MO evid. ¢. sml.: 6440-0203-2024-026

SMLOUVA O DIiLO
¢. 6440-0203-2024-026

NiZe uvedenc¢ho dne, mésice a roku, smluvni strany:

1. Ceska republika — Ministerstvo obrany

Sidlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

1CO: 60162694

Bankovni spojeni: Ceska narodni banka, Na Piikopé 28, Praha 1

Cislo tétu: 404881/0710

Za kterou jedna: Ing. Zdenko Pohranc, vedouci oddéleni provozu Praha odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospodafeni s nemovitym majetkem,
opravnény k jednani ve smyslu ustanoveni § 7 odst. 2) zak. ¢. 219/2000 Sb., o
majetku Ceské republiky a jejim vystupovani v pravnich vztazich, ve znéni
pozd¢jsich predpist.

Kontaktni osoba:

- ve vécech smluvnich: Ing. Zdenko Pohranc, vedouci OdP Praha,

- ve vécech technickych:

- ve vécech BOZP na pracovisti:
E-mail:
Datova schranka: hjyaavk

Adresa pro dorucovani: Provozni stfedisko 0203 Strakonice, V Lipkach 100, 386 01 Strakonice
dale jen ,,objednatel* na strané jedné

a

2. ReSpol s.r.o0.

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Ostrave, pod sp.zn.: C 3616

Sidlo: ¢.p. 50, 747 52 Hlavnice
1CO: 465 80 646

DIC: CZ46580646

Bankovni spojeni: KB, a.s.

Cislo Gétu: 835643821/0100
Zastoupena: Ing. Jifi RyZ, jednatel

Kontaktni osoba:

- ve vécech smluvnich: Ing. Jifi Ryz, jednatel,
- ve vécech technickych: Ing. Jifi RyZ, jednatel,

Fax: ...
E-mail: ]
Datova schranka: ws3xdw5

Adresa pro dorucovani: ReSpol s.r.o., Hlavnice 50, 747 52 Hlavnice
dale jen ,,zhotovitel” na strané druhé

podle § 2586 a nasledujicich ustanoveni zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpist, (dale jen ,,O0Z*), uzaviraji na plnéni vefejné zakazky malého rozsahu ve smyslu ustanoveni §
31 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdé&jSich piedpisii, tuto smlouvu
o dilo (déle jen ,,smlouva®):

Clanek 1
Ucel smlouvy

Uc€elem této smlouvy je provedeni opravy anténniho rozvodu s cilem zajiSténi fadného technického
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stavu.
Clanek 2
Predmét smlouvy
2.1.  Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo s nazvem: ,, PS 0203 -

Kasarna Strakonice - Oprava anténniho rozvodu budov ¢. 006, 007, kterym se rozumi souhrn
nasledujicich plnéni:

2.1.1. Realizace dodavek a praci souvisejicich s provedenim vySe uvedeného dila, které jsou nutné k
provedeni dila, vCetné zajisténi ekologické likvidace vzniklych odpadd v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

2.1.2. Provedeni vsech potiebnych zkousek ovéfujicich fadné provedeni dila, prokazujici bezpecny
provoz a funk¢nost dila véetné predani vSech dokladu.

2.1.3. Zpracovani ¢asového harmonogramu praci - zhotovitel je povinen piedat objednateli
harmonogram do 5 pracovnich dnit po prevzeti pracovisté. Harmonogram bude v souladu
s polozkami cenové nabidky (ptiloha ¢. 2 smlouvy). Po odsouhlaseni ze strany objednatele
(kontaktni osoby pro véci technické) je tento harmonogram zavazny a nelze jej jednostranné
zmenit.

2.2.  Podrobna specifikace dila podle ¢l. 2.1. smlouvy je obsazena v zadani vybérového fizeni ,,PS
0203 - Kasarna Strakonice - Oprava anténniho rozvodu budov ¢. 006, 007, s.C.
N006/24/V00004779, v ptiloze ¢. 1 - Upfesnéni podminek realizace vefejné zakazky, ktera je
nedilnou soucasti této smlouvy.

2.3.  Vramci plnéni této smlouvy zhotovitel zabezpeci vSechny dal$i souvisejici prace, nezbytné
k fadnému dokonceni dila. VSechny prace souvisejici s provadénim dila (véetné vSech
poplatki a kauci), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpecit, jsou kryty
cenou dila.

2.4.  Zhotovitel prohlasuje, Ze ma odbornost odpovidajici plnéni pfedmétu dila podle smlouvy a Ze
se za vyuziti svych odbornych znalosti a zkuSenosti peclivé a podrobné seznamil s mistem
plnéni, smluvni dokumentaci, vécmi a podklady, které mu predal objednatel, a pokyny, které
sd¢lil objednatel, zkontroloval je a prohlasuje, Ze:

a) si vyjasnil pfipadné nejasnosti, zjisténé vady, rozpory, opomenuti, nelplné popisy,
pfipominky a jiné jejich nedostatky;

b) neshledal ke dni uzavteni smlouvy jejich nevhodnost, které by prekazely fadnému zahajeni,
provadéni a dokonceni plnéni smlouvy;

c¢) neshledal ke dni podpisu smlouvy Zadné nedostatky ¢i rozpory v pfedané dokumentaci
zejména rozpory mezi jednotlivymi ¢astmi ptredané dokumentace nebo jiné vady, které by
neumoznovaly provedeni predmétu této smlouvy;

d) neshledal zadné zavady v rozsahu svého plnéni, které by branily splnéni smlouvy,
dokonceni dila, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnymi obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, technickymi ptedpisy, technickymi pravidly nebo pozadovanou
urovni vysledné kvality ¢i parametry dila;

e) ma k dispozici vSechny podklady a informace potfebné k provedeni a dokonceni dila.
Zhotovitel objednateli odpovidd za veskeré po podpisu smlouvy zjisténé vady, rozpory
¢i nedostatky, které mél a mohl s vynalozenim odborné péce zjistit podle tohoto ustanoveni
smlouvy pied jejim podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své naklady a nebezpe¢i dilo popsané v tomto clanku
smlouvy, fadné¢ a véas je predat objednateli ve lhuté¢ podle ¢l. 4 smlouvy. Objednatel se
zavazuje fadné provedené dilo pfevzit a zaplatit za né cenu podle ¢l. 3 smlouvy.

2.6.  Zhotovitel se dale zavazuje provést pripadné dalSi dodateéné prace, které jsou nutné k
fadnému zpracovani nebo dokonéeni predmétu smlouvy, jejichz potiebnost ke splnéni ucelu
této smlouvy je objektivné doloZena, vyvstala az v prib&hu plnéni dila a nebylo mozné je pfi
vynalozeni nalezité péce predvidat pred uzavienim smlouvy (dale jen ,,viceprace®).

2.7.  Smluvni strany se dale dohodly, Ze pokud v pribéhu provadéni dila bude zjisténo, ze nekteré
prace, ¢innosti a dodavky obsazené v predmétu dila a cenové nabidce nejsou nutné k fadnému
provedeni dila, (dale jen ,,ménéprace*), musi byt pfesné specifikovany zapisem v montaznim
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deniku (tzn., Ze jejich rozsah musi byt jednoznacné vycislen). Neprovedeni ménépraci mtize
byt u€inéno az po rozhodnuti a odsouhlaseni zastupcem objednatele ve vécech technickych a
po uzavieni dodatku k této smlouve.

Clanek 3
Cena za dilo

Smluvni strany se ve smyslu zdkona ¢. 526/1990 Sb., o cendch, ve znéni pozdéjsich predpisd,
dohodly na celkové, nejvyse piipustné cené¢ za dilo, specifikované v ¢lanku 2 smlouvy,
a to ve vysi:
199.894,00 K¢ bez DPH
241.871,74 K¢ s DPH
(Slovy:Dvéstéctycicetjedentisicosmsetsedmdesatjedna 74/100 korun ¢eskych).

K celkové cen¢ dila bez DPH bude uctovana dan z pfidané hodnoty ve vysi platné v dobé

poskytnuti zdanitelného plnéni. V dobé uzavieni této smlouvy je zakonem stanovena sazba

DPH ve vysi 21 %, coz ¢ini 41.977,74K¢ a celkova cena za dilo véetné¢ DPH tedy ¢ini

241.871,74K¢.

Smluvni strany si sjednéavaji, ze legislativni zména zdkonné sazby DPH je pro n¢ zavazna a

nevyzaduje uzavieni dodatku ke smlouvé.

Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel, ktery v dob& uzavieni smlouvy neni platcem DPH,

ale v prib¢hu plnéni této smlouvy se stane platcem DPH, je opravnén objednateli uctovat

pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabidce, a to bez naroku navyseni smluvni ceny o DPH.

Podrobna skladba ceny za dilo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celkova cena jsou

uvedeny v cenové nabidce v pfiloze ¢. 2 této smlouvy. V téchto cenach jsou jiz zahrnuty

veskeré naklady zhotovitele spojené s plnénim této smlouvy (vSechny prace, ¢innosti a dodani
véci nezbytnych pro fddné provedeni a dokonceni dila a odstranéni vsech jeho vad a splnéni
ostatnich povinnosti zhotovitele plynoucich z této smlouvy).

Zhotovitel ma podle této smlouvy pravo na zaplaceni ceny pouze skutecné provedenych praci

a poskytnutych dodavek. Prace a dodavky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem

uctovany ani fakturovany.

Cena dila muze byt zvy$ena dohodou smluvnich stran pouze v ptipadé vicepraci podle ¢l. 2.6.

smlouvy. Povinnost realizovat viceprace a pravo na jejich thradu ma zhotovitel az po uzavieni

dodatku k této smlouvé.

Potiebu provedeni vicepraci a jejich vymezeni (formou vykazu vymér, popf. s vykresovou

dokumentaci) je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli bez zbyte¢ného odkladu.

Pozadavek na zmény ze strany objednatele (viceprace a zdmény materiald, prvkl a hmot) neni

zhotovitel opravnén odmitnout v pfipadé€, ze bude nezbytny k naplnéni ucelu a predmétu této

smlouvy.

Ptipadné viceprace budou oceniovany takto:

a) v pripad¢ polozky obsazené v cenové nabidce bude pouzita jednotkova cena z cenové
nabidky, maximaln& vsak do vyse smérnych cen stavebné montaznich praci URS Praha,
a.s., platnych v dob¢ realizace téchto praci;

b) v ostatnich pfipadech budou viceprace oceniovany podle kataloghi popist a smérnych cen
stavebnd montaznich praci URS Praha, a.s., platnych v dobé& realizace téchto praci,
pfipadné¢ individualni kalkulaci naklad praci neobsazenych v téchto cenicich.
Agregované polozky nejsou pripustné.

Clanek 4
Cas a misto plnéni

Termin pfedani a pievzeti pracovisté a zahajeni praci: bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do
5 pracovnich dnli od G¢innosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s ¢l. 12.1. smlouvy
vyfidit si v dostatecném ptedstihu potfebna povoleni ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do
vojenského objektu. Termin piedani zhotovitel dohodne s kontaktni osobou objednatele pro
véci technické uvedenou v zahlavi smlouvy.
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Termin pro ukonfeni montdznich praci a pro predani a prevzeti dila: nejpozdéji do 90
kalendatfich dni od ucinnosti smlouvy. Tento termin lze prodlouzit pouze na zakladé
uzaviené¢ho dodatku ke smlouvé po dohod€ smluvnich stran, v pfipad€¢ nutnosti provést
viceprace, nebo v pripad¢ vyskytu skute¢nosti, které nebylo objektivné mozné v dob€ uzavieni
smlouvy predvidat, tj. po ptechodnou dobu bréanily v provadéni dila a vznikly bez zavinéni na
stran¢ zhotovitele.
Objednatel zptistupni misto plnéni v pracovni dny Po - Ct od 07:00 hod. do 15:00 hod., Pa
od 07:00 hod. do 13:00 hod., soboty, ned€le a statni svatky pouze po dohodé s velitelem
vojenského objektu.
Mistem plnéni je aredl ve spraveé PS 0203 Strakonice
- vojensky objekt: CE: 02-19-04 Kasarna Strakonice
- stavebni objekt: 1. ¢. 006 - Administrativni budova

1.¢. 007 - Administrativni budova, v k. 0. Nové Strakonice, obec Strakonice,
parc. ¢. 1129 zapsano na LV ¢. 1229 vedeném u Katastralniho ufadu pro JihocCesky kraj se
sidlem v Ceskych Budgjovicich, Katastralni pracoviité Strakonice.

Clanek 5
Podminky provadéni dila

Objednatel povetil jako svého zastupce k:

a) predani pracoviste;

b) poskytnuti nezbytné soucinnosti zhotoviteli;

c) provadéni kontroly postupu realizace a kvality provadéného dila ve smyslu § 2593

a§ 2626 OZ;

d) odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek;

e) prevzeti dokonceného dila

osobu uvedenou v zahlavi smlouvy jako kontaktni osobu ve vécech technickych.

O piedani véci k provedeni dila bude sepsan zapis, ktery bude obsahovat informace o tom, co

a v jakém stavu a rozsahu bylo pfedano, kdo predal a prevzal, kdy a kde k ptevzeti doslo.

Zhotovitel je povinen zabezpecit bezplatné skladovani a zajisténi pievzatych véci k provedeni

dila a jiz zhotovenych ¢asti dila proti ztratam, odcizeni a poSkozeni, a to az do doby jejich

predani objednateli.

Funkci koordinatora ve vécech bezpefnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,,BOZP*)

vykonava za objednatele kontaktni osoba objednatele ve vécech BOZP.

Osoba opravnéna jednat ve vécech BOZP za objednatele na pracovisti:

a) je opravnéna upozoriovat zhotovitele na nedostatky v uplatiovani pozadavkid na
bezpecnost a ochranu zdravi pii praci zjisténé na pracovisti prevzatém zhotovitelem dila a
vyzadovat bezodkladné zjednani napravy;

b) je opravnéna davat zavazné podnéty a ukladat opatieni k zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci a pfi stanovovani pracovnich nebo technologickych postupt;

¢) je opravnéna kontrolovat zabezpeCeni obvodu pracovisté, vCetné vstupu a vjezdu na
pracoviste;

d) organizuje terminy kontrolnich dnti za ucasti zhotovitele nebo osoby jim povéiené;

e) provadi zapisy o zjiSténych nedostatcich v bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci na
pracovisSti, na néz upozornila zhotovitele, a dale zapisuje Udaje o tom, zda a jakym
zpusobem byly tyto nedostatky odstranény.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dni pred zahajenim praci na pracovisti pisemné

informovat koordinatora ve vécech BOZP o pracovnich technologickych postupech, které pro

realizaci zvolil, o feSeni rizik vznikajicich pfi téchto postupech, vcetné opatieni piijatych

k jejich odstranéni. Zhotovitel dila bude provadét na pokyn koordinatora ve vécech BOZP na

stavbé veskera opatfeni z hlediska zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci v souladu

s ustanovenimi zékona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdé¢jSich piedpist a nafizenim vlady ¢.

591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na

pracovistich. Naklady zhotovitele dila na zaji§téni bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci

v souladu s ustanovenimi zédkona €. 309/2006 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpisti a nafizenim
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vlady €. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové cené dila. V piipad¢€ zjisténi ze strany Statniho
ufadu inspekce prace, mistn€ pfislusného oblastniho inspektoratu prace, ze byla na pracovisti
provedena nedostatecna opatieni k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a bude-li
objednateli udélena pokuta, bude tato pokuta brana jako Skoda zpiisobena objednateli ze strany
zhotovitele a zhotovitel uhradi objednateli Castku stejné vyse jako je pokuta.

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti ve vécech BOZP i za své poddodavatele.

Pti ptfedani pracovisté bude zhotovitel seznamen s podminkami provadéni montazich praci
v aredlu objednatele, s hranici pracovisté, pfipojovacimi body elektrické energie, vody,
kanalizace atd., se zdkresy zndmych tras podzemnich vedeni inzenyrskych siti a nadzemnich
rozvodu a zatizeni.

Zhotovitel je povinen seznamit se pfi protokoladrnim pievzeti pracovisté s rozmisténim a trasou
podzemnich a nadzemnich vedeni na pracovisti, ktera nejsou predmétem dila, a tato vhodnym
zpusobem ochranit, aby provadénim dila nedoslo k jejich poskozeni. Zhotovitel je povinen
dodrzovat vSechny podminky spravct inZzenyrskych siti a nese odpovédnost za skody vzniklé
v disledku jejich nedodrzeni. V piipadé¢ odkryti stavajicich inzenyrskych siti a pted jejich
opetovnym zakrytim provede =zapis do montazniho deniku s prohlaSenim o jejich
neporusenosti.

Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila dodrzovat na pfevzatém pracovisti a na
pfistupovych komunikacich (budou specifikovany pfi pfedani pracoviste) Cistotu a potradek.
Pristupové komunikace musi zistat trvale prijezdné (popf. prichodné), v piipadé jejich
poskozeni uvede zhotovitel tyto komunikace do puvodniho stavu pied poSkozenim. Pokud
zhotovitel tyto komunikace znecisti, je povinen provést neprodlené jejich uklid. Zhotovitel
odstrani a vyklidi prostor zafizeni pracovisté nejpozdéji do dne pifedani a pievzeti
dokonceného dila.

Pfevzetim pracovisté zhotovitel piebira v plném rozsahu odpovédnost za dodrzovani
pfislusnych pravnich ptedpistt v oblasti bezpeCnosti a ochrany zdravi pifi praci, pozarni
ochrany, ochrany zivotniho prostfedi, hygieny a ekologie ve stavbou dotéenych prostorech
vcéetné pristupovych komunikaci do téchto prostor.

Pti provadéni dila je zhotovitel povinen vést montazni denik ode dne ptevzeti pracoviste do
ukonceni praci, do kterého bude pravideln¢ zapisovat vSechny skute¢nosti dulezité pro vedeni
dila, zejména pievzeti pracovisté, vyzvu k provéteni zakryvanych praci, provedeni a vysledky
zkousek a méteni, svolani kontrolniho dne, vysledky z kontrolniho dne, odstranéni vad a
nedodélkid zjisténych pii kontrolni prohlidce, zaznamy o mimotadnych udalostech, vyklizeni
pracovisté. Zaznamy v montaznim deniku musi obsahovat tidaje o vSech skute¢nostech, které
maji vliv na provadeéni dila tak, aby zachycovaly realny pribéh praci. Zapisy v montdznim
deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani dodatk
smlouvy. Béhem pracovni doby musi byt montazni denik na pracovisti trvale pfistupny vSem
opravnénym osobam, kdy musi obsahovat originalni listy, které musi byt ocCislovany a
potfebné mnozstvi kopii pro oddéleni dalSim osobam, které svym podpisem prokazuji
opravnéni k vykonu této Cinnosti. Zhotovitel je povinen piedat objednateli pti predani dila
original montazniho deniku.

Kontaktni osoba objednatele pro véci technické je opravnéna sledovat obsah montazniho
deniku a k zapisim zhotovitele pfipojovat své stanovisko. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele
pro véci technické se zapisem zastupce objednatele do montazniho deniku, musi k tomuto
zapisu pripojit své stanovisko nejpozdé€ji do 3 pracovnich dnd, jinak plati, Ze se znénim zapisu
souhlasi. Dojde-li k rozporu, budou tyto feSeny v pfimétené lhiit¢ dohodou smluvnich stran.
Objednatel je prostiednictvim osoby ve vécech technickych opravnén prubézné kontrolovat
kvalitu provadénych praci a kvalitu dodavek. Pfi nedodrZeni kvality je objednatel
prostiednictvim osoby ve vécech technickych opravnén pierusit realizaci nekvalitné
provadénych praci s odtivodnénim, kdy zapisem do montazniho deniku uvede dtivod pieruseni
a pocatek lhdty preruSeni provadénych praci. Zhotovitel prostfednictvim osoby pro véci
technické je k tomuto zapisu o preruseni praci povinen piipojit své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnd, jinak plati, Ze se znénim zédpisu souhlasi. Ukonceni pferuseni praci musi byt
odsouhlaseno zastupci objednatele 1 zhotovitele pro véci technické a uvedeno v montdznim
deniku, a to az po zjednani napravy vadného plnéni. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni
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dila prerusit, se neprodluzuje doba plnéni dila. Zhotovitel neméd narok na uhradu ndklada
spojenych s preruSenim provadéni dila.
Zhotovitel je prostfednictvim osoby pro véci technické opravnén prerusit provadéni praci
pouze v nezbytném rozsahu, a to v pfipadé nepredvidatelnych piekazek (napft. zjisténé vady
v dokumentaci, rozpory ve vykazu vymeér, nevhodnosti véci nebo ptikazu atd.), které brani
zhotoviteli pokra¢ovat v fadném provadéni dila. Tuto skuteCnost bezprostiedné (tj. ihned po
zjisténi) oznami pisemné (formou e-mailové zpravy) osob¢ objednatele ve vécech technickych
a o preruSeni praci provede zdpis do montdzniho deniku, avSak neni opradvnén pozastavit
provadéni dila bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve veécech technickych posoudi
odtivodnéni preruseni praci a do montazniho deniku pfipoji své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnd, jinak plati, Ze se znénim zdpisu souhlasi. Pokud se nevhodnost tykd pouze
casti dila, tak je zhotovitel povinen pokracovat v provadéni Cinnosti, jichz se nevhodnost
netyka. Bez splnéni téchto nalezitosti a pisemného souhlasu zastupce objednatele je preruseni
praci nedivodné a neplatné. Ukoncéeni pferuSeni praci musi byt odsouhlaseno zastupci
objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno v montaznim deniku.
V ptipadé€, ze dojde k prodleni s plnénim dila z dGvodl uvedenych v ¢l. 5.12. této smlouvy
nebo neocekavanych okolnosti (vys$si moci), které nastaly bez zavinéni nékterého z ucastnikti
smluvnich stran ve smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2) OZ, ma zhotovitel pravo na prodlouzeni
terminu plnéni dila o stejny pocet dni trvani téchto okolnosti.
Pozada-li o to zhotovitel, umozni mu objednatel odbér elektrické energie a vody. Podminky
odbéru, véetné zplsobu thrady nakladl, budou dojednany samostatnym smluvnim vztahem
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody predstavuje
vlastni naklady zhotovitele.
Zhotovitel zodpovida za zabezpeceni pracovisté (zajisténi proti kradezi, za jeho stiezeni).
Zhotovitel je povinen chranit stavbu pred veSkerymi pfipadnymi Skodami, zplsobenymi
povétrnostnimi vlivy, jako je zateceni apod. VSechna opatfeni s timto souvisejici jsou zahrnuta
v ceng dila.
Zhotovitel je opravnén realizovat dilo ve spolupraci s jinymi subjekty - poddodavateli.
Zhotovitel je pfitom pln€¢ odpoveédny za provadeéni praci svych poddodavateld. Zhotovitel je
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, piedlozit objednateli seznam vSech svych
poddodavatell. Zménu poddodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokazal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila kvalifikacni pfedpoklady, neni zhotovitel opravnén provést
bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Veskeré odborné prace musi vykonavat
pracovnici zhotovitele nebo poddodavateli majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad o jejich
kvalifikaci je zhotovitel na pozadani objednatele povinen piedlozit.
Zhotovitel je povinen zajistit svym pracovnikim a pracovnikim svych poddodavatelt
viditelné firemni oznaceni. Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi
vSech osob v prostoru pracovi§té a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuckami.
Pti provadéni dila se zhotovitel zavazuje dodrzovat platné pravni piedpisy. Smluvni strany se
dohodly, Ze platné CSN jsou pro téely této smlouvy povaZzovany za zavazné
Zhotovitel se zavazuje pouzivat pfi provadéni dila pouze vyrobky, které splituji technické
pozadavky stanovené zakonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve
znéni pozdéjsich predpisii, a predpisy souvisejicimi. Veskeré materialy, zatizeni apod. pouzité
pfi zhotovovani dila budou nové (tzn. vyrobené ne dfive nez vroce 2023), nepouzité,
nerepasované a budou odpovidat veSkerym platnym technickym normam a pfedpisim. Tuto
skute¢nost zhotovitel na vyzadani dolozi pfislusnymi doklady.
Zhotovitel se zavazuje nezatizit dilo zadnymi pravy tietich osob. Zhotovitel odpovida za
ptipadné poruseni prav z prumyslového nebo jiného duSevniho vlastnictvi tetich osob.
Pfi provadéni dila zhotovitel:
- zajisti ochranu stavajicich stavebnich prvki stavby (napf. podlah) tak, aby nedoslo k jejich
poskozeni;
- zajisti, aby nedochazelo k §ifeni prachu z patra, ve kterém budou probihat montazni prace,
do ostatnich pater (plachty apod.);
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- provede po dokonceni montaznich praci v kazdém patfe konecny tklid tak, aby byly
prostory piipraveny k uzivani.

Clanek 6
Nakladani s odpady

Pivodcem odpadu, ktery pii provadeéni dila vznikne (s vyjimkou odpadu podle odst. 6.2.
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajisti na vlastni naklady odstranéni tohoto odpadu
v souladu se zdkonem €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisi. U odpadii
materialti, pro které je to z divoda jejich legislativniho odstranéni nutné, zajisti zhotovitel
pfislusné laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni Gpravou.

Odpad charakteru druhotné suroviny (napi. méd’, bronz, mosaz, hlinik, olovo, zinek, zelezo,
ocel, cin, smésné kovy - litina, pozinkovany plech apod. a kabely), které se vyskytnou
v prib¢hu realizace predmétu této smlouvy, ziistava majetkem objednatele. Jeho likvidace
(odprodej) bude fesena objednatelem samostatne. Zhotovitel v rdmci realizace predmétu této
smlouvy zabezpeci jeho roztfidéni dle pokynl osoby objednatele ve vécech technickych, a
ulozeni na ur¢eném miste, piip. nalozeni do pfistaveného kontejneru. Misto ulozeni, pfip.
misto pfistaveni kontejneru a kontaktni osoba objednatele (Provozniho stfediska 0203
Strakonice) pro nakladani s demontovanymi druhotnymi surovinami budou mezi smluvnimi
stranami upiesnény pii zahdjeni plnéni predmétu této smlouvy a zapsany v zapise o predani a
prevzeti pracovisté, pfipadné v montaznim deniku.

Clanek 7
Podminky predani dila

Dokoncené dilo zhotovitel pieda objednateli nejpozdéji v terminu sjednaném pro piedani dila

v ¢l. 4.2. smlouvy. Zhotovitel je opravnén provést a predat dilo jeste pred sjednanym terminem

plnéni. Nejpozdé€ji 1 pracovni den pied preddnim dila ozndmi zhotovitel kontaktni osobé

objednatele pro véci technické telefonicky a zaroven pisemné (formou e-mailové zpravy)

datum a hodinu, kdy dilo pfeda. Souc¢asné doruci soupis provedenych praci a dodavek, véetné

dokladti uvedenych v ¢l. 7.1.1. této smlouvy. O predani pfedmétu dila bude sepsan pisemny

zapis, ktery za smluvni strany mohou podepsat osoby opravnéné jednat ve vécech

technickych.

K pfejimacimu fizeni doda zhotovitel tyto doklady v ¢eském jazyce:

- atesty (certifikaty) na pouzité materialy a vyrobky, zarucni listy, navody k pouziti, obsluze a

udrzbé, prohlaseni o shod¢ dle platnych pravnich predpist;

- zapisy a osvédceni o provedenych predepsanych zkouskach, revizich a méfenich ovétujicich

fadné provedeni dila dle platnych pravnich a technickych norem, a pozadavki této smlouvy;

- doklady o likvidaci (uloZeni) odpadii vzniklych v pribéhu provadéni dila;

- original montazniho deniku, kde bude zapsan postup realizace dila a skute¢nosti majici vliv

na jeho kvalitu;

- dalsi doklady, jejichz potfeba vznikne v pribéhu provadéni dila a o nichz bude ucinén

zaznam do montazniho deniku.

Pti predani dila bude za ucasti obou smluvnich stran provedena prohlidka. Zhotovitel se

zavazuje, ze pii predani dila bude pfitomna osoba povéfena statutdrnim organem zhotovitele

se znalosti ceského jazyka, kterd bude schopna fesit ptipadné nedostatky zjisténé pii prejimce

dila.

Po provedené prohlidce bude dilo:

a) objednatelem prevzato bez vyhrad a bude uznano za dokoncené¢ a o predani bude
podepsan zapis o piedani a pievzeti dila, nebo

b) objednatel dilo pfevezme s vyhradou ojedinélych drobnych vad, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani dila a jeho uzivani podstatnym zplGsobem neomezuje,
zjisténé vady budou odstranény nejpozdéji do 10 kalendainich dnti ode dne ptedani, pokud
se smluvni strany nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dilo nepfevezme, protoze dilo ma vady a tedy neni dokoncené. O odmitnuti
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bude sepsan obéma stranami zapis, ktery bude obsahovat specifikaci vytykanych vad
a vyjadieni obou smluvnich stran.
Zépis o predani a prevzeti dila bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu
bylo pfedano, kdo piedal a pfevzal, kdy a kde k pfevzeti do§lo. Zapis bude za objednatele
podepsan az po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek. Dilo bude po dokonceni
objednateli pfedano jako celek.

Clinek 8
Platebni a faktura¢ni podminky

Cena dila bude zaplacena jednordzové, bezhotovostné po prevzeti dokonceného dila na
zakladé danoveho dokladu (dale jen ,,faktura®), vystaven¢ho zhotovitelem. Dnem uskutecnéni
zdanitelného plnéni je den pfedani a pfevzeti dila, tj. po odsouhlaseni soupisu provedenych
praci a dodavek. Zhotovitel fakturu doruci objednateli nejpozdéji do 15 dnli nasledujicich po
dni zdanitelného plnéni, a to elektronicky do datové schranky ID: ukbwexd - Fakturace
(Ministerstvo obrany), popf. na e-mailovou adresu:* s fakturou na prvnim
misté. Faktura, pfipadné jeji ptilohy, musi byt v jednom z nasledujicich formatli ISDOC;
PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII. Jedna eclektronickd zprava miize mit max.
velikost 20 MB a bude obsahovat vzdy pouze jednu fakturu s pfislusnymi piilohami, a to
véetné identifikacnich udaji: NS 644000, AP 91, ¢. SML: 6440-0203-2024-026. Nebude-li
mozné ji odeslat ztechnickych diivodli jen jednou datovou zpravou, informuje o tom
zhotovitel objednatele.

Faktura musi obsahovat vSechny nalezitosti fadného danového dokladu podle platné pravni
Upravy, zejména podle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich
piedpisii, a podle § 435 OZ. Dale musi faktura obsahovat tyto idaje:

a) oznaceni,,faktura - daiiovy doklad*;

b) evidencni ¢islo danového dokladu;

c¢) cislo smlouvy a datum jejiho uzavieni;

d) nazev a sidlo smluvnich stran, obchodni ndzev, adresa;

e) ICO, DIC smluvnich stran;

f) predmét dodavky a nazev dila;

g) den vystaveni faktury a datum splatnosti (30 kalendainich dnti od doruceni objednateli);

h) oznaceni banky a ¢isla Uctu zhotovitele, na ktery ma byt faktura uhrazena;

1) cenu bez DPH, sazbu a vysi DPH a cenu celkem vcetné DPH.

K faktufe musi byt pfipojen odsouhlaseny soupis provedenych praci a dodavek, bez tohoto
soupisu je faktura nelplna. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu praci, které
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén fakturu vratit.

Splatnost faktury je 30 dnt ode dne jejtho doru¢eni objednateli.

Faktura se povazuje za uhrazenou okamzikem pfipsani fakturované ¢astky na ucet zhotovitele.
Objednatel je opravnén fakturu vratit zhotoviteli ve sjednané l1hité splatnosti, neobsahuje-li
nektery udaj nebo pfilohu uvedenou ve smlouvé nebo ma jiné zavady v obsahu nebo
nedostatecny pocet vytisk. Piivraceni faktury objednatel uvede davod jejiho vraceni
a v pfipadé¢ opravnéného vraceni zhotovitel vystavi fakturu novou. Opravnénym vracenim
faktury pfestava bézet ptivodni lhita splatnosti a bézl znovu ode dne doruceni nové faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu dorucit objednateli do 10 dnit ode dne, kdy
mu byla doru¢ena opravnéné vracena faktura.

Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnéni shledany diivody k naplnéni institutu ruceni za
dait podle § 109 zdkona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
piedpisil, bude objednatel pifi zasilani uplaty vzdy postupovat zvlastnim zplsobem zajiSténi
dané podle § 109a tohoto zdkona. Smluvni strany berou na védomi a souhlasi, Ze v takovém
pripad¢ bude platba zhotoviteli za pfedmét smlouvy snizena o dan z pfidané hodnoty, ktera
bude odvedena objednatelem na et spravce dan¢ mistn¢ prislusného zhotovitele. Zhotovitel
obdrzi uhradu za pfedmét smlouvy ve vysi Castky odpovidajici zakladu dané a nebude
narokovat thradu ve vysi dan¢ z pfidané hodnoty odvedené na tcet jemu mistné piislusnému
spravci dané.
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Zalohové platby nebudou poskytovany.

Zhotovitel neni opravnén zapocist své pohledavky na pohledavky objednatele vici nému.
Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavky viici objednateli na tfeti osobu.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén zapocist i nesplatné pohledavky.

Clanek 9
Vlastnictvi a odpovédnost za Skodu

Vlastnikem véci, ktera byla zhotoviteli pfeddna k provedeni dila a zhotovovaného dila, je po
celou dobu plnéni dila objednatel.

Nebezpe¢i vzniku Skody na véci predané k provedeni dila prechdzi z objednatele
na zhotovitele okamzikem pfedani véci a podpisem protokolu o predani véci smluvnimi
stranami.

Nebezpeci Skody na vécech predanych k provedeni dila a provadéném dile az do piedani
objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za vSechny $kody, které vzniknou jeho ¢innosti v disledku provadéni dila
objednateli, pfipadné tfetim osobam, a je povinen vzniklé Skody nahradit nebo odstranit na své
naklady.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé ndhrady Skody se bude hradit pouze skutecna,
prokazatelné vznikla Skoda.

Zhotovitel se zavazuje mit po dobu plnéni piedmétu smlouvy uzavieno pojisténi
odpovédnosti za Skodu zplsobenou jeho Cinnosti v disledku provadéni dila objednateli,
pripadné tietim osobam, a to ve vysi pojistného plnéni min. 500.000,- K¢&. Smlouvu o pojisténi
(Gfedné ovétenou kopii) je zhotovitel povinen predlozit objednateli nejpozdéji do 14 dnt od
ucinnosti této smlouvy.

Clanek 10
Zaruka za jakost, vady dila a reklamace

Zhotovitel prejima zaruku za jakost dila ve smyslu ustanoveni § 2619 OZ po dobu 24 mésicti
od predani a pievzeti dokonéeného dila, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstrani vady
zjisténé pii predani dila a specifikované v predavacim protokolu. Zaruéni doba nebézi po
dobu, po kterou objednatel nemize uzivat dilo pro jeho reklamované vady. Smluvni strany se
vyslovné dohodly, Ze vyskytne-li se v pribéhu zaru¢ni doby skryta vada dila, ma se za to, Ze
touto vadou dilo trpélo jiz v dobé piedani.

Prava z vadného plnéni se fidi ustanovenimi § 2615 a nésl. a 2629 a nasl. OZ.

Reklamace se uplatiiuji pisemné.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci pisemné vyjadrit do 10 kalendafnich dnti ode dne jejiho
obdrzeni. Ve svém vyjadieni zhotovitel uvede, zda vady uznava (vcetn¢ navrhu zpisobu a
terminu jejich odstranéni), nebo diivody, pro¢ vady neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to,
ze je reklamace opravnéna a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendainich dnt od
obdrzeni reklamace. Po uplynuti této lhiity je objednatel opravnén povétit odstranénim vad
dila jinou odbornou firmu s tim, ze zhotoviteli pfetctuje veskeré takto vzniklé naklady a
zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynalozené naklady ve 1htité do 15 dnti ode dne
jejich vyuctovani.

O zpisobu vyftizeni reklamované vady bude sepsan protokol.

Zhotovitel je povinen nahradit vSechny $kody, které vzniknou objednateli ¢i tieti osobé

v dusledku vady dila.

Clanek 11
Smluvni pokuty a urok z prodleni

V ptipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin pievzeti pracovisté nebo zahajeni plnéni montaznich
praci sjednany v ¢l. 4.1. smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢, a to

za kazdy 1 zapocaty den prodleni.
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V ptipadé€, ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim Casového harmonogramu dle ¢l. 2.1.3.
smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢, a to za kazdy zapocaty den
prodleni

V piipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin pro dokonceni a pfedani dila sjednany v této
smlouvé, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢, a to za kazdy i zapoc€aty den
prodleni.

V pripad¢, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstranovanim vad podle ¢l. 7.2. pism. b),
uvedenych v zdpisu o predani a prevzeti dila, nebo vad podle ¢lanku 10 smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K&, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni a za kazdou vadu zvIast.

V ptipadé prodleni s pfedlozenim pojistné smlouvy specifikované v ¢l. 9.6. smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V ptipad€, ze zhotovitel v rozporu s ¢l. 5.16. smlouvy provede predem neodsouhlasenou
zménu poddodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokazal v rdmci vybérového fizeni na
realizaci dila kvalifikacni pfedpoklady, nebo nékterou z odbornych praci bude vykonavat
pracovnik zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez prislusné kvalifikace, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 40.000,- K¢.

V ptipadé€ zjisténi poruseni predpisti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany,
ekologie, vcetné nakladani s odpady (dale jen BOZP), zhotovitelem na pievzatém pracovisti,
je zhotovitel za kazdé takovéto jednotlivé poruseni predpisi BOZP povinen objednateli
uhradit smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢.

V ptipadé, Ze zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo dokonéeno a piipraveno k predani
a v prubéhu prejimaciho fizeni objednatel zjisti, Ze tomu tak neni, uhradi zhotovitel objednateli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢.

V ptipadé€, ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti specifikovanych v ¢l. 12.1. smlouvy,
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to za kazdé jednotlivé
poruseni téchto povinnosti.

V ptipadé prodleni objednatele s thradou faktury uhradi objednatel zhotoviteli tirok z prodleni
za kazdy zapocaty den prodleni ve vysi stanovené nafizenim vlady ¢. 351/2013 Sb., kterym se
uruje vySe urokd z prodleni a nakladti spojenych s uplatnénim pohledavky, ur¢uje odména
likvidatora, likvida¢niho spravce a Clena organu pravnické osoby jmenovaného soudem
aupravuji nékteré otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstiiki pravnickych osob
a fyzickych osob, ve znéni pozdé&jsich predpist.

Smluvni pokuty (respektive urok z prodleni) sjednané touto smlouvou uhradi povinna strana
stran¢ opravnéné na zaklad¢ vyuctovani vystavené¢ho oprdvnénou stranou. Splatnost si smluvni
strany sjednavaji do 30 dnt po jejich doruceni povinné strané. Pravo uplatiiovat a vymahat
smluvni pokuty (respektive Grok z prodleni) vznika prvnim dnem nasledujicim po marném
uplynuti lhity.

Smluvni pokuty a urok z prodleni hradi povinna strana bez ohledu na to, zda a v jaké vysi
vznikla druhé smluvni strané $koda. Skoda a jeji nahrada je vymahatelnd samostatné vedle
smluvni pokuty. Smluvni strany vyslovné vylucuji pouziti § 2050 OZ.

Smluvni pokuty podle této smlouvy si smluvni strany sjednavaji jako ujednani na samotné
smlouvé nezavisla pro pfipad, Ze jejich smluvni vztah z né¢jakého diivodu zanikne pied fadnym
dokon¢enim a predanim dila (napf. dohodou nebo odstoupenim). To znamena, Zze zlstane
zachovano pravo objednatele uplatiiovat po zhotoviteli smluvni pokuty, na nézZ mu vznikl
narok po dobu platnosti smlouvy.

Clanek 12
Zvlastni ujednani

Zhotovitel bere na védomi, Ze mistem plnéni jsou objekty dilezité pro obranu statu ve smyslu
§ 29 zakona ¢&. 222/1999 Sb., o zajistovani obrany CR, ve znéni pozdgjsich predpisti. V této
souvislosti se zavazuje dodrzovat nasledujici pozadavky objednatele:

a) Na provadéni dila se nebudou podilet obCané cizi statni prislusnosti, bez statni ptisluSnosti
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nebo s nekolika statnimi pfislusnostmi (s vyjimkou obcanti ¢lenskych stati NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodrzovat veSkera interni nafizeni upravujici vstup do téchto objekti,
pripadné dals$i omezeni stanovena piimym uzivatelem, ktera byla v této souvislosti vydana
prislusnym organem, do jehoz ptisobnosti tyto objekty diilezité pro obranu statu nalezi a se
kterymi byl sezndmen nejpozdéji pii predani pracovisté. Nedodrzeni tohoto ujednéni,
mize byt divodem k vystaveni zakazu vstupu pro zaméstnance nebo vydani zakazu
vjezdu pro dopravni prostiedky.
¢) Kudéleni povoleni vstupu a vjezdu do vojenského objektu piedlozi zhotovitel min. 3
pracovni dny pied zahjenim praci seznam vSech zaméstnanct, ktefi budou vstupovat do
vojenského objektu (zejména jméno, piijmeni, datum a misto narozeni, ¢islo ob¢anského
prikazu a adresa trvalého bydliste€) a seznam registra¢nich znac¢ek dopravnich prostredk.
d) Vystavena povoleni opraviujici ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydana
uzivatelem se zhotovitel zavazuje vratit nejpozdéji v terminu ukonceni dila. Nedodrzeni
tohoto ujednani ze strany zhotovitele, opraviiuje objednatele k pozastaveni platby
daiiového dokladu (faktury) do doby odstranéni uvedeného nedostatku zhotovitelem.
Zhotovitel je povinen pisemné sdélit objednateli veSkeré zmény tykajici se jeho pravni
subjektivity nejpozdéji do 5 dnli od okamziku, kdy k nim doslo, zejména vstup do likvidace
a prohlaSeni upadku, v dané 1htté je zhotovitel rovné€z povinen sdélit objednateli zahajeni
insolven¢niho fizeni.

Clanek 13
Zanik zavazku

Smluvni strany se dohodly, Ze zavazek ze smluvniho vztahu zanika v téchto ptipadech:

a) splnénim vSech zavazki fadné a vcas;

b) dohodou smluvnich stran pfi vzajemném vyrovnani ucelné vynalozenych a prokazatelné
dolozenych nakladt ke dni zaniku smlouvy;

¢) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni;

d) jednostrannym odstoupenim od smlouvy objednatelem v piipad€, ze zhotovitel uvedl
v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skutecnosti a mély nebo mohly mit
vliv na vysledek zadavaciho tizeni;

e) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v ptipad€, ze bude vici majetku
zhotovitele vyhlaSeno insolvenc¢ni fizeni, v némz bude vydano rozhodnuti o ipadku nebo
byl-li vuci zhotoviteli insolvenéni navrh zamitnut pro nedostatek majetku k uhradé
nakladl insolvenc¢niho fizeni.

Nastanou-li u neékteré ze smluvnich stran skutecnosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je

tato smluvni strana povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat

jednani zastupcti opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zaklad€¢ ujednéani této smlouvy, je

povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt uveden

divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a piesna citace ustanoveni smlouvy, které ji

k takovému kroku opraviuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

Za podstatné poruSeni smlouvy ze strany objednatele se povazuje, jestlize objednatel nesplni

své povinnosti vuci zhotoviteli tykajici se penézitého plnéni plynouciho ztéto smlouvy a

nebude schopen poskytnout zaruku, Ze je splni v ndhradnim terminu.

Za podstatné poruseni smlouvy ze strany zhotovitele se povazuje:

a) prodleni se zahajenim dila déle nez 5 kalendafnich dnt z divodu leziciho na strané
zhotovitele;

b) prodleni s dokoncenim dila déle nez 10 kalendainich dnd;

¢) pozastaveni praci na provadéni dila bez dohody s objednatelem, nebo prodleni vuci
schvalenému ¢asovému harmonogramu praci, na dobu delsi nez 5 pracovnich dnd;

d) neumoZznéni objednateli provadét kontrolu provadéni dila;

e) provadeni dila v rozporu s touto smlouvou;

f) nedodrzovani piislusnych platnych piedpisti a CSN pii provadéni dila;
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g) neodstranéni objednatelem zjiSténych a zhotoviteli oznamenych vad zapisem do
montazniho deniku a v terminu stanoveném v montaznim deniku;

h) zména poddodavatele, jehoz prostfednictvim zhotovitel prokazal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila specifikovaného v ¢lanku 2 této smlouvy kvalifika¢ni
ptedpoklady, bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Odstoupeni od smlouvy pro podstatné ¢i nepodstatné poruseni smlouvy se dale fidi

ustanovenim § 2001 a nasl. OZ.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, bude vzijemné finan¢ni vyrovnani provedeno ocenénim

soupisu provedenych praci, pficemz vSechny naklady spojené s odstoupenim od smlouvy jdou

k tizi strany, ktera porusila smluvni povinnost.

Odstoupi-li nékterd ze stran od této smlouvy na zdkladé ujednéni ztéto smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nésledujici:

a) zhotovitel provede soupis provedenych praci a dodavek ocenény dle zpisobu, kterym je
stanovena cena dila a po jeho odsouhlaseni objednatelem zpracuje ,,dil¢i konecnou
fakturu™;

b) zhotovitel vyklidi a uklidi pracovist¢ a vyzve objednatele pisemné na adresu pro
dorucovani korespondence uvedenou v zdhlavi smlouvy k ,.dil¢imu pfedani dila”, pfi
predani se postupuje piiméieng dle ¢l. 7 smlouvy;

druhé strané veskeré naklady ji vzniklé z divodt odstoupeni od smlouvy.

Clanek 14
Zavérecna ujednani

Smluvni strany se dohodly, Ze vztahy v této smlouveé neupravené se fidi OZ. Smluvni strany se
dale dohodly, Ze pfipadné spory, které nebudou vytfeseny dohodou, budou feSeny pied soudem
obecné prislusnym dle sidla objednatele.

Veskera komunikace mezi smluvnimi stranami tykajici se této smlouvy musi byt ucinéna
v pisemné forme, neni-li v textu smlouvy uvedeno vyslovné jinak, a musi byt doru¢ena osobn¢
nebo prostiednictvim doporucené postovni zasilky nebo datové schranky na adresy uvedené
v zéhlavi této smlouvy. V piipadé¢ doruceni jakékoli pisemnosti faxem nebo e-mailem musi
byt nasledné original tohoto dokumentu v listinné podobé dorucen adresatovi osobné nebo
prostfednictvim doporuc¢ené postovni zasilky na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy.
Smluvni strany sjednavaji pravidla pro doru¢ovani vzajemnych pisemnosti, neni-li doru¢ovano
prostfednictvim datové schranky tak, ze pisemnost se v pfipadé pochybnosti nebo
nedorucitelnosti povazuje za dorucenou nejpozdéji tfetim pracovnim dnem po jejim odeslani
na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy, nedoruci-li druha strana pisemné oznameni o
zmén¢ adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresat na této adrese zdrzuje a zasilku vyzvedne.
Smluvni strany se dohodly, Ze podle ustanoveni ¢l. 6 Natizeni evropského parlamentu a rady
(EU) 2016/679 o ochran¢ fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a o
volném pohybu téchto Udaji a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich udaji) (dale jen ,,GDPR*), budou zpracovavat osobni udaje a udéluji souhlas se
zpracovanim svych osobnich udajl, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnéni
pravnich povinnosti pro naplnéni smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji zachovavat mlCenlivost o skutecnostech, o nichz se dozvédé€ly
v souvislosti s plnénim této smlouvy a nesdélovat je tfetim stranam. Zhotovitel bere na
védomi, Ze objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zdkona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu
k informacim, ve znéni pozd¢€jSich piedpisti, povinnym subjektem a souhlasi se zvefejnénim
této smlouvy v rezimu tohoto zakona.

Tuto smlouvu lze platné ménit pouze pisemnymi, vzestupné cCislovanymi dodatky,
podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni strany a U¢innosti dnem
uvefejnéni v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve
znéni pozdéjsich predpist.
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Smluvni strany prohlasuji, ze si tuto smlouvu pied podpisem piecetly a stvrzuji, ze byla
uzaviena po vzajemné shod¢ na jejim obsahu, podle jejich pravé svobodné viile, urc€ité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek.

Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobé.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou prilohy:

Ptiloha ¢. 1: Upfesnéni podminek realizace vefejné zakazky - pocet list: 1
Priloha €. 2: Cenové nabidka - pocet listli: 2

Ptiloha ¢. 3: BOZP - pocet listi: 3

Piiloha &. 4: Cestné prohlageni - pocet listi: 1

za zhotovitele

Ing. Jifi Ryz
jednatel
Digitélné podepsal Ing.
I n Jiti Ryz
° DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-4658064
v/ 6, 0=ReSpols.r. 0.,
J ou=10371, cn=Ing. Jifi
| r | Ry, sn=Ry?,
givenName=Jifi,
r v serialNumber=P62215,
title=jednatel
Ryz

12:17:16 +02'00'

V Praze dne.................
Ing. o za objednatele
Digitalné podepsal
Zd en kO :nguznff’z“gfgg o Ing. Zdenko Pohranc
08:45:55 +02'00' Vedouci odd€leni provozu Praha
Po h ranc Agentura hospodafeni s nemovitym majetkem
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Priloha ¢.: 1
Pocet listh: 1

Upiesnéni podminek realizace verejné zakazky

Nazev zakazky: Oprava anténniho rozvodu budov ¢. 006, 007

Misto plnéni: Kasarna Strakonice, CE: 02-19-04/006, 007

Uvedena oprava bude provedena ve stavebnim objektu ¢. 006 - Administrativni budova a ¢.
007 - Administrativni budova v 1. — 4. NP a na stfeSe objekti vysokych 15 m.

Provést na obou objektech demontaz stavajicich nefunkénich anténnich rozvodl a zjistit
nejvhodnéjs$i mista pro piijem signalu.

Potom instalovat na objekty nové antény véetné anténnich stozarl s trojnozkou na ploché
stiechy odpovidajici vysky.

Namontovat zde rozvadé¢ s rozbocovatem a propojit do rozvadéce ve 4. NP objektl, ve
kterém bude zesilovac¢ a rozboc¢ovac pro signal.

Dale provést rozvody STA ulozené v trubkach nebo listach odpovidajicich danému prostredi
do 1. NP objektu, kde bude rozboc¢ova¢ do dvou mistnosti, kde se instaluji televizni zasuvky.
Pti provadéni praci je nutno rozebrat kazetovy strop, kde jsou vedeny rozvody.

Po ptipojeni nastavit piijem signalu, udé€lat méfeni, test a funkéni zkousky celého zafizeni.

Po dokonceni praci vyhotovit a objednateli pfedat protokol o provoznich zkouskach zafizeni,
a dil¢i revizni zpravu tykajici se provedenych praci.

Dne 02. 05. 2024

zpracoval: I NN

zastupce vedouciho PS



CENOVA NABIDKA
Oprava anténniho rozvodu budov ¢. 006, 007

Piiloha &. ; 2
Pocet listh : 2

Mérna
x Nazev zaFizeni . Pocet jedn.
P.¢. jedn. )
Odvoz vybouranych hmot na skladku s
) y

1 nalozenim a se sloZzenim a ekologicka likvidace t 0,12
odpadu

2 Montéaz rozvodnice oceloplechova nebo plastova kus 4,00
rozvodnice nasténna pro 4 modularni jednotky

3 i , p’ .y ) kus 4,00
pro venkovni prostiedi

4 Montaz zasuvka se zapojenim vodicu kus 4,00

. zasuvka pribézna TV/R/DATA pro kabelovou

b - M kus 4.00
'V kompletni v&etné konektori

6 Demontaz zasuvek kus 4,00
Pfesun hmot tonézni pro silnoproud v objektech

7 . : t 0.01
v pies 12 do 24 m

8 MontaZ venkovni televizni antény kus 2.00
anténa pro pfijem DVB-T véetné zdroje, filtr

9 L ; . : kus 2.00
LTE timen na uchyceni vetné konektoru
riedzesilovad kandlovy do 5 odvodu, do antén

[ R AEY 1 kus 2,00
vetné konektort
zesilova¢ programovatelny do 5 odvodu, véetné

11 zdroje, 32 kanalu filtr LTE 4G+5G véetné kus 2,00
konektorti
Montaz antenniho stoZaru v&etné upevitovaciho

12 ., n— kus 2,00
materidlu
anténni stozar, véetné trojnozky stozarové na

B SEa. qn— : kus 2,00
ploché stiechy

14 Montaz anténniho predzesilovace kus 2,00

15 Montaz anténniho domovniho zesilovace kus 2,00

16 Montaz anténniho rozbo&ovace kus 6.00

17 rozbocovac napajeni véetné konektora kus 6.00

Cena za jedn.
celkem bez DPH

Cena celkem bez
DPH




18 Nastaveni zcsilovace dle trovné na zasuvkach kus 4.00
19 Presun hmot tondzni pro slaboproud v objektech 1 0.03
vdo24 m ’
Pruchod stiechou, zdivem betonovym do L. 500
20 . Kus 18.00
mm
21 Zjisteni signalu pro anténu v budoviach Kus 2,00
Montiaz trubky. listy elektroinstalacni s _—
22 ~ = ; m 337.00
prichytkami
trubka, lista clektroinstalaéni ohebna (chranicka)
23 do 34,5mm s protahovacim driatem pro vnitini a m 337.00
venkovni prostiedi
24 Montiz koaxialniho kabelu m 337.00
kabel koaxialni stinény |, s opletenim z CuSn
25 dritka. plast PVC UV odolny. jadro CU pro m 337.00
viitini 4 venkovni prosticedi
20 Demontaz rozvodné skiing kus 1.00
27 Demontaz jednothy zesilovace kus 1.00
28 Demaontaz antenniho sysiému kus 2 00
20 Demontaz koaxialniho kabelu m 337.00
Nastaveni a konfigurace prijpmu signalu, dilci
30 . X - S pry ‘ kus 2.00
revize instalovancho elektrickeho zarizeni
31 Demontiaz rozbocovace kus 0,00
Cena celkem bez DPH 199 894,00
4197774
DPH 21%
Cena celkem s DPH 241 871,74

V eené jsou zahrnuty vSechny naklady a vydaje zhotovitele spojené s realizaci predmdétu
smlouvy.

ReSpol sro

Hlavnice 50, 747 52



Piiloha ¢. 3
Poget listu: 3

PODMINKY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI, POZARNi OCHRANY A

OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDI NA STAVENISTI (PRACOVISTI)

I. Pfedmét upravy

1.

Podminky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, pozarni ochrany a ochrany zivotniho prostredi
(déle jen ,,Podminky*) urcuji nekteré casti obsahu smlouvy o dilo (déle jen ,,smlouva*) a dopliu;ji
ji. Odchylna ujednani ve smlouvé maji prednost pred znénim Podminek.

Pokud z povahy plnéni zhotovitele vyplyva, ze se vykony, ¢innosti nebo jiné povinnosti stanovené
v téchto Podminkdch nevztahuji kjeho predmétu, plati, ze se pfislusna ustanoveni téchto
Podminek pro plnéni zhotovitele také nepouziji.

I1. Bezpecnost a ochrana zdravi p¥i praci na stavenisSti

L.

Zhotovitel je povinen dodrZovat pravni a ostatni predpisy o bezpecnosti a ochran¢ zdravi pfi praci
(dale jen ,,BOZP*). Pritom se zavazuje dbat téZ pokyni objednatele.

Zjisti-li objednatel, Ze zaméstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdrzuji s védomim
zhotovitele na stavenisti (pracovisti), porusuji povinnosti v oblasti BOZP, ma objednatel pravo
vyzvat zhotovitele, aby podle pokynt objednatele zjednal bezodkladné napravu.

V piipad¢ vice zhotovitelll, jsou zhotovitelé povinni se pfed zahajenim plnéni vzajemné pisemné
informovat o rizicich mozného ohrozeni zZivota a zdravi pfi provadéni plnéni podle smlouvy a
plnéni na né navazujicich nebo snim souvisejicich, o opatienich pfijatych k ochrané pied
pusobenim téchto rizik, ktera se tykaji poskytovani plnéni a stavenisté (pracovisté), seznamit se s
umisténim prostfedkd prvni pomoci, traumatologickym planem a ostatni dokumentaci o BOZP na
stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje pred zahajenim plnéni svého zavazku poskytnout svym zaméstnanciim a
jinym osobam, které se zdrzuji s jeho védomim na stavenisti (pracovisti) vhodné a pfimétené
informace a pokyny k zajisténi BOZP a o pfijatych opatfenich, zejména ke zdolavani pozart,
poskytnuti prvni pomoci a postupu pii mimofadnych udalostech na stavenisti (pracovisti).

Na zaklad¢ vyzvy objednatele je zhotovitel povinen ptedlozit objednateli doklady o Skoleni
v oblasti BOZP a odborné zpiisobilosti svych zaméstnanct a jinych osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel a jiné osoby zdrzujici se s jeho védomim na stavenisti (pracovisti) smeji pouzivat pouze
bezpecna elektricka nebo jina zafizeni v souladu s pravnimi piedpisy o technickych pozadavcich
na vyrobky a jsou povinni pfedlozit objednateli na jeho zadost doklady o jejich revizich nebo jiné
doklady osvédcujici splnéni podminek pro jejich bezpeény provoz.

Provizorni osvétleni, piivody elektrické energie nebo instalace musi zhotovitel zfizovat, udrZovat
a provozovat v souladu s pfislusSnymi pravnimi pfedpisy a platnymi normami.

Zhotovitel je v souladu s piedpisy o BOZP povinen souvisle oplotit stavenisté, poptipadé jeho
samostatnou ¢ast, pokud jejich oploceni nezajist'uje objednatel. Oploceni je zhotovitel povinen
udrzovat do doby splnéni zavazku zhotovitele podle smlouvy.

Zaméstnanci zhotovitele se mohou zdrzovat jen na pracovistich nebo v prostorech staveniste, ve
kterych plni pracovni povinnosti pii plnéni zavazku zhotovitele a ohledné nichz obdrzeli od
zhotovitele informace a pokyny o BOZP; pfitom pouzivaji pouze piistupové cesty urcené
objednatelem.



10.

11.

12.

13.

III.

Iv.

Skladky a mista pro ulozeni materidlu smi zhotovitel zfidit jen v prostorach uréenych k tomu
objednatelem, a to zpisobem odpovidajicim pfedpisiim o BOZP.

Kazdy pracovni uraz zaméstnance zhotovitele na stavenisti (pracovisti) se zhotovitel zavazuje
neprodlené oznamit téZ urCenému zastupci objednatele a umoznit objednateli ucast pfi zjistovani
pficin a okolnosti takového pracovniho urazu. Zhotovitel rovnéz objednateli pfeda opis zdznamu o
pracovnim urazu, a jde-li o pracovni Graz, o némz se zadznam nepofizuje, pisemn¢ sdéli objednateli
udaje o takovém pracovnim tUrazu v rozsahu obdobném udajim uvedenym v zaznamu o
pracovnim urazu. Ujedndnim podle tohoto odstavce nejsou dotceny povinnosti zhotovitele podle
pravnich predpist o evidenci a registraci pracovnich urazu.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaméstnanci na stavenisti (pracovisti) zdrzeli pozivani
alkoholu, navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek a vstupu na stavenisté (pracoviste)
pod jejich vlivem. Smluvni strany sjednéavaji, ze objednatel ma pravo provést dechovou zkousku
ke zjisténi pritomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaméstnancti zhotovitele umoznit.
Zhotovitel je povinen zaméstnance, ktery vstoupil na stavenisté (pracovisté) pod vlivem alkoholu,
navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek nebo je na stavenisti (pracovisti) poziva,
anebo zaméstnance, ktery se odmitl podrobit dechové zkousce, vykazat ze staveniste (pracoviste).

Prava a povinnosti sjednané podle predchozich odstavct tohoto ¢lanku ohledné zaméstnanci
zhotovitele plati obdobné i ve vztahu k jinym osobam, které se prostiednictvim zhotovitele
podileji na plnéni smlouvy nebo se s jeho védomim zdrzuji na stavenisti (pracovisti).

PoZarni ochrana

Zhotovitel je povinen dodrZzovat pravni nebo jiné ptredpisy o pozarni ochran¢ (dale jen ,,PO*) a
dbat pokynti objednatele v oblasti PO na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje stanovit protipozarni opatfeni na staveni$ti (pracovisti), pted zahajenim
plnéni proskolit v oblasti PO své zaméstnance a jiné osoby, které se jeho prostfednictvim podileji
na plnéni smlouvy, jakoz i provadét na predaném stavenisti (pracovisti) kontrolni cinnost
v rozsahu podle pravnich ptedpist o PO.

O kazdém poZzaru vzniklém na stavenisti (pracovisti) zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu pisemné
vyrozumi objednatele. Tim neni dotCena povinnost zhotovitele ohlasit jej hasi¢skému
zachrannému sboru a prislusnym organiim vetejné moci ani jiné povinnosti vyplyvajici z pravnich
nebo jinych predpist o PO.

Pti provozovani ¢innosti nebo zatizeni se zvySenym pozarnim nebezpecim zhotovitel odpovida za
jejich pozarni zabezpeceni, zejména zamezenim vzniku nebezpeci pozaru, odstranénim hotlavych
latek, hasicimi prostiedky, pozarnim dozorem a zfizenim dostate¢nych tnikovych cest.

Zhotovitel rovn€z zajistuje nasledny dozor po ukonceni praci s otevienym ohném nebo jinych
¢innosti se zvySenym nebezpeim vzniku pozaru v rozsahu podle pravnich predpist o PO a
prislusnych ceskych technickych norem.

Ochrana Zivotniho prostiedi

Zhotovitel pfijme veSkera opatfeni k omezeni hlucnosti zptisobené jeho Cinnosti na stavenisti
(pracovisti) v souladu s pravnimi ptedpisy a dale opatieni k G¢inné ochrané spodnich vod,
podzemnich tokti, drenazi nebo jinych zdroji vody na stavenisti (pracovisti) a na prilehlych
pozemcich pred znecisténim.

Zhotovitel je povinen udrZzovat pofadek a Cistotu na staveniSti (pracovisti) a na pristupovych
cestach na stavenisSté (pracoviste), pribézné odstrafiovat odpad a necistoty, které vznikly pfi plnéni
jeho zavazku, technickymi opatfenimi zabranovat jejich pronikani mimo stavenisté (pracoviste) a
zajistit jejich uloZeni a likvidaci podle pravnich pfedpisi o odpadech. Na zadost objednatele je
zhotovitel povinen piedlozit objednateli doklady o splnéni povinnosti vyplyvajicich z pravnich
predpisti o odpadech v souvislosti s pInénim jeho zavazku. Na staveni$ti (pracovisti) se nesméji
zadné odpady spalovat.



3. Na stavenisti je zhotovitel povinen dodrzovat ustanoveni zadkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve
znéni pozdé&jsich predpisi. U odpadl materidlt, pro které je to z divodu jejich legislativniho
odstranéni nutné, zajisti zhotovitel pfislusné laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni
upravou. Tridéné odpady smi zhotovitel ukladat pouze do oball a prostiedkid k tomu urcenych.

4. Nesplni-li zhotovitel ani v dodate¢né primétené lhiité stanovené objednatelem povinnosti v oblasti
udrzovani Cistoty na staveni$ti (pracovisti) a na pfistupovych cestach k nému nebo nakladani s
odpady, je objednatel opravnén tyto povinnosti splnit sim nebo tfeti osobou na naklady
zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavebni stroje pouzivané pii plnéni jeho zavazku proti
uniku provoznich naplni do piidy nebo vod a neponechavat zbyte¢né v chodu spalovaci motory.
Zhotovitel se zdrzi v maximalni mozné mife tdrzby vozidel nebo stavebnich stroji a dopliiovani
provoznich naplni na stavenisti (pracovisti). Nepfevozni stacionarni techniku a prostfedky smi
zhotovitel dopliiovat pouze za dodrzeni ustanoveni CSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakladat s chemickymi latkami a chemickymi pfipravky na stavenisti
(pracovisti) zpisobem odpovidajicim pravnim pfedpisim o chemickych latkdch a chemickych
pfipravcich. Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam
nebezpecnych chemickych latek a chemickych piipravki, snimiz pfi plnéni svého zavazku
naklada, jakoz i kopie bezpecnostnich listi, poptipadé doklady o Skoleni zhotovitele nebo jeho
zaméstnanci autorizovanou osobou, vyzaduje-li se podle pravnich predpist.

7. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrZovat pravni piedpisy o ochrané ptfirody a krajiny a
zdrzet se poSkozeni dievin, poptipade jinych porosti. Povoleni ke kaceni dfevin, urCenych podle
projektové dokumentace k odstranéni, projedna s pfislusSnymi organy vetejné spravy dle pokynt
objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo jeji vystaveni
zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s témito podminkami prokazateln€ seznamit vSechny osoby podilejici se jeho
prostiednictvim na plnéni smlouvy a pisemn¢ je zavazat k jejich dodrzovani. Tim neni dotéena jeho
odpovédnost za dodrzovani téchto podminek.



Priloha ¢. 4
Pocet list: 1

CESTNE PROHLASENI

Prohladuji, Ze na niZe uvedenou pravnickou osobu/podnikajici fyzickou osobu se nevztahuji
Zadna omezeni stanovend zakonem ¢. 69/2006 Sb., o provadéni mezinarodnich sankci, ve znéni
pozd¢jsich piedpisii, ani omezeni stanovena zakonem ¢&. 1/2023 Sb., o omezujicich opatfenich
proti nékterym zavaznym jednanim uplatiiovanych v mezinarodnich vztazich.

V Hlavnici dne 10.06.2024

ReSpol/ r.0.

Ing.Jifi RyZ jednatel



