
SMLOUVA 
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské dozoru projektanta 

a koordinátora BOZP po dobu stavby 

A 
Obecná ustanovení 

I. 
Smluvní strany 

1. škola prof. Ostrava - Poruba, organizace 
se sídlem : 17. listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava - Poruba 
zastoupena: Mgr. Ivana Jíru, 

13644319 
Nejsme plátci DPH 
bankovní spojení: a.s. 

341374/0300 

Osoba jednat ve techn ických: 
:doucí údržbv ;:i ostrahy 

tel.: 596 909 317, 
e-mail:. :ilskolspec.cz 

(dále jen v Ba D „objednatel" a v C 

2. CZECHIA GROUP s.r.o. 
se sídlem: Politických 1272/21, Nové 110 00 Praha 1 
zastoupena: Šáchou, jednatelem 

24843121 
CZ24843121 

bankovní spojení: a.s. 
3314136369/0800 

Zapsána v obchodním vedeném soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 179523 

Základní ustanovení 
1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany dle zákona 89/2012 Sb., zákoník, 

ve (dále jen zákoník") . Smlouva je v B 
podle ustanovení§ 2586 a násl. zákoníku a v C podle ustanovení § 2430 
a násl. zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v I této smlouvy jsou v souladu 
se v smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 
údaju oznámí bez prodlení druhé smluvní údaju 
smluvních stran není nutné uzavírat ke dodatek. 
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3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní uvedený v I odst. 2 této smlouvy je bankovním 
ve smyslu zákona 235/2004 Sb., o dani z hodnoty, ve 

(dále jen „zákon o DPH") . V zhotovitele je 
zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému a to kopií smlouvy nebo 
potvrzením ústavu; nový však musí být ve smyslu 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je k podle této 
smlouvy. 

6. Smluvní strany prohlašují, že dle této smlouvy není nemožným 
a že tuto smlouvu po zvážení všech možných 

7. smlouvy je veškerých dokumentu, úkonu a podkladu stavby 
povolení souhlasu pro a realizace stavby 

„Instalace FVE - škola prof. Ostrava - Poruba" 
souladu provedení stavby s dokumentací zpracovanou na této smlouvy. 

8. se, že smlouvy bude spolufinancován ze strukturálních fondu 
Evropské unie, fondu, programu Nové obnovitelné zdroje 
v energetice (RES+). Dodavatel bere na že smlouvy jsou aktivity a 
výstupy, které budou projektu spolufinancovaných Evropskou unií 

fondu. 

9. Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na této smlouvy 
budou platnými právními republiky, závaznými právními 

Evropské unie, programovými dokumenty a výzvou Modf - RES+ 4/2024 
fondu. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní ve které uvedený 
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona 159/2006 Sb., o zájmu, ve 

vlády nebo vedoucí jiného správního v jehož není vlády), 
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 25% 
v obchodní Zhotovitel bere na že pokud je uvedené prohlášení 
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou. 

B 
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace 

III. 

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby 
„Instalace FVE - škola prof. Ostrava - Poruba" (dále 
jen „stavba") a projednat ji s orgány státní správy a územního 
a stavebního (dále jen „dílo"). 

V rámci realizace dle této smlouvy je zhotovitel povinen zohlednit 
aspekty šetrného , a to v rozsahu uvedeném v 1 
této smlouvy. Jednotlivé aspekty je zhotovitel povinen a vyhodnocovat ve 
spolupráci s objednatelem již od okamžiku zahájení prací. Dále je zhotovitel 
povinen dodržet z hlediska rozsahu díla minimální technické požadavky na 

1 https://www.sovz.cz/wp-con tent/up loads/2021 /06/sovz_kontrolni-li st_stavebn ictvi_s-kornentarem_2 l 0614 
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stavbu, jak jsou uvedeny v 2 této smlouvy. 

Podrobná specifikace díla je uvedena v následujících odstavcích tohoto smlouvy. 

2. Dílo má následující a rozsah: 

1. DÍLA 
2.1. a dokumentace stávajícího stavu (dále jen „DSS") 

této díla je geodetické polohopisné a výškopisné místa 
stavby a konstrukcí, spojených s instalací FVE, stávajících sítí 
technické infrastruktury. Toto bude provedeno vždy, bez ohledu na stav 
stávající pasportizace objektu, zdokumentován bude stav k datu provedení 
této díla. bude podrobná fotodokumentace stávajícího stavu 
objektu a zpracování dokumentace stávajícího stavu místa stavby a 
konstrukcí spojených s instalací FVE. Zhotovitel bere na že dokumentace 
stávajícího stavu objektu nemusí odpovídat jeho aktuálnímu stavu a 
zhotovitel je povinen tento stav a tuto dokumentaci doplnit v 
rozsahu nutném pro zpracování díla. Dokumentace bude obsahovat 
pudorysy, pohledy konstrukcí a míst stavby, 
výkresu na geodetického 

2.2. Pruzkumy 
této díla budou veškeré pruzkumy pro zpracovarn 

projektové dokumentace dle odst. 2.3. tohoto smlouvy. Podle povahy a 
rozsahu stavby se bude jednat zejména o tyto pruzkumy: 
a) pruzkum, sloužící jako podklad pro vyhotovení statických 

a posudku, 
b) statické a statická posouzení vzniklé situace na konstrukcích 

budovy pro zpracování projektové dokumentace, 

c) mykologický krovu a jiných konstrukcí stavbou. 
Pokud budou v rámci mimo jiných, provedeny destruktivní sondy do 
stávajících konstrukcí za stavu, je zhotovitel povinen 
posléze na svuj náklad provést zakrytí konstrukcí po provedených sondách 
tak, aby nedocházelo k poškozování objektu a objekty mohly být bez omezení 
užívány. 
Pokud zpracovávání projektové dokumentace vyvstane dalších 
pruzkumu, které nebyly v této uvedeny, zavazuje se zhotovitel 
po s objednatelem k jejich provedení. provedené nad rámec 
stanovený touto smlouvou budou formou víceprací. 

V rámci této díla zhotovitel zajistí písemné stanovisko stavebního 
zda stavební v rozsahu a na provedených 
vyžaduje nevyžaduje povolení pro provedení prací. 

2. DÍLA 
2.3. Projektová dokumentace v rozsahu pro stavby 

(dále také jako „projektová dokumentace" nebo „DSP") 
Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s výsledky a pruzkumu 
v souladu s aspekty šetrného uvedenými v 1 a 
v souladu s minimálními technickými požadavky definovanými v 2. 
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Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem 
283/2021 Sb., stavební zákon, ve (dále jen „stavební 

zákon"). Dále bude obsahovat kompletní dokladovou se rozumí doklady 
o výsledcích jednání s orgány a organizacemi výkonem statní 
správy a s ostatními správních zejména závazná stanoviska, 
stanoviska, rozhodnutí a orgánu. 
V rámci této díla zhotovitel zajistí písemné stanovisko stavebního 
zda stavební vyžaduje nevyžaduje povolení pro provedení 

prací. V že si zhotovitel, jakožto odborná osoba vyhodnotí, že 
stavba dle této smlouvy nebude vyžadovat jakékoliv povolení stavebního bude 

projektové dokumentace písemné zhotovitele o této 

V že bude stavebním že posuzovaný 
stavebních úprav vyžaduje vydání stavebního povolení, resp. povolení bude 
projektová dokumentace obsahovat také veškeré náležitosti dané vyhláškou 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve a tuto 
vyhlášku nahrazujícího. bude zpracováno a projednáno 
s orgány vždy, bez ohledu na to, zda bude posuzovaný vydání 
stavebního povolení, resp. povolení vyžadovat. 
Projektová dokumentace stavby bude zpracována do podrobností nezbytných 
pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 89 až § 95 zákona 134/2016 Sb., 
o zadávání zakázek, ve (dále jen „zákon 

134/2016 Sb.") a v rozsahu a dle vyhlášky 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem ve (dále jen „vyhláška 

169/2016 Sb."). 
Projektová dokumentace bude obsahovat dokumentaci všech stavebních a 
inženýrských objektu a provozních souboru, a to ve shodné a dle 
DSS. Dále bude obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

(dále jen „soupis prad') zpracovaný dle vyhlášky 169/2016 Sb. Soupis prací 
bude dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektu a provozních 
souboru v podle DSP a také tzv. vedlejších a ostatních nákladu. 
Jedno vyhotovení DSP bude obsahovat navíc soupis prací. soupis 
prací (tzv. položkový nákladu stavby) bude zpracován ve 
a dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektu a provozních souboru. 
Projektované stavební práce a dodávky v soupisu prací musí být 
dle platné standardizované cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni 
platné v zpracování. Zhotovitelem zvolená standardizovaná cenová soustava 
(standardizovaný ceník stavebních prací) musí vycházet z principu 
a transparentního základu a musí definici cenové soustavy podle § 11 
vyhlášky 169/2016 Sb., ceníky RTS, ÚRS, ASPE a jiných. 
V soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen používat 

položky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve 
tzv. vlastní položky, které nejsou definovány v 

použité cenové uvede jejich specifikaci a jejich 
doložený trhu. soupisu prací budou také jednotkové ceny 
stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové Pokud bude jednotková cena 
vyšší než jednotková cena uvedená v cenové bude nutné tento rozdíl 
zhotovitelem 
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Technické podmínky uvedené v DSP nesmí být stanoveny tak, aby 
dodavateldm nebo výhodu nebo 

Technické podmínky budou 
v souladu s a normami Ceské republiky a Evropských v oblasti 
výstavby a stavebnictví. Tato bude potvrzena v soupisu prací a 
podepsána zpracovatelem 

této díla je zpracování návrhu harmonogramu 
stavby. 

projektové dokumentace bude také: 
návrh rekonstrukce technických úprav stávajícího 

na všech v rámci díla tak, aby 
byly uvedeny do souladu s platnými právními 
návrh rekonstrukce stavebních úprav tak, aby byly 
z hlediska únosnosti celé v budoucnu na instalaci FVE 
životnosti instalovaných - tj. min. 25 let, 
návrh technického fotovoltaického systému v projektové dokumentaci 
takovým zpusobem, aby požadavky dle platných 
právních 

této díla je zpracování finálního vyhodnocení 
šetrného vyplývajících z DSP. Na jednotlivé otázky 

uvedené v 1 smlouvy vypracuje zhotovitel ve kterých uvede jak 
a byl, nebyl uvedený aspekt zapracován do projektové dokumentace. 
Zhotovitel je dále povinen spolupracovat s Moravskoslezským energetickým 
centrem, organizace, 03103820, se sídlem 28. 3388/111, 
Moravská Ostrava, 702 00, Ostrava (dále jen „MEC"). Konkrétní kontaktní osoba za 
MEC bude v zpracování 1. díla, kontaktní e-mail: 

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou díla, budou objednateli takto: 
• 

• 

dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1. a 2.2. tohoto smlouvy DSS a 
budou objednateli dodány v 1 listinném vyhotovení a lx elektronicky na 

datovém ve formátu pro texty *.doc, *.docx (*.rtf), pro tabulky *.xls, *.xlsx 
pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg, 
dokumentace dle odst. 2 bodu 2.3. tohoto smlouvy (DSP) budou objednateli 
dodány vždy v 1 listinných vyhotoveních a lx elektronicky na datovém 
ve formátu pro texty *.doc, *.docx (*.rtf), pro a výkazy *.xls, *.xlsx, 
pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a *.pdf. 
Listinné vyhotovení a jejich stavebnímu zajistí zhotovitel 
v takovém který bude požadovat stavební pro zahájení 
stavebních (budou-li Dále budou po nabytí právní moci 
rozhodnutí objednateli dokumentace stavebním 

• po na zhotovitele stavby je zhotovitel povinen do 10 
pracovních dnu od obdržení výzvy objednatele objednateli další vyhotovení DSP, 
a to 3x v listinném vyhotovení a lx elektronicky na datovém V že v 

zhotovitele stavby dojde ke v DSP, zhotovitel 
objednateli DSP upravenou o veškeré provedené zhotovitele 
stavby. 

4. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky a ochrany zdraví práci v 
vztazích a o a ochrany zdraví nebo poskytování služeb 

PD, dozor projektanta, koordinátor BOZP po dobu stavby a inženýrská - ,,Instalace FVE - 5 
škola prof. Ostrava - Poruba" 



mimo vztahy (zákon o dalších podmínek a ochrany 
zdraví práci), ve (dále jen „zákon 309/2006 Sb."). 
projektové dokumentace bude plán a ochrany zdraví práci na staveništi 
(dále jen „plán BOZP") zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby 
vyhovoval a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou 
uvedena z hlediska i provedení. 

5. Projektová dokumentace dle odst. 2 tohoto smlouvy bude obsahovat všechny 
a náležitosti dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 

a tuto vyhlášku nahrazujícího. V že by s ohledem na charakter 
projektované stavby nebyla ze projektové 

dokumentace zpracovávána s ohledem na povahu a rozsah stavby, uvede zhotovitel 
v projektové dokumentace není tuto 
projektové dokumentace zpracovávat. 

6. Nad rámec vyhlášek uvedených v odst. 2 tohoto smlouvy bude 
projektové dokumentace (díla) vždy samostatné stanovisko autorizovaného statika, v 
statik uvede stavby, které posuzoval. V že projektová dokumentace (dílo 
nebo z jeho nevyžaduje statické posouzení, tuto autorizovaný 
statik 

7. Objednatel se zavazuje provedené dílo bez vad a a zaplatit za 
zhotoviteli cenu dle VII této smlouvy. 

IV. 
Doba a místo 

1. Zhotovitel je povinen provést a objednateli) jednotlivé díla v 
termínech: 

a) DSS a dle III odst. 2 bod 2.1. a 2.2. této smlouvy (1. díla) 
do 60 ode dne nabytí této smlouvy, 

b) DSP dle III odst. 2 bod 2.3. této smlouvy (2. díla) do 90 ode dne 
výzvy objednatele (osoby jednat ve technických) 

k jejímu zpracování dle VI odst. 2 této smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen objednateli seznam všech podaných žádostí o 
a stanoviska státní správy a technické 
infrastruktury 30 termínem pro provedení 2. díla a v 
1. písemného stanoviska stavebního zda stavební vyžaduje nevyžaduje 

povolení pro provedení prací 3 dny termínem 
provedení 1. díla. 

3. Zhotovitel je povinen po zahájení prací na díle dle III této smlouvy 
oznámit tuto MEC, a to e-mailem na adresu: . MEC 
v se zhotovitelem díla zajistí podání žádosti o výrobny na 
distribuci a.s. Vydané stanovisko bude ze strany MEC zasláno zhotoviteli díla. 

4. V vzniku ze strany orgánu státní správy, ze strany vlastníku 
parcel, vlastníku inženýrských sítí nebo vlastníku objektu, 

které mají vl iv na termíny stanovené touto smlouvou a kterým zhotovitel jednající s 
náležitou a odborností nemohl zabránit (tj. zejména podal žádosti v 

tj. min. 30 dní je zhotovitel povinen o 
této informovat objednatele. Objednatel si v vyhrazuje právo 
prodloužit dobu stanovenou v odst. 1 tohoto smlouvy a v XII odst. 1 této 
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smlouvy, a to o dobu trvání Doba bude prodloužena na zhotovitelem 
podrobného popisu spolu se jakým zpusobem mu 

tato brání v jeho závazku z této smlouvy, resp. jaký dopad má na 
termínu stanovených touto smlouvou. 

5. Místem pro jednotlivých díla je budova školy prof. 
organizace, 17. listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava - Poruba. 

v. 
díla, vlastnické právo k díla a škody 

1. Dílo bude provedeno a objednateli po a to v termínech uvedených v IV 
odst. 1 této smlouvy. a jednotlivých díla bude provedeno 
v sídle objednatele. 

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho v že bude provedeno bez vad 
a K díla (jeho zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém objednatel 
po prohlásí, zda dílo (jeho nikoli. 

3. Objednatel je povinen potvrdit v protokolu, zda dílo (jeho nikoli 
do 10 pracovních dnu od díla k 

4. Po dobu trvání (tj. od zahájení do jeho 
díla (jeho nebo jeho není zhotovitel v prodlení s provedením 

díla (jeho 

5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen dílo pokud toto vykazuje 
vady V takovém objednatel vady nebo specifikuje 
v protokolu. 

6. Objednatel je dílo užít ve smyslu ustanovení§ 2371 a násl. zákoníku 
a ve smyslu zákona 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o zákonu (autorský zákon), ve 
(dále jen ,,licence"), a to: 
• v nebo zpracované jinak 
• všemi užití, 
• v a neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv 

k dílu. 

Objednatel není povinen licenci využít. zhotovitele coby autora díla 
za poskytnutí licence je ceny za dílo podle VII této smlouvy. 

7. Zhotovitel není poskytnout dílo jiným osobám než objednateli. 

8. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším 
a hmotným které jsou díla, a škody na nich 
na objednatele dnem jejich objednatelem. 

VI. 
díla, práva a povinnosti stran 

1. Zhotovitel je zejména povinen: 
a) provést dílo a za použití postupu, které odpovídají právním 

b) dodržovat díla ujednání této smlouvy, se podklady a pokyny 
objednatele a sítí a orgánu státní správy, 
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c) provést dílo na svuj náklad a své 
d) se na pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 
e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci, 
f) informovat objednatele o majících vliv na smlouvy, 

a to následující pracovní den poté, kdy 
nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, 

g) na požadavku objednatele poskytnout informace, 
k na zhotovitele stavby 

vztahujícím se k dokumentaci zpracované na této smlouvy, resp. odstranit 
vadu díla na žádosti o zadávacích podmínek. 

resp. provedenou opravu, je zhotovitel povinen objednateli poskytnout 
v písemné dle požadavku objednatele e-mailem) do 2 
pracovních dnu ode dne požadavku objednatele dle pokud 
se s ohledem na povahu dotazu nedohodnou smluvní strany (za objednatele osoba 

jednat ve technických) jinak. Objednatel zašle požadavek na 
poskytnutí e-mailem na adresu: info@czechiagroup.cz. Zhotovitel je 
povinen informovat objednatele o této adresy. O této 
není uzavírat dodatek k této V že zhotovitel obdrží dotaz 

od na zhotovitele stavby, není 
sám poskytnout, ale musí informovat objednatele, 

h) dbát díla dle této smlouvy na ochranu životního a dodržovat 
platné technické, zdravotní, hygienické a jiné 

týkajících se ochrany životního 
i) postupovat díla s odbornou 
j) bude objednatele e-mailem informovat o aktuálním stavu 

rozpracovanosti díla, a to 1x za 14 
k) v prací spolupracovat se zástupci objednatele a MEC 

a jejich navrhovaná zapracovat do projektové dokumentace. 

2. Po provedení 1. díla dle III odst. 2 bod 2.1. a 2.2. DSS a 
provede objednatel posouzení a vyhodnocení a na jeho rozhodne, zda bude 
provedena 2. díla dle III odst. 2.3. této smlouvy (DSP). V že objednatel 
rozhodne o provedení DSP, vyzve zhotovitele k jejímu provedení písemnou výzvou 
zaslanou na kontakt uvedený v odstavci 1 písm. g) tohoto smlouvy, a to 
do 30 od 1. díla dle III odst. 2 bod 2.1. a 2.2. objednatelem. V 

že rozhodne o neprovedení 2. díla III odst. 2.3. této smlouvy, oznámí toto 
zhotoviteli; pro zaslání tohoto oznámení platí 

3. Pokud v díla dojde ke které žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín zavazují se zhotovitel 
i objednatel na tyto upozornit druhou smluvní stranu. 

4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu poskytne zhotoviteli pomoc 
podkladu, a stanovisek, jejichž 

vznikne v Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve a rozsahu dojednaném 
stranami. 
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VII. 
Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a 

díla Cena bez DPH 21 Cena 
DPH (v % (v DPH (v 

a DSS 20 000,- 4 200,- 24 200,-III odst. 2 bod 2.1. smlouvv) 

III odst. 2 bod 2.2. smlouvy) 

1. 
oruzkum 5 000,- 1 050,- 6 050,-

statické a statická 
posouzení 25 000,- 5 250,- 30 250,-

mykoloqický 5 000,- 1 050,- 6 050,-

1. celkem 55 000,- 11 550,- 66 550,-

Projektová dokumentace 
(DSP) 73 000,- 15 330,- 88 330,-

2. III odst. 2 bod 2.3. smlouvy) 

2. celkem 73 000,- 15 330,- 88 330,-

Cena celkem 128 000,- 26 880,- 154 880,-

2. sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 
pro a úplné provedení díla. 

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto je cenou nejvýše kterou je možné 
pouze v sjednání prací, které nebyly dle této 

smlouvy nebo a to za podmínek dle § 222 zákona 134/2016 Sb. 

4. Nebude-li díla v sjednaných provedena, bude cena za dílo 
snížena, a to veškerých nákladu na provedení díla, které v rámci 

nebudou provedeny. 
5. V že dojde ke zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k díla 

bez DPH DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v ceny 
díla v sazby DPH není nutno ke uzavírat dodatek. Zhotovitel 
odpovídá za to, že sazba z hodnoty bude stanovena v souladu s platnými 
právními V že zhotovitel stanoví sazbu DPH DPH v rozporu s platnými 
právními je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti 
s tím vznikla . 

VIII. 
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. V souladu se zákonem o DPH sjednávají smluvní strany se považuje 
za samostatné zdanitelné dle odst. 3 tohoto smlouvy. 
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3. Cena za dílo bude uhrazena takto: 

• po a DSS a dle III odst. 2 bod 2.1. a 2.2. této 
smlouvy bude uhrazena cena za 1. díla dle VII odst. 1 této smlouvy, 

• po a DSP dle III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy bude uhrazena cena 
za 2. díla dle VII odst. 1 této smlouvy. 

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti 
dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené závaznými právními 
(dále jen ,,faktura"). Faktura musí zákonem stanovených náležitostí pro 
doklad obsahovat také: 
a) smlouvy objednatele, objednatele a název projektu „Instalace FVE -

škola prof. Ostrava - Poruba", 
b) smlouvy, tj. text „zhotovení projektové dokumentace stavby „Instalace FVE 

- škola prof. Ostrava - Poruba", 
c) banky a na který má být zaplaceno (pokud je odlišné 

od uvedeného v I odst. 2, je zhotovitel povinen o této v souladu 
s II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele), 

d) a datum protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo Ueho 
protokol bude faktury), 

e) splatnosti faktury, 
f) výši pozastávky, 
g) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila v listinného 

vyhotovení, kontaktního telefonu. 

5. Faktury (samostatná zdanitelná budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše 
ceny díla dle VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury uhrazeny 
do celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla DPH (bez DPH v 
že zhotovitel není plátce DPH) a na zbývající ceny díla, resp. jeho (tj. nad 90 % 
smluvní ceny díla) budou objednatelem v fakturách vystavených 
zhotovitelem pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést v fakturách výši 
pozastávky. 

6. Pozastávky dle odstavce 5 tohoto smlouvy budou zhotoviteli na 
jeho písemné žádosti, a to do 30 dnu od žádosti objednateli. Zhotovitel je 

požádat o pozastávek takto: 

a) o pozastávky za 1. díla, tj. DSS a dle III odst. 2 
bod 2.1. a 2. 2. této smlouvy, je zhotovitel požádat po pravomocného 

povolení stavebního stavebního že daný 
stavební nevyžaduje povolení stavebního 

b) o pozastávky za 2. díla, tj. DSP dle III odst. 2 bod 2.3. této smlouvy, 
je zhotovitel požádat až poté, co bude stavba zhotovená dle projektové 
dokumentace, jež je díla, zcela a a bude 
možno v souladu se stavebním zákonem s trvalým užíváním této stavby. 
V že realizace stavby nebude zahájena do 18 od této díla 
dle této smlouvy, je zhotovitel o pozastávek požádat uplynutím této 

7. splatnosti faktur 30 dnu ode dne jejich objednateli. 

8. Fakturu muže zhotovitel vystavit pouze na protokolu dle V odst. 3 
této smlouvy, podepsaného zástupci obou smluvních stran, v bude 
uvedeno stanovisko objednatele, že dílo Ueho 
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9. faktury a žádosti o pozastávky se provede elektronicky 
datové schránky objednatele 9s}fcqr nebo e-mailu na adresu sszm@po-msk.cz, 

provozovatele poštovních služeb na adresu objednatele 
uvedenou v záhlaví této smlouvy, proti podpisu osoby Objednatel 
preferuje elektronické faktury. 

10. Nebude-li faktura obsahovat povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
faktura zaslaná v elektronické nebo její nebo bude-li 

cena nebo DPH, je objednatel fakturu uplynutím splatnosti 
vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vrácení. Zhotovitel provede 
opravu faktury a znovu ji objednateli. Vrácením vadné faktury zhotoviteli 

splatnosti. Nová splatnosti ode dne opravené 
faktury objednateli. 

11. Povinnost zaplatit cenu za dílo je dnem odepsání z 
objednatele. 

IX. 
Práva z vadného 

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá uvedeným ve Výsledky 
zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve jednotlivých dokumentací 

dle III odst. 2 body 2.1. - 2.3. této smlouvy mají vady, jestliže neodpovídají této 
nebo objednatele v 

poskytování zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu výsledku 
zhotovitele je považováno i opomenutí takového technického které je vzhledem 
k objektivním tedy zejména technickým a ekonomickým 
v oblasti zhotovování staveb, nezbytné pro provedení díla a toto opomenutí bude 
mít realizaci stavby za následek rozsahu díla proti stavu 

v dokumentacích dle III odst. 2 body 2.1. - 2.3. této smlouvy. 

2. Objednatel má právo z vadného z vad, které má dílo objednatelem, 
se vada projeví až Objednatel má právo z vadného také z vad vzniklých 
po díla objednatelem, pokud je zhotovitel porušením své povinnosti. 
Projeví-li se vada v 6 od díla objednatelem, má se za to, že dílo 
bylo vadné již neprokáže-li zhotovitel opak. Smluvní strany se pro 
pochybností vyplývajících z poslední 2629 odst. 1 zákoníku dohodly, že 
objektivní lhdta pro skryté vady projektové dokumentace plynout od 

stavby objednatelem. 

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel oznámí zhotoviteli její výskyt, 
vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, 
má se za to, že požaduje bezplatné vady, neuvede-li v oznámení jinak. 

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla do 5 dnu od jejího oznámení 
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním nedohodnou jinak. 
Takovou dohodu je za objednatele kterákoli osoba uvedená v I 
odst. 1 této smlouvy. 

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli písemným protokolem. 

PD, dozor projektanta, koordinátor BOZP po dobu stavby a inženýrská - ,,Instalace FVE - 11 
škola prof. Ostrava - Poruba" 



X. 
ujednání 

1. zhotovitel objednateli kteroukoliv díla ve dle IV odst. 1 této 
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny 

díla DPH (bez DPH v že cena díla byla stanovena bez DPH) dle VII 
odst. 1 této smlouvy, s jejímž je zhotovitel v prodlení, a to za každý i 
den prodlení. 

2. V porušení povinnosti sjednané v III odst. 3 poslední odrážka této smlouvy, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 za každý i 
den prodlení s DSP. 

3. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve uvedené v IX odst. 4 této smlouvy, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 za každý i den 
prodlení. 

4. Dojde-li v vady díla (resp. kterékoli jeho v stavby 
k pracím oproti rozsahu dle smlouvy o dílo na zhotovení stavby, jejichž celková 
cena 10 % celkové nabídkové ceny zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny díla DPH (bez DPH v 

že cena díla byla stanovena bez DPH) dle VII odst. 1 této smlouvy. 

5. V porušení povinnosti sjednané v VI odst. 1 písm. f) této smlouvy, dojde-li 
porušením této povinnosti k prodlení s díla, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000 

6. V porušení povinnosti dle VI odst. 1 písm. g) této smlouvy se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny DSP DPH (bez DPH 
v že cena díla byla stanovena bez DPH) dle VII odst. 1 této smlouvy, a to 
za každý i den prodlení u každého objednatelem zaslaného požadavku na 
poskytnutí informace. 

7. V že pro ochranu (dále jen „ÚOHS") zjistí 
realizovaného na zpracované projektové dokumentace stavby 

(která je této smlouvy) pochybení zadavatele v zpracované 
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady 
na správní vedené ÚOHS, sankcí z vyplývajících 
objednateli. 

8. Pro prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve 
výši stanovené 

9. Pokud závazek splnit smlouvy dle jejích jednotlivých zanikne 
termínem nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl porušením 
smluvní povinnosti. 

10. Smluvní pokuty se na náhradu vzniklé škody, kterou lze vymáhat 
v plné výši vedle smluvní pokuty. 

Výkon inženýrské funkce koordinátora a ochrany zdraví 
práci na staveništi po celou dobu stavby a dozoru projektanta 

XI. 

1. se zavazuje pro jeho jménem na jeho vykonávat: 
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a) inženýrskou pro stavbu za obstarání pravomocných rozhodnutí nebo 
souhlasu dle stavebního zákona, na kterých bude možno stavbu umístit a 
provést (dále jen „inženýrská Inženýrská je specifikována v odst. 2 
tohoto smlouvy, 

b) funkci koordinátora a ochrany zdraví práci na staveništi po celou dobu 
stavby dle zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

a ochrany zdraví práci v vztazích a o 
a ochrany zdraví nebo poskytování služeb mimo 

vztahy (zákon o dalších podmínek a ochrany 
zdraví práci), ve a to i že u této stavby není 
koordinátora a ochrany zdraví práci na staveništi zákonem požadováno. 
Výkon funkce koordinátora a ochrany zdraví práci na staveništi po dobu 

stavby je specifikován v odst. 3 tohoto smlouvy, 

c) výkon dozoru projektanta po celou dobu realizace výše uvedené stavby 
(dále jen „dozor projektanta"). Dozor projektanta je specifikován v odst. 4 tohoto 

smlouvy. 

2. V rámci výkonu inženýrské na plné moci zajistí: 

a) zpracování oznámení a stavebního k projektovanému 
stavby nebo zpracování žádosti o stavební povolení, resp. povolení 

s ve smyslu stavebního zákona a souvisejících a jejich podání 
dokladu o výsledcích projednání s orgány a organizacemi 
výkonem státní správy a s ostatními Oznámení 
stavebnímu musí být podáno spolu s projektovou dokumentací dle 

III odst. 2 bodu 2.2. a 2.3. této smlouvy, tak aby stavební mohl daný 
posoudit a dle stavebního zákona vydat toto 

b) stanoviska orgánu státní památkové v že budova budovy) 
stavbou je v souladu se zákonem 20/1987 Sb., o státní památkové ve 

je jako kulturní památka anebo se jedná budovu, 
která není kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci, v památkové 
nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní 
památky, památkové rezervace nebo památkové zóny nebo se jedná o budovu 
architektonicky cennou. Žádost o vydání tohoto stanoviska musí požadovat posouzení 
v rámci díla navržených z pohledu památkové a dále požadovat 

definici omezení v realizaci konkrétní 
požadavky na materiály, nemožnost montáže fotovoltaiky na vybrané 
apod.), 

c) na jednáních a další úkony v rámci stavebního 

d) stanoviska vlastníku technické infrastruktury k možnosti a napojení 
projektované stavby nebo k podmínkám ochranných a 
pásem, 

e) podklady pro smluv s vlastníky technické infrastruktury, vyžaduje-
li projektovaná stavba vybudování nové nebo úpravu stávající technické 
infrastruktury, 

f) parcel a vlastníku sousedních nemovitostí stavbou a zahájení jednání 
s vlastníky nemovitostí a spolupráci získání písemných souhlasu se 
stavbou, se vstupem na pozemky a realizací stavby smluv o budoucích 
smlouvách o služebnosti, smluv o po dobu realizace stavby apod.), 
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originál pravomocného stavebního povolení, resp. 
povolení se štítkem „Stavba povolena" a vždy 1 vyhotovení projektové 
dokumentace. 

3. V rámci výkonu funkce koordinátora a ochrany zdraví práci na staveništi po 
dobu stavby zejména: 

a) v zadáním díla zhotoviteli stavby 
jako zadavateli stavby právních vztahujících se ke informace 
o rizicích, která se mohou realizaci stavby vyskytnout, se na práce 
a vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, 
a další podklady nutné pro a zdraví neohrožujícího pracovního 

a podmínek výkonu práce, na které je vzít s ohledem na charakter 
stavby a její realizaci, 

b) bez odkladu projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již 
jiné veškeré další informace o a zdravotních rizicích, 

které jsou mu známy a které se dotýkají jejich 

c) dá a technická nebo která jsou z hlediska 
a zdraví neohrožujícího pracovního a podmínek výkonu 

práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména které se 
nebo v návaznosti; dbá, aby bylo technicky 

realizovatelné a v souladu s právními a ostatními k 
a ochrany zdraví práci a aby bylo, s k stanovenému zadavatelem 
stavby, ekonomicky 

d) poskytne projektantovi a zhotoviteli stavby, pokud byl již odborné konzultace 
a týkající se požadavku na a zdraví neohrožující práce, 
odhadu délky pro provedení plánovaných prací nebo 
se na specifická pracovní nebo technologické postupy a procesy 
a organizaci prací v realizace stavby, 

e) aby plán BOZP obsahoval, povaze a rozsahu stavby a místním 
a provozním podmínkám údaje, informace a postupy zpracované 
v podrobnostech nezbytných pro a zdraví neohrožující práce, a aby 
byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v zpracování 
plánu známi, 

f) zajistí zpracování požadavku na a ochranu zdraví práci udržovacích 
pracích. 

4. V rámci výkonu dozoru projektanta bude zejména: 

a) na zhotoviteli stavby, 

b) poskytování nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli stavby, 

c) poskytování technickému dozoru stavebníka a koordinátorovi BOZP 
kontrolní realizované stavby a spolupráci se zhotovitelem stavby po celou dobu 
realizace stavby, 

d) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s k podmínkám 
v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona a souvisejících 

resp. k uvedeným v 2, s poskytováním 
pro plynulost výstavby; v rozporu platné projektové 

dokumentace se na je povinen rozpory 
ve spolupráci se zhotovitelem stavby a technickým dozorem 

stavebníka, 
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e) posuzování návrhu zhotovitele stavby na a odchylky v projektových 
dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení 
technickoekonomických parametru stavby, dodržení lhut výstavby, dalších 
údaju a ukazatelu, 

f) spolupráci s inženýrem projektanta (zákon 
200/1994 Sb., o a o a zákonu souvisejících 

s jeho zavedením, ve 

g) požadavcích zhotovitele stavby na množství výkonu oproti DSP 
a soupisu prací, 

h) kontrolu víceprací dle písm. g) tohoto odstavce zhotovitelem 
stavby, 

i) ke listum zpracovaných zhotovitelem stavby, a to ke všem 
stavby zhotovitelem stavby realizace stavby, 

j) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby, 

k) na kontrolních dnech stavby, 

I) na odevzdání a stavby nebo její komplexního 
vyzkoušení, 

m) na odevzdání zhotovitelem stavby, 

n) na jednáních komise svolávaných 

o) na kontrolních prohlídkách stavby stavebním 

5. se zavazuje zaplatit za inženýrské výkon funkce 
koordinátora a ochrany zdraví práci na staveništi po dobu stavby 
a dozoru projektanta sjednanou 

XII. 
Doba a místo 

1. Výkon inženýrské 
a) je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle XI 

odst. 2 této smlouvy v takovém intervalu, aby je mohl 
v termínu uvedeném v IV odst. 1 písm. b) této smlouvy. Smluvní strany 

se dohodly, že za prodlení s vydáním rozhodnutí dle 
které vzniklo na orgánu organizací výkonem státní 

správy, neodpovídá a v takovém není v prodlení s výkonem 
inženýrské pokud ustanovení následujícího písmene tohoto odstavce smlouvy 
nestanoví jinak. 

b) V že bude stavebním že posuzovaný stavební 
vyžaduje stavební povolení, resp. povolení je povinen podat 

žádost o vydání stavebního povolení, resp. povolení ve 
uvedené v IV odst. 1 písm. b) této smlouvy. 

po podání žádosti je povinen její kopii, 
a to potvrzení o jejím podání. 

po vydání rozhodnutí a povolení stavebním je 
povinen je 
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po nabytí právní moci rozhodnutí a povolení vydaných 
stavebním je povinen jejich originály se 
štítkem „Stavba povolena" 1 vyhotovení projektových dokumentací. 

Místem výše uvedených dokumentu kopií je budova školy prof. 
17. listopadu 1123/70, Poruba, 708 00 Ostrava. 

2. Výkon funkce koordinátora a ochrany zdraví práci na staveništi 
po dobu stavby: 
Výkon funkce koordinátora a ochrany zdraví práci na staveništi po dobu 

stavby dle XI odst. 3 této smlouvy bude po celou dobu zpracování 
dle III a XI odst. 1 písm. a) této smlouvy. 

3. Výkon dozoru projektanta: 
Dozor projektanta dle XI odst. 4 této smlouvy bude po celou dobu realizace 
stavby. Bude zahájen po realizace stavby na písemnou výzvu a 
v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné s trvalým užíváním 
stavby. Dozor projektanta bude vykonáván v realizace stavby, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. 

XIII. 

1. je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

a) za inženýrskou 
bez DPH 25 000,-
21 % DPH 5 250,-

DPH 30 250,-
b) za výkon funkce koordinátora a ochrany zdraví práci 

na staveništi po dobu stavby: 
bez DPH 17 000 
DPH 21 % 3 570 

DPH 20 570 
c) za výkon Dozoru projektanta: 

bez DPH 12 000 
DPH 21 % 2 520 

DPH 14 520 

Podrobný rozpis je uveden v 3 této smlouvy, která nedílnou 
této smlouvy. 

2. V jsou zahrnuty veškeré náklady nebo vynaložené 
jeho závazku vyplývajících z této smlouvy správních poplatku. 

3. je dohodnuta jako nejvýše a lze ji pouze za podmínek 
dle § 222 zákona 134/2016 Sb. 

4. Nebude-li v sjednaných provedena, bude 
snížena, a to veškerých nákladu na provedení které v rámci 

nebudou provedeny 

5. V že dojde ke zákonné sazby DPH, je k bez DPH povinen 
DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v výše 
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v sazby DPH není nutno ke uzavírat dodatek. odpovídá 
za to, že sazba z hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními 

V že stanoví sazbu DPH DPH v rozporu s platnými právními 
je povinen uhradit veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla. 

XIV. 
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a není 
požadovat jejich vyplacení. 

2. za výkon inženýrské bude uhrazena po 
všech pravomocných rozhodnutí a projektových dokumentací nebo po 

stavebního že posuzovaný stavební nevyžaduje povolení 
stavebního a to ve výši stanovené v XIII odst. 1 písm. a) této smlouvy. 

3. za výkon funkce koordinátora a ochrany zdraví práci na staveništi 
po dobu stavby bude uhrazena po všech 
pravomocných rozhodnutí a projektových dokumentací nebo po 

stavebního že posuzovaný stavební nevyžaduje povolení stavebního 
a to ve výši stanovené v XIII odst. 1 písm. b) této smlouvy. 

4. za výkon dozoru projektanta bude uhrazena po dni, 
od kterého bude v souladu se stavebním zákonem možné s trvalým užíváním 
stavby (tj. bude vydán souhlas nebo bude možno stavbu trvale užívat), a to 
ve výši stanovené v XIII odst. 1 písm. c) této smlouvy. 

5. Podkladem pro úhradu budou faktury, které budou mít náležitosti 
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené závaznými právními 
(dále jen „faktura"). Faktura musí zákonem stanovených náležitostí pro 
doklad obsahovat také: 
a) smlouvy a název projektu „Instalace FVE -

škola prof. Ostrava - Poruba", 
b) smlouvy, tj. text „výkon inženýrské pro stavbu „Instalace FVE -

škola prof. Ostrava - Poruba" nebo text „výkon 
funkce koordinátora a ochrany zdraví práci na staveništi po dobu 

stavby „Instalace FVE - škola prof. Ostrava 
- Poruba" nebo text „výkon dozoru projektanta pro stavbu „Instalace FVE -

škola prof. Ostrava - Poruba", 
c) banky a na který má být zaplaceno (pokud je odlišné 

od uvedeného v I odst. 2, je povinen o této v souladu 
s II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat 

d) splatnosti faktury, 
e) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila v listinného 

vyhotovení, kontaktního telefonu. 

6. splatnosti faktury 30 ode dne 
faktury se provede elektronicky datové schránky nebo e-mailu na adresu 
fakturace@skolspec.cz, provozovatele poštovních 
služeb nebo proti podpisu osoby preferuje elektronické 

faktury. 

7. Nebude-li faktura obsahovat povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
faktura zaslaná v elektronické nebo její nebo bude-li 

nebo DPH, je fakturu uplynutím 
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splatnosti vrátit k provedení opravy s vrácení. 
provede opravu faktury a znovu ji Vrátí-li vadnou fakturu 

splatnosti. Nová splatnosti 
ode dne opravené faktury 

8. Povinnost zaplatit je dnem odepsání z 

XV. 
Práva a povinnosti 

1. je povinen ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby 
a její realizace, resp. mu zápis nebo informace o jednáních, kterých se 

2. se zhotoviteli stavby, stavby 
od zhotovitele a kontrolní prohlídky stavby konané stavebním ve smyslu 
stavebního zákona s právem rozhodovacím. 

3. se zavazuje, že v rozsahu poskytne pomoc 
podkladu, a stanovisek, jejichž 

vznikne v této smlouvy. Tuto pomoc poskytne ve a 
rozsahu dojednaném stranami. 

XVI. 
Práva a povinnosti 

1. je povinen zejména: 
a) upozornit na nesprávnost jeho pokynu, které by mohly mít 

za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou V 
že i na pokynu trvá, neodpovídá 
za škodu takto vzniklou, 

b) bez odkladu jakékoliv získané pro své 
c) postupovat záležitostí plynoucích z této smlouvy a s odbornou 

d) se pokyny a jednat v jeho zájmu, 
e) dodržovat závazné právní technické normy a 

orgánu a organizací, 
f) bez odkladu oznámit veškeré které by mohly vést ke 

pokynu 
g) poskytovat veškeré informace, doklady apod., písemnou formou, 
h) dbát poskytování dle této smlouvy na ochranu životního a dodržovat 

platné technické, zdravotní, hygienické a jiné 
týkajících se ochrany životního 

2. se mélže odchýlit od pokynél jen je-li to nezbytné v zájmu 
a pokud obdržet jeho souhlas. V žádném se však nesmí 
od pokynu odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo 

3. se zavazuje po celou dobu realizace stavby spolupracovat se zhotovitelem 
stavby a osobou vykonávající technického dozoru stavebníka. 
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4. V rozporu platné projektové dokumentace se na je 
povinen rozpory ve spolupráci se zhotovitelem stavby, a to 

5. se zavazuje, že jakékoliv informace, které se v souvislosti s 
smlouvy, nebo které jsou obsahem smlouvy, neposkytne 

osobám. 

XVII. 
ujednání 

1. Nepodá-li žádosti o rozhodnutí a povolení oznámení 
stavebnímu nebo rozhodnutí a povolení ve dle 
XII odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,25 % 
z celkové sjednané za inženýrskou DPH dle XIII odst. 1 písm. a) 
této smlouvy, a to za každý i den prodlení. 

2. Nebude-li vykonávat funkci koordinátora a ochrany zdraví práci 
na staveništi po dobu stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se 
uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000 za každý 

3. Nebude-li vykonávat dozor projektanta v souladu s ustanoveními této smlouvy, 
zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 3.000 za každý 

4. Pro prodlení se zaplacením sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené 

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé škoda. Náhradu škody lze vymáhat v plné 
výši vedle smluvní pokuty. 

6. Pokud závazek ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne jeho 
nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl porušením povinnosti. 

7. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním neznamená zánik 
nároku na smluvní pokutu za prodlení s 

XVIII. 
Odvolání 

1. je odvolat bez udání Ustanovení § 2443 
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v odvolání ze strany 

z d5vodu porušení povinností dle této smlouvy. 

2. Odvoláním není právo smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

ustanovení 

XIX. 
Využití jiných osob smlouvy 

l. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo a další které jsou dle této 
smlouvy, osob, kterými byla prokazována kvalifikace/ uvedenými v nabídce 
zhotovitele (dále jen „odborná osoba"). Zhotovitel je odbornou osobu 
pouze z vážných d5vod5, a to s písemným souhlasem objednatele ( osoby 
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jednat ve technických). Žádost o souhlas se odborné osoby 
bude obsahovat údaje a bude doložena doklady prokázání 
kvalifikace. Objednatel vydá písemný souhlas se odborné osoby do 14 dnu od 

žádosti a všech dokladu za podmínky, že nová odborná osoba bude 
kvalifikaci a ve k hodnocení bude kritéria 

kvality. Nová odborná osoba musí disponovat stejnou kvalifikací, jaká byla po 
této požadována vzadávacích podmínkách zakázky. 

2. Provede-li zhotovitel osoby, jejímž v rámci na 
zakázku, které této smlouvy, prokázal 

požadavku a požadavku na hodnocení kvality v rozporu s tímto smlouvy, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 a to za každý 

XX. 
Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se ustanoveními zákoníku, 
nestanoví-li smlouva jinak. 

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v vadného a to 
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel 
vynaložit náklady v porušení povinností zhotovitelem. 

3. Zhotovitel je povinen veškerá k odvrácení škody nebo k jejímu 

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno za škodu osobám 
vyplývající z dodávaného smlouvy s limitem min. 1 mil. s maximální 

max. 10 tis. (nebo s maximální 1 % v že je 
uvedena v%). 

5. Zhotovitel je povinen objednateli kdykoliv na vyžádání kopii pojistné smlouvy 
dodatku na požadované dle odst. 4 tohoto nebo certifikát 

prokazující existenci v rozsahu dle odst. 4 a 6 tohoto 
smlouvy (dobu trvání jeho rozsah, rizika, pojistné limity a 
sublimity a výši a to do 10 dnu od obdržení žádosti. 
Certifikát dle nesmí být starší jednoho 

6. Zhotovitel je povinen zajistit trvání pojistné smlouvy na požadované dle odst. 4 
tohoto smlouvy v jakéhokoliv prodloužení doby anebo 

doby 

7. Náklady na nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané 

8. vzniku pojistné události veškeré úkony pojistiteli zhotovitel. Objednatel 
je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
která je v jeho možnostech a lze ji požadovat. 

XXI. 
Sankce Rusku a 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou 
nebo ani jen osobám, kterým platí tzv. individuální 

sankce ve smyslu 2 odst. 2 Rady (EU) 208/2014 ze dne 5.3.2014 
o omezujících osobám, a vzhledem k situaci 
na a Rady (ES) 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících 
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prezidentu Lukašenkovi a a které jsou uvedeny 
na tzv. seznamech (dle 1 obou 

2. Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy nejsou podmínky uvedené 
v Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se (EU) 

833/2014 o omezujících vzhledem k Ruska destabilizujícím situaci 
na tedy zejména, že zhotovitel není: 

• ruským státním fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v Rusku, 

• právnickou osobou, která je z více než 50 % z 
osob dle odrážky, nebo 

• fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn z osob 
uvedených v odrážkách. 

Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy žádná z výše uvedených podmínek 
není ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazující za zhotovitele 
kvalifikaci), který se bude na této smlouvy podílet z více jak 10 % hodnoty 

3. Bude-li kterékoliv z v budoucnu nahrazeno jinou legislativou 
obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní 

4. Zhotovitel je povinen objednatele informovat o jakýchkoliv 
které mají vliv na zhotovitele dle odst. 1 nebo 2 tohoto smlouvy. 
Zhotovitel je povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou 
pro pravdivosti informací. 

5. Dojde-li kporušení pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 tohoto smlouvy, je objednatel 
odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele 

vyplývajících ze záruky za jakost, za vady, povinnosti zaplatit smluvní 
pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat informací souvisejících 
s dle této smlouvy. 

6. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000 a to za každý jednotlivý 
porušení. 

XXII. 
Odstoupení 

1. Objednatel je odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní 
stranou, podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 
a) neprovedení díla (jeho nebo inženýrské ve sjednané 
b) dozoru projektanta nebo funkce koordinátora a ochrany 

zdraví práci na staveništi po dobu stavby dle ustanovení této smlouvy, 
c) nedodržení právních nebo technických norem, které se týkají díla, 

dozoru projektanta, výkonu funkce koordinátora a ochrany zdraví práci 
na staveništi po dobu stavby nebo inženýrské 

d) opakované porušení povinnosti zhotovitele dle XIX této smlouvy, za 
opakované porušení této povinnosti se považuje a jakékoliv další porušení, 

e) dokladu o dle XIX. odst. 5 této smlouvy objednateli. 

2. Objednatel je dále od této smlouvy odstoupit v 
a) bylo-li soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 

zákona 182/2006 Sb., o úpadku a zpusobech jeho zákon), 
ve (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 
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b) podá-li zhotovitel sám na sebe návrh. 

3. Pro této smlouvy se pod pojmem „bez odkladu" dle § 2002 
zákoníku rozumí do týdnu". 

4. Zhotovitel je odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení objednatelem, 
podstatným porušením smlouvy se rozumí neuhrazení ceny díla nebo 

objednatelem po druhé zhotovitele k uhrazení dlužné druhá výzva 
nesmí následovat než 30 dnu po první výzvy. 

S. Pro této smlouvy se pod pojmem „bez odkladu" dle § 2002 
zákoníku rozumí do týdnu". 

XXIII. 
ujednání 

1. nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatku, které budou prohlášeny za dodatky této smlouvy 
a podepsány zástupci smluvních stran. 

2. V zániku závazku z této smlouvy jeho je zhotovitel povinen 
ihned objednateli dílo které a které jsou 
díla a uhradit vzniklou škodu. Smluvní strany dohodu, ve které upraví 
vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se použije i pro zánik závazku dle 

C této smlouvy inženýrské výkonu funkce 
koordinátora a ochrany zdraví práci na staveništi po dobu stavby 
nebo výkonu dozoru projektanta. 

3. Zhotovitel bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy 

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

nabývá tato smlouva pouze v podmínek (podmínky musí 
být 

a) objednatel obdržel kladné rozhodnutí o poskytnutí dotace od poskytovatele dotace, 

b) je tato smlouva v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách smluv, smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve (dále jen „zákon o registru 
smluv"), 

c) oznámení objednatele zhotoviteli o všech výše uvedených podmínek. 

5. Je-li tato smlouva v listinné je vyhotovena ve dvou stejnopisech s 
platností originálu podepsaných zástupci smluvních stran, objednatel 
i zhotovitel jedno vyhotovení. Je-li tato smlouva elektronicky, obdrží smluvní 
strany její elektronický originál elektronickými podpisy. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu jejím podpisem a že byla 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vule, 

a a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

7. Smluvní strany se dohodly, že smlouvy v registru smluv provede v souladu 
se zákonem objednatel. 

8. Nedílnou smlouvy jsou tyto 
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1: Vyhodnocení aspektu šetrného vyplývajících 
z projektové dokumentace pro stavby 

2: Minimální technické požadavky na stavbu 
3: Podrobný rozpis ceny díla a za výkon inženýrské funkce 

koordinátora a ochrany zdraví práci na staveništi po celou 
dobu stavby a dozoru projektanta 

V dne ... ... ...... ... .. . 

Mgr. podepsal 
Mgr. Ivana 

Ivana Datum:2024.03.25 
10:47:32 +01 '00' 

za objednatele 

V Praze dne 

Šácha 
podepsal 

Šácha 
Datum: 2024.04.03 
09:40:22 +02'00' 

za zhotovitele 
Šácha 

jednatel 
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1: 

Vyhodnocení šetrného vyplývajících z projektové 
dokumentace pro stavby 

Otázky: 

• Byl zvolen zdroj tepla chladu s nízkou neobnovitelné primární energie? 
Bylo možné energie pokrýt z obnovitelných 

• Bylo ekonomicky a technicky proveditelné zapracovat do PD instalaci vybavení pro 
monitorování provozu a pro podružná vody a energií? 

• Bylo ekonomicky a technicky proveditelné stavební výrobky 
z obnovitelných a recyklovaných materiálu? Bylo možné v rámci zpracovaného návrhu 

materiály lokální produkce, nedovážené z velké vzdálenosti? Bude v 
budoucnu snadné použité materiály a konstrukce znovu použít nebo recyklovat? 

• Bylo ekonomicky a technicky možné použít certifikované stavební výrobky? 

• Bylo možné definici materiálového preferovat materiály s nízkou uhlíkovou 
stopou a svázanou primární energií? 

• Byla zapracována negativní dopady stavby na okolní 
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2: Minimální technické požadavky na stavbu 

A) Požadavky dle výzvy fondu Modf - RES+ 4/2024 

Zhotovitel je povinen, v souladu s vyhlášenou výzvou pro žádostí o poskytnutí 
podpory Modf - RES+ 4/2024 dle podmínek programu fondu 
https: //www .sfzp.cz/ dotace-a-pujcky/ modernizacn i-fond/wzvy/ deta i l-wzw/?id-28, dodržet 

zpracování projektové dokumentace požadovaná následující specifická kritéria FVE: 

a) Smlouva o FVE do DS/PS musí obsahovat možnost omezení využití 
rezervovaného výkonu bez náhrady za takové omezení, a to v minimálním rozsahu 5% 
celkové výroby této výrobny. 

b) Je-li to relevantní, je výrobce povinen vybavit výrobnu dle podmínek 
stanovených: 

• ve o k nebo 

• v komise (EU) 2016/631 ze dne 14. dubna 2016, kterým se stanoví 
kodex pro požadavky na výroben k 

• v Pravidlech provozování nebo soustavy (dále jen 
,,PPDS"). 

c) podpora na ukládání elektrické energie do baterií nebo její transformace na 
vodík je možná pouze, pokud je podpora poskytována na kombinované projekty FVE a 
ukládání (za Prvek pro ukládání musí 75 % své 
energie z FVE. 

d) V objektech projektu musí být 80 % 
vyrobené z instalovaných FVE za celý projekt v bilanci. Stanoveno 
jako podíl celkové teoretické hodnoty výroby z instalovaných systému celkové 
teoretické v objektech. 

e) Podporovány mohou být pouze výrobny, ve kterých budou instalovány 
fotovoltaické moduly, a akumulátory s nezávisle parametry 
prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými orgány na níže 
uvedených soubortJ norem: 

• Fotovoltaické moduly IEC 61215, IEC 61730 

• IEC 61727 nebo IEC 62116 nebo EN 50549-1/EN50549-2 

• Elektrické akumulátory dle typu akumulátoru (pro lithiové akumulátory 
IEC 63056:2020 nebo IEC 62619:2017 nebo IEC 62620:2014) i) 

f) Instalované fotovoltaické moduly a musí dosahovat níže uvedených 

• Fotovoltaické moduly standardních testovacích podmínkách (STC), tzn. 
intenzita 1000 W/m2, spektrum AMl,5 Global a teplota modulu 25 °C (STC) 

- 20,0 % pro monofaciální moduly z monokrystalického 

- 19,0 % pro monofaciální moduly z multikrystalického 

- 20,0 % pro bifaciální moduly O % bifaciálním zisku, 

- 12,0 % pro tenkovrstvé moduly, 

- nestanoveno pro speciální výrobky a použití, agrofotovoltaika se sunshare 
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B) 

technologií, speciální fotovoltaické krytiny, technologie pro ploché 

nízkou nosností 

• 97,0 % (Euro 

g) V návrhu mohou být použity komponenty s níže uvedenou garantovanou 
životností: 

• Fotovoltaické moduly - min. 25Ietá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 
80 % výkonu garantovanou výrobcem; min. 12Ietá produktová záruka 
garantovaná výrobcem 

• - záruka výrobce dodavatele trvající min. 10 let na jeho bezodkladnou 
adekvátní náhradu v poruchy poškození 

• Elektrické akumulátory - záruka s max. poklesem na 60% nominální kapacity po 
10 letech provozu, nebo dosažení min. 2 400násobku nominální energie (Energy 
Throughput); baterie s nominální kapacitou 1 kWh musí být schopna dodat 
za dobu své životnosti min. 2 400 kWh energie 

h) Instalované musí být vybaveny plynulou, nebo diskrétní dodávaného 
výkonu do soustavy dodávaného výkonu výrobny. 

i) Využitelná kapacita vybudovaného bateriového systému musí být v rozsahu min. 20 % a 
max. 100 % z teoretické hodinové výroby instalovaném výkonu FVE, 

kapacitou bateriového se rozumí „využitelná kapacita Tato 
kapacita musí být prokázána testy uvedení systému do provozu. Pro 

této FVE odpovídá instalovanému výkonu FVE lkWp hodnota teoretické 
hodinové výroby instalovaném výkonu FVE ve výši 1 kWh. 

j) V bateriové akumulace s technologií na bázi olova nebo NiCd Jsou podporovány 
pouze baterie se následnou recyklací cyklus). recyklace 
konkrétního zpracovatele musí být podložena dle EU 493/2012, 

recyklace musí být v souladu se Evropského parlamentu a 
rady 2006/66/ES pro: 

• NiCd baterie min. 75 % a 99 % pro Cd, 

• baterie na bázi olova min. 65 % a 97 % pro Pb. 

Pro ostatní technologie lithium, NiMH) není prokázání následné likvidace 
bateriového systému požadováno. 

návrh instalace FVE na obiektu 

• FVE na budov s výkonem nad 50 kWp (dle „Návrhu FVE_SŠ prof. 
Ostrava Poruba", zpracovaném Moravskoslezským 

energetickým centrem, p.o., lze instalovaný výkon 62,1 
kWp - ten však na aktivní spolupráce s Moravskoslezským 
energetickým centrem, organizací, muže být 

• Bateriový systém ( dle „Návrhu FVE_SŠ prof. Ostrava 
Poruba", zpracovaném Moravskoslezským energetickým centrem, p.o., lze 

že bateriový systém nebude - ten na aktivní 
spolupráce s Moravskoslezským energetickým centrem, p.o., muže být 

požadován a zhotovitel s ním musí 
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C) Požadavek na dat z FVE na Moravskoslezského energetického centra 

Schéma standardní instalace dat z fotovoltaické elektrárny: 
do internet 

Fotovoltaické panely 

linka RS485 

--
FVE Hlavni e~ktromér objektu 

FVE Hlavni objektu 
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3: Podrobný rozpis ceny díla a za výkon inženýrské funkce koordinátora a ochrany 
zdraví práci na staveništi po celou dobu stavby a dozoru projektanta (DP} 

Tabulka l,: Kalkulace ceny za práce {cena za dílo) 

Objekt/druh a prCizkumy Projektová dokumentace Cena celkem bez Cena celkem 
(2. díla) bez DPH DPH 

DPH (21%) DPH (1. díla) bez DPH 

objekt 73 000,- 128 000,- 26 880,- 154 880,-
p. 1123/ 70, 

k. ú. Poruba sever, 
obec Ostrava 55 000,-

CELKEM 55 000,- 73 000,- 128 000,- 26 880,- 154 880,-

Tabulka II.: Kalkulace za výkon koordinátora BOZP a DP 

Objekt/druh 
Inženýrská 

Koordinátor BOZP 
dozor Cena celkem bez Cena celkem 

bez 
bez DPH projektanta bez DPH 

DPH (21%) DPH 
DPH DPH 

objekt 
p. 1123/70, 

k. ú. Poruba sever, 
obec Ostrava 25 000,- 17 000,- 12 000,- 54 000,- 11 340,- 65 340,-

CELKEM 25 000,- 17 000,- 12 000,- 54 000,- 11340,- 65 340,-
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Tabulka III.: ceny za práce a za výkon koordinátora BOZP a DP {plátce DPH} 

Cena celkem bez DPH (21%) Cena celkem 
DPH DPH 

Cena celkem za práce (za 128 000,- 26 880,- 154 880,-
dílo) 

Cena celkem za výkon IC, 54 000,- 11340,- 65 340,-
koordinátora BOZP a DP 

CELKEM (nabídková cena) 182 000,- 38 220,- 220 220,-
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