

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
a s odkazem na čl. 2.4.4 organizační směrnice č. 61/2015
(zadávání veřejných zakázek)

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Se sídlem: **Dominikánská 2, 601 69 Brno**
Zastoupená: Ing. Arch. Vojtěch Mencl., starostou MČ Brno-střed
v technických věcech: Jiří Urban, Ing. Roman Sehnal
IČ: 44992785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 43-8044220247/0100
bez zápisu v obchodním rejstříku

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s.
Se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4
Zastoupený: Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú. 1005845621/0100
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 1561, datum zápisu: 4.5.1992

dále jen „zhotovitel“.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s názvem „**Oprava vnitrobloku Bayerova – účelové komunikace**“ na pozemcích p.č. 1589/5, 1588/1, 1589/1, k.ú. Veverí. Výkon práv a povinností k této účelové komunikaci je dán do samostatné působnosti městské části Brno-střed novelou Statutu města Brna účinnou od 3.11.2015 (dále jen dílo) specifikované blíže v položkovém rozpočtu (výkazu výměr) – cenové nabídce zhotovitele a situaci oprav, které jsou nedílnou přílohou této smlouvy.

2. Zhotovitel provede dílo v rozsahu dle zadávací dokumentace a v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a předpisy, to vše v rozsahu cenové nabídky - položkového rozpočtu ze dne 16.4.2024, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

3. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je inženýrská a koordinační činnost, a to včetně zajištění všech rozhodnutí, vyjádření a prohlídek dotčených orgánů státní správy a

samosprávy, jakož i ostatních dotčených oprávněných subjektů (např. správců sítí apod.), zkoušek, měření a atestů (objednatel poskytne zhotoviteli nutnou součinnost).

4. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených.

III. Doba plnění

1. Dílo bude zhotoveno v termínu do 3 měsíců od data předání staveniště.

2. V případě zpoždění prací v důsledku vyšší moci upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na takovou okolnost.

3. Přerušeni prací je možné pouze za podmínky, že okolní teplota vzduchu, případně dotčeného podkladu klesne pod úroveň, požadovanou výrobcí dodávaných materiálů při technologickém procesu stavebních prací. Přerušeni prací musí odsouhlasit zástupce objednatele a musí být proveden zápis do stavebního deníku. Doba, po kterou budou přerušeny práce dle tohoto odstavce, se nezapočítá do termínu sjednaného dle odstavce 1 čl. III této smlouvy. Opětovné zahájení prací bude bezodkladně po té, co klimatické podmínky dovolí dodržet daný technologický postup. Z důvodu přerušeni prací dle tohoto odstavce nelze navýšit cenu díla.

4. Objednatel je oprávněn přerušit stavební práce ze závažných důvodů na straně objednatele (vč. přerušeni po dobu vánočních svátků), nejdéle však na dobu 3 týdnů. O přerušeni a následném zahájení prací se provede zápis do stavebního deníku s uvedením důvodu pro přerušeni. Doba, po kterou budou přerušeny práce dle tohoto odstavce, se nezapočítá do termínu sjednaného dle odstavce 1 čl. III této smlouvy. Do prodloužení sjednaných lhůt a termínů se započítává i den, ve kterém došlo k přerušeni prací, i den, kdy byly práce opět povoleny. Z důvodu přerušeni prací dle tohoto odstavce nelze navýšit cenu díla.

IV. Cena díla

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a v souladu s položkovým rozpočtem – nabídkou zhotovitele a činí:

bez DPH	3 697 174,39 Kč
DPH 21% („základní sazba“)	776 406,62 Kč
včetně DPH	4 473 581,01 Kč

2. Veškeré návrhy na vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti schválené projektové dokumentaci, byla-li zpracována, případně položkovému rozpočtu (výkazu výměr) včetně jejich ocenění musí zhotovitel předem projednat s objednatelem, který v případě, že bude s navrhovanými vícepracemi, změnami nebo rozšířením díla souhlasit, uzavře se zhotovitelem na změnu rozsahu díla dodatek ke smlouvě o dílo.

V. Platební podmínky

1. Cenu za dílo se objednatel zavazuje platit zhotoviteli průběžně měsíčně na základě daňového dokladu (dále též „dílčí faktura“) vystaveného zhotovitelem a doručeného objednateli vždy za skutečný objem prací zrealizovaný zhotovitelem v daném kalendářním měsíci, za který je daňový doklad vystaven. Podkladem pro vystavení daňového dokladu a současně jeho přílohou bude vždy oběma smluvními stranami odsouhlasený přehled skutečně zrealizovaných prací v daném kalendářním měsíci (dále také jen „soupis“ nebo „zjišťovací protokol“), který zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení vždy nejpozději do 5-tého dne následujícího kalendářního měsíce. Objednatel je povinen soupis písemně odsouhlasit nejpozději do 5-ti dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem, přičemž v případě, že takto neučiní, se má za to, že se soupisem bezvýhradně

souhlasí. Strany sjednávají, že takto bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny, zbývajících 10% strany sjednávají jako zádržné, které bude zapláceno zhotoviteli do 15-ti dnů po řádném předání a převzetí díla bez vad.

2. Cenu za dílo (nebo jeho část) uvedenou na daňovém dokladu je objednatel povinen zaplatit ve lhůtě 30-ti dnů ode dne doručení daňového dokladu zhotoviteli. V případě nejasností se má za to, že daňové doklady byly doručeny objednateli třetí pracovní den po jejich odeslání na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
3. Datem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, poslední den kalendářního měsíce, za který je daňový doklad vystaven.
4. Dílčí faktura bude obsahovat tyto údaje:
 - a) označení a číslo faktury
 - b) název, sídlo, IČ, DIČ, údaje o zápisu v obchodním rejstříku, bankovní spojení obou smluvních stran,
uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresa)
Odběratel: Statutární město Brno,
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Příjemce: Statutární město Brno – MČ Brno-střed, Dominikánská 2,
601 69 Brno
 - c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou,
 - d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby,
 - e) údaje pro daňové účely – základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátcе, pro kterého je toto plnění uskutečněno“ – v případě, že dodavatel bude fakturovat práce podléhající režimu přenesené daňové povinnosti,
 - f) číslo smlouvy a název díla,
 - g) rekapitulace uhrazených dílčích faktur a výše zádržného,
 - h) odsouhlasený soupis provedených prací,
 - i) razítko a podpis zhotovitele.

VI. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke sjednanému datu zahájení prací. O předání staveniště bude pořízen zápis.
2. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho dokončení a předání objednateli.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla.

VIII. Provádění díla

1. Objednatel předal zhotoviteli k prováděným pracím kompletní projektovou dokumentaci a veškeré existující podklady potřebné k řádnému provedení díla.
2. Zhotovitel provede dílo s odbornou péčí a dle platných norem.
3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a ve stejném termínu k

provádění předepsaných zkoušek a 1 x týdně zajistí konání kontrolního dnu za účasti smluvních stran.

4. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby, byla-li zpracována, veškeré změny, které vznikly při provádění prací.
5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel je povinen zabezpečit proškolení předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále BOZP) každého pracovníka na staveništi.
6. Zhotovitel zajistí na své náklady přechodné dopravní značení včetně jeho stanovení a uzavírky komunikace před zahájením stavby.
7. Zhotovitel zajistí informovanost o průběhu stavby v bytových jednotkách vnitrobloku Bayerova 25 – 29 včetně vlastníků garáží ve vnitrobloku .
8. Zhotovitel zajistí napojení na místo odběru energií včetně zajištění měření jejich spotřeby v době realizace díla, úhrada spotřebovaných energií, zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikaly žádné škody na sousedních pozemcích či jiných nemovitostech a zabezpečí deponii před prašností. Zhotovitel zabezpečí možnost svozu odpadu.
9. Zhotovitel zajistí ochranu dotčeného movitého a nemovitého majetku tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození; v této souvislosti odpovídá zhotovitel v plném rozsahu za škody na majetku nejen objednatele ale i třetích osob. Dále zajistí bezpečný přístup k nemovitostem.
10. Zhotovitel zajistí údržbu stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu.
11. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a samosprávy, zejména v souladu se stavebním povolením.
12. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této veřejné zakázky zajistit plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z oblasti pracovněprávních předpisů; zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu této veřejné zakázky a plnění těchto povinností zajistit i u svých poddodavatelů. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

IX. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je ve smyslu ust. § 2599 odst. 1 NOZ objednatel.
2. Nebezpečí škody na díle nese dle ust. § 2624 NOZ zhotovitel do termínu převzetí díla objednatelem na základě zápisu o předání a převzetí díla.

X. Předání díla

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho úplným dokončením, přičemž po dokončení díla bude podepsán zápis o předání a převzetí díla a budou předány veškeré nezbytné doklady a dohodnut termín vyklizení staveniště.
2. Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že nemá žádné vady a nedodělky.

XI. Záruční doba

1. Záruční doba činí 48 měsíců ode dne předání a převzetí dokončeného díla mezi objednatelem a zhotovitelem. V této době odpovídá zhotovitel za to, že dílo má a po celou dobu záruky bude mít

vlastnosti stanovené projektem, právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům uvedeným v projektové dokumentaci, byla-li zpracována a provádění běžné údržby díla. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod. Zhotovitel se zavazuje objednatelům zjištěné a bez zbytečného odkladu reklamované vady, za něž zhotovitel odpovídá, bezplatně odstranit nebo poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny díla.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

XIII. Sankční ujednání

1. V případě, že platba nebude uhrazena v době splatnosti, může být objednateli účtován smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
2. V případě nedodržení termínu předání, může být zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla smluvní straně požadující smluvní pokutu v příčinné souvislosti s porušením smlouvy.

XIV. Čestné prohlášení

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy o dílo prohlašuje, že má vyrovnané závazky vůči statutárnímu městu Brnu, městským částem statutárního města Brna, organizacím zřízeným statutárním městem Brnem nebo některou z jeho městských částí včetně těch organizací, ve kterých má statutární město Brno nebo některá z jeho městských částí podíl.

XV. Zpracování osobních údajů

1. V souvislosti s touto smlouvou o dílo dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této smlouvě, a to na základě čl.6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány smluvní strany.
2. Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy jde o Mgr. Víta Křížku, advokáta, se sídlem Bašty 413/2, Brno, telefon: +420 606 789 717, e-mail: poverenec@brno-stred.cz.
3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací. Nedochozí rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování.
4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu zpracování z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. V takovém případě budou osobní údaje uchovávané po dobu nezbytně nutnou (po dobu soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací dokumentace).

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy. Bližší vymezení práv a povinností k provádění díla touto smlouvou neupravená strany sjednají samostatnými ujednáními.

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
3. Smlouva je vyhotovena ve 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 4 a zhotovitel jedno potvrzené vyhotovení.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran, její účinnost je stanovena od uveřejnění této smlouvy v registru smluv.
5. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet (výkaz výměr), a to jako její příloha č. 1.
8. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tuto smlouvu uveřejní Objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv a to v den podpisu této smlouvy. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna v den podpisu této smlouvy, bude Objednatel Zhotovitele písemně informovat o datu uveřejnění této smlouvy v registru smluv (tj. o datu, od kdy je tato smlouva účinná).
9. Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.
10. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1- položkový rozpočet.
11. S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn objednavatelem či na základě zákona. Zhotovitel je povinen držet se po dobu realizace díla jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvyhodnit sebe nebo třetí osoby.

XVII. Doložka uveřejnění, informační doložka

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.
2. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

Uzavření této smlouvy schválila RMČ BS usnesením č. RMČ/2024/69/04 DNE 27.5.2024

V Brně dne 19.6.2024

V Brně 13.6.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele

starosta městské části Brno-střed

jednatel

Výkaz výměr

Název stavby:	Oprava vnitrobloku Bayerova - Účelová komunikace - změna 04/2024	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Oprava	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Brno, Bayerova 25 - 29	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 10.04.2024	Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
11 Přípravné a přidružené práce						0,00	188 215,33	188 215,33	1 061,35		
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 2,4 dlaždic 30/30	m2	2,40	263,55	0,00	632,52	632,52	0,14	0,33	RTS II / 2023
	<i>RTS komentář: Položka není určena pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože a pro rozebrání dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty. V položce nejsou zakalkulovány náklady na popř. nutné očištění vybouraných betonových dlaždic</i>										
2	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém 28 plocha z drobné kostky 10/10	m2	28,00	225,89	0,00	6 324,92	6 324,92	0,20	5,60	RTS II / 2023
3	113107305R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.5 cm 2,4+28	m2	30,40	151,32	0,00	4 600,13	4 600,13	0,11	3,34	RTS II / 2023
4	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm 1109 asfalt. plocha	m2	1 158,40	23,02	0,00	26 666,37	26 666,37	0,44	509,70	RTS II / 2023
	<i>RTS komentář: Položka je určena i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně</i>										
5	113108420R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.20 cm 1109	m2	1 109,00	90,40	0,00	100 253,60	100 253,60	0,44	487,96	RTS II / 2023
	<i>RTS komentář: Položka není určena pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně</i>										
6	113109320R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm	m2	19,00	575,01	0,00	10 925,19	10 925,19	0,48	9,12	RTS II / 2023
7	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních 140	m	140,00	166,34	0,00	23 287,60	23 287,60	0,27	37,80	RTS II / 2023
8	114-01 VD	Odstranění bet. vpusti DN 500 mm 5	kus	5,00	3 105,00	0,00	15 525,00	15 525,00	1,50	7,50	RTS I / 2022
12 Odkopávky a prokopávky						0,00	19 221,43	19 221,43	0,00		
9	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m 11,7*1,5*0,15 ornice z ploch rýh přípojek	m3	21,61	399,17	0,00	8 625,07	8 625,07	0,00	0,00	RTS II / 2023
	<i>RTS komentář: V položce je obsaženo i uložení na dočasnou skládku v příslušné vzdálenosti, pokud na 1 m2 skládky nepřipadá více jak 2 m3 ornice. V opačném případě se uložení musí dokalkulovat.</i>										
10	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 116*0,4*1,0 odkopávky zeminy podél obrubníků na straně i	m3	46,40	216,87	0,00	10 062,77	10 062,77	0,00	0,00	RTS II / 2023
11	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 46,4	m3	46,40	11,50	0,00	533,60	533,60	0,00	0,00	RTS II / 2023
	<i>RTS komentář: Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje</i>										
13 Hloubené vykopávky						0,00	441 079,43	441 079,43	0,00		
12	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení 154,388 kořeny u rýh přípojek a vsaků -ručně	m3	154,39	451,95	0,00	69 775,66	69 775,66	0,00	0,00	RTS II / 2023

13	133201109R00	<i>RTS komentář: Položka se používá i pro ztížené hloubení v blízkosti výbušnin.</i> Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 16.2	m3	16,20 16,20	57,50	0,00	931,50	931,50	0,00	0,00	RTS II / 2023
14	133201101R00	<i>RTS komentář: Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje</i> Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 1,5*1,5*1,8*4 vpusti	m3	16,20 16,20	567,89	0,00	9 199,82	9 199,82	0,00	0,00	RTS II / 2023
15	132201110R00	<i>RTS komentář: V položce je kalkulováno i svislé přemístění výkopku.</i> Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 0.3*0.4*107 drenáž	m3	12,84 12,84	1 209,12	0,00	15 525,10	15 525,10	0,00	0,00	RTS II / 2023
16	132201119R00	<i>RTS komentář: Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštářů, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek,</i> Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ 12,84 drenáže	m3	12,84 12,84	23,00	0,00	295,32	295,32	0,00	0,00	RTS II / 2023
17	132201211R00	<i>RTS komentář: Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje</i> Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ 79,8*0,8*1,5*0,6667 rýhy přípojek- 2/3 strojně	m3	63,84 63,84	288,20	0,00	18 399,61	18 399,61	0,00	0,00	RTS II / 2023
18	132201219R00	<i>RTS komentář: Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštářů, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek,</i> Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ 63,776	m3	63,78 63,78	23,00	0,00	1 466,85	1 466,85	0,00	0,00	RTS II / 2023
19	139601102R00	<i>RTS komentář: Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje</i> Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 1,25*2,8*7*5 79,8*0,8*1,5*0,333 vsaky rýhy - 1/3	m3	154,39 122,50 31,89	2 108,23	0,00	325 485,58	325 485,58	0,00	0,00	RTS II / 2023
15		Roubení					1 035,86	13 823,39	14 859,25	0,13	
20	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m 79,8*1,5 1,3*1,3*1,6*4 rýhy přípojek vpusti	m2	130,52 119,70 10,82	93,15	1 035,86	11 121,70	12 157,57	0,00	0,13	RTS II / 2023
21	151101111R00	<i>RTS komentář: Odstranění pažení a rozepření se oceňuje samostatně.</i> Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m 130,516	m2	130,52 130,52	20,70	0,00	2 701,68	2 701,68	0,00	0,00	RTS II / 2023
16		Přemístění výkopku				0,00	42 543,78	42 543,78	0,00	0,00	
22	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m 46,4+16,2+12,84+63,84+154,39-39,48 pískovna Čedrnovice	m3	254,19 254,19	167,37	0,00	42 543,78	42 543,78	0,00	0,00	RTS II / 2023
17		Konstrukce ze zemin				18 617,29	59 447,02	78 064,31	0,00	51,74	
23	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm 0,7*0,5*70,5 1,2*1,2*4 obsyp potrubí obsyp vpustí	m3	30,44 24,68 5,76	1 182,03	18 617,29	17 357,80	35 975,08	1,70	51,74	RTS II / 2023
24	174101101R00	<i>RTS komentář: Včetně dodávky kameniva</i> Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 0,7*0,8*70,5 rýhy přípojek	m3	39,48 39,48	600,05	0,00	23 689,97	23 689,97	0,00	0,00	RTS II / 2023
25	174201101R00	<i>RTS komentář: Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.</i> Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění 1,4*1,5*7*5 vsaky	m3	73,50 73,50	250,33	0,00	18 399,26	18 399,26	0,00	0,00	RTS II / 2023
18		Povrchové úpravy terénu				490,62	8 709,85	9 200,47	0,00	0,00	
26	181300010RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou 21,6075/0,15	m2	144,05 144,05	63,87	490,62	8 709,85	9 200,47	0,00	0,00	RTS II / 2023
19		Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	70 156,44	70 156,44	0,00	0,00	
27	199000007R00	Poplatek za skládku zeminy - pískovna Černovice	t	254,19	276,00	0,00	70 156,44	70 156,44	0,00	0,00	RTS II / 2023
21		Úprava podloží a základové spáry				57 489,49	33 112,72	90 602,21	145,69		

28	211521111R00	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 125 mm 1,25*1,1*7*5 vsaky, fr. 63/125	m3	48,13	1 286,21	39 995,60	21 903,26	61 898,86	1,63	78,44	RTS II / 2023
29	211531111R00	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 63 mm 1,2*0,3*7*5 vsaky, fr. 16/32	m3	12,60	1 442,51	12 658,08	5 517,54	18 175,63	1,63	20,54	RTS II / 2023
30	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm 107	m	107,00	98,39	4 835,81	5 691,92	10 527,73	0,44	46,71	RTS II / 2023
	28	Zpevňování hornin a konstrukcí				909,28	2 242,96	3 152,24		0,02	
31	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 1,3*7*5 separační getext. štěrk-zemina	m2	45,50	69,28	909,28	2 242,96	3 152,24	0,00	0,02	RTS II / 2023
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				503 163,32	190 596,37	693 759,70		863,68	
32	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm 5,3+51,6 odseky, kostka	m2	56,90	198,79	9 334,81	1 976,34	11 311,15	0,38	21,51	RTS II / 2023
33	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm 1059,5 asfalt. plochy	m2	1 116,40	218,20	205 813,65	37 784,83	243 598,48	0,44	492,33	RTS II / 2023
				56,90							
				56,90							
34	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm 56,9 odseky, kostka	m2	56,90	278,20	13 513,22	2 316,36	15 829,58	0,44	25,09	RTS II / 2023
35	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm 1059,5 asfalt. plocha	m2	1 059,50	288,88	274 501,64	31 566,72	306 068,36	0,31	324,75	RTS II / 2023
36	561301115R00	Stabilizace podkladu hydraul.pojivem tl. do 300 mm 1070,50	m2	1 070,50	109,25	0,00	116 952,13	116 952,13	0,00	0,00	RTS II / 2023
	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичné				847 008,40	77 680,82	924 689,22		357,60	
37	573231124R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2	m2	1 059,50	23,35	21 920,66	2 818,66	24 739,33	0,00	0,42	RTS II / 2023
38	577112124R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	1 059,50	376,13	368 523,75	29 985,98	398 509,74	0,13	137,37	RTS II / 2023
39	577172125R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 8 cm	m2	1 059,50	473,28	456 563,98	44 876,18	501 440,16	0,21	219,80	RTS II / 2023
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				8 228,64	38 436,33	46 664,97		9,49	
40	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm 51,6 nová plocha 2,5 * 1 předláždění navaz. chodníku v parku (stáv. ma	m2	54,10	700,64	2 223,58	35 681,05	37 904,62	0,11	5,95	RTS II / 2023
				51,60							
				2,50							
		<i>RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 2%</i>									
41	594111111RT2	Dlažba z lomového kamene,lože z kam.těž.do 5 cm tloušťky 200 mm, tř. 1, včetně dodávky kamene 5,3 odseky-materiál viz dlažba parku (porfyr šedý)	m2	5,30	1 337,45	4 859,03	2 229,45	7 088,49	0,54	2,86	RTS II / 2023
42	594111111R00	Dlažba z lomového kamene,lože z kam.těž.do 5 cm 1,25*1 předláždění navaz. chodníku v parku (stáv. ma	m2	1,25	1 337,49	1 146,03	525,83	1 671,86	0,54	0,68	RTS II / 2023
				1,25							
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				1 300,32	6 519,68	7 820,00		0,21	
43	767996801R00	Demontáž a montáž atypických ocelových konstr. do 50 kg 4*50 demontáž a montáž ocel. konstrukcí schodišť a	kg	200,00	39,10	1 300,32	6 519,68	7 820,00	0,00	0,21	RTS II / 2023
				200,00							
	81	Potrubí z trub betonových				282,42	7 879,13	8 161,55		0,02	
44	817264111R00	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 100 4 zaústění drenáže do DV Položka je určena pro montáž betonových útesů s hrdlem na potrubí betonovém a železobetonovém. V položce jsou zakalkulovány i náklady na odsekání betonových trub na útesy a na vysekání otvorů v RTS komentář: betonových nebo železobetonových troubách. V položce nejsou zakalkulovány náklady na: a) obetonování útesů; tyto náklady se oceňují položkami souboru 89962 Obetonování potrubí části A01 tohoto sborníku, b) dodání trouby pro útes; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1 %	kus	4,00	977,50	112,73	3 797,27	3 910,00	0,00	0,01	RTS II / 2023
				4,00							
45	817314111R00	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 150 3 zaústění přípojek do šachet	kus	3,00	1 022,35	119,09	2 947,96	3 067,05	0,00	0,01	RTS II / 2023
				3,00							

81	28611264.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x3000 27	kus	27,00	1 129,69	30 501,63	0,00	30 501,63	0,02	0,41	RTS II / 2023
		<i>RTS komentář: AWADUKT - kanalizační trubka se zvýšenou silou stěny s násuvným hrdlem a manžetovým těsnicím kroužkem 17763</i>		27,00							
82	28661105	Mříž vtoková plastová 500 x500 mm D 40 t <i>RTS komentář: 53611 váha 38 kg nosnost D 40</i>	kus	4,00	2 525,45	10 101,80	0,00	10 101,80	0,04	0,15	RTS II / 2023
83	28661100	Koš kalový ACO Drain RD150/200V PP <i>RTS komentář: 13999 Kalový koš jako příslušenství vpusti</i>	kus	4,00	714,29	2 857,16	0,00	2 857,16	0,00	0,00	RTS II / 2023
84	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC <i>RTS komentář: DN 150, nástrčné hrdlo opatřené těsnicím kroužkem z elastomeru PIPE - LIFE KGB150/4</i>	kus	6,00	81,47	488,82	0,00	488,82	0,00	0,00	RTS II / 2023
85	28651667.A	Koleno kanalizační KGB 200/ 45° PVC <i>RTS komentář: DN 200, nástrčné hrdlo opatřené těsnicím kroužkem z elastomeru PIPE - LIFE KGB200/4</i>	kus	2,00	169,45	338,90	0,00	338,90	0,00	0,00	RTS II / 2023
86	28651708.A	Odbočka kanalizační KGEA 200/ 160/45° PVC <i>RTS komentář: DN 200/DN 150, 45°, nástrčná hrdla opatřená těsnicím kroužkem z elastomeru PIPE - LIFE KGEA200/150/</i>	kus	1,00	692,47	692,47	0,00	692,47	0,00	0,00	RTS II / 2023
Celkem:								3 697 174,39			

Poznámka:

Krycí list výkazu výměr

Název stavby:	Oprava vnitrobloku Bayerova - Účelová komunikace - změna 04/2024	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Oprava	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Brno, Bayerova 25 - 29	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 86
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 10.04.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplnkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 574 565,83	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	1 290 900,88	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	1 300,32	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	6 519,68				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	619,87				Ostatní		0
	Montáž	4 102,09				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		128 767,13						
Přesun hmot a sutí		690 398,60						
ZRN celkem		3 697 174,39	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	3 697 174,39
Základ 21%	3 697 174,39	DPH 21%	776 406,62	Celkem včetně DPH	4 473 581,01

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: