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SMLOUVA O DÍLO
. 6440-0018-2024-069

Ní~e uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. eská republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
I O: 60162694
Bankovní spojení: eská národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

íslo ú tu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. . 219/2000 Sb., o
majetku eské republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějbích předpisp.

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha, tel
- ve věcech technických:

- ve věcech BOZP na p
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doru ování: Provozní středisko 0018 Praha, U Brusnice 11, 160 00 Praha 6
dále jen „objednatel< na straně jedné

a

2. Roman Behota
zapsán v }ivnostenského úřadu Mo Praha 15, pod .j.: 98/30/}O/V/Ká/Transf, ev. .: 310 026-3212-
02
Místo podnikání:
Bytem:
I O: 10 14 76 75
DI :
Bankovní spojení:

íslo ú tu:
Kontaktní osoba:
Tel., mobil:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: aytfbq5
Adresa pro doru ování: Roman Behota,

dále jen „zhotovitel< na straně druhé

podle § 2586 a následujících ustanovení zákona . 89/2012 Sb., ob anský zákoník, ve znění pozdějbích
předpisp, (dále jen „OZ<), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu ustanovení §
31 zákona . 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějbích předpisp, tuto smlouvu
o dílo (dále jen „smlouva<):

lánek 1
Ú el smlouvy

Ú elem této smlouvy je provedení opravy klimatiza ních jednotek s cílem zajibtění řádného
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technického stavu.  

 

lánek 2 

Předmět smlouvy 
 
2.1.  Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „ PS 0018 - 

Oprava klimatiza�ních jednotek v areálu MO Valy<, kterým se rozumí souhrn následujících 
plnění: 

2.1.1.  Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výbe uvedeného díla, které jsou nutné k 
provedení díla, v�etně zajibtění ekologické likvidace vzniklých odpadp v souladu s platnými 
právními předpisy. 

2.1.2.  Provedení vbech potřebných zkoubek ověřujících řádné provedení díla, prokazující bezpe�ný 
provoz a funk�nost díla v�etně předání vbech dokladp.  

2.1.3.  Zpracování �asového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 
harmonogram do 5 pracovních dnp po převzetí stavenibtě. Harmonogram bude v souladu 
s polo~kami cenové nabídky (příloha �. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele 
(kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně 
změnit.  

2.2.  Podrobná specifikace díla podle �l. 2.1. smlouvy je obsa~ena v zadání výběrového řízení „PS 
0018 - Oprava klimatiza�ních jednotek v areálu MO Valy, Praha 6<, s.�. N006/24/V00016816, 
v příloze �. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je nedílnou sou�ástí této 
smlouvy.    

2.3.  V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpe�í vbechny dalbí související práce, nezbytné 
k řádnému dokon�ení díla. Vbechny práce související s prováděním díla (v�etně vbech 
poplatkp a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpe�it, jsou kryty 
cenou díla.  

2.4.  Zhotovitel prohlabuje, ~e má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a ~e 
se za vyu~ití svých odborných znalostí a zkubeností pe�livě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu předal objednatel, a pokyny, které 
sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlabuje, ~e:  
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjibtěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky; 
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, které by překá~ely řádnému zahájení, 
provádění a dokon�ení plnění smlouvy; 
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy ~ádné nedostatky �i rozpory v předané dokumentaci 
zejména rozpory mezi jednotlivými �ástmi předané dokumentace nebo jiné vady, které by 
neumo~ňovaly provedení předmětu této smlouvy; 
d) neshledal ~ádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokon�ení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo po~adovanou 
úrovní výsledné kvality �i parametry díla; 
e) má k dispozici vbechny podklady a informace potřebné k provedení a dokon�ení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za vebkeré po podpisu smlouvy zjibtěné vady, rozpory 
�i nedostatky, které měl a mohl s vynalo~ením odborné pé�e zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.  

2.5.  Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpe�í dílo popsané v tomto �lánku 
smlouvy, řádně a v�as je předat objednateli ve lhptě podle �l. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle �l. 3 smlouvy. 

2.6.  Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodate�né práce, které jsou nutné k 
řádnému zpracování nebo dokon�ení předmětu smlouvy, jejich~ potřebnost ke splnění ú�elu 
této smlouvy je objektivně dolo~ena, vyvstala a~ v prpběhu plnění díla a nebylo mo~né je při 
vynalo~ení nále~ité pé�e předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „vícepráce<).  

2.7.  Smluvní strany se dále dohodly, ~e pokud v prpběhu provádění díla bude zjibtěno, ~e některé 
práce, �innosti a dodávky obsa~ené v předmětu díla a cenové nabídce nejsou nutné k řádnému 
provedení díla, (dále jen „méněpráce<), musí být přesně specifikovány zápisem ve stavebním 
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deníku. Neprovedení méněprací mp~e být u�iněno a~ po rozhodnutí a odsouhlasení zástupcem 
objednatele ve věcech technických a po uzavření dodatku k této smlouvě.  

 

lánek 3 

Cena za dílo 
 
3.1.  Smluvní strany se ve smyslu zákona �. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějbích předpisp, 

dohodly na celkové, nejvýbe přípustné ceně za dílo, specifikované v �lánku 2 smlouvy, 
a to ve výbi: 

842.500,- K� bez DPH 
         1.019.425,- K� s DPH 

(Slovy:Jedenmiliondevatenácttisíc�tyřistadvacetpět korun �eských). 
3.2.  K celkové ceně díla bez DPH bude ú�tována daň z přidané hodnoty ve výbi platné v době 

poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výbi 21 %, co~ �iní 176.925,-K� a celková cena za dílo v�etně DPH tedy �iní 
1.019.425,-K�. 

3.2.1. Smluvní strany si sjednávají, ~e legislativní změna zákonné sazby DPH je pro ně závazná a 
nevy~aduje uzavření dodatku ke smlouvě.  

3.2.2. Smluvní strany se dohodly, ~e zhotovitel, který v době uzavření smlouvy není plátcem DPH, 
ale v prpběhu plnění této smlouvy se stane plátcem DPH, je oprávněn objednateli ú�tovat 
pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabídce, a to bez nároku navýbení smluvní ceny o DPH.   

3.3.  Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v cenové nabídce v příloze �. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou ji~ zahrnuty 
vebkeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (vbechny práce, �innosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokon�ení díla a odstranění vbech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy). 

3.4.  Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skute�ně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
ú�továny ani fakturovány. 

3.5.   Cena díla mp~e být zvýbena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle �l. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel a~ po uzavření 
dodatku k této smlouvě.  

3.6.  Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbyte�ného odkladu. 
Po~adavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálp, prvkp a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, ~e bude nezbytný k naplnění ú�elu a předmětu této 
smlouvy.  

3.7.  Případné vícepráce budou oceňovány takto: 
a) v případě polo~ky obsa~ené v cenové nabídce bude pou~ita jednotková cena z cenové 

nabídky, maximálně vbak do výbe směrných cen stavebně montá~ních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací; 

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogp popisp a směrných cen 
stavebně montá~ních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladp prací neobsa~ených v těchto cenících. 
Agregované polo~ky nejsou přípustné. 

 

lánek 4 


as a místo plnění 
 

4.1.  Termín předání a převzetí pracovibtě a zahájení plnění: do 5 pracovních dnp od ú�innosti 
smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s �l. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostate�ném 
předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.  
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.  

4.2.  Termín pro ukon�ení montá~ních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 90 
pracovních dnp od ú�innosti smlouvy. Tento termín lze prodlou~it pouze na základě 



MO evid. �. sml.: 6440-0018-2024-069                 
 

 4/13 
 

uzavřeného dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést 
vícepráce, nebo v případě výskytu skute�ností, které nebylo objektivně mo~né v době uzavření 
smlouvy předvídat, tj. po přechodnou dobu bránily v provádění díla a vznikly bez zavinění na 
straně zhotovitele. 

4.3. Objednatel zpřístupní místo plnění v pracovní dny Po - Pá od 7:30 – do 15:30 hod. 
4.4.  Místem plnění je areál ve správě PS 0018 Praha  

- vojenský objekt: CE: 00-06-07 
- stavební objekt: I.�. 002 - Administrativní budova I, v k.ú. Hrad�any, parcel. �. 471 zapsáno 
na LV �. 11 vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracovibtě 
Praha; 
- stavební objekt: I.�. 013 - Administrativní budova VII, v k.ú. Hrad�any, parcel. �. 463/2 
zapsáno na LV �. 11 vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální 
pracovibtě Praha. 

 

lánek 5 

Podmínky provádění díla  
 

5.1.  Objednatel pověřil jako svého zástupce k: 
a) předání pracovibtě; 
b) poskytnutí nezbytné sou�innosti zhotoviteli; 
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ; 
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;  
e) převzetí dokon�eného díla  
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických. 

5.2.  O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí doblo. 

5.3.  Zhotovitel je povinen zabezpe�it bezplatné skladování a zajibtění převzatých věcí k provedení 
díla a ji~ zhotovených �ástí díla proti ztrátám, odcizení a pobkození, a to a~ do doby jejich 
předání objednateli. 

5.4.  Funkci technika ve věcech bezpe�nosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP<) vykonává 
za objednatele kontaktní osoba objednatele ve věcech BOZP.  

5.4.1.  Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na pracovibti: 
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování po~adavkp na 

bezpe�nost a ochranu zdraví při práci zjibtěné na pracovibti převzatém zhotovitelem díla a 
vy~adovat bezodkladně zjednání nápravy; 

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajibtění bezpe�nosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupp; 

c) je oprávněna kontrolovat zabezpe�ení obvodu pracovibtě, v�etně vstupu a vjezdu na 
pracovibtě; 

d) organizuje termíny kontrolních dnp za ú�asti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;  
e) provádí zápisy o zjibtěných nedostatcích v bezpe�nosti a ochraně zdraví při práci na 

pracovibti, na ně~ upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým 
zppsobem byly tyto nedostatky odstraněny. 

5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnp před zahájením prací na pracovibti písemně 
informovat technika ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, které pro 
realizaci zvolil, o řebení rizik vznikajících při těchto postupech, v�etně opatření přijatých 
k jejich odstranění. Zhotovitel díla bude provádět na pokyn technika ve věcech BOZP na 
stavbě vebkerá opatření z hlediska zajibtění bezpe�nosti a ochrany zdraví při práci v souladu 
s ustanoveními zákona �. 309/2006 Sb., ve znění pozdějbích předpisp a nařízením vlády �. 
591/2006 Sb., o bli~bích minimálních po~adavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví při práci na 
pracovibtích. Náklady zhotovitele díla na zajibtění bezpe�nosti a ochrany zdraví při práci 
v souladu s ustanoveními zákona �. 309/2006 Sb., ve znění pozdějbích předpisp a nařízením 
vlády �. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjibtění ze strany Státního 
úřadu inspekce práce, místně příslubného oblastního inspektorátu práce, ~e byla na pracovibti 
provedena nedostate�ná opatření k zajibtění bezpe�nosti a ochrany zdraví při práci a bude-li 
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objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako bkoda zppsobená objednateli ze strany 
zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli �ástku stejné výbe jako je pokuta. 

5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k sou�innosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele. 
5.5.  Při předání pracovibtě bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění montá~ích prací 

v areálu objednatele, s hranicí pracovibtě, připojovacími body elektrické energie, vody, 
kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení in~enýrských sítí a nadzemních 
rozvodp a zařízení. 

5.6.  Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí pracovibtě s rozmístěním a trasou 
podzemních a nadzemních vedení na pracovibti, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným 
zppsobem ochránit, aby prováděním díla nedoblo k jejich pobkození. Zhotovitel je povinen 
dodr~ovat vbechny podmínky správcp in~enýrských sítí a nese odpovědnost za bkody vzniklé 
v dpsledku jejich nedodr~ení. V případě odkrytí stávajících in~enýrských sítí a před jejich 
opětovným zakrytím a provede zápis do stavebního deníku s prohlábením o jejich 
neporubenosti.  

5.7.  Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodr~ovat na převzatém pracovibti a na 
přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání pracovibtě) �istotu a pořádek. 
Přístupové komunikace musí zpstat trvale prpjezdné (popř. prpchodné), v případě jejich 
pobkození uvede zhotovitel tyto komunikace do ppvodního stavu před pobkozením. Pokud 
zhotovitel tyto komunikace zne�istí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel 
odstraní a vyklidí prostor zařízení pracovibtě nejpozději do dne předání a převzetí 
dokon�eného díla. 

5.8.  Převzetím pracovibtě zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodr~ování 
příslubných právních předpisp v oblasti bezpe�nosti a ochrany zdraví při práci, po~ární 
ochrany, ochrany ~ivotního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dot�ených prostorech 
v�etně přístupových komunikací do těchto prostor. 

5.9.  Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník ode dne převzetí pracovibtě do 
ukon�ení prací, do kterého bude pravidelně zapisovat vbechny skute�nosti dple~ité pro vedení 
díla, zejména převzetí pracovibtě, výzvu k prověření zakrývaných prací, provedení a výsledky 
zkoubek a měření, svolání kontrolního dne, výsledky z kontrolního dne, odstranění vad a 
nedodělkp zjibtěných při kontrolní prohlídce, záznamy o mimořádných událostech, vyklizení 
pracovibtě. Záznamy ve stavebním deníku musí obsahovat údaje o vbech skute�nostech, které 
mají vliv na provádění díla tak, aby zachycovaly reálný prpběh prací. Zápisy ve stavebním 
deníku se nepova~ují za změnu smlouvy, ale slou~í jako podklad pro vypracování dodatkp 
smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na pracovibti trvale přístupný vbem 
oprávněným osobám, kdy musí obsahovat originální listy, které musí být o�íslovány a 
potřebné mno~ství kopií pro oddělení dalbím osobám, které svým podpisem prokazují 
oprávnění k výkonu této �innosti. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla 
originál stavebního deníku.  

5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
deníku a k zápispm zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele 
pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnp, jinak platí, ~e se zněním zápisu 
souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řebeny v přiměřené lhptě dohodou smluvních stran. 

5.11. Objednatel je prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn prpbě~ně kontrolovat 
kvalitu prováděných prací a kvalitu dodávek. Při nedodr~ení kvality je objednatel 
prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn přerubit realizaci nekvalitně 
prováděných prací s odpvodněním, kdy zápisem do stavebního deníku uvede dpvod přerubení 
a po�átek lhpty přerubení prováděných prací. Zhotovitel prostřednictvím osoby pro věci 
technické je k tomuto zápisu o přerubení prací povinen připojit své stanovisko nejpozději do 3 
pracovních dnp, jinak platí, ~e se zněním zápisu souhlasí. Ukon�ení přerubení prací musí být 
odsouhlaseno zástupci objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním 
deníku, a to a~ po zjednání nápravy vadného plnění. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 
díla přerubit, se neprodlu~uje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladp 
spojených s přerubením provádění díla. 

5.12.  Zhotovitel je prostřednictvím osoby pro věci technické oprávněn přerubit provádění prací 
pouze v nezbytném rozsahu, a to v případě nepředvídatelných překá~ek (např. zjibtěné vady v  
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dokumentaci, rozpory ve výkazu výměr, nevhodností věci nebo příkazu atd.), které brání 
zhotoviteli pokra�ovat v řádném provádění díla. Tuto skute�nost bezprostředně (tj. ihned po 
zjibtění) oznámí písemně (formou e-mailové zprávy) osobě objednatele ve věcech technických 
a o přerubení prací provede zápis do stavebního deníku, avbak není oprávněn pozastavit 
provádění díla bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve věcech technických posoudí 
odpvodnění přerubení prací a do stavebního deníku připojí své stanovisko nejpozději do 3 
pracovních dnp, jinak platí, ~e se zněním zápisu souhlasí. Pokud se nevhodnost týká pouze 
�ásti díla, tak je zhotovitel povinen pokra�ovat v provádění �innosti, jich~ se nevhodnost 
netýká. Bez splnění těchto nále~itostí a písemného souhlasu zástupce objednatele je přerubení 
prací nedpvodné a neplatné. Ukon�ení přerubení prací musí být odsouhlaseno zástupci 
objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním deníku.  

5.13. V případě, ~e dojde k prodlení s plněním díla z dpvodp uvedených v �l. 5.12. této smlouvy 
nebo neo�ekávaných okolností (vybbí moci), které nastaly bez zavinění některého z ú�astníkp 
smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2) OZ, má zhotovitel právo na prodlou~ení 
termínu plnění díla o stejný po�et dní trvání těchto okolností.  

5.14.  Zhotovitel zodpovídá za zabezpe�ení pracovibtě (zajibtění proti kráde~i, za jeho stře~ení). 
Zhotovitel je povinen chránit stavbu před vebkerými případnými bkodami, zppsobenými 
povětrnostními vlivy, jako je zate�ení apod. Vbechna opatření s tímto související jsou zahrnuta 
v ceně díla. 

5.15.  Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelp. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předlo~it objednateli seznam vbech svých 
poddodavatelp. Změnu poddodavatele, jeho~ prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla kvalifika�ní předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Vebkeré odborné práce musí vykonávat 
pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelp mající příslubnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na po~ádání objednatele povinen předlo~it.  

5.16.  Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkpm a pracovníkpm svých poddodavatelp 
viditelné firemní ozna�ení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpe�nost a ochranu zdraví 
vbech osob v prostoru pracovibtě a zabezpe�í jejich vybavení ochrannými pracovními 
pompckami. 

5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodr~ovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, ~e platné 
SN jsou pro ú�ely této smlouvy pova~ovány za závazné.  

5.18. Zhotovitel se zavazuje pou~ívat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
 po~adavky stanovené zákonem �. 22/1997 Sb., o technických po~adavcích na výrobky, ve 
 znění pozdějbích předpisp, a předpisy souvisejícími. Vebkeré materiály, zařízení apod. pou~ité 
při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve ne~ v roce 2023), nepou~ité, 
nerepasované a budou odpovídat vebkerým platným technickým normám a předpispm. Tuto 
skute�nost zhotovitel na vy~ádání dolo~í příslubnými doklady. 

5.19.  Zhotovitel se zavazuje nezatí~it dílo ~ádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za 
případné porubení práv z prpmyslového nebo jiného dubevního vlastnictví třetích osob.  

5.20.  Při provádění díla zhotovitel: 
- provede po dokon�ení montá~ních prací kone�ný úklid tak, aby byly prostory připraveny 

k u~ívání; 
- provede ekologickou likvidaci demontovaného zařízení. 

 

lánek 6 

Nakládání s odpady 
 

6.1.  Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na 
vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem �. 541/2020 Sb., o odpadech, 
ve znění pozdějbích předpisp. U odpadp materiálp, pro které je to z dpvodp jejich 
legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslubné laboratorní rozbory v souladu 
s platnou právní úpravou.  

 

lánek 7 
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Podmínky předání díla

7.1. Dokon ené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla
v l. 4.2. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo jebtě před sjednaným termínem
plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně (formou e-mailové zprávy)
datum a hodinu, kdy dílo předá. Sou asně doru í soupis provedených prací a dodávek, v etně
dokladp uvedených v l. 7.1.1. této smlouvy. O předání předmětu díla bude sepsán písemný
zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech
technických.

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady v eském jazyce:
- atesty (certifikáty) na pou~ité materiály a výrobky, návody k pou~ití, obsluze a údr~bě,
prohlábení o shodě dle platných právních předpisp;
- zápisy a osvěd ení o provedených předepsaných zkoubkách, revizích a měřeních ověřujících
řádné provedení díla dle platných právních a technických norem, a po~adavkp této smlouvy;
- provozní a eviden ní knihy ke klimatiza ním jednotkám;
- doklady o likvidaci (ulo~ení) odpadp vzniklých v prpběhu provádění díla;
- originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skute nosti mající vliv na
jeho kvalitu;
- dalbí doklady, jejich~ potřeba vznikne v prpběhu provádění díla a o nich~ bude u iněn
záznam do stavebního deníku.

7.2. Při předání díla bude za ú asti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se
zavazuje, ~e při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele
se znalostí eského jazyka, která bude schopna řebit případné nedostatky zjibtěné při přejímce
díla.
Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokon ené a o předání bude

podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve

spojení s jinými nebrání u~ívání díla a jeho u~ívání podstatným zppsobem neomezuje,
zjibtěné vady budou odstraněny nejpozději do 5 pracovních dnp ode dne předání, pokud se
smluvní strany nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, proto~e dílo má vady a tedy není dokon ené. O odmítnutí
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí doblo. Zápis bude za objednatele
podepsán a~ po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokon ení
objednateli předáno jako celek.

lánek 8
Platební a faktura ní podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokon eného díla na
základě daňového dokladu (dále jen „faktura<), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskute nění
zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla, tj. po odsouhlasení soupisu provedených
prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doru í objednateli nejpozději do 15 dnp následujících po
dni zdanitelného plnění, a to elektronicky do datové schránky ID: ukbwcxd - Fakturace
(Ministerstvo obrany), popř. na e-mailovou adresu: s fakturou na prvním
místě. Faktura případně její přílohy musí být v jednom z následujících formátp ISDOC;
PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII. Jedna elektronická zpráva mp~e mít max.
velikost 20 MB a bude obsahovat v~dy pouze jednu fakturu s příslubnými přílohami, a to
v etně identifika ních údajp: NS 644000, AP 91, . SML: 6440-0018-2024-069. Nebude-li
mo~né ji odeslat z technických dpvodp jen jednou datovou zprávou, informuje o tom
zhotovitel objednatele.
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8.2.  Faktura musí obsahovat vbechny nále~itosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona �. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějbích 
předpisp, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje: 
a) ozna�ení „faktura - daňový doklad<; 
b) eviden�ní �íslo daňového dokladu; 
c) �íslo smlouvy a datum jejího uzavření; 
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa; 
e) I
O, DI
 smluvních stran; 
f) předmět dodávky a název díla; 
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnp od doru�ení objednateli); 
h) ozna�ení banky a �ísla ú�tu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena; 
i) cenu bez DPH, sazbu a výbi DPH a cenu celkem v�etně DPH. 

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. 

8.4.  Splatnost faktury je 30 dnp ode dne jejího doru�ení objednateli.  
8.5.  Faktura se pova~uje za uhrazenou okam~ikem připsání fakturované �ástky na ú�et zhotovitele. 
8.6.  Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhptě splatnosti, neobsahuje-li 

některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostate�ný po�et výtiskp. Při vrácení faktury objednatel uvede dpvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává bě~et ppvodní lhpta splatnosti a bě~í znovu ode dne doru�ení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doru�it objednateli do 10 dnp ode dne, kdy 
mu byla doru�ena oprávněně vrácená faktura. 

8.7.  Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány dpvody k naplnění institutu ru�ení za 
daň podle § 109 zákona �. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějbích 
předpisp, bude objednatel při zasílání úplaty v~dy postupovat zvlábtním zppsobem zajibtění 
daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, ~e v takovém 
případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy sní~ena o daň z přidané hodnoty, která 
bude odvedena objednatelem na ú�et správce daně místně příslubného zhotovitele. Zhotovitel 
obdr~í úhradu za předmět smlouvy ve výbi �ástky odpovídající základu daně a nebude 
nárokovat úhradu ve výbi daně z přidané hodnoty odvedené na ú�et jemu místně příslubnému 
správci daně. 

8.8.  Zálohové platby nebudou poskytovány. 
8.9. Zhotovitel není oprávněn zapo�íst své pohledávky na pohledávky objednatele vp�i němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vp�i objednateli na třetí osobu. 
8.10. Smluvní strany se dohodly, ~e objednatel je oprávněn zapo�íst i nesplatné pohledávky.  
 
 
 
 


lánek 9 
Vlastnictví a odpovědnost za škodu 

 
9.1.  Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 

celou dobu plnění díla objednatel. 
9.2.  Nebezpe�í vzniku bkody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 

na zhotovitele okam~ikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami. 

9.3.  Nebezpe�í bkody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle a~ do předání 
objednateli nese zhotovitel. 

9.4.  Zhotovitel odpovídá za vbechny bkody, které vzniknou jeho �inností v dpsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé bkody nahradit nebo odstranit na své 
náklady. 

9.5.  Smluvní strany se dohodly, ~e v případě náhrady bkody se bude hradit pouze skute�ná, 
prokazatelně vzniklá bkoda. 
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9.6.   Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za bkodu zppsobenou jeho �inností v dpsledku provádění díla objednateli, 
případně třetím osobám, a to ve výbi pojistného plnění min. 3.800.000,- K�. Smlouvu o 
pojibtění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předlo~it objednateli nejpozději do 14 
dnp od ú�innosti této smlouvy.  

 

lánek 10 

Záruka za jakost, vady díla a reklamace 
 
10.1.  Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsícp 

od předání a převzetí dokon�eného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjibtěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záru�ní doba nebě~í po 
dobu, po kterou objednatel nemp~e u~ívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, ~e vyskytne-li se v prpběhu záru�ní doby skrytá vada díla, má se za to, ~e 
touto vadou dílo trpělo ji~ v době předání. 

10.2.  Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.  
10.3.  Reklamace se uplatňují písemně. 
10.4.  Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnp ode dne jejího 

obdr~ení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (v�etně návrhu zppsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo dpvody, pro� vady neuznává. Pokud tak neu�iní, má se za to, 
~e je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnp od 
obdr~ení reklamace. Po uplynutí této lhpty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad 
díla jinou odbornou firmu s tím, ~e zhotoviteli přeú�tuje vebkeré takto vzniklé náklady a 
zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynalo~ené náklady ve lhptě do 15 dnp ode dne 
jejich vyú�tování. 

10.5.  O zppsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol. 
10.6.  Zhotovitel je povinen nahradit vbechny bkody, které vzniknou objednateli �i třetí osobě 

v dpsledku vady díla. 
 


lánek 11 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 
11.1.  V případě, ~e zhotovitel nedodr~í termín převzetí pracovibtě nebo zahájení plnění montá~ních 

prací sjednaný v �l. 4.1. této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výbi 7.600,- K�, a 
to za ka~dý i zapo�atý den prodlení.  

11.2. V případě, ~e zhotovitel bude v prodlení s předáním �asového harmonogramu dle �l. 2.1.3. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výbi 1.000,- K�, a to za ka~dý zapo�atý den 
prodlení.  

11.3. V případě, ~e zhotovitel nedodr~í termín pro dokon�ení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výbi 7.600,- K�, a to za ka~dý i zapo�atý den 
prodlení. 

11.4.   V případě, ~e zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle �l. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle �lánku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výbi 7.600,- K�, a to za ka~dý i zapo�atý den 
prodlení a za ka~dou vadu zvlábe. 

11.5.  V případě prodlení s předlo~ením pojistné smlouvy specifikované v �l. 9.6. smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výbi 7.600,- K�, a to za ka~dý i zapo�atý den 
prodlení. 

11.6. V případě, ~e zhotovitel v rozporu s �l. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jeho~ prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifika�ní předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslubné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výbi 300.000,-K�.  

11.7. V případě zjibtění porubení předpisp bezpe�nosti a ochrany zdraví při práci, po~ární ochrany, 
ekologie, v�etně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém pracovibti, 
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je zhotovitel za ka~dé takovéto jednotlivé porubení předpisp BOZP povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výbi 20.000,- K�. 

11.8.  V případě, ~e zhotovitel oznámí objednateli, ~e je dílo dokon�eno a připraveno k předání 
a v prpběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, ~e tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výbi 2.000,- K�. 

11.9.  V případě, ~e zhotovitel porubí některou z povinností specifikovaných v �l. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výbi 2.000,- K�, a to za ka~dé jednotlivé 
porubení těchto povinností. 

11.10.  V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za ka~dý zapo�atý den prodlení ve výbi stanovené nařízením vlády �. 351/2013 Sb., kterým se 
ur�uje výbe úrokp z prodlení a nákladp spojených s uplatněním pohledávky, ur�uje odměna 
likvidátora, likvida�ního správce a �lena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříkp právnických osob 
a fyzických osob, ve znění pozdějbích předpisp. 

11.12.  Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyú�tování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnp po jejich doru�ení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhpty. 

11.13.  Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výbi 
vznikla druhé smluvní straně bkoda. akoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylu�ují pou~ití § 2050 OZ. 

11.14.  Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, ~e jejich smluvní vztah z nějakého dpvodu zanikne před řádným 
dokon�ením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, ~e zpstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na ně~ mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy. 

 

lánek 12 

Zvláštní ujednání 
 
12.1.  Zhotovitel bere na vědomí, ~e místem plnění jsou objekty dple~ité pro obranu státu ve smyslu 

§ 29 zákona �. 222/1999 Sb., o zajibeování obrany 
R, ve znění pozdějbích předpisp. V této 
souvislosti se zavazuje dodr~ovat následující po~adavky objednatele: 
a) Na provádění díla se nebudou podílet ob�ané cizí státní příslubnosti, bez státní příslubnosti 

nebo s několika státními příslubnostmi (s výjimkou ob�anp �lenských státp NATO a EU 
které mají na území 
R trvalý pobyt, a splňují podmínky stanovené zákonem �. 412/2005 
Sb.).  

b) Zhotovitel bude dodr~ovat vebkerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektp, 
případně dalbí omezení stanovená přímým u~ivatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslubným orgánem, do jeho~ ppsobnosti tyto objekty dple~ité pro obranu státu nále~í a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání pracovibtě. Nedodr~ení tohoto ujednání, 
mp~e být dpvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu 
vjezdu pro dopravní prostředky. 

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předlo~í zhotovitel min. 3 
pracovní dny před zahájením prací seznam vbech zaměstnancp, kteří budou vstupovat do 
vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, �íslo ob�anského 
prpkazu a adresa trvalého bydlibtě) a seznam registra�ních zna�ek dopravních prostředkp. 

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
u~ivatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukon�ení díla. Nedodr~ení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.  

12.2.  Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli vebkeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnp od okam~iku, kdy k nim doblo, zejména vstup do likvidace 
a prohlábení úpadku, v dané lhptě je zhotovitel rovně~ povinen sdělit objednateli zahájení 
insolven�ního řízení. 
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lánek 13 

Zánik závazků 
 

13.1. Smluvní strany se dohodly, ~e závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech: 
a) splněním vbech závazkp řádně a v�as; 
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání ú�elně vynalo~ených a prokazatelně 

dolo~ených nákladp ke dni zániku smlouvy; 
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porubení; 
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, ~e zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skute�nosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení; 

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, ~e bude vp�i majetku 
zhotovitele vyhlábeno insolven�ní řízení, v něm~ bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vp�i zhotoviteli insolven�ní návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladp insolven�ního řízení. 

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skute�nosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbyte�ného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupcp oprávněných k podpisu smlouvy.  

13.3.  Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
dpvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto nále~itostí je odstoupení neplatné. 

13.4. Za podstatné porubení smlouvy ze strany objednatele se pova~uje, jestli~e objednatel nesplní 
své povinnosti vp�i zhotoviteli týkající se peně~itého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, ~e je splní v náhradním termínu. 

13.5.  Za podstatné porubení smlouvy ze strany zhotovitele se pova~uje:  
a) prodlení se zahájením díla déle ne~ 5 pracovních dnp z dpvodu le~ícího na straně 

zhotovitele; 
b) prodlení s dokon�ením díla déle ne~ 30 pracovních dnp;  
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vp�i 

schválenému �asovému harmonogramu prací, na dobu delbí ne~ 5 pracovních dnp;  
d) neumo~nění objednateli provádět kontrolu provádění díla; 
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou; 
f) nedodr~ování příslubných platných předpisp a 
SN při provádění díla; 
g) neodstranění objednatelem zjibtěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do 

stavebního deníku a v termínu stanoveném ve stavebním deníku; 
h) změna poddodavatele, jeho~ prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 

výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v �lánku 2  této smlouvy kvalifika�ní 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

13.6.  Odstoupení od smlouvy pro podstatné �i nepodstatné porubení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ. 

13.7.  Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finan�ní vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených prací, při�em~ vbechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
k tí~i strany, která porubila smluvní povinnost. 

13.8.  Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle zppsobu, kterým je 

stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „díl�í kone�nou 
fakturu=; 

b) zhotovitel vyklidí a uklidí pracovibtě a vyzve objednatele písemně na adresu pro 
doru�ování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „díl�ímu předání díla=, při 
předání se postupuje přiměřeně dle �l. 7 smlouvy; 

c) smluvní strana, která dpvodné odstoupení od smlouvy zapří�inila, je povinna uhradit 
druhé straně vebkeré náklady jí vzniklé z dpvodp odstoupení od smlouvy. 
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lánek 14 
Závěre�ná ujednání 

 
14.1.  Smluvní strany se dohodly, ~e vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 

dále dohodly, ~e případné spory, které nebudou vyřebeny dohodou, budou řebeny před soudem 
obecně příslubným dle sídla objednatele. 

14.2.   Vebkerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být u�iněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doru�ena osobně 
nebo prostřednictvím doporu�ené pobtovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doru�ení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doru�en adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporu�ené pobtovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.  

14.3.  Smluvní strany sjednávají pravidla pro doru�ování vzájemných písemností, není-li doru�ováno 
prostřednictvím datové schránky tak, ~e písemnost se v případě pochybností nebo 
nedoru�itelnosti pova~uje za doru�enou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoru�í-li druhá strana písemné oznámení o 
změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdr~uje a zásilku vyzvedne. 

14.4. Smluvní strany se dohodly, ~e podle ustanovení �l. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady 
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajp a o 
volném pohybu těchto údajp a o zrubení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajp) (dále jen „GDPR<), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se 
zpracováním svých osobních údajp, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění 
právních povinností pro naplnění smlouvy.   

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat ml�enlivost o skute�nostech, o nich~ se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, ~e objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona �. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějbích předpisp, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním 
této smlouvy v re~imu tohoto zákona. 

14.6.  Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně �íslovanými dodatky, 
podepsaných oběma smluvními stranami.  

14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a ú�innosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona �. 340/2015 Sb., o zvlábtních podmínkách ú�innosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějbích předpisp.  

14.8.  Smluvní strany prohlabují, ~e si tuto smlouvu před podpisem pře�etly a stvrzují, ~e byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vple, ur�itě, vá~ně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

14.9.    Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě. 
 
 
 
 
Nedílnou sou�ástí této smlouvy jsou přílohy: 
Příloha �. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - po�et listp: 3; 
Příloha �. 2: Cenová nabídka - po�et listp: 1; 
Příloha �. 3: BOZP - po�et listp: 3; 
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Příloha �. 4: 
estné prohlábení - po�et listp: 1. 
 
                                                                                             
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Praze dne…………….. 
  

za objednatele 
 

Ing. Zdenko Pohranc 
Vedoucí oddělení provozu Praha 

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem 
 

 

 
V Praze  dne ……………. 

 
za zhotovitele 

 
Roman Behota 
OSV
, jednatel 

 
 
 

Roman Behota
Digitálně podepsal Roman 
Behota 
Datum: 2024.06.20 21:51:05 
+02'00'

Ing. 
Zdenko 
Pohranc

Digitálně 
podepsal Ing. 
Zdenko Pohranc 
Datum: 
2024.06.25 
08:09:19 +02'00'



1

Příloha íslo: 1
Po et listů: 3

Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky

1. Identifikační údaje

Název akce: PS 0018 - Oprava klimatizačních jednotek v areálu MO Valy

Vojenský areál: CE: 00-06-07 MO Valy, Tychonova 221/1, 160 00, Praha 6
I. . 002: Administrativní budova
I. . 013: Administrativní budova

Charakter prací: Oprava KJ

2. Rozsah činnosti

Provedení opravy okenních klimatiza ních jednotek bez venkovní jednotky, umístěných
v oknech na B. I., kdy při výměně jednotek bude provedeno i přesklení okenních tabulí. Na
budově B. VII. se jedná o opravu nástěnných KJ v etně venkovních jednotek. Vše podrobně
vyspecifikováno v příloze . 2 - Cenová nabídka. Ke klimatiza ním jednotkám požadujeme
dodání eviden ních a provozních knih.
Při práci na oknech je potřeba dbát zvýšené opatrnosti na zabezpečovací systém na
rámech a v okolí oken. V případě, že se bude muset okenní křídlo sundat pro jeho
přesklení, je nutné počítat s tím, že musí dojít k jejich zpětnému usazení do konce
pracovní doby, z důvodu zabezpečení budovy.

Klimatiza ní jednotka umístěná v okně, bez venkovní jednotky



2 
 

 
3. Organizační pokyny 

 
Práce budou prováděny dle 
SN s dodržením všech technologických postupů s vynaložením 
odborné pé�e za dodržování všech bezpe�nostních předpisů pro prováděné práce. Zhotovitel 
předloží oprávnění vydané Odborem státního dozoru Sekce dozoru a kontroly Ministerstva 
obrany (OSD-SDK-MO dle Vyhlášky �. 273/1999 Sb., pro �innost na ur�ených technických 
zařízení. 
Jedná se o práce ve výškách max. 4,5 m se zvýšeným rizikem pádu, zhotovitel zajistí 
proškolení a bezpečnost pracovníků realizujících zakázku.  
Práce budou probíhat ve vojenském areálu, kde je nutné dodržovat provozní řád a domluvené 
pokyny uživatele. 
Do areálu MO Valy může vjet vozidlem pouze řidi�, a to vjezdovou bránou z ulice Na Valech (před 
vjezdem do tunelu Blanka). Pěšky se do areálu pracovníci dostanou přes vjezdovou bránu z ulice 
Tychonova 221/1, Praha 6 (stříbrná brána). Na informa�ní kanceláři obdrží, po předložení platného 
OP, vstupní kartu a za doprovodu zaměstnance Provozního střediska projdou přes kontrolu 
Vojenské policie. 
 
Obecné zásady vstupu a pohybu zaměstnanců dodavatelských organizací v zájmových 
objektech MO: 
 
Podmínkou pro vydání prozatímního průkazu pro zaměstnance dodavatelských organizací, 
který se bude pohybovat v zájmových objektech MO, je předložení výpisu z rejstříku trestů. 
Při vstupu do objektu přeloží zaměstnanec dodavatelské organizace vojenské policii nebo 
ostraze VLS s.p. vydaný prozatímní  průkaz spolu s ob�anským průkazem k prokázání 
totožnosti. Na vyzvání je povinen podrobit se kontrole technickými prostředky střežení 
(bezpe�nostní rám, rentgen, ru�ní detektor). 
Všichni zaměstnanci dodavatelských organizací musí po celou dobu pobytu v zájmových 
objektech MO nosit průkaz ke vstupu viditelně na oděvu.  
Vydaný prozatímní průkaz ke vstupu nesmí být poskytnut jiné osobě ani jinak zneužit. 
Ztrátu průkazu ke vstupu je každý zaměstnanec dodavatelských organizací povinen neprodleně 
hlásit svému vedoucímu, který cestou objednatele oznámí tuto skute�nost vojenské policii, 
která zabezpe�í jeho zablokování v systému, aby nedošlo k jeho zneužití. 
Všem zaměstnancům dodavatelských organizací je zakázáno konzumovat alkoholické nápoje. 
Kouření je povoleno pouze na místech vyhrazených pro kouření. 
Zaměstnancům dodavatelských organizací není dovoleno pohybovat se po objektu mimo 
ur�ené pracoviště. 
Všichni zaměstnanci dodavatelských organizací musí dodržovat zásady BOZP a používat 
předepsané ochranné pomůcky. 
Při práci o víkendu a svátcích musí být zabezpe�ena kontrolní �innost ze strany objednatele. 
Vjezd do zájmových objektů vozidly dodavatelů a firem je povolen na základě schváleného 
seznamu dodavatelů nebo na základě jednorázového povolení. Vozidlům bude umožněn vjezd 
do objektu pouze pro vyložení nebo naložení materiálu, zboží apod. 
Vozidla dodavatelských firem jsou v případě povolení k vjezdu do objektu povinna se podrobit 
kontrole vozidla příslušníky VP nebo ostrahou VLS s.p. 
Bez povolení velitele objektu nebo vedoucího organiza�ního celku je zakázáno pořizovat 
jakékoliv záznamy. 
Na zpracování předmětu smlouvy se nebudou podílet ob�ané cizí státní příslušnosti, bez státní 
příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou ob�anů �lenských států NATO 
a EU, které mají na území 
R trvalý pobyt, a splňují podmínky stanovené zákonem �. 412/2005 
Sb.). 
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Vstup nebude povolen osobám cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika
státními příslušnostmi (s výjimkou ob anů lenských států NATO a EU, které mají na území

R trvalý pobyt, a splňují podmínky stanovené zákonem . 412/2005 Sb.).

Kontrolní činnost:
Kontrolu dodržování těchto opatření bude provádět Vojenská policie, ostraha VLS s.p. a
kontrolní orgán velitele objektu (SO,BM). Zjištěné závady hlásí veliteli objektu.

Datum: 6. 5. 2024

Zpracoval:

……………………………..

Jiří Lavi ka
Technik skupiny PS MO Valy
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 Příloha �. 3 
Po�et listů: 3 

  
 

PODMÍNKY BEZPE
NOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PYI PRÁCI, PO}ÁRNÍ OCHRANY A 
OCHRANY }IVOTNÍHO PROSTYEDÍ NA STAVENIaTI (PRACOVIaTI)   

 
I. PZedmět úpravy 
1. Podmínky bezpe�nosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí 

(dále jen „Podmínky“) ur�ují některé �ásti obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplňují 
ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek. 

2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, �innosti nebo jiné povinnosti stanovené 
v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto 
Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí. 

 
II. Bezpe�nost a ochrana zdraví pZi práci na stavenibti 
1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpe�nosti a ochraně zdraví při práci 

(dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele. 

2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím 
zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo 
vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.  

3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně 
informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a 
plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před 
působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště (pracoviště), seznámit se s 
umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na 
staveništi (pracovišti).  

4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a 
jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené 
informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, 
poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti). 

5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení 
v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím 
zdržují na staveništi (pracovišti).   

6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat pouze 
bezpe�ná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích 
na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné 
doklady osvěd�ující splnění podmínek pro jejich bezpe�ný provoz. 

7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat 
a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.  

8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho 
samostatnou �ást, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen 
udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy. 

9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech staveniště, ve 
kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od 
zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze přístupové cesty ur�ené 
objednatelem. 
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10. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách ur�ených k tomu 
objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP, 

11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje 
neprodleně oznámit též ur�enému zástupci objednatele a umožnit objednateli ú�ast při zjišťování 
pří�in a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o 
pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli 
údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobném údajům uvedeným v záznamu o 
pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dot�eny povinnosti zhotovitele podle 
právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů. 

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání 
alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) 
pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku 
ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit.  
Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, 
návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, 
anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).  

13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto �lánku ohledně zaměstnanců 
zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele 
podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti). 

 
III. Po~ární ochrana  
1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a 

dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti). 

2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením 
plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí 
na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní �innost 
v rozsahu podle právních předpisů o PO.  

3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbyte�ného odkladu písemně 
vyrozumí objednatele. Tím není dot�ena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasi�skému 
záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních 
nebo jiných předpisů o PO. 

4. Při provozování �inností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpe�ím zhotovitel odpovídá za 
jejich požární zabezpe�ení, zejména zamezením vzniku nebezpe�í požáru, odstraněním hořlavých 
látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostate�ných únikových cest.  

5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukon�ení prací s otevřeným ohněm nebo jiných 
�inností se zvýšeným nebezpe�ím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a 
příslušných �eských technických norem. 

 
IV. Ochrana ~ivotního prostZedí    
1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlu�nosti způsobené jeho �inností na staveništi 

(pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k ú�inné ochraně spodních vod, 
podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) a na přilehlých 
pozemcích před zne�ištěním. 

2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a �istotu na staveništi (pracovišti) a na přístupových 
cestách na staveniště (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a ne�istoty, které vznikly při plnění 
jeho závazku, technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště (pracoviště) a 
zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Na žádost objednatele je 
zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních 
předpisů o odpadech v souvislosti s plněním jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí 
žádné odpady spalovat. 
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3.    Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona �. 541/2020 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů.  U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní 
úpravou. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu ur�ených. 

4.    Nesplní-li zhotovitel ani v dodate�né přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti v oblasti 
udržování �istoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu nebo nakládání s 
odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na náklady 
zhotovitele. 

5.   Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti 
úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbyte�ně v chodu spalovací motory. 
Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování 
provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní stacionární techniku a prostředky smí 
zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení 
SN 650201 a 650202. 

6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi 
(pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a chemických 
přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam 
nebezpe�ných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku 
nakládá, jakož i kopie bezpe�nostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho 
zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů. 

7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny a 
zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, ur�ených podle 
projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány veřejné správy dle pokynů 
objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo její vystavení 
zajistit. 

 
Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho 
prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dot�ena jeho 
odpovědnost za dodržování těchto podmínek. 
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