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Číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouv zhotovitele:
	
	SMLOUVA O DÍLO
na zhotovení stavby na akci
„Domov pro seniory Lukov, p.o. — zřízení jídelen na jednotlivých odděleních”
uzavřená dle ust. S 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník”)


1 . SMLUVNÍ STRANY
Objednatel
Sídlo
Statutární orgán
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních
b) ve věcech technických
IČO
Bankovní ústav číslo účtu Telefon E-mail
Zhotovitel Sídlo
Statutární orgán
Zapsán v obchodním rejstříku Osoby oprávněné jednat
c) ve věcech smluvních
d) ve věcech technických
ICO Dič
Bankovní ústav číslo účtu Telefon
E-mail
ID DS
Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace
Hradská 82, 763 17 Lukov
Ing. Michaele Procházková, ředitelka
Ing. Michaela Procházková, ředitelka Ing. Hana Zarembová, vedoucí TH
708 50 941
Komerční banka
PROVING s.r.o.
Poštovní 480, 768 24 Hulín Ing. Zbyněk Schaffer u KS v Brně, oddíl C, vložka 39813
Ing. 
26244888
CZ26244888
Raiffeisenbank
2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající ve stavebních úpravách v rámci akce „Domov pro seniory Lukov, p.o. — zřízení jídelen na jednotlivých odděleních” a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu sjednanou v čl. 5. této smlouvy.
Popis předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací, zpracovanou pro objednatele projekční kanceláří Ing. Vladimír Juráň, pod označením Domov pro seniory Lukov, p.o. — zřízení jídelen na jednotlivých odděleních. Věcný rozsah díla je specifikován v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příloha č. 1 této smlouvy) a nabídkou zhotovitele podanou do výběrového/zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy.
2.2 Plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno pro výkon veřejnoprávní činnosti a pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle ust. S 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH').
3. MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA, PODKLADY A SOUČINNOST OBJEDNATELE
3.1 Stavební úpravy budou prováděny na pozemku par. č. st. 674 v katastrálním území Lukov u Zlína, obec Lukov, číslo popisné 82. Vlastníkem pozemku je Zlínský kraj.
3.2 Za podklady předané objednatelem k provedení díla se považují:
3.2.1 stavební povolení vydané Magistrátem města Zlína, Odbor stavebních a dopravních řízení (stavební úřad), pod čj. MMZL003291/2024 dne 5.1.2024, které nabylo právní moci dne
19.1 .2024.
3.2.2 projektová dokumentace zpracovaná projekční kanceláří Ing. Vladimír Juráň pod označením Domov pro seniory Lukov, p.o. — zřízení jídelen na jednotlivých odděleních
3.2.3 soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem [image: image1.jpg]ymers-(priloha



 č. 1 této smlouvy). 3.3 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v souladu s ust. 4.2 této smlouvy. O předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu o převzetí staveniště bude i záznam o předložení pojistných smluv dle odst. 9.3 a odst. 9.4 této smlouvy včetně termínu, kdy tak bylo učiněno.
4. TERMÍNY PLNĚNÍ
4.1 Termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění): do 10 pracovních dní od písemné výzvy objednatele
Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
4.2 K protokolárnímu převzetí a předání staveniště dojde na základě výzvy k převzetí staveniště ze strany objednatele, a to nejpozději do 10 dnů od doručení této výzvy objednatele zhotoviteli k předání a převzetí staveniště, Výzvu zasílá zástupce objednatele ve věcech technických. Lhůta k doručení výzvy ze strany objednatele je stanovena na maximálně 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. V případě, že objednatel ve lhůtě do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy výzvu k předání a převzetí staveniště nedoručí, berou smluvní strany na vědomí, že výzva je uplynutím 15. dne doručena zhotoviteli.
4.3 Dílčí termíny:
4.3.1 Předání dokumentace skutečného provedení stavby: do 14 dnů od dokončení stavby a předání díla
4.3.2 Dokončení stavebních prací: 100 dnů od předání staveniště
5. CENA DÍLA
5.1 Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádné dokončeného díla dle této smlouvy.
5.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:
4 988 000,- Kč (bez DPH)
(slovy: čtyřimiliónydevětsetosmdesátosmtisíc korun českých)
598 560,- Kč DPH 12 % 0,- Kč DPH 21 %
5 586 560,00 Kč (včetně DPH)
(slovy: pětmiliónüpětsetosmdesátšesttisícpětsetšedesátkorun českých)
5.3 Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu, přičitatelné zhotoviteli, nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
5.3.1 Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla, za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut.
5.3.2 Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
5.4 Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ÖR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. Z důvodu změny sazby DPH není třeba uzavírat dodatek k této smlouvě.
5.5 Cena díla podle odst. 5.2 této smlouvy může být změněna jen dodatkem smlouvy.:
5.6 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě, Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.
5.7 Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto jeho chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.
6. PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1
Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
6.2 Smluvní strany souhlasně potvrzují, že ze strany zhotovitele byl objednateli v rámci poskytnutí součinnosti před uzavřením této smlouvy předložen harmonogram stavby v členění na kalendářní týdny a stavební objekty.
6.3 Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčné dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1 této smlouvy) pro ocenění dokončených částí díla. Součástí závěrečné faktury po dokončení stavby bude i kompletní fotodokumentace díla.
6.4
Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce.
6.5
Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
6.6
Soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly:
6.6.1 Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb podepsaný TDS a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) a seznam všech dosud vystavených faktur. Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDS.
6.6.2 Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS, a to nejpozději do 3 kalendářních dnü po skončení kalendářního měsíce, za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.
6.6.3 Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do 4 kalendářních dnů od jejich předložení.
6.6.3.1 Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.
6.6.3.2 V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS vrátí soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol ve lhůtě 4 kalendářních dnů od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.
6.6.3.3 Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS do 3 kalendářních dnů od jejich vrácení k přepracování.
6.6.3.4 Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty stavební práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 15 této smlouvy.
6.7 Objednatelem schválený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
6.8
Fakturace:
6.8.1 Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli nejpozději 13. kalendářní den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem stavebníka k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře.
6.8.2 Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že faktura je třetí den po prokazatelném odeslání pokládána za doručenou.
6.8.3 Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti dle odst. 6.8.2. této smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury se nedostává objednatel do prodlení s úhradou příslušné částky.
6.8.4 Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání příslušné částky na účet poskytovatele platebních služeb zhotovitele.
6.8.5 Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné faktuře.
6.9 Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 10 % z ceny díla bez DPH dle této smlouvy.
Objednatel uhradí faktury až do výše 90 % celkové ceny bez DPH a DPH v plné výši. Pozastávka bude uvolněna po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.
6.10 Zhotovitel, v případě, že je plátcem DPH, prohlašuje, že:
6.10.1 nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
6.10.2 mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
6.10.3 nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu
6.10.4 úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,
6.10.5 úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko
6.10.6 nebude nespolehlivým plátcem,
6.10.7 bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou
činnost,
6.10.8 souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
6.10.9 souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.
7. STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
7.1 Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při tomto užívání je povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy na území České republiky, zejména pak nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
7.2 Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení realizace díla umístit štítek v souladu se stavebním zákonem a informační tabuli:
7.2.1 tabuli s identifikačními údaji stavby (dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") a jeho prováděcího předpisu, obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru stavebníka a koordinátorovi BOZP) dle vzoru předaného objednatelem. Zhotovitel zajistí tabuli na své náklady.
7.2.2 Zhotovitel je povinen návrh tabule včetně její velikosti a umístění předem projednat s objednatelem. V opačném případě má objednatel právo trvat na výměně tabule.
7.2.3 Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.
7.3 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i připojení na odběrná místa potřebných médií určená objednatelem a jejich rozvod po staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa a náklady na jím spotřebované energie uhradit.
7.4 Stavební práce budou probíhat za provozu Domova pro seniory. Je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby nebyli nadměrně rušeni klienti domova případně vystaveni nebezpečí zranění či pádu.
7.5 Pro odklízení vybourané sutě a odpadu, navážení materiálu NELZE POUŽÍVAT výtahy v Domově pro seniory — nutné použití venkovních shozů do zahrady a stavební výtah.
7.6 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžné ze staveniště odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
7.7 Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla dodržet v místě staveniště zákaz kouření.
7.8 Hlučné a bourací práce je možné provádět pouze v době od 8-16 hodin
7.9 Ukáže-li se to k provedení díla jako nezbytné, je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady případný zábor veřejných prostranství či zvláštní užívání komunikace.
7.10 Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokole o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (zejména z důvodu potřeby ponechání zařízení nutných pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla).
7.1 1 Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla:
7.11.1 řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také:
7.11.1.1 stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před poškozením a zničením,
7.11.1 .2 vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění,
7.11.1 .3 veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu,
7.11.1 .4 vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.). Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací díla.
7.1 1 .1.5 kanceláře pro stavbyvedoucího, T DS, AD a koordinátora BOZP, objednatele.
7.12 Prostory pro pořádání kontrolních dnů (dále jen „KD”) poskytne objednatel
8. PROVÁDĚNÍ DÍLA
8.1 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však brát v úvahu upozornění a pokyny objednatele týkající se možného porušování smluvních povinností zhotovitele při provádění díla.
8.2 Zhotovitel je povinen dodržovat právní předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění díla, a platné technické normy, které se vztahují k předmětu díla. Zavazuje se při provádění díla dodržovat též veškeré podmínky vyplývající z vydaných rozhodnutí a závazných stanovisek, která mu objednatel k provádění díla předal.
8.3 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi); zhotovitel je rovněž povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů, řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
8.4 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. V plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím na staveništi zdržují, a je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.
8.5 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel, má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona ö. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
8.6 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 8.5. této smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících montážní činnosti, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
8.7 Zástupci objednatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy. Za dodržování této povinnosti odpovídá objednatel.
8.8 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla. Neučiní-li tak zhotovitel ani na základě písemného upozornění v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
8.9 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele práce na svůj náklad odkrýt. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a následným zakrytím.
8.10 Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel při zahájení stavby určí osobu stavbyvedoucího, která zabezpečí odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zajistí, aby jméno a příjmení stavbyvedoucího bylo uvedeno v protokolu o předání a převzetí staveniště a zapsáno do stavebního deníku (dále také jen „SD") s rozsahem jeho oprávnění a odpovědnosti. V případě personální změny ve výkonu této funkce zabezpečí zhotovitel bez zbytečného odkladu příslušnou změnu tohoto zápisu.
8.1 1 Stavbyvedoucí musí mít sídlo na staveništi a musí být přítomen na stavbě denně po celou dobu výstavby až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. V případě, že z objektivních ospravedlnitelných důvodů není možná přítomnost stavbyvedoucího na staveništi v rozsahu uvedeném v předchozí větě, musí být po dobu dané nepřítomnosti stavbyvedoucího přítomen na staveništi jeho zástupce.
8.12 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. Stavební deník bude po dobu provádění stavby uložen u zhotovitele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, resp. jím pověřeným pracovníkům technického nebo autorského dozoru, kdykoliv do deníku nahlédnout, případné do něj činit záznamy. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení, resp. vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
8.13 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka jsou povinni se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že k obsahu zápisu nemají výhrad. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho vzniku, jinak bere objednatel na vědomí, že zhotovitel k obsahu zápisu nemá výhrad.
8.14 Zhotovitel odpovídá za poškození nebo zničení prováděné stavby až do převzetí dokončeného díla objednatelem.
8.15 Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě jako součást předávacího protokolu a při předání stavby.
8.16 Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
8.17 Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat znaky díla dle S 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky vlastníků autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy zahrnuta v ceně díla
8.18 Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou.
8.19 Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých majetkových nároků.
9. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE
9.1 Zlínský kraj je v souladu s ust. S 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem stavby. Veškerá zařízení, stroje, materiál apod. jsou do doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele.
9.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.
9.3 Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 5 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) objednatelem. Záznam o předání této pojistné smlouvy včetně termínu, kdy tak bylo učiněno, bude nedílnou součástí protokolu o převzetí staveniště dle odst. 3.3 této smlouvy.
9.4 Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o sjednání stavebně-montážního pojištění rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, na pojistnou částku ve výši odpovídající min. ceně díla bez DPH sjednané v této smlouvě, k případným dodatkům se nepřihlíží. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost”). Záznam o předání této pojistné smlouvy včetně termínu, kdy tak bylo učiněno, bude součástí protokolu o převzetí staveniště dle odst. 3.3 této smlouvy.
9.5 V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy ve stanovených lhůtách, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy[image: image2.jpg]



10. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI
10.1 Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat s objednatelem, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem BOZP a autorským dozorem.
10.2 Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů (KD) stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x za čtrnáct dnů, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací. Konání KD oznámí zhotovitel nejméně 5 dní předem. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případné hlavní poddodavatelé zhotovitele.
10.3 TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy zejména:
10.3.1 hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
10.3.2 je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
10.3.3 ohrožena bezpečnost stavby,
10.3.4 hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.
10.4 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:
Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.”) a jeho platnými prováděcími předpisy, dále pak platnými hygienickými předpisy a bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, zejména pak:
10.4.1 Zhotovitel je povine splnit povinnosti dle ust. S 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.
10.4.2 Zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s ust. S 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora BOZP,
10.4.3 Vznikne-li koordinátorovi BOZP povinnost zpracovat plán v důsledku vykonávání prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, je zhotovitel povinen předávat mu včas informace a podklady potřebné pro zhotovení tohoto plánu a jeho případných změn,
10.4.4 Zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora BOZP. Současné bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam v SD.
10.4.5 Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle stavebního zákona a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména:
10.4.5.1 stavební deník,
10.4.5.2 doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě,
10.4.5.3 seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě,
10.4.5.4 seznam dokumentace stavby, změny, doplňky
11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK
1 1 1 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích částech, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění, bez vad a nedodělků, oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění. Za nedokončení díla se nepovažuje odstranění zařízení staveniště (včetně lešení) a vyklizení staveniště provedené ve lhůtě dle čl. 7.10 této smlouvy.
11 .2Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní zástupci objednatele, T DS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele, zejména technologické části stavby.
11.21 Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně 10 pracovních dnů před koncem lhůty plnění písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k převzetí díla nebo dílčího plnění. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo nebo jeho dílčí část není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla. Za nedokončení díla se nepovažuje odstranění zařízení staveniště (včetně lešení) a vyklizení staveniště provedené ve lhůtě dle čl. 7.10 této smlouvy. Uložení smluvní sankce za prodlení s dokončením díla tímto ustanovením není dotčeno.
11.2.2 Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla nebo dílčího plnění jmenovitý seznam místností, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých místnostech, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce v místnosti jsou provedeny bez vad a nedodělků. Seznam se zaznamenanými vadami a nedodělky bude uložen na staveništi v kanceláři stavbyvedoucího. Seznam bude předán objednateli po odstranění všech vad a nedodělků.
11.2.3 Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) jako celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
11.2.4 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady ve 2 vyhotoveních:

1 1 .2.4.1
projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby

1 1 .2.4.2
osvědčení (protokoly) o komplexním vyzkoušení díla

1 1 .2.4.3
osvědčení (protokoly) o provedení individuálního vyzkoušení částí stavby
1 1 .2.4.4
osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních)
1 1 .2.4.5 doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů
1 1 .2.4.6 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
1 1 .2.4.7 návrh provozního řádu ke zkušebnímu provozu, pokud bude zkušební provoz nařízen

1 1 .2.4.8
návrh provozního řádu
1 1.2.4.9 protokol o zaškolení obsluhy
11.2.4.10 stavební deník (deníky)
1 1.2.4.11 osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
1 1.2.4.12 zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již nebyla předána objednateli dříve
11.2.4.13 osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního rozhodnutí/souhlasu v souladu s ustanoveními stavebního zákona, a o které objednatel písemně požádá v SD nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla.
1 1.2.4.14 Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
1 1.2.5 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.
1 1.3 Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.
12. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA
12.1 Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo při jeho převzetí objednatelem, a rovněž tak za vady, které se vyskytnou po jeho převzetí v průběhu záruční doby.
12.2 Zhotovitel poskytuje na dílo zhotovené podle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání 60 měsíců. Záruční doba běží ode dne následujícího po dni podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, resp. po případném odstranění vad či nedodělků, vytčených zhotoviteli při předání díla.
12.3 Objednatel je povinen vady díla písemně (postačí email) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Reklamace se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední den záruční lhůty doručena zhotoviteli.
12.4V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí objednatel uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud opravitelná není, odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.), anebo přiměřenou slevu z ceny díla.
12.5 Zhotovitel je povinen započít s odstraňováním reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 3 dnů po obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní od jejího oznámení zhotoviteli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
12.6 0 odstranění vady sepíší smluvní strany písemný protokol. V něm bude mj. uvedeno, kdy bylo příslušné právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jak byla oprava provedena a doba jejího trvání. Doba od řádného uplatnění reklamace až do řádného odstranění vady (provedení opravy) se do záruční doby nezapočítává a záruční doba se o tuto dobu prodlužuje.
12.7 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostor nezbytných pro odstranění vad a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem k započetí odstraňování vady, ani s termínem pro odstranění vady.
12.8 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny okolnostmi na straně objednatele, případně běžným opotřebením. Neodpovídá rovněž za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů a podkladů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů či podkladů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
13. SMLUVNÍ POKUTY
13.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy; Za prodlení s předním díla se nepovažuje odstranění zařízení staveniště (včetně lešení) a vyklizení staveniště provedené ve lhůtě dle čl. 7.10 této smlouvy.
13.2 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 2500,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady; Za prodlení s předním díla se nepovažuje odstranění zařízení staveniště (včetně lešení) a vyklizení staveniště provedené ve lhůtě dle čl. 8.12 této smlouvy.
13.3 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem započetí odstraňování reklamovaných vad v záruční době ve výši 1 500,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení;
13.4 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady ve lhůtě dle čl. 12.5 této smlouvy ve výši 1 500,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení;
13.5 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí) či jeho zástupce v případech předvídaných touto smlouvou, a to za každý jednotlivý případ ve výši 500,- Kč;
13.6 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 1 000,Kč za každý započatý kalendářní den prodlení;
13.7 Zhotovitel zaplatí objednateli pokutu za porušení povinnosti dodržet v místě staveniště zákaz kouření ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ.
13.8 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností v rámci BOZP na staveništi uložených mu touto smlouvou či zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši 1 000,- Kč;
13.9 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud na staveniště neumístí štítek stavby nebo informační tabuli s identifikačními údaji stavby v souladu s odst. 7.2 této smlouvy, a to ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ;
13.10 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení režimu stavebního deníku dle odst. 8.12 této smlouvy, a to ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ;
13.11 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy dle odst. 9.3. této smlouvy, a to ve výši 500,- Kč za každý den prodlení
13.12 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy dle odst. 9.4. této smlouvy, a to ve výši 500,- Kč za každý den prodlení;
13.13 Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a řádně doručené objednateli, zákonný úrok z prodlení.
13.14 Smluvní strany se dohodly na možnosti zápočtu pohledávky objednatele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem.
13.15 Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
13.16 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
14. ZÁNIK SMLOUVY
14,1 Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení S 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
14.2 Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
14.3 Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 30 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
14.4Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno:
14.4.1 prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů
14.4.2 prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnü
14.4.3 případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní
14.4.4 neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru stavebníka, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi BOZP i přes písemné upozornění objednatele
14.4.5 neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
14.4.6 byl-li podán návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele
14.5 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
14.5.1 prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 15 kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
14.5.2 prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak 30 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti)
14.5.3 trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle jak 1 měsíc.
14.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.
14.7 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.
ätb
14.8 Důsledky odstoupení od smlouvy:
14.8.1 Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
14.8.2 Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
14.8.3 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
14.8.3.1 zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
14.8.3.2 zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje ”dílčí” konečnou fakturu;
14.8.3.3 zhotovitel vyzve objednatele k ”dílčímu předání díla” a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení”;
14.8.3.4 objednatel uhradí zhotoviteli práce řádně provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
14.8.4 V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 15 této smlouvy.
15. SPORY A ROZHODNÉ PRÁVO
15.1 Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.
15.2 Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice.
15.3V souladu s ust. S 1801 občanského zákoníku se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití ust. S 1799 a S 1800 občanského zákoníku.
16. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY
16.1 Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými vzestupně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.
17. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
17,1 Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s ust. S 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.
17.2 Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.
17.3Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
17.4 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle ust. S 504 občanského zákoníku.
18. vyšší MOC
18.1 Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být smluvní stranou, která se jich dovolává, objektivně předvídány nebo odvráceny. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky namítá.
18.2 Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
18.3V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.
19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
19.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR
19.2 Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli díla.
19.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. S 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
19.4 Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené ve smlouvě objednatel zpracovává jako správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 1 10/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování osobních údajů vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. Kontaktní údaje správce, pověřence pro ochranu osobních údajů, jsou dostupné na webových stránkách objednatele v sekci kontakty.
19.5 Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran. a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.
19.6 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
19.7 Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.
19.8 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
19.9 Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.
19.10 Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný soupis prací (položkový rozpočet)
19.1 1 Tato smlouva je vyhotovena ve třech originálech, z nichž objednatel obdrží dvě paré a
zhotovitel jedno.
V Lukové dne 
Objednatel:
V Hulíně dne
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Upravy povrchu, podlahy a osazovani vypini

-Vépenocementové omitka jednotlivych malych ploch

$tukova na stropech, plochy jednotlivé pres 0,25 do 1

m2 -
hittne//oodminkv urs c2/item/CS URS 2023 02/611325223
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Domov pro seniory, Hradská 82, Lukov Objekt:
SO Ol - Zřízení jídelen na jednotlivých odděleních v pavilonu A
KSO:
cc-cz: Místo:
Lukov
Datum:
13.05.2024
Zadavatel:

Domov pro seniory Lukov, p.o.
DIČ:
Uchazeč:
IC:
26244888

PROVING s.r.o.
DIČ:
CZ26244888
Proiektant:
IC:


DIČ:
Zpracovatel:


DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz
	Cena bez DPH
	
	
	
	3 208 434,11

	DPH základní snížená
	Základ daně 0,00
3 208 434,11
	
	Sazba daně 21
	Výše daně 0,00
385 012,09

	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	3 593 446,20


1 
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Domov pro seniory, Hradská 82, Lukov Obiekt:
SO Ol • Zřízení jídelen na jednotlivých odděleních v pavilonu A
	Místo:
Lukov
	Datum:
	13.05.2024

	Zadavatel:
Domov pro seniory Lukov, p.o.
	Projektant:
	Ing. Vladimír Juráň

	Uchazeč:
PROVING s.r.o.
	Zpracovatel:
	Ing. Vladimír Juráň

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	3 208 434,11

	HSV - Práce a dodávky HSV
	683 804,56

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	138 804,25

	4 - Vodorovné konstrukce
	12 480,00

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	240 022,64

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	160 073,60

	997 - Přesun sutě
	78 706,07

	998 - Přesun hmot
	53 718,00

	PSV - Práce a dodávky PSV
	2 390 560,69

	735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa
	148 885,50

	742 - Elektroinstalace - slaboproud
	26 380,00

	763 - Konstrukce suché výstavby
	399 999,66

	766 - Konstrukce truhlářské
	656 665,80

	771 - Podlahy z dlaždic
	196 939,40

	776 - Podlahy povlakové
	357 850,00

	781 - Dokončovací práce - obklady
	456 736,25

	783 - Dokončovací práce - nátěry
	14 321,81

	784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	132 782,27

	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	8 ooo,oo

	VRN -Vedlejší rozpočtové náklady
	126 068,86



VRN3 -Zařízení staveniště
68 ooo,oo
	VRN4 - Inženýrská činnost
	48 068386



VRN7 - Provozní vlivy
5 ooo,oo
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VRN9 - Ostatní náklady
5 ooo,oo
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SOUPIS PRACi
Stavba:
Domov pro seniory, Hradské 82, Lukov Obiekt:
SO 01 • ZFizeni jidelen na jednotlivych oddélenich v pavilonu A
	Misto:
	Lukov
	Datum:
	13.05.2024

	Zadavatel:
	Domov pro seniory Lukov, p.o.
	Projektant:
	Ing. Vladimir Jurâh

	Uchazeé:
	PROVING s.r.o,
	Zpracovatel:
	Ing. Vladimir Juréh
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Néklady soupisu celkem
3 208 434,11
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 HSV
Préce a dodévky HSV
683 804,56
	ve zdivu nadzékladovém cihlami pres 0,25 m2 do 1 m2 na maltu
	m3
	0,468
	8 500,00
	3 978,00 CS ORS 2023 02


	1
	K
	310238211
	Zazdfvka pélen9mi 
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 3
Svislé a kompletni konstrukce
138 804,25 otvort ptochy vépenocementovou
Online PSC http;:t/podmlnkv.urs.g//tem/CS URS 2023 02/31023821g Die projektové dokumentace a technické zprévy
*437"
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0,468

Souëet
0,468
	2
	[image: image10.jpg]K 310321111




	Zabetonovéni otvorù ve zdivu nadzâkladovém vòetnë bednéni, odbednënf a v9ztuZe (materiâl v cené) plochy do 1 m2
	
	1,035
	7 500,00
	7 762,50 CS URS 2023 02


Online PSC
Dle projektové dokumentace a technické zprévy v9pth za IJPE

[image: image11.jpg]3%(0,3%0,25%2,3"2)




1,035

SouEet
1,035
	3
	K [image: image12.jpg]


317168022
	Pfeklady keramické ploché osazené do maltového loze, vYéky piekladu 71 mm Sitky 145 mm, délky 1250
mm
	kus
	3,000
	2 500,00
	7 500,00 
	CS ÜRS 2023 02

	Online psc
	https:/7p«minkv.urs.cz/itern/CS URS 2023 02/3$7XNOZR Die projektové dokumentace a technické zprévy
3
SouEet
	
	3,000
3,000
	
	

	4 K 
	317234410
	Vyzdivka mezi nosniky cihlami pélenymi na maltu cementovou
	m3
	0,957
	6 500,00
	6 220,50 
	CS ORS 2023 02


[image: image157.jpg]3%(2(0,3+1,5))
P3
3*(2%(0,3+2,75))
Soucet



0.619 0,957
wc
6,000
	8

	K 340271045
Zazdivka otvorù v ptitkéch nebo stënâch pérobetonovymi tvérnicemi plochy pres 1 m2 do 4 m2, objemové hmotnost 500 kg/m3, tloustka piidky 150
mm
m2
6,000
2 800,00
16 800,00 CS URS 2023 02



online PSC https://podminkv.urs.cz/item(CS URS 2023 02/340271045 Dle projektové dokumentace a technické zprévy umyvérna

1*23
6,000

D
4
Vodorovné konstrukce
12 480,00
	
	413232221
	Zazdivka zhlavi stropnich tramt nebo vélcovanych nosnikü pélenymi cihlami vâlcovanych nosnikù, vYSky
Fes 150 do 300 mm
	kus
	24,000
	520,00
	12 480,00 
	CS URS 2023 02


3 
[image: image158.jpg]-

43 K 735191910

Online PSC
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44 K 735494811

Online PSC
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45 | If R7350019
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46 | K 998735103

‘Online PSC
D 742
47 K 742410063
Online PSC
w
w
w
W -
48 K 742410201
OnlinePSC
w
w
w
w

49 | K 742410801

Lie projekiove aokumentace a 1lecinicke Lpravy
otopné télesa - vymeéna a piesun
3*4
Soucet
pozn.ovefit rozmér a typ -
Ostatni opravy otopnych téles napuiténi vody do
otopného systému véetné potrubi (bez kotle a m2
ohhvéku) otopnych téles

tty min litem/CS_URS 2023 02/73!
Dle pro]ektové dokumemace a technické zpravy
otopna télesa - vyména a presun
34*1,5"1.5
_Soutet
Vypusténl vody z otopnych soustav bez kotl{,

ohﬁvéku zasobnlku anadrzi
it 163 'CS_URS 2023 02/7354594811

Dle projektové dokumentace a technické zpravy

otopn4 t8lesa - vymeéna a pfesun

3*4*1,5"1,5

Soutet

Uprava rozvodl vytapéni v potfebném rozsahu kus

'Poznémka k polozce:

Polozka zahmuje tpravu potrubi véetné dodéni materiélu, vyména

ventills, upravu kotveni a dal$i souvisejicl prace.

Dle projektové dokumentace a technické zpravy

otopnd télesa - vyména a piesun

3%4

‘Soucet -

Presun hmot pro otopna télesa stanoveny z hmotnosti
ipfesunovaného materialu vodorovna dopravni t
vzdalenost do 50 m v objektech vy$ky pfes 12 do 24 m

litem/CS URS 2023 02/998735103

m2

https://podminky.urs.

_Elektroinstalace - slaboproud

Montéz rozhlasu reproduktoru nasténného kus
hitps://podminky.urs.czfitem/CS URS 2023 02/742410063

Dle projektové dokumentace a technické zpravy

demontaz a zpétné osazeni reproduktorl

3*4

Soucet - -
Montaz rozhlasu nastaveni a oZiveni Ustfedny rozhlasu
la naprogramovani

https://podmini item/CS URS 2023 02/742410201

Dle projektové dokumentace a technické zpravy

demontaZ a zpétné osazeni reproduktorl

1

Souget - -

DemontéZ rozhlasu reproduktoru podhledového,
|nast&nného, smérového

kus

kus

12,000
12,000

27,000

27,000

27,000

27,000

27,000
27,000

12,000

12,000
12,000

0,285

12,000

12,000
12,000

1,000

1,000

1,000
12,000

500,00

59,00

2900,00

10 500,00

550,00

12 500,00

590,00

13 500,00 CS URS 2023 02

1593,00 CS URS 2023 02

34 800,00 R - poloka

2992,50 CS URS 2023 02

26 380,00
6 600,00 CS URS 2023 02

12 500,00 CS URS 2023 02

7 080,00 CS URS 2023 02



URS 2023 02/413232221
Dle projektové dokumentace a technické zprávy
12,000
12,000

[image: image13]https://podminky.urs.cz/item/cs 
Dle projektové dokumentace a technické zprávy

3
3,000

Součet
3,000
	11 
	K 
	611325422
	
	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy es 10 do
	m2
	45,270
	380,00
	17 202,60 
	CS ÚRS 2023 02



Online PSC
https://podminky.urs.g/igem/CS URS 2023[image: image14.jpg]



	
	
	Dle projektové dokumentace a technické zprávy umýváma
WC
Součet
	
	35,370
9,900
45,270
	
	

	12 
	K 
	612131301
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn
	m2
	176,505
	125,00
	22 063,13 
	CS ÚRS 2023 02



Online PSC
httDs://D0dminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/612131301

OBK
176,505

Součet
176,505
	13 
	K 
	612142001
	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
	m2
	35,370
	250,00
	8 842,50 
	CS ÚRS 2023 02



Online PSC
htrps;/h9dminky.urs.a/item/CS VRS 
02/622442001
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72 K 766660720
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73| M 54914123
74| K 766660730

wC
3
jidelna
3
kuchyné personal

3*2

‘Soucet =

MontaZz dvefnich dopliikd dveiniho kovani
interiérového $titku s klikou

https://podminky.urs.czfitem/CS URS 2023 02/766660729
Dle projektové dokumentace a technické zpravy
umyvarna

3

we

3

jidelna

3

kuchyné personal

32

Soucet o

kovéni rozetové klika/klika

Monta2 dveinich doplitkt dveiniho kovani
interiérového WC kliky se zamkem

3,000
3,000

6,000
15,000

kus 15,000

3,000
3,000
3,000

6,000
15,000

kus 15,000

kus 3,000

420,00

480,00

500,00

6 300,00 CS URS 2023 02

7 200,00 CS URS 2023 02
1500,00 CS URS 2023 02
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84 K 771111011 Piprava podkladu ped provedenim diaZby vysat m2 82,470 45,00 3711,15 CS URS 2023 02

I \podiah L
Online PSC httos://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/771111011



Dle projektové dokumentace a technické zprávy
8,100
27,270

Součet
35,370
	14 
	K 
	612325223
	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2
	kus
	29,000
	550,00
	15 950,00 CS ÚRS 2023 02



Online PSC
URS 2023 02/622325223
	
	
	Dle projektové dokumentace a technické zprávy
překlady
rezerva na opravy 5
Součet
	
	6,000
18,000
5,000
29,000
	
	

	15 
	K 
	612321321
	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do IO mm hladká svislých konstrukcí stěn
	m2
	176,505
	380,00
	67 071 
	CS ÚRS 2023 02



Online PSC
https://padminky.urs.cz/itemĽ VRS 2023 02/612321321

OBK
176,505
	16 
	K 
	612325225
	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1 do 4 m2
	kus
	13,000
	1 000,00
	13 OOO,OO 
	CS ÚRS 2023 02



online PSC
h 
LJRS *023 02/612325225
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88 M 59761175
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89 K 771574416

472+3,1720,974-3,3-0,7
=11
4*243,1*2-0,9*2-3,3-0,7
411"
4*2+43,1"2-0,9*2-3,3-0,7
Soutet

sokl keramicky mrazuvzdorny povrch hladky/matny t

\do 10mm viysky pfes 90 do 120mm
25,2*1,1 'Pfepottené koeﬁcten1em mnozstvi

Meontaz podlah z dlazdic keramickych lepenych

cementovym flexibilnim lepidlem hladkych, tioustky do

10 mm pfes 9 do 12 ks/m2

m2

O,5UV
8,400

8,400

25,200

27,720

27,720

82,470

188,00

700,00

5211,36 CS URS 2023 02

57 729,00 CS URS 2023 02



Dle projektové dokumentace a technické zprávy
6,000 umýváma
6,000
1,000 Součet
13,000
	17 
	K 
	612325422
	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy řes 10 do 30%
	m2
	295,594
	290,00
	85 722,26 
	CS ÚRS 2023 02


[image: image162.jpg]D 100 DORONCOvVacl prace - naiciy _ _ 1% Ve 1,01
Priprava podkladu z&meénickych konstrukei pied

131 K 783301303 provedenim natéru odrezivéni odrezovatem m2 13,473 125,00 1684,13 CS URS 2023 02

|bezoplachovim
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48 K 725014141R00

149 K 725119306R00
50 K 725017130R00
51 K 726219401R00
52 K 725201123R00
53 K 725201142R00
54 K 725291146R00
55 K 725299101R00
56 K 725314290R00
57 K 725319101R00
58 K 725823111RT1

59 | K 725823134RT1
60 K 725825114R00

61 K 725829301R00

62 K 725835113R00

63 K 725839203R00

Zarizovaci predmety
'Klozetové misy z&vésné pro ZTP, bilé, hluboké
splachovani, zadni, véetné sedatka, Sitka 360 mm,
_hloubka 700 mm, vy$ka 480 mm
Klozetové misy montéz zavésné
'Umyvadilo na Srouby, bilg, $ifka 500 mm, hioubka 410
.mm —
Umyvadlo montaz na Srouby do zdiva
'Invalidni program madilo jednoduché pevné, rozmér

1500 mm, nerez

IInvalidni program madio dvojité pevné, rozmar 813

mm, nerez

Invalidni program madio dvojité skiopné, rozmér 813

\mm, nerez
Montaz koupelnovych dopliiku mydelniky, drzakd

|apod.
Prislu§enstvi ke diezu v kuchyriské sesEvé

|Monta2 dfezu jednoduchého

Baterie umyvadiové a diezové umyvadlova,
stojankova, ruéni oviddani bez otvirani odpadu,
|standardni, véetné dodévky materilu

Baterie umyvadlove a dfezové diezova, stolénkové
rugni ovladani s vysuvnou sprchou, standardni, véetné
|dodavky materidlu

Baterie umyvadlové a diezové diezova, nasténna,
ruéni oviadani, standardni, véetné dodavky materidlu

|Baterie umyvadlové a diezové Montaz baterii
umyvadlovych a diezovych umyvadiové a diezové

stojankové

Baterie vanova nast&nna, ruéni ovladani véetnd

_prisluSentsvi, z&kladni, véetn& dodavky materialu
Baterie vanova MontéZ baterie vanové nasténné, G

RIra

soubor

soubor

soubor

soubor

soubor

soubor

soubor

soubor

soubor

soubor

kus

kus

kus

kus

soubor

soubor

3,000

3,000

6,000

9,000

3,000

3,000

6,000

6,000
6,000

9,000

3,000

3,000

15,000

3,000
3,000

3,000

8 125,00

895,00
272500
1250,00
1620,00

1 850,00
1 950,00

250,00

431,00
960,00

2 415,00

3 140,00
2630,00

2630,00

3035,00
380,00

094 00,0V
2437500 RTS 23/ I
268500 RTS 23/ I
16 350,00 RTS 23/ I

11250,00 RTS 23/ I
4860,00 RTS 23/ I

5 550,00 RTS 23/ i

5 850,00 RTS 23/ 1

1 500,00 RTS 23/ 1l

2 586,00 RTS 23/ Il
5 760,00 RTS 23/ I

21 735,00 RTS 23/ 11

9 420,00 RTS 23/
7 890,00 RTS 23/l

39 450,00 RTS 23/ 1l

9 105,00 RTS 23/ 1l
1 140,00 RTS 23/ 1l



Online PSC
[image: image15.jpg]odminky.urs.cz/item/CS




URS_ 2pa 02/612325422 Dle projektové dokumentace a technické zprávy umývárna
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10.1

LalleClH

Prace spojené s demontaZi stavajicich reproduktort
evakua&niho rozhlasu, ochrana kabeldze po dobu
provéadéni stavebnich praci, zpétna montaz, zapojeni

31

Prace spojené s provizorim propojeni rozhlasovych
linek z divodu zachovani funkEnosti evakuaéniho

rozhlasu
4*1
_Soucet

Prace spojené s rozpojeni stavajicich linek
evakuaéniho rozhlasu z ddivodu pfipojeni novych

reproduktord
31
Soucet

Reproduktor nasténny 100V/BW/3W/1,5W EN-54

4"
_Souget

Instalaéni krabice pro reproduktor

4"
Soucet

Trasy —
Kabel 3x1,5 PH-120R, zachovéani fuk&nosti pii pozaru

320 + 1*12
Soucet

Pozarni kabelova pichytka (pro kabely s funk&ni

odolnosti pfi poZaru)
180*1
‘Souget

Pozami kotva pro uchyceni prichytky

180*1

Soutet

Krabice KU 68
4*1

Souget

Frézovani drazky pro elektroinstalaéni trubku, ryha

50x30
2*10
Soutet

Priraz zdivem, sila zdi do 300mm, otvor do 50x50mm

71
Souctet

Keramické svorkovnice (spojkovani poZarnich kabell)

41

Soucet B -
Pozarni ucpavky prostuptl kabeldze, pozami odolnost
45 minut (z protipozamiho tmelu)

"
Soudet

Pomocné montaZni prace: zednické vypomoci, bouraci

|prace
6*1
Soutet

Drobny instalaéni material

hod 3,000

3,000
3,000

hod 4,000

4,000
4,000

hod 3,000

3,000
3,000

ks 4,000
) 4,000
4,000

ks 4,000

4,000
4,000

m 72,000
) 72,000
72,000

ks 180,000
180,000
180,000
ks 180,000

180,000
180,000

ks 4,000

4,000
4,000

m 20,000

20,000
20,000

ks 7,000

7,000
7,000

ks 4,000

4,000
4,000

ks 2,000

2,000
2,000

hod 6,000

6,000
6,000

~ kpl 1,000

500,00

500,00

500,00

2 000,00

200,00

115,00

14,00

17,00

35,00

89,00

85,00

1 250,00

500,00

800,00

89,00

L T e Pl B

1 500,00

2 000,00

1 500,00

8 000,00

800,00

23 031,00
8 280,00

2520,00
3 060,00
140,00

1780,00

595,00

356,00
2500,00

3000,00

800,00



kuchyně personal
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72,915 kuchyně klienti
[image: image18.jpg]2,55%(4,25%2+3,1)"2+{3,95"2+3,1))-3"(2,19"2,3)



 72,375 -OBK
-176,505 Součet
295,594
	PC Typ
Kôd
	Popis
	
	Mnoistvi
	J.cena [CZK]
	
Cena cetkem [CZK]
Cenové soustava

	18 
	K 631311131
	Doptnéni dosavadnich mazanin prost9m betonem s dodénim hmot, bez potéru, plochy jednotlivé do 1 m2 a tl. Fes 80 mm
	m3
	0,574
	8 500,00
	
4 879,00 CS 
2023 02



online PSC
https:I/podminky.urs.Witem/CS L'RS 2023 02/6313UA31
	
	
	Dle projektové dokumentace a technické zprévy
[image: image19.jpg]3*(0,15%0,3"1.5)
P3
3*(0,15%0,3*2,75)




Soubet
	
	0,203
0,371
0,574
	
	

	19 
	K 
	632451431
	Doplnéni cementového potéru na mazaninéch a betonovych podkladech (s dodénim hmot), hlazeného dievënym nebo ocelovym hladitkem, plochy jednotlivé do 1 m2 a tl. pies 20 do 30 mm
	m2
	3,825
	850,00
	3 251,25 
	CS üRS 2023 02



Online PSC
https://podminky.ur$.g//tem/cs URS 2023 02/632451431
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[image: image166.jpg]7
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K 317944325
Online PSC
w
w
wW
w
w
wW
K 346244382
Online PSC
w
w
w
v
w
W
K 340271025

3*(0,25'0,3"1,5)
P3
3*(0,25"0,3"2,75)
Soucet

Valcované nosniky dodateéné osazované do
pfipravenych otvorll bez zazdéni hlav €. 24 a vy$si

-htt s://podminky.urs.cz/i CS U_ 3 02/317944325

Dle projektové dokumentace a technické zpravy

P2

3*(0,0307*(2*1,5))

P3

3*(0,0307*(2*2,75)+0,0532%(2"2,3))

Soucet -

Plentovani ocelovych vélcovanych nosnikd
jednostranné cihlami na maltu, vy$ka stojiny pfes 200

do 300 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/346244382
Dle projektové dokumentace a technické zpravy

P2

3%(2*0,25%1,5)

P3

3*%(2"0,25%2,75)

Soucet

Zazdivka otvorl v pfitkach nebo sténach
porobetonovymi tvarmicemi plochy pfes 1 m2 do 4 m2,
objemova hmotnost 500 kg/m3, tlouStka pficky 100

mm

m2

0,338

0619
0,957

1,517

0,276

1,241

1517

6,375

2,250

4,125
6,375

6,000

48 500,00

1 250,00

2 500,00

73 574,50 CS URS 2023 02

7 968,75 CS URS 2023 02

15 000,00 CS URS 2023 02



Dle projektové dokumentace a technické zprévy
1,350
2,475

Soutet
3.825

D
9
Ostatni konstrukce a préce, bouréni
160 073,60
	20 [image: image20.jpg]


 K
	[image: image21.jpg]



	VyëiSténi budov nebo objektù pied pfedénim do u±ivéni budov bytové nebo obéanské vystavby, svétlé v9Sky podla2i do 4 m
	m2
	242,300
	100,00
	24 230,00 
	CS IjRS 2023 02


Online PSC

DIA+PVC
242.300
[image: image167.jpg]Kéd

Popis

httos://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2023 02/813232221
Dle projektové dokumentace a technické zpravy
P2

3*2*2

P3

39212

Soucet

MJ MnozZstvi

12,000

12,000
24 000

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenové soustava



[image: image22.jpg]ites



URS 2023 02/9539651,u
Dle projektové dokumentace a technické zprévy
12,000

SouEet
12,000

Bourâni mazanin betonovych s potérem nebo teracem
m3
0,574
2 800,00
1 607,20 CS ÜRS 2023 02
23 K 965043421
tl. do 150 mm, plochy do 1 m2
https:Œp«minky.urs.çz/item/CS URS 2023 02/965043424
Dle projektové dokumentace a technické zprévy
0,203
0,371 Souëet
0.574
Bouréni mazanin Pfiplatek k ceném za bouréni
24 K 965049112
mazanin betonovych se svafovanou siti, tl. pres 100
m3
0,574
1 250,00 mm
https:d/p«m'nky.urs.g,qtem/cs URS 2023 02/%5049112
Dle projektové dokumentace a technické zprévy
0,203
0,371
0,574
	
	
	Dle projektové dokumentace a technické zprévy urnyvérna
26,27+26,27+25,19 wc
kuchyfika
Soutet
	
	77,730
10,200
35,370
123,300
	
	

	26 
	K 968062245
	Vybouréni dievënych rémü oken s kridly, dvernich zérubni, vrat, stén, osténi nebo obkladù rémù oken s kridly jednoduchYch, ptochy do 2 m2
	m2
	4,140
	450,00
	1 863,00 CS ÜRS 2023 02


[image: image168.jpg]


Online PSC https://podminky.urs.cz/itemLCS URS 2023 02/968Y2245 Dle projektové dokumentace a technické zprévy videjni okno

[image: image23.jpg]3*(1,2™1,19)




4,140

Soutet
4,140
[image: image169.jpg]3*((0,3+2"0,3)*(2*1.5))
P3
3*((0,3+2*0,3)*(2*2,75)+(0,3+2*0,3)*(2*2,3))



17,400
5,400 Soutet
22,800
	PC Typ
Kéd
	popis
	
	MnoZstvi
	
J.cena [CZK]
Cena celkern
Cenové soustava

	28 K 
	971038441
	Vybouréni otvorü ve zdivu zékladovém nebo nadzékladovém z cihel, tvémic, pfiòkovek dutych tvémic nebo pfiëkovek, velikosti plochy do 0,25 m2, ti do 300 mm
	kus
	18,000
	850,00
	15 300,00 
	CS IjRS 2023 02



Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/971038441
	
	
	Dle projektové dokumentace a technické zprévy preklady
Soutet
	
	18,000
18,000
	
	

	29 
	K 
	971038531
	Vybouréni otvorü ve zdivu zékladovém nebo nadzékladovém z cihel, tvémic, pfibkovek dutych tvémic nebo pYiëkovek, velikosti plochy do 1 m2, tl. do 150 mm
	m2
	0,563
	8 500,00
	4 785,50 
	CS URS 2023 02



online PSC
https:(/podminky.urs.a/ftem/Œ URS 2023 02/971038531
	
	
	Dle projektové dokumentace a technické[image: image24.jpg]
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pieklady
[image: image26.jpg]311,29 0.15)




Soubet
	
	0,563
0,563
	
	
	

	30 K 971038591
	Vybourénf otvorù ve zdivu zékladovém nebo nadzékladovém z cihel, tvémic, pffbkovek dutych tvémic nebo ptiëkovek, velikosti plochy do 1 m2, tl. pres 150 mm
	m3
	1 ,905
	5 ooo,oo
	9 525,00 
	CS 
	2023 02



Online PSC
https://podminkY.urs.Wjtem/CS URS 2023 02/971038591
	
	
	Dle projektové dokumentace a technické zprévy preldady
[image: image27.jpg]3"(1,2570,1570,15)
3*(0,25%0,3"1,5)
3*(0,25%*0,3*2,75)




umyvéma
[image: image28.jpg]3%(0,3™(1,270,8))




Souéet
	
	0,084
0,338
0,619
0,864
1 ,905
	
	

	31 
	K 971038631
	Vybouréni otvorü ve zdivu zékladovém nebo nadzékladovém z cihel, tvémic, pfibkovek dutych tvémic nebo pfibkovek, velikosti plochy do 4 m2, tl. do 150 mm
	m2
	6,900
	850,00[image: image29.jpg]



	5 865,00 CS üRS 2023 02



Online PSC
https://podminky.urs.cz/item(Œ URS 2023 02/971033631
	
	Ole projektové dokumentace a technické zprâvy wc
Soutet
	
	6,900
6,900
	
	

	32 
	K 
	[image: image170.jpg]ekl - -o -



Vybouréni otvorù ve zdivu zékladovém nebo nadzékladovém z cihel, tvémic, pfibkovek dutych
971038691do 4 m2, tl. tvérnic nebo pfibkovek, velikosti plochy s 150 mm
	m3
	7,592
	950,00
	7 212,40 [image: image30.jpg]


CS ORS 2023 02



Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/Œ URS 2023 02/971038691
[image: image171.jpg]


[image: image172.jpg]3%(2,6%(3,4"2+3,6"2)1,172+0,870,8"2))
wC
2,6%((2,15*2+2*2)*3)-1*2*3



jidelna
61728
0,864
7,592

12,750
890,00
11 347,50 CS 
2023 02

Online PSC
https://podminky.u,s.a/item/Œ URS R023 02/975021211
Die projektové dokumentace a technické zprévy
	
	
	3*2.75
Soutet
	
	4,500
8,250
12,750
	
	
	

	34 
	K 
	977312113
	ezéni stévajicich betonovych mazanin s vyztuZenim hloubky pres 100 do 150 mm
	m
	29,100
	280,00
	8 148,00 CS 
	2023 02



Online PSC
https://podminky.urs.cz/jtem/CS URS 2023 02/977312113
	
	
[image: image31]
	10,800
18,300
29,100
[image: image32.jpg]



192,960
	125,00
24 120,00 

	[image: image33.jpg]



CS üRS 2023 02

	35 
	K 
	Odsekéni obkladù stén vëetné otluben( podkladni
978059541 omitky ai na zdivo z obklédabek vnitrnich, z jaküchkoliv materiélù, plochy pres 1 m2
	
	
	


[image: image173.jpg]
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[image: image175.jpg]P2
3%(0,3"1,5)
P3
3*(0,3*2,75)



Online esc https://podminkv.urs4item/CS URS 2023 02/978059541 Dle projektové dokumentace a technické zprévy um%véma
136,800
-9,263 wc
49,800
-6,000 jidelna

[image: image34.jpg]37(0,67(2,1+0,6))




4,860
kuchyfika

[image: image35.jpg]3%(1,5%(3,125+0,6})




16,763

Soubet
192,960
	
	
	997
	PFesun suté
	
	
	
	

	36 
	K
	997013155
	[image: image176.jpg]21 K 953962213

“Online PSC
w
w
w
w

22 K 953965121

Online PSC

]Eééé

23 | K 965043421

o
2
5
o
o
w
(e}

£3s8%8%

24 K 965049112

Online PSC

$essss

25 K 965081213

_Soutet

Kotvy chem ické s vyvrtanim otvoru do zdiva

z d&rovanych cihel tmel se sitovym pouzdrem, hloubka

80 mm, velikost M 12
hnns://godmmTLumyﬁtem/Q URS 2023 02/953962213
Dle projektové dokumentace a technické zpravy
P3

3%(2*2)

Kotvy chemické s vyvrtanim otvoru kotevni $rouby pro

chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm

https://podminky.urs.czfitem/CS URS 2023 02/953965121
Dle projektové dokumentace a technické zpravy

P3
3%(2*2)
Soutet

Bourani mazanin betonovych s potérem nebo teracem |
l. do 150 mm, plochydo 1 m2

https;, inky.urs. URS_2023 02/965043421
Dle projektové dokumentace a technické zpravy
P2

3*0,150,3*1,5)

P3

3%(0,15*0,3*2,75)

‘Soucet

Bourani mazanin FTipIatek k cenam za bourani
mazanin betonovych se svafovanou siti, tl. pfes 100
mm

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/965049112
Dle projektové dokumentace a technické zpravy
P2

3*(0,15'0,3*1,5)

P3

3%0,15%0,3'2,75)

Soutet

Bourani podlah z dlazdic bez podkladniho loZe nebo
mazaniny, s jakoukoliv vypIni spar keramickych nebo

xylolitovych 1l. do 10 mm, plochy pfes 1 m2

kus

kus

m3

m3

m2

12,000

12,000
12,000

12,000

12,000
12,000

0,574

0,203

0,371
0,574

0,574

0,203

0,371
0,574

123,300

750,00

890,00

2800,00

1250,00

125,00

9 000,00 CS URS 2023 02

10 680,00 CS URS 2023 02

1607,20 CS URS 2023 02

717,50 CS URS 2023 02

15 412,50 CS URS 2023 02



[image: image177.jpg]vV Dle projexiove aokumeniace a 1eChniCre zpravy
w vydejni okno
w 3%(1,21,15) 4,140
w Soucet _ ) 4,140
Vybourani kovovych rama oken s kfidly, dvefnich
K 968072455 zarubni, vrat, stén, osténi nebo obkladi dveinich m2 22,800 450,00 10 260,00 CS URS 2023 02

\zarubni, plochy do 2 m2 =
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS_2023 02/968072455



VnitrostaveniStni doprava suti a vybouranych hmot vodorovnë do 50 m svisle s omezenim mechanizacet pro budovy a haly v#ky pres 15 do 18 m
	39,392
	380,00
	14 968,96 CS 
	2023 02


78 706,07

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/997013155
	Pö Typ
Kód
	popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava

	37 
	K 
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	39,392
	350,00
	13 787,20 
	CS ÚRS 2023 02



Online PSC
https://podminky.urs.g/ítem/CS URS 2023 02/997013501
	38 
	K 
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	748,448
	22,00
	16 465,86 
	CS ÚRS 2023 02



Online PSC
https:(/podminky.urscz/item/CS URS 2023 92/997013509

39,392*19 'Přepočtené koeficientem množství
748,448
	39 
	K 
	997013631
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	t
	39,393
	850,00
	33 484,05 CS ÚRS 2023 02



Online PSC
https://ppdminky.urs.e/item/CS URS 2023[image: image36.jpg]02/997013631





D 998
Přesun hmot
53 718,00
	40 [image: image37.jpg]


 K 
	998011003
	PreSünmmOľ-prľtÄjäovy obtanske vys v ni, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24
	t
	25,580
	2 100,00
	53 718,00 
	CS ÚRS 2023 02



Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 0?/998011003
	PSV
735
	Práce a dodávky PSV
Ústřední
ní - otopná tělesa
	
	
	
	2 390 560,69
148 885,50

	41 
	K
	735151821
	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délk do 1500 mm
	kus
	12,000
	500,00
	6 OOO,OO 
	CS ÚRS 2023 02



Online PSC
https:Upodminky.U($.g/item/CS URS 2023 02/735151921
	
	
	Dle projektové dokumentace a technické zprávy otopná tělesa - výměna a přesun
Součet
	
	12,000
12,000
	
	
	

	42 [image: image38.jpg]


 K 735151357
	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 1 1 OOC bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 838 W
	kus
	12,000
	7 500,00
	90 
	CS ÚRS 2023 02



[image: image39]Online PSC
[image: image178.jpg]3%(0,9"2%2+1,1°2)
3*0.9*2



Online PSC https;//podminky.urs.cz/iteWCS URS 2023 02/742411Z01 Dte projektové dokumentace a technické zprávy demontä a zpětné osazení reproduktorů 3*4
12,000 Součet
12,000
	Pč Typ
Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK] 
	Cena celkem [CZK]
Cenová soustava

	50 
	K 
	998742103
	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	
	0,020
	10 ooo,oo[image: image40.jpg]



	200,00 
	CS ÚRS 2023 02


[image: image179.jpg]


Příčka ze konstrukcí z 
51 K 763111417 dvojitě opláštěná mm s izolací, El 60, 

Online PSC
URS 2023 02/763111717

2*SDKP
48,360
	53 
	K 
	763111718
	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem
	m
	18,600
	250,00
	4 650,00 
	CS ÚRS 2023 02


[image: image180.jpg]253555

33 K 975021211

Lie projexkiove aokumentiace a [eLhniCre Lpidvy

jidelna

3%0,3*(1%2,3+2,25"2,3)} 6,728
umyvama

3%0,3*(1,2*0.8)) 0,864
Soudet 7,592
Podchyceni nadzakladového zdiva pod stropem

dfevénou vyztuhou nad vybouranym otvorem, pro m 12,750

jakoukoliv délku podchyceni, pfi fl. zdiva do 450 mm

890,00

11 347,50 CS URS 2023 02



18,600
18,600

m
18,600
480,00
18,600
18,600

Online PSC
https://podminky.urs.qätemE URS 2023 02/763122590

SDK'
12,825
	57 
	K 
	763121712
	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek zalomení stěny
	m
	4,500
	750,00
	3 375,00 CS ÚRS 2023 02



Online PSC
https://podminky.uma/jtem/C URS 2023 02/763121712
Dle projektové dokumentace a technické zprávy
4,500

Součet
4,500
	58 
	K 763121714
	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
	m2
	12,825
	75,00
	961,88 
	CS ÚRS 2023 02 [image: image41.jpg]






Online PSC
https://podminkv.ursÄitem(CS URS 2023 02/763121714

SDKI
12,825
	59 
	K 
	763121751
	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek
Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě
	m2
	12,825
	125,00
	1 603,13 
	CS ÚRS 2023 02



Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/763221751

SDK'
12,825
	60 
K 
763121761
Stě na předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3
m2

	12,825
250,00
3 206,25 CS ÚRS 2023 02




Online PSC
URS 2023 02/763121761

SDKI
12,825
	61 
K 
763131421
Podhled ze zavěšená spodní CD, UD dvojitě x 12,5 mm, bez 

	sádrokartonových desek dvouvrstvá konstrukce z ocelových profilů opláštěná deskami standardními A, ti. 2 izolace
m2

197,030;
1 ooo,oo
197 030,OO CS ÚRS 2023 02




Online PSC
https://D0dminky.urs.Witem/CS URS 2023 02/763131421

SDKS
197,030
[image: image42.jpg]|Podhled ze sadrokartonovych desek ostatni prace a ]
62| K 763131714 konstrukce na podhledech ze sadrokartonovych desek | m2 212,630 55,00 11 694,65 CS URS 2023 02

z&kladni penetracni natér



11 694,65 CS 

Online PSC
https://D0dminky.urs.g/item/CS URS 2023 02/763131714
Dle projektové dokumentace a technické zprávy

SDKS
197,030
	
	obklad kanalizačního potubí
Součet
	
	15,600
212,630
	
	

	63 
	K 
	763131771
	PödhEdze sádrokaŕtóhOWčËŤdese VPřipIate k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality
	m2
	212,630
	250,00
	53 157,50 
	CS ÚRS 2023 02



Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/763131771
[image: image181.jpg]3%0,37(172,3+42,2974,3)}

umyvama

3%0,3*(1,2*0.8))

Soudet

Podchyceni nadzékladového zdiva pod stropem
dfevénou vyztuhou nad vybouranym otvorem, p
jakoukoliv délku podchyceni, pfi fl. zdiva do 450



Dle projektové dokumentace a technické zprávy SDKS
197,030 obklad kanalizačního pobubí
15,600

Sou±et
212,630
	64 
	K 
	763164621
	Obklad konstrukci sédrokartonovymi deskami veetné ochrannych ühelnikû ve tvaru U rozvinuté Mie do 0,6 m, opléStény deskou impregnovanou HZ tl. 12,5 mm
	m
	26,000
	1 780,00
	46 280,00 
	CS üRS 2023 02



Online PSC
https://podminky.urs.a/item/cs URS 2023 02/763564621
	
	
	Dle projektové dokumentace a technické zprévy obklad kanalizaéniho potmbi 26
Soubet
	26,000
26,000
	
	
	

	65
	K 
	998763303
	Piesun hmot pro konstrukce montované z desek sédrokartonovych, sédrovtéknitych, cementovléknitych nebo cementovych stanoveny z hmotnosti presunovaného materiélu vodorovné dopravni vzdâlenost do 50 m v objektech vYSky pres 12 do 24 m
	
	6,353
	1 200,00
	7 623,60 
	CS 
	2023 02



Online PSC
https:œdminky.urs.cz/itegu'Ç-S. URS 2023 02/998763303

D 766
Konstrukce truhléFské
656 665,80
	66 
	K 
	766441822
	Demonta parapetnich desek dFevënych nebo plastovych SiFky pres 300 mm, délky pres 1000 do
2000 mm
	kus
	3,000
	580,00
	1 740,00 
	CS IjRS 2023 02


Online PSC
https:Œpodminky.urs.g'item/CS URS 2023 02/766441822 Dle projektové dokumentace a technické zprévy v9dejni okno 3
3,000 SouEet
3,000
	dvehich kFidel dievénych nebo plastovych do oblo±kové zérubné povrchovë ych jednokiidlovych, SiHqy pres 800 mm
	kus
	15,000
	522,00
	7 830,00 
	CS ÜRS 2023 02


	67 
	K 766660172
	Monta upraven


oteviravych 
	PC Typ
	Kéd
	
	popis
	Mno±stvi
	J.cena [CZKJ
	Cena celkem [CZK]
	Cenové soustava



Online PSC
httR$//podminkv.urs.cditem/CS URS 2023 021766660172
[image: image43.jpg]66 M 61162075 dvere jednokfidié vostinové povrch lamingtovy piné 4, 9,000 4500,00 40500,00 CS URS 2023 02
i 900x1970-2100mm _ |
w Dle projektové dokumentace a technické zpravy
A% jidelna
w 3 3,000
wv

kuchvné personal



jidelna
6,000

Soutet
9,000
	69
	M 61162077
	dverejednoktidlé voStinové povrch laminétovy plné
1100x1970-2100mm
	kus
	6,000
	6 500,00
	39 OOO,OO CS üRS 2023 02

	
	
	Dte projektové dokumentace a technické zprévy umyvéma 3
3
Soutet
	
	3,000
3,000
6,000
	
	

	70
	K 766660728
	Monta dveFnich doplhkù dvehiho kovéni interiérového zémku
	kus
	15,000
	500,00
	7 500,00 CS URS 2023 02



Online PSC
https://podminky.urs.czZitem/CS URS 2023 02/766üQ7R8
	
	
	
	Dle projektové dokumentace a technické zprévy umyvéma 3
3 jidelna 3 kuchyné personal
Soutet
	
	3,000
3,000
3,000
6,000
15,000
	
	

	71 1 M
	
	54924011
	zémek zadlabac[ vlo±kovy pravolevy roztee 90x50.5mm
	kus
	15,000
	420,00
	6 300,00 CS IjRS 2023 02


Dle projektové dokumentace a technické zprévy

[image: image44]
	
	
	
	Die projektové dokumentace a technické zprévy
3
Soutet
	3,000
3,000
	
	

	75
	M
	54914128
	kovénf rozetové spodnï pro WC
	kus [image: image45.jpg]



3,000
	f 200,00
	3 600,00 CS l.jRS 2023 02

	PC Typ
Kåd
	Popis
	MJ
	Mnoistvi
	J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenovå soustava

	76 
	K 
	766682111
	Montåi zårubni drevénych, plastoWch nebo z lamina obloäkovych, pro dvere jednokädlové, tlouStky stény do 170 mm
	kus
	12,000
	2 500,00
	30 OOO,OO CS URS 2023 02



Online PSC
https://podminky.urs.a/item/C URS 2023 02/766682111
	zårubehJe&7dkiidfåö5iö2kovå s oYhoVäiiym¯ stény 60-150mm rozméru 600- kus
	6,000
	4 800,00
	28 800,00 CS 
	2023 02


	77
	M 
	61181101


povmhem tl 900/1970nm
Dle projektové dokumentace a technické zpråvy wc 3
3,000
	
	kuchyné personal 3
Souöet
	
	3,000
6,000
	
	
	

	78
	M 61182301
	zårubei jednokfldfå ob!02kovä s f61iovym povrchem tl stény 60-150mm rozméru 60æ1100/1970, 2100mm
	kus
	6,000
	4 500,00
	27 OOO,OO 
	CS 
	2023 02


[image: image182.jpg]


Dle projektové dokumentace a technické zprävy umyvéma 3
3,000
jidelna 3
3,000

Soutet
6,000
3,000
3,000
v9dejni okno 3
3,000
	
	jidelna 3
Souöet
	
	3,000
6,000
	
	

	82 
	K R766091
	Dodåvka a monta kuchyhské linky
	soubor
	6,000
	65 ooo,oo
	390 OOO,OO 
	R- poloäka


Poznémka k poJoZce:
[image: image183.jpg]2%(2%(8,4"2+3,1"2)+(8,172+3,172))
{(3*(1*2)+3%0,75*1,45))



Poloüa zahmuje kompletnf *Obu a montå2 kuchyfiské fjnky vöetné zaméPeni, kotwnf a osazenf zafizovacich predmétü. Dle projektové dokumentace a technické zpråvy kuchyné personal 3
3,000
kuchyné klienü 3
3,000

Souöet
6,000
	hmot pro konstrukce truhlåFské stanoven9 presunovaného materiålu vodorovné vzdålenost do 50 m v objektech WSky pres m
	t
	0,461
	7 800,00
	3 595,80 CS URS 2023 02


	83 
	K
	998766103
	Piesun z hmotnosti dopravni 12 do 


24 

Online PSC
https://podmin&y.urs.a/item/CS URS 2023 02/9%766103

[image: image46]

DI-A
82,470
	85 
	K 771121011
	PHprava podktadu pred provedenim dlaiby nåtér penetraönf na podlahu
	m2
	82,470
	52,00
	4 288,44 CS ÜRS 2023 02



Online PSC
https://podminkY.urs.cz/item/CS URS 2023 02/771121011

DL-A
82,470
	86 
K 771151012

	Piiprava podkladu pred provedenim dlaäby samonivelaöni stérka min.pevnosti 20 MPa, tlouétky pres 3 do 5 mm
m2
82,470[image: image47.jpg]



350,00
28 864,50 
CS Ijas 2023 02




online FSC
https://podminky.urs.a/item/CS 
2023 p2F71151012

Di-A
82,470
	87 
K 
771474113
Montåä soklå cementovym 90 do 120 

	z dlaidic keramick9ch lepenych fiexibilnim lepidlem rovnych, vYSky pres mm
m
25,200
240,00
6 048,OO 
CS ÜRS 2023 02




Online PSC
https•.//podminky.urs.a/item/ß 
2023 02/771474113

[image: image48]
	PC Typ
Kéd
	Popis
	
	Mno±stvi
	J.cena [CZK]
	Cena celkern [CZK]
Cenové soustava

	90 
	M 59761160
	dlaZba keramické slinuté mrazuvzdorné do interiéru i exteriéru povrch hladkY/matny tl do 10mm pres 9 do 12ks/m2
	m2
	90,717
	350,00 [image: image49.jpg]



	31 750,95 CS ÜRS 2023 02



82,47*1 ,1 'Pfepottené koeficientem mnoistvi
go,717
	91 
	K 
	771577211
	Montü podlah z dlaZdic keramickYch Iepenych cementovym flexibilnim lepidlem Pfiplatek k cenâm za plochu do 5 m2 jednotlivé
	m2
	9,900
	155,00
	1 534,50 
	CS IJRS 2023 02



Online PSC
hges://podminkv.urs.cz/iteu.Ç URS 2024 02/771577211
	
	
	DEe projektové dokumentace a technické zprévy
"214" 3,3
3,3
3,3
Soubet
	
	3,300
3,300
3,300
9,900
	
	

	92 
	K 
	771591112
	Izolace podlahy pod dlaZbu nâtérem nebo stérkou ve dvou vrstvéch
	m2
	45,270
	480,00
	21 729,60 
	CS ÜRS 2023 02



Online PSC
http;:d/podminky.urs.cz/itçrrç; 
2023 02/77V9J112
	
	
	Dle projektové dokumentace a technické zprévy
"214"
3,3
"414" 3,3 urn*vémy
Souëet
	3,300
3,300
3,300
35,370
45,270
	

	93 
	K 
	771591115
	Podlahy - dokoneovaci pràce spérovéni silikonem
	
109,500[image: image50.jpg]



125,00
	13 687,50 CS CIRS 2023 02



Online PSC
URS
[image: image184.jpg]2*(3%(2,15™2+272))
-3*(1"2)



Dle projektové dokumentace a technické zprévy "211" [image: image51.jpg]




4*2+3, I •2
14,200
"311"
14,200
"411"

4*2+3,1*2
14,200
"214"

[image: image52.jpg](2,15%2+2"2)




8,300
"314"

[image: image53.jpg](2,15%2+2*2)




8,300
"414"
[image: image54.jpg](2,15"2+2*2)




8,300 umyvérny

[image: image55.jpg]3*(3,4"2+3,6"2))




42,000

SouEet
109,500
	94 
K 
771591251

	Izolace podlahy pod dlaibu tésnicimi izolaënimi pâsy z man±ety pro prostupy potrubi
kus
24,000
420,00
10 080,OO CS LIIRS 2023 02




Online PSC
httes://D0dminky.uc.szcutem/Œ URS 
02/77J591251
	
	
	Dle projektové dokumentace a technické zprévy predpokladany potet
[image: image56.jpg]



3,238
3 800,00
Piesun hmot pro podlahy z dlaZdic stanoveny hmotnosti presunovaného materiélu vodorovné dopravni vzdélenost do 50 m v objektech v9Sky pres do 24 m
t
24
24,000 SouEet
24,000
z 
12 
	[image: image57.jpg]



12 304,40 
	[image: image58.jpg]



CS ÜRS 2023 02

	95 K 998771103
	
	
	



Online PSC
https:Œpodyninky.urs.cz/itemL< URS 2023 02/9987?ü03

D 776
Podlahy povlakové
357 850 00
	[image: image59.jpg]K 776111112




	Pfiprava podkladu brouSeni podtah nového podkladu betonového
	m2
	159,830
	180,00
	28 769.40 
	CS ÜRS 2023 02

	Online PSC
	PVC
[image: image60.jpg]



Pfiprava podkladu vysâti podlah
	m2
	159,830
159,830[image: image61.jpg]



	
	

	97 K 776111311
	
	
	
	[image: image62.jpg]



35,00
	5 594,05 CS ÜRS 2023 02



Online PSC
[image: image63.jpg]


URS 2Q4 02/776111311

PVC
159,830
	98 K 776121112
	Ptiprava podkladu penetrace vodou Feditetné podlah
	m2
	159,830
	45
	7 192,35 
	CS ÜRS 2023 02

	Online psc
	fittes://podmtnky.vrs.cz/item/cs URS 2023 02/77612Z142 PVC
[image: image64.jpg]



Ptiprava podktadu podlah min.pevnosti 20 
vyrovnéni samonivelaëni stërkou
MPa, tlouStky do 3 mm
	m2

	159,830
	
	

	[image: image65.jpg]99 K 776141111




	
	
	159,830
[image: image66.jpg]



159,830
	250,00
	39 957,50 
	CS üRS 2023 02

	online PSC
	PVC
	
	
	
	

	100 
	K 
	776201812
	Demontét povfakovych podlahovin Iepenych rutné s podloikou
	m2
	124,260
	142,00
	17 644,92 CS üRS 2023 02

	Online PSC
	https:Ueodminky.urs.Q/item/CS URS 2023 02/776201812 Dle projektové dokumentace a technické zprévy jidelna (41
Soubet
	
	124,260
124,260
	
	

	101 
	K 
	776221211
	Monta podlahovin z PVC Iepenim standardnim lepidlem ze étvercù
	m2
	159,830
	350,00
	55 940,50 
	CS ÜRS 2023 02



Online PSC
hges//podminkv.urs.4item/CS URS 2023 02/776221211

PVC
159,830
	102
	M
	28411031
	PVC vinyl heterogennf akustické dtverce 500x500mm, tl 3,40mm, néSIapné vrstva 0,67mm, tNda zétéÉe 34/42, ütlum 17dB, hohavost Cf7 SI
	m2
	175,813
	750,00
	131 859,75
	CS 1.jRS 2023 02

	
	
	
	
	
	
	
	



159,83*1 , 1 'PFepottené koeficientem mnoZstvi
175,813
	103
K
776410811

	Demonta soklikt nebo liSt pryZovych nebo plastovych
m
84,600
75,00
6 345,00 CS 
2023 02


	PC Typ
	Kéd
	Popis
	MnoZstvi
	J.cena
	Cena celkem [CZK]
	Cenové soustava



Online PSC
httpsWpodminky.urs.Wjtem/CS URS 2023
[image: image185.jpg]


"212"
13,050
13,050
24,050
24,050
12,450
26,450
113,100
115,362 m
113,100
177,00
13,050
13,050
24,050
24,050
12,450

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/Œ URS 2023 02/776991821
	
	
	Dle projektové dokumentace a technické zprévy jidelna (41 
)
Soutet
	124,260
124,260
	

	108 
	K 
	998776103
	Piesun hmot pro podlahy povlakové stanoveny z hmotnosti presunovaného materiélu vodorovné dopravnf vzdâlenost do 50 m v objektech v%ky pres 12 do 24 m
	
	
1 ,507[image: image67.jpg]



1 200,00
	1 808,40 CS I.)RS 2023 02



Oniine PSC
https://podminky.urs.a/item/CS URS 2023 02/998776103

Dokonôovaci préce - obklad
456 736,25
	
	
	[image: image68.jpg]



	Pfiprava podkladu pred provedenim obkladu opréSeni ometeni) stény
	[image: image69.jpg]


 m2
	176,505
	35,00
	6 177,68 CS IjRS 2023 02

	Online PSC
	OBK
	
	176,505
	
	

	110 
	K 
	781121011
	[image: image70.jpg]



Pfiprava podkladu pred provedenim obkladu nétér penetrabni na stënu
	m2
	176,505
	45,00
	
7 942,73 CS 
2023 02



Online psc
https://podminky.ursgftem/CS URS 2023 02/781121011

OBK
176,505
	stény pod obklad izolace nétërem nebo stèrkou dvou vrstvéch
	m2
	176,505
	480,00
	84 722,40 
	CS 
	2023 02


	111 
	K 
	781131112
	ve 


Izotace 

Online PSC
https://podminky.urs.cz/ftem/Œ uRS 2023 02/781131112

OBK
176,505
	112 
	K 
	781131241
	Izolace stény pod obklad izolace tésnicimi izotabnimi pésy vnitrnf kout
	kus
	30,000
	250,00
	7 500,00 
	CS URS 2023 02



online PSC
https://podminky.urs.afitem/Œ VRS 2023 02/781131241
[image: image186.jpg]


Dle projektové dokumentace a technické zprévy '214"

5
5,000
"314*

5
5,000
•414' 5
5,000 um#vémy
15,000

Soubet
30,000
	113 K 781131242
	Izolace stëny pod obklad izolace tésnicfmi izolaénimi pésyvné)ëi roh
	kus
	6,000
	470,00
	2 820,00 CS IjRS 2023 02


[image: image187.jpg]


Online PSC https://podminky.urs.Witem/Œ URS 2023 02/781131242 Dle projektové dokumentace a technické zprévy *214"

1
1 ,ooo
-31$
1,000
"414" 1
1 ,ooo umyvémy
3,000

Soubet
6,000
	PC Typ
Kéd
	popjs
	
	Mno±stvi 
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenovâ soustava

	114 
	K 
	781131251
	Izolace stëny pod obklad izolace tésnicimi izolabnimi _#syz maniety pro prostupy potrubi
	kus
	12,000
	250,00
	3 
	CS URS 2023 02



Online PSC
https://podminh,.urs.a/item/CS VRS 2023
Dle projektové dokumentace a technické zprévy
	
	predpokladany poëet 12
Soutet
	12,000
12,000
	
	

	115 
	K 
	781131264
	Izolace stény pod obklad izolace tësnicimi izolaënimi pas mezi podlahou a stenu
	m
	66,900
	185,00
	12 376,50 CS ÛRS 2023 02


[image: image188.jpg]D 7oo

51 K 763111417

Online PSC
w

52 K 763111717

RONSINUKCE Sucne vyslavoy o
Pficka ze sadrokartonovych desek s nosnou

konstrukci z jednoduchych ocelovych profild UW, CW

dvojité oplasténa deskami standardnimi A tl. 2x 12,5 m2
mm s izolaci, El 80, pfigka tl. 150 mm, profil 100, Rw

do 56 dB

https://podminky.urs.czfitem/CS URS 2023 02/763111417

SDKP

Pti¢ka ze sadrokartonovych desek ostatni konstrukce
a prace na pfickach ze sadrokartonovych desek m2

z4akladni penetra&ni natér (oboustranny)

24,180 1250,00
24,180
48,360 65,00

SHRFLF ST IR

30 225,00 CS URS 2023 02

3 143,40 CS URS 2023 02



8,300
8,300
8,300
42,000
66.900

K 781477111
Monta Pfiplatek Obkladù k ceném vnitrnfch za plochu stén do z dlaidic 10 m2 jednotlivékeramickjch
m2
34,425
https•Uppdm(nky.urs.cz,fitem/CS vgs 2023 92/781477111
Dle projektové dokumentace a technické zprévy
7.050
7.050
7,050
2,700
2,700
2,700
"213"
	
	
	"313"
1.725
"413n
1 ,725

Souëet
34.425
	

	117 
	K 
	781477114
	Montâi obkladù vnitrnich stén z dla±dic keramickYch P?iplatek k ceném za dvousloikovy spérovaci tmel
	
m2
176.505
	
700,00[image: image71.jpg]



123 553,50 CS ÜRS 2023 02



Online PSC
htsns://podmin0tut$.a/item/CS 
2023 02/781477114

OBK
176,505
	118 
K 781474112
Monta obktadù vnitfrlich stén z dlaidic keramickYch
Iepenych flexibilnfrn lepidlem matoformétovych m2 hladkjch.pies 9 do 12 ks/m2

	[image: image72.jpg]176,505 185,00 32653,43 CS URS 2023 02







Online PSC
https://podminky.W$.çz/ltem/CS URS 2023 02/781474"2

OBK
176,505
	119 M 59761026
	obklad keramickY hladkY do 12ks/m2
	m2
	194, 156
	350,00
	67 954,60 CS üRS 2023 02


[image: image189.jpg]54

55

56

uUle projexkiove aokumeniace a lIoChiiire LJiavy

"x11-x12"

3,1"3"2

Soucet - )

Pfi¢ka ze sadrokartonovych desek ostatni konstrukce
K 763111720 a prace na pfickach ze sadrokartonovych desek
vyztuZeni pficky pro osazeni skiingk, polic atd.

Online PSC hitps://podminky.urs.czfitem/CS_URS 2023 02/763111720

Dle projektové dokumentace a technické zpravy

"x11-x12"

3,1%3"2

: Soutet - _

K 763111771 Pfi¢ka ze sadrokartonovych desek Piiplatek k cenam
za rovinnost specialni tmeleni kvality Q3

Online PSC https://podminky.urs.czfitem/CS URS 2023 02/763111771

288

-

wo 'SDKP*2

St&na predsazena ze sadrokartonovych desek pro
osazenl zav&sného WC s nosnou konstrukei

K 763121590 z ocelovych profilll CW, UW dvojité opladténa deskami
impregnovanymi H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, sténa
tl. 150 - 250 mm, profil 50

m2

m2

18,600
18,600

18,600

18,600
18,600

48,360

48,360

12,825

480,00

250,00

1250,00

8 928,00 CS URS 2023 02

12 090,00 CS URS 2023 02

16 031,25 CS URS 2023 02



[image: image190.jpg]



176,505*1 1 'Piepoëtené koeficientem mnoistvi
194.156

'PtepoŒtené koeficientem mnoistvi
191 ,678
	122 
	K
	781492251
	Obklad - dokonéujic( préce monta profilu Iepeného fiexibilnim cementovym lepidlem ukonëovaciho
	m
	88,200
	125,00
	11 025,OO 
	CS URS 2023 02


Online PSC https://eodminky.urscz/item/CS URS 2023 02/781492251 Dle projektové dokumentace a technické zprévy
"2118
	PC Typ
	Kéd
	popis
	Mnoistvi 
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenové soustava


[image: image191.jpg]79

80

81

|§§§§E§

K 766682112

Online PSC
w
w
w
w

M 61182309

K 766812840

Ule projekiaove aokumeniace a IeCiniCke 2piavy

umyvama

3

jidelna

3

Soucet -

MontaZ zarubni dfevé&nych, plastovych nebo z lamina
obloZkovych, pro dvefe jednokfidlové, tioustky stény kus
pies 170 do 350 mm

https://podminky.urs.cafitem/CS_URS 2023 02/766682112

Dle projektové dokumentace a technické zpravy

kuchyné personal

3

Soucet

'zérubers jednokfidia obloZkové s laminétovym

povrchem H stény 260-350mm rozméru 600- kus
1100/1970, 2100mm

'DemontaZ kuchyriskych linek dfevénych nebo

kovovych véetn& skiinék uchycenych na sténé, délky kus
pies 1800 do 2100 mm

3,000

3,000
6,000

3,000

3,000
3,000

3,000

6,000

3800,00

5800,00

4 500,00

11 400,00 CS URS 2023 02

17 400,00 CS URS 2023 02

27 000,00 CS URS 2023 02



1 ,200
"311"
1,200
1,200
"212"
1,200
"312"
1 ,200
'412"
1 ,200
'214*

24+2*2+1
13,000
"314"

[image: image73.jpg]244272+
oy




13,000
2*4+22+1
13,000 umyvémy

[image: image74.jpg]3*((3,4"2+3,6%2))




42,000

Sou&et
88,200
	1231 M
	28342001
	Ijsta ukonéovac[ z PVC 8mm
koeficientem mnoistvi
	m
	92,610
92,610
	95,00
	8 797,95 CS ÜRS 2023 02

	124 
	K
	781495115
	88,2*1 'Piepoàtené 
Obklad - dokonéujici préce ostatni préce spérovéni silikonem
	m
	212,790
	85,00
	18 087,15 CS üRS 2023 02


[image: image192.jpg]


[image: image193.jpg]


Online PSC httos://podminky.urs.czfitem/Œ URS 2023 02/781495115 Dle projektové dokumentace a technické zprévy
211'

[image: image75.jpg]06%2+2*33+1.5+0.,7+0,7)




10,700
"311'

[image: image76.jpg]0,6"2+273,3+1,0+0,7+0,7)




10,700
"411"

[image: image77.jpg]0,6°2+2%3,3+1,5+(0,7+0,7)




10,700
*212

[image: image78.jpg]0,6°2+2%(3,1+0,7+0,7)




10,200
"312'

[image: image79.jpg]0,06724+27(3,1+0,7/+0,7)




10,200
-412'

[image: image80.jpg]0.6%2+2%(3,1+0,7+0,7)




10,200
"213

[image: image81.jpg]1,15+2°1.5




4,150
"313

[image: image82.jpg]5. 10%2 1D




4,150
"413

[image: image83.jpg]1. 15+2°1.0




4,150
"214"
8,300
8,300
"414•
(2,152+22)
8,300 umyvémy

[image: image84.jpg]3*2,6"6+(3,4"2+3,6"2)+{1,1+2*2+{0,9"+270,8)"2))




112,740

SouEet
212,790
	125 K 
	781495141
	Obklad - dokoneujfci préce prünik obkladem kruhovy, bez izolace do DN 30
	kus
	50,000
	240,00
	12 OOO,OO 
	CS üRS 2023 02



Online PSC
https•.//podminky.urs.qfitem/Œ URS 2023 02/781495141
	
	
	De projektové dokumentace a technické zprévy pFedpokladan9 potet 50
Soutet
	
	50,000
50,000
	
	

	126 K 781571131
	Monta obkladù osténi z obkladaéek keramickYch
Iepenych flexibilnim lepidlem Sifky ostëni do 200 mm
	m
	15,000
	380,00
	5 700,00 CS ÜRS 2023 02


Online PSC https://podminky.urs.Wjtem/CS URS 2023 02/781571131 um yvémy

[image: image85.jpg]3*((0,9+270,8)"2)




15,000

SouEet
15,000
	127 M 59761026
	obWad keramickY hladkY do 12ks/m2
koeficientem mnoistvi
	m2
	3,300
3,300
	350,00
	
1 155,00 CS 
2023 02

	128 K 781674113
	15*0,22 'Ptepoëtené 
MontéZ obkladù parapetù z dla±dic keramickYch Iepenych flexibilnim lepidlem, Sitky parapetu pres 150 do 200 mm
	m
	5,400
	290,00
	1 566,00 
	CS URS 2023 02

	Online PSC
	https•.//oodminky.urs.cz/item/cs URS 2023 02/781674113 umyvémy
Souëet
	
	5,400
5,400
	
	[image: image86.jpg]




	129 M 59761026
	obWad keramickY hladkY do 12ks/m2
	m2
	1, 188
	350,00
	415,80 CS ÜRS 2023 02



5,4*0,22 'Prepoétené koeficientem mnoistvi
1,188
	130 
	K
	998781103
	Presun hmot pro obklady keramické stanoveny z hmotnosti ptesunovaného materiélu vodorovnâ dopravni vzdâlenost do 50 m v objektech vYSky pres 12 do 24 m
	t
	3,916
	1 500,00
	5 874,00 
	CS URS 2023 02



Online PSC
https://oodminky.urs.czhtem/Œ VRS 2023 02/998781103

[image: image87]
Online PSC https://D0dminky.urs.Witem/Œ URS 2023 02/783301303 Dle projektové dokumentace a technické zprévy obnova n*ëru zûubni
13,473
13,473
	PÖ Typ
K6d
	popis
	MJ
	Mnoistvi
	J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
Cenovå soustava

	132 
	K 
	783301313
	Päprava podkladu zåmeönickYch konstrukci pred provedenim nåtéru odmaSténi odmaStovaéem redidlovym
	m2
	13,473
	45,00
	
606,29 CS 
2023 02



Online FSC
https://podminky.urs.cz/item/cs URS 2023 02083301313
	
	
	Dle projektové dokumentace a technické zpråvy obnova nåtéru zårubni
[image: image88.jpg]3*((0,1573)7(0,9+1,2+471,97))




Souéet
	
	13,473
13,473
	
	
	

	133 
	K 
	783301401
	PFfprava podkladu zémeénickYch konstrukci pred provedenim nåtéru ometeni
	m2
	13,473
	38,00
	511,97 CS 
	2023 02



Online PSC
https:(/podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/783301401
	
	
	Dle projektové dokumentace a technické zpråvy obnova nåtéru zåubni
[image: image89.jpg]3%((0,1573)%(0,9+1,2+471,97))




Souöet
	
	13,473
13,473
	
	
	

	134 
	K 
	783306807
	Odstranéni nåtérü ze zåmeénickYch konstrukci odstrahovaöem nåtärü s obrouSenim
	m2
	13,473
	125,00[image: image90.jpg]



	1 684,13 CS 
	2023 02



Online PSC
h
odmin .urs. 'te
URS 2023
Dle projektové dokumentace a technické zpråvy obnova nåtéru zåubnf

[image: image91.jpg]3*((0,15*3)%(0,9+1,2+41,97))




13,473

Souöet
13,473
	135 K 
	783314203
	Zåkladni antikorozni nåtér zåmeönick9ch konstrukci iednonåsobn# syntetick# samozåkladujfcf
	m2
	13,473
	240,00
	3 233,52 CS 
	2023 02


[image: image194.jpg]238822828z

104 K 776411111

o
2
2
o
[2]
s}

£28s83s53583388s8¢2¢%

105 M 28411009

g

106 K 776991111

[e]
2
E
]
‘u
[41]
O

$sssssssseesss

107 K 776991821

Ule projexkiove QOKUM«ciiiaie a IeChnivhe iavy
213"

5,6"2+(5,8+0,15+2,15)*2

313"

5,6"2+(5,8+0,15+2,15)*2

413"

5,6%2+9,3"2

‘Soucet

Mont&Z soklik(l lepenim obvodovych, vy$ky do 80 mm
https://podminky.urs.czfitern/CS_URS 2023 02/776411111 -

Dle projektové dokumentace a technické zpravy
212

4,25*2+3,1*2+0,3*2-2,25

312"

4,25*2+3,1%2+0,3*2-2,25

"213"
5,6*2+(5,8+0,15+2,15)*21,1+1+2,25-1)
"313"
5,6"2+(5,8+0,15+2,15)*21,1+1+2,25-1)
"412"

3,95%2+3,1%2+0,3"2-2,25

"413"

5,6%2+9,3"21,1+1+2,25-1)

Soucet

lista soklové PVC 18x80mm

_113,1*1,02 ‘Prepottené koeficientem mnoZstvi

Ostatni prace sparovani silikonem
ttps://podminky.urs.c2fitem/CS URS 2023 02/776991111

Dle projektové dokumentace a technické zpravy

212"

4,25*2+3,1%2+0,3"2-2,25

"312°

4,25°2+3,1*2+0,3°2-2,25

213"

5,6%2+(5,8+0,15+2,15)*2-(1,1+1+2,25-1)

=313"

5,6*2+(5,8+0,15+2,15)*2-(1,1+1+2,25-1)

412"

3,95"2+3,1*2+0,3'2-2,25

413"

5,62+49,3*2{1,1+1+2,25-1)

‘Soucet

Ostatni préce odstranéni lepidia rutné z podiah

m

m2

27,400
27,400

29,800

84,600
113,100

13,050
13,050
24,050
24,050
12,450

26,450

113,100

115,362

115,362
113,100

13,050
13,050
24,050
24,050
12,450

26,450
113,100

124,260

189,00

115,00

177,00

65,00

21 375,90 CS URS 2023 02

~ 13266,63 CS URS 2023 02

20 018,70 CS URS 202302

8076,90 |CS URS 2023 02



13,473

Souöet
13,473
136 K 783315101
Mezinåtér zåmeénickYch konstrukci jednonåsobny
m2
13,473
210,00 syntetick# standardni hgtps://podminky.urs.a/item/CS 
2023 02/783315101 Dle projektové dokumentace a technické zpråvy obnova nåtéru zårubni
13,473

Souäet
13,473
137 K 783317101
Kryci nåtér (email) zåmeönickYch konstrukci
m2
13,473
280,00
dnonåsobn# syntetickY standardni
https://podmin&y.urs.cz/item/CS URS 2023 02/783317101 De projektové dokumentace a technické zpråvy obnova nåtéru zårubni
13,473

Soutet
13,473
[image: image195.jpg]



Dokonöovaci pråce - malby a tapety
132 782,27

Online PSC
https:Upodminky.urs.a/it9Q/ß URS 2023 02/784171101
[image: image196.jpg]


159,830
DI-A
82,470 242,300
254,415
254,415

62,562
50,00
Dle projektové dokumentace a technické zpråvy
62,562
A))

Soueet
62,562
	142 M
	58124842
	fölie pro maJiFské potteby zaktyvacl tl 7p 4x5m
	m2
	65,690
	32,00
	2 102,08 
	CS (JRS 2023 02


[image: image92.jpg]




62,562*1 ,05 'Pre tené koeficientem mnoästvi
65,690
	143 
	K
	784181101
	Penetrace podkladu jednonésobnå zåkladni akrylåtovå bezbarvå v mistnostech vYSky do 3,80 m
	m2
	530,589
	45,00
	23 876,51 
	CS 
	2023 02



Online PSC
https://podmjnky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/784181101

M-SDKS-SDKP*2
530,589
	Malby z maliFskYch smési odéruvzdomych za mokra dvojnåsobné, bité za mokra odéruvzdorné Wborné v istnostech vßky do 3,80 m
	m2
	775,979
	75,00
	58 198,43 
	CS URS 2023 02


	144 K 
	784211101


m

Online FSC
https://podminky.urs.g/jtem/CS. URS 2023 02/784221101
775,979

D HZS
Hodinové züötovacf sazby
8 ooo,oo
	montåii technologick9ch objektech montér zeni
	hod
	20,000
	400,00
	8 OOO,OO CS 
	2023 02


	145 
	K 
	HZS3211
	Hodinové zaFizeni 


[image: image93.jpg]rLictovaci



sazby na stavebnich vzduchotechniky a chla
Online PSC https•.//podminky.urs.a/item/CS URS 2023 P2/Hzs3211 Dle projektové dokumentace a technické zpråvy demontåi a zpétné monta klimatizace
	D
	VRN
VRN3
	20
Souöet
VedlejSf rozpoötové nåklady
Zarizeni staveniété
	20,000
20,000
	
	126 068,86
68 ooo,oo
	

	146 K
	031002000
	Souvisejfc( pråce pro zarizeni staveniSté
	1 ,ooo
	5 ooo,oo
	5 OOO,OO CS 
	2023 02

	PC Typ
	Kéd
	Popis
	Mnoistvi
	J.cena [CZKI
	Cena celkem [CZK]
	Cenové soustava



Online PSO
https•1/R?4rninkv.urs.a/itemLŒ URS 2023
[image: image197.jpg]l$$ss53338%85%%

116 K 781477111

Online PSC

$$3ssssssseesss

Dle projekiove cokumeniace a iecnnicke zZpravy
214"
(2,152+2'2)
"314"
(2,15*2+2%2)
414"
(2,15*2+2"2)
umyvamy
3*(3,6'2+3,4"2)
‘Souget

MontéZ obkladd vnitinich stén z dlazdic keramickych
Priplatek k cenam za plochu do 10 m2 jednotlivé

.htt 52 inky.urs. RS 2023 Bllﬁ
Dle projektové dokumentace a technické zpravy
211"

1,5%(3,3+0,7+0,7)

"311"

1,5%(3,3+0,7+0,7)

411"

1,5%(3,3+0,740,7)

212"

0,6%(3,1+0,7+0,7)

"312"

0,6%(3,1+0,7+0,7)

412"

0,6%(3,1+0,7+0,7)

213"

115" 5

8,300
8,300
8,300

42,000
66,900

m2 34,425

7.050
7,050
7,050
2,700
2,700
2,700

1,725

4303,13 CS URS 2023 02



Die projektové dokumentace a technické zprévy pfiprava staven" 1
1 ,ooo

Soutet
1,000
	147 K 
	032002000
	Vybaveni staveniëté
	1 ,ooo
	15 ooo,oo
	15 OOO,OO CS URS 2023 02



Online PSC
https:(/podminky.urs.Witem/Œ URS 2023
[image: image198.jpg]120 K 781492211
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121| M 28342001

e e e — el

Obklad - dokonéujici prace montaz profilu lepeného
flexibilnim cementovym lepidlem rohového

https://podminky.urs.czfitem/CS URS 2023 02/781492211

Dle projektové dokumentace a technické zpravy
=211*
0,6"2+2"3,3+1,5+(0,7+0,7)
311"
0,6*2+2°3,3+1,5+(0,7+0,7)
"411"
0,6*2+2*3,3+1,5+(0,7+0,7)
212"
0,6*2+2%(3,140,7+0,7)
312"
0,6"2+2*(3,140,7+0,7)
412"
0,6*2+2%(3,140,7+0,7)
"213"

1,15+2*"1,5

"313°

1,15+2*1,5

"413"

1,15+2*1,5

214"

(2,15%2+2*2)

"314"

(2,15%2+2*2)

"414"

(2,15%2+2*2)

umyvamy
3%((2,6"6)+(1,1+2%2+(0,9%2+2%0,8)*2))

Soutet
lista ukonéovaci z PVC 8mm

m 182,550

10,700
10,700
10,700
10,200
10,200
10,200
4,150
4,150
4,150
8,300
8,300
8,300

82,500
182,550

m 191,678

125,00

85,00

22 818,75 CS URS 2023 02

16 292,63 CS URS 2023 02



Dle projektové dokumentace a technické zprévy stavebni bufiky mobilni WC provizomi komunikace sklédky na staveniéti néklady na provoz a üdübu vybaveni staveniSté
1 ,ooo
	148 
	K 033002000
	Phpojeni staveniSté na inienyrské sité
	1 ,ooo
	2 ooo,oo
	2 OOO,OO CS ÛRS 2023 02


Online PSC https;//oodminkv.urs.Wttem/CS URS 2023 Dle projektové dokumentace a technické phpojeni zarizeni staveniStë na energie a inien9rské sitë elektro, voda, plyn, kanalizace apod.) vtetné elektromérü, vodomérü aj.) ztizeni poZadovanych odbëmych mist, vŒetné nékladù na pfipadné souvisejici Wkopy Néklady na energii
[image: image199.jpg]191, 678 - 85,00 16 292,63 |CS URS 2023 02



[image: image200.jpg]


[image: image201.jpg]


https://podminky.urs.a/item/Œ URS 2023 02/0341030W Dle projektové dokumentace a technické zprévy néklady na oploceni staveniStë

1
1 ,ooo
	150 K 
	034503000
	Informaôni tabule na staveniSti
	
	1 ,ooo
	8 ooo,oo
	8 OOO,OO 
	CS LIRS 2023 02

	online PSC
	
min .urs. 'te 
URS 2023
Dle projektové dokumentace a technické zprévy osazeni informatnich tabuli (oznabeni) stavby, vymezeni a oznateni pracovniho prostoru 1
Souëet
	
	1 ,ooo
1 ,ooo
	
	

	151 K 
	035002000
	Pronéjmy ploch, objektt
	
	1,000
	5 ooo,oo
	5 OOO,OO CS ÜRS 2023 02


[image: image202.jpg](2,1572+272)
"314"
(2,15%2+2*2)



Online PSC
https://podminky.urs.cz/item(CS VRS 2023 02/03S002œ0 Dle projektové dokumentace a technické zprévy zébor pozemkù 1
1 ,ooo

Soutet
1 ,ooo
	152 K 
	039103000
	Rozebréni, bouréni a odvoz zafizeni staveniStè
	
	1,000
	8 ooo,oo
	8 OOO,OO CS URS 2023 02


[image: image203.jpg]285

136 K 783315101

‘Online PSC
w
w
w
W v
137 K 783317101
Online PSC
w
w
w
w
D 784
138/ K 784111001
‘Online PSC
w

139 K 784171101

Di€ projekiove dokumentace a 1ecnnicke Zpravy
obnova natéru zarubni
3%(0,15*3)*(0,9+1,2+4%1,97))

Soutet

“Mezinatér zamecnickych konstrukci jednonasobny

synteticky standardni
https://podminky.urs.c2/item/CS URS 2023 02/783315101
Dle projektové dokumentace a technické zpravy
obnova nétéru zarubni
3%({0,15"3)%(0,9+1,2+4"1,97))

Soucet ==

Kryci natér (email) zdmeénickych konstrukci

_jednonasobny synteticky standardni

https//oodminky.urs.czfitem/CS URS 2023 02/783317101
Dle projektové dokumentace a technické zpravy
obnova natéru zarubni
3*((0,15*3)*(0,9+1,2+4*1,97))

Soucet

Dokoné&ovaci prace - malby a tapety
Opradeni (ometeni) podkiadu v mistnostech vysky do

3.80m

bttos://podminky.urs.czfitem/CS URS 2023 02/784111001

M

Zakryti nemalovanych ploch {material ve specifikaci)
vEetné pozdéjsiho odkryti podlah

m2

m2

m2

m2

13,473
13,473

13,473

13,473

13473

13,473

13,473
13,473

775,979

775,979

242,300

210,00

280,00

35,00

42,00

2829,33 CS URS 2023 02

3772,44/CS URS 2023 02

132782,27
27 159,27 |CS URS 2023 02

10 176,60 CS URS 2023 02



Online PSC
https:/bodminky.urs.czfitem/Ç. URS 2023 02/039103000 Dle projektové dokumentace a technické zprévy rozebréni, bouréni a odvoz veSkerého zatizeni staveniSté veetné üklidu staveniSté 1
1 ,ooo

Soutet
1 ,ooo
	153 K 
	039203000
	Üprava terénu po zruSeni zatizeni staveniSté
	1 ,ooo
	5 ooo,oo
	5 OOO,OO CS URS 2023 02


[image: image204.jpg]


Online PSC
httes://podminky.urs.czhtem/CS URS 2023 02/0392030œ Dle projektové dokumentace a technické zprévy uvedeni mista zafizenf staveniSté do püvodniho stavu 1
1,000

Soubet
1,000

D VRN4
Inien' ské éinnost
48 068,86
	154 K 044002000
	Revize
	1 ,ooo
	12 ooo,oo
	12 OOO,OO CS üRS 2023 02



Online PSC
htt2$/1pg4minky.ursa/itgn/Œ URS 2023
Dle projektové dokumentace a technické zprévy
	
	revize elektroinstalace 1
Souiet
	
	1 ,ooo
1 ,ooo
	
	

	155 K 
	045203000
	Kompletabni binnost
	
	11000
	10 068,86
	10 068,86 CS üRS 2023 02

	Online PSC
	https://podminky.urs.Witem/Œ URS 2023 02/u5203mO Dle projektové dokumentace a technické zprévy kontroty plnéni néleiitosti smlouvy o dilo, vedeni stavebniho deniku zajiStëni provozu potrebnych zatizeni (napr. provozu zatizeni staveniStë) ütast zéstupct zainteresovanych stran na jednénich, zkouSkéch, odevzdévéni a prebiréni konstrukci, objektù a celkü, üEast na predéni stavby 1
Soubet
	
	1 ,ooo
1 ,ooo
	
	
	

	156 
	K 045303000
	Koordinaëni Einnost
	
	1 ,ooo
	26 ooo,oo
	26 OOO,OO CS 
	2023 02


Online PSC https:Vpodminky.urs.a/item,Œ URS 2023 02/0453030œ Dle projektové dokumentace a technické zprévy koordinace praci a dodévek mezi dodavateli stanoveni pofadi piipadné soubéiného provédéni praci a
doby realizace 1
1 ,ooo

[image: image94.jpg]



Soubet
1,000

D VRN7
Provozni vliv
5 ooo,oo
	157 
	K 071002000
	Provoz investora, tretich osob
	
	1 ,ooo
	5 ooo,oo
	5 OOO,OO CS ÛRS 2023 02


[image: image205.jpg]22z

140 M 58124842

b

141 K 1784171111

Ule projexiove aokumentace a [€CnniCKe Zpravy
PVC
DLA

_Soutet

félie pro malffské potéeby zakryvaci t Ty 4x6m
242,3*1,05 'Prepottené koeficientem mnozstvi

Zakryti nemalovanych ploch {material ve specifikaci)
v&etné pozdéjsiho odkryti svislych ploch napf. stén,
oken, dvefi v mistnostech vysky do 3,80

159,830
82,470
242,300

m2 | 254415

254,415

m2 62,562

32,00

50,00

8141,28 CS URS 2023 02

3128,10 CS URS 2023 02



Online PSC
httos://podminky.urs.qfitem/CS URS 2023 02/071002000 Dle pro]ektové dokumentace a technické zprévy zajiSténi bezpetnost obyvatel objektu 1
1 ,ooo

Soutet
1 ,ooo

D VRN9
Ostatní náklad
5 ooo,oo
	na plánované vyklizení objektu
	
	1,000
	5 ooo,oo
	5 OOO,OO 
	CS ÚRS 2023 02


158' K 094103000
Náklady 

Online PSC
URS 2023[image: image95.jpg]02/084103000




	Pč Typ
	Kód
	popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


[image: image206.jpg]


Dle projektové dokumentace a technické zprávy vyklizeni místností a uloženi k dalšímu použití
1
1 ,ooo Součet
11000
[image: image207.jpg]



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Domov pro seniory, Hradská 82, Lukov
Obiekt:
SO 02 - ZTI
KSO:
cc-cz: Místo:
Lukov
Datum:
13.05.2024

Zadavatel:
IC:

Domov pro seniory Lukov, p.o.
DIČ:

Uchazeč:
26244888

PROVING s.r.o.
DIČ:
cu6244888
Proiektant:

Ing. Vladimír Juráň
DIČ:
Zpracovatel:

Ing. Vladimír Juráň
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

[image: image96]

Cena bez DPH
668 788,00

[image: image97]

Základ daně
Sazba daně
Výše daně
DPH základní 0,00 0,00 snížená 668 788,00 12,00% 80 254,56
[image: image208.jpg]149) K 034103000 |Oploceni stavenists [ ... 1,000 20000,00 20 000,00 CS URS 2023 0:

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/034103000
w Dle projektové dokumentace a technické zpravy

w naklady na oploceni stavenisté
v 1 1,000
VvV

Souéet 1.000




Cena s DPH
v
CZK
749 042,56
[image: image98.jpg]o





REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Domov pro seniory, Hradská 82, Lukov
Objekt:
SO 02 -ZTI
	Místo:
	Lukov

	Zadavatel:
	Domov pro seniory Lukov, p.o,

	Uchazeč:
	PROVING s.r.o.


Kód dílu - Popis
Náklady stavby celkem
	713 - Izolace tepelné
	33 290,00

	721 - Vnitřní kanalizace
	90 853,00

	722 - Vnitřní vodovod
	94 270,00

	725 - Zaňzovací předměty
	354 362,00

	726 - Předstěnové systémy
	69 780,00


96 - Bourání konstrukcí
Datum:
13.05.2024
Projektant: Ing. Vladimír Juráň Zpracovatel: Ing. Vladimír Juráň
Cena celkem [CZK]
668 788,00
26 233,00
SOUPIS PRACi
Stavba:
Domov pro seniory, Hradskå 82, Lukov Obiekt:
SO 02- ZT!
Misto:
Lukov
Datum:
13.05.2024
Zadavatel:
Domov pro seniory Lukov, p.o.
Projektant:
Ing. Vladimir Juråh
	Uchazeö:
	
	PROVING s.r.o.
	
	
	
	Zpracovatel:
	Ing. Vladimir Juréö
	

	
	KÖd
	
	Popis
	MJ
	Mnoistvi
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenovå soustava


Nåklady soupisu celkem
668 788,00 [image: image99.jpg]


 96 Bouråni konstrukci
26 233,00
	1
K
970051160ROO
Jådrové 
[image: image100]iådrové vrtåni Demontåä do D 114 mm
2
K
721171808ROO

	kruhové prostupy v ielezobetonu
, do D 160 mm
m
3,000
3 990,00
11 970,00 
RTS 23/ II
potrubi z novodurovych trub pres D 75 mm
m
40,000
40,00
1 600,00 
RTS 23/ II



Poznåmka k poloice: od nihoneboph' • clho,
	3
	K
	722170801 ROO
	Demontåi potrubi z trubek z PH tlakovych do D 32 mm 
	m
	80,000
	24,00
	1 920,00 
	RTS 23/ II

	4
	K
	725110811 ROO
	Demontåä klozetü splachovacich
[image: image101.jpg]



Demontåi umyvadel umyvadel bez vytbkdvych armatur
	soubor
	6,000
	265,00
	1 590,00 
	RTS 23/ II

	5 K
	725210821 ROO
	
	soubor
	6,000
	170,00
	1 020,OO 
	RTS 23/ II

	6 K
	725310823ROO
	Demontåä drezü jednodilnych v kuchyhské sestavé
	soubor
	6,000
	207,00
	1 242,00 RTS 23/ II


Poznåmka k pobäce: bez 
armatzr,
	7
	K
	725330840ROO
	Demontåi v"evek ocelovych nebo litinovych
	soubor
	3,000
	260,00
	780,00 RTS 23/ II


	26 
	K
	721223423RT2
	Vpust podlahovå se zåpachovou uzåvérkou primér 50, 75 110 mm, se svislYm odtokem, zåpachovy uzåvér funköni i pii vyschnuti,
123x123mm/115x115mm, véetné dodåvky materiélu
	kus
	3,000[image: image102.jpg]



	1 990,00
	5 970,00 
	RTS 23/ II


Poznåmka k p0102ce: bezvfioko • armaturabez nådäe a splachovacfho potrubi,
	8
	K
	725820801 ROO
	Demontä baterii nåsténnych do G 3/4"
	soubor
	9,000
	97,00
	873,00 RTS 23/ II

	9
	K
	725820803ROO
	Demontåi baterii stojånkovych do 2 nebo 3 otvorü
soubor
	6,000
	198,00
	1 188,00 RTS 23/ II

	10
	K
	725840850ROO
	Demontåi baterii sprchovych diferenciålnich G 3/4x1
kus
	6,000
	182,00
	1 092,OO RTS 23/ II

	11
	K
	725840860ROO
	Demontåä baterii sprchovych sprchovych ramen nebo nebo sprch téhlowch
	kus
	3,000
	150,00
	450,00 RTS 23/ II

	12
	K
	PC-96-01
	Demontå2 myöky nådobi
	soubor
	3,000
	100,00
	300,00 Vlastnf

	13
	K
	PC-96-02
	Demontå± sprchového a desinfekéniho panelu
	soubor
	3,000
	100,00
	300,00 Vlastni

	14
	K
	725590813ROO
	Vnitrostaveniétni premfsténi vybouranych hmot svislé, v Ob ktech v#kypres 12 d024 m
	t
	0,636
	3 ooo,oo
	1 908,00 
	RTS 231 II


Pozlémka k poloice: vodorovné do 100 m,
	
	
	
	
	Izolace te elné
	
	
	
	33 290,00

	15
	K
	713571115RU1
	Poiåmé ochrannå man±eta EI 90, D 110 mm
	kus
	17,000
	1 865,00
	31 705,00 
	RTS 23/ II

	16
	K
	998713203ROO
	presun hmot pro izolace tepelné v objektech vßky do
24 m
	
	5,000
	317,00
	1 585,00 
	RTS 23/ tl


Poznémka k poloice:
50 m vo±rovné

Vnitrnf kanalizace
90 853,00
	potrubi novodurového propojeni
PVC, D 110 mm
	kus
	7,000
	492,00
	3 444,00
	RTS 231 II

	vnéjSi prümér D 50 mm,
 DN 50
	m
	21 ,ooo
	330,00
	6 930,00 RTS 231 II


	17
	K
	721170965ROO
	Opravy odpadniho dosavadniho Potrubi HT tlou:tka Stén 1 

	18
	K
	721176103ROO
	


potrubi pipojovaci 8 mm
Poznåmka k poloice: véetné tvamvek, objfmek. æz
	19 
	K
	721176104ROO
	Potrubi HT pipojovaci vnéjSi prümér D 75 mm, tlouStka stény 1,9 mm, DN 70
Poznåmka k poloice:
v&tné tvarovek, objfmek Bez zednicki't±
Potrubi HT päpojovaci vnéjSi prümér D 110 mm, tlouStka stény mm, DN 100
	m
	14,000
	437,00
	6 118,00 RTS 23/ II

	p
	
	
	
	
	
	

	20 
	K
	721176105ROO
	
	m
	8,000
	1 050,oo
	8 400,00 RTS 23/ II

	
	
	Poznåmka k poloice:
v&tné tvarovek, objimek. Bez zednick#h vyæpocf.
Potrubi HT odpadnf svislé vnéjéi prümér D 75 mm, tloustka Stény 1.9 mm. DN 70 Poznémka k poJoice:
vöetné tvarovek, ob}fmek. Bez zednickfrh 
rmci.
Potrubf HT odpadni svislé vnéjSi prümér D 110 mm, tlouStka stény 2 7 mm, DN 100
	
	
	
	

	21 
	K
	721176114ROO
	
	m
	3,000
	755,00
	2 265,00 
	RTS 23/ II

	[image: image103.jpg]22




	[image: image104.jpg]



721176115ROO
	
	
	
	
	

	
	
	
	m
	22,000
	860,00
	18 920,00 
	RTS 23/ II

	
	
	Poznåmka k poloice: veetné tvarovek,
	
	
	
	

	23 
	K
	721176135ROO
	Potrubi svodné (leiaté) zaväené vnéjéi prümér D 110 mm, tloustka stény2,7mmr DN 100
	m
	12,000
	950,00
	11 400,00 
	RTS 23/ E I

	
	
	Poznémka k poloice:
v&efné 
objirnek. Bez
	
	
	
	

	24 
	K
	721194105ROO
	ZFizeni päpojek na potrubi D 50 mm, materiål ve specifikaci
	kus
	21 ,ooo
	100,00
	2 100,00 RTS 23/ II

	
	
	Poznémka k ploice:
	
	
	
	

	25 
	K
	721194109ROO
	Ziizeni päpojek na potrubi D 110 mm, materiål ve specifikaci
	kus
	3,000
	155,00
	465,00 
	RTS 23/ II


Poznåmka k poloice:
	
	Typ
Kåd
	popis
	MJ
	
Mnoistvf
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
Cenovå soustava

	27
	K
	721223592ROO
	Souprava izolaöni pro balkonové a podlahové vpusti izolaöni souprava pro podlahové vpusti, s izolaéni fålii
	[image: image105.jpg]


 kus
	3,000
	2 315,00
	6 945,00 
	RTS 23/ II

	28
	K
	72129011 IROO
	Zkouäka tésnosti kanalizace v objektech vodou, DN
125
	m
	80,000
	30,00
	2 400,00 
	RTS 23/ II

	29
	K
	pc 72108
	Stavebni vypomoce
[image: image106.jpg]



Piesun hmot pro vnitrni kanalizaci v objektech vßky do 24 m
	hod
	24,000
	500,00
	12 OOO,OO 
	Viastni

	30
	K
	998721203ROO
	
	
	4,000
	874,00
	3 496,00 
	RTS 23/ II


Pomåmka k polo±æ.•
50 m Wdomvné, méPeno od téäSté püdowsné plochy sWådky do téäSté ptüysné plochy objektu

Vnitrnf vodovod
94 270,00
	31
	K
	722172411 ROO
	Potrubi z plastickjch hmot polypropyfenové potrubi PPR, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfüzné svarované, vöetné zednickYch 'pomoci
	m
	40,000
	376,00
	15 040,OO RTS 23/ I E



p
Poznén*a k Ploics:
	32
	K
	722172412ROO
	Potrubf z plastickYch hmot polypropylenové potrubi PPR, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfüzné svarované, vöetné zednickYch vypomoci
	m
	30,000
	478,00
	14 340,00 RTS 23/ II


p
Pomår*a k polotce: véetné tvarovek, bez zedni$ch *ormc;
	33
	K
	Izolace vodovodn[ho potrubf nåvlekovå z trubic z
722181212RT7 pénového polyetylenu, tlouStka stény 9 mm, d 22 mm
	m
	40,000
	90,00
	3 600,00 RTS 231 II

	34
	K
	722181212RT9
	Izolace vodovodniho potrubi nåvlekovå z trubic z pénového polyetylenu, tloustka stény g mm, d 28 mm
	m
	30,000
	91
	2 730,00 RTS 23/ It

	35
	K
	722190401 ROO
Vyvedeni a upevnéni Wpustek DN 15
	kus
	42,000
	256,00
	10 752,00 RTS 231 Ii

	36
	K
	7222201 IIROO
	Nåsténka nåtrubkovå mosaznå pro vytokovy ventil, vnitrni zåvit, DN 15, PN 10, véetné dodåvky materiålu
	kus
	42,000
	280,00
	11 760,00 RTS 231 II

	37
	K
	Kohout kuloW, mosazny, vnitrni-vnitini zåvit, DN 15, 722235111 ROO
PN 25, vöetné dodåvky materiålu
	kus
	6,000
	275,00
	1 650,00 RTS 231 II

	38 K
	Kohout kulovy, mosazny, vnitrni-vnithi zåvit, DN 20, 722235112ROO
PN 25. väetné dodåvky materiålu
	kus
	12,000
	365,00
	[image: image107.jpg]4 380,00




	RTS 231 II

	39
	K
	Filtr vodovodni, mosazn9, vnitrni-vnitrni zåvit , DN 20,
722235522ROO
PN 20. vöetné dodåvky materiåtu
	kus
	6,000
	445,00
	
2 
RTS 231 II

	40 K
	Tlakové zkouäky vodovodniho potrubf pres DN 40 do 722280108ROO
DN 50
	m
	70,000
	30,00
	2 100,00 
	RTS 231 II

	41
	K
	722290234ROO
	Proplach a dezinfekce vodovodniho potrubi do DN 80
	m
	70,000
	30,00
	2 100,00 RTS 23/ II

	42
	K
	pc 72201
Stavebnf vypomoce
	hod
	24,000
	500,00
	12 ooo,oo Vlastni

	43
	K
	pc-72-001 Rohovy ventil DN20 pc-72-002 Kulovy kohout s pipojenim na vodu DN15
	kus
	6,000
	189,00
	1 134,00 Vlastni

	44
	K
	
	kus
	6,000
	289,00
	1 734,00 Vlastn(
[image: image108.jpg]




	45
	K
	pc-72-003
Kulovy kohout s pipojenim na vodu DN20
	kus
	3,000
	345,00
	1 035100 Vlastni

	46
	K
	pc-72-004
	Propojeni se ståvajicim rozvodem vody
	kus
	18,000
	250,00
	4 500,00 Vlastn(

	[image: image109.jpg]



	998722203ROO
	Presun hmot pro vnitrni vodovod v objektech vßky do 24 m
	
	3,000
	915,00
	2 745,00 RTS 231 II


Pomåmka k polotce:

[image: image110]
	Pč Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	
Množství
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava

	64
	K
	7258601 BORTI
	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zaňzovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství Pip. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu
	kus
	3,000
	1 045,oo
	3 135,00 RTS 231 Il

	65
66
	K
	725860201 RTI
	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zaňzovací předměty D 40, 50 mm x 6/4”; pro dřezy, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu
	kus
	6,000
	566,00
	3 396,00 RTS 23/ Il

	
	K
	725860214RT1
	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4'; pro umyvadla, pro bidety; PP; příslušenství krycí růžice Odtoku, otáč. rameno odtoku, včetně dodávky materiálu
	kus
	9,000
	500,00
	4 500,00 RTS 231 Il

	67
	K
	725860300ROO
	[image: image209.jpg]20 000,00 CS URS 2023 02



Odtok vanový PE, PP; D 40/50 mm; pohledové díly mosaz - chromované; bowden nerez, 600 mm; stavební výška 107 mm
Montáž zápachové uzávěrky pro zaňz. předměty Usifonu,
	kus
	3,000
	2 305,00
	6 915,00 RTS 23/ Il

	68
	K
	725869218ROO
	
	kus
	18,000
	192,00
	3 456,00 RTS 231 Il

	69
	K
	725980113ROO
	Dvíö(a vanová, 300 x 300 mm, včetně dodávky materiálu
	kus
	6,000
	320,00
	1 920,00 RTS 23/ Il

	70
	K
	725980121ROO
	Dvíňqa z plastu, 150 x 150 mm, včetně dodávky materiálu[image: image111.jpg]



Sprchovací termostatický desinfekční panel, vč.
montáže a do
	kus
	3,000
	285,00
	855,00 RTS 231 Il

	71
	K
	pc-725-001
	
	sada
	
3,000
8 500,00
	25 500,00
	Vlastní

	72
	K
	pc-725-002
	Umyvadlo invalidní 55 x 55 cm, bílé
	sada
	
3,000
2 980,00
	8 940,00
	Vlastní

	73
	K
	pc-725003
	Nohy pro vanu
	sada
	
3,000
860,00
	2 580,00
	Vlastní

	74
	K
	pc-725-004
	Kuchyňský dřez Idilný, nerez s odkapávačem
	sada
	
3,000
2 950,00
	8 850,00
	Vlastní

	75
	K
	pc-725-005
	Netezový dřez a podstavných nohách
	sada
	
3,000
8 500,00
	25 500,00
	Vlastní

	76
77
	K
	pc-725-006
	Keramická vanička na nohy, vč. montáže a obložení
	kpl
	
3,000
8 600,00
	25 800,00
	Vlastní

	
	K
	pc-725-007
	Myčka nádobí, vč. montáže
[image: image210.jpg].O_ploceni stav
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Přesun hmot pro zafizovací předměty v objektech vý$v do 24 m
	kpl
	
3,000
20 ooo,oo
	60 000,OO 
	Vlastní

	78
	K
	998725203ROO
	
	
	
1 ,ooo [image: image112.jpg]



3 509,00
	3 509,00 
	RTS 23/ Il


Pomémka k položce: vodorovné do 50 m
	
	
	726
	Předstěnové s tém
	
	
	
	
	69 780,00

	79
	K
	726211332ROO
	Klozet zavěšené a pro madla pro tělesně postižené, s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu
	soubor
	3,000
	21 500,00
	64 500,00 
	RTS 23/ Il

	80
	K
	pc-726001
	Klozet ovládací tlačítko
	kus
	3,000
	1 650,00
	4 950,00 Vlastní

	81
	K
	998726123ROO
	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech k do 24 m
	t
	0,033
	10 ooo,oo
	330,00 RTS 23/ Il


Poznámka k položce: vodorovně do 50 m
[image: image212.jpg]



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Domov pro seniory, Hradská 82, Lukov
Objekt:
SO 03 - Slaboproud Soupis:
SO 03.1 -SK
KSO:
cc-cz: Místo:
Lukov
Datum:
13.05.2024
Zadavatel:

Domov pro seniory Lukov, p o
[image: image113.jpg]



DIČ:

Uchazeč:
26244888

PROVING s.r.o.
DIČ:
CZ26244888

Projektant:
IC:

Ing. Vladimír Juráň
DIČ:

Zpracovatel:
IC:

Ing. Vladimír Juráň
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
	Cena bez DPH
	
	
	
	32 400,00

	DPH základní snížená
	Základ daně 0,00
32 400,00
	
	Sazba daně
	Výše daně
0,00
3 888,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	36 288,00


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Domov pro seniory, Hradská 82, Lukov Obiekt:
SO 03 - Slaboproud Soupis:
SO 03.1 - SK
	Místo:
Lukov
	Datum:
	13.05.2024

	Zadavatel:
Domov pro seniory Lukov, p.o.
	Projektant:
	Ing. Vladimír Juráň

	Uchazeč:
PROVING s.r.o.
	Zpracovatel:
	Ing. Vladimír Juráň

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	32 400,00

	Dl - Zařízení
	
	2 ooo,oo



[image: image114]

D2 - Ostatní
30 400,00

[image: image115]
Strana z 3
SOUPIS PRACi
Stavba:
Domov pro seniory, Hradské 82, Lukov
Obiekt:
SO 03 - Slaboproud Soupis:
SO 03.1 - SK
	Misto:
	Lukov
	Datum:
	13.05.2024

	Zadavatel:
	Domov pro seniory Lukov, p.o.
	Projektant:
	Ing. Vladimir Juréh

	Uchazeé:
	PROVING s.r.o.
	Zpracovatel:
	Ing. Vladimir Juréh

	PC Typ
K6d
Popis
	
	MnoZstvi
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenové soustava

	Néklady soupisu celkem

Dl
Za?izeni
	
	
	
	32 400,00
2 000 00
	

	
	
	Préce spojené s demontéEi stévajicich datovych zâsuvek, ochrana kabelüe po dobu provâdéni stavebnrch praci, zpètnâ montü, zapojeni
	hod
	4,000
	500,00
	2 ooo,oo
	

	
	
	
	
	Ostatni
	
	
	
	30 400,00

	0 o
	K
	2
	Méteni a kontrola met.vedeni veetnë vyhotoveni rotokolu
	ks
	4,000
	850,00
	3 400,00

	
	K
	3
	Seznémeni obsluhy s provozem zatizeni
	kpl
	1,000
	3 ooo,oo
	3 ooo,oo

	o
	K
	4
	Revize systému
	kpl
	1,000
	5 ooo,oo
	5 ooo,oo

	
	K
	5
	Dokumentace skuteëného provedeni
	kpl
	1,000
	3 ooo,oo
	3 ooo,oo

	
	K
	6
	Üklid a zajiSténi staveniSté
	hod
	2,000
	500,00
	1 ooo,oo

	o
	
	7
	Doprava a presun materiélu
	kpl
	1,000
	15 ooo,oo
	15 ooo,oo
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Domov pro seniory, Hradská 82, Lukov
Obiekt:
SO 03 - Slaboproud Soupis:
SO 03.2 - STA
KSO:
cc-cz: Místo:
Lukov
Datum:
13.05.2024

Zadavatel:
IC:

Domov pro seniory Lukov, p o[image: image116.jpg]



DIČ:

Uchazeč:
26244888

PROVING s.r.o.
DIČ:
CZ26244888
Projektant:

Ing. Vladimír Juráň
DIČ:

Zpracovatel:
IC:

Ing. Vladimír Juráň
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
	Cena bez DPH
	
	
	
	21 489,00

	DPH základní snížená
	Základ daně 0,00
21 489,00
	
	Sazba daně
	Výše daně
0,00
2 578,68

	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	24 067,68


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Domov pro seniory, Hradská 82, Lukov Objekt:
SO 03 - Slaboproud Soupis:
SO 03.2 - STA
	Místo:
Lukov
	Datum:
	13.05.2024

	Zadavatel:
Domov pro seniory Lukov, p.o.
	Projektant:
	

	Uchazeč:
PROVING s.r.o.
	Zpracovatel:
	

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	21 489,00

	Dl - Zařízení
	
	3 182,00



[image: image117]

D2 - Trasy
6 242,00
[image: image118.jpg]




D3 - Ostatní
12 065,oo
[image: image119.jpg]



Strana z 
SOUPIS PRACi
Stavba:
Domov pro seniory, Hradské 82, Lukov
Obiekt:
SO 03 - Slaboproud Soupis:
SO 03.2 - STA
	Misto:
Lukov
Zadavatel:
Domov pro seniory Lukov, p.o. Uchazeë:
PROVING s.r.o.
	
	
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	13.05.2024
Ing. Vladimir Juréh
Ing. Vladimir Jurâô
	

	pc Typ
K6d
popis
	
	Mnoistvi
	J.cena [CZKI
	Cena celkem [CZKI
	Cenové soustava

	Nâklady soupisu celkem

Dl
ZaFizeni
	
	
	
	21 489,00
3 182,00
	

	
	
	
	Demontâi stâvajicich STA zésuvek
	ks
	3,000
	89,00
	267,00
	

	
	
	Soubet
	
	3.000
3,000
	
	
	

	
	K
	2
	Préce spojené s naspojkovénim stévajicih koaxiélnich kabelt. prodtouieni kabelâie
SouEet
	hod

	[image: image120.jpg]



4,000
4,000
4,000
	500,00
	2 ooo,oo
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	o [image: image121.jpg]



	3
[image: image122.jpg]



	[image: image123.jpg]


Spojka koaxiélniho kabelu ( 2x F konektor + spojka F )
	kpl
	3,000
	150,00
	450,00
	

	
	
	Sou&et
	
	3.000 3,000
	
	
	

	[image: image124.jpg]


 K
	4
	Monta demontované STA zésuvky do nové pozice
	ks
	3,000 |
	155,00
	465,00[image: image125.jpg]



	[image: image126.jpg]




	
	
	Soueet
Tras
	
	3.000
3,000
	
	6 242,00
	

	o K
	5
	Kabel KOAX 750hm, plé5t B2ca
	m
	20,000
	56,00
	1 120,00
	

	
	
	23+1 •14
SouEet
	
	20,000
20.000
	
	
	

	o
	K
	6
	Krabice KIJ 68
	ks
	6,000
	32,00
	192,00
	

	
	
	7
	PVC trubka ohebné p.o. 23
	m
	20,000
	45,00
	900,00
	

	
	
	Soutet
	
	20,000
20.000
	
	
	

	0
	K
	8
	Frézovéni drâZky pro elektroinstalaEni trubku, r9ha 50x30
	m
	20,000
	89,00
	1 780,00
	

	
	
	2*3+1 •14
SouEet
	
	20,000
20.000
	
	
	

	
	K
	9
	Uloàeni elektroinstalaëni trubky
	kpl
	20,000
	45,00
	900,00
	


[image: image214.jpg]


10
2,000

SouŒet
2,000
[image: image215.jpg]


Kontrola metalické kabelüe mëïeni

Seznémeni obsluhy s provozem zafizeni
kpl

Üklid a zajiSténi staveniété
hod

Dokumentace skuteëného provedeni
kpl

Revize systému
Kpl
[image: image216.jpg]



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Domov pro seniory, Hradská 82, Lukov
Obiekt:
SO 03 - Slaboproud Soupis:
	DPH základní snížená
	Základ daně 0,00
57 011,oo
	
	Sazba daně
21
	Výše daně
0,00
6 841

	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	63 852,32


SO 03.3 - ER
	KSO:
	cc-cz:
	

	Místo:
Lukov
	Datum:
	13.05.2024

	Zadavatel:
	IC:
	

	Domov pro seniory Lukov, p o[image: image127.jpg]



	DIČ:
	

	Uchazeč:
	IC:
	26244888

	PROVING s.r.o.
	DIČ:
	CZ26244888

	Projektant:
	IC:
	

	Ing. Vladimír Juráň
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IC:
	

	Ing. Vladimír Juráň
	DIČ:
	


Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs-cz.
[image: image128.jpg]




Cena bez DPH
57 011,oo

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Domov pro seniory, Hradská 82, Lukov
Obiekt:
SO 03 - Slaboproud Soupis:
SO 03.3 - ER
	Místo:
	Lukov

	Zadavatel:
	Domov pro seniory Lukov, p.o.

	Uchazeč:
	PROVING s.r.o.


Kód dílu - Popis
	D2 - Trasy
	031

	D3 - Ostatní
	180,00


Náklady stavby celkem Dl - Zařízení
Datum:
13.05.2024
Projektant:
Ing. Vladimír Juráň Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
57 011,oo 13 800,00
SOUPIS PRACi
Stavba:
Domov pro seniory, Hradské 82, Lukov Objekt:
SO 03 - Slaboproud Soupis:
SO 03.3 - ER
	
	
	Ostatni
	
	
	
	20 180,00

	
	[image: image129.jpg]



Kontrola metalické kabeléie méieni
	ks
	3,000
	600,00
	1 800,00
	

	
	
	Seznémenf obsluhy s provozem zaf(zeni
	kpl
	1 ,ooo
	880,00
	880,00

	
	
	
	Provizomi konfigurace üstfedny evakuaòniho rozhlasu po odpojeni reproduktort z jednotlivych linek
	kpl
	1 ,ooo
	2 ooo,oo
	2 ooo,oo[image: image130.jpg]




	
	
	
	Finélni konfigurace üstredny evakuaòniho rozhlasu po zpétném osazeni reproduktorü a po instalaci novè fidévanych reproduktorù
	kpl
	1,000
	5 ooo,oo
	5 ooo,oo

	
	
	Üklid a zajiétënî staveniSté
	hod
	4,000
	500,00
	2 ooo,oo
	


Misto:
Lukov
Datum:
13.05.2024
Zadavatel:
Domov pro seniory Lukov, p.o.
Projektant:
Ing. Vladimir Juréh
	Uchazeé:
	
	PROVING s.r.o.
	
	
	
	Zpracovatel:
	Ing. Vladimir Juréh
	

	PC Typ
	Kéd
	
	popis
	MJ
	Mno±stvi
	J.cena [CZKI
	Cena celkem [CZKI
	Cenové soustava


Néklady soupisu celkem
57 011,oo

[image: image131]13 800,00

	Pč Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství 
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	
	
	Dokumentace skutečného provedení
	kpl
	1,000
	2 ooo,oo
	2 ooo,oo
	

	
	
	
	Funknčí zkouška systému
	KPI
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	

	
	
	
	Doprava a přesun materiálu
	kpl
	1,000
	5 ooo,oo
	5 ooo,oo
	


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Domov pro seniory, Hradská 82, Lukov
Obiekt:
SO 03 - Slaboproud Soupis:
SO 03.4 - EPS
	KSO•.
	cc-cz:
	

	Místo:
Lukov
	Datum:
	13.05.2024

	Zadavatel:
	IC:
	

	Domov pro seniory Lukov, p o[image: image132.jpg]



	DIČ:
	

	Uchazeč:
	IC:
	26244888

	PROVING s.r.o.
	DIČ:
	CZ26244888

	Projektant:
	IC:
	

	Ing. Vladimír Juráň
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IC:
	

	Ing. Vladimír Juráň
	DIČ:
	


Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

[image: image133]

Cena bez DPH
82 109,00

[image: image134]
	DPH základní snížená
	Základ daně 0,00
82 109,00
	
	Sazba daně
12,00%
	Výše dané 0,00
9 853,08

	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	91 962,08


z4
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Domov pro seniory, Hradská 82, Lukov
Objekt:
SO 03 - Slaboproud
Soupis:
SO 03.4 • EPS
	Místo:
	Lukov

	Zadavatel:
	Domov pro seniory Lukov, p.o.

	Uchazeč:
	PROVING s.r.o.


Kód dílu - Popis
	Dl - Zařízení
	653,00

	D2 - Trasy
	526,00

	D3 - Ostatní
	930,00


Náklady stavby celkem
Datum:
13.05.2024
Projektant:
Ing. Vladimír Juráň Zpracovatel:
Ing. Vladimír Juráň
Cena celkem [CZK]
82 109,00
SOUPIS PRACi
Stavba:
Domov pro seniory, Hradskå 82, Lukov
Obiekt:
SO 03 - Slaboproud Soupis:
SO 03.4 • EPS
	Misto:
Zadavatel: Uchazeö:
	Lukov
Domov pro seniory Lukov, p.o. PROVING s.r.o.
	
	
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	13.05.2024
Ing. Vladimir Juråh
Ing. Vladimir Juråö
	

	pe Typ
Kåd
	Popis
	MJ
	Mnoästvi
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenovå soustava

	Nåklady soupisu celkem

Dl
Zarizeni
	
	
	
	82 109,00
25 653,00
	

	0
	
	1
	Pråce spojené s vyhledånfm ståvajicich linek EPS pro napo• nT novüch detekrotü
	hod
	4,000
	500,00
	2 ooo,oo
	

	
	
	
	4*1
Souöet
	
	4,000
4,000
	
	
	

	o [image: image135.jpg]


[image: image136.jpg]




	K
	2
	Pråce spojené s demontåäi ståvajicich poäårn[ch detektori EPS, ochrana kabelåäe po dobu provådéni stavebnich pracf, zpétnå montå2, zapojeni
	hod
	3,000
	500,00
	1 500,00
	

	
	
	
	Souäet
	
	3,000
3,000
	
	
	

	0
	K
	3
	Pråce spojené s provizomim propojeni EPS linek z divodu zachovåni funkönosti EPS
	hod
	2,000
	500,00
	1 ooo,oo
	

	
	
	
	Souöet
	
	2,000
2,000
	
	
	

	o
	K
	4
	Pråce spojené s rozpojeni ståvajicich linekEPS z düvodu pipojeni novych detektorü
	hod
	2,000
	500,00
	1 ooo,oo
	


2,000

Soueet
2,000
	0
	K
	5
	Hlåsié poäåru termodiferenciålni, automatick9 hlåsiö s rychlYm polovodiéovym snimaöem, k bezpeöné a spolehlivé detekci poiårü s rychle stoupajici teplotou, s integrovanym rozliäenfm maximålni hodnoty k detekci poäårü s pomalYmi nåristy teploty. Procesné analogoW hlåsiö s decentralizovanou inteligenci, vlastni kontrolou funkce, redundanci v nouzovych situacich, ulo±enim poplachü a provoznich dat v paméti, indikaci poplachu, softwarovym adresovånim a samostatnou provozn( indikaci. Oddélovaé vedeni je integrovån do hlåsiöe.
	ks
	7,000
	2 690,00
	18 830,00
	



7*1
7,000

Souöet
7,000
	0
	K 6
	Patice pro hlésiée
	ks
	7,000
	189,00
	1 323,00
	

	
	
	Souöet
Tras
	
	7,000
7,000
	
	21 526,00
	

	0
	
	7
	Kabel 1x2x0,8 B2ca - hlåsiöové linky
	m
	140,000
	49,00
	6 860,00
	

	
	
	7*20
Soutet
	
	140,000
140,000
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 K 8
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Kabelovy ilab - lista vklådaci 20x20, (vöetné vika, ohybovych, spojovacf, odboönych a koncovych kMü )
	m
	32,000
	89,00
	2 848,00
	

	o
	
	Souöet
	
	32,000
32,000
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K 9
	Pråraz zdivem, sila zdi do 300mm, otvor do 50x50mm
	ks
	12,000
	85,00
	1 020,oo
	



12*1
12,000

Souéet
12,000
	
	
	Krabice KU 68 p.o.
	ks
	8,000
	35,00
	280,00



8*1
8,000

Soutet
8,000
	[image: image140.jpg]0 K 11




	PVC trubka ohebnå p.o. 23
	m
	20,000
	10,00
	200,00
	

	
	2*10
Souéet
	
	20,000
20,000
	
	
	

	
	
	Frézovåni dråiky pro elektroinstalaöni trubku, rYha 50x30
	m
	20,000
	89,00
	1 780,00
	

	
	2*10
Soutet
	
	20,000
20,000
	
	
	

	
	
	Uloäoni elektroinstalaöni trubky
	m
	20,000
	45,00
	900,00
	

	[image: image141.jpg]-




	210
Souöet
	
	20,000
20,000
	
	
	

	
	
	Keramické svorkovnice (spojkovåni poäårnich kabelå)
	ks
	3,000
	96,00
	288,00
	

	
	3*1
Souået
	
	3,000
3,000
	
	
	

	
	
	
	Poiårni ucpåvky prostupå kabelåie, poäåmi odolnost 45 minut (z rotipoäårniho tmelu
	ks
	3,000
	1 250,00
	3 750,00
	

	
	Soutet
	
	3,000
3,000
	
	
	

	
	
	Pomocné montåini a instalaöni pråce, koordinaöni pråce
	hod
	6,000
	500,00
	3 ooo,oo
	


6,000 Souöet
6,000
	PÖ Typ
	Kåd
	popis
	MJ
	Mnoistvi
	J.cena [CZK]
	Cena ceEkem [CZK]
	Cenovå soustava

	
	
	
	Drobny instalaéni materiåf
	kpl
	1,000
	600,00
	600,00
	


1,000

Souäet
1,000
	
	Ostatnf
	
	
	
	34 930 oo

	
	
	ZkouSka hlåsiöe (automatickY, tlaöitkovY)
	ks
	10,000
	95,00
	950,00
	

	
	
	
	Seznémeni s obsluhou
	kpl
	1 ,ooo
	880,00
	880,00
	

	
	
	
	SW k üstredné
	kpl
	1,000
	5 ooo,oo
	5 ooo,oo
	

	
	
	
	Provizornf konfigurace üstredny EPS po odpojeni äårnich detektori z jednot]ivüch linek
Finålni konfigurace üstrednyEPS po zpétném osazeni poiåmich detektori a po instalaci nové pädåvanych detektori
	kpl
	1 ,ooo
	2 600,00
	2 600,00
	

	
	
	
	
	kpl
	1 ,ooo
	4 500,00
	4 500,00
	

	
	
	
	RozéiFeni grafické nadstavby systému EPS, zaneseni nové doplnénych detektori
	kpl
	1 ,ooo
	5 ooo,oo
	5 000100
	

	
	
	Dokumentace skuteéného provedenf stavby
	kpl
	1 ,ooo
	2 ooo,oo
	2 ooo,oo
	

	
	
	
	V9chozi revize elektro, kontrola provozuschopnosti,..
Dte vyhlåSky ö. 246/2001 Sb. V platném znéni
	kpl
	1 ,ooo
	5 ooo,oo
	5 ooo,oo
	

	
	
	Zanesenf zmén do DZP
	kpl
	1 ,ooo
	3 ooo,oo
	3 ooo,oo
	

	
	
	
	Üklid staveniStä
	hod
	4,000
	500,00
	2 ooo,oo
	

	
	
	Doprava a presun materiålu
	kpl
	1 ,ooo
	4 000,00
	4 000,00
	


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Domov pro seniory, Hradská 82, Lukov
Obiekt:
SO 03 - Slaboproud Soupis:
SO 03.5 - LDZ
KSO:
cc-cz: Místo:
Lukov
Datum:
13.05.2024

Zadavatel:
IC:
	Cena bez DPH
	
	
	
	163 601,00

	DPH základní snížená
	Základ daně
0,00
163 601
	
	Sazba daně 21
	Výše daně 0,00
19 632,12

	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	183 233,12



Domov pro seniory Lukov, p o[image: image142.jpg]



DIČ:

Uchazeč:
26244888

PROVING s.r.o.
DIČ:
CZ26244888

Projektant:
IC:

Ing. Vladimír Juráň
DIČ:
Zpracovatel:

Ing. Vladimír Juráň
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky-urs-cz.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Domov pro seniory, Hradská 82, Lukov
Obiekt:
SO 03 - Slaboproud
Soupis:
SO 03.5 - LDZ
	Místo:
	Lukov

	Zadavatel:
	Domov pro seniory Lukov, p.o.

	Uchazeč:
	PROVING s.r.o.


Kód dílu - Popis
Náklady stavby celkem
	D2 - Trasy
	101

	D3 - Ostatní
	400,00


Dl - Zařízení
Datum:
13.05.2024
Projektant:
Ing. Vladimír Juráň Zpracovatel:
Ing. Vladimír Juráň
Cena celkem [CZK]
163 601,00 108 100,00
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Domov pro seniory, Hradská 82, Lukov
Obiekt:
SO 03 - Slaboproud Soupis:
SO 03.5 - LDZ
Místo:
Lukov
Datum:
13.05.2024
Zadavatel:
Domov pro seniory Lukov, p.o.
Projektant:
Ing. Vladimír Juráň
	Uchazeč:
	
	PROVING s.r.o.
	
	
	
	Zpracovatel:
	Ing. Vladimír Juráň
	

	Pč Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


Náklady soupisu celkem
163 601,00

D Dl
Zařízení
108 100,00
	
	
	
	Práce spojené s demontáži stávajících prvků systému LDZ, ochrana kabeláže po dobu provádění stavebních prací, zpětná montáž, zapojení
	hod
	4,000
	500,00
	2 000,00
	


4,000

Součet
4,000
	
	
	Práce spojené s reorganizací stávajícího rozvaděče systému LDZ, připojení nově instalovaných komponent
	hod
	5,000
	500,00
	2 500,00
	


5,000

Součet
5,000
	o
	K
	[image: image218.jpg]


Svítidlo signalizační LED, včetně pomocných montážních práci, montážní výpomoci, instalační
3
práce, přesunu hmot, montážních sada, šroubů, podložek, matic krytů,
	ks
	4,000[image: image143.jpg]



	3 000,00
	12 ooo,oo
	


4,000

Součet
4,000
	[image: image144.jpg]
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K
	4
	Pokojový terminál se čtečkou, hovorem a s bezdrátovým modulem pro příjem signálu z bezdrátových tlačítek.Terminát má minimálně 3 programovatelná tlačítka, registrace a rušení voláni pomoci čipu/karty, hovorové spojení s hlavním terminálem, příjem hovorového voláni od lůžka klienta, hlasová navigace - informace o volajícím, číslo pokoje/lůžka, centrální hlášení přenos hlasové informace - nucený poslech. Dále včetně pomocných montážních prácí, montážní výpomoci, instalační práce, přesunu hmot, montážních sada, šroubů, podložek, matic, krydů,...
	ks
	3,000
	25 ooo,oo
	75 000,00
	


3,000

Součet
3,000
	0
	K
	5
	Táhlo a tlačítko nouzového volání - WC, Montážní práce včetně pomocných montážních práci, montážní výpomoci, instalační práce, přesunu hmot, montážních sada, šroubů, podložek, matic, krytů,...
	ks
	1 ,ooo
	13 600,00
	13 600,00
	


1 ,ooo

Součet
1 000
	0
	K
	6
	Pasivní POE Napaječ pro nově instalované terminály 8x POE včetně napájecího zdro•e
	ks
	1 ,ooo
	3 ooo,oo
	3 ooo,oo
	

	
	
	1*1
Součet
Tras
	
	1 ,ooo
1 ,ooo
	
	25 101
	

	0
	7
	Kabel FTP Cat.5e , plášť B2ca
	m
	202,000
	[image: image146.jpg]48,00
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	Součet
	
	202,000
202,000
	
	
	

	0
	K 8
	Krabice KU 68
	ks
	12,000
	[image: image149.jpg]35,00
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	12*1
Součet
	
	12,000
12,000
	
	
	

	0
	K
	9
	PVC trubka ohebná p.o. 23
	m
	58,000
	10,00
	580,00
	

	
	K
	10
	Frézování drážky pro elektroinstalační trubku, rýha 50x30
	m
	35,000
	89,00
	3 115,00
	

	
	
	Součet
	
	35,000
35 000
	
	
	

	0
	K
	11
	Uložení elektroinstalační trubky
	m
	35,000
	45,00
	1 575,00
	


35,000

Součet
35,000
	0
	K
	12
	Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm
	ks
	9,000
	85,00
	765,00
	

	
	
	9*1
Součet
	
	9,000
9,000
	
	
	

	
	
	
	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požámí odolnost 45 minut z roti ožámího tmelu
	ks
	4,000
	1 250,00
	5 ooo,oo
	

	
	
	4*1
Součet
	
	4,000
4,000
	
	
	

	
	
	
	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce
	hod
	6,000
	500,00
	3 ooo,oo
	

	
	
	Součet
	
	6,000
6,000
	
	
	

	
	
	
	Drobný instalační materiál
	kpl
	1 ,ooo
	950,00
	950,00
	


1 ,ooo

Köd
popis
MJ
Mnoästvi 
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenovå soustava
[image: image219.jpg]



Souöet
1 ,ooo

Ostatni
30 400,00
	
	
	
	Kontrola metalické kabelåie méieni
	ks
	3,000
	1 200,00
	3 600,00
	

	
	
	
	Seznåmeni obsluhy s provozem zarizeni
	kpl
	1 ,ooo
	2 200,00
	2 200,00
	

	
	
	
	Provjzomi konfigurace systému LDZ po odpojeni teminålu po dobu realizace stavebnich raci
	kpl
	1 ,ooo
	3 ooo,oo
	3 ooo,oo
	

	
	
	
	Finålni konfigurace systému LDZ po zpétném osazeni reproduktorü a po instalaci nové pädåvanych reproduktorö
	kpl
	1 ,ooo
	8 500,00
	8 500,00
	

	
	
	
	Üklid a zajiSténi staveni5té
	hod
	4,000
	500,00
	2 000,00
	

	
	
	
	Dokumentace skuteöného provedeni
	kpl
	I ,OOO
	2 ooo,oo
	2 ooo,oo
	

	
	
	
	Funknöi zkouSka systému
	Kpl
	1 ,ooo
	2 500,00
	2 500,00
	

	
	
	
	Doprava a presun materiålu
	kpl
	1 ,ooo
	6 600,00
	6 600,00
	


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Domov pro seniory, Hradská 82, Lukov Objekt:
SO 04 - Silnoproud
KSO:
cc-cz: Místo:
Lukov
Datum:
13.05.2024
Zadavatel:

Domov pro seniory Lukov, p.o.
DIČ:

Uchazeč:
26244888

PROVING s.r.o.
DIČ:
CZ26244888
Projektant:

Ing. Vladimír Juráň
DIČ:
Zpracovatel:

Ing. Vladimír Juráň
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
	Cena bez DPH
	
	
	
	754 167,89

	DPH základní snížená
	Základ daně 0,00
754 167,89
	
	Sazba daně
12,00%
	Výše daně 0,00
90 500,15

	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	844 668,04


Strana z 4
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Domov pro seniory, Hradská 82, Lukov
Objekt:
SO 04 - Silnoproud
	Místo:
	Lukov

	Zadavatel:
	Domov pro seniory Lukov, p.o.

	Uchazeč:
	PROVING s.r.o.


Kód dílu - Popis
Náklady stavby celkem
Datum:
13.05.2024
Projektant:
Ing. Vladimír Juráň Zpracovatel:
Ing. Vladimír Juráň
Cena celkem [CZK]
754 167,89
SOUPIS PRACf
Stavba:
Domov pro seniory, Hradskå 82, Lukov
Obiekt:
SO 04 - Silnoproud
	Misto:
	Lukov
	Datum:
	13.05.2024

	Zadavatel:
	Domov pro seniory Lukov, p.o.
	Projektant:
	Ing. Vladimir Juråö

	Uchazeö:
	PROVING s.r.o.
	Zpracovatel:
	Ing. Vladimir Juråö

	pe Typ
	KÖd
	popis
	MJ
	Mnoästvi
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenovå soustava


Näklady soupisu celkem
754 167,89
	1
	K
	612100033RAA
	Oprava omitek Stén vnitrnich våpenocem. Stukovych, o rava z 50 %, malba
	m2
	
3,000
590,00
	1 770,00
	

	2
	K
	R0003
	Svorka pipojovaci drétén9 ±lab SVZM 3, Montåi
	ks
	
15,000
105,00
	1 575,00
	

	3
	K
	979100011RAD
	Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m, svislå doprava z 4.NP vytahem
	
	
2,000
2 500,00
	5 ooo,oo
	

	4
	K
	713551151 ROO
	Protipoäåmf deskovå kabelovå prepüka, poäåmi odo]nost EI 60, priFez do 0,1 m2
	kus
	
6,000
1 189,00
	7 134,00
	

	5
	K
	ROOOI
	Uprava rozvadéöe RS2.1, 3.1, 4.1 , Vö. ovéreni a reii'niho materiålu
	kpl
	
2,000
20 ooo,oo
	40 ooo,oo
	

	6
	K
	R0002
	Uprava rozvadéöe RS2.2, 3.2, 4.2, Vö. ovéieni a reäi)niho materiålu
	kpl
	
3,000
20 ooo,oo
	60 ooo,oo
	

	7
	K
	210010555RT3
	Osazeni a pipojeni ekvipotenciålni svorkovnice , vöetné dodåvky svorkovnice EPS 3
	kus
	
3,000
895,00
	2 685,00
	

	8
	K
	210800214RT2
	Kabel bezhalogenovy CXKH 3 x 1,5 mm2 volné uloäen vöetné dodåvky kabelu CXKH-R Kabel bezhalogenovy CXKH 3 x 2,5 mm2 volné uloien vöetné dodåvky kabelu CXKH-R Kabel bezhalogenovy CXKH 5 x 2,5 mm2 volné uloäen9 vöetné dodåvky kabelu CXKH-R Kabel bezhalogenoW CXKH 3 x 1,5 mm2 pevné uloien ' vöetné dodåvky kabelu CXKH-R
[image: image152.jpg]
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Kabel bezhalogenovy CXKH 3 x 2,5 mm2 pevné uloäeny, vöetné dodåvky kabelu CXKH-R
Kabel bezhalogenovy CXKH 5 x 2,5 mm2 pevné uloäen veetné dodåvky kabelu CXKH-R
[image: image153.jpg]



Krabice piistrojovå KP, bez zapojeni, kruhovå, vöetné dodåvky KP 68/2
	m
	
639,010
65,00
	41 535,65
	

	9
	K
	210800215RT2
	
	m
	
783,921
78,00
	61 145,84
	

	10
	K
	210800245RT2
	
	m
	
148,076
96,00
	14 215,30
	

	11
	K
	210800285RT2
	
	m
	180,000
	88,00
	15 840,00
	

	12
	K
	210800286RT2
	
	m
	454,500
	105,00
	47 722,50
	

	13
	K
	210800316RT2
	
	m
	30,000
	125,00
	3 750,00
	

	14
	K
	210010301RT1
	
	kus
	124,000
	88,00
	10 912,00
	

	15
	K
	21001031 IRTI
	Krabice univerzélni KU, bez zapojeni, kruhovå, väetné dodåvk KU 68 s
	kus
	12,000
	118,00
	1 416,00
	

	16
	K
	210111011RT6
	Zåsuvka domovn( zapuäténå - provedeni 2P+PE, véetné dodåvky zésuvky a råmeöku
Zåsuvka domovnf zapuäténå - provedeni 2P+PE, véetné dodåvk zésuvk . Bez råmeöku.
	kus
	75,000
	361
	27 075,00
	

	17
	K
	210111011RT7
	
	kus
	9,000
	325,00
	2 925,00
	

	18
	K
	210111014RT7
	Zésuvka domovni zapu:ténå - provedeni 2x (2P+PE), vöetné dodåvky zésuvky s natoöenou dutin.a råmeéku
	kus
	6,000
	450,00
	2 700,00
	

	19
	K
	R0004
	Zåsuvka domovni zapuSténå IPX4- provedeni 2P+PE, väetné dodåvky zésuvky IPX4 a
	kus
	3,000
	660,00
	1 980,00

	20
	K
	210111012ROO
	Zésuvka domovni zapuSténå - 2P+PE, pråbé±.zapojeni
	kus
	93,000
	185,00
	17 205,00
	

	21
	K
	R0007
	Nouz. svitidlo pisazené, IP44, 3301m bateriové Ih
	ks
	18,000
	1 690,00
	30 420,00
	

	22
	K
	R0008
	Piktogram nouzového svitidla se smérem üniku
	ks
	15,000
	66,00
	990,00
	

	23
	K
	R0009
	Svitidlo pisazené lineåmi LED 64501m 44W, Vé. montåäea '• po•eni
	ks
	20,000
	2 500,00
	50 ooo,oo
	

	24
	K
	ROOIO
	Svitidlo zapu5téné 28101m IP44 23W, Vö. montåäe do odhledu
	ks
	12,000
	2 690,00
	32 280,00
	

	25
	K
	210110041RT6
	zapuStén9 jednopålovy, razeni 1, Vé. dodåvky strojku, råmeöku a krytu
	kus
	9,000
	320,00
	2 880,00
	

	26
	K
	210110042RT6
	Spinaö zaptßtény dvoup610vy, razeni 2, Vö. dodåvky strokuyyåmeöku a krytu [image: image154.jpg]


Spinaé zapLßtén9 stidavy, Fazeni 6, Vö. dodåvky strojku, råmeékua k u
	kus
	3,000
	420,00
	1 260,00
	

	27
	K
	210110045RT6
	
	kus
	12,000
	345,00
	4 140,00
	

	28
29
	K
	210290811 ROO
	Pipojeni motoroWch spotrebiéü do 5 kW
	kus
	
6,000
85,00
	510,00
	

	
	K
	R0012
	VYchozi revize
	h
	35,000
	1 ooo,oo
	35 ooo,oo
	

	30
	K
	R0013
	Demontåie
	kpl
	1 ,ooo
	30
	30 ooo,oo
	

	31
	K
	220264111 ROO
	Kabel.ilab dråtény s integr.spojkou DZI 60x60 mm
	m
	56,700
	625,00
	35 437,50
	

	32
	K
	22026441 IRT2
	Zhotoveni Wiieni ze ±tabu kab. dråténého S.60 mm, vöetné spojek DZS/B
	kus
	3,000
	540,00
	1 620,00
	

	33
	K
	22026421 IRT2
	Zhotoveni oblouku ze ilabu kab. dråténého 5.60 mm, véetné s ok DZS/B
	kus
	3*000
	238,00
	714,00
	

	34
	K
	222261221 ROO
	SkupinoW driék GRIP M 15
	kus
	503,000
	30,00
	15 090,oo

	35
	K
	ROOII
	Skupinovy driåk GRIP 15
	ks
	503,000
	42,00
	21 126,00
	

	36
	K
	220261662ROO
	Zhotovenf dråiky ve zdi cihtovém
	m
	324,000
	150,00
	48 600,00
	

	37
	K
	34572304R
	Påsky stahovaci SP 160 x 4,5
	100 ks
	4,000
	100,00
	400,00

	38
	K
	220261664ROO
	Hrubé "plö dråäky
	m
	324,000
	70,00
	22 680,00

	39
	K
	220261665ROO
	ZaéiSténf drå±ky, koneönå üprava
	m
	324,000
	41
	13 284,00
	

	40
	K
	220260027ROO
	Krabice KO 125 ve zdi véetné vysekånf Itäka
	kus
	3,000
	420,00
	1 260,00
	

	41
	K
	460680021 RT3
	Prüraz zdivem v cihtové zdi tlouStky 15 cm, plochy do 0,09 m2 [image: image155.jpg]


Prüraz zdivem v cihlové zdi tlouStky 30 cm, plochy do
0.09 m2
	kus
	9,000
	270,00
	2 430,00
	

	42
	K
	460680022RT3
	
	kus
	6,000
	430,00
	2 580,00
	


	PÖ Typ
	Kåd
	Popis
	MJ
	Mnoästvi
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenovå soustava

	43
	K
	650111263ROO
	Monta vodiöe ochranného pospojovån( pod omitku
	m
	101,950
	48,00
	4 893,60
	

	44
	K
	650111261ROO
	Montåi vodiöe ochranného pospojovåni volné
	m
	136,000
	35,00
	4 760,00
	

	45
	K
	650111723RT2
	Montåi zemnici svorky na kovové konstr. Vö. påsku, vöetné dodåvk svork ZSA 16
	kus
	36,000
	165,00
	5 940,00
	

	46
	K
	34140966R
	Vodiö siloW CY zelenoiluty 6,00 mm2 - dråt
	m
	136,000
	27,00
	3 672,00
	

	47
	K
	650121115RT4
	Uloieni vodiée Cu 4 mm2 pevné, vöetné dodåvky vodiée H07V-K (CYA 4 mm2
	m
	116,900
	65,00
	7 598,50
	

	48
	K
	65005171 IRT2
	Montåi spinaöe sporåkového zapuåténého, vöetné dodåvk s inaöe
	kus
	6,000
	970,00
	5 820,00
	

	49
	K
	650051712ROO
	Montåi spinaée sporåkového zapuätén. s doutnavkou
	kus
	3,000
	236,00
	708,00
	

	50
	K
	R-0006
	Spinaö zapuStény 230V/16A s doutnavkou
	ks
	3,000
	496,00
	1 488,00
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