Ag.¢.: KK02221/2024

Smlouva o poskytovani sluZeb projektového manazera BIM
pro stavbu
,Karlovarské inovac¢ni centrum®

kterou podle ustanoveni § 1746 odst. 2. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik,
ve znéni pozdé&jsich predpisi (dale jen ,, 0bcansky zdkonik ) uzaviraji:

DNESNIHO DNE, MESICE A ROKU:

Karlovarsky kraj

se sidlem: Zavodni 353/88, 360 06 Karlovy Vary

I1CO: 70891168

DIC: CZ70891168

jednajici: Ing. Kvéta Hryszova, vedouci odboru fizeni projekti

bankovni spojeni:
¢islo uctu:

na stran¢ jedné jako objednatel (dale jen ,,0bjednatel)

BIM Consulting s.r.o.

se sidlem: Olganska 2643/1a, Zizkov, 130 00 Praha 3
1CO: 07254253

DIC: CZ07254253

jednajici: Ing. Vojtéch Ehlich, jednatel

bankovni spojeni:
¢islo uctu:

zapsany v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze oddil C vlozka 297667

na strané druhé jako zhotovitel (dale jen ,,projektovy manazer BIM*)

l.
Uvodni ustanoveni

1. Objednatel realizuje projekt ,,Karlovarské inova¢ni centrum* (dale jen ,,KIC*) za pouziti metodiky
informa¢niho modelovani staveb Building Information (dale jen ,,.BIM“) za vyuziti sluzeb
projektového manazera BIM ve fazi vystavby.

2. Projektovy manazer BIM se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele fadné a vCas, na sviij
naklad a nebezpedi, sjednané sluzby dle smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené sluzby
zaplatit zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek sjednanych ve smlouve.

3. Ugelem smlouvy je naplnéni potieby objednatele spocivajici v zajisténi vykonu funkce projektového
manazera BIM pro vySe uvedeny projekt, tedy zejména zajisténi expertni podpory objednateli a
zhotoviteli (jakozto zGastnénym stranam projektu). Objednatel predpoklada, ze projektovy
manazer BIM bude svou ¢innost vykonavat vzdy ve snaze o co nejefektivnéjsi feseni z hlediska
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uspesné realizace projektu a pro plnéni smlouvy vyuzije osoby s odpovidajicim vzdélanim,
zkusenostmi a manaZerskymi dovednostmi.

Projektovy manazer BIM potvrzuje, ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné
podminky nezbytné k plnéni smlouvy a ze disponuje odbornymi znalostmi a takovou kapacitou,
které jsou nezbytné pro poskytovani sluzeb podle smlouvy za dohodnutou smluvni cenu.

1.
Pifedmét smlouvy

Pfedmétem smlouvy je zdvazek projektového manazera BIM provést na svlij naklad a nebezpeci
pro objednatele dale uvedené ¢innosti, a to v souladu se vSemi zavaznymi pravnimi predpisy, jakoz
i sjednanymi podminkami, a soucasné zavazek objednatele vysledek téchto Cinnosti prevzit a
zaplatit za n¢j projektovému manazerovi BIM cenu ve vysi a za podminek sjednanych touto
smlouvou.

Projektovy manazer BIM se zavazuje vykonat pro objednatele nasledujici ¢innosti:
a) konzultacni ¢innosti spojené s pripravou zadavaci dokumentace na zhotovitele stavby
s vyuzitim informaéniho modelovani staveb (BIM) dle CSN EN 19650, zejména:
- konzultacni ¢innosti spojené s ptipravou a vyhodnocenim zadéavaciho fizeni
- spoluprace na piipravé a vyhodnoceni vefejné zakazky na zhotovitele stavby metodou BIM
véetné piipravy opoveédi na dotazy uchazeca v prubéhu zadavaciho fizeni
- doplnéni zadavaci dokumentace o body tykajici se provedeni metody BIM — BIM protokol,
EIR a Sablona BEP v¢etné ptipadnych ptiloh ve formatech *.pdf, *.docx, *.xlsx
- sou¢innost s odpovédnymi zaméstnanci objednatele a dalSimi zainteresovanymi osobami
pfi poskytnuti informaci o stdvajicich postupech a feSenich, stanoveni pozadavki
na informace a pfipravé zadavaci dokumentace na stavebni prace

b) zajiSténi pozice projektového manaZera BIM, zejména:
Pii zahdjeni projektu:

- Gcast na predani a pievzeti staveniste
- finalizace dokumentu BEP se zhotovitelem stavby
- nastaveni pracovnich a schvalovacich procest ve spoleCném datovém prostiedi, véetné
adresarové struktury zejména pro:
schvalovani dokumentace
kontrolné zkuSebni plany
vzorkovani
zmeénove listy
zapisy z jednani
zapisy BOZP
- nastaveni uzivatelskych skupin, v€etn€ definice pfistupovych prav
- zalozeni modeld ve spoleéném datovém prostredi (dle plnéni smlouvy zhotovitele stavby)
- kontrola dodrzovani nastavenych pravidel — pojmenovani soubord, pravidelné piedavani
digitalnich modelt
- feSeni dotazi k probihajicim procesiim
- pravidelna ucast na kontrolnich dnech a dalSich jednanich tykajicich se realizace (ptedpoklad
kazdé dva tydny)
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V prubéh fyzické realizace projektu:

- prubézna kontrola dodrzovani pravidel pti vkladani dokument a digitalnich modela (EIR,
BEP)

- navrhovani potfebnych tprav BEP a posuzovani navrhii na upravy

- ptipadné upravy BEP (v€etné ptiloh), jejichz potieba vznikne v priibéhu realizace projektu
(napft. dopracovani Ciselniki atd.)

- kontrola dodrzovani pracovnich postupti (workflow) ve spole¢ném datovém prostiedi

- kontrola technického feSeni pristupnosti, dostupnosti a zabezpeceni spolecného datového
prostiedi

- kontrola dodrzovani pravidel pro nakladani s dokumenty v digitalni podobé

- prubeznd kontrola digitalnich modeld — zanaseni schvalenych zmén z prabéhu vystavby

- prubéznad kontrola digitalnich modelti — spravnost pfedavanych dat (oznacovani prvki,
struktury dat, format IFC)

- prezentace kontroly digitalnich modela

- kontrola kolizi a jejich feSeni se zhotovitelem

- dil¢i kontrolni snimkovani 360° kamerou u slozitych prostor (kotelny, rozvodny apod.)

- kontrola harmonogramu ptedavani realiza¢ni projektové dokumentace

- aktualni stav modelt a vyuzivani spoleéného datového prostfedi (pro mozné tpravy
nastavenych procest)

- pomoc s vybérem CAFM nastroje

- ladéni datového standardu se zhotovitelem

- kontrola prostavénosti v digitdlnim modelu

- informovani zhotovitele na nesoulad v oblasti vySe zminéné kontrolni ¢innosti véetné vyzvy
k naprave

- zaznam zjisténych nedostatkil do spolecného datového prostiedi

- pravidelnd ucast na kontrolnich dnech a dalSich jednanich tykajicich se realizace (predpoklad
kazd¢ 2 tydny)

V zavérecné fazi projektu (cca. poslednich 6 mésicu):

- kontrola a ptejimka dokoncéenych modelti (odevzdani po ucelenych celcich, profesich)
véetné prezentace vysledkil

- kontrola kolizi dle pravidel stanovenych pro dokumentaci skute¢ného provedeni stavby a
jejich feSeni se zhotovitelem

- komunikace se zhotovitelem pfi pfipravé na prevod modelu do CAFM

- koordinaci (kontrola spravnosti a Uplnosti) pfevodu dat ze spole¢ného datového prostiedi
na interni ulozisté objednatele

- Gcast na fizeni o pfedani a pievzeti dokonéené stavby

- pravidelna ucast na kontrolnich dnech a dalSich jednanich tykajicich se realizace (ptedpoklad
kazdé dva tydny)

c) kontrolni méfeni celého stavebniho dila, zejména:
- kontrolni méfeni bude provedeno v plném rozsahu ttikrat:
po zhotoveni svislych a vodorovnych nosnych konstrukci véetné prostuptt
po montazi pateinich rozvodl a odbo¢nych vétvi technickych instalaci
po zaklopeni podhledt s osazenymi koncovymi prvky
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- veSkeré dalsi nutné kontrolni méfeni jako naptiklad doméfeni nékterym mistnosti, Sachet
atd. bude soucasti bézné ¢innosti projektového manazera BIM Vv pribéhu vystavby

- kontrolni méfeni bude provedeno 360° panoramatickou kamerou

- odevzdany budou panoramatické fotografie ve formatu JPG

- Soucasti bude vyhodnoceni kontrolniho méteni oproti modelu skute¢ného provedeni stavby

- V piipadé zjisténi odchylek od toleranci stanovenych v BEP pieda projektovy manazer BIM
pripominky zpét k doplnéni prostiednictvim Spole¢ného datového prostiedi

- kontrolni méfeni bude provadéno na pokyn objednatele, cetnost méfeni bude provadéna dle
pokyni objednatele (napf. Ize vynechat prvni kontrolni méfeni po dokonéeni nosnych
konstrukci).

1.
Povinnosti projektového manaZera BIM

1. Projektovy manazer BIM se zavazuje pii vykonu ¢innosti dle smlouvy provést taktéz nasledujici
ukony a ¢innosti:

- seznameni se s podminkami smlouvy o dilo, ktera bude uzaviena mezi objednatelem
a zhotovitelem

- spoluprace s ostatnimi zucastnénymi stranami projektu (zejména se zhotovitelem a jim
povéfenym Koordinatorem BIM) dle pravidel a podminek stanovenych v BEP a jeho
ptipadnych aktualizacich

- informovani objednatele o v§ech zavaznych okolnostech, které se vyskytnou v priabéhu plnéni
smlouvy a ptedkladani navrhti na pfislusna vhodna opatieni

2. Projektovy manazer BIM je povinen postupovat pii vykonu ¢innosti dle smlouvy s vynaloZenim
odborné péce s prihlédnutim ke zptisobu, dobé a mistu vykonu ¢innosti dle smlouvy a tak, aby bylo
dosazeno ucelu smlouvy, pficemz odpovida jak za fadny vykon své ¢innosti, tak i za vysledky
¢innosti.

3. Projektovy manazer BIM postupuje pii vykonu ¢innosti podle smlouvy samostatné, pii¢emz je
vazan pokyny objednatele.

4. Objednatel ma pravo kontrolovat vykon ¢innosti provadénych projektovym manazerem BIM dle
smlouvy. Zjisti-li, Ze projektovy manazer BIM porusuje svou povinnost, muze pozadovat, aby
zajistil napravu a provadél vykon Cinnosti dle smlouvy fadnym zpusobem. Neuéini-li tak ani
v piimétené dob¢, mize objednatel odstoupit od smlouvy.

5. Projektovy manazer BIM je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou
povahu véci pievzatych od objednatele nebo pozadavkil, pfipominek a pokynti danych mu
objednatelem k plnéni pfedmétu smlouvy, jestlize projektovy manazer BIM mohl tuto nevhodnost
zjistit pii vynaloZeni odborné péce.

6. Projektovy manazer BIM je povinen bezodkladné informovat objednatele o vSech skutecnostech,
jez by mohly mit negativni vliv na plnéni smlouvy, a to zejména ve vztahu k dob¢ plnéni dle
¢l. V. smlouvy.

7. Projektovy manazer BIM Se zavazuje prezentovat a predavat vysledky svych ¢innosti dle smlouvy
kontaktni osobé objednatele. Kontaktni osoba objednatele se bude icastnit spoleénych jednani a
porad organizovanych a sjednavanych po vzajemné dohod¢. Zapisy z téchto jednani a porad budou
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

mit po vzajemném odsouhlaseni a podpisu zastupci obou smluvnich stran platnost zavaznych
pokyndt.

Projektovy manazer BIM je povinen zachovat ml¢enlivost o vSech informacich a skutecnostech,
0 nichz se V souvislosti s vykonem ¢innosti dle smlouvy dozvédél a které nelze sdélovat dalSim
osobam, nestanovi-li zvlaStni pravni piedpis jinak. PorusSeni této povinnosti se povazuje
za podstatné poruseni smlouvy na stran¢ projektového manazera BIM. Zavazek k ochrané
informaci objednatele, které objednatel oznaci za divérné, plati i po zaniku zavazkt ze smlouvy.

Projektovy manazer BIM se zavazuje uzaviit pojistnou smlouvu mezi pojistovnou a projektovym
manazer BIM v postaveni pojisténého na pojisténi odpovédnosti za Skody zplsobené pii vykonu
¢innosti dle smlouvy s jednorazovym pojistnym plnénim ve vysi minimalné¢ 1000 000 K¢ a
spoluucasti projektového manazera BIM ve vys§i max. 10 %. Uvedena pojistna smlouva bude platna
a uéinna po celou dobu trvani smlouvy. Naklady na pojisténi nese projektovy manazer BIM a jsou
zahrnuty ve sjednané cen¢ dle ¢l. VI. smlouvy.

Original nebo ovéfenou kopii dokladu o uzavieni pojistné smlouvy ptredlozi projektovy manazer
BIM objednateli do 10 dnil od uzavieni smlouvy, a to spolec¢n¢ s dokladem prokazujicim zaplaceni
pojistného na obdobi ode dne zahajeni plnéni do dne jeho ukonéeni, eventualné potvrzenim
pojistovaciho ustavu o zaplaceném pojistném na toto obdobi. V piipadé¢ zmény pojisténi piedlozi
projektovy manazer BIM objednateli novy doklad prokazujici uzavieni prislusné pojistné smlouvy
nejpozdéji do 15 dni ode dne zmény pojisténi. Projektovy manazer BIM se zavazuje uplatnit
veskeré pojistné udalosti souvisejici s poskytovanim plnéni dle smlouvy u pojistovny
bez zbyte¢ného odkladu.

Projektovy manazer BIM neni opravnén bez pisemného souhlasu objednatele nechat se pti vykonu
¢innosti dle smlouvy zastupovat tieti osobou. Poruseni této povinnosti se povazuje za podstatné
poruSeni smlouvy na strané¢ projektového manazera BIM. Za tieti osobu nejsou povazovani
povéreni zamestnanci projektového manazera BIM.

Projektovy manazer BIM se zavazuje provadét dilo prostfednictvim nalezit¢ kvalifikovanych a
odborné zptisobilych osob.

Projektovy manazer BIM se zavazuje, ze Vykon ¢innosti projektového manazera BIM podle
smlouvy bude provadét fyzicka osoba, ktera je uvedena v ¢l. X. odst. 3. smlouvy. Zména této osoby
je mozna pouze s piechozim souhlasem objednatele. Objednatel se k pisemné zadosti vyjadii
nejpozdéji do 10 pracovnich dnli ode dne jejiho doruceni.

Nahrazeni osoby vykonavajici ¢innost Projektového manazera BIM bez jejiho piedchoziho
schvaleni objednatelem dle ptedchoziho odstavce se povazuje za podstatné poruseni povinnosti
projektového manazZera BIM vyplyvajicich ze smlouvy a objednatel ma vedle prava na odstoupeni
od smlouvy téZ pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi dle ¢l. VIII. odst. 3. smlouvy.

Projektovy manazer BIM je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci
projektu véetné cetnich dokladi minimalné po dobu 10 let od ukonceni realizace projektu. Pokud
je v Ceskych pravnich piedpisech stanovena lhita delsi, musi ji dodavatel pouzit.

Dodavatel je povinen po dobu 10 let od ukonceni projektu poskytovat pozadované informace a
dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnanciim nebo zmocnénciim povéfenych organii
(Ministerstva Zivotniho prostfedi, Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského ucetniho
dvora, Nejvyssiho kontrolniho tfadu, pfislusného organu finan¢ni spravy a dalSich opravnénych
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organd statni spravy) a je povinen vytvorit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly
vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pii provadéni kontroly soucinnost.

Iv.
Povinnosti objednatele

Objednatel se zavazuje poskytnout projektovému manazerovi BIM veskerou sou¢innost nezbytnou
Kk vykonu jeho ¢innosti dle smlouvy.

Objednatel se zavazuje informovat projektového manazera BIM 0 uzavieni smlouvy o dilo mezi
objednatelem a zhotovitelem stavby a piedat projektovému manazerovi BIM elektronickou kopii
smlouvy o dilo, a to bez zbytecného odkladu po jejim uzavieni.

V.
Misto a doba plnéni

Mistem prezentace a piedani vysledkd ¢innosti projektového manazera BIM je sidlo objednatele.
Déle je mozné plnit predepsané ¢innosti v misté sidla zhotovitele ptipadné v sidle spravce datového
prostredi.

Mistem realizace vystavby je areal Krajského Ufadu Karlovarského kraje na pozemkové parcele
¢. 522/3,522/4,522/7,522/8, 524/2,525/143, 527/1, 527/106, 527/135, 527/136, 527/138 a 527/140
v katastralnim uizemi Dvory a na pozemkové parcele €. 448 a 449/2 v katastralnim izemi TasSovice.

Projektovy manazer BIM se zavazuje poskytovat sluzby dle smlouvy v nasledujicich terminech:
a) do 3 pracovnich dnti od vyzvani objednatele bude zahajena ¢innost uvedena v €. I1. odst. 2.
pism. a) smlouvy, pfiCemz tato Ccinnost bude provadéna dle pokyni objednatele

a v zavislosti na postupu piipravy zadavaciho tizeni na zhotovitele stavby. Ptipadné vysvétleni
¢i doplnéni nebo odpovédi na namitky tGc¢astnikd budou zpracovany a predany objednateli
projektovym manazerem BIM nejpozdéji do dvou pracovnich dnu.

b) vprabéhu realizace projektu (tj. po wuzavieni smlouvy o dilo mezi objednatelem
a zhotovitelem stavby) budou provadény ¢innosti uvedené v €. I1. odst. 2. pism. b) smlouvy,
a to maximalne po dobu 24 mésica.

€) vprabéhu realizace projektu (tj. po wuzavieni Smlouvy o dilo mezi objednatelem
a zhotovitelem stavby) bude provadéna ¢innost uvedena v €l. II. odst. 2. pism. ¢) smlouvy,
pfiCemz tato Cinnost bude provadéna dle pokynu objednatele a byla tak zajisténa plynula
realizace projektu.

VI.
Cena

Cena za vykon ¢innosti projektového manazera BIM dle ¢1. Il. odst. 2. pism. a) smlouvy je sjednana
takto:
cena bez DPH: 35000 K¢

Cena za vykon ¢innosti projektového manazera BIM dle ¢l. II. odst. 2. pism. b) smlouvy je sjednana
takto:
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cena bez DPH: 39 000 K¢ za 1 mesic vykonu téchto ¢innosti projektového manazera BIM.

Smluvni strany se dohodly, Ze maximalni uhrada za ¢innosti projektového manazera BIM dle
¢l. 1. odst. 2. pism. b) nesmi pfesahnout cenu za 24 mésicti vykonu téchto ¢innosti.

Cena za vykon ¢innosti projektového manazera BIM dle ¢l. II. odst. 2. pism. ¢) smlouvy je sjednana
takto:
cena bez DPH: 45 000 K¢ za jedno kontrolni méfeni stavebniho dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze budou provedeny maximaln¢ tfi kontrolni méfeni dle ¢l. Il. odst. 2.
pism. ¢) smlouvy.

Ceny uvedené v odst. 1. — 3. tohoto ¢lanku smlouvy se sjednavaji jako nejvyse piipustné.

Ke sjednanym cenam je projektovy manazer BIM, je-li platcem DPH, opravnén piipocist DPH
v sazb¢é dle aktualné platné a G¢inné pravni upravy. Projektovy manazer BIM odpovida za to,
7e jim uctovana sazba DPH je stanovena v souladu s platnymi a Ga¢innymi pravnimi piedpisy.

Sjednané ceny zahrnuji veskeré naklady projektového manazera BIM souvisejici s vykonem jeho

¢innosti dle smlouvy, a to zejména:

a) naklady na cestovani a ubytovani

b) telekomunika¢ni a postovni naklady

c) naklady na piipadné odborné konzultace, odborné posudky a expertizy zajistované piimo
projektovym manazerem BIM

d) mzdové naklady zaméstnanci projektového manazera BIM

e) naklady na pojistné

VILI.
Platebni podminky

Zalohy na platby nejsou sjednany. Platby budou probihat vyhradné bezhotovostn€ v korunach
Ceskych.

Cena uvedena v ¢l. VL. odst. 1. smlouvy bude objednatelem hrazena po ukonéeni zadavaciho
fizeni na zhotovitele stavby a podpisu a G¢innosti smlouvy o dilo s vybranym dodavatelem stavby.
Podkladem pro uhradu této ceny je dafiovy doklad, faktura.

Cena uvedena v ¢l. VL. odst. 2. smlouvy bude objednatelem hrazena mési¢ni pausalni platbou
v prub&hu realizace projektu (tj. od uzavieni smlouvy o dilo mezi objednatelem a zhotovitelem
az do ukonceni vystavby), avSak nejdiive od zahdjeni vykonu pftislusnych Cinnosti projektovym
manazerem BIM. Podkladem pro thradu této ceny je danovy doklad, faktura, kterou je projektovy
manazer BIM opravnén vystavit po skonceni kalendafniho mésice, v némz byla ptislusna cinnost
vykondvéna a podepsany zjiStovaci protokol. Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni je v tomto
pfipadé posledni den kalendainiho mésice, za ktery je faktura vystavovana. V piipadé,
ze v nékterém kalendarnim mésici nebude projektovy manazer BIM vykonavat ¢innosti dle ¢l. 11.
odst. 2. pism. b) smlouvy viibec (a to i z divodi na stran¢ objednatele), nema projektovy manazer
BIM za tento mésic pravo na thradu pfislusné mési¢ni platby.

V ptipadé, ze projektovy manazer BIM bude vykonavat ¢innosti dle ¢l. I1. odst. 2. pism. b) smlouvy
pouze po ¢ast kalendafniho mésice a po zbytek kalendainiho mésice nebude tyto ¢innosti vykonavat
viibec (a to 1 z divodd na strané Objednatele), ma projektovy manazer BIM za tento kalendaini
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meésic narok jen na pomérnou ¢ast sjednané mésicni ceny za dobu, kdy byl vykon ¢innosti v daném
kalendainim meésici provadén.
Cena uvedena v ¢l. VI. odst. 3. smlouvy bude objednatelem hrazena po ukonéeni kontrolnich

méfeni dle ¢l. II. odst. 2. pism. ¢) smlouvy. Podkladem pro uhradu této ceny je daniovy doklad,
faktura.

Podkladem pro thradu sjednanych cen jsou projektovym manazerem BIM vystavené danové
doklady (faktury), které musi mit veSkeré ndlezitosti dafilového dokladu dle zvlastnich pravnich
predpistl, zejména dle ob¢anského zakoniku, ZDPH a zakona ¢.563/1991 Sb., o ti€etnictvi, ve znéni
pozdéjsich predpist a musi obsahovat zejména tyto nalezitosti:
- oznaceni danového dokladu (faktury) a jeho ¢islo
- oznaceni smlouvy
- identifikaéni idaje véetng DIC
- identifika¢ni idaje objednatele véetng DIC
- oznaceni banky v¢etné identifikatoru a ¢isla Gctu, na ktery ma byt uhrada provedena, kdy se
musi jednat o zvetejnény ucet ve smyslu § 96 ZDPH
- popis plnéni
- den vystaveni dokladu a lhtta splatnosti
- datum uskute¢néni zdanitelného plnéni
- Castka k uhradé bez DPH vypocitana na dvé desetinnd mista (na haléfe) bez provedeného
zaokrouhleni zvySujici vyslednou ¢astku
- sazba DPH a vySe DPH vypocitana na dvé desetinnd mista (na haléfe) bez provedeného
zaokrouhleni zvySujici vyslednou ¢astku
- Castka k uhradé vcetné DPH vypocitana na dvé desetinna mista (na haléte) bez provedeného
zaokrouhleni zvySujici vyslednou ¢astku
- podpis odpovédné osoby projektového manazera BIM

- ptilohu, je-1i povinnou nélezitosti faktury dle smlouvy
Splatnost faktury se sjednava v délce 30 dnii ode dne jejiho doruceni objednateli.

Na kazdé fakture bude uvedeno, Ze se jedna o plnéni v ramci projektu ,,Karlovarské inovaéni
centrum®, financovaného z vyzvy ¢. 1/2022 Operacniho programu Spravedliva transformace,
vyhlasené ministerstvem zivotniho prostfedi, prostiednictvim Statniho fondu Zivotniho prostredi
Ceské republiky, na realizaci strategickych projekti a registraéni &islo projektu
CZ.10.01.01/00/22_001/0000271

Objednatel je opravnén pied uplynutim lhuty splatnosti vratit projektovému manazerovi BIM
fakturu, kterd neobsahuje pozadované nalezitosti nebo obsahuje nespravné udaje. Opravnénym
vracenim faktury prestava bézet lhita jeji splatnosti. Projektovy manazer BIM vystavi novou
fakturu se spravnymi daji a dnem jejiho doruceni objednateli za¢ind bézet nova 30 denni lhita
splatnosti. V ptipad¢ vraceni faktury v souladu s opravnénim objednatele podle tohoto odstavce
neni objednatel v prodleni s placenim.

Objednatel uhradi fadn€ ptredlozenou fakturu (danovy doklad) ptevodem na ucet projektového
manazera BIM uvedeny v zdhlavi smlouvy nebo uvedeny na danniovém dokladu. Za okamzik Ghrady
faktury se povazuje den, kdy byla pfedmétna ¢astka odepsana z u¢tu objednatele.

10. Projektovy manaZzer BIM prohlasuje, ze:

Stranka 8 7 13



11.

12.

13.

- nema v umyslu nezaplatit DPH u zdanitelného plnéni podle smlouvy

- nejsou mu znamy skutecnosti nasvédcujici tomu, Ze se dostane do postaveni, kdy nemtize DPH
zaplatit a ani se ke dni podpisu smlouvy v takovém postaveni nenachazi

- nezkrati DPH nebo nevyldka dafiovou vyhodu.

Smluvni strany se dohodly, Ze stane-li Sse projektovy manazer BIM nespolehlivym platcem
ve smyslu § 106a ZDPH nebo pokud ¢islo G¢tu uvedené v zahlavi smlouvy nebude zvetejnéno
zpisobem umoziujicim dalkovy pfistup ve smyslu § 96 ZDPH nebo se jedna o ucet vedeny
Vv zahrani¢i ve smyslu § 109 odst. 2. pism. b) ZDPH, je objednatel opravnén ¢ast ceny plnéni
odpovidajici DPH z kazdé fakturované ¢astky na zdkladé smlouvy zadrzet a tuto pfimo zaplatit
(aniz k tomu bude vyzvan jako rucitel) na ucet spravce dan¢€ ve smyslu § 109a ZDPH. Stejny postup
bude aplikovan pii naplnéni podminek ruceni dle § 109 odst. 1 ZDPH, tedy kdy se objednatel dozvi,
ze:

- DPH uvedena na danovém dokladu nebude umysIn€ zaplacena

- platce, ktery uskuteciiuje toto zdanitelné plnéni nebo obdrzi uplatu na takové plnéni,

se umyslné dostal nebo dostane do postaveni, kdy nemize DPH zaplatit; nebo
- dojde ke zkraceni DPH nebo vylakani danové vyhody.

Po provedeni uhrady DPH pfislusnému spravci dan€ v souladu s timto ¢lankem smlouvy je uhrada
zdanitelného plnéni projektovému manazerovi BIM bez prislusné DPH (tj. pouze zakladu dan¢)
smluvnimi stranami povazovana za fadnou uhradu, resp. fadné splnéni dluhu objednatele, dle
smlouvy (tj. zékladu dané i vySe DPH), a projektovému manazerovi BIM nevznikd zadny narok
na thradu ptipadnych troku z prodleni, penale, nahrady skody nebo jakychkoli dal§ich sankci viici
objednateli, a to ani v piipad€, ze by mu podobné sankce byly vyméieny spravcem dang.

Bude-li na danovém dokladu uveden jiny nez oznameny ucet ve smyslu § 96 ZDPH, objednatel je
opravnén poukazat ptislusnou platbu na kterykoli oznameny tcet projektového manazera BIM.
Uhrada platby na kterykoli ozndmeny ucet (tj. et odlisny od Gétu uvedeného na dafiovém
dokladu) je smluvnimi stranami povazovana za fadnou thradu plnéni dle smlouvy.

VIII.
Sankce

Bude-li objednatel v prodleni s tthradou faktury, je projektovy manazer BIM opravnén tétovat
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z dluzné Castky za kazdy i zapocaty den prodleni, a to
az do doby zaplaceni dluzné ¢astky, a objednatel je povinen takto Gctovany urok z prodleni zaplatit.

V ptipadé prodleni projektového manazera BIM s vykonem ¢innosti ve lhiitach sjednanych podle
smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat na projektovém manazerovi BIM zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 1000 K¢ (slovy: jeden tisic korun &eskych) za kazdy den prodleni a projektovy
manazer BIM se zavazuje takto poZzadovanou smluvni pokutu objednateli zaplatit.

V ptipadé poruseni povinnosti projektového manazera BIM dle ¢l. Ill. odst. 14. smlouvy
spocivajiciho v nahrazeni osoby vykonavajici ¢innost projektového manazera BIM bez jejiho
ptedchoziho schvaleni objednatelem nebo nahrazeni této osoby osobou s nizsi urovni zkusenosti
ve smyslu ¢l IIl. odst. 14. smlouvy, ma objednatel narok na smluvni pokutu ve vysi 100 000 K¢
(slovy: sto tisic korun ¢eskych) za kazdé takové jednotlivé poruSeni a projektovy manazer BIM se
zavazuje takto pozadovanou smluvni pokutu objednateli zaplatit.
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V ptipadé jiného poruseni povinnosti projektového manazera BIM pii vykonu ¢innosti dle
smlouvy, nez jsou uvedeny v ptfedchozich odstavcich tohoto ¢lanku smlouvy, je objednatel
opravnén pozadovat na projektovém manazerovi BIM zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 2 000 K¢
(slovy: dva tisice korun cCeskych) za kazdy zjistény piipad takového poruseni povinnosti
projektového manazera BIM a projektovy manazer BIM se zavazuje takto pozadovanou smluvni
pokutu objednateli zaplatit.

Ulozenim a zaplacenim smluvni pokuty nezanikne povinnost, jejiz plnéni bylo zajis§téno smluvni
pokutou. Zanik zadvazku pozdnim splnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni
S plnénim.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké vysi
vznikne druhé strané Skoda.

Sjednanim ani zaplacenim smluvni pokuty neni dotcen narok objednatele na ndhradu plné vyse
Skody vzniklé v pficinné souvislosti s porusenim povinnosti projektového manazera BIM, s nimz
je spojena smluvni pokuta dle smlouvy.

Smluvni pokuty a uroky z prodleni jsou splatné do 15 dni ode dne, kdy povinna strana obdrzi
pisemnou vyzvu opravnéné strany k zaplaceni. Pozadované smluvni sankce musi byt ve vyzve
vycisleny vcetné uvedeni ditvodu, pro ktery jsou pozadovany, a popisu skutecnosti, ve kterych je
spatfovano poruseni sankcionovanych povinnosti ze strany povinné strany.

V ptipadé poruseni povinnosti projektovym manazerem BIM je projektovy manazer BIM povinen
na své naklady zajistit provedeni napravnych opatfeni, pokud je jejich provedeni mozné a povede
ke splnéni pfedmétu smlouvy.

IX.
Ukonceni smlouvy

Tuto smlouvu je mozné predcasné ukoncit bud’ dohodou smluvnich stran, nebo odstoupenim
od smlouvy kterékoliv ze smluvnich stran z davodt piedpokladanych touto smlouvou nebo
ze zakonnych divoda.

Dohoda o ukon¢eni smluvniho vztahu musi byt pisemna, jinak je neplatna.

Objednatel i projektovy manazer BIM maji pravo od smlouvy odstoupit v piipadech
specifikovanych touto smlouvou a dale v pfipad€ podstatného poruseni smlouvy druhou smluvni
stranou, pokud je konkrétni poruSeni povinnosti pfislusnou smluvni stranou jako podstatné
sjedndno ve smlouvé nebo stanoveno zakonem.

Smluvni strany se dohodly, Ze za podstatné poruseni smlouvy, neni-li ve smlouvé uvedeno jinak,
povazuji zejména:
a) prodleni s plnénim pfedmétu smlouvy projektovym manazerem BIM po dobu delsi neZ péti
(5) kalendatnich dni
b) prodleni objednatele s thradou opravnéné fakturované ceny delsi nez 20 dnu
C) neuzavieni pojistné smlouvy projektovym manazerem BIM nebo jeji nepiedloZzeni objednateli
dle ¢l. T11. odst. 9. a 10. smlouvy;
d) nahrazeni osoby vykonavajici ¢innost projektového manazera BIM bez jejiho piedchoziho

Tvvr

¢l. I1l. odst. 14. smlouvy.
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Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy v piipad€, ze bylo zahajeno insolvencni fizeni
ve véci projektového manazera BIM jako dluznika a insolven¢ni navrh nebyl v zakonné lhuté
soudem odmitnut pro zjevnou bezdiivodnost.

Rozhodne-li se n€ktera ze smluvnich stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupeni
pisemné oznamit druhé smluvni stran€ s uvedenim terminu, ke kterému od smlouvy odstupuje.
V odstoupeni musi byt dale uveden diivod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje, véetné popisu
skute¢nosti, ve kterych je tento diivod spatfovan. Neni-li v oznameni o odstoupeni uvedeno jinak,
ucinky odstoupeni od smlouvy nastavaji okamzikem doruceni pisemného oznameni o odstoupeni
druhé smluvni strané.

V piipad€ odstoupeni nekteré ze smluvnich stran od smlouvy ziistdvaji v platnosti ve smlouve
obsazena ujednani smluvnich stran o smluvnich pokutach, trocich z prodleni a nahradé skody,
jakoz i ustanoveni tykajici se téch prdv a povinnosti, z jejichz povahy vyplyva, ze maji trvat i
po odstoupeni (napf. povinnost poskytnout penézita plnéni za pln€ni poskytnuta pred G¢innosti
odstoupenti).

X.
Opravnéné osoby a komunikace smluvnich stran

Jednani mezi smluvnimi stranami pfi realizaci smlouvy, s vyjimkou uzavirani dodatkd ke smlouve,
budou probihat prostfednictvim nize uvedenych opravnénych osob. Kterdkoliv ze smluvnich stran
je opravnéna ulinit zmény tykajici se opravnénych osob, za podminek stanovenych touto
smlouvou. Je-li opravnénou osobou osoba pravnicka, miZe za ni jednat pouze jedna osoba fyzicka.
Uzavirat dodatky ke smlouvé mohou pouze opravnéni zastupci smluvnich stran.

Opravnéné osoby za objednatele:
se v§eobecnou plisobnosti:
- Ing. Kvéta Hryszova — odbor fizeni projekti Krajského uradu Karlovarského kraje

ve vécech technickych:

Jiti Seidl — odbor tizeni projektt Krajského ufadu Karlovarského kraje

Jifi Stépan — odbor fizeni projekti Krajského tifadu Karlovarského kraje

Marek Faust — odbor fizeni projektt Krajského ufadu Karlovarského kraje

Ing. Pavla Paprskafova — odbor tizeni projektt Krajského ufadu Karlovarského kraje

Opravnéné osoby za projektového manazera BIM:
- fyzicka osoba vykonavajici ¢innost projektového manazera BIM — Ing. arch. Lukas Kohout.

Pisemnosti touto smlouvou piedpokladané (napf. zmény odpovédnych osob, navrh na zmény
smlouvy, odstoupeni od smlouvy, rizné vyzvy k plnéni ¢i placeni) budou druhé smluvni strané:

a) zasilany pisemné a predavany osobné (proti potvrzeni), posilany doporu¢enou postou nebo
kuryrem (proti potvrzeni), ptipadné elektronickou postou

b) doruceny, zaslany nebo pfeneseny na adresu druhé smluvni strany uvedenou ve smlouvé.

Pokud néktera ze smluvnich stran oznami zménu své adresy, budou pisemnosti od obdrzeni této
zmény doruCovany na tuto novou adresu.

Nebude-li na adrese definované smlouvou zasilka pievzata druhou smluvni stranou nebo nebude-li
tato zasilka vyzvednuta v tlozni dobé¢ a drzitel postovni licence zasilku vrati zpét, bude za uspésné
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10.

doruceni, se vSemi pravnimi disledky, povazovan treti (3) den ode dne prokazateln¢ho odeslani

zasilky.

XI.
Zavérecna ujednani
Veskera prava a povinnosti vyplyvajici ze smlouvy se fidi pravnim fddem Ceskeé republiky. Prava

a povinnosti smluvnich stran touto smlouvou neupravené se fidi zejména piislusnymi ustanovenimi
Obcanského zakoniku.

Smluvni strany prohlasuji, ze udaje uvedené v zahlavi smlouvy jsou v souladu s prdvnim stavem
platnym a ucinnym v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény udaju
uvedenych v zahlavi smlouvy neprodlené pisemné oznami druhé smluvni stran€. Smluvni strany
prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto tkonu opravnény.

Jakakoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami opravnénymi
za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocnénymi. Zmény smlouvy
se sjednavaji jako dodatek ke smlouve s ¢iselnym oznacenim potadovym Cislem pfislusné zmény
smlouvy. Predlozi-li nékterd ze smluvnich stran navrh na zménu smlouvy formou pisemného
dodatku ke smlouvé, je druha smluvni strana povinna se k navrhu vyjadrit nejpozdéji do deseti
pracovnich dnti ode dne doruc¢eni navrhu dodatku ke smlouve.

Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni smlouvy neplatné ¢i neti¢inné, nedotyka se to ostatnich
ustanoveni smlouvy, ktera zdstavaji platna a u¢inna. Smluvni strany se v tomto ptipadé zavazuji
dohodou nahradit ustanoveni neplatné ¢i neufinné novym ustanovenim platnym
a ufinnym, které nejlépe odpovida piivodné zamyslenému ekonomickému ucelu ustanoveni
neplatného ¢i neucinného. Do té doby plati odpovidajici Gprava obecné zavaznych pravnich
predpist Ceské republiky.

Tato smlouva je uzaviena elektronicky.

Prava a povinnosti vyplyvajici ze smlouvy nesmi byt postoupeny bez piedchoziho pisemného
souhlasu druhé smluvni strany.

Projektovy manazer BIM prohlasuje, Ze neporuSuje etické principy, principy spoleenské
odpovédnosti a zakladni lidska prava.

V ptipadé€ plurality osob na strané projektového manazera BIM se tyto osoby zavazuji, Ze budou
vuci objednateli a tfetim osobam z jakychkoliv pravnich vztahti vzniklych v souvislosti s plnénim
predmétu smlouvy zavazani spolecné a nerozdilng, a to po celou dobu plnéni smlouvy, i po dobu
trvani jinych zavazki vyplyvajicich ze smlouvy.

Tato smlouva podléhé povinnosti uverejnéni v registru smluv dle zakona o registru smluv. Smluvni
strany se dohodly, Ze uvefejnéni smlouvy véetné uvedeni metadat v registru smluv zajisti
objednatel, ktery soucasné zajisti, aby informace o uvetejnéni smlouvy byly zaslany druhé smluvni
stran¢ do jeji datové schranky, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru objednatele projektovy manazer BIM vyslovné
prohlasuje, Ze souhlasi se zvefejnénim smluvnich podminek obsazenych ve smlouve v rozsahu a
za podminek vyplyvajicich z ptislusnych pravnich predpisit (zejména zakona ¢. 106/1999 Sb.,

o 24

o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozd¢jSich predpist, zakona o registru smluv a
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11.

12.

13.

Z7Z\N'Z). Projektovy manazer BIM dale vyslovné prohlasuje, ze zadna ¢ast smlouvy neobsahuje jeho
obchodni tajemstvi.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami; v pfipadé, ze je
smlouva podepisovana smluvnimi stranami v rizném case, nabyva platnosti dnem podpisu té
smluvni strany, ktera ji podepiSe pozdé€ji. Smlouva nabyva Uc¢innosti dnem jejiho uvetejnéni
prostiednictvim registru smluv dle Zakona o registru smluv.

Plnéni pfedmétu smlouvy pted ucinnosti smlouvy se povazuje za plnéni podle smlouvy a prava a
povinnosti z n¢j vznikl¢ se fidi touto smlouvou.

Smluvni strany prohlasuji, Ze maji plnou zptisobilost k pravnimu jednani a smlouvu uzaviraji
svobodné a vazné, nikoliv v tisni za ndpadné nevyhodnych podminek. Smluvni strany shodné
prohlasuji, Ze si smlouvu pfed jejim podpisem piecetly a ze souhlasi s jejim obsahem. Na dikaz
toho stvrzuji svym podpisem smlouvu opravnéni zastupci obou smluvnich stran.

projektovy manazer BIM objednatel
Ing. Vojtéch Ehlich Ing. Kvéta Hryszova
jednatel vedouci odboru fizeni projektt
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