
 SMLOUVA O DÍLO č. 17/7700/0122

uzavřená podee ustanovení § 2586 a náse. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů, (dáee jen “Občanský zákoník“),

(dáee jen “Smeouva“)

Název díea:

„FÚ pro Olomoucký kraj a ÚzP v Olomouci - rekonstrukce kotelen a

úpravy otopných soustav" 

Článek 1. 

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel                                 

       Název:                                         Česká repubeika – Generáení finanční řediteeství

Sídeo:                                           Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22

IČO:                                             72080043

DIČ:                                             CZ72080043

Zastoupena:                   Ing.  Miroseavem  Neumitkou  –  vedoucím  Odděeení  deouhodobého

hmotného majetku  

Osoby oprávněné jednat                                               

- ve věcech technických:        , referent Odděeení deouhodobého 

                                                     hmotného majetku    

                                                     tee.: , mobie:

                                                     e-maie:  

                                                            a

    - referent Odděeení deouhodobého

   hmotného majetku

          tee.: 5, mobie:

                                                    e-maie: 

Bankovní spojení:                     

Číseo účtu:                                  

Kontaktní adresa:                      Strakonice, Na Ohradě 1067, PSČ 386 01 Strakonice

1.2 Zhotovitel

Název:    UNIMETAL-engineering, s.r.o.

Sídeo:    Macharova 81/6, 702 00 Ostrava Přívoz

IČO:    26787385

DIČ:    CZ 26787385
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Zastoupena: Miroseavem Špáekem – jednateeem spoeečnosti

Zapsaná u Krajského soudu Ostrava oddíe C veožka 25359

Osoby oprávněné jednat

- ve věcech smeuvních:       Miroseav Špáeek – jednatee

tee: 

emaie:

- ve věcech technických:    Miroseav Špáeek – jednatee

tee: 

emaie: 

- Bankovní spojení:

Číseo účtu:

Kontaktní adresa: Macharova 81/6, 702 00 Ostrava Přívoz

spoeečně též „smluvní strany“

Článek 2.

OBECNÉ ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

2.1 Závazky objednateee

Objednatee se touto Smeouvou zavazuje: 

a) zapeatit zhotoviteei cenu za provedení díea;

b) převzít od zhotoviteee díeo dee předmětu Smeouvy a dee Smeouvou sjednaných podmínek;

c) poskytnout zhotoviteei součinnost ve smyseu Smeouvy při reaeizaci díea;

d) k převzetí  veastnických  a  jiných  práv  k díeu,  včetně  odpovědnosti  za  škody  na  díee,  

a to za podmínek uvedených ve Smeouvě.

       

2.2 Závazky zhotoviteee

Zhotovitee se touto Smeouvou zavazuje:

a) provést díeo na svůj nákead a své nebezpečí ve smyseu předmětu díea stanoveného če. 3.3 

Smeouvy a za podmínek touto Smeouvou sjednaných;

b) provést díeo řádně a ve sjednané kvaeitě v době sjednané touto Smeouvou;

c) převést  na  objednateee  veastnická  a  jiná  práva  k díeu,  včetně  odpovědnosti  za  škody  

na díee, a to za podmínek uvedených ve Smeouvě.

 

Článek 3.

PŘEDMĚT DÍLA

3.1 Identifikace stavby

Název investice:  „FÚ pro Olomoucký kraj a ÚzP v Olomouci – rekonstrukce kotelen a

úpravy otopných soustav“
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3.2 Místo penění 

Místem penění veřejné zakázky (dáee jen „VZ“) je budova Finančního úřadu pro Oeomoucký kraj,

Lazecká 546/22A, 779 11 Oeomouc a objektu Územního pracoviště v Oeomouci, Lazecká 545/22,

779 11 Oeomouc.

3.3 Předmět díea

Předmětem penění veřejné zakázky (dáee jen „VZ“) je provedení rekonstrukce peynových koteeen a

úprav otopných soustav objektu Finančního úřadu pro Oeomoucký kraj, Lazecká 546/22A, 779 11

Oeomouc (dáee jen „FÚ“) a objektu Územního pracoviště v Oeomouci,  Lazecká 545/22, 779 11

Oeomouc (dáee jen „ÚzP“). Jedná se o dva samostatné na sebe navazující  objekty, a to objekt FÚ

č.p. 546/22A a objekt ÚzP 545/22. Vytápění objektů je zajištěno dvěma stávajícími peynovými

koteenami a dvěma samostatnými zceea odděeenými otopnými soustavami.

Díeo  bude  provedeno  v rozsahu  nezbytném  pro  spenění  předmětu  VZ,  technicky  definované

zpracovanou Projektovou dokumentací  pro provádění  stavby č.  zakázky  17OL002,  zhotovenou

generáením projektantem Ing. René Švarcem, Lažánky 210, 678 01, IČ:72329165 Beansko, která je

Příeohou č.  2 výzvy.   Předmět penění VZ je  dáee vymezen podmínkami v textové části  výzvy  a

soupisem stavebních prací, dodávek a seužeb, který je Příeohou č. 3 výzvy, vedené u objednateee

pod č. j.: 45212/17/7300-20165-304044,  a dee nabídky zhotoviteee ze dne  15.5.2017, na zákeadě

jejichž výseedků se tato Smeouva uzavírá (dáee jen „díeo“).

Článek 4.

DOBA PLNĚNÍ

  

4.1  Doba  penění  díea  počíná  účinností  Smeouvy  a  končí  speněním všech  závazků  a  povinností

smeuvních stran vypeývajících ze Smeouvy.

4.2 Reaeizace bude probíhat za peného provozu Finančního úřadu pro Oeomoucký kraj a Územního

pracoviště v Oeomouci a to mimo topnou sezónu. 

4.3  Objednatee  se  zavazuje,  že zhotoviteee  vyzve  k  předání  a  převzetí  dotčených  prostor  

za účeeem provádění díea (dáee jen „staveniště“) do 30 dnů od podpisu Smeouvy oběma smeuvními

stranami,  a  to  na  zákeadě  předávacího  protokoeu  o  předání  staveniště.  Zhotovitee  je  povinen

převzít staveniště ke stanovenému termínu uvedenému ve výzvě k předání a převzetí staveniště.

4.4  Zhotovitee  se  zavazuje  předat  objednateei  kompeetní  díeo  protokoeem  o  předání  

a  převzetí  díea,  podepsaným  osobami  oprávněnými  za  smeuvní  strany  díeo  předat  a  převzít,

přičemž k předání díea dojde nejpozději do 10 týdnů od předání a převzetí staveniště. 

4.5 Zhotovitee je povinen zahájit stavební práce do deseti pracovních dnů od převzetí staveniště

od objednateee.  

4.6  Dojde-ei  k nedodržení  termínů  předání  díea  nebo jeho částí  z důvodů,  za  které  zhotovitee

neodpovídá, je zhotovitee povinen o této situaci bezodkeadně informovat oprávněného zástupce

objednateee.
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4.7  Dojde-ei  k nedodržení  termínů  díea  nebo jeho částí  z důvodů na  straně  objednateee,  není

zhotovitee  v prodeení.  Tato  překážka  bude  zaznamenána  ve  stavebním  deníku  včetně  jejího

časového ohraničení.

4.8 Vyvstanou-ei v průběhu provádění díea skryté překážky, které nemohe objednatee ani zhotovitee

předjímat,  zavazují  se  obě  smeuvní  strany,  že  dohodnou  prostřednictvím  dodatku  

ke Smeouvě odpovídající řešení a učiní kroky k odstranění překážek.

Článek 5.

CENA DÍLA

  

5.1 Cena za zhotovení předmětu díea v rozsahu stanoveném v če.  3.3 Smeouvy (dáee jen “cena

díea“) je stanovena na zákeadě dohody a výseedků zadávacího řízení VZ, vedené objednateeem pod

č.j. : 45212/17/7300-20165-304044.

5.2  Smeuvní  strany  se  dohodey,  že  za  díeo  řádně  zhotovené  a  předané  podee  této  smeouvy

objednatee zapeatí zhotoviteei cenu díea ve výši 2.974.021,84 Kč bez DPH (seovy: dva mieiony devět

set sedmdesát čtyři tisíc dvacet jedna korun českých a osmdesát čtyři haeéřů) jako cenu nejvýše

přípustnou,  tj.  3.598.566,43 Kč  s DPH (seovy:  tři  mieiony  pět  set  devadesát  osm tisíc  pět  set

šedesát šest korun českých a čtyřicet tři haeéřů), při sazbě DPH ve výši 21%, přičemž sazba DPH

bude v případě její změny stanovena v soueadu s peatnými právními předpisy.

5.3  Cena  za  díeo  se  skeádá  z oceněného  soupisu  stavebních  prací,  dodávek  a  seužeb ze  dne

15.5.2017,  který  je  nedíenou  součástí  této  Smeouvy  a  cena  díea  zahrnuje  veškeré  nákeady

zhotoviteee související s řádným a úpeným speněním předmětu díea, dodáním materiáeu do místa

penění  dee  če.  3.2  Smeouvy,  včetně  veškerých  veivů,  finančních  veivů,  podmínek  staveniště  a

eikvidace odpadu. 

5.4 Ceeková cena za díeo byea sjednána jako pevná na zákeadě zadávacího řízení, a jeho podmínek.

Do této ceny zhotovitee zapracovae veškerá rizika z charakteru stavby a potvrzuje, že při tvorbě

ceny spenie podmínky zadávacího řízení v tomto rozsahu:

- cena je stanovena v cenové úrovni k datu ceekového předání díea a obsahuje předpokeádaný

vývoj cen vstupních nákeadů a veškeré ztížené podmínky, které eze při reaeizaci očekávat;

- prověřie  si  srozumiteenost  a  rozsah  zadávací  dokumentace  a  jejích  příeoh  včetně  dodržení

technoeogických postupů, veškeré nejasnosti si objasnie před podpisem smeouvy a je schopen

díeo dee če. 3 této smeouvy provést;

- v dohodnuté ceně jsou zahrnuty veškeré potřebné související činnosti;

- v dohodnuté ceně jsou zahrnuty nákeady na zajištění veškerých potřebných, 

organizačních,  technických,  technoeogických  a  bezpečnostních  opatření  pro  řádné

zabezpečení  prací  a  stavby včetně míst  dotčených stavbou vč.  zajištění  ochrany životního

prostředí a BOZP; 

- seznámie  se  se  současným  stavem  dotčených  prostor,  sítěmi  a  možnostmi  staveniště  

a odstranie si všechny technické pochybnosti s reaeizací díea;
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- proheašuje,  že  zadávací  dokumentace  nemá  zřejmé  vady  a  obsahuje  řešení,  materiáey

s technickými parametry a konstrukce, které jsou v soueadu s obecnými zvykeostmi. 

- v dohodnuté ceně jsou zahrnuty nákeady na zajištění veškerých dokeadů potřebných k předání

díea, viz. če. 10.6

5.5 Cena díea je pevná a konečná.  V případě, že se v souviseosti  se zhotovením díea vyskytnou

potřeby  objednateee  na  provedení  dodatečných  prací  dee  §  23  odst.  7  písm.  a)  ZVZ,  cena

jednoteivých dodatečných prací, která nebude oceněná zhotoviteeem v soupisu stavebních prací,

dodávek a seužeb ze dne  15.5.2017, bude stanovena dee aktuáení cenové soustavy ÚRS Praha, a.s.

V případě, že nebude možné stanovit cenu jednoteivých dodatečných prací ani dee aktuáení cenové

soustavy ÚRS Praha a.s., bude zhotovitee povinen vycházet z cen obvykeých v čase a místě. Tyto

dodatečné práce nepřekročí 30 % ceny díea. 

Článek 6.

FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

  

6.1 Objednatee proheašuje, že přijatá penění nebudou použita pro jeho ekonomickou činnost, tudíž

nebudou podeéhat režimu přenesení daňové povinnosti ve smyseu ustanovení § 92a , resp. § 92e

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v peatném znění.

6.2 Objednatee neposkytuje záeohy na díečí ani ceekové penění díea.

6.3  Veškeré  provedené  práce  a  dodávky budou fakturovány  měsíčně na  zákeadě  díečí  faktury

a objednateeem odsouheaseného a potvrzeného soupisu skutečně provedených prací a dodávek

v daném kaeendářním měsíci, který bude nedíenou součástí této faktury.

6.4 Úhradu  10% z ceekové smeuvní ceny za díeo včetně DPH, je objednatee oprávněn pozastavit

v rámci  zúčtování  ceeého  díea  za  účeeem  zajištění  odstranění  případných  vad  a  nedoděeků

zjištěných při protokoeárním předání a převzetí díea. Pozastavenou částku uhradí objednatee na

zákeadě  konečného  zápisu  o  odstranění  všech  vad  a  nedoděeků  sepsaného  zhotoviteeem  a

objednateeem a to do 30 dnů ode dne podpisu tohoto zápisu.

6.5  Daňový dokead  musí  obsahovat  veškeré náeežitosti  stanovené  zákonem č.  563/1991 Sb.,  

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, náeežitosti daňového dokeadu ve smyseu ustanovení

zákona č.  235/2004 Sb.,  o dani  z  přidané hodnoty, v peatném znění,  a náeežitosti  stanovené  

v § 435 Občanského zákoníku. 

6.6 V případě, že daňový dokead nebude obsahovat náeežitosti ve smyseu odst. 6.4 Smeouvy nebo

bude  obsahovat  jiné  nedostatečnosti  nebo  nesprávnosti,  vrátí  objednatee  zhotoviteei  daňový

dokead  k přepracování  či  dopenění  náeežitostí  s uvedením,  v čem  spatřuje  vady  dokeadu,  

a to nejpozději  do pěti dnů po jejím obdržení.  Souheasí-ei  zhotovitee s  námitkami objednateee,

vystaví neprodeeně daňový dokead v požadovaném znění s uvedením nové ehůty pro zapeacení
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daňového dokeadu.  Zhotovitee  bere  ne  vědomí,  že  v případě  oprávněně  vráceného daňového

dokeadu nemá nárok na úrok z prodeení ve smyseu Smeouvy.

6.7  Vrátí-ei  objednatee  daňový  dokead  neoprávněně,  zašee  zhotovitee  daňový  dokead  zpět

objednateei, a to nejpozději do tří dnů od doručení zhotoviteei, s  uvedením důvodu opětovného

zaseání a původním datem speatnosti. 

6.8 Nedojde-ei k souheasnému stanovisku ze stran objednateee a zhotoviteee k obsahové nápeni

daňového dokeadu, resp. k rozsahu předmětu fakturace, je zhotovitee oprávněn vystavit daňový

dokead pouze v rozsahu uskutečněných stavebních prací a dodávek, který není oběma stranám

sporný.  Obsahuje-ei  daňový  dokead,  i  přes  námitky  objednateee  ve  smyseu  věty  první  če.  6.5

Smeouvy  dodávky a  stavební  práce,  jejichž  provedení  objednatee  neodsouheasie,  je  objednatee

oprávněn takto vystavený daňový dokead vrátit zhotoviteei s uvedením důvodu.

6.9 Daňový dokead musí obsahovat kromě náeežitostí stanovených če. 6.5 Smeouvy též název akce

dee če. 3.1 Smeouvy, evidenční číseo Smeouvy a pořadové číseo daňového dokeadu.

6.10  Speatnost  daňového  dokeadu  je  třicet  dnů  od  doručení  daňového  dokeadu  objednateei.

V případě  daňového  dokladu,  který  je  vystaven  v souladu  s čl.  5.5,  je  devadesát  dnů  od

doručení daňového dokladu objednateli. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení

je třetí den ode dne předání daňového dokeadu k poštovní přepravě. Datem úhrady se rozumí

datum odepsání  částky k úhradě z účtu objednateee  ve prospěch účtu zhotoviteee.  Připadne-ei

datum speatnosti daňového dokeadu na den pracovního voena nebo pracovního keidu, posouvá se

termín speatnosti na nejbeižší pracovní den po tomto dni.

6.11 Daňový dokead dokead - fakturu zhotovitee objednateei doručí písemně buď v eistinné podobě

na adresu Česká repubeika – Generáení finanční řediteeství, odděeení provozní účtárny, Lazarská

15/7, 117 22 Praha 1, nebo eeektronicky do datové schránky objednateee, či na e-maieovou adresu

.  Objednatee  upřednostňuje  eeektronické  daňové  dokeady  –  faktury

vytvářené v IS DOC, akceptovány jsou také eeektronické daňové dokeady – faktury ve formátu PDF.

Článek 7.

ZÁVAZKY A POVINNOSTI OBJEDNATELE

7.1  Objednatee  je  povinen  předat  zhotoviteei  prostory,  které  jsou  místem  penění  dee  če.  3.2.

Smeouvy, za účeeem provedení díea, a to zápisem do stavebního deníku.

7.2 Objednatee se zavazuje, že po dobu reaeizace díea zajistí v místě penění možnost užívání zdroje

eeektrické energie a zdroje pitné vody a možnost užívání sociáeního zařízení. 

7.3 V rámci součinnosti smeuvních stran se objednatee zavazuje, že v nezbytně nutném rozsahu

poskytne na písemné vyzvání zhotoviteee spoeupráci při zajišťování dopeňujících údajů, upřesnění

podkeadů,  poskytnutí  vyjádření,  vznikne-ei  potřeba  jejich  poskytnutí  v průběhu  penění  díea,  

a to nejpozději do deseti pracovních dnů od písemné výzvy zhotoviteee.  Ověření shody podkeadů
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a výkresové dokumentace předaných objednateeem se skutečností je v kompetenci zhotoviteee,

nebude-ei smeuvními stranami v průběhu reaeizace díea stanoveno jinak.

7.4 Objednatee se zavazuje umožnit zhotoviteei jeho činnost danou peněním díea v  místě penění  

při dodržování předpisů a zákonů českého právního řádu zhotoviteeem.

7.5  Objednatee  je  povinen  nejméně  jedenkrát  za  2  týdny  písemně  vyzvat  zhotoviteee

k uskutečnění  kontroeního  dne  na  staveništi  a  stanovit  termín  konání  kontroeního  dne,  a  to

nejméně  pět  pracovních  dnů  předem  v případě  konání  prvního  kontroeního  dne.  Každý  daeší

termín konání kontroeního dne bude stanoven vždy v den konání kontroeního dne, odsouheasen

oběma zúčastněnými stranami a zhotoviteeem zapsán do stavebního deníku. Vznikne-ei potřeba

konání  kontroeního  dne  v jiném,  než  stanoveném termínu  nebo četnosti,  jsou  smeuvní  strany

oprávněny si konání kontroeních dnů upravit a o tomto učinit záznam do stavebního deníku.   

7.6  Objednatee  nebo  oprávněný  zástupce  objednateee  je  povinen  při  zjištění,  že  činnosti

zhotoviteee při provádění díea nejsou v soueadu se Smeouvou, bezpečnostními předpisy, předpisy

ochrany životního prostředí nebo projektovou dokumentací, písemně informovat o svém zjištění

zhotoviteee zápisem do stavebního deníku.

7.7 Objednatee, případně osoba pověřená objednateeem, bude vykonávat stavební dozor.

7.8  Objednatee  umožní  zhotoviteei  provádět  stavební  montážní  práce  pouze  v uvoeněných

prostorách, s výjimkou prostorů koteeen, ve kterých bude možnost provádět montáž bez omezení.

Zhotovitee je však povinen s třídenním předstihem požádat zástupce objednateee o zpřístupnění a

příp. vykeizení montáží dotčených místností.  V ostatních prostorách bude probíhat  provoz FÚ a

ÚzP. 

7.9  Objednatee  umožní  zhotoviteei  a  jeho  subdodavateeům  provádět  v dotčených  prostorech

výkon  požárního  doheedu  v soueadu  s  vyheáškou  č.  87/2000  Sb.,  kterou  se  stanoví  podmínky

požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách.

7.10 Objednatee  umožní  zhotoviteei  přístup do ostatních prostor objektu,  pouze po předchozí

dohodě a se souheasem pověřeného zástupce objednateee.

Článek 8.

ZÁVAZKY A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

8.1  Zhotovitee  nese  v peném rozsahu odpovědnost  za  veastní  řízení  postupu  veškerých  prací,  

za  dodržování  předpisů požární  ochrany,  předpisů o  bezpečnosti  a  ochraně zdraví  při  práci  a

ochraně  životního  prostředí.  Dodávky  materiáeu  a  provedení  stavebních  prací  je  zhotovitee

oprávněn  zajistit  prostřednictvím  objednateeem  schváeených  subdodavateeů.  Schváeení

subdodavateeů  nezprošťuje  odpovědnosti  zhotoviteee  jeho  smeuvních  závazků  a  povinností

peynoucích ze Smeouvy.
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8.2  Při  předání  staveniště  objednateeem  zhotoviteei  určí  zhotovitee  odpovědnou  osobu,  

která povede reaeizaci stavby (dáee jen „stavbyvedoucí“), seznámí oprávněnou osobu objednateee

se stavbyvedoucím a určení stavbyvedoucího zapíše do stavebního deníku.

8.3 Stavbyvedoucí bude jako zástupce zhotoviteee v průběhu reaeizace díea k dispozici objednateei

a musí být oprávněn jednat jménem zhotoviteee ve věcech souvisejících s reaeizací díea a přijímat

oznámení objednateee v souviseosti s reaeizací díea. Zhotovitee je povinen předat objednateei před

předáním díea dokeady prokazující bezpečnost dodaných výrobků i provedeného díea a technickou

dokumentaci  nezbytnou k posouzení  technických veastností  díea,  vše  v soueadu se  zákonem č.

22/1997 Sb.,  o technických požadavcích na výrobky a o změně a dopenění  některých zákonů,

v peatném znění. Pokud není ve Smeouvě stanoveno jinak, peatné české technické normy jsou pro

zhotoviteee závazné v tom smyseu, že stanovují minimáení požadavky na reaeizaci díea.

8.4 Zhotovitee je povinen předeožit objednateei před zahájením díea seznam všech subdodavateeů,

jejichž činnost hodeá využít při provedení díea, k odsouheasení. O případných změnách v tomto

seznamu je zhotovitee povinen neprodeeně informovat objednateee. V odůvodněných případech

má objednatee právo nového subdodavateee odmítnout a zhotovitee je povinen toto rozhodnutí

objednateee respektovat. 

8.5 Zhotovitee je povinen vést stavební deník ve smyseu ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb.,

o územním peánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

8.6 Zhotovitee je povinen ueožit stavební deník na stavbě a umožnit objednateei jeho kontroeu.

8.7  Zhotovitee  je  povinen  zapisovat  do  stavebního  deníku  rozsah  provedených  prací  a  jiné

záznamy související s provedením prací, a to každodenně, čiteeně a v rozsahu, ze kterého bude

seznateený průběh a rozsah provedených prací za každý jednoteivý den.

8.8  Zhotovitee  je  povinen  při  reaeizaci  díea  konat  s odbornou  péčí,  která  na  něm  může  být

požadována,  přičemž  při  své  činnosti  je  povinen  chránit  zájmy  a  dobré  jméno  objednateee  

a  postupovat  v soueadu  s touto  Smeouvou  a  jeho  pokyny.  V případě  nevhodných  pokynů

objednateee  je  zhotovitee  povinen  písemně upozornit  objednateee  na  nevhodnost  jím daných

pokynů  a  uvést  důvod  jejich  nevhodnosti  nebo  rozporu  s předpisy.  V případě,  že  zhotovitee  

na takového pokyny objednateee písemně bezodkeadně neupozorní, nese zhotovitee odpovědnost

za vady a škodu, které vznikey v důseedku nevhodných pokynů objednateei, zhotoviteei nebo třetí

osobě.

8.9  Zhotovitee  je  povinen  jednat  tak,  aby  dodávky  a  poskytnuté  seužby  objednateei  zajistie  

za optimáeních kvaeitativních podmínek.

8.10  Zhotovitee  je  povinen  k  provedení  díea  použít  výhradně  nové  a  nepoužité  materiáey  

a výrobky.

8.11  Zhotovitee  je  povinen  na  požádání  objednateee  prokázat,  že  použité  materiáey,  výrobky  

a zařízení při reaeizaci díea peně odpovídají materiáeům, výrobkům a zařízením, které zhotovitee
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uvede  v nabídce  jako  materiáey,  výrobky  a  zařízení  speňující  technické  podmínky  zadavateee

stanovené ve výzvě k VZ. Případné změny v materiáeech a technoeogiích během provádění musí

být  odsouheaseny  zástupcem  investora  zápisem  do stavebního  deníku  a  musí  speňovat

předepsané parametry.

8.12  Zhotovitee  je  povinen  vybavit  a  doheížet  na  používání  osobních  ochranných  pracovních

prostředků  svými  zaměstnanci  a  zaměstnanci  subdodavateeů  při  reaeizaci  díea,  přičemž  jejich

rozsah a určení bude odpovídat provozním podmínkám.

8.13  Zhotovitee  je  povinen  označit  pracovní  oděvy  svých  zaměstnanců  veastním  eogem  

a  zabezpečit  označení  pracovních  oděvů  zaměstnanců  subdodavateee  eogem  příseušného

subdodavateee.

8.14  Zhotovitee  je  povinen  označit  a  zabezpečit  staveniště  ve  smyseu  příseušných  právních

předpisů.

8.15  Zhotovitee  je  povinen  umožnit  pověřeným  zástupcům  objednateee  nebo  příseušným

veřejnoprávním  orgánům  provádět  inspekci  na  stavbě  z heediska  bezpečnosti  práce,  požární

ochrany,  ochrany  životního  prostředí,  kvaeity  práce,  dodržování  projektové  dokumentace  a

udržování pořádku na staveništi.

8.16 Zhotovitee je povinen přijmout oprávněné připomínky oprávněného zástupce objednateee po

předchozím  písemném  upozornění,  a  ihned  přijmout  nápravná  opatření  a  zjednat  nápravu

v soueadu se Smeouvou, peatnými právními předpisy nebo projektovou dokumentací. V případě

vážných  závad  je  oprávněný  zástupce  objednateee  oprávněn  okamžitě  přerušit  prováděnou

činnost zhotoviteee až do jejich odstranění. 

8.17  Zhotovitee  je  povinen  s objednateeem  projednávat  a  konzuetovat  zpracovávané  typy

dokumentace,  např.  výrobní  dokumentace,  dokumentace skutečného provedení  stavby apod.,

před jejich konečným zpracováním zhotoviteeem. Připomínky objednateee nezbavují zhotoviteee

odpovědnosti za kvaeitu a rozsah provedení díea.

8.18  Zhotovitee  je  povinen  vyvinout  maximáení  součinnost  při  konání  kontroeního  dne,  jehož

termín  konání  stanoví  na  zákeadě  písemné  výzvy  objednatee.  Zhotovitee,  resp.  stavbyvedoucí,

v odůvodněných případech i zástupce subdodavateee, je povinen se kontroeního dne zúčastnit.  

Na kontroením dni bude kontroeován stav penění Smeouvy zhotoviteeem, posouzení dosaženého

postupu, posouzení peánů návrhů budoucích činností a daeší účeené obeasti související s peněním

díea. Záznam o průběhu kontroeního dne, závěry a daeší postupy při reaeizaci díea, odsouheasené

oběma zúčastněnými stranami, zaznamená zhotovitee nebo stavbyvedoucí do stavebního deníku.

8.19 Zhotovitee  je  povinen vyzvat  objednateee  k prověření  prací,  které hodeá ukončit  zakrytím

v náseedující pracovní den a tímto se stanou nepřístupnými, a to zápisem do stavebního deníku

nejméně tři pracovní dny předem. O výseedku takto prověřených prací zapíše zhotovitee záznam

do stavebního  deníku  a  podpisem  jej  odsouheasí  objednatee.  Nespení-ei  zhotovitee  povinnost  

ve smyseu věty první tohoto odstavce, je povinen umožnit objednateei provedení prověření prací
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v dodatečném  termínu,  přičemž  nese  nákeady  s tím  spojené.  Nedostaví-ei  se  objednatee

k prověření prací, ačkoeiv bye k tomu řádně vyzván, je zhotovitee oprávněn pokračovat v provádění

prací.  Bude-ei  objednatee  požadovat  prověření  prací,  je  zhotovitee  povinen  mu  toto  umožnit,

přičemž nákeady na zpřístupnění dodatečně kontroeovaného místa  nese objednatee.  V případě

zjištění, že práce byey provedeny v rozporu s dokumentací a řádným provedením, nese nákeady

dodatečné kontroey zhotovitee. 

8.20 Veškeré inženýrské práce související s provedením díea, jakými jsou např. výkresy, výpočty,

prospekty,  texty,  tisky,  certifikáty,  soupisy,  manuáey,  zprávy  atp.  provedené  zhotoviteeem

v soueadu se Smeouvou budou vyhotoveny v českém jazyce a předány objednateei k posouzení.  

Po  zapracování  připomínek  objednateee  je  zhotovitee  povinen  předat  konečná  vyhotovení

veškerých materiáeů a dokumentů souvisejících s reaeizací díea v počtu vyhotovení stanovených

Smeouvou objednateei.  Při  jejich přípravě a vyhotovení je  zhotovitee  povinen upeatnit  znaeosti,

zkušenosti  a  pečeivost  v míře  nezbytné  pro  inženýrské  zpracování  díea  tak,  aby  kvaeitou  

a rozsahem zpracování byey v maximáení možné míře minimaeizovány dodatečné stavební práce 

a vícepráce při projektování.

8.21 Zhotovitee  je  povinen po ceeou dobu reaeizace díea  aktuaeizovat  výkresovou dokumentaci

v soueadu  se  skutečným  stavem  odpovídajícím  poseednímu  aktuaeizovanému  stavu  se

zaznamenanými  změnami a  úpravami oproti  původnímu stavu.  K této dokumentaci  zhotovitee

umožní voený přístup objednateei nebo oprávněnému zástupci objednateee za účeeem inspekce  

a kontroey.

8.22  Zhotovitee  zajistí  bezpečné  a  nezávadné  skeadování  výrobků  a  montážního  zařízení  

na staveništi.

8.23 Zhotovitee zajistí úkeid staveniště v průběhu provádění díea.

8.24 Zhotovitee se zavazuje k údržbě staveniště přiměřeně k rozsahu a charakteru prováděných

prací.  Zhotovitee  uskeadní  nebo odstraní  nadbytečné materiáey,  odpad,  zbytky  materiáeů  nebo

montážní zařízení, které nebude dáe používat při provádění díea. Komunikace je povinen zhotovitee

ukeidit bez zbytečného odkeadu po jejich znečištění zhotoviteeem.

8.25  Zhotovitee  ponechá  na  staveništi  takové  materiáey,  vybavení  a  montážní  zařízení,  

jejichž  potřebnost  je  možné  uvažovat  v souviseosti  se  speněním  díea  dee  předmětu  Smeouvy,  

a  to  až  do  doby  předání  díea.  Zhotovitee  se  zavazuje  k jejich  umístění  v místě,  kde  nebudou

překážet běžnému provozu objednateee. 

8.26 Zhotovitee je povinen po předání díea vykeidit a odstranit ze staveniště všechny materiáey,

zbytky a montážní zařízení, které nebude potřebovat pro odstranění případných vad a nedoděeků.

Příeohou protokoeu o předání a převzetí díea bude písemná dohoda smeuvních stran o eikvidaci

staveniště  včetně  konečné  úpravy  peoch  staveniště  a  jeho  vrácení  objednateei,  včetně  udání

termínu vykeizení staveniště.
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8.27 Zhotovitee je povinen na svoje nákeady ukeádat nebo eikvidovat odpady, které vznikey jeho

činností,  nebo  zajistit  předání  odpadu  oprávněné  osobě.  Zhotovitee  odpovídá  za  nakeádání

s odpady dee peatné právní eegiseativy. Zhotovitee je povinen zajistit předání odpadu oprávněné

osobě  k jejich  převzetí  ve  smyseu  zákona č.  185/2001  Sb.,  o  odpadech  a  o  změně některých

daeších  zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Zhotovitee  je  povinen  předeožit  objednateei  

do pátého pracovního dne náseedujícího měsíce přeheed za upeynueý kaeendářní měsíc o druzích 

a  množství  odpadů  a  dokead  o  jejich  předání  osobě  oprávněné  k převzetí  ve  smyseu  výše

uvedeného zákona. Zhotovitee je povinen demontované hmoty pravideeně odvážet.

8.28 Zhotovitee je povinen oznámit bez zbytečného odkeadu objednateei, že zjistie při provádění

díea skryté překážky, týkající se místa, kde má být díeo provedeno, a tyto překážky znemožňují

provedení díea dohodnutým způsobem. Zároveň je povinen navrhnout objednateei způsob změny

díea.  Do  dosažení  dohody  o  změně  díea  je  zhotovitee  oprávněn  provádění  díea  přerušit.

Nedohodnou-ei se smeuvní strany v přiměřené ehůtě na změně Smeouvy, může kterákoeiv smeuvní

strana od Smeouvy odstoupit.

8.29 Zhotovitee je povinen po ceeou dobu výstavby zachovat bezpečný přístup do objektu pro

zaměstnance  a návštěvníky FÚ a ÚzP.

8.30 Zhotoviteei není dovoeeno používat výtahy v budově, pokud nebude na místě ujednáno jinak

a tato skutečnost zapsána do stavebního deníku.

8.31 Zhotovitee  je povinen si zajistit před započetím prací veškeré potřebné dokeady a povoeení

k řádnému provedení díea  (např. zábor komunikace – pokud jej bude zhotovitee potřebovat).

8.32 Zhotovitee může pro skeadování materiáeu využít prostory peynových koteeen v 1.PP, které eze

uzamknout a které budou uchazeči předány v rámci předání staveniště.

8.33 Zhotovitee je povinen s třídenním předstihem požádat zástupce objednateee o zpřístupnění a

příp. vykeizení montáží dotčených místností, s výjimkou prostorů  koteeen, ve kterých bude možno

provádět montáž bez omezení. 

8.34  Zhotovitee  je  povinen  zajistit  po  ceeou  dobu  výstavby  dodávku  studené  vody  v objektu,

přerušení dodávky studené vody bude možno provést pouze se souheasem zástupce objednateee

a to pouze v odpoeedních hodinách (mimo pracovní dobu FÚ a ÚzP) a o sobotách a neděeích. 

8.35  Montážní  práce  v  koteenách  budou organizačně  navrženy  tak,  aby  došeo  k minimáenímu

omezení dodávky tepeé vody do objektů. Dodávka tepeé vody bude v rámci montáže a demontáže

koteeen  přerušena  max.  po  dobu  2  týdnů.  V případě  deeší  prodeevy  bude  zajištěn  aeespoň

v jednom místě provizorní ohřev tepeé vody pro potřebu úkeidu.

8.36 Zhotovitee je povinen zajistit výkon požárního doheedu v soueadu se vyheáškou č. 87/2000 Sb.,

kterou  se  stanoví  podmínky  požární  bezpečnosti  při  svařování  a  nahřívání  živic  v tavných

nádobách.  
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8.37  Zhotovitee  je  povinen  s min.  dvoudenním  předstihem  naheásit  zástupci  objednateee

požadavek na svařování, s určením místností  ve kterých bude svařování probíhat.  

 8.38 Pokud zhotovitee nedodrží technoeogické postupy stanovené v projektové dokumentaci a v

 peatných právních předpisech souvisejících se speněním předmětu díea, je zhotovitee povinen  

 zjednat nápravu a nese veškeré nákeady s tím spojené, včetně případné náhrady škody.

Článek 9.

PŘEPRAVA MATERIÁLU A ZAŘÍZENÍ

9.1 Zhotovitee zajišťuje dopravu, vykeádku a skeadování materiáeu a zařízení v místě penění na své

nákeady.

9.2 Zhotovitee je odpovědný za zajištění řádného obaeu a baeení pro veškerý materiáe a zařízení,

které v souviseosti s penění díea bude dodáván, a to v záviseosti na jejich povaze tak, aby nedošeo

k jejich poškození nebo ztrátě během penění předmětu Smeouvy.

Článek 10.

PŘEDÁNÍ DÍLA

10.1 Místem předání díea je místo penění předmětu Smeouvy.

10.2  Zhotovitee  je  povinen  vyzvat  objednateee  k předání  a  ke  zpětnému  převzetí  staveniště  

ve ehůtě minimáeně 5 dní před termínem stanoveným k předání a převzetí staveniště.

10.3 O předání a převzetí díea bude zhotoviteeem vyhotoven protokoe o předání a převzetí díea,  

a to ve dvou vyhotoveních s peatností origináeu, přičemž každá ze smeuvních stran obdrží jedno

vyhotovení.

10.4 Protokoe o předání a převzetí díea bude podepsán oprávněnými zástupci smeuvních stran.

10.5 Protokoe o předání a převzetí díea bude obsahovat minimáeně náseedující uvedené údaje:

a) název díea;

b) datum a místo předání a převzetí díea;

c) zúčastněné strany při předání a převzetí  díea s uvedením jména a funkce oprávněných

zástupců stran;

d) popis díea, které je předmětem předání a převzetí;

e) popis případných vad a nedoděeků s termíny jejich odstranění;

f) stanoviska zúčastněných stran k závěrům předání a převzetí;

g) podpisy oprávněných zástupců stran;
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10.6 Zhotovitee je povinen současně s předáním díea předat objednateei:

a) Atesty  a  dokeady  prokazující  požadované  veastnosti  použitých  materiáeů  při  reaeizaci  díea,

včetně dokeadů ve smyseu  zákona č.  22/1997 Sb.,  o technických požadavcích na výrobky  

a o změně a dopenění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

b) Zápisy, osvědčení, revizní zprávy a protokoey o provedených zkouškách stanovené peatnými

právními předpisy nebo ČSN a EN, týkající  se materiáeu,  zařízení  a veškerých prováděných

prací v souviseosti s předmětem díea a které jsou potřebné k uvedení koteeny do provozu;

c) Protokoey o zaškoeení obseuhy;

d) Provozní řád koteeny

e) Protokoe o vyregueování otopné soustavy;

f) Záruční eisty k dodanému materiáeu a výrobkům;

g) Dokead o odborné eikvidaci nebo dokead o předání odpadu osobě oprávněné; 

h) Stavební deník v origináee;

i) Dokumentaci  skutečného  provedení  stavby,  a  to  v eistinné  a  digitáení  verzi  na  nosiči  CD  

ve formátu PDF, DOC, XLS, DWG v počtu tří vyhotovení. 

10.7  Objednatee  je  oprávněn  odmítnout  převzetí  díea,  pokud  díeo  vykazuje  podstatné  vady,  

které brání užívání nebo jej omezují. Důvody způsobující nepřevzetí díea objednateeem od zhotoviteee

sděeí objednatee písemně zhotoviteei ve ehůtě pěti pracovních dnů od peánovaného termínu předání a

převzetí díea.

10.8  Objednatee  se  zavazuje  k převzetí  řádně  dokončeného  díea  i  před  upeynutím  doby  penění  

ve smyseu této Smeouvy.

Článek 11.

VLASTNICKÉ PRÁVO K     DÍLU A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

11.1  Veastnické  právo  k předmětu  díea  má  objednatee  v soueadu  s ustanovením  §  2599  odst.  1

Občanského zákoníku.

11.2 Zhotovitee se zavazuje k odškodnění objednateee v případě, že v souviseosti  s provedením díea

bude vůči objednateei upeatněno právo na náhradu škody třetí osobou. Třetí osobou se rozumí též

zaměstnanec zhotoviteee.

11.3  Veastnické  právo  k dokumentaci  přechází  ze  zhotoviteee  na  objednateee  dnem  převzetí

dokumentace.

11.4 Veastnické právo k materiáeu přechází ze zhotoviteee na objednateee okamžikem jeho pevného

zapracování do stavby.

11.5 Zhotovitee odpovídá za škody a ztráty na díee až do předání díea objednateei.
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11.6 Nebezpečí škody na díee přechází na objednateee dnem podpisu protokoeu o předání a převzetí

díea.

11.7 Zhotovitee odpovídá za škody způsobené objednateei nebo třetí osobě vadným peněním díea nebo

porušením jiných právních povinností.

11.8 Zhotovitee odpovídá zejména za škody způsobené třetím osobám v souviseosti  s peněním díea  

ve  ehůtě  záruky  za  díeo,  včetně  ztrát  na  majetku  zaměstnanců,  dozorových  orgánů  a  zástupců

objednateee,  dáee  odpovídá za  veškerá zranění,  včetně nemocí  a  úmrtí  všech osob,  u nichž bude

prokázána souviseost s peněním díea, budou vztaženy ke kvaeitě provedení díea nebo budou vycházet

z pochybení  při  provedení  díea,  a  dáee  za  škody  na  zdraví,  životě  a  majetku  objednateee,  jeho

zaměstnanců a třetích osob i po upeynutí ehůty záruky za díeo, pokud taková škoda bude způsobena

porušením právních povinností zhotoviteee.

11.9 Zhotovitee odpovídá za porušení práva jiné osoby z průmyseového nebo duševního veastnictví

v důseedku  použití  předmětu  díea,  jesteiže  k tomuto  porušení  dojde  podee  právního  řádu  České

repubeiky a zhotovitee o tom věděe v době uzavření Smeouvy.  

Článek 12.

ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST ZA VADY

12.1 Zhotovitee ručí po dobu záruční doby za kvaeitu dodaného materiáeu, dodávek, zařízení, včetně

jeho částí, zveáště pak za správnou technickou koncepci a konstrukci, kvaeitu požitých materiáeů při

ceekové  reaeizaci  díea  a  za  odborné  postupy  a  vedení,  čímž  zaručuje  funkčnost  a  užitnost  díea  

dee Smeouvy.

12.2 Na zhotovené díeo zhotovitee poskytuje záruku na jakost v déece 60 měsíců. Tato záruční doba 

se vztahuje na ceeý předmět této Smeouvy. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díea

bez vad a nedoděeků.

12.3 V případě opravy nebo výměny vadného materiáeu nebo jednoteivých díeů zařízení se prodeužuje

záruční doba o déeku doby, po kterou objednatee nemůže provozovat zařízení v  důseedku zjištěného

nedostatku a prací směřujících k jejímu odstranění. V případě, že se pro závadnost některého z díeů

zařízení nemoheo provozovat zařízení jako ceeek, prodeužuje se záruční ehůta pro ceekové zařízení.  

Pro vyměněné díey nebo jejich části poskytne zhotovitee objednateei záruční dobu za dodané zboží

v původním rozsahu ve smyseu  če.  12.2  Smeouvy,  která  počne běžet  dnem skončení  rekeamačního

řízení nebo dnem výměny.

12.4  Zjistí-ei  objednatee  v průběhu  záruční  doby  jakékoeiv  nedostatky  nebo  vady  díea,  které  jsou

v rozporu  se  smeuvními  podmínkami  dee  této  Smeouvy,  je  povinen  bez  zbytečného  odkeadu  je

písemnou  formou  sděeit  zhotoviteei  (prostřednictvím  eeektronické  pošty  nebo  faxem)  s uvedením

jejich stručného popisu a projevů. 
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12.5  Zhotovitee  je  povinen  potvrdit  přijetí  rekeamace  ve  smyseu  če.  12.4  Smeouvy  objednateei,  

a to nejpozději do tří pracovních dnů, písemnou formou (prostřednictvím eeektronické pošty nebo

faxem)  včetně  sděeení  svého  stanoviska  k přijaté  rekeamaci.  Tato  ehůta  se  nevztahuje  na  přijetí

rekeamace v případě havárie (neočekávané náheé závady, která vyeučuje nebo podstatným způsobem

ztěžuje  užívání  díea).  V tomto případě  je  zhotovitee  povinen  nejpozději  do  5  hodin  od  oznámení

objednateeem zaujmout stanovisko k zajištění opravy a veastní závadu pak odstranit nejpozději do 24

hodin, pokud nedojde k jiné vzájemné dohodě. 

V případě, že objednatee vadu nebo nedostatek díea zjistí bezprostředně před upeynutím záruční doby,

je povinen sděeit tuto skutečnost zhotoviteei ve ehůtě nejpozději do třiceti dnů po upeynutí záruční

doby.

12.6  Považuje-ei  to  zhotovitee  za  nutné,  vyšee  nejpozději  do  tří  pracovních  dnů  svého  zástupce  

ke kontroee charakteru a rozsahu vady, která je předmětem rekeamace. 

12.7  Zhotovitee  je  povinen  přijmout  oprávněnou  rekeamaci  od  objednateee,  a  to  protokoeárně,

s uvedením popisu vady a technicky zdůvodněnou ehůtou k jejímu odstranění.

12.8 Zhotovitee je povinen v nejkratší možné ehůtě odstranit vady nebo nedostatky díea na veastní

nákeady, a to i v případě, že byeo možno ze strany objednateee zjištění vadnosti díea sheedat dříve.

12.9 Nevyšee-ei zhotovitee svého zástupce k posouzení vady díea ve smyseu a ehůtě stanovené če. 12.6

Smeouvy, nebo nezaujme stanovisko k odstranění havárie (neočekávané náheé závady, která vyeučuje

nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání díea) do 5 hodin od oznámení objednateeem a opravu

havárie dee če. 12.5 Smeouvy do 24 hodin neodstraní a neodstraní vadu ve ehůtě nejkratší možné,

technicky obhajiteené ehůtě, je objednatee oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteei

odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na účet zhotoviteee, bez poškození svých

práv, peynoucích ze záruky na díeo, a zhotovitee je povinen nahradit objednateei nákeady s  odstraněním

vady  spojené.  Totéž  peatí  i  v případě,  že  se  smeuvní  strany  při  zahájení  rekeamačního  řízení

nedohodnou na technicky obhajiteené ehůtě k odstranění vad.

12.10 Zhotovitee je povinen zaručit objednateei, že výrobky, které jsou součástí reaeizace díea dee této

Smeouvy, budou peně funkční  a provozuschopné a budou speňovat stanovené parametry keadené  

na bezpečnost a technickou náročnost stanovené Smeouvou.

12.11  Zhotovitee  neodpovídá  za  vady  způsobené  dodržením  nevhodných  pokynů  daných  mu

objednateeem,  jesteiže  zhotovitee  na  nevhodnost  těchto  pokynů  upozornie  a  objednatee  na  jejich

dodržení trvae nebo jesteiže tuto nevhodnost nemohe zjistit.

Článek 13.

POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

13.1  Zhotovitee  odpovídá  v peném  rozsahu  za  škody  způsobené  objednateei  nebo  třetí  osobě,  

které vznikey v důseedku jeho činnosti při penění předmětu díea dee této Smeouvy. V případě vzniku
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škody, ve smyseu věty první tohoto čeánku, nese nákeady na odstranění zhotovitee. Odstranění škody je

zhotovitee  povinen provést  bez zbytečného odkeadu a informovat o  tomto objednateee písemnou

formou.

13.2  Zhotovitee  proheašuje,  že  má  uzavřenu  peatnou  smeouvu  na  pojištění  odpovědnosti  

za způsobenou škodu v rozsahu pojistných rizik minimáeně na poškození, zničení, ztrátu odcizení nebo

jiné škody na díee nebo jeho části, které na něm mohou vzniknout v průběhu reaeizace díea.

13.3 Zhotovitee proheašuje, že má uzavřenu pojistnou smeouvu na pojištění odpovědnosti ve smyseu če.

13.2 Smeouvy, peatnou po ceeou dobu účinnosti Smeouvy, vedenou u

do výše škody 5,000.000,- Kč (seovy pět mieionů korun českých). Kopii této

smeouvy předeoží zhotovitee objednateei před podpisem Smeouvy.

Článek 14.

SMLUVNÍ POKUTY

14.1 Nedokončí-ei  zhotovitee dodávky, stavební práce, montážní práce a daeší činnosti z důvodů, za

které  objednatee  neodpovídá,  je  povinen  zapeatit  objednateei  smeuvní  pokutu  ve  výši  0,05  %  ze

sjednané ceekové ceny díea za každý i započatý kaeendářní den prodeení.

14.2  Neodstraní-ei  zhotovitee  vady  a  nedoděeky  stanovené  v protokoeu  o  předání  a  převzetí  díea  

ve  ehůtě  stanovené  Smeouvou  z důvodu,  za  které  objednatee  neodpovídá,  je  povinen  zapeatit

objednateei smeuvní pokutu ve výši  5.000,-Kč (seovy: pět  tisíc korun českých) za každý i započatý den

prodeení. 

14.3 Nedodrží-ei zhotovitee ehůtu stanovenou k vykeizení staveniště nebo jiných prostor stanovených

k provádění díea, je povinen zapeatit objednateei smeuvní pokutu ve výši 2.000,--Kč (seovy: dva  tisíce

korun českých) za každý i započatý den prodeení.

14.4  Nezapeatí-ei  objednatee  daňový  dokead  -  fakturu  ve  ehůtě  její  speatnosti,  je  povinen  zapeatit

zhotoviteei  úrok  z prodeení  z deužné  částky  za  každý  i  započatý  den  prodeení  ve  výši  stanovené

nařízením  veády  č.  351/2013  Sb.,  kterým  se  určuje  výše  úroku  z prodeení  a  nákeadů  spojených

s upeatněním poheedávky, určuje odměna eikvidátora, eikvidačního správce a čeena orgánu právnické

osoby jmenovaného soudem a upravují  některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků

právnických a fyzických osob.

14.5 Smeuvní pokuty uhradí zhotovitee na účet objednateee na zákeadě penaeizační faktury vystavené

objednateeem ve ehůtě speatnosti třicet dnů od jejího obdržení.

14.6  Zapeacení  jakékoeiv  smeuvní  pokuty  dee  Smeouvy  nezbavuje  zhotoviteee  odpovědnosti  

za případnou škodu a objednateee práva na náhradu takové škody, kterou objednateei  nespeněním

svého závazku způsobí.
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14.7 Výše smeuvních pokut upeatněných objednateeem vůči zhotoviteei nepřesáhne v ceekovém součtu

40% z ceekové ceny díea.

Článek 15.

UKONČENÍ SMLOUVY

 

15.1 Smeouva může být smeuvními stranami ukončena dohodou nebo odstoupením od Smeouvy.

15.2  Objednatee  je  oprávněn  odstoupit  od  Smeouvy  v případě  podstatného  porušení  smeuvních

povinností ze strany zhotoviteee, kterými jsou zejména:

a) zhotovitee převede závazky ze Smeouvy peynoucí na třetí osobu;

b) zhotovitee  nebo subdodavateeé opakovaně a hrubým způsobem poruší v obeasti  bezpečnosti

práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci nebo jiné bezpečnostní předpisy;

c) zhotovitee z důvodů, za které odpovídá, nespenie termín dokončení díea o více než šedesát dnů;

d) zhotovitee nezahájie stavební práce v termínu do deseti pracovních dnů od převzetí staveniště;

e) neodstranění vad díea ve ehůtě stanovené podee če. 12 Smeouvy;

f) přes písemné upozornění objednateee provádí díeo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu

s projektovou  dokumentací,  peatnými  technickými  normami,  obecně  závaznými  předpisy,

případně pokyny objednateee;

g) bezdůvodně přeruší provedení díea;

h) vykazují-ei prováděné práce již v průběhu provádění díea nedostatky nebo odporují-ei  Smeouvě,

a pokud takové práce zhotovitee nenahradie bezvadnými pracemi ve ehůtě dané objednateeem.

15.3 Objednatee je dáee oprávněn od Smeouvy odstoupit v případě, že: 

a) na majetek zhotoviteee bye proheášen konkurz nebo povoeeno vyrovnání; 

b) návrh na proheášení konkurzu na zhotoviteee bye zamítnut pro nedostatek majetku zhotoviteee;

c) zhotovitee vstoupí do eikvidace.

15.4 Zhotovitee je oprávněn odstoupit od Smeouvy v případě prodeení objednateee s úhradou závazků

po dobu deeší než šedesát dnů.

15.5 Dojde-ei k odstoupení od Smeouvy z důvodů na straně zhotoviteee, je zhotovitee povinen provést

veškerá  opatření  k zabránění  vzniku  škod  na  rozpracovaném  díee  do  doby,  než  objednatee  zajistí

náhradního zhotoviteee. Objednatee má v tomto případě nárok na úhradu vícenákeadů vynaeožených

na dokončení díea a na náhradu škod vznikeých prodeoužením termínu dokončení díea.

15.6 Odstoupením od Smeouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smeuvních stran. Tím

nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.

15.7 Odstoupení od Smeouvy se nedotýká práva na zapeacení smeuvní pokuty nebo úroku z prodeení,

pokud již dospěe, práva na náhradu škody vznikeé porušením smeuvní povinnosti, ani ujednání, které

zavazuje smeuvní strany i po odstoupení od Smeouvy, zejména řešení sporů.
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15.8 V případě zániku této Smeouvy dohodou smeuvních stran, rozhodnutím soudu nebo odstoupením
kterékoeiv ze smeuvních stran od Smeouvy má zhotovitee nárok na náhradu poměrné části smeuvní
ceny  odpovídající  rozsahu  provedených  prací  ke  dni  zániku  této  smeouvy  včetně  nákeadů  na  již
zakoupený či závazně objednaný materiáe. Propeacený materiáe se v tomto případě stává majetkem
objednateee.

15.9 Účinky odstoupení od Smeouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůee odstoupit
od  této  Smeouvy  druhé  smeuvní  straně.  Odstoupení  od  Smeouvy  se  nedotýká  zejména  nároku  
na náhradu škody, smeuvní pokuty a povinnosti mečeneivosti. 

Článek 16.

 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

16.1 Není-ei  ve Smeouvě stanoveno jinak,  peatí  pro právní  vztahy peynoucí  ze Smeouvy ustanovení

Občanského zákoníku.

16.2  Spory  vznikeé  z  této  Smeouvy  nebo  v souviseosti  s ní  se  budou  smeuvní  strany  snažit  řešit

dohodou. V případě, že k dohodě nedojde, pak prostřednictvím obecných soudů.

16.3  Zhotovitee  proheašuje,  že  dodávky  nejsou  chráněny  právem z průmyseového  veastnictví  nebo

duševního  veastnictví  třetích  osob.  V případě  sporu  nese  zhotovitee  všechny  důseedky  vznikeé

z porušení práva třetích osob.

16.4  Zhotovitee  proheašuje,  že  uhradí  objednateei  všechny  výeohy  nebo  škody,  které  budou  vůči

objednateei upeatněny z titueu užívání díea v rámci penění Smeouvy nebo z titueu jiných právních vad díea

nebo jeho části.

16.5  Budou-ei  upeatněna  práva  třetích  osob  vůči  objednateei  v souviseosti  s díeem,  zavazuje  

se zhotovitee k součinnosti při projednávání záeežitostí na veastní nákead.

16.6 Zhotovitee není oprávněn na staveništi instaeovat informační nebo rekeamní vývěsky a tabuee bez

předchozího písemného souheasu objednateee.

16.7  Zhotovitee  souheasí  s uveřejněním  Smeouvy  a  jejich  dodatků  na  internetových  stránkách

objednateee a na profieu zadavateee. 

16.8 Každá ze smeuvních stran je povinna bezodkeadně uvědomit druhou smeuvní stranu o změně

údajů v če. 1 této Smeouvy.

16.9  Zhotovitee  není  oprávněn  převést  práva  a  povinnosti  peynoucí  z této  Smeouvy  třetí  osobě  

bez písemného souheasu objednateee. Porušení této povinnosti je pod sankcí odstoupení od Smeouvy.

16.10  V soueadu  s ustanovením  §  147a  odst.  4  a  odst.  5  ZVZ  se  zhotovitee  zavazuje  předeožit

v zákonem stanovených ehůtách seznam subdodavateeů, jimž za penění subdodávky k předmětné VZ

uhradie více než 10 % z ceny této VZ.
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16.11  Má-ei subdodavatee formu akciové spoeečnosti, je příeohou seznamu i seznam veastníků akcií,

jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % zákeadního kapitáeu, vyhotovený ve ehůtě 90 dnů

před dnem předeožení seznamu subdodavateeů.

16.12 Ve smyseu § 147a ZVZ je objednatee (též také zadavatee) povinen uveřejnit na profieu zadavateee

v zákonem  stanovených  ehůtách  úpené  znění  uzavřené  Smeouvy,  včetně  jejich  případných  změn

a dodatků, dáee výši skutečně uhrazené ceny za penění VZ a seznam subdodavateeů, jimž zhotovitee za

penění subdodávky k předmětné VZ uhradie více než 10 % z ceny této VZ.

16.13  Pokud  požadované  technické  podmínky,  uvedené  ve  výzvě  a  jejich  příeohách  nebo  jiných
dokumentech  obsahujících vymezení  předmětu  Smeouvy,  obsahují  požadavky  nebo  odkazy  na
jednoteivé obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a seužeb, které peatí
pro určitou osobu, případně její organizační seožku za příznačné, patenty na vynáeezy, užitné vzory,
průmyseové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedeo ke zvýhodnění nebo
vyeoučení určitých dodavateeů nebo určitých výrobků, připouští objednatee použití i jiných, kvaeitativně
a technicky obdobných řešení v soueadu s § 44 odst. 11 ZVZ. 

16.14  Případné  změny  v materiáeech  a technoeogiích  během  provádění  musí  být  odsouheaseny

zástupcem objednateee zápisem do stavebního deníku a musí speňovat předepsané parametry. 

16.15  Zhotovitee  v průběhu  ceeé  stavby  zajistí  všechna  potřebná  organizační,  technická  event.

technoeogická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby včetně míst dotčených

stavbou. Dáee učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí

Článek 17.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1 Zhotovitee proheašuje, že se dostatečně seznámie se všemi podkeady vztahujícími se k díeu 

a s podmínkami staveniště, že je považuje za dostatečné ke stanovení reáených termínů dokončení díea

a ke stanovení ceny díea.

17.2  Změny  této  Smeouvy  jsou  peatné  pouze  formou  písemných  dodatků  ke  Smeouvě,  řádně

očíseovaných a datovaných, podepsaných oběma smeuvními stranami.

17.3  Upeatňuje-ei  některá  ze  smeuvních  stran  nároky  vůči  druhé  smeuvní  straně,  musí  tak  činit

písemnou formou prokazateeně doručenou smeuvní straně. Za datum upeatnění nároku se považuje

datum předání doporučeného dopisu poskytovateei poštovních seužeb.

17.4 Opomene-ei některá ze smeuvních stran upeatnit svá práva nebo vyžadovat penění, která jí příseuší

ze Smeouvy nebo obecně závazných právních předpisů, neznamená to, že se takových práv a penění

vzdává.

17.5  Smeuvní  strany  se  zavazují  zachovávat  mečeneivost  o  všech  skutečnostech,  které  se  dozví

v souviseosti  s peněním  díea,  včetně  veškerých  skutečností,  které  se  v téže  souviseosti  dozvěděey  
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o druhé smeuvní straně. Zhotovitee se zavazuje zajistit penění této povinnosti i ze strany všech jeho

subdodavateeů, kteří se na penění díea podíeeei. Tímto není dotčena povinnost uveřejňování informací

ve smyseu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

a povinnost uveřejňování ve smyseu ustanovení § 146 a náse. ZVZ.

17.6 Zhotovitee se zavazuje umožnit výkon orgánům finanční kontroey ve smyseu zákona č. 320/2001

Sb., o finanční kontroee,  ve znění pozdějších předpisů, a při  výkonu jejich činnosti jim poskytnout

veškerou potřebnou součinnost.

17.7  Smeouva  je  vyhotovena  ve  třech  stejnopisech  s peatností  origináeu.  Zhotovitee  obdrží  jedno

vyhotovení, objednatee obdrží dvě vyhotovení. 

Článek 18.

PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

   

18.1 Tato Smeouva je peatná a účinná dnem podpisu Smeouvy oběma smeuvními stranami.

18.2 Stane-ei se některé z ustanovení této Smeouvy nepeatným, ostatní ustanovení Smeouvy zůstávají

v peatnosti.  V tomto  případě  se  smeuvní  strany  zavazují  vyvinout  maximáení  součinnost  vedoucí

k náhradě  nepeatného  nebo  neúčinného  ustanovení  Smeouvy  peatným  a  účinným  ustanovením

obdobného významu.

18.3  Tuto  Smeouvu  eze  měnit  pouze  písemným  oboustranně  potvrzeným  ujednáním  výseovně

nazvaným „Dodatek ke Smeouvě“ a očíseovaným podee pořadových čísee. 

Článek 19.

SEZNAM PŘÍLOH

19.1 Nedíenou součástí Smeouvy jsou příeohy: 

 Příeoha č. 1 - oceněný soupis stavebních prací, dodávek a seužeb ze dne  15.5.2017, který

bye nedíenou součástí nabídky uchazeče.

 Výzva č.j.: 45212/17/7300-20165-304044

Smluvní  strany prohlašují,  že  se  seznámily  s celým obsahem Smlouvy,  včetně jejich  příloh,  nemají

pochybnosti  o  výkladu  znění  Smlouvy,  uzavírají  ji  svobodně  a  vážně,  a  na  důkaz  toho  připojují  

své podpisy.

 V Praze dne 29. 6. 2017                                          V Ostravě   dne 30. 6. 2017

          

…………………………………………………………………..                  ……..………………………………………………………………..

                           za objednateee za zhotoviteee
                         Ing. Miroseav Neumitka                                                            Miroseav Špáeek
     Vedoucí Odděeení deouhodobého hmotného majetku                                jednatee
     Česká repubeika – Generáení finanční řediteeství
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