PRIKAZNi SMLOUVA

na vykon cinnosti technického dozoru stavebnika

Technicky dozor stavby: Most ev.€.43515 — 2, Vérovany

uzaviena podle § 2430 a nasl. z. ¢. 89/2012 Sh., ob&ansky zakonik ve znéni pozdéjSich predpist

SMLUVNi STRANY
1. Prikazce:

Sprava silnic Olomouckého kraje, pfispévkova organizace (dale jen ,SSOK")
se sidlem: Lipenska 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc

zapis v OR: oddil Pr., vlozka 100 vedena u Krajského soudu v Ostravé
ICO: 70960399 DIC: CZ70960399

zastoupena: Ing. Ivo Cerny, feditel

osoby opravnéné jednat ve vécech technickych a smluvnich:

Ing. Ivo Cerny, feditel

osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:

vedouci SU Olomouc

vedouci TSU SU Olomouc

mostni technik SU Olomouc

krajsky mostmistr a kontrolni mostni technik SSOK

telefon:

DS: ur4k8nn+
e-mail;
www.ssok.cz

na strané jedné (dale jen ,pfikazce®)
a
2. Pfikaznik:

Stadora s.r.o.

Se sidlem: Houskova 1166/8, 624 00 Brno

Zapis v OR: oddil C, vloZzka 124241 vedena u Krajského soudu v Brné
ICO: 11678534 DIC: CZ11678534

Bankovni spojeni: Banka Creditas a. s., ¢. U. 103916337/2250
Zastoupeny: Ing. Martinem Rac¢anskym, jednatelem

Kontaktni osoba ve vécech technickych: Ing. Martin Ra¢ansky
e-mail:
telefon:

na strané druhé (dale jen ,prikaznik®)
oba spole¢né dale jen ,smluvni strany®

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku, tuto smlouvu pfikazni:
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Il.
PREDMET SMLOUVY

1. Pfikaznik se na zakladé této smlouvy zavazuje jménem piikazce odborng, na jeho
Ucet, podle pokynu pfikazce a v rozsahu této smlouvy vykonavat technicky dozor
stavebnika (dale jen ,TDS*) pfi realizaci stavby pod nazvem ,Udrzba mostu ev.é.
43515-2, Vérovany“ (dale jen ,stavba®), jejiz rozsah je uréen projektovou dokumentaci
zpracovanou ve stupni PDPS, Ing. Petrem Sedivym, Bukovanska 393/15, 779 00
Olomouc - Drozdin, v dubnu r. 2023, zak. ¢. 2211.

2. Prikazce se zavazuje za provedenou c&innost poskytnout pfikaznikovi sjednanou
odmeénu.

3. Pfikaznik je povinen se pfed podpisem této smlouvy seznamit s podklady, podle

kterych se realizace stavby pfipravuje, zejména s projektovou dokumentaci uvedenou
v tomto ¢lanku v odst. 1, s obsahem smlouvy o dilo se zhotovitelem stavby, s obsahem
stavebniho povoleni apod.

4. Cinnosti TDS pfi realizaci stavby budou obstaravany povérenymi osobami, které maji

autorizaci dle zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd
a o vykonu povolani autorizovanych inzenyru a technikt ¢innych ve vystavbé, ve znéni
pozdéjSich pfedpisu, v oboru mosty a inzenyrské konstrukce a to vyhradné osobami
uvedenymi v seznamu pracovnik(, ktery tvofi nedilnou sou¢ast této smlouvy jako jeji
priloha €. 1.

5. Pfedmétem je vykonavat veskerou ¢innost TDS potfebnou k fadnému dokonceni dila

(fyzicka kontrola min. 1x tydné pfimo na stavbé mimo ucasti na kontrolnich
dnech stavby). Soucasti ¢innosti je svolavani KD a samotna ucast na nich. Pfikaznik
se zavazuje, ze plnéni dle této smlouvy pfikazci bude poskytovat ve |haté od nabyti
ucinnosti smlouvy o dilo se zhotovitelem nebo neprodlené po nabyti ucinnosti této
pfikazni smlouvy (pfed prfedanim stavenisté zhotoviteli — seznameni se s PD), do
okamziku pfedani dokonCené stavby (v€. odstranéni vad a nedodélkl), vydani
kolaudaéniho souhlasu, neurCi—li pfikazce jinak.

6. Vykonem TDS se rozumi ¢innost zajistujici kontrolu provadéni praci pfi realizaci stavby

(v souladu se stavebnim povolenim, schvalenou projektovou dokumentaci, pravnimi
predpisy a technickymi normami) a dohled nad pInénim smluvnich povinnosti
zhotovitele stavby. Prostfednictvim technického dozoru stavebnika naplfiuje pfikazce
své opravnéni kontrolovat postup provadéni stavby.

7. Prikaznik se na zakladé této smlouvy zavazuje pro pfikazce vykonavat TDS, ktery

bude spocivat zejména v téchto Cinnostech:

A. Cinnosti pied vlastnim zahajenim stavby (pifed datem zahajeni stavebnich praci):
1.

wmn

seznameni se s problematikou stavby, provedeni prohlidky stavenisté, seznameni se
s podklady k provadéni stavby (zejména uzemnim rozhodnutim a stavebnim povolenim
véetné vyjadfeni dotéenych organd, ochranna pasma ZP, dopravni situace, zabory
a majetkové poméry, inZenyrské sité, organizaci a osob a pfislusné dokumentace stavby,
smlouvou o dilo se zhotovitelem stavby, technickymi a pravnimi pfedpisy vztahujicimi se
ke zhotovovanému dilu, ZTKP, PDPS apod.);

pfitomnost u pfedani stavenisté;

projednani KZP (kontrolniho zkuSebniho planu), harmonogramu stavby, DIO (dopravni
inZenyrské opatfeni a organizace) prvniho kontrolniho dne;

B. Cinnosti v pribéhu realizace stavby:
1.

provadéni €innosti technického dozoru stavby, v€. kontroly dodrzeni podminek uzemniho
rozhodnuti a stavebniho povoleni, uzavienych budoucich smluv s vilastniky pozemkad,
platnych vefejnopravnich rozhodnuti a opatfeni organu statniho stavebniho dohledu nebo
organu statniho odborného dozoru po dobu realizace stavby, kontroly, zda jsou prace
a dodavky zhotovitele provadény v souladu se smluvnimi podminkami, schvalenou
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

dokumentaci, obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami vztahujicimi
se k provadéni dila;

sledovani fadného, uplného a praibézného vedeni stavebniho deniku v souladu
s vyhlaskou o dokumentaci staveb, kontrolu a potvrzovani spravnosti v ném provedenych
zapisl v€. zapsani stanovisek technického dozoru stavby vydanych jménem prikazce,
vedeni i jiné dokumentace nezbytné pro vykon technického dozoru stavby;

spolupraci s pracovniky projektanta zabezpecujicimi autorsky dozor pfi zajiStovani
souladu realizovanych dodavek a praci s projektem;

spolupraci s projektantem a zhotoviteli pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

vyzadovani a kontrolu provadéni predepsanych a dohodnutych zkouSek materiald,
konstrukci a praci zhotovitelem, kontrolu dodrzeni pfedepsanych vysledku vé. vyzadovani
a kontroly zhotovitelem predavanych dokladu, jimiz prokazuje deklarované kvalitativni
vysledky (atesty, certifikaty, protokoly apod.), soustfedovani a kontrola dokladl
zhotovitele o jakosti a zpUsobilosti vyrobkl a material(l pouzitych ve vystavbé vE. vysledku
vSech zkouSek a kontrol dle druhu praci a zhotovitele;

kontrola postupu a zpusobu provadéni stavby (vystavby), pfi instalaci a provozu riznych
zafizeni a vybaveni stavby, a to i pokud jde o ukladani a nasledné pouziti skladovanych
materiall nebo pfedméty;

potvrzeni kontroly stavu a kvality t&ch €asti praci a dodavek, jez budou v pozdé&jsim stadiu
stavby zakryty nebo se stanou nepfistupnymi véetné predepsanych zkousek dle CSN;
organizaci, planovani a zabezpeceni kontrolnich dnt ve spolupraci se zhotovitelem, tucast
na jednanich o problematice stavby vyZadanych zhotovitelem, organy statni spravy nebo
pfikazcem a na kontrolnich dnech v€etné vyhotoveni zapist z téchto kontrolnich dnu;
odsouhlaseni vSech praci pred jejich zakrytim a kontrola vymér zakrytych ¢asti;
pribéznou kontrolu Cerpani rozpoctu a celkovych nakladl stavby dle nabidkové ceny
zhotovitele;

odsouhlaseni mnozstevni, cenové spravnosti a Uplnosti ocefiovacich a fakturacnich
podkladl zhotovitele stavby (vykazy vymér, vykazy skute¢né provedenych praci, a to
v€etné jejich fyzického pfeméfeni na stavbé) a jejich souladu s rozpoétem stavby a
podminkami sjednanymi ve smlouveé o dilo, pribézna kontrola tonazi hmot (vazni listky)
v navaznosti na mésicni fakturaci, kontrola a odsouhlaseni zjiStovacich protokol(;
zajisténi pfedani pfislusnych praci v souladu s harmonogramem postupu praci zhotovitele
pro jejich navazujici €innosti pro provadéni stavby; vyzadovat prubéznou aktualizaci
harmonogramu praci;

provedeni kontroly realizaéni dokumentace zpracované zhotoviteli stavby (pokud je ke
stavbé relevantni), v&etné rozdilového soupisu praci, z hlediska jejiho souladu s
podminkami stavebniho povoleni, dokumentaci ovéfenou ve stavebnim fizeni,
podminkami smlouvy o dilo a pfedpisy a normami vztahujicimi se k pfislusné ¢asti dila;
spolutcast na posuzovani a projednavani pfipadnych navrhli zhotovitele na zmény a
Upravy projektl nebo postupu vystavby, v pfipadé jejich dopadd na schvalené stavebni
naklady (cenu dila) nebo Ihitu vystavby (terminy plnéni dila);

uplatiiovani naméta, sméfujicich k zhospodarnéni vystavby nebo budouciho provozu
dila;

spoluucast na provadéni vécné, kvalitativni a hodnotové kontroly dokladl o provedeni
praci a dodavek jednotlivymi zhotoviteli - tzv. zjiStovacich protokoll a pfedani pfikazci, v
pfipadé zjisténi zavad a porusSeni smluvnich povinnosti vydani negativniho vyjadfreni
v€etné zduvodnéni a pozadavku k sjednani napravy;

spoluucast na projednavani ménépraci, vicepraci a zmén, majicich i nemajicich vliv na
cenu a Ihltu vystavby se zhotovitelem, pfipadné autorskym dozorem;

spoluucast na pfedani a pfevzeti stavby, provadéni prejimek praci a dodavek vE. prohlidky
stavby nebo jeji €asti pfed vlastnim pfejimacim fizenim, spoluprace se zhotovitelem na
vypracovani ¢asového a vécného planu odevzdani a pfevzeti dokonCeného dila, zjisténi
vad a nedodélkl (které ma dilo v dobé predani a Ize je zjistit pfi vynaloZzeni odborné péce),
kontrolu dolozeni vSech zkouSek pfedepsanych (sjednanych) pfed prevzetim dila (v¢.
organizac¢niho zabezpec&eni povinnosti pfikazce pfi téchto zkouskach), kontrolu spravnosti
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a uplnosti dokladU, které je zhotovitel povinen predlozit pfi pfedani a prevzeti dila nebo
jeho &asti a zajistovani k tomu nutnych podklad(;

18. spoluu€ast na pfedani dokonceného dila nebo jeho samostatné prejimanych ¢€asti
(v€. zajisténi ucasti opravnénych osob pfikazce);

19. prubéznou kontrolu, doplfiovani a kompletaci dokumentace a dokladu, podle nichz je
stavba realizovana, dokonovana a odevzdavana (véetné pribézné evidence
odsouhlasenych zmén); provedeni kontroly a prevzeti vykresli skute¢ného provedeni
stavby (vCéetné geodetické &asti) pfi predani stavby, kontroly geometrickych planl po
odevzdani a planu pro vécna bfemena;

20. pravidelné informovani pfikazce o prabéhu realizace stavby a o vSech zavaznych
okolnostech, které mohou mit negativni vliv na plnéni sjednanych ¢Ci stanovenych
podminek realizace stavby, upozorfiovani zhotovitele na zjiSténé nedostatky vcetné
pozadavkl na zjednani napravy;

21. kontrola dodrzeni Ih(ity k provedeni stavby;

22. provéreni souladu prostoroveé polohy stavby s dokumentaci projektu;

23. dohled nad dodrzeni technickych pozadavkl na vyrobky a na stavbu v souladu
s pfislusnym zakonem, technickymi pfedpisy a normami (jmenovité harmonizovanymi
Ceskymi technickymi normami), popf. dal§imi smluvné pfijatymi standardy;

24. ohlaSovani a zajiStovani archeologickych nalezd i nalezll, které mohou byt pfedmétem
pamatkové péce, podle prislusnych pravnich predpisu;

25. vedeni jiné dokumentace technického dozoru stavby nezbytné pro vykon jeho €innosti;

26. planovani a ucast na kontrolnich dnech (dle planu kontrolnich prohlidek), kontrolni den
bude zaznamenan ve stavebnim deniku nebo na samotném kontrolnim listu;

C. Cinnosti pti a po predani dokonéené stavby:

1. kontrola odstrafiovani vad a nedodélkd zjisténych pfi pfejimacim fizeni stavby
(v€. vyklizeni stavenisté);

2. kontrola a ucast pfi vyklizeni stavenisté; pfedani dokoncené stavby;

3. kontrola a predani kompletni dokumentace (po ziskani od zhotovitele) dokumentace
skute¢ného provedeni stavby, podkladl k pfedéasnému uzivani, ke kolaudaénimu fizeni,
dokumentace pro prfedani stavby (zaru¢ni listy, provozni fad, protokoly o zaskoleni
obsluhy apod. — pouze relevantni doklady souvisejici se stavbou) pfikazci, v pfipadé, ze
stavba podléha kolaudaénimu Fizeni, je povinnosti TDS podat Zadost o kolaudaéni
souhlas za pfikazce, neurCi—li pfikazce jinak;

4. uplatnéni a kontrola odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfi pfedani stavby;

5. pfedani originalu stavebniho deniku po dokon&eni stavby pfikazci;

Pozadavky pro nabidku na vykon €innosti TDS:

Vykon TDS bude probihat pouze po dobu provadéni stavebnich praci, tj. ne v obdobi, kdy
bude stavba z divodu nevhodnych klimatickych podminek zastavena. Za nevhodné klimatické
podminky se pro ucely této VZ povazuji takové podminky, které znemoznuji provadéni
stavebnich praci v souladu s technologickymi predpisy ¢i technickymi normami
(tzn. s potfebnou péci, resp. odborng).

Vykon stavebniho dozoru se mimo jiné bude fidit metodickym pokynem ,Vykon stavebniho
dozoru na stavbach pozemnich komunikaci® Schvaleno Ministerstvem dopravy, Odborem
pozemnich komunikaci pod €. j. 51/2019-120-TN/1 ze dne 16. 7. 2019 s ucinnosti od 1. 8.
20109.

1.
OBDOBI PLNENI

1. Prikaznik se zavazuje, Ze plnéni dle této smlouvy pfikazci bude poskytovat ve Ihuté od nabyti
ucinnosti smlouvy o dilo uzaviené se zhotovitelem nebo neprodlené po nabyti u€innosti této
pfikazni smlouvy, do okamziku vydani kolaudacniho souhlasu, pfipadné pfedani dokoncené
stavby, neurci-li pfikazce jinak.

Pfedpokladané obdobi pInéni: v obdobi 06/2024 — 11/2024.
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2.

4.

V pfipadé zkraceni doby vystavby bude odména za vykon TDS fakturovana dle skute¢né
délky provadéni pfislusné Cinnosti, tj. podle po¢tu odpracovanych kontrolnich tydna.

Smluvni strany sjednaly, Ze v pfipadé prodlouzeni doby realizace dila bude uzavien dodatek
smlouvy na vykon TDS zohlednujici tuto skutecnost.

V obdobi klimaticky nepfiznivych podminek, kdy stavebni prace nebudou provadény, nebude
TDS vykonavan a pfikaznikovi nevznika narok na odménu, pokud tato smlouva dale
nestanovi jinak.

V.
MiSTO PLNENI

1. Mistem pInéni je Olomoucky kraj, k. 0. Vérovany, obec Vérovany, okres Olomouc v rozsahu

projektové dokumentace.

V.
ODMENA A PLATEBNi PODMINKY

. Cenova nabidka zahrnuje vSechny ¢innosti A, B, C a bude stanovena jako soucet cen za
jednotlivé soubory Aa B a C.

Naklady spojené s &innosti A. Cinnosti pred vlastnim zahajenim stavby (pifed datem
zahajeni stavebnich praci) jsou ocenény jako soubor.

Néaklady spojené s ginnosti B. Cinnosti v prabéhu vystavby stavby: budou ocenény jako
celkova cena za 110 kalendafnich dni (doba vystavby dle u€inné smlouvy se zhotovitelem,
dle harmonogramu).

Naklady spojené s &innosti C. Cinnosti pfi a po predani dokonéené stavby jsou
ocenény jako soubor.

. Odména za &innosti ujednané v &l. Il. této smlouvy je sjednana dohodou smluvnich stran
jako odména za vysledek. Odména pfikaznika za ¢innosti je stanovena cenovou nabidkou
pfikaznika ze dne 18.6.2024 a Cini:

Cinnost A - Odména celkem za vykon TDS pred zahajenim stavby (pfed datem zahéjeni
stavebnich praci)

bez DPH 6.000,00 K¢&
21 % DPH neplatce
Odmeéna celkem véetné DPH 6.000,00 K¢

Odména celkem v€etné DPH slovy: Sest tisic korun ¢eskych.

Cinnost B - Odména celkem za vykon TDS b&hem po dobu realizace stavby (od predani
stavenisté do predani dokonceného dila — doba realizace dle zhotovitele za objekty SSOK)

bez DPH / 120.000,00 K¢&
21 % DPH neplatce
Odmeéna celkem véetné DPH 120.000,00 K¢

Odména celkem v&etné DPH slovy: jedno sto dvacet tisic korun ¢eskych.

Cinnost C - Odména celkem za vykon TDS po prevzeti dila (kontrola odstrané&ni
pfipadnych vad a nedodélkd, doklady o zkouSkach a revizich pfipadnych dokladu ke
kolaudaci a geometrickych planu, podani zadosti na kolaudaci, pfitomnost pfi kolaudacni
prohlidce apod.)
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10.

11.

bez DPH / soubor 3.900,00 K¢
21 % DPH neplatce
Odmeéna celkem vcetné DPH 3.900,00 K¢
Odména celkem v€etné& DPH slovy: tfi tisice devét set korun Ceskych

Celkova odména celkem za vykon TDS ¢€innost A+B+C

bez DPH 129.900,00 K¢
21 % DPH neplatce
Odmeéna celkem vcéetné DPH 129.900,00 K¢

Odmeéna celkem v&etné DPH slovy: jedno sto dvacet devét tisic devét set korun &eskych.

Odména je stanovena na obdobi od zahajeni vykonu TDS po pfedani dila bez vad
a nedodélkl, resp. po odstranéni vSech vad a nedodélki, a po vydani kolaudaéniho
souhlasu/rozhodnuti v pfipadé, Ze mu stavba podléha, popfipadé neurci-li pfikazce jinak.

Dojde-li na zakladé zmény pravnich predpist v pribéhu realizace pfedmétu smlouvy ke
zmeéné sazby DPH, bude k odméné bez DPH pfipo¢teno DPH ve vysi dle platnych pravnich
predpisU.

. Sjednana celkova odména je nejvySe pfipustna a kryje zisk a veSkeré naklady nezbytné

k fadnému a v€asnému provedeni vSech sjednanych &innosti v€etné cestovného. Stejné
tak sjednana odména obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen v narodnim
hospodarstvi po dobu vykonu technického dozoru stavby. Smluvni strany sjednaly, ze
zaloha ve smyslu § 2436 ob&anského zakoniku nebude pfikazcem poskytovana.

. Obé& smluvni strany se dohodly, Ze odména za Cinnost B) technického dozoru stavby dle

¢l. V. odst. 1. této smlouvy bude pfikaznikem fakturovana pribézné na zakladé dil€ich
danovych dokladu — faktur vystavenych pfikaznikem 1x za kalendarni mésic a pfipadné na
zakladé kone&né faktury. Cinnost A) bude fakturovana jako soubor na jednu fakturu, stejné
tak Cinnost C). Faktury musi obsahovat pfilohu, jejimz obsahem bude vykaz &innosti
koordinatora (podrobny popis vykonané €innosti, misto vykonané &innosti, datum vykonané
¢innosti, osobu, ktera €innost vykonala, zplsob zaznamu vykonané &innosti (stavebni denik
— list €. apod.). Vykon ¢&innosti koordinatora kontroluje vzdy pfikazce.

. Pfikazce uhradi pfikaznikovi fakturu za €innost A), dale veSkeré dilCi faktury za €innost B).

Zbyvajici odména za Cinnost C) bude pfikazcem uhrazeno po ukonéeni vykonu TDS dle
Cl. lll. odst. 1. této smlouvy neboli po odstranéni pfipadnych vad a nedodélku, popfipadé
vydani kolauda&niho souhlasu (podléha—li stavba kolaudaé&nimu Fizeni).

. Odména nebude pfikaznikem fakturovana v obdobi, kdy dle €l. Ill. odst. 4 této smlouvy

bude stavba z divodu nevhodnych klimatickych podminek zastavena, nebo z jinym
opravnénych duvodu pozastavena.

. Opravnéné vystavena faktura musi mit vesSkeré nalezitosti dafiového dokladu ve smyslu

zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist, a musi
obsahovat zejména nazev stavby, Cislo smlouvy pfikazce a den jejiho uzavieni.

V pfipadé, ze faktura nebude obsahovat nalezZitosti dle €l. V. odst. 4. této smlouvy nebo ji
bude uctovana neopravnéna vysSe odmény, popf. bude obsahovat nespravné udaje, je
pfikazce opravnén vratit ji pfikaznikovi. V takovém pfipadé se prerusi plynuti lhaty
splatnosti a nova lhata splatnosti zacne plynout vzdy az dnem doru€eni opravené nebo
opravnéné vystavené faktury pfikazci.

Splatnost faktur je 30 dnd ode dne doruceni faktury pfikazci. Za doruceni faktury se
povazuje den pfedani faktury do postovni evidence pfikazce.

Smluvni strany se dohodly, Ze dnem zaplaceni je den odepsani finan¢nich prostfedku
z utu pfikazce ve prospéch uctu uvedeného v zahlavi této smlouvy.

Prikaznik se zavazuje pouzit na faktufe bankovni Uc¢et zvefejnény v registru platct podle
§ 96 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpist (dale

Strana 6 (celkem 15)



12.

jen ,ZDPH).

Pfikazce si vyhrazuje pravo uplatnit institut zvliastniho zplsobu zajisténi dané z pfidané
hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud pfikaznik bude poZadovat uhradu za zdanitelné
plnéni na bankovni Ucet, ktery nebude nejpozdéji ke dni splatnosti pfislusné faktury
zverejnén pfikaznikem dané v pfisluSném registru platcd dané (. zplsobem
umozfiujicim dalkovy pfistup). Obdobny postup je pfikazce opravnén uplatnit i v pfipadé,
ze vokamziku uskuteénéni zdanitelného plnéni bude o pfikaznikovi zvefejnéna
v pFisluSném registru platct dané skutecnost, Ze je nespolehlivym platcem. V pfipadé, ze
nastanou okolnosti umoznujici pfikazci uplatnit zvliastni zpUsob zajisténi dané podle § 109a
ZDPH, bude pfikazce o této skute€nosti pfikaznika informovat. Pfi pouZiti zvlastniho
zpusobu zajisténi dané bude pfislusna vyse DPH zaplacena na Ucet pfikaznika vedeny u
jeho mistné pfislusného spravce danég, a to v plivodnim terminu splatnosti. V pfipadé, ze
pfikazce institut zvlastniho zpuasobu zajisténi dané z pfidané hodnoty ve shodé s timto
ujednanim uplatni, a zaplati ¢astku odpovidajici vySi dané z pfidané hodnoty uvedené na
danovém dokladu vystaveném pfikaznikem na ucet pfikaznika vedeny u jeho mistné
pfislusného spravce dané, bude tato uhrada povazovana za splnéni ¢asti zavazku pfikazce
odpovidajiciho pfislusné vysi DPH sjednané jako soucast sjednané ceny za zdanitelné
pinéni.

VL.
POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

Cast A — Povinnosti prikaznika:

1.

Pfikaznik je povinen pfi pInéni svych smluvnich povinnosti postupovat s odbornou péci,
dodrZovat obecné zavazné pravni pfedpisy a technické normy vztahujicich se k vykonu
technického dozoru.

. PFikaznik se nesmi jménem pfikazce bez jeho pfedchoziho pisemného souhlasu vzdat prav

a naroku, které vzniknou prikazci vaci tfetim osobam. Dohody o narovnani je pfikaznik
opravnén s takovymi osobami uzavirat pouze na zakladé prfedchoziho pisemného
pozadavku ¢&i souhlasu pfikazce a v intencich jeho pokyna.

. Svou &innost bude pfikaznik uskute€novat v souladu se zajmy pfikazce a bude se Fidit jeho

vychozimi podklady a pokyny, zapisy a dohodami, a to v souladu s rozhodnutimi
a stanovisky dotéenych organu statni spravy. Pfikaznik je povinen zdrzet se jakéhokoliv
jednani, které by mohlo ohrozit zajmy pfikazce.

. Pfikaznik vS8ak neni povinen plnit pokyny pfikazce, které by byly v rozporu s pravnimi

pfedpisy nebo technickymi normami. Na takto vydané nespravné pokyny je pfikaznik
povinen pfikazce pisemné upozornit. Bude-li pfikazce na téchto pokynech presto pisemné
trvat, smluvni strany bez zbyte€ného odkladu nejpozdéji do 10 dnt od doru€eni pisemného
stanoviska pfikazce zalezitost projednaji, o vysledku ucini zapis a nedojde-li k dohodg, je
tato skute¢nost divodem k odstoupeni této od smlouvy.

. Pfikaznik je rovnéz povinen pfikazce bez zbyteného odkladu upozornit na nevhodnost

jeho pokynl nebo podkladu i v jinych pfipadech, nez je uvedeno v odst. 4 tohoto ¢lanku
smlouvy, kdyz by tyto podklady nebo pokyny byly pro zafizovani zalezitosti nebo pro
vysledek €innosti pro pfikazce nevhodné nebo nevyhodné.

. Jestlize dohody smluvnich stran v pribéhu vykonu TDS budou mit vliv na pfedmét nebo

termin pInéni smluvniho zavazku pfikaznika, musi byt soucasti této dohody i navrh na
upravu pfislusnych smluvnich ustanoveni této smlouvy. Tato dohoda je podkladem pro
uzavieni dodatku k této smlouvé.

. Prikaznik je povinen provadét zapisy z kontrolnich dna stavby, pofizovat fotodokumentaci

a po skonceni vykonu Cinnosti TDS zpracovat zavére¢nou zpravu a tuto co nejdfive predat
pfikazci (vSe uvedené v grafickém a digitalnim vyhotoveni, v poctu 2 vyhotoveni).
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Cast B — Povinnosti a podklady ptikazce:

1. PFikazce je povinen poskytnout pfikaznikovi pro vykon technického dozoru své podklady
(projektovou dokumentaci, dokladovou Cast a pravomocné stavebni povoleni, smlouvu
o dilo se zhotovitelem stavby), které ma a seznamit pfikaznika se svymi zaméry.

2. Pfikazce je povinen vystavit pfikaznikovi plnou moc, vyzaduje-li plnéni pfedmétu této
smlouvy, aby pfikaznik za pfikazce pravné jednal.

3. Prikazce se zavazuje v prGbéhu provadéni cinnosti technického dozoru stavby bez
zbyte¢ného odkladu poskytovat pfikaznikovi na vyzvani vyjadfeni, stanoviska, dalsi udaje
Ci dopliujici podklady nebo jinou soucinnost, které jsou nezbytné ke spinéni sjednaného
vykonu technického dozoru stavby, jestlize tato potfeba vznikne v pribéhu pinéni
sjednanych &innosti a nevyplyva-li ze smlouvy &i z povahy véci, ze tyto udaje a podklady je
povinen si zajistit pfikaznik sam. Nebude-li v individualnich pfipadech sjednano néco
jiného, je ptikazce povinen predat pfikaznikovi své pisemné stanovisko do 10 dnd od
obdrzeni zadosti.

4. Pfikazce je povinen bez zbyte¢ného odkladu informovat pfikaznika o opatfenich,
rozhodnutich a pokynech, které v prabéhu vystavby ucinil nebo o podkladech a €innostech,
jez si zajistuje sam a jez souviseji nebo mohou ovlivnit splnéni ¢innosti pfikaznika.

5. Na vyzvu pfikaznika (nejméné 7 pracovnich dnu pfedem) je pfikazce povinen se osobné
zUCastnit jednani €i ucinit pravni ukon nebo rozhodnuti v pfipadech, kdy k provedeni tohoto
ukonu pfikaznik nema zmocnéni nebo se jedna o zasadni rozhodnuti, u néhoz je ucast
pfikazce nezastupitelna nebo nezbytna.

VILI.
ZMENY PRIKAZNi SMLOUVY

Céast A — Zmény predmétu smlouvy:

1. Smluvni strany mohou zménit vzajemna prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy
dohodou, a to formou pisemného dodatku ke smlouvé, podepsaného opravnénymi zastupci
smluvnich stran.

2. Smluvni strany jsou opravnény pozadovat zménu smluvnich ujednani, tykajici se pfedmétu
plnéni a terminl plnéni v pfipadé vzniku zmén vyplyvajicich:

a) z dodate€¢ného pozadavku pfikazce, na jehoz zakladé dojde k rozSifeni pfedmétu plnéni;
b) ze zmény, nedostatec¢nosti €i vadnosti pfikazcem predanych podkladu;

c) z pozadavku €i rozhodnuti pfislusnych organu vefejné spravy;

d) z rozhodCiho nalezu nebo rozhodnuti soudu;

e) z duvodu nepredvidatelnych prekazek nebo skute¢nosti na strané prikaznika.

Cast B — Zmény vySe odmény:

Dojde-li na zakladé pisemné dohody smluvnich stran ke zméné rozsahu, druhu nebo
provedeni plnéni pfikaznika dle této smlouvy, smluvni strany sou€asné pfiméfené upravi vysi
jeho odmény.

VIIL.
SMLUVNi POKUTY

1. V pfipadé, ze pfikaznik nebude plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy fadné a vcas,
je povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 2 000,00 Ké za kazdy jednotlivy pfipad
poruSeni smluvni povinnosti a za kazdy i zapo€aty den prodleni se splnénim této povinnosti
s vyjimkou uvedenou v €l. VIII. odst. 2. této smlouvy.

2. V pfipadé, ze prikaznik nepouzije na faktufe definované touto smlouvou bankovni ucet
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zverejnény v registru platcu, je pfikazce opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vysi 3 000,00 Ké.

. V pfipadé pozdniho uhrazeni odmény je pfikaznik opravnén poZadovat po pfikazci
zaplaceni Uroku z prodleni dle platnych a u€innych pravnich predpisu.

. Splatnost smluvni pokuty, resp. urokll z prodleni, je sjednana na 21 dni od doruceni
vyuctovani druhé smluvni strané.

. Smluvni strany dale sjednaly, Ze smluvni pokuty uvedené v tomto ¢lanku odstavci prvém a
druhém smlouvy se nedotykaji prava pfikazce domahat se nahrady Skody vzniklé
poruSenim smluvni povinnosti pfikaznika, ke které se penézita smluvni pokuta vztahuje.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dot€eno pravo smluvnich stran pozadovat nahradu Skody
a povinnost druhé smluvni strany ji nahradit v celém rozsahu.

. Zaplacenim smluvni pokuty nezanika smluvni povinnost zajisténa smluvni pokutou.

IX.
ODPOVEDNOST ZA SKODU, VYLOUCENiI ODPOVEDNOSTI

. PFikaznik odpovida pfikazci za $kodu vzniklou pfikazci v disledku poruseni jeho povinnosti

vyplyvajicich z této smlouvy. Zejména odpovida za Skodu vzniklou:

a) neodbornou péci pfi vyfizovani zaleZitosti;

b) nedodrzenim pokynu pfikazce a nedostatecné hajeni jeho zajma, které zna nebo musi
znat vzhledem k obsahu a ucelu této smlouvy;

¢) nezjisténim nebo naslednym neupozornénim na to, Ze pokyny pfikazce jsou v rozporu
s vhodnym postupem pfi vyfizovani zalezZitosti, a€ toto zjisténi a nasledné upozornéni
meélo vyplyvat z odbornosti pfikaznika;

d) odchylenim se od pokynU pfikazce v pfipadé, Ze je to vylou¢eno smlouvou nebo
pisemnym pfikazem pfikazce;

e) neoznamenim okolnosti, které zjistil pfi zafizovani zalezitosti a které mohou mit vliv na
zmeénu pokynu pfikazce;

f) porudenim povinnosti zafidit zalezitost osobné, pokud tak stanovi smlouva;

g) nepfedanim véci pfikazci, které za ného pfevzal a které je mu povinen podle smlouvy
bez zbyte¢ného odkladu odevzdat;

h) nespravnym nakladanim s vécmi, které pfevzal od pfikazce nebo v ramci zafizovani
zaleZitosti od tfetich osob a o které je pfikaznik jako schovatel povinen se starat
s odbornou péci;

i) neopravnénym poskytnutim véci, které prevzal k zafizovani zalezitosti tfeti osobé nebo
jejich pouzitim pro vlastni potfebu;

i) pokracovanim v €innosti od ucCinnosti vypovédi pfikazni smlouvy, stejné jako
neupozornénim prikazce na opatfeni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody
bezprostfedné hrozici pfikazci z davodu nedokonc&eni €innosti pfikaznika souvisejici
s vykonem TDS ve vypovédni dobé.

. V pfipadé, Ze poruSenim povinnosti z pfikazni smlouvy vznikne druhé smluvni strané
Skoda, a ze existuje pfi€inna souvislost mezi porusenim povinnosti a vznikem Skody, je
smluvni strana, ktera povinnost porusila, povinna nahradit $kodu zpusobenou druhé
smluvni strané, ledaze prokaze, Ze poruseni povinnosti bylo zpusobeno mimoradnou,
nepredvidatelnou a nepfekonatelnou prekazkou.

. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku se povazuje prekazka, jez
nastala nezavisle na vili povinné strany a brani ji trvale nebo doCasné ve splnéni jeji
povinnosti.

. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku se povazuje zejména:

a) ucinky pfirodnich sil jako jsou napf. povodné, vichfice, zemétreseni;

b) teroristické utoky, ob&anské nepokoje, mobilizace, valka;

c) nepfedvidatelny vyskyt radiace, kontaminace radioaktivitou z nuklearnich paliv
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a nuklearnich odpadl, ucinkl radioaktivnich toxickych vybu$nin nebo jakychkoliv
nuklearnich explozivnich zafizeni a nuklearnich komponentu;

d) tlakové viny zplsobené letadlem nebo jinymi vzduSnymi objekty pohybujicimi se
zvukovou nebo nadzvukovou rychlosti;

e) rozhodnuti statnich organa tykajici se opatfeni v zajmu bezpeénosti statu a ochrany
zdravi obyvatelstva;

f) rozhodnuti statnich organu zpUsobujici pravni nemoznost pinéni.

. Za mimoradnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku se povazuje také pravni

nemoznost &i nepfipustnost pinéni.

. Za mimoradnou, nepredvidatelnou a nepfekonatelnou prekazku vzniklou nezavisle vuli

prikaznika se nepovazuiji:

a) okolnosti, které vznikly az v dobé&, kdy je povinna strana v prodleni s pInénim své
povinnosti;

b) okolnosti vyplyvajici z ekonomickych pomér smluvnich stran;

c) klimatické podminky odpovidajici roénimu obdobi, byt v neobvyklém rozsahu.

X.
ZANIK ZAVAZKU

Cast A — Vypovéd:

1.

Pfikazce mlze smlouvu pisemné kdykoliv vypovédét. Vypovédni doba je 60 dnl od jejiho
doruceni pfikaznikovi. Pfikaznik mize smlouvu vypovédét za stejnych podminek.

. Od doruCeni vypovédi nesmi pfikaznik pokraCovat v ¢innosti, dle této smlouvy. Je v3ak

povinen pfikazce upozornit na opatfeni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody
bezprostiedné hrozici pfikazci z ddvodu nedokonceni €innosti souvisejicich s vykonem
TDS ve vypovédni dobé.

Cast B — Odstoupeni:

1.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy dle ustanoveni zakona ¢&. 89/2012 Sb.,
ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisu.

. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti pfikaznika se povazuje zejména:

a) jakékoliv hrubé poruseni povinnosti piikaznika provadét technicky dozor s vynalozenim
odborné péce nebo opakované poruSeni povinnosti pfikaznika, na které byl pfikaznik
upozornén;

b) zasadni odchyleni se pfikaznika od pokynl piikazce v pfipadech, kdy je takové
odchyleni zakdzano smlouvou nebo pisemnym pfikazem pfikazce.

. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti pfikazce se povazuje zejména:

prodleni pfikazce s poskytnutim podkladi a soucinnosti v terminech stanovenych ve
smlouvé delSi nez 60 dn;

Cast C — Spole¢na ustanoveni:

1.

Vypovéd nebo oznameni o odstoupeni od smlouvy bude vzdy provedeno v pisemné formé
a zaslano druhé smluvni strané doporu¢enym dopisem s doru¢enkou nebo doruceno
osobné oproti podpisu.

. Okamzikem doru€eni oznameni o odstoupeni od smlouvy zanikaji vSechna prava

a povinnosti z pfikazni smlouvy.

. Odstoupenim od smlouvy vSak nezanikaiji:

a) naroky opravnéné smluvni strany na nahradu Skody vzniklou porusenim nékteré ze
smluvnich povinnosti uvedenych v této smlouvé;

b) naroky opravnéné smluvni strany na uhradu smluvni pokuty vzniklé porusenim
utvrzované povinnosti uvedené v ¢lanku VII. této smlouvy druhou smluvni stranou,
pokud na ni vznikl narok pfed odstoupenim od smlouvy;
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c) smluvni ujednani tykajici se feSeni sporll mezi smluvnimi stranami;
d) smluvni ujednani podle této smlouvy, ktera maiji u€inky i po jejim ukonceni.

4. V pfipadé vypovédi této smlouvy je pfikaznik povinen béhem vypovédni doby pinit fadné

a v plném rozsahu své zavazky z ni vyplyvajici.

. Jestlize dojde k ukoneni smlouvy vypovédi, nebo odstoupenim z divodl na strané

pfikaznika, ma pfikaznik narok pouze na odménu za jednotlivé ukon&ené dili €innosti,
kdyz tyto €innosti fadné a v terminu vykonal a ukongil.

. Jestlize dojde k ukon&eni smlouvy vypovédi nebo odstoupenim z divodl na strané

pfikazce, budou ukoncené a rozpracované €innosti vyuctovany nasledovné:

a) narok na odménu za jednotlivé ukoncené dil¢i ¢innosti vznikne pfikaznikovi tehdy, kdyz
tyto Cinnosti fadné a v terminu vykonal a ukoncil;

b) narok na uplatu za jednotlivé rozpracované cinnosti vznikne pfikaznikovi ve vysi
pomérné ceny Casti fadné rozpracované Cinnosti podle stupné rozpracovanosti.

Cast D — preruseni plnéni zavazku (sistace):

1.

Jestlize v pribéhu pInéni smlouvy vznikne pfi pfipravé a provadéni stavby, k niz se vaze
smluvni vztah pfikazce a pfikaznika, stav znemoznuijici jeji dalSi realizaci, uzaviou smluvni
strany mezi sebou dohodu o do€asném pferusSeni plnéni smlouvy (sistaci). Tato uprava
vztah(l bude provedena, at jiz zminény stav vznikl pro okolnosti vzniklé u kterékoliv ze
smluvnich stran, u zhotovitele stavby, anebo pusobenim vnéjSich, nepredvidatelnych
Cinitel i okolnosti. Této upravé zpravidla prfedchazi projednani a smluvni Uprava €innosti
mezi pfikazcem a zhotovitelem stavby, nebo zhotovitelem dokumentace stavby, pfi niz
pfikaznik v rozsahu ureném smlouvou ¢i dodateCnou dohodou poskytne pfikazci
potfebnou soucinnost.

. Dohoda mezi pfikazcem a pfikaznikem o sistaci zdokumentuje k rozhodnému dni pferuseni

praci stav realizace a problematiku stavby, stav plnéni zavazku z této pfikazni smlouvy
a stanovi technicka, organizacni, pfipadné jind opatfeni nutna ke stabilizaci a ochrané
rozpracované stavby a k ochrané vefejnych zajmu. Dohoda upravi téz podminky
vzajemného vyporadani od rozhodného dne na dobu pfedpokladané sistace. Soucasti
dohody jsou téz podminky vzajemného finanéniho vyporadani, resp. uhrady E&innosti
rozpracovanych prikaznikem, a dale uhrady nakladu vyvolanych preruSenim, které
prikaznikovi vznikly pro okolnosti jiné nez na jeho strané.

. DoCasné preruseni potrva nejdéle Sest mésicu, pokud nebude dohodnuto jeho prodlouzeni.

Pokud po uplynuti sjednané doby nebude mozné pIinéni smlouvy obnovit, mize kterakoliv
ze smluvnich stran od smlouvy odstoupit.

XI.
SPOLECNA A ZVLASTNi USTANOVENI

Cast A — Ochrana davérnych informaci:

1.

Nesjednaji-li si smluvni strany ve smlouvé néco jiného, plati, ze veskeré informace tykajici
se pfedmétu pfikazni smlouvy, s nimiz bude pfikaznik pfichazet v priibéhu pfedsmluvnich
jednani a v dobé& po uzavieni smlouvy do styku, jakoz i vychozi podklady a materialy
pfedané pfikazcem pfikaznikovi a vystupy a dokumenty, které pfikaznik ziska v ramci
inzenyrské cCinnosti, jsou davérné. Tyto informace nesméji byt sdéleny nikomu kromé
pfikazce a trfetich osob urCenych dohodou smluvnich stran, nebo tfetim osobam
v nezbytném rozsahu za uCelem plnéni povinnosti pfikaznika vyplyvajicich ze smlouvy
s pfikazcem a nesméji byt pouzZity k jinym ucelim nez k plnéni pfedmétu této smlouvy.

. Pfikaznik je povinen zajistit, aby TDS vykonavaly pouze osoby, které jsou zavazany

k povinnosti chranit divérné informace.

. Vyjimku z ochrany dlvérnych informaci tvofi ty informace, podklady a znalosti, které jsou

vSeobecné znamé a dostupné. Dale pak informace obsazené v projektové dokumentaci,
podkladech pfikazce nebo dokladech a stanoviscich ziskanych inzenyrskou Ccinnosti
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pfikaznika, které je nutné pouzit pro projednani dokumentace vramci fizeni podle
stavebniho zakona, k ziskani potfebnych rozhodnuti a povoleni, resp. k ziskani stanovisek
a vyjadfeni podle dispozic pfikazce.

. Timto ujednanim ClI. XI. Cast A — Ochrana ddvérnych informaci neni dotéena pravni Uprava

o ochrané utajovanych skute¢nosti a svobodném pfistupu k informacim.

Cast B — Pojisténi:

1.

Pfikaznik prohlasuje, ze ma na své naklady uzavienou pojistnou smlouvu ke kryti rizik
Skody zplsobené v souvislosti s jeho Cinnosti pfikazci anebo tfetim osobam s pojistnym
plnénim.

. Neni-li dohodnuto ve smlouvé jinak, plati povinnost pfikaznika uzavfit pojistnou smlouvu ke

kryti rizika Skody na vécech pfevzatych od pfikazce k zafizeni zalezitosti a na vécech
prevzatych k zafizeni zalezitosti od tfetich osob.

. Pfikaznik je dale povinen fadné a v€as pinit veSkeré zavazky z pojistnych smluv pro néj

plynouci a pojistné smlouvy na své naklady udrZzovat po dobu pInéni pfikazni smlouvy.
V pfipadé zaniku pojistné smlouvy je pfikaznik povinen uzavfit bezodkladné novou
pojistnou smlouvu alespon ve stejném rozsahu pojisténi. Pfikaznik je povinen na zadost
pfikazce pFedlozit pojistné smlouvy a doklady o platbach pojistného.

Cast C — Ostatni ujednani:

1.

Kontrolni ¢innost TDS a odsouhlaseni praci v prabé&hu stavby (zejména pfi odsouhlaseni
dokladu o provedeni praci a jejich mnozstvi, pfi kontrole vysledkd zkousek, zeméméricské
¢innosti apod.) nezbavuje zhotovitele jakychkoliv zavazkua vyplyvajicich ze smlouvy o dilo
Ci odpovédnosti za fadné provedeni dila.

.V ekonomickych a obchodnich zalezitostech a dohodach (napf¥. odsouhlaseni, resp. Uprava

ceny dila zhotovitele, zmény terminl realizace dila, uprava sjednanych technickych,
obchodnich a dodacich podminek apod.) a pfi sjednavani zmény smlouvy se zhotovitelem
ma pfikaznik pravo pouze pfedkladat navrhy na upravu smluvnich vztahG nebo se k nim
vyjadfovat.

Cast D — Vykon technického dozoru v zaruéni dobé:

1.

Na zakladé ujednani této smlouvy se pfikaznik zavazuje na vyzvu pfikazce, u€inénou po
kolaudaci stavby, uzavfit s nim dal$i smlouvu na vykon technického dozoru v zaruéni dobé,
ktery bude mit charakter obéasného dozoru a bude vykonavan na zakladé vyzvy pfikazce.

. Odména za tuto Cinnost bude sjednana hodinovou sazbou, na zakladé skutecné

provedenych ukonu.

XIl.
BEZPECNOST PRACE A POZARNi OCHRANA

. Pfikaznik se zavazuje dodrZovat bezpec¢nostni, hygienické, pozarni, provozni a sluzebni

pFedpisy na pracovistich pfikazce, s nimiz byl seznamen.

. PFikazce upozorni pfikaznika na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho ¢innosti na

pracovistich pfikazce k ohrozeni zivota a zdravi pfikaznika nebo dalSich osob.
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XIlI.
OBJEKTIVNi PREKAZKA

1. V pfipadé objektivné danych prekazek, které prechodné znemozni jedné ze smluvnich
stran realizaci smluvnich podminek, prodluzuje se lhata pro spinéni téchto povinnosti
o dobu trvani téchto prekazek, pfipadné o dobu jejich nasledkad.

2. Jako objektivni pfekazky jsou oznacovany okolnosti a udalosti vzniklé po uzavieni smlouvy,
a to mimoradné, nepredpokladané, nezavislé na vuli smluvnich stran a opravriujici ke
zméné smluvnich podminek.

3. Kazda smluvni strana, ktera vzhledem k objektivnim prekazkam nemuze plnit své smluvni
podminky, musi co nejdfive o tom uvédomit druhou smluvni stranu a uvést, v éem objektivni
prekazka spociva.

XV
JINA UJEDNANI

1. Prikaznik u stavby nesmi provadét osoba propojena se zhotovitelem stavby dle €. Il. odst.
1 této smlouvy.

2. Zména osoby v seznamu pracovniku podilejicich se na vykonu technického dozoru stavby
v pfipadé zastupovani pfikaznika podléha prokazani jeji kvalifikace pfikazci dle pozadavk
uvedenych v kvalifikaéni dokumentaci vefejné zakazky. Osoba uvedena v seznamu
pracovniki miize byt zménéna ve vyjimeénych pripadech pisemnou Zzadosti a jen
s vyslovhym pisemnym souhlasem pfikazce za podminky, kdy pfipadna nova osoba
prokaze, ze disponuje minimalné shodnymi kvalifikacnimi pfedpoklady jako pivodni osoba.

3. Zastupujici osoba ze seznamu mUiZe svou €innost vykonavat az po schvaleni pfikazcem
a zména musi byt Fadné odlvodnéna (dovolena, nemoc, apod.). Pfikaznik prohlasuje, ze
osoba uvedena v seznamu pracovnikl pod pof. ¢islem 1 bude pfikaznika zastupovat pfi
vykonu technického dozoru stavby. Osoba musi byt seznamena s dosavadnim pribéhem
vystavby.

4. V pfipadé, Ze Cinnost nebude vykonavat osoba uvedena v seznamu pracovnikl, nebude
mit pfikaznik narok na finanéni odménu za vykonanou ¢&innost.

XV.
ZAVERECNA USTANOVENI

1. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé podepsana obé&ma smluvnimi stranami
zaru€enymi elektronickymi podpisy, pfipadné je vyhotovena v listinné podobé ve
4 podepsanych stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu (3 vyhotoveni obdrzi
pfikazce a 1 vyhotoveni pfikaznik).

2. Smlouvu Ize ménit nebo doplfiovat pouze Cislovanymi pisemnymi dodatky. Smlouva, jakoz
i pfipadné dodatky, nabyvaji platnosti podpisem smluvnich stran a ucinnosti dnem jejich
uverejnéni v registru smluv.

3. Smluvni strany shodné prohlasuji, ze obsah této smlouvy neni obchodnim tajemstvim ve
smyslu ustanoveni § 504 ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéjSich predpisl a souhlasi
s pripadnym zvefejnénim jejiho textu v souladu se zakonem €. 106/1999 Sb., o svobodném
pFistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisl. Tato smlouva bude rovnéz uverejnéna
v registru smluv dle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach u€innosti nékterych
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smiluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni
pozdéjsich predpist. Uverejnéni této smlouvy v registru smluv zajisti pfikazce.

Pfikaznik potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou ¢&innosti, Ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné nezbytné podminky k bezchybnému
vykonu technického dozoru stavby a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou k provedeni €innosti potfebné.

Pfikazce si vyhrazuje pravo jednostranné redukce pfedmétu smlouvy, pokud se mu
nepodafi zajistit finanéni prostfedky v celém pfedpokladaném rozsahu. Pokud toto pravo
uplatni, je pfikaznik povinen na redukci (snizeni rozsahu) pfedmétu smlouvy pfistoupit.

Smluvni strany prohlasuji, ze se podminkami této smlouvy budou na zakladé vzajemné
dohody Fidit jiZ ode dne podpisu této smlouvy. VeSkera sva vzajemna plnéni poskytnuta
v obdobi ode dne podpisu do dne nabyti uc€innosti této smlouvy se povazuji za plnéni
poskytnuta dle této smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji dobrovolné, srozumitelné, vazné
a urcité, prosty omylu a zadna z nich nebyla ani v tisni ani pod vlivem jednostranné
nevyhodnych podminek, na znameni ¢ehoz pfipojuji nize podpisy opravnénych zastupcu.

Ugastnici této smlouvy vyslovné prohlasuji, Ze jsou obsahem této smlouvy pravné vazani
a ze nepodniknou zadné ukony, které by mohly zmaifit jeji u€inky. Soucasné prohlasuji, ze
pro pfipad objektivnich pfekazek k dosazeni u€elu této smlouvy si poskytnou vzajemnou
soucinnost a budou jednat tak, aby i za zménénych podminek mohlo byt tohoto ucelu
dosazeno. Védomé uvedeni nepravdivych skutecnosti v této smlouvé zaklada druhé strané
pravo odstoupit od smlouvy a pozadovat ndhradu Skody, v&etné uslého zisku.

Prilohy smlouvy:

Priloha €. 1: Seznam pracovnikl podilejicich se na vykonu TDS

Za pfikazce: Za pfikaznika:
V Olomouci dne: (viz elektronicky podpis) V Brné dne: (viz elektronicky podpis)
Digitalné podepsal
Elektronicky pedpis=27,6.2024 I n g . M a rtl n Ingv' Mart]'n
Certifikdt dutora podpisu: v , Racans ky
Iméno: Ingiye oy Raca nsky Datum: 2024.06.26
o s 12:44:55 +02'00
Sprava silnic Olomouckeho kraje, p. o. Stadora s.r.o.
Ing. lvo Cerny Ing. Martin Racansky
feditel jednatel
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Priloha €. 1

Technicky dozor stavby: Most ev.¢.43515 — 2, Vérovany

Seznam pracovnik(

jméno, autorizace, Cislo
autorizace

kontaktni udaje

Ing. Martin Racansky
Al €.1004020

smluvni vztah

iemail, telefon...i

Petr Engelbrech
At €. 1005425

jednatel, majitel

poddodavatel
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