

---

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY  
SÍŤE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
č. CB 2023\_0046**

---

mezi

**CETIN a.s.**

a

**Město Tábor**

**CETIN a.s.**

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

ID DS: qa7425t

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

zastoupená [REDACTED]

bankovní [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**CETIN**“)

a

**Město Tábor**

Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

IČO: 00253014

DIČ: CZ00253014

ID DS: 5zrb8iz

zastoupené Ing. Štěpánem Pavlíkem, starostou

zástupce pro věci smluvní: Ing. Eliška Pospíšilová, [REDACTED]

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací  
(dále jen „**Smlouva**“)

**DEFINICE**

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

**CTN** je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

**Překládka** je stavba v k.ú. Čekanice u Tábora spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

**Projekt** je realizační projektová dokumentace Překládky;

**Příprava Překládky** jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

**Předpoklady pro realizaci Překládky** mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

**SEK** je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě

spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

**Vyjádření o existenci SEK** je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.*“ ze dne 3.5. 2024 vydané pod čj. 133604/24, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

**Zákon o vyvlastnění** je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC Tábor PPO Soví ul. přel. SEK**“.

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

## 3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
  - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,
  - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastněním takového práva,(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací

Překládka a/nebo jednotlivými úkony Překládka pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

#### 4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

##### 4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování Projektu,
- (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

##### 4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

- (i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky,
- (ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však tři (3) měsíce od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“).

Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti z rozhodnutí Městského úřadu Tábor, stavebního úřadu – územní rozhodnutí o umístění stavby „Protierozní a protipovodňová opatření Tábor - severovýchod, lokalita Soví“ č.j. METAB 28739/ 2020/SÚ/PRei ze dne 2. 6. 2020, které nabylo právní moci dne 8. 7. 2020 (dále jen „**Územní rozhodnutí**“), a to (i) práva k umístění, resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek v Územním rozhodnutí stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Územním rozhodnutí výslovně uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Územní rozhodnutí je Přílohou č. 2 Smlouvy.

##### 4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do tří (3) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;
- (c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy.

##### 4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou

dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůta k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

## 5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **162 230,00 Kč** (slovy: jedno sto šedesát dva tisíc dvě stě třicet korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do tří (3) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,

- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoací na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- (f) náklady na identifikaci parcel,
- (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
- (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
- (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

## 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“). Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:
- (a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši **32 678,00 Kč** (slovy: třicet dva tisíc šest set sedmdesát osm korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy,
  - (b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.
- 6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
- 6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.

- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu Stavebníka uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo do datové schránky Stavebníka.
- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN určený na Faktuře.
- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

## 7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

## 8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

### 8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: [REDACTED]

funkce: specialista pro výstavbu sítě

tel. [REDACTED]

ve věcech technických [REDACTED]

funkce: specialista koordinace výstavby sítě

tel. [REDACTED]

### 8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Ing. Eliška Pospíšilová

funkce: Vedoucí odboru investic a strukturálních fondů

tel. [REDACTED]

ve věcech technických : Ing. Jana Kratochvílová

funkce: Vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

tel. [REDACTED]

## 9. Odstoupení od smlouvy

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy

odstoupit.

- 9.3 Odstoupí-li společnost CETIN od smlouvy dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10 % než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN.
- 9.5 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.6 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.7 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

## 10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

## 11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.



- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

## 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.
- 12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
  - datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
  - e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
  - e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu

kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy.

Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a současně na adresu [contract\\_termination@cetin.cz](mailto:contract_termination@cetin.cz).

- 12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.6 Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně, právními jednáními výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran na též dokumentu, a to buď v listinné podobě nebo elektronicky; změna jinou formou je vyloučena. Odstoupit od Smlouvy a vypovědět ji lze pouze písemně. Smluvní strany ujednaly, že ustanovení první věty tohoto odstavce nebudou aplikovat na změny osob dle čl. 8 Smlouvy a pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy, kdy postačí písemné oznámení o změně druhé Smluvní straně.
- 12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
  - § 1767 odst. 2;
  - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
  - § 1743.
- 12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).

Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.13 Smlouva je vyhotovena elektronicky nebo v listinné podobě, přičemž v takovém případě je Smlouva vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.

12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Rozhodnutí Městského úřadu Tábor, stavebního úřadu – územní rozhodnutí o umístění stavby č.j. METAB 28739/2020/SÚ/PRei ze dne 2. 6. 2020


Příloha č. 3 - Rozhodnutí Městského úřadu Tábor – stavební povolení č.j. METAB 67176/20221OD SMar ze dne 30.11.2022

CETIN  
V Praze dne

Stavebník  
V Táboře dne

---


za CETIN a.s.

  
supervizor, VFS Čechy jih  
(podepsáno elektronicky)

---

za Město Tábor

Ing. Eliška Pospíšilová  
vedoucí OIaSF  
(podepsáno elektronicky)



**TÁBOR**  
**místa stavby**

NOVÉ HORKY  
Týnská  
STARÉ HORKY  
Osada V Leskách  
Babi hora 446  
Buriánka  
Buriánkův Dvůr  
ČELKOVICE  
U Lázní  
Anábržezi  
Bechyňská  
Na Parkánech  
Kor. Jaroše  
Kor. Jaroše  
Čsl. armády  
Čsl. armády  
NÁCHOD  
Benešova  
Prážské sídliště  
V. n. Jordán  
Nad Jordánem  
Košinská  
ČEKANICE  
Družstevní  
U Kovárny  
Soběslavská  
Zavadičská  
Srnánskéno  
Sov. Zavadilka  
Průmyslový Obvod  
Vožická  
ČEKANICE  
U Kovárny  
MĚŠICE  
Chynovská  
Pelhřimovská  
6. července  
Záslan  
SMYSLOV  
ZÁLUŽÍ  
Boubín  
HILNIC  
Velký hřbitov  
Kozský  
193  
137  
603  
13  
19  
3  
D3  
E55  
N 76  
N 79

226,5 DCKOY (DK TA-V.n.L.)  
3RP 1,3 + 60DM 0,9

402

TR  
bez rozlišení

80 DCKOY (DK TA-V.n.L.)  
3RP 1,3 + 60DM 0,9

NITTO



16 PPFL  
100XN 0,8

10 DCKOY (DK TA-V.n.L.)  
3RP 1,3 + 60DM 0,9

NITTO

139 DCKOY (DK TA-V.n.L.)  
3RP 1,3 + 60DM 0,9







955052 S	Vytyčení trasy ve volném terénu	45.00 m	288,00 Kč
<b>MONTÁŽ</b>			
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	1.00 ks	213,85 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	59.00 ks	2 922,27 Kč
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	59.00 ks	1 943,46 Kč
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	1.00 ks	115,53 Kč
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	120.00 ks	3 952,80 Kč
955282 S	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	2.00 ks	4 618,60 Kč
954992 S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	16.00 m	792,48 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	6264.39 JV	6 264,39 Kč
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	2.00 ks	2 942,24 Kč
958555 S	Zpracování dok. skut. provedení do 50 m	1.00 ks	3 674,72 Kč
955042 S	Zrušení úložných kabelů do 300 XN	10.00 m	346,60 Kč
<b>GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA</b>			
956278	Předměření trasy do 100 m	1.00 ks	7 227,75 Kč
<b>GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE</b>			
956281 S	Doměření trasy do 100 m	1.00 ks	7 227,75 Kč
<b>VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA</b>			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	3 942,64 Kč
<b>VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE</b>			
958747 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	4 672,66 Kč
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	3 066,36 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	4 015,15 Kč

#### Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný</b>				
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	45.00 m	215,55 Kč
300131 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,8	16.00 m	15 102,24 Kč
301225 S		Kostra spojky ML 400x300mm NITTO	2.00 ks	402,08 Kč
316688 S		Kryt spojky F3 300mm plast-NITTO	2.00 ks	386,66 Kč
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	6.00 ks	1 500,66 Kč
408094 S		Páska PVC 38mmx10m antikorozi NITTO	2.00 ks	467,58 Kč
301311 S		Páska smršťovací E-3515 k RPBS-I	1.00 ks	447,85 Kč
316316 S		Plena samovulk. 57GO 150mmx10m NITTO	0.05 ks	399,48 Kč
319184 S		Spona trubkySYSPRO	120.00 ks	4 380,00 Kč
319209 S		Trubka dělená SYSPRO 160/110	20.00 m	11 572,20 Kč
302483 S		Vodič propoj. s V svorkou A6 10114-A6L50	2.00 ks	157,14 Kč
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný</b>				
304267 S		Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá	2.00 ks	0,00 Kč



**M ě s t s k ý ú ř a d T á b o r**  
**S t a v e b n í ú ř a d**



Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor

S00FX01J50UB

Spis.značka	S-META 8628/2018/PRei	Tábor
Číslo jednací	METAB 28739/2020/SÚ/PRei	
Oprávněná úřední osoba	[redacted]	2.6.2020

Město Tábor, Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor 1

**ROZHODNUTÍ**  
**ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ**  
**veřejnou vyhláškou**

Toto rozhodnutí nabývá právní moci  
dnem 27.2.2020 a je vykonatelná.

-2-

podpis:

**M Ě S T S K Ý Ú Ř A D**  
**T Á B O R**

-122-

**Výroková část:**

Městský úřad Tábor, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů v územním řízení posoudil podle § 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 13.2.2018 podalo

**Město Tábor, IČO 00253014, Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor 1,**  
**kterého zastupuje**

**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČO 47116901, Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5-Smíchov**

(dále jen "žadatel") jako účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, a na základě tohoto posouzení:

**Vydává podle § 79 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu**

**ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y**

**Protierozní a protipovodňová opatření Tábor - severovýchod, lokalita Soví** (dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 554/1, 554/135, 554/137, 554/169, 555/6, 555/10, 555/19, 566/1, 566/18, 567/1, 567/4 v katastrálním území Čekanice u Tábora, parc. č. 4958/63, 4958/78, 4978/7, 4978/9, 4979, 4980/1, 4980/3, 4980/4, 4981/1, 4983/6, 5007/6, 5095/1, 5095/3, 5096, 5097/1, 5098/1, 5098/5 v katastrálním území Tábor.

**Popis umísťované stavby:**

Jedná se o protierozní a protipovodňová opatření řešená komplexním způsobem odvodu srážkových vod v území při povodňových událostech s potenciálním retenčním objemem 32 280 m<sup>3</sup>, skládající se z rekonstrukce, obnovy a výstavby nových vodních děl (malé vodní nádrže, retenční přehrážky, vodní tok), rekonstrukci trubních propustků a obnovu svodných příkopů, včetně podmiňujících přeložek sítí veřejné infrastruktury a přípojek pro COGEBI a.s. Objekt se bude skládat z objektů: SO 01 Rekonstrukce rybníka Soví; SO 02 Protierozní opatření nad ulicí Soví; SO 03 Retenční nádrž Zavadilský rybník; SO 05 Obnova koryta vodoteče; SO 06 Rekonstrukce propustku u transformátoru; SO 07 Přeložky sítí.

Objekt SO 01 Rekonstrukce rybníka Soví: Jedná se o vytvoření dostatečného retenčního prostoru v nádrži (rybník Soví) pro transformaci povodňového průtoku o objemu cca 5830 m<sup>3</sup> a s tímto i rekonstrukci funkčních objektů nádrže. Objekt bude umístěn na dotčených pozemcích dle ověřené situace. Těleso hráze v délce 116 m bude vyrovnáno na kótu +441,300 m n.m. navýšením až o 0,6 m, šířka koruny bude upravena na 3,5 m. Vzdušný líc hráze bude ve sklonu 1:2, návodní líc ve sklonu 1:2,5. Na koruně hráze bude v celé její délce umístěna mlátová stezka šířky 2 m. Součástí bude nový sružený železobetonový

objekt, čelo bude tvořené uzavřenou požerákovou výpustí výšky 4,35 m s česlemi na vtoku a dvojitou dlužovou stěnou uvnitř objektu pro stálé nadržení hladiny na současné kótě +439,800 m.n.m. Mezi výpustí a navazujícím kašnovým přelivem bude umístěn škrťací otvor DN 1000 Navazující kašnový přeliv bude ze dvou částí přelivné hrany celkové délky 10 m, odtok ze spadiště přelivu bude propustkem DN 1200 v délce 20,5 m. Výpust rybníka bude rekonstruována, původní odtok od přelivu bude ponechán. Pro přístup k požerákové výpusti bude umístěna ocelová lávka délky 8 m a šířky 1 m. Přístup na dno nádrže ke zpevněné ploše před vtokem do požerákové výpusti bude pomocí betonového schodiště o šířce 1,2 m. V místě napojení na stávající zatrubnění toku DN 1100 pod hrází bude umístěna kontrolní propojovací šachta DN 1650 hloubky 4,65 m. V souvislosti s úpravou hráze dojde k překládce vodovodu (objekt SO 07.1).

Objekt SO 02 Protierozní opatření nad ulicí Soví: Jedná se o zkapacitnění stávajícího protierozního žlabu podél komunikace Soví na její severovýchodní straně a vytvoření přehrážek pro zachycení splavenin z přilehlé zeleně před zaústěním vodoteče do propustku pod komunikaci. Stávající svodný příkop ze severní strany podél komunikace Soví bude prohlouben a rozšířen. Bude upraven na lichoběžníkový profil mezi chodníkem a svahem se šířkou ve dně 0,6 m a sklony svahů 1:1,5. Profil příkopu bude v dolní části mírného sklonu v délce 190 m zcela zatravněn, v horní části směrem k Čekanicím v délce 150 m bude rozčleněn kamennými prahy s lokální stabilizací. Nad propustkem pod komunikací Soví budou umístěny 2 retenční přehrážky. Přehrážka na konci svodného příkopu bude zděná v délce 16 m s vrchem na kótě +444,800 m n.m. se sníženým přelivem. Zdrž přehrážky o objemu 83,1 m<sup>3</sup> bude se svahy ve sklonu 1:1,5, bude zde umístěno zvýšené pojezdové spadiště. Přehrážka na bezejmenné vodoteči pod vyústěním ze zatrubnění bude sloužit pro zachycení erozního smyvu. Přehrážka bude zděné konstrukce v délce 6 m s vrchem na kótě +443,800 m n.m. se sníženým přelivem. Zdrž přehrážky o objemu 16,6 m<sup>3</sup> bude mírně zahlobena se svahy ve sklonu 1:1,5. Spadiště pod přehrážkou v délce 6 m, navazující na propustek, bude opevněno. Pro příjezd techniky bude umístěn neveřejný občasný sjezd napojený na komunikaci na pozemku parc.č. 554/3, v místě napojení bude instalována závora. V souvislosti s úpravou hráze bude v místě nových přehrážek přeloženo potrubí vodovodního připojení pro COGEBI a.s.

Objekt SO 03 Retenční nádrž Zavadilský rybník: Jedná se o umístění nové retenční nádrže v místě zaniklé malé vodní nádrže s původní trubní výpustí, která bude soužit k maximální transformaci povodňových průtoků z horního povodí, a o rekonstrukci funkčních objektů nádrže. Hráz v délce 179 m bude nově vyrovnána na kótu koruny hráze +455,400 m n.m. a na šířku koruny 4,5 m. Vzdušný líc hráze bude ve sklonu 1:2, návodní líc ve sklonu 1:3. Na koruně hráze bude umístěna stezka s asfaltovým povrchem šířky 3 m a o celkové tl. 470 mm, bude pomocí nového sjezdu napojena na komunikaci na pozemku parc.č. 862/1. Součástí bude nový sružený železobetonový objekt, čelo bude tvořené uzavřenou požerákovou výpustí výšky 3,9 m s česlemi na vtoku a dvojitou dlužovou stěnou uvnitř objektu pro stálé nadržení hladiny na kótě +452,500 m n.m., mezi výpustí a navazujícím kašnovým přelivem bude škrťací otvor DN 400, navazující kašnový přeliv bude sestávat ze dvou částí přelivné hrany celkové délky 16,5 m. Odtok z přelivu bude železobetonovou štolou obdélníkového tvaru o rozměrech 2,5 x 2 x 15,8 m. Pro přístup k požerákové výpusti bude umístěna ocelová lávka délky 11,75 m a šířky 1 m. Přístup na dno nádrže ke zpevněné ploše před vtokem do požerákové výpusti bude pomocí betonového schodiště o šířce 1,2 m, příjezd pro mechanizaci bude pomocí sjezdu o délce 77 m a šířce 3 m zpevněného železobetonovými panely. Na sjezdu do zátopy a na korunu hráze bude umístěna závora. Svodný příkop podél komunikace v místě sjezdu bude opatřen betonovým šterbinovým žlabem.

Objekt SO 05 Obnova koryta vodoteče: Jedná se o obnovu původního koryta vodoteče s průtočnými tůňmi v úseku od Zavadilského rybníka až po provizorní propustek u transformátoru pod panelovou cestou na pozemku parc.č. 566/1. Nové koryto bude o celkové délce 177 m jako přírodní ve zvlněné trase v mělkém zatravněném složeném profilu s kynetou šířky 1 m, hloubky 0,3 m, bermou o celkové šířce do 6 m se sklonem břehů 1:1 až 1:3. Podélný sklon toku bude rozčleněn pomocí průtočných tůní, které budou umístěny na pozemcích parc.č. 5098/1, 5096, mezi lávkou a propustkem bude vytvořena průtočná tůň o ploše cca 300 m<sup>2</sup>. Přes potok bude na pozemku parc.č. 5098/1 umístěna dřevěná lávka o šířce 1,2 m. V úseku mezi propustkem u transformátoru a propustkem na bývalé přístupové komunikaci ke skládce bude provedeno koryto toku v délce 66 m. Bude v přímé trase s lichoběžníkovým profilem s šířkou ve dně 1 m, se sklonem opevněných břehů 1:1 do výšky 1 m, výše budou břehy ve sklonu 1:1,5 zatravněny, navázání na propustek bude pomocí rampy o sklonu 1:13. V souvislosti s obnovou koryta dojde k překládce vodovodního připojení a připojení NN COGEBI a.s. (objekty SO 07.3, 07.4).

Objekt SO 06 Rekonstrukce propustku u transformátoru: Jedná se o zkapacitnění propustku pod panelovou cestou společně s plynulým bezprostředním nátokem a výtokem objektu. Stávající trubní propustek BET DN 400 bude odstraněn a bude zde umístěn (pod místní komunikací) nový

železobetonový rámový propustek profilu 1,5 x 1,5 m o délce 8,5 m. Rámový propustek bude s již zabetonovanými kameny zdrsňujícími dno propustku a kynetou pro převádění běžných průtoků s nadloží o mocnosti 1 m. Nátok a výtok bude opevněn těžkou kamennou rovnaninou se stabilizací zděnými prahy ve vzdálenosti 5 m od čel propustku, Na čelech propustku budou provedeny betonové římsy s ocelovým zábradlím o výšce 1,1 m. V souvislosti z umístěním propustku dojde k překládce vedení VN, které není součástí tohoto rozhodnutí, dojde k realizaci shybky vodovodu OS DN 250 pod korytem.

Objekt SO 07 Přeložky sítí: Jedná se o vyvolané překládky v místě kolize s protipovodňovými opatřeními, a to v místě retenční přehrážky u ulice Soví ( objekt SO 02); v místě obnovy koryta vodoteče a rekonstrukce propustku u Transformátoru nad Zavadilským rybníkem (SO 05 a SO 06).

SO 07.1 Přeložka vodovodu: V souvislosti s úpravou hráze bude přeloženo potrubí vodovodu - litina DN 150 v délce 67 m z návodní části hráze do vzdušné části hráze, které bude umístěno na pozemcích p.č. 4979, 4978/7, 4978/9, k.ú. Tábor dle ověřené situace.

SO 07.2 Přeložka vedení vodovodního připojení COGEBI a.s.: V souvislosti s úpravou bude v místě nových přehrážek přeloženo potrubí vodovodního připojení pro COGEBI a.s., které bude umístěno na dotčených pozemcích parc.č. 554/169 a 555/6 k.ú. Čekanice u Tábora, a které bude provedeno potrubím PE-HD 100, SDR 17 (PN 10), 160 x 9,5 mm v celkové délce 162 m, které bude přeloženo do zeleného pásu mezi komunikací Soví a původní chodník v odstupu min. 0,75 m od stávajícího vedení veřejného osvětlení.

SO 07.3 Přeložka vedení vodovodního připojení COGEBI a.s.: V souvislosti s budováním nového koryta bude přeloženo potrubí vodovodního připojení pro COGEBI a.s., které bude umístěno na dotčených pozemcích parc.č. 5095/1, 5096 k.ú. Čekanice u Tábora, a které bude provedeno potrubím PE-HD 100, SDR 17 (PN 10), 160 x 9,5 mm v celkové délce 30 m. Připojení bude přeloženo ve stávající trase do hloubky 0,8 m pod upevněné koryto vodoteče bude v celé délce uloženo v chrániče.

SO 07.4 Přeložka připojení NN COGEBI a.s.: V souvislosti s budováním nového koryta bude přeloženo vedení NN pro COGEBI a.s., které bude umístěno na dotčených pozemcích parc.č. 5095/1, 5096 k.ú. Čekanice u Tábora. Připojení bude na stávající vedení napojeno pomocí spojek, bude přeloženo ve stávající trase do hloubky 0,8 m pod upevněné koryto vodoteče v celkové délce 16 m, bude v celé délce uloženo v chrániče a zasypáno oblázky, nad kabelem bude uložena signální folie.

Přeložky podzemního vedení VN v rámci objektu SO 06 (v nové trase podtlakem pod profilem nového propustku) není součástí tohoto územního rozhodnutí.

Objekt SO 08 řeší kácení dřevin v rámci přípravy území pro stavbu.

#### **Pro umístění stavby, zpracování projektové dokumentace se stanovují tyto podmínky:**

1. Stavba bude umístěna v souladu s předloženou dokumentací pro územní řízení vyhotovenou Ing. J. Řezníkovou, Ing. Janem Cihlářem, fa. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČO 47116901, Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5-Smíchov, autorizovanou Ing. Josefem Bímem, ČKAIT 0102501 z 09/2019.
2. Stavba Protierozní a protipovodňová opatření Tábor - severovýchod, lokalita Soví na pozemku parc. č. 554/1, 554/135, 554/137, 554/169, 555/6, 555/10, 555/19, 566/1, 566/18, 567/1, 567/4 v katastrálním území Čekanice u Tábora, parc. č. 4958/63, 4958/78, 4978/7, 4978/9, 4979, 4980/1, 4980/3, 4980/4, 4981/1, 4983/6, 5007/6, 5095/1, 5095/3, 5096, 5097/1, 5098/1, 5098/5 v katastrálním území Tábor bude umístěna dle přiložených situací, které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí (Koordinační situační výkres, č.v. C.3.1, C.3.2., C.3.3., C.3.4).
3. Před zahájením prací požádá investor o vytýčení podzemních sítí a zajistí ochranu stávajících inženýrských sítí před poškozením, v souladu s technickými podmínkami poskytnutými jejich majiteli a správci.
4. V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází podzemní vedení NN, podzemní vedení VN, nadzemní vedení VN, distribuční trafostanice VN/NN společnosti E.ON Distribuce a.s. (dále jen ECD). Ke stavbě v ochranných pásmech (dále jen OP) nadzemního vedení VN, VVN, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen zajistit si písemný souhlas s činností v ochranném pásmu ve smyslu § 46 odst. 11) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle vyhlášky č.

- 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:
- a) Výkopové práce lze provádět v min. vzdálenosti 1 m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnosti osob. Budou dodržena platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302
  - b) Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.
  - c) Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo 800 225 577.
5. Výše uvedená stavba zasahuje do ochranného pásma (OP) společnosti E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD). ECD souhlasí s provedením výše uvedené akce v OP zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:
- a) V OP elektrické stanice a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno: provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
  - b) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paragrafů prováděcí dokumentace a jeho vyznačení viditelným způsobem přímo v terénu.
  - c) Objednání přesného vytyčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR.
  - d) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností.
  - e) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
  - f) Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
  - g) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
  - h) Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN,, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou sítě (dále jen RSS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
  - i) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.
  - j) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
6. V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází VTL plynovod, STL plynovod, NTL plynovod společnosti E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD). Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech (dále jen OP) plynárenského zařízení a ke stavbě v bezpečnostních pásmech (dále jen BP) vysokotlakých plynárenských zařízeních je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 68 odst. 4 a § 69 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční zařízení, jste povinni dle vyhlášky č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo zdraví osob, zejména tím, že bude zajištěno:
- a) Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení.



- b) V důsledku stavebních prací nesmí dojít k zneprístupnění plynárenského zařízení.
- c) Ohlášení jakéhokoliv poškození plynárenského zařízení v provozování ECD na tel.č. 800 225 577.
7. Výše uvedená stavba zasahuje do ochranného pásma (OP) společnosti E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD). ECZR souhlasí s provedením výše uvedené akce v OP zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:
- a) V OP plynového zařízení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 68 odst. 3) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP plynových zařízení je zakázáno: provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu.
- b) Zakreslení plynárenského zařízení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace a jeho vyznačení přímo v terénu.
- c) Objednání přesného vytyčení trasy vedení v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení. V případě, že nebude možné trasu plynovodu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí plynovodu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR.
- d) Prokazatelně seznámit pracovníky vykonávající výkopové práce s uložením plynárenského zařízení.
- e) Provádění prací v souladu s ČSN 73 3050 (NTP, STP - zapískování potrubí, materiál bez ostrých hran, VTP - zásyp prosátou zeminou nebo kopaným pískem).
- f) Vhodné zabezpečení odkrytého plynovodu a souvisejícího zařízení do doby zásypu, aby nedošlo k jeho poškození. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazuje při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
- g) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s plynárenským zařízením musí odpovídat příslušným ČSN, TPG a souvisejícím předpisům pro umístování objektů provádění zemních prací.
- h) Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- i) Po skrývce stávajícího terénu nad plynovodem, před navezením nových konstrukčních vrstev budou přizváni zástupci Regionální správy sítě plynu ke kontrole, o které bude proveden zápis. Po konečných úpravách nad plynovodem nesmí dojít ke snížení nebo navýšení terénu.
- j) Řešení případných přeložek plynárenského zařízení dle § 70 zák.č. 458/2000 Sb. v platném znění, po předchozí dohodě s oddělením Rozvoje a výstavby plynu ECZR a technikem RS plynu.
- k) Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození plynárenského zařízení v provozování ECD na telefonní číslo 1239.
8. V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. (dále jen SEK).
- a) Stavebník anebo žadatel, je-li stavebníkem, je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření.
- b) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s.
- c) Stavebník, žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo zájmové území.
- d) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v situačním výkresu, který je přílohou vyjádření a skutečným stavem, je stavebník a nebo žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- e) Stavebník, žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN.

- f) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke stavbě povinen vytyčít trasu SEK na terénu dle příslušných požadavků a dle stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke stavbě provádět.
- g) Pět pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke stavbě je stavebník povinen písemně oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke stavbě.
- h) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasou SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- i) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN ke změně nivelety terénu, anebo k výsadbě trvalých porostů, anebo ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- j) Zjistí-li stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- k) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není stavebník oprávněn umístit nad trasou kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- l) Byla-li v souladu s vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je stavebník povinen tři pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.
9. V zájmovém území se nachází vedení a zařízení sítě elektronických komunikací (dále jen "SEK") společnosti NeJ.cz s.r.o.
- a) Stavebník či jím pověřená třetí osoba je povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK podle § 101, zák. č. 127/2005 Sb" a to především:
- b) Dodržovat platnou legislativu, technologické postupy a technické normy pro příslušný druh staveb a veškerá doporučená bezpečnostní opatření, aby nedošlo ohrožení či k poškození jak naší SEK, tak majetku a zdraví osob.
- c) Naše SEK spolu s pomocnými zařízeními (např "kiosky", kabelové komory, sloupky, kabelové rezervy, technologické skříně, rozváděče, napájecí zařízení, antény atd.) nesmí být bez našeho souhlasu odstraněna, přeložena, manipulována ani dotčena žádným jiným způsobem. Existuje-li v místě stavby (pozemek, budova apod.) věcné břemeno či jiné právo ve prospěch naší společnosti, musí zůstat zachováno, případně být po provedení stavby obnoveno.
- d) V případě, že předmětný stavební záměr koliduje s naší SEK (situace kdy přítomnost SEK vylučuje možnost provedení předmětné stavební akce, nebo by její provedení ohrožovalo bezpečný a bezporuchový chod SEK), případně zasahuje-li do jejího ochranného pásma a existuje zároveň důvod domnívat se, že by předmětná stavba mohla negativně ovlivňovat bezpečný a bezporuchový provoz naší SEK nebo zamezovat přístupu k ní, případně i v jiných případech, kdy hrozí poškození SEK, je žadatel či jím pověřená třetí osoba bez zbytečného odkladu povinen kontaktovat pracovníky

pověřené ochranou sítě (déle jen "POS") za účelem dojednání konkrétních podmínek ochrany, případně společnost Nej.cz s.r.o. vyzvat k přeložení SEK.

e) V případě nutnosti přeložení, manipulace či úprav naší SEK je stavebník povinen s Nej.cz s.r.o. uzavřít nejprve smlouvu o realizaci přeložky.

f) Nedílnou součástí přeložení nebo úpravy SEK jsou také kontrolní zkoušky SEK (tlakové zkoušky těsnosti HDPE chrániček, reflektometrické měření optických kabelů, případně i jiné), vypracování dokumentace skutečného provedení.

g) Při případném odstraňování či demolici stavby, ve (na) které jsou umístěna naše zařízení či se nachází v bezprostřední blízkosti odstraňované stavby, je nutné s POS či jiným námi pověřeným zaměstnancem domluvit další postup, zejména o zajištění bezpečného odpojení a přeložení našich zařízení.

h) Nachází-li se v dotčené lokalitě naše podzemní vedení, je před započítím stavebních prací nutno v terénu trasu vedení vytýčit. Objednání vyhledání a vytýčení SEK je nutno provést 14 dní před plánovaným zahájením stavby.

i) Nachází-li se v dotčené lokalitě naše nadzemní vedení, je třeba dbát zvýšené opatrnosti při případném používání vysokozdvíhových zařízení.

j) V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrností kvůli ubývajícímu krytí nad SEK.

k) Nachází-li se nadzemní vedení SEK na sloupech, stožárech či podpěrách, je třeba se vyvarovat všech prací a postupů, při kterých by mohla být narušena stabilita takových podpěrných bodů. Jsou-li takové podpěrné body v majetku třetí strany (např. ČEZ, technické služby apod.), je nutno oslovit jejich vlastníka a respektovat jím navržené podmínky ochrany.

l) Stavebník či jím pověřená třetí osoba zajistí, aby pracovníci provádějící stavební práce byli prokazatelně seznámeni s polohou naší SEK i s podmínkami její ochrany. Rovněž je nutno obeznámit pracovníky s možnou odchylkou polohy našich vedení a zařízení. Nebude-li možné trasu našich vedení spolehlivě určit, je stavebník či jím pověřená třetí osoba povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond dle pokynů námi pověřeného pracovníka.

m) Zjistí-li stavebník či jím pověřená osoba rozpor v projektové dokumentaci {např. nenachází-li se trasy našich sítí tam, kde podle projektové dokumentace mají být či je zřejmé, že trasy vedou jinudy), případně bude-li nalezeno neidentifikované vedení s podezřením, že by mohlo patřit naší společnosti, je nutné zastavit práce a situaci za účelem zajištění ochrany vedení konzultovat s POS či jiným námi určeným zaměstnancem.

n) V případě, že se v průběhu stavby naskytnou předem nepředvídané okolnosti, které by mohly mít za následek ohrožení či poškození naší SEK, je nutné tyto okolnosti konzultovat s POS.

o) Při jakékoliv činnosti v ochranném pásmu SEK či v jeho blízkosti musí být postupováno tak, aby nedošlo k ohrožení či poškození SEK. Práce je třeba provádět ručně se zvýšenou opatrností a bez použití mechanizace.

p) Vedení SEK nepřejíždět těžkými vozidly a mechanizací pokud nebude provedena odpovídající ochrana těchto tras proti mechanickému poškození (bude řešeno v dokumentaci pro provádění stavby).

q) V ochranném pásmu SEK nesmí být uskladňován stavební materiál, zemina či suť ani v něm nesmí být umístováno technické vybavení staveniště.

r) Stavebník, nebo jím pověřená osoba, není oprávněn trasy SEK jakýmkoliv způsobem znepřístupnit, např. zabetonováním,

s) Při provádění prací je nutno postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání trasy SEK.

t) Při odkrytí vedení SEK je nutno toto vedení zabezpečit proti poškození, prověšení nebo odcizení. Rovněž je třeba učinit taková opatření, aby vedení nebylo poškozeno živly (např. sesuvem zeminy).

u) Každé způsobené nebo zjištěné poškození SEK neprodleně telefonicky nahlásit osobě POS a současně na oddělení dohledu sítě

v) V případě křížení či souběhu je nutno dodržovat platné normy (zejména ČSN 736005 o prostorové uspořádání sítí technického vybavení) a technologické postupy.

- w) Dojde-li v průběhu stavby k odkrytí naší SEK, je nutno pořídit fotodokumentaci obnaženého vedení. Dále je nutno před záhozem vyzvat společnost Nej.cz s.r.o. , resp. pracovníka pověřeného ochranou sítě, k provedení kontroly obnaženého vedení za účelem ověření, zda není zařízení SEK poškozeno. Bez této kontroly není možné provést zához .
10. V zájmovém území stavby provozuje ČEVAK a.s. vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu. Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytyčení provede ČEVAK a.s., vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem. Pokud v průběhu stavby dojde do zásahu do ochranných pásem, bude toto odsouhlaseno pracovníkem společnosti ČEVAK a.s. Bude respektováno prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005. Před dokončením akce musí být vydán písemný souhlas se záhozem pracovníkem ČEVAK a.s. Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků bude provedena před položením poslední vrstvy chodníku, kterou provede ČEVAK, a.s. Potvrzení o přejímce bude doloženo ke kolaudaci. K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení společnosti ČEVAK, a.s. o splnění podmínek tohoto vyjádření.
  11. V zájmovém území se nachází vodovodní a kanalizační sítě ve vlastnictví VST s.r.o. Požadujeme předložit PD pro stavební povolení k vyjádření. Veškeré zásahy do našich zařízení budou v průběhu přípravy projektové dokumentace pro stavební povolení a realizace stavby budou projednány.
  12. V zájmovém území stavby má Teplárna Tábor a.s. inženýrské sítě. Podzemní sítě mimo komunikace nejsou vzhledem ke svému uložení pojízdné těžkou technikou. Pokud nebude z technických nebo jiných důvodů možné dodržet stanovení zákona č. 458/2000 a ČSN 736005 je nutné o tomto uvědomit správu Rozvodů tepla Teplárny a.s. Tábor. Před zahájením výkopových prací je nutné vyžádat vytyčení parovodu v zájmovém území pracovníkem Teplárny Tábor a.s.
  13. V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází sítě ve správě Technických služeb Tábor s.r.o. Před zahájením výkopových prací požádejte o vytyčení kabelů
  14. Stavebník zajistí přístup k jednotlivým dotčeným sousedním nemovitostem po celou dobu stavby.
  15. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu.
  16. Budou odstraněny listnaté stromy rostoucí na pozemcích parc.č.. 4980/3, 5007/6, 5095/1, 5095/3, 5096, 5098/5 v k.ú. Tábor a 554/169 a 566/1 v k.ú. Čekanice u Tábora a dále celkem 16 115 m<sup>2</sup> křovin na pozemcích parc.č. 5095/1,5095/7, 5094, 5096 a 5098/1 v k.ú. Tábor a 554/169 a 566/1 v k.ú. Čekanice u Tábora. Kromě linie ovocných stromů v ulici Soví a dubů pod hrázi Zavadilského rybníka se ve všech případech jedná o dřeviny náletového původu. Souhlas s kácením se vydává v souladu s § 8 odst. 6) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen "zákon"). Doba kácení se v souladu s ustanovením § 5 vyhl. MŽP ČR č. 189/2013 Sb. omezuje na období vegetačního klidu, tj. od 1.11 do 31.3. běžného roku. Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby. Náhradní výsadba nebyla uložena, neboť ke kompenzaci případné ekologické újmy dostatečně přispěje stávající hojná zeleň v okolí stavby, u porostů mimo zastavěné území lze předpokládat přirozenou obnovu a zmlazení.
  17. Stavbu Protierozní a protipovodňová opatření Tábor - severovýchod, lokalita Soví, objekty: SO 01 Rekonstrukce rybníka Soví; SO 02 Protierozní opatření nad ulicí Soví; SO 03 Retenční nádrž Zavadilský rybník; SO 05 Obnova koryta vodoteče, bude povolovat speciální stavební úřad, kterým je Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí.
  18. Stavbu Protierozní a protipovodňová opatření Tábor - severovýchod, lokalita Soví, objekt: SO 06 Rekonstrukce propustku u transformátoru, bude povolovat speciální stavební úřad, kterým je Městský úřad Tábor, Odbor dopravy.
  19. Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů:

**Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje koordinované závazné stanovisko dne 31.10.2017 č.j. METAB 52591/2017/OR/Šo**

Odbor dopravy: Před vstupem do komunikace je nutno požádat o zvláštní užívání komunikace příslušný silniční správní úřad. Bude-li omezen provoz na pozemní komunikaci je nutno požádat o uzavírku komunikace. Pokud bude v rámci stavby osazováno přechodné dopravní značení, je nutno požádat o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Odbor životního prostředí: Dojde k zásahu do významných krajinných prvků v rámci realizace akce "Protierozní a protipovodňová opatření Tábor - severovýchod, lokalita Soví". Zásah je možno provést za splnění následujících podmínek: Během stavby nesmí dojít k poškození dřevin, které zůstanou zachovány. V dalším stupni projektové dokumentace je nutno zapracovat opatření k jejich



ochraně dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Na pozemcích v blízkosti rybníka a podél toku nebude trvale ukládána žádná přebytečná zemina, stavební materiál či stavební odpad a povrch pozemků po stavbě bude urovnán do původního stavu. V případě, že budou v místě plánovaných prací nalezeny zvláště chráněné druhy dle vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb. a nebude možné dodržet zákonné ochranné podmínky, které stanoví § 49 a 50 zákona, je nutno přerušit práce a obrátit se s žádostí o udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví. Správnému orgánu není z vlastní úřední činnosti znám výskyt zvláště chráněných druhů v dotčené lokalitě. Potenciálně však může dojít k ohrožení zejména živočichů a rostlin vázaných na vodní prostředí (mlži, ryby, obojživelníci, vodní makrofyta).

**Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví závazné stanovisko dne 15.2.2018 č.j. KUJCK 24309/20018 OZZL/2**

Před započítím prací na pozemcích budou v terénu vytyčeny hranice záborů, bude provedena skrývka kulturních vrstev zeminy. Bude dle § 8 odst. 1 písm. a) zákona 334/1992 Sb. provedena dle bilance o objem odtěžitelné vrstvy bude 56,84 m<sup>3</sup>. Skrytá vrstva bude zabezpečena a ošetřena tak, aby nedocházelo k jejímu znehodnocení, zaplevelení a ztrátám. Skrytá zemina bude použita v návaznosti na prováděnou skrývku v místě stavby k úpravě vrchní vrstvy půdy hrází rybníků nejpozději ke kolaudaci stavby. O činnostech souvisejících s přemístěním, rozprostřením či jiným využitím a ošetřováním kulturních vrstev půdy bude veden protokol (pracovní deník, případně ve stavebním deníku), v němž budou uváděny všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti a účelnosti využívání těchto zemín v souladu s ustanovením § 10 odstavce 2 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. Investor a dodavatelé prací učiní po dobu výstavby příslušná opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek, které by mohly poškodit zemědělskou půdu a její vegetační kryt. Přilehlé zemědělské pozemky nesmí být dopravou, skládkou stavebního materiálu ani samotnou realizací poškozeny. Dojde-li vlivem realizace stavby k poškození vodních poměrů na okolních pozemcích či k negativnímu ovlivnění funkcí melioračních zařízení, zajistí investor nápravu.

20. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy pro stavbu Protierozní a protipovodňová opatření Tábor - severovýchod, lokalita Soví, objekt: SO 07 Přeložky sítí.

**Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci.** Územní rozhodnutí pozbude platnost, nebude-li ve lhůtě platnosti započato s provedením stavby Protierozní a protipovodňová opatření Tábor - severovýchod, lokalita Soví, objekt: SO 07 Přeložky sítí, nebo nebude-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo bude-li stavební nebo jiné povoloovací řízení zastaveno nebo bude-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí pro stavbu Protierozní a protipovodňová opatření Tábor - severovýchod, lokalita Soví, objekty: SO 01 Rekonstrukce rybníka Soví; SO 02 Protierozní opatření nad ulicí Soví; SO 03 Retenční nádrž Zavadilský rybník; SO 05 Obnova koryta vodoteče; SO 06 Rekonstrukce propustku u transformátoru.

#### **Odůvodnění:**

Navrhovatel dne 13.2.2018 podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Protierozní a protipovodňová opatření Tábor - severovýchod, lokalita Soví na pozemcích parc. č. 554/1, 554/135, 554/137, 554/169, 555/6, 555/10, 555/19, 566/1, 566/18, 567/1, 567/4 v katastrálním území Čekanice u Tábora, parc. č. 4958/63, 4958/78, 4978/7, 4978/9, 4979, 4980/1, 4980/3, 4980/4, 4981/1, 4983/6, 5007/6, 5095/1, 5095/3, 5096, 5097/1, 5098/1, 5098/5 v katastrálním území Tábor.

Stavební úřad výzvou a usnesením přerušil dne 13.2.2018 územní řízení o umístění stavby, protože žádost neobsahovala všechny předepsané náležitosti a podklady. Dne 23.3.2020 byly všechny náležitosti a podklady doplněny do spisu stavebního úřadu, a proto bylo v řízení pokračováno.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení, stavební úřad oznámil podle



- Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje vyjádření dne 24.2.2020 č.j. METAB 11021/2020/OR/ZKar
- Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje koordinované závazné stanovisko dne 31.10.2017 č.j. METAB 52591/2017/OR/Šo
- Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 17.1.2018 č.j. METAB 38053/2018/OŽP/Šo
- Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 8.1.2018 č.j. METAB 1452/2018/Ožp/Kr
- Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví závazné stanovisko dne 15.2.2018 č.j. KUJCK 24309/20018 OZZL/2
- Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví sdělení dne 4.10.2017 č.j. KUJCK 113549/2017
- Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví stanovisko dne 4.10.2017 č.j. KUJCK 113521/2017
- E.ON Distribuce, a.s. (elektrická síť) vyjádření dne 8.11.2019 č.j. M18416-26015902
- E.ON Distribuce, a.s. (elektrická síť) souhlas s činností v OP síť dne 21.12.2017 č.j. H15568-16205450
- E.ON Distribuce, a.s. (plyn) vyjádření dne 8.11.2019 č.j. M18416-26015902
- E.ON Distribuce, a.s. (plyn) souhlas s činností v Op síť dne 4.10.2017 č.j. P9990-1608949
- CETIN a.s. vyjádření dne 26.11.2019 č.j. 801306/19
- CETIN a.s. vyjádření dne 13.9.2017 č.j. POS 570917/17/CTA/SS0/2017
- CETIN a.s. vyjádření dne 21.9.2018
- ČEVAK a.s. vyjádření dne 5.9.2017 č.j. O17030005032
- Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. vyjádření dne 29.9.2017 č.j. Sv/2017/048
- Teplárna Tábor, a.s. vyjádření dne 5.11.2019 č.j. RT170/2019/Gregor
- Technické služby Tábor s.r.o. vyjádření dne 11.12.2019
- ČEPS, a.s. vyjádření dne 5.11.2019 č.j. 1178/19/KOC/Ro/1
- ČEPRO, a.s. vyjádření dne 5.11.2019 č.j. 11777/19
- Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů závazné stanovisko dne 27.11.2019 č.j. 41530/2019-1150-OÚZ-ČB
- BYTES Tábor s.r.o. vyjádření dne 6.11.2019 č.j. KD-100-19
- ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí České Budějovice vyjádření dne 11.11.2019 č.j. 1201918706
- ČEZ Distribuce, a. s. vyjádření dne 5.11.2019 č.j. 0101207039
- ČEZ Distribuce, a. s. vyjádření dne 5.11.2019 č.j. 0700127869
- T-Mobile Czech Republic a.s. vyjádření dne 5.11.2019 č.j. E42713/19
- TwigoNet Europe, SE vyjádření dne 2.1.2020 č.j. 5456/2019KM
- Vodafone Czech Republic a.s. vyjádření dne 5.11.2019 č.j. MW9910139785140575
- Telco Pro Services, a. s. vyjádření dne 5.11.2019 č.j. 200987176
- Fine Technology Outsource, s.r.o. vyjádření dne 5.11.2019 č.j. 15231
- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Tábor vyjádření dne 31.1.2018 č.j. SUS JcK 01807/2018
- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Tábor vyjádření dne 18.9.2017 č.j. SUS JcK 14174/2017
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, Dopravní inspektorát vyjádření dne 13.11.2019 č.j. KRPC-494-203/ČJ-2019-0200IT
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, Dopravní inspektorát vyjádření dne 16.10.2017 č.j. KRPC-386-822/ČJ-2017-020806
- Nej.cz s.r.o. vyjádření dne 12.11.2019 č.j. VYJNEJ-2019-04308-03
- Souhlas ČRS ze dne 14.9.2017

- Sdělení COGEBI a.s. dne 26.9.2017
- Souhlasy na dotčené pozemky parc.č. parc. č. 554/1, 554/135, 554/137, 555/6, 555/10 v katastrálním území Čekanice u Tábora, parc. č. 4958/63, 4958/78, 4978/9, 4980/1, 4980/4 v katastrálním území Tábor

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Ve stanovené lhůtě nebyly v řízení uplatněny námitky účastníků řízení.

Při posuzování žádosti podle § 90 stavebního zákona stavební úřad zjistil, že žádost je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území.

Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, jako dotčený orgán územního plánování, posoudil záměr, ze kterého vyplynulo, že: Záměr se věci řešených Politikou územního rozvoje ČR nedotýká. Záměr se věci řešených Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje nedotýká. V územním plánu stanovené podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (regulativy) umožňují v plochách smíšených nezastavěného území (N), zemědělských - orná půda (Zo), vodních a vodohospodářských (VV), dopravní infrastruktury (DS) a v plochách veřejné zeleně (Pz) realizovat mimo jiné protipovodňová, protierozní a retenční opatření. V plochách bydlení nízkopodlažní (Bn), v plochách veřejných prostranství (Pv) a v plochách občanské vybavenosti - neveřejný zájem (On) je jako hlavní či přípustné využití mimo jiné uvedena dopravní a technická infrastruktura nevykazující atributy nadmístního významu. Záměr je v souladu s územním plánem Tábor. Záměr je v souladu s § 18 odst. 2 stavebního zákona, zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Záměr je v souladu s § 19 odst. 1g stavebního zákona, vytváří v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to především přírodě blízkým způsobem. Záměr je v souladu s územním plánem.

Žádost je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Orgán veřejné moci nedoručuje tento dokument prostřednictvím datové schránky dle § 17 zákona č. 300/2008 Sb., jelikož to povaha věci neumožňuje.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.

Odvolání se podává podle § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (dále jen 'správní řád') ve znění pozdějších předpisů s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolávající se účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou; stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu § 24 odst.1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště.



Ing. Jitka Doležalová  
vedoucí stavebního úřadu

**Příloha:** ověřený Koordinační situační výkres, č.v. C.3.1, C.3.2., C.3.3., C.3.4 (10 x A3)

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Vyvěšeno elektronicky dne: .....

Sejmuto elektronicky dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

**Doručí se:**

Žadatel: (doporučeně do vlastních rukou na doručenkou)

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Zátkovo nábreží č.p. 7, 370 01 České Budějovice 1

sídlo: Nábřeží č.p. 90/4, 150 00 Praha 5-Smíchov


zastoupení pro: Město Tábor, Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor 1

Ostatní účastníci dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona: (doporučeně do vlastních rukou na doručenkou)

SPACE INVEST s.r.o., Budějovická č.p. 3072, 390 02 Tábor 2

Český rybářský svaz, místní organizace Tábor, Pod Tržním nám. č.p. 369/12, 390 01 Tábor 1

První tábořské elektromontáže spol. s r. o., Stránského č.p. 2916, 390 02 Tábor 2



E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1  
CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9  
ČEVAK a.s., Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10  
Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o., Kosova č.p. 2894, 390 02 Tábor 2  
Teplárna Tábor, a.s., U Cihelny č.p. 2128, 390 02 Tábor 2  
Technické služby Tábor s.r.o., Kpt. Jaroše č.p. 2418, 390 03 Tábor 3  
Nej.cz s.r.o., Jana Žižky č.p. 627, 504 01 Nový Bydžov  
sídlo: Kaplanova č.p. 2252/8, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

Ostatní účastníci dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona: (veřejnou vyhláškou)

Vlastníci parc. č. 554/3, 554/72, 554/73, 554/118, 554/119, 554/141, 554/173, 564/3, 564/4, 564/5, 566/5, 566/12, 566/15, 566/17, 566/19, 862/1 v katastrálním území Čekanice u Tábora, parc. č. 4956/3, 4957/1, 4958/74, 4961, 4978/6, 4978/8, 4978/10, 4978/17, 4980/5, 4981/2, 4981/22, 4982/1, 4983/2, 5007/2, 5007/5, 5007/7, 5007/8, 5094, 5095/2, 5095/4, 5095/5, 5095/6, 5095/7, 5097/2, 5098/2, 5098/3, 5098/4, 5099/1, 5099/4, 5099/6, 5099/7, 5761/2 v katastrálním území Tábor, Tábor č.e. 1139

Dotčené orgány: (doporučeně na doručenkou)

Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor 1  
Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, Husovo nám. č.p. 2938, 390 02 Tábor 2  
Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 15 Tábor 1  
Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu č.p. 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

Městský úřad Tábor, Odbor vnitřních věcí, Žižkovo náměstí 2/2, 390 15 Tábor se žádostí o vyvěšení.

1 x spis zde



Městský úřad Tábor  
Odbor dopravy



Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor

S00FX01SHNEH

Spis.značka S-META 14358/2022/SMar Tábor  
Číslo jednací METAB 67176/2022/OD/SMar  
Oprávněná úřední osoba [redacted] 30.11.2022

Město Tábor, Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor 1

Toto rozhodnutí nabylo právní moci  
dnem 24.11.2022 a je vykonatelné.

-12-

podpis:

**ROZHODNUTÍ  
STAVEBNÍ POVOLENÍ**

**MĚSTSKÝ ÚŘAD  
TÁBOR**  
- 50 -

**Výroková část:**

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (o pozemních komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů přezkoumal ve stavebním řízení podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 8.3.2022 podal

**Město Tábor, IČO 00253014, Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor 1,  
kterého zastupuje Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČO 47116901, Nábřežní 90/4, 150  
00 Praha 5-Smíchov**

(dále jen "žadatel") jako účastník řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a na základě tohoto přezkoumání:

**I. Vydává podle § 115 stavebního zákona**

**stavební povolení**

na stavbu: **Protierozní a protipovodňová opatření Tábor - severovýchod, lokalita Soví, SO 06 Rekonstrukce propustku u transformátoru** (dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 566/1, 566/18, 567/1, 567/4 v katastrálním území Čekanice u Tábora, parc. č. 5098/1, 5098/5, 5099/7 v katastrálním území Tábor.

Druh a účel stavby: dopravní stavba.

Stavba obsahuje:

Rekonstrukce propustku jeho zkapacitněním pro provedení navrhovaného průtoku  $Q = 5,59 \text{ m}^3/\text{s}$ . V rámci upravené trasy vodoteče bude pod účelovou komunikací instalován železobetonový rámový propustek profilu 1,5 x 1,5 m, délky 8,5 m. Rámové propustky budou provedeny s již zabetonovanými kameny zdršňujícími dno propustku a kynetou pro převádění běžných průtoků. Nadloží propustku bude v mocnosti 1,0 m se zachováním stávající nivelety komunikace. Nátok a výtok propustku bude opevněn těžkou kamennou rovnáninou se stabilizací ŽB prahy s kamenným obkladem ve vzdálenosti 5 m od čel propustku. Na čelech propustku budou provedeny betonové římsy s instalací ocelového zábradlí výšky 1,1 m. Délka propustku bude 8,5 m, profil propustku 1,5 x 1,5 m. Kapacita propustku s volnou hladinou min.  $5,59 \text{ m}^3/\text{s}$ .

**II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:**

1. Stavba bude provedena v souladu s předloženou projektovou dokumentací pro stavební řízení vyhotovenou společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, Praha 5 z 12/2020 – autorizace Ing. Adam Beneš, ČKAIT 0013442. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.

2. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.
3. Před zahájením stavebních (výkopových) prací bude provedeno vytyčení stávajících podzemních sítí v místě dotčeném stavbou a současně budou učiněna příslušná opatření zabráňující jejich poškození. O převzetí těchto podzemních sítí bude proveden zápis do stavebního deníku.
4. Budou dodrženy podmínky vyjádření vlastníků či správců veřejné infrastruktury pro provádění stavby:

- **EG.D a.s., vyjádření ze dne 27.4.2022, zn. 12394-27058281:** Před zahájením prací bude EG.D., a.s. vyzváno ke koordinační schůzce a budou stanoveny podrobné podmínky prací a pohybu techniky v blízkosti distribučního VTL plynovodu. V ochranném pásmu plynového zařízení budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 68 odst. 3 zák. č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v ochranných pásmech plynových zařízení je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu. Zakreslení plynárenského zařízení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy plynovodu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního vedení. V případě, že nebude možné trasu plynovodu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí plynovodu podle pokynů techniků EG.D, a.s. (dále jen EGD). Vytyčení plynovodu a katodové ochrany zajistí [REDAKCE]

[REDAKCE] rokazatelné seznámení pracovníků, konajících výkopové práce, s územím plynárenského zařízení a jejich upozornění na to, že při práci musí dbát na maximální opatrnost a v ochranném pásmu nesmí používat žádné mechanizační prostředky a nevhodné pracovní nástroje (hloubicí stroje, sbíječky apod.). Pokud technické řešení stavby vyžaduje v blízkosti podzemního plynárenského zařízení použít tzv. podvrt (protlak) je povinností investora stavby požádat o stanovení podmínek, na kterých může být podvrt zrealizován. Podmínky stanoví místně příslušný technik EGD, viz kontakty správců zařízení. Provádění vlastních výkopových prací a zásypu v souladu s ČSN 73 3055 a ČSN 73 6133 (NTP a STP – zapískování potrubí, materiál bez ostrých hran, VTP – zásyp prosátou zeminou nebo kopaným pískem). Vhodné zabezpečení odkrytého plynovodu a souvisejícího zařízení do doby zásypu, aby nedošlo k jeho poškození. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení společnosti EG.D. si společnost vyhrazuje při vytyčení nebo po jeho odkrytí. Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s plynárenským zařízením v projektové dokumentaci musí odpovídat ČSN 73 6005, ČSN EN 1594, ČSN EN 12 007 – 1,2,3,4,5, TPG 702 04, TPG 702 01, ČSN EN 12 186, TPG 605 02, TPG 920 21 a souvisejícím předpisům pro umístování objektů a provádění zemních prací. Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby. Po skrytí stávajícího terénu nad plynovodem, před navezením nových konstrukčních vrstev, budou přizváni technici EGD správy sítě plynu ke kontrole neporušenosti sítí. O kontrole bude proveden zápis. Po konečných úpravách nad plynovodem nesmí dojít ke snížení ani navýšení nivelety terénu. Řešení případných přeložek plynárenského zařízení dle § 70 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, po předchozí dohodě s technikem EGD. Uhrazení veškerých nákladů na práce, vyvolané stavbou, investorem akce, není-li písemnou dohodou stanoveno jinak. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky, uvedené ve vyjádření č. 26087382 s platností do 29.12.2022 o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození plynárenského zařízení v provozování EGD na telefonní číslo Poruchové linky 1239. Kontakty na správce zařízení. VTL: Správa ZP, [REDAKCE] správa ZP, [REDAKCE]

- **ČEVAK, a.s., vyjádření ze dne 12.4.2021, zn. O21070145985:** Bude respektováno prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005. V připojovacích místech na stávající vodovod a v uzlových bodech je nezbytné použít šoupata s prodlouženou životností. Šroubové spoje je možno provádět v souladu s ČSN 755401 pouze s použitím spojovacího materiálu v pozinkovaném protikorozním provedení,





obrubníky, ani jejich betonový základ. Zpevněné povrchy nad kabelovou trasou budou provedeny tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný. CETIN zajistí realizaci překládky SEK. Provedení překládky SEK bude objednáno u CETIN objednávkou a po potvrzení objednávky CETIN zajistí provedení překládky SEK na náklady toho, kdo překládku vyvolal. Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

- **EG.D a.s., vyjádření ze dne 9.2.2022, zn. H15568-27052130:** Při rekonstrukci propustku na parcelách 5099/7, 5058/5 v k.ú. Tábor a 567/1 v k.ú. Čekanice musí být zachováno krytí kabelu VN min. 1 m (včetně chráničky). Při rekonstrukci koryta vodoteče na parcele 566/17 k.ú. Čekanice musí být zachováno krytí kabelu NN min. 0,7 m. Pokud nebude možno zachovat uvedené podmínky, požádá investor s dostatečným časovým předstihem o přeložku těchto kabelů. Na přeložku bude podepsána smlouva podle zákona 458/2000 Sb., § 47. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny: c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EG.D, a.s. (dále jen EGD). Vytyčení kabelů VN, NN zajistí

Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN. Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005. Po dokončení stavby je v OP distribučního zařízení je dále zakázáno: zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m, u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26087382, s platností do 29.12.2022, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení, který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejpozději do 10. dne předchozího měsíce. Investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení

distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení příložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod.

5. Při provádění stavby je nutno dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích).
6. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a na ně navazující ustanovení českých technických norem a vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
7. Stavebník je povinen před zahájením stavby oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
8. Stavebník je povinen ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby.
9. Stavba bude provedena dodavatelsky, stavebním podnikatelem s příslušným oprávněním k vykonávání vybraných činností ve výstavbě. Před zahájením stavby je stavebník povinen oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Případnou změnu je stavebník povinen neprodleně oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu.
10. Na stavbě bude k dispozici projektová dokumentace ověřená speciálním stavebním úřadem a bude veden stavební deník v souladu s přílohou č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
11. Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
12. Bude-li stavba prováděna více zhotoviteli a přesáhne-li svým objemem prací a činností 500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu, musí zadavatel stavby (stavebník, investor) podle zákona č. 309/2006 Sb. určit koordinátora a doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce v Českých Budějovicích.
13. Vyvážením neupotřebitelného materiálu nesmí být znečišťovány veřejné komunikace. S odpady, které budou vznikat při stavbě a při provozu bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů a vyhláškou MŽP č. 381/2001 a 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpady budou ukládány nebo zneškodňovány jen v prostorách, objektech a zařízeních výhradně k tomuto účelu určených.
14. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do doby vzniku práva užívat stavbu nebo do vydání kolaudačního souhlasu stavby.
15. Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů:
  - **Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, vyjádření ze dne 6.4.2022, č.j. METAB 20771/2022/OR/Pa:** Záměr zasahuje do trasy veřejně prospěšné stavby E21 – koridor kabelového vedení VN 22 kV v lokalitě Blanické předměstí – Realizací záměru nesmí dojít k znesnadnění nebo znemožnění provedení a užívání veřejně prospěšné stavby.
  - **Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, vyjádření ze dne 10.6.2022, č.j. METAB 28410/2022/OŽP/Maš, ze dne 10.5.2022, č.j. METAB 20434/2022/OŽP/Maš:** Pokud bude realizováno kácení či odstranění mobiliáře, bude projednáno se správcem zeleně (realizovat přiměřenou náhradní výsadbu a umístění odsouhlaseného mobiliáře). Při realizaci záměru je třeba respektovat zejména základní povinnosti při nakládání s odpady stanovené platnými právní předpisy, které jsou uvedeny v § 13 a § 15 zákona o odpadech.
  - **Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, Dopravní inspektorát vyjádření ze dne 22.4.2022, č.j. KRPC-160-700/ČJ-2022-020806:** Na čelech propustku bude umístěno zábradlí s výškou 1,1 m, v případě umístění stezky pro cyklisty na propustku zábradlí s výškou 1,3 m.
  - **Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, závazné stanovisko ze dne 6.5.2021, č.j. KHSJC 09306/2021/HOK JH-TA:** Před uvedením stavby do provozu budou předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti výrobků přicházejících do styku

s pitnou vodou. Před uvedením stavby do provozu bude předložen kontrolní rozbor vzorku pitné vody z nové části vodovodu v rozsahu kráceného rozboru, který doloží, že jsou splněny požadavky na jakost pitné vody pro veřejné zásobování.

16. Stavba bude dokončena do: 12/2025.

### III. Podmínky pro užívání stavby:

- A. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
- B. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona. Stavebník podá včas žádost o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona.
- C. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky stavby:
- po dokončení odstranění původních konstrukcí a provedení základové spáry
  - po osazení prefabrikovaného rámu
  - závěrečná kontrolní prohlídka stavby
- D. Speciální stavební úřad provede závěrečnou kontrolní prohlídku, ke které předloží stavebník tyto doklady:
- protokol o vytýčení stavby ověřený úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem
  - dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby (*na správním území obce, která vede technickou mapu obce, doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce*)
  - geometrický plán zaměření stavby podle předpisů o katastru nemovitostí (*tento plán se nepřipojí, pokud nedochází ke změně půdorysného ohraničení stavby*)
  - prohlášení zhotovitele
  - doklady k použitým výrobkům
  - certifikáty, potvrzení o shodě výrobků
  - další potřebné doklady.

Toto **stavební povolení platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci**. Toto rozhodnutí pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.

### Odůvodnění:

Navrhovatel dne 8.3.2022 podal žádost o stavební povolení na stavbu: Protieroční a protipovodňová opatření Tábor - severovýchod, lokalita Soví, SO 06 Rekonstrukce propustku u transformátoru na pozemku parc. č. 566/1, 566/18, 567/1, 567/4 v katastrálním území Čekanice u Tábora, parc. č. 5098/1, 5098/5, 5099/7 v katastrálním území Tábor. Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení. Navrhovatel dne 29.3.2022 požádal o přerušení řízení z důvodu doložení podkladů. Speciální stavební úřad usnesením ze dne 30.3.2022 přerušil stavební řízení. Žadatel dne 24.6.2022 požádal o další přerušení řízení z důvodu doplnění podkladů. Speciální stavební úřad usnesením ze dne 25.7.2022 prodloužil přerušení stavebního řízení. Dne 29.9.2022 byly všechny náležitosti a podklady doplněny do spisu speciálního stavebního úřadu, a proto bylo v řízení pokračováno.

Územní rozhodnutí na stavbu bylo vydáno Městským úřadem Tábor, Stavební úřad dne 2.6.2022 pod č.j. METAB 28739/2020/SÚ/PRei. Souhlas obecného stavebního úřadu byl vydán dne 6.4.2022 pod č.j. METAB 20896/2022/SÚ/PRei.

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy oznámil podle § 112 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům a účastníkům řízení. Jelikož speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona v tomto řízení od ústního jednání a ohledání na místě. Zároveň upozornil, že nejpozději do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit svá stanoviska a účastníci řízení své námitky, jinak že k nim nebude přihlédnuto. Zároveň umožnil v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí ve věci.

V řízení speciální stavební úřad zkoumal, zda vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich mohou být rozhodnutím dotčena. Na základě výsledku tohoto zkoumání určil okruh účastníků ve smyslu § 109 stavebního zákona a stanovil je tak, jak je uvedeno: stavebník; vlastník stavby, na níž má být provedena změna; vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna; vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, jejichž práva budou prováděním stavby přímo dotčena; vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, jehož vlastnické právo bude prováděním stavby přímo dotčeno; ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, které bude prováděním stavby přímo dotčeno; vlastníci a správci dotčené infrastruktury (ostatní nemohou být rozhodnutím přímo dotčeni ve svých právech nebo povinnostech).

Účastníci řízení dle § 109 stavebního zákona:

Město Tábor, Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor 1

Bořek Koblížek, Bionůvů 244, Čekonic, 390 02 Tábor 2

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Cerná Pole, 602 00 Brno 2

ČEVAK a.s., Severní 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10

Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor 2

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

C-Energy Planá s.r.o., Průmyslová 748, Planá nad Lužnicí, 391 02 Sezimovo Ústí 2

Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Návrh byl doložen těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy, ze kterých speciální stavební úřad při rozhodování vycházel:

- Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, vyjádření ze dne 6.4.2022, č.j. METAB 20771/2022/OR/Pa.
- Město Tábor, Odbor životního prostředí, vyjádření ze dne 10.6.2022, č.j. METAB 28410/2022/OŽP/Maš, ze dne 10.5.2022, č.j. METAB 20434/2022/OŽP/Maš, ze dne 17.7.2018, č.j. METAB 38053/2018/OŽP/Šo, ze dne 8.1.2018, č.j. METAB 1452/2018/OŽP/Kr.
- Městský úřad Tábor, Stavební úřad, souhlas ze dne 6.4.2022, č.j. METAB 20896/2022/SÚ/PRei.
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, Dopavní inspektorát vyjádření ze dne 22.4.2022, č.j. KRPC-160-700/ČJ-2022-020806.
- EG.D, a.s., vyjádření ze dne 27.4.2022, zn. 12394-27058281.
- EG.D., a.s. vyjádření ze dne 9.2.2022, zn. H15568-27052130.
- Městský úřad Tábor, Stavební úřad, rozhodnutí ze dne 2.6.2020, č.j. METAB 28739/2020/SÚ/PRei.
- Městský úřad Tábor, Odbor životní
- ČEVAK a.s., vyjádření ze dne 12.4.2021, zn. O21070145985.
- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, závazné stanovisko ze dne 7.4.2021.
- JVS, vyjádření ze dne 18.5.2021, zn. 1173/G/2019, 3.2.2021, zn. 2021/165.
- Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o., vyjádření ze dne 14.4.2021, zn. Sv/2021/019.
- Povodí Vltavy s.p., závod Horní Vltava, vyjádření ze dne 3.6.2021, zn. PVL-40608/2021/140.
- Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, závazné stanovisko ze dne 15.2.2018, č.j. KUJCK 24309/2018/OZZL/2.
- Bytes Tábor s.r.o., vyjádření ze dne 4.1.2021, zn. KD-02-21.
- ČD-Telematika, stanovisko ze dne 29.12.200, č.j. 1202100427.
- ČEPS, a.s., vyjádření ze dne 4.1.2021, zn. 0162/2020/MRO.
- CETIN a.s., vyjádření 862989/20.
- Nej.cz s.r.o., vyjádření ze dne 6.2.2022, VYJNEJ-2022-01500-01.
- Teplárna Tábor a.s., vyjádření ze dne 29.12.2020, zn. RT005/2021/Gregor.

- T-Mobile Czech Republic, vyjádření ze dne 28.1.2022.
- Vodafone Czech republic a.s., vyjádření ze dne 28.1.2022.

Ve stanovené lhůtě nebyly v řízení uplatněny námítky účastníků řízení.

Ve stanovené lhůtě se účastníci řízení k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

V průběhu řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska, vyjádření, souhlasy a rozhodnutí.

Speciální stavební úřad došel k závěru, že projektová dokumentace je zpracována v souladu s podmínkami územního rozhodnutí a se stavebním zákonem, zejména s obecnými požadavky na výstavbu, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů, se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

Uskutečněním stavby (ani užíváním) nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává podle § 37 odst. 2 správního řádu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolávající se účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Po nabytí právní moci rozhodnutí zašle speciální stavební úřad stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek o povolení stavby před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště.

„otisk úředního razítka“

Mgr. Jan Pávek, LL.M.  
vedoucí odboru dopravy

#### **Doručí se:**

Stavebník: (datovou schránkou)

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IDDS: 4qfgxx3

zastoupení pro: Město Tábor, Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor 1

Ostatní účastníci: (doporučeně do vlastních rukou na doručenkou, datovou schránkou)

Dotčené orgány: (doporučeně na doručenkou, datovou schránkou)

Dotčené orgány: (doporučeně na doručenkou, datovou schránkou)

EGAD, a.s., IDDS: m5dxb0a

ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf

Jihočeský vodárenský svaz, IDDS: 3zhv2ek

Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o., IDDS: y5ua4z2

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

ČEPS, a.s., IDDS: seccdqd

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

C-Energy Planá s.r.o., IDDS: 86gjgwc

Dotčené orgány: (doporučeně na doručenkou, datovou schránkou)

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, Dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c

Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor 1

Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, Husovo nám. č.p. 2938, 390 02 Tábor 2

Městský úřad Tábor, Stavební úřad, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor 1

1 x spis zde

## POVĚŘENÍ

Obchodní korporace **CETIN a.s.**, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 („**Společnost**“), zastoupená níže podepsanými členy představenstva, tímto pověřuje zaměstnance pana

Su 

os. č. 75374, nar. dne 20.04.1970, bytem Topolová 806, Prachatice, PSČ 383 01  
(„**Zaměstnanec**“)

**adresa pro doručování:** CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19,  
Libeň, 190 00 Praha 9, ID datové schránky: qa7425t

k tomu, aby za Společnost:

- činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovny a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
- uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemenu dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
- podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
- podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
- uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě, smlouvy nájemní a podnájemní k cizím nemovitostem pro účely výstavby, umístění a provozu veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,



- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
- projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť Společnosti,
- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích v rámci odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozem přístrojů elektronických komunikací,
- jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob,
- uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů (konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických komunikací Společnosti,

a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo zrušení shora uvedených právních vztahů.

Zaměstnanec je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku **200.000,- Kč** (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

Dále je oprávněn jednat a uzavírat smlouvy o realizaci, jejich předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě Společnosti pro stavebníka ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č. 127/2005. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku **500.000,- Kč** (slovy: pět set tisíc korun českých). Zároveň je oprávněn projednávat jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou, které nejsou uvedeny výše.

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

- a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit Společnost nebo
- b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
- c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka. V případě změny výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžité částky odpovídající závazku přijatému Společností či novým způsobem upravenému v dohodě o změně smlouvy (dodatku) za dobu trvání závazku počínaje účinností dodatku. Pro účely zrušení výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžité částky odpovídající zrušenému závazku.

Zaměstnanec je dále oprávněn v souvislosti s výše uvedeným nahlížet do veškerých souvisejících spisů a dokumentace v držení jak orgánů veřejné moci, tak i soukromých osob, a pořizovat z takových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i činit další úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.

Toto pověření je platné do 15.12.2024. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne uvedeného na obrazu elektronického podpisu níže.

CETIN a.s.


Představenstvo

\*\*\*


*Toto pověření je elektronicky podepsáno, obraz elektronického podpisu naleznete níže, metadata užitých certifikátů jsou obsažena ve vlastnostech dokumentu.*

\*\*\*

Elektronicky podepsáno

  
CETIN a.s.  
12:18 14.11.2023  
RSA/4096

Elektronicky podepsáno

  
12:09 14.11.2023  
RSA/4096

## **IV. VEDOUCÍ ODBORU**

### **podepisuje**

- rozhodnutí, smlouvy a opatření ve věcech samostatné působnosti, k jejichž vydání je zmocnila RM, popř. ZM
- opatření, rozhodnutí a smlouvy, či jejich dodatky, vyplývající ze správy finančních prostředků a svěřeného majetku na příslušné účetní organizační jednotky rozpočtové skladby včetně z toho plynoucích faktur do výše 100 000,- Kč bez DPH, resp. při zadávání veřejných zakázek do výše dle článku 13.9. bod 1. tj. do 300 000,- Kč bez DPH na dodávky a služby a do 600 000,- Kč bez DPH na stavební práce
- více a méně práce na investičních akcích města do výše 600.000,-Kč bez DPH v případech, které nesou odkladu z důvodu plynulého postupu stavebních prací za předpokladu, že jsou schváleny projektantem, zhotovitelem a technickým dozorem investora
- správní rozhodnutí a usnesení, která jsou vydána dle správního řádu ve správním řízení
- veškerou korespondenci a písemnosti vyplývající z činnosti a působnosti příslušného odboru v rámci samostatné i přenesené působnosti, kromě těch, které jsou vydané dle správního řádu ve správním řízení (část druhá a třetí zákona č. 500/2004 Sb.) a nejsou uvedené v této části (část IV). Toto se netýká přestupkových rozhodnutí vydaných oddělením přestupků odboru kancelář starosty a rozhodnutí v oblasti péče o zdravotně postižené odboru sociálních věcí, kde příslušná rozhodnutí podepisují jednotlivé oprávněné úřední osoby
- cestovní příkazy a žádanky o přepravu pro jim podřízené pracovníky
- smlouvy o poskytnutí finančních prostředků, které jsou v působnosti příslušného odboru
- dispozice s limitem na pohoštění a občerstvení

### **schvaluje**

- elektronické dokumenty finanční kontroly nebo objednávky, které vyřizuje v oblasti působnosti svého odboru