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SMLOUVA O DÍLO 

. objednatele: 0377/2024/OMM 
. zhotovitele: 

uzavYená podle § 2586 a násl. zákona . 89/2012 Sb., obanský zákoník, 
ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso 

1. Smluvní strany 

1.1 Objednatel: 

M�sto KopYivnice 

Adresa: atefánikova 1163, 742 21 KopYivnice 

Zastoupeno: Bc. Adamem Hanusem, starostou 

IO: 00298077 

DI: CZ00298077 

ID DS  42bb7zg 

 (dále jen >objednatel<) 
Osoba objednatele, oprávn�ná jednat ve v�cech technických a realizace díla: 

Ing.Magda, aebestová, vedoucí odd�lení technické správy (OTS); 

Ing.Luboa Drachovský, referent OTS, 

1.2 Zhotovitel: 

INTOZA s.r.o. 

Adresa sídla: Varaavská 1866/103, 709 00 Ostrava-Hulváky 

Zastoupen: Tomáaem Závadou, jednatelem 

IO: 25873261 

DI: CZ25873261 

ID DS th2cmhn 

 (dále jen >zhotovitel<) 
Osoba zhotovitele, oprávn�ná jednat ve v�cech technických a realizace díla:  

Ing. Jan Cielecký, 

Osoba odpov�dná za odborné vedení provád�ní stavby (stavbyvedoucí):  
Pavel Gelnar, 
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1.3 Smluvní strany prohlaaují, �e údaje a kontakty uvedené v tomto lánku této smlouvy jsou 
v souladu se skuteností v dob� uzavYení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, �e 
zm�ny dotených údajo a kontakto oznámí bez prodlení druhé smluvní stran�. PYi zm�n� 
identifikaních údajo smluvních stran vetn� zm�ny útu není nutné uzavírat ke smlouv� 
dodatek, oznámení zm�ny je vaak nezbytné uinit prostYednictvím datové schránky. 

1.4 Smluvní strany si pYejí komunikovat primárn� prostYednictvím elektronické komunikace, 
kdy jakákoli sd�lení uin�ná prostYednictvím emailových adres oprávn�ných zástupco 
smluvních stran se pova�ují za písemnou formu jednání a jsou pro smluvní strany 
závazná. 

2. Úvodní ujednání 

2.1 Tato smlouva je uzavYena dle § 2586 a násl. zákona . 89/2012 Sb., obanský zákoník, 
ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso (dále jen >obanský zákoník<). Práva a povinnosti touto 
smlouvou neupravené se Yídí pYísluanými ustanoveními obanského zákoníku.  

2.2 Zhotovitel prohlaauje, �e je osobou schopnou odborného výkonu pYi provád�ní díla a �e je 
schopen jednat se znalostí a pelivostí, která je s jeho odborným zam�Yením spojena ve 
smyslu § 5 obanského zákoníku. 

2.3 Tato smlouva je smlouvou na pln�ní veYejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
s názvem >Vzduchotechnika 3 Budova úYadu KopYivnice< se zhotovitelem 
jako vybraným dodavatelem v zadávacím Yízení, dále jen >veYejná zakázka<. Zadávací 
Yízení k této veYejné zakázce prob�hlo dle vnitroorganizaní sm�rnice M�stského úYadu 
KopYivnice . 7/2021, systémové íslo veYejné zakázky: P24V00000049, URL odkaz na 
veYejnou zakázku: https://zakazky.koprivnice.cz/contract_display_655.html. 

2.4 Zám�rem zadavatele a úelem díla je obnovení funknosti systémo vzduchotechniky v 
budov� M�stského úYadu v KopYivnici, atefánikova 1163/12.  

2.5 Práva a povinnosti smluvních stran jsou stanovena následujícími dokumenty v závaznosti 
dle uvedeného poYadí: text této smlouvy, nabídka zhotovitele z výb�rového Yízení vetn� 
rozpotu stavby, projektová dokumentace >Vzduchotechnika 3 Budova úYadu KopYivnice< 
zpracované projektantem BKB Metal, a.s., se sídlem v Moravské Ostrav�, Hlubinská 
917/20, IO 25355643, v 03/2024, ve stupni Dokumentace pro provád�ní stavby (DPS), 
která je pYílohou .1 této smlouvy (dále >projekt pro stavbu<), textová ást zadávací 
dokumentace, vysv�tlení a zm�ny zadávací dokumentace, a ostatní výchozí dokumenty. 

2.6 Nad rámec ustanovení uvedených v dokumentech citovaných v odst. 2.5 této smlouvy 
nebudou �ádná práva a povinnosti dovozovány z dosavadní i budoucí praxe zavedené 
mezi stranami i zvyklostí zachovávaných obecn� i v odv�tví týkajícím se pYedm�tu 
pln�ní této smlouvy. Nad shora uvedené si strany potvrzují, �e si nejsou v�domy �ádných 
dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí i praxe. 

2.7 Zhotovitel prohlaauje, �e se se shora uvedenou zadávací dokumentací k veYejné zakázce 
a se vaemi dalaími podklady, které mu objednatel pYedal, podrobn� seznámil a porozum�l 
jim, a podle této zadávací dokumentace pYipravil svou nabídku do zadávacího Yízení. 

3. PYedm�t smlouvy 

3.1 Na základ� této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsa�ených v této smlouv�, 
na svoj náklad a na své nebezpeí a v ní�e uvedeném termínu provést pro objednatele 
dílo: Vzduchotechnika 3 Budova úYadu KopYivnice (realizace díla) v rozsahu a obsahu 

https://zakazky.koprivnice.cz/contract_display_655.html
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podle projektu pro stavbu specifikovaném v  odst.2.5 této smlouvy, který je pYílohou .1 
této smlouvy (dále jen >dílo<). 

3.2 Sjednané dílo bude tvoYit úplné, funkní a bezvadné provedení vaech stavebních a 
montá�ních prací dle zpracovaného projektu pro stavbu, vetn� realizace slu�eb a 
dodávek potYebných materiálo a zaYízení nezbytných pro Yádné dokonení díla a 
provedení in�enýrských inností a spln�ní vaech zákonných podmínek pro uvedení 
pYedm�tu díla do provozu, popYípad� vydání kolaudaního souhlasu/kolaudaního 
rozhodnutí. 

3.3 Dílo a jeho rozsah je dále specifikováno v: 
a) projektu pro stavbu dle odst.2.5 smlouvy, který je pYílohou .1 této smlouvy 

b) rozpotu stavby v pYíloze . 2 této smlouvy, 

které tvoYí pYílohu(y) této smlouvy.  
3.4 Souástí sjednaného díla bude také:  

a) zpracování harmonogramu postupu prací (dále >harmonogram) v elektronické 
podob� ve vhodn� zvoleném programu (obecná kompatibilita); Harmonogram bude 
obsahovat termíny nástupu k provád�ní montá�e a prací na staveniati a termíny 
provád�ní prací v jednotlivých podla�ích. Schválený harmonogram bude pYílohou 
této smlouvy. 

b) dodání vaech strojo, zaYízení, instalací a pYísluaenství vetn� dopravy na místo 
realizace; instalace, kompletace, propojení dodaných zaYízení a instalaci; dodání 
veakerých doplIkových materiálo potYebných k umo�n�ní funkce zaYízení a 
provedení vaech prací s tím souvisejících vetn� pravidelného úklidu a iat�ní 
prostor dotených inností objednatele; 

c) provedení veakerých pYedepsaných zkouaek a revizí podle platných právních 
pYedpiso eské republiky (dále jen >R<), vetn� právních pYedpiso Evropské unie 
(dále jen >EU<) závazných v R a platných SN a EN, vetn� výchozí revizí elektro 
a uzemn�ní; vaechny provedené zkouaky a revize musí prob�hnout bez jakýchkoliv 
závad; 

d) provedení zkouaky provozu a kontroly funknosti provedeného technického zaYízení, 
odstran�ní veakerých vad a nedod�lko uvedených v protokolu o pYevzetí díla, jako� 
i provedení dodatených prací vyplývajících z po�adavko pYísluaných orgáno státní 
správy a samosprávy stanovených v kolaudaním souhlasu nebo povolení 
zkuaebního provozu nebo povolení k pYedasnému u�ívání, budou-li vydány; 

e) spuat�ní, uvedení do Yádného provozu a nastavení dodaných zaYízení, vetn� 
odzkouaení dodaných zaYízení, zda splIují po�adovaná kritéria popsaná v 
zadávacích podmínkách zakázky a zda mo�e být celý systém spuat�n a schopen 
provozu v bezvadném funkním stavu; 

f) zpracování a pYedání provozního pYedpisu provedených systémo a zaYízení a 
zaakolení obsluhy v míst� pln�ní; 

g) zpracování detailní dokumentace skuteného provedení díla, a to jedenkrát v listinné 
podob� a jedenkrát v elektronické form� na elektronický nosi ve formátech *.dwg a 
*.pdf, do dokumentace skuteného provedení díla vyznaí zhotovitel jednou barvou 
napY. erven� veakeré zm�ny, k nim� doalo v prob�hu zhotovení díla; ty ásti 
projektu pro stavbu, u kterých nedoalo k �ádným zm�nám, budou oznaeny >beze 
zm�n<; 
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h) pYedání technických listo dodaných zaYízení, prohláaení o shod�, protokolo zkouaek, 
revizních zpráv a certifikáto na vaechny pou�ité materiály (v. konstrukních 
materiálo apod.) a zaYízení a dalaích doklado, souvisejících s pln�ním pYedm�tu 
smlouvy, které jsou nezbytné k uvedení pYedm�tu díla do provozu a pYípadnému 
kolaudanímu Yízení; 

i) dolo�ení vaech doklado, vetn� pYípadných vá�ních lístko prokazujících likvidaci 
vzniklého odpadu v souladu se zákonem . 541/2020 Sb., o odpadech, ve zn�ní 
pozd�jaích pYedpiso, jako� i v souladu se souvisejícími právními pYedpisy a 
podmínek této smlouvy, provedení celkového úklidu stavby a doteného okolí, 
provedení likvidace staveniat�; 

j) zhotovitel bude spolupracovat s ureným Koordinátorem BOZP na staveniati pYi 
zpracování Plánu BOZP na staveniati a vymezení nutného rozsahu staveniat�; 

k) zhotovitel pYed zahájením prací pYedlo�í objednateli k odsouhlasení Plán organizace 
výstavby (POV), kde vymezí prostor pro umíst�ní jeYábu pro dopravu zaYízení a 
materiálu na stYechu objektu, vetn� posouzení nosnosti stYechy objektu pro dopravu 
souástí zaYízení; 

l) Plochu nezbytnou pro zábor prostranství pro umíst�ní jeYábu pro dopravu zaYízení a 
materiálu na stYechu objektu sjedná zhotovitel s objednatelem pYed zahájením prací. 
Zhotovitel jménem objednatele vyYídí vaechny potYebné souhlasy a rozhodnutí. 

3.5 Rozsah prací a inností uvedených shora v odst. 3.4 tohoto lánku smlouvy také zahrnuje 
dalaí innosti neuvedené v této smlouv�, pokud je jejich provedení nezbytné pro nále�ité 
provedení díla, mimo jiné zejména, nikoliv vaak výlun�, vetn�: 
a) pYijetí nezbytných opatYení pro ochranu a zachování neporuaenosti vaech sítí 

infrastruktury (podzemních a nadzemních in�enýrských sítí, pYípojek a komunikací 
dotených pracemi) b�hem provád�ní díla; 

b) zajiat�ní a provedení veakerých nezbytných zam�Yení pro nále�ité provedení a 
dokonení díla; 

c) zajiat�ní a provedení vaech opatYení organizaní, stavební a technologické povahy 
nezbytných pro nále�ité provedení díla; 

d) provedení veakerých nezbytných prací, dodávek a slu�eb spojených 
s bezpenostními opatYeními pYijatými za úelem ochrany osob a majetku (mimo jiné 
vetn� chodco a vozidel dotených stavbou); 

e) zajiat�ní veakerého zaYízení staveniat� a leaení v rozsahu nezbytném k provedení 
díla jako souást díla na vlastní náklady zhotovitele; 

f) realizace opatYení pYijímaných za úelem ochrany vzrostlých stromo podléhajících 
ochran�, zem�d�lských plodin a staveb a budov a opatYení pYijímaných za úelem 
ochrany a zajiat�ní strojo a materiálo na míst� montá�e; 

g) vyhotovení dílenské a výrobní dokumentace, pokud je nezbytná pro provedení a 
u�ívání díla; 

h) vyhotovení kontroln� zkuaebního plánu a vyhotovení technologických postupo pro 
provedení a u�ívání díla; 

i) ochrany díla a staveniat�, zajiat�ní bezpenosti práce a ochrany �ivotního prostYedí; 
j) dodr�ení vaech právních pYedpiso a norem po�adovaných nebo sjednaných 

s ohledem na zkouaky a kontroly provád�ného díla vetn� vypracování protokolo 
vy�adovaných právními pYedpisy a technickými normami; 
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k) zpracování zkuaebních protokolo a doklado o zkouace po�adovaných vlastností 
výrobko (prohláaení o shod�); 

l) instalace a odstran�ní zaYízení na míst� provád�ní díla vetn� jeho pYipojení k sítím 
infrastruktury; 

m) zhotovitel nese odpov�dnost povodce odpado, odvoz a likvidace odpado bude v 
souladu s platnými pYísluanými právními pYedpisy; 

n) recyklovatelné materiály budou ulo�eny na sb�rném míst�; v pYípad�, �e se 
bude jednat o druhotnou surovinu (napY. kovy), nále�í pYíjem z prodeje 
objednateli; mno�ství a druh takového odpadu budou evidovány samostatn�, 
veakerý pYíjem z prodeje bude dokladován zhotovitelem písemnými doklady (vá�ními 
lístky nebo pYíjemkami) a bude zútován v záv�reném vyútování stavby; 

o) uvedení vaech povrcho dotených provád�ním díla (silniní komunikace, chodníky, 
terénní úpravy a zeleI, pYíkopy, kanály atd.) do povodního stavu; 

p) dodr�ení podmínek stanovených správci sítí podzemní infrastruktury; 
q) koordinaní a dokonovací innosti v rámci celého díla; 
r) provád�ní ka�dodenního úklidu místa provád�ní díla a míst provád�ním díla 

dotených a prob��ného iat�ní a pYípadných oprav silniních komunikací; 
s) vyklizení staveniat�; 

3.6 Veakeré v�ci, které jsou potYebné k pln�ní díla, je povinen na své náklady a nebezpeí 
opatYit Zhotovitel, pokud není v této smlouv� výslovn� uvedeno, �e je opatYí objednatel. 

3.7 Zhotovitel postupuje pYi provád�ní díla samostatn�, vyjma situací, kdy obdr�í od 
Objednatele pYíkaz ke zposobu provedení Díla. Zhotovitel je pYíkazy Objednatele vázán a 
zároveI je povinen tyto pYíkazy odborn� posoudit a eventuáln� Objednatele upozornit na 
nevhodnost jeho pYíkazo. 

3.8 Dílo mo�e být rozaíYeno nebo omezeno o práce a innosti, které vyplynou ze zm�n oproti 
zadání, výhradn� na základ� dohody obou smluvních stran a v  souladu se zákonem . 
134/2016 Sb., o zadávání veYejných zakázek, ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso. PYedm�tné 
zm�ny díla mo�e zhotovitel zaít provád�t pouze na základ� vzájemn� odsouhlaseného 
písemného dodatku k této smlouv� podepsaného ob�ma smluvními stranami. Zm�na 
bude sjednána písemným dodatkem smlouvy. 

3.9 Zhotovitel se zavazuje, �e celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit potYeby objednatele vyplývající z této smlouvy, tj. vyu�itelnost, 
bezpenost, bezporuchovost, udr�ovatelnost, hospodárnost, ochranu �ivotního prostYedí, 
po�ární bezpenost a hygienické po�adavky. Ty budou odpovídat platné právní úprav�, 
technickým normám, projektové dokumentaci, rozhodnutím správních orgáno, 
dokumentaci zveYejn�né pYi zadání veYejné zakázky a této smlouv�. K tomu se zhotovitel 
zavazuje pou�ívat pouze materiály a konstrukce vyhovující po�adavkom kladeným na 
jejich jakost a mající prohláaení o shod� dle zákona . 22/1997 Sb., o technických 
po�adavcích na výrobky a o zm�n� a dopln�ní n�kterých zákono, ve zn�ní pozd�jaích 
pYedpiso a jeho provád�cích pYedpiso. 

3.10 Objednatel se zavazuje Yádn� dokonené dílo pYevzít a zaplatit za n�j zhotoviteli cenu dle 
této smlouvy. 
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4. Doba a místo pln�ní díla 

4.1 Objednatel pYedá ásti objektu, ve kterých bude provád�no dílo (dále také >staveniat�<), 
zhotoviteli ve lhot� do 5 pracovních dno po uzavYení této smlouvy. O pYedání staveniat� 
bude mezi smluvními stranami sepsán a podepsán zápis.  

4.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se schváleným harmonogramem dle ost.3.4 
a) smlouvy, který je pYílohou této smlouvy. 

4.3 Provád�ní díla je zahájeno pYedáním staveniat�. Zhotovitel zajistí materiál, zbo�í a výrobky 
k provedení montá�e na staveniati podle schváleného harmonogramu. 

4.4 Závazný termín dokonení a pYedání kompletního díla: nejpozd�ji do 30. záYí 2024. 

4.5 Objednatel je oprávn�n kdykoli naYídit zhotoviteli pYeruaení provád�ní díla. V pYípad�, �e 
provád�ní díla bude takto pozastaveno z dovodo na stran� objednatele, termín dokonení 
a pYedání kompletního díla, jako� i termíny dokonení a pYedání ástí díla se automaticky 
posunují o dobu, po kterou bylo provád�ní díla pYeruaeno. 

4.6 V pYípad�, �e koordinátor BOZP, osoba vykonávající za objednatele technický dozor 
stavebníka nad provád�ním stavby (dále jen >technický dozor stavebníka), objednatel 
nebo jiná k tomu oprávn�ná osoba (napY. oblastní inspektorát práce) pYeruaí práce na 
staveniati z dovodu poruaení pravidel bezpenosti a ochrany zdraví pYi práci, toto 
pYeruaení nebude mít vliv na lhotu pln�ní díla uvedenou v odst. 4.4 této smlouvy. 

4.7 Místem pln�ní je objekt M�stského úYadu v KopYivnici, atefánikova 1163/12, staveniat�m 
budou pYedané ásti objektu. 

5. Cena za dílo 

5.1 Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a iní: 

 K bez DPH DPH 21 % K vetn� DPH 

Cena za dílo 
celkem 

2 422 419,59 508 708,11 2 931 127,70 

 

5.2 Cena za dílo obsahuje vaechny náklady související se zhotovením díla, vedlejaí náklady 
související s realizací stavby, zaYízením staveniat� a také ostatní náklady související s 
Yádným a úplným provedením díla a pln�ním smlouvy vetn� prací a inností uvedených 
v odst. 3.4 a� 3.9 této smlouvy. Souástí sjednané ceny jsou rovn�� správní a jiné poplatky 
nezbytné pro Yádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu a jeho uvedení do 
provozu vetn� zaakolení obsluhy.  

5.3 Cena za dílo sjednaná dle odst. 5.1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná, nejvýae 
pYípustná a konená a platí po celou dobu realizace díla. Celková cena díla obsahuje 
vaechny práce nutné k provoznímu vyu�ití a Yádnému provedení díla ve smluveném 
rozsahu, co� zhotovitel garantuje.  

5.4 V pYípad�, �e objednatel jako zm�nu díla po�aduje provést práce, které nejsou souástí 
díla, nebo se pYi realizaci díla zjistí skutenosti odliané od projektu pro stavbu nebo 
zadávací dokumentace zakázky nebo skutenosti, které nebyly v dob� podpisu smlouvy 
známy, a zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl pYedvídat, a tyto skutenosti mají vliv na 
cenu díla, pYedlo�í zhotovitel do 5 pracovních dno objednateli polo�kový rozpoet zm�ny 
díla zpracovaný podle odpovídajících jednotkových cen polo�ek a náklado, jak jsou 
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stanoveny v pYíloze této smlouvy. Cena polo�ek, které nejsou obsa�eny v pYíloze této 
smlouvy, bude urena dle cenové soustavy ÚRS platné v dob� uzavYení pYísluaného 
dodatku poní�ené o 15 % (tj. 0,85 × ÚRS). Jestli�e má provedení prací na zm�n� díla vliv 
na termín provedení díla, sjednají smluvní strany v dodatku smlouvy nový termín 
provedení díla a zhotovitel zaktualizuje harmonogram. 

5.5 Zm�na rozsahu díla, pYípadn� jeho ceny a doby pln�ní je úinná nejdYíve dnem podpisu 
dodatku ke smlouv�. Zhotovitel bere na v�domí, �e v pYípad� provedení jakýchkoli 
víceprací bez pYedchozího písemného dodatku k této smlouv�, nemá za tyto vícepráce 
nárok na úhradu jakýchkoli náklado i odm�ny. V pYípad�, �e objednatel uplatní písemný 
po�adavek na zú�ení rozsahu díla, je zhotovitel povinen po�adované pln�ní neprovád�t a 
v pYípad�, �e takové pln�ní ji� zahájil, v jeho provád�ní nepokraovat. 

5.6 V pYípad� zm�ny zákonné sazby DPH bude k cen� útována DPH v sazb�, platné ke dni 
splatnosti dané faktury. 

5.7 Zhotovitel prohlaauje, �e si seznámil s místem provád�ní díla a se vaemi známými 
okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny díla. 

6. Platební podmínky ceny díla 

6.1 Smluvní strany sjednávají dílí pln�ní dle § 21 odst. 7 zákona . 235/2004 Sb., o dani z 
pYidané hodnoty, ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso, v rozsahu skuten� provedeného pln�ní 
za kalendáYní m�síc. Datem zdanitelného pln�ní je poslední den pYísluaného m�síce. 

6.2 K úhrad� ceny za dílo bude zhotovitel vystavovat daIové doklady (faktury), které zaale 
objednateli podle sjednaných podmínek. Faktury budou vytvoYeny ve formátu ISDOC a 
budou zasílány elektronicky na adresu faktury@koprivnice.cz a v kopii na emailovou 
adresu osoby oprávn�né jednat ve v�cech technických a realizace díla. Splatnost faktury 
bude init 30 dní od jejího doruení objednateli. Faktura bude vystavena jako dílí s 
m�síním pln�ním v rozsahu dle odsouhlaseného zjiaeovacího protokolu za daný 
kalendáYní m�síc nebo jako konená v rozsahu dle odsouhlaseného koneného 
zjiaeovacího protokolu s vyútováním do výae ceny díla. V ka�dé faktuYe bude uvedené 
íslo smlouvy a název zakázky. 

6.3 Souástí faktury vystavené zhotovitelem bude objednatelem a technickým dozorem 
stavebníka odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek. Bez tohoto soupisu je 
faktura neúplná.  

6.4 Konená faktura za dílo bude objednatelem zhotoviteli uhrazena po úplném odstran�ní 
vaech vad díla, uvedených v zápise o pYedání díla zhotovitelem objednateli, a umo�n�ní 
u�ívání díla v souladu s platnými pYedpisy. Odstran�ní vad bude písemn� potvrzeno 
objednatelem. Protokol bude k faktuYe pYilo�en. 

6.5 Nebude-li faktura obsahovat zákonem a touto smlouvou stanovené nále�itosti i bude 
vystavena v  jiném formátu ne� ISDOC, nebo bude-li chybn� vyútována cena, je 
objednatel oprávn�n vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. 
Na vrácené faktuYe uvede objednatel dovod vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pYestává b��et 
povodní lhota splatnosti. Nová lhota splatnosti b��í op�t ode dne doruení nov� 
vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury. 

6.6 Faktury budou vystaveny v re�imu pYenesení daIové povinnosti dle § 92a a� § 92e zákona 
. 235/2004 Sb., o DPH, ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso. 

6.7 Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

mailto:faktury@koprivnice.cz
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7. Staveniat� 

7.1 Místem pln�ní je objekt M�stského úYadu v KopYivnici, atefánikova 1163/12. Staveniat�m 
budou pYedané ásti objektu - celé 11. nadzemní podla�í 3 strojovny VZT, stYecha a 
prostory v ostatních podla�ích nezbytné pro provedení úprav a iat�ní rozvodo VZT. 

7.2 Objednatel pYedá staveniat� zhotoviteli po podpisu této smlouvy, a to ve lhot� uvedené 
v odst. 4.1 této smlouvy, o pYedání staveniat� bude mezi smluvními stranami sepsán a 
podepsán zápis. 

7.3 Od okam�iku pYevzetí staveniat� do pYedání staveniat� objednateli zp�t nese zhotovitel 
nebezpeí akody na díle, na v�cech urených k jeho provedení a na staveniati. 

7.4 ZaYízení staveniat� zabezpeuje zhotovitel v souladu se svými potYebami, zpracovaným 
projektem pro stavbu a zadávací dokumentací. Obvod staveniat� bude vymezen podle 
zpracovaného Plánu BOZP a zpracovaného POV. Pokud bude zhotovitel potYebovat pro 
realizaci díla prostor v�taí, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. 

7.5 Pakli�e je to nezbytné pro potYeby realizace díla, zhotovitel zabezpeí veakerá potYebná 
povolení k uzavírkám, prokopávkám a záborom komunikací, osazení a údr�bu 
provizorního dopravního znaení apod., a dále zabezpeí organizaci dopravy po dobu 
výstavby a uvedení do povodního stavu, vetn� pYedání správci. 

7.6 Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stoné a dalaí odebraná média pro provedení 
prací. Zhotovitel zabezpeí na své náklady m�Yení jejich odb�ru. PYi pYedání staveniat� a 
pYedání stavby budou opsány stavy m�Yio do stavebního deníku. Cena za odebranou 
elektrickou energii, vodné, stoné a dalaí odebraná média bude vypoYádána v konené 
faktuYe. 

7.7 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveniati. Zhotovitel je povinen 
udr�ovat na pYevzatém staveniati poYádek a istotu a odstraIovat odpady a neistoty, 
vzniklé jeho pracemi. Dále je zhotovitel povinen vhodn� zabezpeit staveniat� z hlediska 
bezpenosti a ochrany zdraví svých pracovníko i tYetích osob. 

7.8 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zaYízení staveniat� podmínky pro výkon funkce 
technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP, jestli�e je pro stavbu uren. 

7.9 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniat� do 5 dno od pYedání díla objednateli. Staveniat� 
bude po vyklizení uklizeno. Po uplynutí této lhoty je zhotovitel oprávn�n ponechat na 
staveniati jen stroje, výrobní zaYízení a materiál, potYebný k odstran�ní vad a nedod�lko, 
se kterými objednatel dílo pYevzal. Tyto v�ci je zhotovitel povinen vyklidit do zahájení 
pYedání a pYevzetí jím odstran�ných vad a nedod�lko, které byly uvedeny v zápise o 
pYedání a pYevzetí díla.  

7.10 O vrácení vyklizeného staveniat� objednateli bude mezi smluvními stranami sepsán zápis, 
postaí i zápisem ve stavebním deníku. 

8. Provád�ní díla a závazky smluvních stran 

8.1 Zhotovitel potvrzuje, �e se detailn� seznámil s rozsahem a povahou díla, �e jsou mu 
známy veakeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a �e 
disponuje takovými kapacitami a odbornými schopnostmi a znalostmi, které jsou nezbytné 
pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu. 

8.2 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svoj náklad, na vlastní odpov�dnost 
a na své nebezpeí, Yádn� a vas. Zposob provedení díla tak, aby bylo v souladu s touto 



 9 / 17 

smlouvou a jejími pYílohami, je oprávn�n si zvolit zhotovitel. Veakeré v�ci potYebné 
k provedení díla je povinen opatYit zhotovitel. 

8.3 Zhotovitel je povinen postupovat pYi provád�ní díla v souladu s platnými právními pYedpisy 
souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupo stanovených 
platnými eskými a evropskými technickými normami a bezpenostními pYedpisy, 
v souladu se souasným standardem u pou�ívaných technologií a postupo pro tento typ 
stavby tak, aby dodr�el smluvenou kvalitu díla. Zjiat�né vady a nedod�lky je povinen 
zhotovitel odstranit na své náklady. 

8.4 PYi provád�ní díla postupuje zhotovitel tak, aby k zásahom do práv a právem chrán�ných 
zájmo tYetích osob doalo jen v nezbytn� nutné míYe. Vy�aduje-li provedení díla souhlas 
tYetí osoby (napY. vlastníka sousední nemovité v�ci), zajistí tento souhlas zhotovitel. 

8.5 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s pYísluanou dokumentací, soupisem prací, 
rozhodnutími a vyjádYeními státní správy a samosprávy a platnými pYedpisy upravujícími 
provád�ní stavebních d�l.  

8.6 Zjistí-li zhotovitel pYi provád�ní díla skryté pYeká�ky bránící Yádnému provedení díla, je 
povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu dalaí postup. Zhotovitel je 
povinen bez odkladu upozornit objednatele na pYípadnou nevhodnost realizace 
vy�adovaných prací nebo na nevhodnost pokyno ud�lených objednatelem. 

8.7 Zhotovitel odpovídá za bezpenost práce a po�ární ochranu na staveniati od pYevzetí 
staveniat� do pYedání staveniat�. 

8.8 Zhotovitel je povinen umo�nit výkon technického dozoru stavebníka a dále výkon innosti 
koordinátora BOZP, jestli�e je pro stavbu uren. Zhotovitel je povinen plnit voi t�mto 
osobám povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo právních pYedpiso, a to i bez 
odpovídajícího pokynu objednatele. 

8.9 Zhotovitel je povinen Yídit se pokyny objednatele a jeho odpov�dnými zástupci. Zhotovitel 
je povinen písemn� upozornit objednatele na nevhodný pokyn mu ud�lený. 

8.10 Vlastníkem zhotovovaného díla je od poátku objednatel. 
8.11 Nebezpeí akody na zhotovovaném díle a� do jeho pYedání objednateli nese zhotovitel. 

Nebezpeí akody pYechází na objednatele pYevzetím díla. Jestli�e vaak objednatel pYevzal 
dílo s drobnými vadami a nedod�lky, pYechází nebezpeí akody na díle na objednatele a� 
v okam�iku odstran�ní vaech drobných vad a nedod�lko uvedených v pYedávacím 
protokolu. 

8.12 Objednatel je oprávn�n kontrolovat provád�ní díla prob��n�. Vedle prob��ných kontrol 
vykonávaných objednatelem budou v prob�hu provád�ní díla konány kontrolní dny. 
Termíny konání kontrolních dno budou stanoveny zápisem ve stavebním deníku. Kontrolní 
dny budou svolávány a Yízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka, zhotovitel 
je povinen se jich zúastnit. V pYípad� potYeby zabezpeuje zhotovitel úast dalaích osob. 
Zápis z kontrolních dno zajiaeuje technický dozor stavebníka. 

8.13 Pln�ní zhotovitele, které vykazují v dob� provád�ní díla nedostatky, je zhotovitel povinen 
nahradit bezvadným pln�ním. 

8.14 Materiály, které neodpovídají projektovým dokumentacím, nevyhovují pYedepsaným 
zkouakám nebo jsou objednatelem oznaeny za poakozené, musí být odstran�ny ze 
staveniat�, pYípadn� i z díla (jsou-li v n�m ji� zabudovány nebo byly-li pYi jeho provád�ní 
pou�ity) ve lhot� stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými. 

8.15 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedených prací, které v dalaím 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepYístupnými, a to zápisem do stavebního deníku 
a emailem na emailovou adresu osoby oprávn�né jednat ve v�cech technických a 
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realizace stavby uvedenou v odst. 1.1 této smlouvy, a objednatel se zavazuje dostavit ke 
kontrole do 3 pracovních dno ode dne uin�ní výzvy. Nedostaví-li se v uvedené lhot� 
objednatel nebo jeho zástupce ke kontrole, má se zato, �e objednatel kontrolu t�chto prací 
provedl. Nevyzve-li zhotovitel objednatele vobec, je povinen na �ádost objednatele odkrýt 
práce na svoj náklad. 

8.16 Zhotovitel je povinen na vy�ádání dolo�it platné atesty i certifikáty, pYípadn� dalaí 
dokumenty prokazující spln�ní po�adovaných technických a kvalitativních parametro 
pou�ívaných výrobko a materiálo. 

8.17 Zjistí-li objednatel, �e zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodr�uje 
pYísluaná ustanovení smlouvy, je objednatel oprávn�n po�adovat, aby zhotovitel odstranil 
vady vzniklé vadným provád�ním díla nebo vady pln�ní a dílo provád�l Yádným zposobem.  

8.18 Zhotovitel se zavazuje vést veakerou evidenci doklado po�adovanou pYísluanými pYedpisy. 
8.19 Provád�ní díla bude probíhat za provozu objednatele v objektu a pohybu veYejnosti v 

prostorech, kde práce nebudou provád�ny a v podla�ích, kde bude provád�no iat�ní 
stávajících rozvodo VZT. Bude zachován pYístup a bezbariérový pYístup do objektu 
hlavním vstupem a vstup do prostor eské poaty.    

8.20 Pracovní doba bude sjednána se správcem objektu a bude uvedena ve stavebním deníku. 
Práce na díle mohou být provád�ny ka�dý kalendáYní den, a to vetn� státních svátko. 

8.21 Provád�ní stavby v souladu s touto smlouvou a v ní uvedenými dokumenty je podle 
ustanovení stavebního zákona ve zn�ní podle pozd�jaích pYedpiso povinna Yídit osoba 
odpov�dná za odborné vedení provád�ní stavby (dále jen >stavbyvedoucí<), dr�itel 
pYísluaného oprávn�ní, autorizace v pYísluaném oboru nebo specializaci. Stavbyvedoucí 
je na stavb� trvale pYítomen. V pYípad� nepYítomnosti stavbyvedoucího Yídí stavbu 
zastupující stavbyvedoucí, dr�itel pYísluaného oprávn�ní. Osobu stavbyvedoucího a jeho 
zástupce zapíae zhotovitel do stavebního deníku pYed zahájením prací na stavb�. 

9. Stavební deník 

9.1 Zhotovitel je povinen ode dne pYevzetí staveniat� vést stavební deník v souladu se 
stavebním zákonem a jeho provád�cími vyhláakami, ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso. Do 
stavebního deníku je povinen zapisovat vaechny skutenosti rozhodné pro pln�ní 
uzavYené smlouvy. Za vedení stavebního deníku odpovídá v plném rozsahu zhotovitel. 

9.2 Stavební deník musí být na stavb� trvale pYístupný a bude obsahovat vaechny nále�itosti 
podle platné právní úpravy.  

9.3 V deníku bude uvedeno jméno a pYíjmení osoby odpov�dné za odborné vedení provád�ní 
stavby (dále jen >stavbyvedoucí<), osoba zastupující stavbyvedoucího v dob� jeho 
nepYítomnosti, osoby oprávn�né jednat za objednatele ve v�cech technických a realizace 
díla, osoby vykonávající technický dozor stavebníka, pYípadn� koordinátora BOZP, 
zpracovatele projektové dokumentace a dozoru projektanta. U osob, provád�jících 
vybrané innosti podle stavebního zákona, a osob, jejich� innost je podmín�na 
oprávn�ním k této innosti, bude uvedeno oprávn�ní k provád�ní této innosti a jejich 
vlastnoruní podpis PYípadná zm�na n�které ze shora uvedených osob bude rovn�� 
zapsána ve stavebním deníku. 

9.4 Zápisy do stavebního deníku iteln� zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí v�dy ten den, 
kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pYedm�tem zápisu. Mimo 
stavbyvedoucího mo�e do stavebního deníku provád�t záznamy pouze objednatel, jím 
pov�Yený zástupce, technický dozor stavebníka, dozor projektanta, koordinátor BOZP 
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(pokud bude uren) a zpracovatel projektové dokumentace, nebo pYísluané orgány státní 
správy. Zápis ve stavebním deníku nenahrazuje dodatek k této smlouv�. 

9.5 PYi denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Ka�dý zápis musí být podepsán 
osobou, která zápis provedla. 

9.6 Do stavebního deníku budou dle platné právní úpravy zapsány vaechny skutenosti 
související s pln�ním smlouvy. Jedná se zejména o: 

a) asový postup prací a jejich kvalita, 

b) druh pou�itých materiálo a technologií, 
c) zdovodn�ní odchylek v postupech prací a v pou�itých materiálech oproti projektové 

dokumentaci, dalaí údaje, které souvisí s hospodárností a bezpeností práce, 
d) stanovení termíno k odstran�ní vad a nedod�lko, které byly zjiat�ny pYi provád�ní díla; 

a dalaí pYípadné skutenosti. 
9.7 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí nebo zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, který uinil 

objednatel, nebo jím pov�Yený zástupce, pYípadn� jiné oprávn�né osoby, musí k tomuto 
zápisu pYipojit svoje stanovisko nejpozd�ji do 3 pracovních dno, jinak se má za to, �e s 
uvedeným zápisem souhlasí. 

9.8 Zástupce objednatele a technický dozor stavebníka je povinen sledovat obsah záznamo v 
deníku a stvrzovat je svým podpisem. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo technický 
dozor stavebníka se zápisem zhotovitele, je povinen pYipomínky provést písemn� v�dy do 
3 pracovních dno, jinak se pYedpokládá, �e se zápisem souhlasí.  

9.9 Provád�ní pravidelných denních záznamo ve stavebním deníku koní dnem pYedání a 
pYevzetí díla objednatelem bez vad a nedod�lko. 

9.10 Zápisem ve stavebním deníku nelze m�nit obsah této smlouvy. 
9.11 Zhotovitel bude odevzdávat prvý propis denních záznamo ze stavebního deníku pYi 

provád�né kontrolní innosti technickému dozoru stavebníka. Po ukonení stavby pak 
pYedá originál stavebního deníku objednateli oproti vrácení prvního propisu. 

10. PYevzetí díla 

10.1 Dílo je provedeno, je-li dokoneno (tj. objednateli je pYedvedena zposobilost díla slou�it 
svému úelu) a pYedáno objednateli. 

10.2 Zhotovitel splní svou povinnost pYedat dílo objednateli bez vad a nedod�lko v míst� 
provedení díla. O pYedání a pYevzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis 
o pYedání a pYevzetí díla. Zhotovitel se zavazuje nejpozd�ji 5 pracovních dno pYedem 
objednatele písemn� vyzvat k pYevzetí díla, a to zápisem ve stavebním deníku a zároveI 
emailem na emailovou adresu osoby oprávn�né jednat za objednatele ve v�cech 
technických a realizace díla. 

10.3 Objednatel pYevezme dílo i s ojedin�lými drobnými vadami a nedod�lky, které samy o sob� 
ani ve spojení s jinými nebrání u�ívání díla ani u�ívání díla podstatným zposobem 
neomezují nebo neohro�ují bezpenost u�ivatelo díla nebo bezpenost provozu. Tyto 
drobné vady a nedod�lky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady do 10 pracovních 
dní od pYedání díla, nesjednají-li smluvní strany lhotu jinou. 

10.4 Po odstran�ní vaech vad a nedod�lko uvedených v zápise o pYedání díla vyzve zhotovitel 
objednatele k jejich pYevzetí obdobn� jako k pYevzetí díla. O odstran�ní vad a nedod�lko 
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bude smluvními stranami sepsán zápis o tom, �e vytknuté vady a nedod�lky byly 
zhotovitelem odstran�ny. 

10.5 Pokud objednatel dílo nepYevezme, proto�e dílo není dokoneno nebo obsahuje vady a 
nedod�lky bránící jeho Yádnému u�ívání nebo ohro�ující bezpenost u�ivatelo díla nebo 
bezpenost provozu, je povinen v zápise o pYedání díla prohlásit, �e dílo nepYebírá a vady 
a nedod�lky bránící u�ívání díla specifikovat. Po odstran�ní vad, pro které objednatel 
odmítl dílo pYevzít, se obdobn� uplatní postup pYedání uvedený výae v odst. 10.2 a� 10.5 
této smlouvy. 

10.6 Zhotovitel je povinen provést pYedepsané zkouaky dle platných právních pYedpiso a 
technických norem. Úsp�ané provedení t�chto zkouaek je podmínkou pYevzetí díla. 

10.7 O pYedání a pYevzetí díla bude sepsán zápis. Tento zápis poYídí za objednatele technický 
dozor stavebníka a zápis bude obsahovat: 

a) oznaení díla, 
b) oznaení objednatele a zhotovitele, 

c) íslo a datum uzavYení smlouvy o dílo v. ísel a dat uzavYení jejich dodatko, 
d) cenu za dílo ve zn�ní vaech dodatko, 
e) datum zahájení a datum dokonení prací na díle, 
f) soupis pYípadných vad a nedod�lko nebránících Yádnému u�ívání díla a termín jejich 

odstran�ní, 
g) prohláaení objednatele o pYevzetí nebo nepYevzetí díla, 
h) datum a místo sepsání zápisu, 
i) jména a podpisy zástupco objednatele a zhotovitele, 
j) seznam pYedané dokumentace. 

10.8 V rámci pYedání díla pYedá zhotovitel objednateli doklady a listiny prokazující Yádné 
provedení díla. Vaechny doklady a listiny je zhotovitel povinen pYedat v eském jazyce. 
T�mito doklady a listinami jsou: 

a) 3 vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením vaech zm�n podle skuteného 
stavu provedených prací autorizovanou zhotovitelem a dozorem projektanta a 
rovn�� na datovém nosii v digitální form� (ve formátu *.doc, .xls, .dxf, .dgn, .dwg, 
.pdf); 

b) originál stavebního deníku, 

c) zápisy a osv�dení o zkouakách pou�itých materiálo a veakerých úsp�an� 
provedených zkouakách a revizích pYedepsaných pYísluanými pYedpisy, normami, 
pYípadn� touto smlouvou, 

d) seznam zaYízení, pYípadn� strojo a pYístrojo dodávaných v rámci díla s pYísluanými 
doklady, zejména záruními listy, výkresy skuteného stavu, návody pro montá�, 
obsluhu a údr�bu apod., doklady o zaakolení obsluhy v míst� pln�ní, 

e) doklady o likvidaci odpado. 

10.9 Nebude-li protokol obsahovat nále�itosti uvedené v odst. 10.7 této smlouvy a pYílohy 
uvedené v odst. 10.8 této smlouvy, není dílo úplné a nedojde podpisem protokolu k 
pYedání díla, leda�e smluvní strany v protokolu o pYedání díla výslovn� uvedou dovod 
nespln�ní konkrétní nále�itosti i nedolo�ení konkrétní pYílohy a výslovn� uvedou, �e i 
pYesto dochází k pYedání díla. 
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11. Záruka za dílo 

11.1 Zhotovitel odpovídá za úplnost a funknost pYedm�tu díla, za jeho kvalitu, která bude 
odpovídat této smlouv� a jejím pYílohám a dále platným technickým normám, standardom 
a podmínkám výrobco a dodavatelo materiálo a výrobko, platných v eské republice v 
dob� jeho realizace. 

11.2 Zhotovitel odpovídá za vady, je� má dílo v dob� pYedání a pYevzetí a za vady, které se 
projeví v záruní dob�. Odpov�dnost za vady se Yídí pYísluanými ustanoveními 
obanského zákoníku. Nezvolil-li si objednatel jinak, je zhotovitel povinen vady v souladu 
s ní�e uvedenými podmínkami bezplatn� odstranit. 

11.3 Zhotovitel poskytuje na stavební práce záruku za jakost v délce 60 m�síco, pokud výrobci 
zaYízení nenabízí delaí záruku. Tuto záruku nese zhotovitel jako dodavatel stavby jako 
celku vetn� strojo, zaYízení a technologie krom� pYedm�to postupné spotYeby.  

11.4 Zhotovitel prohlaauje, �e nejmén� po celou dobu trvání záruky za dílo budou dostupné 
náhradní komponenty prvko zaYízení pro pYípadnou vým�nu. V pYípad�, �e komponenty 
nebudou dostupné, vym�ní zhotovitel v záruní dob� prvek celý.   

11.5 Záruní doba zaíná plynout ode dne Yádného provedení díla bez vad a nedod�lko. 
V pYípad� pYedání díla s drobnými vadami a nedod�lky nebránícími u�ívání díla po 
odstran�ní vaech vad a nedod�lko uvedených v pYedávacím protokole. Záruní doba se 
staví po dobu, po kterou nemo�e objednatel dílo Yádn� u�ívat pro vady, za které nese 
odpov�dnost zhotovitel. 

11.6 Veakeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyteného odkladu 
poté, co vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se v tomto 
pYípad� pova�uje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjiat�né vady, které bude 
odesláno na adresu zhotovitele uvedenou v odst. 1.2 této smlouvy pYípadn� na tuto e-
mailovou adresu zhotovitele 

11.7 Zhotovitel se zavazuje, �e v pYípad� uplatn�ní vad díla objednatelem bezplatn� odstraní 
reklamované vady, nebo v pYípad� neodstranitelné vady poskytne objednateli pYim�Yenou 
slevu z celkové ceny díla odpovídající rozdílu ceny díla s vadou a bez vady. 

11.8 Zhotovitel se v pYípad� uplatn�ní reklamace vady díla objednatelem zavazuje potvrdit 
objednateli bezodkladn� pYijetí reklamace vady díla, uskutenit prov�rku k zjiat�ní 
dovodnosti a charakteru vady. 

11.9 Zhotovitel zahájí odstran�ní vady nejpozd�ji do 10 dno ode dne doruení oznámení 
o vad�, pokud se smluvní strany nedohodnou písemn� jinak. V pYípad� vady, která brání 
u�ívání díla, zapone zhotovitel s odstran�ním vady neodkladn� nejpozd�ji do 24 hodin 
od doruení oznámení o vad�. Vada bude odstran�na nejpozd�ji do 14 dno ode dne, kdy 
bylo zapoato s odstran�ním vady, v pYípad� vady bránící u�ívání díla do 48 hodin od dne, 
kdy bylo zapoato s odstran�ním vady, pokud smluvní strany neurí lhoty jiné. K dohodám 
dle tohoto odstavce jsou oprávn�ny jednat osoby ve v�cech technických a realizace díla 
dle l.1 této smlouvy. 

11.10 Nezahájí-li zhotovitel odstran�ní vady ani b�hem dvojnásobku dob uvedených v odst. 

11.9 této smlouvy, je objednatel oprávn�n pov�Yit odstran�ním vady tYetí osobu. Veakeré 
takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel objednateli. Práva objednatele ze 
záruky nejsou dotena. Právo objednatele voi zhotoviteli na uplatn�ní náhrady akody není 
doteno.  

11.11 O odstran�ní vady musí být sepsán zápis, ve kterém objednatel potvrdí odstran�ní vady 
nebo uvede dovody, pro které odmítá opravu pYevzít.  



 14 / 17 

11.12 Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné 
délce jako na celé dílo. 

12. Odpov�dnost za akodu 

12.1 Pokud inností zhotovitele dojde ke zposobení akody objednateli, nebo tYetím osobám z 
titulu opomenutí, nedbalosti, nebo nepln�ním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem, nebo vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez 
zbyteného odkladu tuto akodu odstranit a není-li to mo�né, tak finann� uhradit. Veakeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

12.2 Zhotovitel odpovídá i za akodu zposobenou t�mi, kteYí pro n�j dílo provád�jí. 
12.3 Zhotovitel odpovídá za akodu zposobenou okolnostmi, které mají povod v povaze strojo, 

pYístrojo, nebo jiných v�cí, které zhotovitel pou�il, nebo hodlal pou�ít k provád�ní díla. 
12.4 Za akodu zposobenou objednateli se pova�ují takté� pokuty, pYíp. jiné sankce za poruaení 

právních pYedpiso, které bude objednatel povinen zaplatit, doalo-li k poruaení právního 
pYedpiso z dovodo spoívajících v jednání zhotovitele. 

12.5 Zhotovitel je povinen uinit veakerá opatYení potYebná k odvrácení akody nebo k jejich 
zmírn�ní. 

13. Poddodavatelé 

13.1 Zhotovitel je oprávn�n pov�Yit provedením díla tYetí osobu (poddodavatele). U�ije-li 
zhotovitel k provedení díla, a to i n�kterých ástí díla, n�kterých konkrétních prací i 
dodávek, tYetí osobu, odpovídá tak, jako by plnil sám. 

13.2 Zhotovitel je odpov�dný za to, �e veakeré pln�ní poskytované dle této smlouvy bude 
poskytováno pracovníky a jinými osobami, které jsou odborn� schopné a zdatné dané 
pln�ní poskytnout a disponují potYebnými oprávn�ními pro provád�ní inností, které 
oprávn�ní vy�adují. 

13.3 Zhotovitel je povinen pYedlo�it objednateli seznam poddodavatelo, jejich� podíl na 
provád�ní díla pYesáhne 25 % celkové ceny díla, a to pYedtím, ne� daný poddodavatel 
zapone s poskytováním pln�ní. Dojde-li ke zm�n� t�chto poddodavatelo, je zhotovitel 
povinen o tomto objednatele informovat písemn� bez zbyteného odkladu. 

14. Dalaí ujednání 

14.1 Zhotovitel se zavazuje, �e po celou dobu pln�ní svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojiat�ní odpov�dnosti za akodu zposobenou tYetím osobám 
vyplývající z pYedm�tu pln�ní smlouvy s limitem min. 5 mil. K. Pojiat�ní musí obsahovat 
krytí akod zposobené na majetku, zdraví tYetích osob vetn� krytí odpov�dnosti za finanní 
akody. Na vy�ádání je zhotovitel povinen pYedlo�it objednateli originál nebo ov�Yenou kopii 
pojistné smlouvy a prokázat trvání pojiat�ní. Nespln�ní povinností zhotovitele uvedených 
v tomto odstavci se pova�uje za podstatné poruaení smlouvy. 

15. Smluvní pokuty 

15.1 V pYípad� prodlení s  provedením (tj. dokonením a pYedáním) díla dle  l.3 této smlouvy 
ve lhot� stanovené dle odst. 4.4 této smlouvy, tj. kompletního díla podle této smlouvy, je 
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zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výai 0,3 % z celkové ceny za dílo 
bez DPH za ka�dý i zapoatý den prodlení. 

15.2 V pYípad� prodlení s vyklizením a vyiat�ním staveniat� ve lhot� uvedené v odst. 7.9 této 
smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výai ve výai 10.000 K 
jednorázov� a 1.000,- K za ka�dý i zapoatý den prodlení. 

15.3 V pYípad�, �e zhotovitel neodstraní drobné vady a nedod�lky uvedené v zápise o pYedání 
a pYevzetí díla dle odst. 10.3 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výai 0,1 % 
z celkové ceny za dílo bez DPH za ka�dý nedod�lek i vadu, u nich� je v prodlení a 
za ka�dý den prodlení. 

15.4 Pokud bude zhotovitel s prodlením jakéhokoli pln�ní ve lhotách uvedených v odst. 11.9 
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výai 0,1 % z celkové ceny 
za dílo bez DPH za ka�dý i zapoatý den prodlení u ka�dé reklamované vady.  

15.5 V pYípad�, �e zhotovitel poruaí svou povinnost stanovenou v odst. 9.2 této smlouvy, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výai 1.000 K za ka�dý zjiat�ný 
pYípad. 

15.6 V pYípad�, �e dojde k pYeruaení provád�ní prací na stavb� z dovodo, uvedených v odst. 

4.6 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výai 5.000,- K 
za ka�dý za ka�dý zjiat�ný pYípad. 

15.7 V pYípad�, �e objednatel neuhradí fakturu ve sjednané dob� splatnosti, je povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výai. 

15.8 Zaplacením smluvní pokuty není doteno právo na náhradu akody. Náhradu akody lze 
vymáhat samostatn� vedle smluvní pokuty v plné výai. 

15.9 V pYípad�, �e tato smlouva zanikne pYed Yádným ukonením díla, nezaniká nárok na 
smluvní pokutu, pokud vznikl dYív�jaím poruaením povinnosti. Zánik závazku pozdním 
spln�ním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s pln�ním. 

15.10 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavin�ní a 
na tom, zda a v jaké výai vznikne druhé stran� akoda, kterou lze vymáhat samostatn�. 

16. Ukonení smlouvy 

16.1 Smluvní strany mohou ukonit smluvní vztah písemnou dohodou. PYi ukonení smlouvy 
jsou smluvní strany povinny vzájemn� vypoYádat své závazky, zejména si vrátit v�ci 
pYedané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení 
díla a uhradit veakeré splatné pen��ité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovn�� 
nezanikají práva na ji� vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy. 

16.2 V pYípad� zániku závazku pYed Yádným spln�ním díla je zhotovitel povinen ihned pYedat 
objednateli nedokonené dílo vetn� v�cí, které opatYil a které jsou souástí díla a uhradit 
pYípadn� vzniklou akodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu v�cí, které opatYil 
a které se staly souástí díla. Smluvní strany uzavYou dohodu, ve které upraví vzájemná 
práva a povinnosti. 

16.3 Objednatel je oprávn�n od této smlouvy odstoupit v pYípad� podstatného poruaení 
smluvních podmínek, a to: 

a) je zhotovitel v prodlení s dokonením díla dle odst. 4.4 této smlouvy o více ne� 30 
dní, 

b) zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo i nekvalitn� a 
nezjedná nápravu ani v pYim�Yené dob� poté, co byl na tuto skutenost upozorn�n, 
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c) zhotovitel nesplnil pokyn objednatele ani v pYim�Yené dob� poté, co byl upozorn�n 
na skutenost, �e se jedná o závazný pokyn, na kterém objednatel trvá, a byl pouen 
o mo�nosti objednatele z tohoto dovodu odstoupit od smlouvy, 

d) bylo-li pYísluaným soudem rozhodnuto o tom, �e zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona . 182/2006 Sb., o úpadku a zposobech jeho Yeaení (insolvenní zákon), ve 
zn�ní pozd�jaích pYedpiso, 

e) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenní návrh, 

f) v pYípadech poruaení smlouvy podstatným zposobem uvedených v této smlouv�. 

16.4 Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení dorueno 
druhé smluvní stran�. V pYípad� odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdr�ení 
písemného oznámení o odstoupení od smlouvy pYedat objednateli nedokonené dílo. 

16.5 Odstoupením od smlouvy není doteno právo oprávn�né smluvní strany na náhradu akody 
ani na zaplacení smluvní pokuty. Odstoupením od smlouvy není dotena smluvní záruka, 
která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou ást díla. 

16.6 Odstoupením od smlouvy není dotena odpov�dnost za vady, které existují na doposud 
zhotovené ásti díla ke dni odstoupení. 

17. Záv�rená ujednání 

17.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a úinnosti dnem 
uveYejn�ní v registru smluv dle zákona . 340/2015 Sb. Smlouvu zaale správci registru k 
uveYejn�ní objednatel. 

17.2 Smluvní strany jsou si pln� v�domy zákonné povinnosti uveYejnit dle zákona . 340/2015 
Sb., o zvláatních podmínkách úinnosti n�kterých smluv, uveYejIování t�chto smluv v 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso, tuto smlouvu vetn� 
vaech pYípadných dohod, kterými se tato smlouva doplIuje, m�ní, nahrazuje nebo ruaí, a 
to prostYednictvím Registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, �e tuto smlouvu zaale 
správci Registru smluv k uveYejn�ní prostYednictvím Registru smluv objednatel. Smluvní 
strany dále prohlaaují, �e tato smlouva neupravuje obchodní tajemství. 

17.3 Smluvní strany prohlaaují, �e se podmínkami této smlouvy na základ� vzájemné dohody 
Yídily ji� ode dne dojednání/podpisu této smlouvy a veakerá vzájemná pln�ní poskytnutá 
ode dne dojednání/podpisu této smlouvy do dne nabytí úinnosti této smlouvy pova�ují za 
pln�ní poskytnutá podle této smlouvy. 

17.4 Zm�nit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatko, které budou vzestupn� íslovány, výslovn� prohláaeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávn�nými zástupci smluvních stran.  

17.5 Zhotovitel nemo�e bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 
smlouvy tYetí osob�. 

17.6 Pokud n�které z ustanovení této dohody je, nebo se stane neplatným, i zdánlivým, 
neplatnost, neúinnost i zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost 
smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této dohody, pokud je takovéto neplatné, 
neúinné i zdánlivé ustanovení odd�litelné od zbytku této dohody. Smluvní strany se 
zavazují takovéto neplatné, neúinné i zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a 
úinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejv�rn�ji odpovídat podstat� a 
smyslu povodního ustanovení. 
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17.7 Smluvní strany shodn� prohlaaují, �e si tuto smlouvu pYed jejím podpisem pYeetly, a �e 
byla uzavYena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vole urit�, vá�n� a 
srozumiteln� a její autentinost stvrzují svými podpisy. 

17.8 UzavYení této smlouvy schválila Rada m�sta KopYivnice na své 34. schozi dne 11.6.2024 
usnesením . 1307. 

17.9 Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originálu podepsaném elektronickými 
podpisy oprávn�ných zástupco smluvních stran. 

17.10 Nedílnou souástí této smlouvy jsou pYílohy:  
a) . 1 3 projekt pro stavbu 3 dokumentace pro provedení stavby - elektronicky; 

b) . 2 3 rozpoet stavby; 
c) . 3 -  nabídka zhotovitele z výb�rového Yízení vetn� pYíloh - elektronicky; 

d) . 4 - asový harmonogram postupu provedení díla; 

V KopYivnici      V Ostrav� 

dne [dle elektronického podpisu]  dne [dle elektronického podpisu] 

 Za objednatele: Za zhotovitele:  

 _______________ _______________ 

 Bc. Adam Hanus Tomáa Závada 

 starosta  jednatel 

Tomáš 

Závada

Digitáln� podepsal 

Tomáš Závada 

Datum: 2024.06.27 

10:27:33 +02'00'

Digitáln� podepsal Bc. Adam Hanus
Datum: 28.06.2024 12:57:30 +02:00
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