SMLOUVA O DiLO

I.
Smluvni strany

1. Stredni skola stavebnich remesel Brno-Bosonohy, prispévkova organizace

1CO: 00173843

DIC: CZ00173843

se sidlem: Prazska 636/38b, 642 00 Brno
zastoupena: Ing. Jifim Kost'alem, reditelem
bankovni spojenti: .-m‘f?,;,”“:}‘jﬁ;fﬁ‘f«j;'; 3

Cislo Gctu: e ey

P
Osoba opravnéna jednat ve vécech reaiizace stavBy Ing Hedwka Pracharova, 607 119
101, pracharova@soubosonohy.cz

(dale jen ,objednatel")

2. FSC Elektro s.r.o.

zastoupena: Martinem Smrzem

se sidlem: Macharova 128, 664 01 Bilovice nad Svitavou
ICO: 26249316

DIC: CZ26249316

plétce DPH: ANO

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném KraJskym soudem v Brné pod sp zn C 39824
bankovni spojeni (Cislo G¢tu): : e by A
telefon: :

e-mail: msmrz@fscelektro cz

ID datové schranky: bp97a32

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby: Martin Smrz

(dale jen ,zhotovitel")

II1.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,,obcansky zakonik"); prava a povinnosti stran touto
smlouvou neupravena se fidi prisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, ze Udaje uvedené v ¢l. I. této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény dotcenych
Udajd oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. V pripadé zmény Uctu zhotovitele
je zhotovitel povinen rovnéz dolozit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii prislusné smlouvy
nebo potvrzenim penézniho Ustavu. Pfi zméné identifikacnich Gdajt smluvnich stran véetné
zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Smluvni strany prohlasuji, Zze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

4. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smlouvy.
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5. Zhotovitel potvrzuje, zZe se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, ze jsou mu znamy
veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuije
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila
za dohodnutou smluvni cenu, zplisobem a v terminech touto smlouvou stanovenych.

6. Smluvni strany prohlasuiji, ze predmét plnéni podle této smlouvy neni plnénim nemoznym
a ze smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni vsech moznych disledkd.

III.
Predmét smiouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svlj naklad a nebezpeli stavbu
,Oprava elektroinstalace v jidelné budovy J - havarijni stav " (dale jen ,stavba"“)
v rozsahu dle:

e projektové dokumentace pro provedeni stavby

e ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb, ktery je soucasti nabidky zhotovitele
podané v ramci verejné zakazky na vybér zhotovitele dila dle této smlouvy (dale jen
»Soupis praci“),

e predpisl upravuijicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy
(dale jen ,dilo").
2. Soucasti dila je také:

a) zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby ve tfech vyhotovenich v Sesti
vyhotovenich. Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude objednateli dodan také
2x v elektronické podobé, a to na CD ROM ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro
tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a
zaroven *.pdf. Pfipadné vicetisky budou Uctovany zvlast,

b) vybudovani a zajisténi zafizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s potrebami
zhotovitele, dokumentaci predanou objednatelem, pozadavky objednatele a s platnymi
pravnimi predpisy, vcetné pripadného zajisténi ohlaseni dle zakona ¢. 183/2006 Sb.,
o0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisl
(dale jen ,stavebni zakon"),

c) zajisténi vytyceni obvodu staveniste,

d) predani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zplisob jeho odstranéni nebo
vyuziti v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich
predpisti (dale jen ,zakon o odpadech“); o zplsobu nakladani s odpadem bude
predlozen pisemny doklad vystaveny pfislusnou opravnénou osobou podle zakona
o odpadech,

e) navrh provoznich fadd a technickych zafizeni, dodavka vsech dokladd o zkouskach,
revizich, atestech a provoznich navod{ a predpisli v Ceském jazyce (vSechny doklady
ve 2 vyhotovenich) véetné zaskoleni obsluhy,

f) predani vsech dokladl a naleZitosti umoZziujicich objednateli zapodit s trvalym uzivanim
stavby,

g) zfizeni deponie materidld na vymezenych plochach tak, aby nevznikly zadné sSkody
na sousednich pozemcich,

h) provedeni predepsanych zkousek dle platnych pravnich predpist a technickych norem,
Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

i) udrZzovani stavbou dotcenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezdd
ze stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do plvodniho stavu,

j) zajisténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku,
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k) zajisténi zpracovani vSech pripadnych dalSich dokumentaci potfebnych pro provedeni
dila (jako je napt. vyrobni a realizacni dodavatelska dokumentace),

) porizovani fotodokumentace o prlibéhu zhotoveni stavby a jeji predani objednateli
pfi predani a prevzeti pinéni predmétu smlouvy v digitalni podobé na CD,

m) hlaSeni archeologickych nalezl v souladu se zakonem ¢.20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpist.

n) zajisténi veskerych praci a dodavek souvisejicich s bezpecnostnimi opatrenimi
na ochranu lidi a majetku (zejména chodcll a vozidel v mistech dotéenych stavbou).

. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila zejména:

a) zohlednit vyjadreni dotéenych organd a organizaci souvisejici s realizaci dila,
b) koordinovat provadéné prace.

. Zhotovitel se zavazuje provest dilo v souladu s technickymi a pravnimi pfedpisy platnymi
v Ceské republice v dobé provadeni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné vsechny platné
normy CSN.

. Zhotovitel se zavazuje prlbézné provadét veskeré potfebné zkousky, mérfeni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametrd predmétu dila.

. Zhotovitel se zavazuje provést veskeré cinnosti a Ukony souvisejici s provedenim dila nutné
pro fadné provedeni a dokonceni dila, zejména vyfizovani veskerych povoleni, prekopd,
zabord, souhlasl, oznameni apod.

. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedodélkl branicich jeho Fadnému
uzivani prevzit a zaplatit za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V této
smlouvy. Vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila se rozumi pouze drobné
ojedinélé vady a drobné ojedinélé nedodélky, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebrani uzivani predmétu dila funkéné nebo esteticky, ani uZivani predmétu dila
podstatnym zplisobem neomezuiji.

Pripadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky
smlouvy, a to pfi dodrZzeni podminek stanovenych pfislusSnymi ustanovenimi zakona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen
.ZZNZ"). Viceprace budou realizovany az po uzavreni prislusného dodatku ke smlouvé.

Iv.
Doba a misto pIlnéni

. Zhotovitel se zavazuje provést dilo nejpozdé€ji do 45 dnd, tj. od Ucinnosti této smlouvy
zhotoviteli a nejpozdéji posledni den doby plnéni dokonéené dilo predat objednateli, jinak
vzdy podle objednatelem schvaleného harmonogramu. Dilo je provedeno, je-li dokonceno
(tj. objednateli je pfedvedena zplsobilost dila slouzit svému ucelu) a predano objednateli.

Mistem plnéni je sidlo objednatele Stredni Skoly stavebnich femesel Brno-Bosonohy,
prispévkové organizace, na adrese Prazska 636/38b, 642 00 Brno.

. Vsouladu s § 100 odst. 1 ZZVZ si objednatel vyhrazuje pravo po dobu trvani prekazky
prerusit pInéni predmétu této smlouvy a zastavit béh doby pInéni dle odst. 1 tohoto ¢lanku
smlouvy, a to v téchto pfipadech:

a) omezeni postupu praci vlivem nepfiznivych klimatickych podminek, tj. v pripadé, ze
nebude zjevné mozné vlivem klimatickych podminek pokracovat v pracich dle
harmonogramu vystavby, aniz by doslo k poruseni pravnich/bezpecnostnich predpis(
nebo technickych/technologickych norem.

b) v pfipadé vzniku prekazek ze strany dotcenych organ( statni spravy, ze strany vlastnik{
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dotenych a sousednich parcel, nebo vlastnikl (spravc) dopravni atechnické
infrastruktury, branicich zhotoviteli v pInéni jeho zavazkl vyplyvajicich ztéto smlouvy,
kterym zhotovitel jednajici s nalezitou péci nemohl zabranit,

c) vpripadé nutnosti realizace prelozky inZzenyrské sité ve vlastnictvi tretiho subjektu,
ktera je vkolizi srealizovanou stavbou a prokazatelné brani zhotoviteli pokracovat
vrealizaci dila podle harmonogramu vystavby,

. V pripadé, Ze koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, osoba
vykonavajici technicky dozor stavebnika, objednatel nebo jind k tomu opravnéna osoba
(napt. oblastni inspektorat prace) prerusi prace na stavenisti z dlvodu poruseni pravidel
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, toto preruseni nebude mit vliv na dobu pInéni dila
uvedenou v odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.

V.
Cena za dilo

. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:

Cena bez DPH 399.999,57 K¢
DPH 21 % 83.999,91 K¢
Cena vcetné DPH 483.999,47 K¢

Souhrnny rozpocet je nedilnou pfilohou €. 1 této smlouvy.

. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele nutné
pro vybudovani, provoz a demontdz zafizeni stavenisté v¢. pripadnych poplatkl a najmd
za doCasné zabory sousednich pozemkd a jiné naklady nezbytné pro fadné a uplné
provedeni dila.

. Cena za dilo uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy je cenou nejvyse pripustnou a lze ji
zménit pouze v pripadeé:

a) nebude-li néktera c¢ast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odectenim veskerych nakladd na provedeni téch casti dila,
které v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou
odeCteny ve vySi soucCtu veSkerych odpovidajicich polozek a nakladl
neprovedenych dle soupisu praci,

b) prictenim veskerych nakladl na provedeni téch Casti dila, které objednatel naridil
formou dodatecnych praci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené
v projektové dokumentaci nebo soupisu praci. Cena za viceprace bude stanovena
sou¢tem nakladd jednotlivych poloZzek vicepraci, pficemz pro stanoveni jejich
jednotkové ceny se pouZzije nize uvedeny zplsob nacenovani:

- pro polozky vyskytujici se v soupise praci, tzv. existujici poloZky (napf. v ramci
vicepraci se narokuje vétSi mnozstvi vymeéry) se jednotkova cena polozek bude
Uctovat podle odpovidajici jednotkové ceny uvedené v soupisu praci. Pokud ovsem
byla jednotkova cena existujici polozky v soupisu praci stanovena odkazem a
kédem podle konkrétni cenové soustavy (standardizovaného ceniku), bude
zhotovitelem provedeno a dolozeno porovnani jednotkové ceny existujici polozky
s cenikovou cenou podle této cenové soustavy v jeji aktualni cenové drovni.
Vysledna jednotkova cena u takové polozky bude potom stanovena pouzitim nizsi
jednotkové ceny z tohoto porovnani.
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- pro poloZky tzv. nove, které se nevyskytuji v soupise praci, se jednotkova cena
polozek bude Uctovat podle cenové soustavy URS v jeji aktualni cenové drovni.

- Pouze ve vyjimecnych pripadech, kdy nelze pro stanoveni jednotkové ceny nové
polozky vicepraci pouzit zadny z vySe uvedenych postupl, dolozi zhotovitel
individualni kalkulaci jednotkové ceny. Jednotkova cena nové polozky tak bude
stanovena na zakladé dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto
pripadé opravnén ovérit primérenost jednotkové ceny nezavislym subjektem,

c) v pripadé, Ze nové polozky soupisu praci predstavuji srovnatelny druh materialu
nebo praci ve vztahu k nahrazovanym polozkam, cena materialu nebo praci podle
novych polozek soupisu praci je ve vztahu k nahrazovanym polozkam stejna nebo
nizSi a zaroven materidl nebo prace podle novych polozek jsou ve vztahu k
nahrazovanym polozkam kvalitativné stejné nebo vysSi. Zhotovitel se zavazuje
vyhotovit o kazdé jednotlivé zaméné prehled obsahujici nové polozky soupisu praci
s vymezenim polozek v plivodnim soupisu, které jsou takto nahrazovany, spolu s
podrobnym a srozumitelnym odlvodnénim srovnatelnosti materialu nebo praci
stejné nebo vyssi kvality,

d) v pripadé, ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH
povinen Uctovat DPH ve vysi podle platnych a Gcinnych pravnich predpisti. Smluvni
strany se dohodly, Ze v pripadé zmény ceny dila v dlsledku zmény sazby DPH neni
nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

. Zhotovitel je povinen zpracovat veskeré zménové listy a dale ocenéné soupisy ménépraci
a vicepraci dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy a predlozit je ke kontrole, k vyjadreni
a k odsouhlaseni osobé vykonavajici technicky dozor stavebnika a osobé vykonavajici
autorsky dozor projektanta. Soucasti takto ocenénych soupisl bude i vykaz vymér
s uvedenim postupu vypoctu mnoZzstvi.

. Zhotovitel odpovida za to, ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi predpisy. V pripadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢&i DPH v rozporu
s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou Skodu, kterd mu
v souvislosti s tim vznikla.

VI.
Platebni podminky

. Zalohy na platby nejsou sjednany.

Podkladem pro Uhradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit nalezitosti danového
dokladu a naleZitosti stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy (dale jen
Jfaktura"). Kromé nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro danovy doklad
bude zhotovitel povinen ve fakture uvést i tyto Udaje:

a) Cislo smlouvy objednatele, ICO objednatele,

b) predmét smlouvy

c) oznaceni banky a Cislo zverejnéného Uctu, na ktery musi byt zaplaceno,

d) Ihdtu splatnosti faktury,

e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

f) prilohou konecné faktury bude protokol o predani a prevzeti dila dle této smlouvy,
obsahuijici prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima. Soucasti konecné faktury bude
rekapitulace vystavenych faktur a rekapitulace veskerych provedenych praci, ktera
bude zpracovana v souladu s odsouhlasenym soupisem praci.

. Vsouladu s ustanovenim zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
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pozdéjSich predpisl (dale jen ,zakon o DPH"), sjednavaji smluvni strany dil¢i pInéni
v rozsahu skutec¢né provedeného plnéni za kalendarni mésic. Diléi pInéni odsouhlasené za
objednatele podpisem osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika v soupisu skute¢né
provedenych praci a zjiStovacim protokolu, vcetné dohody o ocenéni, se povazuje
za samostatné zdanitelné pInéni uskutecnéné posledni pracovni den mésice. Zhotovitel
(platce DPH) vystavi na mési¢ni zdanitelné pinéni fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude
soupis provedenych praci a zjiStovaci protokol - oboji podepsané zhotovitelem
a odsouhlasené osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika.

.V pripadé dodatecnych praci fakturovanych na zakladé dodatk( uzavienych k této smlouvé
(viceprace) bude soupis téchto praci tvofit samostatnou prilohu faktury.

Lhdta splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendarnich dnd ode dne
jejich doruceni objednateli.

Doruceni faktury se provede osobné na sekretariaté prispévkové organizace oproti podpisu
potvrzujici prevzeti, doru¢enkou prostrednictvim provozovatele postovnich sluzeb nebo
prostrednictvim datové schranky.

. Objednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim Ih{ity splatnosti vratit druhé smluvni
strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pripadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo
bude-li chybné vyuctovana cena za dilo,

b) budou-li vylGctovany prace, které nebyly provedeny ¢i nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

c) bude-li DPH vyuctovana v nespravné vysi.

Ve vracené fakture objednatel vyznaci dlivod vraceni. Zhotovitel provede opravu faktury
a znovu ji doruci objednateli. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava bézet
plvodni Ih{ta splatnosti. Nova Ihdta splatnosti béZi opét ode dne doruceni opravené faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou fakturu do 3 dnl po
obdrzeni objednatelem vracené vadné faktury.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani prislusné castky z Gctu
objednatele.

. Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipad€, Ze zhotovitel bezdlvodné prerusi
prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, touto smlouvou
nebo pokyny objednatele.

VII.
Jakost dila

. Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potreby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,
udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu zivotniho prostredi, pozarni bezpecnost, hygienické
pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Upravé, ceskym technickym normam,
projektové dokumentaci, zadani verejné zakazky a této smlouvé. K tomu se zhotovitel
zavazuje pouZivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici pozadavkim kladenym na jejich
jakost a majici prohlaseni o shodé dle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich
na vyrobky a o zméné a doplinéni nékterych zakonl, ve znéni pozdéjsich predpisti a jeho
provadécich predpisd.

. Smluvni strany se dohodly, Ze bude-li v ramci dila dodavano zboZi (spotrebice, nabytek
apod.), toto bude dodano v I. jakosti.

. Jakost dodavanych materiall a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplsobem
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pri kontrolnich prohlidkach a pfi predani a prevzeti dila.

VIII.
Stavenisté

. Objednatel preda a zhotovitel prevezme stavenisté na zakladé pisemné vyzvy zaslané
objednatelem, a to ve Ih{té, kterou objednatel ve vyzvé stanovi. V pfipadé nevhodnosti
terminu pro prevzeti stavenisté zhotovitelem z nepredpokladanych pricin (zejména skryté
prekazky na strané objednatele nebo klimatické podminky) bude jednano o moznosti
zmény tohoto terminu.

Dohoda o zméné terminu predani a prevzeti stavenisté bude ucinéna formou zapisu ve
stavebnim deniku nebo zapisu ze spole¢ného jednani smluvnich stran v ramci pripravy
realizace stavby, podepsaném zastupci zhotovitele i objednatele s tim, Ze za objednatele
tuto dohodu ucini osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této
smlouvy. Zménu terminu predani stavenisté sjednanou vySe uvedenym zplisobem neni
nutno upravit dodatkem ke smlouvé.

. O predani a prevzeti stavenisté vyhotovi smluvni strany zapis. Pfi predani stavenisté
objednatel preda zhotoviteli 1 vyhotoveni projektové dokumentace stavby.

. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vycistit stavenisté do 14 dnd od provedeni dila.
Pfi nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veSkeré naklady
a Skody, které mu tim vznikly.

. Zhotovitel odpovida za bezpeCnost aochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté, za bezpeCny pristup na stavbu, za dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych
a pozarnich predpisl, vCetné prostoru zafizeni stavenisté, a za bezpeCnost provozu
v prostoru stavenisté.

. Zhotovitel se zavazuje udrzovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu, na svij naklad
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho cinnosti, ato v souladu s pozadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a prisluSnymi predpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpadt.

IX.
Provadéni dila, prava a povinnosti smluvnich stran

. Zhotovitel je povinen:

a) provest dilo fadné, vCas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupdl, které odpovidaji
pravnim predpisim CR; dilo musi odpovidat pFislusSnym pravnim predpisdim, normam
nebo jiné dokumentaci vztahuijici se k provedeni dila a umoziovat uzivani, k némuz
bylo urceno a zhotoveno,

b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu poZzadovanou dokumentaci a informace,

c) Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se predmétného
dila,

d) do 7 dnli od predani stavenisté zpracovat a objednateli pfedat podrobny harmonogram
vystavby. Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby pribézné aktualizovat
vsouladu s pokyny objednatele a aktualizace neprodlené predkladat osobé
vykonavajici technicky dozor stavebnika a objednateli,

e) dbat pfi provadéni dila na ochranu Zivotniho prostredi a dodrzovat platné technické,
bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vcetné predpis tykajicich se
ochrany Zivotniho prostredi,
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f) dolozit platné atesty Ci certifikaty, pripadné dalSi dokumenty prokazujici splnéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich  parametri pouzivanych  vyrobkd
a materialll, ato nejpozdé&ji pred jejich osazovanim do stavby. Bez dolozeni téchto
atestd a jejich odsouhlaseni osobou vykonavaijici technicky dozor stavebnika neni
zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim prislusnych vyrobk{ do stavby.

. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a zaroven osobu vykonavajici technicky dozor
stavebnika o skute¢nostech majicich vliv na plnéni této smlouvy, ato neprodleng,
nejpozdéji nasleduijici pracovni den poté, kdy prislusna skutecnost nastane nebo zhotovitel
zjisti, ze by nastat mohla. Informace dle predchozi véty budou objednateli zaslany
elektronickou postou na adresu: pracharova@stonework.cz Zhotovitel je povinen
informovat objednatele a osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika zejména:

a) zjisti-li pfi provadeéni dila skryté prekazky branici radnému provedeni dila. Zhotovitel je

povinen navrhnout objednateli dalSi postup,

b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyZzadovanych praci,

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se
na zakladé informace zhotovitele vyjadfi, zda budou vady odstranény, ¢i na provedeni
dila dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez tyden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel na dalsim postupu do doby odstranéni vady.

. Zhotovitel jako odborné zplsobila osoba je povinen zkontrolovat technickou Cast predané
dokumentace V<. jejiho rozsahu a obsahu dle pozadavk{ stavebniho zakona a souvisejicich
predpisti nejpozdéji pred zahajenim praci na prislusné Casti dila a upozornit objednatele
bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Pripadny soupis zjisténych
vad a nedostatkd predané dokumentace véetné navrh{ na jejich odstranéni a s dopadem
na predmét a cenu dila zhotovitel preda bez zbytecného odkladu objednateli.

. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoSlo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbytecnému
obtéZovani okoli stavby, k omezovani prav a pravem chranénych zajmQ vlastnikd
sousednich nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod.

. Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadl, zavazuje se nezplsobovat Unik ropnych,
toxickych ¢i jinych Skodlivych latek na stavbé a s odpady nakladat v souladu s Gc¢innymi
pravnimi predpisy o odpadech.

. Zhotovitel odpovida za zajiSténi dostupnosti projektové dokumentace a vSech dokladd
potfebnych k provadéni stavby dle stavebniho zakona. Projektova dokumentace a vyse
uvedené doklady musi byt na stavenisti pristupné kdykoliv v pribéhu prace.

. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky zabezpecit
pred poskozenim a kradezemi az do predani dila k uzivani objednateli, a to na vlastni
naklady.

. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatelich, ktefi se budou podilet na
realizaci dila, a to pred zahajenim plnéni casti dila timto poddodavatelem a predat
objednateli originaly prohlaseni poddodavateld o soucinnosti s koordinatorem BOZP.
Povinnost identifikovat poddodavatele se povazuje za splnénou, jsou-li tyto Udaje uvedeny
ve stavebnim deniku.

. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostrednictvim osob, kterymi byla v ramci
zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele stavby prokazovana kvalifikace (dale jen ,,odborna
osoba"“). Zhotovitel je opravnén zménit odbornou osobu pouze z vaznych dlvodd, a to
s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele (osoby opravnéné jednat ve vécech
realizace stavby). Zadost o souhlas se zménou odborné osoby bude doloZzena doklady
potfebnymi k prokazani pozadované kvalifikace a v pfipadé, Ze odbornd osoba je
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

poddodavatelem zhotovitele, také origindly prohlaseni poddodavatell o soucinnosti
s koordinatorem BOZP. Objednatel vyda pisemny souhlas se zménou odborné osoby do 14
kalendarnich dnl od doruceni Zadosti a vSech potfebnych dokladli za podminky, Ze nova
odborna osoba bude splfiovat potfebnou kvalifikaci. Nova odborna osoba musi disponovat
minimalné stejnou kvalifikaci, jaka byla po této osobé poZadovana v zadavacich
podminkach verejné zakazky.

Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrZeni obecnych technickych pozadavk{ na vystavbu a jinych
technickych predpist, za vypracovani dalsi provadéci dokumentace (technologicky postup,
plan kontrolni a zkusebni ¢innosti apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzaduijici zvlastni zplsobilost nebo povoleni podle
prislusnych predpisti osobami, které tuto podminku spliiuiji.

Zhotovitel nejméné 15 pracovnich dnll predem oznami spravciim siti a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika praci v ochranném pasmu ¢i kfizeni téchto siti ke kontrole
prlibéhu praci a prevzeti pred zpétnym zasypem.

Zhotovitel je srozumén stim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze zhotovitelem zavinéného poskozeni inzenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéz védom toho,
Ze nese veskera rizika a nahrady skod z toho plynouci.

Zhotovitel je povinen do7 dnl od nabyti UCinnosti této smlouvy objednateli
a koordinatorovi BOZP pisemné sdélit veskeré Udaje, které jsou predmétem oznameni
0 zahdjeni praci minimalné v rozsahu ,Pfilohy €. 4 k nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb.,
o blizSich  minimalnich  pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich".

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pfi realizaci
stavby. V pripadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé
je zhotovitel povinen zjisténé rozpory resit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladné.

V pripadé, ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otresy,
zajisti si takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opacném pripadé ponese plnou odpovédnost za zplsobené Skody
a tyto Skody uhradi.

Bouraci prace zpUsobujici hluk nebo prach budou realizovany pouze po predchozim
oznameni objednateli.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta a vykon cinnosti koordinatora BOZP a umoznit osobam, které je vykonavaii,
vstup na stavbu a staveniste.

Zhotovitel ani osoba s nim propojena nesmi za objednatele vykonavat inZenyrsko-
investorskou ¢innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

Kontrola provadénych praci bude realizovana:

e osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e 0sobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta,

e koordinatorem BOZP,

e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé zvlastnich predpisd,

Dale mdZe provadét kontrolu objednatel a jim povérené osoby.

Zhotovitel je povinen umoznit uvedenym osobam provedeni kontroly realizovanych praci.
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21.

22.

23.

24,

25.

26.

Osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika a funkci koordinatora BOZP je kromé
kontroly provadéni dila opravnéna ike kontrole dokumentace k realizaci stavby
vypracované zhotovitelem, kontrole stavebniho deniku, kontrole rozpoctl a faktur, kontrole
hospodareni s odpady arovnéz ke kontrole bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti a k dalsim Ukontm vyplyvajicim z pfislusné smlouvy na zajisténi vykonu
inzenyrské a investorské cinnosti a vykonu koordinace bezpecCnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti pfi realizaci stavby.

Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dnd, s tim, ze:
e kontrolni dny se budou konat dle potieby, zpravidla jednou tydné,

e terminy konani kontrolnich dnd budou stanoveny v zapisu o predani stavenisté;
v pripadé potreby budou kontrolni dny konany také mimo predem stanoveny termin,
a to bud’ na zakladé dohody stran uvedené v zapisu z kontrolniho dne, nebo na zakladé
vyzvy osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e kontrolni dny budou Fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e 7 kontrolnich dnd budou osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika pofizovany
zapisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

Zhotovitel pisemné vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika nejméné
3 pracovni dny predem k provéreni kvality praci, jez budou dalSim postupem
pri zhotovovani dila zakryty.

V pripadé, ze se na tuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika bez vaznych
dlvodl nedostavi, mdze zhotovitel pokracovat v provadéni dila po predchozim pisemném
upozornéni objednatele a predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé objednatel
dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se vSak zjisti, ze prace nebyly radné provedeny, nese veskeré naklady
spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k prevzeti praci pred jejich zakrytim nevyzve, pripadné osoba vykonavajici technicky dozor
stavebnika prace neprevezme aneda pisemny souhlas kjejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pripadné jiz zakryté
prace odkryt. Vtomto pfipadé nese veskeré naklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika i spravce
podzemnich vedeni a inZenyrskych siti dotenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti
a zjisténou skutecnost necha potvrdit zapisem ve stavebnim deniku.

V souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuiji dalSi pozadavky bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy, ve znéni
pozdéjsich predpisli, (dale jen ,zakon ¢.309/2006 Sb."), se zhotovitel zavazuje
k soucinnosti s koordinatorem BOZP.

Zhotovitel je povinen zavazat k soucinnosti s koordindtorem BOZP vSechny své
poddodavatele a osoby, které budou provadét cinnosti na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu uklada zakon ¢. 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodrzovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale téz
».BOZP") na stavenisti, povinnost jeho aktualizace, povinnost Ucasti na kontrolnich dnech
BOZP a dodrzovani pokynd koordinatora BOZP na stavenisti.

Zhotovitel je povinen predat koordinatorovi BOZP nejpozdéji 8 dnd pred zahajenim praci
na stavenisti pisemné informaci o fyzickych osobach, které se mohou zdrZovat
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27.

na stavenisti, a to véetné zaméstnancd poddodavatell zhotovitele, osob vykonavajicich
na stavbé autorsky dozor, inzenyrskou a investorskou ¢innost a osob opravnénych jednat
za objednatele ve vécech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladné nahlasit
koordinatorovi BOZP pisemné zménu téchto osob. Informace dle prvé a druhé véty tohoto
odstavce zhotovitel zaroven preda v kopii objednateli. V pfipad€, ze zhotovitel povinnost
dle tohoto odstavce nesplini a objednateli v diisledku toho vznikne Skoda (napt. uhrazenim
sankci ulozenych prislusnymi spravnimi Grady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto
Skodu v pIném rozsahu uhradit.

Zhotovitel je povinen zajistit dodrZzovani pfi provadéni stavby zakonik prace a veskeré
osoby uzité pro provadéni stavby zaméstnavat v souladu se zakonikem prace.

X.
Stavebni denik

. Zhotovitel je povinen o vSech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou

vést stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat
veskeré obsahové nalezitosti a musi byt veden zplisobem zakonnych predpisd.

Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

Objednatel a jim povérené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat a k zapisdim
pripojovat své stanovisko. Do stavebniho deniku je opravnéna provadét zaznamy také
osoba vykonavaijici technicky dozor stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP.

Zhotovitel je povinen stavebni denik prlibéZné objednateli na vyzadani predkladat.

XI.
Predani dila
Prejimaci fizeni bude objednatelem zahajeno do 5 pracovnich dnll po obdrZeni pisemné

vyzvy zhotovitele k prevzeti dokonceného dila. Pisemna vyzva bude zaslana zhotovitelem
také osobé vykonavajici technicky dozor stavebnika a autorskému dozoru projektanta.

Objednatel se zavazuje dokoncené dilo prevzit do 10 pracovnich dnli od doruceni vyzvy
zhotovitele v pfipadé, Ze dilo bude predano bez vad a nedodélkd branicich jeho fadnému
uzivani. Doba od zahajeni prejimaciho Fizeni do prevzeti dila (pfipadné neprevzeti z dévodu
vad nebo nedodélkd branicich jeho fadnému uzivani) se nepocitd do doby pinéni dle ¢l. IV
odst. 1 této smlouvy.

O predani a prevzeti dila bude sepsan protokol mezi objednatelem a zhotovitelem. Protokol
pripravi a sepiSe osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika.

Protokol bude obsahovat:

a) oznaceni predmétu dila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) dislo a datum uzavreni smlouvy o dilo vcetné Cisel a dat uzavreni jejich dodatkd,
d) datum vyklizeni stavenisté,

e) datum ukonceni zaruky za jakost na dilo,

f) soupis nakladd od zahajeni po dokonceni dila,

g) datum zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

h) seznam prevzaté dokumentace od zhotovitele,

i) prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima (neprejima),

j) datum a misto sepsani protokolu,
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k) v pripadé, je-li dilo prebirano s vadami a nedodélky, uvedeni, ze je dilo prebirano
s vyhradami a seznam vad a nedodélkd, s nimiz bylo dilo prevzato, vCetné uvedeni
IhGty k odstranéni téchto vad,

I) jména a podpisy zastupcl objednatele, zhotovitele a osoby vykonavajici technicky
dozor stavebnika.

Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich predpist
a technickych norem. Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou prevzeti dila.

Doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a predpisti, o provedenych
zkouskach, atestech a dalsi dokumentaci podle této smlouvy vcetné prohlaseni o shodé,
zhotovitel preda objednateli pfi predani dila. Pokud zhotovitel objednateli doklady
dle predchozi véty nepreda, objednatel dilo neprevezme. Predanim dila objednateli neni
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

Pokud objednatel prevezme dilo s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila,
budou tyto vady a nedodélky odstranény ve Ih{té stanovené v protokolu o predani
a prevzeti dila. O odstranéni téchto vad a nedodélkl bude smluvnimi stranami sepsan
zapis, ktery vyhotovi osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika. Zapis bude obsahovat
jména a podpisy opravnénych zastupct smluvnich stran a osoby vykonavajici technicky
dozor stavebnika.

. Smluvni strany timto vylucuji aplikaci ust. § 2605 odst. 2 obcanského zakoniku na svij
pravni vztah zaloZeny touto smlouvou.

XII.
Prava z vadného pInéni, zaruka za jakost

Dilo ma vadu, jestlize neodpovida poZzadavkim uvedenym v této smlouve.

. Objednatel ma pravo z vadného pinéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem, byt’
se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného pinéni také z vad vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v prlibéhu 6 mésicd od prevzeti dila objednatelem, ma se zato, ze dilo
bylo vadné jiz pri prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (dale jen ,zaruka"“)
ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. obcanského zakoniku, a to v délce:

a) 60 mésicl na provedené prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto
odstavce,

b) na dodavky strojd, zafizeni technologie, predméty postupné spotieby v délce shodné
se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné vsak 24 mésicd,

(dale téz ,zarucni doba").

Zarucni doba zacina bézet dnem prevzeti dila objednatelem. Zarucni doba se stavi po dobu,
po kterou nemiZe objednatel dilo Fadné uZzivat pro vady, za které nese odpovédnost
zhotovitel. Pro nahlasovani a odstrafiovani vad v ramci zaruky plati podminky uvedené dale
v tomto clanku smlouvy.

. Vady a nedodélky dila z vadného plnéni a dale také vady, které se projevi béhem zarucni
doby, budou zhotovitelem odstranény bezplatné, a to vcéetné vSech potrebnych nahradnich
dild a dalsiho materialu.

. Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytecného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni se povazuje
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i oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady. Objednatel bude vady dila
oznamovat na:

a) e-mail:
b) adresu:
c) do datové schranky:

. Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné plnéni podstatnym
porusenim smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby pInéni ma
objednatel.

. Zhotovitel zapocne s odstranénim vady nejpozdéji do 5 pracovnich dnd od doruceni
oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pripadé havarie
zapocne s odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji do 12 hodin od doruceni oznameni
o vadé. Nezapoclne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené Ihité, je objednatel
opravnén zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstranéna nejpozdéji do 5 pracovnich dnl ode dne doruceni oznameni o vadg, v pfipadé
havarie nejpozdéji do 24 hodin od doruceni oznameni o vadé, pokud se smluvni strany
nedohodnou pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opravnéna pouze osoba
opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy, pfip. jiny
opravnény zastupce objednatele.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli preda pisemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané zaruky na dilo dle
této smlouvy.

XIII.
Vlastnické pravo, nebezpeci skody

. Vlastnikem zhotovované véci, ktera je predmétem dila, je od pocatku objednatel.
Nebezpedi Skody na zhotovované véci, i na véci, ktera je predmétem Udrzby, opravy nebo
Upravy, ktera je predmétem dila, nese zhotovitel. Nebezpeci Skody prechazi na objednatele
dnem prevzeti dila objednatelem.

. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.
. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysSi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci

a uzivani dila v souvislosti nebo jako dlsledek poruseni povinnosti a zavazkd zhotovitele
dle této smlouvy.

. Zhotovitel se zavazuje, Zze po celou dobu realizace dila az do okamziku prevzeti dila
objednatelem a odstranéni pfipadnych vad a nedodélkd, s nimiz bylo dilo prevzato, bude
mit na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tietim
osobam vyplyvajici z dodavaného predmétu pinéni s limitem min. 1 mil. K¢. Pojisténi musi
obsahovat kryti skod zplsobené na majetku a zdravi tretich osob.

. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy a dale na vyzadani
objednatelem kdykoliv v prlbéhu provadéni dila kopie pojistnych smluv na poZadovana
pojisténi dle této smlouvy, véetné vSech dodatkd nebo certifikaty prislusnych pojistoven
prokazuijici existenci pojisténi po celou dobu provadéni dila (dobu trvani pojisténi, jeho
rozsah, pojisténa rizika, pojistné Castky, rocni limity a podlimity plnéni a vysi spolutcasti).
Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.
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10.

11.

12.

13.

XIV.
Sankcni ujednani

.V pripadé, ze bude zhotovitel v prodleni s provedenim dila v dobé pInéni dle ¢l. IV odst. 1

této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny za dilo
bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pripadé, Ze zhotovitel neodstrani vSechny drobné vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo
prevzato, ve |h{té dle ¢l. XI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

V pfipadé prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté ve Ihité dle ¢l. VIII odst. 5 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele poZadavky dotCenych organd a organizaci
souvisejici s realizaci stavby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,1 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjistény pripad.

V pfipadé poruseni predpistl tykajicich se BOZP (zejména zdkona ¢. 309/2006 Sb.,
stavebniho zadkona, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfipraci na stavenistich a zakona ¢. 262/2006 Sb.,
zadkonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisd) kteroukoliv z osob vyskytujicich se
na stavenisti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢
za kazdy zjistény pripad.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vady ve Ihité dle ¢l. XII odst. 7 této smlouvy
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny za dilo
bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pripadé, ze bude zjiSténo, Ze stavebni denik, pripadné projektova dokumentace
a doklady potrebné k provadéni stavby dle stavebniho zakona, nejsou pristupné kdykoliv
v priibéhu prace na stavenisti, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjiStény pripad.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost stanovenou v ¢l. XIII odst. 4 nebo 5
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢
za kazdy zjistény pripad a kazdy den prodleni.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 8 nebo
9 nebo 26 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢
za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 11 této smiouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, Ze se zhotovitel opakované (za opakované se pritom povazuje nejméné dvakrat)
nebude fidit podklady nebo prokazatelné uloZzenymi pokyny objednatele (tj. zejména
pokyny zadanymi pisemné, napf. ve stavebnim deniku), nebo objednateli neposkytne
pozadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 2.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, ze zavazek provést dilo zanikne pred fadnym ukoncenim dila, nezanika narok
na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjsSim porusenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim
spInénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.
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14.

15.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezdvisle na zavinéni a na tom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé Skody. Nahradu skody Ize
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

XV.
Sankce vii¢i Rusku a Bélorusku

. Zhotovitel odpovida za to, ze platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou

pfimo nebo nepfimo ani jen zCasti poskytnuty osobam, vici kterym plati tzv. individudlni
financni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 Narizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
0 omezuijicich opattenich vici nékterym osobam, subjektim a organdim vzhledem k situaci
na Ukrajiné a Narizeni Rady (ES) €. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujicich opatfenich
vlci prezidentu LukaSenkovi a nékterym predstavitellim Béloruska a které jsou uvedeny na
tzv. sankcnich seznamech (dle priloh €. 1 obou nafizeni); bude-li kterékoliv z nafizeni
v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného vyznamu, uvedena povinnost se
uplatni obdobné.

Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skute¢nostech,
které mohou mit vliv na odpovédnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.
Zhotovitel je soucasné povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou soucinnost
pro pripadné ovéreni pravdivosti informaci dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, je objednatel opravnén
odstoupit od této smlouvy; odstoupeni se vSak nedotykd povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich ze zaruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni pokutu,
povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat ddvérnost informaci souvisejicich
s pInénim dle této smlouvy.

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

XVI.
Zanik smlouvy

1. Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pissmnou dohodou.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného
poruélenl' druhou smluvni stranou, pfiemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi
zejména:

a) neprovedeni dila v dobé pinéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy,

b) nepredani dokladll na poZadované pojisténi dle ¢l. XIII odst. 5 této smlouvy,

c) neprevzeti stavenisté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pripadl, kdy
prevzeti brani dlivody na strané objednatele),

d) nedodrZeni pokyn{ objednatele, pravnich predpisti nebo technickych norem tykajicich
se provadeéni dila,
e) nedodrZeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

f) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
Castky, pricemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnli po doruceni prvni

vyzvy,
g) nedodrzeni jakéhokoliv smluvniho ujednani dle ¢l. IX této smlouvy.
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. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) dojde-li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pfi provadéni dila zplsobem, ktery zjevné neodpovida dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu predani dila, ¢i jeho casti objednatel;

b) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zdkona C¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

c) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvencni navrh.

. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim
od smlouvy neni dot¢ena smluvni zaruka na vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou cast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotcena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené casti dila ke dni odstoupeni.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu" dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do 10 dni".

XVII.
Zavérecna ujednani
. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a Gcinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané,
nestanovi-li zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smiuv,
uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpistl (dale jen ,zakon o registru smluv"), jinak. V takovém pfipadé nabyva smlouva
Ucinnosti nejdrive dnem jejiho uverejnéni v registru smluv.

Pokud bude tato Smlouva vyhotovena v elektronické podob&, musi byt vyhotovena ve
formatu PDF ¢i PDF/A a bude podepsana platnymi zaruenymi elektronickymi podpisy
opravnénych zastupcll Smluvnich stran zaloZzenymi na kvalifikovanych certifikatech. Kazda
ze Smluvnich stran v pripadé podle predchozi véty tohoto odstavce obdrzi Smlouvu
v elektronické podobé s uznavanymi elektronickymi podpisy Smluvnich stran. Pokud bude
tato Smlouva vyhotovena v listinné podobé, tak musi byt vyhotovena ve dvou stejnopisech
podepsanych opravnénymi zastupci Smluvnich stran, pficemz Kupujici obdrzi jedno
vyhotoveni a Prodavajici jedno vyhotoveni Smiouvy.

. Zhotovitel nemlZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobé.

. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly a ze
byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vdle, urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Zze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zakona o registru smluv, provede uverejnéni v souladu se
zdkonem objednatel.

. Osobni Udaje obsazené v této smlouveé budou objednatelem zpracovavany pouze pro Ucely
pInéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym tceldm nebudou tyto osobni
Udaje objednatelem pouZity. Objednatel pfi zpracovavani osobnich Udajd dodrzuje platné

Stranka 16 z 19



pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich Udajt jsou uvedeny na oficidlnich
webovych strankach objednatele

Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto prilohy:

Priloha ¢. 1: Souhrnny rozpocet stavby
Priloha €. 2: Seznam poddodavateld

V Brné dne V Bilovicich nad Svitavou dne
Digitaine podepsal . Digitalné podepsal
Ing° Bc. Ing. B. Jif Kostal Martin graine podep
Jifi Kog » 2 | Datum: 2024.06.28 Martin Smrz
Ir1 Kostal 15004 10000 v Datum: 2024.06.28
o S mrz 10:23:23 +02'00'
za objednatele za zhotovitele
Ing. Jifi Kostal, reditel Martin Smrz, jednatel
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Priloha ¢. 1 Smlouvy
Souhrnny rozpocet stavby

Souhrnny rozpocet stavby neni pevné spojen se Smiouvou vzhledem k jeho velikosti, a tvori
volnou prilohu této Smiouvy.
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Priloha ¢. 2 Smlouvy
Seznam poddodavatelli

Podle nabidky Zhotovitele podané do vyberového fizeni verejné zakazky, Zhotovitel nebude
plnit verejnou zakazku prostrednictvim poddodavateld.
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