Ing. Miroslav Dolezal

SOD ,Z&drzné systémy pro SUSPK (2024) - &ast Klatovy® "Spréva a Udrzba silnic Plzefiského kraje,

] pFispévkova organizace"
SUSPK28.06.2024 00:07

Smlouva o dilo — stavebni prace
"Zadrzné systémy pro SUSPK (2024) - éast Klatovy"
(dale jen ,smlouva“)
uzaviena dle § 2586 a nasl. z. ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, v platném znéni
(dale jen ,ob&ansky zakonik® nebo ,0.2.%)

Cislo smlouvy objednatele:8500009106
Cislo smlouvy zhotovitele:

smlouva je uzaviena na zékladé vysledku zjednoduseného podlimitniho fizeni vefejné zakazky evidované
na profilu zadavatele pod systémovym &islem: P24V00000304 (dale jen ,zadavaci fizeni*)

1.1

1.2.

SMLUVNIi STRANY

Objednatel:

Sprava a udrzba silnic Plzefiského kraje, p.o.

zapsana v obchodnim rejstfiku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sidlo: Koterovska 462/162, Koterov, 326 00 Plzen

statutarni organ: Ing. Miroslav Dolezal, generalni feditel

ICO: 72053119

e-mail: I

datova schranka: gbep485

telefon: I

kontaktni osoba ve vécech technickych:

Y (dale jen ,kontakini osoba

objednatele®)
(dale jen jako ,,objednatel)
Zhotovitel:

SAFEROAD Czech Republic s. r. o.
zapsana v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Plzni, oddil C, vioZzka 10825

sidlo: Plzeriska 666, 330 21 Liné - Sulkov
zastoupena: Ing. Tomas Aubrecht, jednatel
Ing. Ale$ Kocabek, jednatel
ICO: 25229761 DIC: 25229761
telefon: I
e-mail: I
datova schranka: 6jj6p2u

kontaktni osoba ve vécech technickych: | EGTGTNEEEEEEE
I

korespondenéni adresa, je-li odlidna od sidla: Plzefiska 666, 330 21 Liné - Sulkov

(dale jen jako ,,zhotovitel*)
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SOD ,Z&drzné systémy pro SUSPK (2024) - &ast Klatovy®

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

PREDMET DILA

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo spocCivajici v provedeni stavebnich praci,
dodavek a sluzeb, tj. zejm.:

a) zhotoveni stavby ,Zadrzné systémy pro SUSPK (2024) - éast Klatovy“ dle podklad pro
provedeni dila dle &l. Il. odst. 2.2. této smlouvy. Pfedmétem dila dle této smlouvy je instalace
svodidel se zadrznosti H1 a to na lokalitach dle celkovych a koordinacnich situaci v pfilohach této
smlouvy. Zadrzny systému musi splfiovat TP 114.

b) zpracovani dokumentace dle €l. Il. odst. 2.3 této smlouvy.

(dale jen ,dilo®)

Dilo bude provedeno podle a v souladu s

a) soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (poloZkovy rozpocet stavby),

ktery je soucCasti této smlouvy;

(vSechny uvedené doklady dale jen jako ,podklady pro provedeni dila®).

Zhotovenim dila se rozumi provedeni v8ech stavebnich a montaznich praci a konstrukci, v€etné
dodavek potfebnych materidld a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila, dale provedeni
vSech innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukci, jejichz provedeni je pro fadné
dokonéeni dila nezbytné, zejména:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)
h)

)

provedeni inzenyrskych c&innosti souvisejicich s dopravnimi opatfenimi v priibéhu stavby,
zejména zajiSténi uzavirek a povoleni ke zvlastnimu uzivani komunikace po dobu vystavby;
zajisténi nezbytnych opatfeni nutnych pro neporuseni veSkerych inzenyrskych siti b&éhem
vystavby (v€etné jejich fadného vyty€eni), odpovédnost za jejich neporuseni béhem stavby a
zpétné pisemné predani jejich spravcim;

zajisténi bezpecnosti vSech osob, chodcl a vozidel na stavenisti a v okoli stavenisté, zejména
¢isténi znecisténych vozovek a pfijezdovych cest, dodrzovani platnych predpis(;

zajisténi povoleni k uzivani vefejnych prostranstvi a rozkopavkam, vé. poplatkd a pfipadnych
pokut za del8i nez dohodnuty ¢as uzivani;

umisténi Ci premisténi dopravniho znaceni, souvisejiciho s provadénim stavby, dle pfedpist o
pozemnich komunikacich, tj. zajisténi stanoveného znaceni, povoleni uzavirek a stanoveni
objizdnych tras, v€etné umisténi a udrzby dopravniho znaceni po dobu vystavby;

vedeni stavebnich a montaznich denikd, provadéni kontrolnich méreni a zkousek, soucinnost
pfi zpracovani planu BOZP a protipozarni ochrany;

zajisténi vSech nezbytnych priizkum( nutnych pro fadné provadéni a dokonceni dila;

ucast na jednanich ve véci provadéni a povolovani stavby, kontrolnich dnech stavby, na
kolaudacnim fizeni apod.;

zajisténi atestt a dokladu o poZadovanych vlastnostech vyrobkl (dle zak. €. 22/1997 Sb., o
technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonl - prohlaseni o
shodé) a ostatnich dokladu, vysledk( a protokoll o provedenych méfenich a zkouSkach dle
schvaleného KZP, kterymi bude prokazano dosazeni pfedepsané kvality a parametr(;

provedeni veskerych doplnujicich prdzkumi, testl, méreni, zkousek, ovéfeni, revizi, zaskoleni
obsluhy a dale dodani certifikatd a atestld pouzitych materiald, manualt a navodu k obsluze
dodanych zafizeni, coZ je nezbytnou soucasti dila, to vSe vyluéné v Ceském jazyce a podle
predpist platnych v CR;

Zhotovitel je povinen v ramci pfedmétu dila provést veSkeré prace, sluzby, dodavky a vykony, kterych
je tfeba trvale nebo docasné k zahajeni, provedeni, dokonéeni a pfedani dila a uvedeni dila do
fadného provozu. Zhotovitel je dale povinen zajistit spInéni podminek, stanovisek a vyjadfeni vSech
ucastniku fizeni a spravcl dotéenych inzenyrskych siti a objektu.

Zhotovitel je povinen pribézné po celou dobu realizace dila provadét fotodokumentaci stavby, jejiz
vystupy se zavazuje predat objednateli v jednom vyhotoveni na el. nosici spolu s pfedanim dila.
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2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

Objednatel je opravnén pozadovat poskytnuti pofizené fotodokumentace jiz v pribé&hu provadéni
dila. Zhotovitel je povinen poskytnout pofizenou fotodokumentaci nejpozdéji do 3 dnl od vyzvy
objednatele k jejimu poskytnuti.

Dilo bude provedeno a dodano komplexné a bude zahrnovat mimo jiné i vSechny souvisejici stavebni
¢i jiné prace, véetné dodavky material(l, zafizeni, vzork(, zafizeni stavenisté, veSkerych vedlejSich
a rezijnich naklad, tj. vSeho potfebného k vlastnimu provedeni dila dle projektové dokumentace, za
podminek stanovenych touto smlouvou, projektovou dokumentaci, a pokyn( ze strany objednatele.
Pro zajisténi kvality praci je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnymi technickymi
kvalitativnimi podminkami (TKP) schvalenymi Ministerstvem dopravy (viz napf. http://www.pjpk.cz),
platnymi CSN, platnymi technickymi podminkami (TP) schvalenymi Ministerstvem dopravy (viz napt.
http://www.pjpk.cz) a technologickymi pfedpisy a postupy platnymi pro pouzité technologie a déle
s pokyny vyrobcUd materiald ¢i dodanych zafizeni pro instalaci i aplikaci takovych materiald Ci
zarizeni (vSechny uvedené normy, pfedpisy, pokyny a podminky dale jen jako ,Technologické
predpisy“). V pfipadé nesouladu mezi jednotlivymi Technologickymi pfedpisy dle pfedchozi véty
tohoto odstavce ma prednost ten Technologicky predpis, ktery je uveden v objednatelem
odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlaseni KZP objednatelem, popfF. existuje-li nesoulad i mezi
Technologickymi pFedpisy, jez jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, plati, ze pfednost ma
Technologicky predpis uréeny objednatelem.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, ze jiz pred podpisem této smlouvy pfevzal od
objednatele veskeré podklady pro provedeni dila.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, ze se pfed podpisem smlouvy podrobné seznamil se
vSemi podklady pro provedeni dila a rovnéz tak s mistnimi podminkami, rozsahem a povahou dila
dle objednatelem predlozené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladd a jejich vzajemného
souladu a Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila
a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou pro provedeni dila nezbytné.
Dale rovnéz potvrzuje, ze k podkladim pro provedeni dila nema zadnych pfipominek a zZe je
z hlediska své odbornosti schopen provést dilo v souladu s touto smlouvou v pozadované kvalité a
rozsahu.

Vlastnosti pouzitych materiald jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provadéni stavby. Bez
pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity materialy jinych vlastnosti ¢i jiné technologie
nebo provedeny zmény oproti projektu stavby. VSechny materialy a vyrobky pouzité na stavbé, musi
mit vlastnosti dle zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni k
31.12.2023 (dale jen ,stary stavebni zakon®), popf. s ohledem na pfechodna ustanoveni dle
pfislusného ustanoveni zakona ¢&. 283/2021 Sb., stavebni zakon, v platném znéni (dale jen ,novy
stavebni zdkon®), a musi splfiovat podminky dle zdkona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich
na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakont a v souladu s nafizenim Evropského parlamentu
a Rady €. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011, kterym se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni
stavebnich vyrobkl na trh a kterym se zruSuje smérnice Rady 89/106/EHS.

Zhotovitel se zavazuje povéfit provedenim &asti dila vyhradné poddodavatele uvedené v seznamu
poddodavatelu, ktery objednateli pfedlozil v ramci své nabidky v zadavacim Fizeni a dale je povinen
objednateli pfedem oznamit jakoukoli zménu tohoto seznamu poddodavatelt s uvedenim druhu a
rozsahu praci, jez maji byt poddodavatelem provedeny.

Zména poddodavatele, jehoZ prostfednictvim zhotovitel prokazal splnéni nékterého z kvalifikaénich
predpokladll v zadavacim fizeni, je mozna za podminky, Ze

a) novy poddodavatel disponuje kvalifikaci minimalné ve stejném rozsahu, v jakém ji disponoval
puvodni poddodavatel a zhotovitel tuto skutec¢nost dolozi.

Zhotovitel nesmi umoznit, aby se jeho poddodavatelem, jehoz prostfednictvim plnil vefejnou zakazku
nebo jeji ¢ast, neni-li uveden v seznamu poddodavatel(l, ktery zhotovitel pfedlozil v ramci své
nabidky v zadavacim Fizeni, stal dodavatel, ktery jako U€astnik zadavaciho Fizeni (nebo jeden
z dodavatell, v pfipadé spole¢né nabidky vice dodavatell) v zadavacim fizeni, podal nizSi
nabidkovou cenu nez zhotovitel. Pokud tak neucini, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vySi odpovidajici rozdilu mezi celkovou nabidkovou cenou zhotovitele v K& bez DPH a
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2.13.

2.14.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

celkovou nabidkovou cenou poddodavatele v K& bez DPH, kterou tento poddodavatel nabidl jako
ucastnik zadavaciho fizeni.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedouci a zastupce stavbyvedouciho hovofili plynné ¢eskym
jazykem anebo aby byl kazdému jednani téchto osob s opravnénymi zastupci objednatele,
stavebniho dozoru, autorského dozoru, koordinatora BOZP, ufednimi osobami apod. pfitomen
tlumocnik, ktery zajisti nezbytny odborny pfeklad. Naklady na tlumoceni nese v plném rozsahu
zhotovitel.

Zména v osobé& hlavniho stavbyvedouciho a zastupce hlavniho stavbyvedouciho, jejichZz
prostfednictvim zhotovitel prokazal splnéni kvalifikace v zadavacim Fizeni, je mozna za podminky,
Ze novy stavbyvedouci (zastupce) disponuje kvalifikaci, jaka byla pro stavbyvedouciho (zastupce)
poZadovana v zadavacim fizeni a zhotovitel tuto skute€nost objednateli dolozi.

CENA DILA

Cena za fadné a v¢as dokoncené a provedené dilo, definované v ¢l. Il. této smlouvy, byla stanovena
na zakladé rozpoCtu - ocenéného soupisu praci predloZzeného v nabidce zhotovitele v ramci
zadavaciho Fizeni a Cini:

Celkem za dilo bez DPH: 696 768,00 K&

(dale jen ,cena dila®)

DPH bude uplatnéno dle platné sazby ke dni uskute¢néni zdanitelného pinéni. Objednatel neni pro
plnéni poskytnuté na zakladé této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Pfijaté plnéni bude
pouzito vyhradné pro ucely, které nejsou pfedmétem dané. Zhotovitel prohlasuje, ze nema v umyslu
nezaplatit dan z pfidané hodnoty u zdanitelného plnéni podle této smlouvy a Ze mu nejsou znamy
skute€nosti nasvédcéujici tomu, Ze se dostane do postaveni, kdy nemuize dan z pfidané hodnoty
zaplatit a ani se ke dni uzavfeni této smlouvy v takovém postaveni nenachazi. Zhotovitel prohlasuje,
Ze se nedopusti kraceni dané z pfidané hodnoty &i vylakani dafiové vyhody.

Zavaznym podkladem pro stanoveni ceny je podrobny polozkovy rozpocet, ktery je jako soucast
nabidky zhotovitele pod nazvem ocenény soupis praci pfilohou této smlouvy (dale jen ,rozpocet®
nebo ,polozkovy rozpocet®).

Smluvni strany prohlasuji, Zze k polozkovému rozpo¢tu nemaji vyhrad.
Zhotovitel je povinen pro ucely uplatiiovani DPH postupovat v souladu s odst. 3.2. tohoto ¢lanku.

V cené dila jsou zahrnuty veskeré naklady, které je nutno vynalozit zhotovitelem v souvislosti
s Fadnym provedenim dila, splnénim povinnosti zhotovitele dle této smlouvy a plnénim povinnosti
zhotovitele dle pfisluSnych pravnich predpis( a technickych norem.

Zhotovitel nese veSkeré naklady a poplatky souvisejici s provedenim dila, i kdyZ nejsou vyslovné
uvedeny (napf. naklady na zfizeni, provoz, udrzbu a vyklizeni stavenisté, naklady na vyty€eni
stavajicich podzemnich inZenyrskych siti, naklady na zfizeni stavenidtnich pfipojek, naklady na
energie a vodu po dobu vystavby, naklady na vytyCovaci prace spojené s vystavbou, naklady na
zpracovani projektové dokumentace skute¢ného stavu provedeni dila, naklady na zpracovani
geometrického planu, naklady souvisejici s kompletaci dila apod.). Poplatky za zabor vefejného
prostranstvi ve vlastnictvi Ci spravé objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude
v nezbytném rozsahu pro pInéni smlouvy osvobozen od poplatku za uzivani (zabor) verejného
prostranstvi. Zabor vefejného prostranstvi tfetich osob, je-li nezbytny je soudasti projektové
dokumentace, stavebnik ma tedy s takovouto osobou smluvné oSetfen vstup na pozemek s pravem
provedeni stavby (z tohoto smluvniho vztahu nevyplyva zhotoviteli Zaddny zavazek spojeny s Uhradou
najmu nebo jiného poplatku).

Neni-li dale stanoveno jinak, je zména ceny dila mozna, byla-li potfeba zmény vyvolana
nepredvidatelnymi okolnostmi a tato zména neovlivni celkovou povahu dila.

Objednatel je opravnén snizit sjednany rozsah dila a to i bez uvedeni divodu.
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3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

,Zadrzné systémy pro SUSPK (2024) - &ast Klatovy*

V pfipadé, Ze zhotovitel v pribéhu provadéni dila shleda nebo pfi dodrzeni odborné péce shledat
mél a mohl, Zze pro kompletni provedeni dila v souladu s projektem stavby neni nezbytné poskytnuti
ur¢itého pinéni, jez je soucasti pfedmétu dila, resp. by bylo jeho poskytnuti zhotovitelem pro
objednatele z objektivniho hlediska nelcelné a nadbytecné, je zhotovitel povinen objednatele na
takové plnéni upozornit a neprovadét takové pinéni bez pisemného pokynu objednatele k jeho
provedeni.

Smluvni strany se dohodly, Zze sjednany rozsah dila se snizuje v rozsahu polozky ¢&i ¢asti polozky
(odpovidajici mnozstvi jednotek) uvedené v rozpoctu o ménéprace dle odst. 3.10. tohoto &lanku
smlouvy. Cena dila bude sniZena o cenu ménépraci v souladu s jednotkovymi cenami z poloZzkového
rozpoCtu. Toto ustanoveni neplati v pfipadé, ze zhotovitel splni povinnost dle odst. 3.10. tohoto
¢lanku smlouvy a objednatel na provedeni dila v nezmé&néném rozsahu trva.

Zhotovitel je povinen provést pfesny soupis ménépraci dle odst. 3.9. az 3.11. tohoto ¢lanku v€etné
jejich ocenéni a tento soupis predloZzit objednateli k projednani.

Vyskytne-li se pfi provadéni dila potfeba provedeni vicepraci, je zhotovitel povinen provést jejich
presny soupis a tento soupis vCetné ocenéni a souvisejicich relevantnich dokumentl (napf.:
zkousky, zaméreni, odborné posudky, stanovisko autorského dozoru ap.) predlozit neprodlené
objednateli. Jednotkova cena vicepraci dle véty prvni tohoto odstavce se urCuje ¢astkou odpovidajici
dané polozky uvedené v soupisu praci v nabidce zhotovitele.

Neni-li v soupisu praci pfislusna polozka obsazena, pak se jednotkova cena viceprace urci
vynasobenim ceny ekvivalentni polozky v oficialnim materialu - Ceské stavebni standardy
("Ukazatele pramérné rozpoctové ceny na mérovou a Ucelovou jednotku") pro obdobi, v némz byla
zhotovitelem podana nabidka, vydaném spole¢nosti URS CZ, a.s. (dale jen ,URS") koeficientem "K".
Koeficient K se urci jako pomér celkové nabidkové ceny zhotovitele (bude-li zakazka rozdélena na
Casti, jde o celkovou nabidkovou cenu za vSechny €asti pfedpokladané hodnoty dotéené verejné
zakazky) ku celkové predpokladané hodnoté zakazky (bude-li zakazka rozdélena na ¢asti, jde o
celkovou predpokladanou hodnotu za vSechny ¢asti).

Koeficient bude zaokrouhlen na dvé desetinna mista. Bude-li koeficient takto uréeny roven nebo
vyssi nez 1,00, bude mu definitoricky pfifazena hodnota K = 1,00. Tento koeficient K u dotené
vefejné zakazky objednatel uvedl v Rozhodnuti o vybéru a &ini: 0,76 (bude doplnéno objednatelem
pred podpisem smlouvy).

Pro vylou€eni vSech pochybnosti se smluvni strany dohodly, Ze zména rozsahu dila bude vzdy
pisemné odsouhlasena obéma smluvnimi stranami formou pisemného dodatku ke smlouvé.

Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi, druhu a ceny
provedenych praci a dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace a dodavky, u kterych
nedoslo k rozporu.

TERMINY PLNENI

Termin predani a prevzeti stavenisté zpravidla: nejpozdéji do dvou (2) tydnt od vyzvy objednatele
(vyzva bude u€inéna nejpozdéji do dvou (2) tydnl od uzavieni smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak.

Koneény termin pro provedeni dila, tj. pfedani a prevzeti dokonéeného kompletniho dila
véetné vSech dokladu: nejpozdéji do 31. 10. 2024.

Termin pro vyklizeni stavenisté a odstranéni zarizeni stavenisté: nejpozdéji do 7 dnu ode dne
protokolarniho prfedani a prevzeti dila.

Zhotovitel pfedlozi objednateli harmonogram realizace stavebnich praci (tzv. ,Casovy a finanéni
harmonogram®).

Neposkytnuti nezbytné soucinnosti zhotovitele k prevzeti stavenisté ve Ihuté dle odst. 4.1. nema vliv
na pocatek lhaty k provedeni dila dle odst. 4.2., tj. pro ucely stanoveni kone¢ného terminu pro
provedeni dila plati, ze staveni§té bylo pfedano 2 tydny po doruceni vyzvy objednatele k prevzeti
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

VI.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

stavenis$té zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou soucinnost k prevzeti stavenisté v této Ihité
neposkytl.

STAVENISTE

Objednatel vyzve zhotovitele k prevzeti stavenisté pisemné formou e-mailu, datové zpravy nebo
fyzicky na adresu sidla zhotovitele s dostate¢nym predstihem k tomu, aby zhotovitel mohl stavenisté
prevzit ve sjednaném terminu dle &l. IV. odst. 4.1. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen, v pfipadé, Ze to bude s ohledem na charakter stavby mozné a bude-li zafizeni
stavenisté v misté stavby zfizeno, na své naklady fadné zabezpedit zafizeni stavenidté Fadnym
uzamc&enim stavebnich bunék, oplocenim stavenisté a oznaCenim zafizeni. Zhotovitel je povinen
zajistit, aby stavenisté bylo fadné oznadeno s vystrahou zakazu vstupu nepovolanym osobam.

Zhotovitel si je povinen na zakladé podkladu, které mu preda objednatel, zaijistit vytyCeni stavenisté
a jednotlivych stavebnich objektl, béhem vystavby Fadné pecovat o zakladni smérové a vyskové
body a dale dodrzovat podminky spravct a vlastnikd inZzenyrskych siti po celou dobu vystavby. Za
tim ucelem je v pfipadé potfeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastni naklady aktualni podklady
k vedeni siti.

Po pfedani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté a upravit je do pivodniho stavu.

PROVADENI DILA

Zhotovitel je povinen provést dilo na svUj naklad a na své nebezpeéi ve sjednané dobé a kvalité
predpokladané podklady pro provedeni dila.

Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi povéfeni zastupci jsou opravnéni kontrolovat provadéni
dila. Zjisti-li, ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén
dozZadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym
zpusobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfimérené Ihtté mu k tomu poskytnuté, ma objednatel
pravo od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné (formou e-mailu kontaktni osoby zhotovitele
kontaktni osobé objednatele) ke kontrole a k provéfeni praci, které maji byt v dalSim postupu praci
zakryty a to min. 3 pracovni dny pfed jejich planovanym zakrytim nebo pfed tim nez se stanou
nepfistupnymi. Neucini-li tak, je zhotovitel povinen na zadost objednatele odkryt prace, které byly
zakryty nebo které se staly nepfistupnymi, na svuj naklad, pfipadné ma objednatel pravo pozadovat
po zhotoviteli a na jeho naklady provedeni pfislusnych zkouSek nebo méfeni, kterymi bude
prokdzana kvalita a rozsah provedenych zakrytych praci (volba mezi naroky tj. odkrytim nebo
provedeni zkouSek nalezi objednateli).

Pokud se objednatel nebo jim povérfeni zastupci ke kontrole pfes v€asné pisemné vyzvani nedostavi,
je zhotovitel opravnén pfedmétné prace zakryt. Bude-li vtomto pfipadé objednatel dodate¢né
pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se
vSak zjisti, ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci,
opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté
a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomulckami. Dale se zhotovitel zavazuje
dodrzovat bezpe&nostni, hygienické ¢i pfipadné jiné pfedpisy souvisejici s realizaci dila.

Zhotovitel je povinen dbat vyzev koordinatora BOZP a poskytovat mu veSkerou soucinnost. Dale je
povinen se podilet na zpracovani planu BOZP, bude-li plan BOZP vyhotovovan.

Zhotovitel se zavazuje a ru€i za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny jim dodavany material, o
kterém je v dobé jeho uZiti znamo, Ze je Skodlivy &i nebezpelny.
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6.11.

6.12.

6.13.
6.14.

6.15.

6.16.

VIL.

7.1.

Zhotovitel je pfi provadéni dila povinen provést veSkera potfebna opatfeni, ktera zamezi nezadoucim
vlivim stavby na okolni prostfedi a je povinen dodrzovat veSkeré podminky vyplyvajici z pravnich
predpisu fesSicich problematiku vlivu stavby na Zivotni prostredi.

Zhotovitel je povinen na pisemnou vyzvu objednatele nebo jim povéfené osoby provést kontrolni
meéfeni &i zkousSku kvality dila laboratofi urenou objednatelem. Naklady na provedeni zkousky
(méfeni) dle véty prvni nese objednatel, pokud ¢ast dila, jez je pfedmétem zkousky (méfeni) je zcela
v souladu s Technologickymi pfedpisy, v opatném pfipadé nese naklady zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje pisemné (formou e-mailu kontaktni osoby zhotovitele kontaktni osobé
objednatele) pfizvat objednatele k ucasti na provedeni vSech zkouSek kvality dila, a to nejméné 2
pracovni dny pied provedenim kazdé jednotlivé zkousky. PFi nesplnéni povinnosti dle véty prvni ma
objednatel pravo vysledky takto provedené zkouSky odmitnout akceptovat, pficemz v pfipadé
odmitnuti akceptace se k vysledkim zkousky nepfihlizi.

Smluvni strany si sjednavaiji, ze kontrolni dny (dale jen ,KD*) budou probihat zpravidla 1 x za 14 dni,
minimalné vSak 1 x za mésic, nebude-li dohodnuto jinak. Plan kontrolnich dnli anebo prvni kontrolni
den stanovi objednatel ¢i osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika (dale jen ,TDS*) (napf.
zapisem pfi pfedani a pfevzeti stavby). Pisemny zapis o KD zajisti objednatel & TDS a to napf.
ohledné projednavanych skute€nosti, zejména ohledné zjist€éného stavu stavby, zjisténych
problému, pozadavk(l zhotovitele ¢i pokynl objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konani
KD ucast svého stavbyvedouciho nebo jeho zastupce. KD dny budou probihat za G¢asti u¢astnik,
jejichz ucast je nezbytna vzhledem k predpokladanému pribéhu kontrolniho dne, resp. stavu a
postupu provadéni dila, pfipadné téch, které stanovi objednatel. Zhotovitel je opravnén pfizvat na
KD osoby, jejichz u€ast povazuje za nutnou.

KD povede Zhotovitelem povéfena osoba, kterou Zhotovitel prokazal ¢astecné splnéni technickych
kvalifikacnich pfedpokladd, a to:

stavbyvedouci I

V pfipadé zmény osoby stavbyvedouciho musi byt tato skute¢nost bezodkladné pisemné oznamena
objednateli (s prokazatelnym doru€enim na kontaktni Udaje v zahlavi této smlouvy) a uvedena ve
stavebnim deniku, pfiéemz takovato zména podléha vzdy pfedchozimu souhlasu objednatele. Pokud
bude dodrzeny uvedeny postup, zména uvedenych osob je mozna bez potfeby uzavieni dodatku
k této smlouvé.

Ukoly stanovené v zapise z KD jsou zavazné.

Zhotovitel je povinen v prabéhu provadéni dila 1 x mésiéné zpracovavat soupisy provedenych praci
a dodavek, které musi obsahovat souhrn vSech provedenych dil€ich praci a dodavek, tj. fadnou
specifikaci provedené Casti dila a dale pfesné stanovené obdobi, ve kterém byla tato ¢ast provedena.
Zhotovitel je povinen v soupisu provedenych praci a dodavek uzivat nazvy polozek uvedené
v polozkovém rozpoltu — ocenéném soupisu praci, ktery je pfilohou této smlouvy. Soupisy
provedenych praci je zhotovitel povinen pfedkladat k odsouhlaseni TDS a nasledné je pfedavat
objednateli, a to vzdy nejpozdéji do 7. kalendafniho dne kalendafniho mésice nasledujiciho po
mésici, za ktery byl soupis proveden.

Zhotovitel ani osoba s nim propojena nejsou opravnéni vykonavat funkci TDS v rdmci stavby, ktera
je pfedmétem dila dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen plnit umluvy Mezindrodni organizace prace (ILO) uvedenych v pfiloze X
smérnice €. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to v€etné jeho poddodavateld.

VLASTNICKE PRAVO A NEBEZPECi SKODY NA VECI

Vlastnictvi k dilu pfechazi na objednatele jiz v prdbéhu zhotovovani dila bez toho, ze by dochazelo
k jeho predani.
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8.1.

Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorskym dildm vzniklym v souvislosti s provadénim dila,
a to bezuplatné, bez ¢asového a uzemniho omezeni.

Zhotovitel nesmi sjednat ve smlouvach se svymi poddodavateli vyhradu viastnictvi ve smyslu
ustanoveni § 2132 0.z., ani jinou podobnou vyhradu ohledné pfechodu ¢&i pfevodu vlastnictvi.

Bez ohledu na pfechod vlastnictvi dle €l. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpedi $kody
na pfedmétu dila dle této smlouvy od pfedani stavenisté az do okamziku podpisu protokolu o pfedani
a prevzeti dila objednatelem.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo jinym subjektim z titulu
neplnéni podminek vyplyvajicich z platnych pravnich norem, Technologickych pFedpist nebo
vyplyvajicich z této smlouvy o dilo, a€ uz nedbalosti i umysIng&, je zhotovitel povinen bez zbyte€ného
odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan€né nahradit. Veskeré naklady s tim spojené
nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za veSkeré prokazané Skody, které zpusobi objednateli nebo jinym osobam
v souvislosti s provadénim dila véetné Skod vzniklych uplnou nebo ¢asteénou nefunkénosti dila,
nedodrzenim garantovanych hodnot nebo vzniklych v disledku jinych vad dila. Zhotovitel nese
odpovédnost i za Skodu zpusobenou vnéjSimi vlivy na nedokonéeném dile, a to v jakékoliv fazi
rozestavénosti dila.

Zhotovitel je povinen uhradit Skodu, kterd vznikne tim, ze zhotovitel nedodrzi kone¢ny termin pro
dokonceni a provedeni dila dle &l. V. odst. 4.2. této smlouvy a zapfic€ini touto skute€nosti nepfiznani
dotaénich prostfedkl nebo kraceni dotac¢nich prostfedkl poskytnutych objednateli nebo uréenych
k financovani provedeni dila poskytovatelem dotace.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenym jeho ¢innosti véetné $kod zplsobenych
jeho pracovniky.

Zhotovitel se zavazuje, Zze nejpozdéji od zahajeni provadéni stavebnich praci az do jejich uplného
ukon€eni bude mit sjednanou platnou a u€innou pojistnou smlouvu na pojisténi odpovédnosti za
Skodu v rozsahu pro veSkera obvykle pojistitelna rizika (tzv. all risk), které kryje zejména Skody na
vécech a na zdravi, a to s limitem pojistného pInéni min. ve vysi 10 miliond K¢.

Zhotovitel se zavazuje, Ze nejpozdéji od zahajeni provadéni stavebnich praci az do uplného
dokonceni stavebnich praci (ij. dle €l. IV. odst. 4.2. této smlouvy do 31.10.2024) bude mit sou¢asné
sjednanou platnou a ucinnou pojistnou smlouvu stavebné& montaznich rizik v rozsahu pro veSkera
obvykle pojistitelna rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na Skody na stavbé, konstrukci
budovaného dila v jakékoliv fazi rozestavénosti pfed jeho dokon&enim, na technologickych celcich,
na montaznich a stavebnich strojich a na zafizenich stavenisté, a to s limitem pojistného pInéni min.
ve vySi nabidkové ceny zhotovitele v K¢.

Zhotovitel se zavazuje sjednat nasledujici podminky pojisténi. Maximalni spolutuast zhotovitele na
jednotlivé pojistné udalosti mize €init 10 % z pojistného limitu.

Zhotovitel se zavazuje predat objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni provadéni stavebnich praci kopii
certifikatu (osvédceni o pojisténi) k pojistné smlouvé osvédcujici ucinnost pojistnych smluv a jejich
soulad s podminkami de &l. VII. odst. 7.8. az 7.11. této smlouvy.

Zhotovitel je k vyzvé objednatele, u€inéné kdykoliv v dobé od zahajeni provadéni stavebnich praci
az do jejich uplného ukonc&eni, povinen prfedlozit k nahlédnuti origindl certifikatu a original pojistnych
smluv a pfedloZit novy certifikat k pojistné smlouvé v pfipadé kdy doba provadéni dila zhotovitelem

pfesahne dobu trvani pojisténi dle certifikatu k pojistné smlouvé, pfedlozeného dle &l. VII. odst. 7.12.
této smlouvy, a to nejpozdéji do 3 kalendarnich dnl od vyzvy objednatele.

STAVEBNI DENIK

Zhotovitel je povinen vést od okamziku pfevzeti stavenis$té stavebni denik (stavebni deniky) o
pracich, které provadi a to v souladu se starym stavebnim zakonem, popf. s ohledem na pfechodna
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8.7.

8.8.

9.1.

9.2.

9.3.

ustanoveni dle nového stavebniho zakona, a pfisluSnym provadécim predpisem. Stavebni denik
musi byt stale pfistupny na stavbé (stavenisti) a to nejpozdéji jiz pfi pfedavani stavenisté. Objednatel
a TDS jsou opravnéni do stavebniho deniku nahlizet a €init do né&j zapisy a zhotovitel je povinen jim
toto umoznit.

Zhotovitel je povinen do stavebniho deniku kazdodenné zapisovat vSechny skute€nosti rozhodné
pro plnéni smlouvy o dilo, zejména je povinen zapisovat Udaje o Casovém postupu praci, jejich
jakosti, zdlivodnéni odchylek provadénych praci od projektu stavby apod.

Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy ten den, kdy byly
prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mimo stavbyvedouciho
mohou do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze objednatel, jim povéfeny zastupce, TDS,
zpracovatel projektové dokumentace nebo pfislusné organy statni spravy.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéfeny zastupce, TDS,
pfipadné zpracovatel projektové dokumentace do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit
svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dnu, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem
souhlasi.

Jde-li o zapis, ke kterému se ma dle pozadavku zhotovitele objednatel nebo jim povéfeny zastupce
vyjadfit, musi zhotovitel uc€inéni takového zapisu v€etné jeho znéni objednateli pisemné& oznamit
(formou e-mailu kontaktni osoby zhotovitele kontaktni osobé objednatele). Objednatel nebo jim
povéieny zastupce je povinen se k takovému zapisu ve stavebnim deniku, u€inénym zhotovitelem
vyjadfit nejpozdéji do péti pracovnich dnu od jeho oznameni.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro mozné
vypracovani pisemnych dodatk smlouvy o dilo.

Stavebni denik je zhotovitel povinen vést az do odstranéni posledni vady a nedodélku z protokolu
o predani a prevzeti dila.

Stavebni denik musi byt po celou dobu provadéni dila pfistupny na stavenisti a na vyzadani
kteréhokoliv zastupce objednatele bude bezodkladné pfedlozen k nahledu.

PREDANI A PREVZETI DiLA

Zhotovitel je povinen objednateli pisemné (formou e-mailu, datovou schrankou apod.) nebo fyzicky
na adresu sidla objednatele oznamit nejpozdéji 7 kalendarnich dnti pfedem, kdy bude dilo pfipraveno
k pfedani, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do tfi dni od terminu
stanoveného zhotovitelem zahdjit pfejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit nejpozdéji do skonCeni pfejimaciho fizeni vSechny
predepsané doklady dle starého stavebniho zakona, popf. s ohledem na pfechodna ustanoveni dle
nového stavebniho zakona, a dale doklady o provedenych zkouSkach.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do skonceni prejimaciho fizeni pfedat objednateli zejména tyto
doklady:

a) stavebni denik — original

b) fotodokumentace stavby dle €l. Il. odst. 2.6. této smlouvy

c) doklady o ovéfeni pozadovanych vlastnosti vyrobk(, atesty apod., doklady dle zak.
€. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu
a nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni
vyrobky (ve dvou vyhotovenich)

d) zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach sjednanych v KZP véetné protokoll z nich (v
jednom originalnim vyhotoveni a jedné kopii)

e) souhrnna zavérecna zprava zhotovitele o hodnoceni jakosti dila (ve dvou vyhotovenich)

Bez pfedani vSech dokladli vyjmenovanych v €l. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze povazovat dilo za
provedené.
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Dilo je povazovano za dokonéené za pfedpokladu ukon&eni vSech praci, spinéni vSech povinnosti
uvedenych zejména v €l. Il. odst. 2.1., 2.2., 2.4., 2.5. a 2.7. této smlouvy, splnéni povinnosti
zpracovani dokumentace dle ¢l. Il. odst. 2.3. této smlouvy a provadéni fotodokumentace dle ¢l. 1.
odst. 2.6. této smlouvy, prokazani uspésSného provedeni vdech zkoudek uvedenych v KZP.

O predani dokoncéeného dila bude sepsan protokol o pfedani a prevzeti dila, potvrzeny ze strany
objednatele a zhotovitele.

Uzavfeni dohody o pfed€asném uzivani ¢asti dila se nepovazuje za prevzeti této Casti dila.

Zhotovitel odpovida za to, Zze dokoncéené dilo bude funkéni, provozuschopné, zplsobilé slouZzit
svému Ucelu a bude dosahovat parametri stanovenych projektem stavby. Tam, kde nejsou
parametry stanoveny projektem stavby, musi dokoncené dilo nebo jeho €asti dosahovat parametrd
obvyklych.

Povrch vSech pozemkl tvoficich stavenisté bude vyc€istén a uveden do predepsaného stavu
v terminu uvedeném v ¢l. V. odst. 4.3. této smlouvy.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji pouziti ust. § 2605 0.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nema
povinnost prevzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky nebo v pfipadé, Zze zhotovitel nepiedal
veskeré doklady dle €l. IX. odst. 9.2. této smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje pravo tzv. ochranné Ihiity v délce jednoho kalendainiho tydne, ktery za¢ne
bézet prvnim dnem po dni predani doklad( dle ¢&l. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Tato lhuta slouzi
objednateli ke kontrole pfedlozenych doklad( dle €l. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Po dobu béhu této
Ihaty objednatel neni povinen k prevzeti dila. Objednatel je v pfipadé pochybnosti ohledné obsahu
¢i celistvosti pfedlozenych doklada dle él. IX. odst. 9.2. této smlouvy opravnén tuto IhGtu prodlouzit
a to i opakované.

Prevezme-li objednatel dilo s vadami &i jinymi vyhradami (napf. nepfedani nékterych dokladu),
zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozdéji do terminu uvedeného v pfedavacim protokolu.

Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi jakakoliv odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila,
stanovenych projektem stavby, touto smlouvou a Technologickymi pfedpisy.

ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA DILO

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani. Po této dobé ma objednatel prava
z vadného plnéni, zpusobil-li vadu zhotovitel porusenim povinnosti dle této smlouvy. Za vady dila,
na néz se vztahuje zaruka za jakost, odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky.

Zhotovitel poskytuje na dilo specifikované v &l. Il. této smlouvy zaruku v délce 5 let. Po tuto dobu
odpovida za vady, které se na dile vyskytnou.

Zaru¢ni doba zacina bézet od data pfedani a pfevzeti dila, uvedeného v pfedavacim protokolu dle
¢l. IX. odst. 9.5. této smlouvy.

Zjisti-li objednatel na dile jakékoliv vady, sepiSe reklamaci formou protokolu o vadach, ktery bude
obsahovat udaj o vadé, struény popis zjisténé vady a datum zjisténi vady (dale také jako ,Protokol
o vadach®). Bude-li reklamace uplatnéna jinou formou, nestavéa se tim neplatnou, a vdZou se na ni
stejné podminky, jako by byla uplatnéna prostfednictvim Protokolu o vadach. Protokol o vadach
doruci objednatel prostfednictvim drzitele poStovni licence a/nebo elektronickou postou a/nebo
datovou schrankou, pfipadné téz osobnim doru¢enim, zhotoviteli, a to spole¢né s uréenim zvoleného
naroku z odpovédnosti za vady Dila dle €. X odst. 10.5. této smlouvy a terminu realizace
poZadovaného naroku z vad dila. Pro vylou€eni jakychkoliv pochybnosti smluvni strany sjednavaiji,
Ze volba naroku z odpovédnosti za vady dila nalezi vyhradné objednateli. Objednatel prohladuje, Ze
termin realizace poZadovaného naroku z vad dila bude vzdy uren jako termin pfiméfeny, a to
s ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvoleny narok.

Objednatel je opravnén:
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- pozadovat odstranéni vady dodanim nahradniho pInéni (napf. u vad materialt apod.),
- pozadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,

- pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny,

- odstoupit od smlouvy, nebude-li vada na vyzvu odstranéna.

10.6. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti pracovnich dnli po obdrzeni Protokolu o vadach pisemné
oznamit objednateli, zda vadu uznava &i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze vadu uznava.
| v pfipadech, kdy zhotovitel vytknutou vadu dila neuzna a/nebo bude povazovat objednatelem
stanoveny termin realizace zvoleného naroku za nepfiméfeny, je zhotovitel povinen vadu dila
odstranit viastnim nakladem, a to v zavislosti na zvoleném naroku ze strany objednatele. V takovém
pfipadé je zhotovitel souCasné povinen pisemné objednatele upozornit, Ze vzhledem k neuznani
vytknuté vady se bude domahat uhrady naklad(i na odstranéni vady od objednatele. Postupem podle
tohoto €lanku neni dotéeno pravo objednatele uplatnit smluvni pokutu za neodstranéni vady ve
stanoveném terminu.

10.7. V pripadé pozadavku objednatele na odstranéni vady je zhotovitel povinen ji odstranit v dobé
stanovené objednatelem v Protokolu o vadach a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznal.

10.8. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pfiemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povaZzuje za v€as uplatnénou.

10.9. Pokud zhotovitel neodstrani vadu v dobé& stanovené objednatelem v reklamaci, a to i kdyz reklamaci
neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila dle ¢l. 1ll. odst. 3.1
této smlouvy za kazdy i zapocaty den prodleni.

10.10.Pokud zhotovitel neodstrani vadu v dobé stanovené objednatelem v Protokolu o vadach, je
objednatel opravnén odstranit vadu sam pfipadné povéfit odstranénim vady tfeti osobu. VeSkeré
takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel. Naklady na odstranéni v Protokolu vytknuté vady
nese zhotovitel i ve spornych pfipadech.

10.11. Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze za reklamovanou
vadu nenese zhotovitel odpovédnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré v souvislosti
s odstranénim vady prokazatelné vzniklé a dolozené naklady.

10.12. Pravo uplatnit naroky z odpovédnosti za vady dila nalezi kromé objednatele téz budoucimu vlastniku
jednotlivych &asti dila. Prava vady dila reklamovat a provést volbu mezi naroky je delegovano na
spravce jednotlivych objektu, ktery bude vlastnika dila v ramci reklamacnich fizeni zastupovat.

10.13.Ustanovenim ¢&l. X odst. 10.4. a nasl. neni dotéeno pravo stran dohodnout se na zpUsobu a Case
odstranéni vad jinak av8ak vyhradné bude-li to na navrh & na souhlas objednatele (napf. i ustné i
konkludentné, tj. zejm. v pfipadé kdy zhotovitel vadu uznava a je ochoten ji v dohodnuté Ihité
odstranit).

10.14.Po dobu od uplatnéni vady dila objednatelem zhotoviteli aZz do fadného odstranéni vady dila
zhotovitelem nebézi ve vztahu k €asti dila dotené vadou zaruéni doba s tim, Ze doba preruseni béhu
zarucni doby bude pocitana na celé dny a bude bran v Uvahu kazdy zapo&aty kalendarni den; pokud
neni v disledku vyskytu vady mozné dilo uzivat, dochazi k pferuSeni béhu zaruéni doby ve vztahu
k celému dilu, a to bez ohledu na to, jaka ¢ast dila byla vadou dotCena.

XI.  PLATEBNi PODMINKY

11.1. Cena dila dle €l. lll. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnéni niZe uvedenych platebnich
podminek.

11.2. Objednatel nebude poskytovat zalohy na cenu dila v rozsahu neprovedenych praci.

11.3. Cena dila bude objednatelem hrazena na zakladé dil€ich, mésicnich faktur vystavenych
zhotovitelem za uplynuly kalendafni mésic dle skute¢ného provedeni praci na zékladé vzajemné
odsouhlasenych soupist provedenych praci a dodavek k terminu uskute¢néni zdanitelného pinéni
dle ¢l. XI. odst. 11.4. této smlouvy.
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11.4. Smluvni strany sjednavaji, Ze den uskutecnéni zdanitelného pInéni je posledni kalendaini den
mésice, za néjz je fakturovano. Zhotovitel je povinen dorugit faktury za jednotlivé kalendarni mésice
objednateli vzdy nejpozdéji do 10. dne kalendainiho mésice nasledujiciho po kalendarnim mésici,
za ktery je predmétna faktura vystavena. V pfipadé, Ze nebude fadna faktura doru¢ena objednateli
do 10. dne nasledujiciho kalendainiho mésice neni objednatel povinen takovou fakturu pfijmout a
proplatit. Zhotovitel je v takovém pfipadé opravnén uplatnit tuto fakturaci spole¢né s fakturaci za
nasledujici mésic.

11.5. Kazdy danovy doklad vystaveny zhotovitelem (dale jen ,faktura®) musi mit nalezitosti dafiového a
U€etniho dokladu dle ZDPH a zakona €. 563/1991 Sb., o U€etnictvi. Kromé nalezitosti stanovenych
pravnimi pfedpisy je zhotovitel povinen uvést v kazdé fakture i tyto udaje:

a) Cislo a datum vystaveni faktury

b) pfesny nazev stavby

c) Cislo smlouvy a datum jejiho uzavreni

d) oznaceni banky a ¢islo tuzemského Uc¢tu zverejnéného v ,Registru platcd DPH a identifikovanych
osob” (dle § 96 ZDPH)

e) Ihudta splatnosti faktury 30 dni

f) 1CO a DIC objednatele a zhotovitele, jejich pfesné nazvy a sidlo

11.6. Nedilnou soucasti kazdé faktury je soupis provedenych praci a dodavek na dile dle &l. VI. odst. 6.14
této smlouvy, odsouhlaseny osobami k tomu opravnénymi za objednatele. Bez ze strany TDS
odsouhlaseného soupisu provedenych praci a dodavek je fakturace dle ¢l. XI. odst. 11.3. této
smlouvy neopravnéna a narok na Uhradu ceny uctované ¢asti dila vznikne az po provedeni dila jako
celku.

11.7. Soupis provedenych praci a dodavek musi obsahovat souhrn vSech fadné provedenych dil¢ich praci
a dodavek, tj. Fadnou specifikaci provedené ¢asti dila a dale stanovené obdobi, ve kterém byla tato
Cast provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedenych praci a dodavek uzivat nazvy polozek
uvedené v polozkovém rozpodtu.

11.8. Soupis provedenych praci a dodavek se povazuje za odsouhlaseny ze strany objednatele pouze
v pfipadé, je-li podepsan TDS.

11.9. Konecné vyuctovani ceny dila je zhotovitel opravnén provést pouze na zakladé pfedavaciho
protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s €l. IX. odst. 9.5. této smlouvy.

11.10.Splatnost dil¢ich faktur za provedené prace a dodavky a splatnost konecné faktury se stanovuje
v délce 30-ti dnUd ode dne doru€eni kazdé opravnéné vystavené faktury majici vSechny stanovené
nalezitosti objednateli. Za okamZik uhrazeni faktury se povaZuje datum, kdy byla pfedmétna ¢astka
odepsana z uctu objednatele.

11.11.0bjednatel je opravnén faktury, které nebudou splfiovat naleZitosti dle €l. XI. odst. 11.5. a &l. XI. odst.
11.6. véty prvni této smlouvy, nebo jejichz vécny obsah nebude v souladu s pisemné
odsouhlasenym soupisem provedenych praci a dodavek, ve lhaté splatnosti vratit, aniz tim bude
v prodleni se zaplacenim. Objednatel musi uvést divod vraceni. Zhotovitel je povinen vystavit novou
fakturu s novym terminem splatnosti. V takovém pfipadé bézi nova lhata splatnosti ode dne doruceni
nové (opravené) faktury objednateli.

11.12.Vystaveni ani thrada dil€ich faktur nema vliv na zaruky zhotovitele ani na odpovédnost zhotovitele
za pfipadné Skody na zhotoveném dile a neznamena pfedani ¢asti dila.

11.13.Neuskute€¢néné hmotné dodavky, prace nebo vykony vE&. spotfeby vstupniho materidlu neni
zhotovitel opravnén fakturovat a objednatel neni povinen uhradit.

11.14.Dorucovani faktur bude provedeno na adresu sidla, e-mailovou adresu popf. do DS uvedené
v zahlavi a to v jednom originalu a v jednom stejnopisu.

11.15.Jednotlivé dil&i faktury dle ¢l. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v pIné vysi, v souhrnu vSak
pouze do vySe 90 % z ceny dila dle ¢l. lll. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvni strany si sjednavaji
zadrzné pro objednatele (pozastavku) ve vysi 10 % z ceny dila dle €l. 1ll. odst. 3.1 této smlouvy.
Bude-li dilo pfedano bez vad a nedodélku toto ustanoveni se neuzije.
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11.16.0 uvolnéni z&drzného (pozastavky) pozada zhotovitel objednatele pisemné. Pfilohou této Zadosti
bude kopie protokolu o pfedani a pfevzeti dila, ve kterém bude uvedeno, Ze dilo nevykazuje zadné
vady a nedodélky, resp. protokol potvrzujici, Zze veSkeré pfipadné vyhrady objednatele (v pfipadé
prevzeti dila s vyhradami) byly odstranény. Protokol bude podepsan zastupci ve vécech technickych
obou smluvnich stran.

11.17.Sjednané zadrzné bude uvolnéno do tficeti (30) dnl od doruceni Zadosti o uvolnéni zadrzného dle
¢l. X1 odst. 11.16. této smlouvy a pfedani finanni zaruky za fadné plnéni zaru¢nich podminek.

11.18.Nedojde-li mezi u€astniky smlouvy k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi &i druhu provedenych praci,
je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.

11.19.Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisli, osobou povinnou spolupusobit
pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout pfi vykonu finanéni kontroly souc¢innost
a poskytnout pfistup ke vS§em dokumentim souvisejicim se zadanim a realizaci dila dle této smlouvy,
véetné dokumentl podléhajicich ochrané podle zvlastnich pravnich predpist. Za ucelem fadného
splnéni této povinnosti je zhotovitel povinen smluvné zavazat i vSechny své pfipadné poddodavatele.

11.20.Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatkd, originaly
ucetnich dokladu a dalSich doklad( vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu 5 let
ode dne nabyti uginnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umoznit osobam
opravnénym k vykonu kontroly projektu provést kontrolu doklad( souvisejicich s plnénim této
smlouvy.

11.21.Nad ramec vySe uvedeného bude akceptovana E-faktura. E-faktura je dle Evropské smérnice
2014/55/EU faktura, ktera byla vystavena, pfedana a pfijata ve strukturovaném elektronickém
formatu, jenz umoznuje jeji automatizované a elektronické zpracovani, a je v souladu s evropskou
normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.

XIl.  FINANCNi ZARUKY

12.1. Financni zaruky dle tohoto ¢lanku XIl. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospéch
objednatele formou bankovni zaruky (dale také jen jako ,,BZ“).

12.2. Finanéni zaruka za radné provedeni dila:

- kryje finan&ni naroky objednatele za zhotovitelem (zakonné &i smluvni sankce, nahrady $kody
apod.), vzniklé objednateli z divodu poruseni povinnosti zhotovitele tykajicich se fadného
provedeni dila dle této smlouvy;

- zhotovitel je povinen nejpozdéji v den podpisu smlouvy o dilo pfedlozit objednateli original BZ
ve sjednané vysi, ktera bude platna a G¢inna od data podpisu smlouvy o dilo po celou dobu
provadéni dila dle této smlouvy + 30 néasledujicich dni,

- neni-li v nejpozdé&ji v den podpisu této smlouvy zhotovitelem pfedloZzena platnd a u€inna BZ,
pfedloZi nejpozdéji vtento den pfislib banky o vystaveni BZ, kde se banka
neodvolatelné zavazuje, Ze nejpozdé&ji v den zahdjeni stavebnich praci bude vystavena
pozadovana BZ. Vystaveni BZ v pfislibu nesmi byt podminéno okolnostmi zavislymi na
zhotoviteli,

- dojde-li ke zméné terminu dokonceni dila, je zhotovitel povinen finanéni zaruku prodlouzit o
takovou dobu, aby zaruka byla platna a u¢inna za nezménénych podminek po celou dobu
provadéni dila dle této smlouvy + 30 nasledujicich dni.

12.3. VySe finanéni zaruky za fadné provedeni dila se stanovuje na 5 % z ceny dila dle €l. Ill. odst. 3.1.
této smlouvy (ve znéni platném ke dni uzavfeni této smlouvy). Objednatel pozbyva narok na jeji
uplatnéni dnem pfedani a pfevzeti dila dle &l. IX. této smlouvy v pfipadé, Ze dilo bylo pfevzato bez
vyhrad objednatele, pfipadné dnem odstranéni posledni vyhrady uvedené v pfedavacim protokolu
dle ¢l. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
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12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

Neprodlouzeni finanéni zaruky za fadné provedeni dila v pfipadé zmény terminu dokonceni dila, ani
v dodatec¢né primérené l|haté je poruSenim smlouvy ze strany zhotovitele, které opraviuje
objednatele k odstoupeni od smlouvy a k ¢erpani BZ za fadné provedeni dila, a to v pIné vysi a takto
Cerpané finanéni prostfedky si ponechat za Ucelem zajisténi spinéni vSech zavazk(l a dluhl
zhotovitele ze smlouvy (nebo se smlouvou souvisejicich) a z obecné zavaznych pravnich predpisu.

BZ za fadné provedeni dila slouzi k zajisténi spinéni vSech zavazkl a dluhl zhotovitele ze smlouvy
(nebo se smlouvou souvisejicich) a z obecné zavaznych pravnich predpis(. Objednatel je na zakladé
predloZzené BZ za fadné provedeni dila opravnén Cerpat finan¢ni prostfedky z bankovni zaruky za
fadné provedeni dila zejména v pfipadé, Ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti stanovenych
touto smlouvou (anebo se smlouvou souvisejici) a/nebo nékterou z povinnosti stanovenych obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy.

V pfipadé, ze objednatel bude chtit vyuzit svého prava a odstoupit od této smlouvy v dobé, kdy dilo
nebylo jeSté fadné dokonceno, je objednatel pfed odstoupenim od smlouvy opravnén cCerpat
bankovni zaruku za fadné provedeni dila v pIné vysi a takto ¢erpané finanéni prostfedky si ponechat
za ucCelem zajisténi splnéni povinnosti zhotovitele nahradit objednateli pfipadnou Skodu vzniklou jako
rozdil ceny, za kterou dilo dokon¢&i nahradni dodavatel na strané jedné a ceny, za kterou mél dilo
dokongit zhotovitel dle této smlouvy na strané druhé; nebude — li pfipadna vysSe takto vzniklé Skody
znama nejpozdéji do 3 let od ucinnosti odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel
povinen Cerpané financni prostfedky zhotoviteli vratit.

Financni zaruka za radné plnéni zaruénich podminek:

a) kryje finan¢ni naroky objednatele za zhotovitelem (zakonné ¢&i smluvni sankce, nahradu Skody
apod.), vzniklé objednateli z dGvodd poruSeni povinnosti zhotovitele v prabé&hu zaruéni Ihuty,
které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi vyzvé objednatele;

b) musi byt platna a uc¢inna ode dne jejiho pfedani objednateli do konce zaru€ni doby dle ¢l. X. odst.
10.2. této smlouvy + 30 nasledujicich dnda.

Vyse finanéni zaruky za fadné pInéni zaruénich podminek se stanovuje na 3 % z ceny dila dle ¢l. III.
odst. 3.1. této smlouvy ve znéni platném ke dni pfedani dila.

Finanni zaruku za fadné plnéni zaru€nich podminek je zhotovitel povinen objednateli predat.
Zhotovitel bere na védomi, Ze pfed spIinénim povinnosti dle véty prvni tohoto ¢lanku smlouvy nebude
uvolnéno zadrzné dle &l. XI. odst. 11.15. této smlouvy.

12.10.Vyplatu penéznich prostfedkl z finanéni zaruky muze objednatel uplatnit jen v pfipadé nesplnéni

povinnosti zhotovitele dle této smlouvy.

12.11.Bankovni zaruka za fadné provedeni dila i bankovni zaruka za fadné plnéni zaru¢nich podminek

musi byt vystavena v souladu s podminkami objednatele dle této smlouvy, a dale budou obsahovat
tyto podstatné nalezitosti:

1. Banka se za aplikanta (zhotovitele) neodvolatelné a bezpodmineCné zavazuje, ze
beneficientovi (objednateli) vyplati bez nutnosti pfedchoziho pokynu ze strany aplikanta
(zhotovitele), bez namitek ¢i omezujicich podminek a bez provéfovani pravniho ddvodu naroku,
na zakladé prohlaSeni beneficienta (objednatele) o nesplnéni povinnosti plynoucich ze smlouvy
¢i zakona, jakoukoliv sumu do vy3e zaruéni astky.

2. Vyzva beneficienta (objednatele) vic¢i bance k vyplaceni BZ nemusi obsahovat zadné pfesnéjsi
oduvodnéni.

3. Zadost o platbu bude akceptovana i v pfipadé doruceni v posledni den platnosti dotéené
bankovni zaruky.

4.V pfipadé, ze se vystavena BZ Fidi jednotnymi pravidly pro zaruky vyplatitelnymi na pozadani
€. 758/2010 (dale jen ,URDG 758"), tak si beneficient (objednatel) vyhrazuje pravo v textu zaruky
vyslovné poZadovat vylou€eni aplikace ¢l. 15a URDG 758 (analogicky se bude postupovat i v
pfipadé aplikace pravidel URDG 458/1992, kde je totoZna problematika upravena v &l. 20, a jeho
aplikace bude muset byt v textu zaruky také vyslovné vylou€ena).
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X1,

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

SMLUVNI POKUTY

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,1 % z ceny dila dle ¢l. Ill. odst. 3.1.
této smlouvy za kazdy i jen zapocaty kalendarni den prodleni s provedenim dila oproti Ih(ité sjednané
v Cl. IV. odst. 4.2. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,1 % z ceny dila dle €l. lll. odst. 3.1.
této smlouvy za kazdy i jen zapoCaty kalendarni den prodleni se splnénim povinnosti dle €l. IX. odst.
9.11. této smlouvy, tj. s odstranénim vady, nedodélku nebo jiné vyhrady uvedené v pfedavacim
protokolu.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,05 % z ceny dila dle &l. lll. odst.
3.1. této smlouvy za kazdy i jen zapoCaty kalendarni den prodleni se splnénim povinnosti dle &l. VII.
odst. 7.12. (nepfedloZeni osvéd&eni o pojisténi) nebo &l. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovéni
vyzveé objednatele).

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z limitu pojistného pInéni
uvedeného v ¢l. VII. odst. 7.9. této smlouvy v pfipadé, ze pojistna smlouva dle &l. VII. odst. 7.9. této
smlouvy nebude platna a ucinna po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za kazdy den, po
ktery bude pojistna smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatna &i neucinna.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z limitu pojistného plnéni
uvedeného v &l. VII. odst. 7.10. této smlouvy v pfipadé, ze pojistna smlouva dle €l. VII. odst. 7.10
této smlouvy nebude platna a ucinna po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za kazdy den,
po ktery bude pojistna smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatna ¢i nedcinna.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila dle &l. lll. odst.
3.1. této smlouvy za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti uvedenych v téchto &lancich
smlouvy: €l. Il. odst. 2.10., €. 1. odst. 2.11., &l. Il. odst. 2.12., &l. IV. odst. 4.3., &l. VI. odst. 6.9., &l
VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivym pfipadem poruseni povinnosti se rozumi poruSeni
kterékoliv, jedné €i vice, z povinnosti uvedenych v jednotlivych ¢lancich smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,01 % z ceny dila dle &l. Il. odst.
3.1. této smlouvy za kazdy i jen zapocaty kalendarni den prodleni s pfedanim BZ za fadné provedeni
dila dle €l. XII. odst. 12.2. a nasl. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z ceny dila za kazdy i jen
zapocaty kalendarni den prodleni s pfedanim BZ za plnéni zaru¢ni povinnosti dle ¢l. XII. odst. 12.7.
a nasl. této smlouvy.

V pfFipadé poruseni povinnosti uvedené v &l. VIII odst. 8.8. je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi ve vy8i 0,01 % z ceny dila minimalné v8ak 5.000 K& za kazdy jednotlivy
pfipad.

13.10.V pfipadé poruSeni povinnosti uvedené v ¢l. VI odst. 6.3. véta prvni je zhotovitel povinen uhradit

objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z ceny dila minimalné vSak 20.000 K& za kazdy jednotlivy
pFipad.

13.11.V pfipadé poruseni povinnosti uvedené v €l. VI odst. 6.10. véta prvni je zhotovitel povinen uhradit

objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z ceny dila minimalné vSak 20.000 K& za kazdy jednotlivy
pFipad.

13.12.V pfipadé poruSeni jakékoliv povinnosti uvedené v €l. VI odst. 6.12. je zhotovitel povinen uhradit

objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z ceny dila minimalné v8ak 20.000 K& za kazdy jednotlivy
pfipad.

13.13.0bjednatel je opravnén zapocist své splatné i nesplatné pohledavky odpovidajici finanénim narokim

z této smlouvy (smluvni pokuty, slevy, nahrada Skody apod.) vl¢i jakékoliv splatné ¢i nesplatné
pohledavce zhotovitele. Zhotovitel neni opravnén jakékoliv své pohledavky vici objednateli, vzniklé
z této smlouvy, zapocist, zatizit zastavnim pravem ani je postoupit na jiného bez pfedchoziho
pisemného souhlasu objednatele.

13.14.Smluvni pokuty dle této smlouvy Ize uplatnit i opakované.
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13.15.Ustanovenim o smluvnich pokutach v této smlouvé ani jejich zaplacenim nejsou dotéeny naroky na

nahradu skody vzniklé z poruseni povinnosti, ke které se smluvni pokuta vztahuje.

13.16.Je — li zplsob stanoveni vySe smluvni pokuty odvisly od ceny dila, plati, ze pro ucely stanoveni vyse

XIV.

14.1.

14.2.

14.3.

XV.

15.1.
15.2.

15.3.

smluvni pokuty je rozhodna cena dila bez DPH uvedena v ¢l. Il odst. 3.1. této smlouvy k datu
uzavreni této smlouvy.

ZMENA SMLOUVY A ZAVAZKU ZE SMLOUVY

Smluvni strany se dohodly, Ze tato smlouva bude uzavifena v pisemné podobé a Ze ji Ize ménit
pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné nazvanym ,Dodatek ke smlouvé“ a
oCislovanym podle pofadovych Cisel. Jiné zapisy, protokoly apod. se povazuji za podklad ke zméné
smlouvy, nikoliv za jeji zménu. Smluvni strany vyslovné vylu€uji pouziti ust. § 582 odst. 2 0.z. Timto
ustanovenim neni dotéeno pravo stran o zméné smlouvy v pfipadech touto smlouvou vyslovné
stanovenych (zejm. dovétkem ,nebude-li dohodnuto jinak*).

Nastanou-li u nékteré ze stran skuteénosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna druhé
strané to ihned bez zbyteéného odkladu oznamit a vyvolat jednani zastupctl, opravnénych ve vécech
smluvnich.

Objednatel si dle § 100 zékona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni
(dale jen ,ZZVZ*) predem vyhrazuje zménu zavazku z této smlouvy a to nasledujicim zplsobem:

a) V pripadé vzniku prekazek ze strany dotéenych organ( statni spravy, ze strany
vlastniki dotéenych parcel, vlastnik(l (spravcud) inZzenyrskych siti, popf. vlastnikd
dotéenych objektd, branicich zhotoviteli v pInéni jeho zavazku, kterym zhotovitel
jednaijici s nalezitou pé€i nemohl zabranit, se o dobu trvani téchto pfekazek prodluzuje
doba plnéni.

b) Pokud se na zakladé prodlouzeni doby plnéni dle pfedeslého bodu zhotovitel dostane
s terminem zhotoveni dila do obdobi, ve kterém z divodu nevhodnych klimatickych
podminek prokazatelné s plnénim nelze pokraCovat, o dobu trvani nevhodnych
klimatickych podminek se doba plInéni prodluzuje opétovné.

ODSTOUPENi OD SMLOUVY A VYPOVED

Obé smluvni strany jsou opravnény odstoupit od této smlouvy v pfipadech stanovenych zakonem.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén v souladu s § 2001 0.z. a § 1998 0.z. od této
smlouvy pisemné odstoupit nebo smlouvu vypovédét z diivodu jejiho poruseni zhotovitelem.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovédét v pfipadé Ze:

a) zhotovitel bez pravniho dlivodu prerusi zhotovovani nebo zastavil provadéni dila na dobu delsi
nez patnact (15) pracovnich dn(;

b) zhotovitel pfi provadéni dila pouzil vyrobky a materialy, které nevykazuji minimalné pfedepsané

technické specifikace, technické a uZivatelské standardy stavby specifikované projektovou
dokumentaci, Technologickymi pfedpisy a touto smlouvou;

c) zhotovitel povéfi provedenim dila poddodavatele v rozsahu, ktery tato smlouva nepfipousti;

d) zhotovitel i pfes pisemné upozornéni objednatele provadi dilo neodborné nebo v rozporu
s podklady pro provedeni dila nebo vrozporu s pokyny objednatele nebo vrozporu s
Technologickymi pfedpisy;

e) zhotovitel pisemné& oznami objednateli, Ze neni schopen plnit své zavazky podle této smlouvy;

f) pfislusny soud pravomocné rozhodne, Ze zhotovitel je v Upadku nebo mu Upadek hrozi (ij. vyda
rozhodnuti o tom, Ze se zjiStuje Upadek zhotovitele nebo hrozici Upadek zhotovitele), nebo ve vztahu
k zhotoviteli je prohlasen konkurs nebo povolena reorganizace;
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15.4.

15.5.

XVI.

16.1.
16.2.

XVILI.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

0) je podan navrh na zruSeni zhotovitele podle zak. & 90/2012 Sb., zakona o obchodnich
korporacich nebo je zahajena likvidace zhotovitele v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy.

Smluvni strany vyslovné vyluCuji pouziti ust. § 2595 0.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k moznosti
odstoupeni od smlouvy.

Objednatel si v pfipadé odstoupeni od smlouvy na provedeni dila pfed jeho Uplnym dokon&enim,
vyhrazuje pravo uzavfit smlouvu na dilo vrozsahu jeho nesplnéné &asti s dalSim ucastnikem
zadavaciho fizeni, a to v poradi, které vyplynulo z pvodniho hodnoceni nabidek. Ust. § 125 ZZVZ
v tomto pfipadé plati obdobné. Smlouva s novym zhotovitelem bude uzaviena v podobé shodné
s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny pInéni budou odpovidat cenam dle této smlouvy, s vyjimkou
termind stanovenych pro provadéni a dokoncéeni dila, které mohou byt v nové smlouvé prodlouzeny
az o dobu, ktera odpovida celkové dobé pro provedeni dila dle plvodni smlouvy. JiZ realizované
Casti dila nebudou pfedmétem nové smlouvy, cena dila dle nové smlouvy bude o jiZ realizované Casti
dila snizena.

SALVATORNI KLAUZULE

V pfipadé neplatnosti kteréhokoli ujednani smlouvy nema tato neplatnost vliv na ujednani ostatni.

Smluvni strany se zavazuji pfipadné neplatné ujednani bezodkladné& nahradit formou pisemného
dodatku ujednanim platnym a co nejvice se blizicim svym smyslem a Gu¢elem ujednani plvodnimu.

OSOBNi UDAJE ZASTUPCU A KONTAKTNICH OSOB, ZAVAZEK MLCENLIVOSTI

Smluvni strany berou na védomi, Ze v souvislosti s uzavienim a plnénim této smlouvy dochazi za
Ucelem zajisténi komunikace pfi pInéni smlouvy k vzajemnému predani osobnich udaji zastupcl a
kontaktnich osob smluvnich stran v rozsahu: jméno, pFijmeni, akademické tituly apod., telefonni ¢islo
a e-mailova adresa.

Smluvni strany se zavazuji informovat fyzické osoby, jejichz osobni Udaje uvedly ve smlouvé,
pfipadné v souvislosti s plnénim této smlouvy poskytly druhé smluvni strané o takovém zplsobu
zpracovani jejich osobnich udaji a sou€asné o jejich pravech, jez jako subjekt udaju v souvislosti se
zpracovanim svych osobnich udaji maji, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracovani namitku.

Smluvni strany se zavazuji dodrzovat mi€enlivost o osobnich udajich, o kterych se dozvi v souvislosti
s plnénim této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou pfijdou do styku. Smluvni strany
jsou rovnéz povinny zachovavat mi¢enlivost o vSech bezpec€nostnich opatfenich, jejichz zvefejnéni
by ohrozilo zabezpeceni osobnich Gdaju. Smluvni strany se souasné zavazuji zajistit, Ze budou v
ramci smluvniho vztahu zaloZeného touto smlouvou uplatiiovat zasady stanovené v zdkoné ¢.
110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udaji a nafizeni Evropského Parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich
udaju a volném pohybu téchto udaji a o zruseni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich udaju), které nabylo Ucinnosti dne 25. 5. 2018 (dale jen ,Obecné nafizeni“ nebo rovnéz
,GDPR"). Povinnost mi¢enlivosti trva i po ukon&eni G€innosti této smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji zajistit, ze jejich zaméstnanci a dalSi osoby, které pfijdou do styku
s osobnimi udaji v souvislosti s plnénim této smlouvy, budou zavazani k miCenlivosti ve stejném
rozsahu, jakou jsou povinnosti mi¢enlivosti zavazany smluvni strany dle této smlouvy.

Za poruseni zavazku micenlivosti dle této smlouvy se nepovazuje poskytnuti osobnich udaja treti
strané, které je nezbytné pro plnéni smlouvy nebo plnéni povinnosti stanovené pravnim pfedpisem
nebo které bylo u¢inéno se souhlasem subjektu udaju.

Postupy a opatfeni se objednatel zavazuje dodrzovat po celou dobu trvani skarta¢ni lhaty ve smyslu
§ 2 pism. s) zakona €. 499/2004 Sb. o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych zakonda,
ve znéni pozdéjsich predpisu.

Stranka 17 z 19



SOD ,Z&drzné systémy pro SUSPK (2024) - &ast Klatovy®

17.7.

17.8.

XVIII.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.
18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

V pfipadé, Ze druhou smluvni stranou je fyzicka osoba, plati také nasledujici:

a) Objednatel jako spravce osobnich udaju dle zakona ¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich
udajl, a GDPR, timto informuje druhou smluvni stranu jako subjekt osobnich udaju, ze jeho Udaje
uvedené v této smlouvé zpracovava pro ucely realizace, vykonu prav a povinnosti dle smlouvy.

b) Uvedeny subjekt osobnich udajl si je védom svého prava pfistupu ke svym osobnim udajum,
prava na opravu osobnich Udajl, jakoz i dalSich prav vyplyvajicich z vySe uvedené legislativy.
Dalsi informace je mozné nalézt na internetovych strankach objednatele: http://www.suspk.eu/o-
nas-al/informace-ohledne-gdpt/.

Smluvni strany se zavazuji, Ze pfi spravé a zpracovani osobnich Udaji budou dale postupovat v
souladu s aktualni platnou a ucinnou legislativou.

ZAVERECNA USTANOVENI

Pro objednatele i zhotovitele jsou zavazné Obchodni podminky Spravy a udrzby silnic Plzefiského
kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a vefejné pfistupné na webovych
strankach objednatele v sekci ,dokumenty ke stazeni“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-
stazeni/ (dale jen ,Obchodni podminky“). Jednotliva ujednani smlouvy maji vzdy v pfipadé rozporu
s Obchodnimi podminkami pfednost a smluvni vztah se tedy bude vzdy fidit prioritné ustanovenimi
smiouvy.

Smluvni strany se zavazuji nejpozdéji ke dni pfedani stavenisté pfedat si vzajemné seznamy osob
opravnénych za né jednat ve vécech této smlouvy, a to v rozsahu povéfeni ve vécech technickych,
TDS (potvrzeni soupisu provedenych praci) a dale seznam osob odpovédnych za koordinaci praci
na stavbé, koordinatora BOZP apod. Seznamy mohou byt soucasti zapisu o pfedani a prevzeti
stavenisté stavby. V pfipadé zmény v osobach uvedenych v seznamech oznami zmeénou dotéena
strana neprodlené a pisemné takovou zménu strané druhé.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva v€etné vSech jejich pfiloh podléha povinnému
zverejnéni zejm. podle zak. €. 340/2015 Sb., zakon o registru smluv.

Zhotovitel je povinen sdélit objednateli osobni udaje, udaje naplfiujici parametry obchodniho
tajemstvi a dal8i udaje resp. €asti navrhu smlouvy (pfiloh), jejichZ uvefejnéni je zvlaStnim pravnim
pfedpisem vylou€eno, spolu s odkazem na konkrétni normu takového zvlastniho pravniho pfedpisu
a konkrétni davody zakazu uvefejnéni téchto asti. R4dné a divodné oznadené &asti smlouvy
(pfiloh) nebudou uvefejnény, popf. budou pfed uvefejnénim znecitelnény. Objednatel pfed
zvefejnénim smlouvy znecitelni osobni Gdaje v souladu s metodickym navodem k aplikaci zakona o
registru smluv vydanym Ministerstvem vnitra.

Splnéni povinnosti uvefejnit smlouvu dle zak. €. 340/2015 Sb. zajisti objednatel.

Zhotovitel je povinen uvefejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zak. & 340/2015 Sb.
nejpozdéji do 3 meésicd od jejiho uzavieni, nebude-li tato smlouva zvefejnéna objednatelem
nejpozdéji do 30 dnl po jejim uzavfeni.

Obé smluvni strany se zavazuji dbat dobrého jména strany druhé a zavazuji se vyvarovat veSkerych
¢innosti, které by mohly dobré jméno druhé strany poskodit.

V pfipadé, Zze objednatel neziska predpokladané finanéni prostfedky z davodd, které nemohl ovlivnit
nebo které nezavinil, zejména z dota¢nich programu ¢&i rozpoc¢tu Plzernského kraje, rusi se tato
smlouva od pocatku. Objednatel naplnéni této podminky oznami a dolozi zhotoviteli pisemnou
formou.

Objednatel je opravnén prevadét sva prava a povinnosti vyplyvajici pro néj z této smlouvy na tfeti
osoby a zhotovitel je povinen takovy pfevod bez vyhrad respektovat.

18.10.0dpovéd strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 0.z., s dodatkem nebo odchylkou, neni pfijetim

nabidky na uzavfeni této smlouvy, ani kdyZ podstatné neméni podminky nabidky.
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18.11.Smlouva je vyhotovena v elektronické podobé, se zaru€enymi elektronickymi podpisy zastupcl
smluvnich stran zaloZzenymi na kvalifikovaném certifikatu. Po dohodé stran Ize smlouvu podepsat i
v listinné podobé, v tomto pfipadé bude smlouva sepsana ve tfech vyhotovenich, z nichZ objednatel
obdrzi dvé vyhotoveni.

18.12.Smlouva je uzaviena dnem podpisu posledni smluvni strany a nabyva ucinnosti dnem uzavreni,
pokud zvlastni pravni pfedpis (zejm. zak. ¢. 340/2015 Sb.) nestanovi jinak.

XIX. SEZNAM PRILOH

Nize uvedené pfilohy jsou soucasti této smlouvy a u€astnici podpisem smlouvy potvrzuji, Ze jsou
s jejich obsahem seznameni:

- Priloha €. 1 - polozkovy rozpoCet (ocenény soupis praci véetné vykazu vymér), ktery byl soucasti
nabidky zhotovitele
- Priloha €. 2 - seznam poddodavatelu, ktery byl sou¢asti nabidky zhotovitele

objednatel: zhotovitel:

z v Digitalné podepsal
Ing' TomaS Ing. Tomas Aubrecht

Datum: 2024.06.19
A u b rec ht 15:48:25 +02'00'

Sprava a udrzba silnic Plzeriského kraje, p.o. SAFEROAD Czech Republic s.r. 0.
Ing. Miroslav Dolezal Ing. Tomas Aubrecht

generalni Feditel jednatel

podepsano elektronicky podepsano elektronicky

Digitally signed by Ing. Ale$ Kocabek
DN: CN=Ing. Ale§ Kocabek, C=CZ, O

M -SAFEROAD Czech Republic s.r.0.,
n e SG:AIeé, SN=Kocébek, OID.2.5.4.97=
. NTRCZ-25229761, SERIALNUMBER
=ICA - 10694134

V4 Reason: | am the author of this
document
Location:

Date: 2024.06.19 14:22:33+02'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.0

SAFEROAD Czech Republic s. r. o.
Ing. AleS Kocabek

jednatel

podepsano elektronicky

Za administrativni spravnost. _
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Zadrzné systémy pro SUSPK (2024) éast Klatovy

CELKOVA
¢&isLo ” STANIGENI v | = DRUH NABIDKOVA
sTREDISKO | GISLO SILNICE USEK 5 POZNAMKA DELKA CENA BEZ DPH
AKCE DE;'A(‘A V' | Pozabavku CENA

Jednostranné ocelové svodidio - zadrznost H1 veetné dvou

1 33 /29014 [Fleky - Liséi 2,300-2,3400 40 nové wkovych nabh, osazeni svodidiovich modrych smérovych 40 764 30560,00 K&
sloupkdi 2ks

2 35 11/186 Planice - Nicov 17,075 - 17,125 50 nové fethesiEm e LD =GB G CED 100 764] 76 400,00 K&
wskovych nabéhd, osazeni svodidlovych odrazek cca po 10m

- . s |- e A0S T - Jednostranné ocelove svodidlo - zdrinost H1 veetné dvou o -— RERENE
wskovych nabéhd, osazeni svodidlovych odrazek cca po 10m

4 35 11/17214___|Hejnd pritah 5,95 2 nové nabéh 4 764 3056,00 ke

5 36 11/1891 Viast&jov - Javori 2,600-2,720 120 nové Jednostranné ocelové svodidio - zadrznost H1 véetné dvou 120 764 91680,00 K&
wikovych nabéhd, osazeni svodidlovych odrazek cca po 10m
Jednostranné ocelové svodidlo - zadrznost H1 véetné dvou

6 37 /172 Frymburk 10,650 10,850 200 nové wkowych nabhi, osazeni svodidiovjch odrazek cca po 10m, 200, 764 152 800,00 k&
napojeni na zabradli idedlné tv. berany 4ks
celkem bez DPH 696 768,00 K¢
max. celkem bez DPH 912 000,00 Ké

Poznamky:

stanoveni a zfizeni DIO a fizeni dopravy zajistuje dodavatel




Seznam poddodavatelt

Verejna zakazka:

Nazev: Zadriné systémy pro SUSPK (2024) - &ast Klatovy
Zaddavaci fizeni: Zjednodusené podlimitni fizeni
Zadavatel
Nazev: Sprava a udrzba silnic Plzeriského kraje, p.o.
ICO: 72053119
Dodavatel:
Nazev: SAFEROAD Czech Republics. r. o.
ICO: 25229761

Nadepsany dodavatel hodla vyse uvedenou verejnou zakazku plnit prostfednictvim nasledujicich

poddodavateli:

poddodavatel €. 1

Nazev:

Sidlo:

1ICO:

Cést VZ, jiz ma plnit:

Hodnota dané ¢asti v K¢ bez DPH:

poddodavatel ¢.2

Nazev:

Sidlo:

1ICO:

Cast VzZ, jiz ma plnit:

Hodnota dané ¢asti v K¢ bez DPH:

poddodavatel €. 3

Nazev:

Sidlo:

1ICO:

Cast VzZ, jiz ma plnit:

Hodnota dané ¢asti v K¢ bez DPH:

Pokud zde dodavatel neuvede Zadného poddodavatele, svym podpisem prazdného formulare ¢estné

prohlasuje, Ze bude VZ plnéna bez vyuziti poddodavateld.

Datum zpracovdni nabidky:

29.05.2024

Podpis osoby oprdvnéné
zastupovat dodavatele:

SAFEROAD Czech Republics. r. o.

Ing. Tomas Aubrecht, Ing. Ales Kocadbek

v Digitally signed by Ing. Ale$

Kocabek

n g . e DN: CN=Ing. Ale$ Kocabek, C=CZ
, O=SAFEROAD Czech Republic
s.r.0., G=Ale$, SN=Kocabek,

Vd
0ID.2.5.4.97=NTRCZ-25229761,
O C a e SERIALNUMBER=ICA - 10694134

Reason: | am the author of this

document

Location:
Date: 2024.05.30 13:17:16+02'00"
Foxit PDF Reader Version: 12.1.0
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