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Ev. & Smlouvy Objednatele:
Ev. & Smlouvy Zhotovitele:

Smlouva o dilo

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. zdkona ¢, 89/2012 Sb., obéansky zikonik

Objednatel

HOROVICKA TEPLARENSKA, S.R.O.

sidlo: Vrbnovskd 30/1, 268 01 Hofovice
zastupuijici: Ing. Roman Jusko, jednatel
ICO: 25793187

Bankovni spojen:

Komeréni banka, a.s.

Cislo Gétu: 19-6498330257/0100
(déle jen Objednatel)
a
Zhotovitel
SYSTHERM s.r.0.
sidlo: K Papirné 26, 312 00 Plzent
zastoupeny: Jan Kazda, jednatel spolecnosti
kontakini osoby: Tomas Slavik, Stavbyvedouci
Ing. Martin Cesky, Vedouci piipravy
ICO: 648 30 454
DIC: CZ64830454
Bankovni spojent: CSOB, a.s
Cislo tétu: 171947450/0300

Zapsany v Obchodnim rejstitku vedeném u Krajského soudu v Plzni, spis. Znacka C 7209

(dale jen Zhotovitel)
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Clanek 1. Pfedmét smlouvy (DILO)

1.1. Pfedmétem plnéni Zhotovitele jsou stavebni prace a dodavky nazvané jako

r

Rekonstrukee rozvodii zdsobovani te lem — sidlisté_Visiiovka, Hofovice® v rozsahu stanovenem Vv
projektove dokumentaci s ndzvem ,Rekonstrukce rozvodd tepelného hospodatstvi sidlisté Vistiovka, Hofovice” a
poloikovém rozpottu zpracované: GREENTHERM CAD s.r.0., K Papirné 26, 312 00 Plzen, 1CO 28031008. Déle bude
pro téely této smlouvy v tomto &lanku specifikovany predmét dila oznadovan jako dilo.

1.2. Viechny vykony Zhotovitele uvedené budou provedeny v rozsahu a podle:
o  PROJEKTU - projektové dokumentace uvedené v dlanku 1.1,

¢ Polozkového ROZPOCTU - soupisu praci, dodévek a sluzeb, zpracovaného projektantem jako soucast
PROJEKTU, ocensného Zhotovitelem,

¢ nabidky Zhot9vite1e ze dne 6.5.2024 predlozené Objednateli Zhotovitelem jako ucastnikem zadéavaciho Fizeni
(déle jen NABIDKA),

e zadavaci dokumentace, ktera byla podkladem pro zpracovani NABIDKY (déle jen zadavact dokumentace),

o stanovisek vlastnikii vefejné dopravni a technické infrastruktury a dalsich orgénti statni spravy, veetné jejich
zavaznych vyjadieni.

Uvedeny PROJEKT, Zhotovitelem ocenény ROZPOCET, zadavaci dokumentace a NABIDKA jsou nedilnou soutasti

této smlouvy, pfitemz pfedmétem pinéni Zhotovitele (dilem) se pro ucely této smlouvy rozumi souhrn véech praci,

v

dodéavek a souvisejicich sluzeb, jak je vymezuje vyse uvedeny PROJEKT véetné vegkerych praci a dodavek nezbytnych
pro kvalitni a fadné zhotoveni dila.

1.3. Pfedmét dila dale tvofi:

1.3.1. zaji$téni zdboru vefejného prostranstvi, skladek a deponii, pfedloZeni dokladt o nakladéni s odpady dle zakona
& 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjéich piedpist,

1.3.2. prazkumné, geodetické prace pii provadéni a dokondeni stavby, geodetické zaméfeni stavby,

1.3.3. projekt dopravné inzenyrského feseni,

1.3.4. dodavatelska dokumentace v needitovatelné formé a v&. statického vypoétu potrubi, kde budou zohlednény
pozadavky spravci inzenyrskych siti a dotéenych organii statni spravy, kladeésky plan apod., vypracovana a
piedana Obj ednateli do 14 dni od podpisu této smlouvy,

13.5. dokumentace skuteéného provedeni stavby (vykresova a textova ¢ast),

13.6. fotodokumentaci postupu praci v digitalni form&,

13.7. uvedeni viech stavbou dotlenych pozemkii, objektd a zafizeni do piavodniho stavu, coZ bude doloZeno
pisemnym prohlagenim vlastnikil, ze je pebiraji bez zdvad zpét do svého uzivani nebo protokolarnim pfedanim
dotgenych pozemkd jejich spraveim,

1.3.8. zajidténi dopravniho znadeni véetnd vydéani rozhodnuti o uzévéte a piikazu k docasnému dopravnimu znageni
(tyké-li se dané stavby),

1.3.9. zaji§téni bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci,

1.3.10. dolozeni nezbytmych dokladt pozadovanych k ptedani a pfevzeti dila, zejména:
e dokladti uvedenych pod vySe uvedenymi body,
e zé&pist o provéfeni praci zakrytych v pribéhu realizace dila,
e atestii materidlti pouZitych k realizaci dila,

e pisemné rekapitulace véech méné a vicepraci, zmén oproti schvélené projektové dokumentaci pfedem
odsouhlasené TDS,

e zapisi o vyzkouSeni instalovaného zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkouskach dle CSN
(ptipadné jinych norem vztahujicich se k provadénému dilu),

e zajisténi atestti a dokladtt o pozadovanych vlastnostech vyrobki (i dle zakona & 22/1997 Sb. — prohladeni o
shodé¢),

e dokladii stanovenych dal3imi platnymi pravnimi normami,

1.3.11. jiné, vyse nespecifikované ¢innosti, nutné k provedeni pfedmétu dila dle smlouvy a jejich nedilnych soudasti
dle & 1.3 smiouvy.

1.4. Smluvni strany vyslovné stanovujf, ze vie, co je uvedeno v élancich 1.1. a% 1.3. tvofi predmét dila podle této smlouvy a
jen v piipadé kompletniho pfedani bezvadného dila vetné veskeré dokumentace je dilo povazovéano za dokondené.
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1.5. PROJEKT

16.

15.1.PROJEKT mid jiz Zhotovitel k dispozici v elektronické podobé jakofto soudast zaddvacich podminek
k zaddvacimu Hzeni. Nejpozdéji podpisem této smlouvy Zhotovitel obdri 1x ti¥ténou podobu PROJEKTU.

1.5.2. Objednatel nese odpovédnost za spravnost a uplnost pfedané dokumentace.

1.5.3. Zhotovitel se dle § 2594/1 zékona & 89/2012 Sb.,, oblansky zékonik, zavazuje pfed zahdjenim provadéni dila
sezndmit s vedkerou technickou dokumentaci, a to zejména s projektovou dokumentaci a ROZPOCTEM a
potvrdit, Ze neshledal vady dokumentace ptedané Objednatelem a nepovaZuje je za nevhodné k provedeni dila,
piipadné se zavazuje pfedat pisemny soupis zjidténych vad a nedostatki pfedané dokumentace vetné navrhii
na jejich odstranéni a dopadem na cenu dila Objednateli, a to nejpozdéji do 5 dnii ped zahsjenim praci na dile.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ¥4dné a véas v kvalits stanovené technickymi specifikacemi a standardy, které jsou

soudasti PROJEKTU.

1.7. Objednatel se zavazuje k pfevzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek déle v této smlouvé uvedenych.
1.8. Viile smluvnich stran je vyjidfena v dale uvedenych dokumentech a podkladech:

> vlastni text této smilouvy o dilo,

> Zhotovitelem ocenény ROZPOCET,

> PROJEKT,

> zadavaci dokumentace,

> NABIDKA.
1.9. ZMENY DfLA

1.9.1. Zmény smlouvy jsou moZné jen vsouladu se zdkonem & 134/2016 Sb., o zadivani vefeinych zakizek
(déle jen ,ZZVZ*). Zmény dila je mo¥né vyZadovat za dodrZeni téchto podminek:
> Pokud zmény nemén{ celkovou podstatu vetejné zakézky a jsou v souladu s ust. §222 ZZVZ a
> Objednate] se zménami vyslovi pisemny souhlas (popt. se jeho souhlas presumuije dle podminek této
smlouvy).
1.9.2. Smluvni strany se zavazuji v tomto piipadé postupovat v souladu s touto smlouvou.

1.93. ohou byt providdény a? po oboustranném schvil
is 0 dodatku k této smlouve

1.9.4. Pfipustné jsou jen ty Viceprice (dodateéné préce a dodivky) a Ménéprice, které neméni celkovou podstatu
vefejné zakizky a jsou v souladu s ust. § 222 ZZVZ. Zhotovitel je povinen pfed tim uplatnit postup dle § 2594
nebo § 2627 zékona & 89/2012 Sb., oblansky zakonik, tj. Ze pokud pfi realizaci dila bez zbytetného odkladu
neupozorni Objednatele na nevhodnou povahu jeho pokyni k provedeni dila, nebo zjisti-li Zhotovitel pfi
provadéni dila skryté pfekdzky a nesplni vid Objednateli svou zdkonnou oznamovaci povinnost, pak
Objednatel neni povinen uhradit Zhotoviteli provedené Vicepréce z titulu bezdivodného obohaceni.

1.9.5. Pfi vyskytu Vicepraci nebo Ménépraci, zpracuje Zhotovitel Zménovy list, v némZ uvede plesny popis Vicepraci
a Ménéprac{ véetné jejich odfivodnéni a popisu pHein, které vyvolaly jejich potfebu. Souddsti Zménového listu
musi byt i pfesny rozpotet Vicepraci a Meéngpraci, které budou ocenény v cendch polozkového ROZPOCTU.
Pokud nebudou Vicepréce v polozkovém ROZPOCTU obsaZeny, budou ocenény dle sborniku doporuenych
cen, ve kterém byl polofkovy ROZPOCET nacenén (napf. URS Praha, a. s, RTS, a. s, aj.) vztahujici se k
okamzZiku, ve kterém maji byt Vicepréce realizovény. V piipads, Ze je cena v polozkovém ROZPOCTU vy3si nez
cena ve sborniku, oceni Zhotovitel pfislunou Vicepréci doporudenou cenou dle vybraného sborniku vztahujici
se k okam3iku, ve kterém maji byt Viceprace realizovdny. Pokud je v soupisu pouzita individualn{ polozka, tedy
poloZka neobsaZend v pouzité cenové soustavs, pak jejf technické a kvalitativni podminky jsou definovény jejim
popisem. Pro poloZky neuvedené v ocenéném vykazu vymér ani ve sborniku cen bude dohodnuta individuslng
kalkulace nebo hodinova sazba.

1.9.6. Zhotovitel je povinen predloit Zménovy list (ndvth Zménového listu) k odsouhlaseni Objednateli.

1.9.7. Objednatel je povinen vyjadfit se k ndvrhu Zménového listu nejpozdéji do 10 dnii ode dne predlofeni nivrhu
Zhotovitelem. Nevyjadii-li Objednate! v dané lhiité své souhlasné stanovisko, mé se za to, ¥e s ndvrhem
Zménového listu nesouhlasi.

Nézev projektu: ,,Rekonstrukce rozvodd zisobovéni teplem = sidlisté Visiiovka, Hofovice*
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Clanek 2. Dohodnuti doba plnéni (terminy)
2.1. Doba plnéni

2.1.1. Datum zahéjeni pInéni dila: do 14 dni od vjzvy Objednatele
2.1.2. Datum ukondeni plnéni dila: do 7 mésicii od pfedani stavenisté Objednatelem Zhotoviteli

7

2.13.V posledni den plnéni dojde k ukongeni a pfedani dila sepsanim predéavactho protokoly, ktery bude podepsan
obéma stranami (Zhotovitelem objednali bez vad a nedodélkit branicich v uivéni). Zhotovitel vyzve pisemné
Objednatele k pievzeti dila 10 pracovnich dnii pfedem.

2.1.4. Zména data zahajeni pInéni nebo data ukonteni pinéni dila bude smluvnimi stranami upravena vZdy pisemnym
dodatkem k této smiouvé.

2.2. HARMONOGRAM PLNEN{

2.2.1. Podrobny harmonogram pinéni dila s uvedenim termind plnénd dle &ankd 2.1.1. - 2.1.2. této smlouvy je uveden
v piiloze & II. - HARMONOGRAM PLNENT PRACI A DODAVEK (déle jen Harmonogram praci), kterd tvoti
nedilnou soudést této smlouvy. Harmonogram pract sestavuje Zhotovitel a obsahuje min. 5 uzlovych bodt dle
pozadavki Objednatele. Objednatel ma pravo poZadovat upravu Harmonogramu praci, tak aby bylo zajisténo
t4dné ukondend a pfedani dila.

2.2.2. Dospéje-li v pribéhu provadéni dila Objednatel nebo technicky dozor stavebnika (déle jen TDS) k zavéru, Ze
skutetny postup praci a dodavek neodpovidé schvilenému Harmonogramu praci, vyzve Zhotovitele, aby
ptedloZil zménény Harmonogram praci zaji$tujici spinéni dila v dohodnutych terminech. Zhotovitel je povinen
takové vyzvé neprodlené vyhovét.

2.2.3. Zhotovitel je povinen mit k dispozici a na 34dost Objednatele nebo TDS doloZit popis technologickych postuptt a
technickych metod, kterych hodla uzit pfi provadéni dila, a to vidy pred zahjenim praci. Na vyzvu TDS je
Zhotovitel povinen technologicky postup dolozit v takové formé a podrobrostech, kterou si TDS nebo
Objednatel vyslovné vyZzadé, a to bez vlivu na zménu ceny dila.

Clanek 3. Misto plnéni
Mistem pin&ni dila je: pozemky v Katastrilnim Gizemi Velka Viska [645389], v obci Hovovice [531189].

Clanek 4. Cena dila

Cena dila, jehoz pfedmét a rozsah jsou vymezeny v dlanku 1.1. aZ 13. této smlouvy, se stanovi v souladu
s ustanovenim § 2620 odst. 1 zdkona & 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, jako cena pevné (cena nejvyse ptipustna a
zévazna po celou dobu provadéni dila) ve vysi:

4.1. Cena dila celkem bez DPH

DPH 21 %
Cena celkem véetné DPH

4.2. V piedchozich odstavcich toho danku uvedend cena dila se sjednavéa jako cena pevna a platna po celou dobu
provadéni dila az do jeho dokongeni a predani, zahrnujici veskeré naklady Zhotovitele na realizaci dila vetné dopadil
zmén cenové trovné a¥ do skuteiného data ptedéni tohoto dila a kterd neptevySuje nabidkovou cenu Zhotovitele,
s ni¥ se uchézel o tuto vefejnou zakdzku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadévaci dokumentace.
Zhotovitel potvrzuje, Ze cena dila obsahuje veskeré prace a dodéavky nezbytné pro kvalitni zhotovend dila, veskeré
naklady spojené s uplnym a kvalitnim provedenim a dokonlenim dila véetné velkerych rizik a vlivl (véetné
infla¢nich) bshem provadéni dila, véetné (nikoliv viak pouze) nakladi na zakizeni stavenisté a jeho provoz, odvozu,
recyklace, znovupouZiti a likvidace odpadti, poplatki za skladky, nékladfi na uzavirky komunikaci a povoleni
vefejného wrivani komunikaci, ndkladt na pouZivani strojii, sluZeb, stieZend staveniStd, iklidu staveni$té a pfilehlych
ploch, dopravniho znadeni, nékladfi na zhotovovéni, vyrobu, obstaravéni, pfepravu zatizeni, materialii a dodavek,
veskerych sprévnich poplatkd, nékladii na schvalovadi Fizeni, pfevod prav, pojisténi, dani, cel, spravnich poplatkd,
poplatkii za zébor vefejnych ploch, provadéni piedepsanych Zkousek, zabezpeteni prohlseni o shodg, certifikatd a
atestit viech materialii a prvki, nédklady na tcast Zhotovitele pii kolaudadnim fizeni vCetné néklad?i na odstrangni
ptipadnych kolaudaénich zévad a jakychkoliv dalsich vydajit spojenych s realizaci dla.

43. Smluvni strany se dohodly, Ze cena dila miiZe byt zméndna pouze v téchto pi{padech:
- pokud v pritb&hu provadéni dila dojde ke zméndm sazeb dané z pfidané hodnoty.
- pii zméné rozsahu dila dle lanku 1.9. na zékladé pisemného poZadavku Objednatele

44. Po splnéni viech smluvenych podminek pro zménu sjednané ceny dohodnou obé strany zménu sjednané ceny
pisemng formou Dodatku ke smlouvé.

Nézev projektu: ,,Rekonstrukce rozvodu zdsobovani teplem ~ sidlisté Visfiovka, Hofovice*
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Clanek 5. Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zalohy na provadéni dila. Cena za dilo bude uhrazena po pfedani a pfevzeti dila. Zhotovitel
vyfakturuje objednateli prace a dodavky, které realizoval, a to na zakladé odsouhlaseného soupisu provedenych praci
a dodavek. Pilohou faktury — dafiového dokladu — je soupis skutecné provedenych praci vystaveny Zhotovitelem a
potvrzeny TDS. Zhotovitel je povinen pfedat soupis TDS k odsouhlaseni nejpozdgji do 3. pracovniho dne nasledujiciho
kalenddiniho mésice. TDS piipoji své stanovisko k soupisu provedenych praci a dodavek a vrati jej zpét Zhotoviteli
nejpozdéji do 3 pracovnich dnti od jeho obdrzeni. Veskeré doklady prokazujici opravnénost fakturace Zhotovitele
ptedé Zhotovitel TDS vzdy ve dvou vyhotovenich, kterd budou slouzit vyhradné pro potieby Objednatele.

Datum zdanitelného plnéni je posledni kalendaini den v mésici. Pravo na vystaveni faktury vznikd Zhotoviteli po

pfipojeni stanoviska TDS k soupisu provedenych praci a doddvek.

Kazda faktura Zhotovitele musi obsahovat minim4lng tyto naleZitosti:
¢  Nézev akce ,Rekonstrukce rozvodi zdsobovini teplem - sidligté Vistiovka, Hofovice”

*  Registratni ¢islo PROJEKTU (bude Zhotoviteli Objednatelem sdéleno)

s islo smlouvy,

»  (islo faktury,

¢  denvystaveni a den splatnosti faktury, datum uskutednén{ zdanitelného plnéni,

®  nazev, sidlo, ICO, DIC Objednatele a Zhotovitele, identifikaci Zhotovitele podle OR,

*  oznaleni banky a &slo 11&tu Zhotovitele,

¢ pocet mémych jednotek provedenych v pritbéhu mésice, na ktery je vystavena faktura Zhotovitele,

*  soupis provedenych praci, ktery bude Zhotovitel pfedkladat TDS ke kontrole pfed vystavenim faktury,
bude pfedloZen TDS v tisténé podobé. Céstky v soupisu provedenych praci budou uvedeny na 2 desetinna
mista a Ciselné musi spfesnosti na 2 desetinnd mista korespondovat s ROZPOCTEM z NABIDKY
Zhotovitele, ktery je soudasti ptilohy &. 1 této smlouvy,

* jednotkova cena bez DPH, zéklad DPH, sazba DPH, cena véetné DPH,

¢  razitko a podpis opravnéné osoby Zhotovitele.

Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo nedplné tidaje a néleZitosti uvedené v &lancich 5.1. a 5.3. této smlouvy nebo

bude-li obsahovat jakékoliv nespravné tdaje, vyhrazuje si Objednatel pravo ji do data splatnosti vratit Zhotoviteli. Po

opravé faktury pfedloZi Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v déanku 5.5. této smlouvy,
splatnost faktury zatne bé&%et a dorudeni fadné opravné faktury Objednateli.

Splatnost faktur, které budou soucasns datiovym dokladem, &ni 30 kalendafnich dnii ode dne jejich dorudeni

Objednateli.

BANKOVNI ZARUKA

Zhotovitel je povinen zajistit ve prospéch Objednatele vystaveni neodvolatelnou bankovni zaruku.

5.6.1. Bankovni ziruka za ¥4dné provedeni dila
Bankovni ziruka za ¥idné provedeni dila zajiStuje finan¢ni néroky Objednatele za Zhotovitelem (zékonné &
smluvni sankce, nirok na vydani bezdivodného obohaceni, nahradu jakychkoliv dGjem apod.), vzniklé
Objednateli z diivodii poruSeni povinnosti Zhotovitele tykajicich se fadného provedeni dila v pfedepsané
kvalité a smiuvené Ihats, které Zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi vyzvé Objednatele. Zajistuje naroky
Objednatele na jakékoliv od$kodnéni, nihradu za ztraty a Skody, které vznikly Objednateli v disledku
nesplnéni povinnosti plynoucich Zhotoviteli z této smlouvy.
5.6.1.1. Zhotovitel je povinen nejpozdéji k datu piedani a pievzeti stavenisté poskytnout Objednateli original

zaruéni listiny ve sjednané vyi, platné minimalné do doby dokondeni a pfedéni dila.

5.6.1.2. V ptipadé prodlouzeni terminu dokonéeni pnéni dila je Zhotovitel povinen nejpozdéji do 14 dnt od

podpisu dodatku k této smlouvé, jehoZ pfedmétem je zménu terminu ukondeni plnéni dila, pfedloZit
bankovni zaruku s platnosti do zménéného terminu ukonéeni plnéni dila.

5.6.1.3. VySe bankovni zéruky za #4dné provedeni dila (garantovana Castka) se stanovuje ve v§3i 2 % z celkové

ceny dila vé. DPH a Objednatel pozbyvé narok na jeji uplatnéni dnem tspéiného pfedani a prevzeti
dila. Bankovni zdruka musi byt vyplatitelnd na poZédéni Objednatele, ve kterém Objednatel uvede
diivod ¢erpéni bankovni zaruky a &stku v K& kterou z bankovni zaruky zad4 vyplatit.

5.6.2. Bankovni zéruka podle ¢lanku 5.6. této smlouvy musi byt vystavena bankou nebo pobo¢kou zahraniéni banky v
Ceské republice. Objednatel méd pravo odsouhlasit vybér bankovni instituce, ktera mé z¥dit bankovni zaruku,
jako i rozhodnout o akceptaci predloZené bankovni zaruky. Bankovni zéruka bude ze strany Zhotovitele
neodvolatelnd po celou dobu jejich platnosti. Viechny poplatky za vystaveni bankovni zaruky hradi na svou
tthu Zhotovitel.
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5.6.3. Vyplatu penéZnich prostfedki z vye uvedenych finanénich zaruk mize Objednatel uplatnit béhem platnosti
bankovni zaruky a vramci &stky, na kterou je bankovni zaruka vystavena, v pfipadé neplnéni povinnosti
Zhotovitele, na které byl Objednatelem pisemné upozornén, a ani v poskytnuté pFiméfené nahradni Ihité svij
zévazek nesplnil, nebo v piipadé prokézané kody zpiisobené Zhotovitelem. Objednatel je oprdvnén Zadat o
vyplaceni bankovni zaruky opakované.

5.6.4. Objednatel je po skoneni platnosti bankovni zéruky povinen vratit zaruéni listinu zp& Zhotoviteli do 30 dnti
ode dne skondeni jeji platnosti.

5.6.5. Bankovni zéruku je moZné po dohodé s Objednatelem nahradit slozenim hotovosti ve vysi 2 % z celkové ceny
dila v&. DPH na ureny ucet Objednatele. Objednatel je povinen vrétit finantni prosttedky, nebo pislusnou cast
v ptipadé zéaruky za fadné pinéni zéruénich podminek, do 30 dnii ode dne skondeni néroku na pozadované
zajisténd.

Clanek 6. Stavenisté
PREVZET], PROVOZ A VYKLIZENT STAVENISTE

Stavenistém se pro tcely smlouvy rozumi prostor vymezeny pro stavbu a jeji zaFizeni v rozsahu, dohodnutém pfi
piejimce staveniSte. Objednatel p¥eda Zhotoviteli stavenists k datu zahdjeni praci dle &. 21.1. O predani stavenisté
bude pofizen protokol o pfedani a prevzeti staveni§té podepsany opravnénymi zéstupci obou stran. Soucasti
protokolu bude soupis opravnénych osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizacnich poZadavki Objednatele.
ODPOVEDNOST ZA SKODY

6.2.1. Ode dne pfevzeti staveni$té nese Zhotovitel nebezpedi viech 8kod na provadéném dile az do doby jeho pfedani
Objednateli.

6.2.2. Zhotovitel je povinen mit a udrZovat po celou dobu platnosti smlouvy pojiSténi odpovédnosti Zhotovitele proti
$kodam zpiisobenym jeho ¢innosti véetné moznych kod zpasobenych pracovniky Zhotovitele.

6.2.3. Vy$e pojisténi odpovédnosti Zhotovitele za $kodu je stanovena minimalné ve vy$i nabidkové ceny vietné DPH.

6.2.4. Pojisténi musi byt sjednano u spoletnosti, kterd je autorizovanou pojistovnou v CR.

6.2.5. Doklady o poji§téni je Zhotovitel povinen predlozit Objednateli nejpozdéji pti podpisu této smlouvy.

6.2.6. NeptedloZeni dokladd o pojisténi Objednateli nebo jejich predlozeni v nedostatetné & vadné podobé bude
povaZovéno za podstatneé porusent této smlouvy, které opraviiuje Objednatele k odstoupeni od smlouvy.

VYTYCEN{ STAVENISTE

Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila plné zodpovédny za:

6.3.1. spravnost umisténi Grovni, rozmérh a zamé¥eni viech Casti dila,

6.3.2. zabezpeteni viech pistrojit, nastrojli, praci a dodavek nezbytnych k zajisténi &nnosti v této smlouvé uvedenych.

Bude-li béhem provadéni dila zjiSténa jakéakoliv chyba v umisténi, Grovni, rozmérech nebo zaméfeni jakékoliv Casti

dila, je Zhotovitel povinen bezodkladné odstranit takové nedostatky na vlastni naklad, a to zpisobem stanovenym

TDS.

6.4. UKLID STAVENISTE

6.5.

6.6.

6.4.1. Zhotovitel je povinen udrzovat stavenists i dilo v &istoté a pofadku, bez hromadéni odpadi a zbytkil materidlu.
Po celou dobu provadéni dila je Zhotovitel povinen provadét fadny aklid staveni$té, odstrafiovat vSechny
piebytetné prekazky, manipulovat se svymi prostfedky a uskladnénym materidlem a skladovat je tak, aby
neptekazely pii provadéni praci a dodavek a odstratiovat pravidelné ze staveniSté veSkery stavenidtni odpad a
dodasné konstrukee, kterych pfi provadéni dila neni nezbytmé tfeba. PH nakladéani s odpady je Zhotovitel
povinen se Fidit ustanovenimi dle zékona & 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisi. Zhotovitel
je povinen piedavat TDS doklady o zajisténi likvidace odpadi vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s
posledné citovanym zékonem.

VYKLIZEN{ STAVENISTE

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 7 kalendafnich dni po piedani dila, pifpadné odstrandni vad a nedodélka dle
zépisu stavenisté zcela vyklidit.

DOPRAVNf OPATREN{

6.6.1. Viechny tikony nutné k provadéni a dokongeni praci a dodévek na zhotoveni dfla a odstranéni vad a nedodélku
musi byt provadény v souladu s touto smiouvou tak, aby:

6.6.1.1. nenarusily provoz v okoli stavenist, #ivotni podminky osob uZivajicich dotdené budovy a prostory a
jejich bezpeénost, to vie na stavenidti a v okoli mista pfedmétu plnéni zakézky v rozsahu urceném
phisluinymi hygienickymi normami a ostatnimi doporudenymi i zévaznymi pfedpisy o ochrané
Zivotniho prostiedi,
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6.6.1.2. nedochazelo k bezdiivodné rozpracovanosti v jednotlivych dsecich stavenits,

6.6.1.3. pistup a uZivani vefejnych a soukromych pozemnich komunikaci byl ztiZen pouze na dobu nezbyiné
nutnhou,

6.6.14. byla zajisténa dopravni obslunost obéani ze viech stran.

6.6.2. Zhotovitel je povinen pIné odkodnit Objednatele za jakékoliv naroky a néklady, které mu vznikly v souvislosti s
naruenim prav tietich osob, vyplyvajicich z dénkd 6.6.1., a to v rozsahu, ve kterém je za toto naruseni sam
odpovédny.

6.6.3. Zhotovitel je povinen u¥it veskeré dostupné prostfedky, aby predefel znediSténim a poskozenim pozemnich
komunikaci vedoucich ke staveniiti v diisledku dopravy provédéné Zhotovitelem, jeho poddodavateli ¢i
osobami, které k dopravé pouzil. Zhotovitel je zéroveni povinen vénovat zvysenou pédi vybéru tras pozemnich
komunikaci, vyb&ru pouZivanych dopravnich prostfedkt a omezen a rozlozeni dopravovanych nakladi tak,
aby piipadné poskozeni pozemnich komunikaci v disledku pfepravy materidlis a osob bylo omezeno na
nejmensi moZnou miru.

6.6.4. Nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak, je Zhotovitel odpovédny za provedeni veskerych tiprav na pozemnich
komunikacich, které musi byt v souvislosti s provadénim dila provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto
tpravy na vlastni naklad a je povinen odskodnit Objednatele za viechny néroky z titulu $kod na pozemnich
komunikacich zptsobenych touto dopravou i v ptipadé, Ze budou vzneseny piimo proti Objednateli, a zavazuje
se nahradit a vyfesit veskeré takové ndroky vzniklé z uvedeného titulu.

6.6.5. Dojde-li pfes splnéni veskerych povinnosti uloZenych touto smlouvou Zhotoviteli k poskozeni jakékoliv pozemni
komunikace na piistupu ke stavenisti v souvislosti s piepravou osob, podilejicich se na provadéni dila,
materidlu anebo zafizeni uréenych k zabudovani do dila, strojit a pomocnych stavebnich prostfedki, zafizeni
staveniSt& atd., je Zhotovitel povinen to neprodlené oznémit TDS a Objednateli, jakmile se o takové $kodé dozvi
nebo jakmile vii&i nému nékdo vznese jakykoliv nérok z titulu pogkozeni pozemni komunikace. Je-li podle
prévnich pfedpisii spravce komunikace povinen od8kodnit dopravce za tkodu zplisobenou na komunikaci, je
Zhotovitel odpovédny za jakékoliv néklady vynaloZené v této souvislosti.

Clének 7. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy bylo zahijeno provadéni dila, stavebni denik v rozsahu stanoveném
piislusnymi pravnimi ptedpisy, to je zejména § 157 odstavec 1) zékona ¢ 183/2006 Sb., o (izemnim planovéni a
stavebnim ¥adu (stavebni z4kon), ve znén{ pozdéjsich predpist, a § 6 vyhlasky & 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, a
to aZ do dne odstranéni veskerych vad a nedodélk. Poté je Zhotovitel povinen p¥edat stavebni denik Objednateli.
Zhotovitel je povinen priibéiné ode dne piedani stavenisté az do doby pfedani a pfevzeti dila pofizovat pravidelnou
FOTODOKUMENTACI praci a dodévek. Fotodokumentaci pfedd Zhotovitel Objednateli v digitalni forms pii
predani dila.

Zhotovitel zapisuje do stavebniho deniku vechny dileZité okolnosti tykajici se dila, zejména ¢asovy postup praci,
odchylky od PROJEKTU nebo od podminek stanovenych rozhodnutim nebo opatienim, popfipadé dalsi ddaje nutné
pro posouzeni praci stavebnim Gfadem a ostatnimi organy statni spravy, jako je napiiklad teplota ve vztahu ke
stavebnim pracim, zejména s mokrym vyrobnim procesem, pocas (napiiklad déif) u zemnich praci a terénnich tiprav,
apod., denné do n&j provédét zapisy viech rozhodnych a vyznamnych skuteénosti o pribshu dila. Zejména je povinen
zapisovat tdaje o ¢asovém postupu pradi, jejich jakosti, zdtivodn&ni nepodstatnych odchylek provadénych praci od
PROJEKTU, klimatické podminky apod. Pokud bude Zhotovitel tétovat HZS (hodinovou ziétovaci sazbu), budou
pocty hodin tétovanych v HZS zapsany ve stavebnim deniku v den, kdy budou takové préce provadény.

Zépisy do stavebniho deniku provadi stavbyvedouci vZdy v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly
okolnosti, které jsou pfedmétem zdpisu. Mimo stavbyvedouctho mtiZe do stavebniho deniku provadst potfebné
zaznamy pouze Objednatel a TDS, pfipadné jimi pisemné povéfeny zdstupce, zpracovatel projektové dokumentace,
autorsky dozor nebo opravnéné organy statni spravy.

Zhotovitel je povinen pfedkladat stavebni denik TDS na zakladé pfedchoziho vyzvéni ke kontrole a k provadéni
zapisii a soucasné mu bez zbytetného odkladu vydat pripisy uzavfenych stran stavebniho deniku.

Objednatel a TDS je opravnén kontrolovat obsah stavebniho deniku Zhotovitele, nejméné jednou za tyden potvrfiit
kontrolu svym podpisem a k zépistim pfipojit své stanovisko. Nesouhlasi-li Zhotovitel se zépisem ve stavebnim
deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnii.

Zhotovitel je povinen organizovat a zicasttiovat se kontrolnich dnt za tiéelem kontroly provédé.m’ ’dﬂa za ﬁéastivTD’S a
Objednatele, pfipadné autorského dozoru projektanta. Kontrolni dny budou zaméfeny zejména na} dodfzovanvl
Casového Harmonogramu praci a na kvalitu provédénych praci. Ke kontrolnim dniim je TDS povinen pisemng v(napr.
e-mailem) pozvat tifastniky nejméné 3 pracovni dny pied kontrolnim dnem, nebude-li smluvnimi stranami pfedem
dohodnuto jinak.
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7.8. Zéapis z kontrolntho dne bude obsahovat:

- pfedmdt kontrolniho dne,

- vyjadfeni TDS, Objednatele a Zhotovitele k vysledku kontroly,

- soupis jednotlivych fefenych bodl suvedenim termin® jejich pinéni a odpovédnosti konkrétnich
uéastniki za pinéni,

- sjednany termin odstranéni zjisténych vad a drobnych nedodélki,

- soupis provedenych, pfedem TDS a Objednatelem odsouhlasenych vicepraci ve formé touto smlouvou
dohodnuté,

- podpisy ztastnénych osob.

Kontrolni den povede TDS, ktery z néj rovnéz pofidi zapis.

7.9. Vye uvedenymi kontrolnimi dny nejsou doteny pravidelné priib&iné kontroly provadéni dila TDS a Objednatelem a

jim oprévnénych osob na staveniSti, jez budou zaznamenény ve stavebnim deniku.

7.10. Zapisy ve stavebnim deniku ani zapisy z kontrolnich dni se nepovaZuji za zménu této smlouvy ani nezakladaji nérok

8.1.

8.2.

na zménu této smlouvy.

Clanek 8. Provadéni dila

Zhotovitel bude mit uplnou kontrolu nad provadénim dila, bude je G&nné fdit a dohliZet na né tak, aby zajistil, Ze dilo
bude odpovidat PROJEKTU a této smlouvé. Vyluiné bude Zhotovitel zodpovédny za stavebni a konstrukdni
prostiedky, metody, techniky, uzité technologie a za koordinad raznych &sti dila, a to zejména za bezpednost a
stabilitu konstrukci na staveniSti a za pfiméfenost a bezpetnost veskerych uzitych technologickych postuptl.
Zhotovitel prohlauje, Ze se seznémil se stavenidtém, a Ze je mu znam rozsah praci dany projektovou dokumentaci a
cenovou nabidkou. Staveni$tém se pro ucely smlouvy rozumi prostor vymezeny pro stavbu a jeji zafizeni v rozsahu,
dohodnutém p¥i pfejimce staveniSte.

8.3. Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za bezpednost prace pii provadéni dila a za to, Ze pravidla, regulace a pracovni

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

metody & postupy pozadované piislusnymi piedpisy budou dodrzovany. Zhotovitel je pro tento &l povinen

zejména:

8.3.1. udinit veskera nezbytna opatfeni k ochrang osob uzivajicich sousedni budovy a prostory a vSech osob
opravnénych k pohybu na stavenisti, k ochrané staveni$té samého a k ochrané provadéného dila. Zhotovitel je
rovné¥ povinen udrZovat stavenisté i nedokondené dilo v takovém stavu, aby bylo nebezpedi hrozici viem

obé&antim a osobam pohybujicim se na stavenisti nebo v jeho blizkosti odstranéno,

8.3.2. zabezpetit a udrzovat na vlastni néklad veskera svétla, ostrahu, oploceni, varovné tabulky a dozor v dobé a na
mistech, kde je to nezbytné nutne nebo kde je to pozadovéano TDS, piislusnymi pfedpisy nebo pfislusnym
opravnénym organem vefejné spravy pro bezpednost osob, dila nebo zachovani vefejného potadku,

8.3.3. udinit vedkera nezbytna opatfeni k ochrané givotniho prostfedi, a to jak pf{mo na stavenisti, tak i mimo né v
rozsahu, ktery &inné zamezi poskozeni nebo ohroZend zdravi nebo #ivota oblanit a majetku imisemi, hiukem
nebo jinym zplsobem v pi&inné souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel bude vylucné zodpovédny za navrh, dilo, provoz, adrsbu a odstranéni docasného konstrukéniho & jiného

do¢asného vybaveni a za navrh a provadéni pracovnich & stavebnich metod poZadovanych pii jejich pouZiti.

Zhotovitel zajisti pro vykon téchto &innosti spolupréci osoby autorizované v piislusnych oborech, ve kterych je ¢innost

autorizované osoby poZadovana zékonem, urcena smlouvou, nebo je-li pftomnosti autorizované osoby zapotiebi k

tomu, aby byly zarudeny bezpetné, a i jinak naleZité vysledky.

Zhotovitel zpracuje a bude podle potieby & pozadavkii Objednatele prabéiné aktualizovat Harmonogram praci,

ktery je dle dlanku 2.2 p¥ilohou Smlouvy, a bude srovnavat postup praci s udaji o zékladnich etapach postupu praci

na dile tak, aby zarutoval dodrZeni veSkerych termint dila. Zhotovitel bude sledovat pritbéh a postup provadéni dila
ve vztahu k tomuto Harmonogramu praci a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s piisludnymi
ustanovenimi této smlouvy o zpozdéni a jakychkoli pozadovanych tpravéch, které z takového zpozdéni vyplynou.

S ohledem na dodr¥ovéni Harmonogramu praci podle ustanoveni predchozich &anki se Zhotovitel zavazuje pro

:;éﬂechny faze provadéni dila zajistit dostateény polet pracovniki tak, aby byly dodrZeny viechny terminy provadéni

a.

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a TDS k provedeni kontroly praci, pouzitych materiali a vyrobki, které

v dal$im pracovnim postupu budou zakryty. Vyzva musi byt Objednateli dorucena pisemng, nejméné 3 pracovni dny

pfedem. Vyzva musi byt téZ uvedena zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel miZe zakryvaci préce provést aZ po

piedchozi_kontrole TDS. Pokud Zhotovitel tento zdvazek nesplni, je povinen umoznit Objednateli, resp. TDS
dodate¢nou kontrolu na vlasini naklady Zhotovitele. ’
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8.8. PRACOVNICI A DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVADENIM DILA

8.8.1. Zhotovitel je povinen pfed zahdjenim praci jmenovat autorizovanou osobu odpovédnou za odborné vedeni
provadéni stavby Stavbyvedoucim (ve smyslu §153 zak. &183/2006 Sb., , stavebni zékon”). Stavbyvedouci bude
splitovat kvalifikaci v rozsahu, kterou Zhotovitel prokazoval edbornou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 pism. d)
ZZVZ.

8.8.2. Stavbyvedoucim je p. Tom4s Slavik

8.8.3. Stavbyvedoud! se bude aktivné Géastnit pfi realizaci dila a nebude po dobu realizace pfedmétu dila vyménén.
Zména Stavbyvedouciho je moZn4 jen ve vyjimeénych piipadech s pisemnym souhlasem Objednatele. Nova
osoba musi spltiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla poZadovéna v zaddvacim Fizeni.

8.84. Na misté realizace dila bude Stavbyvedouci zastupovat Zhotovitele. Pokyny, které mu pred4 TDS, budou platit
stejn€, jako by byly ptedany Objednatelem piimo Zhotoviteli. Vetkeré pokyny TDS budou Zhotoviteli
potvrzeny pisemné ve stavebnim deniku.

8.8.5. Zhotovitel je povinen pred zahdjenim praci jmenovat Odbornou osobu, kterd se bude aktivné podilet na
realizaci dila a bude spltiovat kvalifikaci v rozsahu, kterou Zhotovitel prokazoval odbornou kvalifikaci dle §
79 adst. 2 pism. d) ZZVZ.

8.8.6. Odbornou osobou je p. Pavel Sebek

8.8.7. Odborna osoba se bude aktivné wdastnit pii realizaci dila a nebude po dobu realizace pfedmétu dila
vyménéna. Zména Odborné osoby je moZni jen ve vyjimednjch pfipadech s pisemnym souhlasem
Objednatele. Nova osoba musi splfiovat kvalifikaci minimaln& v rozsahu, v jakém byla poZadovina v
zadéavacim Fizen.

8.8.8. Zhotovitel povinen zajistit i dostateény pocet zptisobilych spolupracovnikii. Vsechny tyto osoby jsou povinny
byt ptitomny na misté dila, a to v pracovni dobg, po celou dobu provadéni dila.

8.9. Zhotovitel se zavazuje, ze odpady, sut a zneti§téni bude neodkladné a pribézné odstrafiovat ze stavenists.
8.10. Zhotovitel ozndmi TDS a Objednateli 3 pracovni dny pfedem termin provadéni zkousek a sezndmi TDS a Objednatele

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

pisemné s jejich vysledky. Provedené zkousky jsou zahrnuty v cené dila. Objednatel si vyhrazuje pravo se k
vysledkiim zkousek vyjadiit a v piipadé pochybnosti o jejich pritkaznosti na¥{dit jejich opakovéni. Néaklady na tyto
dodatetné zkousky jdou k tiZi Zhotovitele v piipadé, Ze se prokaZe opravnénost pochybnosti Objednatele, v opatném
piipadé hradi ndklady na opakované zkousky Objednatel.

Clanek 9. Préva a povinnosti Objednatele

Opravnénd osoba Objednatele uvedend v zahlavi této smlouvy oznami Zhotoviteli osobu vykondvajici funkci
technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy oznaden jako TDS) a osobu vykonavajici
funkci koordinitora BOZP, bude-li jmenovéana, zépisem do stavebniho deniku.

Objednatel a TDS nebo jimi f4dné zmocnéné osoby budou mit kdykoli pravo kontrolovat dilo. Budou-li &sti dila
piipravovany na jiném mist8, ne¥ je misto plnéni, budou mit Objednatel a TDS nebo jimi fadn& zmocnéné osoby
kdykoliv pfistup k témto &astem dila v kterékoliv fazi jejich realizace.

Zhotovitel se zavazuje, Ze osoba uvedena v &. 9.1. smlouvy, kterd je povéfens vykonem funkce technického dozoru
Objednatele, nebude pro Zhotovitele u dila dle &l. I. této smlouvy soucasné provadét ¢innost dodavatele a ani nebude
osobou s dodavatelem propojenou. V pfipadé, Zze dojde k poruSeni povinnosti Zhotovitele dle pfedchozi véty, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 100 000,- K&, ktera se timto siednava. To neplati,
pokud technicky dozor provadi sém Objednatel.

Bude-li muset dilo projit podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvlaStnimi zkoudkami, kontrolami nebo
schvalovanim, bude-li to poZadovat TDS nebo vyplyva-li takovy poZadavek ze zékont, vyhlagek & nafizeni platnych v
misté provadéni dila, pfedd Zhotovitel TDS véas informaci o jejich vykonani. Zhotovitel je povinen zajistit zkousky,
kontrolu nebo schvaleni pfislugnymi organy &i tfady a vias pisemnd TDS vyrozumét o misté a dase jejich konani. TDS
pritbéZné kontroluje provadéni praci a uplatfiovani postupfi stanovenych v PROJEKTU.

Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sdm nebo prostfednictvim nékoho st dila, kterd byla uréena ke zvlaStnim
zkouskéam, kontroldm nebo schvéleni, pfed jejich provedenim, zadanim nebo dokoncenim, je Zhotovitel na pokyn TDS
povinen tuto &ast dila odkryt nebo jinak zp¥istupnit a umoznit ji podrobit uréenym zkouskdm, kontroldm nebo
schvalovacim procedurdm, nechat je uspokojivé provést a ukondit a na vlastni naklady navratit a uvést &ast dila do
fadného stavu.

Objednatel je opravnén vydat pokyn k vykonani zvlastnich zkousek jakeékoli Casti dila, dojde-li k zavéru, Ze tato éa’sf
dila neodpovida smlouvé nebo PROJEKTU. Potvrdi-li se zkouskami jeho zévéry, bude Zhotovitel povinen na vlas@
néklady tuto &st dila opravit a uhradit zarovert niklady spojené s vykonanim zkousky. V opaéném p#padé uhradi
naklady spojené s vykonanim takovéto zkousky Objednatel.

Nazev projektu: ,,Rekonstrukce rozvodi zasobovdni teplem - sidli§té Visfiovka, Hoi’ovice'; p o
tran. 54



Evropskou unii b MINISTERSTVO
RexiGararatinaEl \ cbrovy PRUMYSLU A OBCHODU

- Financovano ' Narodni \%,
e plan

9.7. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-l Objednatel, Ze Zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi
povinnostmi stanovenymi touto smlouvou, je Objednatel opravnén dozadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady
yzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zplisobem. Jestlize Zhotovitel tak neudini ani v ptim&fené Ihiité
k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému porugeni smlouvy, je Objednatel
opravnén od této smlouvy odstoupit.

9.8. Objednatel je povinen jmenovat koordinatora bezpe&nosti prace na stavenisti, pokud to vyplyva ze zvl43tnich pravnich
predpist, zhotovitel je povinen dodrzovat v prabéhu vystavby jeho pokyny.

Clanek 10. Povinnosti Zhotovitele

10.1. Zhotovitel je povinen umoZnit vykon TDS, autorského dozoru, piipadné vykon ginnosti koordinatora bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na staveniti, pokud to stanovi jiny pravni pfedpis. Zhotovitel je povinen témto osobam
poskytnout soucinnost pti operativnich kontrolach dila.

10.2. Zhotovitel je povinen zajistovat koordinaci a soudinnost poddodavateli dila a dalfich fastniki tak, aby nedoglo k
naruseni plynulého provadéni dila. Zhotovitel je povinen neprodlené pisemnou formou informovat Objednatele
v pFipadg, Ze by mélo dojit k prodleni s terminem provedeni a pfedéani dila.

103. Zhotovitel je povinen provadét diislednou kontrolu nakupovanych materiald, hmot, surovin a dal3ich véci potfebnych
pro plnéni predmétu této smlouvy a vyZadovat od vyrobclt a dodavatelli atesty, prohlageni o shodg, certifikaty,
zéruéni dokumentaci a ndvody k obsluze podle této smlouvy.

104. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pfi provadéni dila postupovat s odbornou péd a podle podkladit & pokynit
Objednatele. Zhotovitel je povinen s vyuZitim fadné odborné péce pisemné Objednatele upozornit na nevhodnost
podkladti & pokynt, které by mohly mit za nésledek Gjmu na pravech Objednatele nebo vznik Skody. Pokud
Zhotovitel Objednatele na nevhodnost podkladi & pokynit neupozorni bez zbytetného odkladu, odpovida Zhotovitel
za veskeré piipadné vady a Skodu zpiisobenou provedenim téchto podkladi & pokynil. Zavazuje se dodrzovat obecné
zéavazné predpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, ze se bude Fidit vychozimi
podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi piislusnych spravnich organtl.

10.5. Zhotovitel je povinen na zékladé skutednosti zjisténych v pribéhu plnéni smlouvy navrhovat a provadét opatfeni
sméfujici k dodrzeni podminek stanovenych smlouvou a jejimi piilohami, pro napliiovéni pfedmétu smlouvy a
k ochrand Objednatele pfed Skodami, ztratami a zbytelnymi vydaji, a poskytovat Objednateli veSkeré potfebné
podklady, konzultace, pomoc a jinou soudinnost.

10.6. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provédénim dila odborné zptisobilym Stavbyvedoucim.

10.7. Zhotovitel se zavazuje provést dflo vlastrim jménem a na viastni nebezpedi.

10.8. Zhotovitel je opravnén pti provadéni dila vyuzit poddodavateli, je viak povinen vyrozumét Objednatele o tom, jakého
poddodavatele pro provadéni dila vyuzil Zhotovitel se zavazuje, Ze prostfednictvim poddodavateli budou
provedeny pouze ty gasti predmétu dila, jejichz plinéni prostiednictvim poddodavateli nebylo omezeno
v Zadavacich podminkich této vefejné zakazky, a které byly Zhotovitelem uvedeny v podané NABIDCE. PouZije-li
Zhotovitel p¥i provadéni dila poddodavatele, ma Zhotovitel povinnost zajistit, aby se poddodavatelé zavézali
k dodrzovéni podminek zakotvenych v této smlouve.

10.9. Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni uzavieni smiouvy o dilo predloZit Objednateli seznam poddodavatela
(odpovidajici svjm obsahem NABIDCE Zhotovitele), vietn? jejich identifikaénich adaji (Firma, sidlo, ICO, DIC,
statutdrni organ) a uvést druh stavebnich praci, dodavek a slugeb, které budou takto provadény, véetné vyse podilu
uvedenych poddodavatelii na dodéavce pfedmétu dila. Poddodavatelé, kteH se néslednd zapoji do plnéni dila pozdgji,
musi byt identifikovani a pisemné schvaleni Obiednatelem. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila tento
seznam priibézné aktualizovat a pfedlozit Objednateli kdykoliv na jeho vyzadani. Dale je Zhotovitel povinen umoZnit
Objednateli & TDS kontrolu poddodavatelii dle poZadavkit Objednatele.

10.10. Zména poddodavatele je mozna s pisemnym souhlasem Objednatele, pfiem? tento souhlas nesmi Objednatel bez
zévazného diivodu odeptit. Zména poddodavatele, pomoci kterého Zhotovitel prokazoval ve vybérovém Fizeni
splnéni kvalifikace, je moZnd jen ve vyjimeénych p¥ipadech se souhlasem Objednatele. Novy poddodavatel musi
splitovat kvalifikaci minimalné v rozsahu stanovenych v zadavacich podminkéch.

10.11. Zhotovitel odpovid4 Objednateli za plnéni poskytované poddodavatelem a jakékoliv poddodavatelem zpusobené
$kody, jako kdyby dané pInéni poskytoval sim Zhotovitel.

10.12. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze on sdm i jeho poddodavatelé po celou dobu trvand smlouvy v rémci realizace dila aZ
do jeho ukonéeni splituji viechny kvalifikaéni pfedpoklady bezprostfedné souvisejici s pfedmétem plnéni dila,
které byly prokézany v predchozim zaddvacim fizeni, na zakladé néhoz byla se Zhotovitelem, jakoZto vybranym
aZastnikem zad4vaciho fizeni, uzaviena tato smlouva. Zhotovitel je povinen predlozit doklady prokazujici splnéni

vye uvedenych kvalifikatnich pfedpokladi do 15 kalendainich dnfi ode dne dorudeni pisemné vyzvy ze strany
Objednatele.
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10.13. Pfedmét dila je spolufinancovén z prostredkii poskytnutych z Nirodniho planu obnovy - vyzva I. - Modernizace
distribuce tepla v systémech dilkového vytipéni, Ministerstvo primyslu a obchodu CR. Zhotovitel je povinen

respektovat podminky poskytovatele dotace (www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/), poskytovat plnéni

a spolupusobit tak, aby erpani dotace nebylo ohroZeno.

10.14. Zhotovitel je povinen uchovévat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci PROJEKTU vdéetné ticetnich dokladi
minimalné po dobu 10 let od uzav¥eni této smlouvy, popt. od data jejii zmény. Zhotovitel je ddle povinen po dobu 10
let od uzavieni smlouvy, popt. jeji zmény, poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci
PROJEKTU zaméstnanctim nebo zmocnénciim povéfenych organii (MPO, MF CR, Evropské komise, Evropského
Uletntho dvora, Nejvyssiho kontrolntho tfadu, pFislusného organu finanéni spravy a dalSich opravnénych orgéani
statni sprévy) a je povinen vytvofit vy3e uvedenym osob4m podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci
PROJEKTU a poskytnout jim p#i provadéni{ kontroly soudinnost.

10.15. Zhotovitel je povinen v pribéhu dila zaznamenavat do jednoho vyhotoveni projektové dokumentace postup
provadéni dila. Tento dokument bude trvale ulofen na staveni$ti a bude v pritbéhu realizace dila na vyZadéani
piedlozen ke kontrole TDS.

10.16. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze po celou dobu realizace dila bude mit k dispozici potfebny podet dostatedné
odborné kvalifikovanych pracovnikii a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou pro fadné
a véasné provedeni dila nezbytné. U pracovnich postupti a technologif, kde budou pouZivény specidlni materidly nebo
kde jsou vyZadovény specidlni odborné znalosti & dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na Zadost
Objednatele pfedkladat pfed zapocetim takovychto praci doklad o odborné zptisobilosti pracovnikii (kopii o zadkoleni

pracovnik{ u autorizované organizace).

10.17. Zhotovitel si je védom skutetnosti, Ze Objednatel ma zéjem o plnéni pfedmétu této smlouvy dle zasad odpovédného
zadévani vefejnych zakézek. Zhotovitel se proto vyslovné zavazuje pii realizadi této smlouvy dodrzovat vidi svym
zamésthanciim vykonavajicim praci souvisejici s pfedmétem této smlouvy veskeré pracovnépravni pfedpisy, a to
zejména, nikoliv vak vylung, piedpisy upravujicf mzdy zaméstnanct, pracovni dobu, dobu odpocinku mezi
sménami, placené pfesasy, bezpeénost préce apod. Pro ptipad, Ze pfisluny kontrolni organ (Statni tifad inspekce
préace, Krajska hygienicka stanice atd.) zjisti svym pravomocnym rozhodnutim v souvislosti s plnénim této smlouvy
poruseni pracovnépravnich pfedpisii ze strany Zhotovitele, ma Objednatel pravo na sniZeni ceny pfedmétu této
smlouvy o 10 %. Bude-li se Zhotovitelem zahéjeno spravni fizeni pro poruseni pracovnépravnich pfedpisi ze strany
Zhotovitele v souvislosti s pln&nim této smlouvy, je Zhotovitel povinen zah4jeni takovéhoto Fizeni Objednateli
oznamit a Objednatel ma pravo pozastavit vyplatu 10 % z ceny dila do okamZiku pravni moci rozhodnuti s tim, Ze po
tuto dobu neni v prodleni s tthradou ceny. Zhotovitel je povinen do 7 dnfi ode dne pravni moci takového rozhodnuti
pFedat Objednateli ovéfenou kopii s vyznadenim pravni moci s tim, Ze bude-li pravomocné zjifténo v souvislosti s
plnénim této smlouvy poruseni pracovnépravnich pfedpisti ze strany Zhotovitele, Objednatel jednostranné zapocte
pozastavenou &ast ceny na zévazek Zhotovitele poskytnout slevu z ceny dila ve vy&i 10 %. Pro pfipad, Ze nebude ve
spravnim fizeni pravomocné zjisténo v souvislosti s pnénim této smlouvy poruseni pracovnépravnich pedpist ze
strany Zhotovitele, zavazuje se Objednatel zadrZenou ast ceny dila vyplatit Zhotoviteli do 15 dnii ode dne prevzeti
ovéfené kopie rozhodnuti s vyznadenim pravni moci.

10.18. Zhotovitel je povinen zajistit fadné a v¢asné pInéni finanénich zavazki svym poddodavateliim, kdy za fadné a véasné
plnéni se povaZuje pIné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni poskytnuté k plnéni vefejné zakazky,
a to vZdy do 5 pracovnich dnt1 od obdrZeni platby ze strany Objednatele za konkrétni pInéni. Zhotovitel se zavazuje
pienést totoZnou povinnost do dal$ich trovni dodavatelského Fetdzce a zavazat své poddodavatele k plnéni a sifeni
této povinnosti téZ do niz§ich trovni dodavatelského fetézce. Objednatel je opravnén pozadovat pfedloZen{ smlouvy
uzaviené mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnuti.

10.19. Zhotovitel na zdkladé poZadavku Objednatele umo#ni uspotadéni exkurze pro Zaky zékladnich & jinych 8kol, pokud
tyto projevi zdjem. V pritbéhu & na zévér dila, dle uvézeni Zhotovitele, probéhne v takovém piipadé komentovana
prohlidka dila s priivodcem Zhotovitele.

Clanek 11. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu

Vlastnikem zhotovovaného dila je po celou dobu jeho realizace Objednatel.

Clanek 12. Pfedani dila
12.1. Pfedani dila probih4 jako fizeni, jehoZ pfedmétem je etfeni o skutetném stavu dokonéeného dila, pfipadné jeho casti
na stavenisti za iasti TDS, Objednatele a Zhotovitele & jimi pisemné zmocnénych osob.
12.2. Zhotovitel dilo odevzdd a Objednatel pfevezme formou zépisu o pfedéni a pfevzeti zhotoveného dila v souladu

s § 2605 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku. Zhotovitel nejpozdéji 10 pracovnich dnt pfedem oznami
Objednateli a TDS, Ze dilo je pipraveno k pfevzeti. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram piejimky. Na tomto
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z&klad& TDS svola pFeddvaci a piejimaci fizeni. Za okamzik predani a pievzet{ dila je povazovan okamzik podpisu
zépisu o piedani a pfevzeti zhotoveného dila opravnénymi osobami obou smluvnich stran. Vyluéné na zékladé
rozhodnuti Objednatele muzZe pfedavaci protokol obsahovat soupis vad a nedodélki, které bude Zhotovitel povinen
odstranit za podminek ¢l. 13.
Zhotovitel je povinen u piejimactho fizeni pfedat Objednateli minimalné ve dvou vyhotovenich veskeré nezbymné
doklady, zejména:

- doklady o zaji$téni likvidace odpadt vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s platnym znénim

zéakona o nakladani s odpady a jeho provadécimi pfedpisy,

- fotodokumentaci postupu stavebnich praci v digitalni formé,

- doklady potfebné ke kolaudaci dila,

- zépisy a protokoly o provedeni piedepsanych zkousek,

- zépisy a osvéddeni o zkouskéch pouZitych zatizeni a materiald,

- zépisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci,

- zarudni listy a ndvody k obsluze od dodanych zafizeni,

- doklady o provedeni dalsich zkousek, revizi, atesty, certifikaty, prohlaSeni o shodé pouZitych materialt a

vyrobkd,

- ptedpisy k jednotlivym technickym zafizenim a doklady o provedeni za3koleni obsluhy,

- doklady o individuélnim vyzkouseni.
Pred4va-li se pouze Cast dila, pfeda Zhotovitel Objednateli doklady tykajici se této Casti dila.
Objednatel nema pravo odmitnout pfevzeti dila pro ojedinglé drobné vady, které samy o sob& ani ve spojitosti s jinymi
nebrani uz{vani dila funkéng nebo esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zptisobem neomezuji.

Clanek 13. Odpovédnost za vady

Dilo m4 vady, jestlize provedeni dila neodpovida vysledku uréenému v této smlouvé. Za vady se povaZuji pravni
vady dila, konstrukéni vady dila a vady v dokladech, které je Zhotovitel povinen dodat Objednateli.

T4 vr 1

Zaruéni doba &ni 60 mésicit na stavebni &isti dila a 36 mésicit na technologické &asti dila, a potina béZet ode dne
podpisu protokolu o pteddni a prevzeti dila, resp. jeho posledni Casti, bez vad a nedodélki V této dobé zodpovida
Zhotovitel za to, Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené v PROJEKTU a v této smlouve. Z4ruini doba nebé&Zi po dobu,
po kterou se na dile vyskytuji vady, za které odpovidd Zhotovitel. V pfipadé, kdy v disledku vad dila dojde
k dod4vce nového dila & jeho &4sti, zatne béZet nové zarudni doba dila & jeho pfisiudné Casti.

Zhotovitel odpovida za vady, které mé dilo v dobé jeho predéni. Dale odpovida za vady, zjisténé Objednatelem po
predént, jestlize tyto vady byly zpusobeny porusenim povinnosti Zhotovitele. Objednatel je opravnén po celou dobu
trvani zéruky uplatnit u Zhotovitele pravo z vadného plnéni, které zaklad4 vada, jeZ ma dilo pfi ptechodu nebezpeti
$kody na véci na Objednatele, byt se projevi aZ pozdgji. Pravo Objednatele z vadného plnéni zaloZi i pozd§ji vznikla
vada, kterou Zhotovitel zptisobil poruSenim své povinnosti.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestliZe tyto vady byly zptisobeny pouZitim véci pfedanych mu k zpracovani
Objednatelem v pifpadé, Ze Zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na
né Objednatele pisemné upozornil a Objednatel na jejich pouZiti trval. Zhotovitel rovné? neodpovida za vady
zptisobené dodrZenim nevhodnych pokynfi danych mu Objednatelem, jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto
pokyni pisemné upozornil a Objednatel na jejich dodrzovéani trval nebo jestlize Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl
zjistit.

Objednatel je povinen reklamovat vady dila pisemné u Zhotovitele bez zbytetného odkladu po jejich zjisténi.
V reklamaci budou vady popsény & uvedeno, jak se projevuji. Objednatel je oprévnén v reklamaci uvést volbu svého
néroku z vad dila. Pro vyloudeni jakychkoli pochybnosti smluvni strany sjednéavaji, Ze volba prava z vadného plnénd,
resp. zéruky za jakost dila, nélezi vyhradé Objednateli.

Zhotovitel je povinen zah4jit odstratiovani vad zplsobem uréenym Objednatelem bez zbytetného odkladu, nejpozdéji
viak do 5 pracovnich dnii. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v terminu uréeném Objednatelem s pfihiédnutim
k povaze vady, nejpozdéji vSak do 30 dni.

Objednatel neni do doby odstranéni vady povinen uhradit Zhotoviteli dosud nezaplacenou &st ceny dila za takto
vadné provedené dilo. Smluvn{ strany vyslovné siednavaji, Ze v takovém piipadé se nejedna o prodleni Objednatele
s thradou ceny dila i jeji Casti.
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Clanek 14. Smluvni pokuty

Pfi prodleni Objednatele s tthradou dluZné &stky je Zhotovitel opravnén uctovat tirok 0,02 % za kazdy den prodleni
z dluZné Castky.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s pfedloZenim bankovni zéruky dle &l. 5.6. vznik4 Objednateli vii&i Zhotoviteli narok
na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5 % z celkové vyse pFslusné bankovni zaruky za kazdy den prodleni.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se splnénim jeho povinnosti pfipravit, ukondit a ptedat dilo fadné& a véas dle bodt
1.3.4. a 2.1.2 je Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vy$i 0,1 % z ceny uvedené v &. 4.1. bez DPH této
Smlouvy, a to za kazdy zapocaty kalendéini den prodleni.

V pfipadé prodleni Zhotovitele del3im jak 7 dni s pInénim terminu Uzlového bodu Harmonogramu pradi je zhotovitel
povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny uvedené v ¢l. 4.1. bez DPH této Smlouvy, a to za kazdy
zapocaty kalendafni den prodleni.

Pokud se Zhotovitel dostane do prodleni se splnénim svych povinnosti vyplyvajicich z odpovédnosti za vady, zejména
pokud porusi svou povinnost odstranit nedodélky & vady uvedené v zépise o pfedéni a p¥evzetf dila v dohodnutém
terminu, zaplati Objednateli smluvni pokutu 1 000,- K¢ za kazdy nedodélek & vadu, u nichZ je v prodlen, a za kazdy
den prodleni. Je-li Zhotovitel v prodleni se splnénim svych povinnosti vyplyvajicich z odpovédnosti za vady po dobu
delsi neZ 30 dni, je Objednatel opravnén pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny dila.

Pokud Zhotovitel nevyklidi staveni§té ve sjednaném terminu dle ustanoveni &énku 6.5. je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z ceny uvedené v &. 4.1. bez DPH této Smlouvy, a to za kazdy i zapodaty
den prodlenti.

Pokud Zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit Objednateli smluvni
pokutu 1 000,- K& za kazdou reklamovanou vadu, u niZ je v prodleni, a za kaZdy den prodleni. Ozna¢il-li Objednatel
opravnéné v reklamaci, Ze se jedna o vadu, kterd brani fadnému uzivéni dila, pHpadné hrozi nebezpedi skody velkého
rozsahu — havarie, sjednavaji obé smiuvni strany smluvni pokuty ve vy&i 5 000,- K¢& za kazdou reklamovanou vadu, u
niZ je v prodleni, a za kaZzdy den prodleni. Je-li Zhotovitel v prodleni se splnénim svych povinnosti vyplyvajicich
z odpovédnosti za reklamovanou vadu, kterd brani fadnému uZivani dila po dobu del3i nez 30 dni, je Objednatel
opravnén pfistoupit k realizaci opravy prostfednictvim tiettho subjektu na naklady Zhotovitele.

Smluvni pokuta je splatnd do 14 dnli od dorufeni vytétovani smluvni pokuty Zhotoviteli. Zaplacenim jakékoliv
smluvni pokuty neni dotcen narok Objednatele na nahradu tijmy (v&. veskerych gkod) v plné vysi.

Je-li ujednéna smluvni pokuta, nemé Zhotovitel pravo na néhradu gkody vzniklé z poruseni povinnosti, ke kterému se
smluvni pokuta vztahuje.

Clanek 15. Odstoupeni od smlouvy
Objednatel si vyhrazuje pravo odstoupit od plnéni dila nebo &sti dila z divodu neptidéleni finanénich prostiedki z
dotaéniho programu a v pfipadé, Ze nastanou na strané Objednatele nepfedvidatelné okolnosti, v dtisledku, kterych
nebude Objednatel schopen poskytnout potfebné spolufinancovani PROJEKTU z vlastnich prostfedki.
Pro pfipad odstoupeni ze strany Objednatele dle ustanoveni této smlouvy ma Zhotovitel pravo na thradu pouze za
f4dné provedené préce a prokazatelné vzniklé a zaji$téné dodavky a sluzby.
Od této smlouvy miZe Objednatel odstoupit z diivodu podstamého poruseni této smlouvy Zhotovitelem. Pravni
udinky odstoupeni od této smlouvy nastdvaji dnem doruceni oznameni o odstoupeni Zhotoviteli. Pro odstoupeni plati
piislund ustanoveni obZanského zékoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze Objednatel miiZe odstoupit od smlouvy v néasledujicich pfipadech:

- nepfedloZeni platnych dokladi o pojistén{ odpovédnosti za $kodu dle ustanoveni Elanku 6.2. této smlouvy,

- nepfedloZeni bankovni zéruky za f4dné provedeni dila, a to po dobu del3{ nez 10 dnfi od okamziku dle &lanku
5.6. této smlouvy;

- vevztahu k Zhotoviteli bude zah4jeno insolvenéni ¥izeni & dojde ke vstupu Zhotovitele do likvidace,

- zastaven{ & pferuseni praci Zhotovitelem na zhotovovaném dile bez odtivodnéni na vice nez 10 kalendéinich
dnfy,

- prodleni Zhotovitele se splnénim nékterého terminu uzlového bodu del$im ne¥ 14 kalendainich dni, nebo s
terminem pfedani dila del$im neZ 10 kalendainich dndg,

- provadénim dila v rozporu s touto smlouvou,

- poruSeni ustanoveni ¢lanku 8.8.3. a 10. této smlouvy,

- existence uddlosti vy3$i moci po dobu del3{ 6 mésicd,

- vdalsich pfipadech dle obc¢anského zakoniku.

Nazev projektu: ,Rekonstrukce rozvodu zdsobovani teplem — sidli$té Visriovka, HoFovice®
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Tato smlouva také mitze zaniknout dohodou smiuvnich stran. Navrh na zénik smlouvy dohodou je opravnéna
vystavit kterakoliv ze smluvnich stran.

Clanek 16. Sankce viidi Rusku a Bélorusku
Zhotovitel odpovid4 za to, Ze platby poskytované Objednatelem dle této smlouvy nebudou pfimo nebo nepfimo ani
jen z&4sti poskytnuty osobam, viici kterym plati tzv. individualni finanéni sankce ve smyslu &L 2 odst. 2 Nafizeni Rady
(EU) & 208/2014 ze dne 5.3.2014 o omezujicich opatfenich v& nékterym osobam, subjektiim a orgdndm vzhledem k
situaci na Ukrajiné a Nafizeni Rady (ES) & 765/2006 ze dne 18.5.2006 o omezujicich opatfenich vi¢i prezidentu
Lukagenkovi a nékterym pfedstavitelim Béloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankénich seznamech (dle p¥floh & 1
obou nafizeni); bude-li kterékoliv z nafizeni v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného vyznamu, uvedena
povinnost se uplatni obdobné.
Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skute¢nostech, které mohou mit vliv na
odpovédnost zhotovitele dle ¢l 16.1. této smlouvy. Zhotovitel je soudasné povinen kdykoliv poskytnout Objednateli
bezodkladnou soudinnost pro pHpadné ovéfeni pravdivosti informaci dle ¢l 16.1.této smlouvy.
Dojde-li k porugeni pravidel dle ¢l. 16.1. této smlouvy, je Objednatel opravnén odstoupit od této smlouvy; odstoupent
se viak nedotyké povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich ze zaruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit
smluvni pokutu, povinnosti nahradit $kodu a povinnosti zachovat dfivérnost informaci souvisejicich s pinénfm dle této
smlouvy.
Dojde-li k poruseni pravidel dle ¢&l. 16.1. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve
vy$i 250 000,- K& a to za kaZzdy jednotlivy piipad poruseni.

Clanek 17. Ochrana informaci

Objednatel méa v souladu se zédkonem ¢islo 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, v platném znéni,
povinnost poskytnout informaci o rozsahu a pifjemci prostiedkii z ROZPOCTU Objednatele, to je zejména informaci o
cend dila a nazev a sidlo Zhotovitele. Zhotovitel prohlasuje, Ze je sezndmen se skutecnosti, ze poskytnuti téchto
informaci se dle citovaného zakona nepovazuje za poruseni obchodniho tajemstvi.

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTV]

Zhotovitel je povinen pii realizaci této smlouvy ndlezité respektovat préva k primyslovému a duSevnimu vlastnictvi,
ktera by mohla byt v souvislosti s pinénim této smlouvy dotdena a nese plnou odpovédnost za vypofadani naroku
viech tretich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit pfislusnou pravni
ochranu uvedenych prav i vzavazkovych pravnich vztazich ke svym poddodavateliim. Zhotovitel je povinen
Objednateli dodat ¢ zajistit veSkeré potfebné licence &i opravnéni k takovym soucastem dila, jeZ jsou vyzadovany
z4vaznymi pravnimi pfedpisy nebo jsou jinym zpisobem potfebné k fadnému uZivéani dila.

Clanek 18. Zavéreéna ustanoveni

Pokud neni v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, pfedkladd Zhotovitel TDS a Objednateli veskeré pisemné
dokumenty vzdy ve dvou vyhotovenich, kiera budou slouZit pro vnitini potieby TDS a Objednatele.

Zménu opravnénych osob nebo zménu rozsahu opravnéni téchto osob je nutno oznédmit druhé smluvni strané
pisemng. Uginnost ma takovéto zména dnem dorudeni.

Zhotovitel neni opravnén ptevést bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele sva prava a zavazky, vyplyvajici z
této smlouvy na tfeti osobu.

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky, oznatenymi jako dodatek s potadovym dislem ke Smlouvé o dilo a
potvrzenymi obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva bude uzavirdna elektronicky. Jinak bude vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, z nich? dva obdrzi
Objednatel a dva Zhotovitel.

Nedilnou soudasti této smlouvy jsou tyto piilohy:

P¥{loha &slo I - ocenény ROZPOCET

Piiloha &islo I - HARMONOGRAM PLNEN{ PRAC{ A DODAVEK

Smluvni strany se dohodly, Ze jejich vztahy touto smlouvou neupravené se fdi piislusnymi ustanovenimi zakona ¢.
89/2012 Sb., ob&anského zakoniku.

V ptipadé rozporu mezi znénim piiloh této smlouvy a znénim této smlouvy plati ustanoveni této smlouvy.

Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu této smlouvy a Ze je jim obsah této
smiouvy dobfe zndm v celém jeho rozsahu s tim, Ze tato smlouva je projevem jejich vézné, pravé a svobodné viile. Na
diikaz souhlasu pFipojuj{ opravnéni zdstupci smluvnich stran své vlastnoruni podpisy.
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18.10. Pokud je Objednatel povinnym subjektem dle § 2 zdkona ¢ 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkéch 1ucinnosti
nékterych smluv, uvefejiiovan téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), je povinen smlouvu uvefejnit
v registru smluv a tato smlouva nabude u¢innosti aZ dnem jejiho zvetejnéni zde, kdyZ k plnéni dle smlouvy nemtZe
dojit dfive, nez bude smlouva &innd. Smluvni strany prohlasuji, Ze skutednosti uvedené v této smlouvé nepovaZuji za
obchodni tajemstvi a udluji svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalsich podminek.

Hotovice, dne '{0 / G OL \m

za Op _ Zhotovitele
Ing. Jusko, jedne erI/spolec’:nosti Jan Kazda) jednatel SYSTHERM s.r.0.
® SYSTHERM s.1.0.

K Papirné 26
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DIC: CZ64830454

ROVICKA TEPLARENSKA <o

_Vrbnovskd 30/1, 268 01 HOROVICE

I: 25793187 o DIC: (725793187

Tel: 311 517 616+ Mobil: 724 929 871, 606 041 570
“mail: infoghortep.cz
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