Smlouva o dilo objednatele ¢. zas2/2024
Smlouva o dilo zhotovitele ¢. 38/2024

uzavfena mezi smluvnimi stranami podle zakona ¢. 89/2012 Sb. ob&anského zakoniku
Praslavice - zastavkové pfristfesky
l. Smiuvni strany

Objednatel: = Obec Praslavice, Praslavice ¢.p. 23, 783 54 Praslavice
IC : 00576255
DIC: CZ00576255
Bankovni spojeni: 1801727319/0800
Cislo ugtu: Ceska spofitelna a.s.
Zastoupeny: Ing. Jitkou lvanovou, DiS. starostkou obce

(dale jen objednatel)

Zhotovitel : mmcité a.s., Vinohradska 907, Maratice, 686 05 Uherského Hradisté
zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném u KS v Brné, oddil B, vlozka 4523
IC: 27670864
DIC: CZ27670864
Bankovni spojeni: CSOB a. s.
Cislo Gi&tu: 198958037/0300
Zastoupeny Ing. Gabrielou MikoSovou, mistopfedsedou pfedstavenstva

(dale jen zhotovitel)

Il. Predmét smlouvy

1. Predmétem této smlouvy je provedeni dila, kterym se rozumi dodavka a montaz mobiliafe, jehoz
autory jsou Mgr. A. Radek Hegmon a Mgr. A. David Karasek, dle specifikace v pfiloze ¢. 1. Smiuvni
strany konstatuji, Ze jsou platci dané z pridané hodnoty a Ze pfedmét dila spada mezi stavebni nebo
montazni prace, které odpovidaji kodiim 41 az 43 klasifikace produkce CZ-CPA ve znéni platném k
1. lednu 2015.

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svlj naklad a nebezpeéi pro objednatele provést dilo
specifikované v odst.1 tohoto €lanku a objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit za n&j cenu, to
v8e v souladu s touto smlouvou.

lll. Termin a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve specifikaci dle pfilohy ¢. 1 této smiouvy do 10 tydnl od
uzavieni smlouvy. Konkrétni termin, kdy zhotovitel za¢ne dilo v mist& provadéni dila provadét,
oznami zhotovitel objednateli minimalné 10 dni pfedem.

2. Mistem provedeni dila je Obec Pfaslavice, autobusova stani Pfaslavice — Bistro s tim, Zze v tomto
misté je objednatel povinen dilo od zhotovitele pfevzit, a to bezprostiedné poté, co jej zhotovitel



dokonéi.

Objednate! je povinen a zavazuje se pfipravit a pfedat zhotoviteli misto provedeni dila tak, aby bylo
mozné dilo v misté& provedeni dila provést v souladu s technickym listem a vykresem kotveni, ktery
tvofi pfilohu ¢. 2 a nedilnou souéast této smlouvy. Objednatel je povinen pfipravit a pfedat zhotoviteli
misto provedeni dila v terminu, ktery mu zhotovitel oznami v souladu s odst. 1 tohoto ¢&lanku.
Objednatel se zavazuje, Ze misto provedeni dila bude prosto jakychkoliv faktickych a pravnich vad,
které by branily fadnému provedeni a naslednému uzivani dila.

Objednatel miiZe zhotovitele pozadat o posun terminu provedeni dila; v takovém pfipadé zhotovitel
jednotlivé soucasti dila nezada do vyroby, pokud je to jedt& mozné a vy¢kd oznameni objednatele o
tom, 2e zhotovitel miize pokrac¢ovat v pfipravé na provedeni dila, zejména s vyrobou jednotlivych
souéasti dila. Zhotovitel mu v takovém pfipadé oznami novy termin provedeni dila podle svych
aktualnich kapacit.

Pokud v$ak v dobé& doruc¢eni Zadosti o posun terminu provedeni dila byly jednotlivé souéasti dila jiz
zadany do vyroby, zhotovitel o tomto objednatele neprodiené informuje. V takovém pfipadé se
objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli nad ramec ceny dila také cenu za uskladnéni jednotlivych
sou&asti dila ve vysi 35,- K&/ 1 m? a piislusnou DPH za kazdy den od plivodné sjednaného terminu
pro provedeni dila do skute¢ného terminu provedeni dila. Skladné je splatné na zakladé faktury
(faktur) vystavené zhotovitelem, nejpozdéji vSak spole¢né s cenou dila.

Nedojde-li k zadosti objednatele o pokracovani v provadéni dila po pfedchozim pozastaveni
nejpozdéji do 6 mésicll od doruceni Zadosti o pozastaveni zhotoviteli, je zhotovitel opravnén od této
smiouvy odstoupit. Pokud k pozastaveni doslo v dobé, kdy jiz byly jednotlivé soucasti dila zadany do
vyroby, nalezi zhotoviteli v disledku odstoupeni cena dila pfipadajici na vyrobené soucasti dila
stanovena v souladu s pfilohou €. 1 této smiouvy.

Dodrzeni ujednaného terminu pro provedeni dila je zavislé na zaji$téni stavebni pfipravenosti
objednatelem a na fadném a véasném poskytnuti pfipadné jiné nezbyiné soucinnosti. V pfipadé
prodieni se zajisténim stavebni pfipravenosti ¢i poskytnuti soucinnosti se prodluzuje thita pro
provedeni dila o dobu prodleni, a navic o dalsich 20 dni (potfebnych z divodu naplanovani
montaze). Zhotovitel mize v takovém pfipadé rovnéz od této smlouvy odstoupit, pfi¢emzZ v takovém
pfipadé mu nalezi plna cena dila.

IV. Cena dila
Cena za kompletni provedeni dila dle ¢lanku 1l. této smlouvy je dohodnuta v celkové vysi:
Cena celkem bez DPH: 222 573,00 K&
Vy$e DHP: 46 740,00 K&
Cena celkem s DPH: 269 313,00 K&
dle pfilohy €. 1, ktera je nedilnou sou&asti této smlouvy.

Piipadné viceprace, jez se vyskytnou v prib&hu realizace dila, budou dohodnuty smiuvnimi
stranami dodate¢né formou dodatku k této smlouvé anebo zapisem do stavebniho nebo montazniho
deniku, pfitemz sou¢asti takové dohody bude rovnéz dopad vicepraci na cenu dila a/nebo na termin
pro provedeni dila. Viceprace vzniklé z dlivodu na strané objednatele, jejichz cenu |ze stanovit dle
piilohy €. 1 (napf. opakovany vyjezd montazni Cety), je objednatel povinen uhradit i bez samostatné
pisemné dohody.

O ahradé pripadnych poplatkll spojenych s pfipravou a realizaci dila, jez nejsou v dobé& uzavirani
smlouvy znamy, budou strany jednat dodate¢né. Dohodnuta cena dila je jinak pevna a neni-li jinde
v této smlouvé stanoveno jinak, Ize ji ménit pouze po vzajemné dohodé smluvnich stran, a to pouze
pisemnou formou, ktera se stane nedilnou soudasti této smlouvy.

Dojde-li v dusledku objednatelem vyzadaného posunu terminu provedeni dila k posunu o vice nez 3
mésice proti terminu plvodné sjednanému, ma zhotovitel vzhledem k predpokiadané zméné cen
vstupnich komodit na svétovém trhu pravo navrhnout objednateli zménu ceny dila, pfiCemz
v takovém pfipad& neni zhotovitel povinen dilo provést do doby, nez se strany na nové cené dila
dohodnou. Soudasti takové dohody bude i dohoda na novém terminu provedeni dila. Nedojde-li
k dohodé ve Ih(té 30 dnt ode dne, kdy zhotovitel ucini navrh ve smyslu tohoto odstavce, jsou obé
strany opravnény od této smlouvy odstoupit.



V. Fakturace ceny dila

Pravo zhotovitele na uhradu ceny dila vznika jeho provedenim. tj. jeho dokonc¢enim a pfedanim.
Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu za provedené dilo na zakladé faktury, ktera bude
vystavena po dokonceni a pfedani dila objednateli se splatnosti 30 dnli ode dne jejiho vystaveni.
Zhotovitel je opravnén vystavit fakturu dle véty pfedchozi také v pfipadé, kdy dilo bude fadné
dokon¢eno a pfipraveno k pfedani objednateli a objednatel bude v prodleni s pfevzetim dila. Faktura
bude zaslana elektronicky na e-mail objednatele — podatelna@praslavice.com.

V pfipadé, Ze pfedmét dila spada mezi stavebni nebo montazni prace odpovidajici kddim 41 az 43
klasifikace produkce CZ-CPA ve znéni platném k 1. lednu 2015, je zhotovitel povinen vystavit
danovy doklad v souladu s §92a odst. 2 a § 92e zakona 235/2004 Sb. o DPH, v platném znéni, t;.
v rezimu pfeneseni dahové povinnosti. Zhotovitel poskytujici tuzemské zdanitelné plnéni jinému
platci — objednateli, neuplatni dan na vystupu a vystavi danovy doklad se véemi nalezitostmi kromé
vySe dané a uvede na ném, Ze vysi dané je povinen doplnit a pfiznat platce, pro kterého je pinéni
uskuteénéno.

Pfijemce pInéni — objednatel, je povinen po obdrzeni dafového dokladu doplnit na obdrzeném
dokladu vys$i dané a pfiznat ji.

V pfipadé kone¢ného dodani vyrobkl(i bez montazi bude DPH (&tovano dle platného zakona Cislo
235/2004 Sb. o DPH.

O predani a pfevzeti dila sepisi strany pfedavaci protokol, kde bude jasné uvedeny pfedmét a
rozsah plnéni. Objednatel je povinen podpisem pfedavaciho protokolu potvrdit pfevzeti dila.
Nedojde-li k potvrzeni pfedavaciho protokolu objednatelem, ackoli zhotovitel splnil svou povinnost
provést dilo, neni takové nepotvrzeni protokolu pfekazkou vzniku prava na cenu dila a fakturace.

V1. Smluvni pokuty

Neprovede-li zhotovitel dilo ve sjednaném terminu, uhradi na vyzvu objednatele smiuvni pokutu ve
vysi 200,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni, pfi¢emz maximalnim limitem pro celkovou vysi této
smluvni pokutu je ¢astka odpovidajici cené dila bez DPH.

Nezaplati-li objednatel zhotoviteli cenu dila (&i zalohu na cenu dila) nebo jeji ¢ast v dohodnutém

terminu splatnosti, zavazuje se zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 200,- K& za kazdy
zapocaty den prodleni az do zaplaceni.

Je-li zhotovitel ¢i objednatel dle této smlouvy povinen poskytovat sou¢innost druhé smiuvni strané a
dojde - li k prodleni s poskytovanim této soucinnosti na kterékoliv strané, ma toto prodleni za
nasledek pokutu ve vysi 200,- K& za kazdou soucinnost a den, kterou se smiuvni strana, ktera je
s poskytovanim soucinnosti v prodleni, zavazuje druhé smluvni strané uhradit.

Plati ustanoveni tzv. vy§si moci, tj. nepfedvidatelné pfekazky stojici mimo dispozici zhotovitele, které
zhotovitel nemUze odvratit a které zhotoviteli brani v dodrzeni terminu provedeni dila.

VIl. Odpovédnost za vady — zaruka

Zhotovitel poskytuje zaruku na zachovani mechanickych a funkénich vlastnosti dila v délce 24
mésicll ode dne dokonéeni dila a jeho pfedani objednateli za pfedpokladu vedeni servisniho deniku
a dodrZzovani navodu na udrzbu, ktery tvofi pfilohu ¢. 3 a je nedilnou soucasti této smlouvy.
Poskytnuta zaruka se nevztahuje na vady zplsobené:

- mechanickym poskozenim,
- nakladanim s dilem v rozporu s pokyny/navodem zhotovitele,
- vngjsi udalosti.

V pfipadé zamkl a mechanismi ¢ini zaruéni doba 12 mésicll ode dne dokonceni dila a jeho predani
objednateli.
Drobné vady ¢&i nedodélky uvedené v zapisu o pfedani a pfevzeti a nebranici uvedeni do provozu

dila, odstrani zhotovitel ve lhatach uvedenych v zapise o pfedani a pfevzeti. Drobné vady &i
nedodélky, které nebrani uvedeni dila do provozu, nejsou dlvodem kodmitnuti pfevzeti dila
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11.

objednatelem, pfi¢emz zhotoviteli vznika pravo na uhradu celé ceny dila a objednatel je povinen
v souladu s touto smlouvou zhotoviteli celou cenu dila (bez jakychkoli odectl) uhradit.

Pokud se na dile vyskytnou v zaruéni dobé vady, za které zhotovitel odpovida, bude tyto zavady
reklamovat objednatel pisemné ihned po zji§téni a zhotovitel se k témto reklamacim vyjadfi do 10
dnl. V pfipadé, Ze se skute¢né bude jednat o vady, za které zhotovitel odpovida, odstrani je ve Ihté
15 dnll na viastni naklady, pficemz uvedena lhiita bézi od doruceni vyjadfeni o uznani reklamace
objednateli. V pfipadé, 2e reklamace nebude opravnéna, budou prokazatelné naklady zhotovitele
souvisejici s reklamaci pfet¢tovany objednateli, ktery se zavazuje tyto naklady zhotoviteli uhradit.

Pokud by doslo k odmitnuti odpovédnosti za vady zhotovitelem, budou smluvni strany fesit tento
rozpor pfedevsim jednanim statutarnich zastupca.

Odstranéni vad ¢i nedodélkl si smluvni strany vzajemné potvrdi.

VIIi. Souéinnost stran

Objednatel je povinen zajistit stavebni pfipravenost mista provedeni dila v souladu s ¢l. lll. odst.3
této smlouvy a poskytnout zhotoviteli rovnéz veSkerou dalsi potfebnou soucinnost.

IX. Zvlastni a zavére¢na ujednani

Zastupce objednatele ma kdykoliv pravo pfistupu na stavbu (do mista provadeéni dila) za pfitomnosti
zastupcl zhotovitele.

Nebezpeéi Skody na dile pfechazi na objednatele okamzikem prevzeti dila eventuainé dnem, kdy mél
dilo dle této smlouvy pfevzit a svou povinnost nesplnil. Do té doby nese odpovédnost za dilo i za
nezabudovany material zhotovitel.

Zhotovitel je opravnén vyuzit pfi provadéni dila subdodavatele.

O pfedani a pfevzeti dila bude sepsan samostatny predavaci protokol podepsany zastupci obou
smluvnich stran.

V ramci této smlouvy jsou ur¢eni stranami tito zastupci k jednani:
a) ve vécech smluvnich za zhotovitele: Ing. Gabriela Mikoskova, mistopfedseda predstavenstva

b) ve vécech technickych za zhotovitele: Roman Zemek, koordinator montaznich ¢et, 739 339 347,
r.zemek@mmocite.cz

c) ve vécech smluvnich za objednatele:

d) ve vécech technickych za objednatele

Objednatel bere na védomi, ze prvky mobiliafe dle této smlouvy jsou registrovany jako primyslové
vzory a podléhaji ochrané podle prislusnych ustanoveni zakona o ochrané priimyslovych vzorli a
autorského zakona. Objednatel je opravnén uzit prvky mobilidfe dle této smlouvy pouze béznym
zpusobem vyplyvajicim z povahy dila.

Smlouva nabude platnosti podpisem obou smiuvnich stran a Ize ji ménit pouze formou pisemnych
dodatk( podepsanych zastupci obou smluvnich stran. Nebezpeéi zmény okolnosti nese objednatel

Obsah této smlouvy i pfipadnych dodatk({l jsou divérné.

V8echny vysledky dusevni ¢innosti zhotovitele, vzniklé pfi provadéni dila dle ¢lanku Il. této smlouvy
(technicka feSeni, technologické postupy, patenty a uzitné ¢i primyslové vzory) jsou a dale z(stavaiji
vyhradnim majetkem zhotovitele a objednatel nema pravo s nimi jakymkoliv zplisobem nakladat nebo
je vyuZivat bez pfedchoziho souhlasu zhotovitele, a to i po skon¢eni Gcinnosti této smiouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel podle této smlouvy, a tim i pfipadny odbératel objednatele,
nabyva viastnické pravo k dilu (k pfedmétu dila) dle této smlouvy az Uplnym zaplacenim ceny za dilo
dle této smlouvy ze strany objednatele zhotoviteli. AZ do dne UpIného zaplaceni ceny dila zlstava
dilo (pfedmét dila) ve vyluéném vlastnictvi zhotovitele.

V pfipadé, Ze objednatel nesplni svoji povinnost zaplatit cenu dila fadné a v€as, ma zhotovitel pravo
na odstoupeni od této smlouvy a ma pravo pozadovat vraceni dila, pfi¢emz objednatel je povinen dilo
zhotoviteli bez zbyte&ného odkladu vydat, resp. zabezpedit jeho vydani tfeti osobou, ktera ho ma na



zakladé smlouvy s objednatelem v drZeni.

12. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, kdy objednatel dilo dle této smlouvy dodavé tfeti osobé, je
objednatel povinen pisemné oznamit tfeti osobé, které dilo dodava, existenci vyhrady vlastnického
prava zhotovitele k dilu a zavazuje se této tfeti osob& oznamit, Ze vlastnické pravo kdilu na
objednatele pfejde az Uplnym zaplacenim ceny dila a zhotovitel je opravnén zadat vydani pfedmétu
dila v ptipad& nesplnéni povinnosti objednatele zaplatit fadné a v&as cenu dila. Smluvni strany se
dohodly, Ze skute¢nost podle predchazejici véty je opravnény oznamit pfipadné tfeti osobé i
zhotovitel.

13. Smlouva je vyhotovena ve dvou vytiscich, z nichZ kazda smluvni strana obdrzi po jednom vytisku.
14. Nedilnou soucasti této smlouvy je:

o Ptiloha ¢. 1 — Cenova nabidka

e Pfiloha ¢. 2 — Vykresy spodni stavby a technicky list

e Priloha ¢. 3 — Navody na udrzbu

V Praslavicich dne 26.6.2024 V Uherském Hradisti dne:

. Podepsal Ing. Gabriela Mikoskova
| ng G ab rie | QL DN: cn=ing. Gabriela Mikoskova,
. ¢c=CZ, o=mmcité a.s., ou=2,
email=g.mikoskova@mmcite.cz

M | kOékOVé Datum: 2024.07.03 09:46:50

+02'00"

Objednatel : Zhotovitel :

Ing. Jitka Ivanova, DiS. Ing. Gabriela Mikoskova
starostka obce Praslavice mistopfedseda pfedstavenstva

Digitalné
Ing° podepsal Ing.
. Jitka lvanova
J Itka Datum:
7 2024.07.02

lVanoVva 12406 +0200
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..mmute OBCHODNI{ NABIDKA
Nazev: Praslavice_zastavkovy pfistfesek
Kontakt: k rukam pani Kuielové, obecprasiavice@e-mall.cz
Realizace: 2024
Dodavatel: mmcité a.s.
Vinohradska 907 Maratice
686 05 Uherské Hradisté, Czechia
I€ 276 70 864, DIC C2276 70 864
Zapsané v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brng, pod spisovou znackou 84523
Zpracoval: Silvie Sabakova s +420 601 574 731 s s.sabakova@mmycite.cz
Obchodni zastupce: Bc, Martin Stépénik e +420 733 110 194 = m.stepanik@mmcite.cz
Datum: 07.06.2024 Revize: 21.06.2024 Platnost nabidky: do 31.12.2024
Tvp Wyrobek Vyr. Fada Popis Cena Poiet Celkem
Zastdvkowy pfistfesek, krytd plocha 7 m2, 4,2 x1,7m,
zastfeeni kalenym bezpeénostnim sklem, zadni sténa
kalené bezpeénostni sklo, bez CLV, odvodnéni vedené
sloupem s vytisténim nad dlazbu za zadni sténou pfistfesku,
AE300-55 Autobusovy pristfesek  Aureo lavi¢ka 2 tropického dieva bez povrchové Upravy 115900 K¢ 1 115 900 Ké
ndzev zastavky na pfednim rahné pfistfesku - bude
upfesnéno - cena odhadni 3000 K¢ 1 3 000 KE
Montéai/manipulace 10 730 K¢ 1 10 730 K¢
Spodni stavby - bude provedeno ze strany objednatele na
2ékladé zaslanych vykrest spodnich staveb oKe [o] 0 KE
Celkem bez DPH 129 630 KE
pozn.: nutno specifikovat barvu kce die zékladniho vzorniku RAL mmcité
1855 4220
r -
AT T
Typ Vyrobek \iyr. fada Popis Cena Potet Celkem
Zastavkovy pristiesek, krytd plocha 5 m2, 2,8 x1,7m,
zastieseni kalenym bezpeénostnim skiem, zadni sténa
kalené bezpeénostni sklo, bez CLV, odvodnéni vedené
sloupem s vyusténim nad dlazbu za zadni sténou piistfesku,
AE200-SS Autobusovy pfistfesek  Aureo lavitka z tropického dfeva bez povrchové tpravy 87 205 K¢ 1 87 205 K¢
ndzev zastavky na prednim rdhné pfistfesku, bude
upfesnéno, cena odhadni 3000 K& 1 3000KE
Montéi/manipulace 9038 KE 1 9038 K¢
Spodni stavby - bude provedeno ze strany objednatele na
2ékladé zaslanych vykresl spodnich staveb 0 Ke 0 o Ké
Celkem bez DPH 99 243 Ki
pozn.: nutno specifikovat barvu kee dile zékladniho vzorniku RAL mmcité
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MobilidF celkem
i sleva do reall
Maontdz celkem
Spodni stavba celkem
Suma

led %

vzdalenost km 115
Doprava vyie uvedeného mnozstvi mobilléfe na misto

Doprava montaini ety {1x)
Doprava montazn{ ety v pfedstihu pro zhotovenl( spodnich staveb {1x)

Celkem s dopravou bez DPH
DPH 21%
Celkem s dopravou vietné DPH

209 105 K¢
-16 500 K¢
19 768 K
OKE
212373 Ke

6 500 K
3700 K
0K

222573 Ké

46 740 KE
268 313 K&
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OBCHODN{ PODMINKY mmcité a.s.

Tyto ni¥e uvedené obchodni podminky jsou nedilnou sougasti nabidky, kterou Vam predklada nase spolegnost mmcité a.s, 1CO: 276 70 864, se sidlem Vinohradska 907,
Maratice, 686 05 Uherské Hradité, zapsané v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné pod spisovou znackou B 4523 (dale jen , mmcité”, ,my” nebo ,nase
spolegnost”). Vis v téchto podminkdch oznagujeme jako ,Vy", ,zdkaznik” nebo ,Vase spoleénost”.

1. Zavaznost téchto podminek a vzolk smiuvniho vitahu

1.1, Akceptaci na3l nabidky potvrzujete, Ze jste se s témito obchodnimi podminkami seznamili a vyjadfujete vili byt nimi vazani. Je vylou¢eno poutiti jakychkoli Vasich
obchodnich podminek, a to i kdyi je na né odkaz v jakémkoli daliim dokumentu (objedndvka, e-mailové komunikace apod.). Akceptace probiha zpravidla tim zplsobem, Ze
utinite objednavku, ve které se odkaZete na naii nabidku, jejiz jsou tyto obchodni podminky soucasti,

1.2, Nabidku Ize akceptovat pouze v dob# platnasti, ktera je uvedena v samotné nabidce. Po uplynuti této doby jiZ nejsme nabidkou vazani a ucinite-li objedndvku, vznika
smluvni vztah pouze tehdy, pokud nase spolegnost takovou objednavku akceptuje (vysiovné nebo i jednanim, ze kterého je akceptace patrnd).

1.3. Smiuvni vztah vznikly akceptaci naii nabidky (zpravidla uéingnim objednavky) pfedstavuje kupni smlouvu, jejiz obsah je tvofen zejména Vasi objednavkou a nasi nabidkou,
pfigem? nedilnou sougasti na%i nabidky jsou tyto obchodni podminky a ddle dokument ,Materidly a Pége”, ktery dale oznagujeme jako , Navody”. IndividudIni dohoda ma
v pfipadé rozporu vidy pfednost mezi témito obchodnimi podminkami a Navody.

2. Termin dodani
2.1. Termin dodént je vidy specifikovan v objednavce, AktudIng nabizime termin pro katalogové vyrobky mezi B a 10 tydny od objedndvky (pokud neni domluveno jinak).

U atypickych vyrobk a zakazek se termin dod@ni lidi/prodiuzuje v 2avislosti na druhu a sloZitosti daného fedeni (termin bude sdélen individudIng).

2.2, Je-li soutasti naseho zavazku i montaz mobilidfe a piipadné také zhotoveni spodni stavby, zahrnuje dodani kromé odevzdanl samotného mobilidfe také montaZ mobilidfe a
zhotoveni spodni stavby. Neni-li montaZ a/nebo zhotoveni spodni stavby soutdsti nabidky, nase spolecnost tyto ikony neprovédi a zavazujeme se pouze k odevzdani
objednaného mabilidFe ve smluveném misté dodani.

2.3. Je-li souasti zavazku k dodani i montaz objednaného mobilidte, pFipadné zhotoveni spodni stavby nezbytné pro naslednou montaz, je dodrzeni terminu dodani zavislé na
nékolika okolnostech, a to:

a) poskytnuti fadné a véasné soucinnosti 2 Vasi strany;

b) trvani vhodnych klimatickych podminek v dobé& zhotoveni spodni stavby;

¢) neexistence pfekaiek tzv. vyisi moci.

2.4.V piipadé, 2e nékters z okolnosti uvedené v piedchozim odstavci neni naplnéna, nemizeme garantovat dodrZeni dohodnutého terminu dodéni.

2.5, V pFipadé nevhodnych klimatickych podminek se termin dodani prodluZuje o dobu trvani téchto podminek plus 7 dni {potfebnych k opétovnému zajisténi montdini Cety). Za
nevhodné klimatické podminky se povazuje trvaly déit nebo takova teplota, ktera by v prilbb&hu montéze klesla pod 8 °C nebo ktera by v prabéhu vyzravéni betonu v ramci
zhotoveni spodni stavby byla cely den pod 5 °C.

2.6. V pfipadé nedostatku souéinnosti se termin dodani prodiuzuje tak, ie neskonéi dfive nez 14 dnf poté, co nam oznamite, Ze jste pfipraveni nam nezbytnou souginnost
poskytnout a co ndm tuto soutinnost také skuteéné poskytnete, Zakladni poZadavky na soucinnost jsou uvedeny dale.

2.7.V pfipadé existence tzv. okolnosti vy2& moci se termin dodani prodlufuje o dobu trvani téchto okolnosti plus 7 dni {potiebnych k opétovnému zajisténi montaini Cety). Za
okolnosti vy&sl moci se povaZuji vedkeré takové okolnosti, které nam objektivné brani v dodéni mobiliafe, jestlize takové okolnosti jsou nepfedvidatelné a nelze je odvratit nebo
jinak ptekonat ani s vynalozenim pfiméfeného usili na nasi strané,

3. Soutinnost zdkaznika

3.1. K fadnému a véasnému dodani zbo#i je nezbytna Vase souinnost, kterou jste povinni vzdy véas v souladu s dohodou, piipadné neprodiené na nadi vyzvu, poskytnout.
Nezbytnou soucinnosti je zejména:

a) umoznéni pFistupu k mistu dodani za Uéelem zhotoven( spodni stavby a montéZe mobiliafe, jsou-li tyto Zinnosti soucdsti nadeho zdvazku;

3.2. MobiliaF se umistuje na patky, které jsou souéasti tzv. spodni stavby. Neni-li zhotoven! spodni stavby souédsti nadeho zdvazku, je nezbytné, aby si zhotoveni zajistil sém
zakaznik, avéak striktné v souladu s vykresovou dokumentaci, kterou za tim Géelem poskytne naSe spoleénost. Bez fadné realizace spodnf stavby neni moZné mobilia?
namontovat, a tedy dodat.

3.3, Jestlize nam neposkytnete nezbytnou souéinnost fadné a véas, odpovidate za veSkerou 3kodu, ktera ndm v disledku toho vznikne. Zejména se muZe jednat:

- o ndklady na marny wjezd montaini ety v pfipadé, e teprve na misté samém bude zjisténo, Ze mobiliaf nelze namontovat z diivod(i na strané zékaznika (napf. neprovedena
spodni stavba nebo nespravné provedena spodni stavba), pfipadn& nelze zhotovit spodni stavbu; v takovém pfipadé se zavazujete uhradit za tento vyjezd cenu v souladu

s odsouhlasenou nabldkou {cena 16 K&¢/km, Uherské Hradisté tam a zpét),

- 0 néklady na skladovéni mobiliafe, neni-li mozné jej ve smluveném terminu dodat a musime-Ii ho z tohoto divodu uskladnit, a to ve vyai 35 K&/m2 nezbytné skladovaci plochy
za kazdy den, kdy budeme mobiliaf skladovat po smiuveném terminu dodani.

3.4,V piipadé, e Vam mobiliaF pouze dodavame na pfedem sjednané misto {(neprovadime montaz), vykladka a manipulace musi byt zajisténa Vadi stranou.

4. Misto doddni a nebezpeii shody

4.1. Zbo3i bude dodino do mista uvedeného v nabidce, pfipadné pozdéji upfesnéného v objednavce nebo jiné komunikaci stran.

4.2. Nebezpeti &kody na zboii pfechdzi na 2ékaznika dodanim zbo3i. Bude-li zboi ponechano na stavenisti na 2adost zakaznika pFesto, Ze nebylo moZné provést (pfipadné i jen
dokonéit) jeho montaZ z divod( na strané zakaznika, pfechazi nebezpeti Skody na zboZi na zakaznika jiz okamzikem takového ponechani zboZi na stavenisti. Nedojde-li

k montasi zba3! (pFipadné k jejimu dokonieni) ani do jednoho mésice poté, co zbo#i bylo ponechano na staveniiti, povaZuje se zboii za dodané marnym uplynutim uvedené
Ihiity i bez provedeni montéze (a pFipadné i bez zhotoveni spodni stavby) a mmcité vznika narok na Uhradu ceny zbo3i véetné ceny pfipadného marného vyjezdu (resp, marnych
vyjezdd) montaZni Cety.

4.3 Vezméte prosim na védomi, Ze pro montaZ vyuzivame externi montézni cety

5.Cena

5.1. Ceny uvedené v nabidce jsou platné do 31. 12. 2024. Vyhrazujeme si pravo nabidnuté ceny kdykoli do okamiiku vzniku smiuvniho vztahu (tj. zpravidla do okamZiku
objednavky) zménit, dojde-li 2 dvodu nepfedvidatelnych okolnosti stojicich mimo naii spoleZnost {zejména ozbrojeny konflikt, epidemie, jind zména situace na trhu s materidly
& surovinami potfebnymi pro vyrobu vyrobka) k vyznamnému naristu cen materialii & suravin patfebnych pro vyrobu vyrobkil.

5.2. Po vzniku smlouvy jsou ceny dohodnuté a fixni,

5.3. Pozastavky nejsou akceptovany, neni-li sjednano jinak.

5.4, Ptipadné vicepréace budou G&tovany na zakladé hodinové sazby 450 K&/h/1 osobu
5.5. Souéasti ceny neni;

a) zaméfeni a wytyéeni inzenyrskych siti;

b) elektro revize;

¢) pfivod vody do pitek;

d) pFivod elektfiny k vyrobkdm, které to vyzaduiji (napf. vitriny City Light, prvky s osvétlenim);
e} v pfipadé pfistfeskd PIN kopdni kanalizaéni trubky;

f) jakakoli naZe spoluuéast na pojisténi staveniste;

g) dodani kotevniho materidlu, pokud mmcité neprovadi montaz;
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h) jakékoli poplatky za zfizeni stavenisté hrazené Vam &i jinym subjektGm na stavenisti.

6. Platebni podminky

6.1. Vystavime-li V3m zdlohovou fakturu, jste povinni ji uhradit ve splatnosti 14 dni od vystaveni, neni-li sjednéno jinak. O dobu pfipadného prodleni s Ghradou se prodluiuje
termin dodani. Zaplaceni 2alohové faktury je nezbytnym pfedpokladem pro expedici a dodani wrobk,

6.2, Splatnost vystavenych dafiovych doklad(i Zini 14 dni od vystaveni, neni-li siednano jinak. Dafiovy doklad na cenu zbof jsme opravnéni vystavit po jeho dodén!.

6.3. U novych odbératell poZadujeme zdlohovou fakturu v minimaini vysi 70%.

7. Odpovédnost 2a vady a 2druka

7.1. Zéruka je poskytovana pouze na samotné vyrobky, nikoliv na préce a zévady zplisobené neadbornou manipulacl, vandalismem, &patnym skladovanim.

7.2. Nezbytnym pfedpokladem trvanl zdruky je dodrovani Névodu. Bude-li zjisténo, Je udriba nebyla fddné providéna nebo byla provédéna vrozporus Névody, prava a
povinnosti ze zaruky zanikaji.

7.3. Konkrétni zéruéni doby a dalsi zaruéni podminky jsou obsaZeny v Ndvodech.

8. Informace k nékterym vrobkim

8.1, Deklarované vlastnosti pristfeskl

Zakaznik bere na védomi, Ze pfistfeSky maji nasledujici vlastnosti:

- t¥fda provedeni — EXC2 {CC2 / PC2 / 5C1) dle {SN EN 1090-2+A1:2011

- zatiZeni snéhem — Plognd zatés = 1,5kN/m2 (150kg/m2) dle €SN EN 1991-1-3

- zatféeni vétrem — Garantovana odolnost vi¢i vétru do rychlosti 25,1m/s (90km/hod) dle €SN EN 1991-1-4

V piipadé garance na vy3ii zatizeni vétrem &i snéhem, nei je uvedeno wyie, je nutné individudini posouzeni a cenova kalkulace.

Nize uvedend tabulka dle €SN 730035/23 {11/2006) odkazuje na ekvivalenty wyiky snéhové pokryvky pro stiechy o sklonu do 30° pro jednotlivé z3t&se dle snéhové mapy {jedna
se pouze o otientani hodnoty, celkovou statiku pistfeskd oviiviiuje nejen snéhové zit&3, ale také vitr a jejich vzajemna kombinace)

1}
Objemoh [ " ||
i hmetrost . "
Snéhovi oblast i I [} ] ' U«“" '|' w ik
lka/m"]
Charaktenstickd hodnots e
patibend tnthe na sermi (vPa) 87 ! b 2 i 3 wréeni
hmotnost snéhu na stiele ovvid sdivd
uréend 2 charakteristické s6 80 120| 160 200 240 EPL] B
hodnoty (ke/m?) uréen
Cerstvy 100 56.cm 80cm | 120cm | 160cm | 200cm | 240em | 320em
Ulehly (nékollk hodin nebo dnd| 0 28em 400m 60cm 80cm 100em | 120em | 160em
ruh po napadnutil
snéhu - IngkolK &7
Stary {nékolik tjdnd nebo 300 19¢em 27¢m 40cm s3cm 67em Bocm 107 em
mésict po napadnuti)
Mokry 400 1eem 20cm 30cm 20cm e Wem Bocm

8.2. Kalena skla v pristfescich

Zakaznik bere na védomi, Ze standardné dodévana kalena skla nejsou testovana (certifikovana) na samovolné prasknuti. Jako opci nabizime maznost certifikace dle testu HST
{Heat Soak Test) dle normy €SN EN 14179. Test mimo jiné simuluje podminky, které zpasobuji samovolné prasknuti skla. Cena skla s touto certifikaci je nékolikanasobné vyssi,
zasleme ji na poptévku, Bez této certifikace nemizeme skla v pfipadé samovolného prasknuti reklamovat wyrobci, proto ani my neneseme za takové prasknuti Zddnou
odpovédnost, nebot se nejednd o vadu vyrobku ale deklarovanou vlastnost. Die vyrobcl skel se jednd o cca 0,1 % z vyrobenych skel, kdy nastane samovolné prasknuti. Jsou
lokace & umisténi (napfiklad zabradli, pochozi desky, vy3kové budovy atp.), kde to z hlediska zvy3enych narokl na bezpeénost je nezbytné nutné. To je na posouzenl zékaznika,
projektanta, investora, nikoliv nadi spolegnosti. Pfi jakékoliv deformaci sklenéné vyping je nezbytn& nutné neprodlené zajistit jeji vyménu.

Skla jsou z bezpeZnostnich diivod(i na misto pfepravovana na specidlnich dfevénych nebo acelowych stojanech, které jsou v nadem majetku a nejsou souésti ceny wyrobkul V
pfipadé, Ze dojde viivem okolnosti k asovému posunu montiZe daného vyrobku (zpravidla se jednd o pFistFeiky), které povedou k uskladnéni skel véetné téchto stojand, bude
Vam nage spole€nost Uétovat vratnou &astku 10 000 KE/1 stojan.

8.3. Nékteré vyrobky bez komaxitu

Zékaznik bere na védomi, Ze nékteré vyrobky jsou standardné dodavany bez komaxitu (lavicky Miela, Portiqoa, Vltau Lite; zahrazovaci sloupek Mielon aj.) 20stdvajf v pohledové
hlinikové slitin&, neni-li v nabidce uvedeng jinak (komaxit moZny za pfiplatek). MFize ke stromim jsou dodavéany v provedeni #arovy zinek, neni-li v nabidce uvedeno jinak
(komaxit mozny za pfiplatek, bez zaruky proti mechanickému odéru).

8.4. Funkce zahrazovaciho sloupku

Zdkaznik bere na védomi, Ze zahrazovaci sloupek neni certifikovan jako svodidio nebo zadriny systém pro pozemni komunikace. Za rozhodnutf o umisténi sloupkd je plné
zodpovédny zékaznik, ktery musi vzit v potaz viechny okolnosti mista realizace. Za umisténi sloupk( v rozporu s platnou legislativou nenese nase spole¢nost $3dnou
zodpovédnost.

8.5. Spodnl stavba

Cena spodni stavby plati pro rostly terén nebo maloformatovou betonovou dlabu do rozméru 250 x 250 mm bez pfitomnasti cizich t&les v podloi a pro relativni rovinu
{maximalIni podéIné sklony pro pfistiesky jsou dany vykresem vyrobce) a zahrnuje: rozdlaidéni v misté patek, vykop, odvoz vykopku (zeminy), betonas a zp&tné zadlazdéni v
misté patek.

Pro ostatni povrchy je cena sestavena individudIné na vyzadani (napf. Zula, mozaika, lité povrchy aj.).

9. Baleni vyrobkd
9.1. Baleni naSich vyrobky jsou provadéna jako ochranné pouze pro Ucely transportu.
9.2.1 pro jen dotasné skladovéni pfed montdZi je nutno vyrobek vidy vybalit. Tim se zabréni kondenzaci vzdugné vihkosti pod obalem a po3kozeni povrchu vyrobkii,

9.3. Vyrobky musi byt hned nainstalovany nebo skladovany v suchém vétraném skladu nebo na volném prostranstvi pfikryté plachtou tak, aby byly chranény proti prachu a
soutasné byla zaji§téna moinost dostatetného provétravani. Pred dalii expedici vyrobku, které jsou uskladnény dle pfedchozich pokynt, je nezbytné wyrobky vizualng
zkontrolovat, vhodnym zpdsobem zabalit dle plvodniho provedeni obalu tak, aby byl vyrobek chréanén proti mechanickému povétrnostnimu poskozeni. Na obal musi byt opét
umistény potfebné instrukéni symboly.

9.4. NedodrZeni vy3e uvedenych podminek miiZe vést ke znehodnocenl vyrobku, za které neodpovidame.

10. Dalsi informace

10.1, Vezméte prosim na védomi, Ze design nadich vyrobka je chranén primyslovymi vzory, a tedy neni mo#né jej kopirovat nebo napodobovat. Takové jednani povede

k okamzitému ukonéen( spoluprace a k podniknuti veskerych nezbytnych pravnich kroka.

10.2. Nedilnou soutisti techto obchodnich podminek jsou Navody, tedy dokument ,Materialy a PéZe” a Vzornik, tedy dokument ,Materialy a barvy”, Zakaznik prohlaiuje, Ze se
s témito dokumenty seznamil. Navody a Vzornik jsou zdvazné stejn& jako tyto obchodni podminky.

V Uherském Hradisti 21.06.2024
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