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Smlouva o provedení stavby 
č. OLP/246/2024 

"Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice a Svijany - vybudování 

chodníku k zámku Svijany" 

 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. a § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:  

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 

hejtmana  

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:   19-7964000277/0100 

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy: 

− Bc. Jan Čapek, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, 

e-mail: jan.capek@ksslk.cz, telefon: 774 388 252 

dále jen „objednatel“ 

a  

STRABAG Silnice a.s. 

se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5   

IČO: 45359041 

DIČ: CZ45359041  

osoba oprávněná podepsat smlouvu:  

- Ing. Petra Kroupová, v zastoupení dle plné moci ze dne 19. 3. 2024 

- Ing. Luděk Pavlů, v zastoupení dle plné moci ze dne 19. 3. 2024 

 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
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číslo účtu:             801200379/0800 

evidence v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24650  

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy: 

− Ing. Jan Hauser, e-mail: jan.hauser@strabag.com, telefon: 724 111 818, 

− Milan Mach, e-mail: milan.mach@strabag.com, telefon: 734 864 920. 

dále jen „zhotovitel“ 

takto: 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu 

s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 

dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně 

identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě 

dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem 

„Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve 

které byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.   

3. Zhotovitel prohlašuje: 

- že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou 

předmětu plnění této smlouvy,  

- že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 

realizaci předmětu plnění této smlouvy, 

- že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této 

smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění dle této smlouvy může být financováno nebo 

spolufinancováno z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, a uvědomuje si, 

že neplnění svých povinností stanovených touto smlouvou může vést k uložení odvodu 

za porušení rozpočtové kázně ze strany poskytovatele dotace nebo ke krácení či ztrátě 

dotace, a tím ke vzniku škody objednateli. 

5. Pro účely této smlouvy se definují tyto pojmy takto: 

a) objednatelem se rozumí zadavatel po uzavření této smlouvy, 

b) zhotovitelem se rozumí dodavatel po uzavření této smlouvy, 

c) podzhotovitelem se rozumí subdodavatel po uzavření této smlouvy, 

d) příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném 
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vyhláškami č. 499/2006 Sb. a č. 169/2016 Sb., 

e) položkovým rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 

stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené 

množství. 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované 

dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo. 

 

Článek II. 

Specifikace díla  

1. Zhotovitel je povinen provést stavební práce, jejichž specifikace a rozsah jsou dány níže 

uvedenými podklady a které jsou uvedené v příloze této smlouvy (dále také jako „stavební 

práce“ nebo „stavba“).  

2. Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady, které objednatel potřebuje k užívání 

stavby, nebo které požadují právní předpisy, stavební povolení nebo jsou nezbytné 

ke kolaudaci stavby (dále také jako „doklady“), zejména se jedná o závěrečnou zprávu 

zhotovitele o hodnocení jakosti provedených prací, stavební deník, fotodokumentaci 

z průběhu celé stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby vč. elektronické podoby a 

spolu s protokolem o přijetí podkladu pro zápis změny v Digitální technické mapě 

Libereckého kraje (viz článek IX. odst. 19), doklady k výrobkům, atestům, protokoly o 

provedení a vyhodnocení zkoušek díla, prohlášení o shodě, rozhodnutí o nakládání 

s odpady. Geodetické zaměření na podkladu katastrální mapy, geometrické plány potvrzené 

katastrálním úřadem v případě zásahu do cizích pozemků, mostní list a hlavní mostní 

prohlídku a provedené doplňující průzkumy či monitoringy sousedních objektů a pasporty 

komunikací zhotovitel dodá, jsou-li uvedeny v soupisu prací. 

3. Rozsah a specifikace stavby jsou dány těmito podklady:  

− Projektová dokumentace, kterou zpracovala společnost ADVISIA, s. r. o., se sídlem 

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 24668613, zakázka z 10/2020, 

− nabídka zhotovitele s oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

(dále jen „soupis prací“), který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. 

Pokud dojde k rozdílům mezi předanou projektovou dokumentací a soupisem prací, platí 

soupis prací.  

4. Součástí díla je také zhotovení realizační dokumentace stavby včetně srovnávacích soupisů 

prací (dále také jako „RDS“).  
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Článek III. 

Realizační dokumentace stavby 

1. Zhotovitel je povinen předložit objednateli návrh harmonogramu zpracování a předkládání 

konceptů RDS jednotlivých stavebních objektů, a to bez zbytečného odkladu po nabytí 

účinnosti této smlouvy, nejpozději však do termínu předání a převzetí staveniště uvedeném 

v článku VII. této smlouvy. Harmonogram bude obsahovat navržené termíny odevzdání 

konceptů RDS ke každému stavebnímu objektu, a to ve formě určitého počtu kalendářních 

dnů od předání a převzetí staveniště v souladu s článkem VII. této smlouvy. Termíny dle 

harmonogramu neběží po dobu přerušení stavebních prací z důvodu zimního období. Návrh 

harmonogramu musí respektovat celkovou dobu výstavby definovanou v článku VII. této 

smlouvy. Harmonogram podléhá kladnému schválení objednatelem. Schválený 

harmonogram se stává pro zhotovitele závazným. V případě požadavku na jakoukoli změnu 

v harmonogramu zhotovitel neprodleně zajistí jeho aktualizaci, kterou předloží objednateli 

ke schválení i s komentářem důvodu změny.  

2. Při zpracování RDS včetně jejího konceptu musí zhotovitel dodržet následující podmínky: 

a) RDS musí vycházet z projektové dokumentace pro provedení stavby, musí dodržet její 

členění na jednotlivé stavební objekty a její obsah se nesmí lišit v technologickém 

postupu stavby; 

b) za každý jednotlivý stavební objekt uvedený v soupisu prací bude předložena jedna RDS 

jako celek; 

c) RDS musí být zpracována po částech odpovídajících jednotlivým stavebním objektům 

uvedeným v soupisu prací; 

d) zhotovitel musí respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové 

dokumentace; 

e) zhotovitel musí dbát na to, aby při vypracování RDS nedošlo k nárůstu ceny v důsledku 

projektových změn a za tímto účelem je zhotovitel povinen pravidelně předkládat 

objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej 

informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby; 

f) zhotovitel je povinen předat RDS v počtu 2 písemných vyhotovení a jedenkrát 

v digitální formě; 

g) otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí 

obsahovat celý text včetně všech příloh; názvy příslušných souborů je nutné volit 

výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci; textová část bude 

uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky *.dwg - AutoCAD 

2004, popřípadě jiné. 

3. Objednatel vznese k předloženému konceptu RDS do 14 dnů připomínky. Do 7 dnů 
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od předložení připomínek zajistí zhotovitel jejich zapracování a odevzdání čistopisu. 

Připomínky objednatele je zhotovitel povinen akceptovat. 

4. Zhotovitel nesmí zahájit stavbu či část stavby, dokud nebude návrh RDS objednatelem 

odsouhlasený. Neodsouhlasení konceptu RDS, resp. vypořádávání připomínek objednatele 

nemá vliv na termíny pro dokončení a předání stavby a předání a převzetí díla sjednané touto 

smlouvou.  

Článek IV. 

Kontrola provádění stavby 

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění stavby objednateli, popř. 

dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou 

součinnost. 

2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 

nebo z aplikovatelných právních předpisů, může objednatel požadovat, aby zhotovitel 

zajistil okamžitou nápravu a prováděl stavbu řádným způsobem. Nebude-li náprava 

zjednána ani ve lhůtě stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn učinit příslušná 

nápravná opatření, a to i prostřednictvím třetí osoby, na odpovědnost a náklady zhotovitele. 

3. Objednatel zajistí na staveništi výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), který 

stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace 

kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDS a autorskému dozoru veškerou 

potřebnou součinnost a dále je povinen účastnit se kontrolních dnů v termínech určených 

TDS. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho 

zástupce. Z každého kontrolního dne TDS sepíše zápis.  

4. Zhotovitel je povinen předávat TDS podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu 

výměr), soupisu provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby a faktur 

za stavební práce v průběhu realizace stavby také v elektronické podobě, a to ve formě 

souborů XML v struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datového formátu XML 

je umístěn na stránkách www.xc4.cz. 

5. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace 

nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním stavby příslušné právní 

předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

6. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit 

odsouhlasení a kontrolu TDS. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam 

ve stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí stavby a po písemném odsouhlasení jejich 

řádného provedení TDS mohou být zakryty. 

7. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke kontrole části 

stavby, která má být v dalším postupu zakryta, nebo se jinak stanou nepřístupnou. Poruší-li 

zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, zavazuje se 

http://www.xc4.cz/
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umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu 

objednatel stanoví. 

8. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných částí stavby 

nebo částí jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle předchozího 

odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly 

nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolované části stavby nemají vady. V opačném 

případě nese náklady zhotovitel. 

Článek V. 

Zkoušky stavby 

1. Zhotovitel je povinen provést všechny zkoušky sjednané v této smlouvě nebo předepsané 

právními předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly obecně 

závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění stavby, nejpozději však před 

předáním stavby objednateli. Náklady na provedení zkoušek stavby jsou zahrnuty v ceně 

díla. 

2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat objednatele 

k provedení zkoušek. 

3. Výsledky zkoušek musí být písemně zachyceny. Stejnopis Zápisu o výsledku zkoušek 

je zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky objednateli. 

 

Článek VI. 

Nebezpečí škody a vlastnické právo 

1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech 

určených k jeho provedení a na staveništi.  

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže však objednatel 

převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech 

vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází 

na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem. 

 

Článek VII. 

Termíny plnění 

1. Termín pro předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy ze strany 

objednatele. 

2. Termín pro zahájení stavebních prací: nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí 

staveniště. 

3. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: nejpozději 

do 180 dnů od předání a převzetí staveniště. 

4. Termín pro předání dokladů: nejpozději do 90 dnů od předání a převzetí stavby. Teprve 
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předáním dokladů v tomto termínu je dílo řádně provedeno. 

5. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou 

vyšší moci dle odst. 6, přerušení provádění stavby na základě pokynu objednatele dle odst. 7 

nebo přerušení provádění stavby z důvodu nepříznivých klimatických podmínek dle odst. 8.  

6. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 

stranách ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání smluvním stranám plnit 

jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, 

sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.), úkon 

vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude 

splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje 

změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v 

důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva 

uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna. Příslušné 

termíny se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno v důsledku vyšší moci plnit. 

7. Zhotovitel je povinen přerušit provádění stavby na základě písemného pokynu objednatele, 

který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. 

Příslušné termíny se prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele 

přerušil provádění stavby.  

8. K přerušení provádění stavby může dojít také z důvodu nepříznivých klimatických 

podmínek, kvůli kterým nelze stavbu řádně provádět. Za nepříznivé klimatické podmínky 

lze považovat např. vytrvalý déšť, sněžení nebo pokles denní venkovní teploty pod 0° C.  

Přerušit z důvodu nepříznivých klimatických podmínek lze stavbu i na dobu zimního období 

(zpravidla od 1.11. daného roku do 1.3. roku následujícího). Přerušení z důvodu 

nepříznivých klimatických podmínek musí být písemně odsouhlaseno objednatelem a 

technickým dozorem stavebníka zápisem do stavebního deníku. Příslušné termíny se 

prodlužují o dobu, po kterou bylo z důvodu nepříznivých klimatických podmínek provádění 

stavby přerušeno. 

9. Existence sporné pohledávky zhotovitele jej neopravňuje k pozastavení provádění stavby.  

 

Článek VIII. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo 

se považuje dokončená stavba a předání všech dokladů v termínech dle této smlouvy. 

Za dokončenou stavbu se považuje stavba, která je způsobilá sloužit objednateli k účelu 

vyplývajícímu z této smlouvy, zejména z podkladů specifikujících stavbu, popř. k účelu, 

který je pro užívání stavby obvyklý. 

2. Zhotovitel alespoň 5 dnů dopředu vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku k předání 

a převzetí stavby. Zhotovitel je oprávněn dokončit stavbu a vyzvat objednatele k předání a 
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převzetí stavby i před uplynutím sjednaného termínu pro dokončení stavby.   

3. Předání a převzetí stavby zorganizuje TDS. Kromě zástupců objednatele a zhotovitele 

je oprávněn přizvat k předání a převzetí stavby autorský dozor nebo jiné osoby, jejichž účast 

pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele apod.). 

4. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba není dokončena, prohlásí 

objednatel do protokolu o předání a převzetí stavby, že stavbu nepřijímá.  

5. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba je řádně provedena nebo má vady, 

které dle názoru objednatele nebrání užívání stavby, prohlásí objednatel, že stavbu přejímá.  

6. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud 

k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 30 dnů od dne podpisu předávacího 

protokolu. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle 

jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese 

až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel. 

7. O předání a převzetí stavby se pořídí předávací protokol, který musí obsahovat prohlášení 

objednatele, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá. Má-li stavba vady, musí protokol dále 

obsahovat jejich soupis a termíny pro jejich odstranění. V případě, že objednatel odmítá 

stavbu převzít, uvede v protokolu i důvody. 

8. Pro opětovné předání stavby se výše uvedený postup uplatní obdobně. 

9. Smluvní strany pořídí předávací protokol také o předání dokladů, který musí obsahovat 

soupis dokladů předaných a také dokladů, které v termínu předány nebyly. Chybějící 

doklady je zhotovitel povinen doplnit ve lhůtě určené objednatelem. 

 

Článek IX. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 

potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, 

s veškerými právními předpisy, s příslušnou dokumentací, s podmínkami pravomocných 

územních rozhodnutí, stavebních povolení, nebo ohlášení staveb, a to za podmínky, že je 

pravomocné územní rozhodnutí, případně stavební povolení nebo ohlášení stavby vydáno, a 

je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě 

uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní 

strany tímto sjednávají. 

2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného 

provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště 

příslušnou dokumentaci společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení 

díla; soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetí 

staveniště. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím 
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objednatele. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen 

je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla. Za správnost a úplnost předané 

dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen 

zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací 

na příslušné části díla a upozornit objednatele do 14 dnů od převzetí dokumentace na zjištěné 

vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhů na jejich odstranění a včetně 

vymezení dopadu na předmět a cenu plnění.  

3. Před zahájením provádění díla předloží zhotovitel objednateli technologické postupy nebo 

předpisy pro provádění plnění, která jsou součástí díla. 

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 

potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 

prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a 

způsobem dle požadavku objednatele. 

5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím podzhotovitelů, odpovídá však, jako by plnil 

sám.  

6. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí něhož prokázal část splnění 

kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím 

písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat kvalifikací 

ve stejném či větším rozsahu, který původní podzhotovitel prokázal za zhotovitele. 

Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout, 

pokud mu budou příslušné doklady předloženy spolu se žádostí o souhlas. 

7. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by 

mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny 

stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla. 

8. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby 

musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich 

jakosti, důvody odchylek prováděných prací od příslušné dokumentace, o provedených 

zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem.  

9. Zhotovitel zpracuje potřebná dočasná dopravní opatření a požádá příslušný úřad o stanovení 

přechodné úpravy dopravního značení. Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti 

provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním stavby odpovídá v průběhu 

prací zhotovitel. 

10. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen 

zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, 

aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má 

zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými 
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zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis. 

11. Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat TDS 

příslušné atesty na materiály a zařízení. 

12. V případě, že dojde k přerušení stavebních prací, zavazuje se zhotovitel adekvátním 

způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část stavby tak, aby nedošlo 

ke škodě na této části.   

13. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen 

odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště 

neoprávněným osobám. 

14. Objednatel zajistí výkon koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen 

"koordinátor BOZP"), pokud tato povinnost vyplývá z právního předpisu, jinak dle svého 

uvážení. Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a poskytnout mu 

veškerou nezbytnou součinnost. Koordinátor BOZP stanoví zásady kontrol zhotovitelem 

prováděných prací v oblasti bezpečnosti práce na stavbě. 

15. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednané pojištění odpovědnosti na 

krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené činností zhotovitele, včetně škod 

způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným plněním ve výši nejméně 40.000.000 Kč 

(slovy: čtyřicet milionů korun českých) na pojistnou událost. Zhotovitel je na žádost 

objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou 

smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodloužení termínu pro dokončení 

stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou 

dobu provádění stavby. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení 

platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením příslušného dodatku. 

16. Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro 

výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let od ukončení financování plnění této smlouvy, a za 

tím účelem vytvořit potřebné podmínky, zejména poskytnout veškerou dokumentaci 

související s plněním této smlouvy.  

17. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem 

č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy, a to po dobu 

10 let.  

18. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění pořizovat fotodokumentaci prováděných prací. 

Po protokolárním předání stavby předá zhotovitel kompletní fotodokumentaci objednateli 

v elektronické podobě. 
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19. Zhotovitel je povinen zpracovat geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby 

podle „Metodického pokynu pro pořizování dat DTM Libereckého kraje“, který je dostupný 

na Portálu Digitální technické mapy (DTM) Libereckého kraje na URL https://dtm.kraj-

lbc.cz/portal/. Předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby pro 

zapracování do DTM Libereckého kraje bude provedeno prostřednictvím Portálu DMVS na 

URL https://dmvs.cuzk.cz/portal. O předání dat bude na portálu vystaven protokol o přijetí 

podkladu pro zápis změny v DTM, který zhotovitel předá objednateli. Podrobně je způsob 

předání dat geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby do DTM 

Libereckého kraje uveden v „Návodu pro předávání dat do DTM Libereckého kraje“, který 

je dostupný na Portálu DTM Libereckého kraje. 

 

Článek X. 

Staveniště a zařízení staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací. Objednatel 

prostřednictvím TDS předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma 

smluvními stranami a TDS. 

2. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními 

předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, 

reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou uvedeného označení nebo 

jen po předchozím písemném svolení objednatele. 

3. Nejpozději při předání staveniště nebo jeho části předá objednatel zhotoviteli příslušnou 

dokumentaci včetně všech provedených průzkumů a podmínky správců sítí nebo vlastníků 

sítí, pokud nejsou obsaženy v předané příslušné dokumentaci. 

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, 

a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem 

a v souladu s dalšími požadavky objednatele, TDS, případně koordinátora BOZP. Zhotovitel 

je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDS, autorského dozoru, 

případně koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu. 

5. Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním 

stavby. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby 

na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd 

a výjezd ze staveniště. 

6. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou 

musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na 

jeho náklady. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění stavby za pořádek a čistotu na 

staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým 

dojde jeho provozem nebo činností. 

7. Zhotovitel se zavazuje odkoupit veškerý vyfrézovaný živičný materiál v množství 

https://dtm.kraj-lbc.cz/portal/
https://dtm.kraj-lbc.cz/portal/
https://dmvs.cuzk.cz/portal
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odpovídajícímu příslušným fakturovaným položkám soupisu prací (frézování). Kupní cenu 

ve výši 150 Kč/m3 bez DPH zhotovitel uhradí Krajské správě silnic Libereckého kraje, 

příspěvkové organizaci, na základě faktury vystavené Krajskou správou silnic Libereckého 

kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem České mládeže 632/32,46006 Liberec 6, IČO: 

70946078, ve třech originálních vyhotoveních a splatné ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení 

zhotoviteli na účet Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, 

se sídlem České mládeže 632/32,460 06 Liberec 6, IČO: 70946078.  

8. Materiál odstraněný při provádění stavby (např. kamenná dlažba, kamenné kvádry, svodidla, 

obrubníky a podobně), vyjma materiálu uvedeného v předchozím odstavci, zůstává ve 

vlastnictví objednatele a zhotovitel je povinen tento materiál předat objednateli.  

9. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů 

po předání a převzetí stavby. Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi 

ponechat zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v předávacím 

protokolu. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel odstraní 

ze staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí a s objednatelem bude 

sepsán protokol o převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy měl příležitost odborným způsobem 

prohlédnout staveniště, včetně existující technické infrastruktury, a potvrzuje, že je vhodné 

pro řádné provedení díla podle této smlouvy a že je dána adekvátní stavební připravenost. 

Zhotovitel není oprávněn požadovat (i) oddálení termínů dokončení a předání stavby nebo 

(ii) zvýšení ceny stavby, pokud se ukáže, že staveniště nebo existující technická 

infrastruktura nebyly vhodné pro řádné provedení díla. 

 

Článek XI. 

Cena za dílo a platební podmínky 

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši: 

Cena celkem bez DPH   33.785.514,68 Kč 

 (slovy: třicet tři miliony sedm set osmdesát pět tisíc pět set čtrnáct korun českých šedesát 

                 osm haléřů) 

 DPH sazba 21 %      7.094.958,08 Kč 

 Cena celkem včetně DPH 40.880.472,76 Kč 

 (slovy: čtyřicet milionů osm set osmdesát tisíc čtyři sta sedmdesát dvě koruny české 

                  sedmdesát šest haléřů)  

2. Objednatel neposkytuje zálohy. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu 

prací, který tvoří přílohu této smlouvy. 

3. Cena dle odstavce 1 uvedená bez DPH je stanovená jako konečná a nepřekročitelná 
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a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, s výjimkou 

korekce ceny možné za podmínek uvedených v článku XVIII této smlouvy.   

4. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 

zhotovitelem jednou měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 

příslušného měsíce. Součástí faktury musí být soupis prací potvrzený TDS, bez tohoto 

soupisu prací je faktura neúplná. Soupis prací vypracuje zhotovitel v položkovém členění a 

s jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu. Nejpozději s doručením faktury předá 

zhotovitel objednateli soupis prací vč. zjišťovacího protokolu také v elektronické podobě 

v datovém formátu XC4. Předání soupisu prací v elektronické podobě dle předchozí věty je 

podmínkou pro úhradu faktury. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení 

množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, 

dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. 

5. Zhotovitel provádí fakturaci na základě skutečně provedených a objednatelem 

odsouhlasených prací do výše 100 % ceny díla včetně DPH v platné výši, tj. ve výši sjednané 

v článku XI. odst. 1 a případně upravené v dodatcích k této smlouvě z důvodu méněprací 

nebo víceprací. Částka rovnající se 10 % z ceny díla včetně DPH uvedené v článku XI. odst. 

1 zaokrouhlená na tisíce Kč nahoru (nezohledňující případné úpravy ceny díla na základě 

dodatků k této smlouvě), tj. fixní částka ve výši 4.089.000,-- Kč, slouží jako zádržné, a bude 

uhrazena objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu po předání a převzetí stavby a 

kompletních dokladů. Pokud však objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či 

nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění těchto vad a nedodělků. Zhotovitel 

provádí měsíční fakturaci na základě skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených 

prací až do výše 70 % ceny díla včetně DPH uvedené v článku XI. odst. 1 zaokrouhlené na 

tisíce Kč včetně nahoru (nezohledňující případné úpravy ceny díla na základě dodatků k této 

smlouvě), tj. částky ve výši 28.617.000,-- Kč. Po dovršení hranice 70 % bude uplatněno výše 

sjednané zádržné. Zbývající část fakturace bude objednatelem uhrazena do výše 100 % ceny 

díla včetně DPH v platné výši.   

6. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou 

předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění 

nevystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim 

přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Plnění dle této 

smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem 

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů. 

7. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení. Faktura bude vystavena ve třech 

originálních vyhotoveních.  

8. Adresa pro doručování faktur je určena objednatelem takto: 

 Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 
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 České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 

  

 Fakturační adresa je:  

 Liberecký kraj 

 se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 

 IČO: 70891508 

 DIČ: CZ70891508 

 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

 číslo účtu:  19-7964200287/0100 

9. Faktura  musí obsahovat zejména:  

− označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ), 

− označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ, 

− evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 

− rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy), 

− den uskutečnění plnění, 

− označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

− lhůtu splatnosti v souladu s  předchozím odstavcem, 

− označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána. 

10. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti dle 

příslušných právních předpisů. 

11. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných 

právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli 

s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné 

délce doručením opravené faktury.  

12. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury, která obsahuje všechny náležitosti 

stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem 

na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli 

písemně sdělí po nabytí účinnosti této smlouvy. 

13. V případě, že bude objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu díla zahrnuty (dále 

také jako „vícepráce“), nebo potřeba víceprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly 

v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, případně se 

při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, které 
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způsobí zvýšení ceny díla, postupuje se způsobem uvedeným v článku XVII. této smlouvy. 

14. V případě, že bude objednatel požadovat vypustit některé práce z předmětu díla (dále také 

jako „méněpráce“), nebo potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly 

v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, případně 

potřeba méněprací vyvstane v důsledku toho, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné 

od dokumentace předané objednatelem, snižuje se cena za dílo o cenu položek, které nebyly 

provedeny a postupuje se způsobem uvedeným v článku XVII. této smlouvy.  

 

Článek XII. 

Odpovědnost zhotovitele za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá 

za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání 

a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.  

3. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 3 dnů od doručení oznámení 

o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Jde-li o vadu havarijní nebo 

ohrožující provoz či bezpečnost díla, je zhotovitel povinen zahájit zabezpečení a 

odstraňování vady ve lhůtě 24 hodin ode dne oznámení takovéto vady. Zhotovitel je povinen 

vadu odstranit v co nejkratší možné lhůtě, nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámení 

o vadě. Na základě dohody obou stran může být, vzhledem k povaze vady nebo s 

přihlédnutím ke klimatickým a technologickým podmínkám, stanovena delší lhůta. 

4. O odstranění vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění 

vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavbu po dobu 60 měsíců. Záruční doba běží od 

dne předání a převzetí stavby v souladu s článkem VIII. této smlouvy. Záruční doba 

na dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v délce 

poskytnuté třetí osobou. 

6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, 

odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel 

je převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců 

tohoto článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění 

bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která 

počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak 

než splněním. 

7. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14 dnů, je objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě 

se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy 
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objednatele a v jím určené lhůtě.  

 

Článek XIII. 

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením stavby v termínu sjednaném v článku VII. této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za 

dílo včetně DPH sjednané v článku XI. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokladů v termínu sjednaném v článku VII. této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny 

za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou se 

zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo včetně 

DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu, nejvýše však 1.000 Kč za každou 

vadu a za každý započatý den prodlení. 

4. V případě prodlení zhotovitele s předložením harmonogramu zpracování a předkládání 

konceptů RDS jednotlivých stavebních objektů dle článku III. odst. 1 této smlouvy 

se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny za dílo 

včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

5. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle čl. X. 

této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % 

z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za každý 

započatý den prodlení.  

6. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou v článku 

IX., zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH 

za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá. 

7. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku XII. odst. 7 této 

smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit úrok k z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazených 

výdajů za každý započatý den prodlení. 

8. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. 

Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty 

i před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty 

splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.  

9. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny 

za dílo splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku 

včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti pohledávce 

zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku.  
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10. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 

ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení. 

11. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením jakékoli jeho 

povinnosti vztahující se k této smlouvě. Zhotovitel je tak například povinen uhradit 

objednateli škodu v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty 

nároku na dotaci či její části, nebo je povinen uhradit škodu vzniklou v důsledku porušení 

platného zákona o zadávání veřejných zakázek. Vznikne-li škoda v důsledku porušení 

povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která 

dohodnutou smluvní pokutu převyšuje.  

12. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti 

pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou 

a občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností 

a v důsledku toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu nebo nárok na náhradu 

vzniklé škody v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku 

na dotaci či její části, vylučují smluvní strany ve vztahu k jejich započtení aplikaci § 1987 

odst. 2 občanského zákoníku. 

Článek XIV. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo 

touto smlouvou. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji 

povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti 

němu zahájeno insolvenční řízení. 

3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen 

zabezpečit stavbu po celou dobu přerušení prací.  

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení pokuty 

ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena 

smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud 

provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které 

existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

 

Článek XV. 

Kontaktní osoby a doručování písemností 

1. Kontaktní osoby uvedené výše jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech věcech 

souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran 

a předávací protokol. Kontaktní osoba objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele při 

provádění díla, je oprávněna činit prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla, oznamovat vady 

díla, jednat o stanovení lhůty pro odstranění vad díla a činit další oznámení, žádosti či jiné 
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úkony podle této smlouvy.  

2. Změna určení kontaktních osob nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však 

povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní 

straně. 

3. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 

osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem 

či elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích 

kontaktních osob nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy 

písemně oznámily. 

4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 

anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem 

či elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití 

stejného komunikačního kanálu. 

Článek XVI. 

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato 

smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném 

rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek.  

Článek XVII. 

Vícepráce a méněpráce 

1. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne skutečnost, která znemožňuje provést 

stavbu dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést vícepráce nebo 

naopak nerealizovat méněpráce, je zhotovitel povinen výskyt skutečnosti objednateli 

neprodleně oznámit a provést o ní zápis do stavebního deníku.  

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejímuž provedení brání 

vzniklá skutečnost.  

3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. 

podmínky platného zákona o zadávání veřejných zakázek), dohodly se smluvní strany 

na tom, že je zhotovitel povinen vícepráce provést či naopak nerealizovat méněpráce. 

Za tímto účelem je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě. 

Zhotovitel je povinen vícepráce provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen 
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dbát toho, aby byla stavba dokončena v termínu sjednaném v článku VII. této smlouvy, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

4. Za účelem uzavření dodatku o provedení víceprací či nerealizaci méněprací je zhotovitel 

povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti nebo pokynu 

objednatele předložit objednateli oznámení, které bude obsahovat: 

a) rozsah potřebných víceprací či méněprací včetně zdůvodnění jejich vzniku 

a nezbytnosti jejich provedení či nerealizace; 

b) oceněný položkový soupis víceprací či méněprací s výkazy výměr (soupis bude 

zpracován rovněž v elektronické podobě ve formátu XC4), který je zhotovitel povinen 

ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu prací, 

dodávek a služeb sloužící pro provádění díla s tím, že pokud jednotlivé položky tvořící 

vícepráce nejsou obsaženy ve stávajícím  položkovém soupisu prací, dodávek a služeb, 

použije zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících expertním 

směrným cenám (SFDI OTSKP SPK - pokud je soupis prací v ASPE, jinak ÚRS) 

v poslední aktuální cenové úrovni; 

c) informace o dopadu víceprací či méněprací na termín pro dokončení stavby sjednaný 

v článku VII. této smlouvy. 

5. Pokud v důsledku rozsahu víceprací či méněprací není objektivně možné ve výše uvedené 

lhůtě předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovních 

dnů ode dne výskytu skutečnosti začít jednat s TDS a poskytnout mu účinnou součinnost pro 

stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty 

s ohledem na rozsah víceprací či méněprací stanoví TDS. Lhůtou, kterou určí TDS, 

je zhotovitel vázán. 

6. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje 

se zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují 

smluvní strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti 

daného případu. 

Článek XVIII. 

Korekce ceny za dílo 

1. Cena za dílo je stanovena v cenové úrovni ke dni uplynutí lhůty pro podání nabídky v zadávacím 

řízení na veřejnou zakázku. V průběhu trvání smlouvy však může dojít k její korekci na základě 

vývoje cen na trhu stavebních prací a stavebních materiálů. Smluvní strany se dohodly, že 

korekce ceny uvedené v čl. XI odst. 1 této smlouvy (dále jen „sjednaná cena“) vyžaduje 

uzavření písemného dodatku k této smlouvě. Korekce sjednané ceny dle tohoto ustanovení této 

smlouvy bude aplikována nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne uplynutí lhůty pro podání 

nabídky a současně za předpokladu, že dojde k navýšení indexu cen stavebních děl podle 

klasifikace CZ-CC (kód CZ-CC 2 – Inženýrská díla), vydaný Českým statistickým úřadem (dále 
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jen „index cen“) o min. 5 % oproti indexu cen platnému ke dni podání nabídky. Žádná úprava 

nebude použita pro práci oceňovanou na základě nákladů ani na všeobecné položky Soupisu 

prací, tj. položky skupiny stavebních dílů 0 – Všeobecné konstrukce a práce. Ve vztahu k 

novým položkám, jež jsou součástí sjednaných víceprací a nebyly obsaženy v Soupisu prací, 

musí dojít k nárůstu o min. 5 % oproti indexu cen platnému ke dni uzavření dodatku o provedení 

víceprací ve smyslu čl. XVII. smlouvy. 

2. Pro účely výpočtu navýšení indexu cen dle předchozího odstavce se použije tzv. výpočet 

hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí, který bude proveden podle vzorce: 

𝑃𝑛𝑧 =  ∏(𝐿𝑖/100)

𝑛

𝑜

 

kde: 

„o“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá datum podání nabídky na realizaci díla, resp. 

uzavření dodatku ve vztahu k vícepracím.   

„n“ je příslušné kalendářní čtvrtletí, pro které je vypočítávána úprava ceny díla 

„Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava 

částek pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této kompenzační doložky 

„Li“ je Cenový index pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za které je vypočítávána úprava 

částek (od „o“ do „n“) 

Cenový index (Li) pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za které je vypočítávána úprava částek 

(od „o“ do „n“) se vypočítá na základě dat Českého statistického úřadu – www. czso.cz, 

kód produktu „011041“, index pro kód „CC-CZ“ = „2 - Inženýrská díla“ (označení řádku), 

index pro „předchozí období = 100“, hodnoty „čtvrtletí“ „1.“, „2.“, „3“, „4“ (označení 

sloupce). 

3. Korekce sjednané ceny bude probíhat následovně: 

a) První korekce dle tohoto ustanovení může být provedena k 1. dni měsíce následujícího 

po uplynutí lhůty 12 měsíců ode dne uplynutí lhůty pro podání nabídky v kalendářním 

čtvrtletí, v němž násobitel úpravy (Pnz) dle předchozího odstavce dosáhne hodnotu 1,05 

a větší (se zaokrouhlením na 4 desetinná místa).  

Částka, která má být přičtena v důsledku změn nákladů za příslušné kalendářní čtvrtletí, 

se vypočte podle vzorce: 

UCn = Fnz * (Pnz – 1), kde: 

„UCn“ je částka, která má být přičtena v důsledku změn nákladů  

„Fnz“ je součet v příslušném kalendářním čtvrtletí „n“ zhotovitelem vyfakturovaných 

částek za všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této kompenzační 

doložky 
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b) Čtvrtletím se pro účely tohoto ustanovení rozumí každé kalendářní čtvrtletí, tj. leden – 

březen daného roku, duben – červen daného roku, červenec – září daného roku, říjen – 

prosinec daného roku.  

4. Postup dle písm. a) tohoto ustanovení lze činit i opakovaně, v následujících kalendářních 

čtvrtletích, avšak pouze v případě, že ode dne uplynutí lhůty pro podání nabídky násobitel 

úpravy (Pnz) stále dosahuje hodnotu 1,05 a větší (se zaokrouhlením na 4 desetinná místa).  

5. Maximální míra navýšení sjednané ceny nesmí být v součtu všech navýšení u všech 

navyšovaných relevantních položek vyšší než 15 % původní hodnoty závazku.  

6. Zhotovitel je povinen objednateli předložit návrh vyúčtování korekce ceny dle výše 

stanoveného postupu vč. odkazu na příslušný index cen Českého statistického úřadu. 

Objednatel je následně povinen se k podkladům zaslaným zhotovitelem vyjádřit do 30 

pracovních dnů a v případě, že s navýšením ceny souhlasí, odeslat zhotoviteli návrh dodatku 

ke smlouvě. 

7.  Zhotovitel je povinen předložit návrh vyúčtování korekce ceny dle tohoto ustanovení vždy 

nejpozději do posledního kalendářního dne druhého měsíce následujícího po konci 

příslušného čtvrtletí (to znamená do 31. května za 1. čtvrtletí, do 31. srpna za 2. čtvrtletí, do 

30. listopadu za 3. čtvrtletí a do 28.(29.) února za 4. čtvrtletí) za předchozí kalendářní 

čtvrtletí, za které korekce ceny dle tohoto ustanovení náleží. Nepředložení návrhu 

vyúčtování korekce ceny ve stanoveném termínu má za následek ztrátu nároku na korekci 

ceny za daném časovém období. 

8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů po účinnosti dodatku ke smlouvě, 

jehož obsahem bude navýšení fakturované ceny, vystavit fakturu na částku, která bude 

představovat rozdíl ceny fakturované za čtvrtletí bezprostředně předcházející uplatnění 

nároku a ceny, která odpovídá ceně za vykonané činnosti po korekci ceny dle 

předmětného dodatku. 

9. Pro splatnost, obsah a doručování faktury nebo dobropisu dle předchozích odstavců se 

přiměřeně použijí ustanovení této smlouvy upravující platební podmínky. 

 

Článek XIX. 

Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou pohledávku, 

kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy. 

2. Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 občanského zákoníku bere nebezpečí změny okolností, 

které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou. 

3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský 

zákoník. 
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Článek XX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků, 

a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. 

2. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) tato smlouva, 

b) zadávací podmínky. 

3. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby 

mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy. 

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: Soupis prací, dodávek a služeb. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost 

originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. 

6. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem, kdy je zveřejněna objednatelem v registru 

smluv, a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou 

dříve. 

7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 1145/24/RK ze dne 4. 6. 2024.       

 

V Liberci dne 4. 7. 2024 V Liberci dne 25. 6. 2024 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Zbyněk Miklík Ing. Petra Kroupová 

náměstek hejtmana ekonomická vedoucí oblasti 

 

 

 …………………………… 

 Ing. Luděk Pavlů 

 vedoucí OTÚ oblasti 

 oba v zastoupení dle plné moci 

 ze dne 19.3.2024  



3.1.3

Rekapitulace úrovní členění stavby

Strana: 1Aspe

Stavba: 27_Akce A - Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Varianta: IV - 

Odbytová cena [Kč] :  33 785 514,68
OC+DPH [Kč] :  40 880 472,76

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 SO 000 - Všeobecné a ostatní náklady - etapa I  1 278 198,54  268 421,69  1 546 620,23

 SO 101.1.PO.1 - Silnice III/27917, Komunikace a zpevněné plochy-prodloužení oprav  6 067 436,93  1 274 161,76  7 341 598,69

 SO 101.1.PO.2 - Silnice III/27917, VYBAVENÍ KOMUNIKACE DZN - prodloužení oprav  196 117,83  41 184,74  237 302,57

 SO 101.1.PO.B - Propustek č.B km 0,219 87 vpravo- prodloužení oprav  100 645,78  21 135,61  121 781,39

 SO 101.1.PO.C - Propustek č.C km 0,309 18 vpravo- prodloužení oprav  124 591,59  26 164,23  150 755,82

 SO 101.A.1 - Silnice II/279, Komunikace a zpevněné plochy-úsek 1 km 0,000-0,696  16 653 686,14  3 497 274,09  20 150 960,23

 SO 101.A.1b - Silnice II/279, VYBAVENÍ KOMUNIKACE DZN - úsek 1  394 245,52  82 791,56  477 037,08

 SO 101.B.2 - Silnice II/279, Komunikace a zpevněné plochy-úsek 2 km 0,696 - KU  1 702 534,73  357 532,29  2 060 067,02

 SO 101.B.2b - Silnice II/279, VYBAVENÍ KOMUNIKACE DZN - úsek 2  181 095,88  38 030,13  219 126,01

 SO 102.1 - Silnice III/27917, Komunikace a zpevněné plochy - etapa I  2 883 376,03  605 508,97  3 488 885,00

 SO 102.1b - Silnice III/27917, VYBAVENÍ KOMUNIKACE DZN - etapa I  88 079,33  18 496,66  106 575,99

 SO 110 - Chodník - Větev 4  2 053 764,36  431 290,52  2 485 054,88

 SO 151.1.00 - Propustek č.0 km 0,000 00 vlevo  101 624,41  21 341,13  122 965,54

 SO 151.1.02 - Propustek č.2 km 0,470  217 140,97  45 599,60  262 740,57

 SO 151.1.05 - Propustek č.5 km 0,697 00 vlevo  144 466,42  30 337,95  174 804,37

 SO 151.1.06 - Propustek č.6 km 0,697 00 vpravo  99 382,32  20 870,29  120 252,61

 SO 151.1.07 - Propustek č.7 km 0,791 48  197 271,03  41 426,92  238 697,95

 SO 185.1 - Dopravně - inženýrská opatření etapa I  107 320,64  22 537,33  129 857,97

 SO 300 - Stoka jednotné kanalizace, vsakovací objekty  1 194 536,23  250 852,61  1 445 388,84





Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 1

3.6.1.8

Kč 1 546 620,23Cena s daní:

Kč 268 421,69DPH:

Kč 1 278 198,54Cena celková:

Kč 1 278 198,54Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Všeobecné a ostatní náklady - etapa I

Všeobecné a ostatní náklady - etapa I

Rozpočet:

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

SO 000

Objekt: SO 000

Stavba: 27_Akce A

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 278 198,54Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

16.05.2024Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Všeobecné a ostatní náklady - etapa I

Všeobecné a ostatní náklady - etapa I

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  10 538,95  10 538,95

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné 

vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. 

Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní 

plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v 

trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodám na 

okolních pozemcích a objektech.  

Délka stavby 880 +820+330 =2030m  

Pevná cena

1,00=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 02811 1 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000  7 214,16  7 214,16

Zajištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů, které mohou být 

dotčeny stavbou před započetím, v průběhu a na konci stavebních prací.   

Geotechnické posouzení násypového tělesa v místech rozšíření  

Délka stavby 880 +115+330=1325m  

Pevná cena

1,00=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02811 2 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000  14 938,96  14 938,96

ověření fyzikálně-mechanických vlastností budoucí recyklované směsi – 

zpracování průkazních zkoušek  

požadavek dle diagnostiky  

pro objekt SO101, úsek 1

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02811 3 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000  47 048,89  47 048,89

Zajištění činnosti odpovědného geologa zhotovitele pro SO 110
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Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Všeobecné a ostatní náklady - etapa I

Všeobecné a ostatní náklady - etapa I

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,000 [A] 

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02821 1 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000  30 000,00  30 000,00

- archeologický dohled (provizorní cena 30 000,00 Kč bez DPH - položka bude 

fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur 

vystavených oprávněnou institucí provádějící archeologický dohled). Zadavatel 

upozorňuje, že položku archeologický dohled uvedenou v soupisu prací, musí 

účastník ocenit provizorní cenou, která je uvedena pod položkou v soupisu prací. V 

případě, že účastník ocení položku  (archeologický dohled) jinou, než uvedenou 

provizorní cenou, zadavatel vyloučí účastníka ze zadávacího řízení.  

(v rámci položky je Zhotovitel stavby povinen respektovat zákon č. 20/1987 Sb., o 

státní památkové péči a provést oznámení o zahájení výkopových prací a to v 

dostatečném předstihu před prováděním zemních prací. Dále je Zhotovitel povinen 

strpět na staveništi archeologický dohled v průběhu provádění stavebních prací. 

Oznámení musí být adresováno na příslušnou instituci oprávněnou k provádění 

archeologického dohledu a výzkumu, se kterou bude formou smlouvy o 

archeologickém dohledu zajištěn archeologický dohled. Dojde-li při provádění 

zemních prací k archeologickým nálezům, je Zhotovitel povinen veškeré stavební 

práce okamžitě zastavit a tyto skutečnosti neprodleně oznámit TDI, zástupci 

investora a příslušnému archeologickému pracovišti provádějící archeologický 

dohled. Činnost za archeologický dohled bude fakturována dle skutečnosti na 

základě Zhotovitelem předložených faktur od oprávněné instituce provádějící 

archeologický dohled.)

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 02821 2 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000  30 000,00  30 000,00

- záchranný archeologický průzkum (provizorní cena 30 000,00 Kč bez DPH - 

položka bude fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených 

faktur vystavených oprávněnou institucí provádějící archeologický průzkum). 

Zadavatel upozorňuje, že položku  záchranný archeologický průzkum uvedenou v 

soupisu prací, musí účastník ocenit provizorní cenou, která je uvedena pod 

položkou v soupisu prací. V případě, že účastník ocení položku  (záchranný 

archeologický průzkum) jinou, než uvedenou provizorní cenou, zadavatel vyloučí 
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Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Všeobecné a ostatní náklady - etapa I

Všeobecné a ostatní náklady - etapa I

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

účastníka ze zadávacího řízení.  

(položka bude použita na přímý příkaz TDI a investora v případě, že při provádění 

zemních prací a při provádění archeologického dohledu dojde k archeologickým 

nálezům. V rámci položky bude uzavřena smlouva o provedení archeologického 

průzkumu s příslušnou instituci oprávněnou k provádění archeologického 

průzkumu. Dále je Zhotovitel povinen strpět na staveništi archeologický průzkum v 

průběhu provádění stavebních prací. Činnost za archeologický průzkum bude 

fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur od 

oprávněné instituce provádějící archeologický průzkum.)

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  156 829,62  156 829,62

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby vložené na podkladu 

katastrální mapy.  

Délka stavby 880 +115+330=1325m  

3x tištěné paré + 1x CD  

Pevná cena

1,00=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,   

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 8 02911 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000  156 829,62  156 829,62

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele 

stavby) včetně vytyčení stavby, obvodu staveniště a skutečného zjištění průběhu 

inženýrských sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.  

Délka stavby 880 +115+330=1325m  

Pevná cena

1,00=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 9 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL  1,000  31 365,92  31 365,92

Zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany 
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Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Všeobecné a ostatní náklady - etapa I

Všeobecné a ostatní náklady - etapa I

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

životního prostředí a zeleně

1=1,000 [A] 

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 10 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  18 819,55  18 819,55

Havarijní plán a protipovoďový plán (2x tištěné paré), včetně schválení příslušnými 

orgány státní správy

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 11 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  439 122,94  439 122,94

Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) dle kap. 17 Směrnice pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (7/2022). V rozsahu dle 

Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních 

komunikací (TKP-D) (7/2022). Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě (2 

paré) a předání 1 x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající 

podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).   

Délka stavby 880 +115+330=1325m  

Pevná cena

1,00=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 12 02944 OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO 

PROVEDENÍ

KPL  1,000  138 010,07  138 010,07

Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního 

zákona, dle kap. 18 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS 

PK) (7/2022) v rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci 

staveb pozemních komunikací (TKP-D) (7/2022). Součástí je předání dokumentace 

v tištěné podobě (3 paré) a předání 1 x v digitální podobě (rozsah a uspořádání 

odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, 

DOC, apod.).  

Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude 

provedeno podle „Metodického pokynu pro pořizování dat DTM Libereckého kraje“, 
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Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Všeobecné a ostatní náklady - etapa I

Všeobecné a ostatní náklady - etapa I

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

který je dostupný na Portálu DTM Libereckého kraje na URL 

https://dtm.kraj-lbc.cz/portal/.  

Předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby pro 

zapracování do DTM Libereckého kraje bude provedeno v souladu se zákonnými 

postupy a požadavky kladenými na DTM, a to následujícím způsobem. Data pro 

aktualizaci základní prostorové situace DTM včetně technické zprávy a dalších 

dokumentů budou předány prostřednictvím Portálu DMVS na URL 

https://dmvs.cuzk.cz/portal. O předání dat bude na portálu vystaven protokol přijetí 

podkladu pro zápis změny v DTM, který bude nutné vždy doložit. Podrobně je 

způsob předání dat geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby 

do DTM Libereckého kraje uveden v „Návodu pro předávání dat do DTM 

Libereckého kraje“, který je dostupný na Portálu DTM Libereckého kraje na URL 

https://dtm.kraj-lbc.cz/portal/.

1,00=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 13 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000  125 463,70  125 463,70

Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí  a 

geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi 

pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na 

katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena příslušným katastrálním 

úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb investora.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:         

- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad  

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu  

- výpočetní a grafické kancelářské práce  

- úřední ověření výsledného elaborátu  

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

 14 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  18 819,55  18 819,55

Aktualizace pasportu všech propustků v BMS na dotčeném úseku stavby. U nově 

navržených a chybějicích propustků provést zápis do BMS. Vzor zápisu podléhá 

schválení u zástupce investora.
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Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Všeobecné a ostatní náklady - etapa I

Všeobecné a ostatní náklady - etapa I

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 15 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000  53 196,61  53 196,61

zařízení staveniště, pro všechny etapy výstavby  

Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu  včetně zajištění potřebných 

povolení a rozhodnutí.  

Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením 

staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, 

kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií 

po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou 

a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby 

zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a 

prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. Poplatky 

a náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní 

značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, 

plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných 

komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní 

údržby.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Všeobecné konstrukce a práce  1 278 198,540

 1 278 198,54Celkem:
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Kč 7 341 598,69Cena s daní:

Kč 1 274 161,76DPH:

Kč 6 067 436,93Cena celková:

Kč 6 067 436,93Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silnice III/27917, Komunikace a zpevněné plochy-prodloužení oprav

Silnice III/27917, Komunikace a zpevněné plochy-prodloužení oprav

Rozpočet:

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

SO 101.1.PO.1

Objekt: SO 101.1.PO.1

Stavba: 27_Akce A

SOUPIS PRACÍ

Kč 6 067 436,93Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

16.05.2024Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Silnice III/27917, Komunikace a zpevněné plochy-prodloužení oprav

Silnice III/27917, Komunikace a zpevněné plochy-prodloužení oprav

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.1.PO.1

SO 101.1.PO.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 068,900  1,00  1 068,90

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

pol.č.        výměra      hmotnost   celkem 

                     m3           t/m3           t 

 

 

12373.1    493,65       *             2 =987,300 [C] 

13273       40,8           *             2=81,600 [D] 

 

Celkem: C+D=1 068,900 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 833,677  1,00  2 833,68

uložení vykopané zeminy pro aktivní zónu  

Čerpání pouze se souhlasem investora a TDI v případě nutnosti výměny zeminy v 

aktivní zóně po provedených zkouškách

pol.č.        výměra      hmotnost   celkem 

                     m3           t/m3           t 

12373.2      1349,37  *      2,1      =2 833,677 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  58,500  1,00  58,50

poplatky za uložení ornice (humozní vrstvy )

dle pol.č.21110 29,25*2=58,500 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  877,304  1,00  877,30

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí  

dle pol.č.11332
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Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Silnice III/27917, Komunikace a zpevněné plochy-prodloužení oprav

Silnice III/27917, Komunikace a zpevněné plochy-prodloužení oprav

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.1.PO.1

SO 101.1.PO.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pol.č.        výměra    hmotnost       celkem 

                m3/m/ks   t/m3/m/ks          t 

11332        368,153    *         2,38      =876,204 [A] kamenivo z podkladních vrstev 

11352       11*0,1      =1,100 [C] betonové obruby,  

 

 

 

 

 

Celkem: A+c=877,304 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 5 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  872,947  5,00  4 364,74

poplatky za uložení štěrku se zbytky asfaltu - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí   

dle pol.č. 11313

po.č. 11313              356,305*2,45=872,947 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  9 203,120

Zemní práce1

 6 11203 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ KUS  7,000  6 418,32  44 928,24

vč.odvozu dřevní hmoty na místo určené investorem (předpoklad do 20 km) a 

likvidace pařezů zhotovitelem, včetně zásypu jam vhodnou zeminou se zhutněním;

7=7,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:  

- poražení stromu a osekání větví  

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování  

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace  

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:  

- vytrhání nebo vykopání pařezů  

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  
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Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Silnice III/27917, Komunikace a zpevněné plochy-prodloužení oprav

Silnice III/27917, Komunikace a zpevněné plochy-prodloužení oprav

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.1.PO.1

SO 101.1.PO.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace  

- zásyp jam po pařezech

 7 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  356,305  905,14  322 505,91

jedná se o penetrační makadam , dle diagnostiky cca tl. vrstvy 0,12m, včetně 

odvozu na skládku určenou zhotovitelem  

poplatek za skládku uveden v pol. 014122  

tento penetrační makadam je  zatříděn do kategorie ZAS-T1

plocha stávající vozovky (325,7*0,07+332,5*0,07+1933,4)*0,18=356,305 [A] 

bourání v celém rozsahu,  tloušťka dle diagn. 18 cm

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  368,153  224,79  82 757,11

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku je uveden v 

položce 014112.1  

dle diagnostiky se jedná o štěrk hlinitý a písek dobře zrněný

(325,7*0,17+332,5*0,17+1933,4)*0,18=368,153 [A] pod komunikací (průměrná tl. po plánovanou pláň)

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  11,000  143,00  1 573,00

odstranění stávajících bet. obrub, poplatek za skládku je uveden v pol.č.014112  

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem  

jedná se o stávající obruby v odbočení k pivovaru

5,5+5,5=11,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
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Silnice III/27917, Komunikace a zpevněné plochy-prodloužení oprav

Silnice III/27917, Komunikace a zpevněné plochy-prodloužení oprav

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.1.PO.1

SO 101.1.PO.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  174,006  689,31  119 944,08

odstranění stávajících asfaltových vrstev vč. zazubení stávajících vrstev v místě 

napojení , vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele  

Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem na základě smlouvy o dílo.  

dle vyhodnocení asfaltových směsí jsou tyto zatříděny v kategorii ZAS-T1

1933,4*0,09=174,006 [A]  výměra ze situace, frézování asfaltových hutněných vrstev (PRŮMĚRNÁ TLOUŠŤKA Z CELÉHO ÚSEKU, dle diagnostiky průměr 90mm)

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  124,995  230,71  28 837,60

sejmutí humozní vrstvy  v tl.0,15m před stavbou  

včetně odvozu na skládku určenou investorem (předpoklad do 20 km),  

skládkovné uvedeno v pol.č.014102.3

833,3*0,15=124,995 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 12 12373 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  493,650  608,50  300 386,03

posuny příkopů, prohloubení, napojení na stávající  

skládkovné uvedeno v pol.č. 014102.1  

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem

325,7*0,75+332,5*0,75=493,650 [A] délka hran * prům. plocha výkopu pro příkop dle řezu

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 6

3.6.1.8

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Silnice III/27917, Komunikace a zpevněné plochy-prodloužení oprav

Silnice III/27917, Komunikace a zpevněné plochy-prodloužení oprav

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.1.PO.1

SO 101.1.PO.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 13 12373 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  1 349,370  5,00  6 746,85

Odstranění stávající zeminy po parapláň pro aktivní zónu vč. odvozu na skládku 

určenou zhotovitelem  

Čerpání pouze se souhlasem investora a TDI v případě nutnosti výměny zeminy v 

aktivní zóně po provedených zkouškách  

SKLÁDKOVNÉ JE UVEDENO V POL. Č. 014102.2

2698,74*0,5=1 349,370 [A] 

výkopy AZ

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
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3.6.1.8

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Silnice III/27917, Komunikace a zpevněné plochy-prodloužení oprav

Silnice III/27917, Komunikace a zpevněné plochy-prodloužení oprav

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.1.PO.1

SO 101.1.PO.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 14 12573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  124,995  132,78  16 596,84

nákup nové ornice z deponie, včetně dovozu na staveniště

833,3*0,15=124,995 [B]  0,15= tl. ornice

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  
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3.6.1.8

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Silnice III/27917, Komunikace a zpevněné plochy-prodloužení oprav

Silnice III/27917, Komunikace a zpevněné plochy-prodloužení oprav

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.1.PO.1

SO 101.1.PO.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku

 15 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  40,800  446,96  18 235,97

hloubení vsakovací rýhy vlevo vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem

26+88+13,5=127,500 [A]  délka rýhy vlevo 

 

A*0,8*0,4=40,800 [B] hl. x š.

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
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3.6.1.8

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Silnice III/27917, Komunikace a zpevněné plochy-prodloužení oprav

Silnice III/27917, Komunikace a zpevněné plochy-prodloužení oprav

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.1.PO.1

SO 101.1.PO.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  2 008,815  27,18  54 599,59

uložení sejmuté ornice a zeminy na skládku  

čerpání dle skutečnosti se souhlasem TDI

124,995=124,995 [A]   pol.č.12110 

 

493,65=493,650 [B]  pol.č.12373.1 

1349,37=1 349,370 [C]  pol.č.12373.2 

40,8=40,800 [D]  pol.č.13273 

 

Celkem: A+B+C+D=2 008,815 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1 349,370  479,39  646 874,48

aktivní zóna tl.0,50m, z nenamrzavé zeminy, dle ČSN 73 6133, položka bude 

realizována pouze na přímý příkaz TDI a investora, po provedených zkouškách 

únosnosti pláně a jejím vyhodnocení
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3.6.1.8

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Silnice III/27917, Komunikace a zpevněné plochy-prodloužení oprav

Silnice III/27917, Komunikace a zpevněné plochy-prodloužení oprav

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.1.PO.1

SO 101.1.PO.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2698,74*0,5=1 349,370 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 17390 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3  72,402  387,30  28 041,29

DOSYPÁVKA KRAJNICE NENAMRZAVÝM MATERIÁLEM, MIN. PODMÍNEČNĚ 

VHODNÝM DLE ČSN 73 6133

(325,7+332,5) * 0,11=72,402 [A] dl. hran x prům. plocha dle vzr

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
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3.6.1.8

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Silnice III/27917, Komunikace a zpevněné plochy-prodloužení oprav

Silnice III/27917, Komunikace a zpevněné plochy-prodloužení oprav

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.1.PO.1

SO 101.1.PO.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 19 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  42,075  1 399,48  58 883,12

zásyp vsakovací rýhy, šd fr. 16/32  

horní vrstva jemzrnný štěrk t.0,10m

127,5*0,7*0,4=35,700 [A]    fr. 16/32 

127,5*0,1*0,5=6,375 [B]      jemnozrnný štěrk 

 

Celkem: A+B=42,075 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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3.6.1.8

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Silnice III/27917, Komunikace a zpevněné plochy-prodloužení oprav

Silnice III/27917, Komunikace a zpevněné plochy-prodloužení oprav

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.1.PO.1

SO 101.1.PO.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 20 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  2 349,894  8,55  20 091,59

vč. zkoušek zhutnění na požadovaný parametr Edef,2=45MPa

(2238+325,7*0,17+332,5*0,17)=2 349,894 [A] výměra ze situace (plocha celé kce+ technologické přesahy vrstev na délku hran), pod vrstvou ŠD

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 21 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  833,300  57,50  47 914,75

Ohumusování a zatravnění po provedených opravách

23,37+126,26+199,65+99,66+111,45+27,45+8,0+70,8=666,640 [A] 

 

A*1,25=833,300 [B] 

 

výměra ze situace

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 22 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  833,300  52,69  43 906,58

833,3=833,300 [A] 

dle pol. 18232

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 23 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  833,300  8,16  6 799,73

833,3=833,300 [A] 

dle pol. 18241

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu  

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 24 184B17 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

20CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M

KUS  7,000  18 380,43  128 663,01

náhradní výsadba za pokácené stromy v křižovatce, typ stromu a osazení v 

zeleném prostoru dle výběru zástupce obce
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3.6.1.8

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Silnice III/27917, Komunikace a zpevněné plochy-prodloužení oprav

Silnice III/27917, Komunikace a zpevněné plochy-prodloužení oprav

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.1.PO.1

SO 101.1.PO.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

7=7,000 [A]

Technická specifikace: Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných  stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. 

výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo 

ochrana stromů nátěrem a pod.  

Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.  

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce  1 978 285,771

Základy2

 27 21461 3 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  318,750  63,36  20 196,00

netkaná separační geotextilie 500 g/m2, opláštění vsakovací rýhy

127,5*2,5=318,750 [A]   dl. * obvod rýhy

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 25 21461 1 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  3 225,300  63,36  204 355,01

netkaná separační geotextilie 500 g/m2 odolná na průraz, na pláni, vč. 

technologického přesahu

2698,74+325,7*0,8+332,5*0,8=3 225,300 [A]  plocha (pláň  +  dl. hran x přesahy

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  
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3.6.1.8

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Silnice III/27917, Komunikace a zpevněné plochy-prodloužení oprav

Silnice III/27917, Komunikace a zpevněné plochy-prodloužení oprav

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.1.PO.1

SO 101.1.PO.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 26 21461 2 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  3 225,300  1,00  3 225,30

netkaná separační geotextilie 500 g/m2 odolná na průraz, na parapláni, vč. 

technologického přesahu a okraje výkopu pro AZ, čerpání se souhlasem investora 

a TDI za předpokladu výměny zeminy v AZ

2698,74+325,7*0,8+332,5*0,8=3 225,300 [A] plocha parapláně + délka hran x přesahy

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  227 776,312

Komunikace5

 28 56333 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  2 415,714  190,60  460 435,09

tl. konstrukční vrstvy 150mm, vč. zkoušek zhutnění

ŠDA - horní vrstva 150 mm m2 2238+(325,7*0,27+332,5*0,27)=2 415,714 [E] plocha ACO +dl. hran * 0,27 přesah horní ŠD

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 29 56333 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  2 698,740  190,20  513 300,35
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3.6.1.8

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Silnice III/27917, Komunikace a zpevněné plochy-prodloužení oprav

Silnice III/27917, Komunikace a zpevněné plochy-prodloužení oprav

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.1.PO.1

SO 101.1.PO.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

tl. konstrukční vrstvy 150mm, vč. zkoušek zhutnění   

ŠDA 0/63

ŠDA - spodní vrstva 150 mm m2 2238+(325,7*0,7+332,5*0,7)=2 698,740 [B] plocha ACO +dl. hran * 0,27 přesah horní ŠD

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 30 56365 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

250MM

M2  30,850  103,94  3 206,55

v místech  sjezdů na pole

15,75+15,1=30,850 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení   

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 31 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  458,130  117,34  53 756,97

šířka krajnice v intravilánu 0,5m

131,79+28,24+100,76+24,37+73,65+61,04+11,56+3,25+23,47=458,130 [A] 

výměra ze situace

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení   

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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3.6.1.8

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Silnice III/27917, Komunikace a zpevněné plochy-prodloužení oprav

Silnice III/27917, Komunikace a zpevněné plochy-prodloužení oprav

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.1.PO.1

SO 101.1.PO.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 32 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  2 619,460  40,15  105 171,32

PI - CP (C 50 BP 5) 0,60 kg/m2

2619,46=2 619,460 [A] vozovka

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 33 572214 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 551,530  16,31  41 615,45

C 60 BP 5 v množství 0,30kg/m2 zbytkového asfaltu  

mezi vrstvou ACO a ACL

2520,73=2 520,730 [A] 

30,8=30,800 [B] postřikvrstvy krytu ve sjezdech na pole 

 

Celkem: A+B=2 551,530 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 34 572214 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 572,750  16,31  41 961,55

C 60 BP 5 v množství 0,30kg/m2 zbytkového asfaltu  

mezi vrstvou ACL a ACP

2572,75=2 572,750 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 35 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  2 540,730  358,25  910 216,52

ACO 11+ PmB 45/80-65
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Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Silnice III/27917, Komunikace a zpevněné plochy-prodloužení oprav

Silnice III/27917, Komunikace a zpevněné plochy-prodloužení oprav

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.1.PO.1

SO 101.1.PO.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2238,4=2 238,400 [A] plocha vozovky 

 

31,28+30,02+97,54+123,49+20=302,330 [B] plocha sjezdů 

 

Celkem: A+B=2 540,730 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 36 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  2 592,747  367,61  953 119,72

ACL 16S PmB 45/80-65

2540,73+325,7*0,07+332,5*0,07+84,9*0,07=2 592,747 [A]  plocha ACO+ dl. hran * přesah + dl. hran sjezdů* přesah

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 37 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  2 639,460  285,07  752 430,86

ACP 16 S (50/70)

2540,73+325,7*0,15+332,5*0,15=2 639,460 [A]  plocha ACO+ dl. hran

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
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Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Silnice III/27917, Komunikace a zpevněné plochy-prodloužení oprav

Silnice III/27917, Komunikace a zpevněné plochy-prodloužení oprav

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.1.PO.1

SO 101.1.PO.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  3 835 214,385

Ostatní konstrukce a práce9

 38 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  11,000  704,10  7 745,10

silniční obruby podél vozovky do bet. lože C16/20nXF1  

1000*150*250 z betonu C35/45 XF4

11=11,000 [A] 

výměra ze situace obruby podél pravé strany vozovky a podél dlážděných rigolů jako opěra

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 39 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  51,250  56,46  2 893,58

celkem na začátku a konci úseku a na kříženích s odsazenín min 25cm  

vč.likvidace vzniklého odpadu zhotovitelem

51,25=51,250 [A] výměra ze situace 

 

10.5+5.3+7.9+7.4+7.7+7,5+5

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 40 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

400MM2

M  51,250  86,57  4 436,71

v místech napojení na stávající vrstvy

51,25=51,250 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil
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Silnice III/27917, Komunikace a zpevněné plochy-prodloužení oprav

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.1.PO.1

SO 101.1.PO.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 41 93610 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR DŘEVĚNÉ KPL  1,000  1 881,96  1 881,96

ochranná konstrukce pomníčku, včetně veškerých pomocných prací a konstrukcí i 

z jiného materiálu, ochrana po celou dobu stavby  

 čerpání se souhlasem investora a TDI

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,  

- dodání dřeva v požadované kvalitě a výroba konstrukce (vč. pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její objem, 

dílenská montáž, montážní dokumentace,  

- dodání spojovacího materiálu,  

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně  požadovaných  otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,  

- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,  

- montáž konstrukce na stavbě, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,  

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),  

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,  

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,  

- všechny druhy ocelového kotvení,  

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,  

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,  

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,  

- výplň  kotevních  otvorů (případně podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,  

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,  

- osazení značek, včetně jejich zaměření.  

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje např.:  

- veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.),  

- veškeré druhy povrchových úprav,  

- zvláštní spojové prostředky, rozebíratelnost konstrukce,  

- osazení měřících zařízení a úprav pro ně.

Ostatní konstrukce a práce  16 957,359
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Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Silnice III/27917, Komunikace a zpevněné plochy-prodloužení oprav

Silnice III/27917, Komunikace a zpevněné plochy-prodloužení oprav

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.1.PO.1

SO 101.1.PO.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 067 436,93Celkem:
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3.6.1.8

Kč 237 302,57Cena s daní:

Kč 41 184,74DPH:

Kč 196 117,83Cena celková:

Kč 196 117,83Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silnice III/27917, VYBAVENÍ KOMUNIKACE DZN - prodloužení oprav

Silnice III/27917, VYBAVENÍ KOMUNIKACE DZN - prodloužení oprav

Rozpočet:

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

SO 101.1.PO.2

Objekt: SO 101.1.PO.2

Stavba: 27_Akce A

SOUPIS PRACÍ

Kč 196 117,83Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

16.05.2024Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Silnice III/27917, VYBAVENÍ KOMUNIKACE DZN - prodloužení oprav

Silnice III/27917, VYBAVENÍ KOMUNIKACE DZN - prodloužení oprav

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.1.PO.2

SO 101.1.PO.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  40,000  491,82  19 672,80

plastové směrové sloupky

34=34,000 [A]  bílé Z11 a,b 

6=6,000 [B] červené Z11c,d 

 

A+B=40,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 2 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  25,000  2 045,06  51 126,50

Svislé dopravní značení, základní velikost  

obnova stávajících svislých značek, čerpání se souhlasem TDI po posouzení stavu 

původních, nově budou zakoupené pouze značky nahrzující původní v  již 

nevyhovujícím stavu

Nejvyšší dovolená rychlost (B20a) 3=3,000 [A] 

Směrová tabule - s jedním cílem rovně a vzdálenost (IS3a) bez sloupku  1=1,000 [B]  

Směrová tabule - se dvěma cíli vlevo a vzdálenost (IS3b) bez sloupku    1=1,000 [C] 

Směrová tabule - s jedním cílem vpravo a vzdálenost (IS3c) bez sloupku 1=1,000 [D] 

Směrová tabule pro cyklisty vpravo (s jedním cílem) (IS19c)  1=1,000 [E] 

Směrová tabule pro cyklisty vpravo (s jedním cílem) (IS19c) bez sloupku   1=1,000 [F]  

Návěst před křižovatkou pro cyklisty (IS20)    1=1,000 [G] 

Směrová tabule pro cyklisty (IS21a)  1=1,000 [H]  

Kulturní nebo turistický cíl (IS24b) bez sloupku  1=1,000 [I] 

Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací (P1) 1=1,000 [P] a Tvar křižovatky AD/F-kombinace (E2b) 1=1,000 [J] 

Dej přednost v jízdě! (P4) 2=2,000 [K] 

Stůj, dej přednost v jízdě! (P6)  2=2,000 [L] 

Hlavní pozemní komunikace (P2) 4=4,000 [O] a Tvar dvou křižovatek (E2d)  4=4,000 [N] 

 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+P+J+K+L+O+N=25,000 [Q]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
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Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Silnice III/27917, VYBAVENÍ KOMUNIKACE DZN - prodloužení oprav

Silnice III/27917, VYBAVENÍ KOMUNIKACE DZN - prodloužení oprav

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.1.PO.2

SO 101.1.PO.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 3 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  15,000  62,73  940,95

vč. odvozu na SUS a likvidace zbytného materiálu základů značek  

čerpání dle skutečné demontáže na stavbě, čerpání položky dle skutečnosti se 

souhlsaem TDI

15=15,000 [A] 

výměra ze situace, demontáž včetně sloupků a likvidace základů sloupků 

čerpání dle skutečné demontáže na stavbě, čerpání položky dle skutečnosti se souhlsaem TDI 

značky budou na skládce SUS posouzeny a v případě dobrého stavu budou znovu osazeny podél komunikace

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 4 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO

KUS  13,000  2 879,39  37 432,07

sloupky pro dopravní značení, včetně zemních prací a patky z betonu min C20/25 

xF3  

čerpání se souhlasem TDI dle skutečně realizovaného DZN

13=13,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)  

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 5 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  123,750  225,83  27 946,46

na přímý příkaz TDS

VDZ - V2b 3,0/1,5/0,125                    m   330         m2  330*0,125=41,250 [A] 

 

VDZ - V4 0,125                           m 660      m2   660*0,125=82,500 [B] 

 

Celkem: A+B=123,750 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
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Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Silnice III/27917, VYBAVENÍ KOMUNIKACE DZN - prodloužení oprav

Silnice III/27917, VYBAVENÍ KOMUNIKACE DZN - prodloužení oprav

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.1.PO.2

SO 101.1.PO.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

 6 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  123,750  476,76  58 999,05

VDZ - V2b 3,0/1,5/0,125                    m   330         m2  330*0,125=41,250 [A] 

 

VDZ - V4 0,125                           m 660      m2   660*0,125=82,500 [B] 

 

Celkem: A+B=123,750 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce  196 117,839

 196 117,83Celkem:
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Kč 121 781,39Cena s daní:

Kč 21 135,61DPH:

Kč 100 645,78Cena celková:

Kč 100 645,78Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek č.B km 0,219 87 vpravo- prodloužení oprav

Propustek č.B km 0,219 87 vpravo- prodloužení oprav

Rozpočet:

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

SO 101.1.PO.B

Objekt: SO 101.1.PO.B

Stavba: 27_Akce A

SOUPIS PRACÍ

Kč 100 645,78Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

16.05.2024Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Propustek č.B km 0,219 87 vpravo- prodloužení oprav

Propustek č.B km 0,219 87 vpravo- prodloužení oprav

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.1.PO.B

SO 101.1.PO.B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  49,560  1,00  49,56

POPLATKY ZA SKLÁDKU  

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

pol.č. 13273 výkop - rýha - 22,5=22,500 [A] pro rýhu potrubí a základy 

pol.č. 12273 odkopávky  2,28=2,280 [J] 

 

prepočet na tuny *2 

Celkem: (A+J)*2=49,560 [K]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  49,560

Zemní práce1

 2 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  2,280  446,96  1 019,07

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1  

výkop pro odláždění výtoku a olemování betonem za propustkem, vč. odvozu na 

skládku určenou zhotovitelem

pod dlažbou (3*1,2+3,1*1,2)*0,25=1,830 [A] plocha ze situace * prům. hloubka    

pro lemování (0,9+0,9)*0,25=0,450 [B] plocha ze situace * prům. hloubka 

 

A+B=2,280 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
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Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Propustek č.B km 0,219 87 vpravo- prodloužení oprav

Propustek č.B km 0,219 87 vpravo- prodloužení oprav

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.1.PO.B

SO 101.1.PO.B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  22,500  585,14  13 165,65

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1  

výkop pro odláždění výtoku a olemování betonem za propustkem, vč. odvozu na 

skládku určenou zhotovitelem

plocha z délka*šířka*průměrná hloubka 

rýha pro potrubí - 15*1,5=22,500 [E] plocha dle VZR* šířka rýhy-

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
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Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Propustek č.B km 0,219 87 vpravo- prodloužení oprav

Propustek č.B km 0,219 87 vpravo- prodloužení oprav

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.1.PO.B

SO 101.1.PO.B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2,100  1 399,48  2 938,91

těleso náspu nad propustkem včetně rozšíření a včetně hutnění  

 hutněný zásyp ŠD fr. 0-32 mm  

hutněno po vrstvách max.150 mm na MIN ID=0,9

plocha z řezu x délka 

0,35*6=2,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Propustek č.B km 0,219 87 vpravo- prodloužení oprav

Propustek č.B km 0,219 87 vpravo- prodloužení oprav

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.1.PO.B

SO 101.1.PO.B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  4,800  918,31  4 407,89

materiál s co největší pevností,např.lomová výsevka, fr. 0-8 mm, od úrovně 0,20m 

nad potrubím lze ŠD 0-32, HUTNĚNO NA 98% PS

plocha dle řezu bez potrubí* délka  

0,8*6,0=4,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 6 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  9,000  8,55  76,95

zhutnění pod propustkem

1,5*6=9,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  21 608,471
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Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Propustek č.B km 0,219 87 vpravo- prodloužení oprav

Propustek č.B km 0,219 87 vpravo- prodloužení oprav

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.1.PO.B

SO 101.1.PO.B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4

 7 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  3,432  3 469,41  11 907,02

lemovaní dlažby z betonu a betonové lože pod dlažbu C20/25 XF3

lemovaní dlažby z betonu C20/25 XF3, plocha odměřena ze situace x tl.  

(0,9+0,9)*0,2=0,360 [A] 

 

lože pod dlažbu z lomového kamene 

(3*1,2+3,1*1,2)*0,1=0,732 [B] plocha x tl. 

 

lože pod propustek 

0,33*6,0=1,980 [D]  plocha dle řezu * délka  

 

lože pod prefabrikované čela 

2*1,2*0,15=0,360 [F] 

 

Celkem: A+B+D+F=3,432 [G]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
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Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Propustek č.B km 0,219 87 vpravo- prodloužení oprav

Propustek č.B km 0,219 87 vpravo- prodloužení oprav

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.1.PO.B

SO 101.1.PO.B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 8 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  1,464  7 261,80  10 631,28

hloubkové spárování cementovou maltou M25-XF3  

Přírodní kámen- vyvřelá hornina, min. tl.200 mm, pevnost v tlaku min. 50 MPa, 

nasákavost <1,5%, součinitel odolnosti proti mrazu 0,75  

Opevnění čel propustků nebo svahů u propustku.

plocha odečtená ze situace s navýšením s ohledem na šikmé stěny * tl. dlažby 

 

(3*1,2+3,1*1,2)*0,2=1,464 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 9 46731A STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  0,375  3 469,41  1 301,03

Beton C20/25nXF3-XC2  

šíř.*výška*délka  

na vtoku a výtoku

2*1,5*0,25*0,5=0,375 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
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Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Propustek č.B km 0,219 87 vpravo- prodloužení oprav

Propustek č.B km 0,219 87 vpravo- prodloužení oprav

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.1.PO.B

SO 101.1.PO.B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce  23 839,334

Ostatní konstrukce a práce9

 10 9181B5 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Z BETONU DO C 30/37 KUS  2,000  21 705,22  43 410,44

Šikmé prefabrikované betonové čelo na vtoku i výtoku  

beton C30/37

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- dodání a osazení výztuže,  

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 9

3.6.1.8

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Propustek č.B km 0,219 87 vpravo- prodloužení oprav
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Objekt:

Rozpočet:
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SO 101.1.PO.B

SO 101.1.PO.B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.  

Nezahrnuje zábradlí.

 11 9183B2 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  6,000  1 956,33  11 737,98

žb potrubí DN400, beton C35/45

6=6,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

Ostatní konstrukce a práce  55 148,429

 100 645,78Celkem:
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Kč 150 755,82Cena s daní:

Kč 26 164,23DPH:

Kč 124 591,59Cena celková:

Kč 124 591,59Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek č.C km 0,309 18 vpravo- prodloužení oprav

Propustek č.C km 0,309 18 vpravo- prodloužení oprav

Rozpočet:

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

SO 101.1.PO.C

Objekt: SO 101.1.PO.C

Stavba: 27_Akce A

SOUPIS PRACÍ

Kč 124 591,59Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

16.05.2024Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Propustek č.C km 0,309 18 vpravo- prodloužení oprav

Propustek č.C km 0,309 18 vpravo- prodloužení oprav

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.1.PO.C

SO 101.1.PO.C

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  59,106  1,00  59,11

POPLATKY ZA SKLÁDKU  

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

pol.č. 13273 výkop - rýha - 27,15=27,150 [A] pro rýhu potrubí a základy 

pol.č. 12273 odkopávky  2,403=2,403 [J] 

 

prepočet na tuny *2 

Celkem: (A+J)*2=59,106 [K]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  5,850  1,00  5,85

POPLATKY ZA SKLÁDKU  

Beton (17 01 01) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze 

skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.  

Objem*přepočet na tuny  

Položka č. 966345 Bourání propustů trub DN do 300mm  (Hmostnost trouby cca 

0,234 t/m):

10*0,234*2,5=5,850 [A] dle pol.966345

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  64,960

Zemní práce1

 3 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  2,403  446,96  1 074,04

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1  

výkop pro odláždění výtoku a olemování betonem za propustkem, vč. odvozu na 

skládku určenou zhotovitelem
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.1.PO.C

SO 101.1.PO.C

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod dlažbou (3*1,2+3,51*1,2)*0,25=1,953 [A] plocha ze situace * prům. hloubka    

pro lemování (0,9+0,9)*0,25=0,450 [B] plocha ze situace * prům. hloubka 

 

A+B=2,403 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  27,150  583,53  15 842,84

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1  

výkop pro odláždění výtoku a olemování betonem za propustkem, vč. odvozu na 

skládku určenou zhotovitelem
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.1.PO.C

SO 101.1.PO.C

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plocha z délka*šířka*průměrná hloubka 

rýha pro potrubí - 18,1*1,5=27,150 [E] plocha dle VZR* šířka rýhy-

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  4,235  1 399,48  5 926,80

těleso náspu nad propustkem včetně rozšíření a včetně hutnění  

 hutněný zásyp ŠD fr. 0-32 mm  

hutněno po vrstvách max.150 mm na MIN ID=0,9

plocha z řezu x délka 

0,55*7,7=4,235 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.1.PO.C

SO 101.1.PO.C

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  6,160  918,31  5 656,79

materiál s co největší pevností,např.lomová výsevka, fr. 0-8 mm, od úrovně 0,20m 

nad potrubím lze ŠD 0-32, HUTNĚNO NA 98% PS

plocha dle řezu bez potrubí* délka  

0,8*7,7=6,160 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  
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Propustek č.C km 0,309 18 vpravo- prodloužení oprav

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.1.PO.C

SO 101.1.PO.C

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  11,550  8,55  98,75

zhutnění pod propustkem

1,5*7,7=11,550 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  28 599,221

Vodorovné konstrukce4

 8 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  4,041  3 469,41  14 019,89

lemovaní dlažby z betonu a betonové lože pod dlažbu C20/25 XF3

lemovaní dlažby z betonu C20/25 XF3, plocha odměřena ze situace x tl.  

(0,9+0,9)*0,2=0,360 [A] 

 

lože pod dlažbu z lomového kamene 

(3*1,2+3,5*1,2)*0,1=0,780 [B] plocha x tl. 

 

lože pod propustek 

0,33*7,7=2,541 [D]  plocha dle řezu * délka  

 

lože pod prefabrikované čela 

2*1,2*0,15=0,360 [F] 

 

Celkem: A+B+D+F=4,041 [G]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.1.PO.C

SO 101.1.PO.C

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 9 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  1,560  7 261,80  11 328,41

hloubkové spárování cementovou maltou M25-XF3  

Přírodní kámen- vyvřelá hornina, min. tl.200 mm, pevnost v tlaku min. 50 MPa, 

nasákavost <1,5%, součinitel odolnosti proti mrazu 0,75  

Opevnění čel propustků nebo svahů u propustku.

plocha odečtená ze situace s navýšením s ohledem na šikmé stěny * tl. dlažby 

 

(3*1,2+3,5*1,2)*0,2=1,560 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.1.PO.C

SO 101.1.PO.C

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 46731A STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  0,375  3 469,41  1 301,03

Beton C20/25nXF3-XC2  

šíř.*výška*délka  

na vtoku a výtoku

2*1,5*0,25*0,5=0,375 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce  26 649,334

Ostatní konstrukce a práce9

 11 9181B5 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Z BETONU DO C 30/37 KUS  2,000  21 705,22  43 410,44

Šikmé prefabrikované betonové čelo na vtoku i výtoku  

beton C30/37

2=2,000 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.1.PO.C

SO 101.1.PO.C

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- dodání a osazení výztuže,  

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.  

Nezahrnuje zábradlí.

 12 9183B2 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  7,700  1 956,33  15 063,74

žb potrubí DN400, beton C35/45

7,7=7,700 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.
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Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Propustek č.C km 0,309 18 vpravo- prodloužení oprav

Propustek č.C km 0,309 18 vpravo- prodloužení oprav

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.1.PO.C

SO 101.1.PO.C

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M  10,000  1 080,39  10 803,90

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem  

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2

prop. č. C - 10=10,000 [A] odměřeno ze zaměření

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů  

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  69 278,089

 124 591,59Celkem:
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Kč 20 150 960,23Cena s daní:

Kč 3 497 274,09DPH:

Kč 16 653 686,14Cena celková:

Kč 16 653 686,14Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silnice II/279, Komunikace a zpevněné plochy-úsek 1 km 0,000-0,696

Silnice II/279, Komunikace a zpevněné plochy-úsek 1 km 0,000-0,696

Rozpočet:

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

SO 101.A.1

Objekt: SO 101.A.1

Stavba: 27_Akce A

SOUPIS PRACÍ

Kč 16 653 686,14Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

16.05.2024Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Silnice II/279, Komunikace a zpevněné plochy-úsek 1 km 0,000-0,696

Silnice II/279, Komunikace a zpevněné plochy-úsek 1 km 0,000-0,696

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.A.1

SO 101.A.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  7 082,710  1,00  7 082,71

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

12373.1 27,075 *           2=54,150 [B] 

12373.3 1778,45  *             2=3 556,900 [C] 

12673 450  *             2=900,000 [D] 

12931 (200*0,25) *  2=100,000 [E] 

13273.1 6,48  *       2=12,960 [F] 

13373.2 641,71    *        2=1 283,420 [G] 

12273 255     *         2=510,000 [I] 

212635 693*0,8*0,6*2=665,280 [K] 

Celkem: B+C+D+E+F+G+I+K=7 082,710 [L]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 928,156  1,00  2 928,16

uložení vykopané zeminy pro aktivní zónu  

Čerpání pouze se souhlasem investora a TDI v případě nutnosti výměny zeminy v 

aktivní zóně po provedených zkouškách

12373.3 1394,36  *      2,1=2 928,156 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  576,000  1,00  576,00

poplatky za uložení ornice (humozní vrstvy )

12110 288  *             2=576,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014112 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  1 235,298  1,00  1 235,30

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí  

dle pol.č.11332 a 11352A
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Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Silnice II/279, Komunikace a zpevněné plochy-úsek 1 km 0,000-0,696

Silnice II/279, Komunikace a zpevněné plochy-úsek 1 km 0,000-0,696

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.A.1

SO 101.A.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

11332 558,756    *         2,2=1 229,263 [A] 

11352A 71        * 0,085=6,035 [C] 

Celkem: A+C=1 235,298 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 5 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  758,692  5,00  3 793,46

poplatky za uložení štěrku se zbytky asfaltu - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí   

dle pol.č. 11313

344,86*2,2=758,692 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  15 615,630

Zemní práce1

 6 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  50,000  1 205,31  60 265,50

vč.odvozu dřevní hmoty na místo určené investorem (předpoklad do 20 km) a 

likvidace pařezů zhotovitelem, včetně zásypu jam vhodnou zeminou se zhutněním;

50=50,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:  

- poražení stromu a osekání větví  

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování  

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace  

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:  

- vytrhání nebo vykopání pařezů  

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace  

- zásyp jam po pařezech

 7 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  8,000  2 881,11  23 048,88

vč.odvozu dřevní hmoty na místo určené investorem (předpoklad do 20 km) a 

likvidace pařezů zhotovitelem, včetně zásypu jam vhodnou zeminou se zhutněním;
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Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Silnice II/279, Komunikace a zpevněné plochy-úsek 1 km 0,000-0,696

Silnice II/279, Komunikace a zpevněné plochy-úsek 1 km 0,000-0,696

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.A.1

SO 101.A.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle dendrologie 8=8,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:  

- poražení stromu a osekání větví  

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování  

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace  

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:  

- vytrhání nebo vykopání pařezů  

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace  

- zásyp jam po pařezech

 8 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  344,286  905,14  311 627,03

jedná se dle diagnostiky o penetrační makadam,   

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem  

poplatek za skládku uveden v pol. 014122  

  

bourání v celém rozsahu""na úroveň -0,15 od stávajícího stavu, tzn.0,03m (prvních 

0,12m frézováno- AC)  

tloušťka vrstvy PM dle diagn. 0,19 m,  

pro sanaci okrajů dojde k vybourání celé vrstvy tl.0,19m

plocha x tl. 4293*0,03=128,790 [C] 

délka úseka x 60% x tl. ((681+683)*0,6)*0,19=155,496 [B] 

délka rozšířeného úseku, odhadovaná tl. asfaltu 0,10m 600*1,0*0,10=60,000 [E] 

Celkem: C+B+E=344,286 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3  6,280  920,07  5 778,04

odstranění stávajících kamenných kostev v křižovatce se silnicí na Svij. Újezd  

vč. pročištění kostek od ostatního materiálu.  Položka je vč. odvozu čistých kostek 

na místo určené investorem (odhad do 20 km), bez skládkovného a vč. likvidace 

zbylého materiálu zhotovitelem
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Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Silnice II/279, Komunikace a zpevněné plochy-úsek 1 km 0,000-0,696

Silnice II/279, Komunikace a zpevněné plochy-úsek 1 km 0,000-0,696

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.A.1

SO 101.A.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dl. obrub x tl. kostek x šířka rigolu (v místě křižovatky na Svij. Újezd) (21+20)*0,1*0,8=3,280 [A] 

oprava dotčených sjezdů 30*0,1=3,000 [B] 

Celkem: A+B=6,280 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  558,756  224,79  125 602,76

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku je uveden v 

položce 014112.1  

dle diagnostiky Písek 0/22 a stavební suť

sanace okrajů+ plocha křižovatky (plná kce) (681*0,6+683*0,6)*0,34+825*0,34=558,756 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 11352A ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY

M  71,000  88,33  6 271,43

odstranění stávajících bet. obrub vč.lože  

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem

v křižovatce na Svij. Újezd 21+20=41,000 [A] 

sjezdy 30=30,000 [B] 

Celkem: A+B=71,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje 

poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 11360 ROZRYTÍ VOZOVKY M2  5 107,000  43,91  224 248,37

rozfrézování a reprofilace do hloubky 250 mm (příčná homogenizace)

rozfrézování a reprofilace vozovky před recyklací 5107=5 107,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje potřebné mechanizmy a odklizení přebytečného materiálu
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Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Silnice II/279, Komunikace a zpevněné plochy-úsek 1 km 0,000-0,696

Silnice II/279, Komunikace a zpevněné plochy-úsek 1 km 0,000-0,696

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.A.1

SO 101.A.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  701,220  665,47  466 640,87

odstranění stávajících asfaltových vrstev vč. zazubení stávajících vrstev v místě 

napojení , vč. naložení, odvozu a uložení . Materiál bude povinně odkoupen 

zhotovitelem na základě smlouvy o dílo.

výměra ze situace, frézování asfaltových hutněných vrstev tl.0,12m (dle diagnostiky) - úsek 1 (bez křižovatky) 3642*0,12=437,040 [E] 

výměra ze situace, frézování asfaltových hutněných vrstev tl.0,12m (dle diagnostiky) - křižovatka 650,5*0,12=78,060 [H] 

propojení úseků přes Svijanské mosty na OK 1800*0,1=180,000 [J] 

sjezdy 51*0,12=6,120 [D] 

 Celkem: E+H+D+J=701,220 [I]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 14 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  288,000  230,71  66 444,48

sejmutí humozní vrstvy  v tl.0,15m před stavbou  

včetně odvozu na skládku určenou investorem (předpoklad do 20 km),  

skládkovné uvedeno v pol.č.014102.3

1920*0,15=288,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 15 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  255,000  153,69  39 190,95

úpravy zářezových svahů, vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem  

  

skládkovné je uvedeno v pol.č. 014102.1

dle kubatur z programu civil 3D 255=255,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
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Silnice II/279, Komunikace a zpevněné plochy-úsek 1 km 0,000-0,696

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.A.1

SO 101.A.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 12373 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  27,075  153,69  4 161,16

posuny příkopů, prohloubení, napojení na stávající, vč. odvozu na skládku určenou 

zhotovitelem  

  

skládkovné uvedeno v pol.č. 014102.1

(65+24,9+18,4)*0,25=27,075 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
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3.6.1.8

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Silnice II/279, Komunikace a zpevněné plochy-úsek 1 km 0,000-0,696

Silnice II/279, Komunikace a zpevněné plochy-úsek 1 km 0,000-0,696

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.A.1

SO 101.A.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 17 12373 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  1 132,235  608,50  688 965,00

Odstranění stávající zeminy na úroveň recyklace,vč. odvozu na skládku určenou 

zhotovitelem  

SKLÁDKOVNÉ JE UVEDENO V POL. Č. 014102.1

(5383,9-3642)*0,65=1 132,235 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
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3.6.1.8

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Silnice II/279, Komunikace a zpevněné plochy-úsek 1 km 0,000-0,696

Silnice II/279, Komunikace a zpevněné plochy-úsek 1 km 0,000-0,696

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.A.1

SO 101.A.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 18 12373 3 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  1 778,450  153,69  273 329,98

Odstranění stávající zeminy po parapláň pro aktivní zónu vč. odvozu na skládku 

určenou zhotovitelem  

Čerpání pouze se souhlasem investora a TDI v případě nutnosti výměny zeminy v 

aktivní zóně po provedených zkouškách  

SKLÁDKOVNÉ JE UVEDENO V POL. Č. 014102.2

pro rozšíření vozovky (5383,9-3642)*0,5=870,950 [A] 

pro sanaci okrajů ((681+683)*0,6)*1,0*0,5=409,200 [B] 

v prostoru křižovatky 996,6*0,5=498,300 [C] 

Celkem: A+B+C=1 778,450 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
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3.6.1.8

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Silnice II/279, Komunikace a zpevněné plochy-úsek 1 km 0,000-0,696

Silnice II/279, Komunikace a zpevněné plochy-úsek 1 km 0,000-0,696

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.A.1

SO 101.A.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 19 12573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  288,000  132,78  38 240,64

nákup nové ornice z deponie, včetně dovozu na staveniště

1920*0,15=288,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
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3.6.1.8

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Silnice II/279, Komunikace a zpevněné plochy-úsek 1 km 0,000-0,696

Silnice II/279, Komunikace a zpevněné plochy-úsek 1 km 0,000-0,696

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.A.1

SO 101.A.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku

 20 12673 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I M3  450,000  608,50  273 825,00

zřízení stupňů pro rozšíření násypového tělesa  

staničení cca 0,390-0,490

délka úseka * prům. plocha dle VZR 100*4,5=450,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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3.6.1.8

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Silnice II/279, Komunikace a zpevněné plochy-úsek 1 km 0,000-0,696

Silnice II/279, Komunikace a zpevněné plochy-úsek 1 km 0,000-0,696

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.A.1

SO 101.A.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 21 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  200,000  56,20  11 240,00

pročištění příkopů (mimo posouvaných) od nánosů, skládkovné je uvedeno v 

pol.č.014102.1   

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem (

200=200,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 22 13273 1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  6,480  446,96  2 896,30

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem  

Skládkovné je uvedeno v pol.č.014102.1

pro propustek pod stezkou pro pěší 6*1,2*0,9=6,480 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  
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3.6.1.8

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Silnice II/279, Komunikace a zpevněné plochy-úsek 1 km 0,000-0,696

Silnice II/279, Komunikace a zpevněné plochy-úsek 1 km 0,000-0,696

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.A.1

SO 101.A.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 23 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  3 819,880  27,18  103 824,34

uložení sejmuté ornice na skládku  

uložení odstraněné zeminy na skládku  

  

čerpání dle skutečnosti se souhlasem TDI

pol.č.12110 1920*0,15=288,000 [A] 

pol.č.12273 255=255,000 [B] 

pol.č.12373.1 27,075=27,075 [C] 

pol.č.12373.2 1132,235=1 132,235 [D] 

pol.č.12373.3 1778,45=1 778,450 [E] 

pol.č.13273.1 6,48=6,480 [F] 

pol.č.212635 693*0,8*0,6=332,640 [K]  

Celkem: A+B+C+D+E+F+K=3 819,880 [L]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 24 17180 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  510,000  508,04  259 100,40

z nenamrzavé zeminy, dle ČSN 73 6133,v místech rozšíření násypového tělesa, 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.A.1

SO 101.A.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vrstvy hutnit po max. 0,20m

délka svahu * plocha z řezu 100*5,1=510,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 25 17180 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1 778,450  628,42  1 117 613,55

aktivní zóna tl.0,50m, z nenamrzavé zeminy, dle ČSN 73 6133, položka bude 

realizována pouze na přímý příkaz TDI a investora, po provedených zkouškách 

únosnosti pláně a jejím vyhodnocení

rozšíření vozovky (5383,9-3642)*0,5=870,950 [A] 

pod sanovanými okraji ((681+683)*0,6)*1,0*0,5=409,200 [B] 

v ploše křižovatky (celá kce) 996,6*0,5=498,300 [C] 

Celkem: A+B+C=1 778,450 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 26 17390 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3  621,760  387,30  240 807,65

DOSYPÁVKA KRAJNICE NENAMRZAVÝM MATERIÁLEM MIN. PODMÍNEČNĚ 

VHODNÝM DLE ČSN 73 6133

délka hran (bez křižovatky) x prům. plocha dle vzorového řezu (681+683)*0,4=545,600 [A] 

délka hran v křižovatce x prům. plocha dle vzorového řezu" (78,5+27,3+84,6)*0,4=76,160 [B] 

Celkové množství 621.760000=621,760 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  
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SO 101.A.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 27 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  15,320  918,31  14 068,51

osyp putrubí UV, ŠD nebo lomová výsevka fr.0/8

obsyp přípojek (16+28)*0,5*0,5=11,000 [A] 

obsyp propustku pod mlatovou cestou 6*1,2*0,6=4,320 [B] 

Celkové množství 15.320000=15,320 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 28 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  3 557,000  8,55  30 412,35

vč. zkoušek zhutnění na požadované parametry

rozšíření vozovky 1742=1 742,000 [A] 

pod sanovanými okraji (681+683)*0,6*1,0=818,400 [B] 

V PLOŠE KŘIŽOVATKY 996,6=996,600 [D] 

Celkové množství 3557.000000=3 557,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 29 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  288,000  266,61  76 783,68

výměra ze situace

1920*0,15=288,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 30 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  1 920,000  52,69  101 164,80

dle pol. 18220 1920=1 920,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 31 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  1 920,000  8,16  15 667,20

dle pol. 18241 1920=1 920,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu  

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 32 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  40,000  526,95  21 078,00

ochrana stávajících stromů v průběhu stavby, zejména lípy u hřbitova

odborný odhad dle stávající polohy stromů 40=40,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 33 184B14 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M

KUS  53,000  11 730,86  621 735,58

náhradní výsadba za pokácené stromy v křižovatce,typ stromu a osazení v 

zeleném prostoru dle výběru zástupce obce

53=53,000 [A]

Technická specifikace: Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných  stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. 

výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo 

ochrana stromů nátěrem a pod.  

Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.  

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

 34 184B17 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

20CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M

KUS  5,000  18 380,43  91 902,15

náhradní výsadba za vzrostlé lípy pokácené v křižovatce a u aleje u 

hřbitova,osazení v zeleném prostoru dle výběru zástupce obce. Jedná se o již 

vzrostlé stromy s větším obvodem, LÍPY(dle požadavku obce)

5=5,000 [A]

Technická specifikace: Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných  stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. 

výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo 

ochrana stromů nátěrem a pod.  

Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.  

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce  5 315 934,601

Základy2

 35 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  1 455,300  63,36  92 207,81

opláštění trativodů z netkané separační geotextilie 500 g/m2
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(170+235+218+70)*2,1=1 455,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

 36 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  693,000  337,59  233 949,87

HDPE, PROFILOVANÝ, KRUHOVÁ PEVNOST SN8, PERFOROVANÝ S PLNÝM 

DNEM, ULOŽEN DO ŠP LOŽE tl.0,10m (při sklonu <1,0% na lože z podkladního 

betonu), zaústění/ vyústění do horských vpustí, propustků a otevřených příkopů   

vč.dodání, ŠP lože, osazení, obsypu drenážním zásypem (z hrubozrnného 

materiálu- nadsítný zbytek při třídění štěrkopísku, štěrkopísek frakce 8-32 ).), vč. 

příp. T-kusů, napojení a vyústění, příp. seříznutí

výměra dle situace (170+235+218+70)=693,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  

- obsyp trativodu předepsaným materiálem  

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 37 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  2 391,840  63,36  151 546,98

netkaná separační geotextilie 500 g/m2 odolná na průraz, na parapláni a pláni, vč. 

technologického přesahu a okraje výkopu pro AZ, čerpání se souhlasem investora 

a TDI

na pláni  a parpláni-v křižovatce 996,6*2*1,2=2 391,840 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 38 21566 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M M2  225,000  345,67  77 775,75

ÚPRAVA PODLOŽÍ NÁSYPU U ROZŠIŘOVANÉHO TĚLESA KOMUNIKACE DO 

HL.0,5m

100*4,5*0,5=225,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje zafrézování předepsaného množství hydraulického pojiva do podloží do hloubky do 0,5m, zhutnění  

druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace

 39 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  790,000  12,55  9 914,50

přírodní protierozní síť  

 plošná hmotnost do 500 g/m2/  

 pevnost podélná 7,5kN/m  

 pevnost příčná  7,5kN/m  

 prodloužení podélné 12%  

 prodloužení příčné  12%  

 velikost oka 30/30mm

zpevnění násypových svahů VPRAVO, STANIČENÍ CCA 0,390-0,490 100*3,5=350,000 [A] 

zpevnění zářezových svahů vlevo 220*2,0=440,000 [B] 

Celkem: A+B=790,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 40 289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN M2  1 440,000  12,55  18 072,00
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radiální tuhost min. 475kN/m při 0,5 % deformaci

geomříže v místech rozšiřovaného násypu silničního tělesa 2*7,2*100=1 440,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geomřížoviny  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  583 466,912

Vodorovné konstrukce4

 41 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  6,000  3 832,12  22 992,72

lemovaní dlažby z betonu, betonové lože pod dlažbu a lůžko pod ŽB propustek 

C25/30 XF3

1,5*2*2=6,000 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  
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- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 42 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  6,000  7 261,80  43 570,80

hloubkové spárování cementovou maltou M25-XF3  

Přírodní kámen- vyvřelá hornina, min. tl.200 mm, pevnost v tlaku min. 50 MPa, 

nasákavost <1,5%, součinitel odolnosti proti mrazu 0,75  

Opevnění čel propustků nebo svahů u propustku.

6=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  66 563,524

Komunikace5

 43 56333 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  916,400  196,78  180 329,19

tl. konstrukční vrstvy 150mm, vč. zkoušek zhutnění   

ŠDA, fr.0/32, HORNÍ VRSTVA, ZHUTNĚNÍ NA 100MPa

v místě opravy křižovatky 916,4=916,400 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

 44 56333 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  996,600  195,98  195 313,67

tl. konstrukční vrstvy 150mm, vč. zkoušek zhutnění   

ŠDA, fr.0/63-SPODNÍ VRSTVA, ZHUTNĚNÍ NA 70MPa

v místě opravy křižovatky 996,6=996,600 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 45 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  1 280,200  35,86  45 907,97

VYPLNĚNÍ RÝHY PRO SANACI OKRAJŮ A A DOPLNĚNÍ PRO ROZŠÍŘENÍ 

VOZOVKY  

materiálem ŠD 0/45 a R-materiál v poměru 60 % : 40 % s řádným zhutněním ve 

dvou vrstvách

zasyp ryh sanovanych okraju (dl. hran*60%) * šířka* hl. (681*0,6+683*0,6)*1*0,5=409,200 [A] 

zasyp  pro rozšíření vozovky (rozdílová plocha * hl.) 1742*0,5=871,000 [B] 

Celkem: A+B=1 280,200 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení   

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 46 56365 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

250MM

M2  85,750  103,94  8 912,86

oprava stávající stezky pro pěší v místech propustků a sjezdy na pole

15,75+70=85,750 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  
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- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení   

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 47 567552 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUDENA ASF EMUL TL DO 

250MM

M2  5 107,000  302,37  1 544 203,59

recyklace tl.0,23m, výsledná recyklovaná směs podle TP 208 bude RS 0/45CA 

(před prováděním samotné recyklace na místě doporučujeme ověření 

fyzikálně-mechanických vlastností budoucí recyklované směsi – zpracování 

průkazních zkoušek)

5107=5 107,000 [A]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena  

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 48 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  490,000  117,34  57 496,60

odměřeno ze situace, krajnice šířky 0,75m 490=490,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení   

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 49 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  6 023,400  40,15  241 839,51

infiltrační postřik modifikovanou asfaltovou emulzí C 50 BP 5 v množství 0,60 kg/m2 

zbytkového asfaltu
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na provedené recyklaci 5107=5 107,000 [A] 

na horní ŠD v křižovatce 916,4=916,400 [B] 

Celkem: A+B=6 023,400 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 50 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  14 995,000  16,31  244 568,45

spojovací postřik modifikovanou asfaltovou emulzí C 60 BP 5 v množství 0,30 kg/m2 

zbytkového asfaltu  

POUŽITÍ I NA POJIŽDĚNÉ VRSTVY SJEZDŮ NA POLE- 60m2

mezi ACO a ACL-úsek1+ křižovatka + nezpevněné sjezdy 4791+808+70=5 669,000 [A] 

mezi ACL a ACP 4901+825=5 726,000 [B] 

propojení úseků přes Svijanské mosty na OK 2*1800=3 600,000 [D] 

Celkem: A+B+D=14 995,000 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 51 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  7 340,500  277,82  2 039 337,71

typu asfaltový beton ACO 11+  podle ČSN EN 13108-1 v tloušťce 40 mm s 

modifikovaným asfaltovým pojivem PMB 45/80-65

výměra ze situace 4695+793,5+52=5 540,500 [A] 

propojení úseků přes Svijanské mosty na OK 1800=1 800,000 [B] 

Celkem: A+B=7 340,500 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  
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- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 52 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  7 454,000  367,61  2 740 164,94

asfaltový beton ACL 16 S podle ČSN EN      13108-1      v tloušťce 60 mm s 

modifikovaným asfaltovým pojivem PMB 45/80-65

výměra ze situace, započítáno zazubení vrstev 4791+808+55=5 654,000 [A] 

propojení úseků přes Svijanské mosty na OK 1800=1 800,000 [B] 

Celkem: A+B=7 454,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 53 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  5 726,000  285,07  1 632 310,82

asfaltový beton ACP 16 S  podle ČSN EN   13108-1  v tloušťce 50 mm s asfaltovým 

pojivem 50/70

4901+825=5 726,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 54 57622 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2 M2  70,000  21,34  1 493,80

finální posyp drceným kamenivem u sjezdů z recyklátu a jeho zahutnění
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Silnice II/279, Komunikace a zpevněné plochy-úsek 1 km 0,000-0,696
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.A.1

SO 101.A.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

70=70,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- posyp předepsaným množstvím

Komunikace  8 931 879,115

Potrubí8

 55 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  44,000  104,55  4 600,20

přípojky UV a liniového žlabu,   

PP, SN10, DN200

16+28=44,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 56 87727 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M  20,000  472,90  9 458,00

uložení stávajících kabelů do půlených chrániček v případě jejich zastižení v 

konstrukčních vrstvách vozovky  

čerpání se souhlasem investora a TDI

v místě stávajícího křížení kabelového vedení pod AZ 20=20,000 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.A.1

SO 101.A.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 57 895123 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK 100 KUS  16,000  4 829,65  77 274,40

trativodní šachty po cca 50m  

lože ŠP

16=16,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- poklopy s rámem předepsaného materiálu a tvaru  

- dodání a osazení předepsaných skruží  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jejich  skladování,  dopravu  vnitrostaveništní i mimostaveništní  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch  

- předepsané podkladní konstrukce

 58 89516 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z BETON DÍLCŮ KUS  2,000  3 997,42  7 994,84

výústní objekty z trativodů, DN150  

 bet. C30/37 XF3

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  a osazení dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  vnitrostaveništní i mimosatveništní  

- u dílců železobetonových výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,  
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Objekt:

Rozpočet:
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SO 101.A.1

SO 101.A.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů

 59 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  2,000  22 653,93  45 307,86

uliční vpusti, kompletní, podklad ŠP

u zastávky BUS 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- předepsané podkladní konstrukce

Potrubí  144 635,308

Ostatní konstrukce a práce9

 60 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  645,000  704,10  454 144,50

silniční obruby podél vozovky a dlážděných rigolů, snížené obruby ve vjezech, do 

bet. lože C20/25nXF1

obruby v nároží křižovatky  + sjezdy + obruby podél rigolů z kostek (615) 15+7,5+7,5+615=645,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 61 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  6,000  1 956,33  11 737,98

propust pod stezkou pro pěší u vyústění rigolu a trativodu  

čerpání se souhlasem TDI a investora

6=6,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  
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SO 101.A.1

SO 101.A.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 62 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  43,000  56,46  2 427,78

celkem na začátku a konci úseku a na kříženích s odsazenín min 25cm  

vč.likvidace vzniklého odpadu zhotovitelem

výměra ze situace 7+7,5+13,5+5,5+6,5+3=43,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 63 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

400MM2

M  1 547,400  86,57  133 958,42

v místech napojení na stávající vrstvy, podél obrubníků

výměra ze situace 7+7,5+13,5+5,5+6,5+3+21+20+15+7,5+7,5+615=729,000 [A] 

těsnění podélných pracovních spár u sanovaných okrajů (681+683)*0,6=818,400 [B] 

Celkem: A+B=1 547,400 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil

 64 935822 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  461,000  2 150,63  991 440,43

odvodňovací rigoly z přírodního kamene-žula, lemované obrubou, do bet. 

C20/25nXF3

178+156+127=461,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce  

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce  

- úravu napojení a ukončení  

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu  

- měří se vydlážděná plocha.

 65 93610 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR DŘEVĚNÉ KPL  1,000  1 881,96  1 881,96

ochranná konstrukce božích muk,včetně veškerých pomocných prací a konstrukcí 

i z jiného materiálu  
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 čerpání se souhlasem investora a TDI

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,  

- dodání dřeva v požadované kvalitě a výroba konstrukce (vč. pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její objem, 

dílenská montáž, montážní dokumentace,  

- dodání spojovacího materiálu,  

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně  požadovaných  otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,  

- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,  

- montáž konstrukce na stavbě, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,  

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),  

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,  

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,  

- všechny druhy ocelového kotvení,  

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,  

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,  

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,  

- výplň  kotevních  otvorů (případně podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,  

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,  

- osazení značek, včetně jejich zaměření.  

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje např.:  

- veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.),  

- veškeré druhy povrchových úprav,  

- zvláštní spojové prostředky, rozebíratelnost konstrukce,  

- osazení měřících zařízení a úprav pro ně.

Ostatní konstrukce a práce  1 595 591,079

 16 653 686,14Celkem:
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Kč 477 037,08Cena s daní:

Kč 82 791,56DPH:

Kč 394 245,52Cena celková:

Kč 394 245,52Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silnice II/279, VYBAVENÍ KOMUNIKACE DZN - úsek 1

Silnice II/279, VYBAVENÍ KOMUNIKACE DZN - úsek 1

Rozpočet:

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

SO 101.A.1b

Objekt: SO 101.A.1b

Stavba: 27_Akce A

SOUPIS PRACÍ

Kč 394 245,52Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

16.05.2024Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/279, VYBAVENÍ KOMUNIKACE DZN - úsek 1

Silnice II/279, VYBAVENÍ KOMUNIKACE DZN - úsek 1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.A.1b

SO 101.A.1b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  30,000  2 264,62  67 938,60

NOVÉ SVODIDLO S ÚROVNÍ ZADRŽENÍ H1, vč. náběhů, odrazek ve svodnici  

 mezi silnicí a stezkou pro pěší v km 0,516  

zvolený typ svodidla podléhá schválení investorem

30=30,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků  

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací  

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou  

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr  

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 2 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  71,000  614,77  43 648,67

plastové směrové sloupky

bílé 69=69,000 [A] 

červené Z11g 2=2,000 [B] 

Celkem: A+B=71,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 3 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  26,000  2 045,06  53 171,56

pouze se souhlasem TDI a investora po provedeném passport. Měněné budou jen 

nektuální značky a značky ve špatném stavu  

Dvojitá zatáčka - první vlevo (A2b) a Počet (E1)    2  

Směrová tabule před nájezdem na dálnici - s jedním cílem rovně a číslem (IS1a)  1  

Směrová tabule - s jedním cílem rovně bez vzdálenosti (IS3a) bez sloupku  1  



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 3

3.6.1.8

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Silnice II/279, VYBAVENÍ KOMUNIKACE DZN - úsek 1

Silnice II/279, VYBAVENÍ KOMUNIKACE DZN - úsek 1

Stavba:

Objekt:
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SO 101.A.1b
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Směrová tabule - s jedním cílem vlevo a vzdálenost (IS3b)  1  

Směrová tabule - se dvěma cíli vlevo a vzdálenost (IS3b) bez sloupku  1  

Směrová tabule - s jedním cílem vpravo a vzdálenost (IS3c) bez sloupku  1  

Směrová tabule - s jedním cílem vlevo a vzdálenost (IS3b) bez sloupku  1  

Směrová tabule - se dvěma cíli vpravo a vzdálenost (IS3c)   1  

Směrová tabule - s jedním cílem rovně a vzdálenost (IS3a) bez sloupku  3  

Směrová tabule k jinému cíli``IS05`           3  

Zóna s dopravním omezením - zóna 30 (IZ8a)  1  

Směrová tabule pro cyklisty vpravo (s jedním cílem) (IS19c)  1  

Návěst před křižovatkou pro cyklisty (IS20)  1  

Kulturní nebo turistický cíl (IS24b) bez sloupku  1  

Hlavní pozemní komunikace (P2)   1  

Dej přednost v jízdě! (P4)   2  

Konec obce (IZ4b) - Jeden řádek  2  

Obec (IZ4a) - Jeden řádek   2

26=26,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 4 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  25,000  62,73  1 568,25

vč. odvozu na SUS (předpoklad do 20km), vč. demontáže sloupků  

před demontáží provést passport stavu značení, rušit jen neaktuální značky (A07 

nerovnost, P4 apod.) a značky ve špatném stavu  

se souhlasem TDI a investora

výměra ze situace 25=25,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 5 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO

KUS  6,000  2 879,39  17 276,34

sloupky pro dopravní značení, včetně zemních prací a patky z betonu min C20/25 

xF3  

čerpání se souhlasem TDI dle skutečně realizovaného DZN

dle pol.914121 6=6,000 [A]
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Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Silnice II/279, VYBAVENÍ KOMUNIKACE DZN - úsek 1

Silnice II/279, VYBAVENÍ KOMUNIKACE DZN - úsek 1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.A.1b

SO 101.A.1b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)  

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 6 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  299,808  225,83  67 705,64

na přímý příkaz TDS

VDZ - V2b 1,5/1,5/0,25 60 *0,5*0,25=7,500 [A] 

VDZ - V2b 3/1,5/0,125 496*(2/3)*0,125=41,333 [B] 

VDZ - V4 0,25 780*0,25=195,000 [C] 

VDZ - V4 0,5/0,5 31,8*0,5*0,25=3,975 [D] 

VDZ - V6a 0,5 8*0,5+3*0,125=4,375 [E] 

VDZ - V1a 0,125 381*0,125=47,625 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=299,808 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

 7 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  299,808  476,76  142 936,46

VDZ - V2b 1,5/1,5/0,25 60 *0,5*0,25=7,500 [A] 

VDZ - V2b 3/1,5/0,125 496*(2/3)*0,125=41,333 [B] 

VDZ - V4 0,25 780*0,25=195,000 [C] 

VDZ - V4 0,5/0,5 31,8*0,5*0,25=3,975 [D] 

VDZ - V6a 0,5 8*0,5+3*0,125=4,375 [E] 

VDZ - V1a 0,125 381*0,125=47,625 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=299,808 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce  394 245,529
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Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Silnice II/279, VYBAVENÍ KOMUNIKACE DZN - úsek 1

Silnice II/279, VYBAVENÍ KOMUNIKACE DZN - úsek 1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.A.1b

SO 101.A.1b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 394 245,52Celkem:
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3.6.1.8

Kč 2 060 067,02Cena s daní:

Kč 357 532,29DPH:

Kč 1 702 534,73Cena celková:

Kč 1 702 534,73Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silnice II/279, Komunikace a zpevněné plochy-úsek 2 km 0,696 - KU

Silnice II/279, Komunikace a zpevněné plochy-úsek 2 km 0,696 - KU

Rozpočet:

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

SO 101.B.2

Objekt: SO 101.B.2

Stavba: 27_Akce A

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 702 534,73Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

16.05.2024Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Silnice II/279, Komunikace a zpevněné plochy-úsek 2 km 0,696 - KU

Silnice II/279, Komunikace a zpevněné plochy-úsek 2 km 0,696 - KU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.B.2

SO 101.B.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  115,500  1,00  115,50

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

pol.č. 12931 231*0,25 *  2=115,500 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  145,530  1,00  145,53

uložení vykopané zeminy pro aktivní zónu  

Čerpání pouze se souhlasem investora a TDI v případě nutnosti výměny zeminy v 

aktivní zóně po provedených zkouškách

dle pol.č. 12373.1 69,3 *           2,1=145,530 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  231,600  1,00  231,60

poplatky za uložení ornice (humozní vrstvy )

12110 115,8  *             2=231,600 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014112 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  114,345  1,00  114,35

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí  

dle pol.č.11332

dle pol.č. 11332 51,975    *         2,2=114,345 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 5 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  91,475  5,00  457,38

poplatky za uložení cementem stabilizované vrstvy - skládka dle zadávacích 

podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí   

dle pol.č. 11314
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3.6.1.8

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Silnice II/279, Komunikace a zpevněné plochy-úsek 2 km 0,696 - KU

Silnice II/279, Komunikace a zpevněné plochy-úsek 2 km 0,696 - KU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.B.2

SO 101.B.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle pol.č. 11314 * přepočet na tuny 36,59*2,5=91,475 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  1 064,360

Zemní práce1

 6 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  20,000  26,35  527,00

20=20,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm  

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost  

spálení na hromadách nebo štěpkování

 7 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  2,000  2 881,11  5 762,22

vč.odvozu dřevní hmoty na místo určené investorem (předpoklad do 20 km) a 

likvidace pařezů zhotovitelem, včetně zásypu jam vhodnou zeminou se zhutněním;

dle dendrologie 2=2,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:  

- poražení stromu a osekání větví  

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování  

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace  

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:  

- vytrhání nebo vykopání pařezů  

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace  

- zásyp jam po pařezech

 8 11314 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM 

POJIVEM

M3  36,590  428,25  15 669,67

jedná se o SC, tl. vrstvy 0,22m (od AC souvrství do hl.0,5m)  při sanaci okrajů, 

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem  

poplatek za skládku uveden v pol. 014122
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Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Silnice II/279, Komunikace a zpevněné plochy-úsek 2 km 0,696 - KU

Silnice II/279, Komunikace a zpevněné plochy-úsek 2 km 0,696 - KU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.B.2

SO 101.B.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pro sanaci okrajů dojde k vybourání celé vrstvy tl.0,22m ((115+116)*0,6*1,2)*0,22=36,590 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  51,975  362,80  18 856,53

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku je uveden v 

položce 014112.1  

dle diagnostiky špatně zrněný štěrk

sanace okrajů (115+116)*1,5*0,15=51,975 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  158,254  663,01  104 923,98

odstranění stávajících asfaltových vrstev vč. zazubení stávajících vrstev v místě 

napojení , vč. naložení, odvozu a uložení Materiál bude povinně odkoupen 

zhotovitelem na základě smlouvy o dílo.  

  

celková tloušťka AC souvrství je dle diagnostiky (VIACONTROL,2019) 0,28m

frezovani v cele ploše hl.0,11m 970*0,11=106,700 [A] 

lokální sanace 30% plochy na hl.0,08m 970*0,3*0,08=23,280 [B] 

sanace okrajů = dl. okrajů *60% *šířka *tl. dle diagnostiky ((115+116)*0,6)*1,2*0,17=28,274 [C] 

Celkové množství Celkem: A+B+C=158,254 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  115,800  230,71  26 716,22

sejmutí  humozní vrstvy   v tl.0,15m před stavbou  

včetně odvozu na skládku určenou investorem (předpoklad do 20 km),  

skládkovné uvedeno v pol.č.014102.3
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Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Silnice II/279, Komunikace a zpevněné plochy-úsek 2 km 0,696 - KU

Silnice II/279, Komunikace a zpevněné plochy-úsek 2 km 0,696 - KU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.B.2

SO 101.B.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

772*0,15=115,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 12 12373 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  69,300  285,43  19 780,30

Odstranění stávající zeminy po parapláň pro aktivní zónu vč. odvozu na skládku 

určenou zhotovitelem  

Čerpání pouze se souhlasem investora a TDI v případě nutnosti výměny zeminy v 

aktivní zóně po provedených zkouškách  

SKLÁDKOVNÉ JE UVEDENO V POL. Č. 014102.2

dl. hran * 60% * š. * hl. (115+116)*0,6*1*0,5=69,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Silnice II/279, Komunikace a zpevněné plochy-úsek 2 km 0,696 - KU

Silnice II/279, Komunikace a zpevněné plochy-úsek 2 km 0,696 - KU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.B.2

SO 101.B.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 13 12573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  115,800  132,78  15 375,92

nákup nové ornice z deponie, včetně dovozu na staveniště

772*0,15=115,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku

 14 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  231,000  87,56  20 226,36

pročištění příkopů od nánosů, včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem   

skládkovné je uvedeno v pol.č.014102.1
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Silnice II/279, Komunikace a zpevněné plochy-úsek 2 km 0,696 - KU

Silnice II/279, Komunikace a zpevněné plochy-úsek 2 km 0,696 - KU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.B.2

SO 101.B.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

délka úseku-výměra ze situace, pročíštění příkopů (115+116)=231,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  185,100  27,18  5 031,02

uložení sejmuté ornice na skládku  

uložení odstraněné zeminy na skládku  

  

čerpání dle skutečnosti se souhlasem TDI

pol.č.12110  772*0,15=115,800 [A] 

  

pol.č.12373.1 69,3=69,300 [B] 

   

Celkem: A+B=185,100 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 16 17180 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  69,300  474,76  32 900,87

aktivní zóna tl.0,50m, z nenamrzavé zeminy, dle ČSN 73 6133,   

položka bude realizována pouze na přímý příkaz TDI a investora, po provedených 



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 8

3.6.1.8

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Silnice II/279, Komunikace a zpevněné plochy-úsek 2 km 0,696 - KU
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Stavba:
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Rozpočet:
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SO 101.B.2

SO 101.B.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zkouškách únosnosti pláně a jejím vyhodnocení

pod sanovanými okraji, 60% z délky hran ((115+116)*0,6)*0,5=69,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 17390 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3  92,400  387,30  35 786,52

DOSYPÁVKA KRAJNICE NENAMRZAVÝM MATERIÁLEM MIN. PODMÍNEČNĚ 

VHODNÝM DLE ČSN 73 6133

délka hran x prům. plocha dle vzorového řezu (115+116)*0,4=92,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  207,900  8,55  1 777,55

vč. zkoušek zhutnění

pod sanovanými okraji ((115+116)*0,6)*1,5=207,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 19 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  115,800  377,96  43 767,77

výměra ze situace 772*0,15=115,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 20 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  772,000  52,69  40 676,68

dle pol. 18220 772=772,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 21 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  772,000  8,16  6 299,52

dle pol. 18241 772=772,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu  

zahrnuje nutné zalití a hnojení
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SO 101.B.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 22 184B17 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

20CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M

KUS  2,000  18 380,43  36 760,86

náhradní výsadba za pokácené stromy v křižovatce, osazení v zeleném prostoru 

dle výběru zástupce obce

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných  stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. 

výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo 

ochrana stromů nátěrem a pod.  

Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.  

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce  430 838,991

Základy2

 23 28996 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT M2  542,310  70,26  38 102,70

VYZTUŽNÉ MŘÍŽE PRO SANACE PORUCH

dl. hran * 60%* šířka role (90cm přesah od spáry na každou stranu)+ 30% sanace v ploše úseku (115+116)*0,6*1,8+976,1*0,3=542,310 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané síťoviny  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  38 102,702

Vodorovné konstrukce4
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 24 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,200  3 832,12  766,42

betonové lože pod dlažbu C25/30 XF3

2*0,1=0,200 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 25 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,400  7 261,80  2 904,72

hloubkové spárování cementovou maltou M25-XF3  

Přírodní kámen- vyvřelá hornina, min. tl.200 mm, pevnost v tlaku min. 50 MPa, 

nasákavost <1,5%, součinitel odolnosti proti mrazu 0,75  

Opevnění výtoku z vyústění drenáže

2*0,2=0,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  3 671,144

Komunikace5

 26 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  58,212  358,59  20 874,24

sanace okrajů vozovky   

materiálem ŠD 0/45 a R-materiál v poměru 60 % : 40 % s řádným zhutněním ve 

dvou vrstvách

délka okrajů * 60% * šířka * hloubka (115+116)*0,6*1*0,42=58,212 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení   

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 27 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  201,000  117,34  23 585,34

odměřeno ze situace, krajnice šířky 0,75m 85+116=201,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení   

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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 28 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  447,990  40,15  17 986,80

infiltrační postřik modifikovanou asfaltovou emulzí C 50 BP 5 v množství 0,60 kg/m2 

zbytkového asfaltu

30% z plochy na sanaci po odfrézování 962*0,3=288,600 [A] 

pro sanaci okrajů = dl. okrajů *60%*šířka vrstvy 1,15m (115+116)*0,6*1,15=159,390 [B] 

Celkem: A+B=447,990 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 29 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 426,090  16,31  23 259,53

spojovací postřik modifikovanou asfaltovou emulzí C 60 BP 5 v množství 0,30 kg/m2 

zbytkového asfaltu

mezi vrstvou ACO a ACL 978,1=978,100 [A] 

mezi vrstvou ACL a ACP 447,99=447,990 [B] 

Celkem: A+B=1 426,090 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 30 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  962,000  277,82  267 262,84

typu asfaltový beton ACO 11+  podle ČSN EN 13108-1 v tloušťce 40 mm s 

modifikovaným asfaltovým pojivem PMB 45/80-65

výměra ze situace 962=962,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  
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3.6.1.8

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Silnice II/279, Komunikace a zpevněné plochy-úsek 2 km 0,696 - KU

Silnice II/279, Komunikace a zpevněné plochy-úsek 2 km 0,696 - KU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.B.2

SO 101.B.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 31 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

70MM

M2  978,170  428,87  419 507,77

asfaltový beton ACL 16 S podle ČSN EN      13108-1      v tloušťce 70 mm s 

modifikovaným asfaltovým pojivem PMB 45/80-65

plocha ACO + rozšíření ložné vrstvy-výměra ze situace 962+(115+116)*0,07=978,170 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 32 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

80MM

M2  447,990  976,83  437 610,07

asfaltový beton ACP 16 S podle ČSN EN   13108-1  v tloušťce 80 mm s asfaltovým 

pojivem 50/70

30% z plochy na sanaci po odfrézování 962*0,3=288,600 [A] 

pro sanaci okrajů = dl. okrajů *60%*šířka vrstvy 1,15m (115+116)*0,6*1,15=159,390 [B] 

Celkem: A+B=447,990 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  1 210 086,595

Ostatní konstrukce a práce9
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3.6.1.8

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Silnice II/279, Komunikace a zpevněné plochy-úsek 2 km 0,696 - KU

Silnice II/279, Komunikace a zpevněné plochy-úsek 2 km 0,696 - KU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.B.2

SO 101.B.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 33 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  15,000  56,46  846,90

celkem na začátku a konci úseku a na kříženích s odsazenín min 25cm  

vč.likvidace vzniklého odpadu zhotovitelem

výměra ze situace 15=15,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 34 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

400MM2

M  153,600  86,57  13 297,15

v místech napojení na stávající vrstvy, podél obrubníků

15=15,000 [A] 

těsnění podélných pracovních spár sanovaných okrajů (115+116)*0,6=138,600 [B] 

Celkem: A+B=153,600 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil

 35 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  970,000  4,77  4 626,90

očištění vozovky po odfrézování

970=970,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce  18 770,959

 1 702 534,73Celkem:
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3.6.1.8

Kč 219 126,01Cena s daní:

Kč 38 030,13DPH:

Kč 181 095,88Cena celková:

Kč 181 095,88Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silnice II/279, VYBAVENÍ KOMUNIKACE DZN - úsek 2

Silnice II/279, VYBAVENÍ KOMUNIKACE DZN - úsek 2

Rozpočet:

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

SO 101.B.2b

Objekt: SO 101.B.2b

Stavba: 27_Akce A

SOUPIS PRACÍ

Kč 181 095,88Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

16.05.2024Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Silnice II/279, VYBAVENÍ KOMUNIKACE DZN - úsek 2

Silnice II/279, VYBAVENÍ KOMUNIKACE DZN - úsek 2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.B.2b

SO 101.B.2b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  46,000  2 264,62  104 172,52

výměna stávajícího svodidla,úroveň zadržení H1, vč. náběhů, odrazek ve svodnici, 

zvolený typ svodidla podléhá schválení investorem

46=46,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků  

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací  

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou  

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr  

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 2 9113B3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  46,000  953,52  43 861,92

demontáž stávajícího svodidla  

vč. odvozu na místo určené investorem (předpoklad do 20 km)

46=46,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- demontáž a odstranění zařízení  

- jeho odvoz na předepsané místo

 3 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  12,000  614,77  7 377,24

plastové směrové sloupky

bílé 12=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
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3.6.1.8

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Silnice II/279, VYBAVENÍ KOMUNIKACE DZN - úsek 2

Silnice II/279, VYBAVENÍ KOMUNIKACE DZN - úsek 2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.B.2b

SO 101.B.2b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  5,000  2 045,06  10 225,30

pouze se souhlasem TDI a investora po provedeném passport. Měněné budou jen 

nektuální značky a značky ve špatném stavu  

Dvojitá zatáčka - první vlevo (A2b) a Počet (E1)    1  

Směrová tabule pro příjezd k dálnici (s jedním cílem) IS1c 1  

Směrová tabule před nájezdem na dálnici - s jedním cílem vpravo a číslem (IS1f) 1  

Směrová tabule - s jedním cílem rovně bez vzdálenosti (IS3a) bez sloupku  1  

Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací (P1) a Tvar křižovatky AE-kombince 

(E2b)  1

5=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 5 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  7,000  62,73  439,11

vč. odvozu na SUS (předpoklad do 20km), , vč. demontáže sloupků  

před demontáží provést passport stavu značení, rušit jen neaktuální značky (A07 

nerovnost, P4 apod.) a značky ve špatném stavu  

se souhlasem TDI a investora

výměra ze situace 7=7,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO

KUS  3,000  2 879,39  8 638,17

sloupky pro dopravní značení, včetně zemních prací a patky z betonu min C20/25 

xF3  

čerpání se souhlasem TDI dle skutečně realizovaného DZN

dle pol.914121 3=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)  

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
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3.6.1.8

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Silnice II/279, VYBAVENÍ KOMUNIKACE DZN - úsek 2

Silnice II/279, VYBAVENÍ KOMUNIKACE DZN - úsek 2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 101.B.2b

SO 101.B.2b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

poškozených částí

 7 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  9,083  225,83  2 051,21

na přímý příkaz TDS

VDZ - V2b 3/1,5/0,125 16*(2/3)*0,125=1,333 [B] 

VDZ - V4 0,25 31*0,25=7,750 [C] 

Celkem: B+C=9,083 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

 8 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  9,083  476,76  4 330,41

VDZ - V2b 3/1,5/0,125 16*(2/3)*0,125=1,333 [B] 

VDZ - V4 0,25 31*0,25=7,750 [C] 

Celkem: B+C=9,083 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce  181 095,889

 181 095,88Celkem:
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3.6.1.8

Kč 3 488 885,00Cena s daní:

Kč 605 508,97DPH:

Kč 2 883 376,03Cena celková:

Kč 2 883 376,03Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silnice III/27917, Komunikace a zpevněné plochy - etapa I

Silnice III/27917, Komunikace a zpevněné plochy - etapa I

Rozpočet:

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

SO 102.1

Objekt: SO 102.1

Stavba: 27_Akce A

SOUPIS PRACÍ

Kč 2 883 376,03Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

16.05.2024Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Silnice III/27917, Komunikace a zpevněné plochy - etapa I

Silnice III/27917, Komunikace a zpevněné plochy - etapa I

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 102.1

SO 102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  428,300  1,00  428,30

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

12931         (pozn. 0,25M3/M) (39*0,25) *              2=19,500 [B] 

12373.1 130,000     *             2=260,000 [C] 

212635 155*0,8*0,6*2=148,800 [G] 

Celkem: B+C+G=428,300 [H]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 331,264  1,00  1 331,26

uložení vykopané zeminy pro aktivní zónu  

Čerpání pouze se souhlasem investora a TDI v případě nutnosti výměny zeminy v 

aktivní zóně po provedených zkouškách

12373.2 633,935  *      2,1=1 331,264 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  108,000  1,00  108,00

poplatek za uložení ornice (humozní vrstvy )

dle pol.č.12110 54,000  *             2=108,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  603,506  1,00  603,51

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí  

dle pol.č.11332

11332  -  kamenivo z podkladních vrstev 253,574    *         2,38=603,506 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 5 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  313,110  5,00  1 565,55
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3.6.1.8

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Silnice III/27917, Komunikace a zpevněné plochy - etapa I

Silnice III/27917, Komunikace a zpevněné plochy - etapa I

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 102.1

SO 102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

poplatky za uložení štěrku se zbytky asfaltu - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí   

dle pol.č. 11313

dle pol.č. 11313 127,800*2,45=313,110 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  4 036,620

Zemní práce1

 6 11203 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ KUS  2,000  6 418,32  12 836,64

vč.odvozu dřevní hmoty na místo určené investorem (předpoklad do 20 km) a 

likvidace pařezů zhotovitelem, včetně zásypu jam vhodnou zeminou se zhutněním;

VZROSTLÉ LÍPY UPROSTŘED KŘIŽOVATKY 2=2,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:  

- poražení stromu a osekání větví  

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování  

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace  

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:  

- vytrhání nebo vykopání pařezů  

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace  

- zásyp jam po pařezech

 7 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  127,800  905,14  115 676,89

jedná se o penetrační makadam , dle diagnostiky cca tl. vrstvy 0,12m, včetně 

odvozu na skládku určenou zhotovitelem   

poplatek za skládku uveden v pol. 014122  

tento penetrační makadam je  zatříděn do kategorie ZAS-T1

plocha stávající vozovky (plocha krytu+ přesahy vrstev)*tl.kce 1065* 0,12=127,800 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  253,574  224,79  57 000,90

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku je uveden v 

položce 014112.1  

dle diagnostiky se jedná o štěrkodrť a štěrk

pod komunikací (průměrná tl. po plánovanou pláň) 1 267,870*0,2=253,574 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  151,500  640,41  97 022,12

odstranění stávajících asfaltových vrstev vč. zazubení stávajících vrstev v místě 

napojení , vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele  

Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem na základě smlouvy o dílo.  

dle vyhodnocení asfaltových směsí jsou tyto zatříděny v kategorii ZAS-T1

výměra ze situace, frézování asfaltových hutněných vrstev (PRŮMĚRNÁ TLOUŠŤKA Z CELÉHO ÚSEKU, dle diagnostiky průměr 150mm) (1010)*0,15=151,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  54,000  230,71  12 458,34

sejmutí humozní vrstvy v tl.0,15m před stavbou  

včetně odvozu na skládku určenou investorem (předpoklad do 20 km),  

skládkovné uvedeno v pol.č.014102.3

360*0,15=54,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 11 12373 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  130,000  360,37  46 848,10
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posuny příkopů, prohloubení, napojení na stávající  

skládkovné uvedeno v pol.č. 014102.1  

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem

plocha v křižovatce  360*0,35=126,000 [A] 

odstranění krajnic 20*0,2=4,000 [B] 

 Celkem: A+B=130,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 12 12373 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  633,935  153,69  97 429,47

Odstranění stávající zeminy po parapláň pro aktivní zónu vč. odvozu na skládku 
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určenou zhotovitelem  

Čerpání pouze se souhlasem investora a TDI v případě nutnosti výměny zeminy v 

aktivní zóně po provedených zkouškách  

SKLÁDKOVNÉ JE UVEDENO V POL. Č. 014102.2

výkopy AZ (1 267,870*0,5)=633,935 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 13 12573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  69,000  132,78  9 161,82

nákup nové ornice z deponie, včetně dovozu na staveniště
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460*0,15=69,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku

 14 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  39,000  56,20  2 191,80

pročištění příkopů od nánosů, skládkovné je uvedeno v pol.č.014102.1  

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem

výměra ze situace39=39,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
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 15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  892,335  27,18  24 253,67

uložení sejmuté ornice na skládku  

uložení odstraněné zeminy na skládku  

  

čerpání dle skutečnosti se souhlasem TDI

pol.č.12110 54=54,000 [A] 

pol.č.12373.1 130=130,000 [B] 

pol.č.12373.2 633,935=633,935 [C] 

pol.č.21263 155*0,8*0,6=74,400 [D] 

 

Celkem: A+B+C+D=892,335 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 16 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  633,935  611,12  387 410,36

aktivní zóna tl.0,50m, z nenamrzavé zeminy, dle ČSN 73 6133, položka bude 

realizována pouze na přímý příkaz TDI a investora, po provedených zkouškách 

únosnosti pláně a jejím vyhodnocení

1 267,870*0,5=633,935 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
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- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 17390 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3  6,500  387,30  2 517,45

DOSYPÁVKA KRAJNICE NENAMRZAVÝM MATERIÁLEM, MIN. PODMÍNEČNĚ 

VHODNÝM DLE ČSN 73 6133

plocha krajnice x prům. tl. dle vzorového řezu 50*0,13=6,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 102.1

SO 102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 267,870  8,55  10 840,29

vč. zkoušek zhutnění na požadovaný parametr

výměra ze situace, pod spodní vrstvou ŠD 1 267,870=1 267,870 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 19 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  69,000  377,96  26 079,24

výměra ze situace 460*0,15=69,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 20 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  460,000  52,69  24 237,40

dle pol. 18220 460=460,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 21 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  460,000  8,16  3 753,60

dle pol. 18241 460=460,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu  

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce  929 718,091

Základy2

 22 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  232,500  63,36  14 731,20
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

opláštění trativodů z netkané separační geotextilie 500 g/m2

155*1,5=232,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

 23 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  155,000  337,59  52 326,45

HDPE, PROFILOVANÝ, KRUHOVÁ PEVNOST SN8, PERFOROVANÝ S PLNÝM 

DNEM, ULOŽEN DO ŠP LOŽE tl.0,10m (při sklonu <1,0% na lože z podkladního 

betonu), zaústění/ vyústění do horských vpustí, propustků a otevřených příkopů   

vč.dodání, ŠP lože, osazení, obsypu drenážním zásypem (z hrubozrnného 

materiálu- nadsítný zbytek při třídění štěrkopísku, štěrkopísek frakce 8-32 ).), vč. 

příp. T-kusů, napojení a vyústění, příp. seříznutí

výměra dle situace 155=155,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  

- obsyp trativodu předepsaným materiálem  

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 24 21461 1 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  1 420,330  63,36  89 992,11

netkaná separační geotextilie 500 g/m2 odolná na průraz, na pláni, vč. 

technologického přesahu

plocha pláň  + 2x dl. hran x přesahy 1267,87+119,1*0,60+135*0,60=1 420,330 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 25 21461 2 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  1 471,150  63,36  93 212,06

netkaná separační geotextilie 500 g/m2 odolná na průraz, na parapláni, vč. 

technologického přesahu a okraje výkopu pro AZ, čerpání se souhlasem investora 

a TDI za předpokladu výměny zeminy v AZ

plocha parapláně + délka hran x přesahy 1267,87+119,1*0,80+135*0,80=1 471,150 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  250 261,822

Komunikace5

 26 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  1 267,870  186,82  236 863,47

tl. konstrukční vrstvy 150mm, vč. zkoušek zhutnění dle projektu  

ŠDA, fr.0/63

ŠDA - spodní vrstva 150 mm - plocha ACO +délky hran (vč. obrub souvisejících chodníků) * rozšíření vrstvy ŠD 1090+119,1*0,70+135*0,70=1 267,870 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 27 56333 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  1 204,345  196,78  236 991,01

tl. konstrukční vrstvy 150mm, vč. zkoušek zhutnění dle projektu  

ŠDA, fr.0/32

ŠDA - horní vrstva 150 mm- plocha ACO +délky hran (vč. obrub souvisejících chodníků) * rozšíření vrstvy ŠD 1090+119,1*0,45+135*0,45=1 204,345 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 28 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  57,000  117,34  6 688,38

šířka krajnice v intravilánu 0,5m

výměra ze situace 57=57,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení   

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 29 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  1 204,345  40,15  48 354,45

PI - CP (C 50 BP 5) 0,60 kg/m2

vozovka - dle pol.č.56333- horní vrstva ŠD 1 204,345=1 204,345 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 30 572214 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 101,900  16,31  17 971,99

C 60 BP 5 v množství 0,30kg/m2 zbytkového asfaltu  

mezi vrstvou ACO a ACL dle pol.č.574D56
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SO 102.1

SO 102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 101,900=1 101,900 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 31 572214 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 111,000  16,31  18 120,41

C 60 BP 5 v množství 0,30kg/m2 zbytkového asfaltu  

mezi vrstvou ACL a ACP  

dle pol.č.574E46

dle pol.č.574E46  1 111,000=1 111,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 32 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  1 090,000  277,82  302 823,80

ACO 11+  PmB 45/80-65

výměra ze situace- 1090=1 090,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 33 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  1 101,900  367,61  405 069,46

ACL 16S PmB 45/80-65
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výměra ze situace- PLOCHA ACO+delky hran * přesah+ delky hran asf. zpevněných sjezdů * přesah 1090+170*0,07=1 101,900 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 34 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  1 111,000  285,07  316 712,77

ACP 16 S (50/70)

plocha dle ACO+ délka hran (bez obrubníků souvisejících chodníků)*0,15-rošíření vrstvy 1090+140*0,15=1 111,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  1 589 595,745

Přidružená stavební výroba7

 35 702231 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN DO 100 MM M  40,000  472,90  18 916,00

předpoklad zéjména v prostoru upravované křižovatky

40=40,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2  

 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení  
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 – pomocné mechanismy  

2. Položka neobsahuje:  

 – protipožární ucpávku  

3. Způsob měření:  

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Přidružená stavební výroba  18 916,007

Potrubí8

 36 895123 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK 100 KUS  1,000  4 829,65  4 829,65

TRATIVODNÍ ŠACHTY (STARTOVACÍ A KONTROLNÍ) umístěné ve vozovce nebo 

dlážděných rigolech- pojížděné, únosnost na třídu zatížení min. D400  

lože ŠP

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- poklopy s rámem předepsaného materiálu a tvaru  

- dodání a osazení předepsaných skruží  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jejich  skladování,  dopravu  vnitrostaveništní i mimostaveništní  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch  

- předepsané podkladní konstrukce

Potrubí  4 829,658

Ostatní konstrukce a práce9

 37 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  20,000  704,10  14 082,00

do bet. lože C16/20nXF1

vysazení obrubníku v místě budoucího chodníku vlevo na rozdraní etap km 0,820-0,840 20=20,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.
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 38 9182A VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 

300MM

KUS  1,000  63 602,76  63 602,76

výústní objekty z trativodů, DN150, do stávajících příkopů  

 bet. C30/37 XF3

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- dodání a osazení výztuže,  

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.  

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 39 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  33,000  56,46  1 863,18

celkem na začátku a konci úseku a na kříženích s odsazenín min 25cm  

vč.likvidace vzniklého odpadu zhotovitelem



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 18

3.6.1.8

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Silnice III/27917, Komunikace a zpevněné plochy - etapa I

Silnice III/27917, Komunikace a zpevněné plochy - etapa I

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 102.1

SO 102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výměra ze situace 33=33,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 40 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

400MM2

M  53,000  86,57  4 588,21

v místech napojení na stávající vrstvy, podél obrubníků u šachet a vpustí

spáry v místech napojení 33=33,000 [A] 

spáry podél obrub 20=20,000 [B] 

Celkem: A+B=53,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil

 41 93610 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR DŘEVĚNÉ KPL  1,000  1 881,96  1 881,96

ochranná konstrukce pomníčku v křižovatce,včetně veškerých pomocných prací a 

konstrukcí i z jiného materiálu, ochrana po celou dobu stavby  

 čerpání se souhlasem investora a TDI

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,  

- dodání dřeva v požadované kvalitě a výroba konstrukce (vč. pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její objem, 

dílenská montáž, montážní dokumentace,  

- dodání spojovacího materiálu,  

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně  požadovaných  otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,  

- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,  

- montáž konstrukce na stavbě, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,  

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),  

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,  

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,  

- všechny druhy ocelového kotvení,  

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,  



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 19

3.6.1.8

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Silnice III/27917, Komunikace a zpevněné plochy - etapa I

Silnice III/27917, Komunikace a zpevněné plochy - etapa I

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 102.1

SO 102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,  

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,  

- výplň  kotevních  otvorů (případně podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,  

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,  

- osazení značek, včetně jejich zaměření.  

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje např.:  

- veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.),  

- veškeré druhy povrchových úprav,  

- zvláštní spojové prostředky, rozebíratelnost konstrukce,  

- osazení měřících zařízení a úprav pro ně.

Ostatní konstrukce a práce  86 018,119

 2 883 376,03Celkem:
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3.6.1.8

Kč 106 575,99Cena s daní:

Kč 18 496,66DPH:

Kč 88 079,33Cena celková:

Kč 88 079,33Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silnice III/27917, VYBAVENÍ KOMUNIKACE DZN - etapa I

Silnice III/27917, VYBAVENÍ KOMUNIKACE DZN - etapa I

Rozpočet:

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

SO 102.1b

Objekt: SO 102.1b

Stavba: 27_Akce A

SOUPIS PRACÍ

Kč 88 079,33Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

16.05.2024Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Silnice III/27917, VYBAVENÍ KOMUNIKACE DZN - etapa I

Silnice III/27917, VYBAVENÍ KOMUNIKACE DZN - etapa I

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 102.1b

SO 102.1b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  2,000  491,82  983,64

plastové směrové sloupky

červené Z11c,d 2=2,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 2 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  5,000  62,73  313,65

demontáž a odvoz na skládku investora

2=2,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 3 914121 1 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  18,000  1 154,27  20 776,86

obnova stávajících svislých značek, čerpání se souhlasem TDI po posouzení stavu 

původních, nově budou zakoupené pouze značky nahrzující původní v  již 

nevyhovujícím stavu

18=18,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 4 914121 2 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  2,000  2 045,06  4 090,12

Svislé dopravní značení, základní velikost  

nově umisťované značky

P6 1=1,000 [D] 

E2d 1=1,000 [E] 

Celkem: D+E=2,000 [F]
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3.6.1.8

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Silnice III/27917, VYBAVENÍ KOMUNIKACE DZN - etapa I

Silnice III/27917, VYBAVENÍ KOMUNIKACE DZN - etapa I

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 102.1b

SO 102.1b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 5 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  5,000  62,73  313,65

vč. odvozu na SUS (předpoklad do 20km), a likvidace zbytného materiálu základů 

značek zhotovitelem  

čerpání dle skutečné demontáže na stavbě, čerpání položky dle skutečnosti se 

souhlsaem TDI  

značky budou na skládce SUS posouzeny a v případě dobrého stavu budou znovu 

osazeny podél komunikace

výměra ze situace, demontáž včetně sloupků a likvidace základů sloupků 5=5,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO

KUS  8,000  2 879,39  23 035,12

sloupky pro dopravní značení, včetně zemních prací a patky z betonu min C20/25 

xF3  

čerpání se souhlasem TDI dle skutečně realizovaného DZN

8=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)  

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 7 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  53,463  225,83  12 073,55

na přímý příkaz TDI

VDZ - V2b 1,5/1,5/0,25 18.5*0,5*0,25=2,313 [A] 

VDZ - V4 0,125 280*0,125=35,000 [B] 

VDZ - V5 0,5 14,5*0,5=7,250 [C] 

VDZ - V13 17,8*0,5=8,900 [D] 

Celkem: A+B+C+D=53,463 [E]
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3.6.1.8

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Silnice III/27917, VYBAVENÍ KOMUNIKACE DZN - etapa I

Silnice III/27917, VYBAVENÍ KOMUNIKACE DZN - etapa I

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 102.1b

SO 102.1b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

 8 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  53,463  476,76  25 489,02

VDZ - V2b 1,5/1,5/0,25 18.5*0,5*0,25=2,313 [A] 

VDZ - V4 0,125 280*0,125=35,000 [B] 

VDZ - V5 0,5 14,5*0,5=7,250 [C] 

VDZ - V13 17,8*0,5=8,900 [D] 

Celkem: A+B+C+D=53,463 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

 9 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS  4,000  250,93  1 003,72

písmena STOP 4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu  

- předznačení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce  88 079,339

 88 079,33Celkem:
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3.6.1.8

Kč 2 485 054,88Cena s daní:

Kč 431 290,52DPH:

Kč 2 053 764,36Cena celková:

Kč 2 053 764,36Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Chodník - Větev 4

Chodník - Větev 4

Rozpočet:

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

SO 110

Objekt: SO 110

Stavba: 27_Akce A

SOUPIS PRACÍ

Kč 2 053 764,36Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

16.05.2024Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Chodník - Větev 4

Chodník - Větev 4

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 110

SO 110

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  27,800  224,79  6 249,16

zemina pro terénní úpravy -  ornice

27,8=27,800 [A] 

Celkové množství 27.800000=27,800 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

 2 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  127,056  1,00  127,06

kamenivo 200*0,3*2=120,000 [A] 

zemina 3,920*1,8=7,056 [B] 

Celkové množství 127.056000=127,056 [C]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 3 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 

02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T  39,600  5,00  198,00

asfalty 180*0,1*2,2=39,600 [A] 

Celkové množství 39.600000=39,600 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  
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3.6.1.8

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Chodník - Větev 4

Chodník - Větev 4

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 110

SO 110

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 4 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  5,960  1,00  5,96

obruby 1=1,000 [A] 

podklady 12*0,15*2,2=3,960 [B] 

zámková dlažba 1=1,000 [C] 

Celkové množství 5.960000=5,960 [D]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 5 015160 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 

03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE

T  3,000  1,00  3,00

3=3,000 [A] 

Celkové množství 3.000000=3,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 6 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ M  56,000  188,20  10 539,20

ochrana kabelů



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 4

3.6.1.8

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Chodník - Větev 4
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 110

SO 110

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

56=56,000 [A] 

Celkové množství 56.000000=56,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce  17 122,380

Zemní práce1

 7 111201 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 1KM M2  38,000  47,68  1 811,84

Odstranění nevhodných křovin do 100 m2 výšky nad 1m s odstraněním pařezů v 

rovině nebo svahu 1:5

38=38,000 [A] 

Celkové množství 38.000000=38,000 [B]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm  

doprava dřevin na předepsanou vzdálenost  

spálení na hromadách nebo štěpkování

 8 112011 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 

ODVOZ DO 1KM

KUS  4,000  1 205,31  4 821,24

Volné kácení stromů s rozřezáním a ostraněním větví D kmene přes 300 do 400 mm 

včetně odstranění pařezů

4=4,000 [A] 

Celkové množství 4.000000=4,000 [B]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:  

- poražení stromu a osekání větví  

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování  

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace  

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:  

- vytrhání nebo vykopání pařezů  

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace  

- zásyp jam po pařezech
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 9 113131 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 1KM

M3  18,000  905,14  16 292,52

Odstranění povrchu živičného tl přes 50 do 100mm strojně plocha přes 50 do 

200m2

(162+18)*0,1=18,000 [A] 

Celkové množství 18.000000=18,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 113151 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 

1KM

M3  1,800  835,17  1 503,31

Odstranění krytu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně plocha do 50 m2

12*0,15=1,800 [A] 

Celkové množství 1.800000=1,800 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 113181 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

1KM

M3  2,800  684,82  1 917,50

Rozebrání dlažeb zámkových strojně plocha do 200 m2

14*0,2=2,800 [A] 

Celkové množství 2.800000=2,800 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 113321 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 1KM

M3  60,000  259,64  15 578,40

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně plocha 

přes 50 do 200m2  
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odečteno z programu AutoCAD asfaltová komunikace obruby 160 + 40

200*0,3=60,000 [A] 

Celkové množství 60.000000=60,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 13 113521 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH, ODVOZ DO 1KM

M  10,000  88,33  883,30

Vytrhání obrubníků

10=10,000 [A] 

Celkové množství 10.000000=10,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 14 113762 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  314,000  92,84  29 151,76

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm v živičném krytu

314=314,000 [A] 

Celkové množství 314.000000=314,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 15 122731 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3  212,000  153,69  32 582,28

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině těžitelnosti I 

objem přes 100 do 500 m3 strojně

212=212,000 [A] 

Celkové množství 212.000000=212,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  251,560  132,78  33 402,14

vykopání zeminy z mezideponie pro pol. 17110 a 17411  

vykopání ornice ze zemníku

pro pol. 17110 212=212,000 [A] 

pro pol. 17411 11,76=11,760 [B] 

ornice ze zemníku 27,800=27,800 [C] 

Celkové množství 251.560000=251,560 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
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- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku

 17 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  15,680  446,96  7 008,33

Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3

56*0,35*0,8=15,680 [A] 

Celkové množství 15.680000=15,680 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
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- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 18 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  246,000  190,96  46 976,16

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně

246=246,000 [A] 

Celkové množství 246.000000=246,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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plochy, zakrytí a pod.)

 19 17120 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  223,760  16,31  3 649,53

uložení zeminy z pol. 122731 na mezideponii

z pol. 122731 212=212,000 [A] 

z pol. 13273 11,76=11,760 [B] 

Celkové množství 223.760000=223,760 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 20 17120 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  3,920  16,31  63,94

přebytek zeminy z pol. 13273 na skládku

3,920=3,920 [A] 

Celkové množství 3.920000=3,920 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 110

SO 110

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 21 17120 3 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  93,038  16,31  1 517,45

uložení stavební suti z pol. 113131, 113151, 113181, 113321, 113521, 113762 a 

dřevní hmoty na skládku

z pol. 113131 18=18,000 [A] 

z pol. 113151 1,8=1,800 [B] 

z pol. 113181 2,8=2,800 [C] 

z pol. 113321 60=60,000 [D] 

z pol. 113521 10*0,15*0,25=0,375 [E] 

z pol. 113762 314*0,0002=0,063 [F] 

dřevní hmota 10=10,000 [G] 

Celkové množství 93.038000=93,038 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 12

3.6.1.8

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Chodník - Větev 4

Chodník - Větev 4

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 110

SO 110

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 22 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  11,760  332,94  3 915,37

Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 

3

56*0,35*0,6=11,760 [A] 

Celkové množství 11.760000=11,760 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 23 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  34,000  1 214,41  41 289,94

šterkopísek netříděný zásypový materiál  

vhodný k zhutnění

34=34,000 [A] 

Celkové množství 34.000000=34,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
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Rozpočet:

27_Akce A

SO 110

SO 110

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 24 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  830,400  8,55  7 099,92

Úprava pláně v hornině těžitelnosti 1, skupiny 1-3 se zhutněním

830,40=830,400 [A] 

Celkové množství 830.400000=830,400 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 25 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  27,800  377,96  10 507,29

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé 

ploše do 500 m2, tl. vrsty do 100mm

278*0,1=27,800 [A] 

Celkové množství 27.800000=27,800 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 26 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  278,000  12,55  3 488,90

založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5

278=278,000 [A] 

Celkové množství 278.000000=278,000 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
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Stavba:
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Rozpočet:
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SO 110

SO 110

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce  263 461,121

Základy2

 27 21566 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M M2  829,860  108,24  89 824,05

Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy v tl. 0,3 m  

5% hmotnosti zeminy

783,06+46,8=829,860 [A] 

Celkové množství 829.860000=829,860 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje zafrézování předepsaného množství hydraulického pojiva do podloží do hloubky do 0,5m, zhutnění  

druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace

 28 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3  0,500  4 435,02  2 217,51

Základové pasy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 16/20  

základy pro mobiliář

0,5=0,500 [A] 

Celkové množství 0.500000=0,500 [B]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  92 041,562

Vodorovné konstrukce4

 29 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  3,920  963,27  3 776,02

Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm

56*0,35*0,2=3,920 [A] 

Celkové množství 3.920000=3,920 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  3 776,024

Komunikace5

 30 562121 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL 

DO 100MM

M2  350,000  388,58  136 003,00

Vyspravení asfaltové vozovky + Vjezdy z betonové zámkové dlažby + 

Zastávkový zaliv z kamenné dlažby  

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm

vyspravení vozovky 180=180,000 [A] 

vjezdy 46=46,000 [B] 

zastávkový záliv 124=124,000 [C] 

Celkové množství 350.000000=350,000 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení  

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 31 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  469,200  186,82  87 655,94

Vjezdy z betonové zámkové dlažby + chodník ze zámkové dlažby  

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm  

odečteno z programu AutoCAD chodník vč podkladů pod obrubami a vjezdy

vjezdy 55,2=55,200 [A] 

chodník 414=414,000 [B] 

Celkové množství 469.200000=469,200 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 32 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  214,400  249,09  53 404,90

Vyspravení asfaltové vozovky, vlivem osazení obruby, Podklad ze štěrkodrtě ŠD 

plochy přes 100 m2 tl 200 mm  

odečteno z programu AutoCAD vozovka z asfaltového betonu č podkladů pod 

obrubami

214,4=214,400 [A] 

Celkové množství 214.400000=214,400 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 33 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  148,800  311,36  46 330,37

Zastávkový zaliv z kamenné dlažby  

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm  

odečteno z programu AutoCAD záliv vč podkladů pod obrubami

148,8=148,800 [A] 

Celkové množství 148.800000=148,800 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
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- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 34 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2  16,000  373,64  5 978,24

Dorovnání a vysprávky vjezdů a chodníků, mimo hlavní trasu chodníku

16=16,000 [A] 

Celkové množství 16.000000=16,000 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 35 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  180,000  40,15  7 227,00

Vyspravení asfaltové vozovky  

Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2

180=180,000 [A] 

Celkové množství 180.000000=180,000 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 36 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  180,000  16,31  2 935,80

Vyspravení asfaltové vozovky  

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2

180=180,000 [A] 

Celkové množství 180.000000=180,000 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení
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 37 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  180,000  257,45  46 341,00

Vyspravení asfaltové vozovky  

Asfaltový beton ACO 11 (ABS I),vrstva obrusná, 40 mm z nemodifikovaného 

asfaltu, do 3 m

180=180,000 [A] 

Celkové množství 180.000000=180,000 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 38 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  180,000  342,09  61 576,20

Vyspravení asfaltové vozovky  

Asfaltový beton ACP 16 (OKS) podkladní tl 60 mm z nemodifikovaného asfaltu, do 

3 m

180=180,000 [A] 

Celkové množství 180.000000=180,000 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 39 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  126,000  1 641,16  206 786,16

Zastávkový zaliv z kamenné dlažby  

kostka štípaná dlažební žula drobná 10/10
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126=126,000 [A] 

Celkové množství 126.000000=126,000 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 40 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  345,000  676,81  233 499,45

Chodník ze zámkové dlažby  

dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní

345=345,000 [A] 

Celkové množství 345.000000=345,000 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 41 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  50,000  732,09  36 604,50

Vjezdy z betonové zámkové dlažby  

dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná
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50=50,000 [A] 

Celkové množství 50.000000=50,000 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 42 58262A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z MC

M2  22,000  927,10  20 396,20

Prvky pro nevidomé a slabozraké  

dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm pro nevidomé barevná červená

22=22,000 [A] 

Celkové množství 22.000000=22,000 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 43 58262B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z MC

M2  14,500  967,16  14 023,82

Prvky pro nevidomé a slabozraké  

dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm pro nevidomé barevná antracit
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14,5=14,500 [A] 

Celkové množství 14.500000=14,500 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  958 762,585

Přidružená stavební výroba7

 44 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  56,000  19,07  1 067,92

Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm

56=56,000 [A] 

Celkové množství 56.000000=56,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – dodávku a montáž fólie  

 – přípravu podkladu pro osazení  

2. Položka neobsahuje:  

 X  

3. Způsob měření:  

Měří se metr délkový.

 45 703413 ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A 

PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 40 MM

M  56,000  472,90  26 482,40

trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE

56=56,000 [A] 

Celkové množství 56.000000=56,000 [B]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – dodávku specifikovaného materiálu  

 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.   

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)  

 – pomocné mechanismy  

 – dopravu a skladování  

2. Položka neobsahuje:  

 X  

3. Způsob měření:  

Měří se metr délkový.

Přidružená stavební výroba  27 550,327

Potrubí8

 46 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  3,000  2 642,07  7 926,21

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu vpusti

3=3,000 [A] 

Celkové množství 3.000000=3,000 [B]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí  7 926,218

Ostatní konstrukce a práce9

 47 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  5,000  2 045,06  10 225,30

značka zákazová, příkazová dopravního značení B1-B34, 700 mm 3x  

informativní značka provozní 750 x 750 mm 2x

3+2=5,000 [A] 

Celkové množství 5.000000=5,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
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- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 48 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  5,000  2 879,39  14 396,95

sloupky dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou

5=5,000 [A] 

Celkové množství 5.000000=5,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 49 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  105,250  501,85  52 819,71

vodorovné dopr. značení retroflexním plastem

dělící čára nepř. š.125 mm 114*0,125=14,250 [A] 

dělící čára nepř. š.250 mm 73*0,25=18,250 [B] 

vodící pás přechodu 7*0,25=1,750 [C] 

přechod pro chodce, šipky, symboly 71=71,000 [D] 

Celkové množství 105.250000=105,250 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

 50 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  258,000  341,28  88 050,24

obrubník betonový zahradní 500x50x200mm

258=258,000 [A] 

Celkové množství 258.000000=258,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 51 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  29,000  389,40  11 292,60

obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm
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29=29,000 [A] 

Celkové množství 29.000000=29,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 52 917224 a SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  282,000  704,10  198 556,20

obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

282=282,000 [A] 

Celkové množství 282.000000=282,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 53 917224 b SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  58,000  730,48  42 367,84

obrubník betonový silniční 1000x150x300mm

58=58,000 [A] 

Celkové množství 58.000000=58,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 54 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  314,000  163,10  51 213,40

Řezání stávajícího živičného krytu tl přes 100 do 150 mm

314=314,000 [A] 

Celkové množství 314.000000=314,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 55 931312 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2 M  314,000  92,84  29 151,76
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Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm

314=314,000 [A] 

Celkové množství 314.000000=314,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil

 56 93658 OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY KUS  2,000  563,33  1 126,66

sloupek bezpečnostní pevný 60 x 60 x800  Zn s deskou

2=2,000 [A] 

Celkové množství 2.000000=2,000 [B]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 57 93767 MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY KUS  1,000  183 923,51  183 923,51

zastávkový přístřešek 4,22 x 1,85 m - dodávka, specifikace dle PD s lavičkou, bez 

bočnic

1=1,000 [A] 

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací  

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu  

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce  

- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)  

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

Ostatní konstrukce a práce  683 124,179

 2 053 764,36Celkem:
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Kč 122 965,54Cena s daní:

Kč 21 341,13DPH:

Kč 101 624,41Cena celková:

Kč 101 624,41Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek č.0 km 0,000 00 vlevo

Propustek č.0 km 0,000 00 vlevo

Rozpočet:

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

SO 151.1.00

Objekt: SO 151.1.00

Stavba: 27_Akce A

SOUPIS PRACÍ

Kč 101 624,41Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

16.05.2024Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Propustek č.0 km 0,000 00 vlevo

Propustek č.0 km 0,000 00 vlevo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 151.1.00

SO 151.1.00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  19,430  1,00  19,43

POPLATKY ZA SKLÁDKU  

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

pol.č. 13273-výkop - rýha ( pro rýhu potrubí a základy) 6,475=6,475 [A] 

pol.č. 12273 odkopávky 3,24=3,240 [J] 

Mezisoučet 9.715000=9,715 [C] 

přepočet na t c*2=19,430 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3,510  1,00  3,51

POPLATKY ZA SKLÁDKU  

Beton (17 01 01) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze 

skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.  

Objem*přepočet na tuny  

Položka č. 966345 Bourání propustů trub DN do 300mm  (Hmostnost trouby cca 

0,234 t/m):

dle pol.966345 6*0,234*2,5=3,510 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  22,940

Zemní práce1

 3 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  3,240  153,69  497,96

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1  

výkop pro odláždění výtoku a olemování betonem za propustkem, vč. odvozu na 

skládku určenou zhotovitelem

pod dlažbou- plocha ze situace * prům. hloubka (4,5+4,5)*1,2*0,3=3,240 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
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Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Propustek č.0 km 0,000 00 vlevo

Propustek č.0 km 0,000 00 vlevo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 151.1.00

SO 151.1.00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  6,475  446,96  2 894,07

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1  

výkop pro odláždění výtoku a olemování betonem za propustkem, vč. odvozu na 

skládku určenou zhotovitelem

rýha pro potrubí -  plocha dle VZR* šířka rýhy-objem potrubí 6*1,2-1*1,1=6,100 [E] 

rýha pro betonový práh 2*1,5*0,25*0,5=0,375 [J] 

Celkem: E+J=6,475 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
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Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Propustek č.0 km 0,000 00 vlevo

Propustek č.0 km 0,000 00 vlevo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 151.1.00

SO 151.1.00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  4,800  918,31  4 407,89

materiál s co největší pevností,např.lomová výsevka, fr. 0-8 mm, od úrovně 0,20m 

nad potrubím lze ŠD 0-32, HUTNĚNO NA 98% PS po vrstvách max. 0,2m

plocha dle řezu bez potrubí* délka 0,8*6,0=4,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  
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Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Propustek č.0 km 0,000 00 vlevo

Propustek č.0 km 0,000 00 vlevo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 151.1.00

SO 151.1.00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 6 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  10,800  8,55  92,34

zhutnění pod propustkem vč. čel

1,2*9=10,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  7 892,261

Vodorovné konstrukce4

 7 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  4,350  3 469,41  15 091,93

lemovaní dlažby z betonu C20/25 XF3, plocha odměřena ze situace x tl.

lemovaní dlažby (1,5+1,5)*0,2*0,25=0,150 [A] 

lože pod dlažbu z lomového kamene-plocha x tl. (4,5+4,5)*1,2*0,2=2,160 [B] 

lože pod propustek- plocha dle řezu * délka bez základů 1,4*6,0*0,2=1,680 [C] 

lože pod prefabrikované čela 2*1,2*0,15=0,360 [E] 

Celkem: A+B+C+E=4,350 [F]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
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Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Propustek č.0 km 0,000 00 vlevo

Propustek č.0 km 0,000 00 vlevo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 151.1.00

SO 151.1.00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 8 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  2,160  7 261,80  15 685,49

hloubkové spárování cementovou maltou M25-XF3  

Přírodní kámen- vyvřelá hornina, min. tl.200 mm, pevnost v tlaku min. 50 MPa, 

nasákavost <1,5%, součinitel odolnosti proti mrazu 0,75  

Odláždění příkopu  na vtoku a výtoku

plocha odečtená ze situace s navýšením s ohledem na šikmé stěny * tl. dlažby (4,5+4,5)*1,2*0,2=2,160 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 9 46731A STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  0,375  3 469,41  1 301,03

Beton C20/25nXF3-XC2  

šíř.*výška*délka  

na vtoku a výtoku
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2*1,5*0,25*0,5=0,375 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce  32 078,454

Ostatní konstrukce a práce9

 10 9181B5 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Z BETONU DO C 30/37 KUS  2,000  21 705,22  43 410,44

Šikmé prefabrikované betonové čelo na vtoku i výtoku

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- dodání a osazení výztuže,  
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Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Propustek č.0 km 0,000 00 vlevo

Propustek č.0 km 0,000 00 vlevo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 151.1.00

SO 151.1.00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.  

Nezahrnuje zábradlí.

 11 9183B2 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  6,000  1 956,33  11 737,98

žb potrubí DN400, beton C35/45

6=6,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 12 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M  6,000  1 080,39  6 482,34

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem  

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2

prop. č. 0 - odměřeno ze zaměření 6=6,000 [A]
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Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Propustek č.0 km 0,000 00 vlevo

Propustek č.0 km 0,000 00 vlevo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 151.1.00

SO 151.1.00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů  

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  61 630,769

 101 624,41Celkem:
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3.6.1.8

Kč 262 740,57Cena s daní:

Kč 45 599,60DPH:

Kč 217 140,97Cena celková:

Kč 217 140,97Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek č.2 km 0,470

Propustek č.2 km 0,470

Rozpočet:

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

SO 151.1.02

Objekt: SO 151.1.02

Stavba: 27_Akce A

SOUPIS PRACÍ

Kč 217 140,97Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

16.05.2024Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Propustek č.2 km 0,470

Propustek č.2 km 0,470

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 151.1.02

SO 151.1.02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  139,590  1,00  139,59

POPLATKY ZA SKLÁDKU  

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

pol.č. 13273--výkop - rýha -( pro rýhu potrubí a základy) 54,875=54,875 [A] 

pol.č. 12273 odkopávky 5,26=5,260 [J] 

pol.č.13173 jáma 9,66=9,660 [L] 

Mezisoučet 69.795000=69,795 [C] 

C*2=139,590 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3,534  1,00  3,53

POPLATKY ZA SKLÁDKU  

Beton (17 01 01) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze 

skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.  

Objem*přepočet na tuny  

Položka č. 966345 Bourání propustů trub DN do 300mm  (Hmostnost trouby cca 

0,190 t/m):

dle pol.č. 966345 18,6*0,190=3,534 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  143,120

Zemní práce1

 3 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  5,260  153,69  808,41

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1  

výkop pro odláždění výtoku a olemování betonem za propustkem, vč. odvozu na 

skládku určenou zhotovitelem
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Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Propustek č.2 km 0,470

Propustek č.2 km 0,470

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 151.1.02

SO 151.1.02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod dlažbou -plocha ze situace * prům. hloubka 15,7*0,3=4,710 [A] 

pro lemování-  plocha ze situace * prům. hloubka 2,75*0,2=0,550 [B] 

Celkem: A+B=5,260 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  9,660  210,15  2 030,05

hloubení jámy pro horskou vpust  

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem

2,0*2,3*2,1=9,660 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 4

3.6.1.8

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Propustek č.2 km 0,470

Propustek č.2 km 0,470

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 151.1.02

SO 151.1.02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  54,874  572,43  31 411,52

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem

plocha z délka*šířka*průměrná hloubka  

rýha pro potrubí - plocha dle VZR* šířka rýhy 28,6*1,8+(0,07+0,07)*18,6=54,084 [E] 

rýha pro betonový práh 2*0,25*0,5=0,250 [J] 

pro základ 1,8*0,5*0,6=0,540 [H] 

Celkem: E+J+H=54,874 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
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Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Propustek č.2 km 0,470

Propustek č.2 km 0,470

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 151.1.02

SO 151.1.02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  21,000  1 214,41  25 502,61

těleso náspu nad propustkem včetně rozšíření a včetně hutnění  

 hutněný zásyp ŠD fr. 0-32 mm  

hutněno po vrstvách max.150 mm na MIN ID=0,9

zásyp rýhy propustku  

plocha z rezu * délka 1,4*15=21,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  
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Objekt:
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SO 151.1.02
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  19,650  918,31  18 044,79

materiál s co největší pevností,např.lomová výsevka, fr. 0-8 mm, od úrovně 0,20m 

nad potrubím lze ŠD 0-32, HUTNĚNO NA 98% PS

plocha dle řezu bez potrubí* délka 1,31*15=19,650 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  25,740  8,55  220,08
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3.6.1.8

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Propustek č.2 km 0,470

Propustek č.2 km 0,470

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 151.1.02

SO 151.1.02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

úprava pláně pod propustkem

14,3*1,8=25,740 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  78 017,461

Základy2

 9 27231A ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3  0,480  4 576,42  2 196,68

základové pasy pod propustekm

základový pás pod propustkem 1,6*0,5*0,6=0,480 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  2 196,682
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3.6.1.8

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Propustek č.2 km 0,470

Propustek č.2 km 0,470

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 151.1.02

SO 151.1.02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4

 10 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,332  3 328,01  1 104,90

Podkladní beton C12/15 XA1 pro vtokovou jímku

podkladní deska HV na vtoku - plocha 1,7*1,3*0,15=0,332 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 11 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  8,555  3 469,41  29 680,80

lemovaní dlažby z betonu, betonové lože pod dlažbu a lůžko pod ŽB propustek 

C20/25 XF3

lemovaní dlažby z betonu C25/30 XF3, plocha odměřena ze situace x tl. (1,25+1,5)*0,2=0,550 [A] 

lože pod dlažbu z lomového kamene-plocha x tl. (11,5+4,2)*0,1=1,570 [B] 

lůžko pod propustek - délka x plocha lůžka dle řezu 14,3*(0,25*1,8)=6,435 [D] 

Celkem: A+B+D=8,555 [E]
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3.6.1.8

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Propustek č.2 km 0,470

Propustek č.2 km 0,470

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 151.1.02

SO 151.1.02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 12 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  3,140  7 261,80  22 802,05

hloubkové spárování cementovou maltou M25-XF3  

Přírodní kámen- vyvřelá hornina, min. tl.200 mm, pevnost v tlaku min. 50 MPa, 

nasákavost <1,5%, součinitel odolnosti proti mrazu 0,75  

Opevnění čel propustků nebo svahů u propustku, odláždění kolem vtokové jímky

plocha odečtená ze situace s navýšením s ohledem na šikmé stěny * tl. dlažby 15,7*0,2=3,140 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 10

3.6.1.8

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Propustek č.2 km 0,470

Propustek č.2 km 0,470

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 151.1.02

SO 151.1.02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 13 46731A STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  0,250  3 469,41  867,35

Beton C20/25nXF3-XC2  

šíř.*výška*délka

betonový práh 0,25*0,5*2=0,250 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce  54 455,104

Potrubí8

 14 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS  1,000  27 840,87  27 840,87

horská vpust, vnitřní velikost ,2*1,5m, vč. mříže a úpravy pro drobné živočichy  

podklad C12-15-XF0
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Propustek č.2 km 0,470

Stavba:

Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- předepsané podkladní konstrukce

 15 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M  15,000  37,64  564,60

15=15,000 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

Potrubí  28 405,478

Ostatní konstrukce a práce9

 16 9183D2 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  15,000  2 677,54  40 163,10

nový propustek DN 600

15=15,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 17 919143 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM M  0,700  1 938,04  1 356,63

vyřezání otvoru do jímky (HV) pro zaústění trativodu

0,7=0,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 18 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M  18,600  666,85  12 403,41



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 12

3.6.1.8

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Propustek č.2 km 0,470
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Rozpočet:

27_Akce A

SO 151.1.02

SO 151.1.02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

bourání 2 stávajících propustků DN 150  

nahrazení novým DN600

prop. č. 2 a 3 - odměřeno ze zaměření 9,5+9,1=18,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů  

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  53 923,149

 217 140,97Celkem:
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Kč 174 804,37Cena s daní:

Kč 30 337,95DPH:

Kč 144 466,42Cena celková:

Kč 144 466,42Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek č.5 km 0,697 00 vlevo

Propustek č.5 km 0,697 00 vlevo

Rozpočet:

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

SO 151.1.05

Objekt: SO 151.1.05

Stavba: 27_Akce A

SOUPIS PRACÍ

Kč 144 466,42Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

16.05.2024Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Propustek č.5 km 0,697 00 vlevo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 151.1.05

SO 151.1.05

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  69,310  1,00  69,31

POPLATKY ZA SKLÁDKU  

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

pol.č. 13273""výkop - rýha (pro rýhu potrubí a základy) 26,355=26,355 [A] 

pol.č. 12273 odkopávky 4,76=4,760 [J] 

12930 příkopy 3,54=3,540 [L] 

Mezisoučet 34.655000=34,655 [C] 

prepočet na tuny *2 C*2=69,310 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  8,080  1,00  8,08

POPLATKY ZA SKLÁDKU  

Beton (17 01 01) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze 

skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.  

Objem*přepočet na tuny  

Položka č. 966357 Bourání propustů trub DN do 500mm  (Hmostnost trouby cca 

0,404 t/m):

dle pol.966357 8*0,404*2,5=8,080 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  77,390

Zemní práce1

 3 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  4,760  153,69  731,56

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1  

výkop pro odláždění výtoku a olemování betonem za propustkem, vč. odvozu na 

skládku určenou zhotovitelem
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pod dlažbou - plocha ze situace * prům. hloubka 4,7*0,7=3,290 [A] 

pro lemování - plocha ze situace * prům. hloubka 2,1*0,7=1,470 [B] 

Celkem: A+B=4,760 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  3,540  679,60  2 405,78

reprofilace navazujících příkopů, vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem

5,9*0,4*1,5=3,540 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
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jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  26,355  611,94  16 127,68

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1  

výkop pro odláždění výtoku a olemování betonem za propustkem, vč. odvozu na 

skládku určenou zhotovitelem

plocha z délka*šířka*průměrná hloubka  

rýha pro potrubí -  plocha dle VZR* šířka rýhy-objem potrubí 15,2*1,8-2,46=24,900 [E] 

rýha pro betonový práh 2*1,5*0,25*0,5=0,375 [J] 

pro základ 2*1,8*0,5*0,6=1,080 [H] 

Celkem: E+J+H=26,355 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  3,690  1 214,41  4 481,17
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těleso náspu nad propustkem včetně rozšíření a včetně hutnění  

ŠTERKODRŤ + R-MATERIAL ŠD 0/45 + R-MAT  

hutněno po vrstvách max.150 mm na MIN ID=0,9

plocha z řezu x délka 0,36*10,25=3,690 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  10,763  918,31  9 883,77

materiál s co největší pevností,např.lomová výsevka, fr. 0-8 mm, od úrovně 0,20m 

nad potrubím lze ŠD 0-32, HUTNĚNO NA 98% PS

plocha dle řezu bez potrubí* délka 1,05*10,25=10,763 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
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- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  18,450  8,55  157,75

zhutnění pod propustkem

1,8*10,25=18,450 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  33 787,711

Základy2

 9 27231A ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3  1,080  4 576,42  4 942,53

základový pás pod propustkem, beton C20/25

základový pás pod propustkem 2*1,8*0,5*0,6=1,080 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  4 942,532

Vodorovné konstrukce4

 10 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  6,870  3 469,41  23 834,85

lemovaní dlažby z betonu a betonové lože pod dlažbu C20/25 XF3

lemovaní dlažby z betonu C20/25 XF3, plocha odměřena ze situace x tl. (1,1+1,0)*0,2=0,420 [A] 

lože pod dlažbu z lomového kamene-plocha x tl. (13,5+10)*0,1=2,350 [B] 

lože pod propustek-   plocha dle řezu * délka bez základů 0,4*10,25=4,100 [D] 

Celkové množství 6.870000=6,870 [E]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
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- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 11 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  4,700  7 261,80  34 130,46

hloubkové spárování cementovou maltou M25-XF3  

Přírodní kámen- vyvřelá hornina, min. tl.200 mm, pevnost v tlaku min. 50 MPa, 

nasákavost <1,5%, součinitel odolnosti proti mrazu 0,75  

Opevnění čel propustků nebo svahů u propustku.

plocha odečtená ze situace s navýšením s ohledem na šikmé stěny * tl. dlažby (13,5+10)*0,2=4,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 12 46731A STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  0,375  3 469,41  1 301,03

Beton C20/25nXF3-XC2  

šíř.*výška*délka  

na vtoku a výtoku

2*1,5*0,25*0,5=0,375 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 
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Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Propustek č.5 km 0,697 00 vlevo

Propustek č.5 km 0,697 00 vlevo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 151.1.05

SO 151.1.05

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce  59 266,344

Ostatní konstrukce a práce9

 13 9183D2 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  11,200  2 677,54  29 988,45

žb potrubí DN600, beton C35/45

11,2=11,200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 14 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M  8,000  2 050,50  16 404,00

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem  

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2
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Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Propustek č.5 km 0,697 00 vlevo

Propustek č.5 km 0,697 00 vlevo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 151.1.05

SO 151.1.05

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

prop. č. 4 - odměřeno ze zaměření 8=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů  

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  46 392,459

 144 466,42Celkem:
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3.6.1.8

Kč 120 252,61Cena s daní:

Kč 20 870,29DPH:

Kč 99 382,32Cena celková:

Kč 99 382,32Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek č.6 km 0,697 00 vpravo

Propustek č.6 km 0,697 00 vpravo

Rozpočet:

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

SO 151.1.06

Objekt: SO 151.1.06

Stavba: 27_Akce A

SOUPIS PRACÍ

Kč 99 382,32Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

16.05.2024Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Propustek č.6 km 0,697 00 vpravo

Propustek č.6 km 0,697 00 vpravo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 151.1.06

SO 151.1.06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  51,830  1,00  51,83

POPLATKY ZA SKLÁDKU  

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

pol.č. 13273výkop - rýha - 17,615 pro rýhu potrubí a základy=17,615 [A] 

pol.č. 12273 odkopávky  4,76=4,760 [J] 

12930 příkopy   3,54=3,540 [L] 

prepočet na tuny *2 

Celkem: (A+J+L)*2=51,830 [K]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4,505  1,00  4,51

POPLATKY ZA SKLÁDKU  

Beton (17 01 01) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze 

skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.  

Objem*přepočet na tuny  

Položka č. 966345 Bourání propustů trub DN do 300mm  (Hmostnost trouby cca 

0,234 t/m):

7,7*0,234*2,5dle pol.966345=4,505 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  56,340

Zemní práce1

 3 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  4,760  153,69  731,56

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1  

výkop pro odláždění výtoku a olemování betonem za propustkem, vč. odvozu na 

skládku určenou zhotovitelem
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3.6.1.8

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Propustek č.6 km 0,697 00 vpravo

Propustek č.6 km 0,697 00 vpravo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 151.1.06

SO 151.1.06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod dlažbou 4,7*0,7plocha ze situace * prům. hloubka   =3,290 [A] 

pro lemování 2,1*0,7 plocha ze situace * prům. hloubka=1,470 [B] 

A+B=4,760 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  3,540  679,60  2 405,78

reprofilace navazujících příkopů, vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem

5,9*0,4*1,5=3,540 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
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Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Propustek č.6 km 0,697 00 vpravo

Propustek č.6 km 0,697 00 vpravo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 151.1.06

SO 151.1.06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  17,615  572,43  10 083,35

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1  

výkop pro odláždění výtoku a olemování betonem za propustkem, vč. odvozu na 

skládku určenou zhotovitelem

plocha z délka*šířka*průměrná hloubka 

rýha pro potrubí - 11,9*1,5-1,51 plocha dle VZR* šířka rýhy-objem potrubí=16,340 [E] 

2*1,5*0,25*0,5 rýha pro betonový práh=0,375 [J] 

2*1,5*0,5*0,6 pro základy=0,900 [H] 

E+J+H=17,615 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2,000  1 214,41  2 428,82
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Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Propustek č.6 km 0,697 00 vpravo

Propustek č.6 km 0,697 00 vpravo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 151.1.06

SO 151.1.06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

těleso náspu nad propustkem včetně rozšíření a včetně hutnění  

ŠTERKODRŤ + R-MATERIAL ŠD 0/45 + R-MAT  

hutněno po vrstvách max.150 mm na MIN ID=0,9

plocha z řezu x délka 

0,25*8=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  6,400  918,31  5 877,18

materiál s co největší pevností,např.lomová výsevka, fr. 0-8 mm, od úrovně 0,20m 

nad potrubím lze ŠD 0-32, HUTNĚNO NA 98% PS

plocha dle řezu bez potrubí* délka 

0,8*8,0=6,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  12,000  8,55  102,60

zhutnění pod propustkem

1,5*8=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  21 629,291

Základy2

 9 27231A ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3  0,360  4 576,42  1 647,51

základový pás pod propustkem, beton C20/25

základový pás pod propustkem 

2*1,5*0,3*0,4=0,360 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  
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3.6.1.8

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Propustek č.6 km 0,697 00 vpravo

Propustek č.6 km 0,697 00 vpravo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 151.1.06

SO 151.1.06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  1 647,512

Vodorovné konstrukce4

 10 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  5,985  3 469,41  20 764,42

lemovaní dlažby z betonu a betonové lože pod dlažbu C20/25 XF3

lemovaní dlažby z betonu C20/25 XF3, plocha odměřena ze situace x tl.  

(2,7+3)*0,2=1,140 [A] 

lože pod dlažbu z lomového kamene 

(11,55+10,5)*0,1plocha x tl.=2,205 [B] 

lože pod propustek 

0,33*8,0  plocha dle řezu * délka bez základů=2,640 [D] 

Celkem: A+B+D=5,985 [E]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
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3.6.1.8

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Propustek č.6 km 0,697 00 vpravo

Propustek č.6 km 0,697 00 vpravo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 151.1.06

SO 151.1.06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 11 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  4,410  7 261,80  32 024,54

hloubkové spárování cementovou maltou M25-XF3  

Přírodní kámen- vyvřelá hornina, min. tl.200 mm, pevnost v tlaku min. 50 MPa, 

nasákavost <1,5%, součinitel odolnosti proti mrazu 0,75  

Opevnění čel propustků nebo svahů u propustku.

plocha odečtená ze situace s navýšením s ohledem na šikmé stěny * tl. dlažby 

(11,55+10,5)*0,2=4,410 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 12 46731A STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  0,375  3 469,41  1 301,03

Beton C20/25nXF3-XC2  

šíř.*výška*délka  
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Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Propustek č.6 km 0,697 00 vpravo

Propustek č.6 km 0,697 00 vpravo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 151.1.06

SO 151.1.06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

na vtoku a výtoku

2*1,5*0,25*0,5=0,375 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce  54 089,994

Ostatní konstrukce a práce9

 13 9183B2 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  8,600  1 956,33  16 824,44

žb potrubí DN400, beton C35/45

8,6=8,600 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  
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Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Propustek č.6 km 0,697 00 vpravo

Propustek č.6 km 0,697 00 vpravo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 151.1.06

SO 151.1.06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 14 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M  7,700  666,85  5 134,75

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem  

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2

prop. č. 6 - 7,7odměřeno ze zaměření=7,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů  

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  21 959,199

 99 382,32Celkem:
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3.6.1.8

Kč 238 697,95Cena s daní:

Kč 41 426,92DPH:

Kč 197 271,03Cena celková:

Kč 197 271,03Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek č.7 km 0,791 48

Propustek č.7 km 0,791 48

Rozpočet:

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

SO 151.1.07

Objekt: SO 151.1.07

Stavba: 27_Akce A

SOUPIS PRACÍ

Kč 197 271,03Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

16.05.2024Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Propustek č.7 km 0,791 48

Propustek č.7 km 0,791 48

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 151.1.07

SO 151.1.07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  89,860  1,00  89,86

POPLATKY ZA SKLÁDKU  

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

pol.č. 13273-výkop - rýha - ( pro rýhu potrubí a základy) 40,48=40,480 [A] 

pol.č. 12273 odkopávky 4,45=4,450 [J] 

Mezisoučet 44.930000=44,930 [C] 

prepočet na tuny *2 C*2=89,860 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4,495  1,00  4,50

POPLATKY ZA SKLÁDKU  

Beton (17 01 01) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze 

skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.  

Objem*přepočet na tuny  

Položka č. 966345 Bourání propustů trub DN do 400mm  (Hmostnost trouby cca 

0,290 t/m):

č. 966346 15,5*0,290=4,495 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  13,125  1,00  13,13

poplatky za uložení stavebních sutí- žb  

skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí  

hmotnost 2,5t/m3   

Objem*přepočet na tuny  

Položka č. 96616 Bourání konstrukcí ze železobetonu

dle pol.96616 5,25*2,5=13,125 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  107,490
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Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Propustek č.7 km 0,791 48

Propustek č.7 km 0,791 48

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 151.1.07

SO 151.1.07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 4 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  4,445  153,69  683,15

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1  

výkop pro odláždění výtoku a olemování betonem za propustkem, vč. odvozu na 

skládku určenou zhotovitelem

pod dlažbou - plocha ze situace * prům. hloubka (7,65+5)*0,3=3,795 [A] 

pro lemování-  plocha ze situace * prům. hloubka (1,85+1,4)*0,2=0,650 [B] 

Celkem: A+B=4,445 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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 5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  40,448  509,70  20 616,35

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem

plocha z délka*šířka*průměrná hloubka  

rýha pro potrubí -  plocha dle VZR* šířka rýhy 21,6*1,8=38,880 [E] 

rýha pro betonový práh 2,9*0,25*0,5+1,0*0,25*0,5=0,488 [J] 

"pro základy 1,8*0,5*0,6*2=1,080 [H] 

Celkem: E+J+H=40,448 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  13,365  1 214,41  16 230,59

těleso náspu nad propustkem včetně rozšíření a včetně hutnění  

ŠTERKODRŤ + R-MATERIAL ŠD 0/45 + R-MAT  
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hutněno po vrstvách max.150 mm na MIN ID=0,9

zásyp rýhy propustku  

plocha z rezu * délka 0,9*14,85=13,365 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  19,454  918,31  17 864,80

materiál s co největší pevností,např.lomová výsevka, fr. 0-8 mm, od úrovně 0,20m 

nad potrubím lze ŠD 0-32, HUTNĚNO NA 98% PS

plocha dle řezu bez potrubí* délka 1,31*14,85=19,454 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  
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- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  26,730  8,55  228,54

úprava pláně pod propustkem

14,85*1,8=26,730 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  55 623,431

Základy2

 9 27231A ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3  1,080  4 576,42  4 942,53

základové pasy pod propustekm

základový pás pod propustkem 1,8*0,5*0,6*2=1,080 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
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- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  4 942,532

Vodorovné konstrukce4

 10 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  9,786  3 469,41  33 951,65

lemovaní dlažby z betonu, betonové lože pod dlažbu a lůžko pod ŽB propustek 

C20/25 XF3

lemovaní dlažby z betonu C25/30 XF3, plocha odměřena ze situace x tl. (1,85+1,4)*0,2=0,650 [A] 

lože pod dlažbu z lomového kamene - plocha x tl. (7,65+5)*0,1=1,265 [B] 

lůžko pod propustek- délka x plocha lůžka dle řezu 14,85*(0,53)=7,871 [D] 

Celkové množství 9.786000=9,786 [E]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
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- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 11 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  2,530  7 261,80  18 372,35

hloubkové spárování cementovou maltou M25-XF3  

Přírodní kámen- vyvřelá hornina, min. tl.200 mm, pevnost v tlaku min. 50 MPa, 

nasákavost <1,5%, součinitel odolnosti proti mrazu 0,75  

Opevnění čel propustků nebo svahů u propustku, odláždění kolem vtokové jímky

plocha odečtená ze situace s navýšením s ohledem na šikmé stěny * tl. dlažby (7,65+5)*0,2=2,530 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 12 46731A STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  0,488  3 469,41  1 693,07

Beton C20/25nXF3-XC2  

šíř.*výška*délka

betonový práh - vtok 0,25*0,5*2,9=0,363 [A] 

betonový práh - výtok 0,25*0,5*1,0=0,125 [B] 

Celkové množství 0.488000=0,488 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
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- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce  54 017,074

Potrubí8

 13 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M  15,850  37,64  596,59

15,85=15,850 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

Potrubí  596,598

Ostatní konstrukce a práce9

 14 9183D2 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  15,850  2 677,54  42 439,01

nový propustek DN 600
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15,85=15,850 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 15 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  10,500  1 208,43  12 688,52

bourání čel stávajících propustků a vtokové jímky  

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem. Polatek za skládku je uveden v 

položce č.014102.2

vtok 3*0,7*2,5=5,250 [G] 

výtok 3*0,7*2,5=5,250 [F] 

Celkové množství 10.500000=10,500 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 16 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  15,500  1 732,67  26 856,39

prop. č. 7 -  odměřeno ze zaměření 15,5=15,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů  

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  81 983,929
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3.6.1.8

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Propustek č.7 km 0,791 48

Propustek č.7 km 0,791 48

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 151.1.07

SO 151.1.07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 197 271,03Celkem:
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3.6.1.8

Kč 129 857,97Cena s daní:

Kč 22 537,33DPH:

Kč 107 320,64Cena celková:

Kč 107 320,64Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravně - inženýrská opatření etapa I

Dopravně - inženýrská opatření etapa I

Rozpočet:

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

SO 185.1

Objekt: SO 185.1

Stavba: 27_Akce A

SOUPIS PRACÍ

Kč 107 320,64Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

16.05.2024Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Dopravně - inženýrská opatření etapa I

Dopravně - inženýrská opatření etapa I

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 185.1

SO 185.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  107 320,64  107 320,64

Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle 

schváleného plánu ZOV, DIO a vyjádření DI PČR), zahrnuje pronájem dopravního 

značení - tzn. osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. 

Zahrnuje dočasné dopravní značení, semafory vč. časomíry odpočtu, dopravní 

zařízení (např citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, světelné 

výstražné zařízení atd.), oplocení a všechny související práce po dobu trvání 

stavby. Zahrnuje přesun betonových svodidel a úpravu DZ ve všech etapách 

výstavby, vč. bet.svodidel, oddělujících pásek, provizorních lávek do 7m či zábradlí 

na provizorní komunikaci. Součástí položky je i údržba a péče o dopravně 

inženýrská opatření v průběhu celé stavby. Součástí položky je vyřízení DIR 

včetně jeho projednání.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce  107 320,640

 107 320,64Celkem:
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3.6.1.8

Kč 1 445 388,84Cena s daní:

Kč 250 852,61DPH:

Kč 1 194 536,23Cena celková:

Kč 1 194 536,23Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Stoka jednotné kanalizace, vsakovací objekty

Stoka jednotné kanalizace, vsakovací objekty

Rozpočet:

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

SO 300

Objekt: SO 300

Stavba: 27_Akce A

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 194 536,23Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

16.05.2024Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 2

3.6.1.8

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Stoka jednotné kanalizace, vsakovací objekty

Stoka jednotné kanalizace, vsakovací objekty

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 300

SO 300

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  255,313  1,00  255,31

ornice 55,02*1,7=93,534 [A] 

zemina tř. I 89,877*1,8=161,779 [B] 

Celkové množství 255.313000=255,313 [C]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 015112 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  346,631  1,00  346,63

zemina tř. II 346,631=346,631 [A] 

Celkové množství 346.631000=346,631 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce  601,940

Zemní práce1

 3 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3  78,010  230,71  17 997,69
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3.6.1.8

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Stoka jednotné kanalizace, vsakovací objekty

Stoka jednotné kanalizace, vsakovací objekty

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 300

SO 300

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vsakovací průleh 55,02=55,020 [A] 

vsakovací objekt 19,44=19,440 [B] 

potrubí mimo komunikaci 3,55=3,550 [C] 

Celkové množství 78.010000=78,010 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 4 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  164,200  132,78  21 802,48

vykopání ornice a zeminy z mezideponie

ornice 22,99=22,990 [A] 

zemina na zásyp 141,210=141,210 [B] 

Celkové množství 164.200000=164,200 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

položka nezahrnuje:  
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3.6.1.8

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Stoka jednotné kanalizace, vsakovací objekty

Stoka jednotné kanalizace, vsakovací objekty

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 300

SO 300

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- práce spojené s otvírkou zemníku

 5 131731 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3  204,507  274,41  56 118,77

vsakovací objekt 16,20*6,0*2,15*0,4=83,592 [A] 

vsakovací průleh 302,2875*0,4=120,915 [B] 

Celkové množství 204.507000=204,507 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 131831 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM M3  306,761  854,51  262 130,34

vsakovací objekt 16,20*6,0*2,15*0,6=125,388 [A] 

vsakovací průleh 302,2875*0,6=181,373 [B] 

Celkové množství 306.761000=306,761 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
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3.6.1.8

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Stoka jednotné kanalizace, vsakovací objekty

Stoka jednotné kanalizace, vsakovací objekty

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 300

SO 300

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3  26,580  446,96  11 880,20

UV13 - UV16

potrubí PVC DN200 pro UV 66,45*0,4=26,580 [A] 

Celkové množství 26.580000=26,580 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
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3.6.1.8

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Stoka jednotné kanalizace, vsakovací objekty

Stoka jednotné kanalizace, vsakovací objekty

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 300

SO 300

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 132831 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM M3  39,870  783,73  31 247,32

UV11 - UV16

Potrubí PVC DN200 pro UV 66,45*0,6=39,870 [A] 

Celkové množství 39.870000=39,870 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
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3.6.1.8

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Stoka jednotné kanalizace, vsakovací objekty

Stoka jednotné kanalizace, vsakovací objekty

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 300

SO 300

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 17120 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  164,200  16,31  2 678,10

uložení ornice a zeminy na mezideponii

ornice-vsakovací průleh 19,44=19,440 [A] 

ornice-potrubí mimo komunikaci 3,55=3,550 [B] 

zemina na zásyp 141,210=141,210 [C] 

Celkové množství 164.200000=164,200 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17120 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  491,528  16,31  8 016,82

uložení přebytku zeminy na skládku
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3.6.1.8

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Stoka jednotné kanalizace, vsakovací objekty

Stoka jednotné kanalizace, vsakovací objekty

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 300

SO 300

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ornice 55,02=55,020 [A] 

zemina tř. I (204,507+26,58)-141,21=89,877 [B] 

zemina tř. II 39,87+306,761=346,631 [C] 

Celkové množství 491.528000=491,528 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  141,210  332,94  47 014,46

Včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje 

zásypu

vsakovací objekt 16,2*6,0*(2,15-0,9)=121,500 [A] 

zásyp rýh mimi komunikaci 19,71=19,710 [B] 

Celkové množství 141.210000=141,210 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
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3.6.1.8

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Stoka jednotné kanalizace, vsakovací objekty

Stoka jednotné kanalizace, vsakovací objekty

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 300

SO 300

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  13,140  1 214,41  15 957,35

zásyp rýhy v komunikaci

13,14=13,140 [A] 

Celkové množství 13.140000=13,140 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 17581 1 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  55,503  918,31  50 968,96

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm  

potrubí PVC DN200 pro UV
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3.6.1.8

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Stoka jednotné kanalizace, vsakovací objekty

Stoka jednotné kanalizace, vsakovací objekty

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 300

SO 300

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

UV 13 41,50*(0,8*(0,20+0,30)-0,10*0,10*3,14)=15,297 [A] 

UV 14 3,1*(0,8*(0,2+0,3)-0,1*0,1*3,14)=1,143 [B] 

UV 15 3,10*(0,80*(0,20+0,30)-0,10*0,1*3,14)=1,143 [C] 

UV 16 22,3*(0,80*(0,20+0,30)-0,10*0,1*3,14)=8,220 [D] 

vsakovací box - obsyp (15,00+0,60*2)*(4,80+0,60*2)*(0,60+0,15)-15,00*4,80*0,60=29,700 [E] 

Celkové množství 55.503000=55,503 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 14 17581 2 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  88,500  1 135,36  100 479,36

Filtrační vrstvy ze zhutněné štěrkodrti 32/63 mm

vsakovací průleh 177*0,5=88,500 [A] 

Celkové množství 88.500000=88,500 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
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3.6.1.8

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Stoka jednotné kanalizace, vsakovací objekty

Stoka jednotné kanalizace, vsakovací objekty

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 300

SO 300

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 15 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  22,990  383,36  8 813,45

vsakovací objekt 19,44=19,440 [A] 

potrubí mimo komunikaci 3,55=3,550 [B] 

Celkové množství 22.990000=22,990 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 16 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  114,950  12,55  1 442,62

22,99/0,2=114,950 [A] 

Celkové množství 114.950000=114,950 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  636 547,921
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3.6.1.8

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Stoka jednotné kanalizace, vsakovací objekty

Stoka jednotné kanalizace, vsakovací objekty

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

27_Akce A

SO 300

SO 300

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2

 17 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  201,312  35,00  7 045,92

Geotextilie filtrační 225 g/m2 pro vsakovací modul

vsakovací box (15,00*4,80+15,00*0,60+4,80*0,60)*2*1,2=201,312 [A] 

Celkové množství 201.312000=201,312 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  7 045,922

Vodorovné konstrukce4

 18 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  1,000  3 328,01  3 328,01

Podklad pod dlažbu z beton.C-/7,5,C8/10 tl.do 10cm   

zaústění potrubí PVC DN200  do vsakovacího průlehu

Žulová dlažba 0,5*2,0*1=1,000 [A] 

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 13

3.6.1.8

Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice_O1

Stoka jednotné kanalizace, vsakovací objekty

Stoka jednotné kanalizace, vsakovací objekty

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 19 45157 1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  8,400  140,18  1 177,51

lože pod potrubí PVC DN200 pro UV 0 - 4 mm

UV 13 41,50*0,80*0,15=4,980 [A] 

UV 14 3,10*0,80*0,15=0,372 [B] 

UV 15 3,10*0,80*0,15=0,372 [C] 

UV 16 22,30*0,80*0,15=2,676 [D] 

Celkové množství 8.400000=8,400 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 20 45157 2 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  19,440  251,24  4 884,11

vsakovací box - lože, fr. 8/16

lože vsakovací box (15,00+0,60*2)*(4,80+0,60*2)*0,20=19,440 [A] 

Celkové množství 19.440000=19,440 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 21 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  1,000  7 261,80  7 261,80

Zaústění potrubí PVC DN200  do vsakovacího průlehu:

žulová dlažba 0,5*2,0*1=1,000 [A] 

Celkové množství 1.000000=1,000 [B]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  16 651,434

Přidružená stavební výroba7

 22 709110 R PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU M  11,200  56,01  627,31

Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů

11,2=11,200 [A] 

Celkové množství 11.200000=11,200 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – obsahuje i demontáž po skončení provizorního stavu  

 – dopravu do skladu nebo na likvidaci  

 – obrátkovost, opotřebení zapůjčeného materiálu  

 – poplatek za likvidaci odpadů, pokud je materiál likvidován  

2. Položka neobsahuje:  

 X  

3. Způsob měření:  

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 23 709120 R PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ VE VÝKOPU M  15,900  39,45  627,26

Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm

15,9=15,900 [A] 

Celkové množství 15.900000=15,900 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  

 – obsahuje i demontáž po skončení provizorního stavu  
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 – dopravu do skladu nebo na likvidaci  

 – obrátkovost, opotřebení zapůjčeného materiálu  

 – poplatek za likvidaci odpadů, pokud je materiál likvidován  

2. Položka neobsahuje:  

 X  

3. Způsob měření:  

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Přidružená stavební výroba  1 254,577

Potrubí8

 24 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  76,510  104,55  7 999,12

potrubí PVC DN200 pro UV včetně tvarovek, kolen, odboček

UV 13 41,5*1,093=45,360 [A] 

UV 14 3,10*1,093=3,388 [B] 

UV 15 3,10*1,093=3,388 [C] 

UV 16 22,30*1,093=24,374 [D] 

Celkové množství 76.510000=76,510 [E]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
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 25 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  3,000  25 478,23  76 434,69

Šachta z betonových dílců pro DN 300 výška vstupu 0,85 m - UV 13 2 ks  

Šachta z betonových dílců pro DN 300 výška vstupu 2,1 m - Sedimentační šachta 

1 ks

2+1=3,000 [A] 

Celkové množství 3.000000=3,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.  

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno  

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,  

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,  

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch,  

- zednické výpomoce pro montáž dílců,  

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,  

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku  

- předepsané podkladní konstrukce

 26 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  4,000  22 653,93  90 615,72

UV 13 - 16

4=4,000 [A] 

Celkové množství 4.000000=4,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
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- předepsané podkladní konstrukce

 27 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  4,000  2 642,07  10 568,28

Osazení beton. prstenců pod poklopy,výšky do100 mm   

Potrubí PVC DN200 pro UV 13 - 16

4=4,000 [A] 

Celkové množství 4.000000=4,000 [B]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 28 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  4,000  2 536,78  10 147,12

Osazení beton. prstenců pod poklopy,výšky do100 mm   

Potrubí PVC DN200 pro UV 13 - 16

4=4,000 [A] 

Celkové množství 4.000000=4,000 [B]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 29 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M  70,000  62,87  4 400,90

Potrubí PVC DN200 pro UV 13 - 16

70=70,000 [A] 

Celkové množství 70.000000=70,000 [B]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 30 89974 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 200MM M  70,000  62,87  4 400,90

Čištění kanalizační stoky do DN 200

70=70,000 [A]

Technická specifikace: - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.

 31 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  70,000  43,91  3 073,70
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Kontrola kanalizace TV kamerou

70=70,000 [A] 

Celkové množství 70.000000=70,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

Potrubí  207 640,438

Ostatní konstrukce a práce9

 32 93611 R DROBNÉ DOPLŇK KONSTR PLASTOVÉ M3  43,200  7 518,38  324 794,02

vsakovací box o rozměrech 15x4,8x0,6 m včetně montáže

15*4,8*0,6=43,200 [A] 

Celkové množství 43.200000=43,200 [B]

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,  

- dodání v požadované kvalitě a výroba konstrukce (vč. pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její objem, dílenská 

montáž, montážní dokumentace,  

- dodání spojovacího materiálu,  

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně  požadovaných  otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,  

- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,  

- montáž konstrukce na stavbě, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,  

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),  

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,  

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,  

- všechny druhy ocelového kotvení,  

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,  

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,  

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,  

- výplň  kotevních  otvorů (případně podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,  

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,  

- osazení značek, včetně jejich zaměření.  
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Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje např.:  

- veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.),  

- veškeré druhy povrchových úprav,  

- zvláštní spojové prostředky, rozebíratelnost konstrukce,  

- osazení měřících zařízení a úprav pro ně.

Ostatní konstrukce a práce  324 794,029

 1 194 536,23Celkem:
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