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SMLOUVA O DILO CiSLO ... ... .../ ... ...

Objednatel

DOMOV SE ZVLASTNIM REZIMEM TEREZIN

Sidlo: Domov se zvilastnim reZimem Terezin
Zastoupeny: Ing. Janou Rysankovou, Feditelkou DZR Terezin
1éo: 70875 308
DIC: neni plitcem DPH
Bankovni spojeni: PPF a.s.

Cislo uctu: 2001480025/6000
na strané jedné jako , Objednatel"

a
Zhotovitel

KOMPLEX DC s.r.o.
Sidlo: Teplicka 8, Décin IX — Bynov, 405 05 Décin
Zastoupeny: Milosem Cernohorskym

1¢0: 28687108

DIC: CZ28687108

Bankovni spojeni: CSOB a.s. Cislo 4cCtu:226220145/0300

Zapsany v: Obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Usti nad Labem

oddil C, vloZka 26910.

na strané druhé jako ,,Zhotovitel"

uzavieli dle zékona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zdkoniku, smlouvu o dilo tohoto znéni:

Clanek I. PFredmét smlouvy

1. DOHODNUTY PREDMET PLNENE ZHOTOVITELE (DILO)

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svij ndklad a nebezpeli pro objednatele stavbu
s ndzvem: ,,Rekonstrukce koupelen 6. a 4. oddéleni™.

Pfedmétem projektové dokumentace jsou stavebni Upravy koupelen s WC ve 4.NP na 6.oddéleni(m.¢.
1084, 1087, 1088, 1006, 1010, 1011) a jedné koupelny ve 3.NP na 5.oddéleni (m.& 102).Stévajici
koupelny s WC jsou ve stavu nevyhovujicimu potiebnému vyuZiti v domové sezvidstnim
reZimem.Rekonstrukce spoCivd v modernizaci koupelen a v provedeni nového vybaveni koupelen
proimobilni osoby.Stavebni dpravy spocivaji v demontaZi stavajicich zafizovacich pfedméts, otopnych
téles,v kompletnim vybouréni veskerych keramickych obkladl, keramické dlazby a podlahové vrstvy
betonovémazaniny pod keramickou dlazbou a demonté? SDK podhledu.

Za Objednatele strana cCislo1 za Zhotovitele
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1.2,

1.3.

Prdace budou probihat za nepieru$eného provozu DZR Terezin.

Stavba bude provedena vrozsahu a podleprojektové dokumentace zpracované ve stupni
dokumentace pro vybér zhotovitele (DVZ) s ndzvem:

4 LUPRAVY KOUPELEN V DZR TEREZINM.C. 1084, 1087,1088, 1006, 1010+1011 -6.oddéleni
(4.NP)aM.C. 102 - 5.oddéleni (3.NP)", zpracovana projektantem Ing. Petrem Linkemn, se
sidlem: Sokolovska 519, 537 01 Chrudim, v Gnoru 2024.

Projektova dokumentace je zpracovand v souladu s pfislusnymi prévnimi pfedpisy zejména zékonem

Cislo 183/2006 Sb., stavebni zékon, v platném znéni, vyhldskou &islo 499/2006 Sb., o dokumentaci

staveb, v platném znéni, vyhlaskou ¢islo 503/2006 Sb., v platném znéni, Zdkonem C&islo 134/2016

Sb., o zaddvani vefejnych zakdzek, ve znéni pozdéjsich pfedpisG a vyhliskou &islo 169/2016 Sb.,

kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné zakdzky na stavebni préce a rozsah

soupisu stavebnich praci, dodévek a sluZeb s vykazem vymér, ddle v textu rovnéZ jen ,PROJEKT"

Dilo je specifikovdno PROJEKTEM a ROZPOCTEM a zahrnuje:

1.1.1. Provedeni stavby podle PROJEKTU.
1.1.2. Zpracovani ddle uvedené projektové dokumentace:
> Dokumentace skutecného provedeni stavby v rozsahu stanoveném vyhldskou

Cislo 499/2006 Sb. a jeji pfedani Objednateli ve 3 tisténych vyhotovenich a v 1
datovém vyhotoveni ve formétu pdf.

1.1.3.  Provedeni souvisejicich Cinnosti, praci a doddvek specifikovanych v ¢ldnku I. odstavec 1.2.
této smlouvy.

Predmét dila déle tvoFi:

» Pofizovéni pribéiné fotodokumentaci postupu provédéni stavby, kterou pfeda Objednateli
v jednom elektronickém vyhotoveni ve formatu jpg. nebo pdf. na vhodném datovém nosici
pri zahdjeni pfedavani dila;

- Zhotoveni dokumentace skutecného provedeni dila a jeji pfedéni objednateli ve 3 tisténych
vyhotovenich a v 1 datovém vyhotoveni (na CD);

Dokumentace skuteCného provedeni bude obsahovat zakresleni skuteéného stavu
konstrukci, podle stavu provedeného dila. Tato dokumentace musi mit takovou podrobnost a
vypovidaci schopnost, aby umoZnila budoucimu uzivateli zjistit jednoznacné povahu

stavebnich konstrukci, polohu a trasy instalaci, v pfipadé potieby provadéni pfipadnych
rekonstrukci a oprav

» Provedeni veskerych predepsanych zkousek vcetné vystaveni dokladi o jejich provedeni,
doloZeni atestd, certifikatl, prohldseni o shodé apod. a jejich pfedéni zadavateli ve 3
vyhotovenich;

Doklady o provedeni pfedepsanych zkousSek, atesty, certifikity, prohlaseni o shodé bude
zhotovitel doklddat v priibéhu realizace dila, a to vZdy k terminu vystaveni faktury. Faktura
za provedené prace nebude bez doloZeni téchto doklad§ uhrazena.

- Provedeni individudiniho vyzkouseni prvki a zafizeni tvoficich pfedmét pinéni za Géelem
prokdzani dosaZeni parametr( stanovenych PROJEKTEM. Kazdy prvek dila bude individuéiné
vyzkousen po jeho zabudovéni. O provedeni individudiniho vyzkouseni kazdého prvku bude
Zhotovitel vystavovat Protokoly o individudini vyzkouseni v Ceském Jazyce které bude
Zhotovitel predavat TDS pribézné, pfi kazdé fakturaci provedenych praci ve 3 tisténych
vyhotovenich a v jednom elektronickém vyhotoveni ve formétu PDF na vhodném datovém

nosici.

- Predkiddani vzorkd materidli a vyrobkd uréenych pro osazeni & zabudovéni do stavby
objednateli a projektantovi k odsouhlaseni.

- Celkovy uklid stavby, staveniité a okoli pfed pfeddnim a prevzetim;

Celkovy uklid pfed pfedanim dila zahrnuje kompletni a tpiné vyc&isténi stavby, stavenisté a
okoli pfed predanim a prevzetim, a to v takovém rozsahu, ktery umozni okamZzité uZivani
bez provddéni jakéhokoliv dalsiho Uklidu ze strany objednatele. Soulasti Uklidu je i uklid
okolnich ploch a komunikaci, uvedeni okoli stavby do stavu podle projektu (pokud je okoli
stavby projektem feseno) nebo do stavu pred zahdjenim realizace (u ploch a komunikaci,
které nejsou projektem feseny).

VSechny vykony Zhotovitele uvedené v &ldncich 1.1. - 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:
» PROJEKTU,
e Ocenéného soupisu stavebnich praci dodévek a sluZeb, (déle jen ROZPOCET);

> nabidky Zhotovitele ze dne 4. 6. 2024, pfedioZené ObJednate// Zhotovitelem jako
ulastnikem v zadavacim Fizeni vefejné zakdzky podle zékona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani

verequch zakdzek, ve znéni pozdéjsich predpisl (dale pro (cely této sm/ouvy rovnéz jen
~NABIDKA™),;

> zadavaci dokumentace vere]ne zakdzky (s vyjimkou vlastniho textu této smiouvy), ktera
byla podkladem pro zpracovéni NABIDKY (pro ucely této smlouvy rovnéZ jen ,ZADAVACI
DOKUMENTACE").

Uvedeny PROJEKTa ROZPOCET jsou nedilnou souddsti této smlouvy, pficemz predmétem pinéni

Za Objednatele
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1.9

1.10.

1.4.
1.5,

1.6.

1.7.

1.8.

Zhotovitele (dilem) se pro ulely této smiouvy rozumi souhrn vsech praci, doddvek a souvisejicich
sluzeb, jak je vymezu;e PROJEKT,ROZPOCET, NABIDKA, zad3vaci dokumentace a tato smiouva o dilo
vCetné veskerych praci a dodavek nezbytnych pro kvalitni zhotoveni dila.

Smiuvni strany vyslovné stanovuji, Ze vse, co je uvedeno v &lancich 1.1, - 1.3. tvoif predmet dila

podie této smlouvy. Déle bude pro tcely této smlouvy takto specifikovany predmét dila oznacovén
jako dilo.

PROJEKTa ROZPOCET jsou nedilnou soucdsti této smiouvy jako jeji pfiloha ¢. I.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené technickymi specifikacemi a obecnymi
uZivatelskymi standardy.

Objednatel se zavazuje k pfevzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek dale v této smlouvé
uvedenych.

Vile smiuvnich stran je vyjdfena v dale uvedenych dokumentech a podkladech, které tvofi nedilnou
soucast smlouvy o dilo, a to:

> viastni text této smlouvy o dilo;

> PROJEKT;

> ROZPOCET;

> ZADAVACI DOKUMENTACE;

> NABIDKA;

> protokol o predani a pfevzeti kazdé z &3sti dila.

Pripadné vady Ob]ednatelem predane projektové dokumentace zjisténé Zhotovitelem pfi
provddéni dila budou Feseny jako zmény dila v souladu s odst. 1.8. této smiouvy.

ZMENY DILA

1.8.1. Smluvni strany se mohou dohodnout Jen na takovych zméndach dila, které nejsou podstatnou
zmenou zdvazku ze smlouvy na vefejnou zakdzku ve smyslu ustanoveni § 222 zakona
. 134/2016 Sb.

1.8.2. Dohodnute zmény dila musi vyhovovat nekteremu z ustanoveni § 222 odst. 4-7 zékona
C. 134/2016 Sb. PoZadavek na zménu dila miZe byt uplatnén Objednate/em v pfipadé, Ze
zménu dila povaZuje za nutnou, & ucelnou, nebo Zhotovitelem, v pripadé, Ze Zhotovitel pri
své odborné Cinnosti pfi realizaci dila zjisti, Ze provedeni zmény dila Jje nezbytné k fadnému
proveden/ ¢i dokonceni dila z dvod§ techn/ckych nebo leglslat/vn/ch Dohodnuté zmény dila
musi byt fédné zdokladovany a oddvodnény ve zménovém listu, ktery musi obsahovat
cenové udaje a ndroky na zménu doby pinéni dila a jeho pfilohu musi byt ROZPOCET
zmeény. Pii ocenéni zmén bude Zhotovitel postupovat podle &. IV. odst. 4.4. této smiouvy.

1.8.3. Z3dné zmény dila podle odstavce 1.8.1. nebudou zapolaty ani provadény bez pfedchoziho
Objednatelova pisemného pokynu a Z23dny nérok ani pozadavek na zménu ceny nebo
terminu nebude platny, nebude-li k nému takovyto pisemny pokyn pfedem vydin a nebude-
li soutasné tato zména smlouvy sjednadna v souladu s touto smiouvou.

1.8.4. Evidence zmén bude provddéna formou zménovych listi. Zménové listy na Objednatelem
schvélené zmény budou vZdy pfilohou uzavieného dodatkuk této smiouvé.

1.8.5. Smluvni strany se zavazuji, Ze pfi feseni zmén budou postupovat bez zbyteéného odkladuv
souladu s touto smlouvou a s prdvnimi predpisy upravujicimi zaddvéni verejnych
zakdzek(pfedevsim Zakona & 134/2016 Sb.)

1.8.6. Zhotovitel podpisem této smliouvy vyjadiuje bezvyhradny souhlas s vyluénym privem
Objednate/e omezit pfedmét dila a to jednostrannym pfikazem, ktery bude pro Zhotovitele
zavazny dnem jeho doruceni. Zhotovitel souhlasi s touto moznosti a je si védom skutecnost/
Ze pokud nastane takovyto pfipad, nemd pravo vymdéhat realizaci pfedmétu dila a nemsze
Objednateli uctovat jakékoliv sankce ani ndhrady $kod z toho plynouci.

REALIZACNY TYM
1.9.1. Realizacni tym ustanoveny touto smlouvou pro realizaci dila tvofi:

1.9.1.1 Osoby Zhotovitele uvedené v &lanku VIII. odstavec 8.9.2. této smlouvy, a osoby uvedené
v pfiloze ¢. III. ¢ldnek III. této smiouvy, pfipadné statutarni zdstupci uvedeni v &lénku I.
této smlouvy.

1.9.1.2. Osoby Objednatele uvedené v Clanku IX. odstavec 9.2. této smlouvy, a osoby uvedené
v piiloze ¢. III. &lanek III. této smlouvy, pfipadné statutdrni zéstupci uvedeni v clénku I.
této smlouvy.

1.9.2, Realizaéni tym se bude schézet a projedndvat aktudini otazky spojené s realizaci dila na pravidelnych

kontrolnich dnech a vyrobnich vyborech v souladu s pfislusnymi ustanovenimi této smiouvy, a to od
zahédjeni dila do ukonéeni funkénich zkougek.

FUNKCNI ZKOUSKY
1.10.1. Provedenim funkénich zkousek se rozumi vyzkoudeni provozuschopnost/ dila po dokonéeni vsech

stavebnich i technologickych soulasti dila. Zhotovitel provede v rémci funkénich zkoudek
komplexni vyzkouseni viech systémi a zafizeni tvoficich pfedmét dila.

Za Objednatele
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1.10.2. Zhotovitel pripravi dilo k provedeni funkénich zkousek ve Ih(té nejpozdéji 15 kalendéinich dnd

pred terminem predan/ a prevzeti dila. Pfed zahdjenim funkénich zkousek pfedd Zhotovitel
Objednateli a TDS pisemné podminky, za kterych se budou funkéni zkousky provadét. O zahdjeni
a ukondéeni funkénich zkousek bude mezi smiuvnimi stranami sepsén protokol, Protokol bude
obsahovat podrobné vyhodnoceni provedenych funkénich zkousek, které vypracuje Zhotovitel.

1.10.3. Provedenim funkénich zkousek musi Zhotovitel prokdzat provozuschopnost dila a spravnou funkci

vSech prvkd a systémd, které jsou soucdsti difa. Vady dila, které budou zjistény pfi provadéni
funklnich zkousek je Zhotovitel povinen odstranit:

1.10.3.1. Vady branici uZivani dila - do terminu pfedéni a pfevzeti dila.

1.10.3.2. Vady nebranici uZivani dila - do terminu pro odstranéni vad a nedodéik§ sjednaném
v odstavci 2.1.3. ¢lanku II. této smiouvy.

1.10.4. Provedenim funklnich zkousek musi Zhotovitel prokazat fédnou funkci jednotlivych soucasti dila,

provést regulaci systémi pro potfeby provozu a prokdzat provozuschopnost dila a sprévnou
funkci viech prvk( a systémd, které jsou soucdsti dila.

1.11, ZVLASTNI PODMINKY

1.11.1.

1.11.2.

1.11.3.

1.11.4

Zhotovitel si je védom skutelnosti, Ze podle § 2 pism. e) zékona (. 320/2001 Sb., o finanéni
kontrole ve verejné spravé, v platném znéni, je osobou povinnou spo/upusob/t pr/ vykonu finanéni
kontroly. Zhotovitel se zavazuje, Ze poskytne potrebne spolupdsobeni pfi vykonu finanéni
kontroly a umozini pfistup k potfebnym dokladim vé. smluv a souvisejicich dokumentd, které
podiéhaji ochrané podle zvidstnich pravnich pfedpisG (napf. obchodni ta]emstw, utajované
skuteCnosti) za predpokladu, Ze budou spinény poZadavky kladené pravnimi predpisy (napf.
zdkon ¢. 255/2012 Sb., o kontrole), a to po celou dobu realizace dila a dale miniméiné do
uplynuti IhGty uerItelnost/ projektu. Stejné podminky spolupdsobeni pFi vykonu finanéni kontroly
se Zhotovitel zavazuje zajistit u svych podzhotoviteld.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim obsahu smlouvy nebo jejich ¢asti podle zékona & 106/1999
Sb., o svobodném pr/stupu k informacim, ve znéni pozdéjsich pfedpisd. Zhotovitel si je dale
vedom skutecnosti, Ze Objednatel, jako vefejny zadavatel je povinen pod/e zékona & 134/2016
Sb., o zadavani vefejnych zakdzkach, v p/atnem znéni, zvere]mt na svém profilu zadavatele upiné
znéni této smlouvy vE¢. pfiloh véech zmén a dodatkl, vysi skutecné uhrazené ceny po ukonceni
platnosti této smlouvy nebo zvefejnit tuto smlouvu v souladu se zdkonem ¢ 340/2015 Sb. o
zvlastnich podminkdch ucinnosti nékterych smiuv, uverejfiovani téchto smiuv a o reg/stru smiuv
(zékon o registru smiuv). Déle je Objednate/ povinen zverejnit nejpozdéji do 3 mésicl od spinéni
této smlouvy na prof//u zadavatele vy51 skuteéné uhrazené ceny za pinéni této sm/ouvy
Zhotovitel je seznamen se skuteénosti, Ze poskytnuti téchto informaci se dle c1tovanych zdkond
nepovaZuje za poruseni obchodniho tajemstvi a s jejich zvefejnénim timto vyslovuje svij souhlas.

Zhotovitel je povinen pro realizaci dila vyu21t téch podzhotowtelu, JjejichZ prostfednictvim
v NABIDCE prokazoval kvalifikaci. V pr/pade, Ze to neni mozné, je povinen Objednateli pred/oz:t
ndvrh na zménu podzhotovitell, k nimZ musi doloZit kvalifikaéni doklady, z nichZ bude patrné, ze
nové navrhovani podzhotovitelé spliiuji kvalifikaci stejne Jako plvodni podzhotovitelé, jejich?
prostiednictvim Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABIDCE.,

. Zhotovitel je povinen pro realizaci dila vyuZit téch poddodavateld (déle také subdodavate/u),
JjejichZ prostiednictvim v NABIDCE prokazova/ kvalifikaci. V pfipadé, Ze to neni mozné, je povinen
Objednateli predioZit ndvrh na zménu subdodavatell, k nimZ musi doloZit kvalifika&ni doklady,
z nichZ bude patrné, Ze nové navrhovani subdodavatelé splfiuji kvalifikaci steJne Jjako pdvodni
subdodavatelé, jejichZ prostfednictvim Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABIDCE.

1.11.5. Pii jakékoliv zméné osob Zhotovitele v pribéh provédéni dila je Zhotovitel povinen predlozit

Objednateli kvalifikacni doklady téchto osob, z nichZ bude patrné, Ze nové navrhovani osoby
spliuji  kvalifikaci stejné jako plvodni osoby, jejich? prostfednictvim Zhotovitel prokazoval
kvalifikaci ve své NABIDCE.

Clanek II. Doba pInéni

2.1. DOHODNUTA DOBA PLNENI (TERMINY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit jednotlivé &dsti dila v déle uvedenych, smiluvnimi stranami
dohodnutych, Ihitdach:

2.1.1.
2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

zahdjeni provadéni dila dne .....ceesiivvisnnne. 2024

Fddné ukondeni a pFedani celého dila (lhdta pro dokoncdeni stavebnich a montiZnich
praci)- (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedod&lk brénicich v u#ivdni) véetné tupiného a
fadného vyklizeni stavenisté:

nejpozdéjido 30.11.2024 véetné
odstranéni veskerych vad a nedodélkd,
nejpozdéji do 15ti kalendéinich dnii od terminu podle odst, 2.1.2. této smiouvy.

Smluvni strany dohodnou priméiené prodlouZeni Ihuty pinéni sjednané touto smlouvou, nebude-li
moZné prace zahdjit nebo v nich pokralovat z divodd lezicich na strané Objednatele.

Za Objednatele
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2.2. HARMONOGRAM PLNENI

2,2.1. Podrobny harmonogram pinéni dila s uvedenim term/nu plnéni uzlovych bodu této smlouvy je uveden
v pfiloze & II. této smlouvy - HARMONOGRAM PLNENI PRACI A DODAVEK, kterd tvofi nedilnou
soulast této smlouvy. V harmonogramu pinéni musi byt zohlednény véechny poZadavky zadavatele
na provadéni dila.

2.2,2. Dospéje-li v prdbéhu provddéni dila Objednatel nebo technicky dozor stavebnika (déle jen TDS) k
z8véru, Ze skutecny postup praci a doddvek neodpovidé schvilenému harmonogramu, vyzve
Zhotovitele, aby predioZil zménény Harmonogram praci a doddvek, zajistujici spinéni dila v
dohodnutych terminech. Zhotovitel je povinen takové vyzvé neprodienéd vyhovét.

2.2.3. Smluvni strany dohodnou pfiméfené prodiouZeni Ihity pinéni sjednané touto smlouvou, nebude-li
mozné prace zahdjit nebo v nich pokracovat z divodi leZicich na strané Objednatele.

Clanek III. Misto pInéni

Mistem pinéni dila jsou Projektem vymezené prostory a plochy v hlavnim objektu Domova se zvidstnim reZimem
Terezin, v k.u. Terezin, kéd NUTS CZ042.

Clinek IV. Cena dila

Cena dila, jehoZ pfedmét a rozsah jsou vymezeny v Clanku I. této smlouvy, se sjedndvé dohodou smiuvnich stran ve

smyslu ustanoveni §2 a nasledujicich zdkona ¢ 526/1990 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpisd jako cena nejvyse
pfipustna takto:

4.1, Cena dila uvedeného v ¢lanku I. této smlouvy ¢ini bez dané z pridané hodnoty (déle rovné? jen ,,DPH")
2 051 350,49 ,- K¢
Darni z pridané hodnoty ve snizené sazbé 12 % z celkové ceny dila uvedené v &lanku 4.1. vyse &ini éastku
246 162,06 ,- K¢
Darni z pFidané hodnoty v zdkladni sazbé 21 % z celkové ceny dila uvedené v &ldnku 4.1. vyse Cini éastku
cesresersnennnnnies sersineisssinianaas ,- K&
Dohodnuta celkova cena dila c¢ini véetné dané z pFidané hodnoty celkem

2 297 512,55,- K&
(slovy:dvamilionydvéstédevadesatsedmtisicpétsetdvanact korun Ceskych a padesatpét halérd).

4.2, V pfedchozich odstavcich toho Clanku uvedend cena dila se sjedndvé jako cena pevnd a neprekrocrte/na
(svyjimkou, uvedenou v odstavci 4.3. tohoto ¢&ldnku), platnd po celou dobu provadéni dila az do ]eho
dokonceni a prfedani, zahrnujici veskeré naklady Zhotovitele na realizaci dila véetné dopadd zmén cenové
urovné aZ do skutecného data piedani tohoto dila a kterd nepfevysuje nabidkovou cenu Zhotovitele, s ni# se
za podminek zdkona &.134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakézek, v platném znéni,uchézel o tuto verejnou
zakdzku. Kalkulace ceny byla provedena podlezaddvaci dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, Ze cena dila
zahrnuje veskeré prace a doddvky nezbytné pro kvalitni zhotoveni dila, veskeré niklady spojené s up/nym a
kvalitnim provedenim a dokoncenim dila a zahrnuje téZ veskeré souvisejict nak/ady, které ne]sou primo
uvedeny v pfedmétu d//a, jako jsou: ndklady na dopravu, montdZ, pfedani, zprovoznen/ provozni naklady,
naklady na autorskd préva, pojisténi, dané, cla, a jakékoliv dalsi vydaje spojené s realizaci pfedmétu pinéni.

4.3. Smiuvni strany se dohodly, Ze cena dila miZe byt zménéna pouze za splnéni sjednanych podminek.
Podminky, pfi jejichZ spinéni je moZné zménit cenu za pinéni Zhotovitele touto smlouvou sjednanou, jsou
smiuvnimi stranami sjednény takto:

4.3.1. Pokud v probéhu provadéni dila dojde ke zméndm sazeb dané z pfidané hodnoty, pfitom sazba DPH
bude dctovana vidy v zakonné vysi ke dni uskute¢néného zdaniteindého pinéni.

4.4. SCHVALENI A OCENENI ZMEN DILA

4.4.1. Nastane-li zména prfedmétu dila podle ustanoveni odst. 1.8. této smlouvy vyzadana zastupcem
Objednatele ve vécech smluvnich, popfipadé vyvoland zménou technického reseni dila oprotl
PROJEKTU, aniZ je tato zména zpdsobena Zhotovitelem, budou price spojené s takovym/ zménami
sjedndny za podminek touto smlouvou stanovenych kalkulace ceny takovych zmén bude provedena
podle poloZek, které jsou obsaZeny v ROZPOCTU pfilohy ¢. I této smlouvy. V pr/pade, Ze v
ROZPOCTU takové poloZky obsazZeny nejsou budou pro ocenéni pouZity poloZky z cenik(G stavebnich
praci RTS, nebo URS, v aktudini cenové drovni ke dni pfedéni nabidky Zhotovitele, pokud ceniky
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4.5.

4.6.

5.1.

5.2

takové poloZzky neobsahuji, bude provedeno ocenéni individudini kalkulaci a predioZenim nékolika
cenovych nabidek podle situace na trhu.

4.4.2. 0bé smluvni strany se zavazuji, Ze ve vsSech pfipadech shora uvedenych budou jednat bez
zbyteéného odkladu.

Prdva zadavatele k omezeni pfedmétu vefejné zakdzky - nerealizaci predmétu pinéni

Objednatel Z3d3 na realizaci zakdzky o investicni prostiedky od zfizovatele. V pfipad8, Ze zadavatel neobdrsi
investicni prostiedky na realizaci pfedmétu pinéni zakdzky, nastane situace, kdy bud’
a) Objednatel nebude schopen predmét pinéni realizovat a SMLOUVA uzavfend se Zhotovitelem nenabude
ucinnosti nebo
b) Objednate/ bude schopen predmét pinéni realizovat v omezeném rozsahu do vyse viastnich financénich

prostredku, které bude mit k dispozici; v takovém pfipadé Objednatel omezi pfedmét pinéni, pfipadné
upravi thity pinéni.

Zhotovitel podanim nabidky a podpisem této smlouvy souhlasi s témito moZnostmi a je si védom skute&nosti,
Ze pokud nastane takovy pfipad, nemd prévo vymdahat realizaci predmetu pinéni pfipadné celého predmétu
pinéni a nemdZze zadavateli ictovat jakékoliv sankce, ndhrady $kody & usly zisk z toho plynouci,

Prace, které nebudou po dohodé smiuvnich stran provedeny, ackoliv jsou souldsti sjednaného predmétu
plnéni, budou z celkové ceny dila odelteny, pficemZ se pfi jejich ocenéni bude postupovat v souladu
s odstavcem 4.4.1. této smlouvy.

Clinek V. Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zdlohy na provadéni dila. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit
faktury za prace a dodavky provedené v uplynulém kalendafnim mésici.

5.1.1. Podklademk vystaveni faktury - dariového dokladu - je soupis skuteéné provedenych praci
v uplynulém kalendainim mésici vystavovany Zhotovitelem a potvrzenyzastupcem objednatele.

5.1.2. SOUPIS SKUTECNE PROVEDENYCH PRACI A DODAVEK

Soupis skute¢né provedenych praci a dodavek vychdzi z ROZPOCTU a Zhotovitel ho sestavi
samostatné pro investicni poloZky a samostatné pro neinvesti¢ni poloZky. Soupis skuteéné
provedenych praci bude obsahovat:

> pocet mérnych jednotek celkem (podie ROZPOCTU);

- pocet mérnych jednotek provedenych od zahdjeni praci do konce pfedchoziho
fakturacniho obdobi (dosud fakturované poloZky);

- pocet mérnych jednotek provedenych v pribéhu daného fakturacniho obdobi, na které je
vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturacnim obdobi fakturované polozky);

> poCet mérnych jednotek, které zbyvaji k provedeni do konce realizace dila (dosud

nefakturované polozky.
Soupis skutecné provedenych praci, ktery bude Zhotovitel pFedk/a’dat TDS ke kontrole pred
vystavenim faktury, bude pr'edloien TDS v tisténé podobé a soucasné v datové podobd. Castky
v soupisu provedenych praci budou uvedeny na 2 desetinnd mista a Ciselné musi s pfesnosti na 2
desetinnd mista korespondovat s ROZPOCTEM, ktery je soucasti pfilohy €. I. této smiouvy.

5.1.3. SOUHRNNY 23ISTOVACI PROTOKOL

Souclasti kazdé z faktur (v jeji pfiloze) bude souhrnny zjistovaci protokol, ve kterém budou
uvedeny tyto udaje:

- celkova cena dila v Clenéni zéklad DPH, sazba a vyse DPH, cena celkem v¢. DPH;

e do daného fakturacniho obdobi fakturovana cena dila v ¢lenéni zéklad DPH, sazba a vyse
DPH, cena celkem v¢&. DPH;

- v daném fakturaénim obdobi fakturovana cena dila v Clenéni zaklad DPH, sazba a vyse
DPH, cena celkem v¢. DPH;

- zbyvajici (dosud nefakturovand) cena dila v ¢lenéni zéklad DPH, sazba a vyse DPH, cena
celkem v¢. DPH.

5.1.4. Veskeré doklady prokazujici opravnénost fakturace Zhotovitele v daném mésici predd Zhotovitel

TDS viZdy ve tfech vyhotovenich, kterd budou slouZit vyhradné pro potfeby Objednatele

Kazda faktura Zhotovitele (samostatné investiéni a samostatné neinvesticni) musi spliiovat néleZitosti
dariového dokladu podle v rozhodné dobé ucinnych pravnich pfedpist a ddle musi obsahovat:

- Cislo smiouvy;
- Cislo faktury;
- den uskute¢néni zdanitelného pinéni;
> den splatnosti faktury;
> oznaceni dila.
KaZda faktura Zhotovitele musi v pfiloze obsahovat:
> souhrnny zjistovaci protokol;
- objektovy zjitovaci protokol;
e soupis provedenych praci a dodavek.
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Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo neupiné tdaje a néleZitosti uvedené v odstavcich 5.1. a 5.2. této
smiouvy, je Objednatel oprdvnén ji do data splatnosti vratit Zhotoviteli. Po opravé faktury pfediosi
Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v ¢lanku V. odstavec 5.5, této smlouvy. RovnéZ
tak, zjisti-li Objednatel pred uhradou faktury u provedenych praci vady, je oprdvnén Zhotoviteli fakturu
vratit. Po odstranéni vady nebo po jiném zéniku odpovédnosti Zhotovitele za vadu predloZi Zhotovitel
Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v &ldnku V. odstavec 5.5. této smlouvy.

Objednatel je oprdavnén odmitnout Uhradu faktury v pfipadé, Ze Zhotovitel prerusi v rozporu s touto
smlouvou prace, prace provadi v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodleni s realizaci
oproti harmonogramu, a to aZ do doby, neZ piekadZka k uhradé odpadne.

Splatnost faktur, které budou soucasné dariovym dokladem, je do 30 kalenddfnich dn§ ode dne jejich
doruleni Objednateli do sidla Objednatele uvedeného v zdhlavi smlouvy. Datem uskutecnéného
zdanitelného pinéni je posledni kalendafini den v mésici, za ktery je faktura - dafiovy doklad vystavena.

Ob]ednate/ upozornUJe Ze je pfispévkovou organizaci a uvolnéni plateb v novém dcetnim obdobi (rok 2024)
miZe byt vdzéno na administrativni ukony Zfizovatele. Ob]ednatel si z tohoto dfivodu vyhrazuje moZnost
jednostranné prodiouZit splatnost faktur aZ o dalsich 30 dnd (resp/ro), Jjestlize o takovém rozhodnuti pred
uplynutim Ihity sp/atnost/ vyrozumi dodavatele. Objednatel neni v prodlouzené dobé splatnosti v prod/en/,
ani nejde o poruSeni jeho povinnosti uhradit faktury fddné a véas - dodavateli, proto nevzniké prévo na
urok z prodleni ani smluvni pokutu ¢i jiné sankce.

POZASTAVKA

5.6.1. Zhotovitel je opravnén fakturovat cenu dila do vyse 90% ceny sjednané smiuvnimi stranami
v &ldnku 1V. odstavec 4.1. této smlouvy. Zbyvajicich 10% z ceny sjednané smluvnimi stranami
v Cldnku IV. odstavec 4.1. této smlouvy slouzi jako pozastavka.

5.6.2, Posledni fakturu (tj. fakturu ve vys$i 10% ceny sjednané smluvnimi stranami v &ldnku IV. odstavec
4.1. této smlouvy) vystavi Zhotovitel po pfedani a pfevzeti posledni éasti dila. Objednatel uhradi
fakturu aZ po uplném odstranéni veskerych vad a nedodélkii bez ohledu na vyznaCenou splatnost
posledni faktury.

SCHVALOVANI PLATEB

5.7.1. Zhotovitel pfedlozi TDS soupis praci a dodavek, které hodld fakturovat v daném fakturaénim
obdobi. TDS provede kontrolu soupisu provedenych praci a sdéli Zhotoviteli své stanovisko
k uétovanym polozkdm. Pokud TDS zjisti, Ze tictované poloZky nejsou v souladu se skutecnosti na
stavbé a s touto smlouvou, vréti soupis praci a doddvek Zhotoviteli k oprave Opraveny soupis
praci a dodévek piedloZi Zhotovitel opét TDS. Sv(j souhlas se soupisem praci a dodévek vyjadfi
TDS svym podpisem.

5.7.2. Zhotovitel vystavi fakturu - dafiovy doklad za dané fakturaéni obdobi, jehoZ pfilohou bude soupis
praci a dodavek potvrzeny TDS a doruéi ho do sidla Objednatele Platebni doklad ktery nebude
obsahovat soupis praci a dodavek potvrzeny TDS neni tpiny a Objednatel ho nem{ze proplatit.

5.7.3. SCHVALOVANI POZASTAVKY

Ke stanovisku TDS k vystupni kontrole Zhotovitele, provedené v souladu se systémem Fizeni
Jjakosti Zhotovitele, bude prfipojen, bude-li to tfeba, seznam vad a nedodélkl vyhotovenych
Zhotovitelem jako souldst Zhotovitelovy vystupni kontroly. V ném budou pfesné uréeny a
popsany veskeré prvky nebo Casti dila, které jsou vadné nebo nedostateéné, neodpovidaji
poZadavkdm PROJEKTU a této smiouvé a budou muset byt opraveny & nahrazeny pfed upinym
dokonlenim a predanim dila, a to v ¢ase pro TDS v zastoupeni Objednatele pfijatelném. TDS
stanovi datum piedani teprve po ukoncCeni prohlidky vad a nedodélkG a poté, co od Zhotovitele
obdrzi poZadované doklady. Posledni platba mize byt schvélena k Ghradé po Upiném dokonceni
dila Zhotovitelem, pokud objednatel nerozhodne podle ¢lanku V. odstavec 5.6.2. této smiouvy.

Zadavatel si je oprdvnén zapocitavat pfipadné smiuvni pokuty proti fakturovanym é&astkam.
PRENESENA DANOVA POVINNOST

Dodavatel se pfi vystavovani danovych dokladd zavazuje, Ze bude postupovat v souladu s ustanovenim § 92a
a § 92e zakona €. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Clanek VI. Stavenisté
PREVZETI, PROVOZ A VYKLIZENT STAVENISTE

6.1.1. Stavenistém se rozumi prostor uréeny PROJEKTEM. Objednatel predd Zhotoviteli staveniété
nejpozdéji5 kalendafnich dnd pfed zahdjenim praci podle &lénku 2.1.1. této smlouvy. O pfedani
stavenisté bude pofizen protokol o pfedani a prevzeti staveniété podepsany opravnenym/ zastupc:
obou stran, pri¢emZ za rozhodny termin predan/ a pfevzeti kaZdého ze stavenist se povaZuje den
zahajeni predani a pfevzeti kazdého ze stavenist. Soucasti protokolu bude soupis oprdvnénych osob
Objednatele a Zhotovitele a soupis organizaCnich poZadavkd Objednatele.

6.1.2. Ode dne pfevzeti stavenisté nese Zhotovitel nebezpeli véech $kod na providéném dile a% do doby
jeho pfedani Objednateli. Zhotovitel plati vodné, stoné a néklady na daléi odebrand média.
Zhotovitel zabezpeli na své ndklady méreni jejich odbéru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu
stavenisté.
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Zhotovitel je v rémci sjednané ceny dila piné zodpovédny za:
6.2.1. sprdvnost umisténi drovni, rozmérd a zaméreni véech &3sti dila;

6.2.2. zabezpeleni viech pfistrojd, ndstrojd, praci a doddvek nezbytnych k zajisténi &innosti v této smilouvé
uvedenych,

Bude-Ii béhem provadéni dila zjisténa jakakoliv chyba v umisténi, drovni, rozmérech nebo zaméreni jakékoliv
¢asti dila, je Zhotovitel povinen bezodkladné na vyzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na
viastni ndklad, a to zpdsobem stanovenym TDS.

UKLID STAVENISTE

Zhotovitel je povinen udrZovat stavenisté i dilo v Cistoté a pofadku, bez hromadéni odpadi a zbytkd
materidlu. Po celou dobu provddéni dila je Zhotovitel povinen provadét rédny uklid staveniité, odstrariovat
vsechny prebyteéné prekazky, manipulovat se svymi prostiedky a uskladnénym materiglem a skladovat je
tak, aby neprekazZely, pfi provadéni praci a doddvek a odstrariovat prawdelne ze stavenisté veskery
stavenistni rum, odpadky a dolasné konstrukce, kterych pfi provaden/ dila neni nezbytne tieba. Pii nakladani
s odpady je Zhotovitel povinen se fidit ustanovenimi zékona ¢. 185/2001Sb., ve znéni pozdéjsich predpist a
Jjeho provédécimi predpisy. Zhotovitel je povinen pfedavat TDS doklady o zaji§tén/ likvidace odpad( vzniklych
stavebnimi pracemi na dile v souladu s posledné citovanym zékonem.

VYKLIZENI STAVENISTE

Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni pfedani kazdé z &asti dila kazdé ze stavenist zcela vyklidit, jinak je
Objednatel opravnén prevzeti kazdé z ¢asti difa odmitnout.Pii vyklizeni staveni§té je Zhotovitel povinen uvést
okolni plochy, které nejsou feSeny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly pfed zahdjenim realizace dila.

Clinek VII. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahdjeny prdce na staveniéti, stavebni denik, a to aZ do dne
odstranéni veskerych vad a nedodélkd. Poté je Zhotovitel povinen pfedat stavebni den/’k Objednateli.

Zhotovitel zajisti vedeni stavebniho deniku v souladu s ustanovenim § 157 zék. ¢ 183/2006 Sb. (stavebni
zdkon). Stavebni denik bude pfistupny na stavb@ Objednateli v pracovni dobe Zhotovitel zapisuje do
stavebniho deniku vsechny dileZité okolnosti tykajici se stavby a skutecnosti rozhodné pro plnéni této
smilouvy, zejména Casovy postup praci, odchylky od PROJEKTU nebo od podminek stanovenych rozhodnutim
nebo opatfenim, popfipadé dalsi udaje nutné pro posouzeni pracz stavebnim ufadem a ostatnimi orgény statni
spravy, Jako je napfiklad teplota ve vztahu ke stavebnim pracim, zejména s mokrym vyrobn/m procesem,
pocasi (napfiklad dést) u zemnich praci a terénnich Uprav, apod., denné do né&j provédét zap/sy vsech
rozhodnych a vyznamnych skuteénosti o prdbéhu stavby. Zejména je povinen zap/sovat udaje o asovém
postupu praci, jejich jakosti, zdGvodnéni nepodstatnych odchylek provddénych praci od PROJEKTU, klimatické
podminky apod. Pokud bude Zhotovitel uctovat HZS (hodinovou zuctovaci sazbu), budou pocty hodin
uctovanych v HZS zapsdny ve stavebnim deniku v den, kdy budou takové préce provédény. Zapisy ve
stavebnim deniku budou datovény a podepsany Zhotovitelem.

Zapisy do stavebniho deniku provéddi stavbyvedouci vZdy v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mimo stavbyvedouaho miZe do stavebniho deniku providét
potiebné zdznamy pouze Objednatel a TDS prlpadne Jimi p/semne povéreny zastupce, zpracovatel projektové
dokumentace, autorsky dozor nebo opravnéné organy statni sprévy a dale zéstupce spravni firmy.

Zhotovitel Je povmen predk/adat stavebni denik TDS denné (pr/padne kdykoliv na vyzvani) ke kontrole a k
provadéni zépisG a soucasné mu bez zbytecného odkladu vydat pripisy uzavienych stran stavebniho deniku.

Objednatel a TDS ]e opravnén kontrolovat obsah stavebniho deniku Zhotovitele, nejméné jednou za tyden
potvrdit kontrolu svym podp/sem a k zédpisim pfipojit své stanovisko. Nesouhlasi-li Zhotovitel se zapisem ve
stavebnim deniku, musi k tomuto zdpisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tii pracovnich dnd.

Zhotovitel je povinen organizovat a zucastriovat se jednou za tyden pravidelnych kontrolnich dn& za ucelem
kontroly provadéni dila za ulasti TDS a Objednate/e a autorského dozoru projektanta a zhotovitele projektu
pro provedeni stavby. Kontroini dny budou zaméfeny zeJmena na dodrZovani ¢asového harmonogramu
vystavby a na kvalitu provadénych praci. Ke kontrolnim dndm je Zhotovitel povinen pisemné pozvat ucastniky
nejméné 7 dni pfed kontrolnim dnem, nebude-li smiuvnimi stranami pfedem dohodnuto jinak.

Zapis z kontrolniho dne bude obsahovat:

= predmét kontroiniho dne;

- vyjddreni TDS, Objednatele a Zhotovitele k vysledku kontroly;

- soupis Jednot//vych fesenych bodd s uvedenim termind jejich pinéni a odpovédnosti konkrétnich
Ucastnikd vystavby za jejich pinéni;

» sjednany termin odstranéni zjisténych vad a drobnych nedodélkd;

> soupis provedenych, pfedem TDS a Objednatelem odsouhlasenych vicepraci ve formé touto
smlouvou dohodnuté;

> podpisy zucastnénych osob.

Kontrolni den povede TDS, ktery z néj rovnéZ pofidi zapis.
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8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

Objednatelem a jim oprévnénych osob na stavenisti, jeZ budou zaznamendany ve stavebnim deniku.

Zapisy ve stavebnim deniku ani zapisy z kontrolnich dni se nepovaZuji za zménu smiouvy ani nezakladaji
narok na zménu smlouvy.

Clanek VIII, Provadéni dila

Zhotovitel bude mit uplnou kontrolu nad provadénim dila, bude je Gcinné Fidit a dohlizet na né tak, aby
zajistil, Ze dilo bude odpovidat této smlouvé. Vyluéné bude Zhotovitel zodpovedny za konstrukéni prostiedky,
metody, techniky, uZité technologie a za koordinaci rGznych &asti dila, a to zejména za bezpecnost a stabilitu
konstrukci na stavenisti a za priméfenost a bezpetnost veskerych uZitych technologickych postupd.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za bezpelnost prace pfi provadéni dila podie zékona ¢ 309/2006 Sb. a
Nafizeni viddy ¢. 591/2006 Sb. a bude dodrZovat nafizeni koordindtora BOZP, kterého zajistuje Objednatel.
Déle je Zhotovitel zodpovédny za to, Ze pravidla, regulace a pracovni metody & postupy poZadované
pfislusnymi pfedpisy budou dodrzovany Zhotovitel je pro tento tlel povinen dodrZovat podminky citovanych
prévnich pfedpist a dile zejména (nikoliv viak pouze):

8.2.1. ucinit veskerd nezbytna opatieni k ochrané osob uZivajicich budovy a prostory aredlu a véech osob
opravnénych k pohybu na stavenisti, k ochrané stavenisté samého a k ochrané provadéného dila.
Zhotovitel je rovnéZ povinen udrZovat stavenisté i nedokonlené dilo v takovém stavu, aby bylo
nebezpeci hrozici véem oblandm a osobdm pohybujicim se na staveniiti nebo v jeho blizkosti
odstranéno;

8.2.2, zabezpelit a udrZovat na viastni ndklad veskerd svétla, ostrahu, oploceni, varovné tabulky a dozor v
dobé a na mistech, kde je to nezbytne nutné nebo kde je to poZadovéno TDS, pfisludnymi pfedpisy

nebo pfislusnym oprévnénym orgdnem vefejné spravy pro bezpeénost osob, dila nebo zachovéni
verejného poradku;

8.2.3. udinit veskerd nezbytng opatieni k ochrané Zivotniho prostfedi, a to jak pfimo na stavenisti, tak i
mimo né v rozsahu, ktery ucinné zamezi poskozeni nebo ohroZeni zdravi nebo Zivota obcan a
majetku imisemi, hlukem nebo jinym zpdsobem v pfi¢inné souvislosti s provédénim dila;

8.2.4. vlivem Ccinnosti Zhotovitele nesmi dojit ke Skoddm na objektech a inZenyrskych sitich. Pfipadné
vzniklé Skody hradi Zhotovitel, a to i tietim osobam, pokud $koda vznikne plsobenim Zhotovitele;

8.2.5. v pfipadé, Ze Zhotovitel bude pouZivat stroje, které vyvoldvaji vibrace a otfesy, zajisti takova
opatfeni, aby na blizkych stdvajicich objektech nedoslo viivem stavebni &innosti ke Skodém. Pripadné
vzniklé skody hradi Zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo s vyuZitim viastnich kapacit a tfetich osob. Tyto treti
osoby (déle jen ,poddodavatelé") se budou podilet na provedeni dila vyhradné v rozsahu urdéeném smlouvou
uzavienou mezi zhotovitelem a subdodavatelem.

8.3.1. Zhotovitel odpovidd v piném rozsahu za veskeré E3sti dila provedené poddodavateli. Zhotovitel
vytvofi stabilni tym osob odpovédnych za provadéni a fizeni praci viastnich i ppoddodavateld (viz
odst. 8.9. této smlouvy) a je oprédvnén zménit tyto odpovédné osoby pouze ze zdvaZnych divods a s
predchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

8.3.2. Zhotovitel se zavazuje veskeré prace poddodavateld Fédné koordinovat.

Zhotovitel bude vylucné zodpovédny za navrh, dilo, provoz, ddrzbu a odstranéni docasného konstrukéniho &
Jjiného docasného vybaveni a za ndvrh a provadéni pracovnich ¢i stavebnich metod poZadovanych pfi jejich
pouZiti. Zhotovitel zajisti pro vykon téchto &innosti spolupréci osoby autorizované v pfislusnych oborech, ve
kterych je Cinnost autorizované osoby poZadovana zakonem, uréena smliouvou, nebo je-li pfitomnosti
autorizované osoby zapotiebi k tomu, aby byly zaruéeny bezpetné a i jinak naleZité vysledky.

Zhotovitel se pfed zahdjenim prace sezndmi s PROJEKTEM a shledé-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly &i
nedostatky v PROJEKTU, nebude pokracovat v praci & doddvkdch, dokud nedostane od zdstupce objednatele
opravené nebo chybéjici udaje a pokyny.

Zhotovitel zpracuje a bude podle potreby ¢i poZadavkd Objednatele pribéiné aktualizovat harmonogram
provadéni dila a srovnadvat postup praci s udaji o zékladnich etapach postupu praci na dile tak, aby zarucoval
dodrZeni veskerych termind dila. Zhotovitel bude sledovat priibéh a postup provadéni dila ve vztahu k tomuto
harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s pfisluénymi ustanovenimi této
smlouvy o zpoZdéni a jakychkoli poZadovanych dpravach, které z takového zpoZdéni vyplynou.

S ohledem na dodrZovani harmonogramu podle ustanoveni pfedchozich ¢ldnkG se Zhotovitel zavazuje pro
vsechny faze provddéni dila zajistit dostatecny poclet pracovniki tak, aby byly dodrZeny vsechny terminy
provadéni dila.

Bez ohledu na predchdzejici ustanoveni nebudou povaZovany nedostatky v Udajich vykresové dokumentace ¢i
v textovych vyjadrenich, které se tykaji praci nebo vyrobkd, jejich? vykresovd dokumentace nebo textové
vyjédreni jsou odbornym pracovnikGm bézné zndmy, obvykle se uZivaji a jsou pro f3dné provedeni dila bézné
uzndvéany za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVADENIM DILA

8.9.1. Zhotovitel je vykonem dozoru nad provedenim dila (dale jen dozor Zhotovitele) povinen povéfit
autorizovanou osobu, oprdvnénou k vykonu této Cinnosti podle zékona a podle plénu kvality
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8.12.

8.13.

8.14.

9.1.

9.2,

9.3.
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Zhotovitele. VyZaduje-li to rozsah Ccinnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostateény polet
zplsobilych spolupracovnikd. Vdechny tyto osoby jsou povinny byt pfitomny na misté dila, a to
v pracovni dobé, po celou dobu provadéni dila.

8.9.2. Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDS pfijatelny a nebude po dobu realizace pfedmétu dila
vyménén, pokud se tak nestane ze zdvaZnych ddvodl, avéak vZdy po predchozi vzéjemné dohodé
Zhotovitele s TDS. Pfipadnou vyménu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli
pledem pisemné ozndmit. Pokud Zhotovitel neobdrZi od Objednatele odpovéd na ozndmeni zmény
osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendafnich dnd, mé se za to, Ze Objednatel s vyménou osoby
dozoru Zhotovitele souhlasi.Osoba povérend dozorem Zhotovitele je

pan Jifi Hotra ve funkci stavbyvedouciho

8.9.3. Osoba vykondvajici dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na misté dila a pokyny, které ji
budou predany TDS, budou platit stejné, jako by byly predany Objednatelem pfimo Zhotoviteli.
Veskeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny pisemné ve stavebnim deniku.

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut a znecisténi bude neodkladné a priibézné odstrariovat ze stavenisté.

Zhotovitel oznami TDS a Objednateli 3 pracovni dny predem termin provddéni zkousek a seznédmi TDS a
Objednatele pisemné s jejich vysledky. Provedené zkousky jsou v cené dila. Objednatel si vyhrazuje prévo se
k vysledkdm zkousSek vyjadfit a v pfipadé pochybnosti o jejich prikaznosti nafidit jejich opakovani., Naklady
na tyto dodateéné zkousky jdou k tiZi Zhotovitele v pripadé, Ze jejich vysledky prokdZi opravnénost
pochybnosti Objednatele, v opacném pripadé hradi naklady na opakované zkousky Objednatel.

Zhotovitel je povinen v prbéhu stavby zaznamendvat do jednoho vyhotoveni projektové dokumentace
postup provadéni dila. Tato dokumentace, kterd slouZi jako zdvazny podklad pro zpracovani dokumentace
skutecného provedeni dila, bude trvale uloZena na stavbé a bude v pribéhu realizace dila na vyZadéani
predloZena ke kontrole TDS.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze po celou dobu realizace pfedmétu dila bude mit k dispozici potfebny pocet
dostateéné odborné kvalifikovanych pracovnik(i jak viastnich tak i u subdodavateld. U pracovnich postupd a
technologii, kde budou pouZivany specialni materialy, nebo kde jsou vyZadovény specidlni odborné znalosti &
dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na Zadost Objednatele pfedkladat pied zapoletim takovychto
praci doklad o odborné zpGsobilosti pracovnik (kopii o zaskoleni pracovnik§ u autorizované organizace)

PoZadavky Objednatele na organizaci a provadéni dila

8.14.1  Objednatel je povinen koordinovat harmonogram provadéni praci podle pokynG a potreb
Objednatele, vyplyvajicich z provoznich ndrokd zafizeni.

8.14.2. Objednatel stanovuje, Ze provadéné prace nesmi omezit poZarni unikové cesty a musi byt
v souladu s poZarné-bezpecnostnim fesenim objektu.

8.14.3. Objednatel stanovuje, Ze hiucné a bouraci prace bude mozné provadét pouze v pracovnich dnech
0d8%do 12%ao0d 14 % do 18 %,

Clanek IX. Préva a povinnosti Objednatele

Opravnéna osoba Objednatele uvedena v zéhlavi této smlouvy povéfuje vykony funkce technického dozoru
Objednatele dle této smlouvy (TDS) tyto osoby:

DAN, PEN coovoriveereirrseier st re e
Objednatel déle povéruje vykonem autorského dohledu projektanta (AD) tyto osoby:

DAN, PANT covvviiriirieirieisieiescvereniesiessess s

Objednatel dale povéruje vykonem funkce koordinatora bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(v textu této smlouvy oznacen jako koordinator BOZP) tyto osoby:

PN, PN oot s

Objednatel, TDS, AD a koordinator BOZP nebo jimi fadné zmocnéné osoby budou mit kdykoli prévo
kontrolovat dilo. Budou-li ¢asti dila pripravovany na misté jiném, neZ je misto dila, budou mit Objednatel,
TDS, AD a koordinator BOZP nebo jimi fadné zmocnéné osoby kdykoliv pfistup k témto Cdstem dila v
kterékoliv fazi jejich vyroby.

Bude-li muset dilo projit podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvidstnimi zkouskami,
kontrolami nebo schvalovanim, bude-li to poZadovat TDS nebo vyplyva-li takovy poZadavek ze zdkond,
vyhlasek ¢&i nafizeni platnych v misté provadéni dila, pfedad Zhotovitel TDS véas informaci o jejich vykonani.
Zhotovitel je povinen zajistit zkousky, kontrolu nebo schvaleni pfislusnymi orgény ¢&i ufady a véas pisemné
TDS vyrozumét o misté a Case jejich kondni. TDS prbézné kontroluje provadéni praci a uplatriovdni
postupd, stanovenych plénem jakosti Zhotovitele, a to véetné zdznam@ o nich - zejména zdznamy
Zhotovitele o provadéni vstupnich, mezioperacnich a vystupnich kontrol, aniZ by byl zodpovédny za pinéni
Jakychkoli povinnosti Zhotovitele.

Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sam nebo prostfednictvim nékoho &ast dila, kterd byla uréena ke zvidstnim
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9.5.

9.6.

9.7.

zkouskdm, kontroldm nebo schvéleni, pied jejich provedenim, zadénim nebo dokoncenim, je Zhotovitel na
pokyn TDS povinen tuto Cast dila odkryt nebo jinak zpfistupnit a umoznit ji podrobit uréenym zkouskdm,
kontroldm nebo schvalovacim procedurdm, nechat je uspokojivé provést a ukoncit a na viastni ndklady
navratit a uvést ¢ast dila do Fédného stavu.

Objednatel je opravnén vydat pokyn k vykondni zvidétnich zkousek Jakeko// &asti dila, dojde-li k zévéru, Ze
tato ¢ast dila neodpovidd smlouvé. Potvrdi-li se zkouskami jeho zdvéry, bude Zhotovitel povinen na viastni
ndklady tuto cast dila oprawt a uhradit zaroveri naklady spojené s vykonanim zkousky. V opacném pFipadé
uhradi néklady spojené s vykonanim takovéto zkousky Objednatel.

PRAVA A POVINNOSTI TDS

9.6.1.

9.6.2.

9.6.3.

9.6.4.

9.6.5.

9.6.6.

9.6.7.

9.6.8.

9.6.9.

9.6.10.

9.6.11.

9.6.12.

9.6.13.

TDS jménem Objednatele provadi veskeré administrativni tkony spojené s pfipravou a vyhotovenim
zakdzky a s uskuteCnénim dila v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tim t&elem
bude vydévat v souladu s ustanovenimi této smlouvy pisemné, vyjimecné (jen v pfipadé nutnosti)
ustni pokyny a pr/kazy Zhotovitel je pownen tyto pokyny a piikazy akceptovat. Byl-li TDS vydan
ustni pokyn, ktery jim byl do sedmi dn( pisemné potvrzen, bude mit platnost pisemného pokynu.

TDS bude zastupovat Objednatele béhem provédéni dila az do dokonceni viech tprav nebo ndprav
vad v souladu s pr/s/usnym/ ustanovenimi této smlouvy o odpovédnosti Zhotovitele za vady a o
poskytnuti zaruk az do doby podpisu predavaciho protokolu posledni &asti dila. Ob]ednate/ovy pokyny
budou Zhotoviteli pfedavany prostiednictvim TDS. TDS je zmocnén Jednat Jmenem Ob]ednate/e
pouze v rozsahu PROJEKTU a této smiouvy, nebude-li rozsah zmocnéni vyslovné pisemné upraven
Jinak.

TDS bude dozirat na jakostni a mnoZstevni soulad provddéného dila (jeho navrieného tvaroveho,
materialového a technolog/ckeho feSeni) s PROJEKTEM, nebude vsak zodpovédny za pouzwan/
stavebnich prostfedkd, metod, technik a technologickych postupd, nebude jejich pou21van/
kontrolovat, ani je nebude mit na starosti a nebude zodpovedny z3 dodrZovani bezpeénosti préce
poZadované pro danou stavbu pfislusnou legislativou a jinymi predpisy nebo béZnymi stavebnimi
postupy.

TDS je zmocnén k vykladu pravniho a vécného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této sm/ouvy a k
vyddvani stanovisek k jedndnim a vykondm Zhotovitele. Vysvétleni a rozhodnuti TDS musi byt v
souladu s touto smlouvou.

Naroky a pr/padne spory, vztahujici se k provadéni dila nebo k vyk/adu PROJEKTU a této smlouvy,
budou nejprve pisemné predklddany TDS k posouzeni a TDS vyda svd stanoviska pisemnou formou
bez zbytecného prodleni.

TDS bude mit pravo nepfijmout préaci ¢i dodavku, kterd nebude odpovidat PROJEKTU a této smiouvé,
popripadé dat Zhotoviteli pokyn k zastaveni takovych praci a dodadvek v jejich pribéhu a upozormt
Zhotovitele zapisem ve stavebnim deniku, Ze tyto préce a doddvky nebudou prevzaty. TDSmé pravo,
kdykoliv to bude podle jeho ndzoru nezbytné, zajistit zvidstni kontrolu nebo zkougku dila tfeti
stranou, aby se zjistilo dodrzovani PROJEKTU a této smiouvy, at bylo zkougené dilo & jeho East
vyrobeno, instalovano nebo dokonceno, ¢i nikoliv.

Naklady na kontroly nebo zkousky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:

9.6.7.1 jsou kontroly a zkousky stanoveny nebo pfedpokladany pfimo v této smlouvé nebo v obecné
zdvaznych pravnich predpisech nebo pfislusnych technickych norméch;

9.6.7.2. se kontrolou nebo zkouskou prokaZe jakékoliv vadné pinéni Zhotovitele, nebo pokud pinéni
Zhotovitele je provadéno v rozporu s PROJEKTEM, pravnimi pfedpisy, technickymi normami
nebo touto smiouvou.

Budou-li provadény na pokyn TDS kontroly a zkousky, které maji byt na Zadost TDS provedeny jinde
neZ na pracovisti, u vyrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, pU]dOU naklady na tyto zkousky k tiZi
Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materialy anebo zafizeni zkouskdm nevyhovi tak, aby je
mohl TDS schvalit k pouZiti nebo zabudovani.

Ani z préava TDS jednat, ani z jakehoko// jeho rozhodnuti ]ednat ¢i nejednat nevznika TDS 24dna
povmnost ani odpovédnost vici Zhotoviteli, jeho subdodavateldm, jejich zéstupcdm a ani Zadnym
Jinym osobadm vykondvajicim jakoukoli &innost v souvislosti s dilem.

TDS provéri Zhotovitelem predlioZenddata vyrobkl, materidld a vzorkG v souvislosti s PROJEKTEM a
touto smlouvou a vyda podle toho patfiéné pokyny.

TDS bude pripravovat zmény zakazky ve shodé s pfislusnymi ustanovenimi této smlouvy o zménach
a doplricich dila.

TDS bude provadét kontroly, aby mohl uréit data podstatného dokonceni a pfedani dila v souladu s
podminkami stanovenymi touto smiouvou v ustanovenich tykajicich se osvédcovéni (ovéfovani)
plateb, pfevezme pisemné zaruky a k nim se vztahujici dokumentaci, vyZadované touto smiouvou a
poskytnuté Zhotovitelem a predloZi tyto dokumenty Objednateli k odsouhlaseni,

TDS neni z titulu své funkce oprdvnén Z2adnym zplGsobem ménit ani odsouhlasit Z23dné zmény
vécného rozsahu, smluvni ceny, termin( ani Zadnych daléich ustanoveni uvedenych v této smlouvé.
Tyto ukony je za Objednatele oprévnéna provadét pouze osoba opravnéné jednat za Objednatele.

Objednatel Je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li ObJednate/ Ze Zhotovitel provadi dilo v rozporu se
svymi povinnostmi stanovenymi touto smlouvou, je Objednatel opravnen doZadovat se toho, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provddénim a dilo provadél fddnym zpGsobem. Jestlize Zhotovitel tak neuéini
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ani v priméfené IhGté k tomu poskytnute a postup Zhotovitele by ved! nepochybné k podstatnému poruseni
smlouvy, je Objednatel oprdvnén od této smlouvy odstoupit.

Objednatel Je oprdvnén poZadovat po Zhotovitelisam nebo prostfednictvim TDS pfedloZeni vzorkG u téch
vyrobk( a doddvek, u nichZ si to Objednatel pfedem pisemné vyhradi, a to alespori ve IhGté 20 kalendainich
dnl pfed pfedpoklddanym terminem realizace vyrobku nebo dodévky na stavbé. Zhotovitel je povinen
Objednatelem poZadované vzorky predioZit.

Objednatel mé pravo provédét prdbéiné kontroly dila v pribéhu jeho provddéni a rozhodnout o ziuZeni
predmétu dila na zékladé zjistovacich protokold.

Clinek X. Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen umozZnit vykon TDS a soucinnost osob povérenych vykonem funkce TDS pfi operativnich
kontrolach stavby. Stejné povinnosti Zhotovitele plati i pro vykon autorského dozoru projektanta.

Zhotovitel je pownen zajistovat koordinaci a sou&innost poddodavatel§ stavby a daliich ucastnikd tak, aby
nedoslo k naruseni plynulého provadéni dila.

Zhotovitel je povinen provddét ddslednou kontrolu nakupovanych materidl, hmot, surovin a daléich véci
potiebnych pro p/nen/ predmetu této smlouvy a vyZadovat od vyrobcG a dodavatell atesty, prohldseni o
shodé, certifikaty, zarucni dokumentaci a névody k obsluze podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pfi provddéni dila postupovat s odbornou pééi. Zavazuje se dodrZovat obecné
zdvazné predpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude ridit
vychozimi podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi pfisluénych sprvnich organd.

Zhotovitel je povinen zajistovat po celou dobu pinéni pfedmétu této smlouvy okamszité odstrariovani odpadd a
necistot vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provddénim dila odborné zpdsobilym stavbyvedoucim.

U téch C&asti dila, které vyZaduji zpracovan/ vyrobni dokumentace, mé Zhotovitel povinnost predloZit
dokumentaci pfed zahdjenim praci na téchto Castech dila k odsouhlaseni Objednateli TDS a AD a
odsouhlasenou dokumentaci pfedat ve 3 vyhotovenich Objednateli.

Zhotovitel je povinen dodriet veskeré term/ny sjednané s Objednatelem v pribéhu provédéni dila ve
stavebnim deniku, v zdpisech z kontrolnich dnd nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi
Zhotovitelem a Objednatelem; takto nelze zménit terminy uvedené v této smiouvé a harmonogramu. Jedna
se zejména o poskytovani podkladd ze strany Zhotovitele Objednateli, provédéni zkougek, zajisténi diléich
Cinnosti v pribéhu realizace stavby apod.

Zhotovitel je povinen poskytnout vSem subjektim provédéjicim kontrolu nezbytné doklady a informace
tykajici se dodavatelskych &innosti souvisejicich s provedenim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavbé bezpecnost a ochranu zdravi, respektovat zdkon ¢. 309/2006 Sb. a
nafizeni viady ¢ 591/2006 Sb., umoZnit Cinnost inspektora bezpeénosti price Objednatele. Nepinéni
povinnosti Zhotovitele s timto ustanovemm spojenych podléha sankci ze strany Objednatele podle ¢ldnku XIV.
odstavce 14.4. této smiouvy.

Zhotovitel je povinen piné odskodnit Objednatele za jakékoliv ndroky a néklady, které mu vzn/kly narusenim
prav tretich osob (obtéZovani, ohroZeni vykonu, zdsah) &innosti Zhotovitele nebo v souvislosti s nim.

PODDODAVATELSKY SYSTEM

10.12.1.  Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem a na viastni nebezpeli. Zhotovitel je
opravnen zajistit provaden/ Easti predmetu dila dle této smlouvy tfetimi, k tomu odborné
zpdsobilymi osobami, neni véak oprévnén zadat provedeni dila takovymto tretim osobdm jako
celek.

10.12.2, Zhotovitel ma povinnost priibézné po dobu realizace dila pfedkiddat Objednateli pred uzavienim
poddodavatelskych smiuv ke schvéleni poddodavatelsky systém, a to v takovém pfedstihu, aby
nebyla brzdéna realizace dila podie harmonogramu.

10.12.3.  Dalsi povinnosti Zhotovitele ve vztahu k jeho poddodavatelim jsou vymezeny v &. I. odst. 1.10.
této smlouvy.

Technicky dozor Objednatele nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena. Zhotovitel se touto
smlouvou zavazuje, Ze nastane-li tato skutecnost, neprodiend ji oznami Objednateli.

Zhotowtelje povinen zajistit, aby osoby jim uZité pfi zhotovovani dila byly na stavenisti zietelné oznaceny
nazvem ¢i Iogem zhotovitele. Jakakoliv konkrétni vyjimka podiéhd predchozimu pisemnému souhlasu
zastupce TDS ucinénému zdpisem do stavebniho & montaZniho deniku.

Zhotovitel se zavazuje, v ramci zdsad ODPOVEDNEHO ZADA VANf k zajisténi férovych podm/nek
v dodavatelském fetézci spocivajicich ve férovych podminkéch platebniho systému a k v zajisténi ddstojnych
pracovnich podminek.
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Clinek XI. Viastnické pravo ke zhotovovanému dilu, pojisténi dila

Viastnikem dila, jehoZ zhotoveni je predmétem této smlouvy, je od pocatku Ob]ednate/ Po pfedani pracovisté
Zhotoviteli k provedeni dila podle této smiouvy prechdzi odpovédnost za Skodu zplsobenou na dile, a za $kodu
zplsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to a# do doby jeho zpétného pievzeti Objednatelem.

11.1.

11.2,

11.3.

11.4.

12.1.

12.2,

12,3,

POJISTENI

11.1.1. Zhotovitel se zavazuje sjednat v souvislosti s realizaci dila dle této smlouvy pfislusné druhy pojisténi
a udrZovat je po celou dobu provadéni dila a v jednotlivych pfipadech po dobu stanovenou v této
smlouvéjak nasleduje.

11.1.1.1. pojisténi odpovédnosti za Skody zplsobené cinnosti Zhotovitele na provddéném a
ukonleném dile nebo vzniklé Objednateli z poruseni povinnosti Zhotovitele podle této
sm/ouvy ve vy$i 30 000 000 ,- K¢& (doplnt dodavatel, minimainé viak 5 000000 K¢&),
pricemZ sjednané pojistné plnen/ musi byt dostateéné k tomu, aby mohlo byt dilo v
pfipadé poskozeni opraveno nebo znovu zhotoveno, pfiemZ pojistné pinéni musi kryt i
pfipadny kalkulovany zisk Zhotovitele; OdeVIda]ICI pOJ/stka bude udrZovana v platnosti
od data zahdjeni provadéni dila az do uplynuti zaruéni doby;

11.1.1.2. pOJ/sten/ odpovédnosti za $kody z provozu organizace s ohledem na pojistovaci podminky
pojistovny, vcetné urazového pojisténi zaméstnancl; odpovidajici pojistka bude
udrZovana v platnosti od data zahdjeni provddéni dila az do uplynuti jednoho roku od
data piedani dila, které bude uvedeno v pfeddvacim protokolu;

Pokud se tyle subdodavateld Zhotovitele, bude jejich povinnost spinéna, pokud uzaviou podobnou
smlouvu v rozsahu pfiméfeném jejich pinéni,
SKODY ZPOSOBENE TRETIM OSOBAM (VCETNE MAJETKU OBJEDNATELE)

Zhotovitel je povinen uzavfit pojistnou smiouvu, kterd bude pokryvat odpovédnost za skodu zpdsobenou na
Zivoté, zdravi a majetku tretich osob, vetné majetku Objednatele, &innosti provadénou v souvislosti s
provadénim dila a bude zahrnovat téZ pojisténi Skod zpsobenych krédeZi, povodni, vichfici a jinymi
nepfedvidanymi viivy. Minimdini vySe pojistné C&istky na pojisténi odpovédnosti za s$kodu zpGsobenou
dodavatelem tieti osobé ¢ini 5 000 000,- K¢ na jednu pojistnou udélost.

Zhotovitel pfedioZi Objednateli doklady o pojisténi pied zahajenim dila a na vy2dani Objednatele i kdykoliv
v priibéhu provadéni dila.

NAHRADA SKODY
Uplatriovani ndrokl na ndhradu $kody se Fidi ob&anskym zékonikem.

Clanek XII. PFedani dila

Pfedani dila probihd jako fizeni, jehoZ predmétem je Setfeni o skutecném stavu dokonceného dila, pfipadné
Jjeho &asti, na stavenisti za tcasti TDS, Objednatele a Zhotovitele ¢& jimi pisemné zmocnénych osob.

Zhotovitel dilo odevzda a Objednatel prevezme formou zapisu o predan/ a prevzeti zhotoveného dila.
Zhotovitel nejpozdéji 7 dnd pfedem ozndmi pisemné TDS, Ze dilo je pr/praveno k prevzet/ Zhotovitel s TDS
dohodnou harmonogram piejimky. Na tomto zdkladé TDS svola pfedévaci a pfejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen u pfejimaciho fizeni pfedat Objednateli minimainé ve tfech vyhotovenich (origindl + 2
kopie)veskeré nezbytné doklady, zejména:

- doklady o zajisténi likvidace odpadl vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s platnym
znénim zdkona o nakladani s odpady a jeho provéddécimi pfedpisy;

zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek;

zapisy a osvédCeni o zkouskach pouZitych vyrobk( a materidls;
zapisy o provérieni praci a konstrukci zakrytych v préibéhu praci;
zarucni listy a navody k obsluze od dodanych vyrobk(;

doklady o provedeni dalsich predepsanych zkouSek, atesty, certifikaty, prohidseni o shodé pouZitych
materigld a vyrobkd;

- doklady o individudinim vyzkouseni;
- manipulaéni, provozni fédy, ndvod na provoz a Udrébu dila a dokumentaci Udréby.

pokud tyto doklady nepfedal dfive, pfedava-li se pouze ¢ast dila, pfeda Zhotovitel Objednateli doklady tykajici
se takové cCasti dila.

Dale zhotovitel sepiSe protokol o pfedani a pfevzeti dila, ktery bude obsahovat:

> oznaceni dila;

oznaceni Objednatele a Zhotovitele, ¢islo a datum uzavieni smlouvy o dilo;
zahéjeni a ukonceni praci na zhotovovaném dile;

prohlaseni Objednatele o prevzeti dila;

datum a misto sepsani protokolu;

\
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> Jjména a podpisy zéstupcl Zhotovitele a Objednatele opravnénych dilo pfedat a prevzit;
> seznam pledané dokumentace;

> soupis nakladd od zahdjeni po dokon&eni dila;

> termin vyklizeni stavenists;

>

datum polatku zaruky za dilo a predpok/adane datum ukonéeni zéruky za dilo (v pfipadé, Ze nedojde
k reklamaci a pferuseni béhu zaruéni doby);

> soupis vad a nedodélkd s terminem jejich odstranéni.

12.4. Objednate/ nema pravo odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s J/nym/ nebrani uZivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivdni podstatnym zpOsobem
neomezu11 V takovém pfipadé smiluvni strany sjednaly v &ldnku 2.1.3. této smlouvy termin odstranéni vad a
nedodélké. NedodrZeni takto sjednaného terminu ze strany Zhotovitele podiéhd sankci ze strany Objednatele
podle odst. 14.2. této smiouvy.

Clinek XIII. Odpovédnost za vady

13.1. Dilo ma vady, jestlize provedeni dila neodpovids vysledku uréenému v této smlouvé.

13.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dilo bezvyhradnou zaruéni dobu v déice trvéni 60 mésic tak, Ze
vsechny jeho &dsti dle této smlouvy budou po celou dobu trvani zdrucni doby bez vad, budou mit viastnosti
predpokladané PROJEKTEM a dilo bude zpdsobilé k fadnému uzivani k dcelu vyplyvajicimu z charakteru dila,
JjehoZ zhotoveni je pfedmétem této smlouvy.

13.3. Po dobu zarucni doby zodpovidad Zhotovitel za jakost a provozuschopnost dila, a zajiétuje, Ze dilo bude mit
viastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou.

13.4. Naklady na Feseni reklamaci a odstrariovani reklamovanych vad dila nese Zhotovitel.

13.5. Zhotovitel poskytu;e Objednateli na dilo zdruku, Ze vsechny jeho Casti dle této smlouvy budou po celou dobu
trvani zarucni doby bez vad, budou mit viastnosti pfedpokiddané PROJEKTEM a dilo bude zpisobilé k f&dnému
uzivani k ucelu vyplyvajicimu z charakteru dila, jehoZ zhotoveni je pfedmétem této smiouvy.

13.6. Zhotovitel odpovida za vady dila zji§téné v zdruéni dobé.

13.7. Zhotovitel neodpovida za vady dila, ]est//ze tyto vady byly zpGsobeny pouzmm véci predanych mu ke
zpracovani Objednatelem v pfipadé, Ze Zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce nevhodnost téchto véci
nemohl zjistit nebo na ]e]ICh nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich pouZiti trval. Zhotovitel rovné?
neodpovida za vady zplsobené dodrienim nevhodnych pokyn danych mu Objednatelem, jestlize Zhotovitel
na nevhodnost téchto pokynu pisemné upozorn// a Objednatel na jejich dodrZeni trval nebo jestli Zhotovitel
tuto nevhodnost ani pfi vyna/ozen/ odborné péle nemoh! zjistit. Zhotovitel nezodpovids za vady dila, které
byly zpGsobeny vys§i moci.

13.8. Zhotovitel viak odpovidd za vady dila, které byly zpGsobeny Objednatelem v disledku nevhodného usivéni
dila, v pfipadé, Ze na nevhodné uZivdni dila Objednatelem Objednatele pisemné neupozornil nebo mu
nepredesel navrhem vhodnych opatieni.

13.9. Zarucni doba pocing béZet po dokonceni, pfedani a pfevzeti kompletniho dila a odstranéni veskerych vad a
nedodéikd zjisténych pfi pfedani a pfevzeti dila.

13.10. Zérucni doba nebéZi po dobu, po kterou Objednatel nemohl dilo nebo jeho East dle této smilouvy uZivat
pro vady dila, za které odpovida Zhotovitel.

13.11. Pro ty souésti dila, které byly v disledku opravnene reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak,
Ze byly nahrazeny novymi soulastmi, bézi zaruéni Ih(ta opétovné od pocatku ode dne dokoncéeni a predani
prislusného predmétu reklamadcni opravy Objednateli.

Zpiisob uplatnéni reklamace

13.11.1.  Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele bez zbytecného odkladu po jejich
ZJ/sten/ Oznameni (reklamaci) odesle na adresu Zhotovitele uvedenou v zéhlavi této smiouvy. Za
pisemnou reklamaci se povazZuje té? odesléni ozndmeni elektronickou postou na e-mailovou
adresu Zhotovitele urCenou Zhotovitelem pro oficidlni (zprévy se zarucenym elektronickym
podpisem) prijem elektronické posty nebo datovou schrénkou. V pfipadé havarijnich vad
postaluje pouze ustni oznameni Objednatele o vyskytu takovéto vady na tel. Cislo Zhotovitele.
Zhotovitel je povinen pro tyto ulely Objednateli po celou dobu zdruéni IhGty aktualizovat
prls/usnou e-mailovou adresu a nepretrZité funkcni telefonni &islo. V reklamaci musi byt vady
popsany nebo uvedeno jak se vady projevuji. Objednatel v reklamaci uvede, jakym zpdsobem
poZaduje sjednat napravu.

13.11.2.  Kontaktni spojeni na Zhotovitele pro hldseni reklamovanych vad je:
e-mail:
tel.:

13.11.3. Objednatel je opravnén poZadovat:
> odstranéni vady dodanim nahradniho pinéni (u vad materiéld, zafizeni, strojd apod.);
> odstranéni vady opravou, je-li vada opraviteind;
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13.11.4.

13.11.5.

13.11.6.

13.11.7.

> poskytnuti pfiméfené slevy ze sjednané ceny dila dle této smiouvy, pokud je vada
odstranitelnd pouze pfi omezeni uZivini dila k jeho déelu nebo pokud se jednd o vadu
neodstranitelnou, kterd vsak nebrdni a neomezuje uzivéni dila k jeho uéelu.

Zpdsob vyfizeni reklamace je Objednateli dén na vybér s tim, Ze uvedené zplsoby je mozné
vzajemné kombinovat.

Za havarii je Objednatel oprévnén oznalit takovou vadu, kterd svymi nasledky brani uzivéni dila
k ulelu vyplyvajicimu z charakteru stavby, nebo dochdzi-li v disledku této vady k omezeni
bézného provozu.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihty, pficem? i reklamace odeslané
Objednatelem v posledni den zérucni IhGty se povaiuje za véas uplatnénou.

Reklamace se povaZuje za dorucenou Zhotoviteli v okamZiku, kdy se pisemny ikon Objednatele
obsahujici reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V pfipadé tikon$ ¢inénych postou se ma za
to, Ze pisemny dkon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dni
ode dne, kdy Objednatel predal listovni zdsilku s timto tkonem driteli poétovni licence
k prepravé. V pfipadé dkond &inénych elektronickou postou nebo datovou schrénkou se mé za to,
Ze pisemny ukon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den
odesldni takového pisemného (konu z adresy elektronické posty nebo datové schranky
Objednatele na adresu elektronické posty nebo datové schrénky Zhotovitele.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

13.11.8.

13.11.9.
13.11.10.

13.11.11.

13.11.12,

13.11.13.

13.11.14.

Pokud Objednatel poZaduje v reklamaci odstranéni vady, je Zhotovitel povinen neprodlené po
obdrZeni reklamace Objednatele zahdjit préce k odstranéni reklamované vady.

Zhotovitel musi vZdy pisemné sdélit v jakém terminu vadu(y) odstrani.

Nezahaji-li Zhotovitel price k odstranéni reklamované vady ani do 10-ti dnd po obdrZeni
reklamace Objednatele, nebude-li v konkrétnim pfipadé dohodou smiuvnich stran sjednéno Jjinak,
Jje Objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odborné zpJsobilou pravnickou nebo
fyzickou osobu. Tato dohoda musi byt uzaviena pisemné, priemz pro tyto potreby se za uzavieni
pisemné dohody povaZuje situace, kdy se setkaji projevy vile smiuvnich stran ucinéné
elektronicky nebo faxem. Veskeré takto vzniklé naklady objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnd
ode dne, kdy obdrZel pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto ndkladd. Uhrazenim ndkladd
na odstranéni vad jinou odborné zp(sobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo
objednatele poZadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty.

JestliZe Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jednd o havérii, je Zhotovitel povinen
zahdjit prdce na odstrafiovéni havarijni vady nejpozdéji do 2 hodin po obdrZeni reklamace
(ozndmeni), nebude-li v konkrétnim pfipadé dohodou smiuvnich stran sjednano jinak. Tato
dohoda musi byt uzaviena pisemné, pfiemZ pro tyto potfeby se za uzavieni pisemné dohody
povaZuje situace, kdy se setkaji projevy vile smiuvnich stran ucinéné elektronicky nebo faxem.

Nezahdji-li Zhotovitel préce k odstranéni reklamované havarijni vady ve sjednaném terminu po
obdrZeni reklamace (ozndmeni) Objednatele, je Objednatel oprédvnén povéiit odstranénim
havarijni vady jinou odborné zpisobilou prévnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé
naklady Objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnd ode dne, kdy obdrzel pisemnou vyzvu
Objednatele k uhrazeni téchto nakladd. Uhrazenim nédkladd na odstranéni vad jinou odborné
zpdsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotceno pravo Objednatele poZadovat na
Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty.

ProkaZe-li se, Ze Objednatel reklamoval neoprévnéné, tzn. Ze na jim reklamovanou vadu se
nevztahuje zaruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jemu vzniklé
néklady v souvislosti s odstranénim vady.

Objednatel je povinen umoZnit pracovnikdm Zhotovitele pfistup do mist, do kterych je nezbytny
pfistup k odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni Zhotovitel v prodieni s terminem zahdjeni praci
na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.

Lhdty pro odstranéni reklamovanych vad

13.11.15.

13.11.16.

13.11.17.

Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smiuvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované
vady, plati, Ze reklamovand vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 30 dnl ode dne uplatnéni
reklamace Objednatelem.

Lhtu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych Objednatelem jako havérie sjednaji obé
smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami
k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady (havérie) plati, Ze havérie musi byt odstranéna
nejpozdéji do 24 hodin od okamZiku uplatnéni reklamace (ozndmeni) Objednatelem.

Nedokonci-li Zhotovitel préce k odstranéni reklamované vady ve sjednaném terminu, je
objednatel oprdvnén povéfit odstranénim reklamované vady jinou odborné zpSsobilou pravnickou
nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé ndklady Objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnd ode
dne, kdy obdrZel pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto ndkladl. Uhrazenim nakladS na
odstranéni vad jinou odborné zpdsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo
Objednatele poZadovat na Zhotoviteli zaplaceni smiluvni pokuty.

Za Objednatele
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13.11.18. O odstranéni reklamované vady sepiSe Objednatel protokol, ve kterém potvrdi pfevzeti
dokoncenych praci na odstranéni vady a odstranéni vady nebo uvede divody, pro které odmits
opravu prevzit.

Poskytnuti slevy

13.11.19. V pfipadé, Ze v reklamaci Objednatel uplatni poZadavek na poskytnuti pfiméfené slevy
ze sjednané ceny dila, bude tato sleva poskytnuta tak, Ze zhotovitel poukdZe pfisluinou &3stku
odpovidajici poskytované slevé na ucet Objednatele, a to nejpozdéji do 14-ti dn ode dne, kdy
Zhotovitel obdrZi pisemné ozndmeni Objednatele o reklamaci. Vyse slevy ze sjednané ceny dila
bude urcena Objednatelem jako Castka odpovidajici $kodé, kterd vznikne Objednateli omezenim
moZnosti uZivani dila kjeho dlelu nebo snizenim odhadni ceny nemovitosti zhotovené
Zhotovitelem jako stavba dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadni cené, kterou
by tato nemovitost méla jako bezvadna.

13.11.20.V dalsim plati ustanoveni §§ 2113 - 2117 a §§ 2629 ~ 2636 obCanského zdkoniku.

Clének XIV. Smluvni pokuty

V pfipadé prodleni Zhotovitele se spinénim jeho povinnosti ukoncit a predat kazdou dil&i &dst dita, v terminu
uvedeném ve Cldnku 2.1.2.této smiouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smiuvni pokutu
ve vysi 3 000,- K¢ za kaZdy i zapocaty den prodleni az do skutecného terminu spinéni,

V pfipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim vad, které jsou obsaZeny v soupisu vad a nedodélkg,
ktery je souldsti protokolu o pfedéani a pfrevzeti dila, a jejichZ termin odstranéni je uveden v odst, 2.1.3. této
smiouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vysi 1 500,- K¢ za kaZdy pfipad a den
prodleni.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s ndstupem na odstranéni reklamovanych vad v zéruéni dobé je
Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vy$i 1000,- K& za kazdy piipad a kalend3ini den
prodleni. Stejnou smiuvni pokutu uhradi Zhotovitel pfi prodieni s pinénim sjednaného terminu odstranéni
reklamovanych vad v zarucni dobé, a to za kazdy pfipad a kalendaini den prodleni,

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi bezpecnostni predpisy pFi realizaci stavby, zaplati Objednateli smiuvni
pokutu ve vysi 1000,- K& za kazdy zjistény pfipad poruseni. Smiuvni strany mohou sjednat pisemnou
dohodou cenik smiuvnich pokut za diléi poruseni bezpeénostnich predpist, pokud viak nedojde k dohodé, plati
smiuvni pokuta sjednand v tomto odstavci.

Smiuvni pokuty podle této smlouvy mohou byt uplatnény vedle sebe, tzn., Ze je-li jednim jednanim &
opomenutim Zhotovitele poruSeno vice povinnosti vyplyvajicich mu z této smlouvy zajisténych sankci, je
Objednatel oprévnén vsechny tyto smiuvni pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se véem takto uplatnénym
smluvnim pokutam podfidit,

Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti pohleddvce Zhotovitele. Zhotovitel neni oprdvnén
Jednostranné zapocist pohleddvky proti pohleddvkdm Objednatele.

Clének XV. Odstoupeni od smiouvy

Porusi-li strana smilouvu podstatnym zplsobem, miZe druhd strana bez zbytecného odkladu od smiouvy
odstoupit. Podstatné je takové poruseni povinnosti, 0 némz strana porusujici smlouvu ji# pfi uzavieni smiouvy
védéla nebo musela védét, Ze by druhd strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto porugeni pfedvidala; v
ostatnich pfipadech se méa za to, Ze poruseni podstatné nen.

Strana m{Ze od smiouvy odstoupit bez zbyte¢ného odkladu poté, co z chovéni druhé strany nepochybné
vyplyne, Ze porusi smiouvu podstatnym zplisobem, a neda-li na vyzvu oprévnéné strany pfimérenou Jjistotu.

Jakmile strana opravnéna odstoupit od smlouvy ozndmi druhé strané, Ze od smlouvy odstupuje, nebo Ze na
smiouvé setrvavd, nemidzZe volbu jiZ sama zménit.

Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smiuvni povinnosti a nevyusila své pravo,
nebrani ji to odstoupit od smlouvy pozdéji s odkazem na obdobné jednéni druhé strany.

Odstoupenim od smiouvy se zdvazek zrusuje od pocatku.

Pinil-li dluZnik zEasti, mdze véfitel od smlouvy odstoupit jen ohledné nespinéného zbytku pinéni. Nema-Ii véak
¢dstecné pinéni pro véritele vyznam, mize véfitel od smiouvy odstoupit ohledné celého pinéni.

Zavazuje-li smlouva dluZnika k nepretrzité i opakované Cinnosti nebo k postupnému diléimu pinéni, mize
véfitel od smlouvy odstoupit jen s Ucinky do budoucna. To neplati, nemaji-li ji? pfijats diléi plnéni sama o
sobé pro véritele vyznam.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji v rozsahu jeho Uéinkd préva a povinnosti stran. Tim nejsou dotéena prava
tretich osob nabyta v dobré vife.

Odstoupeni od smiouvy se nedotykd préva na zaplaceni smiuvni pokuty nebo troku z prodieni, pokud Jiz
dospél, prava na ndhradu Skody vzniklé z porudeni smiuvni povinnosti ani ujednéni, které mé vzhledem ke
své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména ujedndni o zplsobu fedeni spor(. Byi-li
dluh zajistén, nedotyka se odstoupeni od smlouvy ani zajisténi.
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Clinek XVI. Ochrana informaci

Ob]ednatel ma v souladu se zékonem Cislo 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, v platném
znéni, a v souladu s ustanovenim § 214 zdkona & 134/2016 Sb., o zadavéni vereJnych zakazek, povinnost
zvefejnit na svém profilu zadavatele cely obsah této smiouvy vé. JeJ/ch zmén a dodatkg.

Objednatel ma dale povinnost zvefejiiovat smlouvy podle zékona ¢ 340/2015 Sb., o registru smiuv a to,
pokud cena sjednand ve smlouvé ¢&ini 50.000 K& bez DPH a vice.

Zhotovitel proh/aSUJe Ze ]e seznamen s témito skute¢nostmi, a déle, Ze poskytnuti téchto informaci se dle
citovanych zékon nepovaZuje za poruseni obchodniho tajemstvi,

Objednatel a Zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a stavebné-technické informace, které jim byly svéfeny
smiuvnim partnerem, nezpr/stupn/ tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhého smiuvniho partnera a
neuZiji téchto informaci pro jiné ucely neZ pro pinéni pfedmétu této smlouvy (mimo informaci podle
ustanoveni &ldnku 16.1.).

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVE

Zhotovitel je povinen pri realizaci této smlouvy néleZité respektovat préva k primyslovému a dugevnimu
viastnictvi, kterd by mohla byt v souvislosti s pinénim této smlouvy dotéena a nese pinou odpovédnost za
vypoiddani narokG viech tretich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je pownen
zajistit pfislusnou prévni ochranu uvedenych prdv i v zdvazkovych prdvnich vztazich ke svym
subdodavatelGm.

Clinek XVII. Technické normy, Systém Fizeni jakosti

Zhotovitel se timto zavazuje a je povinen pfi realizaci této smlouvy piné respektovat ustanoveni Ceskych
technickych norem fady CSN EN ISO Fady 9000 (CSN EN ISO 9001 ), tykajicich se systemu rizeni kvality, a to
ve vsech fazich plnéni predmétu této smiouvy, a to i v pfipadé, Ze zhotovitel neni certifikovin. Zhotovitel
bude postupovat pfi kontrole kvality podle kontrolniho a zkusebniho planu stavby

Zhotovitel timto prohlasuje, Ze tuto smlouvu a PROJEKT provéfil v souladu s ustanoven/m pododstavce
8.2.3.1. prvku 8.2.3. Pfezkoumani poZadavki na produkty a sluzby deské technické normy CSN EN ISO 9001
z unora 2016. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smiouvy predat Objednateli zdznam o vysledcich
provedeného prezkoumani podle pododstavce 8.2.3.2. prvku 8.2.3. Prfezkoumani pozadavku na produkty a
sluzby ceské technické normy CSN EN ISO 9001 z unora 2016.Pokud Zhotovitel zéznam o vysledcich
prezkoumdni ke dni podpisu této smlouvy Objednateli nepfedal, ma se za to, 3e Zhotovitel v této smlouvé a v
PROJEKTU neshledal Zadné zdvady ve smyslu uplatnéného nevhodného pokynu Objednatele.

Doklad o provedené vystupni kontrole je povinen piedioZit Zhotovitel v terminech uvedenych v pfislusnych
odstavcich &lanku II. této smlouvy. Vystupni kontrola bude obsahovat minimdiné tyto naleZitosti, které
pfipravi Zhotovitel:

> soupis vad a nedodéiké lenény po jednotlivych stavebnich objektech a provoznich souborech vé.
profesi;
» soupis viech dokladd (dle ¢ldnku 12.3.) a fyzické doloZeni téchto dokladl, které odpovédny zéstupce

Zhotovitele ovéril a potvrdil jejich spravnost a soulad s PROJEKTEM a se zdkonem & 22/1997 Sb. a
souvisejicich pfedpisd.

DS provede kontrolu dokladd. V pfipadé, 2e doklady budou nedpiné nebo nebudou v souladu s PROJEKTEM a
zdkonem €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich pfedpist, a souvisejicimi
predpisy, nebude dokoncena vystupni kontrola a dilo nebude pfipraveno k pfedani a pfevzeti,

Clének XVIII, Ndslednd nemoznost plnéni

Stane-li se dluh po vzniku zdvazku nékteré ze smiuvnich stran nespiniteinym, zanikd zdvazek pro nemoZnost
plnéni. Pinéni neni nemoZné, Ize-Ii diuh spinit za ztizenych podminek, s vétsimi néklady, s pomoci jiné osoby
nebo aZ po urcené dobé.

NemoZnost pinéni prokazuje dluZnik.

Clinek XIX. Zavéreéna ustanoveni

Pokud neni v této smiouvé vyslovné uvedeno jinak, pfedkladd Zhotovitel Objednateli veskeré pisemné
dokumenty vZdy ve tfech vyhotovenich, kterd budou slouZit pro vnitini potfeby Objednatele.

Zménu opravnénych osob nebo zménu rozsahu oprévnéni téchto 0s0b, steJne tak zménu udajd uvedenych
v zdhlavi této smlouvy je nutno ozndmit druhé smiuvni strané pisemné. Ucinnost mé takovéto zména dnem
doruceni.

Zhotovitel neni oprdvnén prevést bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele své prava a zavazky,
vyplyvajici z této smlouvy na tfeti osobu.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky, oznaCenymi jako dodatek s pofadovym Cislem ke smlouvé
o dilo a potvrzenymi obéma smiuvnimi stranami.
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Tato smiouva je vyhotovena ve Ctyrech stejnopisech, z nichZ dva obdrzi Objednatel a dva Zhotovitel, pricemz
podpisy opravnénych zéstupc obou smiuvnich stran jsou opatfeny véechny jeji strany.

Tato smiouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych zéstupcld smiuvnich strana dcinnosti uverfejnénim
v registru smiuv.

Nedilnou soulasti této smlouvy jsou tyto pfilohy.
pfiloha &islo 1. - SPECIFIKACE PREDMETU PLNENI (PRACI A DODAVEK), kterd se skidds z téchto Easti:
> PROJEKT (uloZen jako samostatna ¢ast této smlouvy)
> ROZPOCET (ucastnikem ocenény Soupis praci z PROJEK TU);
pfiloha &islo II. - HARMONOGRAM PLNENT PRACE A DODAVEK
Smlouva byla uzavrena na zakladé nize uvedenych dokumentd:
> ZADAVACI DOKUMENTACE;

» NABIDKY (Nabidka Zhotovitele Jako ucastnika zaddvaciho fizeni je uloZena samostatné jako
nedilnd soucdst dokumentace verejné zakdzky).

Smiluvni strany se dohodly, Ze JEJICh vztahy touto smlouvou neupravené se fidi pfislusnymi ustanovenimi
obc&anského zakoniku v platném znéni, nevyplyva-li z ujednani v této smlouvé jinak.

Zhotovitel bere na védomi pownnost Objednatele zpfistupnit obsah této smlouvy nebo jeho East tretim
osobam, ktera je zaloZend pravnimi pfedpisy, zejména v souladu se zak. ¢ 340/2015 Sb., o reg/stru smiuv,
z3k. ¢ 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim ve znéni pozdéjsich predplsu, z3k. ¢ 134/2016
Sb., o zadavani vere]nych zakazek, v platném znéni. V rdmci vylouéeni véech pochybnosti smluvni strany
proh/a§u11 Ze takové uverlejnéni této smiouvy nebo jejich Easti ze strany Objednatele nevyZaduje predchozi
souhlas Zhotovitele.

Smiluvni strany vyslovné sjednavaji, 2e uvefejnéni této smlouvy v reglstru smiuv (dle zakona ¢ 340/2015
Sb., o zviastnich podminkach ucinnosti nékterych smiuv, uvefejfiovéni téchto smiuv a o registru smiuv),
zajlst/ Objednatel.

Smiuvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu smlouvy a Ze je jim obsah
smlouvy dobfe zndm v celém jeho rozsahu s tim, Ze smiouva je projevem Je]/ch vazné, prave a svobodné viile
a nebyla uzaviena v tisni ¢i za ndpadné nevyhodnych podminek. Na dkaz souhlasu pripojuji oprévnéni
zastupci smluvnich stran své vlastnoruéni podpisy, jak nasleduje.

Pripadnéd nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ¢lanku, odstavce, nebo ustanoveni této smlouvy nema
vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smilouvy. V pfipadé, Ze by ]akykoI/ takovyto
¢lanek, odstavec nebo ustanoveni mélo z Jakehoko// divodu pozbyt platnosti (zejména z dvodu rozporu s
aplikovatelnymi zékony a ostatnimi pravnimi normami), provedou smluvni strany konzultace a dohodnou se
na pravné prijatelném zpidsobu provedeni zdmér( obsaZzenych v té &asti smiouvy, jeZ pozbyla platnosti.

V Tereziné u... “%iné dne 26. 6. 2024

2a Obje | - fovitele
Ing. Jana Rysanko,w
csssssesnsesssasssnssrsnnnnsesensensol@ditelka DZR Terezin
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PRILOHA CISLO I SMLOuUVY O DiLo éisLo......./.....
SPECIFIKACE PREDMETU PLNENI (PRACI A DODAVEK) ZHOTOVITELE

kterd se skldda z téchto Cdsti:

e PROJEKTU

(uloZen jako samostatna cast této smiouvy)

+ UCASTNIKEM OCENENEHO SOUPISU STAVEBNICH PRACI DODAVEK A SLUZEB S
VYKAZEM VYMER Z PROJEKTU (ROZPOCET)
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