
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 14PT-001228 
Číslo smlouvy zhotovitele: GTC/2024/245

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 111 7011.38983.1027 
Název související veřejné zakázky: I/46 Šternberk - obchvat - doplňující GTP

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
státní podnik
....................................
...........
..............................................................................
.........................................
.....................................
.............................
.................................
......................................
.............................

a

2. GeoTec-GS, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
25103431
CZ25103431
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4524
akciová společnost
.................................
.........................................
..................................................................
. ............................................................................
................................................................
....................................................
...................................
...................... . .......
............................................................................
....................................
....................

Článek I.

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 
souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/


- Zpracování doplňujícího geotechnického průzkumu stavby „I/46 Šternberk - obchvat“

Specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.

3. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
- Rámcovou dohodou 01ST-000932

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 
Smlouvy.

1. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí „Rámcovou dohodou na GTP 
středních a velkých staveb pozemních komunikací 2022“, číslo 01ST-000932, (dále jen „Rámcová dohoda“).

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a 
vykládány v tomto pořadí:

1) Tato Smlouva
2) Obchodní podmínky
3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
4) Rámcová dohoda
5) Technické podmínky, jmenovitě Technický předpis TP 76, část A, B, C, v platném znění, uveřejněném 

na www.pjpk.cz.

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v 
následující výši:

Celková cena plnění v Kč 

bez DPH
DPH v Kč

Celková cena Služeb v Kč 
včetně DPH

6 172 305,- 1 296 184,- 7 468 488,-

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří příloha č. 3 této Smlouvy.

3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 
v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění 
nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je 
..................................

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: od účinnosti smlouvy

dokončení prací: do 16 měsíců ode dne zahájení prací

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: komunikace I/46 km 53,555 -  km 59,643

http://www.pjpk.cz


Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 
pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 5 let ode dne 
odevzdání a převzetí díla.

3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: 
Nepoužije se

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných 
zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné 
z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady 
a riziko.

4. Obecné podmínky pro předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje 
Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se staveniště 
a jeho vybavení Nepoužije se.

5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při 
kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto 
sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele Nepoužije se.

6. Pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace 
a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí podmínky pro poddodavatele, uvedené 
v Rámcové dohodě.

7. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: Nepoužije se.

8. Rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu“.

9. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové 
dohody: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Olomouc, Wolkerova 24 a, Olomouc 779 11

10. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele .................................

za zhotovitele ................................

11. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel předá 
objednateli v termínu: viz. čl. III bod. 1 Smlouvy a Příloha č.1_Podrobná specifikace

12. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností 
v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých 
smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 
objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před 
zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle 
předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel 
písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, 
který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních 
údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením 
GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy



13. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

odbor: 
adresa: 
PSČ: 
k rukám:

Správa Olomouc - Výstavba 
Wolkerova 24 a, Olomouc 
779 11
.................................

Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
odbor: 
e-mail: 
k rukám:

Správa Olomouc - Výstavba
.....................
.................................

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této 
Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech 
samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto 
účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje 
žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Nepoužije se
3. Soupis prací
4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Předávací protokol

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY
D igitl. .. . ................ .. . . . ............................................... p o d p is y  d l e  z á k o n a  č . 297/2016 s b ., o  

SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH- , d ů v ě r u  p r o  e l e k t r o n ic k é  t r a n s a k c e , v e  z n ě n í
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

.........

........

...........

Digitálně 
podepsal ..............................

 
Datum: 
2024.06.26 
16:05:52+02'00'

.................................. Digitálně podepsal 
...................................
Datum: 2024.06.26 
15:08:05 +02'00'



PŘÍLOHA č. 1

PODROBNÁ SPECIFIKACE

........................ .......................... ................................. ..................... ......... ........................ ............ . . . .................... ..................... 
................... ......... .......................... ......... . . . ............................... ........... ............. .............. . . . .................... . . . . .................. . . . ................ 
..................... ..................... .................................... ....................................... ......... ............. ... ..................... ............................ ............ 
.......................................................................... . . ..................................

............... .......................... ................................. ..................... . . . . .......... ........................ ........ .................... ............... ....................... . .  
....... ...................... . . . ................. ... ........................ ....................... ............... .. . . ................. ....... . . . ............................ ............... . .  
.................. . . . . .................... . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... .... ................ . . . . . . . . ................................ ............................ . . . . . . . . . .  
......................... ............................................ . . . . . . ........................ ...................................................................

............ ................................................................................ ....

. . . . ....................... ......................................... . . . .................................................. . . ................................................................ ............ . . .. 
..................... ..................... . . . ........................... ......................................................... .. ...................... .................................... ............ . 
......... .... .................................. .................. . . ....................................................... ............... ........... .................................... ..................... 
....................... .............. .................... ............................ ............... .......... ......... ....................... ................................ ........ .................... 
.......... ..................... ......................... ...... ............. ........... . . . .............. ............ .............. ................... ..................... ............ ............... 
........................................... .............

..... . . ..................... ................. ..................... ................ ...................... ................ .............. .................. .................. .................... 
................... ............................. ....................................... ................................. ...................... ................... ........................... ................ 
... ............................ ......... ............ .............................

.. . .................. ....................... . . . ........... ................. .............. .............. . . . ........................ .................... . .. ................. ....................... ....... 
.................... .......................... .............................. . . ......................................................................... . .. ........... . . . ...........................

..... ................................... . . . ........................................................ . . ......................................................................... . . . .............. . .. .......... 
. . . ........... ................ . . . ................................. ............ ........... . . . . ............... ............. ......... ................... .............. .......... ...... ............. ........ 
................. . ..... .......................... .............. . . . ................ ....................... .......................... .................. ...................... ........................ .. 
.................... .............................. . . . ...... . . . . .

. . . . .................................................................... . . ................................... .................................. . . . ............. ...... ........................................ 
....... .......................... . . . . . . ........... .............. . .. .........
. . . . ............... ............ . . . ............... ..................... ........... . . . ........... ................. ......................... . . . . . . ................ ................. .................... 
................... . . . . .................................................... .................................... .................. ............................ ............ ............ .................

..... ................................. ....................................... . ..................... ........

..... . . .................... ................... .............. ............ ..................... ....................... ........................................ . . . ................................ 
..........................

........ . . ...................... .................... ........... . . . . ................... . . . . . ............. ....................... .......................... ................................ 
..................... ...................... ..................... . . .........................................

- realizační dokumentaci geotechnického průzkumu se specifikací navržených průzkumných 
prací dle možností zhotovitele

- zajistit vstupy na předmětné pozemky (Dohody o provádění geologických prací) s řešením 
náhrady za způsobené škody na pozemcích

- zajistit vyjádření o existenci, případně neexistenci podzemních inženýrských sítí v místech 
realizace průzkumných technických prací



Geotechnický dozor

Během realizace celé zakázky bude probíhat geotechnický dozor. Objednatel informaci o jeho jmenování 
sdělí zhotoviteli na nejbližším výrobním výboru. Dozor dohlíží nad průběhem celého geotechnického 
průzkumu v souladu s realizačním projektem zhotovitele a se zadávací dokumentací. Vyhodnocení 
doplňujícího GTP formou konceptu závěrečné zprávy GTP dodá zhotovitel geotechnickému dozoru a 
objednateli (postačí předat pouze digitálně, případně v 1 výtisku, který je řádně označen jako KONCEPT). 
Po vypořádání připomínek (dozoru a objednatele) je zhotovitelem vydán čistopis v digitální a tištěné 
verzi dle platného předpisu C4.

Termín plnění

................. ..................... .............. ............................ ........... .......................... ......... . . ... . . . . ............... . . ... . ................... ................. 
................. ..................... .............. ................................ ................................. . . . ........................................ .......................... . ..... . . . .  
............... ...... ................... .................

Zhotovitel bude postupovat dle harmonogramu navržených monitorovacích prací (Příloha č. 4 projektu 
doplňujícího GTP), přičemž bere na vědomí, že navržené etapové práce se dají realizovat i v souběhu.

Počet výtisků:

Koncept závěrečné zprávy doplňujícího GTP: Objednatel požaduje vyhotovení konceptu elektronicky, 
případně v 1 výtisku.
Čistopis závěrečné zprávy doplňujícího GTP: Objednatel požaduje vyhotovení objednaného díla v počtu 
čtyř kompletních vyhotovení tiskových sestav (paré). Součástí každé sestavy bude vždy CD 
s elektronickou verzí podle datových předpisů ŘSD s.p. kompletního vyhotovení díla včetně všech 
textových a grafických materiálů, uzpůsobené pro prohlížení na běžné pracovní stanici.
Součástí tiskové sestavy č. 1 (ostatní tiskové sestavy budou obsahovat pouze datový nosič dle 
předchozího bodu) bude mimo elektronické verze díla také datový nosič obsahující všechna elektronická 
data, tvořící výsledné dílo v otevřeném datovém formátu.

Koncept závěrečné zprávy geotechnického a hydrogeologického monitoringu: Objednatel požaduje 
vyhotovení konceptu elektronicky, případně v 1 výtisku.
Čistopis závěrečné zprávy geotechnického a hydrogeologického monitoringu: Objednatel požaduje 
vyhotovení objednaného díla v počtu čtyř kompletních vyhotovení tiskových sestav (paré). Součástí 
každé sestavy bude vždy CD s elektronickou verzí podle datových předpisů ŘSD s.p. kompletního 
vyhotovení díla včetně všech textových a grafických materiálů, uzpůsobené pro prohlížení na běžné 
pracovní stanici.
Součástí tiskové sestavy č. 1 (ostatní tiskové sestavy budou obsahovat pouze datový nosič dle 
předchozího bodu) bude mimo elektronické verze díla také datový nosič obsahující všechna elektronická 
data, tvořící výsledné dílo v otevřeném datovém formátu.



Soupis prací Příloha č. 3

Stavba: I/46 Šternberk - obchvat, doplňující GTP

pol. výko n  /  d o d á v k a  p rac í
počet 
m. j.

jedn . je d n o tk o v á  cena c e n a

1. V R T Á N Í A  O D K R Y V N É  P R Á C E

1.1. A - V R T N E  P R Á C E

1.1. 1 Já d ro vé  v rty  v rta n é  T K  v  h loubkovém  in te rva lu  0 ,0  - 10,0 m 154 bm ... ......... . .. ....... ....... . . . .
1.1. 2 Já d ro vé  v rty  v rta n é  T K  v  h loubce > 10,0 m 8 bm ... ......... . .. ..... ......... . ..

1.1. 3 Já d ro vé  v rty  v rta n é  T K  spec iá ln í sou p ra vou  do ob tížně  p řís tupných  m ís t (např. pá sový  podvozek) v  h loubkovém  in te rva lu  0 ,0  - 10,0 m 3 bm ... ......... . .. ... ....... . . ..

1.1. 4 Já d ro vé  v rty  v rta n é  T K  spec iá ln í sou p ra vou  do ob tížně  p řís tupných  m ís t (např. pá sový  podvozek) v  h loubce > 10,0 m Není p ředm ě tem  plnění

1.1. 5 Já d ro vé  v rty  v rta n é  T K  p řenosnou v rtn o u  soupravou Není p ředm ě tem  plnění

1.1. 6 Já d ro vé  v rty  horizontá ln í v rta n é  T K Není p ředm ě tem  plnění

1.1. 7 Já d ro vé  v rty  v rta n é  dvo jitou  já d ro v k o u  s výp lach em  v h loubkovém  in te rva lu  0,0 - 30 ,0  m 65 bm ... ....... . . . . ....... ......... . . .

1.1. 8 Já d ro vé  v rty  v rta n é  dvo jitou  já d ro v k o u  s výp lach em  v h loubkovém  in te rva lu  30 ,0  - 75 ,0  m Není p ředm ě tem  plnění

1.1. 9 Já d ro vé  v rty  v rta n é  dvo jitou  já d ro v k o u  s výp lach em  v h loubkovém  in te rva lu  75 ,0  - 150,0 m Není p ředm ě tem  plnění

1.1. 10 Já d ro vé  v rty  v rta n é  dvo jitou  já d ro v k o u  s výp lach em  v h loubce > 150,0  m Není p ředm ě tem  plnění

1.1. 11
Já d ro vé  v rty  v rta n é  dvo jitou  já d ro v k o u  s výp lach em , spec iá ln í sou p ra vou  do ob tížně  p řís tupných  m ís t (např. pásový  podvozek) v  h loubkovém  in te rva lu  0 ,0  - 
30 ,0  m

29 bm ... ....... . . . . ....... ....... . . ..

1.1. 12
Já d ro vé  v rty  v rta n é  dvo jitou  já d ro v k o u  s výp lach em , spec iá ln í sou p ra vou  do ob tížně  p řís tupných  m ís t (např. pásový  podvozek) p říp la tek  za  1 m v rtu  k 
je d n o tko vým  cenám  d le  výše  uvedených  h loubkových  in te rva lů

Není p ředm ě tem  plnění

1.1. 13 Já d ro vé  v rty  horizontá ln í v rta n é  dvo jitou  já d ro v k o u  v  h loubkovém  in te rva lu  0 ,0  - 30 ,0  m Není p ředm ě tem  plnění

1.1. 14 Já d ro vé  v rty  horizontá ln í v rta n é  dvo jitou  já d ro v k o u  v  h loubce > 30 ,0  m Není p ředm ě tem  plnění

1.1. 15 P re s io m e trické  v r ty  v rta n é  T K  (0 7 6  m m ) - p říp la tek  za  1 m v rtu  k je d n o tko vým  cenám  d le  výše  uvedených  h loubkových  in te rva lů Není p ředm ě tem  plnění

1.1. 16
P re s io m e trické  v r ty  v rta n é  dvo jitou  já d ro v k o u  s výp lach em  (0 7 6  m m ) - p říp la tek  za  1 m v rtu  k je d n o tko vým  cenám  dle v ý š e  uvedených  h loubkových  
in te rva lů

Není p ředm ě tem  plnění

1.1. 17 Já d ro vé  v rty  v rta n é  ho ro lezeckou  techn ikou  - p říp la tek  za  1 m v rtu  k je d n o tko vým  cenám  dle v ý š e  uvedených  h loubkových  in te rva lů Není p ředm ě tem  plnění

1.1. 18 Ink lino m e trické  v r ty  v rta n é  T K  se  zab ud ová n ím  in k lin om e trické  pažnice 24 bm ... ....... . . . . ..... ....... . . . .
1.1. 19 Ink lino m e trické  v r ty  v rta n é  dvo jitou  já d ro v k o u  se  zab ud ová n ím  in k lin om e trické  pažn ice (0 1 1 2  m m ) 24 bm ... ....... . . . . ....... ....... . . ..
1.1. 20 E x ten zom e trické  v rty  se  zab ud ová n ím  exte nzom e tru  vče tn ě  zh lav í (0 1 0 1  až 112 m m ) Není p ředm ě tem  plnění

1.1. 21 Insta lace  m ěřid la  pó rového  tlaku  do vrtu Není p ředm ě tem  plnění

1.1. 22 P řib írka  HG  v rtu  na 0 1 2 5  až 254  m m 24 bm ... ....... . . .. ..... ....... . . . .
1.1. 23 HG  v r t h loubený ro tačně  p řík lepovým  pn eu m atickým  k lad ivem  (0 1 2 0  až 254 m m ) Není p ředm ě tem  plnění

1.1. 24 V ys tro je n í HG  v rtu  P V C  pažn icí 0 1 2 5  m m , obsyp, těsnění 72 bm ....... . . . . ..... ....... . . . .

1.1. 25 K opané ša ch tice  (do 3 m), vče tn ě  likv idace 2 ks ... ....... . . . . . . . . ....... . . . .

1.1. 26 K opané ša ch tice  (nad 3 m), vče tn ě  likv idace Není p ředm ě tem  plnění

dílčí m ez isou če t - po ložka  1.1 ....... ....... . . . .
1.2. B - S O U V IS E JÍC Í P R Á C E

1.2. 1 P říp rava  a likv idace  sondážn ího  p ra cov iš tě  pro v rty  v rta n é  T K 20 prac. ... ....... . . . . ..... ....... . . . .
1.2. 2 P říp rava  a likv idace  sondážn ího  p ra cov iš tě  pro v rty  v rta n é  s výp lach em 10 prac. ... ....... . . . . ..... ....... . . . .
1.2. 3 P říp rava  a likv idace  sondážn ího  p ra cov iš tě  pro v rty  v rta n é  v  ob tížně  p řís tupném  te rénu 3 prac. ... ....... . . . . ..... ....... . . ..
1.2. 4 P říp rava  a likv idace  sondážn ího  p ra cov iš tě  na p ro vozo vaných  dá ln ic ích  a s iln ic ích 1 prac. ... ....... . . . . ... ....... . . . .

1.2. 5 B ezpečnostn í p ředkopy  pro ově řen í po lohy podzem ních  in žen ýrských  sítí 12 prac. ... ....... . . . . ..... ....... . . . .
1.2. 6 V ybudován í p řís tup ových  cest, za jiš těn í dop ravn ích  om ezen í a p roná jm u  dopravn ího  značen í **) 1 kpl ..... ....... . . . . ..... ....... . . . .
1.2. 7 P rovozn í pažení a odpažen í v rtů 160 bm ....... . . . . ..... ....... . . . .

2 8 O sazení zh lav í v rtu  (HG , inklino) 10 ks ... ....... . . . . ..... ....... . . . .
1.2. 9 P ros to je  v rtn é  so u p ra vy  při rea lizac i p re s io m e trických  z k o u š e k  a ka ro tážn ího  m ěření Není p ředm ě tem  plnění

1.2. 10 L ikv idace  v rtů  hutněným  záhozem 226 m ....... .. .. ..... ....... . . . .

1.2. 11 L ikv idace  v rtů  jí lo ce m e n to vo u  suspenzí Není p ředm ě tem  plnění

1.2. 12 S ka rta ce  v rtnéh o  já d ra 303 m ..... . . .. ..... ....... . . . .
1.2. 13 A rch iva ce  a uskladněn í vyb ra ných  částí v rtnéh o  já d ra  po dobu u rčenou v  T P  76 60 m ....... . . . . ..... ....... . . . .
1.2. 14 D oprava  v rtn é  a dop ro vodn é  techn iky 1 kpl ..... ....... . . . . ..... ....... . . . .

1.2. 15 Z a jiš těn í D IR  a D IO 3 ks ..... ....... . . . . ..... ....... . . . .

1.2. 16 Š kody na po zem cích  **) 1 kpl ....... ....... . . .. ....... ....... . . ..

dílčí m ez isou če t - po ložka  1.2 ....... ...... Kč
1.3. C - O D B Ě R  V Z O R K U

1.3. 1 O db ě r vzo rků  zem in  /  hornin - po rušené  - tříd a  3B 74 ks ....... .. .. ..... ....... . . ..

1.3. 2 O db ě r vzo rků  zem in  /  hornin - te ch n o lo g ické  - tříd a  3B 10 ks ....... . . . . ... ....... . . ..
1.3. 3 O db ě r vzo rků  zem in  - te ch no log ické  ve lko o b je m o vé  (od eb íra né  bagrem ) - tříd a  3B Není p ředm ě tem  plnění

1.3. 4 O db ě r vzo rků  zem in  /  hornin - nepo rušené  - tříd a  1 (2) A  - v tlačn ým  b řitovým  odbě rákem 9 ks ....... . . . . ... ....... . . ..

1.3. 5 O db ě r vzo rků  zem in  /  hornin - nepo rušené  - tříd a  1 (2) A  - od v rtá vac ím  odbě rným  p řís tro je m  - D enison Není p ředm ě tem  plnění

1.3. 6 O db ě r vzo rků  hornin - neporušené - tříd a  1 (2) A  - z  v rtnéh o  já d ra  v rtané ho  dvo jitou  já d ro vko u Není p ředm ě tem  plnění

1.3. 7 O db ě r vzo rků  vody 4 ks ....... . . . . ... ....... . . ..

1.3. 8 O db ě r vzo rků  zem in  pro rozbor kon tam inace 9 ks ....... . . . . ... ....... . . ..

1.3. 9 D oprava  v zo rků  do labo ra to ře 1 kpl ..... ....... . . .. ..... ....... . . ..

dílčí m ez isou če t - po ložka  1.3 ..... ....... . . . .
2. P O LN Í Z K O U Š K Y

2. 1 P re s io m e trické  zko u šky Není p ředm ě tem  plnění

2. 2 P říp rava  a likv idace  p ra cov iš tě  a tech n iky  pro p re s io m e trickou  zkou šku Není p ředm ě tem  plnění

2. 3 D ila tom e rické  zko u šky  (D M T) Není p ředm ě tem  plnění

2. 4 P říp rava  a likv idace  p ra cov iš tě  a tech n iky  pro d ila to m e trickou  zkou šku Není p ředm ě tem  plnění

2. 5 D ynam ické  pene tračn í zkou šky 74 bm ....... . . . . ..... ....... . . . .
2. 6 P říp rava  a likv idace  p ra cov iš tě  a tech n iky  pro dynam ickou  pene tračn í zkou šku 10 zk. ....... . . . . ... ....... . . ..
2. 7 S ta tické  pene tračn í zko u šky  C P T 22 bm ... ....... . . .. ..... ....... . . . .
2. 8 S ta tické  pene tračn í zko u šky  C P TU Není p ředm ě tem  plnění

2. 9 P říp rava  a likv idace  p ra cov iš tě  a tech n iky  pro C PT, C P TU  pene tračn í zkoušku 3 zk. ... ....... . . .. ... ....... . . ..
2. 10 Ink lino m e trické  m ěřen í (do hl. 40m ) 24 ks ... ....... . . . . ....... ....... . . . .
2. 11 E x ten zom e trické  m ěření Není p ředm ě tem  plnění

2. 12 M ěření S chm id tovým  tv rd o m ě re m 40 zk. ....... . . . . ..... ....... . . ..
2. 13 M ěření kapesn ím  pene trom etrem 200 m ..... . . .. ..... ....... . . ..
2. 14 S ta tická  za tě žo va c í zko u ška Není p ředm ě tem  plnění

2. 15 R ázová  za tě žovac í zko u ška Není p ředm ě tem  plnění

2. 16 K om p lexn í vyhodnocen í po ln ích zko u še k 120 hod. ....... . . . . ..... ....... . . . .

2. 17 D oprava  souprav, m ěříc í apa ra tu ry  a m ě říc í skup iny 1 kpl ..... ....... . . . . ..... ....... . . . .

d ílč í m ez isou če t - po ložka  2 ....... ....... . . . .
3. G E O F Y Z IK Á L N Í P R Á C E

3. 1 P říp ravné  práce  a reše rše  pro geo fyz iká ln í m ěření Není p ředm ě tem  plnění

3. 2 S e ism ické  m etody - m ělká  re frakčn í se ism ika  (M R S ) Není p ředm ě tem  plnění

3. 3 S e ism ické  m etody - m ělká  re flexní se ism ika  (R X S ) Není p ředm ě tem  plnění

3. 4 V ertiká ln í e lek trické  sondován í (V E S ) Není p ředm ě tem  plnění

3. 5 E le k to m ag ne tické  m e tody (V D V , D EM P) 300 bod ..... . . .. ..... ....... . . . .
3. 6 O dp o rové  pro filován í Není p ředm ě tem  plnění

3. 7 O dp o rová  to m o g ra fie  (E R T , M EM ) Není p ředm ě tem  plnění

3. 8 E le k tro m a g n e tické  sondován í (např. C S A M T, T D E M ) Není p ředm ě tem  plnění

3. 9 G rav im e trie  (tíh ová  m ěření) Není p ředm ě tem  plnění

3. 10 G eo ra da rové  m ěřen í (G P R ) Není p ředm ě tem  plnění

3. 11 M ag ne to m etrie Není p ředm ě tem  plnění

3. 12 M etoda spontán í po la rizace  (SP) Není p ředm ě tem  plnění

3. 13 S p e k tro m e trie  - ga m a  ak tiv ita  (SG ) Není p ředm ě tem  plnění

3. 14 S pec iá ln í geo fyz iká ln í m ěřen í (např. G F m ěřen í v  pá rových  v rte ch  a pod.) Není p ředm ě tem  plnění

3. 15 V ytyčen í ge o fyz iká ln ích  pro filů 900 m ..... .... ..... ....... . . ..
3. 16 K aro tážn í m ěřen í ve  v rte ch  (kom p lexn í G T  m etody) Není p ředm ě tem  plnění

3. 17 K aro tážn í m ěřen í ve  v rte ch  (kom p lexn í HG  m etody) Není p ředm ě tem  plnění

3. 18 K am e rová  p roh lídka  v rtu  se  záznam em Není p ředm ě tem  plnění

3. 19 Z p raco ván í dat, vyp ra cová n í zá vě re čn é  zp rá vy 80 hod. ... ....... . . .. ..... ....... . . . .

3. 20 D oprava  ka ro tážn í soupravy, m ěříc í apa ra tu ry  a m ěříc í skup iny 1 kpl ..... ....... . . .. ..... ....... . . ..

d ílč í m ez isou če t - po ložka  3 ....... ....... . . . .
4. L A B O R A TO R N Í P R Á C E

4. 1 Zák ladn í k las ifikačn í rozbory  v zo rku  3B ("p o ruše ný  vzo re k ") 52 zk. ... ....... . . .. ..... ....... . . . .
4. 2 Zák ladn í k las ifikačn í rozbory  v zo rku  1 (2) A  ("n epo ruše ný  vzo re k ") 9 zk. ... ....... . . .. ..... ....... . . ..
4. 3 Z koušky  v zo rků  1 (2) A  (ne po rušen ých  vzo rků ) - s tlač ite ln os t Není p ředm ě tem  plnění

4. 4 Z koušky  v zo rků  1 (2) A  (ne po rušen ých  vzo rků ) - s tla č ite ln o s t s časovým  průběhem 7 zk. ... ....... . . . . ..... ....... . . ..
4. 5 Z koušky  v zo rků  1 (2) A  (ne po rušen ých  vzo rků ) - s tanoven í bob tnacího  tlaku 2 zk. ... ....... . . . . ... ....... . . ..
4. 6 Z koušky  v zo rků  1 (2) A  (ne po rušen ých  vzo rků ) - s tanoven í bob tnavosti /  p rosedavos ti Není p ředm ě tem  plnění

3 7 Z koušky  v zo rků  1 (2) A  (ne po rušen ých  vzo rků ) - k rab icový  sm y k  (4 k rab ice ) - e fek tivn í pevnost 6 zk. ... ....... . . . . ..... ....... . . . .
4. 8 Z koušky  v zo rků  1 (2) A  (ne po rušen ých  vzo rků ) - k rab icový  sm y k  (4 k rab ice ) - rez iduá ln í pevnost 1 zk. ... ....... . . . . ... ....... . . . .
2 9 Z koušky  v zo rků  1 (2) A  (ne po rušen ých  vzo rků ) - tr iax iá ln í zko u ška  UU 3 zk. ... ....... . . . . ... ....... . . ..

4. 10 Z koušky  v zo rků  1 (2) A  (ne po rušen ých  vzo rků ) - tr iax iá ln í zko u ška  C IU P  (1 tě le so ) Není p ředm ě tem  plnění

4. 11 Z koušky  v zo rků  1 (2) A  (ne po rušen ých  vzo rků ) - s tanoven í p ropustnosti Není p ředm ě tem  plnění

4. 12 Z koušky  v zo rků  1 (2) A  (ne po rušen ých  vzo rků ) - p ros tý  t la k 32 zk. ... ....... . . .. ..... ....... . . . .
4. 13 M ěření o d po rovým i te n zo m e try  (m odul pružnosti, p ře tvá rnosti, P o issonova  konst., pevnos t v  tlaku ) Není p ředm ě tem  plnění



4. 14 S pec iá ln í te ch n o lo g ické  zko u šky  hornin pro  tun e lo vé  s tavb y Není p ředm ě tem  plnění

4. 15 T echn o log ické  rozbory  (P S  + C B R  + C B R sa t + IBI) 7 zk. ... ....... . . . . ..... ....... . . . .
4. 16 T echn o log ické  rozbory  s přidáním  po jiva  (P S  + C B R  + C B R  s ad itivy  + IBI s ad itivy) - 1 sada  při 1 v lhkosti 3 zk. ..... ....... . . . . ..... ....... . . . .

4. 17 S tanoven í a g res iv ity  zem in  (hornin) 5 zk. ... ....... . . .. ... ....... . . . .
4. 18 S tanoven í obsahu o rg an ických  lá tek Není p ředm ě tem  plnění

4. 19 S tanoven í zneč iš těn í ze m in  v  rozsahu dle p rováděc í vyh lášky  p la tného záko na  o odpadech 9 zk. ..... ....... . . . . ....... ....... . . . .

4. 20 S tanoven í zneč iš těn í ze m in  kovy (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, V ) v  suš ině Není p ředm ě tem  plnění

4. 21 P e tro g ra fický  nebo geoch rono lo g ický  rozbor horniny 3 zk. ... ....... . . . . ..... ....... . . ..
4. 22 S tanoven í obsahu jí lo v ý c h  m inerá lů  - R TG  d ifra kce 3 zk. ... ....... . . .. ... ....... . . . .

4. 23 Z p raco ván í souhrnné  zp rá vy  o la bo ra to rn ích  zkou škách 80 hod. ....... . . . . ..... ....... . . . .

d ílč í m ez isou če t - po ložka  4 ....... ....... . . . .
5. G E O D E T IC K É  P R Á C E

5. 1 V ytýčen í sond  a po ln ích zko u še k 59 ks ....... . . . . ..... ....... . . . .
5. 2 P o lohop isné  a výško p isn é  zam ě řen í sond  a z k o u š e k  JTS K , Bpv 59 ks ....... . . . . ..... ....... . . . .

5. 3 Z am ěře n í s tudní a vz tažn ých  ob jek tů 10 ks ....... . . . . ... ....... . . ..
5. 4 Zřízení, s tab iliza ce  a úd ržba  g e od e tických  bodů Není p ředm ě tem  plnění

5. 5 M ěření ge o d e tických  bodů Není p ředm ě tem  plnění

5. 6 Z a jiš těn í vs tup u  na pozem ky s využ itím  záko na  č. 20 0 /19 94  Sb. nebo záko na  č. 41 6 /20 09  Sb. 30 ks ... ....... . . . . ..... ....... . . . .

5. 7 Z a jiš těn í vy já d ře n í sp rá vců  podzem ních  inžen ý rských  s ítí a vy tyčen í 20 ks ... ....... . . .. ..... ....... . . . .

5. 8 D oprava  m ěříc í apa ra tu ry  a m ěřičské  skup iny 1 kpl ..... ....... . . . . ..... ....... . . . .

d ílč í m ez isou če t - po ložka  5 ....... ....... . . . .
6. H Y D R O G E O L O G IC K É  P R Á C E

6. 1 P říp ravné  práce  a reše rše  pro hyd rog eo log ické  práce 40 hod. ....... . . . . ..... ....... . . . .
6. 2 R e kog noska ce  te rénu  a hyd rogeo log ická  dokum e n tace 80 hod. ....... . . . . ..... ....... . . . .
6. 3 H yd rodynam ické  zko u šky  - k rá tkod ob é  (o rien tačn í) po dobu 24 hod 6 zk. ..... ....... . . .. ..... ....... . . . .

6. 4 H yd rodynam ické  zko u šky  - d louhodobé (po lop rovozn í) Není p ředm ě tem  plnění

6. 5 V sako vac í zko u šky  (ne sa tu ro van á  zóna) Není p ředm ě tem  plnění

6. 6 H yd rodynam ické  ná levové  zko u šky  a S lug tes ty Není p ředm ě tem  plnění

6. 7 P rov izorn í vys tro je n í v rtů  pro rea lizac i v s a ko va c ích  z k o u š e k  a S lug tes tů Není p ředm ě tem  plnění

6. 8 O sazení č id la s au tom a tickým  odečtem  hladiny podzem ní vo d y  po dobu rea lizace  v rtn ých  prací Není p ředm ě tem  plnění

6. 9 O sazení č id la s au tom a tickým  odečtem  hladiny podzem ní vo d y  po dobu rea lizace  p růzkum u 14 m ěsíc ..... ....... . . .. ....... ....... . . ..
6. 10 P asp ortiza ce  - zá m ě r hladin ve  s tudn ích  a v rte ch  po dobu rea lizace  p růzkum u 102 ks ... ....... . . .. ....... ....... . . ..

6. 11 O db ě r vzo rků  vod y  - dynam icky 30 ks ... ....... . . . . ..... ....... . . . .
6. 12 R ozbo r vo d y  - s tanoven í a g res iv ity  na be ton a oce lové  kons trukce 4 zk. ... ....... . . .. ... ....... . . ..
6. 13 R ozbo r vo d y  - zák ladn í che m ický  a fyz iká ln í rozb or (ZC H R ), vče tn ě  C O 2 ag res iv ity  (H eyer) 30 zk. ... ....... . . .. ..... ....... . . . .
6. 14 R ozbo r vo d y  - kon tam in ace  C 10 - C40 30 zk. ....... . . . . ..... ....... . . . .
6. 15 R ozbo r vo d y  - kon tam in ace  ce lkový  o rg an ický  uh lík  T O C 30 zk. ....... . . . . ..... ....... . . . .
6. 16 R ozbo r vo d y  - kon tam in ace  po lycyk lické  a ro m a tické  uh lovod íky  PAH (M P  M ŽP) 30 zk. ... ....... . . .. ..... ....... . . . .
6. 17 R ozbo r vo d y  - kon tam in ace  ch lo rované  e ty leny C LE T Není p ředm ě tem  plnění

6. 18 M ěření fyz iká lně  ch e m ických  pa ram e trů  vo d y  - pH, EC, t  (in situ) 102 zk. ....... . . . . ..... ....... . . . .

6. 19 Z á m ě r p rů toků  - hyd ro log ická  m ěření Není p ředm ě tem  plnění

6. 20 P lacená m e teo ro log ická  da ta  Č H M Ú  - s rá žko vé  úhrny, h lad iny po dz... . .. . . . . . . . . . . . 1 sou bo r ..... ....... . . .. ..... ....... . . ..
6. 21 V od op rávn í řízení - p ráce  v  och ranném  pásm u vod n ího  zd ro je , v  záp la vovém  územ í apod. Není p ředm ě tem  plnění

6. 22 Z p raco ván í dat, vyp ra cová n í zá vě re čn é  zp rá vy 180 hod. ....... . . . . ....... ....... . . ..

6. 23 D oprava  - pol. 6. 1 kpl ..... ....... . . . . ..... ....... . . . .

d ílč í m ez isou če t - po ložka  6 ... ....... ....... . . . .
7. P E D O L O G IC K Y  P R U ZK U M

7. 1 P edo log ické  te rénn í sondován í Není p ředm ě tem  plnění

7. 2 K las ifikace  půdních typů, zp ra cová n í m apy sk rýv k o v ý c h  ob lastí, v yp ra cová n í zá vě re čn é  zp rá vy Není p ředm ě tem  plnění

7. 3 D oprava  - pol. 7. Není p ředm ě tem  plnění

d ílč í m ez isou če t - po ložka  7 0 Kč
8. K O R O ZN Í p r ů z k u m

8. 1 M ěření in tenz ity  b ludných proudů a s tanoven í m ěrn ých  odporů 9 bod ... ....... . . . . ..... ....... . . . .
8. 2 Z p raco ván í a vyho dn oce n í nam ěřených  dat, v yp ra cová n í zá vě re čn é  zp rá vy 9 bod ... ....... . . . . ..... ....... . . . .

8. 3 D oprava  - pol. 8. 1 kpl ..... ....... . . .. ..... ....... . . ..

d ílč í m ez isou če t - po ložka  8 . . . . . . ....... . . . .
9. V Ý K O N Y  g e o l o g i c k é  s l u ž b y

9. 1 P říp ravné  práce  a reše rše  podk ladů  pro g e o log ické  práce 120 hod. ....... . . . . ....... ....... . . ..
9. 2 V yp ra cová n í rea lizační d o kum e n tace  p růzkum u 80 hod. ....... . . . . ..... ....... . . . .
9. 3 R e kog noska ce  terénu, in žen ýrskoge o log ické , hyd rog eo log ické  m apován í vč. zhodnocen í z á jm o vé h o  územ í 120 hod. ... ....... . . .. ....... ....... . . ..
9. 4 K oo rd inace  son dá žn ích  prací a geo tech n ický  dozor 240 hod. ....... . . . . ....... ....... . . . .

9. 5 G eo log ická  d o kum e n tace  p rů zkum n ých  sond 160 hod. ....... . . . . ....... ....... . . ..
9. 6 G eo log ická  d o kum e n tace  p řirozených  odkryvů  a ska ln ích  výchozů 24 hod. ....... . . . . ..... ....... . . . .
9. 7 V yhodnocen í ge o tech n ických  v la s tn os tí zem in  a hornin 110 hod. ....... . . . . ....... ....... . . ..

9. 8 G eo te chn ické  vý p o č ty  - násypy, zářezy, p řechodové  ob lasti (s tab ilita , sedán í) *) 1 kpl ..... ....... . . . . ..... ....... . . . .
9. 9 V yhodnocen í hyd rog eo log ickéh o  a g e o tech n ického  m on ito ringu 180 hod. ....... . . . . ....... ....... . . ..
9. 10 D ig ita lizace  da t vče tn ě  zp ra cová n í zá vě re čn é  zp rá vy  dle p ředp isu  C4 160 hod. ....... . . . . ....... ....... . . ..

9. 11 Z p raco ván í koncep tu  zá vě re čn é  zp rá vy 210 hod. ....... . . . . ....... ....... . . ..
9. 12 Z p raco ván í zá vě re čn é  zp rá vy  (vče tně  g ra fických  a d ig itá ln ích  výstupů , fo to d o ku m e n ta ce ) 80 hod. ....... . . . . ..... ....... . . . .

9. 13 D oprava  - pol. 9. 1 kpl ..... ....... . . . . ..... ....... . . . .

d ílč í m ez isou če t - po ložka  9 ... ....... ....... . . . .

10. O S TA TN Í
P odíl p o lo žky  

10
ze  zák lad u

P opis

Z áklad
(so u če t p o lo žek  1 až 8) 

pro  vý p o č e t p o lo žky  
10

C e n a  p o lo žky  10

10. 1

P řep is  a d ig itá ln í zp ra cová n í v rtn ých  pro toko lů , ev idence  od eb raných  vzo rků , zp ra co vá n í p rog ram u la bo ra to rn ích  zkoušek , sp e c ifika ce  průběhu 
labo ra to rn ích  zk o u š e k  podle h loubky odběru, typu  ob jek tu , za tížen í atd., s ta tis tic ké  vyhodnocen í vše ch  výs le d ků
labo ra to rn ích  zkoušek , syn téza  výs le d ků  la bo ra to rn ích  a po ln ích zkoušek , geofyz iká ln ího , hyd rog eo log ickéh o  a pe do log ické ho  p růzkum u a je jíc h  
in te rp re ta ce  do s ituací, G T  pro filů  a následně do d ílč ích  zp rá v  a pasportů , opakované  tisky, rep rog ra fie , apod.

0 ,15 zá k la d  (po ložky  1-8) ... ....... ....... . . . . ....... ....... . . . .

10. 2 Ř ízení BO ZP

10. 3 A d m in is tra ce  p rováděc í sm louvy, doda tků  a zm ě n o vých  listů

C e lkem  (15%  ze zá k la d u  p o lo že k  1-8)

d ílč í m e z is o u č e t - p o l. 10. b e z  D P H ....... ....... . . . .

C E N A  C E L K E M  B E Z DPH ... ....... ....... . . . .

R  E K A  P I T  U L A  C E

C e lkem  bez DPH DPH
C elkem  vč etn ě  

DPH

1. V R T Á N Í A  O D K R Y V N É  P R Á C E ... ....... ....... . . .. ....... ....... . . . . ... ....... ....... . . ..

2. P O LN Í Z K O U Š K Y ....... ....... . . . . ..... ....... . . . . ....... ....... . . . .

3. G E O F Y Z IK Á L N Í P R Á C E ....... ....... . . .. ..... ....... . . . . ....... ....... . . ..

4. LA B O R A T O R N Í P R Á C E ....... ....... . . . . ....... ....... . . .. ....... ....... . . . .

5. G E O D E T IC K É  P R Á C E ....... ....... . . . . ..... ....... . . . . ....... ....... . . . .

6. H Y D R O G E O L O G IC K É  P R Á C E ... ....... ....... . . .. ....... ....... . . . . ... ....... ....... . . ..

7. P E D O L O G IC K Ý  P R Ů ZK U M ... . . .. ... . . .. ... . . ..

8. K O R O ZN Í P R Ů ZK U M . . . . . . ....... . . . . ..... ....... . . . . ....... ....... . . ..

9. V Ý K O N Y  G E O L O G IC K É  S LU ŽB Y ... ....... ....... . . .. ....... ....... . . . . ... ....... ....... . . ..

10. O S T A T N Í ....... ....... . . . . ..... ....... . . . . ....... ....... . . . .

... ....... ....... . . . . ... ....... ....... . . . . ... ....... ....... . . . .

C e lkem  bez DPH 6 172 3 0 5  Kč

DPH 1 296  184 Kč

C elkem  vč e tn ě  DPH 7 468  488  Kč

**) pozn .: U c h a zeč  tu to  p o lo žku  n eoceňu je , p o lo žka  bud e  o c e n ě n a  v  p ro jektu  G TP  a  bude če rp á n a  v e  sm ys lu  p re lim in á řo v é  položky.



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 14PT-001228 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost GeoTec-GS, a.s.
se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
IČO: 25103431
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524 
jakožto zhotovitel služby „I/46 Šternberk - obchvat - doplňující GTP 14PT-001228“, v souladu s požadavky § 105 
odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá 
seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 
poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatelem plnit

.....................
................

...............................................
.................

.........................
................

......................................... 
................

.................

..................
................

...................................
.................

.....................
................

............................................ 
........................

.......... . ..........................

...........................
...............

... ....................................... 
........................

........................................... 
..............



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 14PT-001228 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost GeoTec-GS, a.s.
se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
IČO: 25103431
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524 
jakožto zhotovitel služby „I/46 Šternberk - obchvat - doplňující GTP 14PT-001228“, (dále jen „zhotovitel^!, 
tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „I/46 
Šternberk - obchvat - doplňující GTP 14PT-001228“.

Funkce1 Příjmení1 Jméno1
odpovědný řešitel úkolu (inženýrská geologie -  
geotechnika)

............. ...........

hydrogeolog ......... ..........
geofyzik ....... ........
geotechnik podzemních staveb ........... ..........

zeměměřič ................ ..........

1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v

jeho nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na GTP středních a velkých staveb pozemních komunikací 2022, 

číslo veřejné zakázky: 01ST-000932.



Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 14PT-001228 objednatele

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ
Číslo smlouvy objednatele: 14PT-001228 

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 111 7011.38983.1027 
Název související veřejné zakázky: I/46 Šternberk - obchvat - doplňující GTP

Ředitelství silnic a dálnic s. p.,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 
IČO: 659 93 390
Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]
(dále jen „objednatel“),

a
jméno/název: 
se sídlem:
IČO:
Pověřená osoba zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]
(dále jen „zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k
Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno 
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 
objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
V Praze dne V Praze dne

[doplní zhotovitel] 
[doplní zhotovitel] 
[doplní zhotovitel]

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

[název zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby zhotovitele]


