SMLOUVA O DILO NA ZHOTOVENI
STAVBY

Nazev zakazky: ,,Oprava vodovodni pripojky pro
objekt TO v zst. Nymburk™

Smluvni strany:

Sprava zeleznic, statni organizace

se sidlem: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

1CO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,

spisova znacka A 48384

zastoupena: Ing. Vladimirem Filipem, feditelem Oblastniho feditelstvi Praha, na zakladé
povéreni ¢. 2381 ze dne 21. 3. 2018

Korespondencni adresa:
Sprava zeleznic, statni organizace
Oblastni reditelstvi Praha
Partyzanska 24, 170 00 Praha 7

(dale jen ,Objednatel")
¢islo smlouvy: 645 200 015/2024

KVIS Pardubice a.s.

se sidlem: Rosice 151, 533 53 Pardubice

1CO: 46506934, DIC: CZ46506934

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Hradci kralové,
spisova znacka B 2435

bank. spojeni: CSOB, a.s., poboc¢ka Hradec Kralové, &. Gétu: XXX
zastoupena: Ing. Pavlem Jenistou, predsedou predstavenstva

Korespondencni adresa:
KVIS Pardubice a.s.

Rosice 151, 533 53 Pardubice
(dale jen ,Zhotovitel")

¢islo smlouvy: 2024/3311/0294

dnesniho dne uzavrely tuto smlouvu (déle jen ,Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a nasl.
zékona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdé&jsich pFedpisd (déle jen ,ob&ansky
zakonik™).

Smluvni strany, védomy si svych zavazkd v této Smlouvé obsaZenych a s imyslem
byt touto Smlouvou vazany, dohodly se na nasledujicim znéni Smlouvy:

1. UVODNI USTANOVENI

1.1 Objednatel prohlasuje, Ze je statni organizaci, ktera vznikla k 1. 1. 2003 na zakladé
zakona ¢. 77/2002 Sb., o akciové spolec¢nosti Ceské drahy, statni organizaci Sprava
Yeleznic, ve zné&ni pozdé&jsich predpist, splfiuje veskeré podminky a pozadavky v této
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Smlouvé stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavfit a fadné plnit povinnosti v ni
obsazené.

1.2 Zhotovitel prohlasuje, ze splfiuje veskeré podminky a poZadavky v této Smlouvé
stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavrit a Fadné plnit povinnosti v ni obsazené.

1.3 Zhotovitel dale prohlasuje, ze ke dni uzavfeni této Smlouvy neni vi¢i nému vedeno
fizeni dle zédkona ¢&. 182/2006 Sb., o Gpadku a zplsobech jeho Fedeni (insolvencni
zadkon), ve znéni pozdé&jsich predpisl, a zavazuje se Objednatele bezodkladné
informovat o vSech skutecnostech o hrozicim Upadku, popf. o prohlaseni Upadku jeho
spolecCnosti, stejné jako o zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci své

nabidky na plnéni Verejné zakazky v dale uvedeném smyslu.

1.4 Zhotovitel dale prohlasuje, Zze se ke dni uzavreni této Smlouvy Fadné seznamil se
vSemi Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji predmétného Dila, které jsou
vymezeny v Technickych kvalitativnich podminkach staveb statnich drah.

1.5 Pojmy s velkym pocatecnim pismenem, které nejsou definovany v této Smlouve, maji
vyznam uvedeny v obchodnich podminkach, které tvofi PFilohu ¢. 1 této Smlouvy
(déle jen ,Obchodni podminky").

2. UCEL SMLOUVY

2.1 Objednatel oznamil uverejnénim na profilu zadavatele:
https://zakazky.spravazeleznic.cz/ dne 17. 06. 2024 pod evidencnim cislem
64524056 sv{j Umysl zadat ve vyb&rovém Fizeni vefejnou zakdzku s nazvem
~Oprava vodovodni pfipojky pro objekt TO v Zst. Nymburk" (dale jen ,VeFejna
zakazka"). Na zakladé tohoto vybérového fizeni byla pro plnéni Verejné zakazky
vybrana jako nejvhodnéjsi nabidka Zhotovitele.

2.2 Ucelem této Smilouvy je realizace predmétu pinéni Verejné zakazky dle zadavaci
dokumentace Verejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace") a stanoveni
zplsobu a podminek jeji realizace pro Objednatele.

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli spinéni predmétu Verejné zakazky
a vSech z toho vyplyvajicich podminek a povinnosti podle Zadavaci dokumentace
a Nabidky Zhotovitele. Tato garance je nadfazena ostatnim podminkam a garancim
uvedenym v této Smlouvé. Pro vylouceni jakychkoliv pochybnosti to znamena, ze:

a) v pripadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni této Smlouvy budou tato
ustanoveni vykladana tak, aby v co nejsSirsi mire zohlednovala uUcel Verejné
zakazky vyjadreny Zadavaci dokumentaci,

b) v pfipadé chybéjicich ustanoveni této Smlouvy budou pouzita dostatecné
konkrétni ustanoveni Zadavaci dokumentace nebo Nabidky Zhotovitele,

c) Zhotovitel je vdzan svou Nabidkou predloZzenou Objednateli v rémci zadavaciho
fizeni na zadani Vefejné zakazky, kterd se pro Upravu vzdjemnych vztahl

vyplyvajicich z této Smlouvy pouzije subsidiarné.

3. PREDMET, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACI
SMLOUVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat
veskerou pfislusnou dokumentaci souvisejici s provadénou stavbou (dale jen ,Dilo").

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veskerou nezbytnou soucinnost
k provedeni Dila.

3.3 Objednatel se zavazuje fadné provedené Dilo prevzit a za Fadné provedené a predané
Dilo zaplatit Zhotoviteli za podminek stanovenych touto Smlouvou Cenu Dila, pficemz
maximalni Cena Dila zaokrouhlena na dvé desetinnad mista je uvedena v Priloze ¢&. 4
této Smiouvy.

Rozpis Ceny Dila dle jednotlivych poloZek je uveden v Priloze €. 4 této Smlouvy.
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3.4 Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel na sebe pfebird nebezpeci zmény okolnosti
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 oblanského zakoniku. Tzn., Ze
Zhotoviteli nevznikne vic&i Objednateli pii zméné okolnosti prdvo domahat se
obnoveni jednani o Smlouvé ani zvyseni Ceny za Dilo ani zruseni Smlouvy.

3.5 Objednatel prohlasuje, Ze je ve vztahu k pfijatym plnénim v rozsahu predmétu Dila,
tykajicich se vystavby, oprav a rekonstrukce Zelezni¢ni infrastruktury (zatfidénych
dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kédy ¢. 41-43) na Gzemi Ceské republiky,
u nichz je mezi platci v tuzemsku uplatfiovan rezim pfeneseni dafové povinnosti dle
ust. § 92a, zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,zékona o DPH"), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1
zadkona o DPH, nebot pfijatd plnéni pouzije pro svou ekonomickou &innost, a je tedy
osobou povinnou pfiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zakona o DPH.

3.6 Smluvni strany se dohodly, Ze stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem, ve
smyslu ust. § 106a, zakona o DPH, nebo danovy doklad Zhotovitele bude obsahovat
¢islo bankovniho Uctu, na ktery ma byt pinéno, aniz by bylo uvedeno ve verejném
registru spolehlivych Gétl, vedeném spravcem dané&, je Objednatel opravnén
z finan¢niho plnéni uhradit DPH pfimo mistné a vécné prislusSnému spravci dané
Zhotovitele.

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabidkou zavazuje dokondit a predat Objednateli Dilo
nebo jeho jednotlivé ¢asti v terminech uvedenych v harmonogramu obsazeném
v Priloze ¢. 5 této Smlouvy, (dale jen ,Harmonogram postupu praci"), ktery je
rozdélen dle jednotlivych stavebnich objektl, provoznich souborl & jinych &asti
plnéni, pficemzZ zasadnimi terminy Harmonogramu postupu praci jsou nasledujici:

Zahajeni stavebnich praci: dnem pfedani Stavenisté za podminek dle Prilohy
¢.2 b) Smiouvy.

Celkova lhiita pro dokonceni Dila ¢ini celkem 3 mésice ode Dne zahajeni
stavebnich praci (dokladem prokazujicim, Ze Zhotovitel dokondil celé Dilo, je
Predavaci protokol dle odst. 10.4 Obchodnich podminek).

Lhita pro dokoné&eni stavebnich praci &ini celkem 3 mésice ode dne zahajeni
stavebnich praci (dokladem prokazujicim, ze Zhotovitel dokoncil stavebni prace a
predal Objednateli veskera plnéni pfipadajici na tuto cast Dila, je posledni Zapis
o predani a prevzeti Dila).

3.8 Prava a povinnosti smluvnich stran se fidi touto Smlouvou vcéetné jejich pfriloh.
V pripadé jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejich priloh se
pouzije zvlastni Uprava obsazend v textu této Smlouvy.

3.9 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 obcanského zakoniku se nepouzije. Dilo je
provedeno tehdy, je-li dokonceno fadné a véas a Objednatelem pfevzato sjednanym
zplsobem.

3.10 Misto pInéni je dano mistem, v némz ma byt Dilo dle Pfilohy ¢. 2 b) této smlouvy
umisténo. Smiluvni strany se dohodly, ze pro provadéni Dila neni s ohledem na jeho
charakter a narocnost vyhotovena Projektovd dokumentace. V pfipadé, Ze ptilohy
této smlouvy odkazuji na Projektovou dokumentaci, rozumi se tim odkaz na
dokumenty, které obsahuji technickou specifikaci Dila, a projektovou dokumentaci
nahrazuji (dale jen ,Technicka specifikace stavby"). Tyto dokumenty jsou oznaceny
v Zadavaci dokumentaci jako Dil 3 Zadavaci dokumentace a jsou prilohou této
Smlouvy. V pfipadé, Ze ustanoveni pfilohy této smlouvy odkazuje na Projektovou
dokumentaci ¢i konkrétni Upravu, kterd by méla byt obsazena v Projektové
dokumentaci, avsak neni obsazena v Technické specifikaci stavby, nebo odkazuje na
Projektovou dokumentaci takovym zpGsobem, ktery neni aplikovatelny na Technickou
specifikaci stavby s ohledem na jeji obsah, se toto ustanoveni nepouzije. Smluvni
strany se dohodly, ze dokumentaci skute¢ného provedeni Zhotovitel nevyhotovuje a
nepredava Objednateli. Ustanoveni Obchodnich podminek tykajici se dokumentace
skutecného provedeni se nepouZziji.
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4. ZARUKY, DALST USTANOVENI A ODLISNA USTANOVENI OD
OBCHODNICH PODMINEK

4.1 Objednatel nepozaduje predlozeni bankovni zaruky za provedeni Dila dle ¢l. 14
Obchodnich podminek ani bankovni zaruky za odstranéni vad dle ¢l. 15 Obchodnich
podminek, ustanoveni ¢l. 14, ¢l. 15, ¢l. 20.19 a ¢l. 21.1.3 Obchodnich podminek se
tedy nepouzije. Césti ¢l. 19.17 a 19.19 Obchodnich podminek tykajici se narokd
Objednatele z bankovni zaruky za odstranéni vad se taktéz nepouziji.

4.2 PFi realizaci Dila nejsou planovany vyluky. Pokud z divodl na strané Zhotovitele bude
nutné vyluku realizovat, dohodly se Smluvni strany, ze na takovouto vyluku se uplatni
ustanoveni odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodnich podminek.

4.3 Objednatel si v souladu s § 105, odst. 2 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych
zakazek (dale jen ,ZZVZ“) nevyhradil pozadavek, Ze urcité vyznamné cinnosti pfi
plnéni vefejné zakazky musi byt plnény pfimo Zhotovitelem jeho vlastnimi
prostfedky.

4.4 Objednatel si vyhrazuje zménu zhotovitele v prib&hu pInéni verejné zakazky, dojde-
li k predCasnému ukonceni této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k pred¢asnému
ukon&eni Smlouvy ze strany Objednatele z dlivodu porueni povinnosti Zhotovitele.
Smluvni strany vyslovné akceptuji, ze dle ¢l. 14 Vyzvy k podani nabidky je Objednatel
opravnén pfistoupit k nahrazeni Zhotovitele zplisobem a za podminek dle &l. 14 Vyzvy
k podani nabidky. V takovém pfipadé je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a
nové uréenému zhotoviteli veskerou soucinnost nezbytnou pro dalsi provadéni Dila.

4.5 Ustanoveni bodu 9.2 az 9.5 a bodu 9.7. Obchodnich podminek, stejné jako souvisejici
ustanoveni tykajici se prejimacich zkousek, se nepouziji.

4.6 Bod 13.1 Obchodnich podminek se méni takto:

Cena Dila bude uhrazena na zakladé jednoho dariového dokladu, ktery bude vystaven
Zhotovitelem po dokonceni dila.

4.7 Bod 13.9 Obchodnich podminek se méni takto:

Datem uskutecnéni zdanitelného plnéni na danovém dokladu vystaveném
Zhotovitelem dle bodu 13.1 Obchodnich podminek je den dokonceni dila.

4.8 Objednatel vyda na zadost Zhotovitele/ spolecnika/ poddodavatele/ ¢lena koncernu,
v pripadé radného poskytnuti a dokonceni praci, Osvédceni o fadném plnéni verejné
zakazky ve smyslu § 79, odst. 2, pism. a) zadkona ¢.134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakdzek, ve znéni pozdé&jdich predpisd. Podminkou pro vydani tohoto
osvédéeni je predloZeni dale uvedenych U(daji Zhotovitelem, a to zaroven
s predloZzenim zavérecné fakturace:

a) hodnota provedenych praci Zhotovitelem, vCetné hodnoty vyhrazeného plnéni, v
pripadé dvou a vice spole¢nikl specifikovana v K¢ dle jednotlivych spoleénikd,

b) hodnota provedenych praci dle jednotlivych poddodavatell/ ¢lenl koncernu
specifikovana dle jednotlivych poddodavateld/ ¢lend koncernu, a to jak v K&, tak
V %, v&etné vécného rozsahu plnéni, pfipadné jinym vhodnym zplsobem, nelze-
li oznacit dle SO a PS).

Soucet hodnot dle vySe uvedeného pism. a) a pism. b) se musi rovnat 100% hodnoté
veskerych praci provedenych v souladu se Smlouvou.

Pozadované Udaje, predlozené formou Cestného prohldaseni podepsaného
Zhotovitelem, jsou nezbytné pro vydani Osvédceni o fadném plnéni verfejné zakazky
uvedeného v pfiloze ¢. 10 této Smlouvy o dilo, pokud o néj Zhotovitel/ spolecnici/
poddodavatelé/ clenové koncernu pozadaji. Osvédceni o Fadném plnéni verejné
zakazky bude vyhotoveno vyhradné ve stejném znéni platném pro vsechny subjekty,
podilejici se na plnéni Dila (Zhotovitel/ spolecnici/ poddodavatelé/ ¢lenové koncernu).
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4.9 Compliance dolozka a etické zasady

Smluvni strany stvrzuji, ze pfi uzavirani této smlouvy jednaly a postupovaly Cestné a
transparentné a zavazuji se tak jednat i pfi plnéni této smlouvy a veskerych
cinnostech s ni souvisejicich. Kazda ze smluvnich stran se zavazuje jednat v souladu
se zasadami, hodnotami a cili compliance programi a etickych hodnot druhé smluvni
strany, paklize témito dokumenty dotcené smluvni strany disponuji, a jsou
uverejnény na webovych strankadch smluvnich stran (spole¢nosti). Sprava zeleznic,
statni organizace, ma vysSe uvedené dokumenty k dispozici na webovych strankach:
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci

4.10  Zhotovitel je povinen zacit odstranovat veskerd znecisténi pozemnich komunikaci,
ktera zplsobi v souvislosti s provadénim Dila, a to bez pritahd, nejpozdé&ji véak do 1
hodiny od vzniku kazdého takového znecisténi. Zhotovitel je rovnéz povinen uhradit
naklady spojené s odstranénim zavad ve sjizdnosti pFistupovych cest, s jejich
poskozenim a jejich zne¢idténim v rozsahu plynoucim z platnych pravnich ptedpist.
Zhotovitel odpovida za vzniklé &kody zplisobené nedodrzenim téchto povinnosti. Po
ukonéeni uzivani pFistupové cesty je Zhotovitel povinen uvést ji na svij naklad do
plvodniho stavu.

5. ZPRACOVANI OSOBNICH UDA1U

5.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovavat osobni Udaje tretich stran, které jsou
v souladu s platnou pravni Upravou nezbytné pro uzavieni smluv uvedenych v Pfiloze
¢.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovavat na zdkladé vyslovného
pokynu Objednatele osobni Gdaje, které nejsou uvedeny v predchozi véte, budou tyto
dalSi osobni Udaje zpracovavany za stejnych podminek.

5.2 Zhotovitel se zavazuje pfijmout vhodnd technickd a organiza¢ni opatfeni podle
narizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zapracovanim osobnich Gdaji a o volném
pohybu téchto Gdajd a o zrueni smérnice 95/46 ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich Udajd) (dale jen GDPR), které se na né&j jako na zpracovatele vztahuji a
pInéni téchto povinnosti na vyzadani dolozit Objednateli.

6. ODPOVEDNE ZADAVANI

6.1 Objednatel je povinen pfi vytvareni zadavacich podminek, vcetné pravidel pro
hodnoceni nabidek, a vybéru dodavatele, vefejné zakazky, na zakladé které byla
uzaviena tato smlouva dodrzovat zasady socidlné odpovédného zadavani,
environmentalné odpovédného zadavani a inovaci jak jsou definovany v § 28 odst. 1
pism. p) az r) ZZVZ (dale jen ,odpovédné zadavani"). Zhotovitel bere podpisem této
smlouvy vyslovné na védomi tuto povinnost objednatele, jakoz i vesSkeré s tim
souvisejici pozadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako
jednotlivé prvky odpovédného zadavani uvedeny v nasledujicich ustanoveni tohoto
¢lanku smlouvy.

6.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpisl, zejména
zakona ¢. 262/2006 Sb. (se zvlastnim zfetelem na regulaci odménovani, pracovni
doby, doby odpocdinku mezi sménami, placené prescasy) a souCasné se zavazuje, Ze
pfi plnéni Dila pro Objednatele neumozni vykon nelegdlni prace vymezené v § 5
pism. e) zékona ¢&. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, a to vi¢i véem osobam, které se
na plnéni Dila podileji a bez ohledu na to, zda je predmét smlouvy pinén
bezprostfedné Zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli. V pfipadé, ze pfislusny spravni
orgadn pravomocné rozhodne o tom, Ze Zhotovitel ¢i jeho Poddodavatel spachal
prestupek Ci se dopustil spravniho deliktu v souvislosti s porusenim vyse uvedenych
povinnosti, zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢ za
kazdy takovy pripad. Ustanoveni 20.35 Obchodnich podminek se v tomto pripadé
neuplatni.
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6.3 Objednatel poZaduje, aby Zhotovitel pfi realizaci Dila pro Objednatele zajistil
rovnocenné platebni podminky, jako ma sjednany Zhotovitel s Objednatelem, a to
nasledovné:

6.3.1 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalSimi osobami, které se na jeho strané
podileji na realizaci Dila, a jsou podnikateli (dale jen ,smluvni partnefi
Zhotovitele“), stejnou nebo kratsi dobu splatnosti dafiovych dokladd, jaka je
sjednana v této smlouvé. Zhotovitel je vSak opravnén se smluvnimi partnery
Zhotovitele sjednat dobu vystaveni dafiovych dokladd ze strany smluvnich
partnerd Zhotovitele tak, aby byly dariové doklady vystavené smluvnimi
partnery Zhotovitele splatné nejpozdé&ji do 10 dnd ode dne, kdy jsou splatné
daniové doklady vystavené Objednateli Zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje
na pisemnou vyzvu predlozit Objednateli do t¥ pracovnich dnd od doruceni
vyzvy smluvni dokumentaci (vCetné jejich pfipadnych zmén) se smluvnimi
partnery Zhotovitele uvedenymi ve vyzvé Objednatele, ze kterych bude
vyplyvat splnéni povinnosti Zhotovitele dle predchozi véty. Predkladana
smluvni dokumentace bude anonymizovana tak, aby neobsahovala osobni
Udaje ¢ obchodni tajemstvi dodavatele & smluvnich partnerl Zhotovitele;
musi z ni vSak vzdy byt zifejmé spinéni povinnosti Zhotovitele dle tohoto
odstavce smlouvy.

6.3.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy
byt i zapolaty den prodleni se splnénim povinnosti predlozit smluvni
dokumentaci dle predchoziho odstavce smlouvy. Zhotovitel se dale zavazuje
uhradit smluvni pokutu ve vys$i 10.000 K¢ za kazdy byt i zapodaty den, po
ktery porusil svou povinnost mit se smluvnimi partnery Zhotovitele stejnou
nebo krat$i dobu splatnosti dafiovych dokladl, jakd je sjedndna v této
smlouvé. Smluvni sankce dle tohoto odstavce smlouvy lze v pripadé
postupného poruseni obou povinnosti Zhotovitele scitat.

6.4 Zhotovitel ve své nabidce na Verejnou zakazku nabidnul, Ze do realizace Dila zapoji
celkem 3 osoby znevyhodnéné na trhu prace. Osoby znevyhodnéné na trhu prace
jsou definované v Zadavaci dokumentaci. V pfipadé, ze Zhotovitel ve své nabidce
uvedl, Ze do plnéni realizace Dila zapoji 0 osob znevyhodnénych na trhu prace,
ustanoveni této dcasti smlouvy upravujici povinnosti Zhotovitele s ohledem na
nabidnuté zapojeni osob znevyhodnénych na trhu prace do realizace dila se nepouZiji.
Prava a povinnosti smluvnich stran s ohledem na nabidnuté zapojeni osob
znevyhodnénych na trhu prace do realizace dila jsou nasledujici:

6.4.1 Zhotovitel se zavazuje zapojit do realizace Dila nejméné vySe uvedeny pocet
osob znevyhodnénych na trhu prace. Pro ucely této Smlouvy se ma za to, ze
osoba znevyhodnéna na trhu prace je do realizace Dila zapojena, pokud je v
zaméstnaneckém poméru ke Zhotoviteli ¢i jeho Poddodavateli a zaroven
v rdmci tohoto poméru strdvi pii plnéni pracovnich Ukold souvisejicich
s realizaci Dila nejméné 3 celé hodiny na kazdy pracovni den v daném
kalendafnim meésici, a to ode dne zahdajeni stavebnich praci do konce
dokon&eni stavebnich praci. Poéet pracovnich dnl ode dne zahajeni
stavebnich praci do dokonceni stavebnich praci nasobeny tfemi tvori fond
pracovnich Ukold, ktery je Zhotovitel povinen dodrzet u kazdé znevyhodné&né
osoby na trhu prace, jejichZz zapojeni do realizace Dila nabidnul. Do doby
plnéni pracovnich Ukoll souvisejicich s realizaci Dila se zapo¢itavaji i pripady,
kdy je Zhotovitel nebo Poddodavatel jako zaméstnavatel povinen omluvit
nepfitomnost zaméstnance v préaci dle platnych legislativnich predpist, aviak
nejvyse ve vysi 3 celych hodin na pracovni den v ramci kterého byl Zhotovitel
nebo Poddodavatel jako zaméstnavatel povinen omluvit nepfitomnost
zamé&stnance v praci. Pro vypolet fondu pracovnich ukold se nezohledfuji
pracovni dny v kalendarnim meésici, po které:

e trvala technologicka pfestavka v provadéni praci na celém Dile, ktera
byla radné zapsana TDS ve stavebnim deniku,
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e byl pferusen postup praci na Dile dle ¢lanku 3 Obchodnich podminek,

~ 7 z v z z ’ o v

e nebylo mozné provadét prace na celém Dile z duvodu na strane

Objednatele, Vy$& moci, legislativnich predpisd & rozhodnuti
prisludnych spravnich organd.

Takovéto pracovni dny oznaci Zhotovitel v evidenci zapojeni znevyhodnénych
osob, v&etné& uvedeni konkrétniho dlvodu dle pfedchozi véty.

6.4.2 Za ucelem splnéni svych povinnosti dle predchoziho odstavce vede Zhotovitel
evidenci zapojeni téchto osob znevyhodnénych na trhu prace, jejichz zapojeni
do realizace Dila nabidnul, obsahujici identifika¢ni idaje téchto osob, doklady
prokazujici, Zze se jedna o osobu znevyhodnénou na trhu prace (dale jen
.€vidence zapojeni znevyhodnénych osob"“). V evidenci zapojeni
znevyhodnénych osob Zhotovitel eviduje pocet hodin stravenych pfi plnéni
pracovnich Ukoll souvisejicich s realizaci Dila zvla$t pro kazdou takovou
osobu. Zavazny vzor evidence zapojeni znevyhodnénych osob tvofi Pfilohu
¢. 12 této Smlouvy.

6.4.3 Zhotovitel preda TDS nejpozdé&ji k zahajeni stavebnich praci na dile evidenci
zapojeni znevyhodnénych osob, ve které budou vyplnény identifikacni Udaje
znevyhodnénych osob, které maji byt do plnéni Dila zapojeny. Evidenci
zapojeni znevyhodnénych osob dale vede Zhotovitel pribézng, kdyz
relevantni Udaje do ni doplfiuje vzdy do 5 pracovnich dnl od konce
predchoziho kalendainiho mésice. Zhotovitel je povinen umoznit TDS nebo
TDS ¢i objednatelem povéfené osobé nahlédnout do evidence zapojeni
znevyhodnénych osob. Vyplnénou evidenci zapojeni znevyhodnénych osob
preda Zhotovitel Objednateli spole¢né s dalSimi doklady k predani Dila.

6.4.4 Pokud je Dilo pIlnéno v pribéhu dvou ¢&i vice kalendarnich rokl, preda
Zhotovitel do konce prvniho mésice nasledujictho kalendainiho roku
Objednateli taktéz vyplnénou evidenci zapojeni znevyhodnénych osob
obsahujici data za pfedchozi kalendarni rok.

6.4.5 Zhotovitel je opravnén zaménit osoby znevyhodnéné na trhu prace, jejichz
zapojeni do realizace Dila nabidnul. Takovouto zdménu provadi pisemnym
oznamenim TDS nebo TDS ¢i objednatelem povérené osobé obsahujici
evidence zapojeni znevyhodnénych osob vztahujici se k nové sobé. Ode dne
nasledujicim po doruceni oznameni dle pfedchozi véty se do fondu pracovnich
UkolG plvodni osoby zapoditavaji pracovni Gkoly pInéné na realizaci Dila touto
novou osobou.

6.4.6 Evidence zapojeni znevyhodnénych osob je soucasti Pfedavaciho protokolu.
Po predani dila vyhodnoti Objednatel spInéni fondu pracovnich tkol{ za celou
dobu realizace Dila.

6.4.7 V pfipad&, e Zhotovitel nedodrzi fond pracovnich Gkoll ve vztahu ke kazdé
osobé znevyhodnéné na trhu prace, jejiz zapojeni do realizace Dila nabidnul,
je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 1 % Ceny
Dila za kazdou osobou znevyhodnénou na trhu prace, jejiz fond pracovnich
Ukoll nedodrzel.

7. STRET ZAIJMU, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI
S MEZINARODNIMI SANKCEMI

7.1 Zhotovitel prohlasuje, ze:

a) on, ani zddny z jeho poddodavatell, nejsou osobami, na néz se vztahuje
zadkaz zadani verejné zakazky, pokud je to v rozporu s mezinarodnimi
sankcemi podle zdkona upravujiciho provadéni mezinarodnich sankci; pravni
Uprava dle § 48a ZZVZ se pouzije analogicky,
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b) on, ani zddny z jeho poddodavatell nebo jinych osob, jejichZ zpUsobilost
byla vyuzita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani verejnych zakazek,
nejsou osobami dle ¢lanku 5k nafizeni Rady (EU) ¢. 833/2014 ze dne 31.
cervence 2014 o omezujicich opatfenich vzhledem k dinnostem Ruska
destabilizujicim situaci na Ukrajin&, ve znéni pozdé&jéich ptedpist, jimz se
zakazuje zadat nebo dale plnit jakoukoli vefejnou zakazku nebo koncesni
smlouvu spadajici do oblasti plisobnosti smérnic o zaddvani verejnych
zakazek, jakoz i ¢l. 10 odst. 1, 3, odst. 6 pism. a) az e), odst. 8, 9 a 10,
¢lankd 11, 12, 13 a 14 smérnice 2014/23/EU, ¢lanku 7 pism. a) az d), ¢lanku
8, ¢l. 10 pism. b) az f) a pism. h) az j) smérnice 2014/24/EU, clanku 18,
¢l. 21 pism. b) az e) a pism. g) az i), ¢lankd 29 a 30 smérnice 2014/25/EU
a c¢l. 13 pism. a) az d), f) az h) a j) smérnice 2009/81/ES a hlavy VII nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,

c) on, ani zadny z jeho poddodavatell nebo jinych osob, jejichz zplsobilost
byla vyuzita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani verejnych zakazek,
nejsou osobami dle ¢lanku 2 nafizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 ze dne
17. bfezna 2014, o omezujicich opatfenich vzhledem k cinnostem
narusujicim nebo ohrozujicim Uzemni celistvost, svrchovanost a nezavislost
Ukrajiny, ve znéni pozdé&jsich predpisti, a daldich provadécich predpist
k tomuto nafizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 anebo osobami dle ¢l. 2 nafizeni
uvedenych v odstavci 27.4 této smlouvy (dale jen ,Sankéni seznamy"'),

d) neni obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny v ust. § 2
odst. 1 pism. c) zadkona ¢&. 159/2006 Sb., o stfetu zajma, ve znéni pozdé&jsich
predpist (dale jen ,Zakon o stfetu z&jmu™) nebo jim ovladana osoba vlastni
podil predstavujici alespon 25 % Ucasti spole¢nika v obchodni spolecnosti, a
ze 7adni poddodavatelé, jimiz prokazoval kvalifikaci v zadavacim fizeni na
zadani Verejné zakazky, nejsou obchodni spolecnosti, ve které vefejny
funkcionar uvedeny v ust. § 2 odst. 1 pism. c) Zakona o stietu zajm{ nebo
jim ovladana osoba vlastni podil predstavujici alesponl 25 % Ucasti
spolecnika v obchodni spolec¢nosti.

7.2 Je-li Zhotovitelem sdruzeni vice osob, plati podminky dle tohoto ¢lanku 7 Smlouvy
také jednotlivé pro vSechny osoby v ramci Zhotovitele sdruzené, a to bez ohledu na
pravni formu tohoto sdruzeni.

7.3 PFestane-li Zhotovitel nebo néktery z jeho poddodavateld nebo jinych osob, jejichz
zplsobilost byla vyuZita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani vefejnych zakazek,
splfiovat podminky dle tohoto ¢lanku 7 Smlouvy, ozndmi tuto skutecnost bez
zbyte¢ného odkladu, nejpozdé&ji véak do 3 pracovnich dni ode dne, kdy prestal
splfiovat vyse uvedené podminky, Objednateli.

7.4 Zhotovitel se dale zavazuje postupovat pfi plnéni této Smlouvy v souladu s nafizenim
Rady (ES) ¢. 765/2006 ze dne 18. kvétna 2006 o omezujicich opatfenich vzhledem
k situaci v Bélorusku a k zapojeni Béloruska do ruské agrese proti Ukrajing, ve znéni
pozd&jéich predpisl nafizenim Rady (EU) ¢&. 208/2014 ze dne 5. bfezna 2014
0 omezujicich opatfenich vi¢&i nékterym osobam, subjektdim a organdm vzhledem
k situaci na Ukrajing, ve znéni pozdé&jsich predpist, a dalSich provadécich predpist
k témto nafizenim.

7.5 Zhotovitel se dale zavazuje, ze financni prostredky ani hospodarské zdroje, které
obdrzi od Objednatele na zakladé této Smlouvy a jejich pfipadnych dodatkd,
nezpFistupni pfimo ani nepfimo fyzickym nebo pravnickym osobam, subjektim C¢i
orgdnim s nimi spojenym uvedenym v Sank&nich seznamech, nebo v jejich
prospéch.

7.6 Ukaze-li se prohlaseni Zhotovitele dle tohoto ¢lanku 7 této Smlouvy jako nepravdivé
nebo porusi-li Zhotovitel svou oznamovaci povinnost nebo nékterou z dalSich
povinnosti dle tohoto ¢lanku 7 této Smlouvy, je Objednatel opravnén odstoupit od
této Smlouvy. Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé jednotlivé poruseni
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povinnosti dle pfedchozi véty smluvni pokutu ve vysi 5 % procent z Ceny Dila bez
DPH sjednané dle této Smlouvy. Ustanoveni § 2004 odst. 2 Obcanského zakoniku a
§ 2050 Obcanského zakoniku se nepouziji.

8. ZAVERECNA USTANOVENI

8.1 Prava a povinnosti smluvnich stran vyplyvajici z této Smlouvy se fidi obCanskym
zakonikem a ostatnimi prislusnymi pravnimi pfedpisy ¢eského pravniho fadu.

8.2 Zhotovitel bere na védomi, Zze podle zadkona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, ve
znéni pozdéjsich predpist se pravnicka ¢&i fyzickd osoba podilejici se na dodavkach
zboZi & sluzeb hrazenych z vefejnych vydajli nebo z vefejné finanéni podpory stava
osobou povinnou spoluplsobit pFi vykonu finanéni kontroly ve smyslu uvedeného
zakona.

8.3 Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni Smluvni stranou a
ucinnosti dnem uverejnéni v registru smluv. Smlouva nabyva ucéinnosti dnem jejiho
podpisu posledni Smluvni stranou v pfripadé, Ze se na ni jako na celek nevztahuje
povinnost uverejnéni dle § 3 ZRS.

8.4 Tuto Smlouvu je mozné ménit pouze pisemnou dohodou smluvnich stran ve formé
gislovanych dodatkd této Smlouvy, podepsanych za kazdou smluvni stranu osobou
nebo osobami opravnénymi jednat za smluvni stranu.

8.5 Smluvni strany podpisem této smlouvy vylu€uji, Zze se pfi pravnim styku mezi
smluvnimi stranami prihlizi k obchodnim zvyklostem, které tak nemaji prednost pred
ustanovenimi zakona dle ust. § 558 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

8.6 Smluvni strany se dohodly, Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho
jednani se vylucuje, a Ze neplatnost pravniho jednani, pro néjz si smluvni strany
sjednaly pisemnou formu, Ize namitnout kdykoliv. Tzn., Ze mezi smluvnimi stranami
neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2 ob¢anského zakoniku.

8.7 Zadné Ukony & jednani ze strany Objednatele nelze povaZovat za pfislib uzavieni
Smlouvy nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 obCanského zakoniku
Objednatel nepfipousti prijeti navrhu na uzavieni Smlouvy s dodatkem nebo
odchylkou, ¢imz druha smluvni strana podpisem Smlouvy souhlasi.

8.8 Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy prechazeji, pokud to povaha
téchto prav a povinnosti nevylucuje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zadna ze
stran neni opravnéna prevést jakakoliv prava Ci povinnosti nebo jejich Cast na treti
osobu bez predchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany, neni-li jinde ve
Smlouvé uvedeno jinak. Pokud dojde ke zméné v osobé Zhotovitele nasledkem
pravniho nastupnictvi v souvislosti s preménou Zhotovitele, jeho smrti nebo
prevodem jeho zavodu, popripadé casti zdvodu, je novy Zhotovitel povinen do
5 pracovnich dnli ode dne, kdy nastanou pravni G¢inky zmény, predlozit Objednateli
dokumenty prokazujici, ze spliuje kritéria kvalifikace stanovend v Zadavaci
dokumentaci Vefejné zakazky. Marné uplynuti této Ihdty je ddvodem pro rozhodnuti
TDS o prerudeni praci dle odst. 3.7 a nasl. Obchodnich podminek z divod( na strané
Zhotovitele.

8.9 Ukoncenim ucinnosti této Smlouvy nejsou dotcena ustanoveni Smlouvy ve znéni
jejich priloh tykajici se licenci, zaruk, narok( z odpovédnosti za vady, naroky
z odpovédnosti za Skodu a naroky ze smluvnich pokut, pokud vznikly pfed ukonéenim
ucinnosti Smlouvy, ustanoveni o ochrané informaci, ani dalSi ustanoveni a naroky,
z jejichz povahy vyplyva, ze maji trvat i po zaniku Gcinnosti této Smlouvy.

8.10 Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smlouvy ukazalo byt neplatnym nebo
nevynutitelnym, nebo se jim stalo po uzavfeni této Smlouvy, pak tato skute¢nost
neplsobi neplatnost ani nevynutitelnost ostatnich ustanoveni této Smlouvy,
nevyplyva-li z donucujicich ustanoveni pravnich pfedpis jinak. Smluvni strany se
zavazuji bez zbytecného odkladu po vyzvé kterékoliv strany takové neplatné Cdi
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nevynutitelné ustanoveni nahradit platnym a vynutitelnym ustanovenim, které je
svym obsahem nejblizsi GCelu neplatného ¢i nevynutitelného ustanoveni.

8.11 Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotovenich, z nichz Objednatel obdrzi ,2%
vyhotoveni a Zhotovitel obdrzi 1vyhotoveni.

8.12  Obé Smluvni strany souhlasi v souvislosti s aplikaci zakona ¢. 340/2015 Sb. (zakon o
registru smluv, dale jen ZRS) s uverejnénim této Smlouvy v registru smluv v rozsahu
vyzadovaném ZRS a soucasné souhlasi se zvefejnénim dajd o identifikaci Smluvnich
stran, predmétu Smlouvy, jeho cené ¢i hodnoté a datu uzavreni této Smlouvy. Zaslani
této Smlouvy spravci registru smluv k uverejnéni v registru smluv zajistuje
Objednatel. Nebude-li tato Smlouva k uverejnéni a/nebo uverejnéna prostiednictvim
registru smluv, neni zadnd ze Smluvnich stran opravnéna pozadovat po druhé
Smluvni strané nahradu skody ani jiné Gjmy, kterd by ji v této souvislosti vznikla
nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovné stvrzuje, ze
souhlasi s pfipadnym zvefejnénim téla Smlouvy (tzn. bez jejich pfiloh s vyjimkou
Obchodnich podminek) na internetovych strankach Objednatele.

8.13  Smluvni strany vyslovné prohlasuji, ze Udaje a dalsi skutecnosti uvedené v této
smlouvé, vyjma Casti oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy,
nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obc&ansky zékonik, ve znéni pozdé&jsich predpisl (dale jen ,obchodni tajemstvi“), a ze
se nejednd ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uverejnény na
zakladé ustanoveni § 3 odst. 1 ZRS.

8.14  Jestlize smluvni strana oznaci za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smlouvy, ktera
v disledku toho bude pro Géely uverejn&ni smlouvy v registru smluv zneditelnéna,
nese tato smluvni strana odpovédnost, pokud by smlouva v disledku takového
oznadeni byla uverejnéna zplsobem odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, ktera ze
stran smlouvu v registru smluv uverejnila. S ¢astmi smlouvy, které druhd smluvni
strana neoznaci za své obchodni tajemstvi pfed uzavienim této smlouvy, nebude
Objednatel jako s obchodnim tajemstvim naklddat a ani odpovidat za pfipadnou
Skodu ¢i jinou Ujmu takovym postupem vzniklou. Oznacenim obchodniho tajemstvi
ve smyslu predchozi véty se rozumi doruceni pisemného oznameni Zhotovitele
Objednateli obsahujiciho presnou identifikaci dotlenych casti smlouvy vcetné
oddvodnéni, pro¢ jsou za obchodni tajemstvi povazovény. Zhotovitel je povinen
vyslovné uvést, Ze informace, které oznacil jako své obchodni tajemstvi, naplnuji
souCasné vsechny definicni znaky obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno
v ustanoveni § 504 obcanského zakoniku, a zavazuje se neprodlené pisemné sdélit
Objednateli skuteCnost, ze takto oznacCené informace prestaly naplfiovat znaky
obchodniho tajemstvi.

8.15 Osoby uzavirajici tuto Smlouvu za Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim svych
osobnich Gdajl, které jsou uvedeny v této Smlouvé, spolu se Smlouvou v registru
smluv. Tento souhlas je udélen na dobu neurcitou.

8.16  Soucast Smlouvy tvori tyto pfilohy:

Priloha €. 1: Obchodni podminky (OPOR/S/S/1/23)
Ptiloha ¢. 2: Technické podminky:
a) Technické kvalitativni podminky staveb
statnich drah (TKP Staveb)
b) Zvlastni technické podminky
Priloha €. 3: Neobsazeno
Ptiloha . 4: Rozpis Ceny Dila
Pfiloha ¢. 5: Harmonogram postupu praci
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Pfiloha €. 6: Opravnéné osoby

Pfiloha €. 7: Seznam poZadovanych pojisténi

Pfiloha ¢. 8: Neobsazeno

Pfiloha €. 9: Neobsazeno

Pfiloha ¢. 10: Osvédceni o radném plnéni verejné zakazky

na stavebni prace

Priloha ¢&. 11: Opatreni pro postup v pfipadé anonymniho
oznameni o NVS

Priloha ¢. 12: Zavazny vzor evidence zapojeni
znevyhodnénych osob
Ptiloha €. 13: Analyza nebezpedi a hodnoceni rizik

pracovnich ¢innosti

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu precetly, Ze s jejim obsahem souhlasi
a na diikaz toho k ni pFipojuji svoje podpisy.

V Praze dne 08.07.2024 V Pardubicich dne 1. 7. 2024
Ing. Vladimir Filip, v. r. Ing. Pavel Jenista, v. r.
feditel Oblastniho Feditelstvi Praha predseda predstavenstva
Sprava zeleznic, statni organizace KVIS Pardubice a.s.

Tato smlouva byla uverejnéna prostrednictvim Registru smluv dne ...............
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Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé a jsou zde upravena vsSechna prava
a povinnosti neupravené ve Smlouvé.

1.
1.1

DEFINICE POIMU

Pokud ze smyslu ¢ vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ci
definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfiloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach a ve Smlouvé s velkym pocate¢nim pismenem vyznam uvedeny

nize:

Bankovni zaruka

Cena Dila
Cast Dila

Den zahajeni
praci

Den zahajeni
stavebnich praci

Dilo
Dodatecna vyluka

Dokumentace
Zhotovitele

Dokumentace pro
povoleni zaméru

Harmonogram
postupu praci

Interni predpisy
Objednatele

Jina opravnéna
osoba
Koordinator BOZP

Mérici protokol

Nabidka
Zhotovitele

Oznameny
subjekt

finan¢ni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zakona ¢. 89/2012
Sb., obcanského zakoniku, vydana deskou bankou nebo jinou
C¢eskou osobou opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci
podnikani nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v Clenském statu EU s pobockou v Ceské republice (dale jen ,Ceska
banka") nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v ¢lenském statu EU pUsobici v Ceské republice na zadkladé prava
volného pohybu sluzeb (dale jen ,zahranicni banka“) ve prospéch
Objednatele jako opravnéného, kterd musi byt zarucena ceskou
bankou opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci svého
podnikani

celkova Castka, specifikovana jako Cena Dila v ¢lanku 3 Smlouvy a
v priloze ¢. 4 Smlouvy

stavebni objekt, provozni soubor nebo jind Cast plnéni vymezena
v Harmonogramu postupu praci

Den nabyti U¢innosti Smlouvy
Den predani Stavenisté dle odst. 4.1.1. Pfilohy ¢. 2b) Smlouvy

plnéni, které je ve Smlouvé definované jako ,Dilo"

vyluka na trati poskytnutd Objednatelem v souladu s odst. 3.15
Obchodnich podminek

dokumentace zpracovana Zhotovitelem v souvislosti s provadénim
Dila, z jejiz povahy vyplyva, Ze méa byt v prib&hu provadéni Dila
nebo po jeho dokonceni predana Objednateli;

je dokumentace pro povoleni stavby, ramcové povoleni a povoleni
zmény vyuziti Uzemi dle ust. § 157 odst. 2 zakona ¢. 283/2021 Sb.,
stavebni zakon (dale jen ,NSZ%)

grafické znazornéni postupu provadéni Dila, které je prilozeno ke
Smlouvé jako pfiloha ¢. 5

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu
Internich predpis Objednatele nebo se kterymi byl Zhotovitel
prokazatelné sezndmen nebo se kterymi mél Zhotovitel povinnost
se seznamit

tfeti osoba, kterd je opravnéna vi&i Zhotoviteli uplatfiovat prava
z odpovédnosti za vady

koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, dle zakona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdé&jsich predpisl

dokument zaznamendvajici vysledek méfeni a kontroly ceny
pfislusné Casti Dila

nabidka Zhotovitele jako Ucastnika v zadavacim Fizeni na Verejnou
zakazku

je pravnicka osoba, ktera provadi posuzovani shody nebo vhodnosti
pro pouziti prvku interoperability nebo ES ovérovani subsystému,
ktera splfiuje pozadavky dle § 49r zdkona ¢. 266/1994 Sb., Zakon
o drahach, ve znéni pozdé&jsich predpisd (dale jen ,zdkon od
drahach").

Pfiloha €. 1 - Obchodni podminky
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Obchodni
podminky

Objednatel

Pojistna zaruka

Podrobny
harmonogram

Projektova
dokumentace

Projektova
dokumentace pro
provadéni stavby
(PDPS)

Projektova
dokumentace pro
stavebni povoleni
(DSP)/Projektova
dokumentace pro
povoleni stavby

Predavaci
protokol
Prekrocena
vyluka
Realizaéni
dokumentace
stavby (RDS)

tento dokument, tvofici prilohu ¢. 1 Smlouvy

I\\

smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako ,Objednate

je finan¢ni zaruka ve smyslu § 2869, odst. 2 zakona ¢. 89/2012
Sb., obcansky zakonik, vystavena v souladu se zakonem ¢C.
277/2009 Sb., o pojistovnictvi, ¢eskou pojistovnou opravnénou
vydavat

pojistné zaruky v rdmci podnikani nebo zahraniéni pojistovnou
(financni instituci) se sidlem v Clenském statu EU s pobockou v
Ceské republice (dale jen ,¢eska pojistovna®™) nebo zahraniéni
pojistovnou (financni instituci) se sidlem v ¢lenském statu EU
plsobici v Ceské republice na zaklad& prava volného pohybu
sluzeb (dale jen ,zahrani¢ni pojistovna®“) ve prospéch Objednatele
jako opravnéného, kterd musi byt zaruéena ¢éeskou pojistovnou
opravnénou vydavat pojistné zaruky v ramci svého podnikani.
dokument blize specifikujici Harmonogram postupu praci pofizeny
dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodnich podminek

Projektovou dokumentaci pro tyto OP se rozumi kompletni zadavaci
dokumentace ve stupni Projektové dokumentace pro provadéni
stavby, a to véetné kompletni dokladové ¢asti nebo Dokumentace
pro povoleni zaméru ve smyslu NSZ a jeho provadécich pravnich
prredpisd.

je projektova dokumentace staveb drah a staveb na draze pro
provadéni stavby, ktera se zpracovava v ¢lenéni a rozsahu prilohy
¢. 4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb. Jednd se o projektovou
dokumentaci, ktera doplfiuje a upresnuje DOS/DSP nebo DUSP do
Uplného obsahu stupné dokumentace pro provadéni stavby mimo
Casti stavby, které nelze zpracovat v rozsahu pro provadéni stavby
bez dodrZeni zdsad transparentnosti, pfiméfenosti a rovného
zachazeni. Pro potfeby projednani, zejména v rdmci SZ, se pouziji
pro zpracovani této dokumentace pozadavky pfilohy ¢. 7 Smérnice
SMO011 v nezbytném rozsahu.

je projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni, ktera
se zpracovava v Clenéni arozsahu prilohy ¢ 3 vyhlasky
¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb, nebo dokumentace odpovidajiciho typu ve
smyslu NSZ a jeho provadécich predpisl. Pro potfeby projednani,
zejména v ramci SZ, se pouziji pro zpracovani této dokumentace
pozadavky dle prilohy ¢. 6 Smérnice SM011 v nezbytném rozsahu.

pisemny dokument prokazujici predani celého Dila Zhotovitelem
a prevzeti Objednatelem

vyluka na trati poskytnutd Objednatelem v souladu s odst. 3.16
Obchodnich podminek

je dokumentace, jejiz zpracovani vychazi z pozadavk( PDPS. Jedna
se o dokumentaci, kterd doplfiuje a upresnuje predchozi stupné
dokumentace do Uplného obsahu stupné dokumentace pro
provadéni stavby (tzn. zejména technologické ¢asti dokumentace,
které nebylo mozné zpracovat bez dodrzeni zasad transparentnosti,
pfimérenosti a rovného zachazeni, tj. se jedna o dokumentaci,
kterou zajistuje zhotovitel stavebnich praci v rozsahu nezbytném
pro uréeni technickych parametrl pouZitych materialG, konkrétnich
vyrobkl, nebo dodavatele technologického zafizeni, které nebylo
mozné urcit pfed vybérovym Fizenim na zhotoveni stavby) a véetné
vyrobné technické dokumentace, kterou si Zhotovitel zajidtuje pro
vlastni potifebu. Obsah a rozsah RDS je definovan prilohou ¢. 8
Smérnice SM011 v nezbytném rozsahu.
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Seznam Internich
predpist
Objednatele
Smlouva

Soupis
provedenych praci

Stavenisté
Stat
Poddodavatel

74
TDS

Technické
podminky

VefFejna zakazka
Vyssi moc

Zadavaci
dokumentace

Zapis o predani
a prevzeti Dila

Zhotovitel
Zkusebni provoz

Z0vVv

seznam Internich predpisi Objednatele, uvedeny v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb statnich drah

smlouva o dilo, uzavifena mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejiz
soucasti jsou tyto Obchodni podminky

pisemny seznam stavebnich a jinych praci, pfip. i soupis dodaného
materialu za U¢elem zhotoveni Dila, které byly provedeny v souladu
se Smlouvou za Uc¢elem zhotoveni Dila v pfislusném kalendafnim
mesici

Uzemi urcené k realizaci Dila

Ceska republika

podzhotovitel, ktery provadi c¢ast plnéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pfiloze ¢. 8 Smlouvy

zkratka nazvu Objednatele (do 31.12.2019 SZDC)

technicky dozor stavebnika - osoba nebo osoby urcené
Objednatelem pro zajisténi technického dozoru stavby dle ust. §
161 odst. 2 zadkona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon (dale je
~NSZ"). Funkce technicky dozor stavebnika neni totozna s funkci
stavebni dozor dle ust. § 14pism. g) NSZ.

souhrn dokumentd, tvoricich pfilohu & 2 Smlouvy

verejna zakazka, oznacena ve Smlouvé jako ,Verejna zakazka"

vyjimecna udalost nebo okolnost:

a) kterou smluvni strana nem{Ze ovladat;

b) proti které tato smluvni strana nemohla ucinit opatfeni
pred uzavienim Smlouvy;

c) které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni strana
Ucelné vyhnout nebo ji prekonat; a

d) kterou nelze v podstatné mire pfiCist druhé smluvni strané.

Vy$&i moc mlze zahrnovat, ale neomezuje se na vyjime¢né udalosti
a okolnosti uvedené nize, pokud jsou splnény uvedené podminky
(a) az (d):

(i) vdlka, nepratelské akty (at uz valka je nebo neni
vyhlasena), invaze, ¢innost nepfratel ze zahranici;

(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstani vojensky prevrat,
nasilné prevzeti a oblanska valka;

(iii) vytrznost, vzpoura nebo nepokoj vyvolany jinymi osobami,
nez jsou personal Zhotovitele a ostatni zaméstnanci
Zhotovitele a Poddodavateld;

(iv) valecnd munice, vybusny materidl, ionizujici radiace
a radioaktivni kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko
nalezi Zhotoviteli, protoze munici, vybusniny, radiaci
a radioaktivitu pouzil nebo vyvolal;

(v) (v) prirodni katastrofy jako zemétfeseni, sesuv pudy,
povoderi apod.

dokument, oznaceny ve Smlouvé jako ,Zadavaci dokumentace"

pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici, ze
Zhotovitel pfedal a Objednatel pfevzal veskeré pinéni, pfipadajici
na jednu Cast Dila nebo Dili etapu jako pFislusnou Cast Dila

I\\

smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako ,Zhotovite

proces ovéreni funkce dokonceného Dila jako celku nebo jeho
samostatné casti v souladu se stavebnim povolenim drazniho
spravniho Uradu

zasady organizace vystavby
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

6/36

VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:
2.1.1  na svlj naklad a na své nebezpedi a ve sjednané dobé;

2.1.2  zplsobem uvedenym ve Smlouvé, Zadavaci dokumentaci a Nabidce Zhotovitele
a veskerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé Smlouvy;

2.1.3 v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro zhotoveni Dila a Internimi predpisy Objednatele,
které se tykaji predmétného Dila;

2.1.4 s odbornou péci a s prihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust. § 5
odst. 1 obCanského zakoniku ve vztahu k jeho predmétu podnikani a kvalifikaci,
jejichz splnéni Objednateli dokladal pfed uzavienim Smlouvy a v souladu
s uznavanou obchodni praxi v daném oboru a za pomoci vhodné vybavenych
zarizeni;

2.1.5 za pomoci sjednanych materiald a zafizeni a neni-li ve Smlouvé sjednano nebo
v Zaddvaci dokumentaci uvedeno jinak materidld a zafizeni obvyklych,
bezpecnych a vhodnych pro poskytnuti Fadného plnéni v ramci provadéni Dila,
aby Dilo mohlo slouzit Ucelu uvedenému v Zadavaci dokumentaci, jinak ucelu
obvyklému;

2.1.6 v souladu s Uzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a dalSimi pFisluSnymi
povolenimi a souhlasy; a

2.1.7 v souladu s pravnimi predpisy, Internimi pfedpisy Objednatele, které se tykaji
predmétného Dila, a prislusSnymi technickymi normami aplikovatelnymi na druh
Dila a ¢innosti uskutec¢novanych pfi provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecn& zdvaznych pravnich predpisd,
Internich predpisi Objednatele a norem, které se tykaji predmétného Dila, i pokud
k témto zménam dojde béhem provadeéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
jiz provadéné. Zména internich predpisi Objednatele je pro Zhotovitele zavazna
okamzikem prokazatelného sezndmeni Zhotovitele s pfislusSnou zménou, pficemz
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit. Zmeéna
Internich predpisti Objednatele se povazuje za pokyn (piikaz) Objednatele ve smyslu
ust. § 2592 obcdanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje predat TDS ke kontrole na vlastni naklady veskeré vzorky
materiall uvedené ve Smlouvé nebo vyzadané v piimérené mife TDS a s tim souvisejici
informace ke schvaleni v dostateCném predstihu prfed tim, neZz budou tyto materidly
pouzity pro zhotoveni Dila, neni-li sjednano jinak. Zhotovitel se zavazuje u kazdého
vzorku zajistit vyznaéeni plvodu a zamyé$lené pouZiti pro Dilo. Kontrola vzorkl se
sjednava jako souclast dozorového prava Objednatele dle ust. § 2593 a § 2626
obcanského zakoniku.

Zhotovitel je odpovédny za pfimérenost, stabilitu a bezpecnost veskerych operaci na
Stavenisti a veskerych metod provadéni Dila a za veskerou Dokumentaci Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pokyny vydané TDS nebo jim povérené osoby za
podminek vydanych v pravomoci svéfené TDS na zakladé Smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje pisemné upozornit TDS v pfipadé, ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah pro
Zhotovitele zadvazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit
provadéni Dila nebo Ucel, pro néz je Dilo zhotovovano, pokud si Zhotovitel téchto
skutecnosti je védom, nebo pokud by si jich mél byt védom pfi vynalozeni odborné péce.
Zhotovitel neni oprdvnén od Smlouvy odstoupit z dlvodd uvedenych v ust. § 2595
obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si pFislusnd opravnéni k provadéni
veskerych praci v rdmci zhotovovani Dila jako predmétu své cinnosti nebo podnikani.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané Cinnosti, k nimz je potfeba urcitého opravnéni
nebo dosazeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji k vykonu
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2.7

2.8
2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

téchto Cinnosti veskera prislusna opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitel musi mit
i vSechna ostatni opravnéni vyzadovana pro vykon ¢innosti spojenych s provadénim Dila,
obecné zavaznymi pravnimi predpisy, internimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou.
Zhotovitel je povinen zajistit, Ze vedkera opravnéni vyzadovana Smlouvou zlstanou po
celou dobu ucinnosti Smlouvy v platnosti. Prevzeti téchto povinnosti Zhotovitelem
povazuji obé strany za prohlaseni ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 ob¢anského
zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predat Objednateli po dokonceni veskerych
stavebnich praci v rdmci Dila dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve smyslu NSZ.

NEOBSAZENO

Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstrukéni prvky, u nichz je dadn pozadavek na zajisténi
interoperability, Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit ¢innosti Oznameného
subjektu podle § 49r zakona o drahach.

Posouzeni interoperability, véetné& zajisténi vdech souvisejicich dokladl podle § 49b
zdkona 266/1994 Sb., ve znéni pozdé&jdich predpisl, budou Zhotovitelem predany
Objednateli, pokud je tfeba dle uvedeného predpisu zajistit. Pfedané certifikaty musi byt
bez jakéhokoliv omezeni a musi se vztahovat na cely predmét Dila. Tyto doklady musi
byt predany nejpozdé&ji do 6 mésicd po dokonéeni kone¢ného prejimaciho fizeni
posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6 mésict ode dne podpisu
posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vydani osvédceni o bezpecnosti zpracovaného nezavislym
posuzovatelem podle nafizeni Komise (EU) ¢. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013
o spolecné bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni nafizeni
(ES) €. 352/2009, pokud je vydani takového osvédceni dle uvedeného nafizeni tfeba
zajistit. Tento doklad musi byt predan nejpozdéji do 6 meésici po dokonéeni koneé¢ného
prejimaciho Fizeni posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6
mésicl ode dne podpisu posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje vést, uklddat a spravovat zaznamy ohledn& Ihit a vydajd
spojenych s provadénim Dila v souladu s pravnimi predpisy a pozadavky Evropské
komise, Evropského UFadu pro boj proti podvodim a Evropského Géetniho dvora pro
zakazky spolufinancované z prostiedkl ES. Zhotovitel uchovd potiebné zdznamy tak,
aby Objednatel nebo jim uréena osoba mohl po dobu 10 let po prfedani Dila, ukonceni
ucinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavérecné platby, podle toho, ktery termin nastane
pozdé&ji, po predchozim ozndmeni provést kontrolu téchto vykazl a zdznamuU. Zhotovitel
zajisti a odpovida za to, ze zdznamy a vykazy viech Poddodavatel( nebo tfetich osob,
ktefi maji prospéch z prostfedkd spolufinancovani ES, budou uchovany tak, aby bylo
mozno Ffadné provést jejich kontrolu subjekty dle pfedchozi véty. S ohledem na ust. §
1769 ob&anského zakoniku smluvni strany prohladuji, Ze povinnosti Poddodavatell dle
tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tieti osoby ve smyslu uvedeného zakonného
ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Zze neuzavie
smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veskerou soucinnost, véetné predlozeni
dokladl souvisejicich s plnénim zakazky, pFi provadéni kontroly Objednatele ¢&i
Poddodavatell ze strany kontrolnich organt CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné kontroly
vyzadané Evropskou komisi, Evropskym Gfadem pro boj proti podvodim anebo
Evropskym ucetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jim povérenou
osobou ¢i kontrolnim organem urceny postup a metodiku kontroly, zejména postupy,
které jsou stanoveny v predpisech Evropského spolecenstvi pro ochranu financnich
z4jmQ Evropskych spoleenstvi proti zpronevére a jinym nesrovnalostem.

Zhotovitel je povinen do péti (5) dnl ode dne nabyti U&innosti Smlouvy predlozit
Objednateli pojisténi uvedena v pfiloze ¢. 7 Smlouvy a tato bude udrzovat v platnosti po
celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokdZe Objednateli existenci
pojisténi uvedeného v priloze ¢. 7 Smlouvy dolozenim pfislusnych smluv ¢i pisemnych
potvrzeni.
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Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli vykon jeho kontrolniho prava nad provadénym
Dilem. Zhotovitel je zejména povinen s dostateCnym predstihem informovat TDS
o terminu zakryti jakychkoliv praci na Dile, tak, aby mohl TDS provést jejich kontrolu dle
Technickych podminek.

TDS mize v souladu se Smlouvou vydavat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro fadné
provedeni Dila a odstranéni vad, pficemz Zhotovitel je takovymi pokyny TDS vazan. TDS
je povinen davat pokyny Zhotoviteli pisemné. Za pisemné vydany pokyn se povazuje
i jejich zapis do stavebniho deniku.

Jestlize se dle Smlouvy vyslovné vyzaduje, aby urcity Ukon TDS byl odsouhlasen
Objednatelem, je tento Ukon TDS vi& smluvnim strandm G¢inny okamzikem ucinnosti
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, ze nebude klast pravomoci TDS dalsi
omezeni, s vyjimkou téch, které jsou vyslovné sjednany se Zhotovitelem ve Smlouvé.

TDS neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele ménit kterykoliv
z dokumentd, tvoricich Smlouvu.

TDS neméa bez pfedchoziho pisemného zplnomocnéni Objednatelem pravomoc zbavit
kteroukoliv ze stran povinnosti, zdvazkl nebo odpovédnosti dle Smlouvy.

Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle pfilohy ¢. 6 Smlouvy opravnény zastupovat
Zhotovitele, musi mit znalost ceského jazyka v rozsahu umoznujicim operativni
komunikaci v ¢eském jazyce, pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto Ucely na
vlastni ndklady prekladatele ¢ tlumoénika ve lh(téch a podle potfeby tak, aby nebylo
naruseno provadeéni Dila.

Veskeré pisemnosti, které si budou smluvni strany podle Smlouvy predkladdat, musi byt
v ¢eském jazyce nebo v plvodnim jazyce s jejich prekladem do ¢eského jazyka. U véech
Urednich listin musi byt takovy preklad Grfedné ovéren.

V pripadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou nesou
odpovédnost za plnéni jejich povinnosti ze Smlouvy vsichni Zhotovitelé spole¢né
a nerozdilné. Vedouci Zhotovitel (dale jen ,Vedouci Zhotovitel") prohlasuje, ze je
opravnén ve vécech Smlouvy zastupovat kazdého ze Zhotoviteld, jakoZ i vdechny
Zhotovitele spolec¢né, a je opravnén rovnéz za né pfijimat pokyny a platby Objednatele.
Vystavovat dafové doklady - faktury za Cinnosti vykonéavané v pfipadech vyhotovovani
Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou je povinen vi¢&i Objednateli
pouze Vedouci Zhotovitel, tj.na danovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako
osoba uskutecnujici ekonomickou dinnost jako poskytovatel sluzby (v souladu se
zakonem ¢€.235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty). Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele
tvofi pfilohu ¢. 9 Smlouvy. Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele musi trvat po celou dobu
trvani této Smlouvy. Zména Vedouciho Zhotovitele musi byt oznamena Objednateli spolu
se sdélenim souhlasu ostatnich Zhotoviteld. U¢innost zmény Vedouciho Zhotovitele vaci
Objednateli nastava uplynutim tretiho pracovniho dne po doruceni oznameni o této
zméné. Ke zméné bankovniho spojeni mize dojit pouze postupem uvedenym v odst.
13.6.

DOBA PLNENI

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel zahaji prace na Dile v Den zahdjeni praci. Pokud vSak stavebni ¢i jiné
verejnopravni povoleni nezbytné pro zahajeni praci na Dile nabude pravni moci az po Dni
zahajeni praci, zahaji Zhotovitel pfisluéné prace nejpozdé&ji do 2 dnl ode dne nabyti
pravni moci posledniho z pfislusnych nezbytnych vefejnopravnich povoleni. Zhotovitel je
povinen oznamit TDS bezodkladné veskeré prekazky dle tohoto odstavce branici zahajeni
praci v Den zahajeni praci a bezodkladné po odpadnuti pfekazek dle tohoto odstavce
den, kdy zahaji prace.

V pfipadé€, ze Zhotovitel ulinil veskeré ukony pro zajisténi verejnopravnich opravnéni pro
zahdjeni praci v den uvedeny v Harmonogramu postupu praci s odbornou péci, ale
verejnopravni opravnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele vydana, vznika Zhotoviteli
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3.4

3.5

3.6

narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5 téchto Obchodnich
podminek.

Zhotoviteli vznika narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5
téchto Obchodnich podminek i v pfipadé, Zze Zhotovitel nemohl zahdjit prace v den
uvedeny v Harmonogramu postupu praci z divodu Vy$&i moci.

Zhotovitel se zavazuje dokoncit Dilo a kazdou z Césti Dila ve Ihdtach pro dokonceni
stanovenych v Harmonogramu postupu praci, pficemz:

3.5.1

3.5.2

ma se za to, Zze okamzik podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila TDS
a Zhotovitelem je okamzikem dokonceni Casti Dila, a

ma se za to, ze okamzik podpisu Predavaciho protokolu ze strany TDS
a Zhotovitele je okamzikem dokonceni Dila.

Podrobny harmonogram

3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.6.4

3.6.5

Zhotovitel se zavazuje, Ze od zahajeni stavebnich praci vypracuje na kazdy
nasledujici mésic upfesnéni Harmonogramu postupu praci a financniho plnéni
a predlozit tento Podrobny harmonogram TDS ke schvaleni nejpozdéji 20. den
piredchoziho kalendafniho mésice. Podrobny harmonogram ov$em nemize
posunout zadvazné Ihdty pro dokonceni Dila ¢ Casti Dila stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Schvaleny Podrobny harmonogram je pfilohou
stavebniho deniku. Podrobny harmonogram bude zejména obsahovat:

1) Ccasové upresnéni postupu, kterym hodla Zhotovitel provadét Dilo, véetné
vypracovani prislusné Dokumentace Zhotovitele,

2) seznam vyluk (tratovych a trakénich),

3) casové upresnéni postupu zasobovani, vyroby zafizeni, dodavky na
Stavenisté, vystavby, montaze a zkouseni, pfipadna upfesnéni splatnosti
faktur,

4) sled a nacasovani prohlidek a zkousek stanovenych ve Smlouvé a
5) privodni zpravu, kterd obsahuje:

(i) seznam stavebnich postupl, véeobecny popis metod, podle kterych
Zhotovitel hodla postupovat, a hlavnich etap provadéni Dila, a

(i) Udaje o predpoklddaném poctu pracovnikl Zhotovitele a viech typl
vybaveni Zhotovitele, které jsou tfeba na Stavenisti v kazdé ze
zaznamenanych etap.

Pokud TDS do sedmi (7) dnd poté, co Podrobny harmonogram obdrzel,
neoznami Zhotoviteli, Ze Podrobny harmonogram neodpovida Smlouvé
arozsah, v némz neodpovida, bude Zhotovitel postupovat v souladu
s Podrobnym harmonogramem podle svych dalSich povinnosti podle Smiouvy.
Pracovnici Objednatele budou opravnéni spoléhat se pfi planovani svych ¢innosti
na Podrobny harmonogram.

Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schvaleného Podrobného
harmonogramu. Pro schvaleni Podrobného harmonogramu se pouZije ¢lanek 11
téchto Obchodnich podminek obdobné.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené oznamit TDS pravdépodobné budouci
udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila,
vyzadat si dodatecné prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila oproti
Harmonogramu postupu praci. TDS miZe pozadovat, aby Zhotovitel predloZil
odhad predpokladaného dopadu budouci udalosti nebo okolnosti a/nebo navrh
na zménu Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel ma pravo na adekvéatni prodlouZeni Ihdty pro predani Dila nebo
pfislusné Casti Dila v pfipadé, ze nastane néktera z nasledujicich okolnosti:

1) zmeéna Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek,
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2) okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouzeni Ihdty nebo zménu
Harmonogramu postupu praci podle nékterého c¢lanku téchto Obchodnich
podminek,

3) vysSsi moc,

4) jakékoliv zpozdéni, prekazka nebo opatfeni zplisobené nebo pfi¢itatelné
Objednateli, TDS, pracovnikim Objednatele nebo jinym dodavatelim
Objednatele na Stavenisti, pfi¢emz narok na adekvatni prodlouzeni Ih{ty
pro predani Dila nebo pfisluéné Casti Dila vznikd pouze tehdy, kdy je
prodlouzeni |hdty nezbytné nutné a Zhotovitel objektivni ddvody pro
prodlouzeni Ih{ty prokaze.

3.6.6 Jestlize se Zhotovitel domnivd, ze mu vznikl nérok na prodlouzeni Ihlty pro
plnéni nékteré z Dilcich etap, je Zhotovitel povinen tyto skutecnosti oznamit
Objednateli bezodkladné&, nejpozdé&ji do patnacti (15) dnd, poté, co se o vzniku
skutecnosti, zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét a soucasné
pfedloZit Objednateli podrobné odlvodnéni pfedloZeného naroku, tj. veskeré
podplirné argumenty, na kterych se zakladaji vy$e uvedené tvrzené naroky. K
pozdé&ji predlozenym argumenttm se jiz nebude pfihlizet a hledi se na né&, jako
by nebyly vzneseny.

3.6.7 V ptipadé ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouzeni terminu pro
dokonéeni nékteré Casti Dila, Objednatel se zavazuje sjednat se Zhotovitelem
Upravu Harmonogramu postupu praci formou pisemného dodatku k této
Smlouvé. Obsahem dodatku bude Uprava doby pinéni prislusné Casti Dila
o dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici narok na prodlouzeni terminu pro
dokonceni prisluéné Casti Dila. Obsahem dodatku bude zarover prodlouzeni
termin@ pro dokonéeni nésledujicich Césti Dila o tomu odpovidajici dobu.

3.6.8 TDS je opravnén pozadovat vypracovani revidovaného Podrobného
harmonogramu v pfipadé uzavieni dodatku ke Smlouvé, ktery upravuje
Harmonogram postupu praci, nebo v pfipadé prodleni Zhotovitele s plnénim
Dila, které se Zhotovitel zavazuje oznamit TDS neprodlené po jeho Zzjisténi.
Revidovany Podrobny harmonogram bude obsahovat i popis metod, které hodla
Zhotovitel pFijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a dalsi terminy
plnéni dle Harmonogramu postupu praci byly v nejvyssi mozné mire dodrzeny.
Pro schvaleni revidovaného Podrobného harmonogramu se pouzije ¢lanek 11
téchto Obchodnich podminek obdobné.

3.6.9 Sankce za prodleni Zhotovitele nejsou schvalenim Podrobného harmonogram
dotceny.

TDS je opravnén kdykoli v odtvodnénych ptipadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby pFerusil
postup praci na celém Dile nebo Casti Dila, pficemz Zhotovitel je timto pokynem vazan.

V ptipadé, ze TDS vyda Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo Césti Dila,
zavazuje se Zhotovitel okamzité ukoncit veskeré prace na provadéni Dila nebo Céasti Dila
s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo treti osoby neutrpély
Ujmu na svych pravech, zejména na zivoté, zdravi, majetku nebo bezpecnosti, a praci,
které jsou nezbytné z hlediska dodrzeni povinnosti stanovenych obecné zavaznymi
pravnimi predpisy a verejnopravnimi rozhodnutimi.

Zhotovitel se zavazuje po dobu preruseni praci na Dile nebo Casti Dila zabezpetit jiz
provedené Casti Dila pred jejich po$kozenim, ztratou, zni¢enim nebo znehodnocenim,
zabezpedit Stavenisté z hlediska zajisténi ochrany bezpecnosti, zivota a zdravi tfetich
osob a uskladnit jiz obstarany material, vybaveni a zafizeni a zajistit jejich Uschovu tak,
aby nedoslo k jejich poskozeni, ztraté, zniCeni nebo znehodnoceni. Jestlize Zhotoviteli
vzniknou dodate¢né néklady v ddsledku prerudeni postupu praci na Dile nebo Casti Dila
dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek, vznika Zhotoviteli narok na Uhradu veskerych
prokazatelné a v souladu s odst. 2.1.3 téchto Obchodnich podminek tcelné vynalozenych
nékladl. Za Gcelem stanoveni vy$e ndkladd v disledku preruseni postupu praci budou
smluvni strany postupovat obdobnym zplsobem dle ¢&l. 17 téchto Obchodnich podminek.
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3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Zze Zhotovitel nema narok na
Uhradu nakladd v disledku prerudeni postupu praci na Dile nebo Césti Dila, pokud je toto

vrv.

Po dobu prerudeni praci na Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel nebezpeéi $kody na
vécech urcenych k provedeni Dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Prerudeni zhotovovéni Dila nebo Césti Dila dle odst. 3.7 té&chto Obchodnich podminek
nezplsobuje prodleni, pfipadné se nezapoditava do doby jiz vzniklého prodleni s pInénim
povinnosti Zhotovitele zhotovit Dilo nebo Cést Dila ve Ihté stanovené v Harmonogramu
postupu praci. Zhotovitel v$ak vyvine maximalni Usili k tomu, aby pGvodni Ihlty
v Harmonogramu postupu praci byly dodrzeny s vyjimkou piipadd, kdy to neni
objektivné mozné. Zhotoviteli v takovém ptipadé vznikne narok na prodlouzeni Ih{ty pro
plnéni dle odst. 3.6.5 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel v8ak nebude mit narok na prodlouzeni Ih{ty v pfipad&, kdy k prerudeni dal
TDS pokyn v pfipadech, kdy preruseni ma pfi¢inu vzniklou vadou Dokumentace
Zhotovitele, vadou prace Zhotovitele, porusovanim povinnosti Zhotovitele ve smyslu ust.
§ 2593 obc&anského zakoniku, nebo materiald, které Zhotovitel pouZil nebo v pripadé, ze
je Zhotovitel opominul chranit, uskladriovat nebo zabezpecovat podle odst. 3.9 téchto
Obchodnich podminek.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl doruc¢en pokyn
TDS k obnoveni praci.

Dodatecné vyluky je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu praci
nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv z viny
Objednatele. Zadost o Dodate¢nou vyluku musi Zhotovitel dorucit Objednateli nejméné
120 dni pred zacatkem meésice, ve kterém ma byt Dodate¢na vyluka zahajena. V
pripadech, kdy je jiz vydan ROV, je dodatecna vyluka uvazovana a pocitana ve vztahu
k jiz vydanému ROV. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za dodate¢nou vyluku
Objednateli uhradit, bude pocitéana za kazdou zapocatou hodinu vyluky nad vyse uvedeny
ramec. Jedna se o poskytnuti sluzby ve smyslu zakona o dani z pfidané hodnoty. Pro
vylouceni pochybnosti se sjednava, Zze za vyluku se v rdmci vysSe uvedeného povazuje
i kazdd samostatna etapa vyluky v ROV. Nize uvedené castky za kaZzdou zapocatou
hodinu (s pfihlédnutim k vyse uvedenému) jsou uvedeny vcéetné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje  3.000 K&/ zapocdata hodina

vyluka tratové koleje 5.000 K¢/ zapocdatd hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 10.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka stanic¢nich koleji - dopravni 2.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka zabezpecovaciho zafizeni 3.000 K¢/zapocata hodina

3.15.1 Spolu s platbou za dodate¢nou vyluku se Zhotovitel zaroven zavazuje uhradit
veskerou skodu ¢&i nemajetkovou Ujmu a ucelné vynalozené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které vici Objednateli uplatnili dopravci (v osobni i ndkladni
dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, vcéetné pripadného nasazeni
nahradni autobusové dopravy) Ci jiné treti osoby a které vzniknou v souvislosti
s Dodatecnou vylukou.

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat moznost poskytnuti Dodatecné vyluky
s provozovatelem drahy a drazni dopravy ase vSemi dalSimi zucastnénymi
subjekty a poskytnout Dodatec¢nou vyluku, nebrani-li tomu objektivni okolnosti.

3.15.3 Zhotovitel se =zavazuje za poskytnuti kazdé Dodatec¢né vyluky uhradit
Objednateli Castky uvedené ve Smlouvé. Objednatel je opravnén vystavit
daniovy doklad pro Uhradu castek za poskytnuti Dodatecné vyluky, vzdy
k prvnimu dni kalendafniho meésice nasledujiciho po meésici, ve kterém je
Dodateénd vyluka poskytnuta. Castka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
Dodate¢nou vyluku uhradit, bude pocitana za kaZzdou zapoclatou hodinu
Dodatec¢né vyluky. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za vyluku se se
povazuje i kazdad samostatna etapa vyluky v ROV. Danovy doklad bude mit
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splatnost tficet (30) dni a v ostatnim se pouziji analogicky platebni podminky
dle odst. 15. 2 a nasl. téchto Obchodnich podminek.

3.15.4 Zhotovitel neni povinen Objednateli uhradit za poskytnuti Dodatec¢né vyluky
Castky uvedené ve Smlouvé, pokud Objednateli prokaze, ze okolnosti, které
vedly k poskytnuti Dodatecné vyluky, nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou
péci predvidat. Sjednava se, ze mezi okolnosti, které Zhotovitel:

1) nemohl predvidat, patfi zejména:
e zasahy vy&&i moci, napF. sesuvy svahd,

e nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potfeba jejich
provedeni,

2) mohl predvidat, patfi zejména:

e veskeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutecnosti zjisténou
na mist&, které mohly byt identifikovany v pribéhu zadavaciho fizeni.

Prekrocena vyluka je vyluka nad rdmec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu praci
nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv z viny
Objednatele a o kterou Zhotovitel pozadda méné nez 120 dnl pred zacdtkem mésice, ve
kterém ma byt vyluka zahajena, Ci ke které dojde prekrocenim sjednaného vylukového
Casu o vice nez 1 hodinu bez predchoziho podani pisemné Zadosti. V pfipadech, kdy je
jiz vydan ROV, je prekroceni vyluky uvazovano a pocitano ve vztahu k jiz vydanému
ROV. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Pfekrocenou vyluku Objednateli uhradit,
bude poditana za kazdou zapocatou hodinu vyluky nad vyse uvedeny ramec. V pfipadé
vyluky pfekrocené o méné nez 1 hodinu se predchozi véta neuplatni. V pfipadé vyluky
prekro¢ené o vice nez 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje uhradit veskery prekroceny cas
vyluky, a to vcetné prvni zapocaté hodiny. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za
vyluku se v ramci vySe uvedeného povazuje i kazda samostatna etapa vyluky v ROV.
Jedna se poskytnuti sluzby ve smyslu zakona o dani z pfidané hodnoty. Nize uvedené
Castky za kazdou zapocatou hodinu (s pfihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny
vcetné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje  5.000 K&/ zapocdata hodina

vyluka tratové koleje 10.000 K&/ zapodatd hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 20.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka stanic¢nich koleji - dopravni 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka zabezpecovaciho zafizeni 5.000 K¢/zapocata hodina

3.16.1 Zhotovitel se zavazuje zaroven uhradit (i pfi prekroceni vyluky o méné nez
1 hodinu):

= smluvni pokutu za prekroceni planovaného ¢asu ukonceni vyluky majici vliv
na vlaky dopravcd pfimo dotéenych piekrocenou vylukou, pozadovanou
dopravci po Objednateli ve vysi stanovené v Prohlaseni o draze,

= vesSkerou Skodu ¢i nemajetkovou Ujmu a Ucelné vynalozené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které vi&¢i Objednateli uplatnili dopravci (v osobni
i ndkladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, vcetné
pfipadného nasazeni nahradni autobusové dopravy) ci jiné treti osoby
a které vzniknou v souvislosti s Dodatec¢nou vylukou.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit vySe uvedené dcastky za prekrocenou
a dodateCnou vyluku, pokud Objednateli neprokaze, Ze okolnosti, které vedly
k prekroCené, nebo dodatec¢né vyluce nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou péci
predvidat. Sjednava se, ze mezi okolnosti, které Zhotovitel

a) nemohl predvidat, patfi zejména

- zasahy vy$&i moci, napt. sesuvy svahd,

- nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potreba jejich provedeni,
b) mohl predvidat, patfi zejména:
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- veskeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutecnosti zjiSténou na
misté, které mohly byt identifikovany pfi pripravé na realizaci zakazky
v pribé&hu zadavaciho Fizeni.

ZAZNAMOVE A VYKAZOVACI POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje zfidit a vést pro zhotovované Dilo typizovany stavebni denik
Objednatele, ktery bude obsahovat alespon nasledujici udaje:

4.1.1  vycet provedenych stavebnich praci;

4.1.2 dokumenty prokazujici splnéni technickych, provoznich a bezpecnostnich
kvalitativnich pozadavkd;

4.1.3  jakékoliv vyhrady Objednatele ¢ TDS k provedeni Casti Dila (véetné& ozndmeni
vad a drobnych vad) a dokumenty souvisejici s vyfizovanim takovych vyhrad;

4.1.4  dalsi skuteCnosti, které mohou nebo maji mit vliv na radné provadéni Dila;

4.1.5 dal$i Udaje dle pozadavk{ ust. § 166 NSZ a jeho provadécich pravnich predpisi
a vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdé&jdich predpist, pricemz daléi podrobnosti pro vedeni
stavebniho deniku jsou stanoveny v Technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni az do dne podpisu
Pfedavaciho protokolu Objednatelem. Po uzavieni bude stavebni denik veden a ulozen
v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Denni zdznamy o provadénych pracich se do
stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Zhotovitel se zavazuje provadét zapisy
do stavebniho deniku v origindle a dvou kopiich, pficemz Zhotovitel kazdé pondéli
(popfipadé nejblizsi nasledujici pracovni den, pokud pondéli neni pracovnim dnem)
ptredlozi TDS jednu z kopii stavebniho deniku za predchozi tyden, neni-li s TDS sjednéno
jinak. Stavebni denik musi byt trvale dostupny opravnéné osobé Objednatele.

NEOBSAZENO

Osobni udaje tfetich stran, které bude Zhotovitel zpracovavat pro Objednatele v souladu
s touto Smlouvou o dilo, budou zpracovavany za dale uvedenych podminek:

4.4.1  Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni Udaje
zavazaly zachovévat mléenlivost ve vztahu ke véem osobnim Gdajim, které
zpracovava v souladu se Smlouvou, a rovnéz bezpecnostnich opatfenich, jejichz
zvefejnéni by ohrozilo zabezpe&eni osobnich udajd.

4.4.2  Zhotovitel je povinen pfijmout vSechna opatfeni dle ¢l.32 GDPR tak, aby byla
zajisténa odpovidajici bezpeénost osobnich dajd.

4.4.3  Zhotovitel mize do zapracovani zapojit poddodavatele pouze na zakladé
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V pfipadé souhlasu se Zhotovitel
zavazuje s témito poddodavateli uzavfit smlouvu zajistujici dodrzovani prav
a povinnosti stanovenych touto Smlouvou, zvlasté pak povinnosti micenlivosti
a zajisté&ni bezpeénosti osobnich Gdajl a poskytnuti dostatednych zaruk pro
zavedeni stejnych technickych a organizac¢nich opatfeni poddodavatelem.

4.4.4  Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli ndpomocen
prostfednictvim vhodnych technickych a organizac¢nich opatfeni pro spinéni
Objednatelovy povinnosti reagovat na zadost o vykon prav subjektl dle GDPR.

4.4.5 Zhotovitel je povinen byt Objednateli ndpomocen pfi zajiStovani souladu
s povinnostmi podle ¢lanku 32 az 36 GDPR, ato pfi zohlednéni povahy
zpracovanych informaci, jez ma Zhotovitel k dispozici. V pfipadech, kdy povaha
véci vyzaduje informovani Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje
Zhotovitel Objednatele bez zbytecného odkladu.

4.4.6  Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli a jim povérené osobé&, béhem bézné
pracovni doby Zhotovitele, provést v sidle Zhotovitele kontrolu dodrzovani
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povinnosti tykajicich se zpracovani osobnich tidaji vyplyvajicich z této Smlouvy,
a to i po ukonceni stanovené doby zpracovani, tj. po ukonceni této Smlouvy,
a to do 3 mésicl od jejiho ukonceni.

4.4.7 Po ukonéeni zpracovani osobnich Gdaji podle této Smlouvy je Zhotovitel
povinen poskytnout Objednateli vSechna zafizeni obsahujici osobni daje, pokud
je to mozné, a vymazat vSechny zpracovavané osobni Udaje ze vSech svych
systému nebo databazi, véetné vymazani viech zaloznich kopii, s vyjimkou, kdy
uchovavani vyzaduji pravni predpisy, nebo ktomu dal pisemny souhlas
Objednatel.

4.4.8 V pripadé, ze Zhotovitel zpracuje osobni Udaje nad rdmec vymezeny Smlouvou
nebo dolozenymi pokyny Objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému
zpracovani Zhotovitel za ,spravce" ve smyslu GDPR.

OPRAVNENE OSOBY

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu ¢i osoby. Opravnéné osoby budou
zastupovat smluvni stranu v zalezitostech souvisejicich s pInénim Smlouvy. Opravnéné
osoby uvedené v pfiloze ¢. 6 Smlouvy nejsou opravnény ménit Smlouvu pisemnymi
dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutarnimi organy smluvnich stran nebo osobami jinak
zmocnénymi k jednani za smluvni stranu.

Jména a kontaktni Udaje opravnénych osob jsou uvedena v pfiloze ¢. 6 Smlouvy. Kazda
ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zmeénit své opravnéné osoby, je vsSak
povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozdéji do
t¥ (3) pracovnich dnl pred G&innosti zmény. Uc¢innost zmény opravnénych osob vidi
druhé smluvni strané nastava uplynutim tfetiho (3.) pracovniho dne po doruceni
oznameni o této zméné. Zména opravnénych osob neni povazovéna za zménu Smlouvy.
Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby, prostfednictvim které Zhotovitel v
zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci, je, Ze Zhotovitel jako soucast svého upozornéni
0 zméné opravnéné osoby predloZi pro tuto novou oprdvnénou osobu kopie dokladd,
jimiz v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci opravnéné osoby, a to ve stejném rozsahu.
V pfipadé, Ze si Objednatel vyzada predlozeni originald nebo Gfedné ovérenych kopii
doklad@ dle predchozi véty, je Zhotovitel povinen doloZit tyto doklady nejpozdé&iji do dvou
(2) pracovnich dni od ?adosti Objednatele.

Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.

PRACOVNICI ZHOTOVITELE

Béhem celého provadéni Dila a dale tak dlouho, jak to bude nutné pro splnéni povinnosti
Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veskery nutny dozor pro
planovani, zajisténi, fizeni, inspekci a zkouseni praci v ramci provadéni Dila. Nize
uvedend ujednani se obdobné vztahuji ina Poddodavatele a jejich pripadné
zaméstnance. S ohledem na ust. § 1769 obc¢anského zakoniku smluvni strany prohlasuji,
7e povinnosti Poddodavatell dle tohoto ¢ldnku nejsou sjednévany jako plnéni tfeti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit pInéni téchto
povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k témto
povinnostem nezavaze.

Dozor bude vykonavat dostateCny pocCet osob majicich dostatec¢nou znalost ceského
jazyka i ¢innosti, které maji byt provedeny (véetné pozadovanych metod a technik, rizik,
ktera pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany pfed nehodami) pro uspokojivé
a bezpecné provadéni Dila. Stavbyvedouci a zastupci stavbyvedouciho musi mit takovou
znalost Ceského jazyka umoznujici operativni komunikaci v ¢eském jazyce, pfipadné je
Zhotovitel povinen zajistit pro tyto Ucely na vlastni naklady prekladatele i tlumocnika ve
IhGtach a podle potteby tak, aby nebylo naruseno provadéni Dila.

Pracovnici Zhotovitele budou pFimérené kvalifikovani, vyskoleni a zkusSeni pro své
femeslo nebo povoléni. Zhotovitel se zavazuje odvolat z praci na provadéni Dila na
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odlvodnénou z&dost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na Stavenisti nebo pfi
provadéni Dila, ktera podle minéni TDS:

6.3.1  si trvale nespravné pocina nebo je nedbal3,
6.3.2  plni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale,
6.3.3  neplni nékteré povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

6.3.4 trvale se chova tak, Zze to ohrozuje bezpecnost, zdravi nebo ochranu zivotniho
prostredi.

Zhotovitel se zavazuje v pripadech, kdy je tfeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit
odvolané osoby osobami, které jsou primérené kvalifikované, vyskolené, zkusené pro
své femeslo nebo povolani a spini pozadovanou kvalifikaci dle Zadavaci dokumentace,
pokud byla stanovena.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, ze veskeré jeho cinnosti na Zelezni¢ni dopravni cesté
budou provadény pod pFfimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poctu odborné
a zdravotné zplsobilych zaméstnanc a zaméstnancli Poddodavatell. Tito zamé&stnanci
(vedouci zameéstnanci) budou povinni se na vyzvani prokazat platnymi doklady
zplsobilosti véem opravnénym zaméstnancdm Objednatele, Koordinatorovi BOZP
a zamé&stnancim ptislusnych vefejnych organd.

Zhotovitel se déale v souladu s pfislusnym Internim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, ze vdichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Poddodavateld, ktefi budou
vykonavat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit platné
doklady zpUsobilosti, které budou tyto zaméstnance opravifiovat provadét &innosti na
7elezni¢ni dopravni cest®é (tj. doklady o odborné zplsobilosti, vydané na zakladé
zmocnéni dle § 22 zakona ¢&. 266/1994 Sb., o dréhach, ve znéni pozdéjsich predpis;
ovéfeni zdravotni zpUsobilosti a progkoleni z bezpeénostnich predpisd. Odbornou
zplsobilost musi Zhotovitel prokdzat zplisobem a v rozsahu stanoveném piedpisem
SZDC Zam1l o odborné zpUlsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drédhy a drazni
dopravy, vydaného pod &.j.: 76107/2019-SZDC-GR-010 z 18.12.2019 s Gcinnosti od
1.1.2020 v platném znéni).

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zpUsobilost u pfisludnych specialistl (na
zabezpecovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) a na zadost Objednatele dolozit osvédceni
o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice dle zdkona ¢&. 250/2021 Sb., o bezpecnosti prace
v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych zafizeni a o zméné souvisejicich
zakonU a dle § 7 nafizeni vlady &. 194/2022 Sb., o pozadavcich na odbornou zpGsobilost
k vykonu ¢innosti na elektrickych zafizenich a na odbornou zpUsobilost v elektrotechnice;
a u prisludnych specialistd (na trakéni vedeni, na silnoproudou technologii, na
elektrotechnicka zafizeni) vedle osvédceni dle § 7 nafizeni vlady ¢. 194/2022 Sb..
i osvédceni o zkouSce pro osobu znalou s vyssi kvalifikaci dle vyhlasky ¢. 100/1995 Sb.,
Fad uréenych technickych zafizeni, ve znéni pozdé&jdich predpist, prilohy &. 4, bodu 8
pism. c), tj. pro projektovani elektrickych zafizeni.

Doklady zpGsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pfi predani stavenisté
a pfi jakékoliv zméné se zavazuje k bezodkladnému predlozeni predmétnych dokladd
zplsobilosti (originald nebo ovéFenych kopii). Do doby doloZeni uvedenych dokladd
Objednateli, nem{Ze Zhotovitel provadét prace na provozované zelezniéni dopravni
cesté. Doklady dle tohoto bodu Obchodnich podminek se predkladaji v kopiich s tim, ze
Objednatel si kdykoliv mize vyzadat pfedlozeni originalQ & ovéFenych kopii dokladd.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a prislusSnymi
Internimi predpisy Objednatele, zejména Pfedpisem SZDC Ob 1dil II ,Vyd&véni povoleni
ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Priikaz pro cizi subjekt", schvéleny GR SZDC
dne 26.3.2019 pod ¢.j.10583/2019-GR-030 s ucinnosti od 1.4.2019, v platném znéni
zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni Dila pohybovat na draze
nebo v obvodu drahy na mistech verejnosti nepfistupnych, mély povoleni pro vstup do
téchto prostor. Subjektem vydavajicim predmétnd povoleni pro vstup je odbor
bezpecnosti Objednatele. Kontaktni elektronickda adresa pro podavani zadosti a pro
oznamovani zmén a ztrat je: prukazy@spravazeleznic.cz. PfislusSné obecné zavazné
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pravni predpisy a interni predpisy Objednatele, kterymi je Zhotovitel povinen se fidit,
jsou uvedeny v Obecnych technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze vsechny fyzické nebo pravnické osoby, které se budou
podilet na provadéni Dila a budou pfitom provozovat drazni dopravu, budou mit platnou
licenci k provozovani drazni dopravy, budou mit s pfisluSnym provozovatelem drahy
uzavienu smlouvu o provozovani drazni dopravy a budou splfiovat i dalSi povinnosti
vyzadované pfisludnymi ustanovenimi obecné zavaznych pravnich predpisi. Zhotovitel
se zavazuje pred zahajenim praci na provadéni Dila dale zajistit, ze jeho zaméstnanci
a zaméstnanci jeho Poddodavatel{, ktefi se budou podilet na provozovani a organizovani
drézni dopravy, budou mit zdravotni a odbornou zplsobilost vyzadovanou obecné
zavaznymi pravnimi predpisy a prislusSnymi internimi predpisy Objednatele. Tuto
skutec¢nost se Zhotovitel zavazuje Objednateli dolozit pred zahajenim praci na provadéni
Dila predloZzenim kopii predmétnych dokladl zplsobilosti, pokud tyto doklady jiz
nepredlozil dfive. Pokud doklady dolozil, prokdze na vyzvu Objednatele bez zbytecného
odkladu jejich aktualizaci.

V piipadé zahrani¢nich technickych pracovnikll a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udélena veskera pfislusna povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takova povoleni podle ¢eského pravniho fadu nezbytna.

Zhotovitel se zavazuje seznamit vSechny své zaméstnance s povinnosti podrobit se
kontrole provadéné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo navykové latky.
K povinnosti seznamit s touto povinnosti své zaméstnance zavaze Zhotovitel isvé
Poddodavatele. Kontrola bude provadéna dechovou zkouskou na pfitomnost alkoholu
a slinnym testem na pfitomnost navykovych latek. Kontrola bude provadéna
prostiednictvim osob Objednatele, uréenych v pfiloze ¢. 6 Smlouvy. Pozitivni vysledek
ovéreni bude neprodlené oznamen Zhotoviteli. Naklady na vySetfeni v pfipadé
pozitivniho vysledku hradi Zhotovitel. V pfipadé pozitivniho vysledku kontroly nesmi
dotéend osoba Zhotovitele pokraovat ve vykonavané ¢innosti a bude ji odebran ,Priikaz
ke vstupu do objektl a provozované Zelezni¢ni dopravni cesty “. Kontrola bude
provadéna v souladu se smérnici Objednatele ¢.120 ¢.j.36503/2017-SZDC-GR-010
z 3.11.2017 ,Dodrzovani zékazu kouFeni, pozivani alkoholickych napojl a uzivani jinych
navykovych latek" v platném znéni.

PODDODAVATELE

Pokud si Objednatel v Zadavaci dokumentaci vyhradil pozadavek, ze urcitd vécné
vymezend C¢ast predmétu plnéni nesmi byt plnéna Poddodavatelem, zavazuje se
Zhotovitel, ze minimalné v takto vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi prostiedky
s tim, Ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat prostfednictvim poddodavek
vyluéné za podminek stanovenych ve Smilouvé.

Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, Ze jim vybrany Poddodavatel svoji ¢ast pInéni
v ramci provadéni Dila provede osobné a neprevede ji na dalsSiho Poddodavatele ani ji ve
smyslu ust. § 2589 obcanského zakoniku nenecha provést dalsim Poddodavatelem pod
svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany
prohlasuji, ze tato povinnost Poddodavatele neni sjednavana jako plnéni treti osoby ve
smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni této
povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k této
povinnosti nezavaze. Zhotovitel je opravnén provadét prostrednictvim Poddodavatele jen
takové plnéni Smlouvy, které je pro pfisluSného Poddodavatele uvedeno v pfiloze ¢. 8
Smlouvy.

NEOBSAZENO

Vlastnimi prostfedky ve smyslu tohoto ¢lanku se rozumi, ze Zhotovitel musi disponovat
stroji a zafizenimi, materidly a lidskymi zdroji nezbytnymi k provedeni pfislusné Casti
Dila. Pod pojmem disponovat se pro Ucely tohoto ¢lanku rozumi, ze Zhotovitel nebo
osoby tvorici s nim koncern (ve smyslu ust. § 79 zakona ¢. 90/2012 Sb., o obchodnich
spolecnostech a druzstvech ) maji stroje, zafizeni a materidly ve vlastnictvi nebo jsou
opravnéni s nimi nakladat na zakladé jiného pravniho dlvodu a lidské zdroje ma
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Zhotovitel zajiSténé osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobam tvoricim se
Zhotovitelem koncern v pracovnépravnim vztahu. Za prace provedené vlastnimi
prostiedky se povazuji i prace provedené osobami, které spolecné se Zhotovitelem tvofi
koncern. PFisluSnost téchto osob ke koncernu musi Zhotovitel prokazat. Na osoby tvofici
se Zhotovitelem koncern se pfiméfené vztahuji povinnosti Poddodavatell a Zhotovitel je
opravnén uzit pFi provadéni Dila pouze téch &lent koncernu, ktefi se k pInéni takovychto
povinnosti zavazi stejnym zplsobem, jako Poddodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za plnéni vdech svych Poddodavateld a $kodu jimi
zplsobenou, stejné jako by &lo o jednani Zhotovitele nebo jim zplsobenou $kodu. Pokud
neni stanoveno jinak:

7.5.1  Zhotovitel je bez daldiho oprdvné&n plnit pomoci Poddodavatel(, ktefi jsou
uvedeni v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnéni tam uvedeném;

7.5.2 Poddodavatelé uvedeni v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni
Dila nebo pfedmét jejich poddodavky je mozné v prib&hu provadé&ni Dila mé&nit
nebo doplfiovat pouze dodatkem ke Smlouvé; nezbytnou podminkou pro zménu
Poddodavatele, prostfednictvim kterého Zhotovitel v zadavacim fizeni
prokazoval kvalifikaci, je, Ze Zhotovitel jako soucast zadosti o schvaleni predlozi
pro takto nové schvalovaného Poddodavatele kopie dokladd, jimiz prokaze, ze
tento novy Poddodavatel spliiuje kvalifikaci nejméné v rozsahu, v jakém byla
prokdzdna v zadavacim fFizeni prostfednictvim pdvodniho Poddodavatele;
nezbytnou podminkou pro zménu Poddodavatele, jehoz podil na provadéni Dila
je alespon 10 % ze Smluvni ceny, je, Ze Zhotovitel jako soucast zadosti o
schvéleni predlozi pro takto nové schvalovaného Poddodavatele kopie dokladd,
jimiz prokdze, Ze tento novy Poddodavatel splfiuje zakladni a profesni
zplsobilost minimalné v rozsahu, v jakém byla prokdzana v zaddvacim fizeni
prostiednictvim plvodniho Poddodavatele. V pfipadé&, Ze si Objednatel vyzada
pfedloZeni originald nebo Gfedné& ovéfenych kopii dokladd pFedlozenych dle
tohoto bodu, je Zhotovitel povinen tyto doklady nejpozdéji do dvou (2)
pracovnich dnl od ?adosti Objednatele.

7.5.3  Zhotovitel ozndmi TDS nejméné& pét (5) dnl predem predpoklddané datum
zahajeni kazdé poddodavatelské prace a poté ozndmi zahajeni takové prace na
Stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Poddodavatel bude mit pfislusnd opravnéni k provadéni
prislusnych praci na Dile jako predmétu své ¢innosti nebo podnikani a vybrané cinnosti.
Zhotovitel déle odpovida za to, ze Poddodavatel zajisti, aby vybrané prace na Dile, k nimz
je zapotfebi urcitého opravnéni Ci dosazeného vzdélani byly provadény fyzickymi
osobami, které maji k vykonu téchto Cinnosti veskera pozadovana opravnéni a dosazené
vzdeélani. Zhotovitelem vybrany Poddodavatel musi mit i vSechna ostatni opravnéni
vyzadovana pro vykon ¢innosti spojenych s provadénim Dila, obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, Internimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769
obc&anského zékoniku smluvni strany prohlasuji, Zze povinnosti Poddodavateld dle tohoto
¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zdkonného
ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie
smlouvu s zddnym Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

BEZPECNOST

Zhotovitel se pfi provadéni Dila zavazuje:
8.1.1  dodrzovat veskeré pfislusné bezpecnostni predpisy,
8.1.2  dbat na bezpecnost vSech osob, které maji pravo pobyvat na Stavenisti,

8.1.3 vynakladat pfimérené Usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné
prekazky, a tak se zabranilo ohrozeni pfitomnych osob,

8.1.4  poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a hlidani Dila az do jeho dokonceni
a prevzeti Objednatelem podle ¢lanku 9 téchto Obchodnich podminek a
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8.1.5 zajistovat vedkeré pomocné prace (vcetné cest, chodnik{, ochrannych zafizeni
o s ’ s o o s v ’ z e s ’
a plotu), které mohou byt nezbytné z duvodu provadeéni Dila a k uzivani

a ochrané verejnosti a vlastnikl a ndjemct prilehlych pozemka.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle predpoklddaného planu
provadéni Dila bude naplnéna néktera z podminek uvedenych pod pism. a) nebo b) ust.
§ 15 odst. 1 zdkona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pti praci, ve znéni pozd&jich predpisd. O této skutecnosti je Zhotovitel povinen
pisemné informovat TDS, a to bezprostfedné po uzavieni Smlouvy.

V pFipadé, Ze bude byt jen urcitéd Cést Dila provéddéna vice neZ jednim zhotovitelem, napt.
bude-li se jednat o sdruzeni zhotovitell nebo Zhotovitel pfenechd v souladu se Smlouvou
uréitou Cast Dila k realizaci Poddodavateli, a na Stavenisti budou plsobit souc¢asné
zameéstnanci vice nez jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zakona ¢. 309/2006
Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozd&jéich predpist, je Zhotovitel povinen v takovém ptipadé informovat Objednatele
a soucasné o této skutecnosti e-mailem informovat TDS, a to bezprostfedné po vzniku
této skutecnosti.

Objednatel uré& a smluvné zajisti potiebny pocet Koordinatorl BOZP pro praci na
Stavenisti a zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele vietné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordinatory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje k soucinnosti
s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a dale se zavazuje smluvné zavazat
k soucinnosti s Koordindtorem BOZP po celou dobu provadéni Dila ivSechny své
Poddodavatele.

Zhotovitel vzdy prijme vSechna potfebnad opatfeni k ochrané zdravi a bezpecnosti
pracovnikl Zhotovitele. Ve spolupraci s mistnimi zdravotnickymi organy Zhotovitel
zajisti, aby byl na Stavenisti a ve vSech kancelarich pracovnici Zhotovitele a Objednatele
vzdy dosazitelny zdravotnicky personal, zafizeni prvni pomoci, oSetfovna a zachranna
sluzba a aby byla ucinéna vhodna opatfeni pro nutné socialni a hygienické pozadavky
a pro prevenci epidemii.

Zhotovitel zasle TDS podrobnosti o kazdé nehodé neprodlené poté, co k ni doslo.
Zhotovitel bude uchovavat zadznamy a podavat zpravy tykajici se ochrany zdravi,
bezpecnosti a zabezpecleni osob a Skod na majetku podle toho, jak to bude TDS
odlvodnéné pozadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila pFijimat veskera odpovidajici opatfeni pro
prevenci jakéhokoliv nezdkonného, vytrznického nebo neukéznéného chovani pracovnikl
Zhotovitele nebo mezi nim a pro zajisténi klidu a ochrany osob a majetku na Stavenisti
a v jeho okoli.

PREDANI A PREVZETI DiLA

Predani a prevzeti Dila bude probihat postupné po jednotlivych Céstech Dila v souladu
s Harmonogramem postupu praci a timto ¢lankem 9.

Zhotovitel se zavazuje v dostatecném predstihu, aby byl schopen dokoncit pfislusnou
Cést Dila v terminu dle Harmonogramu postupu praci, ozndmit TDS termin, ve kterém
bude pfipraven provést prejimaci zkousky Casti Dila. Neni-li mezi TDS a Zhotovitelem
dohodnuto jinak, budou prejimaci zkougky provedeny do &trndcti (14) dnl po tomto datu
v den nebo ve dnech, kdy to nafidi TDS. TDS o terminu prejimacich zkousek vyrozumi
Objednatele. Zhotovitel je oprévnén prfizvat k prejimce Dila nebo Casti Dila své
Poddodavatele.

Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén i bez jejich
navrhu stanovit zaznamem do stavebniho deniku, aby byla pfedana pouze ucelena ¢ast
Césti Dila s tim, Ze prejimaci zkousky takové ¢asti Casti Dila musi byt provedeny tak,
aby celd Cast Dila byla provedena v terminu dle Harmonogramu postupu praci. O predani
a prevzeti takové ¢asti Casti Dila po provedeni prejimacich zkoudek bude vyhotoven
Zapis o predani a prevzeti Dila a takto predand a prevzatd ¢ast Casti Dila jiz nebude
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predmétem prejimacich zkousek prisluéné Casti Dila jako celku. V ostatnim se na predani
a prevzeti ¢asti Casti Dila pfimérené pouziji nasledujici ustanoveni.

Zhotovitel se zavazuje provést prejimaci zkousky v souladu s témito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkach a pfedat TDS
dokumentaci skutecného provedeni a pfiru¢ku provozu a Udrzby v souladu s Technickymi
podminkami dostate¢né podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Céast Dila provozovat,
udrzovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.

Zkousky se Fidi Obchodnimi podminkami nebo pfisluSnymi ustanovenimi Technickych
podminek. Pro zkousky plati, neni-li ve Smlouvé sjednano jinak, zZe:

9.5.1  Zhotovitel poskytne veskeré potieby, podklady a pracovniky nezbytné pro
ucinné provedeni zkousek;

9.5.2 TDS je opravnén zménit misto nebo detaily urcitych zkouSek a pozadovat
provedeni dodatecnych zkousek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout takovy
pfislusny pokyn TDS;

9.5.3 Jestlize se TDS nedostavi na misto zkousek v cCase, ktery TDS oznami jako Cas
zahajeni zkousek, mGze Zhotovitel pristoupit ke zkouskédm (nedostal-li od TDS
jiné pokyny), které se poté budou povazovat za provede né v pfitomnosti TDS.
Ust. § 2607 obcCanského zakoniku tim neni dotéeno;

9.5.4 Jestlize Zhotovitel neprovede pfejimaci zkousky v terminu stanoveném TDS,
mlze prejimaci zkoudky provést Objednatel na riziko a naklady Zhotovitele.
O tom, Ze budou zkousky provedeny Objednatelem, musi byt Zhotovitel a TDS
v dostatecném predstihu pisemné informovan, pficemz mu musi byt umoznéno,
aby se prejimacich zkousek, provedenych Objednatelem, mohl zucastnit.

9.5.5 V pripadé, Ze jsou pozadované zkousky radné provedeny a TDS k nim nema
vyhrad, potvrdi TDS Zhotoviteli zapisy o zkouskach, nebo mu vyda certifikat
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepisi Zapis o predani a prevzeti Dila. TDS
je opravnén podepsat Zapis o predani a prevzeti Dila pred terminem sjednanym
v Harmonogramu postupu praci pro ptislusnou Cast Dila jen s predchozim
pisemnym souhlasem Objednatele.

9.5.6 Jestlize TDS nebyl pfitomen zkouskdm, ma se za to, Ze pIné akceptuje zkousku
jako radné provedenou.

TDS je opravnén kdykoli pisemné, alespon zaéznamem do stavebniho deniku, pozadat
Zhotovitele o to, aby byla Cést Dila zméFena. Zhotovitel je opréavnén kdykoli TDS
pisemné navrhnout, aby bylo takové méfeni C&sti Dila provedeno. Po zéznamu
pozadavku TDS na provedeni zméreni Césti Dila do stavebniho deniku je Zhotovitel
povinen zajistit méfeni ptisluné Casti Dila dle nasledujicich podminek:

9.6.1  Zhotovitel se bezodkladné bud' zucastni méfeni, nebo posle kvalifikovaného
zastupce, ktery bude pfi méreni asistovat TDS, a poskytne veskeré podrobnosti
pozadované TDS.

9.6.2  Neni-li v Obchodnich podminkéch uvedeno jinak, méfeni Césti Dila prob&hne
tak, ze se bude méfit netto skute¢né mnozstvi kazdé polozky zhotovovanych
praci a metoda méfeni bude v souladu se vSemi pouZitelnymi souvisicimi
dokumenty a vysledek méreni bude potvrzen podpisem Méficiho protokolu TDS
a Zhotovitelem, pficemz MéFici protokol vyhotovuje Zhotovitel.

9.6.3 Jestlize se Zhotovitel nezucastni méreni ani nevysle kvalifikovaného zastupce,
ani nepodepiSe Mérfici protokol, bude méreni provedené TDS (nebo v jeho
zastoupeni) povazovano za presné.

9.6.4 Budou-li zhotovované prace méfeny podle zdznaml, budou tyto zdznamy
pripraveny TDS. Zhotovitel se zUcastni provéreni a podpisem Méficiho protokolu
odsouhlasi zédznamy spolu s TDS. Jestlize se Zhotovitel provéfeni zdznamd
nezucastni, budou zaznamy povazovany za presné.
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9.6.5 Jestlize Zhotovitel provéfi zaznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo
nepodepie Mé&Fici protokol, potom Zhotovitel ozndmi TDS divody, které ho
vedly k tvrzeni, Zze zdznamy jsou nepiresné. Po obdrzeni tohoto oznameni TDS
zkontroluje zdznamy, a bud'je potvrdi, nebo zméni. Jestlize Zhotovitel nepreda
toto ozndmeni TDS do desiti (10) dnl poté, co byl pozadan, aby provéFil
zadznamy a podepsal Méfici protokol, budou zdznamy povazovany za presné.

9.6.6 TDS v ramci méreni zkontroluje cenu prisludné Casti Dila tim, Ze oceni kazdou
polozku prace za pouziti dohodnutého nebo stanoveného méreni a prislusnou
sazbu nebo cenu za tuto polozku, nebo (neni-li tato polozka uvedena) za
podobnou praci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména vykazem vymeér,
ve Smlouvé, resp. Nabidce Zhotovitele.

9.6.7 Vysledek méfeni a kontroly ceny piislusné Casti Dila bude potvrzen podpisem
Méficiho protokolu TDS a Zhotovitelem.

Jestlize v pribé&hu prejimaci zkousky TDS zjisti, Ze prisludnd Cést Dila neni provedena
fadné a v souladu se Smlouvou, tak:

9.7.1  se bude mit za to, Ze je pFisluéna Cast Dila vadna;

9.7.2 je TDS opravnén odmitnout podepsani Zapisu o predani a prevzeti Dila,
s udanim dvodt a uvedenim praci, jez ma Zhotovitel provést, aby bylo mozno
Zapis o predani a prevzeti Dila podepsat a nafidit dalsi opakovani prejimacich
zkousek po provedeni téchto praci;

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou pozadovat, aby se prejimaci zkousky kterékoliv
souvisejici prace, za stejnych podminek opakovaly, pficemz TDS poskytne
Zhotoviteli pfiméfenou |hdtu pro odstranéni nedostatk( odhalenych pfi
prejimacich zkouskach. Jestlize zdrzeni a opakované zkoueni zpUlsobi
Objednateli dodatec¢né naklady, zaplati Zhotovitel tyto naklady Objednateli do
30 dni od doruceni pisemné vyzvy Zhotoviteli.

V ptipadé, Ze se Objednatel rozhodne prevzit Dilo nebo Casti Dila s ojedinélymi drobnymi
vadami, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Dila nebo Césti Dila
k zamyslenému Ucelu funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani k zamyslenému Ucelu
podstatnym zplsobem neomezuji, uvede TDS do Zapisu o pfedani a pfevzeti Dila vy&et
takovychto vad vdetné uvedeni dodate¢né primérené Ihlty, ve které se Zhotovitel
zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 obcanského zakoniku se nepouzije.

Dnem, ktery je uvedeny v Zapisu o predani a prevzeti Dila jako den spinéni vSech
povinnosti nezbytnych k ukonéeni pfisluéné Casti Dila, se prisluénd Cast Dila mé za
pfedanou a Objednatelem prevzatou a pfisluéna Cast Dila dle Harmonogramu postupu
praci se ma za ukoncenou, pficemz Zapis o predani a prevzeti Dila musi obsahovat:

9.9.1 datum, ke kterému byla spinéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k ukonceni prislusné Casti Dila, a datum pro dokonceni pfislusné Casti Dila dle
Harmonogramu postupu praci;

9.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS;

9.9.3  vymezeni, na kterou Cast Dila se Zapis o predani a prevzeti Dila vztahuje; 9.9.4
seznam pripadnych drobnych vad, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebrani uZivani Dila nebo Casti Dila k zamysdlenému u&elu funkéné nebo
esteticky, ani jeho uzZivani k zamy$lenému UGlelu podstatnym zplsobem
neomezuji, a Ihdty, ve kterych se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

Neni-li v Zapisu o predani a prevzeti Dila uvedeno jinak, nebude se mit za to, ze Zapis
o predani a prevzeti Dila pro Cast Dila potvrzuje dokonceni terénnich Uprav nebo Upravu
jinych ploch vyzadujicich uvedeni do plivodniho stavu.

Spor o dokonéeni jednotlivé Césti Dila neni ddivodem pro zastaveni praci dle Smlouvy na
jinych Castech Dila.

S ohledem na rozsahlost a sloZitost Dila si smluvni strany sjednavaiji, ze se ust. § 2605
odst. 2 obc¢anského zakoniku nepouzije.
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DOKONCENI DiLA

Dilo jako celek se ma za dokoncené ke dni podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem
i TDS s uvedenim data, kdy Zhotovitel splnil vSechny své povinnosti podle Smlouvy pro
dokonceni Dila. Ust. § 2605 odst. 1 obCanského zakoniku se nepouZije.

TDS podepise na pisemnou vyzvu Zhotovitele Predavaci protokol bez zbyte¢ného odkladu
poté, co nastane posledni z nasledujicich skutecnosti:

10.2.1 Zhotovitel dokon&i a fadné predé véechny Casti Dila; a

10.2.2 Zhotovitel dokondi terénni Upravy a Upravy vsech ploch vyzadujicich uvedeni do
plvodniho stavu, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dilo; a

10.2.4 Zhotovitel odstrani vSechny vady uvedené v Zapisech o predani a prevzeti Dila;
a

10.2.5 Zhotovitel poskytne protokolarné Objednateli vSechnu Dokumentaci Zhotovitele
vCetné kompletni geodetické dokumentace, dokumentace skute¢ného provedeni
staveb tvoficich predmét Dila a originall stavebnich denikd.

Pro vylouceni vSech pochybnosti smluvni strany berou na védomi, ze podminkou pro
dokonceni Dila neni zavedeni ZkusSebniho provozu.

Dnem podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS se Dilo ma za prevzaté a pouze
Predavaci protokol bude dokladem konec¢ného prevzeti celého Dila, pficemz Predavaci
protokol musi obsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k dokonceni Dila jako celku;

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.

Po podpisu Preddvaciho protokolu Zhotovitelem i TDS zlstdvaji nadale v platnosti
povinnosti smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé zlstdvaji nesplnény nebo
z jejichz povahy vyplyva, Ze maji zlistat v platnosti i po dokoné&eni Dila.

Zakladnim pravem Objednatele z vad je pravo na odstranéni vady. K odstranéni
oznamenych vad je Zhotovitel povinen bez dalsiho vzdy, a to i v pfipadé€, ze Objednatel
toto pravo zvlast vyslovné neuplatni. Do dvaceti osmi (28) dnll po podepsani Pfedavaciho
protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstrani veskeré zbyvajici vybaveni Zhotovitele,
nadbyte¢ny materidl, odpad, sut a pomocné prace ze Stavenisté nebo jeho pfislusné ¢asti
tak, aby bylo mozno Dilo nebo preddvanou Cést Dila bezpe¢né provozovat a aby nebyl
ohrozen bezpecny a plynuly provoz drahy nebo drazni dopravy.

AKCEPTACE DOKUMENTU

Je-li v prlb&hu provadéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv dokument,
ktery bude mit vliv na provadéni Dila dle Smlouvy, zavazuji se strany postupovat
v souladu s timto ¢lankem.

Zhotovitel se zavazuje pfedat prvni verzi dokumentu TDS k akceptaci ve Ih(té& domluvené
mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu praci, nebo jinak
stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech méa prednost Ih{ta, kterad byla za
soucinnosti obou smluvnich stran v souladu se Smlouvou stanovena pozdéji.

TDS je opravnén vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi dokumentu
predlozené dle odst. 11.2 t&chto Obchodnich podminek do t¥i (3) pracovnich dni od jejiho
doruceni. Nevznese-li TDS ve stanovené |hité k prvni verzi dokumentu zadné vyhrady
ani pripominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho prvni verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené Ihité vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi dokumentu dle
odst. 11.3 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytecného odkladu
(ve IhGté priméFené povaze vyhrady), nejpozdé&ji véak do dvou (2) dni, provést vedkeré
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potiebné Upravy dokumentu dle vyhrad a pfipominek TDS a takto upraveny dokument
predat jako jeho druhou verzi TDS k akceptaci.

TDS se zavazuje vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi dokumentu
predloZené dle odst. 11.4 téchto Obchodnich podminek do t¥i (3) pracovnich dnd od jejiho
doruceni. Nevznese-li TDS ve stanovené |h{té k druhé verzi dokumentu zadné vyhrady
ani pfipominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho druhé verze za zévazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |h(ité& své vyhrady nebo pFfipominky k druhé verzi dokumentu
dle odst. 11.5 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel a TDS zahajit
spoledné jednani za Ucelem odstranéni veskerych vzdjemnych rozporl a akceptace
dokumentu, a to nejpozdé&ji do dvou (2) pracovnich dni od doruceni vyzvy kterékoliv
smluvni strany k jednani.

V pfipadé, Zze dokument predstavuje zménu Smlouvy, véetné, nikoliv vSak vyluc¢né,
zménu terminl dle Harmonogramu postupu praci, obsah dokumentu je pro strany
zavazny pouze v pripadé, ze je dokument vyhotoven ve formé fadného pisemného
dodatku ke Smlouvé a podepsan obéma smluvnimi stranami.

CENA DILA

Cena Dila je uvedena v odst. 3.4 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, kde je vymezena dle
stavebnich objektd, provoznich souborl & jinych Casti Dila.

Zhotovitel potvrzuje, Zze je schopen zrealizovat predmét Verejné zakazky za cenu

uvedenou v odst. 3.4 Smlouvy a v pfiloze ¢ 4 Smlouvy, ato v plném rozsahu

a potvrzuje, Ze cena uvedena v odst. 3.4 Smlouvy a v priloze ¢. 4 Smlouvy je cenou

konecnou a neprekrodlitelnou a zahrnuje veskeré prace nezbytné pro radné dokonceni

a predani Dila, pfi¢emz mlze byt mé&néna vyhradné:

12.2.1 v pfipadé zmény vy3e nebo zplsobu platby zédkonem stanovené dané z pfidané
hodnoty (DPH), pficem? v takovém pFipadé se Cena Dila upravi zplsobem
odpovidajicim zmé&né vyse nebo zplsobu odvodu DPH,

12.2.2 na zakladé pisemné dohody stran.

Cena vedkerého zafizeni a materidlG uréenych ke zhotoveni Dila a cena jejich dodavky je
zahrnuta v Cené Dila.

Cena Dila zahrnuje naklady na Realiza¢ni dokumentaci stavby (RDS) a naklady na
zpracovani dokumentace skutecného provedeni, vcetné geodetické dokumentace
skutecného provedeni, indklady na cCinnost Oznameného subjektu. Dale obsahuje
naklady na provedeni méreni, potfebnych pro zpracovani pozadované dokumentace.

Cena Dila zahrnuje veskeré naklady Zhotovitele na zhotoveni Dila. V cené Dila jsou
obsazeny indaklady na vybudovani, provoz, udrzbu a likvidaci zafizeni Stavenisté
Zhotovitele i jeho Poddodavatell, néklady na zpracovani a projednéni projektu zafizeni
Stavenisté ve smyslu NSZ. V cené jsou zahrnuty i naklady odpadového hospodarstvi
a Upravy pozemk( a jejich uvedeni do plvodniho stavu, méfeni hluku a vibraci,
provedeni technickych revizi a potfebnych komplexnich zkousek, ndklady na ztizené
podminky vystavby, dané (s vyjimkou DPH), dovozni cla a jiné poplatky. Uzivani
nemovitosti pro U&ely zafizeni Staveniété a vyuziti do¢asnych zaborl hradi Zhotovitel.

Cena Dila zahrnuje itzv. nezadatelné prace nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen zajistit u prislusné organizacni jednotky Objednatele v rozsahu
stanoveném Smeérnici SZDC ¢. 55.

Zhotovitel prohlasuje, Zze Cena Dila je cenou nejvysSe pripustnou a zahrnuje veskeré
naklady na zhotoveni Dila. Zhotovitel dale prohlasuje, ze se seznamil se Stavenistém
a celym obsahem Zadavaci dokumentace (v¢. Casti obsahujici vykresovou cCast a cast
soupis praci).

Pokud dojde k pterudeni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.7 Obchodnich podminek
z dlvodl nikoli na strané& Zhotovitele po dobu deldi nez 2 roky (a to iv souctu
jednotlivych kratsSich preruseni praci), pocinaje prvnim dnem nasledujiciho roku se bude
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dosud neuhrazena ¢ast Ceny Dila automaticky kazdoro&né upravovat o roéni miru rdstu
indexu cen stavebnich praci za predchazejici kalendarni rok zvefejtiovaného Ceskym
statistickym Gradem. V pfipadé preruseni z dGvod{ na strané Zhotovitele se Gprava Ceny
Dila podle tohoto odstavce nepouZije.

PLATEBNI PODMINKY

Cena Dila bude hrazena pribé&zné na zdkladé dariovych dokladd, které budou vystaveny
vzdy na cenu stavebnich a jinych praci, které byly v predchazejicim kalendafnim mésici
provedeny v souladu se Smlouvou za Ucelem zhotoveni Dila, a v pfipadé, Ze si to vyzada
Objednatel, i na cenu materidlu dodaného v pfedchazejicim kalendafnim mésici na
Stavenisté za Ucelem zhotoveni Dila a je fadné uskladnén a zabezpecen pred ztratou,
poskozenim nebo zni¢enim, pfiemz tyto stavebni a jiné prace ¢i materidl musi byt
zaznamenany v Soupisu provedenych praci potvrzeném podpisem TDS.

Dariové doklady budou vystaveny podle Smérnice SZSM041. Vystavené dariové doklady
se maji za kompletni, obsahuji-li vSechny prilohy, kterymi jsou:

a) soupis zjistovacich protokold,

b) zjistovaci protokoly,

c) Objednatelem, resp. TDS odsouhlaseny soupis provedenych praci.

Danové doklady, vC. vSech priloh, budou zasilany nasledovné:

a) v digitalni podobé na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
b) v digitalni podobé do datové schranky s identifikatorem Uccchjm, nebo

c) v listinné podobé na adresu Sprava Zeleznic, statni organizace, Centralni finan¢ni
uctarna Cechy, Namésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

d) prostfednictvim kontaktniho formuldfe na webovych strénkach Objednatele
https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna

Objednatel upfednostriuje prijem téchto darovych dokladl v digitélni podobé ve formatu
PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na vySe uvedené emailové adrese. V pripadé,
Ze je danovy doklad zasilan na vyse uvedenou e-mailovou adresu, povazuje se danovy
doklad za doruceny po obdrzeni notifikace doruceni, kterd je automaticky odesilana
odesilateli.

Zhotovitel vyhotovi kazdy danovy doklad ve tiech (3) tisténych origindlech nebo jednou
v elektronické podobé. Po dokonceni Dila Zhotovitel vyhotovi a predd Objednateli
konec¢ny danovy doklad.

Zhotovitel je povinen vystavit darfiovy doklad do patnacti (15) dnl ode dne, kdy vznikla
povinnost pfiznat dan z pfidané hodnoty, nebo pfiznat uskutecnéni plnéni a dorucit jej
neprodlené Objednateli a Objednatel se zavazuje predmétnou castku uhradit dle
podminek v tomto ¢lanku Obchodnich podminek.

Splatnost faktury - dafiového dokladu je tficet (30) dnli od doruceni Fadného darfiového
dokladu Objednateli.

Platba splatné c¢astky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho prevodu na
Ucet uréeny Zhotovitelem v ptisluéném dafiovém dokladu. Céstka je zaplacena pfipsanim
pfislusné penézni ¢astky na Ucet poskytovatele platebnich sluzeb Zhotovitele. Provedeni
zmeény nebo doplnéni dalsiho bankovniho spojeni Zhotovitele bude provedeno pouze na
zékladé 7adosti Zhotovitele a zaroveri zménou smlouvy. Zadost musi byt pisemna, a to
pouze prostrednictvim datové schranky Objednatele z datové schranky Zhotovitele (u
pravnickych osob) nebo Ufedné ovérenou listinou u Zhotovitele - fyzické osoby, pokud
tento Zhotovitel nema téz zavedenou vlastni aktivni datovou schranku.

Daniovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi splfiovat veskeré nalezitosti uvedené ve
Smlouvé nebo vyzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména zakonem
&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd&jsich predpisi a zékona
¢. 563/1991 Sb., o Gletnictvi, ve znéni pozdé&jsich predpisi a dale musi obsahovat
pfiloZenou kopii Soupisu provedenych praci potvrzeného podpisem TDS.
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V pripadé, ze danovy doklad nebude mit vySe uvedené nalezitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve Ih(ité splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak dostane
do prodleni se splatnosti; Ihdta splatnosti poc¢ind bézet znovu od opé&tovného doruceni
nalezité doplnéné i opravené faktury.

Datem uskutecnéni dil¢ich zdanitelnych plnéni na dafovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude vzdy posledni den kalendarniho mésice.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocet pohledavky a ze
nepostoupi zadnou pohleddvku v¢& Objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zakladé
Smlouvy treti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Postup
Objednatele dle odst. 20.21 Obchodnich podminek se nepovazuje za souhlas
Objednatele.

Objednatel je opravnén uzit k jednostrannému zapoctu i pohledavku ve smyslu ust.
§ 1987 odst. 2 oblanského zakoniku nejistou.

Zhotovitel neni opravnén pouZit k zapo¢tu vi& Objednateli pohledavku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 obcanského zakoniku.

Objednatel mdze poskytnout Zhotoviteli zalohu na zhotoveni Dila. Celkovou vysi zalohy,
pocet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna), pouzité mény, splatnost
a ostatni poméry zalohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho moznostmi
takovou zalohu poskytnout.

BANKOVNI ZARUKA ZA PROVEDENI DILA A POJISTNA ZARUKA
ZA PROVEDENI DILA

Zhotovitel predal Objednateli pfed podpisem Smlouvy Bankovni zaruku za provedeni Dila
nebo Pojistnou zaruku za provedeni Dila (dale v tomto ¢lanku 14 obé téz jen jako Zaruka)
ve vy$i uvedené ve Smlouvé. Zaruka bude zajistovat dodrzeni smluvnich podminek,
kvality a termin{ provedeni Dila. Zaruka bude Objednatelem pouZita jako kompenzace
pro mozné ztraty, které by vyplynuly z toho, Ze by Zhotovitel nebyl schopen nebo
ochoten plnit své povinnosti ze Smlouvy. V pFipadé poruseni povinnosti Zhotovitele
udrzovat v platnosti Zaruku dle podminek této Smlouvy neni Objednatel povinen
poskytovat Zhotoviteli do napraveni tohoto poruseni zadna financni plnéni podle této
Smlouvy.

Objednatel je opravné&n vyuzit prostiedkd zajist&nych Zarukou ve vysi, kterd odpovida
vysi splatné ¢astky smluvni pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu Zhotovitele vGci
Objednateli, nakladl nezbytnych k odstran&ni vad Dila, $kod zplsobenych pln&nim
Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli ¢astce, ktera podle minéni Objednatele
odpovida nahradé vadného plnéni Zhotovitele.

Zaruka musi splfiovat tyto podminky:

a) Zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecna, pricemz vystavce
se zavaze k plnéni bez namitek a na zakladé prvni vyzvy opravnéného,

b) Zaruka bude platna nejméné po dobu provadéni Dila stanovenou ve Smlouvé a dale
minimalné 2 mésice po vyhotoveni Predavaciho protokolu a odstranéni vsech
pfipadnych vad a nedostatkll uvedenych v Pfedavacim protokolu podle toho, ktera
z téchto udalosti nastane pozdé;ji,

c) Zaruka musi byt dale platna, dokud Objednatel neobdrzi Bankovni zaruku za
odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad podle ¢lanku 15 téchto
Obchodnich podminek.

Pravo ze Zaruky za provedeni Dila bude Objednatel opravnén uplatnit v pFipadech,
pokud:

e Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzavirené Smlouvy ¢i nesplnil své
povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy;

e Objednatel odstoupi od Smlouvy z dlivodd na strané Zhotovitele;
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e Zhotovitel neuhradi Objednateli zplsobenou $kodu & smluvni pokutu, k niz je podle
Smlouvy povinen a kterd vi¢i nému byla Objednatelem uplatnéna;

e vU0di majetku Zhotovitele probihd insolvenéni Fizeni, v némz bylo vyddno rozhodnuti
o Upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k Ghradé nakladd insolvenéniho Fizeni, nebo byl konkurs zruen proto, ze majetek
byl zcela nepostacujici nebo byla zavedena nucena sprava podle zvlastnich pravnich
predpisd.
Pokud podminky Zaruky specifikuji datum, kdy vyprsi povinnosti vystavce, ktery vydal
Zaruku ("datum ukonceni platnosti Zaruky ") a Predavaci protokol nebyl smluvnimi
stranami vyhotoven, resp. nebyly odstranény vSechny pfipadné vady a nedostatky
uvedené v PFedavacim protokolu, do data tficeti (30) dnl pfed datem ukoné&eni platnosti
Zaruky, potom Zhotovitel podle toho prodlouZi platnost Zaruky, dokud nebude smluvnimi
stranami vyhotoven Predavaci protokol a odstranény vsSechny pfipadné vady
a nedostatky uvedené v Predavacim protokolu, a dokud Objednatel neobdrzi Bankovni
zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad podle ¢lanku 15 téchto
Obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo ze Zaruky dale v pripadech, pokud:

14.6.1 Zhotovitel neprodlouZi platnost Zaruky v pripadech, kdy je k tomu povinen dle
Smlouvy, pficem? za t&chto okolnosti miZe Objednatel narokovat plnou vysi
Castky Zaruky,

14.6.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do Etyficeti (40) dnl po tomto souhlasu,

14.6.3 Zhotovitel nesplni dosud nesplnénou povinnost do ¢tyficeti (40) dnd poté, co
obdrzel oznameni Objednatele, v némZz bylo poZadovano splnéni takové
povinnosti. V pfipadé, Ze se jedna o nepenézitou povinnost, se ma za to, ze je
do vysSe urcené zarucni listinou zajisténa penézita pohledavka, kterd Objednateli
pfislusi pfi poruseni pfislusné nepenézité povinnosti.

Objednatel vrati zaruéni listinu k Zaruce Zhotoviteli do dvaceti (20) dnl ode dne, kdy

TDS a Zhotovitel podepsali Predavaci protokol, Zhotovitel odstranil veskeré vady

uvedené v Predavacim protokolu a v Zapisech o prfedani a prevzeti Dila a Objednatel od

Zhotovitele obdrzel Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za

odstranéni vad, podle toho, ktery termin nastane pozdéji.

V pfipadé, ze dojde ke zméné v osobé Zhotovitele v souladu s odst. 8.8 Smlouvy, musi
byt Objednateli do 7 dn{ poté, co nastanou pravni G¢inky zmény, pFedlozena Zaruka
vystavena pro nového Zhotovitele nebo predlozeno pisemné prohlaseni vystavce Zaruky
o trvani prdv z plvodni Zaruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli. Objednatel vrati
predchozi Zaruku Zhotoviteli do 21 dnl poté, co obdrzi Zaruku vystavenou pro nového
Zhotovitele.

BANKOVNI ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD A POJISTNA ZARUKA
ZA ODSTRANENI VAD

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné, tj. nejpozdé&ji do Sedesati (60) dnd ode dne podpisu
Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS predat Objednateli Bankovni zaruku za
odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad (dale v tomto ¢lanku 15 obé téz
jen jako Zaruka). Zaruka bude vystavena na c¢astku odpovidajici vysi 50 % Bankovni
zaruky za provedeni Dila nebo Pojistné zaruky za provedeni Dila uvedené v odst. 4.1
Smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Zze Zaruka bude vydana na dobu Sesti (6) let. Pokud podminky
Zaruky specifikuji datum ukonceni platnosti Zaruky a Zhotovitel neodstranil vSechny
zaruéni vady do tficeti (30) dnl pred timto datem ukonceni platnosti Zaruky, potom je
Zhotovitel povinen platnost Zaruky prodlouzit, dokud nebudou vSechny zaruc¢ni vady
odstranény. Objednatel je opravnén uplatnit pravo ze Zaruky pouze v pfipadech, pokud:
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15.2.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Zaruky v pfipadé, Ze jeji platnost bude kratsi,
nez je uvedeno v predchozim odstavci; za téchto okolnosti mize Objednatel
pozadovat zaplaceni plné vyse ¢astky Zaruky,

15.2.2 Zhotovitel neuhradi Objednateli zplsobenou $kodu & smluvni pokutu, k niz je
podle Smlouvy povinen a ktera vi¢i nému byla Objednatelem uplatnéna,

15.2.3 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou castku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do &tyFiceti (40) dnl po tomto souhlasu nebo rozhodnuti,

15.2.4 Zhotovitel neodstrani zaru¢ni vadu do ctyficeti (40) dn poté, co obdrzel
oznameni Objednatele, v némz bylo pozadovano odstranéni zaruc¢ni vady, nebo
v jiné primérené Ihdté dodateéné mu k tomu Objednatelem poskytnuté, a to
k Ghradé piimérené slevy z ceny & k Uhradé nékladd, které vznikly odstranénim
vady na naklady Zhotovitele a pfipadnych smluvnich pokut a naroku na ndhradu
Skody,

15.2.5 nastanou okolnosti, které opravnuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy podle
¢lanku 21 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo odstoupeni
oznameno ¢i nikoliv,

V pripadé, ze dojde ke zméné v osobé Zhotovitele v souladu s odst. 8.8 Smlouvy, musi
byt Objednateli do 7 dn{ poté, co nastanou pravni G¢inky zmény, predlozena Zaruka
vystavena pro nového Zhotovitele nebo predlozeno pisemné prohlaseni vystavce Zaruky
o trvani prav z plvodni Zaruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli. Objednatel vrati
pfedchozi Zaruku Zhotoviteli do 21 dn{ poté, co obdrzi Zaruku vystavenou pro nového
Zhotovitele.

Objednatel vrati zaruéni listinu Zaruky Zhotoviteli do 21 dnl poté, co tato Zaruka
pozbude platnosti podle ustanoveni tohoto ¢lanku, véetné jejiho pripadného prodlouzeni.

VLASTNICKA PRAVA A UZIVACI PRAVA

Objednatel prohlasuje, Zze vSsechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dilo nebo
zafizeno Stavenisté dle Dokumentace pro stavebni povoleni jsou ve vlastnictvi Statu
a Objednatel k nim ma pravo hospodafit jako s majetkem Statu ve smyslu zakona
¢. 77/1997 Sb., o statnim podniku, ve znéni pozdé&jdich predpisG (dale jen ,zékon
o statnim podniku") nebo Ze k pozemkdm Objednatel jinak zajistil prdvo provést stavbu,
neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak.

Vlastnické pravo k vécem, které Zhotovitel opatfuje pro plnéni Smlouvy nebo které
vznikaji jako vysledek plnéni Smlouvy a které se stanou soucasti Dila, resp. pozemku,
ato véetné strojd a jinych upevnénych zafizeni ve smyslu ust. § 508 obcanského
zakoniku, nabyva Stat okamzikem, kdy se stanou soucasti Dila, resp. pozemku, nebo
kdy takto vznikly a Objednatel soucasné ziskava odpovidajici pravo hospodafrit ve smyslu
zakona o statnim podniku. Vlastnické pravo k materidlu dodanému na Stavenisté za
Ucelem zhotoveni Dila nabyva Stat okamzikem uhrazeni prislusného danového dokladu
v souladu s odst. 13.1 Obchodnich podminek a Objednatel soucasné ziskava odpovidajici
pravo hospodarit ve smyslu zakona o statnim podniku. Ust. § 512 obcanského zakoniku
neni doteno. Pro vyloucCeni pochybnosti smluvni strany prohlasuji, ze pfi Upravé
vlastnického prava k Dilu a jeho ¢astem vzaly v Uvahu ust. § 5 zakona €. 266/1994 Sb.,
o drahach.

Ujednani o vlastnickém pravu obsazené v predchozim odstavci neplati v pripadé Upravy,
prelozky nebo jiného zdsahu do siti technického vybaveni nebo jiné véci, ktera je ve
vlastnictvi jiné fyzické nebo pravnické osoby a které byly vyvolany provadénim Dila.
Vlastnické pravo k takto upravené véci v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
neptechazi a z(stava zachovano plvodnimu vlastnikovi.

V ptipadé, ze vysledkem cinnosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim Smlouvy bude
autorské dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s prdvem autorskym a o zméné nékterych zékonl, (autorsky
zakon), ve znéni pozdéjsich predpist, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 obcanského
zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
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Castem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uzit — licenci,
a to vyhradni, umoziujici véechny zplsoby uziti autorského dila, potfebné pro naplnéni
Ucelu Smiouvy a pokracovani plnéni navazujici na Smlouvu a v mnozstevnim rozsahu
tomuto Gcelu priméirenému, s Gzemnim rozsahem vymezenym Gzemim Ceské republiky
a Casovym rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych prav
k autorskému dilu, véetné moznosti zasahu do autorského dila, a to i prostfednictvim
tretich osob, moznosti udéleni podlicence a moznosti licenci prevést na treti osobu. Pro
vylouceni pochybnosti plati, Ze cena veskerych licenci poskytnutych na zakladé tohoto
¢lanku je jiz zahrnuta v Cené Dila. Objednatel &i jeho pravni nastupce nejsou povinni
licenci vyuzit.

V pripadé licence dle piredchazejiciho ¢ldnku se Zhotovitel s ohledem na vyznam a zplsob
pouziti vyslovné zfika prava licencni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370 obcanského
zakoniku a prava odstoupit od licen¢ni smlouvy pro zménu presvédceni dle ust. § 2382
obcanského zakoniku.

ZMENOVE RizZENi

TDS je kdykoli v prib&hu provadéni Dila opravnén pozadat Zhotovitele o zménu Dila,
tedy o provedeni praci, jeZ nebyly soucasti plnéni dle Smlouvy, nebo o neprovedeni praci,
jez byly soucasti plnéni dle Smlouvy, pfipadné jiné provedeni praci, nez jak bylo popsano

ve Smlouvé. Vzdy se bude jednat o zménu, ktera nebude zménou podstatnou. Zhotovitel
je povinen takové zadosti vyhovét.

Zhotovitel je opravnén na zakladé svého uvazeni ¢i na doporuceni sém navrhovat zmény
plnéni Smlouvy. Jedna se zejména o zmény, které budou vylepSenim plnéni Smlouvy,
usporou pro Objednatele nebo které resi nové vzniklé situace.

Veskeré nové & upravené Casti Dila, dotéené piimo & neptimo zménou, musi po realizaci
schvalené zmeény splfiovat vSechny podminky Smlouvy ve znéni po zapracovani pfislusné
zmény. Stejné tak celé Dilo a vSechny Césti Dila musi po provedeni zmény nadéale
splfiovat vsechny podminky Smlouvy. Provedeni schvalené zmény plnéni Smlouvy nema
vliv na platnost veskerych ustanoveni Smlouvy.

Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel zménu plnéni Smlouvy, oznami takovou skutecnost
druhé strané a zaroven popise predmét zmény, jeji divody, predpokladdané technické
fedeni a predpokladané disledky zmény. Zmé&na Dila bude ozna&ena pofadovym &islem,
timto Ukonem bude zahdjeno zménové Fizeni a obé strany na nejbliz§im jednani navrh
zmény projednaji.

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopadd navrhované zmény na vysi Ceny Dila (tj.
prehled vedkerych nakladl nebo Uspor touto zménou zplsobenych) a pfipadné téz na
terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci a soucinnost Objednatele apod.
Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdéji do patndcti (15) dni od
navrzeni zmény TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se pisemné Zhotovitel s TDS
jinak. Zhotovitel neméa narok na odménu za provedeni hodnoceni dopadl navrhované
zmény.

Bude-li vysledkem navrhované zmény také zména ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopadd navrhované zmény sestavit rozpocet nebo kvalifikovany odhad
zmény ceny pfislusnych casti plnéni Smlouvy, kterych se zména dotyka (tj. veskerych
nékladl nebo Uspor touto zménou zplsobenych).

Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila navrh zmény
schvali nebo odmitne.

V pripadé schvaleni navrhu zmény Objednatelem musi byt nasledné zmény sjednany
pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami.

V pfipadé, ze bude nezbytné, aby Zhotovitel proved!| viceprace, které nebyly vyslovné
uvedeny v Zadavaci dokumentaci, je Objednatel opravnén objednat tyto viceprace
u Zhotovitele. Veskeré viceprace schvalené ve zménovém fizeni a zadané formou
prislusného zadavaciho fizeni budou fakturovany samostatnym danovym dokladem.
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Pro ocenéni pInéni na zakladé zménového fizeni a vicepraci dle predchoziho odstavce se
prednostné pouziji jednotkové ceny obsazené v Nabidce Zhotovitele, pripadné
jednotkové ceny co nejvice odpovidajici z hlediska vécného, ¢asového a mista plnéni.
Pokud se druh vicepraci v Nabidce Zhotovitele, pfipadné Sborniku praci pro udrzbu a
opravy zelezni¢ni infrastruktury v platném znéni, nevyskytuje, porovna se jejich skladba
s ocenénymi pracemi a vyuzije se k vytvoreni nové nabidky skladby obdobnych praci
k vytvorfeni porovnavaci polozky. Pouze v pfipadé, kdy neexistuje ocenény druh
viceprace ani porovnavaci prace, nalezi cena primérené zvysena urcend jako obvykla
cena praci, které vyplynou ze zménového fizeni nebo z vicepraci ve smyslu ust. § 492
a § 2586 odst. 2 obCanského zakoniku.

Smluvni strany jsou pfi zménovych fizenich podle tohoto ¢lanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecné zavaznych pravnich pfedpis(. Zhotovitel se
zavazuje postupovat v ramci zménového Fizeni tak, aby neohrozil fadné plnéni Smlouvy
v souladu Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel se zavazuje, ze po dobu zménového Fizeni nebude cinit zadné kroky, které by
znamenaly ohrozeni, znemoznéni ¢i navyseni ceny navrhované zmény. Vedlo-li by
respektovani takové povinnosti dle nazoru Zhotovitele ke zpozdéni Harmonogramu
postupu praci, je Zhotovitel povinen neprodlené takovou skutec¢nost oznamit TDS.

Ujednani tohoto ¢lanku se uziji ve smyslu ust. § 2627 obclanského zakoniku rovnéz pro
pfipady zmén, které se tykaji mista, kde ma byt Dilo provadéno, a jsou vynuceny
okolnostmi, které vy$ly najevo v prib&hu provadéni Dila, nebyly v dobé& podpisu Smlouvy
znamy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat ¢i se situace, kdy pfi provadéni Dila
vyjdou najevo okolnosti odliSné od dokumentace predané Objednatelem.

Bez ohledu na ujednani tohoto ¢lanku Ci jakakoliv dalsi ujednani téchto podminek je TDS
opravnén sjednadvat za Objednatele se Zhotovitelem formou zapisG ve stavebnim deniku
drobné zmény Dila, které svym charakterem nemaji povahu vicepraci ¢i ménépraci, které
nemaji vliv na Cenu dila ani na celkové technické vlastnosti dila (ani podminky dané
verejnopravnimi povolenimi), jejichz potfeba vyvstane v misté provadéni Dila pfi jeho
provadéni a kterou jsou nezbytné pro dalsi postup provadéni Dila.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJI
NAHRADE

Nebezpedi $kody na zhotovovaném Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel az do okamziku
fadného predani pfislusné Casti Dila, tzn. podpisu pfislusSného Zapisu o predani
a prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel odpovida za veskerou skodu, ktera vznikne Objednateli nebo tfetim osobam
v dUsledku porudeni povinnosti Zhotovitele stanovenych zdkonem nebo na zékladé
pravnich pFedpisd nebo v dlsledku porudeni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele ze
Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veskerou Skodu, kterou Objednatel utrpi
v dUsledku porueni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi prfedpisy nebo na
zadkladé pravnich predpisi nebo v disledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veskerou Skodu a nemajetkovou Ujmu
vzniklou na zdkladé Fadné uplatnénych narokl tfetich osob, vzniklych v désledku
porudeni jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto ¢&lanku, a to véetné& narokd
vyplyvajicich z uplatnéni prav tfetich osob k dudevnimu & primyslovému vlastnictvi,
které bylo soucasti plnéni Zhotovitele. Zhotovitel se zaroven zavazuje v pfipadé, ze
poruseni prav tretich prav osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytecného odkladu
a na vlastni naklady, aby Dilo nebo jeho ¢ast naddle prava tretich osob neporusovalo.

Zadna ze stran neni odpovédna za $kodu, pokud prokaze, Ze ji ve spinéni povinnosti ze

Smlouvy docasné nebo trvale zabranila Vy3$i moc. Prekdzka vznikla ze $kidcovych

osobnich pomérl nebo vznikla az v dobé, kdy byl $klidce s plnénim smluvené povinnosti
r . v 7 v v o . v v

v prodleni, ani prekazka, kterou byl skudce podle Smlouvy povinen prekonat, ho vsak
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povinnosti k ndhradé nezprosti. Tim nejsou dotéeny naroky Objednatele plynouci
z poruseni povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnymi smlouvami
uvedenymi v pfiloze ¢. 7 Smlouvy.

ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

Zhotovitel odpovidd za vechny vady, které ma Dilo nebo Cést Dila v okamziku jeho
predani a prevzeti Objednatelem a déle za vady, které se na Dile nebo Céasti Dila objevi
kdykoliv v prib&hu zaruéni doby. Zhotovitel odpovidd za v$echny vady, na které se
vztahuje zaruka za jakost, s vyjimkou vad, které byly zplisobeny po pfechodu nebezpeti
$kody na Dile vné&jsimi udalostmi, jez nezpUsobil Zhotovitel nebo osoby, s jejich? pomoci
Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Dila si strany sjednavaji,
Ze Objednatel je opravnén oznamovat Zhotoviteli vady a uplatfiovat prava z nich kdykoliv
v pribé&hu zaruéni doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady zjistil & mohl zjistit.

Zhotovitel odpovida za véechny vady, zplsobené:

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niz odpovida Zhotovitel,

19.2.2 nesouladu zafizeni, materiald nebo provedeni Dila, se Smlouvou, nebo
19.2.3 tim, ze Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Zhotovitel uzavienim Smlouvy poskytuje zaruku za jakost Dila. Poskytnutim zaruky za
jakost Zhotovitel prejima zavazek, Zze zhotovené Dilo bude po celou zaruc¢ni dobu
zplsobilé k uzivani, ke kterému je svou povahou uréeno a Ze po celou tuto zaruéni dobu
bude mit vlastnosti vyZadované Smlouvou.

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v zarucnich dobach stanovenych v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb statnich drah.

Zaruéni doba za jakost pocina bézet ode dne predani a prevzeti Dila nebo Casti Dila, kdy
Casti Dila se rozumi stavebni objekt (SO), provozni soubor (PS) nebo jinad ¢ast pInéni
vymezena v Harmonogramu postupu praci.

Zarucni doba nebézi:

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemize Dilo, nebo jeho vadou dotéenou Cést
Dila, Fadné uzivat pro jeho vadu, za kterou odpovida Zhotovitel,

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrafiuje vady Dila nebo Casti Dila, za které
odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v fddném uzivani Dila nebo
Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

Nem{Ze-li Objednatel pro vadu Dila nebo Casti Dila uZivat kromé vadou dotéené Casti
Dila i jinou souvisejici Cast Dila, neb&zi ani zaruéni doba poskytnuté na tuto souvisejici
Cést Dila.

Zarucni doba nebézi vzdy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy vznikla
povinnost zapodit s odstrafiovanim vady, nejdrive vSak ode dne, kdy Objednatel fakticky
umozni Zhotoviteli zahajit prace na jejim odstrafiovani, az do dne, kdy Zhotovitel preda
Objednateli pfisluénou Cast Dila po odstranéni vady.

Zarucni doba se prodluzuje vzdy o dobu, po kterou tato zaru¢ni doba podle predchozich
ustanoveni nebézi.

Pokud u nékterych dil¢ich technologickych celkl nebo nékterych materiald & vyrobkd
jsou v Technickych podminkach (napf. i odkazem na Technické podminky
dodaci/vyrobku) stanoveny kratSi nebo delsi zaru¢ni doby nez vyse uvedené, plati zarucni
doby uvedené v prislusnych technickych podminkach.

BlizSi podminky uplatnéni prav Objednatele z odpovédnosti Zhotovitele za vady v zarucni
dobé jsou uvedeny v Technickych podminkach.

V pfipadé, Ze Objednatel v zaru¢ni dobé opravnéné uplatnil své pravo z odpovédnosti
Zhotovitele za vady, na jehoz zékladé Zhotovitel pofidil a vyménil provozuschopné celky
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nebo komponenty samostatné dodavané od jinych vyrobcd, po&ind ode dne nasledujiciho
po dni jejich vymény bézet novéa zaruéni doba v délce 24 mésicd.

Objednatel je opravnén v pripadé, Ze prevede vlastnické pravo k Dilu nebo jeho ¢asti na
treti osobu nebo v pfipadé, ze vlastnické pravo treti osoby je zaloZzeno jiz zdkonem,
pfevést na tuto treti osobu prava z odpovédnosti Zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu pisemné oznamit skutecnost,
Ye prava z odpovédnosti za vady je opravnéna vUci Zhotoviteli uplatnit Jind opravnéna
osoba.

Jind opravnéna osoba je opravnéna uplatfiovat u Zhotovitele prava z odpovédnosti za
vady pouze v pripadé, ze Objednatel ozndmi Zhotoviteli toto jeji pravo podle pfedchoziho
odstavce nebo v pfipadé, Ze jind opravnéna osoba Zhotoviteli toto své pravo sama
prokaze.

Objednatel nebo jind opravnéna osoba jsou opravnéni kdykoliv v prib&hu zaruéni doby
pokud zjisti, e Dilo nebo Cast Dila ma vady, pozadovat po Zhotoviteli jejich odstranéni
a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladné po jejich nahlaseni
v dobé nezbytné nutné pro jejich odstranéni. Objednatel nebo jind opravnéna osoba
v nahldeni vady uvede, zda se jednd o vadu branici fadnému uzivéni Dila nebo Casti
Dila, ¢i nikoliv.

Zhotovitel se zavazuje zapoéit s odstrariovanim vad Dila nebo Casti Dila bez zbyte¢ného
odkladu poté, kdy mu bude doruceno oznameni Objednatele nebo jiné opravnéné osoby,
e Dilo nebo Cast Dila ma vady véetné pozadavku na jejich odstranéni. V odstrafiovani
vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokracovat a odstranit je v co nejkratsi
technicky a technologicky mozné [hit&, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel
odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o |h(té& pro odstranéni vady,
je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady pfimérené Ih{té stanovené
Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své naklady ity Objednatelem
oznamené vady Dila, za které odpovédnost odmita, resp. vady, které neuznava. Na
takovou vadu se v ostatnim primérené pouzije Uprava pro vady Dila. Pokud se nasledné
stane nespornym, ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutecné neodpovidal, je
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady, které na odstranéni vady ucelné
vynalozil, do 30 dnd od dne jejich prokézani Zhotovitelem.

V pripadé, Ze Zhotovitel nespini svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfFip.
Objednatelem uréené Ih{té&, je Objednatel nebo jind opravnéna osoba opravnén zajistit
odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady
Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude dotlena zaruka za jakost
poskytnutd Zhotovitelem na dotéenou Cést Dila véetné jejiho piipadného prodlouZeni.
Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na zakladé vyzvy
k Ghradé. Objednatel md pravo vyuzit k Ghradé nakladd na odstranéni vad své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni vad nebo Pojistné zaruky za odstranéni vad.
Jestlize nemUze byt vada G&inné odstran&na na Staveniéti a Objednatel s tim vyjad¥i
pisemny souhlas, mZe Zhotovitel odvézt ze Stavenisté pro Ucely opravy ty ¢asti Dila,
resp. jeho prislusenstvi, které jsou vadné. V tomto pisemném souhlasu je Objednatel
opravnén pozadovat, aby Zhotovitel zvysil ¢astku Bankovni zaruky za odstranéni vad
nebo Pojistné zaruky za odstranéni vad o Uplné naklady na nahradu téchto soucasti, nebo
aby poskytl jiné vhodné zaruky.

Jestlize je mozné, Ze odstrariovani nékteré vady ovlivnilo vlastnosti Dila, mize TDS
vyzadovat opakovani kterékoliv zkousky popsané ve Smlouvé. Tento pozadavek bude
ozndmen do 28 dnl poté, co byla vada odstranéna. Tyto zkousky budou provedeny
v souladu s podminkami pouzitymi pro predchozi zkousky, kromé toho, Ze budou
provedeny na riziko a naklady strany odpovédné za naklady na odstranéni vad.

V piipadé, Ze je vada Dila nebo vada Casti Dila neodstranitelnd, je Zhotovitel povinen
provést nahradni Dilo nebo Cast Dila do tficeti (30) dnl od zjidténi této skutecnosti nebo
poskytnout Objednateli pfimérenou slevu z Ceny Dila. Rozhodnuti, zda Objednatel pfijme
nahradni Dilo nebo slevu z Ceny Dila, je zcela v pravomoci Objednatele a neni dotéeno
piredchozim uplatnénim jiného prava z vad. V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni svou
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povinnost provést nahradni Dilo nebo Cast dila, je Objednatel opravnén zajistit jeho
provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady Zhotovitele.
Objednatel mé& pravo vyuzit k Ghradé nakladl na provedeni ndhradniho Dila nebo Casti
Dila, ¢i k Uhradé svého naroku na poskytnuti pfimérené slevy z Ceny Dila své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky na odstranéni vad nebo Pojistné zaruky za odstranéni vad.

Pro odstranéni pochybnosti si smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze povinnost
Zhotovitele odstranit vady Dila zahrnuje rovnéz povinnost provést bezplatné dalsi prace,
které by plivodné bylo tfeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou upozorfiovaci
povinnost dle ust. § 2594 ¢i § 2627 obcanského zakoniku.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pfistup k Dilu, v rozsahu nezbytném pro
odstranéni vad.

SMLUVNI POKUTA A UROK Z PRODLENI

V pripadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penézitym plnénim je druha smluvni
strana opravnéna pozadovat zaplaceni Uroku z prodleni ve vysi stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. Pro Ucely naroku na zaplaceni smluvni pokuty nejsou Groky
z prodleni ve smyslu ust. § 1971 obcanského zakoniku povazovany za soucast nahrady
Skody.

Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinnad smluvni strana zavazuje zaplatit do
tficeti (30) dnl ode dne dorudeni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo druhé smluvni strany na nadhradu skody
v pIné vysi.

Povinnost, jejiz splnéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinna smluvni strana
zavazana plnit i po zaplaceni smluvni pokuty.

Obé smluvni strany se vzdavaji prava na snizeni smluvni pokuty dle ust. § 2051
obcanského zakoniku.

V ptipadé prodleni Zhotovitele s predanim Fadné provedené Césti Dila (nebo jeho &asti)
v terminech a za podminek stanovenych Harmonogramem postupu praci pro jednotlivé
Césti Dila je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,1 % z ceny
za prislusnou Cést Dila za kazdy zapodaty den prodleni, pii¢emz naroky Objednatele dle
jinych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ani Smlouvy ¢i plynouci z pravnich
predpist tim nejsou dotéeny.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se spinénim Ihdty uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto poradi) pro odstranéni vad uvedenych v Zapisu
o predani a prevzeti Dila a/nebo Predavaciho protokolu, véetné vad v zarucni dobé, které
nebrani fadnému uzivani Dila nebo Casti Dila, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vys$i 0,05 % z ceny dotéené Casti Dila za kazdy jednotlivy pfipad a za
kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se spinénim Ihdty uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto poradi) pro odstranéni vad v zaruc¢ni dobé, které
brani fadnému uZivani Dila nebo Casti Dila, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad a za kazdy den prodleni
s odstranénim jednotlivé vady.

V piipadé, ze v pribéhu realizace stavby nebo v priib&hu zaru¢ni doby dojde k negativni
zméné (docasné nebo trvalé) dopravné-technologickych charakteristik ve srovnani
s jejich hodnotami dle schvalené dokumentace (napfiklad omezeni dovolené rychlosti
véetné rychlosti jizdy odboékou ve vlakové cesté, stani¢ni nebo tratové provozni
intervaly, kategorie ZZ, funk&nost trakéniho napajeni nebo osvétleni, ohfevd vyhybek
apod.) v dobé trvani delsi nez 10 minut od ohldseni, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,05 % z ceny dot¢ené Casti Dila za kazdy zapoclaty
den trvani takové zmény, a to i opakované a zaroven uhrazeni pIlné vySe smluvni pokuty
uplatnéné vici Objednateli ze strany dopravci. ProkéZze-li Zhotovitel, Ze takovd zména
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nastala vlivem okolnosti, které nevyplyvaji z jeho Cinnosti nebo z vlastnosti dodavanych
¢asti Dila, popr. které zpUsobil svou ¢innosti Objednatel, toto ustanoveni se nepouZije.

V pripadé, ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezahaji ¢innosti smérujici ke zhotoveni
Dila nebo nebude pokracovat v provadéni Dila dle Harmonogramu a toto poruseni
nenapravi ani do 10 dnd na zakladé pFedchozi vyzvy Objednatele, je Zhotovitel povinen
Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové Ceny Dila za kazdy takovy
pfipad.

V pripadé prodleni Zhotovitele s prevzetim Stavenisté ¢i jeho ¢asti, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové Ceny Dila za kazdy zapocaty
den prodleni az do dne Fadného prevzeti Stavenisté Ci jeho ¢asti Zhotovitelem.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s terminem vyklizeni Stavenisté ¢i jeho Casti, je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové Ceny Dila za kazdy
zapocaty den prodleni az do dne vyklizeni Stavenisté ¢i jeho ¢asti, maximalné 1.500.000
K¢ za mésic.

V pfipadé, Zze Zhotovitel nesplni povinnost zabezpedit jiz provedené Casti Dila po dobu
prerudeni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.9 téchto Obchodnich podminek, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z ceny vsSech
dotcenych Césti Dila za kazdy takovy pripad.

V pfipadé, ze Zhotovitel povéfil provéadénim Dila jiného Poddodavatele nez toho, ktery
byl uveden v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, bez prfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele
provedeného formou dodatku ke Smlouvé, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1% z celkové Ceny Dila za kazdy takovy pfipad. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotceny.

V pripadé, Zze Zhotovitel porusi povinnost fadné predat Objednateli dokumentaci
skutec¢ného provedeni stavby vietné jeji geodetické ¢asti podle podminek stanovenych
Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 %
z celkové Ceny Dila za kazdych zapocatych 30 dni prodleni.

V pripadé, ze Zhotovitel odiekne nebo zméni termin (tj. datum, popf¥. ¢as) vyluky
zverejnéné ve stfednédobém plénu vyluk, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000 K¢) za kazdy pfipad vyluky u kazdého dotéeného dopravce:

a) jehoz jizda vlaku byla ovlivnéna, nebo

b) ktery jiz zpracoval a predal Objednateli (jako provozovateli drahy) své dil¢i opatfeni
k dopravé s konkrétnim dopadem na jizdu vlaku.

Plati, Ze prekrodenim doby trvani vyluky neni vyluka, kterd byla pozdé zahajena z divod(
na strané Objednatele, pokud byl celkovy Casovy rozsah vyluky dodrzen.

V pFipadé, Zze Zhotovitel nesplni svoji povinnost stanovenou Smlouvou udrzovat po celou
dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyZadované pojistné smlouvy anebo
nepredlozi Objednateli k prokazani splnéni této své povinnosti stanovené doklady, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,02% z celkové Ceny Dila
za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni nédroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé, ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad nebo
neudrzuje v platnosti Bankovni zaruky nebo Pojistné zaruky v rozsahu vyZzadovaném
Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,03%
z celkové Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele
tim nejsou dotceny.

NEOBSAZENO

V pfipadé&, Ze Zhotovitel nepfedloZil dokumenty dle odst. 8.8 Smlouvy nebo postoupil byt
i jen ¢astecné pohledavky souvisejici s provadénim Dila tieti osobé, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 3% z celkové Ceny Dila za kazdy takovy
pripad. Ostatni ndroky Objednatele tim nejsou dotceny.
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V pfipadé€, Ze se na Stavenisti nachazeji pracovnici Zhotovitele ¢i dalsi osoby vykonavajici
pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji bez priikazu ,,Opravnéni ke vstupu do
kolejisté", je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za
kazdy zjistény pripad a za kazdy kalendarni den az do dne, kdy Zhotovitel prokaze, ze
predmétni pracovnici obdrzeli prikaz ,Opravnéni ke vstupu do kolejist&" nebo prestali
vykonavat pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji.

V ptipadé&, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost vést Fadnym zplsobem stavebni denik
nebo jednoduchy zdznam o stavbé, véetné dodrzeni pozadavkl jejich obsahovych
nalezitosti v souladu s obecné zavaznymi predpisy a Smlouvou a jejimi pfilohami,
zejména odst. 4.1 a 4.2 téchto Obchodnich podminek a Technickymi podminkami, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1% z Ceny Dila,
maximalné 20.000 K¢ (slovy: dvacet tisic korun cCeskych) za kazdy zjistény pripad
porudeni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedna napravu do ¢trnacti (14) dnl ode
dne zapisu Objednatele do stavebniho deniku o zjisténi nedostatku, je povinen uhradit
dalsi smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy dalsi den, az do dne, kdy odstrani
veskeré nedostatky ve vedeni stavebniho deniku.

NEOBSAZENO

V pripadé, ze Zhotovitel odmitne soucinnost nebo pInéni podminek koordinatora BOZP
pfi praci na Stavenisti, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,1 % z Ceny Dila, maximalné 2.000.000 K¢ za kazdy zjistény pfipad.

V pripadé€, Ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou pouZije pro Uclely realizace stavby
nemovitosti nebo umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho Cést Dila na nemovitostech, které
k tomuto ucelu nebyly uréeny Dokumentaci pro stavebni povoleni, pfipadné, na néz pro
takové UcCely nebyla uzaviena smlouva, ktera Objednateli zalozila pravo predmétné
nemovitosti za Gcelem provedeni Dila uzit, je Objednatel nad rdmec jinych opravnénych
narokl Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy$i 200.000 K¢ za
kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti a kazdou takto neopravnéné dotcenou
nemovitost. Ostatni nédroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pripadé, ze Zhotovitel porusi svou povinnost dle Smlouvy, aby kazda osoba, ktera se
podili na provadéni Dila na strané Zhotovitele, na vyzvu opradvnéné osoby prokazala
spinéni piisludné odborné, zdravotni & jiné kvalifikace a zpUsobilosti pozadované
Smlouvou, pravnimi predpisy, Internimi predpisy, nebo jinymi predpisy zavaznymi pro
Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢
za kazdy pripad poruseni této povinnosti.

V pfipadé, Ze se zaméstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmitne podrobit
zjisténi, zda neni pod vlivem alkoholu nebo navykové latky, nebo je-li u této osoby
dosazeno pozitivniho vysledku kontroly, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢ za kazdy jednotlivy pripad.

V pripadé, ze Zhotovitel porusi jakoukoliv povinnost dle odst. 4.4. téchto Obchodnich
podminek, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny Dila za
kazdé jednotlivé poruseni.

NEOBSAZENO
NEOBSAZENO
NEOBSAZENO

Pokud Zhotovitel neza¢ne s odstrafiovanim znedisténi komunikace ve Ih{té dle odst. 4.8
Smlouvy, je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 20 000 K¢ za kazdy pripad a za
kazdou zapocatou hodinu prodleni.

Zhotovitel je povinen pfi plnéni Smlouvy postupovat tak, aby nedoslo kvili nedbalosti,
umysinému jednani nebo poruseni Smlouvy Zhotovitelem, Persondlem zhotovitele nebo
jakymkoli jejich pFislusSnym zastupcem pfipadné nékym jinym, kdo je pfimo nebo
nepfimo zaméstnan kymkoli z nich, ke skodé na jakychkoliv nemovitych ¢i movitych
vé&cech nebo jinému poruseni technologické kdzné&, které zplsobi omezeni provozovani
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drahy nize specifikované. V pripadé poruseni jakékoli povinnosti dle tohoto odstavce je
Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu:

e za zpUsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati regiondlni ve vysi
25 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou kolej;

o s Ve s ’ v ’ . . s ’ r v,
e za zpusobené omezeni provozovani (kazd€) koleje na trati celostatni ve vysi
50 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou kolej;

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati zarazené do systému
TEN-T comprehensive ve vysi 100 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou
omezenou kolej;

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati zarazené do systému
TEN-T core ve vysi 200 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou
kolej.

V pripadé prodleni Zhotovitele se spIlnénim jiné povinnosti dle Smlouvy, nez je uvedeno
vySe, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za
kazdy jednotlivy pfipad a kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé, ze smluvni pokuty uvedené v tomto ¢lanku 20 Obchodnich podminek stanovi
smluvni pokutu formou procentniho vyjadreni vici cené celého & &asti Dila, uplatni pfi
vypoctu vyse smluvni pokuty, bez ohledu a to, zda jde o pokutu za kazdy pfipad poruseni
povinnosti nebo za kazdy den zapocaty den prodleni, tato pravidla:

a) u pokut stanovenych jako 0,1 % ceny nemize vyslednd ¢astka pokuty za kazdy
pripad poruseni povinnosti nebo za kazdy den zapocaty den prodleni Cinit méné nez
10.000,- K¢,

b) u pokut stanovenych jako 0,5 % ceny nemUlze vysledna ¢astka pokuty za kazdy
pfipad poruseni povinnosti nebo za kazdy den zapocaty den prodleni ¢init méné nez
20.000,- K¢,

c) u pokut stanovenych jako 0,05 % ceny nemize vyslednd ¢astka pokuty za kazdy
pfipad poruseni povinnosti nebo za kazdy den zapocaty den prodleni Cinit méné nez
5.000,- K¢.

Maximalni celkova vyse vSech smluvnich pokut uhrazenych Zhotovitelem je stanovena
ve vysi 30 % zCeny dila.

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

Kromé& jinych dGvodd, vyplyvajicich z pravnich predpisi je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:

21.1.1 Zhotovitel je v prodleni se zhotovovéanim Dila nebo Casti Dila dle Harmonogramu
postupu praci delsim nez ¢trnact (14) dni.

21.1.2 Zhotovitel poruduje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zavadny stav z diivodu
na strané Zhotovitele trvd ipo cCtrnacti (14) dnech ode dne pisemného
upozornéni Objednatele na tuto skutecnost.

21.1.3 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout a udrzovat v platnosti Bankovni
zaruku za provedeni Dila nebo Pojistnou zaruku za provedeni Dila dle ¢lanku 14
nebo Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni
vad dle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek nebo nesplni svoji povinnost
predlozit a udrzovat po celou dobu provadéni Dila v platnosti nékterou
z Objednatelem vyzadovanych pojistnych smluv.

21.1.4 Zhotovitel nesplni nékterou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne vyzvu
TDS, aby nesplnénou povinnost spinil a napravil disledek porugeni povinnosti
ve stanovené priméiené Ihdté.

21.1.5 Zhotovitel nezahdji cinnosti sméfujici ke zhotoveni Dila dle Harmonogramu
a toto porudeni nenapravi ani do 10 dnQ.
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21.2

21.3

21.4
21.5

21.1.6

21.1.7

21.1.8

21.1.9

21.1.10

21.1.11
21.1.12

21.1.13

Z okolnosti je zjevné, Ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou, Ze
nebude pokracovat v provadéni Dila.

Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré z vad dle ¢l. 19 téchto Obchodnich
podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zdsadé veskerého prospéchu
z Dila nebo Casti Dila.

Zhotovitel porusi povinnost, Zze Poddodavatelé budou poskytovat plnéni dle
Smlouvy pouze v rozsahu dle pfilohy ¢. 8 Smlouvy.

Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez
likvidace v pripadé, Ze nema zadny majetek, Zze na majetek Zhotovitele je
prohlasen Upadek, Zhotovitel sam poda dluznicky navrh na zahajeni
insolvencniho Fizeni nebo insolvencni navrh je zamitnut proto, Zze majetek
nepostacuje k Uhradé nakladl insolvenéniho Fizeni (ve znéni zékona ¢&.
182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho fedeni (insolvenéni zakon), ve znéni
pozdé&j&ich predpisi) nebo byl konkurs zruSen proto, e majetek byl zcela
nepostacujici pro uspokojeni véfitell, jestlize bylo proti Zhotoviteli zahajeno
exekucni Fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti nebo pokud dojde k jakémukoliv
jinému Ukonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako kterykoli
z uvedenych tkond nebo udalosti.

Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se
v souvislosti s pInénim Smlouvy dopusti trestného Cinu UplatkaFstvi nebo pfijeti
Uplatku.

Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukaze nepravdivym.

Zhotovitel nepredlozi do doby zahajeni praci na zelezni¢ni dopravni cesté
origindl nebo ovéfenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou zpUsobilost
stanovenou zakonem ¢.266/1994 Sb., o drahach, a provadécimi vyhlaskami
k tomuto zakonu, to vSe v platném znéni, kterym prokaze, ze kazdy pracovnik,
ktery bude vykonavat vedouci prace, je opravnén provadét ¢innosti na zelezni¢ni
dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem k charakteru Dila a provadénych
praci nezbytny.

Zhotovitel zada celé Dilo poddodavateli, postoupi Smlouvu nebo v pfipadé
zmény v osobé Zhotovitele nepredlozi Objednateli dokumenty dle odst. 8.8
Smlouvy.

Nastane-li kterdkoli z udalosti nebo okolnosti uvedenych v odst. 21.1 téchto Obchodnich
podminek, miZe Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym oznémenim Zhotoviteli,
které nabude UcCinnosti patnacty (15.) den po doruceni Zhotoviteli. Kromé toho
v ptipadech uvedenych v odst. 21.1.9 a 21.1.10 té&chto Obchodnich podminek mize
Objednatel odstoupit od Smlouvy oznamenim s okamzitou Gcinnosti ke dni doruceni
Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaslat kopii oznameni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.

Zhotovitel se zavazuje, ze dnem ucinnosti odstoupeni od Smlouvy:

21.5.1

21.5.2

21.5.3

21.5.4

prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal TDS pokyn pro
ochranu Zivota nebo majetku nebo pro bezpecnost Dila;

preda veskerou Dokumentaci Zhotovitele, zafizeni, materialy a dalsi prace, za
néz obdrzel platbu;

odstrani ze Stavenisté veskeré dalsi vybaveni, kromé toho, co je nutné
k zajisténi bezpecnosti, a opusti Stavenisté; a

vrati Objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za ucelem provadéni
Dila prevzal.
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21.6

21.7

21.8

21.9

22.
22.1

22.2

22.3

22.4
22.5

23.
23.1
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Zhotovitel bere na vé&domi, e po odstoupeni miZe Objednatel dokon¢it Dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel atyto osoby pak mohou vyuzit
Dokumentaci Zhotovitele a dalsi dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Ke dni Gcinnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pouze pravo na Uhradu
pfiméfenych, prokazatelnych a G¢elné& vynaloZenych nakladl za stavebni a jiné prace,
které byly provedeny ke dni Ucinnosti odstoupeni od Smlouvy a na které nebyl vystaven
danovy doklad dle odst. 13.1 téchto Obchodnich podminek. Seznam prokazatelnych
nékladl, na jejichz Uhradu mé& Zhotovitel dle predchazejici véty pravo, musi byt
odsouhlasen a potvrzen TDS.

Pravo na Uhradu ceny za stavebni ajiné prace dle predchoziho odstavce uplatni
Zhotovitel u Objednatele do 1 mésice ode dne ucinnosti odstoupeni od Smlouvy.

Zhotovitel nema pravo na Uhradu dle ¢l. 21.7 téchto Obchodnich podminek ve vztahu
k praci, zafizeni a materialu, jejichz provedeni, resp. pouZiti pfi provadéni Dila by vedlo
k vadam Dila.

ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

22.1.1 TDS nepodepide Zapis o pfedani a prevzeti Dila do tficeti (30) dnl poté, co
Zhotovitel prokazatelné splnil vesSkeré podminky pro jeho podpis ze strany TDS
a Zhotovitel vyzval TDS k podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila a v této
vyzvé Zhotovitel uvedl, Zze pokud nedojde ze strany TDS k podpisu Zapisu
o predéni a prevzeti Dila ve vyse uvedené Ih{té, tak mUze Zhotovitel po uplynuti
vy$e uvedené Ihlty odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento ¢&lanek
Obchodnich podminek;

22.1.2 Je Objednatel v prodleni s Ghradou splatné &astky vice nez tficet (30) dn{ od
vypréeni |hdty splatnosti pFisluiného dafiového dokladu, ktery byl fadné
vystaven v souladu stouto Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporovan,
a doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele k Uhradé predmétné splatné castky.

Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto ¢lanku je Ucinné patnactym (15.) dnem
po doruceni pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii oznédmeni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.

Ustanoveni odst. 21.5 az 21.9 Obchodnich podminek se pouziji i v pfipadé odstoupeni
Zhotovitele.

RESENI SPORU

Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pfislusnému
obecnému soudu Ceské republiky.
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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany v TKP. V seznamu se neuvadé&ji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné
zndmé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, prikladech nebo tabulkéach.

AZI ......cocun. Autorizovany zeméméticky inzenyr (dfive UOZI)
BZ..coirennran Bezpecnostni zabrana

DDTS Dalkovéa diagnostika technologickych systémd
DTMZ Digitalni technickd mapa zeleznice

ESD .....cccuvee Elektronicky stavebni denik

OUA ........... Opravné a udrzbové akce

[ 24  J Projektova dokumentace

SPS..iccirnrens Sprava pozemnich staveb

UMVZST ..... Uprava majetkovych vztahl v Zelezniénich stanicich
ZP iiiiiiinens Zivotni prostiedi
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POJMY A DEFINICE

o Projektova dokumentace (dale také ,PD"“) pro tyto ZTP se za projektovou dokumentaci
povazuje soubor dokumentd, které jednoznaénym zplsobem definuji rozsah, lokalizaci a
zplsob provedeni praci dané stavby. PD se tedy mize pohybovat v rozsahu od technické
zpravy s polozkovym rozpoctem az po dokumentaci v rozsahu pozadovaném. dle stavebniho
zakona a provadécimi pravnimi predpisy pro povoleni zdméru/povoleni stavby, zafizeni nebo
udrzovacich praci (dale jen ,dokumentace pro povoleni stavby") ¢i projektovou dokumentaci
pro provadéni stavby. Byla-li projektova dokumentace zpracovana projektantem, zajisti
stavebnik vykon dozoru projektanta (v souladu s § 161 odst. 2 a odst. 3 zak. . 283/2021
Sb., stavebni zakon). Clen&ni dokumentace a ¢&islovani stavebnich objektd a objektl
technickych a technologickych zafizeni se provadi v souladu se smérnici SZ SMO011
Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace (dale jen ,SZ SM011"“), pfilohou P10
(pozn. netyka se popisového pole) a to i pro potfeby polozkového rozpoctu.

0 Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) je projektovou dokumentaci,
kterd se zpracovava primérené v rozsahu smérnice SZ SMO011, Prilohy P7. Jedna se
o dokumentaci, jejiz vypracovani pred zahdjenim stavby je povinen stavebnik zajistit v
pripadé stavby, zafizeni nebo terénni Upravy podléhajici povoleni dle zakona ¢. 283/2021
Sb., stavebni zakon. Obsahové i vécné vychazi z dokumentace, na jejimz zakladé byla stavba
povolena a musi obsahovat privodni list, souhrnnou technickou zpravu, situaéni vykresy,

dokumentaci objektd a technickych a technologickych zafFizeni.

0 Realizac¢ni dokumentace stavby (RDS) je dokumentaci zhotovitele stavby a zpracovava
se samostatné pro jednotlivé objekty. Jednd se o dokumentaci, kterd rozpracovava PDPS
s ohledem na znalosti konkrétnich vyrobkd, dodavanych technologii, technologickych
postupl a vyrobnich podminek konkrétniho zhotovitele stavby. Soucdsti je také dokumentace
vyrobni, montazni, dilenskd a dokumentace dodavatele mostnich objektd. RDS se vzdy
zpracovava v pfipadé, ze to vyzaduji TKP nebo pozadavek na jeji zpracovani vychazi z
piredchazejiciho stupné dokumentace nebo smluvniho ujednani. RDS neméni koncepcné-
technické feSeni stavby navrzené v ramci pfedchazejici projektové pfipravy, pokud neni OP
stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definovan prilohou P8 smérnice SZ SM011. Naklady
spojené se zpracovanim RDS budou uvedené v samostatné poloZzce v soupisu praci
prisludnych objektl (SO/PS), u kterych je opodstatnéné takovéto ¢innosti vyzadovat.

0 Dokumentace skuteéného provedeni stavby (DSPS) je dokumentace, ktera se
zpracovava primérené v rozsahu smérnice SZ SM011, pfilohy P9 a poZadavkd Smlouvy.
Jedna se o dokumentaci, kterou zpracovava Zhotovitel stavby po ukonceni stavebnich praci.
DSPS zaznamenava skutec¢ny stav po provedeni praci. Zpracovava se vzdy, kdyZz opravnou
praci dochazi ke zméné& parametrl oproti platné dokumentaci stavajiciho stavu (napf.
dokumentace skute¢ného provedeni stavby z investi¢ni akce, dokumentace z predchazejicich
opravnych praci). Dokumentaci skuteéného provedeni stavby mdZe tvofit kopie ovéfené
projektové dokumentace na jejimz zakladé byla stavba povolena, doplnéna vykresy odchylek,
pokud to neni na Ujmu prehlednosti a srozumitelnosti dokumentace.

o Zadavaci dokumentace (dale také ,ZD") je soubor dokumentl (OP, Technické podminky,
Dokumentace atd.), které vymezuji predmét verejné zakazky v podrobnostech nezbytnych
pro zpracovani nabidky (viz vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., s obsahem stanovenym zakonem
¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek).

o Etapa je ucelend Cést Dila uréend v Harmonogramu postupu praci.

o Technicky dozor stavebnika (dale také ,TDS") - Objednatel se zavazuje u staveb
financovanych z vefejnych prostfedk(, které provadi Zhotovitel, zajistit technicky dozor
stavebnika nad provadénim Dila dle § 161 odst. (2) zdkona ¢. 283/2021 Sb. (stavebni zakon).
Funkce technicky dozor stavebnika neni totoznd s funkci stavebni dozor dle § 14 pism. g)
stavebniho zakona.

o Pokud jsou v textu ZTP odkazy na obecné zavazné pravni predpisy, normy nebo vnitini
predpisy, pak se vzdy vztahuji na platné znéni prisluSného dokumentu.

o Pojmy s velkymi zacatecnymi pismeny pouzité v téchto Zvlastnich technickych
podminkach (dale jen ,ZTP"“) maji stejny vyznam jako shodné pojmy uvedené v Obchodnich
podminkach (dale jen ,OP“), neni-li v ZTP vyslovné uvedeno jinak nebo nevyplyva-li néco
jiného z povahy véci.

o V ZTP jsou pouzité odkazy na oddily, ¢lanky a podclanky souboru Technické kvalitativni
podminky staveb statnich drah (dale jen ,TKP")
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Ucel a rozsah pfedmétu Dila

Predmétem dila je zhotoveni stavby - provedeni stavebnich praci pod nazvem ,Oprava
vodovodni pfipojky pro objekt TO v Zst. Nymburk®, jejimz cilem je oprava vodovodni
pripojky, ktera je v havarijnim stavu.

Rozsahem Dila ,,Oprava vodovodni pfipojky pro objekt TO v zst. Nymburk™ je oprava
vodovodni pFipojky, ktera je v havarijnim stavu

e zhotoveni stavby dle zadavaci dokumentace,
e vypracovani Dokumentace skute¢ného provedeni stavby véetné geodetické Casti

Umisténi stavby

Stavba bude probihat na trati 231

Udaje o stavbé

Oznaceni Oprava vodovodni pFipojky pro objekt TO v Zst. Nymburk
Kraj Nymburk

Okres st. 211748/23

Katastraini Gzemi Nymburk [708232]

Spravce OR Praha

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Projektova dokumentace na stavbu Oprava vodovodni pfipojky pro objekt TO v Zst.
Nymburk®, neni vyhotovena. Jeji obsah nahrazuje dil 3 Zadavaci dokumentace -
Technické zpravy a Dil 4 Polozkovy soupis praci s vykazem vymeér

Souvisejici dokumentace

Neobsazeno

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pripadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i dal&ich investord, které pfimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti pInéni Dila je i zajisténi koordinace pf¥i realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pFidéleni prostorl pro stavenisté v jednotlivych Zst., apod.

U této akce se nepredpokladé koordinace s jinymi stavbami.

ZVLASTNI TECHNICKE PODMIMKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

VSeobecné

ZTP jsou vydavany pro kazdou zakazku zvlast a definuji dalsi parametry Dila a upfesniuji
konkrétni podminky a specifické pozadavky pro zhotoveni Dila dle aktualnich TKP.

Pokud neni v ZTP upraveno znéni ustanoveni TKP, Kapitoly 1, uplatni se ustanoveni TKP
pfiméfené i u provadéni opravnych praci a udrzby. Relevantni ustanoveni TKP obsahujici
podminky na zajisténi postupd, aby kvalita provedenych praci minimalné splfiovala
pozadavky platnych norem a predpist, nebo méla obvyklou Urovef s prihlédnutim
k funkci bezpecnosti a zivotnosti celé opravované a udrzované stavby se uplatni vzdy.

4.1.2.1 Cl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text ,..nejméné 5 pracovnich dnd pied terminem..." se
meéni na ,...nejméné 2 pracovni dny pred terminem ...".
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4.1.2.2

4.1.2.3
4.1.2.4
4.1.2.5

4.1.2.6

4.1.2.7
4.1.2.8

4.1.2.9
4.1.2.10
4.1.2.11

4.1.2.12

4.1.2.13
4.1.2.14

4.1.2.15

4.1.2.16
4.1.2.17

V &l. 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplfiuje text ,...se zdsadami smérnice SZ SM011
(Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace) smérnice SZDC
¢. 117 (Predavani digitdlni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC)
a pokynu GR ¢. 4/2016 (Predavani digitalni dokumentace a dat mezi SZDC
a externimi subjekty) a pokynu GR SZ PO-06/2020-GR (Pokyn generalniho
Feditele k poskytovani geodetickych podkladd a ¢&innosti pro pfipravu
a realizaci opravnych a investicnich akci) a dale v souladu s dokumenty v této
kapitole citovanymi.®

Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se nepouzije.
Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se nepouzije.
Cl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se méni takto:

Zhotovitel zajisti polohové a vysSkové zaméreni skutecného provedeni
dokoncenych PS nebo SO nebo jejich ¢asti geodetickymi metodami na body
ZBP (vytycovaci sit) a schvélené body definitivniho zajiténi v soufadnicovém
systému S-JTSK a ve vyskovém systému Bpv.

V ¢l 1.7.3.5 TKP, odst.1 se méni takto:

Zhotovitel je povinen, v pfipadé, Zze to povaha akce vyZaduje a v ZTP je
konkrétné uveden pozadavek na majetkopravni vyporadani, zajistit
vyhotoveni podkladt pro toto vyporadani (geometrické plany apod.) v souladu
s vyhlaskou €. 357/2013 Sb., s vyjimkou pfipadu, kdy mu Objednatel oznami,
Ze jejich vyhotoveni zajisti sdm nebo Ze je zajisti vlastnik (spravce) technické
infrastruktury.

V ¢l. 1.7.3.5 TKP, se nepouZiji odstavce 5 a 6.

Cl. 1.8.2 TKP, odst. 6 pism. a) se dopliuje textem ,..byla-li RDS
zpracovana...".

Cl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se nepoufZije.
V &l 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se ruséi text ... tj. zpravidla Stavebni sprava SZ..".

V &l. 1.9.2 TKP, odst. 3 se méni Ih{ta z 14 kalend&fnich dni na 7 kalendaFnich
dni.

V ¢l. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrazce ,body ZBP" se rusi text ,,...v Dokladové &asti
- Geodeticky podklad pro projektovou cinnost zpracovany podle jinych
pravnich predpisd..."

Cl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se nepoufZije.
Cl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se méni takto:

V objektech zafizeni Stavenisté je Zhotovitel povinen na vlastni naklady zfidit
a zajistovat provoz prostorl pro vykon Stavebniho dozoru a pracovniho tymu
Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou pfimérené velikosti
Stavby.

Cl. 1.9.4 TKP, odst.5 se méni takto:

Zhotovitel zajisti provozni, socialni a vyrobni zarizeni Stavenisté a odpadové
hospodéaistvi pro potfeby své a potieby svych poddodavatell pokud to
charakter stavby vyzaduje. Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan
pro pfipadny uUnik zavadnych latek ve smyslu zdkona ¢. 254/2001 Sb. (vodni
zakon). Zhotovitel bude fesit zplsob odstaveni stavebnich strojti, zdsobovani
stroji pohonnymi hmotami, ochranu proti zneci$téni povrchovych a
podzemnich vod a ovzdusi.

V &l. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, pism. e) se méni Ih{ta z 21 dnd na 7 dnd.
V ¢l. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se rusi text ,,... (zpravidla Stavebni sprava)".
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4.1.3

6/14

4.1.2.18

4.1.2.19

4.1.2.20

4.1.2.21

4.1.2.22
4.1.2.23

4.1.2.24

4.1.2.25
4.1.2.26

4.1.2.27
4.1.2.28

V ¢lancich 1.10.9 TKP a navazujicich je ,,stavebnim denikem v listinné podobé"
pro udrzbu a opravy myslena vzdy forma dle ¢l. 1.10.9.1 TKP, odst. 4.

V &l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. c) se méni Ihita z 90 dnl na 15 dn a dale se
méni pocet z tfi na jedno pracovni vyhotoveni RDS osobé vykonavajici
Stavebni dozor k posouzeni a ke schvaleni.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. d) se méni pocet 4 souprav zavérovych tabulek
na 3 soupravy zavérovych tabulek.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. e€) se méni takto:

Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je
vyhotovena), zapracovani pfripadnych pripominek a schvaleni Objednatelem
predd Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnd pred
zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni
v elektronické podobé.

V €. 1.11.3 TKP, odst. 5, se méni Ih{ta z 45 dnd na 15 dnd.
Cl. 1.11.5 TKP, odst. 2 se méni takto:

DSPS bude zpracovédna pfimérené v rozsahu dle smérnice SZ SMO11,
prilohy P9. Podkladem pro vypracovani je projektovd dokumentace a RDS pro
zhotovovaci prace.

Cl. 1.11.5.1 TKP, odst. 3 se méni takto:

Pfredédni Dokumentace skutecného provedeni stavby tykajici se dila
Zhotovitelem Objednateli probéhne v listinné podobé ve tFech
vyhotovenich a kompletni dokumentace v elektronické podobé v
rozsahu dle odst. 4.1.2.26 téchto ZTP do terminu ukonceni smluvniho
vztahu.

Cl. 1.11.5.1 TKP, se nepouziji odstavce 4 a 5.
CL 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se méni takto:

Odevzdani dokumentace (DSPS) bude v elektronické podobé provedeno dle

smérnice SZDC & 117 a pokynu GR ¢&. 4/2016 na zaznamovém médiu
uvedeném v ZD:

¢ kompletni dokumentace stavby v oteviené formé
e kompletni dokumentace stavby v uzaviené formé
V ¢l. 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se rusi text: ,....*.XML (datovy pfedpis XDC)".

Cl. 1.11.5.1 TKP odstavec 7 se po dobu prechodného obdobi zavadéni
technickych standardl DTMZ roz&ifuje o pozadavky k predani geodetické ¢asti
DSPS uvedené v kapitole 4.2 Zemémeéfricka Cinnost zhotovitele téchto ZTP.

Vzhledem k tomu, ze Zadavaci dokumentace neobsahuje VSeobecné technické podminky
(VTP), tak odkazy v TKP na VTP jsou odkazem na ZTP.

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli pravo uzivani Stavenisté, v dobég,
kdy je toho tfeba, aby mohl Zhotovitel Dilo dokoncit Fadné a vcas za podminek
sjednanych ve Smlouvé. Stavenisté (jako celek) bude Zhotoviteli predano
Objednatelem bez zbytecného odkladu po nabyti Gac¢innosti Smlouvy, nejdfive
vSak prvniho dne mésice urceného pro zahajeni stavby v odst. 5.1.1 téchto
ZTP.

Pfedani Stavenisté dalSich casti Dila se uskuteChuje na zakladé zadosti
Zhotovitele. Objednatel pfeda Zhotoviteli Stavenisté pro realizaci dalSich ¢asti
Dila nejpozdé&ji 7 kalendarnich dnl pred terminem zah&jeni realizace v souladu
s ,Harmonogramem postupu praci a finan¢niho pInéni* prostfednictvim TDS.

Vzhledem k charakteru liniovych staveb je Objednatel opravnén predavat
Zhotoviteli Stavenisté (véetné& ploch a objektd pro ZS predjednanych
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v Projektové dokumentaci) po Usecich v samostatnych lokalitach v casové
oddélenych etapach, avsak vzdy tak, aby mohl Zhotovitel zahajit provadéni
prislusné Casti Dila.

4.1.3.4 V pfipadé, Ze TDS pfi provadéni Dila zjisti, Ze prace na Dile nebo jeho Casti
provadi Podzhotovitel, ktery nebyl povéren jejich provedenim v souladu se
Smlouvou, ma TDS pravo naridit pferuseni praci na Dile nebo jeho ¢asti az do
doby, kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provadéni praci na Dile
odvola a ma pravo vykazat nepovéreného Podzhotovitele ze Stavenisté.

4.1.3.5 Zhotovitel je povinen zajistit vefejnopravni projednani a vydani potfebnych
rozhodnuti, povoleni, souhlast a jinych opatieni, nad rdmec rozhodnuti,
povoleni, souhlasl zajisténych Objednatelem. Zejména se jednd o:

a. povoleni stavebniho Ufadu na ZS vcetné vSech potiebnych pfipojek inZenyrskych
siti a odpadového hospodarstvi a zodpovida za soulad ZS se ZD,
b. verejnopravni projednani a vydani rozhodnuti vyzadovanych pro uzavirku, popf.

objizdku pozemnich komunikaci a rozhodnuti vyzadovand pro zvlastni uzivani
pozemnich komunikaci v souladu s pfisluSnymi platnymi ustanovenimi zakona
¢. 13/1997 Sb. (o pozemnich komunikacich), jestlize se jejich potfeba objevi
v souvislosti s realizaci Dila,

C. ostatni vefejnopravni projednani a vydani rozhodnuti, povoleni, souhlasl a jinych
opatteni potfebnych pro provadéni Dila podle pravnich predpist na Gseku obecné
ochrany zivotniho prostredi, ochrany pfirody a krajiny a posuzovani vlivu na zivotni
prostiedi, predpisti na Useku ochrany vefejného zdravi, zdkona o poZarni ochrang,
zdkona o vodach, zakona o vodovodech a kanalizacich, zakona o odpadech a
obalech, zakona o elektronickych komunikacich, energetického zakona, lesniho
zdkona, zdkona o ochrané zemé&délského pddniho fondu, zdkona o ochrané
ovzdusi, predpisG na Useku bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, jaderné
bezpeénosti a dalich obecné zavaznych pravnich predpisd,

d. obnoveni propadlych stanovisek a vyjadfeni pro zhotoveni stavby, zejména
vyjadreni k sitim technické infrastruktury.

4.1.3.6 U majetkopravniho vypoFadani s €D se Zhotovitel zavazuje respektovat
aktualni stav a postupy vyporadani v ramci UMVZST.

4.1.3.7 Veskeré pracovni postupy nutné ke zhotoveni Dila a odstrafiovani jeho vad,
se Zhotovitel zavazuje provadét tak, aby bez fadného projednani s vlastniky
nezasahovaly do majetku a prav tietich osob.

4.1.3.8 Pokud je podzemni vedeni a zarizeni technické infrastruktury ve spravé
mistné prislusné OR SZ, Zhotovitel se zavazuje zazddat pisemnou
objedndvkou o jejich vyty&eni minimalné 5 dnl pred zahajenim vykopovych
praci. Tyto ¢innosti jsou soucasti Ceny Dila.

4.1.3.9 Vytyceni stavajicich podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury se
Zhotovitel zavazuje oznamit Objednateli pfed zahajenim praci na pfislusné
Etapé nebo Casti Dila. Dokumentaci o vytyceni poskytne Objednateli pro jeho
vlastni potfebu. Za pripadné poskozeni vytyCenych podzemnich vedeni
a zarizeni technické infrastruktury odpovida Zhotovitel.

4.1.3.10 Vykopové prace pro podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury se
Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatni stavebni ¢innosti v ramci Stavenisteé.

4.1.3.11 Zhotovitel provede ruc¢ni kopané sondy za Ucelem ovéreni skute¢ného vedeni
inzenyrské sité pred zapocetim zemnich praci strojmo.

4.1.3.12 V ramci vykopovych praci pro podzemni vedeni siti technické infrastruktury
bude kladen zvy%eny dlraz na ruéni vykopy. Strojni mechanizace se bude
moct pouzit az po odhaleni vSech podzemnich vedeni a se souhlasem jejich
spravce.
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4.1.3.13

4.1.3.14

4.1.3.15

4.1.3.16

4.1.3.17

4.1.3.18

4.1.3.19

4.1.3.20

4.1.3.21

Zhotovitel se zavazuje nejméné 5 dni pred zahajenim prislusné cinnosti
oznamit TDS a projednat s prislusSnym vlastnikem (spravcem) zasahy do
jeho provozovaného zarizeni technické infrastruktury.

V prfipadé planované vyluky (vypnuti) prFejezdového zabezpecovaciho
zafizeni, Zhotovitel na své naklady zajisti oznaceni (vCetné projednani)
té&chto prejezdd dopravni znackou IP 22 ,Zmé&na organizace dopravy"
s textem: Pozor - prejezdové zabezpeclovaci zafizeni neni v cdinnosti® dle
technické normy CSN 736380 Zelezni¢ni piejezdy a prechody bod 6.1.5.

V pripadé planovaného omezeni funkce (vyluka zavislosti pro vyloucenou
kolej) prejezdového zabezpelovaciho zafizeni (dale jen PZZ), Zhotovitel na
své naklady zajisti pfi jizdé draznich vozidel (Zhotovitele a pripadnych
poddodavatel() stfeZeni t&chto PZZ.

Zmény béhem vystavby, musi byt feéeny a zpracovany podle smérnice SZ
SM105.

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnanci a zaméstnancl
poddodavatell prokazatelné sezndmeni s planem BOZP Dila (dle zékona
¢. 309/2006 Sb. (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi prfi praci)) a dolozit splnéni této povinnosti pisemné pred predanim
Stavenisté Zhotoviteli.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, e zamé&stnanci Zhotovitele a Poddodavatell
v technickych funkcich od funkce mistra (vCetné) a vysSe budou pfi pobytu
v prostoru Stavenisté nosit na viditelném misté oznaceni visackou se jménem,
funkci a podobenkou, ostatni zaméstnanci Zhotovitele budou na pracovnim
ochranném odévu zretelné oznaceni obchodni firmou nebo jménem
Zhotovitele nebo Poddodavatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze na vSech vozidlech Zhotovitele
a Poddodavatell, pouZivanych na Staveniéti, bude viditeln& vyznadena
obchodni firma nebo jméno.

Zhotovitel u provozované c¢innosti se zvySenym/vysokym pozarnim
nebezpec¢im (§ 4 zakona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, vcetné
provadécich predpisu k tomuto zadkonu), u které nejsou bézné podminky pro
zasah (absence tlacitek TS/CS/hlavniho vypinace, navrh FVE, tunel nad 350
m délky apod.) zajisti vypracovani a schvaleni prislusné dokumentace
pozarni ochrany (zejména ,,Dokumentace zdolavani pozard"), tak aby
soucasti DSPS bylo i dodani Dokumentace zdolavani pozard, a to jiz

pred uvedenim do provozu / zkusebniho provozu.

Pro ptesnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabeld,
kanalizace, vody a plynu budou pouzity RFID markery. Mohou se pouzivat
pouze markery, u kterych neni nutné pfi ukladani dbat na jejich orientaci.
V rdmci jednotného znadeni v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné
znadeni, které doporucuji vyrobci. Minimalni pozadavky na pouZiti markert
jsou nasledujici:

Silova zaFizeni a kabely (véetné kabell uréenych k napajeni zabezpecovacich
zafizeni) - éerveny marker [169,8 kHz] - trasy kabell (v pfipadé pozadavku
umisténi po cca 50 m); pfipojky; zakopané spojky; kfiZzeni kabell; servisni
smycky; paty instalacnich trubek; ohyby, zmény hloubky; poklopy; rozvodové
smycky.

Rozvody vody a jejich zafFizeni - modry marker [145,7 kHz] - trasy potrubi;
paty servisnich sloupcl; potrubi z PVC; v&echny typy ventild; kFizeni, rozdvojky;
gistici vystupy; konce obald.

Rozvody plynu a jejich zaFizeni — zluty marker [383,0 kHz] trasy potrubi;
paty rozvodnych sloupl; paty servisnich sloupl; kiizeni, viechny typy ventil(;
meéfici skiiné; ukoncovaci armatury; hloubkové zmény; prekladové armatury;
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4.1.4

4.1.5

4.1.6

stlacend mista; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; vsSechny typy
armatur a spoju.

d. Sdélovaci zaFizeni a kabely - oranzovy marker [101,4 kHz] - trasy kabell
sdélovacich optickych a HDPE (v pripadé pozadavku umisténi po cca 50 m a na
lomové body); ulozeni kabelovych metalickych spojek; anomalie na kabelové
trase - v pripadé poZadavku spravce; kabelové rezervy metalickych, optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabell; odbo&né body z patefnich tras optickych
kabelG a HDPE; ulozeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell
(markery v zapisovatelném provedeni).

e. Zabezpedovaci zarizeni - fialovy marker [66,35 kHz] - trasy kabell
zabezpec&ovacich, véetné kabell optickych a HDPE - doporugené umisténi markeru
po cca 50 m a na lomové body; ulozeni kabelovych metalickych spojek (markery
v zapisovatelném provedeni); anomalie na kabelové trase (napf. zmény hloubky,
odboc¢né body) - v pripadé pozadavku spravce markery v zapisovatelném
provedeni; kabelové rezervy metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich)
kabeld (markery v zapisovatelném provedeni); uloZeni spojek optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabelG (markery v zapisovatelném provedeni).

f. Odpadni voda - zeleny marker [121,6 kHz] - ventily; vSechny typy armatur;
gistici vystupy; paty servisnich sloupcd; vedlej&i vedeni; zna&eni tras nekovovych
objektd.

4.1.3.22 Oznaéniky je nutno k ulozenym kabellm, potrubim a podzemnim zafizenim
pevné upevnovat (napf. plastovou vazaci paskou).

4.1.3.23 U sdélovacich a zabezpecovacich kabeld OR se bude informace o markerech
zadavat do pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim , RFID".

4.1.3.24 U slozek, které nemaji Zadnou elektronickou databazi, se bude tato informace
zadavat ve stejném znéni do dokumentace.

4.1.3.25 Informace o pouziti marker( bude zaznamenana do DSPS.

4.1.3.26 Do digitalni dokumentace se budou zaznamendavat markery ve tvaru kolecka
s velkym pismenem M uprostfed ve vsech 6 vrstvach odpovidajicich
kategoriim podzemnich vedeni. Znacka bude tvarové stejnd pro vsech
6 vrstev, rozliSeni kategorie bude pouze barvou, kterd bude odpovidat barvé
markeru.

V zastavéném Uzemi a jeho blizkosti nelze provadét hluéné stavebni ¢innosti v dobé
noc¢niho klidu. Ve vyjimecnych pfipadech po vycerpani veskerych jinych moZznosti,
nelze-li stanoveného legitimniho cile dosahnout jinak, mohou byt hlu¢né stavebni ¢innosti
v dobé nocniho klidu provadény po dobu nezbytné nutnou a v nezbytné nutném rozsahu.
Zhotovitel dale zajisti, aby veskeré hlu¢né stavebni ¢innosti provadéné v dobé nocniho
klidu byly pred jejich zahdjenim ozndmeny obc&andm, ktefi mohou byt takovymi
¢innostmi dotceni (napf. na webovych strankach pfislusné obce).

Zhotovitel nesmi pfi praci zasahovat jakymkoliv (strojnim) vybavenim do provozované
koleje. Zhotovitel nad ramec ¢lanku 19 odst.12 pFedpisu SZ Bp1 je povinen pFi
praci vedle provozované nevyloucené koleje pouzit pouze takové
stroje/ mechanismy, které jsou vybaveny bezpecnostnim systémem omezujici
otoceni pro zamezeni stietu projizdéjiciho vlaku s pracovnim strojem, resp.
omezovacem zdvihu. Tyto ,omezovace™ musi byt pfi praci vzdy spravné
naprogramovany/nastaveny, zapnuté a plné funkcni, tak aby nezasahovaly do
prijezdného profilu provozované nevylouéené koleje. O funkénosti, nastaveni a pouZiti
je Zhotovitel povinen vést pisemny zaznam. Uvedené plati pro mechanizaci, ktera svou
konstrukci (nap¥. zadi bagru, IZici atd.) do profilu provozované koleje, resp. troleje, mdze
zasahnout.

V ptipadé praci kdy neni mozné pouziti stroji/mechanisml se zapnutymi ,omezovaci*
smi byt omezovac¢ deaktivovan pouze na nezbytné nutnou dobu a to pfi striktnim
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dodrzeni véech ostatnich zédsad BOZP, predpisu SZ Bp1l, zvlasté pak ustanoveni ¢lanku
19 odst.12 pism. d) predpisu SZ Bpl - ,po dobu jizdy vozidel po sousedni koleji musi
byt prace stroju prerusena®.

Nedodrzenim jakychkoliv z podminek z vySe uvedenych odst. 4.1.11 - 4.1.12 téchto ZTP
je porusenim BOZP a Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi uvedené v
¢1.20.25 Obchodnich podminek.

Zemémeéricka cinnost zhotovitele

Zhotovitel zazada jmenovaného Autorizovaného zemémérického inzenyra (AZI)
Objednatele o zajisténi aktudlnich podkladi a postupu vyplyvajiciho z pozadavkd
uvedenych v TKP a téchto ZTP pro provedeni dila nejpozdéji do terminu predani
Stavenisté.

XXX

Poskytovani geodetickych podkladl se Fidi Pokynem generalniho feditele Sz PO-
06/2020-GR, Pokyn generalniho feditele k poskytovani geodetickych podkladd a &innosti
pro pfipravu a realizaci opravnych a investi¢nich akci.

Technické specifikace k prechodnému obdobi a dalsi operativni informace a pom{cky jsou
umistény na portdlu SZ: https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/digitalni-technickamapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-
dtmz-technicke-specifikace

V pripadé staveb, které nejsou realizovany podle projektové dokumentace, bude
pfimérené uplatnéno ustanoveni TKP a dale zjednoduSeny postup popsany
v nasledujicich bodech.

Zhotovitel si zajisti prostrednictvim AZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u AZI
Objednatele: dokumentaci o bodech ZBP, Zelezni¢ni mapové podklady (dale jen ,ZMP“)
a projekt stavajiciho stavu PPK. AZI Objednatele zajisti koordinaci s jednotlivymi spravci
SVZG - ZBP, ZMP, PPK, popt. se spravcem elezni¢niho katastru nemovitosti (dale jen
LZKNY).

Dostupné podklady uvedené v odst. 4.2.5 téchto ZTP spliujici TKP, preda AZI
Objednatele AZI Zhotovitele a nasledné bude koordinovat zemémérické cinnosti
Zhotovitele v souladu s platnymi, obecné zavaznymi pravnimi predpisy a internimi
dokumenty a predpisy Spravy zeleznic.

Zhotovitel je povinen v pfipadé praci na Uplnych mapovych podkladech zahajenych po
30. 6. 2024 si alespon 1 mésic pfedem vyzadat mapové podklady na SZG ve vazbé na
stav DTMZ.

Zavaznym formatem mapovych podkladi a mapové geodetické dokumentace po
30.6.2024 je ZXML. Mapové podklady zajistované SZG do 30.6.2024 mohou byt
vydavany i ve formé&, ktera je stanovena pro prechodné obdobi DTMZ

Zhotovitel se zavazuje predat dopinéné a Uplné mapové podklady po 30. 6. 2024 podle
pravidel uvedenych v predpisu SZ M20/MP014 ve formatu ZXML. Zhotovitel se zavazuje
data ve formatu ZXML predat pIné navazana na stav v informaénim sytému DTMZ a DTM
krajQ.

Geodetickd dokumentace (geodeticka Cast projektové dokumentace nebo geodeticka
Cast DSPS) bude odevzdana digitalné v oteviené i uzaviené verzi a bude ovérena
autorizovanym zemémeérickym inzenyrem Zhotovitele (dale jen ,AZI Zhotovitele").
V pripadé doplnéni nebo opravy musi byt editovana dokumentace opétovné ovérena AZI
Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen v pripadé praci na geodetické ¢asti DSPS jak jednotlivych SO a PS
tak i souborného zpracovani si alesponn 1 mésic pfedem vyzadat aktudlni mapové
podklady u SZG ve vazbé na stav informacniho systému DTMZ.
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Zhotovitel se zavazuje predat geodetickou ¢ast DSPS po 30. 6. 2024 podle pravidel
uvedenych v predpisu SZ M20/MP014 ve formatu ZXML. Zhotovitel se zavazuje data ve
formatu ZXML predat plné navédzana na stav v informaénim sytému DTMZ a DTM krajd.

Po 30. 6. 2024 se geodeticka Cast jednotlivych SO a PS a souborné zpracovani geodetické
Casti DSPS predava samostatné a ve formatu ZXML prostiednictvim informacniho
systému DTMZ.

PFipadné doplfiujici méFeni geodetickych a mapovych podkladt nebo ovéFeni osy koleje
pro vypracovani projektové dokumentace nebo projektu PPK zajisti Zhotovitel na vlastni
néklady podle Metodickych pokynd uvedenych v &l. 1.7.3 TKP ZEMEMERICKA CINNOST
ZAJISTOVANA ZHOTOVITELEM a preda AZI Objednatele ke kontrole.

Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chranit body ZBP. Dojde-li u bodd ZBP k
jejich zniceni, poskozeni, neopravnénému premisténi nebo ucinéni nepouzitelnymi, a to
ze strany cinnosti Zhotovitele, musi byt tato skutecnost neprodlené projednana s AZI
Objednatele, ktery tuto ¢innost koordinuje se sprdvcem ZBP. PfeloZeni, obnoveni nebo
pfemisténi bodd ZBP v&etné zaméfeni a uréeni bude uskute¢néno Zhotovitelem ve
spolupraci se spravcem ZBP a to na naklady zhotovitele. Dokumentaci nového ZBP preda
Zhotovitel AZI Objednatele nejpozdéji pfi ukonéeni stavby. Dokumentace nového ZBP
bude soucasti DSPS v pfipadé, ze samotné DSPS je soucasti smluvniho vztahu.

Pokud bude pro stavbu vyhotovovan projekt PPK, Zhotovitel zajisti navaznost tohoto
projektu na stavajici projekty PPK a pfeda ho mistné prislusSnému spravci PPK ke kontrole
a schvaleni pred zahajenim praci na zfizeni BK, a to v digitdlnim provedeni v otevfené
formé vietné seznamu soufadnic v textovém formatu.

V pripadé Upravy GPK metodou propracovani (popf. metodou zmensovani chyb) bude
jeji zaméreni soucasti dokumentace zaméreni skutecného stavu.

V pfipadé Upravy GPK a zfizeni BK, Zhotovitel pfed zahdjenim praci na zfizeni BK zasle
mistné prisluénému spravci PPK dle predpisu SZDC S3/2 Bezstykova kolej, v platném
znéni, bodu ¢. 107, dokumentaci k ovéfeni PPK (viz také Metodicky pokyn SZDC
M20/MP004 Metodicky pokyn pro méfeni prostorové polohy koleje).

PFi méfeni GNSS technologii se ovéfeni pfesnosti mapovani provadi prib&zné na véech
bodech ZBP v dané lokalité s vhodnymi podminkami pro observaci, nejméné véak na 2
bodech ZBP a minimalné na za¢atku a na konci kazdého méfeni. Tyto body plIni funkci
identickych bod{, zamé&fuji se metodou RTK min. 1 x pii délce zdznamu min. 20 vtefin
(epoch) a vysledky budou prehledné zpracovany a predany v souboru overeni_ZBP.xIsx.
Metodami RTK neni mozno méfit prvky, které maji predepsanou 2. tfidu pfesnosti.

V pripadég, ze je realizovan PS, SO (nebo jeho Cast) v nové trase nebo nové poloze oproti
stavajicimu stavu a bude se nachdzet na pozemcich, které nejsou ve vlastnictvi Spravy
Zeleznic a jsou ve vzdalenosti od hranice pozemku ve vlastnictvi Spravy Zzeleznic
prokazatelné vétsi, nez je mezni odchylka piresnosti lomovych bodl katastralni mapy, je
nutné vyhotovit geometricky plan. Jednda se predevsim o kabelové trasy a dalsi
technologické objekty. Zhotovitel musi vzit v Gvahu i aktudini stav UMVZST, kterou na
vyzadani Zhotovitele doda AZI Objednatele.

Pro stanoveni rozsahu Sifrky vécného bfemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve
sprave Ci vlastnictvi Spravy Zeleznic, plati tabulka Rozsah vécnych bfemen ke stazeni na
webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/zaborovy-elaborat

Doklady prekladané zhotovitelem

Pokud jiz Zhotovitel nepredlozil dale uvedené doklady prfed uzavienim Smlouvy, predlozi
pfed zahajenim praci na objektech, jejichz soucasti jsou ,Urlena technicka zafizeni*
ve smyslu vyhlasky MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz,
konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych
technickych zafizeni), v platném zné&ni, v&etné provadécich predpisd k této vyhlasce
v platném znéni, doklad o tom, Ze ma povéreni nebo ma zajisténou spolupraci
s pravnickou osobou, kterd ma povéreni podle ustanoveni § 47 odst. 4 zakona
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¢. 266/1994 Sb. o drahach v platném znéni pro vSechny druhy ,Uréenych technickych
zarizeni®, dotlenych stavebnimi pracemi. Z tohoto dokladu musi byt zifejmé, ze se
vztahuje k plnéni predmétné zakadzky a bez jeho predlozeni téchto dokladd nebude
mozné zahajit prace na vysSe uvedenych objektech.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Neobsazeno

Dokumentace skutecného provedeni stavby

V dokumentaci skute¢ného provedeni stavby (DSPS) budou zapracované veskeré zmény
a dodatky, jak ve vykresové, tak v textové Casti. Soucasti dokumentace dle skutec¢ného
stavu provedeni kromé jiného budou informace o pouZiti RFID markerl k lokalizaci
podzemnich inzenyrskych siti v majetku SZ.

7 v

Souborné zpracovani geodetické casti DSPS bude predano Objednateli v listinné
a elektronické podobé v tomto ¢lenéni:

a) Technicka zprava a Predavaci protokol (ve formatu *.pdf),

a) Prehled kladu mapovych listl JZM a bodového pole v M 1:10000 format *.dgn a
*
.pdf),

b) Elaborat bodového pole:

i) dokumentace po stavbé predaného ZBP do spravy SZG, zfizeného
v souladu Metodickym pokynem SZDC M20/MP007 Zelezni¢ni bodové
pole (zplsob stabilizace, mé&feni, zpracovani, obsah dokumentace),

i) dokumentaci o vyvoji vyty€ovaci sité (seznam soufadnic a vysek bodd,
geodetické Udaje o bodech)

c) Seznamy souradnic podrobnych bod{ (ve formatu *.txt):

i) Seznam soufadnic, vy$ek a charakteristik bodd (tFida pFesnosti, popis
bodu, datum zaméreni, dodavatel zaméreni) k vykresu geodetického
zaméreni skute¢ného provedeni stavby, ktery bude odpovidat
Metodickému pokynu SZ M20/MP010 Ucelova zelezni¢ni mapa velkého
meéritka,

i) Seznam (seznamy) soufadnic vy$ek a charakteristik bodd k vykresu
(vykrestim) editovaného mapového podkladu s vymazanim neplatnych
prvk{, ktery bude odpovidat predpisu SZ M20/MP010 ptiloha C,

iii) Seznam soufadnic bodd ZBP nebo dal$ich vychozich bod{ pouzitych
pro zaméfeni skutec¢ného provedeni stavby.

d) Vykresové soubory (ve formatu *.dgn). Nazev souboru musi zacinat ,DSPS_PVS_,
KN_, NH_, PS_ nebo SO_":

i) Vykres v M 1:1000 se zadkresem platné mapy KN
Zivotni prostredi

Zhotovitel je v terminu do 30 dnl od Géinnosti Smlouvy povinen pisemné oznédmit TDS
vady a nedostatky v Projektové dokumentaci, u kterych lze opravnéné
predpokladat, Ze vlivem stavebni cCinnosti a vesSkeré cinnosti Zhotovitele, spojené
s provadénim Dila, budou samostatné nebo ve spojeni ohrozovat zivotni prostiedi
(dale také ,ZP"). Toto pisemné oznameni bude Zhotovitelem naleZité oddvodnéno.
V pripadé, ze tak Zhotovitel neudini, souhlasi Zhotovitel s tim, Ze nahradi Objednateli
veskeré nasledné vzniklé naklady spojené s opatfenimi nutnymi k ochrané Zivotniho
prostiedi pred vlivem stavebni ¢innosti a veskeré ¢innosti Zhotovitele a veskeré naklady
spojené s provadénim praci v souladu s pravnimi predpisy na ochranu zivotniho prostredi,
stejné tak jako i pokuty a poplatky uloZzené organy verejné spravy béhem provadeéni Dila.

Ochrana pfirody a krajiny
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Zhotovitel se zavazuje dodrzet veskeré legislativni pozadavky z oblasti
ochrany Zzivotniho prostfedi a veskeré podminky obdrzenych vyjadreni
dotéenych organl statni spravy.

Je-li pozadovano zajidténi ekologicko-biologického dozoru v pribéhu realizace
stavebniho zdméru, zajisti ho zhotovitel stavby, po konzultaci se
specialistou/garantem na ZP Objednatele, na naklady zhotovitele. PoZadavky
na rozsah cinnosti ekologicko-biologického dozoru jsou:

ii) podrobna znalost projektové dokumentace vcetné realizacni
dokumentace zhotovitele stavby k eliminaci moznych konfliktl se
zakonnymi podminkami a podminkami orgdnt ochrany pfirody a pro
zajisténi provadéni stavebnich praci zplsobem citlivym k existenci
vyznamného ptirodniho stanovisté a k pfitomnosti ohroZenych druht
Zivocichl a rostlin

iii) soucinnost s TDS a zhotovitelem stavby, prib&zny dozor po celou dobu
provadéni realizace stavby (v navaznosti na dodrzovani postupl praci
a zvolenych technologii v souladu se zakony tykajicimi se ZP)
a pfipadné konzultace a odborné poradenstvi pfi jednanich s organy
statni spravy, samospravy ci verejnosti

iv) neprodlené, v predstihu a prokazatelné upozornit TDS a zhotovitele
stavby, Ze realizované dilo je provadéno odchylné od stanovenych
podminek, v rozporu se zakony tykajici se Zivotniho prostredi (veskeré
kontroly, dinnosti jsou formou zapisu zaznamenany do stavebniho
deniku)

v) Uvodni zhodnoceni pred zapocletim realizace praci s pisemnym
vystupem pro TDS a zhotovitele stavby, provedeni pochlzky
a prizkumu vyskytu, véetn& pripadného odborného odchytu a
transferu chranénych druhl na nahradni stanovisté/vymezeni
migracniho prostoru pred zahajenim praci a pfi vyznamnych
technickych zasazich, které by mohly mit vliv na Zivotni prostredi

vi) Ucinnd spoluprace a pritomnost na vyzadani pfi kontrole realizace
stavebnich praci (vCetné UcCasti na kontrolnich dnech stavby i
vyrobnich poradach)

Nakladani s odpady

4.6.3.1

4.6.3.2

4.6.3.3

4.6.3.4

Zhotovitel predlozi TDS nejméné 60 dni pfed dokoncenim Dila Zavérecnou
zpravu odpadového hospodarstvi stavby dle smérnice SZ SM096, podle
zavazné osnovy uvedené v pfiloze B.1 smérnice SZ SM096, vietné Vykazu o
predchazeni vzniku odpadu a nakladdani s odpady dle PFilohy B.2 smérnice SZ
SM096. TDS zajisti kontrolu Zavérecné zpravy a Vykazu specialistou/garantem
na ZP Objednatele.

TDS nesmi potvrdit dokonceni dila v Predadvacim protokolu/respektive
v Potvrzeni o splnéni smlouvy bez zajisténi odevzdani Zavérecné zpravy
a Vykazu.

Zhotovitel se zavazuje zajistit prevzorkovani tézeného kameniva kolejového
loZze, vykopovych zemin ze stavby, stavebnich a demoli¢nich odpadd, kde je v
ramci jejich kategorizace vzorkovani vyzadovano. Na zakladé zjisténych
hodnot z provedeného vzorkovani v realizaci Zhotovitel zabezpeci maximalni
vyuZiti t&%enych materidld kolejového loZe a vykopovych zemin v ramci
provadéni stavebni ¢innosti (viz smérnice SZ SM096 Smérnice pro nakladani
s odpady). Vzorkovani bude probihat dle Metodického navodu Spravy
Zeleznic k problematice vzorkovani stavebnich a demoliénich odpadt
v ramci pripravy a realizace staveb, ktery je pfilohou B.3 smérnice SZ
SM096 Smérnice pro nakladani s odpady.

Zhotovitel bude stavebni a demoli¢ni odpad (skupina katalogu odpadti
€. 17) v co nejvétsi mozné mire recyklovat. Do procesu recyklace nespada
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vytézend zemina. V ramci Odpadového hospodarstvi je v Projektové
dokumentaci pro dany odpad vét$inou navrzen zplsob likvidace odvoz na
skladku. Zhotovitel bude se stavebnim a demoli¢nim odpadem nakladat jako
s odpadem vhodnym k dalSimu zpracovani, respektive k recyklaci. Tento
stavebni a demoli¢ni odpad, povazovany za vhodny k recyklaci nebude
ukladan na sklddky odpadu, nybrz v pfipadé kdy nedojde k jeho pfipravé k
opétovnému pouZziti a jeho nasledného vyuziti Zhotovitelem, bude pfedavan k
dalSimu zpracovani na nejblizSi k tomu uréend recykla¢ni mista/centra.
Zhotovitel oceni polozky odpadd v SO 90-90 (pokud objekt existuje) s vyse
uvedenymi katalogovymi &isly odpad@ k recyklaci na jim navrzend recyklaéni
mista/centra.

4.6.3.5 Zhotovitel stavby si zajisti rozsah zafizeni k nakladani, resp.
recyklacnich mist/center sam, a to dle celkového mnozZstvi a kategorie
odpadii a tuto cenu si véetné rizika zohledni v nabidkové cené polozky.

4.6.3.6 Polohy a vzdalenosti zafizeni k nakladani, resp. recyklacnich
mist/center pro likvidaci, resp. recyklaci odpadi uvedené
v Projektové dokumentaci nebo jiné ¢asti Zadavaci dokumentace jsou
pouze informativni a slouzi pro interni potifeby Objednatele a Fizeni.
o povoleni zaméru Umisténi zafizeni k nakladani, resp. recyklacnich
mist/center neni podkladem pro vybérové Fizeni na zhotovitele
stavby, ma tedy pouze informativni charakter.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Zavaznym pro Zhotovitele jsou terminy a rozsah vyluk, které jsou uvedeny v nasledujici
tabulce:

Stavebni postup

Postup Cinnosti Typ vyluky Doba pro dokonceni

Pfedpokladany termin

Zahajeni stavby - Cervenec 2024

Dokonceni stavebnich praci a dokonceni | _ Do 3 mésicl od zahajeni
dila stavebnich praci

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitinimi
pFedpisy Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vSe v platném
znéni.

Objednatel umoziuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentdm a predpistim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD™.

Pokud je dokument nebo vnitfni pfedpis vefejné dostupny je umozZnéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitfni pfedpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané Zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zZeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
odbor servisnich sluzeb, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz
kontaktni osoba: XXX

Ceniky: https://typdok.tudc.cz/
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Oprava vodovodni pfipojky pro objekt TO v Zst. Nymburk S e
KSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 6. 6. 2024
Zadavatel: IC: 70994234

Sprava Zeleznic, statni organizace DIC: CZ70994234
Uchazeé: IE: Vypli tdaj

Vypli Gdaj DIC: Vyplfi udaj
Projektant: IC:

DIC:
Zpracovatel: I&:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 624 012,96
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané

DPH z&kladni 624 012,96 21,00% 131 042,72

sniZzena 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 755 055,68
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazec
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba: "
Oprava vodovodni pFipojky pro objekt TO v Zst. Nymburk S e
Misto: Nymburk Datum: 6.6.2024
Zadavatel: Sprava Zeleznic, statni organizace Projektant:
Uchaze¢: Vyplii Gdaj Zpracovatel:
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 624 012,96
HSV - Prace a dodavky HSV 506 812,96
1 - Zemni prace 418 041,00
4 - Vodorovné konstrukce 4 929,00
8 - Trubni vedeni 70 168,96
997 - Pfesun suté 13 674,00
HZS - Hodinové zlctovaci sazby 2 200,00
VRN - Vedlejsi rozpoctové néklady 115 000,00
VRNT1 - Prlizkumné, geodetické a projekiové prace 40 000,00
VRNB3 - Zafizeni stavenisté 15 000,00
VRNS6 - Uzemni vlivy 30 000,00
VRN?7 - Provozni vlivy 30 000,00
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SOUPIS PRACI

Stavba: "
s ws o = ke SPRAVA
Oprava vodovodni pfipojky pro objekt TO v zst. Nymburk FELEZNIC
Misto: Nymburk Datum: 6.6.2024
Zadavatel: Sprava Zeleznic, statni organizace Projektant:
Uchaze¢: Vyplii Gdaj Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 624 012,96
p HSV Prace a dodavky HSV 506 812,96
D 1 Zemni prace 418 041,00
1| K [115101221 Cerpani vody na dopravni vySku pes 10 do 25 m hod 24,000 80,00 1920,00|CS URS 2024 01
pramérny pfitok do 500 I/min
vV 3*8 24,000
vV Soudet 24,000
2 | K |115101301 Pohotovost cerpaci soupravy pro dopravnivyskudo | 5,000 80,00 400,00|CS URS 2024 01
10 m pfitok do 500 I/min
vV 5 5,000
vV Soucet 5,000
3| K |131213712 Hloubeni zapazenych jam v nesoudrznych hominach |- 28 500 880,00 25 080,00|CS URS 2024 01
tridy téZitelnosti | skupiny 3 ruéné
- "STARTOVACI JAMA VCETNE CERP. —
SACHTY"2,56*1,5%2+1*1%1 ’
wW "CILOVA JAMA"2,5%1,5*2 7,500
w "ODKALOVACI PROSTOR MEZIDEPONIE VYRUBU'6*5%0,5 12,500
vV Soucet 28,500
Hloubeni zapazenych ryh Sifky do 800 mm v
4 | K [132212122 nesoudrznych horninach tridy téZitelnosti | skupiny 3 m3 47 700 750,00 35 775,00/CS URS 2024 01
rucné
vV 0,6%1,5*(20+4+8+21) 47,700
Rizené $nekové horizontalni vrtani dl pies 20 do 100
5 | K [141721343R1 m hl do 6 m s vtlaéenim ocelového potrubi do DN 300 m 75,000 3 800,00 285 000,00
mm v horniné ti tézitelnosti 5 a vice
Y "GDHADOVANA DELKA VRTU" 75 75,000
Vv Soucet 75,000
‘ 6 ‘ K ‘151 101101 ﬁ”ze"' prilozného pazent a rozepreni sten ryh hido 2 ‘ m2 ‘ 179,000 70,00 12 530,00/CS URS 2024 01
v (2"2,5°2)"2 20,000
vV ((20+4+8+21)*1,5)*2 159,000
vV Soudet 179,000
7 | K [151101111 dof;‘:;‘"e"' prilozneho pazent a rozepfeni sten ryh hl | -, 179,000 35,00 6 265,00/CS URS 2024 01
Qdstranéni pfilozného pazeni a rozepfeni stén ryh do .
8 | K [151102112 . — enisien o 1 ma 20,000 40,00 800,00/CS URS 2024 01
20 m2 hl pres 2 do 4 m pfi pfekopech inZenyrskych siti
9 | K |162704141 e 3,533 7 500,00 26 497 50/CS URS 2024 01
5000 do 6000 m
w "OBJEM VRTU PRUM 0,2 76 M * 1,6 SPOTREBA 5550
SUSPENZE'0,1%0,1*3,14*751 5 ’
vV Soucet 3,533
‘ 10 ‘ K ‘1741 11101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektd sypaninou ‘ m3 ‘ 76,200‘ 240,00‘ 18 288,00‘08 URS 2024 01
se zhutnénim ruéné
W 28,5+47,7 76,200
‘ 11 ‘ K ‘1751 11101 Obsypani potrubf rucné sypaninou bez prohozent, ‘ m3 ‘ 4,770‘ 310,00‘ 1 478,70‘08 URS 2024 01
uloZenou do 3 m
vV 0,6*0,15*53 4,770
| 12] M |58337308 $térkopisek frakce 0/2 |t ] 9,540 420,00| 4 006,80 CS URS 2024 01
vV 4,77*2 "Pfepoctené koeficientem mnozstvi 9,540
'A% Soucet 9,540
D 4 Vodorovné konstrukce 4 929,00
[13] K [451573111 |Loze pod potrubi otevieny vykop ze Stérkopisku | m3 | 3,180 1550,00] 4929,00[CS URS 2024 01
vV 0,6*0,1*53 3,180
D 8 Trubni vedeni 70 168,96
14| K [871211211 Montaz potrubf z PE100 RC SDR 11 otevieny vikop | 128,000 135,00 17 280,00/CS URS 2024 01
svarovanych elektrotvarovkou d 63 x 5,8 mm
vV 75+53 128,000
‘ 15 ‘ M ‘28613503 Zg)’(’;’i’g’n'l’;do""d”’ dvouvrstvé PE100 RC SDRT1 ‘ m ‘ 129,920‘ 138,00 17 928,96 |CS URS 2024 01
Vv 128*1:015 'Prepoétené koeficientem mnozstvi 129,920
16] K [879221111 Monta vodovodni piipojky na potrubf DN 63 kus 2,000 8 200,00 16 400,00/CS URS 2024 01
17| K |892233122 Z;O;’(')“h a dezinfekce vodovodniho potrubf DN 0d 40 |, 128,000 80,00 10 240,00/CS URS 2024 01
18] K |892241111 Tlakova zkouska vodou potrubi DN do 80 m 128,000 65,00 8320,00/CS URS 2024 01
D 997 Pfesun suté 13 674,00
19| K 997013501 St e s t 10,600 110,00 1166,00|CS URS 2024 01
meziskladku do 1 km se sloZzenim
20| K |997013509 PHpIELR kadyozt Ball § yhauryen it 18 t 201,400 40,00 8 056,00|CS URS 2024 01
skladku ZKD 1 km pres 1 km

vV 10,6*19 'Pfepodtené koeficientem mnozstvi 201,400
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PC Typ Kod Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce
21| K |997013873 (skladkovné) zeminy a kameni zatfidéného do t 10,600 420,00 4 452,00|CS URS 2024 01
Katalogu odpadi pod kédem 17 05 04
p HZS Hodinové zuétovaci sazby 2 200,00
| 22] K |Hzs1302 |Hodinova zugtovaci sazba zednik specialista | hod | 2,000 1100,00] 2 200,00[CS URS 2024 01
W "PROSTUP DO VODOMERNE SACHTY" 2 2,000
o VRN Vedlej$i rozpocétové naklady 115 000,00
D VRN1 Prazkumné, geodetické a projekiové prace 40 000,00
Vytyéeni, zajisténi a ochrana stavajicich inZzenyrskych
23| K |012002000 siti v&. jejich docasného zabezpedeni a zajisténi po Ké 1,000 40 000,00 40 000,00(CS URS 2024 01
dobu akce. Zaméreni skuteéného provedeni stavby.
D VRN3 Zafizeni stavenisté 15 000,00
| 24] K [030001000 Zafizeni stavenisté | Ke | 1,000 15 000,00 15 000,00[CS URS 2024 01
Poznamka k poloZce:
Zahrnuje j zébory vE. poplatki a ostatni konstrukce a préce na
zaffzenf
a zabezpeCen{ stavenisté, nahradnf pfistup, nahradni znat eni véetné
P osazeni, vypracovani DIR a DIO, nahradni energie a média pro
dodévky vody a elektrické energie potfebné pro realizaci
Zizen{ a odstranéni zpevnéné plochy pro strojnf zafizenf
D VRN6 Uzemni vlivy 30 000,00
‘ 25 ‘ K ‘065002000 Presun stavebnich kapacit, doprava zaméstnanca, ‘ Ké ‘ 1,000‘ 30 ooo,oo‘ 30 ooo,oo‘cs URS 2024 01
mimostavenistni doprava aj.
D VRN7 Provozni vlivy 30 000,00
26| K |074002000 | Zeleznicni a méstsky Kolejovy provoz | Ke | 1,000] 30 000,00] 30 000,00/CS URS 2024 01

P

Poznamka k poloZce:
Provozni viivy, dozory aj.

Zahrnuje zabezpetenf pracf za piného provozu Zel. dopravy
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CASOVY HARMONOGRAM PRACI

Oprava vodovodni pripojky pro objekt TO v Zst. Nymburk

rok

Realizovany usek / éast - M .
mésic Cerven Cervenec srpen 24§ fijen

tyden 23[24(25]126(27(28]129(30|31|31(32|33[34(35]|36(37(38]|39[40(41)42|43

pfedéni a pfevzet( stavenisté

zahajenf stavebnich praci

vlastni provedeni stavebnich praci

dokonéen/ stavebnich praci a pfedani dokonéeného dila

V Pardubicich dne 1.7.2024

Ing. Pavel Jenista, predseda predstavenstva, v.r.
KVIS Pardubice a.s.




PRILOHA C. 6

Opravnéné osoby
Za Objednatele:

Ve vécech smluvnich a obchodnich

Jméno a pFijmeni

XXX

Adresa Partyzanska 24, 170 00 Praha 7
E-mail XXX

Telefon XXX

Ve vécech technickych

Jméno a pfijmeni XXX

Adresa Partyzanska 24, 170 00 Praha 7
E-mail XXX
Telefon XXX

Stavebni dozor stavebnika (SDS)

Jméno a pfijmeni

XXX

Adresa Partyzanska 24, 170 00 Praha 7
E-mail XXX
Telefon XXX

Stavebni dozor stavebnika (SDS)

Jméno a pfijmeni

XXX

Adresa Partyzanska 24, 170 00 Praha 7
E-mail XXX
Telefon XXX

Stavebni dozor stavebnika (SDS)

Jméno a pfijmeni

XXX

Adresa Partyzanska 24, 170 00 Praha 7
E-mail XXX
Telefon XXX
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) PRILOHA &. 14
SMLOUVA O DILO - Zhotoveni stavby



Za Zhotovitele:

Ve vécech smluvnich a obchodnich

Jméno a pFijmeni

Ing. Libor Zizka, obchodni feditel

Adresa Rosice 151, 533 53 Pardubice
E-mail XXX
Telefon XXX

Ve vécech technickych

Jméno a prijmeni

Ing. Ondfej Sedlacek, vyrobni reditel

Adresa Rosice 151, 533 53 Pardubice
E-mail XXX

Telefon XXX

Stavbyvedouci

Jméno a prijmeni XXX
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Adresa Rosice 151, 533 53 Pardubice
E-mail XXX
Telefon XXX

) PRILOHA &. 14
SMLOUVA O DILO - Zhotoveni stavby



CERTIFIKAT

pro spole¢nost

KVIS Pardubice a.s.
Rosice 151, 53351

IC: 46506934

(Pojisteny)

ktera uzaviela pojisténi s CSOB Pojistovnou, a.s., &lenem holdingu CSOB,
Zelené predmésti, Masarykovo némésti &p. 1458, 532 18 Pardubice, Ceska republika

(Pojistitel)

CERTIFIKAT O POJISTENI

s nasledujicim rozsahem pojisténi:

Pojistna smlouva:
Doba trvani pojistné smlouvy:
Uzemni rozsah:

Rozsah pojisténi:

Limit pojistného plnéni:

Spolutéast:
Pojisténa rizika:

V Pardubicich dne 17.04.2019

razitko a podpis pojistitele

8067101919
od 10.12.2016 na dobu neurcitou
Ceska republika

dle VSeobecnych pojistnych podminek - zviastni cast
Pojisténi odpovédnosti za $kodu fyzickych a pravnickych osob
(VPP ODP 2014)

100.000.000,- K¢ - odpovédnost za Ujmu z ¢innosti, ze vztahu a
za Ujmu zpusobenou vadou vyrobku

2.000.000,- K&.- odpovédnost za &istou finanéni Ujmu

1.000.000,- K& - odpovédnost za Ujmu na véci v uzivani a na
véci pfevzaté, ktera je predmeétem zavazku pojisténého

5.000,- K& a 1.000 K&

- pojisténi odpovédnosti za Ujmu z &innosti, ze vztahu a za Gjmu
zplsobenou vadou vyrobku

- pojisténi odpovédnosti za &istou finaneni ujmu

- pojisténi odpovédnosti za Ujmu na véci v uzivani a na véci
prevzaté, ktera je pfedmétem zavazku pojisténého



I SPRAVA

z ZELEZNIC

Osvédceni Spravy zZeleznic o radném poskytnuti a
dokonceni stavebnich praci

C.j.: [e]

Nazev zakazky:

Cislo smlouvy Spravy zeleznic (CES):

— Objednatel:

Datum zahajeni praci:

Datum dokonceni praci (stavebnich

nebo technologickych):

7 v

Uvedeni posledni ¢asti stavby do

zkusebniho provozu:

Datum dokonceni dila (vc.

dokumentace):

Konecéna cena dila celkem v K¢ bez

DPH:

Zhotovitel dila:

[nazev dle SOD, sidlo, ICO]

Spravce/vedouci spolecnik:

Dalsi spolecnik:

Dalsi spolecnik:

Identifikace
poddodavatele

Vécny rozsah
poddodavky

Hodnota poddodavky

[obchodni firma, sidlo a
ICO]

[oznaceni dle Cisel a
nazvd jednotlivych SO a
PS, pfipadné jinym
zpUsobem, nelze-li oznadit
dle SO a PS napf¥. popis
vykonanych cinnosti nebo

dodavek]

[v % ze smluvni ceny dila
a v konkrétni Castka v K¢
bez DPH]

Sprava zeleznic, statni organizace

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym

1/4 soudem v Praze, spisova znacka A 48384

Sidlo: DI&dZzdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

1€0: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234

www.spravazeleznic.cz
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Rozsah praci:

[dle predmétu dila/ predmétu plnéni
VZ]

Charakter praci:

[oprava/udrzba/modernizace/rekonstruk
ce/novostavbal]

Délka tratového Gseku:

[v km, uvést jen pripadé, ze je to
relevantni vzhledem k pfedmétu VZ]

Dilo probihalo na trati:

[jednokolejné/vicekolejné, uvést jen
pripadé, Ze je to relevantni vzhledem k
predmétu VZ]

Dilo probihalo na trati:

[elektrifikované/neelektrifikované,
uvést jen pripadé, ze je to relevantni
vzhledem k predmétu VZ]

Dilo probihalo na trati:

[Siré (mezistani¢ni Usek/ve stanici,
uvést jen pripadé, ze je to relevantni
vzhledem k predmétu VZ]

Stavebni prace zahrnovaly prace na
zelezni¢nim svrsku:

Spolecnici podilejici se na realizaci:

[ANO/NE, v pfripadé ANO uvést hodnotu
v K¢ bez DPH a délku tratového Useku,
v pripadé Zelezni¢ni stanice pocet
vyhybek]

[obchodni firma, financni hodnota praci
v K¢ bez DPH viz pozn. ¢. 4]

Stavebni prace zahrnovaly prace na
vyhybkach:
Spolecnici podilejici se na realizaci:

[ANO/NE, v pripadé ANO uvést hodnotu
v K¢ bez DPH a pocet vyhybek]
[obchodni firma, finan¢ni hodnota praci
v KC bez DPH a pocet vyhybek viz pozn.
¢. 4]

Stavebni prace zahrnovaly prace na
zelezni¢nim spodku:
Spolecnici podilejici se na realizaci:

[ANO/NE, v pfipadé ANO uvést hodnotu
v K¢ bez DPH a délku]

[obchodni firma, finan¢ni hodnota praci
v K¢ bez DPH viz pozn. ¢. 4]

Stavebni prace zahrnovaly prace na
masivnich mostnich objektech:

Spolecnici podilejici se na realizaci:

[ANO/NE, v pripadé ANO uvést hodnotu
v K¢ bez DPH a délku mostniho
objektu/mostnich objektd, pripadné
jinou specifikaci]

[obchodni firma, finan¢ni hodnota praci
v KC bez DPH viz pozn. C. 4]

Stavebni prace zahrnovaly prace na
mostnich objektech s ocelovou
nosnou konstrukci:

Spolecnici podilejici se na realizaci:

[ANO/NE, v pripadé ANO uvést hodnotu
v K¢ bez DPH a délku mostniho
objektu/mostnich objektd, pripadné
jinou specifikaci]

[obchodni firma, finan¢ni hodnota praci
v KC bez DPH viz pozn. C. 4]

Stavebni prace zahrnovaly prace na
tunelech:
Spolecnici podilejici se na realizaci:

[ANO/NE, v pfipadé ANO uvést délku
tunelu]

[obchodni firma, financni hodnota praci
v K¢ bez DPH viz pozn. ¢. 4]

Stavebni prace zahrnovaly prace na
zabezpecovacim zafizeni:
Spolecnici podilejici se na realizaci:

[ANO/NE, v pripadé ANO uvést hodnotu
v K& bez DPH a délku tratového Gseku]

[obchodni firma, finan¢ni hodnota praci
v KC bez DPH viz pozn. C. 4]

Stavebni prace zahrnovaly prace na
sdélovacim zafizeni:

[ANO/NE, v pfripadé ANO uvést hodnotu
v K¢ bez DPH]



3/4

Spolecnici podilejici se na realizaci:

[obchodni firma, financni hodnota praci
v K¢ bez DPH viz pozn. ¢. 4]

Stavebni prace zahrnovaly prace na
energetickém a elektrotechnickém
zarizeni:

Spolecnici podilejici se na realizaci:

[ANO/NE, v pripadé ANO uvést hodnotu
v K& bez DPH, délku tratového Useku a
zda se jednalo o silnoproudé zafizeni,
trakéni vedeni, pfipadné jiné zafizeni -
specifikaci]

[obchodni firma, financni hodnota praci
v KC bez DPH viz pozn. C. 4]

Stavebni prace zahrnovaly prace na
budovach:

Spolecnici podilejici se na realizaci:

[ANO/NE, v pfripadé ANO uvést hodnotu
v KC bez DPH a typ objektu - budova
osobniho nadrazi, technologicka budova,
stavba s pamatkovou ochranou apod.]
[obchodni firma, financni hodnota praci
v K¢ bez DPH viz pozn. ¢. 4]

Stavebni prace zahrnovaly prace a
udrzbu na skalnich masivech:
Spolecnici podilejici se na realizaci:

[ANO/NE, v pfipadé ANO uvést hodnotu
v KC bez DPH]

[obchodni firma, finan¢ni hodnota praci
v K¢ bez DPH viz pozn. ¢. 4]

SOD obsahovala vyhrazené plnéni
realizované vlastni kapacitou:

[ANO/NE, v pripadé ANO uvést nize
uvedené podrobnosti]

Popis vyhrazeného pinéni dle SOD:

[ozna&eni dle &isel a ndzvy jednotlivych
PS a SO]

Zhotovitel vyhrazeného plnéni:

Hodnota vyhrazeného plnéni v K¢ bez
DPH:

Obchodni firma

Hodnota provadénych
praci v K¢ bez DPH

Spravce/vedouci
spolecnik:

Dalsi spolecnik:

Dalsi spolecnik:

Dalsi spolecnik:

Celkem v K¢ bez DPH:

XXX

Hodnoceni objednatele:

Sprava Zeleznic osvédcuje, Ze stavebni
prace uvedené v tomto osvédceni byly
radné poskytnuty a dokonceny.

Kontaktni osoba:

[jméno, pfijmeni]
[funkce, odborna sprava]
tel:

e-mail:

Jméno a prijmeni vystavitele:

Funkce:
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Podpis vystavitele a datum vystaveni
osvédceni:

Poznamka 1: OsvédcCeni je za Spravu Zeleznic opravnéna potvrdit (podepsat) vyhradné osoba,
kterd za Spravu Zeleznic smlouvu, na zakladé které bylo plnéno, podepisovala (uzavirala).
V pfipadé, kdy smlouva byla za Sprévu Zeleznic uzaviena reditelem odboru & ndméstkem GR, je
mozné Osvédceni potvrdit (podepsat) reditelem organizacni jednotky, do jejiz gesce kontrola
plnéni dila spada/nalezi.

Poznamka 2: Osvédceni Spravy Zeleznic o Fadném poskytnuti a dokonceni stavebnich praci je
vyhotovovano vyhradné v jednom znéni platném pro vSechny
zhotovitele/spolecniky/poddodavatele. Tzn. Osvédleni se nevyhotovuje pro kazdého ze
zhotoviteld/spoleéniki/poddodavatell zvIast.

Poznamka 3: \/sechny Castky v K¢ se uvedou v hodnoté bez DPH.

Poznamka 4: V pripadé, Ze se na realizaci uvedenych praci podilelo vicero spole¢nikd, jednotlivé
Udaje se vypini pro kaZdého spoleénika zvlast. V pfipadé, Ze zhotovitel realizoval predmét
zakdzky samostatné pole zlstane prézdné.



>
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SPRAVA
ZELEZNIC

Opatieni pro postup v pfipadé anonymniho oznameni o uloZzeni nebo nalezu
podezielého pfedmétu, u kterého Ize rozpoznat, nebo predpokladat, Ze se jedna o
nastrazny vybusny systém nebo munici nebo nebezpecnou latku pro cizi pravni
subjekt

1 Uvodni ustanoveni

1.1 Opatreni feditele Oblastniho reditelstvi Praha upravuje v souladu s obecné zavaznymi
pravnimi predpisy obecny postup a odpovédnost zamé&stnanci cizich pravnich subjektd (dale
jen ,CPS"“) pfi ohrozeni osob nebo majetku nastraznymi vybusnymi systémy (dale jen ,NVS")
nebo munici nebo nebezpecnymi chemickymi latkami nebo chemickymi smésmi (déle jen
SNLY).

1.2 S timto opatienim musi byt seznameni vsichni zaméstnanci CPS, kterd ma platnou smlouvu
se Spravou Zeleznic, statni organizaci (dale jen ,SZ").

1.3 Na kazdém pracovisti musi byt v pisemné podobé uloZeny pfislusné , Postupy - NVS,
munice, NL“, které jsou pFilohou tohoto pokynu.

2 Vymezeni zakladnich pojmi

2.1 Biologicky agens jsou mikroorganismy i jejich klidova stadia (spory), véetné geneticky
modifikovanych organism{, bun&&nych kultur a endoparazitt, patogennich i nepatogennich.
2.2 Chemicka latka a chemicka smés je chemicky prvek a jeho slouceniny v pfirodnim stavu
nebo ziskané vyrobnim procesem.

2.3 Munice je souhrnné oznaceni pro strelivo, ruéni a jiné granaty, stfely do pancérovek a
tarasnic, délostrelecké strelivo, pumy, torpéda, Fizené a nefizené rakety, kazetovou
(kontejnerovou) munici, Zenijni ndlozivo, miny, pyropatrony, vymetné klamné cile,
pyrotechnické imitacni prostfedky, signalni a osvétlovaci prostfedky, vojenska nastrazna
vybusna zafizeni; za munici se povazuji téz jeji hlavni ¢asti a komponenty.

2.4 Nastrazny vybusny systém je zafizeni tvorené vybusnym predmétem, vybusnou nebo
zapalnou latkou, nebo pyrotechnickym prostfedkem a funkcénimi prvky iniciace, schopné
vyvolat za urcitych, uzivatelem nebo vyrobcem (predem) stanovenych podminek, vybuchovy
Gcinek nebo zalozit loZisko pozaru. V pripadé ddvodnych pochybnosti se méa za to, ze se o NVS
jednd, dokud neni spolehlivé prokazan opak.

2.5 Nebezpecna latka je chemicka latka nebo chemickd smés nebo biologicky agens nebo
toxin, schopnd sama nebo ve spojeni s U¢inky vybuchu NVS zplsobit §kodu na Zivoté&, zdravi
nebo majetku. V ptipadé divodnych pochybnosti se méa za to, 7e se o NL jedna, dokud neni
spolehlivé prokazan opak.

2.6 Podeziely predmét je predmét, jehoz Gcel, plvod, majitel, nebo jiné okolnosti jeho
vyskytu nejsou zndmy, nebo jehoz vnéjsi forma nebo pripadné jiné znaky a celkova situace v
daném misté vzbuzuji odlvodnéné podezieni, ze by se mohlo jednat o NVS nebo NL nebo
munici, & jejich sou¢ast nebo prisludenstvi. V pfipadé divodnych pochybnosti se méa za to, Ze
se o podezrely predmét jednd, dokud neni spolehlivé prokazan opak.

2.7 Zaméstnanec je pro potreby této Smérnice kazda osoba v pracovnépravnim nebo
obdobném poméru k CPS.

3 Obecné zasady

3.1 Kazdy zaméstnanec pfi vykonavani svych pracovnich povinnosti podle svych moznosti
sleduje, zda se v jeho okoli nenachazi predmét bez majitele nebo zjevné nezapada do
prostredi.

3.2 Po zjisténi vyskytu podezielého predmétu postupuje kazdy zameéstnanec maximalné
uvazlivé a klidné s cilem zabranit Sifeni paniky.

3.3 Dokud neni spolehlivé prokazan opak, povazuje se nalezeny predmét za podezrely
predmét.

3.4 Kazdy zaméstnanec vyrozumi o anonymnim oznadmeni o ulozeni nebo nalezu podezielého
piredmétu tisfovou linku 112, operacni a informacni stfedisko Hasi¢ska zachranna sluzba
Spravy Zeleznic, statni organizace (déle jen HZS SZ), zaméstnance krizového fizeni a
nadfizeného zaméstnance.

3.5 Kazdy zaméstnanec po predani informace o anonymnim oznameni ulozeni nebo nalezu
podezielého predmétu na tisfiovou linku 112 postupuje podle pokynt piislusnikl slozek
Integrovany zachranny systém (déle jen I1ZS), zejména Police CR, nebo HZS CR, nebo HZS SZ.
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POSTUPY - NVS, MUNICE, NL

Postup v pfipadé anonymniho oznameni o uloZeni nebo nalezu podezrelého predmétu, u
kterého Ize rozpoznat, nebo predpokladat, ze se jedna o nastrazny vybusny systém (NVS)
nebo munici nebo nebezpecnou latku (NL).

1

3

PFijem anonymni telefonické zpravy o uloZeni podezielého predmétu
a) Zapiste prichozi telefonni Cislo, je-li to mozné.
b) Zaznameneijte, o jaky podeziely predmét se jedna (NVS, NL).
c) Pokuste se v maximalni mife prodluzovat hovor a snazte se zachytit veskeré sdélované
informace, které mohou byt slozkam IZS napomocné nejen pfi vlastnim zakroku, ale
i pro pfipad odhaleni mozného pachatele.
d) Vénujte zvy$enou pozornost dlleZitym faktorlm, jako napfiklad:
- rozliSeni, zda se jedna o hlas muzsky, zensky, détsky, mlady, starsi,
— hlas klidny, vzruseny, davajici dojem psychicky labilniho ¢lovéka,
— jazyk reci — Cestina, cizi jazyk, ldmana Cestina, pfizvuk a vada redi,
- zvuky v pozadi telefonatu.
e) Vhodnym zplsobem zjistujte:
— specifikaci prostoru, ve kterém ma byt podeziely predmét ulozen,
— zplsob aktivace NVS ¢asovym spinaéem nebo dalkovym ovladanim,
— zda si pachatel klade néjaké podminky.
f) Pokuste se pachateli jeho umysl rozmluvit.
g) Nahlaste incident dle bodu 3.
h) Postupujte dle pokyn pfisluénikd slozek 1ZS.

Nalez podezielého predmétu v ZST

— Na podezrely predmét nesahejte ani jinymi predméty se ho nedotykejte.

— Z mista nalezu se rozvazné a bez zbyte¢ného odkladu vzdalte.

- Zamezte nebo zmirnéte otfesy a vibrace v bezprostfedni blizkosti mista nalezu.

- Zamezte pristup k ohrozenému mistu nepovolanym osobam (slovni upozornéni na
nebezpedi vybuchu).

— Nahlaste incident dle bodu 3.

- Postupujte dle pokyn( pFisludnikd slozek 1ZS.

Vyrozuméni

Anonymni oznédmeni o uloZeni nebo nalez podezfelého predmétu nahlaste t&mto subjektim:
a) Tisfova linka 1ZS 112
b) HZS Sz XXX nebo XXX

d) Ohlasovaci pracovisté - podle mista oznameni o ulozeni nebo nalezu
e) Zaméstnanec pro krizové fizeni XXX nebo XXX

P¥i telefonické komunikaci s IZS dodrzujte nasledujici postup:
a) Predstavte se celym jménem.

b) Sdélte nazev podniku.

c) Sdélte, odkud volate.

d) Popiste, co se stalo.

e) Popiste, jaka je situace ted.

f) Sdélte, zda jsou na misté zranéni nebo hofi.

g) Nezavésujte jako prvni.

Po ohla3eni udalosti spolupracujte se slozkami I1ZS a dbejte jejich pokynd.

a4

Evakuace

Evakuaci mUze nafidit prislusnik slozky I1ZS, nebo vedouci zaméstnanec SZ. Pfi evakuaci se
Fidte pokyny pozarniho evakuaéniho planu, nebo pozarni poplachové smérnice, nebo pokynl
prislugnikl slozek 1ZS.

Pfed opusténim pracovisté provedte tyto Ukony:

— uschoveijte dllezité dokumenty, zajistéte penézni hotovost, ceniny a jiné hodnoty proti
odcizeni nebo zniceni,

- vypnéte plynové nebo elektrické spotiebice, zkontrolujte uzavieni vodovodnich
kohoutkd, uzavrete okna, vezméte si osobni dokumenty, nezamykejte dvere.



Pfriloha 12 Smlouvy o dilo:
Vzor Evidence zapojeni osob znevyhodnénych na trhu
prace

Evidence zapojeni osob znevyhodnénych na trhu prace

zpracovana ve smyslu odst. 6.4.2. Smlouvy o dilo na zhotoveni stavby s nazvem ,,Oprava vodovodni pfipojky pro objekt TO v Zst. Nymburk“
¢islo smlouvy Objednatele: ,[VLOZI ZHOTOVITEL]", &islo smlouvy Zhotovitele ,[VLOZI ZHOTOVITEL]" (dale jen jako ,Smlouva™), uzaviené mezi
ObJednateIem Sprava Zeleznic, statni organizace, se sidlem: DI&Zdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto, ICO: 70994234 DIC: CZ70994234 (dale
a vySe jen jako ,,Objednatel™) a

Zhotovitel:

Obchodni firma/jméno Kliknéte sem a zadejte text.

Sidlo/misto podnikani Kliknéte sem a zadejte text.

1€o Kliknéte sem a zadejte text.
Pravni forma Kliknéte sem a zadejte text.
Zastoupen Kliknéte sem a zadejte text.

Zhotovitel Cestné prohlasuje, Ze do realizace Dila ve smyslu odst. 3.1. Smlouvy, se v nize uvedeném obdobi zapoji ¢i zapojily dale uvedené osoby,
které jsou osobami znevyhodnénymi na trhu prace ve smyslu odst. 6.4. Smlouvy a to konkrétné v nize uvedeném rozsahu.

Evidence zapojenych osob znevyhodnénych na trhu prace!

Y . Datum Oznaceni cilové skupiny zapojené osoby?
Jméno a Datum Zamesiinanec Datum_prymho ukonceni a dolozeni doklady
himeni | narosen | Zhotoviele! | zapojenide | sapojeni do Giovs skt
_ ] ) realizace Dila ova skupina evidence
J[VLOZI L[VLOZI L[VLOZI ; . N
ZHOTOVITEL]® ZHOTOVITEL]" ZHOTOVITEL]® dd.mm.rrrr dd.mm.rrrr ~[NAZEV CILOVE SKUPINY] 1
L [VLOZT ,[VLOZ] ,[VLOZ] ; e .
ZHOTOVITEL]® ZHOTOVITEL]" ZHOTOVITEL]" dd.mm.rrrr dd.mm.rrrr ~[NAZEV CILOVE SKUPINY] 2
L, [VLOZT ,[VLOZ] ,[VLOZ] N e TOVEISKUBTNG
ZHOTOVITEL]" | ZHOTOVITEL]" | ZHOTOVITELT® dd.mm.rrrr dd.mm.rrrr ol CILOVE SKUPINY] 3

! Nejpozdé&ji k zahajeni stavebnich praci se pfedava vyplnéna pouze tato ¢ast evidence s vyjimkou vyplnéného data ukoné&eni zapojeni do realizace Dila.

2 Zhotovitel pro kazdou zapojenou osobu uvede jednu (& vice) ve smyslu ¢&l. 6.4. Smlouvy ve spojeni s ¢l. 17.3. Vyzvy k podani nabidek, jeZ byla sou¢asti Zadavaci

dokumentace.
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Fond pracovnich Gkol{

Zhotovitel Cestné prohlasuje, Ze pro ucely vypoctu fondu pracovnich ukol ve smyslu €l. 6.4.1 Smlouvy se z déle uvedenych divodd nezohledriuji nasledujici pracovni dny v kalendarnim

mésici:

Kalendarni mésic3

Pocet pracovnich dnli
celkem

Pocet pracovnich dnfi,
které se nezohlednuji4

Ddvod, pro néz se
prislusné pracovni dny
nezohlednuji®

Pocet pracovnich dnfi,
které se zohlednuji pro
Gacely vypoctu fondu
pracovnich ukol{

LLmm/rrere]t

,[VLOZI ZHOTOVITEL]"

,[VLOZI ZHOTOVITEL]"

,[VLOZI ZHOTOVITEL]"

,[VLOZI ZHOTOVITEL]"

LLmm/rrer]®

,[VLOZI ZHOTOVITEL]"

,[VLOZI ZHOTOVITEL]"

,[VLOZI ZHOTOVITEL]"

,[VLOZI ZHOTOVITEL]"

Lmm/reer ]t

L[VLOZI ZHOTOVITEL]"

L[VLOZI ZHOTOVITEL]"

L[VLOZI ZHOTOVITEL]"

L[VLOZI ZHOTOVITEL]"

Celkem ode dne
zahajeni stavebnich
praci do konce
dokonceni stavebnich
praci

,[VLOZI ZHOTOVITEL]"

,[VLOZI ZHOTOVITEL]"

,[VLOZI ZHOTOVITEL]"

Fond pracovnich Gkolli celkem®

,[VLOZI ZHOTOVITEL]"

Priloha &. x - ,[oznadeni dokladu, napt. potvrzeni Uradu préce Ceské republiky, Ceské sprévy socidlniho zabezpeleni, vypis z registru obyvatel,
zapoctovy list, potvrzeni o studiu ze dne ...1"

Podpis opravnéné osoby Zhotovitele:

V Kliknéte sem a zadejte text.dne Kliknéte sem a zadejte text.

Kliknéte sem a zadejte text.

3 Zhotovitel vede evidenci pro kazdy kalendarni mésic ode dne zahdjeni stavebnich praci do konce dokonceni stavebnich praci a pro tyto Ucely prida do tabulky tolik

radkd, kolik je potieba.

4 Pro vypocet fondu pracovnich tkoll se nezohledfiuji pracovni dny v kalend&fnim mésici ve smyslu odst. 6.4.1. Smlouvy.
5 Pro vypocet fondu pracovnich Ukolll se nezohledriuji pracovni dny v kalendafnim mésici ve smyslu odst. 6.4.1. Smlouvy.
6 Poget pracovnich dnd, které se zohledfiuji pro Géely vypoctu fondu pracovnich Gkold celkem ode dne zah&jeni stavebnich praci do konce dokoné&eni stavebnich praci,
nasobeno tfemi (viz odst. 6.4.1. Smlouvy).
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Nize uvedena tabulka stanovuje rozsah znalosti tohoto dokumentu pro pracovni zarazeni (funkci) nebo

cinnost, pricemz:

e informativni znalosti se rozumi takové znalost, pfi které pfisluSny zaméstnanec ma poveédomi
o tomto dokumentu, zna predmét jeho Upravy a pfi nahledu do pfislusného ustanoveni je schopen

ROZSAH ZNALOSTI

se podle takového ustanoveni samostatné fidit nebo podle néj samostatné konat;

e Uplnou znalosti se rozumi takova znalost, pfi které prisluSny zaméstnanec ma povédomi o tomto
dokumentu, zna predmeét jeho Upravy a bez nahledu do pfislusného ustanoveni je schopen se podle

takového ustanoveni samostatné Fidit nebo podle néj samostatné konat;

e doslovnou znalosti se rozumi takova znalost, pfi které prisluSny zaméstnanec zna text, ktery je
v pfi-slusném ustanoveni napsan v uvozovkach kurzivou, pfesné a je schopen jej bez nahledu do

prisluSného ustanoveni samostatné reprodukovat.

Neni-li rozsah znalosti pro pracovni zafazeni (funkci) nebo cinnost stanoven, stanovi rozsah znalosti, pokud

je tak tfeba ucinit, prislusny vedouci zaméstnanec.

Pracovni ¢innost nebo
zafFazeni (funkce)

Znalost ustanoveni

Reditel OR,
NEk, NPI, NT,
pfednostové OS a PO

Informativni: cely pokyn

Vedouci zaméstnanci na vsech
Urovnich Fizeni

UplIna: pokyn ve stanoveném rozsahu

Zaméstnanci OR Praha

Uplna: pokyn ve stanoveném rozsahu

CPS

Uplna: pokyn ve stanoveném rozsahu
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ZKRATKY A ZNACKY

Nize uvedeny seznam obsahuje zkratky a znacCky pouZité v tomto dokumentu. V seznamu se
neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné znamé, zavedené pravnimi predpisy,
uvedené v obrazcich, prikladech nebo tabulkach.

BOzP .. bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

Ccps ... cizi pravni subjekt

DC . dopravni cesta

E-ZAK ... elektronicky nastroj pro zadavani verejnych zakazek
DPN .. docasna pracovni neschopnost

HZS . Hasic¢sky zachranny sbor

MPBP ... Mistni provozni bezpecnostni predpis

MR ... mira rizika

MU ... mimoradna udalost

NEK .. néméstek feditele OR pro ekonomiku

NPI ... néméstek reditele OR pro provoz infrastruktury
NRP .. néméstek reditele OR pro fizeni provozu
NT ... néméstek reditele OR pro techniku

NzP ... nemoc z povolani

OOPP ... osobni ochranné pracovni prostfedky

OR .. oblastni feditelstvi

os ... odborna sprava

osB ... Odbor systému bezpecnosti provozovani drahy
PLS .. pracovnélékaiské sluzby

P L pravdépodobnost vzniku nebezpedi

PO ... provozni obvod

PU ... pracovni Uraz

R .. riziko

RR ... registr rizik

RP ... fizeni provozu

soC . Sprava obchodnich Cinnosti

SPS ... Sprava pozemnich staveb

SEE ... Sprava elektrotechniky a energetiky

SMT ... Sprava mostl a tuneld

SSZT .. Sprava sdélovaci a zabezpecovaci techniky
ST ... Sprava trati

sPU .. smrtelny pracovni Uraz

SZ ... Sprava zeleznic, statni organizace

Z zavaznost nasledkl
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_ CAST PRVNI
Uvodni ustanoveni

Clanek 1

Pfedmét upravy

(1) Tento Pokyn Feditele OR Praha SZ PO-27/2022-OR (dale jen ,pokyn") je vydan v souladu
s § 101 a § 102 zdkona ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace ve znéni pozdéjdich predpisi a
popisuje postup provadéni analyzy nebezpeci a hodnoceni rizik pracovnich cinnosti
provadénych u OR Praha.

CAST DRUHA
Analyza nebezpeci a hodnoceni rizik

Clanek 1

Metodika pro provadéni analyzy nebezpeci

(1) PFi provadéni analyzy nebezpedi byla pouzita bodovd metoda, kterd vychazi z hodnoceni
pravdépodobnosti vzniku nebezpeéi a hodnoceni zavaznosti nasledkd.

(2) Dalsimi podklady pro provadéni analyzy jsou pak rozbory pracovni Urazovosti (vysledky
Setfeni PU z hlediska jejich zdroji a pfi¢in), rozbory MU (vysledky $etfeni MU - (daje
0 nespravném zplsobu prace ze strany zaméstnancl nebo zamé&stnavatele), fizené pohovory
s vedoucimi zaméstnanci a vlastni kontrola pracovist.

Clanek 2

Kritéria pro hodnoceni nebezpeci a stanoveni velikosti rizika

(1) Kritéria pro hodnoceni nebezpedi a stanoveni velikosti rizika jsou stanovena podle moznych
nasledkd, pravdépodobnosti (P) vzniku nebo existence nebezpeéi a zadvaznosti nasledkd

(2).

(2) Pravdépodobnost (P) vzniku nebezpeci

Pravdépodobnost Vznik

1. nahodilad je témér vylouceny

2. nepravdépodobna je malo pravdépodobny, ale mozny
3. pravdépodobna pfi vykonu cinnosti obc¢as

4. velmi pravdépodobna pfi vykonu cinnosti nékolikrat

5. velmi pravdépodobna velmi Casto

(3) Zavaznost (Z) nasledkd

Zavaznost Vznik
1. zanedbatelna drobnych poranéni bez pracovni neschopnosti
2. nevyznamné pracovniho Urazu s kratkodobou pracovni neschopnosti
3. vyznamné pracovniho Urazu s hospitalizaci nebo dlouhodobou PN
(v pracovniho Urazu nebo nemoci z povolani s trvalymi
4. zavazné .
nasledky
5. kritické smrtelného Urazu

(3) Vystupem hodnoceni nebezpeli je vypocitana velikost rizika - R, kterda je soucinem
jednotlivych kritérii - Riziko (R) = pravdépodobnost P x zédvaznost Z
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Clanek 3
Vyhodnoceni miry rizika

(1) Mira rizika (MR) se odviji od vypoctené velikosti rizika a definuje velikost rizika.

Mira rizika Velikost rizika
zanedbatelnd R=1-5

nizka R =6-10
stfedni R =11-15
vysoka R =16-20
neprijatelna R =21-25

(2) Vysledky provedené analyzy nebezpeci a hodnoceni rizik jsou zpracovany do registru rizik
(RR), jako PFiloha A tohoto pokynu.

CAST TRETI
Zavérecna ustanoveni

(1) Stimto pokynem a registrem rizik - Pfiloha A tohoto Pokynu budou prokazatelné
seznameni vsichni zaméstnanci OR Praha a CPS v rozsahu, ktery se jich tyka.

(2) Vedouci zaméstnanci Usekl OR Praha a odbornych sprav provedou prokazatelné seznadmeni
s timto pokynem u jimi Fizenych zaméstnancl a prezenéni listinu stvrzujici sezndmeni se
s pokynem ulozi u uréeného zaméstnance. Na Useku Fizeni provozu potvrdi zaméstnanci
seznameni v elektronické knize normalii.

(3) Seznameni CPS s timto pokynem bude provedeno v prvotni fazi zadavaciho fizeni. Dokument
bude poskytovan vdem uchaze&lm. U objedndvek do stanovené vyse ceny, bude uchaze¢
seznamen s timto pokynem v ramci pfedani objednavky.

(4) Analyza nebezpeli a hodnoceni rizik bude revidovana v pfipadé, Ze nastanou zmény
v organizaci prace, bude zavedena nova technologie nebo dojde ke zméné pracovnich

o

postupu.

(5) Dnem nabyti Ucinnosti tohoto pokynu se rusi Pokyn Feditele Oblastniho feditelstvi Praha
¢. 13/2019 Analyza nebezpedi a hodnoceni rizik.

SOUVISEJICI DOKUMENTY

Zékon ¢&. 262/2006 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpist, zakonik prace,

Zakon &. 309/2006 Sb., ve znéni pozdé&jdich predpist, zdkon o zajisténi daldich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,

Zakon ¢&. 258/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, o ochrané vefejného zdravi,

Nafizeni vlady ¢ 361/2007 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpisd, kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi préci,

Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prosttfedi

Nafizeni vlady & 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob a organizace prace a pracovnich
postupd, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky,

SZ Bpl, SZ Bp2, SZ Bp3 - Predpis o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci

SZ D1 - Dopravni a navéstni predpis

SZ D 17 - Predpis pro hlageni a Setfeni mimoradnych udéalosti

SZ Ob 14 - Predpis pro stanoveni organizace zabezpeceni poZzarni ochrany Spravy Zelezni¢ni
dopravni cesty, statni organizace

SZ Zam1 - Predpis o odborné zpUsobilosti a znalosti osob pfi provozovéni drahy a drazni dopravy.
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REGISTR RIZIK OR PRAHA
(zpracovany dle § 101 a § 102 zékona €. 262/2006 Sb., ve znéni pozdé&jich predpist)

U¢innost ode dne zvefejnéni

PRILOHA A

VELIKOST ,
ROZSAH ZDROJ > RIZIKA MIRA < : .-
SEZNAMENi{ NEBEZPECT IDENTIFIKACE NEBEZPECI o1 2 RIZIKA BEZPECNOSTNI OPATRENI
PRISTUPOVE CESTY NA PRACOVISTE A KOMUNIKACE NA PRACOVISTiCH
vénovat pozornost provadénym cinnostem,
odstrafiovat z nastupi&t, komunikaci a prichodt
komunikacni prekazky,
u neodstranitelnych pfekazek zajistovat pravidelné
obnovovani bezpeénostnich natérd Zlutoéernym
Srafovanim, popf. zajistit svételné znaceni
prekazek (sloupll, zakladovych patek nosnych
prvkd nadzemnich vedeni, okrajd vystupuijicich
Spatné doslapnuti, konsEruku a ramp), . o L ]
pady na roving, dodfzovat pvr,avwdllo prednost| jizdy deaZh_ICh vozidel
;L v mistech kfizeni komunikace s kolejemi,
zachyceni, naraz na L X
véichni g ) pFekazky, n(va.stupO\l/at c!o J|zc!’n| dravhy v02|dell, )
zamastnanci pt:lstup_(zvve cesty, stéet s draznim vozidlem, o pri prechazeni koleji se vzdy rozhlédnout na obe
¥ nastupisté a iy P ) 3| 2 | 6 | nizké riziko strany,
OR Praha, komunikace srazka s osobnimi vozidly nepodlézat vozy, nepfechazet koleje za stojicimi
CPsS nebo manipulaénimi voziky, P Y, NEp ) )

uklouznuti.

vozy ve vzdalenosti > nez 5 m, neprochazet
mezerami mezi vozy, je-li vzdalenost mezi nimi
> nez 10 m a prechazet tésné pred nebo za
jedoucimi vozy,

vozidla odstavovat pouze na parkovani
vyhrazenych a oznacenych mistech,

k prichodu na pracovisté pouzivat pouze stanovené
piistupové cesty dle ZDD nebo pokynl
nadrfizenych,

udrzovat komunikace a nastupisté Cisté, (blato,
snih, zmrazky apod. musi byt pravidelné
odstranovany).
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Uginnost ode dne zvefejnéni

respektovat bezpecnostni znaceni upozoriiujici na
v v ’ o
nebezpecdi, nevstupovat do nebezpecnych prostoru

vSichni o
zamé&stnanci ad predmétl komunikaci,
z v v, O r v ’. s .. v v v PV z e e r
OR Praha Ev;’/épky pady predmetu z vysky 6 | nizké riziko - v pFipadé, Ze na pracovisti probihaji stavebni prace
CPS ! ¢i opravy, postupovat podle pokynl vedouciho
zameéstnance nebo bezpecnostni tabulek
umisténych docasné na misté provadénych praci.

- volny okraj rampy musi byt oznacen CernoZlutym
vsichni pady osob z volného okraje Srafovanim a opatfen snimatelnym zabradlim,
zaméstnanci ram rampy, 8 | nizké riziko pokud slouZi-li rampa soucasné jako komunikace
OR Praha, Py uklouznuti po namrzlém, pro chuzi zaméstnancu,

CPs zledovatélém povrchu. - rampa musi byt dostateéné osvétlend,
- v zimnim obdobi je nutné odstrafovat namrazu.
POHYB A PRACE ZAMESTNANCU V KOLEJISTI
- dodrzovani pfedpisu SZ Bp1, SZ Bp2, SZ Bp3,
. - pouzivani pridélenych OOPP dle pfedpisu SZ Bp 36,
vsichni . . o_. v - ,
v . . zasazeni zameéstnance -k chuzi pouzivat stezky a pristupové cesty dle
zamestnanci pohyb a prace iy s . . ;o
e draznim vozidlem, 15 | stfedni riziko ZDD,
se vstupem v kolejisti u e s i s . v r . .
prejeti draznim vozidlem. - prijizdé vlaku a posunu zaujmout takové
do DC, CPS PR p - y
postaveni, pri kterém nebude ohrozena bezpecnost
zameéstnance.
<d b chizi v koleiitti - provadét pravidelnou Udrzbu cest a stezek mezi
v&ichni pak pFi Ct'UZI v kolejisti, kolejemi,
zaméstnanci | pohyb a prace zakopnuti o zarizen, . - vénovat zvySenou pozornost provadénym
vl predméty, 15 | stfedni riziko o
se vstupem v kolejisti Xnatné dodlapnuti cinnostem,
do DC, CPS ipk?ou;u(’z;’s apnuti, - neponechavat na pracovisti naradi,
) - pouzivat pridélené OOPP dle predpisu SZ Bp 36.
- zajistovat pravidelna Skoleni dle pfilohy C. 4
vyhlasky MD ¢. 100/1995 Sb., a TNZ 34 3109,
pohyb pod trakénim vedenim - dodrzovat ustanoveni predpisu SZ Bp1, SZ Bp2,
vSichni - Uraz elektrickym proudem SZ Bp3,
zameéstnanci trakéni vedeni (napéti 25 000 V), 20 | vysoké riziko | dodrzovat zakaz priblizovat se k zivym Castem
se vstupem obsluha Usekovych Y trakéniho vedeni (pod 1,5 m), nemanipulovat
do DC, CPS odpojovall - zasah s dlouhymi vodivymi pfedméty v blizkosti trakéniho

elektrickym proudem.

vedeni,
pfi praci na elektrickém zatizeni pouzivat
dielektrické rukavice a galoSe, které jsou
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U¢innost ode dne zvefejnéni

k dispozici na pracovisti a pravidelné kontrolovat
jejich stav (neporusenost a celistvost),

provadét kontrolu ukolejnéni pred zahajenim
obsluhy odpojovace.

vSichni Urazy (zakopnuti, pady, i&tovat dostatedna Stleni h (st
zaméstnanci « , narazeni nebo zachyceni A - Zajistovat dostatecne osvetieni pracovnino mista
se vstupem osvetleni o piekazku), zpisobené 16 | vysoké riziko pri praci v kolejisti v souladu s predpisem SZ Bp1,
do DC, CPS nedostatenym osvétlenim SZ Bp2, SZ Bp3 a CSN EN 12464.

- pfi praci za zhorSenych klimatickych podminek
pouzivat pridélené OOPP pro ochranu pfed chladem
a vlhkem,

vSichni - pfi praci v korigované teploté +4°C a nizsi
zameéstnanci mikroklimatické chlad, vlhko, horko, dodrléo\l/at bezpecnosti pFestévky (kaidlé 2 hodilny
se vstupem odmink nebezpedi prochladnuti nebo 16 | vysoké riziko musi byt dodrzena bezpecnostni prestavka v delce
do DC, CPS P Y prehrati organismu. 10 minut),

- pfi praci v zimnim a letnim obdobi dodrZovat pitny
rezim dle pokynu feditele OR Praha k poskytovani
ochrannych napojl, zajisténi pitného reZimu
a hygieny.

PRACE V TUNELECH, NA MOSTECH A V USECICH NEVYLOUCENE DC, KDE NENI DODRZEN VOLNY SCHUDNY PROSTOR
- na mostech, v tunelech a v mistech, kde neni
Sichni trvale dodrzen volny schidny a manipulaéni
VS|nc1vn|tn nci . tunelech prostor chodit jen pokud neni ocekavan prijezd
Z?ove;jé?da Er:ssc,teeZh unetech, srazeni popt. pfejeti draznim drazniho vozidla,
Eontrolnjl' a nevyloucené vozidlem, 15 | stfedni riziko | v mimoradnych pfipadech vyuzit bezpecnostni
dinnost DC Y pad z vySky do hloubky. vyklenky a vystupky - pokud jich nelze dosahnout
cl ’do§b je nutné projeti vozidla preckat vleze hlavou proti
au rzn,” prijizdéjicimu vozidlu,
zarizeni - dodrzovat bezpecnou vzdalenost od hrany mostu
nebo propustku.
RiZENI MOTOROVYCH VOZIDEL A JEJICH PARKOVANI

kontakt vozidla s osobou, i idelna Zkoleni tidics
vSichni jinym vozidlem nebo pevnou - zajistovat pravide na skoten ,rIdICU,
zamastnanci piekazkou - dopravni - seznamovat se s navodem vyrobce na obsluhu
Ktefi Fidi fizeni vozidel nehoda, 12 | stiedni riziko vozidla, )

. . I - Fizenim vozidla povéFit pouze zaméstnance

sluzebni srazka se zviretem, zdravotnd zpisobilé
vozidla mikro spének, P !

nesoustfedénost,

dodrzovat pravidla silni¢niho provozu,

10
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pozar, pfiotraveni
zplodinami koufe,

pozar od nedopalku cigarety,
pozar pfi doplfovani
pohonnych hmot.

Uginnost ode dne zvefejnéni

za jizdy netelefonovat a nekoufit, vénovat
pozornost provozu,

dodrzovat zdkaz ukladdani predmétl do prostoru
fizeni vozidla, které by mohly sniZit ovladatelnost
vozidla, neumistovat v zorném poli fidi¢e zadné
predméty,

nepouzivat vozidlo s prasklym celnim sklem.

vsichni ) - ) . dbat na odstavovani a parkovani vozidel pouze na
zamestnanci sjeti vozidla mimo vozovku, v .
o v s - . v o i urcenych mistech,
kteri Fidi parkovani vozidel nezpevnenou komunikaci 2 |3 |6 nizkeé riziko - .
v , v , . vozidla neodstavovat na nezpevnénych
sluzebni a prevraceni vozidla Do p - o
- komunikacich a v blizkosti svahu.
vozidla
PRACE SPOJENE S DROBNOU UDRZBOU A UKLIDEM PRACOVISTE
zranéni manipulovanymi .
pomdckami, pomucky pouzivat pouze k ¢innostem k tomu
vynucena nepfirozena ur(”:egy'/m,

ioul poloha téla pfi praci pomucky pravidelné kontrolovat, vyfazovat

manlpt,.lvzla(ce : a jednostranna zatéz, poskozené a radné je ukladat na uréena mista,
zaméstnanci sijgriakzar?]?ql’ nemoci z povolani pfi 313 |9 | nizké riziko prenaset a pokladat zarazky pouze za madlo,
RP, ST, CPS pFenosn ’mi, pretéZzovani koncetin s omezit prace ve fyziologicky narocnych

gémk aysochor moznymi fyziologickymi a nevhodnych polohach,

Y Y zménami na kloubech, vhodné volit pracovni postup, stfidat jednotlivé
vazech a svalech, ¢innosti tak, aby nedochazelo k dlouhodobému
prace v neprirozené poloze pretézovani jednotlivych svalovych skupin.
téla.

Kl H .d dodrzovani zdsad bezpecné obsluhy a pohybu
Foct . u,houbznu lapadve v prostorach vyhybek (vykolejek),
zameéstnanci prestavovani vynhybee, , C provadét pravidelnou obnovu bezpecnostnich
x vymen uraz zavazim vyhybky, 31319 nizké riziko fix O
RP, ST, CPS Koleik . t&| Tkoleik nateru, 5 5 5
a vykolejky lraz t8lesem vykolejky, dodriovéni predpisu S7 Bp1, S Bp2, 7 Bp3,
primacknutl, prirazent. pouZivani pidélenych OOPP dle predpisu SZ Bp 36.
privieni koncetiny mezi pouzivani klinu mezi jazyk a opornici u Ustfedné
saméstnanci mazani a cisténi pohyblivé jazyky, vymény prestavovanych vymeén, je-li obsluha provadéna
vymén a opornici, 3 |4 | 12 | stfedni riziko jinym zaméstnancem,

RP, ST, CPS

a vykolejek

prirazeni télesem vykolejky,
zasazeni pokozky mazivem,

dodrzovani predpisu SZ Bp1, SZ Bp2, SZ Bp3,
pouzivani pridélenych OOPP dle predpisu SZ Bp 36.

11
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U¢innost ode dne zvefejnéni

zaméstnanci ru¢ni manipulace
RP, ST, CPS s bremeny

pretizeni a namozeni
svalovych skupin pfi ¢astém
zvedani,

namozeni svald pfi
pfemistovani bfemen

s nadmérnou hmotnosti,
pofezani, pichnuti

o0 manipulované bifemeno,
pfirazeni koncetiny.

nizké riziko

dodrzovat hmotnostni limity pro manipulaci

s bfemeny v zavisti na mnozstvi a vzdalenosti
prepravovaného materialu (50 kg pfi obasném
zveddani, 30 kg pri ¢astém zvedani u muzd, 20 kg
pfi obCasném zvedani, 15 kg pfi Castém zvedani
u zen),

dbat na spravné pracovni polohy pfi manipulaci
s bremeny,

pfi praci pouzivat pridélené OOPP (rukavice),
vénovat pozornost provadénym cinnostem.

gaméstnanci manipulace
RP, ST, SPS, | s chemickymi
CPS latkami

vznik pozaru popf. exploze
pfi pouziti otevieného ohné
v blizkosti ulozenych
chemickych latek

a ptipravkd,

podrazdéni nebo poleptani
pokozky.

nizké riziko

uchovavani latek v pevnych nerozbitnych, tésné
uzavienych a stabilné uloZzenych obalech,
dodrzovani pozarnich predpisli a bezpeénostnich
zasad uvedenych v bezpecnostnich listech,

k ukladani nebo rozlévani mazadel nepouzivat
potravinové obaly,

obaly s mazadly odkladat do zachytnych van,

pfi praci s mazadly pouzivat pryzové rukavice,
seznamovat se s pokyny pro bezpecné nakladani
s nebezpeénymi chemickymi latkami a smésmi.

gaméstnanci uklid na
RP, SPS, CPS | pracovistich

zasazeni oka nebo pokozky
uklidovym prostredkem,
uklouznuti a pad na mokré
podlaze,

zhmozdéni, pfirazeni,
zlomenina vlivem
samovolného zavieni
otevreni oken,

uklouznuti, pad pfi vyklanéni
z okna.

nizké riziko

pfi manipulaci s Uklidovymi prostiedky dodrzovat
pokyny uvedené na etiketé pripravku,
seznamovat se s pokyny pro bezpecné nakladani
s nebezpednymi chemickymi latkami a smésmi,
pfi chlzi po mokré podlaze dbat zvysené
opatrnosti,

dbat zvySené opatrnosti pri ¢isténi oken, pri
kterém je nutné uvolnit zarazku pro otevfeni okna,
v blizkosti otevieného a Cisténého okna nesmi byt
postaven nabytek ani jiné prekazky,

nevyklanét se z okna, na Cisténi Spatné
pristupnych mist pouzivat stérku na myti oken

s rukojeti.

12
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Uginnost ode dne zvefejnéni

nemoci zplsobené zvitaty

pouzivani pridélenych OOPP,
pouzivani pridélenych repelentnich prostredkd,

zamestnanci . L (qu,ousanl psem, ustknuti - znalost Cisel na linky tisfnového volani a umisténi
RP, ST, SEE, biologicke zmiji, Ké rizik lékarnicek
SSZT, SMT nebezpedi nemoci zplsobené hmyzem 4 | 16 | vysoke riziko ¥ 2y — v o ;
! ! , v - nahlasovani vzniklych pfipadu vedoucimu
SPS, CPS (bodnuti vosou, srsni, zaméstnanci
Celou, prisati klistéte) A . S ,
veelod, ) - absolvovani pravidelnych zdravotnich Skoleni.
- pouzivat pfi praci specialni ochranné rukavice proti
propichnuti,
hazeni - pfi poranéni injek¢ni jehlou zranéné misto
Sst . za_cfalfgn,l nemackat ani nevysavat, oplachovat tekouci vodou
%?Dmse.ﬁ’_ nanc sclln ed C:,l'mv. zranéni o ostry material a mydlem po dobu min. 5 minut, poté ranu
2h odpadem pri (napk. injekéni jehlu, sttepy 3 | 12 | st¥edni riziko vydezinfikovat (Jodisol, Septonex), rénu piekryt
SSZT, SEE, uklidu S
v v apod.) sterilnim obvazem,
SPS, CPS zeleznicnich

stanic a zastavek

nalez injek¢ni stfikacky nebo jehly musi
zaméstnanec nahlasit svému nadfizenému, ktery
je povinen zavolat Policii CR, ktera je ke sbéru
podobného odpadu vyskolena a vybavena.

SKLADY, SKLADOVANI MATER

IALU A MANIPULACE S

MATERIALEM

zaméstnanci,
OR Praha,
CPS, ktefi
provadeji
manipulaci

s materialem

sklady
nahradnich dil§,
materialu

- regaly

zranéni zplsobena padem
materialu z regalové bunky,
padem zaméstnance pfi
zakladani materialu do vyse
poloZenych regalovych
bunék,

zakopnuti, narazeni osoby
o konstrukci regalu

a ulozeny material,

zficeni nebo pad regalu.

nizké riziko

pomucky pouZivat pouze k ¢innostem k tomu
uréenym,

pomUcky pravidelné kontrolovat, vyfazovat
poskozené a radné je ukladat na uréena mista,
omezit prace ve fyziologicky narocnych

a nevhodnych polohach,

vhodné volit pracovni postup, stfidat jednotlivé
¢innosti tak, aby nedochazelo k dlouhodobému
pretéZzovani jednotlivych svalovych skupin,

pfi ukladani a odebirani materidlu z a do regalu
ve vysce nad 1,8 m pouzivat bezpecna zafizeni
a pomdcky (Zebfiky, pojizdné schiidky,
manipulacni plosiny),

udrzovat volné ulicky mezi regdly a stohy
(nejméné 0,8 m pro ru¢ni obsluhu, ulicky pro
prijezd dopravnich vozikd musi byt o 0,4 m vétsi
nez Sirka voziku nebo nakladu),

po kazdém premisténi a prestaveni regdlu a dale
v pravidelnych |hGtach (1x ro¢né) provadét
kontroly regall (tuhost spojl, svislost

a vodorovnost),

13
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U¢innost ode dne zvefejnéni

nepfetéovat regaly, bfemena ukladat do regald
rovhomeérné - lehéi do vyssich bunék, tézsi do
dolnich bunék.

pravidelné Cistit komunikace na pracovisti,
dbat na spravné postaveni zaméstnance, aby
nedoslo k prejeti nohou,

zamestnanci l:'.kloflznyt' a,pad pri tlaceni Y dbat na dobre rozlozené tézisté prepravovaného
OR Praha, Ci tazeni voziku, (pri doprave bremene
. , v p M ,
CPS, kteri nizkozdvizny voziku po sikme podlaze), materidl stabilizovat a fixovat pomoci klind,
rovadéji rucéni vozik ad objemného bfemena . o e v x
Fnani ulgaci aletovy rueni pFi FeJ ravé zanedbatelne Pripevnenim lany, retezy, popruhy,
pula paletovy ru pri préprave, _ riziko neprekracovat nosnost voziku, kontrolovat
s materidlem | vozik, rucni prevraceni voziku vcetné nahuéténi pneumatik
p , . ,
pomacl vozik, rud nakladuf f Ly material prepravovat po Cisté pojezdové ploSe bez
voziku sesunuti a pad bremene prekazek
o v , , 2
a rudld prepravovaneho vozikem. dbat na spravné a rovhomérné nahusténé
pneumatiky voziku,
neprovadét opravy a Udrzbu nalozeného voziku.
skladovani na v s _ o C v
y . oy zranéni zpusobena zficenim
zamestnanci volné plose

ST, SEE, CPS

(bedny, prazce,

palety apod.)

stohu palet, beden,
zavaleni prazci.

nizké riziko

dodrzovat spravné zasady pro stohovani

zaméstnanci,
ktefi ukladaji
spisy do
spisoven

spisovny

zranéni zplsobena padem
spist ulozenych v regélech,
zakopnuti o nevhodné
ulozené spisy,

pad zaméstnance pfi
ukladani spist do regalu.

nizké riziko

udrzovat volné ulicky mezi regaly a stohy
(nejméné 0,8 m pro rucni obsluhu, ulicky pro
prijezd vozikd musi byt o 0,4 m vétsi nez Sirka
voziku nebo nakladu),

pFi ukladani spisl z a do regélu ve vysce nad 1,8 m
pouZivat Zebfiky, nebo schldky,

provadét pravidelné kontroly regdl{, regaly
nepretézovat.
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Uginnost ode dne zvefejnéni

vybuch, pozar, popaleni,

dodrzovat pozarni predpisy, nezastavovat Zzadnym
materidlem pristup k hasicim pFistrojim, nekoufit
v prostoru skladu, v blizkosti skladu nepouzivat
otevreny ohen,

v pfipadé nutnych oprav pomoci svarovani zajistit

N .| sklady - otrava zplodinami koure, vydani ,povoleni ke svafovani se zvySenym

E?mSEtEnaggs technickych - pad nezajisténych tlakovych |2 | 3 | 6 | nizké riziko pozarnim nebezpecim" a provést vSechna nutna
! ! plyn{ lahvi. opatteni proti vzniku poZaru,

- ldhve musi byt skladovany oddélené - zvlast piné a
prazdné ldhve a vzdy musi byt vhodnym zplisobem
zajistény proti padu (fetizkem),

- dbat na to, aby pfi manipulaci s lahvemi nedoslo
k poskozeni jejich plasté.

- ve skladu chemickych latek a smési musi byt u
latek definovanych v § 44 a zakona ¢. 258/2000
Sb. k dispozici ,Pravidla pro bezpec¢né nakladani
s CHL",

- zasazeni obsluhy skladu - obaly s chemickymi latkami musi byt ukladany do
unikajicimi chemikaliemi, zachytnych van v souladu s pokyny uvedenymi
- poskozeni obalu chemické v bezpecnostnim listu,

y . latky a jeji vyliti - zasazeni - chemické latky ulozené ve skladu musi byt
éz_armSEtEnana sklady zaméstnance chemickou skladovany v originalnich obalech oznacenych
SS7T. RP chemickych latek latkou, 3 |3 |9 | nizké riziko symbplyrne,bezpeénovst?, o o
CPS o a smési - vznik pozaru a nasledné - chen;ncke latky a smési nesmi byt ukladany do

popaleni nebo pfiotraveni obalu od potravin,

obsluhy zplodinami koure - dodrzovat pozarni predpisy, nezastavovat zadnym

pti vzniku poZaru. materidlem pfistup k hasicim pFistrojim, nekoufit
v prostoru skladu nepouzivat otevieny oher,

- v pripadé nutnych oprav pomoci svafovani zajistit
vydani ,povoleni ke svafovani se zvysenym
pozarnim nebezpedim" a provést vSechna nutnd
opatreni proti vzniku poZaru.

MANIPULACE S MATERIALEM POMOCI JERABU, ZVEDAKU, KLADEK, NAVIJAKU A HYDRAULICKE RUKY
- poranéni osob zplsobena - pfi praci pod jefdbem a v blizkosti manipulace se

5 | jeraby, zvedaky, pFeyrienim jefabu, zavlééeny'/mi .bFerpeny pvouifvat ochrannou pFinu,

zameéstnanci Kladky, navijaky, zdvihadla (porucha, 4 |3 | 12 | stredni riziko | - ovladat zdvihaci prostredky tak, aby nedochazelo

ST, SEE, CPS

hydraulicka ruka

poskozeni, nestabilita),
poranéni zavésenym
bfemenem,

k nadmérnému rozhoupéani zavéSenych bfemen,
neposunovat Sikmym tahem lana vozy ¢i viacet
bfemena po zemi,

15
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vyklouznuti a pad bfemene
pfi Spatném zajisténi,
primacknuti osob,

poranéni hakem pfi otaceni
ramene jerabu,

Uraz el. proudem - dotyk
obsluhy s Zivou casti pod
napétim.

U¢innost ode dne zvefejnéni

zastavit chod zdvihadla, pokud se na lané vytvori
smycka nebo pokud se lano vysmekne z drazek
bubnu ¢i kladky,

nezvedat bremena, jejichz hmotnost prevysuje
stanovenou nosnost zdvihadla,

neprovadét manipulaci s bremeny, ktera mohou
svymi rozméry ohrozit okolni zafizeni nebo
samotnou konstrukci zdvihadla,

dodrzovat zdkaz manipulovat se zasypanymi,
upevnénymi nebo pfimrzlymi bfemeny,

dodrZovat zdkaz pfemistovat nebezpeéna bfemena
(tlakové nadoby) magnetem, zvedat nebo
pfemistovat osoby na hdku nebo na zavéseném
bfemenu,

dodrzovat zadkaz vazat nebo zavésovat dopravni
bedny, které jsou naplnény materidlem az po
okraj,

nezavésovat na hak, nebo vzajemné do sebe vice
vazacich prostfedkl ne? je k prepravé bfemene
nutné, nekfizit vazaci prostfedky a nezavésovat je
na Spicku haku,

dodrzovat zdkaz nechavat zavésené bfemeno

v dobé, kdy je zdvihadlo mimo provoz (pracovni
prestavky),

pfi manipulaci s bremeny musi vSichni zaméstnanci
na pracovisti dodrzovat bezpecny odstup od
bremene, jimz je manipulovano,

zajistovat revize elektro a revize zdvihacich
zarizeni dle platnych predpisd.
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Uginnost ode dne zvefejnéni

zameéstnanci vazaci
ST, SEE, CPS | prostifedky

pretrzeni vazaciho
prostfedku a pad bfemene

nizké riziko

pouzivat pouze neposkozené vazaci prostredky,
pfi praci s vazacimi prostfedky pouzivat ochranné
rukavice,

vazaci prostredky radné tridit a ukladat podle
nosnosti,

nevytahovat nasilné vazaci prostredky zpod
bfemen,

dodrzovat zékaz pretézovat prostfedky k vazani
nebo zavéseni,

nevazat bremena pres ostré hrany,

textilni vazaci prostredky vizualné prohlédnout
pred kazdym pouzitim,

pfi vazani bfemen s ostrymi hranami musi byt
textilni vazaci prostfedky chranény proti poskozeni
vhodnym ochrannym navilekem.

hifebenové,
zaméstnanci hydraulické
ST, CPS a patkové
zvedaky

zficeni zvedaku pfi Spatném
ukotveni nebo pfi jeho
pretizeni,

zasazeni manipulovanym
bremenem.

12

stredni riziko

provadét kontrolu umisténi patkovych zvedaku
(musi byt umistény na dostate¢né inosném

a rovném povrchu),

pfed pouzitim zvedaku spustit zvedak

z prepravnich kolecek zvedaku na zem,

dbat na to, aby byl zvedak opatfen stitkem

s Udajem o povoleném hmotnostnim limitu

pro zvedani bremen,

se zveddkem nemanipulovat s predmeéty, které
pfesahuji jeho nosnost,

zvedaky jsou vyuzivany zejména ke zvedani voz{
urcenych k opravam - v jejich blizkosti se tedy
nesmi vyskytovat nepovolané osoby,

pro obsluhu zvedadk{ musi byt zaméstnanec
zaskoleny,

u zvedakd zajitovat provadéni provoznich revizi
(1 x za 3 roky), revizi (1 x ro¢né&) a prohlidky

a zkousky (1 x za 4 roky ) osobou opravnénou.

zameéstnanci
SEE, SSZT,
ST, CPS

elektrické
kladkostroje

pad bfemene, nezadouci
pohyb bfemene,

narazeni, pritlaceni,
zachyceni a zasazeni osoby
zavésenym bifemenem,
naraz bremene do
konstrukce kladkostroje,

12

stredni riziko

dbat na spravné zavéseni bremene,

zabranit rozhoupani bifemene aby nedochéazelo
ke zranéni obsluhy nebo narazu bfemene

do konstrukce,

pravidelné kontrolovat funkénost koncovych
vypinadd zdvihu,
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U¢innost ode dne zvefejnéni

porucha kladkostroje -
nezastaveni kladkostroje
v pozadované poloze,
pretrzeni zavésného
prostiedku,

Uraz el. proudem - dotyk
obsluhy s Zivou c¢asti pod
napétim.

obsluhou kladkostroje povérovat pouze proskolené
a zacviCtené zaméstnance sezndmené s navodem
pro obsluhu,

ovérovat spravnou funkci koncového vypinace
pojezdu,

provadét pravidelné kontroly zavésnych
prostiedkd,

zajistovat preventivni Gdrzbu el. zaFizeni a kontrolu
izolace ovladace,

vyloucit naraz ovladace na pevnou prekazku,
zajistit ochranu krytu ovladaci skfinky a zajistit,
aby nedoslo ke sniZzeni bezpecnostnich vilastnosti
skFifky s elektrickym zafizenimi,

zajistovat pravidelné revize elektro.

MANIPULACE S MATERIALEM POMOCI VYSOKOZDVIZ

NEHO VOziKu

zameéstnanci
s odbornou

vysokozdvizny

stfet osob s manipulacnim

pracovisté, kde je provadéna manipulace
s motorovymi voziky musi byt oznacena
bezpecnostni tabulkou ,Pozor manipulace

o . s . r P
zpusobilosti | o *> 0 vozikem 9 | nizke riziko s vysokozdviznym vozikem",
k rizeni VZV, H Sy . o
CPS - dbat zvysené opatrnosti a nevstupovat do jizdni
drahy manipulac¢niho voziku.
zan;(;stnana v v by vidli . - bfemena nesmi zasahovat do prostoru fidice
S odbornou vysokozdvizny prirazeni osoby vidicem! T voziku, nesmi mu prekazet v fizeni a ve vyhledu,
zpusobilosti ; voziku k pevné prekazce 9 nizkeé riziko o (. v s , e M
Y vozik . - pri couvani a otaceni voziku musi byt vyloucen
k rizeni VZV, nebo konstrukci v . , .
CPS pritomnost osob v jeho blizkosti.
- neprekracovat nosnost vysokozdvizného voziku,
N . - vozik udrzovat v fadném technickém stavu,
zamestnanci v , , . S
o , , fx - pri odstaveni voziku s nakladem, musi byt vidlice
s odbornou v prevraceni voziku (po ztrate wox C oy
o L., vysokozdvizny ., PRI I zcela spusténé na zem, ovladace uvedeny
zpusobilosti stability), zranéni ridice, 12 | stredni riziko

k fizeni VZV,
CPS

vozik

popr. jiné osoby

do neutralni polohy, parkovaci brzda zabrzdéna
a vozik zajistén proti jakémukoliv neimysinému
nebo neopravnénému pouziti (klice nesmi byt
ponechany v zapalovani).
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Uginnost ode dne zvefejnéni

zameéstnanci
s odbornou

vysokozdvizny

pad bfemene z vidlic
motorového voziku

dbat na spravné nastaveni roztece nosnych vidlic
dle Sitky palety,

dodrzovat zdkaz opousténi voziku, je-li bremeno
zdvizeno,

zpUsobilosti ; a zasazeni osob 2 |4 | 8 | nizké riziko neprepravovat na voziku osoby,
k Fizeni VZV, vozik nachazejicich se v jeho material lozeny na palety fixovat tak, aby nedoslo
CPS blizkosti k padu uvolnéného materialu,
vidlice musi pevné podpirat paletu nejméné
ve dvou tretinach jeji délky nebo Sirky.
PRACE NA ZEBRICICH

pad zebfiku se
zaméstnancem po ztraté

vSichni stability zebfiku,
zaméstnanci, pad osoby ze Zebriku pfi
OR Praha, . . vystupovani ¢i sestupovani, . . - v
CPS, ktefi pFi Jedno_qu,crle - pad zameéstnance ze zebiiku | 3 | 4 | 12 | stfedni riziko dodrzo,va_lt ustajgoyem pokynu feditele OR Praha
praci a dvojité zebriky pfi postaveni Zebfiku na pro praci ve vyskach a nad volnou hloubkou
pouzivaji nerovny podklad,
Zebfiky podklouznuti ZebFiku na
mokrém nebo kluzkém
povrchu.
vSichni
éaﬁmlfrs;t;:na, prasknuti, zlomeni pricle udrzovat zebfiky v Fadném technickém stavu,
vt . | jednoduché a drevénych Zebiikd . nepouzivat poskozené zebriky,
CPS, kteri pfi dvoiité 3ebf X , . 3 |4 | 12 | stredni riziko . , Y v
praci vojité zebriky s na§lednym padem dodrzovat ustanoveni pokynu reditele OR Praha
pouZivajl zamestnance pro praci ve vyskach a nad volnou hloubkou.
zebriky
vSichni
zaméstnanci, 4d naradi z vk y
OR Praha, jednoduché a P radl z vysky R dodrzovat ustanoveni pokynu reditele OR Praha
Y v v a zasazeni zamestnance 31319 nizké riziko . v
CPS, ktefri dvojité zebriky L iver o aivex s pro praci ve vyskach a nad volnou hloubkou
pouzivaji provadejiciho jisteni
zebriky
PRACE VE VYSKACH A NAD VOLNOU HLOUB
prace ve vyskach I Ucastnit se Skoleni bezpecnosti prace pro praci ve
zaméstnanci | a nad volnou Eg;?Se:' S?SELteula pri vySkach nad volnou hloubkou a souvisejicich
SSZT, SEE, hloubkou - ad zzn'llés{nanpce, 3 | 4 | 12 | stredni riziko predpisl dle platné legislativy, norem a pokynl
ST, CPS stupadla, lavky, P: ; vydanych pro préaci ve vyskach a nad volnou
krak Ci konstrukce vlivem hloubk
rakorce, oubkou,
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navéstidla, poskozeni, namrazy, - seznamovat se s technologickymi postupy prace na
mechanicka znecisténi, zafizeni, pracovnimi postupy a navody pro
navéstidla, - propadnuti, pad pouzivani kolektivnich a osobnich ochrannych
stozary trakéniho z konstrukce na zafizenich, pracovnich prostfedkd pro praci ve vyskach,
vedeni, které jsou soucasti - pouzivat ochrannou prilbu, zachycovaci postroje
osvétlovaci technologickych celkd, a polohovaci prostredky,
stozary - zranéni Casti téla pri - zajisfovat revize prostredkd proti padu,
manipulaci, opravach - kontroly prostifedkd proti padu kontrolovat pred
a udrzbé cCasti téchto kazdym pouzitim,
zarizeni, - zUclastnovat se pracovné Iékarskych prohlidek pro
- pad soucasti, materialu, praci ve vyskach a pravidelnych zdravotnich
- poranéni o nastroj. Skoleni,

- dodrZovat ustanoveni pokynu feditele OR Praha
pro praci ve vyskach a nad volnou hloubkou.

PRACE S RUCNIM NARADIM

- pravidelné kontrolovat stav naradi, poskozené

zaméstnanci lopaty, kostata - zranéni pfi manipulaci vyrazovat, (v . .

RP, ST, SEE, ! ! tv 3 |2 | 6 | nizké riziko - nasady ru¢niho naradi musi byt hladké,

SSZT, CPS hrabla s naradim - naradi musi byt odkladano na urc¢ené misto, nesmi
byt ponechano na komunikaci.

- nepouzivat poskozené naradi,

- dbat na to, aby Uchopova Cast (rukojeti) naradi

- vyklouznuti naradi z ruky meéla hladky vhodny tvar bez prasklin, byla sucha
a zasazeni pracovnika a Cista,
krumpace, uvolnénym néstrojem - dbat na dodrzovéani bezpecné vzdalenosti mezi
Sst . podbijaky, klesté z nasady, jednotlivymi zaméstnanci (zejména pfi praci
g?rmg;gana na kolejnice, - pad naradi ze zvys$enych 3 |3 |9 | nizké riziko s kruvmpééi a podbijz?ky,), o 5 _ _
! klesté na prazce, pracovist - mozné narazeni, - dodrzovat stanovené vahové limity pfi manipulaci
vidle zhmozdéniny, trzné a bodné s kolejnicemi a prazci pomoci klesti,
rany. - neukladat naradi do blizkosti volnych okrajl podlah
zvy$enych pracovist, podest a konstrukci,

- pFi praci ve vySce zajistovat nafadi proti padu

pouzivanim poutek, brasen apod.

- vénovat pozornost provadénym cinnostem,
zaméstnanci Sroubovaky, - drobna poranéni zptsobena _ gguél\/;’f/;/:ogglfog;%zyh;?ggia velikosti naradi,
ST, SEE, hasaky, klice, nespravnym pouzivanim 2 |3 1|6 nizké riziko _ nepoﬁiivat EéFadl' 'ako paku ’sekéé nebo padidlo
SSZT, CPS pilniky naradi P ] paky, P !

- nepouzivat roztazené a vymackané klice pfi
povolovani a dotahovani matic.
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Uginnost ode dne zvefejnéni

zameéstnanci
ST, SEE,
SSZT, CPS

palice, kladiva,

odletujici material, dlomky
a otrepy,

vznik odfenin a zhmozdénin
rukou,

vymrsténi rukojeti naradi.

nizké riziko

pouzivat palice a ostatni naradi s nasadami bez
trhlin a otfepd,

pfi praci pouzivat ochranné bryle,

pfi praci dodrZzovat dostatecné odstupy mezi
zaméstnanci.

zameéstnanci
ST, SEE,
SSZT, CPS

rezné

a secCné nastroje
(napf. noze,
kosa, srp,
sekera, pila)

poranéni zplsobend
nevhodnou manipulaci,
zatiZeni svalovych skupin
pfi nevhodné poloze téla,
fezné, secné rany ostrim,
poranéni jinych osob.

nizké riziko

dodrzovat bezpecnostni predpisy a pracovni
postupy,

pouzivat pridélené OOPP,

dbat na to, aby byl pohyb se¢nych naradi (nozd)
provadén smérem od téla,

dbat zvySené opatrnosti pfi fezani materialu podle
ocelového pravitka (nebezpedi sesmeknuti noze),
provadét kontrolu stavu naradi pred zahajenim
prace,

pouzivat vhodné a neposkozené naradi,

vyloucit pohyb dalSich osob v blizkosti provadéné
prace,

dbat zvysSené opatrnosti pfi praci v terénu,
prohlédnuti pracovniho prostoru pred zahajenim
prace (svah, nerovnosti, necistoty, predméty,
odpadky, moznost uklouznuti apod.).

zameéstnanci
ST, SEE,
SSZT, CPS

Pracovni stoly

nezadouci pohyb stolu,
zvy$end Unava v dlsledku
ohybani zad a natahovani
rukou.

zanedbatelné
riziko

pfi praci musi byt zajisténa stabilita pracovniho
stolu (stll se nesmi b&hem prace chvét ani
posunovat),

stll musi mit vhodné rozméry - vyska 800

az 1000 mm,

udrzovat pracovni stlll a pracovni misto uklizené
tak, aby zde bylo pouze naradi, které zaméstnanec
potfebuje k dané praci,

nepotrebné naradi patfici ke stalému vybaveni
pracovisté ukladat v zasuvce pracovniho stolu,
ve skfifice nebo regalu.

zameéstnanci
ST, SEE,
SSZT, CPS

svéraky

uvolnéni, vyklouznuti,
prokluzovéani predmétu
ve svéraku

nizké riziko

vzdy volit spravnou vysku Celisti svéraku (v Urovni
lokte zaméstnance),

v Ve s e v v, O 4 v v
pri upinani predmétu do sveéraku predmet
spolehlivé upevnit, aby se béhem prace nepohnul
ani nevyklouzaval,
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U¢innost ode dne zvefejnéni

pfi poskozeni nebo opotirebeni ¢asti svéraku zajistit
jejich vyménu,

pfi upeviovani kulatiny ve svéraku pouzivat
zvlastnich prismatickych vlozek, tenké plechy
upinat mezi drevéné Spalky nebo stycnice

z mékkého kovu.

PRACE SE SPECIALNI

MI STROJI A MECHANI

ZACI

zasazeni obsluhy nebo jiné
osoby odmrsténym
kamenem nebo jinym
odrazenym predmétem,
pad obsluhy kifovinorezu

seznamit se s navodem pro obsluhu konkrétniho
typu kfovinorezu,
dodrzovat maximalni dobu pouzivani kfovinorezu

v . V. . v v o ’ ’
zamestnanci pri chlzi a pohybu na ve smene podle pokynu uvedenych vyrobcem
ST, SEE, kFovinorez nerovném terénu, 4 | 3 |12 | stfeni riziko v navodu k obsluze, 5
SSZT, CPS pofezani rotujicim dodrzovat pravidla stanovena v pokynu feditele OR
kotoucem, Praha BezpecCnost prace a ochrana zdravi pfi praci
pretizeni patefe - bolesti s motorovymi fetézovymi pilami a kfovinorezem.
pazi, ramen, zad,
. r o ’
negativni pusobeni hluku
a vibraci.
nagmerna} hlucnost, seznamit se s ndvodem pro obsluhu konkrétniho
poskozeni sluchu, typu pily
Lo . , ,
VanEIIenI, benzinovych par, dodrzovat maximalni dobu pouzivani pily
Sst . popaieni, i stanovenou pokyny vyrobce v navodu k obsluze,
?I'mSEEnaCr:];IS motorova pila porezani ';'Iou’ daiici 4 | 4 | 16 | vysoké riziko dodrzovat pravidla stanovena v pokynu feditele
! ! pgtrapenl avy padajic OR Praha Bezpecnost prace a ochrana zdravi pri
vetvi, praci s motorovymi retézovymi pilami
cizi téleso v oku, v T
) o , a krovinorezem.
negativni pusobeni hluku
a vibraci.
seznamit se s ndvodem pro obsluhu kladiva
. r o ’ v v Ve r
negativni pusobeni hluku a dodrzovat bezpecnostni pokyny stanovené
a vibraci, vyrobcem,
M . bouraci neumysiné spusténi, pouzivat OOPP k ochrané sluchu, chranice sluchu,
zameéstnanci o o Y v , Lo A v S .
ST CPS (podbijeci) riziko pretizeni svalovych 4 | 4 16 | vysoke riziko pfi praci pouzivat antivibracni rukavice,
! kladivo skupin, nedotykat se zafizeni ke spusténi a zastaveni

vzniceni benzinovych par,
pozar, popaleni obsluhy.

stroje, dokud neni obsluha pfipravena k praci,
dodrzovat maximalni dobu prace s podbijecim
kladivem stanovenou vyrobcem,
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pro skladovani benzinu pouZzivat pouze nadoby

k tomu urcené,

doplfiovani pohonnych hmot provadét s vypnutym
motorem,

pfi doplfnovani paliva nekoufit a nepouzivat
otevreny oheri.

negativni plsobeni hluku

seznamit se s navodem pro obsluhu utahovaku
a dodrzovat bezpecnostni pokyny vyrobce,

M . prenosny ) , pouzivat chranice sluchu a antivibracni rukavice,
zameéstnanci - , a vibraci, . Y . foawe
ST. CPS priklepovy opaleni od horkveh dild 16 | vysoke riziko doplnovani pohonnych hmot provadeét pfri
! utahovak Sroubl popaien Orky¢ ! vypnutém a studeném motoru,
vzniceni benzinovych par. v ., , y.
béhem doplnovani pohonnych hmot nekourit
a nepouzivat otevieny ohen.
seznamit se s navodem pro obsluhu,
dodrzovat dostatecnou vzdalenost od horkych Casti
stroje,
neb o ‘leni Casti frézy se Ize dotknout pouze za klidového
ebezpegll popave, l stavu stroje,
zaméstnanci Shova fré nshezpegl zranver:n b 9 (ké rizik nastavovat vzdalenost télesa sneku od podkladu
ST, CPS shehova Ireza odnozenym snenem nebo NIZKe riziko tak, aby strojem nebyly nabrany zadné cizi
odletujicimi predmeéty, predméty
S O ,
vzniceni benzinovych par. nenastavovat klapku odhazovaci koncovky
ve sméru osob, oken, aut a dvefi,
pri doplfiovani pohonnych hmot zastavit chod
motoru, nekoufit a nepouzivat otevieny ohen.
seznamit se s navodem pro obsluhu,
pfi Stépkovani nevstupovat do prostoru, kam jsou
sni tel K v metany Stépky,
poraneni tela, rukou, oci, pred uvedenim do provozu vyzkouset funkénost
odlétnuti casti veétvi, ovlada&s
v . . ;s _ O ’ 7
zamestnanci Stépkovacd negatlvvnll pvl'.'SOben' hluku, 12 | stfedni riziko pouzivat chranice sluchu, ochranny stit nebo
ST, CPS poranéni oci,

poranéni druhé osoby,
vzniceni paliva, pozar.

ochranné bryle,

nepouzivat Stépkovac k likvidaci dfevin, které
obsahuji, zelezo, zelezné vyztuhy, sklo, kameny,
keramické pfimési apod.,

palivo doplfiovat pouze za klidového stavu stroje.
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kontrola dodrZzovani pracovnich a technologickych
postupd,
. . . seznameni se s navody pro obsluhu konkrétniho
rucni elektrické poranen| = porezani, naradi, zaskoleni zamé&stnancl v odpovidajicim
iy s zhmozdeéni, popaleni jiskrou,
naradi, o L v rozsahu,
mechanizované rotUch!m, predmet'e,m, zajistovat pravidelné revize a kontroly elektrického
naradi, odletujicim materialem, naradi a prodluZovacich kabeld,
Sst . hydraulické, se zasaéenl elsa.ktrlf:k.ym u zaméstnancl zabezpecovat odbornou zplsobilost
?rr’n(e:sF;Snanu spalovacim Eg%ioigy?r:: ﬂz‘gdsim “ebo 16 | vysoké riziko (vjle Vyhlasky ¢. 250/2021 Sb., Vyhlasky
motorem, o . €.100/1995 Sb. a Zzam1,
specialni stroje prlyodnl k’ab,elevm, provadét kontrolu naradi pfed zahajenim prace,
pro udrzbu pg_skozem patere - nepouzivat posSkozené naradi,
kolejového pri dlouvk,logolbe,zvatelm nevyrazovat z ¢innosti bezpec¢nostni prvky,
svrsku Pfi pouzivani naradi. zajisfovat servis a Gdrzbu dle pokyn{ vyrobce,
dbat zvySené opatrnosti pfi manipulaci s
privodnimi &Mdrami a prodluzovacimi kabely
v kolejisti nebo v jeho blizkosti.
elektrické negativni plsobeni vibraci seznamit se s ndvodem pro obsluhu konkrétniho
a hydraulické a hluku, naradi i stroje a dodrzovat maximalni dobu
naradi, se popaleni o ¢asti naradi pouzivani stanovenou vyrobcem,
Y . spalovacim a materialu, pouzivat chranice sluchu a antivibrac¢ni rukavice,
é‘}mgﬁ,tsnanc' motorem, vybuch a vzniceni 16 | vysoké riziko dodrzovat pokyny uvedené v ,Pravidlech pro
! specialni stroje pohonnych hmot, bezpecné nakladani s nebezpecnou chemickou
pro udrzbu zasazeni nebezpeénymi latkou™ - benzin je latka toxickd a karcinogenni,
kolejového latkami, dodrzovat zakaz koufeni a pouzivani otevieného
svrsku popaleni. ohné pfi doplfovani paliva.
seznamit se s ndvodem a bezpecnostnimi pokyny
pro obsluhu stanovenymi vyrobcem,
popaleni, vzniceni, pozar, elektrocentralu umistit vzdy na rovném podkladu
vybuch, (aby nedoslo k vyliti paliva),
ohrozeni elektrickym palivo dopliovat pfi zastaveném motoru,
proudem, pretizeni, dodrzovat zékaz koufeni a manipulace s otevienym
zaméstnanci . . poskozeni elektrickym ohném,
ST, SEE, prenosne zarizenim, 9 | nizké riziko palivo doplfiovat jen v dobre vétratelnych
elektrocentraly Y - . . .
SSZT, CPS popaleni ruky pfi manipulaci prostorach,
s horkym motorovym nepreplnovat palivovou nadrz, zbytky vyteklého
olejem, nebo vystfiknutého paliva vzdy neprodlené setfit
otrava zplodinami a bezpecné likvidovat,
vyfukovych plyng. pevné a tésné uzavirat uzaveér palivové nadrze,
udrzovat motor v Cistoté (bez usazenych hoflavych
nedistot),
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neotvirat palivovou nadrz za chodu motoru nebo
je-li motor horky,

pravidelné kontrolovat tésnost nadrze,
neporusenost potrubi a hadic,

nestartovat zahlceny benzinovy motor s vyjmutou
svickou,

po ukonceni provozu elektrocentraly uzavfit
palivovy ventil,

nepouzivat benzin ani jiné hofrlavé kapaliny

k cisténi vlozky vzduchového filtru,

zajistit ptivod vzduchu a odvod vyfukovych plynt
pokud je elektrocentrala umisténa v uzavieném
prostoru,

zajistovat provadéni pravidelnych revizi elektro.

zameéstnanci
ST, CPS

vysokotlaké
Cistici zarizeni
WAP

zranéni odi, obliceje
tryskajicim paprskem Cdistici
latky (proudem kapaliny,
pary) o vysokém tlaku

a jemnymi Casticemi
uvolnénymi z Cisténych
ploch,

opareni horkymi kapalinami
nebo parou nebo popaéleni
o horky povrch zafizeni.

nizké riziko

pfi praci pouzivat pridélené OOPP (ochranné bryle
nebo Stit),

dbat na spravné drzeni a uchopeni trysky
(koncovky),

pouzivani tésnych hadic a pevnych a tésnych
spojl,

chranit hadice pred mechanickym poskozenim,
vyloucit pfitomnost osob v ohroZzeném prostoru,
pocitat s odrazem proudu kapaliny od Cisténé
plochy,

dbat na radné zajisténi hadice proti uvolnéni

z natrubku nebo jiné Casti urcené ke spojeni
hadice ke zdroji tlaku,

dodrzovat spravné drzeni, uchopeni hadice

s ohledem na velky zpétny tlak kapaliny nebo par
a charakteristiku proudnice a hadice pfipojené
ke zdroji tlakové vody nebo vzduchu),
nepokladat pistoli, koncovku tlakovych hadic na
zem,

pfi praci s WAP pouzivat nepropustné rukavice
s dobrymi Uchopovymi vlastnostmi,

zaji$tovat pravidelné kontroly zafizeni v rozsahu
stanoveném vyrobcem v navodu pro obsluhu.
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vysokotlaké

zkrat elektrického zafizeni -

WAP nesmi byt pfenaseno za pfivodni kabel,
po skonceni prace odpojit vidlici elektrického
privodu ze zasuvky - vidlici nevytrhavat ze

zamestnanc | «ctici zafizeni $ok zplsobeny prlichodem 12 | stiedni riziko zasuvky za privodni kabel,
ST, CPS e J PN } . i
typu WAP elektrickym proudu télem provadet pravidelne kontroly a revize elektro podle
CSN 33 1600 ed. 2, vzniklé zavady nahlasit
nadfizenému.
zaskoleni obsluhy vyhng,
poranéni odlétnutim pouzivani pridélenych OOPP,
opracovavaného materialu, vylou&eni pohybu ostatnich zaméstnancl
popaleni ohném, horkym v blizkosti provadénych praci,
zaméstnanci kovéFska vyheft materidlem nebo nastrojem, 12 | sttedni riziko \v/_énovat zvySenou pozornost provadénym
ST, CPS zasazeni Casti téla struskou, cinnostem,
popelem nebo uhliky, dodrzovat bezpecnostni predpisy stanovené
opareni pri zakalovani, navodem vyrobce,
nadychani se zplodin. zajistovat pravidelné kontroly a ¢isténi kominu,
zajistovat fadné odvétravani pracovisté.
PRACE S DREVOOBRABECIMI STROJI
material ukladany vertikalné nesmi zasahovat do
manipulaénich prostor( obsluhy,
pouzivat zafizeni pro sbér prachu, zajistovat jeho
pravidelné vyprazdnovani a Cisténi,
pad nespravné ulozeného pouzivat pridélené osobni ochranné pracovni
materialu, prostiredky (respiratory a chranice sluchu),
prasnost a hlu¢nost pfi pravidelné odstranovat souvislou vrstvu dievéného
provozu dfevoobrabécich prachu (nesmi byt vétsi nez 1 mm - nebezpedi
stroji - vznik nemoci vybuchu a nasledného pozaru),
N . prace Z povolani, dodrzovat zdkaz koureni a pouzivani otevieného
zamestnanci ey ; v i Y P hné
ST, CPS s obrabécimi vybuch a pozar, popaleni 12 | stredni riziko ohne,

stroji na drevo

obsluhy, nadychani zplodin
koure,

zasazeni oCi nebo Casti téla
chemickou latkou nebo
nebezpec¢nou chemickou
latkou.

pfi zasazeni chemickou latkou nebo nebezpecnou
chemickou latkou je obsluha povinna postupovat
podle pokynd uvedenych v bezpe&nostnich listech
nebo ,Pravidlech pro bezpecné nakladani

s nebezpednymi chemickymi latkami*
zpracovanych v souladu s pozadavky § 44 a),
zakona €. 258/2000 Sb., ktera musi byt
zverejnéna na pracovisti,

na pracovisti musi byt k dispozici Iékarnicka

s vybavenim pro potfeby poskytnuti prvni pomoci.
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- pouzivat zarizeni pro sbér prachu a provadét jeho
zameéstnanci précel v - prasnost a hlu¢nost - vznik v V(::asn,é vypravz,dﬁovénii . ,
ST. CPS s obrabeC|vmi nemoci z povolani 3 |4 | 12 | stredniriziko | - pri pracil pou2|Yat pridelene,osobnl och,ranvné
! stroji na drevo pracovni prostredky (respiratory a chranice
sluchu).
- opravu obrabé&cich stroji na dfevo provadét
odborné, jen po odpojeni od elektrické sité,
. . - provadét kontroly zafizeni pred zahajenim
, - preruseni dodavky a po skonceni prace,
zameéstnanci prace glektrlckeh_o plroudu, v - pfi docasném preruseni dodavky elektrického
ST s ob_r_abeC|[n| - Uraz eloektrlckyfm eroudem - 3 | 4 | 12 | stredni riziko proudu zajistit vypnuti zatizeni od pfivodu
stroji na drevo Sok zpusgbeny pruchovdem elektrického proudu a uzamceni jeho centralniho
elektrického proudu télem. oviadace,
- provadét pravidelné revize elektrické instalace
podle CSN 33 1500 osobou odborné zplsobilou.
- pred zahajenim prace s pilou se presvédcit, zda
se pohyblivy kryt pohybuje volné a bez odporu,
- ovéfit spravnou cinnost mechanismu pro vraceni
systému ochrannych krytl do klidové polohy,
-k pripevnéni dorazové listy k materialu, pouzivat
- zranéni zpUsobena pravitko,
pFi kontaktu s pilovym - pouzivat vhodny a spravné upevnény pilovy
« .| kotoucové kotoucem, kotout, e v
zameéstnanci p .. - zasazeni obsluhy ¢astmi . . - nezastavovat kotouc bo¢nim tlakem na kotouc,
ST, CPS a pasove pily na roztrzeného pilového 3 |4 |12 | stredniriziko | _ pouzivat pilu v souladu s ndvodem k obsluze,
drevo kotouce, - pred vyménou kotouce, sefizovanim a udrzbou pily
- zablokovéani pilového odpojit vidlici od sitového napajeni,
kotouce - zpétny raz pily. - za chodu pily neménit polohu rozpérného klinu,
- provadét pribézné kontroly funk&nosti ochrannych
zarizeni kotouce (krytu),
- kontrolovat spravnou funkci rozeviraciho klinu,
- pouzivat vhodny pilovy kotou¢ s ostrymi a spravné
nabrousenymi zuby.
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prasnost a hluc¢nost - vznik

pouzivat zafizeni pro sbér prachu, jeho vCasné
vyprazdfiovani,

pouzivat pridélené OOPP - respiratory a chranice
sluchu, rukavice,

opravu a sefizovani pily provadét jen po odpojeni
od elektrické site,

nepouzivat pilu s poskozenymi elektrickymi
privody, kabel nevytrhavat ze zasuvky, pohyblivy
privod vést pfi praci vzdy od pily dozadu, tak, aby
nemohlo dojit ke kontaktu pilového kotouce

zameéstnanci kOtc,)UéOYé . r,1emoci z p_ovqlénl’, . s kabelem,
ST, CPS avpasove pily na 9raz elektrickym proudem - 4 | 12 | stredni riziko ve venkovnim prostedi pouzivat prodluzovaci
drevo Sok, kabel jen je-li prisludné oznaceny a uréeny pro toto
pozar. prostredi,
elektrické naradi, elektrické pfivodni a prodluzovaci
kabely, vidlici a navlacku pravidelné kontrolovat
a podrobovat revizim dle CSN 33 1600 ed. 2,
po ukonceni prace vidlici elektrického prFivodu
odpojit ze zasuvky,
pravidelné odstrafovat usazeny difevény prach,
nepouzivat otevieny ohen, na pracovisti dodrzovat
zakaz koureni.
PRACE S RUCNIM ELEKTRICKYM NARADI
\;;Er.l,lokbgim‘\of/libzrs(c)ivmam pri pr.égi povuill'vat O(_’)PP chranice sluchu
prenasenych na ruce a ant|_V|bracn| r.Uka,]V'Se’ . ,
a hluku omezit na_[n_aX|maI_ne moznou miru pohyb osob
zkrat eI:aktrického zarizeni - na pracows:cl, k,qe J€ prg\,/adenla prace swbrusk,ou,
%ok pFi priichodu brusku ne,pr_enase_t za pr|vo_dn|, kabel,vpr|vod,n|
elektrického proudu t&lem kabel chvranllt pI,‘OtI mechanickemu poskoz:em,,v
. PN, PP po skonceni prace odpojit vidlici elektricke site
zaméstnanci erektr|ck§ Zzraneni ocl ocEHetUquml_, o ze zasuvky - vidlici nevytrhavat ze zasuvky
prenosnée brusky c¢astmi rezanych materialu, Y PR » ,
ST, SEE, vzniceni hoHlavych 4 | 12 | strfedni riziko za privodni kabel,
SSZT, CPS provadét pravidelné kontroly a revize elektro

predmétl, kapalin, par nebo
odévu od odletujicich
horkych jisker,

pad materidlu nebo obsluhy
brusky,

porezani fezacim kotoucem,
vdechovani brusného
prachu.

dle €SN 33 1600 ed. 2, vzniklé zavady nahlasit
nadrizenému,

pfi pracovnich Ukonech pouzivat ochranné bryle
s bo¢nicemi nebo ochranny stit,

vylouéit pohyb ostatnich zamé&stnanci z blizkosti
provadéné prace s bruskou,

brusku odkladat na nehoflavou podlozku,
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Fezani neprovadét v blizkosti hoflavych predmétd,
kapalin, par, plynd a prachd,

dbat na fadné upinani frezaného materialu,

pred zapnutim brusky zkontrolovat zda je fezaci
kotouc v nejvyssi poloze, fez provadét mirnym
tlakem na sklapéci rameno,

pfi pferuseni dodavky elektrické energie vypnout
brusku a tim vyloucit samovolné spusténi brusky
po obnoveni dodavky elektfriny,

vymeénu rfezného kotouce a sefizovani provadét
pouze za klidového stavu, brusku pokladat az

po Uplném zastaveni kotouce,

brusny prach odvadét do nadob naplnénych vodou
nebo prostfednictvim odsavaciho zafizeni.

zranéni odi pfi vniknuti
Spony,

pofezani rukou o ostfi
nastrojd nebo $ponu,
poranéni o upinaci zafizeni
nebo obrobky,

zachyceni a navinuti ruky,
zachyceni volného
pracovniho odévu, rukavd,

chranit zrak a oblic¢ej pouzivanim bryli nebo
oblicejového stitu,

pouzivat pracovni rukavice pouze pfi manipulaci
s obrobkem,

k odstrafiovani tfisek pouzivat $t&tcl, Skrabek,
smetékd nebo vyfukovacich vzduchovych pistoli,
je zakdzdano odstrafiovat Spony holou rukou,

zamestnanci elektrické rucni sa,Iy, prstynku_, Fetizku, . nebrzdit vietena se skli¢idlem rukou, nesahat
ST, SEE, M naramku, hodinek, obvazu 12 | stredni riziko 7
vrtacky ; - rukou do nebezpecného prostoru za chodu,
SSZT, SPS na ruce, zachyceni rukavice ; o .
s . neponechavat klicku ve vretenu,
rotujicim vrtakem, . . . T
, o - dbat na vhodné ustrojeni bez volnych casti odévu,
zachyceni vlasu, skalpovani o v o
" g bez obvazu a Sperku na ruce,
pri kontaktu s rotujicim N v/ v " .
. Y pri praci pouzivat Cepice, ma-li obsluha dlouhée
vrtakem nebo vretenem, L .
v v s \ vlasy, musi byt vlasy stazenég,
pohmozdéni rukou popr. v . L . .
o L dodrzovat zasady spravné manipulace a drzeni
nohou zpusobené padem
. Y « obrobku.
vrtaného predmeétu nebo
svéraku, kde predmét
upnuty.
PRACE S KOVOOBRABECIMI STROJI
Sst . K brabéci provadét pravidelnou udrzbu stroje a vcasnou
zamestnanci ovoobrabect plsobeni hluku, moznost . vymeénu opotfebovanych exponovanych ¢asti stroje
ST, SEE, stroje — spolecna vZniku nemodi » povolani 12 | strfedni riziko majicich vliv na hluénost
SSZT, CPS nebezpedi P ! !

pouzivani chranice sluchu.
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pad predmétu na obsluhu
stroje,

pad, sesunuti materialu

pfi pfemistovani, pfevazeni,
zranéni o ostrou hranu
odrezku,

popaleni rukou pfi vymeéné
obrobk{ a nastrojl,
zachyceni, vtazeni, navinuti

predméty potiebné k obsluze stroji odkladat na
vhodna mista (police, regaly), neukladat nastroje
a méFidla do stojant strojd, na stoly a loZze neni-li
na stroji zvlast pro to uréeno misto,

dbat na spravné ulozeni materidlu na prepravni
vozik,

na pracovisti udrzovat poradek, pfi ukladani
materidlu zajidtovat jeho stabilitu,

pfi provadéni Cisténi stroje za klidového stavu

zamestnanci kovqobrabeu - rukavice vcetné ruky o a p¥i upinani materialu do stroje a vyméné

ST, SEE, stroje - §polecna obsluhy, ) o o 9 | nizké riziko obrobku pouZivat ochranné rukavice,

SSZT, CPS nebezpedi zg;hygem, \I/tazgm, sevreni, dbat na dodrzovani zékazu obsluhy stroje
pr'maCantlc.Str'thUt' , s nechranénymi rotujicimi ¢astmi (zejména
obsluhy - pfi roztrzeni nastroji) v rukavicich,
femenu a uvolnéni hnacich znemoznit pristup k nebezpenym &astem
mechanls,mu, . stroje za pouZiti ochrannych zarizeni,
zaghygepl, udvere,nl, " nevyrazovat ochranna zarizeni z funkce,
porezani, vi:_aze,:nl,vsesvrem nenasazovat hnaci femeny za chodu stroje,

Casti téla pri vymeéne v Ly 1 . . . . ;o
X "o L ;. pfi provadéni vymeény nastroje, upinani a snimani
nastroju, upinani a snimani o e ,
o obrobku musi byt stroj zastaven.
obrobku.
neodstranovat zabrany a kryty, neotvirat pristupy
k elektrickym ¢astem, nevyrazovat z funkce
zakryti, uzavieni a respektovat bezpecnostni
pokyny vyrobce,
vyloucit ¢innosti, pfi nichZz by se zaméstnanec
zasazeni zaméstnance dostal do styku s zivymi ¢astmi pod napétim,
elektrickym proudem - Sok, neponechavat zapnuté elektrické pristroje
zachyceni, vtazeni, navinuti a zarizeni po odchodu z pracovisté a skonceni
zaméstnanci kovoobrabéci &asti téla, vlast - skalpovani pracovni smeény,
ST, SEE, stroje - spolec¢na (pFi obsluze vrtacky, 12 | stfedni riziko zajistovat pravidelné provadéni revizi elektro
SSZT, CPS nebezpedi nastrojarské frézky), odévu instalaci dle CSN 33 1500 osobou odborné

popf. nechranénymi
rotujicimi ¢astmi stroje,
nastrojem.

zpUsobilou,

dbat na spravné ustrojeni obsluhy, - pouzivat
neposkozeny pracovni odév, bez volné vlajicich
&asti, s t&sné pFiléhajicimi manzetami rukavd i
nohavic,

pfi praci pouzivat pokryvku hlavy (Cepici, Satek),
stroj obsluhovat bez prstynkd, retizki, naramkd,
hodinek, vazanek, sal apod.,
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Uginnost ode dne zvefejnéni

pokud ma obsluha stroje na prstech obvaz,

je povinna nosit gumové prsteniky,

nepouzivat rukavice za chodu stroje (pouzivani
rukavic je nebezpecné zejména pri obsluze
vrtacek),

sefizovani, provadéni Udrzby a mazani provadét
pouze za klidového stavu stroje.

zachyceni obsluhy, navinuti
koncetiny,

udereni uvolnénym
obrobkem v disledku

hlavni vypina¢ musi byt vzdy funkcéni a snadno
dostupny,

pfi vypadku proudu nebo preruseni prace musi byt
vypinac uveden do nulové polohy,

zaméstnanci kovoobrabéci nesadouciho nahléh - provadét pravidglné kontroly a zkousky zarizeni
ST, SEE, stroje - spole&na €zadoucino nanieho 12 | stredni riziko 1 x za 12 mésicu v rozsahu stanoveném navodem
) uvedeni do chodu,
SSZT, CPS nebezpeci nedekand In&ni obrobk pro obsluhu,
€cekane uvoineni 0brobku - provadét zakryti rotujiciho upinaciho zafizeni dle
pri poklesg upinaci s_|Iy, navodu vyrobce,
lnje?noasgﬁjt:czr;?i;::?stl - udrzovat hladké povrchy upinaciho zafizeni,
P ' nabéhové hrany upinaciho zafizeni.
. - odstranovat prekazky, o které Ize zakopnout,
Zak.anUt" pad os,oby na - potrubi, hadice a elektrické kabely vést tak,
roving, uklouznuti R . . . .
a odv,rtnutl' noh aby neprekazely a nedochazelo k jejich prorazeni,
napraieni ~ach cé?‘n’ o razné prodfeni nebo poskozeni tepelnym Ucinkem,
Fekask 4 a rv»ll< vvstupuiici - dbat na to aby byl povrch podlah rovny a tvrdy,
gésti , &;dlaph y vystupu] bez nerovnosti, vymol& a byl udrzovén v istoté,
pociany, . - provadét okamzitou likvidaci Ukapl zasypanim
uklouznuti po vylitém oleji ,
& tezné kapalind vhodnym sorbentem,
opalent obpsluh ! - instalovat kryty pracovniho prostoru proti rozletu
Y . (x pop oSy . tfisek po stroji a okoli,
zamestnanci kovoobrabeci a pracovniku v okoli stroje v . , i
. v o . . P - zrizeni plent a ochrannych plechovych zastén,
ST, SEE, stroje — spolecna odletujicimi triskami, 12 | stfedni riziko které zaroven zamezi rozstiiku. chladici kapalin
SSZT, CPS nebezpedi zranéni oka, ' paliny,

bodné a fezna poranéni

o ostré hrany trisek,
porezani rukou obsluhy

pfi odstrafiovani tfisek,
zasazeni obsluhy uvolnénym
upinacim kli¢em,

zasazeni obsluhy uvolnénymi
rotujicimi upinacimi
zartizenimi.

pouzivat kryty a zastény pracovniho prostoru,
pouzivat ochranné bryle nebo stity,

provadét pravidelny a vCasny uklid trisek,

pouzivat predepsané pracovni pom{cky - napf.
hacky s delSimi rukojetmi a chranidi ruky,
smetdky, Skrabky, Stétce, kartace, difevéné tycinky
pro &isténi otvord, vnitfnich zavitd apod.,

Cistici vinu a hadry pouzivat k Cisténi pouze za
klidu stroje, a to az po odstranéni tfisek Skrabkou,
smetdkem apod.,
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k ¢idténi zavith pouzivat karta¢ nebo Stétec -
neprovadét ¢isténi vnitinich zavitl hadrem
navinutym na prstu,

neponechavat upinaci klice v upinacim zafizeni,
nepouzivat kli¢e s prodlouzenou pakou,
nepouzivat nadmérné deformované a poskozené
upinaci zafizeni,

fadné zajistovat rotujici upinaci zafizeni pojistnym
krouzkem, bajonetovym uzavérem apod.

odlétnuti mechanickych
Casti,

popaleni o horké Casti

a odletujici jiskry,

zachyceni a odhozeni
obroku,

vtaZeni obrobku véetné ruky

vybavit brusku opérnymi podpérkami a pfi
brouseni v ruce pouzivat stavitelné opérky spravné
nastavené,

nepouzivat nadmérné opotfebovany kotoug,
sefizovat mezery mezi podpérou a obvodem
brousiciho kotouce dle platné legislativy,
udrzovani rovné, nevybrousené predni hrany
podpéry,

volit spravny postup pfi drzeni obrobku,

pfi praci pouzivat sklopné kryty z netristivého skla,

zaméstnanci mezi brusny kotouc a vnitini bryle nebo Iobliéejovy Stit,
ST, SSZT, stolni brusky okraj krytu pfi zaklinéni 12 | stfedni riziko pred upnutim brusného kotouce zjistit jeho
SEE, CPS brouseného predmétu mezi vhodnost pro brusku, prohlidkou a poklepem ovéfit
predni okraj podpéry jeho neporusenost,
a brousici kotou¢, po upnuti kotouce provést zkusebni chod,
zranéni obsluhy Ulomky vyloucit narézeni ostrého obrobku na kotoug,
a Casticemi roztrzeného nepouzivat brusku (rozbrusovacku) s naprasklym,
brousiciho kotouce, nastipnutym nebo jinak poskozenym
brusny prach - ohrozeni brusnym/fezacim kotoucem,
dychacich cest. u brusky pouzivané jen pro obCasné prace opatfit
saci nastavec nadobkou s vodou pro zachyceni
hrubsich ¢astic prachu a obsah nadobky vcas
vymeénovat a obnovovat.
Y oy pouZivat ochrannych zatizeni (krytl) proti
zranéni oci a obliceje, e we P . .
Y . v odletujicim triskam, neni-li kryt k dispozici nutno
porezani nechranénych casti . , . R
i e - chranit zrak brylemi nebo oblicejovym Stitkem,
tela triskami, v/ S v A , .
\ . v v 7 Y pouzivat lamace trisek k predchazeni vzniku
zamestnanci soustruh pohmozdeni rukou popr. 12 | stfedni riziko nebezpecnych plynulych tfisek
ST, CPS nohou padem obrobku nebo pecnych plynuly !

padem upinaciho zafizeni,

trzné rany a zhmozdéniny
o s Vv, v Ve

zpusobena vymrstenim

pouzivat vhodné pfipravky zejména pfi manipulaci
s tézsimi upinacimi zafizenimi a obrobky,
nepouzivani klice se zvétSenou pakou k vyvozeni
vétsi upinaci sily,
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zastréného klice z upinaciho
zarizeni,

zranéni obsluhy i jinych osob
pfi roztrzeni télesa sklicidla,
poranéni o ostré nastroje
(soustruznické noze), nebo
ostré hrany obrobku.

Uginnost ode dne zvefejnéni

pfi vyméné nastrojl, kontrole jakosti obrabé&ni,
méFeni, upindni a sniméani obrobk{ se musi
zastavit vieteno a nastroj se musi odsunout
do bezpecné vzdalenosti,

dodrzovat zakaz odstranovat rukou za chodu
soustruhu z jeho nebezpecného prostoru trisky
a jiny odpad,

pfi manipulaci s obrobky pouzivat ochranné
rukavice.

nezadouci kontakt,
zachyceni, zasazeni
nastrojem,

nepriblizovat se do blizkosti rotujicich ¢asti,
sefizovat a upinat obrobku lze provadét pouze za
klidového stavu,

rotujici ¢asti nezastavovat rukou,

pfi praci pouzivat ochranné bryle nebo stity,
zajistovat vieteno proti samovolnému posuvu

do dolni polohy,

rukavice pouzivat pouze pfi upinani obrobku

N . sloupové vt VI
é"’TmseEtE“ag;'s a stojanové zrﬁgﬁgéj‘;c't%i‘;ﬁg’rar:?”' oc! 12 | stiedni riziko a odstrafiovani tfisek, o
! ! vrtacky sachyceni Easti od'évu nebo (vjpatvna r,adne l:lStFOJenl (upnuty odeév, vlasy),
S o A radné upinat nastroje,
casti tela pri nespravne neponechavat klicky ve sklicidle,
manipulaci s vrtackou. pouZivat ostré vrtaky vhodnych velikosti a druhg,
ke srazeni hran pouzivat zahlubniky,
dodrzovat navody k obsluze, Udrzbé
a bezpecnostni pokyny vyrobce.
Svérak musi byt upnuty minimalné dvéma Srouby
stfihany plech drzet rukou v dostatecné
. v o vzdalenosti od stfizné plochy,
zraneni o stnhag nuz, stfihani provadét pouze jednim zaméstnancem,
zaméstnanci ruéni pakové porezani o ostre hrany . dbat na radné drzeni a ichopové moznosti
materialu, 12 | stredni riziko

ST, SEE, CPS

nlzky na plech

zranéni zplsobend
nezajisténim ovladaci paky.

stihaného materialu,

pfi praci pouzivat ochranné rukavice,
po ukonceni prace zajistit ovladaci paku
zajistovacim zafizenim - Fetizkem.

PRACE SE SPECIALNIMI STROJI

zameéstnanci
ST, SEE, CPS

specialni vozidla
(pracovni stroje,
mérici vozy, vozy
pro udrzbu
elektrické trakce,

poranéni padem,
uklouznutim,

narazeni o ¢ast vozidla
(ramu, stroje, nastavby,
pfivésného voziku) pfi

12

stredni riziko

dodrZovan| a znalost pfedpisd SZ Bp1, SZ Bp2,
SZ Bp3, SZ D1, Staniénich FadG, MPBP,

pouzivani ptidélenych OOPP a prostfedkd kolektivni
ochrany,
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motorové
univerzalni
voziky apod.).

nastupu a sestupu z vozidla
nebo v ném,

pfirazeni Casti téla do dveri
vozidla-bez ciziho zavinéni,
zavinéni cizi osoby.

U¢innost ode dne zvefejnéni

zajistovat pravidelna Skoleni BOZP, zdravotni

a odbornou zpUsobilost dle Zam1, pravidelna
technicka a dopravni skoleni,

zajistovat Ucast na zdravotnim Skoleni, vybavovat
spec. vozidla prostfedky pro poskytovani prvni
pomoci,

dodrzovani pracovnich postupl pro nakladku,
pfevoz a manipulaci s materidlem, dodrzovani
pravidel pro pfevoz osob a nebezpecnych latek.

specialni vozidla
(pracovni stroje,
méfFici vozy, vozy

zasazeni nebezpecnymi
latkami pri Cerpani
pohonnych hmot, vybuch,
pozar,

popaleni o horké Casti

pouzivani pridélenych OOPP,

seznameni s pracovnimi postupy, navody k pouZziti,
bezpecnostnimi listy nebezpecnych latek

a zasadami pro poskytnuti prvni pomoci,

zameéstnanci pro udrzbu idla. hvdrauliky. chladi& 9 (K& rizik provadét pravidelné kontroly a Udrzbu vSech Casti
ST, SEE, CPS | elektrické trakce, vozidia, | g’ gau Il'ylé Lhiadice, nizke riziko specialnich vozidel dle pokyn{ vyrobce,
motorové z:l“:ls_azenl g’ Lal':j!c, ym dodrzovani pracovnich postupl pro nakladku,
univerzalni vozy olejem nebo hadicl pfevoz a manipulaci s materidlem,
tlakoveého rozvodu, s . , .
apod.) ‘ Y provadeét pravidelné kontroly elektroinstalace
zasah elektrickym proudem o -
o v ) specialnich vozidel.
pri poruse vozidla.
vénovat zvySenou pozornost pfi pohybu v kolejisti
a pfi manipulaci s mechaniza¢nimi prostredky pfi
poranéni osob pfi pohybu v jejich blizkosti,
i4lni idl nezadoucim ujeti, stfetu zajisténi vozidla proti nezadoucimu ujeti,
specid nI’VOtZI 'a s jinym vozidlem, vyloucit nezadouci spusténi chodu stroje pfi
(p\I:?,C(,)VhI Stroje, ptitlaéeni na prekazku, ¢isténi, opravach, udrzbé a sefizovani,
" . merici vozy, vozy vhiknuti pfepravovaného provadét pravidelné kontroly a revize specidlnich
zamestnanci pro udrzbu . - - . A . , .0 A
ST SEE. CPS | elektrické trakce materialu do kabiny vozidla 12 | stfedni riziko vozidel a pracovnlcrg stroju, neprovadét zasahy
! ! t . ! nebo mechanického do konstrukce stroju,
mo oroycla , poskozeni kabiny, pfi poruchovém stavu zafizeni, jejich ¢asti
unlvderza nivozy zranéni osob v pracovnim ¢i mechanickém poskozeni ohlasit skute¢nosti
apod.) prostoru vozidla nadrizenému zaméstnanci a prerusit praci,
(napt. hydraulickou rukou). dodrzovat pracovni postupy pro nakladku, prevoz
a manipulaci s materidlem, dodrzovani pravidel pro
pirevoz osob a nebezpecnych latek.
dodrZovan| a znalost pfedpisti SZ Bp1, SZ Bp2,
., , SZ Bp3, SZ D1, Staniénich Fadd, MPBP.
zaméstnanci kolejova snéhova ;%T_g;; %dehbizg\c/i?gt»rl]r:t’m 9 | nizké riziko pouzivani pridélenych OOPP,
ST, CPS fréza Y osazeni frézy provadét kvalifikovanou a fadné

predmétem

zaskolenou obsluhou (fidi¢em drazniho specialniho
vozidla),
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Uginnost ode dne zvefejnéni

se strojem pracovat pouze na vyloucené koleji,
dodrzovat bezpecnou vzdalenost pred pohybujicim
se strojem v pracovni ¢innosti, ktera je vétsi

nez 20 m.

SVARO

=N

VAN

zameéstnanci
ST, SEE,
SPS, CPS

svarovani
elektrickym
obloukem

zasazeni svarece elektrickym
proudem pfi obloukovém
svarovani,

zkrat elektrického zafizeni -
Sok,

zasazeni obsluhy proudem
pfi pfemistovani svarecéky,
primy dotyk neizolovanych
¢asti svarovaciho
transformatoru

s nechranénymi misty.

12

stredni riziko

provadét pravidelnou udrzbu a revize svafovacich
zdrojl dle ndvodu k obsluze a dle CSN EN 60974,
pfi praci nepouzivat nevhodné a poskozené
svarovaci vodice, drzaky elektrod, svarovaci
svorky, spojky vodi¢ apod.,

dbat na fadné spojeni svarovaciho kabelu se
svarovanym predmétem nebo podlozkou svarovaci
svorkou, umisténou ke svarenci co nejblize k mistu
svarovani,

nepfipojovat svarovaci vodi¢ na svarenec nebo
svarovaci nastroj za chodu (musi byt provedeno
vypnuti zdroje a jeho zajisténi proti nezadoucimu
zapnuti),

odstranit kovové predméty z dosahu svarece,
vyloucit dotyk svarece s elektricky vodivymi
predméty v okoli svarovani,

neprovadét neodborné opravy svarovaciho
transformatoru,

pri vyméné elektrody pouzivat neporusené

a suché svarecské rukavice,

ukladat drzak elektrod na izolac¢ni podloZzku

¢i stojan,

ukladat vodice svarovaciho proudu tak, aby se
vyloucilo jejich poskozeni ostrymi ohyby, jinymi
predméty a ucinky svarovani,

dodrzovat zakaz svarovat transformatorem v
uzavienych nadobach na konstrukcich, ve
vykopech, ve vyskach a za nepfiznivych
povétrnostnich podminek,

svarecku odpojit od napajeciho napéti odpojenim
pfivodniho vodice, provést kontrolu, zda neni
proudovy okruh svatovacich vodi¢l pfimo spojen
s kostrou svarecky,
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U¢innost ode dne zvefejnéni

pfi kontrole musi byt druhy svarovaci vodic
odpojeny od vystupni svorky (v pripadé zajiskreni
musi byt svarecka odstavena).

zameéstnanci
ST, SEE,
SPS, CPS

svarovani
plamenem,
fezani kyslikem

poZzar, popaleni pfi Uniku
kysliku netésnym a
mastnotou znecisténym
lahvovym ventilem,
popaleni, pozar pfi Uniku
kysliku hadici a jeho
kontaktu s oleji,

vybuch - vniknutim plamene
do acetylenové hadice, popfr.
redukcniho ventilu,
roztrzeni, poskozeni,
zapaleni acetylenové hadice,
exploze a roztrzeni
acetylenové lahve,

ohrev lahve, exploze

v pFipadé, kdy je plast
vystaven namahani
prekracujicimu mez
pritaznosti plechu.

12

stredni riziko

kontrolovat tésnost lahvového ventilu kyslikové
lahve,

vyloucit znedisténi lahvového ventilu mastnotou,
nepouzivat vadné lahve,

dodrzovat zasady pro spravnou manipulaci

s lahvemi,

vyloucit mechanické poskozeni, odlomeni apod.
lahvového ventilu,

provadét kontrolu t&snosti hadic a spojd,
zajistovat véasnou vyménu poskozené, zpuchrelé a
nadmérné popraskané hadice,

zajistovat pevné a tésné pripojeni hadic
hadicovymi svorkami a ochranu hadic pred
mechanickym poskozenim propalenim apod.,
chranit hadice tazené pres manipulacni prostory
krytem,

hadice neomotavat kolem téla a nezavéSovat

je pres rameno,

k lahvim pripojovat jen svarovaci zafizeni, které
jsou k tomu urcena a zkousena,

pouzivat spravné svarovaci hofaky - vyradit

z provozu hofak, u néhoz se projevuje opakovani
zpétného slehnuti plamene,

odstranovat priciny zpétného Slehnuti,

Cistit svarovaci a rezaci dyzy jen ur¢enymi nastroji,
pouzivat spravny postup pfi zapalovani a zhasinani
plamene hordaku,

svarovaci prace mohou provadét pouze pracovnici,
ktefi maji pro tuto ¢innost odbornou a zdravotni
zpUsobilost,

vypousténi plynu z ldhvi provadét jen pres
redukéni ventil,

vylouceni nadmérného ohfati 1ahvi s kyslikem (nad
40°C, lahvi s oxidem uhli¢itym nad 30°C),
zabezpecovat dostatecnou délku hadic,

zajistit umisténi lahvi v dostatecné vzdalenosti od
zdroje tepla.
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aluminotermické

popaleni hoficim svarem,
popaleni rozstfikem kovu

zaméstnanci . o a ulomky strusky, - prostor, kde je svarovani provadéno musi byt
ST, SEE, ?;/\E/]ar(“r)c\)/\?grl\i poskozeni zraku UV zaFenim, 12 | stfedni riziko radné odvétravan,
SPS, CPS : nadychani se toxickych - pouzivat pridélené OOPP.
termitem) , o PO
vyparu, svarecskymi
aerosoly a plyny.
PRACE S CHEMICKYMI LATKAMI A SMESMI
- chemické latky a smési pouzivat v souladu
s pokyny vyrobce uvedenymi na obalu,
- pro zaméstnance, ktefi manipuluji s nebezpeénymi
chemickymi ldtkami a smésmi zaji$tovat Skoleni,
natérové hmoty, - chemické latky a smési musi byt ulozeny
zameéstnanci fedidla, Yoy y “ v originalnich, dobfe uzavfenych obalech,
ST, SEE, rozpoustédla, zasazelnlltela, ocl, pokozky, . dodrzovat zasadu neukladat chemické latky
SSZT, RP, distice, nafta, poleptami o 12 | stredni riziko a smési do oball od potravin,
CPS benzin, oleje, vdechnuti vyparu. - pouzivat pfidélené OOPP (ochranné bryle, stit,
tuky, vazeliny pryzové rukavice),
- seznamovat zaméstnance s pokyny uvedenymi
v bezpecnostnich listech a Pravidly pro bezpecné
nakladani s nebezpeénymi chemickymi latkami
a smésmi.
- uZivat pridélené OOPP (ochranné bryle, stit,
pryzové rukavice),
Y . . . ” - omezit pobyt v misté provadéni postfiku na
zameéstnanci sda&ni zasazeni pokozky, oCi minimum
ST, SEE, provadeni a obli¢eje, 12 | stiedni riziko LT R e
SSTZ. CPS postriku L, , o - zajistit prlstulp k pitné \_/vogle pri provac;'lenl pos,trlku )
! nadychani se vyparu. (na venkovnich pracovistich, kde neni tekouci pitna
voda mit k dispozici dostatecné mnozZstvi balené
pitné vody k provedeni oplachu zasazeného mista).
BUDOVY, KANCELARE, KANCELARE SKLADU A SPISOVNY
pady osob z volného okraje - nevstupovat za zabradli na volnych okrajich
schodistového ramene, pochdlznych ploch,
vSichni podesty, - pfi chiizi po schodech se pfidrzovat rukou zabradli
zaméstnanci | chodby, uklouznuti ¢i sesmeknuti . a naslapovat na schod celym chodidlem,
OR Praha, schodisté nohy po hrané schodu, 6 | nizke riziko - vénovat pozornost provadéné cinnosti,
CPS pad, zakopnuti pfi - hldsit spravci budovy kazdou zdvadu, kterd

nedostate¢ném osvétleni
prostor,

by mohla ohrozit bezpe&nost zamé&stnancli na
pracovisti.
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pady omitek a krytl
osveétlovacich téles.

U¢innost ode dne zvefejnéni

samovolné zavreni oken,
kridel dvefi napf. vlivem

provadét zajisténi kiidel dvefi nebo oken proti
samovolnému zavieni (hacky, tahla, zastrcky

vsichni plsobeni vétru, privanu, apod.),

v R v. v , v ’ v v v o , o . , v
zameéstnanci dver K pfirazeni, narazeni osoby iké rizik zretelne oznacovat pruhledné nebo prusvitné stény
OR Praha, Vere, okna neocekavanym pohybem nizke riziko a prepazky v mistnostech, zejména celosklenéna
CPS kridel, dverni kfidla,

pofezani o sklo rozbité rozbité nebo prasklé sklenéné vyplné okamzité
sklenéné vypiné. vymeénit.
neprovadét neodborné zasahy do elektrické
. V. . ’ v «vO
instalace, Ci elektrickych spotrebicu,
kazdou zavadu vzniklou na elektroinstalaci hlasit
spravci budovy,
zajistovat provadéni revizi a kontrol elektrickych
v «vO ~
spotrebicu podle CSN 33 1600 ed. 2
seni elektricky zajistit kvalifikaci zamé&stnancl - pracovnici
hn etricks zasazenl elektrickym seznameni podle Zakona ¢. 250/2021 Sb.,
vsichn . elextricka proudem, L a seznamovat se s navody pro obsluhu elektrickych
zameéstnanci zarizeni pozar od elektrického . spottebidd
OR Praha a elektrické zkratu nizke riziko POt ! ; P v P
! Yy v S oznacovat hlavni vypinace bezpecnostnimi
CPS spotrebice priotraveni oxidem :
helnaty tabulkami,
uhelnatym. dbat na $etrné zachazeni s kabely a ptivodnimi
$ilrami,
s elektrickymi pfivody pfi manipulaci (vypinani,
zapinani do zasuvek) zachazet opatrné,
dodrzovat Zasady pro bezpecné pouzivani
N r v «.vO eV, . a
elektrickych spotrebicu na pracovisti, vydanych
feditelem OR Praha.
vSichni , . L e wa o
v . chodby zakopnuti, , omezit odstavovani nabytku a jinych casti zafizeni
zameéstnanci v v ;o zanedbatelné .
OR Praha a zarizeni narazeni, zachyceni o ruzné riziko na chodbach budov,
CPS ! kancelari prekazky. zavirat zasuvky a dvere skrinék na spisy.
narazeni na ostré hran . s S v s fv .
. Y dbat na spravné rozmisténi kancelarskeho nabytku
a rohy nabytku, stoly, o - o -
v (v 1 R M a zarizeni; (min. pruchody 550 az 600 mm),
vsichni THP kancelarskée skfine, zasuvky, a zarizeni . v S

\ . . C i fv udrzovat poradek na pracovisti,
zamestnanci prace ukladani v kancelarskych, PR o M ; ,v v s .

v . o ; , nizké riziko dusledné zavirat dvirka skrini, zasouvat zasuvky
OR Praha, spisu a skladovacich mistnostech, stoldl a skiindk
CPS v kancelarich pad kancelarského zafizeni !

po ztraté jeho stability,
pady osob ze zidli,

dodrzovat zdkaz sedani na okraje stoll
a stoupani na zidle (zejména zidle s kolecky),
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pady osob ze schlidkl pfi
ukladani spisd.

Uginnost ode dne zvefejnéni

schlidky stavét vzdy na pevny rovny povrch,
pred jejich pouZzitim provést kontrolu stability
a celistvosti.

zaméstnanci
THP, RP, CPS

udrzba a uklid
zafizeni

a vybaveni
kancelafi

uklouznuti na mokrych
podlahach

nizké riziko

dlkladné gistit obuv od nanosu neéistot (v zimnim
obdobi pak nanosl sn&hu) na vstupnich rohozkéch,
omezit na nezbytné minimum chdzi po mokré
podlaze.

zamégtnanci
THP, RP, CPS

prace se
zobrazovacimi
jednotkami

Unava oci — zrakova zatéz,
poskozeni zraku,
psychicka zatéz a stres.

nizké riziko

dbat na spravné ergonomické umisténi nabytku

a pocitace,

pouzivat Zidle vyskové nastavitelné se sklopnym
opéradlem,

dbat na vhodné umisténi monitoru (vzdalenost
obrazovky od o¢i cca 60 cm),

vyloucit neZzadouci odlesky na obrazovce,
dodrzovat prestavky v praci 5-10 minut po 2 hod.,
nepretrzité prace s pocitacem.

vsichni - dbat opatrnosti pfi vylévani horké vody z varnych

1% . vr .’ v ’ 7 . , . V. vr v , .0
zameéstnanci priprava jidla opareni vodou a horkymi zanedbatelné konvic pfi priprave napoju,
OR Praha, a napojl napoji riziko - zabranit preliti nadob horkymi tekutinami a napoji,
CPS, - vénovat pozornost provadéné cinnosti.

-k ukladani spisl ve vyce nad 1,8 m pouZivat
z V. 7 z ’ . O v s o

zaméstnanci pady osob pri ukladani spisu pouze bezpecné schudky,

M ukladani spist ve spisovnach, g - dodrzovat zasady spravné manipulace s baliky
odpovédni za . f . _ o . nizkeé riziko .o wyis , e .
Spisovn ve spisovnach nemoci zpusobené spisu, nezvedat tézsi baliky, nez je povolena

P y pretizenim svalovych skupin. norma pro manipulaci s bfemeny (zeny 15 kg,
muzi 50 kg).
4ni ruk 8 - dodrzovat zasady pro spravné zachazeni
v r . o .
.. . zraneni ruky, prstd, - s kancelarskymi pomuckami,
vSichni THP propichnuti, porezani pri

zaméstnanci,
CPS

kancelarské
prace

praci s kancelafskymi

o . v v
pomuckami (sesivackou,
nozem).

zanedbatelné
riziko

pii sedivani tiskopisl nevsunovat prsty do celisti
sesivacky,

pii pouziti noz ¢ Ziletek dbat zvysené opatrnosti,
tyto pomicky uklddat na bezpe&né misto.

SANITARNI ZARIZENI, SATNY, MISTN

OSTI PRO JIDLO A ODDECH

zameéstnanci
ST, SSZT,
SEE, CPS

sanitarni zarizeni

- sprcha

vznik koznich onemocnéni,
uklouznuti pfi vystupovani
ze sprchy,

nachlazeni pfi nedodrzeni
mikroklimatickych
podminek.

nizké riziko

dbat na to, aby podlaha sprchové kabiny byla
opatrena protiskluzovymi rohozemi, u kterych musi
byt provadéna pravidelna dezinfekce,

vénovat zvySenou opatrnost pfi pohybu na
mokrych podlahach,
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U¢innost ode dne zvefejnéni

zajistovat teplotu v umyvarnach na aktualné
stanovené teploty dle platné legislativy

ohrozeni infekénimi

podlaha, zachod a pisoar musi byt udrzovany

véichni onemocnénimi — mnozeni v naprosté Cistoté a musi byt pravidelné
v . ey s s vr ’ . . o . . g
zamestnanci sanitarni zarizeni mikroorganismu, nizké riziko dezinfikovany,
OR Praha, - WC nachlazeni pfi nedodrzeni - zajistovat dostateénou vyménu vzduchu a teplotu
CPS mikro,klimatickych na aktualné stanovenou teplotu dle platné
podminek. legislativy
Sst . nedodrzovani zasad osobni - pred vstupem do Satny je nutné radné ocistit obuyv,
E?Dmg_sr nanci itarni zakizeni hygieny v Satng, dbatelné |~ do uzamykatelnych skfinék musi byt ukladan
SS’ZT ,SEE iap'tam' zarizen nachlazeni pfi nedodrzeni Z.a'.](e ateine obcansky a pracovni odév oddéleng,
cps | ! >atha mikroklimatickych riziko - v $atné musi byt zajisténo dostateéné vétrani
podminek. a teplota stanovena dle platné legislativy.
gik\l,(;,lfiigu;grg\?émﬂlte vode - zajistovat Uklid podlahy, pokud dojde k vyliti
L ! potravin ¢i vody,
otparenl voct:l)ou, ,hor_l_<ou - dbat zvySené opatrnosti pfi manipulaci s horkou
vsichni mistnost pro jidlo fler:\/:éli/rr\]e? %S;i?/gjr:f stravou Ci napoji, o
zaméstnanci a oddechp— ] eIekF;rick'cr?s otFebic nizké riziko - dodrzovat névodyopro obsluhu elektrospotrebicu,
OR Praha < Ticky potrebicy, - u vSech spotfebicu provadét pravidelné cisténi,
! kuchynky ohrozeni infekcnimi . : L .
CPS v neponechavat potraviny v lednici po uplynuti doby
onemocnénimi, spotFeby,
urazu el. proudem v < deni idelné K | .
v dUsledku probijeni - zajistovat provadeni pravidelne ontroly a revize
elektrospotfebide elektrospotrebicu podle CSN 33 1600 ed. 2.
VYTAPENI OBJEKTU - PLYNOVE KOTELNY A NIZKOTLAKE KOTELNY
- dodrzovat pokyny uvedené v navodu pro obsluhu
instalovanych plynovych spotiebi¢d a provoznim
fadu kotelny,
sam&stnanci - obsluhu kotelny zajidtovat pouze prostfednictvim
SPS. CPS whuch zemniho plvau odborné a zdravotné zplsobilych osob,
K ob’sluze lvnové zakizeni giér plynd, - zajiStovat u plynovych zafizeni ¢isténi, sefizovani
Ply pozar, g a servis (opravnénym dodavatelem),
kotelny pro kotelnu popaleni, nizkeé riziko ey . . . ;
vvikoleni a otob KotI& otravy zplodinami koure -  zajistovat pravidelné odborné prohlidky kotelny
ay ovéteni P obsluzm II3<oteIn osobou odborné zpflvsobilou (dle zakona
Zaaqéstnanci Y v & 250/2021 Sb., a CSN 38 6405),

pravidelné kontrolovat netésnosti a unik plynu
vyhledat kapalnymi prostfedky (voda s jarem)
nebo detektorem uniku plynu, dodrzovat zakaz
pouziti otevifeného ohné ke zjistovani tniku plynu,
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Uginnost ode dne zvefejnéni

pfi zjisténi Uniku plynu v uzavienych prostorach
zajistit Ucinné vétrani, zabranit vzniku jiskfeni

a zajistit vypnuti elektrického proudu,

uzavfit pfivodu plynu pfi vyméné pfi opravach,
zajistovat provadéni pravidelnych kontrol a revizi
plynovych zafizeni, véetné odstranovani zjisténych
zavad zplsobilou (dle zakona ¢. 250/2021 Sb.,

a CSN 38 6405).

destrukce tlakové nadoby pfi
poskozeni nadoby a jeji

zameéstnanci Wetroie
SPS, CPS Y {0 1€, bsluh zajistovat provadéni pravidelnych revizi a zkousek,
k obsluze L popaieni obsiuny, ¢isténi a Udrzby (viz ¢ast IV. CSN 69 0012),
tlakové nadoby pozar, vybuch vybuchu, . i , X
kotelny stabilni oleptani nizkeé riziko zajistovat obsluhu tlakovych nadob v souladu
vyskoleni poleptani, . s navodem pro obsluhu a provoznim fadem
“y 4 destrukce nadoby a ohrozeni
a povereni wox . kotelny.
v . obsluhy vymrsténim
zamestnanci C e wa s
mechanickych casti do
prostoru.
otrava CO, uduseni zajistit ucinné vétrani prostoru kotelny
nedostatkem kysliku, a dostatecného privodu vzduchu potfebného pro
nedostatecné vétrani spalovani a vétrani,
a privod vzduchu pro nezakryvat vétraci otvory,
spalovani, ucpani vétracich pred zapalenim kotle se presvédcit o nezavadnosti
otvord, odtahu spalin pfip. i prlichodnosti komina,
poskozeni kotle nebo vybuch zajistovat pravidelné kontroly a ¢iSténi komina,
zaméstnanci kotle v pripadé nedostatku dodrzovat spravné postupy a zplsoby zatapéni
SPS, CPS , . vody v kotli a pretopeni zejména v dobé inverze po pferuseni provozu
nizkotlake
k obsluze kotle, kotle,
kotelny L v . oo_ A . o M .
kotelny . . popaleni, opareni, ruzna nizkeé riziko zatapeny kotel musi byt vycistén, rosty a kourove
v ; s kotli na tuha v, . . H A .
vyskoleni - zranéni (tepelné, tlakove, kanalky musi byt zbaveny usazeného karbonu,
vy paliva S - v ., .
a povereni mechanické ucinky a vlivy) kourova hraditka provozuschopna,
zaméstnanci pfi vybuchu kotelniho k topeni pouzivat vyrobcem kotle predepsané

zafizeni,

pad obsluhy v kotelng,
zavaleni nevhodné ulozenym
¢i odebiranym uhlim

a dfrevem

opareni pri uniku horké
vody,

palivo,

provadét pravidelné méreni vyskytu CO,
zafizeni kotelny Fadné udrzovat, pravidelné

je kontrolovat, Cistit kotel dle provozniho Fadu

a predpisl vyrobce,

udrzovat funkcni pojistné zarizeni, chranici kotel
proti prekroceni dovoleného pretlaku,

41



SZ PO-27/2022-0OR

- popaleni a opareni pfi
manipulaci s tuhymi zbytky
spalovani (popel, Skvara).

U¢innost ode dne zvefejnéni

v kotelné musi byt funkcni teplomér pro méreni
vystupni teploty otopné vody a tlakomér pro
méreni pretlaku otopné vody v kotli,

pred zatopem zkontrolovat stav vody,

do pretopeného kotle s nedostatkem vody
nedoplfiovat vodu,

pravidelné ovérovat funkce tlakoméru, teploméru,
pokud vzniknou na kotli trhliny a vétsi netésnosti,
musi byt okamzité odstaven z provozu,

obsluhu kotelny smi provadét topic¢ s osvédcenim
(opakovaci skoleni 1 x za 5 let), zdravotné
zpUsobily, pouceny a zacviceny z obsluhy zatizeni
kotelny,

udrzovat rovné nekluzné podlahy v kotelng,
pouzivat OOPP pfi manipulaci s tuhymi zbytky
spalovani (popel, skvara),

zajistovat pravidelné revize kotle 1 x za 2 roky.

zaméstnanci
SPS, CPS, RP
(na
stavédlech)

kamna na tuha
paliva

- popaleni pfi manipulaci
s tuhymi zbytky, spalovani
(popel),
- podlaha v blizkosti kamen,
- poZar,
- Spatné spalovani.

nizké riziko

pii zatdpéni, pFiklddani, vynadeni tuhych zbytkl
spalovani, pouzivat OOPP (rukavice),

podlahu z hoflavych materidld nachazejici se pred
dvifky ohnisté je tfeba chranit krytinou

z nehoFlavych materialt, minimalné 50 cm
dopfedu a minimalné 30 cm do stran od dvirek,
na zabezpeceni dostatecné ochrany pred teplem,
musi byt kamna vzdalena od hoflavych stavebnich
konstrukci a nabytku minimalné 80 cm,

kamna a koufovody je tfeba jedenkrat za rok distit,
kontroly a cisténi kominu provadét 1 x rocné.

MIMORADNE UDALOSTI A JINE MIMORADNOSTI

mimoradna
udalost
spojena

s pohybem
drazniho
vozidla

- srazka draznich vozidel,
- stret na prejezdu,

- vykolejeni,

- ujeti drazniho vozidla,
- ohrozeni bezpecnosti, pravidelnosti a plynulosti,

drazni dopravy,

- ohrozeni bezpecnosti osob, staveb a zafizeni.

miru rizika
nelze
predem
stanovit

- provést nezbytna opatreni k zabranéni vzniku dalsich skod,

- ohlaseni mimoradné udalosti Odboru systému bezpecnosti
provozovani drahy (018),

- privolat zachrannou zdravotni sluzbu (pokud dojde pfi MU

ke zranéni),

- provadét pravidelna $koleni zaméstnancd z pravidel pro
poskytovani prvni pomoci,

- provadét vysetieni a vyhodnocovani pfi¢in mimoradnych udalosti
a pfijimat opatreni proti opakovani mimoradnych udalosti
ze stejnych pfricin.
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Uginnost ode dne zvefejnéni

v pfipadé, Ze pfi praci dojde ke vzniku smrtelného Urazu, nebo

pracovni - smrt Urazu s hospitalizaci, je zaméstnanec, ktery je svédkem Urazu a na
Urazy ] véén’é sranéni miru rizika misto dorazi prvni, povinen poskytnou prvni pomoc, pfivolat
smrtelné, C oL nelze zachrannou lékarskou sluzbu a splnit ohlasovaci povinnost,
.. _ .| - ohrozeni na zivote, v PNV \ < . - ,
s hospitalizaci Y, o , v v v s predem ohlaseni PU na nadrizené organy provede specialista BOZP, ktery
PRI - zranéni spojena s nutnosti dalSich vysetreni - - vy v v T o
delSinez 5 e stanovit je povéren k Setreni pracovnich urazu,
o , a dlouhodobou lécbou. i v oy VR . . i
dnu a ostatni provadeét vysetreni a vyhodnocovani pficin vzniku PU a pfijimat
opatreni proti jejich opakovani ze stejnych pficin.
v pfipadé, Ze dojde na pracovisti k Uniku pohonnych hmot nebo
miru rizika mazadel, je zaméstnanec povinen vyrozumét o této skutecnosti
. . . . o . nadfizeného zaméstnance,
ekologicke - unik ropnych latek do pudy, vody - ohrozeni nelze . . . , ,
P o ; Y v zavolat jednotky Integrovaného zachranného systému, pokud se
havarie zivotniho prostredi predem . PR . .
. jedna o unik velkého mnozstvi,
stanovit v . ‘. v . . A , v
ohlaseni havarie na nadrizene organy (Inspekci zivotniho prostredi,
HasiCského zachrannému sboru SZ) provede nasledné ekolog.
pfi napadeni zaméstnance ve sluzbé& okamzité vyrozumét PCR
a nadfizeného zaméstnance,
deni St luShe v pfipadé ustknuti hadem je nutné provést zaskrceni nad ranou,
naEa ent zames natr)lce ve stuz & kazeny okamzité zavolat rychlou zachrannou sluzbu a informovat ji o Case,
pot Oklf_san' PSEm NEDO zviretem nakazenym miru rizika kdy doslo k ustknuti a kdy byla rana zaskrcena (jed z rany nikdy
jiné V%ti 'rt],oﬁ’ d nelze nevysavat),
mimoradnosti gsd nut’lh adem, predem pfi pokousani zaméstnance psem je nutné pokusit se zjistit
okny H _m;{iem, m KliEtst stanovit majitele psa, pokud se nepodafi majitele psa vypatrat, musi
na hanzetr)| nn p\;]?nyn:]f Ilséne’ e;ln, q poskozeny zaméstnanec absolvovat (stejné tak jako v pripadé
pichnuti se o jehlu (infekeni odpad). pokousani zvéri) vysetreni a ockovani proti vztekling,
pouzivat repelentni pFipravky k odpuzeni hmyzu a klistat,
pfi nalezu infekéniho odpadu vyrozumét Policii CR.
v pfipadé, ze dojde k pozaru, je zaméstnanec povinen pokusit se
pozar uhasit,
O v v 7 . Ve . . . . . V.
pokud nemuze pozar uhasit vlastnimi silami, je povinen privolat
jednotky HZS a informovat o této skutecnosti nadfrizeného
. , " o miru rizika zameéstnance,
v s - ohrozeni zdravi zaméstnancu, < v . N . ;o . .
pozar, . ; \ nelze pred prijezdem jednotek HZS zajistit evakuaci osob (at uz se jedna
, - otrava zplodinami koure, v . \. .
vybuch AR predem o budovu, hofici vlakovou soupravu ¢i vozidlo),
- materialni skody. . - . YR S
stanovit spolupracovat s velitelem zasahu (dulezita je znalost mistnich

podminek - rozmist&ni hlavnich uzavérl energii, pozarnich
vodovod( atd.),

ohlaseni pozaru na nadFfizené organy provede specialista PO, ktery
na $etieni pozarl spolupracuije s jednotkami HZS a Policie CR.
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