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Smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 2586 a následující Občanského 
zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „Smlouva“):  
 

Název společnosti: Silnice LK a.s., (dále jen „Objednatel“) 

Sídlo: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou 

Spisová značka:   B 2197 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 

Zastoupení společnosti:  
Ing. Petr Správka, předseda představenstva 

Zdeněk Sameš, místopředseda představenstva 

IČO: 287 46 503 

DIČ:  CZ28746503 

Telefon:  488 043 235 

E-mail:  info@silnicelk.cz 

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:  

Osoba oprávněná ve věcech 

smluvních (vyjma podpisu 

smluvních dokumentů):  

 

  

Osoba oprávněná jednat ve 

věcech technických:  

Ing. Petr Finkous, člen představenstva, t  

 

 

Název: 
TOP NYANA s.r.o.  

(dále jen „Zhotovitel“) 

Sídlo: Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10 

Spisová značka:   C 29780 vedená u Městského soudu v Praze 

Zastoupení společnosti:  Štěpán Pflégr, jednatel  

IČO: 489 51 480 

DIČ:  CZ48951480 

Telefon:    

E-mail:   

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:    

Osoba oprávněná ve věcech 

smluvních:  
Štěpán Pflégr  

Osoba oprávněná jednat ve 

věcech technických: 
Štěpán Pflégr  

 

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“) 
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PREAMBULE 

Vzhledem k tomu, že 

(A) Objednatel hodlá realizovat stavební práce, které zahrnují odtěžení zeminy, včetně odtěžení 
zeminy s příměsí komunálního odpadu, demolici propustku a odvoz a likvidaci zeminy, 
komunálního odpadu a sutí na skládku;  

(B) Objednatel za daným účelem zahájil zadávací řízení na uzavření této Smlouvy na veřejnou 
zakázku s názvem „Zemní práce – Silnice III/2832 Rohliny a Rakousy“ (dále jen „veřejná 
zakázka“), zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ;  

(C) Smlouva byla s ohledem na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku uzavřená 
se Zhotovitelem, jehož nabídka byla Objednatelem vyhodnocena jako nejvýhodnější. Text 
Smlouvy odpovídá návrhu, který byl přílohou zadávací dokumentace na veřejnou zakázku; 

(D) Zhotovitel je připraven na odborné úrovni a za podmínek stanovených touto Smlouvou pro 
Objednatele zhotovit dílo a provést související činnosti dle této Smlouvy; 

se Strany dohodly takto: 

1. DEFINICE 

1.1 Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, mají následující slova a spojení vyskytující se v této 

Smlouvě a psaná s velkým počátečním písmenem dále uvedený význam: 

„Cena díla“ má význam uvedený v čl. 5.1; 

„Dílo“ má význam uvedený v čl. 3.1; 

„Místo provádění díla“ má význam staveniště a místa plnění a je místně definováno v čl. 4.1; 

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů; 

„Projektová dokumentace“ znamená veškeré technické podklady týkající se provedení Díla, 

poskytnuté Zhotoviteli před podpisem této Smlouvy, zejména pak projektovou dokumentaci, 

která je přílohou č. 2 Smlouvy; 

„Rozpočet“ znamená cenovou kalkulaci dle oceněného soupisu prací uvedenou v příloze č. 1 

Smlouvy;  

„Termín dokončení“ znamená den specifikovaný v čl. 6.3; 

„Vyšší moc“ znamená mimořádnou událost nebo okolnost, kterou nemohla žádná ze Stran 

před uzavřením Smlouvy předvídat ani jí předejít přijetím preventivního opatření, a která je 

mimo jakoukoliv kontrolu kterékoliv Strany a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti 

jednáním nebo opomenutím kterékoliv Strany, a která podstatným způsobem ztěžuje nebo 

znemožňuje plnění povinností dle této Smlouvy kteroukoliv ze Stran, kterážto okolnost je 

zejména některou z dále uvedených: 

a) živelní pohromy, zejména zemětřesení, záplavy a potopy, vichřice nebo úder blesku; 

b) války, občanské nepokoje, havárie letadel, ztroskotání lodí, úmyslné sabotáže, 
pirátství, teroristické činy a obdobné násilné zločiny; 

c) radioaktivní zamoření štěpným materiálem nebo radioaktivním odpadem, účinky 
jaderných, chemických nebo biologických zbraní; 
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d) konfiskace, znárodnění, vyvlastnění, embarga, hospodářské sankce a obdobné úkony 
státních orgánů a ozbrojených skupin, včetně obdobných úkonů protiprávních 
a uplatňovaných de facto; 

e) epidemie, karanténní a obdobná opatření státních orgánů; 

f) nález/výbuch munice, popř. jiných výbušnin; 

nikoli však: 

a) zima, sníh, led nebo náledí, nízké nebo vysoké teploty, nepříznivé počasí 
či povětrnostní podmínky, pokud nedosahují intenzity živelní pohromy; 

b) stávky zaměstnanců, hospodářské poměry a podobné okolnosti související s činností 
Strany, která se vyšší moci dovolává; 

c) majetková trestná činnost, včetně zejména krádeží v Místě provádění díla; 

d) dopravní nehody v pozemní dopravě; 

e) jakákoliv činnost orgánů veřejné moci a třetích osob v souvislosti se správními 
a dalšími řízeními týkajícími se Díla, zejména v souvislosti s vydáváním povolení, 
souhlasů nebo vyjádření potřebných pro zhotovení a provozování Díla, čítaje v to 
zejména využití či prodloužení zákonných lhůt správní činnosti, prodlení včetně 
protiprávního a podmínky spojené s vydáváním povolení, souhlasů nebo vyjádření, 
které nebyly v době podpisu Smlouvy známy; 

f) takové živelné a obdobné události, vůči kterým mělo Dílo být v příslušném okamžiku 
vzhledem ke stavu své dokončenosti a příslušným technickým normám odolné, nebo 
proti kterým byla příslušná Strana povinna Dílo (i rozestavěné) nebo svůj majetek 
ochránit (týká se zejména, ne však výlučně, odolnosti proti zatečení vody, zajištění 
výkopů proti zborcení, dostatečné izolace vodičů a elektrických zařízení a protipožární 
ochrany); 

„Zadávací dokumentace“ znamená veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky 

na veřejnou zakázku s názvem „Zemní práce – Silnice III/2832 Rohliny a Rakousy“, na jejímž 

základě byla uzavřena tato Smlouva; 

„Zákon o DPH“ znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů; 

„Zákon o registru smluv“ znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů; 

„Záruční doba“ má význam uvedený v čl. 8.5; 

„Změna“ znamená odchylku od specifikace Díla nebo termínů realizace Díla stanovených 

Smlouvou, nebo postupem dle Smlouvy; 

„ZZVZ“ znamená zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY  

2.1 Předmětem této Smlouvy je  

a) závazek Zhotovitele na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit ve smluveném rozsahu Dílo 

specifikované v této Smlouvě, předat Dílo Objednateli za podmínek stanovených v této 

Smlouvě a splnit další povinnosti stanovené v této Smlouvě; a  
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b) závazek Objednatele převzít Dílo a uhradit Zhotoviteli Cenu díla ve výši, způsobem 

a za podmínek stanovených v této Smlouvě a splnit další povinnosti stanovené v této 

Smlouvě. 

3. DÍLO 

3.1 Zhotovitel se touto Smlouvou a za podmínek v ní dále uvedených zavazuje:  

a) v Termínu dokončení zhotovit na svůj náklad a na své nebezpečí stavební práce spočívající 

v odstranění havarijního stavu svahu, které zahrnují odtěžení zeminy, včetně odtěžení 

zeminy s příměsí komunálního odpadu, demolici propustku a odvoz a likvidaci zeminy, 

komunálního odpadu a sutí na skládku (dále jen „Dílo“), a to tak, aby výsledek těchto prací 

byl funkční, provozuschopný a plně způsobilý k užívání dle zde smluveného nebo obvyklého 

účelu, v souladu s Projektovou dokumentací a s relevantními částmi Zadávací dokumentace; 

b) odstranit jakékoli vady Díla oznámené Objednatelem před nebo v průběhu Záruční doby. 

3.2 Objednatel se touto Smlouvou a za podmínek v ní dále uvedených zavazuje poskytovat 

Zhotoviteli přiměřenou součinnost a poskytnout mu Projektovou dokumentaci ve stupni 

dokumentace pro provádění díla, dle které a pod vedením Objednatele bude Zhotovitel Dílo 

realizovat. 

3.3 Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo v souladu s touto Smlouvou, zejm. s Projektovou 

dokumentací, Rozpočtem, v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, 

příslušnými právně závaznými i doporučenými českými a evropskými technickými normami (ČSN, 

EN) a řádnou stavební praxí. Zhotovitel je v průběhu plnění Díla povinen dodržovat obecně 

závazné právní předpisy zejména z oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, předpisy 

práva životního prostředí, požární a hygienické předpisy, předpisy týkající se ochrany majetku, 

jakož i vnitřní předpisy Objednatele, které se dotýkají plnění Smlouvy a s nimiž jej Objednatel 

před podpisem této Smlouvy prokazatelně seznámil. Objednatel bude Zhotovitele informovat 

o změnách vnitřních předpisů, které mohou mít vliv na provádění Díla a plnění Smlouvy, 

případně o získání dalších informací či povolení (včetně stavebního povolení), která mohou mít 

vliv na provádění Díla. Pakliže v důsledku změny těchto předpisů a dokumentů dojde ke změně 

či rozšíření předmětu Smlouvy, bude tato skutečnost řešena v souladu s postupy pro Změnu Díla 

dle čl. 7 této Smlouvy.  

3.4 Zhotovitel prohlašuje, že při vynaložení odborné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat, 

se před uzavřením této Smlouvy podrobně seznámil s Projektovou dokumentací, Místem 

provádění díla, s dostupnými povoleními a podklady poskytnutými mu Objednatelem, 

a prohlašuje s ohledem na výše uvedené prohlášení, že Dílo je možné provést za podmínek 

sjednaných v této Smlouvě.    

3.5 V případě rozporů mezi jednotlivými podklady, které definují předmět Díla, se Zhotovitel bude 

při realizaci Díla řídit těmito podklady v tomto pořadí závaznosti: (i) Projektová dokumentace (ii) 

Rozpočet, (iii) Smlouva. Pro případ, že bude existovat rozpor mezi jednotlivými dokumenty, 

kterými se blíže specifikuje předmět plnění Zhotovitele, vyžádá si Zhotovitel vždy závazný pokyn 

Objednatele k řešení rozporu, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy takový rozpor zjistí nebo 

jej s veškerou odbornou péčí měl a mohl zjistit.  

3.6 Zhotovitel se při realizaci Díla zavazuje řídit pokyny a instrukcemi Objednatele, pokud se je 

Objednatel rozhodne udělit.  
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3.7 Zhotovitel je povinen umožnit řádný výkon činnosti technického dozoru stavebníka, bude-li pro 

účely realizace Díla Objednatelem určen a Zhotoviteli budou sděleny jeho údaje.  

3.8 Zhotovitel je vždy povinen realizovat veškeré práce tak, aby bylo Dílo zhotoveno řádně a včas 

v souladu se svým účelem, jakož i aby byly řádně a včas splněny povinnosti Zhotovitele dle 

tohoto čl. 3, bez ohledu na to, zda jsou příslušné práce v této Smlouvě nebo jí odkazovaných 

dokumentech výslovně popsány nebo předvídány, či nikoliv. Veškeré práce, služby, dodávky 

a další aktivity Zhotovitele, které jsou nutné pro splnění předmětu Díla podle této Smlouvy, jsou 

již zahrnuty v Ceně díla.   

3.9 Zhotovitel je povinen s odbornou péčí verifikovat všechny informace a pokyny týkající se Díla, 

které od Objednatele obdrží (včetně Projektové dokumentace), a není oprávněn se spoléhat na 

jejich správnost. Zhotovitel je bez zbytečného odkladu po obdržení příslušné informace nebo 

pokynu povinen upozornit Objednatele na jeho případnou nevhodnost nebo jiné negativní 

dopady na Dílo, v každém případě však ne později než deset (10) dní ode dne, kdy taková 

nevhodnost nebo negativní dopady mohly být zjištěny osobou jednající s odbornou péčí (není-li 

sjednáno jinak). Pokud tak Zhotovitel neučiní a bez zbytečného odkladu neupozorní Objednatele 

na nevhodnost obdrženého pokynu, odpovídá za veškerou škodu či jinou újmu tím vzniklou, 

zejména včetně nákladů na dodatečné provádění Změn či jiných úprav Díla.  

3.10 Zhotovitel zajistí na své náklady zneškodnění odpadu, jehož bude původcem, v souladu 

s příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajišťovat veškerou 

předepsanou dokladovou evidenci a na vyžádání Objednatele tuto evidenci předložit. 

3.11 Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady, které Objednatel potřebuje k užívání stavby, 

která je předmětem Díla, nebo které požadují právní předpisy, a dále se Zhotovitel zavazuje dodat 

veškerá potvrzení a vážní lístky o řádné likvidaci odpadu, zeminy a komunálního odpadu dle 

platných předpisů, jinak dále dle položek v Rozpočtu (dále jen „Doklady“).  

3.12 Pakliže to právní předpisy s ohledem na povahu a rozsah Díla vyžadují, je Zhotovitel povinen vést 

od zahájení prací na Díle až do odstranění vad uvedených v zápisu o převzetí Díla stavební deník 

v českém jazyce v souladu s právními předpisy, které jeho vedení upravují. 

3.13 Změna Termínu dokončení je možná pouze dojde-li ke zdržení z toho důvodu, že dojde (a) 

k vzniku důvodů Vyšší moci, nebo (b) ke zdržení z důvodu nutnosti dodržet technologické 

podmínky, které Zhotovitel nemůže ovlivnit, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak. Taková 

změna musí být zdůvodněna (např. ve stavebním deníku, je-li veden) a písemně odsouhlasena 

oběma Stranami. 

3.14 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svoje 

povinnosti vyplývající z této Smlouvy, může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl 

Dílo řádným způsobem, přičemž mu na nápravu stanoví přiměřenou lhůtu. Neučiní-li tak 

Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě, má Objednatel právo odstoupit od této Smlouvy, vedl-li by 

postup Zhotovitele k podstatnému porušení Smlouvy. 

4. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA 

4.1 Místem provádění Díla je Silnice III/2832 Rohliny a Rakousy. Bližší vymezení místa plnění je 

uvedeno v Projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 2 Smlouvy. Uvedené místo plnění je i 

místem předání a převzetí Díla. 

4.2 Objednatel zajistí předání Místa provádění díla Zhotoviteli k řádnému provádění prací, a to bez 

zbytečného odkladu po účinnosti Smlouvy. O předání a převzetí Místa provádění díla sepíšou 
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Strany písemný protokol zachycující stav Místa provádění díla (lze také záznamem do stavebního 

deníku, bude-li veden). Za vyhotovení záznamu o předání prostor odpovídá Zhotovitel. 

5. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE 

5.1 Cena díla byla stanovena dohodou Stran k datu podpisu této Smlouvy podle cenové nabídky 

Rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, ve výši 4.615.401,90 Kč bez DPH (slovy: čtyři 

miliony šest set patnáct tisíc čtyři sta jedna korun českých a devadesát haléřů bez DPH) za řádné 

a úplné dokončení Díla včetně odstranění veškerých vad a nedodělků. K Ceně díla bude 

připočteno DPH podle platných právních předpisů. 

5.2 Cena díla se sjednává jako cena pevná, konečná, nejvýše přípustná a paušální, přičemž se 

zejména nijak nenavyšuje s ohledem na inflaci, pohyby měnových kursů, pohyby cen na trhu 

a další ekonomické změny. Zhotovitel odpovídá za úplnost ocenění celého předmětu Díla 

v rozsahu dle této Smlouvy se zahrnutím veškerých nákladů spojených s jeho úplným 

dokončením. 

5.3 Cena díla zahrnuje veškeré dodávky materiálů, výrobu, dopravu, montáž, osvětlení 

pracovišť, všechny věci a činnosti nezbytné pro řádné provedení a dokončení Díla a odstranění 

všech jeho vad, likvidaci odpadů a jakékoli další náklady, které Zhotoviteli vzniknou v souvislosti 

s jeho závazky podle této Smlouvy. Součástí Ceny díla je i odměna za práce a činnosti, které 

v Rozpočtu nejsou uvedeny, o kterých však Zhotovitel, vzhledem ke svým odborným znalostem 

a zkušenostem, mohl a měl vědět nebo mohl předpokládat, že jsou pro řádné dokončení Díla 

nezbytné. 

5.4 Práce a dodávky, které nebudou na základě Změny podle čl. 7 Smlouvy během provádění Díla 

provedeny, nebudou Zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude od celkové 

Ceny díla odečtena. 

5.5 Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.  

5.6 Cena díla bude Objednatelem zaplacena postupně na základě dílčích daňových dokladů (dále jen 

„Faktura“) vystavených Zhotovitelem (i) samostatně za dokončení veškerých prací spojených s 

demolicí propustku po úplném a řádném dokončení těchto prací na demolici propustku ve výši 

stanovené za tuto část Díla v Rozpočtu, přičemž řádné provedení této části bude odsouhlaseno 

Objednatelem, a ve vztahu ke zbylým stavebním pracím dále (ii) za každý kalendářní měsíc za 

činnosti provedené v předchozím kalendářním měsíci, a to za předpokladu schválení zjišťovacího 

protokolu (soupisu provedených prací v daném měsíci a zápisu do stavebního deníku) postupem 

dle této Smlouvy. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací, dodávek 

a služeb uskutečněných Zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu 

dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, 

doloženým soupisem provedených prací, dodávek a služeb v členění jednotkové ceny, množství 

a výsledné ceny za příslušnou položku. 

5.7 Zjišťovací protokol za předchozí kalendářní měsíc, zpracovaný v souladu s předchozím 

odstavcem, předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do pátého (5.) dne každého následujícího 

kalendářního měsíce. Objednatel písemně sdělí své připomínky k předloženému zjišťovacímu 

protokolu nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po jeho doručení. Pokud Objednatel v této lhůtě 

své připomínky Zhotoviteli nesdělí, má se za to, že s předloženým zjišťovacím protokolem 

souhlasí. 
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5.8 Každá faktura bude vystavena do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne vzniku nároku na 

zaplacení příslušné části Ceny díla a zaslána na e-mailovou adresu fakturace@silnicelk.cz, 

nedohodnou-li se Strany jinak. Splatnost každé Faktury bude činit třicet (30) dnů. Přílohou každé 

Faktury bude soupis prací provedených Zhotovitelem odsouhlasený Objednatelem. Faktura 

musí obsahovat náležitosti podle platných právních předpisů, zejména Zákona o DPH, přičemž 

za správnou výši a režim DPH odpovídá Zhotovitel. Faktura musí obsahovat vyznačení zádržného. 

Pokud Faktura uvedené podmínky podle tohoto článku Smlouvy nesplňuje, je Objednatel 

oprávněn ji vrátit zpět Zhotoviteli do data její splatnosti a nebude na jejím základě povinen učinit 

žádnou platbu. V takovém případě začne běžet doba splatnosti Faktury až doručením řádně 

opravené Faktury Objednateli. 

5.9 Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku 

Objednatele na základě této Smlouvy bude k datu splatnosti příslušného závazku zveřejněn 

způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 Zákona o DPH. Pokud bude 

Zhotovitel označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu §106a Zákona o DPH, 

zavazuje se zároveň o této skutečnosti neprodleně písemně informovat Objednatele spolu 

s uvedením data, kdy tato skutečnost nastala. V případě, že Zhotovitel nebude mít daný účet 

zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí přímo na účet příslušného 

finančního úřadu (správce daně). Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu Zákona 

o DPH, zaplatí Objednatel pouze základ daně a příslušná výše DPH bude zaslána přímo na účet 

příslušného finančního úřadu (správce daně). 

5.10 Pokud Objednateli vznikne podle § 109 Zákona o DPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého 

zdanitelného plnění od Zhotovitele, má Objednatel právo bez souhlasu Zhotovitele uplatnit 

postup zvláštního způsobu zajištění daně podle § 109a Zákona o DPH. Při uplatnění zvláštního 

způsobu zajištění daně uhradí Objednatel částku DPH podle daňového dokladu vystaveného 

Zhotovitelem na účet správce daně Zhotovitele a Zhotovitele o tomto kroku vhodným způsobem 

vyrozumí. Zaplacením částky DPH na účet správce daně Zhotovitele a jeho vyrozuměním o tomto 

kroku se závazek Objednatele uhradit částku odpovídající výši takto zaplacené DPH vyplývající 

z této Smlouvy považuje za splněný. 

6. TERMÍNY PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

6.1 Zhotovitel je povinen zahájit realizaci prací na Díle do tří (3) dnů od protokolárního předání a 

převzetí Místa provádění díla, nejpozději však do dne 10. 7. 2024 (pokud to s ohledem 

na účinnost Smlouvy bude možné).  

6.2 Po předání Místa provádění díla odpovídá za jeho stav a případnou škodu Zhotovitel. 

6.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a předat jej Objednateli nejpozději do 60 dnů ode dne 

účinnosti Smlouvy (dále jen „Termín dokončení“). Dílo musí být v tomto termínu zhotoveno bez 

vad a nedodělků bránících řádnému užívání Díla. Strany pro vyloučení pochybností sjednávají, 

že Dílo je „dokončeno“ dnem, kdy Objednatel podepíše zápis o převzetí, nebo jiným dnem, který 

Objednatel po dohodě se Zhotovitelem uvede v zápisu o převzetí. „Dokončením“ ve shora 

uvedeném smyslu však nejsou nijak dotčeny povinnosti Zhotovitele zhotovit Dílo a řádně splnit 

tuto Smlouvu, zejména, nikoliv však výlučně, odstranit případné vady a nedodělky zjištěné při 

předání Díla či v Záruční době a předat všechny nezbytné doklady. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli vyžadované Doklady dle čl. 3.11 této Smlouvy 

nejpozději do třiceti (30) dnů od předání a převzetí Díla dle této Smlouvy. 

mailto:fakturace@silnicelk.cz
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6.5 Kdykoliv vznikne podle této Smlouvy Zhotoviteli nárok na prodloužení Termínu dokončení anebo 

jiných termínů vyplývajících z této Smlouvy z důvodu prodlení Objednatele, porušení povinností 

na straně Objednatele, Vyšší moci nebo jiné právní skutečnosti, pak není-li výslovně stanoveno 

jinak, prodlužují se dotčené termíny vždy jen o minimální objektivně nezbytnou a s odbornou 

péčí dosažitelnou dobu k dosažení příslušného termínu za změněných podmínek. Jinými slovy, 

Zhotovitel nemá nárok na mechanický posun termínu dokončení Díla, kdy skutečnosti dle 

předchozí věty trvají, ale pouze na takový posun, který odpovídá shora uvedené minimální době. 

Zhotovitel je povinen Objednateli tuto dobu prokázat a doložit příslušnými dokumenty. 

Prodloužení Termínu dokončení je možné pouze na základě písemného dodatku ke Smlouvě.  

6.6 Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele na jakoukoliv událost, negativní trend nebo hrozící 

Vyšší moc, které by mohly způsobit zpoždění v provádění Díla či dosažení Termínu dokončení, 

případně jiný negativní dopad na Dílo, ne později než deset (10) dní ode dne, kdy takové 

okolnosti mohly být zjištěny osobou jednající s odbornou péčí. Pokud tak neučiní, odpovídá 

Zhotovitel za veškerou škodu či jinou újmu, zejména včetně nákladů na dodatečné provádění 

Změn či jiných úprav Díla. 

6.7 Dokončené Dílo ve smyslu čl. 6.3 Smlouvy Zhotovitel předá Objednateli nejpozději v Termínu 

dokončení (konečné převzetí).  

6.8 Objednatel řádně dokončené Dílo převezme a o tomto převzetí sepíše se Zhotovitelem zápis 

o převzetí Díla v Místě provádění díla (protokolární převzetí). Podpis zápisu o převzetí Díla má 

účinky uvedené v čl. 6.3 Smlouvy. 

6.9 Pro vyloučení pochybností se výslovně ujednává, že je výlučným právem Objednatele 

rozhodnout, zda vydá zápis o převzetí Díla i za situace, kdy Dílo má vady, nebo nikoli, 

resp. nepřevzít Dílo, pokud by mělo jakékoli vady. 

6.10 Závěry uvedené v zápise o převzetí Díla jsou pro Strany závazné. 

6.11 Zhotovitel je povinen po řádném dokončení Díla a protokolárním předání Díla v Záruční době 

vést veškerou dokumentaci, evidenci a doklady, které souvisejí s Dílem a Smlouvou. Po skončení 

Záruční doby a odstranění záručních vad tyto dokumenty předá Objednateli.  

6.12 Nebezpečí škod na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel od převzetí Místa provádění díla až 

do doby protokolárního převzetí Díla Objednatelem dle čl. 6.8 Smlouvy.  

6.13 Objednatel je již od počátku vlastníkem Díla; jeho vlastnické právo vzniká vytvořením každé 

součásti Díla. Všechny materiály přecházejí do vlastnictví Objednatele vždy okamžikem, kdy jsou 

do Díla zabudovány, nebo kdy budou ze strany Objednatele uhrazeny, dle toho, co nastane dříve. 

Pro účely tohoto článku se „uhrazením“ rozumí úhrada, případné smluvní pokuty, náhrady škod 

a další platby splatné ve prospěch Objednatele podle této Smlouvy. 

6.14 Zhotovitel není oprávněn k plnění Smlouvy využívat jiné Poddodavatele, než poddodavatele 

uvedené v Příloze č. 3 Smlouvy (pakliže jsou Poddodavatelé pro plnění Smlouvy využíváni a 

Příloha č. 3 je součástí Smlouvy), ledaže s tím Objednatel písemně souhlasil. 

7. ZMĚNY DÍLA 

7.1 Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele zpracovat písemný návrh provedení Změny. 

Zhotovitel je oprávněn sám navrhnout provedení Změny Objednateli. Pokud Objednatel 

s návrhem Změny souhlasí, připraví dodatek Smlouvy. Každá Změna může zahrnovat zejména: 

a) změny množství, kvality nebo jiných vlastností Díla nebo jeho části; nebo 
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b) změny v časovém rozvržení nebo odkladu realizace Díla. 

7.2 Cena za provedení Změny, resp. rozsah snížení Ceny díla v případě neprovedení některých prací, 

bude stanovena podle jednotkových cen uvedených v Rozpočtu a není-li příslušná položka 

v Rozpočtu stanovena, bude použita nejnižší dostupná tržní cena.  

7.3 Zhotovitel je povinen vést veškerou evidenci Změn, byť jen navržených nebo projednávaných 

po celou dobu realizace Díla. 

7.4 Pro vyloučení pochybností se výslovně ujednává, že změny závazku z této Smlouvy se řídí 

§ 222 ZZVZ.  

8. ODOPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST, POJIŠTĚNÍ 

8.1 Aby bylo Dílo a každá část Díla ve stavu vyžadovaném Smlouvou (s výjimkou přirozeného 

opotřebování) k datu, kdy vyprší Záruční doba, Zhotovitel: 

a) dokončí veškeré práce, které zbývá vykonat, a odstraní veškeré vady uvedené v zápise 

o převzetí Díla a odstraní nedostatky a nedokončené práce a splní další podmínky podle 

pokynů Objednatele; a 

b) provede veškeré práce požadované k odstranění vad, které se vyskytnou během nebo 

v den vypršení Záruční doby pro Dílo nebo každou část Díla. 

8.2 Vady Díla, které se projeví během provádění Díla nebo v Záruční době, je Zhotovitel povinen 

odstranit bez dalšího, bez ohledu na to, zda mu byly oznámeny nebo zda je zjistil vlastní činností. 

Objednatel je oprávněn oznámit Zhotoviteli vady kdykoliv během Záruční doby, nejpozději však 

v poslední den Záruční doby, a to i opakovaně. Oznámení vady musí obsahovat identifikaci vady 

a příp. popis, jak se vady projevují. Náležitostí oznámení však není určení, jakým způsobem 

oprávněný požaduje vadu odstranit či volba jiného práva z vad; má se za to, že pokud oprávněný 

neuvede nic jiného dle své volby, požaduje odstranit každou vadu opravou nebo výměnou 

příslušné vadné části či komponentu Díla dle odborného uvážení Zhotovitele, vždy takovým 

způsobem, aby byla vada úplně odstraněna a již se neopakovala. 

8.3 Zhotovitel se zavazuje pro odstranění řádně oznámené vady Díla bezplatně provést veškeré 

práce s tím, že práce je povinen zahájit do tří (3) pracovních dní od oznámení, s tím, že lhůta 

pro odstranění vady činí jeden (1) týden od zahájení prací, vždy pokud se Strany v konkrétním 

případě nedohodnou jinak.  

8.4 Veškeré práce na odstranění vad a dokončení nedokončených prací dle tohoto článku budou 

provedeny na riziko a náklady Zhotovitele. 

8.5 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost, že Dílo a jakákoli jeho součást budou plně 

funkční, použitelné a prosty jakýchkoliv vad během celé Záruční doby. Zhotovitel zejména 

odpovídá za to, že jednotlivé části Díla budou mít vlastnosti stanovené v této Smlouvě, pokynech 

Objednatele, Projektové dokumentaci, příslušných právně závazných i doporučených českých a 

evropských technických normách (ČSN, EN), odpovídající účelu Smlouvy a řádné stavební praxi. 

Záruční doba Díla a jakékoliv jeho části činí dvacet čtyři (24) měsíců ode dne protokolárního 

převzetí Díla Objednatelem (dále jen „Záruční doba“).  

8.6 Záruka za jakost se nevztahuje na vady vzniklé použitím věcí předaných Objednatelem, u nichž 

Zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost ani při vynaložení odborné péče, na vady způsobené 

Objednatelem neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo 

nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu zařízení, které Objednatel od Zhotovitele 
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obdržel (např. návody, záruční podmínky) nebo o kterých personál Objednatele prokazatelně 

poučil (např. zaškolení obsluhy).  

8.7 Na každou provedenou záruční opravu poskytuje Zhotovitel novou záruku v délce dvacet čtyři 

(24) měsíců, u níž záruční doba počíná běžet převzetím opravy Objednatelem; nová záruka však 

neskončí dříve než Záruční doba. Záruční doba pro celé Dílo se dále prodlužuje o dobu, v níž Dílo 

nebo jakékoliv jeho části nemohou být užívány k účelům, pro něž byly zamýšleny, z důvodu jejich 

vady. V případě opakovaného výskytu téže vady se tato záruka poskytuje i opakovaně, 

bez omezení. 

8.8 Pokud Zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách podlé této Smlouvy, je Objednatel oprávněn 

provést příslušné práce sám nebo je nechat provést jinou osobou na náklady Zhotovitele, avšak 

s tím, že Zhotovitel za tyto práce neodpovídá. Zhotovitel je pak povinen uhradit Objednateli 

přiměřené náklady vzniklé při odstraňování vad nebo poškození zvýšené o 10 % těchto nákladů, 

které budou představovat smluvní pokutu za porušení této povinnosti, do dvaceti jedna (21) dnů 

od doručení žádosti Objednatele Zhotoviteli, a to formou poskytnutí slevy z Ceny díla (nikoli 

zápočtem). V případě, kdy ze záručních podmínek příslušné části Díla vyplývá, že záruční opravy 

mohou být prováděny pouze autorizovanou osobou pod ztrátou práv ze záruky, je Objednatel 

oprávněn převzít k odstranění vad pouze takovou osobu.  

8.9 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání Smlouvy sjednané pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou při výkonu své činnosti třetím osobám, včetně Objednatele, s pojistným 

plněním ve výši nejméně 3.000.000,- Kč na pojistnou událost. Zhotovitel je na žádost 

Objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění v době stanovené Objednatelem. 

9. SMLUVNÍ POKUTA A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

9.1 V případě prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Termínu dokončení uhradí Zhotovitel 

Objednavateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z výše Ceny díla za každý kalendářní den prodlení.  

9.2 V případě prodlení Zhotovitele s reakcí dle čl. 8.3 Smlouvy anebo vyřešením reklamace dle 

tohoto čl. 8.3 Smlouvy má Zhotovitel povinnost uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 

% z Ceny díla, a to za každý kalendářní den prodlení. 

9.3 V případě, že Zhotovitel použije k plnění této Smlouvy třetích osob neuvedených v příloze č. 3 

Smlouvy - Poddodavatelé (pakliže budou Poddodavatelé využiti a tato příloha bude součástí 

Smlouvy) bez předchozího písemného souhlasu Objednatele a/nebo poruší povinnost dle čl. 8.9 

Smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takovéto 

porušení. 

9.4 Bude-li Objednatel v prodlení s platbou i poté, co byl Zhotovitelem písemně vyzván k úhradě 

faktury a uplynula dodatečná lhůta čtrnácti (14) dnů k nápravě, Objednatel je povinen zaplatit 

Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení za každý kalendářní den prodlení. 

9.5 Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení jejich 

písemného vyúčtování Straně, která porušila smluvní povinnost. 

9.6 Uhrazením jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčeno právo poškozené Strany 

domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se 

smluvní pokuta týká, a to v plné výši. 

9.7 Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena. 
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9.8 Povinnost zaplatit smluvní pokutu trvá i po skončení trvání této Smlouvy, jakož i poté, co dojde 

k odstoupení od Smlouvy některou ze Stran či oběma Stranami.  

9.9 Zhotovitel může odstoupit od Smlouvy pouze v případě, že Objednatel je v prodlení s úhradou 

svých peněžitých závazků podle této Smlouvy delším než čtrnáct (14) dnů, po předchozí výzvě 

Zhotovitele k nápravě. 

9.10 Objednatel může odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel je v prodlení s termínem 

dokončení Díla delším než třicet (30) dní nebo podstatným způsobem porušuje příslušné 

technické normy nebo podmínky této Smlouvy nebo vady Díla představují podstatný způsob 

porušení této Smlouvy, Objednatel na ně Zhotovitele upozornil, avšak Zhotovitel vady ani 

v dodatečné lhůtě dvaceti (20) dnů neodstranil. 

9.11 Odstoupí-li některá ze Stran od této Smlouvy, ať již na základě smluvního ujednání či ustanovení 

platných právních předpisů, stanovují Strany svá práva a povinnosti, trvající i po odstoupení 

od Smlouvy, takto: 

(a) Strany vstoupí neprodleně v jednání za účelem smírného vyřešení jejich vztahů; 

(b) Strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této 

Smlouvy, je povinna druhé Straně nahradit účelné náklady s odstoupením spojené. Tím není 

dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu. 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

10.1 Zhotovitel bude při provádění Díla postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné 

předpisy a podmínky této Smlouvy a bude se řídit všemi dohodami a pokyny Objednatele. 

10.2 Zhotovitel není bez souhlasu Objednatele oprávněn postoupit jakákoliv práva a závazky z této 

Smlouvy nebo postoupit či jinak převést (např. prostřednictvím zajišťovacího převodu práva) 

veškerá svá práva a své povinnosti vyplývající z této Smlouvy (tedy Smlouvu), na kteroukoli třetí 

osobu, a to ani prostřednictvím smlouvy o převodu závodu či části závodu, nebo obdobnou 

formou. 

10.3 Započtení Zhotovitele na pohledávky Objednatele vzniklé na základě a v souvislosti s touto 

Smlouvou se nepřipouští. Objednatel smí pozastavit či jednostranně započíst své pohledávky 

vzniklé na základě a v souvislosti s touto Smlouvou proti případným pohledávkám Zhotovitele 

bez ohledu na to, zda mu již vzniklo právo požadovat jejich splnění, vůči jakékoliv pohledávce 

Zhotovitele, bez ohledu na to, zda je již Objednatel oprávněn svůj dluh odpovídající pohledávce 

Zhotovitele plnit. Ustanovení § 1982 odst. 1 občanského zákoníku se neaplikuje. 

10.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění Díla a v souvislosti s ním v celém svém dodavatelském 

řetězci dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 

předpisů) a z nich vyplývajících povinností, zejména, že při provádění Díla pro Objednatele 

neumožní výkon nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

10.5 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle 

předchozího odstavce, a to i přímo u pracovníků podílejících se na provádění Díla dle této 

Smlouvy, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli 

veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. To nijak neovlivňuje právo Objednatele 
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obrátit se v případě podezření na porušování podmínek výkonu práce při provádění Díla dle této 

Smlouvy na příslušné orgány státní správy (zejm. příslušný inspektorát práce). 

10.6 Strany výslovně souhlasí s tím, že žádný potenciální spor vzniklý mezi Stranami z této Smlouvy, 

nebude mít vliv na Termín dokončení. 

10.7 Není-li výslovně stanoveno jinak, každá ze Stran ponese své vlastní náklady, které dané Straně 

vzniknou v souvislosti s plněním závazků, které vyplynou z této Smlouvy nebo vzniknou 

v souvislosti s ní, nebo v jejich důsledku.  

10.8 Tato Smlouva nabývá platnosti v den podpisu Smlouvy oběma Stranami a účinnosti jejím 

zveřejněním v registru smluv zřízeném Zákonem o registru smluv.  

10.9 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Smlouvy a souvisejících informací v souladu s ZZVZ a Zákonem 

o registru smluv. Uveřejnění zajistí Objednatel. V souvislosti s tím se Strany dohodly na tom, že 

Smlouvy neobsahuje obchodní tajemství žádné ze Stran ani jiné informace vyloučené 

z povinnosti uveřejnění a je způsobilá k uveřejnění v registru smluv ve smyslu Zákona o registru 

smluv. Výjimkou jsou osobní údaje zástupců Stran, případně jiné citlivé údaje nebo údaje osobní 

povahy, které budou znečitelněny. 

10.10 Smlouva se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem.  

10.11 Strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé z této Smlouvy se budou snažit řešit přednostně 

dosažením smíru.  

10.12 Tuto Smlouvu lze doplňovat, měnit či upravovat výhradně písemnými dodatky k této Smlouvě 

podepsanými oběma Stranami. 

10.13 Tato Smlouva je podepsána podle dohody Stran buď elektronicky, anebo ve dvou vyhotoveních, 

kdy v takovém případě každá Strana obdrží po jednom vyhotovení. 

10.14 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 

osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 

stavebních prací, zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

10.15 Následující přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy: 

Příloha č. 1 Rozpočet – oceněný soupis prací 

Příloha č. 2 Projektová dokumentace 

Příloha č. 3 Poddodavatelé (nebudou-li pro plnění Smlouvy Poddodavatelé využiti, tato 

příloha bude vypuštěna) 

10.16 Obě Strany prohlašují, že Smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni 

nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, že si Smlouvu vč. jejích příloh před jejím 

podpisem přečetly, souhlasí s ní a na důkaz toho ji podepisují. 
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Za Silnice LK a.s.: 
V Jablonci nad Nisou 
dne dle el. podpisu 
 
 
 
 
……................................................... 
Jméno: Ing. Petr Správka 
Funkce: předseda představenstva 

 
Za TOP NYANA s.r.o. 
V Praze 
dne dle el. podpisu 
 
 
 
 
……................................................... 
Jméno: Štěpán Pflégr 
Funkce: jednatel 

 
 
 
 
  ……................................................... 
  Jméno: Zdeněk Sameš 
  Funkce: místopředseda představenstva 

 

 

  ……................................................... 
  Jméno: Ing. Petr Finkous 
 Funkce: odborný garant  



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 28746503

SILNICE LK a.s. DIČ: CZ28746503

Uchazeč: IČ: 48951480

DIČ: CZ48951480

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 SILNICE LK a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 615 401,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 615 401,90 21,00% 969 234,40

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 584 636,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Silnice III/2832 Rohliny a Rakousy

TOP NYANA s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: SILNICE LK a.s. Projektant:  

Uchazeč:
, SILNICE LK 

a.s. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 615 401,90

D HSV Skládkovné 4 615 401,90
1 K 014102.1 Poplatky za skládku (zemina) t 6 363,851 200,00 1 272 770,20

P

Poznámka k položce:

položka zahrnuje: veškeré poplatky provozovateli skládky související s 

uložením odpadu na skládce.

2 K 014102.2 Poplatky za skládku (komunální odpad) t 1 046,150 1 500,00 1 569 225,00

P

Poznámka k položce: 

položka zahrnuje: veškeré poplatky provozovateli skládky související s 

uložením odpadu na skládce.

3 K 014102.3 Poplatky za skládku (suť) t 70,183 350,00 24 564,05

P

Poznámka k položce: 

položka zahrnuje: veškeré poplatky provozovateli skládky související s 

uložením odpadu na skládce.

D 1 Zemní práce 1 748 842,65

4 K 11130 Sejmutí drnu (sejmutí travního drnu) m2 750,000 50,00 37 500,00

P
Poznámka k položce: 

položka zahrnuje: vodorovnou dopravu a uložení na skládku 

5 K 113138
Odstranění krytu zpevněných ploch s asfalt. pojivem, 

odvoz 20km
m3 20,955 1 250,00 26 193,75

P

Poznámka k položce: 

položka zahrnuje: veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 

vybouranými hmotami vč. uložení na skládku

6 K 113328
Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva 

nestmel s odvozem na mezideponii
m3 243,595 450,00 109 617,75

P

Poznámka k položce: 

položka zahrnuje: veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 

vybouranými hmotami vč. uložení na skládku

7 K 121108 Sejmutí ornice nebo lesní půdy s odvozem do 20km m3 150,000 180,00 27 000,00

P

Poznámka k položce: 

položka zahrnuje: sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy, 

vodorovnou dopravu 

8 K 123738
Odkop pro spod stavbu silnic a železnic tř. I, odvoz do 

20km
m3 40,050 890,00 35 644,50

P

Poznámka k položce: 

položka zahrnuje:  

- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s 

výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů 

vč. jejich dočasné zajištění 

- ztížení pod vodou, ve stísněných prostorech apod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací 

soustavy (viz. ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížená hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v 

podloží a v plání znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení 

záporového a štětových stěn) 

- úpravu ochranu a očištění dna. základové spáry, stěn svahů 

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li prto tyto práce 

zřízená samostatná položka 

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky 

(příjezdy,sjezdy,nájezdy,lešení) 

9 K 12922 Čištění krajnic od nánosu tl. do 100mm m2 87,000 100,00 8 700,00

P

Poznámka k položce: 

položka zahrnuje: vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, 

manipulace s materiálem a uložení na skládku 

10 K 12932 Prohloubení příkopů od nánosu do 0,5m3/m m 35,000 400,00 14 000,00

P

Poznámka k položce: 

položka zahrnuje: vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, 

manipulace s mateirálem a uložení na skládku 

11 K 131738 Hloubení jam zapaž i nepaž tř. I, odvoz do 20km m3 3 670,636 400,00 1 468 254,40

Silnice III/2832 Rohliny a Rakousy

TOP NYANA s.r.o.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

položka zahrnuje:  

- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s 

výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů 

vč. jejich dočasné zajištění 

- ztížení pod vodou, ve stísněných prostorech apod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací 

soustavy (viz. ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížená hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v 

podloží a v plání znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení 

záporového a štětových stěn) 

- úpravu ochranu a očištění dna. základové spáry, stěn svahů 

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li prto tyto práce 

zřízená samostatná položka 

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky 

(příjezdy,sjezdy,nájezdy,lešení) 

12 K 966168
Bourání konstrukcí ze železobetonu s odvozem do 

20km
m3 29,243 750,00 21 932,25

P

Poznámka k položce: 

Položka zahrnuje: 

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologi  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

 

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 

skládku 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 

předpisů
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A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1. ÚDAJE O STAVBĚ  

 

Stavba: SILNICE III/2832 ROHLINY A RAKOUSY 

Místo stavby: Extravilán mezi obcemi Rohliny a Mírová pod Kozákovem, Rohliny 

Pozemek: Katastrální území: Bělá u Turnova [695572]   

                  silnice III/2832 

Pozemky: pozemky viz příloha F.1 Záborový elaborát 

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro společné povolení v podrobnosti dokumentace pro 

provedení stavby (DUSP/PDPS) 

Druh stavby Jedná se o stabilizaci svahu po jeho utržení (havarijní stav) včetně 

rekonstrukce silnice  III/2832 a propustku 2832-P009. 

A.1.2. ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI  

Investor (žadatel) Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace České 

mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6 

IČO: 70946078 

DIČ: CZ70946078  

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
Ing. Janem Růžičkou, ředitel 

A.1.3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  

Hlavní projektant: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. 

Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové 

IČ: 27466868 

DIČ: CZ27466868 

Zastupuje:  

inženýr pro dopravní stavby, číslo autorizace ČKAIT: 0600437 - e-

mail:  

Hlavní inženýr projektu   

Č. autorizace: 0601876 
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autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, autorizovaný 
inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, autorizovaný 
technik pro dopravní stavby – nekolejová vozidla 

e-mail:  
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B) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS 

 
Projekt se zabývá problematikou zajištění stabilizace svahu (havarijní stav) pod komunikací III/2832 Rohliny 
(okres Semily, Liberecký kraj), dále pak rekonstrukcí této silnice včetně stávajícího propustku 2832-P009. 
 
Jedná se o rekonstrukce silnice III/2832, řešené území je situovánu na konci obce Rohliny a Mírová pod 
Kozákovem v nezastavěném území v celkové délce úseku 0,104 m. Šířka asfaltobetonové části vozovky je 
řešena rozšířením stávajícího stavu komunikace na kategorii S 6,5 za účelem zlepšení průjezdnosti úseku. 
 

PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SILNICE III/2832: 

 
Šířka koruny silnice III/2832 je v místě propustku tvořena: 

 jízdními pruhy šířky 2 x 2,75 m 

 rozšířením ve směrovém oblouku šířky: levá strana do max. 1,95 m 
          pravá strana 0,00 m 

 nezpevněnou krajnicí šířky 2 x 0,50 m 

 vlevo rozšíření nezpevněné krajnice za svodidlem 1,00 m 

 vpravo včetně prohloubení příkopu 
 
Šířka koruny silnice III/2832 je od staničení km 0,000 – km 0,014: 

 jízdními pruhy šířky 2 x od 2,50 do 2,75 m 

 rozšířením ve směrovém oblouku šířky: levá strana od 0,00 m do max. 0,40 m 
          pravá strana 0,00 m 

 vpravo nezpevněnou krajnicí šířky 0,50 m včetně prohloubení příkopu/příkopové tvárnice šířky 0,60 m 
s podélnou drenáží 

 
Šířka koruny silnice III/2832 je od staničení km 0,014 – km 0,054: 

 jízdními pruhy šířky 2 x 2,75 m 

 rozšířením ve směrovém oblouku šířky: levá strana od 0,40 m do max. 1,95 m 
          pravá strana 0,00 m 

 vlevo rozšíření nezpevněné krajnice za svodidlem 1,00 m včetně podobrubníkového rigolu šířky 0,50 m 

 vpravo nezpevněnou krajnicí šířky 0,50 m včetně prohloubení příkopu/příkopové tvárnice šířky 0,60 m 
s podélnou drenáží 

 
Šířka koruny silnice III/2832 je od staničení km 0,054 – km 0,088: 

 jízdními pruhy šířky 2 x 2,75 m 

 rozšířením ve směrovém oblouku šířky: levá strana od 1,95 m do min. 1,20 m 
          pravá strana 0,00 m 

 vlevo nezpevněnou krajnicí šířky 1 x 0,50 m 

 vlevo rozšíření nezpevněné krajnice za svodidlem 1,00 m 

 vpravo od staničení km 0,063 podobrubníkový rigol šířky 0,50 m 
 
Šířka koruny silnice III/2832 je od staničení km 0,088 – km 0,103: 

 jízdními pruhy šířky 2 x 2,75 m 

 rozšířením ve směrovém oblouku šířky: levá strana od 1,20 m do 0 m 
          pravá strana 0,00 m 

 vlevo nezpevněnou krajnicí šířky 1 x 0,50 m 

 vlevo rozšíření nezpevněné krajnice za svodidlem 1,00 m 

 vpravo do staničení km 0,121 podobrubníkový rigol šířky 0,50 m 
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Na začátku a na konci řešeného úseku navazují navrhované úpravy na stávající vozovku v šířce cca 5,00 a 
5,50 m. 

ROZHLEDOVÉ POMĚRY  

Rozhledové poměry zůstávají ve stávajícím stavu, stavbou se spíše zlepšily. 

SMĚROVÉ ŘEŠENÍ  

Silnice III/2832 se snažila co nejvíce přiblížit stávajícímu směrovému řešení. Řešený úsek obsahuje celkem 5 

směrové oblouky, kdy nejmenší je o poloměru R=23 m a větší pak R=90m. Rozšíření v obloucích je řešeno takto: 

rozšíření ve směrovém oblouku VB1 R 90 šířky:  levá strana od 0,35 do max. 0,40 m 
         pravá strana 0,00 m 

rozšíření ve směrovém oblouku VB2 R 23 šířky:  levá strana do max. 1,95 m 
         pravá strana 0,00 m 

rozšíření ve směrovém oblouku VB3 R 36 šířky:  levá strana do max. 1,95 m 
         pravá strana 0,00 m 

rozšíření ve směrovém oblouku VB4 R 70 šířky:  levá strana do max. 1,20 m 
         pravá strana 0,00 m 

rozšíření ve směrovém oblouku VB5R 60 šířky:  levá strana od 0 m do max. 0,50 m 
        pravá strana 0,00 m 

VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ  

Rekonstrukce se snažila co nejvíce přiblížit stávajícímu výškovému řešení. Změna nivelety nepřesáhla 10 cm. 

Vrcholy výškového polygonu jsou výškovými oblouky. V zájmovém úseku se nachází celkem 5 výškových 

oblouků. Nejmenší poloměr vrcholového oblouku je R=225m, nejmenší údolnicový pak R=400m. Navržená 

niveleta v maximální možné míře kopíruje stávající stav s lokálním vyrovnáním podélných nerovností daného 

úseku. 

PŘÍČNÝ SKLON  

Navržený sklon je v kružnicové části oblouků jednostranný, dostředný příčný sklon 5,00%, na začátku a konci 

úseku navazuje na stávající příčný sklon. 

PODÉLNÝ SKLON  

Minimální podélný sklon má hodnotu 2,16% , maximální pak 6,49%. 

VÝSLEDNÝ SKLON  

Je větší než 0,3%, je splněn požadavek dle ČSN 73 6101, odst. 8.11.2. 
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PĚŠÍ DOPRAVA  

Chodníky a ostatní stezky pro pěší nejsou součástí návrhu, pěší doprava řešena na vozovce dle §53 Vyhl. 

361/2000 Sb.  

VEGETAČNÍ ÚPRAVY  

Stavbou dojde ke kácení náletových dřevin v oblasti stávajícího sesuvu. 

Nezpevněné plochy v rámci staveniště jsou opatřeny humozní vrstvou tl. 100mm a osety travním semenem. 

ODVODNĚNÍ  

Odvodnění vozovky je řešeno jejím podélným a příčným sklonem k okraji vozovky a následně do 

příkopu/terénu nebo příkopové tvárnice/podobrubníkového rigolu. 

Ve staničení km 0,03924 se nachází stávající příčný propustek DN 800 (2832-P009), který bude rekonstruován. 

Dimenze nově rekonstruovaného propustku se zvětší na DN 800. Podrobněji řešeno SO 151 Propustek DN 800. 

Ve staničení km 0,005 se vpravo nachází podélný propustek, který nebude rekonstruován, bude pouze 

pročištěn. 

Od staničení km 0,008 je vpravo navržena příkopová tvárnice šířky 0,60 m s podélnou drenáží sloužící 

k odvedení dešťových vod do příčného propustku km 0,03924 DN 800. 

Od staničení km 0,014 je při levé straně vozovky navržen podobrubníkový rigol sloužící k odvedení dešťových 

vod do příčného propustku km 0,03924 DN 800. 

Od staničení km 0,03924 je při pravé straně navržena příkopová tvárnice šířky 0,60 m s podélnou drenáží. 

Od staničení km 0,063 je při pravé straně vozovky navržen podobrubníkový rigol sloužící k odvedení dešťových 

vod do stávajícího příkopu ve staničení km 0,121. 

*Pozn: Je uvažováno s prodloužením podobrubníkového rigolu až za řešené území a to do staničení km 0,121.  

Toto prodloužení bude realizováno dle skutečného stavu příkopu. 

Od staničení km 0,000 do km 0,006 je při pravé straně navrženo prohloubení příkopu, který dále pokračuje přes 

podélný propustek a příkopovou tvárnici až do šachty (rozměr 800x1200)/příčného propustku km 0,03924 DN 

800. 

ZATŘÍDĚNÍ KOMUNIKACE  

Dle ČSN 73 6101: Silnice III. třídy, silnice s neomezeným přístupem 
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C) VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V 

DOKUMENTACI (DOPRAVN Í ÚDAJE, GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM ATD.)  

Viz souhrnná technická zpráva. 

D) VZTAHY SILNICE III/2832 K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY 

Žádné trvalé překážky (římsy na čelech propustků, dopravní značení) nezasahují do průjezdního profilu dle ČSN 

73 6101 a ČSN 73 6201. 

Před započetím veškerých zemních prací pro SO 101 byly vytyčeny všechny stávající inženýrské sítě za účasti 
jejich správců. Při provádění zemních prací v blízkosti inženýrských sítí bylo dbáno zvýšené opatrnosti a bylo 
nezbytné dbát požadavků správců dle jejich vyjádření.  

Dále nejsou známy žádné další vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby.  

E) KONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH  

Návrh konstrukcí: 
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SILNICE III/28211 

Ve staničení km 0,0550 se nachází křižovatka se silnicí III/28211. Tato silnice bude rekonstruována do staničení 

km 0,021. 

Na začátku navazuje na příčný sklon na silnici III/2832 a konci úseku navazuje na stávající příčný sklon. 

Podélný sklon silnice III/28211 v maximální možné míře kopíruje stávající stav s lokálním vyrovnáním podélných 

nerovností daného úseku. Změna nivelety nepřesáhla 10 cm. 

Navržená konstrukce bude konstrukce B – OŽK – frézování tl. 50 mm s následnou pokládkou obrusné vrstvy 

ACO 11+. 

SJEZD 

Ve staničeních km 0,006 se nachází nezpevněný sjezd na soukromý pozemek. Šířkové uspořádání sjezdu vychází 

z jeho stávajícího stavu, který zůstane zachován. Na sjezd bude použita krytová vrstva z asfaltobetonového 

recyklátu. 

KRAJNICE 

Šířka nezpevněné krajnice je 0,5m. Nezpevněná krajnice je o 3-4cm snížena oproti hraně asfaltu. Sklon krajnice 

je navržen 8% směrem od vozovky. Krajnice je provedena ze štěrkodrti.  

Šířka nezpevněné krajnice se svodidlem je na 1,5m. 

PARAPLÁŇ  

Podloží vozovky bude v souladu s požadavky uvedenými v ČSN 73 6133, kap. 6 podloží násypu. Kontrolními 

zkouškami bude ověřena míra zhutnění, vlhkost zeminy a okamžitý index únosnosti zeminy IBI. Min. normové 

hodnoty a odkaz na způsob provádění zkoušek dle příslušných ČSN je uveden v tab. 10a ČSN 73 6133. Na 

parapláni bude provedena kontrola modulu přetvárnosti z druhého Edef,2 statickou zatěžovací zkouškou podle 

příloha A ČSN 72 1006 – minimální hodnota Edef,2. 

AKTIVNÍ ZÓNA A ZEMNÍ  PLÁŇ  

Projekt uvažuje s výměnou aktivní zóny v tloušťce 0,5 m a pokládkou separační geotextilie. Aktivní zóna a zemní 

pláň bude provedena v souladu s požadavky uvedenými v ČSN 73 6133, kap. 9. 

V celé mocnosti aktivní zóny bude dodržena předepsaná míra zhutnění nejméně 100% PS. Současně na základě 

statické zatěžovací zkoušky provedené dle ČSN 72 1006, příloha A musí být splněny níže uvedené hodnoty 

poměru modulu přetvárnosti z druhého a prvého zatěžovacího cyklu .Edef,2 / Edef,1 ≤ 2,3. Minimální hodnoty 

modulu přetvárnosti na pláni stanovené z druhého zatěžovacího cyklu jsou  dle ČSN 72 1006 - Edef,2 = 45MPa.  

Musí být dodržen požadavek na směrové a výškové uspořádání zemní pláně podle tab. 13 ČSN 73 6133. Zemní 

pláň je navržena v příčném sklonu min 3%. 
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F) REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA 

POZEMNÍ KOMUNIKACE  

REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD  

Režim podzemních a povrchových vod nebyl rekonstrukcí komunikace zásadně změněn.  

ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE  

Odvodnění vozovky je řešeno jejím podélným a příčným sklonem k okraji vozovky a následně do 

příkopu/terénu nebo příkopové tvárnice/podobrubníkového rigolu. 

Ve staničení km 0,03924 se nachází stávající příčný propustek DN 800 (2832-P009), který bude rekonstruován. 

Dimenze nově rekonstruovaného propustku se zvětší na DN 800. Podrobněji řešeno SO 151 Propustek DN 800. 

Ve staničení km 0,005 se vpravo nachází podélný propustek, který nebude rekonstruován, bude pouze 

pročištěn. 

Od staničení km 0,008 je vpravo navržena příkopová tvárnice šířky 0,60 m s podélnou drenáží sloužící 

k odvedení dešťových vod do příčného propustku km 0,03924 DN 800. 

Od staničení km 0,014 je při levé straně vozovky navržen podobrubníkový rigol sloužící k odvedení dešťových 

vod do příčného propustku km 0,03924 DN 800. 

Od staničení km 0,03924 je při pravé straně navržena příkopová tvárnice šířky 0,60 m s podélnou drenáží. 

Od staničení km 0,063 je při pravé straně vozovky navržen podobrubníkový rigol sloužící k odvedení dešťových 

vod do stávajícího příkopu ve staničení km 0,121. 

*Pozn: Je uvažováno s prodloužením podobrubníkového rigolu až za řešené území a to do staničení km 0,121.  

Toto prodloužení bude realizováno dle skutečného stavu příkopu. 

Od staničení km 0,000 do km 0,006 je při pravé straně navrženo prohloubení příkopu, který dále pokračuje přes 

podélný propustek a příkopovou tvárnici až do šachty (rozměr 800x1200)/příčného propustku km 0,03924 DN 

800. 

G) NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH 

SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE  A DOPRAVNÍ TELEMATIKU 

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 

Je navržena obnova dopravních značení č. IJ4c, IS12a, IS12b. Více viz situace komunikace. Dále pak bude ve 

staničení km 0,048 vyměněno stávající dopravní zrcadlo za „no frost, no power“. 

Svislé dopravní značky osazené vedle vozovky jsou základní velikosti s optickou účinností R´1 dle ČSN EN 12899-

1. Značky budou osazeny na podpěrný sloupek průměru 60 mm – sloupky byly osazeny do terénu za pomoci 
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kotvících patek např. AP 60 (čtyřkotevní) ukotvených k betonovým základům – kvalita betonových základů SDZ 

musí být v souladu s kap. 18 TKP. 

Dále jsou navrženy směrové bílé sloupky v počtu 17 kusů. 

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ  

Předběžně je navržena obnova stávajicích vodicích čar č. V4 (0,125) u silnice III/28211.  

SVODIDLA 

Levé svodidlo: 

Od staničení km 0,015 po staničení km 0,121 je navrženo nové svodidlo. Poloha nového svodidla je navržena 

tak, aby byl odstup mezi hranou jízdního pruhu a svodidlem 0,5m. Osazení nového svodidla vyhovuje 

technickým podmínkám TP 114. Vzdálenosti sloupků svodidla jsou navržena na hodnotu 2,0m. Výškový náběh 

je ve staničení km 0,015 a km 0,121. Celková délka svodidla je 106 m včetně náběhů. Náběhy svodidel jsou 

délky 8,80 m. 

Na svodidle jsou osazeny směrové sloupky (nástavce včetně odrazného pásku). 

*Pozn: Je uvažováno s prodloužením svodidla až za řešené území a to do staničení km 0,121 včetně náběhů. 

Toto prodloužení bude realizováno dle skutečného stavu svahu. 

Úroveň zadržení navržených svodidel je H2. 

H) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY  A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ  

ÚDRŽBU  

Důležitá upozornění 

Před zahájením realizace sadových úprav bylo zajištěno dodavatelem stavby vytyčení tras podzemních 

inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nedošlo k poškození majetku a zdraví. 

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s příslušnými platnými normami, zejména: 

ČSN DIN 18915 – Sadovnictví a krajinářství - Práce s půdou 

ČSN DIN 18916 – Sadovnictví a krajinářství - Výsadby rostlin 

ČSN DIN 18917 – Sadovnictví a krajinářství - Zakládání trávníků 

ČSN DIN 18919 – Sadovnictví a krajinářství - Rozvojová a udržovací péče o rostliny 

ČSN DIN 18920 – Sadovnictví a krajinářství - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních 

činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun stromů a kmenů) 

U mechanismů, které se pohybovaly na staveništi, byl průběžně kontrolován technický stav, zejména se 

zaměřením na možné úkapy ropných látek. 
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I) VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ  

Stavba neobsahuje technologické vybavení. 

J) PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OVĚŘENÍ 

ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ  

Návrh technologie obnovy komunikace včetně skladby konstrukce byl navržen dle posouzení stávající 

konstrukce vozovky a dalších vstupních parametrů dle TP 87 a TP 170. 

K) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A  UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A  PLOCH 

SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU 

A ORIENTACE. 

S ohledem na charakter stavby nebylo projektem řešeno. 

L) SOUŘADNICE HLAVNÍCH BODŮ 

 

Staničení vrcholu směrového polygonu Y X Vzdálenost Směr 

0.00 -993,134.18m -681,027.04m     

      13.42m S76° 20' 00.96"V 

13.42 -993,131.01m -681,013.99m     

      24.28m S69° 13' 23.53"V 

37.69 -993,122.40m -680,991.29m     

      16.43m S9° 40' 47.01"V 

51.71 -993,106.20m -680,988.53m     

      24.29m S0° 12' 51.95"Z 
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75.99 -993,081.91m -680,988.62m     

      20.39m S23° 55' 35.88"Z 

95.96 -993,063.27m -680,996.89m     

      7.92m S30° 04' 16.28"Z 

103.87 -993,056.42m -681,000.86m     

 

Přírůstek staničení po 5,00 m 

 

Staničení Y X Směr tečny 

0.00 -993,134.18m -681,027.04m S76° 20' 00.96"V 

5.00 -993,133.00m -681,022.18m S76° 20' 00.96"V 

10.00 -993,131.80m -681,017.32m S74° 57' 14.78"V 

15.00 -993,130.36m -681,012.53m S71° 46' 15.62"V 

20.00 -993,128.67m -681,007.83m S69° 13' 23.53"V 

25.00 -993,126.90m -681,003.16m S68° 03' 02.63"V 

30.00 -993,124.54m -680,998.76m S55° 35' 42.45"V 

35.00 -993,121.29m -680,994.97m S43° 08' 22.28"V 

40.00 -993,117.30m -680,991.97m S30° 41' 02.10"V 
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45.00 -993,112.76m -680,989.91m S18° 13' 41.93"V 

50.00 -993,107.88m -680,988.84m S7° 26' 27.45"V 

55.00 -993,102.89m -680,988.54m S0° 12' 51.95"Z 

60.00 -993,097.89m -680,988.56m S0° 12' 51.95"Z 

65.00 -993,092.90m -680,988.68m S3° 14' 58.26"Z 

70.00 -993,087.92m -680,989.14m S7° 20' 31.46"Z 

75.00 -993,082.99m -680,989.95m S11° 26' 04.66"Z 

80.00 -993,078.13m -680,991.12m S15° 31' 37.86"Z 

85.00 -993,073.36m -680,992.63m S19° 37' 11.06"Z 

90.00 -993,068.71m -680,994.48m S23° 42' 44.26"Z 

95.00 -993,064.16m -680,996.54m S26° 05' 21.84"Z 

100.00 -993,059.76m -680,998.92m S30° 04' 16.28"Z 
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1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro vydání společného povolení (DÚSP) 

Stavba a objekt číslo: SILNICE III/2832 – propustek 2832-P009 

Objekt č.: - 

Název mostu: - 

Staničení: Stavební staničení 39,24 

Katastrální území: Bělá u Turnova [695572] 

Obec: Extravilán  

Kraj: Liberecký 

Stavebník: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 
České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6 
IČ: 709 46 078 
DIČ: CZ70946078 

Generální projektant: Dopravně inženýrská kancelář s.r.o. 
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové 
IČ: 27 46 68 68;  DIČ: CZ 27 46 68 68 

Hlavní inženýr projektu:  
Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, číslo autorizace ČKAIT: 
0600437 
Email:  

Zodpovědný projektant:  
Autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, pozemní 
stavby a autorizovaný technik pro dopravní stavby – nekolejová 
vozidla, číslo autorizace  ČKAIT 0601876 

Zpracoval:  
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Stávající propustek slouží k převedení srážkové vody z podélného příkopu pod komunikací. 
Stávající propustek vlivem sesuvu stávajícího násypového tělesa a vlivem vymývání terénu na výtokové 
části propustku již technicky dožil. 

2.1 Stávající propustek 

Označení propustku  

Charakteristika propustku: Pod násypem komunikace, betonová truba DN 600, na nátoku 
je umístěna nátoková jímka, na výtoku je umístěno kolmé čelo 

Převáděná komunikace: Pozemní komunikace III/2832 

Překračovaná překážka: Převádí srážkovou vodu z příkopu na druhou stranu 
komunikace. 

Datum zhotovení/rekonstrukce mostu: - 

Plánovaná doba trvání: Trvalý 

Průběh trasy na mostě: Směrový oblouk 

 

• Stávající propustek bude vybourán. 

2.2 Nový propustek 

Charakteristika propustku: Trubní propustek z PE HD spirálovitě ovíjené PP profilem DN 
800, kruhová tuhost SN 16 kN/m2, na nátoku nová vtoková 
jímka, na výtoku šikmé čelo 

Převáděná komunikace: Pozemní komunikace III/2832 

Překračovaná překážka: Převádí srážkovou vodu z příkopu na druhou stranu 
komunikace. 

Datum zhotovení/rekonstrukce mostu: - 

Plánovaná doba trvání: Trvalý 

Průběh trasy na mostě: Směrový oblouk 

Členitost hlavní nosné konstrukce: Trubní propustek z PE HD spirálovitě ovíjené PP profilem DN 
800, kruhová tuhost SN 12 kN/m2, na nátoku nová vtoková 
jímka, na výtoku šikmé čelo 
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3. ZDŮVODNĚNÍ STAVBY 

Stávající propustek slouží k odvodnění komunikace (převádí srážkovou vodu z příkopu na drzhou 
stranu komunikace. 
Propustek je tvořen betonovou trubou DN 600. 
Na nátoku je umístěna vtoková jímka. 
Na výtoku je umístěno kolmé betonové čelo, na které jsou napojena betonová křídla. 
Komunikace je umístěna na násypovém tělese, které se v současnosti sesouvá. Stav sesuvu je hodno-
cen jako havarijní. 
 
V objektu SO 101 je řešena stabilita svahu násypového tělesa s výstavbou nové komunikace. 
 
V této části PD je řešen návrh nového propustku zajišťujícího odvodnění nově navržené části komuni-
kace. 

3.a Návaznost projektové dokumentace na předchozí dokumentaci 

• PD rekonstrukce propustku nenavazuje na žádnou předchozí dokumentaci. 

• Umístění nového propustku vychází z daného  prostorového řešení. 

• Během přípravy projektové dokumentace byla vedena jednání s dotčenými DOSS. Výsledkem jed-
nání i projednání je navržený způsob řešení. 

3.b Charakter přemosťované překážky 

Stavbou nového propustku dojde k zajištění převedení srážkových vod z příkopu na pravé straně re-
konstruované komunikace na levou stranu, odkud bude stékat voda do okolního terénu. 

3.c Územní podmínky 

Stavba propustku bude probíhat v ochranném pásmu nadzemního vedení NN a vedení CETIN. 
Stavba se nachází v ochranném pásmu lesa. 
Stavba se nachází v CHKO Český ráj. 

3.d Geotechnické podmínky 

Stávající část komunikace se stávajícím propustkem se nachází na násypovém tělese.  
V současnosti dochází k sesuvu svahu násypového tělesa. Při zpracování PD se sesuv svahu stále zhor-
šuje – byl vyhlášen havarijní stav a na komunikace byla uzavřena veškerá doprava s výjimkou vizidel do 
3,5 t. 
 
Zdroje nerostů se v zájmovém území nevyskytují. 
 
V listopadu 2023 byl firmou Projekce iGEO s.r.o., Nám. 28 října 1899/11, 602 00 Brno Černá Pole zpra-
cován geotechnický průzkum  
 
Dle geotechnického průzkumu lze přírodní poměry a mechanické vlastnosti zemin podloží pro sanaci 
stability svahu hodnotit jako jednoduché. Podzemní voda nebyla zastižena, ale očekává se v hloubce 
cca 4,0 m. 
 
Pod cca 4,5 m mocnou vrstvou navážky jsou zeminy reziduální, kombinované, deluviální geneze. Skalní 
podloží je stabilní, ale ve velké hloubce (8,0 m), kdy nebude ovlivněno výstavbou. 
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Na základě zhodnocení průzkumných informací je zřejmé, že se jedná o mělký sesuv navezené výztuže 
svahu. Násyp je vybudován z nevhodných zemin, jejichž zhutnění neodpovídá ČSN 73 6133 a je velmi 
pravděpodobné, že výstavba neprobíhala v souladu s TP 176 a TP 94. Kromě ověřené strusky se jedná 
o skleněné lahve, plastové odpady aj. Okraje pozemní komunikace jsou vystaveny erozivní činnosti 
vody a současně cyklickému mrznutí a roztávání. 
Sanace silniční  komunikace by měla proběhnout odtěžením násypu nevhodné zeminy a její nahrazení 
zeminou splňující požadavky ČSN 73 6133 pro vhodnou sypaninu.  
 
S ohledem na havarijní stav násypového svahu byl firmou GEOMAT s.r.o., Pražákova 1008/69, Brno 
639 00 vypracován návrh na zajištění stability svahu pomocí vyztužené zemní konstrukce – tento návrh 
je součástí objektu SO 101. 
 

3.e Diagnostický průzkum 

Diagnostický průzkum propustku nebyl realizován. 

3.f Geodetické zaměření 

Polohopisné a výškopisné zaměření zájmové lokality silnice III/2832 provedla v říjnu a listopadu 2023 
firma RSGeo-pro s.r.o. - Geodetické a kartografické práce, Varšavská 16, 120 00 Praha 2. 
Digitální výstup geometrického zaměření ve formátu dwg je použit jako podklad pro zpracování stáva-
jící polohy objektů v okolí i pro návrh stavby. 
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4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROPUSTKU 

4.a Popis nosné konstrukce 

Nosná konstrukce propustku je navržena z potrubí PE HD spirálovitě ovíjené PP profilem, DN 800. Pro-
pustek je navržen s kruhovou tuhostí SN 16 kN/m2. 
Nadnásyp v ose komunikace je 1000 mm. 
Sklon dna propustku a výšky vtoku a výtoku jsou patné z výkresové dokumentace. 

4.b Údaje o založení a spodní stavbě 

Plastová truba bude uložena do štěrkopískového lože tl. 200 mm pod roznášecím úhlem 120°.  
Truba propustku bude uložena do nového vyztuženého násypového tělesa. Výztuhy (jednoosé vý-
ztužné geomříže) budou v oblasti propustku přerušeny. 

4.c Zásyp a hutnění 

Kolem propustku bude budováno nové vyztužené násypové těleso. 
Zasypávání a hutnění se provede symetricky po obou stranách ve vrstvách max. tloušťky 300 mm. Nad 
vlastní rourou bude proveden obsyp bez zhutnění. Zásyp vtokového objektu bude proveden v kvalitě 
těsnící vrstvy (nenamrzavý, nerozbřídavý materiál bez přítomnosti agresivních látek), provede se dle 
ČSN 73 6244. 
Obsyp bude hutněn na hodnotu 98% PS. Nad vrcholem trouby musí být dodržena min. tloušťka obsypu 
v ose komunikace 1000 mm. 

4.d Zemní práce 

Zemní práce budou probíhat současně s prováděním stabilizace násypového tělesa – viz SO 101. 

4.e Čela propustku 

Nátoková strana 
Na straně vtoku do propustku bude umístěna betonová vtoková jímka. Jímka bude tvořena atypickým 
prefabrikátem. 
Na vrchu nátokové jímky bude osazeno dvoumadlové zábradlí o výšce horního madla 1100 mm nad 
horní hranou vtokové jímky. 
 
Výtoková strana 
Po stranách propustku na výtokové straně jsou umístěny gabionové koše, které tvoří křídla propustku. 
Mezi tyto gabionové koše bude provedeno šikmé kamenné opevnění tl. 200 mm uloženého do beto-
nového lože tl. 100 mm z prostého betonu C20/25 XF3 dle ČSN EN 206-1 a s vyspárováním cementovou 
maltou M24-XF3.- Kamenný obklad bude v příčném řezu vyskládán tak, aby tvořil koryto pro odvod 
vody protékající propustkem. Na konci bude kamenný obklad ukončen betonovým stabilizačním pra-
hem šířky 500 mm a výšky 800 mm. 

4.f Řešení protikorozní ochrany, ochrany konstrukcí proti agresivnímu pro-
středí a bludným proudům 

Konstrukce propustku bude chráněna proti vlivu zemní vlhkosti i proti dalším vlivům degradujícím 
únosnost, bezpečnost či vzhled konstrukce zdi. 
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Primárně budou všechny betonové konstrukce chráněny vhodnou hydroizolací a vhodným odvodňo-
vacím systémem, všechny pohledové plochy betonových konstrukcí budou opatřeny čirým hydrofob-
ním nátěrem, vše dle TKP 18. 
 
Hydroizolační systém svislých ploch 
Rubový líc atypického prefabrikátu vtokové jímky budou ve styku se zeminou opatřeny penetračním a 
asfaltovým nátěrem 1,5 kg/m2, ochrana izolace geotextilií 600 g/m2. 
 
Ochranné nátěry betonových konstrukcí 
Veškeré pohledové plochy betonových konstrukcí budou opatřeny čirým hydrofobním nátěrem S2 
(dřík zdi) tl. 80 µm (polymerní disperse, směsné nebo vícesložkové polymery EP, PUR) nebo S6 (římsa 
zdi) tl. 80 µm (polymerní disperse, směsné nebo vícesložkové polymery PUR). 
 
 
Ochrana proti bludným proudům 
Bludné proudy v rámci stavebního pozemku nejsou zpracovateli dokumentace známy – není zpracován 
návrh ochrany stavby. 

4.g Cizí zařízení na propustku 

Nevyskytuje se. 

4.h Požadované podmínky a měření sedání průhybů – měření a monitoring 

Bez požadavku. 

4.ch Požadované zatěžkávací zkoušky 

Bez požadavku. 

4.i Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zaří-
zení pro provozní informace a dopravní telematiku 

Uvedené není součástí tohoto SO. 
U popustku bude z každé strany osazeno označení propustku. 

4.j Statické a hydrotechnické posouzení 

Statický výpočet nebyl proveden. 
Průměr trouby propustku byl stanoven podle sklonu dna propustku a délky propustku dle ČSN 73 6201 
Projektování mostních objektů s přihlédnutím ke stávajícímu profilu. Způsob uložení truby byl konzul-
tován s výrobcem trub. 
Hydrotechnický výpočet nebyl proveden. Příčný profil nového propustku je větší než profil stávajícího 
propustku – průtočný profil propustku nebyl zmenšen. 
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5 VÝSTAVBA PROPUSTKU 

Stavba propustku bude probíhat současně s prováděním stabilizace svahu. 
Výztužné sítě ve styku s trubou propustku budou přerušeny bez náhrady. 
Po dokončení stabilizace svahu bude provedeno opevnění svahu v okolí propustku.  
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6 PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ ROZHO-
DUJÍCÍH PRŮŘEZŮ 

6.a Vytyčovací údaje 

Vytyčovací body viz výkres „PŮDORYS“ 

6.b Prostorové uspořádání a geometrie propustku 

Propustek umístěn v úrovni paty svahu násypu silničního tělesa. 
Nad propustek je proveden násyp výšky 1,00 m v ose komunikace. 

6.c Statický výpočet základů, spodní stavby, nosné konstrukce 

S ohledem na charakter propustku nebyl proveden statický výpočet. 

6.d Hydrotechnické výpočty 

Hydrotechnický výpočet nebyl proveden. Příčný profil nového propustku je větší než profil stávajícího 
propustku – průtočný profil propustku nebyl zmenšen. 
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7 ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

Přístup a způsob užívání stavby s omezenou schopností pohybu a orientace je specifikován v příloze B. 
Souhrnná technická zpráva. 
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8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Řešeno v příloze B. Souhrnná technická zpráva. 
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Betonový práh z prostého betonu Betonový práh z prostého betonu

4305

"P1"

Ohumusováno v tl. 150 mm,
odeto travou

Geotemříže zasahující do truby propustku
budou zrušeny bez náhrady

Zásyp nenamrzavou zeminou ID=0,85 (např.
ŠD 0-32), hutněno po vrstvách max 300
mm

Zásyp nenamrzavou zeminou ID=0,85 (např.
ŠD 0-32), hutněno po vrstvách max 300 mm

Štěrkopískové lože

80
0

Konstrukce násypového svahu
dle  SO 101

Hutněný polštář ze štěrkodrti frakce 0-32,
tl. 150 mm

Štěrkopískové lože

Kamenná rovnanina, max. hmotnost kamene 50 kg,

309,965
310,925

365455 365 455

13
0

34
0

120°

1640640 640

10
50

313,090

ŘEZ  2 - 2
m 1:50

2:12:1 1:1.51:1.5

Vrstva bez zhutnění, štěrkopísek

po vrstvách tl. max 300 MM

20
0

Zásyp nenamrzavou zeminou ID=0,85 (např.

mm

Konstrukce vozovky dle SO 101)

1
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Gabiónový koš - viz SO 101
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h
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h

Kamenivo do betonu
Propustek PE HD , DN 800, SN 12

10
00

10
00

500 2700 6940 6230

1 1

2
2

Gabiónový koš - viz SO 101

Hran
a vý

kopu

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

SVODIDLO H2

VYROVNÁNÍ SJEZDŮ - ASFALTOBETONOVÝ RECYKLÁT - KONSTRUKCE C

VOZOVKA AB KRYT - KONSTRUKCE B (OŽK)  

SANACE SVAHU - LAVIČKY

ČÍSLO K.Ú.

NÁBĚH SVODIDLA

LEGENDA:

VOZOVKA AB KRYT 

VOZOVKA AB KRYT - KONSTRUKCE A

ZÁŘEZ/NÁSYP

NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE VČETNĚ ROZŠÍŘENÍ ZA SVODIDLEM
ŠTĚRKODRŤ

323

PŘÍKOPOVÁ TVÁRNICE

PODOBRUBNÍKOVÝ RIGOL
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Silnice III/2832 Rohliny a Rakousy

Informace o pozemku z katastru nemovitostí

Zpracováno 6.3.2024

1 1214/1

Bělá u 

Turnova 

[695572]

265 16463  silnice
ostatní 

plocha

Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 46001 Liberec // Krajská správa silnic 

Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 46006 

Liberec

rozsáhlé 

chráněné území

Změna výměr 

obnovou operátu
1049

2 323

Bělá u 

Turnova 

[695572]

897 12630
lesní 

pozemek

SJM Šmejkal Josef a Šmejkalová Ivana 

Šmejkal Josef, Manželů Dostálových 1305, Kyje, 19800 Praha 9

Šmejkalová Ivana, Rohliny 9, 51101 Mírová pod Kozákovem

rozsáhlé chráněné 

území

pozemek určený k 

plnění funkcí lesa

Změna výměr 

obnovou operátu
356

3 315/2

Bělá u 

Turnova 

[695572]

143 1347
lesní 

pozemek
Hrabě Jaroslav, Rohliny 18, 51101 Mírová pod Kozákovem

rozsáhlé chráněné 

území

pozemek určený k 

plnění funkcí lesa

222

SO 101, SO 

202, SO 

301, SO 

401, SO 

410

4 1215/1

Bělá u 

Turnova 

[695572]

265 18986  silnice
ostatní 

plocha

Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 46001 Liberec // Krajská správa silnic 

Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 46006 

Liberec

chráněná 

krajinná oblast - 

I.zóna

Změna výměr 

obnovou operátu
3

SO 101, SO 

201, SO 

202, SO 

301, SO 

401, SO 

410

5 405/1

Bělá u 

Turnova 

[695572]

927 651151
lesní 

pozemek
Obec Klokočí, č. p. 65, 51101 Klokočí 3/10

Obec Mírová pod Kozákovem, Chutnovka 36, 51101 Mírová pod Kozákovem 7/10

přírodní 

rezervace nebo 

přírodní 

památka

chráněná 

krajinná oblast - 

I.zóna

pozemek určený 

k plnění funkcí 

lesa

82

6 322/1

Bělá u 

Turnova 

[695572]

897 3098
les jiný než 

hospodářský

lesní 

pozemek

SJM Šmejkal Josef a Šmejkalová Ivana 

Šmejkal Josef, Manželů Dostálových 1305, Kyje, 19800 Praha 9

Šmejkalová Ivana, Rohliny 9, 51101 Mírová pod Kozákovem

pozemek určený 

k plnění funkcí 

lesa

Změna výměr 

obnovou operátu

SO 101, SO 

201, SO 

202, SO 

301, SO 

401, SO 

410

Dočasný 

s VB (m2)

DZ do 1 

roku bez 

VB (m2)

DZ nad 1 

rok bez 

VB (m2)

DZ do 1 

roku s VB 

(m2)

Dotčené 

BPEJ

Trvalý 

(m2)

Dočasný 

(m2)

Zábor ZPF zábor/vynětí

Stavební 

objekty

Kácení 

dřevin Poznámka

dle KN
dle 

PK
m2

TZ pro 

inv. 

(m2)

TZ pro 

jiné (m2)

Vlastnické právo // Hospodaření se svěřeným majetkem kraje

Způsob 

ochrany 

nemovitosti

Seznam 

BPEJ

V
ý
m

ě
ra

 B
P

E
J

O
m

e
z
e

n
í 

v
la

s
tn

ic
k
é
h

o
 

p
rá

v
a

Jiné zápisy

SEZNAM A VÝPIS VLASTNÍKŮ PARCEL A ZÁBORŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ (KN)

STAVBOU DOTČENÉ PARCELY

K.Ú. Bělá u Turnova (695572)

P
o

lo
ž
k
a

Parcelní číslo

KÚ LV

Výměra

Způsob 

využití

Druh 

pozemku

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=NAHL~6gINSK0YylqUmO0nLXstAbsJV4v753rdDNPWIIbD4W3jr2ywbaXfiVAFtwApkd-1LjKIZaqLR8woyD6pazMZf_QypU5SeLGCUx7PLC3jQ93Mkb3k92jdD38IHVSSlZ-YScj_MtM-dcUdVzwCIDOnTQ==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=NAHL~6gINSK0YylqUmO0nLXstAbsJV4v753rdDNPWIIbD4W3jr2ywbaXfiVAFtwApkd-1LjKIZaqLR8woyD6pazMZf_QypU5SeLGCUx7PLC3jQ93Mkb3k92jdD38IHVSSlZ-YScj_MtM-dcUdVzwCIDOnTQ==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=NAHL~6gINSK0YylqUmO0nLXstAbsJV4v753rdDNPWIIbD4W3jr2ywbaXfiVAFtwApkd-1LjKIZaqLR8woyD6pazMZf_QypU5SeLGCUx7PLC3jQ93Mkb3k92jdD38IHVSSlZ-YScj_MtM-dcUdVzwCIDOnTQ==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=NAHL~6gINSK0YylqUmO0nLXstAbsJV4v753rdDNPWIIbD4W3jr2ywbaXfiVAFtwApkd-1LjKIZaqLR8woyD6pazMZf_QypU5SeLGCUx7PLC3jQ93Mkb3k92jdD38IHVSSlZ-YScj_MtM-dcUdVzwCIDOnTQ==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=NAHL~6gINSK0YylqUmO0nLXstAbsJV4v753rdDNPWIIbD4W3jr2ywbaXfiVAFtwApkd-1LjKIZaqLR8woyD6pazMZf_QypU5SeLGCUx7PLC3jQ93Mkb3k92jdD38IHVSSlZ-YScj_MtM-dcUdVzwCIDOnTQ==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=NAHL~6gINSK0YylqUmO0nLXstAbsJV4v753rdDNPWIIbD4W3jr2ywbaXfiVAFtwApkd-1LjKIZaqLR8woyD6pazMZf_QypU5SeLGCUx7PLC3jQ93Mkb3k92jdD38IHVSSlZ-YScj_MtM-dcUdVzwCIDOnTQ==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=NAHL~6gINSK0YylqUmO0nLXstAbsJV4v753rdDNPWIIbD4W3jr2ywbaXfiVAFtwApkd-1LjKIZaqLR8woyD6pazMZf_QypU5SeLGCUx7PLC3jQ93Mkb3k92jdD38IHVSSlZ-YScj_MtM-dcUdVzwCIDOnTQ==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=NAHL~6gINSK0YylqUmO0nLXstAbsJV4v753rdDNPWIIbD4W3jr2ywbaXfiVAFtwApkd-1LjKIZaqLR8woyD6pazMZf_QypU5SeLGCUx7PLC3jQ93Mkb3k92jdD38IHVSSlZ-YScj_MtM-dcUdVzwCIDOnTQ==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=NAHL~6gINSK0YylqUmO0nLXstAbsJV4v753rdDNPWIIbD4W3jr2ywbaXfiVAFtwApkd-1LjKIZaqLR8woyD6pazMZf_QypU5SeLGCUx7PLC3jQ93Mkb3k92jdD38IHVSSlZ-YScj_MtM-dcUdVzwCIDOnTQ==


315/2

405/1

323

1214/1

1215/1

LEGENDA:

TRVALÝ ZÁBOR 356 M2 - POZEMEK P.Č. 323

TRVALÝ ZÁBOR 222 M2 - POZEMEK P.Č. 315/2

256/3

TRVALÝ ZÁBOR 82 M2 - POZEMEK P.Č. 405/1

DOČASNÝ ZÁBOR 1049 M2 - POZEMEK P.Č. 1214/1

DOČASNÝ ZÁBOR 3 M2 - POZEMEK P.Č. 1215/1

DOTČENÝ POZEMEK
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