
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST 

Radniční č. p. 1/2,434 69 MOST
http://www.mesto-most.cz 

IČO: 00266094 DIČ: CZ00266094
M

bankovní SPOJENI: Česká spořitelna a. s. 
ČÍSLO ÚČTU:

V MOSTE DNE: 03.07.2024 
VYŘIZUJE: 
TELEFON: 

27-1041368359/0800

E-MAIL:
OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 1133/01/2024

DODAVATEL: JIPAKU s.r.o., Novosedlická č. p. 312, Pozorka, 41703 Dubí u Teplic 3
DIČ: CZ25441256IČO: 25441256

Statutární město Most u Vás objednává:

Most, ul. Žatecká, OK - úpravy kabelů NN a jejícb ochrana

Dodávka určená pro:
Lhůta dodání:
Místo dodání:
Předpokládaná cena bez DPH: 
Předpokládaná cena vč. DPH: 
Podléhá srážkové dani: ne

Magistrát města Mostu 
dle ČI. 8)
Most

295 000,00 Kč 
356 950,00 Kč

Smluvní podmínky objednávky:
1) Smluvm' strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodm' tajemství 

a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovém' 
jakýchkoliv dalších podmínek.

2) V případě, že Objednávka splňuje podmínky dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňovám' těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní tuto 
Objednávku Objednatel.

3) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
4) Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

5) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Objednávka byla vedena v evidenci vedené statutárním 
městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů.

6) Platební podmínky
• Zhotovitel předloží zástupci Objednatele pověřenému k jednám' na stavbě soupis skutečně provedených 

prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení v elektronické podobě ve formátu 
.xls a pdf. Zástupce Objednatele pověřený k jednání na stavbě je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne 
obdržení soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto 
dokumenty schválit, případně je písemnou formou vrátit s odůvodněním svého postupu.

• Podkladem pro placení bude konečná faktura. Provedené práce budou fakturovány na základě 
vzájemně odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací dle ucelených částí a zabudovaných 
dodávek. Konečná (vyúčtovací) faktura bude vystavena na základě protokolárního předání a převzetí 
díla Objednatelem.

• Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení Objednateli. Platba se považuje z hlediska její 
včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu Objednatele, pokud bude 
dle tohoto příkazu proplacena.

• Každá faktura musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 
Dále musí faktura obsahovat číslo smluvního vztahu s Objednatelem. Bez kterékoliv z těchto 
náležitostí konečná faktura nebude proplacena.



• Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, že při předání díla budou v zápise 
o předání a převzetí díla uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Objednatel je povinen uhradit 
pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce Objednatele písemně potvrdí odstranění vad 
a nedodělků z přejímacího řízení dle článku XI.

• Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné 
údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění 
a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury Objednateli.

• Plátce DPH statutární město Most, ul. Radničm' 1/2, Most, IČO 00266094, DIČ CZ00266094 jako 
příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy o dílo č. 27/2/2023, a které odpovídá číselnému kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu 
k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, 
které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.

• V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti 
dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn a doplňků. Daň 
z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění (zhotovitel).

• Fakturu Zhotovitel zašle v elektronické formě na adresu: faktury@mesto-most.cz.
7) Předmět a podmínky plnění

• Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost a náklady, včas a řádně 
a s odbornou péčí. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla Objednatelem předem 
schváleného poddodavatele. Zhotovitel je povinen zajistit, že poddodavatel nebude provádět část díla, 
kjejímuž provedení se zavázal, s pomocí jakéhokoliv dalšího poddodavatele. Případné schválení 
změny poddodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této objednávky). Při prováděm' 
díla poddodavatelem má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

• Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této objednávky je zhotovený s odbornou péčí podle podmínek 
této objednávky, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této objednávce.

• Zhotovitel je dále v rámci sjednané ceny za dílo povinen zabezpečit veškeré práce, dodávky a služby 
a další plnění, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a dokončení díla, zejména:
o vytyčení staveniště a prostorové polohy stavby vč. zajištění protokolu od oprávněného geodeta, 

geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby, dokumentace skutečného provedení stavby, 
geometrický plán;

o vytyčem' a zajištění veškerých stávajících a nových inženýrských sítí vč. zajištěm' potvrzení správců 
inženýrských sítí;

o předání všech potřebných dokladů, rozhodnutí, prohlášení o shodě na použité materiály, revizí, 
osvědčení, atestů;

o vedení stavebního deníku a jeho předávání se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek 
stavebního úřadu, investora a správců inženýrských sítí včetně včasného odesílání pozvánek 
stavebnímu úřadu k provádění kontrolních prohlídek stavby, stanovených projektovou dokumentací 
stavby a podmínkou stavebního povolení;

o dodržování podmínek stavebního povolem' včetně podmínek jednotlivých vlastníků a správců sítí 
a zařízení a dotčených orgánů státní správy, uvedených v dokladové části projektové dokumentace; 

o provádění veškerých požadovaných zkoušek dle platné legislativy; 
o dodržování zkušebních a kontrolních plánů, HMG;
o zajištění zařízení staveniště a skládky, vč. úhrady provozu zařízení staveniště, jeho vyklizení 

a uvedení příslušných ploch do původního stavu;
o zajišťování potřebných rozhodnutí - povolem' ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas 

se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod.; 
o fotodokumentaci stavby;
o provádění úhrady veškerých poplatků, skládkového, dopravy odpadu na skládku a úhrady 

potřebných médií;
o přechodné vodorovné a svislé dopravní značení včetně zřízení náhradních míst pro přecházení 

chodců po dobu od zahájem' stavebních prací do předání a převzetí dokončeného díla; 
o zajišťování dopravních opatření nutných k provedení díla včetně zajištění stanovení dopravně 

inženýrských opatření, v jejíchž rámci musí být zajištěn přístup pro příjezd vozidel IZS po celou 
dobu stavby;

o zajištění dopravního znáčem' a zábran.



• Poplatky za uložení přebytečné zeminy, staveništního odpadu a za zábor veřejného prostranství jsou 
součástí ceny díla.

• Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména:
o zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
o vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb
o zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci)

o nařízem' vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích 

o zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
o vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 

dozoru (vyhláška o požární prevenci)
o zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů
o nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 
o zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
o požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány 
o požadavků Objednatele stanovených Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Mostu 

č. 4/2014, o vedení technické mapy obce. Pokyny pro stavebníky při pořizování geodetických částí 
dokumentace skutečného provedení stavby. Pokyny pro stavební úřad v rámci projektu Digitálm' 
technická mapa města Mostu, (dále jen ,,DTMM“), Pokyny pro zadávání geodetických prací v rámci 
projektu DTMM, Provozní dokumentací DTMM, zejména provozním řádem DTMM, Rámcem 
datového modelu. Popisem výměnného formátu DGN a Metodickým návodem pro pořizovám' 
a tvorbu aktualizačních dat ÚMPS, zveřejněných na internetových stránkách Objednatele, portál 
„DTMM“, sekce „Dokumenty“ (dále jen „požadavky Objednatele v rámci projektu DTMM“)

• Zhotovitel je povinen písemně upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže 
Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Pokud Zhotovitel tuto povinnost 
nesplní, odpovídá za vady díla, způsobené použitím nevhodných věcí předaných Objednatelem nebo 
pokynů daných Objednatelem a za škodu v této souvislosti vzniklou. Stejně tak odpovídá, pokud jich 
použil, přestože k tomu neměl písemný pokyn Objednatele.

• Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit zejména rozhodnutí 
o zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení staveniště, 
povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi.

• Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebm'ho deníku všechny skutečnosti důležité pro kontrolu plnění 
objednávky, zejména údaje o předání a převzetí staveniště, údaje o časovém postupu prací, o jejich 
jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité 
pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro orgány státm' správy.

• Technický dozor Objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. 
Během pracovní doby Zhotovitele musí být deník trvale přístupný. Povinnost vést deník končí 
odstraněním případných vad a nedodělků. Stavební dem'ky budou uloženy na staveništi.

• Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný 
orgán Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život a/nebo zdraví 
pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody.

• Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které 
provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstraněm' vytčených závad.

• Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného ukončení 
a protokolárního předání Objednateli nese Zhotovitel.

• Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou 
činností na hodnotu škody ve výši min. 1 000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen toto pojištění zachovat 
po celou dobu trvání smluvního vztahu.

• Zhotovitel, vč. jeho poddodavatelů, odpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti práce, požární 
ochrany a ochrany zdraví (BOZP) na pracovišti.



8) Doba plnění a další termíny;
Termín předání staveniště: do 1 týdne od výzvy
Zahájení stavebních prací: do 1 týdne od předání staveniště
Dokončení stavebních prací: do 6 týdnů od zahájení stavebních prací 
Předání a převzetí díla:
• Zhotovitel zpracuje závazný časový harmonogram prací a kontrolně zkušebm' plán, který předá 

Objednateli při předání staveniště. Postup, provádění, termíny a četnost zkoušek bude v souladu 
s příslušnými technickými normami ČSN a právními předpisy České republiky. Podklady budou 
sloužit ke kontrole postupu a provádění prací.

• Při prodlení Zhotovitele se zahájením prací trvajícím déle než jeden týden nad rámec sjednaného 
termínuje Objednatel oprávněn od této objednávky odstoupit.

• V případě rozšíření rozsahu díla o více než 15 % nebo omezení rozsahu díla o více než 10 % 
na základě požadavku Objednatele z důvodů, za které neodpovídá Zhotovitel, je Zhotovitel oprávněn 
podat Objednateli odůvodněný požadavek na prodloužení nebo zkrácení doby plnění.

• Písemnou žádost o prodloužení doby plnění je Zhotovitel povinen předat Objednateli 
min. 10 pracovních dnů před termínem dokončení díla.

• Prodlení Zhotovitele s plněním díla z klimatických důvodů se považuje za odsouhlasené zápisem 
do stavebního deníku stvrzeného podpisy obou smluvních stran.

• Změny doby plnění mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této objednávky). 
Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této 
objednávky).

9) Předání a převzetí díla, záruční doba
• Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovemm a protokolárním předáním 

Objednateli. Řádně zhotoveným dílem se pro účely této objednávky rozumí dílo, které nebude 
vykazovat žádné vady a nedodělky a bude schopné bezvadného provozování.

• Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovené dílo předat Objednateli do pěti pracovních dnů od jeho 
zhotovení, kterým se rozumí dokončení díla dle odst. 8) a Objednatel se zavazuje do pěti pracovních 
dní od doručení písemného oznámení Zhotovitele, že dílo je zhotoveno, budou-li splněny další 
náležitosti této objednávky, dílo převzít. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s případnými drobnými 
vadami a nedodělky, které nebudou bránit řádnému provozování, pokud se Zhotovitel písemně zaváže 
tyto drobné vady a nedodělky odstranit v dohodnutém termínu. Pokud Zhotovitel drobné vady 
a nedodělky v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že dílo předáno a převzato nebylo.

• Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., 
neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. 
Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad.

• Zhotovitel předá Objednateli nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením přejímacího řízení nezbytné 
doklady, zejména:
o seznam dokladů 
o atesty o použitých materiálech
o zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy 
o zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 
o protokol o vytyčení stavby
o geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby (formát DGN a PDF) a protokol o akceptaci 

zakázky DTMM
o geometrický plán dokončené stavby (formát DGN a PDF)
o fotodokumentace stavby od zahájení po protokolární předání (část tištěná forma + komplet CD) 
o stavební deníky se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu, investora 

a správců inženýrských sítí
o písemné vyjádření správců inženýrských sítí po dokončem' stavby, že stavbou nebylo dotčeno jejich 

zařízení
o zkušební, záruční listy a dodací listy
o dokumentaci skutečného provedení potvrzenou oprávněnou osobou 
o doklad o uložení odpadu
o prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády 

č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.

do 10 pracovních dnů od dokončení stavebních prací



Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce ve 2 paré (min Ix originál + Ix kopie) 
v listinné formě včetně elektronické verze (pdf, dgn apod.) na datovém nosiči. Nebudou-li tyto 
podklady řádně připraveny, není Objednatel povinen dílo převzít.

• Drobné vady a nedodělky nebránící provozu existující při předání a převzetí díla budou sepsány 
v předávacím protokolu a Objednatel určí přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud Zhotovitel tento 
termín nedodrží, považuje se dílo za nepředané a nepřevzaté a Zhotovitel je s provedením díla 
v prodlení.

• Smluvní strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční 
dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti 
a bude po záručm' dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke 
dni započetí běhu záruční doby.

• Práva Objednatele z vadného plnění (dále též „nárok z odpovědnosti za vady“ nebo „nároky z vad 
díla“) se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Na předané dílo 
poskytuje Zhotovitel Objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba se sjednává 60 měsíců.

• Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků 
Objednatelem. V případě odstranění reklamované vady díla nebo jeho části počíná plynout záručm' 
doba ode dne převzetí díla nebo jeho části po odstranění vady.

• Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí Objednatel Zhotoviteli písemně 
bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. Pokud Objednatel uplatní již v oznámem' vad díla 
(reklamace) nárok z odpovědnosti za vady, je Zhotovitel povinen tento nárok uspokojit. V případě, 
že Objednatel uplatní nárok na odstranění vad a neurčí k tomu lhůtu, je Zhotovitel povinen vytčené 
vady odstranit nejpozději do patnácti kalendářních dnů od doručení reklamace. Pokud Objednatel 
neuplatní již v reklamaci nárok z odpovědnosti za vady, je Zhotovitel povinen nejpozději do pěti dnů 
po doručení reklamace zahájit reklamační řízení, v něm zjistit, jaký nárok z odpovědnosti za vady bude 
Objednatel uplatňovat, a tento nárok uspokojit ve sjednané lhůtě, případně, pokud k dohodě o lhůtě 
nedojde, ve lhůtě určené Objednatelem.

• V případě, že Zhotovitel nezahájí odstranění vad nebo reklamační řízení včas, bude na porušení 
povinnosti písenmě upozorněn a nezjedná-li nápravu do tří pracovních dnů od doručení tohoto 
upozornění, má Objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady Zhotovitele. Stejné právo má 
Objednatel i v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad.

• Uplatněm'm nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky Objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.
• Reklamaci vad díla, pokud tak Objednatel neučiní sám, je oprávněn provést bezodkladně po zjištěm' 

vad i případný budoucí provozovatel díla, kterého k tomu Objednatel zplnomocní.
• O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.

10) Práva a povinnosti smluvních stran
• Před zahájením prací předá fyzicky i protokolárně Objednatel Zhotoviteli staveniště určené 

k provedení díla. O předání staveniště pořídí smluvní strany zápis. Ode dne předání staveniště je 
Zhotoviteli povinen vést stavební deník.

• Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN, oborovými 
normami a dalšími příslušnými normami. Pokud by Zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné 
předpisy a normy, je Objednatel oprávněn od objednávky odstoupit.

• Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zajišťovat na stavbě občasný technický dozor 
a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předaných podkladů, smluvm'ch 
podmínek, právních předpisů, technických norem a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem 
má přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorm' neprodleně 
zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže Zhotovitel díla takovéto vady 
neodstraní v určené době a vadný postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 
objednávky, je Objednatel oprávněn od objednávky odstoupit, nebo dát příkaz k přerušení prací 
a zajistit odstranění vad na náklady Zhotovitele. Za takto provedené práce Zhotovitel odpovídá stejně, 
jako by byly provedeny jeho poddodavatelem.

• Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací 
technickým dozorem Objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.

• Zhotovitel je povinen pozvat Objednatele k prováděným zkouškám a k prověřem' prací, které budou 
v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pozvánku k prověření těchto prací 
je Zhotovitele povinen zapsat do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je 
povinen na žádost Objednatele zkoušky opakovat a práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel nem'



povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. 
Neúčast řádně pozvaného Objednatele však nebrání Zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování 
v provádění díla.

• Při prováděm' demoličních prací se věci z nich, pokud právo státu nestanoví jinak, stávají majetkem 
Zhotovitele, mimo; odfrézováného živičného povrchu, konstrukčních vrstev vozovky, stožárů VO, 
obrubníků, dopravního značení, poklopů uličních vpustí. S těmito věcmi naloží Zhotovitel v souladu 
s požadavky jejich provozovatelů nebo vlastníků.

• Likvidaci a úklid staveniště ukončí Zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení díla 
a protokolárně je předá zástupci Objednatele.

• Žádnou stavební činností Zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby 
a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.

• Žádnou stavební činností Zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné 
škody je Zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.

• Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, 
které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů od jejich vzniku.

11) Smluvní pokuty
• Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok Objednatele na náhradu škody a na odstoupem' 

od objednávky a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění Zhotovitele.
• Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, 

nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí Objednatele, který způsob zvolí.
• Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, na základě své vůle, 

ustoupit. Neuplatnění nároku na smluvní pokutu není vzdáním se práva na ni.
• Smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele s provedením díla činí 5.000,- Kč za každý započatý 

kalendářm' den prodlení.
• Smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků čim' 0,5% z ceny díla 

za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím/jeho odstraněním.
• Smluvní pokuta za vady díla a nedodělky díla zjištěné Objednatelem v záruční době činí 0,5% z ceny 

díla za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od převzetí 
reklamace, pokud Zhotovitel vadu nebo nedodělek neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, 
případně ve lhůtě sjednané s Objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené Objednatelem Zhotovitel 
neuspokojí jiný nárok Objednatele z odpovědnosti za vady.

• Smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště činí 0,5% z ceny díla za každý 
započatý kalendářní den prodlení.

• Jestliže Zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí dodávky a veřejné komunikace a nezajistí 
neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč za každý případ.

• Smluvní pokuta za porušem' povinnosti Zhotovitele pozvat zástupce Objednatele ke kontrole 
zakrývaných prací nebo účasti na zkouškách činí 3.000,- KČ z ceny díla za každý případ.

• Jestliže Zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo 
řádně provedeno, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.

• Smluvní pokuta za porušem' povinností Zhotovitele vyplývajících z kontrolně zkušebního plánu činí 
1.000,- Kč za každý případ.

• Smluvní pokuta za nedodržení platných ČSN a příslušných TKP činí 100% příslušné ceny prací. Tuto 
smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení závažnosti právm' 
povinnosti. V případě, že nejde ke shodě, postupuje Objednatel dle třetí odrážky odstavce 8) této 
objednávky.

• Smluvní pokuta za nedodržení požadované kvality materiálu (např. jakost, barva) činí 100% ceny 
příslušného materiálu. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě 
vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nedojde ke shodě, postupuje Objednatel dle 
třetí odrážky odstavce 9) této objednávky.

• Smluvní pokuta za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví na pracovišti 
Zhotovitelem čim' částku stanovenou v příloze č. 2 této objednávky.

• Smluvní pokuta za porušení povinnosti Zhotovitele mít na staveništi ve své pracovní době trvale 
dostupný stavební deník činí 1.000,- Kč za každý zjištěný případ a Zhotovitel je povinen neprodleně 
odstranit protiprávní stav.



• Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním protiprávního stavu činí 1.000,- Kč za každý započatý 
pracovní den prodlení následující po zjištění protiprávního stavu.

• Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností Zhotovitele činí 3.000,- Kč za každý případ.
• Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich započíst 

s pohledávkou Zhotovitele na zaplacení ceny díla.
12) Objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel 

v případě listinné formy smlouvy a nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

13) Měnit nebo doplňovat text této Objednávky je možné jen formou písemných dodatků nebo změnových 
listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

Všechny níže uvedené přílohy této Objednávky tvoří její nedílnou součást.
Příloha č. 1 - Vzorový Změnový list
Příloha č. 2 - Sazebník smluvních pokut BOZP

JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT. 
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.

Platba za dodávku bude připsána na veřejný účet dodavatele uvedený v Registru plátců DPH (povinnost 
objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet).
Smluvm' strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že odběratel zaplatí základ daně 
z faktury na veřejný účet dodavatele a DPH zaplatí přímo na účet správce daně

pro Ústecký kraj 80039-77621411/0710
pod variabilním symbolem CZ25441256, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol 00266094 (§ 109a 
zákona o DPH). Dodavatel ujišťuje objednatele-příjemce, že se jedná o číslo bankovního účtu správce daně, 
na který dodavatel platí DPH.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato 
odpovídá jejich svobodné vůlí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

I. OBJEDNATEL: Dne:

II. DODAVATEL: Dne:

ele
c



Pnloha Č. 1 — Vzorový Změnový list
Změnový list ě. ze dne

Most, ul. Žatecká, OK - úpravy kabelů NN a jejich ochranaNázev stavby:
Číslo smluvního vztahu: 1133/01/2024

Zhotovitel:
JIPAKU s.r.o.
Novosedlická č. p. 312, Pozorka 
417 03 Dubí u Teplic 3

Objednatel:
Statutární město Most
Radniční 1/2 
434 69 Most
Na základě oznámení projektanta/Objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu 
smluvní dokumentace ve smyslu Objednávky/ objednávky o dílo. Změna se týká technického řešení díla 
s dopadem/bez dopadu na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla
Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Nové řešení:

Zdůvodnění změny:

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatm' smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel 
díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou 
hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků Objednatele.

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne

Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:

Nová cena díla bez DPH:

Nová cena díla vč. DPH:

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončení díla:

Změnu navrhuje: 
Datum:

jméno, příjmem' 
Podpis:

Změnový list vyhotovil: 
Datum:

jméno, příjmem' 
Podpis:

Oprávněný zástupce Zhotovitele: 
Datum:

jméno, příjmem' 
Podpis:

Oprávněný zástupce Objednatele: 
Datum:

jméno, příjmení 
Podpis:

jméno, příjmem' 
Podpis:

Správce rozpočtu: 
Datum:

Příloha změnového listu: ' - íi-'*
- O

■,/?i



Příloha č. 2 - Sazebník smluvních pokut BOZP

SAZEBNÍK POKUT

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Město Most si vyhrazuje právo tyto pokuty účtovat dle svého uvážem' a 
do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora stavby. Město Most není 
povinno tyto pokuty zdůvodňovat.
Pokuty jsou rozděleny do čtyř částí. Část I jsou pokuty za porušení legislativních předpisů na úseku 
bezpečnosti práce, část II řeší oblast požární ochrany, část III jsou pokuty za porušení v oblasti životm'ho 
prostředí a část IV řeší pokuty ostatní.
I. BEZPEČNOST PRÁCE

Poř.
číslo Druh porušení Mas. výše pokuty

Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP1 1000,- K.Č za osobu a pHpad
Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el.
nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,_____
Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích,
tlakových a plynových)___________________________________________________________
Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné 
konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet (přemístěné ěi
chybějící), poškozeni kanalizací a ostatní porušeni na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb._______
Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbomostní školení), transportním 
zařízením

1000,- Kč za případ 
1000,- Kč za používání

2

3 1500,- Kč za případ

5000,- Kč za případ4

5000,- Kč za případ5

Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na 
strojním zařízení________________________________________________________________

6 50(X),- Kč za případ

Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či poddodavatele, odmítnuti 
dechové zkoušky

7 5000,- Kč za případ a vypovězení 
osoby z areálu stavby

Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti 1000,- Kč za případ8
Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka poddodavatele koordinátorovi 
BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou

5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní 
neschopnosti delší jak tři pracovní dny 
5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 
15000,- Kč u smrtelného pracovního 
úrazu

9

Vedení stavebního deníku v rozporu s vyhl. č. 499/2006 Sb. 2000,- Kč za případ10

II. POŽÁRNÍ OCHRANA
Poř.
číslo Max. výše pokutyDruh porušení

Porušení vyhl. 87/2000 Sb.. při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušení a 
ukončení prací s rizikem požáru, neprojednáni způsobu zajištěni požární bezpečnosti

5000,- Kč za případ1

Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. aNV č. 
406/ 2004 Sb.

5000,- Kč za případ2

Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem 5000,- Kč za případ3
Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb. 1000,- Kč za případ4
Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek5 1000,- Kč za případ
Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru
se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím______________________________________
Použiti, či umístěni nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby

1000,- Kč za osobu a případ6

5000,- Kč za případ7

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Poř.
číslo Druh porušení Max. výše pokuty

Porušení zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách při nakládání s chemickými látkami a 
přípravky___________________________________________________________________

5000,- Kč za případ1

Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady2 3000,- Kč za případ u odpadů 
kategorie ostatní (O)
5000.- Kč za případ u odpadů 
kategorie (N)_____________

Porušeni zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 86/2002 Sb., ve zněni pozdějších předpisů 5000,- Kč za případ3
Unik ropných látek nebo chemikálií4 3000,- Kč za případ

1500,- Kč za případNeohlášeni úniku ropných látek či chemikálii5
6 Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za 

účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních 
nepříznivých dopadů na životni prostředí___________________________________________

5000,- Kč za případ

IV. OSTATNÍ
I Max. výše pokutyDruh porušení



číslo
Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech) 2000,- Kč za osobu a případ1
Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní 
způsobilost_________________________________________________________________

2 2000,- Kč za případ

Neprovedeni nebo nezajištění školení zaměstnance, poddodavatele z pravidel platných pro stavbu 2000,- Kč za případ3
Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve 
stanoveném terminu

4 5000,- Kč za případ

Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými 
výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků 
vlastních, tak poddodavatelů_____________________________________________________

2000,- Kč za případ nebo osobu5

Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů ajejich okolí, rovněž 
tak samotné stavby______________________________________________________________

2000,- Kč za případ6

Myti vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory 2000,- Kč za případ7
8 Zcizení předmětů v areálu stavby 1000,- Kč za případ a vypovězení 

osoby z areálu stavby_________
Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců poddodavatelů do areálu stavby 1000,- Kč za osobu a vypovězení 

osoby z areálu stavby_________
9

Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, 
parkováni na nevyhrazených místech_______________________________________________

1000,- Kč za případ10

Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či 
agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor 
BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění 
kontroly vozidla_________________________________________________________________

5000,- Kč za případ a vypovězení 
osoby z areálu stavby

11

12 Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby 10000,- Kč za případ a zákaz vstupu 
do areálu stavby________________

Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v 
průběhu 6 měsíců_____________________________________________________________

Dvojnásobek maxima předešlé pokuty13


