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Smlouva o dílo 
č. OR/24/23627 

 
na zhotovení stavby 

„DD Pardubice – areál Ke Tvrzi“ 
 
 

Smluvní strany: 

Objednatel: Pardubický kraj 

 sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

 zastoupen: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman 

 IČO: 70892822 

 DIČ: CZ70892822 

 Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

  č. ú. 222907724/0300 

 

Zhotovitel: STAVER Luže s.r.o.  

 sídlo: Zdislav 38, 538 54 Luže 

 zastoupen: Petr Kerhart, Marcel Kusý; jednatelé 

 IČO: 03564240 

 DIČ: CZ03564240 

 zápis v OR: C 34289 vedená u Krajského soudu v Hradci 

Králové 

 Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

  č. ú.: 269326724/0300 

 

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky „DD Pardubice – areál Ke Tvrzi“ (systémové číslo 
na profilu zadavatele: P24V00000137) a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírají tuto 
smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad 
a nebezpečí provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel 
se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za 
jeho provedení. 

 

1. Předmět díla 

Předmětem díla je zhotovení stavby „DD Pardubice – areál Ke Tvrzi“ podle projektové 
dokumentace zpracované společností Mazok s.r.o. se sídlem Nové sady 988/2, Staré 
Brno, 602 00 Brno v rozsahu určeném soupisem prací tak, aby zhotovená stavba 
vyhověla podmínkám společného povolení vydaného Stavebním úřadem Magistrátu 
Města Pardubice. 

 

2. Cena díla 

1. Za řádně provedené dílo se objednatel zavazuje za podmínek této smlouvy zhotoviteli 
zaplatit 19.330.916,33 Kč bez DPH (dále též „smluvní cena“). 

Výše DPH při uvedené smluvní ceně činí 4.059.492,43 Kč. 

Celková cena, kterou objednatel za dílo uhradí, tak činí 23.390.408,76 Kč. 

2. Objednatel prohlašuje, že v souvislosti s plněním nevystupuje jako plátce DPH. Na 
poskytnuté plnění se tak neuplatní režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
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3. Termíny a místo plnění 

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do listopadu 2024. 

2. Zhotovitel provede sjednané práce tak, aby předávací řízení k dílu schopnému převzetí 
bylo zahájeno nejpozději 474 kalendářních dnů od předání staveniště. 

3. Místem plnění je pozemek v areálu Dětského domova Pardubice, Ke Tvrzi 235, Pardubice 
530 03 na parcele č. 681/1, 2740/7, 2740/4, 681/7 a 673/1 v k. ú. Pardubice. 

 

4. Další ujednání a odchylky od obchodních podmínek 

1. Pojistný limit pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu se vyžaduje nejméně 20 mil. Kč. 

2. Objednatel je povinen zajistit ve smyslu a za podmínek čl. 11 bodu 4. a násl. obchodních 
podmínek stavebně-montážní pojištění zhotovovaného díla. 

3. Odlišně od ustanovení čl. 15 bodu 8. obchodních podmínek se ujednává nový základ pro 
výpočet této smluvní pokuty, kdy namísto minimální požadované hodnoty záruky bude pro 
výpočet užit rozdíl minimální požadované hodnoty záruky a aktuální výše vyhovujícího 
zajištění. 

 

5. Pověřené osoby 

1. Ve věcech technických je oprávněn jednat: 

- za objednatele: Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petra Janurová 
nebo Ing. Veronika Víšková 

- za zhotovitele:

2. K zápisům a podepisování stavebního deníku je oprávněn: 

- za objednatele: Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petra Janurová 
nebo technický dozor objednatele 

- za zhotovitele: Petr Kerhart, Marcel Kusý 

3. K předání a převzetí staveniště je oprávněn: 

- za objednatele: Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petra Janurová 

- za zhotovitele: Petr Kerhart, Marcel Kusý 

4. K předání a převzetí dokončeného díla je oprávněn: 

- za objednatele: Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petra Janurová 

- za zhotovitele: Petr Kerhar, Marcel Kusý 

 

6. Součásti smlouvy 

Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

1. Obchodní podmínky pro stavební práce 

2. Oceněný soupis prací 

3. Harmonogram realizace 

4. Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na realizaci 
projektu 

5. Specifické podmínky při realizaci stavby 
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7. Závěrečná ujednání 

1. Není-li pro konkrétní věc ujednáno nebo stanoveno jinak, lze změny této smlouvy platně 
činit pouze dodatkem smlouvy v písemné formě. Dodatky budou číslovány vzestupně 
nepřerušenou číselnou řadou a v tomto pořadí budou vykládány. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že 
nebude-li smlouva zveřejněna do 3 měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem 
zrušena od počátku. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní 
strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy, vyjma údajů 
chráněných podle právní úpravy ochrany osobních údajů. 

3. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu  
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této 
smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem 
stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na 
oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr. 

4. Tato smlouva je uzavírána ve formě elektronického originálu ke dni dle nejpozdějšího 
elektronického podpisu. 

5. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah, včetně obsahu příloh, znají  
a souhlasí s ním. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení 
smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě 
jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na 
důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
  
  
  
  
  

____________________ ____________________ 
JUDr. Martin Netolický, Ph.D. Petr Kerhar 

hejtman jednatel 

  
schváleno usnesením Rady Pardubického kraje 

R/2355/24 ze dne 17. 6. 2024 
 

                                                                                           ____________________ 
                                                                                                      Marcel Kusý 
                                                                                                          jednatel 

http://www.pardubickykraj.cz/gdpr
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Obchodní podmínky pro stavební práce 
schválené usnesením Rady Pardubického kraje R/1364/22 

 

1. Úvodní ustanovení 

1. Kde se v textu těchto obchodních podmínek užívá slovo smlouva, má se jím na mysli 
smlouva, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky, není-li výslovně uvedeno, nebo 
neplyne-li z kontextu ustanovení bez důvodných pochybností jinak. 

2. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy a blíže konkretizují, doplňují a 
vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla. Pojmy zde 
používané je třeba předně vykládat ve smyslu, v jakém jsou užity ve smlouvě. 

3. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a ujednáními 
smlouvy, mají výkladovou přednost ujednání smlouvy. Jsou-li součástí smlouvy další 
přílohy upravující práva a povinnosti smluvních stran (typicky např. dodatečné podmínky 
vyplývající ze zařazení projektu do dotačního programu), mají jejich ustanovení aplikační 
přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, nikoli však před ujednáními 
smlouvy. 

4. Pojem zadávací řízení je pro účely smlouvy třeba vykládat tak, že zahrnuje i postupy 
směřující k zadání veřejné zakázky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“), např. zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu. 

 

2. Staveniště 

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště, tj. zhotoviteli fyzicky 
zpřístupní pozemky a/nebo objekty vymezené v projektové dokumentaci k provádění 
stavby a pro účely zřízení zařízení staveniště. 

2. Zhotovitel se při předání s prostorem staveniště seznámí a porovná jej s projektovou 
dokumentací, příp. dalšími vstupními podklady. Je-li to žádoucí pro řádné plnění smlouvy, 
zhotovitel též prověří stav existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, 
zařízení nebo systémů v prostoru staveniště. 

3. O každém jednání, jehož cílem mělo být předání staveniště, se sepíše protokol. Obsahem 
protokolu musí být závěr, zda staveniště bylo mezi smluvními stranami předáno. Protokol 
musí být datován. Obsahem protokolu mohou dále být vyjádření zástupců smluvních 
stran, příp. dalších zúčastněných osob, organizačně-technická ujednání apod. Protokol 
podepíší oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, příp. též další zúčastněné osoby. 

4. K výhradám nebo podmínkám, se kterými bylo staveniště převzato, se nepřihlíží. 

5. V případě důvodného nepřevzetí staveniště zhotovitelem se doba realizace nerozbíhá. 
V opačném případě platí, že po dobu, po kterou nebylo staveniště zhotovitelem převzato 
nedůvodně, doba realizace díla běžela. 

6. Den převzetí staveniště zhotovitelem je prvním dnem realizace díla. Rozhodujícím údajem 
je datum skutečného předání staveniště, byť by bylo ve smlouvě ujednáno jinak. Je-li doba 
realizace díla určena datem zahájení předávacího řízení, nikoli trváním výstavby, posouvá 
se termín dokončení o tolik dní, o kolik se skutečné datum předání staveniště zpozdilo 
oproti datu uvedenému ve smlouvě. 

7. Plochy užívané pro realizaci díla, resp. zejména jejich obvod může zhotovitel označit svým 
logem nebo firmou. Zhotovitel dále viditelně uvede jméno a telefonní kontakt na 
odpovědného pracovníka, typicky stavbyvedoucího. Zhotovitel je též povinen neprodleně 
po převzetí staveniště instalovat prostředky publicity projektu, např. billboard nebo 
infoplakát, v rozsahu uvedeném v soupisu prací. Zástupce objednatele poskytne 
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zhotoviteli instrukce a potřebnou součinnost k vytvoření žádoucího designu prostředků 
publicity. 

8. Není-li výslovně stanoveno jinak, nepožaduje objednatel, aby zhotovitel zabezpečil 
prostor staveniště ve vyšším standardu, než jaký vyplývá z obecných norem a právních 
předpisů. 

9. Zhotovitel provede úklid a vyklizení staveniště do 14 dnů od podpisu protokolu, jímž se 
potvrzuje převzetí díla dokončeného bez vad a nedodělků objednatelem. Úklid zahrnuje 
zejména odstranění všech materiálů, zbytků, nečistot a odpadů jakéhokoli druhu. 
Vyklizením se rozumí odvoz všech dočasných konstrukcí, zařízení a mechanizace. 
Záznam o provedení úklidu a vyklizení staveniště se zpravidla nepořizuje, ledaže jsou ke 
stavu opouštěného staveniště výhrady nebo byl kteroukoli ze smluvních stran výslovně 
vyžádán. Neprovede-li konečný úklid a vyklizení staveniště zhotovitel ani v přiměřené 
dodatečné lhůtě, zajistí jej na jeho náklady objednatel. 

 

3. Bezpečnost práce 

1. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebnou a účinnou součinnost 
při vypracování nebo aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(dále též jen „plán“) koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(dále též jen „BOZP“) tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné 
a zdraví neohrožující práce. V průběhu realizace zhotovitel poskytuje podklady a podněty 
pro další aktualizaci plánu. 

2. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby určen 
a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost 
zhotovitel ihned objednateli. 

3. Zhotovitel je povinen bezodkladně prokazatelně upozornit objednatele, pokud je nebo má 
být koordinátorem BOZP určena osoba podléhající jeho řídícímu vlivu nebo osoba, se 
kterou jedná ve shodě, příp. jejich zaměstnanec, čímž by mohl být zmařen nebo ztížen 
efektivní výkon této činnosti. 

4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska BOZP a požární 
ochrany (dále též jen „PO“) od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá též v plném rozsahu za 
BOZP svých zaměstnanců a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel zajistí 
dodržení totožného standardu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i u poddodavatelů 
a jejich zaměstnanců. V této souvislosti zhotovitel zejména: 

a) zajistí, že pracovníci na staveništi budou označeni firemním označením; 

b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy 
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany; 

c) zajistí každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti a závěrečný úklid 
staveniště. 

5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, jakož i další osoby, které se 
budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami BOZP, PO a 
ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po 
dobu jejich pobytu na staveništi. 

6. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP veškerou nezbytnou součinnost a 
spolupráci vyžadovanou právními předpisy a smlouvou. Zhotovitel je zejména povinen 
bezodkladně přijmout opatření k nápravě závadného stavu, na který byl koordinátorem 
BOZP upozorněn. 

7. Koordinátor BOZP nebo na jeho podnět oprávněná osoba objednatele jsou oprávněni při 
zjištění hrubého porušení podmínek BOZP nebo PO zakázat zhotoviteli pokračování 
v pracích na předmětu díla až do odstranění vytčené bezpečnostní závady. Pro vyloučení 



Obchodní podmínky Pk pro stavební práce  Strana 3 z 21 

pochybnosti se stanovuje, že doba realizace díla se i přes uvedenou překážku 
nepřerušuje. 

 

4. Provádění díla 

1. Předmětem díla mohou být kromě vlastních stavebních prací též související dodávky 
a/nebo služby. Bez ohledu na to se na dílo jako celek i každou jeho část nahlíží jako na 
stavbu. 

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a 
služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo 
kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou a účelu užití díla. 

3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s podmínkami smlouvy a 
s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen při realizaci dodržet technické a 
bezpečnostní normy předepsané projektovou dokumentací a příslušnými povoleními 
stavby, jakož i další pravidla týkající se provádění díla nebo činnosti zhotovitele, o nichž 
ví, nebo z titulu své odbornosti má vědět. 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré dodávky, služby a práce budou provedeny 
v odpovídající jakosti určené smlouvou a projektovou dokumentací. Dodávky a další části 
tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v odpovídající jakosti jako nové a nepoužité, ledaže 
ze smlouvy nebo projektové dokumentace pro část díla vyplývá jinak. Úroveň provedení 
prací a služeb bude odpovídat soudobým technickým možnostem a dosažené úrovni 
vědění v době provádění. 

5. Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávacích podmínek 
veřejné zakázky, na základě které byla smlouva uzavřena. V listinné formě bude nejméně 
v jednom vyhotovení předána objednatelem zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

6. Pro provedení nebo zajištění následujících prací platí, že jsou součástí předmětu díla, byť 
by nebyly výslovně uvedeny v soupisu prací. Platí též, že náklady na ně jsou zahrnuty 
v ceně díla. Toto ustanovení se užije vedle ujednání smlouvy o realizaci díla v rozsahu 
uvedeném v soupisu prací. 

- vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami 
a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry 

- řízení stavebních a technologických prací 

- obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení 

- stavební práce 

- montážní práce 

- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti 
a v souladu se smlouvou 

- získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně 

- vedení stavebního deníku 

- zajištění zázemí pro technický dozor investora (TDI), autorský dozor projektanta (AD) 
a koordinátora BOZP při výkonu jejich činnosti na staveništi 

- činnost odpovědného geodeta 

- součinnost při kolaudaci stavby 

- odstraňování vad v záruční době 

7. Pro provedení nebo zajištění následujících prací platí, že nebyly-li uvedeny v soupisu prací, 
zavazuje se je zhotovitel provést nebo zajistit po ujednání cenových podmínek a formě 
závazkového vztahu. Zhotovitel se zavazuje uzavřít dodatek smlouvy nebo přijmout 
objednávku na takové plnění bez zbytečného odkladu, bude-li k tomu objednatelem vyzván. 

- zpracování dokumentace skutečného provedení díla 
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- zaměření stavby v S-JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího 
geometrického plánu a návrhu geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcných 
břemen  ověřených katastrálním úřadem 

- provedení dodatečných měření a zkoušek 

- dodatečné zpřístupnění dříve zakrytých konstrukcí pro účely kontroly 

8. Zhotovitel zahájí provádění prací na díle nejpozději do 10 dnů od předání staveniště. 
Neučiní-li tak bez rozumného důvodu, zavdává to důvod pro pochybnost o jeho schopnosti 
řádně realizovat dílo. 

9. Neprovádí-li zhotovitel bez rozumného důvodu práce na realizaci díla po dobu delší než 
7 po sobě jdoucích dnů, zavdává to pochybnost o jeho schopnosti řádně realizovat dílo. 

10. Zhotovitel je povinen vést stavební deník způsobem a nejméně v rozsahu vyplývajícím 
z § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. V případě, 
že uvedená právní úprava dosud nenabyla účinnosti, užije se jí v tom rozsahu, ve kterém 
není v rozporu s platnou a účinnou úpravou vedení stavebního deníku. 

11. Probíhá-li realizace díla za nepřerušeného provozu areálu, v němž se nachází staveniště, 
dbá zhotovitel o to, aby realizací narušoval provoz organizací v místě působících pouze 
v co nejmenší možné míře. Zhotovitel je povinen zástupce těchto organizací o průběhu 
realizace k jejich žádosti informovat. Bude-li zhotovitel požádán o úpravu způsobu 
provádění prací z důležitých důvodů na straně kterékoli organizace, učiní zhotovitel 
maximum pro to, aby žádosti vyhověl, aniž by tím ohrozil řádnost nebo včasnost 
dokončení díla. Příloha smlouvy může v této souvislosti stanovit závazné parametry nebo 
omezení pro způsob nebo dobu provádění prací. 

12. V průběhu realizace je zhotovitel povinen udržovat staveniště v přiměřeném rozsahu 
uklizené, zejména přitom dbá o odstranění jakýchkoli nepotřebných překážek. Přebytečný 
materiál, nečistoty, zbytky nebo dočasné konstrukce a objekty, které již nejsou 
k provádění díla zapotřebí, zhotovitel bez zbytečného odkladu ze staveniště odstraní. 
Zhotovitel je též povinen zajišťovat náležitý úklid jím užívaných přístupových komunikací 
jak během prací, tak každý den po jejich skončení. Při porušení této povinnosti je 
objednatel oprávněn provést nápravu sám, nebo ji zjednat na náklady zhotovitele. 

13. Zhotovitel provede likvidaci všech odpadů vzniklých při realizaci v souladu s podmínkami 
stanovenými projektovou dokumentací, příslušnými povoleními a platnými právními 
předpisy. Obzvláště důsledně pak dbá o řádnou likvidaci odpadů nebezpečných. 

14. Byl-li požadavek na jmenovité uvedení a/nebo kvalifikaci členů realizačního týmu 
odpovědných za řízení stavebních prací součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, 
na základě které byla smlouva uzavřena, je zhotovitel na výzvu objednatele povinen 
bezodkladně prokázat, že se tyto osoby na plnění v deklarovaných rolích skutečně 
podílejí. Postup při případné změně nebo nahrazení kterékoli z těchto osob se řídí pravidly 
pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci. 

15. Zhotovitel je povinen zajistit účast hlavního stavbyvedoucího na kontrolních dnech stavby. 
Převažující neúčast nebo opakovaná neomluvená neúčast hlavního stavbyvedoucího na 
kontrolním dnu zavdává pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo. 

16. Zhotovitel není oprávněn realizovat dílo po dobu, kdy je to smlouvou zakázáno. Takovými 
dobami jsou: 

a) období zimní technologické přestávky, je-li doba realizace sjednána ve stavebních 
dnech a nebylo-li provádění prací výslovně povoleno; 

b) období zastavení stavby 

- na kterém se smluvní strany dohodly, 

- o kterém jednostranně rozhodl objednatel, nebo 

- které jednostranně vyhlásil zhotovitel; 
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c) doba probíhajícího předávacího řízení, ledaže se jedná o odstraňování sepsaných 
vad a/nebo nedodělků a tyto práce byly objednatelem povoleny; 

d) doba zastavení stavby ujednaná jinde ve smlouvě. 

 

5. Změny v předmětu díla 

1. V průběhu realizace může objednatel zápisem do stavebního deníku nebo jinou vhodnou 
písemnou formou požadovat změnu části předmětu díla. Nebude-li dohodnuto jinak, 
zhotovitel připraví a do 10 dnů od oznámení požadavku na provedení změny předloží 
pověřeným osobám objednatele návrh nového technického řešení. 

2. V průběhu realizace může objednatel zápisem do stavebního deníku nebo jinou vhodnou 
písemnou formou požadovat rozšíření nebo jiné práce nad rámec předmětu díla. Nebude-
li dohodnuto jinak, zhotovitel připraví a do 10 dnů od oznámení požadavku na rozšíření 
nebo jiné práce nad rámec předmětu díla předloží pověřeným osobám objednatele návrh 
technického řešení. 

3. V průběhu realizace je zhotovitel povinen bezodkladně upozornit písemnou formou 
objednatele na nutnost provedení změny části předmětu díla, pokud řešení uvedené 
v projektové dokumentaci nelze provést. Tuto nutnost je povinen odůvodnit a doložit. 
Nebude-li dohodnuto jinak, zhotovitel připraví a nejpozději do 10 dnů od upozornění na 
nutnost provedení změny předloží pověřeným osobám objednatele návrh nového 
technického řešení. 

4. Přílohou výše uvedených návrhů musí být položkový rozpočet zahrnující všechny činnosti 
dotčené změnou a odůvodnění dopadu na termín dokončení díla, pokud jej navržená 
změna nebo rozšíření předmětu díla má. Prodloužení termínu realizace objednatel 
akceptuje pouze, je-li objektivně odůvodněno, zejm. zvýšenou pracností nového řešení. 
Za tímto účelem je objednatel oprávněn požadovat harmonogram realizace v podrobnosti 
jednotlivých činností. Prodloužení termínu realizace je objednatel oprávněn zkrátit nebo 
odmítnout, je-li jeho důvodem pozdní informace o nutnosti změny, prodlení zhotovitele 
s přípravou podkladů nebo jiná forma jeho nesoučinnosti a dále pak vyjde-li najevo, že 
zhotovitel o potřebě změny věděl nebo musel vědět v dostatečném předstihu předtím, než 
na potřebu změny objednatele skutečně upozornil. 

5. Osoby jednající za objednatele ve věcech technických nejsou oprávněny ke konečnému 
rozhodnutí o provedení změn díla, ledaže se jedná o drobné změny jeho technického 
řešení, jež stačí zaznamenat do stavebního deníku, bez dopadu do ceny díla a doby jeho 
realizace. Jakákoli změna v předmětu díla mající dopad do ceny nebo termínu dokončení 
může být po dobu realizace platně sjednána pouze dodatkem smlouvy. Provádí-li 
zhotovitel práce na takových změnách před uzavřením dodatku smlouvy, činí tak na 
vlastní riziko. 

6. Pro oceňování položek soupisu prací při změnách v předmětu díla platí: 

a) Užity budou přednostně položky obsažené v cenové soustavě, ve které je zpracován 
soupis prací, který je přílohou smlouvy. 

b) Položky méněprací budou oceněny v jednotkových cenách uvedených v soupisu 
prací, který je přílohou smlouvy. 

c) Položky víceprací budou oceněny v jednotkových cenách uvedených v soupisu prací, 
který je přílohou smlouvy, pokud se v něm vyskytovaly. Vyskytuje-li se položka ve 
více oddílech soupisu, užije se jednotková cena uvedená pro příslušný oddíl. 
Nevyskytuje-li se daná položka v oddílu dotčeném změnou, užije se její nejnižší 
jednotková cena v soupisu prací. 

d) Položky víceprací neobsažené v soupisu prací budou navázány na cenovou 
soustavu, je-li to možné. Tyto položky budou oceněny nejvýše jednotkovou cenou 
uvedenou v takové cenové soustavě v její aktuální cenové úrovni. 
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e) Položky, které nelze navázat na cenovou soustavu, ocení zhotovitel individuální 
kalkulací. Na výzvu objednatele zhotovitel tuto kalkulaci doloží. Objednatel si 
vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele, aby k individuálnímu ocenění doložil průzkum trhu 
o nejméně třech poptávkách, zajišťuje-li takovéto plnění poddodavatelsky. 

7. Přehled všech provedených, realizovaných a připravovaných změn, ať již schválených 
nebo odmítnutých včetně příslušné dokumentace (zápisy, výkresy, rozpočty apod.) 
spravuje po dobu realizace zhotovitel. 

 

6. Kontrola provádění díla a zakrývaných konstrukcí 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, 
zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem a 
autorským dozorem. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům 
umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, 
včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že realizace 
probíhá v souladu se smlouvou. Neumožní-li zhotovitel pověřeným osobám nebo jejich 
zástupcům kontrolu a vyzkoušení díla či jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, 
služeb, výkresů a dokumentace zavdává toto jednání pochybnost o zhotovitelově 
schopnosti řádně realizovat dílo. 

2. Za účelem kontroly průběhu realizace díla organizuje objednatel prostřednictvím 
technického dozoru kontrolní dny, a to zpravidla jednou za 14 dní. Probíhá-li realizace díla 
a kontrolní den se v posledních 4 týdnech nekonal, svolá kontrolní den, na kterém 
seznámí s průběhem realizace díla, v přiměřeném předstihu zhotovitel. 

3. Do 30 dnů od účinnosti smlouvy předá zhotovitel objednateli ke schválení návrh plánu 
řízení a kontroly jakosti. Ten se po schválení pověřenou osobou objednatele stává plánem 
řízení a kontroly jakosti. Schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen 
s písemným souhlasem objednatele. Kontroly a zkoušky díla se budou provádět v souladu 
s tímto plánem. Vyplněný plán řízení a kontroly jakosti je jedním z dokumentů povinně 
předávaných objednateli v předávacím řízení dokončeného díla. 

4. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku 
jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem 
realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly 
nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu 
řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. 
Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či znepřístupňovaných 
částí dodávek nebo prací. Zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně 
organizačních opatření zhotovitele. 

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a technický dozor (dále společně též 
„zástupci objednatele“) s nejméně sedmidenním předstihem o připravované kontrole nebo 
zkoušce tak, aby se jí mohli zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost a 
kontrola nebo zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, je zhotovitel povinen 
kontrolu nebo zkoušku za účasti zástupců objednatele na vlastní náklady opakovat, bude-
li k tomu vyzván. 

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat zástupce objednatele k prověření všech prací, které 
budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
zástupcům objednatele doručena písemně nejméně 5 dnů předem. Nedostaví-li se 
zástupci objednatele, ačkoli byli řádně vyzváni, a budou-li následně požadovat odkrytí 
nebo zpřístupnění takových konstrukcí, učiní tak zhotovitel na náklady objednatele. To 
neplatí, prokáže-li se, že zakryté konstrukce nebyly provedeny v souladu se smlouvou. 
V takovém případě nese náklady odkrytí konstrukcí zhotovitel. 

7. Platí, že náklady kontrol a zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti, včetně nákladů na 
náhradu kontrolami nebo zkouškami zničených částí díla, jsou náklady zahrnutými ve 
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smluvní ceně. Co do časového dopadu takových kontrol nebo zkoušek platí, že jsou od 
počátku uvažovány a zahrnuty do doby realizace. 

8. Zhotovitel je též povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit nejpozději do 
3 dnů. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět. Zkouška proběhne na náklady 
objednatele, ledaže se prokáže, že zkoušená část díla nebyla provedena v souladu se 
smlouvou. V takovém případě nese náklady zkoušky nebo kontroly zhotovitel. 

9. U zkoušek nebo kontrol prováděných nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti výslovně 
vyžádaných objednatelem lze v případě, že prokázaly řádné provedení zkoušené nebo 
kontrolované části díla zhotovitelem, ujednat též časovou kompenzaci. Požaduje-li ji 
zhotovitel, je povinen prokázat nad rámec důvodných pochybností, že dodatečná zkouška 
nebo kontrola má skutečný dopad do termínu dokončení a jaký tento dopad je. 
Kompenzace bude provedena nejvýše v rozsahu časové náročnosti zkoušky nebo 
kontroly a obnovení konstrukcí případně zničených v procesu. 

9. Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů poté, co je obdržel, 
zástupcům objednatele příslušná osvědčení o jakosti, zprávy o výsledcích provedených 
zkoušek nebo kontrol nebo jiné relevantní výstupy svědčící o jejich závěrech. 

10. Část díla, ať již dodávku, službu nebo stavební práci, u které výsledek kontroly nebo 
zkoušky konstatoval nevyhovění požadavkům nebo specifikacím smlouvy, je zhotovitel 
povinen odstranit a nově provést nebo jinak nahradit vyhovujícím plněním. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotoviteli v této souvislosti též nepřísluší žádná 
časová kompenzace. Uvedené platí obdobně, je-li vada plnění zjištěna jinak než 
formalizovanou kontrolou nebo zkouškou. 

11. Provedení jakékoli dílčí zkoušky nebo kontroly, byť s vyhovujícím výsledkem, žádným 
způsobem nepředjímá závěr o řádnosti provedení díla jako celku a nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti a záruky za jakost díla nebo jakékoli jeho části. 

 

7. Předání dokončeného díla 

1. Objednatel převezme dokončené dílo v předávacím řízení, které bude zahájeno 
nejpozději ke dni ujednanému smlouvou. 

2. Zhotovitel objednatele k převzetí dokončeného díla písemně vyzve s dostatečným 
předstihem, zpravidla nejméně 7 dní před datem zahájení předávacího řízení. Včasnost 
výzvy je v případě pochybnosti povinen prokázat zhotovitel. Dostaví-li se objednatel 
k předávacímu řízení, ke kterému nebyl zhotovitelem včas vyzván, nebo na výzvu 
k předávacímu řízení díla zjevně nezpůsobilého předání, má vůči zhotoviteli právo na 
náhradu nákladů svých, jakož i dalších osob, které k předávacímu řízení na své náklady 
účelně přizval. 

3. Předávací řízení organizuje a řídí objednatel sám, příp. prostřednictvím třetích osob, 
typicky osobou vykonávající na stavbě technický dozor. 

4. V předávacím řízení bude ověřeno, zda zhotovitel ve sjednané době provedl dílo takovým 
způsobem a v takové kvalitě, že se jedná o dílo schopné převzetí. Dílo se předává a 
přebírá a závěry předávacího řízení se konstatují ke stavu díla ke dni zahájení 
předávacího řízení, byť by trvalo více dní. 

5. Dílem schopným převzetí se rozumí 

a) dílo dokončené bez vad a nedodělků, nebo 

b) dílo dokončené s vadami a/nebo nedodělky, které nebrání nebo významně neztěžují 
užití díla funkčně, ani nepůsobí podstatnou měrou snížení jeho estetické hodnoty. 
Takové vady a/nebo nedodělky dále musí být při posouzení v kontextu složitosti a 
rozsahu díla pouze ojedinělé. 
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6. Mírou funkčnosti je zejména hledisko možnosti zahájení nebo obnovení běžného provozu 
realizací dotčené části stavby. Mírou estetické hodnoty je například to, zda by osoba 
nemající informaci o stavbě mohla rozumně pochybovat o tom, zda stavba proběhla, nebo 
zda je opravdu dokončena. 

7. Dílo není schopno převzetí, pokud vykazuje v předávacím řízení vady nebo nedodělky 
bránící jeho užívání. Dílo též není schopno převzetí, je-li počet vad přímo nebránících 
užívání zjištěných v předávacím řízení neúměrný rozsahu a složitosti stavby, nebo dílo 
nesplňuje ani běžné požadavky na estetickou kvalitu. K opakování předávacího řízení 
vyzve zhotovitel objednatele postupem obdobně k bodu 2. tohoto článku; sedmidenní 
předstih výzvy lze v tomto případě přiměřeně zkrátit. 

8. Má-li dílo pouze nedodělky nebránící jeho užívání a tyto jsou výlučně důsledkem 
nemožnosti splnění podmínek pro řádné provedení takových dodávek a prací ve 
smluvním termínu, hledí se na dílo jako na dokončené bez vad a nedodělků. Příkladem 
uvedeného je náhradní výsadba nebo sadové úpravy, které jsou závislé na klimatických 
podmínkách a ročním období, nebo provedení vodorovného dopravního značení plastem. 
Smlouva může výslovně stanovit další práce nebo dodávky, případně celé jejich okruhy, 
na které se tato výjimka vztahuje. Tyto nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu 
a bude u nich výslovně vyznačena výluka z překážky převzetí díla. Dále bude stanovena 
lhůta pro jejich dokončení, která může být v závislosti na okolnostech delší než lhůta pro 
odstranění běžných vad a nedodělků díla. 

9. Objednatel je oprávněn při předávacím řízení požadovat po zhotoviteli zajištění nebo 
strpění provedení dodatečných zkoušek díla nebo jeho části. Má-li zkoušky provést nebo 
zajistit zhotovitel, užije se pro jejich sjednání postup pro práce, které jsou předmětem díla 
pouze za předpokladu jejich obsažení v soupisu prací upravený těmito obchodními 
podmínkami v článku 4. bodu 7. Úplata za zkoušky zhotoviteli přísluší pouze v případě, 
prokáže-li jejich výsledek bezvadnost provedení díla. 

10. O předávacím řízení se sepíše protokol. Obsahem protokolu musí být závěr, zda 
předávané dílo bylo schopno převzetí a zda bylo objednatelem převzato bez vad a 
nedodělků, nebo s vadami nebránícími užívání, příp. že pro vady a/nebo nedodělky 
nebylo převzato. V protokolu se uvede soupis zjištěných vad a, bylo-li dílo převzato 
s vadami a/nebo nedodělky, stanoví se přiměřená lhůta k jejich odstranění. Protokol musí 
být datován. Obsahem protokolu mohou dále být vyjádření zástupců smluvních stran, příp. 
dalších zúčastněných osob, jakož i další skutečnosti. Protokol podepíší oprávnění 
zástupci objednatele a zhotovitele, příp. též dalších zúčastněné osoby. 

11. V předávacím řízení bude vedle fyzického stavu díla prověřena i jeho dokladová stránka. 
Zhotovitel je v předávacím řízení povinen prokázat splnění obecně závazných právních 
předpisů, jakož i předepsaných technických norem vztahujících se k předávanému dílu. 
Zhotovitel je též povinen předat doklady potřebné k řádnému provozování díla. 

12. Je-li to s ohledem na druh a povahu stavby relevantní, předá zhotovitel objednateli 
v předávacím řízení zejména: 

a) dokumentaci skutečného provedení díla v trojím listinném vyhotovení a v elektronické 
podobě na CD nebo DVD; 

b) geodetickou dokumentaci stavby pro potřeby digitální technické mapy v rozsahu, 
formě a za podmínek vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje; 

c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení 
o shodě, zápisy o provedení předepsaných měření a jejich výsledky, zápisy o 
provedení a výsledky kontrol konstrukcí zakrytých v průběhu stavby; 

d) protokoly o zkouškách; 

e) protokoly o revizích instalovaných zařízení (např. tlakové zkoušky, revize 
elektroinstalace, plynu, apod.); 

f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, 
návody k obsluze a údržbě, to vše v českém jazyce; 
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g) originály všech stavebních deníků a kopie změnových listů opatřené podpisy všech 
zainteresovaných účastníků, nejsou-li objednateli již k dispozici např. v elektronické 
podobě; 

h) provozní řád pro zkušební provoz; 

i) provozní řád pro trvalý provoz; 

j) protokoly o zaškolení obsluhy; 

k) finanční záruku v záruční době; 

l) další objednatelem v dostatečném předstihu vyžádané doklady nebo dokumenty 
vztahující se ke stavbě nebo jejímu provádění. 

Nedostatečnost nebo nepředložení potřebného dokladu v předávacím řízení je vadou díla. 
V závislosti na charakteru a významu dokladu se může jednat i o vadu bránící užívání 
díla; to neplatí pro jakýkoli doklad podle písm. l) vyžádaný objednatelem opožděně tak, že 
jej nebylo možno včas obstarat, nebo vyžádaný teprve v předávacím řízení. 

13. Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických je oprávněna, nikoli však 
povinna, převzít od zhotovitele dokončené dílo před sjednaným termínem plnění. 
Předávací řízení se před ujednaným termínem dokončení organizuje pouze na výzvu 
zhotovitele. K převzetí je v takovém předávacím řízení způsobilé pouze dílo dokončené 
bez vad a nedodělků. 

 

8. Poddodavatelé 

1. Dílo je zhotovitel oprávněn realizovat prostřednictvím poddodavatelů, nebylo-li pro jeho 
část ujednáno jinak. Za činnost poddodavatelů a její výsledky odpovídá zhotovitel, jako by 
dílo prováděl sám. 

2. Zapojení poddodavatele do realizace díla oznámí zhotovitel objednateli s dostatečným 
předstihem, není-li to možné, tak nejpozději bezprostředně před zahájením jeho prací. 
Ustanovení § 105 ZZVZ se při plnění smlouvy užije i v případě, že smlouva nebyla 
uzavřena v zadávacím řízení dle ZZVZ. Za poddodavatele se nepovažuje dodavatel 
materiálu nebo vybavení, neprovádí-li současně na staveništi stavební nebo montážní 
práce. 

3. Objednatel je oprávněn odmítnout poddodavatele a požadovat po zhotoviteli jeho 
nahrazení v případech, kdy: 

a) takový poddodavatel byl jako vybraný dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení 
veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena smlouva, 

b) takový poddodavatel nesplňuje podmínky základní nebo profesní způsobilosti 
stanovené v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena 
smlouva, pro dodavatele, nebo 

c) by byl oprávněn v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena 
smlouva, takového poddodavatele v pozici účastníka zadávacího řízení vyloučit pro 
nezpůsobilost ve smyslu § 48 ZZVZ. 

4. Nahrazení poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci 

v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena smlouva, je možná 

pouze s předchozím výslovným souhlasem objednatele. Souhlas je podmíněn doložením 

dokladů v rozsahu, v jakém jsou pro prokazování kvalifikace v zadávacím řízení jinou 

osobou vyžadovány ZZVZ. 

 

9. Počítání času 

1. Není-li výslovně uvedeno jinak, rozumí se ve smlouvě dnem kalendářní den. 
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2. Stavebním dnem se rozumí každý kalendářní den mimo období zimní technologické 
přestávky od 1. 11. běžného roku do 31. 3. roku následujícího. Provádění prací v období 
zimní technologické přestávky je možné pouze s písemným souhlasem osoby oprávněné 
jednat za objednatele ve věcech technických. Dny, ve které bylo provádění prací takto 
povoleno, se pak považují za stavební dny a započítávají se do doby realizace. V závislosti 
na charakteru díla nemusí být pojem stavební den ve smlouvě použit. 

3. Připadá-li konec termínu nebo lhůty vyplývající ze smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, 
má se za to, že bylo splněno včas, je-li splnění takto termínované povinnosti potvrzeno 
v nejbližší následující pracovní den. Uvedené platí obdobně pro dobu, po kterou 
objednatel není schopen splnění povinnosti zhotovitele potvrdit pro nedostupnost 
příslušných oprávněných zástupců. 

4. Doba realizace v případě jejího určení trváním po dobu oprávněného zastavení stavby 
neběží. Doba realizace se v případě jejího určení datem dokončení bez dalšího 
kompenzuje o dobu oprávněného zastavení stavby. 

5. Oprávněným zastavením stavby jsou, nad rámec situací případně definovaných jinde, tyto 
situace: 

a) probíhající předávací řízení díla svolané na datum před smlouvou sjednaným 
termínem; 

b) když se na zastavení stavby smluvní strany dohodly; 

c) když o zastavení stavby rozhodl jednostranně objednatel, ledaže se jedná o 
zastavení z důvodu porušení povinnosti ze smlouvy nebo v souvislosti s ní 
zhotovitelem; 

d) jiné přerušení, které jako oprávněné objednatel uznal. 

 

10. Platební podmínky a fakturace 

1. Smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé 
v souvislosti s prováděním předmětu díla. Smluvní cena je stanovena na základě 
podrobného položkového rozpočtu dle nabídky zhotovitele. Jednotkové ceny položek 
uvedené v soupisu prací jsou po celou dobu plnění konečné a neměnné. Užití 
dispozitivních ustanovení právních předpisů upravujících zvýšení ceny se vylučuje. Cena 
se nebude měnit v důsledku inflace české, ani cizí měny, změn směnného kurzu mezi 
českou a cizími měnami nebo jiných faktorů ovlivňujících měnovou stabilitu. Smluvní cena 
zohledňuje fakt, že nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů nese zhotovitel. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu na základě zhotovitelem 
uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury. 
Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. 

3. Objednatel akceptuje měsíčně nejvýše jeden dílčí daňový doklad/fakturu za práce 
provedené zhotovitelem na díle. Právo vystavit dílčí daňový doklad/fakturu vzniká 
zhotoviteli po potvrzení soupisu skutečně provedených prací oprávněnou osobou 
objednatele. Oprávněnou osobou k potvrzení soupisu provedených prací je osoba 
vykonávající technický dozor. Provedenými se rozumí pouze práce ve finálním stavu 
předpokládaném smlouvou; jako provedené pak zejména nelze fakturovat práce 
spočívající v dodávce a montáži, byť by byly v soupisu prací oceněny samostatně, pokud 
montáž dosud neproběhla. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat 
součtu provedených dodávek, prací a služeb určenému jako součin jednotkových cen 
jejich položek a provedeného množství. Bez ohledu na to, zda plnění probíhá nebo 
neprobíhá v režimu přenesení daňové povinnosti, zhotovitel vypočte a v daňovém 
dokladu/faktuře uvede částku DPH. 
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4. Úhrada ceny díla na základě dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % smluvní 
ceny. Dílčí daňový doklad/fakturu, kterou by došlo k přečerpání uvedeného limitu, 
objednatel jako celek z tohoto důvodu odmítne, nebude-li užit mechanizmus záruky za 
zádržné. Zbylou část smluvní ceny uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného 
daňového dokladu/faktury. 

5. Konečný daňový doklad je zhotovitel oprávněn vystavit až po konečném předání díla bez 
vad a nedodělků. Bez ohledu na to, zda plnění probíhá nebo neprobíhá v režimu 
přenesení daňové povinnosti, zhotovitel vypočte a v daňovém dokladu/faktuře uvede 
částku DPH. Konečným daňovým dokladem/fakturou se nemusí dosáhnout 100 % 
smluvní ceny, je-li pro část díla sjednána typová nebo individuální výluka z dokončení, a 
na dílo se tak dle smlouvy hledí jako na dokončené. 

6. Nevystavil-li zhotovitel dílčí daňový doklad/fakturu, přestože k tomu byl oprávněn, po dobu 
delší než 2 měsíce, může jej k tomu objednatel vyzvat a stanovit k tomu přiměřenou lhůtu. 
Nevyhovění výzvě zakládá důvodnou pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně 
realizovat dílo. 

7. Listinné daňové doklady/faktury budou adresovány na sídlo objednatele, elektronické 
primárně do datové schránky objednatele. E-mailové doručení se považuje za účinné 
pouze, je-li příjemcem výslovně potvrzeno, přičemž za takové potvrzení se nepovažuje 
žádná forma automatizované odpovědi. 

8. Splatnost daňových dokladů/faktur vystavených zhotovitelem se stanovuje na 30 dnů ode 
dne jejich prokazatelného doručení objednateli, splatnost daňových dokladů/faktur 
vystavených objednatelem na 15 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení zhotoviteli. 
Ke splatnosti uvedené v daňovém dokladu/faktuře jinak se nepřihlíží. 

9. Jiné částky než smluvní cena uvedené v ujednání smlouvy o ceně jsou pouze informativní. 
Částka DPH, bez ohledu na to, která smluvní strana je jejím plátcem, bude stanovena 
podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ve 
znění platném a účinném ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Ke změně částky DPH, 
potažmo ceny včetně DPH v důsledku změny sazby daně není nutné uzavírat dodatek 
smlouvy. 

10. Úhradou se rozumí již odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele. 

11. Úhradu smluvní ceny provede objednatel na účet zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy. 

12. Úhradu částky DPH vyplývající z fakturované smluvní ceny provede objednatel na účet 
zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy pouze za současného splnění těchto podmínek: 

a) na plnění se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti, 

b) účet uvedený v hlavičce smlouvy je zveřejněným účtem ve smyslu § 96 odst. 2 
zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a 

c) v okamžiku fakturace není o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup informace, že je nespolehlivým plátcem, nebo jiná informace, z níž by pro 
objednatele vyplýval vznik ručení za DPH dle ust. § 109 odst. 3 zákona o DPH, ve 
znění pozdějších předpisů. 

Nejsou-li výše uvedené podmínky splněny, zaplatí objednatel DPH přímo na účet správce 
daně. O takovém postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele, není-li jeho důvodem 
nesplnění podmínky uvedené pod písm. a). 

13. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury stanovené 
právním řádem a vyplývající z běžných účetních zvyklostí. Povinnou přílohou dílčího 
daňového dokladu/faktury je kopie soupisu skutečně provedených prací potvrzená 
oprávněnou osobou objednatele a přehled dosavadního čerpání položek soupisu prací 
zahrnující též aktuálně fakturované množství. Oproti dílčímu je povinnou přílohou 
konečného daňového dokladu též kopie předávacího protokolu potvrzující dokončení díla 
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bez vad a nedodělků. Objednatel upozorňuje, že další požadavky na formální stránku 
daňového dokladu/faktury mohou vyplývat ze zařazení projektu do dotačního programu. 

14. Objednatel je oprávněn nejpozději do konce smlouvou ujednané splatnosti odmítnout 
uhrazení daňového dokladu/faktury, aniž by se tím dostal do prodlení s úhradou, pokud 
má daňový doklad/faktura věcné nebo formální vady. Takový daňový doklad/fakturu 
objednatel vrátí zhotoviteli s identifikací zjištěných vad. Zhotovitel daňový doklad/fakturu 
opraví nebo nově vyhotoví a znovu doručí objednateli. Splatnost takového daňového 
dokladu/faktury běží nově v celém sjednaném trvání. Na opravené, příp. nově vystavené 
daňové doklady/faktury se nevztahuje omezení na jeden dílčí daňový doklad/fakturu 
měsíčně. Vadou vedoucí k odmítnutí daňového dokladu/faktury je vždy situace, kdy 
součet provedených a požadovaných plateb přesáhne u kterékoli položky soupisu prací 
její celkovou hodnotu. 

15. Probíhá-li realizace předmětu díla v režimu přenesení daňové povinnosti, stanovují se 
v oblasti fakturace následující doplňující podmínky: 

a) Daňové doklady/faktury je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději do 5 dnů 
od data uskutečnění zdanitelného plnění. 

b) Daňový doklad/faktura bude obsahovat informaci, že plnění probíhá v režimu 
přenesení daňové povinnosti, a DPH je tak povinen odvést příjemce plnění. 

c) Opravený nebo nově vystavený daňový doklad/fakturu po jeho vrácení je zhotovitel 
povinen doručit objednateli nejpozději do 3 dnů od jeho vrácení objednatelem 
s identifikací zjištěných vad. 

d) V případě fakturace v listinné podobě je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu 
zaslat objednateli nejméně ve dvou vyhotoveních. 

Nesplnění uvedených povinností může mít za následek vznik škody objednateli. 

16. Primárním způsobem vypořádání vzájemných peněžitých pohledávek smluvních stran je 
jejich vzájemné započtení. Započtení je možné i na dosud nesplatné, avšak určité 
pohledávky. O provedeném započtení pohledávek je smluvní strana, která jej provedla, 
povinna informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu. 

17. Není-li vzájemné započtení pohledávek možné nebo pro objednatele výhodné, bude na 
nezapočtenou, příp. celou částku vystavena faktura. 

 

11. Pojištění 

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn pro případ odpovědnosti za 
škodu na zdraví a/nebo majetku způsobenou třetím osobám. Pojem třetí osoba v tomto 
kontextu zahrnuje i objednatele. Minimální výši pojistného krytí požadovaného 
v souvislosti s realizací díla stanovuje smlouva. 

2. V případě, že zhotovitel bude plnit část díla prostřednictvím poddodavatele, musí pojistná 
smlouva zahrnovat též pojištění pro případ vzniku škody, kterou si způsobí subjekty 
zúčastněné na realizaci díla navzájem. 

3. Prokázání existence pojištění bylo jedním z předpokladů uzavření smlouvy. Zhotovitel je 
dále povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu za účelem kontroly splnění 
stanovených parametrů kdykoli v průběhu realizace díla, bude-li k tomu objednatelem 
vyzván, a to nejpozději do 7 dnů od takové výzvy. 

4. Pouze je-li tak výslovně ujednáno ve smlouvě, je zhotovitel povinen být po celou dobu 
realizace díla pojištěn na stavebně-montážní rizika s pojistným krytím ve výši nabídkové 
ceny. Tou se pro tyto účely rozumí smluvní cena díla navýšená o DPH. 

5. Existenci stavebně-montážního pojištění je zhotovitel povinen prokázat objednateli 
nejpozději před předáním staveniště. Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli 
pojistnou smlouvu za účelem kontroly splnění stanovených parametrů kdykoli v průběhu 
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realizace díla, bude-li k tomu objednatelem vyzván, a to nejpozději do 7 dnů od takové 
výzvy. 

6. Zhotovitel je povinen objednatele informovat bezodkladně o změně pojistné smlouvy, 
kterou zajišťuje kterékoli smlouvou požadované pojištění, nebo parametrů pojištění. 
Zhotovitel nejpozději do 7 dnů od účinnosti změny pojištění předloží pojistnou smlouvu 
nebo jiný doklad ji nahrazující objednateli ke kontrole, zda nové pojištění vyhovuje 
podmínkám smlouvy. 

 

12. Finanční zajištění 

1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele nepřetržité finanční zajištění svých 
závazků vyplývajících ze smlouvy od okamžiku jejího uzavření do uplynutí stanoveného 
přesahu po skončení záruční doby díla. Za tímto účelem se zavádí níže popsaný 
mechanizmus finančních záruk a zádržného. 

2. Finanční zárukou se rozumí bankoví záruka vystavená společností licencovanou ve 
smyslu části druhé zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
též jen „banka“), nebo pojištění záruky sjednané u provozovatele pojišťovací činnosti 
s příslušným oprávněním ve smyslu části druhé zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, 
ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „pojišťovna“). Zádržné je realizováno 
prostřednictvím úpravy fakturace prostřednictvím dílčích daňových dokladů/faktur a 
konečného daňového dokladu/faktury. 

3. Finanční záruku objednatel vyžaduje za účelem zajištění svých případných pohledávek za 
zhotovitelem. Oprávnění čerpat finanční záruku vzniká objednateli zejména, má-li za 
zhotovitelem pohledávky z titulu 

- splatné smluvní pokuty, 

- nákladů nezbytných k odstranění vad díla, neodstranil-li je zhotovitel včas vlastním 
nákladem, 

- nákladů náhradního zhotovitele, 

- škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, 

- jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nebo  

- náhrady vadného plnění zhotovitele dle vyčíslení objednatele, 

a to vždy do plné výše takové pohledávky. 

4. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení následujících 
zajišťovacích institutů: 

a) finanční záruky zajišťující nároky objednatele na řádnou realizaci díla podle podmínek 
stanovených smlouvou (dále též jen „záruka na realizaci“), 

b) finanční záruky zajišťující nároky objednatele plynoucí ze smlouvy v záruční době, 
zejména ze zhotovitelem poskytnuté záruky na dílo (dále též jen „záruka v záruční 
době“),  

a to za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže. 

5. Zhotovitel je oprávněn zajistit ve prospěch objednatele vystavení finanční záruky za 
zádržné za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže. Tento postup 
umožňuje průběžnou fakturaci i v částkách nad 90 % smluvní ceny, kde by se jinak 
uplatnilo zádržné podle ustanovení o platebních podmínkách a fakturaci. 

6. Vystavení finanční záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené 
bankou nebo pojišťovnou ve prospěch objednatele jako oprávněného, který předá 
objednateli: 

a) v případě záruky na realizaci před uzavřením této smlouvy (viz zadávací podmínky 
veřejné zakázky, na jejímž základě byla smlouva uzavřena); 
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b) v případě záruky v záruční době nejpozději ke dni začátku běhu záruční doby (tj. dni 
podpisu protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků); 

c) v případě záruky za zádržné nejpozději současně s doručením daňového 
dokladu/faktury, kterým nárokuje platbu v částce převyšující v součtu 90 % smluvní 
ceny díla. 

Objednatel akceptuje záruční listiny v listinné i elektronické podobě. Na možnost 
předložení listinné záruky na realizaci se mohou vztahovat omezení plynoucí ze ZZVZ. 

7. Finanční záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 
zejména bez možnosti banky nebo pojišťovny uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti 
výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě 
nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené smlouvou, přičemž banka nebo 
pojišťovna je povinna plnit bez námitek a na první výzvu objednatele jako oprávněného. 

8. Finanční záruky musí být vystaveny nejméně v těchto parametrech: 

a) záruka na realizaci v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla a její platnost (možnost 
uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 30 dnů po sjednaném termínu 
zahájení předávacího řízení vyplývajícím ze smlouvy; 

b) záruka v záruční době v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla a její platnost 
(možnost uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 15 dnů po vypršení 
záruční doby díla. To neplatí v případě, že banka nebo pojišťovna zhotovitele 
nevystavuje finanční záruky v trvání delším než 5 let. Zhotovitel je v takovém případě 
oprávněn předložit finanční záruku s platností 5 let společně se svým čestným 
prohlášením, že záruku podle věty první tohoto ustanovení není možné u vystavující 
banky nebo pojišťovny obstarat, a tuto záruku je povinen nejpozději do 3 měsíců od 
jejího předání objednateli upravit tak, aby vyhověla podmínkám věty první; 

c) záruka za zádržné v částce nejméně 10 % smluvní ceny navýšené o DPH a její 
platnost nesmí při jejím prvním předložení skončit dříve než 60 dnů po sjednaném 
termínu zahájení předávacího řízení vyplývajícím ze smlouvy. Od stanovení termínu 
pro odstranění vad a nedodělků se platnost záruky odvíjí od tohoto data tak, že přesah 
platnosti záruky po termínu stanoveném pro odstranění vad a nedodělků musí činit 
nejméně 15 dnů. Rozhodným okamžikem pro změnu je podpis každého jednotlivého 
protokolu o předání dokončeného díla s vadami a nedodělky. 

9. Nastanou-li změny v parametrech rozhodných pro podmínky záruky (např. navýšení 
smluvní ceny, prodloužení termínu realizace, apod.) zajistí zhotovitel u banky nebo 
pojišťovny její příslušnou úpravu. Novou záruku, dodatečnou záruku nebo dodatek 
stávající záruky předá zhotovitel objednateli nejpozději do 15 dnů od změny, jež tuto 
potřebu vyvolala (typicky účinnost dodatku smlouvy), vždy však nejpozději do uplynutí 
doby platnosti stávající záruky. 

10. Existuje-li důvodná pochybnost o tom, že banka nebo pojišťovna vystavující finanční 
záruku bude schopna z takové záruky plnit, je zhotovitel povinen finanční záruku nahradit, 
bude-li k tomu objednatelem vyzván. Novou záruku předloží zhotovitel nejpozději do 15 
dnů od doručení výzvy objednatele. Objednatel vrátí zhotoviteli nahrazovanou 
(pochybnou) záruku bez zbytečného odkladu po doručení záruky nové. 

11. Povinnost zajistit provedení úpravy parametrů záruky nevzniká v případě, kdy 
požadované navýšení hodnoty záruky (v případě více postupných navýšení jejich součet) 
nepřevyšuje 3 % její stávající hodnoty nebo požadované prodloužení termínu platnosti 
záruky (v případě více postupných prodloužení jejich součet) není delší než 10 dnů. To 
neplatí pro finanční záruku za zádržné, u které objednatel odmítne daňový doklad/fakturu 
zhotovitele, kterou bude požadována jakákoli úhrada v částce převyšující hodnotu 
stávající záruky až do doby jejího navýšení nebo prodloužení. 

12. Prodlení zhotovitele s předložením vyhovující finanční záruky (zahrnuje též případy 
úpravy parametrů) je porušením smlouvy, se kterým je spojeno právo objednatele finanční 
záruku čerpat do její plné výše a získané prostředky použít jako zádržné k zajištění 
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jakýchkoli nároků vůči objednateli vyplývajících ze smlouvy. Prodlení s předložením 
vyhovující finanční záruky delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy 
zhotovitelem. 

13. Uplatní-li objednatel právo na plnění z finanční záruky, oznámí tuto skutečnost (včetně 
výše čerpaného plnění) bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli. V případě, že se 
čerpáním záruky zajištěná částka snižuje, je zhotovitel povinen provést úpravu (doplnění) 
záruky do požadované úrovně. Ustanovení bodu 11. tohoto článku o výjimkách 
z povinnosti provést změnu parametrů záruky se pro tento případ neužije. Lhůta 15 dnů 
pro doručení upravené záruky začíná běžet od doručení oznámení o jejím čerpání 
objednateli. 

14. Substituce jednotlivých typů finančních záruk je vyloučena, ledaže zhotovitel doloží 
objednateli, že vystavující banka nebo pojišťovna tuto možnost výslovně připouští a bude 
z takové záruky k požadavku objednatele plnit. Na nahrazující záruku se pak hledí jako 
na záruku nahrazovanou. Je-li v souvislosti se substitucí zapotřebí provést změnu 
parametrů záruky, běží lhůta pro její změnu ode dne, kdy bylo objednateli doloženo 
prohlášení banky nebo pojišťovny o možnosti substituce. Vzájemná substituce je vždy 
vyloučena po dobu, po kterou mají záruky platit vedle sebe. 

15. Objednatel vrátí zhotoviteli originál záruky v listinné podobě, a to buď osobním předáním 
zástupci zhotovitele, nebo odesláním na korespondenční adresu, jestliže potřeba jí 
poskytovaného zajištění pominula a takový postup je s ohledem na okolnosti záruky 
účelný. Vrácení záruky v elektronické podobě (zahrnující např. prohlášení o zániku nebo 
neexistenci nároků zajištěných zárukou) provede objednatel za podmínky, že potřeba jí 
poskytovaného zajištění pominula a objednatel o vrácení požádal. 

16. Potřeba záruky pomíjí v případě 

a) záruky za realizaci současným splněním těchto podmínek: 

- nastal den, ke kterému mělo dle smlouvy být zahájeno předávací řízení; neužije 
se v případě, převzal-li objednatel dílo dokončené bez vad a nedodělků před 
sjednaným termínem dokončení, 

- lze důvodně mít za to, že stav díla je takový, že jím bylo nashromážděno zádržné 
převyšující hodnotu této záruky a 

- byly uspokojeny veškeré nároky objednatele zajištěné bankovní zárukou na 
realizaci; 

b) záruky v záruční době  

- uplynutí záruční doby, nebyly-li v této době objednatelem uplatněny nároky z vad 
plnění, příp. tyto nároky byly před uplynutím záruční doby plně uspokojeny; nebo 

- dne podpisu protokolu o odstranění vad po uplynutí záruční doby v případě 
takových vad, k jejichž odstranění byl zhotovitel v záruční době vyzván a které 
odstranil po uplynutí záruční doby. 

c) záruky za zádržné předáním dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli. 

17. Po splnění podmínek pro vrácení záruky vyplatí objednatel na účet zhotovitele uvedený 
v hlavičce smlouvy bez zbytečného odkladu případné zbylé zádržné z čerpaných záruk, 
došlo-li k jeho užití. Případné úroky ze zádržného jsou příjmem objednatele. 

18. K převzetí finančních záruk bez ohledu na jejich formu a k vrácení záruk v listinné formě 
jsou na straně objednatele oprávněny osoby jednající ve věcech technických. 

19. Ve výjimečných případech může objednatel na odůvodněnou žádost zhotovitele připustit 
nahrazení finanční záruky složením jistoty na svůj účet; podmínky složení jistoty budou 
v takovém případě upraveny samostatnou dohodou smluvních stran, vždy však obdobně 
k podmínkám uvedeným výše. Na uzavření takové dohody není právní nárok. 
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13. Záruka 

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, tj. za správnost a 
úplnost provedení všech prací, dodávek a služeb dle smlouvy. Předmět díla bude 
proveden a bude mít vlastnosti požadované dle smlouvy, projektové dokumentace, 
technologických předpisů a postupů a veškerých platných norem vztahujících se k dílu 
nebo jeho části. Celé dílo, jakož i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, 
ať již věcných, nebo právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá 
požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené 
smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

2. Zhotovitel poskytuje záruku za to, že si dílo výše uvedené vlastnosti uchová nejméně po 
dobu 60 měsíců od předání dokončeného díla objednateli bez vad a nedodělků, není-li 
pro část díla stanoveno nebo ujednáno jinak. Zhotovitel přitom neodpovídá za vady díla 
vzniklé v důsledku zásahu vyšší moci, za vady vzniklé úmyslným poškozením nebo 
neodbornou manipulací s předmětem díla a též za vady vzniklé běžnou a očekávanou 
mírou jeho opotřebení. 

3. Kratší záruka se typicky uplatní na spotřební materiál nebo provozní náplně zařízení 
dodávaných v rámci stavby, nikoli však na dodávku samotného zařízení. Taková zkrácená 
záruka neskončí dříve než 24 měsíců od předání dokončeného díla objednateli bez vad a 
nedodělků, ledaže se jedná o věc, pro kterou provozní řád nebo obdobný předpis stanoví 
povinnost její výměny v kratším intervalu, nebo jinak předepsanou kratší životnost. 

4. K uplatňování práv z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a/nebo záruky za jakost je 
oprávněna též příslušná příspěvková organizace nebo obchodní společnost užívající se 
souhlasem objednatele majetek, který byl prováděním díla dotčen (společně 
s objednatelem dále též jen „reklamující“). Možné reklamační nároky jsou v takovém 
případě omezeny na opravu nebo dodání nové věci. V plném rozsahu ve smyslu 
občanského zákoníku může reklamační nároky vznášet pouze objednatel. 

5. Vada na díle, která se vyskytne za trvání záruční doby, bude zhotoviteli nahlášena bez 
zbytečného odkladu písemnou formou. Písemnou formou se, i pokud by to bylo jinde 
vyloučeno, pro účely uplatnění reklamace rozumí též prostá e-mailová zpráva neopatřená 
elektronickým podpisem. Zhotovitel reklamovanou vadu odstraní opravou nebo dodáním 
nové věci na své náklady neprodleně. Není-li to vzhledem k povaze vady možné, odstraní 
vadu nejpozději do 14 dnů. Termín odstranění vady lze před uplynutím 14denní lhůty 
písemně sjednat jinak. 

6. Jedná-li se o vadu havarijní povahy, tj. vadu zásadně omezující, ohrožující nebo vylučující 
provoz předmětu díla, je přípustná i ústní forma uplatnění reklamace. Není-li zhotovitel 
schopen odstranit vadu ihned, nejpozději pak následující den nebo v jiném oproti 
standardní době zkráceném termínu dle dohody reklamujícího se zhotovitelem (je-li to 
s ohledem na povahu a následky vady přípustné), je reklamující oprávněn vadu odstranit 
sám nebo ji nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele. Pro uplatnění uvedeného 
postupu postačuje, pokud zhotovitel odstranění vady v požadovaném termínu 
bezodkladně neprovede, nebo alespoň závazně nepotvrdí. 

7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, že se dle jeho přesvědčení nejedná o 
oprávněnou reklamaci. Na tuto skutečnost je povinen reklamujícího prokazatelně před 
provedením opravy upozornit a sdělit mu náklady na odstranění vady. Uzná-li reklamující, 
že vada není kryta zárukou, nebo vyjde-li tato skutečnost najevo jinak, uhradí zhotoviteli 
náklady odstranění vady, nejvýše však do ceny obvyklé v místě a čase opravy. 

8. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady 
neodstraní, může reklamující po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám 
nebo ji nechat odstranit třetí osobou, a to na náklady zhotovitele. Objednatel je též 
oprávněn po takové nečinnosti nebo oznámení zhotovitele dodatečně změnit reklamační 
nárok a požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo od smlouvy odstoupit, a to i 
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v případě, že původní reklamaci uplatnila příspěvková organizace nebo obchodní 
společnost ovládaná objednatelem. 

9. Záruční doba díla, nebo, je-li to s ohledem na rozsah, povahu a dopady vady spravedlivé, 
pouze jeho části se prodlužuje o dobu, po kterou mohlo být dílo nebo jeho část užíváno 
pouze v omezeném rozsahu nebo kvalitě. Nebude-li spolehlivě prokázáno jiné trvání, má 
se za to, že touto dobou je doba od nahlášení vady do jejího odstranění. 

10. Nahlášení vady díla, zhotoviteli byť jen odeslané v poslední den záruční doby, je včasně 
uplatněnou reklamací. 

11. Odstraněním vady nejsou dotčeny nároky na případné smluvní pokuty nebo náhradu 
škody v souvislosti s výskytem vad díla. 

 

14. Předčasné ukončení smlouvy 

1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
odstoupení nezavinila, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 

2. Nad rámec důvodů vyplývajících z obecné zákonné úpravy a důvodů výslovně uvedených 
jinde ve smlouvě je podstatným porušením smlouvy zhotovitelem případ, kdy: 

a) zhotovitel v rozporu se smlouvou přenesl, i jen částečně, svá práva a povinnosti z ní 
na třetí osobu, nebo smlouvu postoupil celou; 

b) zhotovitel opakovaně zabránil nebo jinak znemožnil provedení kontroly nebo 
zkoušky díla nebo jeho části; 

c) zhotovitel nebo jeho poddodavatel porušil povinnosti při BOZP nebo PO zvláště 
hrubým způsobem nebo opakovaně hrubým způsobem nebo tyto povinnosti 
porušoval soustavně méně závažným způsobem; závažnost pochybení stanoví 
koordinátor BOZP; 

d) zhotovitel nesplnil ani v dodatečné lhůtě jakoukoli svojí povinnost vyplývající ze 
smlouvy, na kterou byl objednatelem po předchozím nejméně 30denním prodlení 
upozorněn; 

e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle požadavků smlouvy nebo opakovaně 
zanedbává své povinnosti vyplývající ze smlouvy; 

f) zhotovitel opakovaně nedodržel jakost nebo parametry díla nebo opakovaně 
závažně porušil technologické postupy; 

g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat 
potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se 
smlouvou; 

h) zhotovitel provádí práce na díle přesto, že jednostranně vyhlásil jejich zastavení; 

i) zhotovitel opakovaně neposkytl součinnost koordinátorovi BOZP nebo zabraňoval 
výkonu jeho činnosti; 

j) byl v insolvenčním řízení konstatován úpadek zhotovitele nebo zhotovitel vstoupil 
do likvidace. 

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát. 

3. Vznikne-li jiná důvodná pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo, včetně 
případů, pro které to smlouva stanoví jako domněnku, je objednatel oprávněn odstoupit 
od smlouvy, nezjedná-li zhotovitel nápravu do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení o 
této pochybnosti doručeno. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit i před uplynutím uvedené lhůty. 

4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel 
oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně 
opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen 
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objednateli nahradit všechny náklady spojené s opravou nebo jiným opatřením, pokud mu 
tyto práce nebo dodávky v průběhu realizace objednatel uhradil. Nedošlo-li k úhradě 
vadných prací nebo dodávek a též v případě, že objednatel dokončuje nebo nechává dílo 
dokončit, je zhotovitel povinen k úhradě rozdílu mezi cenou předmětných částí díla dle 
smlouvy a jejich konečnou cenou, kterou je objednatel za dokončené dílo povinen uhradit 
např. náhradnímu zhotoviteli. Nadto zhotovitel nahradí objednateli též veškeré škody, 
ztráty nebo další výdaje, které mu v souvislosti s odstoupením od smlouvy vznikly. 

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy má zhotovitel nárok na zaplacení části ceny 
díla za jeho již provedenou část pouze v případě, má-li tato pro objednatele ekonomický 
význam. Nárok na zaplacení ceny díla pak zhotovitel zejména nemá, je-li důvodem 
odstoupení od smlouvy nedostatečná řemeslná úroveň provedení díla nebo technologická 
nekázeň zhotovitele. 

6. Nepřísluší-li zhotoviteli úplata z titulu úhrady smluvní ceny za dílo, vypořádají smluvní 
strany své závazky na bázi bezdůvodného obohacení. Zhotoviteli pak přísluší úplata 
pouze v částce, o kterou byl objednatel prováděním díla obohacen. 

7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky na pokračování v realizaci díla nebo na jeho dokončení. Uvedené zahrnuje též 
nedostatek finančních prostředků z důvodu neposkytnutí, odejmutí, krácení nebo jiného 
nevyplacení dotace, bylo-li s jejím zapojením pro financování realizace díla uvažováno, a 
to bez ohledu na důvod její ztráty. Zhotoviteli v takovém případě přísluší pouze plná 
úhrada ceny za části díla řádně provedené před odstoupením. 

8. Nad rámec důvodů vyplývajících z obecné úpravy je zhotovitel oprávněn odstoupit od 
smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s úhradou řádně přijatého, bezvadného daňového 
dokladu/faktury zhotovitele trvajícím déle než 45 dnů, přičemž zhotovitel objednatele na 
prodlení s úhradou nejméně 15 dnů před odstoupením od smlouvy písmeně upozornil. 
Zhotoviteli v takovém případě přísluší plná úhrada ceny za části díla řádně provedené 
před odstoupením. 

9. Objednatel může od smlouvy odstoupit kdykoli poté, co spolehlivě zjistí, že zhotovitel 
spáchal trestný čin 

a) při realizaci díla dle smlouvy nebo v přímé souvislosti s ní, 

b) v zadávacím řízení, ve kterém byla uzavřena smlouva, nebo v přímé souvislosti 
s ním, nebo 

c) při plnění jiné veřejné zakázky pro objednatele nebo v přímé souvislosti s ní. 

Za spolehlivé zjištění spáchání trestného činu se pro tyto účely považuje pravomocné 
odsouzení. Pro účely písm. b) se okruh relevantních trestných činů omezuje na rozsah 
uvedený v příloze č. 3 ZZVZ. Pro účely písm. c) se za relevantní považují trestné činy 
s právní kvalifikací, se kterou zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, spojuje možnost uložení trestu odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby 
nejméně 5 let (včetně). Možnost odstoupení objednatele od smlouvy podle tohoto 
ustanovení zaniká zahlazením odsouzení. 

10. Setrvá-li objednatel přes pravomocné odsouzení zhotovitele ve smluvním vztahu s ním, 
je oprávněn v případě jakékoli pochybnosti ohledně plnění smlouvy provádět odborné 
nebo znalecké ověřování oprávněnosti požadavků nebo tvrzení zhotovitele. Ukáže-li se 
byť jen část pochybností jako důvodná, nese náklady příslušného ověření zhotovitel. 

 

15. Sankce 

1. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
200 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s dokončením díla do stavu 
schopného převzetí. 
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2. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
50 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků 
zjištěných v předávacím řízení. 

3. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení 
zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady díla nahlášené v záruční době. 

4. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,02 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
20 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s dokončením části díla, jedná-li 
se o výslovně sledovaný uzlový bod nebo milník harmonogramu. Prodlení v trvání delším 
než 14 dnů zavdává pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo. 

5. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 1 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
1 000 000 Kč, za každý zjištěný případ realizace části díla, u které je poddodavatelské 
plnění výslovně vyloučeno, prostřednictvím poddodavatele. 

6. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
500 000 Kč, za každý zjištěný případ realizace části díla, u které zhotovitel v zadávacím 
řízení deklaroval zapojení poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, vlastními kapacitami nebo jiným, neschváleným 
poddodavatelem. 

7. Objednatel má právo na smluvní pokutu za porušení povinnosti zhotovitele být po dobu 
realizace díla nepřetržitě pojištěn v rozsahu stanoveném smlouvou. Sazby smluvních 
pokut jsou: 

a) 1 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 1 000 000 Kč, za každý zjištěný případ 
absence kteréhokoli z požadovaných pojištění nebo pojištění nedosahujícího alespoň 
poloviny požadované výše pojistného krytí. Uvedené je podstatným porušením 
smlouvy. 

b) 0,2 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 200 000 Kč, za každý zjištěný případ 
pojištění nedosahujícího požadovanou výši pojistného krytí, ale převyšujícího alespoň 
její polovinu. Uvedené porušení smlouvy též zakládá důvod pro pochybnost o 
schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo. 

c) 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 50 000 Kč, za každý případ prodlení 
s předložením kterékoli z požadovaných pojistných smluv ke kontrole. Prodlení 
trvající déle než 10 dnů je pak též důvodem pro pochybnost o schopnosti zhotovitele 
řádně realizovat dílo. Trvá-li prodlení déle než 30 dnů, hledí se na zhotovitele, jako 
by pojištěn nebyl. 

8. Objednatel má právo na smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s předložením kterékoli 
vyžadované finanční záruky, nebo provedením její vyžadované změny ve výši 1 % 
minimální požadované hodnoty takové záruky za každý den prodlení. 

9. Objednatel má vedle nároku na náhradu nákladů, zajistil-li provedení činnosti namísto 
zhotovitele, též právo na smluvní pokutu ve výši 0,01 % smluvní ceny díla, nejméně však 
1 000 Kč, nejvýše 10 000 Kč, za každý jednotlivý zjištěný případ neprovedení úklidu 
staveniště nebo přístupových komunikací zhotovitelem. 

10. Objednatel má vedle nároku na náhradu nákladů, zajistil-li provedení činnosti namísto 
zhotovitele, též právo na smluvní pokutu ve výši 0,02 % smluvní ceny díla, nejméně však 
2 000 Kč, nejvýše 20 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s řádným 
vyklizením staveniště. 

11. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
50 000 Kč, za každý zjištěný případ závažného porušení povinností při BOZP nebo PO 
zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavateli. 

12. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 
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a) 0,02 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 20 000 Kč, za každý zjištěný případ 
likvidace odpadů vzniklých při provádění díla nebo v jeho souvislosti v rozporu se 
stanovenými podmínkami; 

b) 0,1 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 100 000 Kč, za každý zjištěný případ 
likvidace nebezpečných odpadů vzniklých při provádění díla nebo v jeho souvislosti 
v rozporu se stanovenými podmínkami. 

13. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
50 000 Kč, za každý případ, kdy zhotovitel po předchozím nepřevzetí díla objednatelem 
svolal opakované předávací řízení, ve kterém nebylo dílo způsobilé převzetí, a opětovně 
proto nebylo převzato. Uvedené neplatí pro předávací řízení díla ve smluvním termínu, 
kterému předcházel pokus o jeho předčasné předání. 

14. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,01 % smluvní ceny díla, nejméně však 
1 000 Kč, nejvýše 10 000 Kč, za každý zjištěný případ porušení povinnosti vyplývající ze 
smlouvy nebo právních předpisů vztahujících se k realizaci díla, pro který není smlouvou 
výslovně stanovena jiná sankce. 

15. Spočívá-li pochybení zhotovitele v udržování závadného stavu, nebo má-li charakter 
pokračujícího nebo trvajícího pochybení, přičemž sankce za něj je stanovena formou za 
každý jednotlivý případ, je dělícím momentem mezi jednotlivými případy oznámení 
zhotoviteli o uložení sankce, typicky tedy doručení penalizační faktury nebo oznámení o 
započtení částky smluvní pokuty na pohledávku zhotovitele. 

16. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany objednatele. 

17. Zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele splnit povinnost, pro jejíž 
porušení byla smluvní pokuta vyměřena, ledaže je ujednáno, nebo z povahy věci vyplývá 
jinak. Přijetím úhrady smluvní pokuty objednatelem není žádným způsobem omezeno 
nebo jinak dotčeno jeho právo na náhradu případné související škody až do její plné výše. 

18. Zhotovitel má právo na úrok z prodlení v zákonné výši v případě prodlení objednatele 
s úhradou řádně vystavené faktury zhotovitele. 

 

16. Společná a závěrečná ustanovení 

1. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele přenést na třetí osobu 
úplně ani částečně svá práva nebo povinnosti ze smlouvy, anebo postoupit třetí osobě 
smlouvu celou. Možnost provádět realizaci díla prostřednictvím poddodavatele za 
podmínek stanovených smlouvou tím není dotčena. 

2. Platí, že vlastnické právo ke všem věcem, které se mají stát částí nebo příslušenstvím 
díla, přechází na objednatele již jejich dodáním na staveniště. Pro dokumentaci určenou 
k provádění díla nadto platí, že jejím užitím k provádění díla je objednateli poskytnuta 
neomezená licence k jejímu užití, nesvědčilo-li mu toto právo již dříve. Zhotovitel uvedené 
zohlední ve svých dodavatelských smlouvách, neučiní-li tak, odpovídá objednateli za 
škodu tím způsobenou. 

3. Nebezpečí škody na předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva 
k věcem užitým k jeho realizaci zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, 
odpovědnost za něj a jeho ochranu, společně s rizikem jeho ztráty nebo poškození či 
jakékoliv jiné újmy přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání 
a převzetí díla bez vad a nedodělků. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele ze záruky 
za dílo. 

4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či jiném majetku objednatele, 
jakož i třetích osob, způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem či třetími 
osobami zapojenými do realizace díla v jejím průběhu nebo v souvislosti s plněním podle 
smlouvy. Vzniklé škody je povinen nahradit. Do přechodu nebezpečí škody na díle je pak 
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zhotovitel povinen nahradit škodu na předmětu díla nebo jeho zkázu i v případě, že k nim 
došlo náhodou. 

5. Je-li to možné a účelné, je preferovanou variantou náhrady škody uvedení v původní stav. 
Není-li to možné nebo účelné, nahradí zhotovitel způsobenou škodu v penězích. 

6. Bude-li proti objednateli jako stavebníkovi orgánem veřejné moci vedeno řízení, jehož 
důvodem je činnost nebo pochybení zhotovitele při realizaci díla nebo v souvislosti s ní a 
toto řízení může přímo nebo nepřímo vyústit v uložení sankce, zavazuje se zhotovitel 
poskytnout objednateli veškerou součinnost při procesní obraně v takovém řízení. Bude-
li objednateli za takové pochybení uložena pokuta nebo jiná sankce, je zhotovitel povinen 
ji objednateli v plné výši nahradit. 

7. Je-li pochybení zhotovitele, zejm. prodlení s dokončením díla, důvodem, pro který byla 
objednateli krácena nebo zcela odebrána dotace na jeho realizaci je zhotovitel povinen 
tuto ztrátu příjmu objednatele v plné výši nahradit. Nárok objednatele na náhradu 
případných souvisejících škod tím není dotčen. 

8. Ustanovení o zajištění nebo utvrzení dluhu (zejména o finanční záruce) zůstávají 
v platnosti i v případě předčasného ukončení smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, 
nebude-li v souvislosti s tímto ukončením výslovně ujednáno jinak. 

9. Forma dodatku smlouvy není zapotřebí pro provedení změny nemající dopad na rozšíření 
nebo zúžení předmětu díla, smluvní cenu nebo podmínky plnění. Dále se jedná zejména 
o změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy např. údaje o bankovním spojení nebo 
označení jednajících osob nebo osob oprávněných k jednání ve věcech technických. Tyto 
změny lze učinit oznámením v písemné formě doručeným druhé smluvní straně. 

10. Neplatnost, neúčinnost nebo jiná nevynutitelnost kteréhokoli ujednání smlouvy nebo 
ustanovení obchodních podmínek nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost 
ostatních. Smluvní strany takové ujednání nebo ustanovení bez zbytečného odkladu 
nahradí novým, bezvadným na základě vzájemné dohody tak, aby jeho obsah v co 
největší míře odpovídal smyslu a účelu původního. 

11. Veškeré spory vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány dle právního 
řádu České republiky výlučně u soudu místně příslušného podle sídla objednatele. 



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 

se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: Z0042024

Zadavatel IČO: 70892822

DIČ: CZ70892822

53002

Zhotovitel: IČO: .03564240

DIČ: CZ03564240

538 54

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Komenského náměstí 125

Pardubice - Pardubice-Staré Město

Za zhotovitele

0,00

0,00

100 000,00

19 330 916,33

23 390 408,76

19 330 916,33

45 000,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

4 059 492,43

0,00

6 019 039,96

1 261 026,60

Dětský domov Pardubice – areál Ke Tvrzi

STAVER Luže s.r.o.

Celkem

11 905 849,77

Zdislav 38

Luže

Pardubický kraj
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00 145 000,00 30 450,00 175 450,00 1

OVN 0,00 145 000,00 30 450,00 175 450,00 1

0,00

SO 00 0,00 127 904,59 26 859,96 154 764,55 1

1 0,00 127 904,59 26 859,96 154 764,55 1

SO 01 0,00 17 693 353,45 3 715 604,22 21 408 957,67 92

D.1.1 0,00 14 081 277,47 2 957 068,27 17 038 345,74 73

D.1.4a 0,00 862 312,00 181 085,52 1 043 397,52 4

D.1.4c 0,00 885 133,13 185 877,96 1 071 011,09 5

D.1.4e 0,00 619 699,05 130 136,80 749 835,85 3

D.1.4g 0,00 662 617,80 139 149,74 801 767,54 3

D.1.4h 0,00 149 254,00 31 343,34 180 597,34 1

D.1.4ch 0,00 433 060,00 90 942,60 524 002,60 2

SO 02 0,00 426 400,54 89 544,11 515 944,65 2

2 0,00 426 400,54 89 544,11 515 944,65 2

SO 03 0,00 346 170,94 72 695,90 418 866,84 2

3 0,00 346 170,94 72 695,90 418 866,84 2

SO 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0

SO 05 0,00 195 424,04 41 039,05 236 463,09 1

5 0,00 195 424,04 41 039,05 236 463,09 1

SO 06 0,00 194 127,04 40 766,68 234 893,72 1

6 0,00 194 127,04 40 766,68 234 893,72 1

SO 07 0,00 202 535,73 42 532,50 245 068,23 1

1 0,00 202 535,73 42 532,50 245 068,23 1

SO 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0

8 0,00 0,00 0,00 0,00 0

SO 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Nakládání dešťových vod

Přípojka sdělovacího vedení

Přípojka sdělovacího vedení

Přípojka teplovodu

Přípojka teplovodu

Přípojka vodovodu

Přípojka vodovodu

Přípojka splaškové kanalizace

Přípojka splaškové kanalizace

Nakládání dešťových vod

Oplocení

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

Přípojka NN

Přípojka NN

Zdravotně technická instalace

Silnoproud

Slaboproud

Silnoproud FVE

Oplocení

Příprava území

Novostavba dětského domova

Architektonicko-stavební řešení

Vytápění

Vzduchotechnika

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady 

Stavební objekt

Příprava území
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0,00 19 330 916,33 4 059 492,43 23 390 408,76 100

Popis stavby: Z0042024 - Dětský domov Pardubice – areál Ke Tvrzi

Popis objektu: OVN - Ostatní a vedlejší náklady stavby

Popis rozpočtu: OVN - Ostatní a vedlejší náklady 

Popis objektu: SO 00 - Příprava území

Popis rozpočtu: 1 - Příprava území

Popis objektu: SO 01 - Novostavba dětského domova

Popis rozpočtu: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Popis rozpočtu: D.1.4a - Vytápění

Popis rozpočtu: D.1.4c - Vzduchotechnika

Popis rozpočtu: D.1.4e - Zdravotně technická instalace

Popis rozpočtu: D.1.4g - Silnoproud

Popis rozpočtu: D.1.4h - Slaboproud

Popis rozpočtu: D.1.4ch - Silnoproud FVE

Popis objektu: SO 02 - Oplocení

Popis rozpočtu: 2 - Oplocení

Popis objektu: SO 03 - Zpevněné plochy

Popis rozpočtu: 3 - Zpevněné plochy

Popis objektu: SO 04 - Přípojka NN

Popis rozpočtu: 4 - Přípojka NN

Popis objektu: SO 05 - Přípojka vodovodu

Popis rozpočtu: 5 - Přípojka vodovodu

Popis objektu: SO 06 - Přípojka splaškové kanalizace

Popis rozpočtu: 6 - Přípojka splaškové kanalizace

Popis objektu: SO 07 - Nakládání dešťových vod

Popis rozpočtu: 1 - Nakládání dešťových vod

Popis objektu: SO 08 - Přípojka sdělovacího vedení

Popis rozpočtu: 8 - Přípojka sdělovacího vedení

Popis objektu: SO 09 - Přípojka teplovodu

Popis rozpočtu: 9 - Přípojka teplovodu

Celkem za stavbu
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

001 HSV 16 924,00 0,1

002 HSV 174 560,00 0,9

003 HSV 44 400,00 0,2

004 HSV 477 028,00 2,5

005 HSV 149 400,00 0,8

1 HSV 845 478,48 4,4

18 HSV 48 710,98 0,3

2 HSV 735 752,12 3,8

21 HSV 31 939,00 0,2

3 HSV 1 596 188,84 8,3

33 HSV 28 209,88 0,1

342 HSV 455 584,75 2,4

4 HSV 2 394 726,36 12,4

416 HSV 372 036,00 1,9

5 HSV 21 573,86 0,1

56 HSV 39 642,25 0,2

59 HSV 70 035,18 0,4

61 HSV 587 283,90 3,0

62 HSV 1 342 670,91 6,9

Komunikace

Podkladní vrstvy komunikací a 

zpevněných ploch

Dlažby a předlažby komunikací

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Svislé a kompletní konstrukce

Sloupy a pilíře,stožáry,stojky

Stěny a příčky montované lehké

Vodorovné konstrukce

Podhledy a mezistropy montované lehké

Ostatní náklady 

Zemní práce

Povrchové úpravy terénu

Základy a zvláštní zakládání

Úprava podloží a základ.spáry

Armatury

Potrubí, izolace, nátěry

Otopná tělesa

Podlahové vytápění
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63 HSV 235 039,90 1,2

64 HSV 19 475,25 0,1

799.1 HSV 0,00 0,0

8 HSV 109 986,01 0,6

89 HSV 61 766,00 0,3

9 HSV 50 250,00 0,3

91 HSV 114 126,55 0,6

94 HSV 326 161,13 1,7

95 HSV 82 400,78 0,4

954 HSV 14 823,20 0,1

99 HSV 482 013,16 2,5

AHU 1. HSV 744 542,20 3,9

EF 1. HSV 21 185,00 0,1

EF 2. HSV 13 120,00 0,1

EF 3. HSV 12 786,00 0,1

ON HSV 93 499,93 0,5

711 PSV 423 351,92 2,2

712 PSV 923 729,97 4,8

713 PSV 709 664,09 3,7

720 PSV 242 931,74 1,3

721 PSV 155 166,52 0,8Vnitřní kanalizace

Ostatní náklady

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Zdravotechnická instalace

Staveništní přesun hmot

Větrání dětského domova

Odvětrání výměníkové stanice

Odvětrání rozvodny ELE

Cirkulační digestoř

Ostatní konstrukce, bourání

Doplňující práce na komunikaci

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Opláštění konstrukcí sádrokartonovými 

deskami

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Přípojka teplovodu

Trubní vedení

Ostatní konstrukce na trubním vedení
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725 PSV 330 092,00 1,7

762 PSV 192 515,12 1,0

764 PSV 48 359,25 0,3

766 PSV 1 336 012,91 6,9

767 PSV 322 372,65 1,7

771 PSV 73 116,75 0,4

776 PSV 354 065,11 1,8

781 PSV 200 983,34 1,0

783 PSV 48 262,84 0,2

784 PSV 189 243,75 1,0

786 PSV 468 287,00 2,4

799 PSV 885,00 0,0

10 MON 143 377,00 0,7

11 MON 12 956,30 0,1

111 MON 32 210,00 0,2

1111 MON 26 216,00 0,1

1112 MON 61 300,00 0,3

1113 MON 47 694,00 0,2

1114 MON 52 200,00 0,3

1115 MON 173 800,00 0,9

112 MON 30 761,00 0,2

Střídače a panely

Datové rozvody + WI-FI

SLABOPROUD

Silnoproud - část AC - materiál

Silnoproud - část AC - ceník prací

Silnoproud - část DC - materiál

Silnoproud - část DC - ceník prací

Malby

Zastiňující technika

Ostatní

Kabeláž

Elektroměrový rozváděč RE

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Nátěry

Zařizovací předměty

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské
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113 MON 22 303,00 0,1

114 MON 41 480,00 0,2

115 MON 22 500,00 0,1

116 MON 24 150,00 0,1

117 MON 37 200,00 0,2

118 MON 10 500,00 0,1

12 MON 27 637,10 0,1

13 MON 17 401,00 0,1

14 MON 18 386,00 0,1

15 MON 17 401,00 0,1

16 MON 18 386,00 0,1

17 MON 80 188,00 0,4

18 MON 133 733,40 0,7

19 MON 93 652,00 0,5

20 MON 99 500,00 0,5

M21 MON 16 094,80 0,1

M22 MON 0,00 0,0

999 PSU 37 817,32 0,2

D96 PSU 54 712,83 0,3

VN VN 45 000,00 0,2

ON ON 100 000,00 0,5

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Hromosvod, uzemnění

Ostatní náklady

Elektromontáže

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Poplatky za skládky

Podružný rozváděč RP1.2 obsahuje

Podružný rozváděč RP2.1 obsahuje

Podružný rozváděč RP2.2 obsahuje

Zásuvky, spínače, krabice, 

elektroinstalační materiál

Svítidla, stropní vývody, apod…

VRN

Inženýring

Revize

Hlavní rozváděč RH obsahuje

Podružný rozváděč RP1.1 obsahuje

Televizní rozvody (TV/SAT, kabelová 

televize)

Systém domácího telefonu (DT)

Ostatní náklady
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Cena celkem 19 330 916,33 100,0
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S: Z0042024

O: OVN

R: OVN

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 45 000,00
1 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 RTS 24/ I

2 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 RTS 24/ I

3 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 RTS 24/ I

4 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 RTS 24/ I

5 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 7 000,00 7 000,00 RTS 24/ I

6 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00 RTS 24/ I

7 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 RTS 24/ I

Díl: ON Ostatní náklady 100 000,00
8 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 RTS 24/ I

9 005211020R Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 RTS 24/ I

10 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00 RTS 24/ I

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, 

kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Dětský domov Pardubice – areál Ke Tvrzi

Ostatní a vedlejší náklady stavby

Ostatní a vedlejší náklady 

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava 

území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 

náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 

staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.
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S: Z0042024

O: OVN

R: OVN

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Dětský domov Pardubice – areál Ke Tvrzi

Ostatní a vedlejší náklady stavby

Ostatní a vedlejší náklady 

11 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00 RTS 24/ I

12 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 RTS 24/ I

13 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00 RTS 24/ I

14 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 RTS 24/ I

15 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00 RTS 24/ I

16 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00 RTS 24/ I

17 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla Soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 RTS 24/ I

18 005261R1 Fotodokumentace Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní

19 005261R2 OSTATNÍ POŽADAVKY – DOČASNÝ BILLBOARD Soubor 1,00000 7 000,00 7 000,00 Vlastní

položka zahrnuje:

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 

signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně 

užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 

potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 

dopravní řád).

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla 

nezbytné.

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.

Dočasný billboard, specifikace:

Dodávka, montáž a následná demontáž včetně odvozu bilboardu o min. rozměrech 5,1 x 2,4 m. Jedná se o kompletní provedení, včetně údržby po celou 

dobu stavby. Místo umístění a způsob následného odstranění bude dohodnut s investorem stavby před zahájením realizace stavebních prací. Vzhled tabule 

a obsah textů upřesní investor vítěznému uchazeči před zahájením realizace stavby. Dodavatel si zajistí veškerá potřebná povolení k umístění informační 

tabule.
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S: Z0042024

O: OVN

R: OVN

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Dětský domov Pardubice – areál Ke Tvrzi

Ostatní a vedlejší náklady stavby

Ostatní a vedlejší náklady 

20 005261R3 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

Celkem 145 000,00

položka zahrnuje:

- dodání a osazení informační tabule v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré upevňovací konstrukce

- případně nutné opravy poškozených částí během platnosti

- dodání a osazení billboardu v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených částí během platnosti

Trvalá pamětní deska, specifikace :

Dodávka a montáž trvalé pamětní desky o rozměrech 0,3 x 0,4 m. Materiál a vzhled upřesní investor stavby vítěznému uchazeči během realizace stavby. 

Místo umístění bude dohodnuto s investorem stavby při realizaci stavebních prací. Pamětní deska bude umístěna na viditelném místě v místě realizace.
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S: Z0042024

O: SO 00

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 37 971,32
1 111201101R00 Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 m2 75,00000 67,50 5 062,50 800-1 RTS 24/ I

Stávaj. keře v areálu a u oplocení : 75 75,00000

2 111201401R00 Spálení odstraněných křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, na hromadách, pro 

jakoukoliv plochu

m2 75,00000 13,40 1 005,00 800-1 RTS 24/ I

Stávaj. keře v areálu a u oplocení : 75 75,00000

3 112101122R00 Kácení stromů jehličnatých bez odkornění  o průměru přes 300 do 500 mm kus 1,00000 300,00 300,00 800-1 RTS 24/ I

Stávaj. v areálu : 1 1,00000

4 112111111R00 Spálení větví stromů spálení větví všech druhů stromů o průměru kmene přes 100 mm na 

hromadách

kus 1,00000 655,50 655,50 823-2 RTS 24/ I

Stávaj. v areálu : 1 1,00000

5 112201102R00 Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním  o průměru přes 300 do 500 mm kus 1,00000 743,00 743,00 800-1 RTS 24/ I

Stávaj. v areálu : 1 1,00000

6 113106231R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, 

kladených do lože z kameniva

m2 132,00000 54,50 7 194,00 822-1 RTS 24/ I

Stávaj. dlažba v areálu : 132 132,00000

7 113107410R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 

vrstvy 100 mm

m2 132,00000 18,80 2 481,60 822-1 RTS 24/ I

Včetně nákladů na přihrnování křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek,

o průměru kmene přes 10 cm na hromadách,

Včetně likvidaci ohniště.

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek,

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

Včetně očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Pardubice – areál Ke Tvrzi

Příprava území

Příprava území

s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do 

sklonu terénu 1 : 5,
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S: Z0042024

O: SO 00

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Pardubice – areál Ke Tvrzi

Příprava území

Příprava území

Stávaj. dlažba v areálu : 132 132,00000

8 113109515R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonového recyklátu, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 

vrstvy 150 mm

m2 30,00000 104,50 3 135,00 822-1 RTS 24/ I

Ochrana stávaj. chodníku proti poškození - po dokončení odstranit : 20*1,5 30,00000

9 113201111R00 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 30,00000 109,00 3 270,00 822-1 RTS 24/ I

Stávaj. : 30 30,00000

10 120901121RT3 Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, těžkou technikou m3 1,68000 1 891,50 3 177,72 800-1 RTS 24/ I

Beton u oplocení : 14*0,2*0,6 1,68000

11 162301416R00 Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na 

vzdálenost do 5 000 m

kus 1,00000 1 147,50 1 147,50 800-1 RTS 24/ I

1 1,00000

12 162301422R00 Vodorovné přemístění pařezů, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m kus 1,00000 487,00 487,00 800-1 RTS 24/ I

1 1,00000

13 162301916R00 Vodorovné přemístění příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m  

kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 1,00000 77,00 77,00 800-1 RTS 24/ I

1 1,00000

14 162301922R00 Vodorovné přemístění příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m  

pařezů, průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 1,00000 45,50 45,50 800-1 RTS 24/ I

1 1,00000

15 11001R Odstranění sloupků oplocení vč. bet. základu kus 21,00000 390,00 8 190,00 Vlastní

 s naložením, složením a dopravou,

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

 s naložením, složením a dopravou,

 s naložením, složením a dopravou,

 s naložením, složením a dopravou,
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S: Z0042024

O: SO 00

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Pardubice – areál Ke Tvrzi

Příprava území

Příprava území

21 21,00000

16 11002R Poplatek za likvidaci kmenů a pařezů kompl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

1 1,00000

Díl: 5 Komunikace 4 952,85
17 564551111R00 Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhutnění 150 mm m2 30,00000 20,40 612,00 822-1 RTS 24/ I

Ochrana stávaj. chodníku proti poškození - recyklát : 20*1,5 30,00000

18 568111111R00 Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m m2 30,00000 39,00 1 170,00 822-1 RTS 24/ I

Ochrana stávaj. chodníku proti poškození - recyklát : 20*1,5 30,00000

19 59691004R Recyklát betonový; frakce 32,0 až 63,0 mm t 8,10000 294,50 2 385,45 SPCM RTS 24/ I

30*0,15*1,8 8,10000

20 67352004R Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PET; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v 

tahu podélně = 12,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 16,0 kN/m

m2 33,00000 23,80 785,40 SPCM RTS 24/ I

30*1,1 33,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 746,46
21 998222012R00 Přesun hmot pro zpevněné plochy s krytem z kameniva Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z 

kameniva

t 8,11370 92,00 746,46 823-1 RTS 24/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 7 199,50
22 767911822R00 Demontáž oplocení demontáž pletiva, výšky do 2,0 m m 64,00000 92,50 5 920,00 800-767 RTS 24/ I

Stávaj. oplocení : 64 64,00000

23 767920820R00 Demontáž vrat a vrátek k oplocení o ploše jednotlivě přes 2 do 6 m2 kus 1,00000 320,50 320,50 800-767 RTS 24/ I

Stávaj. vrata : 1 1,00000

24 767920840R00 Demontáž vrat a vrátek k oplocení o ploše jednotlivě přes 6 do 10 m2 kus 1,00000 959,00 959,00 800-767 RTS 24/ I

Stávaj. vrata : 1 1,00000

Díl: 999 Poplatky za skládky 30 804,28
25 979951111R00 Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm t 0,65372 -2 295,00 -1 500,29 801-3 RTS 24/ I

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)
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S: Z0042024

O: SO 00

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Pardubice – areál Ke Tvrzi

Příprava území

Příprava území

0,65372 0,65372

26 979999973R00 Poplatek za uložení, zemina a kamení,  , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 39,65550 365,50 14 494,09 801-3 RTS 24/ I

39,6555 39,65550

27 979999982R00 Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů t 41,90700 425,00 17 810,48 801-3 RTS 24/ I

41,907 41,90700

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 46 230,18
28 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 82,21622 126,00 10 359,24 822-1 RTS 24/ I

29 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 82,21622 234,00 19 238,60 801-3 RTS 24/ I

30 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 739,94598 21,30 15 760,85 801-3 RTS 24/ I

31 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 82,21622 10,60 871,49 800-6 RTS 24/ I

Celkem 127 904,59

pro vodorovnou dopravu

s hrubým urovnáním,
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S: Z0042024

O: SO 01

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 427 729,23
1 115101201R00 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m  s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min h 45,00000 107,50 4 837,50 800-1 RTS 24/ I

45 45,00000

2 115101302R00 Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m  s uvažovaným průměrným 

přítokem přes 500 do 1 000 l/min

den 15,00000 62,00 930,00 800-1 RTS 24/ I

15 15,00000

3 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 27,90000 76,50 2 134,35 800-1 RTS 24/ I

Skrývka ornice část : 186*0,15 27,90000

4 122201101R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  do 100 m3 m3 138,82800 193,50 26 863,22 800-1 RTS 24/ I

Odkop pro základovou desku vč. podsypu : 

na k - 0,550 : 11,5*10,5*0,4*2+13,8*7,65*0,4 138,82800

5 122201109R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  příplatek k cenám za lepivost horniny m3 138,82800 38,20 5 303,23 800-1 RTS 24/ I

138,828 138,82800

6 131201110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 12,50000 362,00 4 525,00 800-1 RTS 24/ I

viz. PD řezy a základy : 

Pro základové patky : 

na k - 1,500 : 2,5*2,5*1*2 12,50000

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a 

dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Pardubice – areál Ke Tvrzi

Novostavba dětského domova

Architektonicko-stavební řešení

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. 

odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.
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S: Z0042024

O: SO 01

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Pardubice – areál Ke Tvrzi

Novostavba dětského domova

Architektonicko-stavební řešení

7 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 12,50000 24,50 306,25 800-1 RTS 24/ I

12,5 12,50000

8 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 12,22400 497,50 6 081,44 800-1 RTS 24/ I

viz. PD schéma svodného potrubí : 

Svodné potrubí dešťová kanalizace : (1+4,8+2,5)*0,4*0,4*2 2,65600

Svodné potrubí splaškové kanalizace : 

(1,5*2+5,95*2+1,85*2+3,5*2+8*2+0,8*7+2,8*2+3,5*2)*0,4*0,4

9,56800

9 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 12,22400 176,50 2 157,54 800-1 RTS 24/ I

12,224 12,22400

10 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 136,07800 219,50 29 869,12 800-1 RTS 24/ I

viz. poznámka k položce : 

viz. PD řezy a základy : 

Ve výkazu výměr je ale uvažováno s jednotným výkopem v š. 1300 mm

Vntřní základové pasy se vyhloubí pouze rýhy š. 900 mm

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné 

osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 

s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Poznámka k položce:

Hloubení rýh pro obvodové základové pasy budou provedeneny ve dvou etapách:

1) Etapa -  Vyhloubí se pouze rýha pro obvodové základové pasy š. 700 mm, do které se vylije beton

2) Etapa - Vyhloubí se rýha pro zateplení základů a násypů kačírku dle řezů A-A a B-B v š. 600 mm

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a 

dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné 

osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: Z0042024

O: SO 01

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Pardubice – areál Ke Tvrzi

Novostavba dětského domova

Architektonicko-stavební řešení

Pro základy : 

Domov levá část : 

na k - 1,500 : (10,5*2+8+1,75)*1,3*0,95 37,97625

(1,95+5,15+5,1+5,85)*0,9*0,95 15,43275

Mezisoučet 53,40900

Domov pravá část : 

na k - 1,500 : (10,5*2+8+1,75)*1,3*0,95 37,97625

(1,95+5,15+5,1+5,85)*0,9*0,95 15,43275

Mezisoučet 53,40900

Středová část : 

na k - 1,500 : (1,5*2+5,25)*1,3*0,95 10,18875

6,65*1,3*0,95 8,21275

(6,85+5,85)*0,9*0,95 10,85850

11 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 136,07800 38,20 5 198,18 800-1 RTS 24/ I

136,078 136,07800

12 133201101R00 Hloubení šachet v hornině 3  do 100 m3 m3 18,00400 1 497,00 26 951,99 800-1 RTS 24/ I

viz. PD řezy a základy : 

Pro základové patky : 

na k - 1,500 : 1,4*1,4*1*7 13,72000

1,4*1,53*1*2 4,28400

13 133201109R00 Hloubení šachet v hornině 3  příplatek za lepivost horniny m3 18,00400 214,00 3 852,86 800-1 RTS 24/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 

s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 

ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,
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S: Z0042024
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R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Pardubice – areál Ke Tvrzi

Novostavba dětského domova

Architektonicko-stavební řešení

18,004 18,00400

14 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 178,80600 133,00 23 781,20 800-1 RTS 24/ I

12,5+12,224+136,078+18,004 178,80600

15 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 64,63000 45,90 2 966,52 800-1 RTS 24/ I

Vnitrostaveništní přesun zeminy : 

zpětné zásypy : 13,86+33,92+16,85 64,63000

16 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 255,75520 252,00 64 450,31 800-1 RTS 24/ I

Odvoz přebytečné zeminy na skládku : 27,9+138,828+12,5+12,224+136,078+18,004 345,53400

-zpětné zásypy : -(13,86+59,06880+16,85) -89,77880

17 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  přes 100 m3, z horniny 1 

až 4

m3 138,82800 68,50 9 509,72 800-1 RTS 24/ I

138,828 138,82800

18 171101105R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 

předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard                 na 103 

% PS

m3 13,86000 121,00 1 677,06 800-1 RTS 24/ I

Násyp do - 0,050 : 55*0,6*0,42 13,86000

19 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 255,75520 27,20 6 956,54 800-1 RTS 24/ I

Odvoz přebytečné zeminy na skládku : 27,9+138,828+12,5+12,224+136,078+18,004 345,53400

-zpětné zásypy : -(13,86+59,06880+16,85) -89,77880

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 

ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
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20 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 64,63000 16,10 1 040,54 800-1 RTS 24/ I

Dočasné uložení zeminy : 

zpětné zásypy : 13,86+33,92+16,85 64,63000

21 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 78,86880 125,00 9 858,60 800-1 RTS 24/ I

Dosyp základy vnější část - zemina : 

Domov levá část : (10,5*2+9,4)*0,6*1,25 22,80000

Domov pravá část : (10,5*2+9,4)*0,6*1,25 22,80000

Středová část : (1,5*2+6,65+5,25+1,75*2)*0,6*1,22 13,46880

Mezisoučet 59,06880

Dosyp základy kačírek : 

Domov levá část : (10,5*2+9,4)*0,25*1 7,60000

Domov pravá část : (10,5*2+9,4)*0,25*1 7,60000

Středová část : (1,5*2+6,65+5,25+1,75*2)*0,25*1 4,60000

22 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 9,16800 1 255,50 11 510,42 800-1 RTS 24/ I

viz. PD schéma svodného potrubí : 

Svodné potrubí dešťová kanalizace : (1+4,8+2,5)*0,4*0,3*2 1,99200

Svodné potrubí splaškové kanalizace : 

(1,5*2+5,95*2+1,85*2+3,5*2+8*2+0,8*7+2,8*2+3,5*2)*0,4*0,3

7,17600

23 175101201R00 Obsyp objektů bez prohození sypaniny m3 26,49000 897,50 23 774,78 800-1 RTS 24/ I

Obsyp patky : 

Základové patky v objektu - recyklát : 9,64 9,64000

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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Základové patky vnější- zemina : 16,85 16,85000

24 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 202,00500 13,40 2 706,87 800-1 RTS 24/ I

(6*2,4+1,8*5,9+8,05*5,6+3,85*2,7-0,4*0,4)*2 160,67000

2,675*6,3*2+5,45*1,4 41,33500

25 181101111R00 Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně m2 173,74400 55,50 9 642,79 800-1 RTS 24/ I

143,24 143,24000

2,5*2,5*2 12,50000

1,4*1,4*7 13,72000

1,4*1,53*2 4,28400

26 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 255,75520 436,00 111 509,27 800-1 RTS 24/ I

Odvoz přebytečné zeminy na skládku : 27,9+138,828+12,5+12,224+136,078+18,004 345,53400

-zpětné zásypy : -(13,86+59,06880+16,85) -89,77880

27 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 3,05600 1 265,00 3 865,84 827-1 RTS 24/ I

viz. PD schéma svodného potrubí : 

Svodné potrubí dešťová kanalizace : (1+4,8+2,5)*0,4*0,1*2 0,66400

Svodné potrubí splaškové kanalizace : 

(1,5*2+5,95*2+1,85*2+3,5*2+8*2+0,8*7+2,8*2+3,5*2)*0,4*0,1

2,39200

28 58333664R Kamenivo nestanovené těžené; frakce 8,0 až 16,0 mm; typ: praný; kačírek m3 20,79000 1 000,50 20 800,40 SPCM RTS 24/ I

19,8*1,05 20,79000

29 59691002.AR Recyklát betonový; frakce 16,0 až 32,0 mm t 17,35200 269,00 4 667,69 SPCM RTS 24/ I

9,64*1,8 17,35200

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 685 436,92
30 215901101RT5 Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a 

nesoudržných  sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou

m2 202,00500 110,50 22 321,55 800-1 RTS 24/ I

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

v otevřeném výkopu,

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8
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Podsyp pod desku : (6*2,4+1,8*5,9+8,05*5,6+3,85*2,7-0,4*0,4)*2 160,67000

2,675*6,3*2+5,45*1,4 41,33500

31 271531113R00 Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm m3 30,30075 1 662,50 50 375,00 800-2 RTS 24/ I

Podsyp pod desku - P1 : (6*2,4+1,8*5,9+8,05*5,6+3,85*2,7-0,4*0,4)*0,15*2 24,10050

(2,675*6,3*2+5,45*1,4)*0,15 6,20025

32 273321321R00 Beton základových desek železový třídy C 20/25 m3 36,11963 3 330,00 120 278,37 801-1 RTS 24/ I

viz. PD řezy a základy : 

Základová deska : 10,7*8,9*0,15*2 28,56900

7,15*5,75*0,15+6,15*1,5*0,15 7,55063

33 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 11,79000 849,00 10 009,71 801-1 RTS 24/ I

viz. PD řezy a základy : 

Základová deska : (10,5*2+1,5*2+6,15+8,9*2+10,7*2+1,75*2+5,75)*0,15 11,79000

34 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 11,79000 129,00 1 520,91 801-1 RTS 24/ I

11,79 11,79000

35 273361921RT8 Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 

mm

t 2,11637 33 090,00 70 030,68 801-1 RTS 24/ I

190,46*0,00799*1,1 1,67395

50,3375*0,00799*1,1 0,44242

36 274272140RT4 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 300 mm, výplň betonem C 20/25 m2 63,72500 1 772,50 112 952,56 801-1 RTS 24/ I

viz. PD řezy a základy : 

bez dodávky a uložení výztuže

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

včetně distančních prvků

s výplní betonem, bez výztuže,
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Bed.tvárnice : 

Domov levá část : (10,5+10,7+8,3+1,75)*0,5 15,62500

(2,4+5,6+4,5+6,85)*0,5 9,67500

Mezisoučet 25,30000

Domov pravá část : (10,5+10,7+8,3+1,75)*0,5 15,62500

(2,4+5,6+4,5+6,85)*0,5 9,67500

Mezisoučet 25,30000

Středová část : (5,75+1,5*2+5,45)*0,5 7,10000

(5,75+6,3)*0,5 6,02500

37 274313611R00 Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 m3 61,00000 3 025,00 184 525,00 801-1 RTS 24/ I

viz. PD řezy a základy : 

Základové pasy - vylití do rýhy objem betonu viz statika : 61 61,00000

38 274354043R00 Bednění prostupu základy průřezu do 0,1 m2, délky prostupu do 1,0 m kus 12,00000 758,00 9 096,00 801-1 RTS 24/ I

12 12,00000

39 275321321R00 Beton základových patek železový třídy C 20/25 m3 4,63072 3 330,00 15 420,30 801-1 RTS 24/ I

viz. PD řezy a základy : 

Pro základové patky v objektu - objem viz. statika : 2,5 2,50000

Mezisoučet 2,50000

Pro základové patky vnější : 0,4*0,4*1,38*7 1,54560

0,4*0,53*1,38*2 0,58512

40 275351215R00 Bednění stěn základových patek zřízení m2 27,66960 628,00 17 376,51 801-1 RTS 24/ I

viz. PD řezy a základy : 

Pro základové patky v objektu : (1,5*4*0,5)*2 6,00000

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.

úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a  ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.

bez dodávky a uložení výztuže

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 

včetně případných vzpěr,
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(0,3*3*0,6)*2 1,08000

Mezisoučet 7,08000

Pro základové patky vnější : (0,4*4*1,38)*7 15,45600

(0,4*2+0,53*2)*1,38*2 5,13360

41 275351216R00 Bednění stěn základových patek odstranění m2 27,66960 129,00 3 569,38 801-1 RTS 24/ I

27,66960 27,66960

42 275361821R00 Výztuž a svařované sítě základových patek z prutové oceli, 10505,  ,  ,  t 0,35651 45 930,00 16 374,50 821-1 RTS 24/ I

viz. výkaz výztuže poměrově rozděleno : 0,3241*1,1 0,35651

43 279361821R00 Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 0,84117 48 250,00 40 586,45 801-1 RTS 24/ I

viz. vyztužení ztrac.bednění : 127,45*6/1000*1,1 0,84117

44 270001R Průchodka prostupu zák.deskou pro potrubí do 0,05 m2, dl.300 mm, vč. obložení mirelon kus 16,00000 300,00 4 800,00 Vlastní

D1-D4 : 4 4,00000

S1-S12 : 12 12,00000

45 270002R Chráničky v základech pro rozvody, D+M kompl 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní

1 1,00000

46 270003R Vytvoření drážky v bed.tvárnicích pro profese kus 16,00000 200,00 3 200,00 Vlastní

12 12,00000

4 4,00000

Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry 15 685,60
47 210001R D+M Drenážní potrubí pro odvětrání základové desky, DN 100 m 82,38000 120,00 9 885,60 Vlastní

Dům A : 7,5*2+4,59*2+6,72+4,6 35,50000

Dům B : 7,5*2+4,59*2+6,72+4,6 35,50000

5,69*2 11,38000

48 210002R D+M T-kusy pro spoje drenážního potrubí pro odvětrání DN 100, vč. zapáskování kompl 1,00000 3 600,00 3 600,00 Vlastní

včetně distančních prvků

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 

včetně případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.
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1 1,00000

49 28650975R víčko/záslepka PVC; KIT; D = 58,0 mm; di = 50,0 mm; spoj lepený kus 22,00000 100,00 2 200,00 SPCM RTS 24/ I

5*2*2 20,00000

2 2,00000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 299 514,04
50 311271663RT1 Zdivo nosné z vápenopískových bloků tloušťky 200 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk = 

10,21 MPa, vzduchová neprůzvučnost Rw = 54 dB, tepelná vodivost lambda(u) = 1,10 W/(m.K)

m2 680,21300 1 806,50 1 228 804,78 801-1 RTS 24/ I

viz. PD - půdorys 1.NP a 2.NP a řez A-A : 

Obvodové a vnitřní zdivo 1.NP : 

Domov levá část : (10,5*2+8,5*2+2,55+5,75+4,4)*3 152,10000

-výplně otvorů : -(2,5*2,3*2+1,3*2,3+2,5*0,6+0,75*0,6+1,75*2,3+0,9*2,02*2+0,7*1,97+0,8*1,97) -27,05600

Domov pravá část : (10,5*2+8,5*2+2,55+5,75+4,4)*3 152,10000

-výplně otvorů : -(2,5*2,3*2+1,3*2,3+2,5*0,6+0,75*0,6+1,75*2,3+0,9*2,02*2+0,7*1,97+0,8*1,97) -27,05600

Středová část : (5,75*2+6,45+1,7*2+5,75)*3 81,30000

-výplně otvorů : -1*2,3 -2,30000

Mezisoučet 329,08800

Obvodové a vnitřní zdivo 2.NP : 

Domov levá část : (4,5+1,5+8,975+8,5+1+1,75+12,48+8,2+3,6+2,4+2,975)*3 167,64000

-výplně otvorů : -(1,5*1,5+2,5*1,5+1,7*1,5+1,3*1,5+2,5*1,5*3+0,8*1,97*2+0,7*1,97) -26,28100

Domov pravá část : (4,5+1,5+8,975+8,5+1+1,75+12,48+8,2+3,6+2,4+2,975)*3 167,64000

-výplně otvorů : -(1,5*1,5+2,5*1,5+1,7*1,5+1,3*1,5+2,5*1,5*3+0,8*1,97*2+0,7*1,97) -26,28100

Středové zdivo : 12,15*3 36,45000

Mezisoučet 319,16800

Zdivo atika : (4,5+1,5+8,975+8,5+1+1,75+12,48)*0,25*2 19,35250

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,
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12,15*0,65 7,89750

(1,5+8,975+1,75+12,48)*0,2*2 9,88200

Mezisoučet 37,13200

-nadvlak : -6,9*0,75 -5,17500

51 311941115R00 Připojení zděných stěn ke konstrukci vloženou při zdění nosného zdiva m 42,00000 116,50 4 893,00 801-1 RTS 24/ I

1.NP : 8*3 24,00000

2.NP : 6*3 18,00000

52 317321411R00 Beton překladů železový třídy C 25/30 m3 3,09600 3 895,00 12 058,92 801-1 RTS 24/ I

viz. PD Půdorys 1.NP a 2.NP : 

1.NP : 

P1 : 3*0,2*0,24*6 0,86400

P2 : 2,25*0,2*0,24*2 0,21600

P3 : 1,75*0,2*0,24*2 0,16800

P4 : 1,5*0,2*0,24 0,07200

P5 : 1,25*0,2*0,24*2 0,12000

Mezisoučet 1,44000

2.NP : 

P1 : 3*0,2*0,24*8 1,15200

P3 : 1,75*0,2*0,24*2 0,16800

P4 : 1,5*0,2*0,24*2 0,14400

P6 : 2*0,2*0,24*2 0,19200

53 317351107R00 Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m 

neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně  

zřízení

m2 43,86000 687,50 30 153,75 801-1 RTS 24/ I

viz. PD Půdorys 1.NP a 2.NP : 

1.NP : 

nerezovou kotvou ve spáře nového zdiva (4 ks/m spáry)

Včetně dodávky kotev.

Stránka 27 z 168Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: Z0042024

O: SO 01

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Pardubice – areál Ke Tvrzi

Novostavba dětského domova

Architektonicko-stavební řešení

P1 : (3*0,24*2)*6 + 3*0,2*6 12,24000

P2 : (2,25*0,24*2)*2 +2,25*0,2*2 3,06000

P3 : (1,75*0,24*2)*2 + 1,75*0,2*2 2,38000

P4 : 1,5*0,24*2 + 1,5*0,2 1,02000

P5 : (1,25*0,24*2)*2 + 1,25*0,2*2 1,70000

Mezisoučet 20,40000

2.NP : 

P1 : (3*0,24*2)*8 + 3*0,2*8 16,32000

P3 : (1,75*0,24*2)*2 + 1,75*0,2*2 2,38000

P4 : (1,5*0,24*2)*2 + 1,5*0,2*2 2,04000

P6 : (2*0,24*2)*2 + 2*0,2*2 2,72000

54 317351108R00 Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m 

neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně  

odstranění

m2 43,86000 205,50 9 013,23 801-1 RTS 24/ I

43,86 43,86000

55 317351109R00 Bednění překladů, říms a klenbových pásů příplatek za podpěrnou konstrukci (zřízení i 

odstranění) o výšce přes 4 do 6 m  za podpěrnou konstrukci výšky 4-6 m

m2 38,70000 49,70 1 923,39 801-1 RTS 24/ I

viz. PD Půdorys 1.NP a 2.NP : 

1.NP : 

P1 : 3*0,6*6 10,80000

P2 : 2,25*0,6*2 2,70000

P3 : 1,75*0,6*2 2,10000

P4 : 1,5*0,6 0,90000

P5 : 1,25*0,6*2 1,50000

Mezisoučet 18,00000

2.NP : 

P1 : 3*0,6*8 14,40000

P3 : 1,75*0,6*2 2,10000
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P4 : 1,5*0,6*2 1,80000

P6 : 2*0,6*2 2,40000

56 317361821R00 Výztuž překladů, říms a klenbových pásů z betonářské oceli B500B t 0,27864 45 460,00 12 666,97 801-1 RTS 24/ I

3,096*0,09 0,27864

Díl: 33 Sloupy a pilíře,stožáry,stojky 28 209,88
57 330321411R00 Beton sloupů a pilířů železový třídy C 30/37 m3 0,63000 4 965,00 3 127,95 801-1 RTS 24/ I

viz. PD - stropní k-ce nad 1.NP a půdorys 1.NP : 

Sloupy 1.NP : 3,5*0,3*0,3*2 0,63000

58 331351101R00 Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka  zřízení m2 8,40000 627,50 5 271,00 801-1 RTS 24/ I

viz. PD - stropní k-ce nad 1.NP a půdorys 1.NP : 

Sloupy 1.NP : 3,5*0,3*4*2 8,40000

59 331351102R00 Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka  odstranění m2 8,40000 120,50 1 012,20 801-1 RTS 24/ I

8,4 8,40000

60 331361821R00 Výztuž hranatých sloupů z betonářské oceli  10 505(R) t 0,06237 49 170,00 3 066,73 801-1 RTS 24/ I

0,0567*1,1 0,06237

61 330001R Beton sloupů a pilířů železový C 30/37 - příplatek za pohledový beton m3 0,51300 4 000,00 2 052,00 Vlastní

viz. PD - stropní k-ce nad 1.NP a půdorys 1.NP : 

Sloupy 1.NP : 2,85*0,3*0,3*2 0,51300

62 330002R Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - příplatek za pohledové bednění m2 6,84000 2 000,00 13 680,00 Vlastní

viz. PD - stropní k-ce nad 1.NP a půdorys 1.NP : 

Sloupy 1.NP : 2,85*0,3*4*2 6,84000

Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké 455 584,75

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření

pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých nebo šikmých. Včetně distančních prvků.

včetně distančních prvků

táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,
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63 342013121R00 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50  tloušťka 

příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 

60

m2 118,41200 1 350,00 159 856,20 801-1 RTS 24/ I

viz. PD - půdorys 1.NP a 2.NP a řez A-A : 

Vnitřní příčky 1.NP : 

Domov levá část : (2,55*2+1,9+1,75+0,9+2,775*2)*3 45,60000

-výplně otvorů : -(0,9*1,97+0,7*1,97*2+0,8*1,97) -6,10700

Domov pravá část : (2,55*2+1,9+1,75+0,9+2,775*2)*3 45,60000

-výplně otvorů : -(0,9*1,97+0,7*1,97*2+0,8*1,97) -6,10700

Mezisoučet 78,98600

Vnitřní příčky 2.NP : 

Domov levá část : (4,6+1,675*2)*3 23,85000

-výplně otvorů : -0,7*1,97*3 -4,13700

Domov pravá část : (4,6+1,675*2)*3 23,85000

-výplně otvorů : -0,7*1,97*3 -4,13700

64 342013122R00 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50  tloušťka 

příčky 100 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm, požární odolnost 

EI 90

m2 5,82100 1 430,00 8 324,03 801-1 RTS 24/ I

viz. PD - půdorys 1.NP a 2.NP a řez A-A : 

Vnitřní příčky 1.NP : 

1.13 : (1,6+0,8)*3 7,20000

-otvory : -0,7*1,97 -1,37900

65 342013221R00 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 

125 mm, desky standard, tloušťky12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60

m2 154,79000 1 420,00 219 801,80 801-1 RTS 24/ I

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
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viz. PD - půdorys 2.NP a řez A-A : 

Vnitřní příčky 2.NP : 

Domov levá část : (5,225*2+13,275+3,4+1,3)*3 85,27500

-výplně otvorů : -0,8*1,97*5 -7,88000

Domov pravá část : (5,225*2+13,275+3,4+1,3)*3 85,27500

-výplně otvorů : -0,8*1,97*5 -7,88000

66 342090212R00 Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při 

hmotnosti jednoho křídla od 25 kg do 50 kg, v SDK příčce z UA profilů š. 50 mm, 2 x opláštěné

kus 25,00000 540,00 13 500,00 801-1 RTS 24/ I

1.NP otvory v SDK : 9 9,00000

2.NP otvory v SDK : 16 16,00000

67 342948111R00 Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky m 138,00000 45,00 6 210,00 801-1 RTS 24/ I

1.NP : 24*3 72,00000

2.NP : 22*3 66,00000

68 347016211R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová 

konstrukce CW 50, dvojité opláštění, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 75 mm, 

požární odolnost EI 45

m2 45,69000 760,00 34 724,40 801-1 RTS 24/ I

viz. PD - půdorys 1.NP a 2.NP a řez A-A : 

Vnitřní příčky 2.NP : 

2.02 : (1,3+4,875)*3-1,7*1,5 15,97500

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
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2.03 : 2,29*3 6,87000

2.12 : (1,3+4,875)*3-1,7*1,5 15,97500

2.13 : 2,29*3 6,87000

69 347SDK Předstěna SDK, tl.150 mm, ocel.kce CW, 2x MAI 12,5 mm m2 14,96400 880,00 13 168,32 Vlastní

viz. PD - půdorys 1.NP a 2.NP a řez A-A : 

Vnitřní příčky 1.NP : 

1.11 : 0,9*1,2 1,08000

1.24 : 0,9*1,2 1,08000

instalační předstěny : 

1.08 : 2,775*1,2 3,33000

1.21 : 2,775*1,2 3,33000

Mezisoučet 8,82000

Vnitřní příčky 2.NP : 

instalační předstěny : 

2.03 : 1,6*1,2 1,92000

2.04 : 0,96*1,2 1,15200

2.13 : 1,6*1,2 1,92000

2.14 : 0,96*1,2 1,15200

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 2 385 005,00
70 380932115R00 Vlepení výztuže do vrtu v betonu průměr výztuže 12 mm m 1,80000 823,50 1 482,30 801-4 RTS 24/ I

S1 - schodiště : 0,9 0,90000

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Vyvrtání otvoru v betonu, dvojnásobné vyfouknutí prachu z otvoru, dvojnásobné protažení kartáčkem, opět dvojnásobné vyfouknutí, vyplnění otvoru 

chemickou maltou do 2/3 hloubky otvoru a zasunutí betonářské oceli. Včetně dodávky chemické malty. Bez dodávky výztuže.
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S1 - schodiště : 0,9 0,90000

71 411321414R00 Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30

m3 77,50000 3 725,00 288 687,50 801-1 RTS 24/ I

viz. PD - stropní k-ce nad 2.NP : 

D1 - monolitický strop 2.NP - objem dle statiky : 77,5 77,50000

72 411321515R00 Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 30/37

m3 76,10000 4 025,00 306 302,50 801-1 RTS 24/ I

viz. PD - stropní k-ce nad 1.NP : 

D1 - monolitický strop 1.NP - objem dle statiky : 76,1 76,10000

73 411351101R00 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy 

systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 120 mm, zřízení

m2 565,00000 706,50 399 172,50 801-1 RTS 24/ I

viz. PD - stropní k-ce nad 1.NP : 

D1 - monolitický strop 1.NP : 267 267,00000

viz. PD - stropní k-ce nad 2.NP : 

D1 - monolitický strop 2.NP : 298 298,00000

74 411351102R00 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy  , 

odstranění

m2 565,00000 137,50 77 687,50 801-1 RTS 24/ I

565 565,00000

75 411351801R00 Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení m 63,41000 487,00 30 880,67 801-1 RTS 24/ I

viz. PD - stropní k-ce nad 1.NP : 

D1 - monolitický strop 1.NP : 1,26*2+5,72*2+1,47*2+25,15 42,05000

schodiště : 3,44*4+1,9*4 21,36000

76 411351802R00 Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění m 63,41000 96,50 6 119,07 801-1 RTS 24/ I

s pomocným lešením

s pomocným lešením

s pomocným lešením

s pomocným lešením
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63,41 63,41000

77 411351902R00 Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,25 m2 kus 25,00000 944,50 23 612,50 801-1 RTS 24/ I

viz. PD - stropní k-ce nad 1.NP : 

P1 : 6 6,00000

P2 : 4 4,00000

P3 : 2 2,00000

P6 : 2 2,00000

viz. PD - stropní k-ce nad 2.NP : 

P1 : 2 2,00000

P2 : 4 4,00000

P3 : 2 2,00000

P4 : 1 1,00000

P6 : 2 2,00000

78 411351903R00 Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,48 m2 kus 2,00000 1 204,50 2 409,00 801-1 RTS 24/ I

viz. PD - stropní k-ce nad 1.NP : 

P4 : 2 2,00000

79 411354173R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, zřízení m2 565,00000 254,50 143 792,50 801-1 RTS 24/ I

viz. PD - stropní k-ce nad 1.NP : 

D1 - monolitický strop 1.NP : 267 267,00000

viz. PD - stropní k-ce nad 2.NP : 

D1 - monolitický strop 2.NP : 298 298,00000

80 411354174R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, odstranění m2 565,00000 68,50 38 702,50 801-1 RTS 24/ I

565 565,00000

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.

s pomocným lešením

s pomocným lešením

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.
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81 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) t 15,79300 47 760,00 754 273,68 801-1 RTS 24/ I

15,793 15,79300

82 413321515R00 Beton nosníků železový třídy C 30/37 m3 3,96000 3 990,00 15 800,40 801-1 RTS 24/ I

viz. PD - stropní k-ce nad 1.NP a 2.NP a půdorys 1.NP a 2.NP : 

Průvlaky 1.NP : 8,6*0,5*0,3*2 2,58000

Mezisoučet 2,58000

Nadvlak 2.NP : 6,9*1*0,2 1,38000

83 413351107R00 Bednění nosníků zřízení m2 33,37000 683,50 22 808,40 801-1 RTS 24/ I

viz. PD - stropní k-ce nad 1.NP a 2.NP a půdorys 1.NP a 2.NP : 

Průvlaky 1.NP : 8,6*0,5*2*2+8,2*0,3*2 22,12000

0,5*0,3*4 0,60000

Mezisoučet 22,72000

Nadvlak 2.NP : 6,9*0,75*2 10,35000

0,75*0,2*2 0,30000

84 413351108R00 Bednění nosníků odstranění m2 33,37000 262,00 8 742,94 801-1 RTS 24/ I

33,37 33,37000

85 413351213R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 5 do 10 kPa, zřízení m2 13,29000 539,00 7 163,31 801-1 RTS 24/ I

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 

hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí,

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, 

neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, 

neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu
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viz. PD - stropní k-ce nad 1.NP a půdorys 1.NP : 

Průvlaky 1.NP : 8,2*0,6*2 9,84000

nadvlak : 6,9*0,5 3,45000

86 413351214R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 5 do 10 kPa, odstranění m2 13,29000 141,50 1 880,54 801-1 RTS 24/ I

13,29 13,29000

87 413361821R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10 505(R) t 0,41152 57 300,00 23 580,10 801-1 RTS 24/ I

viz. výkaz výztuže poměrově rozděleno : 0,2612*1,1 0,28732

nadvlak : 1,38*0,09 0,12420

88 417321414R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 m3 11,40300 4 025,00 45 897,08 801-1 RTS 24/ I

viz. PD - stropní k-ce nad 1.NP : 

Ztužující věnec - obvod : (8,9+10,5*2+1,5*2+6,15*2+10,5*2+8,9+1,76*2)*0,2*0,25 3,93100

viz. PD - stropní k-ce nad 2.NP : 

Ztužující věnec - obvod : (8,9*2+1,75*2+24,75+1*2+18,15+4,3*2+1,5*2)*0,2*0,25 3,89000

Mezisoučet 7,82100

Věnce atika : (4,5+1,5+8,975+8,5+1+1,75+12,475)*0,2*0,2*2 3,09600

12,15*0,2*0,2 0,48600

89 417351115R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 75,24000 409,00 30 773,16 801-1 RTS 24/ I

viz. PD - stropní k-ce nad 1.NP : 

Ztužující věnec - obvod : (8,9+10,7*2+1,75*2+5,75+6,15+10,9*2+8,9+1,5*2)*0,25 19,85000

viz. PD - stropní k-ce nad 2.NP : 

Ztužující věnec - obvod : (8,9*2+1,75*2+25,15+1*2+18,15+4,5*2+1,5*2)*0,25 19,65000

Mezisoučet 39,50000

Věnce atika : (4,5+1,5+8,975+8,5+1+1,75+12,475)*0,2*2*2 30,96000

11,75*0,2*2+0,2*0,2*2 4,78000

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu

stěnových, volných trámů, rámů, průvlaků, nosníků jeřábových drah, rámových příčlí, patrových i mezipatrových ztužidel, konzol, vodorovných táhel, trámů, 

obrubních a výztužných, lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce. Včetně distančních prvků.
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90 417351116R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 75,24000 100,00 7 524,00 801-1 RTS 24/ I

75,24 75,24000

91 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) t 0,93672 46 890,00 43 922,80 801-1 RTS 24/ I

90 kg/m3 - ztužující věnce : 7,821*0,09 0,70389

65 kg/m2 - věnce atika : 3,582*0,065 0,23283

92 430321514R00 Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 

30/37

m3 3,57733 5 255,00 18 798,87 801-1 RTS 24/ I

viz. PD - stropní k-ce nad 1.NP : 

S1 - schodiště : 2,85*0,9*0,17*2+1,4*1,9*0,17+0,9*0,4*0,2 1,39630

(0,9*0,173*0,28*9)*2/2 0,39236

S1 - schodiště : 2,85*0,9*0,17*2+1,4*1,9*0,17+0,9*0,4*0,2 1,39630

(0,9*0,173*0,28*9)*2/2 0,39236

93 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí  (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 

10505

t 0,29150 59 800,00 17 431,70 801-1 RTS 24/ I

viz. výkaz výztuže : 265/1000*1,1 0,29150

94 431351121R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení m2 14,28000 3 000,00 42 840,00 801-1 RTS 24/ I

viz. PD - stropní k-ce nad 1.NP : 

S1 - schodiště : 2,7*0,9*2+1,2*1,9 7,14000

S1 - schodiště : 2,7*0,9*2+1,2*1,9 7,14000

95 431351122R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění m2 14,28000 153,00 2 184,84 801-1 RTS 24/ I

14,28 14,28000

96 433351131R00 Bednění schodnic přímočarých zřízení m2 3,57984 1 351,50 4 838,15 801-1 RTS 24/ I

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m

včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m

Včetně distančních prvků.

Včetně distančních prvků.

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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viz. PD - stropní k-ce nad 1.NP : 

S1 - schodiště : 2,7*0,17*2+0,173*0,28*9*2 1,78992

S1 - schodiště : 2,7*0,17*2+0,173*0,28*9*2 1,78992

97 433351132R00 Bednění schodnic přímočarých odstranění m2 3,57984 175,50 628,26 801-1 RTS 24/ I

3,57984 3,57984

98 433351138R00 Bednění schodnic příplatek za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m zřízení m2 14,28000 108,00 1 542,24 801-1 RTS 24/ I

14,28 14,28000

99 433351139R00 Bednění schodnic příplatek za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m odstranění m2 14,28000 17,20 245,62 801-1 RTS 24/ I

14,28 14,28000

100 434351141R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení m2 6,50520 1 934,00 12 581,06 801-1 RTS 24/ I

viz. PD - stropní k-ce nad 1.NP : 

S1 - schodiště : (0,9*0,173*9)*2+0,45 3,25260

S1 - schodiště : (0,9*0,173*9)*2+0,45 3,25260

101 434351142R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění m2 6,50520 107,50 699,31 801-1 RTS 24/ I

6,5052 6,50520

102 411351555R Bednění prostupů ve stropních deskách plochy do 1,5 m2 kus 2,00000 1 000,00 2 000,00 Vlastní

viz. PD - stropní k-ce nad 2.NP : 

D1 - monolitický strop 2.NP - prostupy P5 : 2 2,00000

Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké 372 036,00
103 342264051RT2 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 

CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace

m2 486,70000 740,00 360 158,00 801-1 RTS 24/ I

viz. PD Půdorysy 1.NP, 2.NP a řez A-A : 

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m

včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m

včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m
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Strop 1.NP : 

m.č.1.01 - 1.11 levá část : 105,86 105,86000

m.č.1.12 : 7,96 7,96000

m.č.1.13 : 1,2 1,20000

m.č.1.14 - 1.24 pravá část : 105,86 105,86000

Mezisoučet 220,88000

Strop 2.NP : 

m.č.2.01 - 2.10 levá část : 132,91 132,91000

m.č.2.11 - 2.20 pravá část : 132,91 132,91000

104 416093112R00 Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky do 200 mm, z protipožárních desek, tloušťky 12,5 mm m2 3,28000 250,00 820,00 801-1 RTS 24/ I

viz. PD - Půdorys 1.NP a řez A-A : 

Průvlaky : 8,2*0,1*2*2 3,28000

105 342264098R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 

m2

m2 130,44000 50,00 6 522,00 801-1 RTS 24/ I

viz. PD Půdorysy 1.NP, 2.NP a řez A-A : 

Strop 1.NP : 

m.č.1.01 - 1.11 levá část : 6,47+5,1+3,83+4,87+6,38+4,58+8,27+5,69+1,08 46,27000

m.č.1.12 : 7,96 7,96000

m.č.1.13 : 1,2 1,20000

m.č.1.14 - 1.24 pravá část : 6,47+5,1+3,83+4,87+6,38+4,58+8,27+5,69+1,08 46,27000

Mezisoučet 101,70000

Strop 2.NP : 

m.č.2.01 - 2.10 levá část : 7,17+3,66+1,61+1,93 14,37000

m.č.2.11 - 2.20 pravá část : 7,17+3,66+1,61+1,93 14,37000

106 4160001R Opláštění výlezů na střechu SDK 1xCD,1xRB 12,5 mm m2 8,40000 540,00 4 536,00 Vlastní

2x výlez : 4,2*2 8,40000

bez dodávky izolace
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Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 587 283,90
107 601011112RT3 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 

15 mm,  

m2 14,10000 431,00 6 077,10 801-1 RTS 24/ I

S1 - schodiště : 2,65*0,9*2+1,2*1,9 7,05000

S1 - schodiště : 2,65*0,9*2+1,2*1,9 7,05000

108 601021104R00 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí adhézní nátěr, akrylátová disperze,  ,  ,  m2 14,10000 88,00 1 240,80 801-1 RTS 24/ I

14,1 14,10000

109 601016193R00 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí doplňkové práce hloubková penetrace stropů 

akrylátová

m2 14,10000 70,00 987,00 801-1 RTS 24/ I

14,1 14,10000

110 602013111RT3 Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 15 mm,  m2 149,33400 333,00 49 728,22 801-1 RTS 24/ I

viz. PD - půdorys 1.NP : 

Omítky 1.NP - pod obklady : 

1.04 : (4+2,75+0,6)*0,9 6,61500

1.08 : (2,775*2+1,8*2)*2 18,30000

-otvory : -0,7*1,97 -1,37900

1.11 : (1,2*2+0,9+0,2)*1,3 4,55000

1.17 : (4+2,75+0,6)*0,9 6,61500

1.21 : (2,775*2+1,8*2)*2 18,30000

-otvory : -0,7*1,97 -1,37900

1.24 : (1,2*2+0,9+0,2)*1,3 4,55000

Mezisoučet 56,17200

po jednotlivých vrstvách

Včetně pomocného lešení.

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách
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viz. PD - půdorys 2.NP : 

Omítky 2.NP - pod obklady : 

2.02 : (4,875*2+1,6*2)*2 + 0,2*(1,7+1,5*2) 26,84000

-otvory : (1,7*1,11+0,7*1,97) 3,26600

2.03 : (2,29*2+1,6*2)*2 + 1,6*0,1 15,72000

-otvory : -0,7*1,97 -1,37900

2.04 : (1,6*2+0,96*2)*1,2 + 0,96*0,1 6,24000

-otvory : -0,7*1,2 -0,84000

2.12 : (4,875*2+1,6*2)*2 + 0,2*(1,7+1,5*2) 26,84000

-otvory : -(1,7*1,11+0,7*1,97) -3,26600

2.13 : (2,29*2+1,6*2)*2 + 1,6*0,1 15,72000

-otvory : -0,7*1,97 -1,37900

2.14 : (1,6*2+0,96*2)*1,2 + 0,96*0,1 6,24000

-otvory : -0,7*1,2 -0,84000

111 602016191R00 Jádrová omítka penetrační nátěr stěn akrylátový m2 784,15750 54,50 42 736,58 801-1 RTS 24/ I

784,1575 784,15750

112 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 85,23000 50,00 4 261,50 801-1 RTS 24/ I

viz. PD - půdorys 1.NP : 

Omítky 1.NP : 

1.01 : 1,75*2,3 4,02500

1.03 : 0,75*0,6 0,45000

1.04 a 1.05 : 2,5*0,6+1,3*2,3+2,5*2,3+2,5*2,3 15,99000

1.12 : 1*2,3 2,30000

1.14 : 1,75*2,3 4,02500

1.16 : 0,75*0,6 0,45000

1.17 a 1.18 : 2,5*0,6+1,3*2,3+2,5*2,3+2,5*2,3 15,99000

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 

pozdějšího odkrytí,
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Mezisoučet 43,23000

viz. PD - půdorys 2.NP : 

Omítky 2.NP : 

2.01 : 1,3*1,5 1,95000

2.02 : 1,7*1,5 2,55000

2.06 : 2,5*1,5 3,75000

2.07 : 2,5*1,5 3,75000

2.08 : 2,5*1,5 3,75000

2.09 : 1,5*1 1,50000

2.10 : 2,5*1,5 3,75000

2.11 : 1,3*1,5 1,95000

2.12 : 1,7*1,5 2,55000

2.16 : 2,5*1,5 3,75000

2.17 : 2,5*1,5 3,75000

2.18 : 2,5*1,5 3,75000

2.19 : 1,5*1 1,50000

2.20 : 2,5*1,5 3,75000

113 610991002R00 Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm m 111,10000 46,10 5 121,71 801-1 RTS 24/ I

viz. PD - půdorys 1.NP : 

Omítky 1.NP : 

1.03 : 0,75+0,6*2 1,95000

1.04 a 1.05 : 2,5+0,6*2+1,3+2,3*2+2,5+2,3*2+2,5+2,3*2 23,80000

1.16 : 0,75+0,6*2 1,95000

1.17 a 1.18 : 2,5+0,6*2+1,3+2,3*2+2,5+2,3*2+2,5+2,3*2 23,80000

Mezisoučet 51,50000

viz. PD - půdorys 2.NP : 

nalepení a odříznutí po dokončení omítek
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Omítky 2.NP : 

2.01 : 1,3+1,5*2 4,30000

2.06 : 2,5+1,5*2 5,50000

2.07 : 2,5+1,5*2 5,50000

2.08 : 2,5+1,5*2 5,50000

2.09 : 1,5+1*2 3,50000

2.10 : 2,5+1,5*2 5,50000

2.11 : 1,3+1,5*2 4,30000

2.16 : 2,5+1,5*2 5,50000

2.17 : 2,5+1,5*2 5,50000

2.18 : 2,5+1,5*2 5,50000

2.19 : 1,5+1*2 3,50000

2.20 : 2,5+1,5*2 5,50000

114 611425133RT2 Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové schodišťových konstrukcí štukové m2 79,66400 604,50 48 156,89 801-1 RTS 24/ I

Schodiště S1 : (1,9+1,2*2)*4,18+2,7*4,8+2,4*3,65 39,69400

Schodiště S1 : (1,9+1,2*2)*4,18+2,7*4,8+2,4*3,765 39,97000

115 611474450RT4 Omítka vnitřní stropů ze suché směsi tenkovrstvá, sádrová,  , na beton m2 14,10000 352,50 4 970,25 801-1 RTS 24/ I

S1 - schodiště : 2,65*0,9*2+1,2*1,9 7,05000

S1 - schodiště : 2,65*0,9*2+1,2*1,9 7,05000

116 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 25,88000 860,00 22 256,80 801-4 RTS 24/ I

viz. PD - půdorys 1.NP : 

Omítky 1.NP : 

1.01 : 0,2*(1,75+2,3*2) 1,27000

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

kompletní souvrství

včetně pomocného lešení

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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1.03 : 0,2*(0,75+0,6*2) 0,39000

1.04 a 1.05 : 0,2*(2,5+0,6*2+1,3+2,3*2+2,5+2,3*2+2,5+2,3*2) 4,76000

1.12 : 0,2*(1+2,3*2) 1,12000

1.14 : 0,2*(1,75+2,3*2) 1,27000

1.16 : 0,2*(0,75+0,6*2) 0,39000

1.17 a 1.18 : 0,2*(2,5+0,6*2+1,3+2,3*2+2,5+2,3*2+2,5+2,3*2) 4,76000

Mezisoučet 13,96000

viz. PD - půdorys 2.NP : 

Omítky 2.NP : 

2.01 : 0,2*(1,3+1,5*2) 0,86000

2.06 : 0,2*(2,5+1,5*2) 1,10000

2.07 : 0,2*(2,5+1,5*2) 1,10000

2.08 : 0,2*(2,5+1,5*2) 1,10000

2.09 : 0,2*(1,5+1*2) 0,70000

2.10 : 0,2*(2,5+1,5*2) 1,10000

2.11 : 0,2*(1,3+1,5*2) 0,86000

2.16 : 0,2*(2,5+1,5*2) 1,10000

2.17 : 0,2*(2,5+1,5*2) 1,10000

2.18 : 0,2*(2,5+1,5*2) 1,10000

2.19 : 0,2*(1,5+1*2) 0,70000

2.20 : 0,2*(2,5+1,5*2) 1,10000

117 612473186R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky m 138,00000 60,00 8 280,00 801-1 RTS 24/ I

1.NP : 68 68,00000

2.NP : 70 70,00000

118 612474410R00 Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk),  , vápenná, na monolitický beton, 

ruční zpracování

m2 704,49350 260,00 183 168,31 801-1 RTS 24/ I

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

kompletní souvrství
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viz. PD - půdorys 1.NP : 

Omítky 1.NP : 

1.01 : (2,37+2,55+0,5)*2,75 14,90500

-otvory : -(1,75*2,3) -4,02500

1.02 : (2*2)*2,75 11,00000

1.03 : (1,5*2+2,55)*2,75 15,26250

-otvory : -(0,75*0,6+0,7*1,97) -1,82900

1.04 a 1.05 : (8,2*2+8,5*2)*2,75 91,85000

-otvory : -(0,7*1,97+2,5*0,6+1,3*2,3+2,5*2,3*2+0,9*1,97) -19,14200

-KO : -(4+2,75+0,6)*0,9 -6,61500

1.06 : (2,41*2+1,9*2)*2,75 + 5,5 29,20500

-otvory : -(0,9*1,97*2+0,8*1,97+0,7*1,97) -6,50100

1.07 : (2,3*2)*2,75 12,65000

1.08 : (2,775+1,8*2)*0,75 4,78125

1.10 : (2,775+2,15*2)*2,75 19,45625

-otvory : -0,8*1,97 -1,57600

1.12 : (1,6*2+5,75*2)*2,75 40,42500

-otvory : -(1*2,3+0,7*1,97) -3,67900

1.13 : (1,5+0,8)*2,75 6,32500

1.14 : (2,37+2,55+0,5)*2,75 14,90500

-otvory : -(1,75*2,3) -4,02500

1.15 : (2,03*2)*2,75 11,16500

1.16 : (1,5*2+2,55)*2,75 15,26250

-otvory : -(0,75*0,6+0,7*1,97) -1,82900

1.17 a 1.18 : (8,2*2+8,5*2)*2,75 91,85000

-otvory : -(0,7*1,97+2,5*0,6+1,3*2,3+2,5*2,3*2+0,9*1,97) -19,14200

-KO : -(4+2,75+0,6)*0,9 -6,61500
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1.19 : (2,41*2+1,9*2)*2,75 + 5,5 29,20500

-otvory : -(0,9*1,97*2+0,8*1,97+0,7*1,97) -6,50100

1.20 : (2,3*2)*2,75 12,65000

-otvory : -(0,8*1,97) -1,57600

1.21 : (2,775+1,8*2)*0,75 4,78125

1.23 : (2,775+2,15*2)*2,75 19,45625

Mezisoučet 362,08000

viz. PD - půdorys 2.NP : 

Omítky 2.NP : 

2.01 : (8,4+1,3+1,2)*2,89 31,50100

-otvory : -(0,7*1,97+0,8*1,97*2) -4,53100

2.02 : (4,875*2+1,6*2)*0,89 11,52550

2.03 : (2,29+1,6*2)*0,89 4,88610

2.04 : (0,96)*1,89 1,81440

2.05 : (1,15)*2,89 3,32350

2.06 : (5,225+4,2)*2,89 27,23825

-otvory : -(2,5*1,5) -3,75000

2.07 : (4,2)*2,89 12,13800

-otvory : -(2,5*1,5) -3,75000

2.08 : (4,725+5,225)*2,89 28,75550

-otvory : -(2,5*1,5) -3,75000

2.09 : (3,375*2+3,4)*2,89 29,33350

-otvory : -(1*1,5+0,8*1,97) -3,07600

2.10 : (4,7*2+4,9*2-3,4)*2,89 45,66200

-otvory : -(2,5*1,5+0,8*1,97) -5,32600

2.11 : (8,4+1,3+1,2)*2,89 31,50100

-otvory : -(0,7*1,97+0,8*1,97*3) -6,10700
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2.12 : (4,875*2+1,6*2)*0,89 11,52550

2.13 : (2,29+1,6*2)*0,89 4,88610

2.14 : (0,96)*1,89 1,81440

2.15 : (1,15)*2,89 3,32350

2.16 : (5,225+4,2)*2,89 27,23825

-otvory : -(2,5*1,5) -3,75000

2.17 : (4,2)*2,89 12,13800

-otvory : -(2,5*1,5) -3,75000

2.18 : (4,725+5,225)*2,89 28,75550

-otvory : -(2,5*1,5) -3,75000

2.19 : (3,375*2+3,4)*2,89 29,33350

-otvory : -(1*1,5+0,8*1,97) -3,07600

2.20 : (4,7*2+4,9*2-3,4)*2,89 45,66200

-otvory : -(2,5*1,5+0,8*1,97) -5,32600

119 612481211RT8 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 784,15750 249,50 195 647,30 801-1 RTS 24/ I

viz. PD - půdorys 1.NP : 

Omítky 1.NP : 

1.01 : (2,37+2,55+0,5)*2,75 14,90500

-otvory : -(1,75*2,3) -4,02500

1.02 : (2*2)*2,75 11,00000

1.03 : (1,5*2+2,55)*2,75 15,26250

-otvory : -(0,75*0,6+0,7*1,97) -1,82900

1.04 a 1.05 : (8,2*2+8,5*2)*2,75 91,85000

-otvory : -(0,7*1,97+2,5*0,6+1,3*2,3+2,5*2,3*2+0,9*1,97) -19,14200

-KO : -(4+2,75+0,6)*0,9 -6,61500

1.06 : (2,41*2+1,9*2)*2,75 + 5,5 29,20500

-otvory : -(0,9*1,97*2+0,8*1,97+0,7*1,97) -6,50100
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1.07 : (2,3*2)*2,75 12,65000

1.08 : (2,775+1,8*2)*0,75 4,78125

1.10 : (2,775+2,15*2)*2,75 19,45625

-otvory : -0,8*1,97 -1,57600

1.12 : (1,6*2+5,75*2)*2,75 40,42500

-otvory : -(1*2,3+0,7*1,97) -3,67900

1.13 : (1,5+0,8)*2,75 6,32500

1.14 : (2,37+2,55+0,5)*2,75 14,90500

-otvory : -(1,75*2,3) -4,02500

1.15 : (2,03*2)*2,75 11,16500

1.16 : (1,5*2+2,55)*2,75 15,26250

-otvory : -(0,75*0,6+0,7*1,97) -1,82900

1.17 a 1.18 : (8,2*2+8,5*2)*2,75 91,85000

-otvory : -(0,7*1,97+2,5*0,6+1,3*2,3+2,5*2,3*2+0,9*1,97) -19,14200

-KO : -(4+2,75+0,6)*0,9 -6,61500

1.19 : (2,41*2+1,9*2)*2,75 + 5,5 29,20500

-otvory : -(0,9*1,97*2+0,8*1,97+0,7*1,97) -6,50100

1.20 : (2,3*2)*2,75 12,65000

-otvory : -(0,8*1,97) -1,57600

1.21 : (2,775+1,8*2)*0,75 4,78125

1.23 : (2,775+2,15*2)*2,75 19,45625

Mezisoučet 362,08000

viz. PD - půdorys 2.NP : 

Omítky 2.NP : 

2.01 : (8,4+1,3+1,2)*2,89 31,50100

-otvory : -(0,7*1,97+0,8*1,97*2) -4,53100

2.02 : (4,875*2+1,6*2)*0,89 11,52550
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2.03 : (2,29+1,6*2)*0,89 4,88610

2.04 : (0,96)*1,89 1,81440

2.05 : (1,15)*2,89 3,32350

2.06 : (5,225+4,2)*2,89 27,23825

-otvory : -(2,5*1,5) -3,75000

2.07 : (4,2)*2,89 12,13800

-otvory : -(2,5*1,5) -3,75000

2.08 : (4,725+5,225)*2,89 28,75550

-otvory : -(2,5*1,5) -3,75000

2.09 : (3,375*2+3,4)*2,89 29,33350

-otvory : -(1*1,5+0,8*1,97) -3,07600

2.10 : (4,7*2+4,9*2-3,4)*2,89 45,66200

-otvory : -(2,5*1,5+0,8*1,97) -5,32600

2.11 : (8,4+1,3+1,2)*2,89 31,50100

-otvory : -(0,7*1,97+0,8*1,97*3) -6,10700

2.12 : (4,875*2+1,6*2)*0,89 11,52550

2.13 : (2,29+1,6*2)*0,89 4,88610

2.14 : (0,96)*1,89 1,81440

2.15 : (1,15)*2,89 3,32350

2.16 : (5,225+4,2)*2,89 27,23825

-otvory : -(2,5*1,5) -3,75000

2.17 : (4,2)*2,89 12,13800

-otvory : -(2,5*1,5) -3,75000

2.18 : (4,725+5,225)*2,89 28,75550

-otvory : -(2,5*1,5) -3,75000

2.19 : (3,375*2+3,4)*2,89 29,33350

-otvory : -(1*1,5+0,8*1,97) -3,07600
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2.20 : (4,7*2+4,9*2-3,4)*2,89 45,66200

-otvory : -(2,5*1,5+0,8*1,97) -5,32600

Mezisoučet 342,41350

Schodiště : 79,664 79,66400

120 613901112R00 Ubroušení výstupků betonu po odbednění pilířů m2 6,84000 128,50 878,94 801-1 RTS 24/ I

viz. PD - stropní k-ce nad 1.NP a půdorys 1.NP : 

Sloupy 1.NP : 2,85*0,3*4*2 6,84000

121 913      R00 Hzs - Stavební dělník h 35,00000 393,50 13 772,50 Prav.M RTS 24/ I

Zapravení ZTI, ÚT, Elektro, apod. : 35 35,00000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 1 327 453,28
122 601011188RT3 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, rýhovaná, tloušťka 

vrstvy 3 mm, probarvená

m2 71,23750 511,00 36 402,36 801-1 RTS 24/ I

viz. PD - řezy a pohledy : 

Skladba S2.a, S2.b, S3 : 

Pohled východní : 

podhled : 18,15*1,5 27,22500

Pohled západní : 

podhled : 25,15*1,75 44,01250

123 601015191R00 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí doplňkové práce podkladní nátěr stropů pod 

tenkovrstvé omítky

m2 71,23750 46,30 3 298,30 801-1 RTS 24/ I

71,2375 71,23750

124 602011180RU3 Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, s vlákny, fungicidními a algicidními přísadami, 

rýhovaná, tloušťka vrstvy 3 mm, probarvená

m2 164,12100 504,00 82 716,98 801-1 RTS 24/ I

po jednotlivých vrstvách

do roviny povrchu s případným ojedinělým zahlazením míst cementovou maltou,

po jednotlivých vrstvách

Včetně pomocného lešení.

po jednotlivých vrstvách
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viz. PD - řezy a pohledy : 

Skladba S2.a, S2.b, S3 : 

Pohled východní : (1,22*2+18,71)*4,295 90,83925

-výplně otvorů : -(2,5*1,5*2+1,7*1,5*2) -12,60000

-skladba S1 : -(8,25*1,5) -12,37500

Mezisoučet 65,86425

Pohled západní : (1,47*2+25,71)*4,295 123,05175

-výplně otvorů : -(2,5*1,5*6) -22,50000

-skladba S1 : -(8,65*1,5) -12,97500

Mezisoučet 87,57675

Ostění : 

Pohled východní : 

výplně otvorů : 0,2*((2,5+1,5*2)*2+(1,7+1,5*2)*2) 4,08000

Pohled západní : 

výplně otvorů : 0,2*((2,5+1,5*2)*6) 6,60000

125 602011187RT3 Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, rýhovaná, tloušťka vrstvy 3 mm, 

bílá

m2 269,19900 417,50 112 390,58 801-1 RTS 24/ I

viz. PD - řezy a pohledy : 

Skladba S2.a, S2.b, S3 : 

Pohled východní : (10,78*2)*2,6+(4,78*2)*4,05 94,77400

-výplně otvorů : -(2,5*2,3*4+1*1,5*2) -26,00000

-skladba S1 : -(1,5*1,5*2) -4,50000

Mezisoučet 64,27400

Pohled jižní : 8,9*6,645 59,14050

-výplně otvorů : -(1,3*2,3+1,3*1,5) -4,94000

Mezisoučet 54,20050

Pohled západní : (11,26*2+1,47*2+5,75)*2,6+(1,28*2)*4,05 91,51400

po jednotlivých vrstvách
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-výplně otvorů : -(2,5*0,6*2+0,75*0,6*2+1,75*2,3*2) -11,95000

-skladba S1 : -(1*0,6*2) -1,20000

Mezisoučet 78,36400

Pohled severní : 8,9*6,645 59,14050

-výplně otvorů : -(1,3*2,3+1,3*1,5) -4,94000

Mezisoučet 54,20050

Ostění : 

Pohled východní : 

-výplně otvorů : 0,2*((2,5+2,3)*2*4+(1+1,5*2)*2) 9,28000

Pohled jižní : 

-výplně otvorů : 0,2*(1,3+2,3*2+1,3+1,5*2) 2,04000

Pohled západní : 

-výplně otvorů : 0,2*((2,5+0,6*2)*2+(0,75+0,6*2)*2+(1,75+2,3*2)*2) 4,80000

Pohled severní : 

-výplně otvorů : 0,2*(1,3+2,3*2+1,3+1,5*2) 2,04000

126 602015191R00 Jádrová omítka podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky m2 451,27100 39,40 17 780,08 801-1 RTS 24/ I

17,951 17,95100

164,121+269,199 433,32000

127 602016193R00 Jádrová omítka hloubková penetrace stěn akrylátová m2 525,94150 60,00 31 556,49 801-1 RTS 24/ I

463,5935 463,59350

62,348 62,34800

128 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 82,93000 50,00 4 146,50 801-1 RTS 24/ I

viz. PD - řezy a pohledy : 

Skladba S2.a, S2.b, S3 : 

Pohled východní : 

výplně otvorů : (2,5*2,3*4+1*1,5*2+2,5*1,5*2+1,7*1,5*2) 38,60000

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu 

nástřikem plastických (lepivých) maltovin
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Mezisoučet 38,60000

Pohled jižní : 

výplně otvorů : (1,3*2,3+1,3*1,5) 4,94000

Mezisoučet 4,94000

Pohled západní : 

výplně otvorů : (2,5*0,6*2+0,75*0,6*2+1,75*2,3*2+2,5*1,5*6) 34,45000

Mezisoučet 34,45000

Pohled severní : 

výplně otvorů : (1,3*2,3+1,3*1,5) 4,94000

129 622325353RV1 Zateplení ostění  , expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s 

výztužnou tkaninou

m2 26,84000 1 713,00 45 976,92 801-1 RTS 24/ I

viz. PD - řezy a pohledy : 

Skladba S2.a, S2.b, S3 : 

Pohled východní : 

výplně otvorů : 0,2*((2,5+2,3*2)*4+(1+1,5*2)*2+(2,5+1,5*2)*2+(1,7+1,5*2)*2) 11,36000

Mezisoučet 11,36000

Pohled jižní : 

výplně otvorů : 0,2*(1,3+2,3*2+1,3+1,5*2) 2,04000

Mezisoučet 2,04000

Pohled západní : 

výplně otvorů : 0,2*((2,5+0,6*2)*2+(0,75+0,6*2)*2+(1,75+2,3*2)*2+(2,5+1,5*2)*6) 11,40000

Mezisoučet 11,40000

Pohled severní : 

výplně otvorů : 0,2*(1,3+2,3*2+1,3+1,5*2) 2,04000

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. 

Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, 

zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.
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130 622325563R00 Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm m2 9,42000 1 249,50 11 770,29 801-1 RTS 24/ I

viz. PD - řezy a pohledy : 

Skladba S2.a, S2.b, S3 : 

Pohled východní : 

výplně otvorů : 0,2*(2,5*4+1*2+2,5*2+1,7*2) 4,08000

Mezisoučet 4,08000

Pohled jižní : 

výplně otvorů : 0,2*(1,3*2) 0,52000

Mezisoučet 0,52000

Pohled západní : 

výplně otvorů : 0,2*(2,5*2+0,75*2+2,5*6) 4,30000

Mezisoučet 4,30000

Pohled severní : 

výplně otvorů : 0,2*(1,3*2) 0,52000

131 622391122R00 Příplatek za použití zapouštěcích hmoždinek (8 ks/m2) a tepelně izolační zátky, s dodávkou 

hmoždinek

m2 525,94150 46,20 24 298,50 801-1 RTS 24/ I

463,5935 463,59350

62,348 62,34800

132 622319023R00 Profil zakládací hliníkový, pro izolaci tl. 280 mm m 53,35000 539,00 28 755,65 801-1 RTS 24/ I

11+7,6*2+27,15 53,35000

133 622428971R00 Oprava vnějších omítek příplatek k položce za vícebarevnou omítku m2 504,55750 40,70 20 535,49 801-4 RTS 24/ I

269,199+164,121+71,23750 504,55750

134 622421492R00 Doplňky zateplovacích systémů okenní lišta m 121,50000 106,50 12 939,75 801-1 RTS 24/ I

Pohled východní : 

bez otlučení vadných míst

Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt.
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výplně otvorů : (2,5+2,3*2)*4+(1+1,5*2)*2+(2,5+1,5*2)*2+(1,7+1,5*2)*2 56,80000

Mezisoučet 56,80000

Pohled jižní : 

výplně otvorů : (1,3+2,3*2+1,3+1,5*2) 10,20000

Mezisoučet 10,20000

Pohled západní : 

výplně otvorů : (2,5+0,6*2)*2+(0,75+0,6*2)*2+(2,5+1,5*2)*6 44,30000

Mezisoučet 44,30000

Pohled severní : 

výplně otvorů : (1,3+2,3*2+1,3+1,5*2) 10,20000

135 622421494R00 Doplňky zateplovacích systémů podparapetní lišta s tkaninou m 47,10000 114,50 5 392,95 801-1 RTS 24/ I

Pohled východní : 

výplně otvorů : 2,5*4+1*2+2,5*2+1,7*2 20,40000

Mezisoučet 20,40000

Pohled jižní : 

výplně otvorů : 1,3*2 2,60000

Mezisoučet 2,60000

Pohled západní : 

výplně otvorů : 2,5*2+0,75*2+2,5*6 21,50000

Mezisoučet 21,50000

Pohled severní : 

výplně otvorů : 1,3*2 2,60000

136 622432112R00 Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drtí dekorativní střednězrnné, akrylátové m2 17,95100 819,50 14 710,84 801-1 RTS 24/ I

viz. PD - řezy a pohledy : 

Skladba S4.b : 

Pohled východní : (10,78*2)*0,3 6,46800

Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.
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-výplně otvorů : -(2,5*0,2*4) -2,00000

Mezisoučet 4,46800

Pohled jižní : 8,9*0,3 2,67000

-výplně otvorů : -(1,3*0,2) -0,26000

Mezisoučet 2,41000

Pohled západní : (11,26*2+1,47*2+5,75)*0,3 9,36300

-výplně otvorů : -(1,75*0,2*2) -0,70000

Mezisoučet 8,66300

Pohled severní : 8,9*0,3 2,67000

-výplně otvorů : -(1,3*0,2) -0,26000

137 622473186R00 Příplatek za rohovník - dodávka materiálu m 92,00000 58,00 5 336,00 801-1 RTS 24/ I

92 92,00000

138 62001R Provizorní zakrytí plachtou, dřevěný fasádní obklad, vč. zapáskování kompl 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní

Fasáda : 1 1,00000

139 622325220XPS Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 220 (2x110 mm) mm m2 62,34800 2 000,00 124 696,00 Vlastní

viz. PD - řezy a pohledy : 

Skladba S4.b : 

Pohled východní : (10,78*2)*0,85+(1,22*2+6,15)*0,65 23,90950

-výplně otvorů : -(2,5*0,2*4) -2,00000

Mezisoučet 21,90950

Pohled jižní : 8,9*0,85 7,56500

-výplně otvorů : -(1,3*0,2) -0,26000

Mezisoučet 7,30500

Pohled západní : (11,26*2+1,47*2+5,75)*0,85 26,52850

-výplně otvorů : -(1,75*0,2*2) -0,70000

Mezisoučet 25,82850

Pohled severní : 8,9*0,85 7,56500
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-výplně otvorů : -(1,3*0,2) -0,26000

140 622325280EPS Zatepl. systém, fasáda, EPS šedý tl. 280 (2x140 mm) mm, zakončený stěrkou s výztužnou 

tkaninou

m2 463,59350 1 600,00 741 749,60 Vlastní

viz. PD - řezy a pohledy : 

Skladba S2.a, S2.b, S3 : 

Pohled východní : (10,78*2)*2,6+(4,78*2)*4,05+(1,22*2+18,71)*4,295 185,61325

podhled : 18,15*1,22 22,14300

-výplně otvorů : -(2,5*2,3*4+1*1,5*2+2,5*1,5*2+1,7*1,5*2) -38,60000

-skladba S1 : -(1,5*1,5*2+8,25*1,5) -16,87500

Mezisoučet 152,28125

Pohled jižní : 8,9*6,645 59,14050

-výplně otvorů : -(1,3*2,3+1,3*1,5) -4,94000

Mezisoučet 54,20050

Pohled západní : (11,26*2+1,47*2+5,75)*2,6+(1,28*2)*4,05+(1,47*2+25,71)*4,295 214,56575

podhled : 25,15*1,47 36,97050

-výplně otvorů : -(2,5*0,6*2+0,75*0,6*2+1,75*2,3*2+2,5*1,5*6) -34,45000

-skladba S1 : -(1*0,6*2+8,65*1,5) -14,17500

Mezisoučet 202,91125

Pohled severní : 8,9*6,645 59,14050

-výplně otvorů : -(1,3*2,3+1,3*1,5) -4,94000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 211 050,68
141 632441047RT2 Potěr litý anhydritový anhydritový, pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, tloušťka 

60 mm

m2 470,16000 387,00 181 951,92 801-1 RTS 24/ I

viz. PD - půdorys 1.NP a řez A-A : 

Skladby podlah - P1 : 

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

Max. součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,032 W/m K.

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami
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Dětský domov č.1 - m.č.1.01 - 1.11 : 105,86 105,86000

- 1.09 : -8,27 -8,27000

m.č.1.12 : 7,96 7,96000

m.č.1.13 : 1,2 1,20000

Dětský domov č.2 - m.č.1.14 - 1.24 : 105,86 105,86000

- 1.22 : -8,27 -8,27000

Mezisoučet 204,34000

viz. PD - půdorys 2.NP a řez A-A : 

Skladby podlah - P2 : 

Dětský domov č.1 - m.č.2.01 - 2.10 : 132,91 132,91000

Dětský domov č.2 - m.č.2.11 - 2.20 : 132,91 132,91000

142 632441491R00 Potěr litý anhydritový broušení anhydritových potěrů m2 470,16000 30,00 14 104,80 801-1 RTS 24/ I

470,16 470,16000

143 632451023R00 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 30 do 40 mm m2 10,12000 297,50 3 010,70 801-1 RTS 24/ I

Pod výplně otvorů : 

Pohled východní : 

výplně otvorů : 0,2*(2,5*4+1*2+2,5*2+1,7*2) 4,08000

Mezisoučet 4,08000

Pohled jižní : 

výplně otvorů : 0,2*(1,3*2) 0,52000

Mezisoučet 0,52000

Pohled západní : 

výplně otvorů : 0,2*(2,5*2+0,75*2+2,5*6+1,75*2) 5,00000

Mezisoučet 5,00000

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený 

dřevěným hladítkem,
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Pohled severní : 

výplně otvorů : 0,2*(1,3*2) 0,52000

144 632451024R00 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm m2 5,68808 339,50 1 931,10 801-1 RTS 24/ I

Vyrovnání stupně schodiště : 

S1.1 : (0,9*0,175558*9)*2 2,84404

S1.2 : (0,9*0,175558*9)*2 2,84404

145 632441555R00 Potěr anhydritový, do 500 m2, přípl.zkd 5 mm m2 418,84000 24,00 10 052,16 Vlastní

1.NP - celkem 65 mm : 204,34 204,34000

-místnosti ker.dlažba (celkem 60mm) : -26,44 -26,44000

2.NP - celkem 65 mm : 265,82 265,82000

-místnosti ker.dlažba (celkem 60mm) : -24,88 -24,88000

Díl: 64 Výplně otvorů 19 475,25
146 648951411R00 Osazení parapetních desek dřevěných šířky do 250 mm m 34,50000 178,50 6 158,25 801-1 RTS 24/ I

viz. výpisy truhlářských výrobků : 

T-13 : 10*2,5 25,00000

T-14 : 2*0,75 1,50000

T-15 : 2*1,7 3,40000

T-16 : 2*1 2,00000

T-17 : 2*1,3 2,60000

147 60775432R parapet vnitřní š = 250 mm; materiál - povrch laminátová fólie; materiál - jádro voděodolá DTD; 

dekor bílý, mramor, imitace dřeva

m 9,50000 336,00 3 192,00 SPCM RTS 24/ I

T-14 : 2*0,75 1,50000

T-15 : 2*1,7 3,40000

T-16 : 2*1 2,00000

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený 

dřevěným hladítkem,

na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.
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T-17 : 2*1,3 2,60000

148 607800282R parapet vnitřní š = 250 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro 

vlhkuodolná DTD 16 mm; dekor buk, zlatý dub, mahagon, ořech, carera, olše, světlý dub, tmavý 

dub, šedý, onyx, kraket, javor, třešeň

m 25,00000 405,00 10 125,00 SPCM RTS 24/ I

T13 : 2,5*10 25,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 300 811,13
149 941941031R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 703,26650 65,00 45 712,32 800-3 RTS 24/ I

Pohled východní : (1,5*2+18,71)*7,2+(4,5*2)*6,95+(6,3*2+1,5*2)*2,85 263,32200

Pohled jižní : 9,4*6,95 65,33000

Pohled západní : (1,75*2+25,71)*7,2+(1*2)*6,95+(10,3*2+1,75*2+5,75)*2,85 309,28450

Pohled severní : 9,4*6,95 65,33000

150 941941191R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 

měsíc použití lešení  šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m

m2 2 109,79950 47,60 100 426,46 800-3 RTS 24/ I

703,26650*3 2 109,79950

151 941941831R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 703,26650 53,00 37 273,12 800-3 RTS 24/ I

703,26650 703,26650

152 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 471,00000 154,50 72 769,50 800-3 RTS 24/ I

1.NP : 206 206,00000

2.NP : 265 265,00000

153 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 38,00000 179,50 6 821,00 800-3 RTS 24/ I

38 38,00000

154 941955102R00 Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m m2 14,64000 185,50 2 715,72 800-3 RTS 24/ I

1,9*1,2*2+2,8*0,9*2*2 14,64000

včetně kotvení

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.
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155 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 703,26650 14,40 10 127,04 800-3 RTS 24/ I

Pohled východní : (1,5*2+18,71)*7,2+(4,5*2)*6,95+(6,3*2+1,5*2)*2,85 263,32200

Pohled jižní : 9,4*6,95 65,33000

Pohled západní : (1,75*2+25,71)*7,2+(1*2)*6,95+(10,3*2+1,75*2+5,75)*2,85 309,28450

Pohled severní : 9,4*6,95 65,33000

156 944944031R00 Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí  z 

umělých vláken

m2 2 109,79950 9,00 18 988,20 800-3 RTS 24/ I

703,26650*3 2 109,79950

157 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 703,26650 8,50 5 977,77 800-3 RTS 24/ I

703,26650 703,26650

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 82 400,78
158 931961115RR1 Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS z polystyrenu, tloušťky 30 mm m2 28,45000 217,50 6 187,88 801-1 RTS 24/ I

Základy+zdivo+stropy : 28,45 28,45000

159 931981011R00 Zřízení těsnění pracovní spáry bentonitovou páskou včetně mřížky, rozměr 20x25 mm m 2,40000 227,50 546,00 801-5 RTS 24/ I

Patka/sloup : 0,3*4*2 2,40000

160 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 

dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 

předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 485,00000 120,50 58 442,50 801-1 RTS 24/ I

485 485,00000

161 952901411R00 Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - 

vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů 

jakékoliv výšky podlaží

m2 125,00000 53,50 6 687,50 801-1 RTS 24/ I

Venkovní úklid : 125 125,00000

162 952901110R00 Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří m2 82,93000 51,50 4 270,90 801-4 RTS 24/ I

82,93 82,93000

včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).
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163 953941312R00 Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje kus 5,00000 80,00 400,00 801-1 RTS 24/ I

dle PBŘ : 

1.NP : 3 3,00000

2.NP : 2 2,00000

164 953941391R00 Zkoušky a revize revize požárního hasicího přístroje do 5 ks kus 5,00000 88,00 440,00 801-1 RTS 24/ I

5 5,00000

165 44984114R přístoj hasicí práškový; P6Te; třída hašení A,B,C; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; provozní 

schopnost od -30 do + 60°C

kus 4,00000 923,00 3 692,00 SPCM RTS 24/ I

4 4,00000

166 44984142R přístoj hasicí sněhový; S5H; třída hašení B, C; hasící látka oxid uhličitý; náplň 5 kg; provozní 

schopnosti od -20 do + 60 °C

kus 1,00000 1 734,00 1 734,00 SPCM RTS 24/ I

1 1,00000

Díl: 954 Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami 14 823,20
167 954312101R00 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné do 

200x200 mm, deskami standard tl. 12,5 mm

m 5,50000 590,00 3 245,00 801-1 RTS 24/ I

1.NP : 2,75*2 5,50000

168 954313102R00 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 

200x200 mm, deskami protipožárními tl.12,5 mm

m 16,78000 690,00 11 578,20 801-1 RTS 24/ I

1.NP : 2,75*4 11,00000

2.NP : 2,89*2 5,78000

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
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Díl: 99 Staveništní přesun hmot 417 958,00
169 998011002R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m t 1 357,00650 308,00 417 958,00 801-1 RTS 24/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 420 145,23
170 711111001RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem 

penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP

m2 240,79750 44,40 10 691,41 800-711 RTS 24/ I

viz. PD Půdorys 1.NP a řezy : 

Skladba P1 : 

Izolace deska : 10,7*8,9*2 190,46000

7,15*5,75+6,15*1,5 50,33750

171 711112001RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného 

lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, 

včetně dodávky penetračního laku ALP

m2 69,46500 60,00 4 167,90 800-711 RTS 24/ I

viz. PD - řezy a pohledy : 

Skladba S4.b : 

Izolace deska+základy : (10,5*2+1,5*2+6,15+8,9*2+10,7*2+1,75*2+5,75)*0,65 51,09000

vytažení na zdivo : (1*2+1,75*2+2,75*2+1,5*2+2,65*2+3,8*4+8,75*2+1,75*2+5,75)*0,3 18,37500

172 711141559RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky 

izolačních pásů,  

m2 240,79750 224,50 54 059,04 800-711 RTS 24/ I

viz. PD Půdorys 1.NP a řezy : 

Skladba P1 : 

Izolace deska : 10,7*8,9*2 190,46000

7,15*5,75+6,15*1,5 50,33750

173 711142559RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních 

pásů,  

m2 69,46500 260,00 18 060,90 800-711 RTS 24/ I

viz. PD - řezy a pohledy : 

Skladba S4.b : 

Izolace deska+základy : (10,5*2+1,5*2+6,15+8,9*2+10,7*2+1,75*2+5,75)*0,65 51,09000

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
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vytažení na zdivo : (1*2+1,75*2+2,75*2+1,5*2+2,65*2+3,8*4+8,75*2+1,75*2+5,75)*0,3 18,37500

174 711191272RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, 300 g/m2 m2 66,81000 101,50 6 781,22 800-711 RTS 24/ I

viz. PD - řezy a pohledy : 

Skladba S4.b : 

Izolace deska+základy : (10,5*2+1,5*2+6,15+8,9*2+10,7*2+1,75*2+5,75)*0,85 66,81000

175 711212000R00 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 145,40200 64,50 9 378,43 800-711 RTS 24/ I

1.NP : 

m.č.1.08 : 4,58 + (2,775*2+1,65+0,95)*2 20,88000

m.č.1.11 : 1,08 + (1,2*2+0,9+0,2)*0,2 1,78000

m.č.1.21 : 4,58 + (2,775*2+1,65+0,95)*2 20,88000

m.č.1.24 : 1,08 + (1,2*2+0,9+0,2)*0,2 1,78000

Mezisoučet 45,32000

2.NP : 

m.č.2.02 : 7,17 + (4,875*2+1,6*2)*2 - (1,7*1,1+0,7*1,97) 29,82100

m.č.2.03 : 3,66 + (2,29+1,6*2+1,59)*2 17,82000

m.č.2.04 : 1,61 + (1,525*2+0,8+0,1)*0,2 2,40000

m.č.2.12 : 7,17 + (4,875*2+1,6*2)*2 - (1,7*1,1+0,7*1,97) 29,82100

m.č.2.13 : 3,66 + (2,29+1,6*2+1,59)*2 17,82000

m.č.2.14 : 1,61 + (1,525*2+0,8+0,1)*0,2 2,40000

176 711212002R00 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti zemní vlhkosti m2 145,40200 615,50 89 494,93 800-711 RTS 24/ I

1.NP : 

m.č.1.08 : 4,58 + (2,775*2+1,65+0,95)*2 20,88000

m.č.1.11 : 1,08 + (1,2*2+0,9+0,2)*0,2 1,78000

m.č.1.21 : 4,58 + (2,775*2+1,65+0,95)*2 20,88000

m.č.1.24 : 1,08 + (1,2*2+0,9+0,2)*0,2 1,78000

Mezisoučet 45,32000

dvouvrstvá
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2.NP : 

m.č.2.02 : 7,17 + (4,875*2+1,6*2)*2 - (1,7*1,1+0,7*1,97) 29,82100

m.č.2.03 : 3,66 + (2,29+1,6*2+1,59)*2 17,82000

m.č.2.04 : 1,61 + (1,525*2+0,8+0,1)*0,2 2,40000

m.č.2.12 : 7,17 + (4,875*2+1,6*2)*2 - (1,7*1,1+0,7*1,97) 29,82100

m.č.2.13 : 3,66 + (2,29+1,6*2+1,59)*2 17,82000

m.č.2.14 : 1,61 + (1,525*2+0,8+0,1)*0,2 2,40000

177 711212601R00 Izolace proti vodě doplňky  těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna m 69,66000 174,50 12 155,67 800-711 RTS 24/ I

1.NP : 

m.č.1.08 : 2,775*2+1,65+0,95 8,15000

m.č.1.11 : 1,2*2+0,9+0,2 3,50000

m.č.1.21 : 2,775*2+1,65+0,95 8,15000

m.č.1.24 : 1,2*2+0,9+0,2 3,50000

Mezisoučet 23,30000

2.NP : 

m.č.2.02 : 4,875*2+1,6*2-0,8 12,15000

m.č.2.03 : 2,29+1,6*2+1,59 7,08000

m.č.2.04 : 1,525*2+0,8+0,1 3,95000

m.č.2.12 : 4,875*2+1,6*2-0,8 12,15000

m.č.2.13 : 2,29+1,6*2+1,59 7,08000

m.č.2.14 : 1,525*2+0,8+0,1 3,95000

178 711212602R00 Izolace proti vodě doplňky  těsnicí roh do spoje podlaha stěna kus 42,00000 228,00 9 576,00 800-711 RTS 24/ I

1.NP : 

m.č.1.08 : 4 4,00000

m.č.1.11 : 4 4,00000

m.č.1.21 : 4 4,00000

m.č.1.24 : 4 4,00000
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Mezisoučet 16,00000

2.NP : 

m.č.2.02 : 5 5,00000

m.č.2.03 : 4 4,00000

m.č.2.04 : 4 4,00000

m.č.2.12 : 5 5,00000

m.č.2.13 : 4 4,00000

m.č.2.14 : 4 4,00000

179 711212611R00 Izolace proti vodě doplňky  těsnicí pás šířky 120 mm do svislých koutů m 55,20000 189,00 10 432,80 800-711 RTS 24/ I

1.NP : 

m.č.1.08 : 4*2 8,00000

m.č.1.11 : 4*0,2 0,80000

m.č.1.21 : 4*2 8,00000

m.č.1.24 : 4*0,2 0,80000

Mezisoučet 17,60000

2.NP : 

m.č.2.02 : 5*2 10,00000

m.č.2.03 : 4*2 8,00000

m.č.2.04 : 4*0,2 0,80000

m.č.2.12 : 5*2 10,00000

m.č.2.13 : 4*2 8,00000

m.č.2.14 : 4*0,2 0,80000

180 711823121RT2 Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 4 mm, včetně dodávky fólie m2 66,81000 178,00 11 892,18 800-711 RTS 24/ I

viz. PD - řezy a pohledy : 

Skladba S4.b : 

Izolace deska+základy : (10,5*2+1,5*2+6,15+8,9*2+10,7*2+1,75*2+5,75)*0,85 66,81000

181 711823129RT4 Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta,  , včetně dodávky lišty m 78,60000 94,50 7 427,70 800-711 RTS 24/ I
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viz. PD - řezy a pohledy : 

Skladba S4.b : 

Izolace deska+základy : 10,5*2+1,5*2+6,15+8,9*2+10,7*2+1,75*2+5,75 78,60000

182 712378110R00 Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám 

z fólií vnitřní koutová tvarovka,  , s manžetou z fólie z měkčeného PVC

kus 8,00000 173,50 1 388,00 800-711 RTS 24/ I

Sloupy : 2*4 8,00000

183 711001R Lemovací lišty kolem sloupů plechové do RŠ 150 mm, D+M m 2,40000 600,00 1 440,00 Vlastní

Sloupy : 0,3*4*2 2,40000

184 62836110R Parozábrana asfaltová tl = 4,00 mm; funkce: hydroizolační, protiradonová, parotěsná; asfalt: 

oxidovaný; nosná vložka: Al fólie se skelnou rohoží

m2 682,57750 229,50 156 651,54 SPCM RTS 24/ I

240,79750*1,1*2 529,75450

69,465*1,1*2 152,82300

185 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m % 4 035,97720 4,10 16 547,51 800-711 RTS 24/ I

Díl: 712 Povlakové krytiny 923 729,97
186 711777588R00 Provedení detailů termoplasty na plášťovou troubu D do 200 mm kus 4,00000 640,00 2 560,00 800-711 RTS 24/ I

4 4,00000

187 711823111RT2 Ochrana konstrukcí nopovou fólií vodorovně, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie m2 245,55250 94,00 23 081,94 800-711 RTS 24/ I

viz. PD Půdorys střechy a řezy : 

Skladba P3.b : (13,275*8,5+8,775*1,5)*2 252,00000

12,275*1,75*2 42,96250

-výlez : -1,2*0,9*2 -2,16000

- P3.a : -47,25 -47,25000

  včetně dodávek výrobků

včetně dodávky tvarovky

Kolem sloupů : 1,6*15

0,7*6

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

včetně dodávky těsnicí pásky
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188 712311101RZ1 Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, 

včetně dodávky materiálu

m2 292,80250 84,00 24 595,41 800-711 RTS 24/ I

viz. PD Půdorys střechy a řezy : 

Skladba P3.a a P3.b : (13,275*8,5+8,775*1,5)*2 252,00000

12,275*1,75*2 42,96250

-výlez : -1,2*0,9*2 -2,16000

189 712341559RT1 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu m2 292,80250 165,00 48 312,41 800-711 RTS 24/ I

viz. PD Půdorys střechy a řezy : 

Skladba P3.a a P3.b : (13,275*8,5+8,775*1,5)*2 252,00000

12,275*1,75*2 42,96250

-výlez : -1,2*0,9*2 -2,16000

190 712348103RT2 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám do 

10°C z asfaltových pásů Atiková propust, průměru 75 mm, s manžetou z modifikovaného 

asfaltového pásu

kus 2,00000 2 400,00 4 800,00 800-711 RTS 24/ I

viz. výpis plastových výplní : 2 2,00000

191 712373111RV1 Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie kotvené do betonu, 6 kotev/m2, při tl. 

izolace do 300 mm, bez dodávky fólie,  

m2 292,80250 216,00 63 245,34 800-711 RTS 24/ I

viz. PD Půdorys střechy a řezy : 

Skladba P3.a a P3.b : (13,275*8,5+8,775*1,5)*2 252,00000

12,275*1,75*2 42,96250

-výlez : -1,2*0,9*2 -2,16000

192 712378003R00 Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám 

z fólií atiková okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 80,84000 445,00 35 973,80 800-711 RTS 24/ I

  včetně dodávek výrobků

Dodávka a montáž propustě, utěsnění PU pěnou a přitavení límce.

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.

  včetně dodávek výrobků
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viz. výpis klempířských prvků : 

K-6 : 80,84 80,84000

193 712378006R00 Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám 

z fólií rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 100,50000 220,00 22 110,00 800-711 RTS 24/ I

100,5 100,50000

194 712378011RT7 Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám 

z fólií kačírková lišta z Al plechu, výšky 100 mm, včetně dodávky materiálu

m 88,50000 640,00 56 640,00 800-711 RTS 24/ I

viz. PD Půdorys střechy a řezy : 

Skladba P3.a : (7,3+1+1,25+11,075+4,5+1+7,575+10,55)*2 88,50000

195 712378101R00 Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám 

z fólií odvětrání kanalizace, průměr 50 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC

kus 2,00000 620,00 1 240,00 800-711 RTS 24/ I

2 2,00000

196 712391171RT1 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní Textílie na střechách do 10° podkladní, položení - bez 

dodávky textílie

m2 292,80250 66,00 19 324,97 800-711 RTS 24/ I

viz. PD Půdorys střechy a řezy : 

Skladba P3.a a P3.b : (13,275*8,5+8,775*1,5)*2 252,00000

12,275*1,75*2 42,96250

-výlez : -1,2*0,9*2 -2,16000

197 712391172RT1 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní Textílie na střechách do 10° ochranná, položení - bez 

dodávky textílie

m2 292,80250 66,00 19 324,97 800-711 RTS 24/ I

viz. PD Půdorys střechy a řezy : 

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

  včetně dodávek výrobků

  včetně dodávek výrobků

včetně dodávky komínku odvětrání kanalizace a ukotvení k podkladu

Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.

  včetně dodávek výrobků
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Skladba P3.a : (8,3+1+1,25+12,075+4,5+1+8,575+10,55)*0,5*2 47,25000

Mezisoučet 47,25000

Skladba P3.b : (13,275*8,5+8,775*1,5)*2 252,00000

12,275*1,75*2 42,96250

-výlez : -1,2*0,9*2 -2,16000

- P3.a : -47,25 -47,25000

198 712391382RZ1 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní násypem z hrubého kameniva frakce 16-22  včetně 

dodávky kameniva tl. 50 mm

m2 51,75000 496,00 25 668,00 800-711 RTS 24/ I

viz. PD Půdorys střechy a řezy : 

Skladba P3.a : (8,3+1+1,25+12,075+4,5+1+8,575+10,55)*0,5*2 47,25000

kolem vpustí : 4,5 4,50000

199 712391482RZ1 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní násypem z hrubého kameniva frakce 16-22  příplatek k 

ceně  za každých dolších 10 mm, včetně dodávky kameniva

m2 517,50000 18,00 9 315,00 800-711 RTS 24/ I

celkem 150 mm : 47,25*10 472,50000

celkem 150 mm : 4,5*10 45,00000

200 712741559R00 Samostatné zesílení izol. povlaku pásy NAIP přitavením šířky 330 mm m 100,10000 165,00 16 516,50 800-711 RTS 24/ I

(8,5+4,5+1,5+8,775+1+1,75+12,275+11,75)*2 100,10000

201 712811101RZ1 Samostatné vytažení izolačního povlaku za studena nátěrem 1 x, penetračním lakem (ALP), 

včetně dodávky materiálu

m2 79,77500 84,00 6 701,10 800-711 RTS 24/ I

viz. PD Půdorys střechy a řezy : 

Skladba P3.a a P3.b : 

vytažení atika : (8,5+4,5+1,5+8,775+1+1,75+12,275)*0,75*2 57,45000

11,75*0,95*2 22,32500

202 712841559R00 Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci m2 79,77500 348,00 27 761,70 800-711 RTS 24/ I

viz. PD Půdorys střechy a řezy : 

na konstrukce převyšující úroveň střechy,

na konstrukce převyšující úroveň střechy,
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Skladba P3.a a P3.b : 

vytažení atika : (8,5+4,5+1,5+8,775+1+1,75+12,275)*0,75*2 57,45000

11,75*0,95*2 22,32500

203 712861703RT1 Samostatné vytažení izolačního povlaku pryžemi fólií přilepenou v plné ploše, fólie ve specifikaci m2 44,02000 360,00 15 847,20 800-711 RTS 24/ I

S3 : (8,3+4,5+1,5+8,575+1+1,75+12,075)*0,4*2 30,16000

11,55*0,6*2 13,86000

204 712891171RT1 Samostatné vytažení textilie podkladní, bez dodávky textilie m2 48,94500 38,00 1 859,91 800-711 RTS 24/ I

S3 : (8,3+4,5+1,5+8,575+1+1,75+12,075)*0,45*2 33,93000

11,55*0,65*2 15,01500

205 712964703R00 Zesílení spár pryžemi  , zesílení koutů, rohů a hran fólií m 98,50000 265,00 26 102,50 800-711 RTS 24/ I

(8,3+4,5+1,5+8,575+1+1,75+12,075+11,55)*2 98,50000

206 712997001R00 Přilepení polystyrenových klínů do asfaltu m 100,10000 120,00 12 012,00 800-711 RTS 24/ I

(8,5+4,5+1,5+8,775+1+1,75+12,275+11,75)*2 100,10000

207 712341669R00 Zřízení vrstvy substrátu a travního koberce na vegetační střeše m2 245,55250 450,00 110 498,63 Vlastní

viz. PD Půdorys střechy a řezy : 

Skladba P3.b : (13,275*8,5+8,775*1,5)*2 252,00000

12,275*1,75*2 42,96250

-výlez : -1,2*0,9*2 -2,16000

- P3.a : -47,25 -47,25000

208 00590000V1 Trávníkový koberec rozchodníkový, dodávka m2 257,83013 260,00 67 035,83 Vlastní

245,5525*1,05 257,83013

209 10371522R Substrát střešní, extenzivní, volně ložený m3 38,67452 650,00 25 138,44 SPCM RTS 24/ I

245,5525*0,15*1,05 38,67452

210 1592440461 spádový klín z tuhé min.vaty 50/50/100 mm m 110,11000 160,00 17 617,60 Vlastní

100,1*1,1 110,11000

na konstrukce převyšující úroveň střechy,
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211 283221049R Fólie hladká hydroizolační tl = 1,50 mm; funkce: proti prorůstání; materiál: PVC-P; nosná vložka: 

PES tkanina

m2 345,61725 189,00 65 321,66 SPCM RTS 24/ I

292,8025*1,1 322,08275

98,5*0,25*1,1 27,08750

44,02*1,1 48,42200

-47,25*1,1 -51,97500

212 283221050R Fólie hladká hydroizolační tl = 1,80 mm; funkce: proti prorůstání; materiál: PVC-P; nosná vložka: 

PES tkanina

m2 51,97500 189,00 9 823,28 SPCM RTS 24/ I

47,25*1,1 51,97500

213 62836110R.1 Parozábrana asfaltová tl = 4,00 mm; funkce: hydroizolační, protiradonová, parotěsná; asfalt:, 

oxidovaný

m2 446,17155 245,00 109 312,03 Vlastní

292,8025*1,1 322,08275

100,1*0,33*1,1 36,33630

79,775*1,1 87,75250

214 6739045geo Geotextilie netkaná 200 g/m2 m2 51,97500 24,00 1 247,40 Vlastní

47,25*1,1 51,97500

215 69366195R Geosyntetika typ: geotextilie; skladba: skelné vlákno; plošná hmotnost = 120 g/m2; Pevnost v 

tahu podélně = 8,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 3,5 kN/m

m2 270,10775 22,00 5 942,37 SPCM RTS 24/ I

245,5525*1,1 270,10775

216 69366198R Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 

g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m

m2 375,92225 24,00 9 022,13 SPCM RTS 24/ I

292,8025*1,1 322,08275

48,945*1,1 53,83950

217 998712202R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m % 8 839,52120 4,50 39 777,85 800-711 RTS 24/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 709 664,09
218 622391121R00 Příplatek za použití zapouštěcích hmoždinek (6 ks/m2) a tepelně izolační zátky, s dodávkou 

hmoždinek

m2 50,68500 22,00 1 115,07 801-1 RTS 24/ I

viz. PD Půdorys střechy a řezy : 

50 m vodorovně
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Skladba P3.a a P3.b : 

Atika : (8,5+4,5+1,5+8,775+1+1,75+12,275)*0,45*2 34,47000

11,75*0,69*2 16,21500

219 711801021R00 Vrstvy zelené střechy montáž hydroakumulační a drenážní desky,  , bez dodávky materiálu m2 245,55250 120,00 29 466,30 800-711 RTS 24/ I

viz. PD Půdorys střechy a řezy : 

Skladba P3.b : (13,275*8,5+8,775*1,5)*2 252,00000

12,275*1,75*2 42,96250

-výlez : -1,2*0,9*2 -2,16000

- P3.a : -47,25 -47,25000

220 713121111RT1 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 265,82000 39,10 10 393,56 800-713 RTS 24/ I

viz. PD - půdorys 2.NP a řez A-A : 

Skladby podlah - P2 : 

Dětský domov č.1 - m.č.2.01 - 2.10 : 132,91 132,91000

Dětský domov č.2 - m.č.2.11 - 2.20 : 132,91 132,91000

221 713121121RT1 Montáž tepelné izolace podlah  dvouvrstvá, bez dodávky materiálu m2 204,34000 73,00 14 916,82 800-713 RTS 24/ I

viz. PD - půdorys 1.NP a řez A-A : 

Skladby podlah - P1 : 

Dětský domov č.1 - m.č.1.01 - 1.11 : 105,86 105,86000

- 1.09 : -8,27 -8,27000

m.č.1.12 : 7,96 7,96000

m.č.1.13 : 1,2 1,20000

Dětský domov č.2 - m.č.1.14 - 1.24 : 105,86 105,86000

- 1.22 : -8,27 -8,27000

222 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 78,88500 89,00 7 020,77 800-713 RTS 24/ I

viz. PD Půdorys střechy a řezy : 

Nařezání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace.

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.
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Skladba P3.a a P3.b : 

Atika : (8,5+4,5+1,5+8,775+1+1,75+12,275)*0,45*2 34,47000

11,75*0,69*2 16,21500

Mezisoučet 50,68500

Atika pod OSB : (8,7+4,5+1,5+8,975+1+1,75+12,475)*0,3*2 23,34000

12,15*0,4 4,86000

223 713131152R00 Montáž tepelné izolace stěn Montáž izolace lepením a zajištění hmoždinkami na tmel a 

hmoždinky - 6 ks/m2, na cihly plné

m2 102,80960 213,50 21 949,85 800-713 RTS 24/ I

1 vrstva : 

viz. PD - řezy a pohledy : 

Pohled východní : 

skladba S1 : 1,5*1,5*2+8,25*1,5+(1,22*2+6,55)*2,52-1*2,3 37,22980

Pohled západní : 

skladba S1 : 1*0,6*2+8,65*1,5 14,17500

Mezisoučet 51,40480

2 vrstva : 

viz. PD - řezy a pohledy : 

Pohled východní : 

skladba S1 : 1,5*1,5*2+8,25*1,5+(1,22*2+6,55)*2,52-1*2,3 37,22980

Pohled západní : 

skladba S1 : 1*0,6*2+8,65*1,5 14,17500

224 713135114RU2 Montáž tepelné izolace stěn Montáž difúzní fólie do stěn (dřevostaveb) se samolepicím spojem, 

včetně dodávky fólie

m2 51,40480 208,00 10 692,20 800-713 RTS 24/ I

viz. PD - řezy a pohledy : 

Pohled východní : 

skladba S1 : 1,5*1,5*2+8,25*1,5+(1,22*2+6,55)*2,52-1*2,3 37,22980

Pohled západní : 

skladba S1 : 1*0,6*2+8,65*1,5 14,17500
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225 713141123R00 Montáž tepelné izolace plochých střech lepené bodově na tmel, jednovrstvé m2 585,60500 88,00 51 533,24 800-713 RTS 24/ I

1 vrstva : 

viz. PD Půdorys střechy a řezy : 

Skladba P3.a a P3.b : (13,275*8,5+8,775*1,5)*2 252,00000

12,275*1,75*2 42,96250

-výlez : -1,2*0,9*2 -2,16000

Mezisoučet 292,80250

2 vrstva : 

viz. PD Půdorys střechy a řezy : 

Skladba P3.a a P3.b : (13,275*8,5+8,775*1,5)*2 252,00000

12,275*1,75*2 42,96250

-výlez : -1,2*0,9*2 -2,16000

226 713141124R00 Montáž tepelné izolace plochých střech lepená na pruhy z PU lepidla m2 292,80250 145,00 42 456,36 800-713 RTS 24/ I

Spádová vrstva : 

viz. PD Půdorys střechy a řezy : 

Skladba P3.a a P3.b : (13,275*8,5+8,775*1,5)*2 252,00000

12,275*1,75*2 42,96250

-výlez : -1,2*0,9*2 -2,16000

227 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 470,16000 43,20 20 310,91 800-713 RTS 24/ I

viz. PD - půdorys 1.NP a řez A-A : 

Skladby podlah - P1 : 

Dětský domov č.1 - m.č.1.01 - 1.11 : 105,86 105,86000

- 1.09 : -8,27 -8,27000

m.č.1.12 : 7,96 7,96000

m.č.1.13 : 1,2 1,20000

Dětský domov č.2 - m.č.1.14 - 1.24 : 105,86 105,86000

- 1.22 : -8,27 -8,27000
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Mezisoučet 204,34000

viz. PD - půdorys 2.NP a řez A-A : 

Skladby podlah - P2 : 

Dětský domov č.1 - m.č.2.01 - 2.10 : 132,91 132,91000

Dětský domov č.2 - m.č.2.11 - 2.20 : 132,91 132,91000

228 713191221R00 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky 

materiálu

m 525,00000 28,00 14 700,00 800-713 RTS 24/ I

1.NP : 226 226,00000

2.NP : 299 299,00000

229 28375704R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m3; lambda 

= 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa

m3 36,47469 2 255,00 82 250,43 SPCM RTS 24/ I

204,34*0,1*1,05 21,45570

204,34*0,07*1,05 15,01899

230 28375766.AR Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m3; lambda 

= 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa

m3 61,48853 1 940,00 119 287,75 SPCM RTS 24/ I

292,8025*0,1*1,05*2 61,48853

231 28375971R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; označení: S; 

OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa

m3 32,72068 1 940,00 63 478,12 SPCM RTS 24/ I

292,8025*0,105*1,05 32,28148

nadspotřeba : 292,8025*0,0015 0,43920

232 28375999991 Spádové klíny polystyrén samozhášivý EPS 100 S m3 1,18440 3 100,00 3 671,64 Vlastní

28,2*0,04*1,05 1,18440

233 28376073R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tloušťka d = 40,0 

mm; lambda = 0,040 W/(m.K)

m2 279,11100 82,50 23 026,66 SPCM RTS 24/ I

265,82*1,05 279,11100

234 283764006R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; označení: F, GREY; 

tloušťka d = 80,0 mm; OH = 18 kg/m3; lambda = 0,032 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 70 kPa

m2 53,21925 151,50 8 062,72 SPCM RTS 24/ I

50,685*1,05 53,21925
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235 31142950R Vrut zápustný, žlutý zinek, délky 150 mm kus 308,42880 3,50 1 079,50 Vlastní

51,40480*6 308,42880

236 31142951R Vrut zápustný, žlutý zinek, délky 250 mm kus 308,42880 6,50 2 004,79 Vlastní

51,40480*6 308,42880

237 58582141R tmel cementový; stěrkový, lepicí; pro interiér i exteriér; barva šedá; přilnavost k materiálům 

tepelně-izolační desky

kg 411,23840 18,40 7 566,79 SPCM RTS 24/ I

Venkovní fasáda - S1 - spotřeba cca 4 kg/m2 : 102,80960*4 411,23840

238 63151311R Podklad vegetační tvar: deska; materiál: minerální; funkce: substrát, hydroakumulace; tl = 50 mm; 

pevnost v tlaku = 50 kPa

m2 257,83013 410,50 105 839,27 SPCM RTS 24/ I

245,5525*1,05 257,83013

239 63151386R Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 100,0 mm; OH = 40 

kg/m3; lambda = 0,030 W/(m.K)

m2 107,95008 502,50 54 244,92 SPCM RTS 24/ I

51,40480*1,05*2 107,95008

240 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m % 6 950,67670 2,10 14 596,42 800-713 RTS 24/ I

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 155 166,52
241 721176116R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm, DN 125 m 17,00000 1 010,50 17 178,50 800-721 RTS 24/ I

Odvětrání radonu : 8,5*2 17,00000

242 721176212R00 Potrubí KG odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 m 2,00000 663,00 1 326,00 800-721 RTS 24/ I

2 2,00000

243 721176213R00 Potrubí KG odpadní svislé vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 m 6,00000 712,50 4 275,00 800-721 RTS 24/ I

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

50 m vodorovně

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
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6 6,00000

244 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 m 43,86000 689,50 30 241,47 800-721 RTS 24/ I

viz. PD schéma svodného potrubí : 

Svodné potrubí dešťová kanalizace : (1+4,8+2,5+1)*2 18,60000

Mezisoučet 18,60000

Potrubí odvětrání základů : 25,26 25,26000

245 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 m 61,80000 801,50 49 532,70 800-721 RTS 24/ I

viz. PD schéma svodného potrubí : 

Svodné potrubí splaškové kanalizace : 1,5*2+5,95*2+1,85*2+3,5*2+8*2+0,8*7+2,8*2+3,5*2+2 61,80000

246 721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm, materiál ve specifikaci kus 16,00000 126,50 2 024,00 800-721 RTS 24/ I

12+4 16,00000

247 721231111RT4 Střešní vtoky vtok ve střeše s povlakovou krytinou, střecha bez tepelné izolace, D 75, 110, 125 

mm, včetně dodávky materiálu

kus 4,00000 1 955,00 7 820,00 800-721 RTS 24/ I

PL-14 : 4 4,00000

248 721231174RT4 Střešní vtoky vtok ve střeše s vegetačním souvrstvím, střecha zateplená, výška tepelné izolace 

do 300 mm, bez šachty pro vegetační souvrství, D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu

kus 4,00000 3 725,00 14 900,00 800-721 RTS 24/ I

viz. výpis plastových výplní : 4 4,00000

249 721231179RT5 Střešní vtoky šachta pro souvrství "zelené" střechy, s pochůzím poklopem, 400x400x130 mm, 

včetně dodávky materiálu

kus 4,00000 2 185,00 8 740,00 800-721 RTS 24/ I

viz. výpis plastových výplní : 4 4,00000

250 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 145,66000 24,10 3 510,41 800-721 RTS 24/ I

32 32,00000

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,
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61,8+18,6+6+2 88,40000

25,26 25,26000

251 721174552R00 Dešťové svodné potrubí svislé, D 70, včetně vnější zvukové izolace tl. 5 mm m 32,00000 400,00 12 800,00 Vlastní

viz. výpis plastových výrobků : 

Odvodnění od střešních vpustí do základu : 8*4 32,00000

252 998721202R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m % 1 523,48080 1,85 2 818,44 800-721 RTS 24/ I

Díl: 762 Konstrukce tesařské 192 515,12
253 762123110R00 Konstrukce dřevěných stěn a příček vázaných montáž  z fošen, hranolů a hranolků , průřezové 

plochy do 100 cm2

m 199,85000 168,00 33 574,80 800-762 RTS 24/ I

Svislé hranoly : 

viz. PD - řezy a pohledy : 

Pohled východní : 

skladba S1 : 19*1,5+15*2,52 66,30000

Pohled západní : 

skladba S1 : 4*0,6+15*1,5 24,90000

Mezisoučet 91,20000

Vodorovné hranoly : 

viz. PD - řezy a pohledy : 

Pohled východní : 

skladba S1 : (1,5*2+8,25)*3+(1,22*2+6,55)*5 78,70000

Pohled západní : 

skladba S1 : 1*2*2+8,65*3 29,95000

254 762123120R00 Konstrukce dřevěných stěn a příček vázaných montáž  z fošen, hranolů a hranolků , průřezové 

plochy přes 100  do 144 cm2

m 34,65000 176,00 6 098,40 800-762 RTS 24/ I

Dřevěná konstrukce pro skladování kol : 

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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1.09 a 1.22 : 

Sloupy 120x120 mm : 3,15*11 34,65000

255 762195000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fixační prkna, impregnace m3 0,15912 616,50 98,10 800-762 RTS 24/ I

66,3*0,06*0,04 0,15912

256 762441112R00 Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, šroubováním m2 50,60480 175,00 8 855,84 800-762 RTS 24/ I

viz. PD Půdorys střechy a řezy : 

Atika pod plech : (8,86+4,5+1,5+9,135+1+1,75+12,635)*0,58*2 45,68080

12,31*0,4 4,92400

257 762795000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace m3 1,69806 1 173,00 1 991,82 800-762 RTS 24/ I

199,85*0,1*0,06 1,19910

34,65*0,12*0,12 0,49896

258 762911121R00 Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému 

hmyzu 

m3 1,69806 1 612,50 2 738,12 800-762 RTS 24/ I

199,85*0,1*0,06 1,19910

34,65*0,12*0,12 0,49896

259 766417111R00 Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn m 66,30000 89,50 5 933,85 800-766 RTS 24/ I

Dřevěná konstrukce pro skladování kol : 

1.09 a 1.22 : 

Lať kvh 60x40 mm : 3,19*5*2+2,8*5*2+1,44*5*2-8 66,30000

260 762001 Spoj.postředky pro kotvení OSB na atice (ocelové vruty 120 mm po 700 mm do věnce) m2 50,60480 180,00 9 108,86 Vlastní

viz. PD Půdorys střechy a řezy : 

Atika pod plech : (8,86+4,5+1,5+9,135+1+1,75+12,635)*0,58*2 45,68080

12,31*0,4 4,92400

261 766499955.1R00 Podkladový rošt pod obložení stěn vodorovné, včetně dodávky KVH latí 40/60, vč. nátěru a 

spoj.prvků 

m2 51,40480 500,00 25 702,40 Vlastní

viz. PD - řezy a pohledy : 

Pohled východní : 

Stránka 80 z 168Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: Z0042024

O: SO 01

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Pardubice – areál Ke Tvrzi

Novostavba dětského domova

Architektonicko-stavební řešení

skladba S1 : 1,5*1,5*2+8,25*1,5+(1,22*2+6,55)*2,52-1*2,3 37,22980

Pohled západní : 

skladba S1 : 1*0,6*2+8,65*1,5 14,17500

262 953982455R00 Chemické kotvy, cihly, hl. 150 mm, malta POLY kus 165,00000 310,00 51 150,00 Vlastní

Příčné kotvení do zdi : 165 165,00000

263 60515801R Dřevo konstrukční rostlé (KVH) dřevina: SM; tl = 40,0 mm; šířka = 60 mm; nepohledové (NSi); tř. 

pevnosti C24

m3 0,17503 11 020,00 1 928,83 SPCM RTS 24/ I

66,3*0,06*0,04*1,1 0,17503

264 60515812R Dřevo konstrukční rostlé (KVH) dřevina: SM; tl = 60,0 mm; šířka = 100 mm; nepohledové (NSi); tř. 

pevnosti C24

m3 1,31901 11 020,00 14 535,49 SPCM RTS 24/ I

199,85*0,1*0,06*1,1 1,31901

265 60515840R Dřevo konstrukční rostlé (KVH) dřevina: SM; tl = 120,0 mm; šířka = 120 mm; nepohledové (NSi); 

tř. pevnosti C24

m3 0,54886 11 020,00 6 048,44 SPCM RTS 24/ I

34,65*0,12*0,12*1,1 0,54886

266 60725014R Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 18,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná m2 55,66528 230,50 12 830,85 SPCM RTS 24/ I

50,6048*1,1 55,66528

267 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % 1 805,95800 6,60 11 919,32 800-762 RTS 24/ I

Díl: 764 Konstrukce klempířské 48 359,25
268 764817148R00 Oplechování  zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 480 mm, dodávka a montáž m 11,75000 511,50 6 010,13 800-764 RTS 24/ I

Středová atika : 11,75 11,75000

269 764718303R00 Oplechování parapetů včetně rohů, z hliníkového plechu s povrchovou pravou z polyesteru, rš 

320 mm, dodávka a montáž

m 47,10000 879,00 41 400,90 800-764 RTS 24/ I

viz. výpis klempířských prvků : 

K-1 : 14*2,5 35,00000

50 m vodorovně

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

včetně rohů

včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.
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K-2 : 2*0,75 1,50000

K-3 : 2*1,7 3,40000

K-4 : 2*1 2,00000

K-5 : 4*1,3 5,20000

270 998764202R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m % 474,11030 2,00 948,22 800-764 RTS 24/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 1 336 012,91
271 762495000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty m2 88,51280 19,60 1 734,85 800-762 RTS 24/ I

viz. PD - řezy a pohledy : 

Pohled východní : 

skladba S1 : 1,5*1,5*2+8,25*1,5+(1,22*2+6,55)*2,52-1*2,3 37,22980

Pohled západní : 

skladba S1 : 1*0,6*2+8,65*1,5 14,17500

Mezisoučet 51,40480

Dřevěná konstrukce pro skladování kol : 

1.09 a 1.22 : 

Fasádní obklad : 3,19*2,8*2+2,8*2,8*2+1,44*2,8*2 41,60800

-otvory : -1*2,25*2 -4,50000

272 766412123R00 Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 1 m2, palubkami pro pero a drážku, 

modřínovými, šířky přes 80 do 100 mm

m2 88,51280 299,50 26 509,58 800-766 RTS 24/ I

viz. PD - řezy a pohledy : 

Pohled východní : 

skladba S1 : 1,5*1,5*2+8,25*1,5+(1,22*2+6,55)*2,52-1*2,3 37,22980

Pohled západní : 

skladba S1 : 1*0,6*2+8,65*1,5 14,17500

Mezisoučet 51,40480

Dřevěná konstrukce pro skladování kol : 

50 m vodorovně

Včetně našroubování soklu.
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1.09 a 1.22 : 

Fasádní obklad : 3,19*2,8*2+2,8*2,8*2+1,44*2,8*2 41,60800

-otvory : -1*2,25*2 -4,50000

273 766601211RT3 Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň 

PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 3/15 mm expanzní,  

m 131,30000 200,00 26 260,00 800-766 RTS 24/ I

viz. výpisy plastových výrobků : 1,75*2+2,25*4+1+2,25*2 18,00000

2,5*4+2,25*8+2,5+0,6*2 31,70000

2,5*8+1,5*16 44,00000

1,7*2+1,5*4+1*2+1,5*4 17,40000

1,3*2+1,5*4 8,60000

1,3*2+2,25*4 11,60000

274 766601229RT3 Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, 

výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí, expanzní páska š. 20 

mm pod rám a pod vnější parapet

m 41,80000 700,00 29 260,00 800-766 RTS 24/ I

viz. výpisy plastových výrobků : 2,5*4+2,5 12,50000

2,5*8 20,00000

1,7*2+1*2 5,40000

1,3*3 3,90000

275 766629301R00 Montáž otvorových prvků plastových oken, plochy do 1,50 m2 kus 5,00000 2 000,00 10 000,00 800-766 RTS 24/ I

viz. výpisy plastových výrobků : 5 5,00000

276 766629302R00 Montáž otvorových prvků plastových oken, plochy do 2,70 m2 kus 2,00000 2 100,00 4 200,00 800-766 RTS 24/ I

viz. výpisy plastových výrobků : 2 2,00000

277 766629303R00 Montáž otvorových prvků plastových oken, plochy do 4,50 m2 kus 10,00000 2 800,00 28 000,00 800-766 RTS 24/ I

viz. výpisy plastových výrobků : 10 10,00000

Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásky.

Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnicí pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezovacího provazce pod vnitřní parapet a silikonového 

tmelu.
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278 766629310R00 Montáž otvorových prvků plastových stěn prosklených,  m2 22,50000 700,00 15 750,00 800-766 RTS 24/ I

viz. výpisy plastových výrobků : 2,5*2,25*4 22,50000

279 766711021RT2 Montáž otvorových prvků plastových vstupních dveří, na úchytky a hmoždinky m 18,00000 700,00 12 600,00 800-766 RTS 24/ I

viz. výpisy plastových výrobků : 

PL-1 : 1,75+2,25*2 6,25000

PL-2 : 1,75+2,25*2 6,25000

PL-3 : 1+2,25*2 5,50000

280 766666112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných posuvných,  , do předem osazeného stavebního 

pouzdra, jednokřídlových,  

kus 6,00000 1 441,00 8 646,00 800-766 RTS 24/ I

viz. výpis truhlářských výrobků : 

T-8P - T-12L : 6 6,00000

281 766670011R00 Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového kus 28,00000 2 315,00 64 820,00 800-766 RTS 24/ I

viz. výpis truhlářských výrobků : 

T-1P - T-18L : 28 28,00000

282 766670021R00 Doplňky ke dveřním křídlům - montáž kus 34,00000 445,00 15 130,00 800-766 RTS 24/ I

viz. výpis truhlářských výrobků : 28+6 34,00000

283 766000 Sklápěcí schody, rozměr 1200x900 mm, pro výlez na střechu, D+M kus 2,00000 17 450,00 34 900,00 Vlastní

2 2,00000

284 5119818850R Fasádní palubky Rhombus; 20x140x4000; AB; sibiřský modřín, dodávka m2 97,36408 600,00 58 418,45 Vlastní

88,5128*1,1 97,36408

285 6115204R Zárubeň obložková pro posuvné dveře, rozměr 1900x2070 mm, tl. stěny 60 - 170 mm, povrch 

CPL

kus 1,00000 4 990,00 4 990,00 Vlastní

T-10P : 1 1,00000

286 6115205R Zárubeň obložková pro posuvné dveře, rozměr 1900x2070 mm, tl. stěny 180 - 250 mm, povrch 

CPL 

kus 3,00000 4 990,00 14 970,00 Vlastní

T-9P : 1 1,00000

Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny.

Bez osazení madla a zámku.
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T-9L : 1 1,00000

T-10L : 1 1,00000

287 6115206R Zárubeň obložková pro posuvné dveře, rozměr 1500x2070 mm, tl. stěny 180 - 250 mm, povrch 

CPL

kus 2,00000 4 990,00 9 980,00 Vlastní

T-12P : 1 1,00000

T-12L : 1 1,00000

288 61181512R Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; počet křídel: 

1; povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné

kus 9,00000 3 490,00 31 410,00 SPCM RTS 24/ I

T-6P : 4 4,00000

T-6L : 5 5,00000

289 61181513R Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 900 mm; počet křídel: 

1; povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné

kus 8,00000 3 790,00 30 320,00 SPCM RTS 24/ I

T-2P : 1 1,00000

T-3P : 3 3,00000

T-2L : 1 1,00000

T-3L : 3 3,00000

290 61181522R Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; počet křídel: 

1; povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné

kus 4,00000 4 700,00 18 800,00 SPCM RTS 24/ I

T-7P : 2 2,00000

T-7L : 2 2,00000

291 61181523R Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 900 mm; počet křídel: 

1; povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné

kus 6,00000 4 150,00 24 900,00 SPCM RTS 24/ I

T-4P : 3 3,00000

T-4L : 3 3,00000

292 76600000.VD Dveřní kování pro posuvné dveře, závěsy kolejnice, hákový zámek kus 6,00000 5 325,00 31 950,00 Vlastní

viz. výpis truhlářských výrobků : 

T-8P - T-12L : 6 6,00000

293 76600001.1VD Dveřní kování - klíč, závěsy 3x, dodávka kus 2,00000 390,00 780,00 Vlastní

T-18P - T-18L : 2 2,00000
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294 76600001.VD Dveřní kování - klika-klika, zámek hákový kus 26,00000 390,00 10 140,00 Vlastní

26 26,00000

295 76600002.VD T-1P dřevěné dveře vnitřní, rozměr 800x1970 mm, MDF panely pokryto HDF deskami, barva 

světlý dub, dodávka

kus 7,00000 4 150,00 29 050,00 Vlastní

viz. výpis truhlářských výrobků : 

T-1P : 7 7,00000

296 76600003.VD T-1L dřevěné dveře vnitřní, rozměr 800x1970 mm, MDF panely pokryto HDF deskami, barva 

světlý dub, dodávka

kus 7,00000 4 150,00 29 050,00 Vlastní

viz. výpis truhlářských výrobků : 

T-1L : 7 7,00000

297 76600004.VD T-5P dřevěné dveře vnitřní, rozměr 700x1970 mm, MDF panely pokryto HDF deskami, barva 

světlý dub, dodávka

kus 6,00000 4 150,00 24 900,00 Vlastní

viz. výpis truhlářských výrobků : 

T-5P : 6 6,00000

298 76600005.VD T-5L dřevěné dveře vnitřní, rozměr 700x1970 mm, MDF panely pokryto HDF deskami, barva 

světlý dub, dodávka

kus 6,00000 4 150,00 24 900,00 Vlastní

viz. výpis truhlářských výrobků : 

T-5L : 6 6,00000

299 76600006.VD T-8P dřevěné dveře vnitřní posuvné, rozměr 900x1970 mm, MDF panely pokryto HDF deskami, 

barva světlý dub, dodávka

kus 2,00000 4 650,00 9 300,00 Vlastní

viz. výpis truhlářských výrobků : 

T-8P : 2 2,00000

300 76600007.VD T-8L dřevěné dveře vnitřní posuvné, rozměr 900x1970 mm, MDF panely pokryto HDF deskami, 

barva světlý dub, dodávka

kus 2,00000 4 650,00 9 300,00 Vlastní

viz. výpis truhlářských výrobků : 

T-8L : 2 2,00000

301 76600008.VD T-11P dřevěné dveře vnitřní posuvné, rozměr 700x1970 mm, MDF panely pokryto HDF deskami, 

barva světlý dub, dodávka

kus 1,00000 4 650,00 4 650,00 Vlastní

viz. výpis truhlářských výrobků : 
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T-11P : 1 1,00000

302 76600009.VD T-11L dřevěné dveře vnitřní posuvné, rozměr 700x1970 mm, MDF panely pokryto HDF deskami, 

barva světlý dub, dodávka

kus 1,00000 4 650,00 4 650,00 Vlastní

viz. výpis truhlářských výrobků : 

T-11L : 1 1,00000

303 76600010.VD T-18L, T-18P dřevěné dveře exteriérové, rozměr 1000x1970 mm, jeklová kostra, fasádní desky 

sibiřský, modřív, do dřevěných sloupků, dodávka

kus 2,00000 30 000,00 60 000,00 Vlastní

viz. výpis truhlářských výrobků : 

T-18L, T-18P : 2 2,00000

304 7660002.PL Vchodové dveře plastové s bočním světlíkem, s PUR výplní, rozměr 1750x2250 mm, izolační 

trojsklo, odstín světlý dub, dodávka

kus 2,00000 56 200,00 112 400,00 Vlastní

2 2,00000

305 7660003.PL Vchodové dveře plastové jednokřídlé, s PUR výplní, rozměr 1000x2250 mm, izolační trojsklo, 

odstín světlý dub, dodávka

kus 1,00000 43 100,00 43 100,00 Vlastní

1 1,00000

306 7660004.PL Francouzské okno plastové, s PUR výplní, rozměr 2500x2250 mm, izolační trojsklo, odstín světlý 

dub, dodávka

kus 4,00000 40 000,00 160 000,00 Vlastní

4 4,00000

307 7660005.PL Okno plastové fixní otevíravé, s PUR výplní, rozměr 2500x600 mm, izolační trojsklo, odstín světlý 

dub, dodávka

kus 1,00000 12 700,00 12 700,00 Vlastní

1 1,00000

308 7660006.PL Okno plastové jednokřídlé, s PUR výplní, rozměr 2500x1500 mm, izolační trojsklo, odstín světlý 

dub, dodávka

kus 8,00000 22 600,00 180 800,00 Vlastní

8 8,00000

309 7660007.PL Okno plastové jednokřídlé, s PUR výplní, rozměr 1700x1500 mm, izolační trojsklo, odstín světlý 

dub, dodávka

kus 2,00000 2 000,00 4 000,00 Vlastní

2 2,00000

310 7660008.PL Okno plastové jednokřídlé, s PUR výplní, rozměr 1000x1500 mm, izolační trojsklo, odstín světlý 

dub, dodávka

kus 2,00000 11 700,00 23 400,00 Vlastní

2 2,00000
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311 7660009.PL Okno plastové jednokřídlé, s PUR výplní, rozměr 1300x1500 mm, izolační trojsklo, odstín světlý 

dub, dodávka

kus 2,00000 16 700,00 33 400,00 Vlastní

2 2,00000

312 7660010.PL Okno plastové fixní jednoduché, s PUR výplní, rozměr 1300x2250 mm, izolační trojsklo, odstín 

světlý dub, dodávka

kus 2,00000 18 100,00 36 200,00 Vlastní

2 2,00000

313 998766202R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m % 13 162,68880 1,50 19 744,03 800-766 RTS 24/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 315 173,15
314 380931114R00 Vložení trnu z betonářské oceli do vrtu v betonu na chemickou maltu průměr trnu 12 mm kus 44,00000 69,00 3 036,00 801-4 RTS 24/ I

Dřevěná konstrukce pro skladování kol : 

1.09 a 1.22 : 

Sloupy 120x120 mm kotvení do ŽB stropu - 4 kusy/sloup : 11*4 44,00000

315 953981103R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro 

chemickou kotvu

kus 11,00000 166,00 1 826,00 801-4 RTS 24/ I

Dřevěná konstrukce pro skladování kol : 

1.09 a 1.22 : 

Sloupy 120x120 mm kotvení do patek : 11 11,00000

316 767951112R00 Pozinkování ocelových výrobků objem zakázky od 10 do 50 kg kg 82,50000 33,70 2 780,25 800-767 RTS 24/ I

OK pro podepření vedení VZT na střeše : 75*1,1 82,50000

317 767995104R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 75,00000 57,00 4 275,00 800-767 RTS 24/ I

OK pro podepření vedení VZT na střeše : 75 75,00000

318 767001 D + M Kotevní patka pro dřevěné sloupy, plech, kotev.deska, žárový zinek kus 11,00000 400,00 4 400,00 Vlastní

Dřevěná konstrukce pro skladování kol : 

1.09 a 1.22 : 

Dodávka betonářské tyče, nebo jiného kotevního prvku se rozpočtuje samostatnou položkou.

Kotvení není určeno pro náročné zatížení v tahu.

50 m vodorovně

Vyvrtání otvoru do betonu, vyčištění vrtu, vyplnění chemickou maltou do 2/3 a vložení trnu.
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Sloupy 120x120 mm kotvení do patek : 11 11,00000

319 767002 Z-1 Interiérové zábradlí nerezové v. 900 mm s madlem, barva antracit RAL 7016, vč. kotvení, 

kompletní provedení

m 18,00000 6 500,00 117 000,00 Vlastní

2x schodiště : 9*2 18,00000

320 767003 Z-2 Kotvící bod, sloupek 48 mm, montážní podložka 150x150x8 mm, výška sloupky 500 mm, z 

glazované oceli, vč. kotvení, kompletní provedení

kompl 1,00000 73 150,00 73 150,00 Vlastní

viz. výpis zámečnických prvků : 

Administrativní budova+hala dílna komplet : 1 1,00000

321 767004 Z-3 Ocelové lanko nerez, bezpečnostní, kompletní provedení m 31,71000 145,00 4 597,95 Vlastní

31,71 31,71000

322 767005 Z-4 Výlez na střechu se skleněnou výplní zasklení: ploché izolační bezpečnostní sklo s 

přesklívací, kopulí, hliíkový rám, manžeta rovná FeZn, rozměr 1200x900 mm

kus 2,00000 45 000,00 90 000,00 Vlastní

2 2,00000

323 13285296R Ocel svařitelná betonářská - tyč; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm t 0,01938 23 830,00 461,83 SPCM RTS 24/ I

4*0,45*11*0,89/1000*1,1 0,01938

324 55399993R výrobek kovový vyrobený tvarováním, svařováním, nebo šroubováním, hmotnost výrobku nad 10 

kg

kg 82,50000 90,50 7 466,25 SPCM RTS 24/ I

OK pro podepření vedení VZT na střeše : 75*1,1 82,50000

325 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m % 3 089,93280 2,00 6 179,87 800-767 RTS 24/ I

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 73 116,75
326 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 51,32000 46,20 2 370,98 800-771 RTS 24/ I

51,32 51,32000

327 771475014R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 

flexibilního tmele

m 25,95000 129,00 3 347,55 800-771 RTS 24/ I

viz. PD - půdorys 1.NP a řez A-A : 

1.12 tech.místnost : 5,75*2+1,6*2-1-0,7 13,00000

1.13 místnost pro FVE : 1,5*2+0,8*2-0,7 3,90000

50 m vodorovně
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1.23 : 2,775*2+2,15*2-0,8 9,05000

328 771479001R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky m 25,95000 90,50 2 348,48 800-771 RTS 24/ I

25,95 25,95000

329 771575109R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 

kladených do flexibilního tmele

m2 51,32000 633,50 32 511,22 800-771 RTS 24/ I

viz. PD - půdorys 1.NP a řez A-A : 

Dětský domov č.1 : 

1.08 : 4,58 4,58000

1.11 : 1,08 1,08000

1.12 tech.místnost : 7,96 7,96000

1.13 místnost pro FVE : 1,2 1,20000

Dětský domov č.2 : 

1.21 : 4,58 4,58000

1.23 : 5,96 5,96000

1.24 : 1,08 1,08000

Mezisoučet 26,44000

viz. PD - půdorys 2.NP a řez A-A : 

Skladby podlah - P2 : 

Dětský domov č.1 - m.č.2.01 - 2.10 : 

2.02 : 7,17 7,17000

2.03 : 3,66 3,66000

2.04 : 1,61 1,61000

Dětský domov č.2 - m.č.2.11 - 2.20 : 

2.12 : 7,17 7,17000

2.13 : 3,66 3,66000

2.14 : 1,61 1,61000

330 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 25,95000 67,50 1 751,63 800-771 RTS 24/ I

1.NP : 25,95 25,95000
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331 771579791R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 

m2 jednotlivě

m2 29,02000 14,70 426,59 800-771 RTS 24/ I

1.NP : 

1.08 : 4,58 4,58000

1.11 : 1,08 1,08000

1.13 místnost pro FVE : 1,2 1,20000

1.21 : 4,58 4,58000

1.23 : 5,96 5,96000

1.24 : 1,08 1,08000

Mezisoučet 18,48000

2.NP : 

2.03 : 3,66 3,66000

2.04 : 1,61 1,61000

2.13 : 3,66 3,66000

2.14 : 1,61 1,61000

332 771579793RT3 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně m2 53,91500 16,60 894,99 800-771 RTS 24/ I

51,32 51,32000

25,95*0,1 2,59500

333 597642030R Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 0,5 

%; protiskluznost: R9; povrch: hladký, matný; barva: černá

m2 59,30650 420,50 24 938,38 SPCM RTS 24/ I

51,32*1,1 56,45200

25,95*0,1*1,1 2,85450

334 998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m % 685,89820 6,60 4 526,93 800-771 RTS 24/ I

Díl: 776 Podlahy povlakové 354 065,11
335 776101101R00 Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem m2 438,16008 10,00 4 381,60 800-775 RTS 24/ I

423,4 423,40000

50 m vodorovně

položky neobsahují žádný materiál
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(0,9*0,175558*9)*2+(0,9*0,28*9)*2 7,38004

(0,9*0,175558*9)*2+(0,9*0,28*9)*2 7,38004

336 776101115R00 Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 438,16008 50,00 21 908,00 800-775 RTS 24/ I

423,4 423,40000

(0,9*0,175558*9)*2+(0,9*0,28*9)*2 7,38004

(0,9*0,175558*9)*2+(0,9*0,28*9)*2 7,38004

337 776101121R00 Přípravné práce penetrace podkladu m2 438,16008 5,00 2 190,80 800-775 RTS 24/ I

423,4 423,40000

(0,9*0,175558*9)*2+(0,9*0,28*9)*2 7,38004

(0,9*0,175558*9)*2+(0,9*0,28*9)*2 7,38004

338 776220110R00 Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních rovných, - montáž,  m 32,40000 80,00 2 592,00 800-775 RTS 24/ I

viz. PD - řez B-B : 

S1 - schodiště : 0,9*9*2 16,20000

S1- schodiště : 0,9*9*2 16,20000

339 776220200R00 Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních podstupnice, - montáž,  m 32,40000 70,00 2 268,00 800-775 RTS 24/ I

viz. PD - řez B-B : 

S1 - schodiště : 0,9*9*2 16,20000

S1 - schodiště : 0,9*9*2 16,20000

340 776421100RT1 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 472,95000 25,00 11 823,75 800-775 RTS 24/ I

viz. PD - půdorys 1.NP a řez A-A : 

Skladby podlah - P1 : 

Dětský domov č.1 - m.č.1.01 - 1.11 : 

1.01 : 2,4*2+2,55*2-1,75-0,9-0,7 6,55000

1.02 : 2,0*2+2,55*2-0,7 8,40000

1.03 : 1,5*2+2,55*2-0,7 7,40000

položky neobsahují žádný materiál

položky neobsahují žádný materiál
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1.04 a 1.05 : 8,2*2+8,5*2-0,7-0,9-2,5*2+0,3*4 28,00000

1.06 : 2,41*2+1,9*2-0,8*2-0,7*2 5,62000

1.07 : 2,775*2+2,3*2-0,8*2 8,55000

1.10 : 2,775*2+2,15*2-0,8 9,05000

Dětský domov č.2 - m.č.1.14 - 1.24 : 110,76 110,76000

1.14 : 2,4*2+2,55*2-1,75-0,9-0,7 6,55000

1.15 : 2,0*2+2,55*2-0,7 8,40000

1.16 : 1,5*2+2,55*2-0,7 7,40000

1.17 a 1.18 : 8,2*2+8,5*2-0,7-0,9-2,5*2+0,3*4 28,00000

1.19 : 2,41*2+1,9*2-0,8*2-0,7*2 5,62000

1.20 : 2,775*2+2,3*2-0,8*2 8,55000

Mezisoučet 248,85000

viz. PD - půdorys 2.NP a řez A-A : 

Skladby podlah - P2 : 

Dětský domov č.1 - m.č.2.01 - 2.10 : 

2.01 : 11,5+8,4+1,3+4,6+1,2-0,8*5-0,7*3 20,90000

2.05 : 1,675*2+1,15*2-0,7 4,95000

2.06 : 5,225*2+4,2*2-0,8 18,05000

2.07 : 5,225*2+4,2*2-0,8 18,05000

2.08 : 4,625*2+5,225*2-0,8 18,90000

2.09 : 3,4*4-0,8 12,80000

2.10 : 4,7*2+4,9*2-0,8 18,40000

Dětský domov č.2 - m.č.2.11 - 2.20 : 

2.11 : 11,5+8,4+1,3+4,6+1,2-0,8*5-0,7*3 20,90000

2.15 : 1,675*2+1,15*2-0,7 4,95000

2.16 : 5,225*2+4,2*2-0,8 18,05000

2.17 : 5,225*2+4,2*2-0,8 18,05000
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2.18 : 4,625*2+5,225*2-0,8 18,90000

2.19 : 3,4*4-0,8 12,80000

2.20 : 4,7*2+4,9*2-0,8 18,40000

341 776521200RT1 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC nebo 

vinylu, montáž

m2 423,40000 80,00 33 872,00 800-775 RTS 24/ I

viz. PD - půdorys 1.NP a řez A-A : 

Skladby podlah - P1 : 

Dětský domov č.1 - m.č.1.01 - 1.11 : 105,86 105,86000

- 1.08, 1.09, 1.11 : -(8,27+4,58+1,08) -13,93000

Dětský domov č.2 - m.č.1.14 - 1.24 : 105,86 105,86000

- 1.21, 1.22, 1.23, 1.24 : -(8,27+4,58+1,08+5,96) -19,89000

Podesty schodiště : 1,9*1,2*2 4,56000

Mezisoučet 182,46000

viz. PD - půdorys 2.NP a řez A-A : 

Skladby podlah - P2 : 

Dětský domov č.1 - m.č.2.01 - 2.10 : 132,91 132,91000

- 2.02, 2.03, 2.04 : -(7,17+3,66+1,61) -12,44000

Dětský domov č.2 - m.č.2.11 - 2.20 : 132,91 132,91000

- 2.12, 2.13, 2.14 : -(7,17+3,66+1,61) -12,44000

342 776994111R00 Ostatní práce svařování povlakových podlah  z pásů nebo čtverců m 211,70000 15,00 3 175,50 800-775 RTS 24/ I

423,4*0,5 211,70000

343 776478001R Montáž lišt schodišťových, stupňů i soklíků m 55,00000 30,00 1 650,00 Vlastní

viz. PD - řez B-B : 

Stupně lišty : 

S1 - schodiště : 0,9*9*2 16,20000

S1 - schodiště : 0,9*9*2 16,20000

Mezisoučet 32,40000

Soklík schodišť : 
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Architektonicko-stavební řešení

S1 - schodiště : 3,5*2+1,2*2+1,9 11,30000

S1 - schodiště : 3,5*2+1,2*2+1,9 11,30000

344 23521594.AR vyrovnávací stěrka rychletuhnoucí; cementová; plnivo křemičité, syntetické; pro podlahy; 

samonivelační; pro interiér, průmyslové podlahy; zátěž střední, lehká; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm; 

pod dlažby, pod nátěry, pod PVC, k vyrovnání dřevěných podkladů; barva šedá

kg 2 117,76038 42,20 89 369,49 SPCM RTS 24/ I

4,8 kg/m2 : 418,84*4,8 2 010,43200

14,76008*4,8 70,84838

podesta 8 kg/m2 : 4,56*8 36,48000

345 24696906.AR Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: 

voda (disperzní)

kg 87,63202 150,00 13 144,80 SPCM RTS 24/ I

0,2 kg/m2 : 423,4*0,2 84,68000

14,76008*0,2 2,95202

346 28342458R1 Lišta soklová PVC 30x30 mm m 545,10500 40,00 21 804,20 Vlastní

472,95*1,1 520,24500

22,6*1,1 24,86000

347 28412550R Podlahovina vinyl tl. 1,5 mm m2 481,97609 280,00 134 953,31 Vlastní

423,4*1,1 465,74000

(0,9*0,175558*9)*2*1,1+(0,9*0,28*9)*2*1,1 8,11804

(0,9*0,175558*9)*2*1,1+(0,9*0,28*9)*2*1,1 8,11804

348 553720101R lišta protiskluzová, na hranu schodu; s drážkami; materiál Al; š = 25 mm; h = 20,0 mm; l = 2 700 

mm; samolepicí; stříbrná

kus 13,20000 581,00 7 669,20 SPCM RTS 24/ I

32,4/2,7*1,1 13,20000

349 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m % 3 508,02650 0,93 3 262,46 800-775 RTS 24/ I

Díl: 781 Obklady keramické 200 983,34
350 781101210RT1 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 149,33400 40,80 6 092,83 800-771 RTS 24/ I

vodorovně do 50 m

včetně dodávky materiálu.
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149,334 149,33400

351 781415015R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených 

do flexibilního tmele

m2 149,33400 663,00 99 008,44 800-771 RTS 24/ I

viz. PD - půdorys 1.NP : 

Obklady 1.NP : 

1.04 : (4+2,75+0,6)*0,9 6,61500

1.08 : (2,775*2+1,8*2)*2 18,30000

-otvory : -0,7*1,97 -1,37900

1.11 : (1,2*2+0,9+0,2)*1,3 4,55000

1.17 : (4+2,75+0,6)*0,9 6,61500

1.21 : (2,775*2+1,8*2)*2 18,30000

-otvory : -0,7*1,97 -1,37900

1.24 : (1,2*2+0,9+0,2)*1,3 4,55000

Mezisoučet 56,17200

viz. PD - půdorys 2.NP : 

Obklady 2.NP : 

2.02 : (4,875*2+1,6*2)*2 + 0,2*(1,7+1,5*2) 26,84000

-otvory : (1,7*1,11+0,7*1,97) 3,26600

2.03 : (2,29*2+1,6*2)*2 + 1,6*0,1 15,72000

-otvory : -0,7*1,97 -1,37900

2.04 : (1,6*2+0,96*2)*1,2 + 0,96*0,1 6,24000

-otvory : -0,7*1,2 -0,84000

2.12 : (4,875*2+1,6*2)*2 + 0,2*(1,7+1,5*2) 26,84000

-otvory : -(1,7*1,11+0,7*1,97) -3,26600

2.13 : (2,29*2+1,6*2)*2 + 1,6*0,1 15,72000

-otvory : -0,7*1,97 -1,37900

2.14 : (1,6*2+0,96*2)*1,2 + 0,96*0,1 6,24000

-otvory : -0,7*1,2 -0,84000
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352 781419706R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 

vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně

m2 149,33400 43,10 6 436,30 800-771 RTS 24/ I

149,334 149,33400

353 781497111R00 Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,  m 80,90000 237,00 19 173,30 800-771 RTS 24/ I

viz. PD - půdorys 1.NP : 

Obklady 1.NP : 

1.04 : 4+2,75+0,6 7,35000

1.08 : 2,775*2+1,8*2-0,7 8,45000

1.11 : 1,2*2+0,2 2,60000

1.17 : 4+2,75+0,6 7,35000

1.21 : 2,775*2+1,8*2-0,7 8,45000

1.24 : 1,2*2+0,2 2,60000

Mezisoučet 36,80000

viz. PD - půdorys 2.NP : 

Obklady 2.NP : 

2.02 : 4,875*2+1,6*2-1,7-0,7 10,55000

2.03 : 2,29*2+1,6*2-0,7 7,08000

2.04 : 1,6*2+0,96*2-0,7 4,42000

2.12 : 4,875*2+1,6*2-1,7-0,7 10,55000

2.13 : 2,29*2+1,6*2-0,7 7,08000

2.14 : 1,6*2+0,96*2-0,7 4,42000

354 781497121R00 Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele,  , výška profilu 6 mm,  m 22,67000 237,00 5 372,79 800-771 RTS 24/ I

viz. PD - půdorys 1.NP : 

Obklady 1.NP : 

1.04 : 0,9*2 1,80000

1.08 : 2,775 2,77500

1.11 : 0,9 0,90000
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1.17 : 0,9*2 1,80000

1.21 : 2,775 2,77500

1.24 : 0,9 0,90000

Mezisoučet 10,95000

viz. PD - půdorys 2.NP : 

Obklady 2.NP : 

2.02 : 1,3+2 3,30000

2.03 : 1,6 1,60000

2.04 : 0,96 0,96000

2.12 : 1,3+2 3,30000

2.13 : 1,6 1,60000

2.14 : 0,96 0,96000

355 597813600R Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,5 mm; a = 198 mm; b = 198 mm; povrch: 

hladký, matný; barva: bílá

m2 164,26740 352,00 57 822,12 SPCM RTS 24/ I

149,334*1,1 164,26740

356 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m % 1 939,05780 3,65 7 077,56 800-771 RTS 24/ I

Díl: 783 Nátěry 48 262,84
357 783626300R00 Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 3x lakování m2 177,02560 250,00 44 256,40 800-783 RTS 24/ I

Fasádní obklad : 51,40480*2 102,80960

37,108*2 74,21600

358 783782205R00 Nátěr tesařských konstrukcí ochranný fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), 

dvojnásobný

m2 114,46960 35,00 4 006,44 800-783 RTS 24/ I

Dřevěná konstrukce pro skladování kol : 

1.09 a 1.22 : 

Lať kvh 60x40 mm : 66,3*(0,06*2+0,04*2) 13,26000

Mezisoučet 13,26000

včetně montáže, dodávkya demontáže lešení.

včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.
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Atika OSB : 50,6048*2 101,20960

Díl: 784 Malby 189 243,75
359 784411301R00 Příprava povrchu Pačokování vápeným mlékem se začištěním v místnostech do 3,8m, 

jednonásobné s obroušenímk a přesádrováním

m2 498,38000 15,00 7 475,70 800-784 RTS 24/ I

SDK : 

viz. PD Půdorysy 1.NP, 2.NP a řez A-A : 

Strop 1.NP : 

m.č.1.01 - 1.11 levá část : 105,86 105,86000

m.č.1.12 : 7,96 7,96000

m.č.1.13 : 1,2 1,20000

m.č.1.14 - 1.24 pravá část : 105,86 105,86000

Mezisoučet 220,88000

Strop 2.NP : 

m.č.2.01 - 2.10 levá část : 132,91 132,91000

m.č.2.11 - 2.20 pravá část : 132,91 132,91000

Mezisoučet 265,82000

Průvlaky : 8,2*0,1*2*2 3,28000

Mezisoučet 3,28000

2x výlez : 4,2*2 8,40000

360 784161401R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 1 622,92900 12,00 19 475,15 800-784 RTS 24/ I

1622,929 1 622,92900

361 784164112R00 Malby latexové  , bílé, dvojnásobné m2 1 622,92900 100,00 162 292,90 800-784 RTS 24/ I

Stěny : 

viz. PD - půdorys 1.NP : 

Omítky 1.NP : 

1.01 : (2,37*2+2,55*2)*2,55 25,09200

-otvory : -(1,75*2,3+0,9*1,97+0,7*1,97) -7,17700

1.02 : (2*2+2,55*2)*2,55 23,20500
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-otvory : -0,7*1,97 -1,37900

1.03 : (1,5*2+2,55*2)*2,55 20,65500

-otvory : -(0,75*0,6+0,7*1,97) -1,82900

1.04 a 1.05 : (8,2*2+8,5*2)*2,55 85,17000

-otvory : -(0,7*1,97+2,5*0,6+1,3*2,3+2,5*2,3*2+0,9*1,97) -19,14200

-KO : -(4+2,75+0,6)*0,9 -6,61500

1.06 : (2,41*2+1,9*2)*2,55+ 5,5 27,48100

-otvory : -(0,9*1,97*2+0,8*1,97+0,7*1,97) -6,50100

1.07 : (2,775*2+2,3*2)*2,55 25,88250

-otvory : -(0,8*1,97*2) -3,15200

1.08 : (2,775*2+1,8*2)*0,55 5,03250

1.10 : (2,775*2+2,15*2)*2,55 25,11750

-otvory : -0,8*1,97 -1,57600

1.12 : (1,6*2+5,75*2)*2,55 37,48500

-otvory : -(1*2,3+0,7*1,97) -3,67900

1.13 : (1,5*2+0,8*2)*2,55 11,73000

-otvory : -0,7*1,97 -1,37900

1.14 : (2,37*2+2,55*2)*2,55 25,09200

-otvory : -(1,75*2,3+0,9*1,97+0,7*1,97) -7,17700

1.15 : (2,03*2+2,55*2)*2,55 23,35800

-otvory : -0,7*1,97 -1,37900

1.16 : (1,5*2+2,55*2)*2,55 20,65500

-otvory : -(0,75*0,6+0,7*1,97) -1,82900

1.17 a 1.18 : (8,2*2+8,5*2)*2,55 85,17000

-otvory : -(0,7*1,97+2,5*0,6+1,3*2,3+2,5*2,3*2+0,9*1,97) -19,14200

-KO : -(4+2,75+0,6)*0,9 -6,61500

1.19 : (2,41*2+1,9*2)*2,55 + 5,5 27,48100

Stránka 100 z 168Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: Z0042024

O: SO 01

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Pardubice – areál Ke Tvrzi

Novostavba dětského domova

Architektonicko-stavební řešení

-otvory : -(0,9*1,97*2+0,8*1,97+0,7*1,97) -6,50100

1.20 : (2,775*2+2,3*2)*2,55 25,88250

-otvory : -(0,8*1,97*2) -3,15200

1.21 : (2,775*2+1,8*2)*0,55 5,03250

-otvory : -0,8*1,97 -1,57600

1.23 : (2,775*2+2,15*2)*2,55 25,11750

-otvory : -0,8*1,97 -1,57600

viz. PD - půdorys 2.NP : 

Omítky 2.NP : 

2.01 : (11,5+8,4+1,3+4,6+1,2)*2,55 68,85000

-otvory : -(1,3*1,5+0,7*1,97*4+0,8*1,97*5) -15,34600

2.02 : (4,875*2+1,6*2)*0,55 7,12250

2.03 : (2,29*2+1,6*2)*0,55 4,27900

2.04 : (1,675*2+0,96*2)*1,35-0,8*0,3 6,87450

2.05 : (1,675*2+1,15*2)*2,55 14,40750

-otvory : -0,7*1,97 -1,37900

2.06 : (5,225*2+4,2*2)*2,55 48,06750

-otvory : -(2,5*1,5+0,8*1,97) -5,32600

2.07 : (5,225*2+4,2*2)*2,55 48,06750

-otvory : -(2,5*1,5+0,8*1,97) -5,32600

2.08 : (4,725*2+5,225*2)*2,55 50,74500

-otvory : -(2,5*1,5+0,8*1,97) -5,32600

2.09 : (3,375*2+3,4*2)*2,55 34,55250

-otvory : -(1*1,5+0,8*1,97) -3,07600

2.10 : (4,7*2+4,9*2)*2,55 48,96000

-otvory : -(2,5*1,5+0,8*1,97) -5,32600

2.11 : (11,5+8,4+1,3+4,6+1,2)*2,55 68,85000
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-otvory : -(1,3*1,5+0,7*1,97*4+0,8*1,97*5) -15,34600

2.12 : (4,875*2+1,6*2)*0,55 7,12250

2.13 : (2,29*2+1,6*2)*0,55 4,27900

2.14 : (1,675*2+0,96*2)*1,35-0,8*0,3 6,87450

2.15 : (1,675*2+1,15*2)*2,55 14,40750

-otvory : -0,7*1,97 -1,37900

2.16 : (5,225*2+4,2*2)*2,55 48,06750

-otvory : -(2,5*1,5+0,8*1,97) -5,32600

2.17 : (5,225*2+4,2*2)*2,55 48,06750

-otvory : -(2,5*1,5+0,8*1,97) -5,32600

2.18 : (4,725*2+5,225*2)*2,55 50,74500

-otvory : -(2,5*1,5+0,8*1,97) -5,32600

2.19 : (3,375*2+3,4*2)*2,55 34,55250

-otvory : -(1*1,5+0,8*1,97) -3,07600

2.20 : (4,7*2+4,9*2)*2,55 48,96000

-otvory : -(2,5*1,5+0,8*1,97) -5,32600

Mezisoučet 1 004,90500

Ostění : 

viz. PD - půdorys 1.NP : 

Omítky 1.NP : 

1.01 : 0,2*(1,75+2,3*2) 1,27000

1.03 : 0,2*(0,75+0,6*2) 0,39000

1.04 a 1.05 : 0,2*(2,5+0,6*2+1,3+2,3*2+2,5+2,3*2+2,5+2,3*2) 4,76000

1.12 : 0,2*(1+2,3*2) 1,12000

1.14 : 0,2*(1,75+2,3*2) 1,27000

1.16 : 0,2*(0,75+0,6*2) 0,39000

1.17 a 1.18 : 0,2*(2,5+0,6*2+1,3+2,3*2+2,5+2,3*2+2,5+2,3*2) 4,76000
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viz. PD - půdorys 2.NP : 

Omítky 2.NP : 

2.01 : 0,2*(1,3+1,5*2) 0,86000

2.06 : 0,2*(2,5+1,5*2) 1,10000

2.07 : 0,2*(2,5+1,5*2) 1,10000

2.08 : 0,2*(2,5+1,5*2) 1,10000

2.09 : 0,2*(1,5+1*2) 0,70000

2.10 : 0,2*(2,5+1,5*2) 1,10000

2.11 : 0,2*(1,3+1,5*2) 0,86000

2.16 : 0,2*(2,5+1,5*2) 1,10000

2.17 : 0,2*(2,5+1,5*2) 1,10000

2.18 : 0,2*(2,5+1,5*2) 1,10000

2.19 : 0,2*(1,5+1*2) 0,70000

2.20 : 0,2*(2,5+1,5*2) 1,10000

Mezisoučet 25,88000

Schodiště : 

Schodiště S1 : (1,9+1,2*2)*4,18+2,7*4,8+2,4*3,65 39,69400

Schodiště S1 : (1,9+1,2*2)*4,18+2,7*4,8+2,4*3,765 39,97000

Mezisoučet 79,66400

Strop : 

S1 - schodiště : 2,65*0,9*2+1,2*1,9 7,05000

S1 - schodiště : 2,65*0,9*2+1,2*1,9 7,05000

SDK : 

viz. PD Půdorysy 1.NP, 2.NP a řez A-A : 

Strop 1.NP : 

m.č.1.01 - 1.11 levá část : 105,86 105,86000

m.č.1.12 : 7,96 7,96000
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m.č.1.13 : 1,2 1,20000

m.č.1.14 - 1.24 pravá část : 105,86 105,86000

Strop 2.NP : 

m.č.2.01 - 2.10 levá část : 132,91 132,91000

m.č.2.11 - 2.20 pravá část : 132,91 132,91000

Průvlaky : 8,2*0,1*2*2 3,28000

2x výlez : 4,2*2 8,40000

Díl: 786 Zastiňující technika 468 287,00
362 786001R Venkovní žaluzie Z-90 Premium, podomítkový box výška 230 mm, rozměr 247x69 cm, ovládání 

motorické, v barvě 140 S stříbrná (strukturovaná, spodní lišta v barvě žaluzie, dodávka+montáž

kus 2,00000 16 334,00 32 668,00 Vlastní

2 2,00000

363 786002R Venkovní žaluzie Z-90 Premium, podomítkový box výška 230 mm, rozměr 72x69 cm, ovládání 

motorické, v barvě 140 S stříbrná (strukturovaná, spodní lišta v barvě žaluzie, dodávka+montáž

kus 2,00000 13 555,00 27 110,00 Vlastní

2 2,00000

364 786003R Venkovní žaluzie Z-90 Premium, podomítkový box výška 230 mm, rozměr 127x249 cm, ovládání 

motorické

kus 2,00000 18 348,00 36 696,00 Vlastní

2 2,00000

365 786004R Venkovní žaluzie Z-90 Premium, podomítkový box výška 230 mm, rozměr 247x249 cm, ovládání 

motorické

kus 4,00000 23 420,00 93 680,00 Vlastní

4 4,00000

366 786005R Venkovní žaluzie Z-90 Premium, podomítkový box výška 230 mm, rozměr 247x165 cm, ovládání 

motorické, v barvě 140 S stříbrná (strukturovaná, spodní lišta v barvě žaluzie, dodávka+montáž

kus 8,00000 19 958,00 159 664,00 Vlastní

8 8,00000

367 786006R Venkovní žaluzie Z-90 Premium, podomítkový box výška 230 mm, rozměr 127x165 cm, ovládání 

motorické, v barvě 140 S stříbrná (strukturovaná, spodní lišta v barvě žaluzie, dodávka+montáž

kus 2,00000 16 485,00 32 970,00 Vlastní
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2 2,00000

368 786007R Venkovní žaluzie Z-90 Premium, podomítkový box výška 230 mm, rozměr 97x165 cm, ovládání 

motorické, v barvě 140 S stříbrná (strukturovaná, spodní lišta v barvě žaluzie, dodávka+montáž

kus 2,00000 15 911,00 31 822,00 Vlastní

2 2,00000

369 786008R Venkovní žaluzie Z-90 Premium, podomítkový box výška 230 mm, rozměr 167x165 cm, ovládání 

motorické, v barvě 140 S stříbrná (strukturovaná, spodní lišta v barvě žaluzie, dodávka+montáž

kus 2,00000 17 851,00 35 702,00 Vlastní

2 2,00000

370 786009R Dálkový ovladač Somfy Situo kus 5,00000 3 595,00 17 975,00 Vlastní

5 5,00000

Díl: M21 Elektromontáže 16 094,80
371 210220021R00 Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů 

ocelových pozinkovaných  (FeZn), průřezu do 120 mm2,  

m 88,00000 58,50 5 148,00 M21 RTS 24/ I

V základech vč. vývodu : 88 88,00000

372 210220101RT1 Montáž svodového vodiče  , a podpěr, včetně drátu FeZn 8 mm a podpěr pro plechové střechy 

PV 23

m 28,00000 266,50 7 462,00 M21 RTS 24/ I

28 28,00000

373 35441120R pásek uzemňovací provedení pozinkovaný; 30 x 4 mm kg 96,80000 36,00 3 484,80 SPCM RTS 24/ I

88*1,1 96,80000

Celkem 14 081 277,47

včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.
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Díl: 001 Armatury 16 924,00
1 201 Kulový kohout - z poniklované mosazi, plnoprůtočný, PN10, tmax. 100°C, tmin -10°C, ovládání 

pákou, DN25

ks 12,00000 226,00 2 712,00 Vlastní

2 202 Kulový kohout - z poniklované mosazi, plnoprůtočný, PN10, tmax. 100°C, tmin -10°C, ovládání 

pákou, DN 40

ks 2,00000 326,00 652,00 Vlastní

3 203 Ruční vyvažovací ventil - včetně měřících vsuvek a vypouštění. Izolační pouzdro., DN 15 

kvs=2,52

ks 4,00000 2 000,00 8 000,00 Vlastní

4 204 Napouštěcí a vypouštěcí kohout - z poniklované mosazi, s vnějším závitem, rukojeť s dorazem, 

DN15, s hadicovým nástavcem a uzavíracím víčkem, PN10, t=-10°C až 90°C

ks 20,00000 50,00 1 000,00 Vlastní

5 205 Automatický odvzdušňovací ventil - včetně zpětné klapky, PN10, t=0°C až 150°C, s možností 

uzavření, DN15

ks 20,00000 228,00 4 560,00 Vlastní

Díl: 002 Potrubí, izolace, nátěry 174 560,00
6 301 Ocelové potrubí bezešvé hladké DN 25 podle ČSN 42 5715 j.m. 11 353, včetně prořezu a všech 

přídavků, pro svářecí a těsnící materiály.Veškeré odbočení, oblouky, redukce jsou započteny v 

běžných metrech

bm 130,00000 460,00 59 800,00 Vlastní

7 302 Ocelové potrubí bezešvé hladké DN 32 podle ČSN 42 5715 j.m. 11 353, včetně prořezu a všech 

přídavků, pro svářecí a těsnící materiály.Veškeré odbočení, oblouky, redukce jsou započteny v 

běžných metrech

bm 16,00000 560,00 8 960,00 Vlastní

8 303 Ocelové potrubí bezešvé hladké DN 40 podle ČSN 42 5715 j.m. 11 353, včetně prořezu a všech 

přídavků, pro svářecí a těsnící materiály.Veškeré odbočení, oblouky, redukce jsou započteny v 

běžných metrech

bm 10,00000 660,00 6 600,00 Vlastní

9 304 Tepelná izolace tloušťka 50mm - DN25 izolační pouzdro s Al polepem bm 130,00000 260,00 33 800,00 Vlastní

10 305 Tepelná izolace tloušťka 50mm - DN32 izolační pouzdro s Al polepem bm 16,00000 420,00 6 720,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Pardubice – areál Ke Tvrzi

Novostavba dětského domova

Vytápění

musí být provedeny pomocí varných tvarovek.

musí být provedeny pomocí varných tvarovek.

musí být provedeny pomocí varných tvarovek.

Řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny kašírovaná hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou, délka 1 m. Izolace určena pro potrubní rozvody s provozní 

teplotou od +15°C do +250°C, třída reakce na oheň je A2-s1 d0 dle ČSN EN 13 501-1. Součinitel tepelné vodivosti při 50°C je ?m=0,037 W.m-1.K-1. Teplota 

na vnější straně (na hliníkové fólií) nesmí přesáhnout 100°C.
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11 306 Tepelná izolace tloušťka 50mm - DN40 izolační pouzdro s Al polepem bm 2,00000 520,00 1 040,00 Vlastní

12 304 Tepelná izolace tloušťka 0mm - DN25 izolační pouzdro s Al polepem bm 50,00000 320,00 16 000,00 Vlastní

13 311 Proplach a tlaková zkouška potrubí do DN 50 zkouška vodou! bm 156,00000 80,00 12 480,00 Vlastní

14 344 Nátěr - syntetický, základní dle technické zprávy nebo dle architekta DN25 bm 130,00000 180,00 23 400,00 Vlastní

15 345 Nátěr - syntetický, základní dle technické zprávy nebo dle architekta DN32 bm 16,00000 210,00 3 360,00 Vlastní

16 346 Nátěr - syntetický, základní dle technické zprávy nebo dle architekta DN40 bm 10,00000 240,00 2 400,00 Vlastní

Díl: 003 Otopná tělesa 44 400,00
17 404 Elektrický přímotop ks 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní

18 401 Koupelnové žebříkové těleso 1500.600. ks 6,00000 3 000,00 18 000,00 Vlastní

19 402 Elektrická topná patrona Q=0,5kW ks 6,00000 2 000,00 12 000,00 Vlastní

20 403 Regulátor teploty ks 6,00000 1 500,00 9 000,00 Vlastní

21 404 Upevňovací materiál na stěnu ks 6,00000 400,00 2 400,00 Vlastní

Díl: 004 Podlahové vytápění 477 028,00
22 501 Systémová deska s izolací ND 30-2, pro potrubí14-17 mm m2 420,00000 350,00 147 000,00 Vlastní

23 502 PE-Xa potrubí 16x2.0, 6 bar. m 3 010,00000 28,00 84 280,00 Vlastní

24 503 PE-Xa Q&E spojka 16-16, se dvěma PE-Xa objímkami. ks 8,00000 100,00 800,00 Vlastní

25 504 obvodový dilatační pás 150x10 mm, délka 50 m. m 450,00000 12,00 5 400,00 Vlastní

26 505 Chránička na potrubí do 20 mm. ks 120,00000 38,00 4 560,00 Vlastní

Elektrický přímotop o výkonu 1000W s vestavěným termostatem s polovodičovým bezhlučným spínáním a přesností 0,1°C pro trvalé nebo přechodné 

vytápění.

Řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny kašírovaná hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou, délka 1 m. Izolace určena pro potrubní rozvody s provozní 

teplotou od +15°C do +250°C, třída reakce na oheň je A2-s1 d0 dle ČSN EN 13 501-1. Součinitel tepelné vodivosti při 50°C je ?m=0,037 W.m-1.K-1. Teplota 

na vnější straně (na hliníkové fólií) nesmí přesáhnout 100°C.

Řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny kašírovaná hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou, délka 1 m. Izolace určena pro potrubní rozvody s provozní 

teplotou od +15°C do +250°C, třída reakce na oheň je A2-s1 d0 dle ČSN EN 13 501-1. Součinitel tepelné vodivosti při 50°C je ?m=0,037 W.m-1.K-1. Teplota 

na vnější straně (na hliníkové fólií) nesmí přesáhnout 100°C.

Řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny kašírovaná hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou, délka 1 m. Izolace určena pro potrubní rozvody s provozní 

teplotou od +15°C do +250°C, třída reakce na oheň je A2-s1 d0 dle ČSN EN 13 501-1. Součinitel tepelné vodivosti při 50°C je ?m=0,037 W.m-1.K-1. Teplota 

na vnější straně (na hliníkové fólií) nesmí přesáhnout 100°C.
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27 506 Modulární plastový rozdělovač, sprůtokoměrem, 3 HK. pár 1,00000 9 000,00 9 000,00 Vlastní

28 507 Modulární plastový rozdělovač, sprůtokoměrem, 4 HK. pár 5,00000 10 000,00 50 000,00 Vlastní

29 508 Modulární plastový rozdělovač, sprůtokoměrem, 6 HK. pár 2,00000 12 000,00 24 000,00 Vlastní

30 509 Základní sada pro modulární plastový rozdělovač. ks 4,00000 8 000,00 32 000,00 Vlastní

31 510 Kulový ventil G1-G1 s těsněním. pár 4,00000 400,00 1 600,00 Vlastní

32 511 Svěrné šroubení PE-Xa 16x1.8/2.0-G3/4. ks 70,00000 80,00 5 600,00 Vlastní

33 512 Plastový vodící oblouk pro potrubí 14-18 mm . ks 70,00000 60,00 4 200,00 Vlastní

34 513 Skříň rozdělovače, pod omítku UFH2,700x760x110 mm, bílá. ks 2,00000 2 000,00 4 000,00 Vlastní

35 514 Skříň rozdělovače, pod omítku UFH3,850x760x110 mm, bílá. ks 2,00000 3 000,00 6 000,00 Vlastní

36 515 Systém propojení R+S s termostaty.1xModul R208,2xŘídící jednotka X-245, 5xStyle termostat 

bílý.

sada 1,00000 23 000,00 23 000,00 Vlastní

37 516 Řídící jednotka X-245. ks 2,00000 5 000,00 10 000,00 Vlastní

38 517 Termostat D+RH T-149 bílý. ks 26,00000 2 388,00 62 088,00 Vlastní

39 518 Uponor Vario S termopohon, 24 V. ks 5,00000 700,00 3 500,00 Vlastní

Díl: 005 Ostatní náklady 149 400,00
40 901 Náklady na dopravu ks 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní

41 902 Vnitrostaveništní doprava ks 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní

42 903 Montážní mechanismy, plošiny, lešení ks 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

43 904 Předávací dokumentace ks 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

44 905 Vyregulování systému vytápění hod 16,00000 600,00 9 600,00 Vlastní

45 907 Montážní materiál včetně výpočtu kluzných a pevných bodů v závislosti na typu montážního 

materiálu

ks 1,00000 80 000,00 80 000,00 Vlastní

46 908 Spojovací materiál ks 1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

47 909 Těsnící materiál ks 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní

48 910 Dilatační zkouška ks 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní

49 911 Tlaková zkouška ks 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní

50 912 Stavební výpomoc hod 12,00000 500,00 6 000,00 Vlastní

51 913 El. revize všech zařízení a komunikační kabeláže ks 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Pardubice – areál Ke Tvrzi

Novostavba dětského domova

Vytápění

52 914 Topná zkouška dle ČSN 06 0310 - 72 hod. ks 1,00000 14 000,00 14 000,00 Vlastní

53 915 Napuštění a odvzdušnění systému ks 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

54 917 Výrobní dokumentace ks 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní

55 918 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

56 919 Zaměření před objednáním ks 8,00000 100,00 800,00 Vlastní

57 920 Rezerva na koordinace - Napojení na rozvody výměníkové stanice - samostatný projekt ks 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní

Celkem 862 312,00
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: AHU 1. Větrání dětského domova 744 542,20
1 AHU 1.001 VZT jednotka - venkovní provedení s komorami uspořádanými nad sebou.Přívodní část: sací 

komora -, vč.  uzavírací klapky (servopohon s havarijní funkcí), filtr s tř. filtrace F7, rotační 

rekuperátor

ks 1,00000 338 318,00 338 318,00 Vlastní

 

    

                    

2 AHU 1.002 Střecha pro jednotku ks 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

3 AHU 1.003 Prostup střechou pro čtyřhranné potrubí, 400x200 ks 4,00000 500,00 2 000,00 Vlastní

4 AHU 1.004 Pružná manžeta L=125mm, 500x400 ks 4,00000 1 841,00 7 364,00 Vlastní

5 AHU 1.005 Prokabelování VZT jednotky - zajistí dodavatel jednotky autorizovaná osoba MaR. ks 1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní

6 AHU 1.006 Přeprava VZT jednotky na střechu objektu. ks 1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní

7 AHU 1.051 Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový THP 10.500x400-1500/3/67 ks 2,00000 8 777,00 17 554,00 Vlastní

8 AHU 1.052 Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový THP 10.500x400-750/3/67 ks 2,00000 5 531,00 11 062,00 Vlastní

---------------------------------------------------------------

Příkon = 1,38 kW + 1,38 kW

Proud = 5,8 A + 5,9 A - Napětí 230 V.

SFP celkový měrný příkon ventilátorů = 976 w/(m3/s)

Filtrace F7, M5.

Topný výkon = 7,1 kW ELE

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Pardubice – areál Ke Tvrzi

Novostavba dětského domova

Vzduchotechnika

(účinnost min.80%), elektrický ohřívač, ventilátor s volným oběžným kolem, pružná manžeta.

Odvodní část: pružná manžeta, filtr s tř. filtrace M5, rotační rekuperátor, ventilátor s volným oběžným kolem, výfuková komora, pružná manžeta vč. uzavírací 

klapky (servopohon s havarijní funkcí).

• Splňující směrnici Ecodesign 2018

• Včetně autonomní MaR.

----------------------------------------------

V př. = 2810 m3/h, V od. = 2810 m3/h,

P př. = 300 Pa, P od. = 300 Pa.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Pardubice – areál Ke Tvrzi

Novostavba dětského domova

Vzduchotechnika

9 AHU 1.053 Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový THP 10.500x400-1000/3/67 ks 1,00000 5 857,00 5 857,00 Vlastní

10 AHU 1.054 Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový THP 10.500x400-500/3/67 ks 1,00000 4 251,00 4 251,00 Vlastní

11 AHU 1.101 Regulační klapka kruhová jednotlistá DN160 ks 34,00000 383,00 13 022,00 Vlastní

12 AHU 1.101.1 Regulační klapka kruhová jednotlistá DN200 ks 2,00000 423,00 846,00 Vlastní

13 AHU 1.102 Regulační klapka čtyřhranná protiběžná - mechanická 425x125 ks 6,00000 1 109,00 6 654,00 Vlastní

14 AHU 1.201 Potrubní vyústka  - přívodní - dvou-řadá s regulací R1 - RAL dle investora, do kruhového potrubí, 

425x75

ks 14,00000 1 413,00 19 782,00 Vlastní

15 AHU 1.202 Potrubní vyústka  - přívodní - dvou-řadá s regulací R1 - RAL dle investora, do kruhového potrubí, 

425x125

ks 4,00000 1 563,00 6 252,00 Vlastní

16 AHU 1.203 Potrubní vyústka  - přívodní - dvou-řadá s regulací R1 - RAL dle investora, do kruhového potrubí, 

825x125

ks 2,00000 2 445,00 4 890,00 Vlastní

17 AHU 1.251 Talířový ventil odvodní, kovový.Včetně zděře DN 125 ks 2,00000 110,00 220,00 Vlastní

18 AHU 1.252 Talířový ventil odvodní, kovový.Včetně zděře DN 160 ks 30,00000 162,00 4 860,00 Vlastní

19 AHU 1.501 Nasávací kus, čtyřhranný, s úkosem, včetně pletiva, Propustnost 91%, 500x400 ks 1,00000 1 177,00 1 177,00 Vlastní

20 AHU 1.502 Výfukový kus, čtyřhranný, s úkosem, včetně pletiva, Propustnost 91%, 500x400 ks 1,00000 1 177,00 1 177,00 Vlastní

21 AHU 1.601 Ohebná hluk tlumící hadice DN 125 ks 2,00000 133,00 266,00 Vlastní

22 AHU 1.601.1 Ohebná hluk tlumící hadice DN 160 ks 46,00000 154,00 7 084,00 Vlastní

23 AHU 1.601.2 Ohebná hluk tlumící hadice DN 200 ks 2,00000 185,00 370,00 Vlastní

24 AHU  1.701.1 Kruhové potrubí SPIRO - Rovné potrubí Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě 

těsnosti B, (I, II). 30% tvarovek DN 125

bm 5,00000 223,00 1 115,00 Vlastní

25 AHU  1.701.2 Kruhové potrubí SPIRO - Rovné potrubí Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě 

těsnosti B, (I, II). 30% tvarovek DN 160

bm 105,00000 265,00 27 825,00 Vlastní

26 AHU  1.702.3 Kruhové potrubí SPIRO - Tvarovky Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B 

(I,, II). 30% tvarovek DN 160

bm 19,00000 265,00 5 035,00 Vlastní

27 AHU  1.701.4 Kruhové potrubí SPIRO - Rovné potrubí Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě 

těsnosti B, (I, II). 30% tvarovek DN 200

bm 30,00000 321,00 9 630,00 Vlastní

28 AHU  1.702.5 Kruhové potrubí SPIRO - Tvarovky Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B 

(I,, II). 30% tvarovek DN 200

bm 10,00000 321,00 3 210,00 Vlastní

29 AHU  1.701.6 Kruhové potrubí SPIRO - Rovné potrubí Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě 

těsnosti B, (I, II). 30% tvarovek DN 225

bm 19,00000 362,00 6 878,00 Vlastní
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Pardubice – areál Ke Tvrzi

Novostavba dětského domova

Vzduchotechnika

30 AHU  1.702.7 Kruhové potrubí SPIRO - Tvarovky Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B 

(I,, II). 30% tvarovek DN 225

bm 5,00000 362,00 1 810,00 Vlastní

31 AHU  1.801 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A - ROVNÉ, AZK PCI m2 49,00000 682,00 33 418,00 Vlastní

32 AHU  1.802 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A – TVAROVKY, AZK PCI m2 93,60000 807,00 75 535,20 Vlastní

33 AHU  1.901 Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s oplechováním, Tl. 80 mm m2 45,00000 2 224,00 100 080,00 Vlastní

Díl: EF 1. Odvětrání výměníkové stanice 21 185,00
34 EF 1.001 Odvodní potrubní ventilátor DN 160 ks 1,00000 2 962,00 2 962,00 Vlastní

35 EF 1.002 Pružná manžeta L=125mm, DN 160 ks 2,00000 108,00 216,00 Vlastní

36 EF 1.051 Kruhový tlumič hluku, pozinkovaný DN160, I=900 mm ks 2,00000 1 647,00 3 294,00 Vlastní

37 EF 1.101 Regulační klapka čtyřhranná protiběžná - se servopohonem, 250x200, I=125 mm ks 1,00000 3 047,00 3 047,00 Vlastní

38 EF 1.101 Zpětná klapka kruhová pozinkovaná DN 160 ks 1,00000 257,00 257,00 Vlastní

39 EF 1.201 Přívodní krycí mřížka - tahokov, Propustnost 75%, 250x200 ks 1,00000 321,00 321,00 Vlastní

40 EF 1.202 Přívodní krycí mřížka - tahokov, Propustnost 75%, 200x125 ks 1,00000 301,00 301,00 Vlastní

41 EF 1.251 Odvodní krycí mřížka kruhová - tahokov, Propustnost 75% DN 160 ks 1,00000 432,00 432,00 Vlastní

42 EF 1.501 Protidešťová žaluzie sací, včetně okapničky, Propustnost 65%, 250x200 ks 1,00000 1 142,00 1 142,00 Vlastní

43 EF 1.502 Protidešťová žaluzie výfuková, včetně okapničky, Propustnost 65%, 250x200 ks 1,00000 1 142,00 1 142,00 Vlastní

44 EF 1.701 Kruhové potrubí SPIRO - Rovné potrubí Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě 

těsnosti B, (I, II). 30% tvarovek DN 160

bm 3,00000 265,00 795,00 Vlastní

45 EF 1.701a Kruhové potrubí SPIRO - Tvarovky Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B 

(I,, II). 30% tvarovek DN 160

bm 2,00000 265,00 530,00 Vlastní

46 EF 1.801 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A - ROVNÉ, AZK PCI m2 3,00000 682,00 2 046,00 Vlastní

47 EF 1.802 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A – TVAROVKY, AZK PCI m2 4,00000 807,00 3 228,00 Vlastní

48 EF 1.901 Kaučuková izolace samolepící Tl. 20 mm m2 4,00000 368,00 1 472,00 Vlastní

V od. = 150 m3/h,

 P od. = 150 Pa.

---------------------------------------------------------------

Příkon = 0,053 kW.

Proud = 0,21 A - Napětí 230 V.
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Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Pardubice – areál Ke Tvrzi

Novostavba dětského domova

Vzduchotechnika

Díl: EF 2. Odvětrání rozvodny ELE 13 120,00
49 EF 2.001 Odvodní potrubní ventilátor DN 160 ks 1,00000 2 962,00 2 962,00 Vlastní

50 EF 2.002 Pružná manžeta L=125mm, DN 160 ks 2,00000 108,00 216,00 Vlastní

51 EF 2.051 Kruhový tlumič hluku, pozinkovaný DN160, I=900 mm ks 2,00000 1 647,00 3 294,00 Vlastní

52 EF 2.101 Zpětná klapka kruhová pozinkovaná DN 160 ks 1,00000 257,00 257,00 Vlastní

53 EF 2.251 Odvodní krycí mřížka kruhová - tahokov, Propustnost 75%, DN 160 ks 1,00000 432,00 432,00 Vlastní

54 EF 2.501 Protidešťová žaluzie výfuková, včetně okapničky, Propustnost 65%, 250x200 ks 1,00000 878,00 878,00 Vlastní

55 EF 2.701 Kruhové potrubí SPIRO - Rovné potrubí Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě 

těsnosti B, (I, II). 30% tvarovek DN 160

bm 5,00000 265,00 1 325,00 Vlastní

56 EF 2.701a Kruhové potrubí SPIRO - Tvarovky Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B 

(I,, II). 30% tvarovek DN 160

bm 3,00000 265,00 795,00 Vlastní

57 EF 2.801 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A - ROVNÉ, AZK PCI m2 1,00000 682,00 682,00 Vlastní

58 EF 2.802 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A – TVAROVKY, AZK PCI m2 1,00000 807,00 807,00 Vlastní

59 EF 2.901 Kaučuková izolace samolepící Tl. 20 mm m2 4,00000 368,00 1 472,00 Vlastní

Díl: EF 3. Cirkulační digestoř 12 786,00
60 EF 3.001 Kuchyňská cirkulační digestoř s uhlíkovým filtrem ks 2,00000 6 393,00 12 786,00 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady 93 499,93
61 999.001 Náklady na dopravu ks 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

Příkon = 0,25 kW včetně osvětlení.

Napětí 230 V.

---------------------------------------------------------------

Příkon = 0,053 kW.

Proud = 0,21 A - Napětí 230 V.

V cir. = 300 m3/h,

 P od. = 200 Pa.

---------------------------------------------------------------

 P od. = 150 Pa.

V od. = 150 m3/h,
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Dětský domov Pardubice – areál Ke Tvrzi

Novostavba dětského domova

Vzduchotechnika

62 999.002 Jeřáb Výška 9 m a váha břemene 400 kg den 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

63 999.003 Montážní plošina Výška haly - 3 m ks 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

64 999.004 Zařízení staveniště 1% z ceny ks 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

65 999.005 Montážní materiál kg 725,00000 17,93 12 999,25 Vlastní

66 999.006 Těsnící materiál m2 263,00000 11,41 3 000,83 Vlastní

67 999.007 Spojovací materiál kg 66,93350 29,88 1 999,97 Vlastní

68 999.008 Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných EN ks 200,00000 10,00 2 000,00 Vlastní

69 999.009 Komplexní vyzkoušení a zaregulování systému, zaškolení obsluhy h 24,00000 333,33 7 999,92 Vlastní

70 999.010 Předávací dokumentace ks 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

71 999.011 Výrobní dokumentace ks 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

72 999.012 Dokumentace skutečného stavu ks 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

73 999.013 Zaměření před objednáním h 12,00000 458,33 5 499,96 Vlastní

74 999.014 Koordinace pro dodatečné větrání výměníkové stanice dle výrobní dokumentace ks 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

Celkem 885 133,13
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Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 20 250,00
1 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 45,00000 450,00 20 250,00 Prav.M RTS 24/ I

Stavební přípomoce : 45 45,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 25 350,00
2 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 150,00000 169,00 25 350,00 800-3 RTS 24/ I

150 150,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 190,31
3 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 12 m,  

t 0,23700 803,00 190,31 801-4 RTS 24/ I

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 242 931,74
4 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 242,00000 25,00 6 050,00 800-721 RTS 24/ I

24+172+46 242,00000

5 722280106R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 m 194,00000 15,00 2 910,00 800-721 RTS 24/ I

194 194,00000

6 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 194,00000 33,00 6 402,00 800-721 RTS 24/ I

194 194,00000

7 230120048R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 150 m 242,00000 76,00 18 392,00 RTS 24/ I

242 242,00000

8 7201 Usazení PPR trubky, včetně dodávky trubky pr. 20 mm m 194,00000 119,00 23 086,00 Vlastní

194 194,00000

9 72010 Montáž kolena PP-H pr. 75 mm, včetně dodávky kus 18,00000 27,00 486,00 Vlastní

18 18,00000

10 72011 Uchycení potrubí svorkami, včetně dodávky kus 84,00000 53,00 4 452,00 Vlastní

84 84,00000

11 72012 Izolace mirelon pro tl. trubky 20 mm, včetně dodávky tubex 20 x 6 mm m 208,00000 53,00 11 024,00 Vlastní

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Pardubice – areál Ke Tvrzi

Novostavba dětského domova

Zdravotně technická instalace

oborů 801, 803, 811 a 812
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Zdravotně technická instalace

208 208,00000

12 72013 Montáž kulového kohoutu, včetně dodávky voda páka DN 20 - 3/4" kus 16,00000 133,00 2 128,00 Vlastní

16 16,00000

13 72014 Další materiály spojené se zřízením rozvodů - vyvedení výpustek, ... kompl 1,00000 2 647,00 2 647,00 Vlastní

1 1,00000

14 7202 Montáž kolena PPR, včetně dodávky kolen pr. 20 mm kus 68,00000 71,00 4 828,00 Vlastní

68 68,00000

15 7203 Montáž spojky PPR, včetně spojek pr. 20 mm kus 86,00000 53,00 4 558,00 Vlastní

86 86,00000

16 7204 Uložení odpadní trubky PP-HT s hrdlem DN 110 mm včetně dodávky trubek m 24,00000 545,00 13 080,00 Vlastní

24 24,00000

17 7205 Uložení odpadní trubky KG s hrdlem DN 110 mm, včetně dodávky trubek m 172,00000 449,00 77 228,00 Vlastní

172 172,00000

18 7206 Montáž kolena KG DN 110 mm, včetně dodávky kolen kus 48,00000 181,00 8 688,00 Vlastní

48 48,00000

19 7207 Montáž odbočky KG DN 110 mm, včetně dodávky odboček kus 8,00000 265,00 2 120,00 Vlastní

8 8,00000

20 7208 Montáž čistícího kusu KG DN 110 mm, včetně dodávky kus 10,00000 442,00 4 420,00 Vlastní

10 10,00000

21 7209 Uložení odpadní trubky PP-HT s hrdlem pr. 75 mm, včetně dodávky m 46,00000 353,00 16 238,00 Vlastní

46 46,00000

22 767990010RAA Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus kg 95,00000 316,00 30 020,00 AP-PSV RTS 24/ I

95 95,00000

23 998721202R01 Přesun hmot pro zdravotechniku, výšky do 12 m % 2 087,37000 2,00 4 174,74 Vlastní

Díl: 725 Zařizovací předměty 330 092,00
24 721213041RT3 Montáž sprchového odtokového žlabu s dodávkou a provedením betonové zálivky, standardní 

výška odtoku

kus 4,00000 2 165,00 8 660,00 800-721 RTS 24/ I

Bez dodávky betonu. Bez hydroizolace.
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Dětský domov Pardubice – areál Ke Tvrzi

Novostavba dětského domova

Zdravotně technická instalace

SK1 : 2 2,00000

SK2 : 2 2,00000

25 721223423R00 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým 

odtokem,123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 1 420,00 2 840,00 800-721 RTS 24/ I

SK3 : 2 2,00000

26 725119306R00 Klozetové mísy montáž  závěsné soubor 6,00000 802,00 4 812,00 800-721 RTS 24/ I

6 6,00000

27 725119402R00 Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádrokartonu soubor 6,00000 1 045,00 6 270,00 800-721 RTS 24/ I

6 6,00000

28 725229101R00 Montáž vany litinové se zápachovou uzávěrkou soubor 2,00000 1 839,00 3 678,00 800-721 RTS 24/ I

2 2,00000

29 725249101R00 Montáž sprchového boxu  soubor 6,00000 2 747,00 16 482,00 800-721 RTS 24/ I

SK1 : 2 2,00000

SK2 : 2 2,00000

SK3 : 2 2,00000

30 725249102R00 Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček soubor 2,00000 1 938,00 3 876,00 800-721 RTS 24/ I

SK3 : 2 2,00000

31 725823111R00 Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, 

standardní, včetně dodávky materiálu

kus 8,00000 2 134,00 17 072,00 800-721 RTS 24/ I

6 6,00000

2 2,00000

32 725839205R00 Montáž baterie vanové podomítkové,  soubor 2,00000 894,00 1 788,00 800-721 RTS 24/ I

2 2,00000

33 725849205R00 Montáž baterie sprchové podomítkové kus 6,00000 757,00 4 542,00 800-721 RTS 24/ I

SK1 : 2 2,00000

SK2 : 2 2,00000

SK3 : 2 2,00000

Včetně dodání zápachové uzávěrky.

Stránka 117 z 168Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: Z0042024

O: SO 01

R: D.1.4e

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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Dětský domov Pardubice – areál Ke Tvrzi

Novostavba dětského domova

Zdravotně technická instalace

34 725860221RT1 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm x 6/4"; pro sprchové kouty; PP, 

PE; odtok vodorovný, kul. kloub (otáčivý 280°, sklopný 10°); příslušenství zátka, sítko, včetně 

dodávky ...

kus 6,00000 728,00 4 368,00 800-721 RTS 24/ I

SK1 : 2 2,00000

SK2 : 2 2,00000

SK3 : 2 2,00000

35 725860213R00 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; 

příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, včetně dodávky materiálu

kus 8,00000 381,00 3 048,00 800-721 RTS 24/ I

6 6,00000

2 2,00000

36 725000145R Chromový rohový ventil pro uzávěr 1/2“ x 3/8“ (bez filtru) kus 4,00000 177,00 708,00 Vlastní

2 2,00000

2 2,00000

37 725000146R Zrcadlo na stěnu s fazetou, rozměr 60x80 cm kus 6,00000 706,00 4 236,00 Vlastní

6 6,00000

38 725017550R Montáž umývátka se skříní soubor 2,00000 444,00 888,00 Vlastní

2 2,00000

39 725219450R00 Montáž umyvadel a koupelnových skříněk soubor 8,00000 904,00 7 232,00 Vlastní

6 6,00000

2 2,00000

40 725219450R00 Montáž umyvadel a koupelnových skříněk soubor 8,00000 904,00 7 232,00 Vlastní

6 6,00000

2 2,00000

41 72582450R Směšovací baterie páková, umyvadlová včetně dopojovacích hadiček kus 8,00000 883,00 7 064,00 Vlastní

6 6,00000

Včetně dodání zápachové uzávěrky.

Včetně dodání zápachové uzávěrky.
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Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Pardubice – areál Ke Tvrzi

Novostavba dětského domova

Zdravotně technická instalace

2 2,00000

42 725840550R Montáž vanového setu komplet kus 2,00000 266,00 532,00 Vlastní

2 2,00000

43 725860450R Výpusť umyvadlová 5/4“, click-clack, velká zátka s nastavitelnou výškou tl. 30-45 mm kus 8,00000 176,00 1 408,00 Vlastní

6 6,00000

2 2,00000

44 725100019RA0 Výlevka dodávka a montáž modulu pro závěsnou výlevku, diturvitové výlevky, baterie s 

prodlouženým ramínkem, sifonu a odpadního ventilu, modul pro suchou vý..., Baterie směšovací 

páková; použití: dřez; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč 130 až 170 mm; povrchová úprava: 

chrom

kus 1,00000 16 400,00 16 400,00 AP-PSV RTS 24/ I

1 1,00000

45 55167DOD Duroplastové sedátko s poklopem - typ softclose kus 6,00000 928,00 5 568,00 Vlastní

6 6,00000

46 55168DOD Instalační předstěna - pro klozet závěsný  s ovládáním velké/malé včetně kus 6,00000 7 298,00 43 788,00 Vlastní

6 6,00000

47 556412DOD Sprchový systém - s pákovou podomítkovou sprchovou baterií včetně podomítkového tělesa, 

hlavová sprcha, sprchové rameno, sprchové odtokové rameno, sprchová hadice

kus 6,00000 5 622,00 33 732,00 Vlastní

4 4,00000

2 2,00000

48 556413DOD Sprchové dveře bez madel a vaničky v černé barvě, bezbariérový vstup, výplň je z čirého skla 

bez, dekoru, délka 1400 mm, posuvný systém otvírání

kus 4,00000 5 594,00 22 376,00 Vlastní

4 4,00000

49 556414DOD Podlahový žlab Alca bez okraje s roštem, dl. 600 mm, výška od 70 mm (nastavitelná), DN 50 mm, 

nerez ocel

kus 2,00000 3 969,00 7 938,00 Vlastní

2 2,00000

Položka obsahuje dodávku a montáž modulu pro závěsnou výlevku, diturvitovou výlevku, baterii s prodlouženým ramínkem, sifon a odpadní ventil.

s modulem pro montáž do lehké příčky. Bez opláštění sádrokartonem.
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Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Pardubice – areál Ke Tvrzi

Novostavba dětského domova

Zdravotně technická instalace

50 556415DOD Podlahový žlab Alca bez okraje s roštem, dl. 750 mm, výška od 70 mm (nastavitelná), DN 50 mm, 

nerez ocel

kus 2,00000 4 853,00 9 706,00 Vlastní

2 2,00000

51 557416DOD Sprchový kout čtvrtkruh bez madel 90x90 cm, posuvný systém otevírání, výplň číré sklo kus 2,00000 3 529,00 7 058,00 Vlastní

2 2,00000

52 557417 Sprchová vanička z litého mramoru v bílé barvě o rozměru 90x90x3 cm kus 2,00000 3 530,00 7 060,00 Vlastní

2 2,00000

53 558415DOD Asymetrická vana z litého akrylátu, rozměr 160x70 cm , tl 5 mm kus 2,00000 6 292,00 12 584,00 Vlastní

2 2,00000

54 558416DOD Páková podomítková VANOVÁ BATERIE včetně podomítkového tělesa. V chromovém 

provedení, Průtok baterie je 19 litrů/minutu

kus 2,00000 6 180,00 12 360,00 Vlastní

2 2,00000

55 558417DOD Vanový set chrom - ruční sprcha, kovová sprchová hadice a držák sprchy, +podomítkový vývod v 

kulatém designu

kus 2,00000 882,00 1 764,00 Vlastní

2 2,00000

56 64217DOD Koupelnová skříňka s umyvadlem keramickým, s otvorem pro baterii, rozměr 60x60x45 cm bílá kus 6,00000 2 758,00 16 548,00 Vlastní

6 6,00000

57 64218DOD Koupelnová skříňka s umyvadlem keramickým, s otvorem pro baterii, rozměr 50x34,5x63 cm bílá kus 2,00000 2 647,00 5 294,00 Vlastní

2 2,00000

58 64219DOD Umývátko keramické se skříňkou, rozměr 39x60x22 cm, barva bílá kus 2,00000 2 646,00 5 292,00 Vlastní

2 2,00000

59 64240062R Mísa záchodová keramická se samostatným přívodem vody; zabudování: nástěnné; tvar: oválný; 

splachování: hluboké; odpad: vodorovný; povrchová úprava: lesklá glazura

kus 6,00000 2 648,00 15 888,00 SPCM RTS 24/ I

6 6,00000

60 998725202R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m % 0,00 0,00 800-721 RTS 24/ I

vodorovně do 50 m
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Dětský domov Pardubice – areál Ke Tvrzi
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Zdravotně technická instalace

Díl: 799 Ostatní 885,00
61 799001 Koordinace prací spojených s připojením kompl 1,00000 885,00 885,00 Vlastní

1 1,00000

Celkem 619 699,05
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 10 Kabeláž 143 377,00
1 2 Kabel CYKY-J 4x16mm2 - přívodní kabel z RE do RH, neceněno m 60,00000 267,00 16 020,00 Vlastní

2 3 Kabel CYKY-J 4x6mm2 - přívodní kabelaž do podružných rozvodnic, neceněno m 90,00000 127,00 11 430,00 Vlastní

3 4 Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 m 1 000,00000 57,50 57 500,00 Vlastní

4 5 Kabel CYKY-J 5x2,5mm2 m 80,00000 78,50 6 280,00 Vlastní

5 7 Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 m 650,00000 43,50 28 275,00 Vlastní

6 9 Kabel CYKY-O 3x1,5mm2 m 180,00000 43,50 7 830,00 Vlastní

7 10 Ohebná trubka kopoflex  O50 m 50,00000 57,40 2 870,00 Vlastní

8 11 Ohebná trubka kopoflex  O100 m 90,00000 115,20 10 368,00 Vlastní

9 12 Skříň hlavního pospojení (HOP) ks 4,00000 701,00 2 804,00 Vlastní

Díl: 11 Elektroměrový rozváděč RE 12 956,30
10 1 Rozvodnice RE, krytí: IP43 ks 1,00000 7 810,90 7 810,90 Vlastní

11 2 Hlavní trojpólový jistič 63/3, 63A, „char.B“ ks 1,00000 2 945,40 2 945,40 Vlastní

12 5 Trojfázový jenosazbový elektroměr ET (dodá RZ) ks 1,00000 450,00 450,00 Vlastní

13 6 Trojpólový přijímač HDO (dodá RZ) ks 1,00000 450,00 450,00 Vlastní

14 7 Jednofázový jistič B6/1, 6A „char.B“ ks 1,00000 450,00 450,00 Vlastní

15 8 Nulový můstek, pomocný materiál ks 1,00000 850,00 850,00 Vlastní

Díl: 12 Hlavní rozváděč RH obsahuje 27 637,10
16 1 Rozvodnice nástěnná, 4x24 modulů, 588x770x136 (šxvxh), IP43 kpl 1,00000 5 622,00 5 622,00 Vlastní

17 2 Přepěťová ochrana třídy B+C – 4xFLP-B+C ks 1,00000 12 565,00 12 565,00 Vlastní

18 3 Hlavní vypínač 80/3, 80A ks 1,00000 1 504,10 1 504,10 Vlastní

19 4 3f. proudový chránič FI40-4p/0,3, 40A/0,3A ks 1,00000 1 542,90 1 542,90 Vlastní

20 5 Třífázový jistič PL7-B25/3, 25A ks 4,00000 559,20 2 236,80 Vlastní

21 6 Třífázový jistič PL7-B16/3, 16A ks 1,00000 503,00 503,00 Vlastní

22 7 Jednofázový jistič PL7-B16/1, 16A ks 2,00000 125,00 250,00 Vlastní

23 8 Jednofázový jistič PL7-B10/1, 10A ks 5,00000 145,60 728,00 Vlastní

24 9 Jednofázový jistič PL7-B6/1, 6A ks 1,00000 185,30 185,30 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Pardubice – areál Ke Tvrzi

Novostavba dětského domova

Silnoproud
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25 10 Drobný materiál (svorky, hřeben, atd…) kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

Díl: 13 Podružný rozváděč RP1.1 obsahuje 17 401,00
26 1 Rozvodnice nástěnná, 4x24 modulů, 588x770x136 (šxvxh), IP43 kpl 1,00000 5 622,00 5 622,00 Vlastní

27 2 Přepěťová ochrana třídy C – 4xFLP-C ks 1,00000 3 533,00 3 533,00 Vlastní

28 3 Hlavní vypínač 40/3, 40A ks 1,00000 617,00 617,00 Vlastní

29 4 3f. proudový chránič FI40-4p/0,3, 40A/0,3A ks 2,00000 1 643,00 3 286,00 Vlastní

30 5 Třífázový jistič PL7-B16/3, 16A ks 1,00000 503,00 503,00 Vlastní

31 6 Jednofázový jistič PL7-B16/1, 16A ks 12,00000 135,00 1 620,00 Vlastní

32 7 Jednofázový jistič PL7-B10/1, 10A ks 4,00000 155,00 620,00 Vlastní

33 8 Drobný materiál (svorky, hřeben, atd…) kpl 1,00000 1 600,00 1 600,00 Vlastní

Díl: 14 Podružný rozváděč RP1.2 obsahuje 18 386,00
34 1 Rozvodnice nástěnná, 4x24 modulů, 588x770x136 (šxvxh), IP43 kpl 1,00000 5 622,00 5 622,00 Vlastní

35 2 Přepěťová ochrana třídy C – 4xFLP-C ks 1,00000 3 533,00 3 533,00 Vlastní

36 3 Hlavní vypínač 40/3, 40A ks 1,00000 617,00 617,00 Vlastní

37 4 3f. proudový chránič FI40-4p/0,3, 40A/0,3A ks 3,00000 1 643,00 4 929,00 Vlastní

38 5 Jednofázový jistič PL7-B16/1, 16A ks 12,00000 135,00 1 620,00 Vlastní

39 6 Jednofázový jistič PL7-B10/1, 10A ks 3,00000 155,00 465,00 Vlastní

40 7 Drobný materiál (svorky, hřeben, atd…) kpl 1,00000 1 600,00 1 600,00 Vlastní

Díl: 15 Podružný rozváděč RP2.1 obsahuje 17 401,00
41 1 Rozvodnice nástěnná, 4x24 modulů, 588x770x136 (šxvxh), IP43 kpl 1,00000 5 622,00 5 622,00 Vlastní

42 2 Přepěťová ochrana třídy C – 4xFLP-C ks 1,00000 3 533,00 3 533,00 Vlastní

43 3 Hlavní vypínač 40/3, 40A ks 1,00000 617,00 617,00 Vlastní

44 4 3f. proudový chránič FI40-4p/0,3, 40A/0,3A ks 2,00000 1 643,00 3 286,00 Vlastní

45 5 Třífázový jistič PL7-B16/3, 16A ks 1,00000 503,00 503,00 Vlastní

46 6 Jednofázový jistič PL7-B16/1, 16A ks 12,00000 135,00 1 620,00 Vlastní

47 7 Jednofázový jistič PL7-B10/1, 10A ks 4,00000 155,00 620,00 Vlastní

48 8 Drobný materiál (svorky, hřeben, atd…) kpl 1,00000 1 600,00 1 600,00 Vlastní
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Díl: 16 Podružný rozváděč RP2.2 obsahuje 18 386,00
49 1 Rozvodnice nástěnná, 4x24 modulů, 588x770x136 (šxvxh), IP43 kpl 1,00000 5 622,00 5 622,00 Vlastní

50 2 Přepěťová ochrana třídy C – 4xFLP-C ks 1,00000 3 533,00 3 533,00 Vlastní

51 3 Hlavní vypínač 40/3, 40A ks 1,00000 617,00 617,00 Vlastní

52 4 3f. proudový chránič FI40-4p/0,3, 40A/0,3A ks 3,00000 1 643,00 4 929,00 Vlastní

53 5 Jednofázový jistič PL7-B16/1, 16A ks 12,00000 135,00 1 620,00 Vlastní

54 6 Jednofázový jistič PL7-B10/1, 10A ks 3,00000 155,00 465,00 Vlastní

55 7 Drobný materiál (svorky, hřeben, atd…) kpl 1,00000 1 600,00 1 600,00 Vlastní

Díl: 17 Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační materiál 80 188,00
56 1 Vypínač jednopólový pod omítku, řaz.1, IP20, komplet ks 32,00000 255,00 8 160,00 Vlastní

57 2 Vypínač schodišťový pod omítku, řaz.6, IP20, komplet ks 24,00000 272,00 6 528,00 Vlastní

58 3 Vypínač křížový pod omítku, řaz.7, IP20, komplet ks 4,00000 320,60 1 282,40 Vlastní

59 4 Vypínač lustrový pod omítku, IP20, řaz.5 ks 6,00000 311,20 1 867,20 Vlastní

60 5 Vypínač jednopólový pod omítku, IP44, řaz.1 ks 2,00000 326,00 652,00 Vlastní

61 6 Zásuvka jednoduchá pod omítku, 16A, 230V, IP20 ks 188,00000 238,60 44 856,80 Vlastní

62 7 Zásuvka venkovní pod omítku 230V, 16A, IP44, komplet ks 2,00000 365,00 730,00 Vlastní

63 8 Žaluziový spínač pod omítku, IP20 ks 24,00000 530,50 12 732,00 Vlastní

64 9 Tlačítko TOTAL STOP, neceněno kpl 1,00000 879,60 879,60 Vlastní

65 10 Ostatní drobný elektroinstalační materiál kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

Díl: 18 Svítidla, stropní vývody, apod… 133 733,40
66 1 A1 - 32W LED OPAL IP65 IK10 tř.II ks 34,00000 1 234,80 41 983,20 Vlastní

67 2 A2 - 20W LED OPAL IP65 IK10 tř.II ks 20,00000 1 095,60 21 912,00 Vlastní

68 3 B1 - 50W LED linear OPAL IP44 1560mm ks 3,00000 2 698,80 8 096,40 Vlastní

69 4 B2 - 30W LED linear OPAL IP44 1260mm ks 6,00000 2 505,60 15 033,60 Vlastní

70 5 D - 44.5W LED PMMA IP40 460mm ks 10,00000 1 570,80 15 708,00 Vlastní

71 6 E - Nástěnné LED 10W IP44 ks 4,00000 870,00 3 480,00 Vlastní

72 7 L - LED profil, 14W/m 3000K, napájení externmím zdrojem 24V DC ks 2,00000 1 663,50 3 327,00 Vlastní
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73 7 Nástěnné svítidlo (vývod) ks 2,00000 1 280,60 2 561,20 Vlastní

74 8 N1 - 1W LED nástěnné / stropní tabulka AUTOTEST ks 6,00000 1 857,20 11 143,20 Vlastní

75 9 N2 - Stropní 2W LED AREA / KORIDOR AUTOTEST ks 4,00000 1 826,00 7 304,00 Vlastní

76 10 N3 - Nástěnné 2.6W LED AUTOTEST ks 2,00000 1 592,40 3 184,80 Vlastní

Díl: 19 Hromosvod, uzemnění 93 652,00
77 1 Jímací tyč JV15 (1,5m) ks 6,00000 1 120,00 6 720,00 Vlastní

78 2 Svorka univerzální  SU ks 6,00000 67,50 405,00 Vlastní

79 3 Vodič AlMgSi O8mm m 180,00000 155,00 27 900,00 Vlastní

80 4 Vodič FeZn O10mm m 30,00000 86,00 2 580,00 Vlastní

81 5 Zemnicí pásek FeZn 30x4mm m 150,00000 103,00 15 450,00 Vlastní

82 6 Svorka pásek/drát SR3b ks 6,00000 122,00 732,00 Vlastní

83 7 Svorka pásek/drát SR2b ks 6,00000 97,50 585,00 Vlastní

84 8 Podpěra vedení na střeše ks 100,00000 119,00 11 900,00 Vlastní

85 9 Podpěra vedení na stěně (fasáda) ks 100,00000 139,00 13 900,00 Vlastní

86 10 Zkušební svorka SZ ks 6,00000 119,00 714,00 Vlastní

87 11 Ochranný úhelník ks 6,00000 711,00 4 266,00 Vlastní

88 12 Drobný montážní a označovací materiál včetně příchytek, atd… kpl 1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní

Díl: 20 Ostatní náklady 99 500,00
89 1 Doprava (silnoproud) kpl 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

90 2 Stavební přípomoce kpl 1,00000 35 000,00 35 000,00 Vlastní

91 3 Drobný materiál (hmoždinky, šrouby, sádra, atd..) kpl 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

92 4 Koordinace s výměníkovou stanicí kpl 1,00000 4 500,00 4 500,00 Vlastní

93 5 Zkoušky, revize kpl 1,00000 15 500,00 15 500,00 Vlastní

94 6 Dokumentace skutečného stavu kpl 1,00000 4 500,00 4 500,00 Vlastní

Celkem 662 617,80
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Díl: 111 SLABOPROUD 32 210,00
1 1 Rozváděč slaboproudu včetně aktivních prvků kpl 1,00000 28 460,00 28 460,00 Vlastní

2 2 Opticko-kouřový detektor ks 4,00000 915,00 3 660,00 Vlastní

3 3 Sdělovací vedení - hl. kabelová trasa (řeší CETIN) m 90,00000 1,00 90,00 Vlastní

Díl: 112 Datové rozvody + WI-FI 30 761,00
4 1 Zásuvka strukturované kabeláže pod omítku (2xRJ45), IP20, komplet ks 4,00000 509,20 2 036,80 Vlastní

5 1 Zásuvka strukturované kabeláže pod omítku (1xRJ45), IP20, komplet (pro wifi router) ks 4,00000 322,40 1 289,60 Vlastní

6 1 Televizní účastnická zásuvka ks 4,00000 347,00 1 388,00 Vlastní

7 2 Instalační krabice přístrojová KP ks 9,00000 97,40 876,60 Vlastní

8 3 Kabel UTP cat.6 m 300,00000 33,10 9 930,00 Vlastní

9 4 PVC trubka O23 m 150,00000 87,60 13 140,00 Vlastní

10 5 Ostatní drobný elektroinstalační materiál kpl 1,00000 2 100,00 2 100,00 Vlastní

Díl: 113 Televizní rozvody (TV/SAT, kabelová televize) 22 303,00
11 1 Anténní systém kpl 1,00000 7 570,00 7 570,00 Vlastní

12 2 Kabel coax KH21D (venkovní) m 30,00000 41,60 1 248,00 Vlastní

13 3 Kabel coax KH21D m 100,00000 37,40 3 740,00 Vlastní

14 4 Televizní, satelitní a FM zásuvka pod omítku, IP20, komplet ks 9,00000 479,60 4 316,40 Vlastní

15 5 Instalační krabice přístrojová KP ks 9,00000 97,40 876,60 Vlastní

16 6 PVC trubka O23 m 20,00000 87,60 1 752,00 Vlastní

17 7 Ostatní drobný elektroinstalační materiál kpl 1,00000 2 800,00 2 800,00 Vlastní

Díl: 114 Systém domácího telefonu (DT) 41 480,00
18 1 Zemní kabel UTP (FTP) cat.6 m 90,00000 38,80 3 492,00 Vlastní

19 2 Kabel CYKY-J 5x1,5 m 90,00000 35,00 3 150,00 Vlastní

20 3 Zvonkové tablo, el. vrátný kpl 2,00000 5 344,70 10 689,40 Vlastní

21 4 Přístroj domácího telefonu kpl 2,00000 4 113,30 8 226,60 Vlastní

22 5 PVC trubky O23 m 80,00000 87,60 7 008,00 Vlastní

23 6 Trubka kopoflex 50 (100) m 60,00000 101,90 6 114,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Pardubice – areál Ke Tvrzi

Novostavba dětského domova

Slaboproud
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24 7 Ostatní drobný elektroinstalační materiál kpl 1,00000 2 800,00 2 800,00 Vlastní

Díl: 115 Ostatní náklady 22 500,00
25 1 Doprava (slaboproud) kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

26 2 Stavební přípomoce (slaboproud) kpl 1,00000 4 800,00 4 800,00 Vlastní

27 3 Drobný materiál (slaboproud) kpl 1,00000 4 200,00 4 200,00 Vlastní

28 4 Revizní zprávy (slaboproud) kpl 1,00000 4 500,00 4 500,00 Vlastní

29 5 Dokumentace skutečného stavu (slaboproud) kpl 1,00000 6 500,00 6 500,00 Vlastní

Celkem 149 254,00
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Díl: 1113 Silnoproud - část DC - materiál 8 500,00
1 1 Montáž plastové rozvodnice vč. výzbroje kpl 1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní

Díl: 1114 Silnoproud - část DC - ceník prací 32 000,00
2 1 Elektromontážní práce hod 40,00000 800,00 32 000,00 Vlastní

Díl: 1113 Silnoproud - část DC - materiál 960,00
3 2 Pojistkový odpojovač 10x38 mm + 2x pojistka 15A gPV ks 2,00000 480,00 960,00 Vlastní

Díl: 1114 Silnoproud - část DC - ceník prací 4 900,00
4 2 Dodávky kpl 1,00000 4 900,00 4 900,00 Vlastní

Díl: 1113 Silnoproud - část DC - materiál 6 690,00
5 3 Stoupací plastové vedení m 10,00000 669,00 6 690,00 Vlastní

Díl: 1114 Silnoproud - část DC - ceník prací 15 300,00
6 3 Doprava a přesun dodávek kpl 1,00000 15 300,00 15 300,00 Vlastní

Díl: 1113 Silnoproud - část DC - materiál 31 544,00
7 4 DC konektory MC4 (samec+samice) sada 24,00000 46,00 1 104,00 Vlastní

8 5 DC SOLAR vodič, UV odolný 6mm2_černý m 30,00000 45,00 1 350,00 Vlastní

9 6 DC SOLAR vodič, UV odolný 6mm2_červený m 30,00000 40,00 1 200,00 Vlastní

10 7 Svodič přepětí DC, 1000 V ks 2,00000 3 500,00 7 000,00 Vlastní

11 8 Stahovací páska ks 40,00000 25,00 1 000,00 Vlastní

12 9 Podružný materiál (svorky, konektory, příchytky,..) kpl 1,00000 1 190,00 1 190,00 Vlastní

13 10 Ostatní náklady kpl 1,00000 9 900,00 9 900,00 Vlastní

14 11 Kompletační činnost kpl 1,00000 8 800,00 8 800,00 Vlastní

Díl: 1115 Střídače a panely 173 800,00
15 1 Třífázový střídač, vč. akumulace (11,6 kWh) ks 1,00000 41 500,00 41 500,00 Vlastní

16 2 FV panel o výkonu 450 Wp ks 22,00000 3 800,00 83 600,00 Vlastní

17 3 Konstrukce pro uchycení panelu (není dodávkou této PD) kpl 1,00000 36 000,00 36 000,00 Vlastní

18 4 Podružný materiál % 1,00000 4 900,00 4 900,00 Vlastní

19 6 Kompletační činnost kpl 1,00000 7 800,00 7 800,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Pardubice – areál Ke Tvrzi

Novostavba dětského domova

Silnoproud FVE
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20 7 Rezerva kpl 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Díl: 116 VRN 24 150,00
21 1 Zabezpečeni pracoviště kpl 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní

22 2 Proškolení obsluhy kpl 1,00000 4 500,00 4 500,00 Vlastní

23 3 Zkušební provoz kpl 1,00000 5 900,00 5 900,00 Vlastní

24 5 Nastavení, zprovoznění a odzkoušení NN ochrany včetně vystavení protokolu kpl 1,00000 3 900,00 3 900,00 Vlastní

25 6 Podružný materiál % 5,00000 690,00 3 450,00 Vlastní

26 7 Ekologická likvidace odpadu kpl 1,00000 2 900,00 2 900,00 Vlastní

Díl: 117 Inženýring 37 200,00
27 1 Příprava na funkční zkoušky hod 16,00000 800,00 12 800,00 Vlastní

28 2 Komunikace s PDS (vyřízení PPP) kpl 1,00000 18 000,00 18 000,00 Vlastní

29 3 Funkční zkoušky hod 8,00000 800,00 6 400,00 Vlastní

Díl: 118 Revize 10 500,00
30 Pol__0045 Vystavení výchozí revizní zprávy kpl 1,00000 10 500,00 10 500,00 Vlastní

Díl: 1111 Silnoproud - část AC - materiál 6 500,00
31 1 Rozváděčová skříň plastová kpl 1,00000 6 500,00 6 500,00 Vlastní

Díl: 1112 Silnoproud - část AC - ceník prací 14 000,00
32 1 Elektromontážní a zemní práce hod 20,00000 700,00 14 000,00 Vlastní

Díl: 1111 Silnoproud - část AC - materiál 3 900,00
33 2 Výzbroj rozváděče, podružný materiál ks 1,00000 3 900,00 3 900,00 Vlastní

Díl: 1112 Silnoproud - část AC - ceník prací 8 800,00
34 2 Napojení na elektroinstalaci objektu ks 1,00000 8 800,00 8 800,00 Vlastní

Díl: 1111 Silnoproud - část AC - materiál 830,00
35 3 AC jistič 32A/3 B ks 1,00000 830,00 830,00 Vlastní

Díl: 1112 Silnoproud - část AC - ceník prací 10 500,00
36 3 Úprava ochodního měření vč. materiálu (kabel, jistič, převodník..) ks 1,00000 10 500,00 10 500,00 Vlastní

Díl: 1111 Silnoproud - část AC - materiál 203,00
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37 4 AC jistič 6A/1 B ks 1,00000 203,00 203,00 Vlastní

Díl: 1112 Silnoproud - část AC - ceník prací 14 500,00
38 4 Dodávky kpl 1,00000 14 500,00 14 500,00 Vlastní

Díl: 1111 Silnoproud - část AC - materiál 4 465,00
39 5 Kabel CYA 6mm2 m 35,00000 29,00 1 015,00 Vlastní

40 5 Kabel CYKY 5x6 mm2 m 30,00000 115,00 3 450,00 Vlastní

Díl: 1112 Silnoproud - část AC - ceník prací 13 500,00
41 5 Doprava a přesun dodávek kpl 1,00000 13 500,00 13 500,00 Vlastní

Díl: 1111 Silnoproud - část AC - materiál 10 318,00
42 6 Hlavní vypínač 40/3, 40A ks 1,00000 558,00 558,00 Vlastní

43 7 Stykač , 8A 2P ks 1,00000 460,00 460,00 Vlastní

44 8 Smart meter přímý x/S ks 1,00000 5 900,00 5 900,00 Vlastní

45 9 Drobný elektroinstalační materiál (svorky, lisovací oka, šroubky, příchytky) sada 1,00000 3 400,00 3 400,00 Vlastní

Celkem 433 060,00
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Díl: 1 Zemní práce 40 529,97
1 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 4,88400 585,00 2 857,14 800-1 RTS 24/ I

Pro základ oplocení ze ztrac.bednění : 8,14*0,4*1,5 4,88400

2 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 4,88400 207,50 1 013,43 800-1 RTS 24/ I

4,884 4,88400

3 133201101R00 Hloubení šachet v hornině 3  do 100 m3 m3 0,27000 1 700,00 459,00 800-1 RTS 24/ I

Pro sloupky : 0,3*0,3*1,5*2 0,27000

4 133201109R00 Hloubení šachet v hornině 3  příplatek za lepivost horniny m3 0,27000 300,00 81,00 800-1 RTS 24/ I

0,27 0,27000

5 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 5,15400 156,50 806,60 800-1 RTS 24/ I

4,884+0,27 5,15400

6 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 5,15400 54,00 278,32 800-1 RTS 24/ I

Vnitrostaveništní přesun zeminy : 4,884+0,27 5,15400

7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 3,67400 296,50 1 089,34 800-1 RTS 24/ I

Z vrtání sloupků : 3,674 3,67400

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 

ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 

ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné 

osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Pardubice – areál Ke Tvrzi

Oplocení

Oplocení

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné 

osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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8 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 

až 4

m3 3,67400 321,50 1 181,19 800-1 RTS 24/ I

Z vrtání sloupků : 3,674 3,67400

9 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 3,67400 32,00 117,57 800-1 RTS 24/ I

Z vrtání sloupků : 3,674 3,67400

10 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 5,15400 18,90 97,41 800-1 RTS 24/ I

Zemina pro zásypy a terénní úpravy : 4,884+0,27 5,15400

11 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 

zhutněním

m3 0,75000 586,00 439,50 800-1 RTS 24/ I

Zpětný zásyp základy : 0,75 0,75000

12 181101111R00 Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně m2 3,43600 65,40 224,71 800-1 RTS 24/ I

8,14*0,4 3,25600

0,3*0,3*2 0,18000

13 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 3,67400 513,00 1 884,76 800-1 RTS 24/ I

Z vrtání sloupků : 3,674 3,67400

14 133212222R Hloubení šachet zemním vrtákem v hornině 3 - 4, průměr 300 mm, hloubka 1300 mm kus 40,00000 750,00 30 000,00 Vlastní

Pro sloupky drátěného oplocení : 40 40,00000

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 8 499,84
15 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 32,00000 40,80 1 305,60 823-1 RTS 24/ I

Terénní úpravy : 32 32,00000

16 183403113R00 Obdělávání půdy frézováním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 32,00000 2,70 86,40 823-1 RTS 24/ I

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,
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Terénní úpravy : 32 32,00000

17 183403153R00 Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 32,00000 6,30 201,60 823-1 RTS 24/ I

Terénní úpravy : 32 32,00000

18 183403161R00 Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 32,00000 0,84 26,88 823-1 RTS 24/ I

Terénní úpravy : 32 32,00000

19 185803111R00 Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 32,00000 6,10 195,20 823-1 RTS 24/ I

Terénní úpravy : 32 32,00000

20 185804312R00 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,  m3 1,92000 171,50 329,28 823-1 RTS 24/ I

Terénní úpravy : 32*0,06 1,92000

21 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 6000 m m3 1,92000 798,00 1 532,16 823-1 RTS 24/ I

1,92 1,92000

22 181300010RAA Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice 

ze vzdálenosti 500 m

m2 32,00000 147,50 4 720,00 AP-HSV RTS 24/ I

Terénní úpravy : 32 32,00000

23 08211320R vodné pro vodu pitnou m3 1,92000 53,50 102,72 SPCM RTS 24/ I

1,92 1,92000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 50 315,20
24 274313621R00 Beton základových pasů prostý třídy C 20/25 m3 3,41880 3 915,00 13 384,60 801-1 RTS 24/ I

Základ oplocení ze ztrac.bednění : 

vylití do rýhy : 8,14*0,4*1*1,05 3,41880

25 275313611R00 Beton základových patek prostý třídy C 16/20 m3 4,10340 9 000,00 36 930,60 801-1 RTS 24/ I

Pro sloupky - vylití do rýhy : 0,3*0,3*1,3*2*1,05 0,24570

Včetně přesunu hmot.

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.

vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.

bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením,
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Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Pardubice – areál Ke Tvrzi

Oplocení

Oplocení

Mezisoučet 0,24570

Základy sloupků oplocení - vylití do rýhy : 3,674*1,05 3,85770

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 296 674,80
26 311112130RT2 Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 300 mm, zálivka betonem C16/20 m2 14,38500 1 804,00 25 950,54 801-1 RTS 24/ I

Oplocení ze ztraceného bednění : 7,78*2 15,56000

-el.skříň : -1,175 -1,17500

27 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 0,20693 54 800,00 11 339,76 801-1 RTS 24/ I

d10 mm : 7,78*2*7*0,62/1000*1,1 0,07428

7,78/0,2*2*2,5*0,62/1000*1,1 0,13265

28 318110011RT4 Podhrabové desky osazení s dodávkou podhrabové desky a držáků, deska 2950 x 200 x 50 mm, 

držák bez zámku oboustranný Zn na sloupek 48 mm a 60 mm / 200 mm

soubor 40,00000 1 765,00 70 600,00 801-5 RTS 24/ I

Drátěné oplocení : 40 40,00000

29 339928812R00 Opěrné konstrukce vinic sloupek řadový, se zabetonováním,  kus 33,00000 600,00 19 800,00 823-1 RTS 24/ I

Drátěné oplocení : 33 33,00000

30 339928822R00 Opěrné konstrukce vinic sloupek se vzpěrou, se zabetonováním,  kus 7,00000 1 500,00 10 500,00 823-1 RTS 24/ I

Drátěné oplocení : 7 7,00000

31 345232121RT1 Stříška na zdivo plotové ze zákrytových desek, délky 800 mm, šířky 300 mm, tloušťky 80 mm m 7,78000 704,00 5 477,12 801-1 RTS 24/ I

Oplocení ze ztraceného bednění : 7,78 7,78000

32 767911130R00 Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce přes 1,6 do 2,0 m m 119,21000 300,00 35 763,00 800-767 RTS 24/ I

Drátěné oplocení : 119,21 119,21000

33 767920210R00 Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě do 2 m2 kus 2,00000 1 500,00 3 000,00 800-767 RTS 24/ I

2 2,00000

34 28342432R krytka mat. PVC; d = 48,0 mm; černá; pro plotový sloupek kus 40,00000 15,62 624,80 SPCM RTS 24/ I

(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,

včetně distančních prvků

s dodávkou zákrytových desek
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Cen. 

soustava / 
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Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Pardubice – areál Ke Tvrzi

Oplocení

Oplocení

40 40,00000

35 310001R Další drobný a spoj. materiál kompl 1,00000 5 300,00 5 300,00 Vlastní

1 1,00000

36 31327532R pletivo drátěné 4-hranné bez napínacího drátu; h = 1,50 m; velikost ok 55 mm; d drátu 3,00 mm; 

povrch. úprava plast na pozink.drátu; barva zelená

m 131,13100 375,00 49 174,13 SPCM RTS 24/ I

119,21*1,1 131,13100

37 31478152R drát napínací pr. 2,40 mm; povrch. úprava PVC; balení 100m m 131,13100 7,21 945,45 SPCM RTS 24/ I

119,21*1,1 131,13100

38 55342602R branka k oplocení 1500 x 1000 mm; ocel; výplň pletené pletivo; nastříkaný lak; příslušenství 2 

sloupky, klika, 2 panty

kus 2,00000 19 000,00 38 000,00 SPCM RTS 24/ I

2 2,00000

39 5534622128R sloupek plotový ocel; tl. stěny 1,50 mm; válec; pro plot pro drátěné pletivo; l = 2 250,0 mm; d 48 

mm; barva zelená; povrch pozink, vypalovaný polyester; příslušenství včetně: kloboučku a 

příchytky

kus 40,00000 400,00 16 000,00 SPCM RTS 24/ I

40 40,00000

40 5534622136R vzpěra plotová; ocel; tl. stěny 1,50 mm; d 38 mm; l = 3 000 mm; povrch pozink, vypalovaný 

polyester; příslušenství hákový šroub, matice s plastovou podložkou, krytka šroubu

kus 7,00000 400,00 2 800,00 SPCM RTS 24/ I

7 7,00000

41 55346489R držák vzpěry na podhrabovou desku kus 7,00000 200,00 1 400,00 SPCM RTS 24/ I

7 7,00000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 15 217,63
42 602011174R00 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, polymerem modifikovaná vápenocementová, 

vnější i vnitřní, tloušťka vrstvy 3 mm, přírodně bílá

m2 21,74000 221,00 4 804,54 801-1 RTS 24/ I

dle TZ :

Nové oplocení : 87

dle TZ :

Nové oplocení : 205,5*2*1,05

po jednotlivých vrstvách
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Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Pardubice – areál Ke Tvrzi

Oplocení

Oplocení

Oplocení ze ztraceného bednění : 7,78*1,5*2+1,5*0,25*2 24,09000

-el.skříň : -1,175*2 -2,35000

43 602015191R00 Jádrová omítka podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky, Penetrace akrylátová; funkce: proti 

tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)

m2 21,74000 46,30 1 006,56 801-1 RTS 24/ I

21,74 21,74000

44 602016193R00 Jádrová omítka hloubková penetrace stěn akrylátová m2 21,74000 70,60 1 534,84 801-1 RTS 24/ I

21,74 21,74000

45 622473186R00 Příplatek za rohovník - dodávka materiálu m 12,88000 68,50 882,28 801-1 RTS 24/ I

1,5*4 6,00000

1,25*4+0,94*2 6,88000

46 622481211RT8 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou 

sítě a stěrkového tmelu

m2 21,74000 321,50 6 989,41 801-1 RTS 24/ I

Oplocení ze ztraceného bednění : 7,78*1,5*2+1,5*0,25*2 24,09000

-el.skříň : -1,175*2 -2,35000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 11 956,41
47 998152121R00 Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní,monol. vodorovně do 50 m výšky do 3 m t 43,24199 276,50 11 956,41 801-5 RTS 24/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 3 206,69
48 711191272RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, 300 g/m2 m2 9,33600 119,50 1 115,65 800-711 RTS 24/ I

Izolace základy oplocení ze ztrac.bednění : 7,78*0,6*2 9,33600

49 711823121RT2 Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 4 mm, včetně dodávky fólie m2 9,33600 209,50 1 955,89 800-711 RTS 24/ I

Izolace základy oplocení ze ztrac.bednění : 7,78*0,6*2 9,33600

50 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m % 30,71540 4,40 135,15 800-711 RTS 24/ I

Celkem 426 400,54

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO) se 

svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou ( KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo)
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 28 732,51
1 122201101R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  do 100 m3 m3 25,82400 205,00 5 293,92 800-1 RTS 24/ I

Odkop pro k-ční vrstvy : 

Pochozí plochy : 86,08*0,3 25,82400

2 122201109R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  příplatek k cenám za lepivost horniny m3 25,82400 40,40 1 043,29 800-1 RTS 24/ I

25,824 25,82400

3 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 5,14800 1 401,50 7 214,92 800-1 RTS 24/ I

Odkop pro k-ční vrstvy : 

Nepochozí plochy : 17,16*0,3 5,14800

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 2,58450 267,00 690,06 800-1 RTS 24/ I

Odvoz přebytečné zeminy na skládku : 25,824+5,148 30,97200

-zpětné zásypy a terénní úpravy : -(3,1875+25,2) -28,38750

5 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 

až 4

m3 25,82400 289,50 7 476,05 800-1 RTS 24/ I

25,824 25,82400

6 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 2,58450 28,80 74,43 800-1 RTS 24/ I

Odvoz přebytečné zeminy na skládku : 25,824+5,148 30,97200

-zpětné zásypy a terénní úpravy : -(3,1875+25,2) -28,38750

7 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 28,38750 17,00 482,59 800-1 RTS 24/ I

Dočasné uložení zeminy : 

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Pardubice – areál Ke Tvrzi

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.
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Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

Zpětné zásypy a terénní úpravy : 3,1875+25,2 28,38750

8 175101201R00 Obsyp objektů bez prohození sypaniny m3 3,18750 950,50 3 029,72 800-1 RTS 24/ I

Zásyp za obrubou : 85*0,25*0,15 3,18750

9 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 86,08000 14,20 1 222,34 800-1 RTS 24/ I

86,08 86,08000

10 181101111R00 Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně m2 17,16000 59,00 1 012,44 800-1 RTS 24/ I

17,16 17,16000

11 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 2,58450 461,50 1 192,75 800-1 RTS 24/ I

Odvoz přebytečné zeminy na skládku : 25,824+5,148 30,97200

-zpětné zásypy a terénní úpravy : -(3,1875+25,2) -28,38750

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 40 211,14
12 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 168,00000 36,70 6 165,60 823-1 RTS 24/ I

Terénní úpravy : 168 168,00000

13 183403113R00 Obdělávání půdy frézováním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 168,00000 2,45 411,60 823-1 RTS 24/ I

Terénní úpravy : 168 168,00000

14 183403153R00 Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 168,00000 5,70 957,60 823-1 RTS 24/ I

Terénní úpravy : 168 168,00000

15 183403161R00 Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 168,00000 0,76 127,68 823-1 RTS 24/ I

Terénní úpravy : 168 168,00000

16 185803111R00 Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 168,00000 5,50 924,00 823-1 RTS 24/ I

Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

Terénní úpravy : 168 168,00000

17 185804312R00 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,  m3 10,08000 154,50 1 557,36 823-1 RTS 24/ I

Terénní úpravy : 168*0,06 10,08000

18 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 6000 m m3 10,08000 718,00 7 237,44 823-1 RTS 24/ I

168*0,06 10,08000

19 181300010RAA Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice 

ze vzdálenosti 500 m

m2 168,00000 133,00 22 344,00 AP-HSV RTS 24/ I

Terénní úpravy : 168 168,00000

20 08211320R vodné pro vodu pitnou m3 10,08000 48,20 485,86 SPCM RTS 24/ I

10,08 10,08000

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 39 642,25
21 215901101RT5 Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a 

nesoudržných  sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou

m2 103,24000 117,00 12 079,08 800-1 RTS 24/ I

Pochozí plochy : 86,08 86,08000

Nepochozí plochy : 17,16 17,16000

22 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 86,08000 218,50 18 808,48 822-1 RTS 24/ I

Pochozí plochy : 86,08 86,08000

23 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm m2 17,16000 116,50 1 999,14 822-1 RTS 24/ I

Nepochozí plochy : 17,16 17,16000

24 568111111R00 Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m m2 86,08000 41,30 3 555,10 822-1 RTS 24/ I

Pochozí plochy : 86,08 86,08000

bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením,

vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.

Včetně přesunu hmot.

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8
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Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

25 67352024R Geosyntetika typ: geotextilie; tkaná; materiál: PP; plošná hmotnost = 186 g/m2; Pevnost v tahu 

podélně = 46,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 46,0 kN/m

m2 94,68800 33,80 3 200,45 SPCM RTS 24/ I

86,08*1,1 94,68800

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 70 035,18
26 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 86,08000 282,50 24 317,60 822-1 RTS 24/ I

Pochozí plochy : 86,08 86,08000

27 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 48,00000 243,50 11 688,00 822-1 RTS 24/ I

48 48,00000

28 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 90,38400 376,50 34 029,58 SPCM RTS 24/ I

86,08*1,05 90,38400

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 18 901,74
29 639571215R00 Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm m2 17,16000 1 038,50 17 820,66 801-1 RTS 24/ I

Nepochozí plochy : 17,16 17,16000

30 639571311R00 Textilie proti prorůstání 45 g/m2 m2 17,16000 63,00 1 081,08 801-1 RTS 24/ I

Nepochozí plochy : 17,16 17,16000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 30 000,00
31 900114R Dopojení plochy ke stávaj. ZP, D+M kompl 1,00000 30 000,00 30 000,00 Vlastní

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 90 541,35
32 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do 

lože z betonu prostého C 12/15

m 143,00000 333,00 47 619,00 822-1 RTS 24/ I

Chodníkový : 85 85,00000

Zahradní : 58 58,00000

33 918101111R00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 m3 6,84000 3 320,00 22 708,80 822-1 RTS 24/ I

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože 

a výplň spár.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

z dlažebních kostek z betonu prostého
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Zpevněné plochy
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85*0,3*0,2 5,10000

58*0,2*0,15 1,74000

34 59217335R obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 89,25000 104,00 9 282,00 SPCM RTS 24/ I

85*1,05 89,25000

35 59217421R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 60,90000 179,50 10 931,55 SPCM RTS 24/ I

58*1,05 60,90000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 28 106,77
36 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 116,14367 242,00 28 106,77 822-1 RTS 24/ I

Celkem 346 170,94

vodorovně do 200 m
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S: Z0042024

O: SO 04

R: 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: M21 Elektromontáže 0,00
1 M21001 Přípojka NN vedení - řešeno dodávkou ČEZ, a.s. kompl 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Celkem 0,00

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Pardubice – areál Ke Tvrzi

Přípojka NN

Přípojka NN
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 103 102,56
1 113107315R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 

vrstvy 150 mm

m2 10,00000 133,00 1 330,00 822-1 RTS 24/ I

V komunikaci : 10*1 10,00000

2 113108310R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 10,00000 209,00 2 090,00 822-1 RTS 24/ I

V komunikaci : 10*1 10,00000

3 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 2,00000 92,00 184,00 822-1 RTS 24/ I

V komunikaci : 2 2,00000

4 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 2,28000 657,00 1 497,96 800-1 RTS 24/ I

2,28 2,28000

5 131201110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 9,90000 376,00 3 722,40 800-1 RTS 24/ I

Vodoměrná šachta : 2,5*2,2*1,8 9,90000

6 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 9,90000 25,00 247,50 800-1 RTS 24/ I

9,9 9,90000

7 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 39,57712 548,00 21 688,26 800-1 RTS 24/ I

Vodovodní přípojka : 12,4*0,8*1,6 15,87200

-ruční : -1,49920 -1,49920

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Pardubice – areál Ke Tvrzi

Přípojka vodovodu

Přípojka vodovodu

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a 

dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a 

dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 

s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Pardubice – areál Ke Tvrzi

Přípojka vodovodu

Přípojka vodovodu

Přípojka k objektu : 22,83*0,8*1,38 25,20432

8 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 39,57712 40,00 1 583,08 800-1 RTS 24/ I

39,57712 39,57712

9 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 1,49920 1 373,00 2 058,40 800-1 RTS 24/ I

Napojení na stávaj. řád : 1*0,8*1,874 1,49920

10 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 39,68000 137,00 5 436,16 800-1 RTS 24/ I

Vodovodní přípojka : 12,4*1,6*2 39,68000

11 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 39,68000 30,00 1 190,40 800-1 RTS 24/ I

39,68 39,68000

12 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 49,47712 145,00 7 174,18 800-1 RTS 24/ I

39,57712+9,9 49,47712

13 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 23,39872 48,00 1 123,14 800-1 RTS 24/ I

Vnitrostaveništní přesun : 

zpětné zásypy : 17,89872+5,5 23,39872

14 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 27,57760 262,00 7 225,33 800-1 RTS 24/ I

Odvoz přebytečné zeminy na skládku : 49,47712+1,49920 50,97632

-zpětné zásypy : -(17,89872+5,5) -23,39872

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 

s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Pardubice – areál Ke Tvrzi

Přípojka vodovodu

Přípojka vodovodu

15 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 27,57760 28,00 772,17 800-1 RTS 24/ I

Odvoz přebytečné zeminy na skládku : 49,47712+1,49920 50,97632

-zpětné zásypy : -(17,89872+5,5) -23,39872

16 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 23,39872 17,00 397,78 800-1 RTS 24/ I

Dočasné uložení : 

zpětné zásypy : 17,89872+5,5 23,39872

17 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 29,80272 130,00 3 874,35 800-1 RTS 24/ I

Zásyp recyklát : 

Vodovodní přípojka : 12,4*0,8*1,2 11,90400

Mezisoučet 11,90400

Zásyp zemina : 

Přípojka k objektu : 22,83*0,8*0,98 17,89872

18 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 8,45520 1 303,00 11 017,13 800-1 RTS 24/ I

Trasa : 35,23*0,8*0,3 8,45520

19 175101109R00 Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny m3 8,45520 376,00 3 179,16 800-1 RTS 24/ I

8,45520 8,45520

20 175101201R00 Obsyp objektů bez prohození sypaniny m3 5,50000 957,00 5 263,50 800-1 RTS 24/ I

Obsyp vodměrná šachta zemina : 5,5 5,50000

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Pardubice – areál Ke Tvrzi

Přípojka vodovodu

Přípojka vodovodu

21 181101111R00 Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně m2 33,68400 58,00 1 953,67 800-1 RTS 24/ I

35,23*0,8 28,18400

2,5*2,2 5,50000

22 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 22,00000 36,00 792,00 823-1 RTS 24/ I

22 22,00000

23 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 27,57760 457,00 12 602,96 800-1 RTS 24/ I

Odvoz přebytečné zeminy na skládku : 49,47712+1,49920 50,97632

-zpětné zásypy : -(17,89872+5,5) -23,39872

24 113202455145 Vytrhání kostek, dvojřádek m 4,00000 132,00 528,00 Vlastní

V komunikaci : 2*2 4,00000

25 59691002.AR Recyklát betonový; frakce 16,0 až 32,0 mm t 21,42720 288,00 6 171,03 SPCM RTS 24/ I

11,904*1,8 21,42720

Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry 1 917,30
26 271531113R00 Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm m3 1,10000 1 743,00 1 917,30 800-2 RTS 24/ I

Vodoměrná šachta : 2,5*2,2*0,2 1,10000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 3 787,93
27 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 2,81840 1 344,00 3 787,93 827-1 RTS 24/ I

Trasa : 35,23*0,8*0,1 2,81840

Díl: 5 Komunikace 7 947,40
28 566903111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným t 2,70000 642,00 1 733,40 822-1 RTS 24/ I

V komunikaci : 10*0,15*1,8 2,70000

29 566904111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem t 2,60000 2 390,00 6 214,00 822-1 RTS 24/ I

v otevřeném výkopu,

pro inženýrské sítě, se zhutněním

pro inženýrské sítě, se zhutněním

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Pardubice – areál Ke Tvrzi

Přípojka vodovodu

Přípojka vodovodu

V komunikaci : 10*0,1*2,6 2,60000

Díl: 8 Trubní vedení 51 383,76
30 871171121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 40 mm m 35,23000 22,00 775,06 827-1 RTS 24/ I

Vodovodní přípojka : 12,4 12,40000

Přípojka k objektu : 22,83 22,83000

31 891241111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 

osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm

kus 1,00000 854,00 854,00 827-1 RTS 24/ I

1 1,00000

32 891249111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub 

osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 80 mm

kus 1,00000 1 703,00 1 703,00 827-1 RTS 24/ I

1 1,00000

33 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 35,23000 23,00 810,29 827-1 RTS 24/ I

35,23 35,23000

34 892273111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm m 35,23000 110,00 3 875,30 827-1 RTS 24/ I

35,23 35,23000

35 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,00000 672,00 672,00 827-1 RTS 24/ I

1 1,00000

36 899713111R00 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém kus 2,00000 299,00 598,00 827-1 RTS 24/ I

2 2,00000

37 899721111R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 22 cm m 35,23000 14,00 493,22 827-1 RTS 24/ I

v otevřeném výkopu,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

včetně podezdění

Včetně dodání a připevnění tabulky a osazení sloupků.

Stránka 147 z 168Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: Z0042024

O: SO 05

R: 5
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Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Pardubice – areál Ke Tvrzi

Přípojka vodovodu

Přípojka vodovodu

35,23 35,23000

38 899731114R00 Signalizační vodič CYY, 6 mm2 m 35,23000 33,00 1 162,59 827-1 RTS 24/ I

35,23 35,23000

39 722181234RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 

PET fólií zesílenou polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm

m 5,00000 139,00 695,00 800-721 RTS 24/ I

5 5,00000

40 890001454R Montáž vodoměrné soupravy kus 1,00000 3 560,00 3 560,00 Vlastní

1 1,00000

41 890001R Další drobný spojovací materiál, závitové armatury apod. kompl 1,00000 2 646,00 2 646,00 Vlastní

1 1,00000

42 89001R Osazení šachty vodoměrné betonové kus 1,00000 5 631,00 5 631,00 Vlastní

viz. PD vzorová vodměrná šachta : 1 1,00000

43 286134113R Trubka plastová materiál: PE 100 RC; de = 40,0 mm; tl. stěny = 3,7 mm; PN 16; SDR 11,0 m 25,11300 49,00 1 230,54 SPCM RTS 24/ I

22,83*1,1 25,11300

44 28651111115 Spojka s vnitřním závitem - rychlospojka kus 1,00000 315,00 315,00 Vlastní

1 1,00000

45 28788852 Trubka tlaková PE 100 LDPE , rozměr 40 x 5,5 mm, PN 10 m 13,64000 84,00 1 145,76 Vlastní

12,4*1,1 13,64000

46 42228110R šoupátko pro domovní přípojky pro vodovod; DN 5/4"; provedení -  na obou stranách s vnitřním 

závitem; PN 16; L = 140 mm; médium pitná voda; těleso tvárná litina

kus 1,00000 4 075,00 4 075,00 SPCM RTS 24/ I

1 1,00000

47 42273330R pas navrtávací tvárná litina; provedení univerzální, se závitovým výstupem; PN 16; DN potrubí 

100 mm; závit 5/4"; pro typ potrubí litina, ocel, azbestocementové

kus 1,00000 2 520,00 2 520,00 SPCM RTS 24/ I

1 1,00000

48 42291353R poklop šoupátkový šedá litina; použití pro vodu, k ochraně zemních soustav osazených na 

šoupátkách, k zabudování do terénu a vozovek; ochrana proti korozi asfaltový nátěr vně i uvnitř; h 

= 210,0 mm; vnitř.pr.D = 200 mm; D = 260,0 mm

kus 1,00000 848,00 848,00 SPCM RTS 24/ I

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
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Přípojka vodovodu

Přípojka vodovodu

1 1,00000

49 42293139R souprava zemní teleskopická pro domovní přípojky se šroub.napojením; DN 3/4" - 2"; krycí 

hloubka 1,0 - 1,6 m

kus 1,00000 1 310,00 1 310,00 SPCM RTS 24/ I

1 1,00000

50 55118010R souprava vodoměrná šroubení, kohouty, zpětná klapka; vodoměr 3/4"; souprava 3/4" kus 1,00000 2 518,00 2 518,00 SPCM RTS 24/ I

1 1,00000

51 89002R Šachta vodoměrná betonová, rozměr 1500x1200 mm, v. do 1600 mm, s venkovním a vnitřním  

poklopem, dodávka

kus 1,00000 13 946,00 13 946,00 Vlastní

viz. PD vzorová vodměrná šachta : 1 1,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 11 472,60
52 916161111RT1 Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek  z kostek velkých 

160 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 4,00000 462,00 1 848,00 822-1 RTS 24/ I

V komunikaci : 2*2 4,00000

53 916161111RT1 Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek  z kostek velkých 

160 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 4,00000 458,00 1 832,00 822-1 RTS 24/ I

V komunikaci : 2*2 4,00000

54 917862111RT7 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku  

1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 

12/15

m 2,00000 541,00 1 082,00 822-1 RTS 24/ I

V komunikaci : 2 2,00000

55 918101111R00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 m3 0,12000 3 255,00 390,60 822-1 RTS 24/ I

2*0,3*0,2 0,12000

56 919721211R00 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou m 20,00000 189,00 3 780,00 822-1 RTS 24/ I

z dlažebních kostek z betonu prostého

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Pardubice – areál Ke Tvrzi

Přípojka vodovodu

Přípojka vodovodu

V komunikaci : 10*2 20,00000

57 919731122R00 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm m 20,00000 53,00 1 060,00 822-1 RTS 24/ I

V komunikaci : 10*2 20,00000

58 919735112R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 20,00000 74,00 1 480,00 822-1 RTS 24/ I

V komunikaci : 10*2 20,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 8 362,89
59 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 54,30449 154,00 8 362,89 827-1 RTS 24/ I

Díl: 999 Poplatky za skládky 3 368,60
60 979999973R00 Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504) t 3,30000 379,00 1 250,70 801-3 RTS 24/ I

3,3 3,30000

61 979999982R00 Poplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm2 (skup.170101) t 1,50000 441,00 661,50 801-3 RTS 24/ I

1,5 1,50000

62 979999996R00 Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost nad 1600 cm2 (skup.170302) t 2,20000 662,00 1 456,40 801-3 RTS 24/ I

2,2 2,20000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 4 081,00
63 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 7,00000 131,00 917,00 822-1 RTS 24/ I

64 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 7,00000 243,00 1 701,00 801-3 RTS 24/ I

65 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 63,00000 22,00 1 386,00 801-3 RTS 24/ I

66 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 7,00000 11,00 77,00 800-6 RTS 24/ I

pro vodorovnou dopravu

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

s hrubým urovnáním,

v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

včetně spotřeby vody

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Stránka 150 z 168Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: Z0042024

O: SO 05

R: 5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Pardubice – areál Ke Tvrzi

Přípojka vodovodu

Přípojka vodovodu

Celkem 195 424,04
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 115 578,28
1 113107315R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 

vrstvy 150 mm

m2 11,00000 133,00 1 463,00 822-1 RTS 24/ I

V komunikaci : 11*1 11,00000

2 113108310R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 11,00000 209,00 2 299,00 822-1 RTS 24/ I

V komunikaci : 11*1 11,00000

3 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 2,00000 93,00 186,00 822-1 RTS 24/ I

V komunikaci : 2 2,00000

4 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 2,05000 657,00 1 346,85 800-1 RTS 24/ I

2,05 2,05000

5 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 34,50000 554,00 19 113,00 800-1 RTS 24/ I

Splašková kanalizace : 14*1*1,75 24,50000

3,5*1*1,2*2 8,40000

3*1*1,25 3,75000

-ruční : -2,15 -2,15000

6 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 34,50000 40,00 1 380,00 800-1 RTS 24/ I

34,5 34,50000

7 133201101R00 Hloubení šachet v hornině 3  do 100 m3 m3 8,51625 1 670,00 14 222,14 800-1 RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Pardubice – areál Ke Tvrzi

Přípojka splaškové kanalizace

Přípojka splaškové kanalizace

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 

s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 

s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Pardubice – areál Ke Tvrzi

Přípojka splaškové kanalizace

Přípojka splaškové kanalizace

Revizní šachty : 

RŠ1 : 1,5*1,5*1,25 2,81250

RŠ2 : 1,5*1,5*1,26 2,83500

RŠ3 : 1,5*1,5*1,275 2,86875

8 133201109R00 Hloubení šachet v hornině 3  příplatek za lepivost horniny m3 8,51625 222,00 1 890,61 800-1 RTS 24/ I

8,51625 8,51625

9 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 2,15000 1 373,00 2 951,95 800-1 RTS 24/ I

U napojení : 1*1*2,15 2,15000

10 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 49,00000 137,00 6 713,00 800-1 RTS 24/ I

Splašková kanalizace : 14*1,75*2 49,00000

11 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 49,00000 30,00 1 470,00 800-1 RTS 24/ I

49 49,00000

12 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 43,01625 141,00 6 065,29 800-1 RTS 24/ I

34,5+8,51625 43,01625

13 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 17,10000 48,00 820,80 800-1 RTS 24/ I

Vnitrostaveništní přesun : 

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 

ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 

ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Pardubice – areál Ke Tvrzi

Přípojka splaškové kanalizace

Přípojka splaškové kanalizace

zpětné zásypy : 11,15+5,95 17,10000

14 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 28,06625 262,00 7 353,36 800-1 RTS 24/ I

Odvoz přebytečné zeminy na skládku : 34,5+8,51625+2,15 45,16625

-zpětné zásypy : -(11,15+5,95) -17,10000

15 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 28,06625 28,00 785,86 800-1 RTS 24/ I

Odvoz přebytečné zeminy na skládku : 34,5+8,51625+2,15 45,16625

-zpětné zásypy : -(11,15+5,95) -17,10000

16 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 17,10000 17,00 290,70 800-1 RTS 24/ I

Dočasné uložení : 

zpětné zásypy : 11,15+5,95 17,10000

17 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 30,05000 130,00 3 906,50 800-1 RTS 24/ I

Zásyp recyklát : 

Splašková kanalizace : 14*1*1,35 18,90000

Mezisoučet 18,90000

Zásyp zeminou : 3,5*1*0,8*2 5,60000

3*1*1,85 5,55000

18 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 7,20000 1 387,00 9 986,40 800-1 RTS 24/ I

Trasa : 24*1*0,3 7,20000

19 175101109R00 Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny m3 7,20000 376,00 2 707,20 800-1 RTS 24/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 
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Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Pardubice – areál Ke Tvrzi

Přípojka splaškové kanalizace

Přípojka splaškové kanalizace

7,2 7,20000

20 175101201R00 Obsyp objektů bez prohození sypaniny m3 5,95000 932,00 5 545,40 800-1 RTS 24/ I

Obsyp revizní šachty zemina : 5,95 5,95000

21 181101111R00 Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně m2 30,75000 58,00 1 783,50 800-1 RTS 24/ I

24*1 24,00000

1,5*1,5*3 6,75000

22 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 14,00000 36,00 504,00 823-1 RTS 24/ I

14 14,00000

23 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 28,06625 455,00 12 770,14 800-1 RTS 24/ I

Odvoz přebytečné zeminy na skládku : 34,5+8,51625+2,15 45,16625

-zpětné zásypy : -(11,15+5,95) -17,10000

24 113202455145 Vytrhání kostek, dvojřádek m 4,00000 133,00 532,00 Vlastní

V komunikaci : 2*2 4,00000

25 59691002.AR Recyklát betonový; frakce 16,0 až 32,0 mm t 34,02000 279,00 9 491,58 SPCM RTS 24/ I

18,9*1,8 34,02000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 3 151,20
26 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 2,40000 1 313,00 3 151,20 827-1 RTS 24/ I

Trasa : 24*1*0,1 2,40000

Díl: 5 Komunikace 8 673,61
27 566903111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným t 2,97000 643,00 1 909,71 822-1 RTS 24/ I

v otevřeném výkopu,

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Pardubice – areál Ke Tvrzi

Přípojka splaškové kanalizace

Přípojka splaškové kanalizace

V komunikaci : 11*1*0,15*1,8 2,97000

28 566904111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem t 2,86000 2 365,00 6 763,90 822-1 RTS 24/ I

V komunikaci : 11*1*0,1*2,6 2,86000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 862,68
29 631313621RM1 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25,  m3 0,67500 4 241,00 2 862,68 801-1 RTS 24/ I

Revizní šachty : 1,5*1,5*0,1*3 0,67500

Díl: 8 Trubní vedení 34 707,00
30 871311111R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým 

kroužkem, vnějšího průměru 160 mm

m 24,00000 65,00 1 560,00 827-1 RTS 24/ I

24 24,00000

31 892571111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou  do DN 200 

mm

m 24,00000 32,00 768,00 827-1 RTS 24/ I

24 24,00000

32 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 24,00000 16,00 384,00 827-1 RTS 24/ I

24 24,00000

33 8770001R Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí, systémové napojení na stávaj. řád kus 1,00000 5 435,00 5 435,00 Vlastní

1 1,00000

34 894431211RA0 Šachty plastové plastové šachty z dílců D 400 mm, dno přímé, D 110 mm, délka šachtové roury 

1,50 m, poklop litina 12,5 t, Díl plastový šachtový

kus 3,00000 6 486,00 19 458,00 AP-HSV RTS 24/ I

Revizní šachty : 3 3,00000

pro inženýrské sítě, se zhutněním

pro inženýrské sítě, se zhutněním

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

v otevřeném výkopu,

vodou nebo vzduchem,

Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, čtvercový rám do teleskopické trouby, poklop litinový.
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Dětský domov Pardubice – areál Ke Tvrzi

Přípojka splaškové kanalizace

Přípojka splaškové kanalizace

35 286111123R Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna 

- PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,7 mm; l = 6 000 mm; SDR 34,0; 

SN 8

kus 2,00000 1 985,00 3 970,00 SPCM RTS 24/ I

2 2,00000

36 28611146.AR Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna 

- PVC-U; povrch: hladký; DN = 125; de = 125,0 mm; tl. stěny = 3,2 mm; l = 1 000 mm; SDR 41,0; 

SN 4

kus 8,00000 203,00 1 624,00 SPCM RTS 24/ I

2*4 8,00000

37 28611260.AR Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; 

povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,7 mm; l = 1 000 mm; SN 8

kus 4,00000 377,00 1 508,00 SPCM RTS 24/ I

4 4,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 12 112,60
38 916161111RT1 Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek  z kostek velkých 

160 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 4,00000 458,00 1 832,00 822-1 RTS 24/ I

V komunikaci : 2*2 4,00000

39 916161111RT1 Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek  z kostek velkých 

160 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 4,00000 458,00 1 832,00 822-1 RTS 24/ I

V komunikaci : 2*2 4,00000

40 917862111RT7 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku  

1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 

12/15

m 2,00000 542,00 1 084,00 822-1 RTS 24/ I

V komunikaci : 2 2,00000

41 918101111R00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 m3 0,12000 3 255,00 390,60 822-1 RTS 24/ I

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
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Přípojka splaškové kanalizace

2*0,3*0,2 0,12000

42 919721211R00 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou m 22,00000 192,00 4 224,00 822-1 RTS 24/ I

V komunikaci : 11*2 22,00000

43 919731122R00 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm m 22,00000 53,00 1 166,00 822-1 RTS 24/ I

V komunikaci : 11*2 22,00000

44 919735112R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 22,00000 72,00 1 584,00 822-1 RTS 24/ I

V komunikaci : 11*2 22,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 8 995,58
45 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 61,19440 147,00 8 995,58 827-1 RTS 24/ I

Díl: 999 Poplatky za skládky 3 644,44
46 979999973R00 Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504) t 3,63000 380,00 1 379,40 801-3 RTS 24/ I

3,63 3,63000

47 979999982R00 Poplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm2 (skup.170101) t 1,50000 442,00 663,00 801-3 RTS 24/ I

1,5 1,50000

48 979999996R00 Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost nad 1600 cm2 (skup.170302) t 2,42000 662,00 1 602,04 801-3 RTS 24/ I

2,42 2,42000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 4 401,65
49 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 7,55000 131,00 989,05 822-1 RTS 24/ I

50 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 7,55000 243,00 1 834,65 801-3 RTS 24/ I

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

včetně spotřeby vody

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

pro vodorovnou dopravu

z dlažebních kostek z betonu prostého
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Přípojka splaškové kanalizace

Přípojka splaškové kanalizace

51 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 67,95000 22,00 1 494,90 801-3 RTS 24/ I

52 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 7,55000 11,00 83,05 800-6 RTS 24/ I

Celkem 194 127,04

s hrubým urovnáním,
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Díl: 1 Zemní práce 91 834,61
1 131201110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 50,64300 292,00 14 787,76 800-1 RTS 24/ I

Vsakovací bloky : 8,5*3,6*1,655 50,64300

2 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 50,64300 20,00 1 012,86 800-1 RTS 24/ I

50,643 50,64300

3 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 28,15750 401,00 11 291,16 800-1 RTS 24/ I

Rýha : 6,5*1*0,98 6,37000

20,75*1*1,05 21,78750

4 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 28,15750 31,00 872,88 800-1 RTS 24/ I

28,15750 28,15750

5 133201101R00 Hloubení šachet v hornině 3  do 100 m3 m3 7,67475 1 208,00 9 271,10 800-1 RTS 24/ I

Revizní šachty : 

RŠ1 : 1,5*1,5*1,056 2,37600

RŠ2 : 1,5*1,5*1,160 2,61000

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Pardubice – areál Ke Tvrzi

Nakládání dešťových vod

Nakládání dešťových vod

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a 

dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a 

dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 

s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 

s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 

ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,
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Nakládání dešťových vod

RŠ3 : 1,5*1,5*1,195 2,68875

6 133201109R00 Hloubení šachet v hornině 3  příplatek za lepivost horniny m3 7,67475 173,00 1 327,73 800-1 RTS 24/ I

7,67475 7,67475

7 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 86,47525 110,00 9 512,28 800-1 RTS 24/ I

50,643+28,1575+7,67475 86,47525

8 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 55,30750 37,00 2 046,38 800-1 RTS 24/ I

Vnitrostaveništní přesun zeminy : 

zpětné zásypy : 49,95750+5,35 55,30750

9 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 31,16775 203,00 6 327,05 800-1 RTS 24/ I

Odvoz přebytečné zeminy na skládku : 50,643+28,1575+7,67475 86,47525

-zpětné zásypy : -(49,95750+5,35) -55,30750

10 171101105R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 

předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard                 na 103 

% PS

m3 21,80000 98,00 2 136,40 800-1 RTS 24/ I

Zásyp vsakovací bloky zeminou : 21,8 21,80000

11 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 31,16775 22,00 685,69 800-1 RTS 24/ I

Odvoz přebytečné zeminy na skládku : 50,643+28,1575+7,67475 86,47525

-zpětné zásypy : -(49,95750+5,35) -55,30750

12 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 55,30750 13,00 719,00 800-1 RTS 24/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 

ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
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Nakládání dešťových vod

Dočasné uložení zeminy : 

zpětné zásypy : 49,95750+5,35 55,30750

13 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 28,15750 101,00 2 843,91 800-1 RTS 24/ I

Rýha - zeminou : 6,5*1*0,98 6,37000

20,75*1*1,05 21,78750

14 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 8,17500 1 013,00 8 281,28 800-1 RTS 24/ I

Trasa : 27,25*1*0,3 8,17500

15 175101109R00 Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny m3 8,17500 293,00 2 395,28 800-1 RTS 24/ I

8,175 8,17500

16 175101201R00 Obsyp objektů bez prohození sypaniny m3 5,35000 724,00 3 873,40 800-1 RTS 24/ I

Obsyp revizní šachty zemina : 5,35 5,35000

17 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 30,60000 11,00 336,60 800-1 RTS 24/ I

8,5*3,6 30,60000

18 181101111R00 Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně m2 34,00000 45,00 1 530,00 800-1 RTS 24/ I

27,25*1 27,25000

1,5*1,5*3 6,75000

19 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 57,60000 28,00 1 612,80 823-1 RTS 24/ I

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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30,6 30,60000

27 27,00000

20 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 31,16775 352,00 10 971,05 800-1 RTS 24/ I

Odvoz přebytečné zeminy na skládku : 50,643+28,1575+7,67475 86,47525

-zpětné zásypy : -(49,95750+5,35) -55,30750

Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry 14 336,10
21 215901101RT5 Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a 

nesoudržných  sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou

m2 30,60000 89,00 2 723,40 800-1 RTS 24/ I

Vsakovací bloky : 8,5*3,6 30,60000

22 271531113R00 Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm m3 4,59000 1 350,00 6 196,50 800-2 RTS 24/ I

Vsakovací bloky : 8,5*3,6*0,15 4,59000

23 564281111R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 300 mm m2 30,60000 177,00 5 416,20 822-1 RTS 24/ I

Vsakovací bloky : 8,5*3,6 30,60000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 2 782,23
24 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 2,72500 1 021,00 2 782,23 827-1 RTS 24/ I

Trasa : 27,25*1*0,1 2,72500

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 224,80
25 631313621RM1 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25,  m3 0,67500 3 296,00 2 224,80 801-1 RTS 24/ I

Revizní šachta : 1,5*1,5*0,1*3 0,67500

Díl: 8 Trubní vedení 23 895,25
26 871311111R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým 

kroužkem, vnějšího průměru 160 mm

m 27,25000 50,00 1 362,50 827-1 RTS 24/ I

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

v otevřeném výkopu,

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,
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DN 110 : 15 15,00000

DN 160 : 12,25 12,25000

27 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 

mm

kus 10,00000 68,00 680,00 827-1 RTS 24/ I

4+6 10,00000

28 892571111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou  do DN 200 

mm

m 27,25000 25,00 681,25 827-1 RTS 24/ I

27,25 27,25000

29 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 27,25000 12,00 327,00 827-1 RTS 24/ I

27,25 27,25000

30 894431211RA0 Šachty plastové plastové šachty z dílců D 400 mm, dno přímé, D 110 mm, délka šachtové roury 

1,50 m, poklop litina 12,5 t, Díl plastový šachtový

kus 3,00000 5 135,00 15 405,00 AP-HSV RTS 24/ I

Revizní šachty : 3 3,00000

31 28611141.AR Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna 

- PVC-U; povrch: hladký; DN = 100; de = 110,0 mm; tl. stěny = 3,2 mm; l = 1 000 mm; SDR 41,0; 

SN 4

kus 5,00000 135,00 675,00 SPCM RTS 24/ I

5 5,00000

32 28611144.AR Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna 

- PVC-U; povrch: hladký; DN = 100; de = 110,0 mm; tl. stěny = 3,2 mm; l = 5 000 mm; SDR 41,0; 

SN 4

kus 2,00000 609,00 1 218,00 SPCM RTS 24/ I

2 2,00000

33 28611151.AR Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna 

- PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,0 mm; l = 1 000 mm; SDR 41,0; 

SN 4

kus 7,25000 238,00 1 725,50 SPCM RTS 24/ I

7,25 7,25000

vodou nebo vzduchem,

Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, čtvercový rám do teleskopické trouby, poklop litinový.

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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34 28611154.AR Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna 

- PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,0 mm; l = 5 000 mm; SDR 41,0; 

SN 4

kus 1,00000 1 055,00 1 055,00 SPCM RTS 24/ I

1 1,00000

35 28651652.AR Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; 

materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 100; SDR 41,0; SN 8

kus 4,00000 43,00 172,00 SPCM RTS 24/ I

4 4,00000

36 28651662.AR Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; 

materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 150; SDR 41,0; SN 8

kus 6,00000 99,00 594,00 SPCM RTS 24/ I

6 6,00000

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 61 766,00
37 213151121R00 Montáž vsakovacích nádrží položení geotextílie m2 90,00000 21,00 1 890,00 827-1 RTS 24/ I

90 90,00000

38 8902 Montáž vsakovacího zařízení (tunelů) kompl 1,00000 6 860,00 6 860,00 Vlastní

1 1,00000

39 69366198R Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 

g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m

m2 99,00000 40,00 3 960,00 SPCM RTS 24/ I

90*1,1 99,00000

40 8904 Vsakovací tunel S-KRECHT - T 1600, dodávka kus 6,00000 6 756,00 40 536,00 Vlastní

6 6,00000

41 8905 Vsakovací tunel S-KRECHT - T 100 P/100 K - počáteční a konečné čelo, dodávka kus 4,00000 2 130,00 8 520,00 Vlastní

4 4,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 5 696,74
42 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 49,53684 115,00 5 696,74 827-1 RTS 24/ I

Celkem 202 535,73

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty
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S: Z0042024

O: SO 07

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Pardubice – areál Ke Tvrzi

Nakládání dešťových vod

Nakládání dešťových vod
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S: Z0042024

O: SO 08

R: 8

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 0,00
1 M22001 Přípojka sdělovacího vedení - řešeno samostaně dodávkou CETIN a.s. kompl 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Celkem 0,00

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Pardubice – areál Ke Tvrzi

Přípojka sdělovacího vedení

Přípojka sdělovacího vedení
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S: Z0042024

O: SO 09

R: 9

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 799.1 Přípojka teplovodu 0,00
1 7991001 Přípojka teplovodu - kompletní náklady IN na realizaci HVp a PS včetně realizační PD, naceněno 

společnosti EOP

kompl 1,00000 0,00 0,00 Vlastní

Přípojka+výměníková stanice : 1 1,00000

Celkem 0,00

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Pardubice – areál Ke Tvrzi

Přípojka teplovodu

Přípojka teplovodu
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020b Dětský domov Pardubice - areál Ke Tvrzi - HMG

Harmonogram stavby:   020b    Dětský domov Pardubice - areál Ke Tvrzi - HMG

Zhotovitel : STAVER Luže s.r.o.

Zdislav 38

Luže 538 54

1 2 3 4

020b Dětský domov Pardubice - areál Ke Tvrzi - HMG04.11.2024 19.02.2026 19 330 916 11 292 339 8 96 55 96 114

OVN Ostatní a vedlejší náklady stavby04.11.2024 19.02.2026 145 000 0 339 8 0 0 0 0

OVN Ostatní a vedlejší náklady 04.11.2024 19.02.2026 145 000 0 339 8 0 0 0 0

VN Vedlejší náklady 04.11.2024 19.02.2026 45 000 0 339 8 0 0 0 0

ON Ostatní náklady 04.11.2024 19.02.2026 100 000 0 339 8 0 0 0 0

SO 00 Příprava území 04.11.2024 28.11.2024 127 905 120 19 8 34 19 34 34

1 Příprava území 04.11.2024 28.11.2024 127 905 120 19 8 34 19 34 34

1 Zemní práce 04.11.2024 28.11.2024 37 971 51 19 8 14 8 14 14

5 Komunikace 04.11.2024 28.11.2024 4 953 3 19 8 1 1 1 1

99 Staveništní přesun hmot 04.11.2024 28.11.2024 746 1 19 8 0 0 0 0

999 Poplatky za skládky 04.11.2024 28.11.2024 30 804 0 19 8 0 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 04.11.2024 28.11.2024 7 200 16 19 8 4 3 4 4

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot04.11.2024 28.11.2024 46 230 49 19 8 14 8 14 14

SO 01 Novostavba dětského domova 04.11.2024 18.02.2026 17 693 353 10 066 338 8 63 36 63 80

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení04.11.2024 18.02.2026 14 081 277 9 798 338 8 63 36 63 80

1 Zemní práce 04.11.2024 29.01.2025 427 729 388 63 8 31 18 31 40

2 Základy a zvláštní zakládání 04.11.2024 29.01.2025 685 437 313 63 8 25 14 25 32

21 Úprava podloží a základ.spáry 04.11.2024 29.01.2025 15 686 0 63 8 0 0 0 0

3 Svislé a kompletní konstrukce 12.02.2025 30.06.2025 1 299 514 636 99 8

33 Sloupy a pilíře,stožáry,stojky 25.02.2025 19.03.2025 28 210 17 17 8

342 Stěny a příčky montované lehké13.05.2025 30.07.2025 455 585 468 57 8

4 Vodorovné konstrukce 25.03.2025 14.07.2025 2 385 005 1 803 80 8

416 Podhledy a mezistropy montované lehké12.08.2025 23.09.2025 372 036 571 31 8

61 Úpravy povrchů vnitřní 20.08.2025 31.10.2025 587 284 782 53 8

62 Úpravy povrchů vnější 14.07.2025 31.10.2025 1 327 453 809 80 8

63 Podlahy a podlahové konstrukce16.09.2025 16.10.2025 211 051 98 23 8

64 Výplně otvorů 29.07.2025 07.08.2025 19 475 12 8 8

94 Lešení a stavební výtahy 04.03.2025 09.12.2025 300 811 324 201 8

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách23.09.2025 16.10.2025 82 401 185 18 8

954 Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami30.07.2025 13.08.2025 14 823 12 11 8

99 Staveništní přesun hmot 04.11.2024 18.02.2026 417 958 417 338 8 6 4 6 8

Číslo Název
Začátek 

činnosti
Konec činnosti

2 024

Cena (Kč) Nh
Počet 

prac. dní

Prům. počet 

prac.

listopad 2024
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

63 63 63 89 79 176 176 235 6 64 115 118

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 63 63 89 79 176 176 235 6 64 115 118

63 63 63 89 79 176 176 235 6 64 115 118

31 31 31 45 31 31 31 36

25 25 25 36 25 25 25 29

0 0 0 0 0 0 0 0

14 32 32

3

6 6 6 9 6 6 6 9 6 6 6 6

2 024

leden 2025 únor 2025prosinec 2024

2 025
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

125 51 50 179 159 159 186 247 212 241 293 442

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

125 51 50 179 159 159 159 204 159 188 240 358

125 51 50 179 159 159 159 204 159 188 240 358

32 32 32 46 32 32 32 41 32 32 32 46

5 5 4

12 41 59

113 113 113 113 145 113 113 113 161

5 8 8 12 8 8 8 10 8 8 8 12

6 6 6 9 6 6 6 8 6 6 6 9

březen 2025 duben 2025 květen 2025

2 025
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

322 322 311 384 243 241 165 247 151 189 265 482

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

260 260 260 337 233 241 165 223 135 165 233 436

260 260 260 337 233 240 155 209 125 155 223 422

32 32 32 41

41 41 41 53 41 41 41 53

113 113 113 145 113 113

40 93 133

21 107

7 52 74 52 52 52 74

4 9

8 8 8 10 8 8 8 12 8 8 8 12

2 5 5

6 6 6 8 6 6 6 9 6 6 6 9

červen 2025 červenec 2025 srpen 2025

2 025
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

374 374 393 481 360 360 238 311 101 101 101 138

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

342 342 361 439 328 328 205 265 68 68 68 105

332 332 351 426 318 318 195 251 58 58 58 93

93 93 93 27

75 75 75 96 75 75 75 107

52 52 52 66 52 52 52 74

19 28 22 22 6

8 8 8 10 8 8 8 12 8 8 8 10

62 54 54 15

6 6 6 8 6 6 6 9 6 6 6 8

2 025

září 2025 říjen 2025 listopad 2025
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

83 60 50 47 60 97 79 101 70 34 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

79 60 50 47 60 97 79 101 70 34 4

69 50 41 33 51 87 70 101 70 34 4

8 2

6 6 6 9 6 6 6 9 6 6 4

únor 2026

2 026

prosinec 2025

2 025

leden 2026
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711 Izolace proti vodě 11.02.2025 07.03.2025 420 145 275 19 8

712 Povlakové krytiny 28.08.2025 15.10.2025 923 730 570 35 8

713 Izolace tepelné 14.07.2025 03.12.2025 709 664 347 103 8

721 Vnitřní kanalizace 08.07.2025 27.08.2025 155 167 146 37 8

762 Konstrukce tesařské 27.05.2025 16.07.2025 192 515 143 37 8

764 Konstrukce klempířské 27.06.2025 23.07.2025 48 359 19 19 8

766 Konstrukce truhlářské 12.05.2025 10.07.2025 1 336 013 343 44 8

767 Konstrukce zámečnické 25.09.2025 30.10.2025 315 173 15 26 8

771 Podlahy z dlaždic a obklady 21.10.2025 04.12.2025 73 117 66 33 8

776 Podlahy povlakové 07.01.2025 31.01.2025 354 065 406 19 8

781 Obklady keramické 29.10.2025 14.01.2026 200 983 188 56 8

783 Nátěry 26.11.2025 19.12.2025 48 263 84 18 8

784 Malby 05.01.2026 10.02.2026 189 244 340 27 8

786 Zastiňující technika 10.11.2025 17.12.2025 468 287 0 28 8

M21 Elektromontáže 30.07.2025 19.08.2025 16 095 24 15 8

D.1.4a Vytápění 30.07.2025 03.02.2026 862 312 0 135 8

001 Armatury 30.07.2025 03.02.2026 16 924 0 135 8

002 Potrubí, izolace, nátěry 30.07.2025 03.02.2026 174 560 0 135 8

003 Otopná tělesa 30.07.2025 03.02.2026 44 400 0 135 8

004 Podlahové vytápění 30.07.2025 03.02.2026 477 028 0 135 8

005 Ostatní náklady 30.07.2025 03.02.2026 149 400 0 135 8

D.1.4c Vzduchotechnika 30.06.2025 05.02.2026 885 133 0 159 8

AHU 1. Větrání dětského domova 30.06.2025 05.02.2026 744 542 0 159 8

EF 1. Odvětrání výměníkové stanice 30.06.2025 05.02.2026 21 185 0 159 8

EF 2. Odvětrání rozvodny ELE 30.06.2025 05.02.2026 13 120 0 159 8

EF 3. Cirkulační digestoř 30.06.2025 05.02.2026 12 786 0 159 8

ON Ostatní náklady 30.06.2025 05.02.2026 93 500 0 159 8

D.1.4e Zdravotně technická instalace 14.07.2025 20.01.2026 619 699 268 137 8

9 Ostatní konstrukce, bourání 14.07.2025 20.01.2026 20 250 45 137 8

94 Lešení a stavební výtahy 14.07.2025 20.01.2026 25 350 32 137 8

99 Staveništní přesun hmot 14.07.2025 20.01.2026 190 0 137 8

720 Zdravotechnická instalace 14.07.2025 20.01.2026 242 932 70 137 8

725 Zařizovací předměty 14.07.2025 20.01.2026 330 092 120 137 8

799 Ostatní 14.07.2025 20.01.2026 885 0 137 8

D.1.4g Silnoproud 16.07.2025 10.02.2026 662 618 0 150 8

10 Kabeláž 16.07.2025 10.02.2026 143 377 0 150 8

11 Elektroměrový rozváděč RE 16.07.2025 10.02.2026 12 956 0 150 8

12 Hlavní rozváděč RH obsahuje 16.07.2025 10.02.2026 27 637 0 150 8

13 Podružný rozváděč RP1.1 obsahuje16.07.2025 10.02.2026 17 401 0 150 8

14 Podružný rozváděč RP1.2 obsahuje16.07.2025 10.02.2026 18 386 0 150 8

15 Podružný rozváděč RP2.1 obsahuje16.07.2025 10.02.2026 17 401 0 150 8
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44 77 77

16 114 114 162
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77

14

17 40 57
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47

2 17 24 17 17 17 24

20 20 29 20 20 20 17

20 20 20 25 20 20 6

3 5 5 5 1

40 40 40 51 40 17

2 8 8 6

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 10 14 10 10 10 14

0 2 2 2 2 2 2

0 1 2 1 1 1 2

0 0 0 0 0 0 0

0 3 4 3 3 3 4

1 4 6 4 4 4 6

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
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81 81 81 105 81 81 12

17 17 17 22 17 17 17 24 17 17 17 22

2 3 3 3 4

1 15 10 10 10 13

7 17 17 17 22

18

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 10 10 13 10 10 10 14 10 10 10 13

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3

4 4 4 6 4 4 4 6 4 4 4 6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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7

6

17 17 17 24 17 17

25 25 18

28 64 64 92 64 28

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 10 10 14 10 10 8

2 2 2 2 2 2 1

1 1 1 2 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0

3 3 3 4 3 3 2

4 4 4 6 4 4 4

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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16 Podružný rozváděč RP2.2 obsahuje16.07.2025 10.02.2026 18 386 0 150 8

17 Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační materiál16.07.2025 10.02.2026 80 188 0 150 8

18 Svítidla, stropní vývody, apod…16.07.2025 10.02.2026 133 733 0 150 8

19 Hromosvod, uzemnění 16.07.2025 10.02.2026 93 652 0 150 8

20 Ostatní náklady 16.07.2025 10.02.2026 99 500 0 150 8

D.1.4h Slaboproud 27.06.2025 04.02.2026 149 254 0 159 8

111 SLABOPROUD 27.06.2025 04.02.2026 32 210 0 159 8

112 Datové rozvody + WI-FI 27.06.2025 04.02.2026 30 761 0 159 8

113 Televizní rozvody (TV/SAT, kabelová televize)27.06.2025 04.02.2026 22 303 0 159 8

114 Systém domácího telefonu (DT)27.06.2025 04.02.2026 41 480 0 159 8

115 Ostatní náklady 27.06.2025 04.02.2026 22 500 0 159 8

D.1.4ch Silnoproud FVE 24.06.2025 11.02.2026 433 060 0 167 8

1111 Silnoproud - část AC - materiál24.06.2025 11.02.2026 26 216 0 167 8

1112 Silnoproud - část AC - ceník prací24.06.2025 11.02.2026 61 300 0 167 8

1113 Silnoproud - část DC - materiál24.06.2025 11.02.2026 47 694 0 167 8

1114 Silnoproud - část DC - ceník prací24.06.2025 11.02.2026 52 200 0 167 8

1115 Střídače a panely 24.06.2025 11.02.2026 173 800 0 167 8

116 VRN 24.06.2025 11.02.2026 24 150 0 167 8

117 Inženýring 24.06.2025 11.02.2026 37 200 0 167 8

118 Revize 24.06.2025 11.02.2026 10 500 0 167 8

SO 02 Oplocení 12.08.2025 26.11.2025 426 401 244 77 8

2 Oplocení 12.08.2025 26.11.2025 426 401 244 77 8

1 Zemní práce 12.08.2025 26.11.2025 40 530 35 77 8

18 Povrchové úpravy terénu 12.08.2025 26.11.2025 8 500 14 77 8

2 Základy a zvláštní zakládání 12.08.2025 26.11.2025 50 315 4 77 8

3 Svislé a kompletní konstrukce 12.08.2025 26.11.2025 296 675 146 77 8

62 Úpravy povrchů vnější 12.08.2025 26.11.2025 15 218 17 77 8

99 Staveništní přesun hmot 12.08.2025 26.11.2025 11 956 26 77 8

711 Izolace proti vodě 12.08.2025 26.11.2025 3 207 3 77 8

SO 03 Zpevněné plochy 22.07.2025 02.12.2025 346 171 317 96 8

3 Zpevněné plochy 22.07.2025 02.12.2025 346 171 317 96 8

1 Zemní práce 22.07.2025 02.12.2025 28 733 57 96 8

18 Povrchové úpravy terénu 22.07.2025 02.12.2025 40 211 75 96 8

56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch22.07.2025 02.12.2025 39 642 26 96 8

59 Dlažby a předlažby komunikací22.07.2025 02.12.2025 70 035 59 96 8

63 Podlahy a podlahové konstrukce22.07.2025 02.12.2025 18 902 7 96 8

9 Ostatní konstrukce, bourání 22.07.2025 02.12.2025 30 000 0 96 8

91 Doplňující práce na komunikaci22.07.2025 02.12.2025 90 541 49 96 8

99 Staveništní přesun hmot 22.07.2025 02.12.2025 28 107 45 96 8

SO 04 Přípojka NN 15.04.2025 28.05.2025 0 0 32 8

4 Přípojka NN 15.04.2025 28.05.2025 0 0 32 8
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0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 16 23

7 16 23

1 2 3

0 1 1

0 0 0

4 10 14

0 1 2

1 2 2

0 0 0

24 17 17 17 24

24 17 17 17 24

4 3 3 3 4

6 4 4 4 6

2 1 1 1 2

4 3 3 3 4

1 0 0 0 1

0 0 0 0 0

4 3 3 3 4

3 2 2 2 3

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. 16



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 16 16 21 16 16 16 23 16 16 16 11

16 16 16 21 16 16 16 23 16 16 16 11

2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 10 10 12 10 10 10 14 10 10 10 7

1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 17 17 21 17 17 17 24 17 17 17 21

17 17 17 21 17 17 17 24 17 17 17 21

3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4

4 4 4 5 4 4 4 6 4 4 4 5

1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2

3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3

2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5

5

1

1

0

1

0

0

1

1
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M21 Elektromontáže 15.04.2025 28.05.2025 0 0 32 8

SO 05 Přípojka vodovodu 15.04.2025 28.05.2025 195 424 173 32 8

5 Přípojka vodovodu 15.04.2025 28.05.2025 195 424 173 32 8

1 Zemní práce 15.04.2025 28.05.2025 103 103 114 32 8

2 Základy a zvláštní zakládání 15.04.2025 28.05.2025 1 917 1 32 8

4 Vodorovné konstrukce 15.04.2025 28.05.2025 3 788 5 32 8

5 Komunikace 15.04.2025 28.05.2025 7 947 1 32 8

8 Trubní vedení 15.04.2025 28.05.2025 51 384 27 32 8

91 Doplňující práce na komunikaci15.04.2025 28.05.2025 11 473 9 32 8

99 Staveništní přesun hmot 15.04.2025 28.05.2025 8 363 11 32 8

999 Poplatky za skládky 15.04.2025 28.05.2025 3 369 0 32 8

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot15.04.2025 28.05.2025 4 081 4 32 8

SO 06 Přípojka splaškové kanalizace 29.04.2025 18.06.2025 194 127 186 37 8

6 Přípojka splaškové kanalizace 29.04.2025 18.06.2025 194 127 186 37 8

1 Zemní práce 29.04.2025 18.06.2025 115 578 139 37 8

4 Vodorovné konstrukce 29.04.2025 18.06.2025 3 151 4 37 8

5 Komunikace 29.04.2025 18.06.2025 8 674 2 37 8

63 Podlahy a podlahové konstrukce29.04.2025 18.06.2025 2 863 2 37 8

8 Trubní vedení 29.04.2025 18.06.2025 34 707 12 37 8

91 Doplňující práce na komunikaci29.04.2025 18.06.2025 12 113 9 37 8

99 Staveništní přesun hmot 29.04.2025 18.06.2025 8 996 13 37 8

999 Poplatky za skládky 29.04.2025 18.06.2025 3 644 0 37 8

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot29.04.2025 18.06.2025 4 402 4 37 8

SO 07 Nakládání dešťových vod 28.05.2025 02.07.2025 202 536 186 26 8

7-1 Nakládání dešťových vod 28.05.2025 02.07.2025 202 536 186 26 8

1 Zemní práce 28.05.2025 02.07.2025 91 835 141 26 8

21 Úprava podloží a základ.spáry 28.05.2025 02.07.2025 14 336 10 26 8

4 Vodorovné konstrukce 28.05.2025 02.07.2025 2 782 5 26 8

63 Podlahy a podlahové konstrukce28.05.2025 02.07.2025 2 225 2 26 8

8 Trubní vedení 28.05.2025 02.07.2025 23 895 13 26 8

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení28.05.2025 02.07.2025 61 766 5 26 8

99 Staveništní přesun hmot 28.05.2025 02.07.2025 5 697 10 26 8

SO 08 Přípojka sdělovacího vedení 19.06.2025 29.07.2025 0 0 29 8

8 Přípojka sdělovacího vedení 19.06.2025 29.07.2025 0 0 29 8

M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky19.06.2025 29.07.2025 0 0 29 8

SO 09 Přípojka teplovodu 19.06.2025 31.07.2025 0 0 31 8

9 Přípojka teplovodu 19.06.2025 31.07.2025 0 0 31 8

799.1 Přípojka teplovodu 19.06.2025 31.07.2025 0 0 31 8

Nh za měsíc

Nh za rok 638

361
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638

666 303277

10 210

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. 20



0 0 0 0 0 0

27 35 27 27 27 27

27 35 27 27 27 27

18 23 18 18 18 18

0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0

4 5 4 4 4 4

1 2 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2

0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1

7 25 25 25 36

7 25 25 25 36

5 19 19 19 27

0 1 1 1 1

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 2 2 2 2

0 1 1 1 2

1 2 2 2 3

0 0 0 0 0

0 1 1 1 1

21

21

16

1

1

0

1

1

1

405 751 1 188

10 210
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25 25 15

25 25 15

19 19 11

1 1 0

0 0 0

0 0 0

2 2 1

1 1 1

2 2 1

0 0 0

1 1 0

36 36 36 47 10

36 36 36 47 10

27 27 27 35 8

2 2 2 3 1

1 1 1 1 0

0 0 0 0 0

3 3 3 3 1

1 1 1 1 0

2 2 2 3 1

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 338 896 1 088

10 210
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10 210

1 623 1 270 440
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108

445

241

10 210

337
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Harmonogram stavby:   020b    Dětský domov Pardubice - areál Ke Tvrzi - HMG

Zhotovitel : STAVER Luže s.r.o.

Zdislav 38
Luže 538 54

listopad prosinec leden únor

020b Dětský domov Pardubice - areál Ke Tvrzi - HMG04.11.2024 19.02.2026 19 330 916 #### 339 8 510 423 439 188 767 303 499 722

OVN Ostatní a vedlejší náklady stavby 04.11.2024 19.02.2026 145 000 0 339 8 8 277 9 503 9 503 8 584

OVN Ostatní a vedlejší náklady 04.11.2024 19.02.2026 145 000 0 339 8 8 277 9 503 9 503 8 584

VN Vedlejší náklady 04.11.2024 19.02.2026 45 000 0 339 8 2 569 2 949 2 949 2 664

ON Ostatní náklady 04.11.2024 19.02.2026 100 000 0 339 8 5 708 6 554 6 554 5 920

SO 00 Příprava území 04.11.2024 28.11.2024 127 905 120 19 8 127 905

1 Příprava území 04.11.2024 28.11.2024 127 905 120 19 8 127 905

1 Zemní práce 04.11.2024 28.11.2024 37 971 51 19 8 37 971

5 Komunikace 04.11.2024 28.11.2024 4 953 3 19 8 4 953

99 Staveništní přesun hmot 04.11.2024 28.11.2024 746 1 19 8 746

999 Poplatky za skládky 04.11.2024 28.11.2024 30 804 0 19 8 30 804

767 Konstrukce zámečnické 04.11.2024 28.11.2024 7 200 16 19 8 7 200

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 04.11.2024 28.11.2024 46 230 49 19 8 46 230

SO 01 Novostavba dětského domova 04.11.2024 18.02.2026 17 693 353 #### 338 8 374 242 429 685 757 800 491 138

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 04.11.2024 18.02.2026 14 081 277 9 798 338 8 374 242 429 685 757 800 491 138

1 Zemní práce 04.11.2024 29.01.2025 427 729 388 63 8 132 744 152 409 142 576

2 Základy a zvláštní zakládání 04.11.2024 29.01.2025 685 437 313 63 8 212 722 244 236 228 479

21 Úprava podloží a základ.spáry 04.11.2024 29.01.2025 15 686 0 63 8 4 868 5 589 5 229

3 Svislé a kompletní konstrukce 12.02.2025 30.06.2025 1 299 514 636 99 8 158 933

33 Sloupy a pilíře,stožáry,stojky 25.02.2025 19.03.2025 28 210 17 17 8 4 906

342 Stěny a příčky montované lehké 13.05.2025 30.07.2025 455 585 468 57 8

4 Vodorovné konstrukce 25.03.2025 14.07.2025 2 385 005 1 803 80 8

416 Podhledy a mezistropy montované lehké 12.08.2025 23.09.2025 372 036 571 31 8

61 Úpravy povrchů vnitřní 20.08.2025 31.10.2025 587 284 782 53 8

62 Úpravy povrchů vnější 14.07.2025 31.10.2025 1 327 453 809 80 8

63 Podlahy a podlahové konstrukce 16.09.2025 16.10.2025 211 051 98 23 8

64 Výplně otvorů 29.07.2025 07.08.2025 19 475 12 8 8

94 Lešení a stavební výtahy 04.03.2025 09.12.2025 300 811 324 201 8

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách23.09.2025 16.10.2025 82 401 185 18 8

954 Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami30.07.2025 13.08.2025 14 823 12 11 8

99 Staveništní přesun hmot 04.11.2024 18.02.2026 417 958 417 338 8 23 909 27 451 27 451 24 794

711 Izolace proti vodě 11.02.2025 07.03.2025 420 145 275 19 8 302 505

Cena (Kč) Nh
Počet 

prac. 

Prům. 

počet 
Číslo Název

Začátek 

činnosti

Konec 

činnosti

2 024

2 024

2 025

2 025
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březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor

646 755 1 065 864 1 858 741 2 205 598 1 612 073 1 768 400 2 488 715 2 328 340 1 317 622 943 082 717 792 161 299

9 503 9 197 9 503 9 197 9 503 9 503 9 197 9 503 9 197 9 503 9 503 5 825

9 503 9 197 9 503 9 197 9 503 9 503 9 197 9 503 9 197 9 503 9 503 5 825

2 949 2 854 2 949 2 854 2 949 2 949 2 854 2 949 2 854 2 949 2 949 1 808

6 554 6 342 6 554 6 342 6 554 6 554 6 342 6 554 6 342 6 554 6 554 4 017

637 252 977 991 1 584 374 1 959 106 1 565 484 1 599 111 2 282 466 2 115 216 1 127 313 928 412 708 288 155 474

637 252 977 991 1 584 374 1 939 413 1 244 949 1 056 755 1 757 605 1 572 860 602 451 386 055 201 621 67 086

289 820 280 471 289 820 280 471

23 304

109 571 173 007 173 007

149 063 638 841 660 135 638 841 298 126

173 040 198 996

96 540 241 350 249 395

217 220 374 100 362 033 374 100

102 121 108 929

5 843 13 633

29 974 32 115 33 186 32 115 33 186 33 186 32 115 33 186 32 115 9 635

27 467 54 934

1 976 12 847

27 451 26 565 27 451 26 565 27 451 27 451 26 565 27 451 26 565 27 451 27 451 15 939

117 641

2 026

2 026

2 025

2 025
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712 Povlakové krytiny 28.08.2025 15.10.2025 923 730 570 35 8

713 Izolace tepelné 14.07.2025 03.12.2025 709 664 347 103 8

721 Vnitřní kanalizace 08.07.2025 27.08.2025 155 167 146 37 8

762 Konstrukce tesařské 27.05.2025 16.07.2025 192 515 143 37 8

764 Konstrukce klempířské 27.06.2025 23.07.2025 48 359 19 19 8

766 Konstrukce truhlářské 12.05.2025 10.07.2025 1 336 013 343 44 8

767 Konstrukce zámečnické 25.09.2025 30.10.2025 315 173 15 26 8

771 Podlahy z dlaždic a obklady 21.10.2025 04.12.2025 73 117 66 33 8

776 Podlahy povlakové 07.01.2025 31.01.2025 354 065 406 19 8 354 065

781 Obklady keramické 29.10.2025 14.01.2026 200 983 188 56 8

783 Nátěry 26.11.2025 19.12.2025 48 263 84 18 8

784 Malby 05.01.2026 10.02.2026 189 244 340 27 8

786 Zastiňující technika 10.11.2025 17.12.2025 468 287 0 28 8

M21 Elektromontáže 30.07.2025 19.08.2025 16 095 24 15 8

D.1.4a Vytápění 30.07.2025 03.02.2026 862 312 0 135 8

001 Armatury 30.07.2025 03.02.2026 16 924 0 135 8

002 Potrubí, izolace, nátěry 30.07.2025 03.02.2026 174 560 0 135 8

003 Otopná tělesa 30.07.2025 03.02.2026 44 400 0 135 8

004 Podlahové vytápění 30.07.2025 03.02.2026 477 028 0 135 8

005 Ostatní náklady 30.07.2025 03.02.2026 149 400 0 135 8

D.1.4c Vzduchotechnika 30.06.2025 05.02.2026 885 133 0 159 8

AHU 1. Větrání dětského domova 30.06.2025 05.02.2026 744 542 0 159 8

EF 1. Odvětrání výměníkové stanice 30.06.2025 05.02.2026 21 185 0 159 8

EF 2. Odvětrání rozvodny ELE 30.06.2025 05.02.2026 13 120 0 159 8

EF 3. Cirkulační digestoř 30.06.2025 05.02.2026 12 786 0 159 8

ON Ostatní náklady 30.06.2025 05.02.2026 93 500 0 159 8

D.1.4e Zdravotně technická instalace 14.07.2025 20.01.2026 619 699 268 137 8

9 Ostatní konstrukce, bourání 14.07.2025 20.01.2026 20 250 45 137 8

94 Lešení a stavební výtahy 14.07.2025 20.01.2026 25 350 32 137 8

99 Staveništní přesun hmot 14.07.2025 20.01.2026 190 0 137 8

720 Zdravotechnická instalace 14.07.2025 20.01.2026 242 932 70 137 8

725 Zařizovací předměty 14.07.2025 20.01.2026 330 092 120 137 8

799 Ostatní 14.07.2025 20.01.2026 885 0 137 8

D.1.4g Silnoproud 16.07.2025 10.02.2026 662 618 0 150 8

10 Kabeláž 16.07.2025 10.02.2026 143 377 0 150 8

11 Elektroměrový rozváděč RE 16.07.2025 10.02.2026 12 956 0 150 8

12 Hlavní rozváděč RH obsahuje 16.07.2025 10.02.2026 27 637 0 150 8

13 Podružný rozváděč RP1.1 obsahuje 16.07.2025 10.02.2026 17 401 0 150 8

14 Podružný rozváděč RP1.2 obsahuje 16.07.2025 10.02.2026 18 386 0 150 8

15 Podružný rozváděč RP2.1 obsahuje 16.07.2025 10.02.2026 17 401 0 150 8

16 Podružný rozváděč RP2.2 obsahuje 16.07.2025 10.02.2026 18 386 0 150 8
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75 407 565 549 282 774

89 328 153 843 148 881 153 843 148 881 14 888

73 020 82 147

18 874 113 244 60 397

7 164 41 195

445 338 668 006 222 669

52 529 262 644

17 873 48 745 6 499

7 730 77 301 79 878 36 074

10 055 38 208

138 097 51 147

258 790 209 497

1 533 14 562

9 125 141 437 136 875 141 437 136 875 141 437 141 437 13 687

179 2 776 2 686 2 776 2 686 2 776 2 776 269

1 847 28 632 27 708 28 632 27 708 28 632 28 632 2 771

470 7 283 7 048 7 283 7 048 7 283 7 283 705

5 048 78 243 75 719 78 243 75 719 78 243 78 243 7 572

1 581 24 505 23 714 24 505 23 714 24 505 24 505 2 371

4 005 124 159 124 159 120 154 124 159 120 154 124 159 124 159 20 026

3 369 104 438 104 438 101 069 104 438 101 069 104 438 104 438 16 845

96 2 972 2 972 2 876 2 972 2 876 2 972 2 972 479

59 1 840 1 840 1 781 1 840 1 781 1 840 1 840 297

58 1 794 1 794 1 736 1 794 1 736 1 794 1 794 289

423 13 115 13 115 12 692 13 115 12 692 13 115 13 115 2 115

58 401 100 579 97 335 100 579 97 335 100 579 64 890

1 908 3 287 3 181 3 287 3 181 3 287 2 120

2 389 4 114 3 982 4 114 3 982 4 114 2 654

18 31 30 31 30 31 20

22 894 39 429 38 157 39 429 38 157 39 429 25 438

31 108 53 575 51 847 53 575 51 847 53 575 34 565

83 144 139 144 139 144 93

50 485 97 815 94 660 97 815 94 660 97 815 97 815 31 553

10 924 21 165 20 482 21 165 20 482 21 165 21 165 6 827

987 1 913 1 851 1 913 1 851 1 913 1 913 617

2 106 4 080 3 948 4 080 3 948 4 080 4 080 1 316

1 326 2 569 2 486 2 569 2 486 2 569 2 569 829

1 401 2 714 2 627 2 714 2 627 2 714 2 714 876

1 326 2 569 2 486 2 569 2 486 2 569 2 569 829

1 401 2 714 2 627 2 714 2 627 2 714 2 714 876
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17 Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační materiál16.07.2025 10.02.2026 80 188 0 150 8

18 Svítidla, stropní vývody, apod… 16.07.2025 10.02.2026 133 733 0 150 8

19 Hromosvod, uzemnění 16.07.2025 10.02.2026 93 652 0 150 8

20 Ostatní náklady 16.07.2025 10.02.2026 99 500 0 150 8

D.1.4h Slaboproud 27.06.2025 04.02.2026 149 254 0 159 8

111 SLABOPROUD 27.06.2025 04.02.2026 32 210 0 159 8

112 Datové rozvody + WI-FI 27.06.2025 04.02.2026 30 761 0 159 8

113 Televizní rozvody (TV/SAT, kabelová televize)27.06.2025 04.02.2026 22 303 0 159 8

114 Systém domácího telefonu (DT) 27.06.2025 04.02.2026 41 480 0 159 8

115 Ostatní náklady 27.06.2025 04.02.2026 22 500 0 159 8

D.1.4ch Silnoproud FVE 24.06.2025 11.02.2026 433 060 0 167 8

1111 Silnoproud - část AC - materiál 24.06.2025 11.02.2026 26 216 0 167 8

1112 Silnoproud - část AC - ceník prací 24.06.2025 11.02.2026 61 300 0 167 8

1113 Silnoproud - část DC - materiál 24.06.2025 11.02.2026 47 694 0 167 8

1114 Silnoproud - část DC - ceník prací 24.06.2025 11.02.2026 52 200 0 167 8

1115 Střídače a panely 24.06.2025 11.02.2026 173 800 0 167 8

116 VRN 24.06.2025 11.02.2026 24 150 0 167 8

117 Inženýring 24.06.2025 11.02.2026 37 200 0 167 8

118 Revize 24.06.2025 11.02.2026 10 500 0 167 8

SO 02 Oplocení 12.08.2025 26.11.2025 426 401 244 77 8

2 Oplocení 12.08.2025 26.11.2025 426 401 244 77 8

1 Zemní práce 12.08.2025 26.11.2025 40 530 35 77 8

18 Povrchové úpravy terénu 12.08.2025 26.11.2025 8 500 14 77 8

2 Základy a zvláštní zakládání 12.08.2025 26.11.2025 50 315 4 77 8

3 Svislé a kompletní konstrukce 12.08.2025 26.11.2025 296 675 146 77 8

62 Úpravy povrchů vnější 12.08.2025 26.11.2025 15 218 17 77 8

99 Staveništní přesun hmot 12.08.2025 26.11.2025 11 956 26 77 8

711 Izolace proti vodě 12.08.2025 26.11.2025 3 207 3 77 8

SO 03 Zpevněné plochy 22.07.2025 02.12.2025 346 171 317 96 8

3 Zpevněné plochy 22.07.2025 02.12.2025 346 171 317 96 8

1 Zemní práce 22.07.2025 02.12.2025 28 733 57 96 8

18 Povrchové úpravy terénu 22.07.2025 02.12.2025 40 211 75 96 8

56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch22.07.2025 02.12.2025 39 642 26 96 8

59 Dlažby a předlažby komunikací 22.07.2025 02.12.2025 70 035 59 96 8

63 Podlahy a podlahové konstrukce 22.07.2025 02.12.2025 18 902 7 96 8

9 Ostatní konstrukce, bourání 22.07.2025 02.12.2025 30 000 0 96 8

91 Doplňující práce na komunikaci 22.07.2025 02.12.2025 90 541 49 96 8

99 Staveništní přesun hmot 22.07.2025 02.12.2025 28 107 45 96 8

SO 04 Přípojka NN 15.04.2025 28.05.2025 0 0 32 8

4 Přípojka NN 15.04.2025 28.05.2025 0 0 32 8

M21 Elektromontáže 15.04.2025 28.05.2025 0 0 32 8
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6 110 11 837 11 455 11 837 11 455 11 837 11 837 3 818

10 189 19 742 19 105 19 742 19 105 19 742 19 742 6 368

7 135 13 825 13 379 13 825 13 379 13 825 13 825 4 460

7 581 14 688 14 214 14 688 14 214 14 688 14 688 4 738

2 677 20 748 20 748 20 079 20 748 20 079 20 748 20 748 2 677

578 4 478 4 478 4 333 4 478 4 333 4 478 4 478 578

552 4 276 4 276 4 138 4 276 4 138 4 276 4 276 552

400 3 100 3 100 3 000 3 100 3 000 3 100 3 100 400

744 5 766 5 766 5 580 5 766 5 580 5 766 5 766 744

404 3 128 3 128 3 027 3 128 3 027 3 128 3 128 404

13 010 57 617 57 617 55 759 57 617 55 759 57 617 57 617 20 445

788 3 488 3 488 3 375 3 488 3 375 3 488 3 488 1 238

1 842 8 156 8 156 7 893 8 156 7 893 8 156 8 156 2 894

1 433 6 346 6 346 6 141 6 346 6 141 6 346 6 346 2 252

1 568 6 945 6 945 6 721 6 945 6 721 6 945 6 945 2 464

5 221 23 124 23 124 22 378 23 124 22 378 23 124 23 124 8 205

726 3 213 3 213 3 109 3 213 3 109 3 213 3 213 1 140

1 118 4 949 4 949 4 790 4 949 4 790 4 949 4 949 1 756

315 1 397 1 397 1 352 1 397 1 352 1 397 1 397 496

79 701 119 552 123 537 103 611

79 701 119 552 123 537 103 611

7 576 11 364 11 742 9 848

1 589 2 383 2 463 2 065

9 405 14 107 14 577 12 226

55 453 83 180 85 953 72 089

2 844 4 267 4 409 3 698

2 235 3 352 3 464 2 905

599 899 929 779

25 834 80 084 77 501 80 084 77 501 5 167

25 834 80 084 77 501 80 084 77 501 5 167

2 144 6 647 6 433 6 647 6 433 429

3 001 9 303 9 002 9 303 9 002 600

2 958 9 171 8 875 9 171 8 875 592

5 227 16 202 15 680 16 202 15 680 1 045

1 411 4 373 4 232 4 373 4 232 282

2 239 6 940 6 716 6 940 6 716 448

6 757 20 946 20 270 20 946 20 270 1 351

2 098 6 502 6 293 6 502 6 293 420

0 0

0 0

0 0
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SO 05 Přípojka vodovodu 15.04.2025 28.05.2025 195 424 173 32 8

5 Přípojka vodovodu 15.04.2025 28.05.2025 195 424 173 32 8

1 Zemní práce 15.04.2025 28.05.2025 103 103 114 32 8

2 Základy a zvláštní zakládání 15.04.2025 28.05.2025 1 917 1 32 8

4 Vodorovné konstrukce 15.04.2025 28.05.2025 3 788 5 32 8

5 Komunikace 15.04.2025 28.05.2025 7 947 1 32 8

8 Trubní vedení 15.04.2025 28.05.2025 51 384 27 32 8

91 Doplňující práce na komunikaci 15.04.2025 28.05.2025 11 473 9 32 8

99 Staveništní přesun hmot 15.04.2025 28.05.2025 8 363 11 32 8

999 Poplatky za skládky 15.04.2025 28.05.2025 3 369 0 32 8

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 15.04.2025 28.05.2025 4 081 4 32 8

SO 06 Přípojka splaškové kanalizace 29.04.2025 18.06.2025 194 127 186 37 8

6 Přípojka splaškové kanalizace 29.04.2025 18.06.2025 194 127 186 37 8

1 Zemní práce 29.04.2025 18.06.2025 115 578 139 37 8

4 Vodorovné konstrukce 29.04.2025 18.06.2025 3 151 4 37 8

5 Komunikace 29.04.2025 18.06.2025 8 674 2 37 8

63 Podlahy a podlahové konstrukce 29.04.2025 18.06.2025 2 863 2 37 8

8 Trubní vedení 29.04.2025 18.06.2025 34 707 12 37 8

91 Doplňující práce na komunikaci 29.04.2025 18.06.2025 12 113 9 37 8

99 Staveništní přesun hmot 29.04.2025 18.06.2025 8 996 13 37 8

999 Poplatky za skládky 29.04.2025 18.06.2025 3 644 0 37 8

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 29.04.2025 18.06.2025 4 402 4 37 8

SO 07 Nakládání dešťových vod 28.05.2025 02.07.2025 202 536 186 26 8

7-1 Nakládání dešťových vod 28.05.2025 02.07.2025 202 536 186 26 8

1 Zemní práce 28.05.2025 02.07.2025 91 835 141 26 8

21 Úprava podloží a základ.spáry 28.05.2025 02.07.2025 14 336 10 26 8

4 Vodorovné konstrukce 28.05.2025 02.07.2025 2 782 5 26 8

63 Podlahy a podlahové konstrukce 28.05.2025 02.07.2025 2 225 2 26 8

8 Trubní vedení 28.05.2025 02.07.2025 23 895 13 26 8

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 28.05.2025 02.07.2025 61 766 5 26 8

99 Staveništní přesun hmot 28.05.2025 02.07.2025 5 697 10 26 8

SO 08 Přípojka sdělovacího vedení 19.06.2025 29.07.2025 0 0 29 8

8 Přípojka sdělovacího vedení 19.06.2025 29.07.2025 0 0 29 8

M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 19.06.2025 29.07.2025 0 0 29 8

SO 09 Přípojka teplovodu 19.06.2025 31.07.2025 0 0 31 8

9 Přípojka teplovodu 19.06.2025 31.07.2025 0 0 31 8

799.1 Přípojka teplovodu 19.06.2025 31.07.2025 0 0 31 8

Cena za měsíc 510 423 439 188 767 303 499 722

Cena za rok 949 612 17 502 214
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71 063 124 361

71 063 124 361

37 492 65 611

697 1 220

1 377 2 411

2 890 5 057

18 685 32 699

4 172 7 301

3 041 5 322

1 225 2 144

1 484 2 597

7 613 117 999 68 515

7 613 117 999 68 515

4 532 70 253 40 792

124 1 915 1 112

340 5 272 3 061

112 1 740 1 010

1 361 21 096 12 250

475 7 363 4 275

353 5 468 3 175

143 2 215 1 286

173 2 676 1 554

22 504 168 780 11 252

22 504 168 780 11 252

10 204 76 529 5 102

1 593 11 947 796

309 2 319 155

247 1 854 124

2 655 19 913 1 328

6 863 51 472 3 431

633 4 747 316

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

646 755 1 065 864 1 858 741 2 205 598 1 612 073 1 768 400 2 488 715 2 328 340 1 317 622 943 082 717 792 161 299

879 09117 502 214
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Příloha č. 4 ke smlouvě č. OR/24/23627 
 

Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti 
evropských fondů na realizaci projektu 

 

Název projektu: DD Pardubice - areál Ke Tvrzi 
Registrační číslo projektu: bude doplněno 
Název operačního programu: Národní plán obnovy,  komponenta 3.3  
Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce, investice 4 Rozvoj a modernizace 
služeb komunitního typu pro ohrožené děti 
Poskytovatel podpory: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Manažerka projektu: Ing. Veronika Víšková, tel. 466 026 648, 
veronika.viskova@pardubickykraj.cz 
 
1) Na každé faktuře bude uveden název projektu a registrační číslo projektu. Faktury musí 

obsahovat účel fakturovaných částek podle uzavřené realizační smlouvy a budou přesně 
specifikovat jednotlivé způsobilé a nezpůsobilé výdaje, vše v souladu se zadávací 
dokumentací nebo dle požadavků manažera projektu. 

2) Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, je povinen poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly a to v případě, 
že k tomu bude objednatelem vyzván. 

3) Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům 
jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup 
do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo 
jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo 
daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále 
zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření vedoucí k odstranění 
kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a 
poskytovatele dotace. 

4) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským 
účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem 
práce a sociálních věcí ČR, Centrem pro regionální rozvoj ČR, popř. jiným poskytovatelem 
dotace či zprostředkujícím subjektem, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu 
kontroly (např. státní stavební dohled). 

5) Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu 
nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. 

6) Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednavatelem při zpracování monitorovacích 
zpráv o realizaci projektu (průběžných nebo závěrečných), žádostí o platbu, žádostí o 

mailto:veronika.viskova@pardubickykraj.cz
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změnu projektu, zpráv o udržitelnosti projektu a závěrečné zprávy o udržitelnosti 
projektu. 

7) Zhotovitel je povinen minimálně do 31.12.2035 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (CRR, MPSV ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 
orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být 
použita pro úschovu tato lhůta. 

8) Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující 
informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem. 

9) Pro potřebu průběžného sledování nákladů zhotovitel vyhotoví a s každou fakturou 
objednateli předá čerpání ve struktuře položkového rozpočtu stavebních prací v 
odpovídajícím elektronickém formátu, a to formou výstupu ze softwaru pro rozpočtování, 
který je ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet stavebních prací (tento 
výstup musí umožňovat zpětný import do softwaru pro rozpočtování). Doporučené 
elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml , .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený 
excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování, nebo nasdílení 
čerpání v aplikaci Průběh výstavby prostřednictvím BIM Platformy nebo zaslání excelové 
šablony pro vyplnění čerpání (u podkladů exportovaných z BuildPoweru). 

Individuální kalkulace jednotkové ceny může být např. doložení cenové nabídky 
subdodavatele vč. případné přiměřené míry zisku hlavního dodavatele stavby (cenovou 
nabídku je nutné doložit včetně razítka a podpisu vystavovatele/subdodavatele)  nebo 
doložení  faktury za dodávku materiálu nebo ceníku výrobce s doplněním výpočtu 
pracnosti, která vychází z HZS dle CS (kolik dělníků, jak dlouho, apod.) nebo odkaz na 
podobnou položku v CS vč. individuálního dopočtu dle konkrétní situace nebo jakýkoli jiný 
výpočet, který bude vycházet z dostupně ověřitelných podkladů. Součástí individuální 
kalkulace je nezbytná i podrobná materiálová specifikace. Pokud je individuální kalkulace 
JC dokládána v podrobnostech kalkulačního vzorce, je též nezbytné složky kalkulačního 
vzorce podložit ověřitelnými údaji dle výše uvedeného. 

10) Zhotovitel vyhotoví a s každou fakturou objednateli na nosiči CD předá jím provedenou 
fotodokumentaci průběhu realizace stavby a stručný popis provedených prací. 

11) Publicita 

a. Zhotovitel umístí po zahájení realizace projektu v místě realizace dočasný billboard o 
rozměrech 5,1 x 2,4 m (standardní euroformát), který bude instalován po celou dobu 
realizace projektu. 

b. Dočasný billboard bude umístěn nejpozději v den zahájení fyzických prací, zhotovitel 
provede o této skutečnosti zápis do stavebního deníku a pořídí fotodokumentaci 
billboardu, kterou následně zašle manažerovi projektu. 
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c. Zhotovitel umístí v závěru prací v místě realizace projektu stálou pamětní desku o 
minimální velikosti 0,3 x 0,4 m (lze použít na výšku i na šířku), která musí být umístěna 
v místě viditelném pro veřejnost. Zhotovitel provede o této skutečnosti zápis do 
stavebního deníku a pořídí její fotodokumentaci. Stálá pamětní deska, kotevní prvky a 
podklad musí být z odolného a trvalého materiálu, aby zůstaly zachovány jejich 
vlastnosti a vzhled po celou dobu pětileté udržitelnosti projektu. 

d. Grafické podklady pro výrobu dočasného billboardu a stálé pamětní desky předá 
objednatel zhotoviteli. Veškeré povolené alternativy prvků publicity jsou k dispozici na 
webových stránkách poskytovatele dotace. Umístění billboardu a stále pamětní desky 
musí být konzultováno a odsouhlaseno manažerem projektu. 

12) UPOZORNĚNÍ – DNSH  

Veškeré aktivity projektu musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami 
udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v 
oblasti životního prostředí. V rámci aktivit projektu je nutné dodržet následující 
parametry, pokud jsou pro projekt relevantní: 
Součástí zadávací dokumentace je Metodický pokyn k zásadě DNSH. 
 



Příloha č. 5 

 ke smlouvě č. OR/24/23627 

 

 

 
Specifické podmínky při realizaci stavby  

 
„DD Pardubice – areál ke Tvrzi 

 
P24V00000137 

 

Předpoklad realizace: listopad 2024 – březen 2026 

 

Obecné zásady: 

- Dětský domov je připraven akceptovat určitá omezení, neboť realizace investic je 

v jeho zájmu, musí však být zachován chod stávajícího Dětského domova Pardubice.  

- nutná je průběžná komunikace dodavatele, zástupce zřizovatele a vedení Dětského 

domova Pardubice. Operativní plán prací a z něj plynoucí opatření.  

- Stavba RD – musí být 100% oddělena od ploch, které stále DD Pardubice využívá 

- Je nezbytné, aby zůstalo funkční oplocení. Ucelené, uzavřené kolem stávajícího DD 

Pardubice 

- Podmínky provádění stavby, zajištění staveniště a souběh stavebních prací 

s provozem Dětského domova Pardubice je nutné v dostatečném předstihu 

konzultovat s vedením DD Pardubice. 

 

 

 

 



  

 

 

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY 
 
 
 
 
 
 

OBECNÁ PRAVIDLA 

PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE  
 
 
 

PŘÍLOHA Č. 18 
 

 METODICKÝ POKYN PRO UPLATŇOVÁNÍ ZÁSADY DNSH 
„VÝZNAMNĚ NEPOŠKOZOVAT“ PRO NÁRODNÍ PLÁN 
OBNOVY 2021-2026  
(SUBMETODIKA VK NPO 3.3)  
 
Příjemce je povinen řídit se pokyny uvedenými v Metodickém pokyn pro uplatňování zásady DNSH 
„významně nepoškozovat“ zpracovaného dle Metodického pokynu DNSH v gesci odboru 
Koordinace Národního plánu obnovy Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO-DU). Pokyny jsou 
uvedeny níže.  
 
Metodický pokyn uvedený v této příloze se může měnit v závislosti na aktuálních 

požadavcích Evropské komise a MPO-DU.  
 

 

VERZE 2.2 

PLATNOST OD 19.2.2024 



                                                                                         
 

 
 

Revize č. Kapitola Strana Předmět 
revize 

Zdůvodnění 
revize 

Datum platnosti 
revize 

1 

 

- - Vložení verze 2.0 
METODICKÉHO 
POKYNU PRO 
UPLATŇOVÁNÍ 
ZÁSADY DNSH 
„VÝZNAMNĚ 
NEPOŠKOZOVAT“ 
PRO NÁRODNÍ 
PLÁN OBNOVY 
2021-2026  
(SUBMETODIKA 
VK NPO 3.3) 

Z důvodu 
aktualizace 
požadavků je 
nahrána nová verze 
dokumentu. 

14.3.2023 

 

2 2 6 Upřesnění 
metodických 
pokynů při 

uplatňování 
zásady DNSH 

Vložena informace o 
druhém dokumentu 

(Prohlášení o 
dodržování zásady 

„významně 
nepoškozovat“ – 
reportovací list) k 

prokazování souladu  
projektu se zásadou 

DNSH. 

 30.6.2023 
  

 

3 7 Upřesnění 
metodických 
pokynů při 

uplatňování 
zásady DNSH 

Text přeformulován 
do podoby tabulky s 

upozorněním. 

4.1.1 9 Upřesnění 
metodických 
pokynů při 

uplatňování 
zásady DNSH 

Vložena kapitola 
4.1.1 Výstavba a 

rekonstrukce budov. 

4.1.2 10 Upřesnění 
metodických 
pokynů při 

uplatňování 
zásady DNSH 

Vložena kapitola 
4.1.2 Pořizování 
bezemisních a 
nízkoemisních 

automobilů 

4.3 12 Upřesnění 
metodických 
pokynů při 

uplatňování 
zásady DNSH 

Vloženo 
pojmenování 

tabulky: “Tab.1 
Technické 

specifikace pro 
zařízení k využívání 

vody” 

4.4.1 13 Upřesnění 
metodických 
pokynů při 
uplatňování 
zásady DNSH 

Ze str. 16 na str. 12 
přesunuto souvětí:  
“Do celkového 
množství odpadu se 
nezapočítává 



                                                                                         
 

 
 

nebezpečný odpad, 
který se musí 
vhodně likvidovat 
podle vnitrostátních 
předpisů o 
nebezpečných 
odpadech.” 

4.4.1 14-18 Upřesnění 
metodických 
pokynů při 
uplatňování 
zásady DNSH 

Do kap. 4.4.1 
doplněno bližší 
upřesnění toho, jako 
je možné nakládat s 
demoličním a 
stavební odpadem. 

4.5.2 20 Upřesnění 
metodických 
pokynů při 
uplatňování 
zásady DNSH 

Upřesnění v kap.  
Pořizování 
bezemisních a 
nízkoemisních 
automobilů 
relevantních zdrojů 
evropské legislativy. 

5 23 Upřesnění 
metodických 
pokynů při 
uplatňování 
zásady DNSH 

Mezi dokumenty 
doplněna projektová 
dokumentace a 
související 
dokumenty a dále 
zadávací 
dokumentace k 
veřejným zakázkám. 

8 28 Upřesnění 
metodických 
pokynů při 
uplatňování 
zásady DNSH 

Jako jedna z příloh 
doplněna příloha č. 
3 - Prohlášení o 
dodržování 
DNSH_reportovací 
list. 

3 2 2 Přejmenování 
kapitoly z 
ohledem na 
změnu způsobu 
dokládání DNSH 

Změna názvu kapitoly 
na PROKAZOVÁNÍ 
SOULADU PROJEKTU 
SE ZÁSADOU 
„VÝZNAMNĚ 
NEPOŠKOZOVAT“ 

 19.2.2024 

- 3, 4, 5, 9, 19 Změna dokládání 
požadavků na 
plnění DNSH 

Průřezově 
dokumentem 
vypuštěn Kontrolní 
protokol k DNSH, 
příloha č. 17 jako 
způsob dokladování 

- - Formální úpravy Přečíslování 
dokumentu. 

4.6 17 Úprava podmínek 
realizace 
novostaveb 

Upravena tabulka s 
podmínkami, za 
kterých je možné 



                                                                                         
 

 
 

realizovat 
novostavbu. 
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1 ÚVOD 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, jako vlastník komponenty 3.3 Národního plánu obnovy (dále jen 

„NPO“), zpracovalo Metodický pokyn k DNSH pro VK 3.3 (dále jen „Metodický pokyn“). Metodický 

pokyn1 pro uplatňování zásady DNSH („do no significant harm“) neboli „významně nepoškozovat“ 

vychází z platných postupů a pokynů vydaných orgány EU, blíže kapitola 6.  

Metodický pokyn včetně všech příloh je nedílnou součástí Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, 

je závazný pro všechny žadatele a příjemce realizující projekty v rámci komponent 3.3 a reflektuje 

horizontální princip DNSH.  

Metodický pokyn navazuje na vyhodnocení principu „do no significant harm“ (dále jen „DNSH“) dle 

Technických pokynů k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ podle nařízení o Nástroji pro 

oživení a odolnost (oznámení č. 2021/C58/01) ve fázi přípravy a schválení NPO, jeho cílem je stanovit 

proces pro prokázání implementace podmínek DNSH dle Prováděcího rozhodnutí Rady o schválení 

posouzení plánu pro oživení a odolnost Česka ze dne 31. 8. 2021. 

 

Pozn., odkazuje-li tento metodický pokyn na právní předpis, rozumí se jím právní předpis ve znění 

pozdějších předpisů, tedy aktuálně platný a účinný právní předpis, není-li dále v textu výslovně 

stanoveno jinak. 

 

  

 
1 Tzv. Submetodika VK 3.3 vytvořena dle bodu 2.1 Metodického pokynu MPO k DNSH. 
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2 PROKAZOVÁNÍ SOULADU PROJEKTU SE ZÁSADOU „VÝZNAMNĚ 
NEPOŠKOZOVAT“ 

Žadatel/příjemce je povinen k projektu, který je spolufinancovaný z RRF v rámci komponenty NPO 3.3 

doložit dle závazných pokynů vyplněnou příslušnou část Studie proveditelnosti, pokud je podmínkami 

výzvy požadováno je povinen doložit i Prohlášení o dodržování zásady „významně nepoškozovat“ – 

reportovací list, a dále Potvrzení o splnění DNSH – závěrečné a prokázat, že každá činnost v rámci 

jeho projektu je v souladu se zásadou „významně nepoškozovat“. To se stejnou měrou týká činností, 

u nichž se má za to, že přispívají k zelené transformaci, i všech ostatních opatření a činností zahrnutých 

do NPO. Žadatel/příjemce má povinnost vyplnit příslušnou část Studie proveditelnosti/Prohlášení o 

dodržování zásady „významně nepoškozovat“ – reportovací list nejpozději k datu podání žádosti 

o podporu2. Potvrzení o splnění DNSH – závěrečné3 je nutné doložit se závěrečnou zprávou o 

realizaci. 

 

  

 
2 Informace o tom, který z těchto dvou dokumentů má žadatel vyplnit, je vždy uvedena u příslušné výzvy. 
3 Příloha č. 19 Obecných pravidel 
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3 OBECNÉ NASTAVENÍ ZÁSADY DNSH 

Zásada DNSH je princip, k jehož dodržování jsou komponenty a jednotlivá opatření (milníky a cíle) 

zavázány nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/241, kterým se zřizuje Nástroj pro 

oživení a odolnost. Zásada DNSH stanovuje, že žádné opatření v rámci NPO nepoškodí enviromentální 

cíle ve smyslu č. 17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2020/852 o zřízení rámce pro 

usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 (tzv. „Nařízení o Taxonomii“).  

Rozsah posouzení by měl zahrnovat fáze výroby, používání a konce životnosti – hodnocení dopadů 

všude tam, kde lze očekávat největší škody. 

 

Aktivity žádného projektu/opatření, nesmí být v rozporu s následujícími cíli: 

 

• zmírňování změny klimatu; 

• přizpůsobení se změně klimatu; 

• udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů; 

• přechod na oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace; 

• prevence a omezování znečištění; 

• ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů. 

Všechny aktivity projektu musí být v souladu se stávajícími mezinárodními a vnitrostátními zákony 

a předpisy, které mají za cíl přispívat k výše zmíněným principům DNSH, tj. prokázat splnění platných 

právních norem EU a ČR, stejně tak jako soulad s národními strategickými politikami naplňujícími 

environmentální cíle. Dále je žadatel povinen zásadu DNSH zohlednit při výběru dodavatelů 

v zadávacích podmínkách na aktivity projektu a tímto způsobem přenést povinnosti vyplývající ze 

zásady DNSH i na plnění dodavatele a subdodavatele. 

 

UPOZORNĚNÍ 

Smyslem principu „významně nepoškozovat“ je zamezit financování a do budoucna obecnému 

provádění takových činností, které mají škodlivý vliv na environmentální cíle. Z toho důvodu je 

potřeba zásadu „významně nepoškozovat“ reflektovat v zásadní smluvní a právně závazné 

dokumentaci, kterou žadatel/příjemce připravuje, např. podklady pro stavební řízení např. EIA, SEA, 

zadávací dokumentace k výběru dodavatele, smlouva o dílo, aj.  

 

Žadatel/příjemce musí po dodavatelích požadovat informace, jakým způsobem při plnění zakázky 

naplňuje zásadu „významně nepoškozovat“ v návaznosti na konkrétní podmínky DNSH. 
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Dodavatel může být pověřen vyplněním reportovacích dokumentů, zejména  Potvrzení o splnění DNSH 

– závěrečné4. Požadavek na poskytnutí informace o plnění zásad DNSH, případně vyplnění dokumentů 

– Potvrzení o splnění DNSH – závěrečné je vhodné zapracovat do smluvní dokumentace zadávacího a 

výběrového řízení, případně zajistit posouzení naplňování zásady „významně nepoškozovat“ třetí 

osobou. 

 

Žadatel/příjemce dokládá dodržení podmínek zásady DNSH vyplněním a podpisem Potvrzení o splnění 

DNSH – závěrečné, viz příloha č. 19 Obecných pravidel. 

 

3.1 Podpůrné materiály pro plnění DNSH 

Tento typ materiálů slouží k tomu, aby žadatel/ příjemce prokázal, že aktivity/opatření jsou v souladu 

s existujícím právním rámcem a stejně tak v souladu s národními strategickými politikami naplňujícími 

environmentální cíle.  Mezi tyto důkazy je možné zařadit: 

 

• Byly splněny požadavky dle příslušné části právních předpisů EU (zejména posouzení vlivů na 

životní prostředí v relevantních případech) a byla udělena příslušná povolení/oprávnění. 

• Opatření/činnost zahrnuje prvky, které vyžadují, aby společnosti zavedly uznávaný systém 

environmentálního řízení, jako je EMAS (nebo případně certifikaci podle ISO 14001 či jiné 

rovnocenné normy), nebo aby používaly a/nebo vyráběly zboží nebo poskytovaly služby, 

kterým byla udělena ekoznačka EU5 nebo jiná ekoznačka typu I.6 

• Opatření/činnost se týká provádění osvědčených postupů v oblasti životního prostředí nebo 

dosažení srovnávacích kritérií stanovených v odvětvových referenčních dokumentech7 

přijatých podle čl. 46 odst. 1 nařízení (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací 

v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS). 

  

 
4 Příloha č. 19 Obecných pravidel 
5 Systém ekoznačky EU je stanoven Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 o ekoznačce EU. Seznam skupin výrobků, pro 
něž byla stanovena kritéria ekoznačky EU, je k dispozici na adrese: https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-
criteria.html  
6 Ekoznačky typu I stanoví norma ISO 14024:2018. 
7 https://ec.europa.eu/environment/emas/emas_publications/sectoral_reference_documents_en.htm  

https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html
https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html
https://ec.europa.eu/environment/emas/emas_publications/sectoral_reference_documents_en.htm
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4 NAPLŇOVÁNÍ SPECIFICKÝCH CÍLŮ DNSH 

Žadatel/ příjemce uvede v příslušné části Studie proveditelnosti a Potvrzení o splnění DNSH – 

závěrečné u jednotlivých cílů DNSH, které jsou uvedeny níže, jejich naplňování: 

 

• Zmírňování změny klimatu; 

• přizpůsobení se změně klimatu; 

• udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů; 

• přechod na oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace; 

• prevence a omezování znečištění; 

• ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů. 

 
Žadatelům/příjemcům je doporučeno, aby přenesli některé povinnosti vyplývající z této metodiky 

na zpracovatele projektové dokumentace stavby a na dodavatele, aby mohli řádně prokázat plnění 

DNSH (včetně nezbytných příloh). 

Vyplnění příslušné části Studie proveditelnosti a všech částí Potvrzení o splnění DNSH – závěrečné je 

povinné pro všechny aktivity spadající pod komponentu 3.3. U každého specifického cíle je upřesněno, 

pro které aktivity je daný cíl relevantní a dále jsou blíže specifikovány podmínky, jak lze tento cíl 

naplňovat. 

 

4.1 Zmírňování změny klimatu 

Aktivity projektu nesmí vést ke značným emisím skleníkových plynů. Žadatel/příjemce prokáže 

naplňování principu DNSH za pomoci uvedení hodnot dosahovaných úspor, instalované kapacity 

či vyjádřením ušetřených kg/t CO2 za časovou jednotku.  

 

4.1.1 Výstavba a rekonstrukce budov 

Příklady naplňování tohoto cíle: 

• Novostavby – je nutné deklarovat, že splňuje alespoň o 20 % nižší potřebu primární energie, než 

je požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (novostavba odpovídá klasifikační 

třídě A – mimořádně úsporná v grafické části PENB). 

• Rekonstrukce – po dokončení rekonstrukce je potřeba deklarovat úsporu primární neobnovitelné 

energie, případně snížení emisí skleníkových plynů, v procentech v porovnání s původními 

emisemi před rekonstrukcí. 
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Pro oba výše zmíněné příklady platí, že je dále nutné deklarovat jednotlivé aktivity, které vedou 

ke snížení spotřeby primární neobnovitelné energie, případně snížení emisí skleníkových plynů, např. 

instalace FVE, instalace tepelného čerpadla, použití oken s trojskly, zavedení energetického 

managementu apod. Dále bude součástí podklad o instalaci kapacity obnovitelné energie v hodnotách 

kWp, které představují snížení skleníkových plynů v jednotkách kg/t/rok. 

 

4.1.2 Pořizování bezemisních a nízkoemisních automobilů 

Pro dodržení podmínek zásady DNSH je nutné, aby pořizovaná vozidla kategorií spadající do oblasti 

působnosti nařízení (ES) č. 715/2007 plnila následující normy emisí CO2: 

i. do 31. prosince 2025 jsou specifické emise CO2 ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. h) nařízení 

(EU) 2019/631 nižší než 50 g CO2/km; 

ii. od 1. ledna 2026 jsou specifické emise CO2 ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. h) nařízení (EU) 

2019/631 nulové. 

4.2 Přizpůsobování se klimatu 

V rámci ČR jsou vyhodnoceny dopady změn klimatu v dokumentu Strategie přizpůsobení se změně 

klimatu v podmínkách ČR8. Tato strategie spolu s Komplexní studií dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik 

souvisejících se změnou klimatu v ČR9 identifikuje hlavní projevy změny klimatu v ČR.  

 

Mezi ně patří: 

• dlouhodobé sucho; 

• povodně a přívalové povodně; 

• vydatné srážky; 

• zvyšování teplot; 

• extrémně vysoké teploty; 

• extrémní vítr; 

• požáry vegetace. 

 

Žadatel/příjemce má povinnost provádět taková opatření a aktivity, které povedou k minimalizaci 

všech výše zmíněných dopadů, případně musí akcentovat i existenci místně specifických rizik a 

zohlednit je10. 

 
8 Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR - Ministerstvo životního prostředí (mzp.cz) 
9 OEOK-Aktualizovana_studie_2019-20200128.pdf (mzp.cz) 
10 Města a regiony často mají zpracovány vlastní adaptační strategie, které blíže specifikují rizika pro dané město či region. 

https://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/studie_dopadu_zmena_klimatu/$FILE/OEOK-Aktualizovana_studie_2019-20200128.pdf
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Mezi taková opatření lze zařadit, například: 

• zajištění tepelného komfortu v budově; 

• zbudování vegetačních konstrukcí (zelené střechy či zelené fasády); 

• technologie pro akumulaci, úpravu a rozvod šedých a srážkových vod v budovách za účelem 

splachování, praní a dalších relevantních užití s výjimkou úpravy na vodu pitnou; 

• opatření pro řízenou dotaci podzemních vod (vsaky); 

• realizace vnějších stínících prvků snižující teplenou zátěž budovy; 

• realizace systémy využívající odpadní teplo; 

• realizace povrchu snižující akumulaci tepla apod. 

 

Dále bude dodrženo, že zavedená adaptační řešení nebudou mít nepříznivý vliv na adaptační úsilí ani 

míru odolnosti jiných osob, přírody, kulturního dědictví, aktiv a jiných hospodářských činností vůči 

fyzickým rizikům souvisejícím se změnou klimatu; jsou v souladu s místními, odvětvovými, regionálními 

nebo vnitrostátními strategiemi a plány přizpůsobení se změně klimatu; a co nejvíce zvažují využití 

přírodě blízkých řešení nebo se opírají o modrou nebo zelenou infrastrukturu. 

 

4.3 Udržitelnost využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů 

U tohoto cíle dochází k identifikaci rizik zhoršování stavu životního prostředí související se zachováním 

jakosti vody a předcházení nedostatku vody. Činnost nesmí významně poškozovat udržitelné využívání 

a ochranu vodních a mořských zdrojů, poškozovat dobrý stav nebo ekologický potenciál vodních 

útvarů, včetně podzemních vod. 

 

Žadatel/příjemce bude provádět taková opatření, které povedou k tomuto cíli, tj. snížení spotřeby 

pitné vody, ztrát ve vodohospodářské infrastruktuře, podpoře znovuvyužití částečně čištěných 

odpadních (šedých) vod, vsakování dešťových vod co nejblíže místa jejich dopadu apod. Dále při 

pořizování vnitřního vybavení budovy bude optimalizována spotřeba vody prostřednictvím instalace 

produktů, které mají dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label. Příjemce dotace předloží u všech těchto 

výrobků příslušné certifikáty (technické listy) produktů: 

• umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;  

• sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min; 

• WC zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže mají úplný objem splachovací vody 

maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;  
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• pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný 

objem splachovací vody 1 litr. 

Tab.1 Technické specifikace11 pro zařízení k využívání vody  

1. Průtok se zaznamenává při standardním referenčním tlaku 3 –0/+0,2 bar nebo 0,1 –0/+0,02 u výrobků 
omezených na nízký tlak. 
2. Průtok při nižším tlaku 1,5 –0/+0,2 bar je ≥ 60 % maximálního dostupného průtoku. 
3. U směšovacích sprch je referenční teplota 38 ±1 °C. 
4. Pokud musí být průtok nižší než 6 l/min, je v souladu s pravidlem stanoveným v bodě 2. 
5. U výtokových ventilů se postupuje podle bodu 10.2.3 normy EN 200 s těmito výjimkami:  
a) u výtokových ventilů, které nejsou určeny pouze pro nízkotlaké použití: použijte tlak 3 –0/+0,2 bar 
střídavě do ventilu na teplou a studenou vodu; 
b) u výtokových ventilů, které jsou určeny pouze pro nízkotlaké použití: použijte tlak 0,4 –0/+0,02 bar do 
ventilu na teplou i studenou vodu a zcela otevřete regulátor průtoku. 

V případě podpory komplexních projektů bude zaměřena i na efektivní hospodaření s vodou, jako je 
využívání dešťové vody, využívání šedé a recyklované vody atd. 
Komplexním projektem se rozumí koordinovaná realizace opatření za účelem zlepšení tepelných vlastností 
obálky budovy s opatřeními ke zvýšení energetické účinnosti technologického systému a s využitím 
adaptačních a mitigačních opatření. Hlavní výhodou tohoto přístupu je, že typy opatření je možné vzájemně 
optimalizovat v rámci jedné renovace. To umožňuje dosáhnout s daným objemem investičních nákladů 
optimálních energetických úspor. 

 

Legislativní zdroje: 

o zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody; 

o zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí; 

o zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon); 

o zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích; 

o zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. 

 

 
11 K posouzení technických specifikací výrobků je na úrovni EU k dispozici odkaz na normy EU: EN 200 „Zdravotně technické 
armatury – Výtokové ventily a ventilové směšovací baterie pro vnitřní vodovody typu 1 a 2 – Všeobecná technická 
specifikace“; EN 816 „Zdravotně technické armatury – Samočinné uzavírací armatury PN 10“;·EN 817 „Mechanické 
směšovací baterie (PN 10) – Všeobecné technické požadavky“;·EN 1111 „Zdravotně technické armatury – Termostatické 
směšovací baterie (PN10) – Všeobecné technické podmínky“; EN 1112 „Zdravotně technické armatury – Sprchy pro 
zdravotně technické armatury pro vnitřní vodovody typu 1 a typu 2 – Všeobecné technické požadavky“; EN 1113 pro 
„Zdravotně technické armatury – Sprchové hadice pro zdravotně technické armatury pro vnitřní vodovody typu 1 a typu 2 – 
Všeobecné technické požadavky“ včetně metody pro testování odolnosti hadice proti ohybu;·EN 1287 pro „Zdravotně 
technické armatury – Nízkotlaké termostatické směšovače – Všeobecné technické požadavky“; EN 15091 „Zdravotně 
technické armatury – Elektronicky otevírané a uzavírané zdravotně technické armatury“. 
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4.4 Přechod na oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a 

recyklace 

V rámci dosahování tohoto cíle je nutné řídit se tím, že odpadové hospodářství je založeno na 

hierarchii, kdy je: 

1. prioritou předcházení vzniku odpadu;  

2. a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí jeho příprava k opětovnému 

použití;  

3. recyklace;  

4. jiné využití (včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem);  

5. a není-li možné ani to, jeho odstranění. 

Cílem tohoto opatření je, aby činnost významně nepoškodila oběhové hospodářství, včetně 

předcházení vzniku odpadů a recyklace, tzn. nevedla k významné nehospodárnosti v používání 

materiálů nebo v přímém nebo nepřímém využívání přírodních zdrojů nebo by významně přispívala ke 

vzniku, spalování bez energetického využití nebo odstraňování (skládkování) odpadu nebo pokud by 

mohlo dlouho dlouhodobé odstraňování odpadu způsobit významné a dlouhodobé škody na životním 

prostředí. Soulad s DNSH je zajištěn tím, že: 

▪ Opatření/činnost je v souladu s příslušným vnitrostátním nebo regionálním plánem pro 

nakládání s odpady a programem předcházení vzniku odpadů v souladu s čl. 28 směrnice 

2008/98/ES ve znění směrnice (EU) 2018/851, a je-li k dispozici, s příslušnou vnitrostátní, 

regionální nebo místní strategií pro oběhové hospodářství. 

▪ Opatření/činnost je v souladu se zásadami udržitelných výrobků a s hierarchií způsobů 

nakládání s odpady, přičemž prioritou je předcházení vzniku odpadů. 

▪ Opatření/činnost zajišťuje, že hlavní využívané zdroje jsou využívány účinně. Řeší nedostatky 

ve využívání zdrojů, včetně zajištění toho, aby produkty, budovy a aktiva byly využívány účinně 

a byly opravitelné. 

▪ Opatření/činnost zajišťuje účinný a účelný tříděný sběr odpadu u zdroje a odesílání u zdroje 

vytříděných složek k přípravě na jejich opětovné použití nebo recyklaci. 

4.4.1 Výstavba a rekonstrukce budov 

Odpady, vznikající při uskutečňování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb, jsou nazývané 

v souladu s názvem podskupiny odpadů v Katalogu odpadů jako „stavební a demoliční odpady“. Jedná 
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se o odpad vznikající při zřizování staveb, jejich údržbě, při změnách dokončených staveb 

a odstraňování staveb zařazovaný do skupiny 17 Katalogu odpadů (zejména vytěžené zeminy, stavební 

výrobky a materiály). Žadatel/příjemce prokáže například, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního 

a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný vzniklého na staveništi je připraveno 

k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to včetně zásypů a 

energetického využití odpadů. Dále by měl žadatel postupovat v souladu s Protokolem EU o nakládání 

se stavebními a demoličními odpady a informacemi v něm uvedenými. 

Do tohoto hmotnostního procenta je započítáván i stavební nebo demoliční odpad, který je znovu 

využit, potažmo je předejito jeho vzniku, dle § 3 zákona 541/2020 Sb. o odpadech. 

Dle hierarchie odpadů se do tohoto hmotnostního procenta započítává bod 1-4.  

V rámci technické zprávy dokumentace stavby bude pro výstavbu, příp. pro renovaci provedena bližší 

identifikace předpokládaných odpadních materiálů na staveništi, tedy bude vytvořen plán nakládání 

s odpadem. Identifikace bude provedena kvalifikovaným odhadem s ohledem na druh odpadu a jeho 

zatřídění (podle vyhlášky č. 8/2021 Sb.) a stanovení přibližného objemu (hmotnosti). Zvlášť bude 

identifikován nebezpečný odpad v rozsahu vyhlášky 8/2021 Sb. 

Do celkového množství odpadu se nezapočítává nebezpečný odpad, který se musí vhodně likvidovat 

podle vnitrostátních předpisů o nebezpečných odpadech. 

Tab. 2 Příklady možného využití a nakládání se stavebními a demoličními odpady 

označení stavební a demoliční odpady využití 

17 01 BETON, CIHLY, TAŠKY A KERAMIKA 

Odpady jako jsou betonové a železobetonové 

konstrukce, tvárnice, cihly) je vhodné použít buď 

jako celek k jejich původnímu účelu (cihly, 

železobetonové nosníky apod.), nebo je předat 

k úpravě (drcení, třídění) a recyklaci do zařízení 

k tomu určených (recyklační linky). Recyklované 

odpady pak mohou být následně využity jinde. 

Pokud nelze odpady opětovně použít, recyklovat ani 

jinak využít, lze je předat k odstranění na skládku 
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odpadů. V některých obcích je možné za 

stanovených podmínek předání do sběrného dvora. 

17 02 DŘEVO, SKLO A PLASTY 

Dřevěné části staveb neobsahující nebezpečné látky 

(bez nátěrů apod.) je možné opětovně použít nebo 

materiálově využít (např. opětovné použití trámu, 

dřevo jako surovina pro výrobu dřevotřískových 

desek). Pokud to není možné, doporučuje se jejich 

energetické využití nebo odstranění spálením 

v příslušném zařízení k odstraňování odpadů. Jako 

paliva nemohou být spalovány dřevěné prvky stavby, 

které mohou obsahovat halogenované organické 

sloučeniny nebo těžké kovy v důsledku ošetření 

látkami na ochranu dřeva (např. železniční pražce, 

krovy) nebo nátěrovými hmotami (např. rámy oken). 

 

Skleněné a plastové odpady je nejvhodnější předat 

k recyklaci. V některých obcích je možné za 

stanovených podmínek předání do sběrného dvora. 

17 03 
ASFALTOVÉ SMĚSI, DEHET 

A VÝROBKY Z DEHTU 

Pokud odpad obsahuje dehet, jedná se o 

nebezpečný odpad. Asfaltové zpevněné povrchy jsou 

využívány až po jejich úpravě (drcení, třídění) 

v zařízeních k tomu určených (recyklačních linkách). 

17 04 KOVY 

Kovové stavební prvky ze staveb je možné opětovně 

použít (např. plechy, pásy, profily, výztuž do betonu, 

dráty) nebo předat k recyklaci. V některých obcích je 

možné za stanovených podmínek předání do 

sběrného dvora. 

17 05 
ZEMINA, KAMENÍ, VYTĚŽENÁ 

JALOVÁ HORNINA A HLUŠINA 

Zeminu se doporučuje opětovně použít přímo 

v místě vzniku (na dané stavbě) k terénním úpravám 

na vlastním pozemku, pokud je to možné. Lze ji také 
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předat k opětovnému použití na jiném místě, pokud 

ji původce není schopný sám použít (pozor, pak je 

nutné mít uzavřenou smlouvu o tom, že zemina bude 

využita a jakým způsobem). Při manipulaci a 

přesunech zemin a štěrků jsou realizována opatření 

k zamezení šíření invazních druhů. 

Případně lze zeminu předat k recyklaci. V některých 

obcích je možné za stanovených podmínek předání 

do sběrného dvora. 

Pozn.: Podmínka plnění se nevtahuje na kat. č. 17 05 

04  

17 06 
IZOLAČNÍ MATERIÁLY A STAVEBNÍ 

MATERIÁLY S OBSAHEM AZBESTU 

Jelikož azbest je vysoce nebezpečný (karcinogenní) 

materiál, není možné materiály a výrobky, které jej 

obsahují opětovně použít nebo dále využívat. 

Materiály a výrobky s obsahem azbestu se tak ihned 

po odejmutí ze stavby stávají nebezpečným 

odpadem a je nutné je předat k odstranění na 

příslušnou skládku nebezpečného odpadu. 

Samotné odstraňování těchto materiálů ze staveb 

vyžaduje specifické podmínky a postupy (pro 

zabezpečení zdraví osob, které je odstraňují) a stejně 

tak následné nakládání se vzniklými odpady. 

17 08 
STAVEBNÍ MATERIÁL NA BÁZI 

SÁDRY 

Sádrokartonové desky a stavební materiály na bázi 

sádry, které neobsahují nebezpečné látky, je možné 

opětovně použít.  

Odpady na bázi sádry je také vhodné předat 

k recyklaci. Naopak není možné jejich využití pro 

účely k zasypávání.  Odstranění uložením na skládku 

je možné, ale pouze na určitých typech skládek. 
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V některých obcích je možné za stanovených 

podmínek předání do sběrného dvora. 

17 09 
JINÉ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ 

ODPADY 

Obecně platí, že pokud je to možné, je vhodné 

vybourané stavební materiály a prvky opětovně 

použít.  

Následuje recyklace a jiné způsoby využití. 

V některých obcích je možné za stanovených 

podmínek předání do sběrného dvora. 

 

Využití odstraněných stavebních prvků, se kterými může vlastník svobodně nakládat (mimo režim 

zákona o odpadech). Předcházení vzniku odpadu zahrnuje opětovné použití. Stavební prvek (výrobek 

nebo materiál) se pak nestává odpadem, ale je stále výrobkem a vztahuje se na něj výrobková 

legislativa. Stavební prvky lze opětovně využít buď přímo na místě v rámci nové stavby, případně je lze 

nabídnout například na internetové burze. 

Nakládání se stavebními a demoličními odpady, pro které je nutné mít povolení pro nakládání 

s odpady nebo je nutné odpad předat oprávněné osobě nebo do zařízení schválených podle zákona o 

odpadech: 

2. Pokud vybourané materiály a prvky ze staveb není možné přímo opětovně použít k původnímu 

účelu, ale je nutné je před použitím nějakým způsobem upravit (např. opravit, vyčistit, vytřídit), bude 

se jednat o přípravu k opětovnému použití a takový prvek nebo materiál vybouraný ze stavby je 

odpadem. Na přípravu k opětovnému použití už je třeba mít povolení pro nakládání s odpady. Proto, 

pokud jej původce odpadů nemá, musí odpad předat pouze osobě (firmě), která má povolení odpad 

převzít. 

3. Recyklací odpadu se myslí způsob využití odpadu, kdy je odpad znovu zpracován na výrobky, 

materiály nebo látky, ať pro původní nebo pro jiné účely. Opět platí, že pro recyklaci odpadů je třeba 

mít povolení pro nakládání s odpady nebo je nutné odpad předat oprávněné osobě. 

4. Jiným využitím odpadů může být zasypávání, při kterém je vhodný odpad (který není nebezpečný) 

použit k rekultivaci vytěžených oblastí nebo pro technické účely při terénních úpravách. Dalším 

příkladem jiného využití je energetické využití odpadu, což znamená použití odpadu způsobem 
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obdobným jako palivo k výrobě energie. Zasypávání i energetické využití je možné provádět pouze 

v zařízeních schválených podle zákona o odpadech. 

5. Odstraněním odpadu se myslí jejich spálení bez využití energie nebo uložení na skládku odpadů. I 

tyto činnosti je možné provádět pouze v zařízeních schválených podle zákona o odpadech. 

Zařízení, do kterých je možné odpad předat (ať už k recyklaci, využití nebo odstranění), případně 

obchodníka s odpady, lze vyhledat v aplikaci Registr zařízení, obchodníků a spisů 

(https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Mapa). Pro vyhledání zařízení (nebo obchodníka), které 

přijímá konkrétní odpad, je nutné zadat jako přijímaný odpad kód odpadu podle Katalogu odpadů 

(příloha č. 1 vyhlášky č. 8/2021 Sb.). Zařízení je možné vyhledat také podle kraje nebo obce s rozšířenou 

působností. 

Další užitečné odkazy: 

• Metodický návod pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů (SDO) a pro nakládání 

s nimi. 

Metodický návod pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi - 

Ministerstvo životního prostředí (mzp.cz) 

• Protokol EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady 

Protokol EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady | MPO 

• Základní přehled o druhotných surovinách a recyklovaných výrobcích 

Recyklujme stavby! – Webový katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin 

4.4.2 Pořizování bezemisních a nízkoemisních automobilů 

Žadatel/příjemce při pořízení automobilů zajistí řádnou likvidaci vozidel při konci životnosti dle 

požadavků daných legislativou na autovraky. Budou zavedena opatření pro nakládání s odpady jak ve 

fázi používání (údržby), tak na konci životnosti vozového parku, a to i prostřednictvím opětovného 

použití a recyklace baterií a elektroniky a dalších dílů (zejména kritických surovin v nich obsažených), 

v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady. 

Opatření pro nakládání s odpady jsou zaváděna v souladu se zákony v oblasti odpadového 

hospodářství, a to jak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, tak zákonem č. 542/2020 Sb., o výrobcích 

s ukončenou životností, a zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech. U zařízení napájených bateriemi tato 

opatření zahrnují opětovné použití a recyklaci baterií a elektroniky, včetně důležitých surovin. Dále 

https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Mapa
https://www.mzp.cz/cz/metodika_stavebni_odpady
https://www.mzp.cz/cz/metodika_stavebni_odpady
https://www.mpo.cz/cz/stavebnictvi-a-suroviny/strategicke-dokumenty-pro-udrzitelne-stavebnictvi/protokol-eu-o-nakladani-se-stavebnimi-a-demolicnimi-odpady--241557/
http://www.recyklujmestavby.cz/
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žadatel prokáže, že zakoupená nebo provozovaná zařízení všech typů neobsahuje olovo, rtuť, 

šestimocný chrom a kadmium, s výjimkami uvedenými v příloze II směrnice 2000/53/ES. 

4.5 Prevence a omezování znečištění 

4.5.1 Výstavba a rekonstrukce budov 

Smyslem tohoto cíle je, aby činnosti spojené s projektem omezovaly znečištění a dále působily 

preventivně vůči dalšímu znečišťování životního prostředí, tj. aby nedocházelo ke zvýšení emisí 

znečišťujících látek do ovzduší, vody či půdy. K dosažení tohoto cíle budou přispívat tato opatření: 

▪ Opatření/činnost je v souladu s příslušnými závěry referenčního dokumentu o nejlepších 

dostupných technikách (BAT) nebo s referenčními dokumenty o nejlepších dostupných 

technikách (BREF)12 v daném odvětví. 

▪ Budou zavedena alternativní řešení používání nebezpečných látek.13 

▪ Opatření/činnost je v souladu s udržitelným používáním pesticidů.14 

▪ Opatření/činnost je v souladu s osvědčenými postupy pro boj proti antimikrobiální rezistenci.15 

Žadatel zajistí, že bylo na staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, např. dle 

normy ISO 18400. V případě zjištění nebezpečných látek jako je např. azbest, bude zajištěno jeho řádné 

odstranění. 

Dále popíše, jaká přijal opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo 

demoličních (dekonstrukčních). Dle zákona č. 201/2012 Sb. se za znečišťující látku považuje každá látka, 

která svou přítomností v ovzduší má nebo může mít škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní 

prostředí anebo obtěžuje zápachem. Za znečišťování (emisi) se považuje vnášení jedné nebo více 

znečišťujících látek do ovzduší.  

 
12 Tento typ podpůrných důkazů se uplatňuje na činnosti spadající do oblasti působnosti směrnice 2010/75/EU („směrnice 
o průmyslových emisích“). Seznam dostupných závěrů o BAT a BREF je k dispozici na adrese: 
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference   
13 Tato otázka se zabývá prevencí a omezováním znečištění způsobeného průmyslovými činnostmi. Ustanovení čl. 3 bodu 18 
směrnice 2010/75/EU („směrnice o průmyslových emisích“) definuje „nebezpečné látky“ jako: „látky nebo směsi vymezené 
v článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí“. Článek 
58 směrnice o průmyslových emisích dále stanoví: „Látky nebo směsi, které jsou z důvodu obsahu těkavých organických 
sloučenin klasifikovány nařízením (ES) č. 1272/2008 jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci a kterým jsou 
přiřazeny standardní věty o nebezpečnosti H340, H350, H350i, H360D nebo H360F nebo které musí být těmito větami 
označovány, musí být co nejdříve a v nejvyšší možné míře nahrazeny méně škodlivými látkami nebo směsmi.“ 
14 Jak je stanoveno ve směrnici 2009/128/ES o udržitelném používání. 
15 Závěry Rady o dalších krocích k tomu, aby se EU stala regionem osvědčených postupů v boji proti antimikrobiální rezistenci 
(2019/C 214/01):  
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2019.214.01.0001.01.CES&toc=OJ%3AC%3A2019%3A214%3AFULL  

https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2019.214.01.0001.01.CES&toc=OJ%3AC%3A2019%3A214%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2019.214.01.0001.01.CES&toc=OJ%3AC%3A2019%3A214%3AFULL
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Seznam znečišťujících látek je specifikován v Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. Z pohledu znečištění 

povrchových a podzemních vod se za nebezpečné látky považují látky dle přílohy č. 1 zákona 

č. 254/2001 Sb. (vodní zákon).  

Při výkonu prací na staveništi je nutné předcházet možné ekologické újmě. V případě vzniku nebo 

zjištění ekologické újmy je provozovatel povinen neprodleně provést veškerá proveditelná nápravná 

opatření k okamžité kontrole, omezení, odstranění nebo jinému zvládnutí znečišťujících látek nebo 

jiných škodlivých faktorů, jejichž cílem je omezit ekologickou újmu a nepříznivé účinky na lidské zdraví 

nebo předejít dalšímu rozšiřování ekologické újmy, nepříznivým účinkům na lidské zdraví nebo dalšímu 

zhoršení funkcí přírodních zdrojů.  

Součástí stavebního deníku je seznam evidovaných opatření na staveništi. Obsahuje seznam 

znečišťujících látek a jaká opatření byla zavedena k omezení šíření emisí do okolního prostředí.  

4.5.2 Pořizování bezemisních a nízkoemisních automobilů 

Vozidla splňují požadavky posledního použitelného stupně schvalování typu z hlediska emisí lehkých 

užitkových vozidel Euro VI stanovené v souladu s nařízením (ES) č. 715/2007 a z hlediska emisí 

z těžkých nákladních vozidel Euro VI stanovené v souladu s nařízením (ES) č. 595/2009. 

U silničních vozidel kategorií M a N splňují pneumatiky požadavky na vnější hluk odvalování v nejvyšší 

zastoupené třídě a koeficient valivého odporu (ovlivňující energetickou účinnost vozidla) ve dvou 

nejvyšších zastoupených třídách podle nařízení (EU) 2020/740, což lze ověřit v Evropské databázi 

výrobků s energetickým označením (EPREL).  

Pořízená vozidla budou v každém případě odpovídat požadavkům platné národní i evropské legislativy, 

mj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 540/2014 o hladině akustického tlaku motorových 

vozidel a náhradních systémů tlumení hluku16.  

 

Investice má pozitivní dopad na znečištění, zejména snižuje emise jiných znečišťujících látek než 

skleníkových plynů a také zlepšuje kvalitu ovzduší. 

 

 
16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 540/2014 ze dne 16. dubna 2014 o hladině akustického tlaku motorových 
vozidel a náhradních systémů tlumení hluku a o změně směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnice 70/157/EHS (Úř. věst. L 
158, 27.5.2014, s. 131). 
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4.6 Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů 

U projektů umístěných v oblastech citlivých z hlediska biologické rozmanitosti nebo v jejich blízkosti 

(včetně sítě chráněných oblastí Natura 2000, míst světového dědictví UNESCO a klíčových oblastí 

biologické rozmanitosti, jakož i dalších chráněných oblastí) bude případně provedeno příslušné 

posouzení a na základě jeho závěrů budou provedena nezbytná zmírňující opatření. 

Dále v relevantních případech stanovených vlastníkem komponenty v podmínkách výzvy žadatel 

zajistí, že bude provedeno posouzení z hlediska výskytu obecně a zvláštně chráněných synantropních 

druhů živočichů. Jestliže tento průzkum povede ke zjištění jejich výskytu, potom žadatel popíše, jaká 

opatření jsou navržena a jak budou zohledněna v rámci projektu. 

Pro správné zhodnocení dosažení plnění této zásady žadatel uvede, jaká ochranná, zmírňující a 

kompenzační opatření na ochranu životního prostředí byla před stavbou a během stavby provedena. 

Dále musí být dodrženo, že nová budova není postavena na: 

a) zemědělské půdě zařazené do I. nebo II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, pokud do doby 
vydání PA nedojde k souhlasu s jejím vynětím; 

b) vymezeném přírodním stanovišti dle přílohy č. I směrnice 92/43/EHS o stanovištích nebo půdě, která 

slouží jako stanoviště ohrožených druhů (flóry a fauny) uvedených na národních červených seznamech17;  

c) lesní půdě, pokud do doby vydání PA nedojde k souhlasu s vynětím pozemku z pozemků určených k plnění 
funkce lesa. 

Budou respektovány limity zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (včetně instalací venkovních 
OZE. 

 

Žadatel/příjemce dotace bude postupovat v souladu s platnými předpisy v oblasti ochrany 

přírody a krajiny (zejména dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 

334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, a zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivu na životní prostředí) a zajistí, že projekt nebude ve významné míře 

negativně ovlivňovat předměty ochrany přírody a krajiny. 

  

 
17 https://portal.nature.cz/redlist/v_cis_redlist.php?akce=none&choice=1&plny_vypis=1&X=X  

Uvažují se následující kategorie druhů: kriticky ohrožený – CR (critically endangered), ohrožený – EN (endangered), 
zranitelný – VU (vulnerable), téměř ohrožený – NT (near threatened). 

https://portal.nature.cz/redlist/v_cis_redlist.php?akce=none&choice=1&plny_vypis=1&X=X%20
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5 PŘEHLED DOKUMENTŮ SLOUŽÍCÍ K DOLOŽENÍ PLNĚNÍ DNSH  

Níže uvedené dokumenty slouží k prokázání toho, že všechny aktivity/opatření projektu jsou 

v souladu se zásadou DNSH. Termín, periodicita a povinnost předkládání dokumentace jsou uvedeny 

v podmínkách výzev. Jedná se například o: 

• energetický posudek; 

• průkaz energetické náročnosti budovy (u renovací pro stav před a po realizaci opatření); 

• technické listy produktů nebo certifikáty, např. EU Water label s dvěma nejvyššími třídami 

v případě pořizování vnitřního sanitárního vybavení apod.; 

• posouzení z hlediska výskytu obecně a zvláštně chráněných synantropních druhů živočichů; 

• výpis z katastru nemovitostí ke stavebnímu pozemku; 

• projektová dokumentace stavby a související dokumenty; 

• posouzení vlivu na životní prostředí (EIA), pokud je dle zákona vyžadováno; 

• zpráva o průzkumu dle Metodického pokynu MŽP (v případě rekultivace kontaminovaného 

území); 

• zpráva dodavatele o splnění požadavku recyklace minimálně 70 % stavebních a demoličních 

odpadů vycházející z požadavku na respektování principů DNSH včetně výpočtů a dokladů;  

•  doklady o převzetí odpadu k ekologické likvidaci nebo potvrzení od certifikované firmy, která 

má oprávnění nakládat s odpadem dle norem s uvedením hmotnosti převzatého odpadu; 

• zadávací dokumentace k veřejným zakázkám; 

• studie proveditelnosti, zejména příslušná část věnovaná DNSH; 

• potvrzení o splnění DNSH – závěrečné, které prokazuje implementaci zásady DNSH na 

projektu dle této metodiky. 
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6 LEGISLATIVNÍ RÁMEC DNSH  

Zásada DNSH („Do No Significant Harm“ = „významně nepoškozovat“, také „zásadně nepoškozovat 

environmentální cíle“ či „zásada zásadně neškodit“) je ukotvena ve sdělení Komise „Zelená dohoda pro 

Evropu“ (European Green Deal) bod 2.2.5 A green oath: ‘do no harm’ a dále v řadě legislativních aktů 

EU. Účelem je neposkytovat environmentálně škodlivé dotace či jiné veřejné podpory, k čemuž se EK 

zavázala napříč EU financováním.  

 

Nařízení EU č. 2021/241 o nástroji pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, Nařízení 

2021/241)18 stanoví, že žádné opatření (tj. žádná reforma a žádná investice) zahrnuté do národního 

plánu pro oživení a odolnost by nemělo vést k významnému poškozování environmentálních cílů, tj. 

musí být v souladu s DNSH ve smyslu čl. 17 Nařízení o Taxonomii.  

 

Evropská komise v Oznámení č. 2021/C58/01 Technické pokyny k uplatňování zásady „významně 

nepoškozovat“ podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost (dále také „Technické pokyny 

k uplatňování zásady „významně nepoškozovat““)19 stanovila způsoby uplatňování zásady „významně 

nepoškozovat“ v kontextu Nařízení 2021/241 s ohledem na jeho specifický charakter. Cílem pokynů je 

objasnění významu uplatňování zásady DNSH a toho, jak mají členské státy vyhodnotit, že jimi 

navrhovaná opatření v NPO jsou s touto zásadou v souladu zejm. při přípravě NPO.  

 

Princip DNSH je nejpodrobněji operacionalizován v nařízení EU č. 2020/852 (Nařízení o Taxonomii)20 

a na základě tohoto nařízení vydaných kritérií viz Příloha 1 a Příloha 2 Nařízení Komise v přenesené 

pravomoci C/2021/2800, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852, 

pokud jde o stanovení technických screeningových kritérií21 (dále jen „Technická screeningová 

kritéria“). Nařízení o taxonomii a příslušné prováděcí akty stanovují podmínky, za kterých lze 

hospodářskou činnost a investice považovat za „plně environmentálně udržitelné“, princip DNSH je 

však pouze částí tohoto konceptu.  

 

 
18 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost. Dostupný 
z https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241 
Článek 4a („Horizontální zásady“) nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost stanoví, že z tohoto nástroje se podporují pouze opatření, která 
dodržují zásadu „významně nepoškozovat“ a články 15 a 16 („Plán pro oživení a odolnost“ a „Posouzení Komise“) stanoví, že plány pro oživení 
a odolnost by měly vysvětlovat, „jak tento plán zajistí, aby žádné opatření k provádění reforem a investičních projektů v něm zahrnuté 
významně nepoškozovalo cíle v oblasti životního prostředí ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852 (zásada „významně nepoškozovat“)“, 
a měly by být na základě toho i posuzovány. 
19 Oznámení Komise Technické pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost 
(2021/C 58/01); Dostupné z https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.058.01.0001.01.CES&toc=OJ%3AC%3A2021%3A058%3AFULL 
20 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a 
o změně nařízení (EU) 2019/208820. Dostupné z https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32020R0852 
21EUR-Lex - C(2021)2800 - EN - EUR-Lex (europa.eu) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.058.01.0001.01.CES&toc=OJ%3AC%3A2021%3A058%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.058.01.0001.01.CES&toc=OJ%3AC%3A2021%3A058%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32020R0852
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=PI_COM%3AC%282021%292800
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EK spolu s Radou EU (ECOFIN) vydaly kladné hodnocení plánu Česka pro oživení a odolnost (NPO). 

Předmětem posuzování NPO ze strany Komise byl i soulad navržených komponent s DNSH, přičemž 

konkretizované podmínky pro posouzení, resp. hodnocení souladu obsahuje Příloha Prováděcího 

rozhodnutí Rady o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Česka ze dne 31. 8. 2021 (Council 

Implementing Decision, Příloha CID)22, a to v popisu v rámci každé komponenty (viz kap. 8.3).23  

 

V mnoha ohledech však podmínky komponent v rámci CID odkazují na povinnost dodržet zásadu 

DNSH, přičemž je odkazováno na podmínky stanovené v Technických pokynech k uplatňování zásady 

„významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Ty jsou tak stále relevantní pro identifikaci podmínek DNSH, 

a to přesto, že návrh NPO byl již Komisí a Radou EU (ECOFIN) jako celek prizmatem DNSH hodnocen  

a schválen. 

 

6.1 Zdroje: 

• Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií  

• Vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov  

• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  

• Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí  

• Zákon č. 254/2001 Sb., Vodní zákon  

• Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích  

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  

• Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší  

• Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., seznam znečišťujících látek, prahových hodnot a údaje potřebné pro 

ohlašování do integrovaného registru  

• Směrnice 2008/98/ES, o odpadech, ve znění směrnice EU 2018/851  

• Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech  

• Vyhláška č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů  

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - zejména § 128 

(Povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení)  

• Zákon č. 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů, stavební zákon  

 
22 Příloha prováděcího rozhodnutí Rady o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Česka, Brusel, 31.8.2021, 11047/21 ADD 1, 
Interinstitucionální spis 2021/0245(NLE);  
23 Dle recitálu (19) Prováděcího rozhodnutí Rady o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Česka (se v souladu s čl. 19 odst. 3 
písm. d) a oddílem 2.4 přílohy v Nařízení 2021/241 očekává, že plán pro oživení a odolnost zajistí, aby žádné opatření pro provádění reforem 
a investičních projektů v něm zahrnuté (hodnocení A) významně nepoškozovalo environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2020/852 (zásada „významně nepoškozovat“). To s výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby 
elektřiny a/nebo tepla, jakož i související infrastruktury pro přenos a distribuci zemního plynu, které jsou v souladu s podmínkami 
stanovenými v příloze III Technických pokynů Komise (2021/C58/01). 
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• Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb  

• Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady – zejména § 42 a příloha č. 24.  

• Protokol EU o nakládání se stavebními a demoličními opady 

 

6.2 Zdroje k DNSH 

1. Nástroj pro oživení a odolnost: Nařízení 2021/241.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241 

 

2. Taxonomie: Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2020/852 ze dne 18. června 2020 

o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32020R0852 

 

3. Technické pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ podle nařízení o Nástroji 

pro oživení a odolnost (2021/C 58/01) 

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:52021XC0218(01)  

 

4. Příloha CID: Příloha prováděcího rozhodnutí Rady o schválení posouzení plánu pro oživení  

a odolnost Česka, Brusel, 31.8.2021, 11047/21 ADD 1, Interinstitucionální spis 

2021/0245(NLE); Dostupné z https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/2021/10/PRILOHA-

provadeciho-rozhodnuti-Rady-o-schvaleni-posouzeni-planu-pro-oziveni-a-odolnost-Ceska.pdf 

 

5. Technická screeningová kritéria; Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) C/2021/2800, 

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852, pokud jde  

o stanovení technických screeningových kritérií pro určení toho, za jakých podmínek se 

hospodářská činnost kvalifikuje jako významně přispívající ke zmírňování změny klimatu nebo 

k přizpůsobování se změně klimatu, a toho, zda tato hospodářská činnost významně 

nepoškozuje některý z dalších environmentálních cílů; 

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=PI_COM%3AC%282021%292800 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32020R0852
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:52021XC0218(01)
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/2021/10/PRILOHA-provadeciho-rozhodnuti-Rady-o-schvaleni-posouzeni-planu-pro-oziveni-a-odolnost-Ceska.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/2021/10/PRILOHA-provadeciho-rozhodnuti-Rady-o-schvaleni-posouzeni-planu-pro-oziveni-a-odolnost-Ceska.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=PI_COM%3AC%282021%292800
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7 ZKRATKY 

Zkratky použité v tomto MP jsou uvedeny v Obecných pravidlech s názvem Seznam zkratek. 
  
CPR – „common provisions regulation“ - Obecné nařízení (CPR) (nařízení EU č. 2021/1060) 

DNSH – „do no significant harm“ – princip nepoškozovat životní prostředí 

NPO – Národní plán obnovy ČR 

OZE – obnovitelné zdroje energie 

SC – specifický cíl (politika soudržnosti) 

RRF – Recovery and Resillience Facility – nařízení EU č. 2021/241 

ŘO – řídící orgán (politika soudržnosti) 

VFR – Víceletý finanční rámec EU 

VK – vlastník komponenty (NPO / RRF) 

VZ – veřejné zakázky 
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8 PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 – Potvrzení o splnění DNSH – závěrečné, jehož vzor je samostatnou přílohou Obecných 

pravidel pro žadatele a příjemce č. 19; 

Příloha č. 2 - Prohlášení o dodržování DNSH_reportovací list, jehož vzor je samostatnou přílohou 

výzvy24.  

 
24 Informace o tom, že má žadatel reportovací list vyplnit, je vždy uvedena u příslušné výzvy 




