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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu

s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: DS/0255/2024/MI

Číslo smlouvy zhotovitele: S25-034-0131

Článek I.
Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Název: Město Veselí nad Moravou

IČO: 00285455

Sídlo: tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou

Zastoupený ve věcech smluvních: JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta
Tel.:
Emai

Zastoupený ve věcech technických: Ing.
Tel.
Em

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ZHOTOVITEL:

Název:
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní
stavby MORAVA

IČO: 48035599

Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Tomáš Hrabina - ředitel oblasti Hodonín a

Oba na základě pověření
Tel.
Em

Zastoupený ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:
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Článek II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou a další vztahy z něj
vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„ObčZ“).

2. Tato smlouva je uzavírána k zabezpečení veřejných potřeb objednatele. Účelem uzavření této
smlouvy je řádné provedení stavebních prací stavby „Úprava místních komunikací navazujících
na okružní křižovatku I/54 Dvořákova-Kollárova“. Jedná se o:
- opravu místních komunikací ul. Dvořákova-Hutník vč. vybudování 2 párů zpomalovacích prahů
(berlínské polštáře);
- opravu příjezdové komunikace před BD 1284-1288, ul. Blatnická;

v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dalšími podmínkami sjednanými v této smlouvě.

3. Zástupci smluvních stran shodně prohlašují:

a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) jsou v souladu s právní
skutečností v době uzavření smlouvy,

b) že jejich vnitřní předpisy nebo rozhodnutí jejich orgánů jim nebrání v řádném uzavření této
smlouvy,

c) že k řádnému uzavření smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby
či dalšího právního jednání.

4. Zhotovitel se zavazuje:

a) že nejpozději do 15 dnů od uzavření této smlouvy sjedná a po celou dobu jejího trvání bude
mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody při výkonu stavební činnosti,
a to ve výši plnění nejméně v rozsahu celkové ceny díla vč. DPH,

b) poskytovat potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,

c) evidovat veškerou dokumentaci vztahující se k plnění této smlouvy po dobu 10 let ode dne
předání díla, a to od prvního dne roku následujícího po dni podpisu zápisu o předání a převzetí
díla,

d) poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací díla.

5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.

6. Smluvní strany shodně prohlašují:

a) že technický dozor stavebníka nad prováděním stavby nebude provádět zhotovitel ani osoba
s ním propojená ve smyslu ustanovení § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
korporacích,

b) že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po
pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen
s místem pro provedení díla, se stávajícími konstrukcemi, s projektovou dokumentací a
veškerými dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na jeho plnění díla. Zhotovitel
prohlašuje, že nezjistil při své náležité odborné péči žádnou skutečnost, která by mohla
bránit provedení díla podle této smlouvy v termínu a za cenu dle této smlouvy a v plném
rozsahu tak na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 ObčZ.

Článek III.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede pro objednatele dílo stavby
s označením „Úprava místních komunikací navazujících na okružní křižovatku I/54 Dvořákova-
Kollárova“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) v rozsahu stanoveném:
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a) položkovým výkazem výměr

b) projektovou dokumentací „Oprava příjezdové komunikace před BD 1284-1288, ul. Blatnická“
zpracovanou společností Projekce DS s.r.o., Na Výhone 3223, 695 01 Hodonín, IČ 02846471

(dále jen „projektová dokumentace“),

c) obsahem této smlouvy o dílo.

2. Případné změny oproti předané projektové dokumentaci nesmí zhotovitel provést bez předchozího
uzavření písemného dodatku s objednatelem.

3. Zhotovitel jako součást dodávky díla zajistí a provede na svůj náklad následující práce a činnosti
před zahájením realizace díla:

a) vytyčení stavby a staveniště, vytýčení všech stávajících inženýrských sítí a technických
zařízení v zájmovém území stavby a staveniště. Zhotovitel o vytýčení dle předchozí věty
vyhotoví protokol, včetně grafické části, který bude součástí dokumentace stavby,

b) označení staveniště ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

c) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému
provedení díla,

d) zpracování finálního návrhu podrobného časového harmonogramu postupu prací (dále jen
„HMG“) zhotovitel zpracuje a předloží objednateli k projednání do 15 dnů od uzavření této
smlouvy. Po jeho odsouhlasení objednatelem se stane pro smluvní strany závazným.
Zhotovitel je povinen zahájit, provádět a dokončit práce na díle v termínech sjednaných
v této smlouvě a v odsouhlaseném HMG.

4. Zhotovitel jako součást dodávky díla dále zajistí a provede na svůj náklad následující práce
a činnosti v průběhu realizace díla:

a) zřízení staveniště včetně napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly
včetně úhrady za odběr medií,

b) zajištění bezpečného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu
výstavby,

c) zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlým k místu
staveniště, a to po celou dobu realizace stavby,

d) zajištění schůdnosti, sjízdnosti a průběžného čištění vozovek, užívaných pro dovoz
stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu
realizace stavby,

e) zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení
poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů. K měsíčním fakturacím zhotovitel předá objednateli
doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně předá doklad
o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné ktéto činnosti,
jako podklad pro uznání fakturace,

f) zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby stanovených správci inženýrských sítí
a zařízení dotčených stavbou; zhotovitel s příslušnými správci dotčených sítí a zařízení
provede zápis o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem do stavebního deníku;
zhotovitel dále provede úpravy požadované jednotlivými správci a vlastníky dotčených sítí a
zařízení,

g) provádění kontroly dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

h) ochranu kořenů stromů a kmenů stromů bedněním při provádění jakýchkoliv prací
ve vzdálenosti menší, než je 5 m od kmene stromů, včetně zabezpečení ochrany větví proti
poškození; případný nutný ořez větví projednat s objednatelem,

i) plnění podmínek pro provádění stavby stanovených pravomocnými stavebními povoleními
(resp. povoleními záměrů),
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j) koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu
celkového členění stavby dle HMG tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo
k poškození již realizovaných inženýrských objektů.

5. Zhotovitel odpovídá za veškeré vzniklé škody na majetku objednatele nebo na majetku třetích osob
způsobené při provádění prací. Vzniklé škody odstraní zhotovitel ihned na vlastní náklady.
Při provádění prací ze sousedních nemovitostí je třeba si počínat tak, aby vlastníkům nebyla
způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv
a právem chráněných zájmů, nadměrnému znečištění okolí stavby, ničení zeleně a k nepořádku
na pracovišti. Použitá část sousední nemovitosti bude ihned po ukončení prací uvedena
do původního stavu.

6. Zhotovitel dále, jako součást provedení stavby, zajistí a provede na svůj náklad potřebné činnosti
nutné k řádnému předání stavby, včetně doložení potřebných dokladů objednateli k předávacímu
řízení. Jedná se zejména o:

a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě)
dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, včetně generálního prohlášení zhotovitele o shodě výrobků a materiálů
použitých k provedení stavby,

b) zkoušky, atesty a revize podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se
k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

c) doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad
o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti,

d) zpracování geodetického zaměření díla úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem,
a to:

-geodetické zaměření skutečného provedení díla (včetně podzemních částí a všech
inženýrských sítí) 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči
v elektronické formě,

-doklady o vytyčení stavby,

e) předání dokumentace skutečného provedení stavby 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě
na CD nebo obdobném nosiči. Do dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny
změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla; části dokumentace, u kterých nedošlo
k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

7. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

Článek IV.
Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí
potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který v plném rozsahu nese nebezpečí škody na těchto
věcech, bez ohledu na zavinění.

3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla
a jeho převzetí objednatelem nese v plném rozsahu nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

Článek V.
Termíny provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo, které je předmětem této smlouvy, v následujících
termínech:

Předání a převzetí staveniště předpoklad 01.08.2024
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Zahájení stavebních prací nejpozději 05.08.2024

Předání a převzetí celého díla nejpozději do 30.09.2024

Vyklizení a vyčištění staveniště nejpozději do 14.10.2024

2. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný zmocněnými zástupci obou smluvních stran,
je nedílnou součástí stavebního deníku.

3. Termíny sjednané v odst. 1 tohoto článku a v odsouhlaseném HMG dle čl. Ill odst. 3 písm. d) jsou
závazné a neměnné. Jejich změna je přípustná jen se souhlasem objednatele formou písemného
dodatku k této smlouvě. Dojde-li ke změně harmonogramu prací v souladu s předchozí větou tohoto
odstavce, zašle zhotovitel objednateli neprodleně návrh aktualizovaného harmonogramu prací,
který se stane závazným okamžikem uzavření písemného dodatku k této smlouvě.

4. Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí zvláštního zavinění ve lhůtě 15 dnů ode dne,
kdy měl dle HMG práce na díle zahájit, nebo v případě jeho prodlení s prováděním díla oproti HMG
přesáhne 15 dnů, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokuty stanovené touto smlouvou,
případně od smlouvy odstoupit.

5. Pokud dojde v průběhu provádění díla k nepříznivým klimatickým podmínkám či zásahu vyšší moci,
za kterých dílo nelze provádět v souladu s předepsanými technologickými postupy, přeruší zhotovitel
na nezbytně nutnou dobu práce na díle. Toto přerušení zapíše zhotovitel do stavebního deníku každý
den, kdy přerušuje provádění díla s uvedením důvodu. O dobu oprávněného přerušení prací z tohoto
důvodu se posouvá termín dokončení díla uvedený v odst. 1 tohoto článku smlouvy.

6. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu takového přerušení
se prodlužují termíny uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy. Trvá-li přerušení prací na díle déle
než dvanáct měsíců z důvodů ležících na objednateli, závazek dle této smlouvy zaniká, pokud se
smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany provedou vyrovnání vzájemných pohledávek
dohodou.

Článek VI.
Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy o dílo je sjednána následovně:

Cena díla bez DPH 5.832.948,81 Kč

DPH z ceny díla ve výši 21 % 1.224.919,25 Kč

Celková cena díla, včetně DPH 7.057.868,06 Kč

2. Cena sjednaná v odst. 1 tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná k dosažení
záměru objednatele a k naplnění předmětu díla. Platí po celou dobu realizace díla.

3. Cena sjednaná v odst. 1 tohoto článku je stanovena dle projektových dokumentací stavby
předaných objednatelem zhotoviteli, dle cenové nabídky zhotovitele a dle podmínek stanovených
touto smlouvou. V ceně jsou již zahrnuty zejména náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz
a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení
díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až
do doby dokončení díla.

4. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně ověřil soulad textové a výkresové části projektové dokumentace
stavby s výkazem výměr, resp. se všemi ostatními materiály relevantními pro zhotovení díla dle této
smlouvy.

5. Přílohu č. 3 této smlouvy tvoří položkový rozpočet díla, včetně rekapitulace celkových nákladů
a výkazů výměr (dále jen „položkový rozpočet díla“).

6. Pokud položkový rozpočet díla obsahuje změny oproti položkám obsaženým v projektové
dokumentaci a ukáže se, že zhotovitel neúplně ocenil výkaz výměr nebo jiné dodatečné položky,
nemá zhotovitel právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení díla dle této smlouvy.
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7. Pokud položkový rozpočet díla neobsahuje některou z položek obsažených v projektové
dokumentaci, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo a zhotovitel nemá právo,
v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení
těchto prací.

8. Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes kontrolu objednatele neobsahuje položkový rozpočet veškeré
položky či správné počty měrných jednotek popsané v soupisu prací, dodávek a služeb, nemá tato
skutečnost vliv na výši ceny. Smluvní strany se shodují, že chybějící položky či chybějící množství
měrných jednotek jsou předmětem plnění a součástí sjednané ceny.

9. Cena podle této smlouvy bude v souladu s ustanovením § 2614 ObčZ snížena v případě
neprovedení prací dle předané projektové dokumentace modifikované nabídkou zhotovitele.
Snížení ceny bude provedeno odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které
objednatel nařídil neprovádět formou změnového listu (dále jen „méněpráce“). Náklady na
méněpráce budou odečteny z ceny díla podle této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých
odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby a rozsahu nutné činnosti.

10. Cenu podle této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec rozsahu
uvedeného v předané projektové dokumentaci stavby a v nabídce zhotovitele, a to v souladu
s příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů v oblasti zadávání veřejných zakázek.
Zvýšení ceny lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel
nařídil provádět formou změnového listu (dále jen „vícepráce“). Náklady na vícepráce mohou být
připočteny k ceně díla podle této smlouvy pouze písemným dodatkem k této smlouvě.

11. Náklady na vícepráce budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek
dle položkového rozpočtu (Příloha č. 3 této smlouvy). Pro ocenění víceprací, u kterých nelze využít
jednotkových cen dle položkového rozpočtu, předloží zhotovitel objednateli nabídku k jednání.
Ke zvýšení ceny může dojít pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného
smluvními stranami před zahájením realizace víceprací.

12. V případě, že dojde k pokynu objednatele, ze kterého vyplývá, dle mínění zhotovitele, změna díla
oproti projektové dokumentaci, je zhotovitel povinen na to objednatele písemně upozornit před
zahájením provádění takových prací. Bez uzavření dodatku není zhotovitel oprávněn tyto práce
provádět. Provedení takových prací bez uzavřeného dodatku znamená, že zhotovitel nemá nárok
na úhradu ceny nad rámec sjednané ceny díla.

Článek VII.

Platební a fakturační podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na následujících platebních podmínkách:

a) zálohy objednatel neposkytuje,

b) sjednává se dílčí měsíční plnění v souladu s ustanovením § 21 odst. 7 zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“).
Měsíční plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné posledním
dnem každého kalendářního měsíce. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat daňové
doklady (dále jen „faktura“), kterými vyúčtuje provedené práce. Po ukončení předávacího
řízení celého díla podle této smlouvy zhotovitel provede závěrečné vyúčtování a vystaví
konečnou fakturu na cenu díla,

c) soupis provedených prací doručí zhotovitel objednateli ke kontrole, a to nejpozději
do 5. dne následujícího měsíce. Objednatel odsouhlasí pouze skutečně provedené práce
v termínu do 5 dnů od dodání jejich soupisu. Po tomto odsouhlasení bude zhotovitelem
vystavena faktura. Dílčí faktury budou objednatelem propláceny dle měsíčního plnění
realizace díla odsouhlaseného objednatelem. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání
částky z účtu objednatele.

2. Lhůta splatnosti faktur je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů od doručení faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli do 5 dnů od data jejího vystavení.

3. Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:

a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním
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vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky
investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky
neinvestičního charakteru,

b) Dodací list se samostatnými soupisy majetku členěného na:

technické vybavení stavby, které je nedílnou součástí stavby,
dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč/ks), včetně majetku, který je samostatnou
movitou věcí i přesto, že je pevně spojen s budovou, nebo stavbou
dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč/ks,
drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč/ks,
dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč/ks,

c) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný dosavadní průběh zhotovení díla.

4. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována
cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní
straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel
důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel
vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti
běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.

Článek Vlil.
Průběh realizace díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří
provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel
provede dílo s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.

2. Zhotovitel obdrží od objednatele před zahájením prací 2 paré projektové dokumentace.

3. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných
předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

4. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději dnem zahájení stavebních prací. Obvod
staveniště je vymezen projektovou dokumentací. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele
písemně.

5. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis
o předání a převzetí staveniště. Do stavebního deníku zhotovitel zapíše všechny skutečnosti
rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti,
důvody přerušení prací a dobu přerušení, důvody odchylek prováděných prací od projektové
dokumentace stavby a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem,
a to v den, kdy nastaly, jinak se k nim nepřihlíží. V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou
vlastníky elektronického podpisu, lze stavební deník vést elektronickou formou.

6. Mezi objednatelem a zhotovitelem budou určeny termíny pravidelných kontrolních dnů. Tato dohoda
bude uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště. Z těchto kontrolních dnů budou prováděny
samostatné zápisy (tiskopisy), které budou nedílnou součásti stavebního deníku. Tyto zápisy budou
obsahovat část „hodnocení postupu výstavby“ a část „úkoly“, kde budou přesně uváděny veškeré
probíhající práce a zároveň bude upřesněn další postup prací. Dále budou tyto zápisy doplněny
o fotografie skutečného stavu probíhajících prací.

7. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí
být vynechána volná místa.

8. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat
svá stanoviska. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby objednatele
odpovědné za realizaci stavby, také autorský dozor projektanta, technický dozor stavebníka
nad prováděním stavby a zástupce státního dozoru ve věcech stavebního řádu. Nesouhlasí-li
stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich
záznamu do dvou pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem
záznamu souhlasí.
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9. Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

10. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších
médií odebíraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí ceny
za provedené dílo dle této smlouvy, a hradí je v plném rozsahu zhotovitel.

11 .Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště.

12. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad průběžně odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména
ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat objednateli, jak bylo
naloženo se vzniklým odpadem a na kterou skládku byl odpad uložen.

13. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody
na stavebním materiálu, dílech nebo na celé stavbě při realizaci stavby je zhotovitel, a to až do doby
předání a převzetí celého díla objednatelem.

14. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace díla
ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však
po dobu 10 let od poslední platby.

15. Požadavky na součinnost objednatele nad rámec této smlouvy, včetně jejích příloh, je zhotovitel
povinen specifikovat a objednateli předat písemně (zápisem ve stavebním deníku anebo e-mailem)
alespoň 2 pracovní dny předem.

16. Zhotovitel písemně vyzve objednatele (tak, že objednatel prokazatelně obdrží danou výzvu),
nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při
zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví,
může zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění
objednatele. Toto upozornění však musí být objednateli doručeno, jinak se má za to, že objednatel
vyzván nebyl.

17.0 kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam do stavebního deníku, který musí obsahovat
souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla.

18. Zhotovitel se zavazuje po provedení díla uvést staveniště a ostatní plochy dotčené stavbou
do původního stavu, tj. zejména je vyklidit a vyčistit, a to ve lhůtě dle článku V. odst. 1 této smlouvy.
Při nedodržení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré prokazatelné
náklady a škody, které mu tím vznikly.

19. Zhotovitel má povinnost na své náklady před předáním díla zaškolit zaměstnance objednatele, nebo
jiné jím určené osoby, v provozování a údržbě těch částí díla, které to svojí povahou vyžadují.
O provedeném zaškolení smluvní strany sepíšou protokol.

20. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující
na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se
zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.

21 .Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi
jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své
zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.

22.Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně
odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto
smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí.

Článek IX.

Provedení díla, předání a převzetí díla

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dílo na základě této smlouvy bude provedeno, bude-li řádně
dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí:

a) úplné, funkční a bezvadné dokončení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí,
včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla,



VESELÍ
NAD MORAVOU

a současně

b) dokončení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací
a konstrukcí.

2. Objednatel je povinen převzít pouze dílo dokončené bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn
převzít i dílo, které vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými
nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.

3. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno
nejpozději v termínu provedení díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy.

4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepíše zhotovitel a bude obsahovat
zejména:

a) označení a popis díla,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků,

d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

e) prohlášení objednatele, že dílo přebírá,

f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,

g) termín vyklizení staveniště,

h) datum ukončení záruky na dílo,

i) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,

j) datum a místo sepsání zápisu.

5. Přílohou zápisu o předání a převzetí díla bude:

a) seznam předané dokumentace vymezené v Příloze č. 2 - Přehled dokladové dokumentace
požadované objednatelem,

b) protokol potvrzující, že dílo je bez zjevných vad a nedodělků, případně soupis ojedinělých
drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla
funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, se stanovením
termínu jejich odstranění.

6. V případě, že bylo objednatelem dílo převzato i tehdy, vykazovalo-li drobné vady a nedodělky
vymezené v odst. 5 písm. b) tohoto článku, odstraní je zhotovitel neprodleně, nejpozději v termínu
stanoveném smluvními stranami v soupisu ojedinělých drobných vad a nedodělků. Po jejich
odstranění zhotovitelem bude sepsán protokol o odstranění všech vad a nedodělků díla. Nedodrží-li
zhotovitel termín pro odstranění těchto vad a nedodělků díla, bude vůči němu objednatelem
uplatněna smluvní pokuta či jiné mechanismy stanovené touto smlouvou.

7. Zároveň zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady o řádném provedení díla dle
technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy,
včetně prohlášení o shodě.

Článek X.
Záruka a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude v plném
rozsahu odpovídat projektové dokumentaci, této smlouvě, platným normám ČSN, vztahujícím
se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a zhotovitelů materiálů a výrobků,
specifikovaných výhradně v projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady díla zjištěné v záruční době.
Za vady, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel pouze tehdy, pokud jejich příčinou
bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí zejména ustanovením § 2629 a § 2630
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ObčZ. Volba nároku z vady díla náleží objednateli. Objednatel je oprávněn tuto volbu změnit dle
svého uvážení.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců.

4. Výše uvedená záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla objednatelem bez
vad a nedodělků, nebo - v případě, že objednatelem bylo dílo převzato i tehdy, vykazovalo-li pouze
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla funkčně nebo
esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly - od okamžiku podpisu protokolu
o odstranění všech vad a nedodělků díla.

5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí
zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Odesláním tohoto písemného oznámení
objednatelem (dále jen „oznámení o vadě“) se má za to, že objednatel požaduje bezplatné
odstranění vady, pokud výslovně neuplatní jiný nárok z odpovědnosti za vady. Za včas uplatněnou
reklamaci vady díla se považuje reklamace odeslaná objednatelem nejpozději v poslední den
záruční doby sjednané v této smlouvě.

6. Zhotovitel je povinen se neprodleně dostavit k posouzení reklamované vady, nejpozději však
do 3 pracovních dnů od odeslání oznámení o vadě. V případě, že by charakter vady vyžadoval
neodkladný zásah nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen dostavit se k posouzení vady
nejpozději do 36 hodin od odeslání oznámení o vadě. O reklamované vadě bude mezi smluvními
stranami sepsán zápis obsahující posouzení vady díla společně s uvedením termínu jejího
odstranění (dále jen „zápis“).

7. Oznámení o vadě budou zasílána elektronicky na e-mailovou adresu zhotovitele:
Zhotovitel tímto stvrzuje, že uvedená e-mailová adre

permanentně (tj. každý kalendářní den) k dispozici pro účely příjmu odeslaných oznámení o vadě. V
případě zrušení předmětné e-mailové poštovní schránky je zhotovitel povinen na tuto skutečnost
objednatele upozornit nejméně 3 pracovní dny před zrušením. Současně objednateli oznámí
identifikaci nové e-mailové poštovní schránky. Smluvní strany stvrzují, že výše uvedená forma
komunikace je komunikací relevantní a na jejím základě je možné domáhat se práv definovaných
touto smlouvou. Lhůta počíná běžet od oka oznámení o vadě zhotoviteli. Vady mohou
být dále oznamovány telefonicky na číslo: Samotné telefonické ohlášení však není
oznámením o vadě.

8. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odeslání oznámení
o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou v zápise jinak. Vadu zhotovitel odstraní neprodleně,
nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně
jinak. Pokud nebyl zápis sepsán, lhůta na odstranění se sjednává v délce 10 pracovních dnů
od odeslání oznámení o vadě. Nedodrží-li zhotovitel termín zahájení odstraňování reklamované
vady díla, bude vůči němu objednatelem uplatněna smluvní pokuta či jiné mechanismy stanovené
touto smlouvou.

9. V případě, že má vada charakter závady, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter
havárie, se zhotovitel zavazuje začít s odstraněním vady ihned po sepsání zápisu. Takovou vadu
odstraní zhotovitel neprodleně, nejpozději do 48 hodin od sepsání zápisu, pokud se smluvní strany
nedohodnou písemně jinak. Pokud nebyl zápis ohledně takové vady sepsán, lhůta na odstranění
se sjednává v délce 72 hodin od odeslání oznámení o vadě. Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění
vady, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie, uhradí odpovídající část
náhrady škody, která vznikla porušením jeho smluvní povinnosti a bude vůči němu objednatelem
uplatněna smluvní pokuta či jiné mechanismy stanovené touto smlouvou.

10.Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Po dobu odstraňování záruční vady
záruční doba neběží. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.

Článek XI.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu
až do dne protokolárního předání a převzetí celého díla.
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2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit škodu a není-li to možné, nahradit objednateli
v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla prokazatelně z viny zhotovitele. Dojde-li při realizaci
k poškození díla, majetku objednatele či třetích osob, je zhotovitel povinen škodu odstranit v
celkovém rozsahu nebo nahradit v plné výši v peněžním plnění. Zhotovitel odpovídá i za škodu
způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou
okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo
hodlal použít při provádění díla.

Článek XII.
Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

1. Pro případ prodlení zhotovitele s řádným prováděním díla v termínech stanovených touto smlouvou
nebo pro případ prodlení zhotovitele s plněním dílčích termínů dle závazného harmonogramu
stanoveného touto smlouvou o dobu delší než 15 dnů, sjednávají smluvní strany ve prospěch
objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den
prodlení.

2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro nastoupení k odstranění vad a nedodělků zjištěných při
předávání díla, příp. lhůtu pro odstranění těchto vad a nedodělků, sjednávají smluvní strany ve
prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý
i započatý den prodlení a za každou uvedenou vadu nebo nedodělek, na jehož nebo jejíž
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, či které ve sjednaném termínu neodstranil.
Objednatel je současně oprávněn provést odstranění vad a nedodělků osobou odlišnou od
zhotovitele, přičemž objednatelem vynaložené náklady na jejich odstranění je zhotovitel povinen
uhradit v plném rozsahu.

3. V případě, že zhotovitel nedodrží závazek v provádění denního průběžného úklidu staveniště
a dalších stavbou dotčených míst nebo nezajistí schůdnost, sjízdnost a průběžné čištění vozovek
užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště nebo
nedodrží-li zhotovitel lhůtu na „vyklizení a vyčištění staveniště“, je objednatel oprávněn vyúčtovat
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý zjištěný případ.

4. V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti v oblasti BOZP, je objednatel oprávněn vyúčtovat
smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze č. 1 této smlouvy.

5. Pokud stavbyvedoucí nebo jeho zástupce nezapíše denní záznam do stavebního deníku v den, kdy
práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu, je objednatel
oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý
zjištěný případ.

6. Pokud zhotovitel písemně nevyzve objednatele (tak, že objednatel prokazatelně obdrží danou
výzvu), nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při
zhotovování díla zakryty, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 %
z celkové ceny díla vč. DPH za každý zjištěný případ.

7. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě deseti dnů od obdržení písemného uplatnění objednatelem.

8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se po zhotoviteli náhrady
škody, která mu vznikla prodlením nebo jiným porušením smluvních povinností ze strany zhotovitele.

9. Pro případ prodlení s úhradou řádně vystavených a doručených faktur za provádění díla uhradí
objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně.

10. V případě podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele, pro které objednatel odstoupí od této
smlouvy, se sjednává ve prospěch objednatele smluvní pokuta ve výši 10 % z celkové ceny díla.
V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným provedením díla nebo odstoupením od smlouvy,
nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl. Zánik závazku pozdním plněním
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

11.Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na míře svého zavinění a na
tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

12.Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
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13. V případě podstatného porušení obsahu této smlouvy ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn
od smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:

a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle odsouhlaseného harmonogramu postupu prací o dobu
delší než 15 dnů,

b) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky stanovené projektovou dokumentací nebo
připomínky objednatele, technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby nebo
autorského dozoru projektanta.

14.Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že se zhotovitel dostane do úpadku nebo
likvidace, a to i bez předchozího písemného upozornění.

15.Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje prodlení s úhradou faktur
řádně vystavených v souladu s čl. VII. této smlouvy o více než 30 kalendářních dnů od uplynutí lhůty
jejich splatnosti.

16.Odstoupením tato smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní
straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení
o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou
součástí díla a uhradit objednateli vzniklou škodu a smluvní pokutu. Objednatel je povinen uhradit
zhotoviteli poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu dosud dokončeného díla včetně věcí, které
objednatel převzal. Sankce za odstoupení od této smlouvy je objednatel oprávněn započíst proti
pohledávce zhotovitele.

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou ve smlouvě výslovně řešeny, se řídí platnými
právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku.

2. Změna smlouvy může být provedena pouze písemně ve formě vzestupně číslovaných dodatků
podepsaných oprávněnými zástupci obou stran.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění
dle čl. III. této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné
nezbytné podmínky k bezvadné realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými
znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.

4. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla, které je předmětem této smlouvy, dbát dohod a pokynů
objednatele, technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby a odpovědného projektanta,
jako osoby pověřené výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními této
smlouvy.

5. Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou či dojde k jejímu zrušení v souladu s občanským
zákoníkem či touto smlouvou, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušení na ustanovení
týkajících se sankčních ujednání a ujednání o finanční záruce a podstatném porušení smlouvy.

6. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy třetí osobě, včetně pohledávky vůči objednateli. Zhotovitel není oprávněn provést
započtení oproti pohledávce nebo závazku objednatele.

7. Smluvní strany mohou ukončit tento smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění
prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Za zveřejnění
v registru smluv odpovídá objednatel.

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že skutečnosti obsažené v této smlouvě a jejích přílohách
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 ObčZ a udělují svolení k jejich užití
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

10.Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla
uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně
a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

11 .Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
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12.Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran,
přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

13.Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním
v registru smluv.

14. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 48. schůzi dne 18.07.2024
usnesením č. 2/48/RMV/2024.

15. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Sazebník smluvních pokut při porušení platných předpisů v oblasti BOZP, PO
aOŽP,

Příloha č. 2 - Přehled dokladové dokumentace požadované objednatelem,

Příloha č. 3 - Položkový rozpočet díla

Veselí nad Moravou dne 24. 07. 2024
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Příloha č. 1 - Sazebník smluvních pokut za porušování předpisů BOZP, PO
a OŽP

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit výši pokuty dle svého uvážení
a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP.

I. BEZPEČNOST PRÁCE
Poř. Druh porušení Max, výše pokuty

1 Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP 1000,- Kč za osobu a případ

2
Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční
el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez
revizí,

1000,- Kč za případ 1000,- Kč za
používání

3
Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických,
zdvihacích, tlakových a plynových) 1500,- Kč za případ

4

Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro
dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních
šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě
plynoucí z NV 101/2005 Sb

5000,- Kč za případ

5
Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení),
transportním zařízením 5000,- Kč za případ

6
Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém
zařízení a na strojním zařízení 5000,- Kč za případ

7 Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či poddodavatelé,
odmítnutí dechové zkoušky

5000,- Kč za případ a vypovězení
osoby z areálu stavby

8 Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti 1000,- Kč za případ

9 Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka poddodavatelé
koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou

5000,- Kč u úrazu s dobou
pracovní neschopnosti delší než 3
pracovní dny 5000,- Kč u úrazu s

hospitalizací15000,- Kč u
smrtelného pracovního, úrazu

II. POŽÁRNÍ OCHRANA
Poř. Druh porušení Max, výše pokuty

1 Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušení
a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti 5000,- Kč za případ

2
Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001
Sb. a NVč. 406/2004 Sb. 5000,- Kč za případ

3 Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před
požárem 5000,- Kč za případ

4 Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb. 1000,- Kč za případ
5 Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek 1000,- Kč za případ

6
Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v
prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím 1000,- Kč za osobu a případ

7 Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru
stavby 5000,- Kč za případ

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Poř. Druh porušení Max, výše pokuty

1 Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a přípravky 5000,- Kč za případ

2
Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání
s odpady

3000,- Kč za případ u odpadů
kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za

případ u odpadů kategorie (N)
3 Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb. 5000,- Kč za případ
4 Únik ropných látek nebo chemikálií 3000,- Kč za případ
5 Neohlášení úniku ropných látek či chemikálii 1500,- Kč za případ

6
Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz
odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení
eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí

5000,- Kč za případ
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IV. OSTATNÍ
Poř. Druh porušení Max, výše pokuty

1 Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech) 2000,- Kč za osobu a případ

2
Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo
zdravotní způsobilost

2000,- Kč za případ

3
Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, poddodavatele z pravidel platných
pro stavbu

2000,- Kč za případ

4 Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou
ve stanoveném termínu

5000,- Kč za případ

5
Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou
a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemní značkou,
a to jak u pracovníků vlastních, tak poddodavatele

2000,- Kč za případ nebo osobu

6
Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí,
rovněž tak samotné stavby

2000,- Kč za případ

7 Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory 2000,- Kč za případ

8
Zcizení předmětů v areálu stavby 1000,- Kč za případ a vypovězení

osoby z areálu stavby

9
Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců poddodavatele do areálu
stavby

1000,- Kč za osobu a vypovězení
osoby z areálu stavby

10
Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a
mechanizace, parkování na nevyhrazených místech

1000,- Kč za případ

11

Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy,
arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí,
mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole,
či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla

5000,- Kč za případ a vypovězení
osoby z areálu stavby

12
Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby 10000,- Kč za případ a zákaz

vstupu do areálu stavby

13
Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,-
Kč v průběhu 6 měsíců

Dvojnásobek maxima předešlé
pokuty

Veselí nad Moravou dne
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Příloha č. 2 - Přehled dokladové dokumentace požadované objednatelem

Při předávacím řízení je zhotovitel povinen předložit objednateli zejména následující doklady:

1) projektová dokumentace skutečného provedení stavby 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě

na CD nebo obdobném nosiči. Do dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny,

k nimž došlo v průběhu zhotovení díla; části dokumentace, u kterých nedošlo k žádným

změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,

2) stavební deník(y);

3) zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění prací;

4) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;

5) zápisy a výsledky předepsaných měření;

6) certifikáty a prohlášení o shodě zabudovaných materiálů, výrobků a zařízení;

7) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních

zkouškách;

8) doklady potřebné k zahájení užívání díla podle příslušných právních předpisů a technických

norem;

9) doklady o zajištění likvidace odpadu vzniklého při provádění díla podle této Smlouvy v souladu

s příslušnými právními předpisy;

10) protokol o geodetickém vytýčení hranic pozemků před realizací stavby;

11) geodetické zaměření skutečného provedení stavby a geodetické zaměření jednotlivých nových

nebo překládaných inženýrských sítí s vyznačením věcných břemen, a to 2 x v písemné a 2 x

v digitální podobě na CD nosiči v elektronické formě. Zaměření stavby a zaměření tras

jednotlivých podzemních částí stavby zpracované dle podmínek stanovených vlastníky

jednotlivých nových nebo překládaných sítí uplatněných ve stavebním řízení. (Směrnice pro

geodetické zaměření liniových staveb dle jednotlivých správců inženýrských sítí;

Veselí nad Moravou dne
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Příloha č. 3 - Položkový rozpočet díla





Položkový rozpočet stavby

Stavba: Úprava místních komunikací navazujících na okružní křižovatku 1/54 Dvořákova-Kollárova

Objednatel: Město Veselí nad Moravou

Rozpočtové náklady
Základ pro DPH 21% 5 832 948,81 Kč

DPH 21% 1 224 919,25 Kč

Cena celkem za stavbu 7 057 868,06 Kč

Rekapitulace rozpočtů
Číslo a název rozpočtu Základ DPH 21% DPH celkem Cena celkem

Oprava místních kmunikací, ul. Dvořákova - Hutník 3 377 242,78 709 220,98 4 086 463,76

Oprava příjezdové komunikace před BD 1284-1288, ul.
Blatnická

2 455 706,03 515 698,27 2 971 404,30

Celkem za stavbu 5 832 948,81 1 224 919,25 7 057 868,06



Nabídka číslo:

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Strana: 1

Tištěno dne : 06.06.2024
Databáze:

Stavba: Veselí nad Moravou ■ oprava místních kmuníkací, ul. Dvořákova - Hutník
K____________________________________________________________________________________________________________________________________________ /

Zpomalovací prahy 1. úsek

Položka Text Množství mj. cena/mj. Celkem

i 113107320R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm 7,000m2 312,00 2184,00
2 113108312R00 Odstraněni asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 12 cm 7,000m2 263,00 1 841,00
3 113111112R00 Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.12 cm 7,000m2 256,00 1 792,00

4 273321321R00 Železobeton základových desek C 20/25 0,500m3 4 633,00 2 316,50
5 273361921RT2 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, KD 35, drát d 5,0

mm, oko 100 x 100 mm

0,024t 45 000,00 1 116,00

6 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrkodrť frakce
0-63 mm

7,000m2 263,00 1 841,00

7 567132115R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.20 cm 7,000m2 796,00 5 572,00
8 591141111R00 Kladení dlažby velké kostky, lože z MC tl. 5 cm - BEZ DODÁNÍ

KOSTEK, zajistí investor

7,000m2 550,00 3 850,00

9 919731122R00 Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm 12,000m 91,00 1 092,00
10 917832111RT8 Osazení stojat. obrub, bet.bez opěry.lože z C12/15 16,000m 495,00 7 920,00

11 592174680 obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm 16.000KUS 135,00 2160,00

12 919735112R00 Řezáni stávajícího živičného krytu tl. 5 -10 cm 12,000m 75,00 900,00
13 936451111R00 Výplň dutin suspenzí CP30 - S4/NA 1,000m3 6 200,00 6 200,00
14 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný 11,953t 412,00 4 925,01
15 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 21,212t 12,00 254,55
16 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 7,070t 93,00 657,58
17 979990112R00 Poplatek za uložení suti - směsný stavební a demoliční odpad 7,070t 220,00 1 555,55

CELKEM Odbytová cena bez DPH 46 177,19

Zpomalovací prahy 2. úsek

Položka Text Množství mj. cena/mj. Celkem

1 113107320R00 Odstraněni podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm 7,000m2 312,00 2184,00
2 113108312R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 12 cm 7,000m2 263,00 1 841,00
3 113111112R00 Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.12 cm 7,000m2 256,00 1 792,00

4 273321321R00 Železobeton základových desek C 20/25 0,500m3 4 633,00 2 316,50
5 273361921RT2 Výztuž základových desek ze svařovaných síti, KD 35, drát d 5,0

mm, oko 100 x 100 mm

0,024t 45 000,00 1 116,00

6 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrkodrť frakce

0-63 mm

7,000m2 263,00 1 841,00

7 567132115R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.20 cm 7,000m2 796,00 5 572,00
8 591141111R00 Kladeni dlažby velké kostky, lože z MC tl. 5 cm - BEZ DODÁNÍ

KOSTEK, zajistí investor

7,000m2 550,00 3 850,00

9 919731122R00 Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm 12,000m 91,00 1 092,00
10 917832111RT8 Osazení stojat. obrub, bet.bez opěryjože z C12/15 16,000m 495,00 7 920,00

11 592174680 obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm 16.000KUS 135,00 2160,00

12 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 -10 cm 12,000m 75,00 900,00
13 936451111R00 Výplň dutin suspenzí CP30 - S4/NA 1,000m3 6 200,00 6 200,00
14 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný 11,953t 412,00 4 925,01
15 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 21,212t 12,00 254,55
16 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 7,070t 93,00 657,58
17 979990112R00 Poplatek za uložení suti - směsný stavební a demoliční odpad 7,070t 220,00 1 555,55



NABÍDKOVÝ ROZPOČET 3,rara 2
Tištěno dne: 06.06.2024

(položkový rozpis) Databáze:

Nabídka číslo:
/-------------------------------------

Stavba:
v

X

Veselí nad Moravou - oprava místních kmunikací, ul. Dvořákova ■ Hutník

CELKEM Odbytová cena bez DPH : 46 177,19

1. ETAPA Oprava místní komunikace ul. Dvořákova

Položka Text Množství mj. cena/mj. Celkem

i 113154225 Frézování živičného krytu tl 120 mm
Odvoz v rámciměsta do 2km bezpoplatku za uložení.

369,000m2 141,00 52 029,00

2 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 369,000m2 15,00 5 535,00
3 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo

OKS) tl 70 mm š do 3 m

369,000m2 436,00 160 884,00

4 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 369,000m2 15,00 5 535,00
5 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do

3 m z nemodifikovaného asfaltu

369,000m2 369,00 136161,00

6 899133211 Výšková úprava vtokové mříže uliční vpusti 2,000kus 14 350,00 28 700,00

7 Poli Výměna poškozených obrubníků
vč. odvozu a likvidace vybouraných obrubníků

24,000m 1 500,00 36 000,00

CELKEM Odbytová cena bez DPH 424 844,00

2. ETAPA Oprava místní komunikace ul. Dvořákova

Položka Text Množstv /' mj. cena/mj. Celkem

1 113154225 Frézování živičného krytu tl 120 mm
Odvoz v rámci města do 2 km bezpoplatku za uložení.

2 352,000m2 141,00 331 632,00

2 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 2 352,000m2 16,00 37 632,00
3 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo

OKS) tl 70 mm š do 3 m

2 352,000m2 436,00 1 025 472,00

4 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 2 352,000m2 12,70 29 870,40
5 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do

3 m z nemodifikovaného asfaltu

2 352,000m2 369,00 867 888,00

6 899133211 Výšková úprava vtokové mříže uliční vpusti 13,000kus 14 350,00 186 550,00

7 Poli Výměna poškozených obrubníků
vč. odvozu a likvidace vybouraných obrubníků

254,000m 1 500,00 381 000,00

CELKEM Odbytová cena bez DPH 2 860 044,40

r STAVBA CELKEM Sazba DPH DPH celkem Odbytová cena bez DPH :
X

3 377 242,78

v
21,00 709 220,98 Odbytová cena s DPH : 4 086 463,76

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : .



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2024/05

Stavba: Oprava příjezdové komunikace před BD 1284-1288, ul. Blatnická

KSO:
Místo: Veselí nad Moravou

Zadavatel:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Projekce DS s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.5.2024

IČ:

DIČ:

IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH 2 455 706,03

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 2 455 706,03 515 698,27

snížená 12,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 2 971 404,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024/05

Stavba: Oprava příjezdové komunikace před BD 1284-1288, ul. Blatnická

Místo: Veselí nad Moravou Datum: 15. 5. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Projekce DS s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 2 455 706,03 2 971 404,30

2024/05
Oprava příjezdové komunikace před BD 1284-1288,
ul. Blatnická

2 455 706,03 2 971 404,30
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava příjezdové komunikace před BD 1284-1288, ul. Blatnická

KSO:
Místo: Veselí nad Moravou

CC-CZ:
Datum: 15. 5. 2024

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 480 35 599
SWIETELSKY stavební s.r.o. DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Projekce DS s.r.o.

Poznámka:

DIČ:

Cena bez DPH 2 455 706,03

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 2 455 706,03 21,00% 515 698,27

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 2 971 404,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava příjezdové komunikace před BD 1284-1288, ul. Blatnická

Místo: Veselí nad Moravou Datum: 15. 5. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Projekce DS s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 455 706,03

HSV - Práce a dodávky HSV 2 338 706,03

1 - Zemní práce 225 090,70

2 - Zakládání 8 089,20

3 - Svislé a kompletní konstrukce 143 520,00

5 - Komunikace pozemní 995 234,76

8 - Trubní vedení 341 120,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 475 044,00

997 - Přesun sutě 26 362,38

998 - Přesun hmot 124 244,99

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 117 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 45 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 12 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 30 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava příjezdové komunikace před BD 1284-1288, ul. Blatnická

Místo: Veselí nad Moravou Datum: 15. 5. 2024

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel: Projekce DS s.r.o.SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 455 706,03

D HSV Práce a dodávky HSV 2 338 706,03

D 1 Zemní práce 225 090,70

1 K 111212311
Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m bez

odstranění pařezu v rovině nebo svahu do 1:5
m2 10,000 95,00 950,00

2 K 113107181
Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl přes
50 do 200 m2

m2 436,500 115,00 50 197,50

436,500"stáv. komunikace"436,50

3 K 113107331
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150

mm strojně pl do 50 m2
m2 7,500 412,00 3 090,00

4 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 320,000 62,00 19 840,00

5 K 122151104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně
m3 114,000 115,00 13 110,00

6 K 162451105
Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
m3 80,400 97,00 7 798,80

114
"zpětné dosypání za obrubou"-33,60
Součet

114,000
-33,600
80,400

é koeficientem množství

7 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce

(skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 144,720 9,00 1 302,48

144,720

8 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 33,600 72,00 2 419,20|

é dosypání podél obruby"33,60 23,600

9 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4

nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5
m2 340,000 29,00 9 860,00

10 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v

rovině a ve svahu do 1:5
m2 340,000 35,00 11 900,00

11 M 00572410 osivo směs travní parková kg 5,100 150,00 765,00

340*0,015 'Pň é koeficientem množství 5,100

12 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se

zhutněním strojně
m2 413,655 24,00 9 927,72

51,000
40,000
15,700
12,000

241,000
359,700
413,655

"kompletní komunikace z asfaltobetonu"51
"zámková dlažba tl. 60 mm chodník"40,00
"zámková dlažba tl. 60 mm kontejnery"15.70
"zámková dlažba tl. 60 mm slepecká"2,40*5
"drenážní dlažba tl. 80 mm parkoviště"112,50+99,00+29,50
Součet
359,7*1.15'1 é koeficientem množství

13 K 183205111
Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 1 a

2
m2 100,000 25,00 2 500,00

VV "vč. dodání květin"100 100,000

14 K 184102115
Výsadba dřeviny s bálem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se

zalitím v rovině a svahu do 1:5
kus 10,000 550,00 5 500,00

15 M 02640445 Acer platanoides (javor mléč) kus 10,000 3 000,00 30 000,00

16 M RMAT002
Strukturální substrát, volně ložený dle MLK_1, včetně

dopravy na místo
m3 2,500 4 500,00 11 250,00

VV 10*0,25'Přepočtené koeficientem množství 2,500

17 K 184103811

Výsadba keřů se zřízením zářezů ve svahu přes 1:5 do 1:2

vzdálenost zářezů do 1 m vč. dodání keřů (výběr dle

investora)

m2 50,000 350,00 17 500,00

18 K 184816111
Hnojení sazenic průmyslovými hnojivý v množství do 0,5 kg

k jedné sazenici kg 10,000 30,00 300,00

19 M RMAT009 Půdní hydrogel kg 2,500 450,00 1 125,00

VV 10*0,25'Přepočtené koeficientem množství 2,500

20 K 184911421
Mulčování drceným kamenivem na výšku 7 cm.

Zamulčovány budou zhotovené zálivkové mísy.
m2 7,000 65,00 455,00

w 10*0,7'Přepočtené koeficientem množství 7,000

21 M RMAT011 Zavlažovači vaky o objemu 57-1081 ks 10,000 800,00 8 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 K 185804311
Zalití rostlin vodou plocha do 10 m2_ zálivka stromů 10 x

následná péče
m3 10,000 450,00 4 500,00

23 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku na vzdálenost do 1000 m m3 1,000 300,00 300,00

24 K Poli Provedení zpětného řezu v korunce před výsadbou ks 10,000 500,00 5 000,00

25 K Pol2 Natření kmene bílým elastickým nátěrěm, včetně materiálu ks 10,000 100,00 1 000,00

26 M RMAT008 Elastický ochranný bílý nátěr ks 10.000 150,00 1 500,00

27 K R Voda na zálivku následná péče m2 10,000 500,00 5 000,00

D 2 Zakládání 8 089,20

28 K 279311951 Základová zeď z betonu prostého tř. C 20/25 m3 1,200 6 741,00 8 089,20

vv
"doplnění stávajících betonových schodů u vstupů do
BD"2*0,40*0,30*5

1,200

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 143 520,00

29 K 348951266 Osazení oplocení výšky přes 1,5 m vč. materiálu tahokov m 9,600 14 950,00 143 520,00

vv
"kovové plotové dílce ukotvené na kovové dílce čtvercového průřezu
60x60 mm uchycené k betonové patce C20/25, v. 1780 mm"9,60

9.600

D 5 Komunikace pozemní 995 234,76

30 K 564801112 Podklad z drti fr 4/8 plochy přes 100 m2 tl 40 mm m2 308,700 52,00 16 052,40

vv "zámková dlažba tl. 60 mm chodník"40,00 40,000
vv "zámková dlažba tl. 60 mm kontejnery"15,70 15,700
vv "zámková dlažba tl. 60 mm slepecká"2,40*5 12,000
vv "drenážní dlažba tl. 80 mm parkoviště"112,50+99,00+29,50 241,000
vv Součet 308,700

31 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm m2 253,050 126,00 31 884,30

vv "drenážní dlažba tl. 80 mm parkoviště"112,50+99,00+29.50 241,000
vv 241*1.05 'Přepočtené koeficientem množství 253,050

32 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 265,100 189,00 50 103,90

vv "drenážní dlažba tl. 80 mm parkoviště"112,50+99,00+29,50 241,000
vv 241*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 265,100

33 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 77,855 266,00 20 709,43

vv "zámková dlažba tl. 60 mm chodník"40,00 40,000
vv "zámková dlažba tl. 60 mm kontejnery"!5,70 15,700
vv "zámková dlažba tl. 60 mm slepecká"2,40*5 12,000
vv Součet 67,700
w 67,7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 77,855

34 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
m2 471,000 399,00 187 929,00

vv "komunikace z asfaltobetonu"420+51 471,000

35 K 566501111
Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s

doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2
m2 420,000 115,00 48 300,00

vv ''komunikace z asfaltobetonu"420 420,000

36 K 567122111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl

100 mm
m2 420,000 364,00 152 880,00

vv "komunikace"420 420,000

37 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl

150 mm
m2 51,000 436,00 22 236,00

vv "kompletní komunikace z asfaltobetonu"51 51,000

38 K 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 942,000 15,00 14 130,00

vv ''komunikace z asfaltobetonu''420+51 471,000
vv 471*2'Přepočtené koeficientem množství 942,000

39 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm

š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 471,000 377,00 177 567,00

vv "komunikace z asfaltobetonu"420+51 471,000

40 K 596211120
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm

skupiny B pl do 50 m2
m2 67,700 450,00 30 465,00

w "zámková dlažba tl. 60 mm chodník"40,00 40,000
w "zámková dlažba tl. 60 mm kontejnery"15,70 15,700
w "zámková dlažba tl. 60 mm slepecká"2,40*5 12,000
vv Součet 67,700

41 M 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní m2 56,814 395,00 22 441,53

w "zámková dlažba tl. 60 mm chodník"40,00 40,000
w "zámková dlažba tl. 60 mm kontejnery"15,70 15,700
vv Součet 55,700
vv 55,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 56,814

42 M 59245006
dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm

barevná
m2 12,240 564,00 6 903,36
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vv "zámková dlažba tl. 60 mm slepecká"2,40*5 12,000
vv 12*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 12,240

43 K 596212222
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80

mm skupiny B pl přes 100 do 300 m2
m2 241,000 460,00 110 860,00

w "drenážní dlažba tl. 80 mm parkoviště"112,50+99,00+29.50 241,000

44 M 59245035
dlažba plošná drenážní betonová 200x200mm tl 80mm

přírodní
m2 245,820 412,00 101 277,84

vv "drenážní dlažba tl. 80 mm parkoviště"112,50+99,00+29,50 241,000
vv 241*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 245,820

45 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 13,000 115,00 1 495,00

vv "zapravení ZÚ"13 13,000

341 120,00

46 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50

normální vč. materiálu a zemních prací
kus 2,000 23 000,00 46 000,00

47 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm

zvýšením poklopu
kus 5,000 8 500,00 42 500,00

48 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm

zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
kus 2,000 3 500,00 7 000,00

49 K 89943X Vybourání stávajících uliční vpusti s odvozem suti na skládku kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

50 K x01

Napojení UV a žlabu vč. dodávky potrubí DN150, zemních

prací - výkop rýhy, uložení, obsyp štěrkopískem, zapravení
rýhy, apod.

m 38,000 5 000,00 190 000,00

3,50+4,50+30,00 38,000

51 K x02
Veřejné osvětlení vč. materiálu, zemních prací a napojení -

35 m v zeleném pásu, hloubka do 1 m
kpl 1,000 53 620,00 53 620,00

vv
vv

52 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami

na sloupek nebo konzolu
kus 3,000 300,00 900,00

53 M 40445625
informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13

500x700mm
kus 1,000 2 000,00 2 000,00

"vč. dodání značky, patky a sloupku"
"IP10a"1 1,000

54 M 40445651 informativní značky zónové IZ1, IZ2, IZ8 1000x1000mm kus 2,000 2 550,00 5 100,00

vv "vč. dodání značky, patky a sloupku"
vv "IZ8a"1 1,000
VV ”IZ8b"1 1,000
w Součet 2,000

55 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční

opěrou do lože z betonu prostého
m 489,100 392,00 191 727,20

W 154,90+68,00+266,20 489,100

56 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 10OOx 150x 150mm m 154,900 130,00 20 137,00

vv 154,90 154,900

57 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 266,200 149,00 39 663,80 I

vv 51,00+45,70+17,00+141,50+11,00 266,200

58 M 59217019 obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm m 68,000 143,00 9 724,00 \

vv 18,00+10,00+8*5 68,000

59 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 16,000 77,00 1 232,00

vv "zapravení ZÚ a KÚ"13+3 16,000

60 K 935932111 Osazení plastového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm m 5,000 500,00 2 500,00

W "čisticí rošt u vstupu do BD"5*1 5,000

61 M 56241029 čistící rošt - např. ACO Self Vario 1000x500 mm m 5,000 6 500,00 32 500,00

62 K 935932324
Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C250 vnitřní š 200

mm s roštem mřížkovým z Pz oceli
m 2,750 8 120,00 22 330,00

63 K 936104213
Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný

podklad
kus 2,000 500,00 1 000,00

64 M 74910120

koš odpadkový ocelový s dřevěnou konstrukcí (možnost

upevnění) v 1000mm D 390mm obsah 60L dle výběru

investora

kus 2,000 5 500,00 11 000,00

65 K 936124113 Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad kus 5,000 650,00 3 250,00

66 M 74910110
lavička s opěradlem (nekotvená) 1800x760x800mm

konstrukce-beton, sedák-dřevo dle výběru investora
kus 5,000 8 000,00 40 000,00

67 K 936174311
Montáž stojanu na kola pro kolo kotevními šrouby na pevný

podklad
kus 10,000 500,00 5 000,00

68 M 74910151R Celolitinový stojan na jízdní kol dle výběru investora kus 10,000 7 500,00 75 000,00
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69 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky

s betonovými patkami
kus 1,000 500,00 500,00

VV "odstraněni značek"1 1,000

70 K 966008222
Bourání betonového nebo polymerbetonového čistího roštu š

přes 200 mm
m 4,000 350,00 1 400,00

VV "čistící rošt u vstupu do BD"4*1 4,000

VV

71 K 981511116
Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným

rozebíráním
m3 2,400 4 200,00 10 080,00

"odbouráni stávajících betonových schodů u vstupů do
BD"2*0,60*0,40*5

2,400

Přesun sutě 26 362,38D 997
72 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 126,735 46,00 5 829,81

73 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 126,735 12,00 1 520,82

74 K 997221861
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné)

stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01
t 48,149 150,00 7 222,35

VV 42,777+5,372 48,149

75 K 997221875

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné)

stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 78,596 150,00 11 789,40

VV 2,438+65,60+2,158+8,400 78,596

Přesun hmot 124 244,99D 998

76 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene,

t 743,982 167,00 124 244,99
monolitickým betonovým nebo živičným

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 117 000,00

VRN1D Průzkumné, a 30 000,00

77 K 013002000 Vytyčení stavby kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

Zařízení staveniště 45 000,00D VRN3

78 K 030001000
Zařízení staveniště - zřízení + provoz + dostranění (opičení,

zábrana, skladovací plochy a objekty, mobilní buňky, apod.)
kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

79 K 035002000

Užívání veřejných ploch a prostranství (Náklady a poplatky

spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud

jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi

dotčeny

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 12 000,00

80 K 040001000 Vytyčení stávajících inženýrských sítí kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 30 000,00

81 K 072002000 Dočasná dopravní opatření kpl 1,000 30 000,00 30 000,00
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