Smlouva o dílo
č. objednatele: 0732/2024 
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA,

ve věcech technických:

Ing. Karel Hron

technický dozor objednatele (TDO): xxx

koordinátor BOZP pro realizaci: xxx

Zhotovitel:

PL BEKO s.r.o.
zastoupen:

Luďkem Kočím, jednatelem společnosti
sídlo:

Olší 20, 391 61 Opařany 

IČ:


280 76 826
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu České Budějovice, oddíl C, vložka č. 15857
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Luděk Kočí
ve věcech technických:


xxx
ve věcech realizace a předání díla: 
xxx
stavbyvedoucí: xxx 
ČKAIT: xxx
Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 28. 6. 2024.

3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby Rekonstrukce chodníku Dolní Skrýchov podél silnice III/12833, vypracovaná Way project s.r.o., Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec IČ: 63906601 číslo zakázky 1069 z 01/2024.
Článek II. -  Předmět plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla „Rekonstrukce chodníku Dolní Skrýchov podél silnice III/12833“ (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované Way project s.r.o., Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec IČ: 63906601 číslo zakázky 1069 z 01/2024 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Součástí předmětu plnění je dále:

· provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,
· zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

· zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy – zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě, 

· zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

· zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,  

· zajištění geodetického zaměření stavby pro účely GIS města na elektronickém nosiči dat, a to ve formátu dgn (Micro Station), Arc/Info, shp (Arc View), dwg (AUTO CAD) včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt.
· zpracování geometrického plánu,
· vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. 
Kvalitativní podmínky:

· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 

· Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 

· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

· Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

· Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

· Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:

· Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Místem plnění je pozemek p. č. 19/3, 10/8, 30/2, 240/1, 240/2, 316, 244/1, 244/2, 244/4 k. ú. Dolní Skrýchov.
Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl.II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek, a pro účely čerpání příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury /dále jen SFDI/ je rozdělen na dvě části, a to část A – spolufinancovanou ze SFDI a část B – ostatní.  

	Objekt
	Popis
	OC
	DPH
	OC+DPH

	 
	Část A – Spolufinancovaná ze SFDI
	 
	 
	 

	02
	Vedlejší a ostatní náklady
	135 000,00
	28 350,00
	163 350,00

	101a
	Chodník-uznatelné náklady
	1 640 721,64
	344 551,54
	1 985 273,18

	 
	 Část A – cena celkem
	1 775 721,64
	372 901,54
	2 148 623,18


	Objekt
	Popis
	OC
	DPH
	OC+DPH

	 
	Část B – Ostatní
	 
	 
	 

	101b
	Chodník-neuznatelné náklady
	1 688 989,60
	354 687,82
	2 043 677,42

	301
	Dešťová kanalizace 
	1 427 278,31 
	299 728,45
	1 727 006,76

	302
	Vodovod
	268 798,49
	56 447,68
	325 246,17

	401
	Veřejné osvětlení
	325 440,57
	68 342,52
	393 783,09

	
	Část B – cena celkem
	3 710 506,97
	779 206,47
	4 489 713,44


Rekapitulace (součet částí A + B)

Cena díla bez DPH


5 486 228,61 Kč

DPH 21%



1 152 108,01 Kč

Cena díla celkem vč. DPH

6 638 336,62 Kč 
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

2. Objednatel prohlašuje, že předmět plnění části A nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel. V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
3. Objednatel prohlašuje, že předmět plnění části B bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH. V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  

4. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.
5. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

6. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky
1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Zhotovitel předloží soupisy skutečně provedených prací pro každou část zvlášť TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňové doklady, a to pro každou část zvlášť (tj. daňový doklad pro část A – spolufinancovanou ze SFDI a část B – ostatní), jejichž součástí budou odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací. Bez těchto soupisů je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho, kterého měsíce.
3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění  odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pozastávka ve výši 10 % z celkové ceny díla bude objednatelem uplatněna na daňových dokladech části B – ostatní. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.
4. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 kalendářních dnů od jejich vystavení.
5. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v příslušném ustanovení zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění. 

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 

16. 9. 2024
Dokončení prací: 
15. 11. 2024 
2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla
1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

3.1. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni a zavazují se poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.
3.2. Zhotovitel se zavazuje, ve smyslu čl. VI odst. 3.1. této smlouvy a v termínech dle příslušných právních předpisů, seznámit v dostatečném předstihu všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnostmi s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. (jedná se zejména o povinnost informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních a technologických postupech, které byly pro danou stavbu použity – dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.), jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi.  O seznámení poddodavatele dle předchozí věty bude proveden zápis, který bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a odpovědným zástupcem poddodavatele. Tento zápis předá zhotovitel zástupci objednatele, a to nejpozději den nástupu poddodavatele na staveniště.
4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození
budovy nebo stavební konstrukce. 

6. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.
7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 
objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. XI. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.
12. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku XI. odst. 5 této smlouvy. 
13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady:
a. písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
b. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

c. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.
Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
14. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

15. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

a. základové spáry (pláně)
b. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
c. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

17. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

18. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO a koordinátorovi BOZP. Koordinátor BOZP (příp. TDO) rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO a koordinátor BOZP zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě.
19. Odpady - podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.
20. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. 

Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.
Článek VIII. – Součinnost zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s podmínkami SFDI umožnit kontrolním orgánům SFDI provedení kontroly u zhotovitele v souvislosti s realizací této akce a poskytnout nezbytnou součinnost. 
2. Zhotovitel se zavazuje respektovat právo SFDI na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutým příspěvkem ze SFDI.
3. Zhotovitel  se zavazuje touto smlouvou uchovávat veškerou dokumentaci související s touto akcí po dobu minimálně 5 let od schválení Závěrečného vyhodnocení akce SFDI (předpoklad schválení ZVA: 31. 12. 2030), pokud z platné právní úpravy pro uchovávání některých dokumentů nevyplývá lhůta delší.

Článek IX. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek X. – Odpovědnost za vady, záruka
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. IX odst. 2 a 7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3.  tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.
6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku XI, odst. 3. této smlouvy.
6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.
6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek XI. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení
1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy. 
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. X., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. X., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 
6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH v případě, že nesplní svou povinnost a závazek dle čl. VI. odst. 3.2 této smlouvy seznámit všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnosti s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi, či o tomto seznámení nedoloží objednateli písemný zápis ve sjednaném termínu.
7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši odpovídající pokutě (sankci), která bude objednateli v souvislosti s realizací díla uložena oblastním inspektorátem práce za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, nebo za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. Zhotovitel není povinen platit tuto smluvní pokutu pouze v případě, kdy doloží objednateli zápis dle článku VI. odst. 3.2 této smlouvy, ze kterého vyplývá, že zhotovitel své povinnosti vůči koordinátorovi BOZP splnil.   

8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP ve výši 1000,--Kč za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání stanovených OOPP.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a  autorskému dozoru projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.
11. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.
12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XII. - Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.
Článek XIII. - Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace,
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění,
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu,
d. zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění,
e. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli,
f. zhotovitel postoupí, byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu.
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.
Článek XIV. - Ostatní ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).
Článek XV. -  Závěrečná ustanovení
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1758 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.
6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

a. Položkový rozpočet.
b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.
c. Harmonogram prací s uvedením plánované fakturace v jednotlivých měsících (platební kalendář).
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8. Tato smlouva je vyhotovena a uzavřena v elektronické podobě.

9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 448/17R/2024 ze dne 5. 6. 2024 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 607/19R/2023 ze dne 21. 6. 2023. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 570/20R/2024 ze dne 3.7.2024
V Olší dne 29. 7. 2024



V Jindřichově Hradci dne 22. 7. 2024
Elektronicky podepsáno



Elektronicky podepsáno
...........................................................

................................................................
za zhotovitele:




za objednatele:

       Luděk Kočí, jednatel společnosti

             Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města
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	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	1069a
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	Rekonstrukce chodníku Dolní Skrýchov podél silnice III/12833
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	
	
	
	
	
	
	Dolní Skrýchov
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	
	28.06.2024
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	WAY project s.r.o.
	 

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	PL BEKO s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód
	 
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 486 228,61
	6 638 336,62
	 

	 
	
	02
	
	Ostatní a vedlejší náklady
	135 000,00
	163 350,00
	 

	 
	
	101a
	
	Chodník, Uznatelné náklady
	1 640 721,64
	1 985 273,18
	 

	 
	
	101b
	
	Chodník, Neuznatelné náklady
	1 688 989,60
	2 043 677,42
	 

	 
	
	301
	
	Dešťová kanalizace
	1 427 278,31
	1 727 006,76
	 

	 
	
	302
	
	Vodovod
	268 798,49
	325 246,17
	 

	 
	
	401
	
	Veřejné osvětlení
	325 440,57
	393 783,09
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Rekonstrukce chodníku Dolní Skrýchov podél silnice III/12833
	
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	02 - Ostatní a vedlejší náklady
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	Dolní Skrýchov
	
	
	Datum:
	28.06.2024
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	280 76 826
	
	 

	 
	
	
	PL BEKO s.r.o.
	DIČ:
	CZ28076826
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	63906601
	
	 

	 
	
	
	WAY project s.r.o.
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	135 000,00
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	135 000,00
	
	
	21,00%
	28 350,00
	
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	163 350,00
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Uchazeč
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Rekonstrukce chodníku Dolní Skrýchov podél silnice III/12833
	
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	02 - Ostatní a vedlejší náklady
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Dolní Skrýchov
	
	
	Datum:
	28.06.2024
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project s.r.o.
	
	 

	 
	Uchazeč:
	PL BEKO s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	135 000,00
	
	 

	 
	
	OST - Ostatní
	 
	 
	 
	 
	0,00
	
	 

	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	135 000,00
	
	 

	 
	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	 
	 
	 
	52 000,00
	
	 

	 
	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	 
	 
	 
	50 000,00
	
	 

	 
	
	    VRN4 - Inženýrská činnost
	 
	 
	 
	25 000,00
	
	 

	 
	
	    VRN5 - Finanční náklady
	 
	 
	 
	3 000,00
	
	 

	 
	
	    VRN9 - Ostatní náklady
	 
	 
	 
	5 000,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Rekonstrukce chodníku Dolní Skrýchov podél silnice III/12833
	
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	02 - Ostatní a vedlejší náklady
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Dolní Skrýchov
	
	
	Datum:
	28.06.2024
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project s.r.o.
	
	 

	 
	Uchazeč:
	PL BEKO s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	135 000,00
	
	 

	 
	
	D
	OST
	Ostatní
	
	
	
	0,00
	
	 

	 
	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	135 000,00
	
	 

	 
	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	52 000,00
	
	 

	 
	1
	K
	011103000
	Geologický průzkum bez rozlišení
	kpl
	1,000
	2 000,00
	2 000,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Geologický průzkum bez rozlišení
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	prohlídka a posouzení podloží pozemních komunkací geotechnikem včetně návrhu opatření
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	2
	K
	012203000
	Geodetické práce při provádění stavby
	kpl
	1,000
	30 000,00
	30 000,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Geodetické práce při provádění stavby
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	podrobné vytýčení podle vytyčovacích protokolů
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	podrobné vytýčení výšek povrchu podle příčných řezů
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	3
	K
	012303000
	Geodetické práce po výstavbě
	kpl
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Geodetické práce po výstavbě
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Zaměření skutečného provedení stavby
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	4
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	kpl
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	vypracování  dokumentace skutečného provedení
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro stavbu jako celek, PD ve 4 vyhotoveních" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	5
	K
	013274000
	Pasportizace objektu před započetím prací
	…
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Pasportizace objektu před započetím prací
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	pasport okolních objektů
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	50 000,00
	
	 

	 
	6
	K
	032403000
	Provizorní komunikace
	kpl
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Provizorní komunikace
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	koridory pro pěší a cyklisty por zajištění požadavků BOZP
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"bere se pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	7
	K
	034303000
	Dopravní značení na staveništi
	kpl
	1,000
	40 000,00
	40 000,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Dopravní značení na staveništi
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	dopravně inženýrské opatření, dle předaného návrhu stavebníkem
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	označení omezení provozu, vč. přeznačování v průběhu stavby dle etapizace
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"bere se pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	25 000,00
	
	 

	 
	8
	K
	043103000w
	Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů zkušebnou zhotovitele
	kpl
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	 
	 

	 
	
	PP
	
	Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů zkušebnou zhotovitele
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	zajištění všech zkoušek materiálů  dle požadavků TKP a ZTKP
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"Zkoušky materiálů zhotovitelem, pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	včetně zkoušek vzorkování dle vyhl. č. 283/2023 Sb.
	
	
	
	
	
	 

	 
	9
	K
	043103000w1
	Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů nezávislou zkušebnou
	kpl
	10 000,000
	0,50
	5 000,00
	 
	 

	 
	
	PP
	
	Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů nezávislou zkušebnou
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	zajištění všech zkoušek materiálů  dle požadavků TKP a ZTKP
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"bere se pro stavbu jako celek" 10000
	
	10 000,000
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Čerpat po odsouhlasení TDI.
	
	
	
	
	
	 

	 
	10
	K
	043194000w
	Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele
	kpl
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	 
	 

	 
	
	PP
	
	Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"Pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	11
	K
	043194000w1
	Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou
	kpl
	10 000,000
	1,00
	10 000,00
	 
	 

	 
	
	PP
	
	Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"bere se pro celou stavbu jako celek" 10000
	
	10 000,000
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Čerpat po odsouhlasení TDI.
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	D
	VRN5
	Finanční náklady
	
	
	
	3 000,00
	
	 

	 
	12
	K
	053002000
	Poplatky
	kpl
	1,000
	3 000,00
	3 000,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Poplatky
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"za vytýčení inženýrský sítí pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	
	D
	VRN9
	Ostatní náklady
	
	
	
	5 000,00
	
	 

	 
	13
	K
	091003000w
	Ostatní náklady - další opatření na BOZP při práci na staveništi
	kpl
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	 
	 

	 
	
	PP
	
	Ostatní náklady - další opatření na BOZP při práci na staveništi
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"bere se pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Rekonstrukce chodníku Dolní Skrýchov podél silnice III/12833
	
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	101a - Chodník, Uznatelné náklady
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	822 27 72
	
	
	CC-CZ:
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	Dolní Skrýchov
	
	
	Datum:
	28.06.2024
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	280 76 826
	
	 

	 
	
	
	PL BEKO s.r.o.
	DIČ:
	CZ28076826
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	63906601
	
	 

	 
	
	
	WAY project s.r.o.
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	1 640 721,64
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	1 640 721,64
	
	
	21,00%
	344 551,54
	
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	1 985 273,18
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Uchazeč
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Rekonstrukce chodníku Dolní Skrýchov podél silnice III/12833
	
	
	
	 

	 
	Objekt:
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	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	1 640 721,64
	
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	1 639 720,39
	
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	327 598,49
	
	 

	 
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	306 035,44
	
	 

	 
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	6 577,06
	
	 

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	502 181,29
	
	 

	 
	
	    8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	122 699,61
	
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	279 092,11
	
	 

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	25 180,30
	
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	70 356,09
	
	 

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	1 001,25
	
	 

	 
	
	    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	 
	 
	 
	1 001,25
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Rekonstrukce chodníku Dolní Skrýchov podél silnice III/12833
	
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	101a - Chodník, Uznatelné náklady
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Dolní Skrýchov
	
	
	Datum:
	28.06.2024
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project s.r.o.
	
	 

	 
	Uchazeč:
	PL BEKO s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1 640 721,64
	
	 

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	1 639 720,39
	
	 

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	327 598,49
	
	 

	 
	2
	K
	112151511
	Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny v do 10 m
	kus
	7,000
	1 590,00
	11 130,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny výšky stromu do 10 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	pro prořezání větví stromů zasahujících do nového chodníku
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 1+6
	
	7,000
	
	
	
	 

	 
	4
	K
	112201112
	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy
	kus
	1,000
	1 210,00
	1 210,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	5
	K
	113105111
	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho
	m2
	26,740
	142,00
	3 797,08
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, kladených na sucho
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažuje se pro odstranění st. dlažby ve svahu
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 26,74
	
	26,740
	
	
	
	 

	 
	6
	K
	113106133
	Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2
	m2
	1,720
	27,20
	46,78
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z kamenných dlaždic nebo desek
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"rozebrání kce vjezdu z kam. dlaždic, dle výk. výměr" 1,72
	
	1,720
	
	
	
	 

	 
	7
	K
	113106134
	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2
	m2
	19,850
	33,00
	655,05
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"rozebrání kce chodníku ze ZD, dle výk. výměr" 19,27
	
	19,270
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	přičte se odstranění dl. var. pásů z ACO chodníku
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 0,58
	
	0,580
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	19,850
	
	
	
	 

	 
	8
	K
	113106290
	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami vyplněnými kamenivem strojně pl přes 50 do 200 m2
	m2
	187,970
	66,00
	12 406,02
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 se spárami vyplněnými kamenivem
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"rozebrání kce chodníku z bet. panelů, dle výk. výměr" 187,97
	
	187,970
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	včetně odstranění lože, celková tl. vč. lože 0.2 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	10
	K
	113107321
	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2
	m2
	75,070
	51,00
	3 828,57
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	odstranění nestmelených ŠD vrstev v tl. 100 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"rozebrání kce vjezdu z kam. dlaždic, dle výk. výměr" 1,72
	
	1,720
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"rozebrání kce chodníku ze ZD, dle výk. výměr" 19,27
	
	19,270
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odstranění kce chodníku z ACO, dle výk. výměr" 3,95
	
	3,950
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odstranění kce chodníku z bet., dle výk. výměr" 1,63
	
	1,630
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odstranění kce vozovky v místech nových obrubníků, dle výk. výměr" 48,50
	
	48,500
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	75,070
	
	
	
	 

	 
	11
	K
	113107330
	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2
	m2
	3,630
	203,00
	736,89
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odstranění kce chodníku z bet., dle výk. výměr" 1,63
	
	1,630
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"beton okolo šachty, dle výk. výměr" 2,0
	
	2,000
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	3,630
	
	
	
	 

	 
	13
	K
	113107342
	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2
	m2
	3,370
	86,90
	292,85
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odstranění kce chodníku z AB, kryt, dle výk. výměr" 3,95-0,58
	
	3,370
	
	
	
	 

	 
	14
	K
	113154112
	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase
	m2
	48,500
	168,00
	8 148,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	odstranění kce vozovky v místech nových obrubníků
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"kryt tl. 40 mm,  dle výk. výměr" 48,50
	
	48,500
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	použije se v souladu s vyhl. č. 283/2023 Sb. do výměny AZ - asf. směs zatříděna jako ZAS-T4
	
	
	
	
	
	 

	 
	15
	K
	113154114
	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase
	m2
	48,500
	233,00
	11 300,50
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	odstranění kce vozovky v místech nových obrubníků
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"uvažovat podklad v prům tl. 60 mm,  dle výk. výměr" 48,50
	
	48,500
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	použije se v souladu s vyhl. č. 283/2023 Sb. do výměny AZ - asf. směs zatříděna jako ZAS-T4
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	K
	113202111
	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých
	m
	32,650
	71,80
	2 344,27
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"Vytrhání betonových obrubníků silničních stojatých dle výk. výměr" 27,06
	
	27,060
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"Vytrhání betonových obrubníků chodníkových stojatých dle výk. výměr" 5,59
	
	5,590
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	32,650
	
	
	
	 

	 
	19
	K
	113204111
	Vytrhání obrub záhonových
	m
	26,680
	51,10
	1 363,35
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"Vytrhání betonových obrubníků parkových stojatých dle výk. výměr" 26,68
	
	26,680
	
	
	
	 

	 
	20
	K
	121151123
	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně
	m2
	398,560
	14,70
	5 858,83
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odhumusování tl. 0.1 m dle výk. výměr" 398,56
	
	398,560
	
	
	
	 

	 
	21
	K
	129001101
	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí
	m3
	41,048
	150,00
	6 157,20
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"bere se cca 25% odkopávky" 164,19*0,25
	
	41,048
	
	
	
	 

	 
	22
	K
	122252514
	Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně
	m3
	164,190
	221,00
	36 285,99
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"výkop pro nové konstrukce dle výk. výměr" 164,19
	
	164,190
	
	
	
	 

	 
	24
	K
	132354202
	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3
	m3
	17,748
	1 190,00
	21 120,12
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	výkop pro přípojky ul. vpustí  šířka rýhy 0,9 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"hl. prům. 1,7 m pod plání " 11,6*0,9*1,7
	
	17,748
	
	
	
	 

	 
	25
	K
	133354101
	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3
	m3
	10,080
	2 240,00
	22 579,20
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro jednoduché ul. vpusti, půdor. 1,2x1,2m, cca hl. 2,0 m pod plání " 1,2*1,2*2,0*2
	
	5,760
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro dvojité ul. vpusti, půdor. 1,2x1,8m, cca hl. 2,00m pod plání " 1,2*1,8*2,0*1,0
	
	4,320
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	10,080
	
	
	
	 

	 
	26
	K
	151101101
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	m2
	70,640
	142,00
	10 030,88
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"Pro šachty uličních vpustí pod plání" (1,2*4*2,0*2)+((1,2+1,8)*2*2,0*1)
	
	31,200
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"Pro přípojky pod plání" 11,6*1,7*2
	
	39,440
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	70,640
	
	
	
	 

	 
	27
	K
	151101111
	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	m2
	70,640
	83,30
	5 884,31
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle zřízení" 70,64
	
	70,640
	
	
	
	 

	 
	28
	K
	162201421
	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm
	kus
	1,000
	101,00
	101,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle vytržení, dle výk. výměr" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	včetně likvidace
	
	
	
	
	
	 

	 
	29
	K
	162551108
	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	24,817
	143,00
	3 548,83
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	přebytečná ornice na deponii dle určení stavebníka
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" (398,56-72,51-77,88)*0,1
	
	24,817
	
	
	
	 

	 
	30
	K
	162751115
	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	122,167
	258,00
	31 519,09
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	přebytečná zemina z výkopů
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažován odvoz na skládku odpadů za poplatek
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odkopávka" 164,19
	
	164,190
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odečte se zásyp" -19,303
	
	-19,303
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odečte se dod. násyp" -22,72
	
	-22,720
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	122,167
	
	
	
	 

	 
	31
	K
	162751135
	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5
	m3
	27,828
	298,00
	8 292,74
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	přebytečná zemina z výkopů
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažován odvoz na skládku odpadů za poplatek
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"rýhy, tř. těž. II" 17,748
	
	17,748
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"šachty, tř. těž. II" 10,08
	
	10,080
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	27,828
	
	
	
	 

	 
	32
	K
	171201221
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
	t
	269,991
	220,00
	59 398,02
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle vodorovného přemístění" (122,167+27,828)*1,8
	
	269,991
	
	
	
	 

	 
	33
	K
	171152112
	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných mimo aktivní zónu silnic a dálnic
	m3
	22,720
	71,30
	1 619,94
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých mimo aktivní zónu
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro dodatečný násyp dle výk. výměr" 22,72
	
	22,720
	
	
	
	 

	 
	34
	K
	171152111
	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic
	m3
	0,430
	120,00
	51,60
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"násyp, dle výk.výměr" 0,43
	
	0,430
	
	
	
	 

	 
	35
	M
	58344197
	štěrkodrť frakce 0/63
	t
	0,860
	635,00
	546,10
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	štěrkodrť frakce 0/63
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vhodný materiál pro násyp, dle uložení" 0,43*2,0
	
	0,860
	
	
	
	 

	 
	36
	K
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	19,303
	155,00
	2 991,97
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"rýhy, tř. těž. II" 17,748
	
	17,748
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"šachty, tř. těž. II" 10,08
	
	10,080
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odečte se obsyp vč. potrubí" -5,22
	
	-5,220
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	odečte se zemina vytlačená tělesy ul. vpustí 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	-0,3*0,3*3,14*2,0*(2+1*2)
	
	-2,261
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	odečte se lože pro potrubí
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	-0,9*11,6*0,1
	
	-1,044
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	19,303
	
	
	
	 

	 
	37
	K
	175151101
	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	4,856
	230,00
	1 116,88
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	přípojky do výšky 0,3 m nad povrch potrubí
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"De 200" (0,20+0,3)*0,9*11,60
	
	5,220
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	5,220
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	odečte se zemina vytlačená potrubím
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"De 200" -(0,1*0,1)*3,14*11,60
	
	-0,364
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	4,856
	
	
	
	 

	 
	38
	M
	583313450
	kamenivo těžené drobné frakce 0/4
	t
	9,712
	578,00
	5 613,54
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	kamenivo těžené drobné frakce 0/4
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro obsyp, cca 2,0 t/m3" 4,856*2,0
	
	9,712
	
	
	
	 

	 
	39
	K
	181351003
	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
	m2
	72,510
	91,00
	6 598,41
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"ohumusování v rovině tl.100 mm dle výk. výměr" 72,51
	
	72,510
	
	
	
	 

	 
	40
	K
	182351023
	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně
	m2
	77,880
	123,00
	9 579,24
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"ohumusování ve svahu tl.100 mm dle výk. výměr" 77,88
	
	77,880
	
	
	
	 

	 
	41
	K
	181411131
	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
	m2
	72,510
	23,50
	1 703,99
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle ohumusování v rovině dle výk. výměr" 72,51
	
	72,510
	
	
	
	 

	 
	42
	K
	181411132
	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2
	m2
	77,880
	34,70
	2 702,44
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle ohumusování ve svahu tl.100 mm dle výk. výměr" 77,88
	
	77,880
	
	
	
	 

	 
	43
	M
	00572410
	osivo směs travní parková
	kg
	4,512
	200,00
	902,40
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	osivo směs travní parková
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	dle ohumusování dle výk. výměr, cca 0.03 kg/m2
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	(72,51+77,88)*0,03
	
	4,512
	
	
	
	 

	 
	44
	K
	182151111
	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně
	m2
	77,880
	81,90
	6 378,37
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle ohumusování ve svahu tl.100 mm dle výk. výměr" 77,88
	
	77,880
	
	
	
	 

	 
	45
	K
	181951111
	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně
	m2
	72,510
	15,90
	1 152,91
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro plochy ohumusování v rovině dle výk. výměr" 72,51
	
	72,510
	
	
	
	 

	 
	46
	K
	181951112
	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně
	m2
	500,760
	25,30
	12 669,23
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"přičte se plocha chodníků" 500,76
	
	500,760
	
	
	
	 

	 
	47
	K
	185804312
	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2
	m3
	15,539
	382,00
	5 935,90
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažuje se 10x po 10 l na 1 m2 travnatých ploch
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	(77,51+77,88)*10*10*0,001
	
	15,539
	
	
	
	 

	 
	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	306 035,44
	
	 

	 
	50
	K
	339921131
	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m
	m
	1,100
	478,00
	525,80
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"palisády v. 0.4 m, 7 ks, dle výk. výměr" 1,1
	
	1,100
	
	
	
	 

	 
	51
	M
	59229003
	palisáda hranatá betonová 160x160mm v 400mm přírodní
	kus
	7,000
	95,00
	665,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	palisáda hranatá betonová 160x160mm v 400mm přírodní
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"palisády 160x160x400 mm, barva přírodní, 7 ks, dle výk. výměr" 7,0
	
	7,000
	
	
	
	 

	 
	52
	K
	339921132
	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m
	m
	76,160
	804,00
	61 232,64
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"palisády v. 1.0 m, 476 ks, dle výk. výměr" 76,16
	
	76,160
	
	
	
	 

	 
	55
	M
	59229005
	palisáda hranatá betonová 160x160mm v 1000mm přírodní
	kus
	476,000
	319,00
	151 844,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	palisáda hranatá betonová 160x160mm v 1000mm přírodní
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"palisády 160x160x1000 mm, barva přírodní, 476 ks, dle výk. výměr" 476,0
	
	476,000
	
	
	
	 

	 
	56
	K
	339921133
	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m
	m
	23,600
	1 010,00
	23 836,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm
	
	
	
	
	
	 


	 
	
	VV
	
	"palisády v. 1.2 m, 148 ks, dle výk. výměr" 23,6
	
	23,600
	
	
	
	 

	 
	57
	M
	59229008
	palisáda hranatá betonová 160x160mm v 1200mm přírodní
	kus
	148,000
	459,00
	67 932,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	palisáda hranatá betonová 160x160mm v 1200mm přírodní
	
	
	
	
	
	 


	 
	
	VV
	
	"palisády 160x160x1200 mm, barva přírodní, 148 ks, dle výk. výměr" 148,0
	
	148,000
	
	
	
	 

	 
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	6 577,06
	
	 

	 
	58
	K
	451572111
	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého
	m3
	1,044
	1 365,00
	1 425,06
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	pod přípojky dle výkazu výměr
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"kubatura" 0,9*11,6*0,1
	
	1,044
	
	
	
	 

	 
	59
	K
	452112112
	Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm pod poklopy a mříže
	kus
	4,000
	891,00
	3 564,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	pro nové uliční vpusti
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 2+1*2
	
	4,000
	
	
	
	 

	 
	60
	M
	592238640
	prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm
	kus
	4,000
	397,00
	1 588,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle osazení" 4
	
	4,000
	
	
	
	 

	 
	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	502 181,29
	
	 

	 
	63
	K
	564861112
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 210 mm
	m2
	500,760
	275,00
	137 709,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 210 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Pro konstrukci  v tl. min 200 mm, prům 210 mm, ŠDa 0/63, spodní podkladní vrstva
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro kci chodníku dle výk. výměr" 500,76
	
	500,760
	
	
	
	 

	 
	68
	K
	569851111
	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm
	m2
	3,930
	180,00
	707,40
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"nová plocha sjezdů z ŠD, dle výk výměr" 3,93
	
	3,930
	
	
	
	 

	 
	74
	K
	596211113
	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2
	m2
	500,760
	318,00
	159 241,68
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploc
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"nová kce chodníků ZD, dle výk. výměr" 500,76
	
	500,760
	
	
	
	 

	 
	75
	M
	59245018
	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní
	m2
	485,002
	391,00
	189 635,78
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	dle kladení, přičteno ztratné 1%
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"nová kce chodníků ZD, dle kladení" 500,76
	
	500,760
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odečte se dl. pro nevidomé v ZD chodníku, dle výk. výměr" -20,56
	
	-20,560
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	480,200
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	480,2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství
	
	485,002
	
	
	
	 

	 
	76
	M
	59245006
	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná
	m2
	21,177
	703,00
	14 887,43
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	dlažba pro nevidomé, barva červená, přičteno ztratné 3%
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle kladení" 20,56
	
	20,560
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	20,56*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
	
	21,177
	
	
	
	 

	 
	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	122 699,61
	
	 

	 
	77
	K
	871353123
	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 200
	m
	11,600
	189,00
	2 192,40
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 200
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"potrubí přípojek z PVC, De200, dle výk. výměr" 11,60
	
	11,600
	
	
	
	 

	 
	78
	M
	28611262
	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x3000mm SN12
	m
	11,948
	669,00
	7 993,21
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x3000mm SN12
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle montáže, přičteno ztratné 3%" 11,60
	
	11,600
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	11,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
	
	11,948
	
	
	
	 

	 
	79
	K
	877350310
	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 200
	kus
	2,000
	297,00
	594,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 200
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	dle počtu přípojek na novou  kanalizaci, bere se 1ks/přípojku
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle situace 2 ks" 2
	
	2,000
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	vykazovat dle skutečnosti
	
	
	
	
	
	 

	 
	80
	M
	28651205
	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné 200x45°
	kus
	2,000
	520,00
	1 040,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné 200x45°
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle montáže" 2
	
	2,000
	
	
	
	 

	 
	86
	K
	895941343
	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno vysoké s kalištěm
	kus
	4,000
	850,00
	3 400,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno vysoké s kalištěm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"nové uliční vpusti, dle výk. výměr" 2+1*2
	
	4,000
	
	
	
	 

	 
	87
	M
	59224470
	vpusť uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm
	kus
	4,000
	750,00
	3 000,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	vpusť uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle osazení" 4
	
	4,000
	
	
	
	 

	 
	88
	K
	895941361
	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž středová 290 mm
	kus
	4,000
	650,00
	2 600,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 290 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"nové uliční vpusti, dle výk. výměr" 2+1*2
	
	4,000
	
	
	
	 

	 
	89
	M
	59224461
	vpusť uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm
	kus
	4,000
	500,00
	2 000,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	vpusť uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle osazení" 4
	
	4,000
	
	
	
	 

	 
	90
	K
	895941362
	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž středová 590 mm
	kus
	4,000
	650,00
	2 600,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"nové uliční vpusti, dle výk. výměr" 2+1*2
	
	4,000
	
	
	
	 

	 
	91
	M
	59224462
	vpusť uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm
	kus
	4,000
	650,00
	2 600,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	vpusť uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle osazení" 4
	
	4,000
	
	
	
	 

	 
	92
	K
	895941366
	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem
	kus
	4,000
	650,00
	2 600,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná s výtokem
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"nové uliční vpusti, dle výk. výměr" 2+1*2
	
	4,000
	
	
	
	 

	 
	93
	M
	59224465
	vpusť uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová s odtokem 200mm PVC
	kus
	4,000
	850,00
	3 400,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	vpusť uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová s odtokem 200mm PVC
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle osazení" 4
	
	4,000
	
	
	
	 

	 
	95
	K
	899204112
	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600
	kus
	4,000
	2 000,00
	8 000,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"nové uliční vpusti, dle výk. výměr" 2+1*2
	
	4,000
	
	
	
	 

	 
	96
	M
	28661789
	koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla
	kus
	4,000
	850,00
	3 400,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle osazení" 4
	
	4,000
	
	
	
	 

	 
	97
	M
	59224481
	mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun
	kus
	4,000
	3 200,00
	12 800,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro ul. vpust, s pantem, dle osazení" 4
	
	4,000
	
	
	
	 

	 
	98
	K
	899132121
	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm
	kus
	3,000
	3 500,00
	10 500,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro výšk. úpravu stávajícího poklopu šachet, dle výk. výměr" 1+1
	
	2,000
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro výšk. úpravu stávajícího poklopu šachet, nový poklop + kónus, dle výk. výměr" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	
	
	 

	 
	99
	M
	28661935
	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400
	kus
	1,000
	4 290,00
	4 290,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výměny" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	100
	M
	59224312
	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná
	kus
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výměny" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	101
	K
	899132212
	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového
	kus
	13,000
	3 320,00
	43 160,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro výšk. úpravu stáv. krycích hrnců šoupat, dle výk. výměr" 13,0
	
	13,000
	
	
	
	 

	 
	102
	K
	899132213
	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného hydrantového
	kus
	1,000
	4 030,00
	4 030,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného hydrantového
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro výšk. úpravu stáv. krycích hrnců hydrantů, dle výk. výměr" 1,0
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	279 092,11
	
	 

	 
	105
	K
	914511111
	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem
	kus
	1,000
	356,00
	356,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažuje se pro zpětné osazení tyče označení trasy vodovodu
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	106
	K
	914511112
	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm
	kus
	2,000
	1 050,00
	2 100,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"přemístění svislé dopravní značky vč. sloupku" 2
	
	2,000
	
	
	
	 

	 
	108
	K
	915121122
	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva
	m
	15,200
	14,70
	223,44
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"V7b, dle výk. výměr" 15,2
	
	15,200
	
	
	
	 

	 
	109
	K
	915611111
	Předznačení vodorovného liniového značení
	m
	15,200
	7,08
	107,62
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle liniového VDZ" 15,2
	
	15,200
	
	
	
	 

	 
	110
	K
	916131213
	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	315,000
	401,00
	126 315,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"osazení bet. silničních obrubníků do lože z betonu C20/25n XF3 dle výk. výměr" 315,0
	
	315,000
	
	
	
	 

	 
	111
	M
	59217031
	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm
	m
	315,000
	219,00
	68 985,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"bet. silniční obrubníky dle výk. výměr" 315,0
	
	315,000
	
	
	
	 

	 
	112
	K
	916231213
	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	139,900
	381,00
	53 301,90
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	osazení park. obrubníků do lože z betonu C20/25n XF3
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"osazení parkových obrubníků, dle výk.výměr" 139,90
	
	139,900
	
	
	
	 

	 
	113
	M
	59217016
	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm
	m
	139,900
	158,00
	22 104,20
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"parkové obrubníky, dle osazení" 139,90
	
	139,900
	
	
	
	 

	 
	118
	K
	919112213
	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu
	m
	1,500
	60,30
	90,45
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle řezání AB krytu" 1,50
	
	1,500
	
	
	
	 

	 
	119
	K
	919121213
	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu
	m
	1,500
	164,00
	246,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm
	
	
	
	
	
	 


	 
	
	VV
	
	"dle řezání AB krytu" 1,50
	
	1,500
	
	
	
	 

	 
	120
	K
	919735111
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm
	m
	1,500
	79,00
	118,50
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"řezání AB krytu dle výk. výměr" 1,50
	
	1,500
	
	
	
	 

	 
	126
	K
	962022591
	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na sucho přes 1 m3
	m3
	2,000
	846,00
	1 692,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na sucho přes 1 m3
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	bourání kam. tarasu, vykazovat dle skutečnosti
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"bere se cca" 0,8*0,5*5
	
	2,000
	
	
	
	 

	 
	127
	K
	962033111
	Bourání zdiva z tvárnic ztraceného bednění včetně výztuže a výplně z betonu C8/10, C12/15, C16/20, C20/25 do 1 m3
	m3
	0,300
	6 430,00
	1 929,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Bourání zdiva nadzákladového z tvárnic ztraceného bednění včetně výztuže a výplně z betonu, třídy C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, objemu do 1 m3
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	zídka okolo šachty
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dleš výk. výměr" 0,6*0,2*2,5
	
	0,300
	
	
	
	 

	 
	130
	K
	966006132
	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami
	kus
	3,000
	439,00
	1 317,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"přemístěné svislé dopravní značky vč. sloupku" 2
	
	2,000
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	přičte se přemístění a odstranění tyčí pro označení trasy vedení
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"znovuosazení tyče označníku, dle výk. výměr" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	
	
	 

	 
	133
	K
	966008221
	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm
	m
	2,000
	103,00
	206,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky do 200 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odstranění odvod. žlabu, dle výk. výměr" 2,0
	
	2,000
	
	
	
	 

	 
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	25 180,30
	
	 

	 
	134
	K
	997221551
	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km
	t
	12,762
	50,90
	649,59
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažován odvoz na skládku do 9 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"Kamenivo drcené ze zpev. ploch" 12,762
	
	12,762
	
	
	
	 

	 
	135
	K
	997221559
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů
	t
	102,096
	13,00
	1 327,25
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažován odvoz na skládku do 9 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"Kamenivo drcené ze zpev. ploch" 12,762*(9-1)
	
	102,096
	
	
	
	 

	 
	136
	K
	997221561
	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km
	t
	30,217
	56,00
	1 692,15
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažován odvoz na skládku do 9 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odstraněný asfalt z chodníku" 0,741
	
	0,741
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vybouraný beton" 0,871
	
	0,871
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odstraněná ZD" 5,161
	
	5,161
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"základy a zdivo z betonu" 0,705
	
	0,705
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	na deponii dle určení stavebníka do 3 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"základy a zdivo z kamene" 5,0+4,5
	
	9,500
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	na deponii dle určení vlastníka do 1 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"rozebraná dl. z lom. kamene" 12,835
	
	12,835
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"rozebraná dl. z kamen. dlaždic" 0,404
	
	0,404
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	30,217
	
	
	
	 

	 
	137
	K
	997221569
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů
	t
	78,824
	13,00
	1 024,71
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažován odvoz na skládku do 9 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odstraněný asfalt z chodníku" 0,741*(9-1)
	
	5,928
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vybouraný beton" 0,871*(9-1)
	
	6,968
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odstraněná ZD" 5,161*(9-1)
	
	41,288
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"základy a zdivo z betonu" 0,705*(9-1)
	
	5,640
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	na deponii dle určení stavebníka do 3 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"základy a zdivo z kamene" (5,0+4,5)*(3-1)
	
	19,000
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	78,824
	
	
	
	 

	 
	138
	K
	997221571
	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km
	t
	84,748
	125,00
	10 593,50
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažován odvoz na skládku do 8 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vybourané obrubníky" 6,693+1,067
	
	7,760
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Na deponii stavebníka do 3 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odstraněné panely" 75,188
	
	75,188
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vybouraný žlab" 1,80
	
	1,800
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	84,748
	
	
	
	 

	 
	139
	K
	997221579
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot
	t
	208,296
	13,00
	2 707,85
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažován odvoz na skládku do 8 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vybourané obrubníky" (6,693+1,067)*(8-1)
	
	54,320
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Na deponii stavebníka do 3 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odstraněné panely" 75,188*(3-1)
	
	150,376
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vybouraný žlab" 1,80*(3-1)
	
	3,600
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	208,296
	
	
	
	 

	 
	141
	K
	997221615
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
	t
	14,497
	250,00
	3 624,25
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vybouraný beton" 0,871
	
	0,871
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odstraněná ZD" 5,161
	
	5,161
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"základy a zdivo z betonu" 0,705
	
	0,705
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vybourané obrubníky" 6,693+1,067
	
	7,760
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	14,497
	
	
	
	 

	 
	142
	K
	997221645
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02
	t
	0,741
	500,00
	370,50
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odstraněný asfalt z chodníku" 0,741
	
	0,741
	
	
	
	 

	 
	143
	K
	997221655
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
	t
	12,762
	250,00
	3 190,50
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"Kamenivo drcené ze zpev. ploch" 12,762
	
	12,762
	
	
	
	 

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	70 356,09
	
	 

	 
	144
	K
	998225111
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
	t
	291,934
	241,00
	70 356,09
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	1 001,25
	
	 

	 
	
	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	1 001,25
	
	 

	 
	145
	K
	711161212
	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm
	m2
	7,915
	126,00
	997,29
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"nopová fólie podél st. objektů, š. 0.5 m" 15,83*0,5
	
	7,915
	
	
	
	 

	 
	146
	K
	998711101
	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m
	t
	0,003
	1 320,00
	3,96
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
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	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	280 76 826
	
	 

	 
	
	
	PL BEKO s.r.o.
	DIČ:
	CZ28076826
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	63906601
	
	 

	 
	
	
	WAY project s.r.o.
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	1 688 989,60
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	1 688 989,60
	
	
	21,00%
	354 687,82
	
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	v
	CZK
	 
	2 043 677,42
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Uchazeč
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Rekonstrukce chodníku Dolní Skrýchov podél silnice III/12833
	
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	101b - Chodník, Neuznatelné náklady
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Dolní Skrýchov
	
	
	Datum:
	28.06.2024
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project s.r.o.
	
	 

	 
	Uchazeč:
	PL BEKO s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	1 688 989,60
	
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	1 688 989,60
	
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	358 129,38
	
	 

	 
	
	    2 - Zakládání
	 
	 
	 
	22 131,20
	
	 

	 
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	39 558,16
	
	 

	 
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	1 779,40
	
	 

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	954 914,18
	
	 

	 
	
	    8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	56 159,37
	
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	176 086,87
	
	 

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	70 199,31
	
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	10 031,73
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Rekonstrukce chodníku Dolní Skrýchov podél silnice III/12833
	
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	101b - Chodník, Neuznatelné náklady
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Dolní Skrýchov
	
	
	Datum:
	28.06.2024
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project s.r.o.
	
	 

	 
	Uchazeč:
	PL BEKO s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1 688 989,60
	
	 

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	1 688 989,60
	
	 

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	358 129,38
	
	 

	 
	1
	K
	111251101
	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně
	m2
	18,000
	59,40
	1 069,20
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	pro odstranění stromků o prům. kmene cca 50 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"bere se cca 3 m2 na stromek, dle výk. výměr" 3*6
	
	18,000
	
	
	
	 

	 
	3
	K
	112155311
	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením
	m2
	18,000
	21,50
	387,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odstraněných stromků, dle odstranění" 18,0
	
	18,000
	
	
	
	 

	 
	9
	K
	113107161
	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
	m2
	183,370
	41,30
	7 573,18
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odstranění kce vozovky, dle výk. výměr" 183,37
	
	183,370
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	použije se do výměny zeminy AZ - promísit s vyfrézovanou asf. drtí
	
	
	
	
	
	 

	 
	10
	K
	113107321
	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2
	m2
	56,970
	51,00
	2 905,47
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	odstranění nestmelených ŠD vrstev v prům. tl. 70 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro přesah asf. vrstev, dle výk. výměr" 56,97
	
	56,970
	
	
	
	 

	 
	12
	K
	113107332
	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2
	m2
	7,500
	412,00
	3 090,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	bere se pro odstranění bet. schodiště, prům tl. 0.2 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 7,5
	
	7,500
	
	
	
	 

	 
	14
	K
	113154112
	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase
	m2
	51,350
	168,00
	8 626,80
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro povrchovou úpravu vozovky podél obrub dle výk. výměr" 51,35
	
	51,350
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	použije se v souladu s vyhl. č. 283/2023 Sb. do výměny AZ - asf. směs zatříděna jako ZAS-T4
	
	
	
	
	
	 

	 
	16
	K
	113154253
	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase
	m2
	436,060
	94,30
	41 120,46
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	odfrézování krytu vozovky, uvažovat tl. 40 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"na ploše odstranění kce vozovky, dle výk. výměr" 183,37
	
	183,370
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"na ploše povrchové úpravy vozovky, dle výk. výměr" 252,69
	
	252,690
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	436,060
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	použije se v souladu s vyhl. č. 283/2023 Sb. do výměny AZ - asf. směs zatříděna jako ZAS-T4
	
	
	
	
	
	 

	 
	17
	K
	113154254
	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase
	m2
	240,340
	127,00
	30 523,18
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	odfrézování podkladu vozovky, uvažovat prům. tl. 60 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"na ploše odstranění kce vozovky, dle výk. výměr" 183,37
	
	183,370
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	přičte se frézování pro přesah asf. vrstev 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 56,97
	
	56,970
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	240,340
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	použije se v souladu s vyhl. č. 283/2023 Sb. do výměny AZ - asf. směs zatříděna jako ZAS-T4
	
	
	
	
	
	 

	 
	20
	K
	121151123
	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně
	m2
	39,050
	14,70
	574,04
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odhumusování tl. 0.1 m dle výk. výměr" 39,05
	
	39,050
	
	
	
	 

	 
	21
	K
	129001101
	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí
	m3
	40,504
	150,00
	6 075,60
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"bere se cca 25% odkopávky" (68,85+186,33*0,5)*0,25
	
	40,504
	
	
	
	 

	 
	22
	K
	122252514
	Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně
	m3
	162,015
	221,00
	35 805,32
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"výkop pro nové konstrukce dle výk. výměr" 68,85
	
	68,850
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"výkop pro výměnu zeminy dle výk. výměr" 186,33*0,5
	
	93,165
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	162,015
	
	
	
	 

	 
	23
	K
	132251103
	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
	m3
	9,600
	678,00
	6 508,80
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro drenáž pod vozovkou, dle výk. výměr" 0,5*0,6*32,0
	
	9,600
	
	
	
	 

	 
	24
	K
	132354202
	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3
	m3
	6,120
	1 190,00
	7 282,80
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	výkop pro přípojky ul. vpustí  šířka rýhy 0,9 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"hl. prům. 1,7 m pod plání " 4,0*0,9*1,7
	
	6,120
	
	
	
	 

	 
	25
	K
	133354101
	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3
	m3
	4,840
	2 240,00
	10 841,60
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro jednoduché ul. vpusti, půdor. 1,2x1,2m, cca hl. 2,0 m pod plání " 1,2*1,2*2,0*1
	
	2,880
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro dren. šachtu, půdor. 1,4x1,4m, cca hl. 1,00m pod plání " 1,4*1,4*1,0*1,0
	
	1,960
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	4,840
	
	
	
	 

	 
	26
	K
	151101101
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	m2
	23,200
	142,00
	3 294,40
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"Pro šachty uličních vpustí pod plání" 1,2*4*2,0*1
	
	9,600
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"Pro přípojky pod plání" 4,0*1,7*2
	
	13,600
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	23,200
	
	
	
	 

	 
	27
	K
	151101111
	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	m2
	23,200
	83,30
	1 932,56
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle zřízení" 23,20
	
	23,200
	
	
	
	 

	 
	29
	K
	162551108
	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	1,224
	143,00
	175,03
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	přebytečná ornice na deponii dle určení stavebníka
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" (39,05-18,62-8,19)*0,1
	
	1,224
	
	
	
	 

	 
	30
	K
	162751115
	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	161,960
	258,00
	41 785,68
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	přebytečná zemina z výkopů
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažován odvoz na skládku odpadů za poplatek
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odkopávka" 162,015
	
	162,015
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"rýhy, tř. těž. I" 9,60
	
	9,600
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odečte se zásyp" -7,805
	
	-7,805
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odečte se dod. násyp" -1,85
	
	-1,850
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	161,960
	
	
	
	 

	 
	31
	K
	162751135
	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5
	m3
	10,960
	298,00
	3 266,08
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	přebytečná zemina z výkopů
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažován odvoz na skládku odpadů za poplatek
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"rýhy, tř. těž. II" 6,12
	
	6,120
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"šachty, tř. těž. II" 4,84
	
	4,840
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	10,960
	
	
	
	 

	 
	32
	K
	171201221
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
	t
	311,256
	220,00
	68 476,32
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle vodorovného přemístění" (161,96+10,96)*1,8
	
	311,256
	
	
	
	 

	 
	33
	K
	171152112
	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných mimo aktivní zónu silnic a dálnic
	m3
	1,850
	71,30
	131,91
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých mimo aktivní zónu
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro dodatečný násyp dle výk. výměr" 1,85
	
	1,850
	
	
	
	 

	 
	34
	K
	171152111
	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic
	m3
	93,185
	120,00
	11 182,20
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"násyp, dle výk.výměr" 0,02
	
	0,020
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"násyp výměny zeminy AZ, tl. 500 mm, dle výk.výměr" 186,33*0,5
	
	93,165
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	93,185
	
	
	
	 

	 
	35
	M
	58344197
	štěrkodrť frakce 0/63
	t
	72,162
	635,00
	45 822,87
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	štěrkodrť frakce 0/63
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	do výměny zeminy se uvažuje použít ŠDb fr. 0/63 - promísí se vyfrézovanou asf. směsí ZAS-T4
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažuje se promísení pomocí recykléru na vhodné zpevněné ploše
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"materiál pro násyp a výměnu zeminy, dle uložení" 93,185*2,0
	
	186,370
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odečtou se vyfrézované asf. směsi, dle položek frézování
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"kryt" -(99,85+436,06)*0,04*2,0
	
	-42,873
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"podklad" -(48,5+240,34)*0,06*2,0
	
	-34,661
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odečte se odstraněný ŠD podklad z vozovky
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"podklad" -183,37*0,1*2,0
	
	-36,674
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	vykazovat dle skutečnosti
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	72,162
	
	
	
	 

	 
	36
	K
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	7,805
	155,00
	1 209,78
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"rýhy, tř. těž. II" 6,12
	
	6,120
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"šachty, tř. těž. II" 4,84
	
	4,840
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odečte se obsyp vč. potrubí" -1,80
	
	-1,800
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	odečte se zemina vytlačená tělesy ul. vpustí 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	-0,3*0,3*3,14*2,0*1
	
	-0,565
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	odečte se zemina vytlačená tělesem dren. šachty
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	-0,37*0,37*3,14*1,0*1
	
	-0,430
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	odečte se lože pro potrubí
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	-0,9*4,0*0,1
	
	-0,360
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	7,805
	
	
	
	 

	 
	37
	K
	175151101
	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	1,674
	230,00
	385,02
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	přípojky do výšky 0,3 m nad povrch potrubí
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"De 200" (0,20+0,3)*0,9*4,0
	
	1,800
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	1,800
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	odečte se zemina vytlačená potrubím
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"De 200" -(0,1*0,1)*3,14*4,0
	
	-0,126
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,674
	
	
	
	 

	 
	38
	M
	583313450
	kamenivo těžené drobné frakce 0/4
	t
	3,348
	578,00
	1 935,14
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	kamenivo těžené drobné frakce 0/4
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro obsyp, cca 2,0 t/m3" 1,674*2,0
	
	3,348
	
	
	
	 

	 
	39
	K
	181351003
	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
	m2
	18,620
	91,00
	1 694,42
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"ohumusování v rovině tl.100 mm dle výk. výměr" 18,62
	
	18,620
	
	
	
	 

	 
	40
	K
	182351023
	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně
	m2
	8,190
	123,00
	1 007,37
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"ohumusování ve svahu tl.100 mm dle výk. výměr" 8,19
	
	8,190
	
	
	
	 

	 
	41
	K
	181411131
	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
	m2
	18,620
	23,50
	437,57
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle ohumusování v rovině dle výk. výměr" 18,62
	
	18,620
	
	
	
	 

	 
	42
	K
	181411132
	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2
	m2
	8,190
	34,70
	284,19
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle ohumusování ve svahu tl.100 mm dle výk. výměr" 8,19
	
	8,190
	
	
	
	 

	 
	43
	M
	00572410
	osivo směs travní parková
	kg
	0,804
	200,00
	160,80
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	osivo směs travní parková
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	dle ohumusování dle výk. výměr, cca 0.03 kg/m2
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	(18,62+8,19)*0,03
	
	0,804
	
	
	
	 

	 
	44
	K
	182151111
	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně
	m2
	8,190
	81,90
	670,76
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle ohumusování ve svahu tl.100 mm dle výk. výměr" 8,19
	
	8,190
	
	
	
	 

	 
	45
	K
	181951111
	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně
	m2
	18,620
	15,90
	296,06
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro plochy ohumusování v rovině dle výk. výměr" 18,62
	
	18,620
	
	
	
	 

	 
	46
	K
	181951112
	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně
	m2
	417,930
	25,30
	10 573,63
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"plocha pláně a parapláně vozovky, dle výk. výměr" 202,33*2
	
	404,660
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"přičte se plocha podest" 13,27
	
	13,270
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	417,930
	
	
	
	 

	 
	47
	K
	185804312
	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2
	m3
	2,681
	382,00
	1 024,14
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažuje se 10x po 10 l na 1 m2 travnatých ploch
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	(18,62+8,19)*10*10*0,001
	
	2,681
	
	
	
	 

	 
	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	22 131,20
	
	 

	 
	48
	K
	211561111
	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm
	m3
	6,400
	1 528,00
	9 779,20
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	pro drenáž komunikace DN100 dle výk. výměr, uvažována fr.4/16
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažuje se výplň drenážních žeber nezapočtená v pol. č. 212752101, cca 50%
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"žebro š. 0.5m, hl. 0.6m, dle výk. výměr" 0,5*0,6*32,0
	
	9,600
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	odečte se obsyp započtený v pol. č. 212752101, 0.1 m3/m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	" dle výkaz výměr" -32,0*0,1
	
	-3,200
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	6,400
	
	
	
	 

	 
	49
	K
	212752101
	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby
	m
	32,000
	386,00
	12 352,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"drenáž dle výk.výměr" 32,0
	
	32,000
	
	
	
	 

	 
	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	39 558,16
	
	 

	 
	52
	K
	339921132
	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m
	m
	15,040
	804,00
	12 092,16
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"palisády v. 0.6 m, 36 ks, dle výk. výměr" 5,76
	
	5,760
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"palisády v. 0.8 m, 20 ks, dle výk. výměr" 3,20
	
	3,200
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"palisády v. 1.0 m, 38 ks, dle výk. výměr" 6,08
	
	6,080
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	15,040
	
	
	
	 

	 
	53
	M
	59229007
	palisáda hranatá betonová 160x160mm v 600mm přírodní
	kus
	36,000
	249,00
	8 964,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	palisáda hranatá betonová 160x160mm v 600mm přírodní
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"palisády 160x160x600 mm, barva přírodní, 36 ks, dle výk. výměr" 36,0
	
	36,000
	
	
	
	 

	 
	54
	M
	59229005w
	palisáda hranatá betonová 160x160mm v 800mm přírodní
	kus
	20,000
	319,00
	6 380,00
	 
	 

	 
	
	PP
	
	palisáda hranatá betonová 160x160mm v 800mm přírodní
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"palisády 160x160x800 mm, barva přírodní, 20 ks, dle výk. výměr" 20,0
	
	20,000
	
	
	
	 

	 
	55
	M
	59229005
	palisáda hranatá betonová 160x160mm v 1000mm přírodní
	kus
	38,000
	319,00
	12 122,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	palisáda hranatá betonová 160x160mm v 1000mm přírodní
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"palisády 160x160x1000 mm, barva přírodní, 514 ks, dle výk. výměr" 38,0
	
	38,000
	
	
	
	 

	 
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	1 779,40
	
	 

	 
	58
	K
	451572111
	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého
	m3
	0,360
	1 365,00
	491,40
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	pod přípojky dle výkazu výměr
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"kubatura" 0,9*4,0*0,1
	
	0,360
	
	
	
	 

	 
	59
	K
	452112112
	Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm pod poklopy a mříže
	kus
	1,000
	891,00
	891,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	pro nové uliční vpusti
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	60
	M
	592238640
	prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm
	kus
	1,000
	397,00
	397,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle osazení" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	954 914,18
	
	 

	 
	61
	K
	564851111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm
	m2
	202,330
	216,00
	43 703,28
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	štěrkodrť ŠDa 0/32, tl. 150 mm, horní podkladní vrstva
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro konstrukci vozovky tl. 470 mm, dle výk. výměr" 202,33
	
	202,330
	
	
	
	 

	 
	62
	K
	564851112
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 160 mm
	m2
	202,330
	229,00
	46 333,57
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 160 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Pro konstrukci  v tl. min 150 mm, prům 160 mm, ŠDa 0/63, spodní podkladní vrstva
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro konstrukci vozovky tl. 470 mm, dle výk. výměr" 202,33
	
	202,330
	
	
	
	 

	 
	63
	K
	564861112
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 210 mm
	m2
	13,270
	306,00
	4 060,62
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 210 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Pro konstrukci  v tl. min 200 mm, prům 210 mm, ŠDa 0/63, spodní podkladní vrstva
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro kci podest dle výk. výměr" 13,27
	
	13,270
	
	
	
	 

	 
	64
	K
	565155111
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m
	m2
	259,300
	659,00
	170 878,70
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažováno ACP16+, tl. 70 mm, asf. pojivo 50/70
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro kci vozovky dle výk. výměr" 259,3
	
	259,300
	
	
	
	 

	 
	65
	K
	567532112
	Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl přes 220 do 250 mm pl do 1000 m2
	m2
	372,660
	467,00
	174 032,22
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsi s kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, zhutněním a vlhčením plochy do 1 000 m2, tloušťky po zhutnění přes 220 do 250 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažuje se pro promísení vyfrézované asf. směsi (ZAS-T4) a odstr. ŠD s novou ŠDb 0/63 na deponii
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	pro použití do výměny AZ v celkové tl. 500 mm, nová ŠD ve spec. násypu výměny AZ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle plochy výměny AZ, dle výk. výměr" 186,33*2,0
	
	372,660
	
	
	
	 

	 
	66
	K
	567911111
	Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 100 mm
	m2
	7,780
	396,00
	3 080,88
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Podklad z mezerovitého betonu MCB tl. 100 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Pro konstrukci  schodišťových ramen v tl. 100 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 7,78
	
	7,780
	
	
	
	 

	 
	67
	K
	569831111
	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm
	m2
	2,030
	127,00
	257,81
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"nová plocha krajnic z ŠD, dle výk výměr" 2,03
	
	2,030
	
	
	
	 

	 
	69
	K
	572341111
	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm
	m2
	51,290
	712,00
	36 518,48
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažováno ACO 11, tl. 40 mm, asf. pojivo 50/70
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro povrch. úpravu vozovky podél obrub dle výk. výměr" 51,29
	
	51,290
	
	
	
	 

	 
	70
	K
	573231106
	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2
	m2
	518,600
	55,00
	28 523,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	PS-C, pod ACO a ACL v množství 0.3 kg/m2
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro kci vozovky dle výk. výměr" 259,3*2
	
	518,600
	
	
	
	 

	 
	71
	K
	573231108
	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2
	m2
	303,980
	55,00
	16 718,90
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	PS-C, pod ACP v množství 0,5 kg/m2
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro povrch. úpr. vozovky dle výk. výměr" 51,29+252,69
	
	303,980
	
	
	
	 

	 
	72
	K
	577134211
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
	m2
	511,990
	521,00
	266 746,79
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažováno ACO 11, tl. 40 mm, asf. pojivo 50/70
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro novou kci vozovky dle výk. výměr" 259,3
	
	259,300
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro povrch. úpravu vozovky dle výk. výměr" 252,69
	
	252,690
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	511,990
	
	
	
	 

	 
	73
	K
	577155112
	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
	m2
	259,300
	595,00
	154 283,50
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažováno ACL16+, tl. 60 mm, asf. pojivo 50/70
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro kci vozovky dle výk. výměr" 259,3
	
	259,300
	
	
	
	 

	 
	74
	K
	596211113
	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2
	m2
	13,270
	318,00
	4 219,86
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploc
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"nová kce podest ZD, dle výk. výměr" 13,27
	
	13,270
	
	
	
	 

	 
	75
	M
	59245018
	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní
	m2
	12,433
	391,00
	4 861,30
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	dle kladení, přičteno ztratné 1%
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"nová kce chodníků ZD, dle kladení" 13,27
	
	13,270
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odečte se dl. pro nevidomé v ZD chodníku, dle výk. výměr" -0,96
	
	-0,960
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	12,310
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	12,31*1,01 'Přepočtené koeficientem množství
	
	12,433
	
	
	
	 

	 
	76
	M
	59245006
	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná
	m2
	0,989
	703,00
	695,27
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	dlažba pro nevidomé, barva červená, přičteno ztratné 3%
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle kladení" 0,96
	
	0,960
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0,96*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,989
	
	
	
	 

	 
	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	56 159,37
	
	 

	 
	77
	K
	871353123
	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 200
	m
	4,000
	189,00
	756,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 200
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"potrubí přípojek z PVC, De200, dle výk. výměr" 4,0
	
	4,000
	
	
	
	 

	 
	78
	M
	28611262
	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x3000mm SN12
	m
	4,120
	669,00
	2 756,28
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x3000mm SN12
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle montáže, přičteno ztratné 3%" 4,0
	
	4,000
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
	
	4,120
	
	
	
	 

	 
	79
	K
	877350310
	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 200
	kus
	1,000
	297,00
	297,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 200
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	dle počtu přípojek na novou  kanalizaci, bere se 1ks/přípojku
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle situace  ks" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	vykazovat dle skutečnosti
	
	
	
	
	
	 

	 
	80
	M
	28651205
	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné 200x45°
	kus
	1,000
	851,00
	851,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné 200x45°
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle montáže" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	81
	K
	890411851
	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3
	m3
	0,848
	3 080,00
	2 611,84
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"Bourání rušených UV,  dle výk. výměr" 0,3*0,3*3,14*1,0*(2+1)
	
	0,848
	
	
	
	 

	 
	82
	K
	890431851
	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3
	m3
	2,925
	2 130,00
	6 230,25
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prefabrikovaných skruží
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"Bourání vodoměrné šachty na pozemku č. 316,  dle výk. výměr" 1,5*1,3*1,5
	
	2,925
	
	
	
	 

	 
	83
	K
	893811162
	Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné pro běžné zatížení D do 1,2 m hl přes 1,2 do 1,4 m
	kus
	1,000
	1 190,00
	1 190,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení kruhové, průměru D do 1,2 m, světlé hloubky přes 1,2 m do 1,4 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	pro výměnu vodoměrné šachty
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	84
	M
	56230593
	šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová 1,2/1,4m
	kus
	1,000
	13 800,00
	13 800,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová 1,2/1,4m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle osazení" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	85
	K
	895111121
	Drenážní šachtice normální z betonových dílců DN 600 mm hloubky do 1 m
	kus
	1,000
	10 800,00
	10 800,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Drenážní šachtice normální z betonových dílců DN 600 mm hloubky do 1 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"drenážní šachta komplet, dle výk. výměr" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	86
	K
	895941343
	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno vysoké s kalištěm
	kus
	1,000
	1 350,00
	1 350,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno vysoké s kalištěm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"nové uliční vpusti, dle výk. výměr" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	87
	M
	59224470
	vpusť uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm
	kus
	1,000
	1 020,00
	1 020,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	vpusť uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle osazení" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	88
	K
	895941361
	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž středová 290 mm
	kus
	1,000
	899,00
	899,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 290 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"nové uliční vpusti, dle výk. výměr" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	89
	M
	59224461
	vpusť uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm
	kus
	1,000
	500,00
	500,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	vpusť uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle osazení" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	90
	K
	895941362
	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž středová 590 mm
	kus
	1,000
	1 240,00
	1 240,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"nové uliční vpusti, dle výk. výměr" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	91
	M
	59224462
	vpusť uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm
	kus
	1,000
	787,00
	787,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	vpusť uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle osazení" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	92
	K
	895941366
	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem
	kus
	1,000
	1 260,00
	1 260,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná s výtokem
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"nové uliční vpusti, dle výk. výměr" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	93
	M
	59224465
	vpusť uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová s odtokem 200mm PVC
	kus
	1,000
	1 150,00
	1 150,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	vpusť uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová s odtokem 200mm PVC
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle osazení" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	94
	K
	899202211
	Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg
	kus
	3,000
	537,00
	1 611,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro rušené vpusti dle výk. výměr" 2+1
	
	3,000
	
	
	
	 

	 
	95
	K
	899204112
	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600
	kus
	1,000
	1 470,00
	1 470,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"nové uliční vpusti, dle výk. výměr" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	96
	M
	28661789
	koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla
	kus
	1,000
	1 380,00
	1 380,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle osazení" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	97
	M
	59224481
	mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun
	kus
	1,000
	4 200,00
	4 200,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro ul. vpust, s pantem, dle osazení" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	176 086,87
	
	 

	 
	103
	K
	911111111
	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného
	m
	6,300
	193,00
	1 215,90
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"schodišťové madlo, dle výk. výměr" 3,0+3,3
	
	6,300
	
	
	
	 

	 
	104
	M
	000zábradlí 3
	Schodišťové madlo ocelové
	m
	6,300
	4 500,00
	28 350,00
	 
	 

	 
	
	PP
	
	Schodišťové madlo ocelové
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažuje se schodišťové ocelové, dle vzorového řezu
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	žárově zinkované
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle osazení" 6,3
	
	6,300
	
	
	
	 

	 
	107
	K
	915111112
	Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva
	m
	256,000
	13,10
	3 353,60
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"obnova VDZ V4 (0.125), dle výk. výměr" 256,0
	
	256,000
	
	
	
	 

	 
	109
	K
	915611111
	Předznačení vodorovného liniového značení
	m
	256,000
	7,08
	1 812,48
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle liniového VDZ" 256,0
	
	256,000
	
	
	
	 

	 
	112
	K
	916231213
	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	14,100
	291,00
	4 103,10
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	osazení park. obrubníků do lože z betonu C20/25n XF3
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"osazení parkových obrubníků, dle výk.výměr" 14,1
	
	14,100
	
	
	
	 

	 
	113
	M
	59217016
	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm
	m
	14,100
	158,00
	2 227,80
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"parkové obrubníky, dle osazení" 14,1
	
	14,100
	
	
	
	 

	 
	114
	K
	916131113
	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	22,800
	435,00
	9 918,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro osazení schodišťových stupňů, 19 ks, dl. 1.2 m" 19*1,2
	
	22,800
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	do lože z betonu C20/25n XF3
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	stupně délky 1.2 m, prefabrikáty délky 1,0 - včetně řezání
	
	
	
	
	
	 

	 
	115
	M
	59372021
	prvek schodišťový z vibrolisovaného betonu š 350 v 150 dl 1000mm barevný
	kus
	5,000
	858,00
	4 290,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	prvek schodišťový z vibrolisovaného betonu š 350 v 150 dl 1000mm barevný
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"nástupní a výstupní stupně, červené, 5 ks dle výk. výměr" 5
	
	5,000
	
	
	
	 

	 
	116
	M
	59372020
	prvek schodišťový z vibrolisovaného betonu š 350 v 150 dl 1000mm přírodní
	kus
	18,000
	1 050,00
	18 900,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	prvek schodišťový z vibrolisovaného betonu š 350 v 150 dl 1000mm přírodní
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"stupně, přírodní, 18 ks dle výk. výměr" 18
	
	18,000
	
	
	
	 

	 
	117
	K
	916991121
	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého
	m3
	0,622
	4 170,00
	2 593,74
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	lože navíc pod stupně schodiště
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"prům. tl. 0.18 m, plocha dle výk. výměr"  (0,18-0,1)*7,78
	
	0,622
	
	
	
	 

	 
	118
	K
	919112213
	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu
	m
	258,100
	60,30
	15 563,43
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle řezání AB krytu" 258,10
	
	258,100
	
	
	
	 

	 
	119
	K
	919121213
	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu
	m
	258,100
	120,00
	30 972,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle řezání AB krytu" 258,10
	
	258,100
	
	
	
	 

	 
	120
	K
	919735111
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm
	m
	258,100
	79,00
	20 389,90
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"řezání AB krytu dle výk. výměr" 258,10
	
	258,100
	
	
	
	 

	 
	121
	K
	935112211
	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm
	m
	3,900
	337,00
	1 314,30
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"výměna příkop. tvárnic do lože z betonu C20/25n XF3 dle výk. výměr" 3,9
	
	3,900
	
	
	
	 

	 
	122
	M
	59227029
	žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm
	m
	3,900
	557,00
	2 172,30
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"příkopové tvárnice dle osazení" 3,90
	
	3,900
	
	
	
	 

	 
	123
	K
	936104211
	Montáž odpadkového koše do betonové patky
	kus
	1,000
	273,00
	273,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž odpadkového koše do betonové patky
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro zpětné osazení pošt. schránky, dle výk. výměr" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	125
	K
	961044111
	Bourání základů z betonu prostého
	m3
	4,503
	4 020,00
	18 102,06
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Bourání základů z betonu prostého
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	základ zídky schodiště. výška 0.6 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výk. vvýměr" 15,01*0,5*0,6
	
	4,503
	
	
	
	 

	 
	128
	K
	962042321
	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3
	m3
	3,002
	3 100,00
	9 306,20
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	zídky schodiště. výška 0.4 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 15,01*0,5*0,4
	
	3,002
	
	
	
	 

	 
	129
	K
	966001311
	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou
	kus
	1,000
	408,00
	408,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	odstranění pošt. schránky, která se zpětně osadí
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	130
	K
	966006132
	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami
	kus
	1,000
	439,00
	439,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"rušené sloupky SDZ dle výk. výměr" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	131
	K
	966006211
	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol
	kus
	1,000
	64,60
	64,60
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"rušené SDZ dle výk. výměr" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	132
	K
	966008212
	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š přes 500 do 800 mm
	m
	3,900
	81,40
	317,46
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 500 do 800 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výměny příkop. tvárnic, dle výk. výměr" 3,90
	
	3,900
	
	
	
	 

	 
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	70 199,31
	
	 

	 
	134
	K
	997221551
	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km
	t
	341,236
	56,00
	19 109,22
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažován odvoz na skládku do 9 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"Kamenivo drcené ze zpev. ploch" 9,685
	
	9,685
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažován odvoz na mezideponii do 8 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	vyfr. asf. směs a odstr. ŠD pro promísení s novou ŠD
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"kryt, na deponii a zpět" (99,85+436,06)*0,04*2,4*2
	
	102,895
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"asf. podklad, na deponii a zpět" (48,5+240,34)*0,06*2,4*2
	
	83,186
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"ŠD podklad, na deponii a zpět" 183,37*0,1*2,0*2
	
	73,348
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"nová ŠD zpět na stavbu" 72,122
	
	72,122
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	341,236
	
	
	
	 

	 
	135
	K
	997221559
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů
	t
	2 398,334
	13,00
	31 178,34
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažován odvoz na skládku do 9 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"Kamenivo drcené ze zpev. ploch" 9,685*(9-1)
	
	77,480
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažován odvoz na mezideponii do 8 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	vyfr. asf. směs a odstr. ŠD pro promísení s novou ŠD
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"kryt, na deponii a zpět" (99,85+436,06)*0,04*2,4*2*(8-1)
	
	720,263
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"asf. podklad, na deponii a zpět" (48,5+240,34)*0,06*2,4*2*(8-1)
	
	582,301
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"ŠD podklad, na deponii a zpět" 183,37*0,1*2,0*2*(8-1)
	
	513,436
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"nová ŠD zpět na stavbu" 72,122*(8-1)
	
	504,854
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	2 398,334
	
	
	
	 

	 
	136
	K
	997221561
	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km
	t
	23,681
	56,00
	1 326,14
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažován odvoz na skládku do 9 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vybouraný beton" 4,688
	
	4,688
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"bourané bet. šachty" 1,628+1,755
	
	3,383
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"základy a zdivo z betonu" 9,006+6,604
	
	15,610
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	23,681
	
	
	
	 

	 
	137
	K
	997221569
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů
	t
	189,448
	13,00
	2 462,82
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažován odvoz na skládku do 9 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vybouraný beton" 4,688*(9-1)
	
	37,504
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"bourané bet. šachty" (1,628+1,755)*(9-1)
	
	27,064
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"základy a zdivo z betonu" (9,006+6,604)*(9-1)
	
	124,880
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	189,448
	
	
	
	 

	 
	138
	K
	997221571
	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km
	t
	1,901
	125,00
	237,63
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažován odvoz na skládku do 8 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vybourané žlabovky" 1,365
	
	1,365
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Na deponii stavebníka do 3 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"mříže rušených UV" 0,3
	
	0,300
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odstraněné poklopy" 0,15
	
	0,150
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"rušené DZ" 0,004
	
	0,004
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"rušené sloupky DZ" 0,082
	
	0,082
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,901
	
	
	
	 

	 
	139
	K
	997221579
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot
	t
	10,627
	13,00
	138,15
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažován odvoz na skládku do 8 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vybourané žlabovky" 1,365*(8-1)
	
	9,555
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Na deponii stavebníka do 3 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"mříže rušených UV" 0,3*(3-1)
	
	0,600
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odstraněné poklopy" 0,15*(3-1)
	
	0,300
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"rušené DZ" 0,004*(3-1)
	
	0,008
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"rušené sloupky DZ" 0,082*(3-1)
	
	0,164
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	10,627
	
	
	
	 

	 
	140
	K
	997221611
	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
	t
	201,836
	35,00
	7 064,26
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	naložení promísené asf. směsi a ŠD
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"kryt, na deponii a zpět" (99,85+436,06)*0,04*2,4
	
	51,447
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"asf. podklad, na deponii a zpět" (48,5+240,34)*0,06*2,4
	
	41,593
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"ŠD podklad, na deponii a zpět" 183,37*0,1*2,0
	
	36,674
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"nová ŠD zpět na stavbu" 72,122
	
	72,122
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	201,836
	
	
	
	 

	 
	141
	K
	997221615
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
	t
	25,046
	250,00
	6 261,50
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vybouraný beton" 4,688
	
	4,688
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"bourané bet. šachty" 1,628+1,755
	
	3,383
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"základy a zdivo z betonu" 9,006+6,604
	
	15,610
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vybourané žlabovky" 1,365
	
	1,365
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	25,046
	
	
	
	 

	 
	143
	K
	997221655
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
	t
	9,685
	250,00
	2 421,25
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"Kamenivo drcené ze zpev. ploch" 9,685
	
	9,685
	
	
	
	 

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	10 031,73
	
	 

	 
	144
	K
	998225111
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
	t
	116,648
	86,00
	10 031,73
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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	Rekonstrukce chodníku Dolní Skrýchov podél silnice III/12833
	
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
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	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	1 427 278,31
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	1 427 278,31
	
	
	21,00%
	299 728,45
	
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	v
	CZK
	 
	1 727 006,76
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	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Uchazeč
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Rekonstrukce chodníku Dolní Skrýchov podél silnice III/12833
	
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	301 - Dešťová kanalizace
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Dolní Skrýchov
	
	
	Datum:
	28.06.2024
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project s.r.o.
	
	 

	 
	Uchazeč:
	PL BEKO s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	1 427 278,31
	
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	1 427 278,31
	
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	600 316,16
	
	 

	 
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	50 752,90
	
	 

	 
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	58 152,36
	
	 

	 
	
	    8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	604 520,94
	
	 

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	21 249,60
	
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	92 286,35
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Rekonstrukce chodníku Dolní Skrýchov podél silnice III/12833
	
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	301 - Dešťová kanalizace
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Dolní Skrýchov
	
	
	Datum:
	28.06.2024
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project s.r.o.
	
	 

	 
	Uchazeč:
	PL BEKO s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1 427 278,31
	
	 

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	1 427 278,31
	
	 

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	600 316,16
	
	 

	 
	1
	K
	115101201
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min
	hod
	80,000
	86,00
	6 880,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	pro přečerpávání spodní vody
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"uvažuje se 10 prac. dní po 8 hod" 10*8
	
	80,000
	
	
	
	 

	 
	2
	K
	121151123
	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně
	m2
	126,200
	14,70
	1 855,14
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odhumusování tl. 200 mm dle výk. výměr" 126,20
	
	126,200
	
	
	
	 

	 
	3
	K
	131251201
	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
	m3
	0,660
	981,00
	647,46
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Pro zához z lomového kamene, 0.1 m od odhumusováním
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výkazu výměr" 0,1*6,60
	
	0,660
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	těžitelnost vykazovat dle skutečnosti
	
	
	
	
	
	 

	 
	4
	K
	132251101
	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
	m3
	0,480
	1 070,00
	513,60
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	pro betonový práh, š. 0.4 m, hl. 0.8 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 0,4*0,8*1,5
	
	0,480
	
	
	
	 

	 
	5
	K
	132254204
	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3
	m3
	329,436
	331,00
	109 043,32
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"Pro sběrač A dle výkazu výměr" 332,58*0,9
	
	299,322
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"Pro dešťové přípojky dle výkazu výměr" 33,46*0,9
	
	30,114
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	329,436
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Těžitelnost uvažována 90% ve tř. 3 a 10% ve tř. těž. 5 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	těžitelnost vykazovat dle skutečnosti
	
	
	
	
	
	 

	 
	6
	K
	132454204
	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3
	m3
	36,604
	658,00
	24 085,43
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"Pro sběrač A dle výkazu výměr" 332,58*0,1
	
	33,258
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"Pro dešťové přípojky dle výkazu výměr" 33,46*0,1
	
	3,346
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	36,604
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Těžitelnost uvažována 90% ve tř. 3 a 10% ve tř. těž. 5 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	těžitelnost vykazovat dle skutečnosti
	
	
	
	
	
	 

	 
	7
	K
	139001101
	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
	m3
	36,604
	150,00
	5 490,60
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažováno 10% z výkopu rýh do 2 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle hloubení rýh do 2 m"(329,436+36,604)*0,1
	
	36,604
	
	
	
	 

	 
	8
	K
	151101101
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	m2
	436,660
	85,00
	37 116,10
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro sběrač A dle výk. výměr" 363,86
	
	363,860
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro přípojky dle výk. výměr" 72,80
	
	72,800
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	436,660
	
	
	
	 

	 
	9
	K
	151101102
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m
	m2
	517,560
	100,00
	51 756,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro sběrač A dle výk. výměr" 517,56
	
	517,560
	
	
	
	 

	 
	10
	K
	151101111
	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	m2
	436,660
	45,00
	19 649,70
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle zřízení" 436,66
	
	436,660
	
	
	
	 

	 
	11
	K
	151101112
	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m
	m2
	517,560
	65,00
	33 641,40
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle zřízení" 517,56
	
	517,560
	
	
	
	 

	 
	12
	K
	162551108
	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	1,780
	143,00
	254,54
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	přebytečná ornice na deponii stavebníka do 3 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" (126,2-117,3)*0,2
	
	1,780
	
	
	
	 

	 
	13
	K
	162751115
	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	123,088
	258,00
	31 756,70
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	přebytečná zemina z výkopů
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažován odvoz na skládku odpadů
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle hloubení rýh tř. těž. I" 0,48+329,436
	
	329,916
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle hloubení jam tř. těž. I" 0,66
	
	0,660
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odečte se zásyp" -189,018
	
	-189,018
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odečte se násyp" -18,47
	
	-18,470
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	123,088
	
	
	
	 

	 
	14
	K
	162751135
	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5
	m3
	36,604
	298,00
	10 907,99
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	přebytečná zemina z výkopů
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažován odvoz na skládku odpadů
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle hloubení rýh tř. těž. II" 36,604
	
	36,604
	
	
	
	 

	 
	15
	K
	171151111
	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně
	m3
	18,470
	184,00
	3 398,48
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro násyp dle výk. výměr" 18,47
	
	18,470
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	použije se vhodná zemina vyzískaná na stavbě
	
	
	
	
	
	 

	 
	16
	K
	171201221
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
	t
	319,384
	220,00
	70 264,48
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle vodorovného přemístění 2.0 t/m3" (123,088+36,604)*2,0
	
	319,384
	
	
	
	 

	 
	17
	K
	174151101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	189,018
	136,00
	25 706,45
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	zásyp vytěženou zeminou, v úseku mimo vozovku
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"rýhy do 2 m dle výk. výměr" 329,436+36,604
	
	366,040
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odečte se obsyp včetně potrubí" -142,584
	
	-142,584
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	odečte se lože pod potrubí
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"sběrač A, DN250" -0,1*1,0*(227,0-35,5-5,6)
	
	-18,590
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"sběrač A, DN300" -0,1*1,05*(35,5-0,8)
	
	-3,644
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"přípojky De160" -0,1*0,9*21,0
	
	-1,890
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"přípojky De250" -0,1*1,0*5,0
	
	-0,500
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	odečtou se tělesa šachet
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"DN1000, prům. hl. 1.63 m" -0,62*0,62*3,14*1,63*4
	
	-7,870
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"DN600, prům. hl. 1.72 m" -0,3*0,3*3,14*1.72*4
	
	-1,944
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	189,018
	
	
	
	 

	 
	18
	K
	175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	127,327
	203,00
	25 847,38
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0,3 m nad povrch potrubí
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"sběrač A, DN250" 1,0*(0,28+0,3)*(227,0-35,5-5,6)
	
	107,822
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"sběrač A, DN300" 1,05*(0,34+0,3)*(35,5-0,8)
	
	23,318
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0,3 m nad povrch potrubí kanalizačních přípojek
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"přípojky De160" 0,9*0,46*21,0
	
	8,694
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"přípojky De250" 1,0*0,55*5,0
	
	2,750
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	142,584
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	odečte se zemina vytlačená potrubím
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"sběrač A, DN250" -3,14*0,14*0,14*(227,0-35,5-5,6)
	
	-11,441
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"sběrač A, DN300" -3,14*0,17*0,17*(35,5-0,8)
	
	-3,149
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"přípojky De160" -3,14*0,08*0,08*21,0
	
	-0,422
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"přípojky De250" -3,14*0,125*0,125*5,0
	
	-0,245
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	127,327
	
	
	
	 

	 
	19
	M
	58331351
	kamenivo těžené drobné frakce 0/4
	t
	254,654
	478,00
	121 724,61
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	kamenivo těžené drobné frakce 0/4
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle obsypání" 127,327*2,0
	
	254,654
	
	
	
	 

	 
	20
	K
	181351003
	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
	m2
	117,300
	91,00
	10 674,30
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"ohumusování v rovině tl. 200 mm dle výk. výměr" 117,3
	
	117,300
	
	
	
	 

	 
	21
	K
	181411131
	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
	m2
	117,300
	23,50
	2 756,55
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle ohumusování v rovině dle výk. výměr" 117,3
	
	117,300
	
	
	
	 

	 
	22
	K
	181951111
	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně
	m2
	117,300
	15,90
	1 865,07
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"uvažuje se pro plochy ohumusování v rovině dle výk. výměr" 117,3
	
	117,300
	
	
	
	 

	 
	23
	K
	185804312
	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2
	m3
	11,730
	382,00
	4 480,86
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažuje se 10x po 10 l na 1 m2 travnatých ploch
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	(117,3)*10*10*0,001
	
	11,730
	
	
	
	 

	 
	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	50 752,90
	
	 

	 
	24
	K
	359310231
	Výplň za rubem zdiva stok prostým betonem tř. C 8/10 ve štole
	m3
	5,970
	6 680,00
	39 879,60
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Výplň za rubem cihelného zdiva stok ve štole prostým betonem tř. C 8/10
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažováno pro vyplnění opuštěných úseků stávající stoky hubeným řídkým betonem
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"uvažováno potrubí DN 300 v délce dle výk. výměr" 3,14*0,15*0,15*84,50
	
	5,970
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	včetně vybourání otvorů pro zalití a potřebných zemních prací
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	včetně zaslepení stávajících přípojek
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	5,970
	
	
	
	 

	 
	25
	K
	359901211
	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci
	m
	227,000
	47,90
	10 873,30
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"kamerová prohlídka dle délky sběrače" 227,0
	
	227,000
	
	
	
	 

	 
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	58 152,36
	
	 

	 
	26
	K
	451311111
	Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl do 100 mm
	m2
	1,700
	442,00
	751,40
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 tl. do 100 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"lože pod dlažbu z lomového kamene tl. 100 mm, dle výk. výměr" 1,70
	
	1,700
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	z betonu C 20/25 XF3
	
	
	
	
	
	 

	 
	27
	K
	451572111
	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého
	m3
	24,624
	1 365,00
	33 611,76
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	lože pod potrubí sběrače
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"sběrač A, DN250" 0,1*1,0*(227,0-35,5-5,6)
	
	18,590
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"sběrač A, DN300" 0,1*1,05*(35,5-0,8)
	
	3,644
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	lože pod potrubí přípojek
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"přípojky De160" 0,1*0,9*21,0
	
	1,890
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"přípojky De250" 0,1*1,0*5,0
	
	0,500
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	24,624
	
	
	
	 

	 
	28
	K
	452112112
	Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm pod poklopy a mříže
	kus
	12,000
	891,00
	10 692,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle tabulky šachet" 2+9+1
	
	12,000
	
	
	
	 

	 
	29
	M
	59224011
	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm
	kus
	1,000
	247,00
	247,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle tabulky šachet" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	30
	M
	59224012
	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm
	kus
	9,000
	302,00
	2 718,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle tabulky šachet" 9
	
	9,000
	
	
	
	 

	 
	31
	M
	59224013
	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm
	kus
	2,000
	343,00
	686,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle tabulky šachet" 2
	
	2,000
	
	
	
	 

	 
	32
	K
	452318510
	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí
	m3
	0,480
	5 430,00
	2 606,40
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	práh dlažby z lomového kamene, dle výk. výměr
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"š. 0.4 m, hl. 0.8 m, dl. 1.5" 0,4*0,8*1,5
	
	0,480
	
	
	
	 

	 
	33
	K
	464511111
	Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu
	m3
	1,980
	1 660,00
	3 286,80
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	zához dna v místě vyústění sběrače C
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"tl. 0.3 m, dle výk. výměr" 6,60*0,3
	
	1,980
	
	
	
	 

	 
	34
	K
	465511511
	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl do 20 m2 tl 200 mm
	m2
	1,700
	2 090,00
	3 553,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 200 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dlažba z lomového kamene tl. 200 mm, dle výk. výměr" 1,70
	
	1,700
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	včetně spárování
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	604 520,94
	
	 

	 
	35
	K
	810391811
	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400
	m
	142,500
	289,00
	41 182,50
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	odstranění st. potrubí z bet. trub DN300 v kolizi s novým potrubím
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 142,5
	
	142,500
	
	
	
	 

	 
	36
	K
	871313123
	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 160
	m
	21,000
	179,00
	3 759,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 160
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"potrubí přípojek z PVC, De160, dle výk. výměr" 21,0
	
	21,000
	
	
	
	 

	 
	37
	M
	28611260
	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN12
	m
	21,630
	507,00
	10 966,41
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN12
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle montáže, přičteno ztratné 3%" 21,0
	
	21,000
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	21*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
	
	21,630
	
	
	
	 

	 
	38
	K
	871363123
	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 250
	m
	5,000
	193,00
	965,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 250
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"potrubí přípojek z PVC, De250, dle výk. výměr" 5,0
	
	5,000
	
	
	
	 

	 
	39
	M
	28611108
	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 250x6000mm SN12
	m
	5,150
	1 370,00
	7 055,50
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 250x6000mm SN12
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle montáže, přičteno ztratné 3%" 5,0
	
	5,000
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
	
	5,150
	
	
	
	 

	 
	40
	K
	871360420
	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 250
	m
	184,200
	230,00
	42 366,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 250
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"sběrač A, DN 250" 227,0-35,5-5,6
	
	185,900
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	odečte se délka odboček
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"délka 0.34 m, dle výk. výměr" -0,34*(2+3)
	
	-1,700
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	184,200
	
	
	
	 

	 
	41
	M
	28617284
	trubka kanalizační PP korugovaná se zesílenou stěnou DN 250x6000mm SN12
	m
	186,963
	944,00
	176 493,07
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	trubka kanalizační PP korugovaná se zesílenou stěnou DN 250x6000mm SN12
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle montáže potrubí" 184,20
	
	184,200
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	přičteno ztratné 1.5%
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	184,2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství
	
	186,963
	
	
	
	 

	 
	42
	K
	871370420
	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 300
	m
	34,660
	281,00
	9 739,46
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 300
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"sběrače A, DN300" 35,5-0,5
	
	35,000
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	odečte se délka odboček
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"délka 0.34 m, dle výk. výměr" -0,34*1
	
	-0,340
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	34,660
	
	
	
	 

	 
	43
	M
	28617285
	trubka kanalizační PP korugovaná se zesílenou stěnou DN 300x6000mm SN12
	m
	35,180
	1 150,00
	40 457,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	trubka kanalizační PP korugovaná se zesílenou stěnou DN 300x6000mm SN12
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle montáže potrubí" 34,66
	
	34,660
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	přičteno ztratné 1.5%
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	34,66*1,015 'Přepočtené koeficientem množství
	
	35,180
	
	
	
	 

	 
	44
	K
	877310310
	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150
	kus
	3,000
	273,00
	819,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	dle počtu odboček 250/160, bere se 1ks/přípojku/odbočku
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr 3 ks" 3
	
	3,000
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	vykazovat dle skutečnosti
	
	
	
	
	
	 

	 
	45
	M
	28651202
	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné 160x45°
	kus
	3,000
	484,00
	1 452,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné 160x45°
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle montáže" 3
	
	3,000
	
	
	
	 

	 
	46
	K
	877360420
	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 250
	kus
	5,000
	645,00
	3 225,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného odboček DN 250
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	odbočky DN250/De200, na hladké potrubí
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 2
	
	2,000
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	odbočky DN250/De160, na hladké potrubí
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 3
	
	3,000
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	5,000
	
	
	
	 

	 
	47
	M
	28617361
	odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 250/160
	kus
	3,000
	1 260,00
	3 780,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 250/160
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle montáže odboček" 3
	
	3,000
	
	
	
	 

	 
	48
	M
	28617367
	odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 250/200
	kus
	2,000
	2 180,00
	4 360,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 250/200
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle montáže odboček" 2
	
	2,000
	
	
	
	 

	 
	49
	K
	877370420
	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 300
	kus
	1,000
	909,00
	909,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného odboček DN 300
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	odbočky DN300/De200, na hladké potrubí
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	50
	M
	28617368
	odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 300/200
	kus
	1,000
	3 310,00
	3 310,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 300/200
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle montáže odboček" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	51
	K
	892362121
	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým
	úsek
	7,000
	1 140,00
	7 980,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"včetně ucpávek přípojek" 7
	
	7,000
	
	
	
	 

	 
	52
	K
	892372121
	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým
	úsek
	1,000
	1 140,00
	1 140,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"včetně ucpávek přípojek" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	53
	K
	894411121
	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30
	kus
	4,000
	14 300,00
	57 200,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro bet. prefa šachty, dle tab. šachet" 4
	
	4,000
	
	
	
	 

	 
	54
	M
	59224029w
	dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i nástupnice 100x68,5x15cm
	kus
	3,000
	7 290,00
	21 870,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i nástupnice 100x68,5x15cm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažovat na potrubí z PP, DN 250
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	dle tab. šachet uvažovat dno 1000x685
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle tab. šachet" 3
	
	3,000
	
	
	
	 

	 
	55
	M
	59224029
	dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i nástupnice 100x78,5x15cm
	kus
	1,000
	8 360,00
	8 360,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i nástupnice 100x78,5x15cm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažovat na potrubí z PP, DN 250 a 300
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	dle tab. šachet uvažovat dno 1000x785
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle tab. šachet" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	56
	M
	59224066
	skruž betonová DN 1000x250 PS 100x25x12cm
	kus
	3,000
	1 450,00
	4 350,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	skruž betonová DN 1000x250 PS 100x25x12cm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle tab. šachet" 3
	
	3,000
	
	
	
	 

	 
	57
	M
	59224068
	skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm
	kus
	1,000
	2 430,00
	2 430,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle tab. šachet" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	58
	M
	59224056
	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x67cm kapsové stupadlo
	kus
	4,000
	2 480,00
	9 920,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x67cm kapsové stupadlo
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle tab. šachet" 4
	
	4,000
	
	
	
	 

	 
	59
	K
	894812322
	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°
	kus
	4,000
	8 030,00
	32 120,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/250 průtočné 30°,60°,90°
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	revizní šachta DN600 na sběrači A
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 4
	
	4,000
	
	
	
	 

	 
	60
	K
	894812332
	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm
	kus
	4,000
	4 800,00
	19 200,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	revizní šachta DN600 na sběrači A
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 4
	
	4,000
	
	
	
	 

	 
	61
	K
	894812339
	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury
	kus
	4,000
	138,00
	552,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	revizní šachta DN600 na sběrači A
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 4
	
	4,000
	
	
	
	 

	 
	62
	K
	894812357
	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení B125 s teleskopickým adaptérem
	kus
	4,000
	10 100,00
	40 400,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení B125 s teleskopickým adaptérem
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	revizní šachta DN600 na sběrači A
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 4
	
	4,000
	
	
	
	 

	 
	63
	K
	899104112
	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600
	kus
	4,000
	3 750,00
	15 000,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"poklopy revizních šachet dle tabulky poklopů" 4
	
	4,000
	
	
	
	 

	 
	64
	M
	28661935
	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400
	kus
	4,000
	8 290,00
	33 160,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle osazení" 4
	
	4,000
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	použít poklopy dle požadavků správce
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	21 249,60
	
	 

	 
	65
	K
	997221571
	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km
	t
	45,600
	125,00
	5 700,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	na skládku odpadů do 8 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vybourané bet. potrubí" 45,6
	
	45,600
	
	
	
	 

	 
	66
	K
	997221579
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot
	t
	319,200
	13,00
	4 149,60
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	na skládku odpadů do 8 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vybourané bet. potrubí" 45,6*(8-1)
	
	319,200
	
	
	
	 

	 
	67
	K
	997221615
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
	t
	45,600
	250,00
	11 400,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vybourané bet. potrubí" 45,6
	
	45,600
	
	
	
	 

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	92 286,35
	
	 

	 
	68
	K
	998276101
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
	t
	283,958
	325,00
	92 286,35
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
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	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	268 798,49
	
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	268 798,49
	
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	58 458,23
	
	 

	 
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
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	    8 - Trubní vedení
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	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	3,17
	
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
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	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Rekonstrukce chodníku Dolní Skrýchov podél silnice III/12833
	
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	302 - Vodovod
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Dolní Skrýchov
	
	
	Datum:
	28.06.2024
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project s.r.o.
	
	 

	 
	Uchazeč:
	PL BEKO s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	268 798,49
	
	 

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	268 798,49
	
	 

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	58 458,23
	
	 

	 
	1
	K
	115101201
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min
	hod
	40,000
	86,00
	3 440,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	pro přečerpávání spodní vody 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"uvažuje se 5 prac. dní po 8 hod" 5*8
	
	40,000
	
	
	
	 

	 
	2
	K
	132254202
	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3
	m3
	20,736
	886,00
	18 372,10
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"Pro řad A dle výkazu výměr" 14,4*0,9
	
	12,960
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"Pro přípojky dle výkazu výměr" 8,64*0,9
	
	7,776
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	20,736
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Těžitelnost uvažována 90% ve tř. 3 a 10% ve tř. těž. 5 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	těžitelnost vykazovat dle skutečnosti
	
	
	
	
	
	 

	 
	3
	K
	132454202
	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3
	m3
	2,304
	1 830,00
	4 216,32
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"Pro řad A dle výkazu výměr" 14,4*0,1
	
	1,440
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"Pro přípojky dle výkazu výměr" 8,64*0,1
	
	0,864
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	2,304
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Těžitelnost uvažována 90% ve tř. 3 a 10% ve tř. těž. 5 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	těžitelnost vykazovat dle skutečnosti
	
	
	
	
	
	 

	 
	4
	K
	139001101
	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
	m3
	4,104
	594,00
	2 437,78
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažováno 10% z výkopu rýhy dle výkazu výměr
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	(20,736+20,304)*0,10
	
	4,104
	
	
	
	 

	 
	5
	K
	151101101
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	m2
	57,600
	142,00
	8 179,20
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 36,0+21,6
	
	57,600
	
	
	
	 

	 
	6
	K
	151101111
	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	m2
	57,600
	83,30
	4 798,08
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle zřízení" 57,6
	
	57,600
	
	
	
	 

	 
	7
	K
	162751115
	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	4,485
	258,00
	1 157,13
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	přebytečná zemina z výkopů
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažován odvoz na skládku odpadů
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle hloubení rýh tř. těž. I" 20,736
	
	20,736
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odečte se zásyp" -16,251
	
	-16,251
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	4,485
	
	
	
	 

	 
	8
	K
	162751135
	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5
	m3
	2,304
	298,00
	686,59
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	přebytečná zemina z výkopů
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažován odvoz na skládku odpadů
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle hloubení rýh tř. těž. II" 2,304
	
	2,304
	
	
	
	 

	 
	9
	K
	171201221
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
	t
	13,578
	250,00
	3 394,50
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle vodorovného přemístění 2.0 t/m3" (4,485+2,304)*2,0
	
	13,578
	
	
	
	 

	 
	10
	K
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	16,251
	155,00
	2 518,91
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	zásyp uvažován zeminou z výkopu rýh těž.tř.3
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"celkový výkop rýh" 14,40+8,64
	
	23,040
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odečte se obsyp včetně potrubí" -5,333
	
	-5,333
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odečte se lože pod potrubí řadů" -0,1*0,8*11,0
	
	-0,880
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"odečte se lože pod potrubí přípojek" -0,1*0,8*7,2
	
	-0,576
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	16,251
	
	
	
	 

	 
	11
	K
	175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	5,263
	603,00
	3 173,59
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"řad A, De 90" 0,80*(0,09+0,3)*11,0
	
	3,432
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"přípojky, De 32" 0,80*(0,03+0,3)*7,20
	
	1,901
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	5,333
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	odečte se zemina vytlačená potrubím řadů De 90
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	-3,14*0,045*0,045*11,0
	
	-0,070
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	5,263
	
	
	
	 

	 
	12
	M
	58331351
	kamenivo těžené drobné frakce 0/4
	t
	10,526
	578,00
	6 084,03
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	kamenivo těžené drobné frakce 0/4
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro obsyp" 5,263*2,0
	
	10,526
	
	
	
	 

	 
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	6 082,44
	
	 

	 
	13
	K
	451572111
	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého
	m3
	1,456
	1 365,00
	1 987,44
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"lože pod potrubí " 0,1*0,8*11,0
	
	0,880
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"lože pod potrubí přípojek" 0,1*0,8*7,2
	
	0,576
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,456
	
	
	
	 

	 
	14
	K
	452313131
	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop
	m3
	0,300
	3 970,00
	1 191,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	betonové bloky -1 blok cca á 0,1 m3  
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle klad. schéma" 3*0,1
	
	0,300
	
	
	
	 

	 
	15
	K
	452353111
	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení
	m2
	3,000
	812,00
	2 436,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"uvažuje se 1 m2/blok" 3*1
	
	3,000
	
	
	
	 

	 
	16
	K
	452353112
	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění
	m2
	3,000
	156,00
	468,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle zřízení" 3
	
	3,000
	
	
	
	 

	 
	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	190 933,08
	
	 

	 
	17
	K
	871161141
	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm
	m
	7,200
	60,50
	435,60
	CS ÚRS 2023 02
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vodovodní přípojky, dle výk. výměr" 7,20
	
	7,200
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	včetně montáže koncovky - 2 ks
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	M
	28613110
	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm
	m
	7,308
	35,60
	260,16
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle montáže, přičteno ztratné 1.5%" 7,20
	
	7,200
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	7,2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství
	
	7,308
	
	
	
	 

	 
	19
	M
	622303200016
	TVAROVKA ISO KONCOVÁ 32
	kus
	2,000
	392,83
	785,66
	 
	 

	 
	
	PP
	
	TVAROVKA ISO KONCOVÁ 32
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle montáže 2 ks" 2
	
	2,000
	
	
	
	 

	 
	20
	K
	871291811
	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D přes 90 do 140 mm
	m
	0,740
	70,30
	52,02
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 90 do 140 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	odstranění st. potrubí vodovodu v kolizi s novým potrubím, v místě napojení
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"PE110, dle výk. výměr" 0,74
	
	0,740
	
	
	
	 

	 
	21
	K
	871241141
	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 90 x 8,2 mm
	m
	10,230
	152,00
	1 554,96
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 90 x 8,2 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"řad A bez tvarovek a armatur, dle klad. schéma" 10,23
	
	10,230
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	včetně úpravy st. potrubí v místech napojení
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	včetně montáže přírub v místech napojení na tvarovky a armatury - 2 ks
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	včetně montáže přírub na stávající potrubí PE 110 - 2 ks
	
	
	
	
	
	 

	 
	22
	M
	28613556
	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2mm
	m
	10,383
	394,00
	4 090,90
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle klad. schéma" 10,23
	
	10,230
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	přičteno ztratné 1.5%
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	10,23*1,015 'Přepočtené koeficientem množství
	
	10,383
	
	
	
	 

	 
	23
	M
	550008009016
	PŘÍRUBA ISO 80/90
	kus
	2,000
	2 623,00
	5 246,00
	 
	 

	 
	
	PP
	
	PŘÍRUBA ISO 80/90
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle klad. schéma 2 ks" 2
	
	2,000
	
	
	
	 

	 
	24
	M
	550010011016
	PŘÍRUBA ISO 100/110
	kus
	2,000
	3 066,00
	6 132,00
	 
	 

	 
	
	PP
	
	PŘÍRUBA ISO 100/110
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle klad. schéma 2 ks" 2
	
	2,000
	
	
	
	 

	 
	25
	K
	857242122
	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80
	kus
	2,000
	1 090,00
	2 180,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"přírubové koleno s patkou před hydranty, dle klad. schema" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"přírubové koleno FFK 11.25°, dle klad. schema" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	
	 

	 
	26
	M
	504908000016
	8/8 DÍRY KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ 80 - 8/8 DÍRY
	kus
	1,000
	3 083,48
	3 083,48
	 
	 

	 
	
	PP
	
	8/8 DÍRY KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ 80 - 8/8 DÍRY
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle montáže" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	27
	M
	854108000016
	TVAROVKA OBLOUK 11° 80
	kus
	1,000
	6 287,01
	6 287,01
	 
	 

	 
	
	PP
	
	TVAROVKA OBLOUK 11° 80
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle montáže" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	28
	K
	857264122
	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100
	kus
	1,000
	1 520,00
	1 520,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"T kus DN100/80, dle klad. schéma 1 ks" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	29
	M
	851010008016
	TVAROVKA T KUS 100-80
	kus
	1,000
	4 846,07
	4 846,07
	 
	 

	 
	
	PP
	
	TVAROVKA T KUS 100-80
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"T kus DN100/80, dle montáže" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	30
	K
	879171111
	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32
	kus
	1,000
	632,00
	632,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 32
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažuje se pro napojení přípojek na stávající potrubí
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	včetně dodání tvarovek pro napojení
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 1,0
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	31
	K
	891241112
	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80
	kus
	2,000
	1 360,00
	2 720,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"šoupě DN80, dle klad. schéma" 2
	
	2,000
	
	
	
	 

	 
	32
	M
	400208000016
	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80
	kus
	2,000
	9 587,49
	19 174,98
	 
	 

	 
	
	PP
	
	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle montáže" 2
	
	2,000
	
	
	
	 

	 
	33
	M
	950205010003
	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2/E3-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)
	kus
	4,000
	2 528,00
	10 112,00
	 
	 

	 
	
	PP
	
	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2/E3-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro šoupata DN80  dle klad. schéma" 2
	
	2,000
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro šoupata DN100  dle klad. schéma" 2
	
	2,000
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	
	 

	 
	34
	K
	891261112
	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100
	kus
	2,000
	1 500,00
	3 000,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"šoupě DN100, dle klad. schéma" 2
	
	2,000
	
	
	
	 

	 
	35
	M
	400210000016
	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100
	kus
	2,000
	11 267,24
	22 534,48
	 
	 

	 
	
	PP
	
	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle montáže" 2
	
	2,000
	
	
	
	 

	 
	36
	K
	891247111
	Montáž hydrantů podzemních DN 80
	kus
	1,000
	1 170,00
	1 170,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"hydrant dle klad. schema" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	37
	M
	D49008012516
	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,25 m
	kus
	1,000
	35 628,00
	35 628,00
	 
	 

	 
	
	PP
	
	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,25 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	38
	K
	891269111
	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100
	kus
	3,000
	1 310,00
	3 930,00
	CS ÚRS 2023 01
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle počtu vodovod. přípojek dle výk. výměr na potrubí PE, De 110" 3
	
	3,000
	
	
	
	 

	 
	39
	M
	281003203416
	ŠOUPÁTKO ISO-ZAK GGG 32/34
	kus
	3,000
	4 386,00
	13 158,00
	 
	 

	 
	
	PP
	
	ŠOUPÁTKO ISO-ZAK GGG 32/34
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle počtu vodovodních přípojek dle výk. výměr" 3
	
	3,000
	
	
	
	 

	 
	40
	M
	960113018004
	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)
	kus
	3,000
	1 610,00
	4 830,00
	 
	 

	 
	
	PP
	
	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle počtu vodovodních přípojek dle výk. výměr" 3,0
	
	3,000
	
	
	
	 

	 
	41
	K
	892233122
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70
	m
	7,200
	30,50
	219,60
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vodovod. přípojky dle výkazu výměr" 7,20
	
	7,200
	
	
	
	 

	 
	42
	K
	892273122
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125
	m
	11,000
	41,20
	453,20
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle délky řadů" 11,0
	
	11,000
	
	
	
	 

	 
	43
	K
	892241111
	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80
	m
	18,200
	21,40
	389,48
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"řad A dle výk. výměr" 11,0
	
	11,000
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vodovod. přípojky dle výkazu výměr" 7,20
	
	7,200
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	18,200
	
	
	
	 

	 
	44
	K
	892372111
	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou
	kus
	1,000
	8 890,00
	8 890,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"uvažuje se 1x" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	45
	K
	899401111
	Osazení poklopů litinových ventilových
	kus
	3,000
	1 500,00
	4 500,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Osazení poklopů litinových ventilových
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle počtu vodovod. přípojek dle výk. výměr" 3,0
	
	3,000
	
	
	
	 

	 
	46
	M
	42291402
	poklop litinový ventilový
	kus
	3,000
	700,00
	2 100,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	poklop litinový ventilový
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle osazení" 3,0
	
	3,000
	
	
	
	 

	 
	47
	M
	56230636
	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového
	kus
	3,000
	331,00
	993,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle osazení" 3,0
	
	3,000
	
	
	
	 

	 
	48
	K
	899401112
	Osazení poklopů litinových šoupátkových
	kus
	4,000
	1 540,00
	6 160,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Osazení poklopů litinových šoupátkových
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle počtu šoupat" 2+2
	
	4,000
	
	
	
	 

	 
	49
	M
	422913520
	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky
	kus
	4,000
	1 140,00
	4 560,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle osazení" 4
	
	4,000
	
	
	
	 

	 
	50
	M
	42210050
	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového
	kus
	4,000
	331,00
	1 324,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle osazení" 4
	
	4,000
	
	
	
	 

	 
	51
	K
	899401113
	Osazení poklopů litinových hydrantových
	kus
	1,000
	1 970,00
	1 970,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Osazení poklopů litinových hydrantových
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"nové hydranty, dle klad. schema" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	52
	M
	42291452
	poklop litinový hydrantový DN 80
	kus
	1,000
	2 700,00
	2 700,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	poklop litinový hydrantový DN 80
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle osazení, nové hydranty" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	53
	M
	42210052
	deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového
	kus
	1,000
	577,00
	577,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle osazení, nové hydranty" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	54
	K
	899711111
	Orientační tabulky na dřevěné konstrukci
	kus
	2,000
	223,00
	446,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na dřevěné konstrukci
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	pro označení hydrantů a hnízd šoupat, montáž na oplocení
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"bere se 2 ks" 2
	
	2,000
	
	
	
	 

	 
	55
	K
	899721112
	Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí
	m
	26,000
	56,90
	1 479,40
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle délky řadu A a požadavků správce vodič CY 6 mm2" 11,0+(2*1,5)
	
	14,000
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	včetně vytažení do poklopů šoupat
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro vodovod. přípojky dle výk. výměr" 7,2+(3*1,6)
	
	12,000
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	26,000
	
	
	
	 

	 
	56
	K
	899722114
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 34 do 40 cm
	m
	36,400
	22,20
	808,08
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle délky řadů a přípojek, 2 pásy vedle sebe" (11,0+7,2)*2
	
	36,400
	
	
	
	 

	 
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	3,17
	
	 

	 
	57
	K
	997221571
	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km
	t
	0,004
	715,00
	2,86
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	na deponii do 5 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vybourané PE potrubí" 0,004
	
	0,004
	
	
	
	 

	 
	58
	K
	997221579
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot
	t
	0,016
	19,40
	0,31
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	na deponii do 5 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vybourané PE potrubí" 0,004*(5-1)
	
	0,016
	
	
	
	 

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	13 321,57
	
	 

	 
	59
	K
	998276101
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
	t
	11,789
	1 130,00
	13 321,57
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
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	Rekonstrukce chodníku Dolní Skrýchov podél silnice III/12833
	
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	401 - Veřejné osvětlení
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
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	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	280 76 826
	
	 

	 
	
	
	PL BEKO s.r.o.
	DIČ:
	CZ28076826
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	63906601
	
	 

	 
	
	
	WAY project s.r.o.
	
	
	DIČ:
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	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	Ing.Jakub Kašparů
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	325 440,57
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	325 440,57
	
	
	21,00%
	68 342,52
	
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	v
	CZK
	 
	393 783,09
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Uchazeč
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Rekonstrukce chodníku Dolní Skrýchov podél silnice III/12833
	
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	401 - Veřejné osvětlení
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Dolní Skrýchov
	
	
	Datum:
	28.06.2024
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project s.r.o.
	
	 

	 
	Uchazeč:
	PL BEKO s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Ing.Jakub Kašparů
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	325 440,57
	
	 

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	15 996,30
	
	 

	 
	
	    741 - Elektroinstalace - silnoproud
	 
	 
	 
	15 996,30
	
	 

	 
	
	M - Práce a dodávky M
	 
	 
	 
	295 444,27
	
	 

	 
	
	    21-M - Elektromontáže
	 
	 
	 
	198 247,00
	
	 

	 
	
	    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích
	 
	 
	 
	92 345,15
	
	 

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	4 852,12
	
	 

	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	14 000,00
	
	 

	 
	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	 
	 
	 
	14 000,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Rekonstrukce chodníku Dolní Skrýchov podél silnice III/12833
	
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	401 - Veřejné osvětlení
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Dolní Skrýchov
	
	
	Datum:
	28.06.2024
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project s.r.o.
	
	 

	 
	Uchazeč:
	PL BEKO s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Ing.Jakub Kašparů
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	325 440,57
	
	 

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	15 996,30
	
	 

	 
	
	D
	741
	Elektroinstalace - silnoproud
	
	
	
	15 996,30
	
	 

	 
	1
	K
	460791112
	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 32 do 50 mm
	m
	213,000
	51,30
	10 926,90
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"kabelová chránička, 50/41 mm" 213,0
	
	213,000
	
	
	
	 

	 
	2
	M
	34571351
	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE
	m
	213,000
	23,80
	5 069,40
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle montáže" 213,0
	
	213,000
	
	
	
	 

	 
	
	D
	M
	Práce a dodávky M
	
	
	
	295 444,27
	
	 

	 
	
	D
	21-M
	Elektromontáže
	
	
	
	198 247,00
	
	 

	 
	3
	K
	210203902
	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkový
	kus
	5,000
	446,00
	2 230,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkový
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"svítidla VO, LED 28 W" 5,0
	
	5,000
	
	
	
	 

	 
	4
	M
	34774021
	svítidlo parkové na sloupek LED IP66 do 30W do 3000lm
	kus
	5,000
	8 450,00
	42 250,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	svítidlo parkové na sloupek LED IP66 do 30W do 3000lm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"svítidlo LED 28W,  dle montáže, viz. TZ a výpočet osvětlení" 5,0
	
	5,000
	
	
	
	 

	 
	5
	K
	210204011
	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m
	kus
	5,000
	3 010,00
	15 050,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"stožárů VO, žárově zinkovaných, dle sit. 5 ks" 5
	
	5,000
	
	
	
	 

	 
	6
	M
	31674067
	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 6,0m
	kus
	5,000
	8 540,00
	42 700,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 6,0m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle montáže pro standardní svítidla" 5
	
	5,000
	
	
	
	 

	 
	7
	K
	210204202
	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy
	kus
	5,000
	700,00
	3 500,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle počtu stožárů VO" 5
	
	5,000
	
	
	
	 

	 
	8
	M
	ELST2951
	SR st.rozvodnice SR721-14/N Al,CU universální
	kus
	5,000
	855,00
	4 275,00
	 
	 

	 
	
	PP
	
	SR st.rozvodnice SR721-14/N Al,CU universální
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle montáže" 5
	
	5,000
	
	
	
	 

	 
	9
	K
	210220022
	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě
	m
	218,000
	60,80
	13 254,40
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"drát FeZn 10 mm" 218,0
	
	218,000
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	včetně montáže smršťovací bužírky zemnění, 5 ks
	
	
	
	
	
	 

	 
	10
	M
	1561082
	smršťovací bužírka HSD-T2 1,6/0,8 C 88861000
	kus
	5,000
	14,00
	70,00
	 
	 

	 
	
	PP
	
	smršťovací bužírka HSD-T2 1,6/0,8 C 88861000
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"uvažuje se 5 ks" 5
	
	5,000
	
	
	
	 

	 
	11
	M
	35441073
	drát D 10mm FeZn
	kg
	218,000
	51,50
	11 227,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	drát D 10mm FeZn
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle montáže" 218,0
	
	218,000
	
	
	
	 

	 
	12
	K
	210220301
	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby
	kus
	15,000
	124,00
	1 860,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"svorka hromosvodní typ SR02, 15 ks" 15
	
	15,000
	
	
	
	 

	 
	13
	M
	35441996
	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn
	kus
	15,000
	35,80
	537,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle montáže" 15
	
	15,000
	
	
	
	 

	 
	14
	K
	210812011
	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště
	m
	30,000
	27,10
	813,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výk.výměr" 30
	
	30,000
	
	
	
	 

	 
	15
	M
	34111030
	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
	m
	30,000
	16,10
	483,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"kabel CYKY 3C x 1.5 mm2, dle montáže" 30
	
	30,000
	
	
	
	 

	 
	16
	K
	210812033
	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště
	m
	233,000
	30,70
	7 153,10
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výk.výměr" 233,0
	
	233,000
	
	
	
	 

	 
	17
	M
	34111076
	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2
	m
	233,000
	123,00
	28 659,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"kabel CYKY 4 x 10 mm2, dle montáže" 233,0
	
	233,000
	
	
	
	 

	 
	18
	K
	210100097
	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 4 mm2
	kus
	10,000
	33,60
	336,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 4 mm2
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 10
	
	10,000
	
	
	
	 

	 
	19
	K
	210950201
	Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 0,75 kg do tvárnicových tras a kolektorů
	m
	213,000
	11,50
	2 449,50
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů Příplatek k cenám za zatahování kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů hmotnosti kabelů do 0,75 kg
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"příplatek za zatažení kabelu do chráničky, dle mnotáže kabelu" 213,0
	
	213,000
	
	
	
	 

	 
	20
	K
	2109103.R
	Zatažení a připojení do stávajícího stožáru
	kus
	2,000
	800,00
	1 600,00
	 
	 

	 
	
	PP
	
	Zatažení a připojení do stávajícího stožáru
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výk.výměr" 2
	
	2,000
	
	
	
	 

	 
	21
	M
	3411001.M
	Podružný materiál
	kpl
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	 
	 

	 
	
	PP
	
	Podružný materiál
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výk.výměr" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	22
	K
	210280002
	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis Kč
	kus
	1,000
	14 800,00
	14 800,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"revize dle výk.výměr" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	
	D
	46-M
	Zemní práce při extr.mont.pracích
	
	
	
	92 345,15
	
	 

	 
	23
	K
	460010024
	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru
	km
	0,214
	1 710,00
	365,94
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výk.výměr" 0,214
	
	0,214
	
	
	
	 

	 
	24
	K
	460131113
	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3
	m3
	3,500
	1 230,00
	4 305,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro stožáry, bere se 3.5 m3" 3,5
	
	3,500
	
	
	
	 

	 
	25
	K
	460080013
	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15
	m3
	1,000
	3 670,00
	3 670,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"betonový základ 1.0 m3" 1,0
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	vč.osazení stožárového pouzdra
	
	
	
	
	
	 

	 
	26
	M
	OSM.225010
	KGEM trouba DN315x7,7/1000 SN4 EN 13476-2
	kus
	5,000
	895,00
	4 475,00
	 
	 

	 
	
	PP
	
	KGEM trouba DN315x7,7/1000 SN4 EN 13476-2
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pouzdrový základ pro stožár VO, 5 ks" 5
	
	5,000
	
	
	
	 

	 
	27
	K
	460371111
	Naložení výkopku při elektromontážích ručně z hornin třídy I skupiny 1 až 3
	m3
	7,790
	423,00
	3 295,17
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Naložení výkopku ručně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	naložení přebytečné zeminy
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"ze základových šachet pro stožáry" 3,5-2,5
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	z rýh místo pískového lože
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"kubatura" 0,35*0,1*194,0
	
	6,790
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	7,790
	
	
	
	 

	 
	28
	K
	460161122
	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 30 cm v hornině tř I skupiny 3
	m
	194,000
	165,00
	32 010,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 30 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	" v chodníku dle výk.výměr" 194,0
	
	194,000
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažovat obsazenou trasu
	
	
	
	
	
	 

	 
	29
	K
	460391123
	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3
	m3
	2,500
	316,00
	790,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"zásyp jam, dle výk. výměr 2.5 m3" 2,5
	
	2,500
	
	
	
	 

	 
	30
	K
	460451132
	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 30 cm z horniny tř I skupiny 3
	m
	194,000
	19,60
	3 802,40
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 30 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle hloubení" 194,0
	
	194,000
	
	
	
	 

	 
	31
	K
	460661112
	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm
	m
	194,000
	146,00
	28 324,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	pískové kabelové lože včetně dodávky písku
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"kabelové lože tl.0,1m, š.0,35 m, dle výk.výměr" 194,0
	
	194,000
	
	
	
	 

	 
	32
	K
	460671113
	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm
	m
	194,000
	17,40
	3 375,60
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle celkové délky kabel. rýh"194,0
	
	194,000
	
	
	
	 

	 
	33
	K
	460341113
	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m
	m3
	7,790
	119,00
	927,01
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	přebytečná zemina z výkopů
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažován odvoz na deponii dle určení stavebníka
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle nakládání" 7,79
	
	7,790
	
	
	
	 

	 
	34
	K
	460341121
	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m
	m3
	54,530
	25,70
	1 401,42
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	uvažován odvoz na skládku odpadů za poplatek
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle vodor. přemístění" 7,79*(8-1)
	
	54,530
	
	
	
	 

	 
	35
	K
	460361111
	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
	t
	14,022
	250,00
	3 505,50
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle vodor. přemístění" 7,79*1,8
	
	14,022
	
	
	
	 

	 
	36
	K
	460581131
	Uvedení nezpevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy
	m2
	67,900
	30,90
	2 098,11
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Úprava terénu uvedení nezpevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Provizorní úprava terénu
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	dle celková délky a šířky kabelových rýh
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 67,90
	
	67,900
	
	
	
	 

	 
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	4 852,12
	
	 

	 
	37
	K
	997221571
	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km
	t
	0,600
	715,00
	429,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Na deponii skládku do 9 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"demontované stožáry, cca 0,3t/ ks" 0,3*2
	
	0,600
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	0,600
	
	
	
	 

	 
	38
	K
	997221579
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot
	t
	4,800
	19,40
	93,12
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Na deponii skládku do 9 km
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"demontované stožáry, cca 0,3t/ ks" 0,3*2*(9-1)
	
	4,800
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	4,800
	
	
	
	 

	 
	39
	K
	997221625
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01
	t
	0,600
	550,00
	330,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"demontované stožáry, cca 0,3t/ ks" 0,3*2
	
	0,600
	
	
	
	 

	 
	40
	K
	O009
	S2 - Demontáž stáv. ocel.stožáru s výložníkem a svítidlem VO
	kus
	2,000
	2 000,00
	4 000,00
	 
	 

	 
	
	PP
	
	S2 - Demontáž stáv. ocel.stožáru s výložníkem a svítidlem VO
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"uvažovány 2 ks stožárů" 2
	
	2,000
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	včetně likvidace oc. výložníku a svítidla
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	včetně poplatkpů za likvidaci
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	14 000,00
	
	 

	 
	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	14 000,00
	
	 

	 
	41
	K
	012303000
	Geodetické práce po výstavbě
	kpl
	1,000
	9 000,00
	9 000,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Geodetické práce po výstavbě
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Zaměření skutečného provedení stavby VO
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro objekt VO SO 401" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	42
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	kpl
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	PP
	
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	vypracování  dokumentace skutečného provedení
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pro objekt SO 401, PD ve 4 vyhotoveních" 1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku: 
	
	část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli
	% z objemu veřejné zakázky

	1.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	2.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	3.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	4.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	


Dodavatel předpokládá, že veřejnou zakázku by realizoval bez využití poddodavatelů.
Dne: dle elektronického podpisu
-------------------------------------------------------------------

                                                                Luděk Kočí, jednatel PL BEKO s.r.o.
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