SMLOUVA O DILO

(dale jen ,smlouva®)

uzaviena v souladu s § 2586 a nasl. zdkona ¢&. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjSich
pfedpist (dale jen ,ob&ansky zakonik*)

Smluvni strany

Objednatel Oblastni nemocnice Nachod a.s.

se sidlem: Purkyriova 446, 547 01 Nachod

ICO 26000202

DIC CZ260000202

zastupce RNDr. Bc. Jan Mach, pfedseda spravni rady
bankovni spojeni: Komeréni banka a.s.

¢. uctu: 78-8883900227/0100

ID datové schranky: dn9ff92

dale téz jako ,objednatel“ nebo ,ONN a.s.“ a

Zhotovitel Silni€éni prace Koénar, s.r.o.

spole€nost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném na KS v Hradci Kralové pod spisovou znackou C.23056
se sidlem Béloveska 762, 547 01 Nachod

ICO 27506576

DIC CZ27506576

zastoupeny Janem Koc¢narem

bankovni spojeni Ceska Sporitelna a.s.

Cisloudtu L

dale téz jako ,zhotovitel“ nebo ,,dodavatel”

objednatel a zhotovitel spole¢né také jako ,smiuvni strany“

Preambule

Tato smlouva je uzavirana smluvnimi stranami na zékladé vysledku vefejné zakazky malého rozsahu
s nazvem ,,Oprava komunikace v hornim arealu ONN a. s.“ (dale tézZ jen ,vefejna zakazka").

Clanek 1
Zmocnéné osoby

1. Objednatel zmocrfiuje nasledujici osoby k jednani:
a) zastupce objednatele ve vécech technickych:

b) zastupce objednatele ve vécech provoznich a pInéni:

2. Zhotovitel zmochuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce zhotovitele ve vécech smluvnich:
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b) zastupce zhotovitele ve vécech technickych:

3. Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zmé&nény pisemnym oznamenim doru¢enym druhé smluvni
stran&. Smluvni strana bude informovat druhou smluvni stranu o takové zméné bezodkladné.

4. Objednatel je opravnén v odlivodnénych pfipadech pozadovat vyménu zastupce zhotovitele na stavbe,
specialisty i dalSi osoby uvedené ve stavebnim deniku. Pokud objednatel takovou vyménu pozZaduje,
je zhotovitel povinen pisemnym oznamenim prokazatelné doru¢enym druhé smluvni strané oznamit tuto
osobu, a to do 3 pracovnich dnll. Pfi vyméné osoby hlavniho stavbyvedouciho je zhotovitel povinen
prokazat jeho kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji prokazoval v zadavacim Fizeni.

Clanek 2
Podklady pro uzavieni smlouvy

1. Zakladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele podana dne 20.06.2024, v ramci
zadavaciho fizeni uvedené vefejné zakazky.

2. Pfedmét pInéni je mimo jiné vymezen nasledujici dokumentaci, ktera tvofi pfilohy této smlouvy:
a) mapka HN se zakreslenim vytlukl (Pfiloha €. 2),
b) cenova nabidka (PFiloha €. 3).

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze vdechny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smlouvy na zakladé
jeho Zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci vefejné zakazky, na zakladé jejihoz vysledku
je uzaviena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabidky.

4. Zhotovitel dale prohlaSuje, Ze realizaci pfedmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci dokumentaci
vefejné zakazky v&etné v3ech jejich vysvétleni & zmén a doplnéni provedenych zadavatelem.

Zhotovitel dale prohlaSuje, Ze pfed podpisem této smlouvy zhotovitel jednal s odbornou péci.

Zhotovitel upozorni objednatele bez zbyteéného odkladu na zjis§téné zjevné vady a nedostatky smluvnich
dokument(, resp. jejich obsahu. Pfipadny soupis zji§ténych vad a nedostatkli smluvni dokumentace,
resp. jejiho obsahu, véetné navrhl na jejich odstranéni zhotovitel pfeda objednateli bez zbyteéného
odkladu po provedeni kontroly.

7. Zhotovitel prohlasuje, Ze je zpUsobily k Fadnému a vEasnému provedeni dila dle této smlouvy, Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou tfeba k Fadnému zhotoveni dila. Pokud
nékteré prace na sjednaném dile zajisti prostfednictvim tfetich osob, odpovida za kvalitu praci a
dodavky, jako by dilo provadél sam.

8. Zhotovitel prohlasuje, Ze neni pfedluzen a neni mu znamo, Ze by bylo vii¢i nému zahajeno insolvenéni
fizeni. Dale prohlasuje, Zze vlG&i nému neni v pravni moci zadné soudni rozhodnuti, ¢i rozhodnuti
spravniho, dafiového ¢&i jiného organu na pinéni, které by mohlo byt didvodem soudni exekuce na majetek
zhotovitele a Ze takové fizeni nebylo vu¢i nému zahajeno.

Clanek 3
Predmét smlouvy a dila

1. Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo uvedené v tomto ¢lanku této
smlouvy fadné, v dohodnutém terminu a v kvalité nize specifikované, tj. zejména bez vad a nedodélki,
v€etné v3ech objednatelem poZadovanych zmén dila a jeho soulasti. Objednatel se zavazuje pfi
provadéni dila fadné spoluplsobit a zhotoviteli fadné provedené dilo, véetné objednatelem objednanych
zmén zaplatit, a to za podminek a v terminech touto smlouvou sjednanych.

2. Pfedmétem pInéni dle této smlouvy je fadné zhotoveni dila ,Oprava komunikace v hornim arealu ONN
a. s.“, ktera zahrnuje opravy vytlukl a poSkozenych mist komunikace v rozsahu dle pfiloh €. 2 a €. 5 ZD.

Navrzené stavebni prace a dodavky se tykaji komunikace u budov horniho arealu nemocnice na adrese:
ONN a. s., Bartonova 951, 547 01 Nachod, zakreslené vPfiloze ¢ 5 ZD_ Mapka
_HN_se zakreslenim_vytluka.
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3. Specifikace predmétu plnéni :

o vyfezdani stavajiciho poSkozeného Zivieného povrchu,

o frézovani lokalnich oprav,

vyfezani styCné spary,

pokladka zivicné smési ACO 11,

provedeni trvale pruzné zalivky profiznutych spar v&etné penetrace,

spojovaci postfik na nové opravenych plochach komunikace,
e Uklid a odvoz suti.

Dilo bude provadéno v souladu s bezpecnostnimi, ekologickymi, pozarnimi, hygienickymi pfedpisy, normami
CSN a veskerymi platnymi pfedpisy a zakony CR.

Pfi pfedani dila bude pfedano prohlaseni o shodé na v8echny vyrobky, které byly pouZity na realizaci této
stavebni zakazky, veskeré protokoly a zkousky, které byly v pribéhu stavby provedeny, navody na pouziti
vSech technologii, které vyZaduji udrzbu a servis.

4. Pozadavky na plnéni verejné zakazky pfi realizaci stavby

V prubéhu praci musi byt dodrzovan zakon ¢&. 309/2006 Sb. o poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci a nafizeni vlady ¢. 591/2006, minimalni pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

Stavebnik zajisti odborné vedeni realizace stavby a vSechny prace budou provadény pouze osobami
odborné zpUsobilymi a Ffadné poucenymi. Stavebnik zajisti pravidelny uklid okoli stavenisté, vcetné
komunikace.

Pfedmétem dila je provedeni vSech &innosti, praci a dodavek obsaZenych v textové &asti, v mapce HN se
zakreslenim vytluk( (PFiloha €. 5 ZD) a cenové nabidce (PFiloha €. 2 ZD). Dilo zahrnuje provedeni, dodani
a zajisténi vSech &innosti, praci, sluzeb, véci a dodavek, nutnych k realizaci dila, a to zejména:

a) zaijisténi zafizeni stavenisté, v€etné provozu tohoto stavenisté, podle potfeby zhotovitele pro fadné
provedeni dila v€etné likvidace zafizeni stavenisté;

b) zajisténi deponovani materialu pro provedeni dila, zajis$téni ulozeni stavebni suti a ekologicka
likvidace odpadu vznikajicich pfi provadéni dila a doloZeni doklad( o této likvidaci, v€éetné uhrady
poplatkll za toto uloZeni, likvidaci a dopravu;

c) uvedeni pozemku, komunikaci, objektt ¢&i zafizeni dot¢enych provadénim dila do puvodniho stavu,
uklid prostor dotéenych pfi provadéni dila a sou¢asné s dokoncenim dila;

PFi realizaci dila budou pouzity pouze vyrobky a materialy, které spliuji poZzadavky Stavebniho zakona &.
283/2021 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisl, zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky
ve znéni pozdéjsich pfedpisli. Dodavky budou dokladovany k prejimacimu fizeni potfebnymi certifikaty.

Stavba musi splinit pozadavky prislusnych TKP, ZTKP, TP a CSN souvisejicich s provadénymi pracemi a
¢innostmi véetné BOZP.

VSechny povrchy, konstrukce, venkovni plochy apod. poskozené v dlsledku provadéni praci budou po
provedeni dila uvedeny dodavatelem do puvodniho stavu, v pfipadé zni¢eni nebo nenavratného poskozeni
budou dodavatelem na jeho naklad nahrazeny novymi.

Pokud zhotovitel k provedeni dila pouziva zaméstnance nebo tfeti osoby, je povinen zajistit proSkoleni téchto
osob (nebo jejich zaméstnancll) v rozsahu povinnosti vyplyvajicich z pravnich predpis(, a to zejména v
oblasti bezpec&nosti prace, na Useku pozarni ochrany, nakladani s nebezpecnymi latkami, jakoz i v oblasti
opatieni k ochrané Zivotniho prostfedi. Rovnéz je povinen zajistit, aby tyto osoby plnily vy$e uvedené
povinnosti a zejména, aby pfi provadéni dila diisledné pouzivaly ochranné prostfedky a pomucky.

Zhotovitel je informovan, Ze se jedna o prostor, ve kterém se nachazi zdravotnicky provoz a je obstaravan
vozy zdravotnické zachranné sluzby, jimz bude umoznén pfijezd dle moznosti stavby.
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Zhotovitel se zavazuje, Ze s ohledem na charakter mista pInéni a bezprostfedni navaznost zdravotnickych
oddéleni, provede takova opatfeni, ktera by maximalné omezila prasnost a hluk na misté plnéni na dobu
nezbytné nutno.

5. DalSi pozadavky zadavatele na predmét plnéni:

a) pracovni doba dodavatele je mozna denné od 6:00 — do 18:00 (pondéli az nedéle).
b) dodavatel se zavazuje k udrzovani pofadku v misté plnéni a pfistupovych komunikaci k nému.

6. Predmét verejné zakazky dale tvofi mimo jiné provedeni nasledujicich souvisejicich €innosti, praci a
dodavek, které je dodavatel povinen do své cenové nabidky zahrnout:

a) vybudovani zafizeni stavenisté;

b) provadéni a fizeni stavebnich praci;

c) obstarani zafizeni a materialu, dopravy, dodavek, procleni, zdanéni, skladovani, pojisténi;
d) vedeni deniku stavby;

e) vzorkovani materiald a vyrobkiu pfed zabudovanim do dila pfedkladané na vyzvu zadavatele
v dostate€ném predstihu k posouzeni a ke schvalent;

f) zpracovani a dodani provoznich &i jinych pfedpisu pro provoz a udrzbu dila;
g) zaSkoleni pracovnik( uzivatele;
h) dokonc&eni stavby pro uvedeni do trvalého provozu;

i) poskytnuti zaruk na celé dilo;

Clanek 4
Terminy pInéni
1. Zhotovitel se zavazuje dilo uvedené v ¢lanku 3 Smlouvy o dilo, v€etné objednatelem poZadovanych
zmén, fadné zhotovit a pfedat objednateli zavéreEnym protokolem nejpozdéji do doby uvedené nize.
Pinéni_dle této smlouvy bude zahajeno na zakladé pisemné vyzvy objednatele. Zhotovitel je
povinen prevzit stavenisté od objednatele a zahajit plnéni do 3 pracovnich dnli od vyzvy objednatele
k zahajeni pInéni a pfevzeti stavenisté.

2. Terminy a mista plnéni dila jsou stanoveny nasledovné:

a) PInéni bude zahajeno na zakladé pisemné vyzvy objednatele (pfedpoklad 08/2024).

b) Zhotovitel je povinen prevzit stavenisté od objednatele a zahdjit provadéni dila do 3 pracovnich
dnu od vyzvy objednatele k jeho prevzeti.

c) Provadéni praci 08/2024.

d) Predani dokoncené stavby (realizace novych zpevnénych ploch komunikace) do 15ti dni od
zahajeni dila.

Mistem plnéni jsou st. p. €. 1265 a st. p. ¢. 1074/2, obé v k.U. a obci Nachod v prostorach a na adrese
horniho arealu ONN a. s., Bartonova 951, 547 01 Nachod.

V pfipadé, Ze z jakychkoli didvodu na strané objednatele, nebude mozné dodrzet terminy zahajeni
plnéni, pfedani a pfevzeti stavenité nebo zahajeni provadéni stavby, je objednatel opravnén tyto
terminy posunout ¢i pfiméfené prodlouZit a zaroven se posouvaji automaticky i terminy ukon&eni
pinéni.

3. P¥i nevhodnych klimatickych podminkach anebo pfi potfebé preruseni z organizac¢nich divodld na

strané objednatele dojde pfi souhlasném prohlaseni zadavatele a dodavatele k pferudeni plnéni na
dobu nezbytné nutnou a po dobu preruseni [hita k pInéni nebézi.

4. Objednatel neni povinen zhotovitele o dodrzeni termin( a lhit dle této smlouvy V€. jejich pfiloh
upominat. NedodrZenim téchto termind a IhGt dochazi k prodleni zhotovitele se véemi dlsledky podle
této smlouvy v souladu s ob&anskym zakonikem.
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Clanek 5
Cena dila

Celkova cena dila je vyjadiena cenou za jednu mérnou jednotku podle druhu ¢&innosti a je uvedena
v pfiloze &. 3 této smlouvy. Tato cena je uvedena jako nejvySe pfipustna. Smluvni strany shodné
prohlasuji, Ze odména zahrnuje veskeré naklady nezbytné k fadnému pInéni zavazku zhotovitele véetné
inflace.

. Zhotovitel prohlasuje, Ze ceny za plnéni dle této smlouvy jsou stanoveny spravné a dostate¢né. Zhotovitel
dale prohlasuje, Ze odmény zahrnuji veSkeré mzdové (s ohledem na pracovnépravni piedpisy) a
persondlni naklady nezbytné pro fadné poskytovani plnéni dle této smlouvy.

. Cena uvedena v priloze &. 3 této smlouvy je stanovena jako nejvyse pfipustna a nepfekrocitelna po celou
dobu pInéné této smlouvy, vyjma pfipadu zmény sazby DPH. Zména vySe odmény je mozna pouze
formou dodatku ke smlouve.

. Objednavatel pfipousti navySeni ceny za poskytované sluzby v prabéhu trvani smlouvy pouze v téchto
pfipadech:

a) v pfipadé zvySeni zakonem stanovené sazby dané z pfidané hodnoty podle zakona ¢. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty; v takovém pfipadé bude zvySena cena o pfislusné navyseni
sazby DPH ode dne ucinnosti nové zakonné upravy DPH;

b) v pfipadé zvySeni zakonné vySe minimalni mzdy, a to maximalné v rozsahu této zmény. Cenu
Ize zvysit pouze formou pisemného dodatku ke smlouvé, uzaviené mezi objednatelem a
zhotovitelem.

. Zhotovitel je povinen pfi fakturaci pouzivat pouze schvalené jednotkové ceny uvedené v priloze &. 3 této
smlouvy. Zalohova pInéni objednatel neposkytuje.

. Zhotovitel bude garantovat jim stanovenou cenu praci v priibéhu trvani pInéni této vefejné zakazky.

. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako nahradu Skody) veSkeré sankce, pokuty a penale
uctované tfetimi osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovovanim dila jednanim zhotovitele (&i
jeho poddodavatel() vznikly.

Clanek 6
Zpusob uhrady ceny a platebni podminky

Objednatel nebude poskytovat na dilo zhotoviteli zalohy ani zavdavek.
Cenu dila uhradi objednatel na zakladé faktury zhotovitele vystavenych nasledujicim zplsobem:

a) Provedené prace na vlastni stavbé budou zhotovitelem objednateli u¢tovany danovym dokladem
(dale jen ,faktura®). Podkladem pro vystaveni faktury je soupis provedenych praci, jehoz soucasti
bude pisemné potvrzeni provedenych praci objednatelem, a to nejpozdéji do 10 dnd ode dne
podpisu soupisu provedenych praci. Dnem uskute¢néni celkového zdanitelného pinéni je den
podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti celého dila. Celkové zdanitelné plnéni se povaZuje za
uskuteénéné dnem protokoldrniho pfevzeti celého dila objednatelem. Zhotovitel je povinen
nejpozdéji do 15 dnl od uskutecnéni celkového zdanitelného pinéni vystavit dariovy doklad (dale
jen ,konec&na faktura®).

Veskeré cenové udaje budou uvedeny v K¢ a platby budou probihat vyhradné v Ké (CZK).

Uhrada ceny stavebnich praci bude provedena po uplynuti terminu plnéni na zakladé dafového dokladu
—konecné faktury. Pfilohou faktury bude objednatelem odsouhlaseny original soupisu provedenych praci
za dané obdobi. Navrh soupisu provedenych praci odevzda zhotovitel objednateli ke kontrole po uplynuti
terminu pInéni. V pfipadé jeho neodsouhlaseni vrati objednatel s uvedenim divodu nejpozdéji do 30
pracovnich dnli pfedlozeny navrh zhotoviteli zpét nebo k prepracovani. Dlivodem pro neodsouhlaseni
soupisu provedenych praci objednatelem je napf. skute¢nost, Ze prace nebyly provedeny fadné. Soupis
provedenych praci potvrzeny objednatelem pfeda objednatel zastupci zhotovitele na stavbé. U konecné
faktury bude pfilohou i protokol o pfedani a pfevzeti dila potvrzeny objednatelem.
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10.

11.

Splatnost opravnéné a v souladu se smlouvou vyfakturované ¢astky bude 30 kalendarnich dnt ode dne
doruceni faktury — dafiového dokladu na emailovou adresu objednatele:
fakturace@nemocnicenachod.cz

Faktura bude hrazena v pIné vysi a timto zpisobem bude uhrazena cena dila az do vy$e 100 % z celkové
sjednané ceny.

Zhotovitel je opravnén vystavit fakturu pouze do vyse 100 % ze sjednané ceny.

Danovy doklad bude opatifen nazvem dila a bude adresovan na objednatele a bude mit naleZitosti podle
prislusnych predpisu (zakon ¢€. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist).
Nebude-li mit faktura pfislusné nalezitosti, je objednavatel opravnén doklad vratit, aniz by bézela lhlta
splatnosti.

Pfi pfedani dila bude sepsan protokol o pfedani a pfevzeti, ktery bude podepsan zastupci obou
smluvnich stran, umoZzfuje-li to charakter pInéni zhotovitele.

Faktura bude mit naleZitosti dafiového dokladu v souladu s pravnimi predpisy a jeji splatnost bude
stanovena na 30 dni od doruceni objednateli. Faktura dale musi obsahovat nazev zakazky. V pfipade,
faktura nebude obsahovat nélezitosti darfiového dokladu nebo dalSi stanovené néleZitosti, objednatel
je opravnén vratit ji zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé Ihiita splatnosti zacne bézet nejdfive
az po doruceni fadné opravené faktury objednateli. Faktura bude obsahovat v pfiloze oboustranné
podepsané pfedavaci protokoly.

Zhotovitel je povinen uchovavat veSkeré doklady souvisejici s realizaci dila a jeho financovanim
(zpGsobem dle zakona 563/1991 Sb., o Uc€etnictvi v platném znéni) po dobu nejméné 10 -ti let ode dne
posledni platby za provedené prace a zaroven umoznit osobam opravnénym ke kontrole projektu,
z néhoz je zakazka hrazena, provést kontrolu téchto dokladu.

Platce je povinen ve Ihuté pro vystaveni dafiového dokladu vynalozit usili, které po ném Ize rozumné
pozadovat, k tomu, aby se tento dafiovy doklad dostal do dispozice pfijemce plnéni.

Clanek 7.
Prava a povinnosti smluvnich stran pfi provadéni dila

Kontroly pribéhu pinéni

V prubéhu provadéni viastni stavby budou konany kontrolni dny stavby, jejichZ strukturu a cyklus urci
podle potfeby stavby po dohodé se zhotovitelem objednatel. Kontrolni dny dle tohoto odstavce budou
svolavany zhotovitelem. Zastupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zucastnit.

Objednatel ma pravo svolavat i mimoradné kontrolni dny dle potfeby stavby.

Zaveéry z konzultaci i z kontrolniho dne jsou pro obé strany zavazné, nemohou v8ak zménit ustanoveni
této smlouvy.

Objednatel (pfip. technicky dozor stavebnika) je opravnén kontrolovat provadéni dila prubézné. Zjisti-li
objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo nekvalifikovanymi pracovniky, v rozporu se svymi povinnostmi a
nedodrzuje pfislusna ustanoveni smlouvy, a to i tak, Ze plnéni provadi zpusobem, ktery vzbuzuje
dlvodnou obavu objednatele o fadné dokoncéeni plnéni v terminech ve smlouvé dohodnutych, je
objednatel opravnén pisemné s uvedenim nedostatk(i pozadovat, aby zhotovitel vykazal nekvalifikované
pracovniky ze stavenisté, zajistil pfiméfeny pocet pracovnikd odpovidajici kvalifikace, odstranil vady
vzniklé nekvalifikovanym a vadnym provadénim dila a dilo provadél fadnym zplisobem. V pfipadé, ze
zhotovitel nevykaze nekvalifikované pracovniky ze stavenis§té a zavady neodstrani ani v objednatelem
stanovené Ihuté, jde o podstatné poruseni smlouvy a objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit.

PInéni zhotovitele, ktera vykazuji v dobé& provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit
bezvadnym plnénim. Nedojde-li k nahradé, je objednatel opravnén zadrzet ty platby zhotoviteli, které se
tykaji vadné ¢asti dila.

Vznikne-li v dusledku vadného provadeéni dila zhotovitelem objednateli $koda, je zhotovitel povinen tuto
Skodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni pfedmétu dila s nalezitou odbornou péci
a podle pokynU objednatele. V pfipadé nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynu objednatele je zhotovitel
povinen na nevhodnost pokynd objednatele pisemné upozornit, avS§ak neni opravnén pozastavit
provadéni dila bez pisemného souhlasu objednatele. Pokud vSak objednatel na uvedeném pokynu trva,
neni zhotovitel povinen pfipadnou skodu vzniklou splnénim nespravného pokynu uhradit. O tomto musi
byt proveden zapis, podepsany odpovédnymi zastupci obou smluvnich stran.
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Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zastupcum predlozit vybrané vyrobky a materidly pfed
zabudovanim do dila v dostateném pFedstihu k posouzeni a ke schvaleni tak, aby mél objednatel na
schvaleni a posouzeni 5 pracovnich dnl. Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou
povaZzovana za zavazna jednak veskera ustanoveni CSN, EN, a to jak v &asti zavazné, tak doporudujici,
a technickych podminek vyrobct material(l pouzitych pfi zhotovovani dila.

Smluvni strany se dohodly na vylou¢eni moznosti postupu zhotovitele podle § 2 595 ob&anského
z&koniku.

Zhotovitel je povinen z pribéhu provadéni dila pofizovat fotodokumentaci, ktera je nedilnou soucasti
predani dila.

2. Kontroly zakryvanych praci

Objednatel je opravnén kontrolovat dilo v kazdé fazi jeho provadéni. Jedna se zejména o konstrukce
a prace, které vyzaduji kontrolu pfed jejich zakrytim, tj. napf. kontrola vnitfnich TZB rozvodl apod.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole zakryvanych konstrukci v pribéhu vystavby 3
pracovni dny pfedem, a to zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel je povinen zajistit pfistup ke
kontrolovanym konstrukcim a pracim tak, aby objednatel mohl tuto kontrolu provést s odbornou péci.
Pokud zhotovitel nezajisti objednateli tento pfistup, je objednatel opravnén vydat nesouhlas se zakrytim
¢asti dila. Kontrola objednatele zakryvacich praci nema vliv na odpovédnost zhotovitele za vady dila.

Souhlas ¢i nesouhlas se zakrytim ¢asti dila vyda objednatel neprodlené, nejpozdéji v§ak do 48 hodin po
jejich provéreni pisemné formou zapisu do stavebniho deniku s pfipadnym odkazem na pofizeny
protokol.

Ke kontrole zakryvanych praci pfedlozi zhotovitel veSkeré vysledky o provedenych zkouskach, jakosti
materiall pouzitych pro zakryvané prace, certifikaty a atesty. V pfipadé, ze by zakrytim praci doslo
k znepfistupnéni jinych Casti stavby a znemoznéni jejich budouci kontroly, pfedloZi zhotovitel ke kontrole
zakryvanych praci stejné dokumenty ohledné téchto &asti dila.

Nedostavi-li se objednatel nebo jeho zastupce k provéfeni zakryvanych konstrukci i nevyda-li vyjadfeni
dle odstavce ¢lanku 7, bod 2. odstavec 2., ma zhotovitel pravo tuto ¢ast dila zakryt. V pfipadé Zzadosti
objednatele je zhotovitel povinen tuto ¢ast dila odkryt s tim, Ze naklady s tim spojené nese objednatel.
To neplati v pfipadé vadného provedeni zakryté ¢asti dila, kdy naklady nese zhotovitel.

Dilo Ci ¢asti dila, které vykazuji prokazatelny nesoulad s projektovou dokumentaci &i pisemnymi pokyny
objednatele, zmény dila, které zhotovitel provede bez pisemného souhlasu objednatele a vadné
provedené casti dila se nehradi. Zhotovitel je musi na pozadani ve lhaté stanovené objednatelem
odstranit, jinak mlze byt provedeno jejich odstranéni na jeho naklady tfeti osobou. Timto se zhotovitel
nezbavuje odpovédnosti za dilo jako celek ani jeho jednotlivych ¢asti. Zhotovitel odpovida objednateli za
vesSkeré Skody, které v disledku takového jednani objednateli vzniknou.

3. Stavebni denik

Zhotovitel povede ve smyslu ust. § 166 stavebniho zdkona €. 283/2021 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpisU, stavebni denik jako doklad o pribéhu stavby, a to ode dne prevzeti stavenisté.

Jméno osoby opravnéné podepisovat zapisy ve stavebnim deniku bude uvedeno obéma stranami
zapisem v Uvodnim listu kazdého deniku.

K obsahu stavebniho deniku umozni zhotovitel pfistup objednateli a jeho zastupcim kdykoliv na jejich
pozadani, stejné tak zhotovitel umozni témto osobam kdykoliv pofizeni kopie stavebniho deniku. Pokud
je stavebni denik veden v listinné podobé, je zhotovitel povinen prvni kopii dennich zaznamu predavat
objednateli bezodkladné po vyhotoveni. Druhy prlpis dennich zaznamu je zhotovitel povinen ulozit
oddélené od originalu tak, aby byl k dispozici v pfipadé ztraty nebo zni€eni deniku.

Zhotovitel je povinen stavebni denik chranit, stavebni denik musi byt k dispozici objednateli a
vefejnopravnim organdm denné kdykoli v pribéhu prace na stavenisti.

Neni-li vtomto ¢lanku smlouvy uvedeno jinak, plati pro vedeni stavebniho deniku a jeho obsahové
nalezitosti ustanoveni stavebniho zakona ¢. 283/2021 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisU.

4. Stavenis$té a jeho zafizeni

Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli stavenisté a zhotovitel se zavazuje jej pfevzit s pfislusnou
dokumentaci do 3 pracovnich dnu od vyzvy dle ¢lanku 4 bod 2. této smlouvy, o ¢emz bude sepsan
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Pfedavaci protokol, ve kterém bude vymezen rozsah prav a povinnosti zhotovitele, podminky uzivani
stavenisté a prava tfetich osob k zdjmovému Uzemi a ktery se stane pfilohou této smlouvy. Naklady na
zfizeni staveniStnich pFipojek vody, elektrické energie a tepla hradi zhotovitel. Zhotovitel je povinen
zajistit fadné vyty€eni stavenisté a b&hem provadéni dila fadné pecovat o zakladni smérové a vySkové
body, a to az do doby pfedani dokon¢eného dila objednateli. Zhotovitel zajisti i podrobné vyty&eni
jednotlivych objektll, energetickych siti nachazejicich se v prostoru stavenisté a zodpovida za jeho
spravnost.

Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti poradek a Cistotu, je povinen neprodlené odstrafiovat odpady
a necistoty vzniklé pfi provadéni dila v souladu se zakonem o odpadech. Zhotovitel je povinen
neprodlené odstrafiovat veskera znecisténi a posSkozeni komunikaci, ke kterym dojde provozem
zhotovitele. Zhotovitel je povinen zajistit fadné vyty€eni stavenisté a b&€hem provadéni dila Fadné pecovat
o zakladni smérové a vyskové body, a to az do doby pfedani dokoneného dila objednateli. Zhotovitel
zajisti i podrobné vyty€eni jednotlivych objektd, energetickych siti nachazejicich se v prostoru stavenisté
a zodpovida za jeho spravnost.

Zhotovitel odpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté a zabezpedi, aby
osoby zhotovitele a jeho poddodavatelll pohybujicich se po stavenisti, byly vybaveny ochrannymi
pracovnimi pomuckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat veSkeré hygienické pfedpisy a podminky
ochrany Zivotniho prostfedi. Zaméstnanci objednatele, jeho zmocnénci a tfeti osoby jim pozvané, se
mohou pohybovat v prostoru stavenisté jen v doprovodu povéfeného pracovnika zhotovitele nebo se
souhlasem povéfeného pracovnika zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannymi
pomi{ickami a poucit je o bezpecnosti a ochrané zdravi ve smyslu obecné zavaznych pravnich predpisu.

Zhotovitel je povinen na stavenisti dodrZzovat veskeré platné CSN a obecné& zavazné pravni piedpisy.
Pokud porusenim téchto pfedpist vznikne Skoda, hradi ji v pIné vysi zhotovitel.

Na staveni§té nesmi byt umoznén pfistup osobam, které se bezprostfedné nepodileji na zajisténi
vystavby objektl. Vstup cizich osob na stavenisté je mozny vyhradné se souhlasem a dle pokynu
zhotovitele.

Pristup tfetich osob na stavenis§té — zhotovitel si je védom skutecnosti, Ze jim prevzaté stavenisté je
soucasti uzemi, ve kterém se nachazeji objekty, uzivané tfetimi osobami. Podminky pro uzivani
stavenisté, jakoz i prava tfetich osob jsou uvedeny v Pfedavacim protokolu. Zhotovitel je informovan, Ze
se jedna o prostor, ve kterém se nachazi zdravotnicky provoz a je obstardvan vozy zdravotnické
z&chranné sluzby, jimz bude umoZznén pfijezd dle moZnosti stavby.

Zhotovitel neni opravnén umoznit bez pfedchazejiciho pisemného souhlasu objednatele pfistup tfetim
osobam do jakychkoli ¢asti stavenisté a budovanych stavebnich objektl. To se netyka tfetich osob,
jejichz vstup je potfebny pro realizaci dila.

Zhotovitel neni opravnén pouzivat jakékoliv ¢asti prostor, kde bude provadét dilo, jako zafizeni stavenisté
bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel provede dilo na svoje naklady a na vlastni nebezpeci. Zhotovitel odpovida za pfipadné Skody
v pribéhu praci svym pojisténim.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovnici po celou dobu provadéni dila na stavenisti nekoufili a
nepozivali alkoholické napoje &i jiné omamné a psychotropni latky.

Pracovnépravni predpisy

Zhotovitel si je védom skuteCnosti, Ze objednatel ma zajem o plnéni pfedmétu této smlouvy dle zasad
odpovédného zadavani vefejnych zakazek. Zhotovitel se proto vyslovné zavazuje pfi realizaci této
smlouvy dodrzovat vi¢i svym zaméstnanciim, vykonavajicim praci souvisejici s predmétem této smlouvy
vesSkeré pracovnépravni pfedpisy, a to zejména, nikoliv v8ak vylu¢né, pfedpisy upravujici mzdy
zaméstnancu, pracovni dobu, dobu odpoc¢inku mezi sménami, placené prescasy, bezpecnost prace
apod. Pro pfipad, Ze pfislusny kontrolni organ (Statni ufad inspekce prace, Krajska hygienicka stanice
atd.) zjisti svym pravomocnym rozhodnutim v souvislosti s plnénim této smlouvy poruSeni
pracovnépravnich pfedpisu ze strany dodavatele, ma zadavatel pravo na snizeni ceny pfedmétu této
smlouvy o 10 %. Bude-li s dodavatelem zahajeno spravni fizeni pro poruseni pracovnépravnich predpist
ze strany dodavatele v souvislosti s plnénim této smlouvy, je dodavatel povinen zahgjeni takovéhoto
fizeni objednateli oznamit a objednatel ma pravo pozastavit vyplatu 10 % ceny dila do okamziku pravni
moci rozhodnuti s tim, Ze po tuto dobu neni v prodleni s Uhradou ceny. Zhotovitel je povinen do 7 dnl
ode dne pravni moci takového rozhodnuti pfedat objednateli ovéfenou kopii s vyznaenim pravni moci s
tim, Zze bude-li pravomocné zjisténo v souvislosti s plnénim této smlouvy poruseni pracovnépravnich
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predpisl ze strany dodavatele, objednatel jednostranné zapoéte pozastavenou ¢ast ceny na zavazek
dodavatele poskytnout slevu z ceny dila ve vysi 10 %. Pro pfipad, Ze nebude ve spravnim fizeni
pravomocné zjisténo v souvislosti s plnénim této smlouvy poruseni pracovnépravnich predpist ze strany
dodavatele, zavazuje se objednatel zadrzenou ¢€ast ceny dila vyplatit zhotoviteli do 15 ti dni ode dne
pfevzeti ovéfené kopie rozhodnuti s vyznacenim pravni moci. Zhotovitel se zavazuje prokazatelnym
zpusobem poskytnout informaci o svém zavazku, uvedeném vtomto ustanoveni smlouvy, svym
zameéstnancum, vykonavajicim praci souvisejici s predmétem této smlouvy.

Clanek 8
Predavani a prejimani praci
1. Ukonéeni dila

Zavazek zhotovitele provést dilo uvedené v ¢l. 3 této smlouvy je spIinén fadnym ukon&enim a pfedanim
celého dila. Dilo uvedené v ¢lanku 3 této smlouvy se povazuje za Ffadné ukonéené, byla-li stavba
provedena bez vad a nedodélkl, a byla-li FAadné pfevzata objednatelem a byl-li mezi stranami této
smlouvy podepsan Protokol o pfedani a pfevzeti dila, ve kterém objednatel vyslovné prohlasi, ze pfebira
¢asti dila nebo dilo celé, uvedené v ¢lanku 3 této smlouvy.

2. Predani a prevzeti dila

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele pisemné a to nejméné 3 pracovni dny pfedem, k pfedani a
prevzeti dila v misté stavby. Zhotovitel zajisti i¢ast u pfejimaciho fizeni téch poddodavatelu, jejichz ucast
je k fadnému pfedani a prevzeti dila nutna.

Pokud dilo nebo jeho €ast vykazuje pfi pfejimacim fizeni zavazné vady a nedodélky, které brani uzivani
dila, nebo které brani spravné funkci dila, je objednatel opravnén toto pfejimaci fizeni pferusit pouhym
prohlasenim o jeho pferuseni z tohoto divodu s tim, ze smluvni strany nejsou povinny vypracovavat zapis
0 predani a prevzeti dila, ale jsou povinny vyhotovit zapis o této skute¢nosti, a to v€etné termind pro
odstranéni téchto vad a nedodélka.

Pokud dilo nebo jeho ¢ast vykazuje pfi pfejimacim Fizeni drobné vady a nedodélky, které nebrani uzivani
dila, nebo které nemaji vliv na spravnou funkénost dila, mohou smluvni strany po vzadjemné dohodé
vypracovat zapis o prevzeti stavby. Soucasti zapisu bude vycet nedostatkl véetné terminu pro odstranéni
téchto vad a nedostatki. Podpisem tohoto zapisu o prevzeti stavby je zhotovitel v souladu s ¢lankem 6
bod 6. opravnén vystavit kone¢nou fakturu. Pokud se smluvni strany nedohodnou na predani dila
s vadami a nedostatky, postupuje se podle pfedchoziho odstavce. V pfipadé, kdy bude dilo vykazovat
drobné vady a nedodélky a objednatel dilo s témito vadami a nedodélky pfevezme, v takovém pfipadé
neni objednatel povinen uhradit 1 splatku — ¢astku 5 % z celkové sjednané ceny az do Uplného odstranéni
vS§ech vad a nedodélkd, po tuto dobu neni objednatel v prodleni.

Ke dni pfedani a prevzeti dila zhotovitel vyklidi staveni$té a zafizeni stavenisté (sva pracovisté).
Za vyklizené stavenisté se povazuje stavenisté upravené na naklady zhotovitele do stavu dle pfislusné
projektové dokumentace, resp. do stavu pfi pfevzeti stavenisté.

PTi pfedani pfedmétu dila pfeda zhotovitel objednateli veSkeré doklady tykajici se stavby, prohlaseni o
shodé ke vSem pouzitym materialim, navody na obsluhu a pro$koleni osob s obsluhou zafizeni, které to
vyzaduje, zaruéni listy apod. v rozsahu dle pozadavku objednatele.

Clanek 9
Nebezpedi Skody na véci, vlastnické pravo k zhotovovanému dilu
1. Zhotovitel nese od doby pfedani dila do pfedani a pfevzeti hotového dila nebezpeéi Skody a jiné
nebezpeci:
a) nadile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych, dalSich ¢astech;
b) na Castech Ci soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény;

c) na plochach, stavajicich prostorech a budovach, a to ode dne jejich pfevzeti zhotovitelem do
doby ukonéeni dila, pokud v jednotlivych pfipadech nebude dohodnuto jinak;

d) na majetku, zdravi a pravech tfetich osob v souvislosti s provadénim dila.
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Odpovédnost na téchto vécech je objektivni a zhotovitel se ji mlze zprostit jen, pokud by ke Skodé
doslo i jinak nebo prokaze-li zhotovitel, Ze poruSenim povinnosti, na zékladé, kterych objednateli vznikla
$koda, bylo zplsobeno okolnostmi vylucujicimi odpovédnost zhotovitele.

Zhotovitel nese téZ do doby ukonéeni dila nebezpeci Skody vyvolané vécmi jim opatfovanymi k provedeni
dila, které se z dlvodu svoji povahy nemohou stat soucasti zhotovovaného dila, nebo které jsou
pouzivany k provedeni dila a nestavaji se jeho soucasti, jimiz jsou zejména:
a) pomocné stavebni konstrukce vdeho druhu nutné k provedeni dila (leSeni, podpérné konstrukce
atp.);
b) zafizeni staveni§té provozniho, vyrobniho i socialniho charakteru;

c) ostatni provizorni konstrukce a objekty vrozsahu vymezeném pfisluSnou dokumentaci
a smlouvou, a to jak vlc&i objednateli, tak vici tretim osobam.

Pfedani a prevzeti staveni§té nema vliv na odpovédnost za Skodu podle obecné zavaznych predpisd,
jakoz i Skodu zpusobenou vadnym provedenim dila nebo jinym poruSenim zavazku zhotovitele.

Smluvni strany se dohodly, Ze vlastnikem zhotovovaného dila a jeho oddélitelnych &asti i soucasti
a pfislusenstvi je od pocatku objednatel.

Veskeré véci a podklady, které byly objednatelem pfedany zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se
soucasti dila, zUstavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. tento zlistava osobou opravnénou k jejich
zpétnému prevzeti. Zhotovitel je povinen je vratit objednateli neprodlené na jeho vyzvu, nejpozdéji vSak
k datu pfedani a prevzeti dila jako celku, s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné spotieboval
k napInéni svych zavazkd ze smlouvy nebo které jsou nutné a potfebné pro Fadné ukonéeni dila.

Zhotovitel odpovida za poSkozeni stavajicich inZzenyrskych siti a cizich zafizeni, k némuz doslo €innosti
¢i necinnosti zhotovitele nebo jeho poddodavateld.

Zhotovitel se zavazuje, ze ve smlouvach se svymi jednotlivymi poddodavateli nebude sjednana tzv.
vyhrada vlastnictvi, tedy takové ustanoveni, které by stanovovalo, Ze zhotovované dilo &i jakakoli jeho
Cast je aZz do uplného zaplaceni ceny za dilo ve vlastnictvi poddodavatele. Dilo musi vZzdy pfimo
pfechazet do vlastnictvi objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv poruSeni této povinnosti je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu v Castce 10.000 K& (slovy: deset tisic korun €eskych).
Objednatel je opravnén vyzadat si k nahlédnuti smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli
a zhotovitel je povinen mu tyto pfedlozit. Na zadost objednatele pofidi zhotovitel na vlastni naklad
pfislusné kopie vyzadanych smluv. VeSkeré smlouvy uzavirané mezi zhotovitelem a poddodavateli
nesmi obsahovat ustanoveni o divérnosti informaci ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel
pozada, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli vesSkeré informace a podklady vyzadované
zhotovitelem souvisejici s provadénim dila podle této smlouvy.

Clanek 10
Odpovédnost za vady dila

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo i jeho €asti budou mit vlastnosti stanovené v projektové a smluvni
dokumentaci, v€etné jejich zmén a doplrikl v technickych normach a pfedpisech, které se na provedeni
dila vztahuji, jinak vlastnosti a jakost odpovidajici u¢elu smlouvy, a to po dobu 24 mésici ode dne
pfedani a prevzeti dila (zaruéni doba). Pro &asti dila, které pfevezme objednatel dfive, nez bude
dokonc&eno celé dilo, bézi zaruéni doba od tohoto pfedani.

Zhotovitel odpovida za vhodnost pouzitych materialll, dilenské zpracovani, konstrukci zafizeni a dale
odpovida za technické parametry stavby a zafizeni, uréené technickou dokumentaci, ktera je jeji
soucasti. Zhotovitel se zavazuje pfedat atesty objednateli nejpozdéji 10 dnl pfed zapocetim pouzivani
materialt pfi realizaci predmétu dila. V pfipadé, ze tak neucini, je objednatel opravnén zastavit
pfisluSnou praci. Toto pferuseni neopraviuje zhotovitele poZzadovat zménu terminu dokonceni dila.

Vady pInéni vzniklé v priibéhu zaruéni doby uplatni objednatel u dodavatele, pfic¢emz v reklamaci vadu
popiSe a uvede pozadovany zpusob jejiho odstranéni. Objednatel je opravnén pozadovat dle své volby
odstranéni vady opravou, nahrazenim novou bezvadnou véci (plnénim) nebo pozadovat pfiméfenou
slevu ze sjednané ceny.

Dodavatel je povinen zahajit bezplatné odstrafovani reklamované vady vZdy neprodlené a odstranit ji
v co nejkratS§im mozném terminu, s vyjimkou vad, které neni technicky a technologicky mozné do této
doby odstranit. V takovém pfipadé, je dodavatel povinen o této skutecnosti pisemné informovat
objednatele, a to ihned po zjiSténi této skutecnosti, nejpozdéji vSak ve Ihité, ve které ma byt vada
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odstranéna podle své kategorie, a smluvni strany dohodnou jinou pfiméfenou Ihitu. Nedohodnou-li se
smluvni strany do 15 dnu ode dne doruéeni pisemné reklamace objednatele, bude Ihlta stanovena
znalcem, uréenym objednatelem nebo ma objednatel pravo od volby opravy, coby zpusobu odstranéni
vady odstoupit a poZzadovat pfiméFenou slevu ze sjednané ceny.

Jestlize dodavatel neodstrani opravnéné reklamované vady ve lhatach uvedenych v ¢lanku 11, bod 4.
této smlouvy je objednatel opravnén pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy
sam nebo jejich provedenim povéfit jinou (tfeti) osobu nebo jejim prostfednictvim zakoupit, vyménit
vadnou €i neuplné funkéni ¢ast pInéni ve srovnatelnych technickych a cenovych parametrech pokud je
to z hlediska nabidky trhu mozné, jinak po projednani se dodavatelem v technickych a cenovych
parametrech i vyssich, kterych je potfeba k u€elnému odstranéni vad. Takto vzniklé naklady je dodavatel
povinen uhradit objednateli do 5 dnt ode dne dorucéeni faktury — dariového dokladu. Timto se dodavatel
nezbavuje odpovédnosti za plnéni jako celek ani jeho jednotlivych &asti. Ustanoveni uvedené
v pfedchazejici vété se nevztahuje na garance (zaruku) tfetich osob za provedenou praci dle tohoto
¢lanku.

Uplatnénim prav ze zaruky za jakost nejsou dotéena prava objednatele na uhrazeni smluvni pokuty
a nahradu Skody souvisejici s vadnym pInénim.

Sporné reklamace: V pfipadé, Ze uzivatel objektu ¢i objednatel reklamuji vadu, u které je sporné, zda je
reklamace opravnéna, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednanych Ihitach bez ohledu na
tuto skute€nost. Po odstranéni vady ma zhotovitel pravo vydat prohlaSeni o neopravnéné reklamaci a
ma pravo pozadovat uhrazeni skute¢né a ucelné vynaloZzenych a prokazanych nakladd na odstranéni
vady. Zhotovitel ma povinnost neopravnénost reklamace doloZit. V pfipadé, Ze se objednatel a zhotovitel
neshodnou na posouzeni opravnénosti reklamace, rozhodne o jeji opravnénosti znalec v pfislusném
oboru uréeny obéma stranami.

Clanek 11
Smluvni pokuty

Smluvni strany jsou opravnény pozadovat nasledujici smluvni pokuty:

Smluvni pokuta pro pfipad prodleni zhotovitele oproti kterémukoli z termin(, uvedenych v €lanku 4, bod
2. této smlouvy ¢&ini 10.000 K& za kazdy i jen zapocCaty den prodleni s terminem dokonceni stavebnich
praci ve smyslu ¢lanku 5, a to az do data skute¢ného dokonéeni praci. V pfipadé&, Ze prodleni zhotovitele
dle tohoto bodu nebude delSi nez 15 kalendarnich dni, smluvni pokuta se neuplatni. V pfipadé, ze
prodleni zhotovitele dle tohoto bodu bude del$i nez 15 kalendarnich dn(, ale sou¢asné krat$i nez 30
kalendarnich dnu, bude smluvni pokuta snizena o 50 %.

Smluvni pokuta za nepFevzeti stavenisté vterminu dle vyzvy objednatele a smluvni pokuta
za nezahajeni stavby do 3 pracovnich dnl od pfedani stavenisté je vzdy 2.500 K& za kazdy den prodleni.

Smluvni pokuta 2.000 K& za kazdy jednotlivy pfipad poruseni pfedpisi BOZP nebo provozniho fadu
stavby pracovnikem zhotovitele (napf. nepouzivani pfedepsanych osobnich ochrannych prostfedku
apod.) a/nebo nespinéni pokynl koordinatora BOZP.

Smluvni pokuta 2.000 K& za kazdy jednotlivy pfipad poruseni zakazu koufeni, pozivani alkoholickych
napoju nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbé.

Smluvni pokuta 2.000 K& za kazdy jednotlivy pfipad znecisténi vozovky, popfipadé jiného prostranstvi
mimo stavenisté, pokud nebude ihned odstranéno.

Smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim vad a nedodélkd v dohodnuté Ihaté, dojde-li k prevzeti
dila s vadami a nedodélky, €ini 1.000 K¢ za kazdy den prodleni a kazdou vadu az do doby jejiho
odstranéni.

Smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim zaru€nich vad se sjednava ve vysi 2.000 K¢ za kazdy
den prodleni a kazdou vadu az do doby jejiho odstranéni. V pfipadé nedodrzeni terminu, dle ¢lanku 11
bod 3. této smlouvy dodavatelem k jednotlivému pfipadu se smluvni strany dohodly na smluvni pokuté
ve vysi 500 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad a za kazdy zapoc€aty den prodleni, a to az do doby provedeni
opravy anebo do doby, nez je mezi stranami dohodnut jiny termin. Tuto smluvni pokutu zaplati dodavatel
objednateli.

V pfipadé, ze zhotovitel nevyklidi stavenisté k datu pfedani a pfevzeti dila fadné a v&as, vyjma
dohodnuté ¢asti stavenisté nezbytné nutné k odstranéni pfipadnych vad a nedodélku, zaplati objednateli
smluvni pokutu ve vySi 5.000 K¢ za kazdy den nevyklizeni stavenisté.
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

Smluvni pokuta dle ¢lanku 9 bod 6. této smlouvy je stanovena ve vysi 10.000 K& pfi poruseni zavazku.

Smluvni pokuta v pfipadé nelcasti zastupce zhotovitele na kontrolnich dnech podle ¢lanku 7 bod 1.,
odstavec prvni a druhy této smlouvy se sjednava ve vysi 5.000 K¢ za kazdy pfipad neucasti.

Smluvni pokuta ve vysi 2.000 K& denné se sjednava za nesplnéni kazdé jednotlivé, dohodnuté povinnosti
zhotovitele, vyplyvajici z kontrolniho dne, které budou jako takové objednatelem v zapise z kontrolniho
dne oznaceny.

Uroky z prodleni pro pfipad prodleni objednatele s thradou opravnénych faktur o vice nez 30 dni &ini
0,01 % z dluzné Castky za kazdy den prodleni.

Splatnost vySe uvedenych smluvnich pokut je 14 dn(, a to na zakladé faktury vystavené opravnénou
smluvni stranou smluvni strané povinné.

Smluvni strany prohlasuji, Ze s ohledem na pfedmét této smlouvy a ve vazbé na zavazky objednatele s
vySi smluvnich pokut souhlasi.

Clanek 12
Prodleni objednatele a zhotovitele, odstoupeni od smlouvy

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy Ci jeji Casti v pfipadé, Ze je zahajeno
insolvenéni fizeni.

Objednatel je bez dal§iho opravnén odstoupit od smlouvy i jeji ¢asti v pfipadé nize uvedeného poruseni
smlouvy zhotovitelem:
a) prodleni s pfedanim dila nebo event. jeho ¢asti delsim 30 -ti dn( oproti termindm uvedenym
v této smlouvé;

b) neopravnéné zastaveni &i preruSeni praci na vice jak 5 dni na stavbé v rozporu s touto
smlouvou;

c) neodstranéni zavadného stavu ve Ih(ité podle ¢lanku 10 této smlouvy;
d) nepredlozeni pojistné smlouvy podle ¢lanku 13 bod 5 této smlouvy;

e) poruseni jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo nepinéni jinych ustanoveni
této smlouvy, zejména provadéni dila vrozporu s kvalitativnimi parametry danymi touto
smlouvou.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy €i jeji Casti v pfipadé prodleni objednatele s uhradou
opravnéného naroku zhotovitele na penézité pinéni po dobu delsi 30 -ti dnli po jeji splatnosti, byl-li
k zaplaceni alespori jednou pisemné vyzvan.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u€inéno pisemné; ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni druhé
smluvni strané oznameni o odstoupeni, bylo-li odstoupeni opravnéné.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy bude provedena inventura a vyuctovani podle jednotkovych cen
provedenych praci a zakoupenych materiall. Zhotovitel je povinen okamzité opustit stavenisté a vyklidit
zafizeni staveni$té, nejpozdéji vSak do 5 kalendarnich dni ode dne ucinnosti odstoupeni. Neucini-li tak
zhotovitel, je objednatel opravnén stavenisté na naklady zhotovitele vyklidit a naklady mu pfefakturovat.
Smluvni strany provedou vzajemné vypofadani nasledovné. Zhotovitel je povinen vratit zpét jiz
zaplacenou ¢&ast ceny dila. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavebni prace provedené
zhotovitelem v cené dle soupisu praci, dodavek a sluzeb v€etné vykazu vymér v plném rozsahu, pokud
dojde k odstoupeni od smlouvy z d{ivodu poruSeni jeho povinnosti. Pokud dojde k odstoupeni od
smlouvy z ddvodu poruseni povinnosti zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli stavebni
prace provedené zhotovitelem v cené dle soupisu praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér
vzhledem k nedokoncenosti dila ponizené o 20 %. Obé smluvni strany jsou opravnény navzajem se
prekryvajici pohledavky zapoditat.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé odstoupeni od smlouvy zUstavaji v platnosti ustanoveni této
smlouvy tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky a zarucni Ihity podle ¢lanku 10 této smlouvy,
ustanoveni o smluvnich pokutach podle &lanku 11 této smlouvy do dne odstoupeni od této smlouvy
a ustanoveni o vlastnictvi dila, nahradé Skody a cenova ujednani obsazena v této smlouvé a jejich
prilohach.

Objednatel se zavazuje pfevzit a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i nedokonéené
dodavky do 5 dn(ll ode dne Gc¢innosti odstoupeni od smlouvy. O takovém predani a pfevzeti bude pofizen
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obé&ma stranami zapis s nalezitostmi protokolu o pfedani a prevzeti dila, bude v ném podrobné popsan
stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ocenéni, vymezeny vady a nedodélky a sjednan zplsob jejich
odstranéni. Objednatel mé v pfipadé odstoupeni od smlouvy i u odstranitelnych vad pravo pozadovat
slevu z ceny, misto jejich odstranéni. Nepfedani stavenisté ani nepfevzeti dila dle tohoto odstavce
smlouvy nema vliv na vlastnictvi dila objednatelem &i pravo objednatele zadat dokon&eni dila jinému
zhotoviteli.

Clanek 13
Dalsi ujednani
Technickymi normami (CSN) podle této smlouvy jsou vSechny &eské technické predpisy a normy,
mezinarodni normy podle zakona ¢&. 22/1997 Sb. v platném znéni, a to jak jejich ¢asti zavazné i
nezavazné (doporudujici), které jsou platné a u€inné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit
v prubéhu provadéni vystavby; technickymi normami jsou dale i standardy nebo obdobna uréeni jakosti
a bezpecénosti, ktera budou zavedena pfipravovanou legislativou v pribéhu provadéni dila. Pro pfipad
zmeény technickych norem oproti stavu, jaky byl pfi podpisu této smlouvy, se smluvni strany zavazuji
promitnout tuto zménu do dodatku k této smlouvé, jinak plati zménéna technicka dokumentace.

Je-li k pInéni povinnosti zhotovitele ztéto smlouvy tfeba Cinit pravni ukony jménem objednatele,
objednatel je povinen udélit zhotoviteli pisemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje pfijmout
a jednat podle ni osobné.

Zhotovitel se zavazuje, Ze nebude provadét technicky dozor stavebnika prostfednictvim svych
zaméstnancu ani jinych osob s nim finanéné, personalné ¢i jinak propojenych. Nedodrzeni ustanoveni
pfedchozi véty je pfekazZkou v realizaci pfedmétu této smlouvy na strané zhotovitele, ktery tak nesmi
pokra€ovat v realizaci pfedmétu smlouvy az do naplnéni podminky dle véty prvni tohoto odstavce.
Vzniklé prodleni bude sankcionovano dle ustanoveni této smlouvy o smluvnich pokutach.

Na vyzvu zhotovitele (zapisem do stavebniho deniku, dopisem) je objednatel povinen pfedat své
stanovisko ve véci plnéni a dat pokyn k dalSimu postupu zhotovitele ve véci, popf. se osobné ucastnit
jednani ve Ihté, kterou zhotovitel stanovi, ne vSak krat$i nez 24 hodin od doru€eni vyzvy.

Zhotovitel prohlasuje, ze disponuje pojistnou smlouvu s pojistnym pinénim ve vySi alespor 1 mil. K¢,
Vv niz je zhotovitel pojistén na rizika a Skody, ktera mohou vzniknout pfi jeho €innosti objednateli &i tfetim
osobam. Zhotovitel je povinen udrZovat sjednané pojisténi v platnosti po celou dobu realizace dila.
Zhotovitel je povinen objednateli prokazat (do 3 pracovnich dnd od doruéeni vyzvy k pInéni) spinéni
skute€nosti podle tohoto odstavce, tj. pfedlozit objednateli k nahlédnuti stejnopis aktualné platné
pojistné smlouvy a/nebo potvrzeni pojistovny o trvani pojistné smlouvy.

Zhotovitel uhradi objednateli pfipadny rozdil mezi &astkou, na niZ objednateli oprdvnéné vznikne narok,
a pojistnym pInénim vyplacenym pojistovnou objednateli dle pojistné smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadé potfeby koordinovat postup svych praci se zhotoviteli inzenyrskych siti
i zhotoviteli ostatnich objektu tak, aby nedochazelo k prodleni &i pfipadnym Skodam. O vSech spornych
otazkach je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatnimi zhotoviteli. Nedojde-li k dohodé je zhotovitel
povinen bezodkladné informovat objednatele. Objednatel je vtomto pfipadé opravnén pisemné
rozhodnout o sporné otazce s tim, Ze zhotovitel je timto rozhodnutim zavazan.

Specifické odpovédnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostfedky k napravé, které méa objednatel dle
této smlouvy, jakoz i pfipadna nahrada $kody, rozsifuji a Zadnym zpusobem neomezuji odpovédnost
zhotovitele dle ob&anského zakoniku.

Zhotovitel je povinen archivovat veSkerou dokumentaci po dobu 10 let od finan€niho ukon&eni projektu.

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu ust. § 2 pism. €) zdkona &. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
vefejné spravé a o zméné nékterych zakonu (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjSich pfedpis(,
povinen spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly.

Clanek 14
Vyss§i moc, pozastaveni praci a omezeni rozsahu praci

Brani-li smluvni strané ve spInéni povinnosti vy§$i moc, jak je definovana v ¢lanku 14 bod 3. této
smlouvy (dale jen ,Vy$si moc®), prodiuzuje se lhuta ke spInéni této povinnosti o dobu trvani prekazky
Vy8Si moci za pfedpokladu, Zze dana smluvni strana postupovala podle ¢lanku 14 bod 4. této smlouvy.
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Nedojde-li ke spInéni povinnosti, jejimuz v€asnému splnéni zabranila Vy$8i moc, ani do 60 dni od toho,
co méla byt povinnost splnéna plvodné pfed prodlouzenim Ihity dle ¢lanku 14 bod 1. této smlouvy, ma
kterakoliv smluvni strana pravo od smlouvy odstoupit.

Pro ucely této smlouvy se Vy83i moci rozumi udalost, ktera splfiuje kumulativné nasledujici znaky:

a) objektivné znemozriuje nékteré ze smluvnich stran v pInéni nékteré z jejich povinnosti podle
této smlouvy (objektivni nemoznost je v pfi€inné souvislosti s touto udalosti);

b) tuto udalost nemohla pfislusna smluvni strana s vynaloZenim odborné péce zjistit ani
predvidat pfed uzavienim smlouvy;

c) tato udalost je mimo vliv smluvnich stran a zadna ze smluvnich stran nemohla této udalosti
zamezit.

Mezi pfipady Vys8i moci nalezi zejména:
e pfirodni katastrofy (zejm. pozary, vybuchy, zemétfeseni, pfilivové viny, povodné, epidemie);

o valka, ozbrojené konflikty (at’ byla vyhlaSena valka ¢i nikoli), invaze, akt nepratelského statu,
mobilizace, zabaveni majetku nebo embarga;

e povstani, revoluce nebo vojenské, ozbrojené &i nasilné prevzeti moci, nebo obanska valka;
e nepokoje, sroceni, nebo akty &i hrozby terorismu.

V pfipadé, Ze néktera ze smluvnich stran nemuze plnit své povinnosti v disledku pfipadu VysSi moci,
je povinna informovat druhou smluvni stranu o tomto pfipadu VyS$§i moci neprodlené poté, co se o
vzniku takového pfipadu VyS$Si moci dozvédéla nebo co se mohla pfi vynaloZzeni odborné péce o vzniku
takového pfipadu VySsi moci dozvédét. V oznameni o pfipadu Vy3Si moci povinna smluvni strana uvede
povahu Vy$Si moci, pocatek Vyssi moci, pfedpokladanou dobu trvani Vy$s§i moci a mozné zpusoby
odvraceni Ujmy, ktera by v dusledku pfipadu Vy$si moci hrozila.

Smluvni strana, které ve spinéni povinnosti zabranila Vy$$i moc, je povinna ucinit v8e, co je v jejich
silach, aby odvratila & minimalizovala Ujmu vzniklou druhé smluvni strané z divodu, Ze neni schopna
svou povinnost splnit.

Objednatel je opravnén po predchozim pisemném oznameni zhotoviteli s uvedenim divodd kdykoliv
pozastavit provadéni vystavby nebo nékterych jejich €asti. V pfipadé, Ze doba pozastaveni bude trvat
vice nez 180 dn(, je zhotovitel opravnén odstoupit od této smlouvy. V pfipadé pozastaveni praci bude
mezi smluvnimi stranami dohodnut novy termin dokonc&eni dila.

Clanek 15
Zaveérecna ustanoveni

. Pokud tato smlouva nestanovi jinak, fidi se pravni vztahy ji zaloZzené obanskym zakonikem. Nelze-li
nékteré otazky fesit podle téchto ustanoveni, pouziji se obecné zavazné predpisy. Pokud nékteré smiuvni
ustanoveni odkazuje na pravni pfedpis, ktery bude v pribé&hu doby trvani této smlouvy novelizovan nebo
bude pfijat (nabude ucinnosti) pfedpis novy, ktery jej nahradi, budou se smluvni strany pfi plnéni predmétu
této smlouvy, pokud v ni neni feSena véc upravena odlisné, vzdy fidit pfisluSnym aktualné platnym a
uginnym predpisem upravujicim danou zéleZitost.

. Tuto smlouvu Ize ménit a doplfiovat jen pisemnymi dodatky oc&islovanymi vzestupnou €&iselnou fadou
a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

. Nestanovi-li tato smlouva, Ze se ozndmeni &inéné dle této smlouvy druhé strané mohou proveést zapisem
ve stavebnim deniku, Ustné &i jinym obdobnym zpUsobem, provadi se oznameni pisemné (a to i
elektronicky e-mailem) povéfenému pracovnikovi nebo zastupci druhé strany, a nelze-li tak ucinit, jejim
zaslanim do datové schranky druhé smluvni strany. Pfi doruCovani listin je listina povazovana za
doru€enou pfi osobnim doruCeni dnem jejiho pfedani a pfevzeti druhou stranou nebo, v pfipadé
doru€ovani postou, patym dnem po odeslani. Toto ustanoveni plati pfiméfené i pro doru€ovani jinych
listin a podkladu, které maji byt pfedany.

. PTi nebezpedi prodleni se za fadné doru¢ené oznameni povazuje i oznameni ucinéné telefonicky s tim,
Ze bude pfislusnou smluvni stranou nasledné potvrzeno nékterym z uvedenych zplsobU v ¢lanku 16 bod
3.

. Tato smlouva nabyva u&innosti dnem uvefejnéni v souladu se zakonem ¢&. 340/2015 Sb., ve znéni
pozdéjSich pfedpisu. Zvefejnéni smlouvy zajisti objednatel.
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10.

1.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim této smlouvy véetné vSech jejich pfiloh a pfipadnych dodatk(i na
profilu zadavatele objednatele a v registru smluv v souladu s pfisluSnymi pravnimi pfedpisy a vyslovné
prohlasuje, Ze veSkeré informace, skuteCnosti a veSkera dokumentace tykajici se dila, které jsou pfipadné
predmétem obchodniho tajemstvi a povazuji se za davérné, pfedem objednateli pisemné a jasné oznadil
a nejsou obsazeny v této smlouveé.

V pfipadé rozporu ustanoveni této smlouvy s ustanovenimi jejich pfiloh, plati ustanoveni smlouvy.

Smluvni strany jsou povinny zajistit, aby v pfipadé jejich rozdéleni, slouceni, jakékoliv jiné pfeméné nebo
prevodu prav na dcefiné spole¢nosti byl pravni nastupce zavazan stejné jako smluvni strana této smlouvy
a aby v takovém pfipadé nedoslo ke zkraceni prav druhé strany.

Strany ujednavaiji, ze pisemnosti doru¢ované konvencni postou dle této smlouvy budou zasilany na
adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy. Kazda strana je povinna druhé strané neprodlené pisemné
oznamit pfipadnou zménu své adresy.

Pokud bude tato smlouva uzavirana v listinné podobé&, bude vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichz
objednatel obdrzi jeden a zhotovitel jeden stejnopis.

Zastupci stran prohla8uji, Ze se seznamili s obsahem této smlouvy, nemaiji k ni pfipominek a tuto uzaviraji
svobodné, vazné, védomi si vSech jejich disledku. Zastupci stran vyslovné prohlasuji, Ze tuto smlouvu
podepsali jako osoby opravnéné za strany jednat a tyto zavazovat.

12. Pfilohy této smlouvy:
e Pf¥iloha ¢&. 1 Ekologicky pfedpis
e Pf¥iloha €. 2 Mapka HN se zakreslenim vytlukl (PFiloha €. 5 ZD)
e Pfiloha¢. 3 Cenova nabidka (Pfiloha ¢. 2 ZD)
Objednatel: Zhotovitel:
V Nachodé, dne 29.07.2024 V Nachodé, dne 29.07.2024
RN Dr B C Jan Mach ........................ Jan Koénar ..................................
Pfedseda spravni rady jednatel
Oblastni nemocnice Nachod a.s. Silni¢ni prace Kocnar, s.r.o.

Strana 15 (celkem 15)



	Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu
	s názvem „Oprava komunikace v horním areálu ONN a. s.“ (dále též jen „veřejná zakázka“).
	4. Požadavky na plnění veřejné zakázky při realizaci stavby

