
Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení

NET4GAS, s.r.o.
Se sídlem: Na Hřebenech I11718/8, 140 21 Praha 4 -  Nusle, Česká republika 
IČ: 27260364 
DIČ: CZ 27260364
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 108316, 
Zastoupená: prokuristou

Bankovní spojení:
SWIFT : CEKOCZPP
IBAN : CZ8203000000000017470543
E-mail:

Reg. číslo smlouvy: 1724000154

dále jen „ Vlastník" -  na straně jedné

a

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Se sídlem: Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4 
IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 80478 
Zastoupená:
kontaktní adresa: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Praha 
se sídlem: Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4
oprávněn jednat: , ředitel Závodu Praha, na základě pověření ze dne 2.1.2024
Bankovní spojení
IBAN:
ID datové schránky: zjq4rhz 
E-mail:

Reg. číslo smlouvy: -  2 B 8  4 V ? / z o z y - 2 .

dále jen „Žadatel"- na straně druhé

(Vlastník a Žadatel společně rovněž jako „Smluvní strany") 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto:

Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení

(dále jen „Smlouva")

v souladu s ustanovením § 70 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích (energetický zákon)

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Vlastník je vlastníkem plynárenského zařízení VTL plynovodu nad 40 barů DN80

2. Žadatel financuje a zajišťuje realizaci záměru s názvem „1/12 Běchovice - Úvaly". Realizací tohoto záměru 
je vyvolána potřeba zřídit nové plynárenské zařízení SO 511 Přeložka plynovodu VTL DN 80 v km 8,13, 
(dále jen „přeložka").
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3. Smluvní strany se v souladu s § 70 zákona č. 458/2000 Sb„ o podmínkách podnikáni a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích (energetický zákon) dohodly na tom, že vlastník realizuje své práva i povinnost 
vyplývající z citovaného ustanoveni ták, žě žadatel se zavazuje na své náklady a nebezpečí, podíe pokynů 
vlastníka a dle podmínek sjednaných v této smlouvě realizovat přeložku a odstranit Část stávajícího 
plynárenského zařízení, kterou realizovaná přeložka funkčně nahrazuje (dále jen: „nahrazovaná část 
zařízenii. * * * * * * * * * 11).

Předpokládaný termín realizace přeložky:

a/ předpokládané zahájení realizace: 16.9.2026 
b/ předpokládané ukončení realizace: 27.10.2026

4. Vlastnictví plynárenského zařízení se po provedeni přeložky nemění.

5. Projektantem záměru je:

SUDOP GROUP a.s.
Se sídlem; Olšanská 1 A, 130 00 Praha 
IC :45310009 
DIČ: CZ45310009

Vlastník prohlašuje, že pozemky, kterými jo ke dni podpisu teto smlouvy vedeno plynárenské za řízení jsou zatíženy věcným břemenem 
podle zákona č. 67/1960 Šb., která vlastníka opravňuji ke vstupu a vjezdu na tyto pozemky a k provozováni plynárenského zařízení.

Článek II.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Žadatel na Svůj náklad zajistil:

a) zajistit zpracováni projektově dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, nebo společné: 
povoleni v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. s respektováním technických požadavků vlastníka dle 
přílohy č.1 této smlouvy,

b) zajistit vydání rozhodnutí o povolení záměru stavby přeložky (dále jen: „povoleni záměru") podle platné? 
legislativy s tím, že:

i. žádost o vydání povoleni záměru budě podána žadatelem na základě plně moci která je přílohou č. 
2 této smlouvy, a to na obchodní jméno vlastníka,

ii. oznámení o zahájení řízení o vydání povolení záměru bude žadatelem předáno vlastníkovi do 3 dnů 
ode dne jeho oznámeni žadateli příslušným stavebním úřadem

ili. vydané povolení záměru bude žadatelem předáno vlastníkovi do 3 dnů Od jeho oznámeni žadateli 
příslušným stavebním úřadem

iv, povolení záměru bude vydáno na obchodní jméno vlastníka jako oprávněného stavbu umistit
v. po nabytí právní moci bude vyhotoveni povoleni záměru s doložkou právní moci předáno žadatelem : 

vlastníkovi do 3 driů vč, dokladové části

2. Žadatel se touto smlouvou na svůj náklad zavazuje, pokud to bude nutné:

c) zajistit zpracování geometrických plánů na zřízeni věcného břemene služebnosti inženýrské sítě a jejich 
předložení k odsouhlasení vlastníkem

d) zajistit uzavřeni smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě (dále jeři: „smlouvy 
o služebnosti/smlouva o služebnosti") k pozemkům, dotčených realizací přeložky s tím, že:

i. seznam pozemků, dotčených realizací přeložky je obsažen v příloze Č. 3 této smlouvy
ii. vzor smlouvy o služebnosti je obsažen v příloze č, 4 této smlouvy
ili. Žadatel předloží vyplněné vzory smluv o služebnosti k odsouhlasení vlastníkovi a to útvaru:

Majetkoprávní vypořádání a povolení, kontaktní osoba:
emnail:

i v. odsouhlasené exempláře smluv o služebnosti v odpovídajícím počtu vyhotovení předloží žadatel
vlastníkovi k podpisu; vlastník se zavazuje, že takto předložené smlouvy, neshledá-li na nich
právní nebo věcně vady, bez zbytečného odkladu podepíše a vrátí zpět Žadateli, nejpozáějl však.
do 30 dnů ode dne, kdy je Od žadatele obdržel

v. vklad uzavřených smíuv o služebnosti do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu.
zajistí na svůj nákiad žadatel
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vi. v odůvodněných případech a po předchozím odsouhlasení vlastníkem lze uzavření smlouvy 
o služebnosti nahradit uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
služebnosti inženýrské sítě dle smluvního vzoru, který bude vlastníkem žadateli předán

e) zajistit vydání rozhodnutí o zřízeni věcného břemene služebnost inženýrské sítě (dále jen: „rozhodnutí 
o vy vlastněn I'1} příslušným vyvlastňovacím úřadem, a to v případě, když nastanou podmínky uvedené 
v ustanovení § 58 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích (energetický zákon) s tím, že:

i. před podáním žádosti o vydání rozhodnutí o vy vlastněni bude žadatelem vlastníkovi předložena 
ke kontrole žádost včetně dokladů a příloh

ii. žádost o vydáni rozhodnutí o vy vlastnění bude podána žadatelem na základě plné moci, která je 
přílohou č; 2 této smlouvy

iii. oznámení o zahájeni řízení o vydání rozhodnutí o vy vlastnění bude žadatelem předáno 
vlastníkovi do 3 dnů ode dne jeho oznámení žadateli příslušným stavebním úřadem

jv. vydané rozhodnutí o vy vlastnění bude žadatelem předáno vlastníkovi do 3 dnů od jeho oznámení 
žadateli příslušným stavebním úřadem

v. rozhodnutí o vy vlastnění bude vydáno na obchodní jméno vlastníka jako oprávněného z věcného 
břemene služebnosti inženýrské sítě

vi. pq nabytí právní moci bude vyhotovení rozhodnutí o vyvíastnění s doložkou právní moci předáno 
žadatelem Vlastníkovi do 3 dnů

f) zajistit zpracováni realizační dokumentace pro realizaci záměru přeložky v rozsahu vyhlášky 
č. 499/2006 Sb. (dále jen: „dokumentace") s tím, že:

i. při zpracováni dokumentace budou respektovány technické požadavky vlastníka dle Přílohy č. 1 
a její finální verze bude předložena k jeho písemnému vyjádření

ii. v případě nesouhlasu vlastníka s předloženou realizační dokumentací žadatel dokumentaci 
podle připomínek vlastníka upraví, resp. přepracuje

iii. zpracovanou dokumentaci si smluvní strany písemně odsouhlasí a tím, že vlastník si ponechá 
jedno vyhotovení dokumentace

iv. žadatel požádá vlastníka o vypracování technických specifikaci pro nákup materiálů a to 
s dostatečným předstihem, minimálně12 měsíců před zahájením prací na přeložce,

g) nejpozději 30-tí kalendářních dnů před zahájením realizace přeložky vlastníkovi:

í. písemně oznámit zhotovitele (včetně všech jeho subdodavatelů) realizace přeložky (dále jen: 
„zhotovitel") s tím, že:

Á. vlastník si vyhrazuje právo posoudit schopnost zhotovitele i subdodavatelů k prováděni 
realizace přeložky v případě, že zhotovitel nesplňuje platnými právními předpisy 
stanovenou kvalifikaci a Současně „Kritéria k provádění prací na plynovodech 
a požadavky NET4GAS s.r.o.", která jsou uvedena v příloze Č. í  této smlouvy, oznámí 
vlastník neprodleně, ovšem nejpozději do 10-ti pracovních dnů od obdržení návrhu, tuto 
skutečnost písemně žadateli

B. ve výše uvedeném případě se žadatel zavazuje učinit nápravu, zejména navrhnout jiného 
způsobilého zhotovitele osobu zhotovitele)

ii. doložit vlastníkovi kvalifikace osob provádějících autorský dozor
iii. předložit:

A. listy vlastnictví všech pozemků uvedených v příloze č. 3 této smlouvy s vyznačením 
oprávnění od povídajícího věcnému břemeni služebnosti inženýrské sítě zřídit 
a provozovat plynárenské zařízeni dle či. I odst. 1 této smlouvy ve prospěch vlastníka 
jako oprávněného z věcného břemene

B. smlouvy o služebnosti ke všem pozemkům uvedeným v příloze č. 3, podepsané vlastníky 
uvedených pozemků

C. originál povoleni záměru stavby s vyznačením doložky právní moci
D. originál rozhodnutí o vyvíastnění s vyznačení doložky právní moci, pokud bylo právo 

věcného břemene k některému z pozemků uvedených v příloze č. 3 této smlouvy
E. realizační dokumentaci dle pism. f) tohoto odstavce
E. plán kontroly zkoušek k jeho odsouhlasení vlastníkem
G. technologické postupy pro svařováni, nedestruktivní zkoušky, izolační práce, zemni 

práce, tlakové zkoušky, napěťové zkoušky a sušení k jejich odsouhlasení vlastníkem
iv. písemně oznámit zahájení Stavebních prací a zároveň předat vlastníkovi objednávku na pokrytí 

všech opodstatněných nákladů, které budou vyvolané přeložkou (odpuštěný zemní plyn z Oseku
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plynovodu, odstaveni plynovodu, zajištění pracoviště pro propojovací práce přeložek, vytyčéfjl 
plynovodu* dozor na pracovišti) s tím, že na množství odpuštěného plynu bude vystaven pro io||fi 
o odpuštěném plynu. Gena za odpuštěný plyn bude stanovena vlastníkem k datu vypuštěni plýň||j 
Ostatní náklady jšpu stanoveny z hodinových tarifních ceň čet vlastníka. Všechny hodiny. 
odpracovaných při zajištění realizace přeložky budou evidovány na controllingové zakázce, k te řll 
bude: založena před zahájením realizace přeložky: Na základě žadatelem zaslané objednávky! 
se Vlastník zavazuje poskytnout žadateli součinnost a výše uvedeným požadavkům vyhovět, zs ] 
podmínky dodržení výše sjednané Ihůty. Žadatel sě zavazuje zaplatit vlastníkovi jim fakturovanou j 
částku za provedené práce dle Článku IV.

h) provádět realizací stavby přeložky v souladu s platnými právními předpisy, s vydanými povoleními, j
s odbornou péčí a dle pokynů a v souladu se zájmy vlastníka s tím, že; /.

i. práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů budou prováděny
výlučně osobami, které tuto podmínku splňuji C ?;;?;

ii. žadatel odpovídá při realizaci za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců vstupujících, 
za požární očhránu a ochranu životního prostředí dle obecně závazných právních předpisů stím, 
že se zejména zavazuje postupovat v souladu s prííohou č. 5 Organizace údržby, montáži a oprav 
zařízeni NET4GAS a podmínkami BOZP, ŽP a PO, plné znění podmínek je ke staženi na 
stránkách neí4gas.cz v sekci Pro dodavatele Odkaz; https;//\.ww.net4gas.cz/íiles/obchodni- 
technicke-podminky/n4g pp.._bozp_zp„po_fb_20161001 .pdf

iii. výkon autorského a stavebního dozoru bude prováděn v rozsahu stanoveném v požadavcích 
vlastníka, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy

iv. se zavazuje účastnit se kontrolního dne, svolaného vlastníkem
v. se zavazuje přizvat vlastníka ke kontrolnímu dni, který sám v rámci realizaci přeložky 

plynárenského zařízení nařídí
vi. se zavazuje uhradit vlastníkovi veškeré náklady vzniklé v důsledku porušení právních předpisů, 

nebo vydaných povolení, zejména uhradit mu veškeré finanční sankce, uložené vlastníkovi 
v důsledku jednání žadatele

i) poskytnout vlastníkovi záruky ná jakost zhotovené přeložky po dobu 60 měsíců ode dne uvedeného 
v protokolu o jejím předáni vlastníkovi s tím, že:

i. právo reklamovat přechází převzetím přeložky plynárenského zařízeni ze žadatele na vlastníka
ii. práva z odpovědnosti za vady musí vlastník uplatnit (reklamovat u žadatele) do 30 dnů po jejím 

zjištění, néjpozději do konce záruční doby, A to tím způsobem, že vlastník písemně oznámí 
žadateli výskyt vady a jak se vada projevuje. Žadatel zajistí podmínky odstraněni vady tak; aby 
tato byla odstraněna zhotovitelem bez zbytečného odkladu od doručení reklamace. Na 
provedenou opravu poskytuje zhotovitel prací záruku po dobu 60 měsíců od realizace opravy. 
Tato záruční doba však neskončí před uplynutím záruční doby sjednané na celé dílo.

j) vyzvat vlastníka doporučeným dopisem nebo emailem nejméně pět pracovních dnů předem k prověření 
kvality prací, které budou dalším postupem zakryty. O této skutečnosti se provede zápis ve stavebním 
deníku. V případě, že se Vlastník na tuto výzvu bez vážných důvodů nedostaví, žadatel zopakuje výzvu 
telefonicky a poskytne vlastníkovi přiměřenou Ihůty, nejdéle však 48 hodin ktomu, aby se na stavbu mohl 
dostavit, a zůstane-!i tato výzva bezvýsledná, může žadatel pokračovat v provádění prací s tím, že před 
zakrytím těchto prací, pořídí příslušnou fotodokumentaci. Pokud bude potrubí zakryto zhotovitelem bez 
prokazatelně doručené předchozí výzvy vlastníkovi je žadatel (nedohodnou-li se strany jinak) na žádost 
vlastníka povinen nechat potrubí odkrýt na vlastní náklady.

k) zajistit vydání povolení ke zkušebnímu provozu za účelem ověření funkčnosti a vlastností realizované 
přeložky (dále jen; „povolení ke zkušebnímu provozu”) a tím, že: i.

i. před podáním žádosti o vydání povolení ke zkušebnímu provozu bude žadatelem vlastníkovi 
předložena ke kontrole žádost včetně dokladů a příloh

ii. žádost o vydání povolení ke zkušebnímu provozu bude podána žadatelem na základě plné moci, 
která je přílohou č. 2 této smlouvy

iii. Originál vydaného povoleni ke zkušebnímu provozu s vyznačením doložky právní moci bude 
žadatelem vlastníkovi předán do 3 dnů od jeho oznámení žadateli příslušným stavebním úřadem

iv. společně s originálem vydaného povolení ke: zkušebnímu provozu budou vlastníkovi dále 
předány i následující dokumenty dle přílohy č. 6



l) zajistit yydárií kolaudačního rozhodnutí za účelem trvalého provozování (dále jen: „kolaúdační 
rozhodnutí")
a tfm, že:

i. před podáním žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí bude žadatelem vlastníkovi předložena 
ke kontrole žádost včetně dokladů, zejména vyhodnocení zkušebního provozu a všech zákonem 
předepsaných příloh

ii. vyhodnocení zkušebního provozu provede vlastník
iii. žádost o vydáni kolaudačního rozhodnutí bude podána žadatelem na základě plné moci, která je 

přílohou č. 2 této smlouvy
i v. originál vydaného kolaudačního rozhodnutí bude žadatelem vlastníkovi předán do 3 dnů od jeho 

oznámení žadateli příslušným stavebním Úřadem

m) zajistit vydání povolení k odstranění nahrazované částí zařízení (dále jen: „povolení k odstranění") s tím, 
že:

i. před podáním žádosti o vydání povolení k odstranění bude žadatelem vlastníkovi předložena ke 
kontrole žádost včetně dokladů á příloh

ií. žádost o vydání povolení k odstranění bude podána žadatelem na základě ptné moci, která je 
přílohou č. 2 této smlouvy

iii. originál vydaného povolení k odstranění bude žadatelem vlastníkovi předán do 3 dnů od jeho 
oznámení Žadateli příslušným stavebním úřadem

Iv, nahrazovaná část zařízení bude žadatelem bez zbytečného odkladu po oznámeni povolení 
k odstranění příslušným stavebním úřadem odstraněna, demontovaný materiál a vzniklé odpady 
a způsob nakládání s nimi budou zahrnuty do nákladů a výnosů realizace přeložky v dokumentaci

3. Písemnosti, jakož i listiny, které se žadatel zavazuje vlastníkovi předat podle odst. 1, budou předány:

a) V případě písemností a listin podle odst. 1 písm. d), e) á g) bod iii) A, B, C a D:

, oddělení Majetkoprávní vypořádáni a povolování staveb,
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b) V případě veškerých ostatních písemností a listin dle odst. 1 pro plynovod: 

oddělen! Píánování a koordinace

c) V případě veškerých ostatních písemností a listin dle odst, 1 pro PKO: 

oddělení Plánováni a koordinace

d) V případě veškerých ostatních písemností a listin dle odst. 1 pro DOK: 

Inspektor kabelové sítě

4. Veškeré písemnosti budou žadatelem vlastníkovi předávány v papírové podobě, a to díe členění 
požadovaných vlastníkem. Data v digitální podobě budou digitálních nosičích, a to s průvodním souborem 
který bude obsahovat strukturovaný seznam adresářů, podadresářů a jednotlivých souborů dle Přílohy č. 6 
této smíouvy. Průvodní soubor bude ve formátu \xlsx, Název dokumentu bude: Seznam_dokUmentacě.xlsx. 
Soubory budou ve formátech *.pdf a *.dgn (u projektů je povolen i formát *.dwg). Technické zprávy, atesty a 
veškeré papírové dokumenty budou naskenovány do Standardního formátu * pdf, mapy, schémata a 
přehledné situace budou uloženy do vrstveného *.pdf souboru.

5. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude zapracováno dle předpisu pro geodetické 
zaměřeni a zpracování geodetické dokumentace, Dokument je uložený ke staženi na stránkách net4gas.cz 
v sekci O společnosti ->■ Pro dodavatele https://www.net4gas.cz/cz/o-spolecnosti/pro-dodavatele/obchodni- 
technicke-podminky/.

6. Žadatel tímto bere na vědomí, že:

a) vlastnictví plynárenského zařízení podle čí. I odst. 1 této smlouvy se provedením přeložky nemění

https://www.net4gas.cz/cz/o-spolecnosti/pro-dodavatele/obchodni-technicke-podminky/
https://www.net4gas.cz/cz/o-spolecnosti/pro-dodavatele/obchodni-technicke-podminky/
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b) realizovaná přeložka po dokončení a kolaudaci nahradí dotčenou část plynárenského zařízení

c) náklady na realizaci přeložky, včetně veškerých nákladů vlastníka, vynaložených za účéfem realizace 
přeíožky dle této smlouvy, jsou součástí nákladů žadatele

dj případný demontovaný materiál a vzniklé odpady budou zlikvidovány žadatelem na náklady žadatele.

7. Na základě písemné výzvy žadatele, nejpozději však do 15 dnů ode dne doručení této výzvy, předá vlastník 
žadateli zaměření trasy plynárenského zařízení dle čí. I odst. 1 v rozsahu nezbytném pro realizaci přeložky 
{v rámci možností v prostorových souřadnicích a v digitální formě). Přesné vytýčení dotčené trasy 
plynárenského zařízení bude provedeno pracovníky vlastníka, v případě zvláštní potřeby, přímo v terénu na 
základě písemné výzvy žadatele do 15 dnů ode dne doručení výzvy. O vytýčeni bude proveden zápis, v němž 
budou stanoveny podmínky pro provádění výkopových prací. Zápis bude předán žadateli. Vlastník je dále 
povinen, nejpozději do 30 dnů ode dne doručeni výše uvedené výzvy, předat žadateli údaje o technických 
parametrech dotčeného úseku plynárenského zařízení, zejména údaje o použitých materiálech, jeho stáří 
apod.

8. Smluvní strany se zavazují vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k bezpečnosti
a ochraně zdraví zaměstnanců při práci, a dále vzájemně efektivně spolupracovat při zavádění těchto 
opatření ve smyslu požadavku § 101 Odst. 3 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní Strany se dohodly, 
že koordinaci opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění provádí 
Žadatel,

9. Vlastník je oprávněn provádět průběžnou kontrolu realizace přeložky svými zaměstnanci nebo svými 
zmocněnými osobami a svolávat kontrolní dny stavby. O výsledku kontroly provede vlastník zápis ve 
stavebním deníku nebo zápis z kontroiniho dne.

10. Vlastník prokazatelně (písemnou formou zápisem ve stavebním deníku) seznámí žadatele s provozní situací 
přepravní soustavy v rozsahu nezbytném pro realizaci přeložky. Tento zápis ve stavebním deníku bude 
opatřen datem zápisu a podepsán vlastníkem, žadatelem i zhotovitelem stavebně -  montážních prací.

11. Zajišťování plynárenských zařízení a ohlašování omezení dodávky plynu odběratelům vlastníka smí na 
požádání žadatele, případně zhotovitele provádět výlučně vlastník sám, přičemž žadatel, případně zhotovitel 
je povinen předkládat vlastníkovi požadavky na omezení nebo přerušeni dodávky plynu v takovém časovém 
předstihu, aby vlastník mohl zajistit ohlášení nejméně 90 kalendářních dnů předem.

Článek III.
Způsob předání a převzetí přeložky

1. Žadatel je povinen doporučeným dopisem nebo emailem, adresovaným na
požádat o souhlas s napojením přeložky na stávající plynovod v odsouhlaseném terminu dle článku II, 
bod 10,

2. Žadatel je povinen doporučeným dopisem nebo emailem, adresovaným na
vyzvat vlastníka k převzetí

realizované přeložky za účelem jejího zkušebního provozu, a to bez zbytečného odkladu po jejím dokončení, 
K této výzvě žadatel přiloží dokumenty dle čí. !l odst. 1 písm. k

3. O předání a převzetí realizované přeložky podle odst. 2 jsou žadatel i vlastník povinni sepsat protokol 
o převzetí do zkušebního provozu. Tento protokol bude obsahovat zejména tyto skutečnosti:

a) označení stavby dle vydaného souhlasu se zkušebním provozem
b) označení žadatele a vlastníka
c) ev, číslo a datum uzavření této smlouvy
d) datum zahájení a dokončení prací na přeložce
e) souhlas vlastníka ke vpuštění plynu do přeíožky
f) seznam vad a nedodělků nebránící zkušebnímu provozu
g) datum a místo sepsání protokolu
h) jména, příjmení, funkce a podpisy zástupců žadatele a viastníka

i) seznam dokumentace dle článku II písmeno k odstavec iv

4. Žadatel je povinen bez zbytečného odkladu po převzetí kolaudačního rozhodnutí podle ČI. II odst. 1 písm. I) 
bod iíi, doporučeným dopisem nebo emailem, adresovaným na

vyzvat vlastníka k převzetí



realizované přeložky za účelem jejího trvalého provozováni. K této výzvě žadatel přiloží dokumenty diéčl. II
odst. 1 písm. I).

5: . 6  předání a převzetí realizované přeložky podle odst. 4 jsou žadatel i vlastník povinni sepsat protokol
■o převzetí k trvalému provozu. Tento protokol bude Obsahovat zejména tyto skutečnosti:

jj. označení stavby dle vydaného kolaudačního rozhodnutí
k) označení žadatele a vlastníka
l) ev, číslo a datum uzavření této smlouvy
m) datum zahájeni a dokončení prací na přeložce
n) prohlášení vlastníka, zda přeložku přejímá nebo nepřejimá, a pokud ne, z jakých důvodů (např, uvede 

vady a napíše, jak se projevují)
o) datum a místo Sepsání protokolu
p) jména, příjmení, funkce a podpisy zástupců žadatele a vlastníka

q) seznam dokumentace dle Článku l| písmeno k odstavec iv

6. Do doby převzetí přeložky vlastníkem nese žadatel nebezpečí škody na přeložce.

Článek IV.
Platební podmínky

i  . Cena za služby realizované vlastníkem pro žadatele dle čí. II odst. 1, písm. g) bod iv) bude hrazena na základě 
daňového dokladu -  faktury vystavené vlastníkem po dokončení díla dle objednávky. Faktura bude 
odsouhlasená žadatelem,

2. Ktéto ceně bude uplatněna DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném zněni (dále také jako „zákon o DPH"), ke dni zdanitelného plnění.

3. Splatnost faktury je 60 dnů od data vystaveni. Peněžní závazek žadatele je splněn dnem připsání z účtu 
žadatele ve prospěch účtu vlastníka.

4. Faktura bude obsahovat kromě náležitostí požadovaných obecně závaznými právními předpisy pro daňový 
doklad i kopii předávacího protokolu o převzetí a předání díla a registrační číslo smlouvy vlastníka. Daňový 
doklad -  faktura bttde vyhotovena výhradně ve formátu A4, na standardním kancelářském papíru gramáže 
80g/m1 2 3, s jednostranným tiskem, barva textu obsaženého v daňovém dokladu -  faktuře bude černá a daňový 
doklad-faktura bude vystavena v jednom originálu.

5: Žadatel může do 15tí dnů od vystavení fakturu vrátit s uvedením důvodu vrácení, pokud faktura nebude 
Splňovat veškeré náležitosti dle čl, IV. odst. 4. Opravením faktury začíná běžét nová lhůta splatností,

6. Faktura bude zaslána na adresu: Ředitelství silnic a dálnic š. p., Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury v elektronické formě zasiléjte: datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu 
posta@rsd.cZj v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5,2. až 6.0.2 (preferovaný 
formát) nebo ve formátu Portablé Documént Formát for the Long-term Archšving, tzv. PDF/Á a vyšší. Na faktuře 
bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, 
případně U faktur ve formátu PDF v poznámce.
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Článek V.
Sankční ujednání

1. V případě, že žadatel',a'ni po písemné výzvě, učiněné na email uvedený v záhlaví této smlouvy nepřeloží 
některý z dokumentů uvedený v Čl. II odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), k), I) a m) a v odst. 5 této smlouvy je 
žadatel povinen zaplatit vlastníkovi smluvní pokutu ve výše 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc Korun českých) za 
každý případ porušeni povinnosti. Lhůta, kterou vlastník ve výzvě žadateli k předložení dokumentů urči, nesmi 
být kratší pěti pracovních dnů.

2. V případě nesplnění kterékoliv z povinností, uvedené v článku II. odst. 1 písm, h)j i) a j j této smlouvy , je žadatel 
povinen zaplatit vlastníkovi smluvní pokutu ve výše 20.000 -  Kč (slovy: dvacet tisíc Korun českých) za každý 
případ porušení povinností.

3. Pokud žadatel poruší § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb, a tímto jednáním bude provozovat činnost, která by 
Ve svých důsledcích mohla ohrozit plynárenské zařízení, je vlastník oprávněn vyúčtovat žadateli smluvní 
pokutu vě výši do 1 000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za každý jednotlivý případ, resp. při

mailto:posta@rsd.cZj
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porušení technických podmínek pro práci a činnosti v objektech, nebezpečných prostorech, pásmech a\ 
V blízkosti sítí vedeni ve správě NET4GAS, s.r.o.

4. : Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy bylo žadateli doručeno její vyúčtování vlastníkem.

5. Smluvní strany se dohodly, že i v případě zaplacení smluvní pokuty má vlastník právo ha náhradu škody* 
v částce převyšující zaplacenou smluvní pokutu.

6. Zaplacením smluvních pokut nezaniká povinnost splnit závazky sjednané v této smlouvě.

Čtžnek VI.
Důvěrnost a ochrana poskytovaných informací

1. Smluvní strany se zavazují, že zachovají mlčenlivost ve vztahu k předmětu této smlouvy a jednáním 
vedoucím k uzavřeni této smlouvy. Dále se smluvní strany zavazují, že zachovají mlčenlivost ve vztahu 
k informacím, dokumentaci a materiálům (dále jen „důvěrné informace'1) dodaným nebo přijatým v jakékoli 
formě nebo poskytnutým a daným k dispozici druhou smluvní stranou. Za důvěrné informace se pro účely 
této smlouvy rozumí také (a) informace charakteru obchodního, technického a finančního, která se týká 
zákazníků vlastníka a/nebo (b) informace o provozování a rozvoji přepravní soustavy vlastníka a přístupu do 
ní.

2. Smluvní Strany se zavazují, že veškeré důvěrné informace, které jim budou poskytnuty, nesdělí ani jinak 
nezpřístupní třetím osobám, ani je nepoužijí v rozporů s jejich účelem pro své potřeby.

3. Žadatel se zavazuje sjednat se všemi svými Zaměstnanci a čieny statutárního orgánu, který byla za účelem 
splnění předmětu této smlouvy poskytnuta (a) důvěrná informace Charakteru obchodního, technického 
a finančního, která se týká zákazníků vlastníka á/nebo (b) důvěrná informace o provozování a rozvoji 
přepravní soustavy vlastníka a o přístupů do ní, povinnost mlčenlivosti o těchto důvěrných informacích ve 
vztahu k třetím osobám. Za třetí osoby se pro účely této smlouvy považují rovněž zaměstnanci žadatele, kteří 
vykonávají činnost výroby nebo obchodu s plynem. Mlčeni i vosť o těchto důvěrných informacích bude 
sjednána tak, že bude trvat během a po skončení daného vztahu mezi zaměstnanci, čieny statutárního orgánu 
a žadatelem.

4. Povinnost zachovávat závazék mlčenlivosti ve vztahu k důvěrným informacím trvá po celou dobu existence 
smluvního vztahu mezi stranami, tak i po jeho skončení do té doby, nežli se důvěrné informace stanou veřejně 
známými, aniž by povinný porušil své povinnosti podle této smlouvy. Nároky smluvních stran na náhradu 
škody způsobené porušením povinnosti dle tohoto článku se řídí příslušnými ustanoveními obchodního 
zákoníku,

5. Výše uvedená ustanovení a z nich vyplývající závazky se nevztahují na důvěrné informace:

a) jejichž poskytnutí nebo sdělení bylo předem písemně schváleno druhou smluvní stranou,

b) které oprávněný označil výslovně jako veřejně,

c) které se Staly veřejně známými, aniž by povinný porušil povinnosti podie této smlouvy, a

d) k jejichž sdělení je povinný povinen podle právního předpisu nebo rozhodnutí soudu, správního či 
obdobného orgánu.

6. Vlastník bere na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna V registru smluv ve smyslu příslušných ustanoveni 
zákona č. 340/2015 Sb.

Článek Vtl.
Závěrečná ujednání

1. Tato smioůva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinností zveřejněním v registru 
smluv. 2 3 4

2. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy je  možně učinit pouze formou písemných vzestupně 
očíslovaných dodatků.

3. Nestanoví-lí tato smlouva jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran ustanoveními občanského zákoníku:

4. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházej! v plném rozsahů i na případné právní 
nástupce smluvních stran.

s
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5 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemné 
dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážné a srozumitelně, nikoliv 
za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

6. Nedílnou součásti této smlouvy jsou následující:

a) Příloha č. 1 Technické požadavky vlastníka

b) Příloha č. 2.: Plná moc, udělená vlastníkem žadateli

c) Příloha č. 3.: Seznam pozemků, dotčených realizací přeložky

d) Příloha č. 4.: Vzor smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inž. sítě

e) Příloha č, 5.: Organizace údržby montáží a oprav zařízení NET4GAS

f) Příloha č, 6.: Seznam a struktura technické dokumentace

7. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž žadatel i vlastník obdrží po 
dvou stejnopisech.

- 5 -06- 2324
V Praze dne ............................. V Praze dne jU W /

Za žadatele: Za vlastníka:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
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;.1 Technické požadavky vlastníka

ih
Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (D(JR).................

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ)....

Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby (PPD)...:..... ............

Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby (DSS).......

Kritéria k provádění prací na plynovodech a požadavky NET4GAS, s.r.o.

' ■ 6. Protikorozní ochrana............................... ..........,.....................

7. Požadavky NET4GAS, s.r.o,, na výkon autorského a stavebního dozoru.

8. Požadavky na kabel...................................................................... .............



Příloha č,1 Technické požadavky vlastníka

1. Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)

Dokumentace musí respektovat technické požadavky NET4GAS, s.r.o a obsahuje tyto části:

A Průvodní zpráva 

B Souhrnná technická zpráva 

C Situační výkresy 

D Výkresová dokumentace

D.1 Charakteristické půdorysy (dispoziční výkresy objektů, ve. zákresu nově umísťovaného 
oplocení, elektro přípojek, zařízení katodické ochrany (KAO), vedení dálkového optického kabelu 
(DOK), stavebních objektů, zpevněných ploch, apod.)

D.2 Charakteristické řezy (řezy a detaily křížení charakterizující danou stavbu)

D.3 Základní pohledy (pohledy dokumentující začlenění stavby do stávající zástavby / krajiny)

B Dokladová část

Obsahuje též geodetický podklad pro projektovou činnost (tj. geodetická zpráva a vytyčovací 
výkresy geodetické -  viz bod E.4 dle Přílohy č. 1 Vyhl. 499/2006 Sb.)

F Přílohy

F.1 Záborový elaborát (výkresy na podkladu mapy katastru nemovitostí s vyznačením ochranného 
a bezpečnostního pásma a pracovního pruhu. Součástí bude výpis pozemků dotčených stavbou 
včetně identifikace vlastníků a předpokládaných délek průchodu a výměr záborů těchto pozemků 
v členění: ochranné pásmq, pracovní pruh, bezpečnostní pásmo)

F.2 Zemědělská příloha (v případě dotčení ZPF trvale nebo v délce nad 1 rok)

F.3 Lesní příloha

F.4 Průzkumy (zejména inženýrSko-geologický průzkum, dendrologický průzkum, biologický 
průzkum, pedologický průzkum, případně další průzkumy nutné pro projektovou přípravu stavby)

G Rozpočet

Rozpočet se člení na:

• Oceněné výkazy výměr
• Odhad ostatních nákladů

Rozpočet se zpracovává v editovatelném SW (MS Excel nebo jiný např. rozpočtový databázový systém, 
do MS Excel kortvertovatelný). Požadovaná přesnost odhadu: ±20%

Rozpočet nákladů dělený na „Dodávku a Montáž“ se provede dle členění PD. Ocenění výkazů výměr 
vychází z detailu agregovaných položek ve stupni DUR.

Odhad ostatních nákladů - zde se uvedou náklady, které nespadají ani do stavební ani dd technologické 
části, včetně odhadu nákladů ná služby (inženýrské, projektové, přípravné, kompletační, apod,).

2



Příloha č.1 Technické požadavky vlastníka

2. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ)

Společné zásady
Účelem dokumentace pro výběr zhotovitele je i) specifikovat předmětnou stavbu do takového detailu, aby 
umožnila uchazečům o zhotovení stavby připravit technickou část nabídky a správnou a přesnou 
nabídkovou cenu, ii) připravit pro budoucího zhotovitele stavby jednoznačný podklad pro dopracování DVZ 
do úrovně úplného projektu pro provádění stavby a iii) být základní dokumentací pro výkon autorského 
dozoru při zpracování dokumentace pro provádění stavby a při realizaci stavby.

Požadavky na rozsah a obsah projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DVZ} jsou odvozeny 
od požadavků na dokumentaci pra provádění stavby podle přílohy č. 6 k vyhlášce č, 499/200? Sb.

Části A, B, C, a E jsou zpravidla převzaty z dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby. Pokud 
jsou tyto převzaté části příliš obecné, je nutně je dopracovat či obstarat s tím, že rozsah a obsah 
jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístěni, stavebně technickému 
provedení, účelu využití, vlivu ha životní prostřed i a době trvání stavby.

Projektová dokumentace systémů technické ochrany objektu DVZ (neobsahuje detailní propojovací 
schémata a funkcionality) pro objekty I. -  lil. bezpečnostní kategorie (STO, zahrnující PZTS, ochranu 
perimetru, SKV a CCTV) musí být zpracována v režimu „Určené" dle SM IO4_07_O1 Bezpečnostní pravidla 
pro ochranu informací (zejména musí být stanoven počet výtisků, jejich určení a řízená manipulace).

Projektová dokumentace DSS systémů technické ochrany objektu pro objekty I. bezpečnostní kategorie 
(STO, zahrnující PZTS, ochranu perimetru, SKV a GCTV) musí být zpracována v režimu „Vyhrazené" -  viz 
MPJ04 07_01_01 Manipulace a nakládání s určenými informacemi vymezenými zákonem.

Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb s položkovým výkazem výměr, seznamy strojů a zařízeni a položkový rozpočet. 
DVZ zásadně respektuje specifikaci strojů, zařízení a materiálů s dlouhou dodací IhůtoUj byly-lí 
specifikovány nebo dokonce objednány podle předcházejícího stupně PD.

Projektová dokumentace bude obsahovat technické specifikace, popisy a podmínky provádění montážních 
a stavebních prací včetně podmínek pro provádění individuálních, komplexních a případné i jiných 
provozních zkoušek.

Součástí DVZ není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, 
dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace.

Projektová dokumentace musí respektovat technické požadavky NET4GAS; s.r.p. a obsahuje tyto části:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení -  podrobněji viz níže 

E Dokladová část

Obsahuje doklady z projednání dokumentace, které obsahují požadavky či stanoviska 
k technickému řešení nebo provádění stavby vydané příslušnými správními orgány nebo 
příslušnými osobami. Jedná se o závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených 
Orgánů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, ostatní relevantní 
stanoviska, vyjádřeni, posudky a výsledky jednáni vedených v průběhu zpracování dokumentace.



Příloha č,1 Technické požadavky vlastníka

Obsahuje též geodetický podklad pro projektovou činnost (tj. geodetická zpráva a vytyčovací 
výkresy geodetické -  viz bod E.1 dle Přílohy č. 6 Vyhi. 499/2006 Sb,}

F Přílohy

F.1 Záborový elaborát, příp. jeho aktualizace z přechozího stupně dokumentace (výkresy na 
podkladu mapy katastru nemovitostí s vyznačením ochranného a bezpečnostního pásma a 
pracovního pruhu. Součástí budě výpis pozemků dotčených stavbou včetně identifikace vlastníků 
a předpokládaných délek průchodu a výměr záborů těchto pozemků y členění: ochranné pásmo, 
pracovní pruh, bezpečnostní pásmo)

F,2 Zemědělská příloha, příp. její aktualizace z přechozího stupně dokumentace (v případě dotčení 
ŽPF trvale nebo v délce had 1 rok)

F.3 Lesní příloha, příp. její aktualizace z přechozího stupně dokumentace

F.4 Průzkumy (pokud nebyly realizovány v předcházejících stupních přípravy Stavby nebo jsou-lí 
vyžadovány v rámci veřejnoprávního projednání stavby)

F.5 Pián BÓZP

F;6 Výpočet vlivů ZVŇ a W N

F.7 Plán a stanovení podmínek pro provádění individuálních, komplexních, případně i jiných 
provozních zkoušek a zkušebního provozu

G, Rozpočet

Rozpočty se člení na:

• Oceněné výkazy výměr po stavebních objektech a provozních souborech
• Odhad ostatních nákladů

Rozpočet se zpracovává v editovatelriém SW (MS Excei nebo jiný např. rozpočtový databázový systém, 
do M$ Excel konvertovatelný). Požadovaná přesnost odhadu: ± 8 -10%

Rozpočet nákladů dělený na „Dodávku a Montáž" se provede dle členění PD, tj. po jednotlivých PS á SO. 
Ty jsou vždy dále členěny na jednotlivě Oddíly dle členění KSNS. Každý Oddíl jé dále rozpadnut na 
jednotlivé podrobné položky s výkazem výměr, který vychází z detailu položek ve stupni DVZ.

Odhad ostatních nákladů - zde se uvedou náklady, které nespadají ani do stavební ani do technologické 
části, včetně odhadu nákladů na služby (inženýrské, projektové, přípravné, kompletační apod.).

H. Výkaz výměr

• Jedná se o slepý Rozpočet (dle bodu G) bez uvedeni cen.
• Výkazy výměry budou zpracovány a předány ve formátu *.xlsx,

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Dokumentace technických a technologických Zařízení, stavebních objektů, inženýrských objektů bude 
zpracovaná po stavebních objektech a provozních souborech v následujícím členění v přiměřeném 
rozsahu. Obecné zásady:

Technické zprávy

•  zpřesňuji, doplňují a zdůvodňují veškeré údaje a případné odchylky oproti schválenému úvodnímu 
projektu,

• zdůvodňují a zpřesňují technická, konstrukční, materiálová nebo dispoziční řešení,
• případně stanoví zvláštní podmínky pro prováděni, montáž nebo technologické postupy,

Výkresy

• zpracovávají se v měřítku přiměřeném jejich účelu (obvykle 1:50):
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•  výkresy podrobností (detáiiů) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité konstrukce 
(prvky), na které klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné pří provádění stavby 
respektovat,

• legendy doplňují výkresy jen v nezbytném rozsahu o údaje, které nelze vyjádřit graficky.

Výpočty

• zpracovávají Se v potřebném rozsahu a kontrolovatelně formě. Výpočty jsou součástí předávané 
dokumentace.

Výkazy výměr a seznamy strojů a zařízení; rozpočty (=oceněné výkazy výměr)

• zpracovávají se po profesích v detailních položkách 

D.1 Stavební část

Stavební objekty
1. Architektonické a stavebně technické řešení 

Technická zpráva

Zpracovává se podle společných zásad a: 

uvádí výsledky doplňujících průzkumů a výpočtů,

zdůvodňuje případné změny technického; konstrukčního a dispozičního řešení,

stanovuje požadavky a zásady technického řešení stavebních detailů a materiálových variant dodavatelské 
dokumentace,

řeší způsob likvidace přebytečných zemin nebo odpadů.

1.2. Výkresová dokumentace

Zpracovává se podle Společných zásad a obsahuje'

podklady pro vytyčovací Výkres objektu s údaji o geodetickém polohovém a výškovém referenčním systému 
a odstupech oďsousedních pozemků, napojení na technickou infrastrukturu a vyznačení terénních uprav, 
s označením stavebních objektů, resp. provozních souborů,

půdorysy celkové v měřítku 1:50 a 1:100 (výkopy, základy, půdorysy podlaží, Střechy),

půdorysy dílčí v měřítku 1:50 a větším, š legendou místností a uvedením povrchových úprav stěn, podlah, 
podhledů apod.,

řezy (v potřebném rozsahu a měřítku),

pohledy na všechny plochy fasády objektu,

výpisy truhlářských, zámečnických á klempířských výrobků,

2. Stavebně konstrukční část

Zpracovává se pro betonové a oceiové nosné konstrukce,

2.1. Technická zpráva

podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých konstrukcí podle druhu, 
technologié a navržených materiálů,

definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků (případně odkaz na výkresovou 
dokumentaci),

údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu (stálá, užitná, klimatická, od anténních soustav, 
mimořádná, apod.),

údaje o požadované jakosti navržených materiálů,

Příloha č.1 Technické požadavky vlastníka
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Příloha č.1 Technické požadavky vlastníka

popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených 
konstrukcí,

stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek jak 
podle požadavků stanovených příslušnými obecnými technologickými předpisy a ČSN, ták podle 
požadavků vnitropodnikových norem a charakteru konkrétní stavby,

popis současného stavu konstrukce, technologický postup s upozorněním na nutná opatření k zachováni 
stability a únosnosti vlastní konstrukce, případně bezprostředně sousedících objektů,

požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby{pbsah a rozsah, upozornění na 
hodnoty minimální únosnosti, které musí konstrukce splňovat),

požadavky na protipožární ochranu konstrukcí,

seznam použitých podkladů: předpisů, ČSN, literatury, výpočetních programů apod,, 

požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí - odkaz na příslušné předpisy a normy, 

požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na Ochranu životního prostředí,

2.2. Výkresová část

výkresy půdorysů nosných konstrukci v měřítku 1:50, výjimečně 1:100, včetně sklopených řezů, pohledů a 
detailů v potřebných podrobnostech; z výkresů musí být jasně identifikovatelný tvar konstrukce, všech 
konstrukčních prvků a detailů,

výkresy monolitických, resp, prefabrikovaných plDšhých základů, pilotových základů a základového roštu, 
pokud tyto konstrukce nejsou dostatečně výstižným způsobem zobrazeny ve stavebních výkresech 
základů,

schéma vyztužení monolitických betonových konstrukcí, které na základě podrobného statického výpočtu 
slouží jako podklad pro vypracování podrobných výkresů výztuže {dokumentace zajišťovaná zhotovitelem 
stavby); schéma musí obsahovat pohledy a dostatečné množství příčných řezů jednoznačně určujících 
kvalitu betonu a oceli, polohu a průřezovou piochu, příp. počet vložek příslušného profilu,

výkresy sestavy, podrobností a kotvení ocelových konstrukcí,

2.3. Statický výpočet

Statický výpočet v dokumentaci pro provedení stavby vychází ze statického výpočtu úvodního projektu. Je 
úplným podkladem pro vypracování technické specifikace konstrukční části a výkresové dokumentace pro 
provedeni stavby.

Obsahuje dimenzování veškerých konstrukci, které jsou součástí dokumentace zajišťované zhotovitelem 
stavby (výkresy betonových monolitických a prefabrikovaných konstrukci, dodavatelská dokumentace 
ocelových konstrukcí). Statický výpočet musí být kontrolovatelný,

Podrobný statický výpočet obsahuje zejména:

průvodní zprávu ke statickému {dynamickému) výpočtu, stručně rekapitulující základní koncept řešeni 
konstrukce a rozdíly oproti předběžnému výpočtu, který byl vypracován v rámci projektové dokumentace 
podle § 2,

použité podkiady: normy, předpisy, iiteraturu, dimenzovaní programy apod., 

statické schéma konstrukce, 

údaje o materiálech a technologiích,

rekapitulaci zatížení, zaíěžovacích stavů včetně součinitelů zatížení a součinitelů kombinace,

výpočetní modely, výpočetní schémata,

návrh a posouzení všech nosných prvků,

výpočet účinků ná základy, dimenzováni základových konstrukci,
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Příloha 6.1 Technické požadavky vlastníka

návrh a posouzení všech detailů, montážních styků apod., které rozhodujícím způsobem ovlivňujících 
bezpečnost konstrukce,

postup výroby - betonáže, odbedňování, montáže, předpínání, zasypávání dokončených konstrukcí apod.

3. Technika prostředí staveb

Jednotlivé části še zpracovávají podle společných zásad a případné zpětné požadavky na stavební část a 
ostatní profese jsou podkladem pro celkovou koordinaci dokumentace pro provádění stavby.

3.1, Zařízení pro vytápění staveb

3.1.1. Technická zpráva

a) typ zdroje tepla kotelna (na pevná, kapalná a plynná paliva), výměníková, předávací stanice, zařízení 
zpětného získávání tepla, tepelné čerpadlo apod., akumulační:zdroj tepla,

b) klimatické (polohopisné) podmínky místa stavby a provozní podmínky (uvažovaná venkovní výpočtová 
teplota, průměrná denní venkovní teplota v otopném období, počet otopných dnů v rode, provoz - počet 
hodin za den, počet pracovních dni v týdnu a v roee, krajinná oblast se zřetelem na intenzitu větru, poloha 
budovy v krajině, průměrná vnitřní výpočtová teplota plný provoz/útlum, typ provozu - plně automatický, 
ruční, provozní režim - trvalý, občasný (příležitostný), nepřerušovaný, přerušovaný apod.,

e) přehled navrhovaných a předpokládaných hodnot tepelně- technických vlastností stavebních konstrukcí,

d) přehled tepelných ztrát budovy po místnostech s uvedením ztrát prostupem, větráním, celkových 
tepelných ztrát, přehled trvalých a proměnných tepelných zisků budovy,

e) přehled jednotlivých vzduchotechnických zařízeni napojených na rozvody tepla s uvedením jmenovitých 
potřebných tepelných příkonů (tepelného příkonu předehřívače, ohřívače, příp. ohřívače vody),

f) výpočet potřebného tepelného příkonu pro ohřev teplé vody na základě bilance předané specialistou 
zdravotní techniky,

g) stanovení potřebného tepelného výkonu zdroje tepla,

h) stanovení a přehled roční spotřeby tepla pro vytápění, vzduchotechniku a přípravu teplé vody, celková 
roční:spotřeba tepla v MWh/rok, příp. GJ/rqk,

i) výpočet hodnoty přípojného výkonu zdroje tepla, vycházející z hodnot potřebného tepelného příkonu pro 
vytápění, vzduchotechniku a ohřev teplé vody,

j) popis přípojky primárního média, nominální parametry, sjednané množství odběru (tepelný příkon a roční 
odběr),

k) popis výměníkové/předávadí stanice tepla, umístění, parametry primární a sekundární strany, 
zabezpečovací á regulační systém,

l) umístění zdroje tepla, požadavky na dispoziční a stavební řešení,

m) výpočet větrání kotelny, řešení přívodu a odvodu vzduchu, stavební a technické řešení,

n) výpočet průřezu kouřovodů a komínů,

o) řešení požární bezpečnosti kotelny,

p) popis Uvažovaného otopného systému (vodní, parní, nemrznoucí kapalina, apod.), nominální teplotní 
spád, tlakové pásmo, typ okruhů rozvodu tepla (jednotrubkové, dvoutrubkové),

q) rozdělení otopného systému na jednotlivé okruhy, jejích tepelný výkon, průtok,

r) tlaková ztráta, způsob regulace (kvantitativni/kvajitativní), parametry oběhových čerpadel, regulačních 
ventilů,

š) popis páteřních a podružných rozvodů, vedení, umístěni,

t) způsob: vyregulování a vyvážení soustavy rozvodu teplá,
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u ) zabezpečení a doplňování otopné soustavy vodou, úprava doplňovací vody,

v) tlakové poměry při vychládlé soustavě {plnící tlak, provozní tlak, maximální tlak, otevírací tlak pojistného 
ventilu),

w) výpočet pojistného ventilu,

x) popis způsobu vytápění jednotlivých typů prostorů a provozů,

y) popis otopných ploch, umístěni, způsob připojeni na tepelnou soustavu, regulace teploty v prostoru,

z) popis připojení vzduchotechnických zařízení na otopnou soustavu, způsob regulace teploty, nominální 
tepelné výkony, průtoky, tlakové ztráty výměníků,

aa) parametry oběhových čerpadel, regulačních ventilů,

bb) měření spotřeby tepla, instalace měřičů spotřeby tepla, umístění, typ, vyhodnocení, 

cc) popjs způsobu přípravy teplé vody, připojení na otopnou soustavu, tepeiný výkon, 

dd) způsob regulace přípravy teplé vody, 

ee) typy navržených zařízení,

ff) potrubí, nátěry, izolace, zavěšení, uložení, kompenzace,

gg) výpis materiálů potrubí jednotlivých části soustavy, definice nátěrů, tepelných izolací, popis způsobu 
zavěšení potrubí, uložení a kompenzace.

3.1.2. Výkresová část

a) zakreslení zařízení pro zásobování teplem do půdorysů jednotlivých podlaží od nejnižšího po nejvyšší, 
v měřítku 1:50 a větším (ů rozsáhlých objektů v měřítku 1:100),

b) v případě složitějších a rozsáhlejších kotelen, výměníkových stanic a strojoven rozvodu tepla pro 
ústřední vytápění detailní výkresy půdorysu 1:25, řezy prostorem 1:50,1:25,

c) detaily rozdělovačů, sběračů a skladebných částí zdroje tepla,

d) funkční schéma zapojení zdroje tepla a otopné soustavy,

e) svislé schéma otopné soustavy,

3.2. Neobsazeno

3.3. Zařízení vzduchotechniky

3.3.1. Technická zpráva

á) soupis výchozích podkladů (zadání investora, použitých právních předpisů a norem),

b) klimatické podmínky místa stavby a provozní podmínky, uvažovaná nejvyšší a nejnižší venkovní 
Výpočtová teplota, výpočtová, letní entalpie vzduchu, typ provozu - plně automatický; ruční, provozní režim 
- trvalý, občasný {příležitostný), nepřerušovaný, přerušovaný apod., počet provozních hodin s uvedením 
provozní doby, počet pracovních dní v týdnu a v roce,

c) požadované parametry vnitřního mikroklimatu s odvoláním na právní předpisy,

d) popis základní koncepce vzduchotechnického zařízení,

e) výčet typů prostorů větraných přirozeně nebo nucené, zajištění předepsané hygienické výměny vzduchu 
v jednotlivých prostorech,

f) minimáím dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu cirkulačního,

g) umístěni nasávání venkovního vzduchu pro zařízení, odvod vzduchu odpadního,

h) počet a umístění centrál úpravy vzduchu,

Příloha č.1 Technické požadavky vlastníka
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Příloha Č.1 Technické požadavky vlastníka

i) zadání tepelných ztrát a zátěží klimatizovaných prostorů, požadované parametry íetní/zimní v 
klimatizovaných prostorech,

j) požadavky na přívod čerstvého vzduchu a odvětrání místností,

k) vzduchové výkony v jednotlivých typech místností,

l) hlukové parametry ve vnitřním a venkovním prostředí,

m) údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace,

n) popis způsobu větrání a klimatizace jednotlivých prostorů a provozů,

o) seznam zařízení s uvedením výkonových parametrů,

p) zařízení s uvedením rozsahu úpravy vzduchu,

q) popis jednotlivých vzduchotechnických zařízení,

ř) umístění zařízení - strojovny úpravy vzduchu, množství vzduchu, vedení kanálů do obsluhovaných 
prostorů, distribuce vzduchu v prostoru,

s) požadavky zařízení na tepelné a chladicí příkony a elektrické příkony,

t) sťrůčhý popis způsobu provozu a regulape zařízení vzduchotechniky a klimatizace, protihluková a 
protipožární opatření na vzduchotechnických zařízeních,

u) popis způsobu zavěšení potrubí, uložení,

v) koncepce a rozsahy potrubních sítí rozvodů tepla a Chladu,

w) rozsahy příslušenství potrubních sítí rozvodů tepla a chladu (počty a typy čerpadel, uzavírek a dalších 
armatur),

x) pokyny pra montáž,

y) požadavky na uvádění do provozu (předepsané a smluvní zkoušky, komplexní vyzkoušeni, zkušební 
provoz, měření a seřízení průtoku vzduchu, měření hluků apod,).

Součástí technické zprávy jsou rovněž:

- tabulka místností se základními požadovanými teplotními, hlukovými a vzduchovými parametry,

- tabulka zařízení se základními vzduchovými a energetickými parametry jednotlivých vzduchotechnických 
zařízení v objektu,

- tabulka protipožárních klapek,

- diagramy h-x s vyznačením úprav vzduchu ve vzduchotechnických zařízeních.

3,3.2. Výkresová, část

a) zakreslení vzduchotechnických rozvodů a zařízení do půdorysů jednotlivých podlaží od nejnižšího po 
nějvyšší, v měřítku 1:50 a větším, řezy prostorem 1:50,

b) řezy v prostoru mimo strojovny,

c) funkční schémata jednotlivých vzduchotechnických zařízení,

d ) vyznačení izolací,

e) funkční schémata potrubních sítí rozvodů tepla a chladu včetně páteřních vertikálních a horizontálních 
větví,

f) výkresy umístění potrubních sítí rozvodů tepla a chlad u a jejich příslušenství (čerpadel, uzavírek a dalších 
armatur),

g) zakreslení potrubních sítí rozvodů tepla a chladu a jejich příslušenství (čerpadel, uzavírek a dalších 
armatur) do půdorysů jednotlivých podlaží od nejnižšího po nějvyšší, v měřítku 1:50 a větším.
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3.3.3. Specifikace zařízení

Seznam strojů a zařízení, výkaz výměr se zpracovává (pokud není dohodnuto jinak) po jednotlivých 
vzduchotechnických zařízeních a v souladu s označováním pozic prvků ná výkresech.

3.4. Neobsazeno

3.5. Zdravotně technické instalace

3.5.1. Technická zpráva

a) bilance potřeby vody studené, teplé a povrchové, popis měření odběru vody a její požadované úpravy 
(chemické, či biologické apod.),

b) popis tlakových poměrů vodovodu, popis čerpacích a posilovačích zařízeni,

c) popiš technického řešení vodovodu, popis použitých materiálů s určenými parametry a technologickými 
postupy, popis a podmínky připojeni na veřejné, či místní vodovodní sítě, u požárního vodovodu 
(nezavodněněho požárního potrubí) systém rozvodu, strojního vybavení a navrhovaný systém zařízeni,

d) popis čerpacích zařízení, technického řešení kanalizace, použitých materiálů s určenými parametry a 
technologickými postupy,

e) výpočtově množství vypouštěných splaškových, dešťových a průmyslových odpadních vod a jejich 
úprava a případné zadržení (řetehce) před vypouštěním,

f) popis á podmínky připojeni na veřejné či'místní vnější sítě technické infrastruktury, popis strojního 
vybavení a navrhovaného systému zařízení a vybavení,

g) případné požadavky na ětapizaci postupu prací a podmínky pro realizaci díla,

h) popis zařizovacích předmětů zajišťujících užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace.

3.5.2. Výkresová část

a) přehledná situace stavby se zakótovanými a popsanými přípojkami a ostatními náležitostmi,

b) rozvinuté řezy nebo podélné profily přípojek,

c) detail vodoměrové sestavy,

d) výkres vodoměrové šachty, pokud je navržena,

e) půdorys základů sé zakreslením svodného potrubí kanalizace včetně dimenzí, materiálů a tvarovek, jeho 
polohy ve vztahu k základům, prostupů základy, šachet, zařízení pro předčištění odpadních vod, popř, 
jiných zařízení; do tohoto půdorysu se mohou zakreslit také jiná, např. vodovodní, potrubí vedená v 
základech (v instalačním kanále, montážní šachtě apod,),

f) půdorysy kanalizace všech podlaží se zakreslením potrubí, š očíslovanými odpadními potrubími, 
označením materiálu potrubí; dimenzí trub a tvarovek,

g) rozvinuté řezy svodných potrubí kanalizace včetně dimenzí a materiálu trub a tvarovek, hloubek dna 
potrubí, prostupů základy, šachet, zařízení pro předčištění odpadních vod, popř. jiných zařízení,

h) rozvinutě řezy odpadních a připojovacích kanalizačních potrubí s označením dimenzí a materiálu trub a 
tvarovek a vyznačením stropních konstrukcí a střech v místě prostupu kanalizačního potrubí,

i) výkresy vstupních kanalizačních Šachet umístěných vně budovy,

j) půdorysy vodovodu ve všech podlažích s očíslováním stoupacích potrubí, označením materiálu a dimenzí 
trubek a armatur, popř, sklonů potrubí,

k) izometrické zobrazení, případně rozvinuté řezy vodovodu s očíslováním stoupacích potrubí, označením 
materiálu a dimenzí trubek a armatur, popř, sklonů potrubí.

3.6 Plynová zařízení
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3.6.1. Technická zpráva

a) druh a tlak plynového média, provozní tlak média, bilance spotřeby plynu,

b) popis technického řešení včetně schémat vnitřních rozvodů plynu v objektu, způsob odzkoušení 
bezpečnosti plynového zařízení před uvedením do provozu a způsob kontroly bezpečnosti při provozu,

c) popis fakturačního a podružného měření odběru plynu a jeho regulace, Včetně uvedení parametrů 
měřícího a regulačního zařízeni,

d) popis strojního zařízení, spotřebičů, regulace plynu u spotřebičů, plynového zařízení kotelny, umístění 
hlavních uzávěrů plynu a popis trasy,

e) popis plynových spotřebičů v rozdělení dle parametrů příkonu (do 50 kW a nad 50 kW) a jejich propojení 
na instalaci plynovodu, předběžný soupis základního zařízení.

3.6.2. Výkresová část

a) výkresy půdorysů tras plynovodu jednotlivých podlaží v měřítku 1:100 nebo 1:50, s vyznačením dimenze 
a tlaku média, s očíslováním stoupáních potrubí, označením materiálu a dimenzí trubek, armatur a 
plynoměrů,

b) stoupací potrubí plynovodu v měřítku 1:100 nebo 1:50, s vyznačením dimenze a napojení spotřebičů,

c) výkres fakturačního měření a regulace odběru plynu v měřítku 1:50,

d) strojní vybavení plynové kotelny v měřítku 1:50,

e) izometrické zobrazeni, případně rozvinuté řezy plynovodu s očíslováním Stoupacích potrubí, označením 
materiálu a dimenzí trubek, armatur a plynoměrů,

f) ; detaily a dispoziční výkresy, pokud jsou nutné,

g) trasy rozvodů včetně napojení na vnější sítě.

3.7, Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody

Zahrnují rozvody elektrické energie, trafostanice, venkovní osvětlení, bleskosvody.

3.7.1. Technická zpráva

a) základní technické údaje elektroinstalace, např. napájecí napěťová soustava, způsob ochrany před 
úrazem elektrickým proudem, určení vnějších vlivů,

b) energetickou bilanci, rozdělenou na jednotlivé druhy spotřebičů a druhy sítí včetně instalovaného a 
soudobého příkonu,

c) způsob měřeni spotřeby elektrické energie včetně případného technického řešení kompenzace,

d) předpokládanou roční spotřebu elektrické energie na základě provozních hodin,

e) způsob technického řešení napájecích rozvodů od napojení na rozvodnou síť (rozvody k hlavnímu a 
podružným rozváděčům a instalovaným zařízením a spotřebičům), ,

f) způsob řešení náhradních zdrojů včetně zálohovaných rozvodů,

g) popis technického řešení osvětlovací soustavy včetně ovládání,

h) výpočet parametrů osvětlovací soustavy s ohledem na požadavky norem a hygienických předpisů,

i) popis technického řešení zásuvkových okruhů,

j) popis technického řešení napojení vzduchotechniky, chlazení, otopných systémů, zdravotní techniky, 
požárních systémů ha elektrickou energii včetně případného způsoby ovládání měřením a regulací,

kj popis technického řešení připojení požárních systémů, elektrické požární signalizace, elektrické 
zabezpečovací signalizace, kamerového systému, měření a regulace a jejich koordinace se silnoproudými 
zařízeními,

Příloha č.1 Technické požadavky vlastníka
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l) popis technického řešení napojení technologických celků {systémy slaboproudé, výtahy, eskalátory 
apod:),

m) způsob uložení kabelového nebo jiného vedení vůči stavebním konstrukcím,

n) popis způsobu a provedeni uzemnění a bleskosvodu včetně provedení uzemňovací soustavy.

Technická zpráva rovněž uvádí technické normy, které byly v projektu použity a podle kterých je nutné 
provádět montáž. Navrhuje také komplexní zkoušky elektroinstalace, v případě potřeby stanoví technické 
řešení trafostanice podle připojovacích podmínek provozovatele v návaznosti na připojení vysokého napětí;

-v  případě připojení na síť VN stanoví technické řešeni rozvodných zařízeni VN, trafostanice podle daných 
připojovacích podmínek dodavatele energie,

- popisuje případné změny nebo odlišnosti v technickém řešeni vůči předcházející úrovni projektové 
dokumentace.

3.7,2. Výkresová část

a) silnoproudé rozvody a zařízení zakreslené do půdorysů v doporučeném měřítku 1:100 nebo 1:50,

b) výkresovou dokumentaci půdorysů (lze rozdělit na část světelných a napájecích rozvodů včetně 
zásuvkových okruhů),

c) schémata rozvaděčů v provedení jednopólovém v případně obsahu pomocných obvodů doplněných o 
liniová Schémata,

d) celkové blokové schéma hlavních napáječích rozvodů zpracované přehledně a doplněné o základní 
technické údaje o instalovaném a soudobém příkonu pro jednotlivé rozváděče, dimenze vedení a zkratové 
údaje na jednotlivých rozvaděčích, ověřené výpočtem,

e) soupis ovládacích kaběíů a vodičů s uvedením typu, průřezu a délky, způsobu zakončení a Způsobu 
uložení, obsahující projekční značení kabelů v Souladu s dispozičními výkresy a případně obvodovými 
schématy.

3.7.3: Bíeskosvody

a) zdůvodnění a popis použitého jímacího zařízení,

b) popis provedení svodů včetně vodivého spojení na uzemnění,

c) popis a provedení uzemnění,

d) popis použitých materiálů a jejich dimenzování,

e) napojení různých kovových dííů nebo konstrukcí střechy k jímací soustavě, použití náhodných svodů,

f) zdůvodnění typů bíeskošvodů a rozmístění jímací soustavy na základě výpočtu rizika a stanovení třídy 
LPS,

g) napojení na uzemňovací soustavu a popis zvolených materiálů,

h) schéma napojení jímačů na uzemňovací soustavu,

i) propojení zemničů, dispoziční výkresy jímačů na střechách a návrh detailů,

j) propojení kovových konstrukcí objektu,

k) půdorys zastřešení s vyznačením všech podstatných součástí (jímačů, spojení, svodů, zemničů apod.) 
a součástí připojených na bleskosvod,

3.8. Slaboprouda zařízení:

Zahrnují telefonní rozvody, přípravu pro datovou, počítačovou síť (PC), pro elektronický zabezpečovací 
systém (EZS), EPS (elektronickou požární signalizací) a kamerový systém (CCTV).

3.8.1. Technická zpráva

a) popis způsobů technického řešení ve smyslu požadavků na způsob a charakter rozvodů,

Příloha č.1 Technické požadavky vlastníka
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b) způsob uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím,

c) typy navržených zařízení,

d) stanovení hlavního okruhu noréih, které byly v dokumentaci použity a podle kterých je nutné provádět 
montáž,

e) návrh na komplexní zkoušky,

f) v případě revize stručný popis okruhů změn, kterých se daná revíze týká.

3.8.2. Výkresová část

a) přehledné zakreslení veškerého zařízení do půdorysů v doporučeném měřítku 1 ;100 nebo 1:50,

b) celková bloková schémata {přehledně zpracovaná) obsahující počet a logickou polohu jednotlivých 
koncových prvků, včetně případného začlenění do nadřazeného systému,

c) základní technické údaje, napájecí napěťovou soustavu, způsob ochrany,

d) technické řešení ve smyslu požadavků na způsob a charakter rozvodů,

e) uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím.

Inženýrské objekty
PD se zpracovává samostatně pro jednotlivě druhy inženýrských staveb a objektů:

a) příprava území, hrubé terénní úpravy,

b) čisté terénní úpravy včetně vegetačních úprav,

c) komunikace a zpevněné plochy,

d ) zásobování vodou, 

é) kanalizace,

f) zásobování energiemi (elektrická energie, plyn, teplo, rozvod světla) včetně objektů na rozvodech 
(trafostanice, předávací a regulační stanice apqd.),

h) telekomunikační infrastruktura (dálkový optický kabel a související).

Dokumentace sě zpracovává podle společných zásad uvedených v úvodu této přílohy, ve stejném členěni 
jako část D.i - Pozemní (stavební) objekty a následujících speciálních ustanovení.

1. Technická zpráva

Doplňuje a upřesňuje technickou zprávu zejména z hledisek materiálových, technologie provádění, vazeb 
na jiné objekty, na způsoby připojování a přepojování obvykle podle podmínek Stanovených příslušnými 
správci těchto zařízení.

Mj. řeší a obsahuje: popis technického řešení, trubní materiál, ohyby, izolace, tabulka křížení a souběhů 
s dopravní a technickou infrastrukturou, ostatní křížení, výpočty potrubí, zatřídění zemin, svahování 
výkopů, souřadnice lomových bodů, požadavky na postup stavebních a montážních prací, zemni práce, 
manipulace, skladování a rozvoz potrubí, dělení trubního materiálu, ohýbání trub na stavbě, příprava před 
svařováním, svařování, kontrola svarů, doizolování svarů a ohybů, kontrola, oprava a zkoušení izolací, 
čištěni a kaljbrace plynovodu po výstavbě, tlakové a napěťové zkoušky, rozdělení na úseky, sušení 
plynovodu, označenf plynovodu, katodická ochrana, dálkový optický kabeí (DOK),

U energetických staveb nebo Objektů obsahuje technická: zpráva dále údaje o zkratových proudech, 
uzemnění, úbytcích napětí, intenzitách osvětlení apod,

Stanoví podrobné požadavky technického a materiálového řešení bezbariérových úprav.

2. Výkresová část 

Obsahuje zejména:

Příloha: č.1 Technické požadavky vlastníka
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a) přehlednou situaci stavby,

b) podklady pro vytyčovací výkres objektu s údaji o geodetickém polohovém a výškovém referenčním 
systému a odstupech od sousedních pozemků,

c) podélný profil - kreslený a psaný (mj, obsahuje a řeší: výška terénu, staničení, lomové: body, orientační 
sloupky, rozdělení na úseky pro siresstesty, hloubka výkopu, podzemní zařízení, druh trub, ohyby,: druh 
izolace, kontrola svaru, sklon stěny rýhy, způsob těžení, mechanická ochrana izolace, zatěžovací sedla, 
skrývka ornice, odkazy na detaily, kraj, katastrální území),

Pro kabelové trasy, které jsou projektovány jako liniová stavba a jsou v dokumentaci řešeny v rámci 
samostatného stavebního objektu nebo provozního souboru, požadujeme zpracování podélného profilu 
v úrovni shodného detailu jako pro plynovod.

d) vzorové příčné řezy,

e) příčné řezy v potřebných vzdálenostech,

f) výkresy rozvozu hmot,

g) výkresy výkopových prack

h) výkresy propustků, opěrných nebo zárubních zdí, lávek, podchodů apod.,

i) výkresy křižovatek, přípojek a odboček komunikací,

j) přehledné výkresy objektů, jejich půdorysy, řezy a pohledy,

k) detaily křížení (s dopravní a technickou infrastrukturou, vodními toky, strmými svahy, apod.) a výkresy 
založení spodní stavby objektů,

l) výkresy skladby prefabrikovaných konstrukcí,

m) výkresy ostatních nosných konstrukcí, výkresy tvarů a výztuže,

n) výkresy podrobností,

Pro inženýrské objekty, které máji charakter pozemních objektů (jímací objekty, čerpací stanice apod.), se 
přiměřeně použije ustanovení části D.1 Pozemní (stavební) objekty.

U silnoproudých a světelných rozvodů výkresová část dále obsahuje:

a) jednopólové schéma vyjadřující elektrický rozvod včetně umístění rozvaděčů, napájecích zařízení, 
spotřebičů, svítidel s udáním výkonů a zkratových poměrů,

b) dispoziční řešení se zakreslením rozvodu silnoproudu včetně příslušných řezů,

c) výkresy uzemňovací soustavy s uvedením počtu Uzemňovaclch jímek a zemničů,

d) dispoziční umístění svítidel, stožárů (doloženě výpočtem) apod.

U elektronických komunikací výkresová část dále: obsahuje:

a) společné schéma vnějších sdělovacích rozvodů z předchozí dokumentace doplněné dimenzemi vodičů 
a uvedením délek kabelů,

b) výkresy přechodů a křižování, skříní a konstrukcí pro kabelové závěsy,

U sdružených tras výkresy kabelovodů (obsahují zejména podélné a příčné řezy, výkresy kabelových 
komor v podrobnostech objektů pozemních staveb apod.}. 3

3. Výkaz výměr a rozpočet (oceněný výkaz výměr) s uvedením klíčových parametrů jednotlivých zařízení 
(pokud nejsou uvedeny v samostatné technické specifikaci).

D.2 Provozní soubory
D.2,1. Technologická zařízení

1. Technická zpráva

Přiloha č.1 Technické požadavky vlastníka
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a) stručný popis a parametry hlavních zařízení,

b) seznam použitých podkladů,

c) požadované technické parametry, provedení a zvláštní vybavení, stanovená, patentové a licenční 
nároky,

d) popis technologie a provozní činnosti,

fj charakteristika a potřeba surovin, materiálů a pomocných látek a odpadů, energií, technické podmínky, 
kontrola a způsob zásobování,

h) popis dispozičního řešení,

i) stanoveni vnějších vlivů -  protokol o prostředí,

j) zabezpečení provozu stávajících technologických zařízení po dobu výstavby,

k) bilance potřeby energií, jejich parametry, kategorizace spotřeby, technické podmínky pro připojení na 
sítě technické infrastruktury,

l) bilance potřeby vody, její parametry, technické podmínky pro připojení na rožvodnou síť,

m) bilance škodlivin a odpadů, jejich charakteristika (složení), způsob jejich shromažďování, využívání a 
odstraňování,

n) technické podmínky pro připojeni na technickou infrastrukturu,

o) požadavky na požární signalizaci,

p) požadavky na povrchovou ochranu a barevné řešení včetně bezpečnostních a protíúrazových nátěrů,

q) druh a způsob provedení tepelných izolací,

r) zvláštní požadavky na výrobu a montáž technologického zařízeni,

s) požadavky na průkaz kvality a výkonových parametrů technologického zařízení,

t) požadavky na komplexní vyzkoušení, zkušební provoz, případně garanční zkoušky, podmínky pro náběh 
výroby nebo stanovené činností,

u) požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na ochranu životního prostředí,

2. Výkresová část

a) provozní schéma (PFD),

b) technologická schémata (PI&D)

c) dispozice technologického zařízení v měřítku; 1:100 nebo 1:50 s řešením jejich umístění, vzájemných 
vazeb a vazeb na okolí a s vyznačením strojů a zařízení (půdorysy, pohledy, řezy),

d) výkresy kovových konstrukci, které jsou součástí technologického zařízení,

e) dispozice s vyznačenými vnějšími vlivy, prostory s nebezpečím výbuchu a ochrannými pásmy.

3. Seznam strojů a zařízeni a rozpočet

Specifikace všech strojů a zařízení (včetně montáže) s uvedením charakteristiky a parametrů v 
podrobnostech umožňujících jednoznačné určení příslušného zařízení, a to v následujícím Členění:

a) stroje a technologická zařízení,

b) kovově konstrukce,

c) potrubí, 

ď) nátěry,

e) izolace.

Příloha č. i  Technické požadavky víastn řka
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Rozpočet (=oceněný seznam strojů á zařízení a rozpočet)

D.2.2. Provozní potrubí

1. Technická zpráva

a) popis jednotlivých druhů potrubí s uvedením propojovaných míst (začátek a konec provozního potrubí),

b) základní parametry potrubí a médií,

c) povrchová ochrana a barevné řešení,

d) druh a způsob provedení izolací,

e) požadavky na vyzkoušení,

f) požadavky ž hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení,

g) zvláštní požadavky ha výrobu, montáž a údržbu zařízení.

2. Výkresová část

a) potrubní schéma včetně měření a regulace s označením potrubních větví,

b) dispozice v měřítku 1:1Ů0 nebo 1:50 s vyznačením potrubí včetně armatur a dalších prvků potrubního 
systému i

c) izometrická schémata.

3. Seznam strojů a zařízení, rozpočet

a) rozpis potrubních součásti, potrubních částí a kovových konstrukci,

b) specifikace zařízení s uvedením charakteristiky a parametrů, umožňující jednoznačné určení 
příslušného zařízení v následujícím členění:

c) seznam potrubních větví,

d) rozpis potrubních částí, armatur a ostatních potrubních prvků pro jednotlivě potrubní větve, 

é) kovové konstrukce, které jsou součástí potrubních rozvodů,

f) izolace a nátěry.

g) rozpočet

D.2.3. Systém řízení technologických procesů a zařízení měření a regulace

1. Technická zpráva

a) charakteristiku provozu a prostředí

b) popis systému řízeni, jeho funkce a jeho jednotlivých prvků, způsobu komunikace s nadřízenou 
soustavou (dispečinkem a komunikační protokoly,

c) základní technické údaje MaR, napájecí napěťová soustava, způsob ochrany před úrazem elektrickým 
proudem,

d) přehled řízených veličin, zahrnující pracovní rozsah příslušné veličiny, způsob a požadovanou přesnost 
jejího měření a provozní rozsah,

e) soupis datových bodů rozdělených po jednotlivých rozvaděčích,

f) typy navržených zařízení,

g) vazby ŘS na elektroinstalaci, PBZ (požárně bezpečnostní zařízení = obsahuje EPS, SHZ, klapky, detekci 
úniku plynu a další dle vyhi. 246/2001 Sb j  a STO

h) způsob uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím,

Příloha č.1 Technické požadavky vlastníka
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Příloha č.1 Technické požadavky vlastníka

i) stanovení hlavního okruhu technických norem, které byly v projektu použity a podle kterých je  nutné 
provádět montáž,

j) návrh na komplexní zkoušky řídicího systému a MaR,

k) požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na ochranu životního prostředí.

2. Výkresová část

a) funkční schéma systému řízení,

b) výkresy dispozice -  zákresy dq půdorysů v potřebném rozsahu (rozmístění technologií, dispozice velínu, 
kabelové trasy),

c) regulační schémata jednotlivých technologických a funkčních celků s vyznačenými datovými body a 
fyzikálními hodnotami,

d) svorková schémata rozvaděčů jsou součástí dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby

e) ostatní výkresy, doplňující specifikací prvků systému.

3. Seznam Zařízení

Specifikace zařízení s uvedením charakteristiky a parametrů v hloubce, umožňující jednoznačné určení 
příslušného zařízení v následujícím členění:

a) soupis jednotlivých okruhů s uvedením parametrů,

b) soupis všech prvků systému včetně jejich charakteristiky,

c) způsob řešení odběru.

d) soupis ovládacích kabelů a vodičů s uvedením typu, průřezu a délky, způsobu zakončení a způsobu 
uložení, obsahující projekční značení kabelů v souladu s dispozičními výkresy a případně obvodovými 
schématy.

Rozpočet

D.2.4. Napájecí a provozní rozvod silnoproudu

1, Technická zpráva

a) proudové soustavy a napětí, způsob napojení, počáteční a koncový bod provozních rozvodů,

b) údaje o celkové maximální soudobé spotřebě a přehled spotřeb v jednotlivých proudových soustavách 
rozdělených podlé napětí, instalovaný příkon,

c) výsledky výpočtu zkratových proudů, řešení ochrany proti zkratu,

d) řešeni ochrany proti přetížení a proti nebezpečnému dotykovému napětí,

e) úbytky napětí a kompenzace účinku doložené výpočtem,

f) způsob uzemnění,

g) zvláštní požadavky na obsluhu a chod zařízení za Všech provozních stavů,

h) požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pří prácí a na ochranu životního prostředí,

i) popis řešení blokování, ovládání, měření a signalizace.

2. Výkresová část

a) přehledové schéma zapojení,

b) jednopólová, případně vícepóíová schémata rozvaděčů,

e) schéma nebo tabulky vnějších spojů, vystihující zapojení jednotlivých zařízení s označením druhu a 
průřezu kabeiů a vodičů,

d) dispozice strojů a zařízení se zakreslením rozvodu silnoproudu,
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e) výkresy tras kabelových rozvodů.

3, Seznam zařízení, rozpočet

Specifikace zařízení s uvedením charakteristiky a parametrů v podrobnostech, umožňujících jednoznačné 
určení příslušného zařízení, a to v následujícím členění jednotlivých položek dodávek:

a) roz vaděče,

b) skříňky ovládací, přechodové, svorkovnicové,

c) transformátory,

d) případné další položky,

e) soupis silových a ovládacích kabelů a vodičů s uvedením typu, průřezu a délky, způsobu zakončení a 
způsobu uložení, obsahující projekční značení kabelů v souladu s dispozičními výkresy a případně 
obvodovými schématy.:

Rozpočet.

D.2.5. Provozní vzduchotechnika
1. Technická zpráva

a) soupis výchozích podkladů (zadání investora, použitých právních předpisů a norem),

b) klimatické podmínky místa stavby a provozní podmínky, uvažovaná nejvyšší a nějňižši venkovní 
výpočtová teplota, výpočtová letní entalpie vzduchu, typ provozu - plně automatický, ruční, provozní režim 
- trvalý, občasný (příležitostný), nepřerušovaný, přerušovaný apod., počet provozních hodin s uvedením 
provozní doby, počet pracovních dní v týdnu a v roce,

c) požadované parametfy vnitřního mikroklimatu s odvoláním na právní předpisy,

d) popis základní koncepce vzduchotechnického zařízení, popis jednotlivých vzduchotechnických Okruhů,

e) výčet typů prostorů větraných přirozeně nebo nucené, zajištění předepsané hygienické výměny vzduchu 
v jednotlivých prostorech,

f) minimální dávky čerstvého vzduchu, podíi vzduchu cirkulačního,

g) umístěni nasávání venkovního vzduchu pro zařízení, odvod vzduchu odpadního,

h) počet á umístění centrál úpravy vzduchu,

i) zadání tepelných ztrát a zátěží klimatizovaných prostorů, požadovaně parametry letňí/zimní v 
klimatizovaných prostorech,

j) požadavky na přívod čerstvého vzduchu a odvětrání místností,

k) vzduchové výkony v jednotlivých typech místností,

l) hlukové paramětry ve vnitřním a venkovním prostředí,

m) údaje o škodlivinách sě stanovením emisi a jejich koncentrace,

n) popis způsobu větráni a klimatizace jednotlivých prostorů a provozů,

0) seznám zařízeni s uvedením výkonových parametrů,

p) zařízení s uvedením rozsahu úpravy vzduchu,

q) popis jednotlivých vzduchotechnických zařízení a výpočet zvolených výkonů vzduchotechnických 
zařízení,

r) umístění zařízení - strojovny úpravy vzduchu, množství vzduchu, vedení kanálů do obsluhovaných 
prostorů, distribuce vzduchu v prostoru,

s) požadavky zařízení na tepelné a chladící příkony a elektrické příkony,

Příloha 4.1 Technické požadavky vlastníka
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t) stručný popis způsobu provozu a regulace zařízení vzduchotechniky a klimatizace, protihluková a 
protipožární opatření na vzduchotechnických zařízeních,

u) popis způsobu zavěšení potrubí, uložení,

v) koncepce a rozsahy potrubních sítí rozvodů tepla a: chladu,

w) rozsahy příslušenství potrubních sítí rozvodů tepía a chiadu (počty a typy čerpadel, uzavírek a dalších 
armatur),

x} povrchová ochrana a barevné řešení, druh a způsob provedení tepelných izolací

y) pokyny pro výrobu a montáž,

z) požadavky na uvádění do provozu (předepsané a smluvní zkoušky, komplexní vyzkoušení, zkušební 
provoz, měření a seřízen! průtoku vzduchu, měření hluku apod.).

Součástí technické zprávy jsou rovněž:

- tabulka místností se základními požadovanými teplotními, hlukovými a vzduchovými parametry,

- tabulka zařízeni se základními vzduchovými a energetickými parametry jednotlivých vzduchotechnických 
zařízení v objektu,

- tabulka protipožárních klapek,

- diagramy h-x s vyznačením úprav vzduchu ve vzduchotechnických zařízeních

2. Výkresová část

a) celkové schéma, zakreslení vzduchotechnických rozvodů a zařízení do půdorysů jednotlivých podlaží 
od nejnižšího po nejvyšší, v měřítku 1:50 á větším, v případě složitějších a rozsáhlejších strojoven 
vzduchotechniky detailní výkresy půdorysu 1:25, řezy prostorem 1:50,1:25,

b) řezy v prostoru mimo strojovny,

c) funkční schémata jednotlivých vzduchotechnických zařízení,

d) vyznačení izolací,

e) funkčrií schémata potrubních sítí rozvodů tepla a chiadu včetně páteřních vertikálních a horizontálních 
větví,

f) výkresy umístění potrubních sítí rozvodů tepla a chiadu á jejich příslušenství (čerpadel, uzavírek a dalších 
armatur),

g) zakreslení potrubních sítí rozvodů tepla a chladu a jejich příslušenství (čerpadel, uzavírek a dalších 
armatur) do půdorysů jednotlivých podlaží od nejnižšího po nejvyšší, v měřítku 1:50 a větším,

3. Seznam strojů a zařízeni, rozpočet

Specifikace strojů a zařízení s uvedením charakteristiky a parametrů v podrobnostech, umožňujících 
jednoznačné určení příslušného zařízení v následujícím členění:

a) seznam vzduchotechnických okruhů,

b) vzduchotechnická zařízení pro jednotlivé okruhy,

c) rozpis potrubních částí a potrubních prvků pro jednotlivě vzduchotechnické okruhy,

d) kovové konstrukce, které jsou součástí vzduchotechnických okruhů,

e) nátěry,

f) izolace.

Rozpočet

D.2,6. Aktivní ochrana před korozí a bludnými proudy

Příloha č.1 Technické požadavky vlastníka
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1. Technická zpráva

a) popis způsobu řešení ochrany proti bludným proudům,

b) specifikace zařízení s uvedením charakteristiky a parametrů y podrobnostech umožňujících jednoznačné 
určení příslušného zařízení.

2. Výkresová část

a) schéma systému ochrany,

b) dispozice uložených zařízení s vyznačením jednotlivých prvků aktivní ochrany,

c) dispozice jednotlivých prvků ochrany.

3. Seznam strojů a zařízení, rozpočet

Specifikace zařízení včetně montáže v podrobnostech odpovídajících způsobu dodávky a montáže. 

Rozpočet

3. Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby (PPD)

Projektová dokumentace obsahuje části:

A Průvodní zpráva 

B Souhrnná technická zpráva 

C Situační výkresy

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

E Dokladová část

Projektová dokumentace muší vždy obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí 
bude přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu 
využiti, vlivu na životni prostředí á době trvání stavby.

Souhrnné části A, B a E mohou být převzaty ze schváleného předchozího stupně projektově dokumentace.

Příloha Č,1 Technické požadavky vlastníka

Společné zásady:

Projektová dokumentace pro provádění stavby se zpracovává samostatně prb jednotlivé pozemní a 
inženýrské objekty a pro technologická zařízení.

Vychází se z dokumentace pro výběr zhotovitele, dále ze schválené projektové dokumentace pro ohlášeni 
stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební 
povolení ani ohlášení se vychází z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního 
souhlasu,

Projektová dokumentace sě zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Projektová dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisy a podmínky prováděni stavebních 
prací.

Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité konstrukce (prvky), 
ha které klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat.
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;Součástí projektové dokumentace pro prováděni stavby není dokumentace pro pomocné práce a 
konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy 
prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je  nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy 
o součást dodavatelské dokumentace.

A. Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje 

A, 1,1 Údaje o stavbě

a) název stavby,

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-íi přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),

A, 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo 
obchodní firma nebo název (právnická osoba), IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla,

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evjdencí autorizovaných 
osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektově dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou 
zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných vé výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací 
jejich autorizace.

A.2 Seznam vstupních podkladů

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena (označení 
stavebního úřadu / jméno aůtoršzovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnuti nebo 
opatření),

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována 
projektová dokumentace pro provádění stavby,

c) další podklady.

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území,

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů)) (památková rezervace, památková zóna, 
zvláště chráněné území, záplavově území apod.),

c) údaje o odtokových poměrech,

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní 
opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas,

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující 
anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní 
rozhodnuti, s povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje 
o  jejím souladu s územně plánovací dokumentací,

f) údaje o dodržení obecných požadavků ná využiti území,
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g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

h) seznam výjimek a Plevových řešení,

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic,

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).

A. 4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,

b) účel užíváni stavby,

c) trvalá nebo dočasná stavba,

d> údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů"!) (kulturní památka apod,),

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb,

1) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících i  jiných právních předpisů,

g) seznam výjimek a Plevových řešení,

h) navrhovaně kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních 
jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médíií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisi, třída energetické náročnosti budov apod.),

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členěni na etapy),

k) orientační náklady stavby.

AI 5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízeni

B. Souhrnná technická zpráva

Příslušné body budou převzaty z projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního 
povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášeni budou převzaty z 
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, s provedením případných revizí 
a doplnění tak, aby z nich vyplývaly*

a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby,

b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných 
staveb,

d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a prováděni prací na něm, vyplývající zejména: 
z druhu stavebních prací, vlastnosti staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod:,

e) ochrana životního prostředí při výstavbě,

f) plán a stanoveni podmínek provádění individuálních, komplexních, případně i jiných provozních zkoušek; 
soupis specifického montážního materiálu podstatného pro provádění provozních zkoušek

C. Situační výkresy
.C.1 Situační výkres širších vztahů

a) měřítko 1 :1 00Ů až 1 ; 50 000,

b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,

Příloha č.1 Technické požadavky vlastníka
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c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma,

d) vyznačení hranic dotčeného území.

C.2 Celkový situační výkres

a) měřítko i  : 200 až 1 ; 1 000, u rozsáhlých stavéb 1 ; 2 000 nebo 1 : 5 000,

b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,

c) hranice pozemků,

d) hranice řešeného území,

e) základní výškopis a polohopis,

f) navržené stavby,

g) stanovení nadmořské výsky 1. nadzemního podlaží u budov (+- 0, 00) a výšky upraveného terénu; 
maximální výška staveb,

h) komunikace a zpevněné plochy,

i) plochy vegetace.

C. 3 Koordinační situační výkres

a) měřítko 1 : 200 až 1 ; 1 000, u rozsáhlých staveb i  : 2 000 nebo l  : 5 000, u změny stavby, která je 
kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200,

b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,

c) hranice pozemků, parcelní čísla,

d) hranice řešeného území,

e) stávající výškopis a polohopis,

f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury,

g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov {+- 0, 00) a výšky upraveného terénu; 
maximální výška staveb,

h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu,

i) řešeni vegetace,

j) okótovaně odstupy staveb,

k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu,

l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod,,

m) maximální zábory (dočasné I trvalé),

n) vyznačení geoteóhňických sond,

o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě,

p) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a 
nástupnf plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se 
zpracovaná po objektech a souborech technických a technologických zařízení v následujícím členění v 
přiměřeném rozsahu:

Příloha č.1 Technické požadavky vlastníka
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Příloha č.1 Technické požadavky vlastníka

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

a) Technická zpráva (účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje; architektonické, výtvarné, materiálové a 
dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby; celkové provozní řešení, technologie výroby; konstrukční a 
stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a 
pracovní prostředí; stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis 
řešeni, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí; 
požadavky na požární ochranu konstrukcí; údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o 
požadované jakosti provedení; popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 
provádění a jakost navržených konstrukcí; požadavky na vypracováni dokumentace zajišťované 
zhotovitelem stavby -  obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele; stanovení 
požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou 
požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami; výpis 
použitých norem).

b) Výkresová část (výkresy stavební jámy, půdorysy výkopů a základů -nejsóu-li obsaženy V části D.1.2, 
půdorysy jednotlivých podlaží s rozměrovými kótami všech konstrukcí, otvorů v konstrukcích, s popisem 
účelu využití místností s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového 
řešení konstrukcí, s popisem nebo označením výrobků a s odkazy na podrobnosti; charakteristické řezy se 
základním konstrukčním řešením,s výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického 
rozlišení charakteristického materiálového řešení konstrukcí; dílčí řezy v potřebném rozsahu a měřítku; 
výkresy střech případně krovu; pohledy na všechny plochy fasády s výškovými kótami základního 
výškového řešení vztaženými ke stávajícímu terénu, s vyznačením barevnosti a charakteristiky materiálů 
povrchů).

c) Dokumenty podrobností (skladby konstrukcí, seznamy částí, výrobků a prací, rozhodující detaily 
konstrukcí a atypických výrobků).

D,1,2 Stavebné konstrukční řešení

a) Technická zpráva (podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých 
konstrukcí podlé druhu, technologie a navržených materiálů; definitivní průřezové rozměry jednotlivých 
konstrukčních prvků případně odka2 na výkresovou dokumentaci; údaje o uvažovaných zatíženích ve 
statickém výpočtu - stálá, užitná, klimatická, od anténních soustav, mimořádná, apod,; údaje o požadované 
jakosti navržených materiálů; popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 
provádění a jakost navržených konstrukcí; zajištění stavební jámy; stanoveni požadovaných kontrol 
zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec 
povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami; v případě změn stávající stavby 
- popis konstrukce, jejího současného stavu, technologický postup s upozorněním ná nutná opatření k 
zachování Stability a únosnosti vlastní konstrukce, případné bezprostředně sousedících objektů; požadavky 
na vypracovaní dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah, upozornění na hodnoty 
minimální únosnosti, které musí konstrukce splňovat; požadavky na požární ochranu konstrukcí; seznam 
použitých podkladů - předpisů, norem, literatury, výpočetních programů apod.; požadavky na bezpečnost 
při provádění nosných konstrukcí - odkaz na příslušné předpisy a normy),

b) Podrobný statický výpočet

Statický výpočet musí být kontrolovatelný, tedy musí být přehledný, aby bylo možno sledovat postup 
výpočtu, návrhová zatížení, uvažované statické schéma a výpočetní model.

Statický výpočet v dokumentací pro provedeni stavby vychází ze statického výpočtu vypracovaného v 
předchozím stupni projektové dokumentace. Je úplným podkladem pro vypracování technické specifikace 
konstrukční části á výkresové dokumentace pro provedeni stavby. Obsahuje dimenzování veškerých 
konstrukcí, které jsou součástí dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby (výkresy betonových 
monolitických a prefabrikovaných konstrukcí, dodavatelská dokumentace kovových a dřevěných 
konstrukcí). Podrobný statický výpočet obsahuje zejména průvodní zprávu ke statickému (dynamickému) 
výpočtu, stručně rekapitulující základní koncept řešení konstrukce a rozdíly oproti předběžnému výpočtu, 
který byl vypracován v rámci předchozího stupně projektové dokumentace; použité podklady -  normy,
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předpisy, literaturu, výpočetní programy apod.; statické schéma konstrukce; údaje o materiálech a 
technologiích; rekapitulaci zatížení, zatěžovacích stavů včetně součinitelů zatížení a součinitelů 
kombinace; výpočetní modely, výpočetní schémata; návrh a posouzení všech nosných prvků; výpočet 

■účinků na základy, dimenzování základových konstrukcí; návrh a posouzení všech detailů, montážních 
styků apod., které rozhodujícím způsobem ovlivňují bezpečnost konstrukce; postup výroby - betonáže, 
odbedňování, montáže, přédpínání, zasypávání dokončených konstrukci apod.

c) Výkresová část (výkresy půdorysů nosných konstrukcí v měřítku 1 : 50, výjimečně 1 : 100, včetně 
sklopených řezů; odpovídající řezy, pohledy a podrobnosti s potřebnou přesností zobrazení; z výkresů musí 
být jasně identifikovatelný tvar konstrukce, všech konstrukčních prvků a podrobností; výkresy 
monolitických, resp. prefabrikovaných plošných základů, pilotových základů a základového roštu, pokud 
tyto konstrukce nejsou dostatečně výstižným způsobem zobrazeny ve stavebních výkresech základů; 
detaily styků, kotvení apod. v měřítku 1 : 20 nebo 1 : TO nebo T ; 5; výkresy sestavy, podrobností a kotvení 
prefabrikovaných stavebních dílců, dílců kovových, kompozitních nebo dřevěných konstrukcí; výkresy 
umístění konstrukcí obsahující půdorysy a modulovou síť, řezy a pohledy jednoznačně určující nosně 
konstrukce s označením průřezů všech konstrukčních prvku a podrobností konstrukce á jejího kotvení; 
rozměrový i  obrysový výkres prefabrikovaných stavebních dílců; výkres uspořádání vyztužení 
monolitických betonových konstrukcí obsahující pohledy a dostatečné množství příčných řezů jednoznačně 
určujících kvalitu betonu a oceli, polohu a průřezovou plochu, případně počet vložek příslušného profilu; 
výkres uspořádání vyztužení slouží na základě podrobného statického výpočtu jako podklad pro 
vypracování podrobných výkresů výztuže - dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby).

D:1.3 Požárně bezpečnostní řešení

Revize a doplnění dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb 
technické infrastruktury nevyžadujíc! stavební povolení ani ohlášeni revize a doplnění dokumentace pro 
vydání územního rozhodnuti nebo územního souhlasu, včetně vyznačení změn v požárně bezpečnostním 
řešení zpracovaném v dokumentaci pra ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb 
technické infrastruktury nevyžadující: stavební povolení ani ohlášení v dokumentaci pro vydání územního 
rozhodnutí nebo územního souhlasu.

D. 1.4 Technika prostředí staveb

Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících 
dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, 
dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvedé základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky 
na zařízení a systémy.

Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivá zařízení a člení se např.:

- zdravotně technické instalace,

- plynová odběrná zařízení,

- vzduchotechnika,

- vytápění,

- ch lazeni,

- měření a regulace,

- silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem,

- elektronické komunikace a další.

Jednotlivé částí se zpracovávají podle: společných zásad. Obsah a rozsah dokumentace je uveden jako 
rámcový á v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízeni 
a vazbě na výše uvedenou profesi. Pokud se některá část ve stavbě nevyskytuje, nebude v dokumentaci 
obsažena. Organizační uspořádání dokumentace profesí je účelné uspořádat podle postupů realizace 
stavby a dodavatelského zajištění. Je proto možné sloučení profesi do jedné části.

25



Příloha č,1 Technické požadavky vlastníka

Obecně (ve vztahu k profesím) dokumentace obsahuje:

a) Technickou zprávu (technické údaje obsahující základní parametry dané normativními požadavky pro 
jednotlivé profese - bilance potřeby médii resp. energií, tlakových poměrů, druhů připojení a sítí, typy 
poskytovaných služeb, množství odpadů vzniklých provozem včetně odpadních vod atd.; popis technického 
řešeni, funkce a uspřádání instalace: a systému; popis koncových prvků a zařízení a systémů, zářižóvací 
předměty; popis a podmínky připojení na veřejnou či místní technickou infrastrukturu; zásady bezpečného 
provozu včetně ochrany osob, zvířat i majetku před úrazem nebo před poškozením; požární opatření, 
ochrana proti hluku a vibracím, hlukové parametry ve vnitřním a venkovním prostředí; zásady ochrany 
životního prostředí; technické výpočty prokazující bezpečnost návrhu, je-li takový výpočet požadován; 
seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis použitých norem včetně data 
vydání),

b) Výkresovou část (situace s přípojkami a ostatními náležitostmi profese; rozvinuté řezy nebo podélné 
profily přípojek včetně potřebných podrobností; umístění jednotlivých strojů a zařízení; výkresy půdorysů 
potrubních případně i kabelových tras v jednotlivých podlažích; potřebné axonometrické zobrazení, svislé 
nebo rozvinuté řezy, pokud je nelze dostatečně vyznačit v půdorysech; instalační výkresy a: schémata; 
výkresy potrubních á kabelových tras včetně připojení koncového zařízení a instrumentacě k obvodům 
měření a regulaci nebo řídicího systému; přehledové schéma napájení, schéma územ novací a jímací 
soustavy a další; uspořádání, vazby a komunikace systémů* související podrobnosti, pokud jsou nutné).

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam strojů a zařízení, mechanických komponentů, 
zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků; seznamy 
materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace).

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení

Stavbu lze, podle charakteru, členit ná provozní Celky, které se dále dělí na provozní soubory a dílčí 
provozní soubory nebo funkční soubory; Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní.

Technologické zařízení staveb a veřejná technická infrastruktura:

- nadzem ní a  podzem ní kom unikační vedení sítí e lektron ických kom unikací, je jich  antény a stožáry, vče tně  
opěrných bodů nadzem ního, nebo vytyčovacích bodů podzem ního kom unikačního vedení, te le fonní budky 
a přípojná kom unikační vedení sítě e lektron ických kom unikací a souvise jíc í kom unikační za řízen i včetně 
je jich  e lektrických přípojek,

- podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny včetně podpěrných bodů a 
systémů měřící, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky,

-vedeni přepravní nebo distribuční soustavy plynu (případné hořlavých kapalin) a související technologické 
objekty, včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky,

- rozvody tepelné energie a související technologické: objekty včetně systémů řídící, zabezpečovací, 
informační a telekomunikační techniky,

- vedení sítí veřejného osvětlení včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, informační a 
telekomunikační techniky,

- stavby pro výrobu a transformaci energie s výjimkou stavby vodního díla,

- vodovodní, kanalizační a energetické přípojky včetně připojení stavby a odběrných zařízení,

- zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny nebo hořlavé kapaliny,

- zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny,

-zásobníky na uskladnění zemědělských produktů* krmív á hnojív,

- nádrže na vodu, pokud nejde o vodní díla,

- vodovodní sítě, vodárny, stokové a kanalizační sítě, čistírny odpadních vod, včetně systémů řídicí, 
zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky.
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Příloha č.1 Technické požadavky vlastníka

Nevýrobní technologická zařízení jsou například:

- zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace, evakuační nebo požární zařízení,

- vyhrazená technická Zařízení,

-vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další.

Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních, nebo funkčních souborech a zařízeních.

Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude 
přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby. Člení se ha:

a} Technickou zprávu (popis výrobního programu; u nevýrobníčh staveb popis účelu, seznam použitých 
podkladů; popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a množství výrobků, základní 
skladba technologického zařízení - účel, popis a základní parametry, popis skladového hospodářství a 
manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i vnější, vliv technologického Zařízení 
na stavební řešení, údaje o potřebě energii, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení; 
seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedenístavby do užívání; výpis použitých norem včetně data: 
vydání),

b) Výkresovou část (obsahuje umístění a uspořádání zařízení, strojů, mechanických komponentů, zdrojů 
energie apod,; vymezení prostoru na jejích umístění ve stavbě, přehledová schémata rozvodů a zařízení, 
půdorysy potrubních a kabelových rozvodů a jejich případné řezy, umístění přístrojů, spotřebičů a 
zařizovácích předmětů; požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů technologických 
zařízení, jejichž dispoziční řešení bývá obvykle součástí výkresů stavební části; technologická schémata 
dokladující účel a úroveň navrhovaného výrobního procesu, dispozice a umístění strojů a zařízení a způsob 
jejich zabudováni - půdorysy a řezy ve vhodném měřítku).

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam strojů a zařízení, mechanických komponentů, 
zdrojů energie apod.; popiš technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků; seznamy 
materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace).

E. Dokladová část

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými 
správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle 
jiných právních předpisů.

E.1 Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních předpisů 

E.2 Projekt zpracovaný báňským projektantem

4. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby (DSS)

Dokumentace obsahuje části:

A Průvodní zpráva 

B Souhrnná technická zpráva 

C Situační výkresy 

D Výkresová dokumentace 

F Geodetická Část

27



Příloha č.1 Technické požadavky vlastníka

Dokumentace musí vždy obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude 
přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebné technickému provedení, účelu využiti, 
vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje 

A. 1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemku),

A. 1,2 Údaje o vlastníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

b) jméno, příjmení, obchodní firma, Ič, byío-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo 

C) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-ií přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3 Údaje o Zpracovateli dokumentace

á) jméno, příjmení, obchodní firma, ÍČ, býlo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo 
obchodní firma nebo název, Ič, bylo-ti přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),

b) Jméno a příjmení (fyzická osoba).

A,2 Seznam vstupních podkladů

a) základní informace o všech rozhodnutích nebo opatřeních souvisejících se stavbou (označení 
stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a Číslo jednací rozhodnutí nebo 
opatření), pokud se tyto doklady nedochovaly, uvést pravděpodobný rok dokončení stavby,

b) základní informace o dokumentací, projektové dokumentaci nebo jiné technické dokumentaci 
(identifikace, datum vydáni, identifikační údaje o zhotoviteli dokumentace), pokud se dochovala,

c) další podklady.

A.3 Údaje o území

Údaje ů ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště 
chráněné přírodní území, záplavové území apod.).

A.4 Údaje o stavbě

a) účel užívání stavby,

b) trvalá nebo dočasná stavba,

c) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 1) (kulturní památka apod.),

d) kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich 
velikosti, počet uživatelů i  pracovníků apod.),

e) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.).

B Souhrnná technická zpráva

a) celkový popis stavby (technický popis stavby á jejího technického zařízení),

b) zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu,
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c) napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,

d) ochranná a bezpečnostní pásma,

e} vliv stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů,

C Situační výkresy

Crt Koordinační situační výkres

a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u změny stavby, která je 
kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200,

b) hranice pozemků, parcelní čísla,

c) stávající objekty a zákres povrchových znaků technické infrastruktury,

d) stávající výškopis a polohopis,

e) stanovení nadmořské výšky; výška objektů,

f) okótované odstupy staveb,

g) stávající komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu,

h) stávající vzrostlá vegetace,

i) ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkově zóny apod,,

j) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace, á 
nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.

C.2 Katastrální situační výkres

a) měřítko podle použité katastrální mapy,

b) vyznačení stavby,

e)vyznačení vazeb a vlivů na okolí,

D Výkresová dokumentace

Stavební výkresy vypracované podle skutečného provedení stavby s charakteristickými řezy a pohledy, s 
popisem všech prostorů a místností podle současného způsobu užívání a s vyznačením jejich rozměrů a 
plošných výměr.

Příloha črt Technické požadavky vlastníka

F Geodetická část

Číselné a grafické vyjádření výsledků zaměření stavby, polohopis s, výškopisným i údaji, měrické náčrty s 
číselnými údaji, seznamem souřadnic a výšek, a technická zpráva podle obecných právních předpisů a 
interního předpisu N4G.

5. Kritéria k provádění prací na plynovodech a požadavky NET4GAS, s.r.o.

a) Montážní firma bude mít certifikát dle TPG 923 Ů1 -  úroveň G — S5
b) Montážní firma bude certífikována dle ČSN EN ISO 9001
c) Zhotovitel vypracuje plán kontrol a zkoušeni, který bude součástí procesu monitorování. Tento 

plán podléhá projednání a schválení útvarem technické kontroly N4G a bude při každém 
kontrolním dni vyhodnocován.
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Příloha č.1 Technické požadavky vlastníka

d) Zhotovitel předloží Osvědčení á oprávnění o odborné způsobilosti ke zkouškám, revizím, 
opravám, montážím nebo obsluze vyhrazených plynových zařízení vydané ITI ve smyslu § 6a) 
odst.1 písm.d) zákona č. 174/1968 Sb, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky ČÚ6P a ČBÚ č. 
2171979 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

e) Zhotovitel předloží - osvědčení svářecího technologa EWE.
f) Zhotovitel předloží osvědčení pracovníků vizuální kontroly svarů dle EN 473 nebo APC 

STANDARD 201.
g) Zhotovitel předloží osvědčení pracovníků provádějících izolační práce dle TPG 927 02.
h) Zhotovitel předloží osvědčení pracovníků provádějících kontrolu dle TPG 927 03.
i) Zhotovitel předloží NET4GAS, s.r.o., technické specifikace materiálů před nákupem k 

odsouhlasení.
j) Zhotovitel předloží technologické postupy pro svařování, izolační práce, zemní práce, pokládka 

potrubí, tlakové zkoušky a sušení k odsouhlasení NÉT4GAS, s.r.o., min. 60 dní před zahájením 
jednotlivých operací.

6, Protikorozní ochrana

Protikorozní ochrana (PKO) se řídí dokumentem: Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a 
opravy zařízení aktivní protikorozní ochrany. Tento dokument si v případě projektování a výstavby 
vyžádejte u zaměstnance společnosti NET4GAS

7. Požadavky NET4GAS, s.r.o., na výkon autorského a stavebního dozoru

Doporučený obsah a rozsah výkonu technického dozoru.

V rámci výkqnu technického dozoru se zabezpečuje zejména:

■ seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvláště s projektem, s 
obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení,

• odevzdání staveniště (pracoviště) zhotovitelům a zabezpečení zápisu do stavebního (montážního) 
deníku,

■ protokolární odevzdání základního směrového a výškového vytýčení stavby zhotoviteli,
• účast na kontrolním zaměření terénu dodavatelem před zahájením prací,
• dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace 

stavby,
• péče o systematické doplňováni dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence 

dokumentace dokončených částí stavby,
• projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního 

souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby,
• všech závažných okolnostech bez ohledu informovat investora,
• kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s 

podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejích předkládání k úhradě investorovi,
• kontrolu těch části dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, 

zapsáni výsledku kontroly do stavebního deníku,
• v souladu se smlouvami odevzdat připravené práce dalším zhotovitelům na jejich navazující činnosti,
• spolupráci s pracovníky (generálního) projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťováni 

souladu realizovaných dodávek a prací s: projektem,
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® spolupráci s {generálním) projektantem a S; dodavateli při provádění nebo navrhování opatření na 
odstranění případných závad projektu,

o: sleduje, jestli zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prácí,
kontrolu jejich výsledků a vyžaduje doktady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek 
(certifikáty, atesty, protokoly apod,),

• sleduje vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných 
smlouvách,

» uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené Stavby,
• hlášení archeologických nálezů,
• spolupracuje s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při 

ohrožení stavby živelnými událostmi,
® kontroluje postup prací podle časového plánu stavby a ustanoveními smluv a upozorňuje dodavatele 

na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí,
■ v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby,
• přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí a účast na jednání o odevzdání 

a převzetí,
• kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončeně stavby,
• kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebíráni v dohodnutých termínech,
• účast na kolaudačním řízení,
• kontrolu vykjizení staveniště dodavatelem,
■ zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety.

Konkrétní obsah a rozsah technického dozoru včetně ceny dohodnou smluvní strany ve
smlouvě.

Autorský dozor je zejména odpovědný za kontrolu souladu realizace stavby
s projektovou dokumentací. K jeho dalším povinnostem patří:
• vypořádání dotazů během výběrového řízení na zhotovitele stavby,
• účast na vybraných kontrolních dnech v  období zpracování projektové dokumentace pro provedení 

stavby (PPD) zhotovitelem stavby,
• poskytování vysvětlení potřebných k vypracováni PPĎ a dodavatelské dokumentace,
• kontrola a připomínkování projektové dokumentace pro provedení stavby,
• technické posouzení nabídek na dodávky materiálů a zařízení a nabídek zhotovitelů na samotnou 

výstavbu -  formou připomínek,
• kontrola a schvalování technických specifikací pro materiály a zařízení objednávaná zhotovitelem 

stavby, kontrola souladu obdržených nabídek s těmito specifikacemi,
• účast na předání staveniště,
• účast na kontrolních dnech stavby,
• poskytování vysvětlení a řešení technických problémů v průběhu výstavby,
• kontrola dodržování podmínek a požadavků daných územním rozhodnutím, stavebním povolením, 

stanovisky DOSS a správců sítí,
• vyjadřování se k případným změnám a odchylkám od projektové dokumentace (od DVZ nebo 

schválené PPD), včetně přehledné evidence změn po dobu zpracování PPD a zejména po dobu 
výstavby,

• vyjadřování se k požadavkům zhotovitele stavby na větší množství výrobků a/nebo výkonů oproti 
projednané dokumentaci (tzv. vícepráce),

• průběžná aktualizace kontrolního sestavení nákladu stavby až po jeho závěrečné sestavení,

Příloha č.1 Technické požadavky vlastníka
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Příloha č.1 Technické požadavky vlastníka

* účast na předání a převzetí dokončené stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, 
■ účast na přípravě a provedení predkoíaudační Závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

Autorský dozor je předpokládán jako občasný, na vyžádání. Bude honorován v hodinové sazbě pro 
kancelářské práce a denní sazbě pro práce na stavbě. Autorský dozor bude podřízen manažerovi 
projektu (PM),

8. Požadavky na kabel
• přeložení kabelu, profouknutí, přerušení kabelu a doprovodného vodiče CYY, opětovné 

spojení optického kabelu a doprovodného vodiče CYY provede na náklady investora naše 
smluvní servisní organizace Dial Telecom dle cen stanovených v servisní smlouvě -  
zák.458/2000 Sb, § 70, odst. (2)

• při přeložení kabelu a souvisejících stavbách v ochranném pásmu telekomunikační sítě 
NET4GAS musí být dodržena ČSN 73 6005

• přeložení optického kabelu a provedení ochrany v místě křížení s křižovatkovou větví bude 
provedeno současně

•  chránička v místě křížení s křižovatkovou větví bude vedena min, 2 m za hranu vozovky, 
nebo odvodňovacího příkopu z obou stran

• před zahájením prací a po ukončení přeložky a veškerých prací v ochranném pásmu 
telekomunikační sítě NET4GAS bude na náklady investora naší servisní organizací Dial 
Telecom provedeno měření optického kabelu na všech vláknech transmisní a 
reflektometríckou metodou na vlnových délkách 1310 nm a 1550 nm a měření kontinuity a 
izolačního Odporu doprovodného vodiče CYY 6 mm2

• Kontaktní informace na servisní organizaci: Quantcom, a.s., Corso Karlín, Křižíkova 36a/237, 
186 00 Praha 8, tel; 226204111, info@quantcom.cz

32

mailto:info@quantcom.cz


PLNÁ MOC
pod poř. č.

Výtisk č.

NET4GAS, s.r.o., se sídlem v Praze 4 - Nusle, Na Hřebenech !l 1718/8, ÍČ 27260364, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 108316

(dále jen „Společnost")
zmocňuje

společnost Ředitelství s iln ic a dálnic s. p., se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, 
zastoupený

na základě pověření ze dne 2.1.2024

(dále jen „Zplnomocněný")

aby jménem Společnosti jednai(a) ve věcech zajišťování a zpracování podkladových materiálů a 
dalších dokladů nezbytných ke zpracování projektové dokumentace a k řízení o vydání povolení 
k záměru ke stavbě “ 1/12 Běchovice - Úvaly” .

V dané souvislosti zmocníte! dále zmocňuje zmocněnce ke všem jednáním s účastníky výše 
uvedených řízení s orgány veřejné a státní správy. Dále k projednáni a uzavření smluv o zřízení 
věcného břemene a smluv o smlouvách budoucích ozřízeni věcného břemene ;s vlastníky (správci) 
dotčených nemovitostí a projednání vlastnických práv k pozemkům k realizovaným stavbám SO 511 
Přeložka plynovodu VTL DN 80 v km 8,13.

V dané souvislosti zmocnitel dále zmocňuje zmocněnce k jednání s orgány státní a veřejné správy 
ve věcí řízení o vydání povolení záměru, povolení zkušebního provozu kolaudačního rozhodnutí a 
rozhodnutí o vyvlastněnf, a to vždy do doby nabytí právní moci těchto rozhodnutí.

Činnosti vykonávané na základě této plné moci musí být v souiadu s obecně závaznými právními 
předpisy, řídicími dokumenty Společnosti a pokyny Společnosti.

Plná moc nabývá účinnosti dnem podpisu, platí do odvolání. Zplnomocněný je oprávněn nechat se 
dále zastupovat na základě substituční plné moci, je ovšem povinen tuto skutečnost a znění 
substituční plné moci bez zbytečného odkladu sdělit Společnosti, Substituční plná moc nemůže být 
dále deíegována.

V Praze d ne ....

jednatel jednatel
NET4GAS, s.r.o. NET4GAS, s.r.o.

Plnou moc pnjaí(a) a převzal(a): Dne:



1/12 Běchovice -  Úvalv
K a ta s t rá ln í ú ze m í:  D u b e č , B ě ch o v ic e ,  K o lo d ě je ,  Ú je zd  n . Lé sý ,S ib ř ln a , K vě ťn iče , 

K ra j; H la v n íh o  m ě s ta  P ra h a , S t ř e d o č e s k ý

SÓ 511- Přeložka plynovodu VIL DN 80 v km 8,13 
ŠO 511 vlastník: NET4GAS, s.r.o.



Smlouva o zřízení věcného břemene -  služebnosti inženýrské sítě -  přeložka -  před realizaci

Příloha č. 4
VZOR

obchodní firma spok dle zápisu v obchodním rejstříku „OR“
Se sídlem: ulice, Č.p., PSČ, město, Česká republika 
SČ:
DIČ:
Podíl:________________
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném____soudem v _____ , oddil C, vložka____ ,
Zastoupená:________________ {v případě, že Společnost jedná svým statutárním orgánem, uvést
titul jména, příjmení a funkce),
v případě, že za Společnost jednají zástupci na základě plné moci, prokuristé dle OR nebo vedoucí 
zaměstnanci dle Podpisového řádu Společnosti nebo na základě pověření, uvést titul, jména, 
příjmení a funkce)

Bankovní spojení:_____ , č.ú.:_______
SW IFT:
ÍBAN :
E-m ail:___________  (uvést elektronické spojení na odpovědného zaměstnance, případně jiného
pověřeného zaměstnance)

Reg. číslo smlouvy:........

alternativně:

Jméno, p říjm en í: (rada fyzických osob podnikatelů používá i další obchodní jméno, je  možné je j též 
uvést, ale rozhodující je  uvedení jména a příjmení živnostníka)
Datum narození:__________
Podíl:____________
Trvale bytem/místo podnikání:__________
I Č : __________
DIČ :_______________ (pouzě u plátců DPH)
Zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném,______________
Živnostenské oprávnění č.:_____________
Bankovní Spojení:________________
E-mail:______________

Reg. číslo smlouvy:................ .

(dále jen „Povinný")

a

Ředitelství s iln ic  a dálnic s. p.
Se sídiem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČ: 65993390 
DIČ: CZ 65993390
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 80478, 
Zastoupená: ředitelem Závodu Praha, na základě pověřeni ze dne
2.1.2024
Bankovní spojení:
E-m ail:___________  (uvést elektronické spojení na odpovědného zaměstnance, případně jiného
pověřeného zaměstnance)

(dále jen „investor")

a

NET4GAS, s.r.o.
Se sídlem: Na Hřebenech I11718/8, 140 21 Praha 4 -  Nusle, Česká republika 
IČ :27260364 
DIČ: CZ 27260364
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Zapsaná: v obchod nim rejstříku veden ém Městským solidem v Praze, oddíl C, vložka 108316, 
Zastoupená:

Bankovní spojeni:_____ , č .H :_______
SW IFT:
IBAN :
E-m ail:___________ (uvést elektronické spojen! na odpovědného zaměstnance, případně jiného
pověřeného zaměstnance)

Reg, číslo s m lo u v y : ............

(dále jen „Oprávněný")

(Povinný, investor a Oprávněný společně rovněž jako „Smluvní strany11) 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto:

Smlouvu o zřízení věcného břemene - 
služebností inženýrské sítě

č. NET4GAS......
č .Ř S D ...............

(dále jen „Smlouva")

v souladu s ustanovením § 58 odst. 2 zákona a  458/2000 Sb., o podmínkách podnikáni a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích (energetický zákon) a §§ 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanský

zákoník

Článek I.
Úvodní ustanovení

1.1. Oprávněný je držitelem výlučné licence na provoz plynárenské přepravní soustavy na územ! České 
republiky. Oprávněný má povinnost zajišťovat spolehlivé provozování, obnovu a rozvoj plynárenské 
přepravní soustavy, přičemž zřízení tohoto věcného břemene služebnosti inženýrské šitě je z jeho 
strany realizaci této povinnosti.

1.2. Povinný tímto prohlašuje, že je vlastníkem pozemku/pozemkú pare. č . ........ , v k. ú...................
obec.........který je zapsaný/které jsou zapsané pro uvedené katastrální území a obec u
katastrálního úřadu pro....... ........................  kraj, katastrální pracoviště ................... na LV č.
......... {dále jen: „Pozemek') a že není žádným způsobem omezen ve svém právu nakládat s
Pozemkem a zřídit k Pozemku věcně břemeno služebnosti inženýrské sítě podle ustanovení § 
1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

1.3. Povinný dále prohlašuje, že Pozemek, který má být zatížen Věcným břemenem služebnosti 
inženýrské sítě, je bez právních vad a neexistuji žádné okolnosti, které by mohly V budoucnu bránit 
řádnému využívání práva odpovídajícímu věcnému břemeni,,

1.4. Oprávněný je vlastníkem a provozovatelem podzemního vedení vysokotlakého plynovodu nad 40 
bar {doplnit název zařízení přepravní soustavy tak jak je uveden v kolaudačním rozhodnutí 
nebo souhlasu), Toto zařízení je inženýrskou sítí ve smyslu § 509 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník a není Součástí Pozemku. Jeho součástí jsou i technická zařízení, která s ním 
provozně souvisejí, zejména souběžný sdělovací kabel, označníky rezerv, spojek a křížení 
sdělovacího kabelu, kontrolní vývody signalizačního vodiče, kabel katodické ochrany, 
propojovací objekty, napájecí a měřící body katodické ochrany, orientační prvky plynovodu, 
čichačky; uzávěry a technologie měření (dáíe jen: „Inženýrská síť'),

1.5. Inženýrská s í ť je plynárenským zařízením a součástí plynárenské přepravní soustavy vě 
smyslu ustanovení § 2 odst. 2 písm, b) bod 14 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích {energetický zákon). Bylá zřízena 
a je provozována ve veřejném zájmu.

1.6. Investor tímto prohlašuje, že je investorem veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury 
„Přeložka silnice 1/12 Běchovice -  Úvaly", v jejímž rámci dochází pod označením „SO č , .... -
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18
„ ..... název..,.,11 k přeložení Inženýrské:sítě. Realizace- přeložení je plánována na 2026 s tím,
že v závislosti na postupu přípravy a realizace stavby „Přeložka silnice 1/12 Běchovice -  
Ůvaíy“ může dojít k časovému posunu.

Článek H.
Předmět Smlouvy

Předmětem Smlouvy je  zřízení a vymezení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě podle 
ustanovení § 58 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích (energetický zákon) a §§ 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, specifikovaného v článku III. této Smlouvy na Pozemku ve prospěch Oprávněného v rozsahu 
uvedeném v této Smlouvě a vyplývajícím z přísí. ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon).

Článek lli.
Specifikace věcného břemene služebnosti inženýrské sítě

3.7. Povinný a Oprávněný se dohodli, že Povinný, jako vlastník Pozemku zřizuje ve prospěch 
Oprávněného věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě, jehož obsahem je právo Oprávněného 
zřídit, provozovat a udržovat na Pozemku Inženýrskou síť a to v rozsahu plošného prostoru, 
který je vymezen v geometrickém plánu č. (doplnit), potvrzeném Katastrálním úřadem pro
......................kraj, Katastrálním pracovištěm ....................................... .......... .„ dne (doplnit).
Geometrický plán je přílohou a nedílnou součástí této Smlouvy (dále jen: „Věcné břemeno").

3.2. Smluvní strany tímto berou na vědomi, že Se změnou vlastníka Pozemku přechází i práva a 
povinnosti Vyplývající z Věcného břemene na nabyvatele Pozemku.

3.3. Povinný je povinen strpět výkon práva Oprávněného vyplývající z této smlouvy a zákona č. 
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 
(energetický zákon) a zdržet se veškeré činnosti, která by mohla vésťk ohrožení, nebo poškození 
Inženýrské sítě, nebo k omezení výkonu práv Oprávněného. Povinný bere na vědomí, že 
oprávnění plynoucí z Věcného břemene mohou být pro Oprávněného zabezpečovány třetí 
osobou a vyjadřuje s tímto souhlas.

3.4. Věcné břemeno se touto Smlouvou sjednává jako časově neomezené. Zaniká v případech, 
stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

3.5. Při výkonu práv podle odst, 3.1. tohoto článku je Oprávněný povinen co nejvíce Šetřit práv 
Povinného a vstup na Pozeměk mu předem oznámit. Po skončení prací je Oprávněný 
povinen uvést Pozemek do předchozího stavu nebo, není-li to možně s ohiedem na povahu 
provedených prací, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu či užíváni dotčeného 
Pozemku a oznámit tuto skutečnost Povinnému.

Článek IV.
Další práva oprávněného

4.1. Povinný tímto bere na vědomí skutečnost, že Oprávněný má k Pozemku dáte i následující oprávnění, 
která mu jako provozovateli plynárenské přepravní soustavy plynou z následujících ustanovení zákona 
Č. 458/2000 Sb„ o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 
(energetický zákon):

a) oprávnění vstupovat a vjíždět na Pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, 
opravami a provozováním Inženýrské sítě podle ustanovení § 58 odst. 1 písm. e),

b) odstraňovat á oklesťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a 
okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz přepravní 
soustavy v případech, kdy tak pó předchozím upozornění a stanovení rozsahu neučinil 
Povinný podle ustanovení § 58 odst. 1 písm. f),

4.2. Při výkonu oprávnění podle odst 4.1. tohoto článku je Oprávněný povinen co nejvíce šetřit 
práv Povinného a vstup na Pozemek mu předem oznámit. Po skončeni prací je Oprávněný 
povinen uvést Pozemek do předchozího stavu nebo, není-lí to možné s ohledem na povahu 
provedených prací, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu Či užívání dotčeného 
Pozemku a oznámit tuto skutečnost Povinnému.
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4.3. Povinný bere na vědomi, že oprávněni podle odst. 4.1. tohoto Článku mohou být, pró 
Oprávněného zabezpečovány třetí osobou a vyjadřuje s tirňto souhlas.

4.4. Náklady spojené s běžným udržováním pozemky ponese povinný.

4.5. Vznikne-lí Povinnému v důsledku výkonu práv Oprávněného podle odst. 4.1 tohoto článku 
majetková újma nebo je-li omezen v obvyklém užíváni nemovitosti, má právo rta 
jednorázovou náhradu. Právo na tuto náhradu je nutno uplatnit u Oprávněného v souladu 
s ustanovením § 58 Odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu 
státní správy v energetických odvětvích {energetický zákon).

článek V.
Úplata za zřízení Věcného břemene

5.1: Povinný zřizuje Věcně břemeno za jednorázovou úplatu ve výši ..... ,- Kč (slovy: ...,,) vč.
případné DPH, která byla v souladu s ustanovením § 3b odst. 7 zákona č, 416/2009 Sb., o 
urychlení strategicky významné infrastruktury, stanovena dle ustanovení § 3b odst. 5 téhož 
zákona (dále jen: „ Úplata").

5.2. Úplatu dle odst. 5,1 Zaplatí Investor Povinnému nejpbzdéji do 60 dnů poté, kdy bude 
Investorovi doručeno vyrozumění o provedeném vkladu Věcného břemene k Pozemku do 
katastru nemovitostí ve smyslu ustanovení § 18 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb,, o katastru 
nemovitostí. Úplatu d\ě odst. 5.1 zaplatí Investor Povinnému bezhotovostním převodem na 
účet Uvedený v záhlaví této Smlouvy. Nebude-li bankovní spojení ve Smlouvě uvedeno, bude 
Úplata zaplacena formou poštovní peněžní poukázky vystavené ná jméno a adresu 
Povinného, uvedené v Záhlaví tétq Smlouvy,

Alternativa v případě spoluvlastnictví:

Úplatu dle odst 5.1 zaplatí Investor Povinnému poměrné dle výše spoluvlastnických podílů 
nejpozději do 60 dnů poté, kdy bude investorovi doručeno vyrozuměni o provedeném vkladu 
Věcného břemene k Pozemku do katastru nemovitostí ve smyslu ustanoveni § 18 odst. 3 
zákona ě. 256/2013 Sb,, o katastru nemovitostí, a to takto:
Jméno částka 
Jméno částka
Úplatu dle odst. 5.1 zaplatí Investor Povinnému bezhotovostním převodem na účet uvedený 
v záhlaví této Smlouvy. Nébude-11 některé bankovní Spojení ve Smlouvě uvedeno, bude 
odpovídající část Úplaty zaplacena formou poštovní peněžní poukázky vystavené na jméno a 
adresu příslušného Povinného, uvedené v záhlaví této Smlouvy.

5.3. Úplata sé považuje za zaplacenou dnem, kdy Úplata bude odepsána z účtu investora ve 
prospěch Povinného.

5.4. Povinný (v případě plurality na straně Povinného každý Povinný jednotlivě) tímto čestně 
prohlašuje, že není osobou uvedenou na sankčních seznamech EU Sancticns Map 
www.sanctionsmap.eu/#/main ani na sankčním seznamu MZY ČR, vedeném dle zákona č. 
1/2023 Sb., v platném znění. Pro případ, že se osobou uvedenou na některém z těchto 
sankčních seznamů stane, souhlasí Povinný s uložením plateb, plynoucích mu z teto 
Smlouvy, do soudní úschovy.

Článek VI.
Vklad věcného břemene do veřejného seznamu

6,1 Smluvní strany se dohodly, že návrh na zahájení vkladového řízení oprávněni odpovídajícího 
Věcnému břemeni k Pozemku do katastru nemovitostí bude podán Katastrálnímu úřadu pro
.......... .............................. kraj, Katastrálnímu pracovišti..,....................... Investorem a to bez
zbytečného odkladu po podepsánf této Smlouvy všemi Smluvními stranami, nejpozdéji však 
do 30 dnů ode dne podpisu. Povinný a Oprávněný tímto zároveň zmocňují Investora k podání 
návrhu na Vklad práva odpovídajícího Věcnému břemeni riá základě této Smlouvy do katastru 
nemovitostí a ke všem úkonům v rámci vkladového řízení s výjimkou převzetí vyrozumění o 
provedeném vkladu, určeného pro Povinného a Oprávněného.
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6.2. Povinný se zavazuje, že po podpisu této Smlouvy a to až do doby, kdy nastanou právní účinky 
vkladu práva odpovídajícího Věcnému břemeni nepřevede vlastnické právo k Pozemku na 
jinou osobu.

6.3. Správní poplatek za návrh na zahájení řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí 
uhradí Investor,

6.4. Věcné břemeno vzniká v souladu s ustanovením § 1262 občanského zákoníku vkladem do 
veřejného seznamu (katastr nemovitostí).

6.5. V případě, že nebude z formálních důvodů proveden vklad práva odpovídajícího Věcnému 
břemeni do katastru nemovitostí na základě této Smlouvy, zavazují se Smluvní strany uzavřít 
novou smlouvu o stejném předmětu a za stejných podmínek, vyhovující formálním 
požadavkům pro provedení vkladu, která Smlouvu nahradí, a to nejpozdéji do 60 dnů od 
doručení výzvy Oprávněného Povinnému.

6.6. Pokud katastrální úřad přeruší, a to z jakéhokoliv důvodu, řízení o povolení vkladu práva 
odpovídajícího Věcnému břemeni, zavazují se Smluvní Strany k odstranění katastrálním 
úřadem uvedených vad ve lhůtách stanovených katastrálním úřadem.

6.7. Ustanovení bodu 6,5 a 6.6 se vztahuje přiměřeně na návrh na vklad do katastru nemovitostí a 
přílohy,

Článek VII.
Práva třetích osob

Povinný tím to sděluje, že  pokud není sám  uživatelem Pozemku, je  tím to uživatelem:

Jméno a příjmen i/Název obchodní společnosti:.................... ............ .............. ...................................

Trvale bytem /Se s íd le m :...... .................. , ............................. ..................... ......... .............................................................

Kontaktní osoba:............... .......... .................. ........ ....................... .............. ........ ;..... .......... ...................

Článek Vlil.

Právo k užiti sousedního pozemku

8.1. Smluvní strany se dohodly, že Oprávněný je dále oprávněn užívat na dobu nutnou k výstavbě 
inženýrské sítě na Pozemku, a po uvedení do provozu v souvislosti s její nutnou údržbou, 
také pozemky Povinného bezprostředně sousedící s Pozemkem, resp. jeho části,, ohledně 
kterého se zřizuje Věcné břemeno, a to do šíře XXX metrů počítáno na každou stranu od 
linie plynovodu umístěného v rámci inženýrské sítě (dále jen: „Pracovnípruh").

8.2. Oprávněný je dle čj. 8.1. oprávněn využívat Pracovní pruh: pro všechny účely a  činnosti 
související s výstavbou a/nebo následnou údržbou Inženýrské sítě, zejména (avšak bez 
omezeni) je oprávněn provádět stavební a stavebně přípravné práce související 
s Inženýrskou sítí, včetně skladování zeminy, odkrytí skrývky apod,, a v této souvislosti 
umisťovat na Pracovní pruh zařízení staveniště, techniku a personál činný pro Oprávněného, 
a s těmito na Pracovním pruhu manipulovat.

8.3-. Oprávněný se zavazuje bezodkladně po dokončeni práci souvisejících s výstavbou a/nebo 
údržbou Inženýrské sítě uvést Pracovní pruh do stavu před započetím prací, nakolik to 
provoz Inženýrské sítě umožní, a nahradit veškerou tímto neuhrazenou újmu způsobenou při 
výstavbě a/nebo údržbě Povinnému či jeho právnímu nástupci dle či. 8.4. této Smlouvy níže, 
Smluvní strany prohlašuji, že Úplata die čí. V a Vil této Smlouvy byla sjednána také 
s přihlédnutím k tomuto ujednáni smluvních stran o užití Pracovního pruhu,

8.4. Oprávnění Oprávněného dle tohoto či. Vlil Smlouvy není Součástí Věcného břemene a je 
zřizováno jako Čistě obligačni. Povinný je však povinen při převodu pozemků, ke kterým je 
tímto čl. VI)! Smlouvy dohodnuto oprávnění Oprávněného užívat Pracovní pruh, převést 
povinnosti tomuto oprávnění Oprávněného odpovídající na nového vlastníka těchto pozemků 
(včetně této povinnosti převést na dalšího vlastníka pozemků tyto povinnosti).

Článek IX.
Ochrana osobních údajů
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9.1 Povínný/investor (každý samostatně) tímto prohlašuje, že bere na vědomí skutečnost, že 
Oprávněný v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů -zpracovává a 
shromažďuje osobní údaje o Ppvinném/lnvestorovi za účelem realizace této Smlouvy, příp. i 
pro účely oznamování budoucích vstupů na Pozemek.

9.2 Informace o zpracování a právech Povinného/lnvestorá jsou umístěny na wébových 
stránkách Oprávněného (https://www.net4gas.cz/cz/o-spolecnosti/osobni-udajej, případně 
jsou k dispozicí v sídle Oprávněného,

9.3 Povinný/lnvestor (každý samostatně) výslovně bere na vědqmf, že Oprávněný shromáždí a 
zpracuje o Povinném/lnvestorovi osobní údaje týkající se zejména jména, rodného čísla, 
bydliště, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinnosti smluvních 
stran, v souvislosti s touto dohodou a v souvislosti s činnostmi, které následně na Pozemku 
bude Oprávněný realizovat. Jiné použití výše uvedených osobních údajů 
Povinného/lnvestorá je vyloučeno.

9.4 Pokud je  Povinný fyzickou osobou, ujednáyá se, že;

• Investor jako zpracovatel a správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb,, o 
zpracování osobních údajů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dno 27. Dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů, se zavazuje s poskytnutými údaji nakládat pouze 
Za účelem naplnění této Smlouvy.

• Informace o zpracování osobních údajů vyžadované platnými právními předpisy včetně 
jejích rozsahu a účelu zpracování, a přehled práv a povinnosti Investora a subjektu údajů 
jsou zveřejněny na webové stránce Investora (www.rsd.czi. Ve Smlouvě uvedený subjekt 
údajů bere tyto skutečnosti na vědomí a s tímto souhlasí. Tyto postupy a opatření se 
Smluvní strany zavazuji respektovat a dodržovat po celou dobu trváni skartační Ihůty ve 
smyslu ustanovení § 2 pfsm. s) zákona č. 499/2004 Sb„ o archívnictví a spisové službě a 
o změně některých zákonů.

ČláhekX.
Závěrečná ujednání

10.1 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, dobrovolně, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni, pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek; což stvrzují 
svými podpisy.

10.2 Smlouva je sepsána ve čtyřech (pozměnit v závislosti na počtu spoluvlastníků) stejnopisech, z 
nichž po jednom obdrží Povinný, Oprávněný a Investor a jeden stejnopis bude Investorem 
použit pro účely příslušného vkladového řízení.

10.3 Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího uzavření. Pokud však Smlouva podléhá 
povinnosti uveřejnění vregistru smluv dle odst. 10.7, nabývá účinnosti nejdříve dnem 
uveřejněni.

10.4 Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 
písemných dodatků podepsaných všemi Smluvními stranami.

10.5 Nedílnou součástí této Smlouvy je:

■ Geometrický plán t.

10.6 Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.

Na právní vztahy vyplývající nebo související s touto Smlouvou a v rií nebo v energetickém 
zákoně výslovně neupravené se přiměřeně uplatní ustanovení občanského zákoníku.

10.7 Povinný a Oprávněný berou na vědomí, že Investor je subjektem, jenž nese v určitých 
případech zákonnou povinnost uveřejňovat smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 
v registru smluv. Povinný a Oprávněný souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném 
rozsahu v případě, kdy Investor ponese v souladu s uvedeným zákonem povinnost 
uveřejnění, a to v rozsahu a způsobem z uvedeného zákona vyplývajícími. Každá fyzická
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D.4 Upraveno znění odrážky:
„Zařízení přepravní soustavy smí obsluhovat pouze odpovědní pracovníci 
provozovatele; přičemž veškeré manipulace s armaturami s vlivem na provoz musí být 
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A Účel
Tento dokument stanovuje a Upřesňuje podmínky a způsob organizace údržby, montáží a oprav zařízení 
N4G, vyplývající z vnitropodnikových i všeobecných, právních a technických předpisů. Podmínky, 
uvedené y tomto předpisu, jsou stanoveny pro umožnění prací a činností v nebezpečných a ochranných 
prostorech nebo pásmech a v blízkosti sítí a vedení v majetku nebo správě N4G při zajištění maximální 
bezpečnosti práce i bezpečnosti všech dotčených zařízení.

B Rozsah platnosti a kontrola
Tento dokument je Závazný jak pro všechny pracovníky N4G v rozsahu pracovního zařazení a náplně 
prací, tak í pro pracovníky cizích organizací (jiné osoby), provádějící činností a práce na základě 
smluvních nebo jiných vztahů. V jednotlivých zvláště odůvodněných případech (zejména při 
nepředvídaných nebo z jakýchkoliv důvodů vzniklých nestandardních situacích) může vedoucí 
příslušného regionu nebo ředitel útvaru Údržba soustavy povolit na přechodnou dobu výjimku z tohoto 
metodického pokynu. Výjimku z metodického pokynu pro DOK a DK může udělit inspektor kabelových 
sítí N4G. Všechny výjimky musí být zapsány v prováděcím projektu/prácovním postupu čj stavebním 
deníku. Předpokladem k povolení výjimky je  stanovení a provedení takových náhradních opatření, která 
v dané situaci zajistí v maximální míře bezpečnost pracovníků N4G i cizích osob a ochranu objektů i 
ostatních zařízení.

C Definice pojmů a zkratek

Pojem  /  Zkratka D efin ice

Bezpečnostní 
pásmo, BP

Dle § 69, odst. 2  zákona č 458/2000 Sb., věznění pozdějších předpisů, jé  prostor vymezený 
vodorovnou vzdáleností od půdorysu plynového zařízení měřeno kolmo na jeho obrys. BP 
jsou určena k zamezení nebo k zmírnění účinků případných havárií plynových zařízení a k 
ochraně života, zdraví a majetku osob.

Ochranné pásmo

Dle § 68, odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb,, vě znění pozdějších předpisů, jesouviš|ý prostor 
v bezprostřední blízkostí plynárenského zařízeni vymezený svislými rovinami vedenými ve 
vodorovně vzdálenosti od jeho půdorysu, určený k zajištění jeho bezpečného a spolehlivého 
provozu. U plynovodů nad 40 barů 4 m na obé strany od půdorysu.

Zóna 0
Přostor, ve kterém je výbušná atmosféra tvořená směsí vzduchu s hořlavými látkami ve 
formě plynu, páry nebo mlhy přítomna trvale nebo po dlouhou dobu nebo Často (celkem 
více než 1000 hodin ročně).

Zóna 1 Prostor, ve kterém je občasný vznik výbušné atmosféry tvořené směsí vzduchu s hořlavými 
látkami ve formě plynu, páry nebo mihy pravděpodobný (celkem 10 -1 0 0 0  hodin ročně).

Zóna 2

Prostor, ve kterém vznik výbušné atmosféry tvořené: směsi vzduchu s hořlavými látkami ve 
formě piynu, páry nebo mlhy není pravděpodobný, a pokud výbušná atmosféra vznikne, 
bude přítomna pouze zřídka a pouze po krátké časové období (Celkem méně než 10 hodin 
ročně).

Vlastní
telekomunikační
síť

Síť k  řízeni, měření, zabezpečování á automatizaci provozu plynárenské Soustavy a k 
přenosu informací pro činnost výpočetní techniky a informačních systémů dle zákona č. 
458/2000 Sb., ve zněni pozdějších předpisů, § 58, odst. 1, písm, c)

Region Část území ČR provozovaná příslušným útvarem údržby (dříve provozní oblast) -  dělí se 
na region Čechy a region Morava

Objekt N4G Plynové zařízení plynárenské soustavy zpravidla chráněné oplocením, např, trasový 
uzávěr, měřicí a regulační stanice, kompresní stanice, armaturní á rozdělovači uzel apod.

Prostředí Vlastnosti okolí pro posouzení jeho nebezpečnosti pro okolí (NV 406/2004 Sb .}.

Prostor 
s nebezpečím 
výbuchu 
(nebezpečný 
prostor)

Prostor, ve kterém je  nebo může být přítomna výbušná plynná atmosféra v takovém 
množství, že jsou nutná speciální opatření pro konstrukci, instalaci a používání zařízení

Nebezpečné
činnosti

č in n o s ti, při nichž může vznikat výbušná: atmosféra, nebo které mohou způsobit iniciaci 
výbušné atmosféry, stejně jako činnosti, které mohou vzájemným působením s jinou 
činností vyvolat nebezpečí výbuchu.
Dále také činností se zvýšeným požárním nebezpečím {trvale nebo i dočasně, např. při 
údržbě nebo opravách zařízení, § 4 odst. 2 písmene f) zákona č, 133/1985 Sb.T ve zněni 
pozdějších předpisů).

TISK: 15.7.2024 12:22 „NEŘÍZENÝ VÝTISK-JEN PRO INFORMACI"



NET4GAS, s.r.o. Organizace údržby, montáží a oprav 
zařízení NET4GAS

Vydání: 02
Stran: 6 /22

M etod icky pokyn MP G01 02 13 Účinnost od: 15.10.2018

Pojem / Zkratka Definice
Prostory zvlášť 
nebezpečné

Prostory, ve kterých působením zvláštních okolností, vnějších vlivů {případně i jejich 
kombinací) dochází ke zvýšení nebezpečí úrazu.

Akce prováděni práci dle pracovního postupu
Nejiskřicl
prostředky Nářadí, pomůcky, oděv a obuv, které při jejich používání nejiskří.

Nevýbušná
zařizění

Eíektrická zařízení, která mohou být používána v nebezpečném prostoru bez špinění 
dalších požadavků {označována „EX“, „E EX").

Jiskrová
bezpečnost

Způsob zajištěni elektrického zařízení do nebezpečného prostoru (označováno „i") dle ČSN 
EN 60079-10-1

Zajištěné
provedení Způsob zajištění elektrického zařízení do nebezpečného prostoru {označováno „e").

Pevný závěr Způsob zajištěni elektrického zařízení do nebezpečného prostoru (označováno „d").
Detektor 
hořlavých plynů Zařízení na detekci, případně měření výskytu hořlavého plynu v prostředí.

Dolní mez 
výbušnosti, DMV

Koncentrace hořlavého piynú nebo par se vzduchem, pod kterou již není plynná atmosféra 
výbušná (udáváno v % objemu; označováno DMV, SMV, LEL nebo UEG). Die ČSN EN 
690079-29-1. DMV zemního piynu bez příměsí prachů je 4,4 %.

Horní mez 
výbušnosti, HMV

Koncentrace hořlavého plynu nebo par se vzduchem, nad kterou již není plynná atmosféra 
výbušná (udáváno v % objemu; označováno HMV, UEL), Dle ČSN EN 690079-29-1. HMV 
zemního plynu bez příměsi prachů je 15,0 %.

Výbušná
atmosféra

Směs Vzduchu a hořlavých látek ve formě plynů, par, mlh nebo prachů při atmosférických 
podmínkách, ve které se po vzniku iniciace rozšíří hoření do celé nespálené směsi

Stálý dozor
Nepřetržité sledováni pracovní činnosti pracovníků N4G i pracovníků cizích organizací 
(jiných Osob) a stavu pracoviště, při němž se určený pracovník nesmi vzdálit z pracoviště, 
ve kterém dozor provádí a nesmí se zabývat ničím jiným než dozorem.

Vedoucí akce Pracovník provozovatele obchodního měření, SCADA, mistr LČ, KS a PKO, technolog,... 
(osoba zodpovědná za provoz zařízení)

Vedoucí práce

Pověřená osoba Zhotovitele, koordinuje opatření k zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci pro Všechny osoby (osoby Provozovatele (Zadavatel), Zhotovitele a jiných osob) 
na pracovišti, zajišťuje obecné povinnosti a legislativní a normativní požadavky z oblasti 
BOZP a PO, včetně povinnosti definovaných Plánem BOZP. Zodpovídá za uzavření 
„Dohody o koordinaci" v souladu s požadavkem § 101 odst. 3 zákona 262/2006 Sb. mezi 
Provozovatelem (Zadavatelem), Zhotovitelem a Dodavatelem N4G a zajišťuje odborné 
vedení realizace prací.

Projektový
manažer

Pracovník N4G odpovědný za řízení přiděleného projektu. Zajišťuje a koordinuje realizaci 
projektu.

Technický dozor 
investora Pracovník N4G hebo pracovník cizí organizace odpovědný za technický dozor na stavbě.

Koordinátor 
BOZP pro akci

Fyzická nebo právnická osoba určená Provozovatelem pro výkon metodické a kontrolní 
činnosti v oblastí BQZP a PO související s realizací příslušné akce

Koordinátor 
BOZP pro stavbu

Fyzická nebo právnická osoba určená Provozovatelem (Zadavatelem) stavby k provádění 
stanovených činnosti požadovaných zákonem 309/2006 Sb, při přípravě stavby, popřípadě 
při realizaci stavby na staveništi. Koordinátora BOZP pro stavbu určuje v souladu 
s požadavky § 14 zákona 309/2006 Sb. v platném znění Zadavatel stavby. Koordinátorem 
BOZP pro stavbu músj splňovat předpoklady odborné způsobilosti stanovené § 10 zákona 
309/2006 Sb.

Zhotovitel Společnost realizující sjednané práce na přepravní soustavě
Provozovatel Společnost N4G provozující přepravní soustavu
Mimořádná
závada

Závada, která vznikla pří provozů zařízení a je nutné ji okamžitě odstranit z důvodu zajištění 
bezpečného provozu.

Příkaz k práci Příkazem k práci v písemné/eiektromcké podobě zadává vedoucí akce nebo vedoucí práce 
práci pracovníkům N4G (příloha č: 8)

Předání
pracoviště Předáním pracoviště v písemné podobě povoluje vedoucí akce práci Zhotoviteli

Příkaz V Písemný příkaz k provedení prací, jejichž předmětem jsou nebezpečné činnosti v prostředí 
s nebezpečím výbuchu. Příkaz „V" vydává pověřený pracovník Provozovatele.
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Příkaz B: Příkaz B vydává pověřený pracovník Provozovatele na práce na zařízeni vysokého napětí 

á v jeho blízkosti,

Pracovní postup

Druh provozní dokumentace Uvádějící sled jednotlivých pracovních operací a související 
bezpečnostní opatření. Pro které činnosti je nutné pracovní postup zpracovat včetně jeho 
obsahu, je pro plynové zařízen] uvedeno v části II TPG 905 01. Pracovní postupy pro 
jednorázové práce na zařízení N4G jsou vydávány na formuláři TOZA (Technicko- 
0rgani2ační Zajištění Akce). V N4G jsou dále používány typové pracovní postupy např. pro 
čištění plynovodů, zemní práce apod.

Dispozice Popis provedeni obsluhy zařízeni na přepravní soustavě pro úpravu režimu provozu (např. 
snížení tlaku, odstavení Zařízení uzavřením uzávěrů apod.)

Obchodní 
podmínky N4G

Obchodní podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), ochrany 
životního prostředí (ŽP) a požární ochrany (PO) vydané ve smysíu ustanoveni § 1751 
zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník. ve znění pozdějších předpisů.

Plán BÓZP

dokument vytvářený k naplnění legislativních požadavků zákona 262/2006 Sb. stanovující 
povinnost vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí á pracovní podmínky 
vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k 
předcházení rizikům, požadavkům zákona 309/2006 Sb. definující požadavky na organizaci 
práce a pracovní postupy, se zohledněním skutečnosti, že při realizaci prácí mohou být 
vykonávány činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví, které jsou definovány v příloze číslo 5. Nařízení vlády 591/2006 Sb. nebo 
v odůvodněných případech naplněni zákonných požadavků § 15 zákona 309/2006 Sb,

N4G NET4GAS, sir.o., Na Hřebenech I11718/8, Praha 4 -  Nusle, 140 21
MS Měřicí stanice
PZ Plynárenské zařízení
TU Trasový uzávěr
RU Rozdělovači uzel
KS Kompresní stanice
PS Předávací stanice (RS, MS)
RS Regulační stanice
DOK Dálkový optický kabel
DK Metalický dálkový sdělovací kabel
VTS Vlastní telekomunikační síť
BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví pň prácí
BP Bezpečnostní pásmo
OP Ochranné pásmo
OZO BOZP Odborně způsobilá osoba v BOZP
ZÓNA Prostor s prostředím s nebezpečím výbuchu (základní děleni je Zóna 0, 1 a 2)
OOPP Osobní ochranné pracovní prostředky
PO Požární ochrana
DMV (LEL, UEG) Dolní mez výbušnosti plynu se vzduchem
HMV(UEL) Horní mez výbušnosti plynu se vzduchem
OPP Odpovědný pracovník Provozovatele
OPZ Odpovědný pracovník Zhotovitele
TDI Technický dozor investora
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D Popis procesů a pravidel

D.1 Definice odpovědností a pravomocí

D.1.1 Projektový manažer
Pracovník N4G odpovědný za řízeni přiděleného projektu. Zajišťuje a koordinuje realizaci projektu.

D.1.2 Vedoucí akce
Pověřený pracovník, kterým je vždy odpovědný zaměstnanec provozovatelé, je odpovědný ža 
provádění a koordinaci prací pro zajištěni pracoviště (např. odtlakovšní, odplynění, snížení tlaku 
kompresorem, demontáž stanovených měřidel,...} pro předání k montážním pracím.

Povinnosti pověřeného pracovníka odpovídají rozsahu prováděných prací:
>  Zajistí prokazatelné seznámení všech zúčastněných pracovníků N4G a vedoucího práce s 

podmínkami tohoto předpisu včetně pracovního postupu (např. TOZA, typový pracovní postup);
>  Vydává pokyny k obsluze zařízení a zajištění pracoviště k ochraně před vznikem výbušné 

atmosféry, popřípadě k jeho uvedeni do původního stavu;
> Zajišťuje komunikaci s dispečinkem NET4GAS;
>  Vydává pokyny vedoucímu práce k zahájení prací;
> Příkaz V vydává příslušný mistr LČ, KS, technologové, mistr PKO;
>  Protokolárně předává Vedoucímu práce zajištěné pracoviště (formulářem Předání pracoviště 

anebo Příkaz V) pro provedení montážních prací;
>  Provádí záznámy do Příkazu V, provozního deníku, stavebního deníku, montážního deníku 

apod.;
> Vydává Příkaz k práci.

D.1.3 Vedoucí práče
Vedoucím práce je vždy odpovědný pracovník zhotovitele (OPZ).

Povinnosti vedoucího práce odpovídají rozsahu prováděných prací:
>  Zajistí prokazatelné seznámení všech zúčastněných pracovníků zhotovitele s podmínkami 

tohoto metodického pokynu;
>. Dbá pokynů Vedoucího akce a Pověřeného pracovníka pro zajištění pracoviště nebo 

Projektového manažera;
>  Provádí kontrolu pracoviště a přilehlých prostor prováděných prací;
> Zajišťuje a řídí provádění prací dle schváleného postupu prací;
>  Vydává písemné Povoleni prací s otevřeným ohněm;
>■■ Kontroluje a určuje pracovníky Zhotovitelé k výkonu preventivní požárn[ hlídky;
>  Kontroluje úplnost prostředků k poskytnutí první pomoci pracovníků Zhotovitele;
>  Kontroluje užívání materíálně-technického vybaveni pracovní Čety osobními ochrannými 

pracovními prostředky, dýchací, případně další zabezpečovací techniky pracovníků Zhotovitele;
>  Zabezpečuje vybavení pracovišť provozuschopnými věcnými prostředky požární ochrany ve 

stanoveném počtu a druhu;
> Zajišťuje a kontroluje provádění měření koncentrace plynu ve stanovených místech na 

pracovišti;
> Provádí požadované záznamy do písemného Povolení prací s otevřeným ohněm a Příkazu V;
>  Po ukončení montážních prací předává protokolárně zpět pracoviště (vyplněný a podepsaný 

formulář Příkaz V a Povolení prací s otevřeným ohněm) zpět Pověřenému pracovníkovi 
(Provozovateli PZ).
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D.1.4 Odborně způsobilá osoba (OZO) v BOZP

>  školí pracovníky cizích Organizací z lokálních podmínek v oblasti BOZP, PO a ZP.

D.1,5 Koordinátor BOZP

>  Seznamuje pracovníky s Plánem BOZP

D.2 Pokvnv pro Činnosti na PZ v objektech a ochranných pásmech N4G

D.2,1 Specifikace prací na plynových zařízeních bez nebezpečí výbuchu
Při běžném provozu se v žádném případě nepředpokládá přítomnost výbušné atmosféry mimo hranice 
plynárenských objektů. Při běžném provozu se v nejbiižším okolí plynárenských objektů běžně 
nevyskytuji žádné trvalé zdroje iniciace typu otevřený oheň, jiskry, žhavé částice apod, Činnosti, při 
kterých nevznikají nebo pří kterých nejsou používány možné iniciační zdroje (svařování, broušení, 
řezání, práce s otevřeným plamenem apod.) směji být vykonány interními pracovníky na základě 
písemného/elektronického Příkazu k práci á externími pracovníky na základě písemného Předán! 
pracoviště.
Za práce na PZ bez zvýšeného nebezpečí se považují zejména níže uvedené činnosti, tj.:

> Obsluha;
> Preventivní údržba a inspekční činnosti uvedené v katalogu činnosti (viz příloha č.1);
>  Ůdržbářské a montážní práce (např. odkalení armatur, kontrola vnitřní těsností armatur, Čištění 

filtrů, výměna těsnění na přírubě obtoku uzávěru, výměna měřidel (tlakoměry, plynoměry 
apod.).

Práce bez zvýšeného nebezpečí na PZ se vykonávají dle typových pracovních postupů a/nebo návodů 
výrobců zařízení, pokynů vedoucího pracovníka.
Prq montáž a opravy zařízení musí mít pracovníci odpovídající kvalifikaci podle druhu plynového 
zařízení (osvědčení k obsluze zařízení dle § 5 Vyhl. č. 21/1979 Sb. a k montáži a opravám daného 
zařízení dle §6  Vyhl. č. 21/1979 Sb.).

D.2.2 Specifikace prací na plynových zařízeních s nebezpečím výbuchu 
(nebezpečné činnosti)
Nebezpečné činnosti, při nichž může vznikat výbušná atmosféra, nebo které mohou způsobit iniciaci 
výbušné: atmosféry, Stejně jako činnosti, které mohou vzájemným působením s jinou činností vyvolat 
nebezpečí výbuchu, a jakékoliv činností, při kterých Vznikají nebojsou používány možně iniciační zdroje, 
smějí být vykonávány pouze na základě písemného Příkazu k provedení prací (Příkaz „V “ ). V případě, 
že se jedná o práce s otevřeným ohněm dle Vyhl, č. 87/2000 Sb., smí být tyto činnosti vykonány pouze 
na základě písemného Povolení prací s otevřeným ohněm.
Za práce na PZ se zvýšeným nebezpečím se považuji zejména níže uvedené činnosti, tj.:

>  Broušení, řezání materiálu, svařování apod. v prostředí s nebezpečím výbuchu (Zóríá 0,1 nebo
2;

> Čištění a inspekce plynovodu čistícím / inspekčním pístem dopravovaným plynem;
> Oprávy/rekonStrukcé vad potrubí (výkopové práce, izolatérské práce, tryskání, metalizace, 

clock-spring);
>  OpraVy/rekonstrukce chrániček

Práce se zvýšeným nebezpečím na PZ se vykonávají dle písemných typových pracovních postupů nebo 
postupů zpracovaných pro jednotlivou akci (TOZA).
Na činnosti prováděné pří pohotovostním zásahu se nevztahují povinnosti týkající se vypracování 
pracovních postupů a příkazů V.
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D.3 Grafické schéma postupu vydávání dožadovaných Příkazů/Povolení

OPP

Příkaz k P říkaz k Předání
Příkaz Vprácí práci

OPP OPP
pracoviště

OPP
■L.---- -.v

Příkaz V

.. ..... 
OPZ

■i'.': : *

Povolení
prací

s otevřeným 
ohněm

Povolení
prací

s otevřeným 
ohněm OPZ

D.4 Všeobecné podmínky pro provádění prací
> OPP provede instruktáž cizích fyzických osob o BOZP, PO a ŽP před zahájením pfapí na 

zařízení N4G;
> Činnosti prováděné v objektu nebo na pracovištích musí být zaznamenány do provozního, 

stavebního nebo montážního deníku;
> Při práci a Činnostech na zařízení N4G musí být všichni pracovnici vybaveni stanovenými 

OOPP s označením zhotovitele;
>■ V objektech a na pracovištich provozovatele je hutné respektovat místní výstražné značení a 

používat stanovené OOPP (přilby, chrániče sluchu apod.);
> Každé poškození plynárenského zařízeni musí být neprodleně ohlášeno příslušnému 

vedoucímu regionu, Lč nebo vedoucímu KS. O poškození musí být sepsán zápis;
> Zařízeni přepravní soustavy smi obsluhovat pouze odpovědni pracovníci provozovatele; 

přičemž veškeré manipulace s armaturami s vlivem na provoz musí být prováděny až po 
odsouhlaseni dispečinkem NET4GAS

> Pracovníčí provozovatele nebo jiné osoby určené provozovatelem jsou oprávněni zastavit 
okamžitě veškeré práce v případě zjištění, že nejsou dodrženy předpisy a podmínky stanovené 
pro tyto práce nebo zjistí-li okqlnosti Ohrožující zdrávi, život nebo bezpečnost pracovníků;
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> V objektech a ochranných pásmech provozovatele platí zákaz provádění zemních prací bez 
ověření situace podzemních vedení a zařízení (kabely, plynovody, zemnící prvky atd.). Vytyčení 
podzemních vedení a zařízení zajistí OPP. Před zahájením prací je nutno prokazatelně 
seznámit všechny dotčené pracovníky zhotovitele a provozovatele zařízení s umístěním 
podzemních zařízení. Zemní práce je nutno provádět podle schváleného pracovního postupu;

>■ V objektech provozovatele je používání otevřeného ohně bez povolení {Povolení pro práčě s 
otevřeným ohněm) přísně zakázáno;

>  Po ukončení prací musí být celé pracoviště uvedeno do náležitého stavu (úklid apod.j;
> Při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím (§4 odst. f) zákona 133/1985 Sb. o požární 

ochraně) zabezpečuje zhotovitel (dodavatel) stanovení a dodržování podmínek požární 
bezpečnosti {§ 15 bod 6 vyhlášky č. 246/2001 Sb:, ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel 
(dodavatel) je také povinen zajistit, aby při práci byly dodržovány právní předpisy, technické 
normy, dokumentace výrobců a další požadavky (zejména, aby práce byly prováděny podle 
schváleného pracovního postupu;

> Podmínky požární bezpečnosti v pracovním postupu stanovuje osoba odborně způsobilá v PO 
zhotovitele (§ 11 bod 1 nebo 2 zákona č. Í33/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů);

>  Před zahájením prací zajistí OPP podmínky dle pracovního postupu (typový postup, návod 
výrobce nebo TOZA) pro jejich bezpečné prováděni (odpíyněrií potrubí, zajištění armatur či 
zařízení apod.);

> OPP předá pracoviště protokolárně OPZ. Od předáni pracoviště OPZ odpovídá za dodržování 
všech ustanovení tohoto předpisu, zajištěni dodržování bezpečnostních a  požárních předpisů 
a pracovního postupu;

> Jsou-li realizována všechna požární a bezpečnostní opatření, obzvláště je-li zajištěno 
odpovídající složení ovzduší na pracovišti, :tj. obsah max. 0,44 % objemových metanu se 
vzduchem (10 % DMV) OPP vydá pokyn k zahájení prací, O splnění těchto opatření se vedoucí 
práce, nebo jím písemně pověřená osoba, músí přesvědčit osobně;

>  Při nebezpečných činnostech po dobu prací na pracovišti OPZ provádí nepřetržitou kontrolu 
složení ovzduší a funkci detektoru;

> Pokud složení ovzduší přestane odpovídat stanoveným podmínkám, práce musí být přerušeny;
>  Na zařízení, kde jsou prováděny práce a kde je zařízení v nestandardním stavu, se musí označit 

vhodnými bezpečnostními tabulkami, viz příloha 1;
> V budovách, ve kterých nejsou plynárenské technologie, není nebezpečí vzniku výbušné 

koncentrace par hořlavých kapalin a výbušné směsi hořlavých prachů, jako např. administrativní 
budova, garáže, dílny, případně jiné prostory, které jsou určeny a vybaveny jako stáiá svářečská 
pracoviště atd. se Příkaz V nevystavuje.

D.5 Technické podmínky přenosných detektorů plynu

Detektory plynu musí splňovat podmínky uvedené v TPG 913 01.
Kromě požadavků uvedených v TPG .91.3 01 detektqr plynu:

> Musí být vybaven světelnou a zvukovou signalizací překročení úrovně koncentrace hoř, plynu 
10% DMV;

> Musí být vybaven světelnou á zvukovou signalizaci o poklesu napětí baterie před úplným 
Vybitím baterie;

, >  Signalizaci poruch.

D.6 Pokyny pro práce na elektrických zařízeních
Všechny práce na elektrickém zařízení a v jeho blízkosti musí být prováděny v souladu s 
„Bezpečnostními předpisy pro obsluhu á práci na elektrických zařízeních" ČSN EN 50110-1-ed. 3 a 
ostatními platnými normami a předpisy. Pracovníci provádějící práce musí splňovat příslušnou 
kvalifikaci v souladu s požadavky vyhlášky č. 50/1978 Sb.
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D.6.1 Pravidla pro práce na zařízení pod napětím
Na elektrickém zařízení NN pod napětím smí provádět práce pracovník s příslušnou kvalifikací podle 
vyhlášky č. 50/1978 Sb,

D.6.2 Pravidla pro práce na zařízení „VN“ a v jeho blízkosti
Na všechny práce na zařízení „VN" a v jeho blízkosti musí být vydán příkaz "B" viz příloha č. 4 tohoto 
metodického pokynu. Příkaz "B" vydává a eviduje odpovědná osoba za elektrické zařízení 
provozovatele zařízení.
Osoba odpovědná za elektrické zařízení nebo vedoucí práce musí zajistit, že pracovníci vykonávající 
práci budou seznámeni s průběhem prací před zahájením a ukončením práce. Před zahájením práeé 
musí vedoucí práče uvědomit osobu odpovědnou za elektrické zařízení o druhu, místě a důležitosti 
vykonávané práce na elektrickém zařízení. Přednost má písemné uvědomění, zvláště jedná-íi se: o 
složitou práči.

D.6.3 Pravidla pro práce, zajištění a předání pracoviště ná zařízení "NN" v 
zajištěném beznapěťóvem stavu
Na zařízení pod napětím není dovoleno provádět jakékoliv práce. Provozovatel zařízení provede vypnutí 
a odpojení zařízení. Zařízení, na němž nebo blízko něhož se má pracovat se odpojí že všech stran 
možného napájení, V místech. Odkud se vypíná a zapíná Je  nutné vyvěsit bezpečnostní tabulky, např. 
„Pozor na zařízeni se pracuje! Nezapínej!11. Pracuje-li se na zařízeni, které je  zajištěno tavnými 
pojistkami, musí se pojistkové vložky a hlavice po vyjmutí bezpečně uschovat. Provede se odstraněni 
případných el. nábojů (např. z kabelových vedení nebo z kondenzátorů). U venkovních vedení "NN" se 
musí na pracovišti spojit vodiče se zemí a na krátko.
Provozovatel zařízení provede spolehlivým a bezpečným způsobem ověření (např. vhodnou 
zkoušečkou), že část zařízení, na němž se má pracovat, je na všech pólech, fázích a přívodech bez 
napětí.
Provozovatel zařízení podle místních podmínek učiní opatřeni, aby pracovníci nemohli omylem vstoupit 
na místo s živými částmi pod napětím (např. ohrazením, vyznačením cesty, tabulkami appd.).
Po zajištění pracoviště zkontroluje pracovník určený k zajištění pracoviště: spoíu s vedoucím práce, zda 
jsou učiněna všechna bezpečnostní opatření na pracovišti. Odpovědný pracovník provozovatele s 
vedoucím práce sepíše zápis o předání a převzetí pracoviště v beznapěťovém stavu, viz příloha č. 6 
tohoto metodického pokynu.
Před každým započetím práce i po jejím přerušení je: nutno zkontrolovat beznapěťový stav.
Po ukončení práce muší být odvolány všechny zúčastněné osoby. Veškeré nářadí, výstroj a přístroje 
používané během práce muší být odstraněny. Potom může být zahájen postup pro obnovení napájerií.
Veškerá uzemnění a bezpečnostní zařízení a/nebo přístroje musí být z pracoviště odstraněny. Všechny 
zámky a/nebo jíně přístroje, použité na zabránění Opětovnému zapnutí a veškerá označení použitá pro 
pracovní činnost musí být odstraněna.

D.6.4 Podmínky pro práce na elektrických zařízeních v nebezpečných 
prostorech (prostor, ve kterém je nebo může být přítomna výbušná plynná 
atmosféra viz. ČSN EN 60079-10-1 ed. 2).
V nebezpečných prostorech je zakázáno trvalé používání elektrických zařízení, která nejsou pro dané 
prostředí určená.
V nevyhnutelných případech se mohou opravovat el. zařízení pod napětím za provozu technologie, 
jsou-li splněny podmínky ČSN EN 50110-1 ed. 3, a je-li zajištěno trvalé sledováni koncentrace plynu v 
místě provádění prací na el. zařízení. Takové práce se smí provádět jen za dozoru pověřeného 
pracovníka a jen na základě příkazu V.
Výměna světelných zdrojů a pojistek v prostoru s nebezpečím výbuchu se smí provádět jen ve vypnutém 
stavu, výjimku tvoří svítidla s blokovacím spínačem. Pro tyto práce musí být vystaven příkaz V.
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D.6.5 Technické podmínky pro mimořádné práce a Činnosti prováděné V 
prostoru s nebezpečím výbuchu na zařízeních pod napětím a v případě, že 
nelze zajistit nejiskřící prostředky.
V případech odstraňovaní závad, při kterých se provádí práce ha sdělovacích zařízeních, zařízeních 
nízkého a malého napětí na odkrytých částech půd napětím, lze tuto činnost provádět v souladu s ČSN 
EN 60079-17 ed. 4 na základě vydaného příkazu V, případně B, viz výše.

E Měření, analýza, hodnocení a zlepšování procesů

Vedoucí pracovníci pravidelně v ročním intervalu provádí hodnoceni provedené práce a způsobu 
organizace dle tohoto MP.

F Procesní model

Metodický pokyn popisuje specifické nastavení vybraných procesů úseků Údržba soustavy. Popisovány 
jsou vybraně činnosti z těchto procesů: G.01,02.01 Plánování údržby a obnovy, G.01.02.03 Obsluha 
(kromě KS), G.01.02.04 Kontrola a dohled, G.01.02.05 Vypracování TOZA a povolení, G.01.02.06 
Plánovaná údržba, G.01.02.07 Opravy a G.01.02.10 Součinnost při realizaci projektů. Detailní procesní 
model není z rozhodnutí vlastníka procesu vytvořen.

G Související dokumentace

G.1 Vystavené dokumenty a záznamy

Název dokum entu
Forma

Í i j P “  papírová 1 
„E " -  elektronická)

Zpracovate l M ísto u ložení Doba uchování

Protokol o předáni 
pracoviště

P/E Ved. akce region 2 roky

Příkaz V P/E Ved.akce region 2 roky
Příkaz B P/E Ved.akce region 2 roky
Povolení práce 
s otevřeným ohněm

P/E: Ved.akce region 2 roky

Zápis o předání 
pracoviště 
v beznapěťóvém 
stavu

P/E Ved.akce region 2 roky

Příkaz k práci P/E Ved. akce 'region 2 roky

G.2 Navazující dokumentace

G.2.1 Základní obecně závazné právní předpisy
458/2000 Sb. Energetický zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
Odvětvích a o změně některých zákonů
406/2004 Sb. Nařízení vlády ze dne 2. června 2004 6 bližších požadavcích ha zajištěni bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 
50/1978 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice
21/1979 Sb. Vyhláška, kterou se určuji vyhrazená plynová zařízeni a stanoví některé podmínky k
zajištění jejich bezpečnosti
133/1985 Sb. Zákon ó požární ochraně
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246/2001 Sb. Vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 
(vyhláška o požární prevenci)

G.2.2 Externí technické předpisy
TPG 905 01 Základní požadavky ha bezpečnost provozu plynárenských zařízení 
TPG 913 01 Kontrola těsnosti a činnosti spojené s řešením úniků plynu na plynovodech a 

plynovodních přípojkách
DOPV Dokumentace o ochraně před výbuchem ve smyslu nařízení vlády č. 406/2004 Sb.
ČSN EN 50110-1-ed, 3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky
ČSN EN 60079-10-1 ed, 2 Výbušné atmosféry - část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné 
plynně atmosféry
ČSN EN 60079-17 ed. 4 Výbušné atmosféry - Část 17; Revize a preventivní údržba elektrických instalací

G.2.3 Řídicí dokumenty Společnosti
SM_G01_02 Řízení údržby

H Závěrečná a přechodná ustanovení
1) Účinností 2. vydání tohoto metodického pokynu se zrušuje řídicí dokument MP_G01_02_Í3 

Organizace údržby, montáží a oprav zařízení NET4GAS - 1 .  vydáni účinné od 1:. 1. 2018..

2) Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dnem vydání.

P Přílohy

P.i Katalog činností............................ ................................... ................ ..........
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P.3 Příkaz „V"..... ................. ............. ............................ ................................. .
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P.1 Katalog Činností
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P.2 Protokol o předání pracoviště
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P.3 Příkaz,,V“
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P.4 Příkaz „B“
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P.5 Povolení práce s otevřeným ohněm
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P.6 Zápis o předání pracoviště v beznapěťovém stavu
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Příloha č, 6

Seznam předávané dokumentace pro plynovody

A. dokumentaci skutečného provedení stavby odsouhlasenou žadatelem a zhotovitelem stavebně 
-  montážních prací

B. výchozí revizní zprávu a protokoly o provedených zkouškách
C. technickou zprávu zhotovitele
D. seznam svářečů a čísla osvědčení včetně seznamu izolatérů
E. protokoly o hlavní tlakové zkoušce
F. prohlášení zhotovitele o čistotě a průchodností potrubí
G. prohlášení zhotovitele o použitém druhu materiálu na izolace a krytí potrubí
H. seznam trubního materiálu včetně atestů
i. seznam přídavného materiálu na svařovací a izolační materiály včetně atestů
J. atesty, osvědčeni o původu použitých zařízení a materiálů, doklady o kvalitě betonu
K. kladečský deník
L. snímek pozemkové mapy se zakreslením skutečného provedení přeložky
M. hlavni stavební deník
N. výchozí revizní zpráva plynového zařízení
O. výchozí revizní zpráva elektro a uzemnění
P. doklady o křížení plynovodu s: cizím zařízením včetně zaměření
Q. prohlášení o úplnosti a odzkoušení potrubí
R. soupis garančních svarů
S. protokol o elektrojiskrové ižolačrii zkoušce
T. protokol o provedení sušení
U. doklady o uvedení meliorací, přechodů vodotečí, vozovek, železnice atd. do původního stavu, 

včetně potvrzení vlastníků, resp, uživatelů těchto zařízení
V. geodetického zaměření stavby v digitální formě ve tvaru a dle zásad uvedených ve směrnici 

NET4GAS, která je příloho č. 8 této smlouvy
W. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby, odsouhlasené zástupcem 

vlastníka (jeho příslušným provozním úsekem)
X. dokumentaci v souladu s TPG 702 04
Y. soupis vad a nedodělků s termíny k jejich odstraněni před datem konání kolaudačního 

rozhodnutí,

Seznam a struktura technické dokumentace

Adresářová struktura:
StavbaXXXX_DSPS

A_p ru vod n i_zprava
B_so u hrn n a te c  Pinick a_zp ra va
C jsituacn i„vykresy
D_d o ku m en tace_o bj e ktu ........ . co spadá do kterého adresáře -  žlutá tabulka níže

GEN
ELE
STO
STR
KAO
MaR
TEL

E_d o k I ad o va_ca st
01_General ..... dokumenty týkající se celé stavby
(veřejrio-právní doklady apod.)
02_Atesty
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ZPR zpráva
SEZ seznam
REZ řezy:
OTD ostatní TD

Rozdělení do adresářů profesí:
OBOR- KOD OBOR -síovně do kategorie spadá :

GEN generaí/celkové generál

STA stavební objekty

oplocení
budovy
zákíady
terénní úpravy (melioracé, HTÚ, KTO)
komunikace

ELE elektroinstalace

přípojka k objektu
stavební eletroinstaiace
rozvod silnoproudu
rozvod slaboproudu

STO systémy techn. ochrany zabezpečení - ostraha
zabezpečení - požární

STR strojně-technologická část potrubí
ostatní

KAO katodová ochrana kao
MaR

měření a regulace SCADA
telemetrie

TEL IT infrastruktura Optika


