(islo objednatele: OV/185/PD/24-TSU/OI

Cislo ZNOtOVILEIE: e vuvsnsussesmesssesesessressnsens
SMLOUVA
na zhotoveni aktualizace projektové dokumentace a vykon inZenyrské €innosti k této
dokumentaci:
CAST A

Objednatel:

Se sidlem:
Zastoupen :

ICO :

DIC :

Zapsan v obch. rejstriku :
Bankovni spojeni :

Povéreni k jednani ve vécech
smluvnich a realizace:

Obecna ustanoveni

l.
Smluvni strany

Sprava silnic Moravskoslezského kraje, pfispévkova
organizace
Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava

- vedoucim stiediska na zakladé
povéreni reditele organizace
00095711
CZ 00095711
vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, vliozka 988
Komercni banka a.s., Karving,
Cislo uctu 43-16732791/0100

1) :douci stfediska Ostrava
2) pracovnik Feditelstvi
3) , pracovnik stfediska

(déle jen v Casti ,,B” objednatel a v ¢asti ,C” pFikazce)

Zhotovitel:

Bydlisté:

Zastoupen :

ICO :

DIC :

Zapsan v obch. rejstiiku :

Bankovni spojeni :
Povéfen k jednani ve vécech

technickych, realizace stavby
a smlouvy:

Ing. Jan Pracny
Vyholec 1148/23, 624 00 Brno

62087851

CZ 6007070025

Neni zapsan v Obchodnim rejstfiku, je zapsan v rejstfiku
Zivnostenskych listd €. ev. 370200-97854-02 (¢.j.13462/01)
mBank S.A. organizacni sloZzka

¢islo uctu: 670100-2202565738/6210

(dale jen v &asti ,B” zhotovitel a v ¢asti ,,C” pFikaznik)
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il.
Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany dohodly, Ze se jejich zdvazkovy vztah fidi zdkonem ¢. 89/2012 Sb.
obc&ansky zdkonik, ve znénf pozdéjSich predpish (déle jen ,,obCansky zdkonik”), a uzaviraji
tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské Cinnosti (déle jen
»smlouva®). Smlouva je uzaviena v ¢asti B podle ustanoveni § 2586 a nasl. obcanského
zakoniku a v asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. obcanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohladuji, Ze udaje uvedené v ¢l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni
skute¢nosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
udaji oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich
udaji smluvnich stran véetné zmény G¢tu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni ucet uvedeny v ¢l. | této smlouvy je bankovnim uctem
zvefejnénym ve smyslu zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpistu (dale jen ,zdkon o DPH“). V pfipadé zmény uétu zhotovitele je
zhotovitel povinen doloZit viastnictvi k novému uétu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo
potvrzenim penéiniho Gstavu; novy Uclet viak musi byt zvefejn&nym uctem ve smyslu
predchozi véty.

4. Smluvni strany prohladuji, Ze osoby podepisujici tuto smiouvu jsou k tomuto ukonu
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpusobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle této
smlouvy.
6. Utelem smlouvy je vypracovani aktualizace projektové dokumentace ve stupni DSP/PDPS

pro stavbu ,,Silnice 111/4787 - oprava mostu ev.£. 4787- 1c.1 a ev.t. 4787- 1c.2 pres ul.
Dolni na ul. Vyskovické v Zabfehu” aktualizace DSP/PDPS.

CAsTB
Smiouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

.
Pfedmét pinéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele aktualizaci projektové dokumentace
(ddle projektova dokumentace i PD) stavby ,Silnice 111/4787 — oprava mostu ev.&. 4787-
1c.1 a ev.£. 4787- 1c.2 pfes ul. Dolni na ul. Vyskovické v Zabiehu” aktualizace DSP/PDPS
(dale jen ,stavba“) a projednat ji s dotéenymi organy statni spravy a ucastniky fizeni (dale
jen ,dilo“).

2. Aktualizovana projektova dokumentace stavby ve stupni DSP/PDPS bude obsahovat
veSkeré naleZitosti stanovené stavebnim zakonem a souvisejicimi predpisy a zakresleni
viech inZenyrskych siti (tras technické infrastruktury) dotéenych realizaci projektované
stavby. Dale bude obsahovat kompletni dokladovou ¢ast obsahujici veskera vyjadreni a
rozhodnuti pfislusnych orgdni a organizaci povéfenych vykonem statni spravy a ostatnich
ucastnikh spravnich Fizeni v€etné spravca inZenyrskych siti (tras technické infrastruktury).
Projektovd  dokumentace bude zpracovana do  podrobnosti  nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 92 zadkona €.134/2016 Sb., o zadédvéni
vefejnych zakédzek, v platném znéni (dale jen ,.zékon ¢.134/2016 Sb.“).

Projektovd dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objekti
a provoznich soubori ve smyslu zdkona 134/2016 Sb., § 92 soupis stavebnich praci,
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dodédvek a sluieb svykazem vymér, a to rovnéZ velektronické podobé. Déle bude
obsahovat poloZkovy rozpofet ndkladl stavby, &lenény dle jednotlivych stavebnich
objektl a provoznich soubort.

Vykaz vymér a technické podminky budou ve v8ech paré projektové dokumentace. Paré ¢.
1 bude navic obsahovat ocenény poloikovy rozpocet nakladG stavby v CU 2024 (RTS,
ptipadné URS). Vykaz vymér bude ¢lenén dle jednotlivych stavebnich objektd a pfipadné
provoznich soubord.

Technické podminky stavby budou v souladu s pfedpisy a normami Ceské republiky a
Evropskych spolecenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi.

3. Rozsah aktualizované projektové dokumentace:
A/ Priivodni zpréva (+ pfehledna situace)
B1/ Koordina¢ni situace stavby
B2/ Situace mostu
C/ Stavebni ¢ast: C201 Oprava mosti ev. €. 4787-1c.1 a 4787-1c.2
201.0 Bourani stavajicich konstrukci
201.1 Technicka zprava
201.2 Padorys
201.3.1 Podélny fez
201.3.2 Podélny profil komunikaci
201.4 Pficny fez
201.5 Zemni prace
201.6.1 Spédovy beton — pudorys
201.6.2 Spédovy beton —fezy
201.7 Pevna jizdni draha
201.8.1 Vzorové detaily — Cast 1
201.8.2 Vzorové detaily — ¢dast 2
C401 Ochrana VO
C651 Prelozka tramvajové trati — faze 1
C652 Prelozka tramvajové trati — faze 2
(653 Prelozka tramvajové trati — definitivni stav
€661 Prelozka trak¢niho vedeni — faze 1
C662 Prelozka trakéniho vedeni —faze 2
C663 Preloika trakéniho vedeni — definitivni stav
C671 Prelozka napajecich kabelt —faze 1
C672 Prelozka napajecich kabell — definitivni stav
C681 Signalizace provizorniho jednokolejného tGseku
D1/ Zasady organizace vystavby (vé. DIO)
D2/ Plan BOZP
E/ Doklady (zajisténi platnych vyjadfeni a stanovisek, u kterych uplynula doba platnost)
F/ Soupis praci
Souvisejici dokumentace:
Zaborovy elaborat
Plan kontrolnich prohlidek stavby
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Déle bude projektova dokumentace doplnéna o:

a) Prizkum na zjisténi vlivu bludnych proud na mostni objekty a betonové konstrukce
(slozka a CD)

b) Pasport stavajicich komunikaci pfipadné objekti (slozka a CD)

c) Navrh ¢asového harmonogramu stavby podepsany zhotovitelem PD

Dokumentace bude zpracovdna v rozsahu a néleZitostech podle podminek zadavaci
dokumentace pro zpracovani nabidky na vefejnou zakdzku zaddvanou v zadavacim
fizeni bezprostfedné pfedchazejicim uzavieni této smlouvy, zdkona ¢. 183/2006 Sb.,
o Uzemnim planovéni a stavebnim Fadu, ve znéni pozdéjsich predpisti a od okamiiku
nabyti Ulinnosti zdkona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zdkon, ve znéni pozdéjsich
predpist, dle tohoto zékona (zakon &. 183/2006 Sb. a zdkon &. 283/2021 Sb., se déie
jednotné oznaduji jen jako ,stavebni zdkon“) a jeho provadécich predpis(., Smérnici
pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci (schvalenou: MD-OPK ze dne
9.8.2017 €.j. 158/2017-120-TN/1 a dodatku ¢.1 ze dne 19.3.2018 a dodatku €.2 ze dne
15.5.2019), zékonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadévani vefejnych zakdzek, ve znéni
pozdéjSich predpist, vyhlaskou & 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace
veiejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymérs upfesnénim podle téchto zadéavacich podminek a dle TKP pro
dokumentaci staveb PK (TKP-D) v platném znéni.

4. Aktualizovana projektova dokumentace bude objednateli predana takto:

e dokumentace bude objednateli doddna ve 4 vyhotovenich v tisku paré €. 1-4 + 2 x
elektronicky na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro skenované dokumenty
*.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zéroveri *.pdf, didle rozpocet ocenény
a neocenény a rozpocet neocenény uzaméeny pro ocenéni uchazedi ve formatu
* xls, .xml a .xc4,. Kaidé CD bude zfetelné oznaceno.

V ocenéném soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud zhotovitel
(projektant) uvede vlastni polozky, které nejsou definovany v pouiZité cenové
soustavé, uvede jejich presnou specifikaci a zpUsob jejich ocenéni. Souéasti soupisu
praci budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové
soustavé. Pokud bude jednotkovd cena vy33i neZ jednotkovd cena uvedend v cenové
soustavé, bude nutné tento rozdil zhotovitelem (projektantem) vysvétlit

5. Projektovéd dokumentace bude zpracovédna v souladu se zdkonem ¢&. 309/2006 Sb.,

kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpefnosti a ochrany zdravi pfi préci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisti. Souasti projektové
dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
"plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plné vyhovoval
potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu BOZP budou uvedena
potifebna opatreni z hlediska Casové potieby i zplsobu provedeni.

6. Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélkl prevzit a zaplatit za né

zhotoviteli cenu dle €l. VIl této smlouvy.

7. Smluvni strany prohlasuji, Ze predmét plnéni neni plnénim nemoznym a Ze tuto smlouvu

uzaviely po peclivém zvazeni viech moznych dusledkd.
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8. Predmétem pinéni dila je také poskytnuti opravnéni ke viem zpGsobum uZiti autorského
dila (dale jen ,licence”) ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zékon), ve znéni
pozdéjsich predpist. Zhotovitel poskytne objednateli také pravo k udéleni podlicence v
rozsahu své licence tfetim osobam a souhlas s postoupenim licence tfetim osobam, to
vie s tzemnim omezenim k predpokladanému mistu budouci stavby.

V.
Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli jednotlivé ¢asti dila vtéchto
terminech:

a) Prazkum na zjiSténi vlivu bludnych proudil na mostni objekty a betonové konstrukce
do 15.11.2024,

b) Pasport stavajicich komunikaci a objekt do 15.11.2024

¢) Aktualizovanou projektovou dokumentaci stavby, kterd bude pouZita pro vybér
zhotovitele a pro provadéni stavby (DSP/PDPS) do 09.12.2024.

2. Mistem pInéni pro predani jednotlivych ¢asti dila je pfislusné stiedisko objednatele.

V.
Predéni dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpedi $kody

1. Dilo bude provedeno a objednateli preddno vterminech uvedenych
v €l. IV. odst. 1 této smlouvy. Pfedani a prevzeti jednotlivych ¢asti dila bude provedeno
v misté prislusného stfediska objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit v pfipadé, Ze bude provedeno bez vad a nedodélkl. O
predani a pfevzeti dila zhotovitel sepiSe protokol, ve kterém objednatel prohlasi, zda dilo
prejima ¢i nikoli.

3. Prejimaci fizeni bude zahdjeno s dostate¢nym pfedstihem pied stanovenymi terminy
provedeni a predéni dila. Objednatel je povinen potvrdit v pfeddvacim protokolu, zda
dilo prejima ¢i nikoli do péti pracovnich dnl od predloZeni pfisludné &asti dila v rdmci
prejimaciho Fizeni.

4. Dilo je provedeno dnem jeho dokonleni a predani objednateli. Smluvni strany se

dohodly, Ze cbjednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje vady ¢i nedodélky.
Objednatel tuto skute¢nost potvrdi podpisem predavaciho protokolu.

5. Vlastnické pravo k jednotlivym projektovym dokumentacim a dalSim dokumentim
a hmotnym vystuplm, které jsou predmétem dila a nebezpeci Skody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.

6. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam neZ objednateli.

7. Objednatel je opravnén dilo uZit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. obfanského
zakoniku a ve smyslu zédkona ¢. 121/2000 Sh., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakon( (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich
predpisu (dale jen ,licence”), a to:

a) v plvodni nebo zpracované ¢i jinak zménéné podobé,
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b) vSemi zpusoby uZiti,
c) v uzemné a mnoistevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav k
dilu.

X Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila za
poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle €l. VIl této smlouvy.

VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

1. Neni-li stanoveno smlouvou jinak, fidi se vzajemna prava a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi obfanského zékoniku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dilo fadné, v¢as a za pouiiti postupl, které odpovidaji pravnim predpisim
CR,

b) dodriovat pfi provadéni dila ujednéani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadienimi spravcd siti a dotéenych organi statni spravy,

c) provést dilo na sviij naklad a své nebezpedi,

d) Gcastnit se na zdkladé pozvénky objednatele viech jednani tykajicich se dila,
e) poskytnout objednateli poZzadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na pInéni smlouvy, a
to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pristusna skutecnost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

postupovat pfi provadéni dila s odbornou pédi,

na zakladé poZadavku objednatele poskytnout dodatecné informace, pfipadné
vysvétleni, k dotaziim G¢astnik( zadavaciho Fizeni na realizaci stavby vztahujicim se
k aktualizované projektové dokumentaci stavby dle ¢l. lll této smlouvy. PoZzadované
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé (pfipadné
dle poZadavku objednatele e-mailem) nejpozdéji do 2 pracovnich dnl ode dne
doruéeni poZadavku objednatele dle pfedchozi véty. Objednatel zadle poZadavek na
poskytnuti dodate¢né informace formou pisemného sdéleni (za pisemné sdéleni se
povazuje i sdéleni zaslané datovou schrankou nebo e-mailem) na:

= 0Q
S

o datovou schranku:qykiwr3, nebo
. e-mail:
. adresu: Vyholec 1148/23, 624 00 Brno

3. Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke skutecnostem, které nepfedpokladala Zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navyseni
objednatelem predpoklddané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji se
zhotovitel i objednatel na tyto skutecnosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

4. Objednatel se zavazuje, Ze vrozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli
pomoc pfi zajisténi podklad, doplfiujicich Gdaji, upresnéni vyjadieni a stanovisek,
jejichz potieba vznikne v pribéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve |hité a
rozsahu dojednaném obéma stranami.
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VIl.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

| CenabezDPH | DPH21% | Cena véetnd |
(v K¢) (v KE) DPH (v Kg)

Casti dila

1. &ast | Prizkumy, pasporty:

- Prizkum na zji$téni vlivu
bludnych proudl na mostni
objekty a betonové konstrukce

- Pasport stavajicich komunikaci o :
a objektd 36.000,00| 7.560,00 43.560,00 |

94.000,00| 19.740,00 113.740,00

i éa'—;_f Aktualizovana PD stavby ve
; | stupni DSP/PDPS
ItCena celkem za 1.2 2. &dst

398.000,00| 83.580,00 481.580,00

~528.000,00 | 110.880,00|  638.880,00|

2. Soudasti sjednané ceny jsou veSkeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a Uplné provedeni dila projektové dokumentace.

3. Cena dila uvedend vodst. 1 tohoto €ldnku je cenou nejvySe pfipustnou a nelze ji
prekrocit (mimo ¢l VI. odst 3).

4. Nebude-li néktera ¢ast dila vdisledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odectenim veskerych nakladi na provedeni téch &asti dila, které v
v ramci ménépraci nebudou provedeny.

5. Vpfipadé, ie dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila
bez DPH uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH & DPH vrozporu
s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli vesSkerou $kodu, kterd mu
v souvislosti s tim vznikla.

VIil.
Platebni podminky
1. Zalohy nejsou sjednany.

2. Vsouladu s ust. zakona o DPH sjednavaji strany dil¢i pinéni. Dil¢i pinéni se povaZuje za
samostatné zdanitelné plnéni uskuteénéné dle odst. 3 tohoto ¢ldnku smlouvy.

3. Cena za dilo bude uhrazena takto:

e Po pfedani Prizkumu na zjisténi vlivu bludnych proudd na mostni objekty a betonové
konstrukce a po predani Pasportu stavajicich komunikaci a objektii bude uhrazena
cena za prvni ¢ast dila dle ¢l. VII. odst. 1 této smiouvy,

e po predani aktualizované projektové dokumentace (DSP/PDPS) bude uhrazena cena
za druhou ¢ast dila dle €l. VII. odst. 1 této smlouvy.
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4. Podkladem pro udhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit naleZitosti
dafiového dokladu dle zdkona o DPH, a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi
predpisy (dale jen ,faktura®). Faktura musi kromé zdkonem stanovenych néleZitosti pro
danovy doklad obsahovat také:

a) &islo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby na stavbu
»Silnice 111/4787 - oprava mostu ev.¢. 4787- 1c.1 a ev.¢. 4787- 1c.2 pres ul. Dolni na
ul. Vyskovické v Zabfehu” aktualizace DSP/PDPS.

¢) oznaceni banky a Cisla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je €islo uctu odlisné
od Cisla uvedeného v €l. |, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu s ¢l. Il
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) cislo a datum pfedavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho Cast)
prejima (predavaci protokol bude pfilohou faktury),

e) l|hGtu splatnosti faktury,

f) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, kterd fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

5. Lhdta splatnosti faktur &ini 30 kalendafnich dnl ode dne jejich doruceni objednateli.
Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele, osobné oproti podpisu

zmocnéné osoby objednatele nebo doruenkou prostiednictvim provozovatele
postovnich sluZeb.

6. Fakturu muZe zhotovitel vystavit pouze na zakladé pfedavaciho protokolu dle €&l V
odst. 3 této smiouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz
bude uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast) pfejima.

7. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude
chybné vyiétovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim lhaty
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim divodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
pfestava bézet plvodni Ihta splatnosti. Celd lhiita splatnosti béZi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury objednateli.

8. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepséni prislusné ¢astky z actu
objednatele.

9. Objednatel uplatni institut zvlidstniho zplGsobu zajisténi dané dle § 109a zdkona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na fakture uhradi
vterminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
Ucet zhotovitele vedeny u mistné prislusného spravce dané v pfipadé, ze
a) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci , Registr
platct DPH” jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni v insolvenénim fizeni nebo

c) bankovni ucet zhotovitele urfeny kthradé plnéni uvedeny na faktufe nebude
spravcem dané zvefejnén v aplikaci ,,Registr platci DPH".

Objednatel nenese odpovédnost za pfipadné penalea jiné postihy vymérené i
stanovené spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencidlné pozdni Ghradou DPH, tj.
po datu splatnosti této dané.
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IX.
Zaruéni doba

1. Zérutni doba zacina plynout ode dne odevzdani dokumentace objednateli a stanovuje se
na pét let po dokonceni realizace stavby, ktera je predmétem dila. Uplatnéni pozadavki
za Skody musi byt pfed obdobim, kdy konéi zaruéni doba.

2. Zhotovitel prohladuje, Ze bude mit sjedndno pojisténi do vy$e hodnoty pfedmétu této
smlouvy proti vzniku pfipadnych $kod z provedeni dila, a to po celou dobu trvani zaruky.

X.
Povinnost nahradit $kodu

1. Povinnost nahradit 3kodu se Fidi pfisluSnymi ustanovenimi obéanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera objednateli vznikne v disledku vadné provedeného
dila, a to v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatieni potfebnd k odvraceni $kody nebo k jejimu
zmirnéni.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za skodu zplsobenou tfetim osobam

vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K& s maximalni
spolutcasti 10 tis. KC.

5. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli pfi podpisu této smlouvy ovéfenou kopii
pojistné smlouvy v€etné pfipadnych dodatki na poZadované pojisténi nebo certifikat
prislusné pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu plnéni (dobu trvéni
pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné &astky, roéni limity a sublimity plnéni a
vysi spolulicasti). Certifikét dle pfedchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

Xl.
Prava z vadného plnéni

1. Dilo ma vady, jestlize neodpovida poZadavkim uvedenym ve smlouvé.

2. Objednatel ma prévo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi pfevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdéji. Objednatel mad pravo zvadného plnéni také zvad
vzniklych po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovite! zpisobil porudenim své
povinnosti. Projevi-li se vada v pribéhu zaruky, ma se zato, Ze dilo bylo vadné jiZ pfi
prevzeti.

3. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Ze poZaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni
jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 10-ti. dni od jejiho ozndmeni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou pisemné
jinak.

5. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli pfedé pisemnym protokolem.
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Xi.
Smiuvni pokuty

1. Nepredé-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve IhiGté dle &l. IV. odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25% z ceny pfislusné
¢asti dila, sjejimZ pfedanim je zhotovitel v prodleni, a to za kaidy izapoCaty den
prodleni.

2. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve lhité uvedené v &l. XI. odst. 4 této smiouvy, je

povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 2.000,-- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

3. Dojde-li knesouladu mezi vykazem vymeér a projektovou dokumentaci a zéroven
v disledku tohoto nesouladu dojde k navy3eni celkové ceny stavby o vice nez 5%, bude
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové ceny bez
DPH dle ¢l. VIl odstavce 1.

4, V pfipadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI. odst. 2 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000 K¢ bez DPH.

5. V pfipadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI. odst. 2 pism. h) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ bez DPH (viz ¢l. VII odst.1)
za kaidy i zapocaty den prodleni u kaZzdého objednatelem zaslaného pozadavku na
poskytnuti dodatecné informace.

6. V pripadé, ze Ufad pro ochranu hospodaiské soutéie (dale jen , UOHS) zjisti béhem
zadavaciho fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(kterd je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, vEetn& pfipadnych sankci znéj vyplyvajicich viéi
objednateli.

7. Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednévaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené ob&anskopravnimi predpisy.

8. Pokud zédvazek splnit pfedmét smlouvy dle jejich jednotlivych ¢asti zanikne pfed Fadnym
terminem plnéni, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéj§im porusenim
smluvni povinnosti.

9. Smluvni pokuty se nezapocditavaji na nahradu pripadné vzniklé Skody, kterou lze vymahat
samostatné v pIné vy3i vedie smluvni pokuty.

CASTC
Vykon inZenyrské Cinnosti
Xil.
Predmét pinéni
1. PFikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem na jeho Gcet vykonadvat:
a) inZenyrskou &innost pro stavbu ,Silnice 111/4787 — oprava mostu ev.. 4787- 1c.1 a
ev.c. 4787- 1c.2 pres ul. Dolni na ul. Vy$kovické v Zabfehu” aktualizace DSP/PDPS za

ucelem zajisténi prodlouzeni platnosti stavebniho povoleni pro stavbu drahy na
zakladé kterého bude moiné realizovat stavbu (dédle jen ,inZenyrska Cinnost“).
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InZenyrska cinnost je specifikovana v odst. 2 tohoto €lanku smlouvy.

b) Vykon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (déle téZ vykon AD),

V ramci vykonu inZenyrské Cinnosti prikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:

a) zpracovani Zadosti o vydani rozhodnuti o prodlouZeni platnosti stavebniho povoleni
stavby drahy ve smyslu stavebniho zdkona a souvisejicich pfedpist a jeji podani,

v s

b) ucast na jednanich a dalsi tkony v ramci stavebniho Fizeni.

Pfikaznik preda prikazci neprodlené original platného pravomocného stavebniho
povoleni.

Neprodlené po podani zadosti o vydani pfislusného rozhodnuti pfeda pfikaznik pfikazci
kopii Zadosti s potvrzenim o jejim podani pFislusnému Gfadu.

Pokud vpribéhu provadéni inZenyrské ¢innosti dojde ke skuteénostem, které
nepfedpokladala Zddna ze smluvnich stran a které mohou mit vliv ha cenu a termin

pInéni inZenyrské Cinnosti, zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto skute¢nosti pisemné
upozornit druhou smluvni stranu.

V ramci vwwkonu autorského dozoru bude pfikaznik zabezpedovat zejména:

a) Ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,

b) poskytovani vysvétleni nutnych kvypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,

c) kontrolu dodrieni schvdlenych projektovych dokumentaci s pfihlédnutim
k podminkdm uréenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zdkona
a souvisejicich predpisech s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost
vystavby,

d) posuzovéni névrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v &éstech projektovych
dokumentaci zpracovdvanych zhotovitelem stavby z pohledu dodrieni technicko-

ekonomickych parametr stavby, dodrieni Ihiit vystavby, popfipadé dalich ddajl
a ukazateld,

e) Cinnosti odpovédného geodeta projektanta (zakon &. 200/1994 Sb., o zeméméfrictvi
a o zméné a doplnéni nékterych zdkon( souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni

voevr

pozdéjSich predpisi),

f) vyjadieni pfi pozadavcich zhotovitele stavby na vétsi mnoistvi vykon( oproti
projektové dokumentaci,

g) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,
h) Gcast na kontrolnich dnech stavby,

i) uUcast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji ¢asti, véetné pfipadného komplexniho
vyzkouseni,

j) ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,
k) ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim Gradem.
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Xiv.
Doba a misto pinéni

1. Prikaznik je povinen podat Zddost o vydani rozhodnuti o prodlouZeni platnosti
stavebniho povoleni stavby drédhy a predat pfislusné pravomocné rozhodnuti ptikazci
v téchto terminech:

o Zadost o vydani rozhodnuti o prodlouzeni platnosti stavebniho povoleni stavby drahy
do 30.08.2024,
» predani pfislusného pravomocného rozhodnuti do 09.12.2024.

2. Mistem pfedani kopie Zadosti o vydani rozhodnuti o prodlouZeni platnosti stavebniho
povoleni stavby drahy s potvrzenim o jejim podani je technicko-spravni usek pfislusného
stfrediska objednatele.

XV.
Uplata
1. Uplata je stanovena dohodou smluvnich stran takto:
iR en3 .. | cenabezDPH | DPH21% | Cena véetné |
Casti inZenyrské innosti wKg (vK&) | DPH (vKQ)
InZenyrska €innost pro
sp |ZAiisténi prodiouzeniplatnosti| 00 50| 5436000 140.360,00
stavebniho povoleni stavby 1 ‘
| dréhy s nabytim prévni moci 1_ ]
| Spravni poplatek — S
 refakturace bez DPH - N
Cena celkem | 116.000,00| 24.360,00 140.360,00
Vykon autorského dozoru (Ké/navstéva)
Pozn. min.1hod vykonu na stavbé v¢. ’ 11.600,00| 2.436,00 14.036,00 |
- dopravy R
Vykon autorského dozoru (Ké/hod) 1.161,60

_ Pozn. kanceld¥ské prdce 960,00 201,69“

A

2. Vdplaté jsou zahrnuty veskeré néklady pfikaznika nutné nebo ucelné vynaloiené
pfi pInéni jeho zavazku z této smlouvy véetné spravnich poplatka.

3. Uplata je dohodnuta jako nejvy3e pfipustnd a nelze ji pfekrogit. (vyjma &l XlIl odst.5)

4. V pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je pfikaznik k Uplaté bez DPH povinen
UcCtovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vyde Gplaty
v dusledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Pfikaznik
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

XVI.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a pfikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.
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2. Uplata za vykon inZenyrské ¢innosti bude pfikaznikovi uhrazena po jejim ukonéeni a po
predani pravomocného rozhodnuti o prodlouZeni platnosti stavebniho povoleni stavby
dréhy pfikazci, a to ve vysi stanovené v ¢l. XV odst. 1 této smlouvy.

i 3. Podkladem pro Ghradu uplaty bude faktura, ktera bude mit naleZitosti dariového dokladu
dle zdkona o DPH a naéleiitosti stanovené obecné zadvaznymi pravnimi piedpisy (déle jen
Jfaktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych naleZitosti pro darfovy doklad
obsahovat také:

a) &islo smlouvy ptikazce, IC prikazce, &islo verejné zakazky,
predmét smlouvy, tj. text ,vykon inZenyrské Cinnosti pro stavbu ,Silnice 111/4787 — oprava

mostu ev.t. 4787- 1c.1 a ev.C. 4787- 1c.2 pfes ul. Dolni na ul. Vy$kovické v Zébiehu”
aktualizace DSP/PDPS”.

oznaCeni banky a dcisla G¢tu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo Gétu odlidné
od cisla uvedeného v ¢l. |, je pfikaznik povinen o této skuteénosti v souladu s €l. |l odst. 2 a 3
této smlouvy informovat pfikazce),

IhGtu splatnosti faktury,

jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné kontaktniho telefonu.

4, Lh(ta splatnosti faktury €ini 30 kalendafnich dni ode dne doruceni pfikazci. Doruéeni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby pfikazce nebo doruéenkou
prostiednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

5. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleZitost nebo bude
chybné vyactovana uplata nebo DPH, je prikazce opravnén fakturu pred uplynutim lhity
splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy s vyzna€enim divodu vraceni. Pfikaznik
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li pfikazce vadnou fakturu pfikaznikovi,
prestava bézet plvodni hita splatnosti. Celd IhGta splatnosti béZi opét ode dne doruéeni
nové vyhotovené faktury pfikazci.

6. Povinnost zaplatit uplatu je spinéna dnem odepsani prislusné ¢astky z Gétu prikazce.

7. Ptikazce uplatni institut zvldstniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
Ucet piikaznika vedeny u mistné pfislusného spravce dané v pfipadé, Ze

a) Prikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni zverejnén v aplikaci ,Registr
platci DPH” jako nespolehlivy platce nebo

b) Pfikaznik bude ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni v insolvennim fizeni, nebo
c) bankovni Ucet pfikaznika uréeny k Ghradé pinéni, uvedeny na faktufe, nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,,Registr platci DPH”.

Pfikazce nenese odpovédnost za pfipadné pendle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené
spravcem dané Prikaznikovi v souvislosti s potencidlné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané.

XVIL.
Prava a povinnosti pfikazce

1. Prikazce je povinen pfizvat prikaznika ke viem rozhodujicim jednanim tykajicim se

stavby a pfipravy jeji realizace, resp. pfedat mu neprodlené zapis nebo informace o
jednanich, kterych se pfikaznik neztcastnil.
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1.

Prikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potifebném poskytne pfikaznikovi
pomoc pfi zajisténi podklad®, doplnujicich adaji, upfesnéni vyjadreni a stanovisek,
jejichz potfeba wvznikne v pribéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne
pfikaznikovi ve lhité a rozsahu dojednaném obé&ma stranami.

XVIiil.
Prava a povinnosti pfikaznika

Piikaznik je povinen

a) upozornit ptikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynid, které by mohly mit
za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyZ se takovou skutetnost dozvédél. V pfipadé,
Ze prikazce i pfes upozornéni prikaznika na spInéni pokyni trva, pfikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbytecného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfri své
cinnosti,

¢) postupovat pri zafizovani zalezitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
pédi,

d) ridit se pokyny prikazce a jednat v jeho zdjmu,

e) dodrZzovat zdvazné pravni predpisy, technické normy a vyjadieni vefejnopravnich
organ( a organizaci,

f) bez odkladi ozndmit pfikazci veskeré skutefnosti, které by mohly vést ke zméné
pokyn( ptikazce,

g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou

Pfikaznik se maZe odchylit od pokyni piikazce jen je-li to nezbytné v zajmu pfikazce a
pokud nemize v¢as obdrZet jeho souhlas. V Zadném pfipadé se viak prikaznik nesmi od
pokyn( odchylit, jestliZe je to zakdzano smlouvou nebo prikazcem.

Pfikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim

pfedmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

XiX.
Povinnost nahradit Skodu

Povinnost nahradit Skodu se fidi pfislusSnymi ustanovenimi obcanského zdkoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

Prikaznik odpovida za Skodu, kterd prikazci vznikne v dasledku vadného plnéni, a to
v piném rozsahu. Za Skodu se povaZuje i ujma, kterd pfikazci vznikla tim, Ze musel
vynaloZit ndkiady v disledku porudeni povinnosti pfikaznika.

XX.
Sankéni ujedndni

1. Nepoda-li prikaznik zadost o pfisludné rozhodnuti nebo nepfreda-li pfikazci pfisludné

rozhodnuti ve Ihté dle €. XIV odst. 1 této smlouvy, je pfikaznik povinen uhradit pfikazci
smiuvni pokutu ve wysi 0,25% ze sjednané uplaty za jednotlivou ucelenou &ast
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inzenyrské Cinnosti dle ¢l. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za kaidy izapocdaty den
prodleni.

2. Pro pripad prodleni se zaplacenim Uplaty sjednavaji smluvni strany Grok z prodieni
X ve vysi stanovené obCanskopravnimi predpisy.

3. Sjednané smiuvni pokuty zaplati povinnd strana nezévisle na zavinéni a natom, zda

a v jaké vysi vznikne druhé strané $koda. Nahradu Skody Ize vymahat samostatné v piné
vysi vedle smluvni pokuty.

4. Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho Ffadnym
spinénim, nezanikd ndrok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
povinnosti.

5. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim spinénim neznamena zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s pinénim.

CASTD
Spole¢na ustanoveni

XXI1.
Autorskopravni doloZka, licencni ujednani

1. Zhotovitel je povinen dilo zhotovit tak, aby nedoslo k porudeni prédv tietich osob z
hlediska ustanoveni zdkona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zdkond, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen
»autorsky zakon“).

2. Zhotovitel je povinen informovat viechny osoby, které se budou podilet na zhotoveni
dila pro objednatele, o obsahu a ucelu této smlouvy a k ¢emu bude dilo objednatelem
vyuZito, o rozsahu opravnéni objednatele uzivat dilo, jakoZ i o rozsahu licence udélené
zhotovitelem objednateli.

3. Zhotovitel je povinen ziskat od vSech nositell prav k predmétim ochrany podle
autorského zakona, ktefi se budou podilet na zhotoveni dila dle této smlouvy nebo jeho
¢asti ¢i budou jinym zplGsobem pusobit pfi pInéni této smlouvy, licenci k uZiti dila nebo
jeho &asti v rozsahu, v jakém tuto licenci udéluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy,
a to zejména v neomezeném rozsahu pro ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro Ucely
pfipravy a zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho ¢ésti. Licence musi zahrnovat téi
svoleni ke zpracovani ¢i jiné zméné dila nebo jeho Casti, spojeni dila nebo jeho ¢asti s
jinymi dily ¢i prvky a svoleni k poskytnut{ opravnéni tvofici soucast licence treti osobé
dle § 2363 zakona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zdkoniku (déle jen , obcansky zakonik”) a
k postoupeni licence treti osobé dle § 2364 ob&anského zédkoniku. Zhotovitel je povinen
uhradit nositelim prav odmeény za poskytnuti takovych licenci.

4, Zhotovitel je povinen zajistit opravnéni disponovat s dilem nebo jeho &asti ve smyslu §
58 odst. 1 a § 59 autorského zdkona, t.j. upravit svlj vztah ke vSem osobdm, které se
budou podilet na vytvoreni dila nebo jeho ¢asti tak, aby tyto nemohly vznadet vidi
objednateli Zddné opravnéné naroky a pozadavky z titulu autorstvi, resp. spoluautorstvi,
k dilu nebo jeho &asti.

5. Zhotovitel poskytuje timto objednateli vyhradni licenci k uZiti dila nebo jeho Casti v
neomezeném rozsahu pro ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro uUcely pfipravy a
zhotoveni stavby na zdkladé dila nebo jeho Casti, a to ke viem zplUsobOm uZiti dila.
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10.

1.

Vzhledem k povaze dila a jeho Ucelu, kterym je provedeni stavby na zakladé projektové
dokumentace, je €asovy rozsah licence neomezen. Smluvni strany se dohodly, Ze
vzhledem k ucelu smlouvy, neni zhotovitel opravnén udélenou licenci vypovédét.
Licence zahrnuje téZ svoleni ke zpracovani Ci jiné zméné dila nebo jeho &asti, spojeni diia
s jinymi dily ¢i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici soulast licence treti osobé a
k postoupeni licence treti osobé dle § 2363 a § 2364 obcanského zékoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni povinen licenci vyuiit.

Cena dila uvedena v ¢lanku 6 odst. 1 této smlouvy zahrnuje rovnéz i odménu za uZiti dila
k ucelu, ke kterému si nechdva objednatel dilo zpracovat, a také odménu za udéleni
vyhradni licence dle této smlouvy.

V pfipadé, Zie zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto ¢lanku, odpovida
cbjednateli za vzniklou $kodu.

V pfipadé, Ze zhotovitel porudi povinnost uvedenou vtomto ¢lanku, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli uhradu smluvni pokuty ve vysi 10 000,-K¢ za kaZdy
pfipad porudeni povinnosti.

XXIL.
Sankce viéi Rusku a Bélorusku

Zhotovitel odpovida za to, Ze platby poskytované objednatelem dle této smlouvy
nebudou pfimo nebo nepfimo ani jen z¢asti poskytnuty osocham, vici kterym plati tzv.
individudlni finan¢ni sankce ve smyslu &l. 2 odst. 2 nafizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne
5.3.2014 o omezujicich opatfenich vuci nékterym osobam, subjektim a organum
vzhledem k situaci na Ukrajiné a Nafizeni Rady (ES) €. 765/2006 ze dne 18.5.2006 o
omezujicich opatfenich vi¢i prezidentu LukaSenkovi a nékterym predstavitelim
Béloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankénich seznamech (dle pfiloh ¢. 1 obou
nafizeni), bude-li kterékoliv z nafizeni vbudoucnu nahrazeno jinou legislativou
obdobného vyznamu, uvedena povinnost se uplatni obdobné.

Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skuteénostech,
které mohou mit vliv na odpovédnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.
Zhotovitel je soucfasné povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou
soucinnost pro pfipadné ovéfeni pravdivosti informaci dle odst. 1 tohoto €ldanku smlouvy.

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, je objednatel opravnén
odstoupit od této smlouvy, odstoupeni se vSak nedotykd povinnosti zhotovitele
vyplyvajici ze zaruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni pokutu,
povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat dGvérnost informaci souvisejicich
s plnénim dle této smlouvy.

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 250.000 K¢, a to za kaidy jednotlivy pfipad
poruseni.
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XXHI.
Zavéretna ujednani

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatku, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni
druhou smluvni stranou, pficemZ podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho &asti) nebo inZenyrské €innosti ve sjednané dobé plnéni,

b) neuhrazeni ceny dila nebo uplaty objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele

k uhrazeni dluiné &astky, pfitemz druhé vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dni po
doruceni prvni vyzvy.

. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v upadku ve smyslu
zakona €. 182/2006 Sb., o upadku a zpUsobech jeho fedeni (insolvenéni zdkon), ve
znéni pozdéjsich predpish (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) podé-li zhotovitel sdm na sebe insolvencni navrh.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyteéného odkladu” rozumi ,nejpozdéji do

14-ti dnt”“.

V pfipadé zaniku zdvazku ztéto smlouvy pied jeho fadnym splnénim je zhotovitel
povinen ihned predat objednateli nedokoncené dilo vEetné véci, které opatril a které
jsou soudasti dila a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzdjemnda préva a povinnosti. Tento odstavec se pfimérené pouiije i pro
zénik zavazku dle ¢asti C této smlouvy pred fadnym dokoncenim inZenyrské Cinnosti.

Zhotovitel nemuzZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy treti osobé.

Tato smlouva nabyvéd platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem, kdy vyjadfeni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strang,
pokud nestanovi zakon €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkdch Gcinnosti nékterych
smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), jinak.
V takovém pfipadé smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluynimi stranami
a ucinnosti uverejnénim v registru smluv.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zékona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti
nékterych smiuv, uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smiuv),
provede uverejnéni v souladu se zdkonem objednatel.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pfiemZ objednatel i zhotovitel obdrzi jedno
vyhotoveni.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pfed jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzdjemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile uréité, vainé
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.
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10. Osobni Gdaje obsaZené v této smlouvé budou Spravou silnic Moravskoslezského kraje,
pfispévkovou organizaci zpracovavany pouze pro UGcely pinéni prav a povinnosti
vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym Gcelim nebudou tyto osobni Udaje Spravou silnic
Moravskoslezského  kraje, pfispévkovou organizaci pouZity. Sprava silnic
Moravskoslezského kraje, prispévkova organizace pfi zpracovavani osobnich udaji
dodriuje platné pravni pfedpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich udaji jsou
uvedeny na oficidlnich webovych strankdch Spravy silnic Moravskoslezského kraje,
pfispévkové organizace www.ssmsk.cz.
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