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sdruieni mést, obci a svazkt'l obci

10/2024 EvidenEni Eislo Zhotovitele

11-7286-0700

SMLOUVA O ZHOTOVENf PROJEKTOVE'
DOKUMENTACE

uzavFené pod/e ustanovenl’ § 1724 a nésl., zék. 6. 89/2012 Sb. obEansky zékonl’k v platném
znénl’ mezi:

OBJEDNATELEM:

Virsky oblastm’ vodovod, sdruieni mést, obci a svazkfl obci (zkra’cené VOV, s.m.o.}
Se sidlem: Administrativm’ budova BVV, Vistavis'té 405/1, 603 00 Brno
Osoba oprévnéna’ jednat: vykonny r'editel VOV, s.m.o.

16: 605 52 662
016.- CZ60552662
Bankovni spojeni: Komeré'm’ banka, a.s. Eislo dé’tu: 19-5191650227/0100

(da’le pro 06e této smlouvy rovné’z" jen ,,Objednate/“)

a

ZHOTOVITELEM:

Sweco a.s.

se Sid/em Ta’borské 940/31, Nusle, 14000 Praha 4

zastoupené ve vécech sm/uvnl’ch: PFedstavenstvem spaleé'nosti
zastoupena’ ve vécech technickych:
zapsanym v Obchodnim rejstfi’ku vedeném u Méstského soudu v Praze odd/7 B, vloz"ka 7326
16.- 264 75 081
016: C226475081
Bankovnl’ spojeni: KomerEnI’ banka, 3.5., c". (1; 1700041/0100

(da’le pro 05e této smlouvy rovnéz" jen ,,Zhotovitel")

PREAMBULE
Tato smlouva byla uzavFena na zékladé vysledkt‘} zada’vaciho Fizeni pro zada’ni veFejné zaka’zky malého rozsahu na
sluiby sna’zvem ,,Zpracovéni projektové dokumentace pro vybe'r zhotovitele v podrobnostech dokumentace pro
provédéni stavby (DPS) - UV Svar'ec — kontinua’lni mér'eni pro sila vépenného hydra’tu“, v némz' se Zhotovitlel stal
vybranym dodavatelem a pFedloz'i/ nejvyhodnéjs'l’ nabidku (da'le pro (15e této smlouvy rovnéz’ jen ,,NABIDKA“)
zpracovanou pod/e zadévaci dokumentace Objednatele. Obé smluvni strany se zavazuji pInit podminky obgafené
v nés/edujicich ustanovem’ch této smlouvy, pfiéemf za za’vazné 5e pro obe" smluvm' strany povaz'uje rovnéz" NABIDKA a
zada’vaci dokumentace.

CVLIINE’K 1.
WMEZENI POJMU

Pro 05e této smlouvy jsou vymezeny na’sledujici pojmy:

1 . 1 OBJEDNATEL
1.1.1 Objednatelem se pro fiEe/y te'to smlouvy rozuml' subjekt, oznar‘feny takto v za’hlavi této smlouvy, kter}?

objednal a zadal pFedmét plnénl' specifikovan}? v této smlouve'.
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1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.1.2 ZMOCNE'NI'
Objednate/ timto zmocn"uje (povér'uje) Zhotovite/e, aby jedna/ jako jeho za’stupce ve V§ech
zé/eiitostech zhotoveni, projedném’ a souc'innosti pFi provédénl' jednotlivych stupfifi projektové
dokumentace, zejména pFi ziska’va’m’ v§ech nezbytnYCh souhlasnych vyjédFenI', stanovisek, rozhodnutl'
a nutnych pra'voplatnych povolenl’ od dotEenych sprévnl’ch orgénfi a fyzickych nebo pra’vnickych osob,
které jsou uvedeny v této smlouvé nebo které z této smlouvy vyplyvajl', nestanovf-li tato smlouva
vyslovne" jinak. Na z"a’dost Zhotovitele pr'edé Objednatel Zhotoviteli pisemnou plnou moc jako
samostatny dokument.

ZHOTOVITEL
1.2.1 Zhotovitelem se pro 06e této smlouvy rozuml’ subjekt oznaéeny takto v za’hlaw' této smlouvy.
1.2.2 Zhotovitel proh/as'uje, z'e je plne" prévné a odborne" zpflsobil}? k Fédnému a vc'asnému plném’ vs"ech

povinnost/ vyplyvajl'cich mu 2 této smlouvy.

PODDODA VATELé
1.3.1 Zhotovitel je po pr'edchozfm pI'semném souhlasu (schva’lem') Objednate/e opra’vnén zadat c'ést plnénl’,

ke kterému se touto smlouvou zavézal, zejména provedenl' speciémim 2.1;.7konfl (profesi), poradcfim a
specialistfim zfad tr’etl'ch osob (da’le téz' jen ,,poddodavateié“). Vtéchto pFipadech doloz‘v’ Zhotovitel
Objednateii pro potfeby posouzem’ poiadavku v dostateé’ne'm pfedstihu za’k/adni identifikaé’ni 0daje
téchto paddodavate/fi, kalku/aci vys'e nék/adb’ na zaji§téni jejich sluz'eb a kopie jejich platnych
opra’vnéni k zajis'ténl' poiadovaného vykonu nebo s/uz'by. Objednate/ schvéleni poddodavatelfi
bezdfivodné’ neodml’tne. Zhotovitel se zavazuje rozhodnuti Objednatele respektovat.

1.3.2 Zhotovitel pFebI’ra' plnou odpovédnost za ves'kera’ plnénl’, které pfevezme od poddodavatelfi, tzn., z'e
Zhotovitel za plne'ni svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy realizované prostr'ednictw’m
poddodavatelfi nada’le odpow’dé tak, jako by p/niI sa’m.

DfLo
1.4.1 Dilem se rozuml' pFedmét plnéni podle této smlouvy, tedy projektové dokumentace a souvisejl'c/

inz'enyrské éinnosti, které provede Zhotovitel pro Objednatele pod/e této smlouvy.
1.4.2 Cenou dila se rozuml' honora'F Zhotovitele sjednany touto sm/ouvou za realizaci pFedmétu plnénl’ pod/e

této smlouvy, tedy cena za zpracovém’ projektové dokumentace a souvisejl'ci inz'enyrské Einnosti, které
provede Zhotovitel pro Objednate/e pod/e této smlouvy. Aby byl odlis"en pojem ,,cena stavby“ (v
na’vaznosti na odst. 1.5. této smlouvy), je pro 05e této smlouvy cena dl’la oznaEena jako ,,honoréf
Zhotovitele“ nebo jen ,,honora’f“.

STA VBA
1.5.1 Stavbou 5e pro 06e této smlouvy rozuml’ pozemnl’ stavba s technologii die 5/. 4.1. této smlouvy ve

v§ech jejich éa’stech, s pFI's/u§enstvim, zahrnujl'ci veékeré stavebnia inienyrské objekty, technologické
provoznl’ soubory, pra'ce a dodévky s jejim provedem’m souvisejici. Stavba bude v budoucnu
zrealizova’na na podkladé projektové dokumentace zpracované pod/e této smlouvy.

1.5.2 Cenou stavby se pro fiée/y této smlouvy rozuml’ celkové na’klady budouci stavby tak, jak byly
vyprojektované Zhotovite/em a stanovené za podml’nek stanovenYCh v této smlouvé.

ZHOTOVITEL STA VBY
Zhotovite/em stavby se rozumi subjekt, ktery bude v budoucnu realizovat stavbu dle odst. 1.5. této smlouvy na
za’kladé projektové dokumentace zpracované pod/e této smlouvy.

TECHNICKV DOZOR STA VEBNI’KA (TDS)
1.7.1 Technicky dozor stavebnika jako investora je za’stupcem Objednate/e na stavbé pr"i jejl' realizaci.

ZabezpeEuje pro Objednatele kontrolu kvality provédénych praci a doda’vek na stavbé pod/e projektové
dokumentace, fidi kontrolni dny stavby, kontro/uje harmonogram realizace stavby, Eerpéni na'k/adfi
stavby a vyjadfuje 5e ke zména’m stavby.

1.7.2 TDS mflz'e Objednate/ zajistit Vlastnimi kapacitami nebo jeho Einnost mfiie sjednat dodavatelsky
prostFednictvim odborné zpfisobilého subjektu.

1.7.3 Z povahy c'innosti TDS vypl7va’ fizké spolupra’ce se Zhotovitelem zejména vprfibéhu realizace
autorského dozoru a spolupréce pFi dokonéenf stavby. Pokud je TDS sjedna'n ve fézi zpracova’nl'
projektové dokumentace, spolupracuje TDS a Zhotovitel ve vs'ech etapa’ch realizace dila.

1.7.4 Osobu vykonévajl'cf TDS Objednatel Zhotoviteli pisemné ozna’mi.

ZVLAs'TNI’ PODMfNKY
1.8.1 Zhotovitel si je védom skuteEnosti, z'e Objednatel, jako veFejny zadavate/ je povinen pod/e zékona é.

340/2015 5b., 0 zvlé§tnich podminka’ch Lic'innosti nékterych smluv, uveFejn'ovénI' téchto smluv a o
registru smluv (za’kon o registru smluv) uvefejnit v registru smluv L'Iplné znénl’ této smlouvy VE. v§ech
jejich dodatkfi s tfm, z'e tato smlouva nab)7va' L'Iéinnosti az" dnem jejiho zveFejnénI’ v registru smluv.

1.8.2 Zhotovitel si je védom skuteEnosti, z"e pod/e § 2 pism. e) za’kona é. 320/2001 5b., 0 finanEnI' kontrole
ve veFejne’ spra’vé, v p/atne'm znéni, je osobou povinnou spolupfisobit pFi vykonu finanEnI’ kontroly.
Zhotovitel se zavazuje, z"e poskytne potr'ebne’ spolupfisobeni pFi vykonu finanEni kontroly a umoinl’
pfistup kontrolnich orgén k potr’ebnym dokladfim vc". smluv a souvisejicich dokumentfi, které pod/éhaji
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1.8.3

1.8.4

1.8.5

ochrané pod/e zvléEtnich prévnich pFedpisfi (napF. obchodni tajemstvi, utajované skuteEnosti) 2a
pFedpok/adu, z'e budou splnény poz'adavky kiadené pra’vnimi pFedpisy (napF. zékon E. 255/2012 5b., 0
kontro/e), a to po celou dobu realizace dila a trva’ni za'ruEni doby. Stejné podminky spo/upusobeni pFi
vykonu finanEni kontroly 5e Zhotovitel zavazuje zajistit u svych subdodavatelu.
Zhotovitel souhlasi se zveFejnénim obsahu smlouvy nebo jejich Ea’sti pod/e za'kona E. 106/1999 5b., 0
svobodném pFistupu k informacim, ve znéni pozdéjé’ich pFedpisfl. Zhotovite/ si je ve'dom skuteEnosti, z'e
Objednatel, jako veFejn’y zadavatel je povinen pod/e za’kona E. 134/2016 Sb. zveFejnit na svém profilu
zadavatele L'Iplné zné’ni této smlouvy VE. vsech dodatku a pFi/oh a vysi skuteEné uhrazené ceny po
ukonEenI' platnosti smlouvy. Pokud se Objednate/e vztahuje zékon E. 340/2015 Sb. 0 registru smluv, je
povinen tuto smlouvu zveFejnit v souladu s tirnto zékonem. Zhotovite/ je seznémen se skuteEnosti, 2e
poskytnuti téchto informaci 5e die citovanych zékom‘i nepovaz"uje za poru§eni obchodniho tajemstvi a
s jejich zveFejnénim timto vyslovuje svb’j souhlas.
Zhotovitel neni opra’vne'n postoupit poh/edévku plynouci z této smlouvy tFeti osobé bez pisemného
souhlasu Objednatele. Zhotovitel neni opra’vnén zapoEist jakékoliv své poh/eda’vky za
Objednate/em z titulu této smlouvy VfiEi jakymkoliv pohledévka’m Zhotovitele za Objednate/em.
Zhotovite/ je povinen_ uchovat veskerou dokumentaci souvisejiCI srealizaci dila die této smlouvy
minima’lné do mama: zéruEni ihuty podie této smlouvy. Objednatel, jim poveFené subjekty a kontro/ni
orga'ny budou mIt k témto dokumentum na vyzédéni pFistup. Zhotovitel se zavazuje zajistit stejné
podminky i u svych pFipadnych subdodavate/I‘J’.

v v ELANEK 2. , ,
PREDMET SMLOUVY A VYMEZENI DILA

PIEEDMET SMLOUVY, 0110
2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

PFedmetem této smlouvy je za'vazek Zhotovitele provést a dodat Objednateli dila, na viastni nékiady a
nebezpeEi, kterym se pro uEe této smlouvy rozumi vypracova'ni projektové dokumentace stavby”UV
SvaFec - kontinué/ni méFeni pro sila va'penne’ho hydra’tu“ (da’le jen ,,projektova’ dokumentace" nebo
,,PD“) a poskytnuti veskerych dalsich inz'enyrskych Einnosti, vykonfl a sluzeb, které souvisi s
vypracova’nim této projektové dokumentace a zajis'ténim inz'enyrskych Einnosti, a to vs'e vrozsahu
touto smlouvou stanoveném (da'le téz" jen ,,di/o“). Objednatel 5e zavazuje di/o pFevzit a uhradit jeho
cenu, pFiEemi uhrazeni kterékoliv z Ea’sti dila pFecha’zi vlastnické pra’vo a nebezpeEi s'kody k uhrazené
Ea’sti dila na Objednate/e.

Dilo dle pFedchoziho odstavce tedy zahrnuje i poskytnuti ves'kerych odbornych a souvisejicich sluzeb a
vykonL°I Zhotovitelem, které jsou nezbytne’ kFa’dnému a asnému vypracovéni PD v razsahu a za
podminek vyp/yvajicich z této smlouvy, pFis/ué’nych prévnich pFedpisfi a norem, pFipadné viastnosti
obvyk/ych vzhledem k povaze a razsahu stavby a poskytnut/ ves'kerych inzenyrskych Einnosti.

Dilo d/e této smlouvy se Eleni na dé/e uvedeny stupen projektové dokumentace a da/si vykony a siuz'by
(etapy), pFiEemz' bliz's'i specifikace dila je obsaz'ena v pFi/oze E. 1 této smlouvy a v na’sledujicich Eléncich
této smlouvy. Podrobnosti k razsahu zpracovéni etap jsou uvedeny v pFiIohéch E. 1 a2 E. 4. této
smlouvy. Zék/adni Elenénijednot/ivych etap je na’sledujici:
2.1.3.1 zhotoveni dokumentace pro prova’déni stavby vE. zaméFeni stévajiciho stavu vE. zaji§téni

potFebnych podkladfi (DPS)
2.1.3.2 technicka' pomoc v zadévacim Fizeni na vybér Zhotovite/e stavby (HN)
2.1.3.3 vykon autorského dohledu pFi realizaci stavby (AD)
Dilo bude realizova'no na zékladé zejména na’sledujicich podkladL‘i, které Objednatel pFedaI Zhotoviteli
pFed podpisem této smlouvy:
2.1.4.1 Specifikace pFedmétu plnéni, které je pFi/ohou této smlouvy.
2.1.4.3 Da/Ei podk/ady, pokud budou nutné, si smluvni strany pFedaji v ra’mci upFesnéni podkladfi

pod/e odst. 3.2 a 3.3 této smlouvy.

FORMALNI’ NALEZ‘ITOSTI PROJEKTOvé DOKUMENTACE
2.2.1

2.2.2

Projektova’ dokumentace bude zpracovéna zejména v souladu s touto smlouvou, s odsouhlasenymi
zéme'ry a poz'adavky Objednatele a 5 pFipominkami a podminkami pFI’s/uénych instituci.

Zhotovitel zhotovi projektovou dokumentaci die pFI’slusnych EN CSN 3 (:‘SN v Ea’stech za’vaznych i
smérnych. Odchylky musi byt vzdy odsouhlaseny Objednatelem. SouEéstI projektové dokumentace
bude také soupis EN CSN a CSN vztahujicich se k jednotlivym stavebnim objektum a provoznim
souborum, popF. soupis jinych pFedpisfi vztahuji'CIch se k na’vrhu budouci stavby. Zhotovite/ se da’le
2a vazuje vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s pFis/usnymi pra’vnimi pFedpisy zejména:
2.2.2.1. vyh/a's"ky 131/2024 o dokumentaci staveb v platném znéni ke dni podpisu této smlouvy,
2.2.2.2. za'kon E. 134/2016 5b., 0 zadévéni veFejnych zaka’zek,
2.2.2.3. vyh/a'Eka E. 169/2016 5b., 0 stanoveni razsahu dokumentace veFejné zaka'zky na stavebni

pra'ce a soupisu stavebnich praci, doda’vek a sluz'eb s vykazem vymér,
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3.2

3.3

3.4

2.2.2.4. a da’le v souladu s vikonovymi fa’zemi, které jsou specifikova’ny v pFi/oha’ch sazebm’ku UNIKA
2024 (da'le jen UNIKA).

2.2.3 DPS bude Objednateli odevzda'na v4x tisténych vyhotovenich a 2x elektronickém vyhotoveni na
vhodném datovém neuzamc'eném nosic’i die nés/edujiciho odstavce (CD nebo flash); dals'i
Objednatelem vyz'édana' vyhotovem' budou Zhotovitelem détova’na jako vicetisky. Vz'dy nejme’né jedno
vyhotoveni PD odevzdané Objednateli musi obsahovat origina’l dokumentu pFI’sIus'ného dr'adu, na
kterém bylo pr'edjedna'no, projednéno nebo zaprotokolova'no, nebo tvor'l’ pFi/ohu pravomocného
rozhodnuti, a originél podpisu a otisku razitka Zhotovitele.

2.2.4 DPS bude pr'eda'n v jednom vyhotoveni i v digitalizované formé se zajis'ténim antivirové ochrany, pr'i
nutném zachova’ni kompatibility poéi’taéového prostr'edi MS Windows a MS Office. Obé sm/uvnl’ strany
se dohodly, z"e spoiec'né poc'l'tac'ové prostr'edi, ve kterém si budou pr'edévat dokumenty v eiektronické
podobé, bude postaveno na pouiiti na'siedujiciho software 5 nI’z'e uvedenymi c'isly verzi nebo vyss'l’mi:
Microsoft Office Word 2003 SP3, Microsoft Office Excel 2003 SP3, AutoCAD 2006, vizualizace ve
forma’tu TIFF.

2.2.5. Souc’a’sti zpracova’ni DPS je zaméi’eni' stévajl'ciho stavu vc". zajis’té’ni potFebnich podk/adfl. Pro vy/ouEeni
pocnybnostf JSOU tyto éinnosti souéésti‘ceny pod/e 5.3.1.

SPR/lVNf POPLATKY
Spra’vni poplatky (budou-Ii) nejsou zahrnuty v honora’Fi pod/e odst. 5.3. te’to smlouvy.

v , v ICVLIANEK 3. ,
DOBA PLNENI, PREDANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Zhotovitel se zavazuje pinit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy v terminech a Ihfitéch sjednanych v této
smlouve". Zmény danych termini} Ei ihfit (zejména jejich upr'esnéni v souladu s prfibéhem realizace dila) je
moz'né provést pouze za podrnl’nek stanovenych touto smlouvou pro prova'déni zmén a dodatkfi smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, 2e rozhodnym datem pro poEa’tek béhu ihfit die odst. 3.4 je den upFesnéni podkladfi
pl’edanych Objednatelem Zhotoviteli podle odst. 3.3. této smlouvy.

Smluvnl' strany vstoupi bezodkladné po nabytl' fiéinnosti této smlouvy v jedna’ni o upfesnéni podkladfl
pr'edanych die odst. 2.1.4 této smlouvy. Smluvni strany se dohodly, z"e nebude-Ii pisemne' sjedna'no jine' datum
upFesne'nI'podadL‘i ve smysiu odst. 3.2 této smlouvy, povazvuji se pFedmétné podk/ady za upr’esne'né uplynutim
30. ka/enda’fniho dne po oboustranném podpisu této smlouvy, v takovém pr'ipadé je tedy rozhodnfm dnem ve
smys/u pFedchoziho odstavce 31. kalenda’FnI’ den pa oboustranném podpisu této smlouvy.

LHUTY PLNENI' byly smiuvnl’mi stranami sjednény nésiedovné:
3.4.1 Vypracovénl’ a pfeda'ni PD pod/e odst. 2.1.3.1 této smlouvy (DPS) s pfedpokladem nejpozdéji

do 150 kalendéfnfch dnfi ad terminu pod/e odst. 3.2 této smlouvy.

3.4.2 Technicka’ pomoc vzadévacim Fizeni na vybér Zhotovitele stavby pod/e odst. 2.1.3.2 této smlouvy
(HN):
- pr'edpok/ad zaha’jeni vykonu HN: cca 90 kalendéFn/ch dnL‘} po pr'eda'ni DPS pod/e odst. 3.4.1 této

smlouvy
- pr'edpoklad ukonc'eni vykonu HN: cca 120 ka/endér'nich dm‘} po pr'eda'ni DPS pod/e odst. 3.4.1 této

smlouvy
Bez ohledu na uvedené lhfity konéi vykon HN prova’dény Zhotovitelem die této smlouvy provedenim c'i
obstarénim vs'ech Ukonfi Zhotovitele, které tato smlouva pf‘edpoklédé, c'i které p/ynou z povahy
zadévaciho r"izeni pod/e za’kona E. 134/2016 Sb. (tj. skutec'né ukonc'eni vykonu HN).
Zhotovite/ je povinen pFi realizaci HN respektovat terminy a IhL°Ity stanovené zékonem é. 134/2016 Sb.
v platném znénl’, tj. zejména:
a) poskytnout Objednateli odbomé odpovédi na dotazy uchazec'fi nejpozdéji do 3 ka/endér'nich dnfi

od jejich obdrieni prostfednictvim e-maiiove' zprévy
b) provést dal§i dkony HN nejpozdéji do 7 pracovnich dnfi, pokud mezi sm/uvnimi stranami nebude

dohodnuto jinak.
3.4.3 vykon autorského dohledu v prt‘l’béhu realizace stavby pod/e odst. 2.1.3.3 této smlouvy (AD):

’ zaha’jeni vykonu AD: od zahéjeni realizace stavby
— ukonéeni vykonu AD: pfedéni a pfevzeti dokoncené stavby mezi Objednatelem a Zhotovitelem

stavby
- pFedpok/a’dana’ Ihfita vykonu AD odpovida' pfedpokla’dané Ihfité realizace stavby v trva’ni do 6 mésicfi

(doplnI’ UEastnik)
Bez ohledu na uvedené terminy a Ihfitu konc'i vykon AD provédén}? Zhotovite/em dle této smlouvy
provedenim Ei obstara’nl’m v§ech dkom? Zhotovitele, které taro smlouva pFedpok/a’dé, c'i které plynou
z povahy Einnosti Zhotovitele, popf. z povahy stavby (tj. skuteéné ukonéeni vykonu AD).

§m|ouva o zhotoveni projektové dokumentace:
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PREDANI’ PROJEKTOvé DOKUMENTACE
3.5.1 Projektové dokumentace bude pFedéva’na pod/e odst. 2.1.3 této smlouvy a ve sjednaném term/nu Ei

lhfité pod/e odst. 3.4. této smlouvy. Povinnost Zhotovite/e pr'edat PD je splnéna, je-li PD pr'eda'na a5,
ve stavu odpow’dajicim poiadavkfim vyplyvajicim z této smlouvy, a je schopna uz"ivénl' k Life/u, ke
kterému byla vyhotovena. Nedokoné'enou PD nenI’ Objednatel povinen pFevzit. Obdobné neni
Objednatel povinen pFevzit PD vykazujt'ci vady a nedodé/ky.

IV,3.5.2 0 pfeda’m’ PD poFI’dI’ smluvnl' strany protokol, ktery podepISI opra’vnénl’ za’stupci obou smluvm’ch stran.
Objednatel urc"uje svym za'stupcem pro tyto (15e osobu odpovédnou za pFevzet/ PD Ing. Jana Sojku.
Protokol se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, p0 jednom pro kaz’dou ze sm/uvnl’ch stran.

3.5.3 Nejpozdé'ji 14 kalenda’r"nich dnfi pFed zévéreénym pr'eda’nl'm PD 076 této smlouvy pfedloii Zhotovitel
Objednateli jedno kompletnl' vyhotovem’ pFI’s/us'né dokumentace k vyjédr'enl'. Toto vyja’dFenI' provede
za'stupce Objednate/e pl’semnou formou nejpozdéji do 7 kalendarnlch dnt‘J’. Objednatel uré’uje svym
zéstupcem pro tyto (26'e osobu uvedenou v odst. 3.5.2 této smlouvy.

3.5.4 Postupem pFeda'nI' a pFevzetI' PD dle odstavce 3.5. nejsou nikterak dotEena pra’va Objednatele z titulu
odpovédnosti Zhotovitele za vady dila.

éuiNEK 4.
CENA STA VBY

STA VBA
Stavbou se pro (16"e této smlouvy rozumi inz'enyrské stavba s na’zvem ”fill évai‘ec - kontinuélni méi‘em’
pro sila va’penného hydra’tu" ve vs'ech jejich c'a'stech, s pFI’s/uéenstv/m, zahrnujici veékeré stavebnl’ a
inz'enyrské objekty, technologické provoznl’ soubory, pra'ce a dodévky s jejl'm provedenl’m souvfsejl’ci. Skuteény
rozsah a obsah stavby je dén projektovou dokumentacf pro provedeni stavby (DPS) a podrobnymi
specifikacemi, tj. podrobnymi pOIOZVkOVYmI' vykazy vymér. Ocenéné podrobné poloz'kové vykazy vyme'r pak tvor'l’
v souhrnu celkové na’k/ady stavby (rozpoéet).

CENA STA VBY
4.2.1 Cena stavby (celkové na’klady stavby) pFedstavuje souhrn cen V§ech praci a doda’vek, které byly

vyprojektova’ny nebo Vyslovné uvedeny Zhotovitelem v rozpoé'tu. Cena stavby obsahuje za’rover':
veékeré dane', c/a a poplatky (at' na’vratné c'i nikoli) a vedlej§i rozpoc'tové na’klady, které se va’z"l’
k realizaci stavby.

4.2.2 Vra'mci realizace dila die této smlouvy Zhotovitel mimo jiné téz" odborné sestavi celkové nék/ady
stavby na zékladé detailnl'ho po/oz'kového rozpoétu. Zhotovitel se zavazuje provést dI’lo d/e podminek
sjednanych v této smlouvé, zejména dle poz'adavkc‘} Objednatele, a v souladu s jeho pokyny, a to s
ve§kerou odbornou dovednosti, pééf a pilf odpovidaj/ci standardu profesnl' praxe tak, aby stavbu bylo
moz'no provést ve vs'ech jejich c'a’stech za touto sm/ouvou uvedené na’k/ady (viz odst. 4.3 této
smlouvy) stanovené Zhotovitelem v podrobném poloz'kovém rozpoEtu stavby, a to ocenénim v aktua’lnl’
cenové L’Irovni pod/e cenl'ku stavebnl’ch pracf RTS, pfl’padne‘ lnd/viduéln/ kalkulacf u poloiek, které
v cenl’ku RTS obsaieny nejsou, podloéenou cenovou nab/’dkou z/skanou prfizkumem trhu. Zhotovitel se
pFl névrhu stavebnl’ch materia’lfi a technologil’ bude Fidit hospodérnosti pFi zachova'nl' standardu
poiadovaného Objednate/em, a to jak z hlediska poFizovac/ch na’kladfi, tak i z hlediska na’kladt? na
budouci provoz a fidrébu stavby. Zhotovitel v§ak negarantuje, z“e nabl’dkové ceny dodavatelfi, kter'l’ se
budou uchézet o zhotoveni stavby, budou ve shodé s jeho na’zorem.

Objednatel v souladu s vy§e uvedenym stanovuje, z'e celkové maxima'lnl' na’klady stavby (souéet na’kladt‘i
byva/ych hlav I. a? XI. souhrnného rozpoEtu) nepFekroEi 5 500 000,- KE bez DPH. Tato Eéstka je vychozim
podkladem pro zpracova’ni projektové dokumentace a Zhotovitel musi rozpoEtem prokézat, z'e 56 ad této Eéstky
neodchyluje. Tato Eéstka je souEasné vychozim podkladem pro vypoc'et ceny dila (honorér’e Zhotovitele).

Zhotovitel prohla§uje, z’e dle jeho odborn7ch znalosti a vychozich pfedpokladfi pFi uzavFenI’ této smlouvy je
moz”no stanovené maximélni pFedpok/a’dané néklady stavby dodrz'et pr'i splnénl' poz'adavku, z"e pFedme'tna’
stavba bude realizovéna vdané lokalité spoiadovanymi stavebné technickymi, uz'itnymi, estetickymi a
kvalitativnl'mi vlastnostmi, tak, jak byly stanoveny v zadévaci dokumentaci. Zhotovitel déle prohla§uje, bude
veden snahou o maximélnl' hospoda'rnost a ekonomickou vyhodnost celkového Fes'enl’, a z'e projektova'
dokumentace, kterou ma’ dle této smlouvy vypracovat a ve§keré dals"i p/néni, zejména autorsk)? dohled, budou
sméfovat k tomu, aby byl tento finaném’ limit dodrz“en.

Pokud Zhotovitel v prfibe'hu zpracova’nl' PD zjisti, z"e poiadavky Objednate/e na rozsah a obsah stavby zvy§uji
celkové na'klady stavby nad hodnotu uvedenou v odst. 4.3. této smlouvy, neprodlené Objednatele na tuto
skuteénost pl'semné upozornI' a vyz"a'da’ si od Objednate/e pfsemné stanovisko k dals'i realizaci dI'Ia pod/e této
smlouvy. Pokud tak Zhotovitel neuc‘fini, ma’ se 2a to, z”e celkové maxima'lnl' néklady stavby pod/e odst. 4.3. této
smlouvy je schopen i pFes poiadavky Objednatele na rozsah a obsah stavby dodrz'et.
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5.12

5.4

I - éLANEK 5.- I I I
HONORAR ZHOTOVITELE, FAKTURACNI A PLA TEBNI PODMINKY
Smluvnl' strany se dohod/y, z"e za provedenl' dl'la v rozsahu dle této smlouvy na'lez'i Zhotoviteii honora’F ve vys"i
uvedené odst. 5.3 této smlouvy. Honora'F zahrnuje ve§keré na'klady Zhotovitele nezbytné k Fa’dnému a
asnému splnénl' vs"ech jeho povinnostl' vyplyvajicich z této smlouvy, vé'etné' ve§kerych ved/ejéich nékladfl
Zhotovitele, neni—[i v této smlouvé vyslovné' uvedeno jinak.

Sjednana' viée honora’Fe mfiz'e byt me'néna Vyhradné za nékteré z niz"e uvedenych podminek:
5.2.1 Pokud p0 podpisu smlouvy dojde ke zména'm sazeb DPH. Sazba DPH bude dEtova’na vz'dy v za’konem

stanovené v73? kdatu uskuteé'néného zdanitelného plnénl', kde datem uskutecneneho zdanitelného
plnénl'je datum podpisu protokolu pod/e odst. 3.5 této smlouvy.

5.2.2 V pFI’padé’ w’cepraci — Zhotovitel provede préce, doda’vky nebo sluz"by nad ra’mec sjednan)? 6i
pFedpokla’dan)? touto smlouvou V pi‘l'padé, 2e se Zhotovitel s Objednatelem na’leiitou formou dohodl na
jejich provedem’ (vyz'édané vicepra’ce). PFi zada’nl' vicepraci postupujl’ smluvm’ strany v souladu 5 § 222
za'kona c": 134/2016 Sb. Vicepracemi se ménl' pFedmét dila. Vicepra'ce je nutné sjednat vz'dy dodatkem
ktéto smlouvé’. Zhotovite/ nema’ nérok na dhradu jakychko/iv pr'ipadnich vicepraci, pakiii’e tyto
provede bez pFedchozi pI'semné dohody s Objednatelem sjednané formou r'édného dodatku ktéto
smlouve".

5.2.3 V pFipadé ménépraci — Zhotovitel neprovede pra’ce, dodévky nebo sluz'by v rémci sjednaném Ei
pFedpok/a'daném touto smlouvou za pFedpok/adu, z"e Objednatel jejich vyjmuti z pfedmétu plnéni d/e
této smlouvy poz’aduje. PFi sjednénl’ ménéprac/ postupujl’ sm/uvni strany v souladu 5 § 222 zékona E.
134/2016 Sb. Ménépracemi se ménf pr'edmét dila. Ménépréce je nutné sjednat vz'dy dodatkem k této
smlouve". Ves'keré pfipadné ménépra’Ice za neprovedené Ea'sti dila budou odeéteny v c'a'stkéch, které
byly kalkulova'ny Zhotovite/em v NABIDCE.

5.2.4 Pokud po podpisu smlouvy dojde ke zme'na’m sazeb DPH. Sazba DPH bude UEtovéna vz’dy v zékonem
stanovené vis'i kdatu uskuteénéného zdanitelného plnéni, kde datem uskuteénéného zdanitelného
plnénl'je datum podpisu protokolu pod/e odst. 3.5 této smlouvy.

Ce/kova’ vy§e honora'Fe je pro jednotlivé etapy plnénl’ stanovena takto:

honora’i‘ Zhotovitele
odst. pfedmét plnénl’ - etapa ..

bez DPH DPH ...% vc. DPH

zhotovenl' dokumentace pro prova’dénl’
5.3.1 stavby (DPS) pod/e odst. 2.1.3.1 této 493 200,- 103 572,- 596 772,-

smlouvy

technicka’ pomoc v zada’vacr’m Fizem’ na
5.3.2 vybér zhotovite/e stavby (HN) pod/e odst. 15 000,- 3 150,- 18 150,-

2.1.3.2 této smlouvy

vykon autorského dohledu pr'i reallzaci
5.3.3 stavby (AD) pod/e odst. 2.1.3.3 této 40 000,- 8 400,— 48 400,-

smlouvy

5.3.4 Celkovf honora’l‘" 548 200,- 115 122,- 663 322,-

Pro vy/ouEeni pochybnosti se konstatuje, z”e ve§keré pFI’padné vicepra’ce dle odst. 5.2.1 této smlouvy budou
Objednate/em zadéva'ny vsouladu se za’konem c". 134/2016 5b., 0 zada’vanl' vefejnych zakézek, vplatném
znéni. Zhotovitel nema' nérok na ahradu jakychkoliv pr'ipadnych vicepraci, pakliz'e tyto provede bez pr'edchozi
pl’semné dohody s Objednate/em sjednané formou Fédného dodatku k této smlouvé.

Ve§keré pFI’padné ménépra’ce za neprovedené Ea’sti dila budou z fIronora'r'e podle odst. 5.3. této smlouvy
odeEteny, a to v Eéstka’ch, které byly kalkulova’ny Zhotovitelem v NABIDCE.

Objednatel neposkytuje za’lohy. Platby honora’r'e budou uskuteéfiova‘ny v korunéch Eeskych na’s/edujicfm
zpfisobem:
5.5.1 HonoréF die odstavce 5.3.1 této smlouvy bude Zhotoviteli uhrazena po r'a’dne’m a bezchybném splném’

pfedmétu plnéni a jeho protokola’rnim odevzda’nl’ Objednateli, a to na za'kladé faktury, kterou je
Zhotovite/ opra'vnén vystavit dnem podpisu pi‘islus'ného protokolu opra'vne'nymi za’stupci obou
sm/uvnich stran.

5.5.2 HonoréF d/e odstavce 5.3.2 této smlouvy bude Zhotovite/i uhrazen na za’kladé faktury vystavené po
provedeni véru nejvhodne'js'i nabidky v zada'vacim Fizeni na vybé'r Zhotovitele stavby.

SImlouva o zhotoveni projektové dokumentace:
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5.5.3 Honora’i" dle odstavce 5.3.3 této smlouvy bude Zhotovite/i hrazen na za'kladé faktur vystavovanych
Iv!pravidelné 1X za 3 més/ce, a to vz'dy k pos/ednl'mu dni kaz'dého tFet/‘l'zo kalendarnlho mésice.

vyée fakturovanych c’éstek bude stanovena aritmetickym prfimérem z 85% honora'Fe odst. 5. 3.3 této
smlouvy na pFedpok/a'danou mésic'nl' lhfitu vykonu AD dle odst. 3.4.3 této smlouvy x 3 (platba 1x za 3
mésice).
Zbyvajicich 15% honora’Fe podle odst. 5.3.3 této smlouvy bude s/ouz"it jako rezerva pro pr'I’pad, z'e by
dosVo k prod/ouz"eni pr'edpokla'dané lhfity vykonu AD dle odst. 3.4.3 této smlouvy. Uvedené rezerva
bude poskytovateli uhrazena na zékladé’ faktury, kterou je poskytovatel opra'vnén vystavit k datu
skuteé’ného ukoné’enl' vykonu AD tj. k term/'nu pFeda’nI' a pFevzeti dokont‘fené stavby.

Platebm’ doklady (faktury) jako dafiové a L'IEetnI' doklady musi obsahovat ddaje pfedepsané za’konem E.
235/2004 5b., a dani zpfidané hodnoty, ve znénl' pozdéjéich pFedpisfi, za’konem E. 89/2012 5b., obéansky
zékonl'k, zékonem E. 563/1991 5b., 0 déetnictvi, ve zne"nI’ pozdéjs'l’ch pFedpisfi a touto smlouvou, jinak jsou
neplatné a budou vra’ceny Zhotoviteli k doplnénl’ c'i opravé. Oprévnénym vrécenl’m faktury pr'esta’va’ bé'z'et
pfivodnl’ lhfita splatnosti. Cela' Ihfita bez: znovu ode dne dorué’enf opravené nebo nové vyhotovené faktury.
Platebni doklady (faktury) budou pFeda'ny ve 3 vyhotovenl'ch a budou obsahovat alespofi tyto Udaje

ng’zev avs/dlo opra’vnéné a povinné osoby. to jest Objednatele a Zhotovitele,
[C a DIC Objednatele a Zhotovitele
C’isio smlouvy,
c'is/o platebm’ho dokladu (faktury),
den odes/éni, den splatnosti a datum skuteEného zdanitelného plnénl’,
oznaEenI’ pene'iniho Listavu a Eislo éétu, na ktery mé Objednate/ platit,
na'zev zaka'zky v textu faktury,
oznaé'enl' fakturované etapy pfedmétu plne'nl’,
fakturovanou Ea’stku bez dané, sazbu dané, dad a celkovou Eéstku vc'etné dané z pr'idane' hodnoty,
oznac'fenl' pFedmétu plnéni a oznaéenl’ fakturované Ea'sti pFedmétu plnénl’ s odkazem na pFI'slus'nou c'ést
smlouvy,

. razitko a podpis opra'vne'né osoby Zhotovitele

DALs'I’ PLATEBNI' PODMI'NKY
5.7.1 Splatnost Zhotovite/em vystaveného dafiového dokladu (faktury) je 14 dnfi od doruEenI’ Objednateli a

Uhrada se bude prova’dét bezhotovostnim pFevodem L'IEtu Objednatele na dc'et Zhotovitele. Platby za
jednotlivé dI'IEI’ c'a'sti pr'edmétu plnéni (etapy) budou UEtova’ny dilél’mi dafiovymi doklady (fakturami)
vc'etné dané z pFidané hodnoty.

5.7.2 Objednatel je opra'vnén pozastavit dhradu faktury vpr'l'padé, kdy zjisti, z'e Zhotovitel prova’di dilo
v rozporu s touto smlouvou Ei pr’isluénymi pra'vm’mi pfedpisy. Takto pozastavenou fakturu Objednatel
uhradl’ bezodkladné poté, co Zhotovitel sjedné na’pravu.

5.7.3 Sazba DPH bude UEtova’na vza’konné vyéi ke dni uskutec'ne'ného zdanitelného p/néni kaz'de’ho
dafiového dokladu.

zééTOVA TELNE’ NAKLADY
Sm/uvnl’ strany se dohod/y, z’e pro 06e této smlouvy nezahrnuje honorér' Zhotovitele pod/e odst. 5.3 této
smlouvy néklady skuteéne' vynaloz'ene’ Zhotovitelem na:
5.8.1 reprodukci pla’nfi, na'ErtL‘}, vykresfi, graflckych zobrazeni, textovych vyja'dfeni a jiné dokumentace,

vyjma reprodukovénl’ pro pouz"iti v kancelér'i Zhotovitele, a to por'izovanych na vyslovnou z'a’dost
Objednatele nad ra’mec sjednany touto smlouvou 5i 2 této smlouvy vyplyvajfci;

5.8.2 specia’lnl' grafické pra’ce, vizualizace, mode/y a makety vyslovné vyz"a'dané Objednatelem;
5.8.3 sprévnl'pop/atky pod/e odst. 2.3. této smlouvy.

Tyto zUc'tovate/né na’klady budou Objednatelem hrazeny Zhotoviteli na za’kladé samostatnych faktur,
pFiEemz' ustanovenl’ odst. 5.6 a 5.7 te’to smlouvy se pouz'iji i pro tyto pr'ipady.

CVLANIEK 6.
SMLUVNI POKUTY

Nedodrz'i-li Zhotovitel term/n pFedéni dokumentace DPS dle te’to smlouvy, je Zhotovitel povinen zap/atit
Objednateli smluvni pokutu ve vyéi 5.000,- KE 2a kaidy zapoc'aty den prod/em’.

VpF/padé, z'e dokumentace DPS nebude zpracova’na v souladu s pfislus'nymi ustanovenimi zékona E. 134/2016
5b., 0 zadéva’ni veFejnych zakézek ve zné’nl’ pozdéjéich pFedpis’ a v souladu s vyhléékou E. 169/2016 5b., ve
zne'ni vyhla'sIky é. 405/2017 5b., je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli jednora’zové smluvni pokutu ve vyé'i
50.000,- K5. TI’m neni dotEeno prévo Objednatele vyma'hat na Zhotoviteli c'a’stku odpovidajici vys'i pokuty, ktera'
byla Objednateli udélena z dfivodfi nezpracovéni PD v souladu s pFI’s/uénYmi ustanovenimi za’kona E. 134/2016
5b., a s vyhlés'kou é’. 169/2016 5b., ve znéni vyhlééky (‘5. 405/2017 Sb.

Porus'i-II' Zhotovitel za’vazek svolévat pravidelné vyrobni vybory po stanovenijejich pevnYCh terminfi pod/e odst.
7.1. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zap/atit Objednateli smluvni pokutu ve vys'i 1.000,- KE za kaz"dy takovy
pFI’pad a kaid)? zapoEat}? den prod/em'.

§mlouva o zhotoveni projektové dokumentace:
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6.4

6.5

6.7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

V pFI'padé ukonEeni smlouvy z dfivodu porus"eni této smlouvy Zhotovitelem, je Zhotovitel pavinen uhradit
Objednateli jednorézové smluvnl’ pokutu ve vy§i 100.000,-Kc'.

Nedodrz"i-li Zhotovite/ termin pro odstrane'nl’ za'ruénl'ch vad sjednany s Objednate/em, je Zhotovitel pavinen
zap/atit Objednate/i smluvm' pokutu ve vy§i 2.000,- Kc", a to za kaz'dy takovyto pFI’pad a za kaidy zapoéaty den
prod/em’.

Neproka’ée-li Zhotovite/ rozpoé’tem k DPS zpracovanym pod/e aktué/nl'ch cenikfi RTS a u poloiek, které v cem’ku
RTS nejsou obsaz'eny, doloz'enl’m aktua’lnl'ch cen na trhu, dodrz'enl' na'kladfi stavby pod/e odst. 4.3. této
smlouvy, zap/at/ Objednateli smluvm’ pokutu ve vys’i 2 % z Eéstky, o kterou na’klady stavby pr’evyéujl’ Eéstku
pod/e odst. 4.3 této smlouvy.

Ujedna’nl’ o smluvnl’ch pokuta'ch nemajl' iv na odpovédnost za s'kodu, jeji up/atfiovéni ani vyma'hém’.

, c'LANEK 7. ,
PRA VA A POVINNOST SMLUVNICH STRAN

WROBNI’ WBORY
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zpracovévéni’jednotlivych Ea’sti projeki'ové dokumentace svo/éva’r vyrobni'
vybory, a to pravidelné vz'dy 1 x za 14 a' s tim, z"e prvnl’ vyrobm' vybor svola’ Zhotovite/ v pfedstihu alespofi 2
pracovnl’ch dnfi. Kafda’ ze smluvnl'ch stran je opra’vnéna pfizvat k déasti na vyrobm’m vyboru profesm’ specialisty
pod/e svého uva'z'enl'. Pokud vzniknou V prfibe'hu V)7robnl'ho VYboru mezi zéstupci smluvnl'ch stran rozpory
ohledné zpfisobu zpracovévénl’ projektove’ dokumentace véetné projektového r'es'enl', jez“ nebude moino vyfes'it
dohodou stran, je pro plnéni Zhotovitele za'vazny pokyn Objednatele, ktery je Zhotovitel pavinen respektovat.
vyrobni vybory bude Zhotovitel svola'vat e-mailem nejpozdéji 2 pracovnl’ dny pFedem s tim, z'e za’rovefi upFesnI’
c'as a misto kona’m’, pFiEemf nebude-Ii dohodnuto jinak, bude mfstem kona'nl’ sidlo Objednatele. Zhotovitel za§le
pro potFeby vyrobnfho vyboru Objednateli na jeho z"a’dost pr'is/us'nou Eést PD v aktuélnim stavu rozpracovanosti.
Pokud bude néktera’ ze smluvnl'ch stran poz'adovat mimoFa'dny vyrobni vor, vyzve k dEasti za'stupce druhé
smluvni' strany e-mai/em nejméné 2 pracovm’ dny pr'edem.
Za'véreénym dokumentem z kaz'dého vyrobniho Vyboru bude za’pis potvrzeny za’stupci obou smluvnl’ch stran.
7.1.1 Zhotovitel urEuje svym za’stupcem pro jedna’m’ na vyrobnl'ch vyborech:

Ing. Jir'i Kraténa, Ph.D.
7.1.2 Objednatel uréuje svym za’stupcem pro jedna’nl' na vyrobnl'ch vorech

Ing. Jan Sojka

Zhotovitel prohlaéuje, z"e je odbornou osobou v pF/slu§ném oboru (oborech) a v tomto smys/u 5e zavazuje
zhotovit dilo v odpovidajici kvalité a za tim Life/em provést veékeré odborné Einnosti a vynaloiit veS‘kerou
odbornou pééi, jakou je moz'no od ného spraved/ivé oéeka’vat, jakoz'to od odborné osoby disponujicf v§emi
potr'ebnYmi znalostmi, schopnostmi a technickymi moz'nostmi.

Zhotovite/ je povlnen pFI provédénl’ dila navrhnout pro realizaci stavby dle jeho odbornych znalostf a zku§enosti
vyrobky a materiély, které majI’ takové vlastnosti, aby po celou dobu pFedpok/édané fivotnosti stavby (s
oh/edem na jeji charakter) byla pFi béz"né fidrz'bé a provozu pro stavebné technicky UEel, pro néjz" bude stavba
kolaudova’na, zaruc'ena mechanické pevnost a stabilita uvedené stavby.

Zhotovite/ je povinen dba’t na maximélm’ hospoda’rnost a ekonomickou vyhodnost celkového Fes'eni stavby, a to
jiz” od poEa’tku pFI’pravy projektové dokumentace. Zhotovitel bude da’le potlaEavat zejme’na jakékoliv
neoprévnéné bezdfivodné zakla'da’nl’ takzvanych vyvolanych investic a vicepraci v prfibéhu realizace stavby,
vEetné inz'enyrskych sitl’.

S édaji tykajl’c/mi se této smlouvy a jejiho p/ném’ bude Zhotovitel zachézet §etrné a zachova’vat o nich
mlc'en/ivost, Iedaz'e by by/ této povinnosti vyslovné zpros'tén Objednatelem c“i na za’kladé zékona. Zhotovitel je
povinen zdrz"et se po dobu realizace dila jakoz" i v prfibe'hu pFipravy a prova’dénl’ stavby a jejiho uva’dém’ do
provozu ves"kerych vlastnich podnikatelskych aktivit, a to i ve spojeni s tFetimi osobami, jimif by mohl ohrozit
opra’vnéné za’jmy Objednatele, by: s témito za'jmy ve stFetu, popr'ipade" neopra’vnéné zvyhodnit sebe nebo tFetI’
osoby.

Zhotovite/ se zavazuje neprodlené pisemné informovat Objednatele o vs"ech skuteEnostech, které by mohly
Objednate/i zpfisobit financ'ni, nebo jinou Lijmu, o pFeka’ikéch, které by mohly ohrozit terminy stanovené touto
smlouvou, a o eventua’lnl'ch vadéch a nekompletnosti podkladfi pr'edanych mu Objednatelem. Zhotovitel je
povinen upozornit Objednatele rovne"? na na’sledky takovych rozhodnutl’ a Likony Objednatele, které jsou zjevné
netJEelné nebo samého Objednatele po§kozujici nebo které jsou ve zjevném rozporu s chra’nénym veFeja
zaJmem.

Zjisti-li Zhotovitel, zve nemfiz'e dI’lo provést za podminek zévazne" p/ynoucich z obecné platnych pra’vm’ch
pr'edpisfi, nebo poiadovanych vyslovne' Objednatelem, popFI'padé za dal§fch podminek zvla's'té dohodnutych
touto smlouvou, a stejné tak nebude-Ii moci splnit dohodnuté terminy, uvédoml’ 0 tom neprodlené pI’semné'
Objednatele s uvedenim dfivodfi.

Zhotovitel zastavi dal§i projekc'nl’ préce a jiné plnénl’ dle této smlouvy a okamiité 0 tom vyrozumi Objednatele,
pokud zjisti, z"e stavba je technicky c'ijinak, s ohledem na zada'nl’ Objednatele, neprovedite/na’, a projedna' s nim
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7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

8.1

neprodlené dalél’ postup.

Zhotovitel se zavazuje, z"e bez pr'edchoziho pisemne’ho souhlasu Objednatele neposkytne vysledek své Einnosti
dle této smlouvy (zejména projektovou dokumentaci) jiné osobé nez" Objednate/i.

Smluvnl’ strany se dohodly, z'e Objednatel je opra’vne'n da’t Zhotoviteli pisemny’ pr"ikaz k pFeru§eni praci na dI’Ie,
a to na dobu az" 90 dnfi. Bude-li pFeru§eni pracf trvat vice nez' 90 a nedohodnou-li se strany pisemné’ jinak, je
Objednatel oprévnén od této smlouvy odstoupit, aniz" by to bylo povaz"ova’no za poru§eni této smlouvy
Objednatelem. Po dobu pFeru§eni praci dIe tohoto odstavce 5e stavi sjednané lhflty a sjednané terminy 5e
automaticky prodluz'ujl, nejvy§e vé’ak o Eas odpovidajicr’ c'asu pFeru§eni praci. PFI’kaz keru§enl praci je
Objednatel opra’vnén kdykoliv zru§it pisemnym pr'ikazem k opétovnému zahéjeni praci, Zhotovitel préce
opé’to vné zaha'ji dnem na’sledujicim po doruceni takového pFikazu.

Zhotovitel provede dilo pomoci svého zpracovatelskéha tymu, jehoz' za'stupci kromé osob statuta'rnich za'stupcfi
uvedenych v zéhlavi této smlouvy jsou:

Hlavnl’ inz"enyr projektu: .

Funkci autorského dohledu bude vykonévatjmenovité:

souc‘INNosr STRAN
7.12.1 Objednatel se zavazuje, z’e nejpozdéji do patna'cti dnfi od uzavr'eni te’to smlouvy, povéFI' uréité osoby,

které se budou pravidelné (Icastnit za Objednatele v§ech pracovnich schfizek, porad a UkonL":
potr'ebnych pro dspéé’ne’ uskuteéfiova’ni pfedme'tu této smlouvy. Objednatel se déle zavazuje zajistit
prostFednictvim téchto osob fiéast Objednatele na jedna’nich s orgény sta’tni spra’vy, orgény
samospra’vy Ei jinymi osobami vpr'ipadech, kdy to bude nezbytné nebo pokud o to Zhotovitel
Objednatele poz"a’dé,

7.12.2 Objednatel poskytne vrozsahu, jaky po ne'm lze rozumné pofadovat, Zhotoviteli ve§keré nezbytné
Udaje tykajl'ci se poiadavkt‘} na projektovou dokumentaci zhotovovanou dle této smlouvy a ddaje 0
tom, jaké poz'adavky vyplyvajl'ci z mista stavby ma’ Zhotovite/ sledovat, popF/pade" jake’ jsou moz'nosti
Zhotovite/e tento za’mér rozs'iFit.

7.12.3 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotovite/i ves'kerou nezbytnou souc'innost, jakoz" i informace a
podklady nezbytné k Fédnému a véasnému provedeni dila. Souéinnost zahrnuje zejména Fe§eni
majetkopra’vnich vztahfi, poskytova’ni informaci o budoucim provozu dI’Ia a aktivnl' UEast pFi jedna’ni 5
orgény sta'tnl' spra'vy, spra'vci sitl' a pra'vnickymi a fyzickymi osobami. Objednatel se zavazuje
spolupracovat se Zhotovitelem tak, z'e se bez zbytec'ného prod/eni, nejpozde'ji vs"ak do 3 pracovnich
dni? od vyia’da’nl’ Zhotovltele vyjédi‘i ke skuteénostem, které jsou nezbytné pro pokrava’ni v Fa’dném a
asném prova’déni di/a.

Za’vazna’ forma komunikace je doruc’enl’ prostFednictvlm drz'itele po§tovnl licence, datovou schrénkou nebo e-
mai/em s elektronickou doruEenkou (potvrzenl’m o pr'ijeti), zépis z vyrobnlho vyboru 6i jiného jedna’nl, protokol
o pFedénI' a pFevzeti. Tyto dokumenty musl byt podepsény pFislusTnymi odpovédnymi za’stupci dané smluvnl
strany (smluvnich stran).

Pro Lic'ely doruéova’ni plsemnosti platl’ domnénka dojitl tak, z'e pFi nedspé§ném doruc'enl’ do Sid/a smluvni strany
driftelem pos”tovni licence se pisemnost povaiuje za doruéenou up/ynutim tFet/ho pracovnl'ho dne ode dne
odes/a’ni.

Obé sm/uvnl’ strany se zavazuji chrénit svoji vypocetni techniku rezidentnimi antivirovymi programy. Zhotovltel
umoz'ni Objednateli kontro/u digita’lné zpracované dokumentace na svém zar'izeni.

v (I‘LANEK 8. ,
ODPOVEDNOST ZHOTOVITELE, ZARUKA

Zhotovitel odpovidé Objednateli 2a to, z"e projektové dokumentace zpracované v rémci dila bude mit v dobé
jeho pFeda’ni a po nejméné na’slednych 10 let vlastnosti stanovene’ obecné za’vaznymi pra'vnimi pr'edpisy,
technickymi a bezpec'nostnimi normami (platnymi ke dni pr'eda'ni), touto smlouvou, popF. vlastnosti obvyklé.
Zhotovitel odpovida’ za spra’vné navrz'eni konstrukci a technickych fes"eni pouiitych v projektové dokumentaci
tak, z'e nese odpovédnost za pr'ipadné vady (v krajnim pfipadé destrukce) zrealizované stavby, které by vznikly
nespra’vnym, chybnYm Ei nevhodnym nawz'enym Feéenim konstrukci a technickych Fes'em’ po nejméné
na'slednych 10 let od jeho pFeda’nI’. V pfipadé, z"e by do§lo u zrealizované stavby kza’vaz"nym vadém c'i
destrukcim zpfisobenym nespra’vnym navrz'enim konstrukci a technickych Feéeni pouEitych v projektové
dokumentaci, nese Zhotovitel odpovédnost i po uplynuti te'to doby.

SmluvnI’ strany se dohodly, fie Zhotovitel poskytuje Objednateli zéruku 2a kvalitu provedenl’ dI’la v dé/ce 36
mésicfi od doby pr'eda’ni (déle jen ”zérucni doba“) podle odst. 8.5. této smlouvy. Tim nenI’ dotceno ustanovenl'
odst. 8.1. této smlouvy.

Zhotovitel odpovida' 2a to, z"e dilo bude po dobu zéruc'nl' doby pouz“itelné k Lice/u vyp/yvajicimu z této smlouvy a
da'le za to, ie je kompletnl' a bez jakychkoliv pra’vm’ch a jinych vad. Zhotovitel odpovida’ za vady, které mélo dilo
v okamz'iku jeho pfeda’ni Objednatel]. Za vady vzniklé po pr'eda'ni dila odpovida’ Zhotovitel v ra'mci poskytnuté
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8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

9.1

9.2

9.3

za’ruky. Pro vyloué'enl' pochybnostl' strany shodné konstatuji, 2e za vadu dila se povaéuje i navrieni takového
r'e§eni, které je vzhledem k podml’nka'm vyplyvajfcim z této smlouvy a objektivnl’m skuteEnostem s pfihlédnutim
k aktuélnim zna/ostem v pFisIu§nych oborech Feé'enim nevhodnym (technicky, ekonomicky c'i jinak) pro dany
pr'ipad a jeho navrz’em’ v koneé’ném dfisledku znamené roz§iFeni pFedme'tu smlouvy o dilo na dodévku stavby
(tj. rozsfl’FenI' provedenich praCI' 5i poskytnutych sluz"eb, a to zejména tehdy, jedna'-li se 0 neuznatelné na’klady
z hlediska projektu, z néhoi Objednatel bude stavbu financovat) Ei zvys'enl' ceny stavby (vc'. pFI’padfi na’slednych
vicepracf). Da'le Zhotovitel poskytuje zéruku 2a to 25 to, z"e PD bude respektovat za’sady hospoda’rnéha provozu
projektované stavby, jejl’ udrz'ovatelnosti a bezpec'nosti provozu.

U projektové dokumentace odpow’da’ Zhotovitel 2a to, ée bude zpracova’na v souladu se zékonem E. 134/2016
5b., ve zne'nl' pozdéjs'l'ch pfedpisfi, pr'ic'emé na citované stupné 5e vztahuje zv/a’s“tn1' za'ruka pod/e pFI’Iohy E. 2
této smlouvy.

PoéATEK BEHU ZA'RUC'NI' DOBY:
8.5.1 Za’ruc'n/ doba za zpracovanou projektovou dokumentaci poéina’ béz'et ode dne pr"eda’m' a DPS pod/e této

smlouvy.
8.5.2 Za’ruéni doba za HN a AD pod/e této smlouvy poc'l’na’ béz’et ode dne jejich r'édného ukonEenI'. pr'iEemz"

Fa’dné ukoné'enl' Einnostije definovéno v této smlouvé.

Do zéruEnI’ doby se nepoéfté doba 0d uplatne'ni vady dila Objednatelem u Zhotovite/e do okamz'iku odstranén/
takové vady. O tuto dobu se zérurfm' doba automaticky prodluz'uje.

Pokud jiz' vprfibe'hu prova’déni dila vyjde najevo, z'e Zhotovitel dl’lo prova’di vrozporu s touto smlouvou 6i
pfisluénymi pFedpisy, je Objednatel opra’vnén doméhat se okamiitého sjedna'ni népravy. Timto nenl’ dotéeno
prévo Objednatele na na'hradu pFI'padné s'kody vzniklé v dfisledku vadného provedenl' dila.

Zhotovitel je povinen bezplatné odstranit vzniklou vadu v nejkrats'l’m technicky mofne’m terminu s pFtédnutI’m
k povaze vady. Nebude-li pro konkrétnl’ pr'l’pad dohodnuto jinak, odstram’ Zhotovitel reklamovanou vadu do 10
dntfi od jejl'ho nah/a's'enl' (reklamace). Objednatel je povinen vady pl’semné rek/amovat u Zhotovitele
v pr'ime'Fené lhé’rte" po jejich zjiéténi (nejpozdéji do 20 dnfi). Oznémem’ (reklamaci) odeéle Objednatel na adresu
sidla Zhotovitele, pr'iéemz" i rek/amace odes/ana’ v posledni den zéruénl’ lhfity se povaiuje za véas up/atnénou.

Nebude-Ii pro konkrétm’pr'ipad dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen reklamovanou vadu odstraniti v pFipadé,
kdy rek/amaci neuzna’va’. Na’k/ady na odstranénl' reklamované vady nese Zhotovitel, ve spornych pF/padech az"
do doby, nez’ se proka’z'e, zdali byla vada reklamova'na oprévnéne'. Prokéz"e-Ii se ve spornych pfipadech, z'e
Objednatel rek/amova/ neopra’vnéne", tzn., 2e na pfedmétnou vadu nevztahuje za'ruka, je Objednatel povinen
uhradit Zhotoviteli veékeré na’k/ady Zhotovitelem Lic'elne' vynaloz'ene’ v souvislosti s odstrane'nl’m neopra’vnéné
reklamované vady.

Zhotovitel neodpow’da’ za vady, které by/y zpfisobeny poué/tfm podk/adfi, resp. pokynfl, pFevzath od
Objednatele a Zhotovitel pr'i vynaloz'eni ve§kerého 05/” a odborné péée, kterou Ize po ném spraved/ive"
poz'adovat, nemohl zjistit jejich nevhodnost, pFestoz'e je podrobi/ peélivému posouzeni, nebo na nedostatky a
zévady podkladfi nebo pokynL'? Objednatele pl’semné upozorni/ s poznamena’nl’m moz'nych dds/edkfi a ten na
jejich pouz'iti pisemné trval. V takovém pr'ipadé je vs'ak Zhotovitel povinen, na z‘a’dost Objednate/e, dohodnout
opatr’eni k co nejrychlejsil’mu odstraném’ zévad za Up/atu. Zhotovitel déle neodpow’da’ za vady dila zpfisobené
Objednatelem fl tFetI’mi osobami (rim nenI’ dotEeno ujedna’nio odpovédnosti za subdodavatele), za vady vznlklé
v dfis/edku zmény technickych norem a prévnl’ch pFedpisfi (pokud v doba" zpracova’m' PD nebyly znémy) a za
vady dila zpfisobené vy§§i moci.

Zhotovitel odpovida’ za ve§keré §kody vznlklé v dfisledku poru§enfjeho povinnostl’ vyplyvajicich z této smlouvy
Ei pFI’sIué’nych pra’vm'ch pr'edpisfi a norem. Skodou se rozumi téz' s'koda vznikla’ Objednateli ve formé vicena’kladfi
na realizaci stavby, pokud tyto vicenéklady vznikIy v bezprostr'ednl’ pr'iEinné souvislosti s vadami dila pod/e této
smlouvy.

éLANEK 9.
POJISITENI’

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu realizace dl’la r'édné pojis'te'n pro pFipad rizik a odpove'dnosti za §kody
vznik/é v souvislosti 5 plnénl’m te’to smlouvy, a to na pojistné plnénl'

ve vyé'i 10 000 000 Kc” (doplnl’ fiEastnik zada’vaciho Fizenl', minima'lné vs'ak 2.000.000 KE).

Néklady na poji§téni nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v honora’Fi pod/e El. 5 odst. 5.3. této smlouvy.

PFis/uéné pojistna' smlouva musi v plném rozsahu pokryvat odpovédnost Zhotovitele za §kody, jak je sjednéna
vtéto smlouvé, popr’. jak vyplyvé zpFis/usinych pra’vnich pfedpisb’. Zhotovitel je povinen danou pojistnou
smlouvu kdyko/iv bé’hem realizace dila pr'edloz'it na vyz"a’da'nl' Objednate/i bez zbytec'ného odkladu po doruEenI’
z"édosti.

Zhotovitel se zavazuje uplatnit ve§keré pojistné uda'losti souvisejicf sjeho plnénl’m pod/e této smlouvy u
pojis't’ovny bez zbyteéného odkladu, c'imz' neni dotc‘fena odpovédnost Zhotovitele uhradit Objednateli §kodu Ei
uspokojit jiné néroky Objednatele, pokud nebudou hrazeny z pojistné smlouvy.

§m|ouva o zhotoveni projektové dokumentace:
UV Svafec — kontinuélni méfeni pro sila va’penného hydrétu strana 10



vinsm’r OBLASTNi vonovon
sdruieni mést, obci a svazkc'l obci

10.1

10.2

10.3

11.1

11.2

I (IELANEK 1o.v I I I
AUTORSKA PRA VA, LICENCNI UJEDNANI

Ochrana autorskych pra’v se Fidi zékonem 6. 89/2012 Sb. Obc'anskym za’konl’kem a za'konem E. 121/2000 5b., a
prévu autorském, o pra’vech souvisejicfch s prévem obEanskym a o zméné nékterych za'konfi (Autorsky za’kon),
ve znénl' pozdeJSIch pFedpisfi a ves'keei mezina’rodnl'mi dohodami o ochrané pra’v k duéevnimu vlastnictvi,
ktere' jsou souc'a’stl’ Eeského pra'vm’ho Fédu.

POSKYTNUTf LICENCE PRO uz'ITI' DI'LA
10.2.1 Zhotovitelem vytvor'ené dilo podle této smlouvy podléha’ ochrané podle Autorského za’kona. Zhotovitel

prohlas'uje, z'e na za'kladé svého autorstvi 6i na za'kladé pra'vn/ho vztahu a autorem / autory dI’la
vytvoFeného podle této smlouvy je oprévne'n vykona’vat svym jménem a na svfij dc'et veé’kera’ autorova
majetkova’ pra’va k vysledkfim tvfiréi Einnosti Zhotovitele podle této smlouvy vc'etné hmotného
zachycenl' vysledkfl c'innosti Zhotovitele. Zhotovitel je zejména oprévnén vs"echny Ea’stf dI'la vytvor'ené
pod/e této smlouvy jako autorské dilo vyuz"it ke véem zna'mym zpfisobfim uz'iti a udélit Objednateli jako
nabyvateli dila opra'vne'm' k vikonu tohoto pra'va v souladu s podminkaml této smlouvy.

10.2.2 Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli Iicenci, tj. oprévne'nl’ uz'I’vat vys/edky tvfirél' Einnosti
podle této smlouvy vEetne' hmotného zachyceni vys/edkfi sve' Einnosti ke splném’ Lice/u a pr'edmé'tu této
smlouvy a za’rovefi vysledky tvfiréi Einnosti upravovat, doplfiovat a vystavovat za podmt’nek sjednanych
v této smlouvé. Pra'vem Objednatele uéivat visledky tvfirc‘fi Einnosti Zhotovitele podle te’to smlouvy
véetné hmotného zachycem' visledkfi c'innosti Zhotovite/e se ve smyslu této smlouvy rozuml’ nerus'ené
vyuiivéni VYSIedkfi tvfiréi Einnosti Zhotovitele pod/e této smlouvy v6. hmotného zachyceni vysledkfi
c'innosti Zhotovitele vs'emi zna'mymi zpfisoby, zejména jejich dals?’ zpracova’ni, L'Ipravy a rozmnoz'ovéni
Objednatelem 6i tfetl'osobou.

10.2.3 vyhradni licenci podle této smlouvy je vyluc'né prévo Objednatele uil’vat ves”keré vysledky c’innosti
Zhotovitele podle této smlouvy v6. jejich hmotného zachycem'. vyhradnl’ licenci k visledkfim tvfiréi
Einnosti Zhotovitele podle této smlouvy jako autorskému dl’lu poskytuje Zhotovitel Objednateli
V souladu s Autorskym zékonem za podml'nek uvedenych v te’to smlouvé. Objednatel licenci ude'lenou
Zhotovitelem na zéklade" této smlouvy pr'ijl’ma' pFevzetI’m pFis/us'né Ea’sti pFedme’tu plnénl’ podle této
smlouvy.

10.2.4 Zhotovitel poskytuje licenci podle této smlouvy jako vyhradni, c'l’mi se rozumi, z'e Zhotovitel nesmi
poskytnout Iicenci obsahem 6i rozsahem zahrnujl'ci préva poskytnuta’ Objednateli podle této smlouvy
tr'eti osobé a je povinen se zdrz'et vykonu pra’va uz”ivat vysledky své tvfirél' c'innosti pod/e této smlouvy
véetné hmotného zachycenl' vysledkfi éinnosti Zhotovitele ke splné’ni pFedme'tu této smlouvy ve vyée
uvedené forme" zpfisobem, ke kterému poskytl licenci Objednateli.

10.2.5 Licence podle te’to smlouvy se poskytuje Objednateli celosvé'tove' na celou dobu trvénl’ majetkovych
pra’v k vysledklflm tvfirél’ cinnosti Zhotovitele pod/e této smlouvy vEetne“ hmotného zachycenl’ vys/edkfi
cinnosti Zhotovite/e ke splném’ pfedmétu této smlouvy ve vy§e uvedené forma".

10.2.6 Objednatel je opra’vnén préva tvoFici soué‘ést licence podle této smlouvy poskytnout tfetl'osobé, a to ve
stejném Ei mens'im rozsahu, v jakém je Objednatel oprévnén uz'ivat prév z licence.

10.2.7 Préva z licence poskytnuté podle této smlouvy pr'echa’zeji pFi za'niku Objednate/e na jeho prévnl'ho
na’stupce.

10.2.8 Zhotovitel podpisem této smlouvy vyslovné prohlas'uje, z”e odména za licenci poskytnutou Objednateli
je jiz’ zahrnuta v honora’r'i podle El. 5 odst. 5.3 této smlouvy.

Zhotovitel se timto zavazuje, z”e dilo podle této smlouvy nebude mit v dobé jeho pr'eda'ni Objednateli z'édné
patentové ani jiné prévni nedostatky. Zhotovitel se rovnéz" zavazuje, 2e po dobu provéde'nl’ dila neporus'l'
jaka’koli autorska’, patentové, nebo jiné pra’va tfetich osob. Jest/lie se kdykoli vbudoucnu prokéz‘e, z"e
Zhotovitel pFi provédé’nl' dI’la porus'il autorska', patentové nebo jiné pra'va ti‘etfch osob, Zhotovitel za takové
poru§eni prév tFetI’ch osob plné odpovida’. V takovém pfipadé je Zhotovitel rovnéz" povinen nahradit Objednateli
ves'keré s"kody, které Objednateli vzniknou vdfisledku poru§eni autorskych, patentovych, nebo jinych pra’v
tFetI'ch osob pFi prova’déni dila

I IéLANEK 1I1.
UKONCENI SMLUVNIHO VZTAHU

Tuto smlouvu lze ukonéit dohodou smluvnl’ch stran, odstoupenl’m né'které smluvnl' strany nebo VYpovédi. Kaz"da’
forma ukonEenI’ smluvnl’ho vztahu musi byt pisemna’, jinak je nep/atna’.

ODSTOUPENI” on SMLOUVY
Ved/e pr'l'padfi stanovenych za'konem mé kterékoliv ze smluvnl'ch stran prévo od této smlouvy odstoupit
v pFipade" kdy:
11.2.1 druha’ sm/uvni strana poru§i tuto smlouvu a nesjedné na’pravu ani po p/semné vyzvé a v pr'ime'i‘ené

dodateEné lhfité (nejméné v§ak 7 dnL°I), které ji k tomu byla poskytnuta;
11.2.2 byl prohla’s"en Lipadek druhé smluvni strany;
11.2.3 druha’ smluvnl' strana vstoupila do Iikvidace;

§mlouva o zhotoveni projektové dokumentace:
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11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

12.1

12.2

12.3

12.4

11.2.4 nepFedIoif-Ii Zhotovitel pojistnou smlouvu kdykoliv béhem realizace dila
11.2.5 nedodrz'i-Ii Zhotovitel povinnosti vyplivajl’ci z Iicenénl'ch ujedna’n/pod/e c'/. 10 této smlouvy

Odstoupeni od smlouvy musi byt uEiné'no pl'semné a musi bit doruéeno druhé smluvni strane", pFiEemz" dc'inky
odstoupeni nasta'vajr' dnem doruéem' pisemného ozna’meni o odstoupem’. Ozna’ment' musi obsahovat odkaz na
ustanovenl’ této smlouvy 5i za’kona, kter)? kodstoupeni opravfiuje. Nés/edky odstoupeni 0d smiouvy se r'I'dI’
pFisIu§nymi ustanovem’mi OZ.

Zévazky Zhotoviteie, pokud jde a jakost, odstrafiova'nl' vad a nedodélkfi, a také zéruky 2a jakost pract’ jl'm
provedenych do doby odstoupeni od smlouvy plati i po takovém odstoupenl'.

WPovéb SMLOUW OBJEDNATELEM
Objednatel je oprévnén vypovédét tuto smlouvu vrozsahu dosud nesp/nénich za’vazkfi smiuvnich stran.
Wpovéd’ Objednate/e je déinna’ dorué'enl'm vypove'di Objednate/e Zhotoviteli. Pokud je vypovéd' doruEena
Zhotovite/i, nenI' Zhotovitel opra'vne'n zahajovat p/nénl' dosud nezaha'jenYCh c'a'stl' dI'la. Pokud by Zhotovitel
zaha’jil plném’ kterékoliv dosud nezaha'jené Eésti dI’Ia pa doruéenl' vypové'di, nevznika’ Zhotoviteli prévo na
zap/acenl’ honora'Fe za tuto c'a'st dila.

DOHODA O UKONEENII SMLOUW
Dohoda o ukoné'em’ smlouvy je pisemne" vyja'dFena’ vii/e obou smiuvnich stran smlouvu ukonEit. V
pisemné dohodé o ukonéem’ smlouvy musi bit sjedna’ny podm/nky ukonEem’ smlouvy, datum, k némué buds
smlouva ukonEena a vzéjemné vypoFa’da'nI' Uhrady honoréfe za provedené c"a'sti dI’la ke dni ukonEenI' smlouvy.

POVINNOSTI SMLUVNI'CH STRAN PIE! UKONéENI’ SMLOUW
11.7.1 V pFI’padé ukonéem’ smlouvy dohodou, odstoupenl'm nebo vypovédl' Objednatele jsou smluvni strany

povinny:
a) Zhotovitel dokonéi rozpracovanou Ea’st dI’Ia, pokud Objednatel neurc'l’jinak.
b) Zhotovitel provede soupis vé'ech jl'm vykonanych Einnostl' a Ukonfi na dile, ocem’ je stejnfm

zpflsobem, jakym byI sjedna’n honoréf pod/e této smlouvy a provede soupis vs'ech dokumenté’l
ziskanych pFi zaFizova'nI' za'lez"itostr' pod/e této smlouvy do doby jejiho ukonc'eni.

c) Zhotovitel vyzve Objednate/e kprotokola'rnl’mu pFeda'nI’ a pFevzetI’ vs"ech plnéni na di/e.
Objednate/ nenI' povinen tato plnénl’ na dile pr'evzit, pokud jejich soupis nem’ Lip/n}? nebo je
nespra’vny.

d) Zhotovitel provede vydétova’ni p/nénl'na We a vystavi koneénou fakturu.
11.7.2 Na Zhotovitelem pr'edané plném’ se i po ukonc'enl’ této smlouvy vztahujl’ Iicenc'nl’ ujednénl’ pod/e El. 10

této smlouvy, ujednénl’ o poji§téni pod/e El. 9 této smlouvy, ujednéni o odpovédnosti a za’ruce pod/e El.
8 této smlouvy, ujedna’nl’ o smiuvnich pokutéch a néhradé ékody pod/e El. 6 te'to smlouvy.

CLaNEIf 12.
PRAVNI RAD

Sm/uvm’ strany se dohodly, 29 se tato smlouva r'l’dfzékonem 6. 89/2012 5b., Obéansky zékom’k (OZ), v platne’m
zné'nl’, za’konem E. 121/2000 5b., a pra’vu autorském, o pra’vech souvisejicfch s prévem obi‘anskym a o zméné
nékterych za’kontf’l (Autorsky zékon), ve znénl’ pozdéj§l’ch pFedpisé’r a souvisejicfm prévnl'mi pFedpisy, zejména
ustanovenimi pfedpisfi stavebnich, pfedpisfi o ochrané pfirody a krajiny a pfedpisfl souvisejicich, pfedpisfl o
pama’tkové pééi, oborovych pfedpisfi technickych, pr'edpisé’r autorskopra’vnich, pFedpisfi o vikonu povo/ém’
autorizovanych architektfi, inz'enyrt‘} a technikfi Einnych ve vistavbé a za'konem E. 134/2016 Sb. 0 zadévéni
veFejnych zaka’zek, v platném znéni v5. prova’décich vyhla’s"ek k tomuto za'konu.

Sm/uvnl'strany se dohodly, z'e vyluéuji aplikaci ustanovenl’ § 557 a § 1805 02.

Pro vylouEenf pochybnosti Zhotovitel vyslovne" potvrzuje, z"e je podnikatelem, tuto smlouvu s Objednatelem
uzavira’ pr'i svém podnikéni, a na tuto smlouvu tudt'z' neuplatni ustanoveni § 1793 OZ.

Zédné ustanovenl’ smlouvy nesmi bit vyklédéno tak, aby omezova/o opra’vne'nl’ Objednatele uvedena’ v zadévaci
dokumentaci.

éLANEK 13; - ,
SPORY A JEJICH RESENI

Vzniknou-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem v souvislosti s plnénl’m této smlouvy spory, které nelze vyr'es'it dohodou
a smirem, a pokud sméru nebude dosaz’eno béhem 30 dné’t, v§echny spory ze smlouvy a v souvislosti s m’ budou Fe§eny
pFI'sIuénym soudem v Ceské republice ve'cné a mistné pFisIus'nym sfdlu Objednatele.
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14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

I I éLéNgK 1.4- I I I
SPOLECNA A ZA VERECNA UJEDNANI
;v’Den znamené ka/endarnl den. Pracovnl' den znamena’ den jin}? nez' sobota, nedéle nebo sva’tek. Poéita’ni béhu

lhfit se Fidl' OZ.

Sm/uvnl’ strany se budou neprodlené’ informovat o v§ech skutec'nostech, ktere’ by mohly ml't vliv na plnéni této
smlouvy, jakoz' i o zména’ch édajfi, uvedenich v za’hlaw’ smlouvy a pro vylouEenI' vs'ech pochybnosti uva’dl', z"e
sm/uvnl' strany shodné povaiujl' tuto smlouvu za smlouvu odvéz'nou dle ustanoveni § 2756 02.

Tuto smlouvu lze ménit nebo doplnit pouze dohodou sm/uvnl'ch stran, a to formou pisemného éis/ovaného
dodatku.

Pra’vni vztahy touto smlouvou neupravené, jakoz' iprévnl’ poméry 2 nl’ vznikajici a vyplyvajl’ci, se Fidl’ pr"/'slu§nymi
ustanovenimi OZ.

Smluvnl’ strany se déle dohodly, z'e § 577 02, se nepouz'ije. Uré'enl’ mnoistevm’ho, Easového, ézemn/ nebo
jiného rozsahu v této smlouvé' je pevne" uré'eno autonomnf dohodou smluvnfch stran a soud nem’ opra’vnén do
smlouvy jakkoli zasahovat.

Dle § 1 765 02 na sebe obe" smluvm' strany pFevza/y nebezpeEI' zmény oko/nostl'. Pfed uzavr'enl'm smlouvy strany
zva'iily p/né hospoda’Fskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plné védomy okolnosti smlouvy. Tuto
smlouvu tedy nelze ménit rozhodnutim soudu.

Vsouladu 5 § 4 OZ, kdy 5e ma’ za to, ie kaz'da' svépra'vné osoba ma’ rozum prfimérného E/ovéka i schopnost
uz“ivat jej s be'z'nou péc'v’ a opatrnostl’ a z"e to kaidy od nI’ mfiie v prévnl’m styku dé’rvodné oEekévat, strany
posoudily obsah této smlouvy a neshleda’vajijej rozpornYm, coi stvrzujl’ vm podpisem.

Ned/Inou souEést této smlouvy tvoi‘l'jejl' da'le uvedené pFI'lohy takto:
Pfiloha c". 1 SPECIFIKACE JEDNOTLIVYCH EI'AP DI’LA
PFI'Ioha ('3'. 2 ROZSAH A OBSAH WKONU AUTORSKLEHO DOHLEDU (AD)

Pr'i/oha c“. 3 SPECIFIKACE PéEDMéTu PLNéNI’
Tato smlouva nabyva' p/atnosti a dc'innosti dnem jej/'ho podpisu, pFI’pade' vztahuje-li se na tuto smlouvu
povinnost uveFejném’ v registru smluv podle pfisluéného pra’vnl’ho pfedpisu, pak UEinnost této smlouvy nabyva’
jejl'm uver'ejnénim v tomto registru.

14.10. Tato smlouva a jejl’ pr'l’padné dodatky je za kaz'dou sm/uvn/ stranu podepséna osobou opra’vné’nou jednat
uzna’vanym elektronickYm podpisem. Dohodnou-Ii se smluvni strany na ti§téném vyhotovem’ s fyzickymi
podpisy, bude tato smlouva a jeji pFI’padné dodatky vyhovena ve étyr‘ech origina’lech, kdy kaz"da’ ze smluvnl'ch
stran obdrz'l’ po jednom vyhotovenl’.

vykonny Fedite/ VOV, s.m.o. mistopfedseda pfedstavenstva pfedseda pfedstavenstva
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PFiIoha E. 1 , ,
SPECIFIKACE JEDNOTLIVYCH ETAP DILA

A. ZHOTOVENf DOKUMENTACE pro provédém’ stavby (DPS) podie odst. 2.1.3.1 této smlouvy

Zhotovitel v prfibe’hu této fa'ze bud’ sa'm, nebo ve spolupréci s poradci a specialisty poskytne Objednateli tyto
sluz'by a vykony:

vypracuje DPS tak, aby splfiovala ve§keré nélez'itosti dokumentace pro provédénl’stavby, a to v rozsahu
stanoveném:
o pfisluénymi ustanovenimi stavebniho za’kona v platném znénike dni podpisu této smlouvy,
o vyhla’§kou o dokumentaci staveb v platném znén/ ke dni podpisu této smlouvy,

vupravi DPS tak, aby vyhovoval zékonu c. 134/2016 5b., 0 zadéva'ni veFeach zaka’zek, a vyhl. E.
169/2016 Sb. .3 vzhledem k podrobnostem objednate/e uvedenym v pFI'loze E. 3 této smlouvy.
zpracuje podrobn}? popis praci a doda'vek s podrobnym popisem poz'adovanych technickych parametrL‘} a
standardfi, které jednoznac'ne" vymezujf poué'ité ooloz'ky
vypracuje podrobny vykaz vyme'r
Zhotovitel ruéi za spra'vnost a Lip/nest vikazu vymér a jeho na’vaznost na ostatni souEa’sti projektové
dokumentace
pro vybér Zhotovite/e stavby Zhotovite/ pFipraw’:
o 1 kompletni paré DPS v tis'téne' podobe'
o 1 kompletni paré DPS v datové needitovatelné podobé na vhodném datovém nosiEi
0 1X kompletni vykaz Vymér v§ech Ea’sti projektu vprogramu MSExcel na vhodném datovém

nosic'i se zavedenYmi vzorci pro vypoéty ceny jednotlivych poloz'ek, souc'tovych poloéek, oddilz‘}
a objektfi s uzaméenymi sloupci, v nichi jsou uvedeny poEty mérnych jednotek

0 ve Vykazu vymér vyznaéi poloZky (zpravidla u doda’vek téch virobkt‘} a zaFI’zenI', ktere’ maji vliv
na kvalitu budovaného dila), u nichz' bude po dEastnI’CI'ch zadévaciho Fizenl', kter'l' 5e budou
ucha’zet o realizaci stavby pofadova’no dop/nénl' ddajfi o konkrétnim nabl'zeném a vnabidce
ocefiovaném vyrobku c'i zaflzeni

o u vyznaéenych poloiek pod/e bodu d) pr'ida' do vykazu vimér 2 odemEené sloupce, do nichz'
budou uchazeéi zapisovat pr'esné oznac'enl' vyrobku nebo zaFI’zenI' (1 sloupec), vyrobce vyrobku
nebo zaFI’zenI' (1 sloupec) - tidaje, které uchazeEi zap/’s'l’ do téchto sloupcfi budou slouz"it
k posouzenl' nabidek z hlediska splne'nl' pFedmétu plné’nl’ (technickych parametrfi stanovenych
v DPS) a samotnému zhotoviteli budou slouz'it pro vykon féze HN pod/e této smlouvy

zpracuje plén BOZP v rozsahu a pod/e za’kona é. 309/2006 Sb.

DI’IEI’ etapa p/néni je ze strany Zhotovite/e splnéna pfed/oéem’m dokumentace DPS vrozsahu vy§e
stanoveném.

B. TECHNICKA POMOC VZADAVACI’M fifZL-‘NI’ NA WBE'R ZHOTOVITELE STA VBY (HN) podle
odst. 2.1.3.2 této smlouvy

Zhotovitel bud’ sa’m, nebo ve spolupréci s poradci a specialisty zajistl’ pro Objednatele odpove'di na dotazy
L'léastnl’kfi zadévaciho r'izeni vra’mci poiadavkfi na vysvétleni zadévaci dokumentace vpré’lbéhu realizace
zada’vaciho Fizeni na vybér Zhotovitele stavby pod/e za’kona E. 134/2016 5b., 0 zada'va’nl' ver'ejnych zakézek za
na’sledujl’cich podminek:

dotazy dodavatelfi a Uéastnikfi zadévaciho Fizeni, tj. z'a'dosti o vysvétlem' zadévaci dokumentace,
vztahujl'ci se k projektové dokumentaci, pfeda’ Objednatel Zhotoviteli v elektronické podobé
Zhotovitel zpracuje odborné odpovédi na dotazy dodavatelfi a dc‘astnfkfl zadévacfho r'I'zenI' nejpozde'ji do
3 kalenda’r"nich dnfi bez ohledu na rozsah a sloz'itost vécného obsahu a za§le je v elektronické podobé
zadavateli; nedodrz'enl’m této lhfity 5e Zhotovitel vystavuje postihu ze strany Objednatele a je si védom
toho, z'e v pfipadé pochybeni Objednate/e v zada'vacfm Fizeni, které bude zpfisobeno prod/enim
Zhotovitele, uhradI’ Objednateli ve§keré sankce, ktere' mu budou udéleny nebo na’k/ady zmar'eného
zadévacfho Fizenl’, pokud by neEinnosti Zhotovitele dos"lo ke zmaFeni zada'vaciho Fizenl’
Zhotovite/ je povinen zajistit po dobu od zahéjeni zadévaciho Fizeni do skonéeni lhfity pro poda’ni nabl'dek
své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanovené Ihfité na dotazy dodavate/fi a dc'astnl’kfi
zada'vacfho Fizeni odpovéde't; Objednatel sdéll' Zhotoviteli terminy, ve kterych bude zada'vaci Fizeni
prob/hat pisemné nejpozdéji 2 kalendéfni dny pr'ed zaha‘jenim zada'vaciho Fizenl'

Zhotovitel bud’ sa’m, nebo ve spo/upréci s poradci a specialisty provede pro Objednatele posouzenl' nabl'dek
fiEastm'kL‘i zadévaciho Fizenl’, pFed/oz'enych vzadévacim r’I'zenI’ na vybér Zhotovitele stavby pod/e za'kona é.
134/2016 5b., v podrobnostech soupisu stavebnich praci, doda'vek a s/uz"eb a vykazu Vymér. Posouzenl' vs'ech
pfed/oz'enych nabidek bude zaméFeno na:

kontrolu dplnosti ocenénych polofek vjednotlivych nabl'dkéch pod/e vykazu vymér z DPS, kter)? byl
souc'a’stl’ zada’vaci dokumentace
kontrolu jednotkovych a celkovich cen, jejich pFiméFenosti vzhledem k navrz"en}7m prvkfim v projektové
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dokumentaci, posouzeni, zda nékteré poloz"ky nevykazuji znaky mimofa'dné nizké nab/'dkové ceny ve
smyslu ust. § 113 za’kona c'. 134/2016 5b., a kontrolu, zda jsou v§echny poloz"ky ocenény, pFI’padné zda
nékteré z po/oiek nejsou ocenény nulovfmi cenami
Objednatel stanovi dEastn/kfim zada'vaciho r'izeni vzada’vacim Fl’zenl' povinnost uvést u jednotlivych
po/oz'ek vykazu vyme'r, jaké konkrétnl' vyrobky navrhujr’ k realizaci a ocefiuji ve své nabidce, na za’kladé
toho provede Objednatel posouzenl' splném’ technickych parametrfi jednot/ivych prvkfi ocenénych
UEastn/ky zada'vaciho r'izeni vnabidkéch vzhledem kpoz'adavkfim na technické parametry stanovené
v projektové dokumentaci
vypracova’nl’ pl'semného pr‘ehledu za’vad zji§ténych v nabl’dka'ch, s uvedenl'm névt? na pisemné
vysvétleni nabl'dek v pFI’pade" nejasnosti, doloiem’ technickych listfi Ei jinych dokladfi k proka’za’nl' splnéni
technickfch parametn‘} stanovenych v DPS
posouzenl' pisemnfch vysve'tlenl' nabidek Ué'astnlkt‘} zada’vacfho Fizenl'
zpracova’m’ koneéného pl’semného stanoviska k jednotlivym nabl'dka'm s konkretizaci téch prvkfi a
poloiek, které nevyhovujl’ poz'adavkfim uvedenym v DPS, obsahujl’ znaky mimoFa’dné nizké nab/dkové
ceny, nebo které nejsou v nabl'dce ocenény
sva’ stanoviska k jednotlivym nab/'dka'm je Zhotovitel povinen obha’jit ve spra’vnl’ch Fl’zenl'ch a pFi
kontro/a'ch, stejné jako pr'i realizaci stavby vybranym dodavate/em
Zhotovitel je povinen zajistit po dobu od skonEenI' lhfity pro podéni nabl’dek do vybéru nejvhodnéjsfl’
nabfdky své poradce a specialisty tak, aby by/ schopen ve stanoveném obdobi poskytovat Objednateli
Einnosti vfs'e sjednané

DI'IEI’ etapa plnénl’je ze strany Zhotovitele splnéna ukonEenI'm procesu posuzova’nl’ nabidek.

WKON AUTORSKEHO DOHLEDU pi‘i realizaci stavby (AD) padle odst. 2.1.3.3 této smlouvy
Zhotovitel bud’ sa’m, nebo ve spo/upra'ci s poradci a specialisty bude béhem prova’dénl’ stavby reprezentovat
Objednatele, bude s m’m konzu/tovat, radit mu, prova'de't pro ného autorsk)? dohled a jednat v jeho zéjmu. Bude
ml’t kdykoliv pFI’stup na mI'sto prova’dénl’stavby a k doda'vka'm s nI'm souvisejl'cm1, at’jsou ve stadiu pF/pravy 5i
vyroby a bude na misto stavby pravidelné docha’zet. Zhotovitel bude v této souvis/osti zejména opra’vnén a
pownen:

zajistit AD prostr'ednictvfm osoby hlavnl'ho infenfra projektu (vedouciho projekénl’ho tymu), pFI’padné
zéstupce vedouciho inz'enyra projektu za souéinnosti specialistfl jednot/ivych profesf
prova’dét AD tak, aby mohl zjistit, zda je stavba provédéna v obecné shodé s DPS
pravide/né informovat Objednate/e o postupu praci, jejich kvalité a bude hla’sit Objednateli jakékoli
chyby 5i nedostatky zjis'téné AD; rozumi se, 2e Zhotovitel prova’di dozor na stavbe' proto, aby provéFoval
préce na stavbé a stavbu samou a poskytoval Objednateli L’Idaje na zék/adé reprezentat/vnl’ch vzorkfi, z'e
jakékoliv zjiéténl’ béhem AD jsou v souladu s vychozfmi pr'edpoklady, a aby zjistil, zda je stavba
provédéna ve shodé s DPS. Zhotovitel nebude odpovédny za nedostatky stavby nebo za jednénl’, chyby
nebo opomenutl' Zhotovitele stavby, poddodavatele Zhotovitele stavby, nebo jakychko/iv jinych osob,
které provédéji vykony v souvis/osti se stavbou, ani 2a to, kdyz" tyto osoby nebudou schopny provést
stavbu ve shodé s DPS, a dé/e za kontrolu a dozor prova’dé’ny technickym dozorem investora (TDS),
Zhotovite/i stavby, poddodavateli Zhotovite/e stavby a jakymkoli jlnym osobém, anl za stavebm’
prostr'edky, metody, techniky, uz”ité techno/ogie nebo vykony téchto subjektfi, ani za bezpeénostni
opatfenl’ ve vztahu ke stavbé
Zhotovitel bude ve spolupra'ci s TDS vysvét/ovat poz'adavky a podml’nky zakézky, a bude tedy také
hodnotit jedna’nl’jak Zhotovitele stavby, tak Objednatele; Zhotovitel poskytne bez zbyteéného prod/enl'
stanoviska, budou-Ii pisemne" poz“adova’na Objednatelem nebo Zhotovitelem stavby, a vyda' v nejkratél’
moz'né dobe' pisemné osvédéeni tykajici 5e vs"ech poz'adavkfi, pohleda’vek, neshod a jinych rozporfi mezi
Objednate/em a Zhotovitelem stavby, které se tykajl’ postupu pFi provédém' dila nebo vysve'tlenl’ DPS;
Zhotovite/ova vysvétlenl’ a zji§téni budou ve shodé se zémérem a fife/em DPS a budou mI’t psanou nebo
grafickou formu; Zhotovitel nebude takovéto zji§téni poskytovat jen jedné strané a nebude nést
odpovédnost za pi‘ipadné rozpory vzniklé z takovych vysvétlenl' a zji§téni, budou-Ii poFI'zeny v dobré VI'r'e
a odborné spra’vné
ve spo/upra’ci s TDS bude mI’t Zhotovitel pra’vo odmitnout préci Ei doda’vku, ktera' nebude odpovidat DPS;
prévo, kdykoliv to bude pod/e jeho nézoru nezbytné nebo rozumné, zajistit zvla's'tni kontrolu nebo
zkou§ku stavby tfetl’ stranou, aby 5e zjisti/o dodrz'ova'ni DPS, at’ by/a zkou§ena stavba cela’ c'i jejl' Ea’st
vyrobené, instalovana’ nebo dokonéena’, c’i niko/iv; Zhotovitel bez zbytec'ného prod/enl’ zkontro/uje nebo
jinym patFiEnym zpli'rsobem ovéFi dodavatelskou dokumentaci, napFik/ad dilenské vykresy, technické data
vyrobkL‘i, vzorky, odpow’daji—Ii stavbé, jak je pFedepsa’no v DPS; Zhotovitelova kontrola jednotlivého
prvku nebude znamenat pfijeti souboru, jehoi je prvek soué’ésti
pFipravovat pro Objednatele ke schvéleni a podpisu pfsemné pokyny ke zména’m a doplfikfim oproti DPS
a ve spolupra’ci s TDS bude mit pra'vo naFI'dit male' Lipravy dI’la, které nebudou ménit jeho cenu nebo
termI'n a budou pFitom ve shodé s celkovim za’mérem DPS. Rozsah povinnosti, odpovédnosti a omezeni
pra’v Zhotovite/e jako reprezentanta Objednate/ovych zéjmfi béhem doby prova’déni stavby nebude
upraven nebo rozs'I'Fen bez spoleéného Zhotovitelova a Objednatelova pisemného souhlasu
bude spolupracovat pFi pFipravé' stavby s koordina'torem BOZP, zpracuje névrh a vyhodnocenf opatFenI'
k minima/izaci ml’ry rizik bezpeé'nosti a ochrany zdravi pr'i préci pFi prova'dénl' praci na stavbé a zpracuje
ps/uénou dokumentaci (zejména pla'n BAOZ, pFeh/ed rizik, registr souvisejl'cich pFedpisfi) v souladu se
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za'konem c". 309/2006 Sb. v platném znénl’
o Objednatel potvrzuje, 2e tato ustanovem’ o vykonu AD a TDS uc'inl’ souééstl’ smlouvy o dilo mezi

Objednatelem a Zhotovitelem stavby.

Di/é'i etapa plnénl'je ze strany Zhotovitele splné’na proveden/m AD v rozsahu vys'e stanoveném ke dni pFeda'nI’
a pr'evzetl’ dokonr‘fené stavby.
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lPFiloha (‘5. 2 ,
ROZSAH A OBSAH WKONU AUTORSKEHO DOHLEDU (AD)

Doporuceny rozsah a obsah vykonu AD die pFiiohy Sazebniku pro navrhova’ni nabidkovych cen projektovych praci a
inzenyrskych cinnosti UNIKA

V ra’rnci vykonu autorského doh/edu projektantjako Zhotovitel zabezpeéuje zejme’na (niko/iv v§ak pouze) tyto c'innosti:

- poskytovéni vysvét/eni potFebnych k vypracova’ni projektu pro provédéni stavby a dodavatelské dokumentace,
~ sou/ad dokumentace doc'asnych objektI‘I’ zaFizeni staveniste, pFI’padne dokumentace uprav trvaiych objektu pro uceiy

zaFizeni stavenisté, se za’kladnim Fes'enim zaFizeni sta veniste" pod/e césti F projektu,
- ucast na adevzdéni stavenis'té Zhotoviteiem,

Iiéast na vybranych kontrolnich dnech,
- dodrz'eni projektu s pFtédnutim na podminky urcené stavebnim povolenim s poskytova’nim vysve’t/eni potFebnych

pro plynulost vystavby,
- posuzova’ni na’vrhu ZhotovitelI‘I’ na zme'ny a odchyiky v céstech projektu zpracovévanych Zhotoviteli z poh/edu

dodIz'eni technicko-ekonomickych parametru stavby, dodrzeni lhfit vystavby, pFipadne' daisich L’Idaju a ukazatelu,
- vyjédFenI’ k pozadavkum na vetsi mnozsrvi vy'robku a vykonu” oproti prOJedr/a' vané dokumentaci,

sledova’ni postupu vystavby z technicke'ho h/ediska a z hiediska casového pla’nu vystavby,
spo/upra’ce s koordinétorem bezpec'nosti préce,
prubez'né zpracovéni kontrolniho sestaveni nékladu, za’vérecne’ sestaveni na’k/adu dokoncit nejpozdeji do zahéjeni
praci na poslednim provoznim souboru nebo stavebnim objektu, ve spo/upra’ci s investorem, pokud je pozadovéno,
ucast na odevzdéni a pFevzeti stavby nebo jeji Ea’sti vcetné komplexniho vyzkous'eni,

- ucast na kontrolnich prohlidkéch stavby a na zévérecné kontrolni prohlidce stavby a pFi jedna’ni o vyda’ni
ko/audacniho souhlasu.
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v v Pi‘ilohg 5.13 V
SPECIFIKACE PREDMETU PLNENI — POZADA VKY OBJEDNA TELE

Stévajicfi stav
Plovékové méfeni, nefunkénost (nepfesnost) stévajiciho méfem’ vy§ky hladiny Vépcnného hydrétu v sile.

Navy stav
- stévajici plovékove' méf'eni nutné nahradit novym systémem kontinuélniho radarového méfeni s lanovou
anténou
- osazeni méfeni si vyiédé fipravy na stropé sila
- zména zpfisobu zafisténi stééeciho potrubi (zafisténi namisto stévajiciho méfeni)
- fiprava stévajiciho mista zafisténi a poji§t’ovaciho ventilu k vyuiiti pro osazeni nového méfeni
- napojeni do fidiciho systému
- v RS budou pfekonfigurovény vstupy pro nové méfeni, v pfipadé potfeby bude rozéifen o doplfiujici
moduly
- stévajici dévkovaé bude osazen tenzometrickym véienim pro sledovéni spotfeby hydrétu
- bude doplnéno o fldici a vyhodnocovaci rozvadéé
- nutné fipravy a1goritmu pfipravy vépenného mléka z dfivodfi bilanéni pfesnosti
— vystupy a véieni budou napojeny do fidiciho systému fipravny
- fiprava stévajici vizualizace SCADA
- fipravy technologie Vyroby
Souéésti projektu bude i nutné fiprava diléich potrubnich tras. Souéésti projektu je Vikaz Vymér a poloikovy
rozpoéet. Proj ekt v éésti organizace vystavby uréi postup praci p0 ééstech definovanych s ohledem na
maximélm’ moiné odstévky provozu fipravny. Souéésti je i Zaméfeni stévajiciho stavu vé. zajiéténi
potiebnjrch podkladfi.
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