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S M L O U V A O D Í L O
č. ……………………………………………..

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1 . S m l u v n í s t r a n y

Objednatel:
název: Město Moravské Budějovice
sídlo: nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
IČ: 00289931
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
telefon, fax, e-mail:
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel
název: PORSENNA ENERGY s.r.o.
sídlo: Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4
zapsaný v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, spisová značka C 263941
IČ: 05 7670
DIČ: CZ05457670
bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:
telefon, fax, e-mail:
zástupce ve věcech technických:
telefon, fax, e-mail:
(dále jen Zhotovitel)

2 . P ř e d m ě t d í l a

Energetický management - město Moravské Budějovice

2.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele řádně a
včas, způsobem, v podobě a ve lhůtách ujednaných touto smlouvou, dílo pod názvem „Energetický
management - město Moravské Budějovice“. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad
a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
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uzavřená ve smyslu ustanovení $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1.Smluvní strany

Objednatel:

název:

sídlo:
IČ:

DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
telefon, fax, e-mail:

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel

název:

sídlo:
zapsaný v obchodním rejstříku:
IČ:

DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:
telefon, fax, e-mail:
zástupce ve věcech technických:
telefon, fax, e-mail:

(dále jen Zhotovitel)

Město Moravské Budějovice
nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
00289931

PORSENNA ENERGY s.r.o.

Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4

u M tského soudu v Praze, spisová značka C 263941

054 7670

Cz05457670

Předmět díla

2.1.

Energetický management - město Moravské Budějovice

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele řádně a
včas, způsobem, v podobě a ve lhůtách ujednaných touto smlouvou, dílo pod názvem „Energetický
management - město Moravské Budějovice“. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad
a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.



Energetický management - město Moravské Budějovice 
 
 

2 
 

2.2. Předmětem díla dle této smlouvy je: 

1. Zavedení systému hospodaření s energií, zpracování dokumentu a metodiky pro monitorování a 
vyhodnocování spotřeby energií, v podobě energetického managementu (dále jen EM) v objektech 
města Moravské Budějovice, které jsou specifikovány v příloze Seznam objektů s adresami. Jedná se 
o objekty s významným podílem spotřeby energií na celkové energetické náročnosti města Moravské 
Budějovice, které má město ve svém majetku a spravuje je samo nebo prostřednictvím organizací jím 
zřizovaných a zakládaných organizací. Tyto objekty se nacházejí v k. ú. Moravské Budějovice, k. ú. 
Jackov, k. ú. Lažínky, k. ú. Vranín a v k. ú. Vesce u Moravských Budějovic. 

2. Nákup software (SW) energetického managementu, který bude založen na ručních odečtech 
měřidel s budoucí možností přidání dálkového odečtu, vč. jeho instalace, nastavení vstupních dat, 
uvedení do provozu a vstupního zaškolení. Výsledkem bude zavedení systému s energetickými daty 
umožňující evidenci, kontrolu a řízení energií (elektřina, zemní plyn, teplo, voda, příp. pohonné 
hmoty) za účelem efektivního snižování spotřeby energií za účelem dlouhodobého snižování dopadů 
na životní prostředí a provozních nákladů. Součástí předmětu díla je také poskytnutí příslušné licence 
na dobu udržitelnosti projektu dle podmínek dotace. 

2.3. Předmět díla musí splňovat požadavky normy ČSN EN ISO 50001 – Systém managementu 
hospodaření s energií. 

2.4. Součástí předmětu díla je mimo jiné: 

• zpracování kompletní dokumentace a podkladů pro certifikaci EM 

• příprava a zpracování systému pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie 

• posouzení a stanovení priorit úsporných opatření 

• vytvoření transparentních postupů při řízení energetických zdrojů 

• nastavení a kontrola procesů EM 

• zavedení kontrolních mechanismů za účelem ověření úspěšnosti přijatých opatření 

• vyplnění Přehledové tabulky - Monitoring spotřeb pro energetický management, který je 
       součástí příloh zadávací dokumentace 

• odborná technická, tvůrčí a jiná činnost zpracovatele, hmotné zachycení jejich výsledků a  
     poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností zpracovatele, včetně poskytnutí 
     součinnosti (odborné technické pomoci) zadavateli 

• součástí předmětu veřejné zakázky jsou i práce výslovně nespecifikované, které však jsou 
         k řádnému provedení předmětu díla nezbytné a o kterých zpracovatel vzhledem ke své 
         kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. 

2.5. Výstupem bude dokument principu EM – systémový a investičně nenáročný soubor opatření, jehož 
cílem je postupné dosahování významných úspor energie a zlepšování organizace práce zavedením 
systému EM do praxe. 

2.6. Základní požadavky na SW pro energetický management: 

• dlouhodobé sledování a vyhodnocování energetických a ekonomických dat energií 
     (elektřina, zemní plyn, teplo, voda, příp. pohonné hmoty) 

• splnění požadavků normy ČSN EN ISO 50001 – Systém managementu hospodaření s 
      energií 

• ukládání dat o vybraných budovách 

• pravidelné záznamy odečtů  

• vyhodnocování dat 

• aktualizace SW 

• odborná podpora 

Další požadavky na funkcionality SW jsou uvedeny v příloze této smlouvy. 
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Předmětem díla dle této smlouvy je: 

1. Zavedení systému hospodaření s energií, zpracování dokumentu a metodiky pro monitorování a 

vyhodnocování spotřeby energií, v podobě energetického managementu (dále jen EM) v objektech 

města Moravské Budějovice, které jsou specifikovány v příloze Seznam objektů s adresami. Jedná se 

o objekty s významným podílem spotřeby energií na celkové energetické náročnosti města Moravské 

Budějovice, které má město ve svém majetku a spravuje je samo nebo prostřednictvím organizací jím 

zřizovaných a zakládaných organizací. Tyto objekty se nacházejí v k. ú. Moravské Budějovice, k. ú. 

Jackov, k. ú. Lažínky, k. ú. Vranín a vk. ú. Vesce u Moravských Budějovic. 

2. Nákup software (SW) energetického managementu, který bude založen na ručních odečtech 

měřidel s budoucí možností přidání dálkového odečtu, vč. jeho instalace, nastavení vstupních dat, 

uvedení do provozu a vstupního zaškolení. Výsledkem bude zavedení systému s energetickými daty 

umožňující evidenci, kontrolu a řízení energií (elektřina, zemní plyn, teplo, voda, příp. pohonné 

hmoty) za účelem efektivního snižování spotřeby energií za účelem dlouhodobého snižování dopadů 

na životní prostředí a provozních nákladů. Součástí předmětu díla je také poskytnutí příslušné licence 

na dobu udržitelnosti projektu dle podmínek dotace. 

Předmět díla musí splňovat požadavky normy ČSN EN ISO 50001 - Systém managementu 

hospodaření s energií. 

Součástí předmětu díla je mimo jiné: 

* zpracování kompletní dokumentace a podkladů pro certifikaci EM 

* příprava a zpracování systému pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie 

*  posouzení a stanovení priorit úsporných opatření 

e vytvoření transparentních postupů při řízení energetických zdrojů 

* nastavení a kontrola procesů EM 

* zavedení kontrolních mechanismů za účelem ověření úspěšnosti přijatých opatření 

* vyplnění Přehledové tabulky - Monitoring spotřeb pro energetický management, který je 

součástí příloh zadávací dokumentace 

e  odborná technická, tvůrčí a jiná činnost zpracovatele, hmotné zachycení jejich výsledků a 

poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností zpracovatele, včetně poskytnutí 

součinnosti (odborné technické pomoci) zadavateli 

e  součástí předmětu veřejné zakázky jsou i práce výslovně nespecifikované, které však jsou 

k řádnému provedení předmětu díla nezbytné a o kterých zpracovatel vzhledem ke své 

kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. 

Výstupem bude dokument principu EM — systémový a investičně nenáročný soubor opatření, jehož 

cílem je postupné dosahování významných úspor energie a zlepšování organizace práce zavedením 

systému EM do praxe. 

Základní požadavky na SW pro energetický management: 

*  dlouhodobé sledování a vyhodnocování energetických a ekonomických dat energií 

(elektřina, zemní plyn, teplo, voda, příp. pohonné hmoty) 

e splnění požadavků normy ČSN EN ISO 50001 — Systém managementu hospodaření s 

energií 

*  ukládání dat o vybraných budovách 

*  pravidelné záznamy odečtů 

*  vyhodnocování dat 

*  aktualizace SW 

*  odborná podpora 

Další požadavky na funkcionality SW jsou uvedeny v příloze této smlouvy.
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2.7. Objednatel upozorňuje, že cena dodávaného SW s ohledem na podmínky dotace nesmí přesáhnout 
částku ve výši 59.999 Kč bez DPH.  

2.8. Plnění díla bude probíhat v těchto dílčích termínech: 
 SW pro energetický management nejpozději do: 31.10.2024 

 Instalace, nastavení vstupních dat, uvedení do užívání,  
 vstupní zaškolení nejpozději do: 31.10.2024  

 Zpracování metodiky pro zavedení EM nejpozději do:           29.11.2024 

 Poskytnutí licence (licenční smlouva): udržitelnost projektu 

2.9. Předmět díla bude Zhotovitel zpracovávat v souladu s aktuálním Metodickým pokynem Ministerstva 
průmyslu a obchodu pro žadatele o dotaci na zavedení systému hospodaření s energií v podobě 
energetického managementu z programu EFEKT III (výzva č. EFEKT 2/2024), a dále v souladu 
s Podmínkami čerpání neinvestiční dotace. Oba uvedené dokumenty jsou součástí této smlouvy. 
Žádost o dotaci byla podána pod názvem „Energetický management – město Moravské Budějovice“, 
registrační číslo 4282000028. 

2.10. V rámci zavedení EM bude stanovena energetická politika, ustanoven tým EM, vymezen rozsah EM a 
provede se identifikace objektů zařazených do rozsahu EM. Data o spotřebě energie budou 
monitorována, tj. sledována, zaznamenána a archivována pro následující vyhodnocování a 
reportování v minimálně měsíčním intervalu. Informace o odečtech spotřeby nese základní informaci 
pro případnou verifikaci dat – jakým způsobem a v jakém čase byla získána. V případě manuálních 
odečtů jméno odpovědné osoby, v případě dálkových odečtů identifikace poskytovatele dat 
(distributor, vlastní zařízení apod.). Součástí EM bude stanovení cílů a cílových hodnot, identifikace 
příležitostí pro úspory energie a závěrečné vyhodnocení. 

2.11. Součástí závazku Zhotovitele provést dílo jsou rovněž takové práce, výkony a činnosti, které byť 
nejsou ve smlouvě výslovně uvedeny, Zhotovitel o nich s ohledem na své odborné znalosti a 
zkušenosti ví, vědět mohl a měl nebo je měl předpokládat, neboť jejich provedení je nezbytné pro 
řádné a včasné splnění požadavků objednatele uvedených v této smlouvě. Provedení těchto prací 
však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.  

2.12. Neprodleně po podpisu smlouvy o dílo Zhotovitel poskytne Objednateli informace o potřebném  
počtu pracovních jednání k upřesnění požadavků. Tato pracovní jednání se budou konat v sídle 
Objednatele. 

2.13. Zpracované dílo bude vypracováno v otevřeném formátu (např. WORD, EXCEL) a ve formátu PDF a 
bude předáno ve 3 ks v tištěné podobě a dále v elektronické podobě. 

2.14. Předmět díla bude spolufinancován ze Státního programu na podporu úspor energie na období 
2022-2027 – Program EFEKT III. Veškeré výstupní materiály musí být opatřeny logem programu 
EFEKT (ke stažení na stránkách https://www.mpo-efekt.cz/cz/kontakt/loga-ke-stazeni), logem 
Ministerstva průmyslu a obchodu (ke stažení na stránkách 
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/ministerstvo/loga-ke-stazeni/) a textem: „Dílo bylo zpracováno 
za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie na období 2022-2027 – Program 
EFEKT III, www.mpo-efekt.cz“. 

2.15. Výsledný dokument bude v případě požadavku Objednatele prezentován Zhotovitelem řídícím 
orgánům města (rada/zastupitelstvo města). Veškeré náklady s tím spojené jsou součástí smluvní 
ceny díla. 

2.16. Součástí díla mohou být také další dokumenty, které si v průběhu provádění díla vyžádá poskytovatel 
dotace. O těchto požadavcích Objednatel bez zbytečného odkladu informuje Zhotovitele tak, aby tyto 
dokumenty mohly být společným úsilím obou stran zajištěny a doplněny do díla dle požadavků 
poskytovatele dotace. 

2.17. Jakékoliv změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, které 
vyplynou z dodatečných požadavků Objednatele, ze změny obecně závazných předpisů, z požadavků 
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Objednatel upozorňuje, že cena dodávaného SW s ohledem na podmínky dotace nesmí přesáhnout 

částku ve výši 59.999 Kč bez DPH. 

Plnění díla bude probíhat v těchto dílčích termínech: 

SW pro energetický management nejpozději do: 31.10.2024 

Instalace, nastavení vstupních dat, uvedení do užívání, 

vstupní zaškolení nejpozději do: 31.10.2024 

Zpracování metodiky pro zavedení EM nejpozději do: 29.11.2024 

Poskytnutí licence (licenční smlouva): udržitelnost projektu 

Předmět díla bude Zhotovitel zpracovávat v souladu s aktuálním Metodickým pokynem Ministerstva 

průmyslu a obchodu pro žadatele o dotaci na zavedení systému hospodaření s energií v podobě 

energetického managementu z programu EFEKT III (výzva č. EFEKT 2/2024), a dále v souladu 

s Podmínkami čerpání neinvestiční dotace. Oba uvedené dokumenty jsou součástí této smlouvy. 

Žádost o dotaci byla podána pod názvem „Energetický management — město Moravské Budějovice“, 

registrační číslo 4282000028. 

V rámci zavedení EM bude stanovena energetická politika, ustanoven tým EM, vymezen rozsah EM a 

provede se identifikace objektů zařazených do rozsahu EM. Data o spotřebě energie budou 

monitorována, tj. sledována, zaznamenána a archivována pro následující vyhodnocování a 

reportování v minimálně měsíčním intervalu. Informace o odečtech spotřeby nese základní informaci 

pro případnou verifikaci dat — jakým způsobem a v jakém čase byla získána. V případě manuálních 

odečtů jméno odpovědné osoby, v případě dálkových odečtů identifikace poskytovatele dat 

(distributor, vlastní zařízení apod.). Součástí EM bude stanovení cílů a cílových hodnot, identifikace 

příležitostí pro úspory energie a závěrečné vyhodnocení. 

Součástí závazku Zhotovitele provést dílo jsou rovněž takové práce, výkony a činnosti, které byť 

nejsou ve smlouvě výslovně uvedeny, Zhotovitel o nich s ohledem na své odborné znalosti a 

zkušenosti ví, vědět mohl a měl nebo je měl předpokládat, neboť jejich provedení je nezbytné pro 

řádné a včasné splnění požadavků objednatele uvedených v této smlouvě. Provedení těchto prací 

však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla. 

Neprodleně po podpisu smlouvy o dílo Zhotovitel poskytne Objednateli informace o potřebném 

počtu pracovních jednání k upřesnění požadavků. Tato pracovní jednání se budou konat v sídle 

Objednatele. 

Zpracované dílo bude vypracováno v otevřeném formátu (např. WORD, EXCEL) a ve formátu PDF a 

bude předáno ve 3 ks vtištěné podobě a dále v elektronické podobě. 

Předmět díla bude spolufinancován ze Státního programu na podporu úspor energie na období 

2022-2027 — Program EFEKT III. Veškeré výstupní materiály musí být opatřeny logem programu 

EFEKT (ke stažení na stránkách https://www.mpo-efekt.cz/cz/kontakt/loga-ke-stazeni), logem 

Ministerstva průmyslu a obchodu (ke stažení na stránkách 

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/ministerstvo/loga-ke-stazeni/) a textem: „Dílo bylo zpracováno 

za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie na období 2022-2027 — Program 

EFEKT IlI, www.mpo-efekt.cz“. 

Výsledný dokument bude v případě požadavku Objednatele prezentován Zhotovitelem řídícím 

orgánům města (rada/zastupitelstvo města). Veškeré náklady stím spojené jsou součástí smluvní 

ceny díla. 

Součástí díla mohou být také další dokumenty, které si v průběhu provádění díla vyžádá poskytovatel 

dotace. O těchto požadavcích Objednatel bez zbytečného odkladu informuje Zhotovitele tak, aby tyto 

dokumenty mohly být společným úsilím obou stran zajištěny a doplněny do díla dle požadavků 

poskytovatele dotace. 

Jakékoliv změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, které 

vyplynou z dodatečných požadavků Objednatele, ze změny obecně závazných předpisů, z požadavků 
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veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem písemných dodatků k této 
smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu předmětu díla, doby 
plnění a ceny za dílo. 

2.18. Zhotovitel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat Objednatele na závažné okolnosti, 
mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy na úpravu 
smlouvy formou písemných dodatků. 

2.19. Zhotovitel se zavazuje předkládat Objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu 
prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do dvou pracovních dnů od doručení žádosti Objednatele, 
která může být učiněna a doručena i prostřednictvím e-mailu. 

2.20. Veškeré dokumenty (výstupy), které jsou vypracovány Zhotovitelem na základě této smlouvy a které 
se poskytují Objednateli jako součást díla, budou nejdříve předloženy Objednateli ve formě konceptu 
– návrhu k připomínkování. Objednatel si může kdykoliv během provádění díla vyžádat předání 
rozpracovaných dokumentů a vznášet k nim připomínky.  

2.21. Objednatel je oprávněn ve lhůtě 15 pracovních dnů od doručení příslušného konceptu – návrhu 
předložit Zhotoviteli své připomínky k tomuto návrhu. Po diskusi o těchto připomínkách upraví 
Zhotovitel příslušný návrh v souladu s dohodnutými změnami v konečné verzi těchto dokumentů a 
předá Objednateli ke kontrole. Připomínkové řízení probíhá elektronickou cestou, pokud není 
dohodnuto jinak. 

2.22. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné Objednatelem v průběhu zhotovení 
díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do díla nepovede 
prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla nebo není v rozporu s právními předpisy. 

2.23. Dílo bude zpracováno tak, aby grafická i textová část této dokumentace byly jednoznačně v souladu. 

2.24. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli součinnost při zajišťování podkladů pro závěrečné 
vyhodnocení akce dle podmínek dotace. 

2.25. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli součinnost po dobu udržitelnosti projektu dle 
podmínek dotace, a to zejména při zpracování zpráv o udržitelnosti projektu. 
 

3 .  T e r m í n  p l n ě n í  

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění.  

Zahájení prací je: dnem podpisu smlouvy  
Požadované dokončení kompletního díla nejpozději do: 29.11.2024 

3.2. Některé z činností zahrnutých v předmětu plnění však mohou probíhat i po tomto termínu v rámci 
zavádění systému EM. 

3.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plnění i před sjednanou dobou.  

3.4. Kompletní dílo bude předáno v sídle Objednatele formou protokolu o předání a převzetí 
odsouhlaseného zástupci obou smluvních stran. Objednatel je oprávněn před převzetím díla provést 
kontrolu úplnosti a správnosti uvedených údajů. 

3.5. Objednatel se zavazuje, že odsouhlasené a řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho 
zhotovení dohodnutou cenu. 

3.6. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené zásahem třetích osob, rozhodnutím 
státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil. 

 

4 .  C e n a  d í l a  

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla.  

4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v článku 4.3 této smlouvy, je mezi smluvními stranami 
sjednána jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých předpokládaných nákladů, prací, rizik 

2.18. 

2.19. 

2.20. 

2.21. 

2.22. 

2.23. 

2.24. 

2.25. 
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veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem písemných dodatků k této 

smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu předmětu díla, doby 

plnění a ceny za dílo. 

Zhotovitel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat Objednatele na závažné okolnosti, 

mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy na úpravu 

smlouvy formou písemných dodatků. 

Zhotovitel se zavazuje předkládat Objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu 

prací v rámci zhotovení díla, ato nejpozději do dvou pracovních dnů od doručení žádosti Objednatele, 

která může být učiněna a doručena i prostřednictvím e-mailu. 

Veškeré dokumenty (výstupy), které jsou vypracovány Zhotovitelem na základě této smlouvy a které 

se poskytují Objednateli jako součást díla, budou nejdříve předloženy Objednateli ve formě konceptu 

— návrhu k připomínkování. Objednatel si může kdykoliv během provádění díla vyžádat předání 

rozpracovaných dokumentů a vznášet k nim připomínky. 

Objednatel je oprávněn ve Ilhůtě 15 pracovních dnů od doručení příslušného konceptu — návrhu 

předložit Zhotoviteli své připomínky k tomuto návrhu. Po diskusi o těchto připomínkách upraví 

Zhotovitel příslušný návrh v souladu s dohodnutými změnami v konečné verzi těchto dokumentů a 

předá Objednateli ke kontrole. Připomínkové řízení probíhá elektronickou cestou, pokud není 

dohodnuto jinak. 

Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné Objednatelem v průběhu zhotovení 

díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do díla nepovede 

prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla nebo není v rozporu s právními předpisy. 

Dílo bude zpracováno tak, aby grafická i textová část této dokumentace byly jednoznačně v souladu. 

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli součinnost při zajišťování podkladů pro závěrečné 

vyhodnocení akce dle podmínek dotace. 

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli součinnost po dobu udržitelnosti projektu dle 

podmínek dotace, a to zejména při zpracování zpráv o udržitelnosti projektu. 

3. Termín plnění 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.6. 

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění. 

Zahájení prací je: dnem podpisu smlouvy 

Požadované dokončení kompletního díla nejpozději do: 29.11.2024 

Některé z činností zahrnutých v předmětu plnění však mohou probíhat i po tomto termínu v rámci 

zavádění systému EM. 

Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plnění i před sjednanou dobou. 

Kompletní dílo bude předáno vsídle Objednatele formou protokolu o předání a převzetí 

odsouhlaseného zástupci obou smluvních stran. Objednatel je oprávněn před převzetím díla provést 

kontrolu úplnosti a správnosti uvedených údajů. 

Objednatel se zavazuje, že odsouhlasené a řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho 

zhotovení dohodnutou cenu. 

Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené zásahem třetích osob, rozhodnutím 

státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil. 

4. Cena díla 

4.1. 

4.2. 

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla. 

Cena za provedení díla, která je specifikována v článku 4.3 této smlouvy, je mezi smluvními stranami 

sjednána jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých předpokládaných nákladů, prací, rizik 
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a zisku Zhotovitele a pokrývá veškerá plnění Zhotovitele, dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla a splnění podmínek této smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky 
uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení. Celkovou a pro účely fakturace 
rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 
smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského zákoníku. 

4.3. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto: 

 

Plnění Cena bez DPH (Kč) DPH (Kč) Celkem (Kč) 

Zpracování kompletní 
dokumentace a podkladů 
pro zavedení EM 

190 000,- 39 900,- 229 900,- 

SW energetického 
managementu 59 000,- 12 390,- 71 390,- 

Poskytnutí licence po dobu 
udržitelnosti projektu 0,- 0,- 0,- 

Celková cena (Kč) 249 000,- 52 290,- 301 290,- 

 

4.4. Výši DPH bude Zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, uvedeného na 
faktuře – daňovém dokladu. 

4.5. Vznikne-li k řádnému provedení díla dle této smlouvy potřeba víceprací do smlouvy nezahrnutých a 
tyto vícepráce nemohl Zhotovitel při vynaložení odborné péče v době uzavření smlouvy odhalit, je 
Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat o potřebě víceprací Objednatele. 
Navýšení původně dohodnuté ceny je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě, jinak 
platí, že vícepráce jsou součástí ceny díla. 

4.6. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek: 

- Vícepráce požadované objednatelem či neprovedené méněpráce. Za vícepráce jsou považovány 
pouze ty práce, které nejsou předmětem plnění díla a jsou objednatelem prokazatelně požadovány 

- V případě změny zákonných sazeb DPH. 

4.7. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být 
odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 

4.8. Cena díla bude snížena o služby, které oproti zadávacím podmínkám nebudou Objednatelem 
vyžadovány (méněpráce). 

4.9. Daň z přidané hodnoty je stanovená daň, která je připočítávána plátcem DPH k základu daně podle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  

 

5 .  P l a t e b n í  p o d m í n k y ,  f a k t u r a c e  

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.  

5.2. Provedené služby budou hrazeny na základě daňového dokladu - faktury vystavené Zhotovitelem. 
Objednatel uhradí fakturu za předmět plnění dle této smlouvy, a to po vzájemném protokolárním 
odsouhlasení oběma smluvními stranami. Právo vystavit fakturu vzniká zhotoviteli dnem písemného 
odsouhlasení předané dokumentace objednateli. 

5.3. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení protokolu 
o předání a převzetí předmětu plnění. 

5.4. Fakturace poskytnuté licence bude řešena dle samostatné licenční smlouvy. 
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a zisku Zhotovitele a pokrývá veškerá plnění Zhotovitele, dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 

pro řádné a úplné provedení díla a splnění podmínek této smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky 

uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení. Celkovou a pro účely fakturace 

rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 

smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. 6 1765 občanského zákoníku. 

4.3.  Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto: 

Plnění Cena bez DPH (Kč) DPH (Kč) Celkem (Kč) 

Zpracování kompletní 

dokumentace a podkladů 190 000,- 39 900,- 229 900,- 

pro zavedení EM 

SW energetického 2 
managementu 59 000,- 12 390,- 71 390,- 

Poskytnutí licence po dobu 

udržitelnosti projektu 0,- 0,- 0,- 

Celková cena (Kč) 249 000,- 52 290,- 301 290,- 

4.4.  Výši DPH bude Zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, uvedeného na 

faktuře — daňovém dokladu. 

4.5.  Vznikne-li k řádnému provedení díla dle této smlouvy potřeba víceprací do smlouvy nezahrnutých a 

tyto vícepráce nemohl Zhotovitel při vynaložení odborné péče v době uzavření smlouvy odhalit, je 

Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat o potřebě víceprací Objednatele. 

Navýšení původně dohodnuté ceny je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě, jinak 

platí, že vícepráce jsou součástí ceny díla. 

4.6. Cenaza dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek: 

- Vícepráce požadované objednatelem či neprovedené méněpráce. Za vícepráce jsou považovány 

pouze ty práce, které nejsou předmětem plnění díla a jsou objednatelem prokazatelně požadovány 

- V případě změny zákonných sazeb DPH. 

4.7. Všechny úpravy cen musí být vsouladu sobecně platnými cenovými předpisy a musí být 

odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 

4.8. Cena díla bude snížena o služby, které oproti zadávacím podmínkám nebudou Objednatelem 

vyžadovány (méněpráce). 

4.9.  Daňz přidané hodnoty je stanovená daň, která je připočítávána plátcem DPH k základu daně podle 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

5. Platební podmínky, fakturace 

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

5.2.  Provedené služby budou hrazeny na základě daňového dokladu - faktury vystavené Zhotovitelem. 

Objednatel uhradí fakturu za předmět plnění dle této smlouvy, a to po vzájemném protokolárním 

odsouhlasení oběma smluvními stranami. Právo vystavit fakturu vzniká zhotoviteli dnem písemného 

odsouhlasení předané dokumentace objednateli. 

5.3.  Faktura bude vystavena zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení protokolu 

o předání a převzetí předmětu plnění. 

5.4.  Fakturace poskytnuté licence bude řešena dle samostatné licenční smlouvy.
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5.5. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, jakož i zákonné 
náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se 
přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené 
faktury Objednateli. 

5.6. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, 
který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve 
smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

5.7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že město uhradí DPH za zdanitelné 
plnění přímo příslušnému správci daně. Městem takto provedená úhrada je považována za uhrazení 
příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem.  

5.8. Kromě povinných náležitostí je Zhotovitel povinen uvést na daňovém dokladu následující ustanovení: 
„Fakturujeme vám za Energetický management – město Moravské Budějovice, registrační číslo: 
4282000028.“ Fakturovaná cena díla bude rozdělena zvlášť na cenu za zpracování dokumentace a 
zvlášť za software. 

5.9. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. 

5.10. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

5.11. Platby budou probíhat výhradně v CZK. 

5.12. Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 29 zákona o dani z přidané 
hodnoty.  

 

6 .  O d p o v ě d n o s t  z a  v a d y ,  z á r u č n í  p o d m í n k y  

6.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu díla v délce 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet 
dnem předání a převzetí díla.  

6.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek stanovených v této 
smlouvě a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastnosti, sjednané v této smlouvě. 

6.3. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo 
porušení povinností zhotovitele. 

6.4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u Zhotovitele bezplatné odstranění vad. 
Uplatnit právo z vad díla může Objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž 
rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad Zhotoviteli. 

6.5. Na písemné ohlášení vad je Zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. Pokud tuto 
svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad, uvedených v ohlášení, souhlasí. 

6.6. Pokud Zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní 
ani se k ní nevyjádří, je Objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady Zhotovitele, nebo mu 
vyúčtovat škodu s tím spojenou. 

6.7. V případě, že Zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a 
práce provedené do doby ukončení prací. 

6.8. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od Objednatele 
a pokud Zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na 
nevhodnost upozornil Objednatele a ten na jejich použití trval. 

 

7 .  S m l u v n í  p o k u t y  a  n á h r a d a  š k o d y  

7.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy sjednávají 
smluvní strany tyto smluvní pokuty: 

5.5. 

5.6. 

5.7. 

5.8. 

5.9. 

5.10. 

5.11. 

5.12. 

Energetický management - město Moravské Budějovice 

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené vtéto smlouvě, jakož i zákonné 

náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli k doplnění. Vtakovém případě se 

přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová Ilhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené 

faktury Objednateli. 

Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, 

který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve 

smyslu ustanovení $ 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 

ustanovení $ 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že město uhradí DPH za zdanitelné 

plnění přímo příslušnému správci daně. Městem takto provedená úhrada je považována za uhrazení 

příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem. 

Kromě povinných náležitostí je Zhotovitel povinen uvést na daňovém dokladu následující ustanovení: 

„Fakturujeme vám za Energetický management — město Moravské Budějovice, registrační číslo: 

4282000028.“ Fakturovaná cena díla bude rozdělena zvlášť na cenu za zpracování dokumentace a 

zvlášť za software. 

Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. 

Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

Platby budou probíhat výhradně v CZzK. 

Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s $ 29 zákona o dani z přidané 

hodnoty. 

6. Odpovědnost za vady, záruční podmínky 

6.1. 

6.2. 

6.3. 

6.4. 

6.5. 

6.6. 

6.7. 

6.8. 

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu díla v délce 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet 

dnem předání a převzetí díla. 

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek stanovených v této 

smlouvě a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastnosti, sjednané v této smlouvě. 

Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo 

porušení povinností zhotovitele. 

Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u Zhotovitele bezplatné odstranění vad. 

Uplatnit právo z vad díla může Objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž 

rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad Zhotoviteli. 

Na písemné ohlášení vad je Zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. Pokud tuto 

svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad, uvedených v ohlášení, souhlasí. 

Pokud Zhotovitel ve sjednané nebo stanovené Ilhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní 

ani se k ní nevyjádří, je Objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady Zhotovitele, nebo mu 

vyúčtovat škodu s tím spojenou. 

V případě, že Zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a 

práce provedené do doby ukončení prací. 

Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od Objednatele 

a pokud Zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na 

nevhodnost upozornil Objednatele a ten na jejich použití trval. 

7. Smluvní pokuty a náhrada škody 

7.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy sjednávají 

smluvní strany tyto smluvní pokuty:
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- Při prodlení Zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla, ve smluvních termínech dle čl. 3.1 
této smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané touto 
smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, 

- Za prodlení s odstraněním případných vad ohlášených v záruční době, zaplatí Zhotovitel smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto 
prodlení, oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu. 

- V případě, že Objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení 
ve výši stanovené příslušným právním předpisem. 

7.2. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce zejména v 
těchto případech: 

 - existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně objednatele,  
 - prodlení Objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. 8. této smlouvy. 

7.3. Jestliže budou Objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny jiné nedostatky v činnosti 
Zhotovitele je Objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla sjednané 
touto smlouvou, a to za každý jednotlivý zjištěný nedostatek, respektive za každý den trvání 
zjištěného nedostatku. 

7.4. Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení daňového dokladu 
– faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného 
v tomto článku. Pro nesplnění náležitostí daňového dokladu platí obdobně ustanovení odst. 5.4. této 
smlouvy.  

7.5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku 
porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší 
zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy. 

7.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 

7.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní 
pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním 
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění 
vad. 

7.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této smlouvy, 
se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků.  Výše úroků bude stanovena 
v souladu s příslušným právním předpisem. 
 

8 .  S o u č i n n o s t  O b j e d n a t e l e  
8.1. Objednatel se zavazuje zabezpečit v průběhu zpracování díla odstranění překážek bránících 

dokončení díla, jejichž existence nebyla ke dni uzavření této smlouvy známa, nejde-li o překážky na 
straně Zhotovitele.   

8.2.   Objednatel se zavazuje, že na vyzvání Zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další 
vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu 
zpracování díla a ze smlouvy o dílo nebo z povahy věci nevyplývá, že Zhotovitel je povinen si je 
opatřit sám. Zhotovitel je oprávněn požadovat pouze takové doplnění, u kterého z povahy věci 
vyplývá, že jimi Objednatel disponuje či může disponovat, resp. takové doplnění, ke kterému se 
Objednatel zavázal v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena tato smlouva.  

 

9 .  O d s t o u p e n í  o d  s m l o u v y  

9.1. Práce a služby Zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v 
rozporu s touto smlouvou, je Zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud Zhotovitel ve 
lhůtě, dohodnuté s Objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může Objednatel od 

7.2. 

7.3. 

7.4. 

7.5. 

7.6. 

7.7. 

7.8. 
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- Při prodlení Zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla, ve smluvních termínech dle čl. 3.1 

této smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané touto 

smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, 

- Za prodlení s odstraněním případných vad ohlášených v záruční době, zaplatí Zhotovitel smluvní 

pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto 

prodlení, oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu. 

- V případě, že Objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení 

ve výši stanovené příslušným právním předpisem. 

Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce zejména v 

těchto případech: 

- existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně objednatele, 

- prodlení Objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. 8. této smlouvy. 

Jestliže budou Objednatelem vprůběhu plnění smlouvy zjištěny jiné nedostatky v činnosti 

Zhotovitele je Objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla sjednané 

touto smlouvou, a to za každý jednotlivý zjištěný nedostatek, respektive za každý den trvání 

zjištěného nedostatku. 

Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení daňového dokladu 

— faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného 

v tomto článku. Pro nesplnění náležitostí daňového dokladu platí obdobně ustanovení odst. 5.4. této 

smlouvy. 

Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku 

porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší 

zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy. 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 

V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní 

pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním 

neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění 

vad. 

Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této smlouvy, 

se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude stanovena 

v souladu s příslušným právním předpisem. 

8. Součinnost Objednatele 

8.1. 

8.2. 

Objednatel se zavazuje zabezpečit v průběhu zpracování díla odstranění překážek bránících 

dokončení díla, jejichž existence nebyla ke dni uzavření této smlouvy známa, nejde-li o překážky na 

straně Zhotovitele. 

Objednatel se zavazuje, že na vyzvání Zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další 

vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu 

zpracování díla a ze smlouvy o dílo nebo z povahy věci nevyplývá, že Zhotovitel je povinen si je 

opatřit sám. Zhotovitel je oprávněn požadovat pouze takové doplnění, u kterého z povahy věci 

vyplývá, že jimi Objednatel disponuje či může disponovat, resp. takové doplnění, ke kterému se 

Objednatel zavázal v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena tato smlouva. 

9. Odstoupení od smlouvy 

9.1. 
..... 

rozporu s touto smlouvou, je Zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud Zhotovitel ve 

Ihůtě, dohodnuté s Objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může Objednatel od
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smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů Objednateli škoda, je Zhotovitel průkazně vyčíslenou 
škodu povinen uhradit. 

9.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení této smlouvy. 
Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 

-   jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, ať již jako celku či jeho 
jednotlivých částí, ve vztahu k termínu provádění díla dle čl. 3 této smlouvy, které bude delší než 15 
kalendářních dnů 

-  jestliže je dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou a Zhotovitel nezjednal nápravu ani po      
    předchozí písemné výzvě Objednatele v určené přiměřené lhůtě. 

9.3. Bude-li Zhotovitel nucen z důvodů na straně Objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, 
může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 

9.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

- vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku 

- insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního 
řízení 

- byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle 
zvláštních právních předpisů 

- vstoupí do likvidace. 

9.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 9. 4. tohoto článku je každá smluvní strana povinna 
oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, 
jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k 
odstoupení od smlouvy. 

9.6. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy 
dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po 
dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno Zhotoviteli. 

9.7. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. 
Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně. 

9.8. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného Zhotovitelem je Objednatel oprávněn 
uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je Objednatel oprávněn přenést na 
Zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé 
uzavřením nové smlouvy s jiným Zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, 
které mohou být hrazeny Objednatelem.  

9.9. V případě odstoupení od smlouvy se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele poskytnout nebo dát 
k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, které jsou nutné 
k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu smlouvy. 

9.10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a 
na náhradu škody. 

9.11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení 
vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla 
a vzájemné nároky smluvních stran. 

9.12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 
těchto nároků, je Objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby Zhotoviteli. 

9.13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského 
zákoníku. 

9.2. 

9.3. 

9.4. 

9.5. 

9.6. 

9.7. 

9.8. 

9.9. 

9.10. 

9.11. 

9.12. 

9.13. 

Energetický management - město Moravské Budějovice 

smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů Objednateli škoda, je Zhotovitel průkazně vyčíslenou 

škodu povinen uhradit. 

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení této smlouvy. 

Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 

jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, ať již jako celku či jeho 

jednotlivých částí, ve vztahu k termínu provádění díla dle čl. 3 této smlouvy, které bude delší než 15 

kalendářních dnů 

- jestliže je dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou a Zhotovitel nezjednal nápravu ani po 

předchozí písemné výzvě Objednatele v určené přiměřené Ilhůtě. 

Bude-li Zhotovitel nucen z důvodů na straně Objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, 

může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 

Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

-  vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku 

- insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního 

řízení 

- byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle 

zvláštních právních předpisů 

- vstoupí do likvidace. 

Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 9. 4. tohoto článku je každá smluvní strana povinna 

oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, 

jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k 

odstoupení od smlouvy. 

Objednatel má právo vypověděttuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy 

dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po 

dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno Zhotoviteli. 

Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. 

Učinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní 

straně. 

Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného Zhotovitelem je Objednatel oprávněn 

uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je Objednatel oprávněn přenést na 

Zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé 

uzavřením nové smlouvy s jiným Zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, 

které mohou být hrazeny Objednatelem. 

V případě odstoupení od smlouvy se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele poskytnout nebo dát 

k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, které jsou nutné 

k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu smlouvy. 

Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a 

na náhradu škody. 

V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení 

vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla 

a vzájemné nároky smluvních stran. 

Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 

těchto nároků, je Objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby Zhotoviteli. 

V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského 

zákoníku.
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9.14. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, v případech 
prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu delší než 30 
kalendářních dnů.  

9.15. Odstoupí-li Objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy Zhotovitelem, je 
oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně provedených prací 
třetí osobě. Pokud náklady nutné k dokončení dokumentace třetí osobou přesahují dohodnutou 
smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu vícenákladů a 
ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení předmětu díla. 

9.16. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy kdykoliv v průběhu zpracování díla, pokud byly zjištěny 
skutečnosti bránící řádnému dokončení díla (nutné změny předmětu díla). V takovém případě má 
Zhotovitel nárok na úhradu skutečně vynaložených nákladů přímo souvisejících s realizací smlouvy o 
dílo ke dni účinnosti ukončení spolupráce dle této smlouvy. 

 

1 0 .  D a l š í  u j e d n á n í  

10.1. Zhotovitel potvrzuje, že se náležitě a v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

10.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke 
zpracovávanému dílu.  Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle 
svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré 
jméno Objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů 
Objednatele je Zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů Objednatele písemně upozornit, v 
opačném případě nese Zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku 
nevhodných pokynů Objednatele Objednateli nebo Zhotoviteli nebo třetím osobám vznikly.  

10.3. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě k přeměně této 
strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický 
právní subjekt. 

10.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této 
smlouvy třetí osobě. 

10.5. Zhotovitel není oprávněn při plnění této smlouvy využívat jiné poddodavatele, než byli uvedeni 
v nabídce uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné 
zakázky. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena 
Objednatelem. Veškeré náklady spojené se změnami poddodavatelů nese Zhotovitel. V případě 
změny poddodavatele provedené Zhotovitelem bez souhlasu objednatele je Objednatel oprávněn 
uplatnit smluvní pokutu dle odst. 7, případně odstoupit od smlouvy.  

10.6. Dílo bude spolufinancováno ze Státního programu na podporu úspor energie na období 2022-2027 – 
Program EFEKT III. Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly s tím, že se nemůže dovolávat ochrany podle zvláštních právních předpisů (např. jako 
obchodní tajemství). Zhotovitel má povinnost po dobu 10 let od skončení plnění díla dle této smlouvy 
uchovávat doklady související s plněním díla a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly 
projektu, z něhož je cena za dílo hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.  

10.7. Smluvní strany se v souladu s § 61 odst. 1 autorského zákona dohodly, že součástí ceny díla je i 
poskytnutí licence a Zhotovitel a ani jiné osoby nejsou oprávněni vůči Objednateli uplatňovat žádné 
další nároky vyplývající z autorského zákona. 

10.8. Objednatel získává zaplacením ceny díla plné právo užívat zhotovenou dokumentaci v souladu s účely 
vyplývajícími ze smlouvy a v souladu s charakterem poskytovaných služeb, a to bez jakýchkoliv 
omezení právy duševního vlastnictví Zhotovitele či třetích osob, které Zhotovitel k provedení díla 
sjednal. Objednatel je v tomto ohledu také oprávněn neomezeně poskytnout dokumentaci třetím 
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osobám či na ně dokumentaci převést spolu se všemi právy duševního vlastnictví, která Objednateli 
budou náležet. Objednatel je tak oprávněn postoupit na třetí osobu veškeré licence, převést právo 
vlastnické k hmotným podkladům a poskytnout veškeré nezbytné souhlasy ve smyslu právních 
předpisů, které Zhotovitel smlouvou udělil Objednateli v souvislosti s dokumentací, aniž by se k tomu 
vyžadovalo další svolení či vyjádření Zhotovitele, a Zhotovitel nemůže požadovat od Objednatele 
žádné další úhrady či poplatky. 

10.9. Zhotovitel uzavřením Smlouvy opravňuje Objednatele a uděluje mu veškeré nezbytné souhlasy 
(licence) ke všem formám užití dokumentace a veškerých jiných předmětů práv duševního vlastnictví, 
které Objednatel potřebuje k řádnému užívání. Objednatel je zejména oprávněn k nezbytnému 
rozmnožování dokumentace, jejímu rozšiřování, úpravě a změnám, stejně jako k poskytnutí těchto 
oprávnění třetí osobě. Objednatel však není povinen tato oprávnění (licence) využít. Souhlasy 
(licence) k předmětům práv duševního vlastnictví jsou územně neomezené (tj. jsou uděleny jak ve 
vztahu k území České republiky, tak k zahraničí), jsou uděleny na celou dobu trvání předmětných práv 
duševního vlastnictví a nelze je jednostranně vypovědět. Zhotovitel tedy zejména není oprávněn 
vypovědět či jinak jednostranně zamezit možnosti užívání dokumentace ani jakýchkoliv jiných 
předmětů práv duševního vlastnictví, které na základě smlouvy poskytl Objednateli. 

10.10. K zajištění povinností uvedených v předchozích odstavcích je Zhotovitel povinen před předáním díla 
Objednateli vypořádat se všemi dalšími osobami podílejícími se na zhotovení díla k veškerým 
předmětům ochrany autorského zákona či jiného duševního vlastnictví, která budou tvořit předmět 
díla a budou předávána objednateli, a to tak, že Zhotovitel se stane vykonavatelem těchto 
majetkových práv autorských či práv duševního vlastnictví k dílu s právem postoupení práva na 
Objednatele. Splnění uvedených povinností Zhotovitel prokáže a doloží kdykoliv na výzvu 
Objednatele. 

10.11. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni udělit souhlas zástupcům zprostředkovatele získávat a 
využívat pořízený materiál a filmové záběry a ty dále poskytnout třetím osobám. 

 

1 1 .  Z á v ě r e č n á  u s t a n o v e n í  

11.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením 
sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým 
mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na 
zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k 
ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 

11.2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami 
považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní 
předpisy. 

11.3. Zhotovitel se zavazuje, že nebude plnění předmětu díla, tak jak je definováno touto Smlouvou, 
realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve 
smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění. V rámci plnění 
předmětu díla se tedy bude Zhotovitel v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval 
zachování rovných pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek 
a případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, 
trvale udržitelného rozvoje, životní prostřední nezatěžujícího životního cyklu a případně dalších 
environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného 
produktu, služby nebo postupu. 

11.4. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel zadal veřejnou zakázku v souladu se 
zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se Zhotovitel zavazuje 
po celou dobu trvání Smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat 
veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na 

10.9. 

Energetický management - město Moravské Budějovice 

osobám či na ně dokumentaci převést spolu se všemi právy duševního vlastnictví, která Objednateli 

budou náležet. Objednatel je tak oprávněn postoupit na třetí osobu veškeré licence, převést právo 

vlastnické k hmotným podkladům a poskytnout veškeré nezbytné souhlasy ve smyslu právních 

předpisů, které Zhotovitel smlouvou udělil Objednateli v souvislosti s dokumentací, aniž by se k tomu 

vyžadovalo další svolení či vyjádření Zhotovitele, a Zhotovitel nemůže požadovat od Objednatele 

žádné další úhrady či poplatky. 

Zhotovitel uzavřením Smlouvy opravňuje Objednatele a uděluje mu veškeré nezbytné souhlasy 

(licence) ke všem formám užití dokumentace a veškerých jiných předmětů práv duševního vlastnictví, 

které Objednatel potřebuje k řádnému užívání. Objednatel je zejména oprávněn k nezbytnému 

rozmnožování dokumentace, jejímu rozšiřování, úpravě a změnám, stejně jako k poskytnutí těchto 

oprávnění třetí osobě. Objednatel však není povinen tato oprávnění (licence) využít. Souhlasy 

(licence) k předmětům práv duševního vlastnictví jsou územně neomezené (tj. jsou uděleny jak ve 
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11. Závěrečná ustanovení 

11.1. 

11.2. 

11.3. 

11.4. 

Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením 

sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým 

mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na 

zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k 

ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami 

považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní 

předpisy. 

Zhotovitel se zavazuje, že nebude plnění předmětu díla, tak jak je definováno touto Smlouvou, 

realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve 

smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění. V rámci plnění 

předmětu díla se tedy bude Zhotovitel v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval 

zachování rovných pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek 

a případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, 

trvale udržitelného rozvoje, životní prostřední nezatěžujícího životního cyklu a případně dalších 

environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného 

produktu, služby nebo postupu. 

Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel zadal veřejnou zakázku v souladu se 

zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se Zhotovitel zavazuje 

po celou dobu trvání Smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat 

veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na 
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plnění Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude Dílo prováděno Zhotovitelem či jeho 
poddodavatelem. 

11.5. Zhotovitel je povinen po dobu trvání Smlouvy, na vyžádání Objednatele, předložit čestné prohlášení, 
v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a 
dalších osob, které realizovaly Dílo v uplynulém období. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že 
všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském 
rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu 
v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly 
proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními 
ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato 
prohlášení je Objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. 
Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele, a to i přímo u 
pracovníků vykonávajících Dílo, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a 
poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. 

11.6. V případě využití poddodavatelů zajistí Zhotovitel řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá poddodavatelem k provedení závazků vyplývajících ze 
smlouvy na plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších 
úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do 
nižších úrovní dodavatelského řetězce. Zároveň je Zhotovitel, na vyžádání Objednatele, povinen 
předložit čestné prohlášení o včasném a úplném plnění veškerých svých závazků vůči 
poddodavatelům, jejichž prostřednictvím dílo realizuje. 

11.7. Zhotovitel je při realizaci předmětu plnění dle této smlouvy povinen dodržet platné technické normy 
a naplňovat ekologické požadavky a požadavky na trvale udržitelný rozvoj, a to zejména 
prostřednictvím využívání materiálů, technických a ostatních prostředků a výrobních technologií s 
žádnou nebo nízkou mírou dopadů na životní prostředí. V případě použití obalů pak používat obaly 
vyrobené ze snadno recyklovatelného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo se musí 
jednat o obalový systém pro opakované použití.  

11.8. Při realizaci předmětu plnění je Zhotovitel povinen přednostně využívat inovativní technologické a 
výrobní postupy, které jsou v souladu s nejnovějšími požadavky a normami enviromentálního 
managementu a managementu kvality, a které budou podporovat ekologicky šetrná řešení, vč. 
zohlednění jejich energetické náročnosti. Naplňování požadavků na ochranu životního prostředí a 
inovace se dodavatel zavazuje realizovat, mimo uplatňování nových nebo výrazně zdokonalených 
výrobků, služeb nebo postupů, včetně výrobních, také např. zajištěním nového způsobu uvádění na 
trh, zaváděním nových organizačních metod obchodních postupů, zlepšováním v oblasti organizace 
pracovního prostředí nebo vnějších vztahů apod. 

11.9. Zhotovitel uděluje Objednateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a 
za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů (zejména zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).  

11.10. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněna 
na profilu zadavatele, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že 
skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití 
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

11.11. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Městem 
Moravské Budějovice, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné 
označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní 
údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně 
souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné 
správy – Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších 
podmínek. 
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11.6. 

11.7. 
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11.12.Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému
veřejné správy - Registru smluv.

11.13.Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Město
Moravské Budějovice. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné
povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

11.14.Smluvní strany se zavazují, že při plnění díla zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany
osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. a nařízení EU – GDPR.

11.15.Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu plnění.

11.16.Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.

11.17.Pokud Zhotovitel do nabídky zahrnul další smlouvu (např. licenční), má smlouva o dílo přednost, a to
zejména v ujednáních, která jsou pro Objednatele příznivější.

11.18.Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou
řešit především vzájemnou dohodou.

11.19.Tuto smlouvu lze podepsat vlastnoručně (v takovém případě bude smlouva vyhotovena ve čtyřech
stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení) nebo zaručeným elektronickým
podpisem (v takovém případě je smlouva uzavřena doručením smlouvy opatřené zaručeným
elektronickým podpisem oprávněných osob obou smluvních stran druhé smluvní straně
prostřednictvím datové schránky).

11.20.Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že obchodní zvyklosti nebudou mít
přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

11.21.Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem
souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz
připojují své podpisy.

11.22.Tuto smlouvu schválila Rada města Moravské Budějovice dne 06.08.2024 pod usnesením č. RM-
49/2024/30.

Přílohy:

Požadované funkcionality na SW energetického managementu
Seznam objektů s adresami
Metodický pokyn pro žadatele o dotaci
Podmínky čerpání neinvestiční dotace
Přehledová tabulka – Monitoring spotřeb pro energetický management

V Moravských Budějovicích, dne: …………… V ……………………………, dne: ……………

Mgr. Martin Ferdan, starosta města

Energetický management - město Moravské Budějovice

11.12.Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému
veřejné správy - Registru smluv.

11.13.Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle 6 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Město
Moravské Budějovice. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné
povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

11.14.Smluvní strany se zavazují, že při plnění díla zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany
osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. a nařízení EU — GDPR.

11.15.Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu plnění.

11.16.Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.

11.17.Pokud Zhotovitel do nabídky zahrnul další smlouvu (např. licenční), má smlouva o dílo přednost, a to
zejména v ujednáních, která jsou pro Objednatele příznivější.

11.18.Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou
řešit především vzájemnou dohodou.

11.19.Tuto smlouvu lze podepsat vlastnoručně (v takovém případě bude smlouva vyhotovena ve čtyřech
stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení) nebo zaručeným elektronickým
podpisem (v takovém případě je smlouva uzavřena doručením smlouvy opatřené zaručeným
elektronickým podpisem oprávněných osob obou smluvních stran druhé smluvní straně
prostřednictvím datové schránky).

11.20.Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že obchodní zvyklosti nebudou mít
přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

11.21.Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem
souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz
připojují své podpisy.

11.22.Tuto smlouvu schválila Rada města Moravské Budějovice dne 06.08.2024 pod usnesením č. RM-
49/2024/30.

Přílohy:

Požadované funkcionality na SW energetického managementu
Seznam objektů s adresami

Metodický pokyn pro žadatele o dotaci
Podmínky čerpání neinvestiční dotace
Přehledová tabulka — Monitoring spotřeb pro energetický management

V Moravských Budějovicích, dne: ............... V verrrnrenereenennn nenenenenace „ dne: 0000 ooo

Mgr. Martin Ferdan, starosta města
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Požadované funkcionality  
na SW energe琀椀ckého managementu 
 

Základní 

1) přístupnou přes webové rozhraní  

2) přístupová práva jednotlivých uživatelů s uživatelským omezením práv a přehled ak琀椀vity uživatelů 

(např. počet přihlášení, práce s dokumenty apod.) 

3) členění dle hlavního subjektu, podřízených subjektů a budov 

4) evidence různých typů odběrných míst (NN, VN, maloodběr, sředoodběr apod.) 

5) zadání spotřeb, záznamy odečtů jednotlivých měřidel dle fyzických odečtů s možnos琀 zadávání 

formou dálkového přenosu (do budoucna)  

6) vyhodnocování dat v podobě tabulek a grafů apod., znázornění spotřeb, celkových nákladů, 

průměrných nákladů a porovnání mezi jednotlivými roky, emisí CO2 či energe琀椀cké hospodárnos琀椀 

budov 

7) vytvoření rozpočtových přehledů (členění dle subjektů, dle adres, dle odběrných míst apod.). 

8) sledování a vyhodnocování mimořádných stavů, iden琀椀昀椀kace případných výkyvů ve spotřebách 

energie na odběrných místech 

9) možnost exportu dat do otevřeného formátu a např. pdf 

10) možnost centrálního uložení dokumentů – smluv, faktur, energe琀椀ckých auditů, PENB apod. 

11) evidence smluvních vztahů a fakturačních údajů 

12) automa琀椀cké hlídání chybějících dat ve fakturaci a kontrola návaznos琀椀 se zadanými daty  

Budovy a odběrná místa 

1) zadání jednotkových cen za komoditu  

2) automa琀椀cký propočet celkových i průměrných nákladů na dodávku komodity a na distribuci 

komodity dle příslušného cenového rozhodnu琀 ERÚ (elektřina, zemní plyn) 

3) přehled celkových spotřeb v MWh i GJ za celou budovu i jednotlivé odběrné místo a za všechny 

komodity v nich využívané 

4) přehled celkových nákladů v Kč bez DPH za celou budovu i jednotlivé odběrné místo a za všechny 

komodity v nich využívané 

5) přehled průměrných cen na 1 MWh za energie využívané v budově 

6) iden琀椀昀椀kace a evidence plnění povinnos琀 dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (PENB, 

energe琀椀cký audit atd.) 

7) evidence údajů z PENB – hlídání expirace, údaje o velikos琀椀 podlahových a energe琀椀cky vztažných 

ploch, o energe琀椀cké třídě, o způsobu využi琀  

8) evidence konkrétních odběrných míst v dané budově 

9) propočet skutečné energe琀椀cké náročnos琀椀 budovy a stanovení ukazatelů energe琀椀cké 

hospodárnos琀椀 (EnPI) 

10) porovnání spotřeb na vytápění pomocí denostupňové metody 

11) porovnání produkce CO2 a dalších emisních faktorů  

12) evidence energe琀椀cky úsporných opatření navržených i realizovaných u jednotlivých budov  

s nastavením období stavby a udržitelnos琀椀 projektu 

13) evidence energe琀椀cky významných spotřebičů v jednotlivých budovách 

14) přiřazení vlastníka budovy i s možnos琀 昀椀ltrování dle vlastníka budovy 

15) možnost kontroly správnos琀椀 dodavatelských faktur za energie a vodu 

Požadované funkcionality 

na SW energetického managementu 

Základní 

1) přístupnou přes webové rozhraní 

2) přístupová práva jednotlivých uživatelů s uživatelským omezením práv a přehled aktivity uživatelů 

(např. počet přihlášení, práce s dokumenty apod.) 

3) členění dle hlavního subjektu, podřízených subjektů a budov 

4) evidence různých typů odběrných míst (NN, VN, maloodběr, sředoodběr apod.) 

5) zadání spotřeb, záznamy odečtů jednotlivých měřidel dle fyzických odečtů s možností zadávání 

formou dálkového přenosu (do budoucna) 

6) vyhodnocování dat v podobě tabulek a grafů apod., znázornění spotřeb, celkových nákladů, 

průměrných nákladů a porovnání mezi jednotlivými roky, emisí CO2 či energetické hospodárnosti 

budov 

7) vytvoření rozpočtových přehledů (členění dle subjektů, dle adres, dle odběrných míst apod.). 

8) sledování a vyhodnocování mimořádných stavů, identifikace případných výkyvů ve spotřebách 

energie na odběrných místech 

9) možnost exportu dat do otevřeného formátu a např. pdf 

10) možnost centrálního uložení dokumentů — smluv, faktur, energetických auditů, PENB apod. 

11) evidence smluvních vztahů a fakturačních údajů 

12) automatické hlídání chybějících dat ve fakturaci a kontrola návaznosti se zadanými daty 

Budovy a odběrná místa 

1) 
2) 

3) 

4) 

5) 
6) 

7) 

8) 
9) 

zadání jednotkových cen za komoditu 

automatický propočet celkových i průměrných nákladů na dodávku komodity a na distribuci 

komodity dle příslušného cenového rozhodnutí ERÚ (elektřina, zemní plyn) 

přehled celkových spotřeb v MWh i GJ za celou budovu i jednotlivé odběrné místo a za všechny 

komodity v nich využívané 

přehled celkových nákladů v Kč bez DPH za celou budovu i jednotlivé odběrné místo a za všechny 

komodity v nich využívané 

přehled průměrných cen na 1 MWh za energie využívané v budově 

identifikace a evidence plnění povinností dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (PENB, 

energetický audit atd.) 

evidence údajů z PENB — hlídání expirace, údaje o velikosti podlahových a energeticky vztažných 

ploch, o energetické třídě, o způsobu využití 

evidence konkrétních odběrných míst v dané budově 

propočet skutečné energetické náročnosti budovy a stanovení ukazatelů energetické 

hospodárnosti (EnPI) 

10) porovnání spotřeb na vytápění pomocí denostupňové metody 

11) porovnání produkce CO2 a dalších emisních faktorů 

12) evidence energeticky úsporných opatření navržených i realizovaných u jednotlivých budov 

s nastavením období stavby a udržitelnosti projektu 

13) evidence energeticky významných spotřebičů v jednotlivých budovách 

14) přiřazení vlastníka budovy i s možností filtrování dle vlastníka budovy 

15) možnost kontroly správnosti dodavatelských faktur za energie a vodu



16) zadání samoodečtu s možnos琀 automa琀椀ckého odeslání dodavateli k fakturaci, velikos琀椀 hlavního 

jis琀椀če a distribuční sazby  a rezervovaných kapacit 

17) možnost vytvoření predikce spotřeb a nákladů v odběrných místech 

18) nastavení a vyhodnocení měsíční tolerance spotřeb v odběrných místech 

19) vytváření podřízených odběrných míst 

20) hromadné kopírování a nastavení predikcí spotřeb a cen za dodávku komodity do vybraných 

odběrných míst a smluvních vztahů pro zvolené období do vybraných odběrných míst 

21) propočet výhodnos琀椀 distribučních sazeb odběrných míst elektřiny nízkého napě琀 

22) výpočet op琀椀mální velikos琀椀 hlavního jis琀椀če u odběrných míst elektřiny nízkého napě琀 

Servis 

1) zaškolení uživatelů 

2) uživatelská podpora v pracovních dnech prostřednictvím on-line chatu v systému 

3) odborná uživatelská podpora v oblas琀椀 energe琀椀ky 

4) údržba a upgrade funkcionalit po celou dobu užívání  

5) záruční servis nejméně po celou dobu užívání  

6) automa琀椀cké hlídání aktuálnos琀椀 dat v systému 

7) vysoké zabezpečení dat 

Možnos琀椀 budoucího doplnění funkcionalit (není součás琀 cenové 

nabídky pro nákup SW) 

1) technická evidence odběrných míst veřejného osvětlení: 

2) evidence zákonných revizí, kontrol a prohlídek ve všech budovách, vč. upozornění na expiraci 

3) vyhodnocování efek琀椀vity vytápění budov, vč. bilance spotřeby a nákladů. 

4) evidence neomezeného počtu osobních aut a ostatní techniky (sekačky, křovinořezy, pily apod.), 

vč. hlídání a upozornění na končící STK, evidence měsíčních stavů najetých km, načerpaného paliva 

v litrech a náklady v CZK a propočet spotřeb apod. 

5) zavedení samoodečtu QR kódy, vč. vygenerovaní QR kódů na samolepící e琀椀kety  

6) realizace nákupu na bázi ročních, kvartálních nebo měsíčních velkoobchodních produktů, vč. on-

line informace o vývoji velkoobchodních cen elektřiny a zemního plynu ze světových burz  

16) zadání samoodečtu s možností automatického odeslání dodavateli k fakturaci, velikosti hlavního 

jističe a distribuční sazby a rezervovaných kapacit 

17) možnost vytvoření predikce spotřeb a nákladů v odběrných místech 

18) nastavení a vyhodnocení měsíční tolerance spotřeb v odběrných místech 

19) vytváření podřízených odběrných míst 

20) hromadné kopírování a nastavení predikcí spotřeb a cen za dodávku komodity do vybraných 

odběrných míst a smluvních vztahů pro zvolené období do vybraných odběrných míst 

21) propočet výhodnosti distribučních sazeb odběrných míst elektřiny nízkého napětí 

22) výpočet optimální velikosti hlavního jističe u odběrných míst elektřiny nízkého napětí 

Servis 

1) zaškolení uživatelů 

2) uživatelská podpora v pracovních dnech prostřednictvím on-line chatu v systému 

3) odborná uživatelská podpora v oblasti energetiky 

4) údržba a upgrade funkcionalit po celou dobu užívání 

5) záruční servis nejméně po celou dobu užívání 

6) automatické hlídání aktuálnosti dat v systému 

7) vysoké zabezpečení dat 

Možnosti budoucího doplnění funkcionalit (není součástí cenové 

nabídky pro nákup SW) 

1) technická evidence odběrných míst veřejného osvětlení: 

2) evidence zákonných revizí, kontrol a prohlídek ve všech budovách, vč. upozornění na expiraci 

3) vyhodnocování efektivity vytápění budov, vč. bilance spotřeby a nákladů. 

4) evidence neomezeného počtu osobních aut a ostatní techniky (sekačky, křovinořezy, pily apod.), 

vč. hlídání a upozornění na končící STK, evidence měsíčních stavů najetých km, načerpaného paliva 

v litrech a náklady v CZK a propočet spotřeb apod. 

5) zavedení samoodečtu OR kódy, vč. vygenerovaní OR kódů na samolepící etikety 

6) realizace nákupu na bázi ročních, kvartálních nebo měsíčních velkoobchodních produktů, vč. on- 

line informace o vývoji velkoobchodních cen elektřiny a zemního plynu ze světových burz
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Příloha č.2 Seznam objektů s adresami. 

Výzva č. EFEKT 2/2024 Zavedení systému hospodaření s energií v podobě 
energetického managementu (EM) 

 
Identifikace předkladatele 
 
Název:   Město Moravské Budějovice 
IČO:   00289931 

 

Seznam objektů  

 

Č. Název objektu Adresa 

1. Masné krámy parc. č. 89/13, 89/12, 89/11, 
89/10, 89/9, 89/5, 89/3, 89/2 

2. Muzeum – zámek  nám. Míru 1 

3. Bytový dům nám. Míru 9 

4. Občanská vybavenost a byty,  Nám. Míru 25 

5. 
Občanská vybavenost a byty, 
Nám. Míru 26 Nám. Míru 26 

6. 
Občanská vybavenost a byty, 
Nám. Míru 28 Nám. Míru 28 

7. Radnice, Nám. Míru 30 Nám. Míru 30 

8. Radnice, Nám. Míru 31 Nám. Míru 31 

9. Bytový dům, Nám. ČSA 56 ČSA 56 

10. Bytový dům, Nám. ČSA 57 ČSA 57 

11. Bytový dům, Nám. ČSA 59 ČSA 59 

12. 
Víceúčelová budova, 
Purcnerova 60 Purcnerova 60 

13. 
Víceúčelová budova, 
Purcnerova 62 Purcnerova 62 

14. 
Občanská vybavenost, 
Tovačovského sady 98 Tovačovského sady 98 

15. Rodinný dům, Šustova 101 Šustova 101 

16. 
Občanská vybavenost, 1. máje 
123 1. máje 123 

17. 
Bytový dům, Palackého 130 a 
131 Palackého 130 a 131 

18. DPS, Chelčického 181 Chelčického 181 

19. 
Nebytové prostory a budova 
Střed, z.s., Husova 189 Husova 189 

m MINISTERSTVO 
efekt energie PRŮMYSLU A OBCHODU 

Příloha č.2 Seznam objektů s adresami. 

Výzva č. EFEKT 2/2024 Zavedení systému hospodaření s energií v podobě 

energetického managementu (EM) 

Identifikace předkladatele 

Název: Město Moravské Budějovice 

Ičo: 00289931 

Seznam objektů 

Název objektu 

Masné krámy 

Adresa 

parc. č. 89/13, 89/12, 89/11, 

89/10, 89/9, 89/5, 89/3, 89/2 

Muzeum — zámek nám. Míru 1 

Bytový dům nám. Míru 9 

Občanská vybavenost a byty, Nám. Míru 25 

Občanská vybavenost a byty, 

Nám. Míru 26 
Nám. Míru 26 

Občanská vybavenost a byty, 

Nám. Míru 28 
Nám. Míru 28 

Radnice, Nám. Míru 30 Nám. Míru 30 

Radnice, Nám. Míru 31 Nám. Míru 31 

Bytový dům, Nám. ČSA 56 ČSA 56 

Bytový dům, Nám. ČSA 57 ČSA 57 

Bytový dům, Nám. ČSA 59 ČSA 59 

Víceúčelová budova, 

Purcnerova 60 
Purcnerova 60 

Víceúčelová budova, 

Purcnerova 62 
Purcnerova 62 

Občanská vybavenost, 

Tovačovského sady 98 
Tovačovského sady 98 

Rodinný dům, Šustova 101 Šustova 101 

Občanská vybavenost, 1. máje 

123 
1. máje 123 

Bytový dům, Palackého 130 a 
131 

Palackého 130 a 131 

DPS, Chelčického 181 Chelčického 181 

Nebytové prostory a budova 

Střed, z.s., Husova 189 
Husova 189 
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20. Přístavba u kaple, Tyršova 207 Tyršova 207 

21. Bytový dům, Jiráskova 334, 335 Jiráskova 334, 335 

22. 
Léčebna LDN, nám. Svobody 
358 nám. Svobody 358 

23. Knihovna, Tyršova 364 Tyršova 364 

24. 
Občanská vybavenost - úřad 
práce, Husova 375 Husova 375 

25. Hasičská zbrojnice, Tyršova 378 Tyršova 378 

26. DDM, Miličova 530 Miličova 530 

27. Rodinný dům, Nerudova 710 Nerudova 710 

28. Bytový dům, K Hoře 789 K Hoře 789 

29. ZŠ TGM, nám. Svobody 903 nám. Svobody 903 

30. DPS, Chelčického 904 Chelčického 904 

31. ZŠ, Havlíčkova 933 Havlíčkova 933 

32. 
Občanská vybavenost a byty, 1. 
máje 1164 1. máje 1164 

33. Bytový dům, 1. máje 1165 1. máje 1165 

34. 
Areál technických služeb, 
Dopravní 1334 Dopravní 1334 

35. Byty, Chelčického 1474, 1475 Chelčického 1474, 1475 

36. 
Letní koupaliště, Komenského 
sady 1498 Komenského sady 1498 

37. 
Bytový dům, Komenského 1511, 
1512, 1513 Komenského 1511, 1512, 1513 

38. 
Zimní stadion, Komenského 
sady 1642 Komenského sady 1642 

39. Dopravní hřiště parc. č. 3160 

40. 
Občanská vybavenost, Jackov 
16 Jackov 16 

41. Hasičárna, Jackov 62 Jackov 62 

42. Kaple parc. č. 298 

43. 
Rekreační budova DDM, 
Kdousov 8 Kdousov 8 

44. Konírna, Nám. Míru 1 Nám. Míru 1 

45. Hasičárna, Lažínky 64 Lažínky 64 

46. 
Klubovna (býv. Prodejna), 
Lažínky 65 Lažínky 65 

47. WC, Lažínky parc. č. 23/12 

48. Letní kino parc. č. 58 

49. Městská policie, Nám. Míru 1 Nám. Míru 1 

50. Smuteční síň par. Č. 1698 

p Ja 
— MINISTERSTVO 

PRŮMYSLU A OBCHODU efekt energie 

Přístavba u kaple, Tyršova 207 Tyršova 207 

Bytový dům, Jiráskova 334, 335 Jiráskova 334, 335 

Léčebna LDN, nám. Svobody 

358 
nám. Svobody 358 

Knihovna, Tyršova 364 Tyršova 364 

Občanská vybavenost - úřad 

práce, Husova 375 
Husova 375 

Hasičská zbrojnice, Tyršova 378 Tyršova 378 

DDM, Miličova 530 Miličova 530 

Rodinný dům, Nerudova 710 Nerudova 710 

Bytový dům, K Hoře 789 K Hoře 789 

ZŠ TGM, nám. Svobody 903 nám. Svobody 903 

DPS, Chelčického 904 Chelčického 904 

ZŠ, Havlíčkova 933 Havlíčkova 933 

Občanská vybavenost a byty, 1. 

máje 1164 
1. máje 1164 

Bytový dům, 1. máje 1165 1. máje 1165 

Areál technických 

Dopravní 1334 

služeb, 
Dopravní 1334 

Byty, Chelčického 1474, 1475 Chelčického 1474, 1475 

Letní koupaliště, Komenského 

sady 1498 
Komenského sady 1498 

Bytový dům, Komenského 1511, 

1512, 1513 
Komenského 1511, 1512, 1513 

Zimní stadion, Komenského 

sady 1642 
Komenského sady 1642 

Dopravní hřiště parc. č. 3160 

Občanská vybavenost, Jackov 
16 Jackov 16 

Hasičárna, Jackov 62 Jackov 62 

Kaple parc. č. 298 

Rekreační budova DDM, Kdousov 8 

Kdousov 8 

Konírna, Nám. Míru 1 Nám. Míru 1 

Hasičárna, Lažínky 64 Lažínky 64 

Klubovna (býv. Prodejna), : 
Lažínky 65 Lažínky 65 

WC, Lažínky parc. č. 23/12 

Letní kino parc. č. 58 

Městská policie, Nám. Míru 1 Nám. Míru 1 

Smuteční síň par. Č. 1698 
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51. TGM Stodola parc. č. 37/2 

52. 
Nebytový prostor - dílna, Vranín 
9 Vranín 9 

53. 
Rodinný dům - knihovan, Vranín 
14 Vranín 14 

54. Hasičárna, Vranín 65 Vranín 65 

55. Kulturní dům, Vesce 6 Vesce 6 

56. Hasičárna, Vesce 9 Vesce 9 

57. WC Hřbitov parc. č. st. 682 

58. WC - letní kino parc. č. st. 3222 

59. WC Sokolovská parc. č. st. 19/2 

60. Zahradní chata TGM parc. č. 4346/1 

61. ZUŠ 933 parc. č. 2594 

62. Veřejné osvětlení Město Mor. Budějovice 

Poznámka: Podle potřeby lze řádky přidat/odebrat. 
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1. Úvod 

 

Tento metodický pokyn je základní informací o energetickém managementu (dále také EM), který má snížit 

energetickou náročnost veřejných budov v případě poskytnutí dotace z programu EFEKT III. V pokynu jsou 

uvedeny obecné principy energetického managementu ve vztahu ke splnění požadavku na energetický 

management. 

Cílem zavedení energetického managementu je řízení spotřeby energie za účelem dlouhodobého snižování 

dopadů na životní prostředí, jehož významným vedlejším efektem je snižování provozních nákladů.  

Praxe prokázala, že samotné provedení investičních opatření pro snížení energetické náročnosti (zateplení, 

výměna oken, výměna zdroje tepla) sama o sobě nezaručuje dlouhodobě udržitelné a nejvyšší možné snížení 

spotřeby energie. Teprve ve spojení s opatřeními, jako je regulace otopné soustavy a obecně přizpůsobení 

provozu novému stavu budov a zejména zavedení energetického managementu může tento optimální stav 

zajistit.  

 

2. Definice energetického managementu 

 

Energetický management je soubor opatření, jejichž cílem je efektivní řízení snižování spotřeby energie. 

Jedná se o uzavřený cyklický proces neustálého zlepšování energetického hospodářství. 

Podle normy ČSN EN ISO 50001 je energetický management založen na principu neustálého zlepšování 

(PDCA): Plánuj – Dělej – Kontroluj – Jednej (z anglického: Plan – Do – Check – Act): 

Plánuj 

Provádění přezkoumání spotřeby energie a stanovování výchozího stavu, ukazatelů energetické 

náročnosti, cílů, cílových hodnot a akčních plánů, nezbytných pro dosahování výsledků, které snižují 

energetickou náročnost v souladu s energetickou politikou organizace. 

Dělej 

Zavádění akčních plánů managementu hospodaření s energií. 

Kontroluj 

Procesy monitorování a měření a klíčové charakteristiky činností, které determinují energetickou 

náročnost vzhledem k energetické politice, cílům a zprávám o výsledcích 

Jednej 

Provádění opatření k neustálému snižování energetické náročnosti a zlepšování systému 

hospodaření s energií. 
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Princip energetického managementu lze také formulovat jako systémový a investičně nenáročný soubor 

opatření, jehož cílem je postupné dosahování významných úspor energie a zlepšení organizace práce. Jedná 

se o uzavřený cyklický proces neustálého zlepšování energetického hospodářství, který se skládá zejména 

z těchto činností: 

1. Měření a zaznamenávání spotřeby energie; 

2. Sběr dat o spotřebě energie (a vody) alespoň v měsíční periodě, případně četnější; 

3. Stanovení potenciálu úspor energie; 

4. Stanovení výchozího stavu (přezkum spotřeby); 

5. Realizace opatření; 

6. Vyhodnocování spotřeby energie a účinnosti realizovaných opatření; 

7. Porovnávání velikosti úspor předpokládaných a skutečně dosažených; 

8. Tvorba a aktualizace energetických koncepcí, energetických (akčních) plánů. 

Následující schéma dokumentuje cykličnost procesu energetického managementu (jde o jedno z možných 

vyjádření). 

 
  

Měření spotřeby energie 
a sběr dat
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úspor energie a 
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3. Součásti energetického managementu 

 

Pro účel této metodiky je možné uvedené principy zjednodušit a vyjádřit jej pomocí dvou základních 

propojených součástí: 

1. Technická  

Existuje systém, který pracuje s energetickými daty v uzavřeném procesu a který zajišťuje: 

a) Nastavení hranic systému – přezkum spotřeby, definice výchozího stavu; 

b) Monitoring spotřeby; 

c) Vyhodnocování; 

d) Plánování; 

e) Kontrola, náprava a návrhy úpravy systému.  

 

2. Procesní (personální)  

Existují definované odpovědnosti osob v systému EM 

 

Ve vztahu k dotačním programům by mělo být naplněno pravidlo, že energetický management je 

plánovitou součástí přípravy energeticky úsporného projektu. 

 

S ohledem na zkušenost s prováděním energeticky efektivních opatření je vhodné, aby energetický 

management obsáhl veškeré procesy a činnosti, které mají vliv na budoucí spotřebu energie a to již od 

počátku, například (zejména):  

1. Komplexní řešení návrhu rekonstrukce (architektonický návrh, technické detaily, řešení tepelných 

mostů a vazeb, způsob osazení oken apod.); 

2. Regulace zdroje tepla a otopné soustavy; 

3. Zajištění větrání; 

4. Stavební dozor nebo technický dozor stavebníka (dříve technický dozor investora = TDI). 
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4. Základní podmínky zavedení energetického managementu 

 

Energetický management je považován za účinně zavedený v případě, že jsou současně splněny obě 

podmínky níže, a to po celou dobu udržitelnosti projektu. 

 

Podmínka 1 Prokazatelně existuje systém umožňující evidenci, kontrolu a řízení spotřeby 

energie. 

Podmínka 2 Prokazatelně existuje osoba odpovědná za udržování a rozvíjení systému 

energetického managementu. 

 

5. Obecně platná pravidla a doporučení 

 

Dále jsou zmíněna minimální obecně závazná pravidla platná pro zavedení a prokázání energetického 

managementu na jakékoliv z výše uvedených úrovní (celá organizace; soubor budov; jedna budova).  

1. Smlouva s odpovědným pracovníkem (energetikem) v rámci struktury organizace, či s externím 

energetikem, trvá alespoň po dobu udržitelnosti dotovaného projektu. 

2. Obě výše uvedené podmínky lze v případě externího zajištění EM splnit na základě jediného 

smluvního vztahu, z něhož jednoznačně vyplývá jak existence systému EM, tak jméno osoby (osob) 

zajišťujících správu systému EM pro danou organizaci. 

3. Data o spotřebě energie jsou sledována a vyhodnocována minimálně v měsíčním intervalu (četnější 

údaje jsou výhodou). 

4. Poskytovatel dotace si může kdykoli po dobu udržitelnosti projektu vyžádat podrobnější reporty 

z vedení energetického managementu. 

5. Data o spotřebě energie jsou sledována a energetický management prováděn minimálně po dobu 

udržitelnosti projektu (deklarace provádění EM po delší dobu je výhodou). 

6. Software pro energetický management může být založen na:  

a) tabulkových nástrojích (MS EXCEL, apod.);  

b) komerčních SW nástrojích (vč. freeware a shareware) určených přímo k výkonu energetického 

managementu nebo součástí řešení pro facility management apod.;  

c) vlastních SW nástrojích aplikovaných v rámci organizace a umožňujících plnit požadované funkce 

EM.  

7. Prokázání zavedení a existence energetického managementu je součástí podkladů pro závěrečné 

vyhodnocení akce dle podmínek výzvy.  
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6. Přehled vybraných povinných příloh žádosti o dotaci 

 

Dotace se vztahuje zejména na tvorbu dokumentů, organizaci (definici procesů, odpovědností, toků informací 

apod.), přípravu systémů pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie a zavedení systému 

energetického managementu do praxe. Předpokládá se, že zavedený systém bude odpovídat požadavkům 

stanoveným ČSN EN 50001 nebo systémem environmentálního řízení a auditu (EMAS z anglického Eco-

Management and Audit Scheme). 

K podané žádosti o podporu se vyžaduje doložení příloh, z nichž z technických příloh jsou podstatné tyto 

přílohy: 

• harmonogram a popis realizace akce, 

• seznam objektů s adresami. 

Dále se přikládají přílohy netechnického charakteru (administrativní povahy), jež jsou specifikovány ve znění 

výzvy k podání žádosti o dotaci. 

U všech dokumentů musí být splněna především podmínka aktuálnosti k datu podání žádosti. 

 

A. Harmonogram a popis realizace akce  

K žádosti o dotaci je nutné předložit harmonogram příslušné přípravy projektu, případně včetně 

předpokládané časového výhledu o realizaci projektu, a stručný popis představy o realizaci akce s uvedením 

specifikace zájmu o realizaci projektu. Ukázkový formulář harmonogramu je k dispozici na stránkách 

www.mpo- efekt.cz u vyhlášené výzvy. 

 

B. Seznam objektů s adresami 

V seznamu objektů bude sepsána identifikace všech objektů včetně jejich adres, ve kterých má být 

management zaveden. Příloha se tvoří volnou formou, formulář není stanoven. 

Další povinné přílohy jsou uvedeny ve výzvě, která je k dispozici na webových stránkách, www.mpo-efekt.cz.  
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6. Přehled vybraných povinných příloh žádosti o dotaci 

Dotace se vztahuje zejména na tvorbu dokumentů, organizaci (definici procesů, odpovědností, toků informací 

apod.), přípravu systémů pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie a zavedení systému 

energetického managementu do praxe. Předpokládá se, že zavedený systém bude odpovídat požadavkům 

stanoveným ČSN EN 50001 nebo systémem environmentálního řízení a auditu (EMAS z anglického Eco- 

Management and Audit Scheme). 

K podané žádosti o podporu se vyžaduje doložení příloh, z nichž z technických příloh jsou podstatné tyto 

přílohy: 

*  harmonogram a popis realizace akce, 

e  seznam objektů s adresami. 

Dále se přikládají přílohy netechnického charakteru (administrativní povahy), jež jsou specifikovány ve znění 

výzvy k podání žádosti o dotaci. 

U všech dokumentů musí být splněna především podmínka aktuálnosti k datu podání žádosti. 

A. Harmonogram a popis realizace akce 

Kžádosti o dotaci je nutné předložit harmonogram příslušné přípravy projektu, případně včetně 

předpokládané časového výhledu o realizaci projektu, a stručný popis představy o realizaci akce s uvedením 

specifikace zájmu o realizaci projektu. Ukázkový formulář harmonogramu je k dispozici na stránkách 

www.mpo- efekt.cz u vyhlášené výzvy. 

B. Seznam objektů s adresami 

Vseznamu objektů bude sepsána identifikace všech objektů včetně jejich adres, ve kterých má být 

management zaveden. Příloha se tvoří volnou formou, formulář není stanoven. 

Další povinné přílohy jsou uvedeny ve výzvě, která je k dispozici na webových stránkách, www.mpo-efekt.cz. 
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7. Vyhodnocení nabídek veřejné zakázky 

 

Za účelem zavedení energetického managementu je třeba nejprve provést výběr „dodavatele“. Při výběru 

nejvhodnějšího dodavatele bude veřejným subjektem provedeno vyhodnocení nabídek podaných výběrové 

řízení. V případě, že subjekt nemá zákonnou povinnost provést výběr dodavatele pomocí výběrového řízení, 

využije pro výběr např. interní postupy své společnosti/organizace. 

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek se předkládá poskytovateli dotace po schválení žádosti o dotaci. 
 

8. Zprávy o udržitelnosti projektu 

 

Po zavedení energetického managementu je příjemce dotace povinen nejpozději do 31. března po uplynutí 

jednoho roku od ukončení realizace projektu a dále pak každý následující rok do uplynutí tří let od ukončení 

realizace projektu zasílat poskytovateli dotace zprávu o udržitelnosti projektu, která se bude skládat 

z vyhodnocení spotřeby energie a účinnosti realizovaných opatření včetně vyčíslení dosažených úspor 

v objektech zařazených do provádění energetického managementu za uplynulý rok. 
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7. Vyhodnocení nabídek veřejné zakázky 

Za účelem zavedení energetického managementu je třeba nejprve provést výběr „dodavatele“. Při výběru 

nejvhodnějšího dodavatele bude veřejným subjektem provedeno vyhodnocení nabídek podaných výběrové 

řízení. V případě, že subjekt nemá zákonnou povinnost provést výběr dodavatele pomocí výběrového řízení, 

využije pro výběr např. interní postupy své společnosti/organizace. 

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek se předkládá poskytovateli dotace po schválení žádosti o dotaci. 

8. Zprávy o udržitelnosti projektu 

Po zavedení energetického managementu je příjemce dotace povinen nejpozději do 31. března po uplynutí 

jednoho roku od ukončení realizace projektu a dále pak každý následující rok do uplynutí tří let od ukončení 

realizace projektu zasílat poskytovateli dotace zprávu o udržitelnosti projektu, která se bude skládat 

z vyhodnocení spotřeby energie a účinnosti realizovaných opatření včetně vyčíslení dosažených úspor 

v objektech zařazených do provádění energetického managementu za uplynulý rok. 
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A) Základní ustanovení 

 

1. Dotace je poskytována ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), , ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MF č. 560/2006 Sb. 

o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů 

a vyhlášky MF č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, 

státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění pozdějších 

předpisů. Poskytování dotace spadá současně do působnosti zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 

(kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb.; zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění; vyhlášky č. 416/2004 

Sb. kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné zprávě a o změně některých 

zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 

123/2003 Sb.; zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění; zákona 

č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře 

výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Administrace Státního programu na podporu úspor energie EFEKT III – neinvestiční na období let 2022–

2027 se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 

vyjma paragrafů, které jsou ze správního řádu vyňaty na základě § 14q rozpočtových pravidel. 

3. Pokud řešením dotační akce vznikne autorské dílo, příjemce dotace je povinen poskytnout poskytovateli 

dotace bezúplatné nevýhradní oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít ke všem způsobům užití, které 

jsou ke dni podpisu těchto Podmínek známy, včetně možnosti zcela nebo zčásti tato oprávnění 

poskytnout třetí osobě, jestliže byly při vzniku práv duševního vlastnictví použity prostředky této dotace, 

a to bez zbytečného odkladu po vzniku takových práv. 

4. Dotace je vyplácena v režimu de minimis, neboli podpory malého rozsahu, který má v gesci Úřad pro 

ochranu hospodářské soutěže. Podpora je poskytována v souladu s "Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 

ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de 

minimis", ve znění Nařízení 2020/972 ze dne 2. července 2020, zveřejněném v Úředním věstníku EU dne 

7. července 2020. 

5. Dotace je poskytována ex ante, tedy předem. Výše dotace a parametry jsou stanoveny Rozhodnutím 

o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“).  

6. Dotace má neinvestiční charakter, její realizací tedy nevzniká investiční majetek. Na poskytnutí dotace 

není právní nárok. 

7. Činnosti vykonané v rámci této dotace nemohou být uplatněny a vykazovány (ani částečně) v rámci jiného 

dotačního programu. Jakékoliv případy dvojího financování budou posuzovány jako závažné porušení 

podmínek pro poskytnutí podpory. 
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A) Základní ustanovení 

Dotace je poskytována ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), , ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MF č. 560/2006 Sb. 

o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů 

a vyhlášky MF č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, 

státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění pozdějších 

předpisů. Poskytování dotace spadá současně do působnosti zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 

(kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb.; zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění; vyhlášky č. 416/2004 

Sb. kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné zprávě a o změně některých 

zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 

123/2003 Sb.; zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění; zákona 

č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře 

výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů. 

Administrace Státního programu na podporu úspor energie EFEKT III — neinvestiční na období let 2022— 

2027 se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 

vyjma paragrafů, které jsou ze správního řádu vyňaty na základě $ 14g rozpočtových pravidel. 

Pokud řešením dotační akce vznikne autorské dílo, příjemce dotace je povinen poskytnout poskytovateli 

dotace bezúplatné nevýhradní oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít ke všem způsobům užití, které 

jsou ke dni podpisu těchto Podmínek známy, včetně možnosti zcela nebo zčásti tato oprávnění 

poskytnout třetí osobě, jestliže byly při vzniku práv duševního vlastnictví použity prostředky této dotace, 

a to bez zbytečného odkladu po vzniku takových práv. 

Dotace je vyplácena v režimu de minimis, neboli podpory malého rozsahu, který má v gesci Úřad pro 

ochranu hospodářské soutěže. Podpora je poskytována v souladu s "Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 

ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de 

minimis", ve znění Nařízení 2020/972 ze dne 2. července 2020, zveřejněném v Úředním věstníku EU dne 

7. července 2020. 

Dotace je poskytována ex ante, tedy předem. Výše dotace a parametry jsou stanoveny Rozhodnutím 

o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“). 

Dotace má neinvestiční charakter, její realizací tedy nevzniká investiční majetek. Na poskytnutí dotace 

není právní nárok. 

Činnosti vykonané v rámci této dotace nemohou být uplatněny a vykazovány (ani částečně) v rámci jiného 

dotačního programu. Jakékoliv případy dvojího financování budou posuzovány jako závažné porušení 

podmínek pro poskytnutí podpory. 
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8. Příjemce zodpovídá za informování veřejnosti o tom, že projekt byl realizován za finanční spoluúčasti 

Státního programu na podporu úspor energie EFEKT III – neinvestiční na období let 2022–2027. Závazné 

pokyny v oblasti povinné publicity, kterými jsou příjemci podpory povinni se řídit, jsou uvedeny 

v Grafickém manuálu. Všechny nástroje použité k naplnění povinné publicity musí být v souladu s tímto 

grafickým manuálem, který je k dispozici na www.mpo-efekt.cz 

9. Příjemce dotace odpovídá za skutečnost, že veškeré výstupní materiály vzniklé v rámci této dotace  musí 

být opatřeny logem programu EFEKT – ke stažení na stránkách https://www.mpo-

efekt.cz/cz/kontakt/loga-ke-stazeni , logem Ministerstvem průmyslu a obchodu ke stažení 

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/ministerstvo/loga-ke-stazeni/ a  textem: “ Dílo bylo zpracováno za 

finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie na období 2022–2027 – Program EFEKT 

III, www.mpo-efekt.cz. “ 

B)  Předmět dotace 

1. Předmětem dotace je zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu 

a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti. 

2. Příjemce dotace je povinen použít poskytnuté prostředky výhradně k úhradě výdajů přímo souvisejících 

s realizací výše uvedeného projektu, a to hospodárně a efektivně.  

 

C)  Výše dotace a způsobilé výdaje 

3. Maximální výše dotace může činit 550 000 Kč, nejvýše však 95 % způsobilých výdajů.  

4. Za způsobilé výdaje se považují výdaje vzniklé a uhrazené od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024. 

5. Za způsobilé výdaje se považují výdaje uvedené ve výzvě, které byly řádně a prokazatelně doloženy. 

Minimální nároky na doložení způsobilých výdajů jsou součástí části D) Podmínek. 

6. Dotace je ve smyslu vyhlášky č. 560/2006 Sb., poskytována formou příkazu k převodu prostředků na účet 

příjemce dotace. Poskytnuté státní prostředky musí být vyčerpány v daném rozpočtovém roce, tj. do 

31. 12. kalendářního roku, ve kterém byly prostředky poskytnuty, ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Dotace bude vyplacena na bankovní účet uvedený v žádosti o dotaci po doložení všech povinných příloh 

stanovených výzvou. V případě obcí a měst se jedná o číslo účtu kraje, dle rozpočtových pravidel je 

dotace vyplácená jako transfer prostředků přes kraj. V případě příspěvkových organizací je dotace 

vyplácená na účet zřizovatele. 

 

D)  Vyúčtování dotace, změny, odstoupení, vrácení prostředků 

1. Je-li to pro žadatele relevantní, veškeré výdaje projektu musí vést buď v účetnictví (dle zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění) nebo daňové evidenci (dle zákona č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů). Žadatel je povinen všechny transakce související 

s projektem odděleně identifikovat od ostatních účetních transakcí s projektem nesouvisejících a vést 
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v Grafickém manuálu. Všechny nástroje použité k naplnění povinné publicity musí být v souladu s tímto 

grafickým manuálem, který je k dispozici na www.mpo-efekt.cz 

Příjemce dotace odpovídá za skutečnost, že veškeré výstupní materiály vzniklé v rámci této dotace musí 

být opatřeny logem  programu EFEKT - ke stažení na' stránkách  https://www.mpo- 

efekt.cz/cz/kontakt/loga-ke-stazeni , logem Ministerstvem  průmyslu a obchodu ke stažení 

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/ministerstvo/loga-ke-stazeni/ a textem: “ Dílo bylo zpracováno za 

finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie na období 2022—2027 — Program EFEKT 

III, www.mpo-efekt.cz. “ 

B) Předmět dotace 

Předmětem dotace je zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu 

a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti. 

Příjemce dotace je povinen použít poskytnuté prostředky výhradně k úhradě výdajů přímo souvisejících 

s realizací výše uvedeného projektu, a to hospodárně a efektivně. 

C) Výše dotace a způsobilé výdaje 

Maximální výše dotace může činit 550 000 Kč, nejvýše však 95 % způsobilých výdajů. 

Za způsobilé výdaje se považují výdaje vzniklé a uhrazené od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024. 

Za způsobilé výdaje se považují výdaje uvedené ve výzvě, které byly řádně a prokazatelně doloženy. 

Minimální nároky na doložení způsobilých výdajů jsou součástí části D) Podmínek. 

Dotace je ve smyslu vyhlášky č. 560/2006 Sb., poskytována formou příkazu k převodu prostředků na účet 

příjemce dotace. Poskytnuté státní prostředky musí být vyčerpány v daném rozpočtovém roce, tj. do 

31. 12. kalendářního roku, ve kterém byly prostředky poskytnuty, ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. 

Dotace bude vyplacena na bankovní účet uvedený v žádosti o dotaci po doložení všech povinných příloh 

stanovených výzvou. V případě obcí a měst se jedná o číslo účtu kraje, dle rozpočtových pravidel je 

dotace vyplácená jako transfer prostředků přes kraj. V případě příspěvkových organizací je dotace 

vyplácená na účet zřizovatele. 

D) Vyúčtování dotace, změny, odstoupení, vrácení prostředků 

Je-li to pro žadatele relevantní, veškeré výdaje projektu musí vést buď v účetnictví (dle zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění) nebo daňové evidenci (dle zákona č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů). Žadatel je povinen všechny transakce související 

s projektem odděleně identifikovat od ostatních účetních transakcí s projektem nesouvisejících a vést 
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analytickou evidenci s vazbou ke konkrétnímu projektu. Na dokladech musí být povinně uvedeno 

registrační číslo projektu, jinak nebudou akceptovány. 

2. Příjemce je povinen odeslat na MPO podklady pro závěrečné vyhodnocení akce (dále jen „ZVA“) 

do termínu stanoveného v Rozhodnutí prostřednictvím portálu AIS MPO. Náležitosti podkladů pro ZVA 

jsou stanoveny dále. 

3. Podklady pro závěrečné vyhodnocení akce obsahují:  

a.  faktury včetně položkových rozpočtů k daným fakturám, faktury musí být uhrazeny do 

31. 12. 2024; 

b. přehlednou tabulku se zanesenými fakturami (čísla, předmět faktury, datum úhrady), 

celková výše faktury, dále zde bude uvedena výše způsobilých výdajů z faktury, součty 

sloupců případně řádků. Návrh tabulky naleznete na www.mpo-efekt.cz; 

c. výpisy z bankovního účtu – výpis z účtu všech plateb uhrazených za projekt (např. faktury, 

mzdy zaměstnanců atd.); 

d. jiné doklady, které prokazují výši vynaložených výdajů (přehled vyúčtování prostředků 

ze státní dotace a z vlastních a jiných zdrojů, soupis dodávek a výkonů); 

e.  podklady pro finanční vypořádání dotace (dle vyhlášky č. 367/2015 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů), příloha č. 3A nebo 7A a stručný komentář, oboje podepsané 

statutárním orgánem s razítkem firmy; pokud byla dotace vyplacena přímo příjemci, 

dokládá se pro MPO příloha 3A; v případě, že byla dotace vyplácena jako transfer přes kraj 

(týká se obcí a měst), je nutné zaslat na příslušný kraj přílohu 7A, která se zároveň přikládá 

v kopii do podkladů pro ZVA pro MPO; tyto přílohy jsou k dispozici ke stažení na webových 

stránkách mpo-efekt.cz; 

f.  příjemce event. zašle také Avízo o vrácení finančních prostředků; 

g. závěrečnou zprávu – souhrnná zpráva, která bude obsahovat vstupy, dosažené cíle 

projektu, postup realizace, údaje o splnění podmínek, parametrů a termínů obsažených 

v Rozhodnutí a Podmínkách. Zpráva obsahuje popis zavedených opatření nezbytných pro 

snižování energetické náročnosti, zdokonalení, případně i certifikace systému 

energetického řízení ve vybraných objektech (budovách) příjemce dotace splňující 

požadavky normy ČSN EN ISO 50001; 

h. vlastní analýza – vymezení předmětu Energetického managementu, úvodní přezkoumání, 

které zahájí proces zavádění managementu hospodaření s energií. Na této analýze musí být 

uvedeno logo programu EFEKT – ke stažení na stránkách https://www.mpo-

efekt.cz/cz/kontakt/loga-ke-stazeni a logo Ministerstva průmyslu a obchodu ke stažení 

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/ministerstvo/loga-ke-stazeni/  

a text: “ Dílo bylo zpracováno za finanční podpory Státního programu na podporu úspor 

energie na období 2022–2027 – Program EFEKT III, www.mpo-efekt.cz. “  

i. protokol o předání a převzetí díla (analýzy); 

j. tým energetického managementu – kdo je v týmu energetického managementu, 

odpovědnosti jednotlivých členů, kontaktní údaje a telefonní údaje o členech, dokument 

o zřízení místa městského energetika (pokud v rámci zavádění energetického 

3. 
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analytickou evidenci s vazbou ke konkrétnímu projektu. Na dokladech musí být povinně uvedeno 

registrační číslo projektu, jinak nebudou akceptovány. 

Příjemce je povinen odeslat na MPO podklady pro závěrečné vyhodnocení akce (dále jen „zVA“) 

do termínu stanoveného v Rozhodnutí prostřednictvím portálu AIS MPO. Náležitosti podkladů pro zZVA 

jsou stanoveny dále. 

Podklady pro závěrečné vyhodnocení akce obsahují: 

faktury včetně položkových rozpočtů k daným fakturám, faktury musí být uhrazeny do 

31. 12. 2024; 

přehlednou tabulku se zanesenými fakturami (čísla, předmět faktury, datum úhrady), 

celková výše faktury, dále zde bude uvedena výše způsobilých výdajů z faktury, součty 

sloupců případně řádků. Návrh tabulky naleznete na www.mpo-efekt.cz; 

výpisy z bankovního účtu — výpis z účtu všech plateb uhrazených za projekt (např. faktury, 

mzdy zaměstnanců atd.); 

jiné doklady, které prokazují výši vynaložených výdajů (přehled vyúčtování prostředků 

ze státní dotace a z vlastních a jiných zdrojů, soupis dodávek a výkonů); 

podklady pro finanční vypořádání dotace (dle vyhlášky č. 367/2015 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů), příloha č. 3A nebo 7A astručný komentář, oboje podepsané 

statutárním orgánem srazítkem firmy; pokud byla dotace vyplacena přímo příjemci, 

dokládá se pro MPO příloha 3A; v případě, že byla dotace vyplácena jako transfer přes kraj 

(týká se obcí a měst), je nutné zaslat na příslušný kraj přílohu 7A, která se zároveň přikládá 

v kopii do podkladů pro ZVA pro MPO; tyto přílohy jsou k dispozici ke stažení na webových 

stránkách mpo-efekt.cz; 

příjemce event. zašle také Avízo o vrácení finančních prostředků; 

závěrečnou zprávu — souhrnná zpráva, která bude obsahovat vstupy, dosažené cíle 

projektu, postup realizace, údaje o splnění podmínek, parametrů a termínů obsažených 

v Rozhodnutí a Podmínkách. Zpráva obsahuje popis zavedených opatření nezbytných pro 

snižování energetické náročnosti, zdokonalení, případně i certifikace  systému 

energetického řízení ve vybraných objektech (budovách) příjemce dotace splňující 

požadavky normy ČSN EN ISO 50001; 

vlastní analýza — vymezení předmětu Energetického managementu, úvodní přezkoumání, 

které zahájí proces zavádění managementu hospodaření s energií. Na této analýze musí být 

uvedeno logo programu EFEKT - ke stažení na stránkách https://www.mpo- 

efekt.cz/cz/kontakt/loga-ke-stazeni a logo Ministerstva průmyslu a obchodu ke stažení 

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/ministerstvo/loga-ke-stazeni/ 

a text: “ Dílo bylo zpracováno za finanční podpory Státního programu na podporu úspor 

energie na období 2022—2027 — Program EFEKT III, www.mpo-efekt.cz. “ 

protokol o předání a převzetí díla (analýzy); 

tým energetického managementu — kdo je vtýmu energetického managementu, 

odpovědnosti jednotlivých členů, kontaktní údaje a telefonní údaje o členech, dokument 

ozřízení místa městského energetika (pokud vrámci zavádění energetického 
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managementu toto místo bude nově zřízeno), zápisy z jednání, prezenční listiny, 

harmonogram schůzek; 

k. energetická politika – seznam objektů (budov) zahrnutých do systému energetického 

managementu, zaslat kopii konkrétního dokumentu; 

l. sestavení akčního plánu – konkrétní akční plán; 

m. odborné školení týmu – plán školení, prezenční listina, stručný obsah školení; 

n. monitoring stávajícího stavu – u konkrétních budov zavést tyto ukazatele, které budou 

hodnoceny (elektřina, zemní plyn, teplo, energie – v jednotkách MWh; voda v m3), 

každá budova musí mít také uveden počet pater (přízemí + ostatní patra) a podlahovou 

plochu. U jednotlivých budov je nutné přidat komentář k jednotlivým energiím. Tabulka je 

k dispozici ve formátu .xls na www.mpo-efekt.cz; 

o. vytvoření databáze a naplnění (implementace) informačního systému – 2–3 printscreeny 

konkrétní databáze (aplikace); 

p. energetické plánování – právní požadavky, přezkum spotřeby energie, základní stav 

spotřeby energie, stanovení ukazatelů energetické náročnosti, energetické cíle a cílové 

hodnoty, kopie dokumentu; 

q. vytvoření procesů kontroly a vyhodnocování dat – popsaný proces kontroly 

a vyhodnocení, popřípadě nápravná opatření při odchylkách, kopie dokumentu; 

r. doklad o proběhnuté úspěšné certifikaci ISO 50001, dokládá se pouze v případě, že 

certifikace byla zařazena mezi způsobilé výdaje; 

s. dále jsou součástí zprávy i protokoly z případných kontrol (podle zákona o finanční 

kontrole) či jiné doklady, které nebyly k dispozici v době předložení závěrečné zprávy. 

 

4. Příjemce dotace je povinen MPO předložit Průběžnou zprávu (finanční vyúčtování akce), která není 

dokončena do 31. 12. 2024, v termínu do 31. 1. 2025. Akce se považuje za dokončenou, jestliže je dílo 

protokolárně převzato. Průběžná zpráva (finanční vyúčtování) obsahuje dokumenty dle bodů a. až e. 

předchozího odstavce a zprávu o dosavadním průběhu projektu k 31.12. daného roku.  

5. Příjemce dotace je povinen na výzvu a ve stanovené lhůtě poskytovat MPO další doplňující údaje nutné 

k ověření průběhu a kvality realizace dotační akce, vyúčtování poskytnuté dotace a věrohodnosti 

předkládaných informací. Tím nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní 

správy České republiky.  

6. Dotace je považována za vypořádanou, vydá-li MPO Závěrečné vyhodnocení akce (projektu). Vydání ZVA 

provede MPO po obdržení a vyhodnocení podkladů pro závěrečné vyhodnocení akce a všech povinných 

zpráv o udržitelnosti. Povinnosti ke zprávám o udržitelnosti jsou blíže stanoveny v části G) těchto 

podmínek. 

7. Příjemce dotace může odstoupit od realizace projektu na základě svého písemného prohlášení 

prostřednictvím AIS MPO. Pokud již byla dotace nebo její část vyplacena, je příjemce dotace povinen 

vyplacenou dotaci vrátit do termínu stanoveného poskytovatelem dotace. V takovém případě nebude 

příjemci dotace vyměřena sankce za zadržení finančních prostředků.  
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managementu toto místo bude nově zřízeno), zápisy z jednání, prezenční listiny, 

harmonogram schůzek; 

k. energetická politika — seznam objektů (budov) zahrnutých do systému energetického 

managementu, zaslat kopii konkrétního dokumentu; 

I.  sestavení akčního plánu — konkrétní akční plán; 

m. odborné školení týmu — plán školení, prezenční listina, stručný obsah školení; 

n. monitoring stávajícího stavu — u konkrétních budov zavést tyto ukazatele, které budou 

hodnoceny (elektřina, zemní plyn, teplo, energie — vjednotkách MWh; voda v m3), 

každá budova musí mít také uveden počet pater (přízemí + ostatní patra) a podlahovou 

plochu. U jednotlivých budov je nutné přidat komentář k jednotlivým energiím. Tabulka je 

k dispozici ve formátu .xls na www.mpo-efekt.cz; 

o. vytvoření databáze a naplnění (implementace) informačního systému — 2—3 printscreeny 

konkrétní databáze (aplikace); 

p. energetické plánování — právní požadavky, přezkum spotřeby energie, základní stav 

spotřeby energie, stanovení ukazatelů energetické náročnosti, energetické cíle a cílové 

hodnoty, kopie dokumentu; 

g. Vvytvoření procesů kontroly a vyhodnocování dat — popsaný proces kontroly 

a vyhodnocení, popřípadě nápravná opatření při odchylkách, kopie dokumentu; 

r. doklad o proběhnuté úspěšné certifikaci ISO 50001, dokládá se pouze v případě, že 

certifikace byla zařazena mezi způsobilé výdaje; 

s. dále jsou součástí zprávy i protokoly z případných kontrol (podle zákona o finanční 

kontrole) či jiné doklady, které nebyly k dispozici v době předložení závěrečné zprávy. 

Příjemce dotace je povinen MPO předložit Průběžnou zprávu (finanční vyúčtování akce), která není 

dokončena do 31. 12. 2024, v termínu do 31. 1. 2025. Akce se považuje za dokončenou, jestliže je dílo 

protokolárně převzato. Průběžná zpráva (finanční vyúčtování) obsahuje dokumenty dle bodů a. až e. 

předchozího odstavce a zprávu o dosavadním průběhu projektu k 31.12. daného roku. 

Příjemce dotace je povinen na výzvu a ve stanovené Ilhůtě poskytovat MPO další doplňující údaje nutné 

k ověření průběhu a kvality realizace dotační akce, vyúčtování poskytnuté dotace a věrohodnosti 

předkládaných informací. Tím nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní 

správy České republiky. 

Dotace je považována za vypořádanou, vydá-li MPO Závěrečné vyhodnocení akce (projektu). Vydání ZVA 

provede MPO po obdržení a vyhodnocení podkladů pro závěrečné vyhodnocení akce a všech povinných 

zpráv o udržitelnosti. Povinnosti ke zprávám o udržitelnosti jsou blíže stanoveny v části G) těchto 

podmínek. 

Příjemce dotace může odstoupit od realizace projektu na základě svého písemného prohlášení 

prostřednictvím AIS MPO. Pokud již byla dotace nebo její část vyplacena, je příjemce dotace povinen 

vyplacenou dotaci vrátit do termínu stanoveného poskytovatelem dotace. V takovém případě nebude 

příjemci dotace vyměřena sankce za zadržení finančních prostředků. 
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8. Při vrácení finančních prostředků z jakýchkoli důvodů musí být dodržen stanovený termín a vyplacené 

prostředky musí být vráceny na stanovený účet poskytovatele. O vrácení části/dotace musí příjemce 

dotace (vracející) bezodkladně informovat prostřednictvím AIS MPO, s uvedením výše vrácených 

prostředků a důvodu jejich vrácení. Do AIS MPO příjemce dotace nahrává neprodleně také kopii 

bankovního výpisu s vyznačenou vrácenou částkou a Avízo o vrácení finančních prostředků, formulář je 

ke stažení na www.mpo-efekt.cz u výzvy.  

9. Nevyčerpané finanční prostředky je příjemce dotace povinen v průběhu rozpočtového roku převést na 

účet ČNB číslo: 1525001/0710, nejpozději do 15. 12. Po termínu 31. 12. rozpočtového roku je příjemce 

povinen v rámci finančního zúčtování se státním rozpočtem odvést nevyčerpané prostředky na depozitní 

účet MPO u ČNB číslo 6015-1525001/0710. V případě obcí a měst se prostředky vrací jako transfer 

prostředků přes kraj. 

10. Pokud nebude možné dodržet závazné ukazatele a termíny akce uvedené v Rozhodnutí a Podmínkách, je 

příjemce dotace povinen podat písemnou žádost o změnu Rozhodnutí, a to nejpozději do 7 kalendářních 

dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl. Žádost se zasílá poskytovateli dotace prostřednictvím 

portálu AIS MPO. Žádost musí obsahovat specifikaci změn a návrh dalšího postupu. Poskytovatel dotace 

žádost posoudí a rozhodne o dalších krocích. Žádost musí být podána před termínem, kdy má být daná 

povinnost splněna, jinak na žádost nebude brán zřetel.  

 

E) Nakládání s osobními údaji 

1. Příjemce dotace se při nakládání s osobními údaji řídí Nařízením Evropského parlamentu a rady 2016/679 

ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), pokud nakládání s osobními údaji 

dotační projekt předpokládá. 

 

F)  Sankční ujednání 

1. Za závažné porušení rozpočtové kázně se považuje nesplnění účelu dotace (zavedení systému 

hospodaření s energií v podobě energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování 

energetické náročnosti v rozsahu stanoveném Rozhodnutím a Podmínkami), záměrně doložení 

nevalidních nebo zavádějících účetních dokladů a podkladů specifikovaných a vyžádaných závěrečnou 

zprávou.  

a. Dopustí-li se příjemce závažného porušení rozpočtové kázně dle § 44 zák. č. 218/2000 Sb., 

rozpočtová pravidla, které spočívá v nesplnění účelu dotace, bude podléhat krácení dotace 

ve výši 100 % dotace dle §14 odst. 5 zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla. 

b. Dopustí-li se příjemce závažného porušení rozpočtové kázně dle § 44 zák. č. 218/2000 Sb., 

rozpočtová pravidla, které spočívá v záměrném doložení nevalidních nebo zavádějících 

účetních dokladů a podkladů požadovaných závěrečnou zprávou, se zvláštním důrazem 

10. 

(=) L 
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Při vrácení finančních prostředků z jakýchkoli důvodů musí být dodržen stanovený termín a vyplacené 

prostředky musí být vráceny na stanovený účet poskytovatele. O vrácení části/dotace musí příjemce 

dotace (vracející) bezodkladně informovat prostřednictvím AIS MPO, s uvedením výše vrácených 

prostředků a důvodu jejich vrácení. Do AIS MPO příjemce dotace nahrává neprodleně také kopii 

bankovního výpisu s vyznačenou vrácenou částkou a Avízo o vrácení finančních prostředků, formulář je 

ke stažení na www.mpo-efekt.cz u výzvy. 

Nevyčerpané finanční prostředky je příjemce dotace povinen v průběhu rozpočtového roku převést na 

účet ČNB číslo: 1525001/0710, nejpozději do 15. 12. Po termínu 31. 12. rozpočtového roku je příjemce 

povinen v rámci finančního zúčtování se státním rozpočtem odvést nevyčerpané prostředky na depozitní 

účet MPO u ČNB číslo 6015-1525001/0710. V případě obcí a měst se prostředky vrací jako transfer 

prostředků přes kraj. 

Pokud nebude možné dodržet závazné ukazatele a termíny akce uvedené v Rozhodnutí a Podmínkách, je 

příjemce dotace povinen podat písemnou žádost o změnu Rozhodnutí, a to nejpozději do 7 kalendářních 

dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl. Žádost se zasílá poskytovateli dotace prostřednictvím 

portálu AIS MPO. Žádost musí obsahovat specifikaci změn a návrh dalšího postupu. Poskytovatel dotace 

žádost posoudí a rozhodne o dalších krocích. Žádost musí být podána před termínem, kdy má být daná 

povinnost splněna, jinak na žádost nebude brán zřetel. 

E) Nakládání s osobními údaji 

Příjemce dotace se při nakládání s osobními údaji řídí Nařízením Evropského parlamentu a rady 2016/679 

ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), pokud nakládání s osobními údaji 

dotační projekt předpokládá. 

F) Sankční ujednání 

Za závažné porušení rozpočtové kázně se považuje nesplnění účelu dotace (zavedení systému 

hospodaření s energií v podobě energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování 

energetické náročnosti vrozsahu stanoveném Rozhodnutím aPodmínkami), záměrně doložení 

nevalidních nebo zavádějících účetních dokladů a podkladů specifikovaných a vyžádaných závěrečnou 

zprávou. 

a. Dopustí-li se příjemce závažného porušení rozpočtové kázně dle $ 44 zák. č. 218/2000 Sb., 

rozpočtová pravidla, které spočívá v nesplnění účelu dotace, bude podléhat krácení dotace 

ve výši 100 % dotace dle $14 odst. 5 zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla. 

b. Dopustí-li se příjemce závažného porušení rozpočtové kázně dle 8 44 zák. č. 218/2000 Sb., 

rozpočtová pravidla, které spočívá v záměrném doložení nevalidních nebo zavádějících 

účetních dokladů a podkladů požadovaných závěrečnou zprávou, se zvláštním důrazem 
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na záznam o ověření požadavků zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu, ve znění pozdějších 

předpisů, bude podléhat krácení 70–100 % dotace dle §14 odst. 5 zák. č. 218/2000 Sb., 

rozpočtová pravidla, dle závažnosti porušení. 

c. Dopustí-li se příjemce závažného porušení rozpočtové kázně dle § 44 zák. č. 218/2000 Sb., 

rozpočtová pravidla, které spočívá v nesplnění parametrů a indikátorů stanovených 

Rozhodnutím a které se zároveň liší o více než 10 % stanovené hodnoty, bude podléhat 

krácení 70–100 % dotace dle §14 odst. 5 zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, dle 

závažnosti porušení. 

2. Za méně závažné porušení rozpočtové kázně se považuje nedodržení závazných termínů podle těchto 

Podmínek (např. zaslání závěrečné zprávy, vrácení nevyčerpané dotace, aj.). Dopustí-li se příjemce 

nedodržení závazných termínů stanovených Podmínkami nebo Rozhodnutím delší než 7 kalendářních 

dnů, bude podléhat krácení dotace ve výši 5 000 Kč. 

3. Při porušení rozpočtové kázně je poskytovatel povinen informovat místně příslušný Finanční úřad, který 

může vyměřit odvod za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla. 

 

G) Zprávy o udržitelnosti 

1. Příjemce dotace je povinen zajistit udržitelnost projektu po dobu 3 let od ukončení realizace projektu. 

Datum ukončení realizace projektu je stanoveno Rozhodnutím. Udržitelností projektu je myšleno 

postupné naplňování Energetického akčního plánu, případně dalších cílů a opatření nezbytných pro 

snižování energetické náročnosti. Příjemce zároveň musí po dobu udržitelnosti projektu zajistit, aby 

výstupy projektu naplňovaly jeho cíle v souladu s Rozhodnutím, příslušnou výzvou a Podmínkami.  

 

2. Příjemce dotace je povinen nejpozději do 31. března po uplynutí jednoho roku od zavedení systému 

hospodaření s energií v podobě energetického managementu a dále pak každý následující rok do 

uplynutí tří let zasílat poskytovateli dotace zprávu o udržitelnosti projektu. 

 

3. Zprávy o udržitelnosti, které příjemce dotace nahrává jako zvláštní typ monitorovací zprávy do AIS MPO, 

se budou skládat z následujících podkladů: 
 

a. zpráva o udržitelnosti projektu – souhrnný dokument, který se bude skládat z vyhodnocení 

spotřeby energie a účinnosti realizovaných opatření včetně vyčíslení dosažených úspor 

v objektech zařazených do energetického managementu za uplynulý rok. 

b. monitoring stavu energií – pro každý rok by měla být zasílána aktualizovaná tabulka, která 

bude také obsahovat údaje z let předchozích. Tabulku naleznete ve formátu .xls na 

www.mpo-efekt.cz u konkrétní výzvy; 

c. akční plán – informace, zda je dodržován a pokud není, jaká jsou opatření pro nápravu; 

d. energetická politika – informace, zda je dodržována a pokud není, jaká jsou opatření 

pro nápravu; 
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na záznam o ověření požadavků zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu, ve znění pozdějších 

předpisů, bude podléhat krácení 70—-100 % dotace dle 814 odst. 5 zák. č. 218/2000 Sb., 

rozpočtová pravidla, dle závažnosti porušení. 

c. Dopustí-li se příjemce závažného porušení rozpočtové kázně dle $ 44 zák. č. 218/2000 Sb., 

rozpočtová pravidla, které spočívá vnesplnění parametrů aindikátorů stanovených 

Rozhodnutím a které se zároveň liší o více než 10 % stanovené hodnoty, bude podléhat 

krácení 70—-100 % dotace dle $14 odst. 5 zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, dle 

závažnosti porušení. 

Za méně závažné porušení rozpočtové kázně se považuje nedodržení závazných termínů podle těchto 

Podmínek (např. zaslání závěrečné zprávy, vrácení nevyčerpané dotace, aj.). Dopustí-li se příjemce 

nedodržení závazných termínů stanovených Podmínkami nebo Rozhodnutím delší než 7 kalendářních 

dnů, bude podléhat krácení dotace ve výši 5 000 Kč. 

Při porušení rozpočtové kázně je poskytovatel povinen informovat místně příslušný Finanční úřad, který 

může vyměřit odvod za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla. 

G) Zprávy o udržitelnosti 

Příjemce dotace je povinen zajistit udržitelnost projektu po dobu 3 let od ukončení realizace projektu. 

Datum ukončení realizace projektu je stanoveno Rozhodnutím. Udržitelností projektu je myšleno 

postupné naplňování Energetického akčního plánu, případně dalších cílů a opatření nezbytných pro 

snižování energetické náročnosti. Příjemce zároveň musí po dobu udržitelnosti projektu zajistit, aby 

výstupy projektu naplňovaly jeho cíle v souladu s Rozhodnutím, příslušnou výzvou a Podmínkami. 

Příjemce dotace je povinen nejpozději do 31. března po uplynutí jednoho roku od zavedení systému 

hospodaření s energií v podobě energetického managementu a dále pak každý následující rok do 

uplynutí tří let zasílat poskytovateli dotace zprávu o udržitelnosti projektu. 

Zprávy o udržitelnosti, které příjemce dotace nahrává jako zvláštní typ monitorovací zprávy do AIS MPO, 

se budou skládat z následujících podkladů: 

a. zpráva o udržitelnosti projektu — souhrnný dokument, který se bude skládat z vyhodnocení 

spotřeby energie a účinnosti realizovaných opatření včetně vyčíslení dosažených úspor 

v objektech zařazených do energetického managementu za uplynulý rok. 

b. monitoring stavu energií — pro každý rok by měla být zasílána aktualizovaná tabulka, která 

bude také obsahovat údaje zlet předchozích. Tabulku naleznete ve formátu .xls na 

www.mpo-efekt.cz u konkrétní výzvy; 

akční plán — informace, zda je dodržován a pokud není, jaká jsou opatření pro nápravu; 

d. energetická politika — informace, zda je dodržována a pokud není, jaká jsou opatření 

pro nápravu; 
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e. odborné školení týmu – prezenční listina již proběhlých školení, stručný obsah školení; plán 

školení pro další rok; 

f. tým energetického managementu – harmonogram schůzek, zápisy z jednání a prezenční 

listiny (kopie dokumentů). Pokud nastane ve složení týmu změna členů, informujte nás o této 

skutečnosti následovně – jméno nového člena, kontakt; 

g. proces kontroly a vyhodnocování dat – popis, zda je tento proces funkční a stručný popis 

jeho dodržování. 

 

H) Další ujednání 

1. Příjemce je povinen aktuálně písemně informovat MPO o zahájení kontroly finančních úřadů nebo jiných 

orgánů státní správy ČR, především pak o zjištěních a rozhodnutích těchto orgánů. 

2. Příjemce je povinen umožnit pracovníkům MPO kontrolu provozu a agendy související s EM. 

3. Příjemce je povinen neprodleně nahlásit změnu kontaktní osoby a kontaktních údajů. 

4. Skartace dokumentů, které souvisejí s přidělením dotace, podléhá platné legislativě, zejména zákonu 

o účetnictví a daňovému řádu, ze kterých vyplývá zákonná povinnost archivovat dokumenty k dotaci po 

dobu 10 let. 

Příjemce dotace podpisem prohlašuje, že se s těmito podmínkami seznámil, rozumí jim a zavazuje 

se je bezvýhradně plnit. 

 

(=) L 
A 4 MINISTERSTVO 
efekt energie PRŮMYSLU A OBCHODU 

e. odborné školení týmu — prezenční listina již proběhlých školení, stručný obsah školení; plán 

školení pro další rok; 

f. tým energetického managementu — harmonogram schůzek, zápisy z jednání a prezenční 

listiny (kopie dokumentů). Pokud nastane ve složení týmu změna členů, informujte nás otéto 

skutečnosti následovně — jméno nového člena, kontakt; 

g. proces kontroly a vyhodnocování dat — popis, zda je tento proces funkční a stručný popis 

jeho dodržování. 

H) Další ujednání 

Příjemce je povinen aktuálně písemně informovat MPO o zahájení kontroly finančních úřadů nebo jiných 

orgánů státní správy ČR, především pak o zjištěních a rozhodnutích těchto orgánů. 

Příjemce je povinen umožnit pracovníkům MPO kontrolu provozu a agendy související s EM. 

Příjemce je povinen neprodleně nahlásit změnu kontaktní osoby a kontaktních údajů. 

Skartace dokumentů, které souvisejí s přidělením dotace, podléhá platné legislativě, zejména zákonu 

o účetnictví a daňovému řádu, ze kterých vyplývá zákonná povinnost archivovat dokumenty k dotaci po 

dobu 10 let. 

Příjemce dotace podpisem prohlašuje, že se s těmito podmínkami seznámil, rozumí jim a zavazuje 

se je bezvýhradně plnit. 

Stránka 8z 8



Legenda

ID projektu: (1)

Název organizace:
 (2)

IČ: 
(2) 

Výchozí rok: (3)

Počet budov:
 (4)

Název Adresa
Počet 

podlaží (5)

Podlahová 

plocha (6)  

(m2)

Energie 

celkem
Elektřina Zemní plyn Teplo Ostatní (7) Energie celkem 

(M14+N14+O14)

Energie na 

vytápění 
(reálná)

Energie na 

vytápění 
(normovaná)

Energie na 

ohřev vody 
(reálná)

Energie 

ostatní 
(reálná)

Elektřina 

OZE

Elektřina 

NeOZE

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

stav objektu

(6)  Energeticky vztažná plocha budovy (dle PENB), je-li k dispozici

(1) Doplňte identifikační číslo projektu, pod kterým byla přiznána dotace

(5)  Počet podlaží objektu, kde se nachází vytápěné prostory

(2) Doplňte konkrétní název města, obce, kraje, městské části či podnikatelského subjektu a IČ

Celkem

Tabulka č. 1 - Tabulka pro Energetický management

(3) Doplňte rok, pro nějž byl zpracován přezkum spotřeby při zavedení en.managementu; tj. počáteční 

stav

Počet 

budov Spotřeba 

vody m3

Spotřeba energie dle paliv - reálná spotřeba (MWh) Spotřeba energie dle užití (MWh) Výroba (MWh)

Buňky k vyplnění

(4)  Počet objektů zařazených do projektu podpořeného z dotace

(7) Ostatní – jsou to např. uhlí, propan - butan

Přehled budov
Hodnoty výchozího roku

Tabulka č. 1 - Tabulka pro Energetický management 

ID projektu: A 

Název organizace: á 

jč: 2 

Výchozí rok: e 

Počet budov: 

Legenda 

Buňky k vyplnění 

W Doplňte identifikační číslo projektu, pod kterým byla přiznána dotace 

W Doplňte konkrétní název města, obce, kraje, městské části či podnikatelského subjektu a IČ 

© Doplňte rok, pro nějž byl zpracován přezkum spotřeby při zavedení en.managementu; tj. počáteční 

stav 

W Počet objektů zařazených do projektu podpořeného z dotace 

9 Počet podlaží objektu, kde se nachází vytápěné prostory 

© Energeticky vztažná plocha budovy (dle PENB), je-li k dispozici 

W ostatní — jsou to např. uhlí, propan - butan 

Přehled budov 

Hodnoty výchozího roku 

Počet Spotřeba energie dle paliv - reálná spotřeba (MWh) Spotřeba energie dle užití (MWh) Výroba (MWh) 

Spotřeba Ň budov Podlahová ; R Energie na | Energiena | Energiena | Energie ' A 3 stav objektu 
Název Adresa Počet locha ) | Frersie | plektřina |Zemníplyn| | Teplo o: „m] |Energieicelkem ápění tápění hři d) tatní Elektřína | Elektřihna || vody m Í podlaží | P : celkem ply! p statní (M14+N14+014) vytápění vytápění ohřev vody ostatní OZE Neoze 

(m') (reálná) (normovaná) (reálná) (reálná) 

Celkem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Název organizace:

Energie 

celkem
Elektřina Zemní plyn Teplo Ostatní Energie celkem 

(M14+N14+O14)

Energie na 

vytápění 
(reálná)

Energie na 

vytápění 
(normovaná)

Energie na 

ohřev vody 
(reálná)

Energie 

ostatní 
(reálná)

Elektřina 

OZE

Elektřina 

NeOZE

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

změna 

stavu 

objektu

1 (1.rok udržitelnosti)

provedená opatření

0

Tabulka č. 1 - Tabulka pro Energetický management

Výroba (MWh)

Spotřeba 

vody m3

Celkem

Počet 

budov
Název budovy

Spotřeba energie dle paliv - reálná spotřeba (MWh) Spotřeba energie dle užití (MWh)

Tabulka č. 1 - Tabulka pro Energetický management 

Název organizace: 0 

1 (1.rok udržitelnosti) 

P Spotřeba energie dle paliv - reálná spotřeba (MWh) Spotřeba energie dle užití (MWh) Výroba (MWh) p 
očet M změna 

budov KEHukmeauy Energie na | Energie na | Energie na | Energie Spotřeba 4 čaní 
Energie Elektřina |z m Teplo Ostatní Energie celkem NÍ ěí hř d ; Elektřina | Elektřina vody m* stavu provedená opatření 
celkem emní plyn p (M14+N14+014) vytápění vytápění ohřev vody ostatní OZE NeOZE objektu 

(reálná) (normovaná) (reálná) (reálná) 

Celkem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Název organizace:

Energie 

celkem
Elektřina Zemní plyn Teplo Ostatní 

Energie celkem 
(M14+N14+O14)

Energie na 

vytápění 
(reálná)

Energie na 

vytápění 
(normovaná)

Energie na 

ohřev vody 
(reálná)

Energie 

ostatní 
(reálná)

Elektřina 

OZE

Elektřina 

NeOZE

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

změna stavu 

objektu
provedená opatření

2 (2.rok udržitelnosti)

Tabulka č. 1 - Tabulka pro Energetický management

0

Výroba (MWh)

Spotřeba 

vody m3

Celkem

Počet 

budov
Název budovy

Spotřeba energie dle paliv - reálná spotřeba (MWh) Spotřeba energie dle užití (MWh)

Tabulka č. 1- Tabulka pro Energetický management 

Název organizace: 0] 

2 (2.rok udržitelnosti) 

Počet Spotřeba energie dle paliv - reálná spotřeba (MWh) Spotřeba energie dle užití (MWh) Výroba (MWh) 

Název budovy y y z z Spotřeba ě t A E E F p změna stavu - é 

udov Energie Elektřina | Zemní plyn Teplo Ostatní erýe cdlcn netr'g“Í n'a netr'g“Í n'a :'ergle I:ia nterž“É Elektřina | Elektřina vody m* objektu z cA 
celkem p p (M14+N14+014) y Ěpe,m ld apem' o re\'/ v:') y s ,a 'Í' OZE NeOZE 

(reálná) (normovaná) (reálná) (reálná) 

Celkem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Název organizace:

Energie 

celkem
Elektřina Zemní plyn Teplo Ostatní

Energie celkem 
(M14+N14+O14)

Energie na 

vytápění 
(reálná)

Energie na 

vytápění 
(normovaná)

Energie na 

ohřev vody 
(reálná)

Energie 

ostatní 
(reálná)

Elektřina 

OZE

Elektřina 

NeOZE

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

změna stavu 

objektu
provedená opatření

3 (3.rok udržitelnosti)

Tabulka č. 1 - Tabulka pro Energetický management

0

Výroba (MWh)

Spotřeba 

vody m3

Celkem

Počet 

budov
Název budovy

Spotřeba energie dle paliv - reálná spotřeba (MWh) Spotřeba energie dle užití (MWh)

Tabulka č. 1- Tabulka pro Energetický management 

Název organizace: 0] 

3 (3.rok udržitelnosti) 

Spotřeba energie dle paliv - reálná spotřeba (MWh) Spotřeba energie dle užití (MWh) Výroba (MWh) 

Počet 
Název budovy ; ; ; ; Spotřeba | změna stavu 

budov Energie Elektřina | Zemní pl Teplo Ostatní Energie celkem Enetr,gnž n'a Enetr,gnž n'a E:'ergle T Eníržlř Elektřina Elektřina vody m objektu provedená opatření 

celkem přyn p (M14+N14+014) V Ěpe,m y apem' o re\'/ v:') Y| os ,a 'Í' OZE NeOZE 
(reálná) (normovaná) (reálná) (reálná) 

Celkem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Název organizace:

Výchozí stav 1 2 3 Výchozí stav 1 2 3 1 2 3 1 2 3

-               -               -               -               -               -               -               -               - - - - - -

-               -               -               -               -               -               -               -               

Celkem

Průměr

Podlahová  

plocha (m2)

Energie celkem normovaná (MWh)

Celková spotřeba energie 

(normovaná)

[v % oproti výchozímu stavu]

Celková spotřeba vody 

[v % oproti výchozímu 

stavu]

Počet 

budov
Budovy Spotřeba vody m3

Tabulka č. 1 - Tabulka pro Energetický management

0
Tabulka č. 1 - Tabulka pro Energetický management 

Název organizace: 0 | 

Celková spotřeba energie Celková spotřeba vody 

Počet Budovy Podlahová Energie celkem normovaná (MWh) Spotřeba vody m* (normovaná) [v % oproti výchozímu 

budov plocha (m') v % oproti výchozímu stavu] stavu) 

Výchozí stav 1 2 Výchozí stav 1 2 1 2 3 1 2 3 

Celkem z z z z z z k k k k k k 

Průměr - - - - - 
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