PRIKAZNi SMLOUVA
na vykon technického dozoru stavebnika stavby:

»Stavebni Gpravy spravni budovy — hibitov Sternberk*
uzaviena dle ustanoveni § 2430 - § 2444. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni
pozdéjSich predpisu (dale jen ob¢ansky zakonik)

Cislo smlouvy: 375/24/S/OSMM

I Smluvni strany

1. Pfikazce: ~ Mésto Sternberk )
sidlo: Horni nameésti 78/16, 785 01 Sternberk
IC: 00299529 DIC: CZ00299529

ID datové schrénki: -
bankovni spojeni: Cislo uctu: _
zastoupen: Ing. Stanislav Orsag, starosta
e-mail pro korespondenci: _
2. Prikaznik: Zdenék Rysanek
Sid IO:F?'{’Q 00 Olomouc
IC: 64 DIC: CZ6803110050

ID datové s

chranky
Zastoupen:

Bankovni s
e-mail pro korespondenci: ||

I Predmét plnéni

1. Pfikazce je zadavatelem stavby s nazvem ,Stavebni Upravy spravni budovy — hibitov
Sternberk” (dale jen ,stavba®).

2. Piikaznik prohlasuje, Ze ma odpovidajici odbornou zpusobilost pro vykon cinnosti
technického dozoru stavebnika pfi realizaci stavby.

3. Prikaznik se zavazuje obstarat zaleZitost pfikazce, ktera spocCiva v provadéni €innosti —
vykonu technického dozoru pfi realizaci stavby (dale take ,TDS*).

4. Prikaznik se zavazuje, Ze vykon technického dozoru pfi realizaci stavby provadi
pfitomnosti na stavbé minimalné 2x tydné. Pfikaznik se prubézné ucastni vSech
kontrolnich dnu a je pfitomen na stavbé i v okamzicich, které jsou zasadni pro spravné
dokonéeni stavby, zaroven cinnost piikaznika zahrnuje i kancelafskou praci a dalsi
jednani.

5. Cinnost technického dozoru je provadéna autorizovanou osobou zodpovédnou k vykonu
této Cinnosti a zahrnuje zejména tyto ¢innosti:
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a) seznameni se s obsahem smluv s dodavatelem, zejména s jeho povinnostmi, s
podminkami pro provadéni stavby ve smlouvé obsazené atd.;
b) seznameni s pfislusnymi spravnimi rozhodnutimi, podmifiujicimi provadéni stavby a
podminkami v nich obsazenymi;
c) prace TDS v soucinnosti s koordinatorem BOZP;
d) seznameni se s nabidkovym rozpoctem zhotovitele;
e) zastupuje pfikazce ve styku s organy statni spravy na stavbé (byl-li povéren);
f) zajisti pfevzeti staveniSté dodavatelem pfed zahajenim stavby vCetné provedeni
protokolarniho zapisu, a kontrolou €innosti nutnych pfi zahajeni stavby, jako zejména:

— vyhotovi zapis o pfedani a prevzeti stavenisté se vdemi podstatnymi nalezitostmi

podle smlouvy o dilo a pravnimi pfedpisy;

g) pfi samotné realizaci stavby provadi:

vécnou kontrolu dodavky materialu a praci minimalné 1x tydné:

— kontrolu souladu stavby s projektovou dokumentaci a s pravnimi pfedpisy,

— kontrolu souladu s vefejnym zajmem — soulad s podminkami spravnich rozhodnuti
a stanovisek,

— kontrolu souladu provadéné stavby s vyhlaskou &. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavbu a dohodnutymi technickymi normami a s pfijatymi
smluvnimi zavazky,

— provadéni vécného, kvalitativniho a hodnotového odsouhlaseni dokladu o
provedeni praci a dodavek zhotovitelem stavby,

— v pfipadé zjisténi zavad a poruseni smluvnich povinnosti vydani negativniho
vyjadreni v€etné zdivodnéni a pozadavku zjednani napravy,

— sledovani a evidence pfikazcem odsouhlasenych zmén ménépraci a vicepraci a
jejich finanéni ocenéni a kontrola jejich realizace,

— zajisténi zduvodnéni vicepraci — ménépraci oproti projektové dokumentaci a
vykazu vymer, vysvétleni k uznatelnym a neuznatelnym nakladim,

— kontrola dodrzeni podminek stavebniho povoleni po dobu realizace stavby,

— projednani dodatkd a zmén projektu, které nezvySuji naklady stavby, neprodluzu;ji
IhGtu vystavby a nezhorSuji parametry stavby a o v8ech zavaznych okolnostech
ihned informuje pfikaznika,

— spoluprace s pracovniky projektanta zabezpedlujicimi autorsky dohled pfi
zajisStovani souladu realizovanych dodavek a praci s projektem,

— sledovani stavu ceny dila (stavby) vzhledem k uzavienym smlouvam a
odsouhlasenym vicenakladim a méné nakladim,

— prObézné kontroluje kvalitu provadénych praci, zda materialy, konstrukce a
vyrobky pouzité pro stavbu jsou pribézné dokladovany osvédcenim o jakosti nebo
o vlastnostech, ve lhGtach stanovenych v SoD mezi pfikazcem a zhotovitelem,

— eviduje dokumentaci dokon&enych &asti dila (stavby) a jeji vécnou kontrolu,

— kontroluje uplnost, vécnou a cenovou spravnost faktur zhotovitele, jejich soulad s
podminkami uvedenymi v SoD, potvrzuje zjiStovaci protokoly a soupisy
provedenych praci (v pfipadé nesouladu se skutecnosti a SoD vraceni zhotoviteli
k opraveni a dopracovani),

— prObézné informuje pfikazce o pFipadnych ménépracich ¢i vicepracich a
podstatnych zménach pfi realizaci daného dila (stavby), jakoZz i o samotném
pribéhu stavby dila, min. v§ak 1x za 2 mésice;

vlastni €innost pfikaznika na stavbé:

— souc€innost pfi zajisténi a provedeni v8ech opatfeni organizaéniho a stavebné
technologického charakteru,

— kontrolu pracovnich postupl zhotovitele stavby z hlediska vysledné kvality
provedenych Casti stavby — kontrola jakosti praci véetné provadéni a ukladani
zaznamu o kontrole,

— kontrola stavebnich denikt zhotovitele stavby, zapisy stanovisek jménem pfikazce
do uréenych formularu,

Stranka 2z 9

Prikazni smlouva: Stavebni tipravy sprdvni budovy — hitbitov Sternberk — TDS



=y
~

— kontrola pofadku, Cistoty a bezpec€nosti prace na stavenisti,

— dil¢i pFejimani dokonCenych praci vCetné predepsanych zkouSek — dusledna
kontrola dodavatele (v€etné pfipadného pofizeni protokol(),

— kontrola dodavatele pfi zajiSténi odvozu a ulozeni vybouranych hmot a stavebni
suti na skladku v souladu s ustanovenimi zakona 185/2001 Sb. o odpadech, v
platném znéni,

— prfikaznik dale neprodlené informuje investora, jakmile by zjistil, ze jakékoli
materialy i pracovni postupy zhotovitele neodpovidaji smluvnim podminkam,
platnym pravnim pfedpisim, ¢eskym normam a smluvnim ujednanim; kontroluje a
ovéfuje kvalitu dokonéenych praci a shodu s ustanovenimi smluvnich dokument
a platnymi pravnimi predpisy CR; sledovani predepsanych zkou$ek materiald,
konstrukci provadénych zhotovitelem stavby a jejich vysledku, sledovani kvality
provadénych okamzité informovani objednatele o vSech zavaznych okolnostech,

— prfikaznik musi informovat investora o jakékoli zméné stavby oproti schvalené
dokumentaci, smluvnim podminkam, nebo zméné a to pisemné, v jejimz dusledku
by se mohla zménit cena nebo rozpocet dila, pfipadné kvalita nebo vystupy
projektu, pfikaznik posuzuje a projednava pfipadné navrhy na zmény a upravu
projektu,

— pfikaznik spolupracuje s projektantem a zhotovitelem stavby:

— pfi navrhovani opatfeni pro eliminaci nevynucenych zmén stavby,

— v pfipadé nutnosti provedeni zmén stavby u zmén nepfedvidatelnych a
vynucenych,

— v pfipadé zivelnych pohrom (povodné, pozar, vichfice) a nepfedvidatelnych
udalosti nebo pfi provadéni odstranéni pfipadnych zavad projektu.;

prubézné pofizuje fotodokumentaci z priibéhu stavby a predklada 1x mési¢né na datovém
nosici;
kontrola ¢asového pribéhu praci:

— zakladem této kontrolni ¢innosti je harmonogram provadéni praci dle smlouvy o

dilo. Pfikaznik je povinen pfedem informovat pfikazce o moznych problémech
jednotlivych fazi projektu a navrhovat fedeni k dodrzeni harmonogramui;

finanéni kontrola:

— kontrola vécné a cenové spravnosti fakturaénich podkladi zhotovitele stavby a
jejich souladu se smluvnimi podminkami, tj. sledovani celkového rozpoctu stavby,
v€. dil€ich stavebnich rozpoctl — sledovani skute¢né provedenych praci; kontrola
podkladl pro fakturovani v pribéhu stavby v souladu se smlouvou o dilo a na
zakladé zjistovacich protokoll provést kontrolu nad c&erpanim podrobnych
polozkovych rozpoctu;

zajisténi podminek pro pribéh praci na stavbé:

spolupracuje pfi technickém feSeni veSkerych sporu vzniklych v prabéhu stavby — v
pfipadé jakéhokoli problému je pfikaznik povinen neprodlené informovat pfikazce a
navrhovat feSeni; v pfipadé potfeby pfikaznik ve spolupraci s pfikazcem konzultuje
jednotlivé Casti projektu s odborniky;

k zajisténi dobrého pribéhu stavby a dodrzeni vSech podminek a smluvnich ujednani
organizuje pfikaznik na stavbé kontrolni dny, pfi kterych jsou operativné feSeny vzniklé
problémy, které by mohly ohrozit jak kvalitu stavby, tak zejména dohodnuté terminy;

¢innosti pfi ukonceni stavby

organizovani (zavérecného) predani a prevzeti provedené stavby — pfiprava podkladu pro
predani a prevzeti stavby, pfiprava soupisu vad a nedodélk(i véetné stanoveni zplsobu a
terminu a jejich odstranovani (ve spolupraci se zhotovitelem),

kontroluje odstranfiovani vad a nedodélkl zjiSténych pfi pfejimacim Fizeni, u€astni se na
prejimacim fizeni, spocCivajici ve shromazdéni veskerych potfebnych dokladu, zajisténi
odstranéni vSech pfipadnych vad zjiSténych v ramci pfejimaciho fizeni,
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» soucinnost s dodavatelem a investorem pfi zajisténi vSech nezbytnych zkouSek, atestu a
revizi podle predpisu platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano
dosazeni predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametrt dila véetné porizeni
protokoll — je nutné, aby se pfikaznik zucastnil vSech jednotlivych zkouSek pred vliastnim
pfedanim a provozovanim ucelenych staveb a dodavek (jejich zajisténi by mélo byt
zakotveno ve smlouvé se zhotovitelem)

» pfikaznik se podili na pfipravé podkladi pro predani a prevzeti Stavby, ucastni se
pfevzeti a ma dohled nad odstranénim vad a nedodélku.

Pfi této Cinnosti je zhotovitel opravnén vyuzivat externi pracovniky specializované na
jednotlivé oblasti.

lil. Misto a termin pInéni

1. Smluvni strany se dohodly, ze pfikaznik bude c&innost technického dozoru investora
vykonavat ode dne pfedani a prevzeti stavenisté do doby vydani kolaudaéniho souhlasu
a/nebo upIného pfedani a pfevzeti stavby bez vad a nedodélki mezi zhotoviteli stavby a
objednatelem stavby, pfipadné do doby provedeni veskerych ukon( pfikaznikem.

2. Zadavatel pro stanoveni odmény pfikaznika stanovuje nasledujici podminky vztahujici se
ke Ih(té plnéni:
— predani stavenisté a zahajeni stavby, pfedpoklad: 08-09/2024
— predpokladana doba realizace stavby 10 mésict od zahajeni

3. Misto realizace dila (dale jen ,stavenisté®) je uvedeno v projektové dokumentaci, ktera
byla nedilnou souéasti zadavacich podminek a ktera je zakladnim podkladem pro vykon
Cinnosti dle této smlouvy.

Iv. Odména prikaznika a platebni podminky

1. Cena za vykon Cinnosti TDS dle této smlouvy je sjednana ve vysi:

Cena za vykon TDS bez DPH 177 500,-KE

DPH (21%) 37 275,-K¢&

Celkova cena vé. DPH 214 775,-K¢&
Dojde-li na zakladé zmény pravnich pfedpisu v pribéhu realizace pfedmétu smlouvy ke
zméné sazby DPH, bude k odméné bez DPH pfipoteno DPH ve vySi dle platnych
pravnich predpist. Cena je platna po celou dobu realizace predmétu smlouvy, kryje
veskeré naklady nezbytné k fadnému a v€asnému provedeni €innosti dle této smilouvy.
Stejné tak obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen a mezd v narodnim
hospodafstvi.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze cena za vykon TDS dle odst. 1. tohoto €lanku smlouvy
bude pfikaznikem fakturovana na zékladé mési¢né vystavenych faktur, vystavenych vzdy
nejpozdéji do 5. dne nasledujiciho kalendafniho mésice v pomérné vysi vzhledem
k dohodnuté délce provadéni vykonu TDS a celkové cené, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak.

3. Cena nebude pfikaznikem fakturovana v obdobi, kdy budou prace na stavbé doCasné
pferuseny Ci zastaveny.

4. V pripadé prodlouzeni ¢innosti TDS z dlvodl prodlouzeni terminu stavby, tj. nikoliv z
ddvodu doCasného prerudeni &i zastaveni stavby, ma TDS pravo na zvySeni ceny o
Castku, vypoctenou podilem ceny bez DPH dle odst. 1 této smlouvy pocétem dni trvani
puvodni délky stavby vynasobenou po¢tem dni prodlouzZeni trvani vykonu TDS (pocet dni
od 31. dne prodlouzeni vykonu TDS vc&etné&), nedohodnou-li se smluvni strany jinak, z
ddvodu zvlastniho zfetele hodného, zejména pro objektivni a nepredvidatelné skutecnosti.
Smluvni strany sjednaly a pfikaznik bere na védomi, Ze prodlouzeni terminu ukonceni
vykonu TDS o méné nez 30 dni nebude mit vliv na vySi ceny uvedené v ¢l. V. odst. 1 této
smliouvy.
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11.

. Faktura musi obsahovat vSechny naleZitosti UuCetniho dokladu dle zakona ¢. 563/1991

Sb., o UCetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisl, a dale musi obsahovat zejména nazev
stavby, Cislo smlouvy pfikazce.

. Pokud faktury nebudou obsahovat naleZitosti dle odst. 5 tohoto ¢lanku smlouvy nebo jimi

bude uctovana neopravnéna vyse ceny nebo budou obsahovat nespravné udaje, je
piikazce opravnén fakturu vratit k opravé. V tomto pfipadé se prerusi béh Ihaty splatnosti
a nova lhuta pocina bézet doru¢enim opravené nebo nové vystavené faktury prikazci.

. Splatnost faktur se sjednava v délce do 30 dnu ode dne doruceni faktury pfikazci. Za

doruceni faktury se povazuje den pfedani faktury do evidence pfikazce v elektronickém

formatu bud prostfednictvim datové schranky, nebo e-mailem na adresu elektronické

. Za den zaplaceni je povaZzovan den odepsani financnich prostfedkl z ucétu pfikazce.

V. Povinnosti smluvnich stran

. Pfikaznik je povinen pfi plnéni svych smluvnich povinnosti postupovat s odbornou pécdi,

dodrZovat obecné zavazné pravni predpisy a technické normy vztahuijicich se k pfedmétu
plnéni.

. Pfikaznik se nesmi jménem pfikazce bez jeho predchoziho pisemného souhlasu vzdat

prav a naroku, které vzniknou pfikazci vuci tretim osobam.

. Svou ¢innost bude pfikaznik uskute¢riovat v souladu se zajmy pfikazce a bude se fidit

jeho vychozimi podklady a pokyny, zapisy a dohodami, a to v souladu s rozhodnutimi
a stanovisky dotéenych organa statni spravy. Pfikaznik je povinen zdrzet se jakéhokoliv
jednani, které by mohlo ohrozit zajmy pfikazce.

. 'V ekonomickych a obchodnich zaleZitostech a dohodach (napf. odsouhlasovani, resp.

Uprava ceny dila zhotovitele, uprava sjednanych technickych, obchodnich a dodacich
podminek apod.) a pfi sjednavani zmény smlouvy se zhotovitelem ma pfikaznik povinnost
pouze predkladat navrhy na Upravu smluvnich vztaht nebo se k nim vyjadfovat.

. Pfikaznik se zavazuje pristoupit na rozsifeni pfedmétu pInéni dle této smlouvy na zakladé

dodateénych poZadavku pfikazce.

. Pfikaznik se zavazuje zajistit pro pfipad nemoci své, svého zaméstnance ¢i osoby s nim

spolupracujici €i z jiného zavazného duvodu, pro ktery neni schopen vykonavat ¢innost
dle této smlouvy, nahradu za jiného TDS autorizovaného ve stejném oboru.

. Pfikaznik neni povinen plnit pokyny prikazce, které by byly v rozporu s pravnimi pfedpisy

nebo technickymi normami. Na takto vydané nespravné pokyny je pfikaznik povinen
pfikazce pisemné upozornit.

. Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi pro vykon TDS své podklady (zejména

dostupnou dokumentaci zakazky v listinné Ci elektronické podobé a SOD) a seznamit
pfikaznika se svymi zaméry.

Pfikazce je povinen vystavit pfikaznikovi plnou moc, vyzaduje-li pinéni pfedmétu této
smlouvy, aby pfikaznik za pfikazce pravné jednal.

Pfikazce se zavazuje v prubéhu provadéni TDS bez zbyte¢ného odkladu poskytovat
pfikaznikovi na vyzvani vyjadfeni, stanoviska, dalsi udaje ¢i dopliujici podklady nebo
jinou soucinnost, které jsou nezbytné ke splnéni sjednaného vykonu TDS, jestlize tato
potfeba vznikne v prubéhu pInéni sjednanych ¢innosti a nevyplyva-li ze smlouvy d&i
z povahy véci, Ze tyto udaje a podklady je povinen si zajistit pfikaznik sam.

Pfikazce je povinen bez zbyteCného odkladu informovat pFikaznika o opatfenich,
rozhodnutich a pokynech, které v prabéhu realizace stavby ucinil nebo o podkladech a
¢innostech, jez si zajistuje sam a jez souviseji nebo mohou ovlivnit spinéni Cinnosti
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13.

pfikaznika.

Na vyzvu pfikaznika (nejméné 7 pracovnich dnu pfedem) je pfikazce povinen se osobné
zucastnit jednani &i u€init pravni jednani nebo rozhodnuti v pfipadech, kdy k provedeni
tohoto jednani pfikaznik nema zmocnéni nebo se jedna o zasadni rozhodnuti, u néhoz je
Ucast pfikazce nezastupitelna nebo nezbytna.

PFikaznik je osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly ¢erpani verejnych
finanCnich prostfedkd v souladu s § 2e) a §13 zakona &. 320/2001 Sb., o finan¢ni
kontrole, ve znéni pozdéjSich predpisl, tj. poskytnout kontrolnimu organu doklady o
dodavkach sluzeb hrazenych z vefejnych vydajli nebo z vefejné finanéni podpory v
rozsahu nezbytném pro ovéfeni pfislusné operace.

VL. Zmény piikazni smlouvy

. Smluvni strany mohou zménit vzajemna prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy

dohodou formou pisemného dodatku ke smlouvé, podepsaného opravnénymi zastupci
smluvnich stran.

. Smluvni strany jsou opravnény pozadovat zménu smluvnich ujednani, tykajici se

predmétu pInéni a termind plnéni v pfipadé vzniku zmén vyplyvajicich:
- z dodate¢ného pozadavku pfikazce, na jehoZz zakladé dojde k rozSifeni pfedmétu
plnéni;
- z pozadavku €i rozhodnuti pfisluSnych organt vefejné spravy;
- zdlvodl nepredvidatelnych prekazek nebo skuteCnosti na strané prikazce Ci
pfikaznika.

. Dojde-li na zakladé pisemné dohody smluvnich stran ke zméné rozsahu, druhu nebo

provedeni plnéni pfikaznika dle této smlouvy, smluvni strany sou¢asné pfiméfené upravi
vySi ceny v souladu s touto smlouvou.

VIl.  Smluvni pokuty

. V pfipadé, Ze pfikaznik nebude plnit své povinnosti dle ¢l. Il. odst. 7 této smlouvy, je

povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 500 KE za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni smluvni povinnosti.

. Splatnost smluvni pokuty, je sjednana na 14 dni ode dne doruéeni vyuctovani druhé

smluvni strané.

Smluvni strany se dohodly ve vztahu k smluvnim pokutam dle tohoto ¢lanku smlouvy na
vylou€eni pouziti § 2050 ob&anského zakoniku- Smluvni strany se dohodly na tom, ze
ujednanou smluvni pokutou neni dotleno pravo pfikazce pozZadovat po pfikaznikovi
nahradu sSkody vzniklou z poruseni povinnosti, kterému se vztahuje smluvni pokuta, a to
vedle uctované smluvni pokuty i nad jeji vysi.

Smluvni pokuty dle tohoto &lanku smlouvy Ize udélit i opakované, za predpokladu, zZe
pfikaznik po vyzvé ke sjednani napravy zajiStovanou povinnost opétovné nesplnil.

VII. Odpovédnost za Skodu

. Pfikaznik odpovida pfikazci za Skodu vzniklou pfikazci v disledku poruseni jeho

povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy. Zejména odpovida za $kodu vzniklou:

a) neodbornou péci pfi vyfizovani zalezitosti;

b) nedodrzenim pokynu pfikazce a nedostateCné hajeni jeho zajmu, které zna nebo
musi znat vzhledem k obsahu a ucéelu této smlouvy;

c) nezjisténim nebo naslednym neupozornénim na to, Ze pokyny pfikazce jsou
v rozporu s vhodnym postupem pfi vyfizovani zaleZitosti, a€ toto zjidténi a nasledné
upozornéni mélo vyplyvat z odbornosti pfikaznika;

d) odchylenim se od pokynu pfikazce v pfipadé, Ze je to vylou¢eno smlouvou nebo
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pisemnym pfikazem pfikazce;

e) neoznamenim okolnosti, které zjistil pfi zafizovani zalezitosti a které mohou mit vliv
na zménu pokynu pfikazce;

f)  porudenim povinnosti zafidit zaleZitost osobné, pokud tak stanovi smlouva;

g) nepfedanim véci pfikazci, které za ného prevzal a které je mu povinen podle smlouvy
bez zbyte¢ného odkladu odevzdat;

h) nespravnym nakladanim s vécmi, které pfevzal od pfikazce nebo v ramci zafizovani
zaleZitosti od tfetich osob a o které je pfikaznik jako schovatel povinen se starat
s odbornou péci;

i) neopravnénym poskytnutim véci, které pfevzal k zafizovani zalezitosti tfeti osobé
nebo jejich pouZzitim pro vlastni potfebu;

j)  pokracovanim v &innosti od ucinnosti vypovédi pfikazni smlouvy, stejné jako
neupozornénim pfikazce na opatfeni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody
bezprostiedné hrozici pfikazci z divodu nedokonceni Cinnosti pfikaznika souvisejici
s vykonem TDS ve vypovédni dobé.

2. V pfipadé, Ze porusenim povinnosti z pfikazni smlouvy vznikne druhé smluvni strané
8koda, a Ze existuje pfiCinna souvislost mezi porusenim povinnosti a vznikem Skody, je
smluvni strana, ktera povinnost porusila, povinna nahradit Skodu zpusobenou druhé
smluvni strané, ledaze prokaze, ze poruseni povinnosti bylo zplsobeno mimofadnou,
nepredvidatelnou a nepfekonatelnou prekazkou.

3. Za mimoradnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku se povazuje zejmeéna:
a) ucinky pfirodnich sil jako jsou napf. povodné, vichfice, zemétfeseni;
b) teroristické utoky, ob¢anské nepokoje, mobilizace, valka;
c) rozhodnuti statnich organt zpusobujici pravni nemoznost pinéni.

4. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepiekonatelnou pfekazku se povazZuje také pravni
nemoznost i nepfipustnost pinéni.

5. Za mimoradnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou prekazku vzniklou nezavisle na vuli
smluvnich stran se nepovaZzuiji:
a) okolnosti, které vznikly az v dobé, kdy je povinna strana v prodleni s plnénim své
povinnosti;
b) okolnosti vyplyvajici z ekonomickych pomért smluvnich stran.

IX. Zanik zavazku
A) Vypovéd:
1. Pfikazce i pfikaznik mize smlouvu pisemné kdykoliv vypovédét. Vypovédni doba je 30
dnd ode dne jejiho doruceni pfikaznikovi.

2. Od ucinnosti vypovédi nesmi pfikaznik pokraCovat v €innosti dle této smlouvy, ledaze by
Cinnost vyzadovala neodkladné vyfizeni, popf. nevyfizeni Cinnosti by vedlo ke Skodam ¢i
poSkozeni pfikazce. Pfikaznik se zavazuje pfikazce upozornit na opatfeni potfebna
k tomu, aby se zabranilo vzniku 8kody hrozici pfikazci z divodu nedokon&eni Cinnosti
souvisejicich s vykonem TDS ve vypovédni dobé €i po jejim skon&eni.

3. V pfipadé vypovédi této smlouvy je pfikaznik povinen béhem vypovédni doby pinit fadné
a v plném rozsahu své zavazky z ni vyplyvajici.
B) Odstoupeni:

1. Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy dle ustanoveni zakona €. 89/2012
Sb., ob&ansky zakonik.

2. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti pfikaznika se povazuje zejména:

a) jakékoliv hrubé poruSeni povinnosti pfikaznika provadét technicky dozor
s vynalozenim odborné péce nebo opakované porudeni povinnosti pfikaznika, na
které byl pfikaznik upozornén,

Stranka7:z9
Prikazni smlouva: Stavebni tipravy sprdvni budovy — hitbitov Sternberk — TDS



b) zasadni odchyleni se pfikaznika od pokynu pfikazce v pfipadech, kdy je takové
odchyleni zakazano smlouvou nebo pisemnym pfikazem pfikazce.

Okamzikem doru€eni oznameni o odstoupeni od smlouvy zanikaji vS8echna prava
a povinnosti z pfikazni smlouvy.

. Odstoupenim od smlouvy vSak nezanikaiji:

a) naroky opravnéné smluvni strany na nahradu Skody vzniklou porusenim nékteré ze
smluvnich povinnosti uvedenych v této smlouvé;

b) naroky opravnéné smluvni strany na uhradu smluvni pokuty vzniklé porusenim
utvrzované povinnosti uvedené v ¢l. VII. této smlouvy druhou smluvni stranou, pokud
na ni vznikl narok pfed odstoupenim od smlouvy;

c) smluvni ujednani podle této smlouvy, ktera maji u€inky i po jejim ukonceni.

C) Spole¢na ustanoveni:

1.

Vypovéd nebo oznameni o odstoupeni od smlouvy bude vZzdy provedeno v pisemné
formé a zaslano druhé smluvni strané doporu¢enym dopisem s dorucenkou nebo
doru¢eno osobné oproti podpisu.

Jestlize dojde k ukonCeni smlouvy vypovédi, nebo odstoupenim, ma pfikaznik narok na
cenu za jednotlivé ukon&ené dilci Cinnosti, kdyz tyto Cinnosti fadné a v terminu vykonal a
ukongil, nenastanou-li okolnosti zvlastniho zietele hodné.

X. Ochrana davérnych informaci

. Veskeré informace tykajici se pfedmétu pfikazni smlouvy, s nimiz bude pfikaznik

pfichazet v pribéhu pfedsmluvnich jednani a v dobé po uzavreni smlouvy do styku, jakoz
i vychozi podklady a materialy pfedané pfikazcem pfikaznikovi a vystupy a dokumenty,
které pfikaznik ziska v ramci inzenyrské €innosti, jsou davérné. Tyto informace nesméji
byt sdéleny nikomu kromé pfikazce a tfetich osob ur€enych dohodou smluvnich stran,
nebo tfetim osobam v nezbytném rozsahu za u€elem plnéni povinnosti pfikaznika
vyplyvajicich ze smlouvy s pfikazcem a nesméji byt pouzity k jinym ucelim nez k plnéni
predmétu této smlouvy.

Pfikaznik je povinen zajistit, aby TDS vykonavaly pouze osoby, které jsou zavazany
k povinnosti chranit diivérné informace.

. Vyjimku z ochrany dlivérnych informaci tvofi ty informace, podklady a znalosti, které jsou

vSeobecné znamé a dostupné. Dale pak informace obsazené v podkladech pfikazce nebo
dokladech a stanoviscich ziskanych inzenyrskou Cinnosti pfikaznika, které je nutné pouzit
pro projednani dokumentace vramci fizeni podle stavebniho zakona, k ziskani
potfebnych rozhodnuti a povoleni, resp. k ziskani stanovisek a vyjadfeni podle dispozic
pfikazce.

XI. Pojisténi

. Pfikaznik prohlasuje, Ze ma na své naklady uzavienou pojistnou smlouvu ke kryti rizik

Skody zplsobené v souvislosti s jeho Cinnosti pfikazci anebo tfetim osobam.

Pfikaznik je povinen fadné a vCas plnit veSkeré zavazKky z pojistnych smluv pro néj
plynouci a pojistné smlouvy na své naklady udrzovat po dobu pInéni pfikazni smlouvy.
V pfipadé zaniku pojistné smlouvy je pfikaznik povinen uzavfit bezodkladné novou
pojistnou smlouvu alespori ve stejném rozsahu pojisténi. Pfikaznik je povinen na zadost
pfikazce pfedlozit pojistné smlouvy a doklady o platbach pojistného.

XILI. Zavérecéna ustanoveni

Pravni vztahy touto smlouvou neupravené se fidi plathymi pravnimi pfedpisy, zejména
ob&anskym zakonikem.
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Prikaznik prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou pfedmeétu
plnéni dle této smlouvy, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni, kvantitativni a
jiné nezbytné podminky k plnéni pfedmétu smlouvy a Ze disponuje takovymi
personalnimi kapacitami aodbornymi znalostmi, které jsou Kk provedeni predmétu
smlouvy nezbytné a Ze mu k okamziku uzavieni této smlouvy nejsou znamé Zadné
zjevné ani skryté piekazky, které by mu branily k Fadnému a vEasnému provedeni
pfedmétu smlouvy. Pfikaznik dale prohlasuje, Ze neshledal nic, co by mu jakkoli branilo
zajistovat pInéni smlouvy fadné a v dobach stanovenych touto smlouvou.

Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobé a objednatel a zhotovitel obdrzi jeji
originalni vyhotoveni podepsané elektronickym podpisem obou stran v souladu s
pfislusnymi ustanovenimi zak. ¢. 297/2016 Sb.

V pfipadé objektivnich technickych problému a prokazatelné Casové tisné muze byt
smlouva, po vzajemné dohodé objednatele a zhotovitele, uzaviena v listinné podobé.

Smluvni strany souhlasi s tim, Ze obsah smlouvy neni obchodnim tajemstvim a smluvni
strany mohou smlouvu zvefejnit v rozsahu a za podminek, jez vyplyvaji z obecné
zavaznych pravnich pfedpisu.

Smiuvni strany souhlasi s tim, Ze smlouva bude zvefejnéna v registru smiuv dle
pfislusnych ustanoveni zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gc¢innosti
nékterych smluv, uvefejnovani t€chto smluv a o registru smluv (zakon o registru smiuv).

Smiuvni strany se dohodly, Ze zakonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zakona o registru
smluv spini Mésto Stemnberk. Soucasné berou smluvni strany na védomi, Ze v pfipadé
nesplnéni zakonné povinnosti je smlouva do 3 (tfi) mésicu od jejiho podpisu bez dalSiho
zrusena od samého pocatku.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu a ucinnosti dnem zvefejnéni v registru
smluv dle pfislusnych ustanoveni zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smiluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru
smiuv).

Dolozka platnosti pravniho jednani dle ustanoveni § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich

(obecni zfizeni), ve znéni pozdéjsich predpisu:

Na strané& objednatele rozhodla o uzavfieni této smlouvy Rada mésta Stemberka dne
15.07.2024 usnesenim ¢. 1369/35

Ve Sternberku, dne: V Olomouci dne:

Prikazce

Elektronicky padpis=36,7.2024

Daturn: 2024.08.04 15:48:55
+02 00

Prikaznik

Ing. Stanislav Orsag, starosta _
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