Smlouva o dﬂO &. OIN/000030/2024/DIL

uzaviena podle zakona ¢. 89/2012S8b., obcanského zdakoniku (dale jen NOZ) a navazujicich predpisii a dle
usneseni Rady mésta Chrudimi ¢. R/364 /2024 ze dne 15. 07. 2024

1. Smluvni strany

1.1 Objednatel:
Nazev : Mésto Chrudim

Adresa : Resselovo namésti 77
537 16 Chrudim I

Zastoupen: Ing. Franti§Skem Pilnym MBA starostou mésta Chrudim
Telefon: 469 657 128

E-mail: magdalena.strnadova @chrudim-city.cz

1CO 00270 211

DIC CZ00 270 211

Bank. Spojeni: CSOB Chrudim

Cislo tétu: 104 109 190/0300

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich Ing. FrantiSek Pilny MBA, starosta telefon: 469 657 140

b) technickych Ing. Petr Pecina telefon: ;:u.- _ﬁ{ 1-;:
Ing. arch. Magdalena Strnadova telefon: & ag.f,:;* _" 3;

Dorucovaci adresa: MéU Chrudim
Odbor investic
Resselovo nam. 77
537 16 Chrudim

(ddle jen objednatel)
1.2 Zhotovitel: CAVATOR s.r.o.
Sidlo spole¢nosti: Bylany 141, 538 01 Bylany
Dorucovaci adresa: Bylany 141, 538 01 Bylany

Osoby opravnéné jednat ve Vecech

a) smluvnich i’?"'}’;# B E 1. :
b) technickych tel.: BT
¢) realizace tel.: ~=7% :fi;

d) stavbyvedouci - AT B tel:bE %,

(odborng zpusoblla osoba dle § 159 zakona & 283/2021 Sb. v oboru mosty a inzenyrské konstrukcee,
Cislo autorizace: ; , =E 1."'

e) odpovédny zéstupce: ;H_. i S :ﬁ»f%L i ,}eﬁf tel. ﬁw,,l cff
(odborne zpusobild osoba dle § 159 zakona ¢. 283/2021 Sb. v o%oruﬁapravm stavby, Cislo autorizace:

B lu-J'

;-41 '|" .,g-.-.

Telefon.

E-mail: o

IC 05 197775

DIC CZ05197775
Bankovni spojeni: CSOB a.s.

Cislo G¢tu: 285031272/0300

Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Hradci Krélové,
spisova znacka: C 37358
(ddle jen zhotovitel)

Stavba: »Viost M34, ul. Malecka, Chrudim*
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1.3

Uvodni ustanoveni

1.3.1

2.1

2.2

23

24

2.5

2.6

2.7

Smluvni strany prohlasuji, ze tuto smlouvu uzaviraji svobodné a vazné, jako projev oboustranné
ville spolupracovat pii provadéni nize uvedeného dila v souladu se zasadami poctivého
obchodniho styku.

2. Predmét a podminky plnéni

Utelem této smlouvy o dilo (dale jen smlouva) je dodavka, provedeni a obstarani veskerych
praci, vcetné zhotoveni dél nutnych k aplnému provedeni, dokonceni a zprovoznéni stavby
»Most M34, ul. Malecka, Chrudim®, dle projektové dokumentaci ,,Oprava mostu ev. ¢. M34,
ul. Malecka, Chrudim* vypracovane MDS_ PI‘OJekt s.r.0., Forsterova €. p. 175, 566 01 Vysoké
Myto, odpovédny prOJektant -ﬂ-"'.h tifa'-“..'i‘-‘.-'- ':".» pod z. 2098 19-3 z 12/2020.

Soucasti dila jsou veSkeré prace a dodavky obsazené v projektové dokumentaci, a to jak
v textové, vykresové a dokladové ¢asti, tak 1 ve vykazu vymér, ktery zhotovitel ocenil do své
nabidky v zadavacim fizeni.

Dale jsou soucasti predmétu plnéni veSkeré nezbytné prace a souvisejici vykony (zasady
organizace vystavby, ujednani této SOD) potiebné k fadnému provedeni a dokonceni dila a jeho
uvedeni do trvalého provozu. Vyse jiz uvedené dokumenty, véetn€ vSech dokladi, vyjadieni
vlastnikll a spravctu inZenyrskych siti, DOSS, spole¢né s nabidkovym rozpoctem zhotovitele,
ktery je povazovan za uplny ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedeni dila zavazné. Timto
vSak neni dotéeno ustanoveni § 36 odst. (3) zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych
zakazek. Zhotovitel si zajisti pfipadna prodlouzeni platnosti vyjmenovanych vyjadieni.

Zhotovitel prohlasuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a predmétem dila a Ze jsou
mu znamy veSkeré technické, kvalitativni a zakonné podminky nezbytné k provedeni dila. Dale,
ze je schopen dle vySe uvedenych dokumentl kompletni pfedmét smlouvy dle ¢l. 2. této
smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl v cen¢ smluvni ve smyslu zakona ¢islo 526/1990 Sb.,
o cenach. Zhotovitelem ocenény nabidkovy polozkovy rozpocet je samostatnou piilohou ¢. 1
této smlouvy o dilo a to véetné rekapitulace nabidkového rozpo¢tu. Dale zhotovitel prohlasuje,
ze disponuje potfebnymi vyrobnimi technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni dila nezbytné. Prace, které nejsou obsazeny v jednotlivych polozkach rozpoctu, ale
jsou soucasti ujednani dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejSich rozpoctovych
nakladech.

Kompletni ptedmét plnéni této smlouvy bude proveden z materidli se zarucenou kvalitou
odpovidajici nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a platnym CSN/EN/ISO. Dilo bude dale dodano min.
v takové jakosti, jako je stanoveno v politice jakosti pozemnich komunikaci zde:
http://www.pjpk.cz/ . Tuto kvalitu bude zhotovitel pribézné¢ objednateli deklarovat, a to napf.
origindlnimi doklady od vyrobce, nebo vyhradniho dodavatele. Tyto doklady mize objednatel a
technicky dozor stavebnika / investora (dale jen TDS) pozadovat piedlozit k provéieni

i autorskému dozoru projektanta (dale jen AD).

Soucasti dila je zajiSténi vytyCeni v terénu pred zahdjenim praci u spravct inzenyrskych siti a
umoznéni témto spravcim provedeni potifebnych oprav na jimi spravovanych zatizenich.

Soucasti dila je zajisténi veskerych ptipadnych povoleni pro stanoveni mistni pfechodné upravy
provozu, zvlastniho uzivani komunikaci a zaboru vetfejnych prostranstvi, dle platnych zakond a
predpist, dale stanoveni ptfechodného dopravniho znaceni po dobu stavby, osazeni a udrzba
dopravnich znacek, vCetné uhrady s tim spojené a zajisténi informovanosti dotenych osob
pravnickych i fyzickych.

Dilo budou provadét pouze kvalifikovani a vySkoleni pracovnici pro danou ¢innost. Pracovnik,
ktery na pracovisti nebude schopen prokazat svoji kvalifikaci a proskoleni, mize byt ze stavby
TDS, nebo koordinatorem bezpecnosti a zdravi pii praci (dale jen BOZP), nebo zastupcem
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objednatele, okamzité vykazan. O takovém kroku bude ihned srozumén stavbyvedouci osobné a
neni-li pfitomen, zapisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel odpovida za Skody zptisobené objednateli, vlastnikiim stavebnich objektti a pozemki
i za Skody zplsobené tfetim osobam pii provadéni dila, nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
prechazi nebezpeci skody na dile jeho protokolarnim prevzetim.

Pfedmétem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelné a pisemné informovat vlastnika
dotcenych nemovitosti minimalné 7 dni pfedem o opatfenich, které omezi vlastnickd prava
k uzivani nemovitosti.

Zhotovitel bude postupovat podle podminek objednatele a dle této smlouvy a dale bude pii
provadéni stavebnich praci, dodavek a stavebné¢ montaznich praci postupovat v souladu
s platnymi zikony CR, souvisejicimi vyhlaskami, platnymi piislusnymi CSN/EN/ISO pro
vystavbu a predpisy a metodikami uvedenymi v politice jakosti pozemnich komunikaci zde:
http://www.pjpk.cz/ , v€etné montaznich ptedpisti vyrobcl a vyhradnich dodavateli.

Dale bude zhotovitel postupovat dle prislusnych piedpisti o bezpecnosti prace a ochrané zdravi
pii praci. Zejména zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb., v platném znéni a souvisejicich vyhlasek a
zakond, a to véetné zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, a dle obecné zadvaznych a doporucenych piedpisti a metodik. Veskeré skody,
zpusobené nedodrzenim piedpisti o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pii praci zhotovitelem
zpusobené, hradi zhotovitel.

Dojde-li pfi realizaci predmétu dila k jakymkoliv zménam, doplikiim nebo rozsiteni predmétu
dila, dle bodu 4.3 této smlouvy o dilo, je objednatel povinen pfedat zhotoviteli soupis téchto
zmén, pripadné zakres nebo projektovou dokumentaci. Cena téchto zmén, doplikd nebo
rozsifeni dila bude stanovena podle jednotkovych cen pouzitych v nabidkovém rozpoctu
zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena dila. Tato zména pfedmétu dila musi byt pred
zahajenim realizace vzajemné odsouhlasena formou pisemného dodatku k této smlouve.
Neodsouhlasené nebo neobjednané stavebni prace neni objednatel povinen uhradit a byly-li
provedeny, mize pozadovat jejich odstranéni. Viceprace je zhotovitel opravnén provést az po
uzavieni dodatku k ptuvodni smlouvé o dilo, ktery objednatel uzavie se zhotovitelem po
predchozim schvaleni zmény pifedmétu dila nebo ceny dila, Radou mésta Chrudim. Soucasti
navrhu dodatku bude nabidkovy polozkovy rozpocet schvaleny projektantem a objednatelem.
Veskeré viceprace vyuctuje zhotovitel objednateli oddélené od vytctovani za phvodné
smluvené stavebni prace. Tzn., ze jednim danovym dokladem — fakturou nebude zhotovitel
uctovat objednateli prace dle SOD a dle dodatku k SOD soucasné, nebo bude z faktury zfejmé,
co je uctovano dle ptivodni ceny a co dle dodatku.

Zhotovitel do stavby zamontuje ¢i osadi konkrétni vyrobek, ktery uvedl v nabidkovém rozpoctu.
Tento vyrobek musi odpovidat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musi dodrzet
minimalni standart technickych, rozmérovych a vzhledovych parametri vyrobku
specifikovaného v PD, nebo bude mit vlastnosti lepsi. Pokud je v projektové dokumentaci
a vykazu vymér jmenovan konkrétni vyrobek, ¢i vyrobce, je to pouze z diivodu orientaéniho
stanoveni minimalniho standartu a jsou dle projektové dokumentace zavazné jenom rozmérové
a technické parametry vyrobku, tj., minimalni standart technickych vlastnosti, a tento
jmenovany vyrobek lze v nabidkovém rozpoctu, popt. pfi vlastni stavbé, nahradit jinym
vyrobkem, minimalné stejnych parametrt, nebo lepSim. O piijatelnosti vzhledovych parametri
rozhoduje vzdy autorsky dozor (dale jen AD), pokud si objednatel toto pravo ve specielnim
pripadé nevyhradi. V ptfipadég, Ze alternativni vyrobek vykazuje nékteré parametry lepsi a jiné
pouze zanedbateln¢ horsi, rozhodne o pfipadné ndhradé takového vyrobku objednatel na
zaklade¢ kladného vyjadieni ze strany AD a technického dozoru stavebnik (dale jen TDS).

Zhotovitel ptedlozi zastupcim objednatele k posouzeni a odsouhlaseni vzorky osvétleni,
kovani, obkladt, dlazeb a vSech nové dodanych vyrobki a materiald minimaln€ 30 dni pied
terminem nutnym pro jejich objednani, eventualné montazi do stavby. Opozdéné predlozeni je
k tizi zhotovitele.
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2.14 Zhotovitel ptfedlozi objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji do 7 dni po predani a prevzeti
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staveni$té navrh zkuSebnich plant, ve kterych budou specifikovany druhy a pocty zkouSek
provadénych v prubéhu stavby a eventualng¢ po jejim dokonceni, pro kontrolu kvality dodanych
vyrobktll, provedenych praci a materiali. Dale zhotovitel predlozi objednateli, po podpisu této
smlouvy a pfed zahdjenim stavebnich a montaznich praci vyrobni dokumentaci na vSechny
vyrobky, které budou predmétem plnéni dle této smlouvy a které nejsou vyrabény b&znou
tovarni vyrobou a nemaji schvalené certifikaty dle platnych ptedpist. Po projednani vyrobni
dilenské dokumentace a pred zahajenim montaznich praci zhotovitel predlozi vzdy jeden vzorek
kazdého takového vyrobku ke schvaleni zastupcim objednatele. Bez schvaleni zastupcem
objednatele, eventualné predloZeni certifikace vyrobku, nebude zhotovitel vyrobky do stavby
osazovat. Pokud budou takové vyrobky do stavby osazeny bez ziskani prokazatelného
predchoziho souhlasu objednatele zhotovitelem stavby, je zhotovitel povinen tyto vyrobky na
pozadani objednatele ze stavby odstranit.

3. Termin zhotoveni dila — doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést predmét dila fadné v terminu:

Termin zahajeni prredanim stavenisté, nejpozdéji do 30 dni od
stavebnich praci podpisu smlouvy, predpoklad 08/2024
Termin piedani do 10 mésici od piredani stavenisté,
dokonceného dila predpoklad 06/2025

Zhotovitel bude dodrzovat Casovy a platebni HMG ptedlozeny do zadavaciho fizeni na
zhotovitele stavby, pripadné upiesnény pired zahdjenim praci, nebo v pribéhu vystavby.
Aktualni platny HMG musi byt vzdy oznaden datem pocatku platnosti a odsouhlasen a
podepsan zastupci obou smluvnich stran. Oboustranné neodsouhlaseny a nepodepsany HMG je
neplatny. Zménovy HMG jsou opravnéni podepsat vSechny osoby uvedené v bodé 1.1 ¢i 1.2
této smlouvy, a to i samostatné. Zménou HMG se vSak neméni smluvni terminy uvedené v bod¢
3.1 této smlouvy.

V terminu nejpozdéji do 10 mésicii od piredani stanovisté bude zah4jeno predavaci fizeni stavby,
kterd je predmétem této smlouvy, pfeddnim veskerych dokladi uvedenych v této smlouve,
podpisem piejimaciho protokolu obéma smluvnimi stranami, a to v€etné zjis§t ovaciho protokolu
o odstranéni vSech zjisténych vad a nedod€lkll, nebranicich uzivani, véetne termint odstranéni.

Zhotovitel je povinen pisemné ozndmit objednateli nejpozdeji 7 dnd pfedem, kdy bude predmét
dila dokonCen a ptipraven k zahijeni piejimaciho tizeni. V piipadé, ze zhotovitel provede
stavbu po predchozi dohodé¢ s objednatelem v Case kratSim nez smluvnim, zavazuje se
objednatel fadné provedené a dokoncené dilo pievzit a zaplatit smluvni cenu.

Pfeddnim a prevzetim pfedmétu smlouvy se rozumi protokolarni pfedani a prevzeti dila bez vad
a nedodélkd, pripadné jejich odstranéni, vyklizeni staveni§t€¢ a piedani vSech dokladd, dle
obecné platnych a zavaznych zakoni, predpisti a platnych norem CSN/EN/ISO a doporuéenych
nebo zavaznych metodik a postupil vyrobct a vyhradnich dodavatel. Zejména zhotovitel preda
doklady pozadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.

Nedokonceny predmét smlouvy neni objednatel povinen pievzit. Objednatel miize prevzit dilo
i tehdy, jestlize ma ojediné€lé drobné vady a ojedinélé drobné nedodélky, které ani samy o sobé,
ani ve spojeni s jinymi, nebrani Uplnému uzivani dila a rovnéz nejsou v rozporu s predpisy na
ochranu zdravi, Zivota, nebo majetku. Pravo na thradu smluvni ceny vSak vznika az po ptfedani
dila bez veskerych vad a nedodélkd, véetné predani vSech zakonem piedepsanych a ve smlouvée
uvedenych dokladt. Protokolarni zapis potizuje zhotovitel po prohlidce dila s objednatelem
a jeho nedilnou soucasti bude oboustranné potvrzeny soupis zjisténych vad a nedod¢€lkd, vcetné
zapisu o odstranéni. Soucasti zapisu je rovnéz tiskopisny seznam vSech predavanych dokladt
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3.7

3.8

4.1.

s Ciselnym znacenim jednotlivych polozek a stran listd polozek a seznam jednotlivych zaru¢nich
lhtit, potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem zhotovitele — viz odst. 5.4 této smlouvy.
Jestlize objednatel odmitne dilo pievzit, je povinen uvést divody. Po odstranéni ptipadnych
nedostatktl, pro které odmitl objednatel dodavku pievzit, se predani a prevzeti opakuje.

Objednatel si vyslovné vyhrazuje pravo prodlouzit zhotoviteli dobu pro plnéni dila v ptipadg, ze
nebude mozné plnit v disledku klimatickych ¢i technologickych podminek znemoznujicich
provadéni praci, zejména povodné, zemétfeseni, mobilizace ¢i valka na tGzemi CR a jiné
katastrofy; destivé obdobi a obdobi mrazl neni neptiznivou klimatickou podminkou ve smyslu
této SOD. Doba plnéni (a vSechny navazané terminy) se pak prodluzuje o dobu, po kterou trva
prekazka, pro kterou nelze provadét dilo.

Objednatel si vyslovné vyhrazuje pravo prodlouzit zhotoviteli dobu pro plnéni dila v pfipade, ze
pii realizaci dila vyvstane potieba nepiedpokladanych praci, dodavek nebo sluzeb, které budou
mit vliv na termin dokonceni dila, ptipadné piekazku v praci zavinil sam objednatel. Doba
plnéni (v¢. vSech navazanych termintl) se pak prodlouzi pfiméfené k povaze téchto vicepraci.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pisemnym pifedanim
objednateli. Objednatel neni povinen ptevzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky branici
uzivani a v tomto pfipad¢ neni v prodleni, v prodleni je v§ak zhotovitel.

4.Cena

Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v ¢lanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli
cenu podle vzajemné odsouhlasené nabidky (rozpoctu) takto:

4.1.1 Smluvni cena:

Cena bez DPH DPH 21% Cena v¢. DPH

Smluvni cena: 10.425.315,27 K¢ 2.189.316,21 K¢ 12.614.631,48 K¢

4.2

4.1.2 Tato cena za kompletni ptedmét dila dle ¢lanku 2 této smlouvy byla stanovena na zakladé
cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve
znéni pozdéjSich zmén a doplikli. Cena je stanovena jako maximalni a nejvySe pripustna, se
zapoctenim veSkerych nakladu, rizik, zisku a financnich vlivii (napf. inflace) v souladu
s podminkami uvedenymi v zaddvaci dokumentaci a je platnd a neménna po celou dobu
realizace dila, nejpozdeji do 31. 12. 2025. Jsou v ni obsazeny veskeré zndmé a piedpokladané
naklady zhotovitele nezbytné k realizaci dila vCetné nakladi na dopravu, skladkovné, zatizeni
staveni$té, véetn¢ odbért potfebnych medii, jakoz i vSechny dalsi rezijni ndklady zhotovitele. Do
31. 12. 2024 je zména smluvni ceny (jak zvySeni, tak sniZeni), mozna pouze a jenom z iniciativy
objednatele, a to v pfipad¢ jeho pozadavku na zvétSeni nebo zmenseni pfedmétu plnéni oproti
rozsahu vymezeném v zadavaci dokumentaci, nebo na zakladé¢ zmén datiovych piedpisi. Do ceny
zhotovitel zahrnul veskeré prace a dodavky nezbytné pro splnéni predmétu dila dle platnych norem
a vyhlasek, dale vSechny okolnosti a podminky, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu, vcetné
pozadavki a podminek vyplyvajicich ze zadavaci dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou
v cené dila zakalkulovany. Dale zhotovitel zahrnul do ceny stavby skladkovné a rovn€z zpracovani
dokladt dle obvyklych pozadavkl mistné ptislusného stavebniho urfadu a pozadavku objednatele
pro pfedavaci fizeni, napt. zkousky, revize, zaskoleni atd.

Jakékoliv zmény, dopliiky nebo rozsifeni pfedmétu dila, které nebyly v zadavacim vykazu vymér,
v SOD, nebo zadavacich podkladech, musi byt vzdy projednany a pisemné odsouhlaseny
smluvnimi stranami, a to formou uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo. Jiny zplsob zmény
predmétu dila a ceny (napt. zédpisem do stavebniho deniku), je touto smlouvou pfedem vyloucen.
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4.3 Smluvni cenu stejné€ jako pfedmét dila Ize zménit v ramei moznosti danych platnou legislativou a
touto smlouvou o dilo. V téchto uvedenych ptipadech uzavie objednatel se zhotovitelem dodatek
smlouvy.

4.4 V ptipade, Ze dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila bez DPH
uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, ze v piipadé zmény ceny dila v disledku
zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba
dan¢ z ptidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi pravnimi ptredpisy. V pfipad¢, zZe
zhotovitel stanovi sazbu DPH, ¢i DPH v rozporu s platnymi pravnimi pfedpisy, je povinen uhradit
objednateli veskerou Skodu, ktera mu v souvislosti s tim vznikla.

5.1

5.2

53

54

a)

c)

d)

2

5. Predani a prevzeti stavby a staveniSté

Objednatel odevzda zhotoviteli stavenisté v terminu dle vzajemné dohody, po nabyti ti¢innosti
SOD, nejpozdéji vsak do 30 dnd od nabyti pravni moci SOD, piedpoklad 08/2024. Prevzeti
staveni$té zhotovitel objednateli pisemné potvrdi v protokolarnim zapisu (dle ISO 9001/2001),
ktery porizuje objednatel. Stavenisté je poskytnuto zhotoviteli bezuplatn€. Objednatel nebude
zajistovat pro zhotovitele moznost napojeni na odbér elektrické energie, uzitkové vody, dalsi
media, skladovaci prostory ani zvlastni uzivani komunikaci.

Zhotovitel zajisti a zabezpeCi staveni§té neprodlené po zahajeni stavby proti vstupu
nepovolanych osob. Zabezpeceni stavenisté bude takového stupné, aby nedoslo ke Skodam na
majetku, zdravi nebo Zivot€ napf. zajiSténi provizornich najezdi a lavek v prubéhu stavby,
vystrazné tabule, zabrany. Zhotovitel zajisti stanoveni pfechodné upravy provozu, dale zadost o
zvlastni uzivani MK, provedeni pfechodného dopravniho znaceni po dobu stavby.

Zhotovitel vyklidi a uklidi stavenis$t¢ do terminu pfedani dila na své naklady, vCetné likvidace
zafizeni staveniSté. Pozemky, které nebyly soucasti pfedmétu plnéni, ale budou stavbou
dotceny, uvede zhotovitel do puvodniho nedotéeného a nepoSkozeného stavu. Pro realizaci
stavby a zafizeni stavenist¢ bude zhotovitel pouzivat pozemky a objekty ve vlastnictvi
objednatele, pokud neni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim uréeno jinak. Na
staveniSti a pfi dopravé na staveni$té je zhotovitel povinen respektovat veskeré podminky
uvedené v zadavaci dokumentaci a platnych normach CSN/EN/ISO a piedpisech vztahujicich se
na predmét smlouvy.

Zhotovitel piedd objednateli nejpozdéji pti zahdjeni prejimaciho fizeni nasledujici doklady,
jejichz potizeni je soucasti dila:
¢islovany seznam
1 ks vSech dokladii a 1 ks kopii vSech dokladi veSkerych pfedanych dokladd, potvrzeny
opravnénym zastupcem zhotovitele s uvedenim potadového ¢isla dokladu a poctu jednotlivych
listd kazdého dokladu, kdy kazdy doklad bude oznacen svym poradovym c¢islem. VSechny
predavané doklady, s vyjimkou objemnych sloZzek PD skute¢ného provedeni stavby
v tiSténé podobé, budou vloZeny do Sanonu bez pouziti plastikovych obali (napi.
euroobali), s pfipojenym jednim nosi¢em (napf. CD/DVD), na kterém budou podobné
strukturované popsany doklady predavané pouze elektronicky.
4 ks vyhotoveni projektové dokumentace v tisténé forme se zakreslenim skute¢ného provedeni
stavby, oznacené zhotovitelem ,,Skute¢né provedeni stavby™ datem a razitkem zhotovitele
s podpisem stavbyvedouciho na kazdé jednotlivé slozce této PD, které vyhotovi na své
naklady zhotovitel stavby.
1 ks vyhotoveni projektové dokumentace se zakreslenim skutecného provedeni stavby na CD
ve formatu.DWG a ve formatu. PDF.
geodetickd dokumentace skuteCného provedeni vcetné akceptacniho protokolu v tisténé
podobé 4x a v elektronické podobé 1x na CD.
geometricky plan.
zapisy o kontrole konstrukci zakrytych postupem dalSich praci, potvrzené zéastupcem
objednatele.
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k)
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1x stavebni deniky potvrzené zastupcem objednatele.

dle platnych norem a ptedpist: revize, atesty, doklady o pfedepsanych zkouskach, prohlaseni
o shod¢, doklady o vhodnosti pouzitych materiald.

doklady o likvidaci a uloZeni odpadl a nakladani s nimi dle platnych zakont, v souladu se
zavaznym stanoviskem a dale odpady budou mj. tfidény s ohledem na jejich vyuZitelnost a
recyklovatelnost a pfednostné prediany k materidlovému vyuZiti

navody k uzivani, k obsluze a udrzbé v ¢eském jazyce a zarucni listy.

doklad o zaskoleni ur¢enych pracovnikli objednatele a provozovatele k udrzbé a provozovani
zafizeni, které idrzbu a zaskoleni vyzaduje.

Z environmentalnich didvodd budou vySe uvedené doklady piednostné piredany
objednateli v elektronické podobé (na pouze jednom nosi¢i, napr. CD/DVD), a to
zejména ty, které objednatel ziska elektronickou cestou a dale kopie téchto dokladii,
pokud je to mozZné z legislativnich divodi. Na tiSténé doklady pouZije zhotovitel
prednostné recyklovaného papiru.

V ptipadé pozadavku objednatele, nebo TDS, je zhotovitel povinen piedlozit doklady i
v pribéhu vystavby, a to zejména z diivodu provedeni kontroly a dale kompletni doklady pro
vydani pfedbézného uzivani stavby nebo kolauda¢niho souhlasu, pro jiz dokonéenou cast
(stavebni objekt) stavby.

Hluk na stavenisti nesmi pifekroCit povolené hygienické normy, eventualné hodnoty uvedené
v projektové dokumentaci stavby.

Stavebni denik, technickyv dozor objednatele a koordinator BOZP

6.1

6.2

6.3

6.4

Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzeti staveniSté o pracich, které provadi, stavebni denik
ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a prislusnych vyhlasek. Béhem pracovni
doby stavby musi byt stavebni denik fyzicky uloZen na staveniSti a pfistupny k prohlidce a
zapisim objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dals$im opravnénym osobam. Do
deniku zapisuje zhotovitel vSechny skute¢nosti, rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zastupce
objednatele je povinen sledovat obsah deniku a k zapisim pfipojovat sva stanoviska, namitky
apod. do 5 pracovnich dnii, jinak se ma za to, Ze s obsahem zapist souhlasi. Jestlize
stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zaznamem objednatele, je povinen pfipojit
do 5 pracovnich dnil své vyjadieni. Jinak se ma za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi. Stejna
prava ma i technicky dozor stavebnika a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na zakladé
zapisu ve stavebnim deniku se zicCastnit prevzeti nebo kontroly konstrukci zakrytych postupem
dal$ich praci, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) pisemné
vyzvat. Tato vyzva musi byt u€inéna pisemné minimalné 5 pracovnich dnti pfed zminénym
zakrytim konstrukce a zhotovitel je povinen pfipravit ke kontrole vzdy ucelenou Ccast
zakryvanych konstrukci. V ptipadé pfipominek je objednatel povinen zjisténé skutecnosti uvést
ve stavebnim deniku.

Technickym dozorem stavebnika/investora a koordindtorem BOZP mutze objednatel poverit
provadet osobu opravnénou na zadkladé zmocnéni dle piikazni smlouvy a smlouvy o kontrole,
nebo objednavky.

Cinnost technického dozoru a koordinatora objednatele v zidném piipadé nesniméa povinnosti a
odpovédnost odbornych pracovnikii zhotovitele v souvislosti s provadénim dila, ani
odpovédnost dalSich osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou uplnost, za kvalitu praci a
dodrzeni technologickych postupti.

Zhotovitel bude organizovat kontrolni dny stavby minimalné jednou za tyden (nebude-li
dohodnuto jinak).
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6.5

6.6

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Zhotovitel je povinen nejpozdeji do 8 dnd pred zahajenim praci na technologickém celku
dolozit, Ze informoval koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil.

Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP a TDS soucinnost potiebnou pro
plnéni jeho ukoll po celou dobu piipravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny
koordinatora BOZP a TDS, zicastnit se zpracovani planu BOZP ptedlozenim rizik a rovnéz je
povinen tento plan BOZP dodrzovat a postupovat podle dohodnutych opatieni.

7. Finan¢éni a platebni podminky a sankce

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu. Zhotovitelem provedené prace na predmétu dila
budou fakturovany meési¢n¢ na zakladé vzajemné odsouhlasené¢ho soupisu provedenych praci a
dodavek.

Zhotovitel je povinen piedlozit zastupci objednatele, (TDS), vzdy nejpozd€ji do 5. dne
nasledujiciho mésice soupis provedenych praci, ocenénych podle polozek nabidkového
rozpoCtu. Kontrolu provedenych praci nutnou pro fakturaci provede zastupce objednatele
nejpozdéji do 5. pracovnich dni od obdrzeni pisemnych podkladii od zhotovitele. Tyto
podklady budou nadepsany ,,Soupis provedenych praci na objektu (dle SOD), za obdobi (tj.
uplynulé mési¢ni obdobi) a podepsany osobou dle SOD opravnénou. Soupis bude strojopisny
nebo PC vypis provedenych praci a dodavek v polozkach, fazenych a znacCenych dle
nabidkového rozpodtu zhotovitele, ktery je piilohou & 1 této SOD. Razeni a znadeni
jednotlivych polozek rozpoctd musi odpovidat fazeni a znaeni jednotlivych polozek vykazu
vymér k projektové dokumentaci. Bez pifedchoziho pisemného odsouhlaseni soupisu
provedenych praci neni mozno provadét fakturaci. Po odsouhlaseni soupisu praci vystavi
zhotovitel fakturu — danovy doklad, jejiz nedilnou soucasti musi byt odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Datum uskute¢néni zdanitelného plnéni je vzdy posledni den kazdého
kalendainiho mésice. Pokud prislu§né potvrzujici osoby disponuji elektronickym podpisem,
1ze soupis praci potvrdit a piredat pouze elektronicky, coZ objednatel preferuje.

Dodavateli (zhotoviteli) je znamo, Ze objednatel (pfijemce zdanitelného plnéni) je ve smyslu
§109 zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist, rucitelem za
nezaplacenou dan z pfidané hodnoty z plnéni, které je pfedmétem této smlouvy. V pfipadé, ze
objednatel bude mit v dob& tthrady smluvni ceny hodnovérné informace vedouci k zaveru, ze by
mohl byt vbudoucnu spravcem dané vyzvan k uhradé nezaplacené dané z titulu ruceni,
vsouladu s § 171 odst. 3 daflového tadu, je objednatel opravnén za zhotovitele uhradit dan
z ptidané hodnoty pfimo spravci dan€ dle § 109 a zdkona o DPH. Zhotovitel s timto postupem
vyslovné souhlasi. Déle zhotovitel prohlaSuje, Ze uhrazeni DPH piimo sprévci dan€, nebude na
strané objednatele povazovano za prodleni se splnénim zavazku uhradit zhotoviteli fadné€ a vcas
smluvni cenu.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod¢ pfi odsouhlaseni mnoZzstvi nebo druhti dokoncenych
praci, je objednatel opravnén vratit soupis k doplnéni a odsouhlasit jej v nové lhaté, a to
nejpozdeji do péti kalendarnich dnti.

Danovy tcetni doklad musi spliiovat zakonem piedepsané nalezitosti a mj. obsahovat: oznaceni
faktury a jeji Cislo, nazev a sidlo zhotovitele, pfedmét smlouvy o dilo v€etné ¢isla SOD, cenu
dila, fakturovanou castku bez a vcetné DPH s uvedenim procentni sazby, (popfipadé€ ¢astku bez
DPH, rezim pfeneseni dafiové povinnosti v pfipadé¢ VO), zakazkové cislo objednatele,
fakturované obdobi, jména a podpisy opravnénych osob zhotovitele z hlediska fakturace dle
SOD a ustanoveni o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, Ze se jedna o plnéni dle
SOD c¢islo, stavebni objekt ¢islo a dalSi Gdaje dle pozadavku objednatele. Objednatel miize
daniovy doklad vratit do data splatnosti v ptipad¢€, ze obsahuje nespravné nebo netiplné udaje.
Neucini-li tak, je opravnén na zhotoviteli pozadovat, aby neopravnéné vyfakturovanou castku
zhotovitel odecetl v pfisti faktufe, nebo vystavil opravny daniovy doklad. Zhotovitel je povinen
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7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

tento pozadavek splnit. Prilohou kazdé faktury bude soupis provedenych praci a dodavek.
Objednatel prijima faktury i v elektronické podobé.

Platby budou probihat vyhradné v K¢. Lhuta splatnosti faktur je 14 dnti ode dne doruceni
faktury objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsani fakturované ¢astky z uctu objednatele.
Bude-li prodleni s uhradou faktur delsi jak 30 dnii a nedojde-li k dohod¢ mezi objednatelem a
zhotovitelem, muZze zhotovitel prerusit prace a pozadovat na objednateli tthradu nakladd
bezprostfedné timto pierusenim vzniklych. O dobu, po kterou byly prace preruseny, se
prodluzuje termin dokonceni dila.

Posledni faktura musi byt ozna¢ena nazvem ,,Kone¢na faktura“.

Objednatel, v pripad¢ plnéni vyplyvajici z této smlouvy, neni osobou povinnou k dani a
plnéni neni urceno k ekonomickym ¢innostem mésta. V pripadé verejného osvétleni se jedna
o ekonomickou ¢innost mésta.

Objednatel vyZzaduje Fadné a v¢asné plnéni finan¢nich zavazkid viuci vSem ucastnikiim
dodavatelského Fetézce podilejicim se na plnéni verejné zakazky. Zhotovitel je povinen
uhradit svému poddodavateli, smluvnimu partnerovi (napr. ve sdruZeni) apod. za prace
(Casti praci), které byly fadné provedeny (byly provedeny a Kk jejich kvalit¢é nema
objednatel / TDS vyhrady, popi. pouze vyhrady drobné, které nebranily tomu, aby za
tyto prace objednatel zhotoviteli jiz zaplatil), a to bez zbyte¢ného odkladu od obdrZeni
platby za tyto stejné prace od objednatele. Stejnym zptsobem zavaZe zhotovitel
k platbam i své poddodavatele a dalSi smluvni partnery, aby doSlo ke véasnému plnéni
finan¢nich zavazki v celém dodavatelském fetézci. Pokud objednatel obdrzi podnét na
neplnéni tohoto bodu od ¢lena dodavatelského Fetézce, je zhotovitel povinen zjednat
neprodlené napravu a pokud dle minéni zhotovitele nedoSlo k poruseni tohoto
ustanoveni, tyto skutefnosti objednateli hodnovérné dolozit. JestliZze zhotovitel
nezjedna napravu, miZe objednatel zhotoviteli pozastavit do doby doieSeni tohoto
problému dalsi platby, nebo od ného poZadovat uhrazeni smluvni pokuty ve vysi ¢astky
v¢. DPH, kterou zhotovitel, ¢i jeho smluvni partner, zadrZuje opravnénému clenu
dodavatelského Fetézce. Tuto pokutu je povinen zhotovitel zaplatit objednateli do 15
kalendarnich dni od doby, kdy tuto sankci objednatel prokazatelné uplatnil. Dolozi-li
vSak zhotovitel v této dobé 15 kalendainich dni objednateli, Ze dluZnou ¢astku ¢len
poddodavatelského Fetézce obdrzel, pohliZi se na tuto konkrétni vyzvu k thradé
pokuty, jako by nebyla vystavena (stava se od poc¢atku neplatna).

Sankce za neplnéni dohodnutych terminti:

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahajenim stavebnich praci dle bodu 3.1 o vice nez
7 kalendarnich dni, nebo s dokoncenim stavebnich praci (u dokoncené¢ho dila bez vad a
nedod¢lkli, véetné predani vSech dokladit), o vice nez 5 kalendarnich dni, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy i jen zapocaty
den zpozdéni. Dale zhotovitel uhradi veSkeré Skody, které objednateli vznikly vlivem nesplnéni
zavazného terminu dokonceni casti nebo celého dila dle této SOD.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad v zaru¢ni dobé:

Pokud zhotovitel neodstrani vady v terminech dle podminek stanovenych v bodé 8.4 této
smlouvy o dilo, pocitanych ode dne doruceni, ¢i obdrzeni reklamace od objednatele nebo
provozovatele, zaplati objednateli smluvni pokutu 0,1 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdou
reklamovanou vadu a za kazdy den prodleni.

V ptipadé prodleni ze zaplacenim faktury dle bodu 8.4 této smlouvy o dilo, se zhotovitel

zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z fakturované ¢astky bez DPH za

kazdy, i jen zapocaty, den prodleni se splnénim tohoto zavazku.

Jestlize zhotovitel nejpozdé€ji do 15 pracovnich dni od obdrzZeni reklamace nepfeda postovni

dorucovaci sluzbé nebo elektronicky se zaruCenym podpisem neodeSle oznameni pro

objednatele, Ze reklamované vady uznavd, nebo odmitd, a soucasné¢ ani nenastoupi
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7.12

7.13

k odstraniovani uvedenych vad, zaplati za kazdy dalsi den prodleni po tomto terminu 1.000,- K¢
smluvni pokutu za nereagovani na reklamaci.

Smluvni pokuta za nepfizvani zastupce objednatele ke kontrole zakrytych konstrukci:

Pokud neptizve zhotovitel zastupce objednatele ke kontrole konstrukci, které se zakryji
postupem dalSich praci, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy ptipad a (nebo pficemz) naklady na odkryti zakrytych konstrukci jdou k tizi zhotovitele.
To neplati, jestlize zastupce objednatele se ke kontrole nedostavi, i kdyz v terminu 5 dni pfedem
byl prokazatelné vyzvan.

Za kazdé poruseni piedpist BOZP (zakona ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni, planu BOZP,
opakované neprovedeni napravy dle pozadavki v zapisech koordinatora BOZP), piredpist
pozarni ochrany a zivotniho prostiedi zhotovitelem, eventudln¢ jeho subdodavatelem
(poddodavatelem), zjisténé a prokazané organem pozarni ochrany, Zivotniho prostfedi a BOZP,
eventualné TDS, objednatelem, nebo koordindtorem BOZP, zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vys$i 5.000,- K¢ za kazdy prokazany ptipad.

Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrzovat uvedené piedpisy a zakony a
uhradit pfipadné dalsi naklady objednatele s timto zjisténim vzniklych, jako naptiklad sankce ze
strany kontrolnich organ.

7.14 Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s uhradou

a) Pokud bude objednatel v prodleni s thradou faktury nebo splatky proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli trok z prodleni ve vysi 0,2 % z dluzné Castky bez DPH za
kazdy i zapocaty den prodleni.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodleni s thradou smluvni pokuty, z davodu
nedodrzeni sjednaného terminu je povinen zaplatit druhé smluvni strané urok z prodleni ve
vy$i 0,1 % z dluzné ¢astky bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni. Splatnost faktury se
pro tento ucel stanovuje na 21 dni.

7.15 Dle vyslovné dohody smluvnich stran, lze sankce (smluvni pokuty, uroky z prodleni apod.)

7.16

7.17

7.18

vzniklé na zakladé této smlouvy, uplatnit nejpozdéji do 90 dni ode dne, kdy narok na
vyuctovani majetkové sankce vznikl. Marnym uplynutim této lhiity narok na zaplaceni sankce
zanika. Pokud vSak sankcionovana skute¢nost stale trva, nebo v poslednich 90 dnech trvala, 1ze
uplatnit smluvni pokutu a ptipadné dalsi sankce, max. v§ak za obdobi poslednich 90 dn.

V ptipadé€ nesplnéni zdvazkli uvedenych v bodech 6.4, 6.6, 9.2 a), 9.2 b), 9.6 této smlouvy o dilo
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy prokdzany piipad a za
kazdy i jen zapocaty den prodleni se splnénim zavazku.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
vetfejné spravé a o zmén€ nekterych zakontl, ve znéni pozdéjsich predpisti, osobou povinou
spoluptisobit pti vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zboZzi nebo sluzeb
z vefejnych vydajl, tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci
zaméstnancim nebo zmocnéncim poveéfenych organi (CRR, MMR, Ministerstva financi,
Evropské komise, Evropského tucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu, pfislusného
finan¢niho Ufadu a dalSich oprdvnénych organii stitni spravy) a vytvorit vySe uvedenym
organim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k predmétu dila a poskytnout jim
soucinnost.

Zhotovitel je povinen archivovat origindlni vyhotoveni smlouvy vcetné jejich dodatki, originaly
ucetnich dokladt a dalsich dokladii vztahujicich se k realizaci pfedmeétu této smlouvy po dobu
10 let od zaniku této smlouvy, minimalné€ vSak do roku 2035. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektd provést kontrolu dokladt
souvisejicich s plnénim této smlouvy.
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8. Zaruc¢ni podminky a odpovédnost za vady

8.1 Odpovédnost za vady dila

a)

b)

c)

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob¢ jeho ptfedani a dale odpovida za vady dila
zjisténé v zarucni dobé, na které se zarucni doba vztahuje.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci a
materiall predanych mu ke zpracovani objednatelem v ptipadé, ze zhotovitel ani pii
vynalozeni odborné péce vhodnost téchto véci nemohl zjistit, nebo na né upozornil
a objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zpisobené
dodrzenim nevhodnych pokynti danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynli pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrZeni trval, nebo jestli zhotovitel
tuto nevhodnost ani pii vynalozeni odborné pé¢e nemohl zjistit.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplsobeny az po piedani a pievzeti dila
objednatelem, tfeti osobou nebo vyssi moci.

8.2 Délka _zaruéni doby
Zaruka na jakost dila, kvalitu provedenych praci, které jsou pfedmétem smlouvy a stejné tak na
Jjakost a kvalitu vSech soucasti dila bude poskytnuta zhotovitelem v délce 60 mésicti od data
predani a prevzeti dila na cely pfedmét plnéni. Zarucni doba zacind bézet dnem predani hotového
dila zhotovitelem a pievzeti objednatelem. Zaruéni doba se pozastavuje po dobu, po kterou
objednatel nemtze predmét smlouvy uzivat pro vady, za které zhotovitel zodpovida.

8.3 Zpusob_uplatnéni reklamace

a)

b)

c)

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci) odeSle na dorucCovaci adresu zhotovitele, uvedenou
v oddile Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, kde jsou a jak se
projevuji.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdé€ji do posledniho dne zaruéni lhity, ptfi¢emz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhiity se povazuje za v¢as uplatnénou.

Béhem zaruéni doby je objednatel povinen zajistit fadnou udrzbu pfedmétu smlouvy v souladu
s povinnostmi vyplyvajicimi ze zdkona a s prokazatelné pfedanym seznamem na tdrzbu a
uzivani, ktery objednateli pti piejimce stavby predal zhotovitel. Zaroven je objednatel povinen
pisemné reklamovat zjisténé vady bez odkladu po jejich zjisténi. Reklamace vad dila muze
provadét 1 zastupce provozovatele objektu. Za pisemnou reklamaci a odpovéd’ na ni je
povazovana i reklamace ¢i odpovéd’ uplatnéna a odesland e-mailem nebo faxem na adresy
uvedené v této smlouvé. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvni strana
prokazateln€ neoznami druhé smluvni strané zménu adresy.

8.4 Podminky odstranéni reklamovanych vad

a)

b)

d)

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady do 20 dni od doruceni pisemné reklamace
zhotoviteli, je objednatel opravnén povetit odstranénim vady jinou prévnickou osobu nebo
fyzickou osobu. Veskeré naklady vzniklé objednateli takovymto odstranénim vady uhradi
objednateli zhotovitel nejpozd€ji do 21 dni od obdrzeni faktury objednatele zhotovitelem.
V ptipadé neproplaceni takovéto faktury uhradi zhotovitel objednateli jesté smluvni pokutu ve
vysi 0,2 % z fakturované ¢astky bez DPH za kazdy den prodleni.

Prokaze-li se ve spornych ptipadech, ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze vadu
zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veSkeré ucelné¢ vynalozené naklady na odstranéni vady. Néklady prokaze zhotovitel
objednateli ucetnimi doklady dle platnych zakont a ptedpist.

V ptipadé€, ze zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem opravnéné reklamované vady dila,
uhradi zhotovitel objednateli veSkeré prokazateln€ a uceln¢ vynalozené naklady na odstranéni
vady, a to vCetné znaleckych posudkl, sond, vykopti a méfeni, které bylo nutno potidit
k prokdzani opravnénosti reklamace. Naklady prokaze objednatel ucetnimi doklady dle
platnych zakont a predpisii.

Odstranovani vady ohrozujici majetek, zdravi nebo zivot, bude zahajeno nejpozdeji do 2 dnti
od obdrzeni oznameni — §koda, ktera vznikne poruSenim této povinnosti, jde k tizi zhotovitele.
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9.1

9.2

b)

9.3

9.4

9.5

e) Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele na jejich pozadani ptistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady, pokud bez souCinnosti objednatele neni tento ptistup mozny.
Pokud tak prokazateln€¢ neucini, neni zhotovitel v prodleni s terminem nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady a neodpovida za Skody, které v disledku
vcasného neodstranéni vad vzniknou.

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpfistupnéni prostor pro odstranéni vady prokazatelné
pisemné, e-mailem, faxem, pozadat alespont 5 dni pfedem, u vady ohrozujici majetek, zdravi
nebo zivot telefonicky obratem.

Do doby sepsani pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni
opravnénym a dohodnutym zastupcem objednatele neni vada pokladana za odstranénou. To
neplati v pfipadé neopravnéného odmitnuti prevzeti odstranéni vad a potvrzeni zapisu zastupcem
objednatele.

9. Ostatni ujednani

V tomto smyslu se nize uvedenym dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést
veskeré stavebni prace, které jsou predmétem této smlouvy, fadné a véas, ve stanoveném
terminu dilo dokoncit a odevzdat objednateli, ktery je povinen jej pfevzit a zaplatit smluvni
cenu za jeho provedeni.

Odpovédnost za Skodu

Zhotovitel odpovida za §kody zplisobené na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila az
do prevzeti pfedmétu dila objednatelem bez vad, ledaze by prokazal, Ze ke Skod¢ doslo za
okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dale odpovida za
Skody zptisobené pri realizaci dila objednateli nebo tieti osobé na majetku, zivotu a zdravi, a to
po celou dobu realizace dila az do jeho pievzeti bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovida za
Skodu, ktera byla zptisobena ¢innosti jeho zaméstnanci ¢i jinych osob, které se s jeho souhlasem
¢i védomim na realizaci dila podileji. V pfipadé jakéhokoli naruseni ¢i poSkozeni majetku
objednatele ¢i tfeti osoby (napf. objektil, prostranstvi, komunikaci, inzenyrskych siti atd.), je
zhotovitel povinen bez zbyteCného odkladu tuto $kodu odstranit, a neni-li to mozné, tak
poskytnut finanéni nahradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastnikem zhotovované véci.
Po celou dobu realizace dila dle této smlouvy bude dilo pojisténo. Pojisténi bude sjednano na
kryti rizik poSkozeni, ptfipadné zni¢eni budovaného dila systémem ,,ALL RISK*, nebo
obdobnym, a to az do vySe ceny dila. Dale bude sjedndno pojisténi odpovédnosti za Skodu
vzniklou jinému v souvislosti s realizaci tohoto dila. Pojisténi bude uzavieno zhotovitelem dila a
bude kryt rizika vyplyvajici z Cinnosti vSech ucastnikii vystavby, vcetné eventualnich
subdodavatelt smluvniho zhotovitele a dalSich subjektii pracujicich ve prospéch zhotovitele.

Objednatel mize nafidit doCasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo provedeno
z divodl na strané zhotovitele, piivodni lhiity a terminy se v takovém ptipad€ nove sjednaji.
Trva-li zastaveni praci vice jak 60 dni a nedojde-li k dohod¢€ mezi objednatelem a zhotovitelem,
muze zhotovitel od smlouvy jednostranné odstoupit; v takovém piipadé ma zhotovitel pravo na
nahradu veskerych prokazanych nakladt, uslych odmeén a ptipadnych skod v disledku takového
zastaveni vzniklych. To vSak neplati v pfipadé€ zastaveni stavby z dGivodd na stran€ zhotovitele,
napf. porusSovani bezpecnostnich, hygienickych a technologickych pfedpisi a norem nebo
zapracovani vadnych materidlli a zatizeni do stavby.

Smluvni strany se dohodly, Ze veskeré piipadné spory budou feSit vzdjemnou dohodou.
V ptipadé, Ze se predmét sporu nepodaii odstranit, ma kazda ze smluvnich stran pravo obratit se
na soud a pozadat o vydani rozhodnuti ve sporné veéci.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze za nésledujicich podminek:

a) jestlize zhotovitel hrubym zptsobem neplni podminky smlouvy, zejména pokud prekracuje
terminy dil¢iho plnéni a pfedani dila jak vyplyva z této smlouvy o dilo o dobu delsi nez 30
dntl, nebo nerespektuje opravnéné pozadavky koordinatora BOZP a TDS, byl na existenci
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9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

ville objednatele odstoupit od smlouvy upozornén pisemnou vystrahou a nesjednal napravu
ani do 10 dnti od doruceni vystrahy.

b) jestlize na majetek zhotovitele byl prohlasen konkurz nebo zhotovitel ztratil opravnéni
k podnikatelské ¢innosti.

¢) byly splnény zakonné moznosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zakona
¢. 134/2016 Sb.

V ptipadé€, ze v prab¢hu realizace dila dojde ke zmén¢ subdodavatele, prostiednictvim kterého
zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval splnéni chybé&jici ¢asti kvalifikace, musi novy
subdodavatel spliovat kvalifika¢ni pfedpoklady minimaln¢ ve stejném rozsahu, jako pavodni
subdodavatel. Splnéni této podminky musi zhotovitel objednateli prokazat jesté pred uzavienim
smlouvy s novym subdodavatelem, pfic¢emz tato smlouva bude dolozena objednateli nejpozdéji
do 5 dni ode dne jejiho uzavieni. Ze smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a novym
subdodavatelem musi vyplyvat zdvazek nového subdodavatele k poskytnuti plnéni uréeného
k realizaci dila zhotovitelem ¢i k poskytnuti véci ¢i prav, s nimiz bude zhotovitel opravnén
disponovat v ramci realizace dila, a to alespont v rozsahu, v jakém pavodni subdodavatel
prokazal splnéni kvalifikace.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim této smlouvy vcetné vSech jejich ptiloh na webovych
strankach objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zak. ¢. 340/2015 Sb. jak v
pripadé, Ze to bude podle ¢eského pravniho fadu zapottebi tak i v ptipadé pochybnosti, zda to je
¢i neni podle ¢eského pravniho fadu téeba. Smluvni strany prohlasuji, ze skute¢nosti uvedené v
této smlouveé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zakona ¢. 89/2012
Sb. a ud€luji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv podminek. Smluvni
strany sjednavaji, ze smlouvu zvetejni zastupci smluvni strany Mésto Chrudim.

V pripadé Zadosti o exkurzi se bude Zadost projednavat se zhotovitelem stavby a
koordinatorem BOZP, kdy se urci pravidla moZnosti exkurze. Z hlediska BOZP se
predpoklada spiSe s Gcasti mensi skupiny / skupin vaznych zajemci (studentii) o studium
technickych oborii z 8. a 9. tifid, piipadné Stirednich odbornych $kol.

Zhotovitel souhlasi s tim, Ze vykon technického dozoru stavebnika nesmi provadét dodavatel,
ani osoba s nim pravné propojena.

Komunikace v prubéhu realizace dila bude v maximalni moZné miie probihat
elektronicky, napft. pomoci e-maild, ¢i telefonicky.

Tato SOD je uzaviena okamzikem podpisu vSemi smluvnimi stranami a nabyvad GCinnosti
okamzikem uverejnéni v registru smluv dle zdkona ¢. 340/2015 Sb.

Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prédva a povinnosti z ni vyplyvajici, 1ze provadét
pouze pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjadienou uzavienim dodatku. Také
ucinnost dodatkli této smlouvy nevyhnutelné nastupuje az s jejich uvetejnénim v souladu se
zakonem 340/2015 Sb.

Vzhledem k tomu, Ze dodatek mize byt uzavien po skonceni platnosti smluvnich termint dle
této smlouvy a zpétnd ucinnost je v ptipadé vkladovani do registru vyloucena, bude dodatek
v takovém piipadeé obsahovat ustanoveni, kterym budou odstranény sankce, ke kterym by jinak
mohlo dochézet, protoze nelze sjednat zpétnou ucinnost dodatku a kdy v reakci na realnou
zmeénu situace by dochazelo k ¢asovym prodlevam nezbytné spojenym s dobou potiebnou pro
zakonnym zplsobem provedené rozhodovaci procesy u smluvnich stran (projednani v radé
mesta, ap.).

Zhotovitel se zavazuje zachovavat mlcCenlivost vic¢i tfetim strandm o vSech skute¢nostech,
onichz se dozvi u objednatele pfi plnéni zdvazki dle smlouvy (zhotoveni dila) nebo v
souvislosti s nim. To plati zejména o osobnich udajich, citlivych udajich a o bezpecnostnich
opatfenich definovanych podle platnych pravnich norem, jejichz zvefejnéni by ohrozilo
zabezpeceni osobnich a citlivych udajii ve smyslu Natizeni Evropského parlamentu a Rady
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9.14

9.15

9.16

9.17

(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim
osobnich udajii a o volném pohybu téchto udajt.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ptijal bezpecnostni opatieni k zajisténi ochrany osobnich a citlivych
udaju zptistupnéné objednavatelem pied jejich zneuzitim nebo inikem prostfednictvim svych
zameéstnancii nebo smluvnich partnerda.

Zhotovitel prohlasuje, Ze jeho zamé&stnanci a smluvni partnefi ptichazejici pii vykonu své prace
do styku s osobnimi a citlivymi udaji zpfistupnénymi objednavatelem byli nalezité pouceni
o povoleném zptisobu nakladani s takovymi daji a byli seznameni s nasledky jednani, které by
bylo v rozporu se zakonnou tpravou.

Je-1i nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné, ¢i net¢inné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zistavaji platna a uc¢inna. Smluvni strany se v tomto
piipadé¢ zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neicinné novym ustanovenim
platnym/u¢innym, které nejlépe odpovida plvodné zamySlenému ucelu ustanoveni
neplatného/net¢inného. Do této doby plati odpovidajici Gprava obecné zavaznych pravnich
predpisti Ceské republiky.

Smluvni ujednani jsou zdvazna i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

Prava a povinnosti vyplyvajici ztéto smlouvy a ji vyslovné neupravend se fidi zejména
zakonem ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik a dal§imi obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

Tato SOD je vyhotovena zejména v elektronické podob¢ a ulozena (uchovavana) na nosi¢ich
v souladu s obecné zavaznymi, platnymi a G¢innymi pravnimi piedpisy. Pripadné listinné
stejnopisy budou vyhotoveny v poctu ¢tyt kusil — dva pro kazdou smluvni stranu.
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Za objednatele: Za zhotovitele:

-\..i i E\“_\.

ek, "‘_5.-‘""1-: A odepsalln
Wil ia .F,\, it J.;c.?:-\.'l. v%., gﬁ‘t

-“.
”’ng i
bR s T 1408:53 10200

Ing. Frantisek Pilny MBA A
starosta mésta jednatel spole¢nosti

kil

VI Digitalné

Eﬁ,ngm'd-- Digitalné , __ . _
'l"-\-'\.:- e po::ii_psal.'i_.rll‘!;I -\I-hr-'.

:u_ .l'uﬂ."'g.\_.

""R.-E'l-"t‘.,w' Datum 2024.08.26 ey "E‘E"ZOM'O&ZG

.:'j---\'1 14:06:41 +02'00'

xeer '-... 4 _-l,;:'.._'.-..- i_."i:;-:-'..; ..............
S R

Piilohy:
Ptiloha ¢. 1 — Nabidkovy poloZkovy rozpocet

Stranka 14 z 14



