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) Clanek 1
Uc¢el smlouvy

Ucelem této smlouvy je provedeni opravy socialniho zafizeni, kancelafi, malifské prace s cilem
zajisténi fadného stavebné technického stavu budovy.
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Clanek 2
Predmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo s nazvem: ,, PS 0006 -
,Oprava socialniho zafizeni, kancelafi, malifské prace v arealu Ubytovaci objekt Chyné -
Bive®, kterym se rozumi souhrn nasledujicich plnéni:

Realizace dodavek a praci souvisejicich s provedenim vySe uvedeného dila, které jsou nutné k
provedeni dila, vCetné zajisténi ekologické likvidace vzniklych odpadt v souladu s platnymi
pravnimi piedpisy.

Provedeni vSech potiebnych zkousek ovétfujicich fadné provedeni dila, prokazujici bezpecny
provoz a funk¢nost dila véetné predani vSech dokladu.

Zpracovani ¢asového harmonogramu praci - zhotovitel je povinen predat objednateli
harmonogram do 5 pracovnich dnii po pievzeti staveni§té. Harmonogram bude v souladu
s polozkami cenové nabidky (pfiloha ¢. 2 smlouvy). Po odsouhlaseni ze strany objednatele
(kontaktni osoby pro véci technické) je tento harmonogram zavazny a nelze jej jednostranné
zménit.

Podrobna specifikace dila podle ¢l. 2.1. smlouvy je obsazena v zadani vybérového fizeni ,,PS
0006 - Oprava socialniho zafizeni, kancelafi, malifské prace v aredlu Ubytovaci objekt Chyné
- Bive®, s.6. N006/24/V00023442, v ptiloze ¢. 1 - Upfesnéni podminek realizace vetejné
zakazky, ktera je nedilnou soucasti této smlouvy.

V ramci plnéni této smlouvy zhotovitel zabezpeci vSechny dalsi souvisejici prace, nezbytné
k fadnému dokonc¢eni dila. VSechny prace souvisejici s provadénim dila (véetné vSech
poplatki a kauci), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpecdit, jsou kryty
cenou dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma odbornost odpovidajici plnéni pfedmétu dila podle smlouvy a zZe
se za vyuziti svych odbornych znalosti a zkuSenosti peclivé a podrobné seznamil s mistem
plnéni, smluvni dokumentaci, vécmi a podklady, které mu predal objednatel, a pokyny, které
sdelil objednatel, zkontroloval je a prohlasuje, zZe:

a) si vyjasnil pifipadné nejasnosti, zjisténé vady, rozpory, opomenuti, netplné popisy,
pfipominky a jiné jejich nedostatky;

b) neshledal ke dni uzavieni smlouvy jejich nevhodnost, které by prekazely fadnému zahajeni,
provadéni a dokonc¢eni plnéni smlouvy;

¢) neshledal ke dni podpisu smlouvy zadné nedostatky ¢i rozpory v pfedané dokumentaci
zejména rozpory mezi jednotlivymi ¢astmi predané dokumentace nebo jiné vady, které by
neumoziovaly provedeni pfedmétu této smlouvy;

d) neshledal zadné zavady v rozsahu svého plnéni, které by branily splnéni smlouvy,
dokonceni dila, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnymi obecné
zavaznymi pravnimi ptedpisy, technickymi ptedpisy, technickymi pravidly nebo pozadovanou
urovni vysledné kvality ¢i parametry dila;

¢) ma k dispozici vSechny podklady a informace potfebné k provedeni a dokonc¢eni dila.
Zhotovitel objednateli odpovidd za veskeré po podpisu smlouvy zjisténé vady, rozpory
¢i nedostatky, které mél a mohl s vynaloZenim odborné péce zjistit podle tohoto ustanoveni
smlouvy pied jejim podpisem.

Zhotovitel se zavazuje provést na své naklady a nebezpeci dilo popsané v tomto clanku
smlouvy, fadn¢ a vcas je predat objednateli ve 1hit¢ podle ¢l. 4 smlouvy. Objednatel se
zavazuje fadné provedené dilo ptfevzit a zaplatit za né cenu podle ¢l. 3 smlouvy.

Zhotovitel se dale zavazuje provést pripadné dalSi dodatetné prace, které jsou nutné k
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fadnému zpracovani nebo dokonéeni predmétu smlouvy, jejichz potiebnost ke splnéni ucelu
této smlouvy je objektivné doloZena, vyvstala az v prib&hu plnéni dila a nebylo mozné je pii
vynaloZeni nalezité péce predvidat pred uzavienim smlouvy (dale jen ,,viceprace*).

Smluvni strany se dale dohodly, ze pokud v pribéhu provadeéni dila bude zjisténo, ze nekteré
prace, ¢innosti a dodavky obsazené v predmétu dila a cenové nabidce nejsou nutné k fadnému
provedeni dila, (dale jen ,,ménéprace*), musi byt pfesné specifikovany zépisem ve stavebnim
deniku (tzn., Ze jejich obsah musi byt jednoznacné vymezen). Neprovedeni ménépraci mize
byt u¢inéno az po rozhodnuti a odsouhlaseni zastupcem objednatele ve vécech technickych a
po uzavieni dodatku k této smlouve.

Clanek 3
Cena za dilo

Smluvni strany se ve smyslu zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozd¢jsich predpist,
dohodly na celkové, nejvySe pripustné cené za dilo, specifikované v ¢lanku 2 smlouvy,
a to ve vysi:
1.240.240,00 K¢ bez DPH
1.500.690,40 K¢ s DPH
(Slovy:JedenmilionpétsettisicSestsetdevadesat 40/100 korun ¢eskych).

K celkové cen¢ dila bez DPH bude uctovana dan z piidané hodnoty ve vysi platné v dob¢

poskytnuti zdanitelného plnéni. V dobé uzavieni této smlouvy je zakonem stanovena sazba

DPH ve vysi 21 %, coz ¢ini 260.450,40K¢ a celkova cena za dilo véetné DPH tedy ¢ini

1.500.690,40K¢.

Smluvni strany si sjednéavaji, ze legislativni zména zdkonné sazby DPH je pro n¢ zavazna a

nevyzaduje uzavieni dodatku ke smlouvé.

Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel, ktery v dob&é uzavieni smlouvy neni platcem DPH,

ale v prubéhu plnéni této smlouvy se stane platcem DPH, je opravnén objednateli tctovat

pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabidce, a to bez naroku navyseni smluvni ceny o DPH.

Podrobna skladba ceny za dilo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celkova cena jsou

uvedeny v cenové nabidce v pfiloze €. 2 této smlouvy. V téchto cenach jsou jiz zahrnuty

veskeré naklady zhotovitele spojené s plnénim této smlouvy (vSechny prace, ¢innosti a dodani
véci nezbytnych pro fadné provedeni a dokonceni dila a odstranéni vSech jeho vad a splnéni
ostatnich povinnosti zhotovitele plynoucich z této smlouvy).

Zhotovitel ma podle této smlouvy pravo na zaplaceni ceny pouze skutecné provedenych praci

a poskytnutych dodavek. Prace a dodavky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem

uctovany ani fakturovany.

Cena dila mtize byt zvySena dohodou smluvnich stran pouze v ptipadé vicepraci podle ¢l. 2.6.

smlouvy. Povinnost realizovat viceprace a pravo na jejich thradu ma zhotovitel az po uzavteni

dodatku k této smlouvé.

Potiebu provedeni vicepraci a jejich vymezeni (formou vykazu vymeér, popi. s vykresovou

dokumentaci) je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli bez zbytecného odkladu.

Pozadavek na zmény ze strany objednatele (viceprace a zamény materiald, prvk a hmot) neni

zhotovitel opravnén odmitnout v pfipadé€, Ze bude nezbytny k naplnéni Gcelu a predmétu této

smlouvy.

Ptipadné viceprace budou ocenovany takto:

a) v pripad¢ polozky obsazené v cenové nabidce bude pouzita jednotkova cena z cenové
nabidky, maximaln& viak do vyse smérnych cen stavebné montaznich praci URS Praha,
a.s., platnych v dob¢ realizace téchto praci;

b) v ostatnich pfipadech budou viceprace ocenovany podle katalogti popisit a smérnych cen
stavebné montaznich praci URS Praha, a.s., platnych v dobé realizace té&chto praci,
pfipadn¢ individualni kalkulaci nakladd praci neobsazenych v téchto cenicich.
Agregované polozky nejsou piipustné.
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Clanek 4
Cas a misto plnéni

Termin ptedani, prevzeti stavenisté a zahajeni praci: bez zbytecné¢ho odkladu, nejpozdéji od

02. 09. 2024. Zhotovitel je povinen v souladu s ¢l. 12.1. smlouvy vyfidit si v dostate¢ném

predstihu potiebna povoleni ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.

Termin piedani zhotovitel dohodne s kontaktni osobou objednatele pro véci technické

uvedenou v zahlavi smlouvy.

Termin pro ukoncéeni stavebnich praci a pro piedani a prevzeti dila: nejpozdéji do 09. 11.

2024. Tento termin lze prodlouzit pouze na zéklad¢ uzavieného dodatku ke smlouvé po

dohod¢ smluvnich stran, v piipadé nutnosti provést viceprace, nebo v pfipadé vyskytu

skute¢nosti, které nebylo objektivné mozné v dobé uzavieni smlouvy piedvidat, tj. po

prechodnou dobu branily v provadéni dila a vznikly bez zavinéni na stran€ zhotovitele.

Objednatel zptistupni misto plnéni v pracovni dny v pracovni dny Po - Pa od 7:00 — do 15:30

hod., soboty, ned¢€le a statni svatky pouze po dohodé s velitelem vojenského objektu.

Mistem plnéni je areal ve spravé PS 0006 Praha

- vojensky objekt: CE: 01-11-47 - Ubytovaci objekt Chyné - Bive

- stavebni objekt: 1.¢. 027 - budova odbornych skupin, v k.G. Litovice (645842), obec
Hostivice (539244), p.¢. st. 479 zapsano na LV ¢. 1072 vedeném u Katastralniho ufadu pro
Stredocesky kraj, Katastralni pracovisté Praha - zapad.

Clanek 5
Podminky provadéni dila

Objednatel povétil jako svého zastupce k:

a) predani staveniste;

b) poskytnuti nezbytné soucinnosti zhotoviteli;

¢) provadéni kontroly postupu realizace a kvality provadéného dila ve smyslu § 2593

a§ 2626 0Z;

d) odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek;

e) prevzeti dokonCeného dila

osobu uvedenou v zahlavi smlouvy jako kontaktni osobu ve vécech technickych.

O piedani véci k provedeni dila bude sepsan zapis, ktery bude obsahovat informace o tom, co

a v jakém stavu a rozsahu bylo pfedano, kdo predal a prevzal, kdy a kde k prevzeti doslo.

Zhotovitel je povinen zabezpecit bezplatné skladovani a zajisténi pievzatych véci k provedeni

dila a jiz zhotovenych ¢asti dila proti ztratam, odcizeni a poSkozeni, a to az do doby jejich

predani objednateli.

Funkci technika ve vécech bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,,BOZP*) vykonava

za objednatele kontaktni osoba objednatele ve vécech BOZP.

Osoba opravnéna jednat ve vécech BOZP za objednatele na stavenisti:

a) je opravnéna upozoriiovat zhotovitele na nedostatky v uplatnovani pozadavkli na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na stavenisti pfevzatém zhotovitelem dila a
vyzadovat bezodkladné zjednani napravy;

b) je opravnéna davat zavazné podnéty a ukladat opatfeni k zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci a pii stanovovani pracovnich nebo technologickych postupt;

¢) je opravnéna kontrolovat zabezpeCeni obvodu staveni§té, vetné vstupu a vjezdu na
staveniste;

d) organizuje terminy kontrolnich dnti za Gcasti zhotovitele nebo osoby jim povétené;

e) provadi zapisy o zjiSténych nedostatcich v bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci na
staveni$ti, na néz upozornila zhotovitele, a dale zapisuje Udaje o tom, zda ajakym
zpiisobem byly tyto nedostatky odstranény.

Zhotovitel je povinen nejpozd€ji do 8 dnu pfed zahdjenim praci na staveni$ti pisemné

informovat technika ve vécech BOZP o pracovnich technologickych postupech, které pro

realizaci zvolil, o feSeni rizik vznikajicich pfi téchto postupech, vcetné opatfeni pfijatych
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k jejich odstranéni. Zhotovitel dila bude provadét na pokyn technika ve vécech BOZP na
stavbé veskera opatfeni z hlediska zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pifi praci v souladu
s ustanovenimi zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdégjSich predpisti a nafizenim vlady ¢.
591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na
staveni$tich. Naklady zhotovitele dila na zajisténi bezpeCnosti a ochrany zdravi pifi praci
v souladu s ustanovenimi zakona €. 309/2006 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpisti a nafizenim
vlady €. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové cen¢ dila. V ptipad€ zjisténi ze strany Statniho
ufadu inspekce prace, mistné piislusného oblastniho inspektoratu prace, ze byla na stavbé
provedena nedostatecna opatieni k zajisténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci a bude-li
objednateli udélena pokuta, bude tato pokuta brana jako Skoda zplsobena objednateli ze strany
zhotovitele a zhotovitel uhradi objednateli ¢astku stejné vyse jako je pokuta.

Zhotovitel se zavazuje k sou¢innosti ve vécech BOZP i za své poddodavatele.

Pii predani stavenist¢ bude zhotovitel seznamen s podminkami provadéni stavebnich praci
v arealu objednatele, s hranici stavenisté, pfipojovacimi body elektrické energie, vody,
kanalizace atd., se zakresy zndmych tras podzemnich vedeni inZenyrskych siti a nadzemnich
rozvodu a zafizeni.

Zhotovitel je povinen seznamit se pii protokoldrnim ptevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou
podzemnich a nadzemnich vedeni na stavenisti, ktera nejsou pfedmétem dila, a tato vhodnym
zptsobem ochranit, aby provadénim dila nedoslo k jejich poSkozeni. Zhotovitel je povinen
dodrzovat vS§echny podminky spravct inZenyrskych siti a nese odpoveédnost za skody vzniklé
v disledku jejich nedodrzeni. V ptipad¢ odkryti stavajicich inzenyrskych siti a pted jejich
op&tovnym zakrytim provede zapis do stavebniho deniku s prohlaSenim o jejich neporusenosti.
Zhotovitel je povinen po celou dobu provadeéni dila dodrZzovat na pievzatém staveniSti a na
pristupovych komunikacich (budou specifikovany pti pfedani stavenisteé) Cistotu a poradek.
Pristupové komunikace musi zistat trvale prujezdné (popt. prichodné), v pfipadé jejich
poskozeni uvede zhotovitel tyto komunikace do pivodniho stavu pfed poskozenim. Pokud
zhotovitel tyto komunikace znecisti, je povinen provést neprodlené jejich uklid. Zhotovitel
odstrani a vyklidi prostor zafizeni staveni$t¢ nejpozd€ji do dne piedani a prevzeti
dokon¢eného dila.

Pievzetim stavenist¢ zhotovitel pfebird v plném rozsahu odpovédnost za dodrzovani
prislusnych pravnich predpisit v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, pozarni
ochrany, ochrany zivotniho prostiedi, hygieny a ekologie ve stavbou dotéenych prostorech
vcéetné pristupovych komunikaci do téchto prostor.

Pii provadéni dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik ode dne pievzeti stavenisté do
ukonceni praci, do kterého bude pravidelné zapisovat vSechny skute¢nosti dulezité pro vedeni
dila, zejména pievzeti stavenisté, vyzvu k provétfeni zakryvanych praci, provedeni a vysledky
zkouSek a meéfeni, svolani kontrolniho dne, vysledky z kontrolniho dne, odstranéni vad a
nedodélkl zjisténych pii kontrolni prohlidce, zaznamy o mimotadnych udalostech, vyklizeni
staveni$té. Zaznamy ve stavebnim deniku musi obsahovat udaje o vSech skute¢nostech, které
maji vliv na provadéni dila tak, aby zachycovaly realny pribéh praci. Zapisy ve stavebnim
deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani dodatkt
smlouvy. Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na staveni$ti trvale pfistupny vSem
opravnénym osobam, kdy musi obsahovat originalni listy, které musi byt ocCislovany a
potiebné mnozstvi kopii pro odd€leni dalSim osobam, které svym podpisem prokazuji
opravnéni k vykonu této Cinnosti. Zhotovitel je povinen piedat objednateli pii pfedani dila
original stavebniho deniku.

Kontaktni osoba objednatele pro véci technické je opravnéna sledovat obsah stavebniho
deniku a k zapisim zhotovitele pripojovat své stanovisko. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele
pro véci technické se zapisem zastupce objednatele do stavebniho deniku, musi k tomuto
zapisu pripojit své stanovisko nejpozdé€ji do 3 pracovnich dnil, jinak plati, Ze se znénim zéapisu
souhlasi. Dojde-li k rozporu, budou tyto feseny v pfimétené lhiité dohodou smluvnich stran.
Objednatel je prostiednictvim osoby ve vécech technickych opravnén prubézné kontrolovat
kvalitu provadénych praci a kvalitu dodavek. Pfi nedodrZeni kvality je objednatel
prostiednictvim osoby ve vécech technickych opravnén pierusit realizaci nekvalitné
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provadénych praci s odivodnénim, kdy zapisem do stavebniho deniku uvede divod preruseni
a pocatek lhdty preruSeni provadénych praci. Zhotovitel prostfednictvim osoby pro véci
technické je k tomuto zapisu o pferuseni praci povinen pfipojit své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnd, jinak plati, Ze se znénim zapisu souhlasi. Ukonceni preruseni praci musi byt
odsouhlaseno zastupci objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim
deniku, a to az po zjednani napravy vadného plnéni. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni
dila pferusit, se neprodluzuje doba plnéni dila. Zhotovitel nema narok na uhradu nakladt
spojenych s pieruSenim provadéni dila.

Zhotovitel je prostfednictvim osoby pro véci technické opravnén pierusit provadéni praci
pouze v nezbytném rozsahu, a to v ptipadé¢ nepiedvidatelnych prekazek (napt. zjisténé vady v
dokumentaci, rozpory ve vykazu vymér, nevhodnosti véci nebo piikazu atd.), které brani
zhotoviteli pokra¢ovat v fadném provadéni dila. Tuto skute¢nost bezprostiedné (tj. ihned po
zjisténi) oznami pisemné (formou e-mailové zpravy) osob¢ objednatele ve vécech technickych
a o preruSeni praci provede zapis do stavebniho deniku, avSak neni opravnén pozastavit
provadéni dila bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve vécech technickych posoudi
odtivodnéni pieruSeni praci a do stavebniho deniku piipoji své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnil, jinak plati, Ze se znénim zapisu souhlasi. Pokud se nevhodnost tyka pouze
¢asti dila, tak je zhotovitel povinen pokracovat v provadéni ¢innosti, jichz se nevhodnost
netyka. Bez splnéni téchto naleZitosti a pisemného souhlasu zastupce objednatele je pieruSeni
praci nediivodné a neplatné. Ukonceni preruSeni praci musi byt odsouhlaseno zastupci
objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim deniku.

V ptipadé, Ze dojde k prodleni s plnénim dila z divodt uvedenych v ¢l. 5.13. této smlouvy
nebo neocekavanych okolnosti (vyssi moci), které nastaly bez zavinéni nékteré¢ho z ucastnikil
smluvnich stran ve smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2) OZ, ma zhotovitel pravo na prodlouzeni
terminu plnéni dila o stejny pocet dni trvani téchto okolnosti.

Pozada-li o to zhotovitel, umozni mu objednatel odbér elektrické energie a vody. Podminky
odbéru, vcetné zpisobu uhrady nakladi, budou dojednany samostatnym smluvnim vztahem
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody predstavuje
vlastni naklady zhotovitele.

Zhotovitel zodpovida za zabezpeCeni stavenisté (zajiSténi proti kradezi, za jeho stfezeni).
Zhotovitel je povinen chranit stavbu pied veskerymi piipadnymi Skodami, zplisobenymi
povétrnostnimi vlivy, jako je zateCeni apod. VSechna opatfeni s timto souvisejici jsou zahrnuta
v cené dila.

Zhotovitel je opravnén realizovat dilo ve spolupraci s jinymi subjekty - poddodavateli.
Zhotovitel je ptitom pln¢ odpovédny za provadéni praci svych poddodavateld. Zhotovitel je
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, piedlozit objednateli seznam vSech svych
poddodavateli. Zménu poddodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokazal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila kvalifikacni pfedpoklady, neni zhotovitel opravnén provést
bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Veskeré odborné prace musi vykonavat
pracovnici zhotovitele nebo poddodavateli majici piisluSnou kvalifikaci. Doklad o jejich
kvalifikaci je zhotovitel na pozadani objednatele povinen ptedlozit.

Zhotovitel je povinen zajistit svym pracovnikim a pracovnikim svych poddodavatelt
viditelné firemni oznaéeni. Zhotovitel v pIné mife odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi
vSsech osob v prostoru staveni$t¢ a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuickami.

Pfi provadéni dila se zhotovitel zavazuje dodrZzovat platné pravni predpisy. Smluvni strany se
dohodly, e platné CSN jsou pro tiéely této smlouvy povazovany za zavazné.

Zhotovitel se zavazuje pouzivat pii provadéni dila pouze vyrobky, které spliuji technické
pozadavky stanovené zakonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve
znéni pozdejsich predpist, a predpisy souvisejicimi. Veskeré materialy, zatizeni apod. pouZzité
pfi zhotovovani dila budou nové (tzn. vyrobené ne dfive nez vroce 2023), nepouzité,
nerepasované a budou odpovidat veSkerym platnym technickym normam a piedpisim. Tuto
skuteénost zhotovitel na vyzadani dolozi ptislusnymi doklady.

Zhotovitel se zavazuje nezatizit dilo zaddnymi pravy tfetich osob. Zhotovitel odpovida za
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pfipadné poruseni prav z primyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi tietich osob.

Pti provadéni dila zhotovitel:

- zajisti ochranu stavajicich stavebnich prvkl stavby (napf. vnitinich parapetli) tak, aby
nedoslo k jejich poskozeni,

- provede po dokonceni stavebnich praci kone¢ny uklid tak, aby byly prostory pfipraveny
k uzivani.

Clanek 6
Nakladani s odpady

Pivodcem odpadu, ktery pii provadéni dila vznikne (s vyjimkou odpadu podle odst. 6.2.
smlouvy) - je zhotovitel. Zhotovitel zajisti na vlastni naklady odstranéni tohoto odpadu
v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozd¢&jsich predpist. U odpadt
materiald, pro které je to z divodua jejich legislativniho odstranéni nutné, zajisti zhotovitel
prislusné laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni Gpravou.

Odpad charakteru druhotné suroviny (napi. méd’, bronz, mosaz, hlinik, olovo, zinek, Zelezo,
ocel, cin, smésné¢ kovy - litina, pozinkovany plech apod. a kabely), které se vyskytnou
v prib&hu realizace pfedmétu této smlouvy, zlistava majetkem objednatele. Jeho likvidace
(odprodej) bude feSena objednatelem samostatné. Zhotovitel v ramci realizace predmétu této
smlouvy zabezpeci jeho roztfidéni dle pokynd osoby objednatele ve vécech technickych, a
ulozeni na ur¢eném misté, ptip. nalozeni do pristavené¢ho kontejneru. Misto uloZeni, pfip.
misto pfistaveni kontejneru a kontaktni osoba objednatele (Provozniho stiediska 0006 Praha)
pro nakladani s demontovanymi druhotnymi surovinami budou mezi smluvnimi stranami
upiesnény pti zahajeni plnéni pfedmétu této smlouvy a zapsany v zapise o predani a pievzeti
staveni$té, pfipadné ve stavebnim deniku.

Clinek 7
Podminky predani dila

Dokoncené¢ dilo zhotovitel pteda objednateli nejpozdéji v terminu sjednaném pro predani dila

v ¢l. 4.2. této smlouvy. Zhotovitel je opravnén provést a predat dilo jesté pied sjednanym

terminem plnéni. Nejpozdé€ji 3 pracovni den pfed predanim dila oznami zhotovitel kontaktni

osobé objednatele pro véci technické telefonicky a zaroven pisemné (formou e-mailové

zpravy) datum a hodinu, kdy dilo pfeda. Soucasn¢ doruci soupis provedenych praci a dodavek,

veetné dokladd uvedenych v ¢l. 7.1.1. této smlouvy. O pfedani piedmétu dila bude sepsan

pisemny zapis, ktery za smluvni strany mohou podepsat osoby opravnéné jednat ve vécech

technickych.

K pfejimacimu fizeni doda zhotovitel tyto doklady v ¢eském jazyce:

- atesty (certifikaty) na pouzité materialy a vyrobky, prohlaseni o shod¢ dle platnych pravnich

predpist;

- zapisy a osvédceni o provedenych predepsanych zkouskach, ovéiujicich fadné provedeni dila

dle platnych pravnich a technickych norem, a pozadavku této smlouvy;

- doklady o likvidaci (uloZeni) odpadi vzniklych v prub&éhu provadéni dila;

- original stavebniho deniku, kde bude zapsan postup realizace dila a skute¢nosti majici vliv na

jeho kvalitu;

- dalsi doklady, jejichz potieba vznikne v prib&hu provadéni dila a o nichz bude ucinén

zaznam do stavebniho deniku.

Pti predani dila bude za ucasti obou smluvnich stran provedena prohlidka. Zhotovitel se

zavazuje, ze pri predani dila bude pfitomna osoba povéfena statutarnim organem zhotovitele

se znalosti ceského jazyka, ktera bude schopna fesit ptipadné nedostatky zjisténé pfi piejimce

dila.

Po provedené prohlidce bude dilo:

a) objednatelem pievzato bez vyhrad a bude uznano za dokoncené a o piedani bude
podepsan zapis o predani a prevzeti dila, nebo
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dang podle § 109a tohoto zakona. Smluvni strany berou na védomi a souhlasi, ze v takovém
pripadé bude platba zhotoviteli za pfedmét smlouvy sniZzena o dan z pridané hodnoty, ktera
bude odvedena objednatelem na ucet spravce dané mistné prislusného zhotovitele. Zhotovitel
obdrzi uhradu za predmét smlouvy ve vysi Castky odpovidajici zakladu dan€¢ a nebude
narokovat thradu ve vysi dané z pfidané hodnoty odvedené na tGcéet jemu mistné prisluSnému
spravci dang.

Zalohové platby nebudou poskytovany.

Zhotovitel neni opravnén zapodéist své pohledavky na pohledavky objednatele vi¢i nému.
Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavky vici objednateli na teti osobu.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén zapocist i nesplatné pohledavky.

Clanek 9
Vlastnictvi a odpovédnost za Skodu

Vlastnikem véci, ktera byla zhotoviteli pfedana k provedeni dila a zhotovovaného dila, je po
celou dobu plnéni dila objednatel.

Nebezpe¢i vzniku Skody na véci predané kprovedeni dila ptfechdzi zobjednatele
na zhotovitele okamzikem piedani véci a podpisem protokolu o predani véci smluvnimi
stranami.

Nebezpeci skody na vécech predanych k provedeni dila a provadéném dile az do piedani
objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za vSechny $kody, které vzniknou jeho ¢innosti v disledku provadéni dila
objednateli, pfipadné tfetim osobam, a je povinen vzniklé $kody nahradit nebo odstranit na své
naklady.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé nahrady Skody se bude hradit pouze skute¢na,
prokazateln¢ vznikla Skoda.

Zhotovitel se zavazuje mit po dobu plnéni pfedmétu smlouvy uzavieno pojiSténi
odpovédnosti za Skodu zplsobenou jeho ¢innosti v dusledku provadéni dila objednateli,
pfipadné tietim osobam, a to ve vysi pojistného plnéni min. 4 500 000,- K¢.  Smlouvu o
pojisténi (afedné ovétenou kopii) je zhotovitel povinen piedlozit objednateli nejpozdéji do 14
dnti od Uc¢innosti této smlouvy.

Clanek 10
Zaruka za jakost, vady dila a reklamace

Zhotovitel prejima zaruku za jakost dila ve smyslu ustanoveni § 2619 OZ po dobu 24 mésictu
od predani a prevzeti dokonceného dila, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstrani vady
zjisténé pii predani dila a specifikované v predavacim protokolu. Zaru¢ni doba nebézi po
dobu, po kterou objednatel nemiize uzivat dilo pro jeho reklamované vady. Smluvni strany se
vyslovngé dohodly, Ze vyskytne-li se v prib¢hu zarucni doby skryta vada dila, ma se za to, Ze
touto vadou dilo trpélo jiz v dobé piedani.

Prava z vadného plnéni se fidi ustanovenimi § 2615 a nasl. a 2629 a nasl. OZ.

Reklamace se uplatiiuji pisemné.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci pisemn¢ vyjadrit do 10 kalendarnich dnti ode dne jejiho
obdrzeni. Ve svém vyjadieni zhotovitel uvede, zda vady uznava (véetné¢ navrhu zpisobu a
terminu jejich odstranéni), nebo diivody, pro¢ vady neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to,
ze je reklamace opravnéna a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendainich dnd od
obdrzeni reklamace. Po uplynuti této lhiity je objednatel opravnén povéfit odstranénim vad
dila jinou odbornou firmu s tim, Ze zhotoviteli pretctuje veskeré takto vzniklé naklady a
zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynalozené naklady ve lhité do 15 dnti ode dne
jejich vyuctovani.

O zpusobu vyfizeni reklamované vady bude sepsan protokol.

Zhotovitel je povinen nahradit vSechny Skody, které vzniknou objednateli ¢i tieti osobé
v disledku vady dila.
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Clanek 11
Smluvni pokuty a trok z prodleni

V piipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin pievzeti stavenisté nebo zahajeni plnéni stavebnich
praci sjednany v ¢l. 4.1. této smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 7.000,- K¢, a
to za kazdy i zapocaty den prodleni.

V ptipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim ¢asového harmonogramu dle ¢l. 2.1.3.
smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢, a to za kazdy zapocaty den
prodleni.

V piipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin pro dokonceni a piedani dila sjednany v této
smlouvé, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 7.000,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V ptipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstraiovanim vad podle ¢l. 7.2. pism. b),
uvedenych v zapisu o predani a ptfevzeti dila, nebo vad podle ¢lanku 10 smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 7.000,- K¢ a to za kazdy i zapocaty den prodleni
a za kazdou vadu zvlast.

V ptipadé prodleni s piedlozenim pojistné smlouvy specifikované v ¢l. 9.6. smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 7.000,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V piipadé, Ze zhotovitel v rozporu s ¢l. 5.17 smlouvy provede pfedem neodsouhlasenou zménu
poddodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokazal vramci vybérového fizeni na
realizaci dila kvalifikacni pfedpoklady, nebo nékterou z odbornych praci bude vykonavat
pracovnik zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez piislusné kvalifikace, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 299.000,- K¢.

V ptipadé¢ zjisténi poruseni piedpisti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany,
ekologie, véetné nakladani s odpady (dale jen BOZP), zhotovitelem na pievzatém stavenisti, je
zhotovitel za kazdé takovéto jednotlivé poruseni predpisi BOZP povinen objednateli uhradit
smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢.

V piipade, Ze zhotovitel ozndmi objednateli, Ze je dilo dokonceno a pfipraveno k predani
a v prubéhu piejimaciho fizeni objednatel zjisti, Ze tomu tak neni, uhradi zhotovitel objednateli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢.

V piipadé, Zze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti specifikovanych v ¢l. 12.1. smlouvy,
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to za kazdé jednotlivé
poruseni téchto povinnosti.

V piipadé prodleni objednatele s thradou faktury uhradi objednatel zhotoviteli trok z prodleni
za kazdy zapocaty den prodleni ve vysi stanovené nafizenim vlady ¢. 351/2013 Sb., kterym se
urcuje vyse urokil z prodleni a nakladt spojenych s uplatnénim pohledavky, urCuje odména
likvidatora, likvidaéniho spravce a ¢lena organu pravnické osoby jmenovaného soudem
aupravuji n¢které otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstiikii pravnickych osob
a fyzickych osob, ve znéni pozdégjsich predpist.

Smluvni pokuty (respektive trok z prodleni) sjednané touto smlouvou uhradi povinna strana
stran¢ opravnéné na zakladé vytctovani vystaveného opravnénou stranou. Splatnost si smluvni
strany sjednavaji do 30 dnil po jejich doruceni povinné stran¢. Pravo uplatiiovat a vymahat
smluvni pokuty (respektive Grok z prodleni) vznika prvnim dnem nasledujicim po marném
uplynuti lhity.

Smluvni pokuty a trok z prodleni hradi povinna strana bez ohledu na to, zda a v jaké vysi
vznikla druhé smluvni strané $koda. Skoda a jeji néhrada je vymahatelna samostatné vedle
smluvni pokuty. Smluvni strany vyslovné vylucuji pouziti § 2050 OZ.

Smluvni pokuty podle této smlouvy si smluvni strany sjednavaji jako ujednani na samotné
smlouve nezavisla pro ptipad, Ze jejich smluvni vztah z néjakého diivodu zanikne pred radnym
dokoncenim a piedanim dila (napf. dohodou nebo odstoupenim). To znamend, Ze ziistane
zachovano pravo objednatele uplatiiovat po zhotoviteli smluvni pokuty, na néz mu vznikl
narok po dobu platnosti smlouvy.
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Clanek 12
Zv1astni ujednani

Zhotovitel bere na védomi, Ze mistem plnéni jsou objekty dilezité pro obranu statu ve smyslu
§ 29 zakona &. 222/1999 Sb., o zajistovani obrany CR, ve znéni pozdé&jsich piedpisti. V této
souvislosti se zavazuje dodrzovat nasledujici pozadavky objednatele:
a) Na provadéni dila se nebudou podilet ob¢ané cizi statni prislusnosti, bez statni prislusnosti
nebo s n¢kolika statnimi piislusnostmi (s vyjimkou obcant ¢lenskych stati NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodrzovat veskera interni nafizeni upravujici vstup do téchto objektd,
pripadné dal$i omezeni stanovena pfimym uzivatelem, ktera byla v této souvislosti vydana
prislusnym organem, do jehoZz ptisobnosti tyto objekty diileZité pro obranu statu nalezi a se
kterymi byl sezndmen nejpozdé€ji pfi predani stavenisté. Nedodrzeni tohoto ujednani, mize
byt diivodem k vystaveni zdkazu vstupu pro zaméstnance nebo vydani zadkazu vjezdu pro
dopravni prostredky.
¢) Kud¢leni povoleni vstupu a vjezdu do vojenského objektu piedlozi zhotovitel min. 3
pracovni dny pfed zahajenim praci seznam vSech zaméstnancii, ktefi budou vstupovat do
vojenského objektu (zejména jméno, pfijmeni, datum a misto narozeni, ¢islo ob¢anského
prikazu a adresa trvalého bydlist¢) a seznam registra¢nich znac¢ek dopravnich prostiedki.
d) Vystavena povoleni opraviujici ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydana
uzivatelem se zhotovitel zavazuje vratit nejpozdéji v terminu ukonceni dila. NedodrZeni
tohoto ujednani ze strany zhotovitele, opraviiuje objednatele k pozastaveni platby
danového dokladu (faktury) do doby odstranéni uvedeného nedostatku zhotovitelem.
Zhotovitel je povinen pisemné sdélit objednateli veskeré zmény tykajici se jeho pravni
subjektivity nejpozdéji do 5 dnli od okamziku, kdy k nim doslo, zejména vstup do likvidace
a prohlaSeni upadku, v dané 1hité je zhotovitel rovnéz povinen sdélit objednateli zahdjeni
insolvencniho fizeni.

Clanek 13
Zanik zavazku

Smluvni strany se dohodly, Ze zdvazek ze smluvniho vztahu zanika v téchto piipadech:

a) splnénim vSech zavazkl fadné a vcas;

b) dohodou smluvnich stran pfi vzdjemném vyrovnani ucelné vynalozenych a prokazatelné
dolozenych nakladt ke dni zaniku smlouvy;

¢) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné porusSeni;

d) jednostrannym odstoupenim od smlouvy objednatelem v piipad€, Ze zhotovitel uvedl
v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skutecnosti a mély nebo mohly mit
vliv na vysledek zadavaciho fizeni,

e) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v pfipadé, Ze bude vici majetku
zhotovitele vyhlaseno insolven¢ni fizeni, v némz bude vydano rozhodnuti o upadku nebo
byl-li viuci zhotoviteli insolvenéni navrh zamitnut pro nedostatek majetku k uhradé
nakladi insolvenéniho fizeni.

Nastanou-li u ne¢které ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je

tato smluvni strana povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat

jednani zastupcti opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani této smlouvy, je

povinna svoje odstoupeni pisemn¢ oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt uveden

divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a piesna citace ustanoveni smlouvy, které ji

k takovému kroku opraviuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

Za podstatné poruseni smlouvy ze strany objednatele se povazuje, jestlize objednatel nesplni

své povinnosti vuci zhotoviteli tykajici se penézitého plnéni plynouciho ztéto smlouvy a

nebude schopen poskytnout zaruku, Ze je splni v nahradnim terminu.

Za podstatné poruseni smlouvy ze strany zhotovitele se povazuje:
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a) prodleni se zahajenim dila déle nez 5 pracovnich dni zdivodu leziciho na strané
zhotovitele;

b) prodleni s dokoncenim dila déle nez 10 kalendainich dnii; pozastaveni praci na provadéni
dila bez dohody sobjednatelem, nebo prodleni wvici schvalenému Casovému
harmonogramu praci, na dobu del$i nez 5 pracovnich dn;

¢) neumoznéni objednateli provadét kontrolu provadéni dila;

d) provadeni dila v rozporu s touto smlouvou;

e) nedodrzovani piislusnych platnych piedpisti a CSN pii provadéni dila;

f) neodstranéni objednatelem zjisténych a zhotoviteli oznamenych vad zapisem do
stavebniho deniku a v terminu stanoveném ve stavebnim deniku;

g) zména poddodavatele, jehoz prostfednictvim  zhotovitel prokazal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila specifikovaného v ¢lanku 2 této smlouvy kvalifikaéni
predpoklady, bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Odstoupeni od smlouvy pro podstatné ¢i nepodstatné poruseni smlouvy se dale fidi

ustanovenim § 2001 a nasl. OZ.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, bude vzajemné finan¢ni vyrovnani provedeno ocenénim

soupisu provedenych praci, pficemz v§echny naklady spojené s odstoupenim od smlouvy jdou

k tizi strany, ktera porusila smluvni povinnost.

Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani ztéto smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) zhotovitel provede soupis provedenych praci a dodavek ocenény dle zpisobu, kterym je
stanovena cena dila a po jeho odsouhlaseni objednatelem zpracuje ,,dil¢i konec¢nou
fakturu”;

b) zhotovitel vyklidi a uklidi staveni§t¢ a vyzve objednatele pisemné na adresu pro
dorucovani korespondence uvedenou v zahlavi smlouvy k ,,dil¢éimu pfedani dila”, pii
piedani se postupuje priméfené dle ¢l. 7 smlouvy;

¢) smluvni strana, kterd divodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit
druhé strané veskeré naklady ji vzniklé z divodu odstoupeni od smlouvy.

Clanek 14
Zivérecna ujednani

Smluvni strany se dohodly, Ze vztahy v této smlouvé neupravené se fidi OZ. Smluvni strany se
dale dohodly, ze pripadné spory, které nebudou vyteseny dohodou, budou feseny pied soudem
obecné prislusnym dle sidla objednatele.

Veskera komunikace mezi smluvnimi stranami tykajici se této smlouvy musi byt ucinéna
v pisemné formée, neni-li v textu smlouvy uvedeno vyslovng jinak, a musi byt doru¢ena osobn¢
nebo prostiednictvim doporucené posStovni zasilky nebo datové schranky na adresy uvedené
v zéhlavi této smlouvy. V piipad¢ doruceni jakékoli pisemnosti faxem nebo e-mailem musi
byt nésledné original tohoto dokumentu v listinné podobé dorucen adresatovi osobné nebo
prostiednictvim doporucené postovni zasilky na adresu uvedenou v zhlavi této smlouvy.
Smluvni strany sjednavaji pravidla pro doru¢ovani vzajemnych pisemnosti, neni-li doru¢ovano
prostfednictvim datové schranky tak, Ze pisemnost se v pfipadé pochybnosti nebo
nedorucitelnosti povazuje za dorucenou nejpozdéji tietim pracovnim dnem po jejim odeslani
na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy, nedoru¢i-li druha strana pisemné ozndmeni o
zmén¢ adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresat na této adrese zdrzuje a zasilku vyzvedne.
Smluvni strany se dohodly, Ze podle ustanoveni ¢l. 6 Natizeni evropského parlamentu a rady
(EU) 2016/679 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tdaji a o
volném pohybu téchto udaji a o zruseni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich udaji) (dale jen ,,GDPR*), budou zpracovavat osobni udaje a udéluji souhlas se
zpracovanim svych osobnich udajl, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnéni
pravnich povinnosti pro naplnéni smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji zachovavat mléenlivost o skute¢nostech, o nichz se dozvédély
v souvislosti s plnénim této smlouvy a nesdélovat je tfetim strandm. Zhotovitel bere na
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14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

MO evid. ¢. sml.: 6440-0006-2024-069

védomi, ze objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu
k informacim, ve znéni pozdé&jsich predpist, povinnym subjektem a souhlasi se zvefejnénim
této smlouvy v rezimu tohoto zakona.

Tuto smlouvu Ize platné meénit pouze pisemnymi, vzestupné Ccislovanymi dodatky,
podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni strany a u¢innosti dnem
uveiejnéni v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach tc¢innosti
nékterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve
znéni pozd¢jSich predpist.

Smluvni strany prohlaSuji, ze si tuto smlouvu pfed podpisem piecetly a stvrzuji, Ze byla
uzaviena po vzajemné shod¢ na jejim obsahu, podle jejich pravé svobodné viile, uréité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek.

Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobé.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou pfilohy:

Priloha ¢. 1: Upifesnéni podminek realizace vetejné zakazky - pocet listi: 3
Ptiloha €. 2: Cenova nabidka - pocet listi: 14

Priloha ¢. 3: BOZP - pocet listt: 3

Piiloha ¢. 4: Cestné prohlaseni - podet listi: 1

V Humpolcidne ................
za zhotovitele

Frantisek Kubt
Predseda predstavenstva

154 Digitalné podepsal
FrantISEk Frantisek Kubd

o Datum: 2024.08.27
Ku b u 12:49:04 +02'00'

5 Jifi Kos
Clen predstavenstva
Digitalné podepsal
oVv/ evs
Jiri Kos:
Datum: 2024.08.27

12:49:50 +02'00'
V Praze dne.................
za objednatele
Ing. Zdenko Pohranc

Vedouci oddé€leni provozu Praha
Agentura hospodafeni s nemovitym majetkem

Digitalné

I ng g podepsal Ing.
Zdenko Poh

Zdenko oo

2024.08.29
Pohranc e cos 0200
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Vytyéeni AGENTURA HOSPODARENI S NEMOVITYM MAJETKEM
Odbor provozu nemovité infrastruktury, Oddéleni provozu Praha
Hradebni 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1 PSC 110 05; ICO: 60162694; IDS hjyaavk

Provozni stiredisko 0006 Praha
Piloti 217/12, 161 00 Praha 6 Ruzyné

Ptiloha ¢islo: 1
Pocet lista: 3

Upresnéni podminek realizace zakazky

Nazev zakazky: PS 0006 — Oprava socialniho zarizeni, kancelari, malirské prace
v arealu Ubytovaci objekt Chyné - Bive

Misto plnéni:  Ubytovaci objekt Chyné-Bive, SO €. 027

Piredmét a vymezeni zakazky: Oprava socidlniho zatizeni, kancelafi, malifské prace
podrobny rozpis praci a dodavek je uptesnén v piiloze €. 2-
,,Cenova nabidka.*

Mistnost €. 1 — kancelar
- Oprava elektroinstalace a osvétleni
- Oprava dvefti vCetn¢ zarubn¢ a prahu
- Oprava omitek a maleb stén a stropu
- Oprava podlahy a podlahové¢ krytiny (PVC) véetné¢ list

Mistnost ¢. 2 — kancelar
- Oprava elektroinstalace a osvétleni
- Oprava dvefi véetné zarubné a prahu
- Oprava omitek a maleb stén a stropu
- Oprava podlahy a podlahové krytiny (PVC) véetné list

Mistnost ¢. 3 — kancelar
- Oprava elektroinstalace a osvétleni
- Oprava dvefi véetné zarubné a prahu
- Oprava omitek a maleb stén a stropu
- Oprava podlahy a podlahové krytiny (PVC) véetné list

Mistnost ¢. 4 — kancelar
- Oprava elektroinstalace a osvétleni
- Oprava dvefti vCetn¢ zarubn¢ a prahu
- Oprava omitek a maleb stén a stropu
- Oprava podlahy a podlahové¢ krytiny (PVC) véetné¢ list

Mistnost ¢. 4a — sklad
- Oprava elektroinstalace a osvétleni
- Oprava dvefti vCetn¢ zarubn¢ a prahu




Oprava omitek a maleb stén a stropu
Oprava podlahy a podlahové krytiny (PVC) vcetné list

Mistnost €. 5 — zasedaci mistnost

Oprava elektroinstalace a osvétleni

Oprava dveti véetné zarubné¢ a prahu

Oprava omitek a maleb stén

Oprava kazetového stropu

Oprava podlahy a podlahové krytiny (PVC) vcetné list

Mistnost €. 6 — socialni zarizeni

Oprava elektroinstalace a osvétleni
Oprava dveti véetné zarubné¢ a prahu
Oprava obkladt a dlazby

Oprava sprchy, umyvadla a WC
Oprava posuvné sprchové stény
Oprava odvétravaciho zatizeni
Oprava rozvodu vody

Oprava odpadniho potrubi

Oprava omitek a maleb stén a stropu

Mistnost €. 7 — sklad

Oprava elektroinstalace a osvétleni
Oprava dveti v€etné zarubn¢ a prahu
Oprava omitek a maleb stén a stropu
Oprava dlazby vc¢etné soklu

Mistnost ¢. 8 — sklad

Oprava elektroinstalace a osvétleni
Oprava dvefti vCetné zarubné a prahu
Oprava omitek a maleb stén a stropu
Oprava dlazby vcetné soklu

Mistnost €. 9 — socialni zarizeni (WC muzi)

Oprava elektroinstalace a osvétleni
Oprava dveti v€etné zarubné¢ a prahu
Oprava obkladt a dlazby

Oprava umyvadla, WC a pisoari
Oprava d¢lici stény pisoarti

Oprava stfesniho odsavani

Oprava rozvodu vody

Oprava odpadniho potrubi

Oprava pratokového bojleru

Oprava omitek a maleb stén a stropu

Mistnost ¢. 10 — vstupni hala

Oprava elektroinstalace a osvétleni
Oprava rozvadéce elektro

Oprava vchodovych dveti

Oprava omitek a maleb stén a stropu
















































Piiloha ¢. 3
Pocet listh: 3

PODMINKY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI, POZARNI OCHRANY A

OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDI NA STAVENISTI (PRACOVISTI)

I. Piedmét upravy

1.

Podminky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho prostiedi
(dale jen ,,Podminky*) uréuji n¢které casti obsahu smlouvy o dilo (dale jen ,,smlouva®) a dopliuji
ji. Odchylna ujednani ve smlouvé maji prednost pred znénim Podminek.

Pokud z povahy plnéni zhotovitele vyplyva, Ze se vykony, ¢innosti nebo jiné povinnosti stanovené
v téchto Podminkach nevztahuji k jeho predmétu, plati, Ze se piislusSnad ustanoveni téchto
Podminek pro plnéni zhotovitele také nepouziji.

I1. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci na stavenisti

1.

Zhotovitel je povinen dodrZovat pravni a ostatni piedpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pii praci
(dale jen ,,BOZP*). Piitom se zavazuje dbat téZ pokyni objednatele.

Zjisti-li objednatel, Ze zaméstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdrzuji s védomim
zhotovitele na staveniSti (pracovisti), porusuji povinnosti v oblasti BOZP, ma objednatel pravo
vyzvat zhotovitele, aby podle pokynl objednatele zjednal bezodkladné napravu.

V piipad¢€ vice zhotovitelil, jsou zhotovitelé povinni se pied zahajenim plnéni vzajemné pisemnée
informovat o rizicich mozného ohrozeni zivota a zdravi pfi provadéni plnéni podle smlouvy a
plnéni na né navazujicich nebo snim souvisejicich, o opatfenich pfijatych k ochrané pied
plsobenim téchto rizik, ktera se tykaji poskytovani plnéni a stavenisté (pracoviste), seznamit se s
umisténim prostiedkd prvni pomoci, traumatologickym planem a ostatni dokumentaci o BOZP na
stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje pred zahajenim plnéni svého zavazku poskytnout svym zaméstnanciim a
jinym osobam, které se zdrzuji s jeho védomim na staveniSti (pracovisti) vhodné a pfiméfené
informace a pokyny k zajisténi BOZP a o piijatych opatfenich, zejména ke zdolavani pozard,
poskytnuti prvni pomoci a postupu pii mimoiadnych udalostech na stavenisti (pracovisti).

Na zéklad¢ vyzvy objednatele je zhotovitel povinen ptedlozit objednateli doklady o Skoleni
v oblasti BOZP a odborné zptuisobilosti svych zaméstnanct a jinych osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel a jiné osoby zdrzujici se s jeho védomim na stavenisti (pracovisti) sme&ji pouzivat pouze
bezpecna elektricka nebo jind zafizeni v souladu s pravnimi piedpisy o technickych pozadavcich
na vyrobky a jsou povinni pfedlozit objednateli na jeho zadost doklady o jejich revizich nebo jiné
doklady osvédcujici splnéni podminek pro jejich bezpecny provoz.

Provizorni osvétleni, ptivody elektrické energie nebo instalace musi zhotovitel zfizovat, udrzovat
a provozovat v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy a platnymi normami.

Zhotovitel je v souladu s piedpisy o BOZP povinen souvisle oplotit stavenisté, poptipadé jeho
samostatnou ¢ast, pokud jejich oploceni nezajistuje objednatel. Oploceni je zhotovitel povinen
udrzovat do doby splnéni zavazku zhotovitele podle smlouvy.

Zaméstnanci zhotovitele se mohou zdrzovat jen na pracoviStich nebo v prostorech staveniste, ve
kterych plni pracovni povinnosti pii plnéni zavazku zhotovitele a ohledné¢ nichz obdrzeli od
zhotovitele informace a pokyny o BOZP; pfitom pouzivaji pouze piistupové cesty urené
objednatelem.



10.

11.

12.

13.

1.

Iv.

Skladky a mista pro ulozeni materialu smi zhotovitel zfidit jen v prostorach uréenych k tomu
objednatelem, a to zptisobem odpovidajicim piedpisim o BOZP,

Kazdy pracovni raz zaméstnance zhotovitele na staveniSti (pracovisti) se zhotovitel zavazuje
neprodlen¢ oznamit téz uréenému zastupci objednatele a umoznit objednateli Gcast pfi zjisStovani
pricin a okolnosti takového pracovniho trazu. Zhotovitel rovnéz objednateli pfeda opis zdznamu o
pracovnim urazu, a jde-li o pracovni Uraz, o némz se zdznam nepofizuje, pisemné sdeli objednateli
udaje o takovém pracovnim urazu vrozsahu obdobném udajim uvedenym v zaznamu o
pracovnim urazu. Ujednanim podle tohoto odstavce nejsou dotéeny povinnosti zhotovitele podle
pravnich piedpist o evidenci a registraci pracovnich trazi.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaméstnanci na stavenisti (pracovisti) zdrzeli pozivani
alkoholu, navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek a vstupu na stavenisté (pracovisté)
pod jejich vlivem. Smluvni strany sjednavaji, ze objednatel ma pravo provést dechovou zkousku
ke zjisténi pritomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaméstnancii zhotovitele umoznit.
Zhotovitel je povinen zaméstnance, ktery vstoupil na stavenisté (pracovisté) pod vlivem alkoholu,
navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek nebo je na stavenisti (pracovisti) poZiva,
anebo zaméstnance, ktery se odmitl podrobit dechové zkousce, vykazat ze stavenisté (pracoviste).

Prava a povinnosti sjednané podle predchozich odstavcii tohoto ¢lanku ohledné zaméstnanct
zhotovitele plati obdobné i ve vztahu k jinym osobam, které se prostfednictvim zhotovitele
podileji na plnéni smlouvy nebo se s jeho védomim zdrzuji na stavenisti (pracovisti).

PozZarni ochrana

Zhotovitel je povinen dodrzovat pravni nebo jiné predpisy o pozarni ochrané (dale jen ,,PO) a
dbat pokynti objednatele v oblasti PO na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje stanovit protipozarni opatfeni na stavenisti (pracovisti), pfed zahajenim
plnéni proskolit v oblasti PO své zaméstnance a jiné osoby, které se jeho prostfednictvim podileji
na plnéni smlouvy, jakoz i provadét na predaném staveniSti (pracovisti) kontrolni ¢innost
v rozsahu podle pravnich predpisti o PO.

O kazdém pozaru vzniklém na staveni$ti (pracovisti) zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu pisemné
vyrozumi objednatele. Tim neni dotena povinnost zhotovitele ohlasit jej hasi¢skému
zachrannému sboru a pfislusSnym organtim vetejné moci ani jiné povinnosti vyplyvajici z pravnich
nebo jinych predpisi o PO.

Pfi provozovani ¢innosti nebo zafizeni se zvySenym pozarnim nebezpe¢im zhotovitel odpovida za
jejich pozarni zabezpeceni, zejména zamezenim vzniku nebezpeci pozaru, odstranénim hotlavych
latek, hasicimi prostiedky, pozarnim dozorem a zfizenim dostate¢nych tnikovych cest.

Zhotovitel rovné€Z zajistuje nasledny dozor po ukonéeni praci s otevienym ohném nebo jinych
¢innosti se zvySenym nebezpefim vzniku pozaru vrozsahu podle pravnich piedpisi o PO a
ptislusnych ceskych technickych norem.

Ochrana Zivotniho prostiedi

Zhotovitel pfijme veSkerd opatfeni k omezeni hlucnosti zplisobené jeho Cinnosti na stavenisti
(pracovisti) v souladu s pravnimi ptedpisy a dale opatfeni k G¢inné ochrané spodnich vod,
podzemnich tokid, drendzi nebo jinych zdrojii vody na stavenisti (pracovisti) a na prilehlych
pozemcich pted znecisténim.

Zhotovitel je povinen udrzovat potadek a Cistotu na stavenisti (pracovisti) a na pfistupovych
cestach na stavenisté (pracovisté), pribézné odstraniovat odpad a necistoty, které vznikly pfi plnéni
jeho zavazku, technickymi opatfenimi zabranovat jejich pronikani mimo stavenisté (pracoviste) a
zajistit jejich ulozeni a likvidaci podle pravnich ptedpisii o odpadech. Na Zadost objednatele je
zhotovitel povinen ptedlozit objednateli doklady o splnéni povinnosti vyplyvajicich z pravnich
predpisti o odpadech v souvislosti s plnénim jeho zavazku. Na stavenisti (pracovisti) se nesméji
zadné odpady spalovat.



3. Na stavenisti je zhotovitel povinen dodrzovat ustanoveni zadkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve
znéni pozdé&jsich predpisi. U odpadli materialt, pro které je to z diivodu jejich legislativniho
odstranéni nutné, zajisti zhotovitel pfislusné laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni
upravou. Ttidéné odpady smi zhotovitel ukladat pouze do obali a prostredkti k tomu urcenych.

4. Nesplni-li zhotovitel ani v dodate¢né piiméfené lhité stanovené objednatelem povinnosti v oblasti
udrzovani Cistoty na stavenisti (pracovisti) a na pristupovych cestach k nému nebo nakladani s
odpady, je objednatel opravnén tyto povinnosti splnit sdm nebo tfeti osobou na naklady
zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavebni stroje pouzivané pii plnéni jeho zavazku proti
uniku provoznich naplni do pidy nebo vod a neponechédvat zbytecné v chodu spalovaci motory.
Zhotovitel se zdrzi v maximalni mozné mife tdrzby vozidel nebo stavebnich stroji a dopliiovani
provoznich naplni na stavenisti (pracovisti). Nepfevozni stacionarni techniku a prostfedky smi
zhotovitel doplitovat pouze za dodrzeni ustanoveni CSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakladat s chemickymi latkami a chemickymi pfipravky na stavenisti
(pracovisti) zpisobem odpovidajicim pravnim pfedpisim o chemickych latkach a chemickych
pripravcich. Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam
nebezpecnych chemickych latek a chemickych pfipravkid, snimiz pfi plnéni svého zavazku
naklada, jakoz i kopie bezpe¢nostnich listt, popiipadé doklady o $koleni zhotovitele nebo jeho
zaméstnanci autorizovanou osobou, vyzaduje-li se podle pravnich piedpist.

7. Zhotovitel je povinen pii provadéni dila dodrzovat pravni piedpisy o ochrané pfirody a krajiny a
zdrzet se poSkozeni dfevin, popfipad¢ jinych porosti. Povoleni ke kaceni dievin, uréenych podle
projektové dokumentace k odstranéni, projedna s pfislusnymi organy vetejné spravy dle pokynt
objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo jeji vystaveni
zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s témito podminkami prokazatelné seznamit vSechny osoby podilejici se jeho
prostiednictvim na plnéni smlouvy a pisemné je zavazat k jejich dodrzovani. Tim neni dotcena jeho
odpovédnost za dodrzovani téchto podminek.



Piiloha ¢. 4
Pocet lista: 1

CESTNE PROHLASENI

Prohlasuji, ze na nize uvedenou pravnickou osobu/podnikajici fyzickou osobu se nevztahuji
z4dna omezeni stanovena zakonem ¢. 69/2006 Sb., o provadéni mezinarodnich sankci, ve znéni
pozdé¢jsich predpisti, ani omezeni stanovena zdkonem €. 1/2023 Sb., o omezujicich opatienich
proti nékterym zavaznym jedndnim uplatiiovanych v mezinarodnich vztazich.

V Humpolci dne 20.8.2024

STATUS stavebni a.s.
ICO: 46679120

Digitalné podepsal

Frantlsek Frantisek Kub(
o Datum: 2024.08.20
Ku b u 10:01:20 +02'00'

FrantiSek Kubi, predseda
predstavenstva

Digitalné podepsal
1 Jifi Kos
J I rl KOS Datum: 2024.08.20
10:01:50 +02'00'
Jifi Kos, ¢len pfedstavenstva



