

# Smlouva o dílo

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 24142 *2179*

*Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“).*

Smluvní strany:

1.

**Město Tachov**

Hornická 1695, 347 01 Tachov

IČ: 00260231

Zastoupena: Mgr. Petr Vrána, starosta

Tel: 374 774 111

E-mail: pavel.bluma@tachov-mesto.cz

Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Tachov, číslo účtu: 2688970257/0100

dále jen „objednatel“

a

2.

**COLAS CZ, a.s.**

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČ: 261 77 005

Zastoupena: Ing. Josef Ředina, manažer regionu, na základě plné moci



dále jen „zhotovitel“

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

**smlouvu o dílo**

## Článek I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zhotovení stavebního díla:

**„OPRAVA A DOPLNĚNÍ CHODNÍKU PRAVOSTRANNĚ PODÉL II/198, ÚSEK MOST PŘES MŽI 198-050 – ÚŘAD PRÁCE ČR TACHOV, TRŽIDA MÍRU“** (dále jen díla).

Rozsah plnění dle soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy o dílo.

Místo plnění: Město Tachov, silnice II/198

## Článek II. Doba plnění

1. Termín realizace díla: 19.8.2024 – 15.10.2024
2. Zahájení prací na díle je podmíněno nabytím účinnosti této smlouvy.

## Článek III. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy a projektové dokumentace činí:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
<b>Cena celkem v Kč</b>	989.386,50	207.771,17	1.197.157,67

## Článek IV. Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
2. Provedené práce budou placeny na základě měsíční fakturace. Konečná faktura bude vystavena při předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí díla.
3. Součástí faktury bude soupis skutečně provedených prací a dodávek schválený technickým dozorem objednatele.
4. Smluvní splatnost faktury je 14 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.
5. Faktura musí obsahovat tyto náležitosti:
  - označení účetního dokladu a číslo,
  - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
  - předmět plnění a den splnění,
  - den vystavení účetního dokladu, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
  - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
  - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
  - jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem (dozorem) objednatele,

- údaje pro daňové účely,
  - předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost.
6. Veškeré náklady, které by mohly vzniknout zhotoviteli nad rámec této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednateli před jejich realizací.
  7. Náklady nad rámec této smlouvy dle předchozího bodu tohoto článku mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze, pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné. Na úhradu nákladů za provedení díla nad rámec této smlouvy nemá zhotovitel právo vyjma případu, kdy takové náklady objednatel uzná a rozhodne se je zhotoviteli uhradit.
  8. Za **nesplnění termínu plnění** dle čl. II je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,5% z celkové ceny díla včetně DPH** za každý i započatý den prodlení.
  9. Za prodlení s úhradou splátek ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

#### **Článek V. Záruční doba**

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **36 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.
3. Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.

#### **Článek VI. Součinnost**

1. Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost.
2. Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. 1 tohoto článku neovlivní kvalitu plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.

#### **Článek VII. Platnost a účinnost smlouvy**

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

**Článek VIII.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména NOZ v platném znění.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
3. Smluvní strany si ujednaly, že smluvní vztah vzniklý dle této smlouvy bude vykládán výhradně podle obsahu smlouvy, bez přihlédnutí k jakékoli skutečnosti, která nastala nebo byla sdělena jednou stranou druhé straně před uzavřením smlouvy. Pro odstranění pochybností smluvní strany výslovně veškerá ujednání, prohlášení, přísliby ujištění ruší a nahrazují touto smlouvou, současně vylučují aplikaci ustanovení § 556 odst. 2 NOZ.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu zadavatele s výjimkou informací, které jsou obchodním tajemstvím zhotovitele a jsou zhotovitelem ve smlouvě zřetelně označeny.
5. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
6. Tato smlouva se uzavírá ve třech vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, porozumění jejímu obsahu, podle pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

V Tachově dne

16. 8. 2024



V Horšovském Týně dne

16. 8. 2024



Mgr. Petr Vrána  
starosta

Ing. Josef Redina  
manažer regionu  
na základě plné moci  
COLAS CZ, a.s.

za objednatele

za zhotovitele



*Přílohy:*

1. *oceněný soupis prací (výkaz výměr)*
2. *plná moc – Ing. Josef Redina*

# REKAPITULACE STAVBY



Kód: 2024-135-1  
Stavba: Tachov - třída Míru – doplnění chodníku pravostranně podél II/198, úsek most přes Mži 198-050 – Úřad práce ČR

KSO:  
Místo: Tachov

CC-CZ:  
Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:  
Město Tachov

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
COLAS CZ, a.s.

IC: 261 77 005  
DIČ: CZ26177005

Projektant:  
Ing. Václav Lacyk

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 989 386,50

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	989 386,50	207 771,17
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 197 157,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2024-135-1  
 Stavba: Tachov - třída Míru – doplnění chodníku pravostranně podél II/198, úsek most přes Mži 198-050 – Úřad práce ČR  
 Místo: Tachov  
 Zadavatel: Město Tachov  
 Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Datum: 25. 7. 2024  
 Projektant: Ing. Václav Lacyk  
 D PROJEKT PLZEŇ  
 Zpracovatel: Nedvěd s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>989 386,50</b>	<b>1 197 157,67</b>
2024-135-1	Tachov - třída Míru – doplnění chodníku pravostranně podél II/198, úsek most přes Mži 198-050 – Úřad práce ČR	989 386,50	1 197 157,67

Slavba:

Tachov - třída Míru – doplnění chodníku pravostranně podél II/198, úsek most přes Mži 198-050 – Úřad práce ČR

Místo: Tachov

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel: Město Tachov

Projektant: Ing. Václav Lacyk

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel: D PROJEKT PLZEŇ  
Nedvěď s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>989 386,50</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				964 386,50
D	1		Zemní práce				213 768,50
1	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	6,700	500,00	3 350,00
	PP		Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva				
	P		<i>Poznámka k položce: chodník pro pěší</i>				
2	K	113107132	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm ručně	m2	1,400	1 500,00	2 100,00
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm				
3	K	113107141	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně	m2	0,300	1 500,00	450,00
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm				
4	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	0,800	1 500,00	1 200,00
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm				
5	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	76,200	150,00	11 430,00
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm				
	P		<i>Poznámka k položce: chodník pro pěší</i>				
6	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	147,600	150,00	22 140,00
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm				
	P		<i>Poznámka k položce: vozovka</i>				
7	K	113107181	Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	69,500	150,00	10 425,00
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm				
	P		<i>Poznámka k položce: chodník pro pěší</i>				
8	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	133,800	150,00	20 070,00
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm				
	P		<i>Poznámka k položce: vozovka</i>				
9	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	29,400	150,00	4 410,00
	PP		Vytrhání obrub s vyloučením lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých				
10	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	31,900	150,00	4 785,00
	PP		Vytrhání obrub s vyloučením lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých				
11	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	34,500	150,00	5 175,00
	PP		Vytrhání obrub s vyloučením lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek				
12	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	6,300	150,00	945,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Vyrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových				
13	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	2,900	1 500,00	4 350,00
	PP		Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3				
14	K	122702119	Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojitelých bez předchozího rozrušení	m3	15,900	1 500,00	23 850,00
	PP		Odkopávky a prokopávky výsypek Příplatek k cenám za lepivost zemín				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> odkopávky, rýhy, jámy				
	VV		2,9+2,45+10,55		15,900		
15	K	129001101	Příplatek za ztlžení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	3,180	1 500,00	4 770,00
	PP		Příplatek k cenám vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 20% odkopávek				
	VV		15,9*0,2		3,180		
16	K	131151201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	2,450	1 500,00	3 675,00
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3				
17	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	10,550	1 500,00	15 825,00
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3				
18	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,900	1 500,00	16 350,00
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> dovoz nakoupené ornice				
19	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,500	1 500,00	5 250,00
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> přebytek výkopku				
20	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	207,100	15,00	3 106,50
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> dalších 19km k pol. 162751117, dovoz ornice				
	VV		10,9*19		207,100		
21	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	66,500	15,00	997,50
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> dalších 19km k pol. 162751117, odvoz výkopku				
	VV		3,5*19		66,500		
22	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	10,900	500,00	5 450,00
	PP		Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> naložení ornice				
23	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	17,456	150,00	2 618,40
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ornice pro plochy terénních úprav				
	VV		109,1*0,1*1,6		17,456		
24	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	12,400	500,00	6 200,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovněním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných syplých v aktivní zóně				
25	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	5,950	5,00	29,75
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		3,5*1,7		5,950		
26	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,500	500,00	1 750,00
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
27	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	109,100	100,00	10 910,00
	PP		Rozprostření a urovnění ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> tl. vrstvy 100mm				
28	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	109,100	50,00	5 455,00
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně uložení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5				
29	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	4,009	150,00	601,35
	PP		osivo směs travní univerzál				
	VV		109,1*1,05*0,035		4,009		
30	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	109,100	50,00	5 455,00
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění				
31	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	212,900	50,00	10 645,00
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				20 500,10
32	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	5,000	2 350,00	11 750,00
	PP		Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm				
33	M	59228409	palisáda betonová odstín přírodní 180x120x600mm	kus	29,167	300,00	8 750,10
	PP		palisáda betonová odstín přírodní 180x120x600mm				
	VV		5,00/0,18*1,05		29,167		
	D	4	Vodorovné konstrukce				2 780,00
34	K	451319777	Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu	m2	278,000	10,00	2 780,00
	PP		Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože z betonu prostého				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> příplatek k pol. 596841220				
	VV		13,90*20		278,000		
	D	5	Komunikace pozemní				483 686,25
35	K	564851111	Podklad ze štěrku tl 150 mm	m2	60,000	300,00	18 000,00
	PP		Podklad ze štěrku tl 150 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> chodník pro pěší				
36	K	564861111	Podklad ze štěrku tl 200 mm	m2	130,400	400,00	52 160,00
	PP		Podklad ze štěrku tl 200 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> sjezd + vozovka				
37	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	106,600	300,00	31 980,00
	PP		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> sjezd + vozovka				
38	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	118,500	1 100,00	130 350,00
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> sjezd + vozovka				
39	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	118,500	10,00	1 185,00
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> sjezd + vozovka				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	60,000	10,00	600,00
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m <sup>2</sup>				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> chodník pro pěší				
41	K	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m <sup>2</sup>	60,000	900,00	54 000,00
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> chodník pro pěší				
42	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m <sup>2</sup>	118,500	900,00	106 650,00
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> sjezd + vozovka				
43	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m <sup>2</sup>	60,000	1 100,00	66 000,00
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> chodník pro pěší				
44	K	596841220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty velikosti přes 0,09 do 0,25 m <sup>2</sup> pl do 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	13,900	850,00	11 815,00
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m <sup>2</sup> do 0,25 m <sup>2</sup> , pro plochy do 50 m <sup>2</sup>				
45	M	59246088	dlažba pro nevidomé betonová 200x200mm tl 80mm barevná	m <sup>2</sup>	14,595	750,00	10 946,25
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x200mm tl 80mm barevná				
	VV		13,9*1,05		14,595		
	D	8	Trubní vedení				10 650,00
46	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000	3 550,00	10 650,00
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				150 649,50
47	K	913000000R	zpracování signálních plánů	kus	1,000	500,00	500,00
	PP		zpracování signálních plánů				
48	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	6,000	150,00	900,00
	PP		Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 2x A15, 2x A10, 1x C4b, 1x C4b				
49	K	913111211	Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití	kus	84,000	5,00	420,00
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1111				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 6 DZ s předpokladem provádění prací 14 dní				
	VV		6*14		84,000		
50	K	913221111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 1,5 m se 3 světly	kus	2,000	150,00	300,00
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran světelných včetně zásobníku na akumulátor, šířky 1,5 m, 3 světla				
51	K	913221211	Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 1,5 m se 3 světly za první a ZKD den použití	kus	28,000	5,00	140,00
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 22-1111				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 2 zábrany s předpokladem provádění prací 14 dní				
	VV		2*14		28,000		
52	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní	kus	6,000	150,00	900,00
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních vodičích zařízení směrové desky základní				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Z4d, e včetně podstavce (oboustranný polep)				
53	K	913311211	Příplatek k dočasnému kuželu reflexnímu v 600 mm za první a ZKD den použití	kus	84,000	5,00	420,00
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních vodičích zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodičích zařízení k ceně 31-1111				
	VV		6*14		84,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	K	913411111	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semaforů	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
	PP		Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy 2 semaforů				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> zahrnuje i nastavení dle navržených signálních plánů pro dopravní špičku v době běžného denního provozu a mimo dopravní špičku				
55	K	913411211	Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semaforů za první a ZKD den použití	kus	28,000	300,00	8 400,00
	PP		Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy Příplatek za první a každý další den použití mobilní semaforové soupravy k ceně 41-1111				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 2 SSZ s předpokladem provádění prací 14 dní				
	VV		2*14		28,000		
56	K	913911113	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah	kus	4,000	150,00	600,00
	PP		Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení akumulátoru olověného 12V/180 Ah				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 2x SSZ + 2x blíkače				
57	K	913911213	Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den použití	kus	56,000	50,00	2 800,00
	PP		Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení Příplatek za první a každý další den použití akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1113				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 4x s předpokladem provádění prací 14 dní				
	VV		4*14		56,000		
58	K	913911121	Montáž a demontáž dočasného zásobníku plastového na akumulátor a řídicí jednotku	kus	4,000	150,00	600,00
	PP		Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení zásobníku na akumulátor a řídicí jednotku plastového				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 2x SSZ + 2x výstražná světla				
59	K	913911221	Příplatek k dočasnému plastovému zásobníku na akumulátor za první a ZKD den použití	kus	56,000	50,00	2 800,00
	PP		Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení Příplatek za první a každý další den použití akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1121				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 4x s předpokladem provádění prací 14 dní				
	VV		4*14		56,000		
60	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	500,00	1 000,00
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly				
61	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
	PP		zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> B24a				
62	M	40445649	dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
	PP		dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> E5 (5t)				
63	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm				
64	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> včetně příslušenství				
65	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	50,000	250,00	12 500,00
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> s předpokladem zpětného využití 15m vybouraných kostek				
66	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	67,000	850,00	56 950,00
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> s předpokladem zpětného využití 15m vybouraných obrub				
67	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	24,000	350,00	8 400,00
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15				
68	M	59217012	obrubník betonový zahradní 500x60x250mm	m	25,200	250,00	6 300,00
	PP		obrubník betonový zahradní 500x80x250mm				
	VV		24,00*1,05		25,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
69	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	7,050	3 350,00	23 617,50
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého				
	P		Poznámka k položce: zvýšené lože				
	VV		(50,00+67,00+24,00)*0,50*0,10		7,050		
70	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	15,000	150,00	2 250,00
	PP		Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry				
71	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	5,000	50,00	250,00
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm				
	P		Poznámka k položce: chodník pro pěši				
72	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	67,000	50,00	3 350,00
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm				
	P		Poznámka k položce: komunikace				
73	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	67,000	100,00	6 700,00
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv úplnou spár silničních				
74	K	979071012	Očištění dlažebních kostek velkých se spárováním živičnou směsí nebo MC při překozech inženýrských sítí	m2	5,520	100,00	552,00
	PP		Očištění vybouraných dlažebních kostek při překozech inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek velkých, s původním vyplněním spár živičí nebo cementovou maltou				
	VV		34,50*0,16		5,520		
	D	997	Přesun sutě				76 310,65
75	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	87,042	450,00	39 168,90
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				
	VV		"kamenivo" 22,096+64,944		87,042		
76	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	1 653,798	1,00	1 653,80
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
	VV		87,042*19		1 653,798		
77	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	58,589	450,00	26 365,05
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km				
	VV		58,589		58,589		
78	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 113,191	1,00	1 113,19
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
	VV		58,589*19		1 113,191		
79	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	87,042	50,00	4 352,10
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí				
80	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	58,589	50,00	2 929,45
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot				
81	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	22,137	5,00	110,69
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
82	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	36,452	5,00	182,26
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
83	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	87,042	5,00	435,21
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	D	998	Přesun hmot				6 041,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
84	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	60,415	100,00	6 041,50
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				25 000,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				25 000,00
85	K	011002000	Průzkumné práce	kpl.	1,000	12 500,00	12 500,00
	PP		Průzkumné práce				
	WV		"vytýčení inženýrských sítí" 1,00		1,000		
86	K	012002000	Geodetické práce	kpl.	1,000	12 500,00	12 500,00
	PP		Geodetické práce				
	WV		"vytýčení stavby" 1,00		1,000		



2024/022/G/CCZ

## PLNÁ MOC

Společnost  
**COLAS CZ, a.s.**  
IČO: 261 77 005  
se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka č. 6556  
(dále jen „Společnost“)

kteřou zastupují předseda představenstva Ing. Tomáš Krones a člen představenstva Arnaud Martin

tímto uděluje

plnou moc

**Josefu Ředinovi**  
Zaměstnanci Společnosti – manažerovi regionu Plzeňského  
  
(dále jen „Zmocněnec“)

k řízení regionu Plzeňského. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy vyjma smluv o společností uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 10 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 0,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 0,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- e) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky do výše 500 tis. Kč bez DPH; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;
- f) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;
- g) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti a udělit plnou moc k jednání za Společnost zaměstnanci Společnosti ve věci týkající se případů uvedených pod písm. g) této plné moci, tedy k zastupování ve správních řízeních;





2024/022/G/CCZ

- h) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. regionu Plzeňského, a celková výše škody nepřesahuje částku 15 000,- Kč.

Tato plná moc je platná do 31.12.2024

V Praze dne 15.12.2023



COLAS CZ, a.s.  
Ing. Tomáš Krones  
předseda představenstva

COLAS CZ, a.s.  
Arnaud Martin  
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

V Praze dne ..... 15.12.2023

.....  
Josef Ředina



## Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 161783327-452594-231229091516.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 161783327-452594-231229091516. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 2

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Městský obvod Plzeň 2-Slovany, IČ: 00075370

Pracoviště: Městský obvod Plzeň 2-Slovany


Datum vyhotovení: 29.12.2023

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: LENKA ŠLEISOVÁ

---

### Poznámka:

*Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovaci-dolozky>.*



161783327-452594-231229091516