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PRIKAZNI SMLOUVA

Koordinator BOZP stavby - ,,22.14_COV Zabieh — stavebni a technologicka
uprava VN2, strojovny VN, odtahu prebyte¢ného kalu, zahuSténi prebyte¢ného
kalu, odtahu kalu z usazovaci nadrze — Koordinator BOZP*

Cislo: VHZ-2024-908-000005

Vodohospodaiska zaiizeni Sumperk, a.s.

se sidlem: Jilova 6, Sumperk, 787 01
IC: 476 749 54
DIC: CZ47674954
zastoupen: JUDr. Martinem Budisem, vykonnym feditelem
zapsan v obchodnim rejsttiku: Vedeném u KS Ostrava oddil B, vlozka 714
bankovni spojeni: falead
-
dale jako ,,Piikazce*
a
IREA s.r.0.
se sidlem: Horni 3228/6, 787 01 Sumperk
IC: 48390062
DIC: CZ48390062
Zastoupen: Ing. Zdenikkem Stojanikem
zapsan/a v obchodnim rejstiiku: vedenim u KS Ostrava, oddil C, vlozka 5994
bankovni spojeni: Frk
Hokk

dale jako ,,Ptikaznik*

dale jednotlive jako ,,Smluvni strana®, nebo spolecné jako ,,Smluvni strany* uzaviraji v nadvaznosti na zadévaci
fizeni vefejné zakazky s nazvem ,,22.14 COV Zabieh — stavebni a technologicka tiprava VN2, strojovny
VN, odtahu prebyteéného kalu, zahuSténi pirebyte¢ného kalu, odtahu kalu z usazovaci nadrze —
Koordinator BOZP* realizované Piikazcem (dale jen ,,Zadavaci fizeni*), v souladu s ustanovenim § 2430 a
nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozd&jsich predpisu (dale jen ,,Obcansky zakonik®)
tuto Piikazni smlouvu (dale jen ,,Smlouva‘).

1. Predmét Smlouvy

1.1. Ptikaznik se zavazuje provést pro Piikazce jeho jménem a na jeho tucet dale uvedené plnéni
pod souhrnnym nazvem ,,22.14_ COV Zabieh — stavebni a technologicka tiprava VN2, strojovny
VN, odtahu pi‘'ebyte¢ného kalu, zahusténi piebyteéného kalu, odtahu kalu z usazovaci nadrze —
Koordinator BOZP* (dale téZ jen jako ,,plnéni), a to fadné, v&as, v rozsahu, kvalité a za ostatnich
podminek specifikovanych touto Smlouvou a jejimi ptilohami.
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1.3.

1.4.
1.5.

Stavbou se dale souhrnné rozumi veskeré stavebni a jiné prace projektu nazvu ,,22.14 COV Zabieh —
stavebni a technologicka Gprava VN2, strojovny VN, odtahu piebyte¢ného kalu, zahusténi piebyte¢ného
kalu, odtahu kalu z usazovaci nadrze — stavba“, véetné piipadnych podminujicich, vyvolanych ¢&i jinak
souvisejicich stavebnich praci.

»Stavenistém™ se rozumi pro ucely této Smlouvy stavbou na COV Zabieh (dale jen ,,StavenisSte®).
»Stavenistém se dale rozuméji i objekty a pozemky, v nichz a na nichz bude Stavba provadéna, vcetné
praci provadénych nad a pod témito objekty a pozemky.

Investorem se dale rozumi Piikazce dle této Smlouvy.

Pi‘edmétem vykonu Koordinatora BOZP je ¢innost v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi
dalsich podminek bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci, zakonikem prace, a zahrnuje mj. nasledujici
¢innosti:

1.5.1. V pripravné fazi Stavby:

a) preda Prikazci prehled pravnich pfedpist vztahujicich se ke Stavbé, informace o pracovné
bezpecnostnich rizicich, ktera se mohou pfi realizaci Stavby vyskytnout, a dalsi podklady
k zajisténi bezpecnosti a zdravi pii praci na Stavenisti,

b) pieda projektantovi, dodavateli stavby (DS) a zastupci Piikazce veskeré dalsi informace
0 bezpecnostnich a zdravotnich rizicich, které jsou mu znamy a které se dotykaji jejich
¢innosti,

€) poskytuje soucinnost projektantim, odbornym pracovniki DS fidicim stavebni ¢innost -
dava podnéty a doporuCuje ekonomicky priméfena technicka feSeni nebo organizaéni
opatteni, kterd jsou z hlediska BOZP vhodna pro planovani jednotlivych praci, zejména
téch, které se uskuteciiuji souc¢asné nebo v navaznosti,

d) zpracuje Plan BOZP na zékladé Gasového harmonogramu Stavby, pifitom spolupracuje
s projektanty a odbornymi zastupci DS,

e) soucasti Planu BOZP jsou i zpracované povinnosti DS a jeho poddodavateli a Investora
na useku BOZP.

1.5.2. V realizaé¢ni fazi Stavby:

a) prioritou koordinatora BOZP v realiza¢ni fazi Stavby je hlavné prevence a snizeni rizika
ohrozeni zdravi pracovnikd pfi praci, jeho povinnosti je upozorfiovat na nedostatky
a zajiStovat koordinaci Cinnosti jednotlivych subjektd tak, aby nedochéazelo k ohrozeni
zdravi vSech zucCastnénych pracovnikll a aby byli seznameni se vSemi riziky ¢innosti,
které se v jejich blizkosti provadéji,

b) k dosazeni co nejefektivnéjsiho zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci stanovuje
preventivni a napravna opatteni,

C) seznamuje s preventivnimi opatfenimi DS a jeho poddodavatele pied nastupem
na Stavenisté. Tato opatieni vyplyvaji z Planu BOZP, ktery zpracovava analyzu vSech
rizik vyskytujicich se na Stavenisti,

d) reaguje na konkrétni nedostatky v zajisténi BOZP na Stavbé napravnymi opatienimi.
Cilem této Ccinnosti je odstranéni veskerych zavad uvedenych v kontrolnim listu
(koordinatora) k danym termintm.

1.5.3. Vlastni ¢innost koordinatora:

a) pravidelnymi pochiizkami po StaveniSti Kontroluje, zda je pii jednotlivych ¢innostech
postupovano dle RPD, souhrnu smluvnich dohod a v souladu s platnymi pravnimi
ptfedpisy a s Planem BOZP zpracovanym dle pism. 1.5.1 pism. d) této Smlouvy,

b) pofizuje o zjisténych zavadach fotodokumentaci a veskeré nedostatky eviduje a provadi
pisemné zaznamy slouzici k prokazatelnému sezndmeni odpovédnych osob se zjisténymi
nedostatky,



3)

f)

9)

h)

)
K)

neprodlené informuje DS a jeho poddodavatele o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich,
ktera vznikla na Stavenisti béhem postupu praci,

upozorni DS na nedostatky v uplatfiovani pozadavki na bezpe¢nost a ochranu zdravi
piipraci zjisténé na pracovisti pfevzatém dodavatelem a vyzaduje zjednani napravy;
k tomu je opravnén navrhovat pfiméfena opatieni,

oznami Piikazci uvedené nedostatky, nebyla-li ze strany DS neprodlené pfijata opatieni
ke zjednani napravy,

vysledky kontrol koordinator pravidelné jednou za 14 dni projednava s kontaktni osobou
Piikazce a zodpovédnym zastupcem DS. Zapis z tohoto jednani je provadén v Reportu
koordinatora a musi obsahovat zejména popis projednavané zalezitosti, navrh napravnych
opatfeni, zodpovédnost za realizaci napravnych opatieni, termin realizace napravnych
opatieni a termin nasledné kontroly, pfip. odkaz na zaznam, kde jsou tyto tudaje
zachyceny,

1 x za 14 dni svolava a tidi porady vedeni stavby za ucasti odpovédnych pracovniki DS
a odpovédné pracovniky jeho poddodavateld (kontrolni den koordinatora). Ty zde
informuje o bezpecnostnich rizicich, kterd na stavbé vznikla v pribéhu postupu praci,
nebo ktera se v nasledujicim obdobi mohou vyskytnout. Dale pak seznamuje odpovédné
pracovniky s postupem praci z hlediska zajisténi BOZP, prezentuje zjisténé zavady,
navrhy odstranéni a pribeh jejich plnéni,

dle potieby aktualizuje Plan BOZP a s t€émito zménami prokazateln¢ seznamuje vSechny
odpovédné pracovniky na svych kontrolnich dnech,

béhem celého pribéhu Stavby dava podnéty a doporucuje technicka, ¢i organizacni
opatieni k zajiSténi bezpecnosti prace. Zaroven dba, aby byla veskera jeho doporuceni
v souladu s ¢eskymi pravnimi piedpisy a normami a aby byla proveditelna s ohledem
na ekonomické aspekty,

poskytuje sou¢innost Piikazci pii jednanich s organy statni spravy,

zucastiuje se kontrolni prohlidky Stavby, k niz byl ptizvan stavebnim Gfadem,
spolupracuje pii stanoveni ¢asu potfebného k bezpecnému provadéni jednotlivych praci
nebo ¢innosti.

1.5.4. Plan BOZP obsahuje

a)
b)
c)
d)
€)
f)
9)
h)
i)
)

Popis stavby:

zakladni informace o akci a ucastnicich vystavby,

povinnosti Gcastnikd vystavby v oblasti zajisténi BOZP,

ptehled zakladnich opatieni k zajisténi BOZP,

vymezeni ¢innosti, rozsahu praci a stanoveni pracovnich postupti a odpovédnosti,
analyzy rizik jednotlivych ¢innosti,

zpisob hlaseni mimotadnych udalosti a pracovnich trazi,

zasady pozarni ochrany pii realizaci,

dopravné provozni piedpisy,

zabezpeceni Staveniste,

bezpecnost prace pii udrzovacich pracich pii uzivani Stavby.

Stavba zahrnuje stavebni a technologické zmény objekttl kalového hospodaistvi na COV Zabieh.
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Stavba je rozdélena na jednotlivé technologické celky:

1. Uprava vyhnivaci nadrZe &.2 (VN2)

- vymeéna vrchliku vyhnivaci nadrze

- vymeéna izolace

- vymeéna technologického vystrojeni

- navazujici elektrotechnologické prace a stavebni Gipravy

2. Uprava strojovny VN
- demontaz vymeénika kal/kal a souvisejicich potrubi a armatur

3. Uprava zahu§téni piebyteéného kalu

- nahrazeni stavajiciho zahusténi pomoci odstfedivky pomalobéznym zahusténim se
senzorem koncentrace kalu a priitokomérem na vytlaku zahusténého prebytecného
kalu

- s tim spojené elektrotechnologické prace a stavebni Gipravy

4. Uprava odtahu Kalu z usazovaci nadrze

- v okruhu primarniho kalu — osazeni senzoru koncentrace kalu a pritokoméru na
potrubi odtahu kalu do jimky pred kalovou cerparnou

- s tim spojené elektrotechnologické prace a stavebni Gpravy

(:jlenéni stavby na stavebni objekty:
Cislo SO Nazev SO

1100 Strojni zahusténi prebytecného kalu
1200 Kalovéa Cerparna
1300 Vyhnivaci nadrze, strojovna

Clenéni stavby na provozni soubory:

Cislo oblasti ~ Cislo PS Nazev PS

32 1100 Strojni zahusténi piebytecného kalu
30 1200 Kalové cerparna

31 1300 Vyhnivaci nadrze, strojovna

Veskeré podrobnosti viz projektova dokumentace.

Terminy dané zhotoviteli dila:

Ptedani a prevzeti staveniste: do 6.9.2024
Ukonceni stavebnich praci: do 31.7.2025
Ptedani a ptevzeti dila: do 20.8.2025

1.6. Soucasti plnéni jsou rovnéz veskeré dalsi prace, ¢innosti a Ukony potfebné pro plnéni Piikaznika,
které Piikaznik vzhledem ke své odbornosti, znalosti Stavenisté a jinym okolnostem plnéni mohl a mél
ptredpokladat.

1.7. Pfi plnéni této Smlouvy je Ptikaznik povinen:

1.7.1. disledn¢ a bez vyjimek plnit prikaz poctivé a peclivé podle svych schopnosti, hdjit zajmy
Piikazce,

1.7.2. respektovat zejména:
a) podklady poskytnuté Piikazcem podle této Smlouvy,

b) hledisko hospodarné realizace Stavby a jejich ¢asti a hledisko hospodarného a bezpe¢ného
provozu dokoncené Stavby,
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

2.1.

C) obecné platné a ¢inné pravni predpisy na uzemi Ceské republiky a jejich izemnich
jednotek, pfipominky a podminky vznesené dotenymi organy statni spravy a jinymi
ucastniky Yizemniho a stavebniho fizeni, pfislusné technické, hygienické, BOZP,
protipozarni a jiné relevantni piedpisy, véetnd pfislusnych CSN; v piipadé CSN se pro
Gcely této Smlouvy povazuji za zavazné i ty CSN, které jsou obecné deklarovany jako
zcela ¢i zéasti pouze doporucené, nebude-1i dohodnuto jinak;

d) ostatni pokyny Ptikazce vydané v souladu s touto Smlouvou.

Prikazce se zavazuje za fadn¢ a v¢as provedené plnéni uhradit Pikazniku cenu plnéni stanovenou v této
Smlouve.

Vystupy zpracované Piikaznikem budou Piikazci predavany v nasledujici formé:

19.1. Pisemné vystupy Ccinnosti vzdy prednostné v digitalni podobé elektronickou postou
na e-mailové adresy zastupcl Piikazce uvedenych v této Smlouvé pro véci technické,
V nezbytnych piipadech a dale v piipadé pochybnosti 0 doruéeni digitalni verze rovnéz v ti§téné
podobé v poctu 1 vytisku pro kazdy jednotlivy ptipad, nebude-li dohodnuto jinak,

1.9.2. Seznamy vad Stavby ¢&i jejich ¢asti v digitalni podobé (obdobné jako v pfedchozim odstavci);
tyto budou soubézné predavany i DS,

1.9.3. Plan BOZP v¢etné jeho piipadnych aktualizaci v digitalni podobg¢,

1.9.4. Digitalni formou obecné se rozumi Uplny soubor digitalnich soubori obsahové totoznych
S tiSténou formou, V originalnich digitalnich formatech programd, V nichz byly vytvofeny
(vCetné formatu *.dwg Vv piipadé vykresové dokumentace), bez jakéhokoliv omezeni jejich
programy MS Office pro XP, pro soubory ve formatu *.dwg je podminkou jejich plna
kompatibilita s AutoCAD 2008. Digitalni soubory vykrest budou soubézné piedany ve formatu
*.pdf nebo *.jpg v rozliseni min. 400 px/inch.

Mistem plnéni je:

1.10.1. pro ¢ast plnéni dle odstavce 1.5.1 pism. a), b), ¢) této Smlouvy Staveni$té, pro pfipravu sidlo
Piikaznika nebo jiné misto dle jeho volby,

1.10.2. pro ¢ast plnéni dle odstavce 1.5.2 a 1.5.3 této Smlouvy Stavenis§té, pro piipravu sidlo Ptikaznika
nebo jiné misto dle jeho volby; jako minimalni doba vykonu Koordindtora BOZP na Stavenisti
se stanovuje na 5 dni v tydnu pii celkem 10 hodin tydné s tim, ze Piikaznik je povinen zajistit
ukony svého pInéni i mimo tuto minimalni dobu tak, aby nedoslo ke zbyte¢né prodlevé
v realizaci Stavby,

1.10.3. pro ¢ast plnéni dle odstavce 1.5.1 pism. d), e) této Smlouvy pro piipravu sidlo Ptikaznika nebo
jiné misto dle jeho volby, pro projednani s Piikazcem sidlo Piikazce nebo jiné misto dle jeho
volby.

Mista plnéni mohou byt v kterémkoliv ptipadé zméneéna dohodou Smluvnich stran.

Piikaznik bere na védomi, ze Ptikazce muze i v prub&éhu Stavby zadat realizaci nékterych ¢asti Stavby
i jinym dodavatelim neZ jen DS. Piikaznik se zavazuje jako soucast svého plnéni provést veskeré ukony
predpokladané touto smlouvou vici DS i vii¢i témto pfimym dodavatelim Investora.

Podstatné odchylky plnéni Piikaznika oproti této Smlouvé, jimiz se rozumi zejména zména ceny plnéni,
nebo zména termind plnéni Pfikaznika mohou byt feSeny pouze pisemnymi dodatky k této Smlouvé.
Nepodstatné zmény rozsahu ¢i kvality plnéni oproti této Smlouvé mohou byt feseny i zapisy z jednani
Piikazce ¢i Prikaznika, vzdy v8ak vyZzaduji oboustranny pisemny souhlas.

2. Podklady pro plnéni Prikaznika
Piikazce pted podpisem této Smlouvy piedal Prikazniku nasledujici podklady:

2.1.1.Projektovou dokumentaci nazvu ,,COV Zabieh — kalové hospodafstvi, iprava VN2 a strojovny
VN, doplnéni



2.1.2.odtahu piebytetného kalu, zahusténi pfebytecného kalu, odtahu kalu z UN®“ zpracovana
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AQUATIS a.s., v kvétnu 2024.

2.1.3. Casovy harmonogram praci, ktery tvoii P¥ilohu &. 2 Smlouvy.

2.2. Podkladem pro jednotlivé ¢asti plnéni Ptikaznika budou dale vzdy vystupy z pfedchozich ¢asti plnéni,
véetné ptipadnych pfipominek Piikazce k nim.

2.3. Piikaznik prohlasuje, Ze k datu podpisu této Smlouvy disponuje v§emi podklady potiebnymi pro plnéni
dle této Smlouvy.

2.4. Prikaznik vyslovné prohlaSuje, Ze s vyjimkou plnéni dodatecnych vyslovnych pozadavka Piikazce na
zvySeni/snizeni rozsahu ¢i kvality plnéni Ptikaznika oproti této Smlouvé a vyse uvedenym podkladiim
nebude uplatiiovat uhradu tzv. vicepraci a ménépraci.

2.5.  Pro plnéni povinnosti z této Smlouvy vyda Piikazce Ptikazniku ,,PInou moc®, pro zastupovani Ptikazce
ve vztahu ke tietim osobam, jejiz vzor tvoii Piilohu ¢. 4 Smlouvy.

3. Terminy plnéni

3.1. Prikaznik se zavazuje zahajit plnéni podle této Smlouvy po oboustranném podpisu této Smlouvy
a pisemné vyzve adresované Piikaznikovi ze strany Piikazce (ve vyzvé bude uveden den poZadovaného
zahajeni Cinnosti) a provadét je pribézné po celou dobu pfipravy a realizace Stavby tak, aby nedoslo
ke zbyte¢nému prodleni v pfipravé a/nebo realizaci Stavby.

3.2.  Jednotlivé ¢asti plnéni Piikaznika budou povazovany za splnéné v nasledujicich piipadech:
3.2.1. PInéni dle odstavce 1.5.1 této Smlouvy piedanim pftislusnych plnéni Piikazci na zakladé

Protokolu o pfedani a pievzeti plnéni,

3.2.2. PInéni dle odstavce 1.5.2 a této Smlouvy podpisem Protokolu o piedani a ptevzeti Stavby
ze strany Investora, kterého zde bude Ptikaznik zastupovat, a DS,

3.2.3. Plnéni dle odstavce 1.5.3 této Smlouvy piedanim plnéni Piikazci na zakladé Protokolu o predani
a prevzeti plnéni,

3.2.4. Dil¢i plnéni dle kteréhokoliv pismene kteréhokoli odstavce 1.5 této Smlouvy bude povazovano
za splnéné 1 v piipadé, Zze k pfislusnému splnéni nedoslo z divodli nelezicich na strané
Ptikaznika.

4. Cena plnéni a platebni podminky

4.1. Cena plnéni obecné zahrnuje veSkeré naklady Prikaznika spojené s jeho plnénim dle této Smlouvy
dle § 2436 obcanského zakoniku (naklady na veskeré prace, sluzby, vykony a ¢innosti, které jsou tfeba
k fadnému provedeni a poskytnuti plnéni), a ze jsou v ni zahrnuty mj. naklady pfimé a nepfimé, zisk,
poplatky, naklady vedlejsi, s vyjimkou spravnich poplatkt souvisejicich s realizaci Stavby podle obecné
platnych ptedpisi.

4.2. Cena plnéni dle této Smlouvy je cenou koneénou, ktera mize byt zvySovana a/nebo snizovana pouze
v souladu s odstavcem 2.4 této Smlouvy.

4.3. Piikaznik prohlasuje, Ze je platcem DPH.

4.4. Celkova cena plnéni (odména) Piikaznika bez DPH ¢ini == 164.000,- K¢, slovy: ==jedno sto Sedesat
Ctyfi tisice korun ¢eskych.

45. Celkova smluvni cena (bez DPH) dle piedchoziho odstavce sestava z nasledujicich cen jednotlivych
¢asti plnéni dle odstavce 1.5 této Smlouvy:

451 Cinnosti Koorrdlnatora BQZP v pripravné fazi Stavby dle odstavce 10.000 - K&
1.5.1 a1.5.4 této Smlouvy:
PriibéZny vykon ¢innosti Koordinatora BOZP po dobu realizace e
4.52. Stavby dle odstavce 1.5.2 a 1.5.3 této Smlouvy: 154.000- K¢




| e
iz
4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

5.1.

K cenam uvedenym v této Smlouvé bude Piikaznikem uétovana DPH podle pfislusnych obecné
platnych piedpist ve vysi platné ke dni zdanitelného plnéni. Pokud se v pfipadé uvedeného plnéni bude
jednat o plnéni v rezimu pfeneseni dafiové povinnosti na Piikazce v souladu s ustanovenim zakona
¢. 235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty v platném znéni, DPH Pfikaznikem pfipocitana nebude.

Cena ptipadnych vice- a ménépraci bude stanovena na zakladé dohody o rozsahu v hodinach ¢innosti
Piikaznika a jednotkovych cen, na jejichz zakladé byla stanovena cena plnéni.

Vyse uvedené jednotkové ceny zahrnuji veskeré naklady Ptikaznika spojené s plnénim, v¢etné naklada
na dopravu do a z mista plnéni.

Piikazce cenu plnéni uhradi pfevodem na ucéet Piikaznika, a to na zaklad¢ faktur vystavenych
Piikaznikem a doruc¢enych Ptikazci, pfi¢emz musi byt splnény nasledujici podminky:

4.8.1. faktura musi obsahovat v§echny nalezitosti daniového dokladu podle obecné platnych piedpisd,

4.8.2. popis plnéni, ke kterému se faktura vztahuje, musi byt proveden dle této Smlouvy, a to vyslovné
(nestaci pouhy odkaz na ptislusny odstavec této Smlouvy),

4.8.3. faktura musi obsahovat cenu pouze takovych plnéni, ktera jsou v souladu s touto Smlouvou,

4.8.4. lhuta splatnosti faktury se stanovuje na 15 kalendainich dni, pfi¢emz lhita splatnosti po¢ina
bézet dnem jejiho vystaveni Prikaznikem, s tim, Ze Piikaznik je povinen fakturu odeslat Ptikazci
nejpozdéji do 3 kalendainich dnd ode dne jejiho vystaveni. O dobu prodleni se splnénim této
povinnosti Piikaznika se prodluzuje splatnost danového dokladu. Ptikaznik zasle fakturu spolu
s veskerymi poZzadovanymi dokumenty Pfikazci doporu¢enym dopisem na adresu sidla Piikazce.

4.8.5. povinnou nalezitosti faktury je mimo jiné i uvedeni ¢isla této Smlouvy, K niz se faktura vztahuje,
a dale kopie oboustranné potvrzeného Protokolu o piedani a pievzeti plnéni nebo jeho smluvné
dohodnuté ¢asti, a to v zavislosti na povaze plnéni.

V piipadé, ze faktura nebude spliiovat vyse uvedené podminky, je Ptikazce opravnén ji zaslat ve 1htté
splatnosti zpét k dopInéni ¢i opraveni Piikazniku, aniz se dostane do prodleni s jeji thradou.

Ptikazce uhradi Ptikazniku cenu plnéni na zékladé nasledujicich Ptikaznikem vystavenych a Ptikazci
dorucenych faktur:

4.9.1. Dil¢i zdanitelné plnéni ve vysi dle odstavee 4.5.1 této Smlouvy + piislusna DPH na zakladé¢ dil¢i
faktury — danového dokladu, kterou je Piikaznik opravnén vystavit nejdiive aplnym splnénim
pInéni Piikaznika dle odstavce 1.5.1. a 1.5.4 a jejich pifedanim Prikazci na zakladé Protokolu o
ptredani a ptevzeti plnéni, coz je povazovano i za den uskute¢néni zdanitelného plnéni. Piikaznik
je povinen vystavit datiovy doklad do 15 dnii ode dne uskutecnéni zdanitelného plnéni.
V ptipadé, ze Piikaznik prokaze, ze k dokonceni jeho plnéni dle této Smlouvy nedoslo pies jeho
veskeré rozumné vynalozené tsili do 3 kalendainich mésici od podpisu této Smlouvy, je
Ptikaznik opravnén vystavit dil¢i fakturu na tuto ¢ast dil¢iho plnéni.

4.9.2. Diléi zdanitelné plnéni ve vysi pomérné odpovidajici ¢astce dle odstavce 4.5.2 této Smlouvy
+ piislusna DPH na zaklad¢ dilé¢i faktury — danového dokladu, kterou je Piikaznik opravnén
vystavit po uplynuti kalendainiho mésice, v némz bylo pInéni Ptikaznika dle odstavce 1.5.2
a 1.5.3 vykonavano.

Piikazce neposkytuje zalohy. Ptikazce timto prohlasuje, ze disponuje dostateénymi finanénimi
prostiedKy k uhradé zavazkl vyplyvajicich z této Smlouvy.

5. Dalsi povinnosti Smluvnich stran

Piikaznik je povinen se pii svém plnéni fidit touto Smlouvou, jejimi pFilohami, podminkami
stanovenymi stavebnim povolenim (vCetné podminek obsazenych ve stanoviscich a vyjadfenich
ucastnikd stavebniho fizeni) ¢i jinymi zptisoby povoleni realizace Stavby a pisemnymi pokyny Ptikazce
a prioritn€ hajit jeho zajmy.
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

o.1.

5.8.

Piikaznik se zavazuje pisemné upozornit Piikazce na nasledky takovych jeho rozhodnuti a ukont,
které jsou zjevné netiGelné, mohly by Prikazci zptisobit finanéni ¢i jinou Gjmu, které jsou ve zjevném
rozporu sobecné platnymi pravnimi ¢i jinymi piedpisy, Se stanovisky dotéenych pravnickych
¢i fyzickych osob nebo instituci, mohly by ohrozit terminy plnéni dle Casového harmonogramu Stavby,
ktery tvoii Pfilohu ¢. 3 této Smlouvy, nebo vyvolat zménu v cené plnéni Piikaznika. Ptikaznik se
zavazuje rovnéz neprodlené pisemné informovat Piikazce o vadidch a nekompletnosti podkladii
predanych mu po uzavieni této Smlouvy Piikazcem.

Ptikazce se zavazuje za podminek stanovenych touto Smlouvou poskytnout Piikazniku potiebnou
soucinnost a Pfikaznikem pozadované informace a podklady k fddnému a v€asnému plnéni Piikaznika
podle této Smlouvy a zavaze DS, projektanta, popi. jiné osoby k souéinnosti s Ptikaznikem po celou
dobu realizace Stavby.

Ptikazce doru¢i oznameni o zahdjeni praci oblastnimu inspektoratu prace piislusSnému podle mista
Stavenisté (§ 2 odst. 1 zakona ¢. 251/2005 Sb. o inspekci prace) nejpozdéji do 8 dnid pied piedanim
Stavenisté DS.

Piikazce se zavazuje spolupracovat s Prikaznikem tak, Ze nejpozdé&ji do 5. pracovniho dne od vyzadani
Ptikaznika se pisemné¢ vyjadii ke skuteCnostem, které jsou nezbytné pro pokracovani v fadném
a v€asném plnéni Ptikaznika.

Smluvni strany sjednavaji, ze vesSkeré skutecnosti konkuren¢né vyznamné, urcitelné, ocenitelné
a v ptislusnych obchodnich kruzich bézné nedostupné, které souviseji se Smluvnimi stranami a o nichz
se tyto dozvi v souvislosti s touto Smlouvou a jejim plnénim, jsou Smluvnimi stranami povazovany
za davérné a jsou chranény jako obchodni tajemstvi, pokud K jejich poskytnuti Pfikazce nedal pfedem
vyslovny souhlas. Pro ucely této Smlouvy jsou divérnymi informacemi a obchodnim tajemstvim
zejména tato Smlouva, zapisy z jednani Smluvnich stran, projektova dokumentace, v§echny informace,
které poskytne Ptikazce Ptikaznikovi, at’ jiz v podob¢ materializované nebo dematerializované. Smluvni
strany se zavazuji:

a) zachovat obchodni tajemstvi, a to aZz do doby, kdy se informace této povahy stanou obecné
znamymi za piedpokladu, Ze se tak nestane porusenim povinnosti ml¢enlivosti,

b)  pouzit informace uvedené povahy pouze pro Cinnosti souvisejici s pfipravou a plnénim
této Smlouvy, dale tyto informace nerozSifovat ani nereprodukovat, nezpfistupnit je jinym
0SObam ani je nevyuzit pro sebe ¢i pro jinou osobu,

C) omezit poCet svych zaméstnancll pro styk s témito chranénymi informacemi a pfijmout ucinna
opatfeni pro zamezeni jejich Uniku, pfipadné zabezpecit, aby i tyto osoby povazovaly uvedené
informace za diavérné a zachovavaly o nich mléenlivost.

Piikaznik neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Ptikazce poveéfit plnénim této Smlouvy

nebo jeji ¢asti tieti osobu.

Piikaznik je po celou dobu plnéni opravnén ¢init zapisy do stavebnich deniki Stavby, avsak pouze

pifedem uréenymi odpovédnymi osobami:

5.8.1. Kontaktni osoby Piikazce:

Ve vécech smluvnich:
JUDr. Martin Budi§
Vykonny reditel
tel.: +420 721 876 888
e-mail: budis@vhz.cz


mailto:budis@vhz.cz

e

Ve vécech stavebné-technickych:
Ing. Jana Paloncy
Investice a opravy infrastrukturniho majetku, vedouci tymu
tel.: +420 702 044 786

e-mail: paloncy@vhz.cz

Ing. Zdenék Korinek
Investice a opravy infrastrukturniho majetku, investi¢ni inZenyr
tel.: +420 702 011 768

e-mail: korinek@vhz.cz

Ing. Martin Minar
Investice a opravy infrastrukturniho majetku, investi¢ni inZenyr

tel.: +420 602 556 057
e-mail: minar@vhz.cz

5.8.2. Kontaktni osoby Ptikaznika:
Ve vécech smluvnich:
Ing. Zdenék Stojanik
tel.: +420 604 788 626

e-mail: stojanik@irea.cz

Ve vécech stavebné-technickych:
Ing. Zdenék Stojanik
tel.: +420 604 788 626

e-mail: stojanik@irea.cz

Ing. Stanislav Loupanec
tel.: +420 602 166 235

e-mail; stanislav.loupanec@seznam.cz

6. Predani a pi‘evzeti plnéni

6.1. Piikaznik je povinen provadét plnéni dle této Smlouvy bezvadng, kompletng, v terminech a mistech
plnéni stanovenych touto Smlouvou.

6.2. Piikaznik je povinen k pfedani a pfevzeti hmotnych vysledkt plnéni nebo jeho ¢asti definované touto
Smlouvou Piikazce vyzvat nejméné 3 pracovni dny piedem, nebude-li dohodnuto jinak, a umoznit
Prikazci kontrolu uplnosti, kvality a funkénosti pfedavaného predmétu plnéni. Neni-li v této Smlouve
uvedeno pro nekteré plnéni jinak, bude o0 ptredani a prevzeti plnéni Sepsan Protokol o pfedani a prevzeti
plnéni, ktery bude soucasné piedstavovat akceptaci predaného plnéni nebo jeho casti Prikazcem.
Vystaveni uvedeného protokolu nema vliv na odpovédnost Prikaznika za pfipadné vady plnéni
ve smyslu této Smlouvy a/nebo obecné platnych piedpisi.
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7.2.

7.3.

7.4,

7.5.

7.6.
7.7.

7.8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

7. Sankéni ujednani
Dojde-li ze strany Ptikaznika k prodleni

7.1.1. s plnénim nékteré z jeho povinnosti dle odstavce 1.5 této Smlouvy, je Ptikazce opravnén
na Piikazniku pozadovat a Prikaznik povinen Ptikazci uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 %
Z ceny prislusné ¢asti plnéni (bez DPH) za kazdy den prodleni az do splnéni povinnosti,

Nedolozi-li Piikaznik do 10 dnt od pisemného vyzvani Piikazce platné a uéinné uzavienou pojistnou
smlouvu ve smyslu ustanoveni odstavce 8.2 této Smlouvy, je Ptikazce opravnén na Prikazniku
pozadovat a Ptikaznik povinen Pfikazci uhradit smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ za kazdy den
prodleni s doloZenim platné a ucinn€ uzaviené pojistné smlouvy.

Za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti tykajici se zachovani divérnych informaci dle ¢l. 5.6,
je Piikazce opravnén pozadovat od Piikaznika zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 10 000,- K¢.

V ptipadé prodleni Ptikazce s thradou fadné vystavenych a doruéenych faktur Ptikaznika, je Ptikazce
povinen uhradit Piikazniku urok z prodleni dle nafizeni vlady, kterym se stanovi vyse uroku z prodleni
podle ob¢anského zakoniku, v platném a u¢inném znéni.

Splatnost smluvnich pokut se stanovuje na 30 dnt, a to na zakladé vyacétovani smluvni pokuty
vystaveného opravnénou smluvni stranou smluvni strané¢ povinné.

Obé¢ smluvni strany povazuji podminky smluvnich pokut a jejich vysi za pfimétenou.

Piikazce je opravnén po Piikazniku pozadovat nahradu Skody zptsobené porusenim povinnosti,
na kterou se vztahuje smluvni pokuta, a to v plném rozsahu zpusobené $kody. Piikaznik se soucasné
zaplacenim smluvni pokuty nezbavuje zavazku plnit povinnost, jejiz plnéni bylo smluvni pokutou
utvrzeno, nedohodnou-li se Smluvni strany jinak.

Piikazce je opravnén smluvni pokuty vyplyvajici ztéto Smlouvy jednostranné zapoditat proti cené
plnéni Ptikaznika podle této Smlouvy, a to vici kterékoliv z cen dil¢ich plnéni podle této Smlouvy.

8. Ostatni ustanoveni

Piikazce je opravnén povéfit kontrolni ¢innosti nad plnénim Piikaznika tieti osobu. Toto povéteni
nezbavuje Piikaznika odpovédnosti za kvalitu vlastniho plnéni.

Piikaznik je povinen zajistit, udrzovat a hradit pojisténi odpovédnosti za §kody, vzniklé v souvislosti
sjeho ¢innosti, a t0 vV minimalni vysi pojistného plnéni 1000 000,- K¢&. Pojistna smlouva bude
udrzovana v platnosti a G¢innosti od zahajeni plnéni Pfikaznika az do uplynuti 1 roku ode dne piedani
plnéni podle odst. 1.5.3 této Smlouvy. Piikaznik je povinen predlozit Piikazci pojistnou smlouvu,
vé. dokladu o zaplaceném pojistném do 7 dni ode dne doruéeni vyzvy k zahajeni plnéni dle ¢1 3.1 této
Smlouvy podpisu této Smlouvy obéma Smluvnimi stranami.

Jestlize vznikne na stran¢ Piikaznika nemoznost plnéni ve smyslu § 2006 obcanského zakoniku,
Pokud Piikaznik neoznami Piikazci, Ze se splnéni jeho zavazkl stalo nemozné bez zbyte¢ného odkladu,
kdy se o tom dozvédél, nebo dozvédét musel, nahradi Ptikazci $kodu tim vzniklou. Pokud neni jinak
stanoveno pisemné Piikazcem, bude Ptikaznik pokracovat v realizaci svych zavazkt vyplyvajicich
ze smluvniho vztahu v rozsahu svych nejlepSich moznosti a schopnosti a bude hledat alternativni
prostredky pro realizaci té ¢asti plnéni, kde neni mozné plnit. Pokud by podminky nemoznosti plnéni
trvaly déle nez 30 kalendafnich dni, zavazek Ptikazce v rozsahu, v jakém trva nemoznost plnéni,
zanika. Tim neni dotCeno pravo Piikazce na nahradu Skody vzniklou v dusledku nemoznosti plnéni
Prikaznika.

Prikaznik se zavazuje na zadost Prikazce vratit Piikazci vSechny podklady, jez od néj ¢i od jinych osob
pied zahajenim nebo v prub&hu plnéni ziskal, a to do 14 kalendatfnich dni od obdrzeni takové zadosti,
nejpozdéji vak do 10 kalendainich dni ode dne pfedani dil¢iho plnéni dle odstavce 1.5.3 této Smlouvy.
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9. Zavérecna ustanoveni

Tato Smlouva se fidi prdvnim fddem Ceské republiky, zejména pfisluSnymi ustanovenimi obcanského
zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpist.

Vsechny spory vzniklé ztéto Smlouvy nebo v souvislosti s ni se budou fesit podle ¢eského prava
a k jejich projednani a rozhodnuti bude mistné pfislusny soud podle mista sidla Piikazce.

Tato Smlouva muze byt ménéna pouze vzestupné OcCislovanymi pisemnymi dodatky ke Smlouveé
podepsanymi obéma Smluvnimi stranami, neni-li v této Smlouvé stanoveno jinak.

Dnem doruceni pisemnosti odeslanych na zakladé této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou
prostfednictvim doporucené posty, pokud neni prokazan jiny den doruéeni, se rozumi posledni den
lhuty, ve které byla pisemnost pro adresata ulozena u provozovatele postovnich sluzeb, a to i tehdy,
jestlize se adresat o jejim ulozeni nedovédel.

Pokud kterékoli ustanoveni této Smlouvy nebo jeho ¢ast je nebo se stane neplatnym ¢i nevynutitelnym,
nebude mit tato neplatnost ¢i nevynutitelnost vliv na platnost ¢i vynutitelnost ostatnich ustanoveni této
Smlouvy nebo jejich ¢asti, pokud nevyplyva pfimo z obsahu této Smlouvy, Ze toto ustanoveni nebo jeho
¢ast nelze oddélit od dalsiho obsahu. V takovém piipadé se obé Smluvni strany zavazuji neGcfinné
a neplatné ustanoveni nahradit novym ustanovenim, které je svym ucelem a vyznamem co nejblizsi
ustanoveni této Smlouvy, jez ma byt nahrazeno.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichz kazdy bude povaZzovan za prvopis. Kazda
Smluvni strana obdrzi po 1 stejnopisu této Smlouvy.

Seznam pfiloh, které jsou nedilnou soucasti této Smlouvy:

Piiloha €. 1:  Projektova dokumentace — elektronicka verze je volnou piilohou
Piiloha &.2:  Casovy harmonogram Stavby dle uzaviené SOD se zhotovitelem,
Pfiloha ¢. 3:  Plnd moc vystavena Pfikazcem ve prospéch Ptikaznika

Pro piipad, ze tato Smlouva neni uzavirana za pfitomnosti obou smluvnich stran, plati, Ze Smlouva
nebude uzaviena, pokud ji Pfikaznik podepiSe s jakoukoliv zménou ¢i odchylkou, byt nepodstatnou,
nebo dodatkem.

Smluvni strany prohlasuji, Ze tato Smlouva vyjadiuje jejich Gplné a vyluéné vzajemné ujednani tykajici
se daného pifedmétu této Smlouvy, byla uzaviena po vzajemném projednani, uréit€ a srozumitelné,
na zakladé jejich pravé, vazn€ minéné a svobodné vile. Na ditkaz uvedenych skutecnosti ptipojuji
podpisy svych zastupci.

V Sumperku dne: 29. 8. 2024 V Sumperku dne: 29. 8. 2024

JUDr. Martin Budis Ing. Zdenék Stojanik

Vykonny feditel Jednatel spolecnosti

VHZ Sumperk, a. s. IREA s.r.0.

11



