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OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 1336/01/2024
DODAVATEL: JIPAKU s.r.o., Novosedlická č. p. 312, Pozorka, 41703 Dubí u Teplic 3

DIČ: CZ25441256IČO: 25441256
Statutární město Most u Vás objednává:

Dopravní řešení v ulici K. H. Borovského - úprava a ochrana kabelů NN

Dodávka určená pro: Magistrát města Mostu 
Lhůta dodání; dle ěl. 8)
Místo dodání: Most
Předpokládaná cena bez DPH: 348 000,00 Kě
Předpokládaná cena vč. DPH: 421 080,00 Kě
Podléhá srážkové dani: ne

Smluvní podmínky objednávky:
1) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství 

a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek.

2) V případě, že Objednávka splňuje podmínky dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní tuto 
Objednávku Objednatel.

3) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
4) Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

5) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Objednávka byla vedena v evidenci vedené statutárním 
městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů.

6) Platební podmínky
• Zhotovitel předloží zástupci Objednatele pověřenému k jednání na stavbě soupis skutečně provedených 

prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení v elektronické podobě ve formátu 
.xls a pdf Zástupce Objednatele pověřený k jednání na stavbě je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne 
obdržení soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto 
dokumenty schválit, případně je písemnou formou vrátit s odůvodněním svého postupu.

• Podkladem pro placení bude konečná faktura. Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně 
odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací dle ucelených částí a zabudovaných dodávek. 
Konečná (vyúčtovací) faktura bude vystavena na základě protokolárního předání a převzetí díla 
Objednatelem.

• Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení Objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti 
za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu Objednatele, pokud bude dle tohoto 
příkazu proplacena.

• Každá faktura musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 
Dále musí faktura obsahovat číslo smluvního vztahu s Objednatelem. Bez kterékoliv z těchto náležitostí 
konečná faktura nebude proplacena.

• Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, že při předání díla budou v zápise o předání 
a převzetí díla uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku



do 30 dnů ode dne, kdy zástupce Objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího 
řízení dle článku XI.

• Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné 
údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění 
a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury Objednateli.

• Plátce DPH statutární město Most, ul. Radniční 1/2, Most, IČO 00266094, DIČ CZ00266094 jako 
příjemce plnění, které je předmětem této objednávky č. 1336/01/2024, a které odpovídá číselnému kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od I. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu 
k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, 
které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.

• V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle 
§ 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn a doplňků. Daň 
z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění (zhotovitel).

• Fakturu Zhotovitel zašle včetně příloh datovou schránkou (IDDS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu 
faktury@mesto-most.cz, a to ve formátu Portable Document Formát for the Long-term Archiving, tzv. 
PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele.

7) Předmět a podmínky plnění
• Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost a náklady, včas a řádně 

as odbornou péčí. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla Objednatelem předem 
schváleného poddodavatele. Zhotovitel je povinen zajistit, že poddodavatel nebude provádět část díla, 
k jejímuž provedení se zavázal, s pomocí jakéhokoliv dalšího poddodavatele. Případné schválení změny 
poddodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této objednávky). Při provádění díla 
poddodavatelem má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

• Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této objednávky je zhotovený s odbornou péčí podle podmínek 
této objednávky, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této objednávce.

• Zhotovitel je dále v rámci sjednané ceny za dílo povinen zabezpečit veškeré práce, dodávky a služby 
a další plnění, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a dokončení díla, zejména:
• vytyčení staveniště a prostorové polohy stavby vč. zajištění protokolu od oprávněného geodeta, 

geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby, dokumentace skutečného provedení stavby, 
geometrický plán;

• vytyčení a zajištění veškerých stávajících a nových inženýrských sítí vč. zajištění potvrzení správců 
inženýrských sítí;

• předání všech potřebných dokladů, rozhodnutí, prohlášení o shodě na použité materiály, revizí, 
osvědčení, atestů;

• vedení stavebního deníku a jeho předávání se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek 
stavebního úřadu, investora a správců inženýrských sítí včetně včasného odesílání pozvánek 
stavebnímu úřadu k provádění kontrolních prohlídek stavby, stanovených projektovou dokumentací 
stavby a podmínkou stavebního povolení;

• dodržování podmínek stavebního povolení včetně podmínek jednotlivých vlastníků a správců sítí 
a zařízení a dotčených orgánů státní správy, uvedených v dokladové části projektové dokumentace;

• provádění veškerých požadovaných zkoušek dle platné legislativy;
• dodržování zkušebních a kontrolních plánů, HMG;
• zajištění zařízení staveniště a skládky, vč. úhrady provozu zařízení staveniště, jeho vyklizení 

a uvedení příslušných ploch do původního stavu;
• zajišťování potřebných rozhodnutí - povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem 

do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod.;
• fotodokumentaci stavby;
• provádění úhrady veškerých poplatků, skládkového, dopravy odpadu na skládku a úhrady potřebných 

médií;
• přechodné vodorovné a svislé dopravní značení včetně zřízení náhradních míst pro přecházení chodců 

po dobu od zahájení stavebních prací do předání a převzetí dokončeného díla;
• zajišťování dopravních opatření nutných k provedení díla včetně zajištění stanovení dopravně 

inženýrských opatření, v jejíchž rámci musí být zajištěn přístup pro příjezd vozidel IZS po celou dobu 
stavby;

• zajištění dopravního značení a zábran.



*• :.7 f

• Poplatky za uložení přebytečné zeminy, staveništního odpadu a za zábor veřejného prostranství jsou 
součástí ceny díla.

• Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména:
• zákona č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
• zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci)

• nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích

• zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
• vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 

dozoru (vyhláška o požární prevenci)
• zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
• nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
• zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
• požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány
• požadavků provádění geodetických prací a dokumentace dle:

i. vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje
ii. metodických dokumentů na portálu digitální technické mapy Ústeckého kraje, 

https://usk.krajdtm.cz
iii. požadavků objednatele na geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby týkající se 

potenciálních prvků polohopisu, výškopisu a dopravní a technické infrastruktury, které nejsou 
obsahem digitální technické mapy kraje

včetně
iv. vyhotovení geodetické dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické 

aktualizační dokumentace (GAD) pro aktualizaci digitální technické mapy Ústeckého kraje v 
aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM)

v. vyhotovení podkladu pro aktualizaci DTM ÚK. Obsah digitální technické mapy kraje stanoví 
vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (dále jen „vyhláška"). Podklad pro 
aktualizaci DTM ÚK je předáván formou GAD DTM v aktuálně platné verzi Jednotného 
výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM). Jeho náležitosti jsou stanoveny v 
příloze č. 4 vyhlášky 393/2020 Sb. Geodet zhotovitele zaměřuje a předává prvky ZPS a Tl/Dl ve 
struktuře dle přílohy č. 3 vyhlášky a s údaji vedenými dle přílohy č. 1 vyhlášky. Podklad pro 
aktualizaci DTM ÚK bude ověřen autorizovaným zeměměřickým inženýrem ÚOZl/AZl. GAD 
ZPS předá DTM ÚK prostřednictvím informačního systému digitální mapy veřejné správy IS 
DMVS a GAD Tl/DI předá oddělení GIS magistrátu města Mostu prostřednictvím zástupce 
objednatele.

vi. předání potenciálních prvků polohopisu, výškopisu a dopravní a technické infrastruktury, které 
nejsou obsahem digitální technické mapy kraje (např. stromy, dopravní značky, herní prvky, 
lavičky, balisety, vjezdové zábrany, zrcadlo, závora, cyklobox, parkovací automat, podzemní a 
polopodzemní kontejnery, zpomalovací práh, palisády, rozhraní povrchů), a to geodeticky 
zaměřené, oddělení GIS magistrátu města Mostu prostřednictvím zástupce objednatele formou 
CAD výkresu dgn/dwg v souřadnicích XYZ (3D) a v souřadnicovém systému S-JTSK, struktura 
výkresu není předepsána.

• Zhotovitel je povinen písemně upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže 
Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Pokud Zhotovitel tuto povinnost 
nesplní, odpovídá za vady díla, způsobené použitím nevhodných věcí předaných Objednatelem nebo 
pokynů daných Objednatelem a za škodu v této souvislosti vzniklou. Stejně tak odpovídá, pokud jich 
použil, přestože k tomu neměl písemný pokyn Objednatele.

• Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit zejména rozhodnutí 
o zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení staveniště, 
povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi.
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• Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku všechny skutečnosti důležité pro kontrolu plnění 
objednávky, zejména údaje o předání a převzetí staveniště, údaje o časovém postupu prací, o jejich 
jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité 
pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro orgány státní správy.

• Technický dozor Objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. 
Během pracovní doby Zhotovitele musí být deník trvale přístupný. Povinnost vést deník končí 
odstraněním případných vad a nedodělků. Stavební deníky budou uloženy na staveništi.

• Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán 
Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život a/nebo zdraví 
pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody.

• Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které 
provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.

• Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného ukončení 
a protokolárního předání Objednateli nese Zhotovitel.

• Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou 
činností na hodnotu škody ve výši min. 1 000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen toto pojištění zachovat 
po celou dobu trvání smluvního vztahu.

• Zhotovitel, vč. jeho poddodavatelů, odpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany 
a ochrany zdraví (BOZP) na pracovišti.

8) Doba plnění a další termíny:
Termín předání staveniště: do 1 týdne od výzvy
Zahájení stavebních prací: do 2 týdnů od předání staveniště
Dokončení stavebních prací: do 3 týdnů od zahájení stavebních prací
Předání a převzetí díla:

• Zhotovitel zpracuje závazný časový harmonogram prací a kontrolně zkušební plán, který předá 
Objednateli při předání staveniště. Postup, provádění, termíny a četnost zkoušek bude v souladu 
s příslušnými technickými normami ČSN a právními předpisy České republiky. Podklady budou sloužit 
ke kontrole postupu a provádění prací.

• Při prodlení Zhotovitele se zahájením prací trvajícím déle než jeden týden nad rámec sjednaného termínu 
je Objednatel oprávněn od této objednávky odstoupit.

• V případě rozšíření rozsahu díla o více než 15 % nebo omezení rozsahu díla o více než 10 % na základě 
požadavku Objednatele z důvodů, za které neodpovídá Zhotovitel, je Zhotovitel oprávněn podat 
Objednateli odůvodněný požadavek na prodloužení nebo zkrácení doby plnění.

• Písemnou žádost o prodloužení doby plnění je Zhotovitel povinen předat Objednateli min. 10 pracovních 
dnů před termínem dokončení díla.

• Prodlení Zhotovitele s plněním díla z klimatických důvodů se považuje za odsouhlasené zápisem 
do stavebního deníku stvrzeného podpisy obou smluvních stran.

• Změny doby plnění mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této objednávky). Případné 
schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této objednávky).

9) Předání a převzetí díla, záruční doba
• Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a protokolárním předáním 

Objednateli. Řádně zhotoveným dílem se pro účely této objednávky rozumí dílo, které nebude vykazovat 
žádné vady a nedodělky a bude schopné bezvadného provozování.

• Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovené dílo předat Objednateli do pěti pracovních dnů od jeho 
zhotovení, kterým se rozumí dokončení díla dle odst. 8) a Objednatel se zavazuje do pěti pracovních dní 
od doručení písemného oznámení Zhotovitele, že dílo je zhotoveno, budou-li splněny další náležitosti 
této objednávky, dílo převzít. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s případnými drobnými vadami 
a nedodělky, které nebudou bránit řádnému provozování, pokud se Zhotovitel písemně zaváže tyto 
drobné vady a nedodělky odstranit v dohodnutém termínu. Pokud Zhotovitel drobné vady a nedodělky 
v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že dílo předáno a převzato nebylo.

• Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., 
neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel 
provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad.

• Zhotovitel předá Objednateli nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením přejímacího řízení nezbytné 
doklady, zejména:

do 10 pracovních dnů od dokončení stavebních prací



vhupni,

• seznam dokladů
• atesty o použitých materiálech
• zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy
• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
• protokol o vytyčení stavby
• geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby (formát DGN a PDF) a protokol o akceptaci 

zakázky DTMM
• geometrický plán dokončené stavby (formát DGN a PDF)
• fotodokumentace stavby od zahájení po protokolární předání (část tištěná forma + komplet CD)
• stavební deníky se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu, investora 

a správců inženýrských sítí
• písemné vyjádření správců inženýrských sítí po dokončení stavby, že stavbou nebylo dotčeno jejich 

zařízení
• zkušební, záruční listy a dodací listy
• dokumentaci skutečného provedení potvrzenou oprávněnou osobou
• doklad o uložení odpadu
• prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády 

č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.
Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce ve 2 paré (min Ix originál + Ix kopie) 
v listinné formě včetně elektronické verze (pdf, dgn apod.) na datovém nosiči. Nebudou-li tyto podklady 
řádně připraveny, není Objednatel povinen dílo převzít.

• Drobné vady a nedodělky nebránící provozu existující při předání a převzetí díla budou sepsány 
v předávacím protokolu a Objednatel určí přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud Zhotovitel tento 
termín nedodrží, považuje se dílo za nepředané a nepřevzaté a Zhotovitel je s provedením díla v prodlení.

• Smluvní strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční 
dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude 
po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni 
započetí běhu záruční doby.

• Práva Objednatele z vadného plnění (dále též „nárok z odpovědnosti za vady“ nebo „nároky z vad díla“) 
se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Na předané dílo poskytuje 
Zhotovitel Objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba se sjednává 60 měsíců.

• Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků 
Objednatelem. V případě odstranění reklamované vady díla nebo jeho části počíná plynout záruční doba 
ode dne převzetí díla nebo jeho části po odstranění vady.

• Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí Objednatel Zhotoviteli písemně 
bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. Pokud Objednatel uplatní již v oznámení vad díla 
(reklamace) nárok z odpovědnosti za vady, je Zhotovitel povinen tento nárok uspokojit. V případě, 
že Objednatel uplatní nárok na odstranění vad a neurčí k tomu lhůtu, je Zhotovitel povinen vytčené vady 
odstranit nejpozději do patnácti kalendářních dnů od doručení reklamace. Pokud Objednatel neuplatní 
již v reklamaci nárok z odpovědnosti za vady, je Zhotovitel povinen nejpozději do pěti dnů po doručení 
reklamace zahájit reklamační řízení, v něm zjistit, jaký nárok zodpovědnosti za vady bude Objednatel 
uplatňovat, a tento nárok uspokojit ve sjednané lhůtě, případně, pokud k dohodě o lhůtě nedojde, ve lhůtě 
určené Objednatelem.

• V případě, že Zhotovitel nezahájí odstranění vad nebo reklamační řízení včas, bude na porušení 
povinnosti písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do tří pracovních dnů od doručení tohoto 
upozornění, má Objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady Zhotovitele. Stejné právo má 
Objednatel i v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad.

• Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky Objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.
• Reklamaci vad díla, pokud tak Objednatel neučiní sám, je oprávněn provést bezodkladně po zjištění vad 

i případný budoucí provozovatel díla, kterého k tomu Objednatel zplnomocní.
• O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.

10) Práva a povinnosti smluvních stran
• Před zahájením prací předá fyzicky i protokolárně Objednatel Zhotoviteli staveniště určené k provedení 

díla. O předání staveniště pořídí smluvní strany zápis. Ode dne předání staveniště je Zhotoviteli povinen 
vést stavební deník.



• Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN, oborovými 
normami a dalšími příslušnými normami. Pokud by Zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné 
předpisy a normy. Je Objednatel oprávněn od objednávky odstoupit.

• Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zajišťovat na stavbě občasný technický dozor 
a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předaných podkladů, smluvních 
podmínek, právních předpisů, technických norem a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem 
má přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní neprodleně zápisem 
do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže Zhotovitel díla takovéto vady neodstraní 
v určené době a vadný postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení objednávky, je 
Objednatel oprávněn od objednávky odstoupit, nebo dát příkaz k přerušení prací a zajistit odstranění vad 
na náklady Zhotovitele. Za takto provedené práce Zhotovitel odpovídá stejně, jako by byly provedeny 
jeho poddodavatelem.

• Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací 
technickým dozorem Objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.

• Zhotovitel je povinen pozvat Objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou 
v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pozvánku k prověření těchto prací 
je Zhotovitele povinen zapsat do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je 
povinen na žádost Objednatele zkoušky opakovat a práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel není povinen 
se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast řádně 
pozvaného Objednatele však nebrání Zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v provádění díla.

• Při provádění demoličních prací se věci z nich, pokud právo státu nestanoví jinak, stávají majetkem 
Zhotovitele, mimo; odfrézovaného živičného povrchu, konstrukčních vrstev vozovky, stožárů VO, 
obrubníků, dopravního značení, poklopů uličních vpustí. S těmito věcmi naloží Zhotovitel v souladu 
s požadavky jejich provozovatelů nebo vlastníků.

• Likvidaci a úklid staveniště ukončí Zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení díla 
a protokolárně je předá zástupci Objednatele.

• Žádnou stavební činností Zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby 
a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.

• Žádnou stavební činností Zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody 
je Zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.

• Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, 
které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů od jejich vzniku.

11) Smluvní pokuty
• Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok Objednatele na náhradu škody a na odstoupení 

od objednávky a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění Zhotovitele.
• Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude- 

li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí Objednatele, který způsob zvolí.
• Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, na základě své vůle, 

ustoupit. Neuplatnění nároku na smluvní pokutu není vzdáním se práva na ni.
• Smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele s provedením díla činí 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní 

den prodlení.
• Smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků činí 0,5% z ceny díla za každou 

vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím/jeho odstraněním.
• Smluvní pokuta za vady díla a nedodělky díla zjištěné Objednatelem v záruční době činí 0,5% z ceny 

díla za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od převzetí 
reklamace, pokud Zhotovitel vadu nebo nedodělek neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, 
případně ve lhůtě sjednané s Objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené Objednatelem Zhotovitel 
neuspokojí jiný nárok Objednatele z odpovědnosti za vady.

• Smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště činí 0,5% z ceny díla za každý započatý 
kalendářní den prodlení.

• Jestliže Zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí dodávky a veřejné komunikace a nezajistí 
neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč za každý případ.

• Smluvní pokuta za porušení povinnosti Zhotovitele pozvat zástupce Objednatele ke kontrole 
zakrývaných prací nebo účasti na zkouškách činí 3.000,- KČ z ceny díla za každý případ.



-

• Jestliže Zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo 
řádně provedeno, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.

• Smluvní pokuta za porušení povinností Zhotovitele vyplývajících z kontrolně zkušebního plánu činí 
1.000,- Kč za každý případ.

• Smluvní pokuta za nedodržení platných ČSN a příslušných TKP činí 100% příslušné ceny prací. Tuto 
smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní 
povinnosti. V případě, že nejde ke shodě, postupuje Objednatel dle třetí odrážky odstavce 8) této 
objednávky.

• Smluvní pokuta za nedodržení požadované kvality materiálu (např. Jakost, barva) činí 100% ceny 
příslušného materiálu. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení 
závažnosti právní povinnosti. V případě, že nedojde ke shodě, postupuje Objednatel dle třetí odrážky 
odstavce 9) této objednávky.

• Smluvní pokuta za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví na pracovišti 
Zhotovitelem činí částku stanovenou v příloze č. 2 této objednávky.

• Smluvní pokuta za porušení povinnosti Zhotovitele mít na staveništi ve své pracovní době trvale 
dostupný stavební deník činí 1.000,- Kč za každý zjištěný případ a Zhotovitel Je povinen neprodleně 
odstranit protiprávní stav.

• Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním protiprávního stavu činí 1.000,- Kč za každý započatý 
pracovní den prodlení následující po zjištění protiprávního stavu.

• Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností Zhotovitele činí 3.000,- Kč za každý případ.
• Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich započíst 

s pohledávkou Zhotovitele na zaplacení ceny díla.
12) Objednávka Je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž Jedno obdrží objednatel a Jedno zhotovitel

v případě listinné formy smlouvy a nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

13) Měnit nebo doplňovat text této Objednávky Je možné Jen formou písemných dodatků nebo změnových listů,
které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

Všechny níže uvedené přílohy této Objednávky tvoří její nedílnou součást.
Příloha č. 1 - Vzorový Změnový list
Příloha č. 2 - Sazebník smluvních pokut BOZP

JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OB.JEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT. 
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.

Platba za dodávku bude připsána na veřejný účet dodavatele uvedený v Registru plátců DPH (povinnost 
objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet).
Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že odběratel zaplatí základ daně z faktury na 
veřejný účet dodavatele a DPH zaplatí přímo na účet správce daně

pro Ústecký kraj 80039-77621411/0710

pod variabilním symbolem CZ25441256, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol 00266094 (§ 109a 
zákona o DPH). Dodavatel ujišťuje objednatele-příjemce, že se Jedná o číslo bankovního účtu správce daně, na 
který dodavatel platí DPH.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato 
odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

I. OBJEDNATEL:
02, 09. 2024

Dne:



II.

Dne:



Pnloha č. .1 - Vzorový Změnový list

Změnový list č. ze dne
Název stavby: - Dopravní řešení v ulici K. H. Borovského - úprava a ochrana kabelů NN
Číslo smluvního vztahu;
Objednatel:
Statutární město Most
Radniční 1/2, 434 69 Most

Zhotovitel:

Na základě oznámení projektanta/objednatele/provozovatele/zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují 
provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu Objednávky. Změna se týká technického řešení díla 
s dopadem/bez dopadu na jeho smluvní cenu/termín dokončem' díla.
Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Nové řešení:

Zdůvodnění změny:

Realizací změny nem' dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel 
díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou 
hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků Objednatele.

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH;
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:
Nová cena díla bez DPH:
Nová cena díla vč. DPH:

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:
Nový termín dokončení díla:

jméno, příjmení 
Podpis:

Změnu navrhuje: 
Datum:

jméno, příjmení 
Podpis:

Změnový list vyhotovil: 
Datum:

jméno, příjmení 
Podpis:

Oprávněný zástupce Zhotovitele: 
Datum:

Oprávněný zástupce Objednatele: 
Datum;

jméno, příjmení 
Podpis:

jméno, příjmení 
Podpis:

Správce rozpočtu: 
Datum:

Příloha změnového listu:



Příloha č. 2 - Sazebník smluvních pokut BOZP
SAZEBNÍK POKUT

Pokuty mze uvedené jsou maximální. Město Most si vyhrazuje právo tyto pokuty účtovat dle svého uvážem' a 
do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora stavby. Město Most není 
povinno tyto pokuty zdůvodňovat.
Pokuty jsou rozděleny do čtyř částí. Část I jsou pokuty za porušení legislativních předpisů na úseku bezpečnosti 
práce, část II řeší oblast požárm' ochrany, část III jsou pokuty za porušem' v oblasti životního prostředí a část 
IV řeší pokuty ostatní.

• BEZPEČNOST PRÁCE
Poř.
číslo Druh porušení Max. výše pokuty

I Porušeni NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP 1000,- Kč za osobu a případ 
1000,- Kč za případ 
1000,- Kč za používání

Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el.
nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,_____
Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, 
tlakových a plynových)__________________________________________________________

2

3 1500,- Kč za případ

4 Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné 
konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet (přemístěné či
chybějící), poškození kanalizaci a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb._______
Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbomostní školení), transportním 
zařízením

5000,- Kč za případ

5 5000,- Kč za případ

6 Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na 
strojním zařízeni________________________________________________________________

5000,- Kč za případ

7 Zjištění alkoholu ajiných návykových látek u pracovníků vlastních ěi poddodavatele, odmítnutí 
dechově zkoušky______________________________________________________________

5000,- Kč za případ a vypovězení 
osoby z areálu stavby_________

8 Nedoloženi příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti____________
Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka poddodavatele koordinátorovi 
BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou

1000,- Kč za případ
9 5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní 

neschopnosti delší Jak tři pracovní dny 
5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 
15000,- Kč u smrtelného pracovního 
úrazu

10 Vedení stavebního deníku v rozporu s vyhl. č. 499/2006 Sb. 2000,- Kč za případ

• POŽÁRNÍ OCHRANA
Poř.
číslo Druh porušení Max. výše pokuty

1 Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušení a 
ukončeni prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti

5000,- Kč za případ

2 Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 
406/ 2004 Sb.

5000,- Kč za případ

3 Zneužití nebo sníženi účinnosti zařízení a prostředků, které slouží Jako ochrana před požárem 5000,- Kč za případ
4 Nedoloženi předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb. 1000,- Kč za případ
5 Nedoloženi požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek__________

Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru
se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím______________________________________
Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby

1000,- Kč za případ
6 1000,- Kč za osobu a případ

7 5000,- Kč za případ

• ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Poř.
číslo Druh porušení Max. výše pokuty

Porušení zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách při nakládání s chemickými látkami a 
přípravky__________________ _______________________________________________

I 5000,- Kč za případ

2 Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady 3000,- Kč za případ u odpadů 
kategorie ostatní (O)
5000,- Kč za případ u odpadů 
kategorie (N) ___________

3 Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 5000,- Kč za případ
Únik ropných látek nebo chemikálii4 3000,- Kč za případ

5 Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií 1500,- Kč za případ
6 Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za 

účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních 
nepříznivých dopadů na životní prostředí__________________________________________

5000,- Kč za případ

• OSTATNÍ
Poř.
číslo

Druh porušení Max. výše pokuty



Porušeni zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech) 2000,- Kč za osobu a případ1
2 Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní 

způsobilost_________________________________________________________________
2000,- Kč za případ

Neprovedení nebo nezajištění školeni zaměstnance, poddodavatele z pravidel platných pro stavbu 
Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve 
stanoveném terminu

2000.- Kč za případ3
4 5000,- Kč za případ

Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými 
výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků 
vlastních, tak poddodavatelů_____________________________________________________

2000.- Kč za případ nebo osobu5

Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž 
tak samotné stavby______________________________________________________________

6 2000.- Kč za případ

Myti vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory 2000,- Kč za případ7
1000.- Kč za případ a vypovězení 
osoby z areálu stavby_________

Zcizení předmětů v areálu stavby8

Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců poddodavatelů do areálu stavby 1000,- Kč za osobu a vypovězeni 
osoby z areálu stavby_________

9

Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, 
parkováni na nevyhrazených místech________________________________________________

1000,- Kč za případ10

Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či 
agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor 
BOZP, zástupci investora) odmítnuti předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění 
kontroly vozidla__________________________________________________________________

5000,- Kč za případ a vypovězení 
osoby z areálu stavby

II

Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby 10000,- Kč za případ a zákaz vstupu 
do areálu stavby________________

12

Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v 
průběhu 6 měsíců_____________________________________________________________

Dvojnásobek maxima předešlé pokuty13


