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Níže uvedené smluvní strany 
 
 

1) Město Přeštice, IČO 00257125,  
 se sídlem Masarykovo náměstí 107, 334 01 Přeštice,  
 zastoupené starostou Mgr. Tomášem Chmelíkem 
(na straně jedné jako „objednatel“) 
 
 
a 
 
 
2) VAK SERVIS s.r.o., IČO 26375869 
 se sídlem Domažlické předměstí 610, 339 01  Klatovy  
 zastoupený jednatelem společnosti Mgr. Michalem Marešem  
 (na straně druhé jako „zhotovitel“) 

 
 

uzavřely dnešního dne, dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako 

„Obč.Z“), tuto 
 

SMLOUVU O DÍLO 
 

I. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
1) Objednatel je územním samosprávným celkem ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., obecní zřízení.  

 
2) Zhotovitel je obchodní společností, jejímž předmětem činnosti je zejména provádění staveb. Zhotovitel 

před uzavřením této smlouvy podal objednateli pevná ujištění o své odborné, personální a ekonomické 
způsobilosti k provedení díla ve smyslu ust. čl. II. této smlouvy, a to zejména ve vztahu k podkladům 
vymezujícím rozsah díla dle této smlouvy. 
 

3) Strany i s přihlédnutím k výše uvedeným deklaracím a skutečnostem pak ve smyslu ust. § 2586 odst. 1 
Obč.Z ujednávají, že se zhotovitel zavazuje k provedení díla uvedeného v ust. čl. II. této smlouvy, a to na 
svůj náklad a nebezpečí pro objednatele a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle 
ust. čl. III. této smlouvy.  

 
 

II. 
PŘEDMĚT DÍLA A PODMÍNKY PLNĚNÍ 

 
1) Předmětem závazku zhotovitele dle ust. čl. I. této smlouvy jest provedení díla, in concreto:  

Obnova vodovodu v ulici Gagarinova a Zahradní v Přešticích v rozsahu a způsobem uvedeným 
v nabídce zhotovitele podané dne 14.8.2024  v souladu se všemi podmínkami veřejné soutěže 
„Obnova vodovodu v ulici Gagarinova a Zahradní v Přešticích“ vyhlášené objednatelem dne 
1.8.2024.   
 

2) Strany ujednávají, že místem provedení díla jsou pozemky parc.č. 204/67, 204/70, 204/93, 204/94, 
208/108 a 208/112,  vše ležící v k.ú. Přeštice.  

  
3) Strany, ve smyslu povinnosti zhotovitele upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věci nebo příkazu a ve smyslu povinnosti zhotovitele oznámit objednateli bez zbytečného odkladu 
při provádění díla zjištění skrytých překážek týkajících se místa, kde má být dílo provedeno, 
znemožňujících provést dílo dohodnutým způsobem, ve smyslu ust. § 2594 ve spojení s ust. § 2627 
Obč.Z. ujednávají, resp. zhotovitel výslovně prohlašuje a deklaruje, že je mu stav místa provádění díla 
bez dalšího velmi dobře znám, že jej s náležitou odbornou péčí prohlédl, přičemž provedl průzkum 
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faktických  
a právních vlastností okolních míst provádění díla (místností, staveb či pozemků) a z těchto důvodů 
deklaruje, že na místě provádění díla nejsou místa pro zhotovení díla nevhodná, jakož že na místě 
provádění díla není skrytých ani viditelných překážek, které mohou být zjištěny náležitou odbornou péčí. 
Zhotovitel současně objednatele ve smyslu ust. § 2594 ve spojení s ust. § 2627 Obč.Z. výslovně ujišťuje, 
že dílo lze zhotovit, a to s takovými vlastnostmi, které tato smlouva předpokládá. Současně zhotovitel 
objednatele jako odborník v dané činnosti ujišťuje, že podklady vymezující rozsah díla dle ust. čl. II. odst. 
1 této smlouvy neobsahují žádnou nepřesnost, nedostatečnost či překážku ve vztahu k možnosti řádného 
provedení díla. Zhotovitel činí v souladu s ust. § 1725 Obč.Z.i spolu s objednatelem za nesporné, že 
závazkem dle této smlouvy je zhotovení díla do stavu, kvality a kvantity; tedy do výsledku plně 
odpovídajícímu obvykle plně bezvadnému dílu daného druhu, to vše postupy a materiály lege artis. 
Strany v souladu s ust. § 1725 Obč.Z. dohodly, že dílo mimo vět předchozích má být zhotovitelem 
provedeno a zhotoveno k výsledku odpovídajícímu veškerým relevantním technickým normám pro 
stavbu daného typu a materiály pro její výstavbu užívaných, to vše bez ohledu na to, v jakých právních 
předpisech jsou uvedeny. Technickou normou se ve smyslu věty předchozí rozumí jak ČSN normy, tak 
EU normy s tím, že při případném rozporu takových norem upravujících tytéž vlastnosti, vzhled či 
povahu věci se užije pro závazek zhotovitele norma s požadavky vyšší kvality. Zhotovitel ujišťuje 
objednatele a deklaruje, že se srozuměním rozsahu a požadovaných kvalit předmětu díla a s podrobným 
odborným zhodnocením místa provedení díla a podkladů k provedení díla sám navrhl cenu díla uvedenou 
v ust. čl. III. odst. 1 této smlouvy. 
 

4) V souladu s ust. § 1725 Obč.Z. strany za účelem odstranění všeho, co by mohlo vést ke vzniku sporů, a 
aby byl vymezen určitě obsah závazku dle této smlouvy, tj. práva a povinnosti smluvních stran, 
ujednávají, že bez ohledu na stav místa provádění díla v době uzavření této smlouvy, zhotovitel 
provedené dílo vymezené v ust. čl. II. této smlouvy ve spojení s přílohami této smlouvy a normami dle 
vět předchozích, provede do výsledku v této smlouvě stanované, ve lhůtě a za cenu díla níže ujednanou v 
této smlouvě. V souladu s ust. § 2590 odst. 1 Obč.Z. je zhotovitel povinen provádět dílo s potřebnou 
odbornou péčí, v ujednané lhůtě  
a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. 

 
 

III. 
CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
1) Strany ujednávají, že cena za provedení díla uvedeného v ust. čl. II. odst. 1) až 3) této smlouvy jest ve 

smyslu ust. § 2620 a ust. § 2622 Obč.Z. sjednána s odkazem na rozpočet, který je přílohou této 
smlouvy, s výhradou jeho neúplnosti (nezaručenou úplností) a to ve výši 
 
 
3.121.235,30 Kč   (slovy: tři miliony sto dvacet jedna tisíc dvě stě třicet pět korun českých třicet  
                               haléřů) bez DPH  

   655.459,41  Kč   činí 21 % DPH pro sjednaný druh díla 

3.776.694,71  Kč   včetně DPH. 

 
 
V případě, že je zhotovitel plátcem daně z přidané hodnoty, připočte se odpovídající sazba daně z přidané 
hodnoty vždy k ceně díla. Smluvní strany se mohou dohodnout na režimu tzv. přenesené daňové 
povinnosti ve smyslu ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb..Smluvní strany odchylně od ust. § 2620 Obč.Z. 
a ve smyslu ust. § 2622 odst. 1 Obč. Z. ujednávají, že zhotovitel je oprávněn požadovat zvýšení 
sjednané ceny díla pouze v případě, že: a) k řádnému faktickému zhotovení díla dle této smlouvy  
bude nezbytně třeba provést činnosti neuvedené v rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy, 
pokud nebyly současně s ohledem na platné předvídatelné v době uzavření smlouvy s ohledem na 
obsah této smlouvy, a relevantní technické normy pro stavbu daného typu a materiály pro její 
výstavbu užívané; nebo b) že rozsah činností sjednaných v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, 
je prokazatelně nesprávný a převyšuje kalkulovaný rozsah prací (kalkulované m2, m3, bm, apod.) 
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nejméně o 10% (dále také jako "vícepráce"). Smluvní strany ujednávají ve smyslu ust. § 2622 odst. 2 
Obč. Z., že zhotovitel je povinen oznámit objednateli nutnost překročení ceny a výši požadovaného 
zvýšení ceny v souvislosti s vícepracemi dle předchozí věty v prekluzivní lhůtě do 48 hodin od okamžiku 
zjištění nevyhnutelnosti takových nákladů. V případě marného uplynutí lhůty dle předchozí věty je 
zhotovitel povinen zhotovit dílo dle této smlouvy bez nároku na náhradu neoznámených víceprací. Strany 
současně deklarují, že cena díla dle tohoto ustanovení není stanovena odhadem ve smyslu ust. § 2612 
odst. 1 Obč.Z. a zhotovitel není z tohoto důvodu oprávněn žádat jakékoli zvýšení ceny díla. Smluvní 
strany současně ujednávají, že pro případ, že si zhotovení díla v rozsahu dle čl. II. odst. 1) této smlouvy 
vyžádá méně činností či nákladů oproti rozpočtu dle přílohy této smlouvy (dále také jako "méněpráce"), 
potvrdí tuto skutečnost ve stavebním deníku a o hodnotu těchto činností či nákladů se sníží cena díla dle 
čl. III. odst. 1) věty první této smlouvy. Smluvní strany ujednávají, že pro určení ceny víceprací i 
méněprací se použije položkový rozpočet tvořící přílohu této smlouvy a v případě nákladů neuvedených v 
příloze této smlouvy, bude hodnota těchto nákladů určena dle Cenové soustavy ÚRS vydávané 
společností ÚRS PRAHA, a.s., IČ: 47115645, platné ke dni uzavření této smlouvy. V případě příkazů 
objednatele ke změně díla oproti příloze č. 1 ujednají strany dohodou o kumulativního novaci změnu díla, 
včetně souvisejících práv a povinností. 

     
2) Zhotovitel je povinen v rozsahu ceny sjednané v čl. III. odst. 1) této smlouvy provést dílo v souladu  

s kvantitativními a kvalitativními požadavky a výminkami uvedenými v této smlouvě. Strany v souladu  
s ust. § 2596 Obč.Z. a s přihlédnutím k ust. § 1725 Obč.Z. ujednávají a deklarují, že v ceně díla dle ust. čl. 
III. odst. 1 této smlouvy je zahrnuto dodání všech jednotlivých movitých věcí (materiálů), ať již určených 
individuálně či druhově, provedení veškerých činností, jiných nákladů (poplatků, atp.) a prací tak, aby 
provedení a zhotovení díla odpovídalo plně výsledku určenému v přílohách této smlouvy a normám 
uvedeným v ust. čl. II. odst. 3 této smlouvy, zejména aby díla bylo možno zcela bezvadně použít k účelu 
obvyklému a dále, aby dílo plně odpovídalo příslušným zákonným předpisům a technickým normám 
(ČSN a EN). Strany ujednávají, resp. zhotovitel objednatele ujišťuje, že do ceny díla, kterou sám navrhl, 
zohlednil i následky, jež mohou nastat ve smyslu výminek na postupy či kvality, typy a druhy materiálů a 
věcí určených k provedení díla dle ust. čl. VII. odst. 3) této smlouvy. 
 

3) Strany ujednávají, že právo na zaplacení ceny díla vznikne zhotoviteli v souladu s ust. § 2610 odst. 1 
Obč.Z. toliko a výhradně až provedením díla ve smyslu ust. čl. IX. odst. 1) této smlouvy. Zhotovitel 
není oprávněn požadovat dřívější plnění. Cenu díla, na které zhotoviteli vzniklo právo, je zhotovitel 
povinen vůči objednateli uplatnit vždy daňovým dokladem, v němž bude též stanovena splatnost ceny díla 
v souladu s ust. čl. III. odst. 4), 6) této smlouvy, nikoli však kratší 30ti dnů. Objednatel jest povinen 
uhradit cenu díla zhotoviteli ve stanovené lhůtě splatnosti dle ust. čl. III. odst. 4) této smlouvy, nikoli však 
dříve než 30 den po doručení příslušného daňového dokladu, což strany ujednávají v souladu s ust. § 
1963 odst. 1 Obč.Z.. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je povinen uhradit zhotoviteli po 
vzniku práva na zaplacení ceny díla celých 100% fakturované částky dle čl. III. odst. 1) této 
smlouvy. 
 

4) Strany ujednávají, že daňovým dokladem se pro účely této smlouvy vždy rozumí daňový doklad dle 
zákona č. 235/2004 Sb. Strany dle ust. § 1725 ujednávají, že nebude-li zhotovitelem doručovaný daňový 
doklad obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., je zhotovitel povinen vystavit neprodleně 
objednateli doklad obsahující veškeré zákonné náležitosti, a nastane-li taková skutečnost, mění se 
splatnost ceny díla tak, že objednatel je povinen zaplatit takové plnění nejpozději 20 den po doručení 
formálně a materiálně bezvadného daňového dokladu.  
 

5) Strany v souladu s ust. § 1957 Obč.Z. ujednávají, že cena díla dle ust. čl. III. této smlouvy bude ode dne 
uzavření této smlouvy plněna výhradně převodem na bankovní účet zhotovitele vedený u Komerční 
banky, a.s. pod č. 78-2826390227/0100 s variabilním symbolem uvedeným v příslušném daňovém 
dokladu, jinak s variabilním symbolem odpovídajícím identifikačnímu číslu objednatele.  
 

6) Strany ve smyslu ust. § 2610 odst. 1 a § 2604 a § 2605 Obč.Z. ujednávají, že zhotoviteli vzniká právo na 
zaplacení ceny díla uvedené v ust. čl. III. odst. 1 této smlouvy dnem provedení a řádného předání díla ve 
smyslu ust. čl. IX. odst. 1. této smlouvy, přičemž jakékoli dřívější plnění nemá zhotovitel právo 
požadovat. Strany ve smyslu ust. § 1 odst. 2 Obč.Z. výslovně ujednávají, že v jejich právním vztahu 
založeném touto smlouvou neplatí ust. § 2611 Obč.Z. ujednávají, že dílo dle této smlouvy nebude 
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předáváno po částech, jakož, že ani nebudou plněny zálohy na cenu díla, což strany při negociacích a 
uzavírání této smlouvy dobře zvážili a mají vůli takto tuto smlouvu uzavřít. Na plnění dle ust. § 2611 
Obč.Z. nemá zhotovitel právo s čímž je plně srozuměn. 
 

7) Strany dispozitivně ujednávají, že objednatel může fakultativně a nepovinně zaplatit zhotoviteli určité 
peněžité plnění, jež bude případně pojímáno jako záloha na cenu díla. Na plnění dle věty předchozí nemá 
zhotovitel za jakýchkoli skutkových okolností právo, neboť jde toliko o svévolné rozhodnutí objednatele 
dle jeho libé vůle, s čímž jest plně srozuměn. Plnění případné zálohy dle věty prvé tohoto ustanovení není 
právem dle ust. § 2611 Obč.Z., které se v právních vztazích stran neuplatní a strany takovým případným 
poskytnutím plnění ani nevytváří žádný úzus či vzájemnou praxi. 
 
 

IV. 
PODMÍNKY PLNĚNÍ 

 
1) Smluvní strany ve smyslu ust. § 1725 Obč.Z. ujednávají v návaznosti na ust. čl. III. odst. 1), 2) této 

smlouvy, že vyskytne-li se za účelem řádného dokončení díla nutnost provádění činností a vynaložení 
souvisejících nákladů sice výslovně neuvedených v této smlouvě či jejích přílohách, avšak s vynaložením 
nejvyšší možné odborné péče předpokládaných s ohledem na sjednanou výslednou podobu díla dle této 
smlouvy, její přílohy a relevantní technické normy pro stavbu daného typu a materiály pro její výstavbu 
užívaných, nemá tato skutečnost vliv na cenu díla a nemění se tím závazek zhotovitele dle této smlouvy. 
Smluvní strany dále  
v návaznosti na ust. čl. III. odst. 1), 2) této smlouvy ujednávají, že nastanou-li výběry dle ust. čl. VII. 
odst. 3) této smlouvy nemá tato skutečnost vliv na cenu díla a nemění se tím závazek zhotovitele dle této 
smlouvy. 
 

2) Strany ujednávají, resp. zhotovitel prohlašuje, že v ceně díla jsou zahrnuty i ty práce a činnosti, včetně 
všech potřebných věcí (materiálu), jakož i náklady na dopravu, mýtné, diety pracovníků, správní a jiné 
poplatky, el., vodní a jiné energie, jakož i jiné náklady, které lze předpokládat k řádnému provedení díla 
dle čl. II. odst. 1) a čl. III. odst. 2) této smlouvy.  
 

3) Zhotovitel je povinen při provádění díla zabezpečit místo provádění díla a jeho bezprostřední okolí tak, 
aby nedocházelo k újmám na zdraví a majetku, zejména vymezit bezpečné koridory pro pěší a současně 
vymezit místa, kam mají pěší po dobu provádění díla zakázán přístup.  
 
 

V. 
DOBA PLNĚNÍ 

 
1) Strany ve smyslu ust. § 2590 odst. 2 věty prvé Obč.Z. ujednávají, že zhotovitel jest povinen fakticky 

zhotovit dílo do stavu odpovídajícímu technickému, vizuálnímu a stavebnímu, jakož i kvalitativnímu 
výsledku určenému touto smlouvou, nejpozději do 30.11.2024. Strany jsou oprávněny v návaznosti na 
změny předmětu díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy ujednat změnu termínu pro faktické zhotovení díla 
dle věty první tohoto odstavce. Smluvní strany ve smyslu ust čl. IX. této smlouvy deklarují své 
srozumění se skutečností, že faktickým zhotovením díla do stavu odpovídajícímu výsledku 
zamýšleného touto smlouvou není dílo dokončeno a předáno. Strany výslovně ujednávají, že ust. § 
2590 odst. 2 věty druhé Obč.Z. v jejich vztazích neplatí a faktickým zhotovením díla toliko ještě nevzniká 
ve smyslu ust. čl. III. odst. 3 této smlouvy právo požadovat cenu díla. 
 

2) Dílo se má za fakticky dokončené dnem, uvedeným v souhlasném zápisu dle čl. IX. odst. 1 této smlouvy, 
který smluvní strany sepíší a v němž tento stav shodně potvrdí. Strany ujednávají, že zhotovitel může 
zhotovit dílo do faktického stavu odpovídajícího této smlouvě ještě před sjednanou dobou dle čl. V. odst. 
1) této smlouvy. 

 
3) Strany dále ve smyslu ust. § 1725 Obč.Z. a ust. § 2590 odst. 2 Obč.Z. ujednávají, nedotýkajíce se přitom 

nikterak následků ujednání a konečné lhůty stanovené v čl. V. odst. 1), 2) této smlouvy, že zhotovení části 
díla dle harmonogramu prací, je-li přílohou této smlouvy a sepsání souhlasného zápisu o tom oběma 
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stranami, v žádném případě nenahrazuje a to ani částečně zápis dle ust. čl. V. odst. 2 této smlouvy a 
takový zápis toliko a výhradně slouží k deklaraci časového postupu zhotovitele při provádění díla. Zápis 
dle tohoto odstavce v žádném případě není a nemůže být pro zhotovitele a pro jeho účely průkazem o 
kvalitě, stavu či vlastnostech části díla, a to ani tehdy, pokud v zápise takové skutečnosti případně budou 
uvedeny, což strany a zejména zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím. Strany jsou bez dalšího 
srozuměny, že deklarovaná kvalita, stav či vlastnosti díla jsou pro účely zhotovitele relevantní toliko až 
v zápise dle ust. čl. V odst. 2) a IX. této smlouvy. Strany ujednávají, že případné deklarace o stavu části 
díla, kvalitě činností zhotovitele v zápise dle tohoto ustanovení mohou objednateli sloužit jako zjištění ve 
smyslu ust. § 2593 Obč.Z. v souvislosti s pravomocí objednatele kontrolovat provádění díla. 
 
 

VI. 
SMLUVNÍ POKUTY 

 
1) Strany v souladu s ust. § 2048 Obč.Z. ujednávají, že poruší-li objednatel povinnost k včasné úhradě ceny 

díla dle ust. čl. III. odst. 3), 5) této smlouvy a tuto povinnost nesplní ani do 20 dnů po doručení 
písemného upozornění zhotovitele, jest povinen zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z 
dlužné částky,  
a to za každý započatý den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě dle věty předchozí neplatí v případě, kdy 
objednatel složí případně peněžní prostředky tvořící cenu díla k rukám schovatele. Strany rovněž v 
souladu s ust. § 1 odst. 2 Obč.Z. ujednávají, odchylujíce se tak od ust. § 2050 Obč.Z., že zhotovitel má v 
případě smluvní pokuty nárok na plnou náhradu škody, která mu případně v přímé a příčinné souvislosti  
s porušením povinnosti utvrzené ujednáním o smluvní pokutě, vznikne. 
 

2) Strany v souladu s ust. § 2048 Obč.Z. ujednávají, že poruší-li zhotovitel povinnost : 
 

a) k včasnému zhotovení díla dle ust. čl. V. odst. 1) věty prvé této smlouvy, jest povinen objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z částky uvedené v ust. čl. III odst. 1) věty prvé této 
smlouvy, a to za každý byť jen započatý den prodlení, 

b) k dokončení díla ve smyslu ust. čl. IX. této smlouvy, jest povinen objednateli zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 0,05% z částky uvedené v ust. čl. III odst. 1) věty prvé této smlouvy, a to za každý 
byť jen započatý den prodlení, 

c) dle ust. čl. X. odst. 5) věty druhé této smlouvy, jest povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 0,05% z částky uvedené v ust. čl. III odst. 1) věty prvé této smlouvy, a to za každý byť 
jen započatý den prodlení, 

d) dle ust. čl. VII. odst. 1) věta poslední této smlouvy, jest povinen objednateli zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 0,05% z částky uvedené v ust. čl. III odst. 1) věty prvé této smlouvy, a to za každý 
byť jen započatý den prodlení,  

e) dle ust. VIII. odst. 1) věty prvé této smlouvy, jest povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 0,05% z částky uvedené v ust. čl. III odst. 1 věty prvé této smlouvy, a to za každý byť jen 
započatý den prodlení, 

f) dle ust. VIII. odst. 2) této smlouvy, jest povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 
0,05% z částky uvedené v ust. čl. III odst. 1) věty prvé této smlouvy, a to za každý byť jen 
započatý den prodlení, 

g) dle ust. čl. VII. odst. 2) věty druhé této smlouvy, jest povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 5.000,-Kč, 

h) dle ust. čl. VII. odst. 3) této smlouvy, tedy vyžádat si pokyn objednatele, jest povinen objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, 

i) dle ust. čl. VII. odst. 4) této smlouvy, jest povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 
5.000,-Kč, 

j) dle ust. čl. VII. odst. 7) této smlouvy, jest povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 
5.000,-Kč za každý den trvání porušení této povinnosti, 

k) dle ust. čl. X. odst. 8) této smlouvy, jest povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000,-Kč. 
 

Strany ujednávají, že objednateli vzniká při porušení povinností uvedených v předchozí větě právo na 
smluvní pokutu ve výši uvedené v předchozích větách, za každý jednotlivý skutkový případ porušení 
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stanovené povinnosti, nevyplývá-li z této smlouvy něco jiného. Strany rovněž v souladu s ust. § 1 odst. 2 
Obč.Z. ujednávají, odchylujíce se tak od ust. § 2050 Obč.Z., že plněním smluvní pokuty není dotčeno 
právo objednatele na plnou náhradu škody, která mu případně v přímé a příčinné souvislosti vznikne z 
porušení povinnosti utvrzenou tímto ujednáním o smluvní pokutě.  
 
 
 
 

VII. 
PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 
1) Strany per analogiam k ust. § 2624 Obč.Z. ujednávají, že jakkoliv je dílo prováděno na věci, kterou 

opatřil objednatel (srov. ust. čl. II. odst. 2 této smlouvy), nese zhotovitel, dle vzájemného ujednání strany 
objektivně, nebezpečí škody na zhotovované věci (na stavbě), jakož i na místě zhotovování díla 
(pozemcích) ode dne faktického započetí zhotovování díla dle ust. čl. VIII. odst. 1 věty prvé této smlouvy, 
a to až do dokončení díla. Strany též výslovně ujednávají, že objednatel neodpovídá za zničení, zcizení, 
ztrátu či poškození věcí, nástrojů, přístrojů a vybavení, jež užívá zhotovitel k provádění díla, a to ani 
tehdy, dal-li k jejich užití, umístění či jiné dispozici objednatel pokyn, tyto věci je zhotovitel povinen 
opatrovat na svou odpovědnost a náklady. Ponecháním věcí či materiálu užívaného k provedení díla, byť 
v uzavřených prostorech objednatele či jím určených, není dotčena zhotovitelova plná odpovědnost za 
jejich případnou ztrátu, poškození či zcizení, nebude-li písemně ujednáno jinak, s čímž jest zhotovitel 
plně srozuměn. Nastane-li v souvislosti se zhotovitelovou činností škoda na pozemku uvedeném v ust. čl. 
II. odst. 2 této smlouvy, zhotovované stavbě či i pozemcích okolních, odpovídá za ni zhotovitel dle 
ustanovení občanského zákoníku o náhradě škody. Zhotovitel je povinen být pro případ způsobení škody 
na majetku, zdraví či životním prostředí v souvislosti se zhotovováním tohoto díla pojištěn, a to tak, že 
jeho pojistitel poskytne pojistné plnění, způsobí-li zhotovitel při své činnosti takovou škodu, ať již 
úmyslně, z nedbalosti či jen náhodou, která se mu přihodila, to vše s pojistným limitem nejméně 
5.000.000,-Kč. Se zřetelem ke smluvní povinnosti dle věty předchozí je současně zhotovitel povinen, 
takovou pojistnou smlouvu objednateli předložit nejdéle do 7 dnů po uzavření této smlouvy.  

 
2) Strany výslovně ujednávají nad rámec povinnosti zhotovitele provádět dílo s potřebnou péčí dle ust. § 

2590 odst. 1 Obč.Z., že zhotovitel je povinen provádět dílo s nejvyšší možnou odbornou péčí a obstarat 
vše, co je potřeba k řádnému dokončení díla. Zhotovitel v souladu s ust. § 2589 Obč.Z. provede dílo 
osobně anebo prostřednictvím třetích osob, které jsou odborně, erudičně, věkově a vzdělanostně 
vybavenými pracovníky pro daný druh práce či činnosti. Zhotovitel je oprávněn pověřit zhotovení části 
díla i jiného odborného zhotovitele. Prováděním díla podzhotovitelem není dotčena odpovědnost 
zhotovitele, který za zhotovování části díla podzhotovitelem odpovídá, jakoby toto dílo prováděl sám. 
Ust. § 2630 Obč.Z. není nikterak dotčeno. 
 

3) Strany výslovně ujednávají, že pokud podklady k provedení díla uvedené v ust. čl. II. odst. 1 této smlouvy 
případně neobsahovaly : 
 

a) konkrétní typy či druhy materiálů, jenž mají být k jakékoli části díla užity, či by obsahovaly 
pouze doporučující volbu materiálů či výrobků, 

b) konkrétní pracovní postup nebo metodu, či by obsahovaly pouze doporučující volbu materiálů či 
výrobků, 

c) konkrétní způsob provedení díla, konkrétní užitnou, funkční či estetickou vlastnost díla, či by 
obsahovaly pouze doporučující volbu provedení či vlastností, 

 
je zhotovitel bez jakéhokoli odkladu povinen si vyžádat písemný pokyn objednatele, který pro něj bude 
co do provedení díla plně závazný. Věty předchozí ve spojení s ust. čl. VII. odst. 3) věty předposlední 
platí pro zhotovitele bez ohledu na to, kdo pro zhotovitele případně dílo či danou dotčenou část díla 
provádí. Strany výslovně uvádějí, že ujednání dle tohoto ustanovení nemá v souladu s ust. čl. III. této 
smlouvy  
o tvorbě ceny díla, jakýkoli vliv na pevně ujednanou cenu díla, přičemž zhotovitel ujišťuje, že v jím 
navržené ceně díla, která byla akceptována, ve spojení s pečlivě nastudovanými podklady pro zhotovení 
díla, plně zhodnotil veškeré možné následky výminek dle tohoto ustanovení. Strany ujednávají, že poruší-
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li zhotovitel povinnosti dle tohoto ustanovení a vyjde-li takováto skutečnost najevo před dokončením díla, 
či v době plynutí záruční lhůty, je zhotovitel povinen bez ohledu na vynaložené náklady nahradit materiál, 
zhotovovací postup, za objednatele zvolený či obnovit vlastnost díla dle objednatelova požadavku nebo je 
povinen zaplatit objednateli přiměřenou slevu z ceny díla. To vše dle libé volby objednatele. Tím není 
dotčeno právo na smluvní pokutu či náhradu škody. 
 

4) Smluvní strany per analogiam k ust. § 2626 Obč.Z. ujednávají, že zhotovitel je povinen v rámci umožnění 
kontroly díla objednatelem zapisovat do stavebního deníku, jenž povede v souladu s ust. zákona č. 
183/2006 Sb. s týdenním předstihem, předpokládaný plán prací, výkonů a užití materiálů s tím, že dojde-
li k pracím, výkonům a činnostem, jež povedou k zakrytí jakýchkoli částí stavby (díla), či k užití věcí  
a materiálů kvalifikovaných zákonem jako odpad či chemikálie, je povinen toto do stavebního deníku 
zhotovitel uvést výslovně a současně o tom zpravit objednatele též písemným doručením s tím, že provést 
tyto práce může jen tehdy, pokud se k těmto pracím objednatel nedostaví, byť byl řádně zpraven. 
Opomene-li splnit povinnost dle věty předchozí, je objednatel oprávněn žádat odkrytí těchto částí díla a 
jejich znovu provedení  na náklady zhotovitele. 
  

5) Strany ujednávají, že zhotovitel je ve smyslu ust. § 2592 Obč.Z. vázán příkazy objednatele, avšak tímto 
není jakkoli dotčena odpovědnost zhotovitele. Ustanovení § 2954 Obč.Z. není dotčeno, tedy zhotovitel je 
povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, kdy takovou lhůtou se pro účely této smlouvy 
míní lhůta 24 hodin, na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo 
příkazu, který mu objednatel dal. Strany v souladu s ust. § 1 odst. 2 Obč.Z. ujednávají, že ust. § 2595 
Obč.Z. v jejich vzájemných vztazích neplatí s tím, že v případech v tomto ustanovení míněných je toliko 
zhotovitel, dal-li včasné upozornění, povinen dle příkazu konat dílo, není oprávněn od smlouvy odstoupit, 
avšak neodpovídá za vady a škody z tohoto plynoucí.   
 

6) Strany ujednávají, že ust. § 2591 Obč.Z. v jejich vzájemných vztazích neplatí, tedy že zhotovitel není 
oprávněn určit objednateli přiměřenou lhůtu k nutné součinnosti pro provedení díla a v takovýchto 
případech zhotovitel, uplyne-li marně lhůta daná písemným upozorněním, není oprávněn od smlouvy 
odstoupit, avšak o prodlení objednatele se prodlužuje lhůta k faktickému dokončení díla či i jednotlivých 
etap. 
 

7) Strany ujednávají, že zhotovitel je povinen uchovávat, udržovat a zajišťovat na místě provádění díla, 
jakož i pozemních komunikací  k němu vedoucích naprostou čistotu. Jakékoli znečištění je povinen 
zhotovitel na své náklady neprodleně odstranit. Neučiní-li tak, je oprávněn tak učinit objednatel na 
náklady zhotovitele.   
 

8) Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní 
doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na 
plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že v souvislosti s plněním smlouvy u prodávajícího 
vznikne nové pracovní místo či se uvolní pracovní místo, je prodávající povinen informovat příslušný 
Úřad práce. 
 

9) Zhotovitel se zavazuje respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zajištění dalších 
bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel přejímá v plném 
rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, 
požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a 
ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají 
povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení 
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ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle 
platných právních předpisů a norem bezpečnostních, dopravních, hygienických, požárních a 
ekologických.  
 

10) Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za 
řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá 
k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za 
konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského 
řetězce. Objednatel je oprávněn si vyžádat relevantní doklady prokazující splnění povinnosti dle 
předchozího odstavce. 
 

11) Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění SoD na žádost objednatele předložit kompletní seznam 
částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.  
 

12) Zhotovitel se podpisem SoD zavazuje, že zajistí: 
 

-   plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 
pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 
poddodavatelů, 
-   sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami 
sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu ve SoD uvedených smluvních pokut a 
délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut 
a délka záruční doby shodná se SoD na veřejnou zakázku. 

 
 

VIII. 
STAVENIŠTĚ, TECHNICKÝ DOZOR 

 
1) Strany uvádějí, že zhotovitel je povinen před zahájením prací provést protokolární převzetí místa 

provádění díla uvedeného v ust. čl. II. odst. 2) této smlouvy. Termín zahájení prací stanoví zhotovitel a 
oznámí ho objednateli nejméně 10 pracovních dnů předem. Zhotovitel si zajistí  pro provádění díla 
přístup k místům dle ust. čl. II odst. 2) smlouvy. Je-li nutná součinnost objednatele  k zajištění přístupu, a 
to způsobem zhotovitelem vymíněným, je povinen takto učinit v písemném sdělení doručeném 
objednateli před uzavření této smlouvy (pozdější sdělení není v daném vztahu relevantní).  Zhotovitel je 
srozuměn s tím, že v okolí místa provádění díla probíhají a budou probíhat podnikatelské činnosti třetích 
osob, veřejné užívání místních komunikací ze strany třetích osob, jakož i běžný výkon vlastnických práv 
třetích osob, přičemž tyto činnosti a práva nesmí být prováděním zhotovitelova díla dotčena.  
 

2) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to mimo jiné i prostřednictvím k tomu pověřené 
osoby  adresa pro doručování Městský úřad Přeštice, 
Masarykovo náměstí 107, 334 01 Přeštice, s čímž jest zhotovitel srozuměn. Zjistí-li objednatel ve 
smyslu ust. § 2593 Obč.Z., že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi konstituovanými 
touto smlouvou, je objednatel oprávněn požadovat, a to i prostřednictvím osoby uvedené v předchozí 
větě, aby zhotovitel odstranil nedostatky vzniklé takto nesprávným prováděním, zajistil nápravu a dílo 
prováděl řádným způsobem. Strany dle § 2001 Obč.Z. ujednávají, že neodstraní-li zhotovitel nedostatky 
vytknuté dle věty předchozí nebo nebude-li dílo prováděno řádným způsobem, je objednatel oprávněn od 
této smlouvy odstoupit bez ohledu na intenzitu porušení smlouvy. Pověřená osoba dle tohoto ustanovení 
je oprávněná, nestanoví-li později písemně objednatel jinak, signovat zápisy dle ust. čl. V. a čl. IX. této 
smlouvy. Zhotovitel nemá v souvislosti s odstraňováním vytknutých nedostatků nárok na jakoukoliv 
náhradu víceprací.  
 

3) Zhotovitel je povinen v souladu s ust. § 2594 Obč.Z. upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při 
vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel 
povinen jeho provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny pokynů objednatele nebo do 
okamžiku písemného sdělení, že objednatel trvá na provádění díla dle daných pokynů. Strany v souladu s 



9 

 

ust. § 1725 Obč.Z. ujednávají a deklarují, že s přihlédnutím k ust. čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez dalšího 
platí, že nevhodnost pokynů dle tohoto ustanovení a ust. § 2594 Obč.Z. se toliko týká již jen pokynů 
případně objednatelem daných po uzavření této dohody, neboť pokyny ve smyslu podmínek zhotovování 
díla dle této smlouvy již zhotovitel shledal plně vhodnými pro provádění daného díla dle této smlouvy.  
Ust. čl. VII. odst. 5) tímto není dotčeno. 
 

IX. 
PROVEDENÍ DÍLA 

 
1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo v souladu s ust. § 2604 Obč.Z. až jeho řádným ukončením  

a předáním předmětu díla objednateli v dohodnutém místě dle ust. čl. II. odst. 2) smlouvy. Strany 
výslovně ujednávají v souladu s ust. § 2605 odst. 1 věty prvé Obč.Z., že dílo se má za řádně 
provedené  
a dokončené, je-li zhotovené bez vad a předáno objednateli. O předání dokončeného díla smluvní 
strany sepíší dle ust. § 2605 odst. 1 Obč.Z. tzv. předávací protokol, ve kterém zejména uvedou označení 
díla, označení objednatele a zhotovitele, datum uzavření smlouvy o dílo, zahájení a dokončení prací (viz. 

čl. V. odst. 2) případné zjištěné vady a nedodělky a zhotovitel k němu povinně připojí dokumentaci 
skutečného provedení díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Strany ujednávají odchylně od ust. § 2628 
Obč.Z., že objednatel jest povinen dílo převzít a protokol dle věty předchozí signovat, jen pokud dílo 
odpovídá plně výsledku předpokládanému touto smlouvou a bude-li jej možno bezvadně a nerušeně 
užívat k obvyklým účelům, tedy, že ust. § 2628 Obč.Z. se neužije. Zhotovitel je povinen písemně sdělit 
objednateli svou vůli k předání díla, a to jak ve smyslu ust. čl. V. věty druhé, tak tohoto ustanovení 
smlouvy, alespoň 3 dny předem. Smluvní strany v souladu s ust. § 1725 Obč.Z. výslovně deklarují, že 
dílo se má za dokončené, toliko bude-li uzavřen předávací protokol dle tohoto ustanovení, který je 
objednatel povinen signovat jen tehdy, odpovídá-li dílo výsledku určenému touto smlouvou. 

 
 

X. 
ZÁRUKA – ODPOVĚDNOST ZA VADY 

 
1) Zhotovitel je povinen provést dílo bez vad. Dílo má vady ve smyslu ust. § 2615 Obč.Z. zejména, jestliže 

díla nelze použít k účelu, ke kterému obvykle slouží či neodpovídá-li plně výsledku určenému v této 
smlouvě, a to v případě díla dle této smlouvy též vizuálnímu a estetickému odpovídajícímu této smlouvě. 
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo do uplynutí záruční doby.  
 

2) Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, 
jestliže však zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně a zejména včasně upozornil a objednatel na 
jejich dodržení trval.  
 

3) Smluvní strany ujednávají, že na vady díla, krom případů vylučujících dle této smlouvy odpovědnost 
zhotovitele za vady díla, se vztahuje v souladu s ust. § 2619 Obč.Z. a § 2113 an. Obč.Z. záruka za jakost,  
a to in concreto, že dílo (čl. II. odst. 1 smlouvy) bude způsobilé k jeho obvyklému účelu a bude odpovídat 
výsledku určenému v této smlouvě v délce 60 měsíců, a to jak po stránce funkční, tak vizuální a estetické 
(viz. výsledek díla předpokládaný smlouvou).  
 

4) Záruční doba dle odst. 3) počíná plynout ode dne, ve kterém bylo dílo předáno objednateli dle ust. čl. IX. 
této smlouvy. Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou trvalo odstranění vzniklých  
a notifikovaných vad.  
 

5) Vyskytne-li se na díle vada, je objednatel povinen oznámit písemně vznik či výskyt vady zhotoviteli, 
učinit tak může však kdykoliv v průběhu plynutí záruční doby, bez ohledu na dobu vzniku notifikované 
vady. Budou-li v souladu s předchozími větami tohoto ustanovení vady, za které zhotovitel odpovídá, 
oznámeny, je zhotovitel takové vady povinen začít odstraňovat, zvolí-li objednatel právo na opravu díla, 
do 72 hodin od oznámení vady. Smluvní strany výslovně ujednávají, že objednateli v případě výskytu vad 
náleží, dle jeho výhradní libé volby, práva dle ust. § 2106 odst. 1 písm. a), b), c) a d) Obč.Z., včetně práva 
požadovat provedení náhradního díla, čímž se účastníci dispozitivně odchylují od ust. § 2615 odst. 2 věty 
poslední Obč.Z.. Též má právo notifikovanou vadu na náklady zhotovitele nechat odstranit jiným 
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zhotovitelem, neodstraní-li ji bez zbytečného odkladu zhotovitel, je-li o to požádán. Ust. § 2617 a § 2618 
a ust. § 2629. se neužijí. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele předáním dokončeného díla. 
 

6) Vyskytne-li se v průběhu plynutí tzv. zkušebního provozu díla vada, ke které objednatel uplatní právo 
odstraněním vady, staví se plynutí této zkušební doby do doby odstranění vady. 
 

7) Strany výslovně ujednávají, že vada je odstraněna až dnem, kdy o tom strany sepíší souhlasný zápis. Ust. 
čl. IX. věty šesté platí obdobně. 
 

8) Strany v návaznosti na ust. § 2630 Obč.Z. ujednávají, že vzhledem k zákonné odpovědnosti 
podzhotovitele objednateli, je zhotovitel povinen při kontraktačním procesu s podzhotovitelem unifikovat 
svá ustanovení o odpovědnosti za vady s touto smlouvou. Strany deklarují své srozumění, že ani případný 
souhlas s přivolením takového poddodavatele dle ust. čl. VII. odst. 2 této smlouvy ze strany objednatele, 
nemění nic na povinnosti dle věty předchozí a na následcích jejího porušení. 
   

XI. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
1) Strany v souladu s ust. § 2001 an. Obč.Z. ujednávají, že zhotovitel jest oprávněn od této smlouvy 

odstoupit, pokud objednatel poruší své povinnosti sjednané v ust. čl. III. této smlouvy a tyto povinnosti 
nesplní ani do 30 dnů po doručení písemné výzvy zhotovitele. Objednatel jest oprávněn od této smlouvy 
bez dalšího odstoupit, poruší-li zhotovitel své povinnost sjednané v ust. čl. V. odst. 1), čl. VII. odst. 1) 
věta poslední, čl. VIII. odst. 1) a IX. této smlouvy, jakož poruší-li zhotovitel jakoukoli povinnost 
utvrzenou smluvní pokutou dle této smlouvy. Objednatel jest též oprávněn od této smlouvy odstoupit,  
pokud bude na zhotovitele podán dlužnický insolvenční návrh či bude obecně rozhodnuto o úpadku 
zhotovitele, nebo veden proti zhotoviteli výkon rozhodnutí (exekuce).  

2) Strany v souladu ujednávají, že dojde-li k zániku práv a povinností z této smlouvy odstoupením, ať již ze 
strany kteréhokoli účastníka, vypořádají se tak, že je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jen to, o co se 
objednatel zhotovováním věci obohatil. 
 

XII. 
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

 
1) Strany ujednávají, že pokud se mají smluvní strany dle této smlouvy o jakýchkoli skutečnostech 

vyrozumívat, či činit jednostranné právní úkony dle této smlouvy, je třeba vždy písemné formy. Takto 
vyhotovované písemnosti budou doručovány vždy doporučeným způsobem prostřednictvím 
poskytovatele poštovních služeb na níže uvedené doručovací adresy:  
  

objednatel: Masarykovo náměstí 107, 334 01 Přeštice  
 
zhotovitel: Domažlické předměstí 610, 339 01  Klatovy 
 

Strany ujednávají, že písemnosti, které budou doručovány v souladu s tímto ustanovením, se mají  
za doručené třetí pracovní den po odeslání. 

  
2) Strany ujednávají, že tato smlouva může býti měněna nebo zrušena pouze dohodou stran v písemné 

formě. Strany výslovně ujednávají, že změna práv a povinností dle této smlouvy nemůže nastat na 
základě jakéhokoli, byť oboustranně přijatého zápisu do stavebního deníku, s výjimkou méněprací dle čl. 
III. odst. 1 této smlouvy.  
 

3) Strany ujednávají, že zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 Obč.Z.. 
Strany v souladu s ust. § 1 odst. 2 Obč.Z. ujednávají, že v jejich vztahu neplatí ust. § 2103, § 2109, § 
2110 věty prvé, § 2111, § 2112, § 2591 věty druhé, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2610 odst. 2, § 2611, § 
2612,  
§ 2613, § 2618, § 2628, § 2630 odst. 2 Obč.Z., jakož i jiná ustanovení výslovně uvedená v této smlouvě. 
Strany ujednávají, že předávací zápisy a protokoly dle této smlouvy není oprávněna podepsat žádná osoba 
odchylná od účastníků, tak strany ujednávají odchylně od ust. § 2607 odst. 2 Obč.Z., čl. VIII. odst. 2 tím 
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není dotčen.  
 

4) Má-li dle této smlouvy či zákona zhotovitel učinit v právních vztazích založených touto smlouvou určité 
právní jednání či faktické jednání bez zbytečného odkladu, je povinen tak učinit nejdéle do 5 dnů ode dne, 
kdy nastala pro takové jednání rozhodná skutečnost, není-li v této smlouvě uvedeno výslovně jinak. 
Smluvní strany výslovně ujednávají, že součástí právního vztahu založeného touto smlouvou jsou též 
povinnosti zhotovitele k vedení stavebního deníku v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., jakož i 
povinnosti zhotovitele k zajištění bezpečnosti práce. 
  

XIII. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1) Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., obecní zřízení, ve znění pozdějších 

předpisů, schváleno Radou města Přeštice dne 21.8.2024, usnesením č. 501/2024. 

2) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se 
zveřejněním smluvních podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se 
zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím 
osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek smlouvy. 

3) Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů (jména  
a příjmení, adresy trvalého bydliště, rodného čísla) obsažených v této smlouvě prodávajícím (příp. jeho 
zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednání v orgánech 
prodávajícího a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje 
obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. 
Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který 
budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je 
zároveň vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4) Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek 
stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a 
jejího plnění. 

5) Tato smlouva zůstává v platnosti i tehdy, pokud by některé její ustanovení bylo nebo se stalo neúčinným. 
Smluvní strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, 
které svým obsahem a smyslem nejlépe odpovídá obsahu a smyslu ustanovení původního.  

6) Veškerá dosavadní ujednání účastníků smlouvy učiněná v písemné či ústní formě se touto smlouvou 
zrušují a nahrazují. 

7) Tato dohoda jest sepsána v rozsahu 11 stran, ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zhotovitel a dvě 
vyhotovení objednatel. Strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, 
svobodně, vážně, je pro všechny strany srozumitelná, je prosta omylu a dále též, že smlouva byla 
uzavřena nikoli v tísni, v nezkušenosti kterékoli strany, rozrušenosti či rozumové slabosti, nikoliv 
lehkomyslně  
a plnění z této smlouvy plynoucí nejsou ve vzájemném nepoměru. Strany výslovně deklarují, že ani jedna 
z nich se nepovažuje v právním vztahu za slabší a obě měly možnost dostatečně dlouho hodnotit návrh 
této úpravy, a to i se zvoleným odborníkem. Na důkaz shora uvedeného připojují osoby oprávněné jednat 
za strany, v souladu s ust. § 561 odst. 1 Obč.Z. své vlastnoruční signatury. 
 
 
Příloha: nabídkový rozpočet 
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V Přešticích dne ………………….2024                       V Přešticích dne …………………….. 2024 
 
 
 
………………………………………    ………………………………………... 
        Město Přeštice                                 VAK Servis s.r.o. 
            zastoupené starostou                  zastoupený jednatelem 
       Mgr. Tomášem Chmelíkem                            Mgr. Michalem Marešem 
      objednatel                 zhotovitel 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 827 19 1 CC-CZ: 2222
Místo: Přeštice Datum: 14.08.2024
CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel: IČ: 00257125
Město Přeštice DIČ:

Uchazeč: IČ: 26375869
DIČ: CZ26375869

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 3 776 694,71

2023-07
Obnova vodovodu v ulici Gagarinova a Zahradní v Přešticích

VAK SERVIS s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky urs cz.

3 121 235,30

Sazba daně Základ daně Výše daně

3 121 235,30 655 459,4121,00%
0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-07

Stavba:

Místo: Přeštice Datum:

Zadavatel: Město Přeštice Projektant:
Uchazeč: VAK SERVIS s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Obnova vodovodu v ulici Gagarinova a Zahradní v Přešticích

14.08.2024

3 776 694,713 121 235,302023-07 Obnova vodovodu v ulici Gagarinova a Zahradní v 
Přešticích

3 121 235,30 3 776 694,71
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: 827 19 1 CC-CZ: 2222
Místo: Přeštice Datum: 14.08.2024
CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel: IČ: 00257125
Město Přeštice DIČ:

Uchazeč: IČ: 26375869
DIČ: CZ26375869

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 121 235,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 121 235,30 21,00% 655 459,41
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 776 694,71

Obnova vodovodu v ulici Gagarinova a Zahradní v Přešticích

VAK SERVIS s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Přeštice Datum: 14.08.2024

Zadavatel: Město Přeštice Projektant:
Uchazeč: VAK SERVIS s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

    VRN7 - Provozní vlivy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Přeštice Datum: 14.08.2024

Zadavatel: Město Přeštice Projektant:
Uchazeč: VAK SERVIS s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113106142
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2

m2 211,960 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek 
nebo tvarovek

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 113106142

VV "viz TZ chodník"173,3*1,2+2,0*2,0 211,960
VV Součet 211,960

2 K 113107152
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 
do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 211,960 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 
200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 
100 do 200 mm

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 113107152

VV "viz TZ chodník"173,3*1,2+2,0*2,0 211,960
VV Součet 211,960

3 K 113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl přes 200 m2

m2 335,320 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 200 do 300 mm

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 113107223

VV "viz TZ komunikace"271,1*1,2+5,0*2,0 335,320
VV Součet 335,320

4 K 113107242 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl přes 200 m2

m2 335,320 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 
mm

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 113107242

VV "viz TZ komunikace"271,1*1,2+5,0*2,0 335,320
VV Součet 335,320

5 K 113154222
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 
1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase

m2 616,420 CS ÚRS 2023 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu 
šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 113154222

VV
"viz TZ komunikace"271,1*1,2+10,0+271,1*1+10,0"rozšíření 
0,5m na obě strany"

616,420

VV Součet 616,420

6 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 263,800 CS ÚRS 2023 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 113202111

VV 12,8+49,0+49,0+153,0 263,800
VV Součet 263,800

7 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 2,000 CS ÚRS 2023 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
záhonových

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 113204111

VV "viz TZ"2,0 2,000
VV Součet 2,000

8 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 720,000 CS ÚRS 2023 01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 115101201

VV "viz TZ"
VV 3*30*8 720,000
VV Součet 720,000

9 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 90,000 CS ÚRS 2023 01

PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 115101301

VV 3*30 90,000
VV Součet 90,000

10 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 14,400 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 
mm

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 119001405

VV "viz PD 3"
VV "plyn"3*1,2 3,600
VV Mezisoučet 3,600
VV "viz PD 5"
VV "plyn"9*1,2 10,800
VV Mezisoučet 10,800
VV Součet 14,400

11 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 37,200 CS ÚRS 2023 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 
to do 3 kabelů

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 119001421

VV "viz PD 3"
VV "el. vedení VN"1*1,2 1,200
VV "el. vedení NN"2*1,2 2,400
VV "sděl. vedení + telematika"1*1,2 1,200
VV "VO"2*1,2 2,400
VV "CETIN"2*1,2 2,400
VV "telematika"1*1,2 1,200
VV Mezisoučet 10,800
VV "viz PD D4"
VV "el. vedení VN"2*1,2 2,400
VV "el. vedení NN"2*1,2 2,400
VV "telematika"1*1,2 1,200
VV Mezisoučet 6,000
VV "viz PD D5"
VV "el. vedení NN"1*1,2 1,200
VV "VO"2*1,2 2,400
VV "CETIN"8*1,2 9,600
VV "telematika"6*1,2 7,200
VV Mezisoučet 20,400
VV Součet 37,200

12 K 119002121 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro 
zabezpečení výkopu zřízení

kus 1,000 CS ÚRS 2023 01

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí 
přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 119002121

VV "v místě výkopu poté mobilně přesouvána"1,0 1,000
VV Součet 1,000

13 K 119002122 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro 
zabezpečení výkopu odstranění

kus 1,000 CS ÚRS 2023 01

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí 
přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 119002122

VV "v místě výkopu poté mobilně přesouvána"1,0 1,000
VV Součet 1,000

14 K 119003227
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 
do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení

m 45,000 CS ÚRS 2023 01

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní 
oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 119003227

VV "v místě výkopu poté mobilně přesouváno"2,5*2,0+20,0*2 45,000
VV Součet 45,000

15 K 119003228
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 
do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění

m 45,000 CS ÚRS 2023 01

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní 
oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 119003228

VV "v místě výkopu poté mobilně přesouváno"2,5*2,0+20,0*2 45,000
VV Součet 45,000

16 K 119004111 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 
zřízení

m 60,000 CS ÚRS 2023 01

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo 
výstup žebříkem zřízení

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 119004111

VV
"v místě výkopu, max. po 20m, s přesahem 1,1 nad pádovou 
hranu"24,0*2,5

60,000

VV Součet 60,000

17 K 119004112 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 
odstranění

m 60,000 CS ÚRS 2023 01

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo 
výstup žebříkem odstranění

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 119004112

VV
"v místě výkopu, max. po 20m, s přesahem 1,1 nad pádovou 
hranu"24,0*2,5

60,000

VV Součet 60,000

18 K 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 15,360 CS ÚRS 2023 01

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 121151103

VV "viz TZ a PD 3"
VV 12,8*1,2 15,360
VV Součet 15,360

19 K 131251202 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 24,770 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 
20 do 50 m3

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 131251202

VV "startovací jáma"5,0*2,0*3,49 34,900
VV "cílová jáma"2,0*2,0*3,66 14,640
VV Součet 49,540
VV 49,54/100*50 24,770

20 K 131351202
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 objem do 50 m3 strojně

m3 24,770 CS ÚRS 2023 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
přes 20 do 50 m3

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 131351202

VV "startovací jáma"5,0*2,0*3,49 34,900
VV "cílová jáma"2,0*2,0*3,66 14,640
VV Součet 49,540
VV 49,54/100*50 24,770

21 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3

m3 402,307 CS ÚRS 2023 01

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 132254205

VV "viz TZ a PD D3"
VV "řad 1, dl. 0,129.00 km, š.r. 1,2 vč. pažení, DN 80"

VV
"st. 0,000.00 - 0,005.60 km, pr.hl. 1,35 m (-0,35m 
komunikace)"5,6*1,35*1,2

9,072

VV "st. 0,005.60 - 0,010.60 km - startovací jáma"
VV "st. 0,010.50 - 0,016.40 km - řízený protlak"
VV "0,016.40 - 0,018.40 km - cílová jáma"

VV
"0,018.40  - 0,055.00 km, pr.hl. 1,5 m (-0,2m 
chodník)"36,6*1,5*1,2

65,880

VV
"0,055.00 - 0,100.00 km, pr.hl. 1,57 m (-0,2m 
chodník)"45,0*1,57*1,2

84,780

VV
"0,100.00 - 0,114.50 km, pr.hl. 1,43 m (-0,35m 
komunikace)"14,5*1,43*1,2

24,882

VV
"0,114.50 - 0,116.20 km, pr.hl. 1,55 m (-0,2m 
chodník)"1,7*1,55*1,2

3,162

VV
"0,116.20 - 0,129.00 km, pr.hl. 1,62 m (-0,1m 
tráva)"12,8*1,62*1,2

24,883

VV Mezisoučet 212,659
VV "řad 2, dl. 0,049.00 km, š.r. 1,2 vč. pažení, DN 80 a DN 100"

VV
"st. 0,000.00 - 0,003.00 km, pr.hl. 1,25 m (-0,35m 
komunikace)"3,0*1,25*1,2

4,500

VV
"0,003.00 - 0,010.50 km, pr.hl. 1,20 m (-0,35m 
komunikace)"7,5*1,2*1,2

10,800

VV
"0,010.50 - 0,045.20 km, pr.hl. 1,29 m (-0,35m 
komunikace)"34,7*1,29*1,2

53,716

VV
"0,045.20 - 0,049.00 km, pr.hl. 1,34 m (-0,35m 
komunikace)"3,8*1,34*1,2

6,110

VV Mezisoučet 75,126
VV "řad 3, dl. 0,049.00 km, š.r. 1,2 vč. pažení, DN 100"

VV
"st. 0,000.00 - 0,049.00 km, pr.hl. 1,40 m (-0,35m 
komunikace)"49,0*1,4*1,2

82,320

VV Mezisoučet 82,320
VV "řad 4, dl. 0,153.00 km, š.r. 1,2 vč. pažení, DN 50"

VV
"st. 0,000.00 - 0,085.50 km, pr.hl. 1,45 m (-0,35m 
komunikace)"85,5*1,45*1,2

148,770

VV
"0,085.50 - 0,094.00 km, pr.hl. 1,53 m (-0,35m 
komunikace)"8,5*1,53*1,2

15,606

VV
"0,094.00 - 0,153.00 km, pr.hl. 1,38 m (-0,35m  
komunikace)"59,0*1,38*1,2

97,704

VV Mezisoučet 262,080
VV "řad 5, dl. 0,090.00 km, š.r. 1,2 vč. pažení, DN 50"

VV
"st. 0,000.00 - 0,090.00 km, pr.hl. 1,52 m (-0,2m 
komunikace)"90,0*1,52*1,2

164,160

VV Mezisoučet 164,160
VV "přípojka d32, dl. 0,005.30 km, š.r. 1,2 vč. pažení"
VV "st. 0,000.00 - 0,005.30 km, pr. hl. 1,3 m"5,3*1,3*1,2 8,268
VV Mezisoučet 8,268
VV Součet 804,613
VV 804,613/100*50 402,307

22 K 132354205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3

m3 402,307 CS ÚRS 2023 01

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 132354205

VV 804,613/100*50 402,307
VV Součet 402,307

23 K 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 81,144 CS ÚRS 2023 01

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 139001101

VV "viz PD 3"
VV "plyn"3*(1,6*1,2*1,1) 6,336
VV Mezisoučet 6,336
VV "viz PD 5"
VV "plyn"9*(1,6*1,2*1,1) 19,008
VV Mezisoučet 19,008
VV "viz PD 3"
VV "el. vedení VN"1*(1,5*1,2*1,0) 1,800
VV "el. vedení NN"2*(1,5*1,2*1,0) 3,600
VV "sděl. vedení + telematika"1*(1,5*1,2*1,0) 1,800
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VV "VO"2*(1,5*1,2*1,0) 3,600
VV "CETIN"2*(1,5*1,2*1,0) 3,600
VV "telematika"1*(1,5*1,2*1,0) 1,800
VV Mezisoučet 16,200
VV "viz PD D4"
VV "el. vedení VN"2*(1,5*1,2*1,0) 3,600
VV "el. vedení NN"2*(1,5*1,2*1,0) 3,600
VV "telematika"1*(1,5*1,2*1,0) 1,800
VV Mezisoučet 9,000
VV "viz PD D5"
VV "el. vedení NN"1*(1,5*1,2*1,0) 1,800
VV "VO"2*(1,5*1,2*1,0) 3,600
VV "CETIN"8*(1,5*1,2*1,0) 14,400
VV "telematika"6*(1,5*1,2*1,0) 10,800
VV Mezisoučet 30,600
VV Součet 81,144

24 K 141721211
Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se 
zatažením potrubí průměru vrtu do 90 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4

m 5,900 CS ÚRS 2023 01

PP
Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I 
a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu 
do 90 mm

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 141721211

VV "viz TZ a PD 3"
VV 5,9 5,900
VV Součet 5,900

25 M ELM.20367
Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 17 90x5,4 mm 
(typ 2 dle PAS 1075); 12 m

m 5,989

PP Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 17 90x5,4 mm (typ 2 dle PAS 
1075); 12 m

VV 5,9*1,015 5,989
VV Součet 5,989

26 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 1 341,022 CS ÚRS 2023 01

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 151101101

VV "viz TZ a PD D3"
VV "řad 1, dl. 0,129.00 km, š.r. 1,2 vč. pažení, DN 80"

VV
"st. 0,000.00 - 0,005.60 km, pr.hl. 1,35 m (-0,35m 
komunikace)"5,6*1,35*2

15,120

VV "st. 0,005.60 - 0,010.60 km - startovací jáma"
VV "st. 0,010.50 - 0,016.40 km - řízený protlak"
VV "0,016.40 - 0,018.40 km - cílová jáma"

VV
"0,018.40  - 0,055.00 km, pr.hl. 1,5 m (-0,2m 
chodník)"36,6*1,5*2

109,800

VV
"0,055.00 - 0,100.00 km, pr.hl. 1,57 m (-0,2m 
chodník)"45,0*1,57*2

141,300

VV
"0,100.00 - 0,114.50 km, pr.hl. 1,43 m (-0,35m 
komunikace)"14,5*1,43*2

41,470

VV
"0,114.50 - 0,116.20 km, pr.hl. 1,55 m (-0,2m 
chodník)"1,7*1,55*2

5,270

VV
"0,116.20 - 0,129.00 km, pr.hl. 1,62 m (-0,1m 
tráva)"12,8*1,62*2

41,472

VV Mezisoučet 354,432
VV "řad 2, dl. 0,049.00 km, š.r. 1,2 vč. pažení, DN 80 a DN 100"

VV
"st. 0,000.00 - 0,003.00 km, pr.hl. 1,25 m (-0,35m 
komunikace)"3,0*1,25*2

7,500

VV
"0,003.00 - 0,010.50 km, pr.hl. 1,20 m (-0,35m 
komunikace)"7,5*1,2*2

18,000

VV
"0,010.50 - 0,045.20 km, pr.hl. 1,29 m (-0,35m 
komunikace)"34,7*1,29*2

89,526

VV
"0,045.20 - 0,049.00 km, pr.hl. 1,34 m (-0,35m 
komunikace)"3,8*1,34*2

10,184

VV Mezisoučet 125,210
VV "řad 3, dl. 0,049.00 km, š.r. 1,2 vč. pažení, DN 100"

VV
"st. 0,000.00 - 0,049.00 km, pr.hl. 1,40 m (-0,35m 
komunikace)"49,0*1,4*2

137,200

VV Mezisoučet 137,200
VV "řad 4, dl. 0,153.00 km, š.r. 1,2 vč. pažení, DN 50"

VV
"st. 0,000.00 - 0,085.50 km, pr.hl. 1,45 m (-0,35m 
komunikace)"85,5*1,45*2

247,950

VV
"0,085.50 - 0,094.00 km, pr.hl. 1,53 m (-0,35m 
komunikace)"8,5*1,53*2

26,010

VV
"0,094.00 - 0,153.00 km, pr.hl. 1,38 m (-0,35m  
komunikace)"59,0*1,38*2

162,840

VV Mezisoučet 436,800
VV "řad 5, dl. 0,090.00 km, š.r. 1,2 vč. pažení, DN 50"

VV
"st. 0,000.00 - 0,090.00 km, pr.hl. 1,52 m (-0,35m 
komunikace)"90,0*1,52*2

273,600

VV Mezisoučet 273,600
VV "přípojka d32, dl. 0,005.30 km, š.r. 1,2 vč. pažení"
VV "st. 0,000.00 - 0,005.30 km, pr. hl. 1,3 m"5,3*1,3*2 13,780
VV Mezisoučet 13,780
VV Součet 1 341,022

27 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 
2 do 4 m

m2 78,140 CS ÚRS 2023 01

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 151101102

VV "startovací jáma"5,0*3,49*2+2,0*3,49*2 48,860
VV "cílová jáma"2,0*3,66*2+2,0*3,66*2 29,280
VV Mezisoučet 78,140
VV Součet 78,140

28 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 1 341,022 CS ÚRS 2023 01
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PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 
m

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 151101111

VV "viz položka 151101101"1341,022 1 341,022
VV Součet 1 341,022

29 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
přes 2 do 4 m

m2 78,140 CS ÚRS 2023 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 
do 4 m

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 151101112

VV "viz položka 151101102"78,14 78,140
VV Součet 78,140

30 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 49,540 CS ÚRS 2023 01

PP Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním 
při pažení příložném, hloubky do 4 m

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 151101301

VV "startovací jáma"5,0*2,0*3,49 34,900
VV "cílová jáma"2,0*2,0*3,66 14,640
VV Mezisoučet 49,540
VV Součet 49,540

31 K 151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 
m

m3 49,540 CS ÚRS 2023 01

PP
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost 
do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 151101311

VV "startovací jáma"5,0*2,0*3,49 34,900
VV "cílová jáma"2,0*2,0*3,66 14,640
VV Mezisoučet 49,540
VV Součet 49,540

32 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 273,303 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m - na mazideponii a zpět

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 162351103

VV 273,303/100*50*2 273,303
VV Součet 273,303

33 K 162351123
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 273,303 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 
50 do 500 m - na mezideponii a zpět

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 162351123

VV 273,303/100*50*2 273,303
VV Součet 273,303

34 K 162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 136,652 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 
000 do 5 000 m

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 162651112

VV 273,303/100*50 136,652
VV Součet 136,652

35 K 162651132
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 136,652 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 
000 do 5 000 m

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 162651132

VV 273,303/100*50 136,652
VV Součet 136,652

36 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 136,652 CS ÚRS 2023 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 167151111

VV "z mezieponie"
VV 273,303/100*50 136,652
VV Součet 136,652

37 K 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 přes 100 m3

m3 136,652 CS ÚRS 2023 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 167151112

VV "z mezieponie"
VV 273,303/100*50 136,652
VV Součet 136,652

38 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 546,606 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 171201231

VV 273,303*2 546,606
VV Součet 546,606
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39 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 273,303 CS ÚRS 2023 01

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 171251201

VV 273,303 273,303
VV Součet 273,303

40 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 273,303 CS ÚRS 2023 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 174151101

VV "výkop"49,54+804,613 854,153
VV "obsyp"-209,027 -209,027
VV "lože"-55,692 -55,692
VV "bet. bloky"-1,01 -1,010
VV "potrubí"-3,14*0,055*0,055*95-3,14*0,045*0,045*126,1 -1,704

VV
"odpočet nového lože komunikace"-281,1*1,2*0,1-
177,3*1,2*0,03

-40,115

VV Součet 546,605
VV "výměna 50% za vhodný materiál"546,605/100*50 273,303

41 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 273,303 CS ÚRS 2023 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 174151101

VV "vhodný zásypový materiál viz TZ"273,303 273,303
VV Součet 273,303

42 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 538,954 CS ÚRS 2023 01
PP štěrkopísek frakce 0/32 vč. přesunu na stavbě

VV 273,303*1,972 538,954
VV Součet 538,954

43 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 209,027 CS ÚRS 2023 01

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 175151101

VV "viz TZ a PD 3,4 a 5"
VV 123,1*0,39*1,2-3,14*0,045*0,045*123,1 56,828

VV
3,0*0,39*1,2-3,14*0,045*0,045*3,0+46,0*0,41*1,2-
3,14*0,055*0,055*46,0

23,580

VV 49,0*0,41*1,2-3,14*0,055*0,055*49,0 23,643
VV 153,0*0,36*1,2+90,0*0,36*1,2 104,976
VV Součet 209,027

44 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 400,287 CS ÚRS 2023 01
PP štěrkopísek frakce 0/8 vč. přesunu na stavbě

VV 209,027*1,915 400,287
VV Součet 400,287

45 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 16,200 CS ÚRS 2023 01

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 175151101

VV "obsypání provizoního vodovodu"
VV (0,5*(0,5+0,4)*0,3)*100,0"d63 řad" 13,500
VV (0,5*(0,5+0,4)*0,3)*20,0"d32 přípojka" 2,700
VV Součet 16,200

46 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 vč. přesunu na stavbě t 31,946 CS ÚRS 2023 01
PP štěrkodrť frakce 0/32 vč. přesunu na stavbě

VV 16,2*1,972 31,946
VV Součet 31,946

47 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 15,360 CS ÚRS 2023 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 181351003

VV "viz TZ a PD 3"
VV 12,8*1,2 15,360
VV Součet 15,360

48 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 15,360 CS ÚRS 2023 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 181411121

VV "viz TZ a PD 3"
VV 12,8*1,2 15,360
VV Součet 15,360

49 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,313 CS ÚRS 2023 01
PP osivo směs travní parková

VV 15,36*1,02*0,02 0,313

50 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 282,000 CS ÚRS 2023 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 181951112

VV (243,0*1,2+132,0*1,2+95,0*1,2)/100*50 282,000
VV Součet 282,000

51 K 181951114 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 
5 se zhutněním strojně

m2 282,000 CS ÚRS 2023 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 181951114

VV (243,0*1,2+132,0*1,2+95,0*1,2)/100*50 282,000
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VV Součet 282,000

D 4 Vodorovné konstrukce
52 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 55,692 CS ÚRS 2023 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku do 63 mm

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 451573111

VV "viz PD 6"
VV 95,0*1,2*0,1 11,400
VV 126,1*1,2*0,1 15,132
VV 243,0*1,2*0,1 29,160
VV Součet 55,692

53 K 452313141
Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop

m3 1,010 CS ÚRS 2023 01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. 
C 16/20

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 452313141

VV "viz PD 7"
VV "blok B1"0,07*3 0,210
VV "blok B2"0,1*8 0,800
VV Součet 1,010

54 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 7,163 CS ÚRS 2023 01

PP Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu 
bloků pro potrubí

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 452353101

VV "viz PD 7"
VV "blok B1"0,38*0,42*4*3 1,915
VV "blok B2"0,4*0,41*4*8 5,248
VV Součet 7,163

D 5 Komunikace pozemní

55 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 
mm

m2 335,320 CS ÚRS 2023 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 564851111

VV "viz TZ komunikace"271,1*1,2+5,0*2,0 335,320
VV Součet 335,320

56 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 
mm

m2 547,280 CS ÚRS 2023 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 564861111

VV "viz TZ komunikace"271,1*1,2+5,0*2,0 335,320
VV "viz TZ chodník"173,3*1,2+2,0*2,0 211,960
VV Součet 547,280

57 K 565145111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m

m2 335,320 CS ÚRS 2023 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 
do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 565145111

VV "viz TZ"
VV "viz TZ komunikace"271,1*1,2+5,0*2,0 335,320
VV Součet 335,320

58 K 573211107 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 
kg/m2

m2 335,320 CS ÚRS 2023 01

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 
množství 0,30 kg/m2

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 573211107

VV "viz TZ komunikace"271,1*1,2+5,0*2,0 335,320
VV Součet 335,320

59 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 616,420 CS ÚRS 2023 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 40 mm

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 577134111

VV
"viz TZ komunikace"271,1*1,2+10,0+271,1*1+10,0"rozšíření 
0,5m na obě strany"

616,420

VV Součet 616,420

60 K 596811222
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl přes 100 
do 300 m2

m2 211,960 CS ÚRS 2023 01

PP

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací 
pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 
vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 100 do 300 m2

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 596811222

VV "viz TZ chodník"173,3*1,2+2,0*2,0 211,960
VV Součet 211,960

D 8 Trubní vedení

61 K 857242122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 80

kus 10,000 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na 
potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
DN 80

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 857242122

VV "viz soupis materiálu a PD 7"
VV "koleno patní prodloužené"3,0 3,000
VV "koleno patní"1,0 1,000
VV "koleno"1,0 1,000
VV "patní koleno S2000"1,0 1,000
VV "oblouk S2000"1,0 1,000
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VV "FF 200"1,0 1,000
VV "FF 250"1,0 1,000
VV "FFR"1,0 1,000
VV Součet 10,000

62 M 505008020016 KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80 kus 3,000
PP KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80

VV "viz soupis materiálu a PD 7"
VV 3,0 3,000
VV Součet 3,000

63 M 504908000011 4/8 DÍRY KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ 80 - 4/8 DÍRY kus 1,000

PP 4/8 DÍRY KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ 80 - 4/8 DÍRY

VV "viz soupis materiálu a PD 7"
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

64 M 853008000016 TVAROVKA OBLOUK 90° 80 kus 1,000
PP TVAROVKA OBLOUK 90° 80

VV "viz soupis materiálu a PD 7"
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

65 M 504508009016 KOLENO PATNÍ S 2000 80/90 kus 1,000
PP KOLENO PATNÍ S 2000 80/90

VV "viz soupis materiálu a PD 7"
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

66 M 853509000016 TVAROVKA S2000 OBLOUK 90° 90 kus 1,000
PP TVAROVKA S2000 OBLOUK 90° 90

VV "viz soupis materiálu a PD 7"
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

67 M 850008020016 TVAROVKA FF KUS 80/200 kus 1,000
PP TVAROVKA FF KUS 80/200

VV "viz soupis materiálu a PD 7"
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

68 M 850008025016 TVAROVKA FF KUS 80/250 kus 1,000
PP TVAROVKA FF KUS 80/250

VV "viz soupis materiálu a PD 7"
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

69 M 855008005016 TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 80-50 kus 1,000
PP TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 80-50

VV "viz soupis materiálu a PD 7"
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

70 K 857244122 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 
otevřený výkop DN 80

kus 8,000 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na 
potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
DN 80

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 857244122

VV "viz soupis materiálu a PD 7"8,0 8,000
VV Součet 8,000

71 M 851008008016 TVAROVKA T KUS 80-80 kus 8,000
PP TVAROVKA T KUS 80-80

VV "viz soupis materiálu a PD 7"8,0 8,000
VV Součet 8,000

72 K 857262122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 100

kus 3,000 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na 
potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
DN 100

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 857262122

VV "viz soupis materiálu a PD 7"
VV "spojka"2,0 2,000
VV "FFR"1,0 1,000
VV Součet 3,000

73 M 799410000016 SPOJKA - S PŘÍRUBOU 100 (104-132) kus 2,000
PP SPOJKA - S PŘÍRUBOU 100 (104-132)

VV "viz soupis materiálu a PD 7"2,0 2,000
VV Součet 2,000

74 M 855010008016 TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 100-80 kus 1,000
PP TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 100-80

VV "viz soupis materiálu a PD 7"1,0 1,000
VV Součet 1,000

75 K 871161211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm

m 5,300 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu 
PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 871161211

VV "viz soupis materiálu"5,3 5,300
VV Součet 5,300

76 M 28613170
trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační 
vrstvou 32x3,0mm

m 5,380 CS ÚRS 2023 01

PP trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm

VV 5,3*1,015 5,380
VV Součet 5,380

77 K 871161211R
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném 
výkopu z polyetylenu PE-MD 100 svařovaných 
elektrotvarovkou SDR 11/PN 12,5 D 32 x 4,4 mm

m 20,000

Strana 12 z 22



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu 
PE-MD 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN 12,5 D 32 x 4,4 
mm - - montáž a demontáž

P
 Poznámka k položce:

- včetně demontáže
VV "viz soupis materiálu - provizorní vodovod"
VV 20,0 20,000
VV Součet 20,000

78 M 28613110R trubka vodovodní PE-MD 100 PN 16 SDR11 
32x4,4mm

m 20,300

PP trubka vodovodní PE-MD 100 PN 16 SDR11 32x4,4mm

VV 20,0*1,015 20,300
VV Součet 20,300

79 K 871211141R
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm - montáž a 
demontáž

m 100,000

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu 
PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm

P
 Poznámka k položce:

- včetně demontáže
VV "viz soupis materiálu"100,0 100,000
VV Součet 100,000

80 M 28613823 trubka vodovodní HDPE (IPE) tyče 6,12m 63x5,8mm m 101,500 CS ÚRS 2023 01

PP trubka vodovodní HDPE (IPE) tyče 6,12m 63x5,8mm

VV 100,0*1,015 101,500
VV Součet 101,500

81 K 871241151 Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 90 x 5,4 mm

m 129,900 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu 
PE 100 svařovaných na tupo SDR 17/PN10 D 90 x 5,4 mm

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 871241151

VV "viz TZ, soupis materiálu a PD 7"
VV 129,9 129,900
VV Součet 129,900

82 M 28613575 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 90x5,4 dl 12m m 131,849 CS ÚRS 2023 01

PP potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 90x5,4 dl 12m

VV 129,9*1,015 131,849
VV Součet 131,849

83 K 871241151R Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm

m 243,000

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu 
PE 100 svařovaných na tupo SDR 17/PN10 D 63 x 5,8 mm

VV "viz TZ, soupis materiálu a PD 7"
VV 243,0 243,000
VV Součet 243,000

84 M 28613527 potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 63x5,80 dl 12m m 246,645 CS ÚRS 2023 01

PP potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 63x5,80 dl 12m

VV 243,0*1,015 246,645
VV Součet 246,645

85 K 871251151 Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 110 x 6,6 mm

m 95,000 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu 
PE 100 svařovaných na tupo SDR 17/PN10 D 110 x 6,6 mm

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 871251151

VV "viz TZ, soupis materiálu a PD 7"
VV 95,0 95,000
VV Součet 95,000

86 M 28613570 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 110x6,6 dl 
100m

m 96,425 CS ÚRS 2023 01

PP potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 110x6,6 dl 100m

VV 95,0*1,015 96,425
VV Součet 96,425

87 K 871321100R Napojení na stávající vodovod kus 5,000
PP Napojení na stávající vodovod

P
 Poznámka k položce:

- konce potrubí zaslepené např. dobovým klínem nebo z jiného "tvrdého" 
dřeva

VV
"napojení na stávající rozvodnou síť vč. prací a podružného 
materiálu"5,0

5,000

VV Součet 5,000

88 K 871321101R Spojovací materiál kus 1,000
PP Spojovací materiál

VV "spojovací materiál - nerez šrouby, matice, podložky"1,0 1,000
VV Součet 1,000

89 K 877161101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 32

kus 1,000 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 
100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 32

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 877161101

VV "viz soupis materiálu"1,0 1,000
VV Součet 1,000

90 M 630003203216 TVAROVKA ISO SPOJKA 32-32 kus 1,000
PP TVAROVKA ISO SPOJKA 32-32

VV "viz soupis materiálu"1,0 1,000
VV Součet 1,000

91 K 877211101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 63

kus 6,000 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 
100 elektrotvarovek SDR 11/PN10-16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 877211101
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VV "viz soupis materiálu a PD 7"
VV "oblouk 45°"2,0 2,000
VV "nákružek"2,0 2,000
VV "příruba"2,0 2,000
VV Součet 6,000

92 M 28614895 oblouk 45° SDR11 PE 100 PN16 D 63mm kus 2,000 CS ÚRS 2023 01
PP oblouk 45° SDR11 PE 100 D 63mm

VV "viz výpis materiálu a PD 7"2,0 2,000
VV Součet 2,000

93 M FF485525W Lemový nákružek PE100 SDR11 63 kus 2,000
PP Lemový nákružek PE100 SDR11 63

VV "viz soupis materiálu a PD 7"
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

94 M 727700211 GF-Otočná příruba d 63 PP/Steel kus 2,000
PP GF-Otočná příruba d 63 PP/Steel

VV "viz soupis materiálu a PD 7"
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

95 K 877211113 Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE 
trub d 63

kus 1,000 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 
100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 63

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 877211113

VV "viz soupis materiálu a PD 7"1,0 1,000
VV Součet 1,000

96 M 28614958
elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 
63mm

kus 1,000 CS ÚRS 2023 01

PP elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 63mm

VV "viz soupis materiálu a PD 7"1,0 1,000
VV Součet 1,000

97 K 877241101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 90

kus 32,000 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 
100 elektrotvarovek SDR 17/PN10-16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 877241101

VV "viz soupis materiálu a PD 7"
VV "oblouk 45°"4,0 4,000
VV "nákružek"14,0 14,000
VV "příruba"14,0 14,000
VV Součet 32,000

98 M 28614910 oblouk 45° SDR17 PE 100 RC PN10 D 90mm kus 4,000 CS ÚRS 2023 01
PP oblouk 45° SDR17 PE 100 RC PN10 D 90mm

VV "viz výpis materiálu a PD 7"
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

99 M FF485537W Lemový nákružek PE100 SDR17 90 kus 15,000
PP Lemový nákružek PE100 SDR17 90

VV "viz soupis materiálu a PD 7"15,0 15,000
VV Součet 15,000

100 M 727700313 GF-Otočná příruba d 90 PP/Steel kus 15,000
PP GF-Otočná příruba d 90 PP/Steel

VV "viz soupis materiálu a PD 7"15,0 15,000
VV Součet 15,000

101 K 877251101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 110

kus 10,000 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 
100 elektrotvarovek SDR 17/PN10-16 spojek, oblouků nebo redukcí d 
110

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 877251101

VV "viz soupis materiálu a PD 7"
VV "oblouk 45°"2,0 2,000
VV "nákružek"4,0 4,000
VV "příruba"4,0 4,000
VV Součet 10,000

102 M 28614911 oblouk 45° SDR17 PE 100 RC PN10 D 110mm kus 2,000 CS ÚRS 2023 01

PP oblouk 45° SDR17 PE 100 RC PN10 D 110mm

VV "viz výpis materiálu a PD 7"
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

103 M FF485538W Lemový nákružek PE100 SDR17 110 kus 4,000
PP Lemový nákružek PE100 SDR17 110

VV "viz soupis materiálu a PD 7"
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

104 M 727700314 GF-Otočná příruba d 110 PP/Steel kus 4,000
PP GF-Otočná příruba d 110 PP/Steel

VV "viz soupis materiálu a PD 7"
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

105 K 879110101R Montáž izolace potrubí - geotextilie m2 21,478
PP Montáž izolace potrubí - geotextilie

P
 Poznámka k položce:

- izolace na provizorním potrubí - montáž a demontáž
VV "viz TZ D3.01"
VV (2*3,14*0,031)*100+(2*3,14*0,016)*20 21,478
VV Součet 21,478

106 M 69311089
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 600g/m2

m2 21,800 CS ÚRS 2023 01

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 
600g/m2

VV 21,478*1,015 21,800
VV Součet 21,800
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107 K 891161324 Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky s 
nástrčnými konci PN16 otevřený výkop DN 25

kus 1,000 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky 
s nástrčnými ISO konci PN16 DN 25

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 891161324

VV "viz soupis materiálu"1,0 1,000
VV Součet 1,000

108 M 280000103216 ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32-5/4" kus 1,000
PP ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32-5/4"

VV "viz soupis materiálu"1,0 1,000
VV Součet 1,000

109 M 960113018004
SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. 
ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)

kus 1,000

PP SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" 
(1,3-1,8m)

VV "viz soupis materiálu"1,0 1,000
VV Součet 1,000

110 K 891213321 Montáž ventilů vodovodních odvzdušňovacích 
přírubových DN 50

kus 3,000 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo 
zavzdušňovacích mechanických a plovákových přírubových na 
venkovních řadech DN 50

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 891213321

VV "viz soupis materiálu a PD 7"3,0 3,000
VV Součet 3,000

111 M 50800212516
SOUPRAVA ODBĚROVÁ S ODVODNĚNÍM NOVÁ 
2"/63-1,25 m

kus 3,000

PP SOUPRAVA ODBĚROVÁ S ODVODNĚNÍM NOVÁ 2"/63-1,25 m

VV "viz soupis materiálu a PD 7"3,0 3,000
VV Součet 3,000

112 K 891219111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 
DN 50

kus 1,000 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 
1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 
50

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 891219111

VV "viz soupis materiálu"1,0 1,000
VV Součet 1,000

113 M 525006300116 PAS NAVRTÁVACÍ HAKU 63-1" kus 1,000
PP PAS NAVRTÁVACÍ HAKU 63-1"

VV "viz soupis materiálu"1,0 1,000
VV Součet 1,000

114 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 14,000 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 
uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 
soupravy (bez poklopů) DN 80

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 891241112

VV "viz soupis materiálu a PD 7"14,0 14,000
VV Součet 14,000

115 M 400208000016 ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80 kus 14,000
PP ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80

VV "viz soupis materiálu a PD 7"14,0 14,000
VV Součet 14,000

116 M 950205010003
SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2/E3-1,3 -1,8 
50-100 (1,3-1,8m)

kus 14,000

PP SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2/E3-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)

VV "viz soupis materiálu a PD 7"14,0 14,000
VV Součet 14,000

117 K 891247112 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 3,000 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez 
osazení poklopů) DN 80

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 891247112

VV "viz soupis materiálu a PD 7"3,0 3,000
VV Součet 3,000

118 M D49008015016 HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m kus 3,000

PP HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m

VV "viz soupis materiálu a PD 7"3,0 3,000
VV Součet 3,000

119 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 70 m 348,300 CS ÚRS 2023 01

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 70

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 892233122

VV 243,0+5,3+100,0"provizorní potrubí" 348,300
VV Součet 348,300

120 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 484,100 CS ÚRS 2023 01
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 892241111

VV 135,8+243,0+5,3+100,0"provizorní potrubí" 484,100
VV Součet 484,100

121 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 95,000 CS ÚRS 2023 01

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 892271111

VV 95,0 95,000
VV Součet 95,000

122 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125

m 230,800 CS ÚRS 2023 01

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 892273122

VV 135,8+95,0 230,800
VV Součet 230,800

123 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 6,000 CS ÚRS 2023 01
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PP Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových 
zkouškách DN do 300

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 892372111

VV 5,0+1,0"provizorní potrubí" 6,000
VV Součet 6,000

124 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 15,000 CS ÚRS 2023 01
PP Osazení poklopů litinových šoupátkových

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 899401112

VV "viz soupis materiálu a PD 7"14,0+1,0"přípojka" 15,000
VV Součet 15,000

125 M 165000000003 POKLOP ULIČNÍ TĚŽKÝ KASI LOGO VODA kus 15,000
PP POKLOP ULIČNÍ TĚŽKÝ KASI LOGO VODA

VV "viz soupis materiálu a PD 7"14,0+1,0"přípojka" 15,000
VV Součet 15,000

126 M 348100000000 PODKLAD. DESKA  UNI UNI kus 15,000
PP PODKLAD. DESKA  UNI UNI

VV "viz soupis materiálu a PD 7"14,0+1,0"přípojka" 15,000
VV Součet 15,000

127 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 6,000 CS ÚRS 2023 01
PP Osazení poklopů litinových hydrantových

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 899401113

VV "viz soupis materiálu a PD 7"6,0 6,000
VV Součet 6,000

128 M 195000000002 HYDRANTOVÝ POKLOP 25 kg - HYDRANT kus 6,000
PP HYDRANTOVÝ POKLOP 25 kg - HYDRANT

VV "viz soupis materiálu a PD 7"6,0 6,000
VV Součet 6,000

129 M 348200000000 PODKLAD. DESKA  POD HYDRANT.POKLOP kus 6,000
PP PODKLAD. DESKA  POD HYDRANT.POKLOP

VV "viz soupis materiálu a PD 7"6,0 6,000
VV Součet 6,000

130 K 899713111 Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo 
ocelovém

kus 21,000 CS ÚRS 2023 01

PP Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku 
ocelovém nebo betonovém

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 899713111

VV "viz soupis materiálu"20,0+1,0 21,000
VV Součet 21,000

131 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 517,000 CS ÚRS 2023 01
PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 899721111

VV 135,8+49,0+49,0+153,0+90,0+40,2 517,000
VV Součet 517,000

132 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 465,000 CS ÚRS 2023 01

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 899722113

VV 124,0+49,0+49,0+153,0+90,0 465,000
VV Součet 465,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

133 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 131,900 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 
a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 916131213

VV
(12,8+49,0+49,0+153,0)/100*50"50% bude zachováno, 50% 
nových viz TZ"

131,900

VV Součet 131,900

134 M 59217026 obrubník betonový silniční 500x150x250mm m 134,538 CS ÚRS 2023 01
PP obrubník betonový silniční 500x150x250mm

VV 131,9*1,02 134,538
VV Součet 134,538

135 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 2,000 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 
z betonu prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 916231213

VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

136 K 919122111 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm 
hl 20 mm s těsnicím profilem

m 571,800 CS ÚRS 2023 01

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo 
živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 
zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 919122111

VV 281,1*2+8*1,2 571,800
VV Součet 571,800

137 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 
mm

m 571,800 CS ÚRS 2023 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 
100 mm

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 919735112

VV 281,1*2+8*1,2 571,800
VV Součet 571,800

138 K 979021113 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních 
při překopech inženýrských sítí

m 131,900 CS ÚRS 2023 01

PP

Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od 
spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením 
na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv 
lože a s jakoukoliv výplní spár silničních
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Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 979021113

VV
(12,8+49,0+49,0+153,0)/100*50"50% bude zachováno, 50% 
nových viz TZ"

131,900

VV Součet 131,900

139 K 979051111
Očištění desek nebo dlaždic se spárováním z 
kameniva těženého při překopech inženýrských sítí

m2 211,960 CS ÚRS 2023 01

PP

Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od 
spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením 
na dopravní prostředek dlaždic, desek nebo tvarovek s původním 
vyplněním spár kamenivem těženým

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 979051111

VV "viz TZ chodník"173,3*1,2+2,0*2,0 211,960
VV Součet 211,960

D 997 Přesun sutě

140 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 400,595 CS ÚRS 2023 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 997221551

VV 63,588+147,541+31,946"kamenivo provizorní potrubí" 243,075
VV Mezisoučet 243,075
VV 73,77+56,711 130,481
VV Mezisoučet 130,481
VV 27,039 27,039
VV Mezisoučet 27,039
VV Součet 400,595

141 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 1 602,380 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 997221559

VV 400,595*4 1 602,380
VV Součet 1 602,380

142 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 400,595 CS ÚRS 2023 01

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 997221611

VV 400,595 400,595
VV Součet 400,595

143 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 27,039 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 997221861

VV 27,039 27,039
VV Součet 27,039

144 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 243,075 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 997221873

VV 63,588+147,541+31,946"kamenivo provizorní vodovod" 243,075
VV Součet 243,075

145 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 130,481 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 03 02

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 997221875

VV 73,77+56,711 130,481
VV Součet 130,481

D 998 Přesun hmot

146 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 59,483 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 998276101

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce
147 K 011002000 Průzkumné práce Kč 1,000 CS ÚRS 2023 01

PP Průzkumné práce

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 011002000

P
 Poznámka k položce:

- vytýčení sítí vč. případné obnovy
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

148 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 CS ÚRS 2023 01
PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 013254000

VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

149 K 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací Kč 1,000 CS ÚRS 2023 01

PP Pasportizace objektu před započetím prací vč. repasportizace po 
dokončení a fotodokumentace
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Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 013274000

VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště
150 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 CS ÚRS 2023 01

PP Zařízení staveniště

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 030001000

VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

151 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště Kč 1,000 CS ÚRS 2023 01
PP Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 032903000

VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

152 K 034503000 Informační tabule na staveništi Kč 1,000 CS ÚRS 2023 01
PP Informační tabule na staveništi

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 034503000

VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost
153 K 042503000 Plán BOZP na staveništi Kč 1,000 CS ÚRS 2023 01

PP Plán BOZP na staveništi

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 042503000

VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

154 K 043154000 Zkoušky hutnicí Kč 1,000 CS ÚRS 2023 01
PP Zkoušky hutnicí

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 043154000

VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

155 K 043203003 Rozbory celkem Kč 1,000 CS ÚRS 2023 01
PP Rozbory celkem

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 043203003

P
 Poznámka k položce:

- rozbory vody
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

156 K 044002000 Revize Kč 1,000 CS ÚRS 2023 01
PP Revize

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 044002000

P
 Poznámka k položce:

- vytyčovací drát (vyhledávací vodič)
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

157 K 045303000 Koordinační činnost Kč 1,000 CS ÚRS 2023 01
PP Koordinační činnost

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 045303000

VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

D VRN7 Provozní vlivy

158 K 072103011 Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. 
vedení

Kč 1,000 CS ÚRS 2023 01

PP Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy

Online PSC ht tps:/ / podminky.urs.cz/ item/ CS_URS_2023_01/ 072103011

VV "včetně montáže a demontáže PDZ"1,0 1,000
VV Součet 1,000
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Struktura údajů,  formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

J.cenu položky.

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele



Název Povinný Popis Typ Max.  počet

atributu (A/ N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max.  počet

atributu (A/ N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max.  počet

atributu (A/ N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max.  počet

atributu (A/ N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max.  počet

atributu (A/ N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta
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