Eislo smlouvy objednatele: ¢islo smlouvy zhotovitele:0808/2024

SMLOUVA O DiLO
uzavFena dle ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obtansky zako

nik, v platném znéni
(déle jen ,ob&ansky zakonik™)

mezi smluvnimi stranami

Gymnazium, Stredni odborna Skola a Vy33i odborna £kola, Novy

Bydzov
sidlo: Komenského 77, 504 01 Novy BydZzov
1¢o: 626 90 221
pIC: CZ626 90 221
¢islo uctu: 250680148/0300
jednajici prostfednictvim: Mgr. Lukas Rosilek, reditel

na strané jedné jakoZzto objednatelem (dale jen ,objednatel")

a
spolecnost: Stavoka Kosice, a.s.

sidlo: Kosice 130, 503 51 Kosice
1Co: 252 75 119

DIC: CZ25275119

zapsanou vV obchodnim rejstiiku, vedeném Krajskym soudem V Hradci Kralové, pod spisovou znatkou (oddil,
vlozka) B, vioZka 1689

¢islo uctu: 313227644/0300
bankovni spojeni: ¢SOB a.s.
jednajici prostfednictvim: Ing. Luké3 Horalek, predseda predstavenstva

na strané druhé jakozto shotovitelem (dale jen ,Zhotovitel")
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SMLOUVA 0 DfLO

Nazev projektu: Vyména venkovnich rozvod( splaskové a destové kanalizace venkovni &ssti v ul, Jana
Malsta ¢.p. 1869 Novy Bydzov

I
Uvodni ustanoveni

1. Zhotovitel byl vybran na zdkladé vysledku vybérového fizeni, aby se stal zhotovitelem dila: ~Vyména
venkovnich rozvodi splaskové a destové kanalizace venkovni €asti v ul. Jana Malata €.p. 1869
Novy BydZov" (dale jen ~zakazka"),

2. Vybrané pojmy uzivané v této smlouveé jsou vymezeny ndsledovné:
2) Objednatelem je zadavatel zakazky po uzavieni smlouvy na pinéni zakazky.
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na pinéni zakdazky,

c) Prislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovang v rozsahu stanoveném vyhlagkou & 169/2016 Sb.,
kterou se stanovi rozsah dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich pracj,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

d) PoloZzkovym rozpoétem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb, v ném3z jsou

zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u véech poloZek stavebnich praci doddvek a sluseb a jejich
celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnoZstvi,

smiouvé Fadné provést dilo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvofi pfilohy této smiouvy.
Objednatel se zavazuje dilo provedené bez vad a nedodélkl pfevzit a zaplatit zhotoviteli cenu dila sjednanou

II.
Piedmét dila a misto pinénj

Z i odpovédnéhg stavbyvedoucihg dle . ;
€. 183/2006 Sb., o dzemni, i Ani [ e s e

této osoby je nezbytny predchozi souhlas objednate
objednatele poskytnout objednatel; doklady prokazujici
stavbyvedouci Zabezpecuje odborné vedeni provadéni stavby. Stavby
fyzicka osoba, kterd ziskala opravnéni k syé ¢innosti podle z

le; zhotovite| Je povinen pro Ucely udéleni souhlasu
kvalifikaci pFislusneé navrhované osoby;

osoba autorizovans ;
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SMLOUVA 0 DIfLO

Nézev projektu: Vyména venkovnich rozvodit splaskové a destové kanalizace venkovni ¢asti v ul. Jana
Malsta &.p. 1869 Novy BydZov

zajistit zafizeni staveniété a jeho provoz v souladu s platnymi pravnimi predpisy;

zab‘ezp?éit souhlas (rozhodnuti) ke zvlddtnimu uZivéni vefejného prostranstvi a komunikaci dle
zvldétnich pravnich predpisd;

«  zajistit pfipadné pfechodné dopravni znageni dle zvldstnich pravnich predpist
zajistit Uiklid stavby a odstranit zafizeni stavenisté ke dni pfedani a prevzeti dila objednatelem;
o  zajistit Eistotu v misté realizace predmétu pinéni a v jeho okoli;
« zajistit bezpeénou manipulaci s odpady;
« zajistit odvoz, uloZeni a likvidaci odpadi v souladu s pfislusnymi préavnimi predpisy;

zajoistlt zhotoveni pribé#né fotodokumentace provadéni dila - zhotovitel zajisti a pfeda objednateli

pribéZnou fotodokumentaci realizace dila v 1x digitalnim vyhotoveni;

« piijmout veskera opatfeni k zajisténi bezpecnosti lidi a majetku, poZari ochrany a ochrany Zivotniho
prostiedi;

« zajistit viechny nezbytné zkousky, atesty a revize podle SN a pripadnych jinych pravnich nebo

technickych predpisi platnych v dob& provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano dosazeni

predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametri dila, a pFedat veSkeré doklady o provedenych

zkougkach objednateli; Gsp&Sné provedeni nezbytnych zkousek je podminkou Fadneho dokonéeni dila
dle této smlouvy.

« zpracovat a piedat objednateli privodni technickou dokumentaci skutetného provedeni dila véetng
skuteéného zaméreni v souladu s ust. § 125 stavebniho zakona, a zvladtnimi prévnimi pfedpisy, a to ve
3 vyhotovenich v tisténé podobé.

« zpracovat & jinak zajistit zkugebni protokoly, revizni zpravy, atesty, prohla&eni o shodé a jiné doklady

dle zakona &. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpisd, a tyto
doklady predat objednateli.

V piipadé, Ze bude nezbytné v prub&hu provadéni dila zpracovat daléi dokumentaci, jakoZ proveést i veSkere

souvisejici projekéni ¢innosti, zavazuje se zhotovitel tyto prace provést na svoje naklady, pfitemz veskera
zména ¢ dopracovani projektové dokumentace podléhd predchozimu schvaleni objednatele.

4. Identifikaéni Gdaje stavby a misto plnéni:

Nazev stavby: ~Vyména venkovnich rozvodi splaskové a detové kanalizace venkovni
&dsti v ul. Jana Maldta ¢.p. 1869 Novy BydZov"

isto stavby:
Kraj: Kralovéhradecky
Okres: Hradec Krélové
Obec: Novy BydZov
Misto plnéni: Jana Maldta 1869, 504 01 Novy BydZov

5. Predmétem dila této smlouvy jsou déle tyto innosti, které jsou zahrnuty v cené dila dle &l. IV, této Smlouvy:

a) Zhotovitel je povinen se aktivné spolutiéastnit pfi kolaudovani véech zhotovitelem realizovanych Gprav
budovy. Soucasti predmétu dila je téZ zajiéténi dopravniho opatfeni, zpracovani fakturace a pfipadné
dalich dokladli vyzadanych objednatelem z dévodu dokladovani dotatniho titulu.

b) Provedeni potiebnych pomocnych Kkonstrukci, dogasnych staveb, prechodnych meziproduktl, provedeni
pFedepsanych zkousek, vyhotoveni, resp. zajisténi dokumentti pofadovanych touto smlouvou a obecné
z&vaznymi predpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do plvodniho stavu jim u¥ivané verejné pozemky
(komunikace) resp. dotéené pozemky tfetich osob. Uvedeni do plvodniho stavu dolozi zhotovitel
z4pisem (protokolem) s vlastnikem (spravcem) pozemkﬁ.

c) Provedeni vsech opatfeni v souvislosti s klimatickymi podminkami, ZvIdété zajidténi proti nizkym &i
vysokym teplotam, deéti, zaplavé, boufce a rovné? pak odstranéni Skod vzniklych v disledku téchto
udalosti zajisti na své naklady zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinen pouzit pouze takové materialy, zafizeni a technologie, jejichZ pouziti je v CR schvaleno
a maji osvédéeni o jakosti materidlu, vyrobku a pouZité technologii. Osvédceni (prohlageni o shodé dle §13
zékona ¢&. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky, v platném znéni, a bezpe&nostni listy dle a
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SMLOUVA O DfLO

Nazev projektu: Vyména venkovnich rozvodd splaskové a destové kanalizace venkovni &3sti v ul. Jana

10.

Maldta ¢.p. 1869 Novy Bydzov

zakona &. 350/2011 Sb. o chemickych latkdch a chemickych smésich a o zméné nékterych zakond, v platném
znéni) je zhotovitel povinen pfedloZit objednateli v okamziku dod&ni na misto pinéni.

Vedkeré zmeény oproti projektové dokumentaci Je zhotovitel opravnén provést pouze po jejich predchozim
pisemném odsouhlaseni zdstupcem objednatele ve vécech technickych.

Veskeré zmény, doplfiky nebo rozéifeni pfedmétu dila musi byt vidy pred jejich realizaci pisemné
odsouhlaseny zastupcem objednatele ve vécech technickych, v¢. jejich ocenéni, a to ve formé zménového
listu, ktery bude podkladem pro zpracovani dodatku k smlouvé.

Zhotovitel a objednatel se zavazuji uzaviit dodatek k této smiouvé na zakladé schvalenych Zmenovych listd,
a to vZdy k poslednimu pracovnimu dni pfislusného mésice, pokud nebude dohodnuto jinak. V tomto dodatky
budou zohlednény dopady schvalenych Zménovych listd do Smiuvni ceny a Terminl dokonéeni.

Pfedmét dila zahrnuje vSechny prace a dodévky, jeZ jsou obsaZeny v této smlouvé a jejich pfilohdch. Dilo

I1I.
Prohléseni zhotovitele

projektové dokumentaci.

Zhotovitel ddle prohlasuje, Ze v cené dila dle €l. IV. této Smiouvy jsou zahrnuty veskeré prace a material,
které jsou nutné k fadnému provedeni dila.

Zhotovitel prohlasuije, e se seznamil se skuteénym stavem stavenisté a inZenyrskych sit{, Zhotovitel rovnés
prohlasuje, %e je mu znam ¢asovy pribéh a vécny, resp, technicky postup potfebnych praci a vzajemné
vazby jeho Cinnosti. Zhotovitel se zavazuje, Ze po vzdjemné dohodé upravi, pfipadné prizplsobi pracovni
postup na dodédvanych pracich.

IV.
Cena dila

stranami za zavazny,

Objednatel se Zavazuje, Ze za provedeni dila dle &l. II, této smlouvy uhradi zhotoviteli nejvySe pFipustnou
cenu ve vysi:

Celkova cena bez DPH: 3 822 240,50 K¢

DPH z celkové ceny: 802 670,51 K¢
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SMLOUVA O DILO

Nézev projektu: Vyména venkovnich rozvodi splaskové a destové kanalizace venkovni ¢asti v ul. Jana
Malita &.p. 1869 Novy BydZov

Celkova cena véetn& DPH:

4 624 911,01 K¢

3. Celkova cena je stanovena na podkladé cenové nabidky zhotovitele ze dne 08.08.2024, jejiz éast ocenény
soupis pracl s vykazem vymeér je pFilohou a soucasti této smiouvy o dilo.

4. Celkovéa cena dila je sjednana jako nejvyse pripustna, neprekrotitelna a pevna po celou dobu realizace dila.

B.

Celkovéa cena dila obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k tadnému a véasnému provedeni
di“la. Cena dila v sob& zahrnuje veékeré dodévky, stavebni prace a vykony nutné k realizaci kompletniho dila,
v&. tinnosti souvisejicich s realizaci dila dle &I, II. této smlouvy a nakladt spojenych s témito cinnostmi. Cena
dila ddle zahrnuje poplatky za vesSkeré spotfebované energie pti vystavbé, néklady na pouzivani strojd,
naklady na vyrobu, obstardvani a prepravu zatizeni, materidll a doddvek vtetné vekerych spravnich a
mistnich poplatktl, prevod prav, pojidténi, dang, cla, spravni poplatky, provadéni predepsanych zkoudek,

zabezpeteni prohlaeni o shodé, certifikatt a atestd viech materiald a prvkii a jakékoli dalsi vydaje spojené
s realizaci dila.

6. Zména ceny dila je priputéna pouze v pfipadech, jestlize:
a) objednatel pozaduje prace, které nejsou v pfedmétu dila,
b) objednatel pozaduje vypustit nékteré prace predmeétu dila,
c) pfirealizaci se zjisti skuteénosti, které nebyly v dobé& podpisu smlouvy znamy a dodavatel ani objednatel
je nezavinil a ani je nebylo moZné predvidat a tyto skute¢nosti maji vliv na cenu dila,

d) pfi realizaci se zjisti skute¢nosti odlisné od projektové dokumentace predané objednatelem, jako napf.
neodpovidajici geologické udaje apod.

7. V pripadé zmén u praci, které jsou obsazeny v polozkovém rozpoctu, bude zména ceny stanovena na zakladé
jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoétu. V pripadé zmén u praci, které nejsou v polozkovém
rozpodtu uvedeny, bude cena stanovena dle jednotkovych cen ve stejné cenoveé soustavé, v niz byla ocenéna
nabidka zhotovitele, s aktudini cenovou urovni. Pokud se poloZka dodate¢nych stavebnich praci nenachazi
ve smiuvnim rozpoétu a neni mozné pouzit poloZku z jiz v rozpottu pouzité cenové soustavy nejblize
podobnou, bude pouzita individualni kalkulace ceny a jeji vypocet bude vécné a technicky zduvodnén.
Polozkovy rozpotet dodatecnych praci musi byt predloZen ve stejné struktufe a formatu jako plvodni
polozkovy rozpotet.

8. Vyloufeny jsou zmény &i upravy ceny dila, které jsou v rozporu S prisluénymi ustanovenimi zakona
&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen LZZVZ"), zejména
takové, na zakladé kterych by mohlo dojit k podstatné zméné prav a povinnosti vyplyvajicich ze smiouvy.

V.
Platebni podminky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smiuvni cenu dila bezhotovostnim pifevodem na ucet zhotovitele
uvedeny v zahlavi této smlouvy, na zakladé zhotovitelem vystavenych faktur.

3. Objednatel uhradi zhotoviteli opravnéné vystavené faktury (viz odst. 4 tohoto Elanku).

4. Zhotovitel je opravnén vystavovat faktury s frekvenci maximainé 1x mésitng, pfitemz datem zdanitelného
pinéni je posledni den pFislusného mésice. Faktury budou vystavené zhotovitelem na zakladé soupisu
skute&n& provedenych praci, resp. zjistovaciho protokolu. Zji¢fovaci protokol (soupis skuteéné provedenych
praci) bude vidy potvrzeny technickym dozorem stavebnika (TDS) a bude nedilnou soucasti faktury. Bez
tohoto soupisu je faktura neplatna. Soutasti konetné faktury musi byt navic protokol o piredani a pievzeti
dila bez vad a nedodélkd brénicich Fadnému uZivani dila.
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SMLOUVA O DfLO

Nazev projektu: Vyména venkovnich rozvodi splagkové a destové kanalizace venkovni &sti v ul. Jana

10.

11,

12.

Maldta ¢.p. 1869 Novy BydZov

Dilcim pFedanim a prevzetim dila nezanika pravo objednatele vytknout pfi predani a prevzeti dila jako celku
zhotoviteli vady a nedodélky &asti dila pfedanych a prevzatych jiz diive zjistovacim protokolem.

Faktura zhotovitele bude obsahovat naleFitosti dafiového dokladu stanovené zdkonem ¢. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpis a zakonem ¢&. 563/1991 Sb., o Uetnictvi, ve znéni
pozdé&jSich predpist. Zavéreéna faktura bude vystavena aZz po preddni a prevzeti dila, a v pfipadé vad a
nedodélkd po podpisu zapisu o Uplném odstranéni zjisténych vad a nedodsikd.

Na kaZdé faktufe musi byt uvedena identifikace projektu, tj. ndzev projektu: Vymeéna venkovnich rozvodd
splaskové a destové kanalizace venkovni casti v ul. Jana Malata ¢ p.1869 Novy Bydzov.

Splatnost faktury opravnéné vystavené zhotovitelem je 30 dnii ode dne prokazatelného dorueni dafového
dokladu - faktury, za podminky jejiho fadného vystaveni v souladu s touto smlouvou a zakonnymi normami,
a to dorucovanou na dorucovaci adresu objednatele uvedenou v zahlavi této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje
fakturu doruéit postou jako doporucenou zdsilku. V pochybnostech s doruéenim se méa za to, Ze faktura byla
dorucena tFeti den po prokazatelném odeslani.

V pFipadé, Ze je zhotovitel v prodleni s jakymkoliv terminem pinéni uvedenym v této smlouvé, je objednatel
opravnén neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejblizéi sjednané zavazné terminy
spinény. Objednatel je dale opravnén neposkytovat zhotoviteli platby v pfipadé, ze zhotovitel bezdivodné
pferusi priace nebo bude prace provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou nebo pokyny
objednatele, a to do doby, neZ bude ze strany zhotovitele zjedndna ndprava.

V pfipadé, e vystavens faktura nebude obsahovat ndlezitosti dle tohoto ¢ldnku, je objednatel oprdvnén ji
vrétit zhotoviteli k dopinéni. Zhotovitel je povinen podle povahy nespravnosti fakturu opravit nebo nové
vyhotovit. Opravnénym vrécenim faktury pfestévé bézet plvodni Ihéita splatnosti. Lhita splatnosti faktury
bézi znovu ode dne prokazatelného doruéeni opravnéného dokladu objednateli.

zhotovitele,

VI.
Doba provadéni dila

Predpoklddany termin zahdjeni realizace stavby: 2.9, 2024
PFedpoklédany termin provedeni stavby: 31.12. 2024
Celkovd maximalni zavazna doba realizace: 120 kalendainich dni

Realizace dila neni rozdélena do etap. Zhotovite| je povinen respektovat provozni podminky objednatele a

uzivatelu budovy, ze kterych vyplyvaji zejména nasledujici omezeni a pozadavky:

a) P[acovni doba zhotovitele je moznd ve vedni dny od 7.00 do 19.00, v¢. dné pracovniho klidu a svatk{
pri spinéni podminky uvedené v bodé i) tohoto &anky.

b) Po celou dobu provadéni stavby bude zajistén bezpeény vstup do budovy pro zaméstnance zadavatele
@ mimo obdobi prazdnit take Pro verejnost,

c) Ve§ke{'é prace majici vliv na Provoz objektu musi dodavatel projednat s uzivatelem budovy a vidy zajistit
odpovidajici bezpeénost Pro studenty a ugitele.
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Nézev projektu: Vyména venkovnich rozvodd splaskové a destové kanalizace venkovni édsti v ul. Jana
Malsta é.p. 1869 Novy BydzZzov

d) Venkovni staveniité musi byt Fadné ohrani¢eno a zabezpefeno tak, aby byl zamezen pristup na

staveni&té nepovolanym osobdm z diivodu bezpetnosti prace. Hranice stavenisté musi byt postaveny

tak, aby umozZfiovaly bezpetny provoz objektu.
e) Klige od vyhrazenych nebo spoleéné s objednatelem uzivanych prostor pfevezme zhotovitel vyhradné

pisemnoueformou. V pFipadé ztréty klie provede zhotovitel vyménu zémku (vlozky) a nakup pfisluéného
poctu kli€h na vlastni naklady.
f) Prace, které budou provadény za provozu objektu, nesmi omezovat chod objektu nadmérnym hiukem,
prachem, pachem, nebezpeéim Urazu, vypadkem funkce instalaci a technickych zafizeni, apod.

g) Pfi prgvédéni-praci za provozu objektu se zhotovitel zavazuje, Ze provede Gpliny Gklid pfistupovych cest
do objektu vidy po skonéeni své kazdodenni pracovni ginnosti.

h) Prace zpUsobujici nadmérny hluk, zejména hluk roznadejici se po konstrukci budovy (napf. vrtani),
nesmi byt v dob& mimo obdobi prézdnin provadény v pracovnich dnech od 8:00 do 14:00 hodin.

i) Veskeré dalsi ¢innosti, které by mohly jakymkoliv zplisobem ohrozit, nebo omezit provoz v budovéch,
pFistup do budov atd., zejména pak prace zasahujici do vnitfnich prostor a majici vliv na provez, budou
predem konzultovény a odsouhlaseny objednatelem.

3. Objednatel se zavazuje vyzvat zhotovitele k prevzeti mista k provadéni dila v terminu do 10 kalendafnich
dné ode dne Uginnosti této smlouvy, pokud se smluvni strany na terminu vyzvy nedohodnou jinak.

4. Zhotovitel se zavazuje zahajit provadéni dila dle ¢l. II. této smiouvy do 5 kalendéinich dn ode dne predani
mista k provadéni dila objednatelem.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v rozsahu dle &. II. této smiouvy v zdvaznych terminech, které jsou
uvedeny v Pfiloze &. 2 této smlouvy - Harmonogram praci. Harmonogram praci byl zhotovitelem vypracovan
a objednatelem odsouhlasen ke dni podpisu této smiouvy.

6. Smiuvni strany se vyslovné dohodly na tom, e v pfipadé, ze realizace stavby bude zahajena déle nez 5 dnd
po pfedpokladaném terminu zahajeni stavby dle odst. 1 tohoto #lanku, zavazuje se zhotovitel vypracovat ke
dni skuteéného zahajeni realizace stavby této smlouvy aktudini harmonogram praci, ve kterém budou
véechny terminy harmonogramu praci dle odst. 5 posunuty ©0 dobu (potet dnil), o kterou byl prekrocen
plvodni predpokladany termin zahajeni stavby dle odst. 1 tohoto &lanku (dale jen Aktualizovany
Harmonogram praci). Smiuvni strany vyslovné souhlasi s tim, ye Aktualizovany Harmonogram praci
nahrazuje plvodni harmonogram praci dle odst. 5 tohoto clanku.

7. Zhotovitel je povinen vykonavat vécnou a terminovou koordinaci svych praci uvedenych v €. IL této smlouvy
s objednatelem, resp. odpové&dnou osobou ustanovenou objednatelem v ¢l XVIL této smlouvy, popfipade i
s jinymi poddodavateli objednatele tak, aby byl dodrien konetny termin realizace dila s ohledem na zajisténi
jednoty a terminové koordinace s ostatnimi zhotoviteli (poddodavateli objednatele). Termin koordinacnich
porad je stanoven na ,den" a ,hodinu" a ,misto konani".

8. Vyskytne-li se v prib&hu pinéni dila potfeba vicepraci, zhotovitel se zavazuje provést jejich presny soupis
véetné jejich ocenéni a pisemné je projednat s objednatelem pied jejich zahajenim formou zménového listu,
a to s predpokladanym vlivem na sjednany termin realizace dila a jeho cenu. Takové prace muze zhotovitel
zahaijit pouze v pfipadé, ze s objednatelem uzavie dodatek k této smlouvé, jinak narok na jejich Uhradu
nevznika. Zménovy list bude mit naleZitosti podle podminek poskytovatele dotace a bude opatien podpisem
TDS a opravnénym zastupcem objednatele (jeho statutarnim organem & osobou jim k tomu fadné
zmocnénou).

9. Pokud v diisledku okolnosti nezavin&nych zhotovitelem dojde k situaci, kdy termin ukongeni pinéni dila
uvedeny v odst. 1. tohoto &anku Smilouvy nebude moZne dodrzet z diivodu prokazatelné nevhodnych
Klimatickych & povétrnostnich podminek, b&hem kterych nebude mozné dodrzet technologické podminky na
tadné provedeni dila, prodluzuje se maximalni zavazna doba realizace o dobu (pocet celych dnl) odpovidajici
délce trvani prekazky, po kterou nebylo mozné dilo pinit.
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VII.
Stavenisté, stavebni denik

1. Objednatel preda zhotoviteli staveniété k uZivani ve Ihiité dle ¢l. VI. odst. 3 této smlouvy. Stavenité bude
zhotoviteli k dispozici po celou dobu provadéni dila a dobu potiebnou pro vyklizeni stavenisté, to vée
s ohledem na nutnost koordinace daldich praci s ostatnimi poddodavateli objednatele. O pfedani staveni&ts
(resp. Casti stavenisté) objednatelem zhotoviteli bude sepsan protokol.

2. Objednatel pfedd pfi pfeddni staveni&te zhotoviteli prostor stavenigts pro provadéni praci,

3. Zhotovitel je povinen udrfovat na prevzatém stavenisti pofadek a &istotu a odstranit veskeré neéistoty a
odpady vzniklé v disledku jeho &innosti pfi provadéni dila. Je té3 povinen zabezpedit zafizen| stavenisté, a
to v souladu s jeho potfebami a s dokumentaci pfedanou objednatelem. Nebude-li i pfes pisemnou vyzvu
zhotovitel toto dodrzovat, zajisti tyto prace objednatel a zhotovitel Se zavazuje tyto naklady uhradit (naklady
je mozné zapoéist proti zhotovitelem fakturované ¢dstce).

4. Zhotovitel dnem prevzeti staveniits odpovida za dodrzovani piedpisd, tykajicich se bezpeénosti a ochrany
zdravi, protipozarnich ptedpis a predpis{ o ochrané #ivotniho prostiedi na stavenisti. Zhotovitel je povinen
@ na svou odpovédnost prokazatelné (pisemnou formou) seznamit vSechny pracovniky zhotovitele, ktefi se
podileji na realizaci predmétu dila dle této smilouvy, s predpisy k zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi
pracovnik(, pozarni ochrany a hygieny préce podle jejich profesniho zafazeni, a to pred zahdjenim praci,
Pracovnici zhotovitele jsou povinni zicastnit se seznameni se specifiky stavenisté, které bude provedeno
pisemnou formou odpovédnym pracovnikem objednatele (stavbyvedouci, popft. mistr). Béhem provadéni
praci zhotovitel odpovida za znemozZnéni vstupu nepovolanych osob na staveniSté, pfipadné na tu &ast
stavenisté, ve které provadi prace ke zhotoveni dila.

5. Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti staveniité o provadénych pracich stavebni denik, do kterého je
Povinen zapisovat priibéh realizace dila, jakoZ i dal$i skute¢nosti rozhodné pro provadéni dila a pinéni svych
zavazk( dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu s ust. § 157 stavebniho
zékona; stavebni denik musi obsahovat zejména tyto (daje:

a) Jména a pFijmeni pracovnik( pracujicich na stavenisti

b) Popis a mno¥stvi provedenych praci a monta3i a Jejich asovy odstup

¢) Deddvky materiald, vyrobkd, strojd, zafizeni a vybaveni pro realizaci dila a jejich vyuziti
d) Zapisy z kontroly provadéni dila dle &. VIII. této smlouvy,

e) Opatfeni provedens v souladu s predpisy o bezpeénosti prace, poZarni ochrany a ochrany Zivotniho
prostredi

7. Nesouhlasi-li zhotovite| se zdpisem, ktery uginil objednatel, technicky dozor stavebnika (dale jen ,TDS"),
pfipadné zpracovatel projektové dokumentace, do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoj
stanovisko nejpozdé&ji do dvou Pracovnich dnd, jinak se ma Za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

8. Objednatel je povinen vyjadiovat se k zapisim ve stavebnim deniku, u¢inénym zhotovitelem, nejpozdéji do
7 pracovnich dnli od predani origindld zapist dle odst, 7 tohoto ¢lanku.

9. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zmény smilouvy, ale slous{ Jako podklad pro vypracovani

zmenovych listl, a dodatkd této smlouvy, Original stavebniho deniky pfedd zhotovitel objednateli p¥i predani
dila.
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10. OE)jednatel umoZni zhotoviteli odbér elektrické energie ze sité, pfipadné daldich médii, v misté stavby
vyhradné viak za uéelem provedeni dila. '

VIII.
Provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje proveést dilo fadné, véas a v odpovidajici kvalité za pouziti postupli a materiall, které
jsou uvedeny v projektove dokumentaci, a dodrzovat veSkeré podminky sjednané v této smlouvé a jejich
ptilohdch. Zhotovitel je pfi provadéni dila povinen pinit podminky pfislusnych stavebnich povoleni a sdéleni
k ohlaZeni stavebnich Uprav a poZadavky dotéenych organtl souvisejicich s realizaci dila. Zhotovitel je dale
povinen podrobit se stavebnimu dozoru statnich organtl a kontrole ze strany osoby, kterou pro tyto ucely
povéFil objednatel (TDS, zastupce objednatele pro véci technické, a zpracovatele projektové dokumentace).

2. Objednatel je opravnén povefit kontrolou provadéni dila kromé zastupce pro véci technické také treti strany
- TDS (technicky dozor stavebnika) a zpracovatele projektové dokumentace za U&elem autorského dozoru
projektanta, Objednatel se soutasné zavazuje urcit a jmenovat koordinatora bezpetnosti prace na stavenisti.

3. TDS je subjekt nezavisly na objednateli nebo zhotoviteli, jehoz Gkolem budou cinnosti spotivajici zejména v
prejiméni dokoncenych casti dila, v kontrole a prejimani dilg&ich praci, které budou dalgimi &innostmi zakryty,
ve zhotoveni soupisu vad a nedodélkli, provéieni dodavatelskych faktur, v kontrole vedeni stavebniho
deniku, sledovani realizace stavby s ohledem na podminky stavebniho povoleni a feSeni pfipadnych zmén.

O takovém povéfeni je objednatel povinen pisemné informovat zhotovitele nejpozdéji v den zahajeni ginnosti
TD5-

4. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodriovat veskeré relevantni zakony a jejich provadeci vyhlasky CSN,
technologické, bezpeénostni a hygienické predpisy, které se tykaji jeho cinnosti, zejména predpisy
o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi préaci, o zaméstnanosti, ochrané sivotniho prostfedi a nakladani s odpady.
Pokud porudenim téchto predpisti vznikne objednateli &i tretim osobam jakakoliv Skoda, nese vzniklou Skodu,
jakoz i veskeré dalé naklady zhotovitel. Dale je shotovitel povinen dodrzet pfi provadéni dila podminky
stavebniho povoleni a ostatnich vyjadieni a rozhodnuti spravnich organtl, kterd se tykaji predmétného dila.

5. Zhotovitel je povinen predlozit opravnéné osobé (zéstupci objednatele pro véci technické) objednatele
seznam pracovnik{, ktefi budou na misté provadéni dila vykondvat prace.

6. Objednatel je sam nebo prostrednictvim zastupce objednatele pro véci technické a TDS opravnén kdykoli
v dobé trvani této smlouvy kontrolovat a vyzadat si jakékoliv informace ohledné pribéhu provadéni dila. Pro
Géely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny v terminech nezbytnych pro fadné
provadéni kontroly, nejméné viak jedenkrat za 2 tydny. Objednatel je povinen oznamit konani kontroiniho
dne pisemné a nejméné dva dny pred jeho konanim, ptipadng postaci uvedeni terminu konani kontrolniho
dne ve stavebnim deniku. Kontrolnich dnd jsou povinni se z(iastnit zastupce objednatele pro véci technické,
TDS, zpracovatel projektové dokumentace, bezpetnostni technik a zastupci  zhotovitele. Obsahem
kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola tasového a finanéniho plnéni
provadéni praci, ptipominky a podnéty TDS, zpracovatele projektové dokumentace a stanoveni pfipadnych
napravnych opatfeni a (koll. Objednatel pofizuje z kontrolniho dne zapis © jednani, ktery pisemné pieda
vEem zU&astnénym. Zhotovitel zapisuje datum konani kontrolniho dne a jeho zévéry do stavebniho deniku.

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele predem ke kontrole a provéfeni praci, které v daldim postupu budou
zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to zapisem ve stavebnim deniku, a to nejméné 3 pracovni dny
predem. Neugini-li tak, je povinen na sadost objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo které se staly
nepfistupnymi, na sviij naklad.
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Zhotovitel v piné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi osob v prostoru provadéni dila, popfipadé
té casti, ve které provadi prace ke zhotoveni dila, a zabezpeti Jejich vybaveni ochrannymi pomuckami.

. * . -] .
a) Vsichni pracovnici zhotovitele v daném prostoru mista plnéni budou vybaveni ochrannymi pom@ckami,

obzvlasté prilbami, ) o '

b) Pracovnici zhotovitele nesmi v prostoru stavenisté pozivat alkohol nebg leé omam?f.- € Psy.chotropm
latky, ani tyto do daného prostoru donaset nebo prechovavat, a jsou povmqn se na pozad'am opjednate;e
podrobit dechové zkousce. Vydat pokyn k dechové zkousce jsou opravnéni t:tg pra(?ovnlcl o'bjeo,dnatele:
TDS, zastupci ve vécech technickych, bezpeénostni technik. Pracovnici zhotoxtltele J§ou povinni se této
zkousce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovniky k této povinnosti zavazat a informovat.

¢) Vsichni pracovnici zhotovitele isou povinni bezodkladné ohlasit kazdy pracovnl'.t'l.razv odpovédnému
zastupci objednatele (TDS, zdstupce ve vécech technickych ze strany objednatel) a Géinne spolupracovat
na vysetfeni takového Urazu.

Veskeré odborné préce musi ‘vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavateld, majici pFislugnou
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikQ je zhotovitel povinen pfedloZit objednateli ke dni podpisu této
smiouvy. Zhotovitel je povinen pouZit ke zhotoveni dila pouze takova zafizen| a stroje, jejlchz. technicky stav
je v souladu s pfisludnymi pravnimi a provoznimi pfedpisy a jejichz provoz (uziti) je na Uzemi Ceské republiky
schvalen,

odborné zpisobila, stejné tak obsluha Jinych zafizeni a strojd, jejichs Provoz vyzaduje zvlaétni odbornou
zplsobilost (napfiklad obsluha zemnich strojg, vysokozdviznych vozik{, stavba a bourani ledeni, apod.).

Veskera vozidla, stroje a zafizen( zhotovitele PouZivana na stavenigti musi byt v takovém technickém stavu,
ktery odpovida platnym pFedpisfim a normam, a to zejména z hlediska bezpeénosti prace a ochrany Zivotniho
prostfedi. Doklady o technické zpGsobilosti vozidel, stroji a zafizeni je zhotovitel povinen na pozadani
objednateli predioit,

Zhotovitel je povinen se pfi provadéni praci ke zhotoveni dila fidit obecnymi pravnimi predpisy, pfipadné
pokyny objednatele, Souvisejicimi s nakladanim a likvidaci odpadd, vzniklych  éinnosti zhotovitele,
zachdzenim s chemickymi a nebezpeénymi lstkami a protipoZarni ochranou. Veskeré néklady s tim spojené

nese zhotovitel. Pokud porusenim téchto predpisd vznikne jakdkoliv Skoda, nese veskeré vzniklé naklady
zhotovitel.
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Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplisobeni kody objednateli nebo jinym subjektdim z titulu opomenuti
ne?balostl nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, ¢SN nebo jinych norem nebo vyplyvajicicr'l
z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-ii to mozné, tak
prokazanou &kodu finanéné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. '

Zhotovitel se zavazuje provést dilo pouze prostfednictvim poddodavatelll, ktefi jsou uvedeni v Pfiloze ¢. 3

této smlouvy ,Seznam poddodavatell®. Zména poddodavatele je mozna jen s vyslovnym pisemnym
souhlasem objednatele.

Zména poddodavatele, prostfednictvim kterého byla prokazana kvalifikace, je v pribé&hu pinéni dila mozna
pouze v dlsledku objektivné nepredvidatelnych skutecnosti a po pisemném souhlasu objednatele, a to pouze
za predpokladu, Ze nahradni poddodavatel prokéze spinéni kvalifikace pozadované v zaddvacich podminkach,
a to minimainé v rozsahu pozadavk{ stanovenych v zadévacich podminkach.

IX.
Predani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejméné 5 pracovnich dntl pfedem, kdy bude dilo
pfipraveno k predani.

Objednatel se zavazuje dokonéené dilo od zhotovitele prevzit. Objednatel k pfedani a prevzeti dila pfizve
osoby vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika, pripadné také autorského dozoru projektanta.
Dokonéenym dilem se rozumi dilo, k;eré je bez vad a nedod&lkd, nebo které ma pouze drobné vady a
nedostatky nebranici kolaudaci a naslednému neomezenému uzivani dila. Tyto vady a nedodé&lky odstrani
shotovitel bez zbyteéného odkladu v terminech dohodnutych s objednatelem (nebude-li termin sjednan, je
zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnt), pfitemz se objednatel zavazuje, e umozni zhotoviteli pro
potfebu odstranéni vad a nedodélktl pfistup do svych objektll a na sva prostranstvi.

Soupis téchto vad a nedodélkd s uvedenim termind jejich odstranéni bude soutasti diléiho/kone&ného
protokolu o predani a prevzeti dokongené dilEi tasti dila/celého dila s vadami a nedodélky nebranicimi
tadnému uzivani dila. Po odstranéni veskerych vad a nedodélkd bude nasledné vyhotoven kone&ny protokol
o predani a pfevzeti dila bez vad a nedod&lkl.

Mistem pFedani a prevzeti dila je misto, kde se dilo provéadélo.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u prejimaciho fizeni:

« technicka osvédceni a prohlaseni o shodé (pokud nebyly ptedany objednateli v okamziku dodavky na
misto pinéni) a protokoly 0 provedenych zkougkach pouzitych materiald a dild;

« zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prib&hu praci;

«  zépisy o vyzkouseni smontovaného zafizeni, 0 provedenych reviznich a provoznich zkousgkach;

« original stavebniho (montazniho) deniku;

. doklady o likvidaci vzniklych odpadd;

« navod obsluhy a Gdrzby dodanych zafizeni v teském jazyce;

« fotodokumentace projektu z pribéhu realizace v ti¢téné formé (min. 20 fotografii) a na CD;

. dokumentaci skuteéného provedeni stavby ve ttech vyhotovenich;

« dalé doklady pfedem vyzadané objednatelem.

Smiluvni strany si sjednaly, Ze bez vyée citovanych doklad® nelze povazovat dilo za fadné dokonéené a
schopné k predani a prevzeti.

Pred predanim dila bude za aéasti zastupct obou smluvnich stran provedeno ovéreni funkénosti dila
zkudebnim provozem a bude provedena instruktaZ objednatelem uréenych zaméstnanct pro obsluhu dila.
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X.
Nebezpedi $kody na dile

1. Nebezpeci Skody na dile a vécech, které k provadéni dila opatfil zhotovitel, nese po celou dobu provadéni
dila zhotovitel. Nebezpeéi skody na dile pfechazi na objednatele okamzikem pfedani pfislusné ¢asti dila

objednateli nebo zahdjenim uZivani dila objednatelem.

2. Nebezpeéi gkody na dile a vécech, které objednatel opatfil k provedeni dila, nese od podatku realizace dila
do dplného pfedani prislugné &asti dila, tedy aZ do sepsani Protokolu o pfedani a prevzeti dila a jeho podpisu
obéma smiuvnimi stranami, zhotovitel. Smiuvni strany se dohodly, Ze § 2598 ob&anského zakoniku se na
zavazky z této smiouvy nepouzije.

3. Zhotovitel se zavazuje, Ze veskeré obchodni a technické informace véetné specifikaci, pland, vykresd, vzord
apod,, jakozZ i jiné informace a materidly svéfené objednatelem pied zahdjenim nebo v priibé&hu praci ke
zhotoveni dila, bude udrZovat v tajnosti a nevyuzije takové materialy a informace ke svému prospéchu nebo
prospéchu tietich osob, neumosni k takovym materidlim a informacim pfistup tfetim osobdm bez
predchoziho pisemného souhlasu objednatele a nepouzije takové materialy a informace k jinym dcellm, ne?
plnéni zdvazku této smlouvy,

XI,
Viastnické pravo k dilu

1. Smluvni strany prohlasuji s ohledem na znéni § 506 obcanského zakoniku, ?e stavba (budova), na které je
dilo provadéno, je soucasti pozemku parc. ¢. st. 877/6 v k.0. Novy BydZov, obec Novy Bydzov,

XII.
Sankce a smluvni pokuty

1. Vys3e sankce za nespinéni koneéného terminy pInéni je stanovena na 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH za
kazdy i zapocaty den prodieni,

2. Smluvni strany si sjednaly pro pfipad, Ze zhotovite| nedodrZi termin fadného odstranéni vad ¢i nedodélkd dle
¢l. IX. odst. 2 této smlouvy, smiuvni pokutu ve vysi 1,000 K¢, kterou zhotovitel objednatelj uhradi za kajdouy

vadu & nedodélek za kazdy den prodieni s Jejich odstranénim. Vady ¢ nedodélky budoy zapsany
v pfeddvacim protokolu.

3. Smluvni strany si sjednaly Pro pfipad, Ze zhotovite| nedodrZi termin fadného odstranéni reklamované zaruénj
vady dle €. XIV. této smlouvy, smiuvni Pokutu ve vy 1.000 K&, kterou zhotovitel objednateli uhradi za

kazdou reklamovanouy vadu, u niz je zhotovite| v pradleni, za kazdy den, kdy je s Jjejim odstranénim Zhotovitel
Vv prodleni,

ﬂ
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Pokud objednateli vznikne narok na uplatnéni smluvni pokuty viéi zhotoviteli dle této smiouvy, je opravnén

jednostranné zapodist celou smluvni pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, a zhotovitel
podpisem této smlouvy s timto vyslovné souhlasi.

Uhrazenim smiuvnich pokut neni dotéen narok na nahradu $kody v piné vysi.

Pro urgeni vyde smiuvni pokuty je rozhodna cena v K& bez DPH.

XIII.
Odpovédnost za vady dila

Méa-li dilo pfi pfedani vadu, zaklada to povinnosti zhotovitele z vadného plnéni. Po této dobg, tj. po pfedani

a prevzeti dila, ma objednatel prava z vadného pln&ni, zptsobil-li vadu zhotovitel porugenim povinnosti, nebo
jde-li 0 vadu uplatnénou v zaru¢ni dobé.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel rovnéz odpovida za kvalitu a jakost pinéni svych dodavatelll a
daléich osob, které vyuzil k pinéni dila, a za kvalitu a jakost viech véci, které opatfil k provedeni dila.

Smiuvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén uplatiovat vedkeré naroky z vad dila po zhotoviteli
a zhotovitel se zavazuje tyto néroky fesit a pinit zévazky z nich vyplyvajici bez ohledu na to, zda je
odpovédnost za vady dila spoleéna a nerozdilnd s tfetimi osobami.

XIV.
Zaruéni podminky

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost a bezvadnost provedeného dila, ktera se vztahuje na celé plnéni dila
v&. viech komponentd, po dobu 60 mésich.

Z&ruéni Ihiita pro dodavky, na néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zaruéni list, se sjednava v
délce Ihfity poskytnuté vyrobcem, nejméné viak v délce 24 mésicd.

Zarutni doba zacind bézet dnem predani a prevzeti objednatelem celého dokonéeného dila, tj. podpisem
koneéného predavaciho protokolu bez jakychkoli vad a nedodélkli, Zhotovitelem zhotovené dilo musi
v zéruéni dobé splfiovat pozadavky na kvalitu uréené vychozimi podkiady 2 obecné platnymi predpisy
a normami. Jestlize dilo tyto pozadavky nespliuje, je takova odchylka kvality dila povaZzovana za vadu dila
a zhotovitel je povinen ji v priméfené Ih&té a na viastni naklady odstranit.

Objednatel je povinen vadu pisemné uplatnit (reklamovat) u shotovitele bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji
viak do deseti (10) pracovnich dnd ode dne jejiho zjidténi. V reklamaci musi byt vada popsana. Dale
v reklamaci objednatel uvede své pozadavky na zptisob odstranéni vady. Smiuvni strany si sjednévaji, ze
objednatel je opravnén zvolit jeden z nasledujicich zpiisobll odstranéni vady:

« dodani nové véci bez vady,
« oprava véci

Objednatel bude reklamace dorutovat prostiednictvim datové schranky. V pochybnostech s doruéenim se
mé za to, Ze reklamace byla dorucena tieti den po prokazatelném odeslani zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do pracovnich 2 dnl po obdrZeni reklamace se pisemné vyjadfit, zda
reklamaci uznava & neuznava. Soutasné zhotovitel pisemné navrhne termin odstranéni vady, navrzeny
termin podiéha odsouhlaseni objednatelem. Pokud se 2hotovitel nevyjadi, ma se za to, %e nastoupi
k odstranéni vady nejpozdéji do 7 dn& od obdrZeni reklamace. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni
reklamované vady ani do 7 dn po obdrzeni reklamace, je objednatel opravné&n povefit odstranénim vady
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Jinou specializovanou osobu. Veskeré naklady vznikié s odstranénim reklamované vady uhradi objednateli
zhotovitel. Smiuvni strany mohou dohodnout zplisob odstranéni vady v Case odpovidajicim podminkdm a

povaze vady.
Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihity, pficemz i reklamace odeslana

objednatelem v posledni den zaruéni Ihiity se povazuje za vias uplatnénou,

XV.
Bankovni zéruka za fadné plnéni zaru&nich podminek

1. Bankovni zaruka neni poZzadovana.

XVI.
Pojisténi

1. Pojisténi zhotovitele (odpovédnost)
Zhotovitel je povinen byt po celou dobu pinéni pojidtén proti &kodam zplsobenym jeho cinnosti véetng

moZnych Skod pracovnikd zhotovitele, a to do vyse 5 miliond K&, Pojigténi odpovédnosti za $kodu z vykonu
podnikatelské Einnosti musi pokryvat Skody na vécech (vznikié poskozenim, znicenim) a na zdravi (Grazem

nebo nemoci).

2. Pojisténi poddodavateld
Zhotovitel je povinen zabezpecit pFed zahajenim poddodavatelskych praci, aby shodné povinnosti souvisejici
s pojisténim splnili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovidajicim charakteru a rozsahu jejich poddodavky,

3. Doklady o pojigténi
Dokladem o pojisténi je platna a Gcinna pojistna smiouva, u niZ zhotovitel fadné a véas uhradil pojistné,
Doklady o pojisténi je zhotovitel Povinen na poZddani prediozit objednateli nejpozdéji v den podpisu smiouvy
nebo kdykoliv béhem realizace dila. NepfedloZeni kteréhokoliv doklady 0 pojisténi na vyzddani objednatele,
opraviuje objednatele k odstoupeni od podpisu smlouvy.

4. Povinnosti smiuvnich stran p¥i vzniku pojistné udalosti
PFi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje vegkeré Ukony viié&i svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel je
povinen poskytnout v souvislosti S pojistnou uddlosti zhotoviteli veskerou soucinnost, kterd je vjeho

mozZnostech. Néklady na Pojisténi nese zhotovite| a ma je zahrnuty ve sjednané cené,

XVII,
Opravnéné osoby
1. Zastupci pro véci smluvni;
Za objednatele: Mgr. Lukas Rosiilek, Feditel
Za zhotovitele: Ing. Lukas Hordlek, predseda piedstavenstva
Tito uvedeni zastupci jsou opravnéni sjednat zménu smlouvy,
Zastupci pro véci technické:

e e L
Za objednatele: "":j....‘.-t!?f’.’.’.":’.‘....Pf.ﬁff?"l...(bude dopinéno pred podpisem smlouvy)
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Za zhotovitele: Ales Jelinek

2. Zastupce objednatele pro véci technické je opravnén:

« na zakladé zapisu do stavebniho (montéaZniho) deniku pozastavit prace
zhotoveni dila a vydani pokynu k jejich opétovnému zahajeni;

. kontrolovat zpsob provadéni dila, zejména dodrovéni technologickych postupli, technickych predpist
a norem, dodrzovani pozadavkd na kvalitu dila apod.;

. provédét kontrolu dodrZovani pFislusnych predpisti pracovniky zhotovitele (viz ustanoveni ¢l. VIL
Provadéni dila této smiouvy);

N prov:édét ‘kontrolu odborné zplisobilosti pracovnikd zhotovitele a technické zptisobilosti strojl a zafizeni
pouZivanych zhotovitelem pfi provadéni praci;
« vydat pokyn k provedeni dechové zkouSky pracovnikd zhotovitele;

« vyloutit pracovniky zhotovitele z mista pinéni pro nedodrzeni prisluénych predpisti nebo ustanoveni této
smiouvy;

« zastavit pouzivani takovych strojli a zafizeni, kterd nespliiuji podminky pisludnych predpisti nebo
ustanoveni této smiouvy a vyloutit takové stroje a zafizeni z mista pinéni;

« vydat pokyn k zastaveni praci zhotovitele pro nedodrzeni piisludnych bezpeénostnich predpist nebo
ustanoveni této smlouvy.

« odsouhlasit soupis provedenych praci a odsouhlaseni zménovych listh tykajicich se zmén predmétu
a rozsahu dila;

« odepfit podpis (souhlas) soupisu praci, pokud dilo vykazuje takové vady, pro které neni moZné dilo
ptevzit;

o  vyloudit pracovniky zhotovitele, ktefi podstatnym zplisobem porusuji ustanoveni této smlouvy, z mista
plnéni;

« provadét a podepisovat zapisy ve stavebnim (montéznim) deniku a vyjadrovat se k z4pisim zhotovitele.

provadéné zhotovitelem ke

3. Zastupce zhotovitele pro viéci technické (pfipadné stavbyvedouci a/nebo vedouci montazi)
zodpovida za:
« vedeni praci provadénych zhotovitelem ke zhotoveni dila;
« vedeni stavebniho (montazniho) deniku, predklada zastupci objednatele k odsouhlaseni soupis
provedenych praci eventuding navrh zménového listu;
« dodrzovani podminek provadéni dila dle ustanoveni ¢lanku VIL této smiouvy.

Zastupci smiuvnich stran pro véci technické jsou opravnéni jednat pouze Ve vacech technickych a nejsou
opravnéni sjednat sménu smiouvy, nejsou-li soutasné statutarnimi zastupci smiuvnich stran.

XVIIIL.
Zmény a ukonéeni smiouvy

1. Tuto smiouvu Ize ménit a doplfiovat jen na zakladé pisemnych ¢islovanych a opravnénymi zastupci
podepsanych dodatkl. Viechny dodatky, které budou oznateny jako dodatky této smlouvy, jsou nedilnou
souasti smiouvy. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovazuji.

2. Nastanou-li u nékteré ze stran skuteénosti, branici fadnému pinéni zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbytetného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zéastupcl pro veéci smiuvni.

3.  Smluvni strany jsou opravnény od této smiouvy odstoupit pisemnym oznamenim doruenym druhé smluvni
strané v piipadech stanovenych touto smiouvou a/nebo obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Kromé jinych
dfvodl stanovenych touto smiouvou mohou obé smiuvni strany od smiouvy odstoupit zejména tehdy, pokud
néktera ze smiuvnich stran podstatnym zpusobem porusi smiuvni podminky.

4. Zapodstatné poruseni smluvnich podminek ze strany shotovitele se pro Gcely této smiouvy rozumi zejména:

a) zhotovitel poruéi nékterou ze svych povinnosti stanovenou Vv této smiouvé nebo piilohach a napravu
nesjedna ani v priméfrené |hité, kterou mu k tomu objednatel pisemné stanovi zépisem ve stavebnim
deniku nebo samostatnym dopisem;

Stranka 15z 17



SMLOUVA 0 DiLO

Nézev projektu: Vyména venkovnich rozvodd splaskové a destové kanalizace venkovni &ésti v ul, Jana
Maldta ¢.p. 1869 Novy BydzZov

b) pokud zhotovitel bude provadét dilo v rozporu s prislusnymi SN, ISO, technologickymi postupy a
dalSimi predpisy a v takové jakosti, ktera nezaru¢uje bezvadné a bezpeéné uzivéni dila;

c) pokud zhotovitel opakované porusdi podminky provadéni dila die ustanoveni €l. VIII. této smlouvy,

5. V pfipadé odstoupeni od smlouvy zanika zdvazek plynouci z této smiouvy, pfiems? ale ka3ds smluvni strana
miZe odstoupit pouze ohledné nesplnéného zbytku pInéni. Nema-li véak Castecné plnéni pro objednatele
vyznam, mdZe objednatel od smlouvy odstoupit ohledné celého pinéni.

7. Objednatel je oprévnén od smlouvy odstoupit bez zbyte¢ného odkladu Poté, co zjisti, Ze smlouva neméla byt
uzaviena, nebot:

a) zhotovitel (jakozto vybrany dodavatel) mél byt vyloucen z Géasti v zadavacim fizeni,

b) zhotovitel pied uzavienim smlouvy predlozil udaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovidaly
skutecnosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér dodavatele, nebo

10. Pro pfipad, e budou dany dﬁvody pro odstoupeni od této smlouvy jednou ze smluvnich stran, pfipadné

14, Z'r.\otoviter bere na védomi, ze u€innost této smlouvy zévisi na ziskani potiebnych finanénich prostiedkd od
Zfzovatele. Objednate| sj vyhrazuje pravo tuto smlouvu pisemné vypovédét v pfipadé, e mu nebudou
Poskytnuty finaneni prostiedky od Zfizovatele na realizaci dila. Neposkytnuti finanénich prostredkl se
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XIX.
Zavéredna ustanoveni

Tato smlouva se uzaviréd a je vyhotovena ve dvou origindlech, z nich? jeden obdr¥i objednatel a jeden
zhotovitel.

Obé smluvni strany prohlauji, ze se sezndmily s celym textem smiouvy vietné jejich pfiloh a s celym
obsahem smlouvy souhlasi.

Zhotovitel nenf oprévnén prevést bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele sva préva a zdvazky
vyplyvajici z této smlouvy na tieti subjekt. Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy ptechazeji na pravni

nastupce obou smluvnich stran. Smluvni strany jsou povlnny se vzdjemné informovat o zméné udajll
uvedenych na 1. strané této smiouvy.

Pfipadné spory vzniklé z této smlouvy budou fedeny podle platné pravni Upravy vécné a mistné pFislusnym
soudem,

Smiluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze prévni vztahy zaloZzené touto smlouvou se budou Fidit pravnim
tadem Ceské republiky.

Text smlouvy, v pfipadé rozporu, mé prednost pred pfilohami.

Smiuvni strany si ujednaly, ¥e dorutovéni pisemnosti souvisejicich s plnénim smlouvy, bude provadéno
prostednictvim datovych schréanek smiuvnich stran uvedenych v zahlavi této smlouvy, neni-li v této smlouveé
& smluvnimi stranami vyslovné sjedndno jinak. Za den doruéeni pisemnosti se povazuje tfeti pracovni den
po jejim odesléni, a to i pfes to, pokud adresat pisemnost neprevzal. V p¥padé zmény datové schranky je
smiuvni strana povinna zménu pisemné& oznamit druhé smiuvni strané,

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a uginnosti dnem jejiho uverejnéni
v registru smluv.

PRILOHY SMLOUVY

Piloha €. 1 | Ocené&ny soupis praci v&. vykazu vymeér

PHloha ¢, 2 | Harmonogram projektu / praci

Piloha ¢. 3 | Seznam poddodavatell

V Novém BydZové, dne Q{/g /ZDZQ‘ \ Kosicich, dne: oZ/- 2 A }_,/
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