

Smlouva o dílo

číslo objednatele: NPÚ- 450/77876/2024

KLVS - 450/12/2024

číslo zhotovitele: H 462/24/51007

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „Smlouva“)

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: Ing. Petr Šubík, ředitel Územní památkové správy v Kroměříži

bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 59636011/0710 (pro příjem dotace)

ČNB, č. účtu 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)

zástupce pro věcná jednání:

[redacted]
[redacted] (dále jen „Zástupce objednatele“)

(dále jen „Objednatel“)

a

SYNER, s.r.o.

se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV – Perštýn 460 01

IČO: 48292516 DIČ: 48292516

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem oddíl C vložka 5153

Zastoupena:

[redacted]
[redacted]
[redacted]

Bankovní spojení:

[redacted]

zástupce pro věcná jednání:

I [redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

Preambule

1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“). Veřejná zakázka je zveřejněná prostřednictvím elektronického systému NEN č. Z2024-014135 a pod názvem: „NPÚ, ÚPS v KR - **Rekonstrukce Žižkových kasáren v Kroměříži**“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
2. Smlouvou se rozumí tato Smlouva o dílo, Technické zadání a veškeré další přílohy, které jsou uvedené jako přílohy Smlouvy o dílo.
3. Účelem této Smlouvy je řádná a včasná realizace všech stavebních prací, služeb a dodávek, jejichž zhotovení je předmětem této smlouvy.
4. Strany musí při realizaci Veřejné zakázky jednat poctivě a s řádnou odbornou péčí, s potřebnou znalostí a pečlivostí. Strany musí vzájemně v dobré víře spolupracovat a poskytnout si maximální součinnost k dosažení účelu této Smlouvy. Řádnou odbornou péčí je provádění činnosti způsobem odborným, pečlivým, poctivým a na základě potřebných znalostí a schopností, které

lze očekávat od osoby se zkušenostmi na zakázce obdobného rozsahu, povahy a složitosti (dále jen „**Řádná odborná péče**“).

5. Plnění dle této smlouvy je financováno z dotačního programu Ministerstva kultury SMVS s názvem „NPÚ, Kroměříž – Žižkova kasárna, vybudování sídla pro ÚOP a ÚPS“, č. 134V151000121.

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel je povinen pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo s názvem „**Rekonstrukce Žižkových kasáren v Kroměříži**“ specifikované podrobněji v dalších částech této Smlouvy, zejména v Příloze č. 1: **Rozpočet**, a dále v dokumentech, které byly součástí zadávací dokumentace k Veřejné zakázce, a to v *Projektové dokumentaci*:

- projektové dokumentaci zpracované společností [REDAKCE] s názvem NPÚ Kroměříž – Žižkova kasárna

a v *závazném dokumentu k realizaci stavby*:

- Stavební povolení vydané Městským úřadem Kroměříž dne 10.11.2023 pod č.j. 02/334/040288/1558/20/2023/Kub

(dále jen „**Dílo**“); Projektová dokumentace a závazné dokumenty k realizaci stavby dále označovány jako „**Technické zadání**“.

Dílo zahrnuje zejména:

- i. stavební práce, dodávky a služby:
 - komplexní rekonstrukce stávajícího objektu,
 - napojení na technickou infrastrukturu,
 - dodávka, montáž a zprovoznění bezpečnostních systémů - EPS, PZTS, CCTV
 - provedení a zprovoznění geotermálních vrtů jako nízkopotencionálního zdroje tepla pro tepelná čerpadla systému ZEMĚ x VODA. Vrtů budou napojeny na tepelná čerpadla, která jsou součástí projektu vytápění. Celý systém bude sloužit pro vytápění a chlazení
 - nové zpevněné plochy a sadové úpravy
 - dodávka a montáž vestavěného nábytku
 - další práce podle projektové dokumentace a této smlouvy,
- ii. vypracování dokumentů, které budou součástí žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí dle ust. § 232 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona (dále jen „**stavební zákon**“), tj.:
 - zpracování a vyznačení odchylek do dokumentace pro povolení stavby v souladu s ust. § 232 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, došlo-li k nepodstatné odchylce oproti ověřené projektové dokumentaci, popřípadě zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, včetně její geodetické části, došlo-li k podstatné odchylce od dokumentace pro povolení stavby (ev. projektové dokumentace vydané dle dřívějších právních předpisů), včetně zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla (v části PZTS a dohledového kamerového systému),
 - zajištění vyjádření, závazného stanoviska nebo rozhodnutí dotčeného orgánu, je-li to vyžadováno stavebním zákonem nebo jiným právním předpisem, a nemá-li je Objednatel již k dispozici,
 - geometrické plány pro zápisy katastru nemovitostí,
 - provedení a vyhodnocení zkoušek a měření stanovených Objednatelem nebo právním předpisem,
 - vyhodnocení zkušebního provozu, pokud byl nařízen nebo povolen,
 - opatřit průkaz energetické náročnosti budovy, je-li vyžadován právním předpisem,

vše ve třech vyhotoveních v listinné podobě a jednou v elektronické podobě na CD nebo na flash disku.

- 1.2. Objednatel musí převzít dokončené Dílo ve smyslu čl. 4.4. Smlouvy a zaplatit za něj Smluvní cenu uvedenou v této Smlouvě.
- 1.3. Místem provedení Díla je: Hanácké náměstí 476/1, Kroměříž (bližší specifikace je uvedena v projektové dokumentaci) dále označováno jako „**Objekt**“. se rozumí místo určené Smlouvou pro provádění Díla specifikované blíže Technickým zadáním (dále jen „**Staveniště**“).

2. Podmínky provádění Díla

- 2.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu specifikovaném ve Smlouvě a odstranit případné vady nebo nedodělky Díla.
- 2.2. Objednatel se zavazuje, že nejpozději do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy předá Zhotoviteli příslušná vyjádření, závazná stanoviska nebo rozhodnutí dotčených orgánů, povolení stavby (záměru) stavebního úřadu, včetně všech podkladů, které jsou nezbytné pro provádění Díla, pokud je již Zhotovitel neměl k dispozici v rámci zadávacího řízení k Veřejné zakázce. V případě, že smluvní strana zjistí při provádění Díla rozpor mezi jednotlivými přílohami Smlouvy, je povinna na tento rozpor druhou smluvní stranu neprodleně upozornit s tím, že vyžádá-li si tato skutečnost nutnost změny Smlouvy nebo jejích příloh budou strany postupovat v souladu s čl. 8 Smlouvy.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by mohla bránit provádění Díla podle této Smlouvy v Době pro dokončení Díla a za smluvní cenu dle této Smlouvy.
- 2.4. Zhotovitel musí dodat veškeré výstupy specifikované ve Smlouvě nebo Technickém zadání a zajistit veškerý personál Zhotovitele, věci určené pro Dílo, spotřební materiál, jiné věci a služby, ať už dočasné nebo trvalé povahy, potřebné pro provedení Díla a odstranění všech vad.
- 2.5. Postupy výstavby, jejich přiměřenost a bezpečnost, a načasování všech činností nezbytných pro dokončení a předání Díla jsou odpovědností a rizikem Zhotovitele.
- 2.6. Zhotovitel je při provádění Díla povinen:
 - postupovat v souladu s touto Smlouvou, s Řádnou odbornou péčí, v souladu s právními předpisy, technickými normami, požadavky na výstavbu, v souladu s veřejnoprávními rozhodnutími, zejména s rozhodnutím stavebního úřadu, ověřenou dokumentací pro povolení záměru a dokumentací pro provádění stavby, jakož i pokyny Zástupce objednatele, případně pokyny jeho pověřených osob, osoby technického dozoru stavebníka („TDS“) nebo koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci („BOZP“),
 - spolupracovat s koordinátorem BOZP, spolupracovat při zhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi, spolupracovat s osobou vykonávající TDS a umožnit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a TDS a činnosti koordinátora BOZP,
 - učinit veškerá podání, požadovaná příslušnými právními předpisy, veřejnoprávními rozhodnutími a touto Smlouvou ve vztahu k provedení Díla, nejsou-li již obsaženy v Technickém zadání, a zajistit odstranění všech vad Díla
 - zaplatit všechny související poplatky se záborgy veřejného prostranství
 - zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících z právních předpisů; zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu personálu Zhotovitele v prostoru Staveniště a zajistí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů,
 - zajistit, aby práce na Stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly pouze osoby, které jsou držiteli takového oprávnění,
 - průběžně pořizovat **fotodokumentaci** postupu provádění Díla, tak aby byly zachyceny a dokumentovány všechny postupy provádění Díla, zejména před zakrytím nebo překrytím stavebních prvků, a to minimálně 1x týdně, v období, kdy jsou prováděny práce na Díle;

Zástupce Zhotovitele je oprávněn v odůvodněných případech požádat o častější provedení fotodokumentace; fotodokumentaci (chronologicky seřazenou a věcně popsanou) Zhotovitel předá Objednateli na CD/DVD/USB disku při předání Díla,

- k součinnosti na kolaudačním řízení Díla a v určených termínech odstranit případné vady nebo nedodělky uvedené v kolaudačním rozhodnutí, které jsou přičitatelné Zhotoviteli.

2.7. Zhotovitel je dále povinen k:

- dodržení požadavků na výstavbu, popřípadě technických předpisů a technických norem, které souvisí s vlastním prováděním Stavby,
- zajištění všech nezbytných atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- předání technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů, předepsaných ochranných a bezpečnostních pomůcek a záručních listů v českém jazyce,
- k předání průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- za přítomnosti zástupce objednatele případně jím pověřených osob provedení kontroly a zkoušek podle „Plánu kontrol a zkoušek MaR“, který je přílohou č. 4 této smlouvy
- k vypracování a předání dodavatelské výrobní, dílenské, výrobně- technické a montážní dokumentace opatřené razítkem a podpisem osoby, která dokumentaci vyhotovila.

2.8. Zhotovitel je dále povinen ve vztahu ke **Staveništi** zejména:

- zajistit vytyčení prostorové polohy Staveniště v souladu s ověřenou dokumentací pro povolení záměru a dokumentací pro provádění stavby
- před zahájením Díla umístit na viditelném místě u vstupu na Staveniště informační ceduli, obsahující identifikační údaje o Stavbě a ponechat jej tam až do dokončení Stavby, popřípadě do vydání kolaudačního rozhodnutí; Vzor pro informační ceduli byl součástí zadávacích podmínek
- zajistit, aby na Staveništi byla k dispozici dokumentace pro povolení záměru a dokumentace pro provádění stavby, a všechny doklady týkající se provádění Stavby,
- zajistit vybudování, provoz a údržbu kompletního zařízení Staveniště, jeho požární ochranu, ekologickou ochranu, zajištění případných dalších potřebných ploch, zajištění skládek a meziskládek, odvoz, uložení a likvidace odpadů a přebytečných hmot, zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení staveniště včetně úhrady poplatků,
- umožnit provedení kontrolní prohlídky, a této prohlídce se zúčastnit,
- neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na Stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob nebo zvířat anebo bezpečnost stavby,
- dbát o bezpečnost všech osob, které se oprávněně nachází na Staveništi, a vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby se zabránilo ohrožení těchto osob;
- zabezpečit Staveniště a plochy s ním související tak, aby zabránil jakémukoliv nebezpečí a škodě způsobené na zdraví a majetku státu nebo třetích osob;
- zajistit ochranu Díla až do jeho dokončení a převzetí, není-li splnění této povinnosti vyloučeno povahou Díla;
- zajistit staveništní přípojný body energií, zřídit odběrné místo pro jejich měření, zajistit úhradu těchto energií, dále zajistit vybudování, provoz, údržbu a likvidaci staveništních přípojek; úhrada energií bude zhotovitelem hrazena přímo dodavateli energií;
- zajistit pravidelný úklid Staveniště a jeho okolí,

- přijmout veškerá opatření k ochraně všech složek životního prostředí, která lze po Zhotoviteli rozumně požadovat; na stavbu budou využity materiály a technologie, které svým skladováním, přípravou a užíváním nijak škodlivě neovlivňují životní prostředí. Veškeré realizační práce budou prováděny tak, aby co nejvíce omezily nepříznivé vlivy prašnosti a hluku na okolí;
 - uvedení veškerých Zhotovitelem dotčených ploch, objektů a zařízení do stavu tak, jak mu to ukládá projektová dokumentace pro provádění stavby, popř. do původního stavu se zohledněním stavebních prací, které jsou prováděny dle této Smlouvy, a po dokončení Díla předání dotčených ploch, objektů a zařízení zpět vlastníkům nebo provozovatelům písemným dokladem;
 - zajistit celkový úklid Staveniště a okolí před předáním a převzetím Díla, který bude zahrnovat kompletní úklid a vyčištění Staveniště a okolí, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele.
- 2.9. Zhotovitel není oprávněn požadovat po Objednateli kompenzační nárok (zejména nárok na prodloužení Doby pro dokončení Díla, nárok na navýšení Smluvní ceny nebo nárok na úhradu jiných nákladů) vzniklý v souvislosti s okolnostmi či skutečnostmi v místě provádění Díla nebo jeho bezprostředním okolí, s nimiž se měl Zhotovitel možnost před zahájením provádění Díla dostatečně seznámit a neučinil tak.
- 2.10. Zhotovitel je v plné míře odpovědný za škody nebo vady plnění způsobené Objednateli nebo třetím stranám svojí činností nebo činností jiných osob, které k plnění podle této smlouvy použil. Skutečnost, že tyto škody byly nahrazeny, Zhotovitel prokáže při předání Díla písemnými doklady potvrzenými odpovědnými zástupci dotčených třetích stran.
- 2.11. Vzhledem ke skutečnosti, že projektová dokumentace skutečného provedení díla (v části PZTS a dohledového kamerového systému) představuje utajovanou informaci ve stupni vyhrazené ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 412/2005 Sb.“), ve spojení s nařízením vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací (dle přílohy č. 4), má zhotovitel přístup k utajované informaci ve stupni vyhrazené (dále jen „UI“) dle § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 412/2005 Sb. a jako takový je povinen zajistit ochranu UI v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., zejména je povinen:
- zajistí vůči fyzické osobě (personálu Zhotovitele), která přístup k UI potřebuje k výkonu své pracovní či jiné činnosti, poučení, a to před prvním přístupem této fyzické osoby k UI (resp. před vznikem UI) ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb.; Zhotovitel bere na vědomí, že fyzické osobě lze umožnit přístup k UI ve stupni vyhrazené, jestliže jej nezbytně potřebuje k pracovní nebo jiné činnosti, je držitelem oznámení o splnění podmínek pro přístup k UI, osvědčení (§ 54 cit.zák.) nebo dokladu (§ 80 cit.zák.) a je poučena,
 - při zpracování UI v elektronické podobě v zařízení (zejména v psacím stroji s pamětí a v zařízení umožňujícím kopírování, záznam nebo zobrazení UI) anebo její převod do jiného formátu, zajistit ochranu UI,
 - zachovávat o UI mlčenlivost a nesmí k ní umožnit přístup neoprávněné osobě,
 - neprodleně písemně oznámit Objednateli neoprávněné nakládání s UI či ztrátu UI spolu se splněním zákonem č. 412/2005 Sb. daných ustanovení,
 - není-li držitelem platného osvědčení podnikatele dle § 54 zákona č. 412/2005 Sb., zašle prohlášení o své schopnosti zabezpečit ochranu UI dle § 15 písm. a) bod 1. ve spojení s § 15a odst. 3 zákona č. 412/2005 Sb. Národnímu bezpečnostnímu úřadu neprodleně poté, co ho učiní, a o této skutečnosti informuje Objednatele.
- Porušení povinností dle tohoto odstavce smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy.

3. Kontrola provádění Díla

- 3.1. Zástupce objednatel, osoba vykonávající TDS a koordinátor BOZP může kontrolovat provádění Díla. Zhotovitel musí bez zbytečného odkladu tuto kontrolu umožnit, poskytnout Zástupci

- objednatele při provádění kontroly nezbytnou součinnost a seznámit Zástupce objednatele s postupem provádění Díla.
- 3.2. Zhotovitel musí Zástupce objednatele vyzvat ke kontrole vždy před tím, než budou při dalším postupu provádění Díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části Díla nebo jiné výsledky provádění Díla. Výzva musí být učiněna Zhotovitelem alespoň 2 pracovní dny přede dnem provedení kontroly, nebude-li mezi Zástupcem objednatele a Zástupcem zhotovitele dohodnuto jinak.
 - 3.3. Pokud Zhotovitel nesplní povinnost podle předchozího odstavce, může Zástupce objednatele v přiměřené lhůtě požadovat, aby části Díla či jiné výsledky provádění Díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, popřípadě aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou stran, které tímto vzniknou, nese Zhotovitel.
 - 3.4. Pokud se Zástupce objednatele nedostaví ke kontrole přes to, že Zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části Díla či jiných výsledků provádění Díla a poté může tyto zakrýt, popřípadě jinak znepřístupnit.
 - 3.5. O výsledku kontroly, při které Zástupce objednatele zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, musí strany vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.
 - 3.6. Zástupce zhotovitele se musí se Zástupcem objednatele dohodnout na místě a čase konání zkoušek specifikovaných ve Smlouvě nebo dohodnutých Stranami. Zhotovitel musí při těchto zkouškách poskytnout Zástupci objednatele veškerou nezbytnou součinnost, vybavení a personál pro jejich provedení. Pokud se Zástupce objednatele nedostaví včas na předem dohodnuté místo, může Zhotovitel přikročit ke zkouškám bez jeho účasti, ledaže dostane od Zástupce objednatele jiný pokyn. V takovém případě se má za to, že zkoušky proběhly za přítomnosti Zástupce objednatele.
 - 3.7. Dílo nesmí být považováno za dokončené pro účely převzetí, dokud nebudou Zhotovitelem úspěšně provedeny všechny zkoušky specifikované v této Smlouvě nebo jejích přílohách nebo dohodnuté oběma stranami, které musí být provedeny před převzetím Díla, ledaže Objednatel požaduje jinak.
 - 3.8. Zjistí-li Zástupce objednatele, že jakákoli práce, materiál nebo technologické zařízení nejsou v souladu se Smlouvou, nebo že Zhotovitel porušuje jinou svou smluvní povinnost, může s odůvodněním tuto část Díla odmítnout a požadovat, aby Zhotovitel na své náklady a odpovědnost provedl nápravu. Zástupce objednatele může Zhotoviteli dát pokyn k výměně takového materiálu nebo technologického zařízení nebo k odstranění a novému provedení dané části Díla v souladu se Smlouvou. Jestliže Zhotovitel takový pokyn v přiměřené lhůtě nesplní, může Objednatel příslušné práce vykonat sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele.
 - 3.9. Zástupce objednatele musí pravidelně svolávat kontrolní dny a Zástupce zhotovitele se jich musí účastnit. Kontrolní dny musí probíhat alespoň jednou za 14 dní, nebude-li mezi Zástupcem objednatele a Zástupcem zhotovitele dohodnuto jinak.
 - 3.10. Účelem kontrolního dne je zejména posoudit plnění závazků Zhotovitele z věcného a časového hlediska, zaznamenat pokyny či vyjádření Objednatele, resp. návrhy na opatření či jiná vyjádření Zhotovitele, projednat skutečnosti či okolnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění závazků Zhotovitele a projednat a dohodnout návrhy na opatření.
 - 3.11. Jednání kontrolního dne vede osoba TDS, nebude-li mezi Zástupcem objednatele a Zástupcem zhotovitele dohodnuto jinak.
 - 3.12. Z jednání kontrolního dne se pořizuje zápis, v němž jsou zaznamenány všechny skutečnosti, o jejichž zaznamenání alespoň jedna ze stran požádá. Prezenční listinu z kontrolního dne, jejíž přílohou bude zápis z kontrolního dne, všechny zúčastněné strany stvrdí svým podpisem. Zápis z kontrolního dne stvrzuje svým podpisem Zástupce objednatele a Zástupce zhotovitele a jeho čistopis bude zaslán zúčastněným stranám; zápis se považuje za odsouhlasený, pokud k němu nebudou uplatněny připomínky do 3 pracovních dnů od jeho doručení.
 - 3.13. Zhotovitel bere na vědomí, že Česká republika – Ministerstvo kultury, jako správce dotačního programu, bude provádět odborný, nepravidelný, mimořádný dohled na místě Staveniště

z pozice posuzování průběhu a kvality Díla, a zavazuje se mu poskytnout veškerou možnou součinnost.

4. Doba pro dokončení, předání a převzetí díla

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících lhůtách:

- 4.1.1. Lhůta pro předání a převzetí Staveniště: do 10 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy; o předání a převzetí Staveniště bude pořízen protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou stran;
- 4.1.2. Lhůta pro zahájení provádění Díla: do 5 dnů od převzetí Staveniště;
- 4.1.3. Doba pro dokončení Díla: do 26 měsíců ode dne předání a převzetí staveniště, přičemž pro postup provádění Díla jsou stanoveny tyto závazné termíny Postupných milníků (dále jen „*Postupné milníky*“)

a) Činnost statické zajištění základů budovy, výtahové šachty a požárních schodišť: do 8 měsíců ode předání Staveniště

b) Činnost dokončení obnovy konstrukce střechy: do 16 měsíců ode předání Staveniště

c) ukončení zkušebního provozu funkčního systému topení a chlazení a měření a regulace: 24 měsíců ode předání Staveniště

4.2. Lhůta pro odstranění zařízení, vyklizení a vyčištění Staveniště: do 20 pracovních dnů ode dne vystavení Protokolu o převzetí Díla; po této lhůtě je oprávněn na Staveništi ponechat pouze stroje a materiál potřebný k odstranění drobných nebo ojedinělých vad či nedodělků uvedených v Protokolu o převzetí Díla.

4.3. Zhotovitel předložil Objednateli a Objednatel akceptoval harmonogram provádění Díla v rámci součinnosti před podpisem Smlouvy (v jedné tištěné verzi a jedné elektronické verzi v editovatelné podobě).

Zhotovitel musí neprodleně předložit aktualizovaný harmonogram zobrazující skutečný postup prací, kdykoli předchází harmonogram neodpovídá skutečnému postupu prací nebo Smlouvě. Tyto připomínky nebo aktualizace harmonogramu nesmí měnit závazné termíny Postupných milníků nebo dobu pro dokončení Díla. Objednatel může k harmonogramu předloženému Zhotovitelem uplatnit připomínky, které je Zhotovitel povinen bezodkladně zapracovat. Každý harmonogram předkládaný dle této Smlouvy resp. jeho aktualizace musí obsahovat zejména:

- Den/lhůtu pro zahájení provádění Díla,
- Dobu pro dokončení Díla v souladu se Smlouvou,
- dále všechny rozhodné činnosti a odhadovanou cenu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění Díla navržené v souladu s termíny Postupných milníků dle čl. 4.1.3. Smlouvy.

4.4. Dílo je provedeno, je-li dokončeno ve smyslu článku 4.5. a předáno ve smyslu článku 4.6. Smlouvy.

4.5. Dílo je dokončeno, pokud:

- a) byly provedeny veškeré práce v souladu se Smlouvou včetně úspěšného provedení přejímacích zkoušek a odstranění případných vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých nebo drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými do jejich odstranění nebudou podstatným způsobem bránit užívání Díla ke smluvenému účelu nebo takové užívání nebudou podstatným způsobem omezovat;
- b) Zhotovitel vypracoval a předal Zástupci objednatele dokumenty dle čl. 1.1. bod ii. Smlouvy, zejména zpracoval odchylky od dokumentace pro povolení stavby (ev. od

- dokumentace pro vydání stavebního povolení dle dřívějších právních předpisů) a návody k obsluze, manuály a jiné dokumenty uvedené v Technickém zadání a předal je Objednateli;
- c) Zhotovitel provedl zaškolení zaměstnanců Objednatele nebo osob pověřených Objednatelem (je-li tak stanoveno ve Smlouvě nebo v Technickém zadání)
- 4.6. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k převzetí Díla v dostatečně přiměřené lhůtě (alespoň 10 pracovních dní) před Dobou pro dokončení Díla. Zástupce objednatel může přizvat k převzetí i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
- 4.7. Zástupce objednatel musí do 10 pracovních dnů ode dne výzvy Zhotovitele k převzetí Díla:
- a) vydat Protokol o převzetí Díla, v němž bude uvedeno datum, k němuž bylo Dílo Zhotovitelem dokončeno, a veškeré případné ojedinělé nebo drobné vady a nedodělky včetně doby pro jejich odstranění;
 - b) odmítnout převzetí Díla formou písemného oznámení; Zástupce objednatel musí v tomto oznámení uvést vady a nedodělky, pro které není možné Dílo považovat za dokončené pro účely jeho převzetí.
- 4.8. Zástupce objednatel nesmí odmítnout převzetí dokončeného Díla pro ojedinělé nebo drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými do jejich odstranění nebudou podstatným způsobem bránit užívání Díla ke smlouvenému účelu nebo takové užívání podstatným způsobem omezovat.
- 4.9. Nebezpečí škody přechází na Objednatele k datu vydání Protokolu o převzetí, nebo k datu, kdy mělo být vydáno, podle toho, co nastane dříve.
- 4.10. Kolaudační řízení organizuje Objednatel a Zhotovitel je povinen poskytnout mu součinnost.
- 4.11. Vyhrazené změny závazku ze smlouvy dle ust. § 100 odst. 1 ZZVZ
- 4.11.1. V případě, že v průběhu provádění Díla nastanou tyto skutečnosti:
- a) výjimečná událost, tj. výjimečná událost nebo okolnost, kterou smluvní strana nemůže ovlivnit, proti které smluvní strana nemohla rozumně učinit opatření před uzavřením Smlouvy, které se po jejím vzniku nemohla Strana účelně vyhnout nebo ji překonat, a kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně (zejména epidemie, přírodní katastrofa nebo válečný stav);
 - b) fyzické překážky nebo podmínky, včetně geologických a hydrogeologických podmínek a archeologických nálezů, nebo působení přírodních sil s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které jsou zaznamenané na Staveništi během provádění Díla, které nebyly Zhotovitelem jednajícím s Řádnou odbornou péčí rozumně předvídatelné do data předložení nabídky ve Veřejné zakázce nebo u kterých se nedalo k témuž datu předpokládat, že by Zhotovitel jednající s Řádnou odbornou péčí přijal adekvátní preventivní opatření, a o nichž dal Zhotovitel Objednateli řádné a bezodkladné oznámení;
 - c) jakékoli zpoždění nebo ztížené podmínky zapříčiněné rozhodnutím nebo jiným aktem orgánu veřejné moci;
- může Zhotovitel na základě písemného oznámení Objednateli (Zástupci objednatel) učiněného nejpozději do 14 dnů poté, co zjistil nebo měl zjistit, že došlo ke vzniku události nebo okolnosti mající vliv na Dobu pro dokončení Díla, požadovat prodloužení Doby pro dokončení Díla (dále jen „**Claim na prodloužení Doby pro dokončení Díla**“).
- 4.11.2. Pokud Zhotovitel předkládá Claim na prodloužení Doby pro dokončení Díla, musí ve svém oznámení prokázat, že působení události nebo okolnosti zapříčinilo zpoždění plánovaného postupu a načasování provádění prací v rozsahu, v jakém Zhotovitel požaduje prodloužit Dobu pro dokončení.
- 4.11.3. Objednatel musí do 30 dnů od obdržení oznámení Claim na prodloužení Doby pro dokončení Díla posoudit a

- a) svolat jednání a vést strany k uzavření dohody o rozsahu Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla. Dohoda o Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla je pro strany závazná a konečná;
- b) není-li stranami v uvedené době takové dohody dosaženo, určí s Řádnou odbornou péčí v dodatečné době 14 dnů tu část Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla, kterou příslušná strana prokázala, nebo Claim na prodloužení Doby pro dokončení Díla odmítnout s podrobným zdůvodněním.

Objednatel vyhotoví bez zbytečného prodlení dodatek či jiný písemný záznam deklarující obsah dohody o Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla nebo určení Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla. Nepostupuje-li Objednatel v souladu s písmenem a/ nebo b/ ve stanovených lhůtách, považuje se Claim v rozsahu předloženém Zhotovitelem za odmítnutý.

- 4.11.4. Pokud strana nesouhlasí s určením či odmítnutím Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla Objednatel, může dát do 14 dnů po okamžiku účinnosti určení či odmítnutí Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla oznámení o svém nesouhlasu druhé Straně. Strana, která podala oznámení o nesouhlasu s určením či odmítnutím Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla, může následně postoupit spor příslušnému soudu; v opačném případě platí, že se nároku vzdala.
- 4.11.5. Určení či odmítnutí Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla je pro strany závazné bez ohledu na to, zda bylo některou ze stran podáno oznámení o nesouhlasu. Nebylo-li žádnou ze stran podáno oznámení nesouhlasu s určením či odmítnutím Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla ve stanovené lhůtě, stává se určení či odmítnutí Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla konečným a závazným.
- 4.12. Má-li prodloužení Doby pro dokončení Díla dopad na vznik dalších nákladů Zhotovitele (např. vedlejší rozpočtové náklady, aj.), je Zhotovitel oprávněn spolu s písemným oznámením dle odstavce 4.11.1. tohoto článku Smlouvy požadovat kompenzační nárok na dodatečnou platbu, v němž musí současně uvést popis tohoto kompenzačního nároku a předložit vyčíslení částky, které požaduje uhradit (dále jen „Claim na dodatečnou platbu“); v takovém případě se prodloužení Doby pro dokončení díla nepovažuje za vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy dle ust. § 100 odst. 1 ZZVZ a spolu s kompenzačním nárokem bude posuzováno v souladu s ust. § 222 ZZVZ jako Změny díla dle čl. 8 této Smlouvy.
- 4.13. Jestliže Zhotovitel nedá oznámení Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla buď samostatně nebo ve spojení s Claimem na dodatečnou platbu, ve lhůtě stanovené tímto odstavcem 4.11.1. tohoto článku smlouvy, platí, že Claim na prodloužení Doby pro dokončení Díla ani Claim na dodatečnou platbu neuplatňuje a vzdal se práva ho uplatnit.
- 4.14. Pro Oznámení a vyčíslení Claimu na prodloužení doby pro splnění Postupného milníku se použijí obdobně pravidla pro prodloužení Doby pro dokončení.

5. Smluvní cena a platební podmínky

- 5.1. Smluvní cena je stanovena podle skutečné výměry prací, oceněné na základě jednotkových cen uvedených Zhotovitelem v Příloze 1: Rozpočet:
 - v celkové výši 157.900.000,- Kč („**Smluvní cena**“); smluvní cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)
 - v celkové výši 191.059.000,- Kč vč. DPH
- 5.2. DPH bude stanovena a hrazena v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Smluvní cenu včetně DPH je možnost změnit v případě změny zákonné sazby daně z přidané hodnoty, a to o částku odpovídající této změně zákonné sazby DPH.
- 5.3. Ceny uvedené v Rozpočtu obsahují veškeré náklady Zhotovitele související s provedením Díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením Staveniště, režijní náklady, zisk, cenu licenčního ujednání a ostatní náklady související s plněním podmínek dle této Smlouvy. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.
- 5.4. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění Díla.

- 5.5. Smluvní cenu díla lze měnit pouze a výlučně formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, a to pouze ze zákonných důvodů nebo z důvodů stanovených v této Smlouvě:
- a. v případě vyhrazených změn závazku ze Smlouvy,
 - b. v průběhu realizace Díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty ve vztahu k plnění Zhotovitele podle této Smlouvy, a to o částku odpovídající této změně zákonné sazby DPH,
 - c. v průběhu realizace Díla se smluvní strany dohodnou na nepodstatných změnách závazku ze Smlouvy ve smyslu a v souladu s § 222 ZZVZ.
- 5.6. Zhotovitel je oprávněn k zaplacení Smluvní ceny formou měsíčních plateb ve výši smluvní hodnoty prováděného Díla oceněné podle odstavce 1 ve spojení s odstavcem 7 tohoto článku Smlouvy při zohlednění jakýchkoli přípočtů a odpočtů, které mohou být splatné.
- 5.7. Zástupce zhotovitele musí předložit Zástupci objednatele bez zbytečného odkladu po konci každého měsíce vyúčtování vykazující částky, které považuje za oprávněné. Zástupce objednatele musí vyúčtování bez zbytečného odkladu od jeho doručení posoudit a odsouhlasit vyúčtování částky způsobilé k zaplacení či vrátit zpět s připomínkami.
- 5.8. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí poslední den období, v němž byly provedeny práce, jež jsou předmětem fakturace.
- 5.9. Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení vyúčtování. **Objednatel je povinen vyjádřit své stanovisko k vyúčtování nejpozději ve lhůtě 10 dnů ode dne předložení vyúčtování, jinak platí, že s vyúčtováním souhlasí.** Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v každém vyúčtování do 60 dnů od data, kdy Objednateli bude doručena faktura Zhotovitele vystavená na základě odsouhlaseného vyúčtování z důvodů schvalovacích procesů na straně poskytovatele dotace.
- 5.10. Faktura – daňový doklad - musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti, a náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, jinak je Objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový daňový doklad s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. Fakturu doručuje zhotovitel objednateli na e-mailovou adresu [REDACTED].
- 5.11. Na každé faktuře – daňovém dokladu musí být uvedeno číslo smlouvy Objednatele a název Díla.
- 5.12. Objednatel může jednostranně započíst vůči Zhotoviteli pohledávku (i nesplatnou) plynoucí z této Smlouvy.
- 5.13. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH.
- 5.14. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

6. Pojištění

- 6.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených personálem zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činností s limitem nejméně ve výši 75% z ceny Díla bez DPH, přičemž spoluúcast Zhotovitele nesmí přesáhnout 1.000.000,- Kč.
- 6.2. Zhotovitel je povinen sjednat stavebně-montážní pojištění a pojistit stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací na Díle nebo

Objektu. Pojistná částka musí být sjednána nejméně ve výši 75% z ceny Díla bez DPH, přičemž spoluúčast zhotovitele nesmí přesáhnout 1.000.000,- Kč. Pojištění musí být sjednáno minimálně tak, aby krylo živelní rizika, odcizení, vandalismus, nešikovnost, nedbalost, špatné provedení, staveništní nehody s následkem škod na díle nebo Objektu či na pronajatých věcech, materiálu, případně stavebních strojích, pád věci.

- 6.3. Zhotovitel je povinen shora uvedená pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění Díla až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v Protokolu o předání díla je udržovat v platnosti a účinná. Náklady na pojištění jsou zahrnuty ve Smluvní ceně Díla.
- 6.4. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem předložil Zhotovitel Objednateli před uzavřením této Smlouvy, a dále je Zhotovitel povinen předložit objednateli tyto doklady na požádání do 10 dnů od obdržení výzvy Objednatele, přičemž Objednatel je oprávněn požádat o předložení dokladů kdykoliv během provádění Díla.
- 6.5. Pokud Zhotovitel shora uvedená pojištění nebude udržovat v platnosti po celou požadovanou dobu dle této Smlouvy, nebo nedoloží jejich existenci Objednateli nebo ve stanovené lhůtě, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč; v takovém případě má Objednatel též právo od této Smlouvy odstoupit. Smluvní pokuta smí být udělena i opakovaně za každé jednotlivé nedoložení pojištění.

7. Zajištění plnění – bankovní záruka

- 7.1. K zajištění níže uvedených nepeněžitých dluhů (povinností) Zhotovitele poskytne Zhotovitel Objednateli bankovní záruky ve smyslu § 2029 občanského zákoníku. Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti dohodnuté v této Smlouvě Objednateli. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této Smlouvy.
- 7.2. Bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou nebo pobočkou zahraniční banky, která má oprávnění poskytovat na území České republiky bankovní záruky, ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách (dále jen „banka“).
- 7.3. Bankovní záruka musí být vydána v českém jazyce. V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této Smlouvy nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.
- 7.4. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být uhrazena na základě první žádosti objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka musí nabýt účinnosti v den vystavení.
- 7.5. Nejpozději 10 dní před datem, kdy Zhotovitel zamýšlí Objednateli bankovní záruku poskytnout, předloží Zhotovitel Objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text záruční listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy návrh textu záruční listiny obdrží.

7.6. Zajištění nepeněžitých dluhů po dobu provádění díla

7.6.1. Bankovní záruka musí mít tyto náležitosti:

- a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 750 32 333, se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, až do výše 10.000.000,- Kč, a to v případě, že Zhotovitel poruší své povinnosti po dobu provádění Díla, zejména dostane-li se do prodlení s Dobou dokončení Díla nebo Postupných milníků dle odst. 4.1.3 Smlouvy, přičemž právo Objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení Smlouvy Zhotovitelem;
- b) banka poskytne neodvolatelnou záruku, a to na dobu přesahující nejméně o 1 měsíc Dobu pro dokončení Díla.

- 7.6.2. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku odpovídající výši škody způsobené Zhotovitelem nebo výši smluvních pokut, na něž mu vznikne právo podle této Smlouvy.
- 7.6.3. Zhotovitel je povinen záruční listinu dle čl. 7.6.1. s obsahovými náležitostmi odpovídajícími zákonu a této Smlouvě předat Objednateli do 20 dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. V případě prodlení Zhotovitele s předáním této záruční listiny je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení. V takovém případě je také Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
- 7.6.4. Objednatel je povinen záruční listinu dle bodu 7.6. Zhotoviteli vrátit do 3 pracovních dnů ode dne, kdy od Zhotovitele obdrží bankovní záruku dle článku 7.7. této Smlouvy.
- 7.7. Zajištění nepeněžitých dluhů po dobu záruční doby**
- 7.7.1. Bankovní záruka musí mít tyto náležitosti:
- a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 750 32 333, se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana až do výše 10.000.000,- Kč, a to v případě, že Zhotovitel nesplní dluhy (povinnosti) vyplývající ze záruky za jakost dle této Smlouvy a z práva na odstranění vad Díla;
 - b) banka poskytne neodvolatelnou záruku, a to na dobu nejméně do konce záruční doby.
- 7.7.2. Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení těchto povinností ze strany Zhotovitele:
- a) odstranit vady a nedodělky uvedené v Protokolu o převzetí Díla v termínu uvedeném v tomto protokolu nebo v termínu dle Smlouvy a/nebo
 - b) odstranit Objednatel v záruční době reklamovanou vadu v termínu stanoveném touto Smlouvou nebo dohodou stran.
- 7.7.3. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z faktury vystavené třetí osobou za odstranění vady, která nebyla Zhotovitelem v této Smlouvou daném termínu odstraněna, včetně případné DPH, kterou bude Objednatel povinen uhradit. Dále je Objednatel oprávněn požadovat též úhradu veškerých smluvních pokut a náhradu škody za porušení povinností, které jsou zajištěny bankovní zárukou.
- 7.7.4. Předání záruční listiny dle tohoto článku je podmínkou převzetí Díla. Pokud Zhotovitel poruší povinnost předat Objednateli nejpozději v den předání Díla záruční listinu s výše specifikovaným obsahem, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení.
- 7.7.5. Po uplynutí 24 měsíců ode dne předání Díla může být výše částky v záruční listině dle bodu 7.7.1. snížena na poloviční hodnotu.
- 7.8. Veškeré náklady na vystavení bankovních záruk nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve Smluvní ceně Díla.

8. Stavební deník

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník elektronicky, v českém jazyce v souladu s ust. § 166 stavebního zákona. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení stanoví prováděcí právní předpis ke stavebnímu zákonu.
- 8.2. Záznamy do stavebního deníku jsou oprávněni provádět Zhotovitel, osoba vykonávající TDS nebo dozor projektanta, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, koordinátor BOZP, a další osoby, které mohou vykonávat kontrolu podle právních předpisů.
- 8.3. Po dokončení Díla předá Zhotovitel originál stavebního deníku Objednateli; v případě jeho vedení v elektronické formě jej Zhotovitel předá ve strojově čitelném formátu.
- 8.4. U stavby, která je předmětem veřejné zakázky v nadlimitním režimu, musí být stavební deník veden v elektronické formě.

- 8.5. Pravidelné denní záznamy obsahují:
- a) jména a příjmení osob pracujících na staveništi,
 - b) klimatické podmínky (počasí, teploty apod.) na staveništi a jeho stav,
 - c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup,
 - d) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování,
 - e) nasazení mechanizačních prostředků.
- 8.6. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení Smlouvy.

9. Změny

- 9.1. Změnou se pro účely této smlouvy rozumí změna nutná nebo vhodná pro provedení Díla provedená podle tohoto článku Smlouvy (dále jen „**Změna**“ nebo společně „**Změny**“). Změna může spočívat zejména v upřesnění anebo úpravě Díla, způsobu jeho provádění, případně ve změně posloupnosti a načasování provádění Díla, nebo v přínosu úspor pro Objednatele v podobě snížení Smluvní ceny, zvýšení hodnoty Díla, zkrácení Doby pro dokončení Díla nebo jakémkoliv jiném přínosu pro Objednatele.
- 9.2. Zástupce objednatele nebo Zástupce zhotovitele mohou kdykoli před vydáním Protokolu o převzetí oznámením iniciovat Změnu Díla.
- 9.3. Pro vyloučení pochybností Strany berou na vědomí, že Změny nejsou považovány za vyhrazené změny závazku ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZZV, avšak budou posuzovány dle ust. § 222 ZZZV, zejm. dle ust. § 222 odst. 4 a násl. ZZZV.
- 9.4. Iniciuje-li Změnu Objednatel, předloží Zástupce objednatele písemný návrh Změny. Iniciuje-li Změnu Zhotovitel, musí písemný návrh Změny předložit Zhotovitel formou změnového listu ve lhůtě 30 dnů od zjištění skutečnosti, která návrh změny vyvolala, přičemž návrh bude obsahovat následující náležitosti:
- a. detailní popis navrhovaných změn projekčních a stavebních prací, včetně věcí určených pro dílo, které Zhotovitel navrhuje použít;
 - b. harmonogram provádění těchto prací a návrh Zhotovitele na jakékoli související úpravy harmonogramu provádění Díla a případné prodloužení Doby pro dokončení;
 - c. návrh Zhotovitele na úpravu Smluvní ceny předložený v rozpočtu Změny, pokud návrh Zhotovitele vyvolá úpravu Smluvní ceny.
- 9.5. Objednatel návrh Změny zpracovaný Zhotovitelem bez zbytečného odkladu posoudí, projedná Změnu s autorským dozorem, popř. požádá o správní rozhodnutí; v případě, že Změna navyšuje Smluvní cenu Díla, musí si Objednatel vyžádat stanovisko poskytovatele dotace. Objednatel po posouzení návrhu Změny zašle (postačí emailovou komunikací) Zhotoviteli odpověď, v níž:
- a. návrh Změny potvrdí; v takovém případě bude bez zbytečného odkladu uzavřen dodatek k této Smlouvě;
 - b. návrh Změny odmítne a uvede důvody pro odmítnutí, případně bude obsahovat pokyn, jak má Zhotovitel dále postupovat.
- 9.6. Zhotovitel nesmí Dílo pozměnit bez uzavření písemného dodatku ke Smlouvě. Zhotovitel nesmí při čekání na potvrzení či odmítnutí Změny, případně uzavření dodatku, jakkoli zpochybňovat postup prací na části Díla, která není Změnou dotčena.
- 9.7. V případě, že Zhotovitel považuje Změnu požadovanou Objednatelem za nevhodnou pro její rozpor s účelem, jenž má Dílo plnit, z důvodu nevhodnosti navrhovaných věcí určených pro Dílo, z důvodu ohrožení bezpečnosti provádění Díla nebo z jiných důvodů, je povinen tuto skutečnost Zástupci objednatele bezodkladně písemně oznámit (záznamem ve změnovém listu), a to před uzavřením dodatku ke Smlouvě. Jestliže Objednatel písemně trvá na provedení Změny v požadované podobě, Objednatel nemá práva plynoucí z vady Díla vzniklé pro nevhodnost, na níž Zhotovitel Objednatele upozornil.
- 9.8. Zhotovitel musí zajistit zpracování změny příslušné projektové dokumentace pro Změnu pouze, je-li tak sjednáno dodatkem ke Smlouvě. Není-li tak sjednáno, zajistí zpracování změny

příslušné projektové dokumentace pro Změnu Objednatel, resp. zpracovatel projektové dokumentace v rámci vykonávání autorského dozoru.

- 9.9. Změna musí být oceněna položkovou cenou ze Smlouvy a množství prací na Díle, které je předmětem Změny, musí být měřeno, není-li Stranami dohodnut jiný způsob určení ceny Změny. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou položku tedy musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority):
- a. je specifikovaná ve Smlouvě;
 - b. je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě;
 - c. je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) podle příslušné cenové soustavy, z níž vychází Rozpočet;
 - d. musí být určena Zástupcem objednatel na základě návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů položky předložené Zástupcem zhotovitele a v souladu s cenou obvyklou.

10. Smluvní pokuta

- 10.1. Smluvní strany mají právo na zaplacení smluvních pokut uvedených v jiných částech Smlouvy a dále na smluvní pokuty uvedené v tomto článku Smlouvy.
- 10.2. Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý byť započatý den prodlení, jestliže:
- a) Zhotovitel nedodrží Dobu pro zahájení provádění Díla podle článku 4.1.2. smlouvy;
 - b) Zhotovitel ani do 7 dní od písemného upozornění Zástupce objednatel nepředloží aktualizovaný harmonogram provádění Díla podle čl. 4.3. Smlouvy;
 - c) zástupce Zhotovitele se nedostaví na kontrolní den dle čl. 3.9. Smlouvy.
- 10.3. Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 25.000,- Kč za každý byť započatý den prodlení, jestliže Zhotovitel nedodrží termín Postupného milníku podle článku 4.1.3. Smlouvy, max. však ve výši 1.000.000 Kč v případě prodlení s každým dílčím Postupným milníkem.
- Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 25.000,- Kč za každý byť započatý den prodlení, jestliže Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení Díla podle článku 4.1.3. Smlouvy, max. však v celkové výši 2.000.000 Kč při prodlení s konečnou Dobou pro dokončení Díla.
- 10.4. Pokud bude Zhotovitel provádět Dílo v rozporu s touto Smlouvou, jejími přílohami, v rozporu s právními předpisy či technickými normami a nezjedná nápravu ani ve lhůtě 14 dnů ode dne oznámení Objednatel obsahující upozornění na takové porušování povinností, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé porušení povinnosti.
- 10.5. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Zhotovitele, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatel na náhradu škody způsobené porušením povinností Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.
- 10.6. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení obsahujícího výzvu k úhradě smluvní pokuty se stručným popisem a časovým určením porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Oznámení obsahující výzvu musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení.
- 10.7. Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy podle tohoto článku nepřesáhne Smluvní cenu.

11. Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla

- 11.1. Zhotovitel musí na svůj náklad a nebezpečí odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v Protokolu o převzetí, a to v době uvedené v tomto protokolu (není-li uvedeno, pak ve lhůtě 15 dnů od podpisu Protokolu o převzetí).
- 11.2. Záruční doba Díla činí 60 měsíců, s výjimkou jednotlivých samostatných výrobků nebo komponentů, jež jsou Zhotovitelem v rámci Díla dodány a jejichž výrobce stanoví jinou záruční dobu. V takovém případě, platí záruční doba vyznačená na dodacím nebo záručním listu výrobce, minimálně však 24 měsíců. Počátek běhu záruční doby se počítá ode dne dokončení Díla uvedeného v Protokolu o převzetí.
- 11.3. Jestliže se objeví vada nebo poškození před uplynutím příslušné záruční doby, musí Objednatel o existenci vad nebo poškození Zhotovitele písemně informovat. Zhotovitel v takovém případě musí neprodleně Objednateli oznámit, jakým způsobem zamýšlí vadu nebo poškození Díla nebo výstupů zhotovitele odstranit. Zhotovitelem navržený způsob odstranění vady nebo poškození může být předem Objednatелеm připomínkován.
- 11.4. Po zahájení běhu záruční doby musí Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí odstranit veškeré vady, pokud jsou tyto vady přičitatelné jakémukoli porušení smluvních povinností ze strany Zhotovitele, a to v přiměřené době stanovené Objednatелеm.
- 11.5. Zhotovitel musí na základě oznámení o vadě učiněném Objednatелеm vyvinout úsilí ke zjištění její příčiny a odstranění vady. Zhotovitel je povinen odstranit vadu ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení o vadě, případně v době dohodnuté Stranami.
- 11.6. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady (uvedené v Protokolu o převzetí či vady, které se objevily v záruční době) ve lhůtách uvedených podle předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy, může Objednatel:
 - požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu nebo nedodělek a každý den trvání prodlení nebo
 - odstranit vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele (Zhotovitel však neponese za tyto práce odpovědnost) a požadovat na Zhotoviteli náhradu těchto nákladů;
 - není-li vadu možné odstranit nebo není-li to s ohledem na výši nákladů na její odstranění účelné, může Objednatel požadovat po Zhotoviteli slevu z ceny Díla.
- 11.7. Objednatel je oprávněn k prodloužení záruční doby v takovém rozsahu, v jakém nemohl v průběhu záruční doby Dílo nebo jeho významnou část užívat následkem vady přičitatelné Zhotoviteli.

12. Kvalifikace zhotovitele, klíčové osoby a využití podzhotovitelů

- 12.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat personál Zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel a personál zhotovitele (včetně personálu podzhotovitele) je povinen být kvalifikovaný pro provedení Díla (plnění Veřejné zakázky) po celou dobu provádění Díla, a to v rozsahu, v jakém prokázal svoji kvalifikaci v rámci zadávacího řízení ve Veřejné zakázce.
- 12.2. Zhotovitel je povinen provádět Dílo prostřednictvím klíčových osob, jimiž Zhotovitel prokazoval kvalifikaci, a to:
 - i. Hlavní stavbyvedoucí [REDACTED] provádět Dílo prostřednictvím osoby hlavního stavbyvedoucího znamená pro účely této smlouvy fyzickou přítomnost hlavního stavbyvedoucího na stavbě, alespoň 2x týdně v době, kdy stavba probíhá. Svou přítomnost zaznamená do stavebního deníku. Hlavní stavbyvedoucí je rovněž povinen být fyzicky přítomen na každém kontrolním dni.

Hlavní stavbyvedoucí je povinen

 - a) odborně vést provádění Stavby,
 - b) řídit provádění Stavby v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu a s ověřenou dokumentací pro povolení záměru a dokumentací pro provádění stavby,
 - c) zajistit řádné uspořádání Staveniště a provozu na něm,

- d) zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících z jiných právních předpisů,
 - e) zajistit dodržení požadavků na výstavbu, popřípadě technických předpisů a technických norem, které souvisí s vlastním prováděním Stavby,
 - f) zajistit vytyčení tras technické infrastruktury na Staveništi,
 - g) působit k odstranění závad vzniklých při provádění Stavby a neprodleně oznámit stavebnímu úřadu závady, které se nepodařilo odstranit při vedení Stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídku Stavby, spolupracovat s osobou vykonávající TDS nebo dozor projektanta, pokud jsou určeny, a s koordinátorem BOZP.
- ii. Stavbyvedoucí [REDACTED] provádět Dílo prostřednictvím osoby stavbyvedoucího znamená pro účely této smlouvy fyzickou přítomnost osoby na stavbě, denně v době, kdy stavba probíhá. Stavbyvedoucí denně koordinuje a organizuje pracovníky dle pokynů hlavního stavbyvedoucího. Průběžně sleduje způsob a postup stavby v souladu se zachováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vykonává dohled nad výkonem stavebních prací v souladu s harmonogramem prací. Realizuje výkony dle stavební dokumentace a eviduje je ve stavebním deníku. Svou přítomnost zaznamená do stavebního deníku.
- iii. Stavbyvedoucí [REDACTED] provádět Dílo prostřednictvím osoby stavbyvedoucího znamená pro účely této smlouvy fyzickou přítomnost osoby na stavbě, denně v době, kdy stavba probíhá. Stavbyvedoucí denně koordinuje a organizuje pracovníky dle pokynů hlavního stavbyvedoucího. Průběžně sleduje způsob a postup stavby v souladu se zachováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vykonává dohled nad výkonem stavebních prací v souladu s harmonogramem prací. Realizuje výkony dle stavební dokumentace a eviduje je ve stavebním deníku. Svou přítomnost zaznamená do stavebního deníku.
- iv. Projektant skutečného provedení zabezpečovacích systémů Roman Sedlák
- Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele změnit klíčovou osobu. Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít za předpokladu, že nově určená klíčová osoba splňuje příslušnou kvalifikaci, a pokud byla kvalifikace této osoby rovněž předmětem hodnocení v zadávacím postupu ve Veřejné zakázce, tak musí splňovat alespoň takový rozsah kvalifikace, za níž bylo osobě nahrazované uděleno příslušné hodnocení (v odůvodněných případech se mohou strany dohodnout, že postačí kvalifikace, již klíčovou osobou Zhotovitel prokazoval splnění technické kvalifikace v zadávacím postupu ve Veřejné zakázce). Zhotovitel není oprávněn plnit funkci člena realizačního týmu na pozici hlavního stavbyvedoucího prostřednictvím poddodavatele. V případě porušení těchto povinností Zhotovitelem je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč, za každé porušení povinností a to i opakovaně, nebo od této smlouvy odstoupit. Povinnost přítomnosti stavbyvedoucího na stavbě, denně v době, kdy stavba probíhá, není porušena, pokud k nepřítomnosti dojde z důvodu pracovní neschopnosti, čerpání řádné dovolené, preventivní zdravotní péče apod., o čemž Zástupce zhotovitele informuje Zástupce objednatele, a zajistí zastupitelnost prostřednictvím druhého stavbyvedoucího.
- 12.3. Doklady o kvalifikaci je Zástupce zhotovitele povinen na požádání Zástupce objednatele doložit ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne žádosti Objednatele, není-li mezi Stranami sjednána jiná lhůta. Nepředloží-li Zhotovitel doklad o kvalifikaci ve stanovené lhůtě, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý nepředložený doklad, jakož i právo vykázat Personál Zhotovitele, který nesplňuje kvalifikaci, ze Staveniště, a Objednatel je též oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 12.4. Zhotovitel není oprávněn provádět část Díla, kterou měl provádět podzhotovitel, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím postupu Veřejné zakázky, sám nebo jiným podzhotovitelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. Změnit podzhotovitele, prostřednictvím kterého prokazoval Zhotovitel kvalifikaci v zadávacím postupu Veřejné zakázky, je Zhotovitel oprávněn pouze s předchozím písemným souhlasem

Objednatele uděleným za předpokladu, že nový podzhotovitel splňuje příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen předem písemně oznámit Objednateli záměr změny podzhotovitele a současně je povinen Objednateli prokázat, že nový podzhotovitel splňuje příslušnou kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu, v jakém ji Zhotovitel prokazoval Objednateli v zadávacím postupu, a to v souladu s pravidly stanovenými v § 83 a/nebo v § 85 ZZVZ. Pokud by podzhotovitel navržený Zhotovitelem nesplňoval příslušnou kvalifikaci, ale Zhotovitel by jeho prostřednictvím začal provádět Dílo, resp. jeho část, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. V případě, že Zhotovitel poruší kterékoliv ujednání uvedené v tomto bodě, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč, a to i opakovaně.

- 12.5. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele změnit podzhotovitele, které uvedl v nabídce předložené v zadávacím řízení Zakázky. V případě porušení této povinnosti zhotovitelem má Objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč. Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.
- 12.6. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých podzhotovitelů podílejících se na provádění Díla, včetně výše jejich podílu na realizaci Díla. Tento přehled je Zhotovitel povinen předložit Objednateli vždy do 10 dnů ode dne, kdy Objednatel Oznámením požádá o předložení seznamu, nebo do 10 dnů ode dne, kdy dojde ke změně v seznamu, a to i bez žádosti ze strany Objednatele.

13. Licenční ujednání

13.1. Podlicence poskytnutá Objednatелеm

13.1.1. Pokud má Zhotovitel dle pokynu Objednatele pro provedení Díla vycházet z něčeho, co požívá ochrany podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „AZ“) (dále jen „autorské dílo“), Objednatel Zhotoviteli poskytuje k takovému autorskému dílu neodvolatelnou podlicenci, a to včetně jakýchkoli dalších postoupení nebo licencí (řetězení podlicencí) za následujících podmínek:

- i. podlicence se poskytuje pouze k užití autorského díla stavbou a pro veškeré další účely podle této Smlouvy, zejména:
 - a) na dokončení nehotových částí autorského díla, jeho úpravu, či doplnění. V případě, že by mělo dojít takovou úpravou, či doplněním k zásadnímu zásahu do autorského díla, je Objednatel povinen zajistit součinnost mezi Zhotovitelem a autorem takového autorského díla;
 - b) pro rozmnožení autorského díla stavbou;
 - c) po dokončení Díla též pro účely provádění změn Díla zhotoveného na základě autorského díla včetně jeho úpravy, přestavby, či odstranění, a to včetně kterékoliv jeho části podle pokynů Objednatele. Zhotovitel je oprávněn pověřit jakoukoli třetí stranu k provedení těchto činností;
- ii. podlicence je, s výjimkou rozmnoženiny autorského díla stavbou, územně neomezená;
- iii. podlicence je neomezená, pokud jde o množstevní rozsah, Zhotovitel je oprávněn užívat autorské dílo jako celek nebo jeho jednotlivé části;
- iv. podlicence se poskytuje na dobu spolupráce mezi Objednatелеm a Zhotovitelem;

13.1.2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele užít autorské dílo k projektování dalších děl, popřípadě k provedení dalších rozmnoženin tohoto autorského díla stavbou, než pro jaké to bylo dohodnuto v této Smlouvě.

13.2. Licence poskytnutá Zhotovitelem

13.2.1. Pokud by bylo součástí plnění Zhotovitele podle této Smlouvy autorské dílo ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským, uděluje Zhotovitel Objednateli k takovému autorskému dílu neodvolatelnou licenci za následujících podmínek:

- i. licence se poskytuje jako výhradní;
- ii. licence se poskytuje ke všem způsobům užití podle AZ;

- iii. licence je územně neomezená;
 - iv. licence je neomezená, pokud jde o množství rozsah a účel užití Autorského Díla, Objednatel je oprávněn užívat autorské dílo jako celek nebo jeho jednotlivé části;
 - v. licence je ryze opravňující, tzn. Objednatel nemá povinnost autorské dílo užít;
 - vi. licence se poskytuje na celou dobu trvání majetkových práv autorských;
- 13.2.2. Objednatel má právo bez souhlasu Zhotovitele licenci či její část postoupit třetí osobě, či jí poskytnout podlicenci a to včetně jakýchkoli dalších postoupení nebo licencí (řetězení podlicencí).
- 13.2.3. Součástí práv Objednatele je i právo na dokončení nehotových částí autorského díla, zveřejnění autorského díla, jeho úprava, či doplnění.
- 13.2.4. Odměna za poskytnutí této licence je z ekonomického pohledu a na základě souhlasné vůle Stran je již součástí Smluvní ceny.
- 13.2.5. Pro vyloučení pochybností je součástí práv Objednatele i právo na jakoukoli změnu Díla zhotoveného na základě autorského díla včetně její úpravy, přestavby, či odstranění, a to včetně kterékoliv její části. Objednatel je oprávněn pověřit jakoukoli třetí stranu k provedení těchto činností.
- 13.2.6. Zhotovitel Objednateli odpovídá výlučně za autorské dílo v rozsahu, tak jak jej zpracoval sám. Pokud došlo následně ke změně autorského díla, Zhotovitel za takto změněné autorské dílo odpovídá, pouze pokud výslovně převzal odpovědnost. Tento článek se netýká změn, které nemají vliv na vlastnosti autorského díla vyhotoveného Zhotovitelem. Zhotovitel odpovídá za autorské dílo v plném rozsahu i tehdy, byly-li osobou odlišnou od Zhotovitele učiněny takové změny autorského díla, které nemají vliv na vlastnosti autorského díla, jak bylo poskytnuto Zhotovitelem.
- 13.2.7. Zhotovitel je oprávněn ponechat si pro vlastní užití jakékoli originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací), které byly vyhotoveny v souvislosti s přípravou autorského díla.
- 13.2.8. Zhotovitel je oprávněn uveřejnit, že je autorem autorského díla.
- 13.2.9. Zhotovitel je oprávněn svůj návrh, jakož i realizaci svého autorského díla zveřejnit ve svém tištěném portfoliu, jakož i na svých internetových stránkách jako svou referenci, po předchozím písemném schválení ze strany Objednatele.
- 13.2.10. Objednatel je povinen Zhotoviteli umožnit přístup do Stavby po jejím dokončení za účelem pořízení fotografií Stavby.
- 13.2.11. Vlastnická práva ke zhotovenému autorskoprávnímu dílu náleží výlučně objednateli.

14. Společenská odpovědnost

- 14.1. Zhotovitel musí po celou dobu provádění Díla:
- a) zajistit plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i u podzhotovitelů,
 - b) sjednat a dodržovat smluvní podmínky se svými podzhotoviteli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve Smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,
 - c) zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým podzhotovitelům.
- 14.2. Pro případ zjištění porušení povinnosti zhotovitele dle článku 14.1. Smlouvy týkající se prohlášení o sociálně odpovědném plnění této zakázky, se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení se splněním každé jednotlivé povinnosti až do zjednání nápravy či za každé jednotlivé porušení povinnosti v závislosti na charakteru porušované povinnosti.
- 14.3. Zhotovitel je povinen provést za dobu provádění Díla alespoň dvě exkurze s ukázkou aktuální práce Zhotovitele vč. výkladu o provádění Díla na Stavbě (příklady dobré praxe – stavební

obnova) žákům základních škol (8. - 9. Třída) nebo žákům středních škol s cílem podpořit zájem o studium, práci v technických oborech, a to v předem domluvených termínech s Objednatelem v rozsahu cca 5 hod. Počet žáků v rámci jedné exkurze činí 5 - 15 žáků. Splnění podmínky Zhotovitel doloží písemným potvrzením příslušné školy o realizaci exkurze, a to nejpozději při předání Díla Objednateli.

- 14.4. Pro případ zjištění porušení povinnosti zhotovitele dle čl. 14.3. Smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

15. Ukončení smlouvy

- 15.1. Jiným způsobem než splněním lze tuto smlouvu ukončit:
- písemnou dohodou smluvních stran,
 - odstoupením od smlouvy.
- 15.2. Jestliže Zhotovitel opustí Dílo, neplní nebo odmítne plnit oprávněný pokyn Zástupce objednatele, nepostupuje s náležitou rychlostí a bez zpoždění či jinak neplní Smlouvu, a i přes písemnou výzvu Zástupce objednatele k nápravě dále Smlouvu porušuje nebo nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě během 14 dnů poté, co obdržel výzvu Objednatele, je Objednatel od této Smlouvy oprávněn odstoupit.
- 15.3. Jestliže Objednatel neplní své závazky v souladu se Smlouvou, a i přes výzvu Zhotovitele k nápravě nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě v přiměřené době poté, co obdržel výzvu Zhotovitele, je Zhotovitel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
- 15.4. Je-li soudem rozhodnuto o úpadku (hrozícím úpadku) či likvidaci jedné ze stran, je-li jedné ze Stran nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo nastane-li u ní obdobná situace podle právního řádu země jejího sídla, může druhá Strana prostřednictvím oznámení okamžitě odstoupit od Smlouvy.
- 15.5. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po jeho doručení druhé smluvní straně.
- 15.6. Objednatel má v případě odstoupení podle tohoto článku nárok na náhradu dodatečných nákladů, ztrát a škod spojených s neprovedením prací Zhotovitelem, včetně smluvních pokut. Zhotovitel má v případě odstoupení Objednatele nárok na úhradu skutečně provedených prací na Díle, řádně předaných výstupů zhotovitele a nákladů na věci určené pro dílo, předané či provedené na Díle. Bez zbytečného odkladu po odstoupení od Smlouvy musí Zhotovitel zajistit stavbu před poškozením, vyklidit, předat Objednateli a opustit Staveniště.
- 15.7. Ukončení smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po ukončení smlouvy, a dále se nedotýká práv vyplývajících z licenčního ujednání dle čl. 13 Smlouvy.

16. Komunikace smluvních stran

- 16.1. Objednatele ve věcech technických zastupují také tyto osoby:
- | | | |
|---|------------|---------|
| Technický dozor stavebníka | ██████████ | („TDS“) |
| Koordinátor BOZP | ██████████ | |
| Zástupce objednatele v oblasti BOZP: | ██████████ | |
| pro věci technické (investiční referent): | ██████████ | |
- Změna těchto osob může být oznámena písemným oznámením učiněným druhé smluvní straně bez nutnosti uzavírání písemného dodatku..
- 16.2. Adresa a e-mail Objednatele jsou:
- Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži
adresa: Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
ID DS: 2cy8h6t
e-mail Zástupce objednatele: ██████████
- 16.3. Adresa a e-mail Zhotovitele jsou:
- SYNER, s.r.o.
adresa: Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV – Perštýn 460 01

e-mail Zástupce zhotovitele: [REDACTED]

ID DS: mmcchup

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku oznámeny.

- 16.4. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této Smlouvy mohou být zaslány písemně prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté, nebo doporučenou poštou.
- 16.5. Zástupce Objednatele (manažer projektu), osoba TDS, koordinátor BOZP nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke Smlouvě či rozhodovat o změnách Smlouvy.

17. Závěrečná ustanovení

- 17.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tuto smlouvu v registru smluv zveřejní Objednatel.
- 17.2. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními citovaného Občanského zákoníku a předpisy souvisejícími. Tento smluvní vztah se řídí právním řádem České republiky.
- 17.3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě Objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
- 17.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze a výlučně písemnými, vzestupně číslovanými dodatky. Jakýmkoliv jiným způsobem dohodnutá ujednání, například i odsouhlasený zápis ve stavebním deníku, jsou bez uzavření písemného číslovaného dodatku této Smlouvy neúčinná.
- 17.5. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 17.6. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky dle této Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatel. Zhotovitel není oprávněn převést případné pohledávky vůči objednateli na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatel.
- 17.7. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této Smlouvy včetně případných dodatků k této Smlouvě. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve Smlouvě včetně ceny a to zejména podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím nebo podle zákona č. 340/2015 Sb.
- 17.8. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany objednatel uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
- 17.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu o dílo řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ji neuzavřely v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.
- 17.10. Nedílnou součástí této Smlouvy je:
 - Příloha č. 1: Rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – bude doplněno z nabídky dodavatele dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace)
 - Volná příloha č. 2: Technické zadání (viz projektová dokumentace zpracovaná DigiTry Art Technologies s.r.o., IČO: 01930249 se sídlem Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace k Veřejné zakázce, stavební povolení,)

Příloha č. 3: Seznam podzhotovitelů (firma/jméno a příjmení, IČO/DIČ, sídlo, případně zápis v OR nebo jiném rejstříku)

Příloha č. 4 – Plán kontrol a zkoušek MaR

objednatel 6. 9. 2024

Elektronický podpis - 06.09.2024

Certifikát autora podpisu:

Jméno: Ing. Petr Šubík

IČO: NTRCZ-75032333

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platnost do: 23.05.2026

zhotovitel 5. 9. 2024



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 363_1(2)
Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; 460 01 Liberec

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 12. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 48292516
DIČ: CZ4829516

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			157 900 000,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	157 900 000,00	33 159 000,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			191 059 000,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 363_1(2)

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa

Místo: Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel: Národní památkový ústav

Projektant:

Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		157 900 000,00	191 059 000,00
I	Etapa	140 386 619,63	169 867 809,75
SO01	I etapa	83 701 638,05	101 278 982,04
D.1.4.1	Zdravotně technické instalace - 1.etapa	3 790 967,97	4 587 071,24
D.1.4.2	Zařízení vytápění a chlazení staveb - I.etapa	11 691 492,38	14 146 705,78
D.1.4.3	Měření a regulace - I.etapa	2 191 662,48	2 651 911,60
D.1.1.4	Zařízení vzduchootechniky - I. etapa	285 910,82	345 952,09
D.1.4.5-6	Zařízení silnoproudé elektrotechniky, uzemění a hromosvod - I.etapa	8 388 543,92	10 150 138,14
D.1.4.7	Slaboproudé systémy - I.etapa	8 343 281,72	10 095 370,88
Inženýrské objekty	NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna	7 471 079,28	9 040 005,93
IO 01	Přípojka vodovodu	105 112,96	127 186,68
IO 02	Přípojka splaškové kanalizace	373 803,11	452 301,76
IO 03	Přípojka plynu	54 734,53	66 228,78
IO 04	Likvidace dešťových vod	551 724,70	667 586,89
IO11	Sdělovací přípojka	57 142,24	69 142,11
IO12	Připojení k distribuční soustavě elektrické energie	1 407 810,53	1 703 450,74
IO 21	Návrh zpevněných ploch a sadových úprav	1 766 850,91	2 137 889,60
IO 31	Geotermální vrty pro TČ	3 153 900,30	3 816 219,36
VRN-I.etapa	1.etapa až II.b etapa	14 522 043,01	17 571 672,04
II.a	Etapa	12 446 058,38	15 059 730,64
SO02a	II.a etapa-4.n.p	6 068 092,31	7 342 391,70
D.1.4.1	Zdravotně technické instalace II.a etapa 4.NP	442 602,16	535 548,61
D.1.4.2	Zařízení pro vytápění a chlazení staveb II.a etapa - 4.n.p	1 353 740,97	1 638 026,57
D.1.4.3	Měření a regulace II.a etapa 4.n.p	764 323,90	924 831,92
D.1.1.4	Zařízení vzduchootechniky - II.a. etapa - 4.n.p	1 205 384,81	1 458 515,62
D.1.4.5-6	Zařízení silnoproudé elektrotechniky, uzemění a hromosvod II.a etapa - 4.n.p	1 431 464,54	1 732 072,09
D.1.4.7	Slaboproudé systémy IIa. etapa - 4. NP	1 180 449,69	1 428 344,12
II.b	Etapa	2 455 557,77	2 971 224,90
SO02b	II.b etapa-5.n.p	1 199 810,31	1 451 770,48
D.1.4.1	Zdravotně technické instalace II.b etapa- 5.NP	169 649,15	205 275,47
D.1.4.2	Zařízení pro vytápění a chlazení staveb II.b etapa - 5.n.p	300 824,90	363 998,13
D.1.4.3	Měření a regulace II.b etapa - 5.n.p	215 433,59	260 674,64
D.1.1.4	Zařízení vzduchootechniky - II.b. etapa - 5.n.p	199 831,20	241 795,75
D.1.4.5-6	Zařízení silnoproudé elektrotechniky, uzemění a hromosvod II.b etapa - 5.n.p	203 764,36	246 554,88
D.1.4.7	Slaboproudé systémy II.b etapa - 5. NP	166 244,26	201 155,55
SO90	Interiér	2 611 764,22	3 160 234,71
303-1	KUCHYŇKY	572 673,42	692 934,84
303-2a	KUCHYŇKY-4.NP	199 804,42	241 763,35
303-2b	KUCHYŇKY-5.NP	124 997,32	151 246,76
307	OSTATNÍ VÝROBKY	236 099,83	285 680,79
401-1	PRVKY SANITY	964 160,58	1 166 634,30
401-2a	PRVKY SANITY 4.NP	247 752,31	299 780,30
401-2b	PRVKY SANITY 5.NP	105 902,88	128 142,48
501-1	INFORMAČNÍ SYSTÉM	143 402,45	173 516,96

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
501-2a	INFORMAČNÍ SYSTÉM 4.NP	16 294,25	19 716,04
501-2b	INFORMAČNÍ SYSTÉM 5.NP	676,76	818,88

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt:
I - Etapa
Soupis:
SO01 - I etapa

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; 460 01 Liberec

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 12. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 48292516
DIČ: CZ4829516

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			83 701 638,05
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	83 701 638,05	21,00%	17 577 343,99
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	101 278 982,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa		
Objekt:	I - Etapa		
Soupis:	SO01 - I etapa		
Místo:		Datum:	19. 12. 2023
Zadavatel:	Národní památkový ústav	Projektant:	o.
Uchazeč:	SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; 4 Zpracovatel:		
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady ze soupisu prací	83 701 638,05
HSV - Práce a dodávky HSV	37 787 440,93
1 - Zemní práce	575 639,89
2 - Zakládání	9 009 565,47
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 141 594,45
4 - Vodorovné konstrukce	7 100 111,63
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 398 757,85
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 564 208,84
997 - Přesun sutě	2 486 259,46
998 - Přesun hmot	511 303,34
PSV - Práce a dodávky PSV	38 829 798,90
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	772 395,99
713 - Izolace tepelné	2 966 882,16
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	147 218,41
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	6 692,31
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	11 973,20
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	3 659,13
762 - Konstrukce tesařské	3 346 146,98
763 - Konstrukce suché výstavby	1 244 641,55
764 - Konstrukce klempířské	3 994 079,91
765 - Krytina skládaná	3 003 957,95
766 - Konstrukce truhlářské	9 875 533,81
767 - Konstrukce zámečnické	7 095 354,79
771 - Podlahy z dlaždic	1 085 918,37
772 - Podlahy z kamene	36 741,40
773 - Podlahy z litého teraca	856 283,54
775 - Podlahy skládané	343 528,96
776 - Podlahy povlakové	1 855 053,32
781 - Dokončovací práce - obklady	518 870,34
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 093 682,81
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	571 183,97
D1 - Schodiště ze železobetonu tř. C 25/30- levá a pravá věž	392 129,21
D2 - Zdivo nadzákladové z ŽB tř. C 25/30, oboustranné bednění a výztuž 10 505 (R)-stěna	558 309,60
D3 - Schodiště ze železobetonu tř. C 25/30 -1.03.b	4 800 627,65
05 SDK - Podhled sc05	4 209 983,67
02 SDK - Podhled sc02	117 847,55
03 SDK - Podhled sc03	120 378,39
04 SDK - Podhled sc04	39 417,42
01 SDK - Podhled sc01	293 655,87
D6 - Základ ZS.3001A	1 062 706,29
OST - Osobní výtah	922 128,34
D8 - Terasa	270 625,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt: I - Etapa
Soupis: SO01 - I etapa

Místo: Datum: 19. 12. 2023
Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:
Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; 4 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 83 701 638,05

D HSV Práce a dodávky HSV 37 787 440,93

D 1 Zemní práce 575 639,89

1	K	131151100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	171,020	271,13	46 368,65	CS ÚRS 2023 02

W			"anglický dvorek"					
W			"svahování0,54°20+0,8°20+0,6°16,8+1,1°16,8+1,7°2,3+2°1,3		61,870			
W			"objem dvorku9,2°2,27		20,884			
W			Mezisoučet		82,754			
W			"terasa"					
W			3,13°28,2		88,266			
W			Mezisoučet		88,266			
W			Součet		171,020			

2	K	132151254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	401,938	162,68	65 387,27	CS ÚRS 2023 02

W			"odkopání pro sklادbu F:06°1,46°(18,235°2+15,465°2+28,37°2+17,865+15,52°2+28,29°2+7,11°2+4,47°2+5,35°2+2,32°2+7,175)		401,938			
FIG			Rozpad figury: kl					
FIG			hřh+hřh+hl+u+kr1+kr2+kr3+kr4		2 085,681			
FIG			Rozpad figury: hřh					
FIG			"krov 4.NP°2(2,7+33,8)		73,000			
FIG			"krov 5.NP°4,7+2,24		6,950			
FIG			Součet		79,950			
FIG			Rozpad figury: hřn					
FIG			"krov 4.NP°8°12,3		98,400			
FIG			"krov 5.NP°2°5,58+4°12,0		59,160			
FIG			Součet		157,560			
FIG			Rozpad figury: hřu					
FIG			"krov 4.NP°4°8,7		34,800			
FIG			"krov 5.NP°2°5,58		11,160			
FIG			Součet		45,960			
FIG			Rozpad figury: kr1					
FIG			"pravá+levá část"		0,000			
FIG			"kroky 120(180°2°6,4°)(29°2+6)		819,200			
FIG			Rozpad figury: kr2					
FIG			"krov 4.NP pravá+levá část"		0,000			
FIG			"kroky 120(200°2°9,1°)(3+8+2+2°8+0,5°8+1+2°0,6)		640,640			
FIG			Rozpad figury: kr3					
FIG			"krov 5.NP"		0,000			
FIG			"kroky 120(200°4,1+2°4,1+2°4,1+0,97°4,1°3+8,83°2+2°7		320,051			
FIG			Rozpad figury: kr4					
FIG			"úložabni/nárožní kroky 140(200°5,58°2°2		22,320			

3	K	139711111	Výkopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	189,421	1 626,81	308 151,98	CS ÚRS 2023 02

W			"1.N.P. 36°3,89°6,345°0,96+(0,49°0,515°3,89)		24,676			
W			"1.n.p 14-výkop pro výtah"					
W			2,965°19,18		56,869			
W			pb1 1°0,31-(2,5°6,345°0,31)		25,816			
W			pb1 2°0,31		28,106			
W			pb1 3°0,31-(3,89°6,345°0,31)		38,647			
W			pb1 4°0,31		14,307			
W			Součet		189,421			
FIG			Rozpad figury: pb1_1					
FIG			"skladba P.B/1.1"		0,000			
FIG			"1.N.P. 02°90,34		90,340			
FIG			"1.N.P. 40°6,4+2,4		8,800			
FIG			Součet		99,140			
FIG			Rozpad figury: pb1_2					
FIG			"skladba P.B/1.2"		0,000			
FIG			"1.N.P. 03°43,58		43,580			
FIG			"1.N.P. 04°42,88		42,880			
FIG			"1.N.P. 31°7,43		7,430			
FIG			Součet		93,890			
FIG			Rozpad figury: pb1_3					
FIG			"skladba P.B/1.3"		0,000			
FIG			"1.N.P. 10°16,96		16,960			
FIG			"1.N.P. 15°18,53		18,530			
FIG			"1.N.P. 16°16,63		16,630			
FIG			"1.N.P. 37°12,14		12,140			
FIG			"1.N.P. 32°9,44		9,440			
FIG			"1.N.P. 33°4,64		4,640			
FIG			"1.N.P. 34°3,98		3,980			
FIG			"1.N.P. 35°4,22		4,220			
FIG			"1.N.P. 36°62,81		62,810			
FIG			Součet		149,350			
FIG			Rozpad figury: pb1_4					
FIG			"skladba P.B/1.4"		0,000			
FIG			"1.N.P. 01°6,53		6,530			
FIG			"1.N.P. 12°39,62		39,620			
FIG			Součet		46,150			

4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se sčítáním bez roznůtí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	173,816	70,49	12 252,29	CS ÚRS 2023 02

W			"hloubení-zásyp°171,02+401,938+189,421-534,458-54,105		173,816			
W			Součet		173,816			

5	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	173,816	37,96	6 598,06	CS ÚRS 2023 02

W			"hloubení-zásyp°171,02+401,938+189,421-534,458-54,105		173,816			
W			Součet		173,816			

6	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	312,869	136,65	42 753,55	CS ÚRS 2023 02

W			"hloubení-zásyp°171,02+401,938+189,421-534,4584-54,105		173,816			
W			Mezisoučet		173,816			
W			173,816°1,9		312,869			

7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	173,816	23,22	4 036,01	CS ÚRS 2023 02

W			"hloubení-zásyp°171,02+401,938+189,421-534,4584-54,105		173,816			
W			Součet		173,816			

8	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložním výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	534,458	130,14	69 554,36	CS ÚRS 2023 02

W			"anglický dvorek"					
W			82,754-(2,3°4°2,2)		62,514			
W			-0,65°0,51°2+2+4)		2,600			
W			Mezisoučet		59,914			
W			"odkopání pro sklادbu F:06°1,46°(18,235°2+15,465°2+28,37°2+17,865+15,52°2+28,29°2+7,11°2+4,47°2+5,35°2+2,32°2+7,175)		401,938			
W			Mezisoučet		401,938			
W			"zásyp terasai3,13°28,2-(0,75°0,4°28,2)+(°14°0,6°2)-(1,2°5°2)		72,606			
W			Mezisoučet		72,606			
W			Součet		534,458			
FIG			Rozpad figury: kl					
FIG			hřh+hřh+hl+u+kr1+kr2+kr3+kr4		2 085,681			
FIG			Rozpad figury: hřh					
FIG			"krov 4.NP°2(2,7+33,8)		73,000			
FIG			"krov 5.NP°4,7+2,24		6,950			
FIG			Součet		79,950			
FIG			Rozpad figury: hřn					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			*krov 4.NP*8*12,3		98,400			
FIG			*krov 5.NP*2*5,58+4*12,0		59,160			
FIG			Součet		157,560			
FIG			Rozpad figury: hřu					
FIG			*krov 4.NP*4*8,7		34,800			
FIG			*krov 5.NP*2*5,58		11,160			
FIG			Součet		45,960			
FIG			Rozpad figury: kr1					
FIG			*pravá+levá část*		0,000			
FIG			*krokev 120/180*2*6,4*(29*2+6)		819,200			
FIG			Rozpad figury: kr2					
FIG			*krov 4.NP pravá+levá část*		0,000			
FIG			*krokev 120/200*2*9,1*(3*8+2+2*8+0,5*8+1+2*0,6)		640,640			
FIG			Rozpad figury: kr3					
FIG			*krov 5.NP*		0,000			
FIG			*krokev 120/200*4,1+2*4,1+2*4,1+0,97*4,1*3+8,83*2+2*7		320,051			
FIG			Rozpad figury: kr4					
FIG			*úžlabní/nárožní krokev 140/200*5,58*2*2		22,320			
9	K	174151102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v prostorách s omezeným pohybem stroje s urovnáním povrchu zásypu	m3	54,105	379,59	20 537,72	CS ÚRS 2023 02
W			*1.p.p 0,08+kolem centrálního výtahu*					
W			23,6*1		23,600			
W			9,75*2,94+0,4*2,3*2		30,505			
W			Součet		54,105			
D	2		Zakládání				9 009 565,47	
10	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	995,400	24,99	24 875,05	CS ÚRS 2023 02
W			P0_01		297,920			
W			P1_01		107,760			
W			P1_02		143,390			
W			P1_03		80,700			
W			P1_04		59,250			
W			P1_05		43,180			
W			*pod chodník po obvodu/(22,6+127,6+14,3)*1,6		263,200			
W			Součet		995,400			
FIG			Rozpad figury: P0_01					
FIG			1.p.p		0,000			
FIG			34,65+7,66+8,65+14,74+5,79+39,45+57,73*116,94+12,31		297,920			
FIG			Mezisoučet		297,920			
FIG			Rozpad figury: P1_01					
FIG			*1.n.p-skladba P1/01-levá věž*		0,000			
FIG			92,9		92,900			
FIG			*1.n.p-skladba P1/01-centrální část*		0,000			
FIG			2,65+12,21		14,860			
FIG			Mezisoučet		107,760			
FIG			Rozpad figury: P1_02					
FIG			*1.n.p-skladba P1/02-levá věž*		0,000			
FIG			6,6+10		16,600			
FIG			*1.n.p-skladba P1/02-centrální část*		0,000			
FIG			10,41+9,25		19,660			
FIG			*1.n.p-skladba P1/02-pravá věž*		0,000			
FIG			6,75+40,46		47,210			
FIG			*1.n.p-skladba P1/02-pravé křídlo*		0,000			
FIG			59,92		59,920			
FIG			Mezisoučet		143,390			
FIG			Rozpad figury: P1_03					
FIG			*1.n.p-skladba P1/03-levá věž*		0,000			
FIG			32,45		32,450			
FIG			*1.n.p-skladba P1/03-centrální část*		0,000			
FIG			19,25		19,250			
FIG			*1.n.p-skladba P1/03-pravé křídlo*		0,000			
FIG			29		29,000			
FIG			Mezisoučet		80,700			
FIG			Rozpad figury: P1_04					
FIG			*1.n.p-skladba P1/04-levá věž*		0,000			
FIG			40		40,000			
FIG			*1.n.p-skladba P1/04-centrální část*		0,000			
FIG			19,25		19,250			
FIG			Mezisoučet		59,250			
FIG			Rozpad figury: P1_05					
FIG			*1.n.p-skladba P1/05-pravá věž*		0,000			
FIG			43,18		43,180			
FIG			Mezisoučet		43,180			
11	M	69311068	geotextilie netkané separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	1 179,051	17,79	20 975,32	CS ÚRS 2023 02
W			995,4*1,1845 *Přepočtené koeficientem množství		1 179,051			
12	K	273313811	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	3,128	4 138,60	12 945,54	CS ÚRS 2023 02
W			*výtahová šachta-podkladový beton*					
W			3,29*2,15*0,15		1,048			
W			*anglický dvorek*					
W			2,3*4*0,2		1,840			
W			*anglický dvorek-podkladový beton*					
W			3*1,6*0,05		0,240			
W			Součet		3,128			
13	K	273321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,967	4 138,60	8 140,63	CS ÚRS 2023 02
W			*výtahová šachta*					
W			3,05*2,15*0,3		1,967			
14	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	8,052	580,23	4 672,01	CS ÚRS 2023 02
W			*výtahová šachta-deska+podkladní beton*					
W			3,05*2,15*2*0,45		5,902			
W			*anglický dvorek*					
W			(2,3*2+4)*0,25		2,150			
W			Součet		8,052			
15	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	8,052	119,30	960,60	CS ÚRS 2023 02
W			*výtahová šachta-deska+podkladní beton*					
W			3,05*2,15*2*0,45		5,902			
W			*anglický dvorek*					
W			(2,3*2+4)*0,25		2,150			
W			Součet		8,052			
16	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo B500	t	0,295	31 993,87	9 438,19	CS ÚRS 2023 02
W			*výtahová šachta*					
W			((3,05*2,15*0,3)*150)/1000		0,295			
17	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,177	31 993,87	5 662,91	CS ÚRS 2023 02
W			*anglický dvorek-podkladový beton*((2,3*4*2)*4,43)/1000*1,15		0,094			
W			*výtah-podkladový beton*((2,45*3,33*2)*4,43)/1000*1,15		0,083			
W			Součet		0,177			
FIG			Rozpad figury: kl					
FIG			hřh+hřn+hřlu+kr1+kr2+kr3+kr4		2 085,681			
FIG			Rozpad figury: hřh					
FIG			*krov 4.NP*2*(2,7+33,8)		73,000			
FIG			*krov 5.NP*4,71+2,24		6,950			
FIG			Součet		79,950			
FIG			Rozpad figury: hřn					
FIG			*krov 4.NP*8*12,3		98,400			
FIG			*krov 5.NP*2*5,58+4*12,0		59,160			
FIG			Součet		157,560			
FIG			Rozpad figury: hřlu					
FIG			*krov 4.NP*4*8,7		34,800			
FIG			*krov 5.NP*2*5,58		11,160			
FIG			Součet		45,960			
FIG			Rozpad figury: kr1					
FIG			*pravá+levá část*		0,000			
FIG			*krokev 120/180*2*6,4*(29*2+6)		819,200			
FIG			Rozpad figury: kr2					
FIG			*krov 4.NP pravá+levá část*		0,000			
FIG			*krokev 120/200*2*9,1*(3*8+2+2*8+0,5*8+1+2*0,6)		640,640			
FIG			Rozpad figury: kr3					
FIG			*krov 5.NP*		0,000			
FIG			*krokev 120/200*4,1+2*4,1+2*4,1+0,97*4,1*3+8,83*2+2*7		320,051			
FIG			Rozpad figury: kr4					
FIG			*úžlabní/nárožní krokev 140/200*5,58*2*2		22,320			
18	K	274313811	Základy z betonu prostého pásy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	12,479	4 245,97	52 985,46	CS ÚRS 2023 02
W			*základ pro žb stěnu u schodiště 2*0,75*0,85*6,34*2		8,084			
W			*základ u schodiště 2*0,75*0,85*2,6*2		3,315			
W			*základ zdi viz řez E1*0,43*0,3*(1,6+1,3+4,8)		0,993			
W			*schodiště 01.3.b*1,45*0,2*0,3		0,087			
W			Součet		12,479			
FIG			Rozpad figury: kl					
FIG			hřh+hřn+hřlu+kr1+kr2+kr3+kr4		2 085,681			
FIG			Rozpad figury: hřh					
FIG			*krov 4.NP*2*(2,7+33,8)		73,000			
FIG			*krov 5.NP*4,71+2,24		6,950			
FIG			Součet		79,950			
FIG			Rozpad figury: hřn					
FIG			*krov 4.NP*8*12,3		98,400			
FIG			*krov 5.NP*2*5,58+4*12,0		59,160			
FIG			Součet		157,560			
FIG			Rozpad figury: hřlu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			"krov 4.NP"4*8,7		34,800			
FIG			"krov 5.NP"2*5,58		11,160			
FIG			Součet		45,960			
FIG			Rozpad figury: kr1					
FIG			"pravá+levá část"		0,000			
FIG			"krokev 120/180"2*6,4"(29"2+6)		819,200			
FIG			Rozpad figury: kr2					
FIG			"krov 4.NP pravá+levá část"		0,000			
FIG			"krokev 120/200"2*9,1"(3+8+2+2*8+0,5*8+1+2*0,6)		640,640			
FIG			Rozpad figury: kr3					
FIG			"krov 5.NP"		0,000			
FIG			"krokev 120/200"4,1+2*4,1+2*4,1+2*4,1+0,97"4,1"3+8,83"2+2*7		320,051			
FIG			Rozpad figury: kr4					
FIG			"úžlabní/nárožní krokev 140/200"5,58"2"2		22,320			
19	K	Z74351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	32,073	379,59	12 174,59	CS ÚRS 2022 02
WV			"základ u schodiště 2x0,75"0,85"2,6"2		3,315			
WV			"základ pro žb stěnu u schodiště 2x0,85"6,34"4		21,556			
WV			"základ zdi viz řez E1"0,43"2"(1,6+1,3+4,8)		6,622			
WV			"schodiště 01.3.b"1,45"0,2"2		0,580			
WV			Součet		32,073			
FIG			Rozpad figury: kl					
FIG			hřh+hřm+hřu+kr1+kr2+kr3+kr4		2 085,681			
FIG			Rozpad figury: hřh					
FIG			"krov 4.NP"2"(2,7+33,8)		73,000			
FIG			"krov 5.NP"4,71+2,24		6,950			
FIG			Součet		79,950			
FIG			Rozpad figury: hřm					
FIG			"krov 4.NP"8"12,3		98,400			
FIG			"krov 5.NP"2"5,58+4"12,0		59,160			
FIG			Součet		157,560			
FIG			Rozpad figury: hřu					
FIG			"krov 4.NP"4*8,7		34,800			
FIG			"krov 5.NP"2*5,58		11,160			
FIG			Součet		45,960			
FIG			Rozpad figury: kr1					
FIG			"pravá+levá část"		0,000			
FIG			"krokev 120/180"2*6,4"(29"2+6)		819,200			
FIG			Rozpad figury: kr2					
FIG			"krov 4.NP pravá+levá část"		0,000			
FIG			"krokev 120/200"2*9,1"(3+8+2+2*8+0,5*8+1+2*0,6)		640,640			
FIG			Rozpad figury: kr3					
FIG			"krov 5.NP"		0,000			
FIG			"krokev 120/200"4,1+2*4,1+2*4,1+2*4,1+0,97"4,1"3+8,83"2+2*7		320,051			
FIG			Rozpad figury: kr4					
FIG			"úžlabní/nárožní krokev 140/200"5,58"2"2		22,320			
20	K	Z74351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	50,314	70,49	3 546,63	CS ÚRS 2022 02
WV			"základ pro žb stěnu u schodiště 2x0,85"6,34"4		21,556			
WV			"základ pro žb stěnu schodiště 2x0,85"6,34"4		21,556			
WV			"základ zdi viz řez E1"0,43"2"(1,6+1,3+4,8)		6,622			
WV			"schodiště 01.3.b"1,45"0,2"2		0,580			
WV			Součet		50,314			
FIG			Rozpad figury: kl					
FIG			hřh+hřm+hřu+kr1+kr2+kr3+kr4		2 085,681			
FIG			Rozpad figury: hřh					
FIG			"krov 4.NP"2"(2,7+33,8)		73,000			
FIG			"krov 5.NP"4,71+2,24		6,950			
FIG			Součet		79,950			
FIG			Rozpad figury: hřm					
FIG			"krov 4.NP"8"12,3		98,400			
FIG			"krov 5.NP"2"5,58+4"12,0		59,160			
FIG			Součet		157,560			
FIG			Rozpad figury: hřu					
FIG			"krov 4.NP"4*8,7		34,800			
FIG			"krov 5.NP"2*5,58		11,160			
FIG			Součet		45,960			
FIG			Rozpad figury: kr1					
FIG			"pravá+levá část"		0,000			
FIG			"krokev 120/180"2*6,4"(29"2+6)		819,200			
FIG			Rozpad figury: kr2					
FIG			"krov 4.NP pravá+levá část"		0,000			
FIG			"krokev 120/200"2*9,1"(3+8+2+2*8+0,5*8+1+2*0,6)		640,640			
FIG			Rozpad figury: kr3					
FIG			"krov 5.NP"		0,000			
FIG			"krokev 120/200"4,1+2*4,1+2*4,1+2*4,1+0,97"4,1"3+8,83"2+2*7		320,051			
FIG			Rozpad figury: kr4					
FIG			"úžlabní/nárožní krokev 140/200"5,58"2"2		22,320			
21	K	Z74361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,497	31 993,87	47 894,82	CS ÚRS 2022 02
WV			"základové pasy výztuž"12,479"0,12		1,497			
WV			Součet		1,497			
FIG			Rozpad figury: kl					
FIG			hřh+hřm+hřu+kr1+kr2+kr3+kr4		2 085,681			
FIG			Rozpad figury: hřh					
FIG			"krov 4.NP"2"(2,7+33,8)		73,000			
FIG			"krov 5.NP"4,71+2,24		6,950			
FIG			Součet		79,950			
FIG			Rozpad figury: hřm					
FIG			"krov 4.NP"8"12,3		98,400			
FIG			"krov 5.NP"2"5,58+4"12,0		59,160			
FIG			Součet		157,560			
FIG			Rozpad figury: hřu					
FIG			"krov 4.NP"4*8,7		34,800			
FIG			"krov 5.NP"2*5,58		11,160			
FIG			Součet		45,960			
FIG			Rozpad figury: kr1					
FIG			"pravá+levá část"		0,000			
FIG			"krokev 120/180"2*6,4"(29"2+6)		819,200			
FIG			Rozpad figury: kr2					
FIG			"krov 4.NP pravá+levá část"		0,000			
FIG			"krokev 120/200"2*9,1"(3+8+2+2*8+0,5*8+1+2*0,6)		640,640			
FIG			Rozpad figury: kr3					
FIG			"krov 5.NP"		0,000			
FIG			"krokev 120/200"4,1+2*4,1+2*4,1+2*4,1+0,97"4,1"3+8,83"2+2*7		320,051			
FIG			Rozpad figury: kr4					
FIG			"úžlabní/nárožní krokev 140/200"5,58"2"2		22,320			
22	K	Z79113124	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 12/15, tloušťky zdíva přes 250 do 300 mm	m2	55,803	1 464,13	81 702,85	CS ÚRS 2023 02
WV			"andlický dvorek"					
WV			2,2"(2+2+4)		17,600			
WV			"zed viz řez E1"(2,525"(1,3+4,8))+(1,6"1,4)		17,643			
WV			kolem výtahové šachty 1.p.p"8,6"2,6-1,5"1,2		20,560			
WV			Součet		55,803			
23	K	Z79113126	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 12/15, tloušťky zdíva přes 400 do 500 mm	m2	5,200	1 789,49	9 305,35	CS ÚRS 2023 02
WV			"anglický dvorek"					
WV			0,65"(2+2+4)		5,200			
24	K	Z79311961	Základové zdi z betonu prostého bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30	m3	1,140	4 245,97	4 840,41	CS ÚRS 2023 02
WV			"výtahová šachta-stěna 1.p.p"					
WV			2,65"2,15"0,2		1,140			
25	K	Z79351311	Bednění základových zdí rovné jednostranné zřízení	m2	5,698	596,50	3 398,86	CS ÚRS 2023 02
WV			"výtahová šachta-stěna 1.p.p"					
WV			2,65"2,15		5,698			
26	K	Z79351312	Bednění základových zdí rovné jednostranné odstranění	m2	5,698	130,14	741,54	CS ÚRS 2023 02
WV			"výtahová šachta"					
WV			2,65"2,15		5,698			
27	K	Z79361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od zvislice, rovniných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,774	31 993,87	24 763,26	CS ÚRS 2023 02
WV			((55,803*0,3)+(0,5"5,2)"0,04		0,774			
28	K	Z82606015	Trysková injektáž sloupů ve stísněných podmínkách, průměru do 1000 mm	m	1 367,395	4 400,02	6 016 565,35	CS ÚRS 2022 02
WV			"die vkr B10"23"(2,47+7)+23"(2,65+4)		370,760			
WV			"die vkr B10"23"(1,92+4)+23"(1,495+7)		331,545			
WV			"die vkr B10"5"(2,47+7)+5"(2,65+4)		80,600			
WV			"die vkr B10"5"(1,92+4)+5"(1,495+7)		72,075			
WV			"die vkr B09"16"(1,435+6,7)		130,160			
WV			"die vkr B09"16"(1,505+6,7)		131,280			
WV			"die vkr B09"25"(0,635+5,8)		160,875			
WV			"die vkr B09"20"(1+3,505)		90,100			
WV			Součet		1 367,395			
29	M	R5852211	cementová směs pro tryskovou injektáž	t	603,228	4 400,02	2 654 215,26	
WV			"die vkr B10"23"7+23"4		253,000			
WV			"die vkr B10"23"4+23"7		253,000			
WV			"die vkr B10"5"7+4"5"4		55,000			
WV			"die vkr B10"5"4+4"5"7		55,000			
WV			"die vkr B09"16"6,7		107,200			
WV			"die vkr B09"16"6,7		107,200			
WV			"die vkr B09"25"5,8		145,000			
WV			"die vkr B09"20"3,505		70,100			
WV			Mezisoučet		1 045,500			
WV			3,14*0,35*0,35"1045,5		402,152			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV (402,152*1,5)			603,228		
30	K	R82606015	Zřízení sjezdu vrtací injektážní soupravy do suterénu v místě budoucího výtahu	kpl	1,000	9 760,84	9 760,84	
			D 3 Svislé a kompletní konstrukce				4 141 594,45	
31	K	310219811	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem plochy přes 1 m2 do 4 m2 pro jakékoliv tl. zdi	m3	1,740	4 348,44	7 566,29	CS ÚRS 2023 02
			WV "1.n.p 07-bourání montážního otvoru pro vrtací soupravu" 1,6*2*0,58		1,740			
32	K	310238211	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	4,962	5 964,96	29 598,13	CS ÚRS 2023 02
			W "1.p.p*0,5*0,845*1,29			0,545		
			W "1.n.p 1,21.c*0,52*0,96*0,3			0,150		
			W "1.n.p 1,21.a*0,6*0,96*0,3			0,173		
			W "1.n.p 1,13*1*0,91*0,3			0,273		
			W "2.n.p 2,01*0,69*0,96*0,3			0,117		
			W "3.n.p *0,6*1*0,42*2,1			3,704		
			W Součet			4,962		
33	K	310239211	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	37,622	7 727,33	290 717,61	CS ÚRS 2023 02
			W "2.n.p" 2,22*1,52*1,18*0,36			0,646		
			W "2,36*1,16*2,1*0,64+1*2*0,335			2,229		
			W "2,18*0,865*2,01*0,635			1,104		
			W "3.n.p"					
			W "3,31*1,12*2,08*0,63			1,468		
			W "3,33*1,12*2,08*0,63			1,468		
			W "3,36*1,12*2,11*0,65			1,536		
			W "3,10*1,155*2,09*0,66			1,593		
			W "4.n.p"					
			W "centrální část-05 denní místnost*1,18*0,66*2,1			1,635		
			W "4,10*0,83*2,2*0,655			1,196		
			W "4,27*0,985*1,78*0,32			0,561		
			W "4,02*0,99*1,8*0,505			0,900		
			W "4,12*1*1,79*0,47			0,841		
			W "1.n.p"					
			W "1,28*0,635*2,3*1,07			1,563		
			W "1,33*1,02*2,1*0,69			1,478		
			W "1,11*0,995*2,06*0,48			0,984		
			W "1,11*0,1,115*2,06+1,03*2,06+1,103*2,08*0,635			4,263		
			W "1,18*0,47*2			0,940		
			W "1,13*0,6*4,35			2,610		
			W "centrální část-14-pilíř-dozdílení před vybouráním*0,8*0,64*2,2			1,126		
			W "pravá věž-40-pilíř-dozdílení před vybouráním*0,9*0,64*2,2			1,267		
			W "vysekání rýh - dražkování kominových průduchů pro provedení instalací"					
			W "1.p.p*21*0,15*0,15			0,473		
			W "1.n.p*87,6*0,15*0,15			1,971		
			W "2.n.p*82,4*0,15*0,15			1,854		
			W "3.n.p*73,9*0,15*0,15			1,663		
			W "4.n.p*77,8*0,15*0,15			1,751		
			W "5.n.p*22,3*0,15*0,15			0,502		
			W Součet			37,622		
			FIG Rozpad figury: ost					
			FIG Centrální část			0,000		
			FIG "1.n.p. 1,03.a-oslění"(0,5*2*0,4)+(3,8*0,4)			4,320		
			FIG "1.n.p. 1,22+1,22-oslění"(1,165*0,4+1,165*0,4)*2			2,796		
			FIG "1.n.p. 1,20-oslění"(1,9*2*0,4+0,8*0,4)+(1,24*0,4+2,3*2*0,4)*2+(1,5			8,112		
			FIG "1.n.p. 1,03b+1,04-oslění"(2,3*2*0,4+1,75*0,4)*2			5,080		
			FIG "1.n.p. 1,21a+1,02+1,08a-oslění"(1,17*0,6+0,6*2*2)*4+(2,1*2*0,5+1,			28,468		
			FIG "1.n.p. 1,01a-schodiště"(0,3*3+0,3*0,2)*0,(0,3*1,8+2,2*2*0,3)			4,006		
			FIG "2.n.p. 2,19-oslění"(1,195*0,4+2,3*2*0,4)*2			4,636		
			FIG "2.n.p. 2,18-oslění"(1,195*0,4+2,3*2*0,4)*2			4,636		
			FIG "2.n.p. 2,01b+chodba centrální část"(1,17*0,6+0,6*2*2)*5+(2,1*2*0,5			31,570		
			FIG "2.n.p. 2,36-oslění"(2,3*2+1,175)*0,4*2			4,620		
			FIG "2.n.p. 2,03-oslění"(2,3*2+1,175)*0,4*2			4,620		
			FIG "2.n.p. 2,37-oslění"(0,34*2*2+0,34*0,9)+(2,3*2*0,4+1,335*0,4)			4,040		
			FIG "2.n.p.2,01a-schodiště"(0,6*2,4+0,3*0,3,32*2)*0,(0,5*3,52)+(0,3*0,8+1,5			6,572		
			FIG "3.n.p. 3,36-oslění"(2,3*2+1,175)*0,4*2			4,620		
			FIG "3.n.p. 3,03-oslění"(2,3*2+1,175)*0,4*2			4,620		
			FIG "3.n.p. 3,37-oslění"(0,34*2*2+0,34*0,9)+(2,3*2*0,4+1,335*0,4)			4,040		
			FIG "3.n.p. 3,01a+chodba centrální část"(1,17*0,5+0,5*2*2)*2+(2,1*2*0,4			15,072		
			FIG "3.n.p. 3,20-oslění"(1,195*0,3+2,3*2*0,3)*2			3,477		
			FIG "3.n.p. 3,19-oslění"(1,195*0,3+2,3*2*0,3)*2			3,477		
			FIG "3.n.p. 3,01b-schodiště"(0,4*2,5+0,4*1,79*2)*(0,5*1,95)			3,407		
			FIG "pravá věž"			0,000		
			FIG "1.n.p.-knihovna-oslění"(1,195*0,5+2,3*2*0,5)*5+(3,08*0,63*2+1,915			28,759		
			FIG "1.n.p.-chodba-oslění"(0,635*2,06*2+0,635*1,17)+(0,655*2*2,05+3*0			15,692		
			FIG "1.n.p.-1,18-oslění+1,14*1,18*0,3*5+2,3*0,5*10			14,450		
			FIG "2.n.p.-2,17+2,16b-oslění"(1,18*0,5+2,3*0,5)*2			2,890		
			FIG "2.n.p.-2,16a-oslění"(1,18*0,5*2+2,3*0,5*4)+(0,8*0,4+2*0,4*2,05)			7,740		
			FIG "2.n.p.-chodba-oslění"(2,05*0,5*7*2)+(1,1*0,5*2)*1,(1,145*0,5*2)*1*(1*0,			29,205		
			FIG "2.n.p.-oslění"(2,3*0,5*2)*1,(1,119*0,5)			2,860		
			FIG "2.n.p.-2,13 oslění"(2,3*0,5*4)*(1,119*0,5*2)			5,719		
			FIG "2.n.p.-2,14 oslění"(2,3*0,5*2)*1,(1,119*0,5*1)			2,860		
			FIG "3.n.p.-3,17b+3,18-oslění"(1,18*0,5+2,3*0,5*2)			2,890		
			FIG "3.n.p.-3,17a-oslění"(1,18*0,5*2+2,3*0,5*4)+(0,8*0,4+2*0,4*2,05)			7,740		
			FIG "3.n.p.-chodba-oslění"(2,05*0,5*7*2)+(1,125*0,5*3)+(1,21*0,5*1)+(1,1			26,966		
			FIG "3.n.p.-3,13 oslění"(2,3*0,5*2)*1,(1,119*0,5)			2,860		
			FIG "3.n.p.-3,14 oslění"(2,3*0,5*4)*1,(1,119*0,5*2)			5,719		
			FIG "3.n.p.-3,15 oslění"(2,3*0,5*2)*1,(1,119*0,5*1)			2,860		
			FIG levá věž			0,000		
			FIG "3.n.p.-3,23b+3,22-oslění"(1,18*0,5+2,3*0,5*2)			2,890		
			FIG "3.n.p.-3,23a-oslění"(1,18*0,5*2+2,3*0,5*4)+(0,8*0,4+2*0,4*2,05)			7,740		
			FIG "3.n.p.-3,27 oslění"(2,3*0,5*4)*1,(1,119*0,5*2)			5,719		
			FIG "3.n.p.-3,26+3,25 oslění"(2,3*0,5*2)*1,(1,119*0,5*1)			2,860		
			FIG "3.n.p.-3,28 oslění"(2,3*0,5*2)*1,(1,119*0,5*1)			2,860		
			FIG "3.n.p.-chodba-oslění"(2,05*0,5*7*2)+(1,155*0,5*2)*1,(1,135*0,5*1)*1			27,307		
			FIG "2.n.p.-2,24 oslění"(2,3*0,5*4)*1,(1,119*0,5*2)			5,719		
			FIG "2.n.p.-2,25 oslění"(2,3*0,5*2)*1,(1,119*0,5*1)			2,860		
			FIG "2.n.p.-2,26 oslění"(2,3*0,5*2)*1,(1,119*0,5)			2,860		
			FIG "2.n.p.-2,21a-oslění"(1,18*0,5*2+2,3*0,5*4)+(0,8*0,4+2*0,4*2,05)			7,740		
			FIG "2.n.p.-2,21b+2,22-oslění"(1,18*0,5+2,3*0,5*2)			2,890		
			FIG "2.n.p.-chodba-oslění"(2,05*0,5*7*2)*1,(1,1*0,5*2)*1,(1,145*0,5*2)*1*(1*0,			29,205		
			FIG pravé křídlo			0,000		
			FIG "1.n.p.-chodba-oslění" (8*1,175*0,5)+(2,3*2*8*0,5)+(1,2*2*0,5+3,12*2			34,685		
			FIG "1.n.p.-1,11a-oslění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)+(2,4*2*0,5+0,5*0,9			5,738		
			FIG "1.n.p.-1,09-oslění" (4*1,175*0,5)+(2,3*2*4*0,5)+(1,7*0,5+2,05*2*0,5			17,350		
			FIG "1.n.p.-1,11b-oslění" (2*1,175*0,5)+(2,3*2*2*0,5)+(1,7*0,5+2*0,5)			7,625		
			FIG "1.n.p.-1,12-oslění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)+(1,895*0,5*2*2*0,5)			5,783		
			FIG levé křídlo			0,000		
			FIG "2.n.p.-chodba-oslění" (8*1,175*0,5)+(2,3*2*8*0,5)+(8*2,1*2*0,5)+(1,			44,300		
			FIG "2.n.p.-2,27-oslění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)			2,888		
			FIG "2.n.p.-2,28-oslění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)			2,888		
			FIG "2.n.p.-2,29-oslění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)			2,888		
			FIG "2.n.p.-2,30-oslění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)			2,888		
			FIG "2.n.p.-2,31-oslění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)			2,888		
			FIG "2.n.p.-2,31+2,33+2,35-oslění" (3*1,175*0,5)+(2,3*2*3*0,5)			8,663		
			FIG "3.n.p.-chodba-oslění" (8*1,175*0,5)+(2,3*2*8*0,5)+(5*2,1*2*0,5)+(1,			36,350		
			FIG "3.n.p.-3,29+3,30-oslění" (3*1,175*0,5)+(2,3*2*3*0,5)			8,663		
			FIG "3.n.p.-2,28-oslění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)+(0,325*0,9+2,05*2*0,			4,513		
			FIG "3.n.p.-3,33+3,34-oslění" (4*1,175*0,5)+(2,3*2*4*0,5)			11,550		
			FIG pravé křídlo			0,000		
			FIG "2.n.p.-chodba-oslění" (8*1,175*0,5)+(2,3*2*8*0,5)+(8*2,1*2*0,5)+(1,			44,300		
			FIG "2.n.p.-2,04-oslění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)			2,888		
			FIG "2.n.p.-2,05-oslění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)			2,888		
			FIG "2.n.p.-2,07-oslění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)			2,888		
			FIG "2.n.p oslění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)			2,888		
			FIG "2.n.p.-2,9+2,10-oslění" (3*1,175*0,5)+(2,3*2*3*0,5)			8,663		
			FIG "3.n.p.-chodba-oslění" (8*1,175*0,5)+(2,3*2*8*0,5)+(7*2,1*2*0,5)+(1,			41,650		
			FIG "3.n.p.-3,04-oslění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)			2,888		
			FIG "3.n.p.-3,05-oslění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)			2,888		
			FIG "3.n.p.-3,06-oslění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)			2,888		
			FIG "3.n.p.-3,07-oslění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)			2,888		
			FIG "3.n.p.-3,09-oslění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)			2,888		
			FIG "3.n.p.-3,10+3,12-oslění" (1*1,175*0,5*3)+(2,3*2*3*0,5)			8,663		
			FIG "4.n.p.-4,21+4,03+4,22*(1,24*0,4*4)+(1,9*2*5)			20,984		
			FIG "4.n.p.-4,01*(2,05*0,5*5)+(1,21+1+1+1,165)*0,64			11,000		
			FIG "4.n.p.-4,16*(1,175*0,3+1,14*2*0,3)			1,037		
			FIG "4.n.p.-4,19*(1,175*0,3+1,14*2*0,3)			1,037		
			FIG "4.n.p.-4,18*(1,215*0,3+1,2*2*0,3)			1,085		
			FIG "4.n.p.-4,17*(1,215*0,3+1,2*2*0,3)			1,085		
			FIG "nová schodiště*0,6*1,17+0,6*2,3*8+(0,5*2*2*3*2+1,1*0,5*3*2)			27,042		
			FIG Mezisoučet			804,851		
34	K	31032111R	Zabetonování kominových průduchů betonem prostým C16/20	m3	58,100	2 928,25	170 131,33	
			W "1.p.p*2,9			2,900		
			W "1.n.p*12,1			12,100		
			W "2.n.p*15,7			15,700		
			W "3.n.p*12			12,000		
			W "4.n.p*11,6			11,600		
			W "5.n.p*3,8			3,800		
			W Součet			58,100		
35	K	311235121	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovanych broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 200 mm	m2	4,200	1 344,89	5 648,54	CS ÚRS 2023 02
			W "4.n.p 4,28*1*2,8			2,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
	W		*4.n.p 4,09*0,5*2,8		1,400				
	W		Součet		4,200				
36	K	314231164	Zdivo komínů a ventilací volně stojících z cihel pálených litových včetně spárování, pevnosti P 60, na maltu MVČ dle 290 mm (český formát 290x140x65 mm) plných	m3	30,485	24 402,10	743 898,02	CS ÚRS 2023 02	
	W		*4.n.p"						
	W		*komín-levá věž*(3,415)*(0,45)*0,445		0,684				
	W		*komín-levé		8,987				
	W		křídlo*(2,635+1,79+1,13+1,56+1,205+1,19)*(0,45)*2,1		4,734				
	W		*komín-pravá věž*(3,34)*(0,45)*3,15		1,255				
	W		*komín-pravé		9,420				
	W		křídlo*(2,71+1,46+0,815+1,235+1,450+1,845)*(0,45)*2,2						
	W		*5.n.p"		5,405				
	W		(1,755+1,885)*0,45*3,3		30,485				
	W		Součet						
37	K	31716802R	Překlad keramický plochý š 145 mm dle 1100 mm	kus	60,000	574,78	34 486,80		
	W		*zdivná konstrukce pro kotvení obložek*						
	W		*2.n.p"32		32,000				
	W		*3.n.p"28		28,000				
	W		Součet		60,000				
38	K	340201119	Příplatek za zaoblení zděných příček i přízdivek o vnitřním poloměru podorysu do 5 m	m2	9,200	147,65	1 358,38	CS ÚRS 2022 02	
	W		zrcovní sítě v výtlahu 2,5*0,5*2,4		9,200				
39	K	340231025	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách dřevanými cihlami plochy přes 1 do 4 m2 , tloušťka příčky 115 mm	m2	2,310	1 123,87	2 596,14	CS ÚRS 2023 02	
	W		*2.n.p - 2,05*1,1*2,1		2,310				
40	K	341321410.1	Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30	m3	40,685	4 500,83	183 116,27	CS ÚRS 2022 02	
	W		*centrální výtlah*						
	W		plocha zdíva tloušťka		20,409				
	W		2,63*2*19,4*0,2		16,684				
	W		2,15*2*19,4*0,2		3,143				
	W		0,405*19,4*0,2*2		3,065				
	W		0,395*19,4*0,2*2		-2,616				
	W		-(2,18*1,2*0,2)*5		40,685				
	W		Mezisoučet						
41	K	341351111.1	Zřízení oboustranného bednění nosných stěn	m2	432,426	596,50	257 942,11	CS ÚRS 2022 02	
	W		(1,75*2*19,4)		67,900				
	W		(2,63*2*19,4)		102,044				
	W		3,14*2*19,4		121,832				
	W		(0,52+0,52)*19,4		20,176				
	W		(0,475+0,475)*19,4		18,430				
	W		(2,63+2,63)*19,4		102,044				
	W		Součet		432,426				
42	K	341351112.1	Odstranění oboustranného bednění nosných stěn	m2	432,426	119,30	51 588,42	CS ÚRS 2022 02	
	W		(1,75*2*19,4)		67,900				
	W		(2,63*2*19,4)		102,044				
	W		3,14*2*19,4		121,832				
	W		(0,52+0,52)*19,4		20,176				
	W		(0,475+0,475)*19,4		18,430				
	W		(2,63+2,63)*19,4		102,044				
	W		Součet		432,426				
43	K	341361821.1	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505	t	6,103	31 993,87	195 258,59	CS ÚRS 2022 02	
	W		*výtlahová šachta*						
	W		40,685*0,15		6,103				
44	K	342244121	Příčky jednoduché z cihel dřevaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	10,090	1 030,31	10 395,83	CS ÚRS 2023 02	
	W		*1.p.p 0,046+0,056*[(2,13+2,53)/2]/(3,385+2,705)-(1*2,05*2)		10,090				
45	K	346244382	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny přes 200 do 300 mm	m2	26,400	786,29	20 758,06	CS ÚRS 2023 02	
	W		*1.n.p.16*15*(4,4*2)		8,800				
	W		*2.n.p.11*17*(4,4*2)		8,800				
	W		*3.n.p.11*17*(4,4*2)		8,800				
	W		Součet		26,400				
46	K	348262404	Ploty z betonových bloků - systém suchého zdiva ukončení plotové zdi krycí deskou lepenou mrazuvzdorným lepidlem hladkou přírodní (šedou)	m	8,000	599,06	4 792,48	CS ÚRS 2023 02	
	W		*anglický dvorek*						
	W		4*2+2		8,000				
47	K	349231811	Přízdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm	m2	30,240	1 464,13	44 275,29	CS ÚRS 2023 02	
	W		*přízdívky pro zábrubě viz detaily D11 255*						
	W		*2.n.p"32*2,1*0,12		16,128				
	W		*3.n.p"28*2,1*0,12		14,112				
	W		Součet		30,240				
48	K	R12271219	Expanzní cementová závlivka v dutinách	m	47,200	379,59	17 916,65		
	W		*počet překladů*0,2m*2"						
	W		*3.n.p."		13,200				
	W		(1+15+12+1+1+1+2)*0,2*2		4,800				
	W		*4.n.p."						
	W		(4+4+1+1+2)*0,2*2		17,200				
	W		*2.n.p."						
	W		(2+28+9+1+1+2)*0,2*2		12,000				
	W		*1.n.p."		47,200				
	W		(30)*0,2*2						
	W		Součet						
49	K	317321511	Překlady z betonu železobetonového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	4,297	4 294,77	18 454,63	CS ÚRS 2023 02	
	W		*probetonování překladi*						
	W		*4n.p.levá věž*		0,058				
	W		*4n.p."2,22*0,013*2		0,014				
	W		*4n.p."1,1*0,013		0,014				
	W		*4n.p.pravá věž*		0,014				
	W		*4n.p."1,1*0,013		0,058				
	W		*4n.p."2,22*0,013*2		0,062				
	W		*4n.p.centrální část*		0,062				
	W		*4n.p."2,4*0,013*2		0,062				
	W		*4n.p."2,4*0,013*2		0,062				
	W		*4n.p."2,4*0,013*2		0,071				
	W		*4n.p."1,36*0,013*4		0,071				
	W		*4n.p."1,36*0,013*4		0,198				
	W		*4n.p."3,8*0,013*4		0,187				
	W		Mezisoučet		0,990				
	W		*3n.p.levá věž*		0,038				
	W		*3n.p."1,46*0,013*2		0,038				
	W		*3n.p."1,46*0,013*2		0,035				
	W		*3n.p."1,36*0,013*2		0,056				
	W		*3n.p."2,15*0,013*2		0,038				
	W		*3n.p.levé křídlo*		0,038				
	W		*3n.p."1,46*0,013*2		0,038				
	W		*3n.p."1,46*0,013*2		0,038				
	W		*3n.p."1,46*0,013*2		0,038				
	W		*3n.p."2,15*0,013*2		0,056				
	W		*3n.p.centrální část*		0,038				
	W		*3n.p."1,46*0,013*2		0,038				
	W		*3n.p."1,46*0,013*2		0,048				
	W		*3n.p."3,86*0,013*1		0,050				
	W		*3n.p.pravé křídlo*		0,038				
	W		*3n.p."1,46*0,013*2		0,038				
	W		*3n.p."1,46*0,013*2		0,038				
	W		*3n.p."1,46*0,013*2		0,038				
	W		*3n.p."1,46*0,013*2		0,038				
	W		*3n.p.pravá věž*		0,038				
	W		*3n.p."1,46*0,013*2		0,038				
	W		*3n.p."1,46*0,013*2		0,038				
	W		*3n.p."1,11*0,013*2		0,029				
	W		*3n.p."2,16*0,013*2		0,056				
	W		*3n.p."0,65*0,013*28		0,220				
	W		Mezisoučet		1,082				
	W		*2n.p.levá věž*		0,038				
	W		*2n.p."1,46*0,013*2		0,038				
	W		*2n.p."1,46*0,013*2		0,038				
	W		*2n.p."1,46*0,013*2		0,038				
	W		*2n.p."1,11*0,013*2		0,029				
	W		*2n.p."2,16*0,013*2		0,056				
	W		*2n.p.levé křídlo*		0,038				
	W		*2n.p."1,46*0,013*2		0,038				
	W		*2n.p."1,46*0,013*2		0,038				
	W		*2n.p."1,46*0,013*2		0,038				
	W		*2n.p."1,46*0,013*2		0,038				
	W		*2n.p.centrální část*		0,038				
	W		*2n.p."1,46*0,013*2		0,038				
	W		*2n.p."0,9*0,013*2		0,023				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			W "2n.p."3,66*0,013*1		0,048			
			W "2n.p."3,86*0,013*1		0,050			
			W "2n.p.pravé křídlo"					
			W "2n.p."1,46*0,013*2		0,038			
			W "2n.p."1,46*0,013*2		0,038			
			W "2n.p."1,46*0,013*2		0,038			
			W "2n.p."1,46*0,013*2		0,038			
			W "2n.p.pravá věž"					
			W "2n.p."1,46*0,013*2		0,038			
			W "2n.p."1,46*0,013*2		0,038			
			W "2n.p."1,46*0,013*2		0,038			
			W "2n.p."1,11*0,013*2		0,029			
			W "2n.p."2,16*0,013*2		0,056			
			W Mezisoučet		0,899			
			W "1n.p.levé křídlo"					
			W "1n.p."2,2*0,013*2		0,057			
			W "1n.p."2,2*0,013*2		0,057			
			W "1n.p."2,2*0,013*2		0,057			
			W "1n.p."1,46*0,013*2		0,038			
			W "1n.p.centrální část"					
			W "1n.p."1,46*0,013*2		0,038			
			W "1n.p."1,46*0,013*2		0,038			
			W "1n.p."1,46*0,013*2		0,038			
			W "1n.p."2,2*0,013*2		0,057			
			W "1n.p."2,2*0,013*2		0,057			
			W "1n.p."1,7*0,013*2		0,044			
			W "1n.p."1,7*0,013*2		0,044			
			W "1n.p."3,66*0,013*1		0,048			
			W "1n.p."3,86*0,013*1		0,050			
			W "1n.p.pravé křídlo"					
			W "1n.p."3,4*0,013*2		0,088			
			W "1n.p."3,4*0,013*2		0,088			
			W "1n.p."2,2*0,013*2		0,057			
			W "1n.p."2,2*0,013*2		0,057			
			W "1n.p."2,2*0,013*2		0,057			
			W "1n.p.pravá věž"					
			W "1n.p."2,2*0,013*1		0,029			
			W "1n.p."2,2*0,013*1		0,029			
			W "1n.p."2,2*0,013*1		0,029			
			W "1n.p."3,4*0,013*2		0,088			
			W "1n.p."1,46*0,013*2		0,038			
			W "1n.p."1,46*0,013*2		0,038			
			W "1n.p.levá věž"					
			W "1n.p."1,46*0,013*2		0,038			
			W "1n.p."1,46*0,013*2		0,038			
			W "1n.p."1,11*0,013*2		0,029			
			W Mezisoučet		1,326			
			W Součet		4,297			

50	K	317351101	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení	m2	204,717	1 014,04	207 591,23	CS ÚRS 2023 02

			W "probetonování překladů-bednění"					
			W "4n.p.levá věž"					
			W "4n.p."0,65*0,185		0,120			
			W "4n.p."1,8*0,32		0,576			
			W "4n.p.pravá věž"					
			W "4n.p."1,8*0,32		0,576			
			W "4n.p."0,65*0,185		0,120			
			W "4n.p. centrální část"					
			W "4n.p."2*0,495		0,990			
			W "4n.p."2*0,495		0,990			
			W "4n.p."1,005*0,66		0,663			
			W "4n.p."2,6*0,66		1,716			
			W "4n.p."1,985*0,66		1,310			
			W "4n.p."1*0,635		0,635			
			W "4n.p."1*0,635		0,635			
			W Mezisoučet		8,331			
			W "3n.p.levá věž"					
			W "3n.p."1,1*0,64		0,704			
			W "3n.p."1,1*0,65		0,715			
			W "3n.p."1*0,66		0,660			
			W "3n.p."0,9*0,35		0,315			
			W "3n.p.levé křídlo"					
			W "3n.p."1,1*0,63		0,693			
			W "3n.p."1,1,0,63					
			W "3n.p."0,9*0,35		0,315			
			W "3n.p."1,1*0,65		0,715			
			W "3n.p.centrální část"					
			W "3n.p."1,1*0,65		0,715			
			W "3n.p."1,1*0,65		0,715			
			W "3n.p."1,1*0,65		0,715			
			W "3n.p."2,945*0,65		1,914			
			W "3n.p.pravé křídlo"					
			W "3n.p."1,1*0,64		0,704			
			W "3n.p."1,1*0,64		0,704			
			W "3n.p."1,1*0,635		0,699			
			W "3n.p."1,1*0,635		0,699			
			W "3n.p.pravá věž"					
			W "3n.p."1,1*0,655		0,721			
			W "3n.p."1,1*0,61		0,671			
			W "3n.p."1,1*0,655		0,721			
			W "3n.p."0,9*0,35		0,315			
			W Mezisoučet		12,695			
			W "2n.p.levá věž"					
			W "2n.p."1,1*0,67		0,737			
			W "2n.p."1,1*0,67		0,737			
			W "2n.p."1,1*0,67		0,737			
			W "2n.p."1,1*0,65		0,715			
			W "2n.p."0,65*0,285		0,185			
			W "2n.p."0,9*0,38		0,342			
			W "2n.p.levé křídlo"					
			W "2n.p."1,1*0,65		0,715			
			W "2n.p."1,1*0,65		0,715			
			W "2n.p."1,1*0,65		0,715			
			W "2n.p."1,1*0,65		0,715			
			W "2n.p.centrální část"					
			W "2n.p."1,1*0,65		0,715			
			W "2n.p."0,9*0,38		0,342			
			W "2n.p."2,945*0,65		1,914			
			W "2n.p.pravé křídlo"					
			W "2n.p."1,1*0,64		0,704			
			W "2n.p."1,1*0,64		0,704			
			W "2n.p."1,1*0,64		0,704			
			W "2n.p.pravá věž"					
			W "2n.p."1,1*0,65		0,715			
			W "2n.p."1,1,085*0,65		0,705			
			W "2n.p."1*0,65		0,650			
			W "2n.p."0,65*0,285		0,185			
			W Mezisoučet		13,651			
			W "1n.p."1*0,71		0,710			
			W "1n.p."1,2*0,71		0,852			
			W "1n.p."1,8*0,62		1,116			
			W "1n.p."1*0,62		0,620			
			W "1n.p."1,1*0,62		0,682			
			W "1n.p."1,8*0,62		1,116			
			W "1n.p."1,7*0,62		1,054			
			W "1n.p."2,93*0,665		1,948			
			W "1n.p."1,2*0,665		0,798			
			W "1n.p."1*0,665		0,665			
			W "1n.p."1*0,675		0,675			
			W "1n.p."1*0,78		0,780			
			W "1n.p."0,82*0,505		0,414			
			W "1n.p."1,7*0,495		0,942			
			W "1n.p."2,94*0,635		1,867			
			W "1n.p."2,865*0,635		1,819			
			W "1n.p."1,875*0,17		0,319			
			W "1n.p."1,875*0,17		0,319			
			W "1n.p."1,95*0,515		1,004			
			W "1n.p."1,95*0,485		0,946			
			W "1n.p."1,95*0,345		0,673			
			W "1n.p."3*0,65		1,950			
			W "1n.p."0,95*0,65		0,618			
			W "1n.p."1,2*0,65		0,780			
			W "1n.p."0,65*0,285		0,185			
			W Mezisoučet		22,752			
			W "podstěnění bourané klenby a vedlejšího pole"					
			W "podlaha 3.n.p 03 levá věž"6,46*2,85*2		36,822			
			W "podlaha 3.n.p 03 pravá věž"6,46*2,85*2		36,822			
			W "podlaha 2.n.p 04 levá věž"6,46*2,85*2		36,822			
			W "podlaha 2.n.p 32 pravá věž"6,46*2,85*2		36,822			
			W Mezisoučet		147,288			
			W Součet		204,717			

51	K	317351102	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění	m2	204,717	130,14	26 641,87	CS ÚRS 2023 02

			W "probetonování překladů-bednění"					
			W "4n.p.levá věž"					
			W "4n.p."0,65*0,185		0,120			
			W "4n.p."1,8*0,32		0,576			
			W "4n.p.pravá věž"					
			W "4n.p."1,8*0,32		0,576			
			W "4n.p."0,65*0,185		0,120			
			W "4n.p. centrální část"					
			W "4n.p."2*0,495		0,990			

52	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	7,552	10 303,11	77 809,09	CS ÚRS 2022 02
W			"die tabulky překládů 4.n.p.-délka "váha m/kg-01.a"					
W			2*(1,3*4*10,6)/1000		0,110			
W			Mezisoučet		0,110			
W			"die tabulky překládů 3.n.p.-délka "váha m/kg"-01.a+01.b+01.f+08"					
W			2*(1,3*4*10,6)/1000		0,110			
W			2*(1,4*28*10,6)/1000		0,831			
W			(1,3*3*10,6)/1000		0,041			
W			(1,05*2*10,6)/1000		0,022			
W			"die tabulky překládů 3.n.p.-délka "váha m/kg-Pf/I/2a+b+L3"					
W			((0,6*4+0,8*5+0,6*44)/7,34)/1000*1,08		0,260			
W			Mezisoučet		1,264			
W			"die tabulky překládů 2.n.p.-délka "váha m/kg-Pf/01.a+01.b+01.f+08"					
W			2*(1,3*2*10,6)/1000		0,055			
W			2*(1,4*28*10,6)/1000		0,831			
W			(1,3*9*10,6)/1000		0,124			
W			(1,05*4*10,6)/1000		0,045			
W			"die tabulky překládů 2.n.p.-délka "váha m/kg-Pf/I/2a+b+L3"					
W			((0,6*5+0,8*4+0,6*48)/7,34)/1000*1,08		0,277			
W			Mezisoučet		1,332			
W			"die tabulky překládů 1.n.p.-délka "váha m/kg-pl/01.a+b+c+d"					
W			2*(1,3*8*10,6)/1000		0,220			
W			2*(1,4*8*10,6)/1000		0,237			
W			2*(1,5*2*10,6)/1000		0,064			
W			2*(2,3*4*10,6)/1000		0,195			
W			2*(1,05*2*10,6)/1000		0,045			
W			Mezisoučet		0,761			
W			"die tabulky překládů 1.p.p.-délka "váha m/kg-01.a+01.b+01.c+01.d"					
W			(1,3*10+1,4*10+0,85*2+2,3*2)/2*10,6/1000		0,706			
W			"pl/08"(1,05*2)/10,6/1000		0,022			
W			"die tabulky překládů 1.p.p.-délka "váha m/kg-Pf/I/2a+b+L3"					
W			((1,2*2+0,6*3+0,8*4+0,6*4)/7,34)/1000		0,072			
W			Mezisoučet		0,800			
W			"1.n.p.-die výkres stropu"					
W			(1,74*1*26,7)/1000		0,046			
W			(1,96*1*26,7)/1000		0,052			
W			"2.n.p.-die výkres stropu"					
W			(1,96*1*26,7)/1000		0,052			
W			(1,74*1*26,7)/1000		0,046			
W			"3.n.p.-die výkres stropu"					
W			(2*1,3*26,7)/1000		0,069			
W			(8*1,4*26,7)/1000		0,301			
W			(3*1*6*26,7)/1000		1,324			
W			(16*1,74*26,7)/1000		0,743			
W			(6*1,83*26,7)/1000		0,293			
W			(1*1,96*26,7)/1000		0,052			
W			"3.n.p.-die výkres stropu"					
W			(1,6*8*20,4)/1000		0,261			
W			"die tabulky překládů 4.n.p.-délka "váha m/kg-Pf/I/2b"					
W			(0,8*1*7,34)/1000*1		0,006			
W			"die tabulky překládů 4.n.p.-délka "váha m/kg-Pf/I/11.a"					
W			((1*2*19,8)/1000*1		0,040			
W			Součet		7,552			
53	M	13010744	ocel profilové jakost S235JR (11 375) přetíž IPE 120	t	3,724	28 805,33	107 271,05	CS ÚRS 2023 02
W			"die tabulky překládů 4.n.p.-délka "váha m/kg 01.a+08"					
W			2*(1,3*4*10,6)/1000*1,08		0,119			
W			Mezisoučet		0,119			
W			"die tabulky překládů 3.n.p.-délka "váha m/kg-01.a+01.b+01.f"					
W			2*(1,3*1*10,6)/1000*1,08		0,030			
W			2*(1,4*15*10,6)/1000*1,08		0,481			
W			(1,3*3*10,6)/1000*1,08		0,045			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			W (1,05*2*10,6)/1000*1,08		0,024			
			W Mezisoučet		0,580			
			W "dle tabulky překladů 2.n.p.-délka "váha m/kg-					
			W 01.a+01.b+01.f+08"					
			W 2*(1,3*2*10,6)/1000*1,08		0,060			
			W 2*(1,4*28*10,6)/1000*1,08		0,898			
			W (1,3*9*10,6)/1000*1,08		0,045			
			W 2*(1,05*4*10,6)/1000*1,08		0,096			
			W Mezisoučet		1,099			
			W "dle tabulky překladů 1.n.p.-délka "váha m/kg-					
			W 01.a+01.b+01.c+08"					
			W 2*(1,3*2*10,6)/1000*1,08		0,060			
			W 2*(1,4*28*10,6)/1000*1,08		0,898			
			W (1,3*9*10,6)/1000*1,08		0,134			
			W 2*(1,05*2*10,6)/1000*1,08		0,048			
			W Mezisoučet		1,140			
			W "dle tabulky překladů 1.p.p.-délka "váha m/kg - 01.a+b+c+d"					
			W (1,3*10+1,4*10+0,85*2+2,3*2)/2*10,6/1000*1,08		0,762			
			W (1,05*2)*10,6/1000*1,08		0,024			
			W Mezisoučet		0,786			
			W Součet		3,724			
54	K	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	15,110	10 303,11	155 679,99	CS ÚRS 2023 02
			W "1.n.p. 36 heb 340"					
			W (6,9*2*137)/1000		1,891			
			W "1.n.p. 22 heb 340"					
			W (6,6*4*137)/1000		3,617			
			W "1.n.p. 19 heb 340"					
			W (6,6*2*137)/1000		1,808			
			W "1.n.p. 06 heb 340"					
			W (6,6*2*137)/1000		1,808			
			W "1.n.p. 03 heb 340"					
			W (6,9*2*137)/1000		1,891			
			W "36/17*2*61,3)/1000		0,858			
			W "1.n.p.16+10*(4,4*4*61,3)/1000		1,079			
			W "3 n.p.11+17*(4,4*4*61,3)/1000		1,079			
			W "2 n.p.11+17*(4,4*4*61,3)/1000		1,079			
			W Součet		15,110			
55	K	31794112R	Opásání pilíře ocelí	t	1,075	49 346,47	53 047,46	
			W "1.n.p-14-opásání pilíře"(2,1/0,25)*2,95*19)/1000		0,471			
			W "1.n.p-14-opásání pilíře"(2,1/0,25)*2,4*19)/1000		0,383			
			W "1.n.p-14-opásání pilíře"(4*2,1+3*2,1)*15,04)/1000		0,221			
			W Součet		1,075			
56	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	19,082	10 303,11	196 603,95	CS ÚRS 2023 02
			W "dle tabulky překladů 3.n.p.-délka "váha m/kg-03.b"					
			W 2*(2,3*1*15,8)/1000		0,073			
			W "dle tabulky překladů 4.n.p.-délka "váha m/kg"					
			W (2,4*4*15,8)/1000		0,152			
			W (3,0*1*51,9)/1000		0,156			
			W (3,3*1*51,9)/1000		0,171			
			W Mezisoučet		0,552			
			W "dle tabulky překladů 3.n.p.-délka "váha m/kg-06+07+02.a"					
			W (3*1*51,2)/1000		0,154			
			W (3,3*51,2)/1000		0,169			
			W (2,1*9*12,9)/1000		0,244			
			W Mezisoučet		0,567			
			W "dle tabulky překladů 2.n.p.-délka "váha m/kg-PI/06+07+02.a"					
			W (3,0*1*51,2)/1000		0,154			
			W (3,3*1*51,2)/1000		0,169			
			W (2,1*6*12,9)/1000		0,163			
			W Mezisoučet		0,486			
			W "dle tabulky překladů 1.n.p.-délka "váha m/kg-03"					
			W 2*(2,15*8*15,8)/1000		0,544			
			W Mezisoučet		0,544			
			W "dle tabulky překladů 1.n.p.-délka "váha m/kg+06+07"					
			W (3,6*1*51,2)/1000*1,08		0,199			
			W (3,8*1*51,2)/1000*1,08		0,210			
			W "dle tabulky překladů 1.n.p.-délka "váha m/kg-pl/04"					
			W ((1,6*4+3,6*1+3,8*1)*51,2)/1000		0,707			
			W "dle tabulky překladů 1.n.p.-délka "váha m/kg-					
			W 02.a+02.b+02.c+02.d"					
			W (2,1*2*12,9)/1000		0,054			
			W (2,32*4*12,9)/1000		0,120			
			W 2*(2,1*2*12,9)/1000		0,108			
			W 2*(2,32*2*12,9)/1000		0,120			
			W Mezisoučet		1,518			
			W "dle tabulky překladů 1.n.p.-délka "váha m/kg-PR/04"					
			W 2*(3,4*6*22,4)/1000		0,914			
			W "dle tabulky překladů 1.n.p.-délka "váha m/kg-L"					
			W (1,2*3*19,8)/1000		0,071			
			W Mezisoučet		0,985			
			W "zpevnění ostění"					
			W "1n.p 31"					
			W (2,05*4*16)/1000		0,131			
			W "1n.p 23"					
			W (2,05*4*16)/1000		0,131			
			W "1n.p 19"					
			W (2,05*4*16)/1000		0,131			
			W (2,05*4*16)/1000		0,131			
			W "1n.p 23"					
			W (2,05*4*16)/1000		0,131			
			W "1n.p 19"					
			W (2,05*4*16)/1000		0,131			
			W Mezisoučet		0,786			
			W "1.n.p.16+10*(4,4*4*61,3)/1000		1,079			
			W "2 n.p.11+17*(4,4*4*61,3)/1000		1,079			
			W "3 n.p.11+17*(4,4*4*61,3)/1000		1,079			
			W "dle tabulky překladů 1.p.p.-délka "váha m/kg-PR/03"					
			W 2*(2,15*8*15,8)/1000		0,544			
			W "dle tabulky překladů 1.p.p.-délka "váha m/kg-09-heb 180 PR/08"					
			W (1,6*4*51,2)/1000		0,328			
			W "dle tabulky překladů 1.P.p.-délka "váha m/kg-PR/04"					
			W 2*(3,4*6*22,4)/1000		0,914			
			W "dle tabulky překladů 1.p.p.-délka "váha m/kg-					
			W 02.a+02.b+02.c+02.d"					
			W (2,1*2+2,3*4)*2*12,9)/1000		0,346			
			W (2,1*2+2,3*4)*2*12,9)/1000		0,346			
			W "dle tabulky překladů 1.p.p.-délka "váha m/kg-PI/11a+b"					
			W ((1*1+1,2*2)*19,8)/1000		0,067			
			W Mezisoučet		5,782			
			W "1.n.p.-dle výkres stropu"					
			W (1*1,6*33,7)/1000		0,054			
			W (1,74*4*33,7)/1000		0,235			
			W (1,96*4*33,7)/1000		0,264			
			W (6,64*3*33,7)/1000		0,671			
			W (6,665*3*33,7)/1000		0,674			
			W (6,99*2*33,7)/1000		0,471			
			W (1,74*1*51,2)/1000		0,089			
			W "2.n.p.-dle výkres stropu"					
			W (1,6*1*33,7)/1000		0,054			
			W (1,74*4*33,7)/1000		0,235			
			W (1,96*4*33,7)/1000		0,264			
			W (6,64*3*33,7)/1000		0,671			
			W (6,665*3*33,7)/1000		0,674			
			W (6,99*2*33,7)/1000		0,471			
			W (1,74*1*51,2)/1000		0,089			
			W "3.n.p.-dle výkres stropu"					
			W (4*1,96*33,7)/1000		0,264			
			W (1,6*8*42,6)/1000		0,545			
			W (1,74*8*42,6)/1000		0,593			
			W (2*1,6*51,2)/1000		0,164			
			W (1,83*6*51,2)/1000		0,562			
			W "4.n.p.-dle výkres stropu"					
			W (1,74*5*33,7)/1000		0,293			
			W (1,74*2*51,2)/1000		0,178			
			W (3,5*1*51,2)/1000		0,179			
			W (3,275*1*51,2)/1000		0,168			
			W Součet		19,082			
57	M	13010748	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160	t	1,825	28 805,33	52 569,73	CS ÚRS 2023 02
			W "dle tabulky překladů 3.n.p.-délka "váha m/kg"					
			W (2,3*1*15,8)/1000*1,08		0,039			
			W "dle tabulky překladů 4.n.p.-délka "váha m/kg-03.c"					
			W 2*(2,4*8*15,8)/1000*1,08		0,655			
			W Mezisoučet		0,694			
			W "dle tabulky překladů 1.n.p.-délka "váha m/kg-PI/03"					
			W 2*(2,15*8*15,8)/1000*1,08		0,587			
			W Mezisoučet		0,587			
			W "dle tabulky překladů 1.p.p.-délka "váha m/kg-01.a-PR/03"					
			W 2*(2,15*8*15,8)/1000*1,0		0,544			
			W Mezisoučet8		0,544			
			W Součet		1,825			
58	M	13431004	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 130x130x10mm	t	0,193	32 156,55	6 206,21	CS ÚRS 2023 02
			W "dle tabulky překladů 1.n.p.-délka "váha m/kg-L"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (1,2*3*19,8)/1000*1,08 "dle tabulky překladů 1.p.p.-délka "váha m/kg-Pf/11a+b"		0,077			
			VV ((1*1+1,2*2)*19,8)/1000*1,08 "dle tabulky překladů 4.n.p.-délka "váha m/kg-Pf/11a"		0,073			
			VV ((1*2)*19,8)/1000*1,08 Součet		0,043 0,193			
59	M	13010820	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140	t	0,426	35 919,89	15 301,87	CS ÚRS 2023 02
			VV "1.n.p 31" (2,05*4*16)/1000*1,08 "1.n.p 23" (2,05*4*16)/1000*1,08 "1.n.p 19" (2,05*4*16)/1000*1,08 Součet		0,142 0,142 0,142 0,426			
60	M	1301025R	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 60x50mm	t	0,922	27 948,54	25 768,55	
			VV "1.n.p-14-opásání pilíře"(2,1/0,25)*2,95*19/1000*1,08 "1.n.p-14-opásání pilíře"(2,1/0,25)*2,4*19/1000*1,08 Součet		0,508 0,414 0,922			
61	M	13010442	úhelník ocelový rovnostanný jakost S235JR (11 375) 100x100x10mm	t	0,239	31 061,17	7 423,62	CS ÚRS 2023 02
			VV "1.n.p-14-opásání pilíře"(4*2,1+3*2,1)*15,04/1000*1,08 Součet		0,239			
62	M	13010432	úhelník ocelový rovnostanný jakost S235JR (11 375) 80x80x6mm	t	0,621	29 499,43	18 319,15	CS ÚRS 2023 02
			VV "dle tabulky překladů 1.p.p.-délka "váha m/kg-Pf/12a+b+L3" ((1,2*2+0,6*3+0,8*4+0,6*4)*7,34)/1000*1,08 "dle tabulky překladů 2.n.p.-délka "váha m/kg-Pf/12a+b+L3" ((0,6*5+0,8*4+0,6*48)*7,34)/1000*1,08 "dle tabulky překladů 3.n.p.-délka "váha m/kg-Pf/12a+b+L3" ((0,6*4+0,8*5+0,6*44)*7,34)/1000*1,08 "dle tabulky překladů 4.n.p.-délka "váha m/kg-Pf/12b" (0,8*1*7,34)/1000*1,08 Součet		0,078 0,277 0,260 0,006 0,621			
63	M	13010746	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 140	t	2,032	28 805,33	58 532,43	CS ÚRS 2023 02
			VV "dle tabulky překladů 1.p.p.-délka "váha m/kg-02.a+02.b+02.c+02.d" (2,1*2+2,3*4)*2*12,9/1000*1,08 (2,1*2+2,3*4)*2*12,9/1000*1,08 Mezisoučet "dle tabulky překladů 1.n.p.-délka "váha m/kg-02.a+02.b+02.c+02.d" (2,1*2*12,9)/1000*1,08 (2,32*4*12,9)/1000*1,08 2*(2,1*2*12,9)/1000*1,08 2*(2,32*2*12,9)/1000*1,08 Mezisoučet "dle tabulky překladů 2.n.p.-délka "váha m/kg-02.a" (2,1*6*12,9)/1000*1,08 Mezisoučet "dle tabulky překladů 2.n.p.-délka "váha m/kg-Pf/02.a" (2,1*9*12,9)/1000*1,08 Mezisoučet "dle tabulky překladů 3.n.p.-délka "váha m/kg-Pf/02.a" (2,1*9*12,9)/1000*1,08 Mezisoučet "dle tabulky překladů 4.n.p.-délka "váha m/kg-Pf/02.a" (2,2*4*15,6)/1000*1,08 Mezisoučet Součet		0,373 0,373 0,746 0,059 0,129 0,117 0,129 0,434 0,176 0,176 0,263 0,263 0,263 0,263 0,150 0,150 2,032			
64	M	13010752	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200	t	1,974	29 195,76	57 632,43	CS ÚRS 2023 02
			VV "dle tabulky překladů 1.n.p.-délka "váha m/kg" 2*(3,4*6*22,4)/1000*1,08 "dle tabulky překladů 1.p.p.-délka "váha m/kg-Pf/04" 2*(3,4*6*22,4)/1000*1,08 Mezisoučet		0,987 0,987 1,974			
65	M	13010756	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 240	t	3,495	29 607,88	103 479,54	CS ÚRS 2023 02
			VV "1.n.p.16+10*(4,4*4*61,3)/1000*1,08 "2.n.p.11+17*(4,4*4*61,3)/1000*1,08 "3.n.p.11+17*(4,4*4*61,3)/1000*1,08 Součet		1,165 1,165 1,165 3,495			
66	M	13010760	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 300	t	0,927	29 607,88	27 446,50	CS ÚRS 2023 02
			VV "36*17*2*61,3)/1000*1,08 Součet		0,927			
67	M	13010754	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 220	t	0,099	32 449,37	3 212,49	CS ÚRS 2023 02
			VV "3.n.p.-dle výkres stropu" (3,5*26,2)/1000*1,08 Součet		0,099			
68	M	13010978	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 180	t	3,304	29 195,76	96 462,79	CS ÚRS 2023 02
			VV "dle tabulky překladů 4.n.p.-délka "váha m/kg-06+07" (3*1*51,2)/1000*1,08 (3,3*1*51,2)/1000*1,08 (2*2,4*15,8)/1000*1,08 (2,2*4*15,8)/1000*1,08 "dle tabulky překladů 3.n.p.-délka "váha m/kg" (3,0*1*51,2)/1000*1,08 (3,3*1*51,2)/1000*1,08 "dle tabulky překladů 2.n.p.-délka "váha m/kg-06+07" (3,0*1*51,2)/1000*1,08 (3,3*1*51,2)/1000*1,08 "dle tabulky překladů 1.n.p.-délka "váha m/kg-pf/04" (3,6*1+3,8*1)*51,2/1000*1,08 "dle tabulky překladů 1.p.p.-délka "váha m/kg-Pf/05" (1,6*4*51,2)/1000*1,08 "1.n.p.-dle výkres stropu" (1,74*1*51,2)/1000 "2.n.p.-dle výkres stropu" (1,74*1*51,2)/1000 "3.n.p.-dle výkres stropu" (1,83*6*51,2)/1000 "4.n.p.-dle výkres stropu" (1,74*2*51,2)/1000 (3,5*1*51,2)/1000 (3,275*1*51,2)/1000 Součet		0,166 0,182 0,082 0,150 0,166 0,182 0,166 0,182 0,354 0,089 0,089 0,562 0,178 0,179 0,168 3,304			
69	M	13010970	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 100	t	0,282	29 195,76	8 233,20	CS ÚRS 2023 02
			VV "3.n.p.-dle výkres stropu" (1,6*8*20,4)/1000*1,08 Součet		0,282			
70	M	13011009	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 340	t	11,896	31 180,46	370 922,75	CS ÚRS 2023 02
			VV "1.n.p. 36 heb 340" (6,9*2*137)/1000*1,08 "1.n.p. 22 heb 340" (6,6*4*137)/1000*1,08 "1.n.p. 19 heb 340" (6,6*2*137)/1000*1,08 "1.n.p. 06 heb 340" (6,6*2*137)/1000*1,08 "1.n.p. 03 heb 340" (6,9*2*137)/1000*1,08 Součet		2,042 3,906 1,953 1,953 2,042 11,896			
71	M	13010974	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140	t	5,718	29 195,76	166 941,36	CS ÚRS 2023 02
			VV "1.n.p.-dle výkres stropu" (1*1,6*33,7)/1000*1,08 (1,74*4*33,7)/1000*1,08 (1,96*4*33,7)/1000*1,08 (6,64*3*33,7)/1000*1,08 (6,665*3*33,7)/1000*1,08 (6,99*2*33,7)/1000*1,08 "2.n.p.-dle výkres stropu" (1,6*1*33,7)/1000*1,08 (1,74*4*33,7)/1000*1,08 (1,96*4*33,7)/1000*1,08 (6,64*3*33,7)/1000*1,08 (6,665*3*33,7)/1000*1,08 (6,99*2*33,7)/1000*1,08 "3.n.p.-dle výkres stropu" (4*1,96*33,7)/1000*1,08 "4.n.p.-dle výkres stropu" (1,74*5*33,7)/1000*1,08 Součet		0,058 0,253 0,285 0,725 0,728 0,509 0,058 0,253 0,285 0,725 0,728 0,509 0,285 5,718			
72	M	13010972	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 120	t	2,978	29 195,76	86 944,97	CS ÚRS 2023 02
			VV "1.n.p.-dle výkres stropu" (1,74*1*26,7)/1000 (1,96*1*26,7)/1000 "2.n.p.-dle výkres stropu" (1,96*1*26,7)/1000 (1,74*1*26,7)/1000 "3.n.p.-dle výkres stropu" (2*1,3*26,7)/1000 (6*1,4*26,7)/1000 (3*1,6*26,7)/1000		0,046 0,052 0,052 0,046 0,069 0,301 1,324			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			W (16*1,74*26,7)1000		0,743			
			W (6*1,83*26,7)1000		0,293			
			W (1*11,98*26,7)1000		0,052			
			W Součet		2,978			
73	M	13010976	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160	t	1,229	29 195,76	35 881,69	CS ÚRS 2023 02
			W *strop 3.n.p					
			W (1,6*8*42,6)1000*1,08		0,589			
			W (1,74*8*42,6)1000*1,08		0,640			
			W Součet		1,229			
74	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojny do 200 mm	m2	114,944	542,27	62 330,68	CS ÚRS 2023 02
			W *4.np. centrální část					
			W (3,7+3,9)0,2*2		3,040			
			W (2,4)0,2*8		3,840			
			W 1,4*0,2*4		1,120			
			W *4.np. levá+pravá věž					
			W (2,2)0,2*4		1,760			
			W 10,2*2		0,400			
			W *3.np. levá věž					
			W 1,46*0,2*4		1,168			
			W 1,36*0,2*2		0,544			
			W 2,15*0,2*2		0,860			
			W *3.np. levé křídlo					
			W 1,46*0,2*6		1,752			
			W 2,15*0,2*2		0,860			
			W *3.np. centrální část					
			W 1,46*0,2*6		1,752			
			W 3,66*0,2*1		0,732			
			W 3,86*0,2*1		0,772			
			W *3.np. pravé křídlo					
			W 1,46*0,2*8		2,336			
			W *3.np. pravá věž					
			W 1,46*0,2*6		1,752			
			W 1,11*0,2*1		0,222			
			W 2,16*0,2*2		0,864			
			W Mezisoučet		23,774			
			W *2.np. levá věž					
			W 1,46*0,2*8		2,336			
			W 1,18*0,2		0,236			
			W 2,15*0,2*2		0,860			
			W *2.np. levé křídlo					
			W 1,46*0,2*8		2,336			
			W *2.np. centrální část					
			W 1,3*0,2*2		0,520			
			W 1,46*0,2*2		0,584			
			W 3,66*0,2*1		0,732			
			W 3,86*0,2*1		0,772			
			W *2.np. pravé křídlo					
			W 1,46*0,2*6		1,752			
			W *2.np. pravá věž					
			W 1,46*0,2*4		1,168			
			W 1,36*0,2*2		0,544			
			W 2,16*0,2*2		0,864			
			W 1,06*0,2*1		0,212			
			W Mezisoučet		12,916			
			W *1.n.p. levá věž					
			W 1,46*0,2*4		1,168			
			W *1.n.p. levé křídlo					
			W 1,46*0,2*4		1,168			
			W 2,2*0,2*6		2,640			
			W *1.n.p. centrální část					
			W 1,46*0,2*6		1,752			
			W 2,2*0,2*4		1,760			
			W 7,3*0,2*2		2,920			
			W *1.n.p. pravé křídlo					
			W 2,2*0,2*2		0,880			
			W 3,5*0,2*4		2,800			
			W 2,3*0,2*4		1,840			
			W *1.n.p. pravá věž					
			W 3,5*0,2*2		1,400			
			W 2,3*0,2*6		2,760			
			W 1,47*0,2*4		1,176			
			W 1*0,2*1		0,200			
			W Mezisoučet		22,464			
			W *1.p.p					
			W 1,4*0,2*5		1,400			
			W Mezisoučet		1,400			
			W *3.n.p.-dle výkres stropu					
			W ipe220					
			W (3,5+0,4)		3,900			
			W heb180					
			W *dle výkr. stropu 3.n.p.					
			W *levá+pravá věž(1,83*4*4*2*0,2)0,2		2,342			
			W heb 100					
			W *3.n.p.-dle výkres stropu					
			W (1,6*16*16*2*0,2)0,2		6,400			
			W heb140					
			W *1.n.p.-dle výkres stropu					
			W (1,74*2*2*2*0,2)0,2		0,557			
			W (1,98*4*4*2*0,2)0,2		1,888			
			W (2,8*2*0,2)0,2		0,640			
			W *2.n.p.-dle výkres stropu					
			W (1,74*2*2*2*0,2)0,2		0,856			
			W (1,98*4*4*2*0,2)0,2		1,888			
			W *4.n.p.-dle výkres stropu					
			W (1,74*5*5*2*0,2)0,2		2,140			
			W heb120					
			W *1.n.p.-dle výkres stropu					
			W (1,6*1+0,2*2)0,2		0,400			
			W *2.n.p.-dle výkres stropu					
			W (1,98*1+0,2*2)0,2		0,472			
			W (1,74*2*2*2*0,2)0,2		0,856			
			W *3.n.p.-dle výkres stropu					
			W (1,98*5*5*0,2)0,2		2,360			
			W (1,83*6*6*2*0,2)0,2		2,676			
			W (1,74*24*4*2*0,2)0,2		8,672			
			W (1,41*7*7*2*0,2)0,2		5,527			
			W (1,3*2*2*2*0,2)0,2		0,416			
			W (1,6*31*31*2*0,2)0,2		12,400			
			W Součet		114,944			
75	K	R130	Montážní oka pro výtah - výkonné montážní háky osazené do bednění nosnost 20 KN dodávka + montáž	kpl	3,000	7 613,46	22 840,38	
D 4			Vodorovné konstrukce				7 100 111,63	
76	K	411244262	Klenby valené z cihel palených dl. 290 mm, plných P 7,5 až P 15, na maltu MC-5 až MC-10, o rozpětí klenby přes 2 m, bez pomocné konstrukce, o tl. klenby 140 mm	m2	88,726	1 347,59	119 566,27	CS ÚRS 2023 02
			W *1.n.p. 03-vyhotovení klenby z původních cihel2*6,335		12,670			
			W *1.p.p. 06-vyhotovení klenby z původních cihel3,4*5,905+3,3*5,905		39,564			
			W *1.p.p. 07-vyhotovení klenby z původních cihel2,9*6,185+3*6,185		36,492			
			W Součet		88,726			
			FIG Rozpad figury: kl					
			FIG hřh+hřh+hřu+kr1+kr2+kr3+kr4		2 085,681			
			FIG Rozpad figury: hřh					
			FIG *krov 4.NP2*2(2,7+33,8)		73,000			
			FIG *krov 5.NP4,71+2,24		6,950			
			FIG Součet		79,950			
			FIG Rozpad figury: hřn					
			FIG *krov 4.NP8*12,3		98,400			
			FIG *krov 5.NP2*2*5,58+4*12,0		59,160			
			FIG Součet		157,560			
			FIG Rozpad figury: hřu					
			FIG *krov 4.NP4*8,7		34,800			
			FIG *krov 5.NP2*2*5,58		11,160			
			FIG Součet		45,960			
			FIG Rozpad figury: kr1					
			FIG *pravá+levá část		0,000			
			FIG *krokev 120/180*2*6,4(20*2+6)		819,200			
			FIG Rozpad figury: kr2					
			FIG *krov 4.NP pravá+levá část		0,000			
			FIG *krokev 120/200*2*9,1(3*8+2*2*8+0,5*8+1+2*0,6)		640,640			
			FIG Rozpad figury: kr3					
			FIG *krov 5.NP		0,000			
			FIG *krokev 120/200*4,1+2*4,1+2*4,1+0,97*4,1*3+8,83*2+2*7		320,051			
			FIG Rozpad figury: kr4					
			FIG *úžlabní/nárožní krokev 140/200*5,58*2*2		22,320			
77	K	411321414	Stropy z betonu železového (bez výžutže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	1,704	4 511,68	7 687,90	CS ÚRS 2022 02
			W *vřtáková šachta					
			W 3,17*2,15*0,25		1,704			

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
78	K	411321515	Stropy z betonu železobetoného (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25	m3	123,915	4 294,77		532 186,42	CS ÚRS 2023 02	
		WV	(P2_04)*(0,1-0,02)		79,060					
		WV	(P2_04b)*(0,1-0,02)		6,384					
		WV	(P2_05)*(0,1-0,02)		13,504					
		WV	(P2_06)*(0,1-0,02)		4,485					
		WV	(P2_09)*(0,13-0,02)		18,216					
		WV	(P2_09b)*(0,13-0,02)		2,266					
		WV	Součet		123,915					
		FIG	Rozpad figury: P2_04							
		FIG	"5.n.p-skladba P2/04"		0,000					
		FIG	212,2		212,200					
		FIG	"odečet skladyby P2/06"-(6,14+14,17+1,62+12,17+1,67+14,15+6,14)		-56,060					
		FIG	"odečet skladyby 5.n.p-skladba P2/04b"-79,8		-79,800					
		FIG	"odečet výtahová šachta"-3,15'2,15		-6,773					
		FIG	"skladba P2/04"		0,000					
		FIG	"4.n.p.-pravá věž"232,3		232,300					
		FIG	"odečet komínů"-2-1		-3,000					
		FIG	"odečet"-2-1		-3,000					
		FIG	"4.n.p.-levá věž"232,3		232,300					
		FIG	"odečet komínů"-1,5-1,6		-3,100					
		FIG	"4.n.p.-pravé křídlo-skladba P2/05"277,5-86,2		191,300					
		FIG	"odečet komínů"-0,9-0,7-0,7-0,4-0,8-0,7-1,3		-5,500					
		FIG	"4.n.p.-centrální část"5,8+5,8+39,4+36,48		87,480					
		FIG	"4.n.p.-levé křídlo-p2/05"277,5-82,6		194,900					
		FIG	"odečet komínů"-0,6-1-0,7-1-0,5-1,2		-5,000					
		FIG	Mezisočet		988,247					
		FIG	Rozpad figury: kl							
		FIG	hřh+hřh+hřu+kr1+kr2+kr3+kr4		2 085,681					
		FIG	Rozpad figury: hřh							
		FIG	"krov 4.NP"2*(2,7+33,8)		73,000					
		FIG	"krov 5.NP"4,71+2,24		6,950					
		FIG	Součet		79,950					
		FIG	Rozpad figury: hřn							
		FIG	"krov 4.NP"8"12,3		98,400					
		FIG	"krov 5.NP"2"5,58+4"12,0		59,160					
		FIG	Součet		157,560					
		FIG	Rozpad figury: hřu							
		FIG	"krov 4.NP"4"6,7		34,800					
		FIG	"krov 5.NP"2"5,58		11,160					
		FIG	Součet		45,960					
		FIG	Rozpad figury: kr1							
		FIG	"pravá+levá část"		0,000					
		FIG	"krokev 120/180"2"6,4"(29'2+6)		819,200					
		FIG	Rozpad figury: kr2							
		FIG	"krov 4.NP pravá+levá část"		0,000					
		FIG	"krokev 120/200"2'9,1"(3+8+2+2'8+0,5'8+1+2'0,6)		640,640					
		FIG	Rozpad figury: kr3							
		FIG	"krov 5.NP"		0,000					
		FIG	"krokev 120/200"4,1+2'4,1+2'4,1+2'4,1+0,97'4,1"3+8,83"2		320,051					
		FIG	Rozpad figury: kr4							
		FIG	"úžlabní/nárožní krokev 140/200"5,58"2"2		22,320					
		FIG	Rozpad figury: P2_04b							
		FIG	"5.n.p-skladba P2/04b"-79,8		79,800					
		FIG	Mezisočet		79,800					
		FIG	Rozpad figury: P2_05							
		FIG	"4.n.p.-pravé křídlo-skladba P2/05"86,2		86,200					
		FIG	"4.n.p.-levé křídlo-p2/05"82,6		82,600					
		FIG	Mezisočet		168,800					
		FIG	Rozpad figury: P2_06							
		FIG	"5n.p-P2/06"		0,000					
		FIG	6,14+14,17+1,62+12,17+1,67+14,15+6,14		56,060					
		FIG	Mezisočet		56,060					
79	K	411351021	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm zřízení	m2	6,816	607,34		4 139,63	CS ÚRS 2022 02	
		WV	"výtahová šachta"							
		WV	3,17'2,15		6,816					
80	K	41135423R	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohybaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem pozinkovaným, výšky vln 40 mm, tl. plechu 0,63 mm	m2	1 292,907	704,95		911 434,79		
		WV	p2_04		988,247					
		WV	p2_04b		79,800					
		WV	p2_05		168,800					
		WV	p2_06		56,060					
		WV	Součet		1 292,907					
		FIG	Rozpad figury: P2_04							
		FIG	"5.n.p-skladba P2/04"		0,000					
		FIG	212,2		212,200					
		FIG	"odečet skladyby P2/06"-(6,14+14,17+1,62+12,17+1,67+14,15+6,14)		-56,060					
		FIG	"odečet skladyby 5.n.p-skladba P2/04b"-79,8		-79,800					
		FIG	"odečet výtahová šachta"-3,15'2,15		-6,773					
		FIG	"skladba P2/04"		0,000					
		FIG	"4.n.p.-pravá věž"232,3		232,300					
		FIG	"odečet komínů"-2-1		-3,000					
		FIG	"odečet"-2-1		-3,000					
		FIG	"4.n.p.-levá věž"232,3		232,300					
		FIG	"odečet komínů"-1,5-1,6		-3,100					
		FIG	"4.n.p.-pravé křídlo-skladba P2/05"277,5-86,2		191,300					
		FIG	"odečet komínů"-0,9-0,7-0,7-0,4-0,8-0,7-1,3		-5,500					
		FIG	"4.n.p.-centrální část"5,8+5,8+39,4+36,48		87,480					
		FIG	"4.n.p.-levé křídlo-p2/05"277,5-82,6		194,900					
		FIG	"odečet komínů"-0,6-1-0,7-1-0,5-1,2		-5,000					
		FIG	Mezisočet		988,247					
		FIG	Rozpad figury: kl							
		FIG	hřh+hřh+hřu+kr1+kr2+kr3+kr4		2 085,681					
		FIG	Rozpad figury: hřh							
		FIG	"krov 4.NP"2*(2,7+33,8)		73,000					
		FIG	"krov 5.NP"4,71+2,24		6,950					
		FIG	Součet		79,950					
		FIG	Rozpad figury: hřn							
		FIG	"krov 4.NP"8"12,3		98,400					
		FIG	"krov 5.NP"2"5,58+4"12,0		59,160					
		FIG	Součet		157,560					
		FIG	Rozpad figury: hřu							
		FIG	"krov 4.NP"4"6,7		34,800					
		FIG	"krov 5.NP"2"5,58		11,160					
		FIG	Součet		45,960					
		FIG	Rozpad figury: kr1							
		FIG	"pravá+levá část"		0,000					
		FIG	"krokev 120/180"2"6,4"(29'2+6)		819,200					
		FIG	Rozpad figury: kr2							
		FIG	"krov 4.NP pravá+levá část"		0,000					
		FIG	"krokev 120/200"2'9,1"(3+8+2+2'8+0,5'8+1+2'0,6)		640,640					
		FIG	Rozpad figury: kr3							
		FIG	"krov 5.NP"		0,000					
		FIG	"krokev 120/200"4,1+2'4,1+2'4,1+2'4,1+0,97'4,1"3+8,83"2		320,051					
		FIG	Rozpad figury: kr4							
		FIG	"úžlabní/nárožní krokev 140/200"5,58"2"2		22,320					
		FIG	Rozpad figury: P2_04b							
		FIG	"5.n.p-skladba P2/04b"-79,8		79,800					
		FIG	Mezisočet		79,800					
		FIG	Rozpad figury: P2_05							
		FIG	"4.n.p.-pravé křídlo-skladba P2/05"86,2		86,200					
		FIG	"4.n.p.-levé křídlo-p2/05"82,6		82,600					
		FIG	Mezisočet		168,800					
		FIG	Rozpad figury: P2_06							
		FIG	"5n.p-P2/06"		0,000					
		FIG	6,14+14,17+1,62+12,17+1,67+14,15+6,14		56,060					
		FIG	Mezisočet		56,060					
81	K	41135424R	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohybaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem pozinkovaným, výšky vln 50 mm, tl. plechu 0,75 mm	m2	186,200	813,40		151 455,08		
		WV	p2_09		165,600					
		WV	p2_09b		20,600					
		WV	Součet		186,200					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			Rozpad figury: P2_09					
FIG			"skladba P2/09"		0,000			
FIG			"3.n.p-centrální část"		0,000			
FIG			42,28+42,28+10,45		95,010			
FIG			"2.n.p-centrální část"		0,000			
FIG			40,38+40,48+10,33		91,190			
FIG			"soudčet P2/09b"-20,6		-20,600			
FIG			Mezisoučet		165,600			
FIG			Rozpad figury: P2_09b					
FIG			"2.n.p centrální část P2/09b"20,6		20,600			
FIG			Mezisoučet		20,600			
82	K	411354311	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřizování	m2	12,670	162,68	2 061,16	CS ÚRS 2023 02
W			"1.n.p. 03-vyhotovení klenby z původních cihel"2*6,335		12,670			
FIG			Rozpad figury: kl					
FIG			hřh+hřn+hřlu+kr1+kr2+kr3+kr4		2 085,681			
FIG			Rozpad figury: hřh					
FIG			"krov 4.NP"2"(2,7+33,8)		73,000			
FIG			"krov 5.NP"4,71+2,24		6,950			
FIG			Součet		79,950			
FIG			Rozpad figury: hřn					
FIG			"krov 4.NP"8"12,3		98,400			
FIG			"krov 5.NP"2"5,58+4"12,0		59,160			
FIG			Součet		157,560			
FIG			Rozpad figury: hřlu					
FIG			"krov 4.NP"4"8,7		34,800			
FIG			"krov 5.NP"2"5,58		11,160			
FIG			Součet		45,960			
FIG			Rozpad figury: kr1					
FIG			"pravá+levá část"		0,000			
FIG			"krokev 120/180"2"6,4"(29"2+6)		819,200			
FIG			Rozpad figury: kr2					
FIG			"krov 4.NP pravá+levá část"		0,000			
FIG			"krokev 120/200"2"9,1"(3+8+2+2"8+0,5"8+1+2"0,6)		640,640			
FIG			Rozpad figury: kr3					
FIG			"krov 5.NP"		0,000			
FIG			"krokev 120/200"4,1+2"4,1+2"4,1+2"4,1+0,97"4,1"3+8,83"2+2"7		320,051			
FIG			Rozpad figury: kr4					
FIG			"úžlabní/nárožní krokev 140/200"5,58"2"2		22,320			
83	K	411354312	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění	m2	12,670	27,11	343,48	CS ÚRS 2023 02
W			"1.n.p. 03-vyhotovení klenby z původních cihel"2*6,335		12,670			
FIG			Rozpad figury: kl					
FIG			hřh+hřn+hřlu+kr1+kr2+kr3+kr4		2 085,681			
FIG			Rozpad figury: hřh					
FIG			"krov 4.NP"2"(2,7+33,8)		73,000			
FIG			"krov 5.NP"4,71+2,24		6,950			
FIG			Součet		79,950			
FIG			Rozpad figury: hřn					
FIG			"krov 4.NP"8"12,3		98,400			
FIG			"krov 5.NP"2"5,58+4"12,0		59,160			
FIG			Součet		157,560			
FIG			Rozpad figury: hřlu					
FIG			"krov 4.NP"4"8,7		34,800			
FIG			"krov 5.NP"2"5,58		11,160			
FIG			Součet		45,960			
FIG			Rozpad figury: kr1					
FIG			"pravá+levá část"		0,000			
FIG			"krokev 120/180"2"6,4"(29"2+6)		819,200			
FIG			Rozpad figury: kr2					
FIG			"krov 4.NP pravá+levá část"		0,000			
FIG			"krokev 120/200"2"9,1"(3+8+2+2"8+0,5"8+1+2"0,6)		640,640			
FIG			Rozpad figury: kr3					
FIG			"krov 5.NP"		0,000			
FIG			"krokev 120/200"4,1+2"4,1+2"4,1+2"4,1+0,97"4,1"3+8,83"2+2"7		320,051			
FIG			Rozpad figury: kr4					
FIG			"úžlabní/nárožní krokev 140/200"5,58"2"2		22,320			
84	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSI 500	t	1,023	31 993,87	32 729,73	CS ÚRS 2022 02
W			"výztahová šachta"					
W			3,17"2,15"0,25"0,15		0,256			
W			"dle výkazu výztuže strop"					
W			"výztuž stropů na trapezovém plechu"					
W			"Z.n.p"0,2507		0,251			
W			"výztuž stropů na trapezovém plechu"					
W			"4.n.p"0,51591		0,516			
W			Součet		1,023			
85	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	6,906	31 993,87	220 949,67	CS ÚRS 2023 02
W			"výztuž stropů na ztraceném bednění trapezový plec-dle výkazu výztuže strop"					
W			"strop 1.n.p"0,46166		0,462			
W			"strop 2.n.p"0,46166		0,462			
W			"strop 3.n.p"5,065		5,065			
W			"strop 4.n.p"0,917 18		0,917			
W			Součet		6,906			
86	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropích I nebo Ie nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	20,613	10 303,11	212 378,01	CS ÚRS 2023 02
W			"1.n.p strop"					
W			((6,93"4)"26,2)"1000		0,726			
W			((6,99"4)"26,2)"1000		0,733			
W			((3,57"3)"26,2)"1000		0,281			
W			"2.n.strop"					
W			((6,93"4)"26,2)"1000		0,726			
W			((3,57"3)"26,2)"1000		0,281			
W			((6,99"2)"26,2)"1000		0,366			
W			"3.n.p strop"					
W			((32"3,11)"18,8)"1000		1,871			
W			((3"3,57)"26,2)"1000		0,281			
W			((25"6,64)"26,2)"1000		4,349			
W			((13"6,93)"26,2)"1000		2,360			
W			((28"6,99)"26,2)"1000		5,128			
W			"4.n.p strop"					
W			((10"2,98"18,8)"1000		0,560			
W			((1"3,5"26,2)"1000		0,092			
W			((1"3,56"26,2)"1000		0,093			
W			((8"4,46"26,2)"1000		0,935			
W			((10"6,99"26,2)"1000		1,831			
W			Součet		20,613			
87	M	13010754	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 220	t	19,636	29 195,76	573 287,94	CS ÚRS 2023 02
W			"1.n.p strop"					
W			((6,93"4)"26,2)"1000"1,08		0,784			
W			((6,99"4)"26,2)"1000"1,08		0,791			
W			((3,57"3)"26,2)"1000"1,08		0,303			
W			"2.n.strop"					
W			((6,93"4)"26,2)"1000"1,08		0,784			
W			((3,57"3)"26,2)"1000"1,08		0,303			
W			((6,99"2)"26,2)"1000"1,08		0,396			
W			"3.n.p strop"					
W			((3"3,57)"26,2)"1000"1,08		0,303			
W			((25"6,64)"26,2)"1000"1,08		4,697			
W			((13"6,93)"26,2)"1000"1,08		2,549			
W			((28"6,99)"26,2)"1000"1,08		5,538			
W			"4.n.p strop"					
W			((1"3,5"26,2)"1000"1,08		0,099			
W			((1"3,56"26,2)"1000"1,08		0,101			
W			((8"4,46"26,2)"1000"1,08		1,010			
W			((10"6,99"26,2)"1000"1,08		1,978			
W			Součet		19,636			
88	M	13010750	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 180	t	2,626	29 195,76	76 668,07	CS ÚRS 2023 02
W			((32"3,11)"18,8)"1000"1,08		2,021			
W			((10"2,98"18,8)"1000"1,08		0,605			
W			Součet		2,626			
89	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropích I nebo Ie nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	4,078	10 303,11	42 016,08	CS ÚRS 2023 02
W			"1.n.p strop"					
W			((4"4,38)"30,7)"1000		0,538			
W			((6"6,69)"30,7)"1000		1,232			
W			"2.n.p strop"					
W			((4"4,38)"30,7)"1000		0,538			
W			((6"6,69)"30,7)"1000		1,232			
W			"3.n.p strop"					
W			((4"4,38)"30,7)"1000		0,538			
W			Součet		4,078			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	M	13010756	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 240	t	4,405	29 607,88	130 422,71	CS ÚRS 2023 02
	W		*1.n.p strop					
	W		((4*4,38)*30,7)*1000*1,08		0,581			
	W		((6*6,69)*30,7)*1000*1,08		1,331			
	W		*2.n.p strop					
	W		((4*4,38)*30,7)*1000*1,08		0,581			
	W		((6*6,69)*30,7)*1000*1,08		1,331			
	W		*3.n.p strop					
	W		((4*4,38)*30,7)*1000*1,08		0,581			
	W		Součet		4,405			
91	K	413941133	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropích HE-A nebo HE-B, výšky přes 120 do 220 mm	t	16,416	10 303,11	169 135,85	CS ÚRS 2023 02
	W		*1.n.p strop					
	W		(4*6,99*73)*1000		2,041			
	W		*2.n.p strop					
	W		(6,99*4*73)*1000		2,041			
	W		*3.n.p strop					
	W		(6*3,11*73)*1000		1,362			
	W		(10*6,69*73)*1000		4,884			
	W		(8*6,93*73)*1000		4,047			
	W		*4.n.p strop					
	W		(4*6,99*73)*1000		2,041			
	W		Součet		16,416			
92	M	13010982	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 220	t	17,728	29 607,88	524 888,50	CS ÚRS 2023 02
	W		*1.n.p strop					
	W		(4*6,99*73)*1000*1,08		2,204			
	W		*2.n.p strop					
	W		(6,99*4*73)*1000*1,08		2,204			
	W		*3.n.p strop					
	W		(6*3,11*73)*1000*1,08		1,471			
	W		(10*6,69*73)*1000*1,08		5,274			
	W		(8*6,93*73)*1000*1,08		4,371			
	W		*4.n.p strop					
	W		(4*6,99*73)*1000*1,08		2,204			
	W		Součet		17,728			
93	K	413941135	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropích HE-A nebo HE-B, výšky přes 220 mm	t	5,312	10 303,11	54 730,12	CS ÚRS 2023 02
	W		*1.n.p strop					
	W		((6,99*4)*95)*1000		2,656			
	W		*2.n.p strop					
	W		((6,99*4)*95)*1000		2,656			
	W		Součet		5,312			
94	M	13010986	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 260	t	5,738	30 388,75	174 370,65	CS ÚRS 2023 02
	W		*1.n.p strop-centrální část					
	W		((6,99*4)*95)*1000*1,08		2,869			
	W		*2.n.p strop-centrální část					
	W		((6,99*4)*95)*1000*1,08		2,869			
	W		Součet		5,738			
95	K	441171111	Montáž ocelové konstrukce zastřešení (vazniky, krovy) hmotnosti jednotlivých prvků do 30 kg/m, délky do 12 m	t	23,773	34 705,21	825 046,96	CS ÚRS 2023 02
	W		*levá+pravá část					
	W	j120	*vzpěra J120x120x8*2*0,85*(6+8)*0,0284		0,676			
	W	m20	*zavětrování tyč závitová m20*2*6,8*4*0,00185		0,101			
	W	m16	*zavětrování tyč závitová m16*2*4,0*8*0,00129		0,083			
	W	u200	*vaznice u200*2*(3*5,3+2*8,27)*2*0,0253		3,283			
	W	u220	*sloup u220*2*(3,11*6)*2*0,0294		2,194			
	W	u160	*sloup u160*2*((1,9*2+2,8*2)*2*0,0188		0,707			
	W	u120	*pozednice u120*2*(2*7*4,0)*2*0,01343		3,008			
	W	u180	*vaznice UPE180*2*(32,1*2)*2*0,0197		5,059			
	W	u140	*pozednice UPE140*2*(2*14,8+17,3+7,0)*2*0,0148		3,191			
	W		Mezisoučet		18,302			
	W		*krov 5.NP					
	W	u140a	*pozednice u140*(6,15+2*5,25+5,05+4,95+16,8+2*14,7)*2*0,016		2,331			
	W	u220a	*vaznice u220*(2*8,18+2*5,68)*2*0,0294		1,630			
	W	u200a	*sloup u200*2*((10*2,76)+2,25)*0,0253		1,510			
	W		Mezisoučet		5,471			
	W		Součet		23,773			
	FIG		Rozpad figury: j120					
	FIG		*levá+pravá část		0,000			
	FIG		*vzpěra J120x120x8*2*0,85*(6+8)*0,0284		0,676			
	FIG		Rozpad figury: m20					
	FIG		*zavětrování tyč závitová m20*2*6,8*4*0,00185		0,101			
	FIG		Rozpad figury: m16					
	FIG		*zavětrování tyč závitová m16*2*4,0*8*0,00129		0,083			
	FIG		Rozpad figury: u200					
	FIG		*vaznice u200*2*(3*5,3+2*8,27)*2*0,0253		3,283			
	FIG		Rozpad figury: u220					
	FIG		*sloup u220*2*(3,11*6)*2*0,0294		2,194			
	FIG		Rozpad figury: u160					
	FIG		*sloup u160*2*((1,9*2+2,8*2)*2*0,0188		0,707			
	FIG		Rozpad figury: u120					
	FIG		*pozednice u120*2*(2*7*4,0)*2*0,01343		3,008			
	FIG		Rozpad figury: u140					
	FIG		*pozednice UPE140*2*(2*14,8+17,3+7,0)*2*0,0148		3,191			
96	M	31197009	tyč závitová Zn bílý DIN 975 8.8 M20	m	0,101	105,20	10,63	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce:					
	W		hmotnost 1,85 kg/m					
	FIG		m20		0,101			
	FIG		Rozpad figury: m20					
	FIG		*zavětrování tyč závitová m20*2*6,8*4*0,00185		0,101			
97	M	14550308	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 120x120x8mm	t	0,676	34 943,81	23 622,02	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce:					
	W		hmotnost 28,40 kg/m					
	FIG		j120		0,676			
	FIG		*levá+pravá část		0,000			
	FIG		*vzpěra J120x120x8*2*0,85*(6+8)*0,0284		0,676			
98	M	31197006	tyč závitová Pz 4.6 M16	m	0,083	62,90	5,22	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce:					
	W		hmotnost 1,29 kg/m					
	FIG		m16		0,083			
	FIG		Rozpad figury: m16					
	FIG		*zavětrování tyč závitová m16*2*4,0*8*0,00129		0,083			
99	M	13010826	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 200	t	4,793	28 599,26	137 076,25	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce:					
	W		hmotnost 28,3 kg/m					
	FIG		u200+u200a		4,793			
	FIG		Rozpad figury: u200					
	FIG		*vaznice u200*2*(3*5,3+2*8,27)*2*0,0253		3,283			
	FIG		Rozpad figury: u200a					
	FIG		*sloup u200*2*((10*2,76)+2,25)*0,0253		1,510			
100	M	13010820	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140	t	2,331	31 451,60	73 313,68	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce:					
	W		hmotnost 16,0 kg/m					
	FIG		u140a		2,331			
	FIG		Rozpad figury: u140a					
	FIG		*krov 5.NP		0,000			
	FIG		*pozednice u140*(6,15+2*5,25+5,05+4,95+16,8+2*14,7)*2*0,016		2,331			
	FIG		Rozpad figury: u140					
	FIG		*pozednice UPE140*2*(2*14,8+17,3+7,0)*2*0,0148		3,191			
101	M	13010822	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160	t	0,707	30 193,53	21 346,83	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce:					
	W		hmotnost 16,0 kg/m					
	FIG		u160		0,707			
	FIG		Rozpad figury: u160					
	FIG		*sloup u160*2*((1,9*2+2,8*2)*2*0,0188		0,707			
102	M	13010818	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 120	t	3,008	28 599,26	86 026,57	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce:					
	W		hmotnost 13,43 kg/m					
	FIG		u120		3,008			
	FIG		Rozpad figury: u120					
	FIG		*pozednice u120*2*(2*7*4,0)*2*0,01343		3,008			
103	M	13010828	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 220	t	3,824	28 599,26	109 363,67	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce:					
	W		hmotnost 29,4 kg/m					
	FIG		u220+u220a		3,824			
	FIG		Rozpad figury: u220					
	FIG		*sloup u220*2*(3,11*6)*2*0,0294		2,194			
	FIG		Rozpad figury: u220a					
	FIG		*vaznice u220*(2*8,18+2*5,68)*2*0,0294		1,630			
104	M	13010936	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 180	t	5,059	30 996,09	156 809,22	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce:					
	W		hmotnost 19,70 kg/m					
	FIG		u180		5,059			
	FIG		Rozpad figury: u180					
	FIG		*vaznice UPE180*2*(32,1*2)*2*0,0197		5,059			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
105	M	13010932	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 140	t	3,191	30 996,09	98 908,52	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: hmotnost 14,89 kg/m					
W			u140		3,191			
FIG			Rozpad figury: u140					
FIG			pozednice UPE140*2*(2*14,8+17,3+7,0)*2*0,0148		3,191			
106	K	441171121	Montáž ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krov) hmotnosti jednotlivých prvků přes 30 do 50 kg/m, délky do 12 m	t	0,534	34 705,21	18 532,58	CS ÚRS 2023 02
W			*krov 5.NP*					
W		u300	*vaznice u300*(5,68*2)*0,047		0,534			
W			Mezisoučet		0,534			
FIG			Součet					
FIG			Rozpad figury: u300					
FIG			*krov 5.NP*		0,000			
FIG			*vaznice u300*(5,68*2)*0,047		0,534			
107	M	13010836	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 300	t	0,534	31 256,38	16 690,91	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: hmotnost 47,2 kg/m					
W			u300		0,534			
FIG			Rozpad figury: u300					
FIG			*krov 5.NP*		0,000			
FIG			*vaznice u300*(5,68*2)*0,047		0,534			
108	K	441171131	Montáž ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krov) hmotnosti jednotlivých prvků přes 50 do 80 kg/m, délky do 12 m	t	24,768	34 705,21	859 578,64	CS ÚRS 2023 02
W			*levá+pravá část*					
W			*HEB200-ocel.rám*2*(2*3,6*8+4,0*8+8*1,125*2)*0,0613		13,192			
W			ocel.rám HEB200-krokve		8,496			
W			nárožní*2*(2,7+4*12,3+8,7*2)*0,0613					
W			*krov 5.NP*					
W			*ocel.rám HEB200-krokve nárožní*(4*12,0+2,24)*0,0613		3,080			
W		h200	Mezisoučet		24,768			
W			Součet		24,768			
109	M	13010980	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200	t	24,768	29 607,88	733 327,97	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: hmotnost 61,30 kg/m					
W			h200		24,768			
FIG			Rozpad figury: h200					
FIG			*levá+pravá část*		0,000			
FIG			*HEB200-ocel.rám*2*(2*3,6*8+4,0*8+8*1,125*2)*0,0613		13,192			
FIG			*ocel.rám HEB200-krokve nárožní*2*(2,7+4*12,3+8,7*2)*0,0613		8,496			
FIG			*krov 5.NP*		0,000			
FIG			*ocel.rám HEB200-krokve nárožní*(4*12,0+2,24)*0,0613		3,080			
FIG			Mezisoučet		24,768			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				8 398 757,85	
110	K	611131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omlitých ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů	m2	1 224,415	5,42	6 636,33	CS ÚRS 2023 02
W			w10+w11		1 224,415			
FIG			Rozpad figury: w10					
FIG			*1.n.p.-chodba levé křídlo-II.etapa*		0,000			
FIG			*1.n.p.-1.26-II.etapa*		0,000			
FIG			*1.n.p.-1.29*35,75*1,05		37,538			
FIG			*1.n.p.-1.20*18,2*1,05		19,110			
FIG			*1.n.p.-1.11a*20,29*1,05		21,305			
FIG			*1.n.p.-1.09*84,19*1,05		88,400			
FIG			*1.n.p.-chodba pravé křídlo*75,31*1,05		79,076			
FIG			*1.n.p.-chodba pravá věž*36,23*1,05		38,042			
FIG			*1.n.p.-1.11b*19,53*1,05		20,507			
FIG			*1.n.p.-1.12*(124,08-24,57)*1,05		104,486			
FIG			*1.n.p.-1.18*41,58*1,05		43,659			
FIG			*2.n.p.-chodba levá věž*35,29*1,05		37,055			
FIG			*2.n.p.-chodba levé křídlo*75,2*1,05		78,960			
FIG			*2.n.p.-chodba centrální část*44,11*1,05		46,316			
FIG			*2.n.p.-chodba pravé křídlo*75,5*1,05		79,275			
FIG			*2.n.p.-chodba pravá věž*28,7*1,05		30,135			
FIG			*2.n.p.-chodba pravá věž*7,28*1,05		7,644			
FIG			Mezisoučet		731,508			
FIG			Rozpad figury: w11					
FIG			* 1.p.p*271,67		271,670			
FIG			*1.n.p.-centrální část*44*1,05+(4,34*2,6+3,48*2,6)		66,532			
FIG			*3.n.p.-centrální část*45,21*1,05		47,471			
FIG			*3.n.p.-centrální schodiště*16,35*1,05+(4,4*2,6+3,4*2,6)		37,448			
FIG			*2.n.p.-centrální schodiště*13,42*1,05+(4,5*2,6+3,4*2,6)		34,631			
FIG			*1.n.p.-centrální schodiště*24,05*1,05		25,253			
FIG			*1.n.p.-centrální schodiště*9,43*1,05		9,902			
FIG			Mezisoučet		492,907			
111	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omlitých ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	902,308	5,42	4 890,51	CS ÚRS 2023 02
W			w10		731,508			
W			w09		170,800			
W			Součet		902,308			
FIG			Rozpad figury: w10					
FIG			*1.n.p.-chodba levé křídlo-II.etapa*		0,000			
FIG			*1.n.p.-1.26-II.etapa*		0,000			
FIG			*1.n.p.-1.29*35,75*1,05		37,538			
FIG			*1.n.p.-1.20*18,2*1,05		19,110			
FIG			*1.n.p.-1.11a*20,29*1,05		21,305			
FIG			*1.n.p.-1.09*84,19*1,05		88,400			
FIG			*1.n.p.-chodba pravé křídlo*75,31*1,05		79,076			
FIG			*1.n.p.-chodba pravá věž*36,23*1,05		38,042			
FIG			*1.n.p.-1.11b*19,53*1,05		20,507			
FIG			*1.n.p.-1.12*(124,08-24,57)*1,05		104,486			
FIG			*1.n.p.-1.18*41,58*1,05		43,659			
FIG			*2.n.p.-chodba levá věž*35,29*1,05		37,055			
FIG			*2.n.p.-chodba levé křídlo*75,2*1,05		78,960			
FIG			*2.n.p.-chodba centrální část*44,11*1,05		46,316			
FIG			*2.n.p.-chodba pravé křídlo*75,5*1,05		79,275			
FIG			*2.n.p.-chodba pravá věž*28,7*1,05		30,135			
FIG			*2.n.p.-chodba pravá věž*7,28*1,05		7,644			
FIG			Mezisoučet		731,508			
FIG			Rozpad figury: w09					
FIG			(4,1+6,12+7,14+4,45+5,48+6,87)*2,5*2		170,800			
FIG			Mezisoučet		170,800			
112	K	611321113	Omlítka vápencementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřída vodorovných konstrukcí klenb nebo skofepin	m2	731,508	271,13	198 333,76	CS ÚRS 2023 02
W			w10		731,508			
FIG			Rozpad figury: w10					
FIG			*1.n.p.-chodba levé křídlo-II.etapa*		0,000			
FIG			*1.n.p.-1.26-II.etapa*		0,000			
FIG			*1.n.p.-1.29*35,75*1,05		37,538			
FIG			*1.n.p.-1.20*18,2*1,05		19,110			
FIG			*1.n.p.-1.11a*20,29*1,05		21,305			
FIG			*1.n.p.-1.09*84,19*1,05		88,400			
FIG			*1.n.p.-chodba pravé křídlo*75,31*1,05		79,076			
FIG			*1.n.p.-chodba pravá věž*36,23*1,05		38,042			
FIG			*1.n.p.-1.11b*19,53*1,05		20,507			
FIG			*1.n.p.-1.12*(124,08-24,57)*1,05		104,486			
FIG			*1.n.p.-1.18*41,58*1,05		43,659			
FIG			*2.n.p.-chodba levá věž*35,29*1,05		37,055			
FIG			*2.n.p.-chodba levé křídlo*75,2*1,05		78,960			
FIG			*2.n.p.-chodba centrální část*44,11*1,05		46,316			
FIG			*2.n.p.-chodba pravé křídlo*75,5*1,05		79,275			
FIG			*2.n.p.-chodba pravá věž*28,7*1,05		30,135			
FIG			*2.n.p.-chodba pravá věž*7,28*1,05		7,644			
FIG			Mezisoučet		731,508			
113	K	611321143	Omlítka vápencementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omlítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí klenb nebo skofepin	m2	492,907	303,67	149 681,07	CS ÚRS 2023 02
W			w11		492,907			
FIG			Rozpad figury: w11					
FIG			* 1.p.p*271,67		271,670			
FIG			*1.n.p.-centrální část*44*1,05+(4,34*2,6+3,48*2,6)		66,532			
FIG			*3.n.p.-centrální část*45,21*1,05		47,471			
FIG			*3.n.p.-centrální schodiště*16,35*1,05+(4,4*2,6+3,4*2,6)		37,448			
FIG			*2.n.p.-centrální schodiště*13,42*1,05+(4,5*2,6+3,4*2,6)		34,631			
FIG			*1.n.p.-centrální schodiště*24,05*1,05		25,253			
FIG			*1.n.p.-centrální schodiště*9,43*1,05		9,902			
FIG			Mezisoučet		492,907			
114	K	611321191	Omlítka vápencementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omlítky přes 10 mm stropů	m2	2 448,830	54,23	132 800,05	CS ÚRS 2023 02
W			w11*2		985,814			
W			w10*2		1 463,016			
W			Součet		2 448,830			
FIG			Rozpad figury: w11					
FIG			* 1.p.p*271,67		271,670			
FIG			*1.n.p.-centrální část*44*1,05+(4,34*2,6+3,48*2,6)		66,532			
FIG			*3.n.p.-centrální část*45,21*1,05		47,471			
FIG			*3.n.p.-centrální schodiště*16,35*1,05+(4,4*2,6+3,4*2,6)		37,448			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			*2.n.p.-centrální schodiště*13,42*1,05+(4,5*2,6+3,4*2,6)		34,631			
FIG			*1.n.p.-centrální schodiště*24,05*1,05		25,253			
FIG			*1.n.p.-centrální schodiště*9,43*1,05		9,902			
FIG			Meziosočet		492,907			
FIG			Rozpad figury: w10					
FIG			*1.n.p.-chodba levé křídlo-II.etapa*		0,000			
FIG			*1.n.p.-1.26-III.etapa*		0,000			
FIG			*1.n.p.-1.29*35,75*1,05		37,538			
FIG			*1.n.p.-1.20*18,2*1,05		19,110			
FIG			*1.n.p.-1.11a*20,29*1,05		21,305			
FIG			*1.n.p.-1.09*84,19*1,05		88,400			
FIG			*1.n.p.-chodba pravé křídlo*75,31*1,05		79,076			
FIG			*1.n.p.-chodba pravá věž*36,23*1,05		38,042			
FIG			*1.n.p.-1.11b*19,53*1,05		20,507			
FIG			*1.n.p.-1.12*(124,08-24,57)*1,05		104,486			
FIG			*1.n.p.-1.18*41,58*1,05		43,659			
FIG			*2.n.p.-chodba levá věž*35,29*1,05		37,055			
FIG			*2.n.p.-chodba levé křídlo*75,2*1,05		78,960			
FIG			*2.n.p.-chodba centrální část*44,11*1,05		46,316			
FIG			*2.n.p.-chodba pravé křídlo*75,5*1,05		79,275			
FIG			*2.n.p.-chodba pravá věž*28,7*1,05		30,135			
FIG			*2.n.p.-chodba pravá věž*7,28*1,05		7,644			
FIG			Meziosočet		731,508			
115	K	611341121	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	170,800	281,98	48 162,18	CS ÚRS 2023 02
WV			w09		170,800			
FIG			Rozpad figury: w09					
FIG			(4,1+6,12+7,14+4,45+5,48+6,87)*2,5*2		170,800			
FIG			Meziosočet		170,800			
116	K	611341323	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí kleneb nebo skofeplin	m2	731,508	292,83	214 207,49	CS ÚRS 2023 02
WV			w10		731,508			
FIG			Rozpad figury: w10					
FIG			*1.n.p.-chodba levé křídlo-II.etapa*		0,000			
FIG			*1.n.p.-1.26-III.etapa*		0,000			
FIG			*1.n.p.-1.29*35,75*1,05		37,538			
FIG			*1.n.p.-1.20*18,2*1,05		19,110			
FIG			*1.n.p.-1.11a*20,29*1,05		21,305			
FIG			*1.n.p.-1.09*84,19*1,05		88,400			
FIG			*1.n.p.-chodba pravé křídlo*75,31*1,05		79,076			
FIG			*1.n.p.-chodba pravá věž*36,23*1,05		38,042			
FIG			*1.n.p.-1.11b*19,53*1,05		20,507			
FIG			*1.n.p.-1.12*(124,08-24,57)*1,05		104,486			
FIG			*1.n.p.-1.18*41,58*1,05		43,659			
FIG			*2.n.p.-chodba levá věž*35,29*1,05		37,055			
FIG			*2.n.p.-chodba levé křídlo*75,2*1,05		78,960			
FIG			*2.n.p.-chodba centrální část*44,11*1,05		46,316			
FIG			*2.n.p.-chodba pravé křídlo*75,5*1,05		79,275			
FIG			*2.n.p.-chodba pravá věž*28,7*1,05		30,135			
FIG			*2.n.p.-chodba pravá věž*7,28*1,05		7,644			
FIG			Meziosočet		731,508			
117	K	611341391	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Pliplatak c cenami za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	731,508	54,23	39 669,68	CS ÚRS 2023 02
WV			w10		731,508			
FIG			Rozpad figury: w10					
FIG			*1.n.p.-chodba levé křídlo-II.etapa*		0,000			
FIG			*1.n.p.-1.26-III.etapa*		0,000			
FIG			*1.n.p.-1.29*35,75*1,05		37,538			
FIG			*1.n.p.-1.20*18,2*1,05		19,110			
FIG			*1.n.p.-1.11a*20,29*1,05		21,305			
FIG			*1.n.p.-1.09*84,19*1,05		88,400			
FIG			*1.n.p.-chodba pravé křídlo*75,31*1,05		79,076			
FIG			*1.n.p.-chodba pravá věž*36,23*1,05		38,042			
FIG			*1.n.p.-1.11b*19,53*1,05		20,507			
FIG			*1.n.p.-1.12*(124,08-24,57)*1,05		104,486			
FIG			*1.n.p.-1.18*41,58*1,05		43,659			
FIG			*2.n.p.-chodba levá věž*35,29*1,05		37,055			
FIG			*2.n.p.-chodba levé křídlo*75,2*1,05		78,960			
FIG			*2.n.p.-chodba centrální část*44,11*1,05		46,316			
FIG			*2.n.p.-chodba pravé křídlo*75,5*1,05		79,275			
FIG			*2.n.p.-chodba pravá věž*28,7*1,05		30,135			
FIG			*2.n.p.-chodba pravá věž*7,28*1,05		7,644			
FIG			Meziosočet		731,508			
118	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový posítek nanášený ručně celoplošně stěn	m2	7 201,048	5,42	39 029,68	CS ÚRS 2023 02
WV			w02+ost		7 201,048			
FIG			Rozpad figury: w02					
FIG			Centrální část		0,000			
FIG			*1.n.p. 1.03.a*(12,32*4,62)-(2,2)*((2,4+4,52)/2)-(1,2*2,18)		46,690			
FIG			*1.n.p. 1.23+1.22*(17,1*3,17)-(0,8*2*2)-(1,165*2,3*2)		45,648			
FIG			*1.n.p. 1.20*(17,1*3,35)+(0,8*1,9)*(1,24*2,3*2)+(1*1,5)-(0,8*2)		46,961			
FIG			*1.n.p. 1.03b+1.04*(29,23*(2*1,6)+(6,3*5,9)+(4,27*5,9)+(4,9*1,25))		91,380			
FIG			*1.n.p. 1.21a+1.02+1.08a*38,41*3,69-(0,8*2*6)+(1,8*2*2)+(2,45*(3,03		97,784			
FIG			*2.n.p. 2.19*(17,1*3,1)-(0,8*2)-(1,165*2,3*2)		46,051			
FIG			*2.n.p. 2.18*(17,1*3,1)+(0,8*2)*(1,165*2,3*2)		46,051			
FIG			*2.n.p. 2.01b+chodba centrální část*38,41*3,76-(0,8*2*5)-(1,6*2*2)-(		101,676			
FIG			*2.n.p. 2.36*(25,23*3,4)-(1,175*2,3*2)-(0,9*2)		76,577			
FIG			*2.n.p. 2.03*(25,23*3,4)-(1,175*2,3*2)-(0,9*2)*2		76,777			
FIG			*2.n.p. 2.37*(12,32*4,62)-(0,9*2)-(1,335*2,3)		52,048			
FIG			*3.n.p.3.36*(25,23*3,25)-(1,175*2,3*2)-(0,9*2)		74,793			
FIG			*3.n.p. 3.03*(25,23*3,4)-(1,175*2,3*2)-(0,9*2)*2		76,777			
FIG			*3.n.p. 3.37*(12,32*3,25)-(0,9*2)-(1,335*2,3)		35,170			
FIG			*3.n.p. 3.01a+chodba centrální část*38,41*3,76-(0,8*2*5)-(1,6*2*2)-(		108,441			
FIG			*3.n.p. 3.20*(17,1*3,25)-(0,8*2)-(1,165*2,3*2)		48,616			
FIG			*3.n.p. 3.19*(17,1*3,25)-(0,8*2)-(1,165*2,3*2)		48,616			
FIG			*pravá věž*		0,000			
FIG			*1.n.p.-knihovna*((20+17+18,6+20,4)*3,5)-(1,195*2,3*5)-(1,95*2,45*6		212,667			
FIG			*1.n.p.-chodba*((32,6)*3,5)-(0,825*2,05)-(2,05*0,935)-(2,64*(3,2+3,4;		80,000			
FIG			*1.n.p.-1.18*(30,7+6,305)*3,5*(3,2*0,05)-(1,18*2,3*3)-(0,935*2,05-0,8		114,949			
FIG			*1.n.p.-1.18*(30,7+6,305)*3,5*(3,2*0,05)-(1,18*2,3*3)-(0,935*2,05-0,8		114,949			
FIG			*2.n.p.*(20,7*3,4)-(1*2,05)-(1,18*2,3)		65,616			
FIG			*2.n.p.2.13+2.14*(32,9*3,4)-(1*2,05*2)-(1,18*2,3*3)		99,618			
FIG			*2.n.p.2.17+2.16b*(24,6*3,5)-(1,18*2,3)-(0,9*2,05)-(0,8*2,05)		79,901			
FIG			*2.n.p.2.16a*(27,5*3,25)-(1,18*2,3*2)-(1,1*2,05)-(0,8*2,05)		80,052			
FIG			*2.n.p.-chodba*(33,66*3,5)-(1,55*2,3*2)-(1,1*2,1*3)-(1,145*2,05*2)-(1		86,546			
FIG			*3.n.p-3.17b+3.18*(24,6*3,2)-(1,18*2,3)-(0,9*2,05)-(0,8*2,05)		72,521			
FIG			*3.n.p-3.17a*(27,5*3,25)-(1,18*2,3*2)-(1,1*2,05)-(0,8*2,05)		80,052			
FIG			*3.n.p-3.15*(20,7*3,2)*(1*2,05)-(1,18*2,3)		61,476			
FIG			*3.n.p.3.14+3.15*(32,9*3,4)-(1*2,05*2)-(1,18*2,3*3)		99,618			
FIG			*3.n.p.-chodba*(33,66*3,5)-(1,55*2,3*2)-(1,125*2,1*2)-(1,21*2,05*1)-(		86,568			
FIG			Levá věž		0,000			
FIG			*3.n.p.3.27+3.28*(32,9*3,25)-(1*2,05*2)-(1,18*2,3*3)		94,683			
FIG			*3.n.p-3.28*(20,7*3,25)-(1*2,05)-(1,18*2,3)		62,511			
FIG			*3.n.p-3.23b+3.22*(24,6*3,2)-(1,18*2,3)-(0,9*2,05)-(0,8*2,05)		72,521			
FIG			*3.n.p-3.23a*(27,5*3,25)-(1,18*2,3*2)-(1,1*2,05)-(0,8*2,05)		80,052			
FIG			*3.n.p.-chodba*(33,66*3,5)-(1,06*2,3*2)-(1,115*2,1*2)-(1*2,05)-(1,13*		98,386			
FIG			*2.n.p-2.26*(20,7*3,4)-(1*2,05)-(1,18*2,3)		65,616			
FIG			*2.n.p.2.25+2.24*(32,9*3,4)-(1*2,05*2)-(1,18*2,3*3)		99,618			
FIG			*2.n.p-2.22+2.21b*(24,6*3,5)-(1,18*2,3)-(0,9*2,05)-(0,8*2,05)		79,901			
FIG			*2.n.p-2.21a*(27,5*3,25)-(1,18*2,3*2)-(1,1*2,05)-(0,8*2,05)		80,052			
FIG			*2.n.p.-chodba*(33,66*3,5)-(1,55*2,3*2)-(1,1*2,1*3)-(1,145*2,05*2)-(1		86,546			
FIG			pravé křídlo		0,000			
FIG			*1.n.p.-chodba*62*3,5-(1,175*2,3*8)-(0,9*2,4)-(0,9*2,26*2)-(1,1*2,1)-(		160,462			
FIG			*1.n.p.-1.11a*(18,62*3,4)-(0,9*2,4)-(1,175*2,3)		58,446			
FIG			*1.n.p.-1.09*45,3*3,4-(2*2,26)-(1,175*2,3*4)-(0,9*2,26*2)-(2*2,26)-(0,		124,902			
FIG			*1.n.p.-1.11b*(18,4*3,4)-(0,9*2,4)-(1,7*2*2)-(1,155*2,3)		50,944			
FIG			*1.n.p.-1.11b*(18,4*3,4)-(1,7*2*2)-(1,155*2,3)		53,104			
FIG			*1.n.p.-1.12*(18,4*3,4)-(1,7*2*2)-(1,155*2,3)		53,104			
FIG			*2.n.p.-chodba*62*3,5-(1,175*2,3*8)-(1,1*2,1*8)-(2,655*(3,42+3,63))		158,182			
FIG			*2.n.p-3.04+2.05*3,3*3,4-(1,190*2,3*3)-(0,9*2,1*2)		101,229			
FIG			*2.n.p*18,1*3,4-(1,175*2,3*4)-(1*2,1)		56,738			
FIG			*2.n.p-2.07*19,5*3,4-(1,175*2,3)-(1*2,1)		61,498			
FIG			*2.n.p-2.09+2.10*(33,2*3,4)-(1*2,1*3)-(1,190*2,3*3)		98,369			
FIG			*3.n.p.-chodba*62*3,5-(1,175*2,3*8)-(1,1*2,1*7)-(2,655*(3,42+3,63))		160,492			
FIG			*3.n.p-3.04+3.05+3.06*3,3*3,4-(1,190*2,3*3)-(0,9*2,1*2)		101,229			
FIG			*3.n.p-3.09*18,1*3,4-(1,175*2,3)-(1*2,1)		56,738			
FIG			*3.n.p-3.07*19,5*3,4-(1,175*2,3)-(1*2,1)		61,498			
FIG			*3.n.p-3.12+3,10*(39,7*3,22)-(1*2,1*2)-(1,190*2,3*3)		115,423			
FIG			levé křídlo		0,000			
FIG			*2.n.p.-chodba*62*3,5-(1,175*2,3*8)-(1,1*2,1*8)-(2,655*(3,42+3,63))		158,182			
FIG			*2.n.p-2.27+2b*29*33,3*3,4-(1,190*2,3*3)-(0,9*2,1)		103,119			
FIG			*2.n.p-2.30*18,1*3,4-(1,175*2,3)-(1*2,1)		56,738			
FIG			*2.n.p-2.31*19,5*3,4-(1,175*2,3)-(1*2,1)		61,498			
FIG			*2.n.p-2.32+2.33+2.34+2.35*(33,2*3,4)-(1*2,1*3)-(1,190*2,3*3)		98,369			
FIG			*3.n.p.-chodba*62*3,5-(1,175*2,3*8)-(1,1*2,1*3)-(2,655*(3,42+3,63))		160,732			
FIG			*3.n.p-3.29+3.30*33,3*3,25-(1,190*2,3*3)-(0,9*2,1*2)		96,234			
FIG			*3.n.p-3.30+3.32*18,1*3,25-(1,175*2,3)-(1*2,1)		54,023			
FIG			*3.n.p-3.33+3.34*41*3,25-(1,175*2,3*4)-(1*2,1*2)-(0,9*2,05)		116,395			
FIG			*1.p.p-0,04*(((2,13+2,53)/2)+2,765)*(1*2,05)*2		8,505			
FIG			*1.p.p-0,05*(((2,13+2,53)/2)+3,365)*(1*2,05)*2		11,674			
FIG			*centrální schodiště podesty*		0,000			
FIG			*1.n.p*(15,5+1,93)*2,7-(1,7*2,05+2,145*4,18+0,8*1,9)		33,090			
FIG			*2.n.p*(15,9)*3,6-(2,385*(3,32+3,52)/2-(2,445*(3,04+3,35)/2)*2		33,460			
FIG			*3.n.p*(15,9)*3,6-(2,385*(3,32+3,52)/2-(2,445*(3,04+3,35)/2)*2		33,460			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			Mezisoučet		6 396,197			
FIG			Rozpad figury: ost					
FIG			Centrální část		0,000			
FIG			*1 n.p. 1.03 a-ostěni*(3,5*2*0,4)+(3,8*0,4)		4,320			
FIG			*1 n.p. 1.23+1.22-ostěni*(1,165*0,4+1,165*0,4*2)*2		2,796			
FIG			*1 n.p. 1.20-ostěni*(1,9*2*0,4+0,8*0,4)+(1,24*0,4+2,3*2*0,4)*2+(1,5		8,112			
FIG			*1 n.p. 1.03b+1.04-ostěni*(2,3*2*0,4+1,75*0,4)*2		5,088			
FIG			*1 n.p. 1.21a+1.02+1.08a-ostěni*(1,17*0,6+0,6*2*2)*4+(2,1*2*0,5+1,		28,468			
FIG			*1 n.p. 1.01-schodiště*(0,3*3+0,3*3,07*2)+(0,3*1,8+2,21*2*0,3)		4,608			
FIG			*2 n.p. 2.19-ostěni*(1,195*0,4+2,3*2*0,4)*2		4,636			
FIG			*2 n.p. 2.18-ostěni*(1,195*0,4+2,3*2*0,4)*2		4,636			
FIG			*2 n.p. 2.01b+chodba centrální část*(1,17*0,6+0,6*2*2)*5+(2,1*2*0,5		31,570			
FIG			*2 n.p. 2.36-ostěni*(2,3*2+1,175)*0,4*2		4,620			
FIG			*2 n.p. 2.03-ostěni*(2,3*2+1,175)*0,4*2		4,620			
FIG			*2 n.p. 2.37-ostěni*(0,34*2*2+0,34*0,9)+(2,3*2*0,4+1,335*0,4)		4,040			
FIG			*2 n.p. 2.01a-schodiště*(0,6*2+0,3*3,32*2)*(0,5*3,52)*(0,3*0,8+1,5		6,572			
FIG			*3 n.p. 3.36-ostěni*(2,3*2+1,175)*0,4*2		4,620			
FIG			*3 n.p. 3.03-ostěni*(2,3*2+1,175)*0,4*2		4,620			
FIG			*3 n.p. 3.37-ostěni*(0,34*2*2+0,34*0,9)+(2,3*2*0,4+1,335*0,4)		4,040			
FIG			*3 n.p. 3.01a+chodba centrální část*(1,17*0,5+0,5*2*2)*2+(2,1*2*0,4		15,072			
FIG			*3 n.p. 3.20-ostěni*(1,195*0,3+2,3*2*0,3)*2		3,477			
FIG			*3 n.p. 3.19-ostěni*(1,195*0,3+2,3*2*0,3)*2		3,477			
FIG			*3 n.p.3.01b-schodiště*(0,4*2,5+0,4*1,79*2)*(0,5*1,95)		3,407			
FIG			*pravá věž		0,000			
FIG			*1 n.p.-křehova-ostěni*(1,195*0,5+2,3*2*0,5)*5+(3,08*0,63*2+1,915		28,758			
FIG			*1 n.p.-chodba-ostěni*(0,635*2,06*2+0,635*1,17)+(0,655*2*2,05+3*0		15,692			
FIG			*1 n.p.-1.18-ostěni+1.14*(1,18*0,5*5+2,3*0,5*10)		14,450			
FIG			*2 n.p.-2.17+2.16b-ostěni*(1,18*0,5+2,3*0,5*2)		2,890			
FIG			*2 n.p.-2.16a-ostěni*(1,18*0,5*2+2,3*0,5*4)+(0,8*0,4+2*0,4*2,05)		7,740			
FIG			*2 n.p.-chodba-ostěni*(2,05*0,5*7*2)*(1,1*0,5*2)*(1,145*0,5*2)*(1*0,		29,205			
FIG			*2 n.p.-ostěni*(2,3*0,5*2)*(1,119*0,5)		2,860			
FIG			*2 n.p.-2.13 ostěni*(2,3*0,5*4)*(1,119*0,5*2)		5,719			
FIG			*2 n.p.-2.14 ostěni*(2,3*0,5*2)*(1,119*0,5*1)		2,860			
FIG			*3 n.p.-3.17b+3.18-ostěni*(1,18*0,5+2,3*0,5*2)		2,860			
FIG			*3 n.p.-3.17a-ostěni*(1,18*0,5*2+2,3*0,5*4)+(0,8*0,4+2*0,4*2,05)		7,740			
FIG			*3 n.p.-chodba-ostěni*(2,05*0,5*7*2)*(1,125*0,5*3)*(1,21*0,5*1)*(1,1		26,968			
FIG			*3 n.p.-3.13 ostěni*(2,3*0,5*2)*(1,119*0,5)		2,860			
FIG			*3 n.p.-3.14 ostěni*(2,3*0,5*4)*(1,119*0,5*2)		5,719			
FIG			*3 n.p.-3.15 ostěni*(2,3*0,5*2)*(1,119*0,5*1)		2,860			
FIG			levá věž		0,000			
FIG			*3 n.p.-3.23b+3.22-ostěni*(1,18*0,5+2,3*0,5*2)		2,890			
FIG			*3 n.p.-3.23a-ostěni*(1,18*0,5*2+2,3*0,5*4)+(0,8*0,4+2*0,4*2,05)		7,740			
FIG			*3 n.p.-3.27 ostěni*(2,3*0,5*4)*(1,119*0,5*2)		5,719			
FIG			*3 n.p.-3.26+3.25-ostěni*(2,3*0,5*2)*(1,119*0,5*1)		2,860			
FIG			*3 n.p.-3.28 ostěni*(2,3*0,5*2)*(1,119*0,5*1)		2,860			
FIG			*3 n.p.-chodba-ostěni*(2,05*0,5*7*2)*(1,155*0,5*2)*(1,135*0,5*1)*(1		27,307			
FIG			*2 n.p.-2.24 ostěni*(2,3*0,5*4)*(1,119*0,5*2)		5,719			
FIG			*2 n.p.-2.25 ostěni*(2,3*0,5*2)*(1,119*0,5*1)		2,860			
FIG			*2 n.p.-2.26 ostěni*(2,3*0,5*2)*(1,119*0,5)		2,860			
FIG			*2 n.p.-2.21a-ostěni*(1,18*0,5*2+2,3*0,5*4)+(0,8*0,4+2*0,4*2,05)		7,740			
FIG			*2 n.p.-2.21b+2.22-ostěni*(1,18*0,5+2,3*0,5*2)		2,890			
FIG			*2 n.p.-chodba-ostěni*(2,05*0,5*7*2)*(1,1*0,5*2)*(1,145*0,5*2)*(1*0,		29,205			
FIG			pravé křídlo		0,000			
FIG			*1 n.p.-chodba-ostěni* (8*1,175*0,5)+(2,3*2*8*0,5)*(1,2*2*0,5+3,12*;		34,685			
FIG			*1 n.p.-1.11a-ostěni* (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)*(2,4*2*0,5+0,5*0,9		5,738			
FIG			*1 n.p.-1.09-ostěni* (4*1,175*0,5)+(2,3*2*4*0,5)*(1,7*0,5+2,05*2*0,5		17,350			
FIG			*1 n.p.-1.11b-ostěni* (2*1,175*0,5)+(2,3*2*2*0,5)*(1,7*0,5+2*0,5)		7,625			
FIG			*1 n.p.-1.12-ostěni* (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)*(1,895*0,5*2+2*0,5)		5,783			
FIG			levé křídlo		0,000			
FIG			*2 n.p.-chodba-ostěni* (8*1,175*0,5)+(2,3*2*8*0,5)*(8*2,1*2*0,5)*(1,		44,300			
FIG			*2 n.p.-2.27-ostěni* (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2 n.p.-2.28-ostěni* (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2 n.p.-2.29-ostěni* (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2 n.p.-2.30-ostěni* (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2 n.p.-2.31-ostěni* (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2 n.p.-2.31+2.33+2.35-ostěni* (3*1,175*0,5)+(2,3*2*3*0,5)		8,663			
FIG			*3 n.p.-chodba-ostěni* (8*1,175*0,5)+(2,3*2*8*0,5)*(5*2,1*2*0,5)*(1,		36,350			
FIG			*3 n.p.-3.29+3.30-ostěni* (3*1,175*0,5)+(2,3*2*3*0,5)		8,663			
FIG			*3 n.p.-2.28-ostěni* (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)+(0,325*0,9+2,05*2*0,		4,513			
FIG			*3 n.p.-3.33+3.34-ostěni* (4*1,175*0,5)+(2,3*2*4*0,5)		11,550			
FIG			pravé křídlo		0,000			
FIG			*2 n.p.-chodba-ostěni* (8*1,175*0,5)+(2,3*2*8*0,5)*(8*2,1*2*0,5)*(1,		44,300			
FIG			*2 n.p.-2.04-ostěni* (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2 n.p.-2.05-ostěni* (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2 n.p.-2.07-ostěni* (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2 n.p. ostěni* (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2 n.p.-2.9+2.10-ostěni* (3*1,175*0,5)+(2,3*2*3*0,5)		8,663			
FIG			*3 n.p.-chodba-ostěni* (8*1,175*0,5)+(2,3*2*8*0,5)*(7*2,1*2*0,5)*(1,		41,650			
FIG			*3 n.p.-3.04-ostěni* (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*3 n.p.-3.05-ostěni* (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*3 n.p.-3.06-ostěni* (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*3 n.p.-3.07-ostěni* (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*3 n.p.-3.10+3.12-ostěni* (1*1,175*0,5)+(2,3*2*3*0,5)		2,888			
FIG			*4 n.p.-4.21+4.03+4.22*(1,24*0,4*4)+(1,9*2*5)		20,984			
FIG			*4 n.p.-4.01*(2,05*8*0,5)+(1,21+1+1+1,165)*0,64		11,000			
FIG			*4 n.p.-4.16*(1,175*0,3+1,14*2*0,3)		1,037			
FIG			*4 n.p.-4.19*(1,175*0,3+1,14*2*0,3)		1,037			
FIG			*4 n.p.-4.18*(1,215*0,3+1,2*2*0,3)		1,085			
FIG			*4 n.p.-4.17*(1,215*0,3+1,2*2*0,3)		1,085			
FIG			*nová schodiště*0,6*1,17+0,6*2,3*8+(0,5*2*2*3*2+1,1*0,5*3*2)		27,042			
FIG			Mezisoučet		804,851			

119	K	612131151	Sanační postřik vnitřních omlitaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stěn	m2	532,927	21,69	11 559,19	CS ÚRS 2023 02
WV		w01			532,927			
FIG			Rozpad figury: W01					
FIG			*1.p.p		0,000			
FIG			*0,05*27,3*((2,1+2,5)/2)		82,790			
FIG			*-1,66*1,105)*2		-3,669			
FIG			*-1,135*2,1)		-2,384			
FIG			*0,04b+0,04a*27,3*((2,1+2,5)/2)		62,790			
FIG			*-1,66*1,105)*1		-1,834			
FIG			*-1,115*2,1)		-2,342			
FIG			*0,05b+0,05a*18,7*((2,1+2,5)/2)		43,010			
FIG			*-1,66*1,105)*1		-1,834			
FIG			*-1,25*2)		-2,500			
FIG			*0,06*28*((2,1+2,5)/2)		66,700			
FIG			*-1,66*1,105)*2		-3,669			
FIG			*-1,18*2,1)		-2,478			
FIG			*0,07*17,9*((2,1+2,5)/2)		41,170			
FIG			*0,07*17,9*((2,1+2,5)/2)		41,170			
FIG			*0,07*18,1*((2,1+2,5)/2)		41,630			
FIG			*-0,995*2,1)		-2,090			
FIG			*-0,9*2,1)		-1,890			
FIG			*-1,18*2,1)		-2,478			
FIG			*-1,1*2,1*4		-9,240			
FIG			*-4,37*(1,38+1,96)/2*2		-14,596			
FIG			*0,01*(82+6,65)*((2,1+2,5)/2)		203,895			
FIG			*-1,105*1,39)*6		-9,216			
FIG			*-1*(2*7)		-14,000			
FIG			*-2,56*2,18		-6,431			
FIG			*obklady*-6,65*2		-13,300			
FIG			*ostěni*		0,000			
FIG			*0.03-1.p.p-ostěni*		0,000			
FIG			*(1,73*0,6)*4		4,152			
FIG			*(1,2*0,6*2)		1,440			
FIG			*(0,7*2*2)		2,800			
FIG			*(1,1*0,7)		0,770			
FIG			*0.04b+0,04a-1.p.p-ostěni*		0,000			
FIG			*(1,73*0,6)*2		2,076			
FIG			*(1,2*0,6*1)*2		0,720			
FIG			*(0,7*2*2)		2,800			
FIG			*0.05b+0,05a-1.p.p ostěni*		0,000			
FIG			*(1,73*0,6)*2		2,076			
FIG			*(1,2*0,6*1)*2		0,720			
FIG			*(0,7*2*2)		2,800			
FIG			*0.06-1.p.p ostěni*		0,000			
FIG			*(1,73*0,6)*4		4,152			
FIG			*(1,2*0,6*2)		1,440			
FIG			*(0,7*2*2)		2,800			
FIG			*(1,1*0,7)		0,770			
FIG			*0.07-1.p.p-ostěni*		0,000			
FIG			*(1,73*0,6)*6		6,228			
FIG			*(1,2*0,6*3)		2,160			
FIG			*(0,7*2*2)		2,800			
FIG			*(0,9*0,7)		0,630			
FIG			*(2,06*0,785*4)		6,468			
FIG			*(1,1*0,785*2)		1,727			
FIG			*0.01-1.p.p-ostěni*		0,000			
FIG			*(1,26*0,4)*12		6,048			
FIG			*(1,1*0,4*6)		2,640			
FIG			*1,75*0,79+0,65*1,78*2+0,83*2,18		5,506			
FIG			Mezisoučet		532,927			
FIG			Rozpad figury: kl					
FIG			hřh+hřh+hřh+kr1+kr2+kr3+kr4		2 085,681			
FIG			Rozpad figury: hřh					
FIG			*krov 4.NP*2*(2,7+33,8)		6,950			
FIG			*krov 5.NP*4,71+2,24		79,950			
FIG			Součet					
FIG			Rozpad figury: hřn					
FIG			*krov 4.NP*8*12,3		98,400			
FIG			*krov 5.NP*2*5,58+4*12,0		59,160			
FIG			Součet		157,560			

</

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			Rozpad figury: hfu					
FIG			"krov 4.NP"4*8,7		34,800			
FIG			"krov 5.NP"2*5,58		11,160			
FIG			Součet		45,960			
FIG			Rozpad figury: kr1					
FIG			"práva+levá část"		0,000			
FIG			"krokov 120/180"2*6,4*(29*2+6)		819,200			
FIG			Rozpad figury: kr2					
FIG			"krov 4.NP práva+levá část"		0,000			
FIG			"krokov 120/200"2*9,1*(3+8+2+2*8+0,5*8+1+2*0,6)		640,640			
FIG			Rozpad figury: kr3					
FIG			"krov 5.NP"		0,000			
FIG			"krokov 120/200"4,1+2*4,1+2*4,1+2*4,1+0,97*4,1*3+8,83*2		320,051			
FIG			Rozpad figury: kr4					
FIG			"úžlabní/nárožní krokov 140/200"5,58*2*2		22,320			
120	K	612311111	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hrubá, tloušťky do 10 mm zatřena svislých konstrukcí stěn	m2	235,238	271,13	63 780,08	CS ÚRS 2023 02
WV			w04		235,238			
FIG			Rozpad figury: w04					
FIG			z toho obklad na zdivu		0,000			
FIG			"1.23+22*1,4*2,05+2,78*2,05+3,8*2,05+1,2*2,05+1,2*2,05		21,279			
FIG			"1.33*(2,4+0,7)*2,05		6,355			
FIG			"1,06*(0,5+0,7)*2,05		2,460			
FIG			"1.17c*1,78*2,05		3,608			
FIG			"1.15-1.17e*(3,2+1,9+2,2+1,3+1,9)*2,05		21,525			
FIG			"1,06+1,07*(0,7*4)*2,05		5,740			
FIG			"2.22*(6,5+0,6+1)*2,05		16,605			
FIG			"2.19*(1,35+0,4+1,22+1,6+0,8)*2,05		11,009			
FIG			"2.18*(1,35+0,4+1,22+1,3+1,4)*2,05		11,624			
FIG			"2.17*(4,9+1,6+0,6+0,9+0,4)*2,05		17,220			
FIG			"3.22*(4,9+1,6+0,6+0,2+0,9+0,3)*2,05		17,425			
FIG			"3.20*(1,3+1,3+1,15+1,53+0,7)*2,05		12,259			
FIG			"3.19*(1,4+0,2+1,5+3+1,15)*2,05		14,863			
FIG			"3.18*(0,8+0,9+6,9)*2,05		17,630			
FIG			"4.17+4.16*(3,1+3,2+0,9+1,3+1,15+0,7)*2,05		21,218			
FIG			"4.18+4.19*(3,1+3,2+0,9+1,3+1,15+0,7)*2,05		21,218			
FIG			"1.p.p*6,6*2		13,200			
FIG			Mezisoučet		235,238			
121	K	61231113R	Potažení vnějších ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	2 423,864	140,99	341 740,59	
WV			(d1-65)*0,7		2 423,864			
FIG			Rozpad figury: cf					
FIG			"vnější plocha fasády"		0,000			
FIG			"jižní pohled"1575-(12*2*2,6)-(24*2,6)-(22*2,6)-(3,45*2)-(1,37*2)-(1,2		1 344,600			
FIG			"severní pohled"1619-(2,25*5)-(86*2,6)*9,4		1 374,750			
FIG			"západní pohled"265-(2,6*2)-(2,2*4)-1,15-8,01		241,940			
FIG			"východní pohled"262-(2,6*2)-(2,2*4)*7,35		240,650			
FIG			"věže"99*2		198,000			
FIG			"centrální část"139,53*2-(1,35+2,68*3)-(2,68*3)		261,630			
FIG			Mezisoučet		3 661,470			
FIG			Rozpad figury: F05					
FIG			"skladba F105"18,235*2+15,465*2+28,37*2+17,865)*1,4		198,807			
FIG			Rozpad figury: kl					
FIG			hřbí+hřbí+hřbí+kr1+kr2+kr3+kr4		2 085,681			
FIG			Rozpad figury: hřb					
FIG			"krov 4.NP"2*(2,7+33,8)		73,000			
FIG			"krov 5.NP"4,71+2,24		6,950			
FIG			Součet		79,950			
FIG			Rozpad figury: hřn					
FIG			"krov 4.NP"8*12,3		98,400			
FIG			"krov 5.NP"2*5,58+4*12,0		59,160			
FIG			Součet		157,560			
FIG			Rozpad figury: hfu					
FIG			"krov 4.NP"4*8,7		34,800			
FIG			"krov 5.NP"2*5,58		11,160			
FIG			Součet		45,960			
FIG			Rozpad figury: kr1					
FIG			"práva+levá část"		0,000			
FIG			"krokov 120/180"2*6,4*(29*2+6)		819,200			
FIG			Rozpad figury: kr2					
FIG			"krov 4.NP práva+levá část"		0,000			
FIG			"krokov 120/200"2*9,1*(3+8+2+2*8+0,5*8+1+2*0,6)		640,640			
FIG			Rozpad figury: kr3					
FIG			"krov 5.NP"		0,000			
FIG			"krokov 120/200"4,1+2*4,1+2*4,1+2*4,1+0,97*4,1*3+8,83*2		320,051			
FIG			Rozpad figury: kr4					
FIG			"úžlabní/nárožní krokov 140/200"5,58*2*2		22,320			
122	K	612311191	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stěn	m2	470,476	54,23	25 513,91	CS ÚRS 2023 02
WV			w04*2		470,476			
FIG			Rozpad figury: w04					
FIG			z toho obklad na zdivu		0,000			
FIG			"1.23+22*1,4*2,05+2,78*2,05+3,8*2,05+1,2*2,05+1,2*2,05		21,279			
FIG			"1.33*(2,4+0,7)*2,05		6,355			
FIG			"1,06*(0,5+0,7)*2,05		2,460			
FIG			"1.17c*1,78*2,05		3,608			
FIG			"1.15-1.17e*(3,2+1,9+2,2+1,3+1,9)*2,05		21,525			
FIG			"1,06+1,07*(0,7*4)*2,05		5,740			
FIG			"2.22*(6,5+0,6+1)*2,05		16,605			
FIG			"2.18*(1,35+0,4+1,22+1,6+0,8)*2,05		11,009			
FIG			"2.18*(1,35+0,4+1,22+1,3+1,4)*2,05		11,624			
FIG			"2.17*(4,9+1,6+0,6+0,9+0,4)*2,05		17,220			
FIG			"3.22*(4,9+1,6+0,6+0,2+0,9+0,3)*2,05		17,425			
FIG			"3.20*(1,3+1,3+1,15+1,53+0,7)*2,05		12,259			
FIG			"3.19*(1,4+0,2+1,5+3+1,15)*2,05		14,863			
FIG			"3.18*(0,8+0,9+6,9)*2,05		17,630			
FIG			"4.17+4.16*(3,1+3,2+0,9+1,3+1,15+0,7)*2,05		21,218			
FIG			"4.18+4.19*(3,1+3,2+0,9+1,3+1,15+0,7)*2,05		21,218			
FIG			"1.p.p*6,6*2		13,200			
FIG			Mezisoučet		235,238			
123	K	612321141	Omítka vápencementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	6 160,959	281,98	1 737 267,22	CS ÚRS 2023 02
WV			w02-w04		6 160,959			
FIG			Rozpad figury: w02					
FIG			Centrální část		0,000			
FIG			"1.n.p. 1,03 a*(12,32*4,62)-(2,2*((2,4+4,52)/2))-(1,2*2,18)		46,690			
FIG			"1.n.p. 1,23+1,22*(17,1*3,17)-(0,8*2*2)-(1,165*2,3*2)		45,648			
FIG			"1.n.p. 1,20*(17,1*3,35)-(0,8*1,9)*(1,24*2,3*2)-(1*1,5)-(0,8*2)		46,961			
FIG			"1.n.p. 1,03b+1,04*(28,23-(2*1,6))+(6,3*5,9)+(4,27*5,9)+(4,9*1,25)-{(		91,380			
FIG			"1.n.p. 1,21a+1,02+1,08a*(38,41*(3,69-(0,8*2*6)-(1,6*2*2)-(2,45*(3,03		97,784			
FIG			"2.n.p. 2,19*(17,1*3,1)-(0,8*2)-(1,165*2,3*2)		46,051			
FIG			"2.n.p. 2,18*(17,1*3,1)-(0,8*2)-(1,165*2,3*2)		46,051			
FIG			"2.n.p. 2,01b+chodba centrální část"38,41*(3,59-(0,8*2*5)-(1,6*2*2)-(		101,675			
FIG			"2.n.p. 2,36*(25,23*3,4)-(1,175*2,3*2)-(0,9*2)		78,577			
FIG			"2.n.p. 2,03*(25,23*3,4)-(1,175*2,3*2)-(0,9*2)*2		76,777			
FIG			"2.n.p. 2,37*(12,32*4,62)-(0,9*2)-(1,335*2,3)		52,048			
FIG			"3.n.p. 3,36*(25,23*3,25)-(1,175*2,3*2)-(0,9*2)		74,793			
FIG			"3.n.p. 3,03*(25,23*3,4)-(1,175*2,3*2)-(0,9*2)*2		76,777			
FIG			"3.n.p. 3,37*(12,32*3,25)-(0,9*2)-(1,335*2,3)		35,170			
FIG			"3.n.p. 3,01a+chodba centrální část"38,41*(3,76-(0,8*2*5)-(1,6*2*2)-(		108,441			
FIG			"3.n.p. 3,20*(17,1*3,25)-(0,8*2)-(1,165*2,3*2)		48,616			
FIG			"3.n.p. 3,19*(17,1*3,25)-(0,8*2)-(1,165*2,3*2)		48,616			
FIG			"práva věž"		0,000			
FIG			"1.n.p.-knihovna"((20+17+18,6+20,4)*3,5)-(1,195*2,3*5)-(1,95*2,45*6		212,667			
FIG			"1.n.p.-chodba"((32,6)*3,5)-(0,925*2,05)-(2,05*0,935)-(2,64*(3,2+3,4)		80,000			
FIG			"1.n.p.-1,18*(30,7+6,305)*3,5)-(3*2,05)-(1,18*2,3*3)-(0,935*2,05-0,8		114,949			
FIG			"1.n.p.-1,18*(30,7+6,305)*3,5)-(3*2,05)-(1,18*2,3*3)-(0,935*2,05-0,8		114,949			
FIG			"2.n.p"((20,7*3,4)-(1*2,05)-(1,18*2,3)		65,616			
FIG			"2.n.p.13+2,14*(32,9*3,4)-(1*2,05*2)-(1,18*2,3*3)		99,618			
FIG			"2.n.p-2,17+2,16*(24,6*3,5)-(1,18*2,3)-(0,9*2,05)-(0,8*2,05)		79,991			
FIG			"2.n.p-2,16*(27,5*3,25)-(1,18*2,3*2)-(1*2,05)-(0,8*2,05)		80,052			
FIG			"2.n.p.-chodba"((33,66*3,5)-(1,55*2,3*2)-(1,1*2,1*3)-(1,145*2,05*2)-(1		86,546			
FIG			"3.n.p-3,17b+3,18*(24,6*3,2)-(1,18*2,3)-(0,9*2,05)-(0,8*2,05)		72,521			
FIG			"3.n.p-3,17a*(27,5*3,25)-(1,18*2,3*2)-(1,1*2,05)-(0,8*2,05)		80,052			
FIG			"3.n.p-3,13*(20,7*3,2)-(2,05*0,5)-(1,18*2,3)		61,476			
FIG			"3.n.p.3,14+3,15*(32,9*3,4)-(1*2,05*2)-(1,18*2,3*3)		99,618			
FIG			"3.n.p.-chodba"((33,66*3,5)-(1,55*2,3*2)-(1,125*2,1*2)-(1,21*2,05*1)-(		86,568			
FIG			Levá věž		0,000			
FIG			"3.n.p.3,27+3,28*(32,9*3,25)-(1*2,05*2)-(1,18*2,3*3)		94,683			
FIG			"3.n.p-3,28*(20,7*3,25)-(1*2,05*1,18*2,3)		62,511			
FIG			"3.n.p-3,23b+3,22*(24,6*3,2)-(1,18*2,3)-(0,9*2,05)-(0,8*2,05)		72,521			
FIG			"3.n.p-3,23a*(27,5*3,25)-(1,18*2,3*2)-(1,1*2,05)-(0,8*2,05)		80,052			
FIG			"3.n.p.-chodba"((33,66*3,5)-(1,06*2,3*2)-(1,1*2,05)-(1,1*2,05)-(1,13*		89,386			
FIG			"2.n.p-2,26*(20,7*3,4)-(2,05*0,5)-(1,18*2,3)		65,616			
FIG			"2.n.p.2,25+2,24*(32,9*3,4)-(1*2,05*2)-(1,18*2,3*3)		99,618			
FIG			"2.n.p-2,22+2,21b*(24,6*3,5)-(1,18*2,3)-(0,9*2,05)-(0,8*2,05)		79,991			
FIG			"2.n.p-2,21a*(27,5*3,25)-(1,18*2,3*2)-(1,1*2,05)-(0,8*2,05)		80,052			
FIG			"2.n.p.-chodba"((33,66*3,5)-(1,55*2,3*2)-(1,1*2,1*3)-(1,145*2,05*2)-(1		86,546			
FIG			prave křídlo		0,000			
FIG			"1.n.p.-chodba"62*3,5-(1,175*2,3*8)-(0,9*2,4)-(0,9*2,26*2)-(1,1*2,1)-(		160,462			
FIG			"1.n.p.-1,11a*(18,62*3,4)-(0,9*2,4)-(1,175*2,3)		58,446			
FIG			"1.n.p.-1,09*4,5*3,4-(2*2,26)-(1,175*2,3*4)-(0,9*2,26*2)-(2*2,26)-(0,		124,902			
FIG			"1.n.p.-1,11b*(18,4*3,4)-(0,9*2,4)-(1,7*2*2)-(1,155*2,3)		50,944			
FIG			"1.n.p.-1,11b*(18,4*3,4)-(1,7*2*2)-(1,155*2,3)		53,104			
FIG			"1.n.p.-1,12*(18,4*3,4)-(1,7*2*2)-(1,155*2,3)		53,104			
FIG			"2.n.p.-chodba"62*3,5-(1,175*2,3*8)-(1,1*2,1*8)-(2,655*(3,42+3,63))-(		158,182			
FIG			"2.n.p-2,04+2,05*33,3*3,4-(1,190*2,3*3)-(0,9*2,1*2)		101,229			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			*2.n.p*18,1*3,4-(1,175*2,3)-(1*2,1)		56,738			
FIG			*2.n.p-2.07*19,5*3,4-(1,175*2,3)-(1*2,1)		61,498			
FIG			*2.n.p-2.09+2.10*(33,2*3,4)-(1*2,1*3)-(1,190*2,3*3)		98,369			
FIG			*3.n.p-chodba*62*3,5-(1,175*2,3*8)-(1,1*2,1*7)-(2,655*(3,42+3,63);		160,492			
FIG			*3.n.p-3.04+3.05+3.06*33,3*3,4-(1,190*2,3*3)-(0,9*2,1*2)		101,229			
FIG			*3.n.p-3.09*18,1*3,4-(1,175*2,3)-(1*2,1)		56,738			
FIG			*3.n.p-3.07*19,5*3,4-(1,175*2,3)-(1*2,1)		61,498			
FIG			*3.n.p-3,12+3,10*(39,7*3,22)-(1*2,1*2)-(1,190*2,3*3)		115,423			
FIG			levé křídlo		0,000			
FIG			*2.n.p-chodba*62*3,5-(1,175*2,3*8)-(1,1*2,1*8)-(2,655*(3,42+3,63);		158,182			
FIG			*2.n.p-2.27+28*29*33,3*3,4-(1,190*2,3*3)-(0,9*2,1)		103,119			
FIG			*2.n.p-2.30*18,1*3,4-(1,175*2,3)-(1*2,1)		56,738			
FIG			*2.n.p-2.31*19,5*3,4-(1,175*2,3)-(1*2,1)		61,498			
FIG			*2.n.p-2.32+2.33+2.34+2.35*(33,2*3,4)-(1*2,1*3)-(1,190*2,3*3)		98,369			
FIG			*3.n.p-chodba*62*3,5-(1,175*2,3*8)-(1,1*2,1*3)-(2,655*(3,42+3,63);		169,732			
FIG			*3.n.p-3.29+3.30*33,3*3,25-(1,190*2,3*3)-(0,9*2,1*2)		96,234			
FIG			*3.n.p-3.30+3.32*18,1*3,25-(1,175*2,3*3)-(1*2,1)		54,023			
FIG			*3.n.p-3.33+3.34*41*3,25-(1,175*2,3*4)-(1*2,1*2)-(0,9*2,05)		116,395			
FIG			*1.p-0.04*((((2,13+2,53)/2)*2,705)-(1*2,05))/2		8,505			
FIG			*1.p-0.056*((((2,13+2,53)/2)*3,385)-(1*2,05))/2		11,674			
FIG			*centrální schodiště podestý		0,000			
FIG			*1.n.p*(15,5+1,93)*2,7-(1,7*2,05+2,145*4,18+0,8*1,9)		33,090			
FIG			*2.n.p*(15,9/3,6-(2,385*(3,32+3,52)/2)-(2,445*(3,04+3,35)/2)*2		33,460			
FIG			*3.n.p*(15,9/3,6-(2,385*(3,32+3,52)/2)-(2,445*(3,04+3,35)/2)*2		33,460			
FIG			*centrální schodiště 42*4-(0,8*0,2)		158,400			
FIG			*schodiště levá+práva vč*15,1*4*6,5-9,5*4*(2,5*(2,24+4,3+3,845+2		463,486			
FIG			Mezisočet		6 396,197			
FIG			Rozpad figury: w04					
FIG			2 lžho obklad na zděvu		0,000			
FIG			*1.23+22*1,4*2,05+2,78*2,05+3,8*2,05+1,2*2,05+1,2*2,05		21,279			
FIG			*1.33*(2,4+0,7)*2,05		6,355			
FIG			*1.06*(0,5+0,7)*2,05		2,460			
FIG			*1.17c*1,76*2,05		3,608			
FIG			*1.15-1,176*(3,2+1,9+2,2+1,3+1,9)*2,05		21,525			
FIG			*1.06+1,07*(0,7*4)*2,05		5,740			
FIG			*2.22*(6,5+0,6+1)*2,05		16,605			
FIG			*2.19*(1,35+0,4+1,22+1,6+0,8)*2,05		11,009			
FIG			*2.18*(1,35+0,4+1,22+1,3+1,4)*2,05		11,624			
FIG			*2.17*(4,9+1,6+0,6+0,9+0,4)*2,05		17,220			
FIG			*3.22*(4,9+1,6+0,6+0,2+0,9+0,3)*2,05		17,425			
FIG			*3.20*(1,3+1,3+1,15+1,53+0,7)*2,05		12,259			
FIG			*3.19*(1,4+0,2+1,5+3+1,15)*2,05		14,863			
FIG			*3.18*(0,8+0,9+0,9)*2,05		17,630			
FIG			*4.17+4,16*(3,1+3,2+0,9+1,3+1,15+0,7)*2,05		21,218			
FIG			*4.18+4,19*(3,1+3,2+0,9+1,3+1,15+0,7)*2,05		21,218			
FIG			*1.p*6,6*2		13,200			
FIG			Mezisočet		235,238			
124	K	612321191	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omitky přes 10 mm stěn	m2	12 321,918	54,23	668 217,61	CS ÚRS 2023 02

VV			(w02-w04)*2		12 321,918
FIG			Rozpad figury: w02		
FIG			Centrální část		0,000
FIG			*1.n.p. 1.03.a*(12,32*4,62)-(2,2*(2,4+4,52)/2)-(1,2*2,18)		46,690
FIG			*1.n.p. 1.23+1.22*(17,1*3,17)-(0,8*2*2)-(1,165*2,3*2)		45,648
FIG			*1.n.p. 1.20*(17,1*3,35)-(0,8*1,9)-(1,24*2,3*2)-(1*1,5)-(0,8*2)		46,961
FIG			*1.n.p. 1.03b+1,04*(23,23+2*1,6)-(5,3*5,9)+(4,27*5,9)+(4,9*1,25)-(		91,380
FIG			*1.n.p. 1.21a+1,02+1,08a*38,41*3,68-(0,8*2*6)-(1,6*2*2)-(2,45*(3,03		97,794
FIG			*2.n.p. 2.19*(17,1*3,1)-(0,8*2)-(1,165*2,3*2)		46,051
FIG			*2.n.p. 2.18*(17,1*3,1)-(0,8*2)-(1,165*2,3*2)		46,051
FIG			*2.n.p. 2.01b+chodba centrální část*38,41*3,59-(0,8*2*5)-(1,6*2*2)-(		101,675
FIG			*2.n.p. 2.36*(25,23*3,4)-(1,175*2,3*2)-(0,9*2)		76,577
FIG			*2.n.p. 2.03*(25,23*3,4)-(1,175*2,3*2)-(0,9*2)*2		76,777
FIG			*2.n.p. 2.37*(12,32*4,62)-(0,9*2)-(1,335*2,3)		52,048
FIG			*3.n.p.3.36*(25,23*3,25)-(1,175*2,3*2)-(0,9*2)		74,793
FIG			*3.n.p. 3.03*(25,23*3,4)-(1,175*2,3*2)-(0,9*2)*2		76,777
FIG			*3.n.p. 3.37*(12,32*3,25)-(0,9*2)-(1,335*2,3)		35,170
FIG			*3.n.p. 3.01a+chodba centrální část*38,41*3,76-(0,8*2*5)-(1,6*2*2)-(		108,441
FIG			*3.n.p. 3.20*(17,1*3,25)-(0,8*2)-(1,165*2,3*2)		48,616
FIG			*3.n.p. 3.19*(17,1*3,25)-(0,8*2)-(1,165*2,3*2)		48,616
FIG			*práva vč*2		0,000
FIG			*1.n.p-knihožna*(20+17+18,6+20,4)*3,5-(1,195*2,3*5)-(1,95*2,45*6		212,667
FIG			*1.n.p-chodba*(32,6*3,5)-(0,925*2,05)-(2,05*0,935)-(2,64*(3,2+3,4;		80,000
FIG			*1.n.p-1.18*(30,7+6,305)*3,5-(3*2,05)-(1,18*2,3*3)-(0,935*2,05-0,8		114,949
FIG			*1.n.p-1.18*(30,7+6,305)*3,5-(3*2,05)-(1,18*2,3*3)-(0,935*2,05-0,8		114,949
FIG			*2.n.p*(20,7*3,4)-(1*2,05)-(1,18*2,3)		65,616
FIG			*2.n.p.2.13+2,14*(32,9*3,4)-(1*2,05*2)-(1,18*2,3*3)		99,618
FIG			*2.n.p-2.17+2,16*(24,6*3,5)-(1,18*2,3)-(0,9*2,05)-(0,8*2,05)		79,901
FIG			*2.n.p-2.16*(27,5*3,25)-(1,18*2,3*2)-(1,1*2,05)-(0,8*2,05)		80,052
FIG			*2.n.p-chodba*(33,66*3,5)-(1,55*2,3*2)-(1,1*2,1*3)-(1,145*2,05*2)-(1		86,546
FIG			*3.n.p-3.17b+3,18*(24,6*3,2)-(1,18*2,3)-(0,9*2,05)-(0,8*2,05)		72,521
FIG			*3.n.p-3.17a*(27,5*3,25)-(1,18*2,3*2)-(1,1*2,05)-(0,8*2,05)		80,052
FIG			*3.n.p-3.13*(20,7*3,2)-(1*2,05)-(1,18*2,3)		61,476
FIG			*3.n.p.3.14+3,15*(32,9*3,4)-(1*2,05*2)-(1,18*2,3*3)		99,618
FIG			*3.n.p-chodba*(33,66*3,5)-(1,55*2,3*2)-(1,125*2,1*2)-(1,21*2,05*1)-(		86,568
FIG			Levá vč*2		0,000
FIG			*3.n.p.3.27+3,28*(32,9*3,25)-(1*2,05*2)-(1,18*2,3*3)		94,683
FIG			*3.n.p-3.28*(20,7*3,25)-(1*2,05)-(1,18*2,3)		62,511
FIG			*3.n.p-3.23b+3,22*(24,6*3,2)-(1,18*2,3)-(0,9*2,05)-(0,8*2,05)		72,521
FIG			*3.n.p-3.23a*(27,5*3,25)-(1,18*2,3*2)-(1,1*2,05)-(0,8*2,05)		80,052
FIG			*3.n.p-chodba*(33,66*3,5)-(1,06*2,3*2)-(1,115*2,1*2)-(1,2,05)-(1,13*		89,386
FIG			*2.n.p-2.26*(20,7*3,4)-(1*2,05)-(1,18*2,3)		65,616
FIG			*2.n.p.25+2,24*(32,9*3,4)-(1*2,05*2)-(1,18*2,3*3)		99,618
FIG			*2.n.p-2.22+2,21*(24,6*3,5)-(1,18*2,3)-(0,9*2,05)-(0,8*2,05)		79,901
FIG			*2.n.p-2.21a*(27,5*3,25)-(1,18*2,3*2)-(1,1*2,05)-(0,8*2,05)		80,052
FIG			*2.n.p-chodba*(33,66*3,5)-(1,55*2,3*2)-(1,1*2,1*3)-(1,145*2,05*2)-(1		86,546
FIG			právé křídlo		0,000
FIG			*1.n.p-chodba*62*3,5-(1,175*2,3*8)-(0,9*2,4)-(0,9*2,26*2)-(1,1*2,1)-(		160,462
FIG			*1.n.p-1.11a*(18,62*3,4)-(0,9*2,4)-(1,175*2,3)		58,446
FIG			*1.n.p-1.09*45,3,4-(2*2,26)-(1,175*2,3*4)-(0,9*2,26*2)-(2*2,26)-(0,		124,902
FIG			*1.n.p-1.11b*(16,4*3,4)-(0,9*2,4)-(1,7*2*2)-(1,155*2,3)		50,944
FIG			*1.n.p-1.11b*(16,4*3,4)-(1,7*2*2)-(1,155*2,3)		53,104
FIG			*1.n.p-1,12*(16,4*3,4)-(1,7*2*2)-(1,155*2,3)		53,104
FIG			*2.n.p-chodba*62*3,5-(1,175*2,3*8)-(1,1*2,1*8)-(2,655*(3,42+3,63);		158,182
FIG			*2.n.p-2.04+2,05*33,3*3,4-(1,190*2,3*3)-(0,9*2,1*2)		101,229
FIG			*2.n.p*18,1*3,4-(1,175*2,3)-(1*2,1)		56,738
FIG			*2.n.p-2.07*19,5*3,4-(1,175*2,3)-(1*2,1)		61,498
FIG			*2.n.p-2.09+2,10*(33,2*3,4)-(1*2,1*3)-(1,190*2,3*3)		98,369
FIG			*3.n.p-chodba*62*3,5-(1,175*2,3*8)-(1,1*2,1*7)-(2,655*(3,42+3,63);		160,492
FIG			*3.n.p-3.04+3,05+3,06*33,3*3,4-(1,190*2,3*3)-(0,9*2,1*2)		101,229
FIG			*3.n.p-3,09*18,1*3,4-(1,175*2,3)-(1*2,1)		56,738
FIG			*3.n.p-3,07*19,5*3,4-(1,175*2,3)-(1*2,1)		61,498
FIG			*3.n.p-3,12+3,10*(39,7*3,22)-(1*2,1*2)-(1,190*2,3*3)		115,423
FIG			levé křídlo		0,000
FIG			*2.n.p-chodba*62*3,5-(1,175*2,3*8)-(1,1*2,1*8)-(2,655*(3,42+3,63);		158,182
FIG			*2.n.p-2.27+28*29*33,3*3,4-(1,190*2,3*3)-(0,9*2,1)		103,119
FIG			*2.n.p-2,30*18,1*3,4-(1,175*2,3)-(1*2,1)		56,738
FIG			*2.n.p-2,31*19,5*3,4-(1,175*2,3)-(1*2,1)		61,498
FIG			*2.n.p-2,32+2,33+2,34+2,35*(33,2*3,4)-(1*2,1*3)-(1,190*2,3*3)		98,369
FIG			*3.n.p-chodba*62*3,5-(1,175*2,3*8)-(1,1*2,1*3)-(2,655*(3,42+3,63);		169,732
FIG			*3.n.p-3,29+3,30*33,3*3,25-(1,190*2,3*3)-(0,9*2,1*2)		96,234
FIG			*3.n.p-3,30+3,32*18,1*3,25-(1,175*2,3*3)-(1*2,1)		54,023
FIG			*3.n.p-3,33+3,34*41*3,25-(1,175*2,3*4)-(1*2,1*2)-(0,9*2,05)		116,395
FIG			*1.p-0.04*((((2,13+2,53)/2)*2,705)-(1*2,05))/2		8,505
FIG			*1.p-0.056*((((2,13+2,53)/2)*3,385)-(1*2,05))/2		11,674
FIG			*centrální schodiště podestý		0,000
FIG			*1.n.p*(15,5+1,93)*2,7-(1,7*2,05+2,145*4,18+0,8*1,9)		33,090
FIG			*2.n.p*(15,9/3,6-(2,385*(3,32+3,52)/2)-(2,445*(3,04+3,35)/2)*2		33,460
FIG			*3.n.p*(15,9/3,6-(2,385*(3,32+3,52)/2)-(2,445*(3,04+3,35)/2)*2		33,460
FIG			*centrální schodiště 42*4-(0,8*0,2)		158,400
FIG			*schodiště levá+práva vč*15,1*4*6,5-9,5*4*(2,5*(2,24+4,3+3,845+2		463,486
FIG			Mezisočet		6 396,197
FIG			Rozpad figury: w04		
FIG			2 lžho obklad na zděvu		0,000
FIG			*1.23+22*1,4*2,05+2,78*2,05+3,8*2,05+1,2*2,05+1,2*2,05		21,279
FIG			*1.33*(2,4+0,7)*2,05		6,355
FIG			*1.06*(0,5+0,7)*2,05		2,460
FIG			*1.17c*1,76*2,05		3,608
FIG			*1.15-1,176*(3,2+1,9+2,2+1,3+1,9)*2,05		21,525
FIG			*1.06+1,07*(0,7*4)*2,05		5,740
FIG			*2.22*(6,5+0,6+1)*2,05		16,605
FIG			*2.19*(1,35+0,4+1,22+1,6+0,8)*2,05		11,009
FIG			*2.18*(1,35+0,4+1,22+1,3+1,4)*2,05		11,624
FIG			*2.17*(4,9+1,6+0,6+0,9+0,4)*2,05		17,220
FIG			*3.22*(4,9+1,6+0,6+0,2+0,9+0,3)*2,05		17,425
FIG			*3.20*(1,3+1,3+1,15+1,53+0,7)*2,05		12,259
FIG			*3.19*(1,4+0,2+1,5+1,3+1,15)*2,05		14,863
FIG			*3.18*(0,8+0,9+0,6)*2,05		17,630
FIG			*4.17+4,16*(3,1+3,2+0,9+1,3+1,15+0,7)*2,05		21,218
FIG			*4.16+4,19*(3,1+3,2+0,9+1,3+1,15+0,7)*2,05		21,218
FIG			*1.p-0,6*0,2		15,200
FIG			Mezisočet		235,238

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			-1,66*1,105)*1		-1,834			
FIG			-1,115*2,1		-2,342			
FIG			*0,05b+0,05a*18,7*((2,1+2,5)/2)		43,010			
FIG			-1,66*1,105)*1		-1,834			
FIG			-(1,25*2)		-2,500			
FIG			*0,06*29*((2,1+2,5)/2)		66,700			
FIG			-1,66*1,105)*2		-3,668			
FIG			-(1,18*2,1)		-2,478			
FIG			*0,07*17,9*((2,1+2,5)/2)		41,170			
FIG			*0,07*17,9*((2,1+2,5)/2)		41,170			
FIG			*0,07*18,1*((2,1+2,5)/2)		41,630			
FIG			-(0,995*2,1)		-2,090			
FIG			-(0,9*2,1)		-1,890			
FIG			-(1,18*2,1)		-2,478			
FIG			-1,1*2,1*4		-9,240			
FIG			-4,37*(1,38+1,96)/2*2		-14,596			
FIG			*0,01*(82+6,65)*((2,1+2,5)/2)		203,895			
FIG			-1,105*1,39)*6		-9,216			
FIG			-(1*2*7)		-14,000			
FIG			-2,95*2,18		-6,431			
FIG			*obklady*-6,65*2		-13,300			
FIG			*ostění*		0,000			
FIG			*0,03-1.p.p-ostění*		0,000			
FIG			(1,73*0,6)*4		4,152			
FIG			(1,2*0,6*2)		1,440			
FIG			(0,7*2*2)		2,800			
FIG			(1,1*0,7)		0,770			
FIG			*0,04b+0,04a-1.p.p-ostění*		0,000			
FIG			(1,73*0,6)*2		2,076			
FIG			(1,2*0,6*1)		0,720			
FIG			(0,7*2*2)		2,800			
FIG			*0,05b+0,05a-1.p.p ostění*		0,000			
FIG			(1,73*0,6)*2		2,076			
FIG			(1,2*0,6*1)		0,720			
FIG			(0,7*2*2)		2,800			
FIG			*0,06-1.p.p ostění*		0,000			
FIG			(1,73*0,6)*4		4,152			
FIG			(1,2*0,6*2)		1,440			
FIG			(0,7*2*2)		2,800			
FIG			(1,1*0,7)		0,770			
FIG			*0,07-1.p.p-ostění*		0,000			
FIG			(1,73*0,6)*6		6,228			
FIG			(1,2*0,6*3)		2,160			
FIG			(0,7*2*2)		2,800			
FIG			(0,9*0,7)		0,630			
FIG			(2,06*0,785*4)		6,468			
FIG			(1,1*0,785*2)		1,727			
FIG			*0,01-1.p.p-ostění*		0,000			
FIG			(1,26*0,4)*12		6,048			
FIG			(1,1*0,4*6)		2,640			
FIG			1,75*0,79+0,65*1,78*2+0,83*2,18		5,506			
FIG			Mezisoučet		532,927			
FIG			Rozpad figury: kl					
FIG			hřh+hřn+hřu+kr1+kr2+kr3+kr4		2 085,681			
FIG			Rozpad figury: hřh					
FIG			*krov 4.NP*2*(2,7+33,8)		73,000			
FIG			*krov 5.NP*4,71+2,24		6,950			
FIG			Součet		79,950			
FIG			Rozpad figury: hřn					
FIG			*krov 4.NP*8*12,3		98,400			
FIG			*krov 5.NP*2*5,58+4*12,0		59,160			
FIG			Součet		157,560			
FIG			Rozpad figury: hřu					
FIG			*krov 4.NP*4*8,7		34,800			
FIG			*krov 5.NP*2*5,58		11,160			
FIG			Součet		45,960			
FIG			Rozpad figury: kr1					
FIG			*pravá+levá část*		0,000			
FIG			*krokev 120/180*2*6,4*(29*2+6)		819,200			
FIG			Rozpad figury: kr2					
FIG			*krov 4.NP pravá+levá část*		0,000			
FIG			*krokev 120/200*2*9,1*(3+8+2*2*8+0,5*8+1+2*0,6)		640,640			
FIG			Rozpad figury: kr3					
FIG			*krov 5.NP*		0,000			
FIG			*krokev 120/200*4,1+2*4,1+2*4,1+0,97*4,1*3+8,83*2		320,051			
FIG			Rozpad figury: kr4					
FIG			*útlabní/nárožní krokev 140/200*5,58*2*2		22,320			
126	K	612324191	Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) Příplatek k cenám podkladní sanační omítky nanášené ručně za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	1 065,854	65,07	69 355,12	CS ÚRS 2023 02

WV		2*W01			1 065,854			
FIG		Rozpad figury: W01						
FIG		*1.p.p			0,000			
FIG		*0,03*27,3*((2,1+2,5)/2)			62,790			
FIG		-1,66*1,105)*2			-3,668			
FIG		-(1,135*2,1)			-2,384			
FIG		*0,04b+0,04a*27,3*((2,1+2,5)/2)			62,790			
FIG		-1,66*1,105)*1			-1,834			
FIG		-1,115*2,1			-2,342			
FIG		*0,05b+0,05a*18,7*((2,1+2,5)/2)			43,010			
FIG		-1,66*1,105)*1			-1,834			
FIG		-(1,25*2)			-2,500			
FIG		*0,06*29*((2,1+2,5)/2)			66,700			
FIG		-1,66*1,105)*2			-3,668			
FIG		-(1,18*2,1)			-2,478			
FIG		*0,07*17,9*((2,1+2,5)/2)			41,170			
FIG		*0,07*17,9*((2,1+2,5)/2)			41,170			
FIG		*0,07*18,1*((2,1+2,5)/2)			41,630			
FIG		-(0,995*2,1)			-2,090			
FIG		-(0,9*2,1)			-1,890			
FIG		-(1,18*2,1)			-2,478			
FIG		-1,1*2,1*4			-9,240			
FIG		-4,37*(1,38+1,96)/2*2			-14,596			
FIG		*0,01*(82+6,65)*((2,1+2,5)/2)			203,895			
FIG		-1,105*1,39)*6			-9,216			
FIG		-(1*2*7)			-14,000			
FIG		-2,95*2,18			-6,431			
FIG		*obklady*-6,65*2			-13,300			
FIG		*ostění*			0,000			
FIG		*0,03-1.p.p-ostění*			0,000			
FIG		(1,73*0,6)*4			4,152			
FIG		(1,2*0,6*2)			1,440			
FIG		(0,7*2*2)			2,800			
FIG		(1,1*0,7)			0,770			
FIG		*0,04b+0,04a-1.p.p-ostění*			0,000			
FIG		(1,73*0,6)*2			2,076			
FIG		(1,2*0,6*1)			0,720			
FIG		(0,7*2*2)			2,800			
FIG		*0,05b+0,05a-1.p.p ostění*			0,000			
FIG		(1,73*0,6)*2			2,076			
FIG		(1,2*0,6*1)			0,720			
FIG		(0,7*2*2)			2,800			
FIG		*0,06-1.p.p ostění*			0,000			
FIG		(1,73*0,6)*4			4,152			
FIG		(1,2*0,6*2)			1,440			
FIG		(0,7*2*2)			2,800			
FIG		(1,1*0,7)			0,770			
FIG		*0,07-1.p.p-ostění*			0,000			
FIG		(1,73*0,6)*6			6,228			
FIG		(1,2*0,6*3)			2,160			
FIG		(0,7*2*2)			2,800			
FIG		(0,9*0,7)			0,630			
FIG		(2,06*0,785*4)			6,468			
FIG		(1,1*0,785*2)			1,727			
FIG		*0,01-1.p.p-ostění*			0,000			
FIG		(1,26*0,4)*12			6,048			
FIG		(1,1*0,4*6)			2,640			
FIG		1,75*0,79+0,65*1,78*2+0,83*2,18			5,506			
FIG		Mezisoučet			532,927			
FIG		Rozpad figury: kl						
FIG		hřh+hřn+hřu+kr1+kr2+kr3+kr4			2 085,681			
FIG		Rozpad figury: hřh						
FIG		*krov 4.NP*2*(2,7+33,8)			73,000			
FIG		*krov 5.NP*4,71+2,24			6,950			
FIG		Součet			79,950			
FIG		Rozpad figury: hřn						
FIG		*krov 4.NP*8*12,3			98,400			
FIG		*krov 5.NP*2*5,58+4*12,0			59,160			
FIG		Součet			157,560			
FIG		Rozpad figury: hřu						
FIG		*krov 4.NP*4*8,7			34,800			
FIG		*krov 5.NP*2*5,58			11,160			
FIG		Součet			45,960			
FIG		Rozpad figury: kr1						
FIG		*pravá+levá část*			0,000			
FIG		*krokev 120/180*2*6,4*(29*2+6)			819,200			
FIG		Rozpad figury: kr2						
FIG		*krov 4.NP pravá+levá část*			0,000			
FIG		*krokev 120/200*2*9,1*(3+8+2*2*8+0,5*8+1+2*0,6)			640,640			
FIG		Rozpad figury: kr3						
FIG		*krov 5.NP*			0,000			
FIG		*krokev 120/200*4,1+2*4,1+2*4,1+0,97*4,1*3+8,83*2			320,051			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			Rozpad figury: kr4					
FIG			úžlabní/nárožní krokev 140/200*5,58*2*2		22,320			
127	K	612328131	Potažení vnitřních ploch sanačním štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	532,927	108,45	57 795,93	CS ÚRS 2023 02
WV			w01		532,927			
FIG			Rozpad figury: W01					
FIG			*1.p.p		0,000			
FIG			*0,03*27,3*(2,1+2,5)/2		62,790			
FIG			-(1,66*1,105)/2		-3,669			
FIG			-(1,135*2,1)		-2,384			
FIG			*0,04b+0,04a*27,3*(2,1+2,5)/2		62,790			
FIG			-(1,66*1,105)*1		-1,834			
FIG			-(1,115*2,1)		-2,342			
FIG			*0,05b+0,05a*18,7*(2,1+2,5)/2		43,010			
FIG			-(1,66*1,105)*1		-1,834			
FIG			-(1,25*2)		-2,500			
FIG			*0,06*29*(2,1+2,5)/2		66,700			
FIG			-(1,66*1,105)/2		-3,669			
FIG			-(1,18*2,1)		-2,478			
FIG			*0,07*17,9*(2,1+2,5)/2		41,170			
FIG			*0,07*17,9*(2,1+2,5)/2		41,170			
FIG			*0,07*16,1*(2,1+2,5)/2		41,630			
FIG			-(0,965*2,1)		-2,090			
FIG			-(0,9*2,1)		-1,890			
FIG			-(1,18*2,1)		-2,478			
FIG			-1,12*1,4		-9,240			
FIG			-4,37*(1,38+1,96)/2*2		-14,596			
FIG			*0,01*(82+6,65)*(2,1+2,5)/2		203,895			
FIG			-(1,105*1,39)/6		-9,216			
FIG			-(1*2*7)		-14,000			
FIG			-2,85*2,18		-6,431			
FIG			*ostěnády*6,65*2		-13,300			
FIG			*ostění		0,000			
FIG			*0,03-1.p.p-ostění		0,000			
FIG			(1,73*0,6)*4		4,152			
FIG			(1,2*0,6)*2		1,440			
FIG			(0,7*2*2)		2,800			
FIG			(1,1*0,7)		0,770			
FIG			*0,04b+0,04a-1.p.p-ostění		0,000			
FIG			(1,73*0,6)*2		2,076			
FIG			(1,2*0,6)*1		0,720			
FIG			(0,7*2*2)		2,800			
FIG			*0,05b+0,05a-1.p.p ostění		0,000			
FIG			(1,73*0,6)*2		2,076			
FIG			(1,2*0,6)*1		0,720			
FIG			(0,7*2*2)		2,800			
FIG			*0,06-1.p.p ostění		0,000			
FIG			(1,73*0,6)*4		4,152			
FIG			(1,2*0,6)*2		1,440			
FIG			(0,7*2*2)		2,800			
FIG			(1,1*0,7)		0,770			
FIG			*0,07-1.p.p-ostění		0,000			
FIG			(1,73*0,6)*6		6,228			
FIG			(1,2*0,6)*3		2,160			
FIG			(0,7*2*2)		2,800			
FIG			(0,9*0,7)		0,630			
FIG			(2,06*0,785*4)		6,468			
FIG			(1,1*0,785*2)		1,727			
FIG			*0,01-1.p.p-ostění		0,000			
FIG			(1,26*0,4)*12		6,048			
FIG			(1,1*0,4*6)		2,640			
FIG			1,75*0,79+0,65*1,78*2+0,83*2,18		5,506			
FIG			Mezosočet		532,927			
FIG			Rozpad figury: kl					
FIG			hřh+hřh+hřu+kr1+kr2+kr3+kr4		2 085,681			
FIG			Rozpad figury: hřh					
FIG			*krov 4.NP*2*(2,7+33,8)		73,000			
FIG			*krov 5.NP*4,7+2,24		6,950			
FIG			Součet		79,950			
FIG			Rozpad figury: hřh					
FIG			*krov 4.NP*8*12,3		98,400			
FIG			*krov 5.NP*2*5,58+4*12,0		59,160			
FIG			Součet		157,560			
FIG			Rozpad figury: hřu					
FIG			*krov 4.NP*4*8,7		34,800			
FIG			*krov 5.NP*2*5,58		11,160			
FIG			Součet		45,960			
FIG			Rozpad figury: kr1					
FIG			*práva+levá část		0,000			
FIG			*krokev 120/180*2*6,4*(29*2+6)		819,200			
FIG			Rozpad figury: kr2					
FIG			*krov 4.NP práva+levá část		0,000			
FIG			*krokev 120/200*2*9,1*(3+8+2*2*8+0,5*8+1+2*0,6)		640,640			
FIG			Rozpad figury: kr3					
FIG			*krov 5.NP		0,000			
FIG			*krokev 120/200*4,1+2*4,1+2*4,1+2*4,1+0,97*4,1*3+8,83*2		320,051			
FIG			Rozpad figury: kr4					
FIG			úžlabní/nárožní krokev 140/200*5,58*2*2		22,320			
128	K	612335302	Cementová omítka ostění nebo nadpraží šluková	m2	804,851	287,40	231 314,18	CS ÚRS 2023 02
WV			ost		804,851			
FIG			Rozpad figury: ost					
FIG			Centrální část		0,000			
FIG			*1.n.p. 1.03.a-ostění*(3,5*2*0,4)+(3,8*0,4)		4,320			
FIG			*1.n.p. 1.23+1.22-ostění*(1,165*0,4+1,165*0,4*2)*2		2,796			
FIG			*1.n.p. 1.20-ostění*(1,9*2*0,4+0,8*0,4)+(1,24*0,4+2,3*2*0,4)*2+(1,5		8,112			
FIG			*1.n.p. 1.03b+1.04-ostění*(2,3*2*0,4+1,75*0,4)*2		5,080			
FIG			*1.n.p. 1.21a+1.02+1.08a-ostění*(1,17*0,6+0,6*2*2)*4+(2,1*2*0,5+1,		28,468			
FIG			*1.n.p. 1.01-schodiště*(0,3*3+0,3*3*0,7*2)+(0,3*1,8+2,21*2*0,3)		4,608			
FIG			*2.n.p. 2.19-ostění*(1,195*0,4+2,3*2*0,4)*2		4,636			
FIG			*2.n.p. 2.18-ostění*(1,195*0,4+2,3*2*0,4)*2		4,636			
FIG			*2.n.p. 2.01b-chodba centrální část*(1,17*0,6+0,6*2*2)*5+(2,1*2*0,5		31,570			
FIG			*2.n.p. 2.36-ostění*(2,3*2+1,175)*0,4*2		4,620			
FIG			*2.n.p. 2.03-ostění*(2,3*2+1,175)*0,4*2		4,620			
FIG			*2.n.p. 2.37-ostění*(0,34*2*2+0,34*0,9)+(2,3*2*0,4+1,335*0,4)		4,040			
FIG			*2.n.p. 2.01a-schodiště*(0,6*2,4+0,3*3,2*2)*(0,5*3,52)+(0,3*0,8+1,5		6,572			
FIG			*3.n.p. 3.36-ostění*(2,3*2+1,175)*0,4*2		4,620			
FIG			*3.n.p. 3.03-ostění*(2,3*2+1,175)*0,4*2		4,620			
FIG			*3.n.p. 3.37-ostění*(0,34*2*2+0,34*0,9)+(2,3*2*0,4+1,335*0,4)		4,040			
FIG			*3.n.p. 3.01a+chodba centrální část*(1,17*0,5+0,5*2*2)*2+(2,1*2*0,4		15,072			
FIG			*3.n.p. 3.20-ostění*(1,195*0,3+2,3*2*0,3)*2		3,477			
FIG			*3.n.p. 3.19-ostění*(1,195*0,3+2,3*2*0,3)*2		3,477			
FIG			*3.n.p.3.01b-schodiště*(0,4*2,5+0,4*1,78*2)*(0,5*1,95)		3,407			
FIG			*práva věž		0,000			
FIG			*1.n.p-křehovina-ostění*(1,195*0,5+2,3*2*0,5)*5*(3,08*0,63*2+1,915		28,759			
FIG			*1.n.p-chodba-ostění*(0,635*2,06*2+0,635*1,17)+(0,655*2*2,05+3*0		15,692			
FIG			*1.n.p-1.18-ostění+1.14*(1,18*0,5*5+2,3*0,5*10)		14,450			
FIG			*2.n.p-2.17+2.16b-ostění*(1,18*0,5+2,3*0,5*2)		2,890			
FIG			*2.n.p-2.16a-ostění*(1,18*0,5*2+2,3*0,5*4)+(0,8*0,4+2*0,4*2,05)		7,740			
FIG			*2.n.p-chodba-ostění*(2,05*0,5*7*2)*(1,1*0,5*2)+(1,145*0,5*2)*(1*0,		29,205			
FIG			*2.n.p-ostění*(2,3*0,5*2)+(1,119*0,5)		2,860			
FIG			*2.n.p-2.13 ostění*(2,3*0,5*4)+(1,119*0,5*2)		5,719			
FIG			*2.n.p-2.14 ostění*(2,3*0,5*2)+(1,119*0,5*1)		2,860			
FIG			*3.n.p-3.17b+3.18-ostění*(1,18*0,5+2,3*0,5*2)		2,890			
FIG			*3.n.p-3.17a-ostění*(1,18*0,5*2+2,3*0,5*4)+(0,8*0,4+2*0,4*2,05)		7,740			
FIG			*3.n.p-chodba-ostění*(2,05*0,5*7*2)*(1,125*0,5*3)+(1,21*0,5*1)+(1,		26,968			
FIG			*3.n.p-3.13 ostění*(2,3*0,5*2)+(1,119*0,5)		2,860			
FIG			*3.n.p-3.14 ostění*(2,3*0,5*4)+(1,119*0,5*2)		5,719			
FIG			*3.n.p-3.15 ostění*(2,3*0,5*2)+(1,119*0,5*1)		2,860			
FIG			levá věž		0,000			
FIG			*3.n.p-3.23b+3.22-ostění*(1,18*0,5+2,3*0,5*2)		2,890			
FIG			*3.n.p-3.23a-ostění*(1,18*0,5*2+2,3*0,5*4)+(0,8*0,4+2*0,4*2,05)		7,740			
FIG			*3.n.p-3.27 ostění*(2,3*0,5*4)+(1,119*0,5*2)		5,719			
FIG			*3.n.p-3.26+3.25-ostění*(2,3*0,5*2)+(1,119*0,5*1)		2,860			
FIG			*3.n.p-3.28 ostění*(2,3*0,5*2)+(1,119*0,5*1)		2,860			
FIG			*3.n.p-chodba-ostění*(2,05*0,5*7*2)*(1,155*0,5*2)+(1,135*0,5*1)+(1		27,307			
FIG			*2.n.p-2.24 ostění*(2,3*0,5*4)+(1,119*0,5*2)		5,719			
FIG			*2.n.p-2.25 ostění*(2,3*0,5*2)+(1,119*0,5*1)		2,860			
FIG			*2.n.p-2.26 ostění*(2,3*0,5*2)+(1,119*0,5)		2,860			
FIG			*2.n.p-2.21a-ostění*(1,18*0,5*2+2,3*0,5*4)+(0,8*0,4+2*0,4*2,05)		7,740			
FIG			*2.n.p-2.21b+2.22-ostění*(1,18*0,5+2,3*0,5*2)		2,890			
FIG			*2.n.p-chodba-ostění*(2,05*0,5*7*2)*(1,1*0,5*2)+(1,145*0,5*2)*(1*0,		29,205			
FIG			prave křídlo		0,000			
FIG			*1.n.p-chodba-ostění" (6*1,175*0,5)+(2,3*2*0,5)+(1,2*2*0,5+3,12*"		34,685			
FIG			*1.n.p-1.11a-ostění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)+(2,4*2*0,5+0,5*0,9		5,738			
FIG			*1.n.p-1.09-ostění" (4*1,175*0,5)+(2,3*2*4*0,5)+(1,7*0,5+0,05*2*0,5		17,350			
FIG			*1.n.p-1.11b-ostění" (2*1,175*0,5)+(2,3*2*2*0,5)+(1,7*0,5+2*0,5)		7,625			
FIG			*1.n.p-1.12-ostění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)+(1,85*0,5+2*2*0,5)		5,783			
FIG			levé křídlo		0,000			
FIG			*2.n.p-chodba-ostění" (8*1,175*0,5)+(2,3*2*8*0,5)+(8*2,1*2*0,5)+(1,		44,300			
FIG			*2.n.p-2.27-ostění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2.n.p-2.28-ostění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2.n.p-2.29-ostění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2.n.p-2.30-ostění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2.n.p-2.31-ostění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2.n.p-2.31+2.33+2.35-ostění" (3*1,175*0,5)+(2,3*2*3*0,5)		8,663			
FIG			*3.n.p-chodba-ostění" (8*1,175*0,5)+(2,3*2*8*0,5)+(5*2,1*2*0,5)+(1,		36,350			
FIG			*3.n.p-3.29+3.30-ostění" (3*1,175*0,5)+(2,3*2*3*0,5)		8,663			
FIG			*3.n.p-2.28-ostění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)+(0,325*0,9+2,05*2*0,		4,513			
FIG			*3.n.p-3.33+3.34-ostění" (4*1,175*0,5)+(2,3*2*4*0,5)		11,550			
FIG			prave křídlo		0,000			
FIG			*2.n.p-chodba-ostění" (8*1,175*0,5)+(2,3*2*8*0,5)+(8*2,1*2*0,5)+(1,		44,300			
FIG			*2.n.p-2.04-ostění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2.n.p-2.05-ostění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			"2.n.p-2.07-oslění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			"2.n.p oslění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			"2.n.p-2.9+2-10-oslění" (3*1,175*0,5)+(2,3*2*3*0,5)		8,663			
FIG			"3.n.p-chodba-oslění" (8*1,175*0,5)+(2,3*2*8*0,5)+(7*2,1*2*0,5)+(1,		41,050			
FIG			"3.n.p-3.04-oslění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			"3.n.p-3.05-oslění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			"3.n.p-3.06-oslění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			"3.n.p-3.07-oslění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			"3.n.p-3.09-oslění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			"3.n.p-3.10+3.12-oslění" (1*1,175*0,5*3)+(2,3*2*3*0,5)		8,663			
FIG			"4.n.p-4.21+4.03+4.22*(1,24*0,4*4)+(1,9*2*5)		20,984			
FIG			"4.n.p-4.01*(2,05*8*0,5)+(1,21+1+1+1,165)*0,84		11,000			
FIG			"4.n.p-4.16*(1,175*0,3+1,14*2*0,3)		1,037			
FIG			"4.n.p-4.19*(1,175*0,3+1,14*2*0,3)		1,037			
FIG			"4.n.p-4.18*(1,215*0,3+1,2*2*0,3)		1,085			
FIG			"4.n.p-4.17*(1,215*0,3+1,2*2*0,3)		1,085			
FIG			"nové schodiště 0,6*1,17+0,6*2,3*8+(0,5*2*2*3*2+1,1*0,5*3*2)		27,042			
FIG			Mezisoučet		804,851			
129	K	613131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanašená ručně pilřů nebo sloupů	m2	274,316	10,85	2 976,33	CS ÚRS 2023 02
W			"komíny-levá věž+levé křídlo"(2,814+3,415+2,635+1,79+1,13+1,56+1,205+1,955+1,19+2,815+3,415)/(2+0,45*14*2)/2,3		139,030			
W			"komíny-pravá věž+pravé křídlo"(2,71+1,455+1,46+0,815+1,235+1,45+1,845+1,435+1,84+2,215+0,635+3,34+1,855+0,82)/(2+0,45*14*2)/2,3		135,286			
W			Součet		274,316			
130	K	615142012	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rábicovým provizorním přichycením nosníků	m2	113,154	238,60	26 998,54	CS ÚRS 2023 02
W			"4.np. centrální část"					
W			(3,7+3,9)*0,2*2+0,66*3,8		5,548			
W			(2,4)*0,2*8+0,465*2,4*2+0,66*2,4*2		9,384			
W			1,4*0,2*4+0,63*1,4*2		2,884			
W			"4.np. levá+pravá věž"					
W			2,2*0,2*4+0,32*2,2*2		3,168			
W			"3.np. levá věž"					
W			1,1*0,2*2+0,64*1,1		1,144			
W			1,1*0,2*2+0,64*1,1		1,144			
W			1*0,2*2+0,65*1		1,050			
W			0,9*0,2*2+0,35*0,9		0,675			
W			"3.np. levé křídlo"					
W			1,1*0,2*6+0,63*1,4*3		3,966			
W			0,9*0,35+0,9*0,2*2		0,675			
W			"3.np. centrální část"					
W			1,1*0,2*4+0,65*1,1*3		3,025			
W			1*0,2*2+0,3*1		0,700			
W			"3.np. pravé křídlo"					
W			1,1*0,2*8+1,1*0,635*4		4,554			
W			"3.np. pravá věž"					
W			1,1*0,2*6+1,1*0,65*3		3,465			
W			0,9*0,35+0,9*0,2*2		0,675			
W			0,65*0,2+0,285*0,65		0,315			
W			Mezisoučet		42,372			
W			"2.np. levá věž"					
W			1,1*0,2*2+0,64*1,1		1,144			
W			1,1*0,2*2+0,64*1,1		1,144			
W			1,1*0,2*2+0,64*1,1		1,144			
W			1,1*0,2*2+0,64*1,1		1,144			
W			1*0,2*2+0,38*1		0,780			
W			0,65*0,2+0,285*0,65		0,315			
W			"2.np. levé křídlo"					
W			1,1*0,2*2+0,64*1,1		1,144			
W			1,1*0,2*2+0,64*1,1		1,144			
W			1,1*0,2*2+0,64*1,1		1,144			
W			1,1*0,2*2+0,64*1,1		1,144			
W			"2.np. centrální část"					
W			2,95*0,2*2+2,95*0,65		3,098			
W			0,9*0,2*2+0,9*0,38		0,702			
W			"2.np. pravé křídlo"					
W			1,1*0,2*2+0,64*1,1		1,144			
W			1,1*0,2*2+0,64*1,1		1,144			
W			1,1*0,2*2+0,64*1,1		1,144			
W			"2.np. pravá věž"					
W			1,1*0,2*2+0,64*1,1		1,144			
W			1,1*0,2*2+0,64*1,1		1,144			
W			1,1*0,2*2+0,64*1,1		1,144			
W			1*0,2*2+0,38*1		0,780			
W			0,65*0,2+0,285*0,65		0,315			
W			Mezisoučet		22,006			
W			"1.n.p. pravá věž"					
W			1,5*0,2*2+0,645*1,2		1,374			
W			1,5*0,2*2+0,645*0,95		1,213			
W			1,1*0,2+0,65*0,285		0,405			
W			2,3*0,2*2+0,345*1,95		1,593			
W			2,3*0,2*2+0,485*1,95		1,866			
W			2,3*0,2*2+0,5*1,95		1,895			
W			3,45*0,2*2+0,795*3		3,765			
W			"pravé křídlo"					
W			2,2*0,2*2+0,5*1,7		1,730			
W			2,3*0,2*2+0,17*1,875		1,239			
W			2,3*0,2*2+0,17*1,875		1,239			
W			3,5*0,2*2+0,635*2,94		3,267			
W			3,5*0,2*2+0,635*2,94		3,267			
W			"centrální část"					
W			(3,7+3,8)*0,2+0,665*3,735		3,984			
W			1,7*0,2*2+0,655*1,2		1,466			
W			1,8*0,2*2+0,655*1,1		1,361			
W			2,2*0,2*2+0,505*1,8		1,789			
W			2,2*0,2*2+0,66*1,8		2,068			
W			1,46*0,2*2+0,535*1,1		1,173			
W			1,46*0,2*2+0,535*1,1		1,173			
W			"levé křídlo"					
W			2,2*0,2*2+0,69*1,8		2,122			
W			2,2*0,2*2+0,69*1,8		2,122			
W			1,46*0,2*2+0,66*1,1		1,343			
W			1,46*0,2*2+0,69*1,03		1,295			
W			1,46*0,2*2+0,69*1,0		1,274			
W			"levá věž"					
W			1,46*0,2*2+0,7*1		1,284			
W			1,46*0,2*2+0,655*1,2		1,370			
W			"1.p.p"					
W			1,36*0,2+1,105*0,2+0,9*0,4		0,853			
W			1,36*0,2*2+0,9*0,78		1,246			
W			Součet		113,154			
131	K	619991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozadíšho odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepěním páskou	m2	1 091,580	5,42	5 916,36	CS ÚRS 2023 02
132	K	62213115R	Sanační postřik vnějších ploch nanašený ručně celoplošně stěn	m2	584,227	21,69	12 671,88	
W			f06		385,420			
W			f05		198,807			
W			Součet		584,227			
FIG			Rozpad figury: F06					
FIG			"skladba F/06*(18,235*2+15,465*2+28,37*2+17,865+15,52*2+28,29		385,420			
FIG			Rozpad figury: k1					
FIG			hřh+hřh+hřu+kr1+kr2+kr3+kr4		2 085,681			
FIG			Rozpad figury: hřh					
FIG			"krov 4.NP*2*(2,7+3,8)		73,000			
FIG			"krov 5.NP*4,71+2,24		6,950			
FIG			Součet		79,950			
FIG			Rozpad figury: hřu					
FIG			"krov 4.NP*6*12,3		98,400			
FIG			"krov 5.NP*2*5,58+4*12,0		59,160			
FIG			Součet		157,560			
FIG			Rozpad figury: hřu					
FIG			"krov 4.NP*4*5,7		34,800			
FIG			"krov 5.NP*2*5,58		11,160			
FIG			Součet		45,960			
FIG			Rozpad figury: kr1					
FIG			"pravá+levá část"		0,000			
FIG			"krokev 120/180*2*5,4*(29*2+6)		819,200			
FIG			Rozpad figury: kr2					
FIG			"krov 4.NP pravá+levá část"		0,000			
FIG			"krokev 120/200*2*9,1*(3+8+2*2*8+0,5*8+1+2*0,6)		640,640			
FIG			Rozpad figury: kr3					
FIG			"krov 5.NP"		0,000			
FIG			"krokev 120/200*4,1+2*4,1+2*4,1+0,97*4,1*3+8,83*2		320,051			
FIG			Rozpad figury: kr4					
FIG			"úžlabní/národní krokev 140/200*5,58*2*2		22,320			
FIG			Rozpad figury: F05					
FIG			"skladba F/05*(18,235*2+15,465*2+28,37*2+17,865)*1,4		198,807			
133	K	62231612R	Omítka sanační vápenná vnějších ploch jednovrstvá tloušťky do 20 mm nanašená ručně stěn	m2	584,227	238,60	139 396,56	
W			f06		385,420			
W			f05		198,807			
W			Součet		584,227			
FIG			Rozpad figury: F06					
FIG			"skladba F/06*(18,235*2+15,465*2+28,37*2+17,865+15,52*2+28,29		385,420			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
FIG			Rozpad figury: kl						
FIG			hřh+hřh+hlů+kr1+kr2+kr3+kr4		2 085,681				
FIG			Rozpad figury: hřh						
FIG			"krov 4.NP"2"(2,7+33,8)		73,000				
FIG			"krov 5.NP"4,71+2,24		6,950				
FIG			Součet		79,950				
FIG			Rozpad figury: hřn						
FIG			"krov 4.NP"8"12,3		98,400				
FIG			"krov 5.NP"2"5,58+4"12,0		59,160				
FIG			Součet		157,560				
FIG			Rozpad figury: hlů						
FIG			"krov 4.NP"4"8,7		34,800				
FIG			"krov 5.NP"2"5,58		11,160				
FIG			Součet		45,960				
FIG			Rozpad figury: kr1						
FIG			"práva+levá část"		0,000				
FIG			"krokev 120/180"2"6,4"(29"2+6)		819,200				
FIG			Rozpad figury: kr2						
FIG			"krov 4.NP práva+levá část"		0,000				
FIG			"krokev 120/200"2"9,1"(3+8+2+2"8+0,5"8+1+2"0,6)		640,640				
FIG			Rozpad figury: kr3						
FIG			"krov 5.NP"		0,000				
FIG			"krokev 120/200"4,1+2"4,1+2"4,1+2"4,1+0,97"4,1"3+8,83"2		320,051				
FIG			Rozpad figury: kr4						
FIG			"úžlabní/národní krokev 140/200"5,58"2"2		22,320				
FIG			Rozpad figury: F05						
FIG			"skladba F/05"1 18,235"2+15,465"2+28,37"2+17,865"1,4		198,807				
134	K	622316191	Omlítka sanační vápenná vnějších ploch jednovrstvá tloušťky do 20 mm Přilepek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omlítky přes 20 mm stěn	m2	1 168,454	59,65		69 698,28	CS ÚRS 2023 02
W			I06"2						
W			I05"2						
W			Součet		1 168,454				
FIG			Rozpad figury: F06						
FIG			"skladba F/06"1 18,235"2+15,465"2+28,37"2+17,865+15,52"2+28,29		385,420				
FIG			Rozpad figury: kl						
FIG			hřh+hřh+hlů+kr1+kr2+kr3+kr4		2 085,681				
FIG			Rozpad figury: hřh						
FIG			"krov 4.NP"2"(2,7+33,8)		73,000				
FIG			"krov 5.NP"4,71+2,24		6,950				
FIG			Součet		79,950				
FIG			Rozpad figury: hřn						
FIG			"krov 4.NP"8"12,3		98,400				
FIG			"krov 5.NP"2"5,58+4"12,0		59,160				
FIG			Součet		157,560				
FIG			Rozpad figury: hlů						
FIG			"krov 4.NP"4"8,7		34,800				
FIG			"krov 5.NP"2"5,58		11,160				
FIG			Součet		45,960				
FIG			Rozpad figury: kr1						
FIG			"práva+levá část"		0,000				
FIG			"krokev 120/180"2"6,4"(29"2+6)		819,200				
FIG			Rozpad figury: kr2						
FIG			"krov 4.NP práva+levá část"		0,000				
FIG			"krokev 120/200"2"9,1"(3+8+2+2"8+0,5"8+1+2"0,6)		640,640				
FIG			Rozpad figury: kr3						
FIG			"krov 5.NP"		0,000				
FIG			"krokev 120/200"4,1+2"4,1+2"4,1+2"4,1+0,97"4,1"3+8,83"2		320,051				
FIG			Rozpad figury: kr4						
FIG			"úžlabní/národní krokev 140/200"5,58"2"2		22,320				
FIG			Rozpad figury: F05						
FIG			"skladba F/05"1 18,235"2+15,465"2+28,37"2+17,865"1,4		198,807				
135	K	62232113R	Potažení vnějších stěn vápencementovým aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm s vlákný	m2	198,807	108,45		21 560,62	
W			I05						
W			I06						
W			Součet		198,807				
FIG			Rozpad figury: F05						
FIG			"skladba F/05"1 18,235"2+15,465"2+28,37"2+17,865"1,4		198,807				
FIG			Rozpad figury: kl						
FIG			hřh+hřh+hlů+kr1+kr2+kr3+kr4		2 085,681				
FIG			Rozpad figury: hřh						
FIG			"krov 4.NP"2"(2,7+33,8)		73,000				
FIG			"krov 5.NP"4,71+2,24		6,950				
FIG			Součet		79,950				
FIG			Rozpad figury: hřn						
FIG			"krov 4.NP"8"12,3		98,400				
FIG			"krov 5.NP"2"5,58+4"12,0		59,160				
FIG			Součet		157,560				
FIG			Rozpad figury: hlů						
FIG			"krov 4.NP"4"8,7		34,800				
FIG			"krov 5.NP"2"5,58		11,160				
FIG			Součet		45,960				
FIG			Rozpad figury: kr1						
FIG			"práva+levá část"		0,000				
FIG			"krokev 120/180"2"6,4"(29"2+6)		819,200				
FIG			Rozpad figury: kr2						
FIG			"krov 4.NP práva+levá část"		0,000				
FIG			"krokev 120/200"2"9,1"(3+8+2+2"8+0,5"8+1+2"0,6)		640,640				
FIG			Rozpad figury: kr3						
FIG			"krov 5.NP"		0,000				
FIG			"krokev 120/200"4,1+2"4,1+2"4,1+2"4,1+0,97"4,1"3+8,83"2		320,051				
FIG			Rozpad figury: kr4						
FIG			"úžlabní/národní krokev 140/200"5,58"2"2		22,320				
136	K	62232212R	Vápencementová lehčená omlítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášena ručně-obsah perlitu včetně profiliznutí s těsnícím provazcem a přístřepleni	m2	198,807	271,13		53 902,54	
W			I05						
W			I06						
W			Součet		198,807				
FIG			Rozpad figury: F05						
FIG			"skladba F/05"1 18,235"2+15,465"2+28,37"2+17,865"1,4		198,807				
FIG			Rozpad figury: kl						
FIG			hřh+hřh+hlů+kr1+kr2+kr3+kr4		2 085,681				
FIG			Rozpad figury: hřh						
FIG			"krov 4.NP"2"(2,7+33,8)		73,000				
FIG			"krov 5.NP"4,71+2,24		6,950				
FIG			Součet		79,950				
FIG			Rozpad figury: hřn						
FIG			"krov 4.NP"8"12,3		98,400				
FIG			"krov 5.NP"2"5,58+4"12,0		59,160				
FIG			Součet		157,560				
FIG			Rozpad figury: hlů						
FIG			"krov 4.NP"4"8,7		34,800				
FIG			"krov 5.NP"2"5,58		11,160				
FIG			Součet		45,960				
FIG			Rozpad figury: kr1						
FIG			"práva+levá část"		0,000				
FIG			"krokev 120/180"2"6,4"(29"2+6)		819,200				
FIG			Rozpad figury: kr2						
FIG			"krov 4.NP práva+levá část"		0,000				
FIG			"krokev 120/200"2"9,1"(3+8+2+2"8+0,5"8+1+2"0,6)		640,640				
FIG			Rozpad figury: kr3						
FIG			"krov 5.NP"		0,000				
FIG			"krokev 120/200"4,1+2"4,1+2"4,1+2"4,1+0,97"4,1"3+8,83"2		320,051				
FIG			Rozpad figury: kr4						
FIG			"úžlabní/národní krokev 140/200"5,58"2"2		22,320				
137	K	622325403	Oprava vápenné omlítky vnějších ploch stupně členitosti 3 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 20 do 30%	m2	1 038,799	195,22		202 794,34	CS ÚRS 2023 02
W			(cf-I05"10,3"dle skladby F0 01-oprava z 30%"						
W			I05		1 038,799				
W			I06						
W			Součet		1 038,799				
FIG			Rozpad figury: cf						
FIG			"vnější plocha řasady"		0,000				
FIG			"jžní pohled"15"75-(12"2"2,6)-(24"2,6)-(22"2,6)-(3,45"2)-(1,37"2)-(1,2		1 344,600				
FIG			"severní pohled"10"19-(4,25"5)-(8"2,6)-9,4		1 374,750				
FIG			"západní pohled"265-(2,6"2)-(2,2"4)-1,15-8,01		241,840				
FIG			"východní pohled"262-(2,6"2)-(2,2"4)-7,35		240,650				
FIG			"výše"99"2		198,000				
FIG			"centrální část"139,53"2-(1,35+2,68"3)-(2,68"3)		261,630				
FIG			Mezisoučet		3 661,470				
FIG			Rozpad figury: F05						
FIG			"skladba F/05"1 18,235"2+15,465"2+28,37"2+17,865"1,4		198,807				
FIG			Rozpad figury: kl						
FIG			hřh+hřh+hlů+kr1+kr2+kr3+kr4		2 085,681				
FIG			Rozpad figury: hřh						
FIG			"krov 4.NP"2"(2,7+33,8)		73,000				
FIG			"krov 5.NP"4,71+2,24		6,950				
FIG			Součet		79,950				
FIG			Rozpad figury: hřn						
FIG			"krov 4.NP"8"12,3		98,400				
FIG			"krov 5.NP"2"5,58+4"12,0		59,160				
FIG			Součet		157,560				
FIG			Rozpad figury: hlů						
FIG			"krov 4.NP"4"8,7		34,800				
FIG			"krov 5.NP"2"5,58		11,160				
FIG			Součet		45,960				
FIG			Rozpad figury: kr1						
FIG			"práva+levá část"		0,000				
FIG			"krokev 120/180"2"6,4"(29"2+6)		819,200				
FIG			Rozpad figury: kr2						
FIG			"krov 4.NP práva+levá část"		0,000				
FIG			"krokev 120/200"2"9,1"(3+8+2+2"8+0,5"8+1+2"0,6)		640,640				
FIG			Rozpad figury: kr3						
FIG			"krov 5.NP"		0,000				
FIG			"krokev 120/200"4,1+2"4,1+2"4,1+2"4,1+0,97"4,1"3+8,83"2		320,051				
FIG			Rozpad figury: kr4						
FIG			"úžlabní/národní krokev 140/200"5,58"2"2		22,320				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			*krokv 120/200*4,1+2*4,1+2*4,1+2*4,1+0,97*4,1*3+8,83*2		320,051			
FIG			Rozpad figury: kr4					
FIG			*útlahé(národní krokv 140/200*5,58*2*2		22,320			
138	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	3 661,470	5,42	19 845,17	CS ÚRS 2023 02
W			cf		3 661,470			
FIG			Rozpad figury: cf					
FIG			*vnější plocha fasády*		0,000			
FIG			*jižní pohled*1575-(12*2*2,6)-(24*2,6)-(22*2,6)-(3,45*2)-(1,37*2)-(1,2		1 344,600			
FIG			*severní pohled*1619+(2,25*5)-(86*2,6)+8,4		1 374,750			
FIG			*západní pohled*285-(2,6*2)-(2,2*4)-1,15+8,01		241,840			
FIG			*východní pohled*262-(2,6*2)-(2,2*4)-7,35		240,650			
FIG			*věže*99*2		198,000			
FIG			*centrální část*139,53*2-(1,35+2,68*3)-(2,68*3)		261,630			
FIG			Mezisosčet		3 661,470			
139	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	306,093	5 422,69	1 659 847,45	CS ÚRS 2023 02
W			P0_01*0,07		20,854			
W			P1_01*0,07		7,543			
W			P1_02*0,07		10,037			
W			P1_03*0,07		5,649			
W			P1_04*0,07		4,148			
W			P1_05*0,07		3,023			
W			p1_04*0,06		3,555			
W			p1_07*0,06		15,238			
W			p1_08*0,06		5,051			
W			p1_09*0,06		9,834			
W			p1_10*0,06		0,574			
W			p2_01*0,06		42,239			
W			p2_02b*0,08		0,990			
W			p2_02*0,08		11,212			
W			p2_04*0,06		59,295			
W			p2_04b*0,06		4,788			
W			p2_05*0,08		13,504			
W			p2_06*0,08		4,485			
W			p2_09*0,08		13,248			
W			p2_09b*0,08		1,648			
W			p3_01*0,06		31,072			
W			p3_02*0,06		22,640			
W			p3_05*0,06		11,326			
W			p4_04*0,06		4,140			
W			Součet		306,093			
FIG			Rozpad figury: P0_01					
FIG			1.p.p		0,000			
FIG			34,05+7,66+8,65+14,74+5,79+39,45+57,73+116,94+12,31		297,920			
FIG			Mezisosčet		297,920			
FIG			Rozpad figury: P1_01					
FIG			*1.n.p-skladba P1/01-levá věž*		0,000			
FIG			92,9		92,900			
FIG			*1.n.p-skladba P1/01-centrální část*		0,000			
FIG			2,65+12,21		14,860			
FIG			Mezisosčet		107,760			
FIG			Rozpad figury: P1_02					
FIG			*1.n.p-skladba P1/02-levá věž*		0,000			
FIG			6,6+10		16,600			
FIG			*1.n.p-skladba P1/02-centrální část*		0,000			
FIG			10,41+9,25		19,660			
FIG			*1.n.p-skladba P1/02-pravá věž*		0,000			
FIG			6,75+40,46		47,210			
FIG			*1.n.p-skladba P1/02-pravé křídlo*		0,000			
FIG			59,92		59,920			
FIG			Mezisosčet		143,390			
FIG			Rozpad figury: P1_03					
FIG			*1.n.p-skladba P1/03-levá věž*		0,000			
FIG			32,45		32,450			
FIG			*1.n.p-skladba P1/03-centrální část*		0,000			
FIG			19,25		19,250			
FIG			*1.n.p-skladba P1/03-pravé křídlo*		0,000			
FIG			29		29,000			
FIG			Mezisosčet		80,700			
FIG			Rozpad figury: P1_04					
FIG			*1.n.p-skladba P1/04-levá věž*		0,000			
FIG			40		40,000			
FIG			*1.n.p-skladba P1/04-centrální část*		0,000			
FIG			19,25		19,250			
FIG			Mezisosčet		59,250			
FIG			Rozpad figury: P1_05					
FIG			*1.n.p-skladba P1/05-pravá věž*		0,000			
FIG			43,18		43,180			
FIG			Mezisosčet		43,180			
FIG			Rozpad figury: P1_07					
FIG			*1.n.p-skladba P1/07-levé křídlo*		0,000			
FIG			101,58		101,580			
FIG			*1.n.p-skladba P1/07-centrální část*		0,000			
FIG			15,23+22,35+14,42		52,000			
FIG			*1.n.p-skladba P1/07-pravé křídlo*		0,000			
FIG			59,92+40,46		100,380			
FIG			Mezisosčet		253,960			
FIG			Rozpad figury: P1_08					
FIG			*1.n.p-skladba P1/08-pravé křídlo*		0,000			
FIG			84,19		84,190			
FIG			Mezisosčet		84,190			
FIG			Rozpad figury: P1_09					
FIG			*1.n.p-skladba P1/09-pravé křídlo*		0,000			
FIG			20,29+19,53+124,08		163,900			
FIG			Mezisosčet		163,900			
FIG			Rozpad figury: P1_10					
FIG			*1.n.p-skladba P1/10-centrální část*		0,000			
FIG			9,56		9,560			
FIG			Mezisosčet		9,560			
FIG			Rozpad figury: P2_01					
FIG			*3.n.p-skladba P2/01-levá věž*		0,000			
FIG			66,55+26,31+47,13		139,990			
FIG			*3.n.p-skladba P2/01-levé křídlo*		0,000			
FIG			66,5+45,4+42,92		154,820			
FIG			*3.n.p-skladba P2/01-pravé křídlo*		0,000			
FIG			66,29+22,12+38,27+26,03		152,710			
FIG			*3.n.p-skladba P2/01-pravá věž*		0,000			
FIG			26,11+45,41+47,54		119,060			
FIG			*2.n.p-skladba P2/01-levá věž*		0,000			
FIG			48,25+24,8		73,050			
FIG			*2.n.p-skladba P2/01-levé křídlo*		0,000			
FIG			22,07+20,9+21,38		64,350			
FIG			Mezisosčet		703,980			
FIG			Rozpad figury: P2_02b					
FIG			*3.n.p-skladba P2/02b-levé křídlo*		0,000			
FIG			12,38		12,380			
FIG			Mezisosčet		12,380			
FIG			Rozpad figury: P2_02					
FIG			*3.n.p-skladba P2/02-levé křídlo*		0,000			
FIG			5,16		5,160			
FIG			*3.n.p-skladba P2/02-pravé křídlo*		0,000			
FIG			17,77		17,770			
FIG			*3.n.p-skladba P2/02-pravá věž*		0,000			
FIG			19,06		19,060			
FIG			*2.n.p-skladba P2/02-levá věž*		0,000			
FIG			16,28		16,280			
FIG			*2.n.p-skladba P2/02-levé křídlo*		0,000			
FIG			20,94+17,71+10,37+10,47		59,490			
FIG			*2.n.p-skladba P2/02-levá věž*		0,000			
FIG			22,39		22,390			
FIG			Mezisosčet		140,150			
FIG			Rozpad figury: P2_04					
FIG			*5.n.p-skladba P2/04*		0,000			
FIG			212,2		212,200			
FIG			*odečet skladyb P2/06*-(6,14+14,17+11,62+12,17+1,67+14,15+6,14)		-56,060			
FIG			*odečet skladyb 5.n.p-skladba P2/04b*-79,8		-79,800			
FIG			*odečet výtahová šachta*-3,15*2,15		-6,773			
FIG			*skladba P2/04*		0,000			
FIG			*4.n.p.-pravá věž*232,3		232,300			
FIG			*odečet komínů*-2-1		-3,000			
FIG			*odečet*-2-1		-3,000			
FIG			*4.n.p.-levá věž*232,3		232,300			
FIG			*odečet komínů*-1,5-1,6		-3,100			
FIG			*4.n.p.-pravé křídlo-skladba P2/05*277,5-86,2		191,300			
FIG			*odečet komínů*-0,9-0,7-0,7-0,4-0,8-0,7-1,3		-5,500			
FIG			*4.n.p.-centrální část*5,8+5,8+39,4+36,48		87,480			
FIG			*4.n.p.-levé křídlo-p2/05*277,5-82,6		194,900			
FIG			*odečet komínů*-0,6-1-0,7-1-0,5-1,2		-5,000			
FIG			Mezisosčet		988,247			
FIG			Rozpad figury: kl					
FIG			hfh+hfh+hfh+kr1+kr2+kr3+kr4		2 085,681			
FIG			Rozpad figury: hfh					
FIG			*krov 4.NP*2*(2,7+33,8)		73,000			
FIG			*krov 5.NP*4,71+2,24		6,950			
FIG			Součet		79,950			
FIG			Rozpad figury: hhn					
FIG			*krov 4.NP*8*12,3		98,400			
FIG			*krov 5.NP*2*5,58+4*12,0		59,160			
FIG			Součet		157,560			
FIG			Rozpad figury: hfu					
FIG			*krov 4.NP*4*8,7		34,800			
FIG			*krov 5.NP*2*5,58		11,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			Součet		45,960			
FIG			Rozpad figury: kr1		0,000			
FIG			"práva+levá část"		819,200			
FIG			"krokv 120/180"2*6,4/(29*2+6)					
FIG			Rozpad figury: kr2		0,000			
FIG			"krov 4.NP. práva+levá část"		640,640			
FIG			"krokv 120/200"2*9,1/(3*8+2*2*8+0,5*8+1+2*0,6)					
FIG			Rozpad figury: kr3		0,000			
FIG			"krov 5.NP"		320,051			
FIG			"krokv 120/200"4,1+2*4,1+2*4,1+2*4,1+0,97*4,1*3+8,83*2					
FIG			Rozpad figury: kr4		22,320			
FIG			"úžlabnínárodní krokv 140/200"5,58*2*2					
FIG			Rozpad figury: P2_04b		79,800			
FIG			"5.n.p-skladba P2/04b"79,8		79,800			
FIG			Mezisočet					
FIG			Rozpad figury: P2_05		86,200			
FIG			"4.n.p.-pravé křídlo-skladba P2/05"86,2		82,600			
FIG			"4.n.p.-levé křídlo-p/05"82,6		168,800			
FIG			Mezisočet					
FIG			Rozpad figury: P2_06		0,000			
FIG			"5n.p-P2/06"		56,060			
FIG			6,14+14,17+1,62+12,17+1,67+14,15+6,14		56,060			
FIG			Mezisočet					
FIG			Rozpad figury: P2_09		0,000			
FIG			"skladba P2/09"		0,000			
FIG			"3.n.p-centrální část"		95,010			
FIG			42,28+42,28+10,45		0,000			
FIG			"2.n.p-centrální část"		91,190			
FIG			40,38+40,48+10,33		-20,600			
FIG			"odětel P2/09b"-20,6		165,600			
FIG			Mezisočet					
FIG			Rozpad figury: P2_09b		20,600			
FIG			"2.n.p. centrální část P2/09b"20,6		20,600			
FIG			Mezisočet					
FIG			Rozpad figury: P3_01		0,000			
FIG			"4.n.p-centrální část-skladba P3/01"		48,7			
FIG			48,7		0,000			
FIG			"3.n.p-levé křídlo-skladba P3/01"		144,76			
FIG			144,76		0,000			
FIG			"3.n.p-centrální část-skladba P3/01"		17,62			
FIG			17,62		0,000			
FIG			"3.n.p-pravé křídlo-skladba P3/01"		146,84			
FIG			146,84		0,000			
FIG			"2.n.p-centrální část-skladba P3/01"		17,06			
FIG			17,06		0,000			
FIG			"2.n.p-levé křídlo-skladba P3/01"		142,88			
FIG			142,88		517,860			
FIG			Mezisočet					
FIG			Rozpad figury: P3_02		0,000			
FIG			"2.n.p-skladba P3/02-levá věž"		47,27			
FIG			47,27		0,000			
FIG			"2.n.p-skladba P3/02-levé křídlo"		21,32+21,33			
FIG			21,32+21,33		0,000			
FIG			"2.n.p-skladba P3/02-pravé křídlo"		66,3+22,22+18,11+66			
FIG			66,3+22,22+18,11+66		0,000			
FIG			"2.n.p-skladba P3/02-pravá věž"		25,45+42,11+47,22			
FIG			25,45+42,11+47,22		114,760			
FIG			Mezisočet		377,330			
FIG			Rozpad figury: P3_05		0,000			
FIG			"4.n.p-centrální část-skladba P3/05"		20+20			
FIG			20+20		0,000			
FIG			"3.n.p-levá věž"		26,41			
FIG			26,41		0,000			
FIG			"3.n.p-centrální část"		17,46+17,46			
FIG			17,46+17,46		0,000			
FIG			"2.n.p-skladba P3/05-levá věž"		25,18			
FIG			25,18		0,000			
FIG			"2.n.p-skladba P3/05-centrální část"		18,4*2			
FIG			18,4*2		0,000			
FIG			"2.n.p-skladba P3/05-pravá věž"		25,45			
FIG			25,45		188,760			
FIG			Mezisočet					
FIG			Rozpad figury: P4_04		13,500			
FIG			"schodiště podesta 2.n.p"13,5		16,100			
FIG			"schodiště podesta 3.n.p"16,1		19,700			
FIG			"schodiště podesta 4.n.p"19,7		19,700			
FIG			"schodiště podesta 5.n.p"19,7		69,000			
FIG			Mezisočet					
140	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tl. C 20/25	m3	55,714	5 422,69	302 119,75	CS ÚRS 2023 02
W			p1_01*0,1		10,776			
W			p1_02*0,09		12,905			
W			p1_03*0,09		7,263			
W			p1_05*0,09		3,886			
W			p1_09*0,1		20,884			
W			Součet		55,714			
FIG			Rozpad figury: P1_01		0,000			
FIG			"1.n.p-skladba P1/01-levá věž"		92,9			
FIG			92,9		0,000			
FIG			"1.n.p-skladba P1/01-centrální část"		2,65+12,21			
FIG			2,65+12,21		107,760			
FIG			Mezisočet					
FIG			Rozpad figury: P1_02		0,000			
FIG			"1.n.p-skladba P1/02-levá věž"		6,6+10			
FIG			6,6+10		0,000			
FIG			"1.n.p-skladba P1/02-centrální část"		10,41+9,25			
FIG			10,41+9,25		0,000			
FIG			"1.n.p-skladba P1/02-pravá věž"		6,75+40,46			
FIG			6,75+40,46		0,000			
FIG			"1.n.p-skladba P1/02-pravé křídlo"		59,92			
FIG			59,92		143,390			
FIG			Mezisočet					
FIG			Rozpad figury: P1_03		0,000			
FIG			"1.n.p-skladba P1/03-levá věž"		32,45			
FIG			32,45		0,000			
FIG			"1.n.p-skladba P1/03-centrální část"		19,25			
FIG			19,25		0,000			
FIG			"1.n.p-skladba P1/03-pravé křídlo"		29			
FIG			29		80,700			
FIG			Mezisočet					
FIG			Rozpad figury: P1_05		0,000			
FIG			"1.n.p-skladba P1/05-pravá věž"		43,18			
FIG			43,18		0,000			
FIG			Mezisočet		43,180			
FIG			Rozpad figury: P1_06		0,000			
FIG			"1.n.p-skladba P1/06-levé křídlo"		65,4+41,1+19,61+42,06			
FIG			65,4+41,1+19,61+42,06		0,000			
FIG			"1.n.p-skladba P1/06-centrální část"		40,67			
FIG			40,67		208,840			
FIG			Mezisočet					
141	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	38,138	31 993,87	1 220 182,21	CS ÚRS 2023 02
W			(P0_01/6"26,64)/1000"1,2		1,587			
W			(p1_01/6"18,2)/1000"1,2'2		0,784			
W			(p1_01/6"28,4)/1000"1,2		0,568			
W			(p1_02/6"18,2)/1000"1,2'2		1,044			
W			(p1_02/6"26,4)/1000"1,2		0,757			
W			(p1_03/6"18,2)/1000"1,2'2		0,587			
W			(p1_03/6"26,4)/1000"1,2		0,426			
W			(p1_04/6"18,2)/1000"1,2'2		0,431			
W			(p1_04/6"26,4)/1000"1,2		0,313			
W			(p1_05/6"18,2)/1000"1,2'2		0,314			
W			(p1_05/6"26,4)/1000"1,2		0,228			
W			(p1_06/6"18,2)/1000"1,2'2		1,520			
W			(p1_07/6"47,4)/1000"1,2		2,408			
W			(p1_08/6"47,4)/1000"1,2'2		1,596			
W			(p1_09/6"47,4)/1000"1,2'2		3,108			
W			(p1_10/6"18,2)/1000"1,2'2		0,070			
W			(p2_01/6"18,2)/1000"1,2		2,562			
W			(p2_02/6"47,4)/1000"1,2		0,117			
W			(p2_02/6"47,4)/1000"1,2		1,329			
W			(p2_04/6"18,2)/1000"1,2		3,597			
W			(p2_04/6"18,2)/1000"1,2		0,290			
W			(p2_05/6"47,4)/1000"1,2		1,600			
W			(p2_06/6"18,5)/1000"1,2		0,207			
W			(p2_09/6"47,4)/1000"1,2		1,570			
W			(p2_09/6"47,4)/1000"1,2		0,195			
W			(p3_01/6"47,4)/1000"1,2		4,909			
W			(p3_02/6"47,4)/1000"1,2		3,577			
W			(p3_05/6"47,4)/1000"1,2		1,789			
W			(p4_04/6"47,4)/1000"1,2		0,654			
W			Součet		38,138			
FIG			Rozpad figury: P0_01		0,000			
FIG			1.p.p		297,920			
FIG			34,05+7,66+8,65+14,74+5,79+39,45+57,73+116,94+12,31		297,920			
FIG			Mezisočet					
FIG			Rozpad figury: P1_01		0,000			
FIG			"1.n.p-skladba P1/01-levá věž"		92,9			
FIG			92,9		0,000			
FIG			"1.n.p-skladba P1/01-centrální část"		2,65+12,21			
FIG			2,65+12,21		14,860			
FIG			Mezisočet		107,760			
FIG			Rozpad figury: P1_02					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			*1.n.p-skladba P1/02-levá věž*		0,000			
FIG			6,6+10		16,600			
FIG			*1.n.p-skladba P1/02-centrální část*		0,000			
FIG			10,41+9,25		19,660			
FIG			*1.n.p-skladba P1/02-pravá věž*		0,000			
FIG			6,75+40,46		47,210			
FIG			*1.n.p-skladba P1/02-pravé křídlo*		0,000			
FIG			59,92		59,920			
FIG			Mezisosčet		143,390			
FIG			Rozpad figury: P1_03					
FIG			*1.n.p-skladba P1/03-levá věž*		0,000			
FIG			32,45		32,450			
FIG			*1.n.p-skladba P1/03-centrální část*		0,000			
FIG			19,25		19,250			
FIG			*1.n.p-skladba P1/03-pravé křídlo*		0,000			
FIG			29		29,000			
FIG			Mezisosčet		80,700			
FIG			Rozpad figury: P1_04					
FIG			*1.n.p-skladba P1/04-levá věž*		0,000			
FIG			40		40,000			
FIG			*1.n.p-skladba P1/04-centrální část*		0,000			
FIG			19,25		19,250			
FIG			Mezisosčet		59,250			
FIG			Rozpad figury: P1_05					
FIG			*1.n.p-skladba P1/05-pravá věž*		0,000			
FIG			43,18		43,180			
FIG			Mezisosčet		43,180			
FIG			Rozpad figury: P1_06					
FIG			*1.n.p-skladba P1/06-levé křídlo*		0,000			
FIG			65,4+41,1+19,61+42,06		168,170			
FIG			*1.n.p-skladba P1/06-centrální část*		0,000			
FIG			40,67		40,670			
FIG			Mezisosčet		208,840			
FIG			Rozpad figury: P1_07					
FIG			*1.n.p-skladba P1/07-levé křídlo*		0,000			
FIG			101,58		101,580			
FIG			*1.n.p-skladba P1/07-centrální část*		0,000			
FIG			15,23+22,35+14,42		52,000			
FIG			*1.n.p-skladba P1/07-pravé křídlo*		0,000			
FIG			59,92+40,46		100,380			
FIG			Mezisosčet		253,960			
FIG			Rozpad figury: P1_08					
FIG			*1.n.p-skladba P1/08-pravé křídlo*		0,000			
FIG			84,19		84,190			
FIG			Mezisosčet		84,190			
FIG			Rozpad figury: P1_09					
FIG			*1.n.p-skladba P1/09-pravé křídlo*		0,000			
FIG			20,29+19,53+124,08		163,900			
FIG			Mezisosčet		163,900			
FIG			Rozpad figury: P1_10					
FIG			*1.n.p-skladba P1/10-centrální část*		0,000			
FIG			9,56		9,560			
FIG			Mezisosčet		9,560			
FIG			Rozpad figury: P2_01					
FIG			*3.n.p-skladba P2/01-levá věž*		0,000			
FIG			66,55+26,31+47,13		139,990			
FIG			*3.n.p-skladba P2/01-levé křídlo*		0,000			
FIG			66,5+45,4+42,92		154,820			
FIG			*3.n.p-skladba P2/01-pravé křídlo*		0,000			
FIG			66,29+22,12+38,27+26,03		152,710			
FIG			*3.n.p-skladba P2/01-pravá věž*		0,000			
FIG			28,11+45,41+47,64		119,060			
FIG			*2.n.p-skladba P2/01-levá věž*		0,000			
FIG			48,25+24,8		73,050			
FIG			*2.n.p-skladba P2/01-levé křídlo*		0,000			
FIG			22,07+20,9+21,38		64,350			
FIG			Mezisosčet		703,980			
FIG			Rozpad figury: P2_02b					
FIG			*3.n.p-skladba P2/02b-levé křídlo*		0,000			
FIG			12,38		12,380			
FIG			Mezisosčet		12,380			
FIG			Rozpad figury: P2_02					
FIG			*3.n.p-skladba P2/02-levé křídlo*		0,000			
FIG			5,16		5,160			
FIG			*3.n.p-skladba P2/02-pravé křídlo*		0,000			
FIG			17,77		17,770			
FIG			*3.n.p-skladba P2/02-pravá věž*		0,000			
FIG			19,06		19,060			
FIG			*2.n.p-skladba P2/02-levá věž*		0,000			
FIG			16,28		16,280			
FIG			*2.n.p-skladba P2/02-levé křídlo*		0,000			
FIG			20,94+17,71+10,37+10,47		59,490			
FIG			*2.n.p-skladba P2/02-levá věž*		0,000			
FIG			22,39		22,390			
FIG			Mezisosčet		140,150			
FIG			Rozpad figury: P2_04					
FIG			*5.n.p-skladba P2/04*		0,000			
FIG			212,2		212,200			
FIG			*odečet skladby P2/06*(-6,14+14,17+1,62+12,17+1,67+14,15+6,14)		-56,060			
FIG			*odečet skladby 5.n.p-skladba P2/04b*-79,8		-79,800			
FIG			*odečet výtlahová šachta*-3,15'2,15		-6,773			
FIG			*skladba P2/04*		0,000			
FIG			*4.n.p.-pravá věž*232,3		232,300			
FIG			*odečet komínu*-2-1		-3,000			
FIG			*odečet*-2-1		-3,000			
FIG			*4.n.p.-levá věž*232,3		232,300			
FIG			*odečet komínu*-1,5-1,8		-3,100			
FIG			*4.n.p.-pravé křídlo-skladba P2/05*277,5-86,2		191,300			
FIG			*odečet komínu*-0,9-0,7-0,7-0,4-0,8-0,7-1,3		-5,500			
FIG			*4.n.p.-centrální část*5,8+5,8+39,4+36,48		87,480			
FIG			*4.n.p.-levé křídlo-p2/05*277,5-82,6		194,900			
FIG			*odečet komínu*-0,6-1-0,7-1-0,5-1,2		-5,000			
FIG			Mezisosčet		988,247			
FIG			Rozpad figury: kl					
FIG			hřh+hřn+hřu+kr1+kr2+kr3+kr4		2 085,681			
FIG			Rozpad figury: hřh					
FIG			*krov 4.NP*21(2,7+33,8)		73,000			
FIG			*krov 5.NP*4,71+2,24		6,950			
FIG			Součet		79,950			
FIG			Rozpad figury: hřn					
FIG			*krov 4.NP*8*12,3		98,400			
FIG			*krov 5.NP*2*5,58+4*12,0		59,160			
FIG			Součet		157,560			
FIG			Rozpad figury: hřu					
FIG			*krov 4.NP*4*8,7		34,800			
FIG			*krov 5.NP*2*5,58		11,160			
FIG			Součet		45,960			
FIG			Rozpad figury: kr1					
FIG			*pravá+levá část*		0,000			
FIG			*krokev 120/180*2*6,41(29*2+6)		819,200			
FIG			Rozpad figury: kr2					
FIG			*krov 4.NP pravá+levá část*		0,000			
FIG			*krokev 120/200*2*9,1(3+8+2+2*8+0,5*8+1+2*0,6)		640,640			
FIG			Rozpad figury: kr3					
FIG			*krov 5.NP*		0,000			
FIG			*krokev 120/200*4,1+2*4,1+2*4,1+2*4,1+0,97*4,1*3+8,83*2		320,051			
FIG			Rozpad figury: kr4					
FIG			*úžlabní/nárožní krokev 140/200*5,58*2*2		22,320			
FIG			Rozpad figury: P2_04b					
FIG			*5.n.p-skladba P2/04b*79,8		79,800			
FIG			Mezisosčet		79,800			
FIG			Rozpad figury: P2_05					
FIG			*4.n.p.-pravé křídlo-skladba P2/05*86,2		86,200			
FIG			*4.n.p.-levé křídlo-p2/05*82,6		82,600			
FIG			Mezisosčet		168,800			
FIG			Rozpad figury: P2_06					
FIG			*5n.p-P2/06*		0,000			
FIG			6,14+14,17+1,62+12,17+1,67+14,15+6,14		56,060			
FIG			Mezisosčet		56,060			
FIG			Rozpad figury: P2_09					
FIG			*skladba P2/09*		0,000			
FIG			*3.n.p-centrální část*		0,000			
FIG			42,28+42,28+10,46		95,010			
FIG			*2.n.p-centrální část*		0,000			
FIG			40,38+40,48+10,33		91,190			
FIG			*odečet P2/09b*-20,6		-20,600			
FIG			Mezisosčet		165,600			
FIG			Rozpad figury: P2_09b					
FIG			*2.n.p-centrální část P2/09b*20,6		20,600			
FIG			Mezisosčet		20,600			
FIG			Rozpad figury: P3_01					
FIG			*4.n.p-centrální část-skladba P3/01*		0,000			
FIG			48,7		48,700			
FIG			*3.n.p-levé křídlo-skladba P3/01*		0,000			
FIG			144,76		144,760			
FIG			*3.n.p-centrální část-skladba P3/01*		0,000			
FIG			17,62		17,620			
FIG			*3.n.p-pravé křídlo-skladba P3/01*		0,000			
FIG			146,84		146,840			
FIG			*2.n.p-centrální část-skladba P3/01*		0,000			
FIG			17,06		17,060			
FIG			*2.n.p-levé křídlo-skladba P3/01*		0,000			
FIG			142,88		142,880			
FIG			Mezisosčet		517,860			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			Rozpad figury: P3_02					
FIG			"2.n.p-skladba P3/02-levá věž"		0,000			
FIG			47,27		47,270			
FIG			"2.n.p-skladba P3/02-levé křídlo"		0,000			
FIG			21,32+21,33		42,650			
FIG			"2.n.p-skladba P3/02-pravé křídlo"		0,000			
FIG			66,3+22,22+18,11+66		172,630			
FIG			"2.n.p-skladba P3/02-pravá věž"		0,000			
FIG			25,45+42,11+47,22		114,780			
FIG			Mezisočet		377,330			
FIG			Rozpad figury: P3_05					
FIG			"4.n.p-centrální část-skladba P3/05"		0,000			
FIG			20+20		40,000			
FIG			"3.n.p-levá věž"		0,000			
FIG			26,41		26,410			
FIG			"3.n.p-centrální část"		0,000			
FIG			17,46+17,46		34,920			
FIG			"2.n.p-skladba P3/05-levá věž"		0,000			
FIG			25,18		25,180			
FIG			"2.n.p-skladba P3/05-centrální část"		0,000			
FIG			18,4+2		36,800			
FIG			"2.n.p-skladba P3/05-pravá věž"		0,000			
FIG			25,45		25,450			
FIG			Mezisočet		188,760			
FIG			Rozpad figury: P4_04					
FIG			"schodiště podesta 2.n.p"13,5		13,500			
FIG			"schodiště podesta 3.n.p"16,1		16,100			
FIG			"schodiště podesta 4.n.p"19,7		19,700			
FIG			"schodiště podesta 5.n.p"19,7		19,700			
FIG			Mezisočet		69,000			
142	K	632452421	Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 10 do 20 mm	m2	149,971	162,68	24 397,28	CS ÚRS 2023 02
W			P4_03		149,971			
FIG			Rozpad figury: P4_03					
FIG			"ramena schodiště"12*2,605*(0,31+0,1465)		14,270			
FIG			"ramena schodiště"12*2,605*(0,31+0,1465)		14,270			
FIG			"ramena schodiště"14*2,605*(0,31+0,1479)		16,700			
FIG			"ramena schodiště"14*2,605*(0,31+0,1479)		16,636			
FIG			"ramena schodiště"14*2,62*(0,31+0,1479)		16,796			
FIG			"ramena schodiště"14*2,575*(0,31+0,1479)		16,507			
FIG			"ramena schodiště"14*2,445*(0,31+0,1479)		15,674			
FIG			"ramena schodiště"14*2,465*(0,31+0,1479)		15,802			
FIG			"ramena schodiště"7*2,455*(0,325+0,154)		8,232			
FIG			"ramena schodiště"11*2,35*(0,305+0,1605)		12,033			
FIG			"schody 1.n.p-pravá věž"1,13*2,7		3,051			
FIG			Mezisočet		149,971			
143	K	632481213	Separální vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	3 932,407	4,34	17 066,65	CS ÚRS 2023 02
W			P1_01		107,760			
W			P1_02		143,390			
W			P1_03		80,700			
W			P1_04		59,250			
W			P1_05		43,180			
W			P1_10		9,560			
W			P2_01		703,980			
W			P2_02		140,150			
W			P2_02b		12,380			
W			P2_04		988,247			
W			P2_04b		79,800			
W			P2_05		168,800			
W			P2_06		56,060			
W			P2_09		165,600			
W			P2_09b		20,600			
W			P3_01		517,860			
W			P3_02		377,330			
W			P3_05		188,760			
W			P4_04		69,000			
W			Součet		3 932,407			
FIG			Rozpad figury: P1_01					
FIG			"1.n.p-skladba P1/01-levá věž"		0,000			
FIG			92,9		92,900			
FIG			"1.n.p-skladba P1/01-centrální část"		0,000			
FIG			2,65+12,21		14,860			
FIG			Mezisočet		107,760			
FIG			Rozpad figury: P1_02					
FIG			"1.n.p-skladba P1/02-levá věž"		0,000			
FIG			6,6+10		16,600			
FIG			"1.n.p-skladba P1/02-centrální část"		0,000			
FIG			10,41+9,25		19,660			
FIG			"1.n.p-skladba P1/02-pravá věž"		0,000			
FIG			6,75+40,46		47,210			
FIG			"1.n.p-skladba P1/02-pravé křídlo"		0,000			
FIG			59,92		59,920			
FIG			Mezisočet		143,390			
FIG			Rozpad figury: P1_03					
FIG			"1.n.p-skladba P1/03-levá věž"		0,000			
FIG			32,45		32,450			
FIG			"1.n.p-skladba P1/03-centrální část"		0,000			
FIG			19,25		19,250			
FIG			"1.n.p-skladba P1/03-pravé křídlo"		0,000			
FIG			29		29,000			
FIG			Mezisočet		80,700			
FIG			Rozpad figury: P1_04					
FIG			"1.n.p-skladba P1/04-levá věž"		0,000			
FIG			40		40,000			
FIG			"1.n.p-skladba P1/04-centrální část"		0,000			
FIG			19,25		19,250			
FIG			Mezisočet		59,250			
FIG			Rozpad figury: P1_05					
FIG			"1.n.p-skladba P1/05-pravá věž"		0,000			
FIG			43,18		43,180			
FIG			Mezisočet		43,180			
FIG			Rozpad figury: P1_10					
FIG			"1.n.p-skladba P1/10-centrální část"		0,000			
FIG			9,56		9,560			
FIG			Mezisočet		9,560			
FIG			Rozpad figury: P2_01					
FIG			"3.n.p-skladba P2/01-levá věž"		0,000			
FIG			66,55+26,31+47,13		139,990			
FIG			"3.n.p-skladba P2/01-levé křídlo"		0,000			
FIG			66,5+45,4+42,92		154,820			
FIG			"3.n.p-skladba P2/01-pravé křídlo"		0,000			
FIG			66,29+22,12+38,27+26,03		152,710			
FIG			"3.n.p-skladba P2/01-pravá věž"		0,000			
FIG			26,11+45,41+47,54		119,060			
FIG			"2.n.p-skladba P2/01-levá věž"		0,000			
FIG			48,25+24,8		73,050			
FIG			"2.n.p-skladba P2/01-levé křídlo"		0,000			
FIG			22,07+20,9+21,38		64,350			
FIG			Mezisočet		703,980			
FIG			Rozpad figury: P2_02					
FIG			"3.n.p-skladba P2/02-levé křídlo"		0,000			
FIG			5,16		5,160			
FIG			"3.n.p-skladba P2/02-pravé křídlo"		0,000			
FIG			17,77		17,770			
FIG			"3.n.p-skladba P2/02-pravá věž"		0,000			
FIG			19,06		19,060			
FIG			"2.n.p-skladba P2/02-levá věž"		0,000			
FIG			16,28		16,280			
FIG			"2.n.p-skladba P2/02-levé křídlo"		0,000			
FIG			20,94+17,71+10,37+10,47		59,490			
FIG			"2.n.p-skladba P2/02-levá věž"		0,000			
FIG			22,39		22,390			
FIG			Mezisočet		140,150			
FIG			Rozpad figury: P2_02b					
FIG			"3.n.p-skladba P2/02b-levé křídlo"		0,000			
FIG			12,38		12,380			
FIG			Mezisočet		12,380			
FIG			Rozpad figury: P2_04					
FIG			"5.n.p-skladba P2/04"		0,000			
FIG			212,2		212,200			
FIG			"odečet skladyby P2/06"-(6,14+14,17+1,62+12,17+1,67+14,15+6,14)		-56,060			
FIG			"odečet komínů"-0,9-0,7-0,7-0,4-0,8-0,7-1,3		-79,800			
FIG			"odečet výtahová šachta"-3,15+2,15		-6,773			
FIG			"skladba P2/04"		0,000			
FIG			"4.n.p.-pravá věž"232,3		232,300			
FIG			"odečet komínů"-2-1		-3,000			
FIG			"odečet"-2-1		-3,000			
FIG			"4.n.p.-levá věž"232,3		232,300			
FIG			"odečet komínů"-1,5-1,6		-3,100			
FIG			"4.n.p.-pravé křídlo-skladba P2/05"277,5-86,2		191,300			
FIG			"odečet komínů"-0,9-0,7-0,7-0,4-0,8-0,7-1,3		-5,500			
FIG			"4.n.p.-centrální část"5,8+5,8+39,4+36,48		87,480			
FIG			"4.n.p.-levé křídlo-p2/05"277,5-82,6		194,900			
FIG			"odečet komínů"-0,6-1-0,7-1-0,5-1,2		-5,000			
FIG			Mezisočet		988,247			
FIG			Rozpad figury: kl					
FIG			hřh+hřh+hřu+kr1+kr2+kr3+kr4		2 085,681			
FIG			Rozpad figury: hřh					
FIG			"krov 4.NP"Z"(2,7+33,8)		73,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			*krov 5.NP*4,71+2,24		6,950			
FIG			Součet		79,950			
FIG			Rozpad figury: h1n					
FIG			*krov 4.NP*8"12,3		98,400			
FIG			*krov 5.NP*2"5,58+4"12,0		59,160			
FIG			Součet		157,560			
FIG			Rozpad figury: h1u					
FIG			*krov 4.NP*4"8,7		34,800			
FIG			*krov 5.NP*2"5,58		11,160			
FIG			Součet		45,960			
FIG			Rozpad figury: kr1					
FIG			*práva+levá část*		0,000			
FIG			*krokev 120/180*2"6,4"*(29"2+6)		819,200			
FIG			Rozpad figury: kr2					
FIG			*krov 4.NP práva+levá část*		0,000			
FIG			*krokev 120/200*2"9,1"*(3+8+2+2"8+0,5"8+1+2"0,6)		640,640			
FIG			Rozpad figury: kr3					
FIG			*krov 5.NP*		0,000			
FIG			*krokev 120/200*4,1+2"4,1+2"4,1+2"4,1+0,97"4,1"3+8,83"2		320,051			
FIG			Rozpad figury: kr4					
FIG			*úžlabní nároční krokev 140/200"5,58"2"2		22,320			
FIG			Rozpad figury: P2_04b					
FIG			*5.n.p-skladba P2/04b*79,8		79,800			
FIG			Mezisosoučet		79,800			
FIG			Rozpad figury: P2_05					
FIG			*4.n.p.-právé křídlo-skladba P2/05"86,2		86,200			
FIG			*4.n.p.-levé křídlo-p/05"82,6		82,600			
FIG			Mezisosoučet		168,800			
FIG			Rozpad figury: P2_06					
FIG			*5.n.p-P2/06*		0,000			
FIG			6,14+14,17+1,62+12,17+1,67+14,15+6,14		56,060			
FIG			Mezisosoučet		56,060			
FIG			Rozpad figury: P2_09					
FIG			*skladba P2/09		0,000			
FIG			*3.n.p-centrální část*		0,000			
FIG			42,28+42,28+10,45		95,010			
FIG			*2.n.p-centrální část*		0,000			
FIG			40,38+40,48+10,33		91,190			
FIG			*odětel P2/09b*-20,6		-20,600			
FIG			Mezisosoučet		165,600			
FIG			Rozpad figury: P2_09b					
FIG			*2.n.p centrální část P2/09b*20,6		20,600			
FIG			Mezisosoučet		20,600			
FIG			Rozpad figury: P3_01					
FIG			*4.n.p-centrální část-skladba P3/01*		0,000			
FIG			48,7		48,700			
FIG			*3.n.p-levé křídlo-skladba P3/01*		0,000			
FIG			144,76		144,760			
FIG			*3.n.p-centrální část-skladba P3/01*		0,000			
FIG			17,62		17,620			
FIG			*3.n.p-pravé křídlo-skladba P3/01*		0,000			
FIG			146,84		146,840			
FIG			*2.n.p-centrální část-skladba P3/01*		0,000			
FIG			17,06		17,060			
FIG			*2.n.p-levé křídlo-skladba P3/01*		0,000			
FIG			142,88		142,880			
FIG			Mezisosoučet		517,860			
FIG			Rozpad figury: P3_02					
FIG			*2.n.p-skladba P3/02-levá věž*		0,000			
FIG			47,27		47,270			
FIG			*2.n.p-skladba P3/02-levé křídlo*		0,000			
FIG			21,32+21,33		42,650			
FIG			*2.n.p-skladba P3/02-pravé křídlo*		0,000			
FIG			66,3+22,22+18,11+66		172,630			
FIG			*2.n.p-skladba P3/02-pravá věž*		0,000			
FIG			25,45+42,11+47,22		114,780			
FIG			Mezisosoučet		377,330			
FIG			Rozpad figury: P3_05					
FIG			*4.n.p-centrální část-skladba P3/05*		0,000			
FIG			20+20		40,000			
FIG			*3.n.p-levá věž*		0,000			
FIG			26,41		26,410			
FIG			*3.n.p-centrální část*		0,000			
FIG			17,46+17,46		34,920			
FIG			*2.n.p-skladba P3/05-levá věž*		0,000			
FIG			25,18		25,180			
FIG			*2.n.p-skladba P3/05-centrální část*		0,000			
FIG			18,4"2		36,800			
FIG			*2.n.p-skladba P3/05-pravá věž*		0,000			
FIG			25,45		25,450			
FIG			Mezisosoučet		188,760			
FIG			Rozpad figury: P4_04					
FIG			*schodiště podesta 2.n.p"13,5		13,500			
FIG			*schodiště podesta 3.n.p"16,1		16,100			
FIG			*schodiště podesta 4.n.p"19,7		19,700			
FIG			*schodiště podesta 5.n.p"19,7		19,700			
FIG			Mezisosoučet		69,000			
144	K	635111241	Náryp ze šterkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhuťněním z kameniva hrubého 8-16	m3	73,220	759,18	55 587,16	CS ÚRS 2023 02
WV			P0 01"0,1		29,792			
WV			P1 01"0,1		10,776			
WV			P1 02"0,1		14,339			
WV			P1 03"0,1		8,070			
WV			P1 04"0,1		5,925			
WV			P1 05"0,1		4,318			
WV			Součet		73,220			
FIG			Rozpad figury: P0_01					
FIG			1.p.p		0,000			
FIG			34,65+17,66+8,65+14,74+5,79+39,45+57,73+116,94+12,31		297,920			
FIG			Mezisosoučet		297,920			
FIG			Rozpad figury: P1_01					
FIG			*1.n.p-skladba P1/01-levá věž*		0,000			
FIG			92,9		92,900			
FIG			*1.n.p-skladba P1/01-centrální část*		0,000			
FIG			2,65+12,21		14,860			
FIG			Mezisosoučet		107,760			
FIG			Rozpad figury: P1_02					
FIG			*1.n.p-skladba P1/02-levá věž*		0,000			
FIG			6,6+10		16,600			
FIG			*1.n.p-skladba P1/02-centrální část*		0,000			
FIG			10,41+9,25		19,660			
FIG			*1.n.p-skladba P1/02-pravá věž*		0,000			
FIG			6,75+40,40		47,210			
FIG			*1.n.p-skladba P1/02-pravé křídlo*		0,000			
FIG			59,92		59,920			
FIG			Mezisosoučet		143,390			
FIG			Rozpad figury: P1_03					
FIG			*1.n.p-skladba P1/03-levá věž*		0,000			
FIG			32,45		32,450			
FIG			*1.n.p-skladba P1/03-centrální část*		0,000			
FIG			19,25		19,250			
FIG			*1.n.p-skladba P1/03-pravé křídlo*		0,000			
FIG			29		29,000			
FIG			Mezisosoučet		80,700			
FIG			Rozpad figury: P1_04					
FIG			*1.n.p-skladba P1/04-levá věž*		0,000			
FIG			40		40,000			
FIG			*1.n.p-skladba P1/04-centrální část*		0,000			
FIG			19,25		19,250			
FIG			Mezisosoučet		59,250			
FIG			Rozpad figury: P1_05					
FIG			*1.n.p-skladba P1/05-pravá věž*		0,000			
FIG			43,18		43,180			
FIG			Mezisosoučet		43,180			
145	K	63521112R	Náryp pod podlahy z keramzitlu zpevněný cementem	m3	127,618	2 711,34	346 015,79	
WV			P1 06"0,02		4,177			
WV			P1 07"0,02		5,079			
WV			P1 08"0,02		1,084			
WV			P1 09"0,02		3,278			
WV			P2 01"0,09		63,358			
WV			P2 02"0,09		12,614			
WV			P2 02b"0,09		1,114			
WV			P3 01"0,03		15,536			
WV			P3 02"0,03		11,320			
WV			P3 05"0,03		5,663			
WV			P4 04"0,055		3,795			
WV			Součet		127,618			
FIG			Rozpad figury: P1_06					
FIG			*1.n.p-skladba P1/06-levé křídlo*		0,000			
FIG			65,4+41,1+19,61+42,06		168,170			
FIG			*1.n.p-skladba P1/06-centrální část*		0,000			
FIG			40,67		40,670			
FIG			Mezisosoučet		208,840			
FIG			Rozpad figury: P1_07					
FIG			*1.n.p-skladba P1/07-levé křídlo*		0,000			
FIG			101,58		101,580			
FIG			*1.n.p-skladba P1/07-centrální část*		0,000			
FIG			15,23+22,35+14,42		52,000			
FIG			*1.n.p-skladba P1/07-pravé křídlo*		0,000			
FIG			59,92+40,46		100,380			
FIG			Mezisosoučet		253,960			
FIG			Rozpad figury: P1_08					
FIG			*1.n.p-skladba P1/08-pravé křídlo*		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			84,19		84,190			
FIG			Mezisoučet		84,190			
FIG			Rozpad figury: P1_09					
FIG			"1.n.p-skladba P1/09-pravé křídlo"		0,000			
FIG			20,29+19,53+124,08		163,900			
FIG			Mezisoučet		163,900			
FIG			Rozpad figury: P2_01					
FIG			"3.n.p-skladba P2/01-levá věž"		0,000			
FIG			66,55+26,31+47,13		139,990			
FIG			"3.n.p-skladba P2/01-levé křídlo"		0,000			
FIG			66,5+45,4+42,92		154,820			
FIG			"3.n.p-skladba P2/01-pravé křídlo"		0,000			
FIG			66,29+22,12+38,27+26,03		152,710			
FIG			"3.n.p-skladba P2/01-pravá věž"		0,000			
FIG			26,11+45,41+47,54		119,060			
FIG			"2.n.p-skladba P2/01-levá věž"		0,000			
FIG			48,25+24,8		73,050			
FIG			"2.n.p-skladba P2/01-levé křídlo"		0,000			
FIG			22,07+20,9+21,38		64,350			
FIG			Mezisoučet		703,980			
FIG			Rozpad figury: P2_02					
FIG			"3.n.p-skladba P2/02-levé křídlo"		0,000			
FIG			5,16		5,160			
FIG			"3.n.p-skladba P2/02-pravé křídlo"		0,000			
FIG			17,77		17,770			
FIG			"3.n.p-skladba P2/02-pravá věž"		0,000			
FIG			19,06		19,060			
FIG			"2.n.p-skladba P2/02-levá věž"		0,000			
FIG			16,28		16,280			
FIG			"2.n.p-skladba P2/02-levé křídlo"		0,000			
FIG			20,94+17,71+10,37+10,47		59,490			
FIG			"2.n.p-skladba P2/02-levá věž"		0,000			
FIG			22,39		22,390			
FIG			Mezisoučet		140,150			
FIG			Rozpad figury: P2_02b					
FIG			"3.n.p-skladba P2/02b-levé křídlo"		0,000			
FIG			12,38		12,380			
FIG			Mezisoučet		12,380			
FIG			Rozpad figury: P3_01					
FIG			"4.n.p-centrální část-skladba P3/01"		0,000			
FIG			48,7		48,700			
FIG			"3.n.p-levé křídlo-skladba P3/01"		0,000			
FIG			144,76		144,760			
FIG			"3.n.p-centrální část-skladba P3/01"		0,000			
FIG			17,62		17,620			
FIG			"3.n.p-pravé křídlo-skladba P3/01"		0,000			
FIG			146,84		146,840			
FIG			"2.n.p-centrální část-skladba P3/01"		0,000			
FIG			17,06		17,060			
FIG			"2.n.p-levé křídlo-skladba P3/01"		0,000			
FIG			142,88		142,880			
FIG			Mezisoučet		517,860			
FIG			Rozpad figury: P3_02					
FIG			"2.n.p-skladba P3/02-levá věž"		0,000			
FIG			47,27		47,270			
FIG			"2.n.p-skladba P3/02-levé křídlo"		0,000			
FIG			21,32+21,33		42,650			
FIG			"2.n.p-skladba P3/02-pravé křídlo"		0,000			
FIG			66,3+22,22+18,11+66		172,630			
FIG			"2.n.p-skladba P3/02-pravá věž"		0,000			
FIG			25,45+42,11+47,22		114,780			
FIG			Mezisoučet		377,330			
FIG			Rozpad figury: P3_05					
FIG			"4.n.p-centrální část-skladba P3/05"		0,000			
FIG			20+20		40,000			
FIG			"3.n.p-levá věž"		0,000			
FIG			26,41		26,410			
FIG			"3.n.p-centrální část"		0,000			
FIG			17,46+17,46		34,920			
FIG			"2.n.p-skladba P3/05-levá věž"		0,000			
FIG			25,16		25,160			
FIG			"2.n.p-skladba P3/05-centrální část"		0,000			
FIG			18,4*2		36,800			
FIG			"2.n.p-skladba P3/05-pravá věž"		0,000			
FIG			25,45		25,450			
FIG			Mezisoučet		188,760			
FIG			Rozpad figury: P4_04					
FIG			"schodiště podesta 2.n.p"13,5		13,500			
FIG			"schodiště podesta 3.n.p"16,1		16,100			
FIG			"schodiště podesta 4.n.p"19,7		19,700			
FIG			"schodiště podesta 5.n.p"19,7		19,700			
FIG			Mezisoučet		69,000			
146	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křidel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	18,000	434,69	7 824,42	CS ÚRS 2023 02
	W		"D10"4		4,000			
	W		"D102"1		1,000			
	W		"D103"1		1,000			
	W		"D104"1		1,000			
	W		"D105"1		1,000			
	W		"D106"1		1,000			
	W		"D108b"2		2,000			
	W		"D119"1		1,000			
	W		"D125"3		3,000			
	W		"D126"2		2,000			
	W		"D127"1		1,000			
	W		Součet		18,000			
147	M	55331488	záruběň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	6,000	1 745,63	10 473,78	CS ÚRS 2023 02
	W		"D127"1		1,000			
	W		"D10"4		4,000			
	W		"D103"1		1,000			
	W		Součet		6,000			
148	M	55331489	záruběň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm	kus	1,000	1 862,01	1 862,01	CS ÚRS 2023 02
	W		"D102"1		1,000			
149	M	55331487	záruběň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	9,000	1 123,80	10 114,20	CS ÚRS 2023 02
	W		"D104"1		1,000			
	W		"D106"1		1,000			
	W		"D108b"2		2,000			
	W		"D125"3		3,000			
	W		"D126"2		2,000			
	W		Součet		9,000			
150	M	5533142R	záruběň jednokřídla ocelová bloková pro dodatečnou montáž rozměru 700/1970, 2100mm	kus	1,000	1 644,59	1 644,59	
	W		"D119"1		1,000			
	W		Součet		1,000			
151	M	5533148R	záruběň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1000/1970, 2100mm	kus	1,000	1 480,13	1 480,13	CS ÚRS 2023 02
	W		"D105"1		1,000			
152	K	642942721	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křidel na montážní pěnu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2	kus	4,000	411,08	1 644,32	CS ÚRS 2023 02
	W		"D121"1		1,000			
	W		"D122"1		1,000			
	W		"D14"1		1,000			
	W		"D130"1		1,000			
	W		Součet		4,000			
153	M	5533100R	záruběň skrytá dvoukřídla kovová tl 150 mm rozměru 2250* 1700mm	kus	1,000	2 192,79	2 192,79	
	W		"D14"1		1,000			
154	M	55331718	záruběň dvoukřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 1700/1970, 2100mm	kus	1,000	2 012,98	2 012,98	CS ÚRS 2023 02
	W		"D130"1		1,000			
	W		Součet		1,000			
683	M	55331431	záruběň jednokřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	1,000	2 040,78	2 040,78	CS ÚRS 2024 01
	W		"B21"1		1,000			
684	M	55331432	záruběň jednokřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	2 040,78	2 040,78	CS ÚRS 2024 01
	W		"d122"1		1,000			
155	K	644941111	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm	kus	30,000	81,96	2 458,80	CS ÚRS 2023 02
	W		Z 16"30		30,000			
156	M	5534141R	nasávací fasádní mřížka 150x200mm	kus	30,000	162,68	4 880,40	
P								
Poznámka k položce: pozinkovaná ocel + nátěr, provedení viz. Tabulka zámečnických výrobků								
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					5 564 208,84	
157	K	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	51,550	212,09	10 933,24	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
158	M	59217026	obrubník betonový silniční 500x150x250mm	m	52,581	72,88	3 832,10	CS ÚRS 2023 02
	W		51,55*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		52,581			
159	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	6,600	253,54	1 673,36	CS ÚRS 2023 02
160	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	6,600	40,24	265,58	CS ÚRS 2023 02
161	K	941211112	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zařízením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž	m2	4 198,060	48,80	204 865,33	CS ÚRS 2023 02
	W		"vnější plocha fasády"					
	W		"jižní pohled"1575		1 575,000			
	W		"severní pohled"1619		1 619,000			
	W		"západní pohled"265		265,000			
	W		"východní pohled"262		262,000			
	W		"věže"99"2		198,000			
	W		"centrální část"139,53"2		279,060			
	W		Mezisoučet		4 198,060			
162	K	941211212	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zařízením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek za každý den použití	m2	251 883,600	0,87	219 138,73	CS ÚRS 2023 02
	W		4198,06"60		251 883,600			
163	K	941211812	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zařízením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž	m2	4 198,060	32,54	136 604,87	CS ÚRS 2023 02
	W		"vnější plocha fasády"					
	W		"jižní pohled"1575		1 575,000			
	W		"severní pohled"1619		1 619,000			
	W		"západní pohled"265		265,000			
	W		"východní pohled"262		262,000			
	W		"věže"99"2		198,000			
	W		"centrální část"139,53"2		279,060			
	W		Mezisoučet		4 198,060			
164	K	941211R	Zajištění budovy před bouracími pracemi	kpl	1,000	54 226,89	54 226,89	
	P		Poznámka k položce: viz T2 Zajištění budovy Návrh zajištění stávajících svislých nosných konstrukcí bude proveden dodavatelem					
165	K	944511111	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textílie z umělých vláken montáž	m2	4 198,060	3,25	13 643,70	CS ÚRS 2023 02
	W		"vnější plocha fasády"					
	W		"jižní pohled"1575		1 575,000			
	W		"severní pohled"1619		1 619,000			
	W		"západní pohled"265		265,000			
	W		"východní pohled"262		262,000			
	W		"věže"99"2		198,000			
	W		"centrální část"139,53"2		279,060			
	W		Mezisoučet		4 198,060			
676	K	944511211	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textílie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	251 883,600	0,22	55 414,39	CS ÚRS 2024 01
	W		4198,06"60		251 883,600			
166	K	944511811	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textílie z umělých vláken demontáž	m2	4 198,060	3,25	13 643,70	CS ÚRS 2023 02
	W		"vnější plocha fasády"					
	W		"jižní pohled"1575		1 575,000			
	W		"severní pohled"1619		1 619,000			
	W		"západní pohled"265		265,000			
	W		"východní pohled"262		262,000			
	W		"věže"99"2		198,000			
	W		"centrální část"139,53"2		279,060			
	W		Mezisoučet		4 198,060			
167	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zařízení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	6 880,090	27,11	186 519,24	CS ÚRS 2023 02
	W		"lešení pro bourací práce"					
	W		"1.p.p"					
	W		298		298,000			
	W		"1-3.n.p"					
	W		1088,51"3		3 265,530			
	W		"4.n.p.					
	W		194,2		194,200			
	W		Mezisoučet		3 757,730			
	W		"lešení pro rekonstrukční práce"					
	W		"1.p.p"					
	W		298		298,000			
	W		"1-3.n.p.-odečet 1.n.p.-II.etapa"					
	W		1088,51"3-441,17		2 824,360			
	W		Mezisoučet		3 122,360			
	W		Součet		6 880,090			
168	K	949311112	Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m	m	19,400	542,27	10 520,04	CS ÚRS 2022 02
	W		19,4		19,400			
677	K	949311212	Lešení trubkové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m příplatek k ceně za každý den použití	m	582,000	10,85	6 314,70	CS ÚRS 2024 01
	W		19,4"30		582,000			
169	K	949311812	Demontáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m	m	19,400	379,59	7 364,05	CS ÚRS 2022 02
	W		19,4		19,400			
678	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	5 309,710	37,96	201 556,59	CS ÚRS 2024 01
170	K	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného na jakoukoli maltu	m3	3,163	594,33	1 879,87	CS ÚRS 2023 02
	W		"1.n.p 14-bourání pro výtah"					
	W		2,965"0,8"0,6		1,423			
	W		"1.n.p 07-bourání montážního otvoru pro vrtací soupravu"					
	W		1,5"2"0,58		1,740			
	W		Součet		3,163			
171	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnice z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	10,879	780,87	8 495,08	CS ÚRS 2023 02
	W		"4.n.p."					
	W		"centrální část"0,6"0,66"2,07		0,820			
	W		"centrální část"0,39"0,66"2,07		0,533			
	W		"centrální část-ubourání parťapetu pro stavební výtah"(1,175"1,7"0,5)		0,999			
	W		"centrální část-ubourání parťapetu pro stavební výtah"(1,175"1,7"0,5)		0,999			
	W		"5.n.p centrální část -ubourání pilře na v. 1 m"0,6"0,6"0,4		0,144			
	W		"3n.p."					
	W		"pravá věž 23"0,9"2,05"0,31		0,572			
	W		"centrální část 10"1,0"2,05"0,35		0,718			
	W		"centrální část 15"0,385"2,1"0,65		0,526			
	W		"centrální část-ubourání parťapetu pro stavební výtah 11"(0,79"1,165"0,455)		0,426			
	W		"centrální část-ubourání parťapetu pro stavební výtah 17"(0,79"1,19"0,52)		0,489			
	W		"levé křídlo 07"0,9"2,05"0,325		0,600			
	W		1.n.p.					
	W		"pravá věž 32"2,19"(0,5+0,8"0,17		0,484			
	W		"centrální část-ubourání parťapetu pro stavební výtah 16"(0,79"1,215"0,52)		0,499			
	W		"centrální část-ubourání parťapetu pro stavební výtah 10"(0,79"1,165"0,52)		0,479			
	W		1.p.p.					
	W		1,086"2,02"0,155		0,343			
	W		2,515"2,46"0,17-(0,7"1,33)		0,121			
	W		2,2"0,315"2,46-(0,94"1,41)		0,379			
	W		1,68"0,112"2,46-(0,8"2"0,11)		0,279			
	W		2,01"2,245"0,18-(1,205"2,1"0,18)		0,357			
	W		0,995"2,1"0,18		0,376			
	W		0,78"0,9"0,73		0,512			
	W		0,56"0,4		0,224			
	W		Součet		10,879			
172	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnice z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	307,956	694,10	213 752,26	CS ÚRS 2023 02
	W		"4.n.p."					
	W		"pravá věž"1,8"0,32"2,1+0,16"2,1"0,3		1,310			
	W		"levá věž"1,8"0,32"2,1		1,210			
	W		"pravé křídlo"2"0,495"2,15		2,129			
	W		"levé křídlo"2"0,495"2,15		2,129			
	W		"centrální část"1,985"0,66"2,05		2,686			
	W		"centrální část"1,005"0,635"2,13		1,359			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			*centrální část 2,6*0,66*2,1		3,604			
W			*centrální část 1*0,645*2,15		1,387			
W			*centrální část-schodiště 0,4*2,62*0,3*3,02-(0,9*2*0,3)		1,834			
W			*centrální část-sklad 0,9*4,02*0,3*3,02-(1,23*2,38*0,3)		2,764			
W			*centrální část-sklad 0,7*4,05*0,3*3,02-(1,245*2,11*0,3)		2,881			
W			Mezisoučet		23,293			
W			*3n.p.					
W			*práva věž 24*1,1*2,1*0,61		1,409			
W			*práva věž 26*1,105*2,1*0,655		1,520			
W			*práva věž 23*1,0*2,1*0,655		1,376			
W			*práva věž 23*1,1,16-		3,700			
W			0,575*2,1*0,19*4+0,575*4,5+0,08*2,12*1,055					
W			*právé křídlo 21*1,1*2,1*0,635*2		2,934			
W			*právé křídlo 18*1,1*2,1*0,635*2		2,934			
W			*centrální část 10*1,1*2,1*0,650		1,502			
W			*centrální část 12*1*2,1*0,650+0,65*2,1*0,85		2,525			
W			*centrální část 15*0,505*3,6*0,34		7,962			
W			*centrální část 11*4*3,74*0,355-(0,9*2,1)		3,421			
W			*centrální část 17*4*3,74*0,355-(0,9*2,1)		3,421			
W			*centrální část 17*4*1,245*3*0,11*2,09+3,925*2,09*0,11-		3,817			
			(4*0,61,97*0,11)					
W			*centrální část 11*4*1,33*3*0,11*2,09+3,985*2,09*0,11-		4,065			
			(4*0,61,97*0,11)					
W			*levé křídlo 09*1,1*2,1*0,635		1,467			
W			*levé křídlo 06*1,1*2,1*0,63*2		2,911			
W			*levé křídlo 09*0,265*3,63*0,335		7,546			
W			*právé křídlo 03*0,9*2,05*0,35		0,646			
W			*právé křídlo 03*1,1*2,1*0,64		1,478			
W			*právé křídlo 02*1,1*2,1*0,64		1,478			
W			*právé křídlo 05*1*2,05*0,66		1,353			
W			*právé křídlo 05*1,09*1,98*0,19*4+0,525*4,5*1,98+1,18*0,525		6,937			
W			Mezisoučet		64,402			
W			*2.n.p.					
W			*práva věž 29*1,085*2,1*0,65		1,481			
W			*práva věž 29*1,1*2,1*0,665		1,536			
W			*práva věž 25*0,9*2,05*0,365+0,825*2,05*0,15		0,927			
W			*práva věž 25*0,9*2,05*0,365		0,673			
W			*práva věž 25*0,95*0,255*1,97*4+0,09*4,5+0,09*0,95		2,025			
W			*právé křídlo 13*1,1*2,1*0,645*3		4,470			
W			*centrální část 15*6,36*3,63*0,345		7,965			
W			*centrální část 16*6,36*3,63*0,345		7,965			
W			*centrální část 13*0,9*2,1*0,655*2		2,476			
W			*centrální část 13*1,1*2,1*0,645		1,490			
W			*centrální část 11*3,8*3,82*0,464-0,9*2*0,464		5,900			
W			*centrální část 11*3,8*1,98*0,11-		1,122			
			0,8*2*0,11*4+1,535*1,97*0,11*3					
W			*centrální část 17*3,1,98*0,11-					
W			0,8*2*0,11*4+1,535*1,97*0,11*3+((2,77-		1,334			
			1,97))*(1,495+0,92*0,11)					
W			*centrální část 17*3,8*3,82*0,47-0,9*2*0,464		5,987			
W			*centrální část 11-vybourání parapetu stavební		0,538			
			výtah 1,1*0,89*0,55					
W			*centrální část 17-vybourání parapetu stavební		0,538			
			výtah 1,1*0,89*0,55					
W			*levé křídlo 06*1,1*2,1*0,65*2		3,003			
W			*levé křídlo 09*1,1*2,1*0,65*2		3,003			
W			*levá věž 01*1,1*2,1*0,65*3		4,505			
W			*levá věž 01*2,72*3,77*0,16-0,9*2*0,16		1,353			
W			*levá věž 05*1,1*2,1*0,67		1,548			
W			*levá věž 05*0,9*2,05*0,38		0,701			
W			*levá věž					
			05*1,19*0,165*2,04*4+0,96*4*2,04*0,15+0,925*2,04*0,15		3,060			
W			Mezisoučet		63,600			
W			*1.n.p.					
W			*práva věž 38*1,95*2,45*0,48		2,293			
W			*práva věž 38*1,95*2,45*0,34		1,624			
W			*práva věž 30*(0,46*2,36*0,5)*2		1,086			
W			*práva věž 28*3,725*3,84*0,37-(0,93*1,4*0,37)		4,811			
W			*práva věž 31*((0,69+2,655)*3,77*0,175)-(0,995*2,06*0,175)		1,848			
W			*práva věž 31*2,33*3,77*0,17		1,493			
W			*práva věž 31*1,9*2,1*0,645		2,574			
W			*práva věž 37*2,646*3,77*0,185-(2,646*1,2*0,185)		1,258			
W			*práva věž 37*0,65*0,14*3,78		0,344			
W			*práva věž 33*2,51*3,78*0,51-(0,695*2,10*0,51)		4,063			
W			*práva věž 33*6,63*3,98*0,125		3,298			
W			*práva věž 36*(1,35+1,6)*3,78*0,35		3,903			
W			*práva věž 34*0,505*1*3,78		1,909			
W			*práva věž 34-cedule					
W			*luxfer*(2,04+2,04+2,04+2,34+0,92)*3,78*0,12-(3*0,7*2,1*0,12)-		2,648			
			8,976*0,12					
W			*práva věž 40*1,2*2,1*0,645+0,595*0,95*0,65		1,993			
W			*právé křídlo 28*3,723*3,84*0,37-(0,93*2,4*0,37)		4,467			
W			*právé křídlo 27*3,12*3,82*0,34-(0,93*2,36*0,34)		3,306			
W			*právé křídlo 26*3,125*3,82*0,335-(0,93*2,36*0,335)		3,264			
W			*právé křídlo 24*1,87*3,06*0,19		1,087			
W			*právé křídlo 23*1,87*3,06*0,19		1,087			
W			*právé křídlo 22*0,8*1*0,625*2,27		2,054			
W			*právé křídlo 23*5,44*3,71*0,475-(1,895*0,3*3)		7,881			
W			*právé křídlo 22*5,44*3,71*0,475-(1,895*0,3*3)		7,881			
W			*právé křídlo 21*5,14*3,8*0,495-(2,24*0,3*0,915)		9,053			
W			*právé křídlo 19*2,94*2,1*0,645		3,982			
W			*právé křídlo 19*0,8*2,1*0,495		0,832			
W			*právé křídlo 20*2,65*0,17*3,77		1,698			
W			*centrální část 17*6,4*3,77*0,51-(1,085*2,13*0,3)		11,612			
W			*centrální část 13*2,97*3,7*0,12		1,321			
W			*centrální část 13*0,8*2,1*0,505		0,636			
W			*centrální část 13*1*0,645*0,505		0,326			
W			*centrální část 13*1,2*0,645*0,505		0,391			
W			*centrální část 11*(0,395+0,3)*0,665*3,3		1,525			
W			*centrální část 12*1,1*0,675		1,013			
W			*centrální část 09*1,7*2,05*0,66		2,300			
W			*centrální část 16*3,9*3,7*0,345-(1,015*2,04*0,345)		4,264			
W			*centrální část 16*1,38*3*0,1		0,414			
W			*centrální část 10*3,875*3,78*0,365-(0,9*2*0,35)		4,716			
W			*centrální část 10*1,46*1,97*0,1*3,1*3		0,875			
W			*centrální část*0,33*(0,25+0,25)*2,2		0,363			
W			*centrální část*0,18*3*3,46		1,868			
W			*levé křídlo 08*0,4+0,4*0,69*2		1,104			
W			*levé křídlo 08*1,1*0,69*2,1		1,594			
W			*levé křídlo 07*5,1*0,35*3,6		6,426			
W			*levé křídlo 07*0,575+0,2*0,68*2		1,054			
W			*levé křídlo 05*0,76*0,68*2		1,034			
W			*levé křídlo 05*1*2,1*0,68		1,428			
W			*levé věž 03*6,3*3,7*0,505-(0,8*1,97*0,505)		10,976			
W			*levá věž 04*0,98*2,4*0,185		0,435			
W			*levá věž 04*1*2,1*0,655		1,376			
W			*levá věž 2,62*3,7*0,185-(0,8*2*0,185)		1,497			
W			*1.p.p					
W			2,95*0,8*2,42		5,711			
W			0,65*1*2*2,15+((4,32*0,19*2,5)		4,847			
W			(1,93+3,625)*0,2*2,46-(0,9*2*0,2)		2,373			
W			3,99*0,35*2,51-(0,8*2*0,35)		2,945			
W			Součet		307,956			
FIG			Rozpad figury: kl					
FIG			hřh+hřh+hřh+kr1+kr2+kr3+kr4		2 085,681			
FIG			Rozpad figury: hřh					
FIG			*řrov 4.NP*2*(2,7+33,8)		73,000			
FIG			*řrov 5.NP*4,71+2,24		6,950			
FIG			Součet		79,950			
FIG			Rozpad figury: hřn					
FIG			*řrov 4.NP*8*12,3		96,400			
FIG			*řrov 5.NP*2*5,58+4*12,0		59,160			
FIG			Součet		157,560			
FIG			Rozpad figury: hřu					
FIG			*řrov 4.NP*4*8,7		34,800			
FIG			*řrov 5.NP*2*5,58		11,160			
FIG			Součet		45,960			
FIG			Rozpad figury: kr1					
FIG			*pravá+levá část		0,000			
FIG			*řrokev 120/180*2*6,4*(29*2+6)		819,200			
FIG			Rozpad figury: kr2					
FIG			*řrov 4.NP pravá+levá část		0,000			
FIG			*řrokev 120/200*2*9,1*(3+8+2+2*8+0,5*8+1+2*0,6)		640,640			
FIG			Rozpad figury: kr3					
FIG			*řrov 5.NP		0,000			
FIG			*řrokev 120/200*4,1+2*4,1+2*4,1+0,97*4,1*3+8,83*2+2*7		320,051			
FIG			Rozpad figury: kr4					
FIG			*úžlabní/nárožní řrokev 140/200*5,58*2*2		22,320			
173	K	962032631	Bourání zdiva nadzákladového z chel nebo tvárníc kominového z chel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápencementovou	m3	31,894	2 169,08	69 180,64	CS ÚRS 2023 02
W			*práva věž 5,6*11,435*1,84+2,215+0,635*0,475		16,293			
W			*levá věž 5,6*(2,77+1,795+1,3)*0,475		15,601			
W			Součet		31,894			
174	K	962081141	Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárníc, tl. do 150 mm	m2	29,068	147,50	4 287,53	CS ÚRS 2023 02
W			*2.n.p práva věž 2,705*1,21		3,273			
W			*1.n.p práva věž 2,705*1,21		3,273			
W			*2.n.p centrální část 17*(3,75-2,77)*(1,495+0,92)		2,367			
W			*1.n.p práva věž 34*2,04*1,2+2,04*1,2+2,5*1,2+0,9*1,2		8,976			

Strana 36 z 378

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV		pb3 12*0,065		1,359	
			WV		Součet		58,013	
			FIG		Rozpad figury: pb0_1			
			FIG		*skladba P.B/0.1"		0,000	
			FIG		*1.P.P.01*34,59		34,590	
			FIG		*1.P.P.02*16,74		16,740	
			FIG		*1.P.P.03*20,99		20,990	
			FIG		*1.P.P.04*38,48		38,480	
			FIG		*1.P.P.05*82,93		82,930	
			FIG		*1.P.P.07*46,85		46,850	
			FIG		*1.P.P.06*9,55		9,550	
			FIG		*1.P.P.08*7,45		7,450	
			FIG		*1.P.P.09*13,17		13,170	
			FIG		*1.P.P.10*17,65		17,650	
			FIG		*1.P.P.11*18,79		18,790	
			FIG		Součet		307,190	
			FIG		Rozpad figury: pb1_1			
			FIG		*skladba P.B/1.1"		0,000	
			FIG		*1.N.P. 02*90,34		90,340	
			FIG		*1.N.P. 40*6,4+2,4		8,800	
			FIG		Součet		99,140	
			FIG		Rozpad figury: pb1_2			
			FIG		*skladba P.B/1.2"		0,000	
			FIG		*1.N.P. 03*43,58		43,580	
			FIG		*1.N.P. 04*42,88		42,880	
			FIG		*1.N.P. 31*7,43		7,430	
			FIG		Součet		93,890	
			FIG		Rozpad figury: pb1_3			
			FIG		*skladba P.B/1.3"		0,000	
			FIG		*1.N.P. 10*16,96		16,960	
			FIG		*1.N.P. 15*18,53		18,530	
			FIG		*1.N.P. 16*16,63		16,630	
			FIG		*1.N.P. 37*12,14		12,140	
			FIG		*1.N.P. 32*9,44		9,440	
			FIG		*1.N.P. 33*4,64		4,640	
			FIG		*1.N.P. 34*3,98		3,980	
			FIG		*1.N.P. 35*4,22		4,220	
			FIG		*1.N.P. 36*62,81		62,810	
			FIG		Součet		149,350	
			FIG		Rozpad figury: pb1_4			
			FIG		*skladba P.B/1.4"		0,000	
			FIG		*1.N.P. 01*6,53		6,530	
			FIG		*1.N.P. 12*39,62		39,620	
			FIG		Součet		46,150	
			FIG		Rozpad figury: pb1_5			
			FIG		*skladba P.B/1.5"		0,000	
			FIG		*1.N.P. 12*104		104,000	
			FIG		Součet		104,000	
			FIG		Rozpad figury: pb1_8			
			FIG		*skladba P.B/1.8"		0,000	
			FIG		*1.N.P. 11*19,24		19,240	
			FIG		Součet		19,240	
			FIG		Rozpad figury: pb1_9			
			FIG		*skladba P.B/1.9"		0,000	
			FIG		*1.N.P. 18*20,77		20,770	
			FIG		*1.N.P. 19*18,8		18,800	
			FIG		*1.N.P.21*21,23		21,230	
			FIG		*1.N.P.22*20,92		20,920	
			FIG		*1.N.P.23*17,92		17,920	
			FIG		*1.N.P.26*11,29		11,290	
			FIG		*1.N.P.27*11,29		11,290	
			FIG		*1.N.P.28*14,55		14,550	
			FIG		*1.N.P.30*1,41		1,410	
			FIG		Součet		138,180	
			FIG		Rozpad figury: pb1_10			
			FIG		*skladba P.B/1.10"		0,000	
			FIG		*1.N.P. 38*18,9		18,900	
			FIG		*1.N.P. 39*24,95		24,950	
			FIG		Součet		43,850	
			FIG		Rozpad figury: pb3_14			
			FIG		*skladba P.B/3.14"		0,000	
			FIG		*3.N.P. 05*24,41		24,410	
			FIG		*3.N.P. 11*17,55		17,550	
			FIG		*3.N.P. 17*17,43		17,430	
			FIG		Součet		59,390	
			FIG		Rozpad figury: pb3_12			
			FIG		*skladba P.B/3.12"		0,000	
			FIG		*3.N.P.23*24,7		24,700	
			FIG		Součet		24,700	
185	K	065043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	48,499	1 908,79	92 574,41	CS ÚRS 2023 02
			WV		*podkladní beton*pb1_2*0.1		9,389	
			WV		*podkladní beton*pb1_3*0.1		14,935	
			WV		*maltové lože*pb1_6*(0,015+0,018)/2)		1,840	
			WV		*teraco-lože*pb3_13*(0,03+0,02)		0,859	
			WV		*teraco-lože*pb3_8*(0,03+0,02)		0,065	
			WV		*teraco-lože*pb3_7*0.02		5,552	
			WV		*lože*pb3_11*0.02		6,648	
			WV		*lože*pb3_10*0.06		1,424	
			WV		*lože*pb3_6*0.09		5,187	
			WV		*teraco-pb4_03-1.n.p-levá věž*2		2,000	
			WV		Součet		48,499	
			FIG		Rozpad figury: kr1			
			FIG		hřt+hřt+hřt+hřt+kr1+kr2+kr3+kr4		2 085,681	
			FIG		Rozpad figury: hřt			
			FIG		*krov 4.NP*2*(2,7+33,8)		73,000	
			FIG		*krov 5.NP*4,71+2,24		6,950	
			FIG		Součet		79,950	
			FIG		Rozpad figury: hřt			
			FIG		*krov 4.NP*8*12,3		98,400	
			FIG		*krov 5.NP*2*5,58+4*12,0		59,160	
			FIG		Součet		157,560	
			FIG		Rozpad figury: hřt			
			FIG		*krov 4.NP*4*3,7		34,800	
			FIG		*krov 5.NP*2*5,58		11,160	
			FIG		Součet		45,960	
			FIG		Rozpad figury: kr1			
			FIG		*práva+levá část*		0,000	
			FIG		*krokev 120/180*2*6,4*(20*2+6)		819,200	
			FIG		Rozpad figury: kr2			
			FIG		*krov 4.NP práva+levá část*		0,000	
			FIG		*krokev 120/200*2*9,1*(3+8+2+2*8+0,5*8+1+2*0,6)		640,640	
			FIG		Rozpad figury: kr3			
			FIG		*krov 5.NP*		0,000	
			FIG		*krokev 120/200*4,1+2*4,1+2*4,1+0,97*4,1*3+8,83*2+2*7		320,051	
			FIG		Rozpad figury: kr4			
			FIG		*ložební nárožní krokev 140/200*5,58*2*2		22,320	
			FIG		Rozpad figury: pb1_2			
			FIG		*skladba P.B/1.2"		0,000	
			FIG		*1.N.P. 03*43,58		43,580	
			FIG		*1.N.P. 04*42,88		42,880	
			FIG		*1.N.P. 31*7,43		7,430	
			FIG		Součet		93,890	
			FIG		Rozpad figury: pb1_3			
			FIG		*skladba P.B/1.3"		0,000	
			FIG		*1.N.P. 10*16,96		16,960	
			FIG		*1.N.P. 15*18,53		18,530	
			FIG		*1.N.P. 16*16,63		16,630	
			FIG		*1.N.P. 37*12,14		12,140	
			FIG		*1.N.P. 32*9,44		9,440	
			FIG		*1.N.P. 33*4,64		4,640	
			FIG		*1.N.P. 34*3,98		3,980	
			FIG		*1.N.P. 35*4,22		4,220	
			FIG		*1.N.P. 36*62,81		62,810	
			FIG		Součet		149,350	
			FIG		Rozpad figury: pb1_6			
			FIG		*skladba P.B/1.6"		0,000	
			FIG		*1.N.P. 29*24,87		24,870	
			FIG		*1.N.P. 20*40,35		40,350	
			FIG		*1.N.P. 25*46,28		46,280	
			FIG		Součet		111,500	
			FIG		Rozpad figury: pb3_13			
			FIG		*skladba P.B/3.13"		0,000	
			FIG		*4.N.P. 08*2,84		2,840	
			FIG		*3.N.P. 14-podestla*14,33		14,330	
			FIG		Součet		17,170	
			FIG		Rozpad figury: pb3_8			
			FIG		*skladba P.B/3.8"		0,000	
			FIG		*2.N.P. 14-podestla*13,3		13,300	
			FIG		Součet		13,300	
			FIG		Rozpad figury: pb3_7			
			FIG		*skladba P.B/3.7"		0,000	
			FIG		*2.N.P. 13*259,57		259,570	
			FIG		*2.N.P. 01*18,03		18,030	
			FIG		Součet		277,600	
			FIG		Rozpad figury: pb3_11			
			FIG		*skladba P.B/3.11"		0,000	
			FIG		*4.N.P. 06*47,1		47,100	
			FIG		*4.N.P. 09*18,62		18,620	
			FIG		*3.N.P. 13*266,69		266,690	
			FIG		Součet		332,410	
			FIG		Rozpad figury: pb3_10			
			FIG		*skladba P.B/3.10"		0,000	
			FIG		*2.N.P.25*23,73		23,730	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			Součet		23,730			
FIG			Rozpad figury: pb3_6					
FIG			*skladba P.B/3.6"		0,000			
FIG			*2.N.P. 05"23,56		23,560			
FIG			*2.N.P. 11"16,69		16,690			
FIG			*2.N.P. 17"17,38		17,380			
FIG			Součet		57,630			
186	K	965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	28,062	1 908,79	53 564,46	CS ÚRS 2023 02
W			*podkladní beton*pb1 1"0,14		13,880			
W			*podkladní beton*pb1_4"0,14		6,461			
W			*betonová mazanina*pb3 14"0,13		7,721			
W			Součet		28,062			
FIG			Rozpad figury: kl					
FIG			hřh+hřn+hřu+kr1+kr2+kr3+kr4		2 085,681			
FIG			Rozpad figury: hřh					
FIG			*řrov 4.NP"2"(2,7+33,8)		73,000			
FIG			*řrov 5.NP"4,71+2,24		6,950			
FIG			Součet		79,950			
FIG			Rozpad figury: hřn					
FIG			*řrov 4.NP"8"12,3		98,400			
FIG			*řrov 5.NP"2"5,58+4"12,0		59,160			
FIG			Součet		157,560			
FIG			Rozpad figury: hřu					
FIG			*řrov 4.NP"4"8,7		34,800			
FIG			*řrov 5.NP"2"5,58		11,160			
FIG			Součet		45,960			
FIG			Rozpad figury: kr1					
FIG			*pravá+levá část"		0,000			
FIG			*řrokev 120/180"2"6,4"(20"2+6)		819,200			
FIG			Rozpad figury: kr2					
FIG			*řrov 4.NP pravá+levá část"		0,000			
FIG			*řrokev 120/200"2"9,1"(3+8+2+2"8+0,5"8+1+2"0,6)		640,640			
FIG			Rozpad figury: kr3					
FIG			*řrov 5.NP"		0,000			
FIG			*řrokev 120/200"4,1+2"4,1+2"4,1+2"4,1+0,97"4,1"3+8,83"2+2"7		320,051			
FIG			Rozpad figury: kr4					
FIG			*úžlabní/národní řrokev 140/200"5,58"2"2		22,320			
FIG			Rozpad figury: pb1 1					
FIG			*skladba P.B/1.1"		0,000			
FIG			*1.N.P. 02"90,34		90,340			
FIG			*1.N.P. 40"6,4+2,4		8,800			
FIG			Součet		99,140			
FIG			Rozpad figury: pb1_4					
FIG			*skladba P.B/1.4"		0,000			
FIG			*1.N.P. 01"6,53		6,530			
FIG			*1.N.P. 12"39,62		39,620			
FIG			Součet		46,150			
FIG			Rozpad figury: pb3_14					
FIG			*skladba P.B/3.14"		0,000			
FIG			*3.N.P. 05"24,41		24,410			
FIG			*3.N.P. 11"17,55		17,550			
FIG			*3.N.P. 17"17,43		17,430			
FIG			Součet		59,390			
187	K	965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2	m2	170,200	78,09	13 290,92	CS ÚRS 2023 02
W			pb5_1		170,200			
FIG			Rozpad figury: pb5_1					
FIG			*skladba P.B/5.1"		0,000			
FIG			*5.N.P. 01"170,2		170,200			
FIG			Součet		170,200			
188	K	965081113	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár púdních, plochy přes 1 m2	m2	1 289,770	43,38	55 950,22	CS ÚRS 2023 02
W			pb4_5		244,910			
W			pb4_4		278,390			
W			pb4_3		278,360			
W			pb4_2		201,140			
W			pb4_1		42,670			
W			pb5_1		170,200			
W			pb5_2		74,100			
W			Součet		1 289,770			
FIG			Rozpad figury: pb4_5					
FIG			*skladba P.B/4.5"		0,000			
FIG			*4.N.P. 11"100,81		100,810			
FIG			*4.N.P. 12"42,92		42,920			
FIG			*4.N.P. 13"101,18		101,180			
FIG			Součet		244,910			
FIG			Rozpad figury: pb4_4					
FIG			*skladba P.B/4.4"		0,000			
FIG			*4.N.P. 10"278,39		278,390			
FIG			Součet		278,390			
FIG			Rozpad figury: pb4_3					
FIG			*skladba P.B/4.3"		0,000			
FIG			*4.N.P. 04"278,36		278,360			
FIG			Součet		278,360			
FIG			Rozpad figury: pb4_2					
FIG			*skladba P.B/4.2"		0,000			
FIG			*4.N.P. 01"100,96		100,960			
FIG			*4.N.P. 03"100,18		100,180			
FIG			Součet		201,140			
FIG			Rozpad figury: pb4_1					
FIG			*skladba P.B/4.1"		0,000			
FIG			*4.N.P. 02"42,67		42,670			
FIG			Součet		42,670			
FIG			Rozpad figury: pb5_1					
FIG			*skladba P.B/5.1"		0,000			
FIG			*5.N.P. 01"170,2		170,200			
FIG			Součet		170,200			
FIG			Rozpad figury: pb5_2					
FIG			*skladba P.B/5.2"		0,000			
FIG			*5.N.P. 01"20,8"2		41,600			
FIG			*5.N.P. 01"32,5		32,500			
FIG			Součet		74,100			
189	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	117,020	43,38	5 076,33	CS ÚRS 2023 02
W			pb3_14		59,390			
W			pb3_6		57,630			
W			Součet		117,020			
FIG			Rozpad figury: pb3_14					
FIG			*skladba P.B/3.14"		0,000			
FIG			*3.N.P. 05"24,41		24,410			
FIG			*3.N.P. 11"17,55		17,550			
FIG			*3.N.P. 17"17,43		17,430			
FIG			Součet		59,390			
FIG			Rozpad figury: pb3_6					
FIG			*skladba P.B/3.6"		0,000			
FIG			*2.N.P. 05"23,56		23,560			
FIG			*2.N.P. 11"16,69		16,690			
FIG			*2.N.P. 17"17,38		17,380			
FIG			Součet		57,630			
190	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	1 069,440	69,41	74 229,83	CS ÚRS 2023 02
W			pb1_3		149,350			
W			pb1_4		46,150			
W			pb1_5		104,000			
W			pb1_6		111,500			
W			pb3_12		24,700			
W			pb3_11		332,410			
W			pb3_10		23,730			
W			pb3_7		277,600			
W			Součet		1 069,440			
FIG			Rozpad figury: pb1_3					
FIG			*skladba P.B/1.3"		0,000			
FIG			*1.N.P. 10"16,96		16,960			
FIG			*1.N.P. 15"18,53		18,530			
FIG			*1.N.P. 16"16,83		16,830			
FIG			*1.N.P. 37"12,14		12,140			
FIG			*1.N.P. 32"9,44		9,440			
FIG			*1.N.P. 33"4,64		4,640			
FIG			*1.N.P. 34"3,98		3,980			
FIG			*1.N.P. 35"4,22		4,220			
FIG			*1.N.P. 36"62,81		62,810			
FIG			Součet		149,350			
FIG			Rozpad figury: pb1_4					
FIG			*skladba P.B/1.4"		0,000			
FIG			*1.N.P. 01"6,53		6,530			
FIG			*1.N.P. 12"39,62		39,620			
FIG			Součet		46,150			
FIG			Rozpad figury: pb1_5					
FIG			*skladba P.B/1.5"		0,000			
FIG			*1.N.P. 12"104		104,000			
FIG			Součet		104,000			
FIG			Rozpad figury: pb1_6					
FIG			*skladba P.B/1.6"		0,000			
FIG			*1.N.P. 29"24,87		24,870			
FIG			*1.N.P. 20"40,35		40,350			
FIG			*1.N.P. 25"46,28		46,280			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			Součet		111,500			
FIG			Rozpad figury: pb3_12					
FIG			*skladba P.B/3.12"		0,000			
FIG			*3.N.P. 23°24,7		24,700			
FIG			Součet		24,700			
FIG			Rozpad figury: pb3_11					
FIG			*skladba P.B/3.11"		0,000			
FIG			*4.N.P. 06°47,1		47,100			
FIG			*4.N.P. 09°18,62		18,620			
FIG			*3.N.P. 13°266,69		266,690			
FIG			Součet		332,410			
FIG			Rozpad figury: pb3_10					
FIG			*skladba P.B/3.10"		0,000			
FIG			*2.N.P. 25°23,73		23,730			
FIG			Součet		23,730			
FIG			Rozpad figury: pb3_7					
FIG			*skladba P.B/3.7"		0,000			
FIG			*2.N.P. 13°259,57		259,570			
FIG			*2.N.P. 01°18,03		18,030			
FIG			Součet		277,600			
191	K	965081601	Odsěkání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na azbyto schodišťových	m	104,920	26,03	2 731,07	CS ÚRS 2023 02
W			*centrální schodiště					
W			*ramena schodiště*11°(0,31+0,145)*2		10,010			
W			*ramena schodiště*11°(0,3+0,145)*2		9,790			
W			*ramena schodiště*13°(0,3+0,145)*2		11,570			
W			*ramena schodiště*13°(0,31+0,145)*2		11,830			
W			*ramena schodiště*13°(0,31+0,145)*2		11,830			
W			*ramena schodiště*13°(0,31+0,145)*2		11,830			
W			*ramena schodiště*13°(0,31+0,145)*2		11,830			
W			*ramena schodiště*13°(0,31+0,145)*2		11,830			
W			*ramena schodiště*10°(0,305+0,145)*2		5,400			
W			*ramena schodiště*10°(0,305+0,145)*2		9,000			
W			Součet		104,920			
192	K	965082923	Odstranění náspy pod podlahami nebo ochranného náspy na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	67,996	347,05	23 598,01	CS ÚRS 2023 02
W			*cihelná rovinanina*pb1 1°0,065		6,444			
W			*cihelná rovinanina*pb1 2°0,065		6,103			
W			*cihelná rovinanina*pb1 3°0,065		9,708			
W			*cihelná rovinanina*pb1 4°0,065		3,000			
W			*náryp*pb1 7°0,1		24,538			
W			*náryp*pb1 9°0,1		13,818			
W			*náryp*pb1_10°0,1		4,385			
W			Součet		67,996			
FIG			Rozpad figury: pb1_1					
FIG			*skladba P.B/1.1"		0,000			
FIG			*1.N.P. 02°90,34		90,340			
FIG			*1.N.P. 40°6,4+2,4		8,800			
FIG			Součet		99,140			
FIG			Rozpad figury: pb1_2					
FIG			*skladba P.B/1.2"		0,000			
FIG			*1.N.P. 03°43,58		43,580			
FIG			*1.N.P. 04°42,88		42,880			
FIG			*1.N.P. 31°7,43		7,430			
FIG			Součet		93,890			
FIG			Rozpad figury: pb1_3					
FIG			*skladba P.B/1.3"		0,000			
FIG			*1.N.P. 10°16,36		16,360			
FIG			*1.N.P. 15°18,53		18,530			
FIG			*1.N.P. 16°16,63		16,630			
FIG			*1.N.P. 37°12,14		12,140			
FIG			*1.N.P. 32°9,44		9,440			
FIG			*1.N.P. 33°4,64		4,640			
FIG			*1.N.P. 34°3,98		3,980			
FIG			*1.N.P. 35°4,22		4,220			
FIG			*1.N.P. 36°62,81		62,810			
FIG			Součet		149,350			
FIG			Rozpad figury: pb1_4					
FIG			*skladba P.B/1.4"		0,000			
FIG			*1.N.P. 01°6,53		6,530			
FIG			*1.N.P. 12°39,62		39,620			
FIG			Součet		46,150			
FIG			Rozpad fiuury: pb1_7					
FIG			*skladba P.B/1.7"		0,000			
FIG			*1.N.P. 05°63,48		63,480			
FIG			*1.N.P. 06°17,73		17,730			
FIG			*1.N.P. 07°21,96		21,960			
FIG			*1.N.P. 08°63,14		63,140			
FIG			*1.N.P. 09°40,06		40,060			
FIG			*1.N.P. 14°11,91		11,910			
FIG			*1.N.P. 13°6,57		6,570			
FIG			*1.N.P. 17°20,53		20,530			
FIG			Součet		245,380			
FIG			Rozpad figury: pb1_9					
FIG			*skladba P.B/1.9"		0,000			
FIG			*1.N.P. 18°20,77		20,770			
FIG			*1.N.P. 19°18,8		18,800			
FIG			*1.N.P. 21°21,23		21,230			
FIG			*1.N.P. 22°20,92		20,920			
FIG			*1.N.P. 23°17,62		17,620			
FIG			*1.N.P. 26°11,29		11,290			
FIG			*1.N.P. 27°11,29		11,290			
FIG			*1.N.P. 28°14,55		14,550			
FIG			*1.N.P. 30°1,41		1,410			
FIG			Součet		138,180			
FIG			Rozpad figury: pb1_10					
FIG			*skladba P.B/1.10"		0,000			
FIG			*1.N.P. 38°18,9		18,900			
FIG			*1.N.P. 39°24,95		24,950			
FIG			Součet		43,850			
193	K	965082933	Odstranění náspy pod podlahami nebo ochranného náspy na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	524,559	347,05	182 048,20	CS ÚRS 2023 02
W			pb4_5°0,11		26,940			
W			pb4_4°0,11		30,623			
W			pb4_3°0,11		30,620			
W			pb4_2°0,11		22,125			
W			pb4_1°0,11		4,694			
W			pb1_5°0,13		13,520			
W			pb2_1°0,17		15,717			
W			pb2_2°0,15		3,719			
W			pb2_3°0,17		6,763			
W			pb2_4°0,15		15,782			
W			pb2_5°0,2		3,134			
W			pb2_6°0,2		4,962			
W			pb2_7°0,17		15,530			
W			pb2_8°0,175		29,082			
W			pb2_10°0,165		9,486			
W			pb2_11°0,16		41,722			
W			pb2_12°0,16		10,422			
W			pb3_1°0,14		5,211			
W			pb3_2°0,14		2,845			
W			pb3_3°0,17		36,693			
W			pb3_4°0,17		16,786			
W			pb3_5°0,17		11,050			
W			pb3_6°0,13		7,492			
W			pb3_7°0,16		44,416			
W			pb3_8°0,16		2,128			
W			pb3_9°0,11		4,260			
W			pb3_10°0,1		2,373			
W			pb3_11°0,14		46,537			
W			pb3_12°0,13		3,211			
W			pb3_13°0,14		2,404			
W			pb3_15°0,12		7,766			
W			pb4_6°0,175		19,073			
W			pb5_1°0,11		18,722			
W			pb5_2°0,11		8,151			
W			Součet		524,559			
FIG			Rozpad figury: pb4_5					
FIG			*skladba P.B/4.5"		0,000			
FIG			*4.N.P. 11°100,81		100,810			
FIG			*4.N.P. 12°42,92		42,920			
FIG			*4.N.P. 13°101,18		101,180			
FIG			Součet		244,910			
FIG			Rozpad figury: pb4_4					
FIG			*skladba P.B/4.4"		0,000			
FIG			*4.N.P. 10°278,39		278,390			
FIG			Součet		278,390			
FIG			Rozpad figury: pb4_3					
FIG			*skladba P.B/4.3"		0,000			
FIG			*4.N.P. 04°278,36		278,360			
FIG			Součet		278,360			
FIG			Rozpad fiuury: pb4_2					
FIG			*skladba P.B/4.2"		0,000			
FIG			*4.N.P. 01°100,96		100,960			
FIG			*4.N.P. 03°100,18		100,180			
FIG			Součet		201,140			
FIG			Rozpad figury: pb4_1					
FIG			*skladba P.B/4.1"		0,000			
FIG			*4.N.P. 02°42,67		42,670			
FIG			Součet		42,670			
FIG			Rozpad figury: pb1_5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			*skladba P.B/1.5"		0,000			
FIG			*1.N.P. 12*104		104,000			
FIG			Součet		104,000			
FIG			Rozpad figury: pb2_1					
FIG			*skladba P.B/2.1"		0,000			
FIG			*2.N.P. 02*65,06		65,060			
FIG			*2.N.P. 06*27,39		27,390			
FIG			Součet		92,450			
FIG			Rozpad figury: pb2_2					
FIG			*skladba P.B/2.2"		0,000			
FIG			*2.N.P. 03*24,79		24,790			
FIG			Součet		24,790			
FIG			Rozpad figury: pb2_3					
FIG			*skladba P.B/2.3"		0,000			
FIG			*2.N.P. 07*17,7		17,700			
FIG			*2.N.P. 08*22,08		22,080			
FIG			Součet		39,780			
FIG			Rozpad figury: pb2_4					
FIG			*skladba P.B/2.4"		0,000			
FIG			*2.N.P. 09*64,73		64,730			
FIG			*2.N.P. 10*40,48		40,480			
FIG			Součet		105,210			
FIG			Rozpad figury: pb2_5					
FIG			*skladba P.B/2.5"		0,000			
FIG			*2.N.P. 27*8,12		8,120			
FIG			*2.N.P. 28*7,55		7,550			
FIG			Součet		15,670			
FIG			Rozpad figury: pb2_6					
FIG			*skladba P.B/2.6"		0,000			
FIG			*2.N.P. 31*8,23		8,230			
FIG			*2.N.P. 32*16,58		16,580			
FIG			Součet		24,810			
FIG			Rozpad figury: pb2_7					
FIG			*skladba P.B/2.7"		0,000			
FIG			*3.N.P. 02*65,04		65,040			
FIG			*3.N.P. 04*26,31		26,310			
FIG			Součet		91,350			
FIG			Rozpad figury: pb2_8					
FIG			*skladba P.B/2.8"		0,000			
FIG			*3.N.P. 06*65,19		65,190			
FIG			*3.N.P. 07*17,7		17,700			
FIG			*3.N.P. 08*22,17		22,170			
FIG			*3.N.P. 09*64,55		64,550			
FIG			Součet		169,610			
FIG			Rozpad figury: pb2_10					
FIG			*skladba P.B/2.10"		0,000			
FIG			*3.N.P. 12*20,26		20,260			
FIG			*3.N.P. 15*20,61		20,610			
FIG			*3.N.P. 16*16,62		16,620			
FIG			Součet		57,490			
FIG			Rozpad figury: pb2_11					
FIG			*skladba P.B/2.11"		0,000			
FIG			*3.N.P. 18*64,76		64,760			
FIG			*3.N.P. 19*22,12		22,120			
FIG			*3.N.P. 20*17,76		17,760			
FIG			*3.N.P. 21*64,92		64,920			
FIG			*3.N.P. 22*26,08		26,080			
FIG			*3.N.P. 24*65,12		65,120			
FIG			Součet		260,760			
FIG			Rozpad figury: pb2_12					
FIG			*skladba P.B/2.12"		0,000			
FIG			*3.N.P. 26*65,14		65,140			
FIG			Součet		65,140			
FIG			Rozpad figury: pb3_1					
FIG			*skladba P.B/3.1"		0,000			
FIG			*2.N.P. 06*37,22		37,220			
FIG			Součet		37,220			
FIG			Rozpad figury: pb3_2					
FIG			*skladba P.B/3.2"		0,000			
FIG			*2.N.P. 12*20,32		20,320			
FIG			Součet		20,320			
FIG			Rozpad figury: pb3_3					
FIG			*skladba P.B/3.3"		0,000			
FIG			*4.N.P. 07*18,44		18,440			
FIG			*3.N.P. 23*17,28		17,280			
FIG			*2.N.P. 15*2,01		2,010			
FIG			*2.N.P. 21*22,19		22,190			
FIG			*2.N.P. 22*17,67		17,670			
FIG			*2.N.P. 23*64,65		64,650			
FIG			*2.N.P. 24*25,03		25,030			
FIG			*2.N.P. 26*48,57		48,570			
FIG			Součet		215,840			
FIG			Rozpad figury: pb3_4					
FIG			*skladba P.B/3.4"		0,000			
FIG			*2.N.P. 16*18,8		18,800			
FIG			*2.N.P. 18*22,22		22,220			
FIG			*2.N.P. 19*20,77		20,770			
FIG			*2.N.P. 20*20,47		20,470			
FIG			*2.N.P. 29*16,48		16,480			
FIG			Součet		98,740			
FIG			Rozpad figury: pb3_5					
FIG			*skladba P.B/3.5"		0,000			
FIG			*2.N.P. 04*65		65,000			
FIG			Součet		65,000			
FIG			Rozpad figury: pb3_6					
FIG			*skladba P.B/3.6"		0,000			
FIG			*2.N.P. 05*23,56		23,560			
FIG			*2.N.P. 11*16,69		16,690			
FIG			*2.N.P. 17*17,38		17,380			
FIG			Součet		57,630			
FIG			Rozpad figury: pb3_7					
FIG			*skladba P.B/3.7"		0,000			
FIG			*2.N.P. 13*259,57		259,570			
FIG			*2.N.P. 01*18,03		18,030			
FIG			Součet		277,600			
FIG			Rozpad figury: pb3_8					
FIG			*skladba P.B/3.8"		0,000			
FIG			*2.N.P. 14-podesta*13,3		13,300			
FIG			Součet		13,300			
FIG			Rozpad figury: pb3_9					
FIG			*skladba P.B/3.9"		0,000			
FIG			*2.N.P. 30*24,77		24,770			
FIG			*2.N.P. 31*13,96		13,960			
FIG			Součet		38,730			
FIG			Rozpad figury: pb3_10					
FIG			*skladba P.B/3.10"		0,000			
FIG			*2.N.P.25*23,73		23,730			
FIG			Součet		23,730			
FIG			Rozpad figury: pb3_11					
FIG			*skladba P.B/3.11"		0,000			
FIG			*4.N.P. 06*47,1		47,100			
FIG			*4.N.P. 09*18,62		18,620			
FIG			*3.N.P. 13*266,69		266,690			
FIG			Součet		332,410			
FIG			Rozpad figury: pb3_12					
FIG			*skladba P.B/3.12"		0,000			
FIG			*3.N.P.23*24,7		24,700			
FIG			Součet		24,700			
FIG			Rozpad figury: pb3_13					
FIG			*skladba P.B/3.13"		0,000			
FIG			*4.N.P. 08*2,84		2,840			
FIG			*3.N.P. 14-podesta*14,33		14,330			
FIG			Součet		17,170			
FIG			Rozpad figury: pb3_15					
FIG			*skladba P.B/3.15"		0,000			
FIG			*3.N.P. 03*64,72		64,720			
FIG			Součet		64,720			
FIG			Rozpad figury: pb4_6					
FIG			*skladba P.B/4.6"		0,000			
FIG			*4.N.P. 05*108,99		108,990			
FIG			Součet		108,990			
FIG			Rozpad figury: pb5_1					
FIG			*skladba P.B/5.1"		0,000			
FIG			*5.N.P. 01*170,2		170,200			
FIG			Součet		170,200			
FIG			Rozpad figury: pb5_2					
FIG			*skladba P.B/5.2"		0,000			
FIG			*5.N.P. 01*20,8*2		41,600			
FIG			*5.N.P. 01*32,5		32,500			
FIG			Součet		74,100			
194	K	965082941	Odstranění náspyu pod podlahami nebo ochranného náspyu na střeších tl. přes 200 mm jakékoliv plochy	m3	8,881	303,67	2 696,89	CS ÚRS 2023 02
WV			pb2_9*0,21		8,881			
FIG			Rozpad figury: pb2_9					
FIG			*skladba P.B/2.9"		0,000			
FIG			*3.N.P. 10*42,29		42,290			
FIG			Součet		42,290			
195	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovnych ostění zdíva z cihel pálených rovnych ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	68,023	95,44	6 492,12	CS ÚRS 2023 02
WV			*4.n.p"					

Strana 41 z 378

Strana 42 z 378

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
203	K		971033371	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 750 mm	kus	10,000	347,05		3 470,50	CS ÚRS 2023 02	
		WV		*1.n.p 02-prostup žlabu"2		2,000					
		WV		*1.n.p 12-prostup do 1 p.p"1		1,000					
		WV		*1.p.p 05-prostup do vzduchové mezery pod klenbou"3		3,000					
		WV		*1.p.p 05-prostup kabelový žlab"4		4,000					
		WV		Součet		10,000					
		FIG		Rozpad figury: ost							
		FIG		Centrální část		0,000					
		FIG		*1.n.p. 1.03.a-oslění"(3,5"2"0,4)+(3,8"0,4)		4,320					
		FIG		*1.n.p. 1.23+1.22-oslění"(1,165"0,4+1,165"0,4"2)"2		2,796					
		FIG		*1.n.p. 1.20-oslění"(1,9"2"0,4+0,8"0,4)+(1,24"0,4+2,3"2"0,4)"2+(1,5"		8,112					
		FIG		*1.n.p. 1.03b+1.04-oslění"(2,3"2"0,4+1,75"0,4)"2		5,080					
		FIG		*1.n.p. 1.21a+1.02+1.08a-oslění"(1,17"0,6+0,6"2"2)"4+(2,1"2"0,5+1,		28,468					
		FIG		*1.n.p. 1.01.schodiště"(0,3"3"0,3+0,3"0,7"2)+(0,3"1,8+2,21"2"0,3)		4,608					
		FIG		*2.n.p. 2.19-oslění"(1,195"0,4+2,3"2"0,4)"2		4,636					
		FIG		*2.n.p. 2.18-oslění"(1,195"0,4+2,3"2"0,4)"2		4,636					
		FIG		*2.n.p. 2.01b+chodba centrální část"(1,17"0,6+0,6"2"2)"5+(2,1"2"0,5"		31,570					
		FIG		*2.n.p. 2.36-oslění"(2,3"2"1,175)"0,4"2		4,620					
		FIG		*2.n.p. 2.03-oslění"(2,3"2"1,175)"0,4"2		4,620					
		FIG		*2.n.p. 2.37-oslění"(0,34"2"2+0,34"0,9)+(2,3"2"0,4+1,335"0,4)		4,040					
		FIG		*2.n.p.2.01a-schodiště"(0,6"2,4+0,3"3,32"2)"(0,5"3,52)+(0,3"0,8+1,5"		6,572					
		FIG		*3.n.p. 3.36-oslění"(2,3"2"1,175)"0,4"2		4,620					
		FIG		*3.n.p. 3.03-oslění"(2,3"2"1,175)"0,4"2		4,620					
		FIG		*3.n.p. 3.37-oslění"(0,34"2"2+0,34"0,9)+(2,3"2"0,4+1,335"0,4)		4,040					
		FIG		*3.n.p. 3.01a+chodba centrální část"(1,17"0,5+0,5"2"2)"2+(2,1"2"0,4"		15,072					
		FIG		*3.n.p. 3.20-oslění"(1,195"0,3+2,3"2"0,3)"2		3,477					
		FIG		*3.n.p. 3.19-oslění"(1,195"0,3+2,3"2"0,3)"2		3,477					
		FIG		*3.n.p.3.01b-schodiště"(0,4"2,5+0,4"1,79"2)"(0,5"1,95)		3,407					
		FIG		*pravá věž"		0,000					
		FIG		*1.n.p.-knihovna-oslění"(1,195"0,5+2,3"2"0,5)"5+(3,08"0,63"2+1,915"		28,759					
		FIG		*1.n.p.-chodba-oslění"(0,635"2,06"2+0,635"1,17)+(0,655"2"2,05+3"0"		15,692					
		FIG		*1.n.p-1.18-oslění+1.14"(1,18"0,5"2+3"0,5"10)		14,450					
		FIG		*2.n.p-2.17+2.16b-oslění"(1,18"0,5+2,3"0,5"2)		2,890					
		FIG		*2.n.p-2.16a-oslění"(1,18"0,5"2+2,3"0,5"4)+(0,8"0,4+2"0,4"2,05)		7,740					
		FIG		*2.n.p.-chodba-oslění"(2,05"0,5"7"2)"(1,1"0,5"2)"(1,145"0,5"2)"(1"0,		29,205					
		FIG		*2.n.p-oslění"(2,3"0,5"2)"(1,119"0,5)		2,860					
		FIG		*2.n.p-2.13 oslění"(2,3"0,5"4)"(1,119"0,5"2)		5,719					
		FIG		*2.n.p-2.14 oslění"(2,3"0,5"2)"(1,119"0,5"1)		2,860					
		FIG		*3.n.p-3.17b+3.18-oslění"(1,18"0,5+2,3"0,5"2)		2,890					
		FIG		*3.n.p-3.17a-oslění"(1,18"0,5"2+2,3"0,5"4)+(0,8"0,4+2"0,4"2,05)		7,740					
		FIG		*3.n.p.-chodba-oslění"(2,05"0,5"7"2)"(1,1,125"0,5"3)"(1,21"0,5"1)"(1,		26,968					
		FIG		*3.n.p-3.13 oslění"(2,3"0,5"2)"(1,119"0,5)		2,860					
		FIG		*3.n.p-3.14 oslění"(2,3"0,5"4)"(1,119"0,5"2)		5,719					
		FIG		*3.n.p-3.15 oslění"(2,3"0,5"2)"(1,119"0,5"1)		2,860					
		FIG		levá věž		0,000					
		FIG		*3.n.p-3.23b+3.22-oslění"(1,18"0,5+2,3"0,5"2)		2,890					
		FIG		*3.n.p-3.23a-oslění"(1,18"0,5"2+2,3"0,5"4)+(0,8"0,4+2"0,4"2,05)		7,740					
		FIG		*3.n.p-3.27 oslění"(2,3"0,5"4)"(1,119"0,5"2)		5,719					
		FIG		*3.n.p-3.26+3.25 oslění"(2,3"0,5"2)"(1,119"0,5"1)		2,860					
		FIG		*3.n.p-3.28 oslění"(2,3"0,5"2)"(1,119"0,5"1)		2,860					
		FIG		*3.n.p.-chodba-oslění"(2,05"0,5"7"2)"(1,155"0,5"2)"(1,135"0,5"1)"(1		27,307					
		FIG		*2.n.p-2.24 oslění"(2,3"0,5"4)"(1,119"0,5"2)		5,719					
		FIG		*2.n.p-2.25 oslění"(2,3"0,5"2)"(1,119"0,5"1)		2,860					
		FIG		*2.n.p-2.26 oslění"(2,3"0,5"2)"(1,119"0,5)		2,860					
		FIG		*2.n.p-2.21a-oslění"(1,18"0,5"2+2,3"0,5"4)+(0,8"0,4+2"0,4"2,05)		7,740					
		FIG		*2.n.p-2.21b+2.22-oslění"(1,18"0,5+2,3"0,5"2)		2,890					
		FIG		*2.n.p.-chodba-oslění"(2,05"0,5"7"2)"(1,1"0,5"2)"(1,145"0,5"2)"(1"0,		29,205					
		FIG		pravé křídlo		0,000					
		FIG		*1.n.p.-chodba-oslění" (8"1,175"0,5)+(2,3"2"8"0,5)"(1,2"2"0,5+3,12"		34,685					
		FIG		*1.n.p-1.11a-oslění" (1"1,175"0,5)+(2,3"2"1"0,5)+(2,4"2"0,5+0,5"0,9		5,738					
		FIG		*1.n.p-1.09-oslění" (4"1,175"0,5)+(2,3"2"4"0,5)"(1,7"0,5+2,05"2"0,5		17,350					
		FIG		*1.n.p-1.11b-oslění" (2"1,175"0,5)+(2,3"2"2"0,5)"(1,7"0,5+2"0,5)		7,625					
		FIG		*1.n.p-1.12-oslění" (1"1,175"0,5)+(2,3"2"1"0,5)"(1,895"0,5"2+2"0,5)		5,783					
		FIG		levé křídlo		0,000					
		FIG		*2.n.p.-chodba-oslění" (8"1,175"0,5)+(2,3"2"8"0,5)"(8"2,1"2"0,5)"(1,		44,300					
		FIG		*2.n.p-2.27-oslění" (1"1,175"0,5)+(2,3"2"1"0,5)		2,888					
		FIG		*2.n.p-2.28-oslění" (1"1,175"0,5)+(2,3"2"1"0,5)		2,888					
		FIG		*2.n.p-2.29-oslění" (1"1,175"0,5)+(2,3"2"1"0,5)		2,888					
		FIG		*2.n.p-2.30-oslění" (1"1,175"0,5)+(2,3"2"1"0,5)		2,888					
		FIG		*2.n.p-2.31-oslění" (1"1,175"0,5)+(2,3"2"1"0,5)		2,888					
		FIG		*2.n.p-2.31+2.33+2.35-oslění" (3"1,175"0,5)+(2,3"2"3"0,5)		8,663					
		FIG		*3.n.p.-chodba-oslění" (8"1,175"0,5)+(2,3"2"8"0,5)"(5"2,1"2"0,5)"(1,		36,350					
		FIG		*3.n.p-3.29+3.30-oslění" (3"1,175"0,5)+(2,3"2"3"0,5)		8,663					
		FIG		*3.n.p-2.28-oslění" (1"1,175"0,5)+(2,3"2"1"0,5)"(0,325"0,9+2,05"2"0,		4,513					
		FIG		*3.n.p-3.33+3.34-oslění" (4"1,175"0,5)+(2,3"2"4"0,5)		11,550					
		FIG		pravé křídlo		0,000					
		FIG		*2.n.p.-chodba-oslění" (8"1,175"0,5)+(2,3"2"8"0,5)"(8"2,1"2"0,5)"(1,		44,300					
		FIG		*2.n.p-2.04-oslění" (1"1,175"0,5)+(2,3"2"1"0,5)		2,888					
		FIG		*2.n.p-2.05-oslění" (1"1,175"0,5)+(2,3"2"1"0,5)		2,888					
		FIG		*2.n.p-2.07-oslění" (1"1,175"0,5)+(2,3"2"1"0,5)		2,888					
		FIG		*2.n.p oslění" (1"1,175"0,5)+(2,3"2"1"0,5)		2,888					
		FIG		*2.n.p-2.9+2.10-oslění" (3"1,175"0,5)+(2,3"2"3"0,5)		8,663					
		FIG		*3.n.p.-chodba-oslění" (8"1,175"0,5)+(2,3"2"8"0,5)"(7"2,1"2"0,5)"(1,		41,650					
		FIG		*3.n.p-3.04-oslění" (1"1,175"0,5)+(2,3"2"1"0,5)		2,888					
		FIG		*3.n.p-3.05-oslění" (1"1,175"0,5)+(2,3"2"1"0,5)		2,888					
		FIG		*3.n.p-3.06-oslění" (1"1,175"0,5)+(2,3"2"1"0,5)		2,888					
		FIG		*3.n.p-3.07-oslění" (1"1,175"0,5)+(2,3"2"1"0,5)		2,888					
		FIG		*3.n.p-3.09-oslění" (1"1,175"0,5)+(2,3"2"1"0,5)		2,888					
		FIG		*3.n.p-3.10+3.12-oslění" (1"1,175"0,5"3)"(2,3"2"3"0,5)		8,663					
		FIG		*4.n.p-4.21+4.03+4.22"(1,24"0,4"4)+(1,9"2"0,5)		20,984					
		FIG		*4.n.p-4.01"(2,05"0,5"0,5)"(2,1+1+1+1,165)"0,64		11,000					
		FIG		*4.n.p-4.16"(1,175"0,3+1,14"2"0,3)		1,037					
		FIG		*4.n.p-4.19"(1,175"0,3+1,14"2"0,3)		1,037					
		FIG		*4.n.p-4.18"(1,215"0,3+1,2"2"0,3)		1,085					
		FIG		*4.n.p-4.17"(1,215"0,3+1,2"2"0,3)		1,085					
		FIG		*nová schodiště"0,6"1,17+0,6"2,3"8+(0,5"2"2"3"2+1,1"0,5"3"2)		27,042					
		FIG		Mezisoučet		804,851					
		FIG		Rozpad figury: kl							
		FIG		hřh+hřh+h+h+kr1+kr2+kr3+kr4		2 085,681					
		FIG		Rozpad figury: hřh							
		FIG		*krov 4.NP"2"(2,7+33,8)		73,000					
		FIG		*krov 5.NP"4,71+2,24		6,950					
		FIG		Součet		79,950					
		FIG		Rozpad figury: hřh							
		FIG		*krov 4.NP"8"12,3		98,400					
		FIG		*krov 5.NP"2"5,58+4"12,0		59,160					
		FIG		Součet		157,560					
		FIG		Rozpad figury: hřu							
		FIG		*krov 4.NP"4"8,7		34,800					
		FIG		*krov 5.NP"2"5,58		11,160					
		FIG		Součet		45,960					
		FIG		Rozpad figury: kr1							
		FIG		*práva+levá část		0,000					
		FIG		*krokve 120"180"2"6,4"(29"2"6)		819,200					
		FIG		Rozpad figury: kr2							
		FIG		*krov 4.NP prava+levá část		0,000					
		FIG		*krokve 120"200"2"9,1"(3"8+2"2"8+0,5"8+1"2"0,6)		640,640					
		FIG		Rozpad figury: kr3							
		FIG		*krov 5.NP"		0,000					
		FIG		*krokve 120"200"4,1+2"4,1+2"4,1+2"4,1+0,97"4,1"3+8,83"2"2+2"7		320,051					
		FIG		Rozpad figury: kr4							
		FIG		*úřlabin/národní krokve 140"200"5,58"2"2		22,320					
204	K		971033381	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 900 mm	kus	2,000	503,23		1 006,46	CS ÚRS 2023 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			"2.n.p-ostění"(2,3'0,5'2)+(1,119'0,5)		2,860			
FIG			"2.n.p-2.13-ostění"(2,3'0,5'4)+(1,119'0,5'2)		5,719			
FIG			"2.n.p-2.14-ostění"(2,3'0,5'2)+(1,119'0,5'1)		2,860			
FIG			"3.n.p-3.17b+3.18-ostění"(1,18'0,5'+2,3'0,5'2)		2,890			
FIG			"3.n.p-3.17a-ostění"(1,18'0,5'+2+2,3'0,5'4)+(0,8'0,4+2'0,4'2,05)		7,740			
FIG			"3.n.p-chodba-ostění"(2,05'0,5'7'2)+(1,125'0,5'3)+(1,21'0,5'1)+(1,1		26,968			
FIG			"3.n.p-3.13-ostění"(2,3'0,5'2)+(1,119'0,5)		2,860			
FIG			"3.n.p-3.14-ostění"(2,3'0,5'4)+(1,119'0,5'2)		5,719			
FIG			"3.n.p-3.15-ostění"(2,3'0,5'2)+(1,119'0,5'1)		2,860			
FIG			levá věž		0,000			
FIG			"3.n.p-3.23b+3.22-ostění"(1,18'0,5'+2,3'0,5'2)		2,890			
FIG			"3.n.p-3.23a-ostění"(1,18'0,5'+2+2,3'0,5'4)+(0,8'0,4+2'0,4'2,05)		7,740			
FIG			"3.n.p-3.27-ostění"(2,3'0,5'4)+(1,119'0,5'2)		5,719			
FIG			"3.n.p-3.26+3.25-ostění"(2,3'0,5'2)+(1,119'0,5'1)		2,860			
FIG			"3.n.p-3.28-ostění"(2,3'0,5'2)+(1,119'0,5'1)		2,860			
FIG			"3.n.p-chodba-ostění"(2,05'0,5'7'2)+(1,155'0,5'2)+(1,135'0,5'1)+(1		27,307			
FIG			"2.n.p-2.24-ostění"(2,3'0,5'4)+(1,119'0,5'2)		5,719			
FIG			"2.n.p-2.25-ostění"(2,3'0,5'2)+(1,119'0,5'1)		2,860			
FIG			"2.n.p-2.26-ostění"(2,3'0,5'2)+(1,119'0,5)		2,860			
FIG			"2.n.p-2.21a-ostění"(1,18'0,5'+2+2,3'0,5'4)+(0,8'0,4+2'0,4'2,05)		7,740			
FIG			"2.n.p-2.21b+2.22-ostění"(1,18'0,5'+2,3'0,5'2)		2,890			
FIG			"2.n.p-chodba-ostění"(2,05'0,5'7'2)+(1,1'0,5'2)+(1,145'0,5'2)+(1'0,		29,205			
FIG			pravé křídlo		0,000			
FIG			"1.n.p-chodba-ostění" (8'1,175'0,5)+(2,3'2'8'0,5)+(1,2'2'0,5+3,12",		34,685			
FIG			"1.n.p-1.11a-ostění" (1'1,175'0,5)+(2,3'2'1'0,5)+(2,4'2'0,5+0,5'0,9		5,738			
FIG			"1.n.p-1.08-ostění" (4'1,175'0,5)+(2,3'2'4'0,5)+(1,7'0,5+2,05'2'0,5		17,350			
FIG			"1.n.p-1.11b-ostění" (2'1,175'0,5)+(2,3'2'2'0,5)+(1,7'0,5+2'0,5)		7,625			
FIG			"1.n.p-1.12-ostění" (1'1,175'0,5)+(2,3'2'1'0,5)+(1,895'0,5+2'2'0,5)		5,783			
FIG			levé křídlo		0,000			
FIG			"2.n.p-chodba-ostění" (8'1,175'0,5)+(2,3'2'8'0,5)+(8'2,1'2'0,5)+(1,		44,300			
FIG			"2.n.p-2.27-ostění" (1'1,175'0,5)+(2,3'2'1'0,5)		2,888			
FIG			"2.n.p-2.28-ostění" (1'1,175'0,5)+(2,3'2'1'0,5)		2,888			
FIG			"2.n.p-2.29-ostění" (1'1,175'0,5)+(2,3'2'1'0,5)		2,888			
FIG			"2.n.p-2.30-ostění" (1'1,175'0,5)+(2,3'2'1'0,5)		2,888			
FIG			"2.n.p-2.31-ostění" (1'1,175'0,5)+(2,3'2'1'0,5)		2,888			
FIG			"2.n.p-2.31+2.33+2.35-ostění" (3'1,175'0,5)+(2,3'2'3'0,5)		8,663			
FIG			"3.n.p-chodba-ostění" (8'1,175'0,5)+(2,3'2'8'0,5)+(5'2,1'2'0,5)+(1,		36,350			
FIG			"3.n.p-3.29+3.30-ostění" (3'1,175'0,5)+(2,3'2'3'0,5)		8,663			
FIG			"3.n.p-2.28-ostění" (1'1,175'0,5)+(2,3'2'1'0,5)+(0,325'0,9+2,05'2'0,		4,513			
FIG			"3.n.p-3.33+3.34-ostění" (4'1,175'0,5)+(2,3'2'4'0,5)		11,550			
FIG			pravé křídlo		0,000			
FIG			"2.n.p-chodba-ostění" (8'1,175'0,5)+(2,3'2'8'0,5)+(8'2,1'2'0,5)+(1,		44,300			
FIG			"2.n.p-2.04-ostění" (1'1,175'0,5)+(2,3'2'1'0,5)		2,888			
FIG			"2.n.p-2.05-ostění" (1'1,175'0,5)+(2,3'2'1'0,5)		2,888			
FIG			"2.n.p-2.07-ostění" (1'1,175'0,5)+(2,3'2'1'0,5)		2,888			
FIG			"2.n.p-ostění" (1'1,175'0,5)+(2,3'2'1'0,5)		2,888			
FIG			"2.n.p-2.9+2.10-ostění" (3'1,175'0,5)+(2,3'2'3'0,5)		8,663			
FIG			"3.n.p-chodba-ostění" (8'1,175'0,5)+(2,3'2'8'0,5)+(7'2,1'2'0,5)+(1,		41,650			
FIG			"3.n.p-3.04-ostění" (1'1,175'0,5)+(2,3'2'1'0,5)		2,888			
FIG			"3.n.p-3.05-ostění" (1'1,175'0,5)+(2,3'2'1'0,5)		2,888			
FIG			"3.n.p-3.06-ostění" (1'1,175'0,5)+(2,3'2'1'0,5)		2,888			
FIG			"3.n.p-3.07-ostění" (1'1,175'0,5)+(2,3'2'1'0,5)		2,888			
FIG			"3.n.p-3.08-ostění" (1'1,175'0,5)+(2,3'2'1'0,5)		2,888			
FIG			"3.n.p-3.10+3.12-ostění" (1'1,175'0,5'3)+(2,3'2'3'0,5)		8,663			
FIG			"4.n.p-4.21+4.03+4.22"(1,24'0,4'4)+(1,9'2'5)		20,984			
FIG			"4.n.p-4.01"(2,05'0,5'5)+(1,21+1+1+1,165'0,64		11,000			
FIG			"4.n.p-4.18"(1,175'0,3+1,14'2'0,3)		1,037			
FIG			"4.n.p-4.19"(1,175'0,3+1,14'2'0,3)		1,037			
FIG			"4.n.p-4.18"(1,215'0,3+1,2'2'0,3)		1,085			
FIG			"4.n.p-4.17"(1,215'0,3+1,2'2'0,3)		1,085			
FIG			nová schodiště8'0,6'1,17+0,6'2,3'8+(0,5'2'2'3'2'+1,1'0,5'3'2)		27,042			
FIG			Meziosočet		804,851			
205	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnice, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápencementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm	m3	40,000	1 258,06	50 322,40	CS ÚRS 2023 02
	W		"kabelové žlaby"					
	W		"1.n.p'2		2,000			
	W		"2.n.p'16		16,000			
	W		"3.n.p'2+6+12+2		22,000			
	W		Součet		40,000			
206	K	971033581	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnice, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápencementovou plochy do 1 m2, tl. do 900 mm	m3	14,000	1 431,59	20 042,26	CS ÚRS 2023 02
	W		"kabelové žlaby"					
	W		"1.p.p'1		1,000			
	W		"1.n.p'5		5,000			
	W		"2.n.p'8		8,000			
	W		Součet		14,000			
207	K	973031151	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápencementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2	m3	9,081	2 689,65	24 424,71	CS ÚRS 2023 02
	W		"4.n.p."					
	W		"niky pro vytápění"0,487		0,487			
	W		"pravá věž-kapsa do zdi pro hydrant"0,65'0,65'0,185		0,078			
	W		"levá věž-kapsa do zdi pro hydrant"0,65'0,65'0,185		0,078			
	W		"pravé křídlo-kapsa do zdi po celé výšce stěny		0,986			
	W		4.n.p'0,22'0,35'0,8'16					
	W		"pravé křídlo-kapsa do zdi po celé výšce stěny		0,078			
	W		4.n.p'0,65'0,65'0,185					
	W		"levé křídlo-kapsa do zdi po celé výšce stěny		0,986			
	W		4.n.p'0,22'0,35'0,8'16					
	W		"centrální část-06.chodba-nika pro armatury		0,072			
	W		vtápění"0,8'0,6'0,15					
	W		"3.n.p"					
	W		"3.n.p-26'0,65'0,65'0,285		0,120			
	W		"3.n.p-26'0,49		0,490			
	W		"3.n.p-25'0,8'0,4'0,15		0,048			
	W		"3.n.p-13-nika pro el. rozvaděč"0,58'1,365'0,25'2		0,396			
	W		3.n.p-13-nika pro armatury vytápění"0,6'1,2'0,25'3		0,540			
	W		"2.n.p."					
	W		"2.n.p-13-nika pro el. rozvaděč"0,58'1,365'0,25'2		0,396			
	W		"2.n.p-13-nika pro armatury vytápění"0,6'1,2'0,25'3		0,540			
	W		"2.n.p-13'0,8'0,4'0,15'3		0,144			
	W		"2.n.p-04'0,65'0,65'0,285		0,120			
	W		"2.n.p-04'0,67		0,670			
	W		"1.n.p-31'0,6'1'0,15		0,090			
	W		"1.n.p-31'0,8'0,6'0,15		0,072			
	W		"1.n.p-10,966		0,966			
	W		"1.n.p-25-nika pro armatury vytápění"1'0,6'0,15		0,090			
	W		"1.n.p-12-nika pro armatury vytápění"0,5'0,8'0,14		0,056			
	W		"1.n.p-12-nika pro armatury vytápění"0,4'0,8'0,15		0,048			
	W		"1.n.p-12-nika pro armatury vytápění"0,6'1,2'0,25		0,180			
	W		"1.n.p-12-nika pro armatury vytápění"0,58'1,365'0,25		0,198			
	W		"1.n.p-12-nika pro armatury vytápění"0,4'0,8'0,15		0,048			
	W		"1.p.p-prostup pro sání-liku"2,3'0,15'0,2'16		1,104			
	W		Součet		9,081			
	FIG		Rozpad figury: ost					
	FIG		Centrální část		0,000			
	FIG		"1.n.p. 1.03.a-ostění"(3,5'2'0,4)+(3,8'0,4)		4,320			
	FIG		"1.n.p. 1.23+1.22-ostění"(1,165'0,4+1,165'0,4'2)'2		2,796			
	FIG		"1.n.p. 1.20-ostění"(1,9'2'0,4+0,8'0,4)+(1,24'0,4+2,3'2'0,4)'2+(1,5'		8,112			
	FIG		"1.n.p. 1.03b+1.04-ostění"(2,3'2'0,4+1,75'0,4)'2		5,080			
	FIG		"1.n.p. 1.21a+1.02+1.08a-ostění"(1,17'0,6+0,6'2'2'4)+(2,1'2'0,5+1,		28,468			
	FIG		"1.n.p. 1.01-schodiště"(0,3'3'+0,3'3,07'2)+(0,3'1,8+2,21'2'0,3)		4,608			
	FIG		"2.n.p. 2.19-ostění"(1,195'0,4+2,3'2'0,4)'2		4,636			
	FIG		"2.n.p. 2.18-ostění"(1,195'0,4+2,3'2'0,4)'2		4,636			
	FIG		"2.n.p. 2.01b-chodba centrální část"(1,17'0,6+0,6'2'2'5)+(2,1'2'0,5		31,570			
	FIG		"2.n.p. 2.36-ostění"(2,3'2'+1,175'0,4'2		4,620			
	FIG		"2.n.p. 2.03-ostění"(2,3'2'+1,175'0,4'2		4,620			
	FIG		"2.n.p. 2.37-ostění"(0,34'2'2'+0,34'0,9)+(2,3'2'0,4+1,335'0,4)		4,040			
	FIG		"2.n.p.2.01a-schodiště"(0,6'2'+0,3'3,32'2'2)+(0,5'3,52)+(0,3'0,8+1,5'		2,572			
	FIG		"3.n.p. 3.36-ostění"(2,3'2'+1,175'0,4'2		4,620			
	FIG		"3.n.p. 3.03-ostění"(2,3'2'+1,175'0,4'2		4,620			
	FIG		"3.n.p. 3.37-ostění"(0,34'2'2'+0,34'0,9)+(2,3'2'0,4+1,335'0,4)		4,040			
	FIG		"3.n.p. 3.01a-chodba centrální část"(1,17'0,5+0,5'2'2'2)+(2,1'2'0,4'		15,072			
	FIG		"3.n.p. 3.20-ostění"(1,195'0,3+2,3'2'0,3)'2		3,477			
	FIG		"3.n.p. 3.19-ostění"(1,195'0,3+2,3'2'0,3)'2		3,477			
	FIG		"3.n.p.3.01b-schodiště"(0,4'2'+0,4'1,79'2)+(0,5'1,95)		3,407			
	FIG		"pravá věž"		0,000			
	FIG		"1.n.p-křídlo-na-ostění"(1,195'0,5+2,3'2'0,5'5)+(3,08'0,63'2+1,9'15		28,759			
	FIG		"1.n.p-chodba-ostění"(0,635'2,06'2+0,635'1,17)+(0,655'2'2,05+3'0		15,692			
	FIG		"1.n.p-1.18-ostění+1.14"(1,18'0,5'+2,3'0,5'10)		14,450			
	FIG		"2.n.p-2.17+2.16b-ostění"(1,18'0,5'+2,3'0,5'2)		2,890			
	FIG		"2.n.p-2.16a-ostění"(1,18'0,5'+2+2,3'0,5'4)+(0,8'0,4+2'0,4'2,05)		7,740			
	FIG		"2.n.p-chodba-ostění"(2,05'0,5'7'2)+(1,1'0,5'2)+(1,145'0,5'2)+(1'0,		29,205			
	FIG		"2.n.p-ostění"(2,3'0,5'2)+(1,119'0,5)		2,860			
	FIG		"2.n.p-2.13-ostění"(2,3'0,5'4)+(1,119'0,5'2)		5,719			
	FIG		"2.n.p-2.14-ostění"(2,3'0,5'2)+(1,119'0,5'1)		2,860			
	FIG		"3.n.p-3.17b+3.18-ostění"(1,18'0,5'+2,3'0,5'2)		2,890			
	FIG		"3.n.p-3.17a-ostění"(1,18'0,5'+2+2,3'0,5'4)+(0,8'0,4+2'0,4'2,05)		7,740			
	FIG		"3.n.p-chodba-ostění"(2,05'0,5'7'2)+(1,125'0,5'3)+(1,21'0,5'1)+(1,1		26,968			
	FIG		"3.n.p-3.13-ostění"(2,3'0,5'2)+(1,119'0,5)		2,860			
	FIG		"3.n.p-3.14-ostění"(2,3'0,5'4)+(1,119'0,5'2)		5,719			
	FIG		"3.n.p-3.15-ostění"(2,3'0,5'2)+(1,119'0,5'1)		2,860			
	FIG		levá věž		0,000			
	FIG		"3.n.p-3.23b+3.22-ostění"(1,18'0,5'+2,3'0,5'2)		2,890			
	FIG		"3.n.p-3.23a-ostění"(1,18'0,5'+2+2,3'0,5'4)+(0,8'0,4+2'0,4'2,05)		7,740			
	FIG		"3.n.p-3.27-ostění"(2,3'					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			*3.n.p-3.28-ostění"(2,3*0,5*2)+(1,119*0,5*1)		2,860			
FIG			*3.n.p-chodba-ostění"(2,05*0,5*7*2)+(1,155*0,5*2)+(1,135*0,5*1)+(1		27,307			
FIG			*2.n.p-2.24-ostění"(2,3*0,5*4)+(1,119*0,5*2)		5,719			
FIG			*2.n.p-2.25-ostění"(2,3*0,5*2)+(1,119*0,5*1)		2,860			
FIG			*2.n.p-2.26-ostění"(2,3*0,5*2)+(1,119*0,5)		2,860			
FIG			*2.n.p-2.21a-ostění"(1,18*0,5*2+2,3*0,5*4)+(0,8*0,4+2*0,4*2,05)		7,740			
FIG			*2.n.p-2.21b+2.22-ostění"(1,18*0,5+2,3*0,5*2)		2,890			
FIG			*2.n.p-chodba-ostění"(2,05*0,5*7*2)+(1,1*0,5*2)+(1,145*0,5*2)+(1*0,		29,205			
FIG			pravé křídlo		0,000			
FIG			*1.n.p-chodba-ostění" (8*1,175*0,5)+(2,3*2*8*0,5)+(1,2*2*0,5+3,12"		34,685			
FIG			*1.n.p-1.11a-ostění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)+(2,4*2*0,5+0,5*0,9		5,738			
FIG			*1.n.p-1.09-ostění" (4*1,175*0,5)+(2,3*2*4*0,5)+(1,7*0,5+2,05*2*0,5		17,350			
FIG			*1.n.p-1.11b-ostění" (2*1,175*0,5)+(2,3*2*2*0,5)+(1,7*0,5+2*0,5)		7,625			
FIG			*1.n.p-1.12-ostění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)+(1,895*0,5+2*2*0,5)		5,783			
FIG			levé křídlo		0,000			
FIG			*2.n.p-chodba-ostění" (8*1,175*0,5)+(2,3*2*8*0,5)+(8*2,1*2*0,5)+(1,		44,300			
FIG			*2.n.p-2.27-ostění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2.n.p-2.28-ostění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2.n.p-2.29-ostění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2.n.p-2.30-ostění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2.n.p-2.31-ostění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2.n.p-2.31+2.33+2.35-ostění" (3*1,175*0,5)+(2,3*2*3*0,5)		8,663			
FIG			*3.n.p-chodba-ostění" (8*1,175*0,5)+(2,3*2*8*0,5)+(5*2,1*2*0,5)+(1,		36,350			
FIG			*3.n.p-3.29+3.30-ostění" (3*1,175*0,5)+(2,3*2*3*0,5)		8,663			
FIG			*3.n.p-2.28-ostění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)+(0,325*0,9+2,05*2*0,		4,513			
FIG			*3.n.p-3.33+3.34-ostění" (4*1,175*0,5)+(2,3*2*4*0,5)		11,550			
FIG			pravé křídlo		0,000			
FIG			*2.n.p-chodba-ostění" (8*1,175*0,5)+(2,3*2*8*0,5)+(8*2,1*2*0,5)+(1,		44,300			
FIG			*2.n.p-2.04-ostění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2.n.p-2.05-ostění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2.n.p-2.07-ostění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2.n.p-ostění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2.n.p-2.9+2.10-ostění" (3*1,175*0,5)+(2,3*2*3*0,5)		8,663			
FIG			*3.n.p-chodba-ostění" (8*1,175*0,5)+(2,3*2*8*0,5)+(7*2,1*2*0,5)+(1,		41,650			
FIG			*3.n.p-3.04-ostění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*3.n.p-3.05-ostění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*3.n.p-3.06-ostění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*3.n.p-3.07-ostění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*3.n.p-3.09-ostění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*3.n.p-3.10+3.12-ostění" (1*1,175*0,5*3)+(2,3*2*3*0,5)		8,663			
FIG			*4.n.p-4.21+4.03+4.22*(1,24*0,4)+(1,9*2*5)		20,984			
FIG			*4.n.p-4.01*(2,05*8*0,5)+(1,21+1+1+1,165)*0,64		11,000			
FIG			*4.n.p-4.16*(1,175*0,3+1,14*2*0,3)		1,037			
FIG			*4.n.p-4.19*(1,175*0,3+1,14*2*0,3)		1,037			
FIG			*4.n.p-4.18*(1,215*0,3+1,2*2*0,3)		1,085			
FIG			*4.n.p-4.17*(1,215*0,3+1,2*2*0,3)		1,085			
FIG			*nová schodiště*0,6*1,17+0,6*2,3*8+(0,5*2*2*3*2+1,1*0,5*3*2)		27,042			
			Mezisoučet		804,851			
208	K	973031325	Vysekáni výklenků nebo kapes ve zdvu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	40,000	173,53	6 941,20	CS ÚRS 2023 02
	W		*3.n.p-13-nika pro mar rozvaděč*1*2		2,000			
	W		*2.n.p-13-nika pro mar rozvaděč*1*2		2,000			
	W		*2.n.p-13-nika pro mar rozvaděč*1*2		2,000			
	W		*1.n.p-25-nika pro mar rozvaděč*1		1,000			
	W		Mezisoučet		7,000			
	W		*kapsy pro akustické prvky schodiště+niky vytápění 2+3n.p"					
	W		*pravý řízalíť					
	W		*1.n.p*1		1,000			
	W		*2.n.p*10		10,000			
	W		*3.n.p*10		10,000			
	W		*4.n.p*8		8,000			
	W		Mezisoučet		29,000			
	W		*niky vytápění 2+3n.p"					
	W		4		4,000			
	W		Mezisoučet		4,000			
	W		Součet		40,000			
209	K	973031326	Vysekáni výklenků nebo kapes ve zdvu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 450 mm	kus	339,000	182,20	61 765,80	CS ÚRS 2023 02
	W		*kapsy pro stropní kcz*1		1,000			
	W		heb220					
	W		*1.n.p strop-levá věž"					
	W		2*2		4,000			
	W		*2.n.p strop-levá věž"					
	W		2*2		4,000			
	W		*2.n.p strop-pravá věž"					
	W		2*2		4,000			
	W		*3.n.p strop-levá věž"					
	W		5*2		10,000			
	W		4*2		8,000			
	W		1*2		2,000			
	W		*3.n.p strop-pravá věž"					
	W		5*2		10,000			
	W		4*2		8,000			
	W		3*2		6,000			
	W		*4.n.p strop"					
	W		4*2		8,000			
	W		heb280					
	W		*1.n.p strop-centrální část"					
	W		2*4		8,000			
	W		*2.n.p strop-centrální část"					
	W		2*4		8,000			
	W		ipe220					
	W		*1.n.p strop-centrální část"					
	W		2*2		4,000			
	W		3*2		6,000			
	W		*2.n.p strop-centrální část"					
	W		2*2		4,000			
	W		3*2		6,000			
	W		*2.n.p strop-pravá část"					
	W		2*2		4,000			
	W		*2.n.p strop-levá část"					
	W		2*2		4,000			
	W		*3.n.p strop-levá věž"					
	W		9*2		18,000			
	W		6*2		12,000			
	W		*3.n.p strop-levé křídlo"					
	W		13*2		26,000			
	W		*3.n.p strop-pravá věž"					
	W		8*2		16,000			
	W		7*2		14,000			
	W		*3.n.p strop-levé křídlo"					
	W		12*2		24,000			
	W		*4.n.p strop"					
	W		11*2		22,000			
	W		8*2		16,000			
	W		ipe180					
	W		*3.n.p strop-levá věž"					
	W		8*2		16,000			
	W		*3.n.p strop-levé křídlo"					
	W		8*2		16,000			
	W		*3.n.p strop-pravé křídlo"					
	W		8*2		16,000			
	W		*4.n.p strop"					
	W		10*2		20,000			
	W		1*2		2,000			
	W		ipe240					
	W		*1.n.p strop-centrální část"					
	W		6*2		12,000			
	W		Součet		339,000			
210	K	974031164	Vysekáni rýh ve zdvu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	365,000	147,50	53 837,50	CS ÚRS 2023 02
	W		*vysekání rýh - drážkování kominových průduchů pro provedení instalací"					
	W		*1.p.p*21		21,000			
	W		*1.n.p*87,6		87,600			
	W		*2.n.p*82,4		82,400			
	W		*3.n.p*73,9		73,900			
	W		*4.n.p*77,8		77,800			
	W		*5.n.p*22,3		22,300			
	W		Součet		365,000			
211	K	974031666	Vysekáni rýh ve zdvu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosniku do 250 mm	m	838,502	199,55	167 323,07	CS ÚRS 2023 02
	W		*4.n.p"					
	W		*centrální část"					
	W		2,46*4		9,840			
	W		2,48*4		9,920			
	W		3,86*2+3,71*2		15,140			
	W		2,48*4		9,920			
	W		1,44*4		5,760			
	W		2,5*4		10,000			
	W		*levá věž"					
	W		2,24*2		4,480			
	W		1,14*1		1,140			
	W		*pravá věž"					
	W		2,24*2		4,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		1,15			1,150			
W		Mezisoučet			71,830			
W		"3.n.p.-"						
W		"levá věž "						
W		1,1'2			2,200			
W		1,47'4			5,880			
W		1,47'4			5,880			
W		1,36'4			5,440			
W		2,15'2			4,300			
W		"levé křídlo "						
W		1,46'4			5,840			
W		1,46'4			5,840			
W		1,46'4			5,840			
W		2,16'2			4,320			
W		"centrální část "						
W		1,46'4			5,840			
W		1,46'4			5,840			
W		3,86'2			7,720			
W		3,66'2			7,320			
W		"pravé křídlo "						
W		1,46'4			5,840			
W		1,46'4			5,840			
W		1,46'4			5,840			
W		"pravá věž"						
W		1,46'4			5,840			
W		1,46'4			5,840			
W		1,46'4			5,840			
W		1,12'2			2,240			
W		2,16'3			6,480			
W		Mezisoučet			116,020			
W		2.N.P.						
W		"levá věž "						
W		1,1'2			2,200			
W		1,47'4			5,880			
W		1,47'4			5,880			
W		1,47'4			5,880			
W		1,47'4			5,880			
W		2,15'2			4,300			
W		"levé křídlo"						
W		1,47'4			5,880			
W		1,47'4			5,880			
W		1,47'4			5,880			
W		"centrální část"						
W		1,47'4			5,880			
W		3,9'2			7,800			
W		3,8'2			7,600			
W		1,4'2			2,800			
W		"2.n.p.11+17'(4,4'4)"			17,600			
W		"pravé křídlo"						
W		1,47'4			5,880			
W		1,47'4			5,880			
W		1,47'4			5,880			
W		"pravá věž"						
W		1,47'4			5,880			
W		1,47'4			5,880			
W		1,47'4			5,880			
W		2,15'2			4,300			
W		1,2'2			2,400			
W		Mezisoučet			137,200			
W		"1.n.p."						
W		"pravá věž"						
W		3,45'4			13,800			
W		2,4'3			7,200			
W		2,4'3			7,200			
W		2,4'2			4,800			
W		1,47'4			5,880			
W		1,47'4			5,880			
W		1,2'2			2,400			
W		"pravé křídlo"						
W		2,4'1			2,400			
W		2,4'1			2,400			
W		3,5'4			14,000			
W		3,5'4			14,000			
W		2,2'3			6,600			
W		"centrální část"						
W		3,8'2			7,600			
W		"16'4,56'2			9,120			
W		"10'4,56'2			9,120			
W		3,7'2			7,400			
W		1,7'4			6,800			
W		1,7'4			6,800			
W		2,2'3			6,600			
W		1,47'4			5,880			
W		1,47'4			5,880			
W		1,47'4			5,880			
W		2,2'4			8,800			
W		"levé křídlo"						
W		2,2'4			8,800			
W		2,2'4			8,800			
W		2,2'4			8,800			
W		1,47'4			5,880			
W		1,47'4			5,880			
W		"levá věž"						
W		1,47'4			5,880			
W		Mezisoučet			210,480			
W		"1.p.p"						
W		1,4'4			5,600			
W		1,4'1			1,400			
W		"prostory lidí"2,4'16			38,400			
W		Mezisoučet			45,400			
W		"3.n.p.-dle výkres stropu"						
W		heh200						
W		(3,5+0,4)			3,900			
W		heb180						
W		"dle výkr. stropu 3.n.p.						
W		"levá+pravá věž"(1,83'4"+4'2"0,2)			11,712			
W		heb 100						
W		"3.n.p.-dle výkres stropu"						
W		(1,6'16+16'2"0,2)			32,000			
W		heb140						
W		"1.n.p.-dle výkres stropu"						
W		(1,74'2"+2'2"0,2)			2,784			
W		(1,96'4"+4'2"0,2)			9,440			
W		(2,8'2"0,2)			3,200			
W		"2.n.p.-dle výkres stropu"						
W		(1,74'2"+2'2"0,2)			4,280			
W		(1,96'4"+2"0,2)						
W		"4.n.p.-dle výkres stropu"						
W		(1,74'5"+5'2"0,2)			10,700			
W		heb120						
W		"1.n.p.-dle výkres stropu"						
W		(1,6'1+0,2'2)			2,000			
W		"2.n.p.-dle výkres stropu"						
W		(1,96'1+0,2'2)			2,360			
W		(1,74'2"+2'2"0,2)			4,280			
W		"3.n.p.-dle výkres stropu"						
W		(1,96'5"+5'2"0,2)			11,800			
W		(1,83'6"+6'2"0,2)			13,380			
W		(1,74'24"+4'2"0,2)			43,360			
W		(1,41'7"+7'2"0,2)			27,636			
W		(1,3'2"+2'2"0,2)			2,080			
W		(1,6'31+31'2"0,2)			62,000			
W		"1.p.p-nontlažní otvor pro tryskovou injekci"						
W		(1,83'2)			3,660			
W		"dle tabulky překladů 1.p.p.-heb 180"						
W		(3,5'2)			7,000			
W		Součet			838,502			
FIG		Rozpad figur: ost						
FIG		Centrální část			0,000			
FIG		"1.n.p. 1,03.a-ostění"(3,5'2"0,4)+(3,8'0,4)			4,320			
FIG		"1.n.p. 1,23+1,22-ostění"(1,165'0,4+1,165'0,4'2'2)			2,796			
FIG		"1.n.p. 1,20-ostění"(1,9'2"0,4+0,9'0,4)+(1,24'0,4+2,3'2"0,4)'2+(1,5'			8,112			
FIG		"1.n.p. 1,03b+1,04-ostění"(2,3'2"0,4+1,75'0,4)'2			5,080			
FIG		"1.n.p. 1,21a+1,02+1,08a-ostění"(1,17'0,6+0,6'2'2)'4+(2,1'2'0,5+1,			28,468			
FIG		"1.n.p. 1,01-schodiště"(0,3'3+0,3'3,07'2)+(0,3'1,8+2,21'2'0,3)			4,608			
FIG		"2.n.p. 2,19-ostění"(1,195'0,4+2,3'2"0,4)'2			4,636			
FIG		"2.n.p. 2,18-ostění"(1,195'0,4+2,3'2"0,4)'2			4,636			
FIG		"2.n.p. 2,01b+chodba centrální část"(1,17'0,6+0,6'2'2)'5+(2,1'2'0,5			31,570			
FIG		"2.n.p. 2,36-ostění"(2,3'2+1,175)'0,4'2			4,620			
FIG		"2.n.p. 2,03-ostění"(2,3'2+1,175)'0,4'2			4,620			
FIG		"2.n.p. 2,37-ostění"(0,34'2'2+0,34'0,9)+(2,3'2'0,4+1,335'0,4)			4,940			
FIG		"2.n.p.2,01a-schodiště"(0,6'2,4+0,3'3,32'2)+(0,5'3,52)+(0,3'0,8+1,5			6,572			
FIG		"3.n.p. 3,36-ostění"(2,3'2+1,175)'0,4'2			4,620			
FIG		"3.n.p. 3,03-ostění"(2,3'2+1,175)'0,4'2			4,620			
FIG		"3.n.p. 3,37-ostění"(0,34'2'2+0,34'0,9)+(2,3'2'0,4+1,335'0,4)			4,940			
FIG		"3.n.p. 3,01a+chodba centrální část"(1,17'0,5+0,5'2'2)'2+(2,1'2'0,4			15,072			
FIG		"3.n.p. .3,20-ostění"(1,195'0,3+2,3'2"0,3)'2			3,477			
FIG		"3.n.p. .3,19-ostění"(1,195'0,3+2,3'2"0,3)'2			3,477			
FIG		"3.n.p.3,01b-schodiště"(0,4'2,5+0,4'1,79'2)+(0,5'1,95)			3,407			
FIG		"pravá věž"			0,000			
FIG		"1.n.p-knihovna-ostění"(1,195'0,5+2,3'2"0,5)'5+(3,08'0,63'2+1,9'15			28,759			
FIG		"1.n.p.-chodba-ostění"(0,635'2,06'2+0,635'1,17)+(0,655'2'2,05+3'0			15,692			
FIG		"1.n.p-1,18-ostění+1,14"(1,18'0,5'5+2,3'0,5'10)			14,450			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			"2.n.p-2.17+2.16b-oslění"(1,18°0,5+2,3°0,5'2)		2,890			
FIG			"2.n.p-2.16a-oslění"(1,18°0,5+2,3°0,5'4)+(0,8°0,4+2°0,4'2,05)		7,740			
FIG			"2.n.p-chodba-oslění"(2,05°0,5'7'2)+(1,1°0,5'2)+(1,145°0,5'2)+(1°0,		29,205			
FIG			"2.n.p-oslění"(2,3°0,5'2)+(1,119°0,5)		2,860			
FIG			"2.n.p-2.13 oslění"(2,3°0,5'4)+(1,119°0,5'2)		5,719			
FIG			"2.n.p-2.14 oslění"(2,3°0,5'2)+(1,119°0,5'1)		2,860			
FIG			"3.n.p-3.17b+3.18-oslění"(1,18°0,5+2,3°0,5'2)+(0,8°0,4+2°0,4'2,05)		2,890			
FIG			"3.n.p-3.17a-oslění"(1,18°0,5+2,3°0,5'4)+(0,8°0,4+2°0,4'2,05)		2,740			
FIG			"3.n.p-chodba-oslění"(2,05°0,5'7'2)+(1,125°0,5'3)+(1,21°0,5'1)+(1,.		26,968			
FIG			"3.n.p-3.13 oslění"(2,3°0,5'2)+(1,119°0,5)		2,860			
FIG			"3.n.p-3.14 oslění"(2,3°0,5'4)+(1,119°0,5'2)		5,719			
FIG			"3.n.p-3.15 oslění"(2,3°0,5'2)+(1,119°0,5'1)		2,860			
FIG			levá věž		0,000			
FIG			"3.n.p-3.23b+3.22-oslění"(1,18°0,5+2,3°0,5'2)		2,890			
FIG			"3.n.p-3.23a-oslění"(1,18°0,5+2,3°0,5'4)+(0,8°0,4+2°0,4'2,05)		7,740			
FIG			"3.n.p-3.27 oslění"(2,3°0,5'4)+(1,119°0,5'2)		5,719			
FIG			"3.n.p-3.26+3.25 oslění"(2,3°0,5'2)+(1,119°0,5'1)		2,860			
FIG			"3.n.p-3.28 oslění"(2,3°0,5'2)+(1,119°0,5'1)		2,860			
FIG			"3.n.p-chodba-oslění"(2,05°0,5'7'2)+(1,155°0,5'2)+(1,135°0,5'1)+(1		27,307			
FIG			"2.n.p-2.24 oslění"(2,3°0,5'4)+(1,119°0,5'2)		5,719			
FIG			"2.n.p-2.25 oslění"(2,3°0,5'2)+(1,119°0,5'1)		2,860			
FIG			"2.n.p-2.26 oslění"(2,3°0,5'2)+(1,119°0,5)		2,860			
FIG			"2.n.p-2.21a-oslění"(1,18°0,5+2,3°0,5'4)+(0,8°0,4+2°0,4'2,05)		7,740			
FIG			"2.n.p-2.21b+2.22-oslění"(1,18°0,5+2,3°0,5'2)		2,890			
FIG			"2.n.p-chodba-oslění"(2,05°0,5'7'2)+(1,1°0,5'2)+(1,145°0,5'2)+(1°0,		29,205			
FIG			pravé křídlo		0,000			
FIG			"1.n.p-chodba-oslění" (6°1,175°0,5)+(2,3°2°8'0,5)+(1,2°2°0,5+3,12°;		34,685			
FIG			"1.n.p-1.11a-oslění" (1°1,175°0,5)+(2,3°2°1°0,5)+(2,4°2°0,5+0,5°0,9		5,738			
FIG			"1.n.p-1.09-oslění" (4°1,175°0,5)+(2,3°2°4'0,5)+(1,7°0,5+2,05°2'0,5		17,350			
FIG			"1.n.p-1.11b-oslění" (2°1,175°0,5)+(2,3°2°2°0,5)+(1,7°0,5+2°0,5)		7,625			
FIG			"1.n.p-1.12-oslění" (1°1,175°0,5)+(2,3°2°1°0,5)+(1,895°0,5°2+2°0,5)		5,783			
FIG			levé křídlo		0,000			
FIG			"2.n.p-chodba-oslění" (8°1,175°0,5)+(2,3°2°8'0,5)+(8°2,1°2°0,5)+(1,		44,300			
FIG			"2.n.p-2.27-oslění" (1°1,175°0,5)+(2,3°2°1°0,5)		2,888			
FIG			"2.n.p-2.28-oslění" (1°1,175°0,5)+(2,3°2°1°0,5)		2,888			
FIG			"2.n.p-2.29-oslění" (1°1,175°0,5)+(2,3°2°1°0,5)		2,888			
FIG			"2.n.p-2.30-oslění" (1°1,175°0,5)+(2,3°2°1°0,5)		2,888			
FIG			"2.n.p-2.31-oslění" (1°1,175°0,5)+(2,3°2°1°0,5)		2,888			
FIG			"2.n.p-2.31+2.33+2.35-oslění" (3°1,175°0,5)+(2,3°2°3°0,5)		8,663			
FIG			"3.n.p-chodba-oslění" (8°1,175°0,5)+(2,3°2°8'0,5)+(5°2,1°2°0,5)+(1,		36,350			
FIG			"3.n.p-3.29+3.30-oslění" (3°1,175°0,5)+(2,3°2°3°0,5)		8,663			
FIG			"3.n.p-2.28-oslění" (1°1,175°0,5)+(2,3°2°1°0,5)+(0,325°0,9+2,05°2'0,		4,513			
FIG			"3.n.p-3.33+3.34-oslění" (4°1,175°0,5)+(2,3°2°4°0,5)		11,550			
FIG			pravé křídlo		0,000			
FIG			"2.n.p-chodba-oslění" (8°1,175°0,5)+(2,3°2°8'0,5)+(8°2,1°2°0,5)+(1,		44,300			
FIG			"2.n.p-2.04-oslění" (1°1,175°0,5)+(2,3°2°1°0,5)		2,888			
FIG			"2.n.p-2.05-oslění" (1°1,175°0,5)+(2,3°2°1°0,5)		2,888			
FIG			"2.n.p-2.07-oslění" (1°1,175°0,5)+(2,3°2°1°0,5)		2,888			
FIG			"2.n.p oslění" (1°1,175°0,5)+(2,3°2°1°0,5)		2,888			
FIG			"2.n.p-2.9+2.10-oslění" (3°1,175°0,5)+(2,3°2°3°0,5)		8,663			
FIG			"3.n.p-chodba-oslění" (8°1,175°0,5)+(2,3°2°8'0,5)+(7°2,1°2°0,5)+(1,		41,650			
FIG			"3.n.p-3.04-oslění" (1°1,175°0,5)+(2,3°2°1°0,5)		2,888			
FIG			"3.n.p-3.05-oslění" (1°1,175°0,5)+(2,3°2°1°0,5)		2,888			
FIG			"3.n.p-3.06-oslění" (1°1,175°0,5)+(2,3°2°1°0,5)		2,888			
FIG			"3.n.p-3.07-oslění" (1°1,175°0,5)+(2,3°2°1°0,5)		2,888			
FIG			"3.n.p-3.09-oslění" (1°1,175°0,5)+(2,3°2°1°0,5)		2,888			
FIG			"3.n.p-3.10+3.12-oslění" (1°1,175°0,5'3)+(2,3°2°3°0,5)		8,663			
FIG			"4.n.p-4.21+4.03+4.22"(1,24°0,4'4)+(1,9°2'5)		20,984			
FIG			"4.n.p-4.01"(2,05°8'0,5)+(1,21+1+1+1,165°0,64		11,000			
FIG			"4.n.p-4.16"(1,175°0,3+1,14°2°0,3)		1,037			
FIG			"4.n.p-4.19"(1,175°0,3+1,14°2°0,3)		1,037			
FIG			"4.n.p-4.18"(1,215°0,3+1,2°2°0,3)		1,085			
FIG			"4.n.p-4.17"(1,215°0,3+1,2°2°0,3)		1,085			
FIG			"nová schodiště0,6°1,17+0,6°2,3°8+(0,5°2°2°3'2+1,1°0,5°3'2)		27,042			
FIG			Meziosočet		804,851			
212	K	974031668	Vysekání ryh ve zděvu cihelném na maltu vápennou nebo vápencementovou pro vřahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 350 mm	m	67,000	247,27	16 567,09	CS ÚRS 2023 02
W			"1.n.p-36-2mlPE200"					
W			7,1°2		14,200			
W			"1.n.p.16+10"(4,4°4)		17,600			
W			"2.n.p.11+17"(4,4°4)		17,600			
W			"3.n.p.11+17"(4,4°4)		17,600			
W			Součet		67,000			
213	K	974031669	Vysekání ryh ve zděvu cihelném na maltu vápennou nebo vápencementovou pro vřahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 450 mm	m	152,600	286,32	43 692,43	CS ÚRS 2023 02
W			"1.np.-36 kapsy pro heb 3407,1°4		28,400			
W			"1.np.-22+21 kapsy pro heb 3408,8°4°3		81,600			
W			"1.np.-07 kapsy pro heb 3407,1°2		14,200			
W			"1.np.-04 kapsy pro heb 3407,1°4		28,400			
W			Součet		152,600			
214	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkládů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm	m	48,200	2 371,88	114 324,62	CS ÚRS 2023 02
W			"jádrové vrtání pro výduchy provětrávané podlahy"					
W			"1.p.p"					
W			9°1+16°0,8		21,800			
W			"1.n.p"					
W			33°0,8		26,400			
W			Součet		48,200			
215	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkládů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	57,350	2 596,38	148 902,39	CS ÚRS 2023 02
W			"proslupy větracího potrubí 1.p.p°16°0,95		15,200			
W			"proslupy větracího potrubí 1.p.p°17°0,45		7,650			
W			"proslupy větracího potrubí 1.n.p°28°0,95		24,700			
W			"proslupy větracího potrubí 1.n.p°28°0,35		9,800			
W			Součet		57,350			
FIG			Rozpad figury: ost					
FIG			Centrální část		0,000			
FIG			"1.n.p. 1.03.a-oslění"(3,5°2°0,4)+(3,8°0,4)		4,320			
FIG			"1.n.p. 1.23+1.22-oslění"(1,165°0,4+1,165°0,4°2)'2		2,796			
FIG			"1.n.p. 1.20-oslění"(1,9°2°0,4+0,8°0,4)+(1,24°0,4+2,3°2°0,4)'2+(1,5'		8,112			
FIG			"1.n.p. 1.03b+1.04-oslění"(2,3°2°0,4+1,75°0,4)'2		5,080			
FIG			"1.n.p. 1.21a+1.02a+1.08a-oslění"(1,17°0,6+0,6°2°2°4'4)+(2,1°2°0,5+1,		28,468			
FIG			"1.n.p. 1.01a-schodiště"(0,3°3+0,3°3,07°2)+(0,3°1,8+2,21°2°0,3)		4,608			
FIG			"2.n.p. 2.19-oslění"(1,195°0,4+2,3°2°0,4)'2		4,636			
FIG			"2.n.p. 2.18-oslění"(1,195°0,4+2,3°2°0,4)'2		4,636			
FIG			"2.n.p. 2.01b+chodba centrální část"(1,17°0,6+0,6°2°2°)'5+(2,1°2°0,.		31,570			
FIG			"2.n.p. 2.36-oslění"(2,3°2+1,175°0,4)'2		4,620			
FIG			"2.n.p. 2.03-oslění"(2,3°2+1,175°0,4)'2		4,620			
FIG			"2.n.p. 2.37-oslění"(0,34°2°2+0,34°0,9)+(2,3°2°0,4+1,335°0,4)		4,040			
FIG			"2.n.p.2.01a-schodiště"(0,6°2+0,4°0,3,32°)'2)+(0,5°3,52)+(0,3°0,8+1,.		6,572			
FIG			"3.n.p. 3.36-oslění"(2,3°2+1,175°0,4)'2		4,620			
FIG			"3.n.p. 3.03-oslění"(2,3°2+1,175°0,4)'2		4,620			
FIG			"3.n.p. 3.37-oslění"(0,34°2°2+0,34°0,9)+(2,3°2°0,4+1,335°0,4)		4,040			
FIG			"3.n.p. 3.01a+chodba centrální část"(1,17°0,5+0,5°2°2°)'2+(2,1°2°0,4		15,072			
FIG			"3.n.p. 3.20-oslění"(1,195°0,3+2,3°2°0,3)'2		3,477			
FIG			"3.n.p. 3.18-oslění"(1,195°0,3+2,3°2°0,3)'2		3,477			
FIG			"3.n.p.3.01b-schodiště"(0,4°2,5+0,4°1,79°2)+(0,5°1,95)		3,407			
FIG			"pravá věž"		0,000			
FIG			"1.n.p-knihovna-oslění"(1,195°0,5+2,3°2°0,5)'5+(3,08°0,63°2+1,915		28,759			
FIG			"1.n.p-chodba-oslění"(0,63°2,08°2+0,63°1,17)+(0,65°2°2,05+3°0		15,092			
FIG			"1.n.p-1.18-oslění"1,14°(1,18°0,5°5+2,3°0,5°10)		14,450			
FIG			"2.n.p-2.17+2.16b-oslění"(1,18°0,5+2,3°0,5'2)		2,890			
FIG			"2.n.p-2.16a-oslění"(1,18°0,5+2,3°0,5'4)+(0,8°0,4+2°0,4'2,05)		7,740			
FIG			"2.n.p-chodba-oslění"(2,05°0,5'7'2)+(1,1°0,5'2)+(1,145°0,5'2)+(1°0,		29,205			
FIG			"2.n.p-oslění"(2,3°0,5'2)+(1,119°0,5)		2,860			
FIG			"2.n.p-2.13 oslění"(2,3°0,5'4)+(1,119°0,5'2)		5,719			
FIG			"2.n.p-2.14 oslění"(2,3°0,5'2)+(1,119°0,5'1)		2,860			
FIG			"3.n.p-3.17b+3.18-oslění"(1,18°0,5+2,3°0,5'2)		2,890			
FIG			"3.n.p-3.17a-oslění"(1,18°0,5+2,3°0,5'4)+(0,8°0,4+2°0,4'2,05)		7,740			
FIG			"3.n.p-chodba-oslění"(2,05°0,5'7'2)+(1,125°0,5'3)+(1,21°0,5'1)+(1,.		26,968			
FIG			"3.n.p-3.13 oslění"(2,3°0,5'2)+(1,119°0,5)		2,860			
FIG			"3.n.p-3.14 oslění"(2,3°0,5'4)+(1,119°0,5'2)		5,719			
FIG			"3.n.p-3.15 oslění"(2,3°0,5'2)+(1,119°0,5'1)		2,860			
FIG			levá věž		0,000			
FIG			"3.n.p-3.23b+3.22-oslění"(1,18°0,5+2,3°0,5'2)		2,890			
FIG			"3.n.p-3.23a-oslění"(1,18°0,5+2,3°0,5'4)+(0,8°0,4+2°0,4'2,05)		7,740			
FIG			"3.n.p-3.27 oslění"(2,3°0,5'4)+(1,119°0,5'2)		5,719			
FIG			"3.n.p-3.26+3.25 oslění"(2,3°0,5'2)+(1,119°0,5'1)		2,860			
FIG			"3.n.p-3.28 oslění"(2,3°0,5'2)+(1,119°0,5'1)		2,860			
FIG			"3.n.p-chodba-oslění"(2,05°0,5'7'2)+(1,155°0,5'2)+(1,135°0,5'1)+(1		27,307			
FIG			"2.n.p-2.24 oslění"(2,3°0,5'4)+(1,119°0,5'2)		5,719			
FIG			"2.n.p-2.25 oslění"(2,3°0,5'2)+(1,119°0,5)		2,860			
FIG			"2.n.p-2.26 oslění"(2,3°0,5'2)+(1,119°0,5)		2,860			
FIG			"2.n.p-2.21a-oslění"(1,18°0,5+2,3°0,5'4)+(0,8°0,4+2°0,4'2,05)		7,740			
FIG			"2.n.p-2.21b+2.22-oslění"(1,18°0,5+2,3°0,5'2)		2,890			
FIG			"2.n.p-chodba-oslění"(2,05°0,5'7'2)+(1,1°0,5'2)+(1,145°0,5'2)+(1°0,		29,205			
FIG			pravé křídlo		0,000			
FIG			"1.n.p-chodba-oslění" (6°1,175°0,5)+(2,3°2°8'0,5)+(1,2°2°0,5+3,12°;		34,685			
FIG			"1.n.p-1.11a-oslění" (1°1,175°0,5)+(2,3°2°1°0,5)+(2,4°2°0,5+0,5°0,9		5,738			
FIG								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			"2.n.p-2.27-oslění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			"2.n.p-2.28-oslění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			"2.n.p-2.29-oslění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			"2.n.p-2.30-oslění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			"2.n.p-2.31-oslění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			"2.n.p-2.31+2.33+2.35-oslění" (3*1,175*0,5)+(2,3*2*3*0,5)		8,663			
FIG			"3.n.p-chodba-oslění" (8*1,175*0,5)+(2,3*2*8*0,5)+(5*2,1*2*0,5)+(1,		36,350			
FIG			"3.n.p-3.29+3.30-oslění" (3*1,175*0,5)+(2,3*2*3*0,5)		8,663			
FIG			"3.n.p-2.28-oslění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)+(0,325*0,9+2,05*2*0,		4,513			
FIG			"3.n.p-3.33+3.34-oslění" (4*1,175*0,5)+(2,3*2*4*0,5)		11,550			
FIG			právě křídlo		0,000			
FIG			"2.n.p-chodba-oslění" (8*1,175*0,5)+(2,3*2*8*0,5)+(8*2,1*2*0,5)+(1,		44,300			
FIG			"2.n.p-2.04-oslění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			"2.n.p-2.05-oslění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			"2.n.p-2.07-oslění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			"2.n.p-oslění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			"2.n.p-2.9+2.10-oslění" (3*1,175*0,5)+(2,3*2*3*0,5)		8,663			
FIG			"3.n.p-chodba-oslění" (8*1,175*0,5)+(2,3*2*8*0,5)+(7*2,1*2*0,5)+(1,		41,650			
FIG			"3.n.p-3.04-oslění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			"3.n.p-3.05-oslění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			"3.n.p-3.06-oslění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			"3.n.p-3.07-oslění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			"3.n.p-3.09-oslění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			"3.n.p-3.10+3.12-oslění" (1*1,175*0,5*3)+(2,3*2*3*0,5)		8,663			
FIG			"4.n.p-4.21+4.03+4.22(1,24*0,4*4)+(1,9*2*5)		20,984			
FIG			"4.n.p-4.01(2,05*8*0,5)+(1,21+1+1+1,165)*0,64		11,000			
FIG			"4.n.p-4.16(1,175*0,3+1,14*2*0,3)		1,037			
FIG			"4.n.p-4.19(1,175*0,3+1,14*2*0,3)		1,037			
FIG			"4.n.p-4.18(1,215*0,3+1,2*2*0,3)		1,085			
FIG			"4.n.p-4.17(1,215*0,3+1,2*2*0,3)		1,085			
FIG			"nová schodiště0,6*1,17+0,8*2,3*8+(0,5*2*2*3*2+1,1*0,5*3*2)		27,042			
FIG			Mezisoučet		804,851			
216	K	977211121	Řezání konstrukcí sténovou pilou z cihel nebo tvárníc hloubka řezu do 200 mm	m	12,800	585,65	7 496,32	CS ÚRS 2023 02
W			"řezání před odbouráním zdiva-otvory 1.N.P."					
W			4*3,2		12,800			
217	K	977211122	Řezání konstrukcí sténovou pilou z cihel nebo tvárníc hloubka řezu přes 200 do 350 mm	m	41,100	878,48	36 105,53	CS ÚRS 2023 02
W			"řezání před odbouráním zdiva-otvory 4.N.P."					
W			4*2,1		8,400			
W			"řezání před odbouráním zdiva-otvory 3.N.P."					
W			2*2,1		4,200			
W			0,65*6		3,900			
W			4*2,1		8,400			
W			"řezání před odbouráním zdiva-otvory 2.N.P."					
W			0,65*6		3,900			
W			2*2,1		4,200			
W			"řezání před odbouráním zdiva-otvory 1.N.P."					
W			0,65*6		3,900			
W			2*2,1		4,200			
W			Součet		41,100			
218	K	977211123	Řezání konstrukcí sténovou pilou z cihel nebo tvárníc hloubka řezu přes 350 do 420 mm	m	12,600	1 171,30	14 758,38	CS ÚRS 2023 02
W			"řezání před odbouráním zdiva-otvory 3.N.P."					
W			2*2,1		4,200			
W			"řezání před odbouráním zdiva-otvory 2.N.P."					
W			4*2,1		8,400			
W			Součet		12,600			
219	K	977211124	Řezání konstrukcí sténovou pilou z cihel nebo tvárníc hloubka řezu přes 420 do 520 mm	m	21,000	1 415,32	29 721,72	CS ÚRS 2023 02
W			"řezání před odbouráním zdiva-otvory 4.N.P."					
W			4*2,1		8,400			
W			"řezání před odbouráním zdiva-otvory 1.N.P."					
W			6*2,1		12,600			
W			Součet		21,000			
220	K	977211125	Řezání konstrukcí sténovou pilou z cihel nebo tvárníc hloubka řezu přes 520 do 680 mm	m	226,800	1 874,08	425 041,34	CS ÚRS 2023 02
W			"řezání před odbouráním zdiva-otvory 4.N.P."					
W			10*2,1		21,000			
W			"řezání před odbouráním zdiva-otvory 3.N.P."					
W			20*2,1		42,000			
W			12*2,1		25,200			
W			"řezání před odbouráním zdiva-otvory 2.N.P."					
W			16*2,1		33,600			
W			14*2,1		29,400			
W			"řezání před odbouráním zdiva-otvory 1.N.P."					
W			36*2,1		75,600			
W			Součet		226,800			
221	K	977331115	Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování přes 30 do 50 mm	m	365,000	1 171,30	427 524,50	CS ÚRS 2023 02
W			"1.p.p*21		21,000			
W			"1.n.p*87,6		87,600			
W			"2.n.p*82,4		82,400			
W			"3.n.p*73,9		73,900			
W			"4.n.p*77,8		77,800			
W			"5.n.p*22,3		22,300			
W			Součet		365,000			
222	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	492,907	78,09	38 491,11	CS ÚRS 2023 02
W			w11		492,907			
FIG			Rozpad figury: w11					
FIG			"1.p.p*271,67		271,670			
FIG			"1.n.p.-centrální část"44*1,05+(4,34*2,6+3,48*2,6)		66,532			
FIG			"3.n.p.-centrální část"45,21*1,05		47,471			
FIG			"3.n.p.-centrální schodiště"16,35*1,05+(4,4*2,6+3,4*2,6)		37,448			
FIG			"2.n.p.-centrální schodiště"13,42*1,05+(4,5*2,6+3,4*2,6)		34,631			
FIG			"1.n.p.-centrální schodiště"24,05*1,05		25,253			
FIG			"1.n.p.-centrální schodiště"9,43*1,05		9,902			
FIG			Mezisoučet		492,907			
223	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	9 911,266	69,41	687 940,97	CS ÚRS 2023 02
W			"1.n.p"					
W			"03-04"					
W			40,45*3,75-(1,33*2,3*5)-(0,9*2)		134,593			
W			"oslění okna"					
W			(0,66*2,3*2+1,3*0,66)*5		19,470			
W			"oslění dveří"					
W			(0,64*2*2)+(0,98*0,32+2,34*0,64*2		5,869			
W			"02"					
W			40,8*4,05-(1,33*2,3*5)-(1,34*2,1)		147,131			
W			"oslění okna"					
W			(0,66*2,3*2+1,3*0,66)*5		19,470			
W			"oslění dveří"					
W			(0,64*2*2,1)+0,66*1,34		3,572			
W			"05"					
W			33,7*3,6-(1,33*2,3*3)-(0,9*2,1)		110,253			
W			"oslění okna"					
W			(0,66*2,3*2+1,3*0,66)*3		11,682			
W			"oslění dveří"					
W			(0,64*2*2,1)+0,66*1,34		3,572			
W			"06"					
W			18,2*3,6-(1,33*2,3*1)-(0,9*2,1)		60,571			
W			"oslění okna"					
W			(0,66*2,3*2+1,3*0,66)*1		3,894			
W			"oslění dveří"					
W			(0,68*2*2,1)+0,68*1		3,536			
W			"07"					
W			19,2*3,6-(1,33*2,3*1)-(0,9*2,1)		64,171			
W			"oslění okna"					
W			(0,66*2,3*2+1,3*0,66)*1		3,894			
W			"oslění dveří"					
W			(0,68*2*2,1)+0,68*1		3,536			
W			(0,37*2*2,1)+0,375*0,6		1,779			
W			"08"					
W			32,8*3,6-(1,33*2,3*3)-(0,9*2,1)-(0,6*2,1)		105,753			
W			"oslění okna"					
W			(0,66*2,3*2+1,3*0,66)*3		11,682			
W			"oslění dveří"					
W			(0,68*2*2,1)+0,68*1		3,536			
W			"chodba 1.n.p-levá věž levé křídlo"					
W			81,1*3,72-(0,9*2,1)*6-(1,305*2,3*8)		266,340			
W			"oslění okna"					
W			(0,66*2,3*2+1,3*0,66)*8		31,152			
W			"01"					
W			13,7*3,73-(1,34*2,1)-(0,9*2,1)-(2,1*4,04)		37,913			
W			"oslění dveří"					
W			0,4*2*4,04+0,4*2,1		4,072			
W			"09"					
W			25,33*3,6-(1,33*2,3*2)-(0,9*2,1)		83,180			
W			"oslění okna"					
W			(0,66*2,3*2+1,3*0,66)*2		7,788			
W			"oslění dveří"					
W			1*0,68+0,68*2*2,1		3,536			
W			"11"					
W			18,7*2,76-(2,16*3,08)-(2,2*4,181)		35,761			
W			"13+14"					
W			18,7*3,72-(1,33*2,3*1)-(2,2*2,1)		61,885			
W			"oslění okna"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			(0,66*2,3*2+1,3*0,66)*1		3,894			
WV			"ostění dveří"					
WV			(0,68*2*2,1)+0,9*1+0,505*1+0,665*1,25		5,092			
WV			"17"					
WV			18,2*3,77-(1,33*2,3*1)-(1,045*2,1)		63,361			
WV			"ostění okna"					
WV			(0,66*2,3*2+1,3*0,66)*1		3,894			
WV			"ostění dveří"					
WV			(0,645*2*2,1)+0,645*1,045		3,383			
WV			"10"					
WV			17,2*3,78-(1,12*2,3*2)-(1*2,1)		57,764			
WV			"ostění okna"					
WV			(0,66*2,3*2+1,3*0,66)*2		7,788			
WV			"ostění dveří"					
WV			(0,67*2*2,1)+0,67*1,175		3,601			
WV			"16"					
WV			17,2*3,78-(1,12*2,3*2)-(1*2,1)		57,764			
WV			"ostění okna"					
WV			(0,66*2,3*2+1,3*0,66)*2		7,788			
WV			"ostění dveří"					
WV			(0,67*2*2,1)+0,67*1,175		3,601			
WV			"chodba 1.n.p.-centrální část"					
WV			33,8*3,72-(0,9*2,1)*3-(2,16*3,3)-(2,45*3,3)-(2,375*3,57)		88,289			
WV			"18"					
WV			19,5*3,68-(1,05*3)-(1,315*2,3)		65,586			
WV			"ostění okna"					
WV			(0,66*2,3*2+1,3*0,66)*1		3,894			
WV			"ostění dveří"					
WV			(0,635*2*3)+0,635*1,05		4,477			
WV			"18"					
WV			19,5*3,68-(1,33*2,3*1)-(1,05*3)		65,551			
WV			"ostění okna"					
WV			(0,66*2,3*2+1,3*0,66)*1		3,894			
WV			"ostění dveří"					
WV			(0,795*2*3)+0,795*1,05		5,605			
WV			"19"					
WV			18*3,8-(1,33*2,3*1)-(0,895*2)		63,551			
WV			"ostění okna"					
WV			(0,66*2,3*2+1,3*0,66)*1		3,894			
WV			"ostění dveří"					
WV			(0,55*2*2)+0,55*0,895		2,692			
WV			"21"					
WV			19,8*3,68-(1,33*2,3*1)-(1,125*2,26)		67,263			
WV			"ostění okna"					
WV			(0,66*2,3*2+1,3*0,66)*1		3,894			
WV			"ostění dveří"					
WV			(0,795*2*2,26)+0,795*1,1		4,468			
WV			"22"					
WV			19,2*3,67-(1,33*2,3*1)-(1,125*2,26)		64,863			
WV			"ostění okna"					
WV			(0,66*2,3*2+1,3*0,66)*1		3,894			
WV			"ostění dveří"					
WV			(0,795*2*2,26)+0,795*1,1		4,468			
WV			"23"					
WV			17,8*3,7-(1,33*2,3*1)-(1,125*2,26)		60,259			
WV			"ostění okna"					
WV			(0,66*2,3*2+1,3*0,66)*1		3,894			
WV			"ostění dveří"					
WV			(0,795*2*2,26)+0,795*1,1		4,468			
WV			"24"					
WV			18,5*3,7-(1,33*2,3*1)-(1,121*2,26)		64,338			
WV			"ostění okna"					
WV			(0,66*2,3*2+1,3*0,66)*1		3,894			
WV			"ostění dveří"					
WV			(0,795*2*2,26)+0,795*1,1		4,468			
WV			"25"					
WV			18,9*3,7-(1,33*2,3*1)-(0,935*3)		64,066			
WV			9,31*3,8-(1,18*1,25)-(0,935*3)		31,098			
WV			"ostění okna"					
WV			(0,66*2,3*2+1,3*0,66)*1		3,894			
WV			"ostění dveří"					
WV			1,18*0,635+1,25*0,635*2		2,337			
WV			"ostění dveří"					
WV			(0,355*2*3)+0,355*0,935		2,462			
WV			"27"					
WV			18,9*3,7-(1,33*2,3*1)-(0,935*3)		64,066			
WV			9,31*3,8-(1,18*1,25)-(0,935*3)		31,098			
WV			"ostění okna"					
WV			(0,66*2,3*2+1,3*0,66)*1		3,894			
WV			"ostění dveří"					
WV			1,18*0,635+1,25*0,635*2		2,337			
WV			"ostění dveří"					
WV			(0,355*2*3)+0,355*0,935		2,462			
WV			"28"					
WV			15,1*3,84-(1,33*2,3*1)-(0,935*2,4)		52,681			
WV			11,8*3,71-(1,16*1,27)-(0,935*2,4)		40,061			
WV			"ostění okna"					
WV			(0,66*2,3*2+1,3*0,66)*1		3,894			
WV			"ostění dveří"					
WV			1,27*0,635+1,16*0,635*2		2,280			
WV			"ostění dveří"					
WV			(0,355*2*3)+0,355*0,935		2,462			
WV			"29"					
WV			15,1*3,84-(1,33*2,3*1)-(0,935*2,4)		52,681			
WV			11,8*3,71-(1,16*1,27)-(0,935*2,4)		40,061			
WV			"ostění okna"					
WV			(0,66*2,3*2+1,3*0,66)*1		3,894			
WV			"ostění dveří"					
WV			1,27*0,635+1,16*0,635*2		2,280			
WV			"ostění dveří"					
WV			(0,355*2*3)+0,355*0,935		2,462			
WV			"28"					
WV			15,1*3,84-(1,33*2,3*1)-(0,935*2,4)		52,681			
WV			11,8*3,71-(1,16*1,27)-(0,935*2,4)		40,061			
WV			"ostění okna"					
WV			(0,66*2,3*2+1,3*0,66)*1		3,894			
WV			"ostění dveří"					
WV			1,27*0,635+1,16*0,635*2		2,280			
WV			"ostění dveří"					
WV			(0,355*2*3)+0,355*0,935		2,462			
WV			"28"					
WV			15,1*3,84-(1,33*2,3*1)-(0,935*2,4)		52,681			
WV			11,8*3,71-(1,16*1,27)-(0,935*2,4)		40,061			
WV			"ostění okna"					
WV			(0,66*2,3*2+1,3*0,66)*1		3,894			
WV			"ostění dveří"					
WV			1,27*0,635+1,16*0,635*2		2,280			
WV			"ostění dveří"					
WV			(0,355*2*3)+0,355*0,935		2,462			
WV			"28"					
WV			15,1*3,84-(1,33*2,3*1)-(0,935*2,4)		52,681			
WV			11,8*3,71-(1,16*1,27)-(0,935*2,4)		40,061			
WV			"ostění okna"					
WV			(0,66*2,3*2+1,3*0,66)*1		3,894			
WV			"ostění dveří"					
WV			1,27*0,635+1,16*0,635*2		2,280			
WV			"ostění dveří"					
WV			(0,355*2*3)+0,355*0,935		2,462			
WV			"28"					
WV			15,1*3,84-(1,33*2,3*1)-(0,935*2,4)		52,681			
WV			11,8*3,71-(1,16*1,27)-(0,935*2,4)		40,061			
WV			"ostění okna"					
WV			(0,66*2,3*2+1,3*0,66)*1		3,894			
WV			"ostění dveří"					
WV			1,27*0,635+1,16*0,635*2		2,280			
WV			"ostění dveří"					
WV			(0,355*2*3)+0,355*0,935		2,462			
WV			"28"					
WV			15,1*3,84-(1,33*2,3*1)-(0,935*2,4)		52,681			
WV			11,8*3,71-(1,16*1,27)-(0,935*2,4)		40,061			
WV			"ostění okna"					
WV			(0,66*2,3*2+1,3*0,66)*1		3,894			
WV			"ostění dveří"					
WV			1,27*0,635+1,16*0,635*2		2,280			
WV			"ostění dveří"					
WV			(0,355*2*3)+0,355*0,935		2,462			
WV			"28"					
WV			15,1*3,84-(1,33*2,3*1)-(0,935*2,4)		52,681			
WV			11,8*3,71-(1,16*1,27)-(0,935*2,4)		40,061			
WV			"ostění okna"					
WV			(0,66*2,3*2+1,3*0,66)*1		3,894			
WV			"ostění dveří"					
WV			1,27*0,635+1,16*0,635*2		2,280			
WV			"ostění dveří"					
WV			(0,355*2*3)+0,355*0,935		2,462			
WV			"28"					
WV			15,1*3,84-(1,33*2,3*1)-(0,935*2,4)		52,681			
WV			11,8*3,71-(1,16*1,27)-(0,935*2,4)		40,061			
WV			"ostění okna"					
WV			(0,66*2,3*2+1,3*0,66)*1		3,894			
WV			"ostění dveří"					
WV			1,27*0,635+1,16*0,635*2		2,280			
WV			"ostění dveří"					
WV			(0,355*2*3)+0,355*0,935		2,462			
WV			"28"					
WV			15,1*3,84-(1,33*2,3*1)-(0,935*2,4)		52,681			
WV			11,8*3,71-(1,16*1,27)-(0,935*2,4)		40,061			
WV			"ostění okna"					
WV			(0,66*2,3*2+1,3*0,66)*1		3,894			
WV			"ostění dveří"					
WV			1,27*0,635+1,16*0,635*2		2,280			
WV			"ostění dveří"					
WV			(0,355*2*3)+0,355*0,935		2,462			
WV			"28"					
WV			15,1*3,84-(1,33*2,3*1)-(0,935*2,4)		52,681			
WV			11,8*3,71-(1,16*1,27)-(0,935*2,4)		40,061			
WV			"ostění okna"					
WV			(0,66*2,3*2+1,3*0,66)*1		3,894			
WV			"ostění dveří"					
WV			1,27*0,635+1,16*0,635*2		2,280			
WV			"ostění dveří"					
WV			(0,355*2*3)+0,355*0,935		2,462			
WV			"28"					
WV			15,1*3,84-(1,33*2,3*1)-(0,935*2,4)		52,681			
WV			11,8*3,71-(1,16*1,27)-(0,935*2,4)		40,061			
WV			"ostění okna"					
WV			(0,66*2,3*2+1,3*0,66)*1		3,894			
WV			"ostění dveří"					
WV			1,27*0,635+1,16*0,635*2		2,280			
WV			"ostění dveří"					
WV			(0,355*2*3)+0,355*0,935		2,462			
WV			"28"					
WV			15,1*3,84-(1,33*2,3*1)-(0,935*2,4)		52,681			
WV			11,8*3,71-(1,16*1,27)-(0,935*2,4)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"ostění okna"					
W			(0,66*2,3'2+1,3'0,66)*1		3,894			
W			"ostění dveří"					
W			(0,65*2'2+1,15'0,65)		3,348			
W			"08"					
W			19,5'3,6-(1,33'2,3'1)-(0,9'2)		65,341			
W			"ostění okna"					
W			(0,66'2,3'2+1,3'0,66)*1		3,894			
W			"ostění dveří"					
W			(0,65'2'2+1,15'0,65)		3,348			
W			"09"					
W			32,2'3,6-(1,33'2,3'3)-(0,9'2)		104,943			
W			"ostění okna"					
W			(0,66'2,3'2+1,3'0,66)*3		11,682			
W			"ostění dveří"					
W			(0,65'2'2+1,15'0,65)		3,348			
W			"chodba 2.np levá vřídlo"					
W			62'3,6-(1,33'2,3'8)-(0,9'2'4)-(2,35'3,4)-(2,37'3,4)		175,480			
W			"ostění okna"					
W			(0,66'2,3'2+1,3'0,66)*8		31,152			
W			"10"					
W			25,4'3,6-(1,33'2,3'2)-(0,9'2'2)		81,722			
W			"ostění okna"					
W			(0,66'2,3'2+1,3'0,66)*2		7,788			
W			"ostění dveří"					
W			(0,65'2'2+1,15'0,65)*2		6,695			
W			"12"					
W			19'3,6-(1,33'2,3'1)-(0,9'2'1)		63,541			
W			"ostění okna"					
W			(0,66'2,3'2+1,3'0,66)*1		3,894			
W			"ostění dveří"					
W			(0,65'2'2+1,15'0,65)*1		3,348			
W			"15"					
W			19'3,6-(1,33'2,3'1)-(0,9'2'1)		63,541			
W			"ostění okna"					
W			(0,66'2,3'2+1,3'0,66)*1		3,894			
W			"ostění dveří"					
W			(0,65'2'2+1,15'0,65)*1		3,348			
W			"16"					
W			19'3,6-(1,33'2,3'1)-(0,9'2'1)		63,541			
W			"ostění okna"					
W			(0,66'2,3'2+1,3'0,66)*1		3,894			
W			"ostění dveří"					
W			(0,65'2'2+1,15'0,65)*1		3,348			
W			"11"					
W			17'3,6-(1,33'2,3'2)-(0,9'2'1)		53,282			
W			"ostění okna"					
W			(0,66'2,3'2+1,3'0,66)*2		7,788			
W			"ostění dveří"					
W			(0,65'2'2+1,15'0,65)*1		3,348			
W			"17"					
W			17'3,6-(1,33'2,3'2)-(0,9'2'1)		53,282			
W			"ostění okna"					
W			(0,66'2,3'2+1,3'0,66)*2		7,788			
W			"ostění dveří"					
W			(0,65'2'2+1,15'0,65)*1		3,348			
W			"chodba oestrátní část"					
W			38,4'3,6-(1'12'7)-(2,37'3,65'2)		106,939			
W			"18+19+20"					
W			33,3'3,6-(1,33'2,3'3)-(0,9'2'2)		107,103			
W			"ostění okna"					
W			(0,66'2,3'2+1,3'0,66)*3		11,682			
W			"ostění dveří"					
W			(0,65'2'2+1,15'0,65)*2		6,695			
W			"23"					
W			33,4'3,6-(1,33'2,3'3)-(0,9'2'1)		109,263			
W			"ostění okna"					
W			(0,66'2,3'2+1,3'0,66)*3		11,682			
W			"ostění dveří"					
W			(0,65'2'2+1,15'0,65)*1		3,348			
W			"21"					
W			19,5'3,6-(1,33'2,3'1)-(0,9'2'1)		65,341			
W			"ostění okna"					
W			(0,66'2,3'2+1,3'0,66)*1		3,894			
W			"ostění dveří"					
W			(0,65'2'2+1,15'0,65)*1		3,348			
W			"22"					
W			18'3,6-(1,33'2,3'1)-(0,9'2'1)		59,941			
W			"ostění okna"					
W			(0,66'2,3'2+1,3'0,66)*1		3,894			
W			"ostění dveří"					
W			(0,65'2'2+1,15'0,65)*1		3,348			
W			"chodba pravé křídlo"					
W			62'3,6-(1'12'5)-(2,37'3,65'8)-(2,37'3,8'2)		125,984			
W			"24"					
W			20,6'3,6-(1,33'2,3'1)-(0,9'2'1)		69,301			
W			"ostění okna"					
W			(0,66'2,3'2+1,3'0,66)*1		3,894			
W			"ostění dveří"					
W			(0,65'2'2+1,15'0,65)*1		3,348			
W			"26"					
W			33'3,6-(1,33'2,3'3)-(0,9'2'2)		106,023			
W			"ostění okna"					
W			(0,66'2,3'2+1,3'0,66)*3		11,682			
W			"ostění dveří"					
W			(0,65'2'2+1,15'0,65)*2		6,695			
W			30+31"					
W			33'3,6-(1,33'2,3'3)-(0,9'2'2)		106,023			
W			"ostění okna"					
W			(0,66'2,3'2+1,3'0,66)*3		11,682			
W			"ostění dveří"					
W			(0,65'2'2+1,15'0,65)*2		6,695			
W			"25"					
W			20,6'3,6-(1,33'2,3'1)-(0,9'2'1)		69,301			
W			"ostění okna"					
W			(0,66'2,3'2+1,3'0,66)*1		3,894			
W			"ostění dveří"					
W			(0,65'2'2+1,15'0,65)*1		3,348			
W			"chodba pravá věž"					
W			33,7'3,6-(1'12'5)-(2,67'3,7)-(0,9'2'3)-(1,02'2,3'2)		91,349			
W			"ostění okna"					
W			(0,66'2,3'2+1,05'0,66)*2		7,458			
W			Mezisoučet		2 677,933			
W			3.n.p.					
W			"02"					
W			33'3,6-(1,33'2,3'3)-(0,9'2'1)		107,823			
W			(0,66'2,3'2+1,3'0,66)*3		11,682			
W			"ostění dveří"					
W			(0,65'2'2+1,15'0,65)*1		3,348			
W			"24"					
W			33'3,6-(1,33'2,3'3)-(0,9'2'1)		107,823			
W			(0,66'2,3'2+1,3'0,66)*3		11,682			
W			"ostění dveří"					
W			(0,65'2'2+1,15'0,65)*1		3,348			
W			"04"					
W			21'3,6-(1,33'2,3'1)-(0,9'2'1)		70,741			
W			(0,66'2,3'2+1,3'0,66)*1		3,894			
W			"ostění dveří"					
W			(0,65'2'2+1,15'0,65)*1		3,348			
W			"22"					
W			21'3,6-(1,33'2,3'1)-(0,9'2'1)		70,741			
W			(0,66'2,3'2+1,3'0,66)*1		3,894			
W			"ostění dveří"					
W			(0,65'2'2+1,15'0,65)*1		3,348			
W			"03"					
W			33'3,6-(1,33'2,3'1)-(0,9'2'1)		113,941			
W			(0,66'2,3'2+1,3'0,66)*3		11,682			
W			"ostění dveří"					
W			(0,65'2'2+1,15'0,65)*1		3,348			
W			"26"					
W			33'3,6-(1,33'2,3'1)-(0,9'2'1)		113,941			
W			(0,66'2,3'2+1,3'0,66)*3		11,682			
W			"ostění dveří"					
W			(0,65'2'2+1,15'0,65)*1		3,348			
W			"05"					
W			33'3,6-(1,33'2,3'1)-(0,9'2'1)		113,941			
W			(0,66'2,3'2+1,3'0,66)*1		3,894			
W			"ostění dveří"					
W			(0,65'2'2+1,15'0,65)*1		3,348			
W			(0,66'2,3'2+1,3'0,66)*2		7,788			
W			"23"					
W			33'3,6-(1,33'2,3'1)-(0,9'2'1)		113,941			
W			(0,66'2,3'2+1,3'0,66)*1		3,894			
W			"ostění dveří"					
W			(0,65'2'2+1,15'0,65)*1		3,348			
W			"chodba 3.np-levá věž"					
W			34'3,77-(1,04'2,3'2)-(0,9'2'4)-(2,395'3,46)-(1,1'2,3'2)-(1'2'4)		94,849			
W			"ostění okna"					
W			(0,66'2,3'2+1,105'0,66)*2		7,531			
W			"chodba 3.np-pravá věž"					
W			34'3,77-(1,04'2,3'2)-(0,9'2'4)-(2,395'3,46)-(1,1'2,3'2)-(1'2'4)		94,849			
W			"ostění okna"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			W (0,66*2,3*2+1,105*0,66)*2		7,531			
			W "chodba pravé křídlo"					
			W 62*3,6*(1*2*4)+(2,37*3,65*8)+(2,37*3,8*2)		127,984			
			W "chodba levé křídlo"					
			W 62*3,6*(1*2*4)+(2,37*3,65*8)+(2,37*3,8*2)		127,984			
			W "06"					
			W 33,4*3,6-(1,33*2,3*3)-(0,9*2*1)		109,263			
			W (0,66*2,3*2+1,3*0,66)*3		11,682			
			W "ostění dveří"					
			W (0,65*2*2+1,15*0,65)*1		3,348			
			W "21"					
			W 33,4*3,6-(1,33*2,3*3)-(0,9*2*1)		109,263			
			W (0,66*2,3*2+1,3*0,66)*3		11,682			
			W "ostění dveří"					
			W (0,65*2*2+1,15*0,65)*1		3,348			
			W "07"					
			W 18*3,6-(1,33*2,3*1)-(0,9*2*1)		59,941			
			W (0,66*2,3*2+1,3*0,66)*1		3,894			
			W "ostění dveří"					
			W (0,65*2*2+1,15*0,65)*1		3,348			
			W "20"					
			W 18*3,6-(1,33*2,3*1)-(0,9*2*1)		59,941			
			W (0,66*2,3*2+1,3*0,66)*1		3,894			
			W "ostění dveří"					
			W (0,65*2*2+1,15*0,65)*1		3,348			
			W "08"					
			W 19*3,6-(1,33*2,3*1)-(0,9*2*1)		63,541			
			W (0,66*2,3*2+1,3*0,66)*1		3,894			
			W "ostění dveří"					
			W (0,65*2*2+1,15*0,65)*1		3,348			
			W "19"					
			W 19*3,6-(1,33*2,3*1)-(0,9*2*1)		63,541			
			W (0,66*2,3*2+1,3*0,66)*1		3,894			
			W "ostění dveří"					
			W (0,65*2*2+1,15*0,65)*1		3,348			
			W "09"					
			W 33,2*3,6-(1,33*2,3*3)-(0,9*2*1)		108,543			
			W (0,66*2,3*2+1,3*0,66)*1		3,894			
			W "ostění dveří"					
			W (0,65*2*2+1,15*0,65)*1		3,348			
			W "18"					
			W 33,2*3,6-(1,33*2,3*3)-(0,9*2*1)		108,543			
			W (0,66*2,3*2+1,3*0,66)*1		3,894			
			W "ostění dveří"					
			W (0,65*2*2+1,15*0,65)*1		3,348			
			W "10"					
			W 26*3,6-(1,33*2,3*2)-(0,9*2*1)		85,682			
			W (0,66*2,3*2+1,3*0,66)*2		7,788			
			W "ostění dveří"					
			W (0,65*2*2+1,15*0,65)*1		3,348			
			W "12"					
			W 19,2*3,6-(1,33*2,3*1)-(0,9*2*1)		64,261			
			W (0,66*2,3*2+1,3*0,66)*1		3,894			
			W "ostění dveří"					
			W (0,65*2*2+1,15*0,65)*1		3,348			
			W "15"					
			W 19,3*3,6-(1,33*2,3*1)-(0,9*2*1)		64,621			
			W (0,66*2,3*2+1,3*0,66)*1		3,894			
			W "ostění dveří"					
			W (0,65*2*2+1,15*0,65)*1		3,348			
			W "16"					
			W 19,0*3,6-(1,33*2,3*1)-(0,9*2*1)		63,541			
			W (0,66*2,3*2+1,3*0,66)*1		3,894			
			W "ostění dveří"					
			W (0,65*2*2+1,15*0,65)*1		3,348			
			W "17"					
			W 17,5*3,6-(1,33*2,3*1)-(0,9*2*1)-(1,19*2,3)		55,404			
			W (0,66*2,3*2+1,3*0,66)*1+(2,3*2*0,66+1,19*0,66)		7,715			
			W "ostění dveří"					
			W (0,65*2*2+1,15*0,65)*1		3,348			
			W "11"					
			W 17,5*3,6-(1,33*2,3*1)-(0,9*2*1)-(1,19*2,3)		55,404			
			W (0,66*2,3*2+1,3*0,66)*1+(2,3*2*0,66+1,19*0,66)		7,715			
			W "ostění dveří"					
			W (0,65*2*2+1,15*0,65)*1		3,348			
			W "3.n.p.-chodba centrální část"					
			W 39*3,76-(2,6*3,25)-(0,9*2*6)-(2,44*3,25)-(2,69*3,76)-(2,365*3,46)		101,163			
			W (0,66*2,3*2+1,3*0,66)*1+(2,3*2*0,66+1,19*0,66)		7,715			
			W Mezisoučet		2 679,393			
			W "4.n.p."					
			W "komíny-levá věž+levé křídlo"(2,77+1,795+1,3+2,814+3,415+2,635+1,79+1,13+1,56+1,205+1,955+1,19+2,815+3,415)*2+(0,45*14*2))*2,3		166,009			
			W "komíny-pravá věž+pravé křídlo"(2,71+1,455+1,46+0,815+1,235+1,45+1,845+1,435+1,84+2,215+0,635+3,34+1,855+0,82)*2+(0,45*14*2))*2,3		135,286			
			W "05"					
			W 46,6*3,02-(1,175*1,9*5)-(0,9*2*2)		125,970			
			W (0,66*1,9*2+1,175*0,66)*5		16,418			
			W "ostění dveří"					
			W (0,65*2*2+1,15*0,65)*2		6,695			
			W "07"					
			W 17,7*3,02-(1,215*1,2*1)-(0,9*2*2)-(1,2*1,14)		47,028			
			W (0,66*1,114*2+1,2*0,66)*1+(0,66*1,2*2+1,25*0,66)		4,671			
			W "ostění dveří"					
			W (0,65*2*2+1*0,65)		3,250			
			W "09"					
			W 17,7*3,02-(1,215*1,2*1)-(0,9*2*2)-(1,2*1,14)		47,028			
			W (0,66*1,114*2+1,2*0,66)*1+(0,66*1,2*2+1,25*0,66)		4,671			
			W "ostění dveří"					
			W (0,65*2*2+1*0,65)		3,250			
			W "chodba centrální část"					
			W 38,4*3,02-(1*2*6)-(2,59*2,95*2)		88,687			
			W "2.n.p.-schodiště podestlať"					
			W 16*3,7-(2,445*3,35*2)-(1,085*2,3*2)		37,628			
			W 0,6*4*2,3+(1,085+0,15+1,085)*0,6		6,912			
			W "3.n.p.-schodiště podestlať"					
			W 16*3,46-(2,58*2,98*2)-(1,085*2,3*2)		34,992			
			W 0,6*4*2,3+(1,085+0,15+1,085)*0,6		6,912			
			W "4.n.p.-schodiště podestlať"					
			W 16,8*3,02-(2,58*2,98*2)-(1,15*1*2)		33,059			
			W 0,6*4*1+(1,085+0,15+1,085)*0,6		3,792			
			W "schodiště"					
			W 58*4-(0,9*8*2)		217,600			
			W Mezisoučet		990,058			
			W "1.p.p"					
			W "1"					
			W 27,3*2,52-(1,075*1,17*2)-(0,9*2)		64,481			
			W "ostění okna"					
			W (0,7*1,17*2+1,075*0,7)*2		4,781			
			W "ostění dveří"					
			W (0,8*2,2*2)+1,135*0,8		4,428			
			W "2"					
			W 17,2*2,52-(1,075*1,17)-(0,9*2)		40,286			
			W "ostění okna"					
			W (0,7*1,17*2+1,075*0,7)		2,391			
			W "ostění dveří"					
			W (0,8*2,2*2)+1,135*0,8		4,428			
			W "3"					
			W 18,7*2,52-(1,075*1,17)-(0,9*2)		44,066			
			W "ostění okna"					
			W (0,7*1,17*2+1,075*0,7)		2,391			
			W "ostění dveří"					
			W (0,8*2,2*2)+1,135*0,8		4,428			
			W "4"					
			W 28*2,52-(1,075*1,17*2)-(0,9*2)		66,245			
			W "ostění okna"					
			W (0,7*1,17*2+1,075*0,7)*2		4,781			
			W "ostění dveří"					
			W (0,8*2,2*2)+1,135*0,8		4,428			
			W "7"					
			W (18+26)*2,52-(1,075*1,17*3)-(1,105*2,1*2)-(1,685*2)		99,096			
			W "ostění okna"					
			W (0,7*1,17*2+1,075*0,7)*3		7,172			
			W "ostění dveří"					
			W (0,785*2,2*2)+1,105*0,785		4,321			
			W (0,785*2,1*2)+1,1095*0,785		4,168			
			W (0,79*2,1*2)+1,685*0,79		4,649			
			W "10+11"					
			W (11,6+11,5)*2,52-(0,9*2(2,15+0,38))		55,935			
			W "ostění dveří"					
			W (0,830*2,53*2)+0,9*0,83		4,947			
			W "chodba"					
			W (50,46+8,25+8,25)*2,52-(1,075*1,17*5)-(0,9*2*4)-(1,685*2)-(2,34*1,85+2,09*2)		147,271			
			W "9+10"					
			W (3,2+1,44+13,54)*2,46-(0,84*1,29)-(0,9*2)		41,839			
			W "ostění dveří"					
			W (0,51*1,29*2)+0,845*0,51		1,747			
			W Mezisoučet		618,279			
			W Součet		9 911,266			
224	K	978023471	Výškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného komínového nad střechem	m2	274,316	60,73	16 659,21	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			komíny-levá věž+levé křídlo((2,814+3,415+2,635+1,79+1,13+1,56+1,205+1,955+1,19+2,815+3,415)/2+0,45*14*2))/2,3		139,030			
			komíny-pravá věž+pravé křídlo((2,71+1,455+1,46+0,815+1,235+1,45+1,845+1,435+1,84+2,215+0,635+3,34+1,855+0,82)/2+0,45*14*2))/2,3		135,286			
			Součet		274,316			
225	K	978036141	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabnutím spár zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	584,227	26,03	15 207,43	CS ÚRS 2023 02
			F06		385,420			
			F05		198,807			
			Součet		584,227			
			Rozpad figury: F06					
			*skladba F.00118,235*2+15,465*2+28,37*2+17,865+15,52*2+28,29		385,420			
			Rozpad figury: k1					
			hřn+hřn+hřn+kr1+kr2+kr3+kr4		2 085,681			
			Rozpad figury: hřh					
			*krov 4.NP*21*(2,7+33,8)		73,000			
			*krov 5.NP*4,71+2,24		6,950			
			Součet		79,950			
			Rozpad figury: hřn					
			*krov 4.NP*8*12,3		98,400			
			*krov 5.NP*2*5,58+4*12,0		59,160			
			Součet		157,560			
			Rozpad figury: hřu					
			*krov 4.NP*4*8,7		34,800			
			*krov 5.NP*2*5,58		11,160			
			Součet		45,960			
			Rozpad figury: kr1					
			*pravá+levá část		0,000			
			*krokev 120/160*2*6,4*(29*2+6)		619,200			
			Rozpad figury: kr2					
			krov 4.NP pravá+levá část		0,000			
			*krokev 120/200*2*9,1*(3+8+2+2*8+0,5*8+1+2*0,6)		640,640			
			Rozpad figury: kr3					
			krov 5.NP		0,000			
			*krokev 120/200*4,1+2*4,1+2*4,1+0,97*4,1*3+8,83*2		320,051			
			Rozpad figury: kr4					
			*úžlabní/nárožní krokev 140/200*5,58*2*2		22,320			
			Rozpad figury: F05					
			*skladba F.05118,235*2+15,465*2+28,37*2+17,865*1,4		198,807			
228	K	978057321	Odsekání obkladů schodišťových konstrukcí z kamene nebo litého teraca stupnic	m	294,505	95,44	28 107,56	CS ÚRS 2023 02
			skladba P.B/9, 1					
			*ramena schodiště*11*2,605		28,655			
			*ramena schodiště*11*2,605		28,655			
			*ramena schodiště*13*2,605		33,865			
			*ramena schodiště*13*2,595		33,735			
			*ramena schodiště*13*2,62		34,060			
			*ramena schodiště*13*2,575		33,475			
			*ramena schodiště*13*2,445		31,785			
			*ramena schodiště*13*2,465		32,045			
			*ramena schodiště*6*2,455		14,730			
			*ramena schodiště*10*2,35		23,500			
			Součet		294,505			
227	K	978057331	Odsekání obkladů schodišťových konstrukcí z kamene nebo litého teraca podstupnic	m	294,505	69,41	20 441,59	CS ÚRS 2023 02
			skladba P.B/9, 1					
			*ramena schodiště*11*2,605		28,655			
			*ramena schodiště*11*2,605		28,655			
			*ramena schodiště*13*2,605		33,865			
			*ramena schodiště*13*2,595		33,735			
			*ramena schodiště*13*2,62		34,060			
			*ramena schodiště*13*2,575		33,475			
			*ramena schodiště*13*2,445		31,785			
			*ramena schodiště*13*2,465		32,045			
			*ramena schodiště*6*2,455		14,730			
			*ramena schodiště*10*2,35		23,500			
			Součet		294,505			
228	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	649,185	65,07	42 242,47	CS ÚRS 2023 02
			*1.n.p. 10*11,8+8+19,7*1,97		59,691			
			*1.n.p. 16*18,7+1,9+19,5*1,93		58,093			
			*1.n.p. 3*7(6,3+4+2,5)*1,61		20,608			
			1.n.p. 32(10,5+6,3)*1,98		33,264			
			1.n.p. 33(10,7*7*2		21,400			
			*1.n.p. 34*9,3*1,99		18,507			
			1.n.p. 35(6,9+2,3)*1,98		18,216			
			2.n.p. 05(10,6+2,6)*1,68		22,176			
			*2.n.p. 05*15*2,04		30,600			
			*2.n.p. 11*11,63+5,5*1,92+(19,4*1,95)		51,520			
			2.n.p. 17(3,05+3,1+5,4+1,7)*1,77		23,453			
			2.n.p. 17(0,5+0,5*1,5)+(15*1,94)		30,600			
			2.n.p. 25(10,7+2,4)*1,66+(13,6*1,97)		48,538			
			3.n.p. 05(10,7*1,8)+(17,4*1,98)		53,712			
			*3.n.p. 11*11,75+9+20,5*1,9		59,565			
			3.n.p. 17(12,8+6+2,7+6+0,9+1,9)*1,6		48,480			
			3.n.p. 24(14,4*2,12)+(2,7+10,7)*1,51		50,762			
			Součet		649,185			
229	K	985132111	Očištění ploch lícе kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	133,182	5,42	721,85	CS ÚRS 2023 02
230	K	985232112	Hlubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m	m2	1 297,750	325,36	422 235,94	CS ÚRS 2023 02
			P3_01		517,860			
			P1_09		163,900			
			P1_08		84,190			
			P1_07		253,960			
			P1_06		208,840			
			P4_04		69,000			
			Součet		1 297,750			
			Rozpad figury: P3_01					
			4.n.p-centrální část-skladba P3/01		0,000			
			48,7		48,700			
			3.n.p-levé křídlo-skladba P3/01		0,000			
			144,76		144,760			
			3.n.p-centrální část-skladba P3/01		0,000			
			17,62		17,620			
			3.n.p-pravé křídlo-skladba P3/01		0,000			
			146,84		146,840			
			2.n.p-centrální část-skladba P3/01		0,000			
			17,06		17,060			
			2.n.p-levé křídlo-skladba P3/01		0,000			
			142,88		142,880			
			Mezisoučet		517,860			
			Rozpad figury: P1_09					
			1.n.p-skladba P1/09-pravé křídlo		0,000			
			20,29+19,53+124,08		163,900			
			Mezisoučet		163,900			
			Rozpad figury: P1_08					
			1.n.p-skladba P1/08-pravé křídlo		0,000			
			84,19		84,190			
			Mezisoučet		84,190			
			Rozpad figury: P1_07					
			1.n.p-skladba P1/07-levé křídlo		0,000			
			101,58		101,580			
			1.n.p-skladba P1/07-centrální část		0,000			
			15,23+22,35+14,42		52,000			
			1.n.p-skladba P1/07-pravé křídlo		0,000			
			59,92+40,46		100,380			
			Mezisoučet		253,960			
			Rozpad figury: P1_06					
			1.n.p-skladba P1/06-levé křídlo		0,000			
			65,4+41,1+19,61+42,06		168,170			
			1.n.p-skladba P1/06-centrální část		0,000			
			40,67		40,670			
			Mezisoučet		208,840			
			Rozpad figury: P4_04					
			*schodiště podesta 2.n.p*13,5		13,500			
			*schodiště podesta 3.n.p*16,1		16,100			
			*schodiště podesta 4.n.p*19,7		19,700			
			*schodiště podesta 5.n.p*19,7		19,700			
			Mezisoučet		69,000			
231	K	985511113.LBC	Stříkaný beton stěn Torkret 150 ze suché směsi pevnosti min. 25 MPa tl 50 mm	m2	115,975	1 626,81	188 669,29	
			levá věž 4.n.p(14,7+17+0,3+7)*1*		39,000			
			pravá věž 4.n.p(14,7+17+0,3+7)*1*		39,000			
			5.n.p(4,8+4,7+7,35+6,4+16,8+14,2)*0,7		37,975			
			Součet		115,975			
232	K	985511119.LBC	Příplatek ke stříkanému betonu stěn Torkret 150 ze suché směsi pevnosti min. 25 MPa ZKD 10 mm	m2	579,875	271,13	157 221,51	
			levá věž 4.n.p(14,7+17+0,3+7)*1*		195,000			
			pravá věž 4.n.p(14,7+17+0,3+7)*1*		195,000			
			5.n.p(4,8+4,7+7,35+6,4+16,8+14,2)*0,7*		189,875			
			Součet		579,875			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
233	K	985561122	Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli stěn z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500, průměru prutů přes 8 do 10 mm	t	2,610	31 993,87	83 504,00	CS ÚRS 2022 02
	W		*levá věž 4.n.p"(14,7+17+0,3+7)"1*0,1		3,900			
	W		*pravá věž 4.n.p"(14,7+17+0,3+7)"1*0,1		3,900			
	W		*5.n.p"(14,8+4,7+7,35+6,4+16,8+14,2)*0,7*0,1		3,798			
	W		Mezisoučet		11,598			
	W		(11,598*225)/1000		2,610			
D	997		Přesun sutě				2 486 259,46	
234	K	997013114	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m visle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	3 566,978	244,02	870 413,97	CS ÚRS 2023 02
	W		*stavební sut"3566,978		3 566,978			
235	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	3 566,978	36,67	130 801,08	
	W		*stavební sut"3566,978		3 566,978			
	W		Součet		3 566,978			
236	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	32 102,802	9,76	313 323,35	
	W		(3566,978)*9 "Přepočtené koeficientem množství		32 102,802			
237	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	3 566,978	258,66	922 634,53	CS ÚRS 2023 02
	W		*stavební sut"3566,978		3 566,978			
238	K	997013635	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01	t	47,218	1 220,11	57 611,15	CS ÚRS 2023 02
	W		*okna+ dveře+vybourané rámy"17,295+3,489+2,856+0,224+19,954+3,4		47,218			
239	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	3 566,978	53,68	191 475,38	CS ÚRS 2023 02
	W		3566,978		3 566,978			
D	998		Přesun hmot				511 303,34	
240	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	2 993,404	170,81	511 303,34	CS ÚRS 2023 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				38 829 798,90	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				772 395,99	
241	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovně V dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací	m2	211,860	66,41	14 069,62	CS ÚRS 2023 02
	W		p1_03		80,700			
	W		p1_10		9,560			
	W		p2_06		56,060			
	W		p3_05		188,760			
	W		-(3,88+1,96+7,3+2,19+3,44+3,24+5,15)*odečet II.etapa-1.n.p		-27,160			
	W		levá křídlo+levá věž-skladba P1/03					
	W		-(6,14+14,17+1,62+12,17+1,67+14,15+6,14)* odečet II.etapa-		-56,060			
	W		5.n.p-skladba P2/06		-40,000			
	W		-(20+20)*odečet 4.n.p-centrální část-skladba P3/05"		211,860			
	W		Součet					
	FIG		Rozpad figury: P1_03					
	FIG		*1.n.p-skladba P1/03-levá věž"		0,000			
	FIG		32,45		32,450			
	FIG		*1.n.p-skladba P1/03-centrální část"		0,000			
	FIG		19,25		19,250			
	FIG		*1.n.p-skladba P1/03-pravé křídlo"		0,000			
	FIG		29		29,000			
	FIG		Mezisoučet		80,700			
	FIG		Rozpad figury: P1_10					
	FIG		*1.n.p-skladba P1/10-centrální část"		0,000			
	FIG		9,56		9,560			
	FIG		Mezisoučet		9,560			
	FIG		Rozpad figury: P2_06					
	FIG		*5n.p-P2/06"		0,000			
	FIG		6,14+14,17+1,62+12,17+1,67+14,15+6,14		56,060			
	FIG		Mezisoučet		56,060			
	FIG		Rozpad figury: P3_05					
	FIG		*4.n.p-centrální část-skladba P3/05"		0,000			
	FIG		20+20		40,000			
	FIG		*3.n.p-levá věž"		0,000			
	FIG		26,41		26,410			
	FIG		*3.n.p-centrální část"		0,000			
	FIG		17,46+17,46		34,920			
	FIG		*2.n.p-skladba P3/05-levá věž"		0,000			
	FIG		25,18		25,180			
	FIG		*2.n.p-skladba P3/05-centrální část"		0,000			
	FIG		16,4*2		36,800			
	FIG		*2.n.p-skladba P3/05-pravá věž"		0,000			
	FIG		25,45		25,450			
	FIG		Mezisoučet		188,760			
	FIG		Rozpad figury: k1					
	FIG		h1h+h1h+h1h+kr1+kr2+kr3+kr4		2 085,681			
	FIG		Rozpad figury: h1h					
	FIG		*krov 4.NP"2"(2,7+33,8)		73,000			
	FIG		*krov 5.NP"4,71+2,24		6,950			
	FIG		Součet		79,950			
	FIG		Rozpad figury: h1n					
	FIG		*krov 4.NP"8"12,3		98,400			
	FIG		*krov 5.NP"2"5,58+4"12,0		59,160			
	FIG		Součet		157,560			
	FIG		Rozpad figury: h1u					
	FIG		*krov 4.NP"4"8,7		34,800			
	FIG		*krov 5.NP"2"5,58		11,160			
	FIG		Součet		45,960			
	FIG		Rozpad figury: kr1					
	FIG		*pravá+levá část"		0,000			
	FIG		*krokov 120/180"2"6,4"(20*2+6)		819,200			
	FIG		Rozpad figury: kr2					
	FIG		*krov 4.NP, pravá+levá část"		0,000			
	FIG		*krokov 120/200"2"9,1"(3+8+2+2*8+0,5*8+1+2*0,6)		640,640			
	FIG		Rozpad figury: kr3					
	FIG		*krov 5.NP"		0,000			
	FIG		*krokov 120/200"4,1+2"4,1+2"4,1+2"4,1+0,97"4,1"3+8,83"2+2"7		320,051			
	FIG		Rozpad figury: kr4					
			*útlabílní/nárožní krokov 140/200"5,58"2"2		22,320			
242	M	58581246	stěrka hydroizolační jednosložková do interiéru pod dlažbu	kg	222,453	137,74	30 640,68	CS ÚRS 2023 02
	W		211,86*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		222,453			
243	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše visle S dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací	m2	653,802	109,94	71 878,99	CS ÚRS 2023 02
	W		w46		653,802			
	FIG		Rozpad figury: w46					
	FIG		*obklady"		0,000			
	FIG		*1.n.p- 1.23"(1,5+3,5+0,15+4,5+4,2)*2,05		28,393			
	FIG		*1.n.p- 1.22"(2,5+2,2+4,3+6,4)*2,05		31,570			
	FIG		*1.n.p- 1.33"(4,6)*2,0		9,200			
	FIG		*1.n.p- 1.16"(9,3)*2,05		19,065			
	FIG		*1.n.p- 1.15"(8,7+4,1)*2,05		26,240			
	FIG		*1.n.p- 1.17a"(0,9+2,55+0,6+1,15+1,2+0,15)*2,05		13,428			
	FIG		*1.n.p- 1.17e"(4,45)*2,05		9,123			
	FIG		*1.n.p- 1.17d"(9,5)*2,05		10,250			
	FIG		*1.n.p- 1.17b"(2,1+2,2)*2,05		8,815			
	FIG		*1.n.p- 1.17c"(9,3)*2,05		19,065			
	FIG		*1.n.p- 1.06"(7,3)*2,05		14,965			
	FIG		*1.n.p- 1.07"(7,3)*2,05		14,965			
	FIG		*2.n.p-2.22"(2,95+1+6,1+6+5,55+1,3+1+5)*2,05		59,245			
	FIG		*2.n.p-2.19"(1,2+4,4+1+2+3+0,2+0,2+4,5+4,3+4,7)*2,05		46,740			
	FIG		*2.n.p-2.18"(1,2+4,4+1+2+3+0,2+0,2+4,5+4,3+4,7)*2,05		46,740			
	FIG		*2.n.p-2.17"(6,1+3,15+1+5+1+1+0,7+4,8+6)*2,05		58,938			
	FIG		*3.n.p-3.22"(3+1+6,3+6+5,6+1,3+1,3+4,8)*2,05		60,065			
	FIG		*3.n.p-3,20"(1,6+0,7+5+2+4+4,7+2,8+3,9+3,7)*2,05		50,840			
	FIG		*3.n.p-3,19"(1,6+5+1+6,3+2,7+5,1+4,3)*2,05		53,300			
	FIG		*3.n.p-3,18"(3+1+6,2+6+1,3+1,2+4,8+0,7+4,9)*2,05		59,655			
	FIG		*1.p"6,6"2		13,200			
	FIG		Mezisoučet		653,802			
244	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovně V	m2	263,200	119,30	31 399,76	CS ÚRS 2023 02
	W		pod chodník po obvodu"(22,6+127,6+14,3)*1,6		263,200			
245	M	62853003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 3,5mm	m2	305,312	130,14	39 733,30	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"pod chodník po odvodu"(22,6+127,6+14,3)*1,6			263,200		
	W		263,2*1,16 "Přepočtené koeficientem množství			305,312		
246	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	349,970	34,71	12 147,46	CS ÚRS 2023 02
	W		pb1_1*2		198,280			
	W		pb1_4*2		92,300			
	W		pb3_14		59,390			
	W		Součet		349,970			
	FIG		Rozpad figury: pb1_1					
	FIG		"skladba P.B1/1.1"		0,000			
	FIG		"1.N.P. 02*90,34"		90,340			
	FIG		"1.N.P. 40*6,4+2,4"		8,800			
	FIG		Součet		99,140			
	FIG		Rozpad figury: pb1_4					
	FIG		"skladba P.B1/4"		0,000			
	FIG		"1.N.P. 01*6,53"		6,530			
	FIG		"1.N.P. 12*39,62"		39,620			
	FIG		Součet		46,150			
	FIG		Rozpad figury: pb3_14					
	FIG		"skladba P.B3/14"		0,000			
	FIG		"3.N.P. 05*24,41"		24,410			
	FIG		"3.N.P. 11*17,55"		17,550			
	FIG		"3.N.P. 17*17,43"		17,430			
	FIG		Součet		59,390			
247	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	274,294	119,30	32 723,27	CS ÚRS 2023 02
	W		p1_08		84,190			
	W		p1_09		163,900			
	W		"1.p.p 0.08*2,18*7,8"		17,004			
	W		"andlický dvorek*9,2"		9,200			
	W		Součet		274,294			
	FIG		Rozpad figury: P1_08					
	FIG		"1.n.p-skladba P1/08-pravé křídlo"		0,000			
	FIG		84,19		84,190			
	FIG		Mezisoučet		84,190			
	FIG		Rozpad figury: P1_09					
	FIG		"1.n.p-skladba P1/09-pravé křídlo"		0,000			
	FIG		20,29+19,53+124,08		163,900			
	FIG		Mezisoučet		163,900			
248	M	61155350	podložka izolační z pěnového PE 2mm	m2	127,370	9,76	1 243,13	CS ÚRS 2023 02
	W		p1_08		84,190			
	W		p1_09		163,900			
	W		"1.p.p 0.08*2,18*7,8"		17,004			
	W		"andlický dvorek*9,2"		9,200			
	W		Součet		274,294			
	FIG		Rozpad figury: P1_08					
	FIG		"1.n.p-skladba P1/08-pravé křídlo"		0,000			
	FIG		84,19		84,190			
	FIG		Mezisoučet		84,190			
	FIG		Rozpad figury: P1_09					
	FIG		"1.n.p-skladba P1/09-pravé křídlo"		0,000			
	FIG		20,29+19,53+124,08		163,900			
	FIG		Mezisoučet		163,900			
249	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	370,219	97,61	36 137,08	CS ÚRS 2023 02
	W		(274,294+43,354)*1,1655		370,219			
250	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm	m2	75,065	97,61	7 327,09	CS ÚRS 2023 02
	W		"výlahová šachta "(5,95+5,95+2,94)*2,17)*2		64,406			
	W		04,406*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		75,065			
251	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	107,760	195,22	21 036,91	CS ÚRS 2023 02
	W		"1.p.p 0.08*2,18*7,8"		17,004			
	W		"andlický dvorek*3,1*8,5"		26,350			
	W		"výlahová šachta "(5,95+5,95+2,94)*2,17)*2		64,406			
	W		Součet		107,760			
252	K	711161232	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s integrovanou mřížkou pro aplikaci omítky výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	198,807	92,19	18 328,02	CS ÚRS 2023 02
	W		105		198,807			
	FIG		Rozpad figury: F05					
	FIG		"skladba F105"(18,235*2+15,465*2+28,37*2+17,865)*1,4		198,807			
	FIG		Rozpad figury: kl					
	FIG		hfh+hfh+hfh+kr1+kr2+kr3+kr4		2 085,681			
	FIG		Rozpad figury: hfh					
	FIG		"krov 4.NP*2"(2,7+33,8)		73,000			
	FIG		"krov 5.NP*4,71+2,24		6,950			
	FIG		Součet		79,950			
	FIG		Rozpad figury: hfh					
	FIG		"krov 4.NP*8"12,3		98,400			
	FIG		"krov 5.NP*2"5,58+4*12,0		59,160			
	FIG		Součet		157,560			
	FIG		Rozpad figury: hfu					
	FIG		"krov 4.NP*4"8,7		34,800			
	FIG		"krov 5.NP*2"5,58		11,160			
	FIG		Součet		45,960			
	FIG		Rozpad figury: kr1					
	FIG		"práva+levá část"		0,000			
	FIG		"krokev 120/180*2"6,4"(29*2+6)		819,200			
	FIG		Rozpad figury: kr2					
	FIG		"krov 4.NP práva+levá část"		0,000			
	FIG		"krokev 120/200*2"9,1"(3+8+2+2*8+0,5*8+1+2*0,6)		640,640			
	FIG		Rozpad figury: kr3					
	FIG		"krov 5.NP"		0,000			
	FIG		"krokev 120/200*4,1+2*4,1+2*4,1+0,97*4,1"3+8,83*2		320,051			
	FIG		Rozpad figury: kr4					
	FIG		"úšební/načzní krokev 140/200"5,58"2'2		22,320			
253	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti novou fólií na ploše svislé S z novové fólie	m2	437,833	54,23	23 743,68	CS ÚRS 2023 02
	W		F06		385,420			
	W		"v místě založení výlahové šachty"2,17*(5,95+5,95+2,94)		32,203			
	W		"kolem anglického dvorku"2,35*(2,3+2,3+4)		20,210			
	W		Součet		437,833			
	FIG		Rozpad figury: F06					
	FIG		"skladba F106"(18,235*2+15,465*2+28,37*2+17,865+15,52*2+28,29		385,420			
	FIG		Rozpad figury: kl					
	FIG		hfh+hfh+hfh+kr1+kr2+kr3+kr4		2 085,681			
	FIG		Rozpad figury: hfh					
	FIG		"krov 4.NP*2"(2,7+33,8)		73,000			
	FIG		"krov 5.NP*4,71+2,24		6,950			
	FIG		Součet		79,950			
	FIG		Rozpad figury: hfh					
	FIG		"krov 4.NP*8"12,3		98,400			
	FIG		"krov 5.NP*2"5,58+4*12,0		59,160			
	FIG		Součet		157,560			
	FIG		Rozpad figury: hfu					
	FIG		"krov 4.NP*4"8,7		34,800			
	FIG		"krov 5.NP*2"5,58		11,160			
	FIG		Součet		45,960			
	FIG		Rozpad figury: kr1					
	FIG		"práva+levá část"		0,000			
	FIG		"krokev 120/180*2"6,4"(29*2+6)		819,200			
	FIG		Rozpad figury: kr2					
	FIG		"krov 4.NP práva+levá část"		0,000			
	FIG		"krokev 120/200*2"9,1"(3+8+2+2*8+0,5*8+1+2*0,6)		640,640			
	FIG		Rozpad figury: kr3					
	FIG		"krov 5.NP"		0,000			
	FIG		"krokev 120/200*4,1+2*4,1+2*4,1+0,97*4,1"3+8,83*2		320,051			
	FIG		Rozpad figury: kr4					
	FIG		"úšební/načzní krokev 140/200"5,58"2'2		22,320			
254	M	28323010	fólie profilované (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm	m2	470,598	130,14	61 243,62	CS ÚRS 2023 02
	W		385,42*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		470,598			
255	M	69334143	fólie profilované (nopová) drenážní HDPE do s výškou nopů 10mm	m2	63,996	94,35	6 038,02	CS ÚRS 2023 02
	W		"v místě založení výlahové šachty"2,17*(5,95+5,95+2,94)		32,203			
	W		"kolem anglického dvorku"2,35*(2,3+2,3+4)		20,210			
	W		Součet		52,413			
	W		52,413*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		63,996			
256	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou	m	150,605	54,23	8 167,31	CS ÚRS 2023 02
	W		"skladba F105"(18,235*2+15,465*2+28,37*2+17,865)		142,005			
	W		"kolem anglického dvorku"(2,3+2,3+4)		8,600			
	W		Součet		150,605			
	FIG		Rozpad figury: kl					
	FIG		hfh+hfh+hfh+kr1+kr2+kr3+kr4		2 085,681			
	FIG		Rozpad figury: hfh					
	FIG		"krov 4.NP*2"(2,7+33,8)		73,000			
	FIG		"krov 5.NP*4,71+2,24		6,950			
	FIG		Součet		79,950			
	FIG		Rozpad figury: hfh					
	FIG		"krov 4.NP*8"12,3		98,400			
	FIG		"krov 5.NP*2"5,58+4*12,0		59,160			
	FIG		Součet		157,560			
	FIG		Rozpad figury: hfu					
	FIG		"krov 4.NP*4"8,7		34,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			*krov 5.NP*2'5,58		11,160			
FIG			Součet		45,960			
FIG			Rozpad figury: kr1					
FIG			*pravá+levá část*		0,000			
FIG			*krokev 120/180*2'6,4*(20'2+6)		819,200			
FIG			Rozpad figury: kr2					
FIG			*krov 4.NP*právní+levá část*		0,000			
FIG			*krokev 120/200*2'9,1*(3+8+2+2'8+0,5'8+1+2'0,6)		640,640			
FIG			Rozpad figury: kr3					
FIG			*krov 5.NP*		0,000			
FIG			*krokev 120/200*4,1+2'4,1+2'4,1+2'4,1+0,97'4,1'3+8,83*2+2'7		320,051			
FIG			Rozpad figury: kr4					
FIG			*úložební/náložní krokev 140/200*5,58*2'2		22,320			
257	K	711199101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplněnou vodotěsné těsnicí pásky pro dilatační a styčné spáry	m	312,600	37,96	11 866,30	CS ÚRS 2023 02
WV			Mezisoučet		0,000			
WV			*obklady		13,850			
WV			*1.n.p- 1.23*(1,5+3,5+0,15+4,5+4,2)		15,400			
WV			*1.n.p- 1.22*(2,5+2,2+4,3+6,4)		4,600			
WV			*1.n.p- 1.33*(4,6)		9,300			
WV			*1.n.p- 1.16*(9,3)		12,800			
WV			*1.n.p- 1.15*(8,7+4,1)		6,550			
WV			*1.n.p- 1.17a*(0,9+2,65+0,6+1,15+1,2+0,15)		4,450			
WV			*1.n.p- 1.17e*(4,45)		5,000			
WV			*1.n.p- 1.17d*(5)		4,300			
WV			*1.n.p- 1.17b*(2,1+2,2)		9,300			
WV			*1.n.p- 1.17c*(8,3)		7,300			
WV			*1.n.p- 1.06*(7,3)		7,300			
WV			*1.n.p- 1.07*(7,3)		28,900			
WV			*2.n.p-2.22*(2,95+1+6,1+6+5,55+1,3+1+5)		22,800			
WV			*2.n.p-2.19*(1,2+4,4+1+2,3+0,2+0,2+4,5+4,3+4,7)		22,800			
WV			*2.n.p-2.18*(1,2+4,4+1+2,3+0,2+0,2+4,5+4,3+4,7)		28,750			
WV			*2.n.p-2.17*(6,1+3,15+1+5+1+1+0,7+4,8+6)		29,300			
WV			*3.n.p-3.22*(3+1+6,3+6+5,6+1,3+1,3+4,8)		24,800			
WV			*3.n.p-3.20*(1,8+0,7+5+2,4+4,7+2,8+3,9+3,7)		26,000			
WV			*3.n.p-3.19*(1,8+5+1+6,3+2,7+5,1+4,3)		29,100			
WV			*3.n.p-3.18*(3+1+6,2+6+1,3+1,2+4,8+0,7+4,9)		312,600			
WV			Součet		328,230	32,54	10 680,60	CS ÚRS 2023 02
258	M	28355020	páska pružná těsnicí hydroizolační š do 85mm	m	328,230	32,54	10 680,60	CS ÚRS 2023 02
WV			312,6*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		328,230			
259	K	711199102	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplněnou vodotěsné těsnicí pásky pro vnější a vnitřní roh	kus	42,000	37,96	1 594,32	CS ÚRS 2023 02
260	M	59054242	páska pružná těsnicí hydroizolační -kout	kus	42,000	32,54	1 366,68	CS ÚRS 2023 02
261	K	711211133	Izolace prováděvaná dutinová proti zemní vlhkosti a plynu radonu z plastových segmentů typu IGLU ztraceného bednění zalitých betonem po výšku segmentu bez betonové desky a armovací sítě výšky segmentů přes 50 do 100 mm	m2	297,920	406,66	121 152,15	CS ÚRS 2023 02
WV			P0_01		297,920			
FIG			Rozpad figury: P0_01					
FIG			1.p.p		0,000			
FIG			34,65+7,66+8,65+14,74+5,79+39,45+57,73+116,94+12,31		297,920			
FIG			Mezisoučet		297,920			
262	K	711211136	Izolace prováděvaná dutinová proti zemní vlhkosti a plynu radonu z plastových segmentů typu IGLU ztraceného bednění zalitých betonem po výšku segmentu bez betonové desky a armovací sítě výšky segmentů přes 150 do 170 mm	m2	434,280	468,52	203 468,87	CS ÚRS 2023 02
WV			P1_01		107,760			
WV			P1_02		143,390			
WV			P1_03		80,700			
WV			P1_04		59,250			
WV			P1_05		43,180			
WV			Součet		434,280			
FIG			Rozpad figury: P1_01					
FIG			*1.n.p-skladba P1/01-levá věž*		0,000			
FIG			92,9		92,900			
FIG			*1.n.p-skladba P1/01-centrální část*		0,000			
FIG			2,65+12,21		14,860			
FIG			Mezisoučet		107,760			
FIG			Rozpad figury: P1_02					
FIG			*1.n.p-skladba P1/02-levá věž*		0,000			
FIG			6,6+10		16,600			
FIG			*1.n.p-skladba P1/02-centrální část*		0,000			
FIG			10,41+9,25		19,660			
FIG			*1.n.p-skladba P1/02-pravá věž*		0,000			
FIG			6,75+40,48		47,210			
FIG			*1.n.p-skladba P1/02-pravé křídlo*		0,000			
FIG			59,92		59,920			
FIG			Mezisoučet		143,390			
FIG			Rozpad figury: P1_03					
FIG			*1.n.p-skladba P1/03-levá věž*		0,000			
FIG			32,45		32,450			
FIG			*1.n.p-skladba P1/03-centrální část*		0,000			
FIG			19,25		19,250			
FIG			*1.n.p-skladba P1/03-pravé křídlo*		0,000			
FIG			29		29,000			
FIG			Mezisoučet		80,700			
FIG			Rozpad figury: P1_04					
FIG			*1.n.p-skladba P1/04-levá věž*		0,000			
FIG			40		40,000			
FIG			*1.n.p-skladba P1/04-centrální část*		0,000			
FIG			19,25		19,250			
FIG			Mezisoučet		59,250			
FIG			Rozpad figury: P1_05					
FIG			*1.n.p-skladba P1/05-pravá věž*		0,000			
FIG			43,18		43,180			
FIG			Mezisoučet		43,180			
263	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	49,248	130,14	6 409,13	CS ÚRS 2023 02
D		713	Izolace tepelné				2 966 882,16	
264	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dilci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	836,790	37,96	31 764,55	CS ÚRS 2023 02
WV			P3_05		188,760			
WV			P2_09*akustická izolace		165,600			
WV			P2_09b*akustická izolace		20,600			
WV			P2_05*kroková izolace		168,800			
WV			P1_06		208,840			
WV			P1_08		84,190			
WV			Součet		836,790			
FIG			Rozpad figury: P3_05					
FIG			*4.n.p-centrální část-skladba P3/05*		0,000			
FIG			20+20		40,000			
FIG			*3.n.p-levá věž*		0,000			
FIG			26,41		26,410			
FIG			*3.n.p-centrální část*		0,000			
FIG			17,46+17,46		34,920			
FIG			*2.n.p-skladba P3/05-levá věž*		0,000			
FIG			25,18		25,180			
FIG			*2.n.p-skladba P3/05-centrální část*		0,000			
FIG			18,4*2		36,800			
FIG			*2.n.p-skladba P3/05-pravá věž*		0,000			
FIG			25,45		25,450			
FIG			Mezisoučet		188,760			
FIG			Rozpad figury: P2_09					
FIG			*skladba P2/09*		0,000			
FIG			*3.n.p-centrální část*		0,000			
FIG			42,28+42,28+10,45		95,010			
FIG			*2.n.p-centrální část*		0,000			
FIG			40,38+40,48+10,33		91,190			
FIG			*odečet P2/09b*-20,6		-20,600			
FIG			Mezisoučet		165,600			
FIG			Rozpad figury: P2_09b					
FIG			*2.n.p-centrální část P2/09b*20,6		20,600			
FIG			Mezisoučet		20,600			
FIG			Rozpad figury: P2_05					
FIG			*4.n.p.-pravé křídlo-skladba P2/05*86,2		86,200			
FIG			*4.n.p.-levé křídlo-p2/05*86,2		82,600			
FIG			Mezisoučet		168,800			
FIG			Rozpad figury: k1					
FIG			hřř+hřř+hřř+kr1+kr2+kr3+kr4		2 085,681			
FIG			Rozpad figury: hřř					
FIG			*krov 4.NP*2'(2,7+33,8)		73,000			
FIG			*krov 5.NP*4,71+2,24		6,950			
FIG			Součet		79,950			
FIG			Rozpad figury: hřř					
FIG			*krov 4.NP*8'12,3		98,400			
FIG			*krov 5.NP*2'5,58+4*12,0		59,160			
FIG			Součet		157,560			
FIG			Rozpad figury: hřř					
FIG			*krov 4.NP*4'8,7		34,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			*krov 5.NP*2*5,58		11,160			
FIG			Součet		45,960			
FIG			Rozpad figury: kr1					
FIG			*pravá+levá část*		0,000			
FIG			*krokev 120/180*2*6,4*(29*2+6)		819,200			
FIG			Rozpad figury: kr2					
FIG			*krov 4.NP* pravá+levá část*		0,000			
FIG			*krokev 120/200*2*9,1*(3+8+2*2*8+0,5*8+1+2*0,6)		640,640			
FIG			Rozpad figury: kr3					
FIG			*krov 5.NP*		0,000			
FIG			*krokev 120/200*4,1+2*4,1+2*4,1+2*4,1+0,97*4,1*3+8,83*2		320,051			
FIG			Rozpad figury: kr4					
FIG			*úšabní/nároční krokev 140/200*5,58*2*2		22,320			
FIG			Rozpad figury: P1_06					
FIG			*1.n.p-skladba P1/06-levé křídlo*		0,000			
FIG			65,4+41,1+19,61+42,06		168,170			
FIG			*1.n.p-skladba P1/06-centrální část*		0,000			
FIG			40,67		40,670			
FIG			Mezisosučet		208,840			
FIG			Rozpad figury: P1_08					
FIG			*1.n.p-skladba P1/08-pravé křídlo*		0,000			
FIG			84,19		84,190			
FIG			Mezisosučet		84,190			
265	M	28376818	deska fenolická tepelně izolační podlahová λ=0,020 tl 60mm	m2	198,198	867,63	171 962,53	CS ÚRS 2023 02
W			p3_05		188,760			
FIG			188,76*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		198,198			
FIG			Rozpad figury: P3_05					
FIG			*4.n.p-centrální část-skladba P3/05*		0,000			
FIG			20+20		40,000			
FIG			*3.n.p-levá věž*		0,000			
FIG			26,41		26,410			
FIG			*3.n.p-centrální část*		0,000			
FIG			17,46+17,46		34,920			
FIG			*2.n.p-skladba P3/05-levá věž*		0,000			
FIG			25,18		25,180			
FIG			*2.n.p-skladba P3/05-centrální část*		0,000			
FIG			18,4*2		36,800			
FIG			*2.n.p-skladba P3/05-pravá věž*		0,000			
FIG			25,45		25,450			
FIG			Mezisosučet		188,760			
266	M	28376820	deska fenolická tepelně izolační podlahová λ=0,020 tl 80mm	m2	92,609	1 160,46	107 469,04	CS ÚRS 2023 02
W			p1_08		84,190			
W			84,19*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		92,609			
FIG			Rozpad figury: P1_08					
FIG			*1.n.p-skladba P1/08-pravé křídlo*		0,000			
FIG			84,19		84,190			
FIG			Mezisosučet		84,190			
267	M	28376816	deska fenolická tepelně izolační podlahová λ=0,021 tl 40mm	m2	360,580	618,19	222 906,95	CS ÚRS 2023 02
W			p1_09*2		327,800			
W			327,8*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		360,580			
FIG			Rozpad figury: P1_09					
FIG			*1.n.p-skladba P1/09-pravé křídlo*		0,000			
FIG			20,29+19,53+124,06		163,900			
FIG			Mezisosučet		163,900			
268	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dilci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	3 806,507	43,38	165 126,27	CS ÚRS 2023 02
W			p1_01		107,760			
W			p1_02		143,390			
W			p1_03		80,700			
W			p1_04		58,250			
W			p1_05		43,180			
W			p1_10		9,560			
W			p1_09		163,900			
W			p3_01*kročejová izolace		517,860			
W			p2_06*kročejová izolace		56,060			
W			p2_04*kročejová izolace		988,247			
W			p2_04b*kročejová izolace		79,800			
W			p2_02*kročejová izolace		140,150			
W			p2_02b*kročejová izolace		12,380			
W			p2_01*kročejová izolace		703,980			
W			p1_07		253,960			
W			p4_04		69,000			
W			p3_02		377,330			
W			Součet		3 806,507			
FIG			Rozpad figury: P1_01					
FIG			*1.n.p-skladba P1/01-levá věž*		0,000			
FIG			92,9		92,900			
FIG			*1.n.p-skladba P1/01-centrální část*		0,000			
FIG			2,65+12,21		14,860			
FIG			Mezisosučet		107,760			
FIG			Rozpad figury: P1_02					
FIG			*1.n.p-skladba P1/02-levá věž*		0,000			
FIG			6,6+10		16,600			
FIG			*1.n.p-skladba P1/02-centrální část*		0,000			
FIG			10,41+9,25		19,660			
FIG			*1.n.p-skladba P1/02-pravá věž*		0,000			
FIG			6,75+40,46		47,210			
FIG			*1.n.p-skladba P1/02-pravé křídlo*		0,000			
FIG			59,92		59,920			
FIG			Mezisosučet		143,390			
FIG			Rozpad figury: P1_03					
FIG			*1.n.p-skladba P1/03-levá věž*		0,000			
FIG			32,45		32,450			
FIG			*1.n.p-skladba P1/03-centrální část*		0,000			
FIG			19,25		19,250			
FIG			*1.n.p-skladba P1/03-pravé křídlo*		0,000			
FIG			29		29,000			
FIG			Mezisosučet		80,700			
FIG			Rozpad figury: P1_04					
FIG			*1.n.p-skladba P1/04-levá věž*		0,000			
FIG			40		40,000			
FIG			*1.n.p-skladba P1/04-centrální část*		0,000			
FIG			19,25		19,250			
FIG			Mezisosučet		59,250			
FIG			Rozpad figury: P1_05					
FIG			*1.n.p-skladba P1/05-pravá věž*		0,000			
FIG			43,18		43,180			
FIG			Mezisosučet		43,180			
FIG			Rozpad figury: P1_10					
FIG			*1.n.p-skladba P1/10-centrální část*		0,000			
FIG			9,56		9,560			
FIG			Mezisosučet		9,560			
FIG			Rozpad figury: P1_09					
FIG			*1.n.p-skladba P1/09-pravé křídlo*		0,000			
FIG			20,29+19,53+124,06		163,900			
FIG			Mezisosučet		163,900			
FIG			Rozpad figury: P3_01					
FIG			*4.n.p-centrální část-skladba P3/01*		0,000			
FIG			48,7		48,700			
FIG			*3.n.p-levé křídlo-skladba P3/01*		0,000			
FIG			144,76		144,760			
FIG			*3.n.p-centrální část-skladba P3/01*		0,000			
FIG			17,62		17,620			
FIG			*3.n.p-pravé křídlo-skladba P3/01*		0,000			
FIG			146,84		146,840			
FIG			*2.n.p-centrální část-skladba P3/01*		0,000			
FIG			17,06		17,060			
FIG			*2.n.p-levé křídlo-skladba P3/01*		0,000			
FIG			142,88		142,880			
FIG			Mezisosučet		517,860			
FIG			Rozpad figury: P2_06					
FIG			*Sn.p-P2/06*		0,000			
FIG			6,14+14,17+1,62+12,17+1,67+14,15+6,14		56,060			
FIG			Mezisosučet		56,060			
FIG			Rozpad figury: P2_04					
FIG			*Sn.p-skladba P2/04*		0,000			
FIG			212,2		212,200			
FIG			*odečet skladby P2/06*(-6,14+14,17+1,62+12,17+1,67+14,15+6,14)		-56,060			
FIG			*odečet skladby 5.n.p-skladba P2/04b*-79,8		-79,800			
FIG			*odečet vyřizovací šachty*-3,15*2,15		-6,773			
FIG			*skladba P2/04*		0,000			
FIG			*4.n.p.-pravá věž*232,3		232,300			
FIG			*odečet komínů*-2-1		-3,000			
FIG			*odečet*-2-1		-3,000			
FIG			*4.n.p.-levá věž*232,3		232,300			
FIG			*odečet komínů*-1,5-1,6		-3,100			
FIG			*4.n.p.-pravé křídlo-skladba P2/05*277,5-86,2		191,300			
FIG			*odečet komínů*-0,9-0,7-0,7-0,4-0,8-0,7-1,3		-5,500			
FIG			*4.n.p.-centrální část*5,8+5,8+36,4+36,48		87,480			
FIG			*4.n.p.-levé křídlo+2/05*277,5-82,6		194,900			
FIG			*odečet komínů*-0,6-1-0,7-1-0,5-1,2		-5,000			
FIG			Mezisosučet		988,247			
FIG			Rozpad figury: kl					
FIG			h1h+h1b+h1b+kr1+kr2+kr3+kr4		2 085,681			
FIG			Rozpad figury: hfh					
FIG			*krov 4.NP*2*(2,7+33,8)		73,000			
FIG			*krov 5.NP*4,71+2,24		6,950			
FIG			Součet		79,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			Rozpad figury: hfn					
FIG			"krov 4.NP"8*12,3		98,400			
FIG			"krov 5.NP"2*5,58+4*12,0		59,160			
FIG			Součet		157,560			
FIG			Rozpad figury: hfu					
FIG			"krov 4.NP"4*8,7		34,800			
FIG			"krov 5.NP"2*5,58		11,160			
FIG			Součet		45,960			
FIG			Rozpad figury: kr1					
FIG			"práva+levá část"		0,000			
FIG			"krokev 120/180"2*6,4*(29*2+6)		819,200			
FIG			Rozpad figury: kr2					
FIG			"krov 4.NP práva+levá část"		0,000			
FIG			"krokev 120/200"2*9,1*(3+8+2+2*8+0,5*8+1+2*0,6)		640,640			
FIG			Rozpad figury: kr3					
FIG			"krov 5.NP"		0,000			
FIG			"krokev 120/200"4,1+2*4,1+2*4,1+2*4,1+0,97*4,1*3+8,83*2		320,051			
FIG			Rozpad figury: kr4					
FIG			"úžlabní/nárožní krokev 140/200"5,58*2*2		22,320			
FIG			Rozpad figury: P2_04b					
FIG			"3.n.p-skladba P2/04b"79,8		79,800			
FIG			Mezisoučet		79,800			
FIG			Rozpad figury: P2_02					
FIG			"3.n.p-skladba P2/02-levé křídlo"		0,000			
FIG			5,16		5,160			
FIG			"3.n.p-skladba P2/02-pravé křídlo"		0,000			
FIG			17,77		17,770			
FIG			"3.n.p-skladba P2/02-pravá věž"		0,000			
FIG			19,06		19,060			
FIG			"2.n.p-skladba P2/02-levá věž"		0,000			
FIG			16,28		16,280			
FIG			"2.n.p-skladba P2/02-levé křídlo"		0,000			
FIG			20,94+17,71+10,37+10,47		59,490			
FIG			"2.n.p-skladba P2/02-levá věž"		0,000			
FIG			22,39		22,390			
FIG			Mezisoučet		140,150			
FIG			Rozpad figury: P2_02b					
FIG			"3.n.p-skladba P2/02b-levé křídlo"		0,000			
FIG			12,38		12,380			
FIG			Mezisoučet		12,380			
FIG			Rozpad figury: P2_01					
FIG			"3.n.p-skladba P2/01-levá věž"		0,000			
FIG			66,55+26,31+47,13		139,990			
FIG			"3.n.p-skladba P2/01-levé křídlo"		0,000			
FIG			66,5+45,4+42,92		154,820			
FIG			"3.n.p-skladba P2/01-pravé křídlo"		0,000			
FIG			66,29+22,12+38,27+26,03		152,710			
FIG			"3.n.p-skladba P2/01-pravá věž"		0,000			
FIG			26,11+45,41+47,54		119,060			
FIG			"2.n.p-skladba P2/01-levá věž"		0,000			
FIG			48,25+24,8		73,050			
FIG			"2.n.p-skladba P2/01-levé křídlo"		0,000			
FIG			22,07+20,9+21,38		64,350			
FIG			Mezisoučet		703,980			
FIG			Rozpad figury: P1_07					
FIG			"1.n.p-skladba P1/07-levé křídlo"		0,000			
FIG			101,58		101,580			
FIG			"1.n.p-skladba P1/07-centrální část"		0,000			
FIG			15,23+22,35+14,42		52,000			
FIG			"1.n.p-skladba P1/07-pravé křídlo"		0,000			
FIG			59,92+40,46		100,380			
FIG			Mezisoučet		253,960			
FIG			Rozpad figury: P4_04					
FIG			"schodiště podesta 2.n.p"13,5		13,500			
FIG			"schodiště podesta 3.n.p"16,1		16,100			
FIG			"schodiště podesta 4.n.p"18,7		19,700			
FIG			"schodiště podesta 5.n.p"19,7		19,700			
FIG			Mezisoučet		69,000			
FIG			Rozpad figury: P3_02					
FIG			"2.n.p-skladba P3/02-levá věž"		0,000			
FIG			47,27		47,270			
FIG			"2.n.p-skladba P3/02-levé křídlo"		0,000			
FIG			21,32+21,33		42,650			
FIG			"2.n.p-skladba P3/02-pravé křídlo"		0,000			
FIG			66,3+22,22+18,11+66		172,630			
FIG			"2.n.p-skladba P3/02-pravá věž"		0,000			
FIG			25,45+42,11+47,22		114,780			
FIG			Mezisoučet		377,330			

269	M	28375923	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\Lambda=0,034$ tl 70mm	m2	477,708	175,70	83 933,30	CS ÚRS 2023 02

W		p1_01	107,760					
W		p1_02	143,390					
W		p1_03	80,700					
W		p1_04	59,250					
W		p1_05	43,180					
W		Mezisoučet	434,280					
W		434,28*1,1	477,708					
FIG		Rozpad figury: P1_01						
FIG		"1.n.p-skladba P1/01-levá věž"	0,000					
FIG		92,9	92,900					
FIG		"1.n.p-skladba P1/01-centrální část"	0,000					
FIG		2,65+12,21	14,860					
FIG		Mezisoučet	107,760					
FIG		Rozpad figury: P1_02						
FIG		"1.n.p-skladba P1/02-levá věž"	0,000					
FIG		6,6+10	16,600					
FIG		"1.n.p-skladba P1/02-centrální část"	0,000					
FIG		10,41+9,25	19,660					
FIG		"1.n.p-skladba P1/02-pravá věž"	0,000					
FIG		6,75+40,46	47,210					
FIG		"1.n.p-skladba P1/02-pravé křídlo"	0,000					
FIG		59,92	59,920					
FIG		Mezisoučet	143,390					
FIG		Rozpad figury: P1_03						
FIG		"1.n.p-skladba P1/03-levá věž"	0,000					
FIG		32,45	32,450					
FIG		"1.n.p-skladba P1/03-centrální část"	0,000					
FIG		19,25	19,250					
FIG		"1.n.p-skladba P1/03-pravé křídlo"	0,000					
FIG		29	29,000					
FIG		Mezisoučet	80,700					
FIG		Rozpad figury: P1_04						
FIG		"1.n.p-skladba P1/04-levá věž"	0,000					
FIG		40	40,000					
FIG		"1.n.p-skladba P1/04-centrální část"	0,000					
FIG		19,25	19,250					
FIG		Mezisoučet	59,250					
FIG		Rozpad figury: P1_05						
FIG		"1.n.p-skladba P1/05-pravá věž"	0,000					
FIG		43,18	43,180					
FIG		Mezisoučet	43,180					

270	M	6314143R	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah $\Lambda=0,033$ -0,035 tl 30mm pro celkové zatížení (stále a užitné) až 10,0 kN/m2	m2	204,820	145,33	29 766,49	

W		P2_09"akustická izolace	165,600					
W		P2_09b"akustická izolace	20,600					
W		Součet	186,200					
W		186,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	204,820					
FIG		Rozpad figury: P2_09						
FIG		"skladba P2/09"	0,000					
FIG		"3.n.p-centrální část"	0,000					
FIG		42,28+42,28+10,45	95,010					
FIG		"2.n.p-centrální část"	0,000					
FIG		40,38+40,46+10,33	91,150					
FIG		"odečet P2/09b"-20,6	-20,600					
FIG		Mezisoučet	165,600					
FIG		Rozpad figury: P2_09b						
FIG		"2.n.p-centrální část P2/09b"20,6	20,600					
FIG		Mezisoučet	20,600					

271	M	28375924	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\Lambda=0,034$ tl 80mm	m2	477,708	200,64	95 847,33	CS ÚRS 2023 02

W		p1_01	107,760					
W		p1_02	143,390					
W		p1_03	80,700					
W		p1_04	59,250					
W		p1_05	43,180					
W		Mezisoučet	434,280					
W		434,28*1,1	477,708					
FIG		Rozpad figury: P1_01						
FIG		"1.n.p-skladba P1/01-levá věž"	0,000					
FIG		92,9	92,900					
FIG		"1.n.p-skladba P1/01-centrální část"	0,000					
FIG		2,65+12,21	14,860					
FIG		Mezisoučet	107,760					
FIG		Rozpad figury: P1_02						
FIG		"1.n.p-skladba P1/02-levá věž"	0,000					
FIG		6,6+10	16,600					
FIG		"1.n.p-skladba P1/02-centrální část"	0,000					
FIG		10,41+9,25	19,660					
FIG		"1.n.p-skladba P1/02-pravá věž"	0,000					
FIG		6,75+40,46	47,210					
FIG		"1.n.p-skladba P1/02-pravé křídlo"	0,000					
FIG		59,92	59,920					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			Mezisočet		143,390			
FIG			Rozpad figury: P1_03					
FIG			"1.n.p-skladba P1/03-levá věž"		0,000			
FIG			32,45		32,450			
FIG			"1.n.p-skladba P1/03-centrální část"		0,000			
FIG			19,25		19,250			
FIG			"1.n.p-skladba P1/03-pravé křídlo"		0,000			
FIG			29		29,000			
FIG			Mezisočet		80,700			
FIG			Rozpad figury: P1_04					
FIG			"1.n.p-skladba P1/04-levá věž"		0,000			
FIG			40		40,000			
FIG			"1.n.p-skladba P1/04-centrální část"		0,000			
FIG			19,25		19,250			
FIG			Mezisočet		59,250			
FIG			Rozpad figury: P1_05					
FIG			"1.n.p-skladba P1/05-pravá věž"		0,000			
FIG			43,18		43,180			
FIG			Mezisočet		43,180			
272	M	28375919	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ δ 30mm	m2	4 288,446	75,92	325 578,82	CS ÚRS 2023 02
W			P2 05"kročejová izolace		168,800			
W			p2 06"kročejová izolace		56,060			
W			p2 04"kročejová izolace		988,247			
W			p2 04b"kročejová izolace		79,800			
W			p2 02"2"kročejová izolace		280,300			
W			p2 02b"2"kročejová izolace		24,760			
W			p2 01"2"kročejová izolace		1 407,960			
W			p4 04"2"kročejová izolace		138,000			
W			p3 02"2"kročejová izolace		754,660			
W			Součet		3 698,587			
W			3698,587*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		4 288,446			
FIG			Rozpad figury: P2_05					
FIG			"4.n.p.-pravé křídlo-skladba P2/05"86,2		86,200			
FIG			"4.n.p.-levé křídlo-p2/05"82,6		82,600			
FIG			Mezisočet		168,800			
FIG			Rozpad figury: kl					
FIG			hřh+hřn+hřu+kr1+kr2+kr3+kr4		2 085,681			
FIG			Rozpad figury: hřh					
FIG			"krov 4.NP"2"(2,7+33,8)		73,000			
FIG			"krov 5.NP"4,7+2,24		6,950			
FIG			Součet		79,950			
FIG			Rozpad figury: hřn					
FIG			"krov 4.NP"8"12,3		98,400			
FIG			"krov 5.NP"2"5,58+4"12,0		59,160			
FIG			Součet		157,560			
FIG			Rozpad figury: hřu					
FIG			"krov 4.NP"4"6,7		34,800			
FIG			"krov 5.NP"2"5,58		11,160			
FIG			Součet		45,960			
FIG			Rozpad figury: kr1					
FIG			"pravá+levá část"		0,000			
FIG			"krokev 120/180"2"6,4"(29"2+6)		819,200			
FIG			Rozpad figury: kr2					
FIG			"krov 4.NP pravá+levá část"		0,000			
FIG			"krokev 120/200"2"9,1"(3+8+2+2"8+0,5"8+1+2"0,6)		640,640			
FIG			Rozpad figury: kr3					
FIG			"krov 5.NP"		0,000			
FIG			"krokev 120/200"4,1+2"4,1+2"4,1+0,97"4,1"3+8,83"2		320,051			
FIG			Rozpad figury: kr4					
FIG			"útlabní/nárožní krokev 140/200"5,58"2"2		22,320			
FIG			Rozpad figury: P2_06					
FIG			"5.n.p-P2/06"		0,000			
FIG			6,14+14,17+1,62+12,17+1,67+14,15+6,14		56,060			
FIG			Mezisočet		56,060			
FIG			Rozpad figury: P2_04					
FIG			"5.n.p-skladba P2/04"		0,000			
FIG			212,2		212,200			
FIG			"odočet skladyby P2/06"-(6,14+14,17+1,62+12,17+1,67+14,15+6,14)		-56,060			
FIG			"odočet skladyby 5.n.p-skladba P2/04b"-79,8		-79,800			
FIG			"odočet výtahová šachta"-3,15"2,15		-6,773			
FIG			"skladba P2/04"		0,000			
FIG			"4.n.p.-pravá věž"232,3		232,300			
FIG			"odočet komínů"-2-1		-3,000			
FIG			"odočet"-2-1		-3,000			
FIG			"4.n.p.-levá věž"232,3		232,300			
FIG			"odočet komínů"-1,5-1,6		-3,100			
FIG			"4.n.p.-pravé křídlo-skladba P2/05"277,5-86,2		191,300			
FIG			"odočet komínů"-0,9-0,7-0,7-0,4-0,8-0,7-1,3		-5,500			
FIG			"4.n.p.-centrální část"5,8+5,8+39,4+36,48		87,480			
FIG			"4.n.p.-levé křídlo-p2/05"277,5-82,6		194,900			
FIG			"odočet komínů"-0,6-1-0,7-1-0,5-1,2		-5,000			
FIG			Mezisočet		988,247			
FIG			Rozpad figury: P2_04b					
FIG			"5.n.p-skladba P2/04b"79,8		79,800			
FIG			Mezisočet		79,800			
FIG			Rozpad figury: P2_02					
FIG			"3.n.p-skladba P2/02-levé křídlo"		0,000			
FIG			5,16		5,160			
FIG			"3.n.p-skladba P2/02-pravé křídlo"		0,000			
FIG			17,77		17,770			
FIG			"3.n.p-skladba P2/02-pravá věž"		0,000			
FIG			19,06		19,060			
FIG			"2.n.p-skladba P2/02-levá věž"		0,000			
FIG			16,28		16,280			
FIG			"2.n.p-skladba P2/02-levé křídlo"		0,000			
FIG			20,94+17,71+10,37+10,47		59,490			
FIG			"2.n.p-skladba P2/02-levá věž"		0,000			
FIG			22,39		22,390			
FIG			Mezisočet		140,150			
FIG			Rozpad figury: P2_02b					
FIG			"3.n.p-skladba P2/02b-levé křídlo"		0,000			
FIG			12,38		12,380			
FIG			Mezisočet		12,380			
FIG			Rozpad figury: P2_01					
FIG			"3.n.p-skladba P2/01-levá věž"		0,000			
FIG			66,55+26,31+47,13		139,990			
FIG			"3.n.p-skladba P2/01-levé křídlo"		0,000			
FIG			66,5+45,4+42,92		154,820			
FIG			"3.n.p-skladba P2/01-pravé křídlo"		0,000			
FIG			66,29+22,12+38,27+26,03		152,710			
FIG			"3.n.p-skladba P2/01-pravá věž"		0,000			
FIG			26,11+45,41+47,54		119,060			
FIG			"2.n.p-skladba P2/01-levá věž"		0,000			
FIG			48,25+24,8		73,050			
FIG			"2.n.p-skladba P2/01-levé křídlo"		0,000			
FIG			22,07+20,9+21,38		64,350			
FIG			Mezisočet		703,980			
FIG			Rozpad figury: P4_04					
FIG			"schodiště podesta 2.n.p"13,5		13,500			
FIG			"schodiště podesta 3.n.p"16,1		16,100			
FIG			"schodiště podesta 4.n.p"19,7		19,700			
FIG			"schodiště podesta 5.n.p"19,7		19,700			
FIG			Mezisočet		69,000			
FIG			Rozpad figury: P3_02					
FIG			"2.n.p-skladba P3/02-levá věž"		0,000			
FIG			47,27		47,270			
FIG			"2.n.p-skladba P3/02-levé křídlo"		0,000			
FIG			21,32+21,33		42,650			
FIG			"2.n.p-skladba P3/02-pravé křídlo"		0,000			
FIG			66,3+22,22+18,11+66		172,630			
FIG			"2.n.p-skladba P3/02-pravá věž"		0,000			
FIG			25,45+42,11+47,22		114,780			
FIG			Mezisočet		377,330			
273	M	28375918	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ δ 20mm	m2	1 236,518	50,97	63 025,32	CS ÚRS 2023 02
W			p2 04"kročejová izolace		988,247			
W			p2 04b"kročejová izolace		79,800			
W			p2 06"kročejová izolace		56,060			
W			Součet		1 124,107			
W			1124,107*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1 236,518			
FIG			Rozpad figury: P2_04					
FIG			"5.n.p-skladba P2/04"		0,000			
FIG			212,2		212,200			
FIG			"odočet skladyby P2/06"-(6,14+14,17+1,62+12,17+1,67+14,15+6,14)		-56,060			
FIG			"odočet skladyby 5.n.p-skladba P2/04b"-79,8		-79,800			
FIG			"odočet výtahová šachta"-3,15"2,15		-6,773			
FIG			"skladba P2/04"		0,000			
FIG			"4.n.p.-pravé věž"232,3		232,300			
FIG			"odočet komínů"-2-1		-3,000			
FIG			"odočet"-2-1		-3,000			
FIG			"4.n.p.-levá věž"232,3		232,300			
FIG			"odočet komínů"-1,5-1,6		-3,100			
FIG			"4.n.p.-pravé křídlo-skladba P2/05"277,5-86,2		191,300			
FIG			"odočet komínů"-0,9-0,7-0,7-0,4-0,8-0,7-1,3		-5,500			
FIG			"4.n.p.-centrální část"5,8+5,8+39,4+36,48		87,480			
FIG			"4.n.p.-levé křídlo-p2/05"277,5-82,6		194,900			
FIG			"odočet komínů"-0,6-1-0,7-1-0,5-1,2		-5,000			
FIG			Mezisočet		988,247			
FIG			Rozpad figury: kl					
FIG			hřh+hřn+hřu+kr1+kr2+kr3+kr4		2 085,681			
FIG			Rozpad figury: hřh					
FIG			"krov 4.NP"2"(2,7+33,8)		73,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			*krov 5.NP*4,71+2,24		6,950			
FIG			Součet		79,950			
FIG			Rozpad figury: h1n					
FIG			*krov 4.NP*8"12,3		98,400			
FIG			*krov 5.NP*2"5,58+4"12,0		59,160			
FIG			Součet		157,560			
FIG			Rozpad figury: h1u					
FIG			*krov 4.NP*4"8,7		34,800			
FIG			*krov 5.NP*2"5,58		11,160			
FIG			Součet		45,960			
FIG			Rozpad figury: kr1					
FIG			*právní-levá část*		0,000			
FIG			*krokev 120/180*2"6,4"*(29"2+6)		819,200			
FIG			Rozpad figury: kr2					
FIG			*krov 4.NP pravá+levá část*		0,000			
FIG			*krokev 120/200*2"9,1"*(3+8+2+2"8+0,5"8+1+2"0,6)		640,640			
FIG			Rozpad figury: kr3					
FIG			*krov 5.NP*		0,000			
FIG			*krokev 120/200*4,1+2"4,1+2"4,1+0,97"4,1"3+8,83"2		320,051			
FIG			Rozpad figury: kr4					
FIG			*úžlabní/minerální krokev 140/200"5,58"2"2		22,320			
FIG			Rozpad figury: P2_04b					
FIG			*5.n.p-skladba P2/04b"79,8		79,800			
FIG			Mezisoučet		79,800			
FIG			Rozpad figury: P2_06					
FIG			*5n.p-P200"		0,000			
FIG			6,14+14,17+1,62+12,17+1,67+14,15+6,14		56,060			
FIG			Mezisoučet		56,060			
274	M	28376416	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA A=0,035 tl 40mm	m2	579,744	124,72	72 305,67	CS ÚRS 2023 02
WV			p1_072		507,920			
WV			P1_10"2		19,120			
WV			Součet		527,040			
WV			527,04"1,1 "Přepočtené koeficientem množství		579,744			
FIG			Rozpad figury: P1_07					
FIG			*1.n.p-skladba P1/07-levé křídlo"		0,000			
FIG			101,58		101,580			
FIG			*1.n.p-skladba P1/07-centrální část"		0,000			
FIG			15,23+22,35+14,42		52,000			
FIG			*1.n.p-skladba P1/07-pravé křídlo"		0,000			
FIG			59,62+40,46		100,380			
FIG			Mezisoučet		253,960			
FIG			Rozpad figury: P1_10					
FIG			*1.n.p-skladba P1/10-centrální část"		0,000			
FIG			9,56		9,560			
FIG			Mezisoučet		9,560			
275	M	28376421	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA A=0,035 tl 80mm	m2	208,840	244,02	50 961,14	CS ÚRS 2023 02
WV			p1_06		208,840			
FIG			Rozpad figury: P1_06					
FIG			*1.n.p-skladba P1/06-levé křídlo"		0,000			
FIG			65,4+41,1+19,61+42,06		168,170			
FIG			*1.n.p-skladba P1/06-centrální část"		0,000			
FIG			40,67		40,670			
FIG			Mezisoučet		208,840			
276	M	28376415	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA A=0,035 tl 30mm	m2	1 139,292	92,19	105 031,33	CS ÚRS 2023 02
WV			P3_01"2"krobošová izolace		1 035,720			
WV			1035,72"1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1 139,292			
FIG			Rozpad figury: P3_01					
FIG			*4.n.p-centrální část-skladba P3/01"		0,000			
FIG			48,7		48,700			
FIG			*3.n.p-levé křídlo-skladba P3/01"		0,000			
FIG			144,76		144,760			
FIG			*3.n.p-centrální část-skladba P3/01"		0,000			
FIG			17,62		17,620			
FIG			*3.n.p-pravé křídlo-skladba P3/01"		0,000			
FIG			146,84		146,840			
FIG			*2.n.p-centrální část-skladba P3/01"		0,000			
FIG			17,06		17,060			
FIG			*2.n.p-levé křídlo-skladba P3/01"		0,000			
FIG			142,88		142,880			
FIG			Mezisoučet		517,860			
277	K	713151111	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve	m2	1 508,402	81,34	122 693,42	CS ÚRS 2023 02
WV			*dle odpčtu krokví a 12%*krv*0,88		1 508,402			
FIG			Rozpad figury: krc					
FIG			*bed.st.krov 5.NP*(9,1-3,5)"16,17+(8,3-3,05)"(2,24+8,1)+4,2"(0,5"7,1		257,392			
FIG			*odpočet střešní okna"-2"0,78"1,4		-2,184			
FIG			*5.NP část s podhledem (viz. SC 03)"3,5"16,17+3,05"(2,24+8,1)		88,132			
FIG			*odpočet střešní okna"-0,78"1,6"10		-12,480			
FIG			*bednění střechy krov 4.NP-centrální část+věže"2"(2"9,33-3,72)"(2,1		352,237			
FIG			*4.NP část s podhledem (viz. SC 03)"2"(2"3,72"(2,74+8,23)+3,72"16		285,994			
FIG			*odpočet střešní okna"-2"(0,78"1,6"8+0,78"1,18)		-21,809			
FIG			*bednění střechy krov 4.NP-křídla"2"(2"(6,67-2,7)"27,32+(6,67-2,7)"1		480,846			
FIG			*4.NP-křídla část s podhledem (viz. SC 06) vč.odpočtu stř.oken"2"(2		285,965			
FIG			Součet		1 714,093			
278	M	63152106	pás tepelné izolační univerzální A=0,032-0,033 tl 180mm	m2	684,916	281,98	193 132,61	CS ÚRS 2023 02
WV			0,88"TI180		674,794			
WV			674,794"1,015 "Přepočtené koeficientem množství		684,916			
FIG			Rozpad figury: TI180					
FIG			*bednění střechy krov 4.NP-křídla"2"(2"(6,67-2,7)"27,32+(6,67-2,7)"1		480,846			
FIG			*4.NP-křídla část s podhledem (viz. SC 06) vč.odpočtu stř.oken"2"(2		285,965			
FIG			Mezisoučet		766,811			
279	M	63152108	pás tepelné izolační univerzální A=0,033-0,035 tl 200mm	m2	846,112	314,52	266 119,15	CS ÚRS 2021 01
WV			0,88"(krc-TI180)		833,608			
WV			833,608"1,015 "Přepočtené koeficientem množství		846,112			
FIG			Rozpad figury: krc					
FIG			*bed.st.krov 5.NP*(9,1-3,5)"16,17+(8,3-3,05)"(2,24+8,1)+4,2"(0,5"7,1		257,392			
FIG			*odpočet střešní okna"-2"0,78"1,4		-2,184			
FIG			*5.NP část s podhledem (viz. SC 03)"3,5"16,17+3,05"(2,24+8,1)		88,132			
FIG			*odpočet střešní okna"-0,78"1,6"10		-12,480			
FIG			*bednění střechy krov 4.NP-centrální část+věže"2"(2"9,33-3,72)"(2,1		352,237			
FIG			*4.NP část s podhledem (viz. SC 03)"2"(2"3,72"(2,74+8,23)+3,72"16		285,994			
FIG			*odpočet střešní okna"-2"(0,78"1,6"8+0,78"1,18)		-21,809			
FIG			*bednění střechy krov 4.NP-křídla"2"(2"(6,67-2,7)"27,32+(6,67-2,7)"1		480,846			
FIG			*4.NP-křídla část s podhledem (viz. SC 06) vč.odpočtu stř.oken"2"(2		285,965			
FIG			Součet		1 714,093			
FIG			Rozpad figury: TI180					
FIG			*bednění střechy krov 4.NP-křídla"2"(2"(6,67-2,7)"27,32+(6,67-2,7)"1		480,846			
FIG			*4.NP-křídla část s podhledem (viz. SC 06) vč.odpočtu stř.oken"2"(2		285,965			
FIG			Mezisoučet		766,811			
280	K	713151257	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) přiklovenými teleskopickými hmoždinkami nad krokve, sklonu střechy do 30° tloušťky izolace přes 180 do 200 mm	m2	1 714,093	119,30	204 491,29	CS ÚRS 2023 02
WV			krc		1 714,093			
FIG			Rozpad figury: krc					
FIG			*bed.st.krov 5.NP*(9,1-3,5)"16,17+(8,3-3,05)"(2,24+8,1)+4,2"(0,5"7,1		257,392			
FIG			*odpočet střešní okna"-2"0,78"1,4		-2,184			
FIG			*5.NP část s podhledem (viz. SC 03)"3,5"16,17+3,05"(2,24+8,1)		88,132			
FIG			*odpočet střešní okna"-0,78"1,6"10		-12,480			
FIG			*bednění střechy krov 4.NP-centrální část+věže"2"(2"9,33-3,72)"(2,1		352,237			
FIG			*4.NP část s podhledem (viz. SC 03)"2"(2"3,72"(2,74+8,23)+3,72"16		285,994			
FIG			*odpočet střešní okna"-2"(0,78"1,6"8+0,78"1,18)		-21,809			
FIG			*bednění střechy krov 4.NP-křídla"2"(2"(6,67-2,7)"27,32+(6,67-2,7)"1		480,846			
FIG			*4.NP-křídla část s podhledem (viz. SC 06) vč.odpočtu stř.oken"2"(2		285,965			
FIG			Součet		1 714,093			
281	M	63152360	deska tepelné izolační minerální vkládaná do roštů nebo kazet provětrávaných kci A=0,035 tl 200mm	m2	1 739,804	360,07	626 451,23	CS ÚRS 2023 02
WV			1714,093"1,015 "Přepočtené koeficientem množství		1 739,804			
282	K	998713103	Přesun hmoty pro izolace tepelné stěnové s hmotností přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	41,601	680,65	28 315,72	CS ÚRS 2023 02
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				147 218,41	
283	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	636,400	231,33	147 218,41	CS ÚRS 2023 02
WV			*vitrání dutinových podlaží"					
WV			*nasávací potrubí 1.p.p"48		48,000			
WV			*nasávací potrubí 1.n.p"24,7		24,700			
WV			*napojovací potrubí 1.p.p"17		17,000			
WV			*napojovací potrubí 1.n.p"9,8		9,800			
WV			*rozvodné potrubí 1.p.p"15		15,000			
WV			*rozvodné potrubí 1.n.p"18,9		18,900			
WV			* potrubí nad střechu z 1.p.p"180		180,000			
WV			* potrubí nad střechu z 1.n.p"323		323,000			
WV			Součet		636,400			
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				6 692,31	
284	K	722130806	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových DN 100	m	85,700	78,09	6 692,31	CS ÚRS 2023 02
WV			*1.p.p-teplovodní potrubí"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			W 19,7+16,6+47,4+2		85,700			
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				11 973,20	
285	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	26,000	173,53	4 511,78	CS ÚRS 2023 02
			W 3.n.p 114		4,000			
			W 3.n.p 174		4,000			
			W 2.n.p 113		3,000			
			W 2.n.p 173		3,000			
			W 1.n.p 104		4,000			
			W 1.n.p 164		4,000			
			W 1.n.p 344		4,000			
			W Součet		26,000			
286	K	725122817	Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchochem	soubor	19,000	86,76	1 648,44	CS ÚRS 2023 02
			W 3.n.p 173		3,000			
			W 3.n.p 113		3,000			
			W 2.n.p 113		3,000			
			W 2.n.p 173		3,000			
			W 1.n.p 103		3,000			
			W 1.n.p 163		3,000			
			W 1.n.p 321		1,000			
			W Součet		19,000			
287	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	43,000	86,76	3 730,68	CS ÚRS 2023 02
			W 3.n.p 058		8,000			
			W 3.n.p 238		8,000			
			W 3.n.p 111		1,000			
			W 3.n.p 171		1,000			
			W 2.n.p 058		8,000			
			W 2.n.p 041		1,000			
			W 2.n.p 111		1,000			
			W 2.n.p 171		1,000			
			W 2.n.p 258		8,000			
			W 1.n.p 321		1,000			
			W 1.n.p 341		1,000			
			W 1.n.p 351		1,000			
			W 1.n.p 331		1,000			
			W 1.n.p 161		1,000			
			W 1.n.p 101		1,000			
			W Součet		43,000			
288	K	725330820	Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových	soubor	4,000	130,14	520,56	CS ÚRS 2023 02
			W 3.n.p 171		1,000			
			W 3.n.p 111		1,000			
			W 2.n.p 171		1,000			
			W 2.n.p 111		1,000			
			W Součet		4,000			
289	K	725530823	Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody tlakových od 50 do 200 l	soubor	6,000	260,29	1 561,74	CS ÚRS 2023 02
			W 3.n.p 051		1,000			
			W 3.n.p 231		1,000			
			W 2.n.p 051		1,000			
			W 2.n.p 251		1,000			
			W 1.n.p 101		1,000			
			W 1.n.p 161		1,000			
			W Mezisoučet		6,000			
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				3 659,13	
290	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	105,420	34,71	3 659,13	CS ÚRS 2023 02
			W 4n.p.					
			W 1,4*0,617		5,880			
			W 0,7*0,612		0,840			
			W 3n.p.					
			W 1,4*0,6152		43,680			
			W 0,7*0,61		0,420			
			W 2n.p.					
			W 1,4*0,6136		30,240			
			W 1n.p.					
			W 1,4*0,6129		24,360			
			W Součet		105,420			
	D	762	Konstrukce tesafské				3 346 146,98	
291	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním mačením tělesa chrózení 1 a 2	m3	63,283	86,76	5 490,43	
			W im		63,283			
			FIG Rozpad figury: im					
			FIG f1+f2+f3+f4		63,283			
			FIG Rozpad figury: f1					
			FIG "pravá+levá část"		0,000			
			FIG "krokv 120/180*2*(6,4*(29*2+6))*0,12*0,18		17,696			
			FIG "kleštiny 80/180*2*(6,35*6*2)*0,08*0,18		2,195			
			FIG "kleštiny 80/160*2*(3,5*(29*2+4))*0,08*0,16		5,555			
			FIG "krov 5.NP"		0,000			
			FIG "kleštiny 80/160*4*2*5,73*0,08*0,16		0,587			
			FIG "kleštiny 80/180*4*3,96*0,08*0,18		0,228			
			FIG Součet		26,260			
			FIG Rozpad figury: k1					
			FIG h1h+h1h+h1u+k1+k1u+2*1u3+k1u4		2 085,681			
			FIG Rozpad figury: h1h					
			FIG "krov 4.NP*2*(2,7+33,8)		73,000			
			FIG "krov 5.NP*4,71+2,24		6,950			
			FIG Součet		79,950			
			FIG Rozpad figury: h1h					
			FIG "krov 4.NP*8*12,3		98,400			
			FIG "krov 5.NP*2*5,58+4*12,0		59,160			
			FIG Součet		157,560			
			FIG Rozpad figury: h1u					
			FIG "krov 4.NP*4*8,7		34,800			
			FIG "krov 5.NP*2*5,58		11,160			
			FIG Součet		45,960			
			FIG Rozpad figury: k1r1					
			FIG "pravá+levá část"		0,000			
			FIG "krokv 120/180*2*6,4*(29*2+6)		819,200			
			FIG Rozpad figury: k1r2					
			FIG "krov 4.NP pravá+levá část"		0,000			
			FIG "krokv 120/200*2*9,1*(3+8+2+2*8+0,5*8+1+2*0,6)		640,640			
			FIG Rozpad figury: k1r3					
			FIG "krov 5.NP"		0,000			
			FIG "krokv 120/200*4,1+2*4,1+2*4,1+2*4,1+0,97*4,1*3+8,1		320,051			
			FIG Rozpad figury: k1r4					
			FIG "úžlabní/národní krokv 140/200*5,58*2*2		22,320			
			FIG Rozpad figury: f2					
			FIG "levá část"		0,000			
			FIG "krokv 120/200*2*9,1*(3+8+2+2*8+0,5*8+1+2*0,6)*0,12*0,2		15,375			
			FIG "krov 5.NP"		0,000			
			FIG "krokv 120/200*(4,1+2*4,1+2*4,1+2*4,1+0,97*4,1*3+8,83*2+2"		7,681			
			FIG "úžlabní/národní krokv 140/200*5,58*2*2*0,14*0,2		0,625			
			FIG "vrcholová vaznice 140/200*4,71*0,14*0,2		0,132			
			FIG Mezisoučet		23,813			
			FIG Rozpad figury: f3					
			FIG "krov 5.NP"		0,000			
			FIG "kleštiny 60/160*4*2,96*0,06*0,16		0,114			
			FIG Součet		0,114			
			FIG Rozpad figury: f4					
			FIG 11*0,03*0,05+12*0,06*0,05		13,096			
			FIG Rozpad figury: f1					
			FIG "latě 30/50-předpoklad α 13,3% z plochy střechy"/(0,133*krc)		4 559,487			
			FIG Rozpad figury: krc					
			FIG "bed.s.krov 5.NP*(9-1-3-5)*16,17+(8,3-3,05)/(2,24+8,1)		257,392			
			FIG "odpočet střešní okna"-2*0,78*1,4		-2,184			
			FIG "5.NP část s podhledem (viz. SC 03)*3,5*16,17+3,05/2		88,132			
			FIG "odpočet střešní okna"-0,78*1,6*10		-12,480			
			FIG "bednění střechy krov 4.NP-centrální část+věže"2*(2)*9,		352,237			
			FIG "4.NP část s podhledem (viz. SC 03)*2*(2)*3,72*(2,74+8		285,994			
			FIG "odpočet střešní okna"-2*(0,78*1,6*8+0,78*1,18)		-21,809			
			FIG "bednění střechy krov 4.NP-křídla"2*(2)*(6,67-2,7)*27,32		480,846			
			FIG "4.NP-křídla část s podhledem (viz. SC 06) vč.odpočtu i		285,965			
			FIG Součet		1 714,093			
			FIG Rozpad figury: f2					
			FIG "kontrolatě 60/50*k1		2 085,681			
292	K	762085812	Demontáž kotevních želez hmotnosti přes 5 do 10 kg	kus	49,000	26,03	1 275,47	CS ÚRS 2023 02
			W "ocelová těhla"					
			W "pravá věž"8		8,000			
			W "levá věž"9		9,000			
			W "pravé křídlo"8*2		16,000			
			W "levé křídlo"8*2		16,000			
			W Součet		49,000			
293	K	762111811	Demontáž stěn a příček z hranolů, fošen nebo latí	m2	282,566	43,38	12 257,71	CS ÚRS 2023 02
			W "pravá věž 4.n.p"35"2		70,000			
			W "levá věž 4.n.p."35"2		70,000			
			W 3.n.p. 01 pravá věž"2,705*3,61		9,765			
			W 3.n.p. 25 levá věž"2,65*3,61		9,567			
			W 2.n.p. 31 pravá věž"6,475*3,58"2		46,361			
			W 2.n.p. 27 pravá věž"6,505*3,59+2,43*3,61		32,125			
			W 2.n.p. 19 centrální část"6,215*3,6"2		44,748			
			W Součet		282,566			

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
294	K	762331811	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2	m	764,200	43,38	33 151,00		CS ÚRS 2023 02	
		W	"pěsek"							
		W	"pravá věž"							
		W	12*1,2		14,400					
		W	"centrální část"							
		W	14*1,4		19,600					
		W	"pravé křídlo"							
		W	6*2*2*0,9+4*0,9		25,200					
		W	"levé křídlo"							
		W	6*2*2*0,9+4*0,9		25,200					
		W	"levá věž"							
		W	12*1,2		14,400					
		W	Mezisoučet		98,800					
		W	"kleštiny"							
		W	"pravé křídlo"							
		W	8*2*5		80,000					
		W	"levé křídlo"							
		W	8*2*5		80,000					
		W	"levá věž"							
		W	5,2*4*2		41,600					
		W	3,8*6*2		45,600					
		W	3,6*8*2		57,600					
		W	"pravá věž"							
		W	5,2*4*2		41,600					
		W	3,8*6*2		45,600					
		W	3,6*8*2		57,600					
		W	"centrální část"							
		W	5*4*2		40,000					
		W	3,8*6*2		43,200					
		W	3,8*6*2		45,600					
		W	3*2		6,000					
		W	Mezisoučet		584,400					
		W	"vzděrv"							
		W	"centrální část"							
		W	2,25*4*3		27,000					
		W	"pravá věž"							
		W	2,25*4*3		27,000					
		W	"levá věž"							
		W	2,25*4*3		27,000					
		W	Mezisoučet		81,000					
		W	Součet		764,200					
295	K	762331812	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	2 013,523	43,38	87 346,63		CS ÚRS 2023 02	
		W	dle D.1.1							
		W	"vaznice"							
		W	"pravá věž"							
		W	14,6*2		29,200					
		W	"pravé křídlo"							
		W	28,2*2		56,400					
		W	"centrální část"							
		W	16,8*2		33,600					
		W	"pravá věž"							
		W	14,6*2		29,200					
		W	"pravé křídlo"							
		W	28,2*2		56,400					
		W	Mezisoučet		204,800					
		W	"krokve"							
		W	"pravá věž"							
		W	(1,3+2,2+3+3,8+4,6+5,5+6,5+7,4+8,3+8,3)*2*1,1		111,980					
		W	((1,3+2,2+3+3,8+4,6+5,5+6,5+7,4)*2+8,3)*1,1		84,590					
		W	((1,3+2,2+2,8+3,7+4,6+5,5+6,5+7,4)*2+8,3)*1,1		83,930					
		W	"pravé křídlo"							
		W	33*2*6,25		412,500					
		W	"centrální část"							
		W	((1,7+2,4+3,3+4,1+5+5,8+6,7)*4+(7,2*2))*1,1		143,440					
		W	((1,7+2,7+3,5+4,4+5,35+6,2)*2+(7,3*4))*1,1		84,590					
		W	((1*14)*1,1		48,400					
		W	(4,9*2)*1,1		10,780					
		W	((0,9+1,7+2,5)*2+3,4)*1,1		14,960					
		W	(0,9+1,7+2,8+3,7+3,7+3,25+2,5+1,3)*2*1,1		43,670					
		W	((1,6+2,6+3,5+4,4+5,4+3,6+3,8+3,1)*2+2,53)*1,1		64,383					
		W	"levá věž"							
		W	34*2*6,25		425,000					
		W	"levá věž"							
		W	(1,3+2,2+3+3,8+4,6+5,5+6,5+7,4+8,3+8,3)*2*1,1		111,980					
		W	((1,3+2,2+3+3,8+4,6+5,5+6,5+7,4)*2+8,3)*1,1		84,590					
		W	((1,3+2,2+2,8+3,7+4,6+5,5+6,5+7,4)*2+8,3)*1,1		83,930					
		W	Mezisoučet		1 808,723					
		W	Součet		2 013,523					
296	K	762331813	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	643,615	45,12	29 039,91		CS ÚRS 2023 02	
		W	dle D.1.1							
		W	"pozednice"							
		W	"pravá věž"							
		W	14,7*2		29,400					
		W	7+3,4+7		17,400					
		W	7,8		7,800					
		W	"pravé křídlo"							
		W	28,2*2		56,400					
		W	"střední část"							
		W	6,015+5+5		16,015					
		W	"obvod-odměřeno z výkr"55,3		55,300					
		W	"levé křídlo"							
		W	28,2*2		56,400					
		W	"pravá věž"							
		W	14,7*2		29,400					
		W	7+3,4+7		17,400					
		W	7,8		7,800					
		W	Mezisoučet		293,315					
		W	dle D.1.1							
		W	"vaznice"							
		W	"pravá věž"							
		W	7,4*2		14,800					
		W	10,1*2		20,200					
		W	"pravé křídlo"							
		W	28,2*2		56,400					
		W	"centrální část"							
		W	10,2*2		20,400					
		W	7,4*2		14,800					
		W	"levá věž"							
		W	7,4*2		14,800					
		W	10,1*2		20,200					
		W	"pravé křídlo"							
		W	28,2*2		56,400					
		W	Mezisoučet		218,000					
		W	"sloupky"							
		W	"pravá věž"							
		W	12*2,25		27,000					
		W	"pravé křídlo"							
		W	8*2*2		32,000					
		W	"centrální část"							
		W	9*2		18,000					
		W	"pravé křídlo"							
		W	8*2*2		32,000					
		W	"levá věž"							
		W	10*2,33		23,300					
		W	Mezisoučet		132,300					
		W	Součet		643,615					
297	K	762331814	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	374,000	53,79	20 117,46		CS ÚRS 2023 02	
		W	dle D.1.1							
		W	"vazný trám"							
		W	"pravá věž"							
		W	14,6*4		58,400					
		W	"pravé křídlo"							
		W	8*9,8		78,400					
		W	"centrální část"							
		W	2*11		22,000					
		W	"pravá věž"							
		W	14,6*4		58,400					
		W	"levé křídlo"							
		W	8*9,8		78,400					
		W	Mezisoučet		295,600					
		W	"trámová výměna pravá věž"							
		W	1,2*4		4,800					
		W	"trám"							
		W	5*4+3,6*4		34,400					
		W	"trámová výměna levá věž"							
		W	1,2*4		4,800					
		W	"trám"							
		W	5*4+3,6*4		34,400					
		W	Mezisoučet		78,400					
		W	Součet		374,000					
298	K	762331815	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 450 do 600 cm2	m	65,200	60,73	3 959,60		CS ÚRS 2023 02	

Strana 62 z 378

Strana 63 z 378

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			FIG hřh+hřn+hřlu+kr1+kr2+kr3+kr4		2 085,681			
			FIG Rozpad figury: hřh					
			FIG "krov 4.NP"2"(2,7+33,8)		73,000			
			FIG "krov 5.NP"4,71+2,24		6,950			
			FIG Součet		79,950			
			FIG Rozpad figury: hřn					
			FIG "krov 4.NP"8"12,3		98,400			
			FIG "krov 5.NP"2"5,58+4"12,0		59,160			
			FIG Součet		157,560			
			FIG Rozpad figury: hřlu					
			FIG "krov 4.NP"4"8,7		34,800			
			FIG "krov 5.NP"2"5,58		11,160			
			FIG Součet		45,960			
			FIG Rozpad figury: kr1					
			FIG "pravá+levá část"		0,000			
			FIG "krokev 120/180"2"6,4"(29"2+6)		819,200			
			FIG Rozpad figury: kr2					
			FIG "krov 4.NP pravá+levá část"		0,000			
			FIG "krokev 120/200"2"9,1"(3+8+2+2"8+0,5"8+1+2"0,6)		640,640			
			FIG Rozpad figury: kr3					
			FIG "krov 5.NP"		0,000			
			FIG "krokev 120/200"4,1+2"4,1+2"4,1+2"4,1+0,97"4,1"3+8,83"2+2"7		320,051			
			FIG Rozpad figury: kr4					
			FIG "úžlabní/nárožní krokev 140/200"5,58"2"2		22,320			
			FIG Rozpad figury: krc					
			FIG "bed.st.krov 5.NP"(0,1-3,5)"16,17+(8,3-3,05)"(2,24+8,1)+4,2"(0,5"7,1		257,392			
			FIG "odpočet střešní okna"-2"0,78"1,4		-2,184			
			FIG "5.NP část s podhledem (viz. SC 03)"3,5"16,17+3,05"(2,24+8,1)		88,132			
			FIG "odpočet střešní okna"-0,78"1,6"10		-12,480			
			FIG "bednění střešy krov 4.NP-centrální část+věže"2"(2"(0,33-3,72)"(2,1		352,237			
			FIG "4.NP část s podhledem (viz. SC 03)"2"(2"3,72"(2,74+8,23)+3,72"16		285,994			
			FIG "odpočet střešní okna"-2"(0,78"1,6"8+0,78"1,18)		-21,809			
			FIG "bednění střešy krov 4.NP-křídla"2"(2"(6,67-2,7)"27,32+(6,67-2,7)"t		480,846			
			FIG "4.NP-křídla část s podhledem (viz. SC 06) vč.odpočtu stř.oken"2"(2		285,965			
			FIG Součet		1 714,093			
			FIG Rozpad figury: I1					
			FIG "latě 30/50-předpoklad á 13,3% z plochy střešy"(0,133"krv)0,05		4 559,487			
			FIG Rozpad figury: I2					
			FIG "kontralatě 60/50"kl		2 085,681			
311	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	124,935	655,06	81 839,92	
			VV f1+f2+f3+f4		63,283			
			VV osb22"0,022		61,652			
			VV Součet		124,935			
			FIG Rozpad figury: f1					
			FIG "pravá+levá část"		0,000			
			FIG "krokev 120/180"2"6,4"(29"2+6)"0,12"0,18		17,695			
			FIG "křeštiny 80/180"2"(6,35"8"2)"0,08"0,18		2,195			
			FIG "křeštiny 80/160"2"(3,5"(29"2+4)"0,08"0,18		5,555			
			FIG "krov 5.NP"		0,000			
			FIG "křeštiny 80/160"4"2"5,73"0,08"0,16		0,587			
			FIG "křeštiny 80/180"4"3,96"0,08"0,18		0,228			
			FIG Součet		26,260			
			FIG Rozpad figury: k1					
			FIG hřh+hřn+hřlu+kr1+kr2+kr3+kr4		2 085,681			
			FIG Rozpad figury: hřh					
			FIG "krov 4.NP"2"(2,7+33,8)		73,000			
			FIG "krov 5.NP"4,71+2,24		6,950			
			FIG Součet		79,950			
			FIG Rozpad figury: hřn					
			FIG "krov 4.NP"8"12,3		98,400			
			FIG "krov 5.NP"2"5,58+4"12,0		59,160			
			FIG Součet		157,560			
			FIG Rozpad figury: hřlu					
			FIG "krov 4.NP"4"8,7		34,800			
			FIG "krov 5.NP"2"5,58		11,160			
			FIG Součet		45,960			
			FIG Rozpad figury: kr1					
			FIG "pravá+levá část"		0,000			
			FIG "krokev 120/180"2"6,4"(29"2+6)		819,200			
			FIG Rozpad figury: kr2					
			FIG "krov 4.NP pravá+levá část"		0,000			
			FIG "krokev 120/200"2"9,1"(3+8+2+2"8+0,5"8+1+2"0,6)		640,640			
			FIG Rozpad figury: kr3					
			FIG "krov 5.NP"		0,000			
			FIG "krokev 120/200"4,1+2"4,1+2"4,1+2"4,1+0,97"4,1"3+8,83"2		320,051			
			FIG Rozpad figury: kr4					
			FIG "úžlabní/nárožní krokev 140/200"5,58"2"2		22,320			
			FIG Rozpad figury: f2					
			FIG "levá část"		0,000			
			FIG "krokev 120/200"2"9,1"(3+8+2+2"8+0,5"8+1+2"0,6)"0,12"0,2		15,375			
			FIG "krov 5.NP"		0,000			
			FIG "krokev 120/200"(4,1+2"4,1+2"4,1+2"4,1+0,97"4,1"3+8,83"2+2"7"8,1		7,681			
			FIG "úžlabní/nárožní krokev 140/200"5,58"2"2"0,14"0,2		0,625			
			FIG "vrcholová vaznice 140/200"4,71"0,14"0,2		0,132			
			FIG Mezisoučet		23,813			
			FIG Rozpad figury: f3					
			FIG "krov 5.NP"		0,000			
			FIG "křeštiny 60/160"4"2,96"0,06"0,16		0,114			
			FIG Součet		0,114			
			FIG Rozpad figury: f4					
			FIG i1"0,03"0,05+12"0,06"0,05		13,096			
			FIG Rozpad figury: I1					
			FIG "latě 30/50-předpoklad á 13,3% z plochy střešy"(0,133"krv)0,0		4 559,487			
			FIG Rozpad figury: krc					
			FIG "bed.st.krov 5.NP"(0,1-3,5)"16,17+(8,3-3,05)"(2,24+8,1)+4,2		257,392			
			FIG "odpočet střešní okna"-2"0,78"1,4		-2,184			
			FIG "5.NP část s podhledem (viz. SC 03)"3,5"16,17+3,05"(2,24+		88,132			
			FIG "odpočet střešní okna"-0,78"1,6"10		-12,480			
			FIG "bednění střešy krov 4.NP-centrální část+věže"2"(2"(0,33-3,		352,237			
			FIG "4.NP část s podhledem (viz. SC 03)"2"(2"3,72"(2,74+8,23)+3,7		285,994			
			FIG "odpočet střešní okna"-2"(0,78"1,6"8+0,78"1,18)		-21,809			
			FIG "bednění střešy krov 4.NP-křídla"2"(2"(6,67-2,7)"27,32+(6,		480,846			
			FIG "4.NP-křídla část s podhledem (viz. SC 06) vč.odpočtu stř.oken"		285,965			
			FIG Součet		1 714,093			
			FIG Rozpad figury: I2					
			FIG "kontralatě 60/50"kl		2 085,681			
			FIG Rozpad figury: osb22					
			FIG 2"krv-sc03a-sc03b-sc06		2 802,384			
			FIG Rozpad figury: sc03a					
			FIG "5.NP část s podhledem (viz. SC 03)"3,5"16,17+3,05"(2,24+8,1)		88,132			
			FIG "odpočet střešní okna"-0,78"1,6"10		-12,480			
			FIG Mezisoučet		75,652			
			FIG Rozpad figury: sc03b					
			FIG "4.NP část s podhledem (viz. SC 03)"2"(2"3,72"(2,74+8,23)+3,7		285,994			
			FIG "odpočet střešní okna"-2"(0,78"1,6"8+0,78"1,18)		-21,809			
			FIG Mezisoučet		264,185			
			FIG Rozpad figury: sc06					
			FIG "4.NP-křídla část s podhledem (viz. SC 06) vč.odpočtu stř.oken"		285,965			
312	K	762511286	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB dvouvrstevých lepených na pero a drážku 2x18 mm	m2	703,980	572,64	403 127,11	CS ÚRS 2023 02
			VV p2 01		703,980			
			FIG Rozpad figury: P2 01					
			FIG "3.n.p-skladba P2/01-levá věž"		0,000			
			FIG 66,55+26,31+47,13		139,990			
			FIG "3.n.p-skladba P2/01-levé křídlo"		0,000			
			FIG 66,5+45,4+42,92		154,920			
			FIG "3.n.p-skladba P2/01-pravé křídlo"		0,000			
			FIG 66,29+22,12+38,27+26,03		152,710			
			FIG "3.n.p-skladba P2/01-pravá věž"		0,000			
			FIG 26,11+45,41+47,54		119,060			
			FIG "2.n.p-skladba P2/01-levá věž"		0,000			
			FIG 48,25+24,8		73,050			
			FIG "2.n.p-skladba P2/01-levé křídlo"		0,000			
			FIG 22,07+20,9+21,38		64,350			
			FIG Mezisoučet		703,980			
313	K	76251128R	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x22 mm broušených na pero a drážku lepených	m2	152,530	642,05	97 931,89	
			VV p2_02		140,150			
			VV p2 02b		12,380			
			VV Součet		152,530			
			FIG Rozpad figury: P2 02					
			FIG "3.n.p-skladba P2/02-levé křídlo"		0,000			
			FIG 5,16		5,160			
			FIG "3.n.p-skladba P2/02-pravé křídlo"		0,000			
			FIG 17,77		17,770			
			FIG "3.n.p-skladba P2/02-pravá věž"		0,000			
			FIG 19,06		19,060			
			FIG "2.n.p-skladba P2/02-levá věž"		0,000			
			FIG 16,28		16,280			
			FIG "2.n.p-skladba P2/02-levé křídlo"		0,000			
			FIG 20,94+17,71+10,37+10,47		59,490			
			FIG "2.n.p-skladba P2/02-levá věž"		0,000			
			FIG 22,39		22,390			
			FIG Mezisoučet		140,150			
			FIG Rozpad figury: P2_02b					
			FIG "3.n.p-skladba P2/02b-levé křídlo"		0,000			
			FIG 12,38		12,380			
			FIG Mezisoučet		12,380			
314	K	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm	m2	44,030	43,38	1 910,02	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		pb2_2		24,790			
	W		*1.n.p 11*19,24		19,240			
	W		Součet		44,030			
	FIG		Rozpad figury: pb2_2					
	FIG		*skladba P.B/2.2"		0,000			
	FIG		*2.N.P. 03*24,79		24,790			
	FIG		Součet		24,790			
315	K	762522811	Demontáž podlah s poštáři z prken tl. do 32 mm	m2	369,230	43,38	16 017,20	CS ÚRS 2023 02
	W		pb1_9		138,180			
	W		pb2_2		24,790			
	W		pb2_3		39,780			
	W		pb2_10		57,490			
	W		pb4_6		108,990			
	W		Součet		369,230			
	FIG		Rozpad figury: pb1_9					
	FIG		*skladba P.B/1.9"		0,000			
	FIG		*1.N.P. 18*20,77		20,770			
	FIG		*1.N.P. 19*18,8		18,800			
	FIG		*1.N.P.21*21,23		21,230			
	FIG		*1.N.P.22*20,92		20,920			
	FIG		*1.N.P.23*17,92		17,920			
	FIG		*1.N.P.26*11,29		11,290			
	FIG		*1.N.P.27*11,29		11,290			
	FIG		*1.N.P.28*14,55		14,550			
	FIG		*1.N.P.30*1,41		1,410			
	FIG		Součet		138,180			
	FIG		Rozpad figury: pb2_2					
	FIG		*skladba P.B/2.2"		0,000			
	FIG		*2.N.P. 03*24,79		24,790			
	FIG		Součet		24,790			
	FIG		Rozpad figury: pb2_3					
	FIG		*skladba P.B/2.3"		0,000			
	FIG		*2.N.P. 07*17,7		17,700			
	FIG		*2.N.P. 08*22,08		22,080			
	FIG		Součet		39,780			
	FIG		Rozpad figury: pb2_10					
	FIG		*skladba P.B/2.10"		0,000			
	FIG		*3.N.P. 12*20,26		20,260			
	FIG		*3.N.P. 15*20,61		20,610			
	FIG		*3.N.P. 16*16,62		16,620			
	FIG		Součet		57,490			
	FIG		Rozpad figury: pb4_6					
	FIG		*skladba P.B/4.6"		0,000			
	FIG		*4.N.P. 05*108,99		108,990			
	FIG		Součet		108,990			
316	K	762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	3 932,360	34,71	136 492,22	CS ÚRS 2023 02
	W		pb4_5		244,910			
	W		pb4_4		278,390			
	W		pb4_3		278,360			
	W		pb4_2		201,140			
	W		pb4_1		42,670			
	W		pb1_7		245,380			
	W		pb2_1*2		184,900			
	W		pb2_2		24,790			
	W		pb2_3		39,780			
	W		pb2_4*2		210,420			
	W		pb2_5*2		31,340			
	W		pb2_6*2		49,620			
	W		pb2_7*2		182,700			
	W		pb2_8*2		339,220			
	W		pb2_9*2		64,580			
	W		pb2_10		57,490			
	W		pb2_11*2		521,520			
	W		pb2_12*2		130,280			
	W		pb3_1		37,220			
	W		pb3_2		20,320			
	W		pb3_3		215,840			
	W		pb3_4		98,740			
	W		pb3_5		65,000			
	W		pb3_9		38,730			
	W		pb3_15		64,720			
	W		pb5_1		170,200			
	W		pb5_2		74,100			
	W		Součet		3 932,360			
	FIG		Rozpad figury: pb4_5					
	FIG		*skladba P.B/4.5"		0,000			
	FIG		*4.N.P. 11*100,81		100,810			
	FIG		*4.N.P. 12*42,92		42,920			
	FIG		*4.N.P. 13*101,18		101,180			
	FIG		Součet		244,910			
	FIG		Rozpad figury: pb4_4					
	FIG		*skladba P.B/4.4"		0,000			
	FIG		*4.N.P. 10*278,39		278,390			
	FIG		Součet		278,390			
	FIG		Rozpad figury: pb4_3					
	FIG		*skladba P.B/4.3"		0,000			
	FIG		*4.N.P. 04*278,36		278,360			
	FIG		Součet		278,360			
	FIG		Rozpad figury: pb4_2					
	FIG		*skladba P.B/4.2"		0,000			
	FIG		*4.N.P. 01*100,96		100,960			
	FIG		*4.N.P. 03*100,18		100,180			
	FIG		Součet		201,140			
	FIG		Rozpad figury: pb4_1					
	FIG		*skladba P.B/4.1"		0,000			
	FIG		*4.N.P. 02*42,67		42,670			
	FIG		Součet		42,670			
	FIG		Rozpad figury: pb1_7					
	FIG		*skladba P.B/1.7"		0,000			
	FIG		*1.N.P. 05*63,48		63,480			
	FIG		*1.N.P. 06*17,73		17,730			
	FIG		*1.N.P. 07*21,96		21,960			
	FIG		*1.N.P. 08*63,14		63,140			
	FIG		*1.N.P. 09*40,06		40,060			
	FIG		*1.N.P. 14*11,91		11,910			
	FIG		*1.N.P. 13*6,57		6,570			
	FIG		*1.N.P. 17*20,53		20,530			
	FIG		Součet		245,380			
	FIG		Rozpad figury: pb2_1					
	FIG		*skladba P.B/2.1"		0,000			
	FIG		*2.N.P. 02*65,06		65,060			
	FIG		*2.N.P. 06*27,39		27,390			
	FIG		Součet		92,450			
	FIG		Rozpad figury: pb2_2					
	FIG		*skladba P.B/2.2"		0,000			
	FIG		*2.N.P. 03*24,79		24,790			
	FIG		Součet		24,790			
	FIG		Rozpad figury: pb2_3					
	FIG		*skladba P.B/2.3"		0,000			
	FIG		*2.N.P. 07*17,7		17,700			
	FIG		*2.N.P. 08*22,08		22,080			
	FIG		Součet		39,780			
	FIG		Rozpad figury: pb2_4					
	FIG		*skladba P.B/2.4"		0,000			
	FIG		*2.N.P. 09*64,73		64,730			
	FIG		*2.N.P. 10*40,48		40,480			
	FIG		Součet		105,210			
	FIG		Rozpad figury: pb2_5					
	FIG		*skladba P.B/2.5"		0,000			
	FIG		*2.N.P. 27*8,12		8,120			
	FIG		*2.N.P. 28*7,55		7,550			
	FIG		Součet		15,670			
	FIG		Rozpad figury: pb2_6					
	FIG		*skladba P.B/2.6"		0,000			
	FIG		*2.N.P. 31*8,23		8,230			
	FIG		*2.N.P. 32*16,58		16,580			
	FIG		Součet		24,810			
	FIG		Rozpad figury: pb2_7					
	FIG		*skladba P.B/2.7"		0,000			
	FIG		*3.N.P. 02*65,04		65,040			
	FIG		*3.N.P. 04*26,31		26,310			
	FIG		Součet		91,350			
	FIG		Rozpad figury: pb2_8					
	FIG		*skladba P.B/2.8"		0,000			
	FIG		*3.N.P. 06*65,19		65,190			
	FIG		*3.N.P. 07*17,7		17,700			
	FIG		*3.N.P. 08*22,17		22,170			
	FIG		*3.N.P. 09*64,55		64,550			
	FIG		Součet		169,610			
	FIG		Rozpad figury: pb2_9					
	FIG		*skladba P.B/2.9"		0,000			
	FIG		*3.N.P. 10*42,29		42,290			
	FIG		Součet		42,290			
	FIG		Rozpad figury: pb2_10					
	FIG		*skladba P.B/2.10"		0,000			
	FIG		*3.N.P. 12*20,26		20,260			
	FIG		*3.N.P. 15*20,61		20,610			
	FIG		*3.N.P. 16*16,62		16,620			
	FIG		Součet		57,490			
	FIG		Rozpad figury: pb2_11					
	FIG		*skladba P.B/2.11"		0,000			
	FIG		*3.N.P. 18*64,76		64,760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			*3.N.P. 19°22,12		22,120			
FIG			*3.N.P. 20°17,76		17,760			
FIG			*3.N.P. 21°54,92		64,920			
FIG			*3.N.P. 22°26,08		26,080			
FIG			*3.N.P. 24°65,12		65,120			
FIG			Součet		260,760			
FIG			Rozpad flouiry: pb2_12					
FIG			*skladba P.B/2.12		0,000			
FIG			*3.N.P. 26°65,14		65,140			
FIG			Součet		65,140			
FIG			Rozpad flouiry: pb3_1					
FIG			*skladba P.B/3.1*		0,000			
FIG			*2.N.P. 06°37,22		37,220			
FIG			Součet		37,220			
FIG			Rozpad flouiry: pb3_2					
FIG			*skladba P.B/3.2*		0,000			
FIG			*2.N.P. 12°20,32		20,320			
FIG			Součet		20,320			
FIG			Rozpad flouiry: pb3_3					
FIG			*skladba P.B/3.3*		0,000			
FIG			*4.N.P. 07°18,44		18,440			
FIG			*3.N.P. 25°17,28		17,280			
FIG			*2.N.P. 15°2,01		2,010			
FIG			*2.N.P. 21°22,19		22,190			
FIG			*2.N.P. 22°17,67		17,670			
FIG			*2.N.P. 23°54,65		64,650			
FIG			*2.N.P. 24°25,03		25,030			
FIG			*2.N.P. 26°48,57		48,570			
FIG			Součet		215,840			
FIG			Rozpad flouiry: pb3_4					
FIG			*skladba P.B/3.4*		0,000			
FIG			*2.N.P. 16°18,8		18,800			
FIG			*2.N.P. 18°22,22		22,220			
FIG			*2.N.P. 19°20,77		20,770			
FIG			*2.N.P. 20°20,47		20,470			
FIG			*2.N.P. 29°16,48		16,480			
FIG			Součet		98,740			
FIG			Rozpad flouiry: pb3_5					
FIG			*skladba P.B/3.5*		0,000			
FIG			*2.N.P. 04°65		65,000			
FIG			Součet		65,000			
FIG			Rozpad flouiry: pb3_9					
FIG			*skladba P.B/3.9*		0,000			
FIG			*2.N.P. 30°24,77		24,770			
FIG			*2.N.P. 31°13,96		13,960			
FIG			Součet		38,730			
FIG			Rozpad flouiry: pb3_15					
FIG			*skladba P.B/3.15*		0,000			
FIG			*3.N.P. 03°64,72		64,720			
FIG			Součet		64,720			
FIG			Rozpad flouiry: pb5_1					
FIG			*skladba P.B/5.1*		0,000			
FIG			*5.N.P. 01°170,2		170,200			
FIG			Součet		170,200			
FIG			Rozpad flouiry: pb5_2					
FIG			*skladba P.B/5.2*		0,000			
FIG			*5.N.P. 01°20,8°2		41,600			
FIG			*5.N.P. 01°32,5		32,500			
FIG			Součet		74,100			
317	K	762814811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z desek měkkých (minerálněvláknitých dřevovláknitých apod.)	m2	63,090	26,03	1 642,23	CS ÚRS 2023 02
W			*dřevěné desky/pb1_8		19,240			
W			*dřevěné desky/pb1_10		43,850			
W			Součet		63,090			
FIG			Rozpad flouiry: pb1_8					
FIG			*skladba P.B/1.8*		0,000			
FIG			*1.N.P. 11°19,24		19,240			
FIG			Součet		19,240			
FIG			Rozpad flouiry: pb1_10					
FIG			*skladba P.B/1.10*		0,000			
FIG			*1.N.P. 38°18,9		18,900			
FIG			*1.N.P. 39°24,95		24,950			
FIG			Součet		43,850			
318	K	762822820	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2	m	953,400	43,38	41 358,49	CS ÚRS 2023 02
W			*trámy mezi ocelovými profily -podlaha 5n.p.*					
W			12°16,8		201,600			
W			9°2°14,8		86,400			
W			9°5,8		52,200			
W			Mezisoučet		340,200			
W			*trámy mezi ocelovými profily -podlaha 4n.p.-práva+levá věž*					
W			21°14,6°2		613,200			
W			Součet		953,400			
319	K	762822830	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	454,400	43,38	19 711,87	CS ÚRS 2023 02
W			*trámy mezi ocelovými profily -podlaha 4n.p.*					
W			*levé křídlo°°28,4		227,200			
W			*pravé křídlo°°28,4		227,200			
W			Součet		454,400			
320	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou	m2	2 148,510	43,38	93 202,36	CS ÚRS 2023 02
W			*skladby pb 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2*					
W			*podlaha 5.N.p.*108,99+47,1+18,62+18,44+28,4		221,550			
W			Mezisoučet		221,550			
W			*podlaha 4.N.P.-pravá věž		219,160			
W			(20,08+65,12+24,7+65,14+38,12)		219,160			
W			Mezisoučet					
W			*podlaha 4.N.P.-levá věž		219,050			
W			(65,04+26,31+38,57+64,72+24,41)		219,050			
W			Mezisoučet					
W			*podlaha 4.N.P.-levé křídlo		249,610			
W			(65,19+17,7+22,17+64,55+80)		249,610			
W			Mezisoučet					
W			*podlaha 4.N.P.-pravé křídlo		249,790			
W			(64,76+22,12+17,76+64,92+80,23)		249,790			
W			Mezisoučet					
W			pb2_1		92,450			
W			pb2_2		24,790			
W			pb2_3		39,780			
W			pb2_4		105,210			
W			pb2_5		15,670			
W			pb2_6		24,810			
W			pb2_7		91,350			
W			pb2_8		169,610			
W			pb2_9		42,250			
W			pb2_10		57,490			
W			pb2_11		260,760			
W			pb2_12		65,140			
W			Mezisoučet		989,350			
W			Součet		2 148,510			
FIG			Rozpad flouiry: pb2_1					
FIG			*skladba P.B/2.1*		0,000			
FIG			*2.N.P. 02°65,06		65,060			
FIG			*2.N.P. 06°27,39		27,390			
FIG			Součet		92,450			
FIG			Rozpad flouiry: pb2_2					
FIG			*skladba P.B/2.2*		0,000			
FIG			*2.N.P. 03°24,79		24,790			
FIG			Součet		24,790			
FIG			Rozpad flouiry: pb2_3					
FIG			*skladba P.B/2.3*		0,000			
FIG			*2.N.P. 07°17,7		17,700			
FIG			*2.N.P. 08°22,08		22,080			
FIG			Součet		39,780			
FIG			Rozpad flouiry: pb2_4					
FIG			*skladba P.B/2.4*		0,000			
FIG			*2.N.P. 09°54,73		64,730			
FIG			*2.N.P. 10°40,48		40,480			
FIG			Součet		105,210			
FIG			Rozpad flouiry: pb2_5					
FIG			*skladba P.B/2.5*		0,000			
FIG			*2.N.P. 27°8,12		8,120			
FIG			*2.N.P. 28°7,55		7,550			
FIG			Součet		15,670			
FIG			Rozpad flouiry: pb2_6					
FIG			*skladba P.B/2.6*		0,000			
FIG			*2.N.P. 31°8,23		8,230			
FIG			*2.N.P. 32°16,58		16,580			
FIG			Součet		24,810			
FIG			Rozpad flouiry: pb2_7					
FIG			*skladba P.B/2.7*		0,000			
FIG			*3.N.P. 02°65,04		65,040			
FIG			*3.N.P. 04°26,31		26,310			
FIG			Součet		91,350			
FIG			Rozpad flouiry: pb2_8					
FIG			*skladba P.B/2.8*		0,000			
FIG			*3.N.P. 06°65,19		65,190			
FIG			*3.N.P. 07°17,7		17,700			
FIG			*3.N.P. 08°22,17		22,170			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			*3.N.P. 09'64,55		64,550			
FIG			Součet		169,610			
FIG			Rozpad flouary: pb2_9					
FIG			*skladba P.B/2.0"		0,000			
FIG			*3.N.P. 10'42,29		42,290			
FIG			Součet		42,290			
FIG			Rozpad flouary: pb2_10					
FIG			*skladba P.B/2.10"		0,000			
FIG			*3.N.P. 12'20,26		20,260			
FIG			*3.N.P. 15'20,61		20,610			
FIG			*3.N.P. 16'16,62		16,620			
FIG			Součet		57,490			
FIG			Rozpad flouary: pb2_11					
FIG			*skladba P.B/2.11"		0,000			
FIG			*3.N.P. 18'64,76		64,760			
FIG			*3.N.P. 19'22,12		22,120			
FIG			*3.N.P. 20'17,76		17,760			
FIG			*3.N.P. 21'64,92		64,920			
FIG			*3.N.P. 22'26,08		26,080			
FIG			*3.N.P. 24'65,12		65,120			
FIG			Součet		260,760			
FIG			Rozpad flouary: pb2_12					
FIG			*skladba P.B/2.12"		0,000			
FIG			*3.N.P. 26'65,14		65,140			
FIG			Součet		65,140			
321	K	762841821	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z desk málkových (minerálněvláknitých, dřevovláknitých apod.)	m2	63,140	34,71	2 191,59	CS ÚRS 2023 02
	W		*1.n.p. 08-demontáž společného podhledu'63,14		63,140			
322	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce lesafské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	94,568	780,06	73 768,71	CS ÚRS 2023 02
	D	763	Konstrukce suché výstavby				1 244 641,55	
323	K	763111611	Montáž nosné konstrukce z jednoduchých profilů CW+UW SDK příčka	m2	1 023,661	146,41	149 874,21	CS ÚRS 2023 02
	W		w2_1		182,292			
	W		w2_2		185,266			
	W		w2_3		386,725			
	W		w2_5		44,280			
	W		w3_1		175,080			
	W		w3_2		7,670			
	W		w3_3_v		42,348			
	W		Součet		1 023,661			
	FIG		Rozpad flouary: w2_1					
	FIG		*w2.1-1.n.p-centrální část" ((3,68+0,945+1,455+1,035+2,2)'3,2)-(0,		24,208			
	FIG		*w2.1-2.n.p-levá věž" (3,6+1,8)'3,25-(0,7'2'1)-(0,92'1,12)		15,120			
	FIG		*w2.1-2.n.p-centrální část" ((3,8+2,1+1,58+1,58)'3,1-(0,7'2'3))'2		47,772			
	FIG		*w2.1-2.n.p-pravá věž" ((3,6+1,8)'3,25-(0,7'2'1))		16,150			
	FIG		*w2.1-3.n.p-levá věž" (3,6+1,8)'3,25-(0,7'2'1)-(0,92'1,12)		15,120			
	FIG		*w2.1-3.n.p-centrální část" ((3,8+2,1+1,58+1,58)'3,1-(0,7'2'3))'2		47,772			
	FIG		*w2.1-3.n.p-pravá věž" ((3,6+1,8)'3,25-(0,7'2'1))		16,150			
	FIG		Mezisoučet		182,292			
	FIG		Rozpad flouary: w2_2					
	FIG		*w2.2-1.n.p-centrální část" ((2,09+4,9)'3,8)		26,562			
	FIG		*w2.2-2.n.p-levá věž" (4,5+1,87+1,87)'3,6-(0,7'2'3)		25,464			
	FIG		*w2.2-2.n.p-pravá věž" ((1,88+1,88+4,5)'3,6-(0,7'2'3))		25,536			
	FIG		*w2.2-3.n.p-levá věž" (4,5+1,87+1,87)'3,6-(0,7'2'3)		25,464			
	FIG		*w2.2-3.n.p-pravá věž" ((1,88+1,88+4,5)'3,6-(0,7'2'3))		25,536			
	FIG		*w2.2-1.n.p-pravá věž" ((2,2+3,85)'3,6)-(3,29+3,8+3)'3,6-(0,7'2'1)		56,704			
	FIG		Mezisoučet		185,266			
	FIG		Rozpad flouary: w2_3					
	FIG		*w2.3-2.n.p-levá věž" (6,5'3,65)		23,725			
	FIG		*w2.3-2.n.p-levé křídlo" (6,2'2'3,65)+(6,2+6,2+3,65)-(0,8'2'2)		58,110			
	FIG		*w2.3-2.n.p-centrální část" (6,2'3,65)		22,630			
	FIG		*w2.3-2.n.p-pravé křídlo" (6,2'3'3,65)		67,890			
	FIG		*w2.3-2.n.p-pravá věž" (6,505'3,65)-(0,8'2)		22,143			
	FIG		*w2.3-3.n.p-levé křídlo" (6,22'2'3,65)+(2,860'3,65)-(0,8'2)		54,245			
	FIG		*w2.3-3.n.p-levá věž" (6,22'3,65)+(2,47'3,65)-(0,8'2)		30,119			
	FIG		*w2.3-3.n.p-centrální část" (6,2'3,65)		22,630			
	FIG		*w2.3-2.n.p-pravé křídlo" (6,2'3'3,65)-(3'0,8'2)		63,090			
	FIG		*w2.3-3.n.p-pravá věž" (6,505'3,65)-(0,8'2)		22,143			
	FIG		Mezisoučet		386,725			
	FIG		Rozpad flouary: w2_5					
	FIG		*w2.5-1.n.p-centrální část-plocha dveří" ((4,26+4,9+1,64)'4,54)-(0,8		44,280			
	FIG		Mezisoučet		44,280			
	FIG		Rozpad flouary: w3_1					
	FIG		*w3.1-1.n.p-centrální část"((3,8+3,8+0,2+0,2)'2,85)+(2,1'2'3,2)		36,240			
	FIG		*w3.1-2.n.p-levá věž" (3,28+0,325+0,65)'3,25		13,829			
	FIG		*w3.1-2.n.p-centrální část" ((1,35+0,53+0,31+3,8)'3,25)'2		38,935			
	FIG		*w3.1-2.n.p.pravá věž" ((0,575+0,25+3,8+0,25+0,25)'3,25)		16,656			
	FIG		*w3.1-3.n.p-levá věž" (3,28+0,325+0,65)'3,25		13,829			
	FIG		*w3.1-3.n.p-centrální část" ((1,35+0,53+0,31+3,8)'3,25)'2		38,935			
	FIG		*w3.1-3.n.p.pravá věž" ((0,575+0,25+3,8+0,25+0,25)'3,25)		16,656			
	FIG		Mezisoučet		175,080			
	FIG		Rozpad flouary: w3_2					
	FIG		*w3.2-1.n.p-centrální část"((1+0,3+1+0,3)'2,95)		7,670			
	FIG		44,28		7,670			
	FIG		Rozpad flouary: w3_3_v					
	FIG		*w3.2-1.n.p-centrální část u výtahu"((0,395+1+0,8)'2,95)'2,18)'3		42,348			
	FIG		Mezisoučet		42,348			
324	M	59030043	profil vodící sténový UW 75	m	44,280	25,57	1 132,24	CS ÚRS 2023 02
	W		w2_5		44,280			
	FIG		Rozpad flouary: w2_5					
	FIG		*w2.5-1.n.p-centrální část-plocha dveří" ((4,26+4,9+1,64)'4,54)-(0,8		44,280			
	FIG		Mezisoučet		44,280			
325	M	59030046	profil sténový CW 75	m	88,560	29,44	2 607,21	CS ÚRS 2023 02
	W		w2_5'2		88,560			
	FIG		Rozpad flouary: w2_5					
	FIG		*w2.5-1.n.p-centrální část-plocha dveří" ((4,26+4,9+1,64)'4,54)-(0,8		44,280			
	FIG		Mezisoučet		44,280			
326	M	59030042	profil vodící sténový UW 50	m	979,381	20,86	20 449,48	CS ÚRS 2023 02
	W		w2_1		182,292			
	W		w2_2		185,266			
	W		w2_3		386,725			
	W		w3_1		175,080			
	W		w3_2		7,670			
	W		w3_3 v		42,348			
	W		Součet		979,381			
	FIG		Rozpad flouary: w2_1					
	FIG		*w2.1-1.n.p-centrální část" ((3,68+0,945+1,455+1,035+2,2)'3,2)-(0,		24,208			
	FIG		*w2.1-2.n.p-levá věž" (3,6+1,8)'3,25-(0,7'2'1)-(0,92'1,12)		15,120			
	FIG		*w2.1-2.n.p-centrální část" ((3,8+2,1+1,58+1,58)'3,1-(0,7'2'3))'2		47,772			
	FIG		*w2.1-2.n.p-pravá věž" ((3,6+1,8)'3,25-(0,7'2'1))		16,150			
	FIG		*w2.1-3.n.p-levá věž" (3,6+1,8)'3,25-(0,7'2'1)-(0,92'1,12)		15,120			
	FIG		*w2.1-3.n.p-centrální část" ((3,8+2,1+1,58+1,58)'3,1-(0,7'2'3))'2		47,772			
	FIG		*w2.1-3.n.p-pravá věž" ((3,6+1,8)'3,25-(0,7'2'1))		16,150			
	FIG		Mezisoučet		182,292			
	FIG		Rozpad flouary: w2_2					
	FIG		*w2.2-1.n.p-centrální část" ((2,09+4,9)'3,8)		26,562			
	FIG		*w2.2-2.n.p-levá věž" (4,5+1,87+1,87)'3,6-(0,7'2'3)		25,464			
	FIG		*w2.2-2.n.p-pravá věž" ((1,88+1,88+4,5)'3,6-(0,7'2'3))		25,536			
	FIG		*w2.2-3.n.p-levá věž" (4,5+1,87+1,87)'3,6-(0,7'2'3)		25,464			
	FIG		*w2.2-3.n.p-pravá věž" ((1,88+1,88+4,5)'3,6-(0,7'2'3))		25,536			
	FIG		*w2.2-1.n.p-pravá věž" ((2,2+3,85)'3,6)-(3,29+3,8+3)'3,6-(0,7'2'1)		56,704			
	FIG		Mezisoučet		185,266			
	FIG		Rozpad flouary: w2_3					
	FIG		*w2.3-2.n.p-levá věž" (6,5'3,65)		23,725			
	FIG		*w2.3-2.n.p-levé křídlo" (6,2'2'3,65)+(6,2+6,2+3,65)-(0,8'2'2)		58,110			
	FIG		*w2.3-2.n.p-centrální část" (6,2'3,65)		22,630			
	FIG		*w2.3-2.n.p-pravé křídlo" (6,2'3'3,65)		67,890			
	FIG		*w2.3-2.n.p-pravá věž" (6,505'3,65)-(0,8'2)		22,143			
	FIG		*w2.3-3.n.p-levé křídlo" (6,22'2'3,65)+(2,860'3,65)-(0,8'2)		54,245			
	FIG		*w2.3-3.n.p-levá věž" (6,22'3,65)+(2,47'3,65)-(0,8'2)		30,119			
	FIG		*w2.3-3.n.p-centrální část" (6,2'3,65)		22,630			
	FIG		*w2.3-2.n.p-pravé křídlo" (6,2'3'3,65)-(3'0,8'2)		63,090			
	FIG		*w2.3-3.n.p-pravá věž" (6,505'3,65)-(0,8'2)		22,143			
	FIG		Mezisoučet		386,725			
	FIG		Rozpad flouary: w3_1					
	FIG		*w3.1-1.n.p-centrální část"((3,8+3,8+0,2+0,2)'2,85)+(2,1'2'3,2)		36,240			
	FIG		*w3.1-2.n.p-levá věž" (3,28+0,325+0,65)'3,25		13,829			
	FIG		*w3.1-2.n.p-centrální část" ((1,35+0,53+0,31+3,8)'3,25)'2		38,935			
	FIG		*w3.1-2.n.p.pravá věž" ((0,575+0,25+3,8+0,25+0,25)'3,25)		16,656			
	FIG		*w3.1-3.n.p-levá věž" (3,28+0,325+0,65)'3,25		13,829			
	FIG		*w3.1-3.n.p-centrální část" ((1,35+0,53+0,31+3,8)'3,25)'2		38,935			
	FIG		*w3.1-3.n.p.pravá věž" ((0,575+0,25+3,8+0,25+0,25)'3,25)		16,656			
	FIG		Mezisoučet		175,080			
	FIG		Rozpad flouary: w3_2					
	FIG		*w3.2-1.n.p-centrální část"((1+0,3+1+0,3)'2,95)		7,670			
	FIG		44,28		7,670			
	FIG		Rozpad flouary: w3_3_v					
	FIG		*w3.2-1.n.p-centrální část u výtahu"((0,395+1+0,8)'2,95)'2,18)'3		42,348			
	FIG		Mezisoučet		42,348			
327	M	59030045	profil sténový CW 50	m	1 958,762	25,32	49 595,85	CS ÚRS 2023 02
	W		w2_1'2		364,584			
	W		w2_2'2		370,532			
	W		w2_3'2		773,450			
	W		w3_1'2		350,160			
	W		w3_2'2		15,340			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		w3 3 v2		84,696			
	WV		Součet		1 958,762			
	FIG		Rozpad figury: w2_1					
	FIG		"w2.1-1.n.p-centrální část" ((3,68+0,945+1,455+1,035+2,2)*3,2)-0,		24,208			
	FIG		"w2.1-2.n.p-levá věž" (3,6+1,8)*3,25-(0,72*1)-(0,92*1,12)		15,120			
	FIG		"w2.1-2.n.p-centrální část" ((3,8+2,1+1,58+1,58)*3,1-(0,7*2*3))/2		47,772			
	FIG		"w2.1-2.n.p-pravá věž" ((3,6+1,8)*3,25-(0,72*1))		16,150			
	FIG		"w2.1-3.n.p-levá věž" (3,6+1,8)*3,25-(0,72*1)-(0,92*1,12)		15,120			
	FIG		"w2.1-3.n.p-centrální část" ((3,8+2,1+1,58+1,58)*3,1-(0,7*2*3))/2		47,772			
	FIG		"w2.1-3.n.p-pravá věž" ((3,6+1,8)*3,25-(0,72*1))		16,150			
	FIG		Mezisoučet		182,292			
	FIG		Rozpad figury: w2_2					
	FIG		"w2.2-1.n.p-centrální část" ((2,09+4,9)*3,8)		26,562			
	FIG		"w2.2-2.n.p-levá věž" (4,5+1,87+1,87)*3,6-(0,7*2*3)		25,464			
	FIG		"w2.2-2.n.p-pravá věž" ((1,88+1,88+4,5)*3,6-(0,7*2*3))		25,536			
	FIG		"w2.2-3.n.p-levá věž" (4,5+1,87+1,87)*3,6-(0,7*2*3)		25,464			
	FIG		"w2.2-3.n.p-pravá věž" ((1,88+1,88+4,5)*3,6-(0,7*2*3))		25,536			
	FIG		"w2.2-1.n.p-pravá věž" ((2,2+3,85)*3,6)+(3,29+3,8*3)*3,6-(0,7*2))		56,704			
	FIG		Mezisoučet		185,266			
	FIG		Rozpad figury: w2_3					
	FIG		"w2.3-2.n.p-levá věž" (6,5*3,65)		23,725			
	FIG		"w2.3-2.n.p-levé křídlo" (6,2*2*3,65)+(6,2+6,2+3,65)-(0,8*2*2)		58,110			
	FIG		"w2.3-2.n.p-centrální část" (6,2*3,65)		22,630			
	FIG		"w2.3-2.n.p-pravé křídlo" (6,2*3*3,65)		67,890			
	FIG		"w2.3-2.n.p-pravá věž" (6,505*3,65)-(0,8*2)		22,143			
	FIG		"w2.3-3.n.p-levé křídlo" (6,22*2*3,65)+(2,860*3,65)-(0,8*2)		54,245			
	FIG		"w2.3-3.n.p-levá věž" (6,22*3,65)+(2,47*3,65)-(0,8*2)		30,119			
	FIG		"w2.3-3.n.p-centrální část" (6,2*3,65)		22,630			
	FIG		"w2.3-2.n.p-pravé křídlo" (6,2*3*3,65)-(3*0,8*2)		63,090			
	FIG		"w2.3-3.n.p-pravá věž" (6,505*3,65)-(0,8*2)		22,143			
	FIG		Mezisoučet		386,725			
	FIG		Rozpad figury: w3_1					
	FIG		"w3.1-1.n.p-centrální část"((3,8+3,8+0+2,0+2)*2,85)+(2,1*2*3,2)		36,240			
	FIG		"w3.1-2.n.p-levá věž" (3,28+0,325+0,65)*3,25		13,829			
	FIG		"w3.1-2.n.p-centrální část" ((1,35+0,53+0,31+3,8)*3,25)*2		38,935			
	FIG		"w3.1-2.n.p-pravá věž" ((0,575+0,25+3,8+0,25+0,25)*3,25)		16,656			
	FIG		"w3.1-3.n.p-levá věž" (3,28+0,325+0,65)*3,25		13,829			
	FIG		"w3.1-3.n.p-centrální část" ((1,35+0,53+0,31+3,8)*3,25)*2		38,935			
	FIG		"w3.1-3.n.p-pravá věž" ((0,575+0,25+3,8+0,25+0,25)*3,25)		16,656			
	FIG		Mezisoučet		175,080			
	FIG		Rozpad figury: w3_2					
	FIG		"w3.2-1.n.p-centrální část"((1+0,3+1+0,3)*2,95)		7,670			
	FIG		44,280		7,670			
	FIG		Rozpad figury: w3_3_v					
	FIG		"w3.2-1.n.p-centrální část u výtahu"((0,395+1+0,8)*2,95)*2,18)*3		42,348			
	FIG		Mezisoučet		42,348			
328	K	763111624	Příčka ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci oboustranně tl. 2 x 12,5 mm	m2	798,563	507,56	405 318,64	CS ÚRS 2023 02
	WV		w2_1		182,292			
	WV		w2_2		185,266			
	WV		w2_3		386,725			
	WV		w2_5		44,280			
	WV		Součet		798,563			
	FIG		Rozpad figury: w2_1					
	FIG		"w2.1-1.n.p-centrální část" ((3,68+0,945+1,455+1,035+2,2)*3,2)-0,		24,208			
	FIG		"w2.1-2.n.p-levá věž" (3,6+1,8)*3,25-(0,72*1)-(0,92*1,12)		15,120			
	FIG		"w2.1-2.n.p-centrální část" ((3,8+2,1+1,58+1,58)*3,1-(0,7*2*3))/2		47,772			
	FIG		"w2.1-2.n.p-pravá věž" ((3,6+1,8)*3,25-(0,72*1))		16,150			
	FIG		"w2.1-3.n.p-levá věž" (3,6+1,8)*3,25-(0,72*1)-(0,92*1,12)		15,120			
	FIG		"w2.1-3.n.p-centrální část" ((3,8+2,1+1,58+1,58)*3,1-(0,7*2*3))/2		47,772			
	FIG		"w2.1-3.n.p-pravá věž" ((3,6+1,8)*3,25-(0,72*1))		16,150			
	FIG		Mezisoučet		182,292			
	FIG		Rozpad figury: w2_2					
	FIG		"w2.2-1.n.p-centrální část" ((2,09+4,9)*3,8)		26,562			
	FIG		"w2.2-2.n.p-levá věž" (4,5+1,87+1,87)*3,6-(0,7*2*3)		25,464			
	FIG		"w2.2-2.n.p-pravá věž" ((1,88+1,88+4,5)*3,6-(0,7*2*3))		25,536			
	FIG		"w2.2-3.n.p-levá věž" (4,5+1,87+1,87)*3,6-(0,7*2*3)		25,464			
	FIG		"w2.2-3.n.p-pravá věž" ((1,88+1,88+4,5)*3,6-(0,7*2*3))		25,536			
	FIG		"w2.2-1.n.p-pravá věž" ((2,2+3,85)*3,6)+(3,29+3,8*3)*3,6-(0,7*2))		56,704			
	FIG		Mezisoučet		185,266			
	FIG		Rozpad figury: w2_3					
	FIG		"w2.3-2.n.p-levá věž" (6,5*3,65)		23,725			
	FIG		"w2.3-2.n.p-levé křídlo" (6,2*2*3,65)+(6,2+6,2+3,65)-(0,8*2*2)		58,110			
	FIG		"w2.3-2.n.p-centrální část" (6,2*3,65)		22,630			
	FIG		"w2.3-2.n.p-pravé křídlo" (6,2*3*3,65)		67,890			
	FIG		"w2.3-2.n.p-pravá věž" (6,505*3,65)-(0,8*2)		22,143			
	FIG		"w2.3-3.n.p-levé křídlo" (6,22*2*3,65)+(2,860*3,65)-(0,8*2)		54,245			
	FIG		"w2.3-3.n.p-levá věž" (6,22*3,65)+(2,47*3,65)-(0,8*2)		30,119			
	FIG		"w2.3-3.n.p-centrální část" (6,2*3,65)		22,630			
	FIG		"w2.3-2.n.p-pravé křídlo" (6,2*3*3,65)-(3*0,8*2)		63,090			
	FIG		"w2.3-3.n.p-pravá věž" (6,505*3,65)-(0,8*2)		22,143			
	FIG		Mezisoučet		386,725			
	FIG		Rozpad figury: w2_5					
	FIG		"w2.5-1.n.p-centrální část-plocha dveří" ((4,26+4,9+1,64)*4,54)-(0,8		44,280			
	FIG		Mezisoučet		44,280			
329	M	59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	2 304,007	53,68	123 679,10	CS ÚRS 2023 02
	WV		výměra skladyb*koeficient					
	WV		w2_5*4*1,1		194,832			
	WV		w2_3*4*1,1		1 701,590			
	WV		w2_2*2*1,1		407,585			
	WV		Součet		2 304,007			
	FIG		Rozpad figury: w2_5					
	FIG		"w2.5-1.n.p-centrální část-plocha dveří" ((4,26+4,9+1,64)*4,54)-(0,8		44,280			
	FIG		Mezisoučet		44,280			
	FIG		Rozpad figury: w2_3					
	FIG		"w2.3-2.n.p-levá věž" (6,5*3,65)		23,725			
	FIG		"w2.3-2.n.p-levé křídlo" (6,2*2*3,65)+(6,2+6,2+3,65)-(0,8*2*2)		58,110			
	FIG		"w2.3-2.n.p-centrální část" (6,2*3,65)		22,630			
	FIG		"w2.3-2.n.p-pravé křídlo" (6,2*3*3,65)		67,890			
	FIG		"w2.3-2.n.p-pravá věž" (6,505*3,65)-(0,8*2)		22,143			
	FIG		"w2.3-3.n.p-levé křídlo" (6,22*2*3,65)+(2,860*3,65)-(0,8*2)		54,245			
	FIG		"w2.3-3.n.p-levá věž" (6,22*3,65)+(2,47*3,65)-(0,8*2)		30,119			
	FIG		"w2.3-3.n.p-centrální část" (6,2*3,65)		22,630			
	FIG		"w2.3-2.n.p-pravé křídlo" (6,2*3*3,65)-(3*0,8*2)		63,090			
	FIG		"w2.3-3.n.p-pravá věž" (6,505*3,65)-(0,8*2)		22,143			
	FIG		Mezisoučet		386,725			
	FIG		Rozpad figury: w2_2					
	FIG		"w2.2-1.n.p-centrální část" ((2,09+4,9)*3,8)		26,562			
	FIG		"w2.2-2.n.p-levá věž" (4,5+1,87+1,87)*3,6-(0,7*2*3)		25,464			
	FIG		"w2.2-2.n.p-pravá věž" ((1,88+1,88+4,5)*3,6-(0,7*2*3))		25,536			
	FIG		"w2.2-3.n.p-levá věž" (4,5+1,87+1,87)*3,6-(0,7*2*3)		25,464			
	FIG		"w2.2-3.n.p-pravá věž" ((1,88+1,88+4,5)*3,6-(0,7*2*3))		25,536			
	FIG		"w2.2-1.n.p-pravá věž" ((2,2+3,85)*3,6)+(3,29+3,8*3)*3,6-(0,7*2))		56,704			
	FIG		Mezisoučet		185,266			
330	M	59030027	deska SDK protipožární DF tl 12,5mm	m2	84,696	66,37	5 621,27	CS ÚRS 2023 02
	WV		w3 3 v2		84,696			
	FIG		Rozpad figury: w3_3_v					
	FIG		"w3.2-1.n.p-centrální část u výtahu"((0,395+1+0,8)*2,95)*2,18)*3		42,348			
	FIG		Mezisoučet		42,348			
331	M	59030025	deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm	m2	1 209,670	86,87	105 084,03	CS ÚRS 2023 02
	WV		výměra skladyb*koeficient					
	WV		w2_1*4*1,1		802,085			
	WV		w2_2*2*1,1		407,585			
	WV		Součet		1 209,670			
	FIG		Rozpad figury: w2_1					
	FIG		"w2.1-1.n.p-centrální část" ((3,68+0,945+1,455+1,035+2,2)*3,2)-0,		24,208			
	FIG		"w2.1-2.n.p-levá věž" (3,6+1,8)*3,25-(0,72*1)-(0,92*1,12)		15,120			
	FIG		"w2.1-2.n.p-centrální část" ((3,8+2,1+1,58+1,58)*3,1-(0,7*2*3))/2		47,772			
	FIG		"w2.1-2.n.p-pravá věž" ((3,6+1,8)*3,25-(0,72*1))		16,150			
	FIG		"w2.1-3.n.p-levá věž" (3,6+1,8)*3,25-(0,72*1)-(0,92*1,12)		15,120			
	FIG		"w2.1-3.n.p-centrální část" ((3,8+2,1+1,58+1,58)*3,1-(0,7*2*3))/2		47,772			
	FIG		"w2.1-3.n.p-pravá věž" ((3,6+1,8)*3,25-(0,72*1))		16,150			
	FIG		Mezisoučet		182,292			
	FIG		Rozpad figury: w2_2					
	FIG		"w2.2-1.n.p-centrální část" ((2,09+4,9)*3,8)		26,562			
	FIG		"w2.2-2.n.p-levá věž" (4,5+1,87+1,87)*3,6-(0,7*2*3)		25,464			
	FIG		"w2.2-2.n.p-pravá věž" ((1,88+1,88+4,5)*3,6-(0,7*2*3))		25,536			
	FIG		"w2.2-3.n.p-levá věž" (4,5+1,87+1,87)*3,6-(0,7*2*3)		25,464			
	FIG		"w2.2-3.n.p-pravá věž" ((1,88+1,88+4,5)*3,6-(0,7*2*3))		25,536			
	FIG		"w2.2-1.n.p-pravá věž" ((2,2+3,85)*3,6)+(3,29+3,8*3)*3,6-(0,7*2))		56,704			
	FIG		Mezisoučet		185,266			
332	K	763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2	1 023,661	48,80	49 954,66	CS ÚRS 2023 02
	WV		w2_1		182,292			
	WV		w2_2		185,266			
	WV		w2_3		386,725			
	WV		w2_5		44,280			
	WV		w3_2		7,670			
	WV		w3_1		175,080			
	WV		w3_3 v		42,348			
	WV		Součet		1 023,661			
	FIG		Rozpad figury: w2_1					
	FIG		"w2.1-1.n.p-centrální část" ((3,68+0,945+1,455+1,035+2,2)*3,2)-0,		24,208			
	FIG		"w2.1-2.n.p-levá věž" (3,6+1,8)*3,25-(0,72*1)-(0,92*1,12)		15,120			
	FIG		"w2.1-2.n.p-centrální část" ((3,8+2,1+1,58+1,58)*3,1-(0,7*2*3))/2		47,772			
	FIG		"w2.1-2.n.p-pravá věž" ((3,6+1,8)*3,25-(0,72*1))		16,150			
	FIG		"w2.1-3.n.p-levá věž" (3,6+1,8)*3,25-(0,72*1)-(0,92*1,12)		15,120			
	FIG		"w2.1-3.n.p-centrální část" ((3,8+2,1+1,58+1,58)*3,1-(0,7*2*3))/2		47,772			
	FIG		"w2.1-3.n.p-pravá věž" ((3,6+1,8)*3,25-(0,72*1))		16,150			
	FIG		Mezisoučet		182,292			
	FIG		Rozpad figury: w2_2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			"w2.2-1.n.p-centrální část" ((2,09+4,9)*3,8)		26,562			
FIG			"w2.2-2.n.p-levá věž" (4,5+1,87+1,87)*3,6-(0,7*2*3)		25,464			
FIG			"w2.2-2.n.p-pravá věž" ((1,88+1,88+4,5)*3,6-(0,7*2*3))		25,536			
FIG			"w2.2-3.n.p-levá věž" (4,5+1,87+1,87)*3,6-(0,7*2*3)		25,464			
FIG			"w2.2-3.n.p-pravá věž" ((1,88+1,88+4,5)*3,6-(0,7*2*3))		25,536			
FIG			"w2.2-1.n.p-pravá věž" ((2,2+3,85)*3,6)+(3,29+3,8+3)*3,6-(0,7*2))		56,704			
FIG			Mezisočet		185,266			
FIG			Rozpad figury: w2_3					
FIG			"w2.3-2.n.p-levá věž" (6,5*3,65)		23,725			
FIG			"w2.3-2.n.p-levé křídlo" (6,2*2*3,65)+(6,2+6,2+3,65)-(0,8*2*2)		58,110			
FIG			"w2.3-2.n.p-centrální část" (6,2*3,65)		22,630			
FIG			"w2.3-2.n.p-pravé křídlo" (6,2*3*3,65)		67,890			
FIG			"w2.3-2.n.p-pravá věž" (6,505*3,65)-(0,8*2)		22,143			
FIG			"w2.3-3.n.p-levé křídlo" (6,22*2*3,65)+(2,860*3,65)-(0,8*2)		54,245			
FIG			"w2.3-3.n.p-levá věž" (6,22*3,65)+(2,47*3,65)-(0,8*2)		30,119			
FIG			"w2.3-3.n.p-centrální část" (6,2*3,65)		22,630			
FIG			"w2.3-2.n.p-pravé křídlo" (6,2*3*3,65)-(3*0,8*2)		63,090			
FIG			"w2.3-3-3.n.p-pravá věž" (6,505*3,65)-(0,8*2)		22,143			
FIG			Mezisočet		386,725			
FIG			Rozpad figury: w2_5					
FIG			"w2.5-1.n.p-centrální část-plocha dveří" ((4,26+4,9+1,64)*4,54)-(0,8		44,280			
FIG			Mezisočet		44,280			
FIG			Rozpad figury: w3_2					
FIG			"w3.2-1.n.p-centrální část"((1+0,3+1+0,3)*2,95)		7,670			
FIG			44,28		7,670			
FIG			Rozpad figury: w3_1					
FIG			"w3.1-1.n.p-centrální část"((3,8+3,8+0,2+0,2)*2,85)+(2,1*2*3,2)		36,240			
FIG			"w3.1-2.n.p-levá věž" (3,28+0,325+0,65)*3,25		13,829			
FIG			"w3.1-2.n.p-centrální část" ((1,35+0,53+0,31+3,8)*3,25)*2		38,935			
FIG			"w3.1-2.n.p-pravá věž" ((0,575+0,25+3,8+0,25+0,25)*3,25)		16,656			
FIG			"w3.1-3.n.p-levá věž" (3,28+0,325+0,65)*3,25		13,829			
FIG			"w3.1-3.n.p-centrální část" ((1,35+0,53+0,31+3,8)*3,25)*2		38,935			
FIG			"w3.1-3.n.p-pravá věž" ((0,575+0,25+3,8+0,25+0,25)*3,25)		16,656			
FIG			Mezisočet		175,080			
FIG			Rozpad figury: w3_3_v					
FIG			"w3.2-1.n.p-centrální část u výtahu"((0,395+1+0,8)*2,95)*2,18)*3		42,348			
FIG			Mezisočet		42,348			
333	M	63150962	role akustická a tepelné izolační ze skelných vláken tl 40mm	m2	998,969	39,04	38 999,75	CS ÚRS 2023 02
			VV					
			w2_1		182,292			
			w2_2		185,266			
			w2_3		386,725			
			w3_1		175,080			
			w3_2		7,670			
			w3_3_v		42,348			
			Mezisočet		979,381			
			979,381*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		998,969			
			FIG					
			Rozpad figury: w2_1					
			"w2.1-1.n.p-centrální část" ((3,68+0,945+1,455+1,035+2,2)*3,2)-(0,		24,208			
			"w2.1-2.n.p-levá věž" (3,6+1,8)*3,25-(0,7*2*1)-(0,92*1,12)		15,120			
			"w2.1-2.n.p-centrální část" ((3,8+2,1+1,58+1,58)*3,1-(0,7*2*3))*2		47,772			
			"w2.1-2.n.p-pravá věž" ((3,6+1,8)*3,25-(0,7*2*1))		16,150			
			"w2.1-3.n.p-levá věž" (3,6+1,8)*3,25-(0,7*2*1)-(0,92*1,12)		15,120			
			"w2.1-3.n.p-centrální část" ((3,8+2,1+1,58+1,58)*3,1-(0,7*2*3))*2		47,772			
			"w2.1-3.n.p-pravá věž" ((3,6+1,8)*3,25-(0,7*2*1))		16,150			
			Mezisočet		182,292			
			Rozpad figury: w2_2					
			"w2.2-1.n.p-centrální část" ((2,09+4,9)*3,8)		26,562			
			"w2.2-2.n.p-levá věž" (4,5+1,87+1,87)*3,6-(0,7*2*3)		25,464			
			"w2.2-2.n.p-pravá věž" ((1,88+1,88+4,5)*3,6-(0,7*2*3))		25,536			
			"w2.2-3.n.p-levá věž" (4,5+1,87+1,87)*3,6-(0,7*2*3)		25,464			
			"w2.2-3.n.p-pravá věž" ((1,88+1,88+4,5)*3,6-(0,7*2*3))		25,536			
			"w2.2-1.n.p-pravá věž" ((2,2+3,85)*3,6)+(3,29+3,8+3)*3,6-(0,7*2))		56,704			
			Mezisočet		185,266			
			Rozpad figury: w2_3					
			"w2.3-2.n.p-levá věž" (6,5*3,65)		23,725			
			"w2.3-2.n.p-levé křídlo" (6,2*2*3,65)+(6,2+6,2+3,65)-(0,8*2*2)		58,110			
			"w2.3-2.n.p-centrální část" (6,2*3,65)		22,630			
			"w2.3-2.n.p-pravé křídlo" (6,2*3*3,65)		67,890			
			"w2.3-2.n.p-pravá věž" (6,505*3,65)-(0,8*2)		22,143			
			"w2.3-3.n.p-levé křídlo" (6,22*2*3,65)+(2,860*3,65)-(0,8*2)		54,245			
			"w2.3-3.n.p-levá věž" (6,22*3,65)+(2,47*3,65)-(0,8*2)		30,119			
			"w2.3-3.n.p-centrální část" (6,2*3,65)		22,630			
			"w2.3-3.n.p-pravé křídlo" (6,2*3*3,65)-(3*0,8*2)		63,090			
			"w2.3-3.n.p-pravá věž" (6,505*3,65)-(0,8*2)		22,143			
			Mezisočet		386,725			
			Rozpad figury: w3_1					
			"w3.1-1.n.p-centrální část"((3,8+3,8+0,2+0,2)*2,85)+(2,1*2*3,2)		36,240			
			"w3.1-2.n.p-levá věž" (3,28+0,325+0,65)*3,25		13,829			
			"w3.1-2.n.p-centrální část" ((1,35+0,53+0,31+3,8)*3,25)*2		38,935			
			"w3.1-2.n.p-pravá věž" ((0,575+0,25+3,8+0,25+0,25)*3,25)		16,656			
			"w3.1-3.n.p-levá věž" (3,28+0,325+0,65)*3,25		13,829			
			"w3.1-3.n.p-centrální část" ((1,35+0,53+0,31+3,8)*3,25)*2		38,935			
			"w3.1-3.n.p-pravá věž" ((0,575+0,25+3,8+0,25+0,25)*3,25)		16,656			
			Mezisočet		175,080			
			Rozpad figury: w3_2					
			"w3.2-1.n.p-centrální část"((1+0,3+1+0,3)*2,95)		7,670			
			44,28		7,670			
			Rozpad figury: w3_3_v					
			"w3.2-1.n.p-centrální část u výtahu"((0,395+1+0,8)*2,95)*2,18)*3		42,348			
			Mezisočet		42,348			
334	M	63150970	role akustická a tepelné izolační ze skelných vláken tl 60mm	m2	45,166	53,68	2 424,51	CS ÚRS 2023 02
			VV					
			w2_5		44,280			
			44,28*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		45,166			
			FIG					
			Rozpad figury: w2_5					
			"w2.5-1.n.p-centrální část-plocha dveří" ((4,26+4,9+1,64)*4,54)-(0,8		44,280			
			Mezisočet		44,280			
335	K	763121623	Stěna představená ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci, tl. 2 x 12,5 mm	m2	225,098	278,18	62 617,76	CS ÚRS 2023 02
			VV					
			w3_1		175,080			
			w3_2		7,670			
			w3_3_v		42,348			
			Součet		225,098			
			FIG					
			Rozpad figury: w3_1					
			"w3.1-1.n.p-centrální část"((3,8+3,8+0,2+0,2)*2,85)+(2,1*2*3,2)		36,240			
			"w3.1-2.n.p-levá věž" (3,28+0,325+0,65)*3,25		13,829			
			"w3.1-2.n.p-centrální část" ((1,35+0,53+0,31+3,8)*3,25)*2		38,935			
			"w3.1-2.n.p-pravá věž" ((0,575+0,25+3,8+0,25+0,25)*3,25)		16,656			
			"w3.1-3.n.p-levá věž" (3,28+0,325+0,65)*3,25		13,829			
			"w3.1-3.n.p-centrální část" ((1,35+0,53+0,31+3,8)*3,25)*2		38,935			
			"w3.1-3.n.p-pravá věž" ((0,575+0,25+3,8+0,25+0,25)*3,25)		16,656			
			Mezisočet		175,080			
			Rozpad figury: w3_2					
			"w3.2-1.n.p-centrální část"((1+0,3+1+0,3)*2,95)		7,670			
			44,28		7,670			
			Rozpad figury: w3_3_v					
			"w3.2-1.n.p-centrální část u výtahu"((0,395+1+0,8)*2,95)*2,18)*3		42,348			
			Mezisočet		42,348			
336	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	285,965	29,28	8 373,06	CS ÚRS 2023 02
			VV					
			sc06		285,965			
			FIG					
			Rozpad figury: sc06					
			"4.NP-křídla část s podhledem (viz. SC 06) vč.odpočtu stř.oken"2")*2		285,965			
337	M	28329334	folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 105g/m2	m2	321,282	39,04	12 542,85	CS ÚRS 2023 02
			VV					
			285,965*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství		321,282			
338	K	763131811	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou dřevěnou, opláštění jednoduché	m2	19,240	78,09	1 502,45	CS ÚRS 2023 02
			VV					
			"1.n.p 11"19,24		19,240			
339	K	763172325	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a představené stěny velikost (šxv) 600 x 600 mm	kus	4,000	439,24	1 756,96	CS ÚRS 2023 02
			VV					
			"Z.18"4		4,000			
340	M	59030714	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm	kus	4,000	873,60	3 494,40	CS ÚRS 2023 02
			P					
			Poznámka k položce: provedení viz. Tabulka zámečnických výrobků					
341	K	763172353	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 400 x 400 mm	kus	11,000	439,24	4 831,64	CS ÚRS 2023 02
			VV					
			"Z.09"4+4+3		11,000			
342	M	59030756	dvířka revizní jednokřídlá dvouplášťová s automatickým zámkem 400x400mm	kus	11,000	658,86	7 247,46	CS ÚRS 2023 02
343	K	763172355	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 600 x 600 mm	kus	21,000	439,24	9 224,04	CS ÚRS 2023 02
			VV					
			"Z.09"9+4+4+4		21,000			
344	M	59030758	dvířka revizní jednokřídlá dvouplášťová s automatickým zámkem 600x600mm	kus	21,000	1 019,03	21 399,63	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
345	K	763172378	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy ostatních velikostí do 0,5 m2	kus	5,000	439,24	2 196,20	CS ÚRS 2023 02
		WV	*Z.09'5		5,000			
346	M	5903075R	dvířka revizní jednokřídlá dvouplášťová s automatickým zámkem 500x500mm	kus	5,000	981,94	4 909,70	
347	K	763172412	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních protipožárních pro příčky a přesazené stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm	kus	2,000	439,24	878,48	CS ÚRS 2023 02
		WV	*Z.01'2		2,000			
348	M	59030760	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 300x300 mm	kus	2,000	2 070,27	4 140,54	CS ÚRS 2023 02
349	K	76317241R	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK vel. 600 x 1200 mm pro příčky a přesazené stěny	kus	1,000	439,24	439,24	
		WV	*Z.01'1		1,000			
350	M	5903076R	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 600x1200 mm	kus	1,000	12 150,29	12 150,29	
351	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zábrubně kovové s konstrukcí jednokřídlové	kus	50,000	389,11	19 455,50	CS ÚRS 2023 02
		WV	*D109'20		20,000			
		WV	*D109b'28		28,000			
		WV	*D117'1		1,000			
		WV	*D128'1		1,000			
		WV	Součet		50,000			
352	M	55331589	zábrubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	48,000	920,97	44 206,56	CS ÚRS 2023 02
		WV	*D109'20		20,000			
		WV	*D109b'28		28,000			
		WV	Součet		48,000			
353	M	55331590	zábrubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	931,93	931,93	CS ÚRS 2023 02
		WV	*D117'1		1,000			
354	M	55331595	zábrubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	1 800,69	1 800,69	CS ÚRS 2023 02
		WV	*D128'1		1,000			
355	K	763181312	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zábrubně kovové s konstrukcí dvoukřídlové	kus	1,000	488,04	488,04	CS ÚRS 2023 02
		WV	*D129'1		1,000			
356	M	55331778	zábrubeň dvoukřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 1600/1970, 2100mm	kus	1,000	3 479,92	3 479,92	CS ÚRS 2023 02
		WV	*D129'1		1,000			
357	K	763183111	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do sádrokartonové příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo, průchozí šířky do 800 mm	kus	2,000	727,37	1 454,74	CS ÚRS 2023 02
		WV	*D147'2		2,000			
358	M	55331612	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm standardní rozměr	kus	2,000	4 632,81	9 265,62	CS ÚRS 2023 02
359	K	998763102	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	40,825	626,00	25 556,45	CS ÚRS 2023 02
360	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrováknitých, cementováknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	40,825	626,00	25 556,45	CS ÚRS 2023 02
D 764 Konstrukce klempířské								3 994 079,91
361	K	764001891	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování ůžlabí do suti	m	30,360	26,03	790,27	CS ÚRS 2023 02
		WV	*die D.1.1-půdorys střechy-K106-ůžlab'8"1,15'2+5,2"1,15'2		30,360			
362	K	764002821	Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti	kus	28,000	86,76	2 429,28	CS ÚRS 2023 02
		WV	*die D.1.1-půdorys střechy-D103'28		28,000			
363	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	292,000	112,79	32 934,68	CS ÚRS 2023 02
		WV	*die D.1.1-půdorys střechy-K104'128,6'2+2,8'2+7'2+14,2'5,4'2		292,000			
364	K	764002861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování fims do suti	m	16,635	69,41	1 154,64	CS ÚRS 2023 02
		WV	*die D.1.1-půdorys střechy-K105'1,025+1,255+2,215+0,99+5,56+1,075+1,075+1,21+2,23		16,635			
365	K	764002881	Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti	m2	115,440	173,53	20 032,30	CS ÚRS 2023 02
		WV	*die D.1.1-půdorys střechy-K106-lemování komínů'5,32'2+4,4+8,8+6+6+7,2+5,2		48,240			
		WV	*die D.1.1-půdorys střechy-K107-oplechování výlezu'0,6'4'28		67,200			
		WV	Součet		115,440			
366	K	764004821	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti	m	274,920	130,14	35 778,09	CS ÚRS 2023 02
		WV	*die D.1.1-půdorys střechy-K108'19,24+16,415+16,505+7,11+19,225+16,48+7,06+5,43+5,5+10,835+0,98+0,1+3,165+1,1+1,07+3,235+10,84+0,99+0,06+6,865+4,61		156,815			
		WV	*die D.1.1-půdorys střechy-K108'6,925+27,64+27,64+27,95+27,95		118,105			
		WV	Součet		274,920			
367	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	162,700	43,38	7 057,93	CS ÚRS 2023 02
		WV	*die D.1.1-půdorys střechy-K109'21,88'4+18,985'4		162,700			
368	K	764231467	Oplechování střešních prvků z mědného plechu ůžlabí rš 670 mm	m	41,800	1 398,73	58 466,91	CS ÚRS 2023 02
		WV	*K.10'4'7,75+2'5,4		41,800			
369	K	764232436	Oplechování střešních prvků z mědného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 550 mm	m	310,000	1 247,44	386 706,40	CS ÚRS 2023 02
		WV	*K.05'310,0		310,000			
370	K	764236402	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 205 mm	m	4,480	676,23	3 029,51	CS ÚRS 2023 02
		WV	*K.11'4'1,12		4,480			
371	K	764236403	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 245 mm	m	5,400	793,19	4 283,23	CS ÚRS 2023 02
		WV	*K.12'0,9'6		5,400			
372	K	764236442	Oplechování parapetů z mědného plechu rovných celoplošně lepených, bez rohů rš 200 mm	m	15,660	771,86	12 087,33	CS ÚRS 2023 02
		WV	*K.01'10,08+5,58		15,660			
373	K	764236444	Oplechování parapetů z mědného plechu rovných celoplošně lepených, bez rohů rš 330 mm	m	13,180	1 150,24	15 160,16	CS ÚRS 2023 02
		WV	*K.01'11,2+9,6+2,38		13,180			
374	K	764236445	Oplechování parapetů z mědného plechu rovných celoplošně lepených, bez rohů rš 400 mm	m	144,230	1 339,42	193 184,55	CS ÚRS 2023 02
		WV	*K.01'13,09+63,58+28,05+3,85+14,8+7,48+9,45+1,91+2,02		144,230			
375	K	764236446	Oplechování parapetů z mědného plechu rovných celoplošně lepených, bez rohů rš 500 mm	m	228,970	1 644,87	376 625,88	CS ÚRS 2023 02
		WV	*K.01'3,74+16,65+5,55+14,96+13,23'2+1,95+1,95+7,96+6,1+8,12+6,05+20,15+6,05+4,32+6,48+24,64+38,08+20,16+9,6		228,970			
376	K	764236448	Oplechování parapetů z mědného plechu rovných celoplošně lepených, bez rohů rš 700 mm	m	3,450	2 205,21	7 607,97	CS ÚRS 2023 02
		WV	*K.01'3,45		3,450			
377	K	764238424	Oplechování fims a ozdobných prvků z mědného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 330 mm	m	138,350	960,47	132 881,02	CS ÚRS 2023 02
		WV	*K.04'34,36+99,39		133,750			
		WV	*K.03'4,6		4,600			
		WV	Součet		138,350			
378	K	764238425	Oplechování fims a ozdobných prvků z mědného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 400 mm	m	396,390	1 070,76	424 438,56	CS ÚRS 2023 02
		WV	*K.04'279,3+14,67+52,3+50,12		396,390			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
379	K	764238426	Oplechování fims a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů celoplošné lepené rš 500 mm	m	93,780	1 228,89	115 245,30	CS ÚRS 2023 02
	WV		*K.03*80,64+6,5		87,140			
	W		*K.02.b*6,64		6,640			
	W		Součet		93,780			
380	K	764238476	Oplechování fims a ozdobných prvků z měděného plechu obých nebo ze segmentů, včetně rohů celoplošné lepené rš 500 mm	m	55,540	1 228,89	68 252,55	CS ÚRS 2023 02
	WV		*K.02.a*35,2+20,34		55,540			
381	K	764238481	Oplechování fims a ozdobných prvků z měděného plechu obých nebo ze segmentů, včetně rohů celoplošné lepené přes rš 670 mm	m2	5,420	4 531,96	24 563,22	CS ÚRS 2023 02
	WV		*K.02.a*5,42		5,420			
382	K	764306142	Montáž ventilační turbíny na střeše s krytinou skládanou mimo přezovou nebo z plechu	kus	1,000	1 268,75	1 268,75	CS ÚRS 2023 02
383	M	5538101R	turbína ventilační pozink. plech lakovaný cihlová červeně kompletní hlavice stavitelný křík se základnou přes D 250mm	kus	1,000	4 978,03	4 978,03	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Turbína se skládá z rotační hlavice – samotná, bez nuceného oběhu vzduchu, bez nutnosti napájení z protudávacího potrubí – průměr 250mm, příruba vč. redukce napojení na vzduchotechnické potrubí – z protupové mřížky – systémové řešení zajišťující vodotěsné těsnění průchozí středním pláštěm. Odvětrávací potrubí průřez 230x180, pozink bez barevné úpravy (po celé délce skryté v SDK obkladu), 2x zalomené, vč. příruby, manžety, redukce, kotvení a spojovacích prvků					
	W		*dle tabulky klempířských konstrukcí K.13*1		1,000			
	FIG		Rozpad figury: k1					
	FIG		hřh+hřh+hřh+kr1+kr2+kr3+kr4		2 085,681			
	FIG		Rozpad figury: hřh					
	FIG		*krov 4.NP*2*(2,7+33,8)		73,000			
	FIG		*krov 5.NP*4,71+2,24		6,950			
	FIG		Součet		79,950			
	FIG		Rozpad figury: hřn					
	FIG		*krov 4.NP*8*12,3		98,400			
	FIG		*krov 5.NP*2*5,58+4*12,0		59,160			
	FIG		Součet		157,560			
	FIG		Rozpad figury: hřu					
	FIG		*krov 4.NP*4*8,7		34,800			
	FIG		*krov 5.NP*2*5,58		11,160			
	FIG		Součet		45,960			
	FIG		Rozpad figury: kr1					
	FIG		*pravá+levá část*		0,000			
	FIG		*krokev 120/180*2*6,4*(20*2+6)		819,200			
	FIG		Rozpad figury: kr2					
	FIG		*krov 4.NP pravá+levá část*		0,000			
	FIG		*krokev 120/200*2*9,1*(3+8+2+2*8+0,5*8+1+2*0,6)		640,640			
	FIG		Rozpad figury: kr3					
	FIG		*krov 5.NP*		0,000			
	FIG		*krokev 120/200*4,1+2*4,1+2*4,1+2*4,1+0,97*4,1*3+8,83*2+2*1		320,051			
	FIG		Rozpad figury: kr4					
	FIG		*úžlabní/nárožní krokev 140/200*5,58*2*2		22,320			
384	K	764331414	Lemování zdi z měděného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo přezovou rš 330 mm	m	62,770	833,58	52 323,82	CS ÚRS 2023 02
	WV		*K.06*2*(3,855+2,5+3,55+2,065+1,03+3,025+3,625)		39,300			
	WV		*K.06*2*(650+680+670)+680+700+700+735+680*3+690*2+71		23,470			
	WV		0+680+3*710/1000		62,770			
	W		Součet					
385	K	764331416	Lemování zdi z měděného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo přezovou rš 500 mm	m	35,495	1 102,00	39 115,49	CS ÚRS 2023 02
	WV		*K.06*0,7+0,675+0,685*2+0,69+0,71+0,69		4,835			
	WV		*K.06*2,46+2,0+1,34+1,77+1,415+2,195+1,4+1,99+1,54+2,1+		30,660			
	WV		2,92+1,665+1,67+1,025+1,445+1,67+2,055		35,495			
	W		Součet					
386	K	76433141R	Lemování zdi z měděného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo přezovou rš 330 mm	m	249,400	3 049,60	760 570,24	
	WV		*K.07*54*(2*1,6+0,78)+4*(2*1,18+0,78)*8*(2*0,98+0,78)		249,400			
387	K	764332414	Lemování zdi z měděného plechu spodní s formováním do tvaru krytiny rovných, střech s krytinou skládanou mimo přezovou rš 330 mm	m	35,495	833,58	29 587,92	CS ÚRS 2023 02
	W		*K.06*0,7+0,675+0,685*2+0,69+0,71+0,69		4,835			
	W		*K.06*2,46+2,0+1,34+1,77+1,415+2,195+1,4+1,99+1,54+2,1+		30,660			
	W		2,92+1,665+1,67+1,025+1,445+1,67+2,055		35,495			
	W		Součet					
388	K	76433241R	Lemování zdi z měděného plechu spodní s formováním do tvaru krytiny rovných, střech s krytinou skládanou mimo přezovou rš 330 mm	m	51,480	3 049,60	156 993,41	
	W		*K.07*0,78*(54+4*8)		51,480			
389	K	764533407	Žlab nadokapní (nástřešní) z měděného plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 670 mm	m	299,500	2 860,90	856 839,55	CS ÚRS 2023 02
	WV		*K.08*14,5+63,2+11,78+25,2+1,0+113,6+6,8+8,9+10,12+8,6+		299,500			
	W		22,2+13,6					
390	K	764538423	Svod z měděného plechu včetně objímek, kolien a odkosků kruhový, průměru 120 mm	m	131,300	1 135,19	149 050,45	CS ÚRS 2023 02
	WV		*K.09*14,6+18,3+17,2+13,7+14,8+18,55+18,75+15,4		131,300			
391	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	7,902	2 612,31	20 642,47	CS ÚRS 2023 02
D		765	Krytina skládaná				3 003 957,95	
392	K	765111015	Montáž krytiny keramické sklonu do 30° drážkové na sucho, počet kusů přes 11 do 12 ks/m2	m2	1 714,093	227,32	389 647,62	CS ÚRS 2022 01
	WV		krc		1 714,093			
	FIG		Rozpad figury: krc					
	FIG		*bed.st.krov 5.NP*(9,1-3,5)*16,17+(8,3-3,05)*(2,24+8,1)+4,2*(0,5*7,1		257,392			
	FIG		*odpočet střešní okna*-2*0,78*1,4		-2,184			
	FIG		*5.NP část s podhledem (viz. SC 03)*3,5*16,17+3,05*(2,24+8,1)		88,132			
	FIG		*odpočet střešní okna*-0,78*1,6*10		-12,480			
	FIG		*bednění střechy krov 4.NP-centrální část+věže*2*(2*(9,33-3,72)*(2,;		352,237			
	FIG		*4.NP část s podhledem (viz. SC 03)*2*(2*3,72*(2,74+8,23)+3,72*1		285,994			
	FIG		*odpočet střešní okna*-2*(0,78*1,6*8+0,78*1,18)		-21,809			
	FIG		*bednění střechy krov 4.NP-křídla*2*(2*(6,67-2,7)*27,32+(6,67-2,7)*		480,846			
	FIG		*4.NP-křídla část s podhledem (viz. SC 06) vč.odpočtu stř.oken*2*(2		285,965			
	FIG		Součet		1 714,093			
393	M	59660400	taška ražená drážková rezná velkoformátová (do 12 ks/m2) základní	kus	19 311,828	40,69	785 798,28	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> spotřeba 11,1 ks/m2					
	W		krc*11,1		19 026,432			
	W		19026,432*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		19 311,828			
	FIG		Rozpad figury: krc					
	FIG		*bed.st.krov 5.NP*(9,1-3,5)*16,17+(8,3-3,05)*(2,24+8,1)+4,2*(0,5*7,1		257,392			
	FIG		*odpočet střešní okna*-2*0,78*1,4		-2,184			
	FIG		*5.NP část s podhledem (viz. SC 03)*3,5*16,17+3,05*(2,24+8,1)		88,132			
	FIG		*odpočet střešní okna*-0,78*1,6*10		-12,480			
	FIG		*bednění střechy krov 4.NP-centrální část+věže*2*(2*(9,33-3,72)*(2,;		352,237			
	FIG		*4.NP část s podhledem (viz. SC 03)*2*(2*3,72*(2,74+8,23)+3,72*1		285,994			
	FIG		*odpočet střešní okna*-2*(0,78*1,6*8+0,78*1,18)		-21,809			
	FIG		*bednění střechy krov 4.NP-křídla*2*(2*(6,67-2,7)*27,32+(6,67-2,7)*		480,846			
	FIG		*4.NP-křídla část s podhledem (viz. SC 06) vč.odpočtu stř.oken*2*(2		285,965			
	FIG		Součet		1 714,093			
394	M	59660404	taška ražená drážková rezná velkoformátová (do 12 ks/m2) protisněhová	kus	193,118	42,95	8 294,42	CS ÚRS 2023 02
	W		*cca 1% tašek větrací*0,01*krc*11,1		190,264			
	W		190,264*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		193,118			
	FIG		Rozpad figury: krc					
	FIG		*bed.st.krov 5.NP*(9,1-3,5)*16,17+(8,3-3,05)*(2,24+8,1)+4,2*(0,5*7,1		257,392			
	FIG		*odpočet střešní okna*-2*0,78*1,4		-2,184			
	FIG		*5.NP část s podhledem (viz. SC 03)*3,5*16,17+3,05*(2,24+8,1)		88,132			
	FIG		*odpočet střešní okna*-0,78*1,6*10		-12,480			
	FIG		*bednění střechy krov 4.NP-centrální část+věže*2*(2*(9,33-3,72)*(2,;		352,237			
	FIG		*4.NP část s podhledem (viz. SC 03)*2*(2*3,72*(2,74+8,23)+3,72*1		285,994			
	FIG		*odpočet střešní okna*-2*(0,78*1,6*8+0,78*1,18)		-21,809			
	FIG		*bednění střechy krov 4.NP-křídla*2*(2*(6,67-2,7)*27,32+(6,67-2,7)*		480,846			
	FIG		*4.NP-křídla část s podhledem (viz. SC 06) vč.odpočtu stř.oken*2*(2		285,965			
	FIG		Součet		1 714,093			
395	M	59660401	taška ražená drážková rezná velkoformátová (do 12 ks/m2) větrací	kus	193,118	157,04	30 327,25	CS ÚRS 2023 02
	W		*cca 1% tašek větrací*0,01*krc*11,1		190,264			
	W		190,264*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		193,118			
	FIG		Rozpad figury: krc					
	FIG		*bed.st.krov 5.NP*(9,1-3,5)*16,17+(8,3-3,05)*(2,24+8,1)+4,2*(0,5*7,1		257,392			
	FIG		*odpočet střešní okna*-2*0,78*1,4		-2,184			
	FIG		*5.NP část s podhledem (viz. SC 03)*3,5*16,17+3,05*(2,24+8,1)		88,132			
	FIG		*odpočet střešní okna*-0,78*1,6*10		-12,480			
	FIG		*bednění střechy krov 4.NP-centrální část+věže*2*(2*(9,33-3,72)*(2,;		352,237			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			FIG "4.NP část s podhledem (viz. SC 03)"2"(2*3,72)"(2,74+8,23)+3,72"1€		285,994			
			FIG "odpočet střešní okna"-2"(0,78"1,6"8+0,78"1,18)		-21,809			
			FIG "bednění střechy krov 4.NP-křídla"2"(2*(6,67-2,7)"27,32+(6,67-2,7)"1		480,846			
			FIG "4.NP-křídla část s podhledem (viz. SC 06) vč.odpočtu stř.oken"2"(2		285,965			
			FIG Součet		1 714,093			
396	K	765111201	Montáž krytiny keramické okapové hrany s okapním větracím pásem	m	303,290	56,40	17 105,56	CS ÚRS 2023 02
			WV 4"16,5+2"19,2+2"0,3+2"7,09+2"(27,31+16,17+5,4+2,28)+8,16		303,290			
			WV "2"27,36+16,87		303,290			
			WV Součet		307,839			
397	M	59660027	pás Al okapní ochranný a větrací šířky 100mm	m	307,839	82,42	25 372,09	CS ÚRS 2023 02
			WV 303,29*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		307,839			
398	K	765111221	Montáž krytiny keramické nárožní hrany větrané na sucho vkládaným lepicím pásem	m	157,560	806,90	127 135,16	CS ÚRS 2021 01
			WV "krov 4.NP"8"12,3		98,400			
			WV "krov 5.NP"2"5,58+4"12,0		59,160			
			WV hřh Součet		157,560			
399	K	765111251	Montáž krytiny keramické hřeben na sucho větracím pásem	m	79,950	535,33	42 799,63	
			WV "krov 4.NP"2"(2,7+33,8)		73,000			
			WV "krov 5.NP"4,71+2,24		6,950			
			WV hřh Součet		79,950			
400	M	59244003	pás větrací hřebene a nároží vrapovaný s kovovou výztužnou mřížkou, lepicí proužky, 1 role/5 m	m	249,386	42,51	10 601,40	
			WV (hřh+hřn)"1,05		249,386			
			FIG Rozpad figury: hřh					
			FIG "krov 4.NP"2"(2,7+33,8)		73,000			
			FIG "krov 5.NP"4,71+2,24		6,950			
			FIG Součet		79,950			
			FIG Rozpad figury: hřn					
			FIG "krov 4.NP"8"12,3		98,400			
			FIG "krov 5.NP"2"5,58+4"12,0		59,160			
			FIG Součet		157,560			
401	M	59660030	hřebenáč drážkový keramický š 210mm režný	kus	748,157	196,08	146 698,62	CS ÚRS 2020 02
			P Poznámka k položce:					
			WV Spotřeba: 3 kus/5m					
			FIG (hřh+hřn)"3"1,05		748,157			
			FIG Rozpad figury: hřh					
			FIG "krov 4.NP"2"(2,7+33,8)		73,000			
			FIG "krov 5.NP"4,71+2,24		6,950			
			FIG Součet		79,950			
			FIG Rozpad figury: hřn					
			FIG "krov 4.NP"8"12,3		98,400			
			FIG "krov 5.NP"2"5,58+4"12,0		59,160			
			FIG Součet		157,560			
402	K	765111325	Montáž krytiny keramické úžlabí vykládaného (dobrovka) provázaného (vyloženého) rovnoboké	m	45,960	2 550,83	117 236,15	CS ÚRS 2023 02
			WV "krov 4.NP"4"8		34,800			
			WV "krov 5.NP"2"5,58		11,160			
			WV hřu Součet		45,960			
403	K	765115352	Montáž střešních doplňků krytiny keramické stoupací plošiny délky přes 400 do 800 mm	kus	180,000	282,85	50 913,00	CS ÚRS 2023 02
			WV "Z.04"168+12		180,000			
404	M	59660036	komplet stoupací profilovaný pro keramickou krytinu rosti š 250mm d 800mm (2x závěsný držák, spojovací materiál, plošina)	sada	168,000	2 472,75	415 422,00	CS ÚRS 2023 02
			WV "Z.04-d 800"168		168,000			
405	M	5966003R	komplet stoupací profilovaný pro keramickou krytinu rosti š 250mm d 800mm (2x závěsný držák, spojovací materiál, plošina)	sada	12,000	2 050,21	24 602,52	
			WV "Z.04-d 600"12		12,000			
406	K	765115403	Montáž střešních doplňků krytiny keramické protisněhové zábrany mříže sněholamu	m	294,000	127,54	37 496,76	CS ÚRS 2023 02
			WV Z.14"294,0		294,000			
407	M	59660033	komplet protisněhový (4x držák mříže, sněhová mříž d 3000mm, 2x spojka mříže)	sada	98,000	2 476,22	242 669,56	CS ÚRS 2023 02
			P Poznámka k položce:					
			WV provedení viz. Tabulka zámečnických výrobků		98,000			
			WV "Z.14"294,0/3					
408	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na kroky	m2	1 714,093	47,72	81 796,52	CS ÚRS 2020 02
			WV krc		1 714,093			
			FIG Rozpad figury: krc					
			FIG "bed.st.krov 5.NP"(9,1-3,5)"16,17+(8,3-3,05)"(2,24+8,1)+4,2"(0,5"7,1		257,392			
			FIG "odpočet střešní okna"-2"(0,78"1,4		-2,184			
			FIG "5.NP část s podhledem (viz. SC 03)"3,5"16,17+3,05"(2,24+8,1)		98,132			
			FIG "odpočet střešní okna"-0,78"1,6"10		-12,480			
			FIG "bednění střechy krov 4.NP-centrální část+věže"2"(2*(9,33-3,72)"(2,		352,237			
			FIG "4.NP část s podhledem (viz. SC 03)"2"(2*3,72)"(2,74+8,23)+3,72"1€		285,994			
			FIG "odpočet střešní okna"-2"(0,78"1,6"8+0,78"1,18)		-21,809			
			FIG "bednění střechy krov 4.NP-křídla"2"(2*(6,67-2,7)"27,32+(6,67-2,7)"1		480,846			
			FIG "4.NP-křídla část s podhledem (viz. SC 06) vč.odpočtu stř.oken"2"(2		285,965			
			FIG Součet		1 714,093			
409	M	28329031	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepicí páska	m2	1 885,502	119,73	225 751,15	CS ÚRS 2023 02
			WV 1714,093*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1 885,502			
410	K	765111801	Demontáž krytiny keramické drážkové, sklonu do 30° na sucho do suti	m2	1 543,973	73,75	113 868,01	CS ÚRS 2023 02
			WV "pravá+levá věž"					
			WV ((19,225+2,75)"2"8,6)"2		188,985			
			WV (15,47/2)"8,74"		269,178			
			WV "prav+levé křídlo"					
			WV (34,1+28,1)"2"6,25"4		777,500			
			WV "centrální část"					
			WV (17,52+3,53)"2"8,4		88,410			
			WV 6,3/2"3,2		10,080			
			WV 15/2"8,2"2		123,000			
			WV 4,3"3,6"2		30,960			
			WV (3,53+17,4)"2"8,3-3,1		55,860			
			WV Součet		1 543,973			
411	K	765111869	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží, sklonu do 30° z hřebenáčů s tvrdou maltou do suti	m	218,940	60,73	13 296,23	CS ÚRS 2023 02
			WV 34"2+2,6"2+3,5		77,100			
			WV 2,7"1,15"2		6,210			
			WV 10,8"1,15"6		74,520			
			WV 10,2"1,15"4		46,920			
			WV 4,3		4,300			
			WV 4,3"1,15"2		9,890			
			WV Součet		218,940			
412	K	998765103	Přesun hmot pro krytinu skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodovorná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m	t	80,535	1 206,01	97 126,02	CS ÚRS 2023 02
			D 766 Konstrukce truhlářské				9 875 533,81	
414	K	766211812	Demontáž madel schodišťových upevňených na stěnovou konstrukci	m	32,000	34,71	1 110,72	CS ÚRS 2023 02
			WV 8"4		32,000			
415	K	766411811	Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2	m2	2,594	60,73	157,53	CS ÚRS 2023 02
			WV "2.n.p.23-spoliti"6,175"0,42		2,594			
416	K	766411821	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	148,777	78,09	11 618,00	CS ÚRS 2023 02
			WV "1.n.p.22"2,87"1,35		3,875			
			WV "1.n.p.15"4,2"2,23+6,85"2,62		27,313			
			WV "2.n.p.08"3"0,77+1,1"2,02		4,532			
			WV "1.n.p.08"(5,995"2"2,34+10,4"2"2,34-		64,754			
			WV ((1,25+1,25+1,25)"2"3,4+10,9+0,7)"2		24,440			
			WV "2.n.p.01"6,64"1,64"2+2,72"1,64-(0,9"2)		24,440			
			WV "2.n.p.10"5,84"1,22+(5,84-0,9)"1,22+(6,3-1,49-		23,863			
			WV 1,49)"1,22+6,36"1,22-(0,9"1,22)		148,777			
			WV Součet		148,777			
417	K	766621011	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	5,513	734,76	4 050,73	CS ÚRS 2023 02
			WV "die tabulky oken 0/19-jednoduché zasklení"1"(1,07"1,112)		1,190			
			WV "die tabulky oken 0/21-jednoduché zasklení"1"(1,112"0,92)		1,023			
			WV "die tabulky oken 0/22-jednoduché zasklení"1"(1,112"0,95)		1,056			
			WV "die tabulky oken 0/23-jednoduché zasklení"1"(1,2"0,92)		1,194			
			WV "die tabulky oken 0/24-jednoduché zasklení"1"(1,2"0,95)		1,140			
			WV Součet		5,513			
			FIG Rozpad figury: kl					
			FIG hřh+hřn+hřu+kr1+kr2+kr3+kr4		2 085,681			
			FIG Rozpad figury: hřh					
			FIG "krov 4.NP"2"(2,7+33,8)		73,000			
			FIG "krov 5.NP"4,71+2,24		6,950			
			FIG Součet		79,950			
			FIG Rozpad figury: hřn					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			*krov 4.NP*8*12,3		98,400			
FIG			*krov 5.NP*2*5,58+4*12,0		59,160			
FIG			Součet		157,560			
FIG			Rozpad figury: hfu					
FIG			*krov 4.NP*4*8,7		34,800			
FIG			*krov 5.NP*2*5,58		11,160			
FIG			Součet		45,960			
FIG			Rozpad figury: kr1					
FIG			*pravá+levá část		0,000			
FIG			*krokev 120/180*2*6,4*(29*2+6)		819,200			
FIG			Rozpad figury: kr2					
FIG			*krov 4.NP pravá+levá část		0,000			
FIG			*krokev 120/200*2*9,1*(3+8+2+2*8+0,5*8+1+2*0,6)		640,640			
FIG			Rozpad figury: kr3					
FIG			*krov 5.NP		0,000			
FIG			*krokev 120/200*4,1+2*4,1+2*4,1+0,97*4,1*3+8,83*2+2*7		320,051			
FIG			Rozpad figury: kr4					
FIG			*útlabílní/nárožní krokev 140/200*5,58*2*2		22,320			
418	M	61110002	okno dřevěné s fixním zasklením jednoduché sklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	5,513	3 960,90	21 836,44	CS ÚRS 2023 02
W			*dle tabulky oken 0/19-jednoduché zasklení**1*(1,07*1,112)		1,190			
W			*dle tabulky oken 0/21-jednoduché zasklení**1*(1,112*0,92)		1,023			
W			*dle tabulky oken 0/22-jednoduché zasklení**1*(1,112*0,95)		1,056			
W			*dle tabulky oken 0/23-jednoduché zasklení**1*(1,2*0,92)		1,104			
W			*dle tabulky oken 0/24-jednoduché zasklení**1*(1,2*0,95)		1,140			
W			Součet		5,513			
FIG			Rozpad figury: kl					
FIG			hfh+hfh+hfu+kr1+kr2+kr3+kr4		2 085,681			
FIG			Rozpad figury: hfh					
FIG			*krov 4.NP*2*(2,7+33,8)		73,000			
FIG			*krov 5.NP*4,71+2,24		6,950			
FIG			Součet		79,950			
FIG			Rozpad figury: hfn					
FIG			*krov 4.NP*8*12,3		98,400			
FIG			*krov 5.NP*2*5,58+4*12,0		59,160			
FIG			Součet		157,560			
FIG			Rozpad figury: hfu					
FIG			*krov 4.NP*4*8,7		34,800			
FIG			*krov 5.NP*2*5,58		11,160			
FIG			Součet		45,960			
FIG			Rozpad figury: kr1					
FIG			*pravá+levá část		0,000			
FIG			*krokev 120/180*2*6,4*(29*2+6)		819,200			
FIG			Rozpad figury: kr2					
FIG			*krov 4.NP pravá+levá část		0,000			
FIG			*krokev 120/200*2*9,1*(3+8+2+2*8+0,5*8+1+2*0,6)		640,640			
FIG			Rozpad figury: kr3					
FIG			*krov 5.NP		0,000			
FIG			*krokev 120/200*4,1+2*4,1+2*4,1+0,97*4,1*3+8,83*2+2*7		320,051			
FIG			Rozpad figury: kr4					
FIG			*útlabílní/nárožní krokev 140/200*5,58*2*2		22,320			
419	K	766621012	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do zdíva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	38,550	754,77	29 096,38	CS ÚRS 2023 02
W			*dle tabulky oken 0/02*14*(1,15*2,3)		37,030			
W			*dle tabulky oken 0/12*1*(0,8*1,9)		1,520			
W			Součet		38,550			
420	M	61110005	okno dřevěné s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	37,030	4 877,23	180 603,83	CS ÚRS 2023 02
W			*dle tabulky oken 0/02*14*(1,15*2,3)		37,030			
421	M	61110004	okno dřevěné s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	1,520	3 389,43	5 151,93	CS ÚRS 2023 02
W			*dle tabulky oken 0/12-bezpečnostní dvojsklo s folií**1*(0,8*1,9)		1,520			
FIG			Rozpad figury: ost					
FIG			Centrální část		0,000			
FIG			*1.n.p. 1.03.a-oslění*(3,5*2*0,4)+(3,8*0,4)		4,320			
FIG			*1.n.p. 1.23+1.22-oslění*(1,165*0,4+1,185*0,4)*2		2,796			
FIG			*1.n.p. 1.20-oslění*(1,9*2*0,4+0,8*0,4)+(1,24*0,4+2,3*2*0,4)*2+1,5		8,112			
FIG			*1.n.p. 1.03b+1.04-oslění*(2,3*2*0,4+1,75*0,4)*2		5,080			
FIG			*1.n.p. 1.21a+1.02a+1.08a-oslění*(1,17*0,6+0,6*2*2)*4+(2,1*2*0,5+1,		28,468			
FIG			*1.n.p. 1.01-schodiště*(0,3*3*0,3+0,3*0,72)*0,3*(1,8+2,2*1*2*0,3)		4,608			
FIG			*2.n.p. 2.18-oslění*(1,195*0,4+2,3*2*0,4)*2		7,636			
FIG			*2.n.p. 2.18-oslění*(1,195*0,4+2,3*2*0,4)*2		4,636			
FIG			*2.n.p. 2.01b+chodba centrální část*(1,17*0,6+0,6*2*2)*5+(2,1*2*0,1		31,570			
FIG			*2.n.p. 2.36-oslění*(2,3*2+1,175)*0,4*2		4,620			
FIG			*2.n.p. 2.03-oslění*(2,3*2+1,175)*0,4*2		4,620			
FIG			*2.n.p. 2.37-oslění*(0,34*2*2+0,34*0,9)+(2,3*2*0,4+1,335*0,4)		4,040			
FIG			*2.n.p. 2.01a-schodiště*(0,6*2,4+0,3*3,32*2)*(0,5*3,52)+(0,3*0,8+1,5		6,572			
FIG			*3.n.p. 3.36-oslění*(2,3*2+1,175)*0,4*2		4,620			
FIG			*3.n.p. 3.03-oslění*(2,3*2+1,175)*0,4*2		4,620			
FIG			*3.n.p. 3.37-oslění*(0,34*2*2+0,34*0,9)+(2,3*2*0,4+1,335*0,4)		4,040			
FIG			*3.n.p. 3.01a+chodba centrální část*(1,17*0,5+0,5*2*2)*2+(2,1*2*0,4		15,072			
FIG			*3.n.p. 3.20-oslění*(1,195*0,3+2,3*2*0,3)*2		3,477			
FIG			*3.n.p. 3.19-oslění*(1,195*0,3+2,3*2*0,3)*2		3,477			
FIG			*3.n.p. 3.01b-schodiště*(0,4*2,5+0,4*1,79*2)*(0,5*1,95)		3,407			
FIG			*pravá věž		0,000			
FIG			*1.n.p.-knihovna-oslění*(1,195*0,5+2,3*2*0,5)*5+(3,08*0,63*2+1,915		28,759			
FIG			*1.n.p.-chodba-oslění*(0,635*2,06*2+0,635*1,17)+(0,655*2*2,05+3*0		15,692			
FIG			*1.n.p.-1.18-oslění+1,14*(1,18*0,5*5+2,3*0,5*10)		14,450			
FIG			*2.n.p. 2.17+2.16b-oslění*(1,18*0,5+2,3*0,5*2)		2,890			
FIG			*2.n.p. 2.16a-oslění*(1,18*0,5*2+2,3*0,5*4)+(0,8*0,4+2*0,4*2,05)		7,740			
FIG			*2.n.p.-chodba-oslění*(2,05*0,5*7*2)*(1,1*0,5*2)*(1,145*0,5*2)*(1*0,		29,205			
FIG			*2.n.p-oslění*(2,3*0,5*2)*(1,119*0,5)		2,860			
FIG			*2.n.p.-2.13 oslění*(2,3*0,5*4)*(1,119*0,5*2)		5,719			
FIG			*2.n.p.-2.14 oslění*(2,3*0,5*2)*(1,119*0,5*1)		2,860			
FIG			*3.n.p.-3.17b+3.18-oslění*(1,18*0,5+2,3*0,5*2)		2,890			
FIG			*3.n.p.-3.17a-oslění*(1,18*0,5*2+2,3*0,5*4)+(0,8*0,4+2*0,4*2,05)		7,740			
FIG			*3.n.p.-chodba-oslění*(2,05*0,5*7*2)*(1,125*0,5*3)*(1,21*0,5*1)*(1,		26,968			
FIG			*3.n.p.-3.13 oslění*(2,3*0,5*2)*(1,119*0,5)		2,860			
FIG			*3.n.p.-3.14 oslění*(2,3*0,5*4)*(1,119*0,5*2)		5,719			
FIG			*3.n.p.-3.15 oslění*(2,3*0,5*2)*(1,119*0,5*1)		2,860			
FIG			levá věž		0,000			
FIG			*3.n.p.-3.23b+3.22-oslění*(1,18*0,5+2,3*0,5*2)		2,890			
FIG			*3.n.p.-3.23a-oslění*(1,18*0,5*2+2,3*0,5*4)+(0,8*0,4+2*0,4*2,05)		7,740			
FIG			*3.n.p.-3.27 oslění*(2,3*0,5*4)*(1,119*0,5*2)		5,719			
FIG			*3.n.p.-3.26+3.25 oslění*(2,3*0,5*2)*(1,119*0,5*1)		2,860			
FIG			*3.n.p.-3.28 oslění*(2,3*0,5*2)*(1,119*0,5*1)		2,860			
FIG			*3.n.p.-chodba-oslění*(2,05*0,5*7*2)*(1,155*0,5*2)*(1,135*0,5*1)*(1,		27,307			
FIG			*2.n.p.-2.24 oslění*(2,3*0,5*4)*(1,119*0,5*2)		5,719			
FIG			*2.n.p.-2.25 oslění*(2,3*0,5*2)*(1,119*0,5*1)		2,860			
FIG			*2.n.p.-2.26 oslění*(2,3*0,5*2)*(1,119*0,5)		2,860			
FIG			*2.n.p.-2.21a-oslění*(1,18*0,5*2+2,3*0,5*4)+(0,8*0,4+2*0,4*2,05)		7,740			
FIG			*2.n.p.-2.21b+2.22-oslění*(1,18*0,5+2,3*0,5*2)		2,890			
FIG			*2.n.p.-chodba-oslění*(2,05*0,5*7*2)*(1,1*0,5*2)*(1,145*0,5*2)*(1*0,		29,205			
FIG			právé křídlo		0,000			
FIG			*1.n.p.-chodba-oslění*(8*1,175*0,5)+(2,3*2*8*0,5)*(1,2*2*0,5+3,12*		34,685			
FIG			*1.n.p.-1.11a-oslění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)+(2,4*2*0,5+0,5*0,9		5,738			
FIG			*1.n.p.-1.09-oslění*(4*1,175*0,5)+(2,3*2*4*0,5)+(1*0,5+2,05*2*0,5		17,350			
FIG			*1.n.p.-1.11b-oslění*(2*1,175*0,5)+(2,3*2*2*0,5)+(1*0,5+2*0,5)		7,625			
FIG			*1.n.p.-1.12-oslění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)+(1,895*0,5*2+2*0,5)		5,783			
FIG			levé křídlo		0,000			
FIG			*2.n.p.-chodba-oslění*(8*1,175*0,5)+(2,3*2*8*0,5)*(8*2,1*2*0,5)*(1,		44,300			
FIG			*2.n.p.-2.27-oslění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2.n.p.-2.28-oslění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2.n.p.-2.29-oslění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2.n.p.-2.30-oslění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2.n.p.-2.31-oslění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2.n.p.-2.31+2.33+2.35-oslění*(3*1,175*0,5)+(2,3*2*3*0,5)		8,663			
FIG			*3.n.p.-chodba-oslění*(8*1,175*0,5)+(2,3*2*8*0,5)*(5*2,1*2*0,5)*(1,		36,350			
FIG			*3.n.p.-3.29+3.30-oslění*(3*1,175*0,5)+(2,3*2*3*0,5)		8,663			
FIG			*3.n.p.-2.28-oslění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)+(0,325*0,9+2,05*2*0,		4,513			
FIG			*3.n.p.-3.33+3.34-oslění*(4*1,175*0,5)+(2,3*2*4*0,5)		11,550			
FIG			právé křídlo		0,000			
FIG			*2.n.p.-chodba-oslění*(8*1,175*0,5)+(2,3*2*8*0,5)*(8*2,1*2*0,5)*(1,		44,300			
FIG			*2.n.p.-2.04-oslění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2.n.p.-2.05-oslění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2.n.p.-2.07-oslění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2.n.p-oslění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2.n.p.-2.9+2.10-oslění*(3*1,175*0,5)+(2,3*2*3*0,5)		8,663			
FIG			*3.n.p.-chodba-oslění*(8*1,175*0,5)+(2,3*2*8*0,5)*(7*2,1*2*0,5)*(1,		41,650			
FIG			*3.n.p.-3.04-oslění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*3.n.p.-3.05-oslění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*3.n.p.-3.06-oslění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*3.n.p.-3.07-oslění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*3.n.p.-3.09-oslění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*3.n.p.-3.10+3.12-oslění*(1*1,175*0,5*3)+(2,3*2*3*0,5)		8,663			
FIG			*4.n.p.-4.21+4.03+4.22*(1,24*0,4*4)+(1,9*2*5)		20,984			
FIG			*4.n.p.-4.01*(2,05*0,5*0,5)*(1,21+1+1+1,165)*0,64		11,000			
FIG			*4.n.p.-4.16*(1,175*0,3+1,14*2*0,3)		1,037			
FIG			*4.n.p.-4.19*(1,175*0,3+1,14*2*0,3)		1,037			
FIG			*4.n.p.-4.18*(1,215*0,3+1,2*2*0,3)		1,085			
FIG			*4.n.p.-4.17*(1,215*0,3+1,2*2*0,3)		1,085			
FIG			*nová schodiště*0,6*1,17+0,6*2,3*8+(0,5*2*2*3*2+1,1*0,5*3*2)		27,042			
FIG			Mezisoučet		804,851			
FIG			Rozpad figury: kl					
FIG			hfh+hfh+hfu+kr1+kr2+kr3+kr4		2 085,681			
FIG			Rozpad figury: hfh					
FIG			*krov 4.NP*2*(2,7+33,8)		73,000			
FIG			*krov 5.NP*4,71+2,24		6,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			Součet		79,950			
FIG			Rozpad figury: hřn					
FIG			*krov 4.NP*8*12,3		98,400			
FIG			*krov 5.NP*2*5,58+4*12,0		59,160			
FIG			Součet		157,560			
FIG			Rozpad figury: hřu					
FIG			*krov 4.NP*4*8,7		34,800			
FIG			*krov 5.NP*2*5,58		11,160			
FIG			Součet		45,960			
FIG			Rozpad figury: kr1					
FIG			*pravá+levá část*		0,000			
FIG			*krokev 120/180*2*6,4*(29*2+6)		819,200			
FIG			Rozpad figury: kr2					
FIG			*krov 4.NP pravá+levá část*		0,000			
FIG			*krokev 120/200*2*9,1*(3+8+2+2*8+0,5*8+1+2*0,6)		640,640			
FIG			Rozpad figury: kr3					
FIG			*krov 5.NP*		0,000			
FIG			*krokev 120/200*4,1+2*4,1+2*4,1+0,97*4,1*3+8,83*2+2*7		320,051			
FIG			Rozpad figury: kr4					
FIG			*úžlabní/nárožní krokev 140/200*5,58*2*2		22,320			
422	K	766621211	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	29,754	869,65	25 875,57	CS ÚRS 2023 02
423	M	61110011	okno dřevěné oteviravé/sklapné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	21,937	9 380,04	205 769,94	CS ÚRS 2023 02
424	M	61110010	okno dřevěné oteviravé/sklapné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	1,500	7 606,50	11 409,75	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce bezpečnostní dvojsklo					
W			*dle tabulky oken 0/11*11*(1,0*1,5)		1,500			
425	M	6111002R	okno dřevěné oteviravé/sklapné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	6,730	7 606,50	51 191,75	
W			*dle tabulky oken 0/15-jednoduché bezpečnostní zasklení*(1,31*1,53)		2,004			
W			*dle tabulky oken 0/16-jednoduché bezpečnostní zasklení*(1,32*1,22)		1,610			
W			*dle tabulky oken 0/17-jednoduché bezpečnostní zasklení*(1,35*1,24)		1,674			
W			*dle tabulky oken 0/18-jednoduché bezpečnostní zasklení*(1,295*1,1135)		1,442			
W			Součet		6,730			
FIG			Rozpad figury: ost					
FIG			Centrální část		0,000			
FIG			*1.n.p. 1.03-a-ostění*(3,5*2*0,4)+(3,8*0,4)		4,320			
FIG			*1.n.p. 1.23+1.22-ostění*(1,165*0,4+1,165*0,4*2)*2		2,796			
FIG			*1.n.p. 1.20-ostění*(1,9*2*0,4+0,8*0,4)+(1,24*0,4+2,3*2*0,4)*2+(1,5*1.n.p. 1.03b+1.04-ostění*(2,3*2*0,4+1,79*0,4)*2		8,112			
FIG			*1.n.p. 1.21a+1.02+1.03a-ostění*(1,17*0,6+0,6*2*2)*4+(2,1*2*0,5+1,28		5,080			
FIG			*1.n.p. 1.01-schodiště*(0,3*3+0,3*3,07*2)+(0,3*1,8+2,21*2*0,3)		28,468			
FIG			*2.n.p. 2.19-ostění*(1,195*0,4+2,3*2*0,4)*2		4,636			
FIG			*2.n.p. 2.18-ostění*(1,195*0,4+2,3*2*0,4)*2		4,636			
FIG			*2.n.p. 2.01b+chodba centrální část*(1,17*0,6+0,6*2*2)*5+(2,1*2*0,5		31,570			
FIG			*2.n.p. 2.36-ostění*(2,3*2+1,175)*0,4*2		4,620			
FIG			*2.n.p. 2.03-ostění*(2,3*2+1,175)*0,4*2		4,620			
FIG			*2.n.p. 2.37-ostění*(0,34*2*2+0,34*0,9)+(2,3*2*0,4+1,335*0,4)		4,040			
FIG			*2.n.p.2.01a-schodiště*(0,6*2+0,3*3,32*2)*2*(0,3*0,8+1,5		6,572			
FIG			*3.n.p. 3.36-ostění*(2,3*2+1,175)*0,4*2		4,620			
FIG			*3.n.p. 3.03-ostění*(2,3*2+1,175)*0,4*2		4,620			
FIG			*3.n.p. 3.37-ostění*(0,34*2*2+0,34*0,9)+(2,3*2*0,4+1,335*0,4)		4,040			
FIG			*3.n.p. 3.01a+chodba centrální část*(1,17*0,5+0,5*2*2)*2+(2,1*2*0,4		15,072			
FIG			*3.n.p. 3.20-ostění*(1,185*0,3+2,3*2*0,3)*2		3,477			
FIG			*3.n.p. 3.19-ostění*(1,185*0,3+2,3*2*0,3)*2		3,477			
FIG			*3.n.p.3.01b-schodiště*(0,4*2+0,4*1,78*2)*(0,5*1,95)		3,407			
FIG			*pravá věž*		0,000			
FIG			*1.n.p.-knihovna-ostění*(1,195*0,5+2,3*2*0,5)*5+(3,08*0,63*2+1,915		28,759			
FIG			*1.n.p.-chodba-ostění*(0,635*2,09*2+0,635*1,17)+(0,655*2,06+3*0		15,692			
FIG			*1.n.p.-1.18-ostění+1.14*(1,18*0,5*5+2,3*0,5*10)		14,450			
FIG			*2.n.p-2.17+2.16b-ostění*(1,18*0,5+2,3*0,5*2)		2,890			
FIG			*2.n.p-2.16a-ostění*(1,18*0,5*2+2,3*0,5*4)+(0,8*0,4+2*0,4*2,05)		7,740			
FIG			*2.n.p.-chodba-ostění*(2,05*0,5*7*2)+(1,1*0,5*2)*2*(1,145*0,5*2)*1*0,		29,235			
FIG			*2.n.p-ostění*(2,3*0,5*2)+(1,119*0,5)		2,860			
FIG			*2.n.p-2.13 ostění*(2,3*0,5*4)+(1,119*0,5*2)		5,719			
FIG			*2.n.p-2.14 ostění*(2,3*0,5*2)+(1,119*0,5*1)		2,860			
FIG			*3.n.p-3.17b+3.18-ostění*(1,18*0,5*2+2,3*0,5*4)+(0,8*0,4+2*0,4*2,05)		2,890			
FIG			*3.n.p-3.17a-ostění*(1,18*0,5*2+2,3*0,5*4)+(0,8*0,4+2*0,4*2,05)		7,740			
FIG			*3.n.p.-chodba-ostění*(2,05*0,5*7*2)*(1,125*0,5*3)*(1,21*0,5*1)+(1,		26,968			
FIG			*3.n.p-3.13 ostění*(2,3*0,5*2)+(1,119*0,5)		2,860			
FIG			*3.n.p-3.14 ostění*(2,3*0,5*4)+(1,119*0,5*2)		5,719			
FIG			*3.n.p-3.15 ostění*(2,3*0,5*2)+(1,119*0,5*1)		2,860			
FIG			levá věž		0,000			
FIG			*3.n.p-3.23b+3.22-ostění*(1,18*0,5+2,3*0,5*2)		2,890			
FIG			*3.n.p-3.23a-ostění*(1,18*0,5*2+2,3*0,5*4)+(0,8*0,4+2*0,4*2,05)		7,740			
FIG			*3.n.p-3.27 ostění*(2,3*0,5*4)+(1,119*0,5*2)		5,719			
FIG			*3.n.p-3.26+3.25 ostění*(2,3*0,5*2)+(1,119*0,5*1)		2,860			
FIG			*3.n.p-3.28 ostění*(2,3*0,5*2)+(1,119*0,5*1)		2,860			
FIG			*3.n.p.-chodba-ostění*(2,05*0,5*7*2)+(1,155*0,5*2)+(1,135*0,5*1)+(1		27,307			
FIG			*2.n.p-2.24 ostění*(2,3*0,5*4)+(1,119*0,5*2)		5,719			
FIG			*2.n.p-2.25 ostění*(2,3*0,5*2)+(1,119*0,5*1)		2,860			
FIG			*2.n.p-2.26 ostění*(2,3*0,5*2)+(1,119*0,5)		2,860			
FIG			*2.n.p-2.21a-ostění*(1,18*0,5*2+2,3*0,5*4)+(0,8*0,4+2*0,4*2,05)		7,740			
FIG			*2.n.p-2.21b+2.22-ostění*(1,18*0,5+2,3*0,5*2)		2,890			
FIG			*2.n.p.-chodba-ostění*(2,05*0,5*7*2)+(1,1*0,5*2)*2*(1,145*0,5*2)*1*0,		29,205			
FIG			prave křídlo		0,000			
FIG			*1.n.p.-chodba-ostění* (6*1,175*0,5)+(2,3*2*8*0,5)+(8*2,1*2*0,5)+(1,		34,085			
FIG			*1.n.p-1.11a-ostění* (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)+(2,4*2*0,5+0,5*0,9		5,738			
FIG			*1.n.p-1.09-ostění* (4*1,175*0,5)+(2,3*2*4*0,5)+(1,7*0,5+2,05*2*0,5		17,350			
FIG			*1.n.p-1.11b-ostění* (2*1,175*0,5)+(2,3*2*0,5)+(1,7*0,5+2*0,5)		7,625			
FIG			*1.n.p-1.12-ostění* (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)+(1,856*0,5+2*2*0,5)		5,783			
FIG			levé křídlo		0,000			
FIG			*2.n.p.-chodba-ostění* (8*1,175*0,5)+(2,3*2*8*0,5)+(8*2,1*2*0,5)+(1,		44,300			
FIG			*2.n.p-2.27-ostění* (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2.n.p-2.28-ostění* (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2.n.p-2.29-ostění* (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2.n.p-2.30-ostění* (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2.n.p-2.31-ostění* (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2.n.p-2.31+2.33+2.35-ostění* (3*1,175*0,5)+(2,3*2*3*0,5)		8,663			
FIG			*3.n.p.-chodba-ostění* (8*1,175*0,5)+(2,3*2*8*0,5)+(5*2,1*2*0,5)+(1,		36,350			
FIG			*3.n.p-3.29+3.30-ostění* (3*1,175*0,5)+(2,3*2*3*0,5)		8,663			
FIG			*3.n.p-2.28-ostění* (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)+(0,325*0,9+2,05*2*0,		4,513			
FIG			*3.n.p-3.33+3.34-ostění* (4*1,175*0,5)+(2,3*2*4*0,5)		11,550			
FIG			prave křídlo		0,000			
FIG			*2.n.p.-chodba-ostění* (8*1,175*0,5)+(2,3*2*8*0,5)+(8*2,1*2*0,5)+(1,		44,300			
FIG			*2.n.p-2.04-ostění* (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2.n.p-2.05-ostění* (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2.n.p-2.07-ostění* (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2.n.p-ostění* (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2.n.p-2.9+2.10-ostění* (3*1,175*0,5)+(2,3*2*3*0,5)		8,663			
FIG			*3.n.p.-chodba-ostění* (8*1,175*0,5)+(2,3*2*8*0,5)+(7*2,1*2*0,5)+(1,		41,650			
FIG			*3.n.p-3.04-ostění* (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*3.n.p-3.05-ostění* (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*3.n.p-3.06-ostění* (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*3.n.p-3.07-ostění* (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*3.n.p-3.09-ostění* (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*3.n.p-3.10+3.12-ostění* (1*1,175*0,5*3)+(2,3*2*3*0,5)		8,663			
FIG			*4.n.p-4.21+4.03+4.22*(1,24*0,4*4)+(1,9*2*5)		20,984			
FIG			*4.n.p-4.01*(2,05*8*0,5)+(1,21+1+1+1,165)*0,64		11,000			
FIG			*4.n.p-4.16*(1,175*0,3+1,14*2*0,3)		1,037			
FIG			*4.n.p-4.19*(1,175*0,3+1,14*2*0,3)		1,037			
FIG			*4.n.p-4.18*(1,215*0,3+1,2*2*0,3)		1,085			
FIG			*4.n.p-4.17*(1,215*0,3+1,2*2*0,3)		1,085			
FIG			*nová schodiště*0,6*1,17+0,6*2,3*8+(0,5*2*2*3*2+1,1*0,5*3*2)		27,042			
FIG			Mezisoučet		804,851			
FIG			Rozpad figury: kl					
FIG			hřn+hřn+hřu+kr1+kr2+kr3+kr4		2 085,681			
FIG			Rozpad figury: hřh					
FIG			*krov 4.NP*2*(2,7+33,8)		73,000			
FIG			*krov 5.NP*4,71+2,24		6,950			
FIG			Součet		79,950			
FIG			Rozpad figury: hřn					
FIG			*krov 4.NP*8*12,3		98,400			
FIG			*krov 5.NP*2*5,58+4*12,0		59,160			
FIG			Součet		157,560			
FIG			Rozpad figury: hřu					
FIG			*krov 4.NP*4*8,7		34,800			
FIG			*krov 5.NP*2*5,58		11,160			
FIG			Součet		45,960			
FIG			Rozpad figury: kr1					
FIG			*pravá+levá část*		0,000			
FIG			*krokev 120/180*2*6,4*(29*2+6)		819,200			
FIG			Rozpad figury: kr2					
FIG			*krov 4.NP pravá+levá část*		0,000			
FIG			*krokev 120/200*2*9,1*(3+8+2+2*8+0,5*8+1+2*0,6)		640,640			
FIG			Rozpad figury: kr3					
FIG			*krov 5.NP*		0,000			
FIG			*krokev 120/200*4,1+2*4,1+2*4,1+0,97*4,1*3+8,83*2+2*7		320,051			
FIG			Rozpad figury: kr4					
FIG			*úžlabní/nárožní krokev 140/200*5,58*2*2		22,320			
426	K	766621212	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	473,833	890,36	421 881,95	CS ÚRS 2023 02
427	M	61110013	okno dřevěné oteviravé/sklapné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	469,822	7 961,21	3 740 351,60	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
428	M	6111001R	okno dřevěné otevřené/sklápěné jednoduché zasklení přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	4,011	7 961,21	31 932,41	
	W		*dle tabulky oken 0/13-jednoduché bezpečnostní zasklení*1*(1,285*1,53)		2,007			
	W		*dle tabulky oken 0/14-jednoduché bezpečnostní zasklení*1*(1,31*1,53)		2,004			
	W		Součet		4,011			
	FIG		Rozpad figury: ost					
	FIG		Centrální část		0,000			
	FIG		*1.n.p. 1.03.a-ostění*(3,5*2*0,4)+(3,8*0,4)		4,320			
	FIG		*1.n.p. 1.23+1.22-ostění*(1,165*0,4+1,165*0,4*2)*2		2,796			
	FIG		*1.n.p. 1.20-ostění*(1,8*2*0,4+0,8*0,4)+(1,24*0,4+2,3*2*0,4)*2+(1,5		8,112			
	FIG		*1.n.p. 1.03b+1.04-ostění*(2,3*2*0,4+1,7*0,5*4)*2		5,096			
	FIG		*1.n.p. 1.21a+1.02+1.08a-ostění*(1,177*0,6*0,6*2*2)*4+(2,1*2*0,5+1,		28,468			
	FIG		*1.n.p. 1.01-schodiště*(0,3*3+0,3*3,07*2)+(0,3*1,8+2,21*2*0,3)		4,608			
	FIG		*2.n.p. 2.19-ostění*(1,195*0,4+2,3*2*0,4)*2		4,636			
	FIG		*2.n.p. 2.18-ostění*(1,195*0,4+2,3*2*0,4)*2		4,636			
	FIG		*2.n.p. 2.01b-chodba centrální část*(1,177*0,6+0,6*2*2)*5+(2,1*2*0,5		31,570			
	FIG		*2.n.p. 2.36-ostění*(2,3*2+1,175)*0,4*2		4,620			
	FIG		*2.n.p. 2.03-ostění*(2,3*2+1,175)*0,4*2		4,620			
	FIG		*2.n.p. 2.37-ostění*(0,34*2*2+0,34*0,9)+(2,3*2*0,4+1,335*0,4)		4,040			
	FIG		*2.n.p.2.01a-schodiště*(0,6*2+0,3*3,3*2*2)*(0,5*0,5*2*2)*2+(1,2*2*0,4		6,572			
	FIG		*3.n.p. 3.36-ostění*(2,3*2+1,175)*0,4*2		4,620			
	FIG		*3.n.p. 3.03-ostění*(2,3*2+1,175)*0,4*2		4,620			
	FIG		*3.n.p. 3.37-ostění*(0,34*2*2+0,34*0,9)+(2,3*2*0,4+1,335*0,4)		4,040			
	FIG		*3.n.p. 3.01a+chodba centrální část*(1,177*0,5+0,5*2*2)*2+(1,2*2*0,4		15,072			
	FIG		*3.n.p. 3.20-ostění*(1,185*0,3+2*3*0,3)*2		3,477			
	FIG		*3.n.p. 3.19-ostění*(1,185*0,3+2*3*0,3)*2		3,477			
	FIG		*3.n.p.3.01b-schodiště*(0,4*2,5+0,4*1,79*2)*(0,5*1,95)		3,407			
	FIG		*pravá věž		0,000			
	FIG		*1.n.p-antenna-ostění*(1,195*0,5+2,3*2*0,5)*5+(3,08*0,63*2+1,915		28,759			
	FIG		*1.n.p-chodba-ostění*(0,635*2,09*2+0,635*1,17)+(0,655*2*2,05+3*0		15,692			
	FIG		*1.n.p-1.18-ostění+1.14*(1,18*0,5+2,3*0,5*10)		14,450			
	FIG		*2.n.p-2.17+2.16b-ostění*(1,18*0,5+2,3*0,5*2)		2,890			
	FIG		*2.n.p-2.16a-ostění*(1,18*0,5*2+2,3*0,5*4)+(0,8*0,4+2*0,4*2,05)		7,740			
	FIG		*2.n.p-chodba-ostění*(2,05*0,5*7*2)*(1,119*0,5)*2		29,205			
	FIG		*2.n.p-ostění*(2,3*0,5*2)*(1,119*0,5)		2,860			
	FIG		*2.n.p-2.13 ostění*(2,3*0,5*4)*(1,119*0,5*2)		5,719			
	FIG		*2.n.p-2.14 ostění*(2,3*0,5*2)*(1,119*0,5*2)		2,860			
	FIG		*3.n.p-3.17b+3.18-ostění*(1,18*0,5+2,3*0,5*2)		2,890			
	FIG		*3.n.p-3.17a-ostění*(1,18*0,5*2+2,3*0,5*4)+(0,8*0,4+2*0,4*2,05)		7,740			
	FIG		*3.n.p-chodba-ostění*(2,05*0,5*7*2)*(1,125*0,5*3)*(1,21*0,5*1)+(1,		26,968			
	FIG		*3.n.p-3.13 ostění*(2,3*0,5*2)*(1,119*0,5)		2,860			
	FIG		*3.n.p-3.14 ostění*(2,3*0,5*4)*(1,119*0,5*2)		5,719			
	FIG		*3.n.p-3.15 ostění*(2,3*0,5*2)*(1,119*0,5*1)		2,860			
	FIG		levá věž		0,000			
	FIG		*3.n.p-3.23b+3.22-ostění*(1,18*0,5+2,3*0,5*2)		2,890			
	FIG		*3.n.p-3.23a-ostění*(1,18*0,5*2+2,3*0,5*4)+(0,8*0,4+2*0,4*2,05)		7,740			
	FIG		*3.n.p-3.27 ostění*(2,3*0,5*4)*(1,119*0,5*2)		5,719			
	FIG		*3.n.p-3.26+3.25-ostění*(2,3*0,5*2)*(1,119*0,5*1)		2,860			
	FIG		*3.n.p-3.28 ostění*(2,3*0,5*2)*(1,119*0,5*1)		2,860			
	FIG		*3.n.p-chodba-ostění*(2,05*0,5*7*2)*(1,155*0,5*2)*(1,135*0,5*1)+(1		27,307			
	FIG		*2.n.p-2.24 ostění*(2,3*0,5*4)*(1,119*0,5*2)		5,719			
	FIG		*2.n.p-2.25 ostění*(2,3*0,5*2)*(1,119*0,5*1)		2,860			
	FIG		*2.n.p-2.26 ostění*(2,3*0,5*2)*(1,119*0,5)		2,860			
	FIG		*2.n.p-2.21a-ostění*(1,18*0,5*2+2,3*0,5*4)+(0,8*0,4+2*0,4*2,05)		7,740			
	FIG		*2.n.p-2.21b+2.22-ostění*(1,18*0,5+2,3*0,5*2)		2,890			
	FIG		*2.n.p-chodba-ostění*(2,05*0,5*7*2)*(1,1*0,5*2)*(1,145*0,5*2)*(1*0		29,205			
	FIG		pravé křídlo		0,000			
	FIG		*1.n.p-chodba-ostění* (6*1,175*0,5)+(2,3*2*8*0,5)+(1,2*2*0,5+3,12*		34,685			
	FIG		*1.n.p-1.11a-ostění* (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)+(2,4*2*0,5+0,5*0,9		5,738			
	FIG		*1.n.p-1.09-ostění* (4*1,175*0,5)+(2,3*2*4*0,5)+(1,7*0,5+2,05*2*0,5		17,350			
	FIG		*1.n.p-1.11b-ostění* (2*1,175*0,5)+(2,3*2*2*0,5)+(1,7*0,5+2*0,5)		7,625			
	FIG		*1.n.p-1.12-ostění* (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)+(1,895*0,5*2+2*0,5)		5,783			
	FIG		levé křídlo		0,000			
	FIG		*2.n.p-chodba-ostění* (8*1,175*0,5)+(2,3*2*8*0,5)+(8*2,1*2*0,5)+(1,		44,300			
	FIG		*2.n.p-2.27-ostění* (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
	FIG		*2.n.p-2.28-ostění* (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
	FIG		*2.n.p-2.29-ostění* (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
	FIG		*2.n.p-2.30-ostění* (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
	FIG		*2.n.p-2.31-ostění* (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
	FIG		*2.n.p-2.31+2.33+2.35-ostění* (3*1,175*0,5)+(2,3*2*3*0,5)		8,663			
	FIG		*3.n.p-chodba-ostění* (8*1,175*0,5)+(2,3*2*8*0,5)+(5*2,1*2*0,5)+(1,		36,350			
	FIG		*3.n.p-3.29+3.30-ostění* (3*1,175*0,5)+(2,3*2*3*0,5)		8,663			
	FIG		*3.n.p-2.28-ostění* (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)+(0,325*0,9+2,05*2*0		4,513			
	FIG		*3.n.p-3.33+3.34-ostění* (4*1,175*0,5)+(2,3*2*4*0,5)		11,550			
	FIG		pravé křídlo		0,000			
	FIG		*2.n.p-chodba-ostění* (8*1,175*0,5)+(2,3*2*8*0,5)+(8*2,1*2*0,5)+(1,		44,300			
	FIG		*2.n.p-2.04-ostění* (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
	FIG		*2.n.p-2.05-ostění* (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
	FIG		*2.n.p-2.07-ostění* (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
	FIG		*2.n.p ostění* (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
	FIG		*2.n.p-2.9+2.10-ostění* (3*1,175*0,5)+(2,3*2*3*0,5)		8,663			
	FIG		*3.n.p-chodba-ostění* (8*1,175*0,5)+(2,3*2*8*0,5)+(7*2,1*2*0,5)+(1,		41,650			
	FIG		*3.n.p-3.04-ostění* (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
	FIG		*3.n.p-3.05-ostění* (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
	FIG		*3.n.p-3.06-ostění* (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
	FIG		*3.n.p-3.07-ostění* (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
	FIG		*3.n.p-3.09-ostění* (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
	FIG		*3.n.p-3.10+3.12-ostění* (1*1,175*0,5)+(2,3*2*3*0,5)		8,663			
	FIG		*4.n.p-4.21+4.03+4.22*(1,24*0,4*4)+(1,9*2*5)		20,984			
	FIG		*4.n.p-4.01*(2,05*8*0,5)+(1,21+1+1+1,165)*0,64		11,000			
	FIG		*4.n.p-4.16*(1,175*0,3+1,14*2*0,3)		1,037			
	FIG		*4.n.p-4.19*(1,175*0,3+1,14*2*0,3)		1,037			
	FIG		*4.n.p-4.18*(1,215*0,3+1,2*2*0,3)		1,085			
	FIG		*4.n.p-4.17*(1,215*0,3+1,2*2*0,3)		1,085			
	FIG		*nová schodiště*0,6*1,17+0,6*2,3*8+(0,5*2*2*3*2+1,1*0,5*3*2)		27,042			
	FIG		Mezsoučet		804,851			
	FIG		Rozpad figury: kl					
	FIG		hřh+hřh+hřh+kr1+kr2+kr3+kr4		2 085,681			
	FIG		Rozpad figury: hřh					
	FIG		*krov 4.NP*2*(2,7+33,8)		73,000			
	FIG		*krov 5.NP*4,71+2,24		6,950			
	FIG		Součet		79,950			
	FIG		Rozpad figury: hřn					
	FIG		*krov 4.NP*8*12,3		98,400			
	FIG		*krov 5.NP*2*5,58+4*12,0		59,160			
	FIG		Součet		157,560			
	FIG		Rozpad figury: hřu					
	FIG		*krov 4.NP*4*8,7		34,800			
	FIG		*krov 5.NP*2*5,58		11,160			
	FIG		Součet		45,960			
	FIG		Rozpad figury: kr1					
	FIG		*pravá+levá část		0,000			
	FIG		*krokov 120/180*2*6,4*(29*2+6)		819,200			
	FIG		Rozpad figury: kr2					
	FIG		*krov 4.NP pravá+levá část		0,000			
	FIG		*krokov 120/200*2*9,1*(3+8+2+2*8+0,5*8+1+2*0,6)		640,640			
	FIG		Rozpad figury: kr3					
	FIG		*krov 5.NP		0,000			
	FIG		*krokov 120/200*4,1+2*4,1+2*4,1+2*4,1+0,97*4,1*3+8,83*2+2*7		320,051			
	FIG		Rozpad figury: kr4					
	FIG		*úžlabní/nárožní krokov 140/200*5,58*2*2		22,320			
429	K	766621602	Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu jednoduchých pevných do zdiva	kus	3,000	734,76	2 204,28	CS ÚRS 2023 02
	W		*dle tabulky oken 0/20-jednoduché zasklení*1		1,000			
	W		*dle tabulky oken 0/25a-jednoduché zasklení*1		1,000			
	W		*dle tabulky oken 0/25b-jednoduché zasklení*1		1,000			
	W		Součet		3,000			
	FIG		Rozpad figury: kl					
	FIG		hřh+hřh+hřh+kr1+kr2+kr3+kr4		2 085,681			
	FIG		Rozpad figury: hřh					
	FIG		*krov 4.NP*2*(2,7+33,8)		73,000			
	FIG		*krov 5.NP*4,71+2,24		6,950			
	FIG		Součet		79,950			
	FIG		Rozpad figury: hřn					
	FIG		*krov 4.NP*8*12,3		98,400			
	FIG		*krov 5.NP*2*5,58+4*12,0		59,160			
	FIG		Součet		157,560			
	FIG		Rozpad figury: hřu					
	FIG		*krov 4.NP*4*8,7		34,800			
	FIG		*krov 5.NP*2*5,58		11,160			
	FIG		Součet		45,960			
	FIG		Rozpad figury: kr1					
	FIG		*pravá+levá část		0,000			
	FIG		*krokov 120/180*2*6,4*(29*2+6)		819,200			
	FIG		Rozpad figury: kr2					
	FIG		*krov 4.NP pravá+levá část		0,000			
	FIG		*krokov 120/200*2*9,1*(3+8+2+2*8+0,5*8+1+2*0,6)		640,640			
	FIG		Rozpad figury: kr3					
	FIG		*krov 5.NP		0,000			
	FIG		*krokov 120/200*4,1+2*4,1+2*4,1+2*4,1+0,97*4,1*3+8,83*2+2*7		320,051			
	FIG		Rozpad figury: kr4					
	FIG		*úžlabní/nárožní krokov 140/200*5,58*2*2		22,320			
430	M	6111000R	okno dřevěné s fixním zasklenímjednoduché zuasklení do plochy 1m2	m2	2,695	7 389,74	19 915,35	
	W		*dle tabulky oken 0/20-jednoduché zasklení*1*(0,57*1,35)		0,770			
	W		*dle tabulky oken 0/25a-jednoduché zasklení*1*(0,58*1,48)		0,858			
	W		*dle tabulky oken 0/25b-jednoduché zasklení*1*(0,58*1,84)		1,067			
	W		Součet		2,695			
	FIG		Rozpad figury: kl					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			hřh+hřn+hřlu+kr1+kr2+kr3+kr4		2 085,681			
FIG			Rozpad figury: hřh					
FIG			"krov 4.NP"2*12,7+33,8)		73,000			
FIG			"krov 5.NP"4,7+1+2,24		6,950			
FIG			Součet		79,950			
FIG			Rozpad figury: hřn					
FIG			"krov 4.NP"8*12,3		98,400			
FIG			"krov 5.NP"2*5,58+4*12,0		59,160			
FIG			Součet		157,560			
FIG			Rozpad figury: hřlu					
FIG			"krov 4.NP"4*8,7		34,800			
FIG			"krov 5.NP"2*5,58		11,160			
FIG			Součet		45,960			
FIG			Rozpad figury: kr1					
FIG			"pravá+levá část"		0,000			
FIG			"krokev 120/180"2*6,4*(29/2+6)		819,200			
FIG			Rozpad figury: kr2					
FIG			"krov 4.NP pravá+levá část"		0,000			
FIG			"krokev 120/200"2*9,1*(3+8+2+2*8+0,5*8+1+2*0,6)		640,640			
FIG			Rozpad figury: kr3					
FIG			"krov 5.NP"		0,000			
FIG			"krokev 120/200"4,1+2*4,1+2*4,1+2*4,1+0,97*4,1*3+8,83*2+2*7		320,051			
FIG			Rozpad figury: kr4					
FIG			"úžlabní/nárožní krokev 140/200"5,58*2*2		22,320			
431	K	766621622	Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíracích do zdíva	kus	10,000	869,65	8 696,50	CS ÚRS 2023 02
	W		"D/30"4		4,000			
	W		"D/31"6		6,000			
	W		Součet		10,000			
432	M	61110009	okno dřevěné otevíravé/sklpné trojsklo do plochy 1m2	m2	4,680	14 483,88	67 784,56	CS ÚRS 2023 02
	W		"D/30"4*1*0,63		2,520			
	W		"D/31"6*0,9*0,4		2,160			
	W		Součet		4,680			
433	K	766660112	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do dřevěné rámové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm	kus	1,000	998,17	998,17	CS ÚRS 2023 02
	W		"T.03"1		1,000			
434	M	6116100R	T.03 dveře dvoukřídle dřevěné kotvené do dřev.rámu 50x50, povrch DTD 2400x2000mm	kus	1,000	13 827,86	13 827,86	
	P		Poznámka k položce: provedení viz. Tabulka truhlářských výrobků					
	W		"T.03"1		1,000			
435	K	766660421	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlových s nadsvětlíkem	kus	2,000	4 338,02	8 676,04	CS ÚRS 2023 02
	W		"D.V/05"2		2,000			
436	M	6117320R	dveře jednokřídle dřevěné plné s nadsvětlíkem dřevěný masiv D.V/05	m2	6,960	9 335,26	64 973,41	
	W		"D.V/05"1,162		6,960			
437	K	766660451	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových dveří včetně rámu do zdíva dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	5,000	4 113,63	20 568,15	CS ÚRS 2023 02
	W		"d/23"3		3,000			
	W		"d/24"2		2,000			
	W		Součet		5,000			
438	M	611732R	dveře dvoukřídle dřevěné prosklené D/23	m2	10,982	10 345,63	113 615,71	
	P		Poznámka k položce: kování zámek v ceně					
	W		"d/23"1,76*2,08"3		10,982			
438	M	611733R	dveře dvoukřídle dřevěné prosklené D/23	m2	4,520	10 345,63	46 762,25	
	P		Poznámka k položce: kování zámek v ceně					
	W		"d/24"2,26"1		4,520			
440	K	76666046R	Montáž nadrozměrných vchodových dveří dvoukřídlových s nadsvětlíkem do zdíva	kus	3,000	5 992,07	17 976,21	
	W		"D.V/01"1		1,000			
	W		"D.V/03"1		1,000			
	W		"D.V/04"1		1,000			
	W		Součet		3,000			
441	M	76666046R	Hlavní vstupní dveře s proskleným nadsvětlíkem replika D.V/01	kus	1,000	421 451,91	421 451,91	
	P		Poznámka k položce: Elektropohon, kování, zámek, samozavírače, automatické závláče, panikové kování v ceně					
	W		"D.V/01"1		1,000			
442	M	76666096R	Hlavní vstupní dveře s proskleným nadsvětlíkem D.V/03	kus	1,000	415 472,74	415 472,74	
	P		Poznámka k položce: Elektropohon, kování, zámek, samozavírače, automatické závláče, panikové kování v ceně					
	W		"D.V/03"1		1,000			
443	M	76666266R	Hlavní vstupní dveře s proskleným nadsvětlíkem D.V/04	kus	1,000	415 472,74	415 472,74	
	P		Poznámka k položce: Elektropohon, kování, zámek, samozavírače, automatické závláče, panikové kování v ceně					
	W		"D.V/04"1		1,000			
444	K	76666046R.1	Montáž nadrozměrných vchodových dveří dvoukřídlových s nadsvětlíkem do zdíva	kus	1,000	92 316,62	92 316,62	
	W		"D.V/02"1		1,000			
445	K	766671023	Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kymných, výklopných/kymných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným lícem, s napojením na krytinu do krytiny tvarované, rozměru 78 x 98 cm	kus	8,000	2 711,34	21 690,72	
	W		"D/28"8		8,000			
446	M	6112449R	okno střešní dřevěné kymné, izolační trojsklo 78x98cm, Uw=1,1W/m2K CU oplechování	kus	8,000	16 476,96	131 815,68	
447	K	766671024	Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kymných, výklopných/kymných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným lícem, s napojením na krytinu do krytiny tvarované, rozměru 78 x 118 cm	kus	4,000	2 711,34	10 845,36	CS ÚRS 2023 02
	W		"D/27"4		4,000			
448	M	6112459R	okno střešní dřevěné kymné, izolační trojsklo 78x118cm, Uw=1,1W/m2K Cu oplechování	kus	4,000	17 201,94	68 807,76	
449	K	766671026	Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kymných, výklopných/kymných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným lícem, s napojením na krytinu do krytiny tvarované, rozměru 78 x 160 cm	kus	54,000	2 711,34	146 412,36	CS ÚRS 2023 02
	W		"D/25"54		54,000			
450	M	61124518	okno střešní dřevěné kymné, izolační trojsklo 78x160cm, Uw=1,0W/m2K Cu oplechování	kus	54,000	19 072,01	1 029 888,54	CS ÚRS 2023 02
451	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	78,000	837,96	65 360,88	CS ÚRS 2023 02
	W		"D/37"3		3,000			
	W		"D/38"5		5,000			
	W		"D/39"5		5,000			
	W		"D/38b"8		8,000			
	W		"D/43"6		6,000			
	W		"D/44"(18+24)		42,000			
	W		"D/45"4		4,000			
	W		"D/46"1		1,000			
	W		"D/47"4		4,000			
	W		Součet		78,000			
452	M	61182307	zárubeň jednokřídle obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	78,000	1 828,78	142 644,84	CS ÚRS 2023 02
	W		"D/37"3		3,000			
	W		"D/38"5		5,000			
	W		"D/38b"8		8,000			
	W		"D/39"5		5,000			
	W		"D/43"6		6,000			
	W		"D/44"(18+24)		42,000			
	W		"D/45"4		4,000			
	W		"D/46"1		1,000			
	W		"D/47"4		4,000			
	W		Součet		78,000			
453	K	766660351	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pojezdu na stěnu výšky do 2,5 m jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm	kus	5,000	549,58	2 747,90	CS ÚRS 2023 02
	W		"D/39"5		5,000			
454	K	766691914	Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	128,000	17,11	2 190,08	
	W		"D/08b"2		2,000			
	W		"die tabulky interierové dveře D/09"20		20,000			
	W		"die tabulky interierové dveře D/09b"28		28,000			
	W		"die tabulky interierové dveře D/17"1		1,000			
	W		"die tabulky interierové dveře D/19"1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		*dle tabulky interierové dveře D/25"3		3,000			
	VV		*dle tabulky interierové dveře D/26b"4-2		2,000			
	VV		*dle tabulky interierové dveře D/27"1		1,000			
	VV		*dle tabulky interierové dveře D/28"1		1,000			
	VV		*dle tabulky interierové dveře D/38"5		5,000			
	VV		*dle tabulky interierové dveře D/37"3		3,000			
	VV		*dle tabulky interierové dveře D/38b"9		8,000			
	VV		*dle tabulky interierové dveře D/43"6		6,000			
	VV		*dle tabulky interierové dveře D/44"1(18+24)		42,000			
	VV		*dle tabulky interierové dveře D/45"4		4,000			
	VV		*dle tabulky interierové dveře D/46"1		1,000			
	VV		Součet		128,000			
455	M	R1162047	DVEŘE INTERIEROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO PLNÉ DTD DESKY S CPL POVRCHEM D/08	kus	2,000	7 217,61	14 435,22	
	P		Poznámka k položce: kování a zámek v ceně					
	VV		*dle tabulky interierové dveře D/08b"2		2,000			
456	M	R1162148	DVEŘE INTERIEROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO DTD DESKY S CPL POVRCHEM D/08b	kus	3,000	7 016,31	21 048,93	
	P		Poznámka k položce: kování a zámek v ceně					
	VV		*dle tabulky interierové dveře D/08b"3		3,000			
682	M	R1162148.1	DVEŘE INTERIEROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO DTD DESKY S CPL POVRCHEM D/08b	kus	3,000	6 847,93	20 543,79	
	P		Poznámka k položce: kování a zámek v ceně					
	VV		*dle tabulky interierové dveře D/25"3		3,000			
457	M	R1162348	DVEŘE INTERIEROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO DTD DESKY S CPL POVRCHEM D/26	kus	2,000	8 240,88	16 481,76	
	P		Poznámka k položce: kování a zámek v ceně					
	VV		*dle tabulky interierové dveře D/26"2		2,000			
458	M	R1172848	DVEŘE INTERIEROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO DTD DESKY S CPL POVRCHEM D/27	kus	1,000	7 016,31	7 016,31	
	P		Poznámka k položce: kování a zámek v ceně					
	VV		*dle tabulky interierové dveře D/27"1		1,000			
459	M	R11712848	DVEŘE INTERIEROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO DTD DESKY S CPL POVRCHEM D/28	kus	1,000	16 119,29	16 119,29	
	P		Poznámka k položce: kování a zámek v ceně					
	VV		*dle tabulky interierové dveře D/28"1		1,000			
460	M	R11713848	DVEŘE INTERIEROVÉ POSUVNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO DTD DESKY S CPL POVRCHEM D/39	kus	5,000	10 221,29	51 106,45	
	P		Poznámka k položce: kování a zámek v ceně					
	VV		*dle tabulky interierové dveře D/39"5		5,000			
461	M	R11713148	DVEŘE INTERIEROVÉ POSUVNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO DTD DESKY S CPL POVRCHEM D/47	kus	4,000	10 221,29	40 885,16	
	P		Poznámka k položce: kování a zámek v ceně					
	VV		*dle tabulky interierové dveře D/47"4		4,000			
462	M	R1162068	DVEŘE INTERIEROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO DTD DESKY S CPL POVRCHEM D/17	kus	1,000	7 370,07	7 370,07	
	P		Poznámka k položce: kování a zámek v ceně					
	VV		*dle tabulky interierové dveře D/17"1		1,000			
463	M	R1162668	DVEŘE INTERIEROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO DTD DESKY S CPL POVRCHEM bezfalcové D/37	kus	3,000	6 849,55	20 548,65	
	P		Poznámka k položce: kování a zámek v ceně					
	VV		*dle tabulky interierové dveře D/37"3		3,000			
464	M	R1162168	DVEŘE INTERIEROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO DTD DESKY S CPL POVRCHEM bezfalcové D/38	kus	5,000	6 782,45	33 912,25	
	P		Poznámka k položce: kování a zámek v ceně					
	VV		*dle tabulky interierové dveře D/38"5		5,000			
465	M	R11621611	DVEŘE INTERIEROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO DTD DESKY S CPL POVRCHEM bezfalcové D/38b	kus	8,000	6 983,75	55 870,00	
	P		Poznámka k položce: kování a zámek v ceně					
	VV		*dle tabulky interierové dveře D/38b"9		8,000			
466	M	R11621211	DVEŘE INTERIEROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO DTD DESKY S CPL POVRCHEM bezfalcové D/43	kus	6,000	6 849,55	41 097,30	
	P		Poznámka k položce: kování a zámek v ceně					
	VV		*dle tabulky interierové dveře D/43"6		6,000			
467	M	R11621233	DVEŘE INTERIEROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO DTD DESKY S CPL POVRCHEM bezfalcové D/46	kus	1,000	6 782,45	6 782,45	
	P		Poznámka k položce: kování a zámek v ceně					
	VV		*dle tabulky interierové dveře D/46"1		1,000			
468	M	R11622312	DVEŘE INTERIEROVÉ KANCELÁŘSKÉ 2. NP, 3.NP OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, BEZFALCOVÉ PŘÍKROVY, KŘÍDLO DTD DESKY S CPL POVRCHEM DEKOR DUB D/44	kus	42,000	6 849,55	287 681,10	
	P		Poznámka k položce: kování a zámek v ceně					
	VV		*dle tabulky interierové dveře D/44"18+24		42,000			
469	M	R11622311	DVEŘE INTERIEROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO DTD DESKY S CPL POVRCHEM bezfalcové D/45	kus	4,000	6 849,55	27 398,20	
	P		Poznámka k položce: kování a zámek v ceně					
	VV		*dle tabulky interierové dveře D/45"4		4,000			
470	M	R1162058	DVEŘE INTERIEROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO DTD DESKY S CPL POVRCHEM D/09	kus	20,000	6 258,49	125 169,80	
	P		Poznámka k položce: kování a zámek v ceně					
	VV		*dle tabulky interierové dveře D/09"20		20,000			
471	M	R1162059	DVEŘE INTERIEROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO DTD DESKY S CPL POVRCHEM D/09	kus	28,000	6 459,79	180 874,12	
	P		Poznámka k položce: kování a zámek v ceně					
472	M	R1162139	DVEŘE INTERIEROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO DTD DESKY S CPL POVRCHEM D/19	kus	1,000	6 989,67	6 989,67	
	P		Poznámka k položce: kování a zámek v ceně					
	VV		*dle tabulky interierové dveře D/19"1		1,000			
473	K	766691915	Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křidel dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2	kus	2,000	10,85	21,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		*d/14"1		1,000			
	VV		*d/30"1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
474	M	6116210R	dveře dvoukřídlé voštinové povrch laminátový plně 1650x1970-2100mm	kus	1,000	25 283,60	25 283,60	
	P		Poznámka k položce: kování a zámek v ceně					
	VV		*d/14"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
475	M	6116211R	dveře dvoukřídlé voštinové povrch laminátový plně 1650x1970-2100mm D/30	kus	1,000	25 105,98	25 105,98	
	P		Poznámka k položce: kování, zámek a samozavírače v ceně					
	VV		*d/14"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
476	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	82,870	292,83	24 266,82	CS ÚRS 2023 02
	VV	p300	*T.01 - 8.300"1,3+1,3+2,34+2,37*2"1,35+1,25		11,260			
	VV	p270	*T.01 - 8.270"2,36		2,360			
	VV	p250	*T.01 - 8.250"7"1,3+3"1,35+8"1,25+2"1,35+12"1,3+3"1,25+1,25+2,4		48,850			
	VV	p200	*T.01 - 8.200"1,3		1,300			
	VV	p150	*T.01 - 8.150"8"1,25		10,000			
	VV	p100	*T.01 - 8.100"7"1,3		9,100			
	VV		Součet		82,870			
477	M	607941R1	parapet dřevěný vnitřní tl. 20 mm, dub, povrch lakovaný s 100mm	m	9,100	646,06	5 879,15	
	VV	p100	*T.01 - 8.100"7"1,3		9,100			
	FIG		Rozpad figury: p100					
	FIG		*T.01 - 8.100"7"1,3		9,100			
478	M	607941R2	parapet dřevěný vnitřní tl. 20 mm, dub, povrch lakovaný s 150mm	m	10,000	870,78	8 707,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		p150			10,000		
	FIG		Rozpad figury: p150			10,000		
	FIG		"T.01 - š.150/8"1,25			10,000		
479	M	607941R3	parapet dřevěný vnitřní tl. 20 mm, dub, povrch lakovaný š 200mm	m	1,300	1 339,62		1 741,51
	W		p200			1,300		
	FIG		Rozpad figury: p200			1,300		
	FIG		"T.01 - š.200/1,3			1,300		
480	M	607941R4	parapet dřevěný vnitřní tl. 20 mm, dub, povrch lakovaný š 250-270mm	m	51,210	1 533,10		78 510,05
	W		p250+p270			51,210		
	FIG		Rozpad figury: p250			48,850		
	FIG		"T.01 - š.250/7"1,3+3*1,35+8*1,25+2*1,35+12*1,3+3*1,25+1,25+2,4			48,850		
	FIG		Rozpad figury: p270			2,360		
	FIG		"T.01 - š.270/2,36			2,360		
481	M	607941R5	parapet dřevěný vnitřní tl. 20 mm, dub, povrch lakovaný š 300mm	m	11,260	2 044,14		23 017,02
	W		p300			11,260		
	FIG		Rozpad figury: p300			11,260		
	FIG		"T.01 - š.300/1,3+1,3+2,34+2,37+2*1,35+1,25			11,260		
482	K	766694126	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desk dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	171,190	292,83		50 129,57
	W	p600	"T.01 - š.600/1,3+1,35			2,650		
	W	p500	"T.01 - š.650/17*1,3+11*1,35+4*1,4+3*1,25+1,45+4*1,5			53,750		
	W	p500	"T.01 - š.500/1,4+2*1,25			3,900		
	W	p450	"T.01 - š.450/1,3+2*1,3			3,900		
	W	p400	"T.01 - š.400/1,3+2*1,25+13*1,35+22*1,3+1,25+2,39+9*1,35+19*1,3			101,740		
	W	p350	+2*1,25+1,4+2*1,45+3*1,5			5,250		
	W	p350	"T.01 - š.350/2*1,3+1,35+1,3			5,250		
	W		Mezisoučet			171,190		
	W		Součet			171,190		
483	M	607941R6	parapet dřevěný vnitřní tl. 20 mm, dub, povrch lakovaný š 350mm	m	8,940	2 405,07		21 501,33
	W		p350+p310+p315			8,940		
	FIG		Rozpad figury: p350			5,250		
	FIG		"T.01 - š.350/2*1,3+1,35+1,3			5,250		
	FIG		Rozpad figury: p310			5,250		
	FIG		Rozpad figury: p315			5,250		
484	M	607941R7	parapet dřevěný vnitřní tl. 20 mm, dub, povrch lakovaný š 400mm	m	104,200	2 405,07		250 608,29
	W		p400+p360+p370+p390+p400a			104,200		
	FIG		Rozpad figury: p400			101,740		
	FIG		"T.01 - š.400/1,3+2*1,25+13*1,35+22*1,3+1,25+2,39+9*1,35+19*1,3			101,740		
	FIG		Rozpad figury: p360			5,250		
	FIG		Rozpad figury: p370			5,250		
	FIG		Rozpad figury: p390			5,250		
	FIG		Rozpad figury: p400a			5,250		
485	M	607941R8	parapet dřevěný vnitřní tl. 20 mm, dub, povrch lakovaný š 450mm	m	4,820	2 799,84		13 495,23
	W		p450+p410			4,820		
	FIG		Rozpad figury: p450			3,900		
	FIG		"T.01 - š.450/1,3+2*1,3			3,900		
	FIG		Rozpad figury: p410			3,900		
486	M	607941R9	parapet dřevěný vnitřní tl. 20 mm, dub, povrch lakovaný š 500mm	m	3,900	2 799,84		10 919,38
	W		p500			3,900		
	FIG		Rozpad figury: p500			3,900		
	FIG		"T.01 - š.500/1,4+2*1,25			3,900		
487	M	607941R10	parapet dřevěný vnitřní tl. 20 mm, dub, povrch lakovaný š 550mm	m	53,750	3 172,92		170 544,45
	W		p550			53,750		
	FIG		Rozpad figury: p550			53,750		
	FIG		"T.01 - š.550/17*1,3+11*1,35+4*1,4+3*1,25+1,45+4*1,5			53,750		
488	M	607941R11	parapet dřevěný vnitřní tl. 20 mm, dub, povrch lakovaný š 600mm	m	2,650	3 538,20		9 376,23
	W		p600			2,650		
	FIG		Rozpad figury: p600			2,650		
	FIG		"T.01 - š.600/1,3+1,35			2,650		
489	M	607941R12	parapet dřevěný vnitřní tl. 20 mm, dub, povrch lakovaný š 610-650mm	m	3,280	3 678,21		12 064,53
	W		p655			3,280		
	FIG		Rozpad figury: p655			3,280		
490	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	26,996	2 514,28		67 875,50
		D 767	Konstrukce zámečnické					7 095 354,79
491	K	767161111	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdíva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	54,200	439,24		23 806,81
	W		"Z.06.b"2*9,5+2*8,7+2*8,9			54,200		
492	M	5534228R	zábradlí z ploché pásoviny a výplní z ocelové kulinaty, kotvené přes chemické kotvy do buku sch, desek	m	54,200	4 343,57		235 421,49
	P		Poznámka k položce: provedení viz. Tabulka zámečnických výrobků					
	W		"Z.06.b"2*9,5+2*8,7+2*8,9			54,200		
493	K	767165111	Montáž zábradlí rovného model z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubováním	m	151,320	244,02		36 925,11
	W		"Z.12"2*1,2			2,400		
	W		"Z.06.c"2*9,5+2*8,7+2*8,9			54,200		
	W		"Z.06.a"2*4,4+4*1,75+2*2,74+3*4,65+1*4,88+3*4,65+1*4,88+2*4,29+1*3,95+1*4,42			94,720		
	W		Součet			151,320		
494	M	6312608R	řadlo z trubek DN 42,4 mm dl. 1,2 m; kotvení přes ocelový trn s talířkem do chem. kotvor po 1 m	m	97,120	927,28		90 057,43
	P		Poznámka k položce: provedení viz. Tabulka zámečnických výrobků					
	W		"Z.12"2*1,2			2,400		
	W		"Z.06.a"2*4,4+4*1,75+2*2,74+3*4,65+1*4,88+3*4,65+1*4,88+2*4,29+1*3,95+1*4,42			94,720		
	W		Součet			97,120		
495	M	6312609R	řadlo z ploché pásoviny; kotvení přes kotvení body do "L" po 1 m (min. 3 kotvy na kus)	m	54,200	780,87		42 323,15
	P		Poznámka k položce: provedení viz. Tabulka zámečnických výrobků					
	W		"Z.06.c"2*9,5+2*8,7+2*8,9			54,200		
496	K	767330111	Montáž tubusových světlovodů kopule s lemováním šikmá střecha	kus	4,000	3 036,71		12 146,84
497	M	55381003	světlovod tubusový základní sada bez světlovodného tubusu D 350mm	sada	4,000	5 848,44		23 393,76
498	K	767330122	Montáž tubusových světlovodů tubus, průměru přes 250 do 350 mm	m	2,600	2 261,46		5 879,80
	W		4*0,65			2,600		
499	M	55381111	světlovodný tubus D 350mm	m	2,600	2 035,32		5 291,83
500	K	767330132	Montáž tubusových světlovodů rozptylovač světla přes 250 do 350 mm	kus	4,000	421,27		1 685,08
501	M	55381054	difúzor tubusového světlovodu dekor Al	kus	4,000	1 084,54		4 338,16
502	K	767640224	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoutřířlové s pevným bočním dílem a nadsvětlíkem	kus	13,000	9 957,52		129 447,76
	W		"d11"1"			1,000		
	W		"d12"1"			1,000		
	W		"d13"1"			1,000		
	W		"d15"1"			1,000		
	W		"d16"1"			1,000		
	W		"d18"1"			1,000		
	W		"d20"1"			1,000		
	W		"d40"1"			1,000		
	W		"d41"1"			1,000		
	W		"d48"1"			1,000		
	W		"d49"1"			1,000		
	W		"d53"1"			1,000		
	W		"d54"1"			1,000		
	W		Součet			13,000		
503	M	5534138R	dveře chodbové Al prosklené chodbové vč. hliníkového rámu, D/12	m2	8,100	11 601,74		93 974,09
	P		Poznámka k položce: rámyžárubel.samozařivače, kování a zámk v ceně					
	W		"D/12"2,365/3,53+3,32/2			8,100		
504	M	5534137R.2	dveře chodbové Al prosklené chodbové vč. hliníkového rámu, požární odolnost D/11	m2	8,086	35 159,06		284 296,16
	P		Poznámka k položce: rámyžárubel.samozařivače, kování a zámk v ceně					R-položka
	W		"D/53"2,66/3,04			8,086		
505	M	55346687R	dveře chodbové Al prosklené chodbové vč. hliníkového rámu, požární odolnost D/54	m2	8,086	276 557,16		2 236 241,20
	P		Poznámka k položce: rámyžárubel.samozařivače, kování, zámk v ceně					
	W		"D/54"2,66/3,04			8,086		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
506	M	5534158R	dveře chodbové Al prosklené chodbové vč. hliníkového rámu, D/18	m2	9,612	11 645,21	111 933,76	
	P		Poznámka k položce: rám/zárubeň,samozavírače, kování a zámek v ceně					
	WV		"D/18"2,67"(3,72+3,48)2		9,612			
507	M	5534147R	dveře chodbové Al prosklené chodbové vč. hliníkového rámu, D/16	m2	8,241	11 630,99	95 850,99	
	P		Poznámka k položce: rám/zárubeň,samozavírače, kování a zámek v ceně					
	WV		"D/16"2,67"(3,69+3,34)2		8,241			
508	M	5534148R	dveře chodbové Al prosklené chodbové vč. hliníkového rámu, D/13	m2	9,532	27 655,72	263 614,32	
	P		Poznámka k položce: rám/zárubeň,samozavírače, kování a zámek v ceně					
	WV		"D/13"2,67"(3,69+3,45)2		9,532			
509	M	55344048R	dveře chodbové Al prosklené chodbové vč. hliníkového rámu, požární odolnost D/40	m2	9,679	27 655,72	267 679,71	
	P		Poznámka k položce: rám/zárubeň,samozavírače, kování a zámek v ceně					
	WV		"D/40"2,67"(3,735+3,515)2		9,679			
510	M	55344058R	dveře chodbové Al prosklené chodbové vč. hliníkového rámu, požární odolnost D/41	m2	9,679	27 655,72	267 679,71	
	P		Poznámka k položce: rám/zárubeň,samozavírače, kování a zámek v ceně					
	WV		"D/41"2,67"(3,735+3,515)2		9,679			
511	M	5534145R	dveře chodbové Al prosklené chodbové vč. hliníkového rámu, požární odolnost D/15	m2	9,532	27 655,72	263 614,32	
	P		Poznámka k položce: rám/zárubeň,samozavírače, kování a zámek v ceně					
	WV		"D/15"2,67"(3,69+3,45)2		9,532			
512	M	5534645R	dveře chodbové Al prosklené chodbové vč. hliníkového rámu, požární odolnost D/20	m2	9,712	27 655,72	268 592,35	
	P		Poznámka k položce: rám/zárubeň,samozavírače, kování a zámek v ceně					
	WV		"D/20"2,65"(3,8+3,53)2		9,712			
513	M	5534666R	dveře chodbové Al prosklené chodbové vč. hliníkového rámu, požární odolnost D/48	m2	9,692	27 655,72	268 039,24	
	P		Poznámka k položce: rám/zárubeň,samozavírače, kování, zámek v ceně					
	WV		"D/48"2,67"(3,765+3,495)2		9,692			
514	M	5534669R	dveře chodbové Al prosklené chodbové vč. hliníkového rámu, požární odolnost D/49	m2	9,692	27 655,72	268 039,24	
	P		Poznámka k položce: rám/zárubeň,samozavírače, kování, zámek v ceně					
	WV		"D/49"2,67"(3,765+3,495)2		9,692			
516	K	767640311	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních jednokřídlových	kus	19,000	894,93	17 003,67	CS ÚRS 2023 02
	WV		"D/01"4		4,000			
	WV		"D/02"1		1,000			
	WV		"D/03"1		1,000			
	WV		"D/04"1		1,000			
	WV		"D/05"1		1,000			
	WV		"D/06"1		1,000			
	WV		"D/07"2		2,000			
	WV		"D/21"1		1,000			
	WV		"D/22"1		1,000			
	WV		D/36"2		2,000			
	WV		"D/42"2		2,000			
	WV		"D/50"1		1,000			
	WV		"D/55"1		1,000			
	WV		Součet		19,000			
517	M	5534119R	dveře jednokřídlé ocelové interiérové plně hladké s polodrážkou 1100x1970mm D/02	kus	1,000	24 039,41	24 039,41	
	P		Poznámka k položce: včetně kování a samozavírače					
	WV		"D/02"1		1,000			
518	M	5534129R	dveře jednokřídlé ocelové interiérové plně hladké s polodrážkou protipožární EI45 C DP1+C3+S 800x1970mm D/04	kus	1,000	36 481,21	36 481,21	
	P		Poznámka k položce: včetně kování a samozavírače					
	WV		"D/04"1		1,000			
519	M	5534169R	dveře jednokřídlé ocelové interiérové plně hladké s polodrážkou protipožární EI45 C DP1+C3+S 800x1970mm D/22	kus	1,000	23 319,26	23 319,26	
	P		Poznámka k položce: včetně kování a samozavírače					
	WV		"D/22"1		1,000			
520	M	5534829R	dveře jednokřídlé ocelové interiérové plně hladké s polodrážkou protipožární EI45 C DP1+C3+S 700x2100mm D/21	kus	1,000	20 891,19	20 891,19	
	P		Poznámka k položce: včetně kování a samozavírače					
	WV		"D/21"1		1,000			
521	M	5534127R	dveře jednokřídlé ocelové interiérové plně hladké s polodrážkou protipožární EI30 C DP1+C3+S 800x1970mm D/06	kus	1,000	22 627,67	22 627,67	
	P		Poznámka k položce: včetně kování a samozavírače					
	WV		"D/06"1		1,000			
522	M	5534121R	dveře jednokřídlé ocelové interiérové plně hladké s polodrážkou protipožární EI30 C DP1+C3+S 900x1970mm D/01	kus	4,000	23 106,52	92 426,08	
	P		Poznámka k položce: včetně kování a samozavírače					
	WV		"D/01"4		4,000			
523	M	5534122R	dveře jednokřídlé ocelové interiérové plně hladké s polodrážkou protipožární EI90 C DP1+C3+S 900x1970mm D/03	kus	1,000	34 980,02	34 980,02	
	P		Poznámka k položce: včetně kování a samozavírače					
	WV		"D/03"1		1,000			
524	M	5534120R	dveře jednokřídlé ocelové interiérové plně hladké s polodrážkou protipožární EI30 C DP1 1000x2100mm	kus	1,000	39 459,55	39 459,55	
	P		Poznámka k položce: včetně kování a samozavírače					
	WV		"D/05"1		1,000			
525	M	5534137R	dveře jednokřídlé Al prosklené vč. hliníkového rámu D/07	m2	4,826	27 655,72	133 466,50	R-položka
	P		Poznámka k položce: rám/zárubeň, kování a zámek v ceně					
	WV		"D/07"2"2,08"1,16		4,826			
526	M	5534227R	dveře jednokřídlé Al prosklené vč. hliníkového rámu D/36 EI 45 DP1+C3	m2	4,410	53 854,65	237 499,01	
	P		Poznámka k položce: rám/zárubeň, kování, zámek, samozavírač v ceně					
	WV		"D/36"2,08"1,06"2		4,410			
527	M	5534229R	dveře jednokřídlé Al prosklené vč. hliníkového rámu D/50 EI 45 DP1+C3	m2	2,205	40 884,89	90 151,18	
	P		Poznámka k položce: rám/zárubeň, kování, zámek, samozavírač v ceně					
	WV		"D/50"2,08"1,06		2,205			
528	M	55342272R	dveře jednokřídlé Al prosklené vč. hliníkového rámu D/42 EI 45 DP1+C3	m2	4,410	45 143,83	199 084,29	
	P		Poznámka k položce: rám/zárubeň, kování, zámek, samozavírač v ceně					
	WV		"D/42"2,08"1,06"2		4,410			
529	M	55342652R	dveře jednokřídlé Al prosklené vč. hliníkového rámu D/55 EI 45 DP1+C3	m2	2,205	40 884,89	90 151,18	
	P		Poznámka k položce: rám/zárubeň, kování, zámek v ceně					
	WV		"D/55"2,08"1,06		2,205			
530	K	767640322	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních dvoukřídlových	kus	1,000	1 353,30	1 353,30	CS ÚRS 2023 02
	WV		"D/29"1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
532	M	5539162R	dveře dvoukřídlé ocelové interierové ocel sklo 1700x2000mm	kus	1,000	48 862,13	48 862,13	
	P		Poznámka k položce: včetně zámků a kování a samozavírače					
534	M	5539133R	DVEŘE INTERIEROVÉ OTOČNÉ DVOUKŘÍDLÉ, KŘÍDLO PLNĚ OCEL 800+800X1970mm	kus	1,000	49 432,36	49 432,36	
	P		Poznámka k položce: včetně zámků a kování					
	WV		"D/29"1		1,000			
535	K	767646411	Montáž revizních dveří a dvířek hliníkových, ocelových nebo plastových s rámelem jednokřídlových, plochy do 0,5 m2	m2	4,330	798,25	3 456,42	CS ÚRS 2023 02
	WV		"Z.02 - 400x800"0,4"0,8"3+3+3)		2,880			
	WV		"Z.02 - 500x800"0,5"0,8"1		0,400			
	WV		"Z.02 - 800x600,600x800"0,8"0,6"1+1+1)		0,960			
	WV		"Z.02 - 300x300"0,3"0,3"1		0,090			
	WV		Součet		4,330			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
536	M	562457R1	dvířka revizní 400x800 pozink s lakem v barvě omltky	kus	9,000	2 353,45	21 181,05	
P			Poznámka k položce: provedení viz. Tabulka zámečnických výrobků					
W			"Z.02 - 400x800"3+3+3		9,000			
537	M	562457R2	dvířka revizní 800x800 pozink s lakem v barvě omltky	kus	1,000	1 746,11	1 746,11	
P			Poznámka k položce: provedení viz. Tabulka zámečnických výrobků					
W			"Z.02 - 500x800"1		1,000			
538	M	562457R3	dvířka revizní 800x600 (600x800) pozink s lakem v barvě omltky	kus	2,000	2 467,32	4 934,64	
P			Poznámka k položce: provedení viz. Tabulka zámečnických výrobků					
W			"Z.02 - 800x600,600x800"1+1		2,000			
539	M	562457R4	dvířka revizní 300x300 pozink s lakem v barvě omltky	kus	1,000	626,86	626,86	
P			Poznámka k položce: provedení viz. Tabulka zámečnických výrobků					
W			"Z.02 - 300x300"1		1,000			
540	K	76746412	Montáž revizních dveří a dvířek hliníkových, ocelových nebo plastových s rámem jednokřídlových, plochy přes 0,5 do 1 m2	m2	6,600	830,43	5 480,84	CS ÚRS 2023 02
W			"Z.02 -600x1200"0,6"1,2"(1+2+2)		3,600			
W			"Z.02 -1000x600"1,0"0,6"2		1,200			
W			"Z.02 -800x1200"0,8"1,2"1		0,960			
W			"Z.02 -700x1200"0,7"1,2"1		0,840			
W			Součet		6,600			
541	M	562457R5	dvířka revizní 600x1200 pozink s lakem v barvě omltky	kus	5,000	4 479,14	22 395,70	
P			Poznámka k položce: provedení viz. Tabulka zámečnických výrobků					
W			"Z.02 -600x1200"5		5,000			
542	M	562457R6	dvířka revizní 1000x600 pozink s lakem v barvě omltky	kus	2,000	3 871,80	7 743,60	
P			Poznámka k položce: provedení viz. Tabulka zámečnických výrobků					
W			"Z.02 -1000x600"2		2,000			
543	M	562457R7	dvířka revizní 800x1200 pozink s lakem v barvě omltky	kus	1,000	5 883,62	5 883,62	
P			Poznámka k položce: provedení viz. Tabulka zámečnických výrobků					
W			"Z.02 -800x1200"1		1,000			
544	M	562457R8	dvířka revizní 700x1200 pozink s lakem v barvě omltky	kus	1,000	5 238,32	5 238,32	
P			Poznámka k položce: provedení viz. Tabulka zámečnických výrobků					
W			"Z.02 -700x1200"1		1,000			
545	K	767661811	Demontáž mlíží pevných nebo otevíravých	m2	142,750	104,12	14 863,13	CS ÚRS 2023 02
W			"1.n.p"					
W			"pravá věž"					
W			1,195"2,3"4		10,994			
W			0,64"2,3		1,472			
W			"pravé křídlo"					
W			1,195"2,3"8		21,988			
W			"centrální část"					
W			1,175"2,3"4		10,810			
W			"levá věž"					
W			1,180"2,3"6		16,284			
W			"levé křídlo"					
W			1,195"2,3"8		21,988			
W			"2.n.p"					
W			"pravá věž"					
W			1,195"2,3"7		19,240			
W			1,055"2,3"2		4,853			
W			"pravé křídlo"					
W			1,195"2,3"8		21,988			
W			"levá věž"					
W			1,04"2,3"2		4,784			
W			1,21"2,3"3		8,349			
W			Součet		142,750			
546	K	767662110	Montáž mlíží pevných, připevňných šroubováním	m2	44,844	1 464,13	65 657,45	CS ÚRS 2023 02
W			"Z.11a"15"1,18"2,26		40,002			
W			"Z.11b"6"0,88"0,4		2,112			
W			"Z.11c"4"1,05"0,65		2,730			
W			Součet		44,844			
547	M	54912001	mlíř pro stavební otvory pevné	m2	44,844	3 709,12	166 331,78	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: provedení viz. Tabulka zámečnických výrobků					
548	K	76781011R	Montáž protidešťové žaluzie přes 0,600 do 0,750 m2	kus	5,000	732,06	3 660,30	
W			"Z.05"5		5,000			
549	M	4297292R	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 800x800mm	kus	5,000	7 895,44	39 477,20	
P			Poznámka k položce: provedení viz. Tabulka zámečnických výrobků					
W			"Z.05"5		5,000			
550	K	76783380R	Demontáž kruhů 180x260, délky 6500	kus	1,000	4 338,15	4 338,15	
P			Poznámka k položce: Kruhy v tělocvičně					
551	K	767861011	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do betonu	kus	1,000	1 952,17	1 952,17	CS ÚRS 2023 02
W			"Z.15"1		1,000			
552	M	44983021	žebřík výstupový jednoduchý přímý z eloxovaného hliníku dl 4m	kus	1,000	6 344,55	6 344,55	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: pozinkovaná ocel, provedení viz. Tabulka zámečnických výrobků					
553	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	230,000	78,09	17 960,70	CS ÚRS 2023 02
W			"montáž kotvicích bodů záchytného systému - Z.07"5"7"4		228,000			
W			"montáž držáku na vtlaku - Z.03"2"1		2,000			
W			Součet		230,000			
554	M	4498300R	kotvice bod záchytného systému	kus	57,000	1 334,87	76 087,59	
P			Poznámka k položce: pozinkovaná ocel, provedení viz. Tabulka zámečnických výrobků					
W			"Z.07"5"7		57,000			
555	M	4498301R	fasádní držák na vtlaku	kus	2,000	780,87	1 561,74	
P			Poznámka k položce: provedení viz. Tabulka zámečnických výrobků					
W			"Z.03"2		2,000			
556	K	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	10,000	78,09	780,90	CS ÚRS 2023 02
W			"Z.08"10,0		10,000			
557	M	44983000	žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn	m	1,800	4 919,46	8 855,03	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: pozinkovaná ocel, provedení viz. Tabulka zámečnických výrobků					
W			"Z.08"1,8		1,800			
558	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	669,200	78,09	52 257,83	CS ÚRS 2023 02
W			"dle tabulky zámečnických konstrukcí Z.19-Z.21"69,2		669,200			
559	M	RMA70001	atypická zámečnická konstrukce	kg	669,200	63,45	42 460,74	
560	K	767995117	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	260,744	78,09	20 361,50	CS ÚRS 2023 02
W			"Z.10"3,4"2,0"19+2"(3,4+2,0)"12,18		260,744			
W			Součet		260,744			
561	M	1594523R	Pochozí rošt 3,4 x 2,0 m, protiskluzný porostit tl. 30 mm, oko 30x30 v ocelovém rámu L 100/100/6, pojistka proti vyjmuti roštu, příčné podpory z jeřku 100x60x5 mm po 900 mm (celková délka jeřku 6,0 m). Dodávka a montáž včetně spojovacího a kotvicího materiálu. Povrchová úprava žárový pozink.	kpl	1,000	18 399,19	18 399,19	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: Dodávka a montáž včetně spojovacího a kotvicího materiálu. Povrchová úprava žárový pozink. provedení viz. Tabulka zámečnických výrobků					
W			"Z.10"1		1,000			
562	K	76799511R	Revize a tahová zkouška kotvicího systému	kpl	1,000	3 123,47	3 123,47	
563	K	767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	90,000	14,64	1 317,60	CS ÚRS 2023 02
W			"demontáž držáku vtlaky"00		90,000			
564	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	6,404	1 464,13	9 376,29	CS ÚRS 2023 02
D 771			Podlahy z dlaždic				1 085 918,37	
679	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlaží	m2	251,860	5,42	1 365,08	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
565	K	771121011	Připrava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	251,860	27,33	6 883,33	CS ÚRS 2023 02
	W		P3_05		188,760			
	W		P2_06		56,000			
	W		P1_10		9,560			
	W		P1_03		80,700			
	W		-(3,88+1,96+7,3+2,19+3,44+3,24+5,15)*odečet II.etapa-1.n.p levé křídlo+levá věž-skladba P1/03		-27,160			
	W		-(6,14+14,17+1,62+12,12-17+1,67+14,15+6,14)* odečet II.etapa - 5.n.p-skladba P2/06		-56,060			
	W		Součet		251,860			
	FIG		Rozpad figury: P3_05					
	FIG		"4.n.p-centrální část-skladba P3/05"		0,000			
	FIG		20+20		40,000			
	FIG		"3.n.p-levá věž"		0,000			
	FIG		26,41		26,410			
	FIG		"3.n.p-centrální část"		0,000			
	FIG		17,46+17,46		34,920			
	FIG		"2.n.p-skladba P3/05-levá věž"		0,000			
	FIG		25,18		25,180			
	FIG		"2.n.p-skladba P3/05-centrální část"		0,000			
	FIG		18,4*2		36,800			
	FIG		"2.n.p-skladba P3/05-pravá věž"		0,000			
	FIG		25,45		25,450			
	FIG		Mezisoučet		188,760			
	FIG		Rozpad figury: P2_06					
	FIG		"5.n.p-P2/06"		0,000			
	FIG		6,14+14,17+1,62+12,17+1,67+14,15+6,14		56,060			
	FIG		Mezisoučet		56,060			
	FIG		Rozpad figury: P1_10					
	FIG		"1.n.p-skladba P1/10-centrální část"		0,000			
	FIG		9,56		9,560			
	FIG		Mezisoučet		9,560			
	FIG		Rozpad figury: P1_03					
	FIG		"1.n.p-skladba P1/03-levá věž"		0,000			
	FIG		32,45		32,450			
	FIG		"1.n.p-skladba P1/03-centrální část"		0,000			
	FIG		19,25		19,250			
	FIG		"1.n.p-skladba P1/03-pravé křídlo"		0,000			
	FIG		29		29,000			
	FIG		Mezisoučet		80,700			
	FIG		Rozpad figury: kl					
	FIG		hřh+hřn+hřlu+kr1+kr2+kr3+kr4		2 085,681			
	FIG		Rozpad figury: hřh					
	FIG		"krov 4.NP"2*(2,7+33,8)		73,000			
	FIG		"krov 5.NP"4,71+2,24		6,950			
	FIG		Součet		79,950			
	FIG		Rozpad figury: hřn					
	FIG		"krov 4.NP"8*12,3		98,400			
	FIG		"krov 5.NP"2*5,58+4*12,0		59,160			
	FIG		Součet		157,560			
	FIG		Rozpad figury: hřlu					
	FIG		"krov 4.NP"4*8,7		34,800			
	FIG		"krov 5.NP"2*5,58		11,160			
	FIG		Součet		45,960			
	FIG		Rozpad figury: kr1					
	FIG		"pravá+levá část"		0,000			
	FIG		"krokev 120/180"2*6,4*(29*2+6)		819,200			
	FIG		Rozpad figury: kr2					
	FIG		"krov 4.NP pravá+levá část"		0,000			
	FIG		"krokev 120/200"2*9,1*(3+8+2+2*8+0,5*8+1+2*0,6)		640,640			
	FIG		Rozpad figury: kr3					
	FIG		"krov 5.NP"		0,000			
	FIG		"krokev 120/200"4,1+2*4,1+2*4,1+0,97*4,1*3+8,83*2+2*7		320,051			
	FIG		Rozpad figury: kr4					
	FIG		"úžlabní/nárožní krokev 140/200"5,58*2*2		22,320			
566	K	771274113	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 250 do 300 mm	m	150,000	292,83	43 924,50	CS ÚRS 2023 02
	W		*nová schodiště P4.01*75*2*1		150,000			
567	M	59761135	dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná do interiéru povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	113,908	226,67	25 819,53	CS ÚRS 2023 02
	W		"P4.01+P4.02"					
	W		75*2*1*0,3		45,000			
	W		75*2*1*0,12		18,000			
	W		45,484		45,484			
	W		Součet		108,484			
	W		108,484*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		113,908			
568	K	771274232	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm	m	150,000	292,83	43 924,50	CS ÚRS 2023 02
	W		*nová schodiště P4.01*75*2*1		150,000			
569	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	813,140	195,22	158 741,19	CS ÚRS 2023 02
	W		*nová schodiště podestý-sokl"					
	W		(3,91+0,9)*2		9,620			
	W		6,2*2*2		24,800			
	W		5*2*2		20,000			
	W		sokl*758,72		758,720			
	W		Součet		813,140			
	FIG		Rozpad figury: kl					
	FIG		hřh+hřn+hřlu+kr1+kr2+kr3+kr4		2 085,681			
	FIG		Rozpad figury: hřh					
	FIG		"krov 4.NP"2*(2,7+33,8)		73,000			
	FIG		"krov 5.NP"4,71+2,24		6,950			
	FIG		Součet		79,950			
	FIG		Rozpad figury: hřn					
	FIG		"krov 4.NP"8*12,3		98,400			
	FIG		"krov 5.NP"2*5,58+4*12,0		59,160			
	FIG		Součet		157,560			
	FIG		Rozpad figury: hřlu					
	FIG		"krov 4.NP"4*8,7		34,800			
	FIG		"krov 5.NP"2*5,58		11,160			
	FIG		Součet		45,960			
	FIG		Rozpad figury: kr1					
	FIG		"pravá+levá část"		0,000			
	FIG		"krokev 120/180"2*6,4*(29*2+6)		819,200			
	FIG		Rozpad figury: kr2					
	FIG		"krov 4.NP pravá+levá část"		0,000			
	FIG		"krokev 120/200"2*9,1*(3+8+2+2*8+0,5*8+1+2*0,6)		640,640			
	FIG		Rozpad figury: kr3					
	FIG		"krov 5.NP"		0,000			
	FIG		"krokev 120/200"4,1+2*4,1+2*4,1+0,97*4,1*3+8,83*2+2*7		320,051			
	FIG		Rozpad figury: kr4					
	FIG		"úžlabní/nárožní krokev 140/200"5,58*2*2		22,320			
570	M	59761187	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lapovaný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm	m	894,454	34,27	30 652,94	CS ÚRS 2023 02
	W		813,14*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		894,454			
571	K	771474133	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 90 do 120 mm	m	67,054	214,74	14 399,18	CS ÚRS 2023 02
	W		*nová schodiště"					
	W		((0,29+0,1755)*(13+13+11+11+11+11))*2		65,170			
	W		((0,11+0,3)*2*2		1,884			
	W		Součet		67,054			
572	M	59761187	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lapovaný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm	m	73,759	34,27	2 527,72	CS ÚRS 2023 02
	W		57,054*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		73,759			
573	K	771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	45,484	488,04	22 198,01	CS ÚRS 2023 02
	W		*podestý-nové schodiště"					
	W		"P4.02"1,1*2,56*2		5,632			
	W		"P4.02"1,4*2,56*2		7,168			
	W		"P4.02"1,65*2,56*2		8,448			
	W		"P4.02"1,65*2,56*2		8,448			
	W		"P4.02"1,4*2,56*2		7,168			
	W		"P4.02"4,31*2		8,620			
	W		Součet		45,484			
681	K	771574415	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 6 do 9 ks/m2	m2	989,930	488,04	483 125,44	CS ÚRS 2024 01
	W		P1_07		253,960			
	W		P1_03		80,700			
	W		P1_02		143,390			
	W		P1_10		9,560			
	W		P2_06		56,000			
	W		P3_01		517,860			
	W		P3_05		188,760			
	W		P4_04		69,000			
	W		-(6,6+10)*odečet II.etapa-1.n.p levé křídlo+levá věž-skladba P1/02		-16,600			
	W		-101,58*odečet II.etapa-1.n.p levé křídlo+levá věž-skladba P1/07		-101,580			

5/75	M	59761176	dlážba keramická nezmarazuvadná do interiéru R9 povrch hladký/matný tl 10 mm přes 6 do 9 ks/m ²	m ²	989,930	233,18	230 831,88	CS ÚRS přes 23 02
			Poznámka k položce: Keramická dlážba slitutá, splňující normy ISO 10545, EN 14411, náskokové E<0,3%; jedn. max 0,4%. Lomové zatížení =1500 N. Pevnost v ohybu Min. 40 N/mm² Jedn. min. 32 N/mm². Odolnost proti opotřebení Max. 135 mm3, protiskluznost R10, životnost 50 let.					
	P							
	W	P1_07			253,960			
	W	P1_03			80,700			
	W	P1_02			143,390			
	W	P1_10			9,560			
	W	p2_06			56,060			
	W	P3_01			517,860			
	W	P3_05			188,760			
	W	P4_04			69,000			
	W	-6(6,+10)*odečet II.etapa-1.n.p levé křídlo+levá vlož-skladba						
	W	P1/02			-16,600			
	W	-101,58*odečet II.etapa-1.n.p levé křídlo+levá vlož-skladba						
	W	P1/07			-101,580			
	W	-(3,88+1,06+7,3+2,19+3,44+3,24+5,15)*odečet II.etapa-1.n.p						
	W	levé křídlo+levá vlož-skladba P1/03			-27,160			
	W	-6(6,14+14,17+1,62+12,17+1,67+14,15+6,14)* odečet II.etapa -						
	W	5.n.p-skladba P2/06			-56,060			
	W	-(19,50)*odečet II.etapa -5.n.p-skladba P4/04			-19,500			
	W	-(20+20)*odečet 4.n.p-centrální část-skladba P3/05*			-40,000			
	W	-48,7*odečet 4.n.p-centrální část-skladba P3/01*			-48,700			
	W	*odečet schodiště podesta 4.n.p-skladba P4/04*-19,7			-19,700			
	W	Součet			989,930			
	FIG	Rozpad figury: P1_07						
	FIG	*1.n.p-skladba P1/07-levé křídlo*			0,000			
	FIG	101,58			101,580			
	FIG	*1.n.p-skladba P1/07-centrální část*			0,000			
	FIG	15,23+22,35+14,42			52,000			
	FIG	*1.n.p-skladba P1/07-pravé křídlo*			0,000			
	FIG	59,92+40,46			100,380			
	FIG	Mezisoučet			253,960			
	FIG	Rozpad figury: P1_03						
	FIG	*1.n.p-skladba P1/03-levá vlož*			0,000			
	FIG	32,45			32,450			
	FIG	*1.n.p-skladba P1/03-centrální část*			0,000			
	FIG	19,25			19,250			
	FIG	*1.n.p-skladba P1/03-pravé křídlo*			0,000			
	FIG	29			29,000			
	FIG	Mezisoučet			80,700			
	FIG	Rozpad figury: P1_02						
	FIG	*1.n.p-skladba P1/02-levá vlož*			0,000			
	FIG	6,6+10			16,600			
	FIG	*1.n.p-skladba P1/02-centrální část*			0,000			
	FIG	10,41+9,25			19,660			
	FIG	*1.n.p-skladba P1/02-pravá vlož*			0,000			
	FIG	6,75+40,46			47,210			
	FIG	*1.n.p-skladba P1/02-pravé křídlo*			0,000			
	FIG	59,92			59,920			
	FIG	Mezisoučet			143,390			
	FIG	Rozpad figury: P1_10						
	FIG	*1.n.p-skladba P1/10-centrální část*			0,000			
	FIG	9,56			9,560			
	FIG	Mezisoučet			9,560			
	FIG	Rozpad figury: P2_06						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			"5n.p-P2/06"		0,000			
FIG			6,14+14,17+1,62+12,17+1,67+14,15+6,14		56,060			
FIG			Mezisoučet		56,060			
FIG			Rozpad figury: P3_01					
FIG			"4.n.p-centrální část-skladba P3/01"		0,000			
FIG			48,7		48,700			
FIG			"3.n.p-levé křídlo-skladba P3/01"		0,000			
FIG			144,76		144,760			
FIG			"3.n.p-centrální část-skladba P3/01"		0,000			
FIG			17,62		17,620			
FIG			"3.n.p-pravé křídlo-skladba P3/01"		0,000			
FIG			146,84		146,840			
FIG			"2.n.p-centrální část-skladba P3/01"		0,000			
FIG			17,06		17,060			
FIG			"2.n.p-levé křídlo-skladba P3/01"		0,000			
FIG			142,88		142,880			
FIG			Mezisoučet		517,860			
FIG			Rozpad figury: P3_05					
FIG			"4.n.p-centrální část-skladba P3/05"		0,000			
FIG			20+20		40,000			
FIG			"3.n.p-levá věž"		0,000			
FIG			26,41		26,410			
FIG			"3.n.p-centrální část"		0,000			
FIG			17,46+17,46		34,920			
FIG			"2.n.p-skladba P3/05-levá věž"		0,000			
FIG			25,18		25,180			
FIG			"2.n.p-skladba P3/05-centrální část"		0,000			
FIG			18,4"2		36,800			
FIG			"2.n.p-skladba P3/05-pravá věž"		0,000			
FIG			25,45		25,450			
FIG			Mezisoučet		188,760			
FIG			Rozpad figury: P4_04					
FIG			"schodiště podesta 2.n.p"13,5		13,500			
FIG			"schodiště podesta 3.n.p"16,1		16,100			
FIG			"schodiště podesta 4.n.p"19,7		19,700			
FIG			"schodiště podesta 5.n.p"19,7		19,700			
FIG			Mezisoučet		69,000			
FIG			Rozpad figury: K1					
FIG			h1h+h1h+h1h+kt1+kt2+kt3+kt4	2	085,681			
FIG			Rozpad figury: h1h					
FIG			"krov 4.NP"2"(2,7+33,8)		73,000			
FIG			"krov 5.NP"4,71+2,24		6,950			
FIG			Součet		79,950			
FIG			Rozpad figury: h1h					
FIG			"krov 4.NP"8"12,3		98,400			
FIG			"krov 5.NP"2"5,58+4"12,0		59,160			
FIG			Součet		157,560			
FIG			Rozpad figury: h1h					
FIG			"krov 4.NP"4"8,7		34,800			
FIG			"krov 5.NP"2"5,58		11,160			
FIG			Součet		45,960			
FIG			Rozpad figury: kr1					
FIG			"pravá-levá část"		0,000			
FIG			"krokev 120/180"2"6,4"(20"2+6)		819,200			
FIG			Rozpad figury: kr2					
FIG			"krov 4.NP pravá-levá část"		0,000			
FIG			"krokev 120/200"2"9,1"(3+8+2+2"8+0,5"8+1+2"0,6)		640,640			
FIG			Rozpad figury: kr3					
FIG			"krov 5.NP"		0,000			
FIG			"krokev 120/200"4,1+2"4,1+2"4,1+2"4,1+0,97"4,1"3+8,83"2+2"7		320,051			
FIG			Rozpad figury: kr4					
FIG			"dišabíněroční krokev 140/200"5,58"2"2		22,320			
576	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	11,593	1 856,73	21 525,07	CS ÚRS 2023 02
D		772	Podlahy z kamene				36 741,40	
577	K	772591912	Dlažby z kamene oprava - ostatní práce očištění vysátím	m2	149,971	5,42	812,84	CS ÚRS 2023 02
W			P4_03		149,971			
FIG			Rozpad figury: P4_03					
FIG			"ramena schodiště"12"2,605"(0,31+0,1465)		14,270			
FIG			"ramena schodiště"12"2,605"(0,31+0,1465)		14,270			
FIG			"ramena schodiště"14"2,605"(0,31+0,1479)		16,700			
FIG			"ramena schodiště"14"2,595"(0,31+0,1479)		16,636			
FIG			"ramena schodiště"14"2,62"(0,31+0,1479)		16,796			
FIG			"ramena schodiště"14"2,575"(0,31+0,1479)		16,507			
FIG			"ramena schodiště"14"2,445"(0,31+0,1479)		15,674			
FIG			"ramena schodiště"14"2,465"(0,31+0,1479)		15,802			
FIG			"ramena schodiště"7"2,455"(0,325+0,154)		8,232			
FIG			"ramena schodiště"11"2,35"(0,305+0,1605)		12,033			
FIG			"schody 1.n.p-pravá věž"1,13"2,7		3,051			
FIG			Mezisoučet		149,971			
578	K	772591922	Dlažby z kamene oprava - ostatní práce nátěr impregnační a zpevňující	m2	149,971	37,96	5 692,90	CS ÚRS 2023 02
W			P4_03		149,971			
FIG			Rozpad figury: P4_03					
FIG			"ramena schodiště"12"2,605"(0,31+0,1465)		14,270			
FIG			"ramena schodiště"12"2,605"(0,31+0,1465)		14,270			
FIG			"ramena schodiště"14"2,605"(0,31+0,1479)		16,700			
FIG			"ramena schodiště"14"2,595"(0,31+0,1479)		16,636			
FIG			"ramena schodiště"14"2,62"(0,31+0,1479)		16,796			
FIG			"ramena schodiště"14"2,575"(0,31+0,1479)		16,507			
FIG			"ramena schodiště"14"2,445"(0,31+0,1479)		15,674			
FIG			"ramena schodiště"14"2,465"(0,31+0,1479)		15,802			
FIG			"ramena schodiště"7"2,455"(0,325+0,154)		8,232			
FIG			"ramena schodiště"11"2,35"(0,305+0,1605)		12,033			
FIG			"schody 1.n.p-pravá věž"1,13"2,7		3,051			
FIG			Mezisoučet		149,971			
579	K	772591923	Dlažby z kamene oprava - nátěr uzavírací transparentní, patinování	m2	149,971	92,19	13 825,83	CS ÚRS 2023 02
W			P4_03		149,971			
FIG			Rozpad figury: P4_03					
FIG			"ramena schodiště"12"2,605"(0,31+0,1465)		14,270			
FIG			"ramena schodiště"12"2,605"(0,31+0,1465)		14,270			
FIG			"ramena schodiště"14"2,605"(0,31+0,1479)		16,700			
FIG			"ramena schodiště"14"2,595"(0,31+0,1479)		16,636			
FIG			"ramena schodiště"14"2,62"(0,31+0,1479)		16,796			
FIG			"ramena schodiště"14"2,575"(0,31+0,1479)		16,507			
FIG			"ramena schodiště"14"2,445"(0,31+0,1479)		15,674			
FIG			"ramena schodiště"14"2,465"(0,31+0,1479)		15,802			
FIG			"ramena schodiště"7"2,455"(0,325+0,154)		8,232			
FIG			"ramena schodiště"11"2,35"(0,305+0,1605)		12,033			
FIG			"schody 1.n.p-pravá věž"1,13"2,7		3,051			
FIG			Mezisoučet		149,971			
580	K	772991431	Dlažby z kamene - ostatní práce voskování a leštění ručně	m2	149,971	109,42	16 409,83	CS ÚRS 2023 02
W			P4_03		149,971			
FIG			Rozpad figury: P4_03					
FIG			"ramena schodiště"12"2,605"(0,31+0,1465)		14,270			
FIG			"ramena schodiště"12"2,605"(0,31+0,1465)		14,270			
FIG			"ramena schodiště"14"2,605"(0,31+0,1479)		16,700			
FIG			"ramena schodiště"14"2,595"(0,31+0,1479)		16,636			
FIG			"ramena schodiště"14"2,62"(0,31+0,1479)		16,796			
FIG			"ramena schodiště"14"2,575"(0,31+0,1479)		16,507			
FIG			"ramena schodiště"14"2,445"(0,31+0,1479)		15,674			
FIG			"ramena schodiště"14"2,465"(0,31+0,1479)		15,802			
FIG			"ramena schodiště"7"2,455"(0,325+0,154)		8,232			
FIG			"ramena schodiště"11"2,35"(0,305+0,1605)		12,033			
FIG			"schody 1.n.p-pravá věž"1,13"2,7		3,051			
FIG			Mezisoučet		149,971			
D		773	Podlahy z litého teraca				856 283,54	
581	K	773211211	Obklady schodišť přírodním litým teracem stupňů tloušťky do 20 mm bez zábradlí rovných	m2	98,931	4 542,43	449 387,14	CS ÚRS 2023 02
W			"ramena schodiště"12"2,605"(0,31		9,691			
W			"ramena schodiště"12"2,605"(0,31		9,691			
W			"ramena schodiště"14"2,605"(0,31		11,306			
W			"ramena schodiště"14"2,595"(0,31		11,262			
W			"ramena schodiště"14"2,62"(0,31		11,371			
W			"ramena schodiště"14"2,575"(0,31		11,176			
W			"ramena schodiště"14"2,445"(0,31		10,611			
W			"ramena schodiště"14"2,465"(0,31		10,698			
W			"ramena schodiště"7"2,455"(0,305		5,241			
W			"ramena schodiště"11"2,35"(0,305		7,884			
W			Součet		98,931			
582	K	773212100	Obklady schodišť přírodním litým teracem schodnic tloušťky do 20 mm rozvinuté šířky do 400 mm	m2	47,646	5 199,68	247 743,95	CS ÚRS 2023 02
W			"ramena schodiště"12"2,605"(0,1465)		4,580			
W			"ramena schodiště"12"2,605"(0,1465)		4,580			
W			"ramena schodiště"14"2,605"(0,1479)		5,394			
W			"ramena schodiště"14"2,595"(0,1479)		5,373			
W			"ramena schodiště"14"2,62"(0,1479)		5,425			
W			"ramena schodiště"14"2,575"(0,1479)		5,332			
W			"ramena schodiště"14"2,445"(0,1479)		5,063			
W			"ramena schodiště"14"2,465"(0,1479)		5,104			
W			"ramena schodiště"7"2,455"(0,154)		2,646			
W			"ramena schodiště"11"2,35"(0,1605)		4,149			
W			Součet		47,646			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
583	K	773412200	Sokliky z přírodního litého teraca tloušťky do 20 mm rovné bez pozlábku (fabionu), výšky přes 50 do 150 mm	m	163,990	931,99	152 837,04	CS ÚRS 2023 02
	WV		163,99		163,990			
584	K	773491175	Připrava podkladu před provedením teracových podlah podlahových nebo schodišťových soklíků penetrační nátěr	m2	16,399	37,96	622,51	CS ÚRS 2023 02
	WV		163,99*0,1		16,399			
585	K	773591171	Připrava podkladu před provedením teracových podlah podlah penetrační nátěr	m2	149,971	37,96	5 692,90	CS ÚRS 2023 02
	WV		P4_03		149,971			
	FIG		Rozpad figury: P4_03					
	FIG		*ramena schodiště*12*2,605*(0,31+0,1465)		14,270			
	FIG		*ramena schodiště*12*2,605*(0,31+0,1465)		14,270			
	FIG		*ramena schodiště*14*2,605*(0,31+0,1479)		16,700			
	FIG		*ramena schodiště*14*2,595*(0,31+0,1479)		16,636			
	FIG		*ramena schodiště*14*2,62*(0,31+0,1479)		16,796			
	FIG		*ramena schodiště*14*2,575*(0,31+0,1479)		16,507			
	FIG		*ramena schodiště*14*2,445*(0,31+0,1479)		15,674			
	FIG		*ramena schodiště*14*2,465*(0,31+0,1479)		15,802			
	FIG		*ramena schodiště*7*2,455*(0,325+0,154)		8,232			
	FIG		*ramena schodiště*11*2,35*(0,305+0,1605)		12,033			
	FIG		*schody 1.n.p-pravá věž*1,13*2,7		3,051			
	FIG		Mezisoučet		149,971			
	D	775	Podlahy skládané				343 528,96	
586	K	775411121	Připrava podkladu skládaných podlah vyrovnání samonivelační sítí s tloušťkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	43,180	214,74	9 272,47	CS ÚRS 2023 02
	WV		P1_05		43,180			
	FIG		Rozpad figury: P1_05					
	FIG		*1.n.p-skladba P1/05-pravá věž*		0,000			
	FIG		43,18		43,180			
	FIG		Mezisoučet		43,180			
587	K	775413315	Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě lepeného	m	65,680	70,49	4 629,78	CS ÚRS 2023 02
	WV		65,68		65,680			
588	M	61418155	lišta soklová dřevěná š 15,0 mm, h 60,0 mm	m	70,934	92,19	6 539,41	CS ÚRS 2023 02
	WV		65,68*1,08 *Přepočtené koeficientem množství		70,934			
589	K	775511800	Demontáž podlah vlysových do sutí s listami lepených	m2	1 958,640	47,72	93 466,30	CS ÚRS 2023 02
	W		pb1_1		99,140			
	W		pb1_7		245,380			
	W		pb2_1		92,450			
	W		pb2_3		39,780			
	W		pb2_4		105,210			
	W		pb2_5		15,670			
	W		pb2_6		24,810			
	W		pb2_7		91,350			
	W		pb2_8		169,610			
	W		pb2_9		42,290			
	W		pb2_10		57,490			
	W		pb2_11		260,760			
	W		pb2_12		65,140			
	W		pb3_1		37,220			
	W		pb3_2		20,320			
	W		pb3_3		215,840			
	W		pb3_4		98,740			
	W		pb3_5		65,000			
	W		pb3_9		38,730			
	W		pb3_15		64,720			
	W		pb4_6		108,990			
	W		Součet		1 958,640			
	FIG		Rozpad figury: pb1_1					
	FIG		*skladba P.B/1.1*		0,000			
	FIG		*1.N.P. 02*90,34		90,340			
	FIG		*1.N.P. 40*6,4+2,4		8,800			
	FIG		Součet		99,140			
	FIG		Rozpad figury: pb1_7					
	FIG		*skladba P.B/1.7*		0,000			
	FIG		*1.N.P. 05*63,48		63,480			
	FIG		*1.N.P. 06*17,73		17,730			
	FIG		*1.N.P. 07*21,96		21,960			
	FIG		*1.N.P. 08*63,14		63,140			
	FIG		*1.N.P. 09*40,06		40,060			
	FIG		*1.N.P. 14*11,91		11,910			
	FIG		*1.N.P. 13*6,57		6,570			
	FIG		*1.N.P. 17*20,53		20,530			
	FIG		Součet		245,380			
	FIG		Rozpad figury: pb2_1					
	FIG		*skladba P.B/2.1*		0,000			
	FIG		*2.N.P. 02*65,06		65,060			
	FIG		*2.N.P. 06*27,99		27,990			
	FIG		Součet		92,450			
	FIG		Rozpad figury: pb2_3					
	FIG		*skladba P.B/2.3*		0,000			
	FIG		*2.N.P. 07*17,7		17,700			
	FIG		*2.N.P. 08*22,08		22,080			
	FIG		Součet		39,780			
	FIG		Rozpad figury: pb2_4					
	FIG		*skladba P.B/2.4*		0,000			
	FIG		*2.N.P. 09*64,73		64,730			
	FIG		*2.N.P. 10*40,48		40,480			
	FIG		Součet		105,210			
	FIG		Rozpad figury: pb2_5					
	FIG		*skladba P.B/2.5*		0,000			
	FIG		*2.N.P. 27*8,12		8,120			
	FIG		*2.N.P. 28*7,55		7,550			
	FIG		Součet		15,670			
	FIG		Rozpad figury: pb2_6					
	FIG		*skladba P.B/2.6*		0,000			
	FIG		*2.N.P. 31*8,23		8,230			
	FIG		*2.N.P. 32*16,58		16,580			
	FIG		Součet		24,810			
	FIG		Rozpad figury: pb2_7					
	FIG		*skladba P.B/2.7*		0,000			
	FIG		*3.N.P. 02*65,04		65,040			
	FIG		*3.N.P. 04*26,31		26,310			
	FIG		Součet		91,350			
	FIG		Rozpad figury: pb2_8					
	FIG		*skladba P.B/2.8*		0,000			
	FIG		*3.N.P. 06*65,19		65,190			
	FIG		*3.N.P. 07*17,7		17,700			
	FIG		*3.N.P. 08*22,17		22,170			
	FIG		*3.N.P. 09*64,55		64,550			
	FIG		Součet		169,610			
	FIG		Rozpad figury: pb2_9					
	FIG		*skladba P.B/2.9*		0,000			
	FIG		*3.N.P. 10*42,29		42,290			
	FIG		Součet		42,290			
	FIG		Rozpad figury: pb2_10					
	FIG		*skladba P.B/2.10*		0,000			
	FIG		*3.N.P. 12*20,26		20,260			
	FIG		*3.N.P. 15*20,61		20,610			
	FIG		*3.N.P. 16*16,62		16,620			
	FIG		Součet		57,490			
	FIG		Rozpad figury: pb2_11					
	FIG		*skladba P.B/2.11*		0,000			
	FIG		*3.N.P. 18*64,76		64,760			
	FIG		*3.N.P. 19*22,12		22,120			
	FIG		*3.N.P. 20*17,76		17,760			
	FIG		*3.N.P. 21*64,92		64,920			
	FIG		*3.N.P. 22*26,08		26,080			
	FIG		*3.N.P. 24*65,12		65,120			
	FIG		Součet		260,760			
	FIG		Rozpad figury: pb2_12					
	FIG		*skladba P.B/2.12*		0,000			
	FIG		*3.N.P. 26*65,14		65,140			
	FIG		Součet		65,140			
	FIG		Rozpad figury: pb3_1					
	FIG		*skladba P.B/3.1*		0,000			
	FIG		*2.N.P. 06*37,22		37,220			
	FIG		Součet		37,220			
	FIG		Rozpad figury: pb3_2					
	FIG		*skladba P.B/3.2*		0,000			
	FIG		*2.N.P. 12*20,32		20,320			
	FIG		Součet		20,320			
	FIG		Rozpad figury: pb3_3					
	FIG		*skladba P.B/3.3*		0,000			
	FIG		*4.N.P. 07*18,44		18,440			
	FIG		*3.N.P. 25*17,28		17,280			
	FIG		*2.N.P. 15*2,01		2,010			
	FIG		*2.N.P. 21*22,19		22,190			
	FIG		*2.N.P. 22*17,67		17,670			
	FIG		*2.N.P. 23*64,65		64,650			
	FIG		*2.N.P. 24*25,03		25,030			
	FIG		*2.N.P. 26*48,57		48,570			
	FIG		Součet		215,840			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			Rozpad figury: pb3_4					
FIG			"skladba P.B/3.4"		0,000			
FIG			"2.N.P. 18"18,8		18,800			
FIG			"2.N.P. 18"22,22		22,220			
FIG			"2.N.P. 19"20,77		20,770			
FIG			"2.N.P. 20"20,47		20,470			
FIG			"2.N.P. 29"16,48		16,480			
FIG			Součet		98,740			
FIG			Rozpad figury: pb3_5					
FIG			"skladba P.B/3.5"		0,000			
FIG			"2.N.P. 04"65		65,000			
FIG			Součet		65,000			
FIG			Rozpad figury: pb3_9					
FIG			"skladba P.B/3.9"		0,000			
FIG			"2.N.P. 30"24,77		24,770			
FIG			"2.N.P. 31"13,96		13,960			
FIG			Součet		38,730			
FIG			Rozpad figury: pb3_15					
FIG			"skladba P.B/3.15"		0,000			
FIG			"3.N.P. 03"64,72		64,720			
FIG			Součet		64,720			
FIG			Rozpad figury: pb4_6					
FIG			"skladba P.B/4.6"		0,000			
FIG			"4.N.P. 05"108,99		108,990			
FIG			Součet		108,990			
590	K	775541111	Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel dýhovaných a laminovaných bez podložky, spojovaných lepením v drážce šířka dílice přes 100 do 150 mm	m2	127,370	216,91	27 627,83	CS ÚRS 2023 02
WV			P1_08		84,190			
WV			P1_05		43,180			
WV			Součet		127,370			
FIG			Rozpad figury: P1_08					
FIG			"1.n.p-skladba P1/08-pravé křídlo"		0,000			
FIG			84,19		84,190			
FIG			Mezisoučet		84,190			
FIG			Rozpad figury: P1_05					
FIG			"1.n.p-skladba P1/05-pravá věž"		0,000			
FIG			43,18		43,180			
FIG			Mezisoučet		43,180			
591	M	6119805R	Dřevěné třívrstvá podlaha, zámkový spoj, náslapná vrstva 2,5 mm, pro komerční účely, dub, Tvrdost dřeva použitého na horní vrstvě desky dle normy EN 13489 – (EN 1534) 37 Mpa.	m2	90,925	1 366,52	124 250,83	
WV			p1_08		84,190			
WV			84,19"1"08 "Přepočtené koeficientem množství		90,925			
FIG			Rozpad figury: P1_08					
FIG			"1.n.p-skladba P1/08-pravé křídlo"		0,000			
FIG			84,19		84,190			
FIG			Mezisoučet		84,190			
592	M	61151044	Dřevěná masivní modřínová podlaha, s olejovým transparentním povrchovým nátěrem, spára prken do V. Zatížení pro komerční využití. Protiskluznost pro komerční využití.	m2	43,180	1 366,52	59 006,33	CS ÚRS 2023 02
WV			p1_05		43,180			
FIG			Rozpad figury: P1_05					
FIG			"1.n.p-skladba P1/05-pravá věž"		0,000			
FIG			43,18		43,180			
FIG			Mezisoučet		43,180			
593	K	775591197	Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž parozábrany se samolepicím proužkem	m2	248,090	15,18	3 766,01	CS ÚRS 2023 02
WV			p1_09		163,900			
WV			p1_08		84,190			
WV			Součet		248,090			
FIG			Rozpad figury: P1_09					
FIG			"1.n.p-skladba P1/09-pravé křídlo"		0,000			
FIG			20,29+19,53+124,08		163,900			
FIG			Mezisoučet		163,900			
FIG			Rozpad figury: P1_08					
FIG			"1.n.p-skladba P1/08-pravé křídlo"		0,000			
FIG			84,19		84,190			
FIG			Mezisoučet		84,190			
594	M	61155367	podložka izolační z pěnového PE s parozábranou 2mm na povrchu s LDPE folii 0,2mm a samolepicím proužkem 15mm celková s 1,1m	m	267,937	43,38	11 623,11	CS ÚRS 2023 02
WV			248,09"1,08 "Přepočtené koeficientem množství		267,937			
595	K	998775103	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesnaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,543	2 169,08	3 346,89	CS ÚRS 2023 02
D		776	Podlahy povlakové				1 855 053,32	
680	K	776111311	Připrava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	1 530,810	5,42	8 296,99	CS ÚRS 2024 01
WV			p2_09		165,600			
WV			p2_09b		20,600			
WV			p3_02		377,330			
WV			p2_04		988,247			
WV			p2_04b		79,800			
WV			p2_01		703,980			
WV			p1_09		163,900			
WV			p1_04		59,250			
WV			-39,65"odečet II.etapa-1.n.p. levé křídlo+levá věž-skladba P1/04		-39,650			
WV			-988,247"odečet II.etapa-4.n.p + 5.n.p P2/04		-988,247			
WV			Součet		1 530,810			
FIG			Rozpad figury: P2_09					
FIG			"skladba P2/09"		0,000			
FIG			"3.n.p-centrální část"		0,000			
FIG			42,28+42,28+10,45		95,010			
FIG			"2.n.p-centrální část"		0,000			
FIG			40,38+40,48+10,33		91,190			
FIG			"odečet P2/09b"-20,6		-20,600			
FIG			Mezisoučet		165,600			
FIG			Rozpad figury: P2_09b					
FIG			"2.n.p. centrální část P2/09b"20,6		20,600			
FIG			Mezisoučet		20,600			
FIG			Rozpad figury: P3_02					
FIG			"2.n.p-skladba P3/02-levá věž"		0,000			
FIG			47,27		47,270			
FIG			"2.n.p-skladba P3/02-levé křídlo"		0,000			
FIG			21,32+21,33		42,650			
FIG			"2.n.p-skladba P3/02-pravé křídlo"		0,000			
FIG			66,3+22,22+18,11+66		172,630			
FIG			"2.n.p-skladba P3/02-pravá věž"		0,000			
FIG			25,45+42,11+47,22		114,780			
FIG			Mezisoučet		377,330			
FIG			Rozpad figury: P2_04					
FIG			"5.n.p-skladba P2/04"		0,000			
FIG			212,2		212,200			
FIG			"odečet skladby P2/08"-(6,14+14,17+1,62+12,17+1,67+14,15+6,14)		-56,060			
FIG			"odečet skladby 5.n.p-skladba P2/04b"-79,8		-79,800			
FIG			"odečet výtlahová šachta"-3,15"2,15		-6,773			
FIG			"skladba P2/04"		0,000			
FIG			"4.n.p.-pravá věž"232,3		232,300			
FIG			"odečet komínů"-2-1		-3,000			
FIG			"odečet"-2-1		-3,000			
FIG			"4.n.p.-levá věž"232,3		232,300			
FIG			"odečet komínů"-1,5-1,6		-3,100			
FIG			"4.n.p.-pravé křídlo-skladba P2/05"277,5-86,2		191,300			
FIG			"odečet komínů"-0,8-0,7-0,7-0,4-0,8-0,7-1,3		-5,590			
FIG			"4.n.p.-centrální část"5,8+5,8+39,4+36,48		87,490			
FIG			"4.n.p.-levé křídlo-p/05"277,5-82,6		194,900			
FIG			"odečet komínů"-0,6-1-0,7-1-0,5-1,2		-5,000			
FIG			Mezisoučet		988,247			
FIG			Rozpad figury: k1					
FIG			hfh+hfn+hfu+kr1+kr2+kr3+kr4		2 085,681			
FIG			Rozpad figury: hfh					
FIG			"krov 4.NP"2"(2,7+33,8)		73,000			
FIG			"krov 5.NP"4,71+2,24		6,950			
FIG			Součet		79,950			
FIG			Rozpad figury: hfn					
FIG			"krov 4.NP"8"12,3		98,400			
FIG			"krov 5.NP"2"5,58+4"12,0		59,160			
FIG			Součet		157,560			
FIG			Rozpad figury: hfu					
FIG			"krov 4.NP"4"8,7		34,800			
FIG			"krov 5.NP"2"5,58		11,160			
FIG			Součet		45,960			
FIG			Rozpad figury: kr1					
FIG			"pravá+levá část"		0,000			
FIG			"krokev 120/180"2"6,4"(29"2+6)		819,200			
FIG			Rozpad figury: kr2					
FIG			"krov 4.NP. pravá+levá část"		0,000			
FIG			"krokev 120/200"2"9,1"(3+8+2+2"8+0,5"8+1+2"0,6)		640,640			
FIG			Rozpad figury: kr3					
FIG			"krov 5.NP"		0,000			
FIG			"krokev 120/200"4,1+2"4,1+2"4,1+2"4,1+0,97"4,1"3+8,83"2		320,051			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			Rozpad figury: kr4					
FIG			"úžlabní/nárožní krokev 140/200*5,58*2*2		22,320			
FIG			Rozpad figury: P2_04b					
FIG			"5.n.p-skladba P2/04b*79,8		79,800			
FIG			Mezisoučet		79,800			
FIG			Rozpad figury: P2_01					
FIG			"3.n.p-skladba P2/01-levá v8ž"		0,000			
FIG			66,55+26,31+47,13		139,990			
FIG			"3.n.p-skladba P2/01-levé křídlo"		0,000			
FIG			66,5+45,4+42,92		154,820			
FIG			"3.n.p-skladba P2/01-pravé křídlo"		0,000			
FIG			66,29+22,12+38,27+26,03		152,710			
FIG			"3.n.p-skladba P2/01-pravá v8ž"		0,000			
FIG			26,11+45,41+47,54		119,060			
FIG			"2.n.p-skladba P2/01-levá v8ž"		0,000			
FIG			48,25+24,8		73,050			
FIG			"2.n.p-skladba P2/01-levé křídlo"		0,000			
FIG			22,07+20,9+21,38		64,350			
FIG			Mezisoučet		703,980			
FIG			Rozpad figury: P1_09					
FIG			"1.n.p-skladba P1/09-pravé křídlo"		0,000			
FIG			20,29+19,53+124,08		163,900			
FIG			Mezisoučet		163,900			
FIG			Rozpad figury: P1_04					
FIG			"1.n.p-skladba P1/04-levá v8ž"		0,000			
FIG			40		40,000			
FIG			"1.n.p-skladba P1/04-centrální část"		0,000			
FIG			19,25		19,250			
FIG			Mezisoučet		59,250			
598	K	776141121	Připrava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	1 603,540	214,74	344 344,18	CS ÚRS 2023 02
W			p1_04		59,250			
W			p1_09		163,900			
W			p2_01		703,980			
W			p2_02		140,150			
W			p2_02b		12,380			
W			p2_04		988,247			
W			p2_04b		79,800			
W			p2_09		165,600			
W			p2_09b		20,600			
W			p3_02		377,330			
W			-39,65°odečet II.etapa-1.n.p levé křídlo+levá v8ž-skladba		-39,650			
W			P1/04					
W			-988,247°odečet II.etapa-4.n.p + 5.n.p P2/04		-988,247			
W			-79,8°odečet II.etapa-4.n.p + 5.n.p P2/04b		-79,800			
W			Součet		1 603,540			
FIG			Rozpad figury: P1_04					
FIG			"1.n.p-skladba P1/04-levá v8ž"		0,000			
FIG			40		40,000			
FIG			"1.n.p-skladba P1/04-centrální část"		0,000			
FIG			19,25		19,250			
FIG			Mezisoučet		59,250			
FIG			Rozpad figury: P1_09					
FIG			"1.n.p-skladba P1/09-pravé křídlo"		0,000			
FIG			20,29+19,53+124,08		163,900			
FIG			Mezisoučet		163,900			
FIG			Rozpad figury: P2_01					
FIG			"3.n.p-skladba P2/01-levá v8ž"		0,000			
FIG			66,55+26,31+47,13		139,990			
FIG			"3.n.p-skladba P2/01-levé křídlo"		0,000			
FIG			66,5+45,4+42,92		154,820			
FIG			"3.n.p-skladba P2/01-pravé křídlo"		0,000			
FIG			66,29+22,12+38,27+26,03		152,710			
FIG			"3.n.p-skladba P2/01-pravá v8ž"		0,000			
FIG			26,11+45,41+47,54		119,060			
FIG			"2.n.p-skladba P2/01-levá v8ž"		0,000			
FIG			48,25+24,8		73,050			
FIG			"2.n.p-skladba P2/01-levé křídlo"		0,000			
FIG			22,07+20,9+21,38		64,350			
FIG			Mezisoučet		703,980			
FIG			Rozpad figury: P2_02					
FIG			"3.n.p-skladba P2/02-levé křídlo"		0,000			
FIG			5,16		5,160			
FIG			"3.n.p-skladba P2/02-pravé křídlo"		0,000			
FIG			17,77		17,770			
FIG			"3.n.p-skladba P2/02-pravá v8ž"		0,000			
FIG			19,06		19,060			
FIG			"2.n.p-skladba P2/02-levá v8ž"		0,000			
FIG			16,28		16,280			
FIG			"2.n.p-skladba P2/02-levé křídlo"		0,000			
FIG			20,94+17,71+10,37+10,47		59,490			
FIG			"2.n.p-skladba P2/02-levá v8ž"		0,000			
FIG			22,39		22,390			
FIG			Mezisoučet		140,150			
FIG			Rozpad figury: P2_02b					
FIG			"3.n.p-skladba P2/02b-levé křídlo"		0,000			
FIG			12,38		12,380			
FIG			Mezisoučet		12,380			
FIG			Rozpad figury: P2_04					
FIG			"5.n.p-skladba P2/04"		0,000			
FIG			212,2		212,200			
FIG			"odečet skladby P2/06"-(6,14+14,17+11,62+12,17+1,67+14,15+6,14)		-56,060			
FIG			"odečet skladby 5.n.p-skladba P2/04b"-79,8		-79,800			
FIG			"odečet vylahové šachty"-3,15'2,15		-6,773			
FIG			"skladba P2/04"		0,000			
FIG			"4.n.p.-pravé v8ž"232,3		232,300			
FIG			"odečet komínu"-2-1		-3,000			
FIG			"odečet"-2-1		-3,000			
FIG			"4.n.p.-levá v8ž"232,3		232,300			
FIG			"odečet komínu"-1,5-1,6		-3,100			
FIG			"4.n.p.-pravé křídlo-skladba P2/05"277,5-86,2		191,300			
FIG			"odečet komínu"-0,9-0,7-0,7-0,4-0,8-0,7-1,3		-5,500			
FIG			"4.n.p.-centrální část"5,8+5,8+39,4+38,48		87,480			
FIG			"4.n.p.-levé křídlo-p2/05"277,5-82,6		194,900			
FIG			"odečet komínu"-0,6-1-0,7-1-0,5-1,2		-5,000			
FIG			Mezisoučet		988,247			
FIG			Rozpad figury: k1					
FIG			hfh+hfn+hfu+kr1+kr2+kr3+kr4		2 085,681			
FIG			Rozpad figury: hfh					
FIG			"krov 4.NP"2"(2,7+33,8)		73,000			
FIG			"krov 5.NP"4,71+2,24		6,950			
FIG			Součet		79,950			
FIG			Rozpad figury: hfn					
FIG			"krov 4.NP"8"12,3		98,400			
FIG			"krov 5.NP"2"5,58+4"12,0		59,160			
FIG			Součet		157,560			
FIG			Rozpad figury: hfu					
FIG			"krov 4.NP"4"8,7		34,800			
FIG			"krov 5.NP"2"5,58		11,160			
FIG			Součet		45,960			
FIG			Rozpad figury: kr1					
FIG			"pravá+levá část"		0,000			
FIG			"krokev 120/180"2"6,4"(29'2+6)		819,200			
FIG			Rozpad figury: kr2					
FIG			"krov 4.NP pravá+levá část"		0,000			
FIG			"krokev 120/200"2"9,1"(3+8+2+2"8+0,5"8+1+2"0,6)		640,640			
FIG			Rozpad figury: kr3					
FIG			"krov 5.NP"		0,000			
FIG			"krokev 120/200"4,1+2"4,1+2"4,1+2"4,1+0,97"4,1"3+8,83"2		320,051			
FIG			Rozpad figury: kr4					
FIG			"úžlabní/nárožní krokev 140/200*5,58*2*2		22,320			
FIG			Rozpad figury: P2_04b					
FIG			"5.n.p-skladba P2/04b*79,8		79,800			
FIG			Mezisoučet		79,800			
FIG			Rozpad figury: P2_09					
FIG			"skladba P2/09"		0,000			
FIG			"3.n.p-centrální část"		0,000			
FIG			42,28+42,28+10,46,45		95,010			
FIG			"2.n.p-centrální část"		0,000			
FIG			40,38+40,48+10,33		91,190			
FIG			"odečet P2/09b"-20,6		-20,600			
FIG			Mezisoučet		165,600			
FIG			Rozpad figury: P2_09b					
FIG			"2.n.p centrální část P2/09b*20,6		20,600			
FIG			Mezisoučet		20,600			
FIG			Rozpad figury: P3_02					
FIG			"2.n.p-skladba P3/02-levá v8ž"		0,000			
FIG			47,27		47,270			
FIG			"2.n.p-skladba P3/02-levé křídlo"		0,000			
FIG			21,32+21,33		42,650			
FIG			"2.n.p-skladba P3/02-pravé křídlo"		0,000			
FIG			66,3+22,22+18,11+66		172,630			
FIG			"2.n.p-skladba P3/02-pravá v8ž"		0,000			
FIG			25,45+42,11+47,22		114,780			
FIG			Mezisoučet		377,330			
597	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	225,370	43,38	9 776,55	CS ÚRS 2023 02
W			pb1_8		19,240			
W			pb1_10		43,850			
W			pb2_6		24,810			
W			pb3_9		38,730			
W			pb3_4		98,740			
W			Součet		225,370			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			Rozpad figury: pb1_8					
FIG			*skladba P.B/1.8"		0,000			
FIG			*1.N.P. 11*19,24		19,240			
FIG			Součet		19,240			
FIG			Rozpad figury: pb1_10					
FIG			*skladba P.B/1.10"		0,000			
FIG			*1.N.P. 38*18,9		18,900			
FIG			*1.N.P. 39*24,95		24,950			
FIG			Součet		43,850			
FIG			Rozpad figury: pb2_6					
FIG			*skladba P.B/2.6"		0,000			
FIG			*2.N.P. 31*8,23		8,230			
FIG			*2.N.P. 32*16,58		16,580			
FIG			Součet		24,810			
FIG			Rozpad figury: pb3_9					
FIG			*skladba P.B/3.9"		0,000			
FIG			*2.N.P. 30*24,77		24,770			
FIG			*2.N.P. 31*13,96		13,960			
FIG			Součet		38,730			
FIG			Rozpad figury: pb3_4					
FIG			*skladba P.B/3.4"		0,000			
FIG			*2.N.P. 16*18,8		18,800			
FIG			*2.N.P. 18*22,22		22,220			
FIG			*2.N.P. 19*20,77		20,770			
FIG			*2.N.P. 20*20,47		20,470			
FIG			*2.N.P. 20*16,48		16,480			
FIG			Součet		98,740			
598	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	1 530,810	216,91	332 048,00	CS ÚRS 2023 02
WV			p2_09		165,600			
WV			p2_09b		20,600			
WV			p3_02		377,330			
WV			p2_04		988,247			
WV			p2_04b		79,800			
WV			p2_01		703,980			
WV			p1_09		163,900			
WV			p1_04		59,250			
WV			-39,65*odečet II.etapa-1.n.p levé křídlo+levá věž-skladba		-39,650			
WV			P1/04		-988,247			
WV			-988,247*odečet II.etapa-4.n.p + 5.n.p P2/04		-988,247			
WV			Součet		1 530,810			
FIG			Rozpad figury: P2_09					
FIG			*skladba P2/09"		0,000			
FIG			*3.n.p-centrální část		0,000			
FIG			42,28+42,28+10,45		95,010			
FIG			*2.n.p-centrální část		0,000			
FIG			40,38+40,48+10,33		91,190			
FIG			*odečet P2/09b*-20,6		-20,600			
FIG			Mezisoučet		165,600			
FIG			Rozpad figury: P2_09b					
FIG			*2.n.p centrální část P2/09b*20,6		20,600			
FIG			Mezisoučet		20,600			
FIG			Rozpad figury: P3_02					
FIG			*2.n.p-skladba P3/02-levá věž		0,000			
FIG			47,27		47,270			
FIG			*2.n.p-skladba P3/02-levé křídlo		0,000			
FIG			21,32+21,33		42,650			
FIG			*2.n.p-skladba P3/02-pravé křídlo		0,000			
FIG			66,3+22,22+18,11+66		172,630			
FIG			*2.n.p-skladba P3/02-pravá věž		0,000			
FIG			25,45+42,11+47,22		114,780			
FIG			Mezisoučet		377,330			
FIG			Rozpad figury: P2_04					
FIG			*5.n.p-skladba P2/04"		0,000			
FIG			212,2		212,200			
FIG			*odečet skladby P2/06"-(6,14+14,17+1,62+12,17+1,67+14,15+6,14)		-56,060			
FIG			*odečet skladby 5.n.p-skladba P2/04b*-79,8		-79,800			
FIG			*odečet vylisová skla-3,19*2,15		-6,773			
FIG			*skladba P2/04"		0,000			
FIG			*4.n.p.-pravá věž*232,3		232,300			
FIG			*odečet komínů"-2-1		-3,000			
FIG			*odečet"-2-1		-3,000			
FIG			*4.n.p.-levá věž*232,3		232,300			
FIG			*odečet komínů"-1,5-1,6		-3,100			
FIG			*4.n.p.-pravé křídlo-skladba P2/05*277,5-86,2		191,300			
FIG			*odečet komínů"-0,9-0,7-0,4-0,4-0,8-0,7-1,3		-5,500			
FIG			*4.n.p.-centrální část*5,8+5,8+39,4+36,48		87,480			
FIG			*4.n.p.-levé křídlo-p2/05*277,5-82,6		194,900			
FIG			*odečet komínů"-0,6-1-0,7-1-0,5-1,2		-5,000			
FIG			Mezisoučet		988,247			
FIG			Rozpad figury: k1					
FIG			hfh+hfn+hfu+kr1+kr2+kr3+kr4		2 085,681			
FIG			Rozpad figury: hfh					
FIG			*krov 4.NP*2"(2,7+33,8)		73,000			
FIG			*krov 5.NP*4,71+2,24		6,950			
FIG			Součet		79,950			
FIG			Rozpad figury: hfn					
FIG			*krov 4.NP*8"12,3		98,400			
FIG			*krov 5.NP*2"5,58+4*12,0		59,160			
FIG			Součet		157,560			
FIG			Rozpad figury: hfu					
FIG			*krov 4.NP*4*8,7		34,800			
FIG			*krov 5.NP*2"5,58		11,160			
FIG			Součet		45,960			
FIG			Rozpad figury: kr1					
FIG			*pravá+levá část		0,000			
FIG			*krokev 120/180*2*6,4"(29*2+6)		819,200			
FIG			Rozpad figury: kr2					
FIG			*krov 4.NP pravá+levá část		0,000			
FIG			*krokev 120/200*2*9,1"(3+8+2+2*8+0,5*8+1+2*0,6)		640,640			
FIG			Rozpad figury: kr3					
FIG			*krov 5.NP"		0,000			
FIG			*krokev 120/200*4,1+2*4,1+2*4,1+0,97*4,1*3+8,83*2		320,051			
FIG			Rozpad figury: kr4					
FIG			*úřadovní/národní krokev 140/200*5,58*2*2		22,320			
FIG			Rozpad figury: P2_04b					
FIG			*5.n.p-skladba P2/04b*79,8		79,800			
FIG			Mezisoučet		79,800			
FIG			Rozpad figury: P2_01					
FIG			*3.n.p-skladba P2/01-levá věž		0,000			
FIG			66,55+26,31+47,13		139,990			
FIG			*3.n.p-skladba P2/01-levé křídlo		0,000			
FIG			66,5+45,4+42,92		154,820			
FIG			*3.n.p-skladba P2/01-pravé křídlo		0,000			
FIG			66,29+22,12+38,27+26,03		152,710			
FIG			*3.n.p-skladba P2/01-pravá věž		0,000			
FIG			26,11+45,41+47,54		119,060			
FIG			*2.n.p-skladba P2/01-levá věž		0,000			
FIG			48,25+24,8		73,050			
FIG			*2.n.p-skladba P2/01-levé křídlo		0,000			
FIG			22,07+20,9+21,38		64,350			
FIG			Mezisoučet		703,980			
FIG			Rozpad figury: P1_09					
FIG			*1.n.p-skladba P1/09-pravé křídlo		0,000			
FIG			20,29+19,53+124,08		163,900			
FIG			Mezisoučet		163,900			
FIG			Rozpad figury: P1_04					
FIG			*1.n.p-skladba P1/04-levá věž		0,000			
FIG			40		40,000			
FIG			*1.n.p-skladba P1/04-centrální část		0,000			
FIG			19,25		19,250			
FIG			Mezisoučet		59,250			
599	M	2841114R	Vinylová podlaha v rolích, lepená k podkladu, lepidlo pro vinylové podlahy, tl. náslapné vrstvy 0,5 mm pro zatěžovací třídu 23,33,42 dle EN 685.	m2	1 683,891	565,15	951 651,00	
WV			p2_09		165,600			
WV			p2_09b		20,600			
WV			p3_02		377,330			
WV			p2_04		988,247			
WV			p2_04b		79,800			
WV			p2_01		703,980			
WV			p1_09		163,900			
WV			p1_04		59,250			
WV			-39,65*odečet II.etapa-1.n.p levé křídlo+levá věž-skladba		-39,650			
WV			P1/04		-988,247			
WV			-988,247*odečet II.etapa-4.n.p + 5.n.p P2/04		-988,247			
WV			Součet		1 530,810			
WV			1530,81*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1 683,891			
FIG			Rozpad figury: P2_09					
FIG			*skladba P2/09"		0,000			
FIG			*3.n.p-centrální část		0,000			
FIG			42,28+42,28+10,45		95,010			
FIG			*2.n.p-centrální část		0,000			
FIG			40,38+40,48+10,33		91,190			
FIG			*odečet P2/09b*-20,6		-20,600			
FIG			Mezisoučet		165,600			
FIG			Rozpad figury: P2_09b					
FIG			*2.n.p centrální část P2/09b*20,6		20,600			
FIG			Mezisoučet		20,600			
FIG			Rozpad figury: P3_02					
FIG			*2.n.p-skladba P3/02-levá věž		0,000			
FIG			47,27		47,270			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			"2.n.p-skladba P3/02-levé křídlo"		0,000			
FIG			21,32+21,33		42,650			
FIG			"2.n.p-skladba P3/02-pravé křídlo"		0,000			
FIG			66,3+22,22+18,11+66		172,630			
FIG			"2.n.p-skladba P3/02-pravá věž"		0,000			
FIG			25,45+42,11+47,22		114,780			
FIG			Mezisoučet		377,330			
FIG			Rozpad figury: P2_04					
FIG			"5.n.p-skladba P2/04"		0,000			
FIG			212,2		212,200			
FIG			"odečet skladyby P2/06"-(6,14+14,17+11,62+12,17+1,67+14,15+6,14)		-56,060			
FIG			"odečet komínů" 5.n.p-skladba P2/04b"-79,8		-79,800			
FIG			"odečet výtahová šachta"-3,15'2,15		-6,773			
FIG			"skladba P2/04"		0,000			
FIG			"4.n.p.-pravá věž"232,3		232,300			
FIG			"odečet komínů"-2-1		-3,000			
FIG			"odečet"-2-1		-3,000			
FIG			"4.n.p.-levá věž"232,3		232,300			
FIG			"odečet komínů"-1,5-1,6		-3,100			
FIG			"4.n.p.-pravé křídlo-skladba P2/05'277,5-86,2		191,300			
FIG			"odečet komínů"-0,9-0,7-0,7-0,4-0,8-0,7-1,3		-5,500			
FIG			"4.n.p.-centrální část"5,8+5,8+39,4+36,48		87,480			
FIG			"4.n.p.-levé křídlo-p/05'277,5-82,6		194,900			
FIG			"odečet komínů"-0,6-1-0,7-1-0,5-1,2		-5,000			
FIG			Mezisoučet		988,247			
FIG			Rozpad figury: kl					
FIG			hfh+hfh+hfh+kr1+kr2+kr3+kr4		2 085,681			
FIG			Rozpad figury: hfh					
FIG			"krov 4.NP"2"(2,7+33,8)		73,000			
FIG			"krov 5.NP"4,71+2,24		6,950			
FIG			Součet		79,950			
FIG			Rozpad figury: hfh					
FIG			"krov 4.NP"8"12,3		98,400			
FIG			"krov 5.NP"2"5,58+4"12,0		59,160			
FIG			Součet		157,560			
FIG			Rozpad figury: hfh					
FIG			"krov 4.NP"4"8,7		34,800			
FIG			"krov 5.NP"2"5,58		11,160			
FIG			Součet		45,960			
FIG			Rozpad figury: kr1					
FIG			"pravá+levá část"		0,000			
FIG			"krokev 120/180"2"6,4"(29'2+6)		819,200			
FIG			Rozpad figury: kr2					
FIG			"krov 4.NP pravá+levá část"		0,000			
FIG			"krokev 120/200"2"9,1"(3+8+2+2"8+0,5"8+1+2"0,6)		640,640			
FIG			Rozpad figury: kr3					
FIG			"krov 5.NP"		0,000			
FIG			"krokev 120/200"4,1+2"4,1+2"4,1+2"4,1+0,97"4,1"3+8,83"2		320,051			
FIG			Rozpad figury: kr4					
FIG			"úžlabní/nárožní krokev 140/200"5,58"2"2		22,320			
FIG			Rozpad figury: P2_04b					
FIG			"5.n.p-skladba P2/04b"79,8		79,800			
FIG			Mezisoučet		79,800			
FIG			Rozpad figury: P2_01					
FIG			"3.n.p-skladba P2/01-levá věž"		0,000			
FIG			66,55+26,31+47,13		139,990			
FIG			"3.n.p-skladba P2/01-levé křídlo"		0,000			
FIG			66,5+45,4+42,92		154,820			
FIG			"3.n.p-skladba P2/01-pravé křídlo"		0,000			
FIG			66,29+22,12+38,27+26,03		152,710			
FIG			"3.n.p-skladba P2/01-pravá věž"		0,000			
FIG			28,11+45,41+47,54		119,060			
FIG			"2.n.p-skladba P2/01-levá věž"		0,000			
FIG			48,25+24,8		73,050			
FIG			"2.n.p-skladba P2/01-levé křídlo"		0,000			
FIG			22,07+20,9+21,38		64,350			
FIG			Mezisoučet		703,980			
FIG			Rozpad figury: P1_09					
FIG			"1.n.p-skladba P1/09-pravé křídlo"		0,000			
FIG			20,20+19,53+124,08		163,900			
FIG			Mezisoučet		163,900			
FIG			Rozpad figury: P1_04					
FIG			"1.n.p-skladba P1/04-levá věž"		0,000			
FIG			40		40,000			
FIG			"1.n.p-skladba P1/04-centrální část"		0,000			
FIG			19,25		19,250			
FIG			Mezisoučet		59,250			
600	K	776411112	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m	1 015,530	71,90	73 016,61	CS ÚRS 2023 02
			1015,53		1 015,530			
601	M	28411010	lišta soklová PVC 20x100mm	m	1 066,307	97,61	104 082,23	CS ÚRS 2023 02
			1015,53*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		1 066,307			
602	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy plovákové stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	14,678	2 169,08	31 837,76	CS ÚRS 2023 02
	D	781	Dokončovací práce - obklady				518 870,34	
603	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	653,802	34,16	22 333,88	CS ÚRS 2023 02
			w46		653,802			
FIG			Rozpad figury: w46					
FIG			"obklady"		0,000			
FIG			"1.n.p.- 1.23"(1,5+3,5+0,15+4,5+4,2)*2,05		28,393			
FIG			"1.n.p.- 1.22"(2,5+2,2+4,3+6,4)*2,05		31,570			
FIG			"1.n.p.- 1.33"(4,6)*2,0		9,200			
FIG			"1.n.p.- 1.16"(9,3)*2,05		19,065			
FIG			"1.n.p.- 1.15"(8,7+4,1)*2,05		26,240			
FIG			"1.n.p.- 1.17a"(0,9+2,55+0,6+1,15+1,2+0,15)*2,05		13,428			
FIG			"1.n.p.- 1.17e"(4,45)*2,05		9,123			
FIG			"1.n.p.- 1.17d"(5)*2,05		10,250			
FIG			"1.n.p.- 1.17b"(2,1+2,2)*2,05		8,815			
FIG			"1.n.p.- 1.17c"(9,3)*2,05		19,065			
FIG			"1.n.p.- 1.06"(7,3)*2,05		14,965			
FIG			"1.n.p.- 1.07"(7,3)*2,05		14,965			
FIG			"2.n.p-2.22"(2,95+1+6,1+6+5,55+1,3+1+5)*2,05		59,245			
FIG			"2.n.p-2.19"(1,2+4,4+1+2,3+0,2+0,2+4,5+4,3+4,7)*2,05		46,740			
FIG			"2.n.p-2.18"(1,2+4,4+1+2,3+0,2+0,2+4,5+4,3+4,7)*2,05		46,740			
FIG			"2.n.p-2.17"(6,1+3,15+1+5+1+1+0,7+4,8+6)*2,05		58,938			
FIG			"3.n.p-3.22"(3+1+6,3+6+5,6+1,3+1,3+4,8)*2,05		60,065			
FIG			"3.n.p-3.20"(1,6+0,7+5+2,4+4,7+2,8+3,9+3,7)*2,05		50,840			
FIG			"3.n.p-3.19"(1,6+5+1+6,3+2,7+5,1+4,3)*2,05		53,300			
FIG			"3.n.p-3.18"(3+1+6,2+6+1,3+1,2+4,8+0,7+4,9)*2,05		59,655			
FIG			"1.p.p"6,6'2		13,200			
FIG			Mezisoučet		653,802			
604	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem malofornátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	653,802	451,17	294 975,85	CS ÚRS 2023 02
			w46		653,802			
FIG			Rozpad figury: w46					
FIG			"obklady"		0,000			
FIG			"1.n.p.- 1.23"(1,5+3,5+0,15+4,5+4,2)*2,05		28,393			
FIG			"1.n.p.- 1.22"(2,5+2,2+4,3+6,4)*2,05		31,570			
FIG			"1.n.p.- 1.33"(4,6)*2,0		9,200			
FIG			"1.n.p.- 1.16"(9,3)*2,05		19,065			
FIG			"1.n.p.- 1.15"(8,7+4,1)*2,05		26,240			
FIG			"1.n.p.- 1.17a"(0,9+2,55+0,6+1,15+1,2+0,15)*2,05		13,428			
FIG			"1.n.p.- 1.17e"(4,45)*2,05		9,123			
FIG			"1.n.p.- 1.17d"(5)*2,05		10,250			
FIG			"1.n.p.- 1.17b"(2,1+2,2)*2,05		8,815			
FIG			"1.n.p.- 1.17c"(9,3)*2,05		19,065			
FIG			"1.n.p.- 1.06"(7,3)*2,05		14,965			
FIG			"1.n.p.- 1.07"(7,3)*2,05		14,965			
FIG			"2.n.p-2.22"(2,95+1+6,1+6+5,55+1,3+1+5)*2,05		59,245			
FIG			"2.n.p-2.19"(1,2+4,4+1+2,3+0,2+0,2+4,5+4,3+4,7)*2,05		46,740			
FIG			"2.n.p-2.18"(1,2+4,4+1+2,3+0,2+0,2+4,5+4,3+4,7)*2,05		46,740			
FIG			"2.n.p-2.17"(6,1+3,15+1+5+1+1+0,7+4,8+6)*2,05		58,938			
FIG			"3.n.p-3.22"(3+1+6,3+6+5,6+1,3+1,3+4,8)*2,05		60,065			
FIG			"3.n.p-3.20"(1,6+0,7+5+2,4+4,7+2,8+3,9+3,7)*2,05		50,840			
FIG			"3.n.p-3.19"(1,6+5+1+6,3+2,7+5,1+4,3)*2,05		53,300			
FIG			"3.n.p-3.18"(3+1+6,2+6+1,3+1,2+4,8+0,7+4,9)*2,05		59,655			
FIG			"1.p.p"6,6'2		13,200			
FIG			Mezisoučet		653,802			
605	M	59761071	Keramický obklad formát 200x400 mm, splňující požadavky normy ISO 10545, EN 14411, Nasákavost E>10%, Lomové zatížení >=200N, Pevnost v ohybu Min. 12 N/mm2 Jedn.min. 15 N/mm2; Odolnost proti tvorbě skvrn Min. 3, Odolnost proti chem. použív. v dom: A, Životnost 50 let. Výběr dle investora na základě předložených vzorků.	m2	719,182	233,18	167 698,86	CS ÚRS 2023 02
			653,802*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		719,182			
606	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	653,802	19,52	12 762,22	CS ÚRS 2023 02
			w46		653,802			
FIG			Rozpad figury: w46					
FIG			"obklady"		0,000			
FIG			"1.n.p.- 1.23"(1,5+3,5+0,15+4,5+4,2)*2,05		28,393			
FIG			"1.n.p.- 1.22"(2,5+2,2+4,3+6,4)*2,05		31,570			
FIG			"1.n.p.- 1.33"(4,6)*2,0		9,200			
FIG			"1.n.p.- 1.16"(9,3)*2,05		19,065			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		FIG	*1.n.p- 1.15"(8,7+4,1)*2,05		26,240			
		FIG	*1.n.p- 1.17a"(0,9+2,55+0,6+1,15+1,2+0,15)*2,05		13,428			
		FIG	*1.n.p- 1.17b"(4,45)*2,05		9,123			
		FIG	*1.n.p- 1.17d"(5)*2,05		10,250			
		FIG	*1.n.p- 1.17b"(2,1+2,2)*2,05		8,815			
		FIG	*1.n.p- 1.17c"(9,3)*2,05		19,065			
		FIG	*1.n.p- 1.06"(7,3)*2,05		14,965			
		FIG	*1.n.p- 1.07"(7,3)*2,05		14,965			
		FIG	*2.n.p-2.22"(2,95+1+6,1+6+5,55+1,3+1+5)*2,05		59,245			
		FIG	*2.n.p-2.19"(1,2+4,4+1+2,3+0,2+0,2+4,5+4,3+4,7)*2,05		46,740			
		FIG	*2.n.p-2.18"(1,2+4,4+1+2,3+0,2+0,2+4,5+4,3+4,7)*2,05		46,740			
		FIG	*2.n.p-2.17(6,1+3,15+1+6+1+0,7+4,8+6)*2,05		58,938			
		FIG	*3.n.p-3.22"(3+1+6,3+6+5,6+1,3+1,3+4,8)*2,05		60,065			
		FIG	*3.n.p-3.20"(1,6+0,7+5+2,4+7+2,8+3,9+3,7)*2,05		50,840			
		FIG	*3.n.p-3.19"(1,6+5+1+6,3+2,7+5,1+4,3)*2,05		53,300			
		FIG	*3.n.p-3.18"(3+1+6,2+6+1,3+1,2+4,8+0,7+4,9)*2,05		59,655			
		FIG	*1.p.p"6,6"		13,200			
		FIG	Mezisoučet		653,802			
607	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	319,200	32,54	10 386,77	CS ÚRS 2023 02
		W	Mezisoučet		0,000			
		W	"obklady"					
		W	*1.n.p- 1.23"(1,5+3,5+0,15+4,5+4,2)		13,850			
		W	*1.n.p- 1.22"(2,5+2,2+4,3+6,4)		15,400			
		W	*1.n.p- 1.33"(4,6)		4,600			
		W	*1.n.p- 1.16"(9,3)		9,300			
		W	*1.n.p- 1.15"(8,7+4,1)		12,800			
		W	*1.n.p- 1.17a"(0,9+2,55+0,6+1,15+1,2+0,15)		6,550			
		W	*1.n.p- 1.17b"(4,45)		4,450			
		W	*1.n.p- 1.17d"(5)		5,000			
		W	*1.n.p- 1.17b"(2,1+2,2)		4,300			
		W	*1.n.p- 1.17c"(9,3)		9,300			
		W	*1.n.p- 1.06"(7,3)		7,300			
		W	*1.n.p- 1.07"(7,3)		7,300			
		W	*2.n.p-2.22"(2,95+1+6,1+6+5,55+1,3+1+5)		28,900			
		W	*2.n.p-2.19"(1,2+4,4+1+2,3+0,2+0,2+4,5+4,3+4,7)		22,800			
		W	*2.n.p-2.18"(1,2+4,4+1+2,3+0,2+0,2+4,5+4,3+4,7)		22,800			
		W	*2.n.p-2.17(6,1+3,15+1+6+1+0,7+4,8+6)		28,750			
		W	*3.n.p-3.22"(3+1+6,3+6+5,6+1,3+1,3+4,8)		29,300			
		W	*3.n.p-3.20"(1,6+0,7+5+2,4+7+2,8+3,9+3,7)		24,800			
		W	*3.n.p-3.19"(1,6+5+1+6,3+2,7+5,1+4,3)		26,000			
		W	*3.n.p-3.18"(3+1+6,2+6+1,3+1,2+4,8+0,7+4,9)		29,100			
		W	*1.p.p"6,6"		6,600			
		W	Součet		319,200			
608	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	13,439	797,14	10 712,76	CS ÚRS 2023 02
D 783					Dokončovací práce - nátěry			
609	K	783801571	Očistění omítek biocidními prostředky napadených mikroorganismy s opláchem, nátěrem jednodušobným, povrchů hladkých zdíva lícového	m2	521,534	41,21	21 492,42	CS ÚRS 2023 02
		W	ř06"0,3		115,626			
		W	ř05"0,3		59,642			
		W	(cf-Ř5)"0,1		346,266			
		W	Součet		521,534			
		FIG	Rozpad figury: F06					
		FIG	*skladba F/Ř06"(18,235*2+15,465*2+28,37*2+17,865+15,52*2+28,29		385,420			
		FIG	Rozpad figury: K1					
		FIG	hřh+hřh+hřu+kr1+kr2+kr3+kr4	2	085,681			
		FIG	Rozpad figury: hřh					
		FIG	*krov 4.NP"2"(2,7+33,8)		73,000			
		FIG	*krov 5.NP"4,71+2,24		6,950			
		FIG	Součet		79,950			
		FIG	Rozpad figury: hřh					
		FIG	*krov 4.NP"8"12,3		98,400			
		FIG	*krov 5.NP"2"5,58+4"12,0		59,160			
		FIG	Součet		157,560			
		FIG	Rozpad figury: hřu					
		FIG	*krov 4.NP"4"8,7		34,800			
		FIG	*krov 5.NP"2"5,58		11,160			
		FIG	Součet		45,960			
		FIG	Rozpad figury: kr1					
		FIG	"pravá+levá část"		0,000			
		FIG	*krokev 120/180"2"6,4"(29"2+6)		819,200			
		FIG	Rozpad figury: kr2					
		FIG	*krov 4.NP pravá+levá část"		0,000			
		FIG	*krokev 120/200"2"9,1"(3+8+2+2"8+0,5"8+1+2"0,6)		640,640			
		FIG	Rozpad figury: kr3					
		FIG	*krov 5.NP"		0,000			
		FIG	*krokev 120/200"4,1+2"4,1+2"4,1+0,97"4,1"3+8,83"2		320,051			
		FIG	Rozpad figury: kr4					
		FIG	*úžlabní/národní krokev 140/200"5,58"2"2		22,320			
		FIG	Rozpad figury: F05					
		FIG	*skladba F/Ř05"(18,235*2+15,465*2+28,37*2+17,865)*1,4		198,807			
		FIG	Rozpad figury: cf					
		FIG	*vnější plocha fasády"		0,000			
		FIG	"jižní pohled"1575-(12"2"2,6)-(24"2,6)-(22"2,6)-(3,45"2)-(1,37"2)-(1,2	1	344,600			
		FIG	*severní pohled"1619-(2,25"5)-(86"2,6)-9,4		1 374,750			
		FIG	*západní pohled"265-(2,6"2)-(2,2"4)-1,15-8,01		241,840			
		FIG	*východní pohled"262-(2,6"2)-(2,2"4)-7,35		240,650			
		FIG	*věže"99"2		198,000			
		FIG	*centrální část"139,53"2-(1,35+2,68"3)-(2,68"3)		261,630			
		FIG	Mezisoučet		3 661,470			
610	K	783827443	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 silikátový	m2	3 661,470	211,48	774 327,68	CS ÚRS 2023 02
		W	cf		3 661,470			
		FIG	Rozpad figury: cf					
		FIG	*vnější plocha fasády"		0,000			
		FIG	"jižní pohled"1575-(12"2"2,6)-(24"2,6)-(22"2,6)-(3,45"2)-(1,37"2)-(1,2	1	344,600			
		FIG	*severní pohled"1619-(2,25"5)-(86"2,6)-9,4		1 374,750			
		FIG	*západní pohled"265-(2,6"2)-(2,2"4)-1,15-8,01		241,840			
		FIG	*východní pohled"262-(2,6"2)-(2,2"4)-7,35		240,650			
		FIG	*věže"99"2		198,000			
		FIG	*centrální část"139,53"2-(1,35+2,68"3)-(2,68"3)		261,630			
		FIG	Mezisoučet		3 661,470			
611	K	783913161	Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) syntetický	m2	6,800	37,96	258,13	CS ÚRS 2023 02
		W	*anglický dvorek skladba P9.0"1"3,4"2		6,800			
		FIG	Rozpad figury: K1					
		FIG	hřh+hřh+hřu+kr1+kr2+kr3+kr4	2	085,681			
		FIG	Rozpad figury: hřh					
		FIG	*krov 4.NP"2"(2,7+33,8)		73,000			
		FIG	*krov 5.NP"4,71+2,24		6,950			
		FIG	Součet		79,950			
		FIG	Rozpad figury: hřh					
		FIG	*krov 4.NP"8"12,3		98,400			
		FIG	*krov 5.NP"2"5,58+4"12,0		59,160			
		FIG	Součet		157,560			
		FIG	Rozpad figury: hřu					
		FIG	*krov 4.NP"4"8,7		34,800			
		FIG	*krov 5.NP"2"5,58		11,160			
		FIG	Součet		45,960			
		FIG	Rozpad figury: kr1					
		FIG	"pravá+levá část"		0,000			
		FIG	*krokev 120/180"2"6,4"(29"2+6)		819,200			
		FIG	Rozpad figury: kr2					
		FIG	*krov 4.NP pravá+levá část"		0,000			
		FIG	*krokev 120/200"2"9,1"(3+8+2+2"8+0,5"8+1+2"0,6)		640,640			
		FIG	Rozpad figury: kr3					
		FIG	*krov 5.NP"		0,000			
		FIG	*krokev 120/200"4,1+2"4,1+2"4,1+0,97"4,1"3+8,83"2+2"7		320,051			
		FIG	Rozpad figury: kr4					
		FIG	*úžlabní/národní krokev 140/200"5,58"2"2		22,320			
612	K	783917161	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný syntetický	m2	6,800	271,13	1 843,68	CS ÚRS 2023 02
		W	*anglický dvorek skladba P9.0"1"3,4"2		6,800			
		FIG	Rozpad figury: K1					
		FIG	hřh+hřh+hřu+kr1+kr2+kr3+kr4	2	085,681			
		FIG	Rozpad figury: hřh					
		FIG	*krov 4.NP"2"(2,7+33,8)		73,000			
		FIG	*krov 5.NP"4,71+2,24		6,950			
		FIG	Součet		79,950			
		FIG	Rozpad figury: hřh					
		FIG	*krov 4.NP"8"12,3		98,400			
		FIG	*krov 5.NP"2"5,58+4"12,0		59,160			
		FIG	Součet		157,560			
		FIG	Rozpad figury: hřu					
		FIG	*krov 4.NP"4"8,7		34,800			
		FIG	*krov 5.NP"2"5,58		11,160			
		FIG	Součet		45,960			
		FIG	Rozpad figury: kr1					
		FIG	"pravá+levá část"		0,000			
		FIG	*krokev 120/180"2"6,4"(29"2+6)		819,200			
		FIG	Rozpad figury: kr2					
		FIG	*krov 4.NP pravá+levá část"		0,000			
		FIG	*krokev 120/200"2"9,1"(3+8+2+2"8+0,5"8+1+2"0,6)		640,640			
		FIG	Rozpad figury: kr3					
		FIG	*krov 5.NP"		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			"krokev 120/200*4,1+2*4,1+2*4,1+2*4,1+0,97*4,1*3+8,83*2+2*7"		320,051			
FIG			Rozpad figury: kr4					
FIG			"úžlabní/nárožní krokev 140/200*5,58*2*2"		22,320			
613	K	783933171	Penetrační nátěr betonových podlah hrubých epoxidový	m2	4,603	48,80	224,63	CS ÚRS 2023 02
WV			"podlaha výtahu skladba P9.02*1,75*2,63"		4,603			
FIG			Rozpad figury: kl					
FIG			hřh+hřh+hřu+kr1+kr2+kr3+kr4		2 085,681			
FIG			Rozpad figury: hřh					
FIG			"krov 4.NP*2*(2,7+33,8)"		73,000			
FIG			"krov 5.NP*4,71+2,24"		6,950			
FIG			Součet		79,950			
FIG			Rozpad figury: hřn					
FIG			"krov 4.NP*8*12,3"		98,400			
FIG			"krov 5.NP*2*5,58+4*12,0"		59,160			
FIG			Součet		157,560			
FIG			Rozpad figury: hřu					
FIG			"krov 4.NP*4*8,7"		34,800			
FIG			"krov 5.NP*2*5,58"		11,160			
FIG			Součet		45,960			
FIG			Rozpad figury: kr1					
FIG			"práva+levá část"		0,000			
FIG			"krokev 120/180*2*6,4*(29*2+6)"		819,200			
FIG			Rozpad figury: kr2					
FIG			"krov 4.NP práva+levá část"		0,000			
FIG			"krokev 120/200*2*9,1*(3+8+2*2*8+0,5*8+1+2*0,6)"		640,640			
FIG			Rozpad figury: kr3					
FIG			"krov 5.NP"		0,000			
FIG			"krokev 120/200*4,1+2*4,1+2*4,1+2*4,1+0,97*4,1*3+8,83*2+2*7"		320,051			
FIG			Rozpad figury: kr4					
FIG			"úžlabní/nárožní krokev 140/200*5,58*2*2"		22,320			
614	K	783937153	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah jednonásobný epoxidový rozpouštědlový	m2	152,530	303,67	46 318,79	CS ÚRS 2023 02
WV			p2_02		140,150			
WV			p2_02b		12,380			
WV			Součet		152,530			
FIG			Rozpad figury: P2_02					
FIG			"3.n.p-skladba P2/02-levé křídlo"		0,000			
FIG			5,16		5,160			
FIG			"3.n.p-skladba P2/02-pravé křídlo"		0,000			
FIG			17,77		17,770			
FIG			"3.n.p-skladba P2/02-pravá věž"		0,000			
FIG			19,06		19,060			
FIG			"2.n.p-skladba P2/02-levá věž"		0,000			
FIG			16,28		16,280			
FIG			"2.n.p-skladba P2/02-levé křídlo"		0,000			
FIG			20,94+17,71+10,37+10,47		59,490			
FIG			"2.n.p-skladba P2/02-levá věž"		0,000			
FIG			22,39		22,390			
FIG			Mezisoučet		140,150			
FIG			Rozpad figury: P2_02b					
FIG			"3.n.p-skladba P2/02b-levé křídlo"		0,000			
FIG			12,38		12,380			
FIG			Mezisoučet		12,380			
615	K	783937163	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový	m2	410,122	428,39	175 692,16	CS ÚRS 2023 02
WV			P0_01		297,920			
WV			P1_06		208,840			
WV			P1_01		107,760			
WV			P2_05		168,800			
WV			"sokl suterén"(26,2+10,8+(4,8*2)+9,2+(7,5+5,3)+29+39+(42,6-2,345)+(42,5-1,2+0,9+0,9-1,1-1-1)+7,7+(8,1-0,9))/0,2		45,451			
WV			-(42,06+19,61+41,10+35,75+20,98+5,01)/odečet II.etapa-1.n.p-levé křídlo+levá věž-skladba P1/06		-164,510			
WV			-(46,44+42,37)/odečet II.etapa-1.n.p-levé křídlo+levá věž-skladba P1/01		-88,810			
WV			"4.n.p.-pravé křídlo-odečet skladba P2/05"-86,2		-86,200			
WV			"4.n.p.-levé křídlo-odečet p2/05"-82,6		-82,600			
WV			"1.n.p-centrální část-odečet skladba P1/06"-40,67		-40,670			
WV			"sokl"197,69*0,2		39,538			
WV			"podlaha výtahu skladba P9.02*1,75*2,63"		4,603			
WV			Součet		410,122			
FIG			Rozpad figury: P0_01					
FIG			1.p.p		0,000			
FIG			34,65+7,66+8,65+14,74+5,79+39,45+57,73+116,94+12,31		297,920			
FIG			Mezisoučet		297,920			
FIG			Rozpad figury: P1_06					
FIG			"1.n.p-skladba P1/06-levé křídlo"		0,000			
FIG			65,4+41,1+19,61+42,06		168,170			
FIG			"1.n.p-skladba P1/06-centrální část"		0,000			
FIG			40,67		40,670			
FIG			Mezisoučet		208,840			
FIG			Rozpad figury: P1_01					
FIG			"1.n.p-skladba P1/01-levá věž"		0,000			
FIG			92,9		92,900			
FIG			"1.n.p-skladba P1/01-centrální část"		0,000			
FIG			2,65+12,21		14,860			
FIG			Mezisoučet		107,760			
FIG			Rozpad figury: P2_05					
FIG			"4.n.p.-pravé křídlo-skladba P2/05"-86,2		86,200			
FIG			"4.n.p.-levé křídlo-p2/05"-82,6		82,600			
FIG			Mezisoučet		168,800			
FIG			Rozpad figury: kl					
FIG			hřh+hřh+hřu+kr1+kr2+kr3+kr4		2 085,681			
FIG			Rozpad figury: hřh					
FIG			"krov 4.NP*2*(2,7+33,8)"		73,000			
FIG			"krov 5.NP*4,71+2,24"		6,950			
FIG			Součet		79,950			
FIG			Rozpad figury: hřn					
FIG			"krov 4.NP*8*12,3"		98,400			
FIG			"krov 5.NP*2*5,58+4*12,0"		59,160			
FIG			Součet		157,560			
FIG			Rozpad figury: hřu					
FIG			"krov 4.NP*4*8,7"		34,800			
FIG			"krov 5.NP*2*5,58"		11,160			
FIG			Součet		45,960			
FIG			Rozpad figury: kr1					
FIG			"práva+levá část"		0,000			
FIG			"krokev 120/180*2*6,4*(29*2+6)"		819,200			
FIG			Rozpad figury: kr2					
FIG			"krov 4.NP práva+levá část"		0,000			
FIG			"krokev 120/200*2*9,1*(3+8+2*2*8+0,5*8+1+2*0,6)"		640,640			
FIG			Rozpad figury: kr3					
FIG			"krov 5.NP"		0,000			
FIG			"krokev 120/200*4,1+2*4,1+2*4,1+2*4,1+0,97*4,1*3+8,83*2"		320,051			
FIG			Rozpad figury: kr4					
FIG			"úžlabní/nárožní krokev 140/200*5,58*2*2"		22,320			
616	K	78299492R	Lokální zpevnění (konsolidace) zvětralých původních omítek bezbarvým zpevňovačem na bázi esteru kyseliny křemičité (organokřemičitan)	m2	1 214,067	59,65	72 419,10	
WV			F06*0,3		115,626			
WV			F05*0,3		59,642			
WV			(cf-F05)*0,3		1 038,799			
WV			Součet		1 214,067			
FIG			Rozpad figury: F06					
FIG			"skladba F/06*18,235*2+15,465*2+28,37*2+17,865+15,52*2+28,29		385,420			
FIG			Rozpad figury: kl					
FIG			hřh+hřh+hřu+kr1+kr2+kr3+kr4		2 085,681			
FIG			Rozpad figury: hřh					
FIG			"krov 4.NP*2*(2,7+33,8)"		73,000			
FIG			"krov 5.NP*4,71+2,24"		6,950			
FIG			Součet		79,950			
FIG			Rozpad figury: hřn					
FIG			"krov 4.NP*8*12,3"		98,400			
FIG			"krov 5.NP*2*5,58+4*12,0"		59,160			
FIG			Součet		157,560			
FIG			Rozpad figury: hřu					
FIG			"krov 4.NP*4*8,7"		34,800			
FIG			"krov 5.NP*2*5,58"		11,160			
FIG			Součet		45,960			
FIG			Rozpad figury: kr1					
FIG			"práva+levá část"		0,000			
FIG			"krokev 120/180*2*6,4*(29*2+6)"		819,200			
FIG			Rozpad figury: kr2					
FIG			"krov 4.NP práva+levá část"		0,000			
FIG			"krokev 120/200*2*9,1*(3+8+2*2*8+0,5*8+1+2*0,6)"		640,640			
FIG			Rozpad figury: kr3					
FIG			"krov 5.NP"		0,000			
FIG			"krokev 120/200*4,1+2*4,1+2*4,1+2*4,1+0,97*4,1*3+8,83*2"		320,051			
FIG			Rozpad figury: kr4					
FIG			"úžlabní/nárožní krokev 140/200*5,58*2*2"		22,320			
FIG			Rozpad figury: F05					
FIG			"skladba F/05*18,235*2+15,465*2+28,37*2+17,865)*1,4		198,807			
FIG			Rozpad figury: cf					
FIG			"vnější plocha fasády"		0,000			
FIG			"jižní pohled"(1,575-(12*2*2,6)-(24*2,6)-(22*2,6)-(3,45*2)-(1,37*2)+1,2		1 344,600			
FIG			"severní pohled"(1619-(2,25*5)-(86*2,6)-9,4		1 374,760			
FIG			"západní pohled"(265-(2,6*2)-(2,2*4)-1,15-8,01		241,840			
FIG			"východní pohled"(262-(2,6*2)-(2,2*4)-7,35		240,650			
FIG			"vleba"99*2		198,000			
FIG			"centrální část"(139,53*2-(1,35+2,68*3)-(2,68*3)		261,630			
FIG			Mezisoučet		3 661,470			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
617	K	783997151	Krycí (uzavírací) náter betonových podlah Příplatek k cenám za protiskluznou vrstvu prosypem křemičitým pískem nebo skleněnými kulíčkami	m2	6,800	162,68	1 106,22	CS ÚRS 2023 02
W			*anglický dvorek skladba P9.01*3,4*2		6,800			
FIG			Rozpad figury: kl					
FIG			hřh+hřn+hřu+kr1+kr2+kr3+kr4		2 085,681			
FIG			Rozpad figury: hřh					
FIG			*krov 4.NP*2*(2,7+33,8)		73,000			
FIG			*krov 5.NP*4,71+2,24		6,950			
FIG			Součet		79,950			
FIG			Rozpad figury: hřn					
FIG			*krov 4.NP*8*12,3		98,400			
FIG			*krov 5.NP*2*5,58+4*12,0		59,160			
FIG			Součet		157,560			
FIG			Rozpad figury: hřu					
FIG			*krov 4.NP*4*8,7		34,800			
FIG			*krov 5.NP*2*5,58		11,160			
FIG			Součet		45,960			
FIG			Rozpad figury: kr1					
FIG			*pravá+levá část		0,000			
FIG			*krokev 120/180*2*6,4*(20*2+6)		819,200			
FIG			Rozpad figury: kr2					
FIG			*krov 4.NP pravá+levá část		0,000			
FIG			*krokev 120/200*2*9,1*(3+8+2+2*8+0,5*8+1+2*0,6)		640,640			
FIG			Rozpad figury: kr3					
FIG			*krov 5.NP*		0,000			
FIG			*krokev 120/200*4,1+2*4,1+2*4,1+2*4,1+0,97*4,1*3+8,83*2+2*7		320,051			
FIG			Rozpad figury: kr4					
FIG			*úžlabní/nárožní krokev 140/200*5,58*2*2		22,320			

D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				571 183,97		
618	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12 324,602	10,85	133 721,93	CS ÚRS 2023 02
W			*vnitřní zděné stěny -obklad(w02-w04)		6 160,959			
W			*vnitřní zděné stěny -osvětlení		804,851			
W			*vnitřní zděné stěny -odečet předstěn 2.10'-(1,47+3,84)*3,1		-16,461			
W			*vnitřní zděné stěny -odečet předstěn 2.18'-(1,47+3,84)*3,1		-16,461			
W			*vnitřní zděné stěny -odečet předstěn 2.22'-(3,85)*3,25		-12,513			
W			*vnitřní zděné stěny -odečet předstěn 2.17'-(4*3,25)		-13,000			
W			w2_1'2		364,584			
W			w2_2'2		370,532			
W			w2_3'2		773,450			
W			w2_9'2		88,560			
W			w3_1		175,080			
W			w3_2		7,670			
W			*odečet obklad na sdč(w46-w04)		-418,564			
W			w11		492,907			
W			w10		731,508			
W			w09		170,800			
W			sc05		2 224,260			
W			sc04		43,630			
W			sc03		105,970			
W			sc02		97,540			
W			sc01		189,300			
W			Součet		12 324,602			
FIG			Rozpad figury: kl					
FIG			hřh+hřn+hřu+kr1+kr2+kr3+kr4		2 085,681			
FIG			Rozpad figury: hřh					
FIG			*krov 4.NP*2*(2,7+33,8)		73,000			
FIG			*krov 5.NP*4,71+2,24		6,950			
FIG			Součet		79,950			
FIG			Rozpad figury: hřn					
FIG			*krov 4.NP*8*12,3		98,400			
FIG			*krov 5.NP*2*5,58+4*12,0		59,160			
FIG			Součet		157,560			
FIG			Rozpad figury: hřu					
FIG			*krov 4.NP*4*8,7		34,800			
FIG			*krov 5.NP*2*5,58		11,160			
FIG			Součet		45,960			
FIG			Rozpad figury: kr1					
FIG			*pravá+levá část		0,000			
FIG			*krokev 120/180*2*6,4*(20*2+6)		819,200			
FIG			Rozpad figury: kr2					
FIG			*krov 4.NP pravá+levá část		0,000			
FIG			*krokev 120/200*2*9,1*(3+8+2+2*8+0,5*8+1+2*0,6)		640,640			
FIG			Rozpad figury: kr3					
FIG			*krov 5.NP*		0,000			
FIG			*krokev 120/200*4,1+2*4,1+2*4,1+2*4,1+0,97*4,1*3+8,83*2+2*7		320,051			
FIG			Rozpad figury: kr4					
FIG			*úžlabní/nárožní krokev 140/200*5,58*2*2		22,320			
FIG			Rozpad figury: w02					
FIG			Centrální část		0,000			
FIG			*1.n.p. 1.03a*(12,32*4,62)-(2,2*(2,4+4,52)/2)-(1,2*2,18)		46,690			
FIG			*1.n.p. 1.23+1.22*(17,1*3,17)-(0,8*2*2)-(1,165*2,3*2)		45,648			
FIG			*1.n.p. 1.20*(17,1*3,35)-(0,8*1,9)-(1,24*2,3*2)-(1*1,5)-(0,8*2)		46,961			
FIG			*1.n.p. 1.03b+1.04*(29,23-(2*1,6))+(6,3*5,9)+(4,27*5,9)+(4,9*1,25)-(		91,380			
FIG			*1.n.p. 1.21a+1.02+1.08+38,41*3,69+(0,8*2*6)-(1,6*2*2)-(2,45*(3,03		97,794			
FIG			*2.n.p. 2.18*(17,1*3,1)-(0,8*2)-(1,165*2,3*2)		46,051			
FIG			*2.n.p. 2.18*(17,1*3,1)-(0,8*2)-(1,165*2,3*2)		46,051			
FIG			*2.n.p. 2.01b+chodba centrální část*38,41*3,59-(0,8*2*5)-(1,6*2*2)-(		101,675			
FIG			*2.n.p. 2.36*(25,23*3,4)-(1,175*2,3*2)-(0,9*2)		78,577			
FIG			*2.n.p. 2.03*(25,23*3,4)-(1,175*2,3*2)-(0,9*2)/2		78,777			
FIG			*2.n.p. 2.37*(12,32*4,62)-(0,9*2)-(1,355*2,3)		52,048			
FIG			*3.n.p. 3.36*(25,23*3,25)-(1,175*2,3*2)-(0,9*2)		74,793			
FIG			*3.n.p. 3.03*(25,23*3,4)-(1,175*2,3*2)-(0,9*2)/2		76,777			
FIG			*3.n.p. 3.37*(12,32*3,25)-(0,9*2)-(1,355*2,3)		35,170			
FIG			*3.n.p. 3.01a+chodba centrální část*38,41*3,76-(0,8*2*5)-(1,6*2*2)-(		108,441			
FIG			*3.n.p. 3.20*(17,1*3,25)-(0,8*2)-(1,165*2,3*2)		48,616			
FIG			*3.n.p. 3.19*(17,1*3,25)-(0,8*2)-(1,165*2,3*2)		48,616			
FIG			*pravá věž		0,000			
FIG			*1.n.p.+křídlo*na*(20+17+18,6+20,4)*3,5-(1,195*2,3*5)-(1,95*2,45*6		212,667			
FIG			*1.n.p.-chodba*(32,6)*3,5)-(0,825*2,05)-(2,06*0,83)-(2,64*(3,2+3,4;		80,000			
FIG			*1.n.p.-1.18*(30,7+6,305)*3,5)-(3*2,05)-(1,18*2,3*3)-(0,935*2,05-0,8		114,949			
FIG			*1.n.p.-1.18*(30,7+6,305)*3,5)-(3*2,05)-(1,18*2,3*3)-(0,935*2,05-0,8		114,949			
FIG			*2.n.p*(20,7*3,4)-(1*2,05)-(1,18*2,3)		65,616			
FIG			*2.n.p.2.13a*(27,5*3,4)-(1*2,05*2)-(1,18*2,3*3)		99,618			
FIG			*2.n.p.-2.17+2.16a*(24,6*3,5)-(1,18*2,3)-(0,9*2,05)-(0,8*2,05)		79,901			
FIG			*2.n.p.-2.16a*(27,5*3,25)-(1,18*2,3*2)-(1,1*2,05)-(0,8*2,05)		80,052			
FIG			*2.n.p.-chodba*(33,66*3,5)-(1,55*2,3*2)-(1,1*2,1*3)-(1,145*2,05*2)-(1		86,546			
FIG			*3.n.p.-3.17b*(24,6*3,4)-(1,18*2,3)-(0,9*2,05)-(0,8*2,05)		72,521			
FIG			*3.n.p.-3.17a*(27,5*3,25)-(1,18*2,3*2)-(1,1*2,05)-(0,8*2,05)		80,052			
FIG			*3.n.p.-3.13*(20,7*3,2)-(1*2,05)-(1,18*2,3)		61,476			
FIG			*3.n.p.3.14+3.15*(32,9*3,4)-(1*2,05*2)-(1,18*2,3*3)		99,618			
FIG			*3.n.p.-chodba*(33,66*3,5)-(1,55*2,3*2)-(1,125*2,1*2)-(1,21*2,05*1)-(		86,568			
FIG			Levá věž		0,000			
FIG			*3.n.p.3.27+3.28*(32,9*3,25)-(1*2,05*2)-(1,18*2,3*3)		94,683			
FIG			*3.n.p.-3.28*(20,7*3,25)-(1*2,05)-(1,18*2,3)		62,511			
FIG			*3.n.p.-3.23b+3.22*(24,6*3,2)-(1,18*2,3)-(0,9*2,05)-(0,8*2,05)		72,521			
FIG			*3.n.p.-3.23a*(27,5*3,25)-(1,18*2,3*2)-(1,1*2,05)-(0,8*2,05)		80,052			
FIG			*3.n.p.-chodba*(33,66*3,5)-(1,06*2,3*3)-(1,115*2,1*2)-(1*2,05)-(1,13*		89,386			
FIG			*2.n.p.-2.26*(20,7*3,4)-(1*2,05)-(1,18*2,3)		65,616			
FIG			*2.n.p.2.25+2.24*(32,9*3,4)-(1*2,05*2)-(1,18*2,3*3)		99,618			
FIG			*2.n.p.-2.22+2.21b*(24,6*3,5)-(1,18*2,3)-(0,9*2,05)-(0,8*2,05)		79,901			
FIG			*2.n.p.-2.21a*(27,5*3,25)-(1,18*2,3*2)-(1,1*2,05)-(0,8*2,05)		80,052			
FIG			*2.n.p.-chodba*(33,66*3,5)-(1,55*2,3*2)-(1,1*2,1*3)-(1,145*2,05*2)-(1		86,546			
FIG			prave křídlo		0,000			
FIG			*1.n.p.-chodba*62*3,5-(1,175*2,3*8)-(0,9*2,4)-(0,9*2,26*2)-(1,1*2,1)-(		160,462			
FIG			*1.n.p.-1.11a*(18,62*3,4)-(0,9*2,4)-(1,175*2,3)		58,446			
FIG			*1.n.p.-1.09*45,3*3,4-(2*2,26)-(1,175*2,3*4)-(0,9*2,26*2)-(2*2,26)-(0;		124,902			
FIG			*1.n.p.-1.11b*(18,4*3,4)-(0,9*2,4)-(1,7*2*2)-(1,155*2,3)		50,944			
FIG			*1.n.p.-1.11b*(18,4*3,4)-(1,7*2*2)-(1,155*2,3)		53,104			
FIG			*1.n.p.-1.12*(18,4*3,4)-(1,7*2*2)-(1,155*2,3)		53,104			
FIG			*2.n.p.-chodba*62*3,5-(1,175*2,3*8)-(1,1*2,1*8)-(2,655*(3,42+3,63);		158,182			
FIG			*2.n.p.-2.04+2.05*33,3*3,4-(1,190*2,3*3)-(0,9*2,1*2)		101,229			
FIG			*2.n.p*18,1*3,4-(1,175*2,3)-(1*2,1)		56,738			
FIG			*2.n.p.-2.07*19,5*3,4-(1,175*2,3)-(1*2,1)		61,498			
FIG			*2.n.p.-0,9+2,10*(33,2*3,4)-(1*2,1*3)-(1,190*2,3*3)		98,369			
FIG			*3.n.p.-chodba*62*3,5-(1,175*2,3*8)-(1,1*2,1*7)-(2,655*(3,42+3,63);		160,492			
FIG			*3.n.p.-3.04+3.05+3.06*33,3*3,4-(1,190*2,3*3)-(0,9*2,1*2)		101,229			
FIG			*3.n.p.-3.09*18,1*3,4-(1,175*2,3)-(1*2,1)		56,738			
FIG			*3.n.p.-3.07*19,5*3,4-(1,175*2,3)-(1*2,1)		61,498			
FIG			*3.n.p.-3.12+3,10*(39,7*3,22)-(1*2,1*2)-(1,190*2,3*3)		115,423			
FIG			levé křídlo		0,000			
FIG			*2.n.p.-chodba*62*3,5-(1,175*2,3*8)-(1,1*2,1*8)-(2,655*(3,42+3,63);		158,182			
FIG			*2.n.p.-2.27+28-29*33,3*3,4-(1,190*2,3*3)-(0,9*2,1)		103,119			
FIG			*2.n.p.-3,30*18,1*3,4-(1,175*2,3)-(1*2,1)		56,738			
FIG			*2.n.p.-3,31*19,5*3,4-(1,175*2,3)-(1*2,1)		61,498			
FIG			*2.n.p.-2,32+2,33+2,34+2,35*(33,2*3,2*3)-(1*2,1*3)-(1,190*2,3*3)		98,369			
FIG			*3.n.p.-chodba*62*3,5-(1,175*2,3*8)-(1,1*2,1*3)-(2,655*(3,42+3,63);		169,732			
FIG			*3.n.p.-3,29+3,30*33,3*3,25-(1,190*2,3*3)-(0,9*2,1*2)		96,234			
FIG			*3.n.p.-3,30+3,32*18,1*3,25-(1,175*2,3)-(1*2,1)		54,023			
FIG			*3.n.p.-3,33+3,34*1*3,25-(1,175*2,3*4)-(1*2,1*2)-(0,9*2,05)		116,395			
FIG			*1.p.-p-0.04*(((2,13+2,53)/2)*2,705)-(1*2,05)*2		8,505			
FIG			*1.p.-p-0.05b*(((2,13+2,53)/2)*3,385)-(1*2,05)*2		11,674			
FIG			Centrální schodiště podesty		0,000			
FIG			*1.n.p*(15,5+1,83)*2,7-1,7*2,05+2,145*4,18+0,8*1,9)		33,090			
FIG			*2.n.p*(15,9)*3,6-(2,385*(3,32+3,52)/2)-(2,445*(3,04+3,35)/2)*2		33,460			
FIG			*3.n.p*(15,9)*3,6-(2,385*(3,32+3,52)/2)-(2,445*(3,04+3,35)/2)*2		33,460			
FIG			*centrální schodiště 42*4-(0,8*6*2)		158,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			*schodiště levá+pravá věž*15,1*4,6-5-9,5*4+(2,5*(2,24+4,3+3,845+2		463,486			
FIG			Mezisoučet		6 396,197			
FIG			Rozpad figury: w04					
FIG			z toho obklad na zdivu		0,000			
FIG			*1,23+22*1,4*2,05+2,78*2,05+3,8*2,05+1,2*2,05+1,2*2,05		21,279			
FIG			*1,33*(2,4+0,7)*2,05		6,355			
FIG			*1,06*(0,5+0,7)*2,05		2,460			
FIG			*1,17*(1,7)*2,05		3,608			
FIG			*1,15-1,17*(3,2+1,9+2,2+1,3+1,9)*2,05		21,525			
FIG			*1,06+1,07*(0,7)*2,05		5,740			
FIG			*2,22*(6,5+0,6+1)*2,05		16,605			
FIG			*2,19*(1,35+0,4+1,22+1,6+0,8)*2,05		11,009			
FIG			*2,18*(1,35+0,4+1,22+1,3+1,4)*2,05		11,624			
FIG			*2,17*(4,9+1,6+0,6+0,9+0,4)*2,05		17,220			
FIG			*3,22*(4,9+1,6+0,6+0,2+0,9+0,3)*2,05		17,425			
FIG			*3,20*(1,3+1,3+1,15+1,53+0,7)*2,05		12,259			
FIG			*3,19*(1,4+0,2+1,5+3+1,1)*2,05		14,863			
FIG			*3,18*(0,8+0,9+6,9)*2,05		17,630			
FIG			*4,17+4,16*(3,1+3,2+0,9+1,3+1,15+0,7)*2,05		21,218			
FIG			*4,18+4,19*(3,1+3,2+0,9+1,3+1,15+0,7)*2,05		21,218			
FIG			*1,p,6*6,2		13,200			
FIG			Mezisoučet		235,238			
FIG			Rozpad figury: ost					
FIG			Centrální část		0,000			
FIG			*1.n.p. 1.03a-oslění*(3,5*2*0,4)+(3,8*0,4)		4,320			
FIG			*1.n.p. 1.23+1.22-oslění*(1,165*0,4+1,165*0,4)*2		2,796			
FIG			*1.n.p. 1.20-oslění*(1,9*2*0,4+0,8*0,4)+(1,24*0,4+2,3*2*0,4)*2+(1,5*		8,112			
FIG			*1.n.p. 1.03b+1.04-oslění*(2,3*2*0,4+1,75*0,4)*2		5,080			
FIG			*1.n.p. 1.21a+1.02+1.08a-oslění*(1,17*0,6+0,6*2)*4+(2,1*2*0,5+1,		28,468			
FIG			*1.n.p. 1.01a-schodiště*(0,3*3*0,3+0,3*0,2)+0,3*(1,8+2,2+2*0,3)		4,608			
FIG			*2.n.p. 2.19-oslění*(1,195*0,4+2,3*2*0,4)*2		4,636			
FIG			*2.n.p. 2.18-oslění*(1,195*0,4+2,3*2*0,4)*2		4,636			
FIG			*2.n.p. 2.01b+chodba centrální část*(1,17*0,6+0,6*2)*5+(2,1*2*0,5		31,570			
FIG			*2.n.p. 2.36-oslění*(2,3*2+1,175)*0,4*2		4,620			
FIG			*2.n.p. 2.03-oslění*(2,3*2+1,175)*0,4*2		4,620			
FIG			*2.n.p. 2.37-oslění*(0,34*2*2+0,34*0,9)+(2,3*2*0,4+1,335*0,4)		4,040			
FIG			*2.n.p.2.01a-schodiště*(0,6*2+4+0,3*3,32*2)*(0,5*3,52)+(0,3*0,8+1,5		6,572			
FIG			*3.n.p. 3.36-oslění*(2,3*2+1,175)*0,4*2		4,620			
FIG			*3.n.p. 3.03-oslění*(2,3*2+1,175)*0,4*2		4,620			
FIG			*3.n.p. 3.37-oslění*(0,34*2*2+0,34*0,9)+(2,3*2*0,4+1,335*0,4)		4,040			
FIG			*3.n.p. 3.01a+chodba centrální část*(1,17*0,5+0,5*2)*2+(2,1*2*0,4		15,072			
FIG			*3.n.p. 3.20-oslění*(1,195*0,3+2,3*2*0,3)*2		3,477			
FIG			*3.n.p. 3.19-oslění*(1,195*0,3+2,3*2*0,3)*2		3,477			
FIG			*3.n.p.3.01b-schodiště*(0,4*2,5+0,4*1,7)*2*(0,5*1,95)		3,407			
FIG			*pravá věž*		0,000			
FIG			*1.n.p-knihovna-oslění*(1,195*0,5+2,3*2*0,5)*5+(3,08*0,63*2+1,915		28,759			
FIG			*1.n.p-chodba-oslění*(0,635*2,06*2+0,635*1,17)+(0,655*2*2,05+3*0		15,692			
FIG			*1.n.p.1.18-oslění*1,14*(1,18*0,5*2+3*0,5*10)		14,450			
FIG			*2.n.p.2.17+2.16b-oslění*(1,18*0,5+2,3*0,5)*2		2,890			
FIG			*2.n.p.2.16a-oslění*(1,18*0,5*2+2,3*0,5*4)+(0,8*0,4+2*0,4*2,05)		7,740			
FIG			*2.n.p-chodba-oslění*(2,05*0,5*7*2)+(1,1*0,5*2)+(1,145*0,5*2)+(1*0,		29,205			
FIG			*2.n.p-oslění*(2,3*0,5*2)+(1,119*0,5)		2,860			
FIG			*2.n.p.2.13 oslění*(2,3*0,5*4)+(1,119*0,5*2)		6,719			
FIG			*2.n.p.2.14 oslění*(2,3*0,5*2)+(1,119*0,5*1)		2,860			
FIG			*3.n.p.3.17b+3.18-oslění*(1,18*0,5+2,3*0,5*2)		2,890			
FIG			*3.n.p.3.17a-oslění*(1,18*0,5*2+2,3*0,5*4)+(0,8*0,4+2*0,4*2,05)		7,740			
FIG			*3.n.p-chodba-oslění*(2,05*0,5*7*2)+(1,125*0,5*3)+(1,21*0,5*1)+(1,		26,968			
FIG			*3.n.p.3.13 oslění*(2,3*0,5*2)+(1,119*0,5)		2,860			
FIG			*3.n.p.3.14 oslění*(2,3*0,5*4)+(1,119*0,5*2)		5,719			
FIG			*3.n.p.3.15 oslění*(2,3*0,5*2)+(1,119*0,5*1)		2,860			
FIG			levá věž		0,000			
FIG			*3.n.p.3.23b+3.22-oslění*(1,18*0,5+2,3*0,5)*2		2,890			
FIG			*3.n.p.3.23a-oslění*(1,18*0,5*2+2,3*0,5*4)+(0,8*0,4+2*0,4*2,05)		7,740			
FIG			*3.n.p.3.27 oslění*(2,3*0,5*4)+(1,119*0,5*2)		5,719			
FIG			*3.n.p.3.26+3.25 oslění*(2,3*0,5*2)+(1,119*0,5*1)		2,860			
FIG			*3.n.p.3.28 oslění*(2,3*0,5*2)+(1,119*0,5*1)		2,860			
FIG			*3.n.p-chodba-oslění*(2,05*0,5*7*2)+(1,165*0,5*2)+(1,135*0,5*1)+(1		27,307			
FIG			*2.n.p.2.24 oslění*(2,3*0,5*4)+(1,119*0,5*2)		5,719			
FIG			*2.n.p.2.25 oslění*(2,3*0,5*2)+(1,119*0,5*1)		2,860			
FIG			*2.n.p.2.26 oslění*(2,3*0,5*2)+(1,119*0,5)		2,860			
FIG			*2.n.p.2.21a-oslění*(1,18*0,5*2+2,3*0,5*4)+(0,8*0,4+2*0,4*2,05)		7,740			
FIG			*2.n.p.2.21b+2.22-oslění*(1,18*0,5+2,3*0,5)*2		2,890			
FIG			*2.n.p-chodba-oslění*(2,05*0,5*7*2)+(1,1*0,5*2)+(1,145*0,5*2)+(1*0,		29,205			
FIG			pravé křídlo		0,000			
FIG			*1.n.p-chodba-oslění*(8*1,175*0,5)+(2,3*2*8*0,5)+(1,2*2*0,5+3,12*2,		34,685			
FIG			*1.n.p.1.11a-oslění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)+(2,4*2*0,5+0,5*0,9		5,738			
FIG			*1.n.p.1.09-oslění*(4*1,175*0,5)+(2,3*2*4*0,5)+(1,7*0,5+2,05*2*0,5		17,350			
FIG			*1.n.p.1.11b-oslění*(2*1,175*0,5)+(2,3*2*2*0,5)+(1,7*0,5+2*0,5)		7,625			
FIG			*1.n.p.1.12-oslění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)+(1,895*0,5+2*2*0,5)		5,783			
FIG			levé křídlo		0,000			
FIG			*2.n.p-chodba-oslění*(8*1,175*0,5)+(2,3*2*8*0,5)+(8*2,1*2*0,5)+(1,		44,300			
FIG			*2.n.p.2.27-oslění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2.n.p.2.28-oslění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2.n.p.2.29-oslění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2.n.p.2.30-oslění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2.n.p.2.31-oslění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2.n.p.2.31+2.33+2.35-oslění*(3*1,175*0,5)+(2,3*2*3*0,5)		8,663			
FIG			*3.n.p-chodba-oslění*(8*1,175*0,5)+(2,3*2*8*0,5)+(5*2,1*2*0,5)+(1,		36,350			
FIG			*3.n.p.3.29+3.30-oslění*(8*1,175*0,5)+(2,3*2*3*0,5)		8,663			
FIG			*3.n.p.2.28-oslění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)+(0,325*0,9+2,05*2*0,		4,513			
FIG			*3.n.p.3.33+3.34-oslění*(4*1,175*0,5)+(2,3*2*4*0,5)		11,550			
FIG			pravé křídlo		0,000			
FIG			*2.n.p-chodba-oslění*(8*1,175*0,5)+(2,3*2*8*0,5)+(8*2,1*2*0,5)+(1,		44,300			
FIG			*2.n.p.2.04-oslění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2.n.p.2.05-oslění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2.n.p.2.07-oslění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2.n.p oslění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2.n.p.2.9+2.10-oslění*(3*1,175*0,5)+(2,3*2*3*0,5)		8,663			
FIG			*3.n.p-chodba-oslění*(8*1,175*0,5)+(2,3*2*8*0,5)+(7*2,1*2*0,5)+(1,		41,650			
FIG			*3.n.p.3.04-oslění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*3.n.p.3.05-oslění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*3.n.p.3.06-oslění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*3.n.p.3.07-oslění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*3.n.p.3.09-oslění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*3.n.p.3.10+3.12-oslění*(1*1,175*0,5*3)+(2,3*2*3*0,5)		8,663			
FIG			*4.n.p.4.21+4.03+4.22*(1,24*0,4*4)+(1,9*2*5)		20,984			
FIG			*4.n.p.4.01*(2,05*0,5*5)+(1,21+1+1+1,165)*0,64		11,000			
FIG			*4.n.p.4.16*(1,175*0,3+1,14*2*0,3)		1,037			
FIG			*4.n.p.4.19*(1,175*0,3+1,14*2*0,3)		1,037			
FIG			*4.n.p.4.18*(1,215*0,3+1,2*2*0,3)		1,085			
FIG			*4.n.p.4.17*(1,215*0,3+1,2*2*0,3)		1,085			
FIG			*nová schodiště*0,6*1,17+0,6*2,3*8+(0,5*2*2*3*2+1,1*0,5*3*2)		27,042			
FIG			Mezisoučet		804,851			
FIG			Rozpad figury: w2_1					
FIG			*w2.1-1.n.p-centrální část*((3,68+0,945+1,455+1,035+2,2*(3,2+3,2)+0,		24,208			
FIG			*w2.1-2.n.p-levá věž*(3,6+1,8)*3,25-(0,7*2*1,12)		15,120			
FIG			*w2.1-2.n.p-centrální část*((3,8+2,1+1,58+1,58)*3,1-(0,7*2*3))*2		47,772			
FIG			*w2.1-2.n.p-pravá věž*((3,6+1,8)*3,25-(0,7*2*1))		16,150			
FIG			*w2.1-3.n.p-levá věž*(3,6+1,8)*3,25-(0,7*2*1)-(0,92*1,12)		15,120			
FIG			*w2.1-3.n.p-centrální část*((3,8+2,1+1,58+1,58)*3,1-(0,7*2*3))*2		47,772			
FIG			*w2.1-3.n.p-pravá věž*((3,6+1,8)*3,25-(0,7*2*1))		16,150			
FIG			Mezisoučet		182,292			
FIG			Rozpad figury: w2_2					
FIG			*w2.2-1.n.p-centrální část*((2,09+4,9)*3,8)		26,562			
FIG			*w2.2-2.n.p-levá věž*(4,5+1,87+1,87)*3,6-(0,7*2*3)		25,464			
FIG			*w2.2-2.n.p-pravá věž*((1,88+1,88+4,5)*3,6-(0,7*2*3))		25,536			
FIG			*w2.2-3.n.p-levá věž*(4,5+1,87+1,87)*3,6-(0,7*2*3)		25,464			
FIG			*w2.2-3.n.p-pravá věž*((1,88+1,88+4,5)*3,6-(0,7*2*3))		25,536			
FIG			*w2.2-1.n.p-pravá věž*((2,2+3,65)*3,6)+(3,29+3,8*3)*3,6-(0,7*2))		56,704			
FIG			Mezisoučet		185,266			
FIG			Rozpad figury: w2_3					
FIG			*w2.3-2.n.p-levá věž*(6,5*3,65)		23,725			
FIG			*w2.3-2.n.p-levé křídlo*(6,2*2*3,65)+(6,2+6,2+3,65)-(0,8*2*2)		58,110			
FIG			*w2.3-2.n.p-centrální část*(6,2*3,65)		22,630			
FIG			*w2.3-2.n.p-pravé křídlo*(6,2*3,65)		67,890			
FIG			*w2.3-2.n.p-pravá věž*(6,505*3,65)-(0,8*2)		22,143			
FIG			*w2.3-3.n.p-levé křídlo*(6,22*2*3,65)+(2,860*3,65)-(0,8*2)		54,245			
FIG			*w2.3-3.n.p-levá věž*(6,22*3,65)+(2,47*3,65)-(0,8*2)		30,119			
FIG			*w2.3-3.n.p-centrální část*(6,2*3,65)		22,630			
FIG			*w2.3-2.n.p-pravé křídlo*(6,2*3*3,65)-(3*0,8*2)		63,090			
FIG			*w2.3-3.n.p-pravá věž*(6,505*3,65)-(0,8*2)		22,143			
FIG			Mezisoučet		386,725			
FIG			Rozpad figury: w2_5					
FIG			*w2.5-1.n.p-centrální část-plocha dveří*((4,26+4,9+1,64)*4,54)-(0,8		44,280			
FIG			Mezisoučet		44,280			
FIG			Rozpad figury: w3_1					
FIG			*w3.1-1.n.p-centrální část*((3,8+3,8+0,2+0,2)*2,85)+(2,1*2*3,2)		36,240			
FIG			*w3.1-2.n.p-levá věž*(3,28+0,325+0,65)*3,25		13,829			
FIG			*w3.1-2.n.p-centrální část*((1,35+0,53+0,31+3,8)*3,25)*2		38			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			*1.n.p.-1.17a"(0,9+2,55+0,6+1,15+1,2+0,15)*2,05		13,428			
FIG			*1.n.p.-1.17a"(4,45)*2,05		9,123			
FIG			*1.n.p.-1.17a"(5)*2,05		10,250			
FIG			*1.n.p.-1.17b"(2,1+2,2)*2,05		8,815			
FIG			*1.n.p.-1.17c"(9,3)*2,05		19,065			
FIG			*1.n.p.-1.06f"(7,3)*2,05		14,965			
FIG			*1.n.p.-1.07f"(7,3)*2,05		14,965			
FIG			*2.n.p.-2.22"(2,95+1+6,1+6+5,55+1,3+1+5)*2,05		59,245			
FIG			*2.n.p.-2.19"(1,2+4,4+1+2,3+0,2+0,2+4,5+4,3+4,7)*2,05		46,740			
FIG			*2.n.p.-2.18"(1,2+4,4+1+2,3+0,2+0,2+4,5+4,3+4,7)*2,05		46,740			
FIG			*2.n.p.-2.17"(6,1+3,15+1+5+1+1+0,7+4,8+6)*2,05		58,938			
FIG			*3.n.p.-3.22"(3+1+6,3+6+5+6+1,3+1,3+4,8)*2,05		60,065			
FIG			*3.n.p.-3.20"(1,6+0,7+5+2+4,4+7,2+8+3+9+3,7)*2,05		50,840			
FIG			*3.n.p.-3.19"(1,6+5+1+6,3+2,7+5+1+4,3)*2,05		53,300			
FIG			*3.n.p.-3.18"(3+1+6,2+6+1,3+1,2+4,8+0,7+4,9)*2,05		59,655			
FIG			*1.p.p"6,6"2		13,200			
FIG			Mezisoučet		653,802			
FIG			Rozpad figury: w11					
FIG			*1.p.p"271,67		271,670			
FIG			*1.n.p.-centrální část"44"1,05+(4,34"2,6+3,48"2,6)		66,532			
FIG			*3.n.p.-centrální část"45,21"1,05		47,471			
FIG			*3.n.p.-centrální schodiště"16,35"1,05+(4,4"2,6+3,4"2,6)		37,448			
FIG			*2.n.p.-centrální schodiště"13,42"1,05+(4,5"2,6+3,4"2,6)		34,631			
FIG			*1.n.p.-centrální schodiště"24,05"1,05		25,253			
FIG			*1.n.p.-centrální schodiště"9,43"1,05		9,902			
FIG			Mezisoučet		492,907			
FIG			Rozpad figury: w10					
FIG			*1.n.p.-chodba levé křídlo-II.etapa"		0,000			
FIG			*1.n.p.-1.26-II.etapa"		0,000			
FIG			*1.n.p.-1.29"35,75"1,05		37,538			
FIG			*1.n.p.-1.20"18,2"1,05		19,110			
FIG			*1.n.p.-1.11a"20,29"1,05		21,305			
FIG			*1.n.p.-1.09"84,19"1,05		88,400			
FIG			*1.n.p.-chodba pravé křídlo"75,31"1,05		79,075			
FIG			*1.n.p.-chodba pravá věž"36,23"1,05		38,042			
FIG			*1.n.p.-1.11b"19,53"1,05		20,507			
FIG			*1.n.p.-1.12"(124,08-24,57)"1,05		104,486			
FIG			*1.n.p.-1.18"41,58"1,05		43,659			
FIG			*2.n.p.-chodba levá věž"35,29"1,05		37,055			
FIG			*2.n.p.-chodba levé křídlo"75,2"1,05		76,960			
FIG			*2.n.p.-chodba centrální část"44,11"1,05		46,316			
FIG			*2.n.p.-chodba pravé křídlo"75,5"1,05		79,275			
FIG			*2.n.p.-chodba pravá věž"28,7"1,05		30,135			
FIG			*2.n.p.-chodba pravá věž"27,28"1,05		7,644			
FIG			Mezisoučet		731,508			
FIG			Rozpad figury: w09					
FIG			(4,1+6,12+7,14+4,45+5+48+6,87)*2,5"2		170,800			
FIG			Mezisoučet		170,800			
FIG			Rozpad figury: sc05					
FIG			*1.n.p.-sc.05 "40,67+24,6		65,270			
FIG			*3.nsc.05 "6,33+9,51+48,31+26,31+25,52+39,05+47,13+38,55+80,1		764,610			
FIG			*3.n.p-sc.05 "26,11+45,41+19,06+47,54+80,23		218,350			
FIG			*2.n.p-sc.05 "(47,22+22,39+42,11+26+21,05+21,27+21,4+17,8+22,1		698,620			
FIG			*4.n.p-sc.05 "99,36+63,78+4,95+5,03+5+4,9+5+4,97+5,25+38,96+9		477,410			
FIG			Mezisoučet		2 224,260			
FIG			Rozpad figury: sc04					
FIG			*1.n.p-sc.04 "10,41+14,21		24,620			
FIG			*4.n.p-sc.04 "19,01		19,010			
FIG			Mezisoučet		43,630			
FIG			Rozpad figury: sc03					
FIG			*1.n.p-sc.03 "12,21+2,65+5,01		19,870			
FIG			*3.n.p-sc.03 "3,32		3,320			
FIG			*4.n.p-sc.03 "20,75+19,04+21,93+21,06		82,780			
FIG			Mezisoučet		105,970			
FIG			Rozpad figury: sc02					
FIG			*1.n.p.-sc.02 "4,05+3,99		8,040			
FIG			*3.n.p-sc.02 "20,63+4,76+20,74+4,57		50,700			
FIG			*4.n.p-sc.02 "19,4+19,4		38,800			
FIG			Mezisoučet		97,540			
FIG			Rozpad figury: sc01					
FIG			*1.n.p.-sc.01 "28,7+18,2+18,2		65,100			
FIG			*3.n.p-sc.01 "19,07+19,07		38,140			
FIG			*2.n.p-sc.01 "24,88"2+18,15"2		86,060			
FIG			Mezisoučet		189,300			

619	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v míšnostech výšky do 3,80 m	m2	12 153,802	32,54	395 484,72	CS ÚRS 2023 02
W			*vnitřní zděné stěny -obklad"(w02-w04)		6 160,959			
W			*vnitřní zděné stěny -odtléní"ost		804,851			
W			*vnitřní zděné stěny -odečet předstěn 2.19"-(1,47+3,84)*3,1		-16,461			
W			*vnitřní zděné stěny -odečet předstěn 2.18"-(1,47+3,84)*3,1		-16,461			
W			*vnitřní zděné stěny -odečet předstěn 2.22"-(3,85)*3,25		-12,513			
W			*vnitřní zděné stěny -odečet předstěn 2.17"-(4'3,25)		-13,000			
W			Mezisoučet		6 907,375			
W			w2 1"2		364,584			
W			w2 2"2		370,532			
W			w2 3"2		773,450			
W			w2 5"2		88,560			
W			w3 1		175,080			
W			w3 2		7,670			
W			Mezisoučet		1 779,876			
W			*odečet obklad na sdk"(w46-w04)		-418,564			
W			w10		731,508			
W			w11		492,907			
W			sc05		2 224,260			
W			sc04		43,630			
W			sc03		105,970			
W			sc02		97,540			
W			sc01		189,300			
W			Součet		12 153,802			
FIG			Rozpad figury: kl					
FIG			hfh+hfh+hfh+kr1+kr2+kr3+kr4		2 085,681			
FIG			Rozpad figury: hfh					
FIG			*krov 4.NP"2"(2,7+33,8)		73,000			
FIG			*krov 5.NP"4,71+2,24		6,950			
FIG			Součet		79,950			
FIG			Rozpad figury: hfh					
FIG			*krov 4.NP"8"12,3		98,400			
FIG			*krov 5.NP"2"5,58+4"12,0		59,160			
FIG			Součet		157,560			
FIG			Rozpad figury: hfu					
FIG			*krov 4.NP"4"8,7		34,800			
FIG			*krov 5.NP"2"5,58		11,160			
FIG			Součet		45,960			
FIG			Rozpad figury: kr1					
FIG			"pravá+levá část"		0,000			
FIG			*krokev 120/180"2"6,4"(29"2+6)		819,200			
FIG			Rozpad figury: kr2					
FIG			*krov 4.NP pravá+levá část"		0,000			
FIG			*krokev 120/200"2"9,1"(3+8+2+2"8+0,5"8+1+2"0,6)		640,640			
FIG			Rozpad figury: kr3					
FIG			*krov 5.NP		0,000			
FIG			*krokev 120/200"4,1+2"4,1+2"4,1+2"4,1+0,97"4,1"3+8,83"2+2"7		320,051			
FIG			Rozpad figury: kr4					
FIG			*úžebnírašíraší krokev 140/200"5,58"2"2		22,320			
FIG			Rozpad figury: w02					
FIG			Centrální část		0,000			
FIG			*1.n.p. 1.03.a"(12,32"4,62)-(2,2"((2,4+4,62)/2))-(1,2"2,18)		46,690			
FIG			*1.n.p. 1.23+1.22"17,1"3,17)-(0,8"2"2)-(1,165"2,3"2)		45,048			
FIG			*1.n.p. 1.20"17,1"3,35)-(0,8"1,9)-(1,24"2,3"2)-(1,1,5)-(0,8"2)		46,961			
FIG			*1.n.p. 1.03b+1.04"(29,23-4"1,6))+(6,3"5,9)+(4,27"5,9)+(4,9"1,25)-(		91,380			
FIG			*1.n.p. 1.21a+1.02+1.08a"38,41"3,69-(0,8"2"6)-(1,6"2"2"5)-(2,45"3,03		97,784			
FIG			*2.n.p. 2.19"(17,1"3,1)-(0,8"2)-(1,165"2,3"2)		46,051			
FIG			*2.n.p. 2.18"(17,1"3,1)-(0,8"2)-(1,165"2,3"2)		46,051			
FIG			*2.n.p. 2.01b+chodba centrální část"38,41"3,59-(0,8"2"5)-(1,6"2"2)-(		101,675			
FIG			*2.n.p. 2.36"(25,23"3,4)-(1,175"2,3"2)-(0,9"2)		76,577			
FIG			*2.n.p. 2.03"(25,23"3,4)-(1,175"2,3"2)-(0,9"2)2		76,777			
FIG			*2.n.p. 2.37"(12,32"4,62)-(0,9"2)-(1,335"2,3)		52,048			
FIG			*3.n.p.3.36"(25,23"3,25)-(1,175"2,3"2)-(0,9"2)		74,793			
FIG			*3.n.p. 3.03"(25,23"3,4)-(1,175"2,3"2)-(0,9"2)2		76,777			
FIG			*3.n.p. 3.37"(12,32"3,25)-(0,9"2)-(1,335"2,3)		35,170			
FIG			*3.n.p. 3.01a+chodba centrální část"38,41"3,76-(0,8"2"5)-(1,6"2"2)-(		108,441			
FIG			*3.n.p. 3.20"(17,1"3,25)-(0,8"2)-(1,165"2,3"2)		48,616			
FIG			*3.n.p. 3.19"(17,1"3,25)-(0,8"2)-(1,165"2,3"2)		48,616			
FIG			*pravá věž"		0,000			
FIG			*1.n.p.-knihovna"(20+17+18,6+20,4)*3,5)-(1,195"2,3"5)-(1,95"2,45"6		212,667			
FIG			*1.n.p.-chodba"(32,6"3,5)-(0,925"2,05)-(2,05"0,935)-(2,64"3,2+3,41		80,000			
FIG			*1.n.p.-1.18"(30,7+6,305"3,5)-(3"2,05)-(1,18"2,3"3)-(0,935"2,05+0,8		114,940			
FIG			*1.n.p.-1.18"(30,7+6,305"3,5)-(3"2,05)-(1,18"2,3"3)-(0,935"2,05+0,8		114,949			
FIG			*2.n.p"(20,7"3,4)-(1"2,05)-(1,18"2,3)		65,616			
FIG			*2.n.p2.13+2.14"(32,9"3,4)-(1"2,05"2)-(1,18"2,3"3)		99,618			
FIG			*2.n.p.-2.17+2.18"(24,6"3,5)-(1,18"2,3)-(0,9"2,05)-(0,8"2,05)		79,901			
FIG			*2.n.p.-2.16a"(27,5"3,25)-(1,18"2,3"2)-(1,1"2,05)-(0,8"2,05)		80,052			
FIG			*2.n.p.-chodba"(33,66"3,5)-(1,55"2,3"2)-(1,1"2,1"3)-(1,145"2,05"2)-(1		86,546			
FIG			*3.n.p.-3.17b+3.18"(24,6"3,2)-(1,18"2,3)-(0,9"2,05)-(0,8"2,05)		72,521			
FIG			*3.n.p.-3.17a"(27,5"3,25)-(1,18"2,3"2)-(1,1"2,05)-(0,8"2,05)		80,052			
FIG			*3.n.p.-3.13"20,7"3,2"2,05-(1,18"2,3)		61,476			
FIG			*3.n.p3.14+3.15"(32,9"3,4)-(1"2,05"2)-(1,18"2,3"3)		99,618			
FIG			*3.n.p.-chodba"(33,66"3,5)-(1,55"2,3"2)-(1,125"2,1"2)-(1,21"2,05"1)-(		86,568			
FIG			Levá věž		0,000			
FIG			*3.n.p3.27+3.28"(32,9"3,25)-(1"2,05"2)-(1,18"2,3"3)		94,683			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			*3.n.p-3.28*(20,7*3,25)*(1*2,05)+(1,18*2,3)		62,511			
FIG			*3.n.p-3.23b+3.22*(24,6*3,2)*(1,18*2,3)+(0,9*2,05)+(0,8*2,05)		72,521			
FIG			*3.n.p-3.23a*(27,5*3,25)*(1,18*2,2)*(1*2,05)+(0,8*2,05)		80,052			
FIG			*3.n.p-chodba*(33,66*3,5)*(1,06*2,3*2)+(1,11*5*2,1)*(1*2,05)+(1,13*2.n.p-2.26*(20,7*3,4)*(1*2,05)+(1,18*2,3)		89,386			
FIG			*2.n.p2.25+2.24*(32,9*3,4)*(1*2,05*2)+(1,18*2,3*3)		65,616			
FIG			*2.n.p2.22+2.21b*(24,6*3,5)*(1,18*2,3)+(0,9*2,05)+(0,8*2,05)		99,618			
FIG			*2.n.p2.21*(27,5*3,25)*(1,18*2,3*2)+(1*2,05)+(0,8*2,05)		79,901			
FIG			*2.n.p-chodba*(33,66*3,5)*(1,55*2,3*2)+(1*2,1*3)+(1,145*2,05*2)-(1 pravé křídlo		80,052			
FIG			*1.n.p-chodba*62*3,5-(1,175*2,3*8)-(0,9*2,4)-(0,9*2,26*2)+(1*2,1*1)		86,546			
FIG			*1.n.p-1.11a*(18,6*2,3*4)+(0,9*2,4)*(1,175*2,3)		0,000			
FIG			*1.n.p-1.09*45,3*3,4-(2*2,26)*(1,175*2,3*4)-(0,9*2,26*2)-(2*2,26)+(0,1.n.p-1.11b*(18,4*3,4)-(0,9*2,4)-(1,7*2*2)+(1,155*2,3)		160,462			
FIG			*1.n.p-1.11b*(18,4*3,4)-(1,7*2*2)+(1,155*2,3)		58,446			
FIG			*1.n.p-1.12*(18,4*3,4)*(1,7*2*2)+(1,155*2,3)		124,902			
FIG			*2.n.p-chodba*62*3,5-(1,175*2,3*8)+(1*2,1*8)-(2,655*(3,42+3,63);		50,944			
FIG			*2.n.p-2.04+2.05*33,3*3,4-(1,190*2,3*3)-(0,9*2,1*2)		53,104			
FIG			*2.n.p*18,1*3,4-(1,175*2,3)*(1*2,1)		53,104			
FIG			*2.n.p-2.07*19,5*3,4-(1,175*2,3)*(1*2,1)		156,152			
FIG			*2.n.p-2.09+2.10*(33,2*3,4)*(1*2,1*3)+(1,190*2,3*3)		101,229			
FIG			*3.n.p-chodba*62*3,5-(1,175*2,3*8)+(1*2,1*7)-(2,655*(3,42+3,63);		56,738			
FIG			*3.n.p-3.04+3.05+3.06*33,3*3,4-(1,190*2,3*3)-(0,9*2,1*2)		61,498			
FIG			*3.n.p-3.09*18,1*3,4-(1,175*2,3)*(1*2,1)		56,738			
FIG			*3.n.p-3.07*19,5*3,4-(1,175*2,3)*(1*2,1)		61,498			
FIG			*3.n.p-3.12+3.10*(38,7*3,22)*(1*2,1*2)+(1,190*2,3*3)		115,423			
FIG			levé křídlo		0,000			
FIG			*2.n.p-chodba*62*3,5-(1,175*2,3*8)+(1*2,1*8)-(2,655*(3,42+3,63);		158,182			
FIG			*2.n.p-2.27+28+29*33,3*3,4-(1,190*2,3*3)-(0,9*2,1)		103,119			
FIG			*2.n.p-2.30*18,1*3,4-(1,175*2,3)*(1*2,1)		56,738			
FIG			*2.n.p-2.31*19,5*3,4-(1,175*2,3)*(1*2,1)		61,498			
FIG			*2.n.p-2.32+2.33+2.34+2.35*(33,2*3,4)*(1*2,1*3)-(1,190*2,3*3)		98,369			
FIG			*3.n.p-chodba*62*3,5-(1,175*2,3*8)+(1*2,1*3)-(2,655*(3,42+3,63);		169,732			
FIG			*3.n.p-3.29+3.30*33,3*3,25-(1,190*2,3*3)-(0,9*2,1*2)		98,234			
FIG			*3.n.p-3.30+3.32*18,1*3,25-(1,175*2,3)*(1*2,1)		54,023			
FIG			*3.n.p-3.33+3.34*41*3,25-(1,175*2,3*4)*(1*2,1*2)-(0,9*2,05)		116,395			
FIG			*1.p.p-0.04*(((2,13+2,53)/2)*2,705)*(1*2,05)/2		8,505			
FIG			*1.p.p-0.05b*(((2,13+2,53)/2)*3,385)*(1*2,05)/2		11,674			
FIG			Centrální schodiště podestýl		0,000			
FIG			*1.n.p*(15,5+1,93)*2,7-(1,7*2,05+2,145*4,18+0,8*1,9)		33,090			
FIG			*2.n.p*(15,9/3,6-(2,385*(3,32+3,52)/2)-(2,445*(3,04+3,35)/2)*2		33,460			
FIG			*3.n.p*(15,9/3,6-(2,385*(3,32+3,52)/2)-(2,445*(3,04+3,35)/2)*2		33,460			
FIG			Centrální schodiště 42*4-(0,8*8*2)		158,400			
FIG			Schodiště levá+pravá výt*15,1*4*6,5*9,5*4*(2,5*(2,24+4,3,845+2		463,456			
FIG			Meziosočet		6 396,197			
FIG			Rozpad figury: w04					
FIG			2 lžho obklad na zdivu		0,000			
FIG			*1.23+22*1,4*2,05+2,78*2,05+3,8*2,05+1,2*2,05+1,2*2,05		21,279			
FIG			*1.33*(2,4+0,7)*2,05		6,355			
FIG			*1.06*(0,5+0,7)*2,05		2,460			
FIG			*1.17c*1,76*2,05		3,608			
FIG			*1.15-1,17a*(3,2+1,9+2,2+3,1,9)*2,05		21,525			
FIG			*1.06+1,07*(0,7*4)*2,05		5,740			
FIG			*2.22*(6,5+0,6*1)*2,05		16,605			
FIG			*2.19*(1,35+0,4+1,22+1,6+0,8)*2,05		11,009			
FIG			*2.18*(1,35+0,4+1,22+1,3+1,4)*2,05		11,624			
FIG			*2.17*(4,9+1,6+0,6+0,9+0,4)*2,05		17,220			
FIG			*3.22*(4,9+1,6+0,6+0,2+0,9+0,3)*2,05		17,425			
FIG			*3.20*(1,3+1,3+1,15+1,53+0,7)*2,05		12,259			
FIG			*3.19*(1,4+0,2+1,5+3+1,15)*2,05		14,863			
FIG			*3.18*(0,8+0,9+0,9)*2,05		17,630			
FIG			*4.17+4,16*(3,1+3,2+0,9+1,3+1,15+0,7)*2,05		21,218			
FIG			*4.18+4,19*(3,1+3,2+0,9+1,3+1,15+0,7)*2,05		21,218			
FIG			*1.p.p*6,6*2		13,200			
FIG			Meziosočet		235,238			
FIG			Rozpad figury: ost					
FIG			Centrální část		0,000			
FIG			*1.n.p. 1.03.a-ostění*(3,5*2*0,4)+(3,8*0,4)		4,320			
FIG			*1.n.p. 1.23+1.22-ostění*(1,165*0,4+1,165*0,4*2)/2		2,796			
FIG			*1.n.p. 1.20-ostění*(1,9*2*0,4+0,8*0,4)+(1,24*0,4+2*3*0,4)*2*(1,5		8,112			
FIG			*1.n.p. 1.03b+1.04-ostění*(2,3*2*0,4+1,75*0,4)*2		5,080			
FIG			*1.n.p. 1.21a+1.02+1.08a-ostění*(1,17*0,6+0,6*2*2)*4-(2,1*2*0,5+1,		28,468			
FIG			*1.n.p. 1.01-schodiště*(0,3*3+0,3*3,07*2)+(0,3*1,8+2,21*2*0,3)		4,608			
FIG			*2.n.p. 2.18-ostění*(1,195*0,4+2,3*2*0,4)*2		4,636			
FIG			*2.n.p. 2.18-ostění*(1,195*0,4+2,3*2*0,4)*2		4,636			
FIG			*2.n.p. 2.01b+chodba centrální část*(1,17*0,6+0,6*2*2)*5+(2,1*2*0,1		31,570			
FIG			*2.n.p. 2.36-ostění*(2,3*2+1,175)*0,4*2		4,620			
FIG			*2.n.p. 2.03-ostění*(2,3*2+1,175)*0,4*2		4,620			
FIG			*2.n.p. 2.37-ostění*(0,34*2*2+0,34*0,9)+(2,3*2*0,4+1,335*0,4)		4,040			
FIG			*2.n.p. 2.01a-schodiště*(0,6*2+0,3*3,32*2)*(0,5*3,52)+(0,3*0,8+1,1		6,572			
FIG			*3.n.p. 3.36-ostění*(2,3*2+1,175)*0,4*2		4,620			
FIG			*3.n.p. 3.03-ostění*(2,3*2+1,175)*0,4*2		4,620			
FIG			*3.n.p. 3.37-ostění*(0,34*2*2+0,34*0,9)+(2,3*2*0,4+1,335*0,4)		4,040			
FIG			*3.n.p. 3.01a+chodba centrální část*(1,17*0,5+0,5*2*2)*2-(2,1*2*0,4		15,072			
FIG			*3.n.p. 3.20-ostění*(1,195*0,3+2,3*2*0,3)*2		3,477			
FIG			*3.n.p. 3.19-ostění*(1,195*0,3+2,3*2*0,3)*2		3,477			
FIG			*3.n.p. 3.01b-schodiště*(0,4*2,5+0,4*1,79*2)+(0,5*1,95)		3,407			
FIG			pravá výt		0,000			
FIG			*1.n.p-kotlárna-ostění*(1,195*0,5+2,3*2*0,5)*5+(3,08*0,63*2+1,915		28,759			
FIG			*1.n.p-chodba-ostění*(0,635*2,06*2+0,635*1,17)+(0,655*2,05+3*0		15,692			
FIG			*1.n.p-1.18-ostění+1.14*(1,18*0,5*5+2,3*0,5*10)		14,450			
FIG			*2.n.p-2.17+2.16b-ostění*(1,18*0,5+2,3*0,5*2)		2,890			
FIG			*2.n.p-2.16a-ostění*(1,18*0,5*2+2,3*0,5*4)+(0,8*0,4+2*0,4*2,05)		5,740			
FIG			*2.n.p-chodba-ostění*(2,05*0,5*7*2)+(1,1*0,5*2)+(1,145*0,5*2)+(1*0,		29,205			
FIG			*2.n.p-ostění*(2,3*0,5*2)+(1,119*0,5)		2,860			
FIG			*2.n.p-2.13 ostění*(2,3*0,5*4)+(1,119*0,5*2)		5,719			
FIG			*2.n.p-2.14 ostění*(2,3*0,5*2)+(1,119*0,5*1)		2,860			
FIG			*3.n.p-3.17b-ostění*(1,18*0,5*2+2,3*0,5*2)		2,860			
FIG			*3.n.p-3.17a-ostění*(1,18*0,5*2+2,3*0,5*4)+(0,8*0,4+2*0,4*2,05)		7,740			
FIG			*3.n.p-chodba-ostění*(2,05*0,5*7*2)+(1,125*0,5*3)+(1,21*0,5*1)+(1,		26,968			
FIG			*3.n.p-3.13 ostění*(2,3*0,5*2)+(1,119*0,5)		2,860			
FIG			*3.n.p-3.14 ostění*(2,3*0,5*4)+(1,119*0,5*2)		5,719			
FIG			*3.n.p-3.15 ostění*(2,3*0,5*2)+(1,119*0,5*1)		2,860			
FIG			levá výt		0,000			
FIG			*3.n.p-3.23b+3.22-ostění*(1,18*0,5+2,3*0,5*2)		2,890			
FIG			*3.n.p-3.23a-ostění*(1,18*0,5*2+2,3*0,5*4)+(0,8*0,4+2*0,4*2,05)		7,740			
FIG			*3.n.p-3.27 ostění*(2,3*0,5*4)+(1,119*0,5*2)		5,719			
FIG			*3.n.p-3.26+3.25 ostění*(2,3*0,5*2)+(1,119*0,5*1)		2,860			
FIG			*3.n.p-3.28 ostění*(2,3*0,5*2)+(1,119*0,5*1)		2,860			
FIG			*3.n.p-chodba-ostění*(2,05*0,5*7*2)+(1,155*0,5*2)+(1,135*0,5*1)+(1		27,307			
FIG			*2.n.p-2.24 ostění*(2,3*0,5*4)+(1,119*0,5*2)		5,719			
FIG			*2.n.p-2.25 ostění*(2,3*0,5*2)+(1,119*0,5*1)		2,860			
FIG			*2.n.p-2.26 ostění*(2,3*0,5*2)+(1,119*0,5)		2,860			
FIG			*2.n.p-2.21a-ostění*(1,18*0,5*2+2,3*0,5*4)+(0,8*0,4+2*0,4*2,05)		7,740			
FIG			*2.n.p-2.21b+2.22-ostění*(1,18*0,5+2,3*0,5*2)		2,890			
FIG			*2.n.p-chodba-ostění*(2,05*0,5*7*2)+(1,1*0,5*2)+(1,145*0,5*2)+(1*0,		29,205			
FIG			pravé křídlo		0,000			
FIG			*1.n.p-chodba-ostění*(8*1,175*0,5)+(2,3*2*8*0,5)+(1,2*2*0,5+3,12*2		34,685			
FIG			*1.n.p-1.11a-ostění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)+(8*2,1*2*0,5*3,12*2		5,738			
FIG			*1.n.p-1.09-ostění*(4*1,175*0,5)+(2,3*2*0,5*4)+(1,7*0,5+2,05*2*0,5		17,356			
FIG			*1.n.p-1.11b-ostění*(2*1,175*0,5)+(2,3*2*2*0,5)+(1,7*0,5*2*0,5)		7,625			
FIG			*1.n.p-1.12-ostění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)+(1,895*0,5*2+2*0,5		5,783			
FIG			levé křídlo		0,000			
FIG			*2.n.p-chodba-ostění*(8*1,175*0,5)+(2,3*2*8*0,5)+(8*2,1*2*0,5)+(1,		44,300			
FIG			*2.n.p-2.27-ostění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2.n.p-2.28-ostění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2.n.p-2.29-ostění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2.n.p-2.30-ostění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2.n.p-2.31-ostění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2.n.p-2.31+2.33+2.35-ostění*(3*1,175*0,5)+(2,3*2*3*0,5)		8,663			
FIG			*3.n.p-chodba-ostění*(8*1,175*0,5)+(3*2*8*0,5)+(5*2,1*2*0,5)+(1,		36,350			
FIG			*3.n.p-3.29+3.30-ostění*(3*1,175*0,5)+(2,3*2*3*0,5)		8,663			
FIG			*3.n.p-2.28-ostění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)+(0,325*0,9+2,05*2*2		4,513			
FIG			*3.n.p-3.33+3.34-ostění*(4*1,175*0,5)+(2,3*2*4*0,5)		11,550			
FIG			pravé křídlo		0,000			
FIG			*2.n.p-chodba-ostění*(8*1,175*0,5)+(3*2*8*0,5)+(8*2,1*2*0,5)+(1,		44,300			
FIG			*2.n.p-2.04-ostění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2.n.p-2.05-ostění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2.n.p-2.07-ostění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2.n.p ostění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2.n.p-2.9+2.10-ostění*(3*1,175*0,5)+(2,3*2*3*0,5)		8,663			
FIG			*3.n.p-chodba-ostění*(8*1,175*0,5)+(3*2*8*0,5)+(7*2,1*2*0,5)+(1,		41,650			
FIG			*3.n.p-3.04-ostění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*3.n.p-3.05-ostění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*3.n.p-3.06-ostění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			Mezisočet		182,292			
FIG			Rozpad figury: w2_2					
FIG			"w2.2- 1.n.p-centrální část" ((2,09+4,9)*3,8)		26,562			
FIG			"w2.2- 2.n.p-levá věž" (4,5+1,87+1,87)*3,6-(0,7*2'3)		25,464			
FIG			"w2.2- 2.n.p-pravá věž" ((1,88+1,88+4,5)*3,6-(0,7*2'3))		25,536			
FIG			"w2.2- 3.n.p-levá věž" (4,5+1,87+1,87)*3,6-(0,7*2'3)		25,464			
FIG			"w2.2- 3.n.p-pravá věž" ((1,88+1,88+4,5)*3,6-(0,7*2'3))		25,536			
FIG			"w2.2- 1.n.p-pravá věž" ((2,2+3,86)*3,6)+((3,29+3,8*3)*3,6-(0,7*2))		56,704			
FIG			Mezisočet		185,266			
FIG			Rozpad figury: w2_3					
FIG			"w2.3- 2.n.p-levá věž" (6,5*3,65)		23,725			
FIG			"w2.3- 2.n.p-levé křídlo" (6,2*2'3,65)+(6,2+6,2+3,65)-(0,8*2'2)		58,110			
FIG			"w2.3- 2.n.p-centrální část" (6,2*3,65)		22,630			
FIG			"w2.3- 2.n.p-pravé křídlo" (6,2*3'3,65)		67,890			
FIG			"w2.3- 2.n.p-pravá věž" (6,505*3,65)-(0,8*2)		22,143			
FIG			"w2.3-3.n.p-levé křídlo" (6,22*2'3,65)+(2,860*3,65)-(0,8*2)		54,245			
FIG			"w2.3-3.n.p-levá věž" (6,22*3,65)+(2,47*3,65)-(0,8*2)		30,119			
FIG			"w2.3- 3.n.p-centrální část" (6,2*3,65)		22,630			
FIG			"w2.3- 2.n.p-pravé křídlo" (6,2*3'3,65)-(3'0,8'2)		63,090			
FIG			"w2.3- 3.n.p-pravá věž" (6,505*3,65)-(0,8*2)		22,143			
FIG			Mezisočet		386,725			
FIG			Rozpad figury: w2_5					
FIG			"w2.5- 1.n.p-centrální část-plocha dveří" ((4,26+4,9+1,64)*4,54)-(0,8		44,280			
FIG			Mezisočet		44,280			
FIG			Rozpad figury: w3_1					
FIG			"w3.1- 1.n.p-centrální část"((3,8+3,8+0,2+0,2)*2,85)+(2,1'2'3,2)		36,240			
FIG			"w3.1- 2.n.p-levá věž" (3,28+0,325+0,65)*3,25		13,829			
FIG			"w3.1- 2.n.p-centrální část" ((1,35+0,53+0,31+3,8)*3,25)*2		38,935			
FIG			"w3.1- 2.n.p-pravá věž" ((0,575+0,25+3,8+0,25+0,25)*3,25)		16,656			
FIG			"w3.1- 3.n.p-levá věž" (3,28+0,325+0,65)*3,25		13,829			
FIG			"w3.1- 3.n.p-centrální část" ((1,35+0,53+0,31+3,8)*3,25)*2		38,935			
FIG			"w3.1- 3.n.p-pravá věž" (((0,575+0,25+3,8+0,25+0,25)*3,25)		16,656			
FIG			Mezisočet		175,080			
FIG			Rozpad fioury: w3_2					
FIG			"w3.2- 1.n.p-centrální část"((1+0,3+1+0,3)*2,95)		7,670			
FIG			44,28		7,670			
FIG			Rozpad figury: w46					
FIG			"obklady"		0,000			
FIG			"1.n.p- 1.23'(1,5+5+0,15+4,5+4,2)*2,05		28,393			
FIG			"1.n.p- 1.22'(2,5+2,2+4,3+6,4)*2,05		31,570			
FIG			"1.n.p- 1.33'(4,6)*2,0		9,200			
FIG			"1.n.p- 1.16'(9,3)*2,05		19,065			
FIG			"1.n.p- 1.15'(8,7+4,1)*2,05		26,240			
FIG			"1.n.p- 1.17a'(0,9+2,55+0,6+1,15+1,2+0,15)*2,05		13,428			
FIG			"1.n.p- 1.17e'(4,45)*2,05		9,123			
FIG			"1.n.p- 1.17d'(5)*2,05		10,250			
FIG			"1.n.p- 1.17b'(2,1+2,2)*2,05		8,815			
FIG			"1.n.p- 1.17c'(9,3)*2,05		19,065			
FIG			"1.n.p- 1.06'(7,3)*2,05		14,965			
FIG			"1.n.p- 1.07'(7,3)*2,05		14,965			
FIG			"2.n.p-2.22'(2,95+1+6,1+6+5,55+1,3+1+5)*2,05		59,245			
FIG			"2.n.p-2.19'(1,2+4,4+1+2,3+0,2+0,2+4,5+4,3+4,7)*2,05		46,740			
FIG			"2.n.p-2.18'(1,2+4,4+1+2,3+0,2+0,2+4,5+4,3+4,7)*2,05		46,740			
FIG			"2.n.p-2.17'(6,1+3,15+1+5+1+1+0,7+4,8+6)*2,05		58,938			
FIG			"3.n.p-3.22'(3+1+6,3+6+5,6+1,3+1,3+4,8)*2,05		60,065			
FIG			"3.n.p-3.20'(1,6+0,7+5+2,4+7+2,8+3,9+3,7)*2,05		50,840			
FIG			"3.n.p-3.19'(1,6+5+1+6,3+2+5+1+4,3)*2,05		53,300			
FIG			"3.n.p-3.18'(3+1+6,2+6+1,3+1,2+4,8+0,7+4,9)*2,05		59,655			
FIG			"1.p.p'6,6'2		13,200			
FIG			Mezisočet		653,802			
FIG			Rozpad figury: w10					
FIG			"1.n.p-chodba levé křídlo-II.etapa"		0,000			
FIG			"1.n.p-1.26-II.etapa"		0,000			
FIG			"1.n.p-1.29'35,75'1,05		37,538			
FIG			"1.n.p-1.20'18,2'1,05		19,110			
FIG			"1.n.p-1.11a'20,29'1,05		21,305			
FIG			"1.n.p-1.09'84,19'1,05		88,400			
FIG			"1.n.p-chodba pravé křídlo'75,31'1,05		79,076			
FIG			"1.n.p-chodba pravá věž'36,23'1,05		38,042			
FIG			"1.n.p-1.11b'19,53'1,05		20,507			
FIG			"1.n.p-1.12'(24,08-24,57)*1,05		104,495			
FIG			"1.n.p-1.18'41,58'1,05		43,659			
FIG			"2.n.p-chodba levá věž'35,29'1,05		37,055			
FIG			"2.n.p-chodba levé křídlo'75,2'1,05		78,960			
FIG			"2.n.p-chodba centrální část'44,1'1,05		46,316			
FIG			"2.n.p-chodba pravé křídlo'75,5'1,05		79,275			
FIG			"2.n.p-chodba pravá věž'28,7'1,05		30,135			
FIG			"2.n.p-chodba pravá věž'7,28'1,05		7,644			
FIG			Mezisočet		731,508			
FIG			Rozpad figury: w11					
FIG			" 1.p.p'271,67		271,670			
FIG			"1.n.p.-centrální část'44'1,05+(4,34*2,6+3,48*2,6)		66,532			
FIG			"3.n.p.-centrální část'45,21'1,05		47,471			
FIG			"3.n.p.-centrální schodiště'16,35'1,05+(4,4'2,6+3,4'2,6)		37,448			
FIG			"2.n.p.-centrální schodiště'13,42'1,05+(4,5'2,6+3,4'2,6)		34,631			
FIG			"1.n.p.-centrální schodiště'24,05'1,05		25,253			
FIG			"1.n.p.-centrální schodiště'9,43'1,05		9,902			
FIG			Mezisočet		492,907			
FIG			Rozpad figury: sc05					
FIG			"1.n.p.-sc.05 "40,67+24,6		65,270			
FIG			"3.nsc.05 "6,33+9,51+48,31+26,31+25,52+39,05+47,13+38,55+80,1		764,610			
FIG			"3.n.p-sc.05 "26,11+45,41+19,06+47,54+80,23		218,350			
FIG			"2.n.p-sc.05 "67,22+22,39+42,11+26+21,05+21,27+21,4+17,8+22,1		698,620			
FIG			"4.n.p-sc.05 "90,36+63,78+4,95+5,03+5+4,9+5+4,97+5,25+38,96+9		477,410			
FIG			Mezisočet		2 224,260			
FIG			Rozpad fioury: sc04					
FIG			"1.n.p-sc.04 "10,41+14,21		24,620			
FIG			"4.n.p-sc.04 "19,01		19,010			
FIG			Mezisočet		43,630			
FIG			Rozpad figury: sc03					
FIG			"1.n.p-sc.03 "12,21+2,65+5,01		19,870			
FIG			"3.n.p-sc.03 "3,32		3,320			
FIG			"4.n.p-sc.03 "20,75+19,04+21,93+21,06		82,780			
FIG			Mezisočet		105,970			
FIG			Rozpad figury: sc02					
FIG			"1.n.p.-sc.02 "4,05+3,99		8,040			
FIG			"3.n.p-sc.02 "20,63+4,76+20,74+4,57		50,700			
FIG			"4.n.p-sc.02 "19,4+19,4		38,800			
FIG			Mezisočet		97,540			
FIG			Rozpad figury: sc01					
FIG			"1.n.p.-sc.01 "28,7+18,2+18,2		65,100			
FIG			"3.n.p-sc.01 "19,07+19,07		38,140			
FIG			"2.n.p-sc.01 "24,88*2+18,15*2		86,060			
FIG			Mezisočet		189,300			

620	K	784321031	Malby sílkátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	703,727	59,65	41 977,32	CS ÚRS 2023 02
	WY		w01+w09		703,727			
FIG			Rozpad figury: W01					
FIG			"1.p.p"		0,000			
FIG			"0.03'27,3'((2,1+2,5)/2)		62,790			
FIG			"-(1,66'1,105)*2		-3,669			
FIG			"-(1,135'2,1)		-2,364			
FIG			"0.04b+0.04a'27,3'((2,1+2,5)/2)		62,790			
FIG			"-(1,66'1,105)*1		-1,834			
FIG			"-(1,115'2,1)		-2,342			
FIG			"0.05b+0.05a'18,7'((2,1+2,5)/2)		43,010			
FIG			"-(1,66'1,105)*1		-1,834			
FIG			"-(1,25'2)		-2,500			
FIG			"0.06'29'((2,1+2,5)/2)		66,700			
FIG			"-(1,66'1,105)*2		-3,669			
FIG			"-(1,18'2,1)		-2,478			
FIG			"0.07'17,9'((2,1+2,5)/2)		41,170			
FIG			"0.07'17,9'((2,1+2,5)/2)		41,170			
FIG			"0.07'18,1'((2,1+2,5)/2)		41,630			
FIG			"-(0,98'2,1)		-2,090			
FIG			"-(0,9'2,1)		-1,890			
FIG			"-(1,18'2,1)		-2,478			
FIG			"-1,1'2,1'4		-9,240			
FIG			"-3,37'(1,38+1,96)/2'2		-14,596			
FIG			"0.01'(62+6,65)/((2,1+2,5)/2)		203,895			
FIG			"-(1,105'1,39)*6		-9,216			
FIG			"-(1'2'7)		-14,000			
FIG			"-2,95'2,18		-6,431			
FIG			"obklady"-6,65'2		-13,300			
FIG			"ostění"		0,000			
FIG			"0.03-1.p.p-ostění"		0,000			
FIG			"(1,73'0,6)*4		4,152			
FIG			"(1,2'0,6'2)		1,440			
FIG			"(0,7'2'2)		2,800			
FIG			"(1,1'0,7)		0,770			
FIG			"0.04b+0.04a-1.p.p-ostění"		0,000			
FIG			"(1,73'0,6)*2		2,076			
FIG			"(1,2'0,6'1)		0,720			
FIG			"(0,7'2'2)		2,800			
FIG			"0.06-1.p.p-ostění"		0,000			
FIG			"(1,73'0,6)*4		4,152			
FIG			"(1,2'0,6'2)		1,440			
FIG			"(0,7'2'2)		2,800			
FIG			"(1,1'0,7)		0,770			
FIG			"0.07-1.p.p-ostění"		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			(1,73*0,6)*6		6,228			
FIG			(1,2*0,6)*3		2,160			
FIG			(0,7*2*2)		2,800			
FIG			(0,9*0,7)		0,630			
FIG			(2,06*0,785*4)		6,468			
FIG			(1,1*0,785*2)		1,727			
FIG			0,01-1 p.p.-oslání		0,000			
FIG			(1,28*0,4)*12		6,048			
FIG			(1,1*0,4*6)		2,640			
FIG			1,75*0,79+0,65*1,78+2*0,83*2,18		5,506			
FIG			Mezisoučet		532,927			
FIG			Rozpad figury: k1					
FIG			hfh+hfn+hfu+kr1+kr2+kr3+kr4		2 085,681			
FIG			Rozpad figury: hfh					
FIG			*krov 4.NP*2*(2,7+33,8)		73,000			
FIG			*krov 5.NP*4,71+2,24		6,950			
FIG			Součet		79,950			
FIG			Rozpad figury: hfn					
FIG			*krov 4.NP*8*12,3		98,400			
FIG			*krov 5.NP*2*5,58+4*12,0		59,160			
FIG			Součet		157,560			
FIG			Rozpad figury: hfu					
FIG			*krov 4.NP*4*8,7		34,800			
FIG			*krov 5.NP*2*5,58		11,160			
FIG			Součet		45,960			
FIG			Rozpad figury: kr1					
FIG			*práva+levá část		0,000			
FIG			*krokev 120/180*2*6,4*(29*2+6)		819,200			
FIG			Rozpad figury: kr2					
FIG			*krov 4.NP práva+levá část		0,000			
FIG			*krokev 120/200*2*9,1*(3+8+2+2*8+0,5*8+1+2*0,6)		640,640			
FIG			Rozpad figury: kr3					
FIG			*krov 5.NP		0,000			
FIG			*krokev 120/200*4,1+2*4,1+2*4,1+0,97*4,1*3+8,83*2		320,051			
FIG			Rozpad figury: kr4					
FIG			*úšabní/nárožní krokev 140/200*5,58*2*2		22,320			
FIG			Rozpad figury: w09					
FIG			(4,1+6,12+7,14+4,45+5,48+6,87)*2,5*2		170,800			
FIG			Mezisoučet		170,800			
D D1 Schodiště ze železobetonu tř. C 25/30- levá a pravá věž						392 129,21		
621	K	95361115R	Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku nosný a zvukově izolační pro podepření ramene na základové desce délky 1,1 m, šířka 350 mm	kus	2,000	2 169,08	4 338,16	
W			*schodiště levé viz D.1.2.B.13-A4*1		1,000			
W			*schodiště pravé viz D.1.2.B.12-A4*1		1,000			
W			Součet		2,000			
622	K	953611111	Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku nosný a zvukově izolační mezi podestou a stěnou s armokošem	kus	22,000	2 169,08	47 719,76	CS ÚRS 2022 02
W			*schodiště levá+pravá věž-typ A2*11*2		22,000			
623	K	953611211	Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku zvukově izolační schody a stěnou - dilatační spárová deska, dl. 1 m	kus	49,760	691,67	34 417,50	CS ÚRS 2022 02
W			(4,16+4,63+4,02+4,02+3,03)*2*(1)*2		49,760			
624	K	95361111R	Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku nosný a zvukově izolační mezi podestou a stěnou s armokošem	kus	12,000	2 169,08	26 028,96	
W			*schodiště levá+pravá věž-typ A1*6+6		12,000			
625	K	953611126	Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku nosný a zvukově izolační mezi podestou a ramenem, tl. podesty 200 mm, počet prutů výztuže 2x6x D6, dl. 1,3 m	kus	16,000	2 169,08	34 705,28	CS ÚRS 2022 02
W			*schodiště levá+pravá věž*8*2		16,000			
626	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	2,519	31 993,87	80 592,56	CS ÚRS 2023 02
W			(kubatura desky+kubatura stupně*počet stupňů)*spotřeba		2,519			
W			(20,995*120)/1000					
627	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	114,525	813,40	93 154,64	CS ÚRS 2023 02
W			plocha bednění desky a rampy-schodiště-pravá a levá věž					
W			(4,16+4,63+4,02+4,02+3,03)*0,2*2		9,552			
W			(4,16+4,63+4,02+4,02+3,03)*1,1*2*(1*1,395*2)		55,326			
W			(2,4*1,395)*2		6,696			
W			(2,51*1,395)*2		7,003			
W			(2,54*1,89)*2		9,601			
W			(2,54*1,89)*2		9,601			
W			(2,54*1,385)*2		7,036			
W			(2,54*1,395)*2		7,087			
W			(0,94*1,395)*2		2,623			
W			Součet		114,525			
628	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	114,525	119,30	13 662,83	CS ÚRS 2023 02
W			plocha bednění desky a rampy-schodiště-pravá a levá věž					
W			(4,16+4,63+4,02+4,02+3,03)*0,2*2		9,552			
W			(4,16+4,63+4,02+4,02+3,03)*1,1*2*(1*1,395*2)		55,326			
W			(2,4*1,395)*2		6,696			
W			(2,51*1,395)*2		7,003			
W			(2,54*1,89)*2		9,601			
W			(2,54*1,89)*2		9,601			
W			(2,54*1,385)*2		7,036			
W			(2,54*1,395)*2		7,087			
W			(0,94*1,395)*2		2,623			
W			Součet		114,525			
629	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	80,343	596,50	47 924,60	CS ÚRS 2023 02
W			plocha bednění stupně*počet stupňů					
W			((0,29+0,175)*1,1)*(14+14+12+12+12+12))*2		77,748			
W			((0,29+0,175)*1,395)*2)*2		2,595			
W			Součet		80,343			
630	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	80,343	119,30	9 584,92	CS ÚRS 2023 02
W			plocha bednění stupně*počet stupňů					
W			plocha bednění stupně*počet stupňů					
W			((0,29+0,175)*1,1)*(14+14+12+12+12+12))*2		77,748			
W			((0,29+0,175)*1,395)*2)*2		2,595			
W			Součet		80,343			
D D2 Zdivo nadzákladové z ŽB tř. C 25/30, oboustranné bednění a výztuž 10 t						558 309,60		
631	K	341321410	Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30	m3	38,801	4 511,68	175 057,70	CS ÚRS 2023 02
W			plocha zdíva*tloušťka					
W			*stěna u schodišť					
W			(6,34*15,3*0,2)*2		38,801			
632	K	341351111	Zřízení oboustranného bednění nosných stěn	m2	388,008	596,50	231 446,77	CS ÚRS 2023 02
W			plocha zdíva*2					
W			(6,34*15,3)*4		388,008			
633	K	341351112	Odstranění oboustranného bednění nosných stěn	m2	388,008	119,30	46 289,35	CS ÚRS 2023 02
W			plocha zdíva*2					
W			(6,34*15,3)*4		388,008			
634	K	341361821	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505	t	3,298	31 993,87	105 515,78	CS ÚRS 2023 02
W			plocha zdíva*spotřeba					
W			((6,34*15,3)*2*17)/1000		3,298			
D D3 Schodiště ze železobetonu tř. C 25/30 -1.03.b						4 800 627,65		
635	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,242	4 294,77	5 334,10	CS ÚRS 2023 02
W			kubatura desky+kubatura stupně*počet stupňů					
W			((1,45*2*0,15)+(1,3*1,45*0,225))*((1,45*0,3*0,172)*8)		1,242			
636	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,114	31 993,87	3 647,30	CS ÚRS 2023 02
W			(kubatura desky+kubatura stupně*počet stupňů)*spotřeba					
W			((1,0*4,2*0,18)+(1,0*0,3*0,172)*11)*0,11		0,114			
637	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	6,927	813,40	5 634,42	CS ÚRS 2023 02
W			plocha bednění desky					
W			((2,4+1,35)*1,45)+0,18*2*2,45+0,225*1,35*2		6,927			
638	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	6,927	119,30	826,39	CS ÚRS 2023 02
W			plocha bednění desky					
W			((2,4+1,35)*1,45)+0,18*2*2,45+0,225*1,35*2		6,927			
639	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	5,452	596,50	3 252,12	CS ÚRS 2023 02
W			plocha bednění stupně*počet stupňů					
W			((0,3+0,17)*1,45)*8		5,452			
640	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	5,452	119,30	650,42	CS ÚRS 2023 02
W			plocha bednění stupně*počet stupňů					
W			((0,3+0,17)*1,45)*8		5,452			
D 05 SDK Podhled sc05						4 209 983,67		
641	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	2 224,260	48,80	108 543,89	CS ÚRS 2023 02
W			sc05		2 224,260			
FIG			Rozpad figury: sc05					
FIG			*1.n.p.-sc.05 *40,67+24,6		65,270			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			FIG "3.nsc.05 "6,33+9,51+48,31+26,31+25,52+39,05+47,13+38,55+80,1		764,610			
			FIG "3.n.p.-sc.05 "26,11+45,41+19,06+47,54+80,23		218,350			
			FIG "2.n.p.-sc.05 "147,22+22,39+42,11+25+21,05+21,27+21,4+17,8+22,;		698,620			
			FIG "4.n.p.-sc.05 "99,36+63,78+4,95+5,03+5+4,9+5+4,97+5,25+38,96+9		477,410			
			Mezisočet		2 224,260			
642	M	63152131	pás tepelné izolační univerzální A=0,034-0,035 tl 60mm	m2	2 268,745	87,85	199 309,25	CS ÚRS 2023 02
			VV sc05*1,02		2 268,745			
			FIG Rozpad figury: sc05					
			FIG "1.n.p.-sc.05 "40,67+24,6		65,270			
			FIG "3.nsc.05 "6,33+9,51+48,31+26,31+25,52+39,05+47,13+38,55+80,1		764,610			
			FIG "3.n.p.-sc.05 "26,11+45,41+19,06+47,54+80,23		218,350			
			FIG "2.n.p.-sc.05 "147,22+22,39+42,11+25+21,05+21,27+21,4+17,8+22,;		698,620			
			FIG "4.n.p.-sc.05 "99,36+63,78+4,95+5,03+5+4,9+5+4,97+5,25+38,96+9		477,410			
			Mezisočet		2 224,260			
643	K	763131541	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojřadě opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, EI 45	m2	2 224,260	886,72	1 972 295,83	CS ÚRS 2023 02
			VV sc05		2 224,260			
			FIG Rozpad figury: sc05					
			FIG "1.n.p.-sc.05 "40,67+24,6		65,270			
			FIG "3.nsc.05 "6,33+9,51+48,31+26,31+25,52+39,05+47,13+38,55+80,1		764,610			
			FIG "3.n.p.-sc.05 "26,11+45,41+19,06+47,54+80,23		218,350			
			FIG "2.n.p.-sc.05 "147,22+22,39+42,11+25+21,05+21,27+21,4+17,8+22,;		698,620			
			FIG "4.n.p.-sc.05 "99,36+63,78+4,95+5,03+5+4,9+5+4,97+5,25+38,96+9		477,410			
			Mezisočet		2 224,260			
644	K	76313141R	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou DF se zvýšenou vodivostí, tl. 10 mm, bez izolace	m2	2 224,260	867,63	1 929 834,70	
			P Poznámka k položce					
			VV Opláštění systémi plošného vytápění nebo chlazení		2 224,260			
			FIG sc05					
			FIG Rozpad figury: sc05					
			FIG "1.n.p.-sc.05 "40,67+24,6		65,270			
			FIG "3.nsc.05 "6,33+9,51+48,31+26,31+25,52+39,05+47,13+38,55+80,1		764,610			
			FIG "3.n.p.-sc.05 "26,11+45,41+19,06+47,54+80,23		218,350			
			FIG "2.n.p.-sc.05 "147,22+22,39+42,11+25+21,05+21,27+21,4+17,8+22,;		698,620			
			FIG "4.n.p.-sc.05 "99,36+63,78+4,95+5,03+5+4,9+5+4,97+5,25+38,96+9		477,410			
			Mezisočet		2 224,260			
			D 02 SDK Podhled sc02				117 847,55	
645	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	97,540	48,80	4 759,95	CS ÚRS 2023 02
			VV sc02		97,540			
			FIG Rozpad figury: sc02					
			FIG "1.n.p.-sc.02 "4,05+3,99		8,040			
			FIG "3.n.p.-sc.02 "20,63+4,76+20,74+4,57		50,700			
			FIG "4.n.p.-sc.02 "19,4+19,4		38,800			
			Mezisočet		97,540			
646	M	63152131	pás tepelné izolační univerzální A=0,034-0,035 tl 60mm	m2	99,491	87,85	8 740,28	CS ÚRS 2023 02
			VV sc02*1,02		99,491			
			FIG Rozpad figury: sc02					
			FIG "1.n.p.-sc.02 "4,05+3,99		8,040			
			FIG "3.n.p.-sc.02 "20,63+4,76+20,74+4,57		50,700			
			FIG "4.n.p.-sc.02 "19,4+19,4		38,800			
			Mezisočet		97,540			
647	K	763131581	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojřadě opláštěná deskami impregnovanými protipožárními DFH2, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, EI 45	m2	97,540	1 069,79	104 347,32	CS ÚRS 2023 02
			VV sc02		97,540			
			FIG Rozpad figury: sc02					
			FIG "1.n.p.-sc.02 "4,05+3,99		8,040			
			FIG "3.n.p.-sc.02 "20,63+4,76+20,74+4,57		50,700			
			FIG "4.n.p.-sc.02 "19,4+19,4		38,800			
			Mezisočet		97,540			
			D 03 SDK Podhled sc03				120 378,39	
648	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	105,970	48,80	5 171,34	CS ÚRS 2023 02
			VV sc03		105,970			
			FIG Rozpad figury: sc03					
			FIG "1.n.p.-sc.03 "12,21+2,65+5,01		19,870			
			FIG "3.n.p.-sc.03 "3,32		3,320			
			FIG "4.n.p.-sc.03 "20,75+19,04+21,93+21,06		82,780			
			Mezisočet		105,970			
649	M	63152131	pás tepelné izolační univerzální A=0,034-0,035 tl 60mm	m2	108,089	87,85	9 495,62	CS ÚRS 2023 02
			VV sc03*1,02		108,089			
			FIG Rozpad figury: sc03					
			FIG "1.n.p.-sc.03 "12,21+2,65+5,01		19,870			
			FIG "3.n.p.-sc.03 "3,32		3,320			
			FIG "4.n.p.-sc.03 "20,75+19,04+21,93+21,06		82,780			
			Mezisočet		105,970			
650	K	763131541	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojřadě opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, EI 45	m2	105,970	997,56	105 711,43	CS ÚRS 2023 02
			VV sc03		105,970			
			FIG Rozpad figury: sc03					
			FIG "1.n.p.-sc.03 "12,21+2,65+5,01		19,870			
			FIG "3.n.p.-sc.03 "3,32		3,320			
			FIG "4.n.p.-sc.03 "20,75+19,04+21,93+21,06		82,780			
			Mezisočet		105,970			
			D 04 SDK Podhled sc04				39 417,42	
651	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	43,630	37,96	1 656,19	CS ÚRS 2023 02
			VV sc04		43,630			
			FIG Rozpad figury: sc04					
			FIG "1.n.p.-sc.04 "10,41+14,21		24,620			
			FIG "4.n.p.-sc.04 "19,01		19,010			
			Mezisočet		43,630			
652	M	63152131	pás tepelné izolační univerzální A=0,034-0,035 tl 60mm	m2	44,503	87,85	3 909,59	CS ÚRS 2023 02
			VV sc04*1,02		44,503			
			FIG Rozpad figury: sc04					
			FIG "1.n.p.-sc.04 "10,41+14,21		24,620			
			FIG "4.n.p.-sc.04 "19,01		19,010			
			Mezisočet		43,630			
653	K	763131531	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, EI 15	m2	43,630	775,88	33 851,64	CS ÚRS 2023 02
			VV sc04		43,630			
			FIG Rozpad figury: sc04					
			FIG "1.n.p.-sc.04 "10,41+14,21		24,620			
			FIG "4.n.p.-sc.04 "19,01		19,010			
			Mezisočet		43,630			
			D 01 SDK Podhled sc01				293 655,87	
654	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	189,300	37,96	7 185,83	CS ÚRS 2023 02
			VV sc01		189,300			
			FIG Rozpad figury: sc01					
			FIG "1.n.p.-sc.01 "28,7+18,2+18,2		65,100			
			FIG "3.n.p.-sc.01 "19,07+19,07		38,140			
			FIG "2.n.p.-sc.01 "24,88*2+18,15*2		86,060			
			Mezisočet		189,300			
655	M	63152131	pás tepelné izolační univerzální A=0,034-0,035 tl 60mm	m2	193,086	87,85	16 962,61	CS ÚRS 2023 02
			VV sc01*1,02		193,086			
			FIG Rozpad figury: sc01					
			FIG "1.n.p.-sc.01 "28,7+18,2+18,2		65,100			
			FIG "3.n.p.-sc.01 "19,07+19,07		38,140			
			FIG "2.n.p.-sc.01 "24,88*2+18,15*2		86,060			
			Mezisočet		189,300			
656	K	763131551	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	189,300	864,81	163 708,53	CS ÚRS 2023 02
			VV sc01		189,300			
			FIG Rozpad figury: sc01					
			FIG "1.n.p.-sc.01 "28,7+18,2+18,2		65,100			
			FIG "3.n.p.-sc.01 "19,07+19,07		38,140			
			FIG "2.n.p.-sc.01 "24,88*2+18,15*2		86,060			
			Mezisočet		189,300			

PČ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
657	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	95,359	1 109,48		105 798,90	CS ÚRS 2023 02	
VW		*přesun hmot pro podhledy*2,558+0,676+2,836+2,624+86,665				95,359				
D		D6	Základ ZS.3001A	1 062 706,29						
658	K	279113135	Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	61,090	1 789,49		109 319,94	CS ÚRS 2023 02	
VW		*terasa*(1,723-0,723)*(28,2				28,200				
VW		*terasa*(1,56-0,56)*(4+1,7)*2				11,400				
VW		*terasa*(1,56-0,398)*(3,4+1,4)*2				11,155				
VW		*terasa*(1,56-0,235)*(2,9+1)*2				10,335				
VW		Mezisoučet				61,090				
659	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,977	31 993,87		31 258,01	CS ÚRS 2023 02	
VW		výměra skladyb*koeficient								
VW		61,09*0,016				0,977				
D		OST	Osobní výtah	922 128,34						
660	K	R562	Osobní výtah	kpl	1,000	922 128,34		922 128,34		
VW		*specifikace dle PD*1				1,000				
D		D8	Terasa	270 625,47						
661	K	762951013	Montáž podkladního roštu terasy ze šroubovaných dřevoplastových profilů osově vzdálenosti podpěr do 500 mm	m2	129,230	216,91		28 031,28	CS ÚRS 2023 02	
VW		F0009				129,230				
FIG		Rozpad figury: F0009								
662	M	60791138	profil podkladový dřevoplastový pro terasová dřevoplastová prkna 50x50mm	m	387,690	128,81		49 938,35	CS ÚRS 2023 02	
VW		výměra skladyb*koeficient				387,690				
VW		F0009*3				387,690				
FIG		Rozpad figury: F0009								
663	K	762952044	Montáž teras z prken š do 140 mm z dřevoplastu skrytým spojem na podkladní dřevoplastový rošt	m2	129,230	216,91		28 031,28	CS ÚRS 2023 02	
VW		F0009				129,230				
FIG		Rozpad figury: F0009								
664	M	60791115	prkno terasové dřevoplastové š 137 mm tl 23mm	m	937,082	146,34		137 132,58	CS ÚRS 2023 02	
VW		(4,53/0,137)*28,34				937,082				
665	K	762952111	Montáž ukončovací lišty terasy šroubováním	m	28,310	135,57		3 837,99	CS ÚRS 2023 02	
VW		28,31				28,310				
666	M	60791132	profil dokončovací krycí dřevoplastový v 120mm	m	29,757	306,88		9 131,83	CS ÚRS 2023 02	
VW		28,34*1,05				29,757				
667	K	596811220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytkového materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	27,072	200,70		5 433,35	CS ÚRS 2023 02	
VW		*dlažba pod rošt*(28,2/0,5*3)*0,4*0,4				27,072				
668	M	59245601	dlažba desková betonová tl 50mm přírodní	m2	27,884	244,76		6 824,89	CS ÚRS 2023 02	
VW		27,072				27,072				
VW		27,072*1,03 *Přepočtené koeficientem množství				27,884				
669	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	11,232	201,56		2 263,92	CS ÚRS 2023 02	
670	K	01R	výměry skladeb neoceňovat		244,910			0,00		
VW		*skladba P.B/0.1*				34,590				
VW		*1.P.P 01*34,59				16,740				
VW		*1.P.P 02*16,74				20,990				
VW		*1.P.P 03*20,99				38,480				
VW		*1.P.P 04*38,48				82,930				
VW		*1.P.P 05*82,93				46,850				
VW		*1.P.P 07*46,85				9,550				
VW		*1.P.P 06*9,55				7,450				
VW		*1.P.P 08*7,45				13,170				
VW		*1.P.P 09*13,17				17,650				
VW		*1.P.P 10*17,65				18,790				
VW		*1.P.P 11*18,79				307,190				
pb0_1		Součet								
VW		*skladba P.B/1.1*				90,340				
VW		*1.N.P. 02*90,34				8,800				
VW		*1.N.P. 40*8,4+2,4				99,140				
pb1_1		Součet								
VW		*skladba P.B/1.2*				43,580				
VW		*1.N.P. 03*43,58				42,880				
VW		*1.N.P. 04*42,88				7,430				
VW		*1.N.P. 31*7,43				93,890				
pb1_2		Součet								
VW		*skladba P.B/1.3*				16,960				
VW		*1.N.P. 10*16,96				18,530				
VW		*1.N.P. 15*18,53				16,630				
VW		*1.N.P. 16*16,63				12,140				
VW		*1.N.P. 37*12,14				9,440				
VW		*1.N.P. 32*9,44				4,640				
VW		*1.N.P. 33*4,64				3,980				
VW		*1.N.P. 34*3,98				4,220				
VW		*1.N.P. 35*4,22				62,810				
VW		*1.N.P. 36*62,81				149,350				
pb1_3		Součet								
VW		*skladba P.B/1.4*				6,530				
VW		*1.N.P. 01*6,53				39,620				
VW		*1.N.P. 12*39,62				46,150				
pb1_4		Součet								
VW		*skladba P.B/1.5*				104,000				
VW		*1.N.P. 12*104				104,000				
pb1_5		Součet								
VW		*skladba P.B/1.6*				24,870				
VW		*1.N.P. 29*24,87				40,350				
VW		*1.N.P. 20*40,35				46,280				
VW		*1.N.P. 25*46,28				111,500				
pb1_6		Součet								
VW		*skladba P.B/1.7*				63,480				
VW		*1.N.P. 05*63,48				17,730				
VW		*1.N.P. 06*17,73				21,960				
VW		*1.N.P. 07*21,96				63,140				
VW		*1.N.P. 08*63,14				40,060				
VW		*1.N.P. 09*40,06				11,910				
VW		*1.N.P. 14*11,91				6,570				
VW		*1.N.P. 13*6,57				20,530				
VW		*1.N.P. 17*20,53				245,380				
pb1_7		Součet								
VW		*skladba P.B/1.8*				19,240				
VW		*1.N.P. 11*19,24				19,240				
pb1_8		Součet								
VW		*skladba P.B/1.9*				20,770				
VW		*1.N.P. 18*20,77				18,800				
VW		*1.N.P. 19*18,8				21,230				
VW		*1.N.P. 21*21,23				20,920				
VW		*1.N.P. 22*20,92				17,920				
VW		*1.N.P. 23*17,92				11,290				
VW		*1.N.P. 26*11,29				11,290				
VW		*1.N.P. 27*11,29				14,550				
VW		*1.N.P. 28*14,55				1,410				
VW		*1.N.P. 30*1,41				138,180				
pb1_9		Součet								
VW		*skladba P.B/1.10*				18,900				
VW		*1.N.P. 38*18,9				24,950				
VW		*1.N.P. 39*24,95				43,850				
pb1_10		Součet								
VW		*skladba P.B/4.6*				108,990				
VW		*4.N.P. 05*108,99				108,990				
pb4_6		Součet								
VW		*skladba P.B/3.10*				23,730				
VW		*2.N.P. 25*23,73				23,730				
pb3_10		Součet								
VW		*skladba P.B/3.11*				47,100				
VW		*4.N.P. 06*47,1				18,620				
VW		*4.N.P. 09*18,62				266,690				
VW		*3.N.P. 13*266,69				332,410				
pb3_11		Součet								
VW		*skladba P.B/3.1*				37,220				
VW		*2.N.P. 06*37,22				37,220				
pb3_1		Součet								
VW		*skladba P.B/3.12*								

Strana 99 z 378

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		43,18			43,180			
W	P1_05	Mezisoučet			43,180			
W		"1.n.p-skladba P1/03-levá věž"						
W		32,45			32,450			
W		"1.n.p-skladba P1/03-centrální část"						
W		19,25			19,250			
W		"1.n.p-skladba P1/03-pravé křídlo"						
W		29			29,000			
W	P1_03	Mezisoučet			80,700			
W		"1.n.p-skladba P1/07-levé křídlo"						
W		101,58			101,580			
W		"1.n.p-skladba P1/07-centrální část"						
W		15,23+22,35+14,42			52,000			
W		"1.n.p-skladba P1/07-pravé křídlo"						
W		59,92+40,46			100,380			
W	P1_07	Mezisoučet			253,960			
W		"1.n.p-skladba P1/06-levé křídlo"						
W		65,4+1,1+19,61+42,06			168,170			
W		"1.n.p-skladba P1/06-centrální část"						
W		40,67			40,670			
W	P1_06	Mezisoučet			208,840			
W		"1.n.p-skladba P1/08-pravé křídlo"						
W		84,19			84,190			
W	P1_08	Mezisoučet			84,190			
W		"1.n.p-skladba P1/09-pravé křídlo"						
W		20,29+19,53+124,08			163,900			
W	P1_09	Mezisoučet			163,900			
W		"1.n.p-skladba P1/10-centrální část"						
W		9,58			9,580			
W	P1_10	Mezisoučet			9,580			
W		"3.n.p-skladba P2/01-levá věž"						
W		66,55+26,31+47,13			139,990			
W		"3.n.p-skladba P2/01-levé křídlo"						
W		66,5+45,4+42,92			154,820			
W		"3.n.p-skladba P2/01-pravé křídlo"						
W		66,29+22,12+38,27+26,03			152,710			
W		"3.n.p-skladba P2/01-pravá věž"						
W		26,11+45,41+47,54			119,060			
W		"2.n.p-skladba P2/01-levá věž"						
W		48,25+24,8			73,050			
W		"2.n.p-skladba P2/01-levé křídlo"						
W		22,07+20,9+21,38			64,350			
W	P2_01	Mezisoučet			703,980			
W		"3.n.p-skladba P2/02-levé křídlo"						
W		5,16			5,160			
W		"3.n.p-skladba P2/02-pravé křídlo"						
W		17,77			17,770			
W		"3.n.p-skladba P2/02-pravá věž"						
W		19,06			19,060			
W		"2.n.p-skladba P2/02-levá věž"						
W		16,28			16,280			
W		"2.n.p-skladba P2/02-levé křídlo"						
W		20,94+17,71+10,37+10,47			59,490			
W		"2.n.p-skladba P2/02-levá věž"						
W		22,39			22,390			
W	P2_02	Mezisoučet			140,150			
W		"3.n.p-skladba P2/02b-levé křídlo"						
W		12,38			12,380			
W	P2_02b	Mezisoučet			12,380			
W		"5.n.p-skladba P2/04"						
W		212,2			212,200			
W		"odečet skladby P2/06"						
W		(6,14+14,17+1,62+12,17+1,67+14,15+6,14)			-56,060			
W		"odečet skladby 5.n.p-skladba P2/04b*-79,8			-79,800			
W		"odečet výřahové šachty"-3,15'2,15			-6,773			
W		"skladba P2/04"						
W		"4.n.p.-pravá věž"232,3			232,300			
W		"odečet komínů"-2-1			-3,000			
W		"odečet"-2-1			-3,000			
W		"4.n.p.-levá věž"232,3			232,300			
W		"odečet komínů"-1,5-1,6			-3,100			
W		"4.n.p.-pravé křídlo-skladba P2/05'277,5-86,2			191,300			
W		"odečet komínů"-0,9-0,7-0,7-0,4-0,8-0,7-1,3			-5,500			
W		"4.n.p.-centrální část"5,8+5,8+39,4+36,48			87,480			
W		"4.n.p.-levé křídlo-p2/05'277,5-82,6			194,900			
W		"odečet komínů"-0,6-1-0,7-1-0,5-1,2			-5,000			
W	P2_04	Mezisoučet			988,247			
W		"5.n.p-skladba P2/04b"79,8			79,800			
W	P2_04b	Mezisoučet			79,800			
W		"4.n.p.-pravé křídlo-skladba P2/05"86,2			86,200			
W		"4.n.p.-levé křídlo-s2/05"82,6			82,600			
W	P2_05	Mezisoučet			168,800			
W		"5n.p-P2/06"						
W		6,14+14,17+1,62+12,17+1,67+14,15+6,14			56,060			
W	P2_06	Mezisoučet			56,060			
W		"skladba P2/09"						
W		"3.n.p-centrální část"						
W		42,28+42,28+10,45			95,010			
W		"2.n.p-centrální část"						
W		40,38+40,48+10,33			91,190			
W		"odečet P2/09b"-20,6			-20,600			
W	P2_09	Mezisoučet			165,600			
W		"2.n.p-centrální část P2/09b"20,6			20,600			
W	P2_09b	Mezisoučet			20,600			
W		"4.n.p-centrální část-skladba P3/01"						
W		48,7			48,700			
W		"3.n.p-levé křídlo-skladba P3/01"						
W		144,76			144,760			
W		"3.n.p-centrální část-skladba P3/01"						
W		17,62			17,620			
W		"3.n.p-pravé křídlo-skladba P3/01"						
W		146,84			146,840			
W		"2.n.p-centrální část-skladba P3/01"						
W		17,06			17,060			
W		"2.n.p-levé křídlo-skladba P3/01"						
W		142,88			142,880			
W	P3_01	Mezisoučet			517,880			
W		"2.n.p-skladba P3/02-levá věž"						
W		47,27			47,270			
W		"2.n.p-skladba P3/02-levé křídlo"						
W		21,32+21,33			42,650			
W		"2.n.p-skladba P3/02-pravé křídlo"						
W		66,3+22,22+18,11+66			172,630			
W		"2.n.p-skladba P3/02-pravá věž"						
W		25,45+42,11+47,22			114,780			
W	P3_02	Mezisoučet			377,330			
W		"4.n.p-centrální část-skladba P3/05"						
W		20+20			40,000			
W		"3.n.p-levá věž"						
W		26,41			26,410			
W		"3.n.p-centrální část"						
W		17,46+17,46			34,920			
W		"2.n.p-skladba P3/05-levá věž"						
W		25,18			25,180			
W		"2.n.p-skladba P3/05-centrální část"						
W		18,4*2			36,800			
W		"2.n.p-skladba P3/05-pravá věž"						
W		25,45			25,450			
W	P3_05	Mezisoučet			188,760			
W		"ramena schodiště"12*2,605'(0,31+0,1465)			14,270			
W		"ramena schodiště"12*2,605'(0,31+0,1465)			14,270			
W		"ramena schodiště"14*2,605'(0,31+0,1479)			16,700			
W		"ramena schodiště"14*2,595'(0,31+0,1479)			16,636			
W		"ramena schodiště"14*2,62'(0,31+0,1479)			16,786			
W		"ramena schodiště"14*2,575'(0,31+0,1479)			16,507			
W		"ramena schodiště"14*2,445'(0,31+0,1479)			15,674			
W		"ramena schodiště"14*2,465'(0,31+0,1479)			15,802			
W		"ramena schodiště"7*2,455'(0,325+0,154)			8,232			
W		"ramena schodiště"11*2,35'(0,305+0,1605)			12,033			
W		"schody 1.n.p-pravá věž"1,13'2,7			3,051			
W	P4_03	Mezisoučet			149,971			
W		"1.n.p-skladba P4/01-centrální část"						
W		2,9			2,900			
W		"1.n.p-skladba P4/03-levá věž"						
W		3,1			3,100			
W	P4_01	Mezisoučet			6,000			
W		"1.n.p-skladba P4/02-centrální část"						
W		2,3			2,300			
W	P4_02	Mezisoučet			2,300			
W		"schodiště podesta 2.n.p"13,5			13,500			
W		"schodiště podesta 3.n.p"16,1			16,100			
W		"schodiště podesta 4.n.p"19,7			19,700			
W		"schodiště podesta 5.n.p"19,7			19,700			
W	P4_04	Mezisoučet			69,000			
W		1.p.p						
W		34,65+7,66+8,65+14,74+5,79+39,45+57,73+116,94+12,31			297,920			
W	P0_01	Mezisoučet			297,920			
W		1			1,000			
W		Mezisoučet			1,000			
W		Součet			5 100,488			
FIG		Rozpad figury: kl						
FIG		hřh+hřm+hřu+kr1+kr2+kr3+kr4			2 085,681			
FIG		Rozpad figury: hřh						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			*krov 4.NP*2'(2,7+33,8)		73,000			
FIG			*krov 5.NP*4,71+2,24		6,950			
FIG			Součet		79,950			
FIG			Rozpad figury: hfn					
FIG			*krov 4.NP*8'12,3		98,400			
FIG			*krov 5.NP*2'5,58+4'12,0		59,160			
FIG			Součet		157,560			
FIG			Rozpad figury: hfu					
FIG			*krov 4.NP*4'8,7		34,800			
FIG			*krov 5.NP*2'5,58		11,160			
FIG			Součet		45,960			
FIG			Rozpad figury: kr1					
FIG			*pravá+levá část*		0,000			
FIG			*krokev 120/180*2'6,4'(29'2+6)		819,200			
FIG			Rozpad figury: kr2					
FIG			*krov 4.NP pravá+levá část*		0,000			
FIG			*krokev 120/200*2'9,1'(3+8+2+2'8+0,5'8+1+2'0,6)		640,640			
FIG			Rozpad figury: kr3					
FIG			*krov 5.NP*		0,000			
FIG			*krokev 120/200*4,1+2'4,1+2'4,1+2'4,1+0,97'4,1'3+8,83'2+2'7		320,051			
FIG			Rozpad figury: kr4					
FIG			*úžlabní/nárožní krokev 140/200'5,58'2'2		22,320			
672	K	03R	výměry vnitřní povrchové úpravy, výměry neoceňovat		235,238			0,00
W			Centrální část					
W			*1.n.p. 1.03+1.12,32'4,62+2,2'(2,4+4,52)/2)-(1,2'2,18)		46,690			
W			*1.n.p. 1.23+1.22'(17,1'3,17)-(0,8'2'2)-(1,165'2,3'2)		45,648			
W			*1.n.p. 1.20'(17,1'3,35)-(0,8'1,9)-(1,24'2,3'2)-(1'1,5)-(0,8'2)		46,961			
W			*1.n.p. 1.03b+1.04'(29,23-(2'1,6))+(6,9'5,9)+(4,27'5,9)+(4,9'1,25)-(1,24'2,3'2)-(0,9'2)-(1,18'3,7)		91,380			
W			*1.n.p. 1.21a+1.02+1.08a'38,41'3,69-(0,8'2'6)-(1,8'2'2)-(2,45'(3,03+3,27)/2)-(2,45'(2,98+3,28)/2)-(2,95'3,75)-(1'1,5)		97,784			
W			*2.n.p. 2.19'(17,1'3,1)-(0,8'2)-(1,165'2,3'2)		46,051			
W			*2.n.p. 2.18'(17,1'3,1)-(0,8'2)-(1,165'2,3'2)		46,051			
W			*2.n.p. 2.01b+chodba centrální část'38,41'3,59-(0,8'2'5)-(1,8'2'2)-(2,45'(3,03+3,27)/2)-(2,45'(2,98+3,28)/2)-(2,95'2,18)		101,675			
W			*2.n.p. 2.36'(25,23'3,4)-(1,175'2,3'2)-(0,9'2)		78,577			
W			*2.n.p. 2.03'(25,23'3,4)-(1,175'2,3'2)-(0,9'2)/2		76,777			
W			*2.n.p. 2.37'(12,32'4,62+0,9'2)-(1,335'2,3)		52,048			
W			*3.n.p.3,36'(25,23'3,25)-(1,175'2,3'2)-(0,9'2)		74,793			
W			*3.n.p. 3.03'(25,23'3,4)-(1,175'2,3'2)-(0,9'2)/2		76,777			
W			*3.n.p. 3,37'(12,32'3,25)-(0,9'2)-(1,335'2,3)		35,170			
W			*3.n.p. 3.01a+chodba centrální část'38,41'3,76-(0,8'2'5)-(1,8'2'2)-(2,45'(3,03+3,27)/2)-(2,45'(2,98+3,28)/2)-(2,95'2,1)		108,441			
W			*3.n.p. -3.20'(17,1'3,25)-(0,8'2)-(1,165'2,3'2)		48,616			
W			*3.n.p. -3.19'(17,1'3,25)-(0,8'2)-(1,165'2,3'2)		48,616			
W			*pravá věž*					
W			*1.n.p-knihovna'(20+17+18,6+20,4)/3,5)-(1,195'2,3'5)-(1,95'2,45'6)-(1,915'(3,08+3,27)/2)-2,05'0,925		212,667			
W			*1.n.p-chodba'((32,6')3,5)-(0,925'2,05)-(2,05'0,935)-(2,64'(3,2+3,47)/2)-(0,91'2,05)-(1,2'2,1)-(1,91'(2,98+4,09)/2)-(3'2,05)		80,000			
W			*1.n.p-1.18'(30,7+6,305)/3,5)-(3'2,05)-(1,18'2,3'3)-(0,935'2,05-0,8'2,05)		114,949			
W			*1.n.p-1.18'((30,7+6,305)/3,5)-(3'2,05)-(1,18'2,3'3)-(0,935'2,05-0,8'2,05)		114,949			
W			*2.n.p'20,7'3,4-(1'2,05)-(1,18'2,3)		65,616			
W			*2.n.p'2,13+2,14'(32,9'3,4)-(1'2,05'2)-(1,18'2,3'3)		99,618			
W			*2.n.p-2,17+2,16b'(24,6'3,5)-(1,18'2,3)-(0,9'2,05)-(0,8'2,05)		79,901			
W			*2.n.p-2,16a'(27,5'3,25)-(1,18'2,3'2)-(1,1'2,05)-(0,8'2,05)		80,052			
W			*2.n.p-chodba'(33,66'3,5)-(1,55'2,3'2)-(1,1'2,1'3)-(1,145'2,05'2)-(1,165'2,05'1)-(1'2,05)-(2,36'(3,29+3,55)/2)		86,546			
W			*3.n.p-3,17b+3,18'(24,6'3,2)-(1,18'2,3)-(0,9'2,05)-(0,8'2,05)		72,521			
W			*3.n.p-3,17a'(27,5'3,25)-(1,18'2,3'2)-(1,1'2,05)-(0,8'2,05)		80,052			
W			*3.n.p-3,13'(20,7'3,2)-(1'2,05)-(1,18'2,3)		61,476			
W			*3.n.p'3,14+3,15'(32,9'3,4)-(1'2,05'2)-(1,18'2,3'3)		99,618			
W			*3.n.p-chodba'(33,66'3,5)-(1,55'2,3'2)-(1,125'2,1'2)-(1,21'2,05'1)-(1'2,05'1)-(1,105'2,05'2)-(1,1'2,05)-(2,36'(3,29+3,55)/2)		86,568			
W			Levá věž					
W			*3.n.p'3,27+3,28'(32,9'3,25)-(1'2,05'2)-(1,18'2,3'3)		94,683			
W			*3.n.p-3,28'(20,7'3,25)-(1'2,05)-(1,18'2,3)		62,511			
W			*3.n.p-3,23b+3,22'(24,6'3,2)-(1,18'2,3)-(0,9'2,05)-(0,8'2,05)		72,521			
W			*3.n.p-3,23a'(27,5'3,25)-(1,18'2,3'2)-(1,1'2,05)-(0,8'2,05)		80,052			
W			*3.n.p-chodba'(33,66'3,5)-(1,06'2,3'2)-(1,115'2,1'2)-(1'2,05)-(1,135'2,05'1)-(1,120'2,05)-(1,1'2,05'2)-(2,36'(3,15+3,36)/2)		89,386			
W			*2.n.p-2,26'(20,7'3,4)-(1'2,05)-(1,18'2,3)		65,616			
W			*2.n.p'2,25+2,24'(32,9'3,4)-(1'2,05'2)-(1,18'2,3'3)		99,618			
W			*2.n.p-2,22+2,21b'(24,6'3,5)-(1,18'2,3)-(0,9'2,05)-(0,8'2,05)		79,901			
W			*2.n.p-2,21a'(27,5'3,25)-(1,18'2,3'2)-(1,1'2,05)-(0,8'2,05)		80,052			
W			*2.n.p-chodba'(33,66'3,5)-(1,55'2,3'2)-(1,1'2,1'3)-(1,145'2,05'2)-(1,165'2,05'1)-(1'2,05)-(2,36'(3,29+3,55)/2)		86,546			
W			prave křídlo					
W			*1.n.p-chodba'62'3,5-(1,175'2,3'8)-(0,9'2,4)-(0,9'2,26'2)-(1,1'2,1)-(2'2,26)-(2,655'(3,6+3,78)/2)/2		160,462			
W			*1.n.p-1.11a'(18,62'3,4)-(0,9'2,4)-(1,175'2,3)		58,446			
W			*1.n.p-1.09'45,3'3,4-(2'2,26)-(1,175'2,3'4)-(0,9'2,26'2)-(2'2,26)-(0,9'2,1'2)		124,902			
W			*1.n.p-1.11b'(18,4'3,4)-(0,9'2,4)-(1,7'2'2)-(1,155'2,3)		50,944			
W			*1.n.p-1.11b'(18,4'3,4)-(1,7'2'2)-(1,155'2,3)		53,104			
W			*1.n.p-1.12'(18,4'3,4)-(1,7'2'2)-(1,155'2,3)		53,104			
W			*2.n.p-chodba'62'3,5-(1,175'2,3'8)-(1,1'2,1'8)-(2,655'(3,42+3,63)/2)/2		158,182			
W			*2.n.p-2,04+2,05'33,3'3,4-(1,190'2,3'3)-(0,9'2,1'2)		101,229			
W			*2.n.p'18,1'3,4-(1,175'2,3)-(1'2,1)		56,738			
W			*2.n.p-2,07'19,5'3,4-(1,175'2,3)-(1'2,1)		61,498			
W			*2.n.p-2,09+2,10'(33,2'3,4)-(1'2,1'3)-(1,190'2,3'3)		98,369			
W			*3.n.p-chodba'62'3,5-(1,175'2,3'8)-(1,1'2,1'7)-(2,655'(3,42+3,63)/2)/2		160,492			
W			*3.n.p-3,04+3,05+3,06'33,3'3,4-(1,190'2,3'3)-(0,9'2,1'2)		101,229			
W			*3.n.p-3,09'18,1'3,4-(1,175'2,3)-(1'2,1)		56,738			
W			*3.n.p-3,07'19,5'3,4-(1,175'2,3)-(1'2,1)		61,498			
W			*3.n.p-3,12+3,10'(39,7'3,22)-(1'2,1'2)-(1,190'2,3'3)		115,423			
W			levé křídlo					
W			*2.n.p-chodba'62'3,5-(1,175'2,3'8)-(1,1'2,1'8)-(2,655'(3,42+3,63)/2)/2		158,182			
W			*2.n.p-2,27+2,26'29'33,3'3,4-(1,190'2,3'3)-(0,9'2,1)		103,119			
W			*2.n.p-2,30'18,1'3,4-(1,175'2,3)-(1'2,1)		56,738			
W			*2.n.p-2,31'19,5'3,4-(1,175'2,3)-(1'2,1)		61,498			
W			*2.n.p-2,32+2,33+2,34+2,35'(33,2'3,4)-(1'2,1'3)-(1,190'2,3'3)		98,369			
W			*3.n.p-chodba'62'3,5-(1,175'2,3'8)-(1,1'2,1'3)-(2,655'(3,42+3,63)/2)/2		169,732			
W			*3.n.p-3,29+3,30'33,3'3,25-(1,190'2,3'3)-(0,9'2,1'2)		96,234			
W			*3.n.p-3,30+3,32'18,1'3,25-(1,175'2,3)-(1'2,1)		54,023			
W			*3.n.p-3,33+3,34'41'3,25-(1,175'2,3'4)-(1'2,1'2)-(0,9'2,05)		116,395			
W			*1.p.p-0,04'((((2,13+2,53)/2)'2,705)-(1'2,05))'2		8,505			
W			*1.p.p-0,05b'((((2,13+2,53)/2)'3,385)-(1'2,05))'2		11,674			
W			*centrální schodiště podestý					
W			*1.n.p'1(15,5+1,93)/2,7-(1,7'2,05+2,145'4,18+0,8'1,9)		33,090			
W			*2.n.p'1(15,9)/3,6-(2,385'(3,32+3,52)/2-(2,445'(3,04+3,35)/2)/2		33,460			
W			*centrální schodiště 42'4'0,8'6'2		158,400			
W			*schodiště levá+pravá věž'15,1'4'6,5-9,5'4+(2,5'(2,24+4,3+3,845+2,8))'2+(2,5'(4,965+4,12+4,06))'2+(1,17'2,3'2+1'2'3')'2		463,486			
W	w02		Mezisosčet		6,396,197			
W			Centrální část					
W			*1.n.p. 1.03.a-ostění'(3,5'2'0,4)+(3,8'0,4)		4,320			
W			*1.n.p. 1.23+1.22-ostění'(1,165'0,4+1,165'0,4'2)/2		2,796			
W			*1.n.p. 1.20					
W			ostění'(1,9'2'0,4+0,8'0,4)+(1,24'0,4+2,3'2'0,4)/2+(1,5'2'0,4+1'0,4)		8,112			
W			*1.n.p. 1.03b+1.04-ostění'(2,3'2'0,4+1,75'0,4)/2		5,080			
W			*1.n.p. 1.21a+1.02+1.08a-ostění'(1,17'0,6+0,6'2'2)/4+(2,1'2'0,5+1,08'0,5'3)+(0,57'2,3'6'2+2,42'0,57'2		28,468			
W			*1.n.p. 1.01-					
W			schodiště'(0,3'3'+0,3'3,07'2)+(0,3'1,8+2,21'2'0,3)		4,608			
W			*2.n.p. -2.18-ostění'(1,195'0,4+2,3'2'0,4)/2		4,636			
W			*2.n.p. -2.18-ostění'(1,195'0,4+2,3'2'0,4)/2		4,636			
W			*2.n.p. 2.01b+chodba centrální					
W			část'(1,17'0,6+0,6'2'2)/5+(2,1'2'0,5+1,08'0,5'3)+(0,57'2,36'2+2,42'0,57'2		31,570			
W			*2.n.p. 2.36-ostění'(2,3'2'+1,175'0,4'2		4,620			
W			*2.n.p. 2.03-ostění'(2,3'2'+1,175'0,4'2		4,620			
W			*2.n.p. 2.37-ostění'(0,34'2'2+0,34'0,9)+(2,3'2'0,4+1,335'0,4)		4,040			
W			*2.n.p. 2.01a-schodiště'(0,6'2,4+0,3'3,32'2)+(0,5'3,52)+(0,3'0,8+1,9'2'0,3)		6,572			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			*3.n.p. 3.36-ostění(2,3*2+1,175)0,4*2		4,620			
W			*3.n.p. 3.03-ostění(2,3*2+1,175)0,4*2		4,620			
W			*3.n.p. 3.37-ostění(0,34*2*2+0,34*0,9)+(2,3*2*0,4+1,335*0,4)		4,040			
W			*3.n.p. 3.01a+chodba centrální část(1,17*0,5+0,5*2*2)+(2,1*2*0,4+1,08*0,4*3)+(0,485*2,3 6*2+2,42*0,485)*2		15,072			
W			*3.n.p. 3.20-ostění(1,195*0,3+2,3*2*0,3)*2		3,477			
W			*3.n.p. 3.19-ostění(1,195*0,3+2,3*2*0,3)*2		3,477			
W			*3.n.p.3.01b-schodiště(0,4*2,5+0,4*1,79*2)+(0,5*1,95)		3,407			
W			*práva včlž					
W			*1.n.p-knihovna- ostění(1,195*0,5+2,3*2*0,5)*5+(3,08*0,63*2+1,915*0,63)+(1,95*0,5+0,5*2*2,45)+(1,95*0,485+2,45*0,5*2)+(1,95*0,345+*2*0,345*2,45)		28,759			
W			*1.n.p-chodba- ostění(0,635*2,06*2+0,635*1,17)+(0,655*2*2,05+3*0,655)+(0,5*2,05*6+0,935*0,5+0,91*0,5+1,22*0,5)		15,692			
W			*1.n.p-1.18-ostění+1,14*(1,18*0,5*5+2,3*0,5*10)		14,450			
W			*2.n.p-2.17+2.16b-ostění(1,18*0,5+2,3*0,5*2)		2,890			
W			*2.n.p-2.16a- ostění(1,18*0,5*2+2,3*0,5*4)+(0,8*0,4+2*0,4*2,05)		7,740			
W			*2.n.p-chodba- ostění(2,05*0,5*7*2)+(1,1*0,5*2)+(1,145*0,5*2)+(1*0,5*2)+(1,165*0,5)+(0,655*3,29*2)+(2,8*0,655)+(2,3*0,4*4)+(1,505*2*0,4)		29,205			
W			*2.n.p-ostění(2,3*0,5*2)+(1,119*0,5)		2,860			
W			*2.n.p-2.13 ostění(2,3*0,5*4)+(1,119*0,5*2)		5,719			
W			*2.n.p-2.14 ostění(2,3*0,5*2)+(1,119*0,5*1)		2,860			
W			*3.n.p-3.17b+3.18-ostění(1,18*0,5+2,3*0,5*2)		2,890			
W			*3.n.p-3.17a- ostění(1,18*0,5*2+2,3*0,5*4)+(0,8*0,4+2*0,4*2,05)		7,740			
W			*3.n.p-chodba- ostění(2,05*0,5*7*2)+(1,125*0,5*3)+(1,21*0,5*1)+(1,105*0,5)+(1,1*0,5)+(0,48*0,5,12*2)+(2,8*0,480)+(2,3*0,4*4)+(1,505*2*0,4)		26,968			
W			*3.n.p-3.13 ostění(2,3*0,5*2)+(1,119*0,5)		2,860			
W			*3.n.p-3.14 ostění(2,3*0,5*4)+(1,119*0,5*2)		5,719			
W			*3.n.p-3.15 ostění(2,3*0,5*2)+(1,119*0,5*1)		2,860			
W			levá včlž					
W			*3.n.p-3.23b+3.22-ostění(1,18*0,5+2,3*0,5*2)		2,890			
W			*3.n.p-3.23a- ostění(1,18*0,5*2+2,3*0,5*4)+(0,8*0,4+2*0,4*2,05)		7,740			
W			*3.n.p-3.27 ostění(2,3*0,5*4)+(1,119*0,5*2)		5,719			
W			*3.n.p-3.26+3.25 ostění(2,3*0,5*2)+(1,119*0,5*1)		2,860			
W			*3.n.p-3.28 ostění(2,3*0,5*2)+(1,119*0,5*1)		2,860			
W			*3.n.p-chodba- ostění(2,05*0,5*7*2)+(1,155*0,5*2)+(1,135*0,5*1)+(1,12*0,5)+(1*0,5)+(1,1*0,5*2)+(0,5*3,15*2)+(2,8*0,5)+(2,3*0,4*4)+(1,055*2*0,4)		27,307			
W			*2.n.p-2.24 ostění(2,3*0,5*4)+(1,119*0,5*2)		5,719			
W			*2.n.p-2.25 ostění(2,3*0,5*2)+(1,119*0,5*1)		2,860			
W			*2.n.p-2.26 ostění(2,3*0,5*2)+(1,119*0,5)		2,860			
W			*2.n.p-2.21a- ostění(1,18*0,5*2+2,3*0,5*4)+(0,8*0,4+2*0,4*2,05)		7,740			
W			*2.n.p-2.21b+2.22-ostění(1,18*0,5+2,3*0,5*2)		2,890			
W			*2.n.p-chodba- ostění(2,05*0,5*7*2)+(1,1*0,5*2)+(1,145*0,5*2)+(1*0,5*2)+(1,165*0,5)+(0,655*3,29*2)+(2,8*0,655)+(2,3*0,4*4)+(1,505*2*0,4)		29,205			
W			pravé křídlo					
W			*1.n.p-chodba-ostění" (8*1,175*0,5)+(2,3*2*8*0,5)+(1,2*2*0,5+3,12*2*2*0,5)+(2*0,5+2,26*2*0,5*2)+(1,1*0,5+2,26*0,5)+(0,82*0,5+2,26*2*0,5)		34,685			
W			*1.n.p-1.11a-ostění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)+(2,4*2*0,5+0,5*0,9)		5,738			
W			*1.n.p-1.09-ostění" (4*1,175*0,5)+(2,3*2*4*0,5)+(1,7*0,5+2,05*2*0,5)*2		17,350			
W			*1.n.p-1.11b-ostění" (2*1,175*0,5)+(2,3*2*2*0,5)+(1,7*0,5+2*0,5)		7,625			
W			*1.n.p-1.12-ostění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)+(1,895*0,5*2+2*0,5)		5,783			
W			levé křídlo					
W			*2.n.p-chodba-ostění" (8*1,175*0,5)+(2,3*2*8*0,5)+(8*2,1*2*0,5)+(1,1*0,5*8)		44,300			
W			*2.n.p-2.27-ostění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
W			*2.n.p-2.28-ostění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
W			*2.n.p-2.29-ostění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
W			*2.n.p-2.30-ostění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
W			*2.n.p-2.31-ostění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
W			*2.n.p-2.31+2.33+2.35-ostění" (3*1,175*0,5)+(2,3*2*3*0,5)		8,663			
W			*3.n.p-chodba-ostění" (8*1,175*0,5)+(2,3*2*8*0,5)+(5*2,1*2*0,5)+(1,1*0,5*5)		36,350			
W			*3.n.p-3.29+3.30-ostění" (3*1,175*0,5)+(2,3*2*3*0,5)		8,663			
W			*3.n.p-2.28-ostění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)+(0,325*0,9+2,05*2*0,325)		4,513			
W			*3.n.p-3.33+3.34-ostění" (4*1,175*0,5)+(2,3*2*4*0,5)		11,550			
W			pravé křídlo					
W			*2.n.p-chodba-ostění" (8*1,175*0,5)+(2,3*2*8*0,5)+(8*2,1*2*0,5)+(1,1*0,5*8)		44,300			
W			*2.n.p-2.04-ostění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
W			*2.n.p-2.05-ostění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
W			*2.n.p-2.07-ostění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
W			*2.n.p ostění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
W			*2.n.p-2.9+2.10-ostění" (3*1,175*0,5)+(2,3*2*3*0,5)		8,663			
W			*3.n.p-chodba-ostění" (8*1,175*0,5)+(2,3*2*8*0,5)+(7*2,1*2*0,5)+(1,1*0,5*7)		41,650			
W			*3.n.p-3.04-ostění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
W			*3.n.p-3.05-ostění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
W			*3.n.p-3.06-ostění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
W			*3.n.p-3.07-ostění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
W			*3.n.p-3.08-ostění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
W			*3.n.p-3.10+3.12-ostění" (1*1,175*0,5*3)+(2,3*2*3*0,5)		8,663			
W			*4.n.p-4.21+4.03+4.22"(1,24*0,4*4)+(1,9*2*5)		20,984			
W			*4.n.p-4.01(2,05*8*0,5)+(1,21+1+1+1,165)*0,64		11,000			
W			*4.n.p-4.18(1,175*0,3+1,14*2*0,3)		1,037			
W			*4.n.p-4.19(1,175*0,3+1,14*2*0,3)		1,037			
W			*4.n.p-4.18(1,215*0,3+1,2*2*0,3)		1,085			
W			*4.n.p-4.17(1,215*0,3+1,2*2*0,3)		1,085			
W			nová					
W			schodiště0,6*1,17+0,6*2,3*8+(0,5*2*2*3*2+1,1*0,5*3*2)		27,042			
W	ost		Mezisoučet		804,851			
W			"obklady"					
W			*1.n.p- 1.23(1,5+3,5+0,15+4,5+4,2)*2,05		28,393			
W			*1.n.p- 1.22(2,5+2,4+3,6+4)*2,05		31,570			
W			*1.n.p- 1.33(4,6)*2,0		9,200			
W			*1.n.p- 1.16(8,3)*2,05		19,065			
W			*1.n.p- 1.15(8,7+4,1)*2,05		26,240			
W			*1.n.p- 1.17a(0,9+2,55+0,6+1,15+1,2+0,15)*2,05		13,428			
W			*1.n.p- 1.17a(4,45)*2,05		9,123			
W			*1.n.p- 1.17d(5)*2,05		10,250			
W			*1.n.p- 1.17b(2,1+2,2)*2,05		8,815			
W			*1.n.p- 1.17c(8,3)*2,05		19,065			
W			*1.n.p- 1.06(7,3)*2,05		14,965			
W			*1.n.p- 1.07(7,3)*2,05		14,965			
W			*2.n.p-2.22(2,95+1+6+1+6+5,55+1,3+1+5)*2,05		59,245			
W			*2.n.p-2.19(1,2+4,4+1+2,3+0,2+0,2+4,5+4,3+4,7)*2,05		46,740			
W			*2.n.p-2.18(1,2+4,4+1+2,3+0,2+0,2+4,5+4,3+4,7)*2,05		46,740			
W			*2.n.p-2.17(8,1+3,15+1+5+1+1+0,7+4,8+6)*2,05		58,938			
W			*3.n.p-3.22(3*1+6,3+6+5,6+1,3+1,3+4,8)*2,05		60,065			
W			*3.n.p-3.20(1,6+0,7+5+2,4+4,7+2,8+3,9+3,7)*2,05		50,840			
W			*3.n.p-3.19(1,6+5+1+6,3+2,7+5,1+4,3)*2,05		53,300			
W			*3.n.p-3.18(3*1+6,2+6+1,3+1,2+4,8+0,7+4,9)*2,05		59,655			
W			*1.p.p/6*2		13,200			
W	w46		Mezisoučet		653,802			
W			z toho obklad na zdivu					
W			*1.23+22*1,4*2,05+2,78*2,05+3,8*2,05+1,2*2,05+1,2*2,05		21,279			
W			*1.33(2,4+0,7)*2,05		6,355			
W			*1.08(0,5+0,7)*2,05		2,460			
W			*1.17c*1,76*2,05		3,608			
W			*1.15-1.17a(3,2+1,9+2,2+1,3+1,9)*2,05		21,525			
W			*1.06+1.07(0,7+4)*2,05		5,740			
W			*2.22(6,5+0,6+1)*2,05		16,605			
W			*2.19(1,35+0,4+1,22+1,6+0,8)*2,05		11,009			
W			*2.18(1,35+0,4+1,22+1,3+1,4)*2,05		11,624			
W			*2.17(4,9+1,6+0,6+0,9+0,4)*2,05		17,220			
W			*3.22(4,9+1,6+0,6+0,3+0,9+0,3)*2,05		17,425			
W			*3.20(1,3+1,3+1,15+1,53+0,7)*2,05		12,259			
W			*3.19(1,4+0,2+1,5+3+1,15)*2,05		14,863			
W			*3.18(0,8+0,9+6,9)*2,05		17,630			
W			*4.17+4.16(3,1+3,2+0,9+1,3+1,15+0,7)*2,05		21,218			
W			*4.18+4.19(3,1+3,2+0,9+1,3+1,15+0,7)*2,05		21,218			
W			*1.p.p/6*2		13,200			
W	w04		Mezisoučet		235,238			
W			*1.p.p					
W			*0.03*27,3/(2,1+2,5)/2)		62,790			
W			-(1,66*1,105)*2		-3,669			
W			-(1,135*2,1)		-2,384			
W			*0,04b+0,04a*27,3/(2,1+2,5)/2)		62,790			
W			-(1,66*1,105)*1		-1,834			
W			-(1,115*2,1)		-2,342			
W			*0,05b+0,05a*18,7/(2,1+2,5)/2)		43,010			
W			-(1,66*1,105)*1		-1,834			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			-1,25*2		-2,500			
W			*0,06*29*(2,1+2,5)/2		66,700			
W			-1,06*1,105/2		-3,669			
W			-1,18*2,1		-2,478			
W			*0,07*17,9*(2,1+2,5)/2		41,170			
W			*0,07*17,9*(2,1+2,5)/2		41,170			
W			*0,07*18,1*(2,1+2,5)/2		41,630			
W			-(0,985*2,1)		-2,090			
W			-(0,9*2,1)		-1,890			
W			-1,18*2,1		-2,478			
W			-1,1*2,1*4		-9,240			
W			-4,37*(1,38+1,96)/2*2		-14,596			
W			*0,01*(82+6,65)*(2,1+2,5)/2		203,895			
W			-(1,105*1,39)/6		-0,216			
W			-(1*2*7)		-14,000			
W			-2,95*2,18		-6,431			
W			*obklady*-6,65*2		-13,300			
W			*ostění					
W			*0.03-1.p.p-ostění					
W			(1,73*0,6)*4		4,152			
W			(1,2*0,6*2)		1,440			
W			(0,7*2*2)		2,800			
W			(1,1*0,7)		0,770			
W			*0.04b+0.04a-1.p.p-ostění					
W			(1,73*0,6)*2		2,076			
W			(1,2*0,6*1)		0,720			
W			(0,7*2*2)		2,800			
W			*0.05b+0.05a-1.p.p-ostění					
W			(1,73*0,6)*2		2,076			
W			(1,2*0,6*1)		0,720			
W			(0,7*2*2)		2,800			
W			*0.06-1.p.p-ostění					
W			(1,73*0,6)*4		4,152			
W			(1,2*0,6*2)		1,440			
W			(0,7*2*2)		2,800			
W			(1,1*0,7)		0,770			
W			*0.07-1.p.p-ostění					
W			(1,73*0,6)*6		6,228			
W			(1,2*0,6*3)		2,160			
W			(0,7*2*2)		2,800			
W			(0,9*0,7)		0,630			
W			(2,06*0,785*4)		6,468			
W			(1,1*0,785*2)		1,727			
W			*0.01-1.p.p-ostění					
W			(1,28*0,4)*12		6,048			
W			(1,1*0,4*6)		2,640			
W			1,75*0,79+0,65*1,78*2+0,83*2,18		5,506			
W01			Mezisoučet		532,927			
W			*1.p.p*271,67		271,670			
W			*1.n.p.-centrální část*44*1,05+(4,34*2,6+3,48*2,6)		66,532			
W			*3.n.p.-centrální část*45,21*1,05		47,471			
W			*3.n.p.-centrální schodiště*16,35*1,05+(4,4*2,6+3,4*2,6)		37,448			
W			*2.n.p.-centrální schodiště*13,42*1,05+(4,5*2,6+3,4*2,6)		34,631			
W			*1.n.p.-centrální schodiště*24,05*1,05		25,253			
W			*1.n.p.-centrální schodiště*9,43*1,05		9,902			
W11			Mezisoučet		492,907			
W			*1.n.p.-chodba levé křídlo-II.etapa*					
W			*1.n.p.-1-25-II.etapa*					
W			*1.n.p.-1.29*35,75*1,05		37,538			
W			*1.n.p.-1.20*18,2*1,05		19,110			
W			*1.n.p.-1.1a*20,29*1,05		21,305			
W			*1.n.p.-1.09*94,19*1,05		88,400			
W			*1.n.p.-chodba pravé křídlo*75,31*1,05		79,076			
W			*1.n.p.-chodba pravá věž*36,23*1,05		38,042			
W			*1.n.p.-1.11b*19,53*1,05		20,507			
W			*1.n.p.-1.12*(124,08-24,57)*1,05		104,486			
W			*1.n.p.-1.18*41,58*1,05		43,059			
W			*2.n.p.-chodba levá věž*35,29*1,05		37,055			
W			*2.n.p.-chodba levé křídlo*75,2*1,05		78,960			
W			*2.n.p.-chodba centrální část*44,1*1,05		46,316			
W			*2.n.p.-chodba pravé křídlo*75,5*1,05		79,275			
W			*2.n.p.-chodba pravá věž*28,7*1,05		30,135			
W			*2.n.p.-chodba pravá věž*7,28*1,05		7,644			
W10			Mezisoučet		731,508			
W			(4,1+0,12+7,14+4,45+5,48+6,87)*2,5*2		170,800			
W09			Mezisoučet		170,800			
FIG			Rozpad figury: ost					
FIG			Centrální část		0,000			
FIG			*1.n.p. 1.03.a-ostění*(3,5*2*0,4)+(3,8*0,4)		4,320			
FIG			*1.n.p. 1.23+1.22-ostění*(1,165*0,4+1,165*0,4)*2/2		2,796			
FIG			*1.n.p. 1.20-ostění*(1,9*2*0,4+0,8*0,4)+(1,24*0,4+2,3*2*0,4)*2+(1,5*		8,112			
FIG			*1.n.p. 1.03b+1.04-ostění*(2,3*2*0,4+1,75*0,4)*2		5,080			
FIG			*1.n.p. 1.21a+1.02+1.08a-ostění*(1,17*0,6+0,6*2*2)/4+(2,1*2*0,5+1,		28,468			
FIG			*1.n.p. 1.01-schodiště*(0,3*3*0,3+0,3*0,7*2)/(0,3*1,8+2,2*1*2*0,3)		4,608			
FIG			*2.n.p. 2. 18-ostění*(1,195*0,4+2,3*2*0,4)*2		4,636			
FIG			*2.n.p. 2. 18-ostění*(1,195*0,4+2,3*2*0,4)*2		4,636			
FIG			*2.n.p. 2.01b+chodba centrální část*(1,17*0,6+0,6*2*2)/5+(2,1*2*0,1		31,570			
FIG			*2.n.p. 2.36-ostění*(2,3*2+1,175)*0,4*2		4,620			
FIG			*2.n.p. 2.03-ostění*(2,3*2+1,175)*0,4*2		4,620			
FIG			*2.n.p. 2.37-ostění*(0,34*2*2+0,34*0,9)+(2,3*2*0,4+1,335*0,4)		4,040			
FIG			*2.n.p.2.01a-schodiště*(0,6*2,4+0,3*3,32*2)*(0,5*3,52)+(0,3*0,8+1,1		6,572			
FIG			*3.n.p. 3.36-ostění*(2,3*2+1,175)*0,4*2		4,620			
FIG			*3.n.p. 3.03-ostění*(2,3*2+1,175)*0,4*2		4,620			
FIG			*3.n.p. 3.37-ostění*(0,34*2*2+0,34*0,9)+(2,3*2*0,4+1,335*0,4)		4,040			
FIG			*3.n.p. 3.01a+chodba centrální část*(1,17*0,5+0,5*2*2)/2+(2,1*2*0,4		15,072			
FIG			*3.n.p. 3.20-ostění*(1,195*0,3+2,3*2*0,3)*2		3,477			
FIG			*3.n.p. 3.19-ostění*(1,195*0,3+2,3*2*0,3)*2		3,477			
FIG			*3.n.p.3.01b-schodiště*(0,4*2,5+0,4*1,79*2)*(0,5*1,95)		3,407			
FIG			*pravá věž*		0,000			
FIG			*1.n.p.-knihovna-ostění*(1,195*0,5+2,3*2*0,5)*5+(3,08*0,63*2+1,915		28,759			
FIG			*1.n.p.-chodba-ostění*(0,635*2,06*2+0,635*1,17)+(0,655*2*2,05+3*0		15,692			
FIG			*1.n.p.-1.18-ostění+1.14*(1,18*0,5*2+3*0,5*10)		14,450			
FIG			*2.n.p-2.17+2.16b-ostění*(1,18*0,5+2,3*0,5)*2		2,890			
FIG			*2.n.p-2.16a-ostění*(1,18*0,5*2+2,3*0,5*4)+(0,8*0,4+2*0,4*2,05)		7,740			
FIG			*2.n.p.-chodba-ostění*(2,05*0,5*7*2)+(1,1*0,5*2)+(1,145*0,5*2)+(1*0,		29,205			
FIG			*2.n.p-ostění*(2,3*0,5*2)+(1,119*0,5)		2,860			
FIG			*2.n.p-2.13 ostění*(2,3*0,5*4)+(1,119*0,5*2)		5,719			
FIG			*2.n.p-2.14 ostění*(2,3*0,5*2)+(1,119*0,5*1)		2,860			
FIG			*3.n.p-3.17b+3.18-ostění*(1,18*0,5+2,3*0,5*2)		2,890			
FIG			*3.n.p-3.17a-ostění*(1,18*0,5*2+2,3*0,5*4)+(0,8*0,4+2*0,4*2,05)		7,740			
FIG			*3.n.p.-chodba-ostění*(2,05*0,5*7*2)+(1,125*0,5*3)+(1,21*0,5*1)+(1,		26,968			
FIG			*3.n.p-3.13 ostění*(2,3*0,5*2)+(1,119*0,5)		2,860			
FIG			*3.n.p-3.14 ostění*(2,3*0,5*4)+(1,119*0,5*2)		5,719			
FIG			*3.n.p-3.15 ostění*(2,3*0,5*2)+(1,119*0,5*1)		2,860			
FIG			levá věž		0,000			
FIG			*3.n.p-3.23b+3.22-ostění*(1,18*0,5+2,3*0,5*2)		2,890			
FIG			*3.n.p-3.23a-ostění*(1,18*0,5*2+2,3*0,5*4)+(0,8*0,4+2*0,4*2,05)		7,740			
FIG			*3.n.p-3.27 ostění*(2,3*0,5*4)+(1,119*0,5*2)		5,719			
FIG			*3.n.p-3.26+3.25 ostění*(2,3*0,5*2)+(1,119*0,5*1)		2,860			
FIG			*3.n.p-3.28 ostění*(2,3*0,5*2)+(1,119*0,5*1)		2,860			
FIG			*3.n.p.-chodba-ostění*(2,05*0,5*7*2)+(1,155*0,5*2)+(1,135*0,5*1)+(1		27,307			
FIG			*2.n.p-2.24 ostění*(2,3*0,5*4)+(1,119*0,5*2)		5,719			
FIG			*2.n.p-2.25 ostění*(2,3*0,5*2)+(1,119*0,5*1)		2,860			
FIG			*2.n.p-2.26 ostění*(2,3*0,5*2)+(1,119*0,5)		2,860			
FIG			*2.n.p-2.21a-ostění*(1,18*0,5*2+2,3*0,5*4)+(0,8*0,4+2*0,4*2,05)		7,740			
FIG			*2.n.p-2.21b+2.22-ostění*(1,18*0,5+2,3*0,5*2)		2,890			
FIG			*2.n.p.-chodba-ostění*(2,05*0,5*7*2)+(1,1*0,5*2)+(1,145*0,5*2)+(1*0,		29,205			
FIG			pravé křídlo		0,000			
FIG			*1.n.p.-chodba-ostění*(8*1,175*0,5)+(2,3*2*8*0,5)+(1,2*2*0,5+3,12*2		34,685			
FIG			*1.n.p-1.11a-ostění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)+(2,4*2*0,5+0,5*0,9		5,738			
FIG			*1.n.p-1.09-ostění*(4*1,175*0,5)+(2,3*2*4*0,5)+(1,7*0,5+2,05*2*0,5		17,350			
FIG			*1.n.p-1.11b-ostění*(2*1,175*0,5)+(2,3*2*2*0,5)+(1,7*0,5+2*0,5)		7,625			
FIG			*1.n.p-1.12-ostění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)+(1,895*0,5*2+2*0,5)		5,783			
FIG			levé křídlo		0,000			
FIG			*2.n.p.-chodba-ostění*(8*1,175*0,5)+(2,3*2*8*0,5)+(8*2,1*2*0,5)+(1,		44,300			
FIG			*2.n.p-2.27-ostění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2.n.p-2.28-ostění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2.n.p-2.29-ostění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2.n.p-2.30-ostění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2.n.p-2.31-ostění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2.n.p-2.31+2.33+2.35-ostění*(3*1,175*0,5)+(2,3*2*3*0,5)		8,663			
FIG			*3.n.p.-chodba-ostění*(8*1,175*0,5)+(2,3*2*8*0,5)+(5*2,1*2*0,5)+(1,		36,350			
FIG			*3.n.p-3.29+3.30-ostění*(3*1,175*0,5)+(2,3*2*3*0,5)		8,663			
FIG			*3.n.p-2.28-ostění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)+(0,325*0,9+2,05*2*0		4,513			
FIG			*3.n.p-3.33+3.34-ostění*(4*1,175*0,5)+(2,3*2*4*0,5)		11,550			
FIG			pravé křídlo		0,000			
FIG			*2.n.p.-chodba-ostění*(8*1,175*0,5)+(2,3*2*8*0,5)+(8*2,1*2*0,5)+(1,		44,300			
FIG			*2.n.p-2.04-ostění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2.n.p-2.05-ostění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2.n.p-2.07-ostění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2.n.p-ostění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*2.n.p-2.9+2.10-ostění*(3*1,175*0,5)+(2,3*2*3*0,5)		8,663			
FIG			*3.n.p.-chodba-ostění*(8*1,175*0,5)+(2,3*2*8*0,5)+(7*2,1*2*0,5)+(1,		41,650			
FIG			*3.n.p-3.04-ostění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*3.n.p-3.05-ostění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*3.n.p-3.06-ostění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*3.n.p-3.07-ostění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*3.n.p-3.09-ostění*(1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888			
FIG			*3.n.p-3.10+3.12-ostění*(1*1,175*0,5*3)+(2,3*2*3*0,5)		8,663			
FIG			*4.n.p-4.21+4.03+4.22*(1,24*0,4*4)+(1,9*2*5)		20,984			
FIG	</							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			"4.n.p-4.17"(1,215*0,3+1,2*2*0,3)		1,085			
FIG			"nová schodiště0,6*1,17+0,6*2,3*8+(0,5*2*2*3*2+1,1*0,5*3*2)		27,042			
FIG			Mezisoučet		804,851			
FIG			Rozpad figury: kl					
FIG			hřh+hřh+hřu+kr1+kr2+kr3+kr4		2 085,681			
FIG			Rozpad figury: hřh					
FIG			"krov 4.NP"2"(2,7+33,8)		73,000			
FIG			"krov 5.NP"4,71+2,24		6,950			
FIG			Součet		79,950			
FIG			Rozpad figury: hřn					
FIG			"krov 4.NP"8*12,3		98,400			
FIG			"krov 5.NP"2*5,58+4*12,0		59,160			
FIG			Součet		157,560			
FIG			Rozpad figury: hřu					
FIG			"krov 4.NP"4*8,7		34,800			
FIG			"krov 5.NP"2*5,58		11,160			
FIG			Součet		45,960			
FIG			Rozpad figury: kr1					
FIG			"pravá+levá část"		0,000			
FIG			"krokev 120/180*2*6,4"(29*2+6)		819,200			
FIG			Rozpad figury: kr2					
FIG			"krov 4.NP pravá+levá část"		0,000			
FIG			"krokev 120/200*2*9,1"(3*8+2+2*8+0,5*8+1+2*0,6)		640,640			
FIG			Rozpad figury: kr3					
FIG			"krov 5.NP"		0,000			
FIG			"krokev 120/200*4,1+2*4,1+2*4,1+2*4,1+0,97*4,1*3+8,83*2+2*7"		320,051			
FIG			Rozpad figury: kr4					
FIG			"útlabní/nárožní krokev 140/200*5,58*2*2		22,320			
673	K	04R	výměry sdk, výměry neoceňovat		1 023,661			0,00
W			"w2.1- 1.n.p-centrální část"		24,208			
W			((3,68+0,945+1,455+1,035+2,2)*(3,2)-(0,7*2*4)		15,120			
W			"w2.1- 2.n.p-levá věž" (3,6+1,8)*3,25-(0,7*2*1)-(0,92*1,12)		47,772			
W			"w2.1- 2.n.p-centrální část" ((3,8+2,1+1,58+1,58)/3,1-(0,7*2*3))/2		16,150			
W			"w2.1- 2.n.p-pravá věž" ((3,6+1,8)*3,25-(0,7*2*1))		15,120			
W			"w2.1- 3.n.p-levá věž" (3,6+1,8)*3,25-(0,7*2*1)-(0,92*1,12)		47,772			
W			"w2.1- 3.n.p-centrální část" ((3,8+2,1+1,58+1,58)/3,1-(0,7*2*3))/2		16,150			
W			"w2.1- 3.n.p-pravá věž" ((3,6+1,8)*3,25-(0,7*2*1))		182,292			
W	w2_1		Mezisoučet		26,562			
W			"w2.2- 1.n.p-centrální část" ((2,09+4,9)/3,8)		25,464			
W			"w2.2- 2.n.p-levá věž" (4,5+1,87+1,87)/3,6-(0,7*2*3)		25,536			
W			"w2.2- 2.n.p-pravá věž" ((1,88+1,88+4,5)*3,6-(0,7*2*3))		25,464			
W			"w2.2- 3.n.p-levá věž" (4,5+1,87+1,87)/3,6-(0,7*2*3)		25,536			
W			"w2.2- 3.n.p-pravá věž" ((1,88+1,88+4,5)*3,6-(0,7*2*3))		56,704			
W			"w2.2- 1.n.p-pravá věž" ((2,2+3,85)/3,6)*((3,29+3,8+3)/3,6-(0,7*2))		185,266			
W	w2_2		Mezisoučet		23,725			
W			"w2.3- 2.n.p-levá věž" (6,5*3,65)		58,110			
W			"w2.3- 2.n.p-levé křídlo" (6,2*2*3,65)*((6,2+6,2+3,65)-(0,8*2*2))		22,630			
W			"w2.3- 2.n.p-centrální část" (6,2*3,65)		67,890			
W			"w2.3- 2.n.p-pravé křídlo" (6,2*3*3,65)		22,143			
W			"w2.3- 2.n.p-pravá věž" (6,505*3,65)-(0,8*2)		54,245			
W			"w2.3-3.n.p-levá věž" (6,22*3,65)*((2,860*3,65)/(0,8*2))		30,119			
W			"w2.3-3.n.p-levá věž" (6,22*3,65)*((2,47*3,65)/(0,8*2))		22,630			
W			"w2.3- 3.n.p-centrální část" (6,2*3,65)		63,090			
W			"w2.3- 2.n.p-pravé křídlo" (6,2*3*3,65)*(3*0,8*2)		22,143			
W			"w2.3- 3.n.p-pravá věž" (6,505*3,65)-(0,8*2)		386,725			
W	w2_3		Mezisoučet		44,280			
W			"w2.5- 1.n.p-centrální část-plocha dveří"		44,280			
W	w2_5		((4,26+4,9+1,64)/4,54)-(0,8*2)-(1,6*1,97)		36,240			
W			Mezisoučet		13,829			
W			"w3.1- 1.n.p-centrální část"((		38,935			
W			3,8+3,8+0,2+0,2)/(2,85)+(2,1*2*3,2)		16,656			
W			"w3.1- 2.n.p-levá věž" (3,28+0,325+0,65)*3,25		13,829			
W			"w3.1- 2.n.p-centrální část" ((1,35+0,53+0,31+3,8)*3,25)/2		38,935			
W			"w3.1- 2.n.p-pravá věž" ((0,575+0,25+3,8+0,25+0,25)/3,25)		16,656			
W			"w3.1- 3.n.p-levá věž" (3,28+0,325+0,65)*3,25		38,935			
W			"w3.1- 3.n.p-centrální část" ((1,35+0,53+0,31+3,8)*3,25)/2		16,656			
W			"w3.1- 3.n.p-pravá věž" ((0,575+0,25+3,8+0,25+0,25)/3,25)		175,080			
W	w3_1		Mezisoučet		7,670			
W			"w3.2- 1.n.p-centrální část"((1+0,3+1+0,3)/2,95)		7,670			
W	w3_2		44,28		42,348			
W			"w3.2- 1.n.p-centrální část u		42,348			
W			vřtahu"((0,395+1+0,8)/2,95)*2,18)/3		24,620			
W	w3_3_v		Mezisoučet		19,010			
W			Součet		43,630			
674	K	05R	výměry sdk, výměry neoceňovat		1 023,661			0,00
W			"1.n.p.-sc.01 "28,7+18,2+18,2		65,100			
W			"3.n.p.-sc.01 "19,07+19,07		38,140			
W			"2.n.p.-sc.01 "24,88*2+18,15*2		86,060			
W	sc01		Mezisoučet		189,300			
W			"1.n.p.-sc.02 "4,05+3,99		8,040			
W			"3.n.p.-sc.02 "20,63+4,76+20,74+4,57		50,700			
W			"4.n.p.-sc.02 "19,4+19,4		38,800			
W	sc02		Mezisoučet		97,540			
W			"1.n.p.-sc.03 "12,21+2,65+5,01		19,870			
W			"3.n.p.-sc.03 "3,32		3,320			
W			"4.n.p.-sc.03 "20,75+19,04+21,93+21,06		82,780			
W	sc03		Mezisoučet		105,970			
W			"1.n.p.-sc.04 "10,41+14,21		24,620			
W			"4.n.p.-sc.04 "19,01		19,010			
W	sc04		Mezisoučet		43,630			
W			"1.n.p.-sc.05 "40,67+24,6		65,270			
W			"3.nsc.05					
W			"6,33+9,51+48,31+26,31+25,52+39,05+47,13+38,55+80,19+1		764,610			
W			2,38+45,4+42,32+42,28+10,96+20,86+20,96+80,23+21,07+2					
W			1,26+21,2+22,12+17,77+38,27+26,03		218,350			
W			"3.n.p.-sc.05 "26,11+45,41+19,06+47,54+80,23					
W			"2.n.p.-sc.05					
W			"(47,22+22,39+42,11+25+21,05+21,27+21,4+17,8+22,22+21,		698,620			
W			2+21,54+20,88)/2+22,66+17,10+10,22+40,48					
W			"4.n.p.-sc.05					
W			"99,36+63,78+4,95+5,03+5+4,9+5+4,97+5,25+38,96+9,94+35		477,410			
W			,95+62,89+4,83+4,65+4,69+4,66+4,74+4,41+5,06+98,39					
W	sc05		Mezisoučet		2 224,260			
W			Součet		2 660,700			
675	K	06R	výměry vnější povrchy, výměry neoceňovat		3 661,470			0,00
W			"skladba					
W	F06		F:06(18,235*2+15,465*2+28,37*2+17,865+15,52*2+28,29*2+		385,420			
W			7,11*2+4,47*2+5,35*2+2,32*2+7,175)*1,4					
W	F05		"skladba F:05(18,235*2+15,465*2+28,37*2+17,865)*1,4		198,807			
W			Mezisoučet		584,227			
W			"vnější plocha fasády"					
W			"jižní pohled"1575-(12*2*2,6)-(24*2,6)-(22*2,6)-(3,45*2)-		1 344,600			
W			(1,37*2)-(1,2*2)-(0*2,6)-(1,1*2)-(1,72*2)-(2,26*2)-(0,35*6)-8,5					
W			"severní pohled"1619-(2,25*5)-(86*2,6)-9,4		1 374,750			
W			"západní pohled"265-(2,6*2)-(2,2*4)-1,15-8,01		241,840			
W			"východní pohled"262-(2,6*2)-(2,2*4)-7,35		240,650			
W			"věšáky"99*2		198,000			
W			"centrální část"139,53*2-(1,35+2,68*3)-(2,68*3)		261,630			
W	cf		Mezisoučet		3 661,470			
FIG			Rozpad figury: kl					
FIG			hřh+hřh+hřu+kr1+kr2+kr3+kr4		2 085,681			
FIG			Rozpad figury: hřh					
FIG			"krov 4.NP"2"(2,7+33,8)		73,000			
FIG			"krov 5.NP"4,71+2,24		6,950			
FIG			Součet		79,950			
FIG			Rozpad figury: hřn					
FIG			"krov 4.NP"8*12,3		98,400			
FIG			"krov 5.NP"2*5,58+4*12,0		59,160			
FIG			Součet		157,560			
FIG			Rozpad figury: hřu					
FIG			"krov 4.NP"4*8,7		34,800			
FIG			"krov 5.NP"2*5,58		11,160			
FIG			Součet		45,960			
FIG			Rozpad figury: kr1					
FIG			"pravá+levá část"		0,000			
FIG			"krokev 120/180*2*6,4"(29*2+6)		819,200			
FIG			Rozpad figury: kr2					
FIG			"krov 4.NP pravá+levá část"		0,000			
FIG			"krokev 120/200*2*9,1"(3*8+2+2*8+0,5*8+1+2*0,6)		640,640			
FIG			Rozpad figury: kr3					
FIG			"krov 5.NP"		0,000			
FIG			"krokev 120/200*4,1+2*4,1+2*4,1+2*4,1+0,97*4,1*3+8,83*2+2*7"		320,051			
FIG			Rozpad figury: kr4					
FIG			"útlabní/nárožní krokev 140/200*5,58*2*2		22,320			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt:
I - Etapa
Soupis:
D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace - 1.etapa

KSO:
Místo: Kroměříž

CC-CZ:
Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel:
Národní památkový ústav, státní přísp.organizace

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; 460 01 Liberec

IČ: 48292516
DIČ: CZ4829516

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		3 790 967,97	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 790 967,97	21,00%	796 103,27
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 587 071,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt: I - Etapa
Soupis: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace - 1.etapa

Místo: Kroměříž Datum: 19. 12. 2023
Zadavatel: Národní památkový ústav, státní příspěv.organizace Projektant:
Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 790 967,97
HSV - Práce a dodávky HSV	1 376 859,26
1 - Zemní práce	501 616,97
4 - Vodorovné konstrukce	4 492,57
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	253 232,27
8 - Trubní vedení	41 013,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	285 788,43
997 - Přesun sutě	244 934,34
998 - Přesun hmot	45 781,58
PSV - Práce a dodávky PSV	2 413 242,60
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	59 552,62
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	453 537,14
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1 100 934,79
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	52 689,31
725 - Zdravotechnika - zařízeníové předměty	201 538,23
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	358 693,30
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	147 659,75
734 - Ústřední vytápění - armatury	24 245,68
751 - Vzduchotechnika	11 629,90
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 761,88
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	866,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa

Objekt: I - Etapa

Soupis: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace - 1.etapa

Místo: Kroměříž Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel: Národní památkový ústav, státní přísp.organizace Projektant:

Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; 4Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 790 967,97

D HSV Práce a dodávky HSV 1 376 859,26

D 1 Zemní práce 501 616,97

1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	240,000	336,75	80 820,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"výkaz výměr kanalizace					
	VV		240,00		240,000			
	VV		Součet		240,000			
2	K	133212821	Hloubení zapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2	m3	3,000	1 945,66	5 836,98	CS ÚRS 2023 02
	VV		"výkaz výměr čerpací stanice					
	VV		3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
3	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m	m2	16,000	85,03	1 360,48	CS ÚRS 2023 02
	VV		"výkaz výměr čerpací stanice					
	VV		2,00*2,00*4		16,000			
	VV	f4	Součet		16,000			
4	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	16,000	27,79	444,64	CS ÚRS 2023 02
	VV		f4		16,000			
	FIG		Rozpad figury: f4					
	FIG		"výkaz výměr čerpací stanice		0,000			
	FIG		2,00*2,00*4		16,000			
	FIG		Součet		16,000			
5	K	151101301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příloženém, hloubky do 4 m	m3	8,000	49,50	396,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"výkaz výměr čerpací stanice					
	VV		2,00*2,00*2,00		8,000			
	VV	f5	Součet		8,000			
6	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	243,000	105,53	25 643,79	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		3,00		3,000			
	VV		"výkaz výměr kanalizace					
	VV		240,00		240,000			
	VV		Součet		243,000			
7	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311	m3	972,000	27,76	26 982,72	CS ÚRS 2023 02
	VV		243*4 "Přepočtené koeficientem množství		972,000			
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	243,000	214,30	52 074,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		3,00		3,000			
	VV		"výkaz výměr kanalizace					
	VV		240,00		240,000			
	VV	f3	Součet		243,000			
9	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	243,000	58,78	14 283,54	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		3,00		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"výkaz výměr kanalizace					
VV			240,00		240,000			
VV			Součet		243,000			
10	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	437,400	238,38	104 267,41	CS ÚRS 2023 02
VV			f3*1,80		437,400			
FIG			Rozpad figury: f3					
FIG			"viz výkaz výměr		0,000			
FIG			3,00		3,000			
FIG			"výkaz výměr kanalizace		0,000			
FIG			240,00		240,000			
FIG			Součet		243,000			
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	243,000	20,89	5 076,27	CS ÚRS 2023 02
VV			"viz výkaz výměr					
VV			3,00		3,000			
VV			"výkaz výměr kanalizace					
VV			240,00		240,000			
VV			Součet		243,000			
12	K	174111102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu	m3	130,000	233,18	30 313,40	CS ÚRS 2023 02
VV			"kanalizace					
VV			130,00		130,000			
VV			Součet		130,000			
13	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	260,000	357,90	93 054,00	CS ÚRS 2023 02
VV			130*2 "Přepočtené koeficientem množství		260,000			
14	K	175112101	Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí ručně objemu do 10 m3 sypaninou z vhodných horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	71,000	211,48	15 015,08	CS ÚRS 2023 02
VV			"výkaz výměr čerpací stanice					
VV			1,00		1,000			
VV			"kanalizace					
VV			70,00		70,000			
VV			Součet		71,000			
15	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	142,000	324,28	46 047,76	CS ÚRS 2023 02
VV			71*2 "Přepočtené koeficientem množství		142,000			
D 4			Vodorovné konstrukce				4 492,57	
16	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	16,133	214,74	3 464,40	CS ÚRS 2023 02
VV			"výkaz výměr čerpací stanice					
VV			3,14*0,65*0,65*0,10		0,133			
VV			"kanalizace					
VV			16,00		16,000			
VV			Součet		16,133			
17	K	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	0,133	3 524,75	468,79	CS ÚRS 2023 02
VV			"výkaz výměr čerpací stanice					
VV			3,14*0,65*0,65*0,10		0,133			
VV			Součet		0,133			
18	K	452311192	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu Příplatek k cenám za práce ve štole pro desky	m3	0,133	204,00	27,13	CS ÚRS 2023 02
VV			"výkaz výměr čerpací stanice					
VV			3,14*0,65*0,65*0,10		0,133			
VV			Součet		0,133			
19	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	0,800	303,67	242,94	CS ÚRS 2023 02
VV			0,80		0,800			
20	K	452351192	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí Příplatek k ceně za práce ve štole	m2	0,800	36,27	29,02	CS ÚRS 2023 02
21	K	452361192	Výztuž podkladních desek, bloků nebo prahců Příplatek k ceně za práce ve štole	t	0,008	542,27	4,34	CS ÚRS 2023 02
22	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo prahců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,008	31 993,87	255,95	CS ÚRS 2023 02
VV			"výkaz výměr čerpací stanice					
VV			0,008		0,008			
VV			Součet		0,008			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				253 232,27	
23	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	38,700	304,76	11 794,21	CS ÚRS 2023 02
VV			"Kanalizace					
VV			208,00*0,15		31,200			
VV			"vodovod					
VV			50,00*0,15		7,500			
VV			Součet		38,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 80 mm	m3	0,800	4 129,92	3 303,94	CS ÚRS 2023 02
	VV		"podlaha					
	VV		2,00*2,00*0,20		0,800			
	VV		Součet		0,800			
25	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazaninách	m3	40,000	4 820,77	192 830,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		"kanalizace					
	VV		200,00*0,20		40,000			
	VV		Součet		40,000			
26	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,416	31 993,87	45 303,32	CS ÚRS 2023 02
	VV		"podlaha					
	VV		0,016		0,016			
	VV		"kanalizace					
	VV		200,00*0,007		1,400			
	VV		Součet		1,416			
D		8	Trubní vedení				41 013,10	
27	K	R899909000	Čerpací stanice vč. vstrojení - Q=1,3l/s, H=80m, P=2,2kW, 400V	kus	1,000	41 013,10	41 013,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				285 788,43	
28	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	225,000	28,11	6 324,75	CS ÚRS 2023 02
	VV		150,00*1,50		225,000			
	VV		Součet		225,000			
29	K	965042131	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	40,800	2 494,44	101 773,15	CS ÚRS 2023 02
	VV		"podlaha čerpací stanice					
	VV		2,00*2,00*0,20		0,800			
	VV		"kanalizace					
	VV		200,00*0,20		40,000			
	VV		Součet		40,800			
30	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	40,800	921,86	37 611,89	CS ÚRS 2023 02
	VV		"podlaha					
	VV		2,00*2,00*0,20		0,800			
	VV		"kanalizace					
	VV		200,00*0,20		40,000			
	VV		Součet		40,800			
31	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 mm	m	258,000	116,48	30 051,84	CS ÚRS 2023 02
	VV		"Kanalizace					
	VV		208,00		208,000			
	VV		"vodovod					
	VV		50,00		50,000			
	VV		Součet		258,000			
32	K	977151211	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru do 35 mm	m	28,500	2 017,24	57 491,34	CS ÚRS 2023 02
	VV		"vodovod					
	VV		0,30*95		28,500			
	VV		Součet		28,500			
33	K	977151219	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 100 do 110 mm	m	12,000	4 346,83	52 161,96	CS ÚRS 2023 02
	VV		"Kanalizace					
	VV		0,30*40		12,000			
	VV		Součet		12,000			
34	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2	225,000	1,66	373,50	CS ÚRS 2023 02
D		997	Přesun sutě				244 934,34	
35	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	99,037	324,71	32 158,30	CS ÚRS 2023 02
36	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	99,037	32,10	3 179,09	CS ÚRS 2023 02
37	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	990,370	183,94	182 168,66	CS ÚRS 2023 02
	VV		99,037*10 "Přepočtené koeficientem množství		990,370			
38	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,816	2 713,51	2 214,22	CS ÚRS 2023 02

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39		K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	7,278	232,31	1 690,75	CS ÚRS 2023 02
40		K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	90,943	258,66	23 523,32	CS ÚRS 2023 02
D 998 Přesun hmot								45 781,58	
41		K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	530,309	86,33	45 781,58	CS ÚRS 2023 02
D PSV Práce a dodávky PSV								2 413 242,60	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								59 552,62	
42		K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	204,000	11,91	2 429,64	CS ÚRS 2023 02
	VV			f2		204,000			
	FIG			Rozpad figury: f2					
	FIG			"podlaha		0,000			
	FIG			2,00*2,00		4,000			
	FIG			"kanalizace		0,000			
	FIG			200,00		200,000			
	FIG			Součet		204,000			
43	M		11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,061	53 554,48	3 266,82	CS ÚRS 2023 02
	VV			204*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství		0,061			
44		K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	204,000	21,69	4 424,76	CS ÚRS 2023 02
	VV			"podlaha		4,000			
	VV			2,00*2,00					
	VV			"kanalizace		200,000			
	VV			200,00					
	VV			f2		204,000			
				Součet					
45		K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	204,000	119,30	24 337,20	CS ÚRS 2023 02
	VV			f2		204,000			
	FIG			Rozpad figury: f2					
	FIG			"podlaha		0,000			
	FIG			2,00*2,00		4,000			
	FIG			"kanalizace		0,000			
	FIG			200,00		200,000			
	FIG			Součet		204,000			
46	M		62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrným minerálním posypem tl 4,0mm	m2	237,762	97,61	23 207,95	CS ÚRS 2023 02
	VV			204*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		237,762			
47		K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,427	1 288,43	1 838,59	CS ÚRS 2023 02
48		K	998711192	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	1,427	33,40	47,66	CS ÚRS 2023 02
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace								453 537,14	
49		K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	170,000	416,79	70 854,30	CS ÚRS 2023 02
	VV			"viz výkaz výměr					
	VV			170,00		170,000			
	VV			Součet		170,000			
50		K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	65,000	231,33	15 036,45	CS ÚRS 2023 02
	VV			"viz výkaz výměr					
	VV			65,00		65,000			
	VV			Součet		65,000			
51		K	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	60,000	622,74	37 364,40	CS ÚRS 2023 02
	VV			"viz výkaz výměr					
	VV			60,00		60,000			
	VV			Součet		60,000			
52		K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	290,000	715,47	207 486,30	CS ÚRS 2023 02
	VV			"viz výkaz výměr					
	VV			290,00		290,000			
	VV			Součet		290,000			
53		K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	45,000	488,04	21 961,80	CS ÚRS 2023 02
	VV			"viz výkaz výměr					
	VV			45,00		45,000			
	VV			Součet		45,000			
54		K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	76,000	538,80	40 948,80	CS ÚRS 2023 02
	VV			"viz výkaz výměr					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		76,00		76,00			
	VV		Součet		76,00			
55	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75	m	10,000	617,86	6 178,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		10,00		10,000			
	VV		Součet		10,000			
56	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	22,000	89,02	1 958,44	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		20+2		22,000			
	VV		Součet		22,000			
57	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	7,000	98,58	690,06	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
58	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	26,000	146,41	3 806,66	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		22+2+2		26,000			
	VV		Součet		26,000			
59	K	721211422	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	5,000	2 537,82	12 689,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
60	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	8,000	944,85	7 558,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
61	K	721274121	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní od DN 32 do DN 50	kus	4,000	495,85	1 983,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
62	K	721274123	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100	kus	5,000	551,49	2 757,45	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
63	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	656,000	28,01	18 374,56	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		170,00+65,00 +45,00+76,00+10,00+290,00		656,000			
	VV		Součet		656,000			
64	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	60,000	36,60	2 196,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		60,00		60,000			
	VV		Součet		60,000			
65	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,208	919,47	1 110,72	CS ÚRS 2023 02
66	K	998721192	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	1,208	481,21	581,30	CS ÚRS 2023 02
D 722			Zdravotecnika - vnitřní vodovod				1 100 934,79	
67	K	722130233	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25	m	40,000	649,10	25 964,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		40,00		40,000			
	VV		Součet		40,000			
68	K	722130235	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 40	m	160,000	815,03	130 404,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		160,00		160,000			
	VV		Součet		160,000			
69	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	292,000	367,98	107 450,16	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		292,00		292,000			
	VV		Součet		292,000			
70	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	350,000	447,05	156 467,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		350,00		350,000			
	VV		Součet		350,000			
71	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	130,000	529,04	68 775,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		130,00		130,000			
	VV		Součet		130,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	722174005	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	70,000	636,41	44 548,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		70,00		70,000			
	VV		Součet		70,000			
73	K	722174007	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 63 x 8,6	m	50,000	1 034,65	51 732,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		50,00		50,000			
	VV		Součet		50,000			
74	K	722181211	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	176,000	64,81	11 406,56	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		176,00		176,000			
	VV		Součet		176,000			
75	K	722181212	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm	m	390,000	67,74	26 418,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		130,00+260,00		390,000			
	VV		Součet		390,000			
76	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	110,000	81,31	8 944,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		70,00+40,00		110,000			
	VV		Součet		110,000			
77	K	722181223	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	210,000	89,21	18 734,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		50,00+160,00		210,000			
	VV		Součet		210,000			
78	K	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	116,000	108,35	12 568,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		116,00		116,000			
	VV		Součet		116,000			
79	K	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	90,000	181,55	16 339,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		90,00		90,000			
	VV		Součet		90,000			
80	K	722212440	Armatury přírubové šoupátka orientační štítky na zeď	soubor	50,000	335,77	16 788,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		50		50,000			
81	K	722220152	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2"	kus	96,000	174,72	16 773,12	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		40+4+22+2+14+4+8+2		96,000			
	VV		Součet		96,000			
82	K	722224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"	kus	53,000	290,87	15 416,11	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		20+2+8+2+21		53,000			
	VV		Součet		53,000			
83	K	722232043	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"	kus	61,000	290,87	17 743,07	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		18+2+8+1+32		61,000			
	VV		Součet		61,000			
84	K	722232044	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"	kus	8,000	423,62	3 388,96	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
85	K	722232045	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"	kus	16,000	606,15	9 698,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		2+14		16,000			
	VV		Součet		16,000			
86	K	722232046	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4"	kus	2,000	736,94	1 473,88	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	722232048	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 2"	kus	1,000	1 493,41	1 493,41	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
88	K	722239101	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1/2"	kus	9,000	97,41	876,69	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		7+2		9,000			
	VV		Součet		9,000			
89	M	55141001	kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"	kus	9,000	95,27	857,43	CS ÚRS 2023 02
90	K	722239101.1	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1/2"	kus	8,000	218,64	1 749,12	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
91	M	55190004	flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 3/8"xM10 500mm	m	4,000	274,28	1 097,12	CS ÚRS 2023 02
	VV		8,000*0,50		4,000			
92	K	722239101.1	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1/2"	kus	16,000	218,64	3 498,24	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		10+1+4+1		16,000			
	VV		Součet		16,000			
93	M	R00021	zpětná klapka Dn 15	kus	16,000	118,11	1 889,76	CS ÚRS 2023 02
94	K	722239101.1	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1/2"	kus	16,000	218,64	3 498,24	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		10+1+4+1		16,000			
	VV		Součet		16,000			
95	M	R00022	zkušební nástavec	kus	16,000	39,04	624,64	CS ÚRS 2023 02
96	K	722239102	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 3/4"	kus	7,000	121,03	847,21	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
97	M	00010	kulový kohout kombinovaný 1/2"x3/4"x3/8"	kus	7,000	456,81	3 197,67	CS ÚRS 2023 02
98	K	722239102	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 3/4"	kus	8,000	121,03	968,24	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
99	M	00030	kohout kulový rohový 1/2"x3/4"	kus	8,000	157,15	1 257,20	CS ÚRS 2023 02
100	K	722239104	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 5/4"	kus	1,000	156,17	156,17	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
101	M	00026	Ochranná jednotka dle ČSN EN 1717 DN 40	klus	1,000	26 035,09	26 035,09	CS ÚRS 2023 02
102	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	14,000	10 639,32	148 950,48	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
103	K	722251111	Požární příslušenství a armatury hadice pryžové Ø 16/23	m	80,000	77,60	6 208,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		(10+1+4+1)*5,00		80,000			
	VV		Součet		80,000			
104	K	722262211	Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednotkové suchoběžné G 1/2" x 80 mm Qn 1,5	kus	16,000	1 024,89	16 398,24	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
105	K	722263212	Vodoměry pro vodu do 100°C závitové horizontální vícevtokové mokroběžné G 3/4"x 190 mm Qn 2,5	kus	3,000	4 763,29	14 289,87	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
106	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	892,000	51,05	45 536,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		70,00+130,00+350,00+292,00		842,000			
	VV		50,00		50,000			
	VV		Součet		892,000			
107	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	842,000	59,64	50 216,88	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		70,00+130,00+350,00+292,00		842,000			
	VV		Součet		842,000			
108	K	722290249	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového přes DN 40 do DN 90	m	50,000	123,96	6 198,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		50,00		50,000			
	VV		Součet		50,000			
109	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,971	820,89	2 438,86	CS ÚRS 2023 02
110	K	998722192	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	2,971	543,68	1 615,27	CS ÚRS 2023 02
D 723			Zdravotnicka - vnitřní plynovod				52 689,31	
111	K	723150317	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 159/4,5	m	2,000	1 844,80	3 689,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
112	K	723150365	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 38/2,6	m	6,000	372,86	2 237,16	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		6,00		6,000			
	VV		Součet		6,000			
113	K	723150368	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 76/3,2	m	2,000	705,71	1 411,42	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
114	K	723180114	Potrubí z vlnocových trubek z nerezové oceli (EUROGW AISI 316) PN 0,5 DN 25	m	2,000	1 386,04	2 772,08	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		1,00*2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
115	K	723181021	Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním Ø 15/1	m	30,000	642,26	19 267,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		30,00		30,000			
	VV		Součet		30,000			
116	K	723181024	Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním Ø 28/1,5	m	4,000	985,84	3 943,36	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		4,00		4,000			
	VV		Součet		4,000			
117	K	723181026	Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním Ø 42/1,5	m	10,000	1 612,49	16 124,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		10,00		10,000			
	VV		Součet		10,000			
118	K	723221302	Armatury s jedním závitem ventily vzorkovací rohové PN 5 vnější závit G 1/2"	kus	1,000	424,60	424,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
119	K	723231162	Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1/2"	kus	2,000	346,51	693,02	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
120	K	723231164	Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1"	kus	2,000	767,20	1 534,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
121	K	723231166	Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/2"	kus	1,000	441,19	441,19	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
122	K	998723103	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,110	820,89	90,30	CS ÚRS 2023 02
123	K	998723192	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,110	540,75	59,48	CS ÚRS 2023 02
D 725			Zdravotnicka - zařizovací předměty				201 538,23	
124	K	725311121	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	7,000	2 801,36	19 609,52	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
125	K	725419111	Žlaby montáž žlabů ostatních typů na stěnu jednostranné od 1250 mm do 2500 mm	soubor	1,000	1 440,70	1 440,70	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
126	M	00024	mycí koryto .vč uchycení 1500x500mm	kus	1,000	21 649,55	21 649,55	CS ÚRS 2023 02
127	K	725532101	Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové akumulární s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 10 l (2,0 kW)	soubor	10,000	5 300,14	53 001,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
128	K	725532112	Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové akumulární s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 50 l (2,0 kW) rychloohřev 220 V	soubor	4,000	14 836,48	59 345,92	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
129	K	725532116	Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové akumulární s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 100 l (2,0 kW)	soubor	1,000	12 201,05	12 201,05	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
130	K	725829121	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	1,000	268,42	268,42	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
131	M	00031	baterie umyvadlová nástěnná páková	kus	1,000	2 709,18	2 709,18	CS ÚRS 2023 02
132	K	R725532102	Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové akumulární s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže 20l	soubor	1,000	4 514,39	4 514,39	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
133	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	2,000	2 137,62	4 275,24	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
134	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	7,000	1 327,47	9 292,29	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
135	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	18,000	707,66	12 737,88	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
136	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,352	959,49	337,74	CS ÚRS 2023 02
137	K	998725192	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,352	440,21	154,95	CS ÚRS 2023 02
D 726			Zdravotnicka - předstěnové instalace				358 693,30	
138	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	22,000	9 858,45	216 885,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
139	K	726111204	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí montáž ostatních typů klozetů	soubor	2,000	1 493,41	2 986,82	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
140	M	55281708	montážní prvek pro závěsné WC do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro tělesné postižené stavební v 1120mm	kus	2,000	8 784,76	17 569,52	CS ÚRS 2023 02
141	M	55281800	tláčítko pro ovládání WC zepředu dvě vody bílé 246x164mm	kus	2,000	1 034,65	2 069,30	CS ÚRS 2023 02
142	K	726131001	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií	soubor	20,000	4 860,90	97 218,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
143	K	R726131001	Instalační předstěna pro umyvadlo ZTP se stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kci	soubor	2,000	3 523,66	7 047,32	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
144	K	R726131204	Instalační předstěna pro montáž výlevky do lehkých stěn s kovovou kci	soubor	2,000	1 930,69	3 861,38	CS ÚRS 2023 02
VV			"viz výkaz výměr					
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
145	M	R00020	montážní modul pro výlevku do lehkých stěn, vč ovládací desky	kus	2,000	5 041,15	10 082,30	CS ÚRS 2023 02
146	K	998726113	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,694	959,49	665,89	CS ÚRS 2023 02
147	K	998726192	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,694	442,17	306,87	CS ÚRS 2023 02
D 727			Zdravotechnika - požární ochrana				147 659,75	
148	K	727212112	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90-120 D 40	kus	5,000	553,11	2 765,55	CS ÚRS 2023 02
VV			"výkaz výměr					
VV			5		5,000			
VV			Součet		5,000			
149	K	727212113	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90-120 D 50	kus	10,000	607,34	6 073,40	CS ÚRS 2023 02
VV			"výkaz výměr					
VV			10		10,000			
VV			Součet		10,000			
150	K	727212117	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90-120 D 110	kus	80,000	1 735,26	138 820,80	CS ÚRS 2023 02
VV			"výkaz výměr					
VV			80		80,000			
VV			Součet		80,000			
D 734			Ústřední vytápění - armatury				24 245,68	
151	K	734421102	Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 mm	kus	16,000	1 239,63	19 834,08	CS ÚRS 2023 02
VV			"viz výkaz výměr					
VV			9+1+4+1		15,000			
VV			"plyn					
VV			1		1,000			
VV	f1		Součet		16,000			
152	K	734494121	Měřicí armatury návarky s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm	kus	16,000	269,40	4 310,40	CS ÚRS 2023 02
VV			f1		16,000			
FIG			Rozpad figury: f1					
FIG			"viz výkaz výměr		0,000			
FIG			9+1+4+1		15,000			
FIG			"plyn		0,000			
FIG			1		1,000			
FIG			Součet		16,000			
153	K	998734103	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,032	1 307,95	41,85	CS ÚRS 2023 02
154	K	998734193	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,032	1 854,56	59,35	CS ÚRS 2023 02
D 751			Vzduchotechnika				11 629,90	
155	K	751613140	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu sifonu	kus	16,000	169,84	2 717,44	CS ÚRS 2023 02
VV			"viz výkaz výměr					
VV			10 +1+4+1		16,000			
VV			Součet		16,000			
156	M	48481003	sifon pro odvod kondenzátu	kus	16,000	556,37	8 901,92	CS ÚRS 2023 02
157	K	998751102	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,002	3 387,01	6,77	CS ÚRS 2023 02
158	K	998751191	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,002	1 883,84	3,77	CS ÚRS 2023 02
D 783			Dokončovací práce - nátěry				2 761,88	
159	K	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	88,000	19,72	1 735,36	CS ÚRS 2023 02
VV			"plyn					
VV			(30,00+4,00+10,00)*2		88,000			
VV			Součet		88,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
160	K	783617601	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní	m	44,000	23,33	1 026,52	CS ÚRS 2023 02
	VV		"plyn					
	VV		(30,00+4,00+10,00)		44,000			
	VV		Součet		44,000			
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							866,11	
161	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	kpl	1,000	378,07	378,07	CS ÚRS 2023 02
	VV		"Vpuštění plynu a odvzdušnění systému					
	VV		"odhad - 8 hodin					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
162	K	HZS4212	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista	kpl	1,000	488,04	488,04	CS ÚRS 2023 02
	VV		"revize plynu					
	VV		"odhad 16 hodin					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt:
I - Etapa
Soupis:
D.1.4.2 - Zařízení vytápění a chlazení staveb - I.etapa

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; 460 01 Liberec

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 12. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 48292516
DIČ: CZ4829516

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		11 691 492,38	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	11 691 492,38	21,00%	2 455 213,40
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	14 146 705,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt: I - Etapa
Soupis: D.1.4.2 - Zařízení vytápění a chlazení staveb - I.etapa

Místo: Datum: 19. 12. 2023
Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:
Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	11 691 492,38
731 - Strojovny	3 677 968,81
734 - Armatury	1 790 129,23
733 - Potrubí a nátěry	2 849 919,32
735 - Otopná tělesa, stropní vytápění/chlazení, el. přímotopy (sálavé panely)	3 324 475,60
990 - Hodinové zúčtovací sazby	48 999,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa

Objekt: I - Etapa

Soupis: D.1.4.2 - Zařízení vytápění a chlazení staveb - I.etapa

Místo:

Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel: Národní památkový ústav

Projektant:

Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

11 691 492,38

D 731 Strojovny

3 677 968,81

1	K	731-1	Kondenzační závěsný plynový kotel o jmenovitém výkonu 90 kW, včetně ukotvení na stěnu, oběhového čerpadla, pojistného ventilu, kaskádové regulace s napojením na M+R, apod. (komplexní dodávka zařízení)	kpl.	2,000	127 478,77	254 957,54	R položka
2	K	731-2	Montáž a uvedení do provozu plynového kotle.	kpl.	2,000	8 483,15	16 966,30	R položka
3	K	731-3	Odkouření plynového kotle o výkonu 90 kW, Ø110 mm, délka cca 24 m, včetně ukotvení, kolen, izolace, čistících a kontrolních otvorů a typového zakončení nad střechou. (komplexní dodávka zařízení)	kpl.	2,000	65 672,73	131 345,46	R položka
4	K	731-4	Montáž odkouření Ø110 mm.	kpl.	2,000	11 713,01	23 426,02	R položka
5	K	731-5	Přívod vzduchu pro plynový kotel o výkonu 90 kW, Ø110 mm, délka cca 7 m, včetně ukotvení, kolen, izolace, čistících a kontrolních otvorů a typového zakončení na fasádě.	kpl.	2,000	17 081,47	34 162,94	R položka
6	K	731-6	Montáž přívodu vzduchu pro kotel Ø110 mm.	kpl.	2,000	3 416,29	6 832,58	R položka
7	K	731-7	Tepelné čerpadlo země/voda s dvěma kompresory o jmenovitém topném výkonu 65 kW (dt 28/34°C), chladícím výkonu 55 kW (dt=16/19°C), včetně příslušenství, sady sofstartérů, externího kaskádového řadiče s napojením na M+R, pružného uložení apod. (komplexní dodávka zařízení)	kpl.	2,000	548 970,00	1 097 940,00	R položka
8	K	731-8	Montáž, doprava a uvedení do provozu tepelného čerpadla země/voda.	kpl.	2,000	67 779,28	135 558,56	R položka
9	K	731-9	Deskový výměník jímání tepla o jmenovitém výkonu 150 kW. Primár: topná voda 34/28°C, dpmax =15kPa. Sekundár: Nemrznoucí směs 30/24°C, dpmax =15 kPa. Včetně podpůrné konstrukce, izolačního pouzdra, příslušenství apod.	kpl.	1,000	84 375,83	84 375,83	R položka
10	K	731-10	Montáž deskového výměníku o výkonu 150 kW.	kpl.	1,000	7 812,58	7 812,58	R položka
11	K	731-11	Deskový výměník chlazení o jmenovitém výkonu 140 kW. Primár: Nemrznoucí směs 13/17°C, dpmax =15kPa. Sekundár: Chladící voda 15/19°C, dpmax =15 kPa. Včetně podpůrné konstrukce,parotěsného izolačního pouzdra, příslušenství apod.	kpl.	1,000	95 202,17	95 202,17	R položka
12	K	731-12	Montáž deskového výměníku o výkonu 140 kW.	kpl.	1,000	8 815,02	8 815,02	R položka
13	K	731-13	Deskový nerezový výměník topných stropů o jmenovitém výkonu 120 kW. Primár: topná voda zima 42/37°C, léto 13/18°C, dpmax =15kPa. Sekundár: Topná voda zima 36/39°C, léto 16/19°C dpmax =15 kPa. Včetně podpůrné konstrukce, parotěsného izolačního pouzdra, příslušenství apod.	kpl.	2,000	95 202,17	190 404,34	R položka
14	K	731-14	Montáž deskového výměníku o výkonu 120 kW.	kpl.	2,000	8 815,02	17 630,04	R položka
15	K	731-15	Akumulační nádoba o objemu 1000 litrů, PN6, připojovací hrdla 4x DN125, 2x DN65, kontrolní otvor, vypouštění , odvzdušnění, jímky pro teplotní a tlaková čidla, včetně parotěsné izolace.	ks	1,000	80 757,73	80 757,73	R položka
16	K	731-16	Montáž akumulační nádoby o objemu 1000 litrů.	ks	1,000	8 491,93	8 491,93	R položka
17	K	731-17	Akumulační nádoba o objemu 300 litrů, PN6, připojovací hrdla 4x DN25, kontrolní otvor, vypouštění , odvzdušnění, hrdlo pro el. topný článek, jímky pro teplotní a tlaková čidla, včetně izolace.	ks	1,000	24 610,01	24 610,01	R položka
18	K	731-18	Montáž akumulační nádoby o objemu 300 litrů.	ks	1,000	2 590,53	2 590,53	R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	731-19	Rozdělovač/sběrač topné/chladicí vody DN150, PN6, délka cca 2m, přípojovací hrdla 1x DN125, 2x DN80, 2x DN50, vypouštění, jímky pro teplotní a tlaková čidla, včetně podpůrné konstrukce, parotěsné izolace, apod.	ks	2,000	57 658,93	115 317,86	R položka
20	K	731-20	Montáž rozdělovače/sběrače DN150.	ks	2,000	5 338,20	10 676,40	R položka
21	K	731-21	Expanzní automat jednočerpádlový s beztlakou vyrovnávací nádobou o objemu 200 litrů, přípojovací sadou a expanzní nádobou o objemu 35 litrů.	ks	1,000	108 440,75	108 440,75	R položka
22	K	731-22	Montáž a uvedení do provozu expanzního automatu.	ks	1,000	1 141,04	1 141,04	R položka
23	K	731-23	Elektrická topná patrona o jmenovitém výkonu 9 kW, pro umístění do akumulační nádoby.	ks	1,000	7 432,15	7 432,15	R položka
24	K	731-24	Montáž elektrické topné patrony o výkonu 9 kW.	ks	1,000	449,00	449,00	R položka
25	K	731-25	Tlaková expanzní nádoba o objemu 35 litrů, PN6, médium nemrzoucí směs.	ks	1,000	1 720,10	1 720,10	R položka
26	K	731-26	Montáž expanzní nádoby o objemu 35 litrů.	ks	1,000	1 109,81	1 109,81	R položka
27	K	731-27	Tlaková expanzní nádoba o objemu 140 litrů, PN6, médium topná voda.	ks	2,000	7 755,77	15 511,54	R položka
28	K	731-28	Montáž expanzní nádoby o objemu 140 litrů.	ks	2,000	1 902,39	3 804,78	R položka
29	K	731-29	Tlaková expanzní nádoba o objemu 200 litrů, PN6, médium nemrzoucí směs.	ks	1,000	11 466,74	11 466,74	R položka
30	K	731-30	Montáž expanzní nádoby o objemu 200 litrů.	ks	1,000	3 170,32	3 170,32	R položka
31	K	731-31	Chemická úprava vody, parametry na základě konkrétního osazení technologie (kotle, tepelná čerpadla).	ks	1,000	24 016,55	24 016,55	R položka
32	K	731-32	Montáž a uvedení do provozu chemické úpravy vody.	ks	1,000	7 808,67	7 808,67	R položka
33	K	731-33	Zařízení pro doplňování a míchání nemrzoucí směsi s nádobou o objemu cca 200 litrů, včetně příslušenství. např. Reflex Reglyk.	ks	1,000	37 014,23	37 014,23	R položka
34	K	731-34	Montáž a uvedení do provozu zařízení pro míchání nemrzoucí směsi.	ks	1,000	6 344,55	6 344,55	R položka
35	K	731-35	Automatické vakuové odplyňovací zařízení, médium topná voda.	ks	2,000	101 403,62	202 807,24	R položka
36	K	731-36	Montáž a uvedení do provozu automatického vakuového odplynění.	ks	2,000	1 067,41	2 134,82	R položka
37	K	731-37	Nemrzoucí směs do geotermálních vrtů, ekologická, do -20°C.	l	6 200,000	30,51	189 162,00	R položka
38	K	731-38	Montáž (doplnění) nemrzoucí směsi do systému geotermálního pole.	l	6 200,000	1,13	7 006,00	R položka
39	K	731-39	Elektronické oběhové čerpadlo M=1000 kg/hod, H=3 m.v.s., PN6, včetně modulu pro externí ovládání z M+R a izolačního pouzdra, médium topná voda.	ks	1,000	7 624,47	7 624,47	R položka
40	K	731-40	Elektronické oběhové čerpadlo M=2000 kg/hod, H=3 m.v.s., PN6, včetně modulu pro externí ovládání z M+R a izolačního pouzdra, médium topná voda.	ks	1,000	7 624,47	7 624,47	R položka
41	K	731-41	Elektronické oběhové čerpadlo M=5000 kg/hod, H= 6 m.v.s., PN6, včetně modulu pro externí ovládání z M+R a izolačního pouzdra, médium topná voda.	ks	1,000	20 930,56	20 930,56	R položka
42	K	731-42	Elektronické oběhové čerpadlo M=6000 kg/hod, H= 6 m.v.s., PN6, včetně modulu pro externí ovládání z M+R a izolačního pouzdra, médium topná voda.	ks	1,000	21 150,88	21 150,88	R položka
43	K	731-43	Elektronické oběhové čerpadlo M=11000 kg/hod, H= 6 m.v.s., PN6, včetně modulu pro externí ovládání z M+R a izolačního pouzdra, médium topná voda.	ks	2,000	35 962,51	71 925,02	R položka
44	K	731-44	Elektronické oběhové čerpadlo M=16000 kg/hod, H= 10 m.v.s., PN6, včetně modulu pro externí ovládání z M+R a izolačního pouzdra, médium nemrzoucí směs.	ks	2,000	50 934,37	101 868,74	R položka
45	K	731-45	Elektronické oběhové čerpadlo M=20000 kg/hod, H= 5 m.v.s., PN6, včetně modulu pro externí ovládání z M+R a izolačního pouzdra, médium topná voda.	ks	2,000	38 105,64	76 211,28	R položka
46	K	731-46	Elektronické oběhové čerpadlo M=22000 kg/hod, H= 9 m.v.s., PN6, včetně modulu pro externí ovládání z M+R a izolačního pouzdra, médium nemrzoucí směs.	ks	1,000	50 934,37	50 934,37	R položka
47	K	731-47	Elektronické oběhové čerpadlo M=30000 kg/hod, H= 5 m.v.s., PN6, včetně modulu pro externí ovládání z M+R a izolačního pouzdra, médium topná voda.	ks	1,000	44 354,76	44 354,76	R položka
48	K	731-48	Elektronické oběhové čerpadlo M=30000 kg/hod, H= 10 m.v.s., PN6, včetně modulu pro externí ovládání z M+R a izolačního pouzdra, médium topná voda.	ks	2,000	58 154,91	116 309,82	R položka
49	K	731-49	Montáž oběhového čerpadla.	ks	14,000	1 585,16	22 192,24	R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	731-50	Neutralizační box pro kotelnu o výkonu 180 kW (kaskáda 2 kotlů), včetně trubního propojení s kotelí a kanalizací	ks	1,000	9 505,55	9 505,55	R položka
51	K	731-51	Montáž neutralizačního boxu.	ks	1,000	976,08	976,08	R položka
52	K	731-52	Splitová chladicí jednotka pro celoroční chlazení o jmenovitém výkonu 6 kW. Komplexní dodávka zařízení obsahuje venkovní jednotku, vnitřní jednotku, jejich propojení měděným potrubím o délce cca 40 m, převýšení cca 12 m.	ks	2,000	53 602,34	107 204,68	R položka
53	K	731-53	Montáž a uvedení do provozu splitové chladicí jednotky (vnitřní i vnější jednotka + propojení).	ks	2,000	12 025,36	24 050,72	R položka
54	K	731-54	Podružný a pomocný materiál	%	1,000	927,28	927,28	R položka
55	K	731-55	Přesun hmot	t	6,800	2 318,20	15 763,76	R položka

D 734			Armatury	1 790 129,23				
56	K	734-1	Kulový kohout DN15, PN6, včetně izolace.	ks	14,000	123,33	1 726,62	R položka
57	K	734-2	Montáž kulového kohoutu DN15.	ks	14,000	218,64	3 060,96	R položka
58	K	734-3	Kulový kohout DN20, PN6, včetně izolace.	ks	10,000	183,60	1 836,00	R položka
59	K	734-4	Kulový kohout DN20 s možností uzamčení, PN6, včetně izolace.	ks	1,000	369,06	369,06	R položka
60	K	734-5	Montáž kulového kohoutu DN20.	ks	11,000	254,76	2 802,36	R položka
61	K	734-6	Kulový kohout DN25, PN6, včetně izolace.	ks	28,000	288,38	8 074,64	R položka
62	K	734-7	Kulový kohout DN25 s možností uzamčení, PN6, včetně izolace.	ks	3,000	473,84	1 421,52	R položka
63	K	734-8	Montáž kulového kohoutu DN25.	ks	31,000	291,85	9 047,35	R položka
64	K	734-9	Kulový kohout DN32, PN6, včetně izolace.	ks	55,000	463,64	25 500,20	R položka
65	K	734-10	Montáž kulového kohoutu DN32.	ks	55,000	327,96	18 037,80	R položka
66	K	734-13	Kulový kohout DN50, PN6, včetně izolace.	ks	17,000	1 012,59	17 214,03	R položka
67	K	734-14	Montáž kulového kohoutu DN50.	ks	17,000	401,17	6 819,89	R položka
68	K	734-15	Uzavírací mezipřírubová klapka DN65, PN6, včetně protipříruby a izolace.	ks	10,000	1 285,21	12 852,10	R položka
69	K	734-16	Montáž uzavírací klapky DN65.	ks	10,000	823,81	8 238,10	R položka
70	K	734-17	Uzavírací mezipřírubová klapka DN80, PN6, včetně protipříruby a izolace.	ks	20,000	1 460,47	29 209,40	R položka
71	K	734-18	Montáž uzavírací klapky DN80.	ks	20,000	1 014,15	20 283,00	R položka
72	K	734-19	Uzavírací mezipřírubová klapka DN100, PN6, včetně protipříruby a izolace.	ks	29,000	1 695,07	49 157,03	R položka
73	K	734-20	Montáž uzavírací klapky DN100.	ks	29,000	1 267,93	36 769,97	R položka
74	K	734-21	Uzavírací mezipřírubová klapka DN125, PN6, včetně protipříruby a izolace.	ks	15,000	2 178,18	32 672,70	R položka
75	K	734-22	Montáž uzavírací klapky DN125.	ks	15,000	1 585,16	23 777,40	R položka
76	K	734-23	Zpětná klapka DN25, PN6, včetně izolace.	ks	2,000	200,29	400,58	R položka
77	K	734-24	Montáž zpětné klapky DN25.	ks	2,000	291,85	583,70	R položka
78	K	734-25	Zpětná klapka DN32, PN6, včetně izolace.	ks	1,000	297,66	297,66	R položka
79	K	734-26	Montáž zpětné klapky DN32.	ks	1,000	327,96	327,96	R položka
80	K	734-27	Zpětná klapka DN50, PN6, včetně izolace.	ks	5,000	608,30	3 041,50	R položka
81	K	734-28	Montáž zpětné klapky DN50.	ks	5,000	401,17	2 005,85	R položka
82	K	734-29	Zpětná klapka mezipřírubová DN80, PN6, včetně protipříruby a izolace.	ks	4,000	4 832,06	19 328,24	R položka
83	K	734-30	Montáž zpětné klapky DN80.	ks	4,000	1 014,15	4 056,60	R položka
84	K	734-31	Zpětná klapka mezipřírubová DN100, PN6, včetně protipříruby a izolace.	ks	5,000	6 372,27	31 861,35	R položka
85	K	734-32	Montáž zpětné klapky DN100.	ks	5,000	1 267,93	6 339,65	R položka
86	K	734-33	Zpětná klapka mezipřírubová DN125, PN6, včetně protipříruby a izolace.	ks	1,000	8 813,80	8 813,80	R položka
87	K	734-34	Montáž zpětné klapky DN125.	ks	1,000	1 585,16	1 585,16	R položka
88	K	734-35	Filtr DN25, PN6, včetně izolace.	ks	1,000	270,77	270,77	R položka
89	K	734-36	Montáž filtru DN25.	ks	1,000	291,85	291,85	R položka
90	K	734-37	Filtr DN32, PN6, včetně izolace.	ks	1,000	420,99	420,99	R položka
91	K	734-38	Montáž filtru DN32.	ks	1,000	327,96	327,96	R položka
92	K	734-39	Filtr DN50, PN6, včetně izolace.	ks	5,000	1 659,83	8 299,15	R položka
93	K	734-40	Montáž filtru DN50.	ks	5,000	634,45	3 172,25	R položka
94	K	734-41	Filtr DN80, PN6, včetně protipříruby a izolace.	ks	4,000	3 136,99	12 547,96	R položka
95	K	734-42	Montáž filtru DN80.	ks	4,000	1 014,15	4 056,60	R položka
96	K	734-43	Filtr DN100, PN6, včetně protipříruby a izolace.	ks	5,000	4 440,74	22 203,70	R položka
97	K	734-44	Montáž filtru DN100.	ks	5,000	1 267,93	6 339,65	R položka
98	K	734-45	Filtr DN125, PN6, včetně protipříruby a izolace.	ks	1,000	6 681,05	6 681,05	R položka
99	K	734-46	Montáž filtru DN125.	ks	1,000	1 585,16	1 585,16	R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
100	K	734-47	Ruční vyvažovací ventil DN15, PN6, včetně měřících vsuvek, izolace.	ks	11,000	2 346,02	25 806,22	R položka
101	K	734-48	Montáž vyvažovacího ventilu DN15.	ks	11,000	218,64	2 405,04	R položka
102	K	734-49	Ruční vyvažovací ventil DN20, PN6, včetně měřících vsuvek, izolace.	ks	5,000	2 538,89	12 694,45	R položka
103	K	734-50	Montáž vyvažovacího ventilu DN20.	ks	5,000	254,76	1 273,80	R položka
104	K	734-51	Ruční vyvažovací ventil DN25, PN6, včetně měřících vsuvek, izolace.	ks	21,000	2 846,75	59 781,75	R položka
105	K	734-52	Montáž vyvažovacího ventilu DN25.	ks	21,000	291,85	6 128,85	R položka
106	K	734-53	Ruční vyvažovací ventil DN32, PN6, včetně měřících vsuvek, izolace.	ks	6,000	3 300,19	19 801,14	R položka
107	K	734-54	Montáž vyvažovacího ventilu DN32.	ks	6,000	327,96	1 967,76	R položka
108	K	734-55	Ruční vyvažovací ventil DN40, PN6, včetně měřících vsuvek, izolace.	ks	1,000	4 094,87	4 094,87	R položka
109	K	734-56	Montáž vyvažovacího ventilu DN40.	ks	1,000	364,08	364,08	R položka
110	K	734-57	Ruční vyvažovací ventil DN50, PN6, včetně měřících vsuvek, izolace.	ks	4,000	5 230,79	20 923,16	R položka
111	K	734-58	Montáž vyvažovacího ventilu DN50.	ks	4,000	401,17	1 604,68	R položka
112	K	734-59	Ruční vyvažovací ventil DN65, PN6, včetně měřících vsuvek, protipříruby, izolace.	ks	6,000	12 625,84	75 755,04	R položka
113	K	734-60	Montáž vyvažovacího ventilu DN65.	ks	6,000	823,81	4 942,86	R položka
114	K	734-61	Ruční vyvažovací ventil DN80, PN6, včetně měřících vsuvek, protipříruby, izolace.	ks	6,000	23 585,36	141 512,16	R položka
115	K	734-62	Montáž vyvažovacího ventilu DN80.	ks	6,000	1 014,15	6 084,90	R položka
116	K	734-63	Ruční vyvažovací ventil DN100, PN6, včetně měřících vsuvek, protipříruby, izolace.	ks	3,000	33 680,66	101 041,98	R položka
117	K	734-64	Montáž vyvažovacího ventilu DN100.	ks	3,000	1 267,93	3 803,79	R položka
118	K	734-65	Regulátor tlakové difference DN20, PN6, rozsah nastavení 5-25 kPa, včetně propojovací kapiláry a izolace.	ks	1,000	3 431,86	3 431,86	R položka
119	K	734-66	Montáž regulátoru tlakové difference DN20.	ks	1,000	254,76	254,76	R položka
120	K	734-67	Regulátor tlakové difference DN25, PN6, rozsah nastavení 10-40 kPa, včetně propojovací kapiláry a izolace.	ks	2,000	8 271,34	16 542,68	R položka
121	K	734-68	Montáž regulátoru tlakové difference DN25.	ks	2,000	291,85	583,70	R položka
122	K	734-69	Automatický omezovač průtoku s pohonem DN20, PN6, plynulá regulace, včetně izolace. (tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil)	ks	1,000	12 521,99	12 521,99	R položka
123	K	734-70	Montáž automatického omezovače průtoku DN20.	ks	1,000	254,76	254,76	R položka
124	K	734-71	Automatický omezovač průtoku s pohonem DN25, PN6, plynulá regulace, včetně izolace. (tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil)	ks	1,000	13 452,05	13 452,05	R položka
125	K	734-72	Montáž automatického omezovače průtoku DN25.	ks	1,000	291,85	291,85	R položka
126	K	734-73	Automatický omezovač průtoku s pohonem DN40, PN6, plynulá regulace, včetně izolace. (tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil)	ks	1,000	7 582,37	7 582,37	R položka
127	K	734-74	Montáž automatického omezovače průtoku DN40.	ks	1,000	364,08	364,08	R položka
128	K	734-75	Ultrazvukový měřič spotřeby tepla a chladu, Qp= 0,6m3/hod, DN15, včetně redukci a příslušenství.	ks	11,000	12 016,62	132 182,82	R položka
129	K	734-76	Montáž ultrazvukového měřiče DN15.	ks	11,000	351,39	3 865,29	R položka
130	K	734-77	Ultrazvukový měřič spotřeby tepla a chladu, Qp= 0,6m3/hod, DN20, včetně redukci a příslušenství.	ks	1,000	12 016,62	12 016,62	R položka
131	K	734-78	Montáž ultrazvukového měřiče DN20.	ks	1,000	370,91	370,91	R položka
132	K	734-81	Ultrazvukový měřič spotřeby tepla a chladu, Qp= 3,5m3/hod, DN40, včetně redukci a příslušenství.	ks	1,000	20 631,05	20 631,05	R položka
133	K	734-82	Ultrazvukový měřič spotřeby tepla a chladu, Qp= 6m3/hod, DN40, včetně redukci a příslušenství.	ks	2,000	20 631,05	41 262,10	R položka
134	K	734-83	Montáž ultrazvukového měřiče DN40.	ks	3,000	449,00	1 347,00	R položka
135	K	734-84	Ultrazvukový měřič spotřeby tepla a chladu, Qp= 10m3/hod, DN50, včetně redukci a příslušenství.	ks	6,000	29 468,03	176 808,18	R položka
136	K	734-85	Montáž ultrazvukového měřiče DN50.	ks	6,000	634,45	3 806,70	R položka
137	K	734-86	Ultrazvukový měřič spotřeby tepla a chladu, Qp= 25m3/hod, DN65, včetně redukci a příslušenství.	ks	4,000	45 825,24	183 300,96	R položka
138	K	734-87	Montáž ultrazvukového měřiče DN65.	ks	4,000	823,81	3 295,24	R položka
139	K	734-88	Pružná pancéřovaná hadice DN25, PN6, délka 300 mm, včetně izolace.	ks	2,000	368,13	736,26	R položka
140	K	734-89	Montáž pružné pancéřované hadice DN25.	ks	2,000	291,85	583,70	R položka
141	K	734-90	Pružná pancéřovaná hadice DN32, PN6, délka 300 mm, včetně izolace.	ks	2,000	565,64	1 131,28	R položka
142	K	734-91	Montáž pružné pancéřované hadice DN32.	ks	2,000	327,96	655,92	R položka
143	K	734-92	Pružná pancéřovaná hadice DN50, PN6, délka 300 mm, včetně izolace.	ks	2,000	829,92	1 659,84	R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
144	K	734-93	Montáž pružné pancéřované hadice DN50.	ks	2,000	401,17	802,34	R položka
145	K	734-98	Rohové připojovací šroubení DN15, PN6, s možností regulace pro tělesa se spodním připojením v provedení VK, např. Heimeier Vekolux.	ks	39,000	618,50	24 121,50	R položka
146	K	734-99	Montáž připojovacího šroubení.	ks	39,000	437,29	17 054,31	R položka
147	K	734-100	Termostatická hlavice, provedení pro veřejné budovy, rozsah nastavení 5-30°C.	ks	39,000	351,44	13 706,16	R položka
148	K	734-101	Montáž termostatické hlavice.	ks	39,000	109,32	4 263,48	R položka
149	K	734-102	Pojistný ventil 1"/3/4", otevírací přetlak 300 kPa.	ks	2,000	1 086,77	2 173,54	R položka
150	K	734-103	Pojistný ventil 1"/3/4", otevírací přetlak 600 kPa.	ks	4,000	1 086,77	4 347,08	R položka
151	K	734-104	Montáž pojistného ventilu.	ks	6,000	291,85	1 751,10	R položka
152	K	734-105	Teploměr, rozsah 0-120°C, včetně jímky.	ks	33,000	258,66	8 535,78	R položka
153	K	734-106	Montáž teploměru.	ks	33,000	158,13	5 218,29	R položka
154	K	734-107	Manometr, včetně uklidňující smyčky, rozsah 0 - 0,6 MPa.	ks	8,000	1 002,39	8 019,12	R položka
155	K	734-108	Montáž manometru.	ks	8,000	402,15	3 217,20	R položka
156	K	734-109	Diferenční manometr, včetně uklidňující smyčky, rozsah 0 - 0,6 MPa.	ks	6,000	3 417,03	20 502,18	R položka
157	K	734-110	Montáž diferenčního manometru.	ks	6,000	802,34	4 814,04	R položka
158	K	734-111	Automatický odvzdušňovací ventil DN10, PN6.	ks	10,000	269,40	2 694,00	R položka
159	K	734-112	Montáž odvzdušňovacího ventilu DN10.	ks	10,000	109,32	1 093,20	R položka
160	K	734-113	Odvzdušňovací nádoba DN50 s odvzdušňovacím ventilem DN10, PN6.	ks	41,000	479,40	19 655,40	R položka
161	K	734-114	Odvzdušňovací nádoba DN65 s odvzdušňovacím ventilem DN10, PN6.	ks	12,000	479,40	5 752,80	R položka
162	K	734-115	Montáž odvzdušňovací nádoby a ventilu.	ks	53,000	317,23	16 813,19	R položka
163	K	734-116	Napouštěcí a vypouštěcí kohout DN15, PN6.	ks	123,000	124,94	15 367,62	R položka
164	K	734-117	Montáž napouštěcího a vypouštěcího ventilu.	ks	123,000	109,32	13 446,36	R položka
165	K	734-118	Návarky pro teplotní a tlaková čidla M+R	ks	30,000	69,55	2 086,50	R položka
166	K	734-119	Montáž návarků pro teplotní a tlaková čidla M+R	ks	30,000	48,80	1 464,00	R položka
167	K	734-120	Demontáže stávajících armatur.	kpl.	1,000	2 811,12	2 811,12	R položka
168	K	734-121	Podružný a pomocný materiál.	%	1,000	1 854,56	1 854,56	R položka
169	K	734-122	Přesun hmot	t	2,560	2 318,20	5 934,59	R položka

D 733

Potrubí a nátěry

2 849 919,32

170	K	733-1	Potrubí ocelové DN15, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a parotěsné izolace.	m	26,000	185,46	4 821,96	R položka
171	K	733-2	Montáž ocelového potrubí DN15, PN6.	m	26,000	480,23	12 485,98	R položka
172	K	733-3	Potrubí ocelové DN20, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a parotěsné izolace.	m	36,000	213,27	7 677,72	R položka
173	K	733-4	Montáž ocelového potrubí DN20, PN6.	m	36,000	516,35	18 588,60	R položka
174	K	733-5	Potrubí ocelové DN25, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a parotěsné izolace.	m	258,000	273,55	70 575,90	R položka
175	K	733-6	Montáž ocelového potrubí DN25, PN6.	m	258,000	580,77	149 838,66	R položka
176	K	733-7	Potrubí ocelové DN32, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a parotěsné izolace.	m	86,000	318,98	27 432,28	R položka
177	K	733-8	Montáž ocelového potrubí DN32, PN6.	m	86,000	646,17	55 570,62	R položka
178	K	733-9	Potrubí ocelové DN40, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a parotěsné izolace.	m	18,000	373,69	6 726,42	R položka
179	K	733-10	Montáž ocelového potrubí DN40, PN6.	m	18,000	720,35	12 966,30	R položka
180	K	733-11	Potrubí ocelové DN50, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a parotěsné izolace.	m	86,000	482,19	41 468,34	R položka
181	K	733-12	Montáž ocelového potrubí DN50, PN6.	m	86,000	823,81	70 847,66	R položka
182	K	733-13	Potrubí ocelové DN80, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a parotěsné izolace.	m	40,000	719,57	28 782,80	R položka
183	K	733-14	Montáž ocelového potrubí DN80, PN6.	m	40,000	1 074,67	42 986,80	R položka
184	K	733-15	Potrubí ocelové DN100, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a parotěsné izolace.	m	18,000	1 115,52	20 079,36	R položka
185	K	733-16	Montáž ocelového potrubí DN100, PN6.	m	18,000	1 280,62	23 051,16	R položka
186	K	733-17	Potrubí ocelové DN125, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a parotěsné izolace.	m	46,000	1 350,12	62 105,52	R položka
187	K	733-18	Montáž ocelového potrubí DN125, PN6.	m	46,000	1 444,60	66 451,60	R položka
188	K	733-19	Potrubí třívrstvé (Pex/Al/Pex) 16x2, PN6, včetně tvarovek, uložení a izolace.	m	238,000	131,67	31 337,46	R položka
189	K	733-20	Montáž třívrstvého potrubí 16x2, PN6.	m	238,000	221,57	52 733,66	R položka
190	K	733-21	Potrubí třívrstvé (Pex/Al/Pex) 18x2, PN6, včetně tvarovek, uložení a izolace.	m	393,000	155,78	61 221,54	R položka
191	K	733-22	Montáž třívrstvého potrubí 18x2, PN6.	m	393,000	238,16	93 596,88	R položka
192	K	733-23	Potrubí třívrstvé (Pex/Al/Pex) 20x2,25, PN6, včetně tvarovek, uložení a izolace.	m	197,000	173,40	34 159,80	R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
193	K	733-24	Montáž třívrstvého potrubí 20x2,25, PN6.	m	197,000	253,78	49 994,66	R položka
194	K	733-25	Potrubí třívrstvé (Pex/Al/Pex) 25x2,5, PN6, včetně tvarovek, uložení a izolace.	m	103,000	257,78	26 551,34	R položka
195	K	733-26	Montáž třívrstvého potrubí 20x2,5, PN6.	m	103,000	287,94	29 657,82	R položka
196	K	733-27	Potrubí třívrstvé (Pex/Al/Pex) 32x3, PN6, včetně tvarovek, uložení a izolace.	m	12,000	448,80	5 385,60	R položka
197	K	733-28	Montáž třívrstvého potrubí 32x3, PN6.	m	12,000	320,16	3 841,92	R položka
198	K	733-29	Potrubí plastové DN25, PN6, včetně tvarovek, uložení a parotěsné izolace. Např. Carbo Oxy.	m	138,000	372,77	51 442,26	R položka
199	K	733-30	Montáž plastového potrubí DN25, PN6.	m	138,000	653,00	90 114,00	R položka
200	K	733-31	Potrubí plastové DN32, PN6, včetně tvarovek, uložení a parotěsné izolace. Např. Carbo Oxy.	m	203,000	507,22	102 965,66	R položka
201	K	733-32	Montáž plastového potrubí DN32, PN6.	m	203,000	738,90	149 996,70	R položka
202	K	733-33	Potrubí plastové DN40, PN6, včetně tvarovek, uložení a parotěsné izolace. Např. Carbo Oxy.	m	131,000	678,77	88 918,87	R položka
203	K	733-34	Montáž plastového potrubí DN40, PN6.	m	131,000	782,82	102 549,42	R položka
204	K	733-35	Potrubí plastové DN50, PN6, včetně tvarovek, uložení a parotěsné izolace. Např. Carbo Oxy.	m	76,000	934,70	71 037,20	R položka
205	K	733-36	Montáž plastového potrubí DN50, PN6.	m	76,000	884,33	67 209,08	R položka
206	K	733-37	Potrubí plastové DN65, PN6, včetně tvarovek, uložení a parotěsné izolace. Např. Carbo Oxy.	m	165,000	1 300,97	214 660,05	R položka
207	K	733-38	Montáž plastového potrubí DN65, PN6.	m	165,000	998,53	164 757,45	R položka
208	K	733-39	Potrubí plastové DN80, PN6, včetně tvarovek, uložení a parotěsné izolace. Např. Carbo Oxy.	m	25,000	1 705,27	42 631,75	R položka
209	K	733-40	Montáž plastového potrubí DN80, PN6.	m	25,000	1 077,60	26 940,00	R položka
210	K	733-41	Potrubí plastové DN100, PN6, včetně tvarovek, uložení a parotěsné izolace. Např. Carbo Oxy.	m	136,000	2 485,11	337 974,96	R položka
211	K	733-42	Montáž plastového potrubí DN100, PN6.	m	136,000	1 183,01	160 889,36	R položka
212	K	733-43	Požární prostup pro potrubí DN15-DN50.	ks	10,000	510,00	5 100,00	R položka
213	K	733-44	Montáž požárního prostupu DN15-DN50	ks	10,000	244,02	2 440,20	R položka
214	K	733-45	Požární prostup pro potrubí DN65-DN125.	ks	6,000	880,92	5 285,52	R položka
215	K	733-46	Montáž požárního prostupu DN65-DN125	ks	6,000	449,00	2 694,00	R položka
216	K	733-47	Demontáže stávajících rozvodů potrubí.	kpl.	1,000	25 378,19	25 378,19	R položka
217	K	733-48	Podružný a pomocný materiál	%	1,000	13 909,20	13 909,20	R položka
218	K	733-49	Přesun hmot pro potrubí.	t	8,690	1 390,92	12 087,09	R položka

D 735

Otopná tělesa, stropní vytápění/chlazení, el. přímotopy (sálavé panely)

3 324 475,60

219	K	735-1	Ocelové deskové těleso v provedení VK (ventil kompakt) o rozměrech (faktor šířky-výškadélka) 21-5050, včetně ukotvení, barva dle architekta.	ks	12,000	1 834,62	22 015,44	R položka
220	K	735-2	Montáž deskového tělesa 21-5050.	ks	12,000	887,26	10 647,12	R položka
221	K	735-3	Ocelové deskové těleso v provedení VK (ventil kompakt) o rozměrech (faktor šířky-výškadélka) 22-5080, včetně ukotvení, barva dle architekta.	ks	1,000	2 517,56	2 517,56	R položka
222	K	735-4	Montáž deskového tělesa 22-5080.	ks	1,000	887,26	887,26	R položka
223	K	735-5	Ocelové deskové těleso v provedení VK (ventil kompakt) o rozměrech (faktor šířky-výškadélka) 22-5100, včetně ukotvení, barva dle architekta.	ks	8,000	2 791,58	22 332,64	R položka
224	K	735-6	Montáž deskového tělesa 22-5100.	ks	8,000	887,26	7 098,08	R položka
225	K	735-9	Ocelové deskové těleso v provedení VK (ventil kompakt) o rozměrech (faktor šířky-výškadélka) 22-9080, včetně ukotvení, barva dle architekta.	ks	4,000	3 415,64	13 662,56	R položka
226	K	735-10	Montáž deskového tělesa 22-9080.	ks	4,000	950,71	3 802,84	R položka
227	K	735-11	Ocelové deskové těleso v provedení VK (ventil kompakt) o rozměrech (faktor šířky-výškadélka) 33-5100, včetně ukotvení, barva dle architekta.	ks	4,000	3 780,06	15 120,24	R položka
228	K	735-12	Montáž deskového tělesa 33-5100.	ks	4,000	950,71	3 802,84	R položka
229	K	735-15	Ocelové deskové těleso v provedení VK (ventil kompakt) o rozměrech (faktor šířky-výškadélka) 33-5140, včetně ukotvení, barva dle architekta.	ks	1,000	4 502,87	4 502,87	R položka
230	K	735-16	Montáž deskového tělesa 33-5140.	ks	1,000	950,71	950,71	R položka
231	K	735-17	Ocelové deskové těleso v provedení VK (ventil kompakt) o rozměrech (faktor šířky-výškadélka) 33-5200, včetně ukotvení, barva dle architekta.	ks	1,000	5 581,76	5 581,76	R položka
232	K	735-18	Montáž deskového tělesa 33-5200.	ks	1,000	1 109,81	1 109,81	R položka
233	K	735-19	Ocelové deskové těleso v provedení VK (ventil kompakt) o rozměrech (faktor šířky-výškadélka) 33-9140, včetně ukotvení, barva dle architekta.	ks	3,000	6 649,52	19 948,56	R položka
234	K	735-20	Montáž deskového tělesa 33-9140.	ks	3,000	1 109,81	3 329,43	R položka
235	K	735-21	Ocelové deskové těleso v provedení VK (ventil kompakt) o rozměrech (faktor šířky-výškadélka) 33-9160, včetně ukotvení, barva dle architekta.	ks	3,000	7 268,48	21 805,44	R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
236	K	735-22	Montáž deskového tělesa 33-9160.	ks	3,000	1 109,81	3 329,43	R položka
237	K	735-27	Elektrické přímotopné těleso (sálavého infrakonvektoru) o jmenovitém výkonu 1500 W, včetně integrovaného termostatu, včetně ukotvení, barva dle architekta.	ks	26,000	5 099,11	132 576,86	R položka
238	K	735-28	Montáž el. přímotopu (sálavého panelu) o výkonu 1500 W.	ks	26,000	97,61	2 537,86	R položka
239	K	735-29	Plastový rozdělovač a sběrač stropního vytápění/chlazení pro 4 okruhy, včetně vystrojení, regulačních a uzavíracích armatur, pohonů atd.	ks	1,000	22 180,54	22 180,54	R položka
240	K	735-30	Montáž plastového R+S stropního ÚT/CHL pro 4 okruhy.	ks	1,000	195,22	195,22	R položka
241	K	735-33	Plastový rozdělovač a sběrač stropního vytápění/chlazení pro 6 okruhů, včetně vystrojení, regulačních a uzavíracích armatur, pohonů atd.	ks	1,000	439,24	439,24	R položka
242	K	735-34	Montáž plastového R+S stropního ÚT/CHL pro 6 okruhů.	ks	1,000	195,22	195,22	R položka
243	K	735-37	Plastový rozdělovač a sběrač stropního vytápění/chlazení pro 9 okruhů, včetně vystrojení, regulačních a uzavíracích armatur, pohonů atd.	ks	5,000	107,37	536,85	R položka
244	K	735-38	Montáž plastového R+S stropního ÚT/CHL pro 9 okruhů.	ks	5,000	292,83	1 464,15	R položka
245	K	735-39	Plastový rozdělovač a sběrač stropního vytápění/chlazení pro 10 okruhů, včetně vystrojení, regulačních a uzavíracích armatur, pohonů atd.	ks	6,000	488,04	2 928,24	R položka
246	K	735-40	Montáž plastového R+S stropního ÚT/CHL pro 10 okruhů.	ks	6,000	292,83	1 756,98	R položka
247	K	735-41	Plastový rozdělovač a sběrač stropního vytápění/chlazení pro 11 okruhů, včetně vystrojení, regulačních a uzavíracích armatur, pohonů atd.	ks	6,000	634,45	3 806,70	R položka
248	K	735-42	Montáž plastového R+S stropního ÚT/CHL pro 11 okruhů.	ks	6,000	488,04	2 928,24	R položka
249	K	735-43	Plastový rozdělovač a sběrač stropního vytápění/chlazení pro 12 okruhů, včetně vystrojení, regulačních a uzavíracích armatur, pohonů atd.	ks	4,000	732,06	2 928,24	R položka
250	K	735-44	Montáž plastového R+S stropního ÚT/CHL pro 12 okruhů.	ks	4,000	488,04	1 952,16	R položka
251	K	735-45	Plastový rozdělovač a sběrač stropního vytápění/chlazení pro 13 okruhů, včetně vystrojení, regulačních a uzavíracích armatur, pohonů atd.	ks	2,000	1 073,69	2 147,38	R položka
252	K	735-46	Montáž plastového R+S stropního ÚT/CHL pro 13 okruhů.	ks	2,000	1 073,69	2 147,38	R položka
253	K	735-47	Stropní vytápění/chlazení, systém plastových rohoží kotvených na sádkartonovém podhledu, včetně propojovacích potrubí 20x2 (cca 1900 mb) k R+S a ostatního příslušenství.	m2	954,000	1 549,32	1 478 051,28	R položka
254	K	735-48	Montáž stropního vytápění/chlazení - sádkartonový způsob.	m2	954,000	320,47	305 728,38	R položka
255	K	735-49	Stropní vytápění/chlazení, systém kapilárních rohoží instalovaných do omítky, včetně propojovacích potrubí 20x2 (cca 1270 mb) k R+S a ostatního příslušenství.	m2	573,000	1 549,32	887 760,36	R položka
256	K	735-50	Montáž stropního vytápění/chlazení - kapilární způsob.	m2	573,000	338,24	193 811,52	R položka
257	K	735-51	Podružný a pomocný materiál	%	1,000	107 612,69	107 612,69	R položka
258	K	735-52	Přesun hmot	t	3,600	2 318,20	8 345,52	R položka

D 990

Hodinové zúčtovací sazby

48 999,42

259	K	990-1	Stavební přípomoce, proplachy, zaregulování, tlaková a topná zkouška, zaškolení apod. cca 160 hod.	kpl.	1,000	48 999,42	48 999,42	R položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt:
I - Etapa
Soupis:
D.1.4.3 - Měření a regulace - I.etapa

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; 460 01 Liberec

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 12. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 48292516
DIČ: CZ4829516

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 191 662,48	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 191 662,48	21,00%	460 249,12
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 651 911,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt: I - Etapa
Soupis: D.1.4.3 - Měření a regulace - I.etapa

Místo: Datum: 19. 12. 2023
Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:
Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		2 191 662,48
D1 - Přístroje		378 619,83
D2 - Řídicí systém		427 788,13
D3 - Rozvaděče		366 266,60
D4 - Dispečink ASŘ		263 177,24
D5 - Kabely a trasy		109 898,24
D6 - Rekapitulace a práce		645 912,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt: I - Etapa
Soupis: D.1.4.3 - Měření a regulace - I.etapa

Místo: Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:
Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 191 662,48

D		D1	Přístroje	378 619,83				
1	K	4,01	Detekce chladiv, IR měřící senzor, 0-5000ppm , výstup 4-20mA + 3x relé pro poruchu FAULT / Alarm_1 / Alarm_2	ks	1,000	14 169,44	14 169,44	
2	K	4,33	Prostorový snímač teploty Pt1000	ks	1,000	378,56	378,56	
3	K	4,41 / 4,42	Diferenční manostat nastavitelný 20..300 Pa	ks	2,000	505,29	1 010,58	
4	K	4,81	Prostorový ovladač, tlačítko zapni a vypni + kontrolka 24V AC modrá	ks	1,000	240,61	240,61	
5	K	7,01	Prostorové čidlo kvality vzduchu	ks	1,000	2 220,59	2 220,59	
6	K	7,81	Prostorový ovladač (tlačítko)	ks	1,000	240,61	240,61	
7	K	7,42	Diferenční manostat nastavitelný 20..300 Pa	ks	1,000	505,29	505,29	
8	K	16,33	Prostorový snímač teploty Pt1000	ks	1,000	378,56	378,56	
9	K	16,33	Prostorový snímač teploty Pt1000	ks	1,000	378,56	378,56	
10	K	16,42	Diferenční manostat nastavitelný 20..300 Pa	ks	1,000	505,29	505,29	
11	K	30,22	Snímač tlaku , rozsah: 0 až 600 kPa, výstup: 0 až 10 V, Přesnost: 1%, el.připojení: konektor, příslušenství: kohout tlakoměrový + smyčka zahnutá	ks	1,000	2 114,72	2 114,72	
12	K	30,31 / 30,32	Snímač teploty v provedení do potrubí, snímací prvek: Pt1000 , měřící rozsah: -30 až 150 °C, přesnost měření: třída B, délka stopky: 100 mm, krytí: IP 65, příslušenství: nerezová jímka se závitem G 1/2"vody , , pozn.: měření teploty TV	ks	2,000	642,70	1 285,40	
13	K	30,34	Snímač teploty v provedení do prostoru, snímací prvek: Ni1000, měřící rozsah: -30 až 60 °C, přesnost měření: třída B, krytí: IP 65, pozn.: měření prostorové teploty	ks	1,000	378,56	378,56	
14	K	31,31	Snímač teploty v provedení do potrubí, snímací prvek: Pt1000 , měřící rozsah: -30 až 150 °C, přesnost měření: třída B, délka stopky: 100 mm, krytí: IP 65, příslušenství: nerezová jímka se závitem G 1/2"vody , , pozn.: měření teploty TV	ks	1,000	642,70	642,70	
15	K	32,31	Snímač teploty v provedení do potrubí, snímací prvek: Pt1000 , měřící rozsah: -30 až 150 °C, přesnost měření: třída B, délka stopky: 100 mm, krytí: IP 65, příslušenství: nerezová jímka se závitem G 1/2"vody , , pozn.: měření teploty TV	ks	1,000	642,70	642,70	
16	K	33,22	Snímač tlaku , rozsah: 0 až 600 kPa, výstup: 0 až 10 V, Přesnost: 1%, el.připojení: konektor, příslušenství: kohout tlakoměrový + smyčka zahnutá	ks	1,000	21 144,54	21 144,54	
17	K	33,31	Snímač teploty v provedení do potrubí, snímací prvek: Pt1000 , měřící rozsah: -30 až 150 °C, přesnost měření: třída B, délka stopky: 100 mm, krytí: IP 65, příslušenství: nerezová jímka se závitem G 1/2"vody , , pozn.: měření teploty TV	ks	1,000	642,70	642,70	
18	K	33,65	Uzavírací klapka do potrubí DN100 se servopohonem 24 V AC a pomocnými signalizačními kontakty krajních poloh	ks	1,000	5 341,61	5 341,61	
19	K	34,31	Snímač teploty v provedení do potrubí, snímací prvek: Pt1000 , měřící rozsah: -30 až 150 °C, přesnost měření: třída B, délka stopky: 100 mm, krytí: IP 65, příslušenství: nerezová jímka se závitem G 1/2"vody , , pozn.: měření teploty TV	ks	1,000	642,70	642,70	
20	K	34,65	Uzavírací klapka do potrubí DN100 se servopohonem 24 V AC a pomocnými signalizačními kontakty krajních poloh	ks	1,000	529,35	529,35	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	35,33 a,b	Snímač teploty do jímky Pt1000 - délka stonky xxx mm, včetně jímky pozn. Koordinovat podle daných zásobníků, alternativně kabelový snímač teploty	ks	2,000	642,70	1 285,40	
22	K	35,65	Uzavírací klapka do potrubí DN100 se servopohonem 24 V AC a pomocnými signalizačními kontakty krajních poloh	ks	1,000	5 341,61	5 341,61	
23	K	36,31 / 36,32	Snímač teploty v provedení do potrubí, snímací prvek: Pt1000 , měřicí rozsah: -30 až 150 °C, přesnost měření: třída B, délka stopky: 100 mm, krytí: IP 65, příslušenství: nerezová jímka se závitem G 1/2"vody , , pozn.: měření teploty TV	ks	2,000	642,70	1 285,40	
24	K	36,65	Uzavírací klapka do potrubí DN100 se servopohonem 24 V AC a pomocnými signalizačními kontakty krajních poloh	ks	1,000	5 341,61	5 341,61	
25	K	37,31 / 37,32	Snímač teploty v provedení do potrubí, snímací prvek: Pt1000 , měřicí rozsah: -30 až 150 °C, přesnost měření: třída B, délka stopky: 100 mm, krytí: IP 65, příslušenství: nerezová jímka se závitem G 1/2"vody , , pozn.: měření teploty TV	ks	2,000	642,70	1 285,40	
26	K	37,61	Třicestný regulační ventil ohřevu DN 100 PN16 Kvs 100 připojení přírubové , se servopohonem pro spojitě řízení 0...10 V , napájení 24V AC	ks	1,000	23 793,96	23 793,96	
27	K	37,65	Uzavírací klapka do potrubí DN100 se servopohonem 24 V AC a pomocnými signalizačními kontakty krajních poloh	ks	1,000	5 341,61	5 341,61	
28	K	38,32	Snímač teploty v provedení do potrubí, snímací prvek: Pt1000 , měřicí rozsah: -30 až 150 °C, přesnost měření: třída B, délka stopky: 100 mm, krytí: IP 65, příslušenství: nerezová jímka se závitem G 1/2"vody , , pozn.: měření teploty TV	ks	1,000	642,70	642,70	
29	K	38,65	Uzavírací klapka do potrubí DN125 se servopohonem 24 V AC a pomocnými signalizačními kontakty krajních poloh	ks	1,000	7 346,72	7 346,72	
30	K	39,65 / 39,66	Uzavírací klapka do potrubí DN125 se servopohonem 24 V AC a pomocnými signalizačními kontakty krajních poloh	ks	2,000	7 346,72	14 693,44	
31	K	40,31 / 40,32	Snímač teploty v provedení do potrubí, snímací prvek: Pt1000 , měřicí rozsah: -30 až 150 °C, přesnost měření: třída B, délka stopky: 100 mm, krytí: IP 65, příslušenství: nerezová jímka se závitem G 1/2"vody , , pozn.: měření teploty TV	ks	2,000	642,70	1 285,40	
32	K	40,65 / 40,66 / 40,6	Uzavírací klapka do potrubí DN125 se servopohonem 24 V AC a pomocnými signalizačními kontakty krajních poloh	ks	3,000	7 346,72	22 040,16	
33	K	51,31	Snímač teploty do jímky Pt1000 - délka stonky 100 mm, včetně jímky	ks	1,000	642,70	642,70	
34	K	51,51	Jímkový termostat 0...60°C, Ms - délka stonky 100 mm, montáž do návarku G1/2"	ks	1,000	574,80	574,80	
35	K	51,61	Zdvihový třicestný regulační ventil ohřevu DN 65 PN16 Kvs 63 připojení přírubové , se servopohonem pro spojitě řízení 0...10 V , napájení 24V AC	ks	1,000	10 399,83	10 399,83	
36	K	52,31	Snímač teploty do jímky Pt1000 - délka stonky 100 mm, včetně jímky	ks	1,000	642,70	642,70	
37	K	52,51	Jímkový termostat 0...60°C, Ms - délka stonky 100 mm, montáž do návarku G1/2"	ks	1,000	574,80	574,80	
38	K	52,61	Zdvihový třicestný regulační ventil ohřevu DN 80 PN16 Kvs 63 připojení přírubové , se servopohonem pro spojitě řízení 0...10 V , napájení 24V AC	ks	1,000	10 399,83	10 399,83	
39	K	53,31	Snímač teploty do jímky Pt1000 - délka stonky 100 mm, včetně jímky	ks	1,000	642,70	642,70	
40	K	54,31	Snímač teploty do jímky Pt1000 - délka stonky 100 mm, včetně jímky	ks	1,000	642,70	642,70	
41	K	61,22	Snímač tlaku , rozsah: 0 až 600 kPa, výstup: 0 až 10 V, Přesnost: 1%, el.připojení: konektor, příslušenství: kohout tlakoměrový + smyčka zahnutá	ks	1,000	2 114,72	2 114,72	
42	K	61,31 / 61,32	Snímač teploty v provedení do potrubí, snímací prvek: Pt1000 , měřicí rozsah: -30 až 150 °C, přesnost měření: třída B, délka stopky: 100 mm, krytí: IP 65, příslušenství: nerezová jímka se závitem G 1/2"vody , , pozn.: měření teploty TV	ks	2,000	642,70	1 285,40	
43	K	62,22	Snímač tlaku , rozsah: 0 až 600 kPa, výstup: 0 až 10 V, Přesnost: 1%, el.připojení: konektor, příslušenství: kohout tlakoměrový + smyčka zahnutá	ks	1,000	2 114,72	2 114,72	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	62,31 / 62,32	Snímač teploty v provedení do potrubí, snímací prvek: Pt1000 , měřicí rozsah: -30 až 150 °C, přesnost měření: třída B, délka stopky: 100 mm, krytí: IP 65, příslušenství: nerezová jímka se závitem G 1/2"vody , , pozn.: měření teploty TV	ks	2,000	642,70	1 285,40	
45	K	45,31 / 45,32	Snímač teploty v provedení do potrubí, snímací prvek: Pt1000 , měřicí rozsah: -30 až 150 °C, přesnost měření: třída B, délka stopky: 100 mm, krytí: IP 65, příslušenství: nerezová jímka se závitem G 1/2"vody , , pozn.: měření teploty TV	ks	2,000	642,70	1 285,40	
46	K	45,65	havarijní uzávěr plynu bez napětí uzavřen - pouze připojení, dodává dodavatel plynu	ks	1,000	267,35	267,35	
47	K	45,81	Total stop, barva tlačítek: červený hříbek	ks	1,000	240,61	240,61	
48	K	45,91	Hlídač zaplavení, napájení: 24 V AC, příslušenství: sonda mosazná, pozn.: zaplavení prostoru	ks	1,000	831,45	831,45	
49	K	45,95 a, b	Detektor plynu , výstup 3x relé I.st./ II.st./ porucha, plyn : metan, princip měření :katalitické spalování, krytí: IP 65, pozn.: detekce úniku plynu	ks	2,000	7 325,33	14 650,66	
50	K	45,96	Detektor plynu , 3x relé I.st./ II.st./ porucha, plyn : CO, princip měření: elektrochemický, pozn.: detekce CO v prostoru	ks	1,000	7 325,33	7 325,33	
51	K	46,65	Třicestný ventil ohřevu DN 50 PN16 připojení přírubové, , se se servopohonem 24 V AC a pomocnými signalizačními kontakty krajních poloh	ks	1,000	9 250,24	9 250,24	
52	K	47,65	Třicestný ventil ohřevu DN 50 PN16 připojení přírubové, , se se servopohonem 24 V AC a pomocnými signalizačními kontakty krajních poloh	ks	1,000	9 250,24	9 250,24	
53	K	48,31	Snímač teploty do jímky Pt1000 - délka stonky 100 mm, včetně jímky	ks	1,000	642,70	642,70	
54	K	48,33 a,b	Snímač teploty do jímky Pt1000 - délka stonky xxx mm, včetně jímky pozn. Koordinovat podle daných zásobníků, alternativně kabelový snímač teploty	ks	2,000	642,70	1 285,40	
55	K	49,31	Snímač teploty do jímky Pt1000 - délka stonky 100 mm, včetně jímky	ks	1,000	642,70	642,70	
56	K	1xxx,01 / T-RSO	Regulátor radiátorů, komunikativní Displej 60 x 60 mm, otoč. knoflík s tlačítkem, měření teploty, nastav. hodnot, hodiny, přepínání a indikace stavů, kom. Modbus / RS485	ks	62,000	1 152,80	71 473,60	
57	K	1xxx,01 / T-RBO	Regulátor radiátorů, komunikativní Bez display a ovládání, měření teploty, kom. Modbus / RS485	ks	12,000	1 152,80	13 833,60	
58	K	1xxx,65	Termopohon k ventilku rozudělovačů stropů	ks	253,000	264,14	66 827,42	
59	K	MAT	montážní materiál pro připevnění a připojení přístrojů	kmpl	1,000	6 416,35	6 416,35	

D		D2	Řídicí systém	427 788,13				
60	K	GSM	Datový komunikátor pro servisní alarmové zprávy	kmpl.	1,000	3 689,40	3 689,40	
61	K	PA02	Řídicí systém dle projektové dokumentace - AO=8, AI=42, DO=60, DI=92, komunikace ethernet , 2x datová linka rs485, připojení ModBus, Web-Serverové rozhraní pro barevná grafická schémata technologie, Wifi routr pro servisní připojení, řádkový terminál na dveřích rozvaděče pro servis	kmpl.	1,000	135 849,08	135 849,08	
62	K	PA11	Řídicí systém dle projektové dokumentace - AO=16, AI=8, DO=16, DI=28, komunikace ethernet , 2x datová linka rs485, připojení ModBus, Web-Serverové rozhraní pro barevná grafická schémata technologie, Wifi routr pro servisní připojení	kmpl.	1,000	58 506,94	58 506,94	
63	K	PA12	Řídicí systém dle projektové dokumentace - AO=0, AI=0, DO=16, DI=18, komunikace ethernet , 2x datová linka rs485, připojení ModBus, Web-Serverové rozhraní pro barevná grafická schémata technologie, Wifi routr pro servisní připojení	kmpl.	1,000	44 045,03	44 045,03	
64	K	PA21	Řídicí systém dle projektové dokumentace - AO=0, AI=0, DO=16, DI=18, komunikace ethernet , 2x datová linka rs485, připojení ModBus, Web-Serverové rozhraní pro barevná grafická schémata technologie, Wifi routr pro servisní připojení	kmpl.	1,000	46 424,42	46 424,42	
65	K	PA22	Řídicí systém dle projektové dokumentace - AO=0, AI=0, DO=16, DI=18, komunikace ethernet , 2x datová linka rs485, připojení ModBus, Web-Serverové rozhraní pro barevná grafická schémata technologie, Wifi routr pro servisní připojení	kmpl.	1,000	46 424,42	46 424,42	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	PA31	Řídicí systém dle projektové dokumentace - AO=0, AI=0, DO=16, DI=18, komunikace ethernet , 2x datová linka rs485, připojení ModBus, Web-Serverové rozhraní pro barevná grafická schémata technologie, Wifi routr pro servisní připojení	kmpl.	1,000	46 424,42	46 424,42	
67	K	PA32	Řídicí systém dle projektové dokumentace - AO=0, AI=0, DO=16, DI=18, komunikace ethernet , 2x datová linka rs485, připojení ModBus, Web-Serverové rozhraní pro barevná grafická schémata technologie, Wifi routr pro servisní připojení	kmpl.	1,000	46 424,42	46 424,42	

D		D3	Rozvaděče	366 266,60				
68	K	PA02.1	Rozvaděč - oceloplechový rozvaděče 1ks 2000v800x400, dle požadavku řídicího systému, včetně kompletní elektrovýzbroje	kmpl.	1,000	88 224,80	88 224,80	
P Poznámka k položce: (napájení řídicího systému, zásuvka pro servisní účely,signálka, akustická signálka, tlačítko kvitace, hlavní vypínač, jištění jednotlivých okruhů, přepětová ochran s VF filtrem, Wi-fi router atd. . Dle požadavků zvoleného systému)								
69	K	PA11.1	Rozvaděč - oceloplechový rozvaděče pod omítku 1ks 600v600x200, dle požadavku řídicího systému, včetně kompletní elektrovýzbroje	kmpl.	1,000	50 796,10	50 796,10	
P Poznámka k položce: (napájení řídicího systému, zásuvka pro servisní účely,signálka, hlavní vypínač, jištění jednotlivých okruhů, přepětová ochran s VF filtrem, Wi-fi router atd. . Dle požadavků zvoleného systému) + napájení IRC regulátorů								
70	K	PA12.1	Rozvaděč - oceloplechový rozvaděče pod omítku 1ks 600v400x200, dle požadavku řídicího systému, včetně kompletní elektrovýzbroje	kmpl.	1,000	45 449,14	45 449,14	
P Poznámka k položce: (napájení řídicího systému, zásuvka pro servisní účely,signálka, hlavní vypínač, jištění jednotlivých okruhů, přepětová ochran s VF filtrem, Wi-fi router atd. . Dle požadavků zvoleného systému) + napájení IRC regulátorů								
71	K	PA21.1	Rozvaděč - oceloplechový rozvaděče pod omítku 1ks 600v400x200, dle požadavku řídicího systému, včetně kompletní elektrovýzbroje	kmpl.	1,000	45 449,14	45 449,14	
P Poznámka k položce: (napájení řídicího systému, zásuvka pro servisní účely,signálka, hlavní vypínač, jištění jednotlivých okruhů, přepětová ochran s VF filtrem, Wi-fi router atd. . Dle požadavků zvoleného systému) + napájení IRC regulátorů								
72	K	PA22.1	Rozvaděč - oceloplechový rozvaděče pod omítku 1ks 600v400x200, dle požadavku řídicího systému, včetně kompletní elektrovýzbroje	kmpl.	1,000	45 449,14	45 449,14	
P Poznámka k položce: (napájení řídicího systému, zásuvka pro servisní účely,signálka, hlavní vypínač, jištění jednotlivých okruhů, přepětová ochran s VF filtrem, Wi-fi router atd. . Dle požadavků zvoleného systému) + napájení IRC regulátorů								
73	K	PA31.1	Rozvaděč - oceloplechový rozvaděče pod omítku 1ks 600v400x200, dle požadavku řídicího systému, včetně kompletní elektrovýzbroje	kmpl.	1,000	45 449,14	45 449,14	
P Poznámka k položce: (napájení řídicího systému, zásuvka pro servisní účely,signálka, hlavní vypínač, jištění jednotlivých okruhů, přepětová ochran s VF filtrem, Wi-fi router atd. . Dle požadavků zvoleného systému) + napájení IRC regulátorů								
74	K	PA32.1	Rozvaděč - oceloplechový rozvaděče pod omítku 1ks 600v400x200, dle požadavku řídicího systému, včetně kompletní elektrovýzbroje	kmpl.	1,000	45 449,14	45 449,14	
P Poznámka k položce: (napájení řídicího systému, zásuvka pro servisní účely,signálka, hlavní vypínač, jištění jednotlivých okruhů, přepětová ochran s VF filtrem, Wi-fi router atd. . Dle požadavků zvoleného systému) + napájení IRC regulátorů								

D		D4	Dispečink ASŘ	263 177,24				
75	K	Pol1	PC - procesor Core i9 dvoumonitorové provedení + 2x display 24", myš, klávesnice + UPS	kmpl.	1,000	38 498,09	38 498,09	
76	K	Pol2	SW HMI - SCADA SW - historická databáze naměřených analogových hoddnot, alarmová stanice, vizualizace dispozic s umístěním technologických prvků (teploty apod.)	kmpl.	1,000	63 094,10	63 094,10	
77	K	Pol3	PC - notebook 2v1 s dotykovou obrazovkou Core i7 pro servisní účely	kmpl.	1,000	24 596,00	24 596,00	
78	K	Pol4	SW - Web-server technologická schémata monitorované technologie, tato část bude přístupná po Wi-fi u u rozvaděčů s řízenou technologií	kmpl.	1,000	136 989,05	136 989,05	

D		D5	Kabely a trasy	109 898,24				
79	K	Pol5	Kabel JYTY 2x1	m	673,000	6,95	4 677,35	
80	K	Pol6	Kabel JYTY 4x1	m	1 720,000	9,09	15 634,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	K	Pol7	Kabel JYTY 7x1	m	952,000	12,83	12 214,16	
82	K	Pol8	UTP 5e	m	200,000	9,62	1 924,00	
83	K	Pol9	Kabel J-Y(st)Y 3x2x0,8	m	540,000	6,42	3 466,80	
84	K	Pol10	elektroinstalační trubka včetně úchytného materiálu	m	540,000	19,25	10 395,00	
85	K	Pol11	Drátěný rošt 54/100mm, galvanizovaný, včetně příslušenství pro montáž	m	130,000	99,45	12 928,50	
86	K	Pol12	Drátěný rošt 54/200mm, galvanizovaný, včetně příslušenství pro montáž	m	240,000	160,41	38 498,40	
87	K	Pol13	Drátěný rošt 54/300mm, galvanizovaný, včetně příslušenství pro montáž	m	6,000	267,35	1 604,10	
88	K	Pol14	Požární ucpávky kabelových prostupů	kmpl.	1,000	7 485,74	7 485,74	
89	K	Pol15	Montážní a upevňovací materiál (krabice, svorky, hmoždinky, vruty, vázací pásy do podhledu apod.)	kmpl.	1,000	1 069,39	1 069,39	

D D6

Rekapitulace a práce

645 912,44

90	K	Pol16	Aplikační software dispečink - práce	kmpl.	1,000	53 469,57	53 469,57	
91	K	Pol17	Aplikační software - DDC/PLC stanic	kmpl.	1,000	53 469,57	53 469,57	
92	K	Pol18	Přístrojová montáž DDC/PLC - rozvaděče	kmpl.	1,000	108 008,54	108 008,54	
93	K	Pol19	Montážní práce elektro části	kmpl.	1,000	103 730,97	103 730,97	
94	K	Pol20	Montážní práce nosných konstrukcí	kmpl.	1,000	106 939,15	106 939,15	
95	K	Pol21	Předkomplexní zkoušky zařízení	kmpl.	1,000	108 008,54	108 008,54	
96	K	Pol22	Komplexní zkoušky	kmpl.	1,000	13 367,39	13 367,39	
97	K	Pol23	Revizní činnost a revize elektro	kmpl.	1,000	8 555,13	8 555,13	
98	K	Pol24	Mimostaveništní doprava	kmpl.	1,000	8 020,44	8 020,44	
99	K	Pol25	Zaškolení obsluhy	kmpl.	1,000	2 138,78	2 138,78	
100	K	Pol26	Podíl přidružených výkonů, inženýrská činnost	kmpl.	1,000	80 204,36	80 204,36	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt:
I - Etapa
Soupis:
D.1.1.4 - Zařízení vzduchootechniky - I. etapa

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; 460 01 Liberec

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 12. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 48292516
DIČ: CZ4829516

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			285 910,82
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	285 910,82	21,00%	60 041,27
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	345 952,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa

Objekt: I - Etapa

Soupis: D.1.1.4 - Zařízení vzduchootechniky - I. etapa

Místo: Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:

Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	285 910,82
ZAŘÍZENÍ Č. 4 – TECH - ZAŘÍZENÍ Č. 4 – TECH	17 737,91
ZAŘÍZENÍ Č. 6 – SKLA - ZAŘÍZENÍ Č. 6 – SKLA	4 156,94
ZAŘÍZENÍ Č. 7 – SKLA - ZAŘÍZENÍ Č. 7 – SKLA	31 605,67
ZAŘÍZENÍ Č. 8 – SKLA - ZAŘÍZENÍ Č. 8 – SKLA	32 776,23
ZAŘÍZENÍ Č. 10 – HYG - ZAŘÍZENÍ Č. 10 – HYG	32 184,03
ZAŘÍZENÍ Č. 11 – ODP - ZAŘÍZENÍ Č. 11 – ODP	14 863,87
ZAŘÍZENÍ Č. 12 – REP - ZAŘÍZENÍ Č. 12 – REP	44 191,99
ZAŘÍZENÍ Č. 13 – HYG - ZAŘÍZENÍ Č. 13 – HYG	40 845,19
ZAŘÍZENÍ Č. 14 – HYG - ZAŘÍZENÍ Č. 14 – HYG	31 996,17
ZAŘÍZENÍ Č. 16 – ROZ - ZAŘÍZENÍ Č. 16 – ROZ	7 898,30
ZAŘÍZENÍ Č. 17 – PŘÍ - ZAŘÍZENÍ Č. 17 – PŘÍ	17 829,31
OSTATNÍ POLOŽKY - OSTATNÍ POLOŽKY	9 825,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa

Objekt: I - Etapa

Soupis: D.1.1.4 - Zařízení vzduchootechniky - I. etapa

Místo: Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:

Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 285 910,82

D ZAŘÍZENÍ Č. ZAŘÍZENÍ Č. 4 – TECH 17 737,91

1	K	4.01	Potrubní ventilátor, vč. pružných manžet, Vo = 300 m3/h, Pext = 150 Pa, dvouotáčkový	ks	1,000	3 177,70	3 177,70	
2	K	4.02	Potrubní ventilátor, vč. pružných manžet, Vo = 300 m3/h, Pext = 150 Pa, dvouotáčkový	ks	1,000	3 177,70	3 177,70	
3	K	4.10	Zpětná klapka pr. 160 mm	ks	2,000	345,97	691,94	
4	K	4.20	Krycí síto pr. 160 mm	ks	2,000	148,58	297,16	
5	K	Pol1	Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, vč. revizních otvorů dle ČSN EN 12097 Ø 160 (vč. tvarovek)	bm	22,000	426,22	9 376,84	
6	K	Pol2	Tepelná izolace - kaučuková samolepící, tl. 25 mm, Al polep	m2	4,000	119,30	477,20	
7	K	Pol3	Montážní a spojovací materiál	kpl	1,000	539,37	539,37	

D ZAŘÍZENÍ Č. ZAŘÍZENÍ Č. 6 – SKLA 4 156,94

8	K	6.01	Potrubní ventilátor, vč. pružných manžet, Vo = 30 m3/h, Pext = 100 Pa, časový doběh	ks	1,000	2 830,64	2 830,64	
9	K	6.10	Zpětná klapka pr. 100 mm	ks	1,000	232,00	232,00	
10	K	6.20	Talířový ventil pr. 100 - odtahový	ks	1,000	124,72	124,72	
11	K	Pol4	Ohebná hadice pr. 100 - hlukové a tepelně izolovaná	bm	1,000	103,03	103,03	
12	K	Pol5	Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, vč. revizních otvorů dle ČSN EN 12097 Ø 100 (vč. tvarovek)	bm	2,000	367,66	735,32	
13	K	Pol6	Montážní a spojovací materiál	kpl	1,000	131,23	131,23	

D ZAŘÍZENÍ Č. ZAŘÍZENÍ Č. 7 – SKLA 31 605,67

14	K	7.01	Potrubní ventilátor, vč. pružných manžet, Vo = 230 m3/h, Pext = 200 Pa, dvouotáčkový, nevýbušné provedení	ks	1,000	21 910,92	21 910,92	
15	K	7.10	Zpětná klapka pr. 160 mm	ks	1,000	345,97	345,97	
16	K	7.20	Talířový ventil pr. 160 - odtahový	ks	1,000	203,89	203,89	
17	K	Pol1	Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, vč. revizních otvorů dle ČSN EN 12097 Ø 160 (vč. tvarovek)	bm	2,000	426,22	852,44	
18	K	Pol7	Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, vč. revizních otvorů dle ČSN EN 12097 Ø 125 (vč. tvarovek)	bm	20,000	374,17	7 483,40	
19	K	Pol8	Montážní a spojovací materiál	kpl	1,000	809,05	809,05	

D ZAŘÍZENÍ Č. ZAŘÍZENÍ Č. 8 – SKLA 32 776,23

20	K	8.01	Potrubní ventilátor, vč. pružných manžet, Vo = 50 m3/h, Pext = 100 Pa, časový doběh	ks	1,000	2 830,64	2 830,64	
21	K	8.02	Potrubní ventilátor, vč. pružných manžet, Vo = 100 m3/h, Pext = 100 Pa, časový doběh	ks	1,000	2 830,64	2 830,64	
22	K	8.03	Potrubní ventilátor, vč. pružných manžet, Vo = 50 m3/h, Pext = 100 Pa, časový doběh	ks	1,000	2 830,64	2 830,64	
23	K	8.04	Potrubní ventilátor, vč. pružných manžet, Vo = 100 m3/h, Pext = 100 Pa, časový doběh	ks	1,000	2 830,64	2 830,64	
24	K	8.10	Zpětná klapka pr. 125 mm	ks	4,000	253,86	1 015,44	
25	K	8.11	Zpětná klapka pr. 160 mm	ks	1,000	345,97	345,97	
26	K	8.20	Talířový ventil pr. 125 - odtahový	ks	5,000	160,51	802,55	
27	K	Pol1	Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, vč. revizních otvorů dle ČSN EN 12097 Ø 160 (vč. tvarovek)	bm	10,000	426,22	4 262,20	
28	K	Pol7	Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, vč. revizních otvorů dle ČSN EN 12097 Ø 125 (vč. tvarovek)	bm	38,000	374,17	14 218,46	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	Pol8	Montážní a spojovací materiál	kpl	1,000	809,05	809,05	

D ZAŘÍZENÍ Č. ZAŘÍZENÍ Č. 10 – HYG

32 184,03

30	K	10.03	Potrubní ventilátor, vč. pružných manžet, Vo = 130 m3/h, Pext = 100 Pa, časový doběh	ks	1,000	2 830,64	2 830,64	
31	K	10.04	Potrubní ventilátor, vč. pružných manžet, Vo = 130 m3/h, Pext = 100 Pa, časový doběh	ks	1,000	2 830,64	2 830,64	
32	K	10.05	Potrubní ventilátor, vč. pružných manžet, Vo = 80 m3/h, Pext = 100 Pa, časový doběh	ks	1,000	2 830,64	2 830,64	
33	K	10.06	Potrubní ventilátor, vč. pružných manžet, Vo = 80 m3/h, Pext = 100 Pa, časový doběh	ks	1,000	2 830,64	2 830,64	
34	K	10.10	Zpětná klapka pr. 125 mm	ks	4,000	253,86	1 015,44	
35	K	10.20	Talířový ventil pr. 125 - odtahový	ks	9,000	160,51	1 444,59	
36	K	Pol9	Ohebná hadice pr. 125 - hlukové a tepelně izolovaná	bm	9,000	116,05	1 044,45	
37	K	Pol7	Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, vč. revizních otvorů dle ČSN EN 12097 Ø 125 (vč. tvarovek)	bm	26,000	374,17	9 728,42	
38	K	Pol1	Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, vč. revizních otvorů dle ČSN EN 12097 Ø 160 (vč. tvarovek)	bm	16,000	426,22	6 819,52	
39	K	Pol8	Montážní a spojovací materiál	kpl	1,000	809,05	809,05	

D ZAŘÍZENÍ Č. ZAŘÍZENÍ Č. 11 – ODP

14 863,87

40	K	11.01	Potrubní ventilátor, vč. pružných manžet, Vo = 440 m3/h, Pext = 100 Pa, časový doběh	ks	1,000	2 942,35	2 942,35	
41	K	11.10	Zpětná klapka pr. 160 mm	ks	1,000	345,97	345,97	
42	K	11.20	Vyustka do kruhového potrubí, rozměr 825x75, jednořadá s regulací - odvod vzduchu	ks	2,000	1 255,89	2 511,78	
43	K	Pol1	Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, vč. revizních otvorů dle ČSN EN 12097 Ø 160 (vč. tvarovek)	bm	20,000	426,22	8 524,40	
44	K	Pol10	Montážní a spojovací materiál	kpl	1,000	539,37	539,37	

D ZAŘÍZENÍ Č. ZAŘÍZENÍ Č. 12 – REP

44 191,99

45	K	12.01	Potrubní ventilátor, vč. pružných manžet, Vo = 80 m3/h, Pext = 100 Pa, časový doběh	ks	1,000	2 830,64	2 830,64	
46	K	12.02	Potrubní ventilátor, vč. pružných manžet, Vo = 150 m3/h, Pext = 100 Pa, časový doběh	ks	1,000	2 830,64	2 830,64	
47	K	12.03	Potrubní ventilátor, vč. pružných manžet, Vo = 50 m3/h, Pext = 100 Pa, časový doběh	ks	1,000	2 830,64	2 830,64	
48	K	12.04	Potrubní ventilátor, vč. pružných manžet, Vo = 50 m3/h, Pext = 100 Pa, časový doběh	ks	1,000	2 830,64	2 830,64	
49	K	12.05	Potrubní ventilátor, vč. pružných manžet, Vo = 30 m3/h, Pext = 100 Pa, časový doběh	ks	1,000	2 830,64	2 830,64	
50	K	12.06	Potrubní ventilátor, vč. pružných manžet, Vo = 30 m3/h, Pext = 100 Pa, časový doběh	ks	1,000	2 830,64	2 830,64	
51	K	12.10	Zpětná klapka pr. 125 mm	ks	2,000	253,86	507,72	
52	K	12.11	Zpětná klapka pr. 100 mm	ks	4,000	232,00	928,00	
53	K	12.20	Talířový ventil pr. 125 - odtahový	ks	4,000	160,51	642,04	
54	K	12.21	Talířový ventil pr. 100 - odtahový	ks	4,000	124,72	498,88	
55	K	Pol9	Ohebná hadice pr. 125 - hlukové a tepelně izolovaná	bm	4,000	114,96	459,84	
56	K	Pol4	Ohebná hadice pr. 100 - hlukové a tepelně izolovaná	bm	4,000	103,03	412,12	
57	K	Pol7	Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, vč. revizních otvorů dle ČSN EN 12097 Ø 125 (vč. tvarovek)	bm	54,000	374,17	20 205,18	
58	K	Pol5	Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, vč. revizních otvorů dle ČSN EN 12097 Ø 100 (vč. tvarovek)	bm	6,000	367,66	2 205,96	
59	K	Pol11	Montážní a spojovací materiál	kpl	1,000	1 348,41	1 348,41	

D ZAŘÍZENÍ Č. ZAŘÍZENÍ Č. 13 – HYG

40 845,19

60	K	13.01	Potrubní ventilátor, vč. pružných manžet, Vo = 240 m3/h, Pext = 100 Pa, časový doběh	ks	1,000	3 454,25	3 454,25	
61	K	13.02	Potrubní ventilátor, vč. pružných manžet, Vo = 180 m3/h, Pext = 100 Pa, časový doběh	ks	1,000	3 454,25	3 454,25	
62	K	13.03	Potrubní ventilátor, vč. pružných manžet, Vo = 180 m3/h, Pext = 100 Pa, časový doběh	ks	1,000	3 454,25	3 454,25	
63	K	13.04	Potrubní ventilátor, vč. pružných manžet, Vo = 240 m3/h, Pext = 100 Pa, časový doběh	ks	1,000	3 454,25	3 454,25	
64	K	13.10	Zpětná klapka pr. 160 mm	ks	2,000	345,97	691,94	
65	K	13.11	Zpětná klapka pr. 125 mm	ks	2,000	253,86	507,72	
66	K	13.20	Talířový ventil pr. 125 - odtahový	ks	18,000	160,51	2 889,18	
67	K	Pol9	Ohebná hadice pr. 125 - hlukové a tepelně izolovaná	bm	18,000	114,96	2 069,28	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	Pol1	Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, vč. revizních otvorů dle ČSN EN 12097 Ø 160 (vč. tvarovek)	bm	30,000	426,22	12 786,60	
69	K	Pol7	Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, vč. revizních otvorů dle ČSN EN 12097 Ø 125 (vč. tvarovek)	bm	18,000	374,17	6 735,06	
70	K	Pol12	Montážní a spojovací materiál	kpl	1,000	1 348,41	1 348,41	

D ZAŘÍZENÍ Č. ZAŘÍZENÍ Č. 14 – HYG 31 996,17

71	K	14.01	Potrubní ventilátor, vč. pružných manžet, Vo = 240 m3/h, Pext = 100 Pa, časový doběh	ks	1,000	3 454,25	3 454,25	
72	K	14.02	Potrubní ventilátor, vč. pružných manžet, Vo = 180 m3/h, Pext = 100 Pa, časový doběh	ks	1,000	3 454,25	3 454,25	
73	K	14.03	Potrubní ventilátor, vč. pružných manžet, Vo = 180 m3/h, Pext = 100 Pa, časový doběh	ks	1,000	3 454,25	3 454,25	
74	K	14.04	Potrubní ventilátor, vč. pružných manžet, Vo = 240 m3/h, Pext = 100 Pa, časový doběh	ks	1,000	3 454,25	3 454,25	
75	K	14.10	Zpětná klapka pr. 160 mm	ks	2,000	345,97	691,94	
76	K	14.11	Zpětná klapka pr. 125 mm	ks	2,000	253,86	507,72	
77	K	14.20	Talířový ventil pr. 125 - odtahový	ks	18,000	158,34	2 850,12	
78	K	Pol9	Ohebná hadice pr. 125 - hlukové a tepelně izolovaná	bm	18,000	114,96	2 069,28	
79	K	Pol1	Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, vč. revizních otvorů dle ČSN EN 12097 Ø 160 (vč. tvarovek)	bm	10,000	426,22	4 262,20	
80	K	Pol7	Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, vč. revizních otvorů dle ČSN EN 12097 Ø 125 (vč. tvarovek)	bm	18,000	374,17	6 735,06	
81	K	Pol11	Montážní a spojovací materiál	kpl	1,000	1 062,85	1 062,85	

D ZAŘÍZENÍ Č. ZAŘÍZENÍ Č. 16 – ROZ 7 898,30

82	K	16.01	Potrubní ventilátor, vč. pružných manžet, Vo = 300 m3/h, Pext = 150 Pa, časový doběh	ks	1,000	3 454,25	3 454,25	
83	K	16.10	Zpětná klapka pr. 160 mm	ks	1,000	345,97	345,97	
84	K	16.20	Talířový ventil pr. 160 - odtahový	ks	2,000	203,89	407,78	
85	K	Pol13	Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, vč. revizních otvorů dle ČSN EN 12097 Ø 200 (vč. tvarovek)	bm	3,000	492,38	1 477,14	
86	K	Pol1	Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, vč. revizních otvorů dle ČSN EN 12097 Ø 160 (vč. tvarovek)	bm	4,000	426,22	1 704,88	
87	K	Pol2	Tepelná izolace - kaučuková samolepící, tl. 25 mm, Al polep	m2	2,000	119,30	238,60	
88	K	Pol14	Montážní a spojovací materiál	kpl	1,000	269,68	269,68	

D ZAŘÍZENÍ Č. ZAŘÍZENÍ Č. 17 – PŘÍ 17 829,31

89	K	17.01	Zpětná klapka pr. 125 mm	ks	4,000	253,86	1 015,44	
90	K	Pol15	Záslepka pr. 125 mm	ks	4,000	97,61	390,44	
91	K	Pol1	Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, vč. revizních otvorů dle ČSN EN 12097 Ø 160 (vč. tvarovek)	bm	32,000	426,22	13 639,04	
92	K	Pol7	Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, vč. revizních otvorů dle ČSN EN 12097 Ø 125 (vč. tvarovek)	bm	6,000	374,17	2 245,02	
93	K	Pol10	Montážní a spojovací materiál	kpl	1,000	539,37	539,37	

D OSTATNÍ PO OSTATNÍ POLOŽKY 9 825,21

94	K	Pol16	Transport zařízení	kpl	1,000	1 353,50	1 353,50	
95	K	Pol17	Zaregulování systému vzduchotechniky	kpl	1,000	4 555,06	4 555,06	
96	K	Pol18	Doprava	kpl	1,000	3 916,65	3 916,65	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt:
I - Etapa
Soupis:
D.1.4.5-6 _ - Zařízení silnoproudé elektrotechniky, uzemění a hromosvod -
I.etapa

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; 460 01 Liberec

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 12. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 48292516
DIČ: CZ4829516

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		8 388 543,92	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	8 388 543,92 0,00	21,00% 12,00%	1 761 594,22 0,00
Cena s DPH		v CZK	10 150 138,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa

Objekt: I - Etapa

Soupis: D.1.4.5-6 _ - Zařízení silnoproudé elektrotechniky, uzemění a hromosvod - I.etapa

Místo: Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:

Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		8 388 543,92
HSV - Práce a dodávky HSV		222 130,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		222 130,10
PSV - Práce a dodávky PSV		8 055 183,61
741 - Elektroinstalace - silnoproud		58 781,39
741.0 - Elektroinstalace		2 164 824,40
741.1 - Rozvaděče a výbava rozvoden		1 939 555,51
741.2 - Svítidla a světelné zdroje		2 041 308,16
741.3 - Inteligentní řízení osvětlení		1 150 139,22
741.5 - Uzemění a hromosvod		670 155,64
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		30 419,29
21-M - Elektromontáže		0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		111 230,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa

Objekt:

I - Etapa

Soupis:

D.1.4.5-6 _ - Zařízení silnoproudé elektrotechniky, uzemění a hromosvod - I.etapa

Místo:

Datum:

19. 12. 2023

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant:

Uchazeč:

SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; <Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

8 388 543,92

D		HSV	Práce a dodávky HSV	222 130,10				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	222 130,10				
1	K	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm	m	75,000	2 255,84	169 188,00	CS ÚRS 2023 02
2	K	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm	m	15,000	2 194,02	32 910,30	CS ÚRS 2023 02
3	K	977332112	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel, rozměru do 50x50 mm	m	370,000	54,14	20 031,80	CS ÚRS 2023 02

D		PSV	Práce a dodávky PSV	8 055 183,61				
D		741	Elektroinstalace - silnoproud	58 781,39				
4	K	741122851	Demontáž kabelů měděných uložených volně nebo v liště plných kulatých počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2, 7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2	m	3 500,000	4,39	15 365,00	CS ÚRS 2023 01
5	K	741123811	Demontáž kabelů měděných uložených pevně plných kulatých počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2, 7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2	m	3 500,000	4,39	15 365,00	CS ÚRS 2023 01
6	K	741123817	Demontáž kabelů měděných uložených pevně plných kulatých počtu a průřezu žil 3x50 až 70 mm2, 3x35+25 mm2, 3x50+35 až 95+50 mm2, 4x35 mm2, 37x2,5 mm2, 48x2,5 mm2	m	200,000	7,08	1 416,00	CS ÚRS 2023 01
7	K	741210823	Demontáž rozvodnic plastových, uložených pod omítkou, krytí přes IPx 4, plochy přes 0,2 m2	kus	1,000	281,98	281,98	CS ÚRS 2023 01
8	K	741211813	Demontáž rozvodnic kovových, uložených pod omítkou, krytí do IPx 4, plochy přes 0,2 do 0,8 m2	kus	7,000	672,41	4 706,87	CS ÚRS 2023 01
9	K	741311813	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové do 2 svorek	kus	100,000	5,96	596,00	CS ÚRS 2023 01
10	K	741315823	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE	kus	250,000	5,96	1 490,00	CS ÚRS 2023 01
11	K	741371821	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky do 1100 mm	kus	100,000	74,62	7 462,00	CS ÚRS 2023 01
12	K	741421813	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, průměru přes 8 mm	m	180,000	8,89	1 600,20	CS ÚRS 2023 01
13	K	741421833	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na šikmé střeše, průměru přes 8 mm	m	290,000	8,89	2 578,10	CS ÚRS 2023 01
14	K	741421843	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 2 šrouby	kus	100,000	2,39	239,00	CS ÚRS 2023 01
15	K	741421851	Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního vedení pod hřeben	kus	200,000	32,97	6 594,00	CS ÚRS 2023 01
16	K	741421863	Demontáž hromosvodného vedení podpěr svislého vedení zazděného	kus	100,000	10,30	1 030,00	CS ÚRS 2023 01
17	K	741421871	Demontáž hromosvodného vedení doplňků ochranných úhelníků, délky do 1,4 m	kus	12,000	4,77	57,24	CS ÚRS 2023 01
D		741.0	Elektroinstalace	2 164 824,40				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	741120003	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 10 až 16 mm ²	m	1 000,000	23,25	23 250,00	CS ÚRS 2023 02
19	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm ²	m	1 150,000	49,80	57 270,00	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: H07V-K CYA, průměr vodiče 8,1mm					
20	K	741120005	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 25 až 35 mm ²	m	500,000	40,08	20 040,00	CS ÚRS 2023 02
21	M	34141030	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm ²	m	345,000	74,10	25 564,50	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: H07V-K CYA, průměr vodiče 10,2mm					
22	M	34141031	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x35mm ²	m	230,000	100,65	23 149,50	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: H07V-K CYA, průměr vodiče 11,7mm					
23	K	741211827	Demontáž rozvodnic kovových, uložených pod omítkou, krytí přes IPx 4, plochy přes 0,8 m ²	kus	5,000	1 075,86	5 379,30	CS ÚRS 2023 02
24	K	741110041	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm	m	1 700,000	41,65	70 805,00	CS ÚRS 2023 02
25	M	34571154	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm	m	1 785,000	11,28	20 134,80	CS ÚRS 2023 02
26	K	741110042	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	750,000	41,65	31 237,50	CS ÚRS 2023 02
27	M	34571157	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 35,9/42,2mm	m	787,500	21,86	17 214,75	CS ÚRS 2023 02
28	K	741110053	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm	m	370,000	45,46	16 820,20	CS ÚRS 2023 02
29	M	RMAT0035	Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička pr. 110 mm	m	370,000	39,65	14 670,50	
30	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	60,000	50,50	3 030,00	CS ÚRS 2023 02
31	M	34571002	lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm	m	60,000	91,10	5 466,00	CS ÚRS 2023 02
32	K	741111001	Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic kanálů	m	30,000	296,73	8 901,90	CS ÚRS 2023 02
33	M	RMAT0006	Systémový podlahový kanál 38x150	m	30,000	483,44	14 503,20	
34	K	741111002	Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic s vývody	kus	6,000	296,73	1 780,38	CS ÚRS 2023 02
35	M	RMAT0016	Podlahová krabice modulární 4x 230V + 4x rezerva	kus	2,000	4 416,93	8 833,86	
36	M	RMAT0017	Podlahová krabice modulární 10x 230V + 14x rezerva	kus	1,000	5 945,35	5 945,35	
37	M	RMAT0019	Podlahová krabice protahovací	kus	3,000	2 367,85	7 103,55	
38	K	741112101	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových	kus	725,000	45,12	32 712,00	CS ÚRS 2023 02
39	M	34571563	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem a svorkovnicí	kus	725,000	53,88	39 063,00	CS ÚRS 2023 02
40	K	741122135	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x35 mm ²	m	80,000	40,08	3 206,40	CS ÚRS 2023 02
41	M	34111620	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x35mm ²	m	69,000	433,90	29 939,10	CS ÚRS 2023 02
42	M	34113127	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x50mm ²	m	23,000	642,91	14 786,93	CS ÚRS 2023 02
43	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m	9 751,435	21,34	208 095,62	CS ÚRS 2023 02
44	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	1 341,000	14,49	19 431,09	CS ÚRS 2023 02
45	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	6 308,150	23,86	150 512,46	CS ÚRS 2023 02
46	M	34111531	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkcí při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 3x1,5mm ²	m	3 000,000	27,07	81 210,00	CS ÚRS 2023 02
47	M	34111532	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkcí při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 3x2,5mm ²	m	100,000	41,65	4 165,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	741122623	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2	m	1 050,000	21,34	22 407,00	CS ÚRS 2023 02
49	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	1 207,500	118,95	143 632,13	CS ÚRS 2023 02
50	K	741122624	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2	m	200,000	31,93	6 386,00	CS ÚRS 2023 02
51	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	115,000	195,74	22 510,10	CS ÚRS 2023 02
52	M	34111574	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 4x16mm2	m	100,000	321,28	32 128,00	CS ÚRS 2023 02
53	K	741122641	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	2 880,391	21,34	61 467,54	CS ÚRS 2023 02
54	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	160,750	38,44	6 179,23	CS ÚRS 2023 02
55	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	3 151,700	23,95	75 483,22	CS ÚRS 2023 02
56	K	741123318	Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených pevně plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) počtu a průřezu žil 3x150+70 až 240+120 mm2	m	220,000	74,96	16 491,20	CS ÚRS 2023 02
57	M	34113241	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x240+120mm2	m	253,000	359,11	90 854,83	CS ÚRS 2023 02
58	K	741310002	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových s plynulou regulací intenzity osvětlení	kus	75,000	82,42	6 181,50	CS ÚRS 2023 02
59	M	RMAT0038	ovladač stmívač DALI s krytem do rámečku komplet		75,000	924,63	69 347,25	
60	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	50,000	21,60	1 080,00	CS ÚRS 2023 02
61	M	34539050	kryt spínače dělený	kus	23,000	42,60	979,80	CS ÚRS 2023 02
62	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	114,000	21,60	2 462,40	CS ÚRS 2023 02
63	M	34539060	rámeček dvojnásobný	kus	400,000	38,70	15 480,00	CS ÚRS 2023 02
64	M	34539061	rámeček trojnásobný	kus	15,000	55,53	832,95	CS ÚRS 2023 02
65	M	34539063	rámeček pětinasobný	kus	105,000	91,80	9 639,00	CS ÚRS 2023 02
66	K	741310201	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	50,000	82,42	4 121,00	CS ÚRS 2023 02
67	M	34539000	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So šroubové svorky	kus	50,000	100,65	5 032,50	CS ÚRS 2023 02
68	K	741310203	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových s plynulou regulací intenzity osvětlení	kus	2,000	82,42	164,84	CS ÚRS 2023 02
69	M	34539034	přístroj stmívače LED, pro otočné ovládání a tlač. spínání, šroubové svorky	kus	2,000	2 512,31	5 024,62	CS ÚRS 2023 02
70	K	741310221	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-pro žaluzie	kus	4,000	82,42	329,68	CS ÚRS 2023 02
71	M	ABB.3559A8834 5	Přístroj ovládače žaluziového kolébkového, řazení 1/0+1/0 s blokováním	kus	4,000	146,11	584,44	
72	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	662,000	82,42	54 562,04	CS ÚRS 2023 02
73	M	34555241	přístroj zásuvky zápusné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	662,000	109,67	72 601,54	CS ÚRS 2023 02
74	K	741313085	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 3P + N + PE	kus	25,000	82,42	2 060,50	CS ÚRS 2023 02
75	M	35811477	zásuvka nástěnná 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, šroubové svorky	kus	25,000	113,57	2 839,25	CS ÚRS 2023 02
76	K	741910301	Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových desek a osazení úchytných prvků typových se stojinou, výložníky a odbočkami pozinkovaných nástěnných nebo závěsných jednostranných	m	540,000	185,67	100 261,80	CS ÚRS 2023 02
77	M	RMAT0026	Kabelový žlab děrovaný v podhledu 60x200, kotveno na strop, přepážka pro oddělení nn a data kabelů, včetně zavěšení	m	40,000	230,62	9 224,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	M	RMAT0027	Kabelový žlab drátěný v podhledu 60x200, kotveno na strop, přepážka pro oddělení nn a data kabelů, včetně zavěšení, uprav a spojek	m	40,000	230,62	9 224,80	
79	M	RMAT0028	Hlavní kabelová trasa, kabelový žlab v pohledu, děrovaný pozink 35x300, přepážka oddělené nn/data, včetně zavěšení	m	440,000	371,87	163 622,80	
80	M	RMAT0031	Kabelový žlab, kotveno na stěnu, děrovaný pozink 100x500, včetně závěsu	m	20,000	797,18	15 943,60	
81	K	741910321	Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových desek a osazení úchytných prvků typových bez stojiny a výložníků ostatních, šířky do 400 mm	m	45,000	215,17	9 682,65	CS ÚRS 2023 02
82	M	RMAT0033	Kabelový žlab 60x100 s víkem		15,000	149,49	2 242,35	
83	M	RMAT0034	Kabelový žlab 85x300 s víkem	m	30,000	409,09	12 272,70	
84	K	741910401	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků plastových, šířky do 100 mm s víkem	m	40,000	182,20	7 288,00	CS ÚRS 2023 02
85	M	RMAT0025	Zemní kanál plastový, zvýšená mechanická odolnost, podlaže uložen v izolačním zásypu nad klenbou 100x100 s víkem	m	40,000	248,40	9 936,00	
86	K	741920302	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm povlakem, požární odolnost EI 60 při 10-20% zaplnění prostupu kabely plochy otvoru 0,2 m2	kus	2,000	2 850,17	5 700,34	CS ÚRS 2023 02
87	K	741920306	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm povlakem, požární odolnost EI 60 při 10-20% zaplnění prostupu kabely plochy otvoru 0,8 m2	kus	2,000	2 850,17	5 700,34	CS ÚRS 2023 02
88	K	741920312	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm tmelem, požární odolnost EI 90 při 10% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu 120 mm	kus	10,000	5 561,51	55 615,10	CS ÚRS 2023 02
89	K	998741203	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,000	63 024,67	63 024,67	CS ÚRS 2023 02

D		741.1	Rozvaděče a výbava rozvoden	1 939 555,51				
90	K	741130001	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	1 420,000	22,73	32 276,60	CS ÚRS 2023 02
91	K	741130004	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2	kus	10,000	22,73	227,30	CS ÚRS 2023 02
92	K	741130005	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2	kus	140,000	22,73	3 182,20	CS ÚRS 2023 02
93	K	741130007	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 25 mm2	kus	15,000	27,85	417,75	CS ÚRS 2023 02
94	K	741130008	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 35 mm2	kus	16,000	30,63	490,08	CS ÚRS 2023 02
95	K	741130014	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 120 mm2	kus	8,000	57,09	456,72	CS ÚRS 2023 02
96	K	741130017	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 240 mm2	kus	24,000	62,82	1 507,68	CS ÚRS 2023 02
97	K	741130028	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 50 mm2	kus	8,000	48,93	391,44	CS ÚRS 2023 02
98	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	10,000	0,87	8,70	CS ÚRS 2023 02
99	M	ROZV0010	Rozváděč RPL3 - rozváděč zapuštěný oceloplechový, krytí IP30, rozměry 590x1380x89 mm (š x v x h), dávkava sestaveného rozvaděče, včetně výzvoje, dle D.1.4.5 012 ESIL Schéma podružných rozvaděčů	kus	1,000	53 974,41	53 974,41	
100	M	ROZV0011	Rozváděč RPP3 - rozváděč zapuštěný oceloplechový, krytí IP30, rozměry 590x1380x89 mm (š x v x h), dávkava sestaveného rozvaděče, včetně výzvoje, dle D.1.4.5 012 ESIL Schéma podružných rozvaděčů	kus	1,000	52 583,60	52 583,60	
101	M	ROZV0012	Rozváděč RPS3 - rozváděč nástěnný oceloplechový, krytí IP30, rozměry 590x640x180 mm (š x v x h), dávkava sestaveného rozvaděče, včetně výzvoje, dle D.1.4.5 012 ESIL Schéma podružných rozvaděčů	kus	1,000	19 677,86	19 677,86	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	M	ROZV0013	Rozváděč RPL2 - rozváděč zapuštěný oceloplechový, krytí IP30, rozměry 590x1380x89 mm (š x v x h), dádávka sestaveného rozvaděče, včetně výzvoje, dle D.1.4.5 012 ESIL Schéma podružných rozvaděčů	kus	1,000	50 683,49	50 683,49	
103	M	ROZV0015	Rozváděč RPP2 - rozváděč zapuštěný oceloplechový, krytí IP30, rozměry 590x1380x89 mm (š x v x h), dádávka sestaveného rozvaděče, včetně výzvoje, dle D.1.4.5 012 ESIL Schéma podružných rozvaděčů	kus	1,000	52 626,98	52 626,98	
104	M	ROZV0016	Rozváděč RPS2 - rozváděč nástěnný oceloplechový, krytí IP30, rozměry 590x640x180 mm (š x v x h), dádávka sestaveného rozvaděče, včetně výzvoje, dle D.1.4.5 012 ESIL Schéma podružných rozvaděčů	kus	1,000	21 710,71	21 710,71	
105	M	ROZV0025	Rozváděč RPP1 - rozváděč zapuštěný oceloplechový, krytí IP30, rozměry 590x640x89 mm (š x v x h), dádávka sestaveného rozvaděče, včetně výzvoje, dle D.1.4.5 012 ESIL Schéma podružných rozvaděčů	kus	1,000	37 330,66	37 330,66	
106	M	ROZV0026	Rozváděč RPP1K - rozváděč zapuštěný oceloplechový, krytí IP30, rozměry 590x640x89 mm (š x v x h), dádávka sestaveného rozvaděče, včetně výzvoje, dle D.1.4.5 012 ESIL Schéma podružných rozvaděčů	kus	1,000	31 928,80	31 928,80	
107	M	ROZV0027	Rozváděč RUT - rozváděč nástěnný oceloplechový, krytí IP30, rozměry 590x915x250 mm (š x v x h), dádávka sestaveného rozvaděče, včetně výzvoje, dle D.1.4.5 012 ESIL Schéma podružných rozvaděčů	kus	1,000	38 758,78	38 758,78	
108	M	ROZV0028	Rozváděč RVZT - rozváděč nástěnný oceloplechový, krytí IP30, rozměry 590x640x180 mm (š x v x h), dádávka sestaveného rozvaděče, včetně výzvoje, dle D.1.4.5 012 ESIL Schéma podružných rozvaděčů	kus	1,000	31 757,00	31 757,00	
109	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	2,000	563,96	1 127,92	CS ÚRS 2023 02
110	M	ROZV0004	Rozváděč RPH - rozváděč nástěnný oceloplechový, krytí IP30, rozměry 810x1055x250 mm (š x v x h), dádávka sestaveného rozvaděče, včetně výzvoje, dle D.1.4.5 012 ESIL Schéma podružných rozvaděčů	kus	1,000	74 852,20	74 852,20	
111	M	ROZV0024	Rozváděč RPSS - rozváděč nástěnný oceloplechový, krytí IP30, rozměry 590x1605x250 mm (š x v x h), dádávka sestaveného rozvaděče, včetně výzvoje, dle D.1.4.5 012 ESIL Schéma podružných rozvaděčů	kus	1,000	68 445,62	68 445,62	
112	K	741210201	Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotnosti jednoho pole do 200 kg	kus	4,000	2 169,08	8 676,32	CS ÚRS 2023 02
113	M	ROZV0006	Rozváděč RH - rozváděč skříňový 3 pole oceloplechový, krytí IP55, rozměry 800x2000x400 mm (š x v x h), dádávka sestaveného rozvaděče, včetně výzvoje, dle D.1.4.5 012 ESIL Schéma podružných rozvaděčů	kus	3,000	283 656,11	850 968,33	
114	M	ROZV0040	Kompenzační rozvaděč 70,0 kVA/400V	kus	1,000	123 429,09	123 429,09	
115	K	210280003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč	kus	1,000	86 329,22	86 329,22	CS ÚRS 2023 02
116	K	210280010	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně -0003 za každých dalších i započatých 500 tisíc Kč přes 1000 tisíc Kč	kus	5,000	8 502,78	42 513,90	CS ÚRS 2023 02
117	K	741231012	Montáž svorkovnic do rozvaděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně ochranných	kus	26,000	1 058,51	27 521,26	CS ÚRS 2023 02
118	M	ROZV0001	Krabice s ekvipotenciální svorkovnicí do 400V s připojením vodičů 25mm a plochého pásku 30x4	kus	1,000	295,86	295,86	
119	M	34562905	svorka ochranná 6236-30 16mm2 63A	kus	25,000	232,52	5 813,00	CS ÚRS 2023 01
120	K	741220003	Montáž skříní přístrojových prázdných plastových nebo hliníkových, pohledové plochy vel. 240x120 až 240x240 mm	kus	1,000	85,03	85,03	CS ÚRS 2023 02
121	K	ROZV0002	Montáž zálohovaného zdroje UPS včetně dopravy a zaškolení obsluhy	kus	1,000	9 058,06	9 058,06	
122	M	ROZV00003	Zdroj zálohovaného napětí UPS pro PBZ, 10 kVA	kus	1,000	210 448,94	210 448,94	
D 741.2			Svítlidla a světelné zdroje				2 041 308,16	
123	K	741210703	Montáž rozvaděčů řídicích a ovládacích pro rozvodny bez zapojení vodičů a utěsnění vnitřních a venkovních, hmotnosti do 300 kg	kus	1,000	9 023,36	9 023,36	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
124	M	NO0016	Centrální bateriový systém - provedení stojanová skříň, adresný monitoring, centrální baterie, autonomie 1h, 28 okruhů pro NO svítidla včetně nastavení	kus	1,000	249 067,86	249 067,86	
125	M	NO0017	monitor síťového napětí	kus	13,000	2 722,54	35 393,02	
126	K	741372022	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	84,000	321,02	26 965,68	CS ÚRS 2023 02
127	M	OSV0008	B1 svítidlo LED nástěnné kruhové, 27W, 2900 lm, IP44, , skleněné stínidlo opál s matovaným povrchem	kus	62,000	1 139,55	70 652,10	
128	M	OSV0009	B2 svítidlo LED nástěnné kulové , min 2700 lm, min IP20, , skleněné stínidlo opál s matovaným povrchem, základna kov stříbrná barva	kus	2,000	3 086,68	6 173,36	
129	M	OSV0010	C1 Svítidlo podlinkové LED, 10 W, 725 lm, 4000 K	kus	12,000	589,55	7 074,60	
130	M	OSV0011	C2 svítidlo LED stropní/nástěnné, bodové, válcové, zdroj 9W	kus	8,000	1 428,03	11 424,24	
131	K	741372061	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2	kus	360,000	321,02	115 567,20	CS ÚRS 2023 02
132	M	NO0001	Nouzové svítidlo LED, přisazené, 360, N01	kus	73,000	1 803,28	131 639,44	
133	M	NO0002	Nouzové svítidlo LED, přisazené, koridor, N02	kus	41,000	1 760,34	72 173,94	
134	M	NO0003	nouzové svítidlo LED, vestavné, koridor, N05	kus	6,000	1 760,34	10 562,04	
135	M	NO0004	nouzové svítidlo LED, přisazené nástěnné bez piktogramu, N07	kus	3,000	1 223,88	3 671,64	
136	M	NO00005	nouzové svítidlo LED, nástěnné piktogram šipka dolů, N08	kus	111,000	1 223,88	135 850,68	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: nouzové svítidlo LED, nástěnné piktogram šipka dolů, N08					
137	M	NO0006	nouzové svítidlo LED, stropní závěsné šipka dolů, N09	kus	17,000	1 158,98	19 702,66	
138	M	NO0007	nouzové svítidlo LED, nástěnné piktogram šipka doprava, N11	kus	2,000	1 223,88	2 447,76	
139	M	NO0008	nouzové svítidlo LED, stropní závěsné piktogram šipka doleva, N13	kus	2,000	1 158,98	2 317,96	
140	M	NO0009	nouzové svítidlo LED, stropní závěsné piktogram schody dolů obě strany, N15	kus	4,000	1 158,98	4 635,92	
141	M	NO0010	nouzové svítidlo LED, nástěnné piktogram schody dolů doleva, N16	kus	4,000	1 223,88	4 895,52	
142	M	NO0011	nouzové svítidlo LED, nástěnné piktogram schody dolů doprava, N17	kus	3,000	1 223,88	3 671,64	
143	M	NO0012	nouzové svítidlo LED, stropní závěsné piktogram schody nahoru obě strany, N18	kus	1,000	1 158,98	1 158,98	
144	M	NO0013	nouzové svítidlo LED, nástěnné hydrant, NH	kus	14,000	1 073,69	15 031,66	
145	M	NO0014	nouzové svítidlo LED, nástěnné hasící přístroj, NHP	kus	51,000	1 073,69	54 758,19	
146	M	NO0015	nouzové svítidlo LED, nástěnné požární tlačítko, NPT	kus	28,000	1 073,69	30 063,32	
147	K	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	74,000	321,02	23 755,48	CS ÚRS 2023 02
148	M	OSV0006	A3 svítidlo LED obdélník, 57W, 7200lm, IP40, stínidlo opál,	kus	55,000	1 073,69	59 052,95	
149	M	OSV0007	A4 svítidlo LED čtverec, 23W, 3000lm, IP40, stínidlo opál,	kus	19,000	2 089,08	39 692,52	
150	K	741372066	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů exteriérových přisazených nástěnných reflektorových bez pohybového čidla	kus	10,000	321,02	3 210,20	CS ÚRS 2023 02
151	M	OSV0013	V1 svítidlo LED nástěnné venkovní, zdroj min 2000 lm	kus	10,000	1 012,00	10 120,00	
152	K	741372073	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových závěsných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	177,000	321,02	56 820,54	CS ÚRS 2023 02
153	M	OSV0002	A2 svítidlo LED závěsné koule sklo, 52W, 7360 lm, 3000K, IP40, závěs kov stříbrná barva, průměr stínidla 400mm	kus	56,000	7 091,06	397 099,36	
154	M	OSV0003	A2-P svítidlo LED závěsné koule plast, 52W, 7030 lm, 4000K, IP40, závěs kov stříbrná barva, průměr stínidla 400mm	kus	1,000	6 001,14	6 001,14	
155	M	OSV0004	A5 svítidlo LED závěsné liniové, 1x47W, 6500lm, IP20, stínidlo nanoprisma, kovový kryt černá barva	kus	108,000	2 781,71	300 424,68	
156	M	OSV0005	A6 svítidlo LED závěsné kruhové, 1x46W, 4480 lm, IP40, svítidlo s průměrem stínidla Ø500 mm, skleněné stínidlo opál s matovaným povrchem, základna kov černá barva	kus	12,000	7 746,64	92 959,68	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
157	K	741375001	Montáž modulového osvětlovacího systému se zapojením vodičů nosné soustavy ze spojovacích a upevňovacích prvků stropní přisazené	m	20,000	321,02	6 420,40	CS ÚRS 2023 02
158	M	OSV0012.1	napájecí lišta 2m	kus	10,000	931,75	9 317,50	
159	M	OSV0012	C3 Bodové svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch černá, nebo bílá, pro LED 1x10W, GU10, ES50, 230V, IP20, d=60mm, l=130mm, do systémové lišty	kus	13,000	962,38	12 510,94	

D 741.3			Inteligentní řízení osvětlení	1 150 139,22				
160	K	741311004	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného	kus	161,000	99,78	16 064,58	CS ÚRS 2023 02
161	M	DALI0001	DALI - PIR 360	kus	73,000	1 556,79	113 645,67	
162	M	DALI0002	DALI multisenzor - PIR	kus	67,000	2 042,75	136 864,25	
163	M	DALI0003	DALI multisenzor - PIR koridor	kus	21,000	2 827,52	59 377,92	
164	M	DALI0004	montážní box na povrch pro DALI senzory	kus	21,000	382,10	8 024,10	
165	K	742330012-DALI	Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení	kus	19,000	3 019,35	57 367,65	CS ÚRS 2023 02
166	M	DALI0005	centrální řídící jednotka 4x linka DALI (DALI-2)	kus	5,000	117 744,72	588 723,60	
167	M	DALI0006	switch konfigurovatelný pro komunikační síť mezi DALI řídícími jednotkami	kus	5,000	1 094,78	5 473,90	
168	M	DALI0007	DALI repeater	kus	9,000	8 418,01	75 762,09	
169	K	DALI0008	Web server pro zákaznické nadstavby	kus	1,000	30 914,54	30 914,54	
170	K	DALI0009	Vizualizační licence	kus	1,000	29 183,18	29 183,18	
171	K	DALI0010	Reportig stavů - licence	kus	1,000	19 681,33	19 681,33	
172	K	DALI0011	Vzdálený přístup pro konfiguraci systému	kus	1,000	9 056,41	9 056,41	

D 741.5			Uzemění a hromosvod	670 155,64				
173	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě	m	350,000	72,88	25 508,00	CS ÚRS 2023 02
174	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	350,000	61,86	21 651,00	CS ÚRS 2023 02
175	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn	kus	50,000	25,77	1 288,50	CS ÚRS 2023 02
176	K	741410074	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí pouzdra pro průchod stěnou	m	2,000	72,88	145,76	CS ÚRS 2023 02
177	M	35442122	průchodka kruhových vodičů 8-10mm do základu a stěny 100-300mm	kus	2,000	675,45	1 350,90	CS ÚRS 2023 02
178	K	741410075	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí obsyp vedení	m	350,000	59,00	20 650,00	CS ÚRS 2023 02
179	M	58156546	písek křemičitý frakce 0,3/0,8mm	kg	350,000	746,16	261 156,00	CS ÚRS 2023 02
180	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	700,000	84,16	58 912,00	CS ÚRS 2023 02
181	M	35441072	drát D 8mm FeZn pro hromosvod	kg	600,000	53,79	32 274,00	CS ÚRS 2023 02
182	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	100,000	47,63	4 763,00	CS ÚRS 2023 02
183	K	741420020	Montáž hromosvodného vedení svorek s jedním šroubem	kus	542,000	50,32	27 273,44	CS ÚRS 2023 02
184	M	35431030	svorka uzemnění FeZn k jímací tyči, 72 x40mm	kus	12,000	41,82	501,84	CS ÚRS 2023 02
185	M	35431024	svorka uzemnění FeZn křížová pro vodič D 6- 10mm s mezideskou	kus	20,000	26,38	527,60	CS ÚRS 2023 02
186	M	35431040	svorka uzemnění FeZn na vodovodní potrubí a okapové roury	kus	10,000	30,11	301,10	CS ÚRS 2023 02
187	M	35431012	svorka uzemnění FeZn spojovací s příložkou	kus	20,000	12,49	249,80	CS ÚRS 2023 02
188	M	35431000	svorka uzemnění FeZn univerzální	kus	20,000	16,75	335,00	CS ÚRS 2023 02
189	M	35431016	svorka uzemnění FeZn zkušební, 62mm	kus	20,000	42,60	852,00	CS ÚRS 2023 02
190	M	35431015	svorka uzemnění FeZn zkušební, spoj hromosvod/uzemnění	kus	20,000	59,87	1 197,40	CS ÚRS 2023 02
191	M	35442176	objímka jímací tyče FeZn	kus	10,000	58,30	583,00	CS ÚRS 2023 02
192	M	35442193	držák oddáleného hromosvodu FeZn k jímací tyči s kloubem	kus	10,000	48,59	485,90	CS ÚRS 2023 02
193	M	35442185	držák oddáleného hromosvodu FeZn T	kus	400,000	46,33	18 532,00	CS ÚRS 2023 02
194	K	741420041	Montáž hromosvodného vedení podpěr do zdíva klecových	kus	240,000	82,42	19 780,80	CS ÚRS 2023 02
195	M	RMAT0040	Podpěra vedení hromosvodného drátu do zdíva PV 55mm od povrchu, s hmoždinkou	kus	240,000	39,04	9 369,60	
196	K	741420051	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdíva	kus	20,000	185,67	3 713,40	CS ÚRS 2023 02
197	M	35441831	úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000mm, FeZn	kus	20,000	203,81	4 076,20	CS ÚRS 2023 02
198	M	35441836	držák ochranného úhelníku do zdíva, FeZn	kus	40,000	38,61	1 544,40	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
199	K	741420052	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do dřeva	kus	400,000	120,60	48 240,00	CS ÚRS 2023 02
200	M	35441490	podpěra vedení FeZn na hřebeniště a prežovou krytinu 120mm	kus	200,000	26,90	5 380,00	CS ÚRS 2023 02
201	M	35441470	podpěra vedení FeZn pod taškovou krytinu 100mm	kus	200,000	37,13	7 426,00	CS ÚRS 2023 02
202	K	741420121	Montáž oddáleného vedení izolační tyče	kus	420,000	72,88	30 609,60	CS ÚRS 2023 02
203	M	35442209	tyč izolační GFK pro vodič, příločky a spoj. mat. FeZn 430mm	kus	420,000	121,73	51 126,60	CS ÚRS 2023 02
204	K	741430011	Montáž jímacích tyčí délky přes 3 m, na střešní hřeben	kus	10,000	373,08	3 730,80	CS ÚRS 2023 02
205	M	35442144	tyč jímací s rovným koncem 4000mm FeZn	kus	10,000	662,00	6 620,00	CS ÚRS 2023 02

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 30 419,29

206	K	460141112	Hloubení nezapažených jam strojně včetně urovnáním dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	19,000	642,05	12 198,95	CS ÚRS 2023 02
207	K	460161172	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	15,000	503,23	7 548,45	CS ÚRS 2023 02
208	K	460391123	Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhuťněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	16,000	312,35	4 997,60	CS ÚRS 2023 02
209	K	460641311	Základové konstrukce šterkový základ pro dřevěný perforovaný nebo jednoduchý betonový sloup se zhuťněním	m3	3,000	1 891,43	5 674,29	CS ÚRS 2023 02

D 21-M Elektromontáže 0,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 111 230,21

210	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	kpt	1,000	111 230,21	111 230,21	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt:
I - Etapa
Soupis:
D.1.4.7 - Slaboproudé systémy - I.etapa

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; 460 01 Liberec

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 12. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 48292516
DIČ: CZ4829516

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		8 343 281,72	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	8 343 281,72	21,00%	1 752 089,16
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	10 095 370,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa

Objekt: I - Etapa

Soupis: D.1.4.7 - Slaboproudé systémy - I.etapa

Místo: Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:

Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8 343 281,72

PSV - Práce a dodávky PSV 8 343 281,72

742.1 - EKV, Interkom	966 694,38
742.2 - PZTS	2 804 501,03
742.3 - CCTV	485 787,75
742.4 - Strukturovaná kabeláž	0,00
742.41 - Konvenční materiál	2 042 197,08
742.42 - Datové racky	646 573,36
742.48 - WIFI	197 821,90
742.43 - Optická přípojka	37 220,67
742.44 - Telefonní ústředna	268 705,27
742.45 - Trasy	804 855,95
742.46 - Ostatní	63 402,19
742.5 - NVI	25 522,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa

Objekt: I - Etapa

Soupis: D.1.4.7 - Slaboproudé systémy - I.etapa

Místo: Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel: Národní památkový ústav

Projektant:

Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 343 281,72

D PSV Práce a dodávky PSV 8 343 281,72

D 742.1 EKV, Interkom 966 694,38

1	K	742240022	Montáž elektronické kontroly vstupu přístupového softwaru k dodanému HW, multilicence	kus	1,000	4 903,07	4 903,07	CS ÚRS 2023 02
2	M	ADI.0068720.URS	2N Access Commander Box. Pro až 500 zařízení/1000 uživatelů.	kus	1,000	27 911,28	27 911,28	
3	K	742240001	Montáž elektronické kontroly vstupu čtečky karet	kus	19,000	895,34	17 011,46	CS ÚRS 2023 02
4	M	ADI.0062713.URS	Přístupová jednotka v úzkém provedení pro instalaci i na rámy a zárubně, s vestavěnou čtečkou Bluetooth a RFID karet (125kHz, 13.56 MHz, NFC), podpora aplikace mobilní aplikace pro rychlou identifikaci mobilem. Správa přes webové rozhraní, pomocí cloudové služby nebo z centrálního SW. PoE napájení, relé pro ovládání zámku, vstupy pro běžné dveřní prvky.	kus	19,000	12 184,95	231 514,05	
5	K	742240006	Montáž elektronické kontroly vstupu klávesnicová čtečka USB k PC pro načítání karet do programu	kus	1,000	525,84	525,84	CS ÚRS 2023 02
6	M	40467073	čtečka stolní s USB	kus	1,000	6 704,24	6 704,24	CS ÚRS 2023 02
7	K	742310004	Montáž domovního telefonu elektroinstalační krabice pod tablo	kus	2,000	113,69	227,38	CS ÚRS 2023 02
8	M	R5550	Krabice pro instalaci do zdiva, pro interkom s 10" displejem	kus	2,000	3 954,46	7 908,92	
9	K	742310002	Montáž domovního telefonu komunikačního tabla	kus	2,000	938,10	1 876,20	CS ÚRS 2023 02
10	M	R5549	Interkom s 10" dotykovým odolným displejem. Vestavěná kamera i čtečkový modul, odolnost IP65, IK08, přizpůsobitelnost displeje instalaci. Přístup pomocí mobilního telefonu, RFID karty nebo PIN kódem. Uživatelé rozhraní na displeji si přizpůsobíte svým potřebám. Ovládat jej můžete pohodlně i za deště. Umožňuje i oboustrannou videokomunikaci, tzn. můžete na něm vidět protistranu, např. recepční.	kus	2,000	68 584,98	137 169,96	
11	K	742310004	Montáž domovního telefonu elektroinstalační krabice pod tablo	kus	7,000	113,69	795,83	CS ÚRS 2023 02
12	M	R5551	Krabice pro instalaci do zdi pro 3 moduly	kus	7,000	864,27	6 049,89	
13	K	742310002	Montáž domovního telefonu komunikačního tabla	kus	7,000	1 859,92	13 019,44	CS ÚRS 2023 02
14	M	R5553	Rám pro instalaci do zdi pro 3 moduly - černé provedení	kus	7,000	2 136,49	14 955,43	
15	M	R5552	Domovní modulární interkom bez kamery, připojení pomocí RJ 45, protokol SIP 2.0, napájení PoE, umožňuje připojení čtečky karet, možnost připojení do telefonní ústředny, úroveň krytí IP 54, IK 08, černé provedení, provozní teplota -40°C až +60°C	kus	7,000	10 722,33	75 056,31	
16	M	R5554	Modul čtečky do interkomu (125kHz, 13,56MHz, NFC, Bluetooth), připojení do interkomu systémovým kabelem, možnost otevření dveří pomocí mobilní aplikace.	kus	7,000	11 472,96	80 310,72	
17	M	R5555	Modul Interkomu s 4" dotykovým displejem umožňující vložení až 2000 adres.	kus	7,000	17 113,19	119 792,33	
18	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil	kus	5,000	157,91	789,55	CS ÚRS 2023 02
19	M	R5556	Bezpečnostní relé pro EKV	kus	5,000	3 818,48	19 092,40	
20	K	742110504	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných kruhových	kus	51,000	76,52	3 902,52	CS ÚRS 2023 02
21	M	34571458	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem	kus	32,000	30,59	978,88	CS ÚRS 2023 02
22	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	19,000	5,96	113,24	CS ÚRS 2023 02
23	K	742220211	Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a akumulátorem	kus	4,000	284,24	1 136,96	CS ÚRS 2023 02
24	M	RMAT0001	napájecí zdroj 27,6Vdc/3A v krytu max 2x17Ah	kus	4,000	4 275,68	17 102,72	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	742220161	Montáž akumulátoru 12V	kus	8,000	177,71	1 421,68	CS ÚRS 2023 02
26	M	RMAT0002	akumulátor 12V/17Ah	kus	8,000	1 234,81	9 878,48	
27	K	R5557	Montáž pomocného relé	kus	4,000	426,35	1 705,40	
28	M	RMAT0003	Pomocné relé pro odpojení zámků EKV od PZTS, napájecí napětí 12 - 240V AC/DC, spínaný výkon max 2000VA, pracovní teplota -20°C až 50°C, libovolná pracovní poloha	kus	4,000	601,92	2 407,68	
29	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	1 075,000	16,88	18 146,00	CS ÚRS 2023 02
30	M	34143798	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (H05VV-F) 2x1,50mm ²	m	840,000	12,92	10 852,80	CS ÚRS 2023 02
31	M	34121262	kabel datový jádro Cu plně plášť PVC (U/UTP) kategorie 5e	m	450,000	6,27	2 821,50	CS ÚRS 2023 02
32	K	741110002	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	500,000	38,87	19 435,00	CS ÚRS 2023 02
33	M	34571094	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m	m	525,000	26,15	13 728,75	CS ÚRS 2023 02
34	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	200,000	48,59	9 718,00	CS ÚRS 2023 02
35	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm	m	210,000	46,62	9 790,20	CS ÚRS 2023 02
36	K	742330012	Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení	kus	2,000	916,72	1 833,44	CS ÚRS 2023 02
37	M	RMAT0004	UPS pro EKV, rackové provedení, velikost 2U, možnost připojení externí baterie, kapacita 600W/750VA	kus	1,000	15 070,06	15 070,06	
38	M	R5557	Externí baterie pro UPS, instalace do racku 2U	kus	1,000	9 793,78	9 793,78	
39	K	742330012	Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení	kus	1,000	639,53	639,53	CS ÚRS 2023 02
40	M	R406.1	Datový switch 24x RJ 45 1Gbps, 4x SFP Gigabit, podpora PoE+ na 24 portů RJ-45, min. 350W celkový výkon PoE.	kus	1,000	12 948,30	12 948,30	
41	K	R1000	Naprogramování systému EKV, nastavení dle požadavku investora, odhad hodin 25	kpl	1,000	4 251,39	4 251,39	
42	K	R1001	Oživení systému, odhad hodin 15	kpl	1,000	7 895,44	7 895,44	
43	K	R1002	Provedení funkčních zkoušek, odhad hodin 10	kpl	1,000	3 644,05	3 644,05	
44	K	R1003	Zaškolení obsluhy, odhad hodin 5	kpl	1,000	1 822,02	1 822,02	
45	K	R1004	Přiřazení uživatelů a jejich práv, odhad hodin 40	kpl	1,000	10 932,14	10 932,14	
46	M	Pol139	Zkušební provoz, součinnost při uvádění systému do provozu a předání	kpl	1,000	4 251,39	4 251,39	
47	M	Pol140	Mimostaveništní doprava osob a materiálu	kpl	1,000	4 858,73	4 858,73	

D 742.2		PZTS	2 804 501,03					
48	M	RPol65	řídící jednotka bez zdroje v kovovém krytu, 12 x linka á 30adres, 2 x ETHERNET, NBÚ -3	ks	1,000	139 073,63	139 073,63	
49	K	R_PZTS_0001	Montáž ústředny PZTS	ks	1,000	6 680,75	6 680,75	
50	M	40466029	brána GSM se simulací telefonní linky, 2IN/2OUT pro SMS	kus	1,000	14 670,54	14 670,54	CS ÚRS 2023 02
51	K	742220172	Montáž komunikátoru do ústředny GSM	kus	1,000	895,34	895,34	CS ÚRS 2023 02
52	M	RPol69	Univerzální modul pro připojení 2 čteček, 16 vstupů v krytu	ks	37,000	7 504,46	277 665,02	
53	K	742220031	Montáž koncentrátoru nebo expanderu pro PZTS	kus	37,000	888,30	32 867,10	CS ÚRS 2023 02
54	K	742220051	Montáž krabice pro expander uložené na omítce	kus	37,000	113,69	4 206,53	CS ÚRS 2023 02
55	M	RPol71	Reléový modul, 4výstupy, max zatížitelnost +24VDC/1A, 50VAC 0,5A, konektor Micro-Match	ks	10,000	3 743,28	37 432,80	
56	K	742220121	Montáž modulu do systému PZTS pro 8 relé	kus	10,000	987,78	9 877,80	CS ÚRS 2023 02
57	M	RPol73	Ovládací panel - čemé provedení	ks	8,000	10 477,45	83 819,60	
58	K	742220141	Montáž klávesnice pro dodanou ústřednu	kus	8,000	419,31	3 354,48	CS ÚRS 2023 02
59	M	RPol74	PIR detektor se zrcadlovou optikou, dosahem 15m a funkcí PET, odběr - nominální 10mA	ks	72,000	1 568,40	112 924,80	
60	K	742220232	Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop	kus	72,000	277,19	19 957,68	CS ÚRS 2023 02
61	K	742220231	Montáž příslušenství pro PZTS kombinovaný kloubový držák pro pohybový detektor na strop nebo na stěnu	kus	72,000	92,44	6 655,68	CS ÚRS 2023 02
62	M	RPol76	Akustický detektor tříštění skla s AM, dosah max. 9m, stupeň zabezpečení 3	ks	67,000	2 276,01	152 492,67	
63	K	742220232	Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop	kus	67,000	277,19	18 571,73	CS ÚRS 2023 02
64	M	RPol78	MG kontakt závrtný čtyřdrátový s pracovní mezerou až 22 mm, kabel 12m	ks	304,000	383,28	116 517,12	
65	K	742220236	Montáž příslušenství pro PZTS magnetický kontakt závrtný čtyřdrátový	kus	304,000	284,24	86 408,96	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	M	RPol80	Propojovací krabice tamperovaná	ks	99,000	80,47	7 966,53	
67	K	742220061	Montáž rozbočovače sběrnice v krabici	kus	99,000	248,77	24 628,23	CS ÚRS 2023 02
68	M	RPol157	napájecí zdroj 27,6Vdc/3,8 A v krytu max 2x28h	kus	1,000	5 126,72	5 126,72	
69	M	RPol94	Zálohovaný napájecí zdroj 13,8V s maximální zatížitelností 4A dělenou mezi výstup a akumulátor, možnost nastavení velikosti dobíjecího proudu o velikosti: 0,75A, 1,1A, 1,5A, 1,85A, v krytu pro akumulátor o velikosti 40Ah, zdroj je vybaven signalizací poruchy zdroje, výpadek síťového napájení a vybitý akumulátor	ks	10,000	4 209,43	42 094,30	
70	M	RPol99	Akumulátor 12V/26Ah	ks	6,000	1 611,71	9 670,26	
71	M	RPol100	Akumulátor 12V/40Ah	ks	1,000	2 530,66	2 530,66	
72	M	RPol101	Akumulátor 12V/7Ah	ks	2,000	1 154,30	2 308,60	
73	M	RPol102	Akumulátor 12V/17Ah	ks	3,000	1 154,30	3 462,90	
74	K	742220211	Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a akumulátorem	kus	11,000	646,70	7 113,70	CS ÚRS 2023 02
75	K	742210261	Montáž světelných nebo zvukových prvků EPS sirény nebo majáku nebo signalizace	kus	35,000	305,61	10 696,35	CS ÚRS 2023 02
76	M	59081523	siréna s doplňkovou optickou signalizací, záblesk červený	kus	34,000	248,25	8 440,50	CS ÚRS 2023 02
77	M	59081524	siréna s doplňkovou optickou signalizací, IP65, záblesk červený	kus	1,000	1 813,35	1 813,35	CS ÚRS 2023 02
78	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	209,000	155,72	32 545,48	CS ÚRS 2023 02
79	M	59081430	hlásič kouře optický konvenční	kus	209,000	547,75	114 479,75	CS ÚRS 2023 02
80	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	209,000	121,47	25 387,23	CS ÚRS 2023 02
81	M	59081477	patice hlásiče s izolátorem	kus	209,000	453,99	94 883,91	CS ÚRS 2023 02
82	K	742210151	Montáž hlásiče tlačítkového se sklíčkem	kus	25,000	262,98	6 574,50	CS ÚRS 2023 02
83	M	59081452	hlásič konvenční tlačítkový červený, prolamovací plast	kus	25,000	302,84	7 571,00	CS ÚRS 2023 02
84	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	19 666,667	16,88	331 973,34	CS ÚRS 2023 02
85	M	34121138	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s přílohným CuSn drátem s funkcí při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SKFH-V) 4x2x0,8mm2	m	2 000,000	36,73	73 460,00	CS ÚRS 2023 02
86	M	34111524	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkcí při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x1,5mm2	m	3 000,000	22,69	68 070,00	CS ÚRS 2023 02
87	M	34111116	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 2x1,5mm2	m	3 000,000	18,90	56 700,00	CS ÚRS 2023 02
88	M	34121046	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s přílohným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 3x2x0,5mm2	m	17 400,000	7,07	123 018,00	CS ÚRS 2023 02
89	M	34121144	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s přílohným CuSn drátem bez funkční schopnosti při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SHKFH-R) 1x2x0,8mm2	m	300,000	20,61	6 183,00	CS ÚRS 2023 02
90	M	34121146	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s přílohným CuSn drátem bez funkční schopnosti při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SHKFH-R) 2x2x0,8mm2	m	300,000	26,57	7 971,00	CS ÚRS 2023 02
91	K	742121002	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil přes 15	m	50,000	24,29	1 214,50	CS ÚRS 2023 02
92	M	RMAT0015	kabel sdělovací, FRNC nízkofrekvenční sdělovací kabely, se zachováním funkcí, stíněné, SSKFH-V180 P15-R – P90-R, PH120-R, P75090-R, PS15 – PS90 B2ca s1d1a1 10x2x0,8	m	60,000	93,09	5 585,40	
93	K	742111001	Montáž příchytke pro kabely samostatné ohniodolné včetně šroubu a hmoždinky	kus	6 500,000	18,22	118 430,00	CS ÚRS 2023 02
94	M	34571743	příchytka kovová jednostranná s dírou, požárně odolná, průměr vodiče 10mm	kus	6 500,000	4,07	26 455,00	CS ÚRS 2023 02
95	M	30930020	šroub do betonu, požárně odolný, 6,3x35mm	kus	6 500,000	5,10	33 150,00	CS ÚRS 2023 02
96	K	742110002	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku	m	2 000,000	30,37	60 740,00	CS ÚRS 2023 02
97	M	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	2 100,000	5,87	12 327,00	CS ÚRS 2023 02
98	K	742110041	Montáž lišt elektroinstalačních vkladacích	m	700,000	48,59	34 013,00	CS ÚRS 2023 02
99	M	34571002	lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm	m	735,000	82,76	60 828,60	CS ÚRS 2023 02
100	M	RPol111	Spojovací materiál a ostatní elektroinstalační materiály	kpl	1,000	4 056,17	4 056,17	
101	K	977332122	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru do 50x50 mm	m	1 000,000	72,07	72 070,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	M	Pol254	Zapravení drážky	m	1 000,000	80,35	80 350,00	
103	M	Pol108	Průvrty stropu/podlah pro vedení kabeláže	ks	20,000	380,46	7 609,20	
104	K	742220401	Nastavení a oživení PZTS programování základních parametrů ústředny	kpl	25,000	485,87	12 146,75	CS ÚRS 2023 02
105	K	742220402	Nastavení a oživení PZTS programování systému na jeden detektor	kus	400,000	90,23	36 092,00	CS ÚRS 2023 02
106	K	742220421	Nastavení a oživení PZTS instalace přístupového SW	kus	1,000	7 895,44	7 895,44	CS ÚRS 2023 02
107	K	742220501	Zkoušky a revize PZTS zkoušky TIČR	kus	1,000	1 822,02	1 822,02	CS ÚRS 2023 02
108	K	742220511	Zkoušky a revize PZTS revize výchozí systému PZTS	kus	1,000	5 466,07	5 466,07	CS ÚRS 2023 02
109	M	RPol121	Provedení funkčních zkoušek	kpl	1,000	3 644,05	3 644,05	
110	M	Pol75	Oživení systému	kpl	1,000	3 644,05	3 644,05	
111	M	Pol137	Výchozí revize systému	kpl	1,000	3 036,71	3 036,71	
112	M	Pol76	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	2 429,36	2 429,36	
113	M	Pol139	Zkušební provoz, součinnost při uvádění systému do provozu a předání	kpl	1,000	4 858,73	4 858,73	
114	M	Pol140	Mimostaveništní doprava osob a materiálu	kpl	1,000	7 895,44	7 895,44	

D 742.3

CCTV

485 787,75

115	K	742230001	Montáž kamerového systému DVR nebo NAS, nahrávacího zařízení pro kamery	kus	1,000	7 895,44	7 895,44	CS ÚRS 2023 02
116	M	R301	Videorekordér IP síťový 64kanálový, záznam / živý obraz / přehrávání ve 4K, podporované formáty Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG, záznam max. do 384 Mbps, maximální rozlišení 32 Mpx na kameru, alarm I/O 16/8, 8x SATA III 3.5" HDD, max. 16 TB (bez HDD), podpora ONVIF, podpora IP PTZ Dahua a ITC kamer, ANPR podpora, 2x RJ-45 port (10/100/1000 Mbps), 2x HDMI, 2x VGA, 1x RS-485, 1x RS-232, 4x USB (2x USB 3.0), 1x eSATA, rozměry 2U, 439,9 × 457,9 × 89,0 mm, hmotnost 6,4 kg (bez HDD)	kus	1,000	22 210,47	22 210,47	
117	M	R302	SATA DISK 8000GB, IntelliPower, 7200 rpm, vhodný do podmínek 24/7, pro PC Videoserver, DVR, NAS, záruka 36 měsíců	kus	3,000	4 678,76	14 036,28	
118	M	R304	Základní licence pro 16 IP kamer	kus	1,000	11 392,64	11 392,64	
119	M	R305	Licence pro 1 IP kameru	kus	24,000	1 005,91	24 141,84	
120	K	742230003	Montáž kamerového systému venkovní kamery	kus	15,000	1 136,94	17 054,10	CS ÚRS 2023 02
121	M	RMAT0005	5 Mpx kompaktní IP kamera, exteriérová, Day/Night s mechanickým IR filtrem, IR LED s dosvitem 50 m, 1/2.7" 5 Megapixel progressive scan CMOS, rozlišení 2592 x 1944 px @ 20 fps, citlivost 0,015 lx / F1.5, motor zoom objektiv 2,7–13,5 mm / F1.5, úhel záběru 100°–28°, BLC, HLC, AWB, AGC, WDR, ROI, 3DNR, defog, inteligentní funkce, zachycení obličeje, komprese H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG, ONVIF kompatibilní, alarm I/O 2/1, audio I/O 1/1, slot na MicroSD kartu max. 256 GB, napájení 12 V DC, 908 mA, ePoE, pracovní teplota od -30 °C do +60 °C, IP 67, IK 10, rozměry 273,2 × 95,0 x 95,0 mm, hmotnost 1,11 kg	kus	15,000	6 098,68	91 480,20	
122	M	R303	Propojovací box, hliníkový, pro venkovní kamery	kus	15,000	625,11	9 376,65	
123	K	742230004	Montáž kamerového systému vnitřní kamery	kus	21,000	994,82	20 891,22	CS ÚRS 2023 02
124	M	RMAT0007	2 Mpx dome IP kamera, Day/Night, Smart IR přisvit s dosvitem 40 m, 1/2.8" 2 Megapixel CMOS, rozlišení 1920 × 1080 px, snímkování 25/30 fps, citlivost 0,002 lx @ F1.5, motorický zoom objektiv 2,7–13,5 mm, úhel záběru H: 109°–30°, V: 57°–17°, horizontální otáčení 0°–355°, vertikální náklon 0°–65°, AWB, AGC, ROI, BLC, HLC, WDR (120 dB), komprese H.265, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG (sub stream), ONVIF kompatibilní, inteligentní funkce, audio I/O 1/1, alarm I/O 1/1, RS-485, RJ-45, slot na MicroSD kartu max. 256 GB, pracovní teplota od -30 °C do +60 °C, IP 67, IK 10, napájení 12 V DC, 24 V AC, PoE, spotřeba 11,8 W, rozměry ø 159,0 mm x 117,9 mm, hmotnost 0,95 kg	kus	21,000	4 040,88	84 858,48	
125	M	RMAT0008	Přídavný límec pro kameru	kus	21,000	504,40	10 592,40	
126	K	742230002	Montáž kamerového systému PC pro sledování kamerového systému, OS, monitor, klávesnice myš	kus	1,000	7 255,18	7 255,18	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
127	M	RMAT0009	Doporučení konfigurace PC pro klientskou stanici: PC Intel Core i7 13700 Raptor Lake 5.2 GHz, NVIDIA GeForce RTX 3050 8GB, RAM 16GB DDR4, SSD 512 GB + HDD 1 TB 7200 ot/min, DVD mechanika, Wi-Fi, HDMI a DisplayPort, 3x USB 3.2, 4x USB 2.0, typ skříně: Mini Tower, myš a klávesnice, Windows 11 Home	kus	1,000	46 092,86	46 092,86	
128	M	RMAT0010	LCD monitor Quad HD 2560 x 1440, IPS, 16:9, 1 ms, 240Hz, FreeSync, 10bit, HDR, 450 cd/m2, kontrast 1000:1, DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, sluchátkový výstup, nastavitelná výška, antireflexní povrch displeje, VESA	kus	1,000	7 038,65	7 038,65	
129	K	742330012	Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení	kus	3,000	639,53	1 918,59	CS ÚRS 2023 02
130	M	RMAT0011	manažovatelný 24portový PoE a 2 portový SFP switch, 24x 10/100 Mbps + 2x 10/100/1000 Mbps uplink + 2x 1000 Mbps SFP, 1x konzola, podpora PoE++ port 1+2 90 W, 24x PoE (IEEE802.3af/ IEEE802.3at/ Hi-PoE/IEEE802.3bt), celkově na všechny porty max. 360 W, menezment, podpora STP/RSTP, PoE watchdog, ochrana před přepětím 4 kV, napájení 230 V AC, pracovní teplota od -10 °C do +55 °C, rozměry 440 x 300 x 44 mm, hmotnost 3,39 kg	kus	2,000	8 196,07	16 392,14	
131	M	RMAT0012	16portový PoE switch, podpora PoE++ (IEEE802.3bt) pro porty 1+2 90 W, 16x PoE (IEEE802.3af/at), celkově na všechny porty max. 240 W, management, podpora STP/RSTP/MSTP, 250m long distance PoE, PoE watchdog, ochrana před přepětím 4 kV, napájení 230 V AC, pracovní teplota od -10 °C do +55 °C, rozměry 440 x 300 x 44 mm, hmotnost 0,5 kg	kus	1,000	6 349,75	6 349,75	
132	M	RMAT0013	SFP gigabitový, singlemode, konektor LC, 1310nm (1280 - 1340 nm), dosah do 10km, v souladu s IEEE802.3z 1000BASE-LX standardem, SMF, 9/125 um: 10km, laser třídy 1, EN 60825-1 standardní LC duplex konektor	kus	4,000	540,10	2 160,40	
133	K	742330012	Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení	kus	2,000	916,72	1 833,44	CS ÚRS 2023 02
134	M	RMAT0004	UPS pro EKV, rackové provedení, velikost 2U, možnost připojení externí baterie, kapacita 600W/750VA	kus	1,000	15 928,08	15 928,08	
135	M	R5557	Externí baterie pro UPS, instalace do racku 2U	kus	1,000	10 350,30	10 350,30	
136	K	R306	Montáž Patch kabelu	kus	36,000	36,44	1 311,84	
137	M	R307	Patch kabel 3m, UTP Cat 6a	kus	18,000	182,23	3 280,14	
138	M	R308	Patch kabel 5m, UTP Cat 6a	kus	18,000	261,19	4 701,42	
139	K	R309	Montáž optického patch kabelu	kus	4,000	48,59	194,36	
140	M	34123155	patchcord optický duplex délka 10m	kus	4,000	344,70	1 378,80	CS ÚRS 2023 02
141	K	742230103	Montáž kamerového systému nastavení a instalace nastavení záběru podle přání uživatele	kus	36,000	728,81	26 237,16	CS ÚRS 2023 02
142	M	Pol75.1	Oživení systému	kpl	1,000	5 466,07	5 466,07	
143	M	Pol137.1	Výchozí revize systému	kpl	1,000	3 036,71	3 036,71	
144	M	Pol76	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	1 822,02	1 822,02	
145	M	Pol139	Zkušební provoz, součinnost při uvádění systému do provozu a předání	kpl	1,000	3 036,71	3 036,71	
146	M	Pol140	Mimostaveništní doprava osob a materiálu	kpl	1,000	6 073,41	6 073,41	
D 742.4			Strukturovaná kabeláž				0,00	
D 742.41			Konvenční materiál				2 042 197,08	
147	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	55 000,000	14,58	801 900,00	CS ÚRS 2023 02
148	M	R401	Datový kabel U/UTP cat 6a	m	63 250,000	13,07	826 677,50	
149	K	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	262,000	137,62	36 056,44	CS ÚRS 2023 02
150	M	Pol93	Modul 22,5 x 45 mm do podlahové krabice	kus	12,000	23,73	284,76	
151	M	Pol95	Zásuvka 2x RJ-45 - kompletní dle standardu investora, bez keystone	kus	246,000	93,88	23 094,48	
152	M	R4534514	Zásuvka 1x RJ-45 - kompletní dle standardu investora, bez keystone	kus	4,000	93,88	375,52	
153	K	R486146	Osazení keystone / konektoru RJ 45 kabelem	kus	1 144,000	56,85	65 036,40	
154	M	Pol92	Keystone modul RJ45 UTP Cat 6a	kus	1 076,000	70,98	76 374,48	
155	M	Pol94	konektor RJ 45, Cat 6a	kus	68,000	129,82	8 827,76	
156	K	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	235,000	8,26	1 941,10	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
157	K	RPol127.1	montáž konektoru RJ45	kus	68,000	39,48	2 684,64	
158	K	R306	Montáž Patch kabelu	kus	800,000	36,44	29 152,00	
159	M	R418	Patch kabel 2m, UTP Cat 6a	kus	200,000	144,35	28 870,00	
160	M	R419	Patch kabel 3m, UTP Cat 6a	kus	200,000	182,23	36 446,00	
161	M	R420	Patch kabel 4m, UTP Cat 6a	kus	200,000	261,19	52 238,00	
162	M	R421	Patch kabel 5m, UTP Cat 6a	kus	200,000	261,19	52 238,00	

D 742.42			Datové racky	646 573,36				
163	K	742330005	Montáž strukturované kabeláže rozvaděče stojanového přes 30U	kus	5,000	1 080,10	5 400,50	CS ÚRS 2023 02
164	M	R402	Rack 2A: Datový rack 19" 47U, 800x800mm rozebíratelný. Přední dveře vertikálně dělené, perforované, míra perforace min. 80%. Boční panely plné. Zadní panel perforovaný, míra perforace min. 80%. 2x Vertikální dvouřadý vyvazovací panel	kus	1,000	21 602,37	21 602,37	
165	M	R403	Napájecí panel PDU 19", 9x ČSN, 1U, kabel 2 m	kus	3,000	761,68	2 285,04	
166	K	742330022	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu	kus	3,000	113,69	341,07	CS ÚRS 2023 02
167	M	R404	Optická vana pro 12 vláken, koncovky LC, kompletní	kus	2,000	2 490,10	4 980,20	
168	K	742330029	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům konektoru MM/SM	kus	2,000	425,14	850,28	CS ÚRS 2023 02
169	K	742330031	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům teplem smrštitelná ochrana sváru	kus	24,000	12,15	291,60	CS ÚRS 2023 02
170	K	742330036	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům sestavení optické vany	kus	2,000	319,83	639,66	CS ÚRS 2023 02
171	K	742124013	Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody ukončení vlákna optického kabelu pigtailem včetně svaru	kus	24,000	501,06	12 025,44	CS ÚRS 2023 02
172	M	R405	Vyvazovací panel 1U	kus	9,000	100,21	901,89	
173	K	742330023	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacího panelu 1U	kus	9,000	177,71	1 599,39	CS ÚRS 2023 02
174	K	742330012	Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení	kus	6,000	639,53	3 837,18	CS ÚRS 2023 02
175	M	R406	Datový switch 24x RJ 45 1Gbps, 4x SFP Gigabit, podpora PoE+ na 24 portů RJ-45, min. 250W celkový výkon PoE. - Dodávané zařízení musí být v souladu se zavedenou politikou Cyber Security	kus	6,000	11 088,32	66 529,92	
176	K	R464264	Montáž SFP do Switche	ks	14,000	182,20	2 550,80	
177	M	R4525641664	SFP+ 1Gbps, SM, koncovky LS	ks	14,000	431,65	6 043,10	
178	K	742330034	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů neosazeného	kus	6,000	1 687,92	10 127,52	CS ÚRS 2023 02
179	M	37451120	patch panel neosazený 1U 24 portů 19" STP	kus	6,000	393,25	2 359,50	CS ÚRS 2023 02
180	K	742330012	Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení	kus	2,000	916,72	1 833,44	CS ÚRS 2023 02
181	M	R407	UPS 2200VA, 8x CZ zásuvky, možnost připojení externích baterií, včetně sady pro montáž do racku, velikost 2U	kus	1,000	23 313,25	23 313,25	
182	M	R408	Externí baterie pro UPS	kus	1,000	13 022,61	13 022,61	
183	M	R409	Rack 2B: Datový rack 19" 47U, 800x800mm rozebíratelný. Přední dveře vertikálně dělené, perforované, míra perforace min. 80%. Boční panely plné. Zadní panel perforovaný, míra perforace min. 80%. 2x Vertikální dvouřadý vyvazovací panel	kus	1,000	21 602,37	21 602,37	
184	M	R403	Napájecí panel PDU 19", 9x ČSN, 1U, kabel 2 m	kus	3,000	761,68	2 285,04	
185	K	742330022	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu	kus	3,000	113,69	341,07	CS ÚRS 2023 02
186	M	R405	Vyvazovací panel 1U	kus	8,000	100,21	801,68	
187	K	742330023	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacího panelu 1U	kus	8,000	177,71	1 421,68	CS ÚRS 2023 02
188	K	742330012	Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení	kus	8,000	639,53	5 116,24	CS ÚRS 2023 02
189	M	R406	Datový switch 24x RJ 45 1Gbps, 4x SFP Gigabit, podpora PoE+ na 24 portů RJ-45, min. 250W celkový výkon PoE. - Dodávané zařízení musí být v souladu se zavedenou politikou Cyber Security	kus	8,000	11 088,32	88 706,56	
190	K	R464264	Montáž SFP do Switche	ks	18,000	182,20	3 279,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
191	M	R4525641664	SFP+ 1Gbps, SM, koncovky LS	ks	18,000	431,65	7 769,70	
192	K	742330034	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů neosazeného	kus	8,000	1 687,92	13 503,36	CS ÚRS 2023 02
193	M	37451120	patch panel neosazený 1U 24 portů 19" STP	kus	8,000	393,25	3 146,00	CS ÚRS 2023 02
194	K	742330012	Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení	kus	1,000	916,72	916,72	CS ÚRS 2023 02
195	M	R407	UPS 2200VA, 8x CZ zásuvky, možnost připojení externích baterií, včetně sady pro montáž do racku, velikost 2U	kus	1,000	23 313,25	23 313,25	
196	M	R410	Rack 2C: Datový rack 19" 47U, 800x1000mm rozebíratelný. Přední dveře vertikálně dělené, perforované, míra perforace min. 80%. Boční panely plné. Zadní panel perforovaný, míra perforace min. 80%. 2x Vertikální dvouřadý vyvazovací panel	kus	1,000	21 602,37	21 602,37	
197	M	R403	Napájecí panel PDU 19", 9x ČSN, 1U, kabel 2 m	kus	3,000	761,68	2 285,04	
198	K	742330022	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu	kus	3,000	113,69	341,07	CS ÚRS 2023 02
199	M	R405	Vyvazovací panel 1U	kus	2,000	100,21	200,42	
200	K	742330023	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacího panelu 1U	kus	2,000	177,71	355,42	CS ÚRS 2023 02
201	K	742330034	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů neosazeného	kus	3,000	1 687,92	5 063,76	CS ÚRS 2023 02
202	M	37451120	patch panel neosazený 1U 24 portů 19" STP	kus	3,000	393,25	1 179,75	CS ÚRS 2023 02
203	K	742330021	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům police	kus	1,000	49,80	49,80	CS ÚRS 2023 02
204	M	35712078	police rozvaděče 19" výšuvná 550mm nosnost 45kg	kus	1,000	1 817,09	1 817,09	CS ÚRS 2023 02
205	M	R411	Rack 3A: Datový rack 19" 47U, 800x800mm rozebíratelný. Přední dveře vertikálně dělené, perforované, míra perforace min. 80%. Boční panely plné. Zadní panel perforovaný, míra perforace min. 80%. 2x Vertikální dvouřadý vyvazovací panel	kus	1,000	21 602,37	21 602,37	
206	M	R403	Napájecí panel PDU 19", 9x ČSN, 1U, kabel 2 m	kus	3,000	761,68	2 285,04	
207	K	742330022	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu	kus	3,000	113,69	341,07	CS ÚRS 2023 02
208	M	R404	Optická vana pro 12 vláken, koncovky LC, kompletní	kus	1,000	2 490,10	2 490,10	
209	K	742330029	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům konektoru MM/SM	kus	1,000	425,14	425,14	CS ÚRS 2023 02
210	K	742330031	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům teplem směřitelná ochrana sváru	kus	12,000	12,15	145,80	CS ÚRS 2023 02
211	K	742330036	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům sestavení optické vany	kus	1,000	319,83	319,83	CS ÚRS 2023 02
212	K	742124013	Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody ukončení vlákna optického kabelu pigtailem včetně svaru	kus	12,000	501,06	6 012,72	CS ÚRS 2023 02
213	M	R405	Vyvazovací panel 1U	kus	5,000	100,21	501,05	
214	K	742330023	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacího panelu 1U	kus	5,000	177,71	888,55	CS ÚRS 2023 02
215	K	742330012	Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení	kus	4,000	639,53	2 558,12	CS ÚRS 2023 02
216	M	R406	Datový switch 24x RJ 45 1Gbps, 4x SFP Gigabit, podpora PoE+ na 24 portů RJ-45, min. 250W celkový výkon PoE. - Dodávané zařízení musí být v souladu se zavedenou politikou Cyber Security	kus	4,000	11 088,32	44 353,28	
217	K	R464264	Montáž SFP do Switche	ks	8,000	182,20	1 457,60	
218	M	R4525641664	SFP+ 1Gbps, SM, koncovky LS	ks	8,000	431,65	3 453,20	
219	K	742330034	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů neosazeného	kus	5,000	1 687,92	8 439,60	CS ÚRS 2023 02
220	M	37451120	patch panel neosazený 1U 24 portů 19" STP	kus	5,000	393,25	1 966,25	CS ÚRS 2023 02
221	K	742330012	Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení	kus	1,000	916,72	916,72	CS ÚRS 2023 02
222	M	R407	UPS 2200VA, 8x CZ zásuvky, možnost připojení externích baterií, včetně sady pro montáž do racku, velikost 2U	kus	1,000	23 313,25	23 313,25	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
223	M	R412	Rack 3B: Datový rack 19" 47U, 800x800mm rozebíratelný. Přední dveře vertikálně dělené, perforované, míra perforace min. 80%. Boční panely plné. Zadní panel perforovaný, míra perforace min. 80%. 2x Vertikální dvouřadý vyvazovací panel.	kus	1,000	21 602,37	21 602,37	
224	M	R403	Napájecí panel PDU 19", 9x ČSN, 1U, kabel 2 m	kus	2,000	761,68	1 523,36	
225	K	742330022	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu	kus	2,000	113,69	227,38	CS ÚRS 2023 02
226	M	R405	Vyvazovací panel 1U	kus	6,000	100,21	601,26	
227	K	742330023	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacího panelu 1U	kus	6,000	177,71	1 066,26	CS ÚRS 2023 02
228	K	742330012	Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení	kus	6,000	639,53	3 837,18	CS ÚRS 2023 02
229	M	R406	Datový switch 24x RJ 45 1Gbps, 4x SFP Gigabit, podpora PoE+ na 24 portů RJ-45, min. 250W celkový výkon PoE. - Dodávané zařízení musí být v souladu se zavedenou politikou Cyber Security	kus	6,000	11 088,32	66 529,92	
230	K	R464264	Montáž SFP do Switche	ks	12,000	182,20	2 186,40	
231	M	R4525641664	SFP+ 1Gbps, SM, koncovky LS	ks	12,000	431,65	5 179,80	
232	K	742330034	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů neosazeného	kus	6,000	1 687,92	10 127,52	CS ÚRS 2023 02
233	M	37451120	patch panel neosazený 1U 24 portů 19" STP	kus	6,000	393,25	2 359,50	CS ÚRS 2023 02
234	K	742330012	Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení	kus	1,000	916,72	916,72	CS ÚRS 2023 02
235	M	R407	UPS 2200VA, 8x CZ zásuvky, možnost připojení externích baterií, včetně sady pro montáž do racku, velikost 2U	kus	1,000	23 313,25	23 313,25	

D		742.48	WIFI	197 821,90				
236	K	742330012	Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení	kus	2,000	1 300,44	2 600,88	CS ÚRS 2023 02
237	M	R452	WIFI kontrolér - zařízení určené pro centrální správu bezdrátové sítě - 12x 10/100/1000BASE-T PoE/PoE+ porty + 4x 10/100/1000BASE-T porty + 2x SFP porty + 2x USB 2.0 - optimalizace cloudových služeb - podpora autentizace, šifrování, IPv4 a IPv6 služeb - možnost připojení až 32 AP a až 2048 uživatelů - montáž do 19" racku - Dodávané zařízení musí být v souladu se zavedenou politikou Cyber Security	kus	2,000	30 991,75	61 983,50	
238	K	R453	Montáž WIFI AP na stěnu	kus	26,000	1 300,44	33 811,44	
239	M	R454	Dvoupásmový WiFi Access Point pro rozšíření bezdrátové sítě například doma nebo v kanceláři - Rychlost přenosu WiFi signálu činí 1200 Mb/s - WiFi Access Point dovede fungovat se standardy pod WiFi 6 - WPA2 a WPA3 - Počet vestavěných antén: 2 - Napájení PoE - Dodávané zařízení musí být v souladu se zavedenou politikou Cyber Security	kus	26,000	3 824,08	99 426,08	

D		742.43	Optická přípojka	37 220,67				
240	M	Pol103	Mikrotrubička 12/10 HDPE	m	100,000	6,45	645,00	
241	K	742124012	Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody do trubky zafouknutím	m	100,000	12,15	1 215,00	CS ÚRS 2023 02
242	M	Pol111	Příprava zafukovacího zařízení	kpl	1,000	13 361,51	13 361,51	
243	M	Pol105	Koncovka mikrotrubičky	kus	2,000	35,38	70,76	
244	K	456889	Montáž koncovky mikrotrubičky	kus	2,000	12,15	24,30	
245	K	742110002.1	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku	m	100,000	54,66	5 466,00	CS ÚRS 2023 02
246	M	Pol134	HDPE 50/44	m	100,000	48,47	4 847,00	
247	K	220182023	Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1 m do 2000 m	kus	1,000	10 932,14	10 932,14	CS ÚRS 2023 02
248	K	220182005	Uložení trubky HDPE pro optický kabel do kabelového žlabu	m	1,000	242,94	242,94	CS ÚRS 2023 02
249	M	Pol136	Koncovka HDPE	ks	2,000	189,79	379,58	
250	K	156565	Montáž koncovky trubky HDPE	ks	2,000	18,22	36,44	

D		742.44	Telefonní ústředna	268 705,27				
251	K	R412	Instalace SW telefonní ústředny, včetně licence	kpl	1,000	4 858,73	4 858,73	
252	M	R413	SW telefonní ústředna	kus	1,000	8 568,07	8 568,07	
253	M	R425	Licence pro jednoho uživatele	ks	68,000	1 032,25	70 193,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
254	K	742330012	Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení	kus	1,000	6 680,75	6 680,75	CS ÚRS 2023 02
255	M	RMAT0014	Server pro telefonní ústřednu. Minimální konfigurace: 4jádrový procesor Intel Xeon E-2314 (2.8GHz, TB 4.5GHz, 8MB Cache), 16GB DDR4 ECC paměti, SSD 1TB, HDD 2TB, celkem 8 pozic pro 2.5" disky HotPlug, diskový řadič PERC H355, bez mechaniky, 2x GLAN, USB 2.0 a 3.0/3.1/3.2 Gen 1	kus	1,000	100 657,05	100 657,05	
256	K	R415	Montáž IP telefonu	kus	39,000	653,74	25 495,86	
257	M	R416	IP telefon, připojení RJ -45, adresář pro 500 osob, paměť na 100 zmeškaných hovorů.	kus	39,000	1 339,79	52 251,81	
D 742.45			Trasy	804 855,95				
258	K	977332122	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru do 50x50 mm	m	2 000,000	71,82	143 640,00	CS ÚRS 2023 02
259	M	Pol254	Zapravení drážky	m	2 000,000	80,35	160 700,00	
260	K	742110041	Montáž lišt elektroinstalačních vkladacích	m	2 000,000	48,59	97 180,00	CS ÚRS 2023 02
261	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm	m	525,000	46,62	24 475,50	CS ÚRS 2023 02
262	M	34571002	lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm	m	1 575,000	82,76	130 347,00	CS ÚRS 2023 02
263	K	742110002	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku	m	4 410,000	35,23	155 364,30	CS ÚRS 2023 02
VV			3675+735	4 410,000				
264	M	34571074	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332	m	3 675,000	9,10	33 442,50	CS ÚRS 2023 02
265	M	34571075	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340	m	735,000	16,45	12 090,75	CS ÚRS 2023 02
266	K	R420	Montáž drátěného žlabu	m	60,000	188,28	11 296,80	
267	M	R422	Drátěný žlab 400 x 60 mm, včetně kotvení	m	60,000	506,48	30 388,80	
268	K	742110002	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku	m	70,000	47,37	3 315,90	CS ÚRS 2023 02
269	M	RMAT0043	chránička plastová ohebná HDPE 40/32	m	73,500	35,57	2 614,40	
D 742.46			Ostatní	63 402,19				
270	M	Pol164	Měření datového vývodu včetně vypracování protokolu	kpl	528,000	71,06	37 519,68	
271	K	742330102	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu optického, měření útlumu, 2 okna	kus	12,000	284,24	3 410,88	CS ÚRS 2023 02
272	M	Pol137.2	Výchozí revize systému	kpl	1,000	4 251,39	4 251,39	
273	M	Pol139.2	Zkušební provoz, součinnost při uvádění systému do provozu a předání	kpl	1,000	7 895,44	7 895,44	
274	M	Pol140.2	Mimostaveništní doprava osob a materiálu	kpl	1,000	10 324,80	10 324,80	
D 742.5			NVI	25 522,14				
275	M	Pol167	Sada pro nouzovou signalizaci podle vyhlášky 398/2009 Sb., Krytí IP20, napájení 230V AC, akustický alarm 2,3kHz/78dB, optický alarm červené blikající světlo	ks	2,000	2 561,08	5 122,16	
276	K	742350001	Montáž zařízení pro tělesně postižené signalizačního světla s akustickou signalizací	kus	2,000	176,13	352,26	CS ÚRS 2023 02
277	K	742350002	Montáž zařízení pro tělesně postižené potvrzovací tlačítka	kus	2,000	176,13	352,26	CS ÚRS 2023 02
278	K	742350003	Montáž zařízení pro tělesně postižené volacího tlačítka do výšky 900 mm a táhla do výšky 150 mm	kus	2,000	176,13	352,26	CS ÚRS 2023 02
279	K	742350004	Montáž zařízení pro tělesně postižené napájecího zdroje 24 V	kus	2,000	242,94	485,88	CS ÚRS 2023 02
280	M	Pol168	Kabel JYSTY 2x2x0,8	m	50,000	10,78	539,00	
281	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	50,000	16,88	844,00	CS ÚRS 2023 02
282	M	34571062	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2316	m	36,000	3,54	127,44	CS ÚRS 2023 02
283	K	742110002	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku	m	30,000	24,29	728,70	CS ÚRS 2023 02
284	M	Pol169	Instalační krabice 2 pozice	ks	2,000	76,84	153,68	
285	M	Pol170	instalační krabice 1 pozice	ks	4,000	52,87	211,48	
286	K	742350006	Montáž zařízení pro tělesně postižené instalační krabice pro DHM	kus	6,000	97,17	583,02	CS ÚRS 2023 02
287	M	Pol254	Zapravení drážky	m	50,000	80,35	4 017,50	
288	M	Pol70	Průrazy do velikosti 50x50 mm	ks	2,000	380,46	760,92	
289	K	977332122	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru do 50x50 mm	m	50,000	72,07	3 603,50	CS ÚRS 2023 02
290	M	Pol75.1.1	Oživení systému	kpl	1,000	2 429,36	2 429,36	
291	M	Pol137.1.1	Výchozí revize systému	kpl	1,000	1 822,02	1 822,02	
292	M	Pol76.1	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	364,40	364,40	
293	M	Pol139.1	Zkušební provoz, součinnost při uvádění systému do provozu a předání	kpl	1,000	1 457,62	1 457,62	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
294	M	Pol140.1	Mimostaveništní doprava osob a materiálu	kpl	1,000	1 214,68	1 214,68	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt:
I - Etapa
Soupis:
Inženýrské objekty - NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna
Úroveň 3:
IO 01 - Přípojka vodovodu

KSO:
Místo: Kroměříž

CC-CZ:
Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel:
Národní památkový ústav, státní příspěv.organizace

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; 460 01 Liberec

IČ: 48292516
DIČ: CZ4829516

Projektant:
I [REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		105 112,96	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	105 112,96	21,00%	22 073,72
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	127 186,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt: I - Etapa
Soupis: Inženýrské objekty - NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna
Úroveň 3:

IO 01 - Přípojka vodovodu

Místo: KroměřížDatum: 19. 12. 2023

Zadavatel: Národní památkový ústav, státní přísp.organizaceProjektant:

Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [ZK]

Náklady ze soupisu prací	105 112,96
HSV - Práce a dodávky HSV	100 773,07
1 - Zemní práce	21 533,18
4 - Vodorovné konstrukce	3 304,48
8 - Trubní vedení	75 193,52
997 - Přesun sutě	15,51
998 - Přesun hmot	726,38
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	4 339,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt: I - Etapa
Soupis: Inženýrské objekty - NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna
Úroveň 3:

IO 01 - Přípojka vodovodu

Místo: Kroměříž Datum: 19. 12. 2023
Zadavatel: Národní památkový ústav, státní přísp.organizace Projektant:
Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 105 112,96

D HSV Práce a dodávky HSV 100 773,07

D 1 Zemní práce 21 533,18

1	K	132254102	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	34,000	299,33	10 177,22	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz specifikace materiálu					
	VV		30,00+4,00		34,000			
	VV	f1	Součet		34,000			
2	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	47,600	85,03	4 047,43	CS ÚRS 2023 02
	VV		17,00*1,40*2		47,600			
	VV	f6	Součet		47,600			
3	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	47,600	22,23	1 058,15	CS ÚRS 2023 02
	VV		f6		47,600			
	FIG		Rozpad figury: f6					
	FIG		17,00*1,40*2		47,600			
	FIG		Součet		47,600			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,400	70,49	98,69	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz specifikace materiálu					
	VV		1,40		1,400			
	VV		Součet		1,400			
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,880	379,59	1 093,22	CS ÚRS 2023 02
	VV		1,60*1,80		2,880			
6	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	31,600	130,14	4 112,42	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz specifikace materiálu					
	VV		30,00+1,60		31,600			
	VV		Součet		31,600			
7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	1,100	211,48	232,63	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz specifikace materiálu					
	VV		1,10		1,100			
	VV		Součet		1,100			
8	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	2,200	324,28	713,42	CS ÚRS 2023 02
	VV		1,1*2 "Přepočtené koeficientem množství		2,200			
	D	4	Vodorovné konstrukce				3 304,48	
9	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z pisku a štěrkopísku do 63 mm	m3	0,300	214,74	64,42	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz specifikace materiálu					
	VV		0,30		0,300			
	VV		Součet		0,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	452321141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	0,608	3 524,75	2 143,05	CS ÚRS 2023 02
	VV		"podkladní deska					
	VV		1,90*1,60*0,20		0,608			
	VV		Součet		0,608			
11	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	1,400	303,67	425,14	CS ÚRS 2023 02
	VV		"podkladní deska					
	VV		(1,90+1,60)*2*0,20		1,400			
	VV		Součet		1,400			
12	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo prážců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,021	31 993,87	671,87	CS ÚRS 2023 02
	VV		"podkladní deska					
	VV		1,90*1,60*0,007		0,021			
	VV		Součet		0,021			
D 8			Trubní vedení				75 193,52	
13	K	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	2,000	303,67	607,34	CS ÚRS 2023 02
14	M	R00006	redukce přírubová DN50/25	kus	2,000	663,74	1 327,48	CS ÚRS 2023 02
15	K	871211141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	15,000	303,67	4 555,05	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz specifikace					
	VV		15,00		15,000			
	VV		Součet		15,000			
16	M	28613853	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 63x5,8mm	m	15,225	567,43	8 639,12	CS ÚRS 2023 02
	VV		15*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		15,225			
17	K	871211811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D do 50 mm	m	36,000	186,54	6 715,44	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz specifikace					
	VV		36,00		36,000			
	VV		Součet		36,000			
18	K	871251141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm	m	1,000	303,67	303,67	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz specifikace					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	M	00005	chránička PE 110x4,2	m	1,015	750,50	761,76	CS ÚRS 2023 02
	VV		1*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		1,015			
20	K	877171218	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 zásepek d 40	kus	2,000	432,08	864,16	CS ÚRS 2023 02
21	M	28615311	záseпка SDR11 PE 100 D 40mm	kus	2,000	837,26	1 674,52	CS ÚRS 2023 02
22	K	877181201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 50	kus	6,000	392,17	2 353,02	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz specifikace					
	VV		2+2+2		6,000			
	VV		Součet		6,000			
23	M	28653132	nákružek lemový PE 100 SDR11 50mm	kus	6,000	603,00	3 618,00	CS ÚRS 2023 02
24	M	28654364	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 50	kus	6,000	594,33	3 565,98	CS ÚRS 2023 02
25	K	879211111	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 50	kus	1,000	442,49	442,49	CS ÚRS 2023 02
26	K	891211222	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 50	kus	2,000	360,07	720,14	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz specifikace					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
27	M	42221114	šoupátko s přírubami voda DN 50 PN16 a kolečkem	kus	2,000	4 036,22	8 072,44	CS ÚRS 2023 02
28	K	891212312	Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě přírubových DN 50	kus	1,000	603,00	603,00	CS ÚRS 2023 02
29	M	38821715	vodoměr šroubový přírubový na studenou vodu PN16 DN 50 ,Qn=6,0m3/h	kus	1,000	6 060,40	6 060,40	CS ÚRS 2023 02
30	K	891215321	Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 50	kus	1,000	208,23	208,23	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz specifikace					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
31	M	42215640	ventil zpětný přímý samočinný Z15 117 540 DN 50x230mm	kus	1,000	1 618,13	1 618,13	CS ÚRS 2023 02
32	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	15,000	23,21	348,15	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz specifikace					
	VV		15,00		15,000			
	VV		Součet		15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,000	108,45	108,45	CS ÚRS 2023 02
34	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	15,000	13,71	205,65	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz specifikace					
	VV		15,00		15,000			
	VV		Součet		15,000			
35	K	R893811113	Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP samonosné pro běžné zatížení pl do 2 m2 hl přes 1,4 do 1,6 m	kus	1,000	2 299,22	2 299,22	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz specifikace					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
36	M	R000005	Vodoměrná šachta ,1500x1200mm, hl. 1500mm,plastová, samonosná	kus	1,000	19 521,68	19 521,68	CS ÚRS 2023 02
D 997 Přesun sutě							15,51	
37	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,025	470,26	11,76	CS ÚRS 2023 02
38	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,025	36,67	0,92	CS ÚRS 2023 02
39	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,225	12,58	2,83	CS ÚRS 2023 02
	VV		0,025*9 "Přepočtené koeficientem množství		0,225			
D 998 Přesun hmot							726,38	
40	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1,288	563,96	726,38	CS ÚRS 2023 02
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							4 339,89	
41	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	kpl	1,000	303,67	303,67	CS ÚRS 2023 02
	VV		"napojení na stávající přípojku					
	VV		1 "hodina"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
42	M	R00007	materiál pro napojovací práce	kus	1,000	4 036,22	4 036,22	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt:
I - Etapa
Soupis:
Inženýrské objekty - NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna
Úroveň 3:

IO 02 - Připojka splaškové kanalizace

KSO:
Místo: Kroměříž

CC-CZ:
Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel:
Národní památkový ústav, státní přísp.organizace

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; 460 01 Liberec

IČ: 48292516
DIČ: CZ4829516

Projektant:
I [REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		373 803,11	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	373 803,11 0,00	21,00% 12,00%	78 498,65 0,00
Cena s DPH		v CZK	452 301,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt: I - Etapa
Soupis: Inženýrské objekty - NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna
Úroveň 3:

IO 02 - Přípojka splaškové kanalizace

Místo: Kroměříž Datum: 19. 12. 2023
Zadavatel: Národní památkový ústav, státní přísp.organizace Projektant:
Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	373 803,11
HSV - Práce a dodávky HSV	339 479,68
1 - Zemní práce	157 845,23
4 - Vodorovné konstrukce	1 717,92
8 - Trubní vedení	177 468,95
998 - Přesun hmot	2 447,58
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	34 323,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt: I - Etapa
Soupis: Inženýrské objekty - NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna
Úroveň 3:

IO 02 - Přípojka splaškové kanalizace

Místo: Kroměříž Datum: 19. 12. 2023
Zadavatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace Projektant:
Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 373 803,11

D HSV Práce a dodávky HSV 339 479,68

D 1 Zemní práce 157 845,23

1	K	119001402	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	0,800	135,57	108,46	CS ÚRS 2023 02
VV		0,80		0,800				
2	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	2,400	135,57	325,37	CS ÚRS 2023 02
VV		0,80*3		2,400				
3	K	132254104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	160,000	299,33	47 892,80	CS ÚRS 2023 02
VV		"viz specifikace materiálu						
VV		60,00+100,00		160,000				
VV		Součet		160,000				
4	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	8,000	82,42	659,36	CS ÚRS 2023 02
VV		2,00*4		8,000				
5	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	276,305	85,03	23 494,21	CS ÚRS 2023 02
VV		2*19,75*1,91		75,445				
VV		2*17,70*1,94		68,676				
VV		2*37,34*1,77		132,184				
VV		f3 Součet		276,305				
6	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	276,305	22,23	6 142,26	CS ÚRS 2023 02
VV		f3		276,305				
FIG		Rozpad figury: f3						
FIG		2*19,75*1,91		75,445				
FIG		2*17,70*1,94		68,676				
FIG		2*37,34*1,77		132,184				
FIG		Součet		276,305				
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	44,000	70,49	3 101,56	CS ÚRS 2023 02
VV		"viz specifikace materiálu						
VV		44,00		44,000				
VV		Součet		44,000				
8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	79,200	379,59	30 063,53	CS ÚRS 2023 02
VV		44,00*1,80		79,200				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	116,000	130,14	15 096,24	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz specifikace materiálu					
	VV		60,00+56,00		116,000			
	VV		Součet		116,000			
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídý těžitelností I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	36,000	211,48	7 613,28	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz specifikace materiálu					
	VV		36,00		36,000			
	VV		Součet		36,000			
11	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	72,000	324,28	23 348,16	CS ÚRS 2023 02
	VV		36*2 "Přepočtené koeficientem množství		72,000			
D		4	Vodorovné konstrukce				1 717,92	
12	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	8,000	214,74	1 717,92	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz specifikace materiálu					
	VV		8,00		8,000			
	VV		Součet		8,000			
D		8	Trubní vedení				177 468,95	
13	K	830361811	Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250	m	64,000	70,49	4 511,36	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz specifikace materiálu					
	VV		64,00		64,000			
	VV		Součet		64,000			
14	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160	m	10,000	348,79	3 487,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz specifikace materiálu					
	VV		10,00		10,000			
	VV		Součet		10,000			
15	K	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 200	m	85,000	565,69	48 083,65	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz specifikace materiálu					
	VV		85,00		85,000			
	VV		Součet		85,000			
16	K	877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 200	kus	3,000	225,48	676,44	CS ÚRS 2023 02
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
17	M	28617183	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 200	kus	3,000	504,31	1 512,93	CS ÚRS 2023 02
18	K	877350320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného odboček DN 200	kus	1,000	257,69	257,69	CS ÚRS 2023 02
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	M	28617208	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 200/200	kus	1,000	1 011,87	1 011,87	CS ÚRS 2023 02
20	K	877350330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 200	kus	1,000	257,69	257,69	CS ÚRS 2023 02
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
21	M	28617245	redukce kanalizační PP DN 200/150	kus	1,000	363,32	363,32	CS ÚRS 2023 02
22	K	892352121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 200	úsek	8,000	422,97	3 383,76	CS ÚRS 2023 02
23	K	894812205	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 průtočné	kus	1,000	3 295,26	3 295,26	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz specifikace materiálu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	K	894812206	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm	kus	3,000	3 336,04	10 008,12	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz specifikace materiálu					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
25	K	894812232	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm	kus	4,000	3 379,42	13 517,68	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz specifikace materiálu					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	894812249	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury	kus	4,000	90,23	360,92	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz specifikace materiálu					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
27	K	894812261	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) s teleskopickou rourou (3 t)	kus	4,000	3 958,13	15 832,52	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz specifikace materiálu					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
28	K	894812505	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 1000/200 průtočné 30°, 60°, 90°	kus	1,000	17 285,82	17 285,82	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz specifikace materiálu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	K	894812506	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 1000/200 sběrné 45°, 90°	kus	1,000	8 298,02	8 298,02	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz specifikace materiálu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
30	K	894812522	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 400 mm	kus	2,000	2 572,52	5 145,04	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz specifikace materiálu					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
31	K	894812529	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 Příplatek k cenám 2431 - 2438 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000	2 125,69	4 251,38	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz specifikace materiálu					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
32	K	894812551	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 poklop (mříž) litinový s přechodovým konusem pro třídu zatížení D400 na plastovém konusu	kus	2,000	17 048,94	34 097,88	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz specifikace materiálu					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
33	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	95,000	19,26	1 829,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz specifikace materiálu					
	VV		95,00		95,000			
	VV		Součet		95,000			
D		998	Přesun hmot				2 447,58	
34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	2,170	563,96	1 223,79	CS ÚRS 2023 02
35	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	2,170	563,96	1 223,79	CS ÚRS 2023 02
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				34 323,43	
36	K	HZS2211	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér	kpl	1,000	1 179,98	1 179,98	CS ÚRS 2023 02
37	M	R00005	materiál pro zaslepení potrubí	kus	8,000	2 125,69	17 005,52	CS ÚRS 2023 02
38	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	kpl	1,000	1 388,21	1 388,21	CS ÚRS 2023 02
39	M	00001	materiál pro napojení	kus	2,000	7 374,86	14 749,72	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt:
I - Etapa
Soupis:
Inženýrské objekty - NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna
Úroveň 3:
IO 03 - Přípojka plynu

KSO:
Místo: Kroměříž

CC-CZ:
Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel:
Národní památkový ústav, státní příspěv.organizace

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; 460 01 Liberec

IČ: 48292516
DIČ: CZ4829516

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		54 734,53	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	54 734,53 0,00	21,00% 12,00%	11 494,25 0,00
Cena s DPH		v CZK	66 228,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt: I - Etapa
Soupis: Inženýrské objekty - NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna
Úroveň 3:

IO 03 - Připojka plynu

Místo: KroměřížDatum: 19. 12. 2023

Zadavatel: Národní památkový ústav, státní přísp.organizaceProjektant:

Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	54 734,53
HSV - Práce a dodávky HSV	6 753,69
1 - Zemní práce	6 488,60
4 - Vodorovné konstrukce	64,42
8 - Trubní vedení	41,13
998 - Přesun hmot	159,54
PSV - Práce a dodávky PSV	14 191,17
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	9 868,26
767 - Konstrukce zámečnické	4 267,11
783 - Dokončovací práce - nátěry	55,80
M - Práce a dodávky M	32 634,86
21-M - Elektromontáže	692,87
23-M - Montáže potrubí	11 041,16
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	20 900,83
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1 154,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt: I - Etapa
Soupis: Inženýrské objekty - NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna
Úroveň 3: IO 03 - Přípojka plynu

Místo: Kroměříž Datum: 19. 12. 2023
Zadavatel: Národní památkový ústav, státní přísp.organizace Projektant:
Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 54 734,53

D HSV Práce a dodávky HSV 6 753,69

D 1 Zemní práce 6 488,60

1	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	2,400	135,57	325,37	CS ÚRS 2023 02
	VV		0,80*3		2,400			
	VV		Součet		2,400			
2	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	10,000	299,33	2 993,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz specifikace materiálu					
	VV		10,00		10,000			
	VV	f1	Součet		10,000			
3	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	6,000	82,42	494,52	CS ÚRS 2023 02
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,100	70,49	77,54	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz specifikace materiálu					
	VV		1,10		1,100			
	VV		Součet		1,100			
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,980	379,59	751,59	CS ÚRS 2023 02
	VV		1,10*1,80		1,980			
6	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	8,900	130,14	1 158,25	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz specifikace materiálu					
	VV		8,90		8,900			
	VV		Součet		8,900			
7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	0,800	211,48	169,18	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz specifikace materiálu					
	VV		0,80		0,800			
	VV		Součet		0,800			
8	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	1,600	324,28	518,85	CS ÚRS 2023 02
	VV		0,8*2 "Přepočtené koeficientem množství		1,600			
	D	4	Vodorovné konstrukce				64,42	
9	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	0,300	214,74	64,42	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz specifikace materiálu					
	VV		0,30		0,300			
	VV		Součet		0,300			
	D	8	Trubní vedení				41,13	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	3,000	13,71	41,13	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz specifikace materiálu					
	VV		3,00		3,000			
	VV		Součet		3,000			
D	998		Přesun hmot				159,54	
11	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,089	980,42	87,26	CS ÚRS 2023 02
12	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,089	812,10	72,28	CS ÚRS 2023 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				14 191,17	
D	723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				9 868,26	
13	K	723160206	Připojky k plynoměům spojované na závit bez ochozu G 6/4"	soubor	1,000	2 125,69	2 125,69	CS ÚRS 2023 02
14	K	723181026	Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním Ø 42/1,5	m	2,000	1 433,33	2 866,66	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz specifikace materiálu					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
15	K	723239106	Armatury se dvěma závitů montáž armatur se dvěma závitů ostatních typů G 2"	kus	1,000	244,67	244,67	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz specifikace materiálu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
16	M	R00002	spojka isiflo 50/1 1/2" plynové	kus	1,000	828,59	828,59	CS ÚRS 2023 02
17	K	723231166	Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřutkové vnitřní závit těžká řada G 1 1/2"	kus	2,000	392,17	784,34	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz specifikace materiálu					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
18	K	723239105	Armatury se dvěma závitů montáž armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1 1/2"	kus	1,000	199,55	199,55	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz specifikace materiálu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	M	R22269	plynoměr membránový nízkotlaký se šroubením Qmax 6m3/h, PN 0,05MPa, rozteč 250	kus	1,000	2 811,99	2 811,99	CS ÚRS 2023 02
20	K	998723101	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,012	563,96	6,77	CS ÚRS 2023 02
D	767		Konstrukce zámečnické				4 267,11	
21	K	767995112	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	10,000	104,98	1 049,80	CS ÚRS 2023 02
22	M	00001	skříň HUP 600x600x250	kus	1,000	3 201,56	3 201,56	CS ÚRS 2023 02
23	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,011	1 431,59	15,75	CS ÚRS 2023 02
D	783		Dokončovací práce - nátěry				55,80	
24	K	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	2,000	17,53	35,06	CS ÚRS 2023 02
25	K	783617601	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní	m	1,000	20,74	20,74	CS ÚRS 2023 02
D	M		Práce a dodávky M				32 634,86	
D	21-M		Elektromontáže				692,87	
26	K	210100001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	2,000	24,38	48,76	CS ÚRS 2023 02
27	K	210801311	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených volně plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	13,000	20,82	270,66	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz specifikace materiálu					
	VV		13,00		13,000			
	VV		Součet		13,000			
28	M	34140824	vodič propojovací jádro Cu plně izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x2,5mm2	m	14,950	7,57	113,17	CS ÚRS 2023 02
	VV		13*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		14,950			
29	K	PM	Přidružený materiál	%	1,000	86,76	86,76	CS ÚRS 2023 02
30	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	86,76	86,76	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	ZV	Zednické výpomoci	%	1,000	86,76	86,76	CS ÚRS 2023 02
D 23-M			Montáže potrubí	11 041,16				
32	K	230200116	Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 50	m	9,000	135,57	1 220,13	CS ÚRS 2023 01
	VV		"viz specifikace materiálu					
	VV		9,00		9,000			
	VV		Součet		9,000			
33	K	230200412	Vysazení odbočky na ocelovém potrubí metodou navrtání provozní přetlak do 1,6 MPa DN vysazené odbočky do 50 mm	kus	1,000	5 032,26	5 032,26	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz specifikace materiálu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
34	M	00000	Přípojkový navrtávací T-kus DN160/50	kus	1,000	2 125,69	2 125,69	CS ÚRS 2023 02
35	K	230205025	Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 32, tl. stěny 3,0 mm	m	13,000	100,65	1 308,45	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz specifikace materiálu					
	VV		13,00		13,000			
	VV		Součet		13,000			
36	M	28613524	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0 dl 12m	m	13,000	56,48	734,24	CS ÚRS 2023 02
37	K	230205235	Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo Ø 50, tl. stěny 4,6 mm	kus	1,000	274,17	274,17	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz specifikace materiálu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
38	M	28615971	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 50mm	kus	1,000	180,47	180,47	CS ÚRS 2023 02
39	K	230230016	Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50	m	13,000	12,75	165,75	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz specifikace materiálu					
	VV		13,00		13,000			
	VV		Součet		13,000			
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích	20 900,83				
40	K	460631212	Zemní protlaky řízené horizontální vrtání v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 90 do 110 mm	m	9,000	1 553,06	13 977,54	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz specifikace materiálu					
	VV		9,00		9,000			
	VV		Součet		9,000			
41	M	R00005	trubky PE 110x4,2	m	9,270	737,49	6 836,53	CS ÚRS 2023 02
	VV		9*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		9,270			
42	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	86,76	86,76	CS ÚRS 2023 02
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby	1 154,81				
43	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	kpl	1,000	504,09	504,09	CS ÚRS 2023 02
44	K	HZS4212	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista	kpl	1,000	650,72	650,72	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt:
I - Etapa
Soupis:
Inženýrské objekty - NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna
Úroveň 3:
IO 04 - Likvidace dešťových vod

KSO:
Místo: Kroměříž

CC-CZ:
Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel:
Národní památkový ústav, státní přísp.organizace

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; 460 01 Liberec

IČ: 48292516
DIČ: CZ4829516

Projektant:
I [REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		551 724,70	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	551 724,70 0,00	21,00% 12,00%	115 862,19 0,00
Cena s DPH		v CZK	667 586,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt: I - Etapa
Soupis: Inženýrské objekty - NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna
Úroveň 3:

IO 04 - Likvidace dešťových vod

Místo: KroměřížDatum: 19. 12. 2023

Zadavatel: Národní památkový ústav, státní příspěv.organizaceProjektant:

Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; 4 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	551 724,70
HSV - Práce a dodávky HSV	522 445,69
1 - Zemní práce	284 044,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	71 926,56
4 - Vodorovné konstrukce	18 858,20
8 - Trubní vedení	144 817,43
998 - Přesun hmot	2 799,50
PSV - Práce a dodávky PSV	5 920,23
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 920,23
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	23 358,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt: I - Etapa
Soupis: Inženýrské objekty - NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna
Úroveň 3:

IO 04 - Likvidace dešťových vod

Místo: Kroměříž Datum: 19. 12. 2023
Zadavatel: Národní památkový ústav, státní přísp.organizace Projektant:
Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 551 724,70

D HSV Práce a dodávky HSV 522 445,69

D 1 Zemní práce 284 044,00

1	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	2,400	135,57	325,37	CS ÚRS 2023 02
	VV		0,80*3		2,400			
	VV		Součet		2,400			
2	K	131251203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	26,000	374,17	9 728,42	CS ÚRS 2023 02
	VV		*viz specifikace materiálu					
	VV		26,00		26,000			
	VV		Součet		26,000			
3	K	132254104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	230,000	299,33	68 845,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		*viz specifikace materiálu					
	VV		230,00		230,000			
	VV		Součet		230,000			
4	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	6,000	82,42	494,52	CS ÚRS 2023 02
	VV		6,00		6,000			
	VV		Součet		6,000			
5	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	119,903	85,03	10 195,35	CS ÚRS 2023 02
	VV		2*33,55*1,09		73,139			
	VV		2*17,32*1,35		46,764			
	VV	f3	Součet		119,903			
6	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	119,903	22,23	2 665,44	CS ÚRS 2023 02
	VV		f3		119,903			
	FIG		Rozpad figury: f3					
	FIG		2*33,55*1,09		73,139			
	FIG		2*17,32*1,35		46,764			
	FIG		Součet		119,903			
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	130,000	70,49	9 163,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		*viz specifikace materiálu					
	VV		109,00+21,00		130,000			
	VV		Součet		130,000			
8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	234,000	379,59	88 824,06	CS ÚRS 2023 02
	VV		(109,00+21,00)*1,80		234,000			
9	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	126,000	130,14	16 397,64	CS ÚRS 2023 02
	VV		*viz specifikace materiálu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		121,00+5,00		126,000			
	VV		Součet		126,000			
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelností I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	90,000	211,48	19 033,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz specifikace materiálu		90,000			
	VV		90,00		90,000			
	VV		Součet		90,000			
11	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	180,000	324,28	58 370,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		90*2 "Přepočtené koeficientem množství		180,000			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				71 926,56	
12	K	382413116	Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 8000 l	kus	1,000	4 685,20	4 685,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz specifikace materiálu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	M	R00000	Retenční jímka ,objem 8,0m3, rozměry 4,4x2,1x0,9m + vřový ventil pro požadovaný regulovaný odtok 0,5l/s	kus	1,000	31 668,51	31 668,51	CS ÚRS 2023 02
14	K	382413116	Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 8000 l	kus	1,000	3 904,34	3 904,34	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz specifikace materiálu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	M	R00001	Retenční jímka objem 8,0m3, rozměry 5,0x1,85x0,9m + vřový ventil pro požadovaný regulovaný odtok 0,5l/s	kus	1,000	31 668,51	31 668,51	CS ÚRS 2023 02
D		4	Vodorovné konstrukce				18 858,20	
16	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	22,000	214,74	4 724,28	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz specifikace materiálu					
	VV		19,00+3,00		22,000			
	VV		Součet		22,000			
17	K	452321151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	3,000	2 776,42	8 329,26	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz specifikace materiálu					
	VV		3,00		3,000			
	VV		Součet		3,000			
18	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	4,365	303,67	1 325,52	CS ÚRS 2023 02
	VV		(4,70+2,40)*2*0,15		2,130			
	VV		(5,30+2,15)*2*0,15		2,235			
	VV		Součet		4,365			
19	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,140	31 993,87	4 479,14	CS ÚRS 2023 02
	VV		0,140		0,140			
	VV		Součet		0,140			
D		8	Trubní vedení				144 817,43	
20	K	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 200	m	230,000	334,04	76 829,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz specifikace materiálu					
	VV		230,00		230,000			
	VV		Součet		230,000			
21	K	877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, vícečků nebo hrdlových uzávěrů DN 200	kus	9,000	225,48	2 029,32	CS ÚRS 2023 02
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
22	M	28617183	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 200	kus	9,000	504,31	4 538,79	CS ÚRS 2023 02
23	K	877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, vícečků nebo hrdlových uzávěrů DN 200	kus	8,000	225,48	1 803,84	CS ÚRS 2023 02
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
24	M	28617193	koleno kanalizační PP SN16 87° DN 200	kus	8,000	424,27	3 394,16	CS ÚRS 2023 02
25	K	877350320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného odboček DN 200	kus	2,000	257,69	515,38	CS ÚRS 2023 02
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
26	M	28617208	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 200/200	kus	2,000	1 011,87	2 023,74	CS ÚRS 2023 02
27	K	892352121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníciemi vaky ucpávkovými DN 200	úsek	12,000	73,75	885,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	894812206	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 průtočné 30°,60°,90°	kus	4,000	3 168,59	12 674,36	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz specifikace materiálu					
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
29	K	894812231	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm	kus	2,000	6 060,40	12 120,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz specifikace materiálu					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
30	K	894812232	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm	kus	2,000	2 572,52	5 145,04	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz specifikace materiálu					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
31	K	894812249	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za užití šachtové roury	kus	4,000	90,23	360,92	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz specifikace materiálu					
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
32	K	894812261	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) s teleskopickou rourou (3 t)	kus	4,000	3 379,42	13 517,68	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz specifikace materiálu					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
33	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	230,000	39,04	8 979,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz specifikace materiálu					
	VV		230,00		230,000			
	VV		Součet		230,000			
D		998	Přesun hmot				2 799,50	
34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	2,482	563,96	1 399,75	CS ÚRS 2023 02
35	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	2,482	563,96	1 399,75	CS ÚRS 2023 02
D		PSV	Práce a dodávky PSV				5 920,23	
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				5 920,23	
36	K	721242106	Lapače sítěšních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125	kus	8,000	737,49	5 899,92	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz specifikace materiálu					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
37	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,012	563,96	6,77	CS ÚRS 2023 02
38	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,012	563,96	6,77	CS ÚRS 2023 02
39	K	998721193	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,012	563,96	6,77	CS ÚRS 2023 02
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				23 358,78	
40	K	HZS2211	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér	kpl	1,000	553,11	553,11	CS ÚRS 2023 02
41	M	R00002	materiál pro napojení	kus	3,000	7 374,86	22 124,58	CS ÚRS 2023 02
42	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	kpl	1,000	681,09	681,09	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt:
I - Etapa
Soupis:
Inženýrské objekty - NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna
Úroveň 3:
IO11 - Sdělovací přípojka

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel:
Národní památkový ústav

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; 460 01 Liberec

IČ: 48292516
DIČ: CZ4829516

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		57 142,24	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	57 142,24 0,00	21,00% 12,00%	11 999,87 0,00
Cena s DPH		v CZK	69 142,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt: I - Etapa
Soupis: Inženýrské objekty - NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna
Úroveň 3: IO11 - Sdělovací přípojka

Místo:

Datum:19. 12. 2023

Zadavatel:Národní památkový ústav

Projektant:

Uchazeč:SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	57 142,24
HSV - Práce a dodávky HSV	4 511,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 511,68
PSV - Práce a dodávky PSV	41 430,11
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	2 961,44
742 - Elektroinstalace - slaboprúd	38 468,67
M - Práce a dodávky M	11 200,45
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	6 361,80
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	4 838,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt: I - Etapa
Soupis: Inženýrské objekty - NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna
Úroveň 3: IO11 - Sdělovací přípojka

Místo: Datum: 19. 12. 2023
Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:
Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 57 142,24

D HSV Práce a dodávky HSV 4 511,68

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 511,68

1	K	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm	m	2,000	2 255,84	4 511,68	CS ÚRS 2023 02

D PSV Práce a dodávky PSV 41 430,11

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 2 961,44

2	K	741110552	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic doplňkových prvků protipožárního utěsnění, šířky do 60 mm	m	6,000	225,58	1 353,48	CS ÚRS 2023 02
3	M	23170003	pěna montážní PUR protipožární jednosložková	litr	2,376	676,75	1 607,96	CS ÚRS 2023 02

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 38 468,67

4	K	742124012	Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody do trubky zafouknutím	m	250,000	39,48	9 870,00	CS ÚRS 2023 02
5	M	34123030	kabel datový optický OS zafukovací MINI 12 vláken 9/125 plášť HDPE	m	300,000	18,05	5 415,00	CS ÚRS 2023 02

P Poznámka k položce: Poznámka k položce: OS								
6	K	742124013	Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody ukončení vlákna optického kabelu pigtailem včetně svaru	kus	24,000	338,38	8 121,12	CS ÚRS 2023 02
7	M	37459140	pigtail optický SC OS 9/125 délka 1m	kus	24,000	40,61	974,64	CS ÚRS 2023 02
8	K	742330036	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům sestavení optické vany	kus	1,000	1 353,50	1 353,50	CS ÚRS 2023 02
9	M	35759000	vana optická neosazená výsuvná 1U 1xkazeta pro 24 svárů 24xSC simplex	kus	1,000	3 259,69	3 259,69	CS ÚRS 2023 02
10	K	742330052	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu	kus	24,000	56,40	1 353,60	CS ÚRS 2023 02
11	K	742330102	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu optického, měření útlumu, 2 okna	kus	24,000	338,38	8 121,12	CS ÚRS 2023 02

D M Práce a dodávky M 11 200,45

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 6 361,80

12	K	220182039	Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a bez krytí průměru přes 20 mm	m	60,000	67,68	4 060,80	CS ÚRS 2023 02
13	M	RMAT0001	chránička optického kabelu HDPE 40mm ohebná pro zafukování		60,000	38,35	2 301,00	

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 4 838,65

14	K	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,050	2 169,08	108,45	CS ÚRS 2023 02
15	K	460171112	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 20 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	5,000	248,14	1 240,70	CS ÚRS 2023 02
16	K	460661311	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté betonovými deskami (materiál ve specifikaci), šířky do 30 cm	m	5,000	135,35	676,75	CS ÚRS 2023 02
17	M	59213004	deska krycí betonová 500x170/10x35mm	m	20,000	135,35	2 707,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	460671112	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm	m	5,000	21,15	105,75	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt:
I - Etapa
Soupis:
Inženýrské objekty - NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna
Úroveň 3:

IO12 - Připojení k distribuční soustavě elektrické energie

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel:
Národní památkový ústav

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; 460 01 Liberec

IČ: 48292516
DIČ: CZ4829516

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 407 810,53	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 407 810,53 0,00	21,00% 12,00%	295 640,21 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 703 450,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt: I - Etapa
Soupis: Inženýrské objekty - NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna
Úroveň 3:

IO12 - Připojení k distribuční soustavě elektrické energie

Místo:

Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel: Národní památkový ústav

Projektant:

Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 407 810,53
PSV - Práce a dodávky PSV	1 407 810,53
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	0,00
21-M - Elektromontáže	1 407 810,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt: I - Etapa
Soupis: Inženýrské objekty - NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna
Úroveň 3:

IO12 - Připojení k distribuční soustavě elektrické energie

Místo: Datum: 19. 12. 2023
Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:
Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 407 810,53

D PSV Práce a dodávky PSV 1 407 810,53
D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00
D 21-M Elektromontáže 1 407 810,53

1	K	210171110	Montáž třífázových transformátorů vn/nn, bez zapojení vodičů olejových v kobkách, výkonu do 630 kVA	kus	1,000	9 747,83	9 747,83	CS ÚRS 2023 01
2	M	RMAT0041	transformátor třífázový olejový		1,000	573 729,22	573 729,22	
3	M	34116049	kabel energetický stíněný s ochranou proti podélnému šíření vody pod pláštěm jádro Al izolace XLPE plášť PE 12,7/22kV (22-AXEKVCE) 1x70/16mm2	m	15,000	1 780,38	26 705,70	CS ÚRS 2023 01

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: 22-AXEKVCE, průměr kabelu 32,1mm

4	M	34111210	vodič silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-YY) 1x400mm2	m	15,000	2 393,36	35 900,40	CS ÚRS 2023 01

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: 1-YY, průměr vodiče 2mm

5	K	210171110.1	Montáž třífázových transformátorů vn/nn, bez zapojení vodičů olejových v kobkách, výkonu do 630 kVA	kus	1,000	12 884,31	12 884,31	CS ÚRS 2023 01
6	K	210171182	Montáž třífázových transformátorů vn/nn, bez zapojení vodičů uvedení do provozu přístrojů skříňových s převodem 22/0,4 kV	kus	1,000	18 480,53	18 480,53	CS ÚRS 2023 01
7	K	210172110	Montáž trafostanic ostatních částí přípojníc nn do 630 kVA s konzolou	kus	5,000	9 023,36	45 116,80	CS ÚRS 2023 01
8	K	210172207	Montáž trafostanic ostatních částí skříní se zabudovaným rozváděčem na konstrukci	kus	3,000	694,10	2 082,30	CS ÚRS 2023 01
9	M	RMAT0042	skříň rozvodné pro smyčku NN do trafostanice včetně výbroje		3,000	37 134,58	111 403,74	
10	K	210280003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč	kus	1,000	29 707,66	29 707,66	CS ÚRS 2023 01
11	K	210280010	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně -0003 za každých dalších i započatých 500 tisíc Kč přes 1000 tisíc Kč	kus	1,000	27 850,93	27 850,93	CS ÚRS 2023 01
12	K	RMAT0050	Montáž trafokobky včetně dopravy a uložení do připravené pozice	kus	1,000	32 492,76	32 492,76	
13	M	RMAT0051	Betonová prefabrikovaná trafokobka 2900x1900x2400 délka šířka výška, místo pro USM v rámci konstrukce TS	kus	1,000	481 708,35	481 708,35	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt:
I - Etapa
Soupis:
Inženýrské objekty - NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna
Úroveň 3:

IO 21 - Návrh zpevněných ploch a sadových úprav

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; 460 01 Liberec

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 12. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 48292516
DIČ: CZ4829516

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 766 850,91	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 766 850,91 0,00	21,00% 12,00%	371 038,69 0,00
Cena s DPH		v CZK	2 137 889,60

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt: I - Etapa
Soupis: Inženýrské objekty - NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna
Úroveň 3:

IO 21 - Návrh zpevněných ploch a sadových úprav

Místo:

Datum:19. 12. 2023

Zadavatel:Národní památkový ústav

Projektant:

Uchazeč:SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; 4 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 766 850,91
HSV - Práce a dodávky HSV		1 766 850,91
1 - Zemní práce		325 796,41
3 - Svislé a kompletní konstrukce		76 636,02
5 - Komunikace pozemní		950 929,93
997 - Přesun sutě		237 691,30
998 - Přesun hmot		6 239,81
D1 - Stavební pomocná činnost pro realizaci geotermálních vrtů		169 557,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt: I - Etapa
Soupis: Inženýrské objekty - NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna
Úroveň 3:

IO 21 - Návrh zpevněných ploch a sadových úprav

Místo: Datum: 19. 12. 2023
Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:
Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 766 850,91

D HSV Práce a dodávky HSV 1 766 850,91

D 1 Zemní práce 325 796,41

1	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	565,59	565,59	CS ÚRS 2023 02
2	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	550,40	550,40	CS ÚRS 2023 02
3	K	113106471	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivé přes 15 m2 vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	950,810	49,18	46 760,84	CS ÚRS 2023 02
VV		103,95+55,74+15,3+49,34+15,75+5,9+586,92			832,900			
VV		15,85+16,14+16,36+24,46+13,2+24,08+7,82			117,910			
VV		Součet			950,810			
4	K	113107151	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	117,910	15,06	1 775,72	CS ÚRS 2023 02
VV		15,85+16,14+16,36+24,46+13,2+24,08+7,82			117,910			
5	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	832,900	34,47	28 710,06	CS ÚRS 2023 02
VV		103,95+55,74+15,3+49,34+15,75+5,9+586,92			832,900			
6	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	117,910	56,38	6 647,77	CS ÚRS 2023 02
VV		15,85+16,14+16,36+24,46+13,2+24,08+7,82			117,910			
7	K	113107211	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	832,900	15,06	12 543,47	CS ÚRS 2023 02
VV		103,95+55,74+15,3+49,34+15,75+5,9+586,92			832,900			
8	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	2,000	34,47	68,94	CS ÚRS 2023 02
VV		2			2,000			
9	K	113107331	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	2,000	540,25	1 080,50	CS ÚRS 2023 02
VV		2			2,000			
10	K	113107341	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	2,000	86,01	172,02	CS ÚRS 2023 02
VV		2			2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	2,000	160,97	321,94	CS ÚRS 2023 02
VV		2			2,000			
12	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	51,550	71,16	3 668,30	CS ÚRS 2023 02
VV		7,7+7,7+1,3+3,6+7,8+4,3+7,7+4,1+1,26+1,26+1,4+1,4+2,03			51,550			
13	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	51,070	47,19	2 409,99	CS ÚRS 2023 02
VV		6,9+5,2+1,92+10,9+11,28+2,03+5,14+4,4+3,3			51,070			
14	K	121112003	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	28,037	226,99	6 364,12	CS ÚRS 2023 02
VV		"pro trafostanici"7,125*3,935			28,037			
15	K	121151104	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	97,710	16,96	1 657,16	CS ÚRS 2023 02
VV		24,2+73,51			97,710			
16	K	121151124	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	735,110	16,96	12 467,47	CS ÚRS 2023 02
VV		6,27+3+2,38+1,98+5,74+3,06+374,24+376,13+31+4,82-73,51			735,110			
17	K	131151100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	8,525	271,13	2 311,38	CS ÚRS 2023 02
VV		"zpevněné plochy a zeleň"			8,525			
VV		24,2*0,17+73,51*0,06			8,525			
VV		Součet			8,525			
18	K	131213701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	30,841	1 136,49	35 050,49	CS ÚRS 2023 02
VV		"pro trafostanici"7,125*3,935*1,1			30,841			
19	K	162201402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	106,28	106,28	CS ÚRS 2023 02
VV		1			1,000			
20	K	162301932	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	9,000	10,63	95,67	CS ÚRS 2023 02
VV		1*9			9,000			
21	K	162451105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	367,555	98,69	36 274,00	CS ÚRS 2023 02
VV		"ornice na mezideponii a zpět"(6,27+3+2,38+1,98+5,74+3,06+374,24+376,13+31+4,82-73,51)*0,25*2			367,555			
22	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	32,953	70,49	2 322,86	CS ÚRS 2023 02
VV		"zpevněné plochy a zeleň"			8,525			
VV		24,2*0,17+73,51*0,06			8,525			
VV		"ornice"(24,2+73,51)*0,25			24,428			
VV		Součet			32,953			
23	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	216,731	37,96	8 227,11	CS ÚRS 2023 02
VV		"ornice na mezideponii a zpět"(6,27+3+2,38+1,98+5,74+3,06+374,24+376,13+31+4,82-73,51)*0,25			183,778			
VV		"zpevněné plochy a zeleň"			8,525			
VV		24,2*0,17+73,51*0,06			8,525			
VV		"ornice"(24,2+73,51)*0,25			24,428			
VV		Součet			216,731			
24	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	387,529	136,65	52 955,84	CS ÚRS 2023 02
VV		"zpevněné plochy a zeleň"			8,525			
VV		24,2*0,17+73,51*0,06			8,525			
VV		"ornice"(24,2+73,51)*0,25			24,428			
VV		Mezisoučet			32,953			
VV		215,294*1,8			387,529			
25	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	216,731	12,99	2 815,34	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"zpevněné plochy a zeleň"					
	VV		24,2*0,17+73,51*0,06		8,525			
	VV		"ornice"(6,27+3+2,38+1,98+5,74+3,06+374,24+376,13+31+4,82-73,51)*0,25		183,778			
	VV		"ornice"(24,2+73,51)*0,25		24,428			
	VV		Součet		216,731			
26	K	181351004	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	474,670	20,04	9 512,39	CS ÚRS 2023 02
	VV		285,72+145,43+4,83+16,35+6,27+2,96+2,33+1,98+5,74+3,06		474,670			
27	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm	kus	380,000	34,16	12 980,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		380		380,000			
28	M	02650530	Keř	kus	380,000	94,90	36 062,00	CS ÚRS 2023 02
29	K	184818231	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm	kus	7,000	188,28	1 317,96	CS ÚRS 2023 02
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 76 636,02								
30	K	339921113	Osazování palisád betonových jednotlivých se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm	kus	45,556	1 400,67	63 808,92	CS ÚRS 2023 02
	VV		8,2/0,18		45,556			
31	M	5922841R	palisáda betonová 120x180x1200mm	kus	46,000	278,85	12 827,10	
	VV		46		46,000			
D 5 Komunikace pozemní 950 929,93								
32	K	564752111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	141,110	425,64	60 062,06	CS ÚRS 2023 02
	VV		23,2		23,200			
	VV		117,91		117,910			
	VV		Součet		141,110			
33	K	564762111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	2,000	567,52	1 135,04	CS ÚRS 2023 02
34	K	564762112	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 210 mm	m2	914,720	595,89	545 072,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		103,95+55,74+15,3+49,34+15,75+5,9+586,92-13,78		819,120			
	VV		87,35+8,25		95,600			
	VV		Součet		914,720			
35	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m2	2,000	319,61	639,22	CS ÚRS 2023 02
	VV		2		2,000			
36	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	141,110	338,59	47 778,43	CS ÚRS 2023 02
	VV		23,2		23,200			
	VV		117,91		117,910			
	VV		Součet		141,110			
37	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	2,000	34,92	69,84	CS ÚRS 2023 02
38	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	2,000	28,09	56,18	CS ÚRS 2023 02
39	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	2,000	1 708,15	3 416,30	CS ÚRS 2023 02
40	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	2,000	1 979,17	3 958,34	CS ÚRS 2023 02
41	K	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	95,600	213,47	20 407,73	CS ÚRS 2023 02
	VV		87,35+8,25		95,600			
42	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	98,468	179,96	17 720,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		95,6*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		98,468			
43	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	819,120	213,47	174 857,55	CS ÚRS 2023 02
	VV		"zpevněné plochy"103,95+55,74+15,3+49,34+15,75+5,9+586,92-13,78		819,120			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44		K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	23,200	224,18	5 200,98	CS ÚRS 2023 02
VV				23,2	23,200				
45		M	59245213	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní	m2	23,896	219,59	5 247,32	CS ÚRS 2023 02
VV				23,2*1,03 "Přepočtené koeficientem množství	23,896				
46		K	596211212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	117,910	224,18	26 433,06	CS ÚRS 2023 02
VV				15,85+16,14+16,36+24,46+13,2+24,08+7,82	117,910				
47		K	596911111	Kladení šlapáků z jednotlivých kusů do lože ze šterkopísku nebo z prohozené zeminy v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	18,200	86,01	1 565,38	CS ÚRS 2023 02
48		M	5924601R	Šlapák 350*1000*60	ks	52,000	715,90	37 226,80	
49		M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	0,728	113,88	82,90	CS ÚRS 2023 02
VV				12,1333333333333*0,06 "Přepočtené koeficientem množství	0,728				
D	997	Přesun sutě						237 691,30	
50		K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	466,433	36,67	17 104,10	
VV				"zpevněné plochy"21,224+241,541+51,88+149,922+0,58+0,65+0,196+0,44	466,433				
51		K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4 197,897	9,11	38 242,84	
VV				466,433*9 "Přepočtené koeficientem množství	4 197,897				
52		K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	17,643	36,67	646,97	
VV				"zpevněné plochy-obruby"14,950+2,043+0,65	17,643				
VV				Součet	17,643				
53		K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	158,787	9,11	1 446,55	
VV				17,643*9 "Přepočtené koeficientem množství	158,787				
54		K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	17,643	195,22	3 444,27	
VV				"zpevněné plochy"0,65+14,950+2,043	17,643				
55		K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	465,147	379,59	176 565,15	
VV				"zpevněné plochy"21,224+241,541+51,88+149,922+0,58	465,147				
56		K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,636	379,59	241,42	
VV				0,196+0,44	0,636				
D	998	Přesun hmot						6 239,81	
57		K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	121,397	51,40	6 239,81	CS ÚRS 2023 01
VV				121,397	121,397				
D	D1	Stavební pomocná činnost pro realizaci geotermálních vrtů						169 557,44	
58		K	132151254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	240,000	162,68	39 043,20	CS ÚRS 2023 02
59		K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	240,000	125,26	30 062,40	CS ÚRS 2023 02
60		K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	208,000	130,14	27 069,12	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	Pol179	Zemní práce - provedení štěrkopískového lože frakce 2/5 - prosívka včetně dopravy a uložení do výkopů (cca 32 m3)	t	53,000	283,93	15 048,29	
62	K	Pol319	Výkop a uložení sběrné jámky vč. obsypu vývodů vytříděným materiálem do frakce 0/32 (výkop cca 3 x 2,0 hl. 1,5m), příprava podkladu - zhutněného štěrkopískové lože nebo základová deska	kpl	2,000	6 453,00	12 906,00	
63	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	32,000	70,49	2 255,68	CS ÚRS 2023 02
64	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	57,600	136,65	7 871,04	CS ÚRS 2023 02
VV		32*1,8			57,600			
65	K	Pol321	Odvoz a likvidace vytěženého materiálu z vrtání včetně poplatků za skládkovné (předpoklad 21 ks korba/kontejner á 7 m3) Voda vytlačená z vrtu při vrtání bude likvidována odvozem na skládku.	kpl	1,000	35 301,71	35 301,71	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt:
I - Etapa
Soupis:
Inženýrské objekty - NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna
Úroveň 3:
IO 31 - Geotermální vrty pro TČ

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel:
Národní památkový ústav

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; 460 01 Liberec

IČ: 48292516
DIČ: CZ4829516

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		3 153 900,30	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 153 900,30 0,00	21,00% 12,00%	662 319,06 0,00
Cena s DPH		v CZK	3 816 219,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt: I - Etapa
Soupis: Inženýrské objekty - NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna
Úroveň 3:
IO 31 - Geotermální vrtý pro TČ

Místo:		Datum:	19. 12. 2023
Zadavatel:	Národní památkový ústav	Projektant:	
Uchazeč:	SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; 4	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady ze soupisu prací	3 153 900,30
D1 - A) Organizační, projektové, administrativní a režijní náklady spojené s provedením díla	205 031,86
D2 - B) Vrtné práce včetně vystrojení geotermálních vertikálních vrtů	2 132 741,70
D3 - C) Materiál pro dopojení geotermálních vertikálních vrtů do technické místnosti	602 467,82
D4 - D) Práce - napojení vrtů do technické místnosti	213 658,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa

Objekt: I - Etapa

Soupis: Inženýrské objekty - NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna

Úroveň 3: IO 31 - Geotermální vrtý pro TČ

Místo: Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:

Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 153 900,30

D		D1	A) Organizační, projektové, administrativní a režijní náklady spojené s prac				205 031,86	
1	K	Pol162	Hlášení prací na OBÚ (báňský úřad)	kpl	1,000	515,16	515,16	
2	K	Pol163	Doprava materiálu na stavbu	kpl	1,000	28 333,55	28 333,55	
3	K	Pol165	Doprava techniky na stavbu - vrtná souprava, technika	kpl	1,000	53 576,17	53 576,17	
4	K	Pol166	Ubytování pracovníků případně cestovní náklady spojené s realizací díla	kpl	1,000	69 545,99	69 545,99	
5	K	Pol171	Spotřeba pomocných energií (voda, el. proud)	kpl	1,000	11 848,58	11 848,58	
6	K	Pol173	Geodetické vytyčení geotermálních vrtů, sběrné jímky a tras napojení vrtů a páteře	bod	30,000	1 030,31	30 909,30	
7	K	Pol174	Závěrečná technická zpráva primárního okruhu (kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby)	kpl	1,000	10 303,11	10 303,11	

D		D2	B) Vrtné práce včetně vystrojení geotermálních vertikálních vrtů				2 132 741,70	
8	K	Pol175	Vrtné práce - 23 x 90 m • vrtání do vyprojektované hloubky - vrtaný průměr Ø 125-140 mm, úvodní vrtaný průměr v nesoudržných horninách s pracovními pažnicemi bude až 180 mm, pažnice se po provedení vrtů vytěží • instalace (zapuštění) geotermální vertikální sondy; - průtočná zkouška sondy před zapuštěním, tlaková a průtočná zkouška po zapuštění, tlaková a průtočná zkouška po injetáži vrtu	m	2 070,000	1 030,31	2 132 741,70	

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Součástí položky je: Vystrojení vrtů - Geotermální vertikální sonda • délka normované sondy 90 m • typ vystrojení: 4 x 32 x 3,0 mm, PE 100 RC, SDR11, PN16 • vratné U-koleno se separační jímkou z PE 100 RC, PN22 • bezpečnostní separační jímka u dna vrtu o objemu 40 cm3 • průtok U-kolenem splňující VDI4640 • zvýšená ochranná funkce při zapuštění sondy - NOPY (23 ks) Závaží pro snadné zapuštění sondy • hmotnost 15,0 kg • litina (23 ks) Injekční potrubí • Ø 25 x 2,3 mm, PE 100+, SDR 11, PN 16 • délka 92 m (23 ks) Tlaková injektáž vrtu hotovou pytlouvanou směsí zaručených parametrů • materiál ekologicky nezávadný a šetrný k životnímu prostředí, bez škodlivin neohrožující spodní vodu, v souladu s VDI 4640 list 2 • vodivě spojení podloží s geotermální vertikální sondou • zaručená tepelná vodivost injektážní směsi 2,0 W/mK • zamezení propojení jednotlivých horizontů spodních vod • ochrana spodních vod před kontaminací povrchovou vodou (2070 m)

D		D3	C) Materiál pro dopojení geotermálních vertikálních vrtů do technické mís				602 467,82	
9	K	Pol180	Redukce počtu větví vrtů - přímá (snížení počtu okruhů) • redukce 2 x Ø 32 → 1 x Ø 40 mm, PE 100 RC, SDR 11, PN16 • 2 x elektrospojka: Ø 32 mm, PE 100, SDR 11 • 1 x elektrospojka: Ø 40 mm, PE 100, SDR 11	ks	46,000	952,42	43 811,32	
10	K	Pol181	Celozelené potrubí PE-GT-RC • Ø 40 x 3,7 mm, tlaková odolnost 16 bar (SDR11, PN16) • vnější ochranná vrstva zelené barvy • vyrobeno dle normy PAS 1075 typ 2, náviny: 150 m • ukladka BEZ pískového lože	m	1 300,000	59,88	77 844,00	
11	K	Pol182	Elektrotvarovka pro spojení potrubí • elektrokoleno 45°: Ø 40 mm, PE 100, SDR 11	ks	23,000	299,31	6 884,13	
12	K	Pol183	Elektrotvarovka pro spojení potrubí • elektrospojka: Ø 40 mm, PE 100, SDR 11	ks	33,000	109,11	3 600,63	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	Pol184	Plně vybavená jímka s vývody 11/ 11 • orientaci vývodů: 3L, 8P • nevodotěsná varianta • protiskluzový poklop, A15 • 1 x rozdělovač 125 x 7,4 mm, PVC kulové kohouty DN25 – 11 výstupů • 1 x sběrač 125 x 7,4 mm, celoplastový vyvažovací ventil vč. PP průtokoměrů 5 - 42 l/min – 11 vstupů • 2 x napouštěcí / odvzdušňovací kohout • 22 x vývod z jímky potrubí Ø 40 mm • 2 x vývod z jímky potrubí Ø 90 mm • 2 x uzavírací klapka DN80	ks	1,000	130 369,58	130 369,58	
14	K	Pol185	Plně vybavená jímka s vývody 12/ 12 • orientaci vývodů: 4L, 8P • nevodotěsná varianta • protiskluzový poklop, A15 • 1 x rozdělovač 125 x 7,4 mm, PVC kulové kohouty DN25 – 12 výstupů • 1 x sběrač 125 x 7,4 mm, celoplastový vyvažovací ventil vč. PP průtokoměrů 5 - 42 l/min – 12 vstupů • 2 x napouštěcí / odvzdušňovací kohout • 24 x vývod z jímky potrubí Ø 40 mm • 2 x vývod z jímky potrubí Ø 90 mm • 2 x uzavírací klapka DN80	ks	1,000	134 090,44	134 090,44	
15	K	Pol186	Elektrotvarovka pro spojení potrubí • elektrospojka: Ø 90 mm, PE 100, SDR 11	ks	20,000	310,12	6 202,40	
16	K	Pol187	Elektrotvarovka pro spojení potrubí • elektrokoleno 45°: Ø 90 mm, PE 100, SDR 11	ks	8,000	757,28	6 058,24	
17	K	Pol188	Elektrotvarovka pro spojení potrubí • elektrokoleno 90°: Ø 90 mm, PE 100, SDR 11	ks	6,000	753,67	4 522,02	
18	K	Pol189	Potrubí RC Protect • Ø 90 x 5,4 mm, tlaková odolnost 10 bar (SDR17, PN10) • vnější ochranná vrstva • vyrobeno dle normy PAS 1075 typ 2 • 6 m tyč • ukládka BEZ pískového lože	m	126,000	220,23	27 748,98	
19	K	Pol190	Příslušenství k otočné přírubě • lemový nákržek: Ø 90, PE 100, SDR 17	ks	12,000	239,80	2 877,60	
20	K	Pol191	Otočná příruba • otočná příruba: Ø 90 (DN 80), 8 x M16, PP - ocel	ks	12,000	618,44	7 421,28	
21	K	Pol192	Mezipřírubová uzavírací klapka • uzavírací klapka Ø 90 mm (DN 80), • PVC-U, EPDM	ks	4,000	2 712,29	10 849,16	
22	K	Pol193	Spojovací materiál k otočným přírubám • šrouby, matice, podložky	ks	4,000	257,58	1 030,32	
23	K	Pol194	Izolace potrubí • Ø 89 x 13 mm, kaučuková izolace s komůrkovou strukturou	m	8,000	111,79	894,32	
24	K	Pol195	Chránička izolace potrubí • Ø 160 mm (vnější), PEHD	m	6,000	150,43	902,58	
25	K	Pol196	Smršťovací rukáv za tepla STMA 200/65 (s lepidlem) (pro potrubí 160/90) • barva černá • smrštění 3:1 • délka 1,22 m	ks	2,000	3 255,78	6 511,56	
26	K	Pol197	Prostupová pažnice s límcem DN 150 • pro vodorovné i svislé konstrukce, silnostěnné a plnostěnné PVC • vnitřní průměr pažnice: DN/ID 150, vnější průměr pažnice: Ø 160 mm • kruhový límec: pro modifikované asfaltové pásy a nátěry a PVC fólie • šířka kruhového límce 150 mm • tlaková odolnost: vodotěsnost, plynutěsnost do 1,5 bar • délka pažnice 1000 mm (možnost zkrácení na stavbě) • doporučené příslušenství – těsnící a fixační tmel PU 50	ks	4,000	2 141,24	8 564,96	
27	K	Pol198	Těsnící vložka 150/90 • vnitřní průměr pažnice, nebo jádrového vývrtu DN/ID 150 • vnější průměr potrubí, nebo kabelu: 1x Ø 90 mm • přítlačné kroužky: nerez V2A, tloušťka kroužku 5 mm • stahovací šrouby a matice: V2A - šroub, V4A - matice • pryžový segment: EPDM, protiskluzový, nepodléhá stárnutí, otěruodolný • materiál těsnícího prvku: pryž EPDM (-40 až +120°C) • šířka pryžového těsnícího prvku 30 mm • tlaková odolnost: vodotěsnost, plynutěsnost do 3,0 bar • možná úhlová odchylka potrubí až 8° • chemická odolnost, zvuková a antivibrační izolace • bezúdržbová, krátké montážní časy, utažené šrouby není potřeba znovu dotahovat	ks	4,000	2 863,75	11 455,00	
28	K	Pol199	Těsnící a fixační tmel PU 50 • vysoce kvalitní, trvale elastický a přilnavý tmel pro těsnění a fixaci fóliového límce na podklad • použitelný i na vlhký betonový podklad • kartuš 290 ml • příslušenství pro tvarovky a pažnice s fóliovým límcem	ks	4,000	762,95	3 051,80	
29	K	Pol200	TRASOVÁ FOLIE do výkopů	m	250,000	3,61	902,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	Pol201	Nemrznoucí směs - KONCENTRÁT • chemická báze - monoethylenglykol, bez zápachu • koncentrát – poměr ředění 1 : 2,2 (monoethylenglykol / voda) • teplotosná antikorozi kapalina, šetrná k pryžovým těsněním • delší životnost oběhových čerpadel, doporučena výrobci TČ v EU • množství koncentráту počítáno pouze pro primární okruh (ukončeno za prostupem základovou konstrukcí objektu na rozdělovači/sběrači)	l	1 900,000	56,25	106 875,00	

D D4			D) Práce - napojení vrtů do technické místnosti				213 658,92	
31	K	Pol202	Osazení prostupů	kpl	4,000	824,25	3 297,00	
32	K	Pol203	Uložení potrubí horizontálních rozvodů a páteřního vedení, včetně elektrosvařování	m	1 426,000	82,42	117 530,92	
33	K	Pol204	Tepelné izolování potrubních dopojů	m	8,000	2 060,62	16 484,96	
34	K	Pol205	Uložení sběrné jímky	kpl	2,000	6 645,51	13 291,02	
35	K	Pol206	Tlakové zkoušky, natlakování, sepsání protokolu o tlakové zkoušce vzduchem	kpl	2,000	23 697,15	47 394,30	
36	K	Pol207	Napouštění primárního okruhu nemrznoucí kapalinou, odvzdušnění	kpl	2,000	7 830,36	15 660,72	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt:
I - Etapa
Soupis:
VRN-I.etapa - 1.etapa až II.b etapa

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel:
Národní památkový ústav

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; 460 01 Liberec

IČ: 48292516
DIČ: CZ4829516

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		14 522 043,01	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	14 522 043,01	21,00%	3 049 629,03
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	17 571 672,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt: I - Etapa
Soupis: VRN-I.etapa - 1.etapa až II.b etapa

Místo: Datum: 19. 12. 2023
Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:
Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	14 522 043,01
D1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	796 050,83
D2 - Staveniště	4 377 008,66
D3 - Provozní vlivy	9 327 292,76
D4 - Zkoušky a revize	21 690,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa

Objekt: I - Etapa

Soupis: VRN-I.etapa - 1.etapa až II.b etapa

Místo: Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:

Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 14 522 043,01

D	D1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					796 050,83	
1	K	R.Pol1	Podrobný restaurátorský průzkum vstupních dveří z ulice Purkyňova	kpl	1,000	10 845,38	10 845,38	
2	K	R.Pol2	Přípravné práce - geodetické vytýčení všech inženýrských sítí a přípojek v zájmovém území stavby	kpl	1,000	27 113,45	27 113,45	
3	K	R.Pol3	Přípravné práce - ohledání "vypípání" všech zabudovaných vnitřních rozvodů v řešeném objektu	kpl	1,000	16 268,07	16 268,07	
4	K	R.Pol4	Dohled geologa	kpl	1,000	54 226,89	54 226,89	
5	K	R.Pol5	Geodetické práce před započítím stavby vytýčení trasy navrhovaných sítí, staveb a zpevněných ploch	kpl	1,000	21 690,76	21 690,76	

P	Poznámka k položce: Poznámka k R.Položce: Poznámka k R.Položce: IO 01 - Přípojka vodovodu IO 02 - Přípojka splaškové kanalizace IO 03 - Přípojka plynu IO 04 - Likvidaci dešťových vod IO 11 - Sdělovací přípojka IO 12 - Připojení k distribuční soustavě elektrické energie IO 21 - Návrh zpevněných ploch a sadových úprav IO 31 - Geotermální vrty pro TČ Anglický dvorek Terasa Trafostanice							
6	K	R.Pol6	Geodetické práce po dokončení stavby zaměření skutečného stavu, skutečně provedené trasy a geometrický plán staveb a zpevněných ploch	kpl	1,000	43 381,52	43 381,52	

P	Poznámka k položce: Poznámka k R.Položce: Poznámka k R.Položce: IO 01 - Přípojka vodovodu IO 02 - Přípojka splaškové kanalizace IO 03 - Přípojka plynu IO 04 - Likvidaci dešťových vod IO 11 - Sdělovací přípojka IO 12 - Připojení k distribuční soustavě elektrické energie IO 21 - Návrh zpevněných ploch a sadových úprav IO 31 - Geotermální vrty pro TČ Anglický dvorek Terasa Trafostanice SO 01 - Objekt Žižkova kasárna							

7	K	R.Pol7	Vypracování geometrického plánu všech realizovaných staveb, inženýrských sítí, zpevněných ploch.	kpl	1,000	10 845,38	10 845,38	
8	K	R.Pol8	Vypracování geometrického plánu pro potřeby věcných břemen.	kpl	1,000	10 845,38	10 845,38	
9	K	R.Pol9	Technologické postupy, dílenské a výrobní a realizační dokumentace pro klempířské výrobky, zámečnické výrobky, truhlářské výrobky, ostatní výrobky	kpl	1,000	1 626,81	1 626,81	
10	K	R.Pol10	Technologické postupy, dílenské a výrobní a realizační dokumentace pro okna exteriérová a interiérová, dveře exteriérové a interiérové	kpl	1,000	1 626,81	1 626,81	
11	K	R.Pol11	Stavebně konstrukční řešení technologické postupy demolice a konstrukčních zajištění, dílenské a výrobní a realizační dokumentace, výkresy výztuže všech železobetonových konstrukcí, bednění, zesílení základových konstrukcí, trysková injektáž, kotvení a spojování dřevěných a ocelových prvků.	kpl	1,000	1 626,81	1 626,81	
12	K	R.Pol12	Technologické postupy, dílenské a výrobní a realizační dokumentace pro odvětrání dutinových podlah na terénu v 1.PP a 1.NP	kpl	1,000	1 626,81	1 626,81	
13	K	R.Pol13	Technologické postupy, dílenské a výrobní a realizační dokumentace pro Zdravotně technické instalace, vytápění a chlazení, měření a regulace, vzduchotechnika, elektroinstalace (slaboproud a silnoproud), hromosvod a uzemnění. Části PD elektroinstalací - silnoproud, slaboproud a MaR mají specifické VRN ve vlastním oddíle výkazu výměr.	kpl	1,000	48 804,20	48 804,20	
14	K	R.Pol14	Technologické postupy, dílenské a výrobní a realizační dokumentace pro zachytňný systém.	kpl	1,000	1 626,81	1 626,81	
15	K	R.Pol15	Realizační dokumentace: Zajištění stavební jámy pro přípojku plynovodu a dešťové retenční nádrže včetně napojení kanalizace.	kpl	1,000	1 626,81	1 626,81	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	R.Pol16	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	542 268,94	542 268,94	
Poznámka k položce: Poznámka k R.Položce: Poznámka k R.Položce: IO 01 - Přípojka vodovodu IO 02 - Přípojka splaškové kanalizace IO 03 - Přípojka plynu IO 04 - Likvidaci dešťových vod IO 11 - Sdělovací přípojka IO 12 - Připojení k distribuční soustavě elektrické energie IO 21 - Návrh zpevněných ploch a sadových úprav IO 31 - Geotermální vrtý pro TČ Anglický dvorek Terasa Trafostanice SO 01 - Objekt Žižkova kasárna								
D D2			Staveniště	4 377 008,66				
17	K	R.Pol17	Související práce pro zařízení staveniště	kpl	1,000	89 757,07	89 757,07	
18	K	R.Pol18	Náklady na stavební buňky	kpl	1,000	1 325 268,16	1 325 268,16	
19	K	R.Pol19	Skládky na staveništi	kpl	1,000	89 757,07	89 757,07	
20	K	R.Pol20	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	987 327,81	987 327,81	
21	K	R.Pol21	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	628 299,52	628 299,52	
22	K	R.Pol22	Oplocení staveniště	kpl	1,000	448 785,37	448 785,37	
23	K	R.Pol23	Zábory veřejných prostranství, projednání včetně poplatku	kpl	1,000	179 514,15	179 514,15	
24	K	R.Pol24	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kpl	1,000	89 757,07	89 757,07	
25	K	R.Pol25	Předání a převzetí staveniště	kpl	1,000	8 975,71	8 975,71	
26	K	R.Pol26	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	kpl	1,000	89 757,07	89 757,07	
27	K	R.Pol27	Zajištění trasy veřejného vodovodu zakrytím silničními panely	kpl	1,000	197 465,56	197 465,56	
28	K	R.Pol28	Dočasná dopravní opatření	kpl	1,000	179 514,15	179 514,15	
29	K	R.Pol29	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	kpl	1,000	62 829,95	62 829,95	
D D3			Provozní vlivy	9 327 292,76				
30	K	R.Pol30	Náklady způsobené provozními vlivy vyjadřují ztížené provádění stavebních a montážních prací způsobené provozem investora nebo třetích osob a nelze jej v průběhu stavby vyloučit	kpl	1,000	193 440,00	193 440,00	
31	K	R.Pol31	Projednání DIO a zajištění DIR	kpl	1,000	10 845,38	10 845,38	
32	K	R.Pol32	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž veřejného osvětlení	kpl	1,000	5 422,69	5 422,69	
33	K	R.Pol33	Demontáž, uskladnění a montáž stávajícího dopravního značení a informačních systémů	kpl	1,000	5 422,69	5 422,69	
34	K	R.Pol34	Náklady spojené s koordinační činností a komunikací se správci sítí a dotčenými orgány státní správy.	kpl	1,000	9 112 162,00	9 112 162,00	
D D4			Zkoušky a revize	21 690,76				
35	K	R.Pol35	Náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.	kpl	1,000	5 422,69	5 422,69	
36	K	R.Pol36	Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technických a technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení. Části PD elektroinstalací - silnoproud, slaboproud a MaR mají specifické VRN ve vlastním oddíle výkazu výměr.	kpl	1,000	5 422,69	5 422,69	
37	K	R.Pol37	Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení. Části PD elektroinstalací - silnoproud, slaboproud a MaR mají specifické VRN ve vlastním oddíle výkazu výměr.	kpl	1,000	5 422,69	5 422,69	
38	K	R.Pol38	Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.	kpl	1,000	5 422,69	5 422,69	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt:
II.a - Etapa
Soupis:
SO02a - II.a etapa-4.n.p

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; 460 01 Liberec

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 12. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 48292516
DIČ: CZ4829516

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		6 068 092,31	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 068 092,31	21,00%	1 274 299,39
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	7 342 391,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt: II.a - Etapa
Soupis: SO02a - II.a etapa-4.n.p

Místo: Datum: 19. 12. 2023
Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:
Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		6 068 092,31
HSV - Práce a dodávky HSV		274 456,75
3 - Svislé a kompletní konstrukce		19 269,23
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		231 439,16
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		23 748,36
PSV - Práce a dodávky PSV		5 793 635,56
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		30 674,95
763 - Konstrukce suché výstavby		3 314 219,17
02 SDK - Podhled sc02		98 168,61
03 SDK - Podhled sc03		84 860,04
04 SDK - Podhled sc04		39 338,57
06 SDK - Podhled SC 06		2 277 535,33
766 - Konstrukce truhlářské		247 617,02
767 - Konstrukce zámečnické		809 813,60
771 - Podlahy z dlaždic		90 558,29
776 - Podlahy povlakové		1 076 070,86
781 - Dokončovací práce - obklady		30 701,47
783 - Dokončovací práce - nátěry		84 650,72
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		109 329,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa

Objekt: II.a - Etapa

Soupis: SO02a - II.a etapa-4.n.p

Místo: Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:

Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 068 092,31

D HSV Práce a dodávky HSV 274 456,75

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 19 269,23

1	K	342244111	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm	m2	18,645	1 033,48	19 269,23	CS ÚRS 2023 02

VV F0001 18,645
FIG Rozpad figury: F0001

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 231 439,16

2	K	611131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů	m2	40,890	52,06	2 128,73	CS ÚRS 2023 02

VV w11 40,890
FIG Rozpad figury: w11
FIG "4.n.p.-centrální schodiště-podesta"19,7 19,700
FIG "4.n.p.-centrální schodiště-schody"(3,38+4,77)*2,6 21,190
FIG Mezisoučet 40,890

3	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	40,890	5,42	221,62	CS ÚRS 2023 02

VV w11 40,890
FIG Rozpad figury: w11
FIG "4.n.p.-centrální schodiště-podesta"19,7 19,700
FIG "4.n.p.-centrální schodiště-schody"(3,38+4,77)*2,6 21,190
FIG Mezisoučet 40,890

4	K	611321143	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin	m2	40,890	281,98	11 530,16	CS ÚRS 2023 02

VV w11 40,890
FIG Rozpad figury: w11
FIG "4.n.p.-centrální schodiště-podesta"19,7 19,700
FIG "4.n.p.-centrální schodiště-schody"(3,38+4,77)*2,6 21,190
FIG Mezisoučet 40,890

5	K	611321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	40,890	54,23	2 217,46	CS ÚRS 2023 02

VV w11 40,890
FIG Rozpad figury: w11
FIG "4.n.p.-centrální schodiště-podesta"19,7 19,700
FIG "4.n.p.-centrální schodiště-schody"(3,38+4,77)*2,6 21,190
FIG Mezisoučet 40,890

6	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	527,798	5,42	2 860,67	CS ÚRS 2023 02

VV w02+ost 509,153
VV f0001 18,645
VV Součet 527,798
FIG Rozpad figury: w02
FIG Centrální část-stěny 0,000
FIG "4 n.p. .4.20+4.01+4.02"(38,95*3,04)-(2,95*2,18)-(1*2,05*3)-(2,59*(2,6 79,169
FIG "4 n.p. .4.21+4.03+4.22"43,37*2,9-2,03*3,04-1,985*3,04-2*2,15*2-(1,1 93,805
FIG "4 n.p. -zed-mezí centrální částí a křídly+věžemi"22*2-(0,2*2,15*2)+(3 58,540
FIG "4.n.p.komíny"(4,15+7,3+3,5+2,8+2,4+1,7+1,3+1,8+2,85+1,9+3,65+5, 198,864
FIG "levé křídlo" 0,000
FIG "4.n.p-podesta"(12,64)*3,4-(2,465*(1,23+1,49)/2) 39,624
FIG Mezisoučet 470,002
FIG Rozpad figury: ost
FIG Centrální část-ostění 0,000
FIG "4.n.p-4.21+4.03+4.22"(1,24*0,4*4)+(1,9*2*5) 20,984
FIG "4.n.p-4.01"(2,05*8*0,5)+(1,21+1+1+1,165)*0,64 11,000
FIG "4.n.p-4.16"(1,175*0,3+1,14*2*0,3) 1,037
FIG "4.n.p-4.19"(1,175*0,3+1,14*2*0,3) 1,037
FIG "4.n.p-4.18"(1,215*0,3+1,2*2*0,3) 1,085
FIG "4.n.p-4.17"(1,215*0,3+1,2*2*0,3) 1,085
FIG "4.n.p.4.01a-schodiště"(0,6*2,4+0,3*1,23*2)+(0,5*1,49) 2,923
FIG Mezisoučet 39,151
FIG Rozpad figury: F0001

7	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	30,750	271,13	8 337,25	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		w4_		30,750			
	FIG		Rozpad figury: w4_					
	FIG		"z toho obklady na zdivu"		0,000			
	FIG		(1,3+1,6+1+1,6+3,2+3,2+1,2+1,3+0,6)*2,05		30,750			
	FIG		Mezisoučet		30,750			
8	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	457,897	287,40	131 599,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		w02-w4_		439,252			
	VV		f0001		18,645			
	VV		Součet		457,897			
	FIG		Rozpad figury: w02					
	FIG		Centrální část-stěny		0,000			
	FIG		"4 n.p. .4.20+4.01+4.02"(38,95*3,04)-(2,95*2,18)-(1*2,05*3)-(2,59*(2,6		79,169			
	FIG		"4 n.p. .4.21+4.03+4.22"43,37*2,9-2,03*3,04-1,985*3,04-2*2,15*2-(1,1		93,805			
	FIG		"4 n.p. -zed'-mezi centrální částí a křídly+věžemi"22*2-(0,2*2,15*2)+(3,		58,540			
	FIG		"4.n.p komíny"(4,15+7,3+3,5+2,8+2,4+1,7+1,3+1,8+2,85+1,9+3,65+5,		198,864			
	FIG		"levé křídlo"		0,000			
	FIG		"4.n.p-podesta"(12,64)*3,4-(2,465*(1,23+1,49)/2)		39,624			
	FIG		Mezisoučet		470,002			
	FIG		Rozpad figury: w4_					
	FIG		"z toho obklady na zdivu"		0,000			
	FIG		(1,3+1,6+1+1,6+3,2+3,2+1,2+1,3+0,6)*2,05		30,750			
	FIG		Mezisoučet		30,750			
	FIG		Rozpad figury: F0001					
9	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	878,504	54,23	47 641,27	CS ÚRS 2023 02
	VV		(w02-w4_)^2		878,504			
	FIG		Rozpad figury: w02					
	FIG		Centrální část-stěny		0,000			
	FIG		"4 n.p. .4.20+4.01+4.02"(38,95*3,04)-(2,95*2,18)-(1*2,05*3)-(2,59*(2,6		79,169			
	FIG		"4 n.p. .4.21+4.03+4.22"43,37*2,9-2,03*3,04-1,985*3,04-2*2,15*2-(1,1		93,805			
	FIG		"4 n.p. -zed'-mezi centrální částí a křídly+věžemi"22*2-(0,2*2,15*2)+(3,		58,540			
	FIG		"4.n.p komíny"(4,15+7,3+3,5+2,8+2,4+1,7+1,3+1,8+2,85+1,9+3,65+5,		198,864			
	FIG		"levé křídlo"		0,000			
	FIG		"4.n.p-podesta"(12,64)*3,4-(2,465*(1,23+1,49)/2)		39,624			
	FIG		Mezisoučet		470,002			
	FIG		Rozpad figury: w4_					
	FIG		"z toho obklady na zdivu"		0,000			
	FIG		(1,3+1,6+1+1,6+3,2+3,2+1,2+1,3+0,6)*2,05		30,750			
	FIG		Mezisoučet		30,750			
10	K	612335302	Cementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	39,151	303,67	11 888,98	CS ÚRS 2023 02
	VV		ost		39,151			
	FIG		Rozpad figury: ost					
	FIG		Centrální část-ostění		0,000			
	FIG		"4.n.p-4.21+4.03+4.22"(1,24*0,4*4)+(1,9*2*5)		20,984			
	FIG		"4.n.p-4.01"(2,05*8*0,5)+(1,21+1+1+1,165)*0,64		11,000			
	FIG		"4.n.p-4.16"(1,175*0,3+1,14*2*0,3)		1,037			
	FIG		"4.n.p-4.19"(1,175*0,3+1,14*2*0,3)		1,037			
	FIG		"4.n.p-4.18"(1,215*0,3+1,2*2*0,3)		1,085			
	FIG		"4.n.p-4.17"(1,215*0,3+1,2*2*0,3)		1,085			
	FIG		"4.n.p.4.01a-schodiště"(0,6*2,4+0,3*1,23*2)+(0,5*1,49)		2,923			
	FIG		Mezisoučet		39,151			
11	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	7,000	216,10	1 512,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		"D/08b"2		2,000			
	VV		" D/25"2		2,000			
	VV		" D/26b"2		2,000			
	VV		" D/64"1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
12	M	55331437	<i>zárubeň jednokřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm</i>	kus	6,000	1 645,99	9 875,94	CS ÚRS 2023 02
	VV		"D/08b"2		2,000			
	VV		" D/25"2		2,000			
	VV		" D/26b"2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
13	M	55331487	<i>zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm</i>	kus	1,000	1 624,78	1 624,78	CS ÚRS 2023 02
	VV		"d/64"1		1,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				23 748,36	
14	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	876,000	27,11	23 748,36	CS ÚRS 2023 02
	VV		"4.n.p"					
	VV		194,2+(241*2*0,7)+(246*2*0,7)		876,000			
	VV		Součet		876,000			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				5 793 635,56	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				30 674,95	
15	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací	m2	40,000	66,41	2 656,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		20+20"4.n.p-centrální část-skladba P3/05"		40,000			
	VV		Součet		40,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	M	58581246	stěrka hydroizolační jednosložková do interiéru pod dlažbu	kg	80,039	137,74	11 024,57	CS ÚRS 2023 02
	VV		40+w46		76,228			
	VV		76,228*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		80,039			
	FIG		Rozpad figury: w46					
	FIG		obklady		0,000			
	FIG		"4.n.p-4.21+4.03+4.22"(1,24*0,4*4)+(1,9*2*5)		20,984			
	FIG		"4.n.p-4.01"(2,05*8*0,5)+(1,21+1+1+1,165)*0,64		11,000			
	FIG		"4.n.p-4.16"(1,175*0,3+1,14*2*0,3)		1,037			
	FIG		"4.n.p-4.19"(1,175*0,3+1,14*2*0,3)		1,037			
	FIG		"4.n.p-4.18"(1,215*0,3+1,2*2*0,3)		1,085			
	FIG		"4.n.p-4.17"(1,215*0,3+1,2*2*0,3)		1,085			
	FIG		Mezisoučet		36,228			
17	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací	m2	36,228	109,94	3 982,91	CS ÚRS 2023 02
	VV		w46		36,228			
	FIG		Rozpad figury: w46					
	FIG		obklady		0,000			
	FIG		"4.n.p-4.21+4.03+4.22"(1,24*0,4*4)+(1,9*2*5)		20,984			
	FIG		"4.n.p-4.01"(2,05*8*0,5)+(1,21+1+1+1,165)*0,64		11,000			
	FIG		"4.n.p-4.16"(1,175*0,3+1,14*2*0,3)		1,037			
	FIG		"4.n.p-4.19"(1,175*0,3+1,14*2*0,3)		1,037			
	FIG		"4.n.p-4.18"(1,215*0,3+1,2*2*0,3)		1,085			
	FIG		"4.n.p-4.17"(1,215*0,3+1,2*2*0,3)		1,085			
	FIG		Mezisoučet		36,228			
18	K	711199101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplňků vodotěsné těsnící pásky pro dilatační a styčné spáry	m	55,600	37,96	2 110,58	CS ÚRS 2023 02
	VV		obklady					
	VV		"4.n.p-4.19"(1,6+8,7)		10,300			
	VV		"4.n.p-4.18"(4,3+5,9+0,5+3,5+3,5)		17,700			
	VV		"4.n.p-4.17"(4,2+4+6+2,8)		17,000			
	VV		"4.n.p-4.16"(9,2+1,4)		10,600			
	VV		Mezisoučet		55,600			
19	M	28355020	páska pružná těsnící hydroizolační š do 85mm	m	58,380	64,53	3 767,26	CS ÚRS 2023 02
	VV		55,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		58,380			
20	K	711199102	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplňků vodotěsné těsnící pásky pro vnější a vnitřní roh	kus	32,000	44,72	1 431,04	CS ÚRS 2023 02
	VV		16*16		32,000			
21	M	59054242	páska pružná těsnící hydroizolační -kout	kus	32,000	177,86	5 691,52	CS ÚRS 2023 02
	VV		32		32,000			
22	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	0,082	130,14	10,67	CS ÚRS 2023 02
D 763			Konstrukce suché výstavby				3 314 219,17	
23	K	763111611	Montáž nosné konstrukce z jednoduchých profilů CW+UW SDK příčka	m2	727,689	146,41	106 540,95	CS ÚRS 2023 02
	VV		w2_1		36,257			
	VV		w2_2		11,704			
	VV		w2_4		27,780			
	VV		w2_3		309,028			
	VV		w3_1		25,195			
	VV		w3_2		38,978			
	VV		w3_3		278,747			
	VV		Součet		727,689			
	FIG		Rozpad figury: w2_1					
	FIG		"w2.1- 4.n.p-centrální část"((1,8+1,1+2,1+0,9+2,55+3+1,2+2)*2,98-(0,7		36,257			
	FIG		Mezisoučet		36,257			
	FIG		Rozpad figury: w2_2					
	FIG		"w2.2- 4.n.p-centrální část"((1,5+1,1)*2,63+1,85*2,63		11,704			
	FIG		Mezisoučet		11,704			
	FIG		Rozpad figury: w2_4					
	FIG		"w2.4 - 4.n.p-levá+pravá věž"		0,000			
	FIG		(3,8)*2,7*2-(0,9*2*2)		16,920			
	FIG		3,7+1,76+5,4		10,860			
	FIG		Mezisoučet		27,780			
	FIG		Rozpad figury: w2_3					
	FIG		"w2.3 4.n.p-centrální část"((5,6*2,9+4,2*2,9)-(1,686*2,05*2)		21,507			
	FIG		"w2.3 - 4.n.p-levé+pravé křídlo"		0,000			
	FIG		(28,41*2*2,4)-(1,95*2,05*14)		80,403			
	FIG		(28,41*2*2,4)-(0,9*2,05*8)-(0,23+2,64+1,79+1,13+0,15+1,56+0,41+1,2		97,198			
	FIG		7,16*6*2		85,920			
	FIG		4*3*2		24,000			
	FIG		Mezisoučet		309,028			
	FIG		Rozpad figury: w3_1					
	FIG		"w3.1 4.n.p-centrální část"((2,7+1,95+1,08+0,95+2,9)*2,63)		25,195			
	FIG		Mezisoučet		25,195			
	FIG		Rozpad figury: w3_2					
	FIG		"w3.2 4.n.p-centrální část"9,8*2,4+(0,785+0,3+1+03)*3,04		38,978			
	FIG		Mezisoučet		38,978			
	FIG		Rozpad figury: w3_3					
	FIG		"w3.3 - 4.n.p-levé+pravé křídlo"		0,000			
	FIG		(28,41*2*1,2)		68,184			
	FIG		(28,41*2*1,175)		66,764			
	FIG		"w3.3 - 4.n.p-levá+pravá věž"		0,000			
	FIG		(22,8+10,4)*1*2		66,400			
	FIG		(6,15+6,20)*1,78+(5,5+6,3)*1,74		42,515			
	FIG		(7,6+7,3)*1,46		21,754			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		"w3.3 - 4.n.p-centrální část"		0,000			
	FIG		1,31*3,6*2		9,432			
	FIG		1,3+1,1*2,18		3,698			
	FIG		Mezisoučet		278,747			
24	M	59030042	profil vodící stěnový UW 50	m	727,689	20,88	15 194,15	CS ÚRS 2023 02
	VV		w2_1		36,257			
	VV		w2_2		11,704			
	VV		w2_3		309,028			
	VV		w2_4		27,780			
	VV		w3_1		25,195			
	VV		w3_2		38,978			
	VV		w3_3		278,747			
	VV		Součet		727,689			
	FIG		Rozpad figury: w2_1					
	FIG		"w2.1- 4.n.p-centrální část"((1,8+1,1+2,1+0,9+2,55+3+1,2+2)*2,98-(0,7		36,257			
	FIG		Mezisoučet		36,257			
	FIG		Rozpad figury: w2_2					
	FIG		"w2.2- 4.n.p-centrální část"((1,5+1,1)*2,63+1,85*2,63		11,704			
	FIG		Mezisoučet		11,704			
	FIG		Rozpad figury: w2_3					
	FIG		"w2.3 4.n.p-centrální část"((5,6*2,9+4,2*2,9)-(1,686*2,05*2)		21,507			
	FIG		"w2.3 - 4.n.p-levé+pravé křídlo"		0,000			
	FIG		(28,41*2*2,4)-(1,95*2,05*14)		80,403			
	FIG		(28,41*2*2,4)-(0,9*2,05*8)-(0,23+2,64+1,79+1,13+0,15+1,56+0,41+1,4		97,198			
	FIG		7,16*6*2		85,920			
	FIG		4*3*2		24,000			
	FIG		Mezisoučet		309,028			
	FIG		Rozpad figury: w2_4					
	FIG		"w2.4 - 4.n.p-levá+pravá věž"		0,000			
	FIG		(3,8)*2,7*2-(0,9*2*2)		16,920			
	FIG		3,7+1,76+5,4		10,860			
	FIG		Mezisoučet		27,780			
	FIG		Rozpad figury: w3_1					
	FIG		"w3.1 4.n.p-centrální část"(((2,7+1,95+1,08+0,95+2,9)*2,63)		25,195			
	FIG		Mezisoučet		25,195			
	FIG		Rozpad figury: w3_2					
	FIG		"w3.2 4.n.p-centrální část"9,8*2,4+(0,785+0,3+1+03)*3,04		38,978			
	FIG		Mezisoučet		38,978			
	FIG		Rozpad figury: w3_3					
	FIG		"w3.3 - 4.n.p-levé+pravé křídlo"		0,000			
	FIG		(28,41*2*1,2)		68,184			
	FIG		(28,41*2*1,175)		66,764			
	FIG		"w3.3 - 4.n.p-levá+pravá věž"		0,000			
	FIG		(22,8+10,4)*1*2		66,400			
	FIG		(6,15+6,20)*1,78+(5,5+6,3)*1,74		42,515			
	FIG		(7,6+7,3)*1,46		21,754			
	FIG		"w3.3 - 4.n.p-centrální část"		0,000			
	FIG		1,31*3,6*2		9,432			
	FIG		1,3+1,1*2,18		3,698			
	FIG		Mezisoučet		278,747			
25	M	59030045	profil stěnový CW 50	m	1 455,378	25,32	36 850,17	CS ÚRS 2023 02
	VV		w2_1*2		72,514			
	VV		w2_2*2		23,408			
	VV		w2_3*2		618,056			
	VV		w2_4*2		55,560			
	VV		w3_1*2		50,390			
	VV		w3_2*2		77,956			
	VV		w3_3*2		557,494			
	VV		Součet		1 455,378			
	FIG		Rozpad figury: w2_1					
	FIG		"w2.1- 4.n.p-centrální část"((1,8+1,1+2,1+0,9+2,55+3+1,2+2)*2,98-(0,7		36,257			
	FIG		Mezisoučet		36,257			
	FIG		Rozpad figury: w2_2					
	FIG		"w2.2- 4.n.p-centrální část"((1,5+1,1)*2,63+1,85*2,63		11,704			
	FIG		Mezisoučet		11,704			
	FIG		Rozpad figury: w2_3					
	FIG		"w2.3 4.n.p-centrální část"((5,6*2,9+4,2*2,9)-(1,686*2,05*2)		21,507			
	FIG		"w2.3 - 4.n.p-levé+pravé křídlo"		0,000			
	FIG		(28,41*2*2,4)-(1,95*2,05*14)		80,403			
	FIG		(28,41*2*2,4)-(0,9*2,05*8)-(0,23+2,64+1,79+1,13+0,15+1,56+0,41+1,4		97,198			
	FIG		7,16*6*2		85,920			
	FIG		4*3*2		24,000			
	FIG		Mezisoučet		309,028			
	FIG		Rozpad figury: w2_4					
	FIG		"w2.4 - 4.n.p-levá+pravá věž"		0,000			
	FIG		(3,8)*2,7*2-(0,9*2*2)		16,920			
	FIG		3,7+1,76+5,4		10,860			
	FIG		Mezisoučet		27,780			
	FIG		Rozpad figury: w3_1					
	FIG		"w3.1 4.n.p-centrální část"(((2,7+1,95+1,08+0,95+2,9)*2,63)		25,195			
	FIG		Mezisoučet		25,195			
	FIG		Rozpad figury: w3_2					
	FIG		"w3.2 4.n.p-centrální část"9,8*2,4+(0,785+0,3+1+03)*3,04		38,978			
	FIG		Mezisoučet		38,978			
	FIG		Rozpad figury: w3_3					
	FIG		"w3.3 - 4.n.p-levé+pravé křídlo"		0,000			
	FIG		(28,41*2*1,2)		68,184			
	FIG		(28,41*2*1,175)		66,764			
	FIG		"w3.3 - 4.n.p-levá+pravá věž"		0,000			
	FIG		(22,8+10,4)*1*2		66,400			
	FIG		(6,15+6,20)*1,78+(5,5+6,3)*1,74		42,515			
	FIG		(7,6+7,3)*1,46		21,754			
	FIG		"w3.3 - 4.n.p-centrální část"		0,000			
	FIG		1,31*3,6*2		9,432			
	FIG		1,3+1,1*2,18		3,698			
	FIG		Mezisoučet		278,747			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	763111624	Příčka ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci oboustranně tl. 2 x 12,5 mm	m2	356,989	507,56	181 193,34	CS ÚRS 2023 02
	VV		w2_1		36,257			
	VV		w2_2		11,704			
	VV		w2_3		309,028			
	VV		Součet		356,989			
	FIG		Rozpad figury: w2_1					
	FIG		"w2.1- 4.n.p-centrální část"(1,8+1,1+2,1+0,9+2,55+3+1,2+2)*2,98-(0,7		36,257			
	FIG		Mezisoučet		36,257			
	FIG		Rozpad figury: w2_2					
	FIG		"w2.2- 4.n.p-centrální část"(1,5+1,1)*2,63+1,85*2,63		11,704			
	FIG		Mezisoučet		11,704			
	FIG		Rozpad figury: w2_3					
	FIG		"w2.3 4.n.p-centrální část"(5,6*2,9+4,2*2,9)-(1,686*2,05*2)		21,507			
	FIG		"w2.3 - 4.n.p-levé+pravé křídlo"		0,000			
	FIG		(28,41*2*2,4)-(1,95*2,05*14)		80,403			
	FIG		(28,41*2*2,4)-(0,9*2,05*8)-(0,23+2,64+1,79+1,13+0,15+1,56+0,41+1,1		97,198			
	FIG		7,16*6*2		85,920			
	FIG		4*3*2		24,000			
	FIG		Mezisoučet		309,028			
27	K	763121623	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci, tl. 2 x 12,5 mm	m2	342,920	278,18	95 393,49	CS ÚRS 2023 02
	VV		w3_1		25,195			
	VV		w3_2		38,978			
	VV		w3_3		278,747			
	VV		Součet		342,920			
	FIG		Rozpad figury: w3_1					
	FIG		"w3.1 4.n.p-centrální část"((2,7+1,95+1,08+0,95+2,9)*2,63)		25,195			
	FIG		Mezisoučet		25,195			
	FIG		Rozpad figury: w3_2					
	FIG		"w3.2 4.n.p-centrální část"9,8*2,4+(0,785+0,3+1+03)*3,04		38,978			
	FIG		Mezisoučet		38,978			
	FIG		Rozpad figury: w3_3					
	FIG		"w3.3 - 4.n.p-levé+pravé křídlo"		0,000			
	FIG		(28,41*2*1,2)		68,184			
	FIG		(28,41*2*1,175)		66,764			
	FIG		"w3.3 - 4.n.p-levá+pravá věž"		0,000			
	FIG		(22,8+10,4)*1*2		66,400			
	FIG		(6,15+6,20)*1,78+(5,5+6,3)*1,74		42,515			
	FIG		(7,6+7,3)*1,46		21,754			
	FIG		"w3.3 - 4.n.p-centrální část"		0,000			
	FIG		1,31*3,6*2		9,432			
	FIG		1,3+1,1*2,18		3,698			
	FIG		Mezisoučet		278,747			
28	M	59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	1 471,224	53,68	78 975,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		výměra skladby*koeficient					
	VV		w2_3*4*1,1		1 359,723			
	VV		w2_2*2*1,1		25,749			
	VV		w3_2*2*1,1		85,752			
	VV		Součet		1 471,224			
	FIG		Rozpad figury: w2_3					
	FIG		"w2.3 4.n.p-centrální část"(5,6*2,9+4,2*2,9)-(1,686*2,05*2)		21,507			
	FIG		"w2.3 - 4.n.p-levé+pravé křídlo"		0,000			
	FIG		(28,41*2*2,4)-(1,95*2,05*14)		80,403			
	FIG		(28,41*2*2,4)-(0,9*2,05*8)-(0,23+2,64+1,79+1,13+0,15+1,56+0,41+1,1		97,198			
	FIG		7,16*6*2		85,920			
	FIG		4*3*2		24,000			
	FIG		Mezisoučet		309,028			
	FIG		Rozpad figury: w2_2					
	FIG		"w2.2- 4.n.p-centrální část"(1,5+1,1)*2,63+1,85*2,63		11,704			
	FIG		Mezisoučet		11,704			
	FIG		Rozpad figury: w3_2					
	FIG		"w3.2 4.n.p-centrální část"9,8*2,4+(0,785+0,3+1+03)*3,04		38,978			
	FIG		Mezisoučet		38,978			
29	M	59030027	deska SDK protipožární DF tl 12,5mm	m2	735,475	66,37	48 813,48	CS ÚRS 2023 02
	VV		w2_4*4*1,1		122,232			
	VV		w3_3*2*1,1		613,243			
	VV		Součet		735,475			
	FIG		Rozpad figury: w2_4					
	FIG		"w2.4 - 4.n.p-levá+pravá věž"		0,000			
	FIG		(3,8)*2,7*2-(0,9*2*2)		16,920			
	FIG		3,7+1,76+5,4		10,860			
	FIG		Mezisoučet		27,780			
	FIG		Rozpad figury: w3_3					
	FIG		"w3.3 - 4.n.p-levé+pravé křídlo"		0,000			
	FIG		(28,41*2*1,2)		68,184			
	FIG		(28,41*2*1,175)		66,764			
	FIG		"w3.3 - 4.n.p-levá+pravá věž"		0,000			
	FIG		(22,8+10,4)*1*2		66,400			
	FIG		(6,15+6,20)*1,78+(5,5+6,3)*1,74		42,515			
	FIG		(7,6+7,3)*1,46		21,754			
	FIG		"w3.3 - 4.n.p-centrální část"		0,000			
	FIG		1,31*3,6*2		9,432			
	FIG		1,3+1,1*2,18		3,698			
	FIG		Mezisoučet		278,747			
30	M	59030029	deska SDK protipožární DF tl 15mm	m2	14,256	81,01	1 154,88	CS ÚRS 2023 02
	VV		w4_1*1,1		14,256			
	FIG		Rozpad figury: w4_1					
	FIG		"w4.1-levá věž"		0,000			
	FIG		0,9*2,4*6		12,960			
	FIG		Mezisoučet		12,960			
31	M	59030025	deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm	m2	240,709	86,87	20 910,39	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			výměra skladby*koeficient					
VV			w2_1*4*1,1		159,531			
VV			w2_2*2*1,1		25,749			
VV			w3_1*2*1,1		55,429			
VV			Součet		240,709			
FIG			Rozpad figury: w2_1					
FIG			"w2.1- 4.n.p-centrální část"(1,8+1,1+2,1+0,9+2,55+3+1,2+2)*2,98-(0,7		36,257			
FIG			Mezisoučet		36,257			
FIG			Rozpad figury: w2_2					
FIG			"w2.2- 4.n.p-centrální část"(1,5+1,1)*2,63+1,85*2,63		11,704			
FIG			Mezisoučet		11,704			
FIG			Rozpad figury: w3_1					
FIG			"w3.1 4.n.p-centrální část"((2,7+1,95+1,08+0,95+2,9)*2,63)		25,195			
FIG			Mezisoučet		25,195			
32	K	763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2	727,689	48,80	35 511,22	CS ÚRS 2023 02
VV			w2_1		36,257			
VV			w2_2		11,704			
VV			w2_3		309,028			
VV			w2_4		27,780			
VV			w3_1		25,195			
VV			w3_2		38,978			
VV			w3_3		278,747			
VV			Součet		727,689			
FIG			Rozpad figury: w2_1					
FIG			"w2.1- 4.n.p-centrální část"(1,8+1,1+2,1+0,9+2,55+3+1,2+2)*2,98-(0,7		36,257			
FIG			Mezisoučet		36,257			
FIG			Rozpad figury: w2_2					
FIG			"w2.2- 4.n.p-centrální část"(1,5+1,1)*2,63+1,85*2,63		11,704			
FIG			Mezisoučet		11,704			
FIG			Rozpad figury: w2_3					
FIG			"w2.3 4.n.p-centrální část"(5,6*2,9+4,2*2,9)-(1,686*2,05*2)		21,507			
FIG			"w2.3 - 4.n.p-levé+pravé křídlo"		0,000			
FIG			(28,41*2*2,4)-(1,95*2,05*14)		80,403			
FIG			(28,41*2*2,4)-(0,9*2,05*8)-(0,23+2,64+1,79+1,13+0,15+1,56+0,41+1,1		97,198			
FIG			7,16*6*2		85,920			
FIG			4*3*2		24,000			
FIG			Mezisoučet		309,028			
FIG			Rozpad figury: w2_4					
FIG			"w2.4 - 4.n.p-levá+pravá věž"		0,000			
FIG			(3,8)*2,7*2-(0,9*2*2)		16,920			
FIG			3,7+1,76+5,4		10,860			
FIG			Mezisoučet		27,780			
FIG			Rozpad figury: w3_1					
FIG			"w3.1 4.n.p-centrální část"((2,7+1,95+1,08+0,95+2,9)*2,63)		25,195			
FIG			Mezisoučet		25,195			
FIG			Rozpad figury: w3_2					
FIG			"w3.2 4.n.p-centrální část"9,8*2,4+(0,785+0,3+1+03)*3,04		38,978			
FIG			Mezisoučet		38,978			
FIG			Rozpad figury: w3_3					
FIG			"w3.3 - 4.n.p-levé+pravé křídlo"		0,000			
FIG			(28,41*2*1,2)		68,184			
FIG			(28,41*2*1,175)		66,764			
FIG			"w3.3 - 4.n.p-levá+pravá věž"		0,000			
FIG			(22,8+10,4)*1*2		66,400			
FIG			(6,15+6,20)*1,78+(5,5+6,3)*1,74		42,515			
FIG			(7,6+7,3)*1,46		21,754			
FIG			"w3.3 - 4.n.p-centrální část"		0,000			
FIG			1,31*3,6*2		9,432			
FIG			1,3+1,1*2,18		3,698			
FIG			Mezisoučet		278,747			
33	M	63150962	role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 40mm	m2	742,243	39,04	28 977,17	CS ÚRS 2023 02
VV			výměra skladby					
VV			w2_1		36,257			
VV			w2_2		11,704			
VV			w2_3		309,028			
VV			w2_4		27,780			
VV			w3_1		25,195			
VV			w3_2		38,978			
VV			w3_3		278,747			
VV			Mezisoučet		727,689			
VV			727,689*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		742,243			
FIG			Rozpad figury: w2_1					
FIG			"w2.1- 4.n.p-centrální část"(1,8+1,1+2,1+0,9+2,55+3+1,2+2)*2,98-(0,7		36,257			
FIG			Mezisoučet		36,257			
FIG			Rozpad figury: w2_2					
FIG			"w2.2- 4.n.p-centrální část"(1,5+1,1)*2,63+1,85*2,63		11,704			
FIG			Mezisoučet		11,704			
FIG			Rozpad figury: w2_3					
FIG			"w2.3 4.n.p-centrální část"(5,6*2,9+4,2*2,9)-(1,686*2,05*2)		21,507			
FIG			"w2.3 - 4.n.p-levé+pravé křídlo"		0,000			
FIG			(28,41*2*2,4)-(1,95*2,05*14)		80,403			
FIG			(28,41*2*2,4)-(0,9*2,05*8)-(0,23+2,64+1,79+1,13+0,15+1,56+0,41+1,1		97,198			
FIG			7,16*6*2		85,920			
FIG			4*3*2		24,000			
FIG			Mezisoučet		309,028			
FIG			Rozpad figury: w2_4					
FIG			"w2.4 - 4.n.p-levá+pravá věž"		0,000			
FIG			(3,8)*2,7*2-(0,9*2*2)		16,920			
FIG			3,7+1,76+5,4		10,860			
FIG			Mezisoučet		27,780			
FIG			Rozpad figury: w3_1					
FIG			"w3.1 4.n.p-centrální část"((2,7+1,95+1,08+0,95+2,9)*2,63)		25,195			
FIG			Mezisoučet		25,195			
FIG			Rozpad figury: w3_2					
FIG			"w3.2 4.n.p-centrální část"9,8*2,4+(0,785+0,3+1+03)*3,04		38,978			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			Mezisoučet		38,978			
FIG			Rozpad figury: w3_3					
FIG			"w3.3 - 4.n.p-levé+pravé křídlo"		0,000			
FIG			(28,41*2*1,2)		68,184			
FIG			(28,41*2*1,175)		66,764			
FIG			"w3.3 - 4.n.p-levá+pravá věž"		0,000			
FIG			(22,8+10,4)*1*2		66,400			
FIG			(6,15+6,20)*1,78+(5,5+6,3)*1,74		42,515			
FIG			(7,6+7,3)*1,46		21,754			
FIG			"w3.3 - 4.n.p-centrální část"		0,000			
FIG			1,31*3,6*2		9,432			
FIG			1,3+1,1*2,18		3,698			
FIG			Mezisoučet		278,747			
34	K	763164716	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm	m	22,120	993,65	21 979,54	CS ÚRS 2023 02
VV			2,765*8		22,120			
35	K	76316471R	SDK obklad kcí uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky DF 25	m	16,536	1 253,29	20 724,40	
VV			2,756*6		16,536			
36	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové	kus	13,000	389,11	5 058,43	CS ÚRS 2023 02
VV			"D/09"3		3,000			
VV			"D/10b"2		2,000			
VV			"D/52"8		8,000			
VV			Součet		13,000			
37	M	55331589	<i>zárubeň jednokřídla ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm</i>	kus	5,000	920,97	4 604,85	CS ÚRS 2023 02
VV			"D/10b"2		2,000			
VV			"D/09b"3		3,000			
VV			Součet		5,000			
38	M	55331590	<i>zárubeň jednokřídla ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm</i>	kus	8,000	931,93	7 455,44	CS ÚRS 2023 02
VV			"d/52"8		8,000			
VV			Součet		8,000			
39	K	763182411	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek opláštění obvodu (špalety) střešního okna z desek včetně Al rohu hloubky do 0,5 m	m	235,920	375,79	88 656,38	CS ÚRS 2023 02
VV			"okno 0/26"42*(1,6*2+0,78*2)		199,920			
VV			"okno 0/27"2*(1,18*2+0,78*2)		7,840			
VV			"okno 0/28"8*(0,98*2+0,78*2)		28,160			
VV			Součet		235,920			
40	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	75,329	216,69	16 323,04	CS ÚRS 2023 02
D 02 SDK			Podhled sc02				98 168,61	
41	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	38,800	48,80	1 893,44	CS ÚRS 2023 02
VV			sc02		38,800			
FIG			Rozpad figury: sc02					
FIG			"4.n.p-sc.02 "19,4+19,4		38,800			
FIG			Mezisoučet		38,800			
42	M	63152131	<i>pás tepelné izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 60mm</i>	m2	39,576	87,85	3 476,75	CS ÚRS 2023 02
VV			sc02*1,02		39,576			
FIG			Rozpad figury: sc02					
FIG			"4.n.p-sc.02 "19,4+19,4		38,800			
FIG			Mezisoučet		38,800			
43	K	763131581	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami impregnovanými protipožárními DFH2, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, EI 45	m2	38,800	1 069,79	41 507,85	CS ÚRS 2023 02
VV			sc02		38,800			
FIG			Rozpad figury: sc02					
FIG			"4.n.p-sc.02 "19,4+19,4		38,800			
FIG			Mezisoučet		38,800			
44	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	16,657	3 079,22	51 290,57	CS ÚRS 2023 02
VV			"součet všech skladeb sc"1,044+2,215+0,621+12,777		16,657			
D 03 SDK			Podhled sc03				84 860,04	
45	K	763131541	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, EI 45	m2	82,780	886,72	73 402,68	CS ÚRS 2023 02
VV			sc03		82,780			
FIG			Rozpad figury: sc03					
FIG			"4.n.p-sc.03 "20,75+19,04+21,93+21,06		82,780			
FIG			Mezisoučet		82,780			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	82,780	48,80	4 039,66	CS ÚRS 2023 02
	VV		sc03		82,780			
	FIG		Rozpad figury: sc03					
	FIG		"4.n.p-sc.03 "20,75+19,04+21,93+21,06		82,780			
	FIG		Mezisoučet		82,780			
47	M	63152131	pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,034-0,035$ tl 60mm	m2	84,436	87,85	7 417,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		sc03*1,02		84,436			
	FIG		Rozpad figury: sc03					
	FIG		"4.n.p-sc.03 "20,75+19,04+21,93+21,06		82,780			
	FIG		Mezisoučet		82,780			
D 04 SDK Podhled sc04							39 338,57	
48	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	40,070	48,80	1 955,42	CS ÚRS 2023 02
	VV		sc04		40,070			
	FIG		Rozpad figury: sc04					
	FIG		"4.n.p-sc.04 "19,01		19,010			
	FIG		"4.n.p-sc.04 -šikminy"21,06		21,060			
	FIG		Mezisoučet		40,070			
49	M	63152131	pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,034-0,035$ tl 60mm	m2	40,871	87,85	3 590,52	CS ÚRS 2023 02
	VV		sc04*1,02		40,871			
	FIG		Rozpad figury: sc04					
	FIG		"4.n.p-sc.04 "19,01		19,010			
	FIG		"4.n.p-sc.04 -šikminy"21,06		21,060			
	FIG		Mezisoučet		40,070			
50	K	763131531	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, EI 15	m2	40,070	843,34	33 792,63	CS ÚRS 2023 02
	VV		sc04		40,070			
	FIG		Rozpad figury: sc04					
	FIG		"4.n.p-sc.04 "19,01		19,010			
	FIG		"4.n.p-sc.04 -šikminy"21,06		21,060			
	FIG		Mezisoučet		40,070			
D 06 SDK Podhled SC 06							2 277 535,33	
51	K	76313141R	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou DF se zvýšenou vodivostí, tl. 10 mm, bez izolace	m2	933,610	912,75	852 152,53	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Opláštění systémů plošného vytápění nebo chlazení					
	VV		sc06		933,610			
	FIG		Rozpad figury: sc06					
	FIG		"4.n.p"347,74+108,46		456,200			
	FIG		"4.n.p "99,36+63,78+4,95+5,03+5+4,9+5+4,97+5,25+38,96+9,94+35,5		477,410			
	FIG		Mezisoučet		933,610			
52	K	763161761	Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokových závěsech dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 200 mm 15 kg/m3, REI 45	m2	933,610	1 431,92	1 336 854,83	CS ÚRS 2023 02
	VV		sc06		933,610			
	FIG		Rozpad figury: sc06					
	FIG		"4.n.p"347,74+108,46		456,200			
	FIG		"4.n.p "99,36+63,78+4,95+5,03+5+4,9+5+4,97+5,25+38,96+9,94+35,5		477,410			
	FIG		Mezisoučet		933,610			
53	K	713291222	Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií	m2	933,610	29,28	27 336,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		SC06		933,610			
	FIG		Rozpad figury: sc06					
	FIG		"4.n.p"347,74+108,46		456,200			
	FIG		"4.n.p "99,36+63,78+4,95+5,03+5+4,9+5+4,97+5,25+38,96+9,94+35,5		477,410			
	FIG		Mezisoučet		933,610			
54	M	28329282	fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2	m2	1 139,938	53,68	61 191,87	CS ÚRS 2023 02
	VV		sc06		933,610			
	VV		933,61*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		1 139,938			
	FIG		Rozpad figury: sc06					
	FIG		"4.n.p"347,74+108,46		456,200			
	FIG		"4.n.p "99,36+63,78+4,95+5,03+5+4,9+5+4,97+5,25+38,96+9,94+35,5		477,410			
	FIG		Mezisoučet		933,610			
D 766 Konstrukce truhlářské							247 617,02	
55	K	766660112	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do dřevěné rámové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm	kus	2,000	1 056,88	2 113,76	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dle tabulky truhlářské výrobky T.03"2		2,000			
56	M	R11621510	Revizní dřevěná dvířka pro vzduchotechniku T.03	kus	2,000	14 641,26	29 282,52	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kování a zámk v ceně					
	VV		"dle tabulky truhlářské výrobky T.03"2		2,000			
57	K	766660358	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pojezdu na stěnu výšky do 2,5 m dvoukřídlových, průchozí šířky přes 1650 do 2450 mm	kus	2,000	774,39	1 548,78	CS ÚRS 2023 02
	VV		"D/63"2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	M	611610R	dveře dvoukřídle dřevěné povrch lakovaný plně 2100x2100mm D/63	kus	2,000	11 021,61	22 043,22	
	VV		"d/63"2		2,000			
59	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	19,000	10,85	206,15	
	VV		"D/08b"2		2,000			
	VV		"D/09b"3		3,000			
	VV		"D/10b"2		2,000			
	VV		" D/25"2		2,000			
	VV		" D/26b"2		2,000			
	VV		" D/52"8		8,000			
	VV		Součet		19,000			
60	M	R1162048	DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO DTD DESKY S CPL POVRCHEM D/08b	kus	2,000	7 395,09	14 790,18	
	P		Poznámka k položce: kování a zámek v ceně					
	VV		"dle tabulky interierové dveře D/08b"2		2,000			
61	M	R1162049	DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO DTD DESKY S CPL POVRCHEM D/08b	kus	3,000	6 618,63	19 855,89	
	P		Poznámka k položce: kování a zámek v ceně					
	VV		"dle tabulky interierové dveře D/09b"3		3,000			
62	M	R1162148	DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO DTD DESKY S CPL POVRCHEM D/08b	kus	2,000	7 188,84	14 377,68	
	P		Poznámka k položce: kování a zámek v ceně					
	VV		"dle tabulky interierové dveře D/25"2		2,000			
63	M	R1162146	DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO DTD DESKY S CPL POVRCHEM D/52	kus	8,000	9 054,68	72 437,44	
	P		Poznámka k položce: kování a zámek v ceně					
	VV		"dle tabulky interierové dveře D/52"8		8,000			
65	M	R1172348	DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO DTD DESKY S CPL POVRCHEM D/26b	kus	2,000	7 264,16	14 528,32	
	P		Poznámka k položce: kování a zámek v ceně					
	VV		"dle tabulky interierové dveře D/26b"2		2,000			
66	M	R1162159	DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO DTD DESKY S CPL POVRCHEM D/09	kus	2,000	6 563,02	13 126,04	
	P		Poznámka k položce: kování a zámek v ceně					
	VV		"dle tabulky interierové dveře D/10b"2		2,000			
67	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	4,900	292,83	1 434,87	CS ÚRS 2023 02
	VV	p300	"T.01 - š.300"1,2		1,200			
	VV	p270	"T.01 - š.270"					
	VV	p250	"T.01 - š.250"2*1,25+1,2		3,700			
	VV	p200	"T.01 - š.200"					
	VV	p150	"T.01 - š.150"					
	VV	p100	"T.01 - š.100"					
	VV		Součet		4,900			
68	M	607941R4	parapet dřevěný vnitřní tl. 20 mm, dub, povrch lakovaný š 250-270mm	m	3,700	2 299,65	8 508,71	
	VV		p250+p270		3,700			
	FIG		Rozpad figury: p250					
	FIG		"T.01 - š.270"		0,000			
	FIG		"T.01 - š.250"2*1,25+1,2		3,700			
	FIG		Rozpad figury: p270					
	FIG		"T.01 - š.270"		0,000			
69	M	607941R5	parapet dřevěný vnitřní tl. 20 mm, dub, povrch lakovaný š 300mm	m	1,200	2 299,65	2 759,58	
	VV		p300		1,200			
	FIG		Rozpad figury: p300					
	FIG		"T.01 - š.300"1,2		1,200			
70	K	766694126	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	10,070	292,83	2 948,80	CS ÚRS 2023 02
	VV	p310	"T.02 - š.310"0,44		0,440			
	VV	p370	"T.02 - š.370"0,29		0,290			
	VV	p390	"T.02 - š.390"0,39+0,24		0,630			
	VV	p360	"T.02 - š.360"0,44+0,58		1,020			
	VV	p400	"T.01+T.02š.400"5*1,25+0,52		6,770			
	VV	p410	"T.02- š.410"0,92		0,920			
	VV		Součet		10,070			
103	M	607941R6	parapet dřevěný vnitřní tl. 20 mm, dub, povrch lakovaný š 360 mm	m	1,020	2 705,71	2 759,82	
	VV		p360		1,020			
	FIG		Rozpad figury: p360					
	FIG		"T.02 - š.360"0,44+0,58		1,020			
106	M	607943R9	parapet dřevěný vnitřní tl. 20 mm, dub, povrch lakovaný š 310mm	m	0,440	2 705,71	1 190,51	
	VV		p310		0,440			
	FIG		Rozpad figury: p310					
	FIG		"T.02 - š.310"0,44		0,440			
105	M	607942R7	parapet dřevěný vnitřní tl. 20 mm, dub, povrch lakovaný š 370mm	m	0,290	2 705,71	784,66	
	VV		p370		0,290			
	FIG		Rozpad figury: p370					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG		"T.02 - š.370"0,29			0,290			
104	M	607941R9	parapet dřevěný vnitřní tl. 20 mm, dub, povrch lakovaný š 400mm	m	0,630	2 705,71	1 704,60	
VV		p390			0,630			
FIG		Rozpad figury: p390						
FIG		"T.02 - š.390"0,39+0,24			0,630			
71	M	607941R7	parapet dřevěný vnitřní tl. 20 mm, dub, povrch lakovaný š 400mm	m	6,770	2 705,71	18 317,66	
VV		p400			6,770			
VV		Součet			6,770			
FIG		Rozpad figury: p400						
FIG		"T.01+T.02š.400"5*1,25+0,52			6,770			
102	M	607941R8	parapet dřevěný vnitřní tl. 20 mm, dub, povrch lakovaný š 410mm	m	0,920	3 149,82	2 897,83	
VV		p410			0,920			
VV		Součet			0,920			
FIG		Rozpad figury: p410						
FIG		"T.02- š.410"0,92			0,920			
D	767	Konstrukce zámečnické					809 813,60	
72	K	767640311	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních jednokřídlových	kus	1,000	1 161,54	1 161,54	CS ÚRS 2023 02
VV		"d/64"1			1,000			
VV		"d/55-v l.etapě"0			0,000			
VV		"d/50-v l.etapě"0			0,000			
VV		Součet			1,000			
73	M	R1167132	DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO PLNÉ OCELE, I 90 DP1+C3 D/64	kus	1,000	35 385,96	35 385,96	
P		Poznámka k položce:						
VV		kování a zámek a samozavírač v ceně						
VV		"dle tabulky interierové dveře D/64"1			1,000			
74	K	767640322	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních dvoukřídlových	kus	2,000	1 580,32	3 160,64	CS ÚRS 2023 02
VV		"d/51"2			2,000			
VV		Součet			2,000			
75	M	5534135R	dveře dvoukřídle Al prosklené 1760x2080 mm D/51 vč. zárubně	kus	2,000	38 948,50	77 897,00	
P		Poznámka k položce:						
VV		kování, zámek v ceně						
VV		"d/51"2			2,000			
76	K	767640113	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s pevným bočním dílem	kus	16,000	4 180,22	66 883,52	CS ÚRS 2023 02
VV		"d/57"2			2,000			
VV		"d/56"14			14,000			
VV		Součet			16,000			
77	M	5534178R	dveře Al prosklené 1700x2080 mm D/57 vč. zárubně	kus	2,000	36 452,83	72 905,66	
P		Poznámka k položce:						
VV		zámek, kování, polepy skla ceně						
VV		"d/57"2			2,000			
78	M	55341795R	dveře Al prosklené 1950x2080 mm D/56 vč. zárubně	kus	14,000	39 458,52	552 419,28	
P		Poznámka k položce:						
VV		zámek, kování, polepy prosklení v ceně						
VV		"d/56"6+8			14,000			
D	771	Podlahy z dlaždic					90 558,29	
79	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	29,800	195,22	5 817,56	CS ÚRS 2023 02
VV		29,8			29,800			
80	M	59761187	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lapovaný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm	m	32,780	34,27	1 123,37	CS ÚRS 2023 02
VV		29,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			32,780			
81	K	771574419	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 22 do 25 ks/m2	m2	108,400	522,20	56 606,48	CS ÚRS 2023 02
VV		20+20"4.n.p-centrální část-skladba P3/05"			40,000			
VV		48,7"4.n.p-centrální část-skladba P3/01"			48,700			
VV		"schodiště podesta 4.n.p-skladba p4/04"19,7			19,700			
VV		Součet			108,400			
82	M	59761176	dlažba keramická nemrazuvzdorná do interiéru R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	108,400	233,18	25 276,71	CS ÚRS 2023 02
VV		20+20"4.n.p-centrální část-skladba P3/05"			40,000			
VV		48,7"4.n.p-centrální část-skladba P3/01"			48,700			
VV		"schodiště podesta 4.n.p-skladba P4/04"19,7			19,700			
VV		Součet			108,400			
83	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,687	2 524,26	1 734,17	CS ÚRS 2023 02
D	776	Podlahy povlakové					1 076 070,86	
84	K	776141121	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	918,680	214,74	197 277,34	CS ÚRS 2023 02
VV		"skladba P2/04"						
VV		"4.n.p.-pravá věž"232,3			232,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"odečet komínů"-2-1		-3,000			
VV			"odečet"-2-1		-3,000			
VV			"4.n.p.-levá věž"232,3		232,300			
VV			"odečet komínů"-1,5-1,6		-3,100			
VV			"4.n.p.-pravé křídlo-skladba P2/05"277,5-86,2		191,300			
VV			"odečet komínů"-0,9-0,7-0,7-0,4-0,8-0,7-1,3		-5,500			
VV			"4.n.p.-centrální část"5,8+5,8+39,4+36,48		87,480			
VV			"4.n.p.-levé křídlo-p2/05"277,5-82,6		194,900			
VV			"odečet komínů"-0,6-1-0,7-1-0,5-1,2		-5,000			
VV			Mezisoučet		918,680			
VV			Součet		918,680			
85	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	918,680	216,91	199 270,88	CS ÚRS 2023 02
VV			"skladba P2/04"					
VV			"4.n.p.-pravá věž"232,3		232,300			
VV			"odečet komínů"-2-1		-3,000			
VV			"odečet"-2-1		-3,000			
VV			"4.n.p.-levá věž"232,3		232,300			
VV			"odečet komínů"-1,5-1,6		-3,100			
VV			"4.n.p.-pravé křídlo-skladba P2/05"277,5-86,2		191,300			
VV			"odečet komínů"-0,9-0,7-0,7-0,4-0,8-0,7-1,3		-5,500			
VV			"4.n.p.-centrální část"5,8+5,8+39,4+36,48		87,480			
VV			"4.n.p.-levé křídlo-p2/05"277,5-82,6		194,900			
VV			"odečet komínů"-0,6-1-0,7-1-0,5-1,2		-5,000			
VV			Mezisoučet		918,680			
VV			Součet		918,680			
86	M	2841114R	Vinylová podlaha v rolích, lepená k podkladu, lepidlo pro vinylové podlahy, tl. nášlapné vrstvy 0,5 mm pro zatěžovací třídu 23,33,42 dle EN 685.	m2	1 010,548	565,15	571 111,20	
VV			"skladba P2/04"					
VV			"4.n.p.-pravá věž"232,3		232,300			
VV			"odečet komínů"-2-1		-3,000			
VV			"odečet"-2-1		-3,000			
VV			"4.n.p.-levá věž"232,3		232,300			
VV			"odečet komínů"-1,5-1,6		-3,100			
VV			"4.n.p.-pravé křídlo-skladba P2/05"277,5-86,2		191,300			
VV			"odečet komínů"-0,9-0,7-0,7-0,4-0,8-0,7-1,3		-5,500			
VV			"4.n.p.-centrální část"5,8+5,8+39,4+36,48		87,480			
VV			"4.n.p.-levé křídlo-p2/05"277,5-82,6		194,900			
VV			"odečet komínů"-0,6-1-0,7-1-0,5-1,2		-5,000			
VV			Mezisoučet		918,680			
VV			Součet		918,680			
VV			918,68*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1 010,548			
87	K	776411112	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m	515,040	71,90	37 031,38	CS ÚRS 2023 02
VV			515,04		515,040			
88	M	28411010	lišta soklová PVC 20x100mm	m	540,792	97,61	52 786,71	CS ÚRS 2023 02
VV			515,04*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		540,792			
89	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	8,572	2 169,08	18 593,35	CS ÚRS 2023 02
D 781 Dokončovací práce - obklady					30 701,47			
90	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	54,873	34,16	1 874,46	CS ÚRS 2023 02
VV			w46		36,228			
VV			f0001		18,645			
VV			Mezisoučet		54,873			
FIG			Rozpad figury: w46					
FIG			obklady		0,000			
FIG			"4.n.p-4.21+4.03+4.22"(1,24*0,4*4)+(1,9*2*5)		20,984			
FIG			"4.n.p-4.01"(2,05*8*0,5)+(1,21+1+1+1,165)*0,64		11,000			
FIG			"4.n.p-4.16"(1,175*0,3+1,14*2*0,3)		1,037			
FIG			"4.n.p-4.19"(1,175*0,3+1,14*2*0,3)		1,037			
FIG			"4.n.p-4.18"(1,215*0,3+1,2*2*0,3)		1,085			
FIG			"4.n.p-4.17"(1,215*0,3+1,2*2*0,3)		1,085			
FIG			Mezisoučet		36,228			
FIG			Rozpad figury: F0001					
91	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	36,228	451,17	16 344,99	CS ÚRS 2023 02
VV			w46		36,228			
FIG			Rozpad figury: w46					
FIG			obklady		0,000			
FIG			"4.n.p-4.21+4.03+4.22"(1,24*0,4*4)+(1,9*2*5)		20,984			
FIG			"4.n.p-4.01"(2,05*8*0,5)+(1,21+1+1+1,165)*0,64		11,000			
FIG			"4.n.p-4.16"(1,175*0,3+1,14*2*0,3)		1,037			
FIG			"4.n.p-4.19"(1,175*0,3+1,14*2*0,3)		1,037			
FIG			"4.n.p-4.18"(1,215*0,3+1,2*2*0,3)		1,085			
FIG			"4.n.p-4.17"(1,215*0,3+1,2*2*0,3)		1,085			
FIG			Mezisoučet		36,228			
92	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	39,851	233,18	9 292,46	CS ÚRS 2023 02
VV			36,228*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		39,851			
93	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	36,228	19,52	707,17	CS ÚRS 2023 02
VV			w46		36,228			
FIG			Rozpad figury: w46					
FIG			obklady		0,000			
FIG			"4.n.p-4.21+4.03+4.22"(1,24*0,4*4)+(1,9*2*5)		20,984			
FIG			"4.n.p-4.01"(2,05*8*0,5)+(1,21+1+1+1,165)*0,64		11,000			
FIG			"4.n.p-4.16"(1,175*0,3+1,14*2*0,3)		1,037			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		"4.n.p-4.19"(1,175*0,3+1,14*2*0,3)		1,037			
	FIG		"4.n.p-4.18"(1,215*0,3+1,2*2*0,3)		1,085			
	FIG		"4.n.p-4.17"(1,215*0,3+1,2*2*0,3)		1,085			
	FIG		Mezisoučet		36,228			
94	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	55,600	32,54	1 809,22	CS ÚRS 2023 02
	VV		"4.n.p-4.19"(1,6+8,7)		10,300			
	VV		"4.n.p-4.18"(4,3+5,9+0,5+3,5+3,5)		17,700			
	VV		"4.n.p-4.17"(4,2+4+6+2,8)		17,000			
	VV		"4.n.p-4.16"(9,2+1,4)		10,600			
	VV		Součet		55,600			
95	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,751	896,37	673,17	CS ÚRS 2023 02
D 783 Dokončovací práce - nátěry					84 650,72			
96	K	783937163	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový	m2	197,602	428,39	84 650,72	CS ÚRS 2023 02
	VV		"4.n.p.-pravé křídlo-skladba P2/05"86,2		86,200			
	VV		"4.n.p.-levé křídlo-p2/05"82,6		82,600			
	VV		"nátěr soklu"144,01*0,2		28,802			
	VV		Součet		197,602			
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety					109 329,48			
97	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 519,693	10,85	27 338,67	CS ÚRS 2023 02
	VV		"vnitřní zděné stěny -obklad"(w02-w04)		247,964			
	VV		"vnitřní zděné stěny -ostění"ost		39,151			
	VV		"vnitřní zděné stěny -odečet předstěn1.19"-4,45*3,24		-14,418			
	VV		"vnitřní zděné stěny -odečet předstěn4.16"-2*2,98		-5,960			
	VV		"vnitřní zděné stěny -odečet předstěn4.18"-2*2,98		-5,960			
	VV		f0001		18,645			
	VV		w2_1*2		72,514			
	VV		w2_2*2		23,408			
	VV		w2_4*2		55,560			
	VV		w2_3*2		618,056			
	VV		w3_3		278,747			
	VV		w3_2		38,978			
	VV		w3_1		25,195			
	VV		w4_1		12,960			
	VV		w4_2		14,931			
	VV		"odečet obkladu na sdk"-(w46)		-36,228			
	VV		w11		40,890			
	VV		sc01		0,000			
	VV		sc02		38,800			
	VV		sc03		82,780			
	VV		sc04		40,070			
	VV		sc05		0,000			
	VV		sc06		933,610			
	VV		Součet		2 519,693			
	FIG		Rozpad figury: w02					
	FIG		Centrální část-stěny		0,000			
	FIG		"4 n.p. .4.20+4.01+4.02"(38,95*3,04)-(2,95*2,18)-(1*2,05*3)-(2,59*(2,6		79,169			
	FIG		"4 n.p. .4.21+4.03+4.22"43,37*2,9-2,03*3,04-1,985*3,04-2*2,15*2-(1,1		93,805			
	FIG		"4 n.p. -zed-mezi centrální částí a křídly+věžemi"22*2-(0,2*2,15*2)+(3,		58,540			
	FIG		"4.n.p komíny"(4,15+7,3+3,5+2,8+2,4+1,7+1,3+1,8+2,85+1,9+3,65+5,		198,864			
	FIG		"levé křídlo"		0,000			
	FIG		"4.n.p-podesta"(12,64)*3,4-(2,465*(1,23+1,49)/2)		39,624			
	FIG		Mezisoučet		470,002			
	FIG		Rozpad figury: w04					
	FIG		Rozpad figury: ost					
	FIG		Centrální část-ostění		0,000			
	FIG		"4.n.p-4.21+4.03+4.22"(1,24*0,4*4)+(1,9*2*5)		20,984			
	FIG		"4.n.p-4.01"(2,05*8*0,5)+(1,21+1+1+1,165)*0,64		11,000			
	FIG		"4.n.p-4.16"(1,175*0,3+1,14*2*0,3)		1,037			
	FIG		"4.n.p-4.19"(1,175*0,3+1,14*2*0,3)		1,037			
	FIG		"4.n.p-4.18"(1,215*0,3+1,2*2*0,3)		1,085			
	FIG		"4.n.p-4.17"(1,215*0,3+1,2*2*0,3)		1,085			
	FIG		"4.n.p.4.01a-schodiště"(0,6*2,4+0,3*1,23*2)+(0,5*1,49)		2,923			
	FIG		Mezisoučet		39,151			
	FIG		Rozpad figury: F0001					
	FIG		Rozpad figury: w2_1					
	FIG		"w2.1- 4.n.p-centrální část"(1,8+1,1+2,1+0,9+2,55+3+1,2+2)*2,98-(0,7		36,257			
	FIG		Mezisoučet		36,257			
	FIG		Rozpad figury: w2_2					
	FIG		"w2.2- 4.n.p-centrální část"(1,5+1,1)*2,63+1,85*2,63		11,704			
	FIG		Mezisoučet		11,704			
	FIG		Rozpad figury: w2_4					
	FIG		"w2.4 - 4.n.p-levá+pravá věž"		0,000			
	FIG		(3,8)*2,7*2-(0,9*2*2)		16,920			
	FIG		3,7+1,76+5,4		10,860			
	FIG		Mezisoučet		27,780			
	FIG		Rozpad figury: w2_3					
	FIG		"w2.3 4.n.p-centrální část"(5,6*2,9+4,2*2,9)-(1,686*2,05*2)		21,507			
	FIG		"w2.3 - 4.n.p-levé+pravé křídlo"		0,000			
	FIG		(28,41*2*2,4)-(1,95*2,05*14)		80,403			
	FIG		(28,41*2*2,4)-(0,9*2,05*8)-(0,23+2,64+1,79+1,13+0,15+1,56+0,41+1,2		97,198			
	FIG		7,16*6*2		85,920			
	FIG		4*3*2		24,000			
	FIG		Mezisoučet		309,028			
	FIG		Rozpad figury: w3_3					
	FIG		"w3.3 - 4.n.p-levé+pravé křídlo"		0,000			
	FIG		(28,41*2*1,2)		68,184			
	FIG		(28,41*2*1,175)		66,764			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			"w3.3 - 4.n.p-levá+pravá věž"		0,000			
FIG			(22,8+10,4)*1*2		66,400			
FIG			(6,15+6,20)*1,78+(5,5+6,3)*1,74		42,515			
FIG			(7,6+7,3)*1,46		21,754			
FIG			"w3.3 - 4.n.p-centrální část"		0,000			
FIG			1,31*3,6*2		9,432			
FIG			1,3+1,1*2,18		3,698			
FIG			Mezisoučet		278,747			
FIG			Rozpad figury: w3_2					
FIG			"w3.2 4.n.p-centrální část"9,8*2,4+(0,785+0,3+1+03)*3,04		38,978			
FIG			Mezisoučet		38,978			
FIG			Rozpad figury: w3_1					
FIG			"w3.1 4.n.p-centrální část"((2,7+1,95+1,08+0,95+2,9)*2,63)		25,195			
FIG			Mezisoučet		25,195			
FIG			Rozpad figury: w4_1					
FIG			"w4.1-levá věž"		0,000			
FIG			0,9*2,4*6		12,960			
FIG			Mezisoučet		12,960			
FIG			Rozpad figury: w4_2					
FIG			4.n.p.-pravá věž		0,000			
FIG			0,9*2,765*6		14,931			
FIG			Mezisoučet		14,931			
FIG			Rozpad figury: w46					
FIG			obklady		0,000			
FIG			"4.n.p-4.21+4.03+4.22"(1,24*0,4*4)+(1,9*2*5)		20,984			
FIG			"4.n.p-4.01"(2,05*8*0,5)+(1,21+1+1+1,165)*0,64		11,000			
FIG			"4.n.p-4.16"(1,175*0,3+1,14*2*0,3)		1,037			
FIG			"4.n.p-4.19"(1,175*0,3+1,14*2*0,3)		1,037			
FIG			"4.n.p-4.18"(1,215*0,3+1,2*2*0,3)		1,085			
FIG			"4.n.p-4.17"(1,215*0,3+1,2*2*0,3)		1,085			
FIG			Mezisoučet		36,228			
FIG			Rozpad figury: w11					
FIG			"4.n.p.-centrální schodiště-podesta"19,7		19,700			
FIG			"4.n.p.-centrální schodiště-schody"(3,38+4,77)*2,6		21,190			
FIG			Mezisoučet		40,890			
FIG			Rozpad figury: sc01					
FIG			Rozpad figury: sc02					
FIG			"4.n.p-sc.02 "19,4+19,4		38,800			
FIG			Mezisoučet		38,800			
FIG			Rozpad figury: sc03					
FIG			"4.n.p-sc.03 "20,75+19,04+21,93+21,06		82,780			
FIG			Mezisoučet		82,780			
FIG			Rozpad figury: sc04					
FIG			"4.n.p-sc.04 "19,01		19,010			
FIG			"4.n.p-sc.04 -šikminy"21,06		21,060			
FIG			Mezisoučet		40,070			
FIG			Rozpad figury: sc05					
FIG			"4.n.p-sc.05 "0		0,000			
FIG			Mezisoučet		0,000			
FIG			Rozpad figury: sc06					
FIG			"4.n.p"347,74+108,46		456,200			
FIG			"4.n.p "99,36+63,78+4,95+5,03+5+4,9+5+4,97+5,25+38,96+9,94+35,5		477,410			
FIG			Mezisoučet		933,610			

98	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 519,693	32,54	81 990,81	CS ÚRS 2023 02
VV			"vnitřní zděné stěny -obklad"(w02-w04)		247,964			
VV			"vnitřní zděné stěny -ostění"ost		39,151			
VV			"vnitřní zděné stěny -odečet předstěn1.19"-4,45*3,24		-14,418			
VV			"vnitřní zděné stěny -odečet předstěn4.16"-2*2,98		-5,960			
VV			"vnitřní zděné stěny -odečet předstěn4.18"-2*2,98		-5,960			
VV			f0001		18,645			
VV			w2_1*2		72,514			
VV			w2_2*2		23,408			
VV			w2_4*2		55,560			
VV			w2_3*2		618,056			
VV			w3_3		278,747			
VV			w3_2		38,978			
VV			w3_1		25,195			
VV			w4_1		12,960			
VV			w4_2		14,931			
VV			"odečet obkladu na sdk"-(w46)		-36,228			
VV			w11		40,890			
VV			sc01		0,000			
VV			sc02		38,800			
VV			sc03		82,780			
VV			sc04		40,070			
VV			sc05		0,000			
VV			sc06		933,610			
VV			Součet		2 519,693			
FIG			Rozpad figury: w02					
FIG			Centrální část-stěny		0,000			
FIG			"4 n.p. .4.20+4.01+4.02"(38,95*3,04)-(2,95*2,18)-(1*2,05*3)-(2,59*(2,6		79,169			
FIG			"4 n.p. .4.21+4.03+4.22"43,37*2,9-2,03*3,04-1,985*3,04-2*2,15*2-(1,1		93,805			
FIG			"4 n.p. -zed-mezí centrální částí a křídly+věžemi"22*2-(0,2*2,15*2)+(3,		58,540			
FIG			"4.n.p komíny"(4,15+7,3+3,5+2,8+2,4+1,7+1,3+1,8+2,85+1,9+3,65+5,		198,864			
FIG			"levé křídlo"		0,000			
FIG			"4.n.p-podesta"(12,64)*3,4-(2,465*(1,23+1,49)/2)		39,624			
FIG			Mezisoučet		470,002			
FIG			Rozpad figury: w04					
FIG			Rozpad figury: ost					
FIG			Centrální část-ostění		0,000			
FIG			"4.n.p-4.21+4.03+4.22"(1,24*0,4*4)+(1,9*2*5)		20,984			
FIG			"4.n.p-4.01"(2,05*8*0,5)+(1,21+1+1+1,165)*0,64		11,000			
FIG			"4.n.p-4.16"(1,175*0,3+1,14*2*0,3)		1,037			
FIG			"4.n.p-4.19"(1,175*0,3+1,14*2*0,3)		1,037			
FIG			"4.n.p-4.18"(1,215*0,3+1,2*2*0,3)		1,085			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			"4.n.p-4.17"(1,215*0,3+1,2*2*0,3)		1,085			
FIG			"4.n.p.4.01a-schodiště"(0,6*2,4+0,3*1,23*2)+(0,5*1,49)		2,923			
FIG			Mezisoučet		39,151			
FIG			Rozpad figury: F0001					
FIG			Rozpad figury: w2_1					
FIG			"w2.1- 4.n.p-centrální část"(1,8+1,1+2,1+0,9+2,55+3+1,2+2)*2,98-(0,7		36,257			
FIG			Mezisoučet		36,257			
FIG			Rozpad figury: w2_2					
FIG			"w2.2- 4.n.p-centrální část"(1,5+1,1)*2,63+1,85*2,63		11,704			
FIG			Mezisoučet		11,704			
FIG			Rozpad figury: w2_4					
FIG			"w2.4 - 4.n.p-levá+pravá věž"		0,000			
FIG			(3,8)*2,7*2-(0,9*2*2)		16,920			
FIG			3,7+1,76+5,4		10,860			
FIG			Mezisoučet		27,780			
FIG			Rozpad figury: w2_3					
FIG			"w2.3 4.n.p-centrální část"(5,6*2,9+4,2*2,9)-(1,686*2,05*2)		21,507			
FIG			"w2.3 - 4.n.p-levé+pravé křídlo"		0,000			
FIG			(28,41*2*2,4)-(1,95*2,05*14)		80,403			
FIG			(28,41*2*2,4)-(0,9*2,05*8)-(0,23+2,64+1,79+1,13+0,15+1,56+0,41+1,1		97,198			
FIG			7,16*6*2		85,920			
FIG			4*3*2		24,000			
FIG			Mezisoučet		309,028			
FIG			Rozpad figury: w3_3					
FIG			"w3.3 - 4.n.p-levé+pravé křídlo"		0,000			
FIG			(28,41*2*1,2)		68,184			
FIG			(28,41*2*1,175)		66,764			
FIG			"w3.3 - 4.n.p-levá+pravá věž"		0,000			
FIG			(22,8+10,4)*1*2		66,400			
FIG			(6,15+6,20)*1,78+(5,5+6,3)*1,74		42,515			
FIG			(7,6+7,3)*1,46		21,754			
FIG			"w3.3 - 4.n.p-centrální část"		0,000			
FIG			1,31*3,6*2		9,432			
FIG			1,3+1,1*2,18		3,698			
FIG			Mezisoučet		278,747			
FIG			Rozpad figury: w3_2					
FIG			"w3.2 4.n.p-centrální část"9,8*2,4+(0,785+0,3+1+03)*3,04		38,978			
FIG			Mezisoučet		38,978			
FIG			Rozpad figury: w3_1					
FIG			"w3.1 4.n.p-centrální část"((2,7+1,95+1,08+0,95+2,9)*2,63)		25,195			
FIG			Mezisoučet		25,195			
FIG			Rozpad figury: w4_1					
FIG			"w4.1-levá věž"		0,000			
FIG			0,9*2,4*6		12,960			
FIG			Mezisoučet		12,960			
FIG			Rozpad figury: w4_2					
FIG			4.n.p.-pravá věž		0,000			
FIG			0,9*2,765*6		14,931			
FIG			Mezisoučet		14,931			
FIG			Rozpad figury: w46					
FIG			obklady		0,000			
FIG			"4.n.p-4.21+4.03+4.22"(1,24*0,4*4)+(1,9*2*5)		20,984			
FIG			"4.n.p-4.01"(2,05*8*0,5)+(1,21+1+1+1,165)*0,64		11,000			
FIG			"4.n.p-4.16"(1,175*0,3+1,14*2*0,3)		1,037			
FIG			"4.n.p-4.19"(1,175*0,3+1,14*2*0,3)		1,037			
FIG			"4.n.p-4.18"(1,215*0,3+1,2*2*0,3)		1,085			
FIG			"4.n.p-4.17"(1,215*0,3+1,2*2*0,3)		1,085			
FIG			Mezisoučet		36,228			
FIG			Rozpad figury: w11					
FIG			"4.n.p.-centrální schodiště-podesta"19,7		19,700			
FIG			"4.n.p.-centrální schodiště-schody"(3,38+4,77)*2,6		21,190			
FIG			Mezisoučet		40,890			
FIG			Rozpad figury: sc01					
FIG			Rozpad figury: sc02					
FIG			"4.n.p-sc.02 "19,4+19,4		38,800			
FIG			Mezisoučet		38,800			
FIG			Rozpad figury: sc03					
FIG			"4.n.p-sc.03 "20,75+19,04+21,93+21,06		82,780			
FIG			Mezisoučet		82,780			
FIG			Rozpad figury: sc04					
FIG			"4.n.p-sc.04 "19,01		19,010			
FIG			"4.n.p-sc.04 -šikminy"21,06		21,060			
FIG			Mezisoučet		40,070			
FIG			Rozpad figury: sc05					
FIG			"4.n.p-sc.05 "0		0,000			
FIG			Mezisoučet		0,000			
FIG			Rozpad figury: sc06					
FIG			"4.n.p"347,74+108,46		456,200			
FIG			"4.n.p "99,36+63,78+4,95+5,03+5+4,9+5+4,97+5,25+38,96+9,94+35,5		477,410			
FIG			Mezisoučet		933,610			

99	K	01R	vnitřní povrchové úpravy, výměry neoceňovat		1 020,030		0,00	
VV			Centrální část-stěny					
VV			"4 n.p. .4.20+4.01+4.02"(38,95*3,04)-(2,95*2,18)-(1*2,05*3)-		79,169			
			(2,59*(2,63+2,95)/2)*2-(2,03*3,04)-(1,985*3,04)					
VV			"4 n.p. .4.21+4.03+4.22"43,37*2,9-2,03*3,04-1,985*3,04-		93,805			
			2*2,15*2-(1,175*1,9*5)					
VV			"4 n.p. -zeď-mezi centrální částí a křídly+věžemi"22*2-		58,540			
			(0,2*2,15*2)+(3,4+4,3+3,5+4,2)*1					
			"4.n.p					
VV			komíny"(4,15+7,3+3,5+2,8+2,4+1,7+1,3+1,8+2,85+1,9+3,65+5		198,864			
			,5+3,4+3,8+4,2+2,51+3,9+3,8+4,6+9,3+5+3,5)*2,4					
VV			"levé křídlo"					
VV			"4.n.p-podesta"(12,64)*3,4-(2,465*(1,23+1,49)/2)		39,624			
VV	w02		Mezisoučet		470,002			
VV			Centrální část-ostění					
VV			"4.n.p-4.21+4.03+4.22"(1,24*0,4*4)+(1,9*2*5)		20,984			
VV			"4.n.p-4.01"(2,05*8*0,5)+(1,21+1+1+1,165)*0,64		11,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"4.n.p-4.16"(1,175*0,3+1,14*2*0,3)		1,037			
		VV	"4.n.p-4.19"(1,175*0,3+1,14*2*0,3)		1,037			
		VV	"4.n.p-4.18"(1,215*0,3+1,2*2*0,3)		1,085			
		VV	"4.n.p-4.17"(1,215*0,3+1,2*2*0,3)		1,085			
		VV	"4.n.p.4.01a-schodiště"(0,6*2,4+0,3*1,23*2)+(0,5*1,49)		2,923			
	ost	VV	Mezisoučet		39,151			
		VV	obklady					
		VV	"4.n.p-4.21+4.03+4.22"(1,24*0,4*4)+(1,9*2*5)		20,984			
		VV	"4.n.p-4.01"(2,05*8*0,5)+(1,21+1+1+1,165)*0,64		11,000			
		VV	"4.n.p-4.16"(1,175*0,3+1,14*2*0,3)		1,037			
		VV	"4.n.p-4.19"(1,175*0,3+1,14*2*0,3)		1,037			
		VV	"4.n.p-4.18"(1,215*0,3+1,2*2*0,3)		1,085			
		VV	"4.n.p-4.17"(1,215*0,3+1,2*2*0,3)		1,085			
	w46	VV	Mezisoučet		36,228			
		VV	"z toho obklady na zdviu"					
		VV	(1,3+1,6+1+1,6+3,2+3,2+1,2+1,3+0,6)*2,05		30,750			
	w4_	VV	Mezisoučet		30,750			
		VV	"4.n.p.-centrální schodiště-podesta"19,7		19,700			
		VV	"4.n.p.-centrální schodiště-schody"(3,38+4,77)*2,6		21,190			
	w11	VV	Mezisoučet		40,890			
		VV	"délka soklu-dle skladeb"					
	sp1_01	VV	42,1"sp1_01		42,100			
	sp1_02	VV	14,58"sp1_02		14,580			
	sp1_04	VV	25,42"sp1_04		25,420			
	sp1_06	VV	94,04"sp1_06		94,040			
	sp1_07	VV	70,95"sp1_07		70,950			
	sp2_04	VV	552,64"sp2_04		552,640			
	sp2_05	VV	144,1"sp2_05		144,100			
	sp3_01	VV	29,8"sp3_01		29,800			
	sp2_06	VV	46,4"sp2_06		46,400			
		VV	Mezisoučet		1 020,030			
	FIG		Rozpad figury: sp1_01					
	FIG		"délka soklu-dle skladeb"		0,000			
	FIG		42,1"sp1_01		42,100			
	FIG		Rozpad figury: sp1_02					
	FIG		14,58"sp1_02		14,580			
	FIG		Rozpad figury: sp1_04					
	FIG		25,42"sp1_04		25,420			
	FIG		Rozpad figury: sp1_06					
	FIG		94,04"sp1_06		94,040			
	FIG		Rozpad figury: sp1_07					
	FIG		70,95"sp1_07		70,950			
	FIG		Rozpad figury: sp2_04					
	FIG		552,64"sp2_04		552,640			
	FIG		Rozpad figury: sp2_05					
	FIG		144,1"sp2_05		144,100			
	FIG		Rozpad figury: sp3_01					
	FIG		29,8"sp3_01		29,800			
	FIG		Rozpad figury: sp2_06					
	FIG		46,4"sp2_06		46,400			
100	K	02R	výměry sdk, výměry neoceňovat		755,580		0,00	
		VV	"w2.1- 4.n.p-centrální část"(1,8+1,1+2,1+0,9+2,55+3+1,2+2)*2,98-(0,7*2)-(0,8*2)-(0,7*2*2)-(0,8*2)		36,257			
	w2_1	VV	Mezisoučet		36,257			
		VV	"w2.2- 4.n.p-centrální část"(1,5+1,1)*2,63+1,85*2,63		11,704			
	w2_2	VV	Mezisoučet		11,704			
		VV	"w2.3 4.n.p-centrální část"(5,6*2,9+4,2*2,9)-(1,686*2,05*2)		21,507			
		VV	"w2.3 - 4.n.p-levé+pravé křídlo"					
		VV	(28,41*2*2,4)-(1,95*2,05*14)		80,403			
		VV	(28,41*2*2,4)-(0,9*2,05*8)-					
		VV	(0,23+2,64+1,79+1,13+0,15+1,56+0,41+1,205+0,155+0,155+1,985+1,190+0,160+2,71+1,455+0,16+1,46+0,815+1,235+0,52+1,45+1,845)		97,198			
		VV	7,16*6*2		85,920			
		VV	4*3*2		24,000			
	w2_3	VV	Mezisoučet		309,028			
		VV	"w3.1 4.n.p-centrální část"((2,7+1,95+1,08+0,95+2,9)*2,63)		25,195			
	w3_1	VV	Mezisoučet		25,195			
		VV	"w3.2 4.n.p-centrální část"9,8*2,4+(0,785+0,3+1+03)*3,04		38,978			
	w3_2	VV	Mezisoučet		38,978			
		VV	"w3.3 - 4.n.p-levé+pravé křídlo"					
		VV	(28,41*2*1,2)		68,184			
		VV	(28,41*2*1,175)		66,764			
		VV	"w3.3 - 4.n.p-levá+pravá věž"					
		VV	(22,8+10,4)*1*2		66,400			
		VV	(6,15+6,20)*1,78+(5,5+6,3)*1,74		42,515			
		VV	(7,6+7,3)*1,46		21,754			
		VV	"w3.3 - 4.n.p-centrální část"					
		VV	1,31*3,6*2		9,432			
		VV	1,3+1,1*2,18		3,698			
	w3_3	VV	Mezisoučet		278,747			
		VV	"w2.4 - 4.n.p-levá+pravá věž"					
		VV	(3,8)*2,7*2-(0,9*2*2)		16,920			
		VV	3,7+1,76+5,4		10,860			
	w2_4	VV	Mezisoučet		27,780			
		VV	"w4.1-levá věž"					
		VV	0,9*2,4*6		12,960			
	w4_1	VV	Mezisoučet		12,960			
		VV	4.n.p.-pravá věž					
		VV	0,9*2,765*6		14,931			
	w4_2	VV	Mezisoučet		14,931			
		VV	Součet		755,580			
101	K	03R	Výměry sdk podhledů, výměry neoceňovat		1 095,260		0,00	
		VV	"4.n.p-sc.02 "19,4+19,4		38,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV	sc02		Mezisoučet		38,800			
VV			"4.n.p-sc.03 "20,75+19,04+21,93+21,06		82,780			
VV	sc03		Mezisoučet		82,780			
VV			"4.n.p-sc.04 "19,01		19,010			
VV			"4.n.p-sc.04 -šikminy"21,06		21,060			
VV	sc04		Mezisoučet		40,070			
VV			"4.n.p-sc.05 "0		0,000			
VV	sc05		Mezisoučet		0,000			
VV			"4.n.p"347,74+108,46		456,200			
			"4.n.p					
VV			"99,36+63,78+4,95+5,03+5+4,9+5+4,97+5,25+38,96+9,94+35,95+62,89+4,83+4,65+4,69+4,66+4,74+4,41+5,06+98,39		477,410			
VV	sc06		Mezisoučet		933,610			
VV			Součet		1 095,260			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt:
II.a - Etapa
Soupis:
D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace II.a etapa 4.NP

KSO:
Místo: Kroměříž

CC-CZ:
Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel:
Národní památkový ústav, státní přísp.organizace

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; 460 01 Liberec

IČ: 48292516
DIČ: CZ4829516

Projektant:
Ing. Jiří Kolář_TZB Projekt,Anenská 121,Bohumín

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Beránek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			442 602,16
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	442 602,16	21,00%	92 946,45
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	535 548,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt: II.a - Etapa
Soupis: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace II.a etapa 4.NP
Místo: Kroměříž Datum: 19. 12. 2023
Zadavatel: Národní památkový ústav, státní příspěv.organizace Projektant:
Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		442 602,16
HSV - Práce a dodávky HSV		49 440,37
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		1 919,99
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		39 129,54
997 - Přesun sutě		8 327,64
998 - Přesun hmot		63,20
PSV - Práce a dodávky PSV		393 161,79
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		58 890,28
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		160 880,95
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		52 917,16
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace		73 797,19
727 - Zdravotechnika - požární ochrana		33 284,48
734 - Ústřední vytápění - armatury		7 576,78
751 - Vzduchotechnika		5 814,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa

Objekt: II.a - Etapa

Soupis: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace II.a etapa 4.NP

Místo: Kroměříž Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel: Národní památkový ústav, státní příspěv.organizace Projektant:

Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 442 602,16

D HSV Práce a dodávky HSV 49 440,37

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 919,99

1	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	6,300	304,76	1 919,99	CS ÚRS 2023 02

	VV		"Kanalizace					
	VV		32,00*0,15		4,800			
	VV		"vodovod					
	VV		10,00*0,15		1,500			
	VV		Součet		6,300			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 39 129,54

2	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	75,000	27,11	2 033,25	CS ÚRS 2023 02

	VV		50,00*1,50		75,000			
	VV		Součet		75,000			

3	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 mm	m	42,000	174,72	7 338,24	CS ÚRS 2023 02

	VV		"Kanalizace					
	VV		32,00		32,000			
	VV		"vodovod					
	VV		10,00		10,000			
	VV		Součet		42,000			

4	K	977151211	Jádrové vrtky diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) do vrchní (směrem vzhůru), průměru do 35 mm	m	3,000	3 025,86	9 077,58	CS ÚRS 2023 02

	VV		"vodovod					
	VV		0,30*10		3,000			
	VV		Součet		3,000			

5	K	977151219	Jádrové vrtky diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) do vrchní (směrem vzhůru), průměru přes 100 do 110 mm	m	3,000	6 520,24	19 560,72	CS ÚRS 2023 02

	VV		"Kanalizace					
	VV		0,30*10		3,000			
	VV		Součet		3,000			

6	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2	75,000	14,93	1 119,75	CS ÚRS 2023 02

D 997 Přesun sutě 8 327,64

7	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	1,203	2 196,19	2 642,02	CS ÚRS 2023 02

8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,203	288,92	347,57	CS ÚRS 2023 02

9	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	12,030	413,86	4 978,74	CS ÚRS 2023 02

	VV		1,203*10 "Přepočtené koeficientem množství		12,030			

10	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	1,203	298,68	359,31	CS ÚRS 2023 02

D 998 Přesun hmot 63,20

11	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,370	170,81	63,20	CS ÚRS 2023 02

D PSV Práce a dodávky PSV 393 161,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				58 890,28	
12	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	41,000	715,47	29 334,27	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		41,00		41,000			
	VV		Součet		41,000			
13	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	16,000	488,04	7 808,64	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		16,00		16,000			
	VV		Součet		16,000			
14	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	32,000	538,80	17 241,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		32,00		32,000			
	VV		Součet		32,000			
15	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	5,000	89,02	445,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
16	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	7,000	98,58	690,06	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		3+2+2		7,000			
	VV		Součet		7,000			
17	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	5,000	146,41	732,05	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
18	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	89,000	28,01	2 492,89	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		41,00+16,00+32,00		89,000			
	VV		Součet		89,000			
19	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,104	919,47	95,62	CS ÚRS 2023 02
20	K	998721192	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,104	481,21	50,05	CS ÚRS 2023 02
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				160 880,95	
21	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	84,000	367,98	30 910,32	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		84,00		84,000			
	VV		Součet		84,000			
22	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	134,000	447,05	59 904,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		134,00		134,000			
	VV		Součet		134,000			
23	K	722181211	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	52,000	64,81	3 370,12	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		52,00		52,000			
	VV		Součet		52,000			
24	K	722181212	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm	m	80,000	67,74	5 419,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		80,00		80,000			
	VV		Součet		80,000			
25	K	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	32,000	108,35	3 467,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		32,00		32,000			
	VV		Součet		32,000			
26	K	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	54,000	181,55	9 803,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		54,00		54,000			
	VV		Součet		54,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	722212440	Armatury přírubové šoupátka orientační štítky na zeď	soubor	4,000	335,77	1 343,08	CS ÚRS 2023 02
	VV		4		4,000			
28	K	722220152	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2"	kus	27,000	174,72	4 717,44	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		10+5+6+2+4		27,000			
	VV		Součet		27,000			
29	K	722224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"	kus	11,000	290,87	3 199,57	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		6+4+1		11,000			
	VV		Součet		11,000			
30	K	722232043	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"	kus	12,000	290,87	3 490,44	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		6+4+2		12,000			
	VV		Součet		12,000			
31	K	722239101	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1/2"	kus	13,000	97,41	1 266,33	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		10+3		13,000			
	VV		Součet		13,000			
32	M	55141001	kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"	kus	13,000	95,27	1 238,51	CS ÚRS 2023 02
33	K	722239101.1	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1/2"	kus	5,000	218,64	1 093,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		3+2		5,000			
	VV		Součet		5,000			
34	M	R00021	zpětná klapka Dn 15	kus	5,000	118,11	590,55	R-položka
35	K	722239101.2	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1/2"	kus	5,000	218,64	1 093,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		3+2		5,000			
	VV		Součet		5,000			
36	M	R00022	zkušební nástavec	kus	5,000	39,04	195,20	R-položka
37	K	722239102	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 3/4"	kus	3,000	121,03	363,09	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
38	M	00010	kulový kohout kombinovaný 1/2"x3/4"x3/8"	kus	3,000	456,81	1 370,43	R-položka
39	K	722239102	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 3/4"	kus	2,000	121,03	242,06	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
40	M	00030	kohout kulový rohový 1/2"x3/4"	kus	2,000	157,15	314,30	R-položka
41	K	722251111	Požární příslušenství a armatury hadice pryžové Ø 16/23	m	25,000	77,60	1 940,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		(3+2)*5,00		25,000			
	VV		Součet		25,000			
42	K	722262211	Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 1/2" x 80 mm Qn 1,5	kus	1,000	1 024,89	1 024,89	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
43	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	218,000	51,05	11 128,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		134,00+84,00		218,000			
	VV		Součet		218,000			
44	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	218,000	59,64	13 001,52	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		134,00+84,00		218,000			
	VV		Součet		218,000			
45	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,288	820,89	236,42	CS ÚRS 2023 02
46	K	998722192	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,288	543,68	156,58	CS ÚRS 2023 02
D		725	Zdravotechnika - zařízení předměty				52 917,16	
47	K	725311121	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	3,000	2 801,36	8 404,08	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	725532101	Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové akumulární s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 10 l (2,0 kW)	soubor	3,000	5 300,14	15 900,42	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
49	K	725532116	Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové akumulární s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 100 l (2,0 kW)	soubor	2,000	12 201,05	24 402,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
50	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	3,000	1 327,47	3 982,41	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
51	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,163	959,49	156,40	CS ÚRS 2023 02
52	K	998725192	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,163	440,21	71,75	CS ÚRS 2023 02
D 726			Zdravotechnika - předstěnové instalace				73 797,19	
53	K	726131001	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií	soubor	5,000	4 860,90	24 304,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
54	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	5,000	9 858,45	49 292,25	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
55	K	998726113	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,143	959,49	137,21	CS ÚRS 2023 02
56	K	998726192	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,143	442,17	63,23	CS ÚRS 2023 02
D 727			Zdravotechnika - požární ochrana				33 284,48	
57	K	727212112	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90-120 D 40	kus	3,000	995,61	2 986,83	CS ÚRS 2023 02
	VV		"výkaz výměr					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
58	K	727212113	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90-120 D 50	kus	2,000	1 093,21	2 186,42	CS ÚRS 2023 02
	VV		"výkaz výměr					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
59	K	727212117	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90-120 D 110	kus	9,000	3 123,47	28 111,23	CS ÚRS 2023 02
	VV		"výkaz výměr					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
D 734			Ústřední vytápění - armatury				7 576,78	
60	K	734421102	Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 mm	kus	5,000	1 239,63	6 198,15	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		3+2		5,000			
	VV	f1	Součet		5,000			
61	K	734494121	Měřicí armatury návarky s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm	kus	5,000	269,40	1 347,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		f1		5,000			
	FIG		Rozpad figury: f1					
	FIG		"viz výkaz výměr					
	FIG		3+2		0,000			
	FIG		Součet		5,000			
62	K	998734103	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,010	1 307,95	13,08	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	998734193	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,010	1 854,56	18,55	CS ÚRS 2023 02
D 751			Vzduchotechnika	5 814,95				
64	K	751613140	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu sifonu	kus	8,000	169,84	1 358,72	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr		8,000			
	VV		6+2		8,000			
	VV		Součet		8,000			
65	M	48481003	sifon pro odvod kondenzátu	kus	8,000	556,37	4 450,96	CS ÚRS 2023 02
66	K	998751102	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,001	3 387,01	3,39	CS ÚRS 2023 02
67	K	998751191	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,001	1 883,84	1,88	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt:
II.a - Etapa
Soupis:

D.1.4.2 - Zařízení pro vytápění a chlazení staveb II.a etapa - 4.n.p

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; 460 01 Liberec

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 12. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 48292516
DIČ: CZ4829516

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 353 740,97	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 353 740,97 0,00	21,00% 12,00%	284 285,60 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 638 026,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt: II.a - Etapa
Soupis:

D.1.4.2 - Zařízení pro vytápění a chlazení staveb II.a etapa - 4.n.p

Místo:		Datum:	19. 12. 2023
Zadavatel:	Národní památkový ústav	Projektant:	
Uchazeč:	SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; 4	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady ze soupisu prací	1 353 740,97
734 - Armatury	126 597,98
733 - Potrubí a nátěry	247 633,18
735 - Otopná tělesa, stropní vytápění/chlazení, el. přímotopy (sálavé panely)	954 619,67
990 - Hodinové zúčtovací sazby	24 890,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt: II.a - Etapa
Soupis:

D.1.4.2 - Zařízení pro vytápění a chlazení staveb II.a etapa - 4.n.p

Místo: Datum: 19. 12. 2023
Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:
Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; <Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 353 740,97

D 734		Armatury				126 597,98		
1	K	734-9	Kulový kohout DN32, PN6, včetně izolace.	ks	16,000	463,64	7 418,24	R položka
2	K	734-10	Montáž kulového kohoutu DN32.	ks	16,000	327,96	5 247,36	R položka
3	K	734-13	Kulový kohout DN50, PN6, včetně izolace.	ks	2,000	1 012,59	2 025,18	R položka
4	K	734-14	Montáž kulového kohoutu DN50.	ks	2,000	401,17	802,34	R položka
5	K	734-51	Ruční vyvažovací ventil DN25, PN6, včetně měřících vsuvek, izolace.	ks	5,000	2 846,75	14 233,75	R položka
6	K	734-52	Montáž vyvažovacího ventilu DN25.	ks	5,000	291,85	1 459,25	R položka
7	K	734-53	Ruční vyvažovací ventil DN32, PN6, včetně měřících vsuvek, izolace.	ks	3,000	3 300,19	9 900,57	R položka
8	K	734-54	Montáž vyvažovacího ventilu DN32.	ks	3,000	327,96	983,88	R položka
9	K	734-57	Ruční vyvažovací ventil DN50, PN6, včetně měřících vsuvek, izolace.	ks	1,000	5 230,79	5 230,79	R položka
10	K	734-58	Montáž vyvažovacího ventilu DN50.	ks	1,000	401,17	401,17	R položka
11	K	734-79	Ultrazvukový měřič spotřeby tepla a chladu, Qp= 2,5m3/hod, DN25, včetně redukcí a příslušenství.	ks	1,000	12 860,44	12 860,44	R položka
12	K	734-80	Montáž ultrazvukového měřiče DN25.	ks	1,000	370,91	370,91	R položka
13	K	734-81	Ultrazvukový měřič spotřeby tepla a chladu, Qp= 3,5m3/hod, DN40, včetně redukcí a příslušenství.	ks	1,000	20 631,05	20 631,05	R položka
14	K	734-82	Ultrazvukový měřič spotřeby tepla a chladu, Qp= 6m3/hod, DN40, včetně redukcí a příslušenství.	ks	1,000	20 631,05	20 631,05	R položka
15	K	734-83	Montáž ultrazvukového měřiče DN40.	ks	2,000	449,00	898,00	R položka
16	K	734-98	Rohové přípojovací šroubení DN15, PN6, s možností regulace pro tělesa se spodním připojením v provedení VK, např. Heimeier Vekolux.	ks	7,000	618,50	4 329,50	R položka
17	K	734-99	Montáž přípojovacího šroubení.	ks	7,000	437,29	3 061,03	R položka
18	K	734-100	Termostatická hlavice, provedení pro veřejné budovy, rozsah nastavení 5-30°C.	ks	7,000	351,44	2 460,08	R položka
19	K	734-101	Montáž termostatické hlavice.	ks	7,000	109,32	765,24	R položka
20	K	734-113	Odvzdušňovací nádoba DN50 s odvzdušňovacím ventilem DN10, PN6.	ks	8,000	479,40	3 835,20	R položka
21	K	734-115	Montáž odvzdušňovací nádoby a ventilu.	ks	8,000	317,23	2 537,84	R položka
22	K	734-116	Napouštěcí a vypouštěcí kohout DN15, PN6.	ks	18,000	118,69	2 136,42	R položka
23	K	734-117	Montáž napouštěcího a vypouštěcího ventilu.	ks	18,000	109,32	1 967,76	R položka
24	K	734-120.1	Podružný a pomocný materiál.	%	1,000	1 854,56	1 854,56	R položka
25	K	734-121.1	Přesun hmot	t	0,240	2 318,20	556,37	R položka

D 733		Potrubí a nátěry				247 633,18		
26	K	733-19	Potrubí třívrstvé (Pex/Al/Pex) 16x2, PN6, včetně tvarovek, uložení a izolace.	m	22,000	131,67	2 896,74	R položka
27	K	733-20	Montáž třívrstvého potrubí 16x2, PN6.	m	22,000	221,57	4 874,54	R položka
28	K	733-21	Potrubí třívrstvé (Pex/Al/Pex) 18x2, PN6, včetně tvarovek, uložení a izolace.	m	60,000	155,78	9 346,80	R položka
29	K	733-22	Montáž třívrstvého potrubí 18x2, PN6.	m	60,000	238,16	14 289,60	R položka
30	K	733-23	Potrubí třívrstvé (Pex/Al/Pex) 20x2,25, PN6, včetně tvarovek, uložení a izolace.	m	22,000	173,40	3 814,80	R položka
31	K	733-24	Montáž třívrstvého potrubí 20x2,25, PN6.	m	22,000	253,78	5 583,16	R položka
32	K	733-31	Potrubí plastové DN32, PN6, včetně tvarovek, uložení a parotěsné izolace. Např. Carbo Oxy.	m	77,000	257,78	19 849,06	R položka
33	K	733-32	Montáž plastového potrubí DN32, PN6.	m	77,000	287,94	22 171,38	R položka
34	K	733-33	Potrubí plastové DN40, PN6, včetně tvarovek, uložení a parotěsné izolace. Např. Carbo Oxy.	m	94,000	448,80	42 187,20	R položka
35	K	733-34	Montáž plastového potrubí DN40, PN6.	m	94,000	320,16	30 095,04	R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	733-35	Potrubí plastové DN50, PN6, včetně tvarovek, uložení a parotěsné izolace. Např. Carbo Oxy.	m	42,000	934,70	39 257,40	R položka
37	K	733-36	Montáž plastového potrubí DN50, PN6.	m	42,000	884,33	37 141,86	R položka
38	K	733-37.1	Požární prostup pro potrubí DN15-DN50.	ks	8,000	510,00	4 080,00	R položka
39	K	733-38.1	Montáž požárního prostupu DN15-DN50	ks	8,000	244,02	1 952,16	R položka
40	K	733-39.1	Podružný a pomocný materiál	%	1,000	9 272,80	9 272,80	R položka
41	K	733-40.1	Přesun hmot pro potrubí.	t	0,590	1 390,92	820,64	R položka

D 735 Otopná tělesa, stropní vytápění/chlazení, el. přímotopy (sálavé panely) 954 619,67

42	K	735-1	Ocelové deskové těleso v provedení VK (ventil kompakt) o rozměrech (faktor šířky-výškadélka) 21-5050, včetně ukotvení, barva dle architekta.	ks	2,000	1 834,62	3 669,24	R položka
43	K	735-2	Montáž deskového tělesa 21-5050.	ks	2,000	887,26	1 774,52	R položka
44	K	735-3	Ocelové deskové těleso v provedení VK (ventil kompakt) o rozměrech (faktor šířky-výškadélka) 22-5080, včetně ukotvení, barva dle architekta.	ks	1,000	2 517,56	2 517,56	R položka
45	K	735-4	Montáž deskového tělesa 22-5080.	ks	1,000	887,26	887,26	R položka
46	K	735-5	Ocelové deskové těleso v provedení VK (ventil kompakt) o rozměrech (faktor šířky-výškadélka) 22-5100, včetně ukotvení, barva dle architekta.	ks	1,000	2 791,58	2 791,58	R položka
47	K	735-6	Montáž deskového tělesa 22-5100.	ks	1,000	887,26	887,26	R položka
48	K	735-11	Ocelové deskové těleso v provedení VK (ventil kompakt) o rozměrech (faktor šířky-výškadélka) 33-5100, včetně ukotvení, barva dle architekta.	ks	2,000	3 780,06	7 560,12	R položka
49	K	735-12	Montáž deskového tělesa 33-5100.	ks	2,000	585,65	1 171,30	R položka
50	K	735-31	Plastový rozdělovač a sběrač stropního vytápění/chlazení pro 5 okruhů, včetně vystrojení, regulačních a uzavíracích armatur, pohonů atd.	ks	1,000	730,11	730,11	R položka
51	K	735-32	Montáž plastového R+S stropního ÚT/CHL pro 5 okruhů.	ks	1,000	195,22	195,22	R položka
52	K	735-33	Plastový rozdělovač a sběrač stropního vytápění/chlazení pro 6 okruhů, včetně vystrojení, regulačních a uzavíracích armatur, pohonů atd.	ks	1,000	488,04	488,04	R položka
53	K	735-34	Montáž plastového R+S stropního ÚT/CHL pro 6 okruhů.	ks	1,000	195,22	195,22	R položka
54	K	735-35	Plastový rozdělovač a sběrač stropního vytápění/chlazení pro 8 okruhů, včetně vystrojení, regulačních a uzavíracích armatur, pohonů atd.	ks	2,000	268,42	536,84	R položka
55	K	735-36	Montáž plastového R+S stropního ÚT/CHL pro 8 okruhů.	ks	2,000	292,83	585,66	R položka
56	K	735-39	Plastový rozdělovač a sběrač stropního vytápění/chlazení pro 10 okruhů, včetně vystrojení, regulačních a uzavíracích armatur, pohonů atd.	ks	2,000	536,85	1 073,70	R položka
57	K	735-40	Montáž plastového R+S stropního ÚT/CHL pro 10 okruhů.	ks	2,000	341,63	683,26	R položka
58	K	735-43	Plastový rozdělovač a sběrač stropního vytápění/chlazení pro 12 okruhů, včetně vystrojení, regulačních a uzavíracích armatur, pohonů atd.	ks	2,000	585,65	1 171,30	R položka
59	K	735-44	Montáž plastového R+S stropního ÚT/CHL pro 12 okruhů.	ks	2,000	1 024,89	2 049,78	R položka
60	K	735-47.1	Stropní vytápění/chlazení, systém plastových rohoží kotvených na sádrokartonovém podhledu, včetně propojovacích potrubí 20x2 (cca 1390 mb) k R+S a ostatního příslušenství.	m2	476,000	1 549,32	737 476,32	R položka
61	K	735-48	Montáž stropního vytápění/chlazení - sádrokartonový způsob.	m2	476,000	320,47	152 543,72	R položka
62	K	735-51	Podružný a pomocný materiál	%	1,000	33 545,28	33 545,28	R položka
63	K	735-52	Přesun hmot	t	0,900	2 318,20	2 086,38	R položka

D 990 Hodinové zúčtovací sazby 24 890,14

64	K	990-1.1	Stavební přípomoc, proplachy, zaregulování, tlaková a topná zkouška, zaškolení, apod. cca 100 hod.	kpl.	1,000	24 890,14	24 890,14	R položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt:
II.a - Etapa
Soupis:
D.1.4.3 - Měření a regulace II.a etapa 4.n.p

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; 460 01 Liberec

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 12. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 48292516
DIČ: CZ4829516

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		764 323,90	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	764 323,90	21,00%	160 508,02
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	924 831,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa

Objekt: II.a - Etapa

Soupis: D.1.4.3 - Měření a regulace II.a etapa 4.n.p

Místo: Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:

Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	764 323,90
D1 - Přístroje	112 916,60
D2 - Řídicí systém	143 869,53
D3 - Rozvaděče	119 500,90
D4 - Kabely a trasy	48 654,30
D5 - Rekapitulace a práce	339 382,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa

Objekt: II.a - Etapa

Soupis: D.1.4.3 - Měření a regulace II.a etapa 4.n.p

Místo: Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel: Národní památkový ústav

Projektant:

Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 764 323,90

D		D1	Přístroje	112 916,60				
1	K	2,11 / 2,12	Klapkový servopohon se zpětným pružinovým chodem , napájecí napětí: 24V AC 50/60 Hz, minimální přestavná momentová síla: 10Nm, úhel natočení páky: 95°, krytí přístroje: IP54, příslušenství : spínací kontakt koncové polohy , pozn.: ovládání uzavíracích klapek	ks	2,000	2 914,63	5 829,26	
2	K	2,13	Klapkový servopohon , ovládání 0...10V napájecí napětí: 24V AC 50/60 Hz, minimální přestavná momentová síla: 10Nm, úhel natočení páky: 95°, krytí přístroje: IP54 , pozn.: ovládání uzavíracích klapek	ks	1,000	3 464,93	3 464,93	
3	K	2,16 / 2,17	Regulátor průtoku vzduchu , ovládání 0...10V napájecí napětí: 24V AC 50/60 Hz, pozn.: pouze připojení - dodává VZT	ks	2,000	239,00	478,00	
4	K	2,21 / 2,23	Diferenční manostat nastavitelný 50..500 Pa	ks	2,000	564,64	1 129,28	
5	K	2,31 / 2,32 / 2,34	Snímač teploty do VZT kanálu Pt1000 - délka stonky 150 mm	ks	3,000	1 269,70	3 809,10	
6	K	2,35	Snímač teploty do jímky Pt1000 - délka stonky 50 mm, včetně jímky	ks	1,000	718,20	718,20	
7	K	2,36 / 2,37	Kanálové aktivní čidlo teploty a vlhkosti, 0..10 V, - 20..80°C	ks	1,000	1 269,70	1 269,70	
8	K	2,41 / 2,42	Diferenční manostat nastavitelný 20..300 Pa	ks	2,000	564,64	1 129,28	
9	K	2,51	Protizámrazový termostat kapilárový -10.. +12°C, 6m, IP54	ks	1,000	2 091,27	2 091,27	
10	K	2,55	Diferenční manostat nastavitelný 50..500 Pa	ks	1,000	564,64	564,64	
11	K	2,56	Kanálový hydrostat havarijní V 150mm do VZT kanálu	ks	1,000	1 861,82	1 861,82	
12	K	2,61	Servopohon pro tlakově neuzávislý vyvažovací a regulační ventil pro spojitě řízení 0...10 V , napájení 24V AC - ventil dodává ÚT - koordinovat servopohon dle dodané armatury	ks	1,000	5 219,80	5 219,80	
13	K	2,81	Prostorový ovladač (tlačítko)	ks	1,000	268,88	268,88	
14	K	3,11 / 3,12	Klapkový servopohon se zpětným pružinovým chodem , napájecí napětí: 24V AC 50/60 Hz, minimální přestavná momentová síla: 10Nm, úhel natočení páky: 95°, krytí přístroje: IP54, příslušenství : spínací kontakt koncové polohy , pozn.: ovládání uzavíracích klapek	ks	2,000	2 914,63	5 829,26	
15	K	3,13	Klapkový servopohon , ovládání 0...10V napájecí napětí: 24V AC 50/60 Hz, minimální přestavná momentová síla: 10Nm, úhel natočení páky: 95°, krytí přístroje: IP54 , pozn.: ovládání uzavíracích klapek	ks	1,000	3 464,93	3 464,93	
16	K	3,16 / 3,17	Regulátor průtoku vzduchu , ovládání 0...10V napájecí napětí: 24V AC 50/60 Hz, pozn.: pouze připojení - dodává VZT	ks	2,000	239,00	478,00	
17	K	3,21 / 3,23	Diferenční manostat nastavitelný 50..500 Pa	ks	2,000	564,64	1 129,28	
18	K	3,31 / 3,32 / 3,34	Snímač teploty do VZT kanálu Pt1000 - délka stonky 150 mm	ks	3,000	1 269,70	3 809,10	
19	K	3,35	Snímač teploty do jímky Pt1000 - délka stonky 50 mm, včetně jímky	ks	1,000	718,20	718,20	
20	K	3,36 / 3,37	Kanálové aktivní čidlo teploty a vlhkosti, 0..10 V, - 20..80°C	ks	1,000	1 959,22	1 959,22	
21	K	3,41 / 3,42	Diferenční manostat nastavitelný 20..300 Pa	ks	2,000	564,64	1 129,28	
22	K	3,51	Protizámrazový termostat kapilárový -10.. +12°C, 6m, IP54	ks	1,000	2 091,27	2 091,27	
23	K	3,55	Diferenční manostat nastavitelný 50..500 Pa	ks	1,000	564,64	564,64	
24	K	3,56	Kanálový hydrostat havarijní V 150mm do VZT kanálu	ks	1,000	1 861,82	1 861,82	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	3,61	Servopohon pro tlakově neuzávislý vyvažovací a regulační ventil pro spojitě řízení 0...10 V , napájení 24V AC - ventil dodává ÚT - koordinovat servopohon dle dodané armatury	ks	1,000	5 219,80	5 219,80	
26	K	3,81	Prostorový ovladač (tlačítko)	ks	1,000	268,88	268,88	
27	K	1xxx,01 / T-RSO	Regulátor radiátorů, komunikativní Displej 60 x 60 mm, otoč. knoflík s tlačítkem, měření teploty, nastav. hodnot, hodiny, přepínání a indikace stavů, kom. Modbus / RS485	ks	27,000	1 288,22	34 781,94	
28	K	1xxx,01 / T-RCO	Regulátor radiátorů, komunikativní Displej 60 x 60 mm, otoč. knoflík s tlačítkem, měření teploty a CO2, nastav. hodnot, hodiny, přepínání a indikace stavů, kom. Modbus / RS485	ks	2,000	1 288,22	2 576,44	
29	K	1xxx,65	Termopohon k ventilu rozdělovačů stropů	ks	61,000	295,17	18 005,37	
30	K	MAT	montážní materiál pro připevnění a připojení přístrojů	kmpl	1,000	1 195,01	1 195,01	

D D2 Řídící systém 143 869,53

31	K	PA41	Řídící systém dle projektové dokumentace - AO=6, AI=12, DO=24, DI=34, komunikace ethernet , 2x datová linka rs485, připojení ModBus, Web-Serverové rozhraní pro barevná grafická schémata technologie, Wifi routr pro servisní připojení, řádkový terminál na dcveřích rozvaděče pro servis	kmpl.	1,000	75 831,09	75 831,09	
32	K	PA42	Řídící systém dle projektové dokumentace - AO=6, AI=12, DO=24, DI=34, komunikace ethernet , 2x datová linka rs485, připojení ModBus, Web-Serverové rozhraní pro barevná grafická schémata technologie, Wifi routr pro servisní připojení, řádkový terminál na dcveřích rozvaděče pro servis	kmpl.	1,000	68 038,44	68 038,44	

D D3 Rozvaděče 119 500,90

33	K	PA41.1	Rozvaděč - oceloplechový rozvaděče 1ks 1200v800x300, dle požadavku řídicího systému, včetně kompletní elektrovýzbroje	kmpl.	1,000	59 750,45	59 750,45	

P
Poznámka k položce:
(napájení řídicího systému, zásuvka pro servisní účely, signálka, akustická signálka, tlačítko kvitace, hlavní vypínač, jistění jednotlivých okruhů, přepětová ochrana s VF filtrem, Wi-fi router atd. . Dle požadavků zvoleného systému)

34	K	PA42.1	Rozvaděč - oceloplechový rozvaděče 1ks 1200v800x300, dle požadavku řídicího systému, včetně kompletní elektrovýzbroje	kmpl.	1,000	59 750,45	59 750,45	

P
Poznámka k položce:
(napájení řídicího systému, zásuvka pro servisní účely, signálka, akustická signálka, tlačítko kvitace, hlavní vypínač, jistění jednotlivých okruhů, přepětová ochrana s VF filtrem, Wi-fi router atd. . Dle požadavků zvoleného systému)

D D4 Kabely a trasy 48 654,30

35	K	Pol1	Kabel JYTY 2x1	m	212,000	7,77	1 647,24	
36	K	Pol2	Kabel JYTY 4x1	m	1 127,000	10,16	11 450,32	
37	K	Pol3	Kabel JYTY 7x1	m	217,000	14,34	3 111,78	
38	K	Pol4	UTP 5e	m	80,000	10,76	860,80	
39	K	Pol5	Kabel J-Y(st)Y 3x2x0,8	m	240,000	7,17	1 720,80	
40	K	Pol6	elektroinstalační trubka včetně úchytného materiálu	m	130,000	21,51	2 796,30	
41	K	Pol7	Drátěný rošt 54/100mm, galvanizovaný, včetně příslušenství pro montáž	m	50,000	111,14	5 557,00	
42	K	Pol8	Drátěný rošt 54/200mm, galvanizovaný, včetně příslušenství pro montáž	m	80,000	179,25	14 340,00	
43	K	Pol9	Drátěný rošt 54/300mm, galvanizovaný, včetně příslušenství pro montáž	m	0,000	298,75	0,00	
44	K	Pol10	Požární ucpávky kabelových prostupů	kmpl.	1,000	5 975,05	5 975,05	
45	K	Pol11	Montážní a upevňovací materiál (krabice, svorky, hmoždinky, vruty, vázací pásy do podhledu apod.)	kmpl.	1,000	1 195,01	1 195,01	

D D5 Rekapitulace a práce 339 382,57

46	K	Pol12	Aplikační software dispečink - práce	kmpl.	1,000	59 750,45	59 750,45	
47	K	Pol13	Aplikační software - DDC/PLC stanic	kmpl.	1,000	59 750,45	59 750,45	
48	K	Pol14	Přístrojová montáž DDC/PLC - rozvaděče	kmpl.	1,000	19 120,14	19 120,14	
49	K	Pol15	Montážní práce elektro částí	kmpl.	1,000	48 995,37	48 995,37	
50	K	Pol16	Montážní práce nosných konstrukcí	kmpl.	1,000	35 850,27	35 850,27	
51	K	Pol17	Předkomplexní zkoušky zařízení	kmpl.	1,000	29 875,23	29 875,23	
52	K	Pol18	Komplexní zkoušky	kmpl.	1,000	29 875,23	29 875,23	
53	K	Pol19	Revizní činnost a revize elektro	kmpl.	1,000	14 937,61	14 937,61	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	Pol20	Mimostaveništní doprava	kmpl.	1,000	8 962,57	8 962,57	
55	K	Pol21	Zaškolení obsluhy	kmpl.	1,000	2 390,02	2 390,02	
56	K	Pol22	Podíl přidružených výkonů, inženýrská činnost	kmpl.	1,000	29 875,23	29 875,23	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt:
II.a - Etapa
Soupis:
D.1.1.4 - Zařízení vzduchootechniky - II.a. etapa - 4.n.p

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; 460 01 Liberec

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 12. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 48292516
DIČ: CZ4829516

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 205 384,81	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 205 384,81	21,00%	253 130,81
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 458 515,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa

Objekt: II.a - Etapa

Soupis: D.1.1.4 - Zařízení vzduchootechniky - II.a. etapa - 4.n.p

Místo: Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel: Národní památkový ústav

Projektant:

Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 205 384,81
ZAŘÍZENÍ Č. 2 – ZASE - ZAŘÍZENÍ Č. 2 – ZASE	578 016,78
ZAŘÍZENÍ Č. 3 – ZASE - ZAŘÍZENÍ Č. 3 – ZASE	587 244,03
ZAŘÍZENÍ Č. 15 – HYG - ZAŘÍZENÍ Č. 15 – HYG	25 743,73
OSTATNÍ POLOŽKY - OSTATNÍ POLOŽKY	14 380,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa

Objekt: II.a - Etapa

Soupis: D.1.1.4 - Zařízení vzduchootechniky - II.a. etapa - 4.n.p

Místo: Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel: Národní památkový ústav

Projektant:

Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 205 384,81

D ZAŘÍZENÍ Č. ZAŘÍZENÍ Č. 2 – ZASE 578 016,78

1	K	VZT.2.01	Kompaktní rekuperační jednotka ve vnitřním provedení (stojaté provedení, vývody směrem nahoru). Deskový protiproudý rekuperátor s obtokem a elektrickým ohřívacem Qt = 2,1 kW; průtok vzduchu Vp = 1225 m3/h (Pext = 200Pa), Vo = 1225 m3/h (Pext = 200Pa), ventilátory s EC motory; uzavírací klapky, filtry ePM10 50%, Coarse 90%, zápachové uzávěrky. Vzduchootechnická jednotka vč základového rámu a stavitelných nožiček. bez MaR	ks	1,000	271 545,51	271 545,51	
2	K	H.2.01	Parní zvhčovač m = 2 kg/h, parní tryska do potrubí 250x160 mm. propojovací parní hadice 3m Autonomní systém regulace (připojeno na nadřazený systém MaR, čidlo rel. vlhkosti a havarijního hygroskopu do potrubí je dodávkou MaR)	ks	1,000	73 459,00	73 459,00	
3	K	2.10	Tlumič hluku kulistový, 500x200 mm, délka 1000 mm, 2x kulisa 100x200x1000 mm	ks	3,000	341,63	1 024,89	
4	K	2.20	Regulátor variabilního průtoku 0 - 875 m3/h, řízení 0-10V, rozměr 500x200 mm	ks	2,000	10 634,98	21 269,96	
5	K	2.21	Regulátor konstantního průtoku 350 m3/h, rozměr 300x150 mm, mechanický	ks	1,000	3 825,17	3 825,17	
6	K	2.22	Regulátor konstantního průtoku 50 m3/h, rozměr pr. 125 mm, mechanický	ks	7,000	2 139,79	14 978,53	
7	K	2.30	Anemostat, čtvercový, čelní deska 600x600 mm, připojení pr. 250 mm, regulační klapka Přívod vzduchu, Vp = 440 m3/h	ks	2,000	3 100,69	6 201,38	
8	K	2.31	Anemostat, čtvercový, čelní deska 600x600 mm, připojení pr. 250 mm, regulační klapka Odvod vzduchu, Vo = 440 m3/h	ks	2,000	2 537,82	5 075,64	
9	K	2.32	Štěrbinová vyústka, přívod vzduchu Vp = 50 m3/h, připojení pr. 125 mm, plenum-box	ks	7,000	2 248,25	15 737,75	
10	K	2.33	Štěrbinová vyústka, odvod vzduchu Vo = 50 m3/h, připojení pr. 125 mm, plenum-box	ks	14,000	2 248,25	31 475,50	
11	K	2.34	Vyústka do 4hranného potrubí, odvodní, jednořadá, rozměr 500x200	ks	1,000	1 285,18	1 285,18	
12	K	Pol19	Ohebná hadice pr. 250 - hlukově a tepelně izolovaná	bm	6,000	257,04	1 542,24	
13	K	Pol9	Ohebná hadice pr. 125 - hlukově a tepelně izolovaná	bm	14,000	114,96	1 609,44	
14	K	Pol7	Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubité těsnění, třída těsnosti C, vč. revizních otvorů dle ČSN EN 12097 Ø 125 (vč. tvarovek)	bm	10,000	378,50	3 785,00	
15	K	Pol20	Potrubí čtyřhranné ocelové potrubí z pozink. plechu skupiny.I, třída těsnosti C - rovné	m2	84,000	886,07	74 429,88	
16	K	Pol21	Potrubí čtyřhranné ocelové potrubí z pozink. plechu skupiny.I, třída těsnosti C - tvarovky	m2	37,000	924,03	34 189,11	
17	K	Pol2	Tepelná izolace - kaučuková samolepící, tl. 25 mm, Al polep	m2	18,000	119,30	2 147,40	
18	K	Pol22	Montážní a spojovací materiál	kpl	1,000	14 435,20	14 435,20	

D ZAŘÍZENÍ Č. ZAŘÍZENÍ Č. 3 – ZASE 587 244,03

19	K	VZT.3.01	Kompaktní rekuperační jednotka ve vnitřním provedení (stojaté provedení, vývody směrem nahoru). Deskový protiproudý rekuperátor s obtokem a elektrickým ohřívacem Qt = 2,1 kW; průtok vzduchu Vp = 1225 m3/h (Pext = 200Pa), Vo = 1225 m3/h (Pext = 200Pa), ventilátory s EC motory; uzavírací klapky, filtry ePM10 50%, Coarse 90%, zápachové uzávěrky. Vzduchootechnická jednotka vč základového rámu a stavitelných nožiček. bez MaR	ks	1,000	271 545,51	271 545,51	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	H.3.01	Parní zvhčovač m = 2 kg/h, parní tryska do potrubí 250x160 mm. propojovací parní hadice 3m Autonomní systém regulace (připojeno na nadřazený systém MaR, čidlo rel. vlhkosti a havarijního hygrostát do potrubí je dodávkou MaR)	ks	1,000	73 459,00	73 459,00	
21	K	3.10	Tlumič hluku kulistový, 500x200 mm, délka 1000 mm, 2x kulisa 100x200x1000 mm	ks	3,000	3 417,38	10 252,14	
22	K	3.20	Regulátor variabilního průtoku 0 - 875 m3/h, řízení 0-10V, rozměr 500x200 mm	ks	2,000	10 634,98	21 269,96	
23	K	3.21	Regulátor konstantního průtoku 350 m3/h, rozměr 300x150 mm, mechanický	ks	1,000	3 825,17	3 825,17	
24	K	3.22	Regulátor konstantního průtoku 50 m3/h, rozměr pr. 125 mm, mechanický	ks	7,000	2 139,79	14 978,53	
25	K	3.30	Anemostat, čtvercový, čelní deska 600x600 mm, připojení pr. 250 mm, regulační klapka Přívod vzduchu, Vp = 440 m3/h	ks	2,000	3 100,69	6 201,38	
26	K	3.31	Anemostat, čtvercový, čelní deska 600x600 mm, připojení pr. 250 mm, regulační klapka Odvod vzduchu, Vo = 440 m3/h	ks	2,000	2 537,82	5 075,64	
27	K	3.32	Štěrbinová vyústka, přívod vzduchu Vp = 50 m3/h, připojení pr. 125 mm, plenum-box	ks	7,000	2 248,25	15 737,75	
28	K	3.33	Štěrbinová vyústka, odvod vzduchu Vo = 50 m3/h, připojení pr. 125 mm, plenum-box	ks	14,000	2 248,25	31 475,50	
29	K	3.34	Vyústka do 4hranného potrubí, odvodní, jednořadá, rozměr 500x200	ks	1,000	1 285,18	1 285,18	
30	K	Pol19	Ohebná hadice pr. 250 - hlukově a tepelně izolovaná	bm	6,000	257,04	1 542,24	
31	K	Pol9	Ohebná hadice pr. 125 - hlukově a tepelně izolovaná	bm	14,000	114,96	1 609,44	
32	K	Pol7	Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, vč. revizních otvorů dle ČSN EN 12097 Ø 125 (vč. tvarovek)	bm	10,000	378,50	3 785,00	
33	K	Pol20	Potrubí čtyřhranné ocelové potrubí z pozink. plechu skupiny I, třída těsnosti C - rovné	m2	84,000	886,07	74 429,88	
34	K	Pol21	Potrubí čtyřhranné ocelové potrubí z pozink. plechu skupiny I, třída těsnosti C - tvarovky	m2	37,000	924,03	34 189,11	
35	K	Pol2	Tepelná izolace - kaučuková samolepící, tl. 25 mm, Al polep	m2	18,000	119,30	2 147,40	
36	K	Pol22	Montážní a spojovací materiál	kpl	1,000	14 435,20	14 435,20	

D ZAŘÍZENÍ Č. ZAŘÍZENÍ Č. 15 – HYG

25 743,73

37	K	15.01	Potrubní ventilátor, vč. pružných manžet, Vo = 200 m3/h, Pext = 100 Pa, časový doběh	ks	1,000	3 454,25	3 454,25	
38	K	15.02	Potrubní ventilátor, vč. pružných manžet, Vo = 130 m3/h, Pext = 100 Pa, časový doběh	ks	1,000	3 454,25	3 454,25	
39	K	15.03	Potrubní ventilátor, vč. pružných manžet, Vo = 130 m3/h, Pext = 100 Pa, časový doběh	ks	1,000	3 454,25	3 454,25	
40	K	15.04	Potrubní ventilátor, vč. pružných manžet, Vo = 200 m3/h, Pext = 100 Pa, časový doběh	ks	1,000	3 454,25	3 454,25	
41	K	15.10	Zpětná klapka pr. 160 mm	ks	2,000	345,97	691,94	
42	K	15.11	Zpětná klapka pr. 125 mm	ks	2,000	253,86	507,72	
43	K	15.20	Talířový ventil pr. 160 - odtahový	ks	2,000	203,89	407,78	
44	K	15.21	Talířový ventil pr. 125 - odtahový	ks	6,000	160,51	963,06	
45	K	Pol23	Ohebná hadice pr. 160 - hlukově a tepelně izolovaná	bm	2,000	199,55	399,10	
46	K	Pol9	Ohebná hadice pr. 125 - hlukově a tepelně izolovaná	bm	6,000	114,96	689,76	
47	K	Pol1	Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, vč. revizních otvorů dle ČSN EN 12097 Ø 160 (vč. tvarovek)	bm	6,000	426,22	2 557,32	
48	K	Pol7	Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, vč. revizních otvorů dle ČSN EN 12097 Ø 125 (vč. tvarovek)	bm	12,000	378,50	4 542,00	
49	K	Pol24	Montážní a spojovací materiál	kpl	1,000	1 168,05	1 168,05	

D OSTATNÍ PO OSTATNÍ POLOŽKY

14 380,27

50	K	Pol25	Transport zařízení	kpl	1,000	1 353,50	1 353,50	
51	K	Pol17	Zaregulování systému vzduchotechniky	kpl	1,000	9 110,12	9 110,12	
52	K	Pol26	Doprava	kpl	1,000	3 916,65	3 916,65	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt:
II.a - Etapa
Soupis:
D.1.4.5-6 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky, uzemění a hromosvod II.a
etapa - 4.n.p

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; 460 01 Liberec

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 12. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 48292516
DIČ: CZ4829516

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 431 464,54	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 431 464,54 0,00	21,00% 12,00%	300 607,55 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 732 072,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa

Objekt:

II.a - Etapa

Soupis:

D.1.4.5-6 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky, uzemění a hromosvod II.a etapa - 4.n.p

Místo:Datum:

19. 12. 2023

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant:

Uchazeč:

SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 431 464,54
HSV - Práce a dodávky HSV		13 677,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		13 677,10
PSV - Práce a dodávky PSV		1 275 773,71
741 - Elektroinstalace - silnoproud		0,00
741.0 - Elektroinstalace		402 507,91
741.1 - Rozvaděče a výbava rozvoden		148 324,69
741.2 - Svítidla a světelné zdroje		375 068,36
741.3 - Inteligentní řízení osvětlení		117 618,49
741.4 - AV technika		232 254,26
M - Práce a dodávky M		88 220,65
21-M - Elektromontáže		88 220,65
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		53 793,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa

Objekt:

II.a - Etapa

Soupis:

D.1.4.5-6 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky, uzemění a hromosvod II.a etapa - 4.n.p

Místo:Datum:

19. 12. 2023

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant:

Uchazeč:

SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; <Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem							1 431 464,54	
D HSV Práce a dodávky HSV							13 677,10	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							13 677,10	
1	K	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm	m	5,000	2 194,02	10 970,10	CS ÚRS 2023 02
2	K	977332112	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel, rozměru do 50x50 mm	m	50,000	54,14	2 707,00	CS ÚRS 2023 02
D PSV Práce a dodávky PSV							1 275 773,71	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							0,00	
D 741.0 Elektroinstalace							402 507,91	
3	K	741110041	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm	m	300,000	41,65	12 495,00	CS ÚRS 2023 02
4	M	34571154	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm	m	300,000	11,28	3 384,00	CS ÚRS 2023 02
5	K	741110042	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	200,000	41,65	8 330,00	CS ÚRS 2023 02
6	M	34571157	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 35,9/42,2mm	m	200,000	21,86	4 372,00	CS ÚRS 2023 02
7	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	20,000	50,50	1 010,00	CS ÚRS 2023 02
8	M	34571002	lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm	m	20,000	91,10	1 822,00	CS ÚRS 2023 02
9	K	741111001	Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic kanálů	m	22,000	296,73	6 528,06	CS ÚRS 2023 02
10	M	RMAT0006	Systémový podlahový kanál 38x150	m	22,000	483,44	10 635,68	
11	K	741111002	Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic krabic s vývody	kus	16,000	296,73	4 747,68	CS ÚRS 2023 02
12	M	RMAT0016	Podlahová krabice modulární 4x 230V + 4x rezerva	kus	8,000	4 416,93	35 335,44	
13	M	RMAT0019	Podlahová krabice protahovací	kus	2,000	2 367,85	4 735,70	
14	K	741112101	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových	kus	100,000	45,12	4 512,00	CS ÚRS 2023 02
15	M	34571563	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem a svorkovnicí	kus	100,000	53,88	5 388,00	CS ÚRS 2023 02
16	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	1 700,000	21,34	36 278,00	CS ÚRS 2023 02
17	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	200,000	14,49	2 898,00	CS ÚRS 2023 02
18	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	1 500,000	23,86	35 790,00	CS ÚRS 2023 02
19	K	741122641	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	700,000	21,34	14 938,00	CS ÚRS 2023 02
20	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	700,000	23,95	16 765,00	CS ÚRS 2023 02
21	K	741310002	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových s plynulou regulací intenzity osvětlení	kus	21,000	82,42	1 730,82	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	M	RMAT0038	ovladač stmívač DALI s krytem do rámečku komplet	kus	21,000	924,63	19 417,23	
23	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	14,000	34,27	479,78	CS ÚRS 2023 02
24	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	34,000	21,60	734,40	CS ÚRS 2023 02
25	M	34539060	rámeček dvojnásobný	kus	67,000	38,70	2 592,90	CS ÚRS 2023 02
26	M	34539061	rámeček trojnásobný	kus	2,000	55,53	111,06	CS ÚRS 2023 02
27	M	34539063	rámeček pětinasobný	kus	20,000	91,80	1 836,00	CS ÚRS 2023 02
28	K	741310201	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	14,000	82,42	1 153,88	CS ÚRS 2023 02
29	M	34539000	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So šroubové svorky	kus	14,000	100,65	1 409,10	CS ÚRS 2023 02
30	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	130,000	82,42	10 714,60	CS ÚRS 2023 02
31	M	34555241	přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	130,000	109,67	14 257,10	CS ÚRS 2023 02
32	K	741910301	Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových desek a osazení úchytných prvků typových se stojinou, výložníky a odbočkami pozinkovaných nástěnných nebo závěsných jednostranných	m	111,000	162,25	18 009,75	CS ÚRS 2023 02
33	M	RMAT0026	Kabelový žlab děrovaný v podhledu 60x200, kotveno na strop, přepážka pro oddělení nn a data kabelů, včetně zavěšení	m	15,000	232,96	3 494,40	
34	M	RMAT0029	Kabelový žlab, kotveno na stěnu, děrovaný pozink 60x100, přepážka odděleně nn/data, včetně konzol	m	40,000	153,57	6 142,80	
35	M	RMAT0030	Kabelový žlab, kotveno na stěnu, děrovaný pozink 60x200, přepážka odděleně nn/data, včetně konzol	m	56,000	232,96	13 045,76	
36	K	742110402	Montáž instalačních kanálů plastových dvoukomorových	m	130,000	247,27	32 145,10	CS ÚRS 2023 02
37	M	RMAT0036	Parapetní kanál 120x55 D, bílý	m	130,000	372,99	48 488,70	
38	K	998741203	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,000	16 779,97	16 779,97	CS ÚRS 2023 02

D		741.1	Rozvaděče a výbava rozvoden				148 324,69	
39	K	741130001	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	1 450,000	22,73	32 958,50	CS ÚRS 2023 02
40	K	741130005	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm ²	kus	5,000	22,73	113,65	CS ÚRS 2023 02
41	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	2,000	1 110,57	2 221,14	CS ÚRS 2023 02
42	M	ROZV0007	Rozváděč RPP4 - rozváděč nástěnný oceloplechový, krytí IP30, rozměry 590x1195x250 mm (š x v x h), dádávka sestaveného rozvaděče, včetně vývroje, dle D.1.4.5 012 ESIL Schéma podružných rozvaděčů	kus	1,000	35 287,39	35 287,39	
43	M	ROZV0009	Rozváděč RPP4Z - rozváděč zapuštěný oceloplechový, krytí IP30, rozměry 590x915x89 mm (š x v x h), dádávka sestaveného rozvaděče, včetně vývroje, dle D.1.4.5 012 ESIL Schéma podružných rozvaděčů	kus	1,000	29 091,64	29 091,64	
44	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	1 110,57	1 110,57	CS ÚRS 2023 02
45	M	ROZV0005	Rozváděč RPL4 - rozváděč nástěnný oceloplechový, krytí IP30, rozměry 590x1380x250 mm (š x v x h), dádávka sestaveného rozvaděče, včetně vývroje, dle D.1.4.5 012 ESIL Schéma podružných rozvaděčů	kus	1,000	46 544,90	46 544,90	
46	K	741231012	Montáž svorkovnic do rozvaděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně ochranných	kus	3,000	99,78	299,34	CS ÚRS 2023 02
47	M	34562905	svorka ochranná 6236-30 16mm ² 63A	kus	3,000	232,52	697,56	CS ÚRS 2023 01

D		741.2	Svítlidla a světelné zdroje				375 068,36	
48	K	741372022	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m ²	kus	29,000	321,02	9 309,58	CS ÚRS 2023 02
49	M	OSV0008	B1 svítidlo LED nástěnné kruhové, 27W, 2900 lm, IP44, , skleněné stínidlo opál s matovaným povrchem	kus	26,000	1 139,29	29 621,54	
50	M	OSV0010	C1 Svítidlo podlinkové LED, 10 W, 725 lm, 4000 K	kus	3,000	589,55	1 768,65	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	741372073	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových závěsných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m ²	kus	70,000	321,02	22 471,40	CS ÚRS 2023 02
52	M	OSV0002	A2 svítidlo LED závěsné koule sklo, 52W, 7360 lm, 3000K, IP40, závěs kov stříbrná barva, průměr stínidla 400mm	kus	14,000	7 091,06	99 274,84	
53	M	OSV0004	A5 svítidlo LED závěsné liniové, 1x47W, 6500lm, IP20, stínidlo nanoprisma, kovový kryt černá barva	kus	21,000	2 781,71	58 415,91	
54	M	OSV0005	A6 svítidlo LED závěsné kruhové, 1x46W, 4480 lm, IP40, svítidlo s průměrem stínidla Ø500 mm, skleněné stínidlo opál s matovaným povrchem, základna kov černá barva	kus	18,000	7 746,64	139 439,52	
55	K	741372151	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných lamp	kus	46,000	321,02	14 766,92	CS ÚRS 2023 02
D 741.3			Inteligentní řízení osvětlení				117 618,49	
56	K	741311004	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného	kus	188,000	99,78	18 758,64	CS ÚRS 2023 02
57	M	DALI0001	DALI - PIR 360	kus	11,000	1 704,37	18 748,07	
58	M	DALI0002	DALI multisenzor - PIR	kus	28,000	2 236,40	62 619,20	
59	M	DALI0003	DALI multisenzor - PIR koridor	kus	3,000	3 273,74	9 821,22	
60	M	DALI0004	montážní box na povrch pro DALI senzory	kus	32,000	239,73	7 671,36	
D 741.4			AV technika				232 254,26	
61	M	AV0001	Projekční plátno roletové, rozměr 332 cm × 186,7 cm, úhlopříčka 150", poměr stran 16:9, bílé plátno, černé okraje, černé tělo, k umístění na strop a na zeď, ruční svinování	kus	2,000	7 944,89	15 889,78	
62	M	AV0002	Konferenční systém webkamera s rozlišením až 4K/30fps, nebo FHD/60fps, optimalizace světla za účelem zvýraznění obličejů, modulární zvuk schopný pokrýt střední a velké sály, 2x reproduktor, 2x mikrofon	kus	2,000	38 971,35	77 942,70	
63	M	AV0003	Doplňující reproduktor konferenčního systému	kus	2,000	3 748,16	7 496,32	
64	M	AV0004	modulární mikrofon konferenčního systému potlačení akustické ozvěny, detektor hlasové aktivity, potlačení okolního šumu	kus	8,000	5 899,89	47 199,12	
65	M	AV0005	konektorové rozhraní pro konferenční systém	kus	2,000	1 934,82	3 869,64	
66	M	AV0006	data projector	kus	2,000	28 197,99	56 395,98	
67	M	AV0007	kabel HDMI pro připojení projektoru 20m	kus	2,000	1 318,80	2 637,60	
68	K	AV0008	instalační a montážní práce, konfigurace a nastavení	kus	2,000	10 411,56	20 823,12	
D M			Práce a dodávky M				88 220,65	
D 21-M			Elektromontáže				88 220,65	
69	K	210280003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč	kus	1,000	21 517,23	21 517,23	CS ÚRS 2023 02
70	K	210280010	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně -0003 za každých dalších i započatých 500 tisíc Kč přes 1000 tisíc Kč	kus	2,000	21 517,23	43 034,46	CS ÚRS 2023 02
71	K	210280711	Zkoušky a prohlídky osvětlovacího zařízení měření izolačního stavu svítidel na pracovišti do 200 svítidel	soubor	1,000	12 910,34	12 910,34	CS ÚRS 2023 02
72	K	210280712	Zkoušky a prohlídky osvětlovacího zařízení měření intenzity osvětlení	soubor	1,000	10 758,62	10 758,62	CS ÚRS 2023 02
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				53 793,08	
73	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	kpt	1,000	53 793,08	53 793,08	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt:
II.a - Etapa
Soupis:
D.1.4.7 - Slaboproudé systémy IIa. etapa - 4. NP

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; 460 01 Liberec

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 12. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 48292516
DIČ: CZ4829516

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 180 449,69	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 180 449,69	21,00%	247 894,43
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 428 344,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa

Objekt: II.a - Etapa

Soupis: D.1.4.7 - Slaboproudé systémy IIa. etapa - 4. NP

Místo: Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel: Národní památkový ústav

Projektant:

Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 180 449,69
742 - Elektroinstalace - slaboproud	1 180 449,69
742.2 - PZTS	374 005,71
742.3 - CCTV	21 746,68
742.4 - Strukturovaná kabeláž	0,00
742.41 - Konvenční materiál	341 451,51
742.42 - Datové racky	123 072,96
742.44 - Telefonní ústředna	27 909,42
742.45 - Trasy	242 684,70
742.46 - Ostatní	23 956,11
742.48 - WIFI	25 622,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa

Objekt: II.a - Etapa

Soupis: D.1.4.7 - Slaboproudé systémy IIa. etapa - 4. NP

Místo: Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel: Národní památkový ústav

Projektant:

Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 180 449,69

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 1 180 449,69

D 742.2 PZTS 374 005,71

1	M	RPol74	PIR detektor se zrcadlovou optikou, dosahem 15m a funkcí PET, odběr - nominální 10mA	ks	10,000	1 568,40	15 684,00	
2	K	742220232	Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop	kus	10,000	277,19	2 771,90	CS ÚRS 2023 02
3	K	742220231	Montáž příslušenství pro PZTS kombinovaný kloubový držák pro pohybový detektor na strop nebo na stěnu	kus	10,000	92,44	924,40	CS ÚRS 2023 02
4	M	59081523	sířena s doplňkovou optickou signalizací, záblesk červený	kus	6,000	248,25	1 489,50	CS ÚRS 2023 02
5	K	742210261	Montáž světelných nebo zvukových prvků EPS sířeny nebo majáku nebo signalizace	kus	6,000	305,61	1 833,66	CS ÚRS 2023 02
6	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	47,000	155,72	7 318,84	CS ÚRS 2023 02
7	M	59081430	hlásič kouře optický konvenční	kus	47,000	547,75	25 744,25	CS ÚRS 2023 02
8	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	47,000	121,47	5 709,09	CS ÚRS 2023 02
9	M	59081477	patice hlásiče s izolátorem	kus	47,000	453,99	21 337,53	CS ÚRS 2023 02
10	K	742210151	Montáž hlásiče tlačítkového se skličkem	kus	4,000	262,98	1 051,92	CS ÚRS 2023 02
11	M	59081452	hlásič konvenční tlačítkový červený, prolamovací plast	kus	4,000	302,84	1 211,36	CS ÚRS 2023 02
12	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	4 666,667	16,88	78 773,34	CS ÚRS 2023 02
13	M	34121138	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příloženým CuSn drátem s funkcí při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 4x2x0,8mm2	m	500,000	36,73	18 365,00	CS ÚRS 2023 02
14	M	34111524	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkcí při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x1,5mm2	m	500,000	22,69	11 345,00	CS ÚRS 2023 02
15	M	34121046	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příloženým Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 3x2x0,5mm2	m	1 000,000	7,07	7 070,00	CS ÚRS 2023 02
16	K	742111001	Montáž přichytek pro kabely samostatné ohniodolné včetně šroubu a hmoždinky	kus	1 000,000	18,22	18 220,00	CS ÚRS 2023 02
17	M	34571743	přichytka kovová jednostranná s dírou, požárně odolná, průměr vodiče 10mm	kus	1 000,000	4,07	4 070,00	CS ÚRS 2023 02
18	M	30930020	šroub do betonu, požárně odolný, 6,3x35mm	ks	1 000,000	5,10	5 100,00	CS ÚRS 2023 01
19	K	742110002.1	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku	m	500,000	30,37	15 185,00	CS ÚRS 2023 02
20	M	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	525,000	5,87	3 081,75	CS ÚRS 2023 02
21	K	742110041.1	Montáž lišt elektroinstalačních vkládacích	m	100,000	48,59	4 859,00	CS ÚRS 2023 02
22	M	34571002	lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm	m	105,000	82,76	8 689,80	CS ÚRS 2023 02
23	M	RPol111	Spojovací materiál a ostatní elektroinstalační materiály	kpl	1,000	2 082,31	2 082,31	
24	K	977332122	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru do 50x50 mm	m	500,000	72,07	36 035,00	CS ÚRS 2023 02
25	M	Pol254	Zapravení drážky	m	500,000	80,35	40 175,00	
26	K	742220401	Nastavení a oživení PZTS programování základních parametrů ústředny	kpl	1,000	5 466,07	5 466,07	
27	K	742220402	Nastavení a oživení PZTS programování systému na jeden detektor	kus	53,000	90,23	4 782,19	CS ÚRS 2023 02
28	K	742220511	Zkoušky a revize PZTS revize výchozí systému PZTS	kus	1,000	4 251,39	4 251,39	CS ÚRS 2023 02
29	M	RPol121	Provedení funkčních zkoušek	kpl	1,000	2 429,36	2 429,36	
30	M	Pol75	Oživení systému	kpl	1,000	4 251,39	4 251,39	
31	M	Pol137.1	Výchozí revize systému	kpl	1,000	3 036,71	3 036,71	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	M	Pol76.1	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	728,81	728,81	
33	M	Pol139.1	Zkušební provoz, součinnost při uvádění systému do provozu a předání	kpl	1,000	4 251,39	4 251,39	
34	M	Pol140.1	Mimostaveništní doprava osob a materiálu	kpl	1,000	6 680,75	6 680,75	

D 742.3 CCTV 21 746,68

35	M	R305	Licence pro 1 IP kameru	kus	2,000	1 005,91	2 011,82	
36	K	742230004	Montáž kamerového systému vnitřní kamery	kus	2,000	994,82	1 989,64	CS ÚRS 2023 02
37	M	RMAT0007	2 Mpx dome IP kamera, Day/Night, Smart IR přisvit s dosvitem 40 m, 1/2.8" 2 Megapixel CMOS, rozlišení 1920 x 1080 px, snímkování 25/30 fps, citlivost 0,002 lx @ F1.5, motorický zoom objektiv 2,7–13,5 mm, úhel záběru H: 109°–30°, V: 57°–17°, horizontální otáčení 0°–355°, vertikální náklon 0°–65°, AWB, AGC, ROI, BLC, HLC, WDR (120 dB), komprese H.265, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG (sub stream), ONVIF kompatibilní, inteligentní funkce, audio I/O 1/1, alarm I/O 1/1, RS-485, RJ-45, slot na MicroSD kartu max. 256 GB, pracovní teplota od -30 °C do +60 °C, IP 67, IK 10, napájení 12 V DC, 24 V AC, PoE, spotřeba 11,8 W, rozměry ø 159,0 mm x 117,9 mm, hmotnost 0,95 kg	kus	2,000	4 040,88	8 081,76	
38	M	RMAT0008	Přídavný límec pro kameru	kus	2,000	504,40	1 008,80	
39	K	R306	Montáž Patch kabelu	kus	2,000	36,44	72,88	
40	M	R307	Patch kabel 3m, UTP Cat 6a	kus	1,000	182,23	182,23	
41	M	R308	Patch kabel 5m, UTP Cat 6a	kus	1,000	261,19	261,19	
42	K	742230103	Montáž kamerového systému nastavení a instalace nastavení záběru podle přání uživatele	kus	2,000	728,81	1 457,62	CS ÚRS 2023 02
43	M	Pol137	Výchozí revize systému	kpl	1,000	1 822,02	1 822,02	
44	M	Pol76	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	607,34	607,34	
45	M	Pol139	Zkušební provoz, součinnost při uvádění systému do provozu a předání	kpl	1,000	1 822,02	1 822,02	
46	M	Pol140	Mimostaveništní doprava osob a materiálu	kpl	1,000	2 429,36	2 429,36	

D 742.4 Strukturovaná kabeláž 0,00

D 742.41 Konvenční materiál 341 451,51

47	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	8 500,000	14,58	123 930,00	CS ÚRS 2023 02
48	M	R401	Datový kabel U/UTP cat 6a	m	9 775,000	13,07	127 759,25	
49	K	R486146	Osazení keystone / konektoru RJ 45 kabelem	kus	264,000	56,85	15 008,40	
50	M	Pol92	Keystone modul RJ45 UTP Cat 6a	kus	260,000	70,98	18 454,80	
51	M	Pol94	konektor RJ 45, Cat 6a	kus	4,000	129,82	519,28	
52	K	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	69,000	137,62	9 495,78	CS ÚRS 2023 02
53	M	Pol93	Modul 22,5 x 45 mm do podlahové krabice	kus	16,000	23,73	379,68	
54	M	Pol95	Zásuvka 2x RJ-45 - kompletní dle standardu investora, bez keystone	kus	53,000	93,88	4 975,64	
55	K	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popisů portu zásuvky	kus	138,000	8,26	1 139,88	CS ÚRS 2023 02
56	K	R306	Montáž Patch kabelu	kus	160,000	36,44	5 830,40	
57	M	R418	Patch kabel 2m, UTP Cat 6a	kus	40,000	144,35	5 774,00	
58	M	R419	Patch kabel 3m, UTP Cat 6a	kus	40,000	182,23	7 289,20	
59	M	R420	Patch kabel 4m, UTP Cat 6a	kus	40,000	261,19	10 447,60	
60	M	R421	Patch kabel 5m, UTP Cat 6a	kus	40,000	261,19	10 447,60	

D 742.42 Datové racky 123 072,96

61	M	R405	Vyvazovací panel 1U	kus	10,000	100,21	1 002,10	
62	K	742330023	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacího panelu 1U	kus	10,000	177,71	1 777,10	CS ÚRS 2023 02
63	K	742330012	Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení	kus	8,000	639,53	5 116,24	CS ÚRS 2023 02
64	M	R406	Datový switch 2x RJ 45 1Gbps, 4x SFP Gigabit, podpora PoE+ na 24 portů RJ-45, min. 250W celkový výkon PoE.	kus	8,000	11 088,32	88 706,56	
65	K	742330034	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů neosazeného	kus	8,000	1 687,92	13 503,36	CS ÚRS 2023 02
66	M	37451120	patch panel neosazený 1U 24 portů 19" STP	kus	8,000	393,25	3 146,00	CS ÚRS 2023 02
67	K	R464264	Montáž SFP do Switche	ks	16,000	182,20	2 915,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	M	R4525641664	SFP+ 1Gbps, SM, koncovky LS	ks	16,000	431,65	6 906,40	
D 742.44			Telefonní ústředna				27 909,42	
69	K	R415	Montáž IP telefonu	kus	14,000	653,74	9 152,36	
70	M	R416	IP telefon, připojení RJ -45, adresář pro 500 osob, paměť na 100 zmeškaných hovorů.	kus	14,000	1 339,79	18 757,06	
D 742.45			Trasy				242 684,70	
71	K	742110002	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku	m	904,762	35,23	31 874,77	CS ÚRS 2023 02
72	M	34571074	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332	m	750,000	9,10	6 825,00	CS ÚRS 2023 02
73	M	34571075	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340	m	200,000	16,45	3 290,00	CS ÚRS 2023 02
74	K	742110041	Montáž lišt elektroinstalačních vkladacích	m	523,810	48,59	25 451,93	CS ÚRS 2023 02
75	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm	m	200,000	46,62	9 324,00	CS ÚRS 2023 02
76	M	34571002	lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm	m	350,000	82,76	28 966,00	CS ÚRS 2023 02
77	K	977332122	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru do 50x50 mm	m	900,000	71,82	64 638,00	CS ÚRS 2023 02
78	M	Pol254	Zapravení drážky	m	900,000	80,35	72 315,00	
D 742.46			Ostatní				23 956,11	
79	M	Pol164	Měření datového vývodu včetně vypracování protokolu	kpl	132,000	71,06	9 379,92	
80	M	Pol137.2	Výchozí revize systému	kpl	1,000	3 036,71	3 036,71	
81	M	Pol139.2	Zkušební provoz, součinnost při uvádění systému do provozu a předání	kpl	1,000	4 251,39	4 251,39	
82	M	Pol140.2	Mimostaveništní doprava osob a materiálu	kpl	1,000	7 288,09	7 288,09	
D 742.48			WIFI				25 622,60	
83	K	R453	Montáž WIFI AP na stěnu	kus	5,000	1 300,44	6 502,20	
84	M	R454	Dvoupásmový WiFi Access Point pro rozšíření bezdrátové sítě například doma nebo v kanceláři - Rychlost přenosu WiFi signálu činí 1200 Mb/s - WiFi Access Point dovede fungovat se standardy pod WiFi 6 - WPA2 a WPA3 - Počet vestavěných antén: 2 - Napájení PoE	kus	5,000	3 824,08	19 120,40	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt:
II.b - Etapa
Soupis:
SO02b - II.b etapa-5.n.p

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel:
Národní památkový ústav

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; 460 01 Liberec

IČ: 48292516
DIČ: CZ4829516

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 199 810,31	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 199 810,31	21,00%	251 960,17
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 451 770,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt: II.b - Etapa
Soupis: SO02b - II.b etapa-5.n.p

Místo: Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:
Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 199 810,31
HSV - Práce a dodávky HSV		15 486,66
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		12 260,57
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		3 226,09
PSV - Práce a dodávky PSV		1 184 323,65
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		39 838,41
763 - Konstrukce suché výstavby		570 332,54
02 SDK - Podhled sc02		16 307,12
03 SDK - Podhled sc03		65 997,70
04 SDK - Podhled sc04		63 793,95
06 SDK - Podhled SC 06		124 197,55
766 - Konstrukce truhlářské		162 611,39
771 - Podlahy z dlaždic		67 177,46
776 - Podlahy povlakové		271 148,45
781 - Dokončovací práce - obklady		53 362,74
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		19 852,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt: II.b - Etapa
Soupis: SO02b - II.b etapa-5.n.p

Místo: Datum: 19. 12. 2023
Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:
Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 199 810,31

D	HSV		Práce a dodávky HSV				15 486,66	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				12 260,57	
1	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	30,972	5,42	167,87	CS ÚRS 2023 02
VV			w02+ost		30,972			
VV			Součet		30,972			
FIG			Rozpad figury: w02					
FIG			Centrální část-stěny		0,000			
FIG			"5.n.p-podesta"(12,6)*2,68-(1,16*2,41)		30,972			
FIG			Mezisoučet		30,972			
FIG			Rozpad figury: ost					
2	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	30,972	281,98	8 733,48	CS ÚRS 2023 02
VV			w02		30,972			
FIG			Rozpad figury: w02					
FIG			Centrální část-stěny		0,000			
FIG			"5.n.p-podesta"(12,6)*2,68-(1,16*2,41)		30,972			
FIG			Mezisoučet		30,972			
3	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	61,944	54,23	3 359,22	CS ÚRS 2023 02
VV			(w02)*2		61,944			
FIG			Rozpad figury: w02					
FIG			Centrální část-stěny		0,000			
FIG			"5.n.p-podesta"(12,6)*2,68-(1,16*2,41)		30,972			
FIG			Mezisoučet		30,972			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 226,09	
4	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	119,000	27,11	3 226,09	CS ÚRS 2023 02
VV			"lešení pro rekonstrukční práce"					
VV			"5.n.p"					
VV			170*0,7		119,000			
VV			Součet		119,000			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 184 323,65	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				39 838,41	
5	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací	m2	56,060	66,41	3 722,94	CS ÚRS 2023 02
VV			(6,14+14,17+1,62+12,17+1,67+14,15+6,14)" II.etapa -5.n.p-skladba P2/06		56,060			
VV			Součet		56,060			
6	M	58581246	stěrka hydroizolační jednosložková do interiéru pod dlažbu	kg	129,465	137,74	17 832,51	CS ÚRS 2023 02
VV			56,06+w46		123,300			
VV			123,3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		129,465			
FIG			Rozpad figury: w46					
FIG			obklady		0,000			
FIG			"5.n.p-5.10"(4,4)*2,05		9,020			
FIG			"5.n.p-5.04"(4,4)*2,05		9,020			
FIG			"5.n.p-5.12"(12)*2,05		24,600			
FIG			"5.n.p-5.06"(12)*2,05		24,600			
FIG			Mezisoučet		67,240			
7	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací	m2	67,240	109,94	7 392,37	CS ÚRS 2023 02
VV			w46		67,240			
FIG			Rozpad figury: w46					
FIG			obklady		0,000			
FIG			"5.n.p-5.10"(4,4)*2,05		9,020			
FIG			"5.n.p-5.04"(4,4)*2,05		9,020			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		FIG	"5.n.p-5.12"(12)*2,05		24,600			
		FIG	"5.n.p-5.06"(12)*2,05		24,600			
		FIG	Mezisoučet		67,240			
8	K	711199101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplňků vodotěsné těsnicí pásky pro dilatační a styčné spáry	m	81,800	37,96	3 105,13	CS ÚRS 2023 02
		VV	obklady					
		VV	"1.n.p-1.32"4,05		4,050			
		VV	"1.n.p-1.31"3,2		3,200			
		VV	"1.n.p-1.30"7		7,000			
		VV	"1.n.p-1.28a"6,4		6,400			
		VV	"1.n.p-1.25d"5,05		5,050			
		VV	"1.n.p-1.25c"5,1		5,100			
		VV	"1.n.p-1.25b"(4,5+3,9)		8,400			
		VV	"1.n.p-1.25e"(4,2+1,6+4)		9,800			
		VV	"5.n.p-5.10"(4,4)		4,400			
		VV	"5.n.p-5.04"(4,4)		4,400			
		VV	"5.n.p-5.12"(12)		12,000			
		VV	"5.n.p-5.06"(12)		12,000			
		VV	Mezisoučet		81,800			
9	M	28355020	páska pružná těsnicí hydroizolační š do 85mm	m	85,890	64,53	5 542,48	CS ÚRS 2023 02
		VV	81,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		85,890			
10	K	711199102	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplňků vodotěsné těsnicí pásky pro vnější a vnitřní roh	kus	10,000	44,72	447,20	CS ÚRS 2023 02
11	M	59054242	páska pružná těsnicí hydroizolační -kout	kus	10,000	177,86	1 778,60	CS ÚRS 2023 02
12	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	0,132	130,14	17,18	CS ÚRS 2023 02
D 763 Konstrukce suché výstavby 570 332,54								
13	K	763111611	Montáž nosné konstrukce z jednoduchých profilů CW+UW SDK příčka	m2	249,371	146,41	36 510,41	CS ÚRS 2023 02
		VV	w2_1		15,650			
		VV	w2_2		28,400			
		VV	w2_4		7,099			
		VV	w2_3		57,041			
		VV	w3_1		36,775			
		VV	w3_2		57,288			
		VV	w3_3		37,518			
		VV	w3_4		9,600			
		VV	Součet		249,371			
		FIG	Rozpad figury: w2_1					
		FIG	"w2.4 -5.n.p-centrální část"		0,000			
		FIG	(1,835*2+2,08*2)*2,765-(0,7*2*2)-(0,8*2*2)		15,650			
		FIG	Mezisoučet		15,650			
		FIG	Rozpad figury: w2_2					
		FIG	"w2.4 -5.n.p-centrální část"		0,000			
		FIG	(6,8+6,4)*2,4-(0,8*2,05*2)		28,400			
		FIG	Mezisoučet		28,400			
		FIG	Rozpad figury: w2_4					
		FIG	"w2.4 -5.n.p-centrální část"		0,000			
		FIG	(1,09+0,7)*2*2,765-(0,7*2*2)		7,099			
		FIG	Mezisoučet		7,099			
		FIG	Rozpad figury: w2_3					
		FIG	"w2.3 -5.n.p-centrální část"		0,000			
		FIG	(1,19+6,1)*2,765-(0,9*2*2)		16,557			
		FIG	"w2.4 -5.n.p-centrální část"		0,000			
		FIG	(8,4+2,18+2,295)*2,756-(0,9*2,05*2)		31,794			
		FIG	"w2.3 -5.n.p-centrální část"		0,000			
		FIG	(1,75*2+0,8)*2,765-(0,8*2*2)		8,690			
		FIG	Mezisoučet		57,041			
		FIG	Rozpad figury: w3_1					
		FIG	"w3.1 -5.n.p-centrální část"		0,000			
		FIG	(1*2+0,85*2+2,3*2+1,4*2+1,1*2)*2,765		36,775			
		FIG	Mezisoučet		36,775			
		FIG	Rozpad figury: w3_2					
		FIG	Rozpad figury: w3_3					
		FIG	"w3.3"-5.n.p		0,000			
		FIG	(1,68+1,72)*2+10,34*1,2+4,02*2+3,8*2-(0,7*1,85*2)		32,258			
		FIG	"oplaštění odvětrání výtahové šachty"2,4*(0,45+0,275+0,275)+(0,73*2		5,260			
		FIG	Mezisoučet		37,518			
		FIG	Rozpad figury: w3_4					
		FIG	"w3.4 -5.n.p-centrální část"		0,000			
		FIG	(4,8+3,6+1,2)*1		9,600			
		FIG	Mezisoučet		9,600			
14	M	59030042	profil vodící stěnový UW 50	m	249,371	20,88	5 206,87	CS ÚRS 2023 02
		VV	w2_1		15,650			
		VV	w2_2		28,400			
		VV	w2_3		57,041			
		VV	w2_4		7,099			
		VV	w3_1		36,775			
		VV	w3_2		57,288			
		VV	w3_3		37,518			
		VV	w3_4		9,600			
		VV	Součet		249,371			
		FIG	Rozpad figury: w2_1					
		FIG	"w2.4 -5.n.p-centrální část"		0,000			
		FIG	(1,835*2+2,08*2)*2,765-(0,7*2*2)-(0,8*2*2)		15,650			
		FIG	Mezisoučet		15,650			
		FIG	Rozpad figury: w2_2					
		FIG	"w2.4 -5.n.p-centrální část"		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			(6,8+6,4)*2,4-(0,8*2,05*2)		28,400			
FIG			Mezisoučet		28,400			
FIG			Rozpad figury: w2_3					
FIG			"w2.3 -5.n.p-centrální část"		0,000			
FIG			(1,19+6,1)*2,765-(0,9*2*2)		16,557			
FIG			"w2.4 -5.n.p-centrální část"		0,000			
FIG			(8,4+2,18+2,295)*2,756-(0,9*2,05*2)		31,794			
FIG			"w2.3 -5.n.p-centrální část"		0,000			
FIG			(1,75*2+0,8)*2,765-(0,8*2*2)		8,690			
FIG			Mezisoučet		57,041			
FIG			Rozpad figury: w2_4					
FIG			"w2.4 -5.n.p-centrální část"		0,000			
FIG			(1,09+0,7)*2*2,765-(0,7*2*2)		7,099			
FIG			Mezisoučet		7,099			
FIG			Rozpad figury: w3_1					
FIG			"w3.1 -5.n.p-centrální část"		0,000			
FIG			(1*2+0,85*2+2,3*2+1,4*2+1,1*2)*2,765		36,775			
FIG			Mezisoučet		36,775			
FIG			Rozpad figury: w3_2					
FIG			Rozpad figury: w3_3					
FIG			"w3.3"-5.n.p		0,000			
FIG			(1,68+1,72)*2+10,34*1,2+4,02*2+3,8*2-(0,7*1,85*2)		32,258			
FIG			"oplaštění odvětrání výtahové šachty"2,4*(0,45+0,275+0,275)+(0,73*2		5,260			
FIG			Mezisoučet		37,518			
FIG			Rozpad figury: w3_4					
FIG			"w3.4 -5.n.p-centrální část"		0,000			
FIG			(4,8+3,6+1,2)*1		9,600			
FIG			Mezisoučet		9,600			
15	M	59030045	profil stěnový CW 50	m	498,742	25,32	12 628,15	CS ÚRS 2023 02
VV			w2_1*2		31,300			
VV			w2_2*2		56,800			
VV			w2_3*2		114,082			
VV			w2_4*2		14,198			
VV			w3_1*2		73,550			
VV			w3_2*2		114,576			
VV			w3_3_*2		75,036			
VV			w3_4*2		19,200			
VV			Součet		498,742			
FIG			Rozpad figury: w2_1					
FIG			"w2.4 -5.n.p-centrální část"		0,000			
FIG			(1,835*2+2,08*2)*2,765-(0,7*2*2)-(0,8*2*2)		15,650			
FIG			Mezisoučet		15,650			
FIG			Rozpad figury: w2_2					
FIG			"w2.4 -5.n.p-centrální část"		0,000			
FIG			(6,8+6,4)*2,4-(0,8*2,05*2)		28,400			
FIG			Mezisoučet		28,400			
FIG			Rozpad figury: w2_3					
FIG			"w2.3 -5.n.p-centrální část"		0,000			
FIG			(1,19+6,1)*2,765-(0,9*2*2)		16,557			
FIG			"w2.4 -5.n.p-centrální část"		0,000			
FIG			(8,4+2,18+2,295)*2,756-(0,9*2,05*2)		31,794			
FIG			"w2.3 -5.n.p-centrální část"		0,000			
FIG			(1,75*2+0,8)*2,765-(0,8*2*2)		8,690			
FIG			Mezisoučet		57,041			
FIG			Rozpad figury: w2_4					
FIG			"w2.4 -5.n.p-centrální část"		0,000			
FIG			(1,09+0,7)*2*2,765-(0,7*2*2)		7,099			
FIG			Mezisoučet		7,099			
FIG			Rozpad figury: w3_1					
FIG			"w3.1 -5.n.p-centrální část"		0,000			
FIG			(1*2+0,85*2+2,3*2+1,4*2+1,1*2)*2,765		36,775			
FIG			Mezisoučet		36,775			
FIG			Rozpad figury: w3_2					
FIG			Rozpad figury: w3_3					
FIG			"w3.3"-5.n.p		0,000			
FIG			(1,68+1,72)*2+10,34*1,2+4,02*2+3,8*2-(0,7*1,85*2)		32,258			
FIG			"oplaštění odvětrání výtahové šachty"2,4*(0,45+0,275+0,275)+(0,73*2		5,260			
FIG			Mezisoučet		37,518			
FIG			Rozpad figury: w3_4					
FIG			"w3.4 -5.n.p-centrální část"		0,000			
FIG			(4,8+3,6+1,2)*1		9,600			
FIG			Mezisoučet		9,600			
16	K	763111624	Příčka ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci oboustranně tl. 2 x 12,5 mm	m2	101,091	507,56	51 309,75	CS ÚRS 2023 02
VV			w2_1		15,650			
VV			w2_2		28,400			
VV			w2_3		57,041			
VV			Součet		101,091			
FIG			Rozpad figury: w2_1					
FIG			"w2.4 -5.n.p-centrální část"		0,000			
FIG			(1,835*2+2,08*2)*2,765-(0,7*2*2)-(0,8*2*2)		15,650			
FIG			Mezisoučet		15,650			
FIG			Rozpad figury: w2_2					
FIG			"w2.4 -5.n.p-centrální část"		0,000			
FIG			(6,8+6,4)*2,4-(0,8*2,05*2)		28,400			
FIG			Mezisoučet		28,400			
FIG			Rozpad figury: w2_3					
FIG			"w2.3 -5.n.p-centrální část"		0,000			
FIG			(1,19+6,1)*2,765-(0,9*2*2)		16,557			
FIG			"w2.4 -5.n.p-centrální část"		0,000			
FIG			(8,4+2,18+2,295)*2,756-(0,9*2,05*2)		31,794			
FIG			"w2.3 -5.n.p-centrální část"		0,000			
FIG			(1,75*2+0,8)*2,765-(0,8*2*2)		8,690			
FIG			Mezisoučet		57,041			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	763121623	Stěna předsazená ze sádkartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci, tl. 2 x 12,5 mm	m2	141,181	278,18	39 273,73	CS ÚRS 2023 02
	VV		w3_1		36,775			
	VV		w3_2		57,288			
	VV		w3_3		37,518			
	VV		w3_4		9,600			
	VV		Součet		141,181			
	FIG		Rozpad figury: w3_1					
	FIG		"w3.1 -5.n.p-centrální část"		0,000			
	FIG		(1*2+0,85*2+2,3*2+1,4*2+1,1*2)*2,765		36,775			
	FIG		Mezisoučet		36,775			
	FIG		Rozpad figury: w3_2					
	FIG		Rozpad figury: w3_3					
	FIG		"w3.3"-5.n.p		0,000			
	FIG		(1,68+1,72)*2+10,34*1,2+4,02*2+3,8*2-(0,7*1,85*2)		32,258			
	FIG		"oplaštění odvětrání výtahové šachty"2,4*(0,45+0,275+0,275)+(0,73*2		5,260			
	FIG		Mezisoučet		37,518			
	FIG		Rozpad figury: w3_4					
	FIG		"w3.4 -5.n.p-centrální část"		0,000			
	FIG		(4,8+3,6+1,2)*1		9,600			
	FIG		Mezisoučet		9,600			
18	M	59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	439,494	53,68	23 592,04	CS ÚRS 2023 02
	VV		výměra skladby*koeficient					
	VV		w2_3*4*1,1		250,980			
	VV		w2_2*2*1,1		62,480			
	VV		w3_2*2*1,1		126,034			
	VV		Součet		439,494			
	FIG		Rozpad figury: w2_3					
	FIG		"w2.3 -5.n.p-centrální část"		0,000			
	FIG		(1,19+6,1)*2,765-(0,9*2*2)		16,557			
	FIG		"w2.4 -5.n.p-centrální část"		0,000			
	FIG		(8,4+2,18+2,295)*2,756-(0,9*2,05*2)		31,794			
	FIG		"w2.3 -5.n.p-centrální část"		0,000			
	FIG		(1,75*2+0,8)*2,765-(0,8*2*2)		8,690			
	FIG		Mezisoučet		57,041			
	FIG		Rozpad figury: w2_2					
	FIG		"w2.4 -5.n.p-centrální část"		0,000			
	FIG		(6,8+6,4)*2,4-(0,8*2,05*2)		28,400			
	FIG		Mezisoučet		28,400			
	FIG		Rozpad figury: w3_2					
19	M	59030027	deska SDK protipožární DF tl 12,5mm	m2	113,776	66,37	7 551,31	CS ÚRS 2023 02
	VV		w2_4*4*1,1		31,236			
	VV		w3_3_2*1,1		82,540			
	VV		Součet		113,776			
	FIG		Rozpad figury: w2_4					
	FIG		"w2.4 -5.n.p-centrální část"		0,000			
	FIG		(1,09+0,7)*2*2,765-(0,7*2*2)		7,099			
	FIG		Mezisoučet		7,099			
	FIG		Rozpad figury: w3_3					
	FIG		"w3.3"-5.n.p		0,000			
	FIG		(1,68+1,72)*2+10,34*1,2+4,02*2+3,8*2-(0,7*1,85*2)		32,258			
	FIG		"oplaštění odvětrání výtahové šachty"2,4*(0,45+0,275+0,275)+(0,73*2		5,260			
	FIG		Mezisoučet		37,518			
20	M	59030034	deska SDK protipožární impregnovaná DFH2 tl 12,5mm	m2	21,120	101,51	2 143,89	CS ÚRS 2023 02
	VV		w3_4*2*1,1		21,120			
	FIG		Rozpad figury: w3_4					
	FIG		"w3.4 -5.n.p-centrální část"		0,000			
	FIG		(4,8+3,6+1,2)*1		9,600			
	FIG		Mezisoučet		9,600			
21	M	59030029	deska SDK protipožární DF tl 15mm	m2	17,032	81,01	1 379,76	CS ÚRS 2023 02
	VV		w4_1*1,1		17,032			
	FIG		Rozpad figury: w4_1					
	FIG		5.n.p.-centrální část		0,000			
	FIG		0,7*2,765*8		15,484			
	FIG		Mezisoučet		15,484			
22	M	59030025	deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm	m2	212,245	86,87	18 437,72	CS ÚRS 2023 02
	VV		výměra skladby*koeficient					
	VV		w2_1*4*1,1		68,860			
	VV		w2_2*2*1,1		62,480			
	VV		w3_1*2*1,1		80,905			
	VV		Součet		212,245			
	FIG		Rozpad figury: w2_1					
	FIG		"w2.4 -5.n.p-centrální část"		0,000			
	FIG		(1,835*2+2,08*2)*2,765-(0,7*2*2)-(0,8*2*2)		15,650			
	FIG		Mezisoučet		15,650			
	FIG		Rozpad figury: w2_2					
	FIG		"w2.4 -5.n.p-centrální část"		0,000			
	FIG		(6,8+6,4)*2,4-(0,8*2,05*2)		28,400			
	FIG		Mezisoučet		28,400			
	FIG		Rozpad figury: w3_1					
	FIG		"w3.1 -5.n.p-centrální část"		0,000			
	FIG		(1*2+0,85*2+2,3*2+1,4*2+1,1*2)*2,765		36,775			
	FIG		Mezisoučet		36,775			
23	K	763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2	249,371	48,80	12 169,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		w2_1		15,650			
	VV		w2_2		28,400			
	VV		w2_3		57,041			
	VV		w2_4		7,099			
	VV		w3_1		36,775			
	VV		w3_2		57,288			
	VV		w3_3		37,518			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		w3_4		9,600			
	VV		Součet		249,371			
	FIG		Rozpad figury: w2_1					
	FIG		"w2.4 -5.n.p-centrální část"		0,000			
	FIG		(1,835*2+2,08*2)*2,765-(0,7*2*2)-(0,8*2*2)		15,650			
	FIG		Mezisoučet		15,650			
	FIG		Rozpad figury: w2_2					
	FIG		"w2.4 -5.n.p-centrální část"		0,000			
	FIG		(6,8+6,4)*2,4-(0,8*2,05*2)		28,400			
	FIG		Mezisoučet		28,400			
	FIG		Rozpad figury: w2_3					
	FIG		"w2.3 -5.n.p-centrální část"		0,000			
	FIG		(1,19+6,1)*2,765-(0,9*2*2)		16,557			
	FIG		"w2.4 -5.n.p-centrální část"		0,000			
	FIG		(8,4+2,18+2,295)*2,756-(0,9*2,05*2)		31,794			
	FIG		"w2.3 -5.n.p-centrální část"		0,000			
	FIG		(1,75*2+0,8)*2,765-(0,8*2*2)		8,690			
	FIG		Mezisoučet		57,041			
	FIG		Rozpad figury: w2_4					
	FIG		"w2.4 -5.n.p-centrální část"		0,000			
	FIG		(1,09+0,7)*2*2,765-(0,7*2*2)		7,099			
	FIG		Mezisoučet		7,099			
	FIG		Rozpad figury: w3_1					
	FIG		"w3.1 -5.n.p-centrální část"		0,000			
	FIG		(1*2+0,85*2+2,3*2+1,4*2+1,1*2)*2,765		36,775			
	FIG		Mezisoučet		36,775			
	FIG		Rozpad figury: w3_2					
	FIG		Rozpad figury: w3_3					
	FIG		"w3.3"-5.n.p		0,000			
	FIG		(1,68+1,72)*2+10,34*1,2+4,02*2+3,8*2-(0,7*1,85*2)		32,258			
	FIG		"oplaštění odvětrání výtahové šachty"2,4*(0,45+0,275+0,275)+(0,73*2		5,260			
	FIG		Mezisoučet		37,518			
	FIG		Rozpad figury: w3_4					
	FIG		"w3.4 -5.n.p-centrální část"		0,000			
	FIG		(4,8+3,6+1,2)*1		9,600			
	FIG		Mezisoučet		9,600			
24	M	63150962	role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 40mm	m2	254,358	39,04	9 930,14	CS ÚRS 2023 02
	VV		výměra skladby					
	VV		w2_1		15,650			
	VV		w2_2		28,400			
	VV		w2_3		57,041			
	VV		w2_4		7,099			
	VV		w3_1		36,775			
	VV		w3_2		57,288			
	VV		w3_3		37,518			
	VV		w3_4		9,600			
	VV		Mezisoučet		249,371			
	VV		249,371*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		254,358			
	FIG		Rozpad figury: w2_1					
	FIG		"w2.4 -5.n.p-centrální část"		0,000			
	FIG		(1,835*2+2,08*2)*2,765-(0,7*2*2)-(0,8*2*2)		15,650			
	FIG		Mezisoučet		15,650			
	FIG		Rozpad figury: w2_2					
	FIG		"w2.4 -5.n.p-centrální část"		0,000			
	FIG		(6,8+6,4)*2,4-(0,8*2,05*2)		28,400			
	FIG		Mezisoučet		28,400			
	FIG		Rozpad figury: w2_3					
	FIG		"w2.3 -5.n.p-centrální část"		0,000			
	FIG		(1,19+6,1)*2,765-(0,9*2*2)		16,557			
	FIG		"w2.4 -5.n.p-centrální část"		0,000			
	FIG		(8,4+2,18+2,295)*2,756-(0,9*2,05*2)		31,794			
	FIG		"w2.3 -5.n.p-centrální část"		0,000			
	FIG		(1,75*2+0,8)*2,765-(0,8*2*2)		8,690			
	FIG		Mezisoučet		57,041			
	FIG		Rozpad figury: w2_4					
	FIG		"w2.4 -5.n.p-centrální část"		0,000			
	FIG		(1,09+0,7)*2*2,765-(0,7*2*2)		7,099			
	FIG		Mezisoučet		7,099			
	FIG		Rozpad figury: w3_1					
	FIG		"w3.1 -5.n.p-centrální část"		0,000			
	FIG		(1*2+0,85*2+2,3*2+1,4*2+1,1*2)*2,765		36,775			
	FIG		Mezisoučet		36,775			
	FIG		Rozpad figury: w3_2					
	FIG		Rozpad figury: w3_3					
	FIG		"w3.3"-5.n.p		0,000			
	FIG		(1,68+1,72)*2+10,34*1,2+4,02*2+3,8*2-(0,7*1,85*2)		32,258			
	FIG		"oplaštění odvětrání výtahové šachty"2,4*(0,45+0,275+0,275)+(0,73*2		5,260			
	FIG		Mezisoučet		37,518			
	FIG		Rozpad figury: w3_4					
	FIG		"w3.4 -5.n.p-centrální část"		0,000			
	FIG		(4,8+3,6+1,2)*1		9,600			
	FIG		Mezisoučet		9,600			
25	K	763164716	Obklad konstrukcí sádkartonovými deskami včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm	m	22,120	993,65	21 979,54	CS ÚRS 2023 02
	VV		2,765*8		22,120			
26	K	76316471R	SDK obklad kcí uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky DF 25	m	16,536	1 253,29	20 724,40	
	VV		2,756*6		16,536			
27	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádkartonových desek montáž zábrubně kovové s konstrukcí jednokřídlové	kus	2,000	389,11	778,22	CS ÚRS 2023 02
	VV		"D/58"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	M	55331590	zárupeň jednokřídla ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000	931,93	1 863,86	CS ÚRS 2023 02
VV			"d/58"2		2,000			
VV			Součet		2,000			
29	K	763182411	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek opláštění obvodu (špalety) střešního okna z desek včetně Al rohu hloubky do 0,5 m	m	76,160	375,79	28 620,17	CS ÚRS 2023 02
VV			"okno 0/26"16"(1,6*2+0,78*2)		76,160			
VV			Součet		76,160			
30	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	15,543	381,97	5 936,96	CS ÚRS 2023 02
D 02 SDK			Podhled sc02				16 307,12	
31	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	8,900	48,80	434,32	CS ÚRS 2023 02
VV			sc02		8,900			
FIG			Rozpad figury: sc02					
FIG			"5.n.p-sc.02 "1,67+1,62+2,81+2,8		8,900			
FIG			Mezisoučet		8,900			
32	M	63152131	pás tepelné izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 60mm	m2	9,078	87,85	797,50	CS ÚRS 2023 02
VV			sc02*1,02		9,078			
FIG			Rozpad figury: sc02					
FIG			"5.n.p-sc.02 "1,67+1,62+2,81+2,8		8,900			
FIG			Mezisoučet		8,900			
33	K	763131581	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami impregnovanými protipožárními DFH2, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, EI 45	m2	8,900	1 069,79	9 521,13	CS ÚRS 2023 02
VV			sc02		8,900			
FIG			Rozpad figury: sc02					
FIG			"5.n.p-sc.02 "1,67+1,62+2,81+2,8		8,900			
FIG			Mezisoučet		8,900			
34	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,870	1 935,25	5 554,17	CS ÚRS 2023 02
VV			"součet všech skladeb sc"2,87		2,870			
D 03 SDK			Podhled sc03				65 997,70	
35	K	763131541	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, EI 45	m2	64,380	886,72	57 087,03	CS ÚRS 2023 02
VV			sc03		64,380			
FIG			Rozpad figury: sc03					
FIG			"5.n.p-sc.03 -šikminy"64,38		64,380			
FIG			Mezisoučet		64,380			
36	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	64,380	48,80	3 141,74	CS ÚRS 2023 02
VV			sc03		64,380			
FIG			Rozpad figury: sc03					
FIG			"5.n.p-sc.03 -šikminy"64,38		64,380			
FIG			Mezisoučet		64,380			
37	M	63152131	pás tepelné izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 60mm	m2	65,668	87,85	5 768,93	CS ÚRS 2023 02
VV			sc03*1,02		65,668			
FIG			Rozpad figury: sc03					
FIG			"5.n.p-sc.03 -šikminy"64,38		64,380			
FIG			Mezisoučet		64,380			
D 04 SDK			Podhled sc04				63 793,95	
38	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	64,980	48,80	3 171,02	CS ÚRS 2023 02
VV			sc04		64,980			
FIG			Rozpad figury: sc04					
FIG			"5.n.p-sc.04 "30,13		30,130			
FIG			"5.n.p-sc.04 -šikminy"34,85		34,850			
FIG			Mezisoučet		64,980			
39	M	63152131	pás tepelné izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 60mm	m2	66,280	87,85	5 822,70	CS ÚRS 2023 02
VV			sc04*1,02		66,280			
FIG			Rozpad figury: sc04					
FIG			"5.n.p-sc.04 "30,13		30,130			
FIG			"5.n.p-sc.04 -šikminy"34,85		34,850			
FIG			Mezisoučet		64,980			
40	K	763131531	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, EI 15	m2	64,980	843,34	54 800,23	CS ÚRS 2023 02
VV			sc04		64,980			
FIG			Rozpad figury: sc04					
FIG			"5.n.p-sc.04 "30,13		30,130			
FIG			"5.n.p-sc.04 -šikminy"34,85		34,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			Mezisoučet		64,980			
D	06	SDK	Podhled SC 06				124 197,55	
41	K	713291222	Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií	m2	51,160	29,28	1 497,96	CS ÚRS 2023 02
VV			sc06		51,160			
FIG			Rozpad figury: sc06					
FIG			"5.n.p"8,78		8,780			
FIG			"5n.p. "11,42+11,42+6,14+5,9+3,83+3,67		42,380			
FIG			Mezisoučet		51,160			
42	M	28329282	fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2	m2	51,160	53,68	2 746,27	CS ÚRS 2023 02
VV			sc06		51,160			
FIG			Rozpad figury: sc06					
FIG			"5.n.p"8,78		8,780			
FIG			"5n.p. "11,42+11,42+6,14+5,9+3,83+3,67		42,380			
FIG			Mezisoučet		51,160			
43	K	76313141R	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou DF se zvýšenou vodivostí, tl. 10 mm, bez izolace	m2	51,160	912,75	46 696,29	
P			Poznámka k položce:					
VV			Opláštění systémů plošného vytápění nebo chlazení					
VV			sc06		51,160			
FIG			Rozpad figury: sc06					
FIG			"5.n.p"8,78		8,780			
FIG			"5n.p. "11,42+11,42+6,14+5,9+3,83+3,67		42,380			
FIG			Mezisoučet		51,160			
44	K	763161761	Podkrovní ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokových závěsech dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, Tl tl. 200 mm 15 kg/m3, REI 45	m2	51,160	1 431,92	73 257,03	CS ÚRS 2023 02
VV			sc06		51,160			
FIG			Rozpad figury: sc06					
FIG			"5.n.p"8,78		8,780			
FIG			"5n.p. "11,42+11,42+6,14+5,9+3,83+3,67		42,380			
FIG			Mezisoučet		51,160			
D	766		Konstrukce truhlářské				162 611,39	
45	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	14,000	837,96	11 731,44	CS ÚRS 2023 02
VV			"D/59"4		4,000			
VV			"D/60"4		4,000			
VV			"D/61"4		4,000			
VV			"D/62"2		2,000			
VV			Součet		14,000			
46	M	61182307	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	14,000	2 285,98	32 003,72	CS ÚRS 2023 02
VV			"D/59"4		4,000			
VV			"D/60"4		4,000			
VV			"D/61"4		4,000			
VV			"D/62"2		2,000			
VV			Součet		14,000			
47	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	16,000	10,85	173,60	
VV			" D/58"2		2,000			
VV			" D/59"4		4,000			
VV			" D/60"4		4,000			
VV			" D/61"4		4,000			
VV			" D/62"2		2,000			
VV			Součet		16,000			
48	M	R1167148	DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO DTD DESKY S CPL POVRCHEM D/59	kus	4,000	6 614,71	26 458,84	
P			Poznámka k položce:					
VV			kování a zámek v ceně					
VV			"dle tabulky interierové dveře D/59"4		4,000			
49	M	R11621477	DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO DTD DESKY S CPL POVRCHEM - bezpečnostní EI 30 DP3- D/58	kus	2,000	8 711,39	17 422,78	
P			Poznámka k položce:					
VV			kování a zámek v ceně					
VV			"dle tabulky interierové dveře D/58"2		2,000			
50	M	R1162058	DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO DTD DESKY S CPL POVRCHEM D/62	kus	2,000	4 898,71	9 797,42	
P			Poznámka k položce:					
VV			kování a zámek v ceně					
VV			"dle tabulky interierové dveře D/62"2		2,000			
51	M	R1162057	DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO DTD DESKY S CPL POVRCHEM D/62	kus	2,000	6 640,07	13 280,14	
P			Poznámka k položce:					
VV			kování a zámek v ceně					
VV			"dle tabulky interierové dveře D/61"2		2,000			
52	M	R1162168	DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO DTD DESKY S CPL POVRCHEM bezfalcové D/60	kus	4,000	6 640,07	26 560,28	
P			Poznámka k položce:					
VV			kování a zámek v ceně					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					"dle tabulky interierové dveře D/60"4			
					4,000			
76	K	766694126	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	6,530	292,83	1 912,18	
VV					p315 "T.02 š.315 mm"3,25			
VV					p655 "T.02 š.655 mm"3,28			
VV					Součet			
					3,250			
77	M	607843R9	parapet dřevěný vnitřní tl. 20 mm, dub, povrch lakovaný š 315mm	m	3,250	2 705,71	8 793,56	
VV					p315			
FIG					Rozpad figury: p315			
FIG					"T.02 š.315 mm"3,25			
					3,250			
78	M	607981R9	parapet dřevěný vnitřní tl. 20 mm, dub, povrch lakovaný š 655mm	m	3,280	4 413,85	14 477,43	
VV					p655			
FIG					Rozpad figury: p655			
FIG					"T.02 š.655 mm"3,28			
					3,280			
D 771					Podlahy z dlaždic			
					67 177,46			
79	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	56,060	5,42	303,85	CS ÚRS 2024 01
53	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	56,060	27,33	1 532,12	CS ÚRS 2023 02
VV					(6,14+14,17+1,62+12,17+1,67+14,15+6,14)" II.etapa -5.n.p-skladba P2/06			
VV					Součet			
					56,060			
54	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	40,800	195,22	7 964,98	CS ÚRS 2023 02
VV					40,8			
					40,800			
55	M	59761187	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lapovaný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm	m	44,880	34,27	1 538,04	CS ÚRS 2023 02
VV					40,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			
					44,880			
56	K	771574419	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 22 do 25 ks/m2	m2	75,620	488,04	36 905,58	CS ÚRS 2023 02
VV					(6,14+14,17+1,62+12,17+1,67+14,15+6,14)" t II.etapa -5.n.p-skladba P2/06			
VV					(19,56)" II.etapa -5.n.p-skladba P4/04			
VV					Součet			
					56,060			
					19,560			
					75,620			
57	M	59761176	dlažba keramická nemrazuvzdorná do interiéru R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	75,620	233,18	17 633,07	CS ÚRS 2023 02
VV					(6,14+14,17+1,62+12,17+1,67+14,15+6,14)" II.etapa -5.n.p-skladba P2/06			
VV					(19,56)" II.etapa -5.n.p-skladba P4/04			
VV					Součet			
					56,060			
					19,560			
					75,620			
58	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,566	2 296,51	1 299,82	CS ÚRS 2023 02
D 776					Podlahy povlakové			
					271 148,45			
80	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	292,000	5,42	1 582,64	CS ÚRS 2024 01
59	K	776141121	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	292,000	214,74	62 704,08	CS ÚRS 2023 02
VV					"5.n.p-skladba P2/04"			
VV					212,2			
VV					"5.n.p-skladba P2/04b"79,8			
VV					Mezisoučet			
VV					Součet			
					212,200			
					79,800			
					292,000			
					292,000			
60	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	292,000	216,91	63 337,72	CS ÚRS 2023 02
VV					"5.n.p-skladba P2/04"			
VV					212,2			
VV					"5.n.p-skladba P2/04b"79,8			
VV					Mezisoučet			
VV					Součet			
					212,200			
					79,800			
					292,000			
					292,000			
61	M	2841114R	Vinylová podlaha v rolích, lepená k podkladu, lepidlo pro vinylové podlahy, tl. nášlapné vrstvy 0,5 mm pro zatěžovací třídu 23,33,42 dle EN 685.	m2	233,420	565,15	131 917,31	
VV					"5.n.p-skladba P2/04"			
VV					212,2			
VV					Součet			
VV					212,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			
					233,420			
62	K	776411112	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m	37,600	71,90	2 703,44	CS ÚRS 2023 02
VV					37,6			
					37,600			
63	M	28411010	lišta soklová PVC 20x100mm	m	39,480	97,61	3 853,64	CS ÚRS 2023 02
VV					37,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			
					39,480			
64	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,328	2 169,08	5 049,62	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 781			Dokončovací práce - obklady				53 362,74	
65	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	67,240	34,16	2 296,92	CS ÚRS 2023 02
	VV		w46		67,240			
	FIG		Rozpad figury: w46					
	FIG		obklady		0,000			
	FIG		"5.n.p-5.10"(4,4)*2,05		9,020			
	FIG		"5.n.p-5.04"(4,4)*2,05		9,020			
	FIG		"5.n.p-5.12"(12)*2,05		24,600			
	FIG		"5.n.p-5.06"(12)*2,05		24,600			
	FIG		Mezisoučet		67,240			
66	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	67,240	451,17	30 336,67	CS ÚRS 2023 02
	VV		w46		67,240			
	FIG		Rozpad figury: w46					
	FIG		obklady		0,000			
	FIG		"5.n.p-5.10"(4,4)*2,05		9,020			
	FIG		"5.n.p-5.04"(4,4)*2,05		9,020			
	FIG		"5.n.p-5.12"(12)*2,05		24,600			
	FIG		"5.n.p-5.06"(12)*2,05		24,600			
	FIG		Mezisoučet		67,240			
67	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	73,964	233,18	17 246,93	CS ÚRS 2023 02
	VV		67,24*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		73,964			
68	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	67,240	19,52	1 312,52	CS ÚRS 2023 02
	VV		w46		67,240			
	FIG		Rozpad figury: w46					
	FIG		obklady		0,000			
	FIG		"5.n.p-5.10"(4,4)*2,05		9,020			
	FIG		"5.n.p-5.04"(4,4)*2,05		9,020			
	FIG		"5.n.p-5.12"(12)*2,05		24,600			
	FIG		"5.n.p-5.06"(12)*2,05		24,600			
	FIG		Mezisoučet		67,240			
69	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	32,800	32,54	1 067,31	CS ÚRS 2023 02
	VV		"5.n.p-5.10"(4,4)		4,400			
	VV		"5.n.p-5.04"(4,4)		4,400			
	VV		"5.n.p-5.12"(12)		12,000			
	VV		"5.n.p-5.06"(12)		12,000			
	VV		Součet		32,800			
70	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,382	797,68	1 102,39	CS ÚRS 2023 02
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				19 852,66	
71	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	457,540	10,85	4 964,31	CS ÚRS 2023 02
	VV		"vnitřní zděné stěny -obklad"(w02-w4)		30,972			
	VV		w2_1*2		31,300			
	VV		w2_2*2		56,800			
	VV		w2_4*2		14,198			
	VV		w2_3*2		114,082			
	VV		w3_3_*1		37,518			
	VV		w3_4*1		9,600			
	VV		"odečet obkladu na sdk"-(w46)		-67,240			
	VV		w11		40,890			
	VV		sc02		8,900			
	VV		sc03		64,380			
	VV		sc04		64,980			
	VV		sc05		0,000			
	VV		sc06		51,160			
	VV		Součet		457,540			
	FIG		Rozpad figury: w02					
	FIG		Centrální část-stěny		0,000			
	FIG		"5.n.p-podesta"(12,6)*2,68-(1,16*2,41)		30,972			
	FIG		Mezisoučet		30,972			
	FIG		Rozpad figury: w4					
	FIG		Rozpad figury: w2_1					
	FIG		"w2.4 -5.n.p-centrální část"		0,000			
	FIG		(1,835*2+2,08*2)*2,765-(0,7*2*2)-(0,8*2*2)		15,650			
	FIG		Mezisoučet		15,650			
	FIG		Rozpad figury: w2_2					
	FIG		"w2.4 -5.n.p-centrální část"		0,000			
	FIG		(6,8+6,4)*2,4-(0,8*2,05*2)		28,400			
	FIG		Mezisoučet		28,400			
	FIG		Rozpad figury: w2_4					
	FIG		"w2.4 -5.n.p-centrální část"		0,000			
	FIG		(1,09+0,7)*2*2,765-(0,7*2*2)		7,099			
	FIG		Mezisoučet		7,099			
	FIG		Rozpad figury: w2_3					
	FIG		"w2.3 -5.n.p-centrální část"		0,000			
	FIG		(1,19+6,1)*2,765-(0,9*2*2)		16,557			
	FIG		"w2.4 -5.n.p-centrální část"		0,000			
	FIG		(8,4+2,18+2,295)*2,756-(0,9*2,05*2)		31,794			
	FIG		"w2.3 -5.n.p-centrální část"		0,000			
	FIG		(1,75*2+0,8)*2,765-(0,8*2*2)		8,690			
	FIG		Mezisoučet		57,041			
	FIG		Rozpad figury: w3_3_					
	FIG		"w3.3"-5.n.p		0,000			
	FIG		(1,68+1,72)*2+10,34*1,2+4,02*2+3,8*2-(0,7*1,85*2)		32,258			
	FIG		"opláštění odvětrání výtahové šachty"2,4*(0,45+0,275+0,275)+(0,73*2		5,260			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			Mezisoučet		37,518			
FIG			Rozpad figury: w3_4					
FIG			"w3.4 -5.n.p-centrální část"		0,000			
FIG			(4,8+3,6+1,2)*1		9,600			
FIG			Mezisoučet		9,600			
FIG			Rozpad figury: w46					
FIG			obklady		0,000			
FIG			"5.n.p-5.10"(4,4)*2,05		9,020			
FIG			"5.n.p-5.04"(4,4)*2,05		9,020			
FIG			"5.n.p-5.12"(12)*2,05		24,600			
FIG			"5.n.p-5.06"(12)*2,05		24,600			
FIG			Mezisoučet		67,240			
FIG			Rozpad figury: w11					
FIG			Rozpad figury: sc02					
FIG			"5.n.p-sc.02 "1,67+1,62+2,81+2,8		8,900			
FIG			Mezisoučet		8,900			
FIG			Rozpad figury: sc03					
FIG			"5.n.p-sc.03 -šikminy"64,38		64,380			
FIG			Mezisoučet		64,380			
FIG			Rozpad figury: sc04					
FIG			"5.n.p-sc.04 "30,13		30,130			
FIG			"5.n.p-sc.04 -šikminy"34,85		34,850			
FIG			Mezisoučet		64,980			
FIG			Rozpad figury: sc05					
FIG			"5n.p.-sc.05 "0		0,000			
FIG			Mezisoučet		0,000			
FIG			Rozpad figury: sc06					
FIG			"5.n.p"8,78		8,780			
FIG			"5n.p. "11,42+11,42+6,14+5,9+3,83+3,67		42,380			
FIG			Mezisoučet		51,160			

72	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	457,540	32,54	14 888,35	CS ÚRS 2023 02

VV			"vnitřní zděné stěny -obklad"(w02-w4)		30,972			
VV			w2_1*2		31,300			
VV			w2_2*2		56,800			
VV			w2_4*2		14,198			
VV			w2_3*2		114,082			
VV			w3_3_*1		37,518			
VV			w3_4*1		9,600			
VV			"odečet obkladu na sdk"-(w46)		-67,240			
VV			w11		40,890			
VV			sc02		8,900			
VV			sc03		64,380			
VV			sc04		64,980			
VV			sc05		0,000			
VV			sc06		51,160			
VV			Součet		457,540			
FIG			Rozpad figury: w02					
FIG			Centrální část-stěny		0,000			
FIG			"5.n.p-podesta"(12,6)*2,68-(1,16*2,41)		30,972			
FIG			Mezisoučet		30,972			
FIG			Rozpad figury: w4					
FIG			Rozpad figury: w2_1					
FIG			"w2.4 -5.n.p-centrální část"		0,000			
FIG			(1,835*2+2,08*2)*2,765-(0,7*2*2)-(0,8*2*2)		15,650			
FIG			Mezisoučet		15,650			
FIG			Rozpad figury: w2_2					
FIG			"w2.4 -5.n.p-centrální část"		0,000			
FIG			(6,8+6,4)*2,4-(0,8*2,05*2)		28,400			
FIG			Mezisoučet		28,400			
FIG			Rozpad figury: w2_4					
FIG			"w2.4 -5.n.p-centrální část"		0,000			
FIG			(1,09+0,7)*2*2,765-(0,7*2*2)		7,099			
FIG			Mezisoučet		7,099			
FIG			Rozpad figury: w2_3					
FIG			"w2.3 -5.n.p-centrální část"		0,000			
FIG			(1,19+6,1)*2,765-(0,9*2*2)		16,557			
FIG			"w2.4 -5.n.p-centrální část"		0,000			
FIG			(8,4+2,18+2,295)*2,756-(0,9*2,05*2)		31,794			
FIG			"w2.3 -5.n.p-centrální část"		0,000			
FIG			(1,75*2+0,8)*2,765-(0,8*2*2)		8,690			
FIG			Mezisoučet		57,041			
FIG			Rozpad figury: w3_3_					
FIG			"w3.3"-5.n.p		0,000			
FIG			(1,68+1,72)*2+10,34*1,2+4,02*2+3,8*2-(0,7*1,85*2)		32,258			
FIG			"opláštění odvětrání výtahové šachty"2,4*(0,45+0,275+0,275)+(0,73*2		5,260			
FIG			Mezisoučet		37,518			
FIG			Rozpad figury: w3_4					
FIG			"w3.4 -5.n.p-centrální část"		0,000			
FIG			(4,8+3,6+1,2)*1		9,600			
FIG			Mezisoučet		9,600			
FIG			Rozpad figury: w46					
FIG			obklady		0,000			
FIG			"5.n.p-5.10"(4,4)*2,05		9,020			
FIG			"5.n.p-5.04"(4,4)*2,05		9,020			
FIG			"5.n.p-5.12"(12)*2,05		24,600			
FIG			"5.n.p-5.06"(12)*2,05		24,600			
FIG			Mezisoučet		67,240			
FIG			Rozpad figury: w11					
FIG			Rozpad figury: sc02					
FIG			"5.n.p-sc.02 "1,67+1,62+2,81+2,8		8,900			
FIG			Mezisoučet		8,900			
FIG			Rozpad figury: sc03					
FIG			"5.n.p-sc.03 -šikminy"64,38		64,380			
FIG			Mezisoučet		64,380			
FIG			Rozpad figury: sc04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			"5.n.p-sc.04 "30,13		30,130			
FIG			"5.n.p-sc.04 -šikminy"34,85		34,850			
FIG			Mezisoučet		64,980			
FIG			Rozpad figury: sc05					
FIG			"5n.p.-sc.05 "0		0,000			
FIG			Mezisoučet		0,000			
FIG			Rozpad figury: sc06					
FIG			"5.n.p"8,78		8,780			
FIG			"5n.p. "11,42+11,42+6,14+5,9+3,83+3,67		42,380			
FIG			Mezisoučet		51,160			
73	K	01R	vnitřní povrchové úpravy, výměry neoceňovat		1 020,030		0,00	
VV			Centrální část-stěny					
VV			"5.n.p-podesta"(12,6)*2,68-(1,16*2,41)		30,972			
VV	w02		Mezisoučet		30,972			
VV			obklady					
VV			"5.n.p-5.10"(4,4)*2,05		9,020			
VV			"5.n.p-5.04"(4,4)*2,05		9,020			
VV			"5.n.p-5.12"(12)*2,05		24,600			
VV			"5.n.p-5.06"(12)*2,05		24,600			
VV	w46		Mezisoučet		67,240			
VV			"délka soklu-dle skladeb"					
VV	sp1_01		42,1"sp1_01		42,100			
VV	sp1_02		14,58"sp1_02		14,580			
VV	sp1_04		25,42"sp1_04		25,420			
VV	sp1_06		94,04"sp1_06		94,040			
VV	sp1_07		70,95"sp1_07		70,950			
VV	sp2_04		552,64"sp2_04		552,640			
VV	sp2_05		144,1"sp2_05		144,100			
VV	sp3_01		29,8"sp3_01		29,800			
VV	sp2_06		46,4"sp2_06		46,400			
VV			Mezisoučet		1 020,030			
FIG			Rozpad figury: sp1_01					
FIG			"délka soklu-dle skladeb"		0,000			
FIG			42,1"sp1_01		42,100			
FIG			Rozpad figury: sp1_02					
FIG			14,58"sp1_02		14,580			
FIG			Rozpad figury: sp1_04					
FIG			25,42"sp1_04		25,420			
FIG			Rozpad figury: sp1_06					
FIG			94,04"sp1_06		94,040			
FIG			Rozpad figury: sp1_07					
FIG			70,95"sp1_07		70,950			
FIG			Rozpad figury: sp2_04					
FIG			552,64"sp2_04		552,640			
FIG			Rozpad figury: sp2_05					
FIG			144,1"sp2_05		144,100			
FIG			Rozpad figury: sp3_01					
FIG			29,8"sp3_01		29,800			
FIG			Rozpad figury: sp2_06					
FIG			46,4"sp2_06		46,400			
74	K	02R	výměry sdk, výměry neoceňovat		207,567		0,00	
VV			"w2.4 -5.n.p-centrální část"					
VV			(1,835*2+2,08*2)*2,765-(0,7*2*2)-(0,8*2*2)		15,650			
VV	w2_1		Mezisoučet		15,650			
VV			"w2.4 -5.n.p-centrální část"					
VV			(6,8+6,4)*2,4-(0,8*2,05*2)		28,400			
VV	w2_2		Mezisoučet		28,400			
VV			"w2.3 -5.n.p-centrální část"					
VV			(1,19+6,1)*2,765-(0,9*2*2)		16,557			
VV			"w2.4 -5.n.p-centrální část"					
VV			(8,4+2,18+2,295)*2,756-(0,9*2,05*2)		31,794			
VV			"w2.3 -5.n.p-centrální část"					
VV			(1,75*2+0,8)*2,765-(0,8*2*2)		8,690			
VV	w2_3		Mezisoučet		57,041			
VV			"w3.1 -5.n.p-centrální část"					
VV			(1*2+0,85*2+2,3*2+1,4*2+1,1*2)*2,765		36,775			
VV	w3_1		Mezisoučet		36,775			
VV			"w2.4 -5.n.p-centrální část"					
VV			(1,09+0,7)*2*2,765-(0,7*2*2)		7,099			
VV	w2_4		Mezisoučet		7,099			
VV			5.n.p.-centrální část					
VV			0,7*2,765*8		15,484			
VV	w4_1		Mezisoučet		15,484			
VV			"w3.4 -5.n.p-centrální část"					
VV			(4,8+3,6+1,2)*1		9,600			
VV	w3_4		Mezisoučet		9,600			
VV			"w3.3"-5.n.p					
VV			(1,68+1,72)*2+10,34*1,2+4,02*2+3,8*2-(0,7*1,85*2)		32,258			
VV			"oplaštění odvětrání výtahové					
VV			šachty"2,4*(0,45+0,275+0,275)+(0,73*2+0,4*1,7+1,8*0,4)		5,260			
VV	w3_3_		Mezisoučet		37,518			
VV			Součet		207,567			
75	K	03R	Výměry sdk podhledů, výměry neoceňovat		189,420		0,00	
VV			"5.n.p-sc.02 "1,67+1,62+2,81+2,8		8,900			
VV	sc02		Mezisoučet		8,900			
VV			"5.n.p-sc.03 -šikminy"64,38		64,380			
VV	sc03		Mezisoučet		64,380			
VV			"5.n.p-sc.04 "30,13		30,130			
VV			"5.n.p-sc.04 -šikminy"34,85		34,850			
VV	sc04		Mezisoučet		64,980			
VV			"5n.p.-sc.05 "0		0,000			
VV	sc05		Mezisoučet		0,000			
VV			"5.n.p"8,78		8,780			
VV			"5n.p. "11,42+11,42+6,14+5,9+3,83+3,67		42,380			
VV	sc06		Mezisoučet		51,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		189,420			
	VV		Součet		0,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt:
II.b - Etapa
Soupis:
D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace II.b etapa- 5.NP

KSO:
Místo: Kroměříž

CC-CZ:
Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel:
Národní památkový ústav, státní přísp.organizace

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; 460 01 Liberec

IČ: 48292516
DIČ: CZ4829516

Projektant:
I

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			169 649,15
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	169 649,15	21,00%	35 626,32
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			205 275,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt: II.b - Etapa
Soupis: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace II.b etapa- 5.NP

Místo: KroměřížDatum: 19. 12. 2023

Zadavatel: Národní památkový ústav, státní přísp.organizaceProjektant:

Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; 4 Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	169 649,15
HSV - Práce a dodávky HSV	40 447,32
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	914,28
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	35 285,70
997 - Přesun sutě	4 215,74
998 - Přesun hmot	31,60
PSV - Práce a dodávky PSV	129 201,83
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	12 701,03
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	32 210,94
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	32 833,33
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	39 274,04
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	6 246,94
734 - Ústřední vytápění - armatury	3 030,71
751 - Vzduchotechnika	2 904,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa

Objekt: II.b - Etapa

Soupis: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace II.b etapa- 5.NP

Místo: Kroměříž Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel: Národní památkový ústav, státní přísp.organizace Projektant:

Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 169 649,15

D HSV Práce a dodávky HSV 40 447,32

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 914,28

1	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	3,000	304,76	914,28	CS ÚRS 2023 02

VV		"Kanalizace						
VV		10,00*0,15			1,500			
VV		"vodovod						
VV		10,00*0,15			1,500			
VV		Součet			3,000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 285,70

2	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	75,000	27,11	2 033,25	CS ÚRS 2023 02

VV		50,00*1,50			75,000			
VV		Součet			75,000			

3	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 mm	m	20,000	174,72	3 494,40	CS ÚRS 2023 02

VV		"Kanalizace						
VV		10,00			10,000			
VV		"vodovod						
VV		10,00			10,000			
VV		Součet			20,000			

4	K	977151211	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) do vrchní (směrem vzhůru), průměru do 35 mm	m	3,000	3 025,86	9 077,58	CS ÚRS 2023 02

VV		"vodovod						
VV		0,30*10			3,000			
VV		Součet			3,000			

5	K	977151219	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) do vrchní (směrem vzhůru), průměru přes 100 do 110 mm	m	3,000	6 520,24	19 560,72	CS ÚRS 2023 02

VV		"Kanalizace						
VV		0,30*10			3,000			
VV		Součet			3,000			

6	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2	75,000	14,93	1 119,75	CS ÚRS 2023 02

D 997 Přesun sutě 4 215,74

7	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,609	2 196,19	1 337,48	CS ÚRS 2023 02

8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,609	288,92	175,95	CS ÚRS 2023 02

9	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,090	413,86	2 520,41	CS ÚRS 2023 02

VV		0,609*10 "Přepočtené koeficientem množství			6,090			

10	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,609	298,68	181,90	CS ÚRS 2023 02

D 998 Přesun hmot 31,60

11	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,185	170,81	31,60	CS ÚRS 2023 02

D PSV Práce a dodávky PSV 129 201,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	12 701,03				
12	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	4,000	715,47	2 861,88	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		4,00		4,000			
	VV		Součet		4,000			
13	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	8,000	488,04	3 904,32	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		8,00		8,000			
	VV		Součet		8,000			
14	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	8,000	538,80	4 310,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		8,00		8,000			
	VV		Součet		8,000			
15	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	4,000	89,02	356,08	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
16	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	4,000	98,58	394,32	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
17	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	2,000	146,41	292,82	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
18	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	20,000	28,01	560,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		4,00+8,00+8,00		20,000			
	VV		Součet		20,000			
19	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,015	919,47	13,79	CS ÚRS 2023 02
20	K	998721192	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,015	481,21	7,22	CS ÚRS 2023 02
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod	32 210,94				
21	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	16,000	367,98	5 887,68	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		16,00		16,000			
	VV		Součet		16,000			
22	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	16,000	447,05	7 152,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		16,00		16,000			
	VV		Součet		16,000			
23	K	722181211	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	8,000	64,81	518,48	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		8,00		8,000			
	VV		Součet		8,000			
24	K	722181212	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm	m	9,000	67,74	609,66	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		9,00		9,000			
	VV		Součet		9,000			
25	K	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	8,000	108,35	866,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		8,00		8,000			
	VV		Součet		8,000			
26	K	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	7,000	181,55	1 270,85	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		7,00		7,000			
	VV		Součet		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	722212440	Armatury přírubové šoupátka orientační štítky na zeď	soubor	4,000	335,77	1 343,08	CS ÚRS 2023 02
	VV		4		4,000			
28	K	722220152	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2"	kus	16,000	174,72	2 795,52	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		8+2+2+4		16,000			
	VV		Součet		16,000			
29	K	722224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"	kus	4,000	290,87	1 163,48	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
30	K	722232043	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"	kus	4,000	290,87	1 163,48	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
31	K	722239101	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1/2"	kus	10,000	97,41	974,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		8+2		10,000			
	VV		Součet		10,000			
32	M	55141001	kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"	kus	10,000	95,27	952,70	CS ÚRS 2023 02
33	K	722239101.1	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1/2"	kus	2,000	218,64	437,28	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
34	M	R00021	zpětná klapka Dn 15	kus	2,000	118,11	236,22	R-položka
35	K	722239101.2	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1/2"	kus	2,000	218,64	437,28	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
36	M	R00022	zkušební nástavec	kus	2,000	39,04	78,08	R-položka
37	K	722239102	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 3/4"	kus	2,000	121,03	242,06	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
38	M	00010	kulový kohout kombinovaný 1/2"x3/4"x3/8"	kus	2,000	456,81	913,62	R-položka
39	K	722251111	Požární příslušenství a armatury hadice pryžové Ø 16/23	m	20,000	77,60	1 552,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		4*5,00		20,000			
	VV		Součet		20,000			
40	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	32,000	51,05	1 633,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		16,00+16,00		32,000			
	VV		Součet		32,000			
41	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	32,000	59,64	1 908,48	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		16,00+16,00		32,000			
	VV		Součet		32,000			
42	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,054	820,89	44,33	CS ÚRS 2023 02
43	K	998722192	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,054	543,68	29,36	CS ÚRS 2023 02
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							32 833,33	
44	K	725311121	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	2,000	2 801,36	5 602,72	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
45	K	725532116	Elektrické ohřevače zásobníkové beztlakové přepadové akumulární s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 100 l (2,0 kW)	soubor	2,000	12 201,05	24 402,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
46	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	2,000	1 327,47	2 654,94	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,124	959,49	118,98	CS ÚRS 2023 02
48	K	998725192	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,124	440,21	54,59	CS ÚRS 2023 02
D 726			Zdravotechnika - předstěnové instalace	39 274,04				
49	K	726131001	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií	soubor	4,000	4 860,90	19 443,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
50	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	2,000	9 858,45	19 716,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
51	K	998726113	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,081	959,49	77,72	CS ÚRS 2023 02
52	K	998726192	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,081	442,17	35,82	CS ÚRS 2023 02
D 727			Zdravotechnika - požární ochrana	6 246,94				
53	K	727212117	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90-120 D 110	kus	2,000	3 123,47	6 246,94	CS ÚRS 2023 02
	VV		"výkaz výměr					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
D 734			Ústřední vytápění - armatury	3 030,71				
54	K	734421102	Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 mm	kus	2,000	1 239,63	2 479,26	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		2		2,000			
	VV	f1_1	Součet		2,000			
55	K	734494121	Měřicí armatury návarky s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm	kus	2,000	269,40	538,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		f1_1		2,000			
	FIG		Rozpad figury: f1_1					
	FIG		"viz výkaz výměr		0,000			
	FIG		2		2,000			
	FIG		Součet		2,000			
56	K	998734103	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,004	1 307,95	5,23	CS ÚRS 2023 02
57	K	998734193	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,004	1 854,56	7,42	CS ÚRS 2023 02
D 751			Vzduchotechnika	2 904,84				
58	K	751613140	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu sifonu	kus	4,000	169,84	679,36	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
59	M	48481003	sifon pro odvod kondenzátu	kus	4,000	556,37	2 225,48	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt:
II.b - Etapa
Soupis:

D.1.4.2 - Zařízení pro vytápění a chlazení staveb II.b etapa - 5.n.p

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; 460 01 Liberec

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 12. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 48292516
DIČ: CZ4829516

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		300 824,90	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	300 824,90 0,00	21,00% 12,00%	63 173,23 0,00
Cena s DPH		v CZK	363 998,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt: II.b - Etapa
Soupis:

D.1.4.2 - Zařízení pro vytápění a chlazení staveb II.b etapa - 5.n.p

Místo:

Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel: Národní památkový ústav

Projektant:

Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	300 824,90
734 - Armatury	43 670,03
733 - Potrubí a nátěry	86 969,45
735 - Otopná tělesa, stropní vytápění/chlazení, el. přímotopy (sálavé panely)	137 291,39
990 - Hodinové zúčtovací sazby	32 894,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt: II.b - Etapa
Soupis:

D.1.4.2 - Zařízení pro vytápění a chlazení staveb II.b etapa - 5.n.p

Místo: Datum: 19. 12. 2023
Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:
Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; <Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 300 824,90

D		734	Armatury	43 670,03				
1	K	734-6	Kulový kohout DN25, PN6, včetně izolace.	ks	8,000	498,78	3 990,24	R položka
2	K	734-8	Montáž kulového kohoutu DN25.	ks	8,000	291,85	2 334,80	R položka
3	K	734-51	Ruční vyvažovací ventil DN25, PN6, včetně měřících vsuvek, izolace.	ks	2,000	2 996,58	5 993,16	R položka
4	K	734-52	Montáž vyvažovacího ventilu DN25.	ks	2,000	291,85	583,70	R položka
5	K	734-77	Ultrazvukový měřič spotřeby tepla a chladu, Qp= 0,6m3/hod, DN20, včetně redukci a příslušenství.	ks	2,000	12 649,07	25 298,14	R položka
6	K	734-78	Montáž ultrazvukového měřiče DN20.	ks	2,000	370,91	741,82	R položka
7	K	734-113	Odvzdušňovací nádoba DN50 s odvzdušňovacím ventilem DN10, PN6.	ks	2,000	504,64	1 009,28	R položka
8	K	734-115	Montáž odvzdušňovací nádoby a ventilu.	ks	2,000	317,23	634,46	R položka
9	K	734-116	Napouštěcí a vypouštěcí kohout DN15, PN6.	ks	4,000	124,94	499,76	R položka
10	K	734-117	Montáž napouštěcího a vypouštěcího ventilu.	ks	4,000	109,32	437,28	R položka
11	K	734-120.1	Podružný a pomocný materiál.	%	1,000	1 952,17	1 952,17	R položka
12	K	734-121.1	Přesun hmot	t	0,080	2 440,21	195,22	R položka

D		733	Potrubí a nátěry	86 969,45				
13	K	733-29	Potrubí plastové DN25, PN6, včetně tvarovek, uložení a parotěsné izolace. Např. Carbo Oxy.	m	34,000	392,39	13 341,26	R položka
14	K	733-30	Montáž plastového potrubí DN25, PN6.	m	34,000	653,00	22 202,00	R položka
15	K	733-31	Potrubí plastové DN32, PN6, včetně tvarovek, uložení a parotěsné izolace. Např. Carbo Oxy.	m	34,000	533,92	18 153,28	R položka
16	K	733-32	Montáž plastového potrubí DN32, PN6.	m	34,000	738,90	25 122,60	R položka
17	K	733-33.1	Požární prostup pro potrubí DN15-DN50.	ks	4,000	536,85	2 147,40	R položka
18	K	733-34.1	Montáž požárního prostupu DN15-DN50	ks	4,000	244,02	976,08	R položka
19	K	733-35.1	Podružný a pomocný materiál	%	1,000	4 880,42	4 880,42	R položka
20	K	733-36.1	Přesun hmot pro potrubí.	t	0,100	1 464,13	146,41	R položka

D		735	Otopná tělesa, stropní vytápění/chlazení, el. přímotopy (sálavé panely)	137 291,39				
21	K	735-25	Elektrické trubkové těleso o rozměrech 600/1500 mm, jmenovitý výkon 800 W, včetně ukotvení, barva dle architekta.	ks	2,000	7 509,99	15 019,98	R položka
22	K	735-26	Montáž el. trubkového tělesa 600/1500.	ks	2,000	488,04	976,08	R položka
23	K	735-33	Plastový rozdělovač a sběrač stropního vytápění/chlazení pro 6 okruhů, včetně vystrojení, regulačních a uzavíracích armatur, pohonů atd.	ks	2,000	621,77	1 243,54	R položka
24	K	735-34	Montáž plastového R+S stropního ÚT/CHL pro 6 okruhů.	ks	2,000	732,06	1 464,12	R položka
25	K	735-47.1	Stropní vytápění/chlazení, systém plastových rohoží kotvených na sádkartonovém podhledu, včetně propojovacích potrubí 20x2 (cca 1390 mb) k R+S a ostatního příslušenství.	m2	50,000	1 964,90	98 245,00	R položka
26	K	735-48	Montáž stropního vytápění/chlazení - sádkartonový způsob.	m2	50,000	320,47	16 023,50	R položka
27	K	735-51	Podružný a pomocný materiál	%	1,000	3 709,12	3 709,12	R položka
28	K	735-52	Přesun hmot	t	0,250	2 440,21	610,05	R položka

D		990	Hodinové zúčtovací sazby	32 894,03				
29	K	990-1.2	Stavební přípomoc, proplachy, zaregulování, tlaková a topná zkouška, zaškolení, apod. cca 80 hod.	kpl.	1,000	32 894,03	32 894,03	R položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt:
II.b - Etapa
Soupis:
D.1.4.3 - Měření a regulace II.b etapa - 5.n.p

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; 460 01 Liberec

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 12. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 48292516
DIČ: CZ4829516

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			215 433,59
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	215 433,59	21,00%	45 241,05
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	260 674,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa

Objekt: II.b - Etapa

Soupis: D.1.4.3 - Měření a regulace II.b etapa - 5.n.p

Místo: Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:

Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		215 433,59
D1 - Přístroje		13 314,12
D2 - Řídicí systém		35 322,90
D3 - Rozvaděče		38 829,77
D4 - Kabely a trasy		8 316,93
D5 - Rekapitulace a práce		119 649,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa

Objekt: II.b - Etapa

Soupis: D.1.4.3 - Měření a regulace II.b etapa - 5.n.p

Místo: Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:

Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 215 433,59

D		D1	Přístroje	13 314,12				
1	K	1xxx,01 / T-RSO	Regulátor radiátorů, komunikativní Displej 60 x 60 mm, otoč. knoflík s tlačítkem, měření teploty, nastav. hodnot, hodiny, přepínání a indikace stavů, kom. Modbus / RS485	ks	10,000	973,45	9 734,50	
2	K	1xxx,65	Termopohon k ventilku rozdělovačů stropů	ks	12,000	223,05	2 676,60	
3	K	MAT	montážní materiál pro připevnění a připojení přístrojů	kmpl	1,000	903,02	903,02	

D		D2	Řídicí systém	35 322,90				
4	K	PA51	Řídicí systém dle projektové dokumentace - AO=0, AI=0, DO=16, DI=18, komunikace ethernet , 2x datová linka rs485, připojení ModBus, Web-Serverové rozhraní pro barevná grafická schémata technologie, Wifi routr pro servisní připojení	kmpl.	1,000	35 322,90	35 322,90	

D		D3	Rozvaděče	38 829,77				
5	K	PA51.1	Rozvaděč - oceloplechový rozvaděče pod omítku 1ks 400v600x200, dle požadavku řídicího systému, včetně kompletní elektrovýzbroje	kmpl.	1,000	38 829,77	38 829,77	

Poznámka k položce:
(napájení řídicího systému, zásuvka pro servisní účely, signálka, hlavní vypínač, jištění jednotlivých okruhů, přepětová ochrana s VF filtrem, Wi-fi router atd.. Dle požadavků zvoleného systému) + napájení IRC regulátorů

D		D4	Kabely a trasy	8 316,93				
6	K	Pol1	Kabel JYTY 2x1	m	0,000	5,87	0,00	
7	K	Pol2	Kabel JYTY 4x1	m	87,000	7,68	668,16	
8	K	Pol3	Kabel JYTY 7x1	m	15,000	10,84	162,60	
9	K	Pol4	UTP 5e	m	50,000	8,13	406,50	
10	K	Pol5	Kabel J-Y(st)Y 3x2x0,8	m	50,000	5,42	271,00	
11	K	Pol6	elektroinstalační trubka včetně úchytného materiálu	m	20,000	16,25	325,00	
12	K	Pol7	Drátěný rošt 54/100mm, galvanizovaný, včetně příslušenství pro montáž	m	10,000	83,98	839,80	
13	K	Pol8	Drátěný rošt 54/200mm, galvanizovaný, včetně příslušenství pro montáž	m	0,000	135,45	0,00	
14	K	Pol9	Drátěný rošt 54/300mm, galvanizovaný, včetně příslušenství pro montáž	m	0,000	225,75	0,00	
15	K	Pol23	Požární ucpávky kabelových prostupů	kmpl.	1,000	3 837,83	3 837,83	
16	K	Pol24	Montážní a upevňovací materiál (krabice, svorky, hmoždinky, vruty, vázací pásy do podhledu apod.)	kmpl.	1,000	1 806,04	1 806,04	

D		D5	Rekapitulace a práce	119 649,87				
17	K	Pol25	Aplikační software dispečink - práce	kmpl.	1,000	32 508,65	32 508,65	
18	K	Pol26	Aplikační software - DDC/PLC stanic	kmpl.	1,000	32 508,65	32 508,65	
19	K	Pol27	Přístrojová montáž DDC/PLC - rozvaděče	kmpl.	1,000	2 709,05	2 709,05	
20	K	Pol28	Montážní práce elektro částí	kmpl.	1,000	2 709,05	2 709,05	
21	K	Pol29	Montážní práce nosných konstrukcí	kmpl.	1,000	2 257,54	2 257,54	
22	K	Pol30	Předkomplexní zkoušky zařízení	kmpl.	1,000	3 612,07	3 612,07	
23	K	Pol31	Komplexní zkoušky	kmpl.	1,000	6 772,63	6 772,63	
24	K	Pol32	Revizní činnost a revize elektro	kmpl.	1,000	6 772,63	6 772,63	
25	K	Pol33	Mimostaveništní doprava	kmpl.	1,000	5 418,11	5 418,11	
26	K	Pol34	Zaškolení obsluhy	kmpl.	1,000	1 806,04	1 806,04	
27	K	Pol35	Podíl přidružených výkonů, inženýrská činnost	kmpl.	1,000	22 575,45	22 575,45	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt:
II.b - Etapa
Soupis:
D.1.1.4 - Zařízení vzduchootechniky - II.b. etapa - 5.n.p

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; 460 01 Liberec

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 12. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 48292516
DIČ: CZ4829516

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			199 831,20
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	199 831,20	21,00%	41 964,55
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	241 795,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa

Objekt: II.b - Etapa

Soupis: D.1.1.4 - Zařízení vzduchootechniky - II.b. etapa - 5.n.p

Místo: Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel: Národní památkový ústav

Projektant:

Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	199 831,20
ZAŘÍZENÍ Č. 5 – OBYT - ZAŘÍZENÍ Č. 5 – OBYT	191 524,34
OSTATNÍ POLOŽKY - OSTATNÍ POLOŽKY	8 306,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa

Objekt: II.b - Etapa

Soupis: D.1.1.4 - Zařízení vzduchootechniky - II.b. etapa - 5.n.p

Místo: Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel: Národní památkový ústav

Projektant:

Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 199 831,20

D ZAŘÍZENÍ Č. ZAŘÍZENÍ Č. 5 – OBYT 191 524,34

1	K	VZT.5.1	Rekuperační jednotka - podstropní provedení Ventilátory s EC motory, Protiproudý výměník s obtokovou klapkou, elektrický dohřívač, kazetové filtry. Autonomní systém regulace (nástěnný ovladač, kabeláž) Vp/o = 125 m3/h, Pext = 100 Pa	ks	1,000	70 272,63	70 272,63	
2	K	VZT.5.2	Rekuperační jednotka - podstropní provedení Ventilátory s EC motory, Protiproudý výměník s obtokovou klapkou, elektrický dohřívač, kazetové filtry. Autonomní systém regulace (nástěnný ovladač, kabeláž) Vp/o = 125 m3/h, Pext = 100 Pa	ks	1,000	70 272,63	70 272,63	
3	K	5.10	Zpětná klapka pr. 125 mm	ks	6,000	253,86	1 523,16	
4	K	5.20	Talířový ventil s plenum-boxem a regulační klapkou, boční připojení, pr. 100 mm Přívod vzduchu Vp = 75 m3/h	ks	4,000	1 460,87	5 843,48	
5	K	5.21	Talířový ventil s plenum-boxem a regulační klapkou, boční připojení, pr. 100 mm Odvod vzduchu Vo = 50 m3/h	ks	6,000	1 460,87	8 765,22	
6	K	Pol4	Ohebná hadice pr. 100 - hlukové a tepelně izolovaná	bm	10,000	103,03	1 030,30	
7	K	Pol27	Ohebný tlumič hluku pr. 125 mm, délka min. 0,5 m	ks	8,000	687,60	5 500,80	
8	K	Pol7	Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, vč. revizních otvorů dle ČSN EN 12097 Ø 125 (vč. tvarovek)	bm	36,000	378,50	13 626,00	
9	K	Pol5	Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, vč. revizních otvorů dle ČSN EN 12097 Ø 100 (vč. tvarovek)	bm	26,000	367,66	9 559,16	
10	K	Pol2	Tepelná izolace - kaučuková samolepící, tl. 25 mm, Al polep	m2	16,000	119,30	1 908,80	
11	K	Pol11	Montážní a spojovací materiál	kpl	1,000	3 222,16	3 222,16	

D OSTATNÍ PO OSTATNÍ POLOŽKY 8 306,86

12	K	Pol25	Transport zařízení	kpl	1,000	1 353,50	1 353,50	
13	K	Pol28	Zaregulování systému vzduchotechniky	kpl	1,000	3 036,71	3 036,71	
14	K	Pol29	Doprava	kpl	1,000	3 916,65	3 916,65	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt:
II.b - Etapa
Soupis:
D.1.4.5-6 ESIL IIb - Zařízení silnoproudé elektrotechniky, uzemění a hromosvod II.b etapa - 5.n.p

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; 460 01 Liberec

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 12. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 48292516
DIČ: CZ4829516

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			203 764,36
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	203 764,36 0,00	21,00% 12,00%	42 790,52 0,00
Cena s DPH		v CZK	246 554,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt: II.b - Etapa
Soupis: D.1.4.5-6 ESIL IIb - Zařízení silnoprůdné elektrotechniky, uzemění a hromosvod II.b etapa - 5.n.p

Místo: Datum: 19. 12. 2023
Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:
Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		203 764,36
HSV - Práce a dodávky HSV		9 858,88
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		9 858,88
PSV - Práce a dodávky PSV		170 384,03
741 - Elektroinstalace - silnoprůdné		0,00
741.0 - Elektroinstalace		50 916,96
741.1 - Rozvaděče a výbava rozvoden		45 870,85
741.2 - Svítidla a světelné zdroje		73 596,22
M - Práce a dodávky M		14 610,89
21-M - Elektromontáže		14 610,89
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		8 910,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa

Objekt: II.b - Etapa

Soupis: D.1.4.5-6 ESIL IIb - Zařízení silnoproudé elektrotechniky, uzemění a hromosvod II.b etapa - 5.n.p

Místo: Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:

Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 203 764,36

D HSV Práce a dodávky HSV 9 858,88

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 858,88

1	K	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm	m	4,000	2 194,02	8 776,08	CS ÚRS 2023 02
2	K	977332112	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel, rozměru do 50x50 mm	m	20,000	54,14	1 082,80	CS ÚRS 2023 02

D PSV Práce a dodávky PSV 170 384,03

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

D 741.0 Elektroinstalace 50 916,96

3	K	741110041	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm	m	40,000	41,65	1 666,00	CS ÚRS 2023 02
4	M	34571154	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm	m	40,000	11,28	451,20	CS ÚRS 2023 02
5	K	741110042	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	60,000	41,65	2 499,00	CS ÚRS 2023 02
6	M	34571157	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 35,9/42,2mm	m	60,000	21,86	1 311,60	CS ÚRS 2023 02
7	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	40,000	50,50	2 020,00	CS ÚRS 2023 02
8	M	34571002	lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm	m	40,000	91,10	3 644,00	CS ÚRS 2023 02
9	K	741112101	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových	kus	28,000	65,07	1 821,96	CS ÚRS 2023 02
10	M	34571563	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem a svorkovnicí	kus	28,000	56,48	1 581,44	CS ÚRS 2023 02
11	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	250,000	21,34	5 335,00	CS ÚRS 2023 02
12	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	100,000	14,49	1 449,00	CS ÚRS 2023 02
13	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	150,000	23,86	3 579,00	CS ÚRS 2023 02
14	K	741122641	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	150,000	21,34	3 201,00	CS ÚRS 2023 02
15	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	150,000	23,95	3 592,50	CS ÚRS 2023 02
16	K	741310122	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	4,000	82,42	329,68	CS ÚRS 2023 02
17	M	34539016	přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S bezšroubové svorky	kus	4,000	105,16	420,64	CS ÚRS 2023 02
18	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	14,000	34,27	479,78	CS ÚRS 2023 02
19	M	34539050	kryt spínače dělený	kus	6,000	42,60	255,60	CS ÚRS 2023 02
20	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	22,000	21,60	475,20	CS ÚRS 2023 02
21	M	34539060	rámeček dvojnásobný	kus	12,000	38,70	464,40	CS ÚRS 2023 02
22	M	34539061	rámeček trojnásobný	kus	2,000	55,53	111,06	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	741310201	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	14,000	82,42	1 153,88	CS ÚRS 2023 02
24	M	34539000	<i>přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So šroubové svorky</i>	<i>kus</i>	<i>14,000</i>	100,65	1 409,10	CS ÚRS 2023 02
25	K	741310261	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 5-sériových	kus	2,000	82,42	164,84	CS ÚRS 2023 02
26	M	34535001	<i>spínač kompletní, zápusťný, dvojpólový, řazení 2, šroubové svorky</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	115,48	230,96	CS ÚRS 2023 02
27	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	32,000	82,42	2 637,44	CS ÚRS 2023 02
28	M	34555241	<i>přístroj zásuvky zápusťné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky</i>	<i>kus</i>	<i>32,000</i>	109,67	3 509,44	CS ÚRS 2023 02
29	K	998741203	Přesun hmot pro silnoprúd stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,000	7 123,24	7 123,24	CS ÚRS 2023 02

D		741.1	Rozvaděče a výbava rozvoden	45 870,85				
30	K	741130001	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	160,000	22,73	3 636,80	CS ÚRS 2023 02
31	K	741130004	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2	kus	60,000	22,73	1 363,80	CS ÚRS 2023 02
32	K	741130005	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2	kus	2,000	30,02	60,04	CS ÚRS 2023 02
33	K	741130007	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 25 mm2	kus	3,000	31,93	95,79	CS ÚRS 2023 02
34	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	1 110,57	1 110,57	CS ÚRS 2023 02
35	M	ROZV0008	<i>Rozváděč RP5 - rozváděč zapuštěnný oceloplechový, krytí IP30, rozměry 590x89x1380 mm (š x v x h), dádávka sestaveného rozvaděče, včetně výzvoje, dle D.1.4.5 012 ESIL Schéma podružných rozvaděčů</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	38 939,25	38 939,25	
36	K	741231012	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně ochranných	kus	2,000	99,78	199,56	CS ÚRS 2023 02
37	M	34562905	<i>svorka ochranná 6236-30 16mm2 63A</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	232,52	465,04	CS ÚRS 2023 01

D		741.2	Svítlidla a světelné zdroje	73 596,22				
38	K	741372022	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	18,000	321,02	5 778,36	CS ÚRS 2023 02
39	M	OSV0008	<i>B1 svítidlo LED nástěnné kruhové, 27W, 2900 lm, IP44, , skleněné stínidlo opál s matovaným povrchem</i>	<i>kus</i>	<i>16,000</i>	1 139,55	18 232,80	
40	M	OSV0010	<i>C1 Svítidlo podlinkové LED, 10 W, 725 lm, 4000 K</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	589,55	1 179,10	
41	K	741372073	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových závěsných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	6,000	321,02	1 926,12	CS ÚRS 2023 02
42	M	OSV0005	<i>A6 svítidlo LED závěsné kruhové, 1x46W, 4480 lm, IP40, svítidlo s průměrem stínidla Ø500 mm, skleněné stínidlo opál s matovaným povrchem, základna kov černá barva</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>	7 746,64	46 479,84	

D		M	Práce a dodávky M	14 610,89				
D		21-M	Elektromontáže	14 610,89				
43	K	210280003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč	kus	1,000	3 565,96	3 565,96	CS ÚRS 2023 02
44	K	210280010	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně -0003 za každých dalších i započatých 500 tisíc Kč přes 1000 tisíc Kč	kus	2,000	3 565,96	7 131,92	CS ÚRS 2023 02
45	K	210280711	Zkoušky a prohlídky osvětlovacího zařízení měření izolačního stavu svítidel na pracovišti do 200 svítidel	soubor	1,000	2 134,37	2 134,37	CS ÚRS 2023 02
46	K	210280712	Zkoušky a prohlídky osvětlovacího zařízení měření intenzity osvětlení	soubor	1,000	1 778,64	1 778,64	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby						8 910,56
47	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	kpt	1,000	8 910,56	8 910,56	CS ÚRS 2023 01	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt:
II.b - Etapa
Soupis:
D.1.4.7 - Slaboproudé systémy II.b etapa - 5. NP

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; 460 01 Liberec

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 12. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 48292516
DIČ: CZ4829516

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		166 244,26	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	166 244,26	21,00%	34 911,29
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	201 155,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa

Objekt: II.b - Etapa

Soupis: D.1.4.7 - Slaboproudé systémy II.b etapa - 5. NP

Místo: Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:

Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	166 244,26
742 - Elektroinstalace - slaboproud	166 244,26
742.2 - PZTS	94 256,48
742.4 - Strukturovaná kabeláž	0,00
742.41 - Konvenční materiál	27 122,21
742.42 - Datové racky	15 314,64
742.44 - Telefonní ústředna	3 987,06
742.45 - Trasy	12 241,23
742.46 - Ostatní	13 322,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa

Objekt: II.b - Etapa

Soupis: D.1.4.7 - Slaboproudé systémy II.b etapa - 5. NP

Místo: Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel: Národní památkový ústav

Projektant:

Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem166 244,26

D 742 Elektroinstalace - slaboproud166 244,26

D 742.2 PZTS94 256,48

1	M	RPol74	PIR detektor se zrcadlovou optikou, dosahem 15m a funkcí PET, odběr - nominální 10mA	ks	2,000	1 568,40	3 136,80	
2	K	742220232	Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop	kus	2,000	277,19	554,38	CS ÚRS 2023 02
3	K	742220231	Montáž příslušenství pro PZTS kombinovaný kloubový držák pro pohybový detektor na strop nebo na stěnu	kus	2,000	92,44	184,88	CS ÚRS 2023 02
4	M	59081523	sířena s doplňkovou optickou signalizací, záblesk červený	kus	2,000	248,25	496,50	CS ÚRS 2023 02
5	K	742210261	Montáž světelných nebo zvukových prvků EPS sířeny nebo majáku nebo signalizace	kus	2,000	305,61	611,22	CS ÚRS 2023 02
6	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	4,000	155,72	622,88	CS ÚRS 2023 02
7	M	59081430	hlásič kouře optický konvenční	kus	4,000	547,75	2 191,00	CS ÚRS 2023 02
8	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	4,000	121,47	485,88	CS ÚRS 2023 02
9	M	59081477	patice hlásiče s izolátorem	kus	4,000	453,99	1 815,96	CS ÚRS 2023 02
10	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	300,000	16,88	5 064,00	CS ÚRS 2023 02
11	M	34111524	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkcí při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x1,5mm2	m	100,000	22,69	2 269,00	CS ÚRS 2023 02
12	M	34121046	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příloženým Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 3x2x0,5mm2	m	200,000	7,07	1 414,00	CS ÚRS 2023 02
13	K	742110002.1	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku	m	200,000	30,37	6 074,00	CS ÚRS 2023 02
14	M	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	210,000	5,87	1 232,70	CS ÚRS 2023 02
15	M	RPol111	Spojovací materiál a ostatní elektroinstalační materiály	kpl	1,000	1 514,01	1 514,01	
16	K	977332122	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru do 50x50 mm	m	200,000	72,07	14 414,00	CS ÚRS 2023 02
17	M	Pol254	Zapravení drážky	m	400,000	80,35	32 140,00	
18	K	742220401	Nastavení a oživení PZTS programování základních parametrů ústředny	kpl	1,000	2 429,36	2 429,36	
19	K	742220402	Nastavení a oživení PZTS programování systému na jeden detektor	kus	8,000	90,23	721,84	CS ÚRS 2023 02
20	K	742220511	Zkoušky a revize PZTS revize výchozí systému PZTS	kus	1,000	1 822,02	1 822,02	CS ÚRS 2023 02
21	M	RPol121	Provedení funkčních zkoušek	kpl	1,000	1 214,68	1 214,68	
22	M	Pol75	Oživení systému	kpl	1,000	3 036,71	3 036,71	
23	M	Pol137.1	Výchozí revize systému	kpl	1,000	2 429,36	2 429,36	
24	M	Pol76.1	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	485,87	485,87	
25	M	Pol139.1	Zkušební provoz, součinnost při uvádění systému do provozu a předání	kpl	1,000	1 822,02	1 822,02	
26	M	Pol140.1	Mimostaveništní doprava osob a materiálu	kpl	1,000	6 073,41	6 073,41	

D 742.4 Strukturovaná kabeláž0,00

D 742.41 Konvenční materiál27 122,21

27	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	700,000	14,58	10 206,00	CS ÚRS 2023 02
28	M	R401	Datový kabel U/UTP cat 6a	m	805,000	13,07	10 521,35	
29	K	R486146	Osazení keystone / konektoru RJ 45 kabelem	kus	18,000	56,85	1 023,30	
30	M	Pol92	Keystone modul RJ45 UTP Cat 6a	kus	16,000	70,98	1 135,68	
31	M	Pol94	konektor RJ 45, Cat 6a	kus	2,000	129,82	259,64	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	8,000	8,26	66,08	CS ÚRS 2023 02
33	K	R306	Montáž Patch kabelu	kus	12,000	36,44	437,28	
34	M	R418	Patch kabel 2m, UTP Cat 6a	kus	3,000	144,35	433,05	
35	M	R419	Patch kabel 3m, UTP Cat 6a	kus	3,000	182,23	546,69	
36	M	R420	Patch kabel 4m, UTP Cat 6a	kus	3,000	261,19	783,57	
37	M	R421	Patch kabel 5m, UTP Cat 6a	kus	3,000	261,19	783,57	
57	K	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	4,000	137,62	550,48	
58	M	Pol95	Zásuvka 2x RJ-45-kompletní dle standardu investora, bez keystone	kus	4,000	93,88	375,52	

D 742.42 Datové racky 15 314,64

38	M	R405	Vyřazovací panel 1U	kus	1,000	100,21	100,21	
39	K	742330023	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyřazovacího panelu 1U	kus	1,000	177,71	177,71	CS ÚRS 2023 02
40	K	742330012	Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení	kus	1,000	639,53	639,53	CS ÚRS 2023 02
41	M	R406	Datový switch 2x RJ 45 1Gbps, 4x SFP Gigabit, podpora PoE+ na 24 portů RJ-45, min. 250W celkový výkon PoE.	kus	1,000	11 088,32	11 088,32	
42	K	742330034	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů neosazeného	kus	1,000	1 687,92	1 687,92	CS ÚRS 2023 02
43	M	37451120	patch panel neosazený 1U 24 portů 19" STP	kus	1,000	393,25	393,25	CS ÚRS 2023 02
44	K	R464264	Montáž SFP do Switche	ks	2,000	182,20	364,40	
45	M	R4525641664	SFP+ 1Gbps, SM, koncovky LS	ks	2,000	431,65	863,30	

D 742.44 Telefonní ústředna 3 987,06

46	K	R415	Montáž IP telefonu	kus	2,000	653,74	1 307,48	
47	M	R416	IP telefon, připojení RJ -45, adresář pro 500 osob, paměť na 100 zmeškaných hovorů.	kus	2,000	1 339,79	2 679,58	

D 742.45 Trasy 12 241,23

48	K	742110002	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku	m	95,238	35,23	3 355,23	CS ÚRS 2023 02
49	M	34571074	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332	m	50,000	9,10	455,00	CS ÚRS 2023 02
50	M	34571075	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340	m	50,000	16,45	822,50	CS ÚRS 2023 02
51	K	977332122	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru do 50x50 mm	m	50,000	71,82	3 591,00	CS ÚRS 2023 02
52	M	Pol254	Zapravení drážky	m	50,000	80,35	4 017,50	

D 742.46 Ostatní 13 322,64

53	M	Pol164	Měření datového vývodu včetně vypracování protokolu	kpl	8,000	71,06	568,48	
54	M	Pol137.2	Výchozí revize systému	kpl	1,000	3 036,71	3 036,71	
55	M	Pol139.2	Zkušební provoz, součinnost při uvádění systému do provozu a předání	kpl	1,000	2 429,36	2 429,36	
56	M	Pol140.2	Mimostaveništní doprava osob a materiálu	kpl	1,000	7 288,09	7 288,09	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt:
SO90 - Interiér
Soupis:
303-1 - KUCHYŇKY

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel:
Národní památkový ústav

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; 460 01 Liberec

IČ: 48292516
DIČ: CZ4829516

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		572 673,42	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	572 673,42	21,00%	120 261,42
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	692 934,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt: SO90 - Interiér
Soupis: 303-1 - KUCHYŇKY

Místo:		Datum:	19. 12. 2023
Zadavatel:	Národní památkový ústav	Projektant:	
Uchazeč:	SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	572 673,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa

Objekt: SO90 - Interiér

Soupis: 303-1 - KUCHYŇKY

Místo: Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel: Národní památkový ústav

Projektant:

Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 572 673,42

1	K	Pol29	Čajová kuchyňka		1,000	73 669,95	73 669,95	

P

Poznámka k položce:
označení IK.02 Materiál: Korpus a dvířka – jádro dřevotřísková deska plošně lisovaná s povrchovou úpravou laminace folii Zadní díl – dřevovláknitá deska, akrylová barva. Pracovní deska – vysokotlaký laminát složený z dekorativního papíru a několika vrstev protitahových papírů prokládaných pryskyřicí, přední laminátový hrana do tvaru U až pod desku z důvodu ochrany před vodní párou (např. od myčky nádobí). Deska na stěnu – jádro dřevotřísková deska plošně lisovaná s povrchovou úpravou laminace folii Úchytky, kování a nábytkové nožky z nerezavějící broušené oceli. Kotvení: Nábytek musí být kotven pomocí hmoždinek do zdi nebo sádrokartonové konstrukce, nástěnné skříňky pomocí nástěnných montážních ocelových sad. Povrchová úprava: Korpus a dvířka – vysokotlaký laminát, barva bílá bez struktury povrchu. ABS hrany 1 mm. Pracovní deska - tm. šedá imitace betonu, laminát tl. min 0,7 mm Rozměry: Tloušťka desek 18 mm, ostatní rozměry dle seznamu položek. Pracovní deska tl. 28 mm, hloubka 600 mm Dodávka včetně vybavení spotřebiči, seznam spotřebičů viz. výrobní dokumentace kuchyně Pozn.: Detailní rozměry a popis viz výrobní dokumentace kuchyně Reprezentační prostory ÚPS 1NP.1.18

2	K	Pol30	Čajová kuchyňka		1,000	77 686,53	77 686,53	

P

Poznámka k položce:
označení IK.03 Materiál: Korpus a dvířka – jádro dřevotřísková deska plošně lisovaná s povrchovou úpravou laminace folii Zadní díl – dřevovláknitá deska, akrylová barva. Pracovní deska – vysokotlaký laminát složený z dekorativního papíru a několika vrstev protitahových papírů prokládaných pryskyřicí, přední laminátový hrana do tvaru U až pod desku z důvodu ochrany před vodní párou (např. od myčky nádobí). Deska na stěnu – jádro dřevotřísková deska plošně lisovaná s povrchovou úpravou laminace folii Úchytky, kování a nábytkové nožky z nerezavějící broušené oceli. Kotvení: Nábytek musí být kotven pomocí hmoždinek do zdi nebo sádrokartonové konstrukce, nástěnné skříňky pomocí nástěnných montážních ocelových sad. Povrchová úprava: Korpus a dvířka – vysokotlaký laminát, barva bílá bez struktury povrchu. ABS hrany 1 mm. Pracovní deska - tm. šedá imitace betonu, laminát tl. min 0,7 mm Rozměry: Tloušťka desek 18 mm, ostatní rozměry dle seznamu položek. Pracovní deska tl. 28 mm, hloubka 600 mm Dodávka včetně vybavení spotřebiči, seznam spotřebičů viz. výrobní dokumentace kuchyně Pozn.: Detailní rozměry a popis viz výrobní dokumentace kuchyně Technické zázemí 1NP.1.11.a

3	K	Pol31	Čajová kuchyňka		4,000	85 553,77	342 215,08	

P

Poznámka k položce:
označení IK.04 Materiál: Korpus a dvířka – jádro dřevotřísková deska plošně lisovaná s povrchovou úpravou laminace folii Zadní díl – dřevovláknitá deska, akrylová barva. Pracovní deska – vysokotlaký laminát složený z dekorativního papíru a několika vrstev protitahových papírů prokládaných pryskyřicí, přední laminátový hrana do tvaru U až pod desku z důvodu ochrany před vodní párou (např. od myčky nádobí). Deska na stěnu – jádro dřevotřísková deska plošně lisovaná s povrchovou úpravou laminace folii Úchytky, kování a nábytkové nožky z nerezavějící broušené oceli. Kotvení: Nábytek musí být kotven pomocí hmoždinek do zdi nebo sádrokartonové konstrukce, nástěnné skříňky pomocí nástěnných montážních ocelových sad. Povrchová úprava: Korpus a dvířka – vysokotlaký laminát, barva bílá bez struktury povrchu. ABS hrany 1 mm. Pracovní deska - tm. šedá imitace betonu, laminát tl. min 0,7 mm Rozměry: Tloušťka desek 18 mm, ostatní rozměry dle seznamu položek. Pracovní deska tl. 28 mm, hloubka 600 mm Dodávka včetně vybavení spotřebiči, seznam spotřebičů viz. výrobní dokumentace kuchyně Pozn.: Detailní rozměry a popis viz výrobní dokumentace kuchyně Kuchyňka 2NP.2.21.b + Kuchyňka 2NP.2.16.b + Kuchyňka 3NP.3.23.b + Kuchyňka 3NP.3.17.b

4	K	Pol32	Čajová kuchyňka		1,000	79 101,86	79 101,86	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

P

Poznámka k položce:
označení IK.05 Materiál: Korpus a dvířka – jádro dřevotřísková deska
plošně lisovaná s povrchovou úpravou laminace folií Zadní díl –
dřevovláknitá deska, akrylová barva. Pracovní deska – vysokotlaký
laminát složený z dekorativního papíru a několika vrstev protitahových
papírů prokládaných pryskyřicí, přední laminátový hrana do tvaru U až
pod desku z důvodu ochrany před vodní párou (např. od myčky nádobí).
Deska na stěnu – jádro dřevotřísková deska plošně lisovaná s
povrchovou úpravou laminace folií Úchytky, kování a nábytkové nožky z
nerezavějící broušené oceli. Kotvení: Nábytek musí být kotven pomocí
hmoždinek do zdi nebo sádrokartonové konstrukce, nástěnné skříňky
pomocí nástěnných montážních ocelových sad. Povrchová úprava:
Korpus a dvířka – vysokotlaký laminát, barva bílá bez struktury povrchu.
ABS hrany 1 mm. Pracovní deska - tm. šedá imitace betonu, laminát tl.
min 0,7 mm Rozměry: Tloušťka desek 18 mm, ostatní rozměry dle
seznamu položek. Pracovní deska tl. 28 mm, hloubka 600 mm Dodávka
včetně vybavení spotřebiči, seznam spotřebičů viz výrobní dokumentace
kuchyně Pozn.: Detailní rozměry a popis viz výrobní dokumentace
kuchyně Čajová kuchyně 3NP.3.31

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt:
SO90 - Interiér
Soupis:
303-2a - KUCHYŇKY-4.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel:
Národní památkový ústav

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; 460 01 Liberec

IČ: 48292516
DIČ: CZ4829516

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			199 804,42
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	199 804,42	21,00%	41 958,93
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			241 763,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt: SO90 - Interiér
Soupis: 303-2a - KUCHYŇKY-4.NP

Místo: Datum: 19. 12. 2023
Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:
Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 199 804,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa

Objekt: SO90 - Interiér

Soupis: 303-2a - KUCHYŇKY-4.NP

Místo: Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel: Národní památkový ústav

Projektant:

Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 199 804,42

1	K	Pol33	Čajová kuchyňka		2,000	59 858,36	119 716,72	

P

Poznámka k položce:
označení IK.06 Materiál: Korpus a dvířka – jádro dřevotřísková deska plošně lisovaná s povrchovou úpravou laminace folii Zadní díl – dřevovláknitá deska, akrylová barva. Pracovní deska – vysokotlaký laminát složený z dekorativního papíru a několika vrstev protitahových papírů prokládaných pryskyřicí, přední laminátový hrana do tvaru U až pod desku z důvodu ochrany před vodní párou (např. od myčky nádobí). Deska na stěnu – jádro dřevotřísková deska plošně lisovaná s povrchovou úpravou laminace folii Úchytky, kování a nábytkové nožky z nerezavějící broušené oceli. Kotvení: Nábytek musí být kotven pomocí hmoždínek do zdi nebo sádrokartonové konstrukce, nástěnné skříňky pomocí nástěnných montážních ocelových sad. Povrchová úprava: Korpus a dvířka – vysokotlaký laminát, barva bílá bez struktury povrchu. ABS hrany 1 mm. Pracovní deska - tm. šedá imitace betonu, laminát tl. min 0,7 mm Rozměry: Tloušťka desek 18 mm, ostatní rozměry dle seznamu položek. Pracovní deska tl. 28 mm, hloubka 600 mm Dodávka včetně vybavení spotřebiči, seznam spotřebičů viz výrobní dokumentace kuchyně Pozn.: Detailní rozměry a popis viz výrobní dokumentace kuchyně Zázemí 4NP.4.29 + Zázemí 4NP.4.10

2	K	Pol34	Čajová kuchyňka		1,000	80 087,70	80 087,70	

P

Poznámka k položce:
označení IK.07 Materiál: Korpus a dvířka – jádro dřevotřísková deska plošně lisovaná s povrchovou úpravou laminace folii Zadní díl – dřevovláknitá deska, akrylová barva. Pracovní deska – vysokotlaký laminát složený z dekorativního papíru a několika vrstev protitahových papírů prokládaných pryskyřicí, přední laminátový hrana do tvaru U až pod desku z důvodu ochrany před vodní párou (např. od myčky nádobí). Deska na stěnu – jádro dřevotřísková deska plošně lisovaná s povrchovou úpravou laminace folii Úchytky, kování a nábytkové nožky z nerezavějící broušené oceli. Kotvení: Nábytek musí být kotven pomocí hmoždínek do zdi nebo sádrokartonové konstrukce, nástěnné skříňky pomocí nástěnných montážních ocelových sad. Povrchová úprava: Korpus a dvířka – vysokotlaký laminát, barva bílá bez struktury povrchu. ABS hrany 1 mm. Pracovní deska - tm. šedá imitace betonu, laminát tl. min 0,7 mm Rozměry: Tloušťka desek 18 mm, ostatní rozměry dle seznamu položek. Pracovní deska tl. 28 mm, hloubka 600 mm Dodávka včetně vybavení spotřebiči, seznam spotřebičů viz výrobní dokumentace kuchyně Pozn.: Detailní rozměry a popis viz výrobní dokumentace kuchyně Čajová kuchyně 4NP.4.22

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt:
SO90 - Interiér
Soupis:
303-2b - KUCHYŇKY-5.NP

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; 460 01 Liberec

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 12. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 48292516
DIČ: CZ4829516

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			124 997,32
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	124 997,32	21,00%	26 249,44
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	151 246,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt: SO90 - Interiér
Soupis: 303-2b - KUCHYŇKY-5.NP

Místo:		Datum:	19. 12. 2023
Zadavatel:	Národní památkový ústav	Projektant:	
Uchazeč:	SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	124 997,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt: SO90 - Interiér
Soupis: 303-2b - KUCHYŇKY-5.NP

Místo: Datum: 19. 12. 2023
Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:
Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							124 997,32	
1	K	Pol35	Čajová kuchyňka		2,000	62 498,66	124 997,32	

P

Poznámka k položce:
označení IK.08 Materiál: Korpus a dvířka – jádro dřevotřísková deska plošně lisovaná s povrchovou úpravou laminace folií Zadní díl – dřevovláknitá deska, akrylová barva. Pracovní deska – vysokotlaký laminát složený z dekorativního papíru a několika vrstev protitahových papírů prokládaných pryskyřicí, přední laminátový hrana do tvaru U až pod desku z důvodu ochrany před vodní párou (např. od myčky nádobí). Deska na stěnu – jádro dřevotřísková deska plošně lisovaná s povrchovou úpravou laminace folií Úchytky, kování a nábytkové nožky z nerezavějící broušené oceli. Kotvení: Nábytek musí být kotven pomocí hmoždinek do zdi nebo sádrokartonové konstrukce, nástěnné skříňky pomocí nástěnných montážních ocelových sad. Povrchová úprava: Korpus a dvířka – vysokotlaký laminát, barva bílá bez struktury povrchu. ABS hrany 1 mm. Pracovní deska - tm. šedá imitace betonu, laminát tl. min 0,7 mm Rozměry: Tloušťka desek 18 mm, ostatní rozměry dle seznamu položek. Pracovní deska tl. 28 mm, hloubka 600 mm Dodávka včetně vybavení spotřebiči, seznam spotřebičů viz výrobní dokumentace kuchyněk Pozn.: Detailní rozměry a popis viz výrobní dokumentace kuchyněk Kuchyňka 5NP.5.03 + Kuchyňka 5NP.5.09

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt:
SO90 - Interiér
Soupis:
307 - OSTATNÍ VÝROBKY

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel:
Národní památkový ústav

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; 460 01 Liberec

IČ: 48292516
DIČ: CZ4829516

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		236 099,83	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	236 099,83	21,00%	49 580,96
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	285 680,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt: SO90 - Interiér
Soupis: 307 - OSTATNÍ VÝROBKY

Místo:		Datum:	19. 12. 2023
Zadavatel:	Národní památkový ústav	Projektant:	
Uchazeč:	SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:		
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady ze soupisu prací	236 099,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa

Objekt: SO90 - Interiér

Soupis: 307 - OSTATNÍ VÝROBKY

Místo: Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:

Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 236 099,83

1	K	Pol83	Vnitřní rolety pro úplné zatmění		20,000	2 508,78	50 175,60	

P
Poznámka k položce:
označení OV.01 Materiál Kov, plast Kotvení Do stěny, přisazené na líc stěny před okenní otvor Povrchová úprava Kazeta hliník, barva bílá, látka nepropustná (výběr vzorkováním) Rozměr Dle rozměru okna Popis Vnitřní rolety pro úplné zatmění, elektricky ovládané tlačítkem, motor 230V rozměr š. 1400 mm, v. 2400 mm včetně montáže a zapojení dílny, badatelná, reprezentativní prostor

2	K	Pol84	Vnitřní rolety pro zastínění		4,000	1 944,11	7 776,44	

P
Poznámka k položce:
označení OV.02 Materiál Textil Kotvení Do stěny Povrchová úprava Plast, látka (výběr vzorkováním) Rozměr Dle rozměru okna Popis Vnitřní rolety pro zastínění, ovládání šňůrka + táhlo rozměr š. 1400 mm, v. 2400 mm včetně montáže a zapojení reprezentativní prostor

3	K	Pol85	DRŽÁK NA KOLA		6,000	3 025,86	18 155,16	

P
Poznámka k položce:
označení OV.03 Materiál Kov, plast Kotvení Kotveno do zdi Povrchová úprava Prášková barva černá Rozměr 950 x 410 x 310 mm Popis Stojan pro 4 kola, držák je určen k zavěšení kol ve svislé poloze, zabezpečení všech kol, jednotlivé háky jsou otočné, rám umožňující uzamčení kola lanovým zámkem, držáky jsou po celé délce háku potaženy PVC, úložný prostor kolárna 1.PP

4	K	Pol86	Čistící zóna		4,000	3 008,97	12 035,88	

P
Poznámka k položce:
Označení OV.04 Materiál Polypropylen (horní strana), PVC (spodní strana) Kotvení Volně ložené Povrchová úprava Textil Rozměr 1800 x 1200 mm Popis Textilní rohož z extrémně trvanlivého materiálu, výška 10 mm, barva černá, s náběhovou gumou. vstupy do objektu

5	K	Pol87	Přenosný hasicí přístroj 21A - práškový		48,000	883,19	42 393,12	

P
Poznámka k položce:
označení OV.05 Kotvení Na stěnu, rukojeť max. 1500mm nad podlahou Povrchová úprava - Rozměr Dle výrobce Popis Práškový hasicí přístroj viz výkresová část projektu interiéru

6	K	Pol88	Přenosný hasicí přístroj 113B - pěnový		1,000	2 471,77	2 471,77	

P
Poznámka k položce:
označení OV.06 Kotvení Na stěnu, rukojeť max. 1500mm nad podlahou Povrchová úprava - Rozměr Dle výrobce Popis Pěnový hasicí přístroj viz výkresová část projektu interiéru

7	K	Pol89	Přenosný hasicí přístroj 21A – CO2		1,000	1 471,99	1 471,99	

P
Poznámka k položce:
označení OV.09 Kotvení Na stěnu, rukojeť max. 1500mm nad podlahou Povrchová úprava - Rozměr Dle výrobce Popis Hasicí přístroj CO2 viz výkresová část projektu interiéru

8	K	Pol90	Požární hydrant nástěnný		1,000	6 476,76	6 476,76	

P
Poznámka k položce:
označení OV.07 Materiál Ocelový plech, tl. 1mm Kotvení Na stěnu, 1,1 – 1,3 m nad podlahou (střed) Povrchová úprava Prášková barva, RAL 3000 (červená), dvířka plná označení OV.07 Rozměr 710 x 710 x 245 mm Popis Požární hydrantový systém s tvarové stálou hadicí, ovládaný jednou osobou, hadice 30 m, DN 25, kulový ventil, požární proudnice s otočnou hlavou pro nastavení sprchového proudu suterén objektu

9	K	Pol91	Požární hydrant - zabudovaný		13,000	6 947,79	90 321,27	

P
Poznámka k položce:
označení OV.08 Materiál Ocelový plech, tl. 1mm Kotvení Zabudovaný do stěny Povrchová úprava Prášková barva, RAL 9001 (bílá), dvířka plná - nerezová Rozměr 650 x 650 x 285 mm Popis Požární hydrantový systém s tvarové stálou hadicí, ovládaný jednou osobou, hadice 30 m, DN 25, kulový ventil, požární proudnice s otočnou hlavou pro nastavení sprchového proudu viz výkresová část projektu interiéru

10	K	Pol19	Odpadové nádoby		9,000	535,76	4 821,84	

P
Poznámka k položce:
Pojizdná nádoba na odpad, 120l, kód J.18, rozměry 500 x 550 x 1000 mm, materiál tvrzený plast odpadové hospodářství objektu

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt:
SO90 - Interiér
Soupis:
401-1 - PRVKY SANITY

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; 460 01 Liberec

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 12. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 48292516
DIČ: CZ4829516

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		964 160,58	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	964 160,58	21,00%	202 473,72
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 166 634,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt: SO90 - Interiér
Soupis: 401-1 - PRVKY SANITY

Místo: Datum: 19. 12. 2023
Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:
Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 964 160,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa

Objekt: SO90 - Interiér

Soupis: 401-1 - PRVKY SANITY

Místo: Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:

Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 964 160,58

1	K	Pol294	Závěsný klozet		25,000	6 349,58	158 739,50	
P			Poznámka k položce: Závěsný klozet ze zdravotní keramiky, kód HZ/11, oblý s hlubokým splachováním bez oplachového okruhu, standardní provedení, skryté uchycení a zadní odpad, vč. sedátka s funkcí pomalého sklápění a rychlého vyjmutí pro snadné čištění nepřístupných míst, 530x360x340mm, barva bílá HYGIENICKÁ ZÁZEMÍ					
2	K	Pol295	Závěsný bezbariérový klozet		2,000	5 599,00	11 198,00	
P			Poznámka k položce: Závěsný bezbariérový klozet ze zdravotní keramiky, kód HZ/12, oblý s hlubokým splachováním bez oplachového okruhu, standardní provedení, skryté uchycení a zadní odpad, vč. sedátka s funkcí pomalého sklápění a rychlého vyjmutí pro snadné čištění nepřístupných míst, 700x365x335mm, barva bílá 1NP.1.06, 1NP.1.07					
3	K	Pol296	Urínál		10,000	10 665,74	106 657,40	
P			Poznámka k položce: Urínál ze zdravotní keramiky, kód HZ/13, se senzorem s vnitřním přívodem vody a elektronickým řízením splachování 230V, vč. příslušenství, upevňovací sady a montážní šablony, 320x350x645mm, barva bílá WC MUŽI					
4	K	Pol298	Ovládací tlačítko WC		27,000	912,08	24 626,16	
P			Poznámka k položce: Ovládací tlačítko WC pro podomítkové splachovací nádrčky, kód HZ/16, bezrámečkové, zalicované v úrovni obkladu, vč. distančního rámu a upevňovacího příslušenství, 184x114mm, barva bílá HYGIENICKÁ ZÁZEMÍ					
5	K	Pol299	Výlevka		2,000	4 721,05	9 442,10	
P			Poznámka k položce: Výlevka závěsná ze sanitár keramiky s nerezovou odklápací mřížkou, kód HZ/14, vč. instalační sady, 505x510x710mm, barva bílá 1.PP.0.08					
6	K	Pol300	Umyvadlová páková baterie		17,000	2 075,19	35 278,23	
P			Poznámka k položce: Jednootvorová stojánková mechanická směšovací umyvadlová páková baterie s keramickou kartuší a plastovým perlátorem, kód HZ/18, pevný výtok, chrom lesklý HYGIENICKÁ ZÁZEMÍ					
7	K	Pol301	Stojánková baterie		2,000	2 146,68	4 293,36	
P			Poznámka k položce: Jednootvorová stojánková mechanická směšovací umyvadlová stojánková páková baterie, kód HZ/19, bezbariérová, s lékařskou pákou, keramickou kartuší a plastovým perlátorem, Délka raménka: 140mm, chrom lesklý 1NP.1.06, 1NP.1.07					
8	K	Pol303	Páková podomítková bidetová baterie		4,000	8 385,12	33 540,48	
P			Poznámka k položce: Páková podomítková bidetová baterie s bidetovou sprškou se stop ventilem, kód HZ/24, sprchová hadice 1,25 m, chrom lesklý WC ŽENY					
9	K	Pol305	Umyvadlo		21,000	9 513,93	199 792,53	
P			Poznámka k položce: Umyvadlo ze zdravotní keramiky, kód HZ/28, vestavěné s glazovanou zadní stěnou, hranaté se zaoblenými rohy, s otvorem pro baterii, s přepadem, zasazené do skříňky na hygienické potřeby. Skříňka - korpus, dvířka a police z bílého lamina (DTD 18), deska bílé vysokotlaké lamino tl.36mm s laminátovou hranou do tvaru U. Výška 850mm, hloubka 600mm, šířka dle dílenské dokumentace po finálním přesném zaměření, 700x430x125mm, barva bílá HYGIENICKÁ ZÁZEMÍ					
10	K	Pol307	Zrcadlo leštěné		21,000	2 663,63	55 936,23	
P			Poznámka k položce: Nerezové zrcadlo v rovedení super lesk, lepené v úrovni obkladu, na výšku, 600/800mm, materiál - nerez lesklý, kód HZ/1 HYGIENICKÁ ZÁZEMÍ					
11	K	Pol308	Zrcadlo s naklopením		2,000	1 756,95	3 513,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Sklopné zrcadlo k montáži na omítku, zrcadlo a držák kompletně z chromniklové oceli, zrcadlo leštěné do vysokého lesku, držák hedvábně matný, tloušťka materiálu zrcadla 8 mm, tloušťka materiálu držáku 4 mm, zrcadlo podloženo polystyrenovou deskou se skrytým upevněním, zezadu připevněná výztuha z ušlechtilé oceli o šířce 1,5 mm, sklopné 13° pomocí páčky předmontované vpravo nebo vlevo, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.600/500mm, kód HZ/1b 1.NP.1.06, 1.NP.1.07					
12	K	Pol309	Tryskový osoušeč rukou		18,000	12 453,76	224 167,68	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Bezdotykový tryskový osoušeč rukou, stříbrný probarvený plast, instalace nástěnná, antibakteriální úprava, osvětlení sušící zóny, zapínání infračerveným senzorem, odkapová nádoba, HEPA filtr, vč. montážního panelu, 270/220/685mm, HZ/3 HYGIENICKÁ ZÁZEMÍ					
13	K	Pol310	WC štětka		27,000	787,02	21 249,54	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Držák na WC štětku k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, uzavřená čelní strana se zaoblenými hranami, otvor k zavěšení štětky podle montáže zleva nebo zprava, bílá nylonová štětka s čistěčem okrajů, výjimečná plastová odkapávací miska, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.Materiál chromniklová ocel matná. HZ/5 HYGIENICKÁ ZÁZEMÍ					
14	K	Pol311	Zásobník na toaletní papír		27,000	793,56	21 426,12	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Držák na velkou roli toaletního papíru k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, zámková vložka s univerzálním klíčem, uzavřený kulatý plášť s průzorem, dvě ozubené hrany na odtrhávání papíru, na jednu roli papíru o průměru max. 260 mm, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek. Materiál chromniklová ocel matná HZ/6 HYGIENICKÁ ZÁZEMÍ					
15	K	Pol312	Koš na hygienické potřeby		18,000	1 141,34	20 544,12	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Odpadkový koš na hygienické potřeby k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, objem cca 6 litrů, s integrovaným držákem pytle, samozavírací víko, s integrovanou políčkou na papírové hygienické sáčky, zámková vložka s univerzálním klíčem, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.Materiál chromniklová ocel matná. HZ/7 HYGIENICKÁ ZÁZEMÍ					
16	K	Pol313	Zásobník hygienických sáčků		18,000	572,28	10 301,04	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Zásobník hygienických sáčků k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, svorka vně zásobníku k přidržení sáčků, otvor k odebrání zepředu, montáž pomocí připevněné lepicí pásky, nebo přibalených vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek, včetně ubrousku k očištění plochy na přilepení.Materiál chromniklová ocel matná. HZ/8 WC ŽENY					
17	K	Pol314	Háček na oblečení		27,000	240,51	6 493,77	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Dvojitý věšák k montáži na dveře WC kabiny, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, průměr trubky 18 mm, otvor pro přišroubování, včetně vrutů. Materiál chromniklová ocel matná.HZ/9 HYGIENICKÁ ZÁZEMÍ					
18	K	Pol315	Madlo		2,000	1 561,73	3 123,46	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Podpěrná madla nerezová, stabilní opora, nosnost 120kg, vč. kotvicích prvků, 1000/100/80 mm, nerez broušený 1.NP.1.06, 1.NP.1.07					
19	K	Pol316	Madlo		2,000	3 025,86	6 051,72	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Sklopný úchyt ve tvaru U, s držákem na toaletní papír 800mm, vč. kotvicích prvků, 830x100x250 mm, nerez broušený 1.NP.1.06, 1.NP.1.07					
20	K	Pol317	Madlo		2,000	1 659,34	3 318,68	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Podpěrné stabilní madlo ve varu U, 800mm, vč. kotvicích prvků, 616x100x250 mm, nerez broušený 1.NP.1.06, 1.NP.1.07					
21	K	Pol318	Bezbarierové umyvadlo		2,000	2 233,28	4 466,56	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Bezbarierové umyvadlo ze zdravotní keramiky, kód HZ/29, s glazovanou zadní stěnou, hranaté se zaoblenými rohy, s otvorem pro baterii, s přepadem, montáž na stěnu. Dodávka vč. montážní sady a přípojovacích prvků 1.NP.1.06, 1.NP.1.07					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt:
SO90 - Interiér
Soupis:
401-2a - PRVKY SANITY 4.NP

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; 460 01 Liberec

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 12. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 48292516
DIČ: CZ4829516

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		247 752,31	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	247 752,31	21,00%	52 027,99
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	299 780,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt: SO90 - Interiér
Soupis: 401-2a - PRVKY SANITY 4.NP

Místo:		Datum:	19. 12. 2023
Zadavatel:	Národní památkový ústav	Projektant:	
Uchazeč:	SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	247 752,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt: SO90 - Interiér
Soupis: 401-2a - PRVKY SANITY 4.NP

Místo: Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:

Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 247 752,31

1	K	Pol294	Závěsný klozet		5,000	6 349,58	31 747,90	
P			Poznámka k položce: Závěsný klozet ze zdravotní keramiky, kód HZ/11, oblý s hlubokým splachováním bez oplachového okruhu, standardní provedení, skryté uchycení a zadní odpad, vč. sedátka s funkcí pomalého sklápění a rychlého vyjmutí pro snadné čištění nepřístupných míst, 530x360x340mm, barva bílá HYGIENICKÁ ZÁZEMÍ					
2	K	Pol296	Urínál		2,000	10 665,74	21 331,48	
P			Poznámka k položce: Urínál ze zdravotní keramiky, kód HZ/13, se senzorem s vnitřním přívodem vody a elektronickým řízením splachování 230V, vč. příslušenství, upevňovací sady a montážní šablony, 320x350x645mm, barva bílá WC MUŽI					
3	K	Pol298	Ovládací tlačítko WC		5,000	912,08	4 560,40	
P			Poznámka k položce: Ovládací tlačítko WC pro podomítkové splachovací nádržky, kód HZ/16, bezrámečkové, zalicované v úrovni obkladu, vč. distančního rámu a upevňovacího příslušenství, 184x114mm, barva bílá HYGIENICKÁ ZÁZEMÍ					
4	K	Pol300	Umyvadlová páková baterie		5,000	2 075,19	10 375,95	
P			Poznámka k položce: Jednootvorová stojánková mechanická směšovací umyvadlová páková baterie s keramickou kartuší a plastovým perlátorem, kód HZ/18, pevný výtok, chrom lesklý HYGIENICKÁ ZÁZEMÍ					
5	K	Pol302	Sprchový podomítkový set		2,000	10 428,17	20 856,34	
P			Poznámka k položce: Sprchový set podomítkový, kód HZ/23, termostatická baterie, kruhová hlavová sprcha ø310mm, ruční sprcha délka 1,25 m, vč. montážního návodu a upevňovacího materiálu, chrom lesklý HYGIENICKÁ ZÁZEMÍ					
6	K	Pol303	Páková podomítková bidetová baterie		2,000	8 385,12	16 770,24	
P			Poznámka k položce: Páková podomítková bidetová baterie s bidetovou sprškou se stop ventilem, kód HZ/24, sprchová hadice 1,25 m, chrom lesklý WC ŽENY					
7	K	Pol305	Umyvadlo		5,000	9 513,93	47 569,65	
P			Poznámka k položce: Umyvadlo ze zdravotní keramiky, kód HZ/28, vestavěné s glazovanou zadní stěnou, hranaté se zaoblenými rohy, s otvorem pro baterii, s přepadem, zasazené do skříňky na hygienické potřeby. Skříňka - korpus, dvířka a police z bílého lamina (DTD 18), deska bílé vysokotlaké lamino tl.36mm s laminátovou hranou do tvaru U. Výška 850mm, hloubka 600mm, šířka dle dílenské dokumentace po finálním přesném zaměření, 700x430x125mm, barva bílá HYGIENICKÁ ZÁZEMÍ					
8	K	Pol306	Sprchová vanička 1200/900/50		2,000	6 018,68	12 037,36	
P			Poznámka k položce: Sprchová akrylátová vanička s protiskluzovými povrchy, kód HZ/27, s výztuží ze skelných vláken, s přidruženým sifonem vč. příslušenství, 1200x900x50 mm, barva bílá akryl HYGIENICKÁ ZÁZEMÍ					
9	K	Pol307	Zrcadlo leštěné		5,000	3 495,92	17 479,60	
P			Poznámka k položce: Nerezové zrcadlo v rovedení super lesk, lepené v úrovni obkladu, na výšku, 600/800mm, materiál - nerez lesklý, kód HZ/1 HYGIENICKÁ ZÁZEMÍ					
10	K	Pol309	Tryskový osoušeč rukou		4,000	12 453,76	49 815,04	
P			Poznámka k položce: Bezdotykový tryskový osoušeč rukou, stříbrný probarvený plast, instalace nástěnná, antibakteriální úprava, osvětlení sušící zóny, zapínání infračerveným senzorem, odkapová nádoba, HEPA filtr, vč. montážního panelu, 270/220/685mm, HZ/3 HYGIENICKÁ ZÁZEMÍ					
11	K	Pol310	WC štětka		5,000	787,02	3 935,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Držák na WC štětku k montáži na omítku, chromiklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, uzavřená čelní strana se zaoblenými hranami, otvor k zavěšení štětky podle montáže zleva nebo zprava, bílá nylonová štětka s čističem okrajů, vyjímatelná plastová odkapávací miska, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek. Materiál chromiklová ocel matná. HZ/5 HYGIENICKÁ ZÁZEMÍ</i>					
12	K	Pol311	Zásobník na toaletní papír		5,000	793,56	3 967,80	
	P		<i>Poznámka k položce: Držák na velkou roli toaletního papíru k montáži na omítku, chromiklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, zámková vložka s univerzálním klíčem, uzavřený kulatý plášť s průzorem, dvě ozubené hrany na odtrhávání papíru, na jednu roli papíru o průměru max. 260 mm, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek. Materiál chromiklová ocel matná HZ/6 HYGIENICKÁ ZÁZEMÍ</i>					
13	K	Pol312	Koš na hygienické potřeby		3,000	1 141,34	3 424,02	
	P		<i>Poznámka k položce: Odpadkový koš na hygienické potřeby k montáži na omítku, chromiklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, objem cca 6 litrů, s integrovaným držákem pytle, samozavírací víko, s integrovanou políčkou na papírové hygienické sáčky, zámková vložka s univerzálním klíčem, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek. Materiál chromiklová ocel matná. HZ/7 HYGIENICKÁ ZÁZEMÍ</i>					
14	K	Pol313	Zásobník hygienických sáčků		3,000	572,28	1 716,84	
	P		<i>Poznámka k položce: Zásobník hygienických sáčků k montáži na omítku, chromiklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, svorka vně zásobníku k přidržení sáčků, otvor k odebírání zepředu, montáž pomocí připevněné lepicí pásky, nebo přibalených vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek, včetně ubrousku k očištění plochy na přilepení. Materiál chromiklová ocel matná. HZ/8 WC ŽENY</i>					
15	K	Pol314	Háček na oblečení		9,000	240,51	2 164,59	
	P		<i>Poznámka k položce: Dvojité věšák k montáži na dveře WC kabineky, chromiklová ocel, povrch hedvábně matný, průměr trubky 18 mm, otvor pro přišroubování, včetně vrutů. Materiál chromiklová ocel matná. HZ/9 HYGIENICKÁ ZÁZEMÍ</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt:
SO90 - Interiér
Soupis:
401-2b - PRVKY SANITY 5.NP

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; 460 01 Liberec

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 12. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 48292516
DIČ: CZ4829516

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		105 902,88	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	105 902,88	21,00%	22 239,60
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	128 142,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt: SO90 - Interiér
Soupis: 401-2b - PRVKY SANITY 5.NP

Místo: Datum: 19. 12. 2023
Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:
Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 105 902,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa

Objekt: SO90 - Interiér

Soupis: 401-2b - PRVKY SANITY 5.NP

Místo: Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel: Národní památkový ústav

Projektant:

Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 105 902,88

1	K	Pol294	Závěsný klozet		2,000	6 349,58	12 699,16	
P			Poznámka k položce: Závěsný klozet ze zdravotní keramiky, kód HZ/11, oblý s hlubokým splachováním bez oplachového okruhu, standardní provedení, skryté uchycení a zadní odpad, vč. sedátka s funkcí pomalého sklápění a rychlého vyjmutí pro snadné čištění nepřístupných míst, 530x360x340mm, barva bílá HYGIENICKÁ ZÁZEMÍ					
2	K	Pol297	Umývátko		4,000	3 713,51	14 854,04	
P			Poznámka k položce: Umývátko ze zdravotnické keramiky, kód HZ/15, hranaté se zaoblenými hranami s glazovanou spodní hranou, s otvorem pro baterii, s přepadem, vč. sifonu pákové baterie a montážní sady, 450x340x115mm, barva bílá HYGIENICKÁ ZÁZEMÍ					
3	K	Pol298	Ovládací tlačítko WC		2,000	912,08	1 824,16	
P			Poznámka k položce: Ovládací tlačítko WC pro podomítkové splachovací nádrčky, kód HZ/16, bezrámečkové, zalicované v úrovni obkladu, vč. distančního rámu a upevňovacího příslušenství, 184x114mm, barva bílá HYGIENICKÁ ZÁZEMÍ					
4	K	Pol300	Umyvadlová páková baterie		4,000	2 075,19	8 300,76	
P			Poznámka k položce: Jednootvorová stojánková mechanická směšovací umyvadlová páková baterie s keramikou kartuší a plastovým perlátorem, kód HZ/18, pevný výtok, chrom lesklý HYGIENICKÁ ZÁZEMÍ					
5	K	Pol302	Sprchový podomítkový set		2,000	9 612,83	19 225,66	
P			Poznámka k položce: Sprchový set podomítkový, kód HZ/23, termostatická baterie, kruhová hlavová sprcha ø310mm, ruční sprcha délka 1,25 m, vč. montážního návodu a upevňovacího materiálu, chrom lesklý HYGIENICKÁ ZÁZEMÍ					
6	K	Pol304	Sprchová vanička 1000/900/140		2,000	5 883,14	11 766,28	
P			Poznámka k položce: Sprchová akrylátová vanička s protiskluzovými povrchy, kód HZ/26, s výztuží ze skelných vláken, s přidruženým sifonem do 110 mm, s možností umístění odtoku pod vaničku bez stavebních úprav, bez nutnosti bočního obkladu, vč. příslušenství, akryl barva bílá, 1000x900x140 mm HYGIENICKÁ ZÁZEMÍ					
7	K	Pol305	Umyvadlo		2,000	9 513,93	19 027,86	
P			Poznámka k položce: Umyvadlo ze zdravotní keramiky, kód HZ/28, vestavěné s glazovanou zadní stěnou, hranaté se zaoblenými rohy, s otvorem pro baterii, s přepadem, zasazené do skříňky na hygienické potřeby. Skříňka - korpus, dvířka a police z bílého laminu (DTD 18), deska bílé vysokotlaké laminu tl.36mm s laminátovou hranou do tvaru U. Výška 850mm, hloubka 600mm, šířka dle dílenské dokumentace po finálním přesném zaměření, 700x430x125mm, barva bílá HYGIENICKÁ ZÁZEMÍ					
8	K	Pol307	Zrcadlo leštěné		4,000	2 663,63	10 654,52	
P			Poznámka k položce: Nerezové zrcadlo v rovedení super lesk, lepené v úrovni obkladu, na výšku, 600/800mm, materiál - nerez lesklý, kód HZ/1 HYGIENICKÁ ZÁZEMÍ					
9	K	Pol310	WC štětka		2,000	787,02	1 574,04	
P			Poznámka k položce: Držák na WC štětku k montáži na omítku, chromiklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, uzavřená čelní strana se zaoblenými hranami, otvor k zavěšení štětky podle montáže zleva nebo zprava, bílá nylonová štětka s čistěčem okrajů, výjimečná plastová odkapávací miska, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.Materiál chromiklová ocel matná. HZ/5 HYGIENICKÁ ZÁZEMÍ					
10	K	Pol311	Zásobník na toaletní papír		2,000	793,56	1 587,12	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> Držák na velkou roli toaletního papíru k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, zámková vložka s univerzálním klíčem, uzavřený kulatý plášť s průzorem, dvě ozubené hrany na odtrhávání papíru, na jednu roli papíru o průměru max. 260 mm, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek. Materiál chromniklová ocel matná. HZ/6 HYGIENICKÁ ZÁZEMÍ								
11	K	Pol312	Koš na hygienické potřeby		2,000	1 141,34	2 282,68	
<i>Poznámka k položce:</i> Odpadkový koš na hygienické potřeby k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, objem cca 6 litrů, s integrovaným držákem pytle, samozavírací víko, s integrovanou poličkou na papírové hygienické sáčky, zámková vložka s univerzálním klíčem, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek. Materiál chromniklová ocel matná. HZ/7 HYGIENICKÁ ZÁZEMÍ								
12	K	Pol313	Zásobník hygienických sáčků		2,000	572,28	1 144,56	
<i>Poznámka k položce:</i> Zásobník hygienických sáčků k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, svorka vně zásobníku k přidržení sáčků, otvor k odebírání zepředu, montáž pomocí připevňené lepicí pásky, nebo přibalených vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek, včetně ubrousku k očištění plochy na přilepení. Materiál chromniklová ocel matná. HZ/8 WC ŽENY								
13	K	Pol314	Háček na oblečení		4,000	240,51	962,04	
<i>Poznámka k položce:</i> Dvojitý věšák k montáži na dveře WC kabinky, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, průměr trubky 18 mm, otvor pro přišroubování, včetně vrutů. Materiál chromniklová ocel matná. HZ/9 HYGIENICKÁ ZÁZEMÍ								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt:
SO90 - Interiér
Soupis:
501-1 - INFORMAČNÍ SYSTÉM

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel:
Národní památkový ústav

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; 460 01 Liberec

IČ: 48292516
DIČ: CZ4829516

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			143 402,45
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	143 402,45	21,00%	30 114,51
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			173 516,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa

Objekt: SO90 - Interiér

Soupis: 501-1 - INFORMAČNÍ SYSTÉM

Místo: Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:

Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 143 402,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa

Objekt: SO90 - Interiér

Soupis: 501-1 - INFORMAČNÍ SYSTÉM

Místo: Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:

Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 143 402,45

1	K	Pol287	Vstupní tabule ÚPS		2,000	7 721,91	15 443,82	

P
Poznámka k položce:
Kovová smaltovaná tabule ve tvaru oválu, vnější rozměry 420x300 mm, umístěná na fasádě objektu vedle vstupních dveří, připevněná dvěma vruty s hmoždinkami přímo do fasády, nápis v barvách v RAL odstínech (celoplošně) s UV ochranou. Kód IS.1 1NP.1.03.a, 1NP.1.01 (exteriér)

2	K	Pol288	Vstupní tabule ÚOP		2,000	7 721,91	15 443,82	

P
Poznámka k položce:
Kovová smaltovaná tabule ve tvaru oválu, vnější rozměry 420x300 mm, umístěná na fasádě objektu vedle vstupních dveří, připevněná dvěma vruty s hmoždinkami přímo do fasády, nápis v barvách v RAL odstínech (celoplošně) s UV ochranou. Kód IS.2 1NP.1.03.a, 1NP.1.01 (exteriér)

3	K	Pol289	Vstupní tabule - služební vstup		2,000	11 192,43	22 384,86	

P
Poznámka k položce:
Kovová tabule, vnější rozměr 400x300 mm, umístěná na fasádě objektu vedle služebních vstupních dveří, připevněná lepením na fasádu, materiál patinová mosaz, nápis gravírovaný, rytina vyplněná barvou, ochranné lakování proti povrchové oxidaci. Kód IS.3 1NP.1.21c, 1.NP.1.13 (exteriér)

4	K	Pol290	Orientační tabule - základní popis budovy		6,000	3 123,47	18 740,82	

P
Poznámka k položce:
Obdélníková tabule 600x400 mm, materiál metalický plast (imitace venkovní gravírované mosazi), zavěšeno/nalepeno na stěnu, umístěná v prostoru za vstupními dveřmi do objektu, v centrální části objektu a ve výtahové kabině. Kód IS.4 1NP.1.03.a, 1NP.1.01, 1NP.1.02, 2NP.2.01b, 3.NP.3.01a, VÝTAHOVÁ KABINA

5	K	Pol291	Informační tabule - poskytování aktuálních informací		4,000	7 331,48	29 325,92	

P
Poznámka k položce:
Obdélníková tabule 600x420 mm, hliníkový otvíravý uzamykatelný rám, lakovaná zadní magnetická tabule popisovatelná fixou, přední výplň čirý polykarbonát, umístěná v prostoru za vstupními dveřmi do budovy. Kód IS.5 1NP.1.03.a, 1NP.1.01

6	K	Pol292	Orientační tabule - pro jednotlivá křídla budovy		5,000	832,93	4 164,65	

P
Poznámka k položce:
Obdélníková tabulka 300x200 mm, materiál metalický plast (imitace venkovní gravírované mosazi), nalepená na stěnu, umístěná v centrální části u vstupních dveří do jednotlivých křídel. Kód IS.6 1NP.1.02, 2NP.2.01b, 3.NP.3.01a,

7	K	Pol293	Označení dveří - označení jednotlivých místností		112,000	338,38	37 898,56	

P
Poznámka k položce:
Obdélníková tabulka 200x150 mm, hliníkový rám, zaklapávací systém pro snadnou výměnu obsahu, antireflexní krycí fólie, umístěná v každém podlaží na chodbách u všech dveří a vybraných vnitřních prostorech se spec. využitím . Kód IS.7 1.PP, 1NP, 2NP, 3NP,

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt:
SO90 - Interiér
Soupis:
501-2a - INFORMAČNÍ SYSTÉM 4.NP

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; 460 01 Liberec

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 12. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 48292516
DIČ: CZ4829516

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		16 294,25	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 294,25	21,00%	3 421,79
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	19 716,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt: SO90 - Interiér
Soupis: 501-2a - INFORMAČNÍ SYSTÉM 4.NP

Místo: Datum: 19. 12. 2023
Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:
Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 16 294,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt: SO90 - Interiér
Soupis: 501-2a - INFORMAČNÍ SYSTÉM 4.NP

Místo: Datum: 19. 12. 2023
Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:
Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 16 294,25

1	K	Pol290	Orientační tabule - základní popis budovy		1,000	3 123,47	3 123,47	

P
Poznámka k položce:
Obdélníková tabule 600x400 mm, materiál metalický plast (imitace venkovní gravírované mosazi), zavěšeno/nalepeno na stěnu, umístěná v prostoru za vstupními dveřmi do objektu, v centrální části objektu a ve výťahové kabině. Kód IS.4 4.NP.4.01b,

2	K	Pol292	Orientační tabule - pro jednotlivá křídla budovy		2,000	832,93	1 665,86	

P
Poznámka k položce:
Obdélníková tabulka 300x200 mm, materiál metlický plast (imitace venkovní gravírované mosazi), nalepená na stěnu, umístěná v centrální části u vstupních dveří do jednotlivých křídel. Kód IS.6 4.NP.4.01b

3	K	Pol293	Označení dveří - označení jednotlivých místností		34,000	338,38	11 504,92	

P
Poznámka k položce:
Obdélníková tabulka 200x150 mm, hliníkový rám, zaklapávací systém pro snadnou výměnu obsahu, antireflexní krycí fólie, umístěná v každém podlaží na chodbách u všech dveří a vybraných vnitřních prostorech se spec. využitím . Kód IS.7 4NP

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt:
SO90 - Interiér
Soupis:
501-2b - INFORMAČNÍ SYSTÉM 5.NP

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; 460 01 Liberec

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 12. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 48292516
DIČ: CZ4829516

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			676,76
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	676,76	21,00%	142,12
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	818,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt: SO90 - Interiér
Soupis: 501-2b - INFORMAČNÍ SYSTÉM 5.NP

Místo:		Datum:	19. 12. 2023
Zadavatel:	Národní památkový ústav	Projektant:	
Uchazeč:	SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	676,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa
Objekt: SO90 - Interiér
Soupis: 501-2b - INFORMAČNÍ SYSTÉM 5.NP

Místo: Datum: 19. 12. 2023
Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:
Uchazeč: SYNER, s.r.o.; Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01; Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem							676,76	
1	K	Pol293	Označení dveří - označení jednotlivých místností		2,000	338,38	676,76	

P
*Poznámka k položce:
Obdélníková tabulka 200x150 mm, hliníkový rám, zaklapávací systém
pro snadnou výměnu obsahu, antireflexní krycí fólie, umístěná v každém
podlaží na chodbách u všech dveří a vybraných vnitřních prostorech se
spec. využitím . Kód IS.7 4NP*

SEZNAM FIGUR

Kód: 363_1(2)
 Stavba: NPÚ Kroměříž - Žižkova kasárna-1.etapa

Datum: 19. 12. 2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
I/ SO01 I etapa			
cf	plocha fasády		3 661,470
	"vnější plocha fasády"		0,000
	"jižní pohled"1575-(12*2*2,6)-(24*2,6)-(22*2,6)-(3,45*2)-(1,37*2)-(1,2*2)-(6*2,6)-(1,1*2)-(1,72*2)-(2,26*2)-(0,35*6)-8,5		1 344,600
	"severní pohled"1619-(2,25*5)-(86*2,6)-9,4		1 374,750
	"západní pohled"265-(2,6*2)-(2,2*4)-1,15-8,01		241,840
	"východní pohled"262-(2,6*2)-(2,2*4)-7,35		240,650
	"věže"99*2		198,000
	"centrální část"139,53*2-(1,35+2,68*3)-(2,68*3)		261,630
cf	Mezisosoučet		3 661,470
Použití figury:			
06R	výměry vnější povrchy, výměry neoceňovat		3 661,470
61231113R	Potažení vnějších ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	2 423,864
622325403	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 3 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 20 do 30%	m2	1 038,799
629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	3 661,470
78299492R	Lokální zpevnění (konsolidace) zvětralých původních omítek bezbarvým zpevňovačem na bázi esteru kyseliny křemičité (organokřemičitan)	m2	1 214,067
783801571	Očištění omítek biocidními prostředky napadených mikroorganismy s oplachem, nátěrem	m2	521,534
783827443	jednásobným, povrchů hladkých zdíva lícového Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 silikátový	m2	3 661,470
F0009	Terasa	m2	129,230
Použití figury:			
762951013	Montáž podkladního roštu terasy ze šroubovaných dřevoplastových profilů osově vzdálenosti podpěr do 500 mm	m2	129,230
762952044	Montáž teras z prken š do 140 mm z dřevoplastu skrytým spojením na podkladní dřevoplastový rošt	m2	129,230
60791138	profil podkladový dřevoplastový pro terasová dřevoplastová prkna 50x50mm	m	387,690
F05	skladba		198,807
F05	"skladba F/05"(18,235*2+15,465*2+28,37*2+17,865)*1,4		198,807
Použití figury:			
06R	výměry vnější povrchy, výměry neoceňovat		3 661,470
61231113R	Potažení vnějších ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	2 423,864
62213115R	Sanační postřik vnějších ploch nanášený ručně celoplošně stěn	m2	584,227
62231612R	Omítka sanační vápenná vnějších ploch jednovrstvá tloušťky do 20 mm nanášená ručně stěn	m2	584,227
622316191	Omítka sanační vápenná vnějších ploch jednovrstvá tloušťky do 20 mm Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 20 mm stěn	m2	1 168,454
62232113R	Potažení vnějších stěn vápenocementovým aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm s vláknem	m2	198,807
62232212R	Vápenocementová lehčená omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně-obsah perlitu včetně prořiznutí s těsnícím provazcem a přetmelení	m2	198,807
622325403	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 3 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 20 do 30%	m2	1 038,799
711161232	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nepovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s integrovanou mřížkou pro aplikaci omítky výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	198,807
78299492R	Lokální zpevnění (konsolidace) zvětralých původních omítek bezbarvým zpevňovačem na bázi esteru kyseliny křemičité (organokřemičitan)	m2	1 214,067
783801571	Očištění omítek biocidními prostředky napadených mikroorganismy s oplachem, nátěrem	m2	521,534
978036141	jednásobným, povrchů hladkých zdíva lícového Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdíva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	584,227
F06	vnější povrchy		385,420
F06	"skladba F/06"(18,235*2+15,465*2+28,37*2+17,865+15,52*2+28,29*2+7,11*2+4,47*2+5,35*2+2,32*2+7,175)*1,4		385,420

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
06R	výměry vnější povrchy, výměry neoceňovat		3 661,470
62213115R	Sanační postřik vnějších ploch nanášený ručně celoplošně stěn	m2	584,227
62231612R	Omítka sanační vápenná vnějších ploch jednovrstvá tloušťky do 20 mm nanášená ručně stěn	m2	584,227
622316191	Omítka sanační vápenná vnějších ploch jednovrstvá tloušťky do 20 mm Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 20 mm stěn	m2	1 168,454
711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie	m2	437,833
78299492R	Lokální zpevnění (konsolidace) zvětralých původních omítek bezbarvým zpevňovačem na bázi esteru kyseliny křemičité (organokřemičitan)	m2	1 214,067
783801571	Očištění omítek biocidními prostředky napadených mikroorganismy s oplachem, nátěrem	m2	521,534
978036141	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	584,227
h200			24,768
	"levá+pravá část"		0,000
	"HEB200-ocel.rám"2*(2*3,6*8+4,0*8+8*1,125*2)*0,0613		13,192
	"ocel.rám HEB200-krokve nárožní"2*(2,7+4*12,3+8,7*2)*0,0613		8,496
	"krov 5.NP"		0,000
	"ocel.rám HEB200-krokve nárožní"(4*12,0+2,24)*0,0613		3,080
h200	Mezisoučet		24,768
Použití figury:			
441171131	Montáž ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krovy) hmotnosti jednotlivých prvků přes 50 do 80 kg/m, délky do 12 m	t	24,768
13010980	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200	t	24,768
hřh			79,950
	"krov 4.NP"2*(2,7+33,8)		73,000
	"krov 5.NP"4,71+2,24		6,950
hřh	Součet		79,950
Použití figury:			
765111251	Montáž krytiny keramické hřeben na sucho větracím pásem	m	79,950
762342523	Montáž laťování montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tloušťky přes 140 mm do 200 mm	m	2 085,681
59244003	pás větrací hřebene a nároží vrapovaný s kovovou výztužnou mřížkou, lepící proužky, 1 role/5 m	m	249,386
59660030	hřebenáč drážkový keramický š 210mm režný	kus	748,157
hřn			157,560
	"krov 4.NP"8*12,3		98,400
	"krov 5.NP"2*5,58+4*12,0		59,160
hřn	Součet		157,560
Použití figury:			
765111221	Montáž krytiny keramické nárožní hrany větrané na sucho vkládaným lepícím pásem	m	157,560
762342523	Montáž laťování montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tloušťky přes 140 mm do 200 mm	m	2 085,681
59244003	pás větrací hřebene a nároží vrapovaný s kovovou výztužnou mřížkou, lepící proužky, 1 role/5 m	m	249,386
59660030	hřebenáč drážkový keramický š 210mm režný	kus	748,157
hřu			45,960
	"krov 4.NP"4*8,7		34,800
	"krov 5.NP"2*5,58		11,160
hřu	Součet		45,960
Použití figury:			
765111325	Montáž krytiny keramické úžlabí vykládaného (bobrovka) provázaného (vyloženého) rovnoboké	m	45,960
762342523	Montáž laťování montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tloušťky přes 140 mm do 200 mm	m	2 085,681
im			63,283
im	ř1+ř2+ř3+ř4		63,283
Použití figury:			
762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	124,935
762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	63,283

Kód	Popis	MJ	Výměra
j120			0,676
	"levá+pravá část"		0,000
j120	"vzpěra J120x120x8"2*0,85*(6+8)*0,0284		0,676
Použití figury:			
441171111	Montáž ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krovky) hmotnosti jednotlivých prvků do 30 kg/m, délky do 12 m	t	23,773
14550308	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 120x120x8mm	t	0,676
kl	kl		2 085,681
kl	hřh+hřn+hřu+kr1+kr2+kr3+kr4		2 085,681
Použití figury:			
762342523	Montáž laťování montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tloušťky přes 140 mm do 200 mm	m	2 085,681
60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	13,751
kr1			819,200
	"pravá+levá část"		0,000
kr1	"krokv 120/180"2*6,4*(29*2+6)		819,200
Použití figury:			
762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	1 467,280
762342523	Montáž laťování montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tloušťky přes 140 mm do 200 mm	m	2 085,681
kr2			640,640
	"krov 4.NP pravá+levá část"		0,000
kr2	"krokv 120/200"2*9,1*(3+8+2+2*8+0,5*8+1+2*0,6)		640,640
Použití figury:			
762332133	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	987,721
762342523	Montáž laťování montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tloušťky přes 140 mm do 200 mm	m	2 085,681
kr3			320,051
	"krov 5.NP"		0,000
kr3	"krokv 120/200"4,1+2*4,1+2*4,1+0,97*4,1*3+8,83*2+2*7*8,83+8,26*4+8,26*7+2*2,02+4*3,41+5*5,92		320,051
Použití figury:			
762332133	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	987,721
762342523	Montáž laťování montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tloušťky přes 140 mm do 200 mm	m	2 085,681
kr4			22,320
kr4	"úžlabní/nárožní krokv 140/200"5,58*2*2		22,320
Použití figury:			
762332133	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	987,721
762342523	Montáž laťování montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tloušťky přes 140 mm do 200 mm	m	2 085,681
krc			1 714,093
	"bed.st.krov 5.NP"(9,1-3,5)*16,17+(8,3-3,05)*(2,24+8,1)+4,2*(0,5*7,56+2*(3,79+0,87))+2,09*(2,24+1,86)+(8,3-2,09)*(7,56+5,43)-(8,3-2,09)*6,15+2,75*2,36		257,392
	"odpočet střešní okna"-2*0,78*1,4		-2,184
	"5.NP část s podhledem (viz. SC 03)"3,5*16,17+3,05*(2,24+8,1)		88,132
	"odpočet střešní okna"-0,78*1,6*10		-12,480
	"bednění střechy krov 4.NP-centrální část+věže"2*(2*(9,33-3,72)*(2,74+8,23)+(9,33-3,72)*16,5-6,7*5,9)		352,237
	"4.NP část s podhledem (viz. SC 03)"2*(2*3,72*(2,74+8,23)+3,72*16,5)		285,994
	"odpočet střešní okna"-2*(0,78*1,6*8+0,78*1,18)		-21,809
	"bednění střechy krov 4.NP-křídla"2*(2*(6,67-2,7)*27,32+(6,67-2,7)*5,92)		480,846
sc06	"4.NP-křídla část s podhledem (viz. SC 06) vč.odpočtu stř.oken"2*(2*2,7*27,32+2,7*5,92)-2*(0,78*1,6*14+0,78*0,98*4)		285,965
krc	Součet		1 714,093
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
762341275	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na pero a drážku	m2	2 802,384
713151111	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve	m2	1 508,402
713151257	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) přikotvenými teleskopickými hmoždinkami nad krokve, sklonu střešy do 30°	m2	1 714,093
762342216	tloušťky izolace přes 180 do 200 mm Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm	m2	1 714,093
765111015	Montáž krytiny keramické sklonu do 30° drážkové na sucho, počet kusů přes 11 do 12 ks/m2	m2	1 714,093
765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve	m2	1 714,093
59660400	taška ražená drážková režná velkoformátová (do 12 ks/m2) základní	kus	19 311,828
59660401	taška ražená drážková režná velkoformátová (do 12 ks/m2) větrací	kus	193,118
59660404	taška ražená drážková režná velkoformátová (do 12 ks/m2) protisněhová	kus	193,118
60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	13,751
63152108	pás tepelně izolační univerzální λ=0,033-0,035 tl 200mm	m2	846,112
I1			4 559,487
I1	"latě 30/50-předpoklad á 13,3% z plochy střešy"(0,133*krc)/0,05		4 559,487
Použití figury:			
60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	13,751
I2			2 085,681
I2	"kontralatě 60/50"kl		2 085,681
Použití figury:			
60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	13,751
m16			0,083
m16	"zavětrování tyč závitová m16"2*4,0*8*0,00129		0,083
Použití figury:			
441171111	Montáž ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krovy) hmotnosti jednotlivých prvků do 30 kg/m, délky do 12 m	t	23,773
31197006	tyč závitová Pz 4.6 M16	m	0,083
m20			0,101
m20	"zavětrování tyč závitová m20"2*6,8*4*0,00185		0,101
Použití figury:			
441171111	Montáž ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krovy) hmotnosti jednotlivých prvků do 30 kg/m, délky do 12 m	t	23,773
31197009	tyč závitová Zn bílý DIN 975 8.8 M20	m	0,101
osb22			2 802,384
osb22	2*krc-sc03a-sc03b-sc06		2 802,384
Použití figury:			
762341275	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na pero a drážku	m2	2 802,384
762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovy, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	124,935
60726285	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 22mm	m2	2 844,420
ost	ostění		804,851
	Centrální část		0,000
	"1.n.p. 1.03.a-ostění"(3,5*2*0,4)+(3,8*0,4)		4,320
	"1.n.p. 1.23+1.22-ostění"(1,165*0,4+1,165*0,4*2)*2		2,796
	"1.n.p. 1.20-ostění"(1,9*2*0,4+0,8*0,4)+(1,24*0,4+2,3*2*0,4)*2+(1,5*2*0,4+1*0,4)		8,112
	"1.n.p. 1.03b+1.04-ostění"(2,3*2*0,4+1,75*0,4)*2		5,080
	"1.n.p. 1.21a+1.02+1.08a-ostění"(1,17*0,6+0,6*2*2)*4+(2,1*2*0,5+1,08*0,5)*3+(0,57*2,36*2+2,42*0,57)*2		28,468
	"1.n.p. 1.01-schodiště"(0,3*3+0,3*3,07*2)+(0,3*1,8+2,21*2*0,3)		4,608
	"2.n.p. .2.19-ostění"(1,195*0,4+2,3*2*0,4)*2		4,636
	"2.n.p. .2.18-ostění"(1,195*0,4+2,3*2*0,4)*2		4,636
	"2.n.p. 2.01b+chodba centrální část"(1,17*0,6+0,6*2*2)*5+(2,1*2*0,5+1,08*0,5)*3+(0,57*2,36*2+2,42*0,57)*2		31,570
	"2.n.p. 2.36-ostění"(2,3*2+1,175)*0,4*2		4,620
	"2.n.p. 2.03-ostění"(2,3*2+1,175)*0,4*2		4,620
	"2.n.p. 2.37-ostění"(0,34*2*2+0,34*0,9)+(2,3*2*0,4+1,335*0,4)		4,040

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"2.n.p.2.01a-schodiště"(0,6*2,4+0,3*3,32*2)+(0,5*3,52)+(0,3*0,8+1,9*2*0,3)		6,572
	"3.n.p. 3.36-ostění"(2,3*2+1,175)*0,4*2		4,620
	"3.n.p. 3.03-ostění"(2,3*2+1,175)*0,4*2		4,620
	"3.n.p. 3.37-ostění"(0,34*2*2+0,34*0,9)+(2,3*2*0,4+1,335*0,4)		4,040
	"3.n.p. 3.01a+chodba centrální část"(1,17*0,5+0,5*2*2)*2+(2,1*2*0,4+1,08*0,4*3)+(0,485*2,36*2+2,42*0,485)*2		15,072
	"3.n.p. .3.20-ostění"(1,195*0,3+2,3*2*0,3)*2		3,477
	"3.n.p. .3.19-ostění"(1,195*0,3+2,3*2*0,3)*2		3,477
	"3.n.p.3.01b-schodiště"(0,4*2,5+0,4*1,79*2)+(0,5*1,95)		3,407
	"pravá věž"		0,000
	"1.n.p-knihovna-ostění"(1,195*0,5+2,3*2*0,5)*5+(3,08*0,63*2+1,915*0,63)+(1,95*0,5+0,5*2*2,45)+(1,95*0,485+2,45*0,5*2)+(1,95*0,345+2*0,345*2,45)		28,759
	"1.n.p-chodba-ostění"(0,635*2,06*2+0,635*1,17)+(0,655*2*2,05+3*0,655)+(0,5*2,05*6+0,935*0,5+0,91*0,5+1,22*0,5)		15,692
	"1.n.p-1.18-ostění+1.14"(1,18*0,5*5+2,3*0,5*10)		14,450
	"2.n.p-2.17+2.16b-ostění"(1,18*0,5+2,3*0,5*2)		2,890
	"2.n.p-2.16a-ostění"(1,18*0,5*2+2,3*0,5*4)+(0,8*0,4+2*0,4*2,05)		7,740
	"2.n.p-chodba-ostění"(2,05*0,5*7*2)+(1,1*0,5*2)+(1,145*0,5*2)+(1*0,5*2)+(1,165*0,5)+(0,655*3,29*2)+(2,8*0,655)+(2,3*0,4*4)+(1,505*2*0,4)		29,205
	"2.n.p-ostění"(2,3*0,5*2)+(1,119*0,5)		2,860
	"2.n.p-2.13 ostění"(2,3*0,5*4)+(1,119*0,5*2)		5,719
	"2.n.p-2.14 ostění"(2,3*0,5*2)+(1,119*0,5*1)		2,860
	"3.n.p-3.17b+3.18-ostění"(1,18*0,5+2,3*0,5*2)		2,890
	"3.n.p-3.17a-ostění"(1,18*0,5*2+2,3*0,5*4)+(0,8*0,4+2*0,4*2,05)		7,740
	"3.n.p-chodba-ostění"(2,05*0,5*7*2)+(1,125*0,5*3)+(1,21*0,5*1)+(1,105*0,5)+(1,1*0,5)+(0,480*3,12*2)+(2,8*0,480)+(2,3*0,4*4)+(1,505*2*0,4)		26,968
	"3.n.p-3.13 ostění"(2,3*0,5*2)+(1,119*0,5)		2,860
	"3.n.p-3.14 ostění"(2,3*0,5*4)+(1,119*0,5*2)		5,719
	"3.n.p-3.15 ostění"(2,3*0,5*2)+(1,119*0,5*1)		2,860
	levá věž		0,000
	"3.n.p-3.23b+3.22-ostění"(1,18*0,5+2,3*0,5*2)		2,890
	"3.n.p-3.23a-ostění"(1,18*0,5*2+2,3*0,5*4)+(0,8*0,4+2*0,4*2,05)		7,740
	"3.n.p-3.27 ostění"(2,3*0,5*4)+(1,119*0,5*2)		5,719
	"3.n.p-3.26+3.25 ostění"(2,3*0,5*2)+(1,119*0,5*1)		2,860
	"3.n.p-3.28 ostění"(2,3*0,5*2)+(1,119*0,5*1)		2,860
	"3.n.p-chodba-ostění"(2,05*0,5*7*2)+(1,155*0,5*2)+(1,135*0,5*1)+(1,12*0,5)+(1*0,5)+(1,1*0,5*2)+(0,5*3,15*2)+(2,8*0,5)+(2,3*0,4*4)+(1,055*2*0,4)		27,307
	"2.n.p-2.24 ostění"(2,3*0,5*4)+(1,119*0,5*2)		5,719
	"2.n.p-2.25 ostění"(2,3*0,5*2)+(1,119*0,5*1)		2,860
	"2.n.p-2.26 ostění"(2,3*0,5*2)+(1,119*0,5)		2,860
	"2.n.p-2.21a-ostění"(1,18*0,5*2+2,3*0,5*4)+(0,8*0,4+2*0,4*2,05)		7,740
	"2.n.p-2.21b+2.22-ostění"(1,18*0,5+2,3*0,5*2)		2,890
	"2.n.p-chodba-ostění"(2,05*0,5*7*2)+(1,1*0,5*2)+(1,145*0,5*2)+(1*0,5*2)+(1,165*0,5)+(0,655*3,29*2)+(2,8*0,655)+(2,3*0,4*4)+(1,505*2*0,4)		29,205
	pravé křídlo		0,000
	"1.n.p-chodba-ostění" (6*1,175*0,5)+(2,3*2*6*0,5)+(1,2*2*0,5+3,12*2*2*0,5)+(2*0,5+2,26*2*0,5*2)+(1,1*0,5+2,26*0,5)+(0,92*0,5+2,26*2*0,5)		34,685
	"1.n.p-1.11a-ostění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)+(2,4*2*0,5+0,5*0,9)		5,738
	"1.n.p-1.09-ostění" (4*1,175*0,5)+(2,3*2*4*0,5)+(1,7*0,5+2,05*2*0,5)*2		17,350
	"1.n.p-1.11b-ostění" (2*1,175*0,5)+(2,3*2*2*0,5)+(1,7*0,5+2*0,5)		7,625
	"1.n.p-1.12-ostění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)+(1,895*0,5*2+2*0,5)		5,783
	levé křídlo		0,000
	"2.n.p-chodba-ostění" (8*1,175*0,5)+(2,3*2*8*0,5)+(8*2,1*2*0,5)+(1,1*0,5*8)		44,300

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"2.n.p-2.27-ostění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888
	"2.n.p-2.28-ostění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888
	"2.n.p-2.29-ostění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888
	"2.n.p-2.30-ostění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888
	"2.n.p-2.31-ostění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888
	"2.n.p-2.31+2.33+2.35-ostění" (3*1,175*0,5)+(2,3*2*3*0,5)		8,663
	"3.n.p-chodba-ostění" (8*1,175*0,5)+(2,3*2*8*0,5)+(5*2,1*2*0,5)+(1,1*0,5*5)		36,350
	"3.n.p-3.29+3.30-ostění" (3*1,175*0,5)+(2,3*2*3*0,5)		8,663
	"3.n.p-2.28-ostění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)+(0,325*0,9+2,05*2*0,325)		4,513
	"3.n.p-3.33+3.34-ostění" (4*1,175*0,5)+(2,3*2*4*0,5)		11,550
	pravé křídlo		0,000
	"2.n.p-chodba-ostění" (8*1,175*0,5)+(2,3*2*8*0,5)+(8*2,1*2*0,5)+(1,1*0,5*8)		44,300
	"2.n.p-2.04-ostění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888
	"2.n.p-2.05-ostění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888
	"2.n.p-2.07-ostění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888
	"2.n.p ostění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888
	"2.n.p-2.9+2.10-ostění" (3*1,175*0,5)+(2,3*2*3*0,5)		8,663
	"3.n.p-chodba-ostění" (8*1,175*0,5)+(2,3*2*8*0,5)+(7*2,1*2*0,5)+(1,1*0,5*7)		41,650
	"3.n.p-3.04-ostění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888
	"3.n.p-3.05-ostění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888
	"3.n.p-3.06-ostění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888
	"3.n.p-3.07-ostění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888
	"3.n.p-3.09-ostění" (1*1,175*0,5)+(2,3*2*1*0,5)		2,888
	"3.n.p-3.10+3.12-ostění" (1*1,175*0,5*3)+(2,3*2*3*0,5)		8,663
	"4.n.p-4.21+4.03+4.22"(1,24*0,4*4)+(1,9*2*5)		20,984
	"4.n.p-4.01"(2,05*8*0,5)+(1,21+1+1+1,165)*0,64		11,000
	"4.n.p-4.16"(1,175*0,3+1,14*2*0,3)		1,037
	"4.n.p-4.19"(1,175*0,3+1,14*2*0,3)		1,037
	"4.n.p-4.18"(1,215*0,3+1,2*2*0,3)		1,085
	"4.n.p-4.17"(1,215*0,3+1,2*2*0,3)		1,085
	"nová schodiště"0,6*1,17+0,6*2,3*8+(0,5*2*2*3*2+1,1*0,5*3*2)		27,042
ost	Mezisosučet		804,851
Použití figury:			
03R	výměry vnitřní povrchové úpravy, výměry neoceňovat		235,238
612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	7 201,048
612335302	Cementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	804,851
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12 324,602
784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12 153,802
P0_01	skladba		297,920
	1.p.p		0,000
	34,65+7,66+8,65+14,74+5,79+39,45+57,73+116,94+12,31		297,920
P0_01	Mezisosučet		297,920
Použití figury:			
02R	Výměry skladeb-nové stropní konstrukce, výměry neoceňovat		5 100,488
213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	995,400
631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	306,093
631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	38,138
635111241	Násep ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se ztuhnutím z kameniva hrubého 8-16	m3	73,220
711211133	Izolace provětrávaná dutinová proti zemní vlhkosti a plynu radonu z plastových segmentů typu IGLU ztraceného bednění zalitých betonem po výšku segmentu bez betonové desky a armovací sítě výšky segmentů přes 50 do 100 mm	m2	297,920

Kód	Popis	MJ	Výměra
783937163	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový	m2	410,122
P1_01	skladba		107,760
	"1.n.p-skladba P1/01-levá věž"		0,000
	92,9		92,900
	"1.n.p-skladba P1/01-centrální část"		0,000
	2,65+12,21		14,860
P1_01	Mezisoučet		107,760
Použití figury:			
02R	Výměry skladeb-nové stropní konstrukce, výměry neoceňovat		5 100,488
213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	995,400
631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	306,093
631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	55,714
631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	38,138
632481213	Separací vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	3 932,407
635111241	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhuštěním z kameniva hrubého 8-16	m3	73,220
711211136	Izolace provětrávaná dutinová proti zemní vlhkosti a plynu radonu z plastových segmentů typu IGLU ztraceného bednění zalitých betonem po výšce segmentu bez betonové desky a armovací sítě výšky segmentů přes 150 do 170 mm	m2	434,280
713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	3 806,507
783937163	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový	m2	410,122
28375923	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 70mm	m2	477,708
28375924	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 80mm	m2	477,708
P1_02	skladba		143,390
	"1.n.p-skladba P1/02-levá věž"		0,000
	6,6+10		16,600
	"1.n.p-skladba P1/02-centrální část"		0,000
	10,41+9,25		19,660
	"1.n.p-skladba P1/02-pravá věž"		0,000
	6,75+40,46		47,210
	"1.n.p-skladba P1/02-pravé křídlo"		0,000
	59,92		59,920
P1_02	Mezisoučet		143,390
Použití figury:			
02R	Výměry skladeb-nové stropní konstrukce, výměry neoceňovat		5 100,488
213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	995,400
631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	306,093
631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	55,714
631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	38,138
632481213	Separací vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	3 932,407
635111241	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhuštěním z kameniva hrubého 8-16	m3	73,220
711211136	Izolace provětrávaná dutinová proti zemní vlhkosti a plynu radonu z plastových segmentů typu IGLU ztraceného bednění zalitých betonem po výšce segmentu bez betonové desky a armovací sítě výšky segmentů přes 150 do 170 mm	m2	434,280
713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	3 806,507
771574415	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 6 do 9 ks/m2	m2	989,930
28375923	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 70mm	m2	477,708
28375924	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 80mm	m2	477,708
59761176	dlažba keramická nemrazuvzdorná do interiéru R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	989,930
P1_03	skladba		80,700
	"1.n.p-skladba P1/03-levá věž"		0,000
	32,45		32,450

Kód	Popis	MJ	Výměra
P1_03	"1.n.p-skladba P1/03-centrální část"		0,000
	19,25		19,250
	"1.n.p-skladba P1/03-pravé křídlo"		0,000
	29		29,000
	Mezisoučet		80,700
Použití figury:			
02R	Výměry skladeb-nové stropní konstrukce, výměry neoceňovat		5 100,488
213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	995,400
631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	306,093
631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	55,714
631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	38,138
632481213	Separací vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	3 932,407
635111241	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 8-16	m3	73,220
711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací	m2	211,860
711211136	Izolace provětrávaná dutinová proti zemní vlhkosti a plynu radonu z plastových segmentů typu IGLU ztraceného bednění zalitých betonem po výšku segmentu bez betonové desky a armovací sítě výšky segmentů přes 150 do 170 mm	m2	434,280
713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	3 806,507
771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	251,860
771574415	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 6 do 9 ks/m2	m2	989,930
28375923	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 70mm	m2	477,708
28375924	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 80mm	m2	477,708
59761176	dlažba keramická nemrazuvzdorná do interiéru R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	989,930
P1_04	skladba		59,250
P1_04	"1.n.p-skladba P1/04-levá věž"		0,000
	40		40,000
	"1.n.p-skladba P1/04-centrální část"		0,000
	19,25		19,250
	Mezisoučet		59,250
Použití figury:			
02R	Výměry skladeb-nové stropní konstrukce, výměry neoceňovat		5 100,488
213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	995,400
631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	306,093
631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	38,138
632481213	Separací vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	3 932,407
635111241	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 8-16	m3	73,220
711211136	Izolace provětrávaná dutinová proti zemní vlhkosti a plynu radonu z plastových segmentů typu IGLU ztraceného bednění zalitých betonem po výšku segmentu bez betonové desky a armovací sítě výšky segmentů přes 150 do 170 mm	m2	434,280
713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	3 806,507
776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	1 530,810
776141121	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	1 603,540
776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	1 530,810
28375923	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 70mm	m2	477,708
28375924	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 80mm	m2	477,708
2841114R	Vinylová podlaha v rolích, lepená k podkladu, lepidlo pro vinylové podlahy, tl. nášlapné vrstvy 0,5 mm pro zatěžovací třídu 23,33,42 dle EN 685.	m2	1 683,891
P1_05	skladba		43,180
P1_05	"1.n.p-skladba P1/05-pravá věž"		0,000
	43,18		43,180
	Mezisoučet		43,180
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
02R	Výměry skladeb-nové stropní konstrukce, výměry neoceňovat		5 100,488
213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	995,400
631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	306,093
631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	55,714
631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	38,138
632481213	Separací vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	3 932,407
635111241	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 8-16	m3	73,220
711211136	Izolace provětrávaná dutinová proti zemní vlhkosti a plynu radonu z plastových segmentů typu IGLU ztraceného bednění zalitých betonem po výšku segmentu bez betonové desky a armovací sítě výšky segmentů přes 150 do 170 mm	m2	434,280
713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	3 806,507
775141121	Příprava podkladu skládaných podlah vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	43,180
775541111	Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel dýhovaných a laminovaných bez podložky, spojovaných lepením v drážce šířka dílce přes 100 do 150 mm	m2	127,370
28375923	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 70mm	m2	477,708
28375924	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 80mm	m2	477,708
61151044	Dřevěná masivní modřínová podlaha, s olejovým transparentním povrchovým nátěrem, spára prken do V. Zatížení pro komerční využití. Protiskluznost pro komerční využití.	m2	43,180
61155350	podložka izolační z pěnového PE 2mm	m2	127,370
P1_06	skladba		208,840
	"1.n.p-skladba P1/06-levé křídlo"		0,000
	65,4+41,1+19,61+42,06		168,170
	"1.n.p-skladba P1/06-centrální část"		0,000
	40,67		40,670
P1_06	Mezisoučet		208,840
Použití figury:			
02R	Výměry skladeb-nové stropní konstrukce, výměry neoceňovat		5 100,488
631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	55,714
631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	38,138
63521112R	Násyp pod podlahy z keramzitu zpevněný cementem	m3	127,618
713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	836,790
783937163	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový	m2	410,122
985232112	Hloubkové spárování zdíva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m	m2	1 297,750
28376421	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 80mm	m2	208,840
P1_07	skladba		253,960
	"1.n.p-skladba P1/07-levé křídlo"		0,000
	101,58		101,580
	"1.n.p-skladba P1/07-centrální část"		0,000
	15,23+22,35+14,42		52,000
	"1.n.p-skladba P1/07-pravé křídlo"		0,000
	59,92+40,46		100,380
P1_07	Mezisoučet		253,960
Použití figury:			
02R	Výměry skladeb-nové stropní konstrukce, výměry neoceňovat		5 100,488
631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	306,093
631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	38,138
63521112R	Násyp pod podlahy z keramzitu zpevněný cementem	m3	127,618
713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	3 806,507
771574415	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 6 do 9 ks/m2	m2	989,930
985232112	Hloubkové spárování zdíva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m	m2	1 297,750
28376416	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 40mm	m2	579,744

Kód	Popis	MJ	Výměra
59761176	dlažba keramická nemrazuvzdorná do interiéru R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	989,930
P1_08	skladba		84,190
	"1.n.p-skladba P1/08-pravé křídlo"		0,000
	84,19		84,190
P1_08	Mezisoučet		84,190
Použití figury:			
02R	Výměry skladeb-nové stropní konstrukce, výměry neoceňovat		5 100,488
631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	306,093
631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	38,138
63521112R	Násyp pod podlahy z keramzitu zpevněný cementem	m3	127,618
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	274,294
713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	836,790
775541111	Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel dýhovaných a laminovaných bez podložky, spojovaných lepením v drážce šířka dílce přes 100 do 150 mm	m2	127,370
775591197	Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž parozábrany se samolepícím proužkem	m2	248,090
985232112	Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m	m2	1 297,750
28376820	deska fenolická tepelně izolační podlahová $\lambda=0,020$ tl 80mm	m2	92,609
61155350	podložka izolační z pěnového PE 2mm	m2	127,370
6119805R	Dřevěná třívrstvá podlaha, zámkový spoj, nášlapná vrstva 2,5 mm, pro komerční účely, dub, Tvrdost dřeva použitého na horní vrstvě desky dle normy EN 13489 – (EN 1534) 37 Mpa.	m2	90,925
P1_09	skladba		163,900
	"1.n.p-skladba P1/09-pravé křídlo"		0,000
	20,29+19,53+124,08		163,900
P1_09	Mezisoučet		163,900
Použití figury:			
02R	Výměry skladeb-nové stropní konstrukce, výměry neoceňovat		5 100,488
631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	306,093
631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	38,138
63521112R	Násyp pod podlahy z keramzitu zpevněný cementem	m3	127,618
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	274,294
713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	3 806,507
775591197	Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž parozábrany se samolepícím proužkem	m2	248,090
776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	1 530,810
776141121	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	1 603,540
776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	1 530,810
985232112	Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m	m2	1 297,750
28376816	deska fenolická tepelně izolační podlahová $\lambda=0,021$ tl 40mm	m2	360,580
2841114R	Vinylová podlaha v rolích, lepená k podkladu, lepidlo pro vinylové podlahy, tl. nášlapné vrstvy 0,5 mm pro zatěžovací třídu 23,33,42 dle EN 685.	m2	1 683,891
P1_10	skladba		9,560
	"1.n.p-skladba P1/10-centrální část"		0,000
	9,56		9,560
P1_10	Mezisoučet		9,560
Použití figury:			
02R	Výměry skladeb-nové stropní konstrukce, výměry neoceňovat		5 100,488
631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	306,093
631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	38,138
632481213	Separacní vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	3 932,407
711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací	m2	211,860
713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	3 806,507
771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	251,860

Kód	Popis	MJ	Výměra
771574415	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 6 do 9 ks/m2	m2	989,930
28376416	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 40mm	m2	579,744
59761176	dlažba keramická nemrazuvzdorná do interiéru R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	989,930
p100			9,100
p100	"T.01 - š.100"7*1,3		9,100
Použití figury:			
766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	82,870
607941R1	parapet dřevěný vnitřní tl. 20 mm, dub, povrch lakovaný š 100mm	m	9,100
p150			10,000
p150	"T.01 - š.150"8*1,25		10,000
Použití figury:			
766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	82,870
607941R2	parapet dřevěný vnitřní tl. 20 mm, dub, povrch lakovaný š 150mm	m	10,000
P2_01	skladba		703,980
	"3.n.p-skladba P2/01-levá věž"		0,000
	66,55+26,31+47,13		139,990
	"3.n.p-skladba P2/01-levé křídlo"		0,000
	66,5+45,4+42,92		154,820
	"3.n.p-skladba P2/01-pravé křídlo"		0,000
	66,29+22,12+38,27+26,03		152,710
	"3.n.p-skladba P2/01-pravá věž"		0,000
	26,11+45,41+47,54		119,060
	"2.n.p-skladba P2/01-levá věž"		0,000
	48,25+24,8		73,050
	"2.n.p-skladba P2/01-levé křídlo"		0,000
	22,07+20,9+21,38		64,350
P2_01	Mezisosčet		703,980
Použití figury:			
02R	Výměry skladeb-nové stropní konstrukce, výměry neoceňovat		5 100,488
631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	306,093
631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	38,138
632481213	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	3 932,407
63521112R	Násyp pod podlahy z keramzitu zpevněný cementem	m3	127,618
713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	3 806,507
762511286	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB dvouvrstvých lepených na pero a drážku 2x18 mm	m2	703,980
776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	1 530,810
776141121	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	1 603,540
776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	1 530,810
28375919	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 30mm	m2	4 288,446
2841114R	Vinylová podlaha v rolích, lepená k podkladu, lepidlo pro vinylové podlahy, tl. nášlapné vrstvy 0,5 mm pro zatěžovací třídu 23,33,42 dle EN 685.	m2	1 683,891
P2_02	skladba		140,150
	"3.n.p-skladba P2/02-levé křídlo"		0,000
	5,16		5,160
	"3.n.p-skladba P2/02-pravé křídlo"		0,000
	17,77		17,770
	"3.n.p-skladba P2/02-pravá věž"		0,000
	19,06		19,060
	"2.n.p-skladba P2/02-levá věž"		0,000
	16,28		16,280

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"2.n.p-skladba P2/02-levé křídlo"		0,000
	20,94+17,71+10,37+10,47		59,490
	"2.n.p-skladba P2/02-levá věž"		0,000
	22,39		22,390
P2_02	Mezisoučet		140,150
Použití figury:			
02R	Výměry skladeb-nové stropní konstrukce, výměry neoceňovat		5 100,488
631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	306,093
631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	38,138
632481213	Separální vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	3 932,407
63521112R	Násyp pod podlahy z keramzitu zpevněný cementem	m3	127,618
713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	3 806,507
76251128R	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x22 mm broušených na pero a drážku lepených	m2	152,530
776141121	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	1 603,540
783937153	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah jednonásobný epoxidový rozpouštědlový	m2	152,530
28375919	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 30mm	m2	4 288,446
P2_02b	skladba		12,380
	"3.n.p-skladba P2/02b-levé křídlo"		0,000
	12,38		12,380
P2_02b	Mezisoučet		12,380
Použití figury:			
02R	Výměry skladeb-nové stropní konstrukce, výměry neoceňovat		5 100,488
631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	306,093
631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	38,138
632481213	Separální vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	3 932,407
63521112R	Násyp pod podlahy z keramzitu zpevněný cementem	m3	127,618
713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	3 806,507
76251128R	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x22 mm broušených na pero a drážku lepených	m2	152,530
776141121	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	1 603,540
783937153	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah jednonásobný epoxidový rozpouštědlový	m2	152,530
28375919	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 30mm	m2	4 288,446
P2_04	skladba		988,247
	"5.n.p-skladba P2/04"		0,000
	212,2		212,200
	"odečet skladby P2/06"-(6,14+14,17+1,62+12,17+1,67+14,15+6,14)		-56,060
	"odečet skladby 5.n.p-skladba P2/04b"-79,8		-79,800
	"odečet výtahová šachta"-3,15*2,15		-6,773
	"skladba P2/04"		0,000
	"4.n.p.-pravá věž"232,3		232,300
	"odečet komínů"-2-1		-3,000
	"odečet"-2-1		-3,000
	"4.n.p.-levá věž"232,3		232,300
	"odečet komínů"-1,5-1,6		-3,100
	"4.n.p.-pravé křídlo-skladba P2/05"277,5-86,2		191,300
	"odečet komínů"-0,9-0,7-0,7-0,4-0,8-0,7-1,3		-5,500
	"4.n.p.-centrální část"5,8+5,8+39,4+36,48		87,480
	"4.n.p.-levé křídlo-p2/05"277,5-82,6		194,900
	"odečet komínů"-0,6-1-0,7-1-0,5-1,2		-5,000
P2_04	Mezisoučet		988,247
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
02R	Výměry skladeb-nové stropní konstrukce, výměry neoceňovat		5 100,488
411321515	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25	m3	123,915
41135423R	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech,	m2	1 292,907
631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	306,093
631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	38,138
632481213	Separální vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	3 932,407
713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	3 806,507
776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	1 530,810
776141121	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	1 603,540
776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	1 530,810
28375918	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 20mm	m2	1 236,518
28375919	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 30mm	m2	4 288,446
2841114R	Vinylová podlaha v rolích, lepená k podkladu, lepidlo pro vinylové podlahy, tl. nášlapné vrstvy 0,5 mm pro zatěžovací třídu 23,33,42 dle EN 685.	m2	1 683,891
P2_04b	skladba		79,800
	"5.n.p-skladba P2/04b"79,8		79,800
P2_04b	Mezisosoučet		79,800
Použití figury:			
02R	Výměry skladeb-nové stropní konstrukce, výměry neoceňovat		5 100,488
411321515	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25	m3	123,915
41135423R	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech,	m2	1 292,907
631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	306,093
631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	38,138
632481213	Separální vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	3 932,407
713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	3 806,507
776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	1 530,810
776141121	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	1 603,540
776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	1 530,810
28375918	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 20mm	m2	1 236,518
28375919	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 30mm	m2	4 288,446
2841114R	Vinylová podlaha v rolích, lepená k podkladu, lepidlo pro vinylové podlahy, tl. nášlapné vrstvy 0,5 mm pro zatěžovací třídu 23,33,42 dle EN 685.	m2	1 683,891
P2_05	skladba		168,800
	"4.n.p.-pravé křídlo-skladba P2/05"86,2		86,200
	"4.n.p.-levé křídlo-p2/05"82,6		82,600
P2_05	Mezisosoučet		168,800
Použití figury:			
02R	Výměry skladeb-nové stropní konstrukce, výměry neoceňovat		5 100,488
411321515	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25	m3	123,915
41135423R	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech,	m2	1 292,907
631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	306,093
631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	38,138
632481213	Separální vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	3 932,407
713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	836,790
783937163	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový	m2	410,122
28375919	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 30mm	m2	4 288,446

Kód	Popis	MJ	Výměra
P2_06	skladba		56,060
	"5n.p-P2/06"		0,000
	6,14+14,17+1,62+12,17+1,67+14,15+6,14		56,060
P2_06	Mezisosoučet		56,060
Použití figury:			
02R	Výměry skladeb-nové stropní konstrukce, výměry neoceňovat		5 100,488
411321515	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střechech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25	m3	123,915
41135423R	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech,	m2	1 292,907
631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	306,093
631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	38,138
632481213	Separací vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	3 932,407
711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací	m2	211,860
713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	3 806,507
771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	251,860
771574415	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 6 do 9 ks/m2	m2	989,930
28375918	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 20mm	m2	1 236,518
28375919	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 30mm	m2	4 288,446
59761176	dlažba keramická nemrazuvzdorná do interiéru R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	989,930
P2_09	skladba		165,600
	"skladba P2/09"		0,000
	"3.n.p-centrální část"		0,000
	42,28+42,28+10,45		95,010
	"2.n.p-centrální část"		0,000
	40,38+40,48+10,33		91,190
	"odečet P2/09b"-20,6		-20,600
P2_09	Mezisosoučet		165,600
Použití figury:			
02R	Výměry skladeb-nové stropní konstrukce, výměry neoceňovat		5 100,488
411321515	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střechech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25	m3	123,915
41135424R	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech,	m2	186,200
631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	306,093
631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	38,138
632481213	Separací vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	3 932,407
713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	836,790
776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	1 530,810
776141121	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	1 603,540
776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	1 530,810
2841114R	Vinylová podlaha v rolích, lepená k podkladu, lepidlo pro vinylové podlahy, tl. nášlapné vrstvy 0,5 mm pro zatěžovací třídu 23,33,42 dle EN 685.	m2	1 683,891
6314143R	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah $\lambda=0,033-0,035$ tl 30mm pro celkové zatížení (stále a užité) až 10,0 kN/m2.	m2	204,820
P2_09b	skladba		20,600
	"2.n.p centrální část P2/09b"20,6		20,600
P2_09b	Mezisosoučet		20,600
Použití figury:			
02R	Výměry skladeb-nové stropní konstrukce, výměry neoceňovat		5 100,488
411321515	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střechech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25	m3	123,915

Kód	Popis	MJ	Výměra
41135424R	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech,	m2	186,200
631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	306,093
631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	38,138
632481213	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	3 932,407
713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	836,790
776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	1 530,810
776141121	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	1 603,540
776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	1 530,810
2841114R	Vinylová podlaha v rolich, lepená k podkladu, lepidlo pro vinylové podlahy, tl. nášlapné vrstvy 0,5 mm pro zatěžovací třídu 23,33,42 dle EN 685.	m2	1 683,891
6314143R	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah $\lambda=0,033-0,035$ tl 30mm pro celkové zatížení (stále a užitné) až 10,0 kN/m2.	m2	204,820
p200			1,300
p200	"T.01 - š.200"1,3		1,300
Použití figury:			
766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	82,870
607941R3	parapet dřevěný vnitřní tl. 20 mm, dub, povrch lakovaný š 200mm	m	1,300
p250			48,850
p250	"T.01 - š.250"7*1,3+3*1,35+8*1,25+2*1,35+12*1,3+3*1,25+1,25+2,4		48,850
Použití figury:			
766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	82,870
607941R4	parapet dřevěný vnitřní tl. 20 mm, dub, povrch lakovaný š 250-270mm	m	51,210
p270			2,360
p270	"T.01 - š.270"2,36		2,360
Použití figury:			
766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	82,870
607941R4	parapet dřevěný vnitřní tl. 20 mm, dub, povrch lakovaný š 250-270mm	m	51,210
P3_01	skladba		517,860
	"4.n.p-centrální část-skladba P3/01"		0,000
	48,7		48,700
	"3.n.p-levé křídlo-skladba P3/01"		0,000
	144,76		144,760
	"3.n.p-centrální část-skladba P3/01"		0,000
	17,62		17,620
	"3.n.p-pravé křídlo-skladba P3/01"		0,000
	146,84		146,840
	"2.n.p-centrální část-skladba P3/01"		0,000
	17,06		17,060
	"2.n.p-levé křídlo-skladba P3/01"		0,000
	142,88		142,880
P3_01	Mezisoučet		517,860
Použití figury:			
02R	Výměry skladeb-nové stropní konstrukce, výměry neoceňovat		5 100,488
631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	306,093
631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	38,138
632481213	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	3 932,407
63521112R	Násyp pod podlahy z keramzitu zpevněný cementem	m3	127,618
713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	3 806,507
771574415	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 6 do 9 ks/m2	m2	989,930

Kód	Popis	MJ	Výměra
985232112	Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m	m2	1 297,750
28376415	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 30mm	m2	1 139,292
59761176	dlažba keramická nemrazuvzdorná do interiéru R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	989,930
P3_02	skladba		377,330
	"2.n.p-skladba P3/02-levá věž"		0,000
	47,27		47,270
	"2.n.p-skladba P3/02-levé křídlo"		0,000
	21,32+21,33		42,650
	"2.n.p-skladba P3/02-pravé křídlo"		0,000
	66,3+22,22+18,11+66		172,630
	"2.n.p-skladba P3/02-pravá věž"		0,000
	25,45+42,11+47,22		114,780
P3_02	Mezisosčet		377,330
Použití figury:			
02R	Výměry skladeb-nové stropní konstrukce, výměry neoceňovat		5 100,488
631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	306,093
631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	38,138
632481213	Separální vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	3 932,407
63521112R	Násyp pod podlahy z keramzitu zpevněný cementem	m3	127,618
713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	3 806,507
776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	1 530,810
776141121	Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	1 603,540
776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	1 530,810
28375919	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 30mm	m2	4 288,446
2841114R	Vinylová podlaha v rolích, lepená k podkladu, lepidlo pro vinylové podlahy, tl. nášlapné vrstvy 0,5 mm pro zatěžovací třídu 23,33,42 dle EN 685.	m2	1 683,891
P3_05	skladba		188,760
	"4.n.p-centrální část-skladba P3/05"		0,000
	20+20		40,000
	"3.n.p-levá věž"		0,000
	26,41		26,410
	"3.n.p-centrální část"		0,000
	17,46+17,46		34,920
	"2.n.p-skladba P3/05-levá věž"		0,000
	25,18		25,180
	"2.n.p-skladba P3/05-centrální část"		0,000
	18,4*2		36,800
	"2.n.p-skladba P3/05-pravá věž"		0,000
	25,45		25,450
P3_05	Mezisosčet		188,760
Použití figury:			
02R	Výměry skladeb-nové stropní konstrukce, výměry neoceňovat		5 100,488
631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	306,093
631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	38,138
632481213	Separální vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	3 932,407
63521112R	Násyp pod podlahy z keramzitu zpevněný cementem	m3	127,618
711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem tekutou elasticou hydroizolací	m2	211,860
713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	836,790
771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	251,860
771574415	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 6 do 9 ks/m2	m2	989,930

Kód	Popis	MJ	Výměra
28376818	deska fenolická tepelně izolační podlahová $\lambda=0,020$ tl 60mm	m2	198,198
59761176	dlažba keramická nemrazuvzdorná do interiéru R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	989,930
p300			11,260
p300	"T.01 - š.300"1,3+1,3+2,34+2,37+2*1,35+1,25		11,260
Použití figury:			
766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	82,870
607941R5	parapet dřevěný vnitřní tl. 20 mm, dub, povrch lakovaný š 300mm	m	11,260
p310			0,440
Použití figury:			
607941R6	parapet dřevěný vnitřní tl. 20 mm, dub, povrch lakovaný š 350mm	m	8,940
p315			3,250
Použití figury:			
607941R6	parapet dřevěný vnitřní tl. 20 mm, dub, povrch lakovaný š 350mm	m	8,940
p350			5,250
p350	"T.01 - š.350"2*1,3+1,35+1,3		5,250
Použití figury:			
766694126	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	171,190
607941R6	parapet dřevěný vnitřní tl. 20 mm, dub, povrch lakovaný š 350mm	m	8,940
p360			1,020
Použití figury:			
607941R7	parapet dřevěný vnitřní tl. 20 mm, dub, povrch lakovaný š 400mm	m	104,200
p370			0,290
Použití figury:			
607941R7	parapet dřevěný vnitřní tl. 20 mm, dub, povrch lakovaný š 400mm	m	104,200
p390			0,630
Použití figury:			
607941R7	parapet dřevěný vnitřní tl. 20 mm, dub, povrch lakovaný š 400mm	m	104,200
P4_01	P4_01		6,000
	"1.n.p-skladba P4/01-centrální část"		0,000
	2,9		2,900
	"1.n.p-skladba P4/03-levá věž"		0,000
	3,1		3,100
P4_01	Mezisoučet		6,000
P4_02	P4_02		2,300
	"1.n.p-skladba P4/02-centrální část"		0,000
	2,3		2,300
P4_02	Mezisoučet		2,300
P4_03	skladba		149,971
	"ramena schodiště"12*2,605*(0,31+0,1465)		14,270
	"ramena schodiště"12*2,605*(0,31+0,1465)		14,270
	"ramena schodiště"14*2,605*(0,31+0,1479)		16,700
	"ramena schodiště"14*2,595*(0,31+0,1479)		16,636
	"ramena schodiště"14*2,62*(0,31+0,1479)		16,796
	"ramena schodiště"14*2,575*(0,31+0,1479)		16,507
	"ramena schodiště"14*2,445*(0,31+0,1479)		15,674
	"ramena schodiště"14*2,465*(0,31+0,1479)		15,802
	"ramena schodiště"7*2,455*(0,325+0,154)		8,232
	"ramena schodiště"11*2,35*(0,305+0,1605)		12,033
	"schody 1.n.p-pravá věž"1,13*2,7		3,051
P4_03	Mezisoučet		149,971
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
02R	Výměry skladeb-nové stropní konstrukce, výměry neoceňovat		5 100,488
632452421	Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 10 do 20 mm	m2	149,971
772591912	Dlažby z kamene oprava - ostatní práce očištění vysátím	m2	149,971
772591922	Dlažby z kamene oprava - ostatní práce nátěr impregnační a zpevňující	m2	149,971
772591923	Dlažby z kamene oprava - nátěr uzavírací transparentní, patinování	m2	149,971
772991431	Dlažby z kamene - ostatní práce voskování a leštění ručně	m2	149,971
773591171	Příprava podkladu před provedením teracových podlah podlah penetrační nátěr	m2	149,971
P4_04	skladba		69,000
	"schodiště podesta 2.n.p"13,5		13,500
	"schodiště podesta 3.n.p"16,1		16,100
	"schodiště podesta 4.n.p"19,7		19,700
	"schodiště podesta 5.n.p"19,7		19,700
P4_04	Mezisoučet		69,000
Použití figury:			
02R	Výměry skladeb-nové stropní konstrukce, výměry neoceňovat		5 100,488
631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	306,093
631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	38,138
632481213	Separální vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	3 932,407
63521112R	Násyp pod podlahy z keramzitu zpevněný cementem	m3	127,618
713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	3 806,507
771574415	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 6 do 9 ks/m2	m2	989,930
985232112	Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m	m2	1 297,750
28375919	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 30mm	m2	4 288,446
59761176	dlažba keramická nemrazuvzdorná do interiéru R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	989,930
p400			101,740
p400	"T.01 - š.400"1.3+2*1.25+13*1.35+22*1.3+1.25+2.39+9*1.35+19*1.3+2*1.25+1.4+2*1.45+3*1.5		101,740
Použití figury:			
766694126	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	171,190
607941R7	parapet dřevěný vnitřní tl. 20 mm, dub, povrch lakovaný š 400mm	m	104,200
p400a			0,520
Použití figury:			
607941R7	parapet dřevěný vnitřní tl. 20 mm, dub, povrch lakovaný š 400mm	m	104,200
p410			0,920
Použití figury:			
607941R8	parapet dřevěný vnitřní tl. 20 mm, dub, povrch lakovaný š 450mm	m	4,820
p450			3,900
p450	"T.01 - š.450"1,3+2*1,3		3,900
Použití figury:			
766694126	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	171,190
607941R8	parapet dřevěný vnitřní tl. 20 mm, dub, povrch lakovaný š 450mm	m	4,820
p500			3,900
p500	"T.01 - š.500"1,4+2*1,25		3,900
Použití figury:			
766694126	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	171,190
607941R9	parapet dřevěný vnitřní tl. 20 mm, dub, povrch lakovaný š 500mm	m	3,900
p550			53,750
p550	"T.01 - š.550"17*1,3+11*1,35+4*1,4+3*1,25+1,45+4*1,5		53,750
Použití figury:			
766694126	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	171,190

Kód	Popis	MJ	Výměra
607941R10	parapet dřevěný vnitřní tl. 20 mm, dub, povrch lakovaný š 550mm	m	53,750
p600			2,650
p600	"T.01 - š.600"1,3+1,35		2,650
Použití figury:			
766694126	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	171,190
607941R11	parapet dřevěný vnitřní tl. 20 mm, dub, povrch lakovaný š 600mm	m	2,650
p655			3,280
Použití figury:			
607941R12	parapet dřevěný vnitřní tl. 20 mm, dub, povrch lakovaný š 610-650mm	m	3,280
pb0_1	skladba		307,190
	"skladba P.B/0.1"		0,000
	"1.P.P 01"34,59		34,590
	"1.P.P 02"16,74		16,740
	"1.P.P 03"20,99		20,990
	"1.P.P 04"38,48		38,480
	"1.P.P 05"82,93		82,930
	"1.P.P 07"46,85		46,850
	"1.P.P 06"9,55		9,550
	"1.P.P 08"7,45		7,450
	"1.P.P 09"13,17		13,170
	"1.P.P 10"17,65		17,650
	"1.P.P 11"18,79		18,790
pb0_1	Součet		307,190
Použití figury:			
01R	výměry skladeb neoceňovat		244,910
965031131	Bourání podlah z cihel bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár kladených naplocho, plochy přes 1 m2	m2	307,190
965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	58,013
pb1_1			99,140
	"skladba P.B/1.1"		0,000
	"1.N.P. 02"90,34		90,340
	"1.N.P. 40"6,4+2,4		8,800
pb1_1	Součet		99,140
Použití figury:			
01R	výměry skladeb neoceňovat		244,910
139711111	Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	189,421
711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	349,970
775511800	Demontáž podlah vlysových do suti s lištami lepených	m2	1 958,640
965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	58,013
965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	28,062
965082923	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	67,996
pb1_10			43,850
	"skladba P.B/1.10"		0,000
	"1.N.P. 38"18,9		18,900
	"1.N.P. 39"24,95		24,950
pb1_10	Součet		43,850
Použití figury:			
01R	výměry skladeb neoceňovat		244,910
762814811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z desek měkkých (minerálněvláknitých dřevovláknitých apod.)	m2	63,090
776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	225,370
965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	58,013

Kód	Popis	MJ	Výměra
965082923	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	67,996
pb1_2			93,890
	"skladba P.B/1.2"		0,000
	"1.N.P. 03"43,58		43,580
	"1.N.P. 04"42,88		42,880
	"1.N.P. 31"7,43		7,430
pb1_2	Součet		93,890
Použití figury:			
01R	výměry skladeb neoceňovat		244,910
139711111	Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	189,421
965041341	Bourání mazanin škvárobetonových tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	19,459
965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	58,013
965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	48,499
965082923	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	67,996
pb1_3			149,350
	"skladba P.B/1.3"		0,000
	"1.N.P. 10"16,96		16,960
	"1.N.P. 15"18,53		18,530
	"1.N.P. 16"16,63		16,630
	"1.N.P. 37"12,14		12,140
	"1.N.P. 32"9,44		9,440
	"1.N.P. 33"4,64		4,640
	"1.N.P. 34"3,98		3,980
	"1.N.P. 35"4,22		4,220
	"1.N.P. 36"62,81		62,810
pb1_3	Součet		149,350
Použití figury:			
01R	výměry skladeb neoceňovat		244,910
139711111	Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	189,421
965041341	Bourání mazanin škvárobetonových tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	19,459
965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	58,013
965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	48,499
965081223	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	1 069,440
965082923	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	67,996
pb1_4			46,150
	"skladba P.B/1.4"		0,000
	"1.N.P. 01"6,53		6,530
	"1.N.P. 12"39,62		39,620
pb1_4	Součet		46,150
Použití figury:			
01R	výměry skladeb neoceňovat		244,910
139711111	Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	189,421
711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	349,970
965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	58,013
965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	28,062
965081223	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	1 069,440
965082923	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	67,996
pb1_5			104,000
	"skladba P.B/1.5"		0,000
	"1.N.P. 12"104		104,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
pb1_5	Součet		104,000
Použití figury:			
01R	výměry skladeb neoceňovat		244,910
965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	58,013
965081223	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	1 069,440
965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	524,559
pb1_6			111,500
	"skladba P.B/1.6"		0,000
	"1.N.P. 29"24,87		24,870
	"1.N.P. 20"40,35		40,350
	"1.N.P. 25"46,28		46,280
pb1_6	Součet		111,500
Použití figury:			
01R	výměry skladeb neoceňovat		244,910
963031432	Bourání cihelných kleneb na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	187,556
965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	48,499
965081223	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	1 069,440
pb1_7			245,380
	"skladba P.B/1.7"		0,000
	"1.N.P. 05"63,48		63,480
	"1.N.P. 06"17,73		17,730
	"1.N.P. 07"21,96		21,960
	"1.N.P. 08"63,14		63,140
	"1.N.P. 09"40,06		40,060
	"1.N.P. 14"11,91		11,910
	"1.N.P. 13"6,57		6,570
	"1.N.P. 17"20,53		20,530
pb1_7	Součet		245,380
Použití figury:			
01R	výměry skladeb neoceňovat		244,910
762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	3 932,360
775511800	Demontáž podlah vlysových do suti s lištami lepených	m2	1 958,640
965082923	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	67,996
pb1_8			19,240
	"skladba P.B/1.8"		0,000
	"1.N.P. 11"19,24		19,240
pb1_8	Součet		19,240
Použití figury:			
01R	výměry skladeb neoceňovat		244,910
762814811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z desek měkkých (minerálněvláknitých dřevovláknitých apod.)	m2	63,090
776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	225,370
965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	58,013
pb1_9			138,180
	"skladba P.B/1.9"		0,000
	"1.N.P. 18"20,77		20,770
	"1.N.P. 19"18,8		18,800
	"1.N.P.21"21,23		21,230
	"1.N.P.22"20,92		20,920
	"1.N.P.23"17,92		17,920
	"1.N.P.26"11,29		11,290

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"1.N.P.27"11,29		11,290
	"1.N.P.28"14,55		14,550
	"1.N.P.30"1,41		1,410
pb1_9	Součet		138,180
Použití figury:			
01R	výměry skladeb neoceňovat		244,910
762522811	Demontáž podlah s polštářů z prken tl. do 32 mm	m2	369,230
965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	58,013
965082923	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	67,996
pb2_1			92,450
	"skladba P.B/2.1"		0,000
	"2.N.P. 02"65,06		65,060
	"2.N.P. 06"27,39		27,390
pb2_1	Součet		92,450
Použití figury:			
01R	výměry skladeb neoceňovat		244,910
762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	3 932,360
762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střeš sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou	m2	2 148,510
775511800	Demontáž podlah vlysových do suti s lištami lepených	m2	1 958,640
965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	524,559
pb2_10			57,490
	"skladba P.B/2.10"		0,000
	"3.N.P. 12"20,26		20,260
	"3.N.P. 15"20,61		20,610
	"3.N.P. 16"16,62		16,620
pb2_10	Součet		57,490
Použití figury:			
01R	výměry skladeb neoceňovat		244,910
762522811	Demontáž podlah s polštářů z prken tl. do 32 mm	m2	369,230
762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	3 932,360
762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střeš sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou	m2	2 148,510
775511800	Demontáž podlah vlysových do suti s lištami lepených	m2	1 958,640
965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	524,559
pb2_11			260,760
	"skladba P.B/2.11"		0,000
	"3.N.P. 18"64,76		64,760
	"3.N.P. 19"22,12		22,120
	"3.N.P. 20"17,76		17,760
	"3.N.P. 21"64,92		64,920
	"3.N.P. 22"26,08		26,080
	"3.N.P. 24"65,12		65,120
pb2_11	Součet		260,760
Použití figury:			
01R	výměry skladeb neoceňovat		244,910
762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	3 932,360
762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střeš sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou	m2	2 148,510
775511800	Demontáž podlah vlysových do suti s lištami lepených	m2	1 958,640
965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	524,559
pb2_12			65,140
	"skladba P.B/2.12"		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"3.N.P. 26"65,14		65,140
pb2_12	Součet		65,140
Použití figury:			
01R	výměry skladeb neoceňovat		244,910
762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	3 932,360
762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střeš sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou	m2	2 148,510
775511800	Demontáž podlah vlysových do suti s lištami lepených	m2	1 958,640
965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	524,559
pb2_2			24,790
	"skladba P.B/2.2"		0,000
	"2.N.P. 03"24,79		24,790
pb2_2	Součet		24,790
Použití figury:			
01R	výměry skladeb neoceňovat		244,910
762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm	m2	44,030
762522811	Demontáž podlah s polštářů z prken tl. do 32 mm	m2	369,230
762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	3 932,360
762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střeš sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou	m2	2 148,510
965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	524,559
pb2_3			39,780
	"skladba P.B/2.3"		0,000
	"2.N.P. 07"17,7		17,700
	"2.N.P. 08"22,08		22,080
pb2_3	Součet		39,780
Použití figury:			
01R	výměry skladeb neoceňovat		244,910
762522811	Demontáž podlah s polštářů z prken tl. do 32 mm	m2	369,230
762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	3 932,360
762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střeš sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou	m2	2 148,510
775511800	Demontáž podlah vlysových do suti s lištami lepených	m2	1 958,640
965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	524,559
pb2_4			105,210
	"skladba P.B/2.4"		0,000
	"2.N.P. 09"64,73		64,730
	"2.N.P. 10"40,48		40,480
pb2_4	Součet		105,210
Použití figury:			
01R	výměry skladeb neoceňovat		244,910
762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	3 932,360
762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střeš sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou	m2	2 148,510
775511800	Demontáž podlah vlysových do suti s lištami lepených	m2	1 958,640
965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	524,559
pb2_5			15,670
	"skladba P.B/2.5"		0,000
	"2.N.P. 27"8,12		8,120
	"2.N.P. 28"7,55		7,550
pb2_5	Součet		15,670
Použití figury:			
01R	výměry skladeb neoceňovat		244,910
762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	3 932,360

Kód	Popis	MJ	Výměra
762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střeš sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou	m2	2 148,510
775511800	Demontáž podlah vlysových do suti s lištami lepených	m2	1 958,640
965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	524,559
pb2_6			24,810
	"skladba P.B/2.6"		0,000
	"2.N.P. 31"8,23		8,230
	"2.N.P. 32"16,58		16,580
pb2_6	Součet		24,810
Použití figury:			
01R	výměry skladeb neoceňovat		244,910
762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	3 932,360
762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střeš sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou	m2	2 148,510
775511800	Demontáž podlah vlysových do suti s lištami lepených	m2	1 958,640
776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	225,370
965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	524,559
pb2_7			91,350
	"skladba P.B/2.7"		0,000
	"3.N.P. 02"65,04		65,040
	"3.N.P. 04"26,31		26,310
pb2_7	Součet		91,350
Použití figury:			
01R	výměry skladeb neoceňovat		244,910
762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	3 932,360
762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střeš sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou	m2	2 148,510
775511800	Demontáž podlah vlysových do suti s lištami lepených	m2	1 958,640
965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	524,559
pb2_8			169,610
	"skladba P.B/2.8"		0,000
	"3.N.P. 06"65,19		65,190
	"3.N.P. 07"17,7		17,700
	"3.N.P. 08"22,17		22,170
	"3.N.P. 09"64,55		64,550
pb2_8	Součet		169,610
Použití figury:			
01R	výměry skladeb neoceňovat		244,910
762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	3 932,360
762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střeš sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou	m2	2 148,510
775511800	Demontáž podlah vlysových do suti s lištami lepených	m2	1 958,640
965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	524,559
pb2_9			42,290
	"skladba P.B/2.9"		0,000
	"3.N.P. 10"42,29		42,290
pb2_9	Součet		42,290
Použití figury:			
01R	výměry skladeb neoceňovat		244,910
762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	3 932,360
762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střeš sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou	m2	2 148,510
775511800	Demontáž podlah vlysových do suti s lištami lepených	m2	1 958,640
965082941	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. přes 200 mm jakékoliv plochy	m3	8,881

Kód	Popis	MJ	Výměra
pb3_1			37,220
	"skladba P.B/3.1"		0,000
	"2.N.P. 06"37,22		37,220
pb3_1	Součet		37,220
Použití figury:			
01R	výměry skladeb neoceňovat		244,910
762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	3 932,360
775511800	Demontáž podlah vlysových do sutí s lištami lepených	m2	1 958,640
965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	524,559
pb3_10			23,730
	"skladba P.B/3.10"		0,000
	"2.N.P.25"23,73		23,730
pb3_10	Součet		23,730
Použití figury:			
01R	výměry skladeb neoceňovat		244,910
965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	48,499
965081223	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	1 069,440
965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	524,559
pb3_11			332,410
	"skladba P.B/3.11"		0,000
	"4.N.P. 06"47,1		47,100
	"4.N.P. 09"18,62		18,620
	"3.N.P. 13"266,69		266,690
pb3_11	Součet		332,410
Použití figury:			
01R	výměry skladeb neoceňovat		244,910
965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	48,499
965081223	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	1 069,440
965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	524,559
pb3_12			24,700
	"skladba P.B/3.12"		0,000
	"3.N.P.23"24,7		24,700
pb3_12	Součet		24,700
Použití figury:			
01R	výměry skladeb neoceňovat		244,910
965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	58,013
965081223	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	1 069,440
965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	524,559
pb3_13			17,170
	"skladba P.B/3.13"		0,000
	"4.N.P. 08"2,84		2,840
	"3.N.P. 14-podesta"14,33		14,330
pb3_13	Součet		17,170
Použití figury:			
01R	výměry skladeb neoceňovat		244,910
965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	48,499
965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	524,559
pb3_14			59,390
	"skladba P.B/3.14"		0,000
	"3.N.P. 05"24,41		24,410

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"3.N.P. 11"17,55		17,550
	"3.N.P. 17"17,43		17,430
pb3_14	Součet		59,390
Použití figury:			
01R	výměry skladeb neoceňovat		244,910
711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	349,970
965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	58,013
965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	28,062
965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	117,020
pb3_15			64,720
	"skladba P.B/3.15"		0,000
	"3.N.P. 03"64,72		64,720
pb3_15	Součet		64,720
Použití figury:			
01R	výměry skladeb neoceňovat		244,910
762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	3 932,360
775511800	Demontáž podlah vlysových do suti s lištami lepených	m2	1 958,640
965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	524,559
pb3_2			20,320
	"skladba P.B/3.2"		0,000
	"2.N.P. 12"20,32		20,320
pb3_2	Součet		20,320
Použití figury:			
01R	výměry skladeb neoceňovat		244,910
762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	3 932,360
775511800	Demontáž podlah vlysových do suti s lištami lepených	m2	1 958,640
965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	524,559
pb3_3			215,840
	"skladba P.B/3.3"		0,000
	"4.N.P. 07"18,44		18,440
	"3.N.P. 25"17,28		17,280
	"2.N.P. 15"2,01		2,010
	"2.N.P. 21"22,19		22,190
	"2.N.P. 22"17,67		17,670
	"2.N.P. 23"64,65		64,650
	"2.N.P. 24"25,03		25,030
	"2.N.P. 26"48,57		48,570
pb3_3	Součet		215,840
Použití figury:			
01R	výměry skladeb neoceňovat		244,910
762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	3 932,360
775511800	Demontáž podlah vlysových do suti s lištami lepených	m2	1 958,640
965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	524,559
pb3_4			98,740
	"skladba P.B/3.4"		0,000
	"2.N.P. 16"18,8		18,800
	"2.N.P. 18"22,22		22,220
	"2.N.P. 19"20,77		20,770
	"2.N.P. 20"20,47		20,470
	"2.N.P. 29"16,48		16,480
pb3_4	Součet		98,740

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
01R	výměry skladeb neoceňovat		244,910
762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	3 932,360
775511800	Demontáž podlah vlysových do suti s lištami lepených	m2	1 958,640
776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	225,370
965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	524,559
pb3_5			65,000
	"skladba P.B/3.5"		0,000
	"2.N.P. 04"65		65,000
pb3_5	Součet		65,000
Použití figury:			
01R	výměry skladeb neoceňovat		244,910
762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	3 932,360
775511800	Demontáž podlah vlysových do suti s lištami lepených	m2	1 958,640
965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	524,559
pb3_6			57,630
	"skladba P.B/3.6"		0,000
	"2.N.P. 05"23,56		23,560
	"2.N.P. 11"16,69		16,690
	"2.N.P. 17"17,38		17,380
pb3_6	Součet		57,630
Použití figury:			
01R	výměry skladeb neoceňovat		244,910
965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	48,499
965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	117,020
965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	524,559
pb3_7			277,600
	"skladba P.B/3.7"		0,000
	"2.N.P. 13"259,57		259,570
	"2.N.P. 01"18,03		18,030
pb3_7	Součet		277,600
Použití figury:			
01R	výměry skladeb neoceňovat		244,910
965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	48,499
965081223	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	1 069,440
965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	524,559
pb3_8			13,300
	"skladba P.B/3.8"		0,000
	"2.N.P. 14-podesta"13,3		13,300
pb3_8	Součet		13,300
Použití figury:			
01R	výměry skladeb neoceňovat		244,910
965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	48,499
965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	524,559
pb3_9			38,730
	"skladba P.B/3.9"		0,000
	"2.N.P. 30"24,77		24,770
	"2.N.P. 31"13,96		13,960
pb3_9	Součet		38,730
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
01R	výměry skladeb neoceňovat		244,910
762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	3 932,360
775511800	Demontáž podlah vlysových do suti s lištami lepených	m2	1 958,640
776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	225,370
965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	524,559
pb4_1			42,670
	"skladba P.B/4.1"		0,000
	"4.N.P. 02"42,67		42,670
pb4_1	Součet		42,670
Použití figury:			
01R	výměry skladeb neoceňovat		244,910
762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	3 932,360
965081113	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár púdních, plochy přes 1 m2	m2	1 289,770
965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	524,559
pb4_2			201,140
	"skladba P.B/4.2"		0,000
	"4.N.P. 01"100,96		100,960
	"4.N.P. 03"100,18		100,180
pb4_2	Součet		201,140
Použití figury:			
01R	výměry skladeb neoceňovat		244,910
762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	3 932,360
965081113	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár púdních, plochy přes 1 m2	m2	1 289,770
965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	524,559
pb4_3			278,360
	"skladba P.B/4.3"		0,000
	"4.N.P. 04"278,36		278,360
pb4_3	Součet		278,360
Použití figury:			
01R	výměry skladeb neoceňovat		244,910
762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	3 932,360
965081113	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár púdních, plochy přes 1 m2	m2	1 289,770
965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	524,559
pb4_4			278,390
	"skladba P.B/4.4"		0,000
	"4.N.P. 10"278,39		278,390
pb4_4	Součet		278,390
Použití figury:			
01R	výměry skladeb neoceňovat		244,910
762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	3 932,360
965081113	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár púdních, plochy přes 1 m2	m2	1 289,770
965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	524,559
pb4_5			244,910
	"skladba P.B/4.5"		0,000
	"4.N.P. 11"100,81		100,810
	"4.N.P. 12"42,92		42,920
	"4.N.P. 13"101,18		101,180
pb4_5	Součet		244,910
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
01R	výměry skladeb neoceňovat		244,910
762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	3 932,360
965081113	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár púdních, plochy přes 1 m2	m2	1 289,770
965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	524,559
pb4_6			108,990
	"skladba P.B/4.6"		0,000
	"4.N.P. 05"108,99		108,990
pb4_6	Součet		108,990
Použití figury:			
01R	výměry skladeb neoceňovat		244,910
762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	369,230
775511800	Demontáž podlah vlysových do suti s lištami lepených	m2	1 958,640
965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	524,559
pb5_1			170,200
	"skladba P.B/5.1"		0,000
	"5.N.P. 01"170,2		170,200
pb5_1	Součet		170,200
Použití figury:			
01R	výměry skladeb neoceňovat		244,910
762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	3 932,360
965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2	m2	170,200
965081113	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár púdních, plochy přes 1 m2	m2	1 289,770
965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	524,559
pb5_2			74,100
	"skladba P.B/5.2"		0,000
	"5.N.P. 01"20,8*2		41,600
	"5.N.P. 01"32,5		32,500
pb5_2	Součet		74,100
Použití figury:			
01R	výměry skladeb neoceňovat		244,910
762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	3 932,360
965081113	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár púdních, plochy přes 1 m2	m2	1 289,770
965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	524,559
pb9_1	pb9_1		133,182
	"skladba P.B/9.1"		0,000
	"ramena schodiště"11*2,605*(0,31+0,145)		13,038
	"ramena schodiště"11*2,605*(0,3+0,145)		12,751
	"ramena schodiště"13*2,605*(0,3+0,145)		15,070
	"ramena schodiště"13*2,595*(0,31+0,145)		15,349
	"ramena schodiště"13*2,62*(0,31+0,145)		15,497
	"ramena schodiště"13*2,575*(0,31+0,145)		15,231
	"ramena schodiště"13*2,445*(0,31+0,145)		14,462
	"ramena schodiště"13*2,465*(0,31+0,145)		14,580
	"ramena schodiště"6*2,455*(0,305+0,145)		6,629
	"ramena schodiště"10*2,35*(0,305+0,145)		10,575
pb9_1	Součet		133,182
ř1			26,260
	"pravá+levá část"		0,000
	"krokv 120/180"2*6,4*(29*2+6)*0,12*0,18		17,695
	"kleštiny 80/180"2*(6,35*6*2)*0,08*0,18		2,195

Kód	Popis	MJ	Výměra
ř1	"kleštiny 80/160"2*(3,5*(29*2+4))*0,08*0,16		5,555
	"krov 5.NP"		0,000
	"kleštiny 80/160"4*2*5,73*0,08*0,16		0,587
	"kleštiny 80/180"4*3,96*0,08*0,18		0,228
	Součet		26,260
Použití figury:			
60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	26,785
762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	124,935
ř2			23,813
ř2	"levá část"		0,000
	"krokev 120/200"2*9,1*(3+8+2+2*8+0,5*8+1+2*0,6)*0,12*0,2		15,375
	"krov 5.NP"		0,000
	"krokev 120/200"(4,1+2*4,1+2*4,1+0,97*4,1*3+8,83*2+2*7*8,83+8,26*4+8,26*7+2*2,02+4*3,41+5*5,92)*0,12*0,2		7,681
	"úžlabní/nárožní krokev 140/200"5,58*2*2*0,14*0,2		0,625
	"vrcholová vaznice 140/200"4,71*0,14*0,2		0,132
	Mezisoučet		23,813
Použití figury:			
60512136	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m	m3	23,813
762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	124,935
ř3	ř3		0,114
ř3	"krov 5.NP"		0,000
	"kleštiny 60/160"4*2,96*0,06*0,16		0,114
	Součet		0,114
Použití figury:			
60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,116
762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	124,935
ř4			13,096
ř4	l1*0,03*0,05+l2*0,06*0,05		13,096
Použití figury:			
60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	13,751
762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	124,935
sc01	sdk skladba		189,300
sc01	"1.n.p.-sc.01 "28,7+18,2+18,2		65,100
	"3.n.p-sc.01 "19,07+19,07		38,140
	"2.n.p-sc.01 "24,88*2+18,15*2		86,060
	Mezisoučet		189,300
Použití figury:			
05R	výměry sdk, výměry neoceňovat		2 660,700
763131551	Podhled ze sádkartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	189,300
763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	189,300
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12 324,602
784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12 153,802
63152131	pás tepelně izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 60mm	m2	193,086
sc02	sdk skladba		97,540
sc02	"1.n.p.-sc.02 "4,05+3,99		8,040
	"3.n.p-sc.02 "20,63+4,76+20,74+4,57		50,700
	"4.n.p-sc.02 "19,4+19,4		38,800
	Mezisoučet		97,540
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
05R	výměry sdk, výměry neoceňovat		2 660,700
763131581	Podhled ze sádkartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami impregnovanými protipožárními DFH2, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, EI 45	m2	97,540
763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	97,540
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12 324,602
784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12 153,802
63152131	pás tepelně izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 60mm	m2	99,491
sc03	sdk skladba		105,970
	"1.n.p-sc.03 "12,21+2,65+5,01		19,870
	"3.n.p-sc.03 "3,32		3,320
	"4.n.p-sc.03 "20,75+19,04+21,93+21,06		82,780
sc03	Mezisoučet		105,970
Použití figury:			
05R	výměry sdk, výměry neoceňovat		2 660,700
763131541	Podhled ze sádkartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, EI 45	m2	105,970
763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	105,970
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12 324,602
784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12 153,802
63152131	pás tepelně izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 60mm	m2	108,089
sc03a			75,652
	"5.NP část s podhledem (viz. SC 03)"3,5*16,17+3,05*(2,24+8,1)		88,132
	"odpočet střešní okna"-0,78*1,6*10		-12,480
sc03a	Mezisoučet		75,652
Použití figury:			
762341275	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na pero a drážku	m2	2 802,384
sc03b			264,185
	"4.NP část s podhledem (viz. SC 03)"2*(2*3,72*(2,74+8,23)+3,72*16,5)		285,994
	"odpočet střešní okna"-2*(0,78*1,6*8+0,78*1,18)		-21,809
sc03b	Mezisoučet		264,185
Použití figury:			
762341275	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na pero a drážku	m2	2 802,384
sc04	sdk skladba		43,630
	"1.n.p-sc.04 "10,41+14,21		24,620
	"4.n.p-sc.04 "19,01		19,010
sc04	Mezisoučet		43,630
Použití figury:			
05R	výměry sdk, výměry neoceňovat		2 660,700
763131531	Podhled ze sádkartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, EI 15	m2	43,630
763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	43,630
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12 324,602
784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12 153,802
63152131	pás tepelně izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 60mm	m2	44,503
sc05	sdk skladba		2 224,260
	"1.n.p.-sc.05 "40,67+24,6		65,270
	"3.nsc.05		
	"6,33+9,51+48,31+26,31+25,52+39,05+47,13+38,55+80,19+12,38+45,4+42,92+42,28+10,96+20,86+20,96+80,23+21,07+21,26+21,2+22,12+17,77+38,27+26,03		764,610
	"3.n.p-sc.05 "26,11+45,41+19,06+47,54+80,23		218,350

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"2.n.p-sc.05 "(47,22+22,39+42,11+25+21,05+21,27+21,4+17,8+22,22+21,2+21,54+20,88)*2+22,66+17,10 +10,22+40,48 "4.n.p-sc.05 "99,36+63,78+4,95+5,03+5+4,9+5+4,97+5,25+38,96+9,94+35,95+62,89+4,83+4,65+4,69+4, 66+4,74+4,41+5,06+98,39		698,620
sc05	Mezisoučet		2 224,260
Použití figury:			
05R	výměry sdk, výměry neoceňovat		2 660,700
76313141R	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou DF se zvýšenou vodivostí, tl. 10 mm, bez izolace	m2	2 224,260
763131541	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, EI 45	m2	2 224,260
763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	2 224,260
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12 324,602
784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12 153,802
63152131	pás tepelně izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 60mm	m2	2 268,745
sc06			285,965
sc06	"4.NP-křídla část s podhledem (viz. SC 06) vč.odpočtu stř.oken"2*(2*2,7*27,32+2,7*5,92)-2*(0,78*1,6*14+0,78*0,98*4)		285,965
Použití figury:			
762341275	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na pero a drážku	m2	2 802,384
763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	285,965
TI180			766,811
	"bednění střechy krov 4.NP-křídla"2*(6,67-2,7)*27,32+(6,67-2,7)*5,92)		480,846
sc06	"4.NP-křídla část s podhledem (viz. SC 06) vč.odpočtu stř.oken"2*(2*2,7*27,32+2,7*5,92)-2*(0,78*1,6*14+0,78*0,98*4)		285,965
TI180	Mezisoučet		766,811
Použití figury:			
762341275	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na pero a drážku	m2	2 802,384
63152106	pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 180mm	m2	684,916
63152108	pás tepelně izolační univerzální λ=0,033-0,035 tl 200mm	m2	846,112
u120			3,008
u120	"pozednice u120"2*(2*7*4,0)*2*0,01343		3,008
Použití figury:			
441171111	Montáž ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krovy) hmotnosti jednotlivých prvků do 30 kg/m, délky do 12 m	t	23,773
13010818	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 120	t	3,008
u140			3,191
u140	"pozednice UPE140"2*(2*14,8+17,3+7,0)*2*0,0148		3,191
Použití figury:			
441171111	Montáž ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krovy) hmotnosti jednotlivých prvků do 30 kg/m, délky do 12 m	t	23,773
13010932	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 140	t	3,191
u140a			2,331
	"krov 5.NP"		0,000
u140a	"pozednice u140"(6,15+2*5,25+5,05+4,95+16,8+2*14,7)*2*0,016		2,331
Použití figury:			
441171111	Montáž ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krovy) hmotnosti jednotlivých prvků do 30 kg/m, délky do 12 m	t	23,773
13010820	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140	t	2,331
u160			0,707
u160	"sloup u160"2*(1,9*2+2,8*2)*2*0,0188		0,707
Použití figury:			
441171111	Montáž ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krovy) hmotnosti jednotlivých prvků do 30 kg/m, délky do 12 m	t	23,773
13010822	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160	t	0,707
u180			5,059

Kód	Popis	MJ	Výměra
u180	"vaznice UPE180"2*(32,1*2)*2*0,0197		5,059
Použití figury:			
441171111	Montáž ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krovy) hmotnosti jednotlivých prvků do 30 kg/m, délky do 12 m	t	23,773
13010936	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 180	t	5,059
u200			3,283
u200	"vaznice u200"2*(3*5,3+2*8,27)*2*0,0253		3,283
Použití figury:			
441171111	Montáž ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krovy) hmotnosti jednotlivých prvků do 30 kg/m, délky do 12 m	t	23,773
13010826	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 200	t	4,793
u200a			1,510
u200a	"sloup u200"2*((10*2,76)+2,25)*0,0253		1,510
Použití figury:			
441171111	Montáž ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krovy) hmotnosti jednotlivých prvků do 30 kg/m, délky do 12 m	t	23,773
13010826	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 200	t	4,793
u220			2,194
u220	"sloup u220"2*(3,11*6)*2*0,0294		2,194
Použití figury:			
441171111	Montáž ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krovy) hmotnosti jednotlivých prvků do 30 kg/m, délky do 12 m	t	23,773
13010828	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 220	t	3,824
u220a			1,630
u220a	"vaznice u220"2*(2*8,18+2*5,68)*2*0,0294		1,630
Použití figury:			
441171111	Montáž ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krovy) hmotnosti jednotlivých prvků do 30 kg/m, délky do 12 m	t	23,773
13010828	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 220	t	3,824
u300			0,534
	"krov 5.NP"		0,000
u300	"vaznice u300"2*(5,68*2)*0,047		0,534
Použití figury:			
441171121	Montáž ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krovy) hmotnosti jednotlivých prvků přes 30 do 50 kg/m, délky do 12 m	t	0,534
13010836	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 300	t	0,534
W01	skladba		532,927
	"1.p.p"		0,000
	"0.03"27,3*((2,1+2,5)/2)		62,790
	-(1,66*1,105)*2		-3,669
	-(1,135*2,1)		-2,384
	"0.04b+0.04a"27,3*((2,1+2,5)/2)		62,790
	-(1,66*1,105)*1		-1,834
	-(1,115*2,1)		-2,342
	"0.05b+0.05a"18,7*((2,1+2,5)/2)		43,010
	-(1,66*1,105)*1		-1,834
	-(1,25*2)		-2,500
	"0.06"29*((2,1+2,5)/2)		66,700
	-(1,66*1,105)*2		-3,669
	-(1,18*2,1)		-2,478
	"0.07"17,9*((2,1+2,5)/2)		41,170
	"0.07"17,9*((2,1+2,5)/2)		41,170
	"0.07"18,1*((2,1+2,5)/2)		41,630
	-(0,995*2,1)		-2,090
	-(0,9*2,1)		-1,890
	-(1,18*2,1)		-2,478

Kód	Popis	MJ	Výměra
	-1,1*2,1*4		-9,240
	-4,37*(1,38+1,96)/2*2		-14,596
	"0.01"(82+6,65)*((2,1+2,5)/2)		203,895
	-(1,105*1,39)*6		-9,216
	-(1*2*7)		-14,000
	-2,95*2,18		-6,431
	"obklady"-6,65*2		-13,300
	"ostění"		0,000
	"0.03-1.p.p-ostění"		0,000
	(1,73*0,6)*4		4,152
	(1,2*0,6*2)		1,440
	(0,7*2*2)		2,800
	(1,1*0,7)		0,770
	"0.04b+0.04a-1.p.p-ostění"		0,000
	(1,73*0,6)*2		2,076
	(1,2*0,6*1)		0,720
	(0,7*2*2)		2,800
	"0.05b+0.05a-1.p.p ostění"		0,000
	(1,73*0,6)*2		2,076
	(1,2*0,6*1)		0,720
	(0,7*2*2)		2,800
	"0.06-1.p.p ostění"		0,000
	(1,73*0,6)*4		4,152
	(1,2*0,6*2)		1,440
	(0,7*2*2)		2,800
	(1,1*0,7)		0,770
	"0.07-1.p.p-ostění"		0,000
	(1,73*0,6)*6		6,228
	(1,2*0,6*3)		2,160
	(0,7*2*2)		2,800
	(0,9*0,7)		0,630
	(2,06*0,785*4)		6,468
	(1,1*0,785*2)		1,727
	"0.01-1.p.p-ostění"		0,000
	(1,26*0,4)*12		6,048
	(1,1*0,4*6)		2,640
	1,75*0,79+0,65*1,78*2+0,83*2,18		5,506
W01	Mezisoučet		532,927
Použití figury:			
03R	výměry vnitřní povrchové úpravy, výměry neoceňovat		235,238
612131151	Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stěn	m2	532,927
612324111	Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 10 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn	m2	532,927
612324191	Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) Příplatek k cenám podkladní sanační omítky nanášené ručně za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	1 065,854
612328131	Potažení vnitřních ploch sanačním štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	532,927
784321031	Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	703,727
w02			6 396,197
	Centrální část		0,000
	"1.n.p. 1,03.a"(12,32*4,62)-(2,2*((2,4+4,52)/2))-(1,2*2,18)		46,690
	"1.n.p. 1.23+1.22"(17,1*3,17)-(0,8*2*2)-(1,165*2,3*2)		45,648
	"1.n.p. 1.20"(17,1*3,35)-(0,8*1,9)-(1,24*2,3*2)-(1*1,5)-(0,8*2)		46,961

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"1.n.p. 1.03b+1.04"(29,23-(2*1,6))+(6,3*5,9)+(4,27*5,9)+(4,9*1,25)-(1,24*2,3*2)-(0,9*2)+(1,18*3,7)		91,380
	"1.n.p. 1.21a+1.02+1.08a"38,41*3,69-(0,8*2*6)-(1,6*2*2)-(2,45*(3,03+3,27)/2)-(2,45*((2,98+3,28)/2))-(2,95*3,75)-(1*1,5)		97,784
	"2.n.p. .2.19"(17,1*3,1)-(0,8*2)-(1,165*2,3*2)		46,051
	"2.n.p. 2.18"(17,1*3,1)-(0,8*2)-(1,165*2,3*2)		46,051
	"2.n.p. 2.01b+chodba centrální část"38,41*3,59-(0,8*2*5)-(1,6*2*2)-(2,45*(3,03+3,27)/2)-(2,45*((2,98+3,28)/2))-(2,95*2,18)		101,675
	"2.n.p. 2.36"(25,23*3,4)-(1,175*2,3*2)-(0,9*2)		78,577
	"2.n.p. 2.03"(25,23*3,4)-(1,175*2,3*2)-(0,9*2)*2		76,777
	"2.n.p. 2.37"(12,32*4,62)-(0,9*2)-(1,335*2,3)		52,048
	"3.n.p.3.36"(25,23*3,25)-(1,175*2,3*2)-(0,9*2)		74,793
	"3.n.p. 3.03"(25,23*3,4)-(1,175*2,3*2)-(0,9*2)*2		76,777
	"3.n.p. 3.37"(12,32*3,25)-(0,9*2)-(1,335*2,3)		35,170
	"3.n.p. 3.01a+chodba centrální část"38,41*3,76-(0,8*2*5)-(1,6*2*2)-(2,45*(3,03+3,27)/2)-(2,45*((2,98+3,28)/2))-(2,95*2,1)		108,441
	"3.n.p. .3.20"(17,1*3,25)-(0,8*2)-(1,165*2,3*2)		48,616
	"3.n.p. .3.19"(17,1*3,25)-(0,8*2)-(1,165*2,3*2)		48,616
	"pravá věž"		0,000
	"1.n.p-knihovna"((20+17+18,6+20,4)*3,5)-(1,195*2,3*5)-(1,95*2,45*6)-(1,915*(3,08+3,27/2))-2,05*0,925		212,667
	"1.n.p-chodba"((32,6)*3,5)-(0,925*2,05)-(2,05*0,935)-(2,64*(3,2+3,47/2))-(0,91*2,05)-(1,2*2,1)-((1,91*(2,98+4,06)/2))-(3*2,05)		80,000
	"1.n.p-1.18"((30,7+6,305)*3,5)-(3*2,05)-(1,18*2,3*3)-(0,935*2,05-0,8*2,05)		114,949
	"1.n.p-1.18"((30,7+6,305)*3,5)-(3*2,05)-(1,18*2,3*3)-(0,935*2,05-0,8*2,05)		114,949
	"2.n.p"(20,7*3,4)-(1*2,05)-(1,18*2,3)		65,616
	"2.n.p2.13+2.14"(32,9*3,4)-(1*2,05*2)-(1,18*2,3*3)		99,618
	"2.n.p-2.17+2.16b"(24,6*3,5)-(1,18*2,3)-(0,9*2,05)-(0,8*2,05)		79,901
	"2.n.p-2.16a"(27,5*3,25)-(1,18*2,3*2)-(1,1*2,05)-(0,8*2,05)		80,052
	"2.n.p-chodba"(33,66*3,5)-(1,55*2,3*2)-(1,1*2,1*3)-(1,145*2,05*2)-(1,165*2,05*1)-(1*2,05)-(2,36*(3,29+3,55)/2)		86,546
	"3.n.p-3.17b+3.18"(24,6*3,2)-(1,18*2,3)-(0,9*2,05)-(0,8*2,05)		72,521
	"3.n.p-3.17a"(27,5*3,25)-(1,18*2,3*2)-(1,1*2,05)-(0,8*2,05)		80,052
	"3.n.p-3.13"(20,7*3,2)-(1*2,05)-(1,18*2,3)		61,476
	"3.n.p3.14+3.15"(32,9*3,4)-(1*2,05*2)-(1,18*2,3*3)		99,618
	"3.n.p-chodba"(33,66*3,5)-(1,55*2,3*2)-(1,125*2,1*2)-(1,21*2,05*1)-(1*2,05*1)-(1,105*2,05*2)-(1,1*2,05)-(2,36*(3,29+3,55)/2)		86,568
	Levá věž		0,000
	"3.n.p3.27+3.28"(32,9*3,25)-(1*2,05*2)-(1,18*2,3*3)		94,683
	"3.n.p-3.28"(20,7*3,25)-(1*2,05)-(1,18*2,3)		62,511
	"3.n.p-3.23b+3.22"(24,6*3,2)-(1,18*2,3)-(0,9*2,05)-(0,8*2,05)		72,521
	"3.n.p-3.23a"(27,5*3,25)-(1,18*2,3*2)-(1,1*2,05)-(0,8*2,05)		80,052
	"3.n.p-chodba"(33,66*3,5)-(1,06*2,3*2)-(1,115*2,1*2)-(1*2,05)-(1,135*2,05*1)-(1,120*2,05)-1,1*2,05*2)-(2,36*(3,15+3,36)/2)		89,386
	"2.n.p-2.26"(20,7*3,4)-(1*2,05)-(1,18*2,3)		65,616
	"2.n.p2.25+2.24"(32,9*3,4)-(1*2,05*2)-(1,18*2,3*3)		99,618
	"2.n.p-2.22+2.21b"(24,6*3,5)-(1,18*2,3)-(0,9*2,05)-(0,8*2,05)		79,901
	"2.n.p-2.21a"(27,5*3,25)-(1,18*2,3*2)-(1,1*2,05)-(0,8*2,05)		80,052
	"2.n.p-chodba"(33,66*3,5)-(1,55*2,3*2)-(1,1*2,1*3)-(1,145*2,05*2)-(1,165*2,05*1)-(1*2,05)-(2,36*(3,29+3,55)/2)		86,546
	pravé křídlo		0,000
	"1.n.p-chodba"62*3,5-(1,175*2,3*8)-(0,9*2,4)-(0,9*2,26*2)-(1,1*2,1)-(2*2,26)-(1,12*2,26)-((2,655*(3,5+3,78)/2)*2)		160,462
	"1.n.p-1.11a"(18,62*3,4)-(0,9*2,4)-(1,175*2,3)		58,446
	"1.n.p-1.09"45,3*3,4-(2*2,26)-(1,175*2,3*4)-(0,9*2,26*2)-(2*2,26)-(0,9*2)-(1,7*2)		124,902
	"1.n.p-1.11b"(18,4*3,4)-(0,9*2,4)-(1,7*2*2)-(1,155*2,3)		50,944
	"1.n.p-1.11b"(18,4*3,4)-(1,7*2*2)-(1,155*2,3)		53,104
	"1.n.p-1.12"(18,4*3,4)-(1,7*2*2)-(1,155*2,3)		53,104
	"2.n.p-chodba"62*3,5-(1,175*2,3*8)-(1,1*2,1*8)-((2,655*(3,42+3,63)/2)*2)		158,182
	"2.n.p-2.04+2.05"33,3*3,4-(1,190*2,3*3)-(0,9*2,1*2)		101,229

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"2.n.p"18,1*3,4-(1,175*2,3)-(1*2,1)		56,738
	"2.n.p-2.07"19,5*3,4-(1,175*2,3)-(1*2,1)		61,498
	"2.n.p-2,09+2,10"(33,2*3,4)-(1*2,1*3)-(1,190*2,3*3)		98,369
	"3.n.p-chodba"62*3,5-(1,175*2,3*8)-(1,1*2,1*7)-((2,655*(3,42+3,63)/2)*2)		160,492
	"3.n.p-3.04+3.05+3.06"33,3*3,4-(1,190*2,3*3)-(0,9*2,1*2)		101,229
	"3.n.p-3.09"18,1*3,4-(1,175*2,3)-(1*2,1)		56,738
	"3.n.p-3.07"19,5*3,4-(1,175*2,3)-(1*2,1)		61,498
	"3.n.p-3,12+3,10"(39,7*3,22)-(1*2,1*2)-(1,190*2,3*3)		115,423
	levé křídlo		0,000
	"2.n.p-chodba"62*3,5-(1,175*2,3*8)-(1,1*2,1*8)-((2,655*(3,42+3,63)/2)*2)		158,182
	"2.n.p-2.27+28+29"33,3*3,4-(1,190*2,3*3)-(0,9*2,1)		103,119
	"2.n.p-2.30"18,1*3,4-(1,175*2,3)-(1*2,1)		56,738
	"2.n.p-2.31"19,5*3,4-(1,175*2,3)-(1*2,1)		61,498
	"2.n.p-2,32+2,33+2,34+2,35"(33,2*3,4)-(1*2,1*3)-(1,190*2,3*3)		98,369
	"3.n.p-chodba"62*3,5-(1,175*2,3*8)-(1,1*2,1*3)-((2,655*(3,42+3,63)/2)*2)		169,732
	"3.n.p-3.29+3.30"33,3*3,25-(1,190*2,3*3)-(0,9*2,1*2)		96,234
	"3.n.p-3.30+3.32"18,1*3,25-(1,175*2,3)-(1*2,1)		54,023
	"3.n.p-3.33+3.34"41*3,25-(1,175*2,3*4)-(1*2,1*2)-(0,9*2,05)		116,395
	"1.p.p-0.04"(((2,13+2,53)/2)*2,705)-(1*2,05))*2		8,505
	"1.p.p-0.05b"(((2,13+2,53)/2)*3,385)-(1*2,05))*2		11,674
	"centrální schodiště podesty"		0,000
	"1.n.p"(15,5+1,93)*2,7-(1,7*2,05+2,145*4,18+0,8*1,9)		33,090
	"2.n.p"(15,9)*3,6-(2,385*(3,32+3,52)/2)-(2,445*(3,04+3,35)/2)*2		33,460
	"3.n.p"(15,9)*3,6-(2,385*(3,32+3,52)/2)-(2,445*(3,04+3,35)/2)*2		33,460
	"centrální schodiště"42*4-(0,8*6*2)		158,400
	"schodiště levá+pravá věž"15,1*4*6,5-9,5*4+(2,5*(2,24+4,3+3,845+2,8))*2+(2,5*(4,965+4,12+4,06))*2-(1,17*2,3*2+1*2*3)*2		463,486
w02	Mezisoučet		6 396,197
Použití figury:			
03R	výměry vnitřní povrchové úpravy, výměry neoceňovat		235,238
612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	7 201,048
612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	6 160,959
612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	12 321,918
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12 324,602
784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12 153,802
w04	skladba		235,238
	z toho obklad na zdivu		0,000
	"1.23+22"1,4*2,05+2,78*2,05+3,8*2,05+1,2*2,05+1,2*2,05		21,279
	"1.33"(2,4+0,7)*2,05		6,355
	"1.06"(0,5+0,7)*2,05		2,460
	"1.17c"1,76*2,05		3,608
	"1.15-1.17e"(3,2+1,9+2,2+1,3+1,9)*2,05		21,525
	"1.06+1.07"(0,7*4)*2,05		5,740
	"2.22"(6,5+0,6+1)*2,05		16,605
	"2.19"(1,35+0,4+1,22+1,6+0,8)*2,05		11,009
	"2.18"(1,35+0,4+1,22+1,3+1,4)*2,05		11,624
	"2.17"(4,9+1,6+0,6+0,9+0,4)*2,05		17,220
	"3.22"(4,9+1,6+0,6+0,2+0,9+0,3)*2,05		17,425
	"3.20"(1,3+1,3+1,15+1,53+0,7)*2,05		12,259
	"3.19"(1,4+0,2+1,5+3+1,15)*2,05		14,863
	"3.18"(0,8+0,9+6,9)*2,05		17,630

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"4.17+4.16"(3,1+3,2+0,9+1,3+1,15+0,7)*2,05		21,218
	"4.18+4.19"(3,1+3,2+0,9+1,3+1,15+0,7)*2,05		21,218
	"1.p.p"6,6*2		13,200
w04	Mezisoučet		235,238
Použití figury:			
03R	výměry vnitřní povrchové úpravy, výměry neoceňovat		235,238
612311111	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hrubá, tloušťky do 10 mm zatížená svislých konstrukcí stěn	m2	235,238
612311191	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stěn	m2	470,476
612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	6 160,959
612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	12 321,918
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12 324,602
784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12 153,802
w09	skladba		170,800
	(4,1+6,12+7,14+4,45+5,48+6,87)*2,5*2		170,800
w09	Mezisoučet		170,800
Použití figury:			
03R	výměry vnitřní povrchové úpravy, výměry neoceňovat		235,238
611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	902,308
611341121	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	170,800
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12 324,602
784321031	Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	703,727
w10	strop		731,508
	"1.n.p-chodba levé křídlo-II.etapa"		0,000
	"1.n.p-1.26-II.etapa"		0,000
	"1.n.p-1.29"35,75*1,05		37,538
	"1.n.p-1.20"18,2*1,05		19,110
	"1.n.p-1.11a"20,29*1,05		21,305
	"1.n.p-1.09"84,19*1,05		88,400
	"1.n.p-chodba pravé křídlo"75,31*1,05		79,076
	"1.n.p-chodba pravá věž"36,23*1,05		38,042
	"1.n.p-1.11b"19,53*1,05		20,507
	"1.n.p-1.12"(124,08-24,57)*1,05		104,486
	"1.n.p-1.18"41,58*1,05		43,659
	"2.n.p-chodba levá věž"35,29*1,05		37,055
	"2.n.p-chodba levé křídlo"75,2*1,05		78,960
	"2.n.p-chodba centrální část"44,11*1,05		46,316
	"2.n.p-chodba pravé křídlo"75,5*1,05		79,275
	"2.n.p-chodba pravá věž"28,7*1,05		30,135
	"2.n.p-chodba pravá věž"7,28*1,05		7,644
w10	Mezisoučet		731,508
Použití figury:			
03R	výměry vnitřní povrchové úpravy, výměry neoceňovat		235,238
611131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stropů	m2	1 224,415
611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	902,308
611321113	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatížená vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin	m2	731,508
611321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	2 448,830
611341323	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin	m2	731,508
611341391	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	731,508

Kód	Popis	MJ	Výměra
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12 324,602
784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12 153,802
w11	strop		492,907
	" 1.p.p"271,67		271,670
	"1.n.p.-centrální část"44*1,05+(4,34*2,6+3,48*2,6)		66,532
	"3.n.p.-centrální část"45,21*1,05		47,471
	"3.n.p.-centrální schodiště"16,35*1,05+(4,4*2,6+3,4*2,6)		37,448
	"2.n.p.-centrální schodiště"13,42*1,05+(4,5*2,6+3,4*2,6)		34,631
	"1.n.p.-centrální schodiště"24,05*1,05		25,253
	"1.n.p.-centrální schodiště"9,43*1,05		9,902
w11	Mezisosoučet		492,907
Použití figury:			
03R	výměry vnitřní povrchové úpravy, výměry neoceňovat		235,238
611131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů	m2	1 224,415
611321143	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin	m2	492,907
611321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	2 448,830
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12 324,602
784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12 153,802
978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	492,907
w2_1	sdk		182,292
	"w2.1- 1.n.p-centrální část" ((3,68+0,945+1,455+1,035+2,2)*3,2)-(0,7*2*4)		24,208
	"w2.1- 2.n.p-levá věž" (3,6+1,8)*3,25-(0,7*2*1)-(0,92*1,12)		15,120
	"w2.1- 2.n.p-centrální část" ((3,8+2,1+1,58+1,58)*3,1-(0,7*2*3))*2		47,772
	"w2.1- 2.n.p-pravá věž" ((3,6+1,8)*3,25-(0,7*2*1))		16,150
	"w2.1- 3.n.p-levá věž" (3,6+1,8)*3,25-(0,7*2*1)-(0,92*1,12)		15,120
	"w2.1- 3.n.p-centrální část" ((3,8+2,1+1,58+1,58)*3,1-(0,7*2*3))*2		47,772
	"w2.1- 3.n.p-pravá věž" ((3,6+1,8)*3,25-(0,7*2*1))		16,150
w2_1	Mezisosoučet		182,292
Použití figury:			
04R	výměry sdk, výměry neoceňovat		1 023,661
763111611	Montáž nosné konstrukce z jednoduchých profilů CW+UW SDK příčka	m2	1 023,661
763111624	Příčka ze sádkartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci oboustranně tl. 2 x 12,5 mm	m2	798,563
763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2	1 023,661
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12 324,602
784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12 153,802
59030025	deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm	m2	1 209,670
59030042	profil vodící stěnový UW 50	m	979,381
59030045	profil stěnový CW 50	m	1 958,762
63150962	role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 40mm	m2	998,969
w2_2	sdk		185,266
	"w2.2- 1.n.p-centrální část" ((2,09+4,9)*3,8)		26,562
	"w2.2- 2.n.p-levá věž" (4,5+1,87+1,87)*3,6-(0,7*2*3)		25,464
	"w2.2- 2.n.p-pravá věž" ((1,88+1,88+4,5)*3,6-(0,7*2*3))		25,536
	"w2.2- 3.n.p-levá věž" (4,5+1,87+1,87)*3,6-(0,7*2*3)		25,464
	"w2.2- 3.n.p-pravá věž" ((1,88+1,88+4,5)*3,6-(0,7*2*3))		25,536
	"w2.2- 1.n.p-pravá věž" ((2,2+3,85)*3,6)+((3,29+3,8+3)*3,6-(0,7*2))		56,704
w2_2	Mezisosoučet		185,266
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
04R	výměry sdk, výměry neoceňovat		1 023,661
763111611	Montáž nosné konstrukce z jednoduchých profilů CW+UW SDK příčka	m2	1 023,661
763111624	Příčka ze sádkartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci oboustranně tl. 2 x 12,5 mm	m2	798,563
763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2	1 023,661
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12 324,602
784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12 153,802
59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	2 304,007
59030025	deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm	m2	1 209,670
59030042	profil vodící stěnový UW 50	m	979,381
59030045	profil stěnový CW 50	m	1 958,762
63150962	role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 40mm	m2	998,969
w2_3	sdk		386,725
	"w2.3- 2.n.p-levá věž" (6,5*3,65)		23,725
	"w2.3- 2.n.p-levé křídlo" (6,2*2*3,65)+(6,2+6,2+3,65)-(0,8*2*2)		58,110
	"w2.3- 2.n.p-centrální část" (6,2*3,65)		22,630
	"w2.3- 2.n.p-pravé křídlo" (6,2*3*3,65)		67,890
	"w2.3- 2.n.p-pravá věž" (6,505*3,65)-(0,8*2)		22,143
	"w2.3-3.n.p-levé křídlo" (6,22*2*3,65)+(2,860*3,65)-(0,8*2)		54,245
	"w2.3-3.n.p-levá věž" (6,22*3,65)+(2,47*3,65)-(0,8*2)		30,119
	"w2.3- 3.n.p-centrální část" (6,2*3,65)		22,630
	"w2.3- 2.n.p-pravé křídlo" (6,2*3*3,65)-(3*0,8*2)		63,090
	"w2.3- 3.n.p-pravá věž" (6,505*3,65)-(0,8*2)		22,143
w2_3	Mezisoučet		386,725
Použití figury:			
04R	výměry sdk, výměry neoceňovat		1 023,661
763111611	Montáž nosné konstrukce z jednoduchých profilů CW+UW SDK příčka	m2	1 023,661
763111624	Příčka ze sádkartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci oboustranně tl. 2 x 12,5 mm	m2	798,563
763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2	1 023,661
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12 324,602
784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12 153,802
59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	2 304,007
59030042	profil vodící stěnový UW 50	m	979,381
59030045	profil stěnový CW 50	m	1 958,762
63150962	role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 40mm	m2	998,969
w2_5	sdk		44,280
	"w2.5- 1.n.p-centrální část-plocha dveří" ((4,26+4,9+1,64)*4,54)-(0,8*2)-(1,6*1,97)		44,280
w2_5	Mezisoučet		44,280
Použití figury:			
04R	výměry sdk, výměry neoceňovat		1 023,661
763111611	Montáž nosné konstrukce z jednoduchých profilů CW+UW SDK příčka	m2	1 023,661
763111624	Příčka ze sádkartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci oboustranně tl. 2 x 12,5 mm	m2	798,563
763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2	1 023,661
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12 324,602
784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12 153,802
59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	2 304,007
59030043	profil vodící stěnový UW 75	m	44,280
59030046	profil stěnový CW 75	m	88,560
63150970	role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 60mm	m2	45,166
w3_1	sdk		175,080

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"w3.1- 1.n.p-centrální část"((3,8+3,8+0,2+0,2)*2,85)+(2,1*2*3,2)		36,240
	"w3.1- 2.n.p-levá věž" (3,28+0,325+0,65)*3,25		13,829
	"w3.1- 2.n.p-centrální část" ((1,35+0,53+0,31+3,8)*3,25)*2		38,935
	"w3.1- 2.n.pravá věž" ((0,575+0,25+3,8+0,25+0,25)*3,25)		16,656
	"w3.1- 3.n.p-levá věž" (3,28+0,325+0,65)*3,25		13,829
	"w3.1- 3.n.p-centrální část" ((1,35+0,53+0,31+3,8)*3,25)*2		38,935
	"w3.1- 3.n.pravá věž" ((0,575+0,25+3,8+0,25+0,25)*3,25)		16,656
w3_1	Mezisoučet		175,080
Použití figury:			
04R	výměry sdk, výměry neoceňovat		1 023,661
763111611	Montáž nosné konstrukce z jednoduchých profilů CW+UW SDK příčka	m2	1 023,661
763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2	1 023,661
763121623	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci, tl. 2 x 12,5 mm	m2	225,098
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12 324,602
784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12 153,802
59030042	profil vodící stěnový UW 50	m	979,381
59030045	profil stěnový CW 50	m	1 958,762
63150962	role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 40mm	m2	998,969
w3_2	sdk		7,670
	"w3.2- 1.n.p-centrální část"((1+0,3+1+0,3)*2,95)		7,670
w3_2	44,28		7,670
Použití figury:			
04R	výměry sdk, výměry neoceňovat		1 023,661
763111611	Montáž nosné konstrukce z jednoduchých profilů CW+UW SDK příčka	m2	1 023,661
763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2	1 023,661
763121623	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci, tl. 2 x 12,5 mm	m2	225,098
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12 324,602
784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12 153,802
59030042	profil vodící stěnový UW 50	m	979,381
59030045	profil stěnový CW 50	m	1 958,762
63150962	role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 40mm	m2	998,969
w3_3_v	skladba u výtahu		42,348
	"w3.2- 1.n.p-centrální část u výtahu"(((0,395+1+0,8)*2,95)*2,18)*3		42,348
w3_3_v	Mezisoučet		42,348
Použití figury:			
04R	výměry sdk, výměry neoceňovat		1 023,661
763111611	Montáž nosné konstrukce z jednoduchých profilů CW+UW SDK příčka	m2	1 023,661
763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2	1 023,661
763121623	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci, tl. 2 x 12,5 mm	m2	225,098
59030027	deska SDK protipožární DF tl 12,5mm	m2	84,696
59030042	profil vodící stěnový UW 50	m	979,381
59030045	profil stěnový CW 50	m	1 958,762
63150962	role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 40mm	m2	998,969
w46			653,802
	"obklady"		0,000
	"1.n.p- 1.23"(1,5+3,5+0,15+4,5+4,2)*2,05		28,393
	"1.n.p- 1.22"(2,5+2,2+4,3+6,4)*2,05		31,570
	"1.n.p- 1.33"(4,6)*2,0		9,200
	"1.n.p- 1.16"(9,3)*2,05		19,065
	"1.n.p- 1.15"(8,7+4,1)*2,05		26,240

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"1.n.p- 1.17a"(0,9+2,55+0,6+1,15+1,2+0,15)*2,05		13,428
	"1.n.p- 1.17e"(4,45)*2,05		9,123
	"1.n.p- 1.17d"(5)*2,05		10,250
	"1.n.p- 1.17b"(2,1+2,2)*2,05		8,815
	"1.n.p- 1.17c"(9,3)*2,05		19,065
	"1.n.p- 1.06"(7,3)*2,05		14,965
	"1.n.p- 1.07"(7,3)*2,05		14,965
	"2.n.p-2.22"(2,95+1+6,1+6+5,55+1,3+1+5)*2,05		59,245
	"2.n.p-2.19"(1,2+4,4+1+2,3+0,2+0,2+4,5+4,3+4,7)*2,05		46,740
	"2.n.p-2.18"(1,2+4,4+1+2,3+0,2+0,2+4,5+4,3+4,7)*2,05		46,740
	"2.n.p-2.17"(6,1+3,15+1+5+1+1+0,7+4,8+6)*2,05		58,938
	"3.n.p-3,22"(3+1+6,3+6+5,6+1,3+1,3+4,8)*2,05		60,065
	"3.n.p-3,20"(1,6+0,7+5+2,4+4,7+2,8+3,9+3,7)*2,05		50,840
	"3.n.p-3,19"(1,6+5+1+6,3+2,7+5,1+4,3)*2,05		53,300
	"3.n.p-3,18"(3+1+6,2+6+1,3+1,2+4,8+0,7+4,9)*2,05		59,655
	"1.p.p"6,6*2		13,200
w46	Mezisoučet		653,802

Použití figury:

03R	výměry vnitřní povrchové úpravy, výměry neoceňovat		235,238
711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací	m2	653,802
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	653,802
781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	653,802
781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	653,802
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12 324,602
784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12 153,802

I/ D.1.4.1 Zdravotně technické instalace - 1.etapa

f1	manometry		16,000
	"viz výkaz výměr		0,000
	9+1+4+1		15,000
	"plyn		0,000
	1		1,000
f1	Součet		16,000

Použití figury:

734421102	Tlakovoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 mm	kus	16,000
734494121	Měřicí armatury návarky s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm	kus	16,000

f2	plocha izolace		204,000
	"podlaha		0,000
	2,00*2,00		4,000
	"kanalizace		0,000
	200,00		200,000
f2	Součet		204,000

Použití figury:

711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	204,000
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	204,000
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	204,000

f3	odvoz na skládku		243,000
	"viz výkaz výměr		0,000
	3,00		3,000
	"výkaz výměr kanalizace		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	240,00		240,000
f3	Součet		243,000
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	243,000
171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	437,400
f4	pažení		16,000
	"výkaz výměr čerpací stanice		0,000
	2,00*2,00*4		16,000
f4	Součet		16,000
Použití figury:			
151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m	m2	16,000
151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložení pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	16,000
f5	f5		8,000
	"výkaz výměr čerpací stanice		0,000
	2,00*2,00*2,00		8,000
f5	Součet		8,000
I/ Inženýrské objekty/ IO 01 Přípojka vodovodu			
f1	f1		34,000
	"viz specifikace materiálu		0,000
	30,000+4,00		34,000
f1	Součet		34,000
f6	pažení		47,600
	17,00*1,40*2		47,600
f6	Součet		47,600
Použití figury:			
151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	47,600
151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	47,600
I/ Inženýrské objekty/ IO 02 Přípojka splaškové kanalizace			
f3	pažení		276,305
	2*19,75*1,91		75,445
	2*17,70*1,94		68,676
	2*37,34*1,77		132,184
f3	Součet		276,305
Použití figury:			
151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	276,305
151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	276,305
I/ Inženýrské objekty/ IO 03 Přípojka plynu			
f1	f1		10,000
	"viz specifikace materiálu		0,000
	10,00		10,000
f1	Součet		10,000
I/ Inženýrské objekty/ IO 04 Likvidace dešťových vod			
f3	pažení		119,903
	2*33,55*1,09		73,139
	2*17,32*1,35		46,764
f3	Součet		119,903
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	119,903
151101111	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	119,903

II.a/ SO02a

II.a etapa-4.n.p

F0001	Příčka SN.4004E	m2	18,645

Použití figury:

342244111	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm	m2	18,645
612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	527,798
612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	457,897
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	54,873
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 519,693
784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 519,693

ost	skladba		39,151

	Centrální část-ostění		0,000
	"4.n.p-4.21+4.03+4.22"(1,24*0,4*4)+(1,9*2*5)		20,984
	"4.n.p-4.01"(2,05*8*0,5)+(1,21+1+1+1,165)*0,64		11,000
	"4.n.p-4.16"(1,175*0,3+1,14*2*0,3)		1,037
	"4.n.p-4.19"(1,175*0,3+1,14*2*0,3)		1,037
	"4.n.p-4.18"(1,215*0,3+1,2*2*0,3)		1,085
	"4.n.p-4.17"(1,215*0,3+1,2*2*0,3)		1,085
	"4.n.p.4.01a-schodiště"(0,6*2,4+0,3*1,23*2)+(0,5*1,49)		2,923

ost	Mezisosoučet		39,151

Použití figury:

01R	vnitřní povrchové úpravy, výměry neoceňovat		1 020,030
612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	527,798
612335302	Cementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	39,151
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 519,693
784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 519,693

p100	p100		0,000

p100	"T.01 - š.100"		0,000

p150	p150		0,000

p150	"T.01 - š.150"		0,000

p200	p200		0,000

p200	"T.01 - š.200"		0,000

p250			3,700

p270	"T.01 - š.270"		0,000

p250	"T.01 - š.250"2*1,25+1,2		3,700

Použití figury:

766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	4,900
607941R4	parapet dřevěný vnitřní tl. 20 mm, dub, povrch lakovaný š 250-270mm	m	3,700

p270			0,000

p270	"T.01 - š.270"		0,000

Použití figury:

766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	4,900
607941R4	parapet dřevěný vnitřní tl. 20 mm, dub, povrch lakovaný š 250-270mm	m	3,700

p300			1,200

p300	"T.01 - š.300"1,2		1,200

Použití figury:

766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	4,900

Kód	Popis	MJ	Výměra
607941R5	parapet dřevěný vnitřní tl. 20 mm, dub, povrch lakovaný š 300mm	m	1,200
p310	p600		0,440
p310	"T.02 - š.310"0,44		0,440
Použití figury:			
766694126	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	10,070
607943R9	parapet dřevěný vnitřní tl. 20 mm, dub, povrch lakovaný š 310mm	m	0,440
p360	p450		1,020
p360	"T.02 - š.360"0,44+0,58		1,020
Použití figury:			
766694126	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	10,070
607941R6	parapet dřevěný vnitřní tl. 20 mm, dub, povrch lakovaný š 360 mm	m	1,020
p370	p550		0,290
p370	"T.02 - š.370"0,29		0,290
Použití figury:			
766694126	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	10,070
607942R7	parapet dřevěný vnitřní tl. 20 mm, dub, povrch lakovaný š 370mm	m	0,290
p390	p500		0,630
p390	"T.02 - š.390"0,39+0,24		0,630
Použití figury:			
766694126	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	10,070
607941R9	parapet dřevěný vnitřní tl. 20 mm, dub, povrch lakovaný š 400mm	m	0,630
p400			6,770
p400	"T.01+T.02š.400"5*1,25+0,52		6,770
Použití figury:			
766694126	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	10,070
607941R7	parapet dřevěný vnitřní tl. 20 mm, dub, povrch lakovaný š 400mm	m	6,770
p410	p350		0,920
p410	"T.02- š.410"0,92		0,920
Použití figury:			
766694126	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	10,070
607941R8	parapet dřevěný vnitřní tl. 20 mm, dub, povrch lakovaný š 410mm	m	0,920
sc01			0,000
Použití figury:			
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 519,693
784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 519,693
sc02			38,800
	"4.n.p-sc.02 "19,4+19,4		38,800
sc02	Mezisoučet		38,800
Použití figury:			
03R	Výměry sdk podhledů, výměry neoceňovat		1 095,260
763131581	Podhled ze sádkartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami impregnovanými protipožárními DFH2, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, EI 45	m2	38,800
763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	38,800
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 519,693
784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 519,693
63152131	pás tepelné izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 60mm	m2	39,576
sc03			82,780
	"4.n.p-sc.03 "20,75+19,04+21,93+21,06		82,780
sc03	Mezisoučet		82,780

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
03R	Výměry sdk podhledů, výměry neoceňovat		1 095,260
763131541	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, EI 45	m2	82,780
763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	82,780
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 519,693
784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 519,693
63152131	pás tepelně izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 60mm	m2	84,436
sc04			40,070
	"4.n.p-sc.04 "19,01		19,010
	"4.n.p-sc.04 -šikminy"21,06		21,060
sc04	Mezisoučet		40,070
Použití figury:			
03R	Výměry sdk podhledů, výměry neoceňovat		1 095,260
763131531	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, EI 15	m2	40,070
763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	40,070
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 519,693
784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 519,693
63152131	pás tepelně izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 60mm	m2	40,871
sc05			0,000
	"4.n.p-sc.05 "0		0,000
sc05	Mezisoučet		0,000
Použití figury:			
03R	Výměry sdk podhledů, výměry neoceňovat		1 095,260
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 519,693
784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 519,693
sc06	skladba sdk		933,610
	"4.n.p"347,74+108,46		456,200
	"4.n.p		
	"99,36+63,78+4,95+5,03+5+4,9+5+4,97+5,25+38,96+9,94+35,95+62,89+4,83+4,65+4,69+4,66+4,74+4,41+5,06+98,39		477,410
sc06	Mezisoučet		933,610
Použití figury:			
03R	Výměry sdk podhledů, výměry neoceňovat		1 095,260
713291222	Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií	m2	933,610
76313141R	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou DF se zvýšenou vodivostí, tl. 10 mm, bez izolace	m2	933,610
763161761	Podkrovi ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokrových závěsech dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 200 mm 15 kg/m3, REI 45	m2	933,610
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 519,693
784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 519,693
28329282	fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2	m2	1 139,938
sp1_01	sp1_01		42,100
	"délka soklu-dle skladeb"		0,000
sp1_01	42,1"sp1_01		42,100
sp1_02	sp1_02		14,580
sp1_02	14,58"sp1_02		14,580
sp1_04	sp1_04		25,420
sp1_04	25,42"sp1_04		25,420
sp1_06	sp1_06		94,040

Kód	Popis	MJ	Výměra
sp1_06	94,04"sp1_06		94,040
sp1_07	sp1_07		70,950
sp1_07	70,95"sp1_07		70,950
sp2_04	sp2_04		552,640
sp2_04	552,64"sp2_04		552,640
sp2_05	sp2_05		144,100
sp2_05	144,1"sp2_05		144,100
sp2_06	sp2_06		46,400
sp2_06	46,4"sp2_06		46,400
sp3_01	sp3_01		29,800
sp3_01	29,8"sp3_01		29,800
w02	skladba		470,002
	Centrální část-stěny		0,000
	"4 n.p. .4.20+4.01+4.02"(38,95*3,04)-(2,95*2,18)-(1*2,05*3)-(2,59*(2,63+2,95)/2)*2-(2,03*3,04)-(1,985*3,04)		79,169
	"4 n.p. .4.21+4.03+4.22"43,37*2,9-2,03*3,04-1,985*3,04-2*2,15*2-(1,175*1,9*5)		93,805
	"4 n.p. -zed'-mezi centrální částí a křídly+věžemi"22*2-(0,2*2,15*2)+(3,4+4,3+3,5+4,2)*1		58,540
	"4.n.p komíny"(4,15+7,3+3,5+2,8+2,4+1,7+1,3+1,8+2,85+1,9+3,65+5,5+3,4+3,8+4,2+2,51+3,9+3,8+4,6+9,3+5+3,5)*2,4		198,864
	"levé křídlo"		0,000
	"4.n.p-podesta"(12,64)*3,4-(2,465*(1,23+1,49)/2)		39,624
w02	Mezisoučet		470,002
Použití figury:			
01R	vnitřní povrchové úpravy, výměry neoceňovat		1 020,030
612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	527,798
612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	457,897
612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	878,504
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 519,693
784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 519,693
w04	skladba		222,038
Použití figury:			
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 519,693
784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 519,693
w11	strop		40,890
	"4.n.p.-centrální schodiště-podesta"19,7		19,700
	"4.n.p.-centrální schodiště-schody"(3,38+4,77)*2,6		21,190
w11	Mezisoučet		40,890
Použití figury:			
01R	vnitřní povrchové úpravy, výměry neoceňovat		1 020,030
611131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů	m2	40,890
611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	40,890
611321143	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin	m2	40,890
611321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	40,890
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 519,693
784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 519,693
w2_1	příčka		36,257
	"w2.1- 4.n.p-centrální část"(1,8+1,1+2,1+0,9+2,55+3+1,2+2)*2,98-(0,7*2)-(0,8*2)-(0,7*2*2)-(0,8*2)		36,257
w2_1	Mezisoučet		36,257
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
02R	výměry sdk, výměry neoceňovat		755,580
763111611	Montáž nosné konstrukce z jednoduchých profilů CW+UW SDK příčka	m2	727,689
763111624	Příčka ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci oboustranně tl. 2 x 12,5 mm	m2	356,989
763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2	727,689
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 519,693
784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 519,693
59030025	deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm	m2	240,709
59030042	profil vodící stěnový UW 50	m	727,689
59030045	profil stěnový CW 50	m	1 455,378
63150962	role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 40mm	m2	742,243
w2_2	příčka		11,704
	"w2.2- 4.n.p-centrální část"(1,5+1,1)*2,63+1,85*2,63		11,704
w2_2	Mezisoučet		11,704
Použití figury:			
02R	výměry sdk, výměry neoceňovat		755,580
763111611	Montáž nosné konstrukce z jednoduchých profilů CW+UW SDK příčka	m2	727,689
763111624	Příčka ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci oboustranně tl. 2 x 12,5 mm	m2	356,989
763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2	727,689
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 519,693
784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 519,693
59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	1 471,224
59030025	deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm	m2	240,709
59030042	profil vodící stěnový UW 50	m	727,689
59030045	profil stěnový CW 50	m	1 455,378
63150962	role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 40mm	m2	742,243
w2_3	příčka		309,028
	"w2.3 4.n.p-centrální část"(5,6*2,9+4,2*2,9)-(1,686*2,05*2)		21,507
	"w2.3 - 4.n.p-levé+pravé křídlo"		0,000
	(28,41*2*2,4)-(1,95*2,05*14)		80,403
	(28,41*2*2,4)-(0,9*2,05*8)- (0,23+2,64+1,79+1,13+0,15+1,56+0,41+1,205+0,155+0,155+1,985+1,190+0,160+2,71+1,455 +0,16+1,46+0,815+1,235+0,52+1,45+1,845)		97,198
	7,16*6*2		85,920
	4*3*2		24,000
w2_3	Mezisoučet		309,028
Použití figury:			
02R	výměry sdk, výměry neoceňovat		755,580
763111611	Montáž nosné konstrukce z jednoduchých profilů CW+UW SDK příčka	m2	727,689
763111624	Příčka ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci oboustranně tl. 2 x 12,5 mm	m2	356,989
763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2	727,689
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 519,693
784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 519,693
59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	1 471,224
59030042	profil vodící stěnový UW 50	m	727,689
59030045	profil stěnový CW 50	m	1 455,378
63150962	role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 40mm	m2	742,243
w2_4	příčka		27,780
	"w2.4 - 4.n.p-levá+pravá věž"		0,000
	(3,8)*2,7*2-(0,9*2*2)		16,920
	3,7+1,76+5,4		10,860
w2_4	Mezisoučet		27,780

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
02R	výměry sdk, výměry neoceňovat		755,580
763111611	Montáž nosné konstrukce z jednoduchých profilů CW+UW SDK příčka	m2	727,689
763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2	727,689
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 519,693
784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 519,693
59030027	deska SDK protipožární DF tl 12,5mm	m2	735,475
59030042	profil vodící stěnový UW 50	m	727,689
59030045	profil stěnový CW 50	m	1 455,378
63150962	role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 40mm	m2	742,243
w3_1	příčka		25,195
	"w3.1 4.n.p-centrální část"((2,7+1,95+1,08+0,95+2,9)*2,63)		25,195
w3_1	Mezisoučet		25,195
Použití figury:			
02R	výměry sdk, výměry neoceňovat		755,580
763111611	Montáž nosné konstrukce z jednoduchých profilů CW+UW SDK příčka	m2	727,689
763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2	727,689
763121623	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci, tl. 2 x 12,5 mm	m2	342,920
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 519,693
784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 519,693
59030025	deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm	m2	240,709
59030042	profil vodící stěnový UW 50	m	727,689
59030045	profil stěnový CW 50	m	1 455,378
63150962	role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 40mm	m2	742,243
w3_2	příčka		38,978
	"w3.2 4.n.p-centrální část"9,8*2,4+(0,785+0,3+1+03)*3,04		38,978
w3_2	Mezisoučet		38,978
Použití figury:			
02R	výměry sdk, výměry neoceňovat		755,580
763111611	Montáž nosné konstrukce z jednoduchých profilů CW+UW SDK příčka	m2	727,689
763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2	727,689
763121623	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci, tl. 2 x 12,5 mm	m2	342,920
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 519,693
784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 519,693
59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	1 471,224
59030042	profil vodící stěnový UW 50	m	727,689
59030045	profil stěnový CW 50	m	1 455,378
63150962	role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 40mm	m2	742,243
w3_3	příčka		278,747
	"w3.3 - 4.n.p-levé+pravé křídlo"		0,000
	(28,41*2*1,2)		68,184
	(28,41*2*1,175)		66,764
	"w3.3 - 4.n.p-levá+pravá věž"		0,000
	(22,8+10,4)*1*2		66,400
	(6,15+6,20)*1,78+(5,5+6,3)*1,74		42,515
	(7,6+7,3)*1,46		21,754
	"w3.3 - 4.n.p-centrální část"		0,000
	1,31*3,6*2		9,432
	1,3+1,1*2,18		3,698
w3_3	Mezisoučet		278,747

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
02R	výměry sdk, výměry neoceňovat		755,580
763111611	Montáž nosné konstrukce z jednoduchých profilů CW+UW SDK příčka	m2	727,689
763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2	727,689
763121623	Stěna předsazená ze sádkokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci, tl. 2 x 12,5 mm	m2	342,920
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 519,693
784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 519,693
59030027	deska SDK protipožární DF tl 12,5mm	m2	735,475
59030042	profil vodící stěnový UW 50	m	727,689
59030045	profil stěnový CW 50	m	1 455,378
63150962	role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 40mm	m2	742,243
w4_	obklady na zdivu		30,750
	"z toho obklady na zdivu"		0,000
	(1,3+1,6+1+1,6+3,2+3,2+1,2+1,3+0,6)*2,05		30,750
w4_	Mezisoučet		30,750
Použití figury:			
01R	vnitřní povrchové úpravy, výměry neoceňovat		1 020,030
612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	30,750
612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	457,897
612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	878,504
w4_1	opláštění sloupů		12,960
	"w4.1-levá věž"		0,000
	0,9*2,4*6		12,960
w4_1	Mezisoučet		12,960
Použití figury:			
02R	výměry sdk, výměry neoceňovat		755,580
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 519,693
784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 519,693
59030029	deska SDK protipožární DF tl 15mm	m2	14,256
w4_2	skladba		14,931
	4.n.p.-pravá věž		0,000
	0,9*2,765*6		14,931
w4_2	Mezisoučet		14,931
Použití figury:			
02R	výměry sdk, výměry neoceňovat		755,580
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 519,693
784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 519,693
w46	skladba		36,228
	obklady		0,000
	"4.n.p-4.21+4.03+4.22"(1,24*0,4*4)+(1,9*2*5)		20,984
	"4.n.p-4.01"(2,05*8*0,5)+(1,21+1+1+1,165)*0,64		11,000
	"4.n.p-4.16"(1,175*0,3+1,14*2*0,3)		1,037
	"4.n.p-4.19"(1,175*0,3+1,14*2*0,3)		1,037
	"4.n.p-4.18"(1,215*0,3+1,2*2*0,3)		1,085
	"4.n.p-4.17"(1,215*0,3+1,2*2*0,3)		1,085
w46	Mezisoučet		36,228
Použití figury:			
01R	vnitřní povrchové úpravy, výměry neoceňovat		1 020,030
711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací	m2	36,228

Kód	Popis	MJ	Výměra
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	54,873
781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m2	36,228
781477114	maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2		
781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem	m2	36,228
784181101	dvousložkovým		
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 519,693
784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra	m2	2 519,693
58581246	oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m		
58581246	stěrka hydroizolační jednosložková do interiéru pod dlažbu	kg	80,039

II.a/ D.1.4.1 Zdravotně technické instalace II.a etapa 4.NP

f1	manometry		5,000
	"viz výkaz výměr		0,000
	3+2		5,000
f1	Součet		5,000
Použití figury:			
734421102	Tlakovoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 mm	kus	5,000
734494121	Měřicí armatury návarky s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm	kus	5,000

II.b/ SO02b II.b etapa-5.n.p

ost	skladba		0,000
Použití figury:			
612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	30,972
p315			3,250
p315	"T.02 š.315 mm"3,25		3,250
Použití figury:			
766694126	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	6,530
607843R9	parapet dřevěný vnitřní tl. 20 mm, dub, povrch lakovaný š 315mm	m	3,250
p655			3,280
p655	"T.02 š.655 mm"3,28		3,280
Použití figury:			
766694126	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	6,530
607981R9	parapet dřevěný vnitřní tl. 20 mm, dub, povrch lakovaný š 655mm	m	3,280
sc02			8,900
	"5.n.p-sc.02 "1,67+1,62+2,81+2,8		8,900
sc02	Mezisoučet		8,900
Použití figury:			
03R	Výměry sdk podhledů, výměry neoceňovat		189,420
763131581	Podhled ze sádkartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami impregnovanými protipožárními DFH2, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, EI 45	m2	8,900
763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	8,900
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	457,540
784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra	m2	457,540
63152131	oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m		
63152131	pás tepelně izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 60mm	m2	9,078
sc03			64,380
	"5.n.p-sc.03 -šikminy"64,38		64,380
sc03	Mezisoučet		64,380
Použití figury:			
03R	Výměry sdk podhledů, výměry neoceňovat		189,420
763131541	Podhled ze sádkartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, EI 45	m2	64,380
763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	64,380
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	457,540

Kód	Popis	MJ	Výměra
784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	457,540
63152131	pás tepelně izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 60mm	m2	65,668
sc04			64,980
	"5.n.p-sc.04 "30,13		30,130
	"5.n.p-sc.04 -šikminy"34,85		34,850
sc04	Mezisoučet		64,980
Použití figury:			
03R	Výměry sdk podhledů, výměry neoceňovat		189,420
763131531	Podhled ze sádkartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, EI 15	m2	64,980
763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	64,980
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	457,540
784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	457,540
63152131	pás tepelně izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 60mm	m2	66,280
sc05			0,000
	"5n.p.-sc.05 "0		0,000
sc05	Mezisoučet		0,000
Použití figury:			
03R	Výměry sdk podhledů, výměry neoceňovat		189,420
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	457,540
784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	457,540
sc06	skladba sdk		51,160
	"5.n.p"8,78		8,780
	"5n.p. "11,42+11,42+6,14+5,9+3,83+3,67		42,380
sc06	Mezisoučet		51,160
Použití figury:			
03R	Výměry sdk podhledů, výměry neoceňovat		189,420
713291222	Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií	m2	51,160
76313141R	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou DF se zvýšenou vodivostí, tl. 10 mm, bez izolace	m2	51,160
763161761	Podkrovní ze sádkartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokových závěsech dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 200 mm 15 kg/m3, REI 45	m2	51,160
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	457,540
784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	457,540
28329282	fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2	m2	51,160
sp1_01	sp1_01		42,100
	"délka soklu-dle skladeb"		0,000
sp1_01	42,1"sp1_01		42,100
sp1_02	sp1_02		14,580
sp1_02	14,58"sp1_02		14,580
sp1_04	sp1_04		25,420
sp1_04	25,42"sp1_04		25,420
sp1_06	sp1_06		94,040
sp1_06	94,04"sp1_06		94,040
sp1_07	sp1_07		70,950
sp1_07	70,95"sp1_07		70,950
sp2_04	sp2_04		552,640
sp2_04	552,64"sp2_04		552,640
sp2_05	sp2_05		144,100
sp2_05	144,1"sp2_05		144,100

Kód		Popis	MJ	Výměra
sp2_06	sp2_06			46,400
sp2_06	46,4"sp2_06			46,400
sp3_01	sp3_01			29,800
sp3_01	29,8"sp3_01			29,800
w02	skladba			30,972
	Centrální část-stěny			0,000
	"5.n.p-podesta"(12,6)*2,68-(1,16*2,41)			30,972
w02	Mezisoučet			30,972
Použití figury:				
01R	vnitřní povrchové úpravy, výměry neoceňovat			1 020,030
612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2		30,972
612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2		30,972
612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2		61,944
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2		457,540
784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2		457,540
w11	strop			40,890
Použití figury:				
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2		457,540
784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2		457,540
w2_1	příčka			15,650
	"w2.4 -5.n.p-centrální část"			0,000
	(1,835*2+2,08*2)*2,765-(0,7*2*2)-(0,8*2*2)			15,650
w2_1	Mezisoučet			15,650
Použití figury:				
02R	výměry sdk, výměry neoceňovat			207,567
763111611	Montáž nosné konstrukce z jednoduchých profilů CW+UW SDK příčka	m2		249,371
763111624	Příčka ze sádkartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci oboustranně tl. 2 x 12,5 mm	m2		101,091
763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2		249,371
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2		457,540
784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2		457,540
59030025	deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm	m2		212,245
59030042	profil vodící stěnový UW 50	m		249,371
59030045	profil stěnový CW 50	m		498,742
63150962	role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 40mm	m2		254,358
w2_2	příčka			28,400
	"w2.4 -5.n.p-centrální část"			0,000
	(6,8+6,4)*2,4-(0,8*2,05*2)			28,400
w2_2	Mezisoučet			28,400
Použití figury:				
02R	výměry sdk, výměry neoceňovat			207,567
763111611	Montáž nosné konstrukce z jednoduchých profilů CW+UW SDK příčka	m2		249,371
763111624	Příčka ze sádkartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci oboustranně tl. 2 x 12,5 mm	m2		101,091
763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2		249,371
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2		457,540
784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2		457,540
59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2		439,494
59030025	deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm	m2		212,245
59030042	profil vodící stěnový UW 50	m		249,371
59030045	profil stěnový CW 50	m		498,742

Kód	Popis	MJ	Výměra
63150962	role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 40mm	m2	254,358
w2_3	příčka		57,041
	"w2.3 -5.n.p-centrální část"		0,000
	(1,19+6,1)*2,765-(0,9*2*2)		16,557
	"w2.4 -5.n.p-centrální část"		0,000
	(8,4+2,18+2,295)*2,756-(0,9*2,05*2)		31,794
	"w2.3 -5.n.p-centrální část"		0,000
	(1,75*2+0,8)*2,765-(0,8*2*2)		8,690
w2_3	Mezisoučet		57,041
Použití figury:			
02R	výměry sdk, výměry neoceňovat		207,567
763111611	Montáž nosné konstrukce z jednoduchých profilů CW+UW SDK příčka	m2	249,371
763111624	Příčka ze sádkartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci oboustranně tl. 2 x 12,5 mm	m2	101,091
763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2	249,371
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	457,540
784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	457,540
59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	439,494
59030042	profil vodící stěnový UW 50	m	249,371
59030045	profil stěnový CW 50	m	498,742
63150962	role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 40mm	m2	254,358
w2_4	příčka		7,099
	"w2.4 -5.n.p-centrální část"		0,000
	(1,09+0,7)*2*2,765-(0,7*2*2)		7,099
w2_4	Mezisoučet		7,099
Použití figury:			
02R	výměry sdk, výměry neoceňovat		207,567
763111611	Montáž nosné konstrukce z jednoduchých profilů CW+UW SDK příčka	m2	249,371
763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2	249,371
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	457,540
784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	457,540
59030027	deska SDK protipožární DF tl 12,5mm	m2	113,776
59030042	profil vodící stěnový UW 50	m	249,371
59030045	profil stěnový CW 50	m	498,742
63150962	role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 40mm	m2	254,358
w3_1	příčka		36,775
	"w3.1 -5.n.p-centrální část"		0,000
	(1*2+0,85*2+2,3*2+1,4*2+1,1*2)*2,765		36,775
w3_1	Mezisoučet		36,775
Použití figury:			
02R	výměry sdk, výměry neoceňovat		207,567
763111611	Montáž nosné konstrukce z jednoduchých profilů CW+UW SDK příčka	m2	249,371
763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2	249,371
763121623	Stěna předsazená ze sádkartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci, tl. 2 x 12,5 mm	m2	141,181
59030025	deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm	m2	212,245
59030042	profil vodící stěnový UW 50	m	249,371
59030045	profil stěnový CW 50	m	498,742
63150962	role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 40mm	m2	254,358
w3_2	příčka		57,288
Použití figury:			
763111611	Montáž nosné konstrukce z jednoduchých profilů CW+UW SDK příčka	m2	249,371

Kód	Popis	MJ	Výměra
763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2	249,371
763121623	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci, tl. 2 x 12,5 mm	m2	141,181
59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	439,494
59030042	profil vodící stěnový UW 50	m	249,371
59030045	profil stěnový CW 50	m	498,742
63150962	role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 40mm	m2	254,358
w3_3_			37,518
	"w3.3"-5.n.p		0,000
	(1,68+1,72)*2+10,34*1,2+4,02*2+3,8*2-(0,7*1,85*2)		32,258
	"oplaštění odvětrání výtahové šachty"2,4*(0,45+0,275+0,275)+(0,73*2+0,4*1,7+1,8*0,4)		5,260
w3_3_	Mezisoučet		37,518
Použití figury:			
02R	výměry sdk, výměry neoceňovat		207,567
763111611	Montáž nosné konstrukce z jednoduchých profilů CW+UW SDK příčka	m2	249,371
763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2	249,371
763121623	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci, tl. 2 x 12,5 mm	m2	141,181
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	457,540
784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	457,540
59030027	deska SDK protipožární DF tl 12,5mm	m2	113,776
59030042	profil vodící stěnový UW 50	m	249,371
59030045	profil stěnový CW 50	m	498,742
63150962	role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 40mm	m2	254,358
w3_4	příčka		9,600
	"w3.4 -5.n.p.-centrální část"		0,000
	(4,8+3,6+1,2)*1		9,600
w3_4	Mezisoučet		9,600
Použití figury:			
02R	výměry sdk, výměry neoceňovat		207,567
763111611	Montáž nosné konstrukce z jednoduchých profilů CW+UW SDK příčka	m2	249,371
763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2	249,371
763121623	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci, tl. 2 x 12,5 mm	m2	141,181
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	457,540
784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	457,540
59030034	deska SDK protipožární impregnovaná DFH2 tl 12,5mm	m2	21,120
59030042	profil vodící stěnový UW 50	m	249,371
59030045	profil stěnový CW 50	m	498,742
63150962	role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 40mm	m2	254,358
w4	skladba		0,000
Použití figury:			
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	457,540
784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	457,540
w4_1	oplaštění sloupů		15,484
	5.n.p.-centrální část		0,000
	0,7*2,765*8		15,484
w4_1	Mezisoučet		15,484
Použití figury:			
02R	výměry sdk, výměry neoceňovat		207,567
59030029	deska SDK protipožární DF tl 15mm	m2	17,032
w46	skladba		67,240

Kód	Popis	MJ	Výměra
	obklady		0,000
	"5.n.p-5.10"(4,4)*2,05		9,020
	"5.n.p-5.04"(4,4)*2,05		9,020
	"5.n.p-5.12"(12)*2,05		24,600
	"5.n.p-5.06"(12)*2,05		24,600
w46	Mezisoučet		67,240
Použití figury:			
01R	vnitřní povrchové úpravy, výměry neoceňovat		1 020,030
711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací	m2	67,240
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	67,240
781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	67,240
781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	67,240
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	457,540
784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	457,540
58581246	stěrka hydroizolační jednosložková do interiéru pod dlažbu	kg	129,465

II.b/ D.1.4.1 Zdravotně technické instalace II.b etapa- 5.NP

f1_1	manometry		2,000
	"viz výkaz výměr		0,000
	2		2,000
f1_1	Součet		2,000
Použití figury:			
734421102	Tlakovoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 mm	kus	2,000
734494121	Měřicí armatury návarky s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm	kus	2,000

Příloha č. 3

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ	
1. Veřejná zakázka	
Název:	NPÚ, ÚPS v KR – rekonstrukce Žižkových kasáren v Kroměříži
2. Základní identifikační údaje	
2.1. Zadavatel	
Název	Národní památkový ústav, Územní památková správa v Kroměříži
Sídlo	Sněmovní náměstí 1/2, 767 01 Kroměříž
IČO	75032333
2.2. Dodavatel	
Název	SYNER, s.r.o.
Sídlo	Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV- Perštýn 460 01
IČO	48292516
3. Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele	
Titul, jméno, příjmení	J. [REDACTED] [REDACTED]
Funkce	jednatelé

Výše uvedený účastník předkládá následující seznam částí veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím podzhotovitelů:

Identifikační údaje podzhotovitele (název, sídlo, IČO)	Část veřejné zakázky, kterou bude podzhotovitel plnit
[REDACTED]	Autorizovaný inženýr Statika a dynamika staveb
	Odborná technická pomoc báňského projektanta
	Stavební práce a dodávky elektro (silnoproud i slaboproud), odborná technická pomoc související s vedením a odpovědností při poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob, činnost v režimu utajení stupně vyhrazené, včetně zajištění zpracování projektu skutečného provedení zabezpečovacích systémů
	Oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem a odbornou technickou pomoc související s činností

	autorizované osoby pro obor geotechnika
	Provedení tryskové injektáže a část prací HSV

Zhotovitel (Dodavatel LC) SYNER, s.r.o., IČO 4829251	Příloha č. 4 - Plán kontrol a zkoušek	Ident. číslo: revize:	Strana: 1 z 8

Projektové označení:		Název zařízení:	NPÚ, ÚPS v KR - Rekonstrukce Žižkových kasáren v Kroměříži		Umístění zařízení:	Hanácké náměstí 476/1, Kroměříž	
ZKZ č.:	202136	Předmět PKZ:	MaR Objekt		DPS/SO:		
Termín realizace:		Smlouva/objednávka/PP:		Tech. dokum.:		Plán kvality:	--
				Jiné vyhlášky:	73/2010 Sb	Uložení originálu PKZ:	Na pracovišti
PKZ pro:	☐ Údržbu	☒ Jmenovitou akci	☐ Typový PKZ		☐ Kusový PKZ – vytvořený z typového	☐ Kusový PKZ - jednorázový	

Pořadové č. kontroly / Operace v PPM	(1) Druh, název a způsob kontroly/zkoušky	(2) Rozsah kontroly	(3) Norma, předpis, kritérium přijatelnosti	(4) Typ záznamu	(5) Realizátor kontroly	(6) Forma a následné potvrzení účasti odběratelů / nez. dohledu			(10) Vyhodnocení realizátorem kontroly	
						(7) Zhotovitel (dod. LC)	(8) Odběratel.	(9) Nezávislý dohled	Výsledek /č. protokolu	datum, jméno, podpis nebo parafa
1	Kontrola plánu kontrol revizí a zkoušek před realizací									
1.	Kontrola kompletnosti realizační dokumentace	100 %	Dle zadávací dokumentace; úplnost, čitelnost, funkčnost	Z	VPR					
2.	Regulace topného systému									
2.1.	Výpočet ekvitemnní teploty na prostorovou teplotu 24 °C	100%	Podle TZ D.1.4.i	Z	VPR					
2.2.	Kontrola výstupní teploty dle EK na topné větvi	100%	Podle TZ D.1.4.i	Z	VPR					
2.3.	Přechod topné větve na zimní/letní režim	100%	Podle TZ D.1.4.i	Z	VPR					
3.	Letní – Zimní režim									
3.1.	Kontrola přechodu režimu dle simulování průměrné venkovní teploty	100%	Podle TZ D.1.4.i	Z	VPR					
3.2.	Kontrola správnosti venkovní teploty	100%	Podle TZ D.1.4.i	Z	VPR					
4.	VZT zařízení									
4.1.	Dosažení topné teploty pro VZT	100%	Podle TZ D.1.4.i	Z	VPR					

Zhotovitel (Dodavatel LC) SYNER, s.r.o., IČO 4829251	Příloha č. 4 - Plán kontrol a zkoušek	Ident. číslo: revize:	Strana: 2 z 8

Pořadové č. kontroly / Operace v PPM	(1) Druh, název a způsob kontroly/zkoušky	(2) Rozsah kontroly	(3) Norma, předpis, kritérium přijatelnosti	(4) Typ záznamu	(5) Realizátor kontroly	(6) Forma a následné potvrzení účasti odběratelů / nez. dohledu			(10) Vyhodnocení realizátorem kontroly	
						(7) Zhotovitel (dod. LC)	(8) Odběratel.	(9) Nezávislý dohled	Výsledek /č. protokolu	datum, jméno, podpis nebo parafo
4.2.	Dosažení chladné teploty pro VZT	100%	Podle TZ D.1.4.i	Z	VPR					
4.3.	Dosažení vlhkosti 50% v prostoru	100%	Podle TZ D.1.4.i	Z	VPR					
4.4.	Dosažení zanesení filtru VZT	100%	Podle TZ D.1.4.i	Z	VPR					
4.5.	Dosažení rovnotlakosti ve VZT	100%	Podle TZ D.1.4.i	Z	VPR					
4.6.	Měření požadovaného průtoku v jednotlivý potrubích	100%	Podle TZ D.1.4.i	Z	VPR					
4.7.	Kontrola signalizace poruchových stavů	100%	Podle TZ D.1.4.i	Z	VPR					
5.	Odtahové ventilátory									
5.1.	Spouštění podle plánu	100%	Podle TZ D.1.4.i	Z	VPR					
6.	Řízení topení									
6.1.	Řízení vstupní termohlavice na základě požadavku z termostatu	100%	Podle TZ D.1.4.i	Z	VPR					
6.2.	Měření prostorové teploty termostatem	100%	Podle TZ D.1.4.i	Z	VPR					
6.3.	Topná zkouška na 23°C v zóně	100%	Podle TZ D.1.4.i	Z	VPR					
7.	Řízení chlazení									
7.1.	Měření vlhkosti stropu	100%	Podle TZ D.1.4.i	Z	VPR					

Zhotovitel (Dodavatel LC) SYNER, s.r.o., IČO 4829251	Příloha č. 4 - Plán kontrol a zkoušek	Ident. číslo: revize:	Strana: 3 z 8

Pořadové č. kontroly / Operace v PPM	(1) Druh, název a způsob kontroly/zkoušky	(2) Rozsah kontroly	(3) Norma, předpis, kritérium přijatelnosti	(4) Typ záznamu	(5) Realizátor kontroly	(6) Forma a následné potvrzení účasti odběratelů / nez. dohledu			(10) Vyhodnocení realizátorem kontroly	
						(7) Zhotovitel (dod. LC)	(8) Odběratel.	(9) Nezávislý dohled	Výsledek /č. protokolu	datum, jméno, podpis nebo parafo
7.2.	Dosažení žádané teploty pro chladnou vodu	100%	Podle TZ D.1.4.i	Z	VPR					
7.3.	Blokování maximální vlhkostí stropu	100%	Podle TZ D.1.4.i	Z	VPR					
8.	Kotelna									
8.1.	Dosazení 50 °C v akumulační nádrži		Podle TZ D.1.4.i	Z	VPR					
8.2.	Sepnutí plynového zdroje		Podle TZ D.1.4.i	Z	VPR					
8.3.	Dosažení maximální žádané teploty na rozdělovači		Podle TZ D.1.4.i	Z	VPR					
8.4.	Dosazení ekvitermní teploty do zony1 – stropy		Podle TZ D.1.4.i	Z	VPR					
8.5.	Teplotní spád 5 °C pro zónu 1		Podle TZ D.1.4.i	Z	VPR					
8.6.	Dosazení ekvitermní teploty do zony 2 – stropy		Podle TZ D.1.4.i	Z	VPR					
8.7.	Teplotní spád 5 °C pro zónu 2		Podle TZ D.1.4.i	Z	VPR					
8.8.	Dosazení ekvitermní teploty do zony 3 – otopná tělesa		Podle TZ D.1.4.i	Z	VPR					
8.9.	Teplotní spád 10 °C pro zónu 3		Podle TZ D.1.4.i	Z	VPR					
8.10.	Dosazení ekvitermní teploty do zony 4 – VZT		Podle TZ D.1.4.i	Z	VPR					
8.11.	Teplotní spád 10 °C pro zónu 4		Podle TZ D.1.4.i	Z	VPR					

Zhotovitel (Dodavatel LC) SYNER, s.r.o., IČO 4829251	Příloha č. 4 - Plán kontrol a zkoušek	Ident. číslo: revize:	Strana: 4 z 8

Pořadové č. kontroly / Operace v PPM	(1) Druh, název a způsob kontroly/zkoušky	(2) Rozsah kontroly	(3) Norma, předpis, kritérium přijatelnosti	(4) Typ záznamu	(5) Realizátor kontroly	(6) Forma a následné potvrzení účasti odběratelů / nez. dohledu			(10) Vyhodnocení realizátorem kontroly	
						(7) Zhotovitel (dod. LC)	(8) Odběratel.	(9) Nezávislý dohled	Výsledek /č. protokolu	datum, jméno, podpis nebo parafo
8.12.	Udržení tlaku v otopné soustavě 3Bar		Podle TZ D.1.4.i	Z	VPR					
8.13.	Kaskádový chod tepelných čerpadel s plynovým kotlem		Podle TZ D.1.4.i	Z	VPR					
8.14.	Signalizace poruchy tepelných čerpadel		Podle TZ D.1.4.i	Z	VPR					
8.15.	Signalizace poruchy plynových kotlů		Podle TZ D.1.4.i	Z	VPR					
8.16.	Signalizace překročení CO		Podle TZ D.1.4.i	Z	VPR					
8.17.	Odstavení technologie kotelny při překročení CO		Podle TZ D.1.4.i	Z	VPR					
8.18.	Detekce uniku vody v prostoru kotelny a odstavení technologie		Podle TZ D.1.4.i	Z	VPR					
8.19.	Správnost měření venkovní teploty		Podle TZ D.1.4.i	Z	VPR					
8.20.	Nastavení ekvitermní křivky		Podle TZ D.1.4.i	Z	VPR					

Nepotřebné řádky tabulky vymažte nebo chybějící doplňte! V případě požadavku na potvrzování více položek (kontrol) jedním protokolem je možné po několika řádcích doplnit 1 souvislý řádek přes všechny sloupce pro následné vepsání odkazu na vystavený protokol!

Zhotovitel (Dodavatel LC) SYNER, s.r.o., IČO 4829251	Příloha č. 4 - Plán kontrol a zkoušek	Ident. číslo: revize:	Strana: 5 z 8

Legenda			
Projektové ozn.: Projektové označení zařízení, na kterém (kterých) budou probíhat kontroly (dle SJZ – systému jednotného značení).	Umístění zařízení: Bližší určení místa předmětu kontrol v rámci DPS nebo SO. Č. místnosti, Č. SO nebo např. Právý řád MJ-1 až MJ-2	Předmět PKZ: Bližší určení části ZKZ (druhu prací), ke které je PKZ určený. Např. Protikorozní ochrana.	DPS/SO: Označení dílčího provozního souboru nebo stavebního objektu
			Jiné vyhlášky: Pokud se jedná o VZ, doplňte vyhlášku č. 358/2016 Sb. Pokud se jedná o VTZ, doplňte příslušnou vyhlášku VTZ.
Termín realizace: Kdy se předpokládá, že budou probíhat kontroly dle tohoto PKZ. Např. v 1GO15 nebo od kdy do kdy. U typových PKZ se nevyplňuje.	Tech. dokum.: Dokument určující, které kontroly a zkoušky mají být v PKZ. Např. Pracovní postup.	Plán kvality: Označení plánu kvality, pokud je pro danou akci zpracován.	Uložení originálu PKZ: Místo, kde je v průběhu realizace akce uložen originál PKZ. Většinou to bývá „Na místě realizace“.

Zhotovitel (Dodavatel LC) SYNER, s.r.o., IČO 4829251		Příloha č. 4 - Plán kontrol a zkoušek		Ident. číslo: revize:	Strana: 6 z 8	
(1) Druh, název a způsob kontroly / zkoušky: VsK: vstupní kontroly MO: mezioperační kontrola VY: výstupní kontrola VT: vizuální kontrola VP: vizuální prohlídka RK: rozměrová kontrola RT: kontrola radiografická UT: kontrola ultrazvuková TZ: tlaková zkouška ZT: zkouška těsnosti LT: zkoušení netěsností PT: kontrola kapilární MT: kontrola magnetickou metodou ET: kontrola vířivými proudy a rozptylovými toky KC: kontrola čistoty KD: kontrola dotažení KF: kontrola funkce KST: kontrola stavu F.I.: přejímka (final inspection) IZ: individuální zkouška KZ: konečná zkouška		FT: funkční testy smyčky MEV: měření elektrických veličin MI: měření izolačních vlastností MS: metrologické ověření smyčky RK: rozměrová kontrola (2) Rozsah kontroly: 100%: celé zařízení x%: statistická kontrola (např. 5 %) Rx: doplnit, o jakou část zařízení se jedná (3) Norma, předpis, kritérium přijatelnosti: Uvedte, podle jaké normy nebo s jakým kritériem bude příslušná kontrola hodnocena. (4) Typ záznamu o provedení: PIZ: protokol o individuální zkoušce MDe: montážní deník PAS: passport PD: projektová dokumentace PRT: protokol RZ: revizní zpráva VPO: vyhodnocení programu operativy Z: záznam do PKZ ZoK: záznam o kontrole		(5) Realizátor kontroly: Subjekt (firma), který(á) kontrolu fyzicky provádí. Kontrola může být zajišťována Zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem. Vyznačit kód z PassPortu (pokud existuje) např. CV2 = Revize, konečné zkoušky Nebo zapsat odpovědného pracovníka za realizaci kontroly: SD - svářečský dozor T - technolog S - skladník M - mistr PTK - pracovník technické kontroly RTT - revizní technik tlakových zařízení RTZ - revizní technik zdvihacích zařízení RTP - revizní technik plynových zařízení RTE - revizní technik elektro zařízení VPR - vedoucí práce QHSE - manažer kvality, prostředí a BOZP SJÚ - specialista jakosti údržby TDI - technický dozor investora		(7) Zhotovitel/Dodavatel LC Vyznačuje body účasti za účelem kontroly Realizátora kontroly, buď subdodavatele nebo vlastních pracovníků. Může zde být i osoba, kterou si Zhotovitel/Dodavatel LC najal za účelem kontroly svého subdodavatele. (8) Odběratel: Vyznačit číslo nebo značku útvaru + formu účasti (W, H nebo C). (9) Nezávislý dohled: AO, TB
(6) Forma účasti odběratelů / nezávislého dohledu: W: Witness Point = svědečný / ověřovací bod odběratelské kontroly dodavatele LC, odběratele nebo třetí strany. Subjekt (firma, útvar, osoba), který si tento bod v PKZ vyznačí, musí být informován o termínu kontroly v dostatečném časovém předstihu. Realizátor kontroly nemá povinnost čekat na uvedený subjekt a může zahájit kontrolu bez něj. Zpětně již tato kontrola není potvrzována. H: Hold Point = zadržný bod Subjekt (firma, útvar, osoba), který si tento bod v PKZ vyznačí, musí být informován o termínu kontroly v dostatečném časovém předstihu včetně toho, že se jedná o zadržný bod. Realizátor kontroly má povinnost čekat na uvedený subjekt. Bez jeho účasti nelze kontrolu provést a pokračovat v dalších činnostech, jeho účast je dokladována. C: Bod posouzení s předáním záznamů / protokolů Posouzení úplnosti a správnosti záznamů a protokolů vydaných k tomuto bodu. Realizátor kontroly předá výsledkovou dokumentaci z kontroly (např. protokol, revizní zprávu apod.) příslušnému Odběrateli ke kontrole a schválení bez nutnosti výzvy Účast odběratelů nebo nezávislého dohledu musí být na PKZ vždy potvrzena paraťou a datem!		(7, 8, 9) Kontakty: Firma:				
(10) Vyhodnocení: Při vyhovujícím výsledku u typu záznamu „Z“ stačí zapsat [OK], při nevyhovujícím zapsat [Nevyhovuje]. Paraťa je zkrácený či zjednodušený podpis (podpisová značka) – viz tabulka dále.						
Jiné zkratky: viz kap. 3.2 související ME Pokud zpracovatel PKZ použije jiné zkratky, doplní je sem do vysvětlivek!						

Zhotovitel (Dodavatel LC) SYNER, s.r.o., IČO 4829251	Příloha č. 4 - Plán kontrol a zkoušek	Ident. číslo: revize:	Strana: 7 z 8

Tabulka kontrolorů, jejich podpisů a paraf			
Jméno a příjmení	Firma	Podpis	Parafa (zkrácený či zjednodušený podpis)

Tato tabulka je použita pro jasnou identifikaci kontrolorů, kteří potvrdili výsledky kontrol výše. Tabulka je vyplňována až na místě kontroly, dle toho, kdo kontroly provádí, případně kdo se jich účastní. Musí zde být uvedeni všichni, kteří zapsali do tabulky kontrol svůj podpis nebo svou parafu (nikoliv schvalovatelé).

Zhotovitel (Dodavatel LC) SYNER, s.r.o., IČO 4829251	Příloha č. 4 - Plán kontrol a zkoušek	Ident. číslo: revize:	Strana: 8 z 8