Smlouva o dﬂO & OIN/000034/2024/DIL

uzaviend podle zdakona ¢&. 89/20128b., obcanského zdakoniku (ddle jen NOZ) a navazujicich piedpisii a dle
usneseni Rady mésta Chrudimi ¢. R/385/2024 ze dne 12. 8. 2024

1. Smluvni strany

1.1 Objednatel:

Nézev : Mésto Chrudim
Adresa : Resselovo namésti 77
537 16 Chrudim |

Zastoupen: Ing. FrantiSkem Pilnym, MBA, starostou mésta Chrudim
Telefon: 469 657 125
E-mail: XXX
ICO 00270 211
DIC CZ00 270 211
Bank. Spojeni: CSOB Chrudim
Cislo uétu: 104 109 190/0300
Osoby opravnéné jednat ve vécech:
a) smluvnich Ing. FrantiSek Pilny MBA, starosta telefon: 469 657 140
b) technickych Ing. Petr Pecina telefon: xxx
Ing. Sobéslav Dusek telefon: xxx
Dorucovaci adresa: Me&U Chrudim

Odbor investic

Resselovo nam. 77
537 16 Chrudim

(dale jen objednatel)
1.2 Zhotovitel:
Nazev: ELITSTAV s.r.o.
Adresa: Sezemice, 533 04 Ujezd u Sezemic 35
Osoby opravnéné jednat ve vécech:
a) smluvnich XXX tel.: Xxxx
b) technickych XXX tel.: xxx
c) realizace XXX tel.: xxx
d) stavbyvedouci XXX tel.: xxx

(odborné zplisobila osoba dle § 159 zakona &. 283/2021 Sh. pro pozemni stavby
Cislo autorizace: CKAIT XXXX)

Telefon: XXX

FAX: -

E-mail: XXX

IC 06552226

DIC CZ06552226

Bankovni spojenti: Raiffeisen Bank

Cislo Giétu: 1962989002/5500
(ddle jen zhotovitel)
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1.3

Stavba: ,,MS Na Valech 182 — vyména vnitinich rozvodi, stfeSni
krytiny a oken*

Uvodni ustanoveni

131

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji svobodné a vazné, jako projev oboustranné
vile spolupracovat pfi provadéni nize uvedeného dila v souladu se zasadami poctivého
obchodniho styku.

2. Predmét a podminky plnéni

Ugelem této smlouvy o dilo (dale jen smlouva) je dodavka, provedeni a obstarani veskerych
praci, véetné zhotoveni dél nutnych k Gplnému provedeni, dokonceni a zprovoznéni stavby
»MS Na Valech 182 — vyména vnitinich rozvodi, stieSni krytiny a oken®, dle projektové
dokumentace ,MS Na Valech &.p. 182, Chrudim — vyména stie$ni krytiny, oprava krovu
a vyména oken“ z 3/2024 a MS Na Valech 182 — rekonstrukce vnitinich rozvodi
z 4/2024, zhotovitel: Ing. Josef Dvotak, Peralec 36, 539 44 Peralec, odpovédny
projektant: xxx a dalsi zpracovatelé odbornych profesi.

Soucasti dila jsou veSkeré prace a dodavky obsaZzené v projektové dokumentaci, a to jak
Vv textové, vykresové a dokladové Casti, tak i ve vykazu vymeér, ktery zhotovitel ocenil do své
nabidky v zadavacim fizeni.

Dale jsou soucasti predmétu plnéni veSkeré nezbytné prace a souvisejici vykony (zasady
organizace vystavby, ujednani této SOD) potiebné k fadnému provedeni a dokonceni dila a jeho
uvedeni do trvalého provozu. Vyse jiz uvedené dokumenty, véetn€é vSech dokladt, vyjadieni
vlastnikd a spravet inzenyrskych siti, DOSS, spole¢né s nabidkovym rozpoétem zhotovitele,
ktery je povazovan za Uplny ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedeni dila zadvazné. Timto
vSak neni dotCeno ustanoveni § 36 odst. (3) zdkona ¢. 134/2016 Sb. o zadavani vefejnych
zakazek. Zhotovitel si zajisti piipadna prodlouzeni platnosti vyjmenovanych vyjadieni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a pfedmétem dila a Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a zakonné podminky nezbytné k provedeni dila. Dale,
ze je schopen dle vySe uvedenych dokumentl kompletni predmét smlouvy dle ¢l. 2. této
smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl v cené¢ smluvni ve smyslu zakona ¢islo 526/90 Sh.,
0 cenach. Zhotovitelem ocenény nabidkovy polozkovy rozpocet je samostatnou ptilohou ¢. 1
této smlouvy o dilo a to véetné rekapitulace nabidkového rozpoctu. Dale zhotovitel prohlasuje,
ze disponuje potiebnymi vyrobnimi technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni dila nezbytné. Prace, které nejsou obsazeny v jednotlivych polozkach rozpoctu, ale
jsou soucasti ujednani dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejSich rozpoctovych
nakladech.

Kompletni pfedmét plnéni této smlouvy bude proveden z materialt se zarucenou kvalitou
odpovidajici nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a platnym CSN/EN/ISO. Tuto kvalitu bude zhotovitel
prubézné objednateli deklarovat, a to originalnimi doklady od vyrobce, nebo vyhradniho
dodavatele. Tyto doklady miize objednatel a technicky dozor stavebnika / investora (dale jen
TDS) pozadovat piedlozit k provéfeni i autorskému dozoru projektanta (dale jen AD).

Soucasti dila je zajisténi veskerych piipadnych povoleni pro stanoveni mistni prechodné upravy
provozu, zvlastniho uzivani komunikaci a zaboru vefejnych prostranstvi, dle platnych zakonu
a predpisti, dale stanoveni pfechodného dopravniho znaceni po dobu stavby, osazeni a udrzba
dopravnich znacek, vcetn¢ uhrady s tim spojené a zajisténi informovanosti dotéenych osob
pravnickych i fyzickych.
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Dilo budou provadét pouze kvalifikovani a vySkoleni pracovnici pro danou ¢innost. Pracovnik,
ktery na pracovisti nebude schopen prokazat svoji kvalifikaci a pro§koleni, mize byt ze stavby
TDS, nebo koordinatorem bezpe€nosti a zdravi pii praci (dale jen BOZP), nebo zastupcem
objednatele, okamzit¢ vykazan. O takovém kroku bude ihned srozumén stavbyvedouci osobné
a neni li pfitomen, zadpisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel odpovida za Skody zptisobené objednateli, vlastnikim stavebnich objektt a pozemkt
i za Skody zpisobené tietim osobam pti provadéni dila, nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
ptechazi nebezpeci Skody na dile jeho protokoldrnim prevzetim.

Pfedmétem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelné a pisemné informovat vlastnika
dotenych nemovitosti minimaln€ 7 dni pfedem o opatfenich, které omezi vlastnickd prava
K uzivani nemovitosti.

Zhotovitel bude postupovat podle podminek objednatele a dle této smlouvy a dale bude pfi
provadéni stavebnich praci, doddvek a stavebné montdZnich praci postupovat v souladu
s platnymi zakony CR, souvisejicimi vyhlaskami a platnymi piislusnymi CSN/EN/ISO pro
vystavbu, v€etné montaznich ptedpisii vyrobct a vyhradnich dodavatelt.

Dale bude zhotovitel postupovat dle pfislusnych piedpisti o bezpecnosti prace a ochrané zdravi
pii praci. Zejména zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb., v platném znéni a souvisejicich vyhlasek
azakond a to véetné zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi praci, a dle obecné zavaznych a doporucenych predpisi a metodik. Veskeré
Skody, zplsobené nedodrZzenim piedpisi o bezpeCnosti prace a ochrané zdravi pii praci
zhotovitelem zplisobené, hradi zhotovitel.

Dojde — li pii realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, doplitkim nebo rozsifeni predmétu
dila, dle bodu 4.3 této smlouvy o dilo, je objednatel povinen piedat zhotoviteli soupis téchto
zmén, pripadné zakres nebo projektovou dokumentaci. Cena téchto zmén, doplnkl nebo
rozsifeni dila bude stanovena podle jednotkovych cen pouzitych v nabidkovém rozpoctu
zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena dila. Tato zména predmétu dila musi byt pred
zahajenim realizace vzajemné odsouhlasena formou pisemného dodatku k této smlouvé.
Neodsouhlasené nebo neobjednané stavebni prace neni objednatel povinen uhradit a byly li
provedeny, miize pozadovat jejich odstranéni. Viceprace je zhotovitel opravneén provést az po
uzavieni dodatku k ptivodni smlouvé o dilo, ktery objednatel uzavie se zhotovitelem po
pfedchozim schvéleni zmény pfedmétu dila nebo ceny dila, Radou mésta Chrudim. Soucasti
navrhu dodatku bude nabidkovy polozkovy rozpocet schvaleny projektantem a objednatelem.
Veskeré viceprace vyuctuje zhotovitel objednateli odd€lené od vyuctovani za puvodné
smluvené stavebni prace. Tzn., ze jednim dafiovym dokladem - fakturou nebude zhotovitel
uctovat objednateli prace dle SOD a dle dodatku k SOD soucasnég, nebo bude z faktury ziejmé,
co je uctovano dle piivodni ceny a co dle dodatku.

Zhotovitel do stavby zamontuje ¢i osadi konkrétni vyrobek, ktery uvedl v nabidkovém rozpoctu.
Tento vyrobek musi odpovidat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musi dodrzet
minimalni standart technickych, rozmérovych a vzhledovych parametri vyrobku
specifikovaného v PD, nebo bude mit vlastnosti lepsi. Pokud je Vv projektové dokumentaci
a vykazu vymér jmenovan konkrétni vyrobek, ¢i vyrobce, je to pouze z diivodu orientacniho
stanoveni minimalniho standartu a jsou dle projektové dokumentace zavazné jenom rozmérové
a technické parametry vyrobku, tj., minimalni standart technickych vlastnosti, a tento
jmenovany vyrobek lze v nabidkovém rozpoctu, popf. pfi vlastni stavbé, nahradit jinym
vyrobkem, minimalné stejnych parametrt, nebo lep§im. O pfijatelnosti vzhledovych parametrt
rozhoduje vzdy autorsky dozor (dale jen AD), pokud si objednatel toto pravo ve specielnim
ptipad¢ nevyhradi. V piipad€, Ze alternativni vyrobek vykazuje nckteré parametry lepsi a jiné
pouze zanedbatelné¢ hor$i, rozhodne o pfipadné nahrad¢é takového vyrobku objednatel na
zakladé kladného vyjadieni ze strany AD a technického dozoru stavebnik (dale jen TDS).

Zhotovitel predlozi zastupcim objednatele k posouzeni a odsouhlaseni vzorky osvétleni,
kovani, obkladi, dlazeb a vSech nové dodanych vyrobkd a materiali minimalné 30 dni pired
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terminem nutnym pro jejich objednani, eventualné montazi do stavby. Opozdéné predlozeni je
k tizi zhotovitele.

Zhotovitel ptedlozi objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji do 7 dnl po piedani a prevzeti
staveni$t€¢ navrh zkuSebnich plant, ve kterych budou specifikovany druhy a pocty zkousek
provadénych v pribéhu stavby a eventudlné po jejim dokonceni, pro kontrolu kvality dodanych
vyrobkil, provedenych praci a materialti. Dale zhotovitel piedlozi objednateli, po podpisu této
smlouvy a pied zahdjenim stavebnich a montaznich praci vyrobni dokumentaci na vSechny
vyrobky, které budou pfedmétem plnéni dle této smlouvy a které nejsou vyrdbény béznou
tovarni vyrobou a nemaji schvalené certifikaty dle platnych ptedpisi. Po projednani vyrobni
dilenské dokumentace a pted zahajenim montaznich praci zhotovitel ptedlozi vzdy jeden vzorek
kazdého takového vyrobku ke schvéleni zastupcim objednatele. Bez schvaleni zastupcem
objednatele, eventualn¢ ptedlozeni certifikace vyrobku, nebude zhotovitel vyrobky do stavby
osazovat. Pokud budou takové vyrobky do stavby osazeny bez ziskani prokazatelného
ptedchoziho souhlasu objednatele zhotovitelem stavby, je zhotovitel povinen tyto vyrobky na
pozédani objednatele ze stavby odstranit.

3. Termin zhotoveni dila - doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést predmét dila fadné€ v terminu:

Termin zahajeni pfedanim stavenisté, nejpozdéji do 14 dnli
stavebnich praci od podpisu smlouvy, ptedpoklad 09/2024
Termin piedani do 4 mésicti od predani staveniste,

dokonéeného dila predpoklad 01/2025

Zhotovitel bude dodrzovat Casovy a platebni HMG piedlozeny do zadévaciho fizeni na
zhotovitele stavby, pfipadné upiesnény pied zahdjenim praci, nebo v pribéhu vystavby.
Aktualni platny HMG musi byt vzdy oznacen datem pocatku platnosti a odsouhlasen
a podepsan zastupci obou smluvnich stran. Oboustranné neodsouhlaseny a nepodepsany HMG
je neplatny. Zménovy HMG jsou opravnéni podepsat vSechny osoby uvedené v bod¢ 1.1 ¢i 1.2
této smlouvy, a to i samostatné. Zménou HMG se v§ak neméni smluvni terminy uvedené v bod¢
3.1 této smlouvy.

V terminu nejpozdé&ji do 4 mésict od piedani stavenisté bude zahajeno predavaci fizeni stavby,
ktera je pfedmétem této smlouvy, pfedanim veSkerych dokladd uvedenych v této smlouve,
podpisem ptejimaciho protokolu obéma smluvnimi stranami a to véetné zjisStovaciho protokolu
o0 odstranéni vSech zjisténych vad a nedodélkd, nebranicich uzivani, véetné termint odstranéni.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 dnti piedem, kdy bude predmét
dila dokoncen a ptipraven k zahijeni pfejimaciho fizeni. V pfipadé, Ze zhotovitel provede
stavbu po ptredchozi dohodé¢ s objednatelem v ¢ase krat§im nez smluvnim, zavazuje se
objednatel fadné provedené a dokon¢ené dilo prevzit a zaplatit smluvni cenu.

Preddnim a pfevzetim pfedmétu smlouvy se rozumi protokolarni predani a prevzeti dila bez vad
a nedodélkl, pripadné jejich odstranéni, vyklizeni staveniSté a predani vSech dokladu, dle
obecné platnych a zavaznych zakond, predpist a platnych norem CSN/EN/ISO a doporu¢enych
nebo zavaznych metodik a postupil vyrobct a vyhradnich dodavatelti. Zejména zhotovitel preda
doklady pozadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.
Nedokonceny pifedmét smlouvy neni objednatel povinen pievzit. Objednatel muze prevzit dilo
i tehdy, jestlize ma ojedin€lé drobné vady a ojedin€lé drobné nedodélky, které ani samy o sobé,
ani ve spojeni s jinymi, nebrani uplnému uzivani dila a rovnéz nejsou v rozporu s predpisy na
ochranu zdravi, Zivota, nebo majetku. Pravo na tthradu smluvni ceny vsak vznika az po predani
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dila bez veskerych vad a nedodélki, véetné predani vSech zakonem predepsanych a ve smlouvé
uvedenych dokladt. Pokud zhotovitel ani po vyzvé neodstrani vady a nedod€lky, které po
prevzeti dila zlstaly jeSté neodstranéné, je objednatel opravnén povéfit odstranénim takovych
vad jinou pravnickou osobu nebo fyzickou osobu. Protokolarni zapis potfizuje zhotovitel po
prohlidce dila s objednatelem ajeho nedilnou soucasti bude oboustranné potvrzeny soupis
zjisténych vad a nedodélkd, veetné zdpisu o odstranéni. Soucésti zapisu je rovnéz tiskopisny
seznam vSech predavanych dokladd s ¢iselnym znacenim jednotlivych polozek a stran listd
polozek a seznam jednotlivych zarucnich 1hlt, potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem
zhotovitele - viz odst. 5.4 této smlouvy. Jestlize objednatel odmitne dilo ptevzit, je povinen
uvést divody. Po odstranéni piipadnych nedostatkli, pro které odmitl objednatel dodavku
prevzit, se pfedani a pievzeti opakuje.

Termin fadného dokonceni dila a dil¢i terminy budou prodlouzeny:
- jestlize prekazku v praci zavinil objednatel,

- jestlize preruSeni praci bylo zavinéno vys§i moci - nepfiznivé klimatické podminky
(zejména povodné a jiné katastrofy; destivé obdobi a obdobi mrazii neni nepfiznivou
klimatickou podminkou ve smyslu této SOD) a zemé&tieseni @ mobilizace ¢i valka na izemi
CR,

- dobu terminu dodéni dila i termint dil¢ich 1ze ve smyslu tohoto ¢lanku prodlouzit
pouze o Casovy interval, kdy vySe uvedena piekdzka nebo plisobeni vys$si moci trva.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pisemnym predanim

objednateli. Objednatel neni povinen pievzit dilo, které vykazuje vady a nedod€lky branici
uzivani a v tomto pfipade neni v prodleni, v prodleni je vSak zhotovitel.

4.Cena

Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v ¢lanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli
cenu podle vzijemné odsouhlasené nabidky (rozpoctu) takto:

4,1.1 Smluvni cena:

Cena bez DPH DPH 21% Cena v¢é. DPH

Smluvni cena: 6.658.773,22 K¢ 1.398.342,38 K¢ 8.057.115,60 K¢

4.2

4.1.2 Tato cena za kompletni predmét dila dle ¢lanku 2 této smlouvy byla stanovena na zaklade¢
cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu zdkona ¢. 526/90 Sb., o cenach, ve znéni
pozdéjsich zmén a doplnki. Cena je stanovena jako maximalni a nejvySe pripustna, se
zapoftenim veSkerych nakladd, rizik, zisku a finanénich vlivii (nap¥. inflace) v souladu
s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci a je platna a neménna po celou dobu
realizace dila, nejpozdéji do 31. 3. 2025. Jsou Vv ni obsazeny veskeré znamé a predpokladané
naklady zhotovitele nezbytné k realizaci dila vCetné nakladti na dopravu, skladkovné, zatizeni
staveni$té, véetne¢ odbérii potfebnych medii, jakoz i vSechny dalsi rezijni naklady zhotovitele. Do
31. 3. 2025 je zména smluvni ceny (jak zvySeni, tak snizeni), mozna pouze a jenom z iniciativy
objednatele, a to v piipadé jeho pozadavku na zvétSeni nebo zmenSeni predmétu plnéni oproti
rozsahu vymezeném v zadavaci dokumentaci, nebo na zakladé zmén danovych piedpisi. Do ceny
zhotovitel zahrnul veskeré prace a dodavky nezbytné pro splnéni piedmétu dila dle platnych norem
a vyhlasek, dale vSechny okolnosti a podminky, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu, vcetné
pozadavki a podminek vyplyvajicich ze zadavaci dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou
v cené dila zakalkulovany. Dale zhotovitel zahrnul do ceny stavby skladkovné a rovnéz zpracovani
dokladi dle obvyklych pozadavkd mistné pFislusného stavebniho ufadu a pozadavku objednatele
pro predavaci fizeni, napt. zkousky, revize, zaskoleni atd.

Jakékoliv zmény, dopliky nebo rozsiteni pfedmétu dila, které nebyly v zadavacim vykazu vymér,
v SOD, nebo zadavacich podkladech, musi byt vzdy projednany a pisemné odsouhlaseny
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smluvnimi stranami a to formou uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo. Jiny zplisob zmény
predmétu dila a ceny (napi. zapisem do stavebniho deniku), je touto smlouvou ptedem vyloucen.

Smluvni cenu stejné jako predmét dila Ize zménit v ramci moznosti danych platnou legislativou
a touto smlouvou o dilo. V téchto uvedenych piipadech uzavie objednatel se zhotovitelem dodatek
smlouvy.

V ptipadég, ze dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené¢ dila bez DPH
uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, ze v piipadé zmény ceny dila v dusledku
zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba
dan¢ z pridané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi pravnimi piedpisy. V piipadé, Ze
zhotovitel stanovi sazbu DPH, ¢i DPH v rozporu s platnymi pravnimi pfedpisy, je povinen uhradit
objednateli veskerou $kodu, ktera mu v souvislosti s tim vznikla.

5. Predani a prevzeti stavby a stavenis$té

Objednatel odevzda zhotoviteli stavenisté v terminu dle vzajemné dohody, po nabyti G¢innosti
SOD, nejpozdéji vSak do 14 dnd od nabyti pravni moci SOD. Pievzeti stavenisté zhotovitel
objednateli pisemné potvrdi v protokolarnim zapisu (dle ISO 9001/2001), ktery potizuje
objednatel. Staveni$té je poskytnuto zhotoviteli beziplatné. Objednatel nebude zajistovat pro
zhotovitele moznost napojeni na odbér elektrické energie, uzitkové vody, dalsi media,
skladovaci prostory ani zvlastni uzivani komunikaci.

Zhotovitel zajisti a zabezpe¢i staveni$t¢ neprodlené po zahajeni stavby proti vstupu
nepovolanych osob. Zabezpedeni stavenisté bude takového stupné, aby nedoslo ke $kodam na
majetku, zdravi nebo zivoté napf. zajiSténi provizornich najezdd a lavek v prubehu stavby,
vystrazné tabule, zabrany. Zhotovitel zajisti stanoveni pfechodné Upravy provozu, dale Zadost
0 zvlastni uzivani MK, provedeni pfechodného dopravniho znac¢eni po dobu stavby.

Zhotovitel vyklidi a uklidi stavenisté¢ do terminu pfedani dila na své naklady, vcetné likvidace
zafizeni staveni$té. Pozemky, které nebyly soucasti pfedmétu plnéni, ale budou stavbou
dotCeny, uvede zhotovitel do pivodniho nedotéeného a neposkozeného stavu. Pro realizaci
stavby a zafizeni staveni$té bude zhotovitel pouzivat pozemky a objekty ve vlastnictvi
objednatele, pokud neni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim urceno jinak. Na
staveni$ti a pfi dopravé na stavenis$t¢ je zhotovitel povinen respektovat veskeré podminky
uvedené v zadavaci dokumentaci a platnych normach CSN/EN/ISO a ptedpisech vztahujicich se
na predmét smlouvy.

Zhotovitel preda objednateli nejpozdéji pti zahdjeni prejimaciho fizeni nasledujici doklady,
jejichz potizeni je soucasti dila:
a) Cislovany seznam
b) 1 ks vSech dokladd a 1 ks kopii vSech dokladti veskerych ptedanych dokladi, potvrzeny
opravnénym zastupcem zhotovitele s uvedenim poradového cisla dokladu a poctu jednotlivych
listd kazdého dokladu, kdy kazdy doklad bude oznacen svym potadovym cislem. VSechny
predavané doklady, s vyjimkou objemnych slozek PD skutecného provedeni stavby
v tiSténé podobé, budou vloZeny do Sanonu bez pouZiti plastikovych obali (napi.
euroobalt), s pfipojenym jednim nosi¢em (napf. CD/DVD), na kterém budou podobné
strukturované popsany doklady piredavané pouze elektronicky.
€) 2 ks vyhotoveni projektové dokumentace v tisténé formé se zakreslenim skute¢ného provedeni
stavby, oznaCené zhotovitelem ,,Skutecné provedeni stavby“ datem a razitkem zhotovitele
s podpisem stavbyvedouciho na kazdé jednotlivé slozce této PD, které vyhotovi na své
naklady zhotovitel stavby.
d) zapisy o kontrole konstrukci zakrytych postupem dalSich praci, potvrzené zastupcem
objednatele.
e) 1x stavebni deniky potvrzené zastupcem objednatele.
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5.5

f) dle platnych norem a pifedpisu: revize, atesty, doklady o piedepsanych zkouskach, prohlaseni

o shod¢, doklady o vhodnosti pouzitych materiali.

g) doklady o likvidaci a ulozeni odpadii a nakladani s nimi dle platnych zakonid a dale odpady

budou mj. tfidény s ohledem na jejich vyuZitelnost a recyklovatelnost a pifednostné
predany k materialovému vyuZiti

h) navody k uzivani, k obsluze a tdrzbé v ¢eském jazyce a zaruéni listy.

i)

doklad o zaskoleni ur€enych pracovnikli objednatele a provozovatele k udrzbé a provozovani
zafizeni, které udrzbu a zaskoleni vyzaduje.

Z environmentalnich divodi budou vySe uvedené doklady prednostné predany
objednateli v elektronické podobé (na pouze jednom nosi¢i, napf¥. CD/DVD), a to
zejména ty, které objednatel ziska elektronickou cestou a dale kopie téchto dokladii,
pokud je to mozné z legislativnich duvodii. Na tiSténé doklady pouzZije zhotovitel
prednostné recyklovaného papiru.

V ptipadé pozadavku objednatele, nebo TDS, je zhotovitel povinen piedlozit doklady
i v prub&hu vystavby, a to zejména z diivodu provedeni kontroly a dile kompletni doklady pro
vydani predbézného uzivani stavby nebo kolauda¢niho souhlasu, pro jiz dokoncenou cast
(stavebni objekt) stavby.

Hluk na stavenisti nesmi piekrocit povolené hygienické normy, eventualné hodnoty uvedené
Vv projektové dokumentaci stavby.

. Stavebni denik, technicky dozor objednatele a koordinator BOZP

6.1

6.2

6.3

6.4

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik
ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a pfislusnych vyhlasek. Béhem pracovni
doby stavby musi byt stavebni denik fyzicky uloZen na stavenisti a pfistupny k prohlidce a
zapisim objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dal$im opravnénym osobam. Do
deniku zapisuje zhotovitel v8echny skuteénosti, rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zastupce
objednatele je povinen sledovat obsah deniku a k zapisim pfipojovat sva stanoviska, namitky,
apod. do 5 pracovnich dnii, jinak se ma za to, ze s obsahem zéapisi souhlasi. Jestlize
stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zaznamem objednatele, je povinen ptipojit
do 5 pracovnich dnl své vyjadreni. Jinak se ma za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi. Stejna
prava ma i technicky dozor stavebnika a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na zakladé
zapisu ve stavebnim deniku se zucCastnit pievzeti nebo kontroly konstrukei zakrytych postupem
dal$ich praci, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) pisemné
vyzvat. Tato vyzva musi byt uCinéna pisemné minimaln¢ 5 pracovnich dnd pfed zminénym
zakrytim konstrukce a zhotovitel je povinen pfipravit ke kontrole vzdy ucelenou Ccast
zakryvanych konstrukci. V ptipadé ptipominek je objednatel povinen zjisténé skutecnosti uvést
ve stavebnim deniku.

Technickym dozorem stavebnika/investora a koordinatorem BOZP muze objednatel povéfit
provadét osobu opravnénou na zakladé zmocnéni dle piikazni smlouvy a smlouvy o kontrole,
nebo objednavky.

Cinnost technického dozoru a koordinatora objednatele v z4dném piipadé nesniméa povinnosti a
odpovédnost odbornych pracovnikd zhotovitele v souvislosti s provadénim dila, ani
odpovédnost dalsich osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou tplnost, za kvalitu praci a
dodrzZeni technologickych postupti.

Zhotovitel bude organizovat kontrolni dny stavby minimalné¢ jednou za tyden (nebude-li
dohodnuto jinak).
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6.5

6.6

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnl pied zahajenim praci na technologickém celku
dolozit, Ze informoval koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil.

Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordindtorovi BOZP a TDS soucinnost potiebnou pro
plnéni jeho ukolt po celou dobu piipravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny
koordinatora BOZP a TDS, zucastnit se zpracovani planu BOZP piedlozenim rizik a rovnéz je
povinen tento plan BOZP dodrzovat a postupovat podle dohodnutych opatieni.

7. Finanéni a platebni podminky a sankce

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu. Zhotovitelem provedené prace na piedmétu dila
budou fakturovany mési¢né na zakladé vzéjemné odsouhlaseného soupisu provedenych praci
a dodavek.

Zhotovitel je povinen ptedlozit zastupci objednatele, (TDS), vzdy nejpozdeji do 5. dne
nasledujiciho mésice soupis provedenych praci, ocenénych podle polozek nabidkového
rozpo¢tu. Kontrolu provedenych praci nutnou pro fakturaci provede zastupce objednatele
nejpozdéji do 5. pracovnich dnii od obdrzeni pisemnych podkladd od zhotovitele. Tyto
podklady budou nadepsany ,,Soupis provedenych praci na objektu (dle SOD), za obdobi (tj.
uplynulé mési¢ni obdobi) a podepsany osobou dle SOD opravnénou. Soupis bude strojopisny
nebo PC vypis provedenych praci a dodavek v polozkach, fazenych a znadenych dle
nabidkového rozpodtu zhotovitele, ktery je piilohou & 1 této SOD. Razeni a znaleni
jednotlivych polozek rozpoc¢th musi odpovidat fazeni a znaceni jednotlivych polozek vykazu
vymér k projektové dokumentaci. Bez piedchoziho pisemného odsouhlaseni soupisu
provedenych praci neni mozno provadét fakturaci. Po odsouhlaseni soupisu praci vystavi
zhotovitel fakturu - danovy doklad, jejiz nedilnou soucasti musi byt odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Datum uskute¢néni zdanitelného plnéni je vzdy posledni den kazdého
kalendainiho mésice. Pokud pfislu$né potvrzujici osoby disponuji elektronickym podpisem,
Ize soupis praci potvrdit a piedat pouze elektronicky, coZ objednatel preferuje.

Dodavateli (zhotoviteli) je znamo, Zze objednatel (pfijemce zdanitelného pInéni) je ve smyslu
§109 zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich predpisi, rucitelem za
nezaplacenou dan z pfidané hodnoty z pInéni, které je pfedmétem této smlouvy. V piipadé, ze
objednatel bude mit v dob¢ thrady smluvni ceny hodnovérné informace vedouci k zavéru, Ze by
mohl byt vbudoucnu spravcem dan€¢ vyzvan k uhrad€ nezaplacené dané =z titulu ruceni,
vsouladu s § 171 odst. 3 danového tadu, je objednatel opravnén za zhotovitele uhradit dan
z pridané hodnoty pfimo spravci dané dle § 109a zakona o DPH. Zhotovitel s timto postupem
vyslovné souhlasi. Dale zhotovitel prohlasuje, Ze uhrazeni DPH pifimo spravci dan€, nebude na
strané objednatele povazovano za prodleni se splnénim zavazku uhradit zhotoviteli fadné€ a vcas
smluvni cenu.

Nedojde - li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhti dokonéenych
praci, je objednatel opravnén vratit soupis k doplnéni a odsouhlasit jej v nové lhuté, a to
nejpozdgji do péti kalendainich dnt.

Danovy ucetni doklad musi spliiovat zakonem piedepsané nalezitosti a mj. obsahovat: oznaceni
faktury a jeji Cislo, registracni ¢islo projektu, nazev a sidlo zhotovitele, predmét smlouvy o dilo
vcetng Cisla SOD, cenu dila, fakturovanou castku bez a vcetné DPH s uvedenim procentni
sazby, zakazkové Cislo objednatele, fakturované obdobi, jména a podpisy opravnénych osob
zhotovitele z hlediska fakturace dle SOD a ustanoveni o identifikaci projektu. Na dokladu bude
uvedeno, Ze se jedna o plnéni dle SOD C¢islo, stavebni objekt Cislo a dal$i udaje dle pozadavku
objednatele. Objednatel mize danovy doklad vratit do data splatnosti v ptipadé, Ze obsahuje
nespravné nebo neuplné udaje. Neucini li tak, je opravnén na zhotoviteli pozadovat, aby
neopravnéné vyfakturovanou ¢astku zhotovitel odecetl v piisti faktufe, nebo vystavil opravny
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7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

danovy doklad. Zhotovitel je povinen tento pozadavek splnit. Pfilohou kazdé faktury bude
soupis provedenych praci a dodavek. Objednatel piijima faktury i v elektronické podobé.

Platby budou probihat vyhradné¢ v K¢. Lhita splatnosti faktur je 14 dn ode dne doruceni
faktury objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsani fakturované ¢astky z G¢tu objednatele.
Bude-li prodleni s tihradou faktur delsi jak 30 dnt a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem
a zhotovitelem, mtize zhotovitel prerusit prace a pozadovat na objednateli tthradu nakladi
bezprostfedné timto pierusenim vzniklych. O dobu, po kterou byly prace pieruseny, se
prodluzuje termin dokonceni dila.

Posledni faktura musi byt ozna¢ena nazvem ,,Kone¢na faktura®.

Objednatel, v ptipadé plnéni vyplyvajici ztéto smlouvy, neni osobou povinnou k dani
a plnéni neni ur¢eno k ekonomickym ¢innostem mésta.

Objednatel vyZaduje Fadné a vcasné plnéni finan¢nich zavazka vici vSem ucastnikim
dodavatelského Fetézce podilejicim se na plnéni vefejné zakazky. Zhotovitel je povinen
uhradit svému poddodavateli, smluvnimu partnerovi (napi. ve sdruZeni) apod. za prace
(¢asti praci), které byly Fadné provedeny (byly provedeny a K jejich kvalité nema
objednatel / TDS vyhrady, popi. pouze vyhrady drobné, které nebranily tomu, aby za tyto
prace objednatel zhotoviteli jiz zaplatil), a to bez zbyte¢ného odkladu od obdrZeni platby
za tyto stejné prace od objednatele. Stejnym zpiisobem zavaZe zhotovitel k platbam i své
poddodavatele a dalSi smluvni partnery, aby doslo ke véasnému plnéni finan¢nich zavazki
v celém dodavatelském retézci. Pokud objednatel obdrzi podnét na neplnéni tohoto bodu
od ¢lena dodavatelského Fetézce, je zhotovitel povinen zjednat neprodlené napravu
a pokud dle minéni zhotovitele nedoslo k poruseni tohoto ustanoveni, tyto skute¢nosti
objednateli hodnovérné dolozit. Jestlize zhotovitel nezjedna napravu, miiZze objednatel
zhotoviteli pozastavit do doby doieSeni tohoto problému dalsi platby, nebo od ného
poZadovat uhrazeni smluvni pokuty ve vySi ¢astky v€é. DPH, kterou zhotovitel, ¢i jeho
smluvni partner, zadrZuje opravnénému ¢lenu dodavatelského fetézce. Tuto pokutu je
povinen zhotovitel zaplatit objednateli do 15 kalendainich dni od doby, kdy tuto sankci
objednatel prokazatelné uplatnil. DoloZi — li vS§ak zhotovitel v této dobé 15 kalendarnich
dni objednateli, Ze dluZnou ¢éastku ¢len poddodavatelského Fetézce obdrzel, pohliZi se na
tuto konkrétni vyzvu k ihradé pokuty, jako by nebyla vystavena (stiva se od pocatku
neplatna).

Sankce za neplnéni dohodnutych terminti:

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahajenim stavebnich praci dle bodu 3.1 o vice nez
7 kalendainich dni, nebo s dokonéenim stavebnich praci (u dokonéeného dila bez vad
a nedodélkn, véetné piedani vSech dokladt), o vice nez 5 kalendaifnich dni, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy i jen zapoCaty
den zpozdéni. Dale zhotovitel uhradi veskeré Skody, které objednateli vznikly vlivem nesplnéni
zavazného terminu dokonceni ¢asti nebo celého dila dle této SOD.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad v zaru¢ni dobé:

Pokud zhotovitel neodstrani vady Vterminech dle podminek stanovenych v bodé 8.4 této
smlouvy o dilo, pocitanych ode dne doruceni, ¢i obdrzeni reklamace od objednatele nebo
provozovatele, zaplati objednateli smluvni pokutu 0,1 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdou
reklamovanou vadu a za kazdy den prodleni.

V ptipadé prodleni ze zaplaceni faktury dle bodu 8.4 této smlouvy o dilo, se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z fakturované ¢astky bez DPH za kazdy, i jen
zapocaty, den prodleni se splnénim tohoto zavazku.

Jestlize zhotovitel nejpozdéji do 15ti pracovnich dni od obdrzeni reklamace nepfeda postovni
dorucovaci sluzbé nebo elektronicky se zaruCenym podpisem neodesle oznameni pro
objednatele, Zze reklamované vady uznavd, nebo odmita, a soucasné ani nenastoupi
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7.12

7.13

k odstrafiovani uvedenych vad, zaplati za kazdy dal$i den prodleni po tomto terminu 1.000,- K&
smluvni pokutu za nereagovani na reklamaci.

Smluvni pokuta za nepfizvani zastupce objednatele ke kontrole zakrytych konstrukei:

Pokud neptizve zhotovitel zastupce objednatele ke kontrole konstrukei, které se zakryji
postupem dalSich praci, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy ptipad a (nebo pti¢emz) néklady na odkryti zakrytych konstrukci jdou k tizi zhotovitele.
To neplati, jestlize zastupce objednatele se ke kontrole nedostavi, i kdyz v terminu 5 dni pfedem
byl prokazatelné vyzvan.

Za kazdé poruseni ptedpisi BOZP (zakona ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni, planu BOZP,
opakované neprovedeni napravy dle pozadavkil v zapisech koordinatora BOZP), predpist
pozarni ochrany a zivotniho prostiedi zhotovitelem, eventuadlné jeho subdodavatelem
(poddodavatelem), zjisténé a prokazané organem pozarni ochrany, Zivotniho prostfedi a BOZP,
eventualn¢ TDS, objednatelem, nebo koordinatorem BOZP, zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy prokazany ptipad.

Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrzovat uvedené piedpisy a zakony
a uhradit pfipadné dal$i ndklady objednatele s timto zjiSténim vzniklych, jako naptiklad sankce
ze strany kontrolnich organ.

7.14 Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s tthradou

7.15

7.16

7.17

7.18

a) Pokud bude objednatel v prodleni s thradou faktury nebo splatky proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli Grok z prodleni ve vysi 0,2% z dluzné ¢astky bez DPH za
kazdy i zapocaty den prodleni.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodleni s uhradou smluvni pokuty, z davodu
nedodrzeni sjednaného terminu je povinen zaplatit druhé smluvni strané irok z prodleni ve
vysi 0,1% z dluzné ¢astky bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni. Splatnost faktury se
pro tento ucel stanovuje na 21 dni.

Dle vyslovné dohody smluvnich stran, lze sankce (smluvni pokuty, troky z prodleni, apod.)
vzniklé na zakladé této smlouvy, uplatnit nejpozdéji do 90 dnid ode dne, kdy narok na
vyuctovani majetkové sankce vznikl. Marnym uplynutim této lhiity narok na zaplaceni sankce
zanika. Pokud vSak sankcionovana skutecnost stale trva, 1ze uplatnit smluvni pokutu a piipadné
dalsi sankce po dobu trvani sankcionované skutecnosti a jest¢ po dobu 90 dnii od skonceni
sankcionované skutecnosti.

V piipadé nesplnéni zavazki uvedenych v bodech 6.6, 9.2 a), 9.2 b), 9.6 této smlouvy o dilo
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy prokazany ptipad a za
kazdy i jen zapocaty den prodleni se splnénim zavazku.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
vetejné spravé a o zméne nekterych zakond, ve znéni pozdé&jSich predpist, osobou povinou
spoluptisobit pii vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zbozi nebo sluzeb
z vefejnych vydaju, tj. zhotovitel je povinen minimaln¢ do 31. 12. 2035 poskytnout pozadované
informace a dokumentaci zaméstnanciim nebo zmocnénctim povétenych organtt (CRR, MMR,
Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho
ufadu, pfislusného finan¢niho ufadu a dalSich opravnénych organti statni spravy) a vytvorit vyse
uvedenym organiim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a poskytnout
jim soucinnost.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatku, originaly
ucetnich dokladt a dalsich dokladii vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu
10 let od zaniku této smlouvy, minimalné do 31. 12. 2035. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umoznit osobdm opravnénym k vykonu kontroly projektd provést kontrolu dokladt
souvisejicich s plnénim této smlouvy.
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8. Zarucni podminky a odpovédnost za vady

8.1 Odpovédnost za vady dila

2)

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho piedani a dale odpovida za vady dila
zjisténé v zarucni dobé, na které se zaru¢ni doba vztahuje.

b) Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpusobeny pouzitim véci

c)

a materiali predanych mu ke zpracovani objednatelem v piipadé, ze zhotovitel ani pii
vynalozeni odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit, nebo na né€ upozornil
a objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zpisobené
dodrzenim nevhodnych pokynti danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynti pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval, nebo jestli zhotovitel
tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.

Zhotovitel neodpovidd za vady dila, které byly zplisobeny az po pfedani a prevzeti dila
objednatelem, tfeti osobou nebo vyssi moci.

8.2 Délka zaru¢ni doby

Zaruka na jakost dila, kvalitu provedenych praci, které jsou pfedmétem smlouvy a stejné tak na
Jjakost a kvalitu vSech soucdsti dila bude poskytnuta zhotovitelem v délce 60 mésicti od data
predani a pievzeti dila na cely pfedmét plnéni. Zaruéni doba zacina bézet dnem ptredani hotového
dila zhotovitelem a pievzeti objednatelem. Zaru¢ni doba se pozastavuje po dobu, po kterou
objednatel nemize predmét smlouvy uzivat pro vady, za které zhotovitel zodpovida.

8.3 Zpusob uplatnéni reklamace

a)

b)

c)

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci) odesle na dorucovaci adresu zhotovitele, uvedenou
v oddile Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, kde jsou a jak se
projevuji.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdé€ji do posledniho dne zarucni lhity, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhlity se povazuje za vcas uplatnénou.

Béhem zaru¢ni doby je objednatel povinen zajistit fadnou udrzbu ptedmétu smlouvy v souladu
S povinnostmi vyplyvajicimi ze zdkona a S prokazateln¢ predanym seznamem na udrzbu
auzivani, ktery objednateli pfi pifejimce stavby piedal zhotovitel. Zaroven je objednatel
povinen pisemné reklamovat zjisténé vady bez odkladu po jejich zjisténi. Reklamace vad dila
muze provadét i zastupce provozovatele objektu. Za pisemnou reklamaci a odpovéd’ na ni je
povazovana i reklamace ¢i odpovéd’ uplatnéna a odeslana e-mailem nebo faxem na adresy
uvedené v této smlouvé. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvni strana
prokazateln€ neoznami druhé smluvni strané zménu adresy.

8.4 Podminky odstranéni reklamovanych vad

a)

b)

d)

Nenastoupi-li zhotovitel Kk odstranéni vady do 20 dni od doruceni pisemné reklamace
zhotoviteli, je objednatel opravnén povefit odstranénim vady jinou pravnickou osobu nebo
fyzickou osobu. Veskeré naklady vzniklé objednateli takovymto odstranénim vady uhradi
objednateli zhotovitel nejpozdéji do 21 dni od obdrzeni faktury objednatele zhotovitelem.
V ptipade neproplaceni takovéto faktury uhradi zhotovitel objednateli jest¢ smluvni pokutu ve
vysi 0,2 % z fakturované Castky bez DPH za kazdy den prodleni.

Prokaze-li se ve spornych ptipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze vadu
zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veskeré ucelné¢ vynalozené naklady na odstranéni vady. Naklady prokaze zhotovitel
objednateli G¢etnimi doklady dle platnych zakonu a ptredpisi.

V piipadé, Ze zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem opravnéné reklamované vady dila,
uhradi zhotovitel objednateli veSkeré prokazatelné a i€elné vynaloZené naklady na odstranéni
vady, a to vCetné znaleckych posudkt, sond, vykopi a méfeni, které bylo nutno pofidit
k prokazani opravnénosti reklamace. Naklady prokaze objednatel Ucetnimi doklady dle
platnych zakont a predpist.

Odstranovani vady ohrozujici majetek, zdravi nebo Zivot, bude zahajeno nejpozdéji do 2 dnt
od obdrzeni oznameni — §koda, ktera vznikne porusenim této povinnosti, jde k tizi zhotovitele.
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b)

9.3
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e) Objednatel je povinen umoznit pracovnikim zhotovitele na jejich pozadani pfistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady, pokud bez soudinnosti objednatele neni tento pfistup mozny.
Pokud tak prokazatelné¢ neucini, neni zhotovitel v prodleni sterminem nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady a neodpovida za $kody, které v dusledku
vCasného neodstranéni vad vzniknou.

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpiistupnéni prostor pro odstranéni vady prokazatelné
pisemnég, e-mailem, faxem, pozadat alespon 5 dni piedem, u vady ohrozujici majetek, zdravi
nebo Zivot telefonicky obratem.

Do doby sepsani pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni
opravnénym a dohodnutym zéstupcem objednatele neni vada pokladdna za odstranénou. To
neplati v ptipadé neopravnéného odmitnuti prevzeti odstranéni vad a potvrzeni zapisu zastupcem
objednatele.

9. Ostatni ujednani

V tomto smyslu se nize uvedenym dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést
veskeré stavebni prace, které jsou predmétem této smlouvy, fadné¢ a vcas, ve stanoveném
terminu dilo dokoncit a odevzdat objednateli, ktery je povinen jej pfevzit a zaplatit smluvni
cenu za jeho provedeni.

Odpovéednost za Skodu

Zhotovitel odpovida za Skody zplisobené na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila az
do prevzeti pfedmétu dila objednatelem bez vad, ledaze by prokazal, ze ke Skod¢ doslo za
okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dale odpovida za
Skody zptisobené pii realizaci dila objednateli nebo tfeti osobé na majetku, zivotu a zdravi a to
po celou dobu realizace dila az do jeho pievzeti bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovida za
Skodu, ktera byla zptisobena ¢innosti jeho zaméstnanct ¢i jinych osob, které se s jeho souhlasem
¢i védomim na realizaci dila podileji. V pfipadé jakéhokoli naruseni ¢i poskozeni majetku
objednatele ¢i tieti osoby (napi. objektl, prostranstvi, komunikaci, inzenyrskych siti atd.), je
zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto Skodu odstranit, a neni li to mozné, tak
poskytnut finan¢ni nadhradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastnikem zhotovované véci.
Po celou dobu realizace dila dle této smlouvy bude dilo pojisténo. Pojisténi bude sjednano na
kryti rizik poSkozeni, pfipadné zni¢eni budovaného dila systémem , ALL RISK®“, nebo
obdobnym, a to az do vySe ceny dila. Dale bude sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu
vzniklou jinému v souvislosti s realizaci tohoto dila. Pojisténi bude uzavieno zhotovitelem dila a
bude kryt rizika vyplyvajici z ¢innosti vSech ucastnikii vystavby, vcetné eventudlnich
subdodavatelti smluvniho zhotovitele a dalSich subjektii pracujicich ve prospéch zhotovitele.

Objednatel mtize nafidit doCasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo provedeno
z diivodu na strané zhotovitele, ptivodni lhity a terminy se v takovém piipadé nové sjednaji a to
tak, aby ¢asové intervaly z piivodniho znéni smlouvy zUstaly zachovany. Trva-li zastaveni praci
vice jak 60 dni a nedojde-li k dohod¢ mezi objednatelem a zhotovitelem, miiZze zhotovitel od
smlouvy jednostranné odstoupit; v takovém piipadé ma zhotovitel pravo na nahradu veskerych
prokazanych nakladi, uSlych odmén a pripadnych Skod v dasledku takového =zastaveni
vzniklych. To vSak neplati v pfipadé zastaveni stavby z divodd na stran¢€ zhotovitele, napf.
porusovani bezpecnostnich, hygienickych a technologickych pfedpisi a norem nebo
zapracovani vadnych materialti a zafizeni do stavby.

Smluvni strany se dohodly, Ze veskeré piipadné spory budou feSit vzijemnou dohodou.
V piipadé, Ze se predmét sporu nepodafi odstranit, ma kazda ze smluvnich stran pravo obratit se
na soud a pozadat o vydani rozhodnuti ve sporné véci.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze za nasledujicich podminek:

a) jestlize zhotovitel hrubym zptisobem neplni podminky smlouvy, zejména pokud piekracuje
terminy dil¢iho plnéni a pfedani dila jak vyplyva z této smlouvy o dilo o dobu delsi nez 30
dnti, nebo nerespektuje opravnéné pozadavky koordinatora BOZP a TDS, byl na existenci
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9.12

9.13

vile objednatele odstoupit od smlouvy upozornén pisemnou vystrahou a nesjednal napravu
ani do 10 dn od doruceni vystrahy.

b) jestlize na majetek zhotovitele byl prohlasen konkurz nebo zhotovitel ztratil opravnéni
k podnikatelské ¢innosti.

) byly splnény zakonné moznosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zakona
¢. 134/2016 Sh.

V ptipadé€, Zze v pribéhu realizace dila dojde ke zméné subdodavatele, prostiednictvim kterého
zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval splnéni chybéjici casti kvalifikace, musi novy
subdodavatel spliiovat kvalifika¢ni pfedpoklady minimalné ve stejném rozsahu, jako pavodni
subdodavatel. Splnéni této podminky musi zhotovitel objednateli prokazat jesté pred uzavienim
smlouvy s novym subdodavatelem, pficemz tato smlouva bude doloZena objednateli nejpozdéji
do 5 dni ode dne jejiho uzavieni. Ze smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a novym
subdodavatelem musi vyplyvat zavazek nového subdodavatele k poskytnuti plnéni uréeného
k realizaci dila zhotovitelem ¢i k poskytnuti véci ¢i prav, s nimiz bude zhotovitel opravnén
disponovat v ramci realizace dila, a to alespon v rozsahu, v jakém ptvodni subdodavatel
prokazal splnéni kvalifikace.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim této smlouvy véetné vSech jejich piiloh na webovych
strankach objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zak. ¢. 340/2015 Sb. jak
Vv pripad¢, ze to bude podle ¢eského pravniho fadu zapotiebi tak i v pripad¢ pochybnosti, zda to
je ¢i neni podle ¢eského pravniho fadu tfeba. Smluvni strany prohlasuji, ze skutec¢nosti uvedené
v této smlouveé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zakona ¢. 89/2012
Sb. a ud¢luji svoleni k jejich uziti a zvetejnéni bez stanoveni jakychkoliv podminek. Smluvni
strany sjednavaji, ze smlouvu zvetejni zastupci smluvni strany Mésto Chrudim.

V pripadé Zadosti o exkurzi se bude Zadost projednavat se zhotovitelem stavby a
koordinatorem BOZP, kdy se urc¢i pravidla moZnosti exkurze. Z hlediska BOZP se
predpoklada spiSe s ii¢asti mensi skupiny / skupin vaznych zajemci (studenti) o studium
technickych obori z 8. a 9. tfid, piipadné Stiednich odbornych $kol.

Zhotovitel souhlasi s tim, ze vykon technického dozoru stavebnika nesmi provadét dodavatel,
ani osoba s nim pravné propojena.

Komunikace v pribéhu realizace dila bude v maximalni moZné miie probihat
elektronicky, napi. pomoci e-mailu, ¢i telefonicky.

Tato SOD je uzaviena okamzikem podpisu vSemi smluvnimi stranami a nabyva ucinnosti
okamzikem uvefejnéni v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sh.

Zmény V obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, 1ze provadét
pouze pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjadfenou uzavienim dodatku. Také
ucinnost dodatkli této smlouvy nevyhnutelné nastupuje az s jejich uvetejnénim v souladu se
zakonem 340/2015 Sb.

Vzhledem k tomu, Ze dodatek muze byt uzavien po skonéeni platnosti smluvnich termint dle
této smlouvy a zpétna Ucinnost je v pripad¢ vkladovani do registru vylouc¢ena, bude dodatek
v takovém piipad¢ obsahovat ustanoveni, kterym budou odstranény sankce, ke kterym by jinak
mohlo dochazet, protoze nelze sjednat zpétnou ucinnost dodatku a kdy v reakci na realnou
zmeénu situace by dochazelo k casovym prodlevam nezbytné spojenym s dobou potiebnou pro
zakonnym zplsobem provedené rozhodovaci procesy u smluvnich stran (projednani v radé
meésta, ap.).

Zhotovitel se zavazuje zachovavat mlcenlivost vici tietim stranam o vSech skute¢nostech,
onichZz se dozvi u objednatele pii plnéni zavazkt dle smlouvy (zhotoveni dila) nebo
v souvislosti s nim. To plati zejména o osobnich dajich, citlivych udajich a o bezpe¢nostnich
opatfenich definovanych podle platnych pravnich norem, jejichz zvefejnéni by ohrozilo
zabezpeCeni osobnich a citlivych udaji ve smyslu Nafizeni Evropského parlamentu a Rady
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(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim
osobnich udaji a o volném pohybu téchto udaju.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze pfijal bezpecnostni opatieni k zajisténi ochrany osobnich a citlivych
udajii zptistupnéné objednavatelem pted jejich zneuzitim nebo unikem prostfednictvim svych
zaméstnancii nebo smluvnich partnert.

Zhotovitel prohlasuje, ze jeho zaméstnanci a smluvni partnefi prichdzejici pti vykonu své prace
do styku s osobnimi a citlivymi udaji zpfistupnénymi objednavatelem byli nalezit¢ pouceni
0 povoleném zpasobu nakladani s takovymi idaji a byli seznameni s nasledky jednani, které by
bylo v rozporu se zakonnou Gpravou.

Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné, ¢i net¢inné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zdstavaji platna a G¢inna. Smluvni strany se v tomto
pfipadé¢ zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym ustanovenim
platnym/u€innym, které nejlépe odpovida plvodneé zamySlenému ucelu ustanoveni
neplatného/netcinného. Do této doby plati odpovidajici Uprava obecné zavaznych pravnich
predpist Ceské republiky.

Smluvni ujednani jsou zavazna i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

Préva a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a ji vyslovné neupravena se fidi zejména
zakonem ¢. 89/2012 Sh., obéansky zakonik a dal§imi obecné zavaznymi pravnimi piedpisy.

Tato SOD je vyhotovena zejména v elektronické podob€ a uloZena (uchovavana) na nosicich
v souladu s obecné zdvaznymi, platnymi a ucinnymi pravnimi ptfedpisy. Pfipadné listinné
stejnopisy budou vyhotoveny v poétu dvou kust — jeden pro kazdou smluvni stranu.

V' Chrudimi dne 30. 8. 2024 V Sezemicich dne 30. 8. 2024
Za objednatele: Za zhotovitele:
XXXXX XXXXXX
Ing. Frantisek Pilny MBA XXXX
starosta mésta jednatel spolecnosti
Prilohy:

Ptiloha ¢. 1 — Nabidkovy polozkovy rozpocet

Stranka 14 z 14



