Cislo objednatele:  NJ/184/2024/Ku
Cislo zhotovitele. -

SMLOUVA
na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské ¢innosti k této dokumentaci:
CASTA
Obecnd ustanoveni

I
Smluvni strany

Objednatel: Spréva silnic Moravskoslezského kraje — Stfedisko Novy Ji¢in,
prispévkova organizace

Se sidlem: Suvorovova 525, 741 11 Novy Ji¢in

Zastoupen: G - < couci stiediska na zakladé povéfeni
feditele organizace

ICo: 00095711

DIC: CZ 00095711

Zapsan v obch. rejstriku: vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, viozka 988

Bankovni spojeni: Komercni banka a.s., Karving,

Cislo uctu 43-16732791/0100
Povéreni k jednani ve vécech
technickych:

1) S e douci TSU
2) . - inVesticni technik

(dale jen v ¢asti ,,B“ objednatel a v ¢asti ,C” prikazce)

Zhotovitel: PROJECT WORK s.r.o.

Se sidlem: Panska 395, 742 13 Studénka

Zastoupen: Ak

ICo: 29295548

DIC: CZ 29295548

Zapsan v obch. rejstriku: vedeného u krajského soudu v Ostravé, oddil C, vlozka 56483
Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.

107-472980297/0100
Povéren k jednani ve vécech
technickych, realizace stavby

a smlouvy: 1) oo
| R

(dale jen v Casti ,B“ zhotovitel a v ¢asti ,,C” pFikaznik)
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il.
Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany dohodly, Ze se jejich zavazkovy vztah Ffidi zdkonem &. 89/2012 Sb.,
obcansky zékonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,ob¢ansky zakonik”), a uzaviraji
tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské innosti (déle jen
»smlouva“). Smlouva je uzaviena v Casti B podle ustanoveni § 2586 a nasl. ob&anského
zdkoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. ob&anského zékoniku.

2. Smluvni strany prohladuji, Ze udaje uvedené v ¢l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni
skutefnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych
Gdaju ozndmi bez prodleni pisemné druhé smluvni strand. Pfi zmé&né identifikacnich
Udaju smluvnich stran véetné zmény G¢tu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni Gcet uvedeny v ¢l. | této smlouvy je bankovnim Gétem
zvefejnénym ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon o DPH“). V pfipadé zmény Uctu zhotovitele je
zhotovitel povinen doloZit vlastnictvi k novému Uétu, a to kopii prislusné smlouvy nebo
potvrzenim penéiniho Gstavu; novy ucet vSak musi byt zvefejnénym ucétem ve smyslu
predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto Ukonu
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle této
smlouvy.

6. Ucelem smlouvy je vypracovat projektovou dokumentaci pro stavbu ,Silnice 111/4639 N.
Dvory - Lukavec”.

CASTB

Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

ii.
Predmét plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (ddle
projektova dokumentace i PD) stavby ,Silnice 111/4639 N. Dvory - Lukavec” (dale jen
»stavba“) a projednat ji s dotéenymi orgdny stdtni spravy a Gcastniky Fizeni (dale jen
»dilo”), a to v souladu se zadavacimi podminkami, které byly v zadavacim Fizeni vefejné
zakazky ev. &islo 08859/8/TSU/2024/Ku, kterd bezprostfedné predchazela uzavieni této
smlouvy.

2. Dilo ma nasledujici ¢asti a rozsah:

2.1. Dokumentace k zadosti o vydani rozhodnuti o povoleni zaméru stavby (DSP)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené pfislusnou
vyhlaskou vcetné dokladu o vysledcich jednani s prisluSnymi organy a organizacemi
povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi ucastniky fizeni tak, aby mohlo byt
vydano pravomocné rozhodnuti o povoleni zdméru stavby. Souéasti PD ve stupni
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DSP budou rovnéZ veskeré podklady a doklady vietné majetkopravni pfipravy viz
zadavaci dokumentace.

2.2. Projektova dokumentace stavby, kterd bude pouiita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS)
Projektovéa dokumentace bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené stavebnim
zakonem a souvisejicimi predpisy a zakresleni vsech inZenyrskych siti (tras
technické infrastruktury) dotfenych realizaci projektované stavby. Déle bude
obsahovat kompletni dokladovou ¢ast obsahujici veskera vyjadfeni a rozhodnuti
pfislusnych orgénu a organizaci povéfenych vykonem statni spravy a ostatnich
Gcastniki spravnich Fizeni vCetné spravct inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury).
Projektovd dokumentace bude zpracovdna do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 92 zdkona ¢.134/2016 Sb.,
o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni (déle jen ,zakon ¢.134/2016 Sb.“).

Projektova dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objektt
a provoznich souborl ve smyslu zdkona 134/2016 Sb., § 92 soupis stavebnich praci,
dodavek a sluZeb s vykazem vymér, a to rovnéz v elektronické podobé. Dale bude
obsahovat polozkovy rozpodet naklada stavby, ¢lenény dle jednotlivych stavebnich
objektl a provoznich soubor.

Vykaz vymér a technické podminky budou ve vSech saddch projektové
dokumentace. Sada €. 1 bude navic obsahovat ocenény polozkovy rozpocet nakladd
stavby. Vykaz vymér bude ¢lenén dle jednotlivych stavebnich objekt a provoznich
souboru.

Technické podminky stavby budou v souladu s pfedpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spolecenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi.

3. Blizsi technické podminky a rozsah dila:

Pfedpokladany rozsah dila a praci je dan stupném projektové dokumentace (viz nize
»,Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci®)
Soucasti dokumentace budou veskeré potfebné prizkumy a Cinnosti potfebné pro
zdarné dokonceni dila, a to dle povahy a rozsahu fesené stavby zejména:

- Zaméreni pfip. doméreni polohopisu a vyskopisu zajmového Uzemi véetné zaméreni
inZenyrskych siti a vedeni (CD i slozka)

- Zaborovy elaborat (CD i slozka)

- Podrobny inZenyrskogeologicky a hydrogeologicky prizkum (CD i slozka)

- Pasport stavajicich objektd (CD i slozka)

- InZenyrské sité véetné jejich vytyceni (protokol)

- Aktualizace diagnostiky vozovky €. DV-21-019-03 z07/2021 véetné odbéru a analyzy
polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU) z podloZi pod vozovkou a z materiald
z vykopl, vcetné zarazeni, zda se jednda o ostatni nebo nebezpeény odpad (PAU
vozovky - viz. diagnostika vozovky zpracovana spolecnosti VIAKONTROL spol. sr.o.
v 07/2021)

- Projednani a odsouhlaseni PD v pribéhu zpracovani s organy statni spravy, spravci
inZzenyrskych siti, dotéenymi organizacemi.

- Majetkopravni ¢innost v ramci pfipravy
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Vyvlastiiovaci fizeni v pfipadé potieby bude reseno individudiné ¢i dodatkem, v dobé
zadani se nepredpoklada.

Plan BOZP zpracovany koordinatorem BOZP

Navrh planu organizace vystavby jako podklad pro zhotovitele stavby, véetné
odsouhlaseni DI PCR

Navrh ¢asového harmonogramu vystavby

Rozpotet, soupis praci dle platné vyhlasky (RTS, pfipadné URS VvE&. vystupu v *.xls,
* xml - validovany v XC4)

1x vstupni vyrobni vybor (pfed zahajenim projekéni pripravy), 2x vyrobni vybor (DSP),
1x vyrobni vybor (PDPS) popf. 1x zavérecny vyrobni vybor

Projektovéd dokumentace k odsouhlaseni bude zasléna ke kontrole elektronicky na
stfedisko Novy Ji€in v dostate¢ném predstihu

Soucasti PD bude také pripadna rekonstrukce/oprava pfislusenstvi silnice

Dokumentace bude zpracovdna vsouladu se zadavaci dokumentaci ¢.
08859/8/TSU/2024/Ku.

Dokumentace bude zpracovdna v rozsahu a naleZitostech podle podminek zaddvaci
dokumentace pro zpracovani nabidky na vefejnou zakazku zadavanou v zadavacim
fizeni bezprostfedné predchazejicim uzavreni této smlouvy, zékona ¢. 283/2021 Sb.,
stavebni zdkon, ve znéni pozdéjSich predpist a jeho provadécich predpist, Smérnici
pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci (schvalenou Ministerstvem dopravy
v platném znéni), zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zaddvani verejnych zakazek, ve znéni
pozdéjsich predpist, vyhlaskou €. 169/2016 Sb., v platném znéni, o stanoveni rozsahu
dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluZeb s vykazem vymér s upfesnénim podle téchto zadavacich podminek a dle TKP
pro dokumentaci staveb PK (TKP-D) v platném znéni.

4. Jednotlivé dokumentace, které jsou predmétem dila, budou objednateli pfedany takto:

dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. tohoto ¢lanku smlouvy budou objednateli
dodany vidy kazda v 1 vyhotoveni DSP paré 1 (el. ovéfeno stavebnim ufadem) a 1x
na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich
nakladd) *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci
*.dwg a zaroven *.pdf. Ddle budou po vyddni pravomocnych rozhodnuti
objednateli predany dokumentace (verze ovérené stavebnim Gfadem) tiskem,

dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.2. tohoto ¢lanku smlouvy bude objednateli
dodana vidy v 5 vyhotovenich (v tisku paré ¢.1-5) + CD (pro kaidé vyhotoveni)
ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich ndkladi)
*.xls, *.xml - validovany v XC4, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a ziroven *.pdf (1 vyhotoveni = 3 x CD, 1 x CD rozpocet
ocenény a neocenény a 1x CD rozpocet neocenény uzaméeny pro ocenéni uchazeéi
a 1 x CD vykresova ¢ast). Kazdé CD bude zfetelné oznadeno.

V ocenéném soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud zhotovitel
(projektant) uvede vlastni poloZky, které nejsou definovany v pouZité cenové
soustavé, uvede jejich presnou specifikaci a zplsob jejich ocenéni. Soucasti soupisu
praci budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové
soustaveé. Pokud bude jednotkova cena vy3si neZ jednotkova cena uvedena v cenové
soustavé, bude nutné tento rozdil zhotovitelem (projektantem) vysvétlit.
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5. Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zdkonem ¢&. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji daldi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préaci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi &innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi daldich podminek
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich pfedpisu. Sou&asti projektové
dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (déle jen
"plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plné vyhovoval
potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace. V planu BOZP budou uvedena
potfebna opatreni z hlediska ¢asové potieby i zptsobu provedeni.

6. Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélkl prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle ¢l. VII této smlouvy.

7. Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét pInéni neni plnénim nemoZnym a Ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vSech moZnych dusledka.

8. Predmétem plnéni dila je také poskytnuti opravnéni ke vSem zplsobim uZiti autorského
dila (dale jen ,licence”) ve smyslu zdkona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, pravech
souvisejicich s prdvem autorskym a o zméné nékterych zakont (autorsky zdkon), ve znéni
pozdéjsich predpist. Zhotovitel poskytne objednateli také pravo k udéleni podlicence
v rozsahu své licence tfetim osobdam a souhlas s postoupenim licence tfetim osobam,
to vSe s uzemnim omezenim k predpokladanému mistu budouci stavby.

V.
Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli jednotlivé c¢asti dila v téchto
terminech:

a) Zaméfeni, pruzkumy apod. dle odst. 3 ¢l. lll této smlouvy maximalné do 10-ti tydnl
ode dne nabyti u¢innosti smlouvy,

b) Projektovou dokumentaci k Zadosti o vydani rozhodnuti o povoleni zdméru stavby
(DSP) dle €l. lI. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy v¢. dokladu o podani pfislusné Zadosti do
30-ti tydn( ode dne nabyti G¢innosti smlouvy,

c) projektovou dokumentaci stavby, kterd bude pouZita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS) dle ¢l. Ill. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy
8-mi tydnu od nabyti pravni moci povoleni zaméru

2. Zhotovitel nebude v prodleni se spinénim &asti dila dle ¢l. 11l odst. 2 bod 2.2 této smlouvy
po dobu, po kterou bude pfislusny stavebni Gfad v prodleni s vydédnim rozhodnuti o
povoleni zaméru stavby (oproti terminim stanovenym platnymi pravnimi pfedpisy). Za
prodleni ze strany pfislusného stavebniho Ufadu se nepovaZiuje zjisténi nedostatkd
v projektové dokumentaci na strané zhotovitele.

3. Mistem plnéni pro predani jednotlivych ¢asti dila je pfislusné stfedisko objednatele.
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V.
Predani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpedi $kody

1. Dilo bude provedeno a objednateli pfedano vterminech uvedenych
v &l IV. odst. 1 této smlouvy. Pfedéni a pfevzeti jednotlivych &asti dila bude provedeno
v misté pfislusného stifediska objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit v pfipadé, Ze bude provedeno bez vad a nedodélkd.
O predani a prevzeti dila zhotovitel sepiSe protokol, ve kterém objednatel prohlasi, zda
dilo prejima ¢i nikoli.

3. Prejimaci Fizeni bude zahajeno s dostatecnym predstihem pred stanovenymi terminy
provedeni a pfedani dila. Objednatel je povinen potvrdit v pfedavacim protokolu, zda
dilo prejima &i nikoli do péti pracovnich dnl od pfedloZeni pFisludné &asti dila v ramci
prejimaciho fizeni.

4. Dilo je provedeno dnem jeho dokonceni a predani objednateli. Smluvni strany se
dohodly, Ze objednatel neni povinen dilo pfevzit, pokud toto vykazuje vady ¢i nedodélky.
Objednatel tuto skutecnost potvrdi podpisem predévaciho protokolu.

5. Vlastnické pravo kjednotlivym projektovym dokumentacim a dalSim dokumentim
a hmotnym vystuptm, které jsou predmétem dila a nebezpeci $kody na nich pfechazi
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.

6. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam nez objednateli.

7. Objednatel je opravnén dilo uZit ve smyslu ustanoveni § 2371 a ndsl. obcanského
zakoniku a ve smyslu zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakon( (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich
predpist (déle jen ,licence”), a to:

a) v puvodni nebo zpracované ¢i jinak zménéné podobé,
b) vSemi zpulsoby uZiti,

c) v Uzemné a mnoistevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav
k dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuZit. Odména zhotovitele coby autora dila za
poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle ¢l. VIl této smlouvy.

VL.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

1. Neni-li stanoveno smlouvou jinak, fidi se vzdjemna prdva a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob¢anského zakoniku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dilo Fadné, v€as a za pouiZiti postupl, které odpovidaji pravnim pfedpisim
CR,
b) dodriovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadrenimi spravci siti a dotéenych organ( statni spravy,
c) provést dilo na svij naklad a své nebezpedi,
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d) ucastnit se na zékladé pozvanky objednatele viech jednani tykajicich se dila,
e) poskytnout objednateli poZadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na plnéni smlouvy,
a to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfisludna skuteénost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) postupovat pfi provadeéni dila s odbornou péci,

h) predkladat objednateli informace o pribéhu praci za kaidy kalendafni mésic, a to
do 5 pracovnich dnd nasledujictho mésice. Pribéiné informace budou zasilany
elektronicky na e-mailovou adresu vedouciho TSU stfediska pfislusného k této
e

i) na zakladé poZadavku objednatele poskytnout dodateéné informace, pfipadné
vysvétleni, k dotazim ucastnikl zadavaciho Fizeni na realizaci stavby vztahujicim
se k projektové dokumentaci stavby dle ¢l. 1ll odst. 2 bod 2.2 této smlouvy.
PoZadované informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné
podobé (pfipadné dle poZadavku objednatele e-mailem) nejpozdéji do 2 pracovnich
dnu ode dne doruceni pozadavku objednatele dle predchozi véty. Objednatel zasle
pozadavek na poskytnuti dodatecné informace formou pisemného sdéleni
(za pisemné sdéleni se povaZuje i sdéleni zaslané e-mailem) na:

¢ emil o ¢ 0

° adresu: Panska 395, 742 13 Studénka (dopini ucastnik)

3. Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke skuteénostem, které nepredpokladala Zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navyseni
objednatelem predpokladané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji
se zhotovitel i objednatel na tyto skuteénosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

4. Objednatel se zavazuje, Ze vrozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli
pomoc pfi zajisténi podkladt, doplfiujicich Udajd, upfesnéni vyjadreni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne v pribéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve |hité
a rozsahu dojednaném obéma stranami.

VII.
Cena dila

1. Cenadila je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:

Casti dila CenabezDPH | DPH21% | Cena vietné
(v K¢) (v KE) DPH (v K¢)
1.¢ast | Zaméreni (polohopis,

vyskopis) 50.000,-| 10.500,- 60.500,-
(€l. 11, odst. 3 smlouvy)
Prizkumy:
Vcetné aktualizace 170.000,- 35.700,- 205.700,-
diagnostiky

1. ¢ast celkem 220.000,- 46.200,- 266.200,-

E
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2. ¢ast Dokumentace k Zidosti
o vydani rozhodnuti o

povoleni zaméru stavby (DSP) 190.000,-|  39.900,- 229.900,-
(Cl. Il odst. 2 bod 2.1.
smlouvy)

2. &ast celkem 190.000,-| 39.900,- 229.900,-

3.¢ast | PD stavby pro vybér
zhotovitele a pro provadéni

stavby (PDPS) 136.000,- 28.560,- 164.560,-
(€l. 11 odst. 2 bod 2.2.
smlouvy)
3. cast celkem 136.000,- 28.560,- 164.560,-
Cena celkem 546.000,- 114.660 660.660

2. Soucdsti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a uplné provedeni dila projektové dokumentace.

3. Cena dila uvedend vodst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvySe pfipustnou a nelze ji
prekrocit (mimo ¢l. VI. odst 3).

4. Nebude-li néktera ¢ast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZena, a to odeétenim veskerych nakladd na provedeni téch ¢asti dila, které
v rdmci ménépraci nebudou provedeny.

5. Vpfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila
bez DPH Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v dusledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu
s platnymi pravnimi pfedpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou $kodu, kterd mu
v souvislosti s tim vznikla.

VIII.
Platebni podminky

1. Zdlohy nejsou sjedndny.

2. Vsouladu s ust. zakona o DPH sjedndvaji strany dil¢i plnéni. Dil¢i plnéni se povaiuje
za samostatné zdanitelné plnéni uskutecnéné dle odst. 3 tohoto ¢éldnku smlouvy.

3. Cena za dilo bude uhrazena takto:

a) po predani zaméreni, prazkuma dle €l. 1ll odst. 3 bude uhrazena cena za prvni &ast
dila dle ¢l. VII. odst. 1 této smlouvy

b) po predani dokumentace k Zadosti pro vydani rozhodnuti o povoleni zaméru stavby
(DSP) dle &I. 11l. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy v¢. dokladu o podani pfislusné Zadosti
bude uhrazena cena za projektové dokumentace dle ¢l. lll odst. 2 bod 2.1 za druhou
¢ast dila dle ¢l. VIl odst. 1 této smlouvy,
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c) po predani projektové dokumentace PDPS dle ¢l. Ill odst. 2 bod 2.2. bude uhrazena
cena za treti ¢ast dila dle ¢l. VIl odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro uhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit ndleZitosti
danového dokladu dle zdkona o DPH, a néleZitosti stanovené obecné zdvaznymi pravnimi
predpisy (dale jen ,faktura®). Faktura musi kromé zdkonem stanovenych naleZitosti pro
danovy doklad obsahovat také:

a) &islo smlouvy objednatele, ICO objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,,zhotoveni PD stavby ,Silnice 111/4639 N. Dvory - Lukavec”
ve stupni DSP, PDPS

c) oznaceni banky a Cisla G¢tu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo Gétu odlidné
od ¢isla uvedeného v ¢l. |, je zhotovitel povinen o této skuteénosti v souladu s &l. Il
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) Cdislo a datum preddvaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast)
prejima (predavaci protokol bude pfilohou faktury),

e) IhGtu splatnosti faktury,

f) jméno a vlastnorucni podpis osoby, kterd fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

5. Lhuata splatnosti faktur €ini 30 kalendafnich dni ode dne jejich doruceni objednateli.
Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele, osobné oproti podpisu
zmocnéné osoby objednatele nebo dorufenkou prostfednictvim provozovatele
postovnich sluZeb.

6. Fakturu mulZe zhotovitel vystavit pouze na zakladé preddvaciho protokolu dle ¢&l. V
odst. 2 této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz
bude uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast) prejima.

7. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude
chybné vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel oprédvnén fakturu pred uplynutim Ihlty
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vréti-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
prestdva bézet plvodni IhGta splatnosti. Celd Ih(ta splatnosti béZi opét ode dne doruéeni
nové vyhotovené faktury objednateli.

8. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné castky z Gétu
objednatele.

9. Objednatel uplatni institut zvldstniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
ucet zhotovitele vedeny u mistné pfislusného spravce dané v pripadg, Ze
a) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni zverejnén v aplikaci ,Registr
platcd DPH” jako nespolehlivy platce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni v insolvenénim fizeni nebo

¢) bankovni Glet zhotovitele urceny k dhradé plnéni uvedeny na faktufe nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci , Registr platct DPH".
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Objednatel nenese odpovédnost za pripadné pendlea jiné postihy vyméfené
¢i stanovené spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencidlné pozdni thradou DPH,
tj. po datu splatnosti této dané.

IX.
Zarucni doba

Zéru¢ni doba zatina plynout ode dne odevzdani dokumentace objednateli a stanovuje
se na pét let po dokonceni realizace stavby, kterd je pfedmétem dila. Uplatnéni
pozadavku za Skody musi byt pfed obdobim, kdy kon&i zaruéni doba.

Zhotovitel prohlasuje, Ze bude mit sjednano pojisténi do vyse hodnoty pfedmétu této
smlouvy proti vzniku pfipadnych $kod z provedeni dila, a to po celou dobu trvani zaruky.

X.
Povinnost nahradit Skodu

Povinnost nahradit Skodu se Fidi prisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera objednateli vznikne v dlsledku vadné provedeného
dila, a to v plném rozsahu.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatieni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zdvazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim osobam

vyplyvajici z doddvaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K¢ s maximalni
spolutcasti 10 tis. K¢.

Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy ovéfenou kopii
pojistné smlouvy véetné pripadnych dodatkii na poZadované pojisténi nebo certifikat
pfislusné pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu plnéni (dobu trvani
pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné ¢astky, rocni limity a sublimity plnéni
a vysi spolulidasti). Certifikat dle pfedchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

XI.
Prava z vadného pinéni

Dilo ma vady, jestlize neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé.

Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi pfevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také zvad
vzniklych po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své
povinnosti. Projevi-li se vada v pribéhu zdruky, mé se zato, Ze dilo bylo vadné jiZ pfi
prevzeti.

Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné ozndami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v ozndmeni
jinak.
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4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 10 dnl od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou pisemné
jinak.

5. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli pfeda pisemnym protokolem.

Xil.
Smluvni pokuty

1. Nepreda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve |hGté dle €l. IV. odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25% z ceny pfislusné
¢asti dila bez DPH, s jejimZ pfeddnim je zhotovitel v prodleni, a to za kaZdy i zapocaty den
prodleni.

2. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve |hité uvedené v ¢l. XI. odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 2.000 K¢ bez DPH za kaZdy i zapocaty
den prodleni.

3. Dojde-li knesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zaroven
v dlsledku tohoto nesouladu dojde k navyseni celkové ceny stavby o vice nez 5 %, bude
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové ceny bez
DPH dle &l. VIl odstavce 1.

4. V pripadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI. odst. 2 pism. f), h) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vy3i 20.000 K& bez DPH.

5. V pfipadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI. odst. 2 pism. i) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ bez DPH (viz €l. VI odst. 1)
za kaZdy i zapocaty den prodleni u kazdého objednatelem zaslaného poZadavku na
poskytnuti dodatecné informace.

6. V pripadé, 7e Ufad pro ochranu hospodafské soutéze (dale jen ,,UOHS“) zjisti béhem
zadavaciho fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v dusledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na sprévni Fizeni vedené UOHS, vietné pripadnych sankci z néj vyplyvajicich vaéi
objednateli.

7. Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjedndvaji smluvni strany Grok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

8. Pokud zavazek splnit pfedmét smlouvy dle jejich jednotlivych ¢asti zanikne pfed fadnym
terminem plnéni, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjsim porusenim
smluvni povinnosti.

9. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na ndhradu pfipadné vzniklé $kody, kterou lze vymahat
samostatné v pIné vysi vedle smluvni pokuty.
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CAsTC
Vykon inZenyrské Cinnosti

XMl
Predmét plnéni

1. Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem na jeho ucet vykonavat:

a) inZenyrskou cinnost pro stavbu ,Silnice 111/4639 N. Dvory - Lukavec” za Gcelem
obstarani pravomocnych rozhodnuti nebo souhlasi dle stavebniho zdkona, na
zékladé kterych, bude moino stavbu provést (dale jen ,inZenyrska ¢innost“).
InZenyrska Cinnost je specifikovana v odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy.

b) Vykon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (déle téZ vykon AD).

2. Vramcivykonu inZenyrské Cinnosti prikaznik na zékladé udélené pIné moci zajisti:

a) zpracovani zadosti o vydani pfislusného rozhodnuti ve smyslu stavebniho zdkona
a souvisejicich predpist a jejich podani, zajisti doklady o vysledcich projednani
s prislusnymi orgdny a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi
Ucastniky fizeni,

b) ucast na jednanich a dalsi Gkony v ramci stavebniho fizeni.

c) Zajisténi kompletni majetkopravni pripravy stavby.

3. Prikaznik predd prikazci neprodlené origindl pravomocného stavebniho povoleni
se Stitkem ,,stavba povolena” a originaly viech souvisejicich rozhodnuti (napf. rozhodnuti
o vynéti ZPF, LPF, rozhodnuti o kaceni, souhlas s odstranénim stavby, vyjimka ze zvlasté
chranénych Zivocich(, apod.). Jedno vyhotoveni ovérenych projektovych dokumentaci.

4. Neprodiené po podéni kazdé Zadosti o vydani pfislusného rozhodnuti nebo oznameni
preda pfikaznik prikazci kopii Zadosti nebo oznameni s potvrzenim o jejim podani
pfislusnému Gradu.

5. Pokud vpribéhu provadéni inZenyrské Cinnosti dojde ke skuteénostem, které
nepredpoklddala Zadnd ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu a termin
plnéni inZenyrské &innosti, zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto skuteénosti pisemné
upozornit druhou smluvni stranu.

6. Vramci vykonu autorského dozoru bude prikaznik zabezpecovat zejména:
a) ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,

b) poskytovéni vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,

c) kontrolu dodrZeni schvalenych projektovych dokumentaci s pfihlédnutim
k podminkam uréenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zdkona
a souvisejicich predpisech s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost
vystavby,

d) posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci zpracovavanych zhotovitelem stavby z pohledu dodrZeni technicko-
ekonomickych parametrt stavby, dodrieni lhit vystavby, popfipadé dalSich Gdaja
a ukazateld,
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e) vyjadreni pfi poZadavcich zhotovitele stavby na vét$i mnoiZstvi vykon( oproti

projektové dokumentaci,

f) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,

g) ucast na kontrolnich dnech stavby,

h) ucast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji ¢asti, véetné pfipadného komplexniho

vyzkouseni,

i) (cast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,

j) ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim Gfadem.

Xiv.

Doba a misto pinéni

1. Prikaznik je povinen podat Zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti dle ¢l. 11l odst. 2 této
smlouvy a pfedat pfisludnd rozhodnuti a povoleni pfikazci v terminech dle ¢l. IV odst. 1.

2. Mistem predani kopii Zadosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich
poddni, prfedani pravomocnych rozhodnuti, pravomocného stavebniho povoleni a
ovérené projektové dokumentace je technicko-spravni Usek pfislusného strediska

objednatele.

XV.

Uplata

1. Uplata je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

Pozn. kanceldrské prace

q

Casti inzenyrské innosti CenabezDPH | DPH 21 % | Cena vietné
(v K¢) (v K¢) DPH (v K¢)
DSP InZenyrska c¢innost pro
zajisténi rozhodnuti o 50.000,- 10.500,- 60.500,-
povoleni zaméru stavby
Cena celkem 50.000,- 10.500,- 60.500,-
Sprévni poplatky — refakturace bez DPH ANReR, WD
Vykon autorského dozoru (Ké/navstéva)
Pozn. min.1hod vykonu na stavbé v¢. RE Y 0 EE o
dopravy
Vykon autorského dozoru (Ké/hod) -— prvey

2. Vuplaté jsou zahrnuty veskeré naklady prikaznika nutné nebo Gcelné vynaloZené
pfi pInéni jeho zdvazku z této smlouvy véetné spravnich poplatkd.

3. Uplata je dohodnuta jako nejvyse pFipustna a nelze ji prekroéit. (vyjma &l XIll odst. 5)
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V pfipadg, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je pfikaznik k Gplaté bez DPH povinen
Uctovat DPH v platné vy3i. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vy3e Gplaty
vdisledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. PFikaznik
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Lhata platnosti udaju o vykonu autorského dozoru je stanovena na 24 mésich ode dne
nabyti pravni moci stavebniho povoleni.

XVI.
Platebni podminky

Smiuvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovény a pfikaznik neni opravnén
poZadovat jejich vyplaceni.

Uplata za vykon inzenyrské ¢innosti bude piikaznikovi uhrazena po ukonéeni jednotlivych
ucelenych ¢asti a po predani vSech pravomocnych rozhodnuti a ovéfenych projektovych
dokumentaci prikazci, a to ve vysi stanovené v ¢l. XV odst. 1 této smlouvy.

Podkladem pro thradu uplaty budou faktury, které budou mit néleZitosti dariového
dokladu dle zakona o DPH a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy
(dale jen ,faktura”). Faktura musi kromé zdkonem stanovenych ndleZitosti pro dariovy
doklad obsahovat také:

a) ¢&islo smlouvy ptikazce, ICO prikazce, &islo vefejné zakazky,

b) predmét smlouvy, tj. text ,,vykon inZenyrské ¢innosti pro stavbu ,Silnice 111/4639 N.
Dvory - Lukavec”

c) oznaceni banky a Cisla Gctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo Gétu odlisné
od ¢isla uvedeného v ¢l. |, je pfikaznik povinen o této skutecnosti v souladu s ¢l |l
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

d) Ihdtu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnoru¢ni podpis osoby, kterd fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

Lhita splatnosti faktury ¢ini 30 kalendarnich dnt ode dne doruéeni pfikazci. Doruéeni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby prikazce nebo dorucenkou
prostfednictvim provozovatele postovnich sluZeb.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleZitost nebo bude
chybné vyuctovana uplata nebo DPH, je pfikazce opravnén fakturu pred uplynutim lhity
splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim divodu vraceni. PFikaznik
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li pfikazce vadnou fakturu pfikaznikovi,
prestava béiet ptvodni lhita splatnosti. Celd Ihita splatnosti béZi opét ode dne doruéeni
nové vyhotovené faktury prikazci.

Povinnost zaplatit uplatu je spinéna dnem odepsani prislusné ¢astky z uctu prikazce.

Prikazce uplatni institut zvlastniho zptsobu zajisténi dané dle § 109a zdkona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na fakturfe uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
Ucet pfikaznika vedeny u mistné prislusného spravce dané v pfipadé, ze
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1.

1.

a) Prikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci ,Registr
platct DPH” jako nespolehlivy platce nebo

b) Prikaznik bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni v insolvenénim fizeni, nebo

c) bankovni ulet pfikaznika uréeny k Ghradé plnéni, uvedeny na faktufe, nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr platct DPH”.

Prikazce nenese odpovédnost za pripadné penadle a jiné postihy vymérené ¢&i stanovené

spravcem dané Prikaznikovi v souvislosti s potencidlné pozdni Ghradou DPH, tj. po datu

splatnosti této dané.

XVIL.
Prava a povinnosti prikazce

Pfikazce je povinen pfizvat pfikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim
se stavby a pfipravy jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace
o jednanich, kterych se pfikaznik neztcastnil.
Pfrikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne prikaznikovi
pomoc pfi zajisténi podkladl, dopliiujicich Gdajl, upfesnéni vyjadieni a stanovisek,
jejich potfeba vznikne v pribéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne
prikaznikovi ve lh(té a rozsahu dojednaném obéma stranami.

XVIll.
Prava a povinnosti pfikaznika

Pfikaznik je povinen

a) upozornit prikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynl, které by mohly mit
za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyzZ se takovou skutecnost dozvédél. V pripadé,
Ze prikazce i pfes upozornéni pfikaznika na spinéni pokyn( trva, pfikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbyteéného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své
cinnosti,

c) postupovat pri zafizovani zaleZitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,

d) Fidit se pokyny prikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodriovat zavazné pravni predpisy, technické normy a vyjadreni vefrejnopravnich
organu a organizaci,

f) bez odkladi oznamit prikazci veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné
pokynu prikazce,

g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou

Pfikaznik se muZe odchylit od pokyn( prikazce jen je-li to nezbytné v zajmu pfikazce

a pokud nemdZe v¢as obdrZet jeho souhlas. V Zadném pripadé se vsak pfikaznik nesmi od

pokynu odchylit, jestliZe je to zakdzano smlouvou nebo prikazcem.

Prikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim
predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tfetim
osobam.
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XIX.
Povinnost nahradit skodu

Povinnost nahradit 3kodu se Fidi pfislusSnymi ustanovenimi ob&anského zéakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

Pfikaznik odpovida za 3kodu, kterd pfikazci vznikne v dusledku vadného plnéni,
a to v pIném rozsahu. Za $kodu se povazuje i Ujma, ktera pfikazci vznikla tim, Ze musel
vynaloZit naklady v disledku poruseni povinnosti pfikaznika.

XX.
Sankéni ujednani

Nepoda-li pfikaznik Zadosti o prislusna rozhodnuti a povoleni nebo nepfeda-li pFikazci
prislusna rozhodnuti a povoleni ve |haté dle &l. XIV odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit pfikazci smluvni pokutu ve wysi 0,25 % ze sjednané Uplaty
za jednotlivou ucelenou ¢ast inZenyrské cinnosti dle ¢l. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za
kazdy i zapocaty den prodleni.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim Uplaty sjedndvaji smluvni strany Grok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezdvisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda. Nahradu Skody Ize vymahat samostatné v plné
vysi vedle smluvni pokuty.

Pokud zdvazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pfed jeho Ffadnym
splnénim, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dFivéjSim porusenim
povinnosti.

Zéanik zdvazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamend zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

CASTD
Spolecna ustanoveni

XXI.
Autorskopravni dolozka, licencni ujednani

Zhotovitel je povinen dilo zhotovit tak, aby nedoSlo k poruseni prav tfetich osob
z hlediska ustanoveni zdkona ¢&. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zédkonl, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,autorsky zdkon”).

Zhotovitel je povinen informovat vSechny osoby, které se budou podilet na zhotoveni
dila pro objednatele, o obsahu a ucelu této smlouvy a k ¢emu bude dilo objednatelem
vyuZito, o rozsahu opravnéni objednatele uZivat dilo, jakoZ i o rozsahu licence udélené
zhotovitelem objednateli.

Zhotovitel je povinen ziskat od vSech nositeld prav k pfedmétim ochrany podle
autorského zakona, ktefi se budou podilet na zhotoveni dila dle této smlouvy nebo jeho
¢asti ¢i budou jinym zplsobem pusobit pfi pInéni této smlouvy, licenci k uZiti dila nebo
jeho &asti v rozsahu, v jakém tuto licenci udéluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy,
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a to zejména v neomezeném rozsahu pro ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro Gcéely
pfipravy a zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho ¢asti. Licence musi zahrnovat téz
svoleni ke zpracovani i jiné zméné dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila nebo jeho ¢&asti
s jinymi dily ¢i prvky a svoleni k poskytnuti oprdvnéni tvorici soucast licence treti osobé
dle § 2363 zdkona €. 89/2012 Sh., obc¢anského zakoniku (dale jen , obéansky zakonik")
a k postoupeni licence treti osobé dle § 2364obcanského zdkoniku. Zhotovitel je povinen
uhradit nositelim prav odmény za poskytnuti takovych licenci.

Zhotovitel je povinen zajistit opravnéni disponovat s dilem nebo jeho ¢asti ve smyslu
§ 58 odst. 1 a § 59 autorského zakona, tj. upravit svij vztah ke viem osobam, které se
budou podilet na vytvoreni dila nebo jeho ¢asti tak, aby tyto nemohly vznaset vici
objednateli Zadné oprdavnéné ndroky a pozadavky z titulu autorstvi, resp. spoluautorstvi,
k dilu nebo jeho ¢asti.

Zhotovitel poskytuje timto objednateli vyhradni licenci k uZiti dila nebo jeho Casti
v neomezeném rozsahu pro Gcely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely pfipravy
a zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho ¢asti, a to ke vSem zplsoblim uZiti dila.
Vzhledem k povaze dila a jeho Gcelu, kterym je provedeni stavby na zakladé projektové
dokumentace, je casovy rozsah licence neomezen. Smluvni strany se dohodly,
7e vzhledem k Gcelu smlouvy, neni zhotovitel opravnén udélenou licenci vypovédét.
Licence zahrnuje téZ svoleni ke zpracovani Ci jiné zméné dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila
s jinymi dily ¢i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici soucast licence tfeti osobé
a k postoupeni licence tfeti osobé dle § 2363 a § 2364 obcanského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni povinen licenci vyuZit.

Cena dila zahrnuje rovnéZ i odménu za uZiti dila k Uucelu, ke kterému si nechavd
objednatel dilo zpracovat, a také odménu za udéleni vyhradni licence dle této smlouvy.
V pripadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto c¢lanku, odpovida
objednateli za vzniklou Skodu.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou vtomto ¢&ldnku, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli Uhradu smluvni pokuty ve vysi 10 000 K¢ za kazdy
pripad poruseni povinnosti.

XXII.
Sankce viéi Rusku a Bélorusku

Zhotovitel odpovida za to, Ze platby poskytované objednatelem dle této smlouvy
nebudou pfimo nebo nepfimo ani jen zCasti poskytnuty osobam, vici kterym plati tzv.
individualni financni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 nafizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne
5.3.2014 o omezujicich opatfenich vi¢i nékterym osobdam, subjektim a organim
vzhledem k situaci na Ukrajiné a Nafizeni Rady (ES) ¢. 765/2006 ze dne 18.5.2006 o
omezujicich opatfenich vici prezidentu LukaSenkovi a nékterym predstavitelim
Béloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankcnich seznamech (dle pfiloh €. 1 obou
nafizeni), bude-li kterékoliv z nafizeni v budoucnu nahrazeno jinou legislativou
obdobného vyznamu, uvedena povinnost se uplatni obdobné.

Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skutecnostech,
které mohou mit vliv na odpovédnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.
Zhotovitel je soucCasné povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou
soucinnost pro pripadné ovéreni pravdivosti informaci dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.
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Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, je objednatel opréavnén
odstoupit od této smlouvy, odstoupeni se v3ak nedotykd povinnosti zhotovitele
vyplyvajici ze zaruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni pokutu,
povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat davérnost informaci souvisejicich
s pInénim dle této smlouvy.

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 250.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni.

XXIII.
Zavérecna ujednani

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatk, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni

druhou smluvni stranou, pfi¢emz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho ¢asti) nebo inZenyrské cinnosti ve sjednané dobé plnéni,

b) neuhrazeni ceny dila nebo uplaty objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele
k uhrazeni dluiné Castky, pficemZ druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnu
po doruceni prvni vyzvy.

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v GUpadku ve smyslu
zakona €. 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvenéni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvenéni navrh.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu” rozumi ,nejpozdéji

do 14 ti dnt”“.

V pripadé zaniku zadvazku z této smlouvy pred jeho fadnym splnénim je zhotovitel
povinen ihned predat objednateli nedokoncené dilo viéetné véci, které opatfil a které
jsou soucdsti dila a uhradit pripadné vzniklou $kodu. Smluvni strany uzaviou dohodu,
ve které upravi vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se pfimérené pouZije i pro
zanik zavazku dle ¢asti C této smlouvy pred fadnym dokoncenim inZenyrské ¢innosti.

Zhotovitel nemUGzZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy treti osobé.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a Gcinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni stranég,
pokud nestanovi zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvldstnich podminkdch Ucinnosti nékterych
smluv, uverejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), jinak.
V takovém pripadé smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami
a Gc¢innosti uverejnénim v registru smluv.
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7. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uvefejnéni
v registru smluv ve smyslu zdkona ¢&. 340/2015 Sh., o zvlastnich podminkdch Géinnosti
nékterych smluv, uverejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv),
provede uverejnéni v souladu se zdkonem objednatel.

8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zdastupci smluvnich stran, pfi¢emZ objednatel i zhotovitel obdrZi jedno
vyhotoveni.

9. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projedndani podle jejich pravé a svobodné vile uréité, vainé
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

10. Osobni udaje obsaZené v této smlouvé budou objednatelem zpracovavany pouze pro
Ucely plnéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym G¢eliim nebudou tyto
osobni Udaje objednatelem pouZity. Objednatel pri zpracovavani osobnich udaju
dodriuje platné pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich Gdaji jsou
uvedeny na oficidlnich webovych strankach objednatele www.ssmsk.cz

Smlouvu pfezkoumal ve vztahu k VZ

V Novém Ji¢iné, dne:
Ve Studénce, dne:

Digitélné podepsal

Datum: 2024.09.09
1:04:57 +02'00'

2024.09.09
13:41:16 +02'00'

Vedouci stfediska Novy Ji¢in jednatel
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