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Příloha č. 2 
 
Popis eliminace rizik ve smlouvě se zhotovitelem stavby a/nebo dalšími dodavateli (Interiéru) 
 
V rámci eliminace rizik budou generálním projektantem jakožto i autorským dozorem (dále též AD-GP) 
uplatňovány následující požadavky na kvalitu, to znamená tedy, že bude vyžadovat na dodavateli plnění dle 
Autorského dozoru a na základě projektu pro provádění stavby (PDPS) a že bude vyvíjet pro Objednatele 
činnost ve věci kontroly dodávek v rámci autorského dozoru. GP za tím účelem bude vykonávat dle smlouvy v 
rámci základních výkonů Autorský dozor, popřípadě v rozšířené působnosti v rámci Zvláštních neboli 
vedlejších výkonů rozšířený Autorský – tj. autorsko technický dozor = AD-GP a Objednatel zajistí ve smlouvě s 
třetími osobami tuto součinnost následujícím způsobem: 

1. Stavba bude prováděna podle Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále též jen PDPS) a 
následně dle celkové Dokumentace generálního projektanta (GP) jako jejího Zhotovitele.  

2. Veškeré odchylky od PDPS budou řešeny ve spolupráci s Objednatelem a Technickým dozorem 
Objednatele (dále též TDO). Záznam bude proveden do stavebního deníku. Dosažení stupně jakosti 
požadované projektem je podmínkou pro doložení potřebné spolehlivosti stavby. 

3. Zhotovitel stavby a každá dodavatel jejích částí ručí za kvalitu provedených povrchů až do okamžiku 
předání díla k užívání. Do té doby je povinen zajistit a provést výměnu veškerých případně 
poškozených částí. Tyto práce a materiály je nutno zahrnout do jednotkové ceny a nebudou zvlášť 
hrazeny; tak bude zajišťovat takový systém kontroly kvality, který bude akceptovaný Klientem jako 
Objednatelem, technickým dozorem Objednatele, AD-GP a který doloží, že předávané práce a díla 
byly v souladu se smlouvou. 

4. Veškeré prvky, které nejsou typovými výrobky, budou zhotovitelem stavby a jejími dílčími dodavateli 
provedeny v takovém režimu, že před zahájením prací na takových výrobcích budou zhotovitelem 
stavby provedena předepsaná měření a provedeno detailní zaměření a bude na požadavek AD-GP 
vypracována příslušná realizační či dílenská dokumentace, která bude předložena k odsouhlasení  

5. Zhotovitel stavby včas a dostatečným a průkazným způsobem ověří veškeré technické a 
technologické postupy, předpisy, rozměry a výměry a ostatní parametry související s jeho dodávkou. 

a. U prvků, kde jsou GP navrženy jako zvláštní, dodavatel před demontáží provede detailní 
zaměření a vyhotoví dílčí dokumentaci stávajícího stavu, podle které vyhotoví výrobní 
dokumentaci. Součástí dodávky budou mimo jiné dílenské výkresy, které budou AD-GP 
předloženy k odsouhlasení. 

6. Součástí realizace díla bude řádně vedený stavební deník zhotovitelem stavby. 
7. V dostatečném předstihu před zahájením výroby je dodavatel části díla jakož i zhotovitel stavby 

povinen předložit Objednateli a AD-GP ve věci kontroly kvality k odsouhlasení výrobní dokumentaci 
atypických prvků a vzorky materiálů povrchových úprav konstrukcí. Náklady na tyto práce je nutné 
zahrnout do jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Teprve na základě písemného souhlasu 
Klienta jako Objednatele je možné zahájit výrobu. 

8. Jakékoli nároky zhotovitele stavby a/nebo jakéhokoli dílčího dodavatele v případě nedodržení 
jakýchkoli výše anebo dále uvedených povinností dodavatele nebudou Objednatelem uznány a má se 
za to, že jsou zahrnuty v ceně a termínu dodávky. 

9. Řádným provedením se rozumí splnění veškerých požadavků kladených na dílo příslušnou smlouvou 
včetně všech jejích příloh. 

10. Má se za to, že v ceně má dodavatel stavby zahrnuto řádné provedení díla včetně výrobní jakožto 
dodavatelské dokumentace a že veškeré uváděné předpisy, normy, zákony a vyhlášky budou 
respektovány v platném znění tedy tzv. ve znění pozdějších předpisů. 

11. Má se za to, že jakýmkoli neplatným požadavkem a/nebo rozporem uvedeným v příloze smlouvy s 
dodavateli není dotčena platnost jakékoli přílohy a/nebo požadavku jako celku, a dílo bude 
provedeno v realizaci dodavatelem tak, jako by tato neplatné požadavky nebo rozpory nikdy 
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neobsahovalo. Na místo neplatného požadavku a/nebo rozporu bude dílo provedeno dle 
nejpřísnějšího uvedeného požadavku. 

12. Má se za to, že dodavatel je povinen AD-GP a Objednatele písemně upozornit na jakýkoli neplatný 
požadavek a/nebo rozpor, kde jednoznačně specifikuje důvod neplatnosti a/nebo rozporu. Dále 
uvede návrh, jakým způsobem v souladu s uzavřenou smlouvou bude dílo realizováno. Takový návrh 
podléhá písemnému odsouhlasení Objednatele. 

13. Obsahem dodávky realizace díla stavebními a dalšími dodavateli a subdodavateli jsou i veškeré 
protokoly, atesty a měření prokazující splnění veškerých příslušných požadavků. Tyto dokumenty 
budou předány jak v tištěné tak v digitální podobě odsouhlaseném formátu – předpokládá se PDF, 
DWG, DOC, XLS. 

14. Každý dodavatel bude provádět veškeré práce dle všech podkladů zejména projektů a průzkumů. 
Ostatní případně prováděné průzkumy a ostatní projektové práce jsou součástí dodavatelské 
Dokumentace a dodavatel je provede bez dopadu do ceny a termínu realizace. 

15. Veškeré údaje uvedené dokumentaci (technické parametry zařízení, dimenze a velikosti prvků) 
odpovídají stupni Projektové dokumentace pro provedení stavby (dále též PDPS) a dodavatel všechny 
údaje musí ověřit přesně určit ve své realizační dokumentaci stavby (RDS). Veškerá zařízení uvedená 
v dokumentaci určují minimální technický standard. Volba konkrétních zařízení při realizaci, včetně 
odpovědnosti za jejich shodu s českými normami a jinými zákonnými ustanoveními je na dodavateli a 
podléhá schválení Objednatele. 

16. Při zpracování dodavatelské nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace GP (tj. 
technické zprávy, seznamu pozic, výkresové dokumentace, katalogů výrobců a specifikace materiálu). 
Pouhým oceněním specifikovaného materiálu není možné vypracovat kvalitní nabídku a tato se 
nebude považovat za závaznou pro uzavření smlouvy mezi dodavatelem stavby a Objednatelem.  

17. Povinností každého dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a případný chybějící materiál 
nebo výkony doplnit a ocenit jako součást nabídky.  

18. Dodavatelem i subdodavatelem musí být odborná firma, která má s podobnými pracemi zkušenosti a 
která se sama obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. Součástí 
ceny musí být veškeré náklady včetně připomoci, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku 
akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně jsou navrženy veškeré potřebné konstrukce, prvky, 
zařízení a potřebné výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. V případě chybných 
výpočtů platí cena, která je výhodnější pro Objednatele. Dodávka akce se předpokládá včetně 
kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, 
aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.  

19. Pokud jsou požadavky uvedené v dokumentaci zpracované projektantem projektové dokumentace 
vyšší, než jsou uvedené v jakémkoli dodavatelském dokumentu, tak se má za to, že dodavatel 
provede práce v kvalitě odpovídající uvedenému v projektu GP. Pokud jsou požadavky v projektu 
nižší než níže uváděné, má se za to, že dodavatel provede dodávky a práce v kvalitě dle níže 
uvedených požadavků pokud nebude písemně dohodnuto jinak.  

20. Pokud požadavky uvedené v tomto dokumentu a/nebo v projektové dokumentaci zpracované AD-GP 
jako projektantem jsou nižší než požadavky na Stavební připravenost Přímého dodavatele, dle příloh 
Smlouvy, tak se má za to, že dodavatel provede práce v kvalitě vyšší než v tomto dokumentu a/nebo 
v dokumentaci zpracované projektantem, tzn. odpovídající požadavku na Stavební připravenost 
Přímého dodavatele, dle příloh Smlouvy.  

21. Jakýkoli zhotovitel změn či revizí projektové dokumentace stejně jako dodavatel je povinen 
dodržovat veškeré příslušné vyhlášky a nařízení, mimo jiné vyhlášky týkající se BOZP, požární ochranu 
dle zákona 133/2985Sb ve znění pozdějších předpisů.  

22. Z důvodu skutečnosti, že jde o stavbu v městské památkové rezervaci (dále též MPR), předpokládá 
se, že budou některá ustanovení o všeobecných požadavcích na výstavbu aplikována přiměřeně. 
Jedná se např. o požadavky na vlastnosti původních materiálů a konstrukcí, které nesmí být měněny, 
včetně jejich výškových úrovní.  
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23. Dodavatel je povinen řídit se technologickými předpisy a postupy udanými výrobci nebo distributory 
konkrétních výrobků a materiálů platnými v době realizace a je-li to vhodné, přizvat zástupce těchto 
subjektů ke konzultacím případně k převzetí prací souvisejících s těmito výrobky a materiály.  

24. Tam, kde jsou v projektu popsány finální nebo převažující úpravy povrchů (jako např. email nebo 
vysprávka omítky), rozumí se tím aplikace ucelených technologických postupů spojených s těmito 
úpravami (tzn. např. navíc základní nátěr pod email nebo následná výmalba vysprávky) 
doporučených příslušnými výrobci konkrétních materiálů nebo vyplývajících z odborných znalostí 
pracovníků prováděcí firmy.  

25. V případě navržených technologických postupů (nátěry, opravy fasád atd.): se jedná o postupy 
zejména pro účely ocenění, přičemž se předpokládá jejich korekce během provádění v návaznosti na 
konkrétní zjištěné skutečnosti po montáži lešení, otlučení některých vrstev apod., korekce na základě 
případně nově zjištěných skutečností bude provedena AD-GP za účasti orgánů památkové péče.  

26. Před výrobou truhlářských, zámečnických, kamenických výrobků, nosníků, vazeb a jiných prvků, které 
budou zabudovány do stávajících otvorů a konstrukcí, je nutné přeměřit rozměry těchto otvorů a 
konstrukcí.  

27. Veškeré násypy se rozumí hutněné, zemina pod základy – rostlá. Všechny výkopy je třeba dostatečně 
pažit nebo upravit vhodným svahováním.  

28. Technologický postup pro bourací, montážní a další práce z hlediska bezpečnosti práce je povinen 
zpracovat zhotovitel stavby dle vyhl. č. 324/1990 Sb, §4, odst. 3.  

29. Při provádění všech výkopových prací je nutno přizvat archeologa a počítat s archeologickým 
průzkumem. V případě zajímavých nálezů je třeba v ceně počítat i se zpracováním nálezových zpráv 
archeologů (v režii stavby).  

30. Součástí dodávky stavby je vyhotovení písemného režimu užívání a pravidelné údržby dokončené 
stavby (např. pravidelné čištění drenáže, oprava a obnova omítek, větrání, dřevěné prvky atp.).  

31. Výkaz výměr prací neboli soupis prací a dodávek, které jsou předmětem výběrového řízení, je 
součástí této dokumentace. Kromě tohoto výkazu výměr je třeba v nabídce zohlednit i případný 
finanční dopad vyjádření dotčených orgánů z dokladové části, protože tato vyjádření byla zajištěna 
investorem až po zpracování prováděcí dokumentace.  

32. Jedná se o projekt rekonstrukce památkového objektu, jehož podkladem jsou průzkumy. Každý 
průzkum má ale omezené množství sond a může se tedy pouze přiblížit dokonalému zjištění stavu a 
vlastností stávajících prvků, výrobků, materiálů a zařízení. Lze tedy předpokládat, že skutečnost se 
lokálně může lišit od projekčních výchozích předpokladů a mohou tak vzniknout stavební vícepráce. 
Dalším objektivním důvodem případných víceprací může být upřesnění některých požadavků 
zástupců orgánů památkové péče až během stavby, po zjištění případných nových skutečností.  

33. Zaměření bylo provedeno jako účelové pouze pro stavební dokumentaci. Jeho účelem je především 
lokalizovat polohu stávajících prvků. Nemohou být podle něj bez ověření zhotovovány zabudované 
výrobky a prvky, výplně otvorů, nábytek atd. V těchto případech je třeba konkrétní místo přeměřit, 
případně zhotovit šablony nebo počítat s „dopasováním“ na místě.  

34. Součástí dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce, výrobně 
technická dokumentace a dokumentace výrobků dodaných na stavbu. Pro jednotlivé výrobky 
(zejména, truhlářské výrobky, zámečnické výrobky, okna, dveře, lustry, nábytek) je nutné zpracovat 
výrobní či dílenskou dokumentaci a nechat ji odsouhlasit autorským dozorem před započetím výroby.  
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PROJEKTANT: 

SPOLEČNOST "ATELIÉR BRNO & SPOL." 
zastoupená společností Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o. na základě zmocnění čl. XVll.19 Smlouvy o zpracování 
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zastoupená společností Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o. na základě zmocnění čl. XVII.19 Smlouvy o zpracování
projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Janáčkovo kulturní centrum v Brně (č. 18000019) a jejího
dodatku č.1.

Tato projektová dokumentace navazuje na autorské dílo Autorů specifikované v čl. I.3.59 Smlouvy o zpracování projektové
dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Janáčkovo kulturní centrum v Brně (č. 18000019) a Autorský manuál
Autorů ze dne 28.6. 2018.
Autoři :  Ing. arch. Jan Hájek, Ing arch. Jakub Havlas, akad. arch. Pavel Joba

C.2

JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM V BRNĚ,

UL. VESELÁ - BESEDNÍ, 657 68  BRNO

REVIZI PROVEDLPŘEDMĚT REVIZEDATUMZNAČKA

REVIZE

1. A 2. ETAPA

PROJEKTANT :

PŘELOŽKY IS

KATASTR NEMOVITOSTÍ

VLASTNÍ STAVBA JKC
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NADZEMNÍ BUDOVY OKOLNÍ STÁVAJÍCÍ

LEGENDA PLOCH - BUDOVY

JKC - NADZEMNÍ ČÁST - ŠESTIPODLAŽNÍ HLAVNÍ OBJEKT

1.
VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY DLE GRAFICKÝCH PODKLADŮ POSKYTNUTÝCH JEJICH VLASTNÍKY RESP. SPRÁVCI. STANOVISKA JSOU
SOUČÁSTÍ DOKLADOVÉ ČÁSTI DOKUMENTACE. NAVRŽENÉ TRASY IS JSOU NAVRŽENY S OHLEDEM NA OCHRANNÁ PÁSMA SÍTÍ S DODRŽENÍM ČSN 73 6005.
2.
ZÁKRES VEŠKERÝCH STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE NUTNO POVAŽOVAT ZA ORIENTAČNÍ A PŘED ZAPOČETÍM STAVBY, PŘEDEVŠÍM PŘED ZAHÁJENÍM
VÝKOPOVÝCH PRACÍ, JE POVINOSTÍ ZHOTOVITELE ZAJISTIT KOMPLETNÍ VYTÝČENÍ TRAS TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY VE STŘETU SE STAVBOU A
V OKOLÍ STAVBY.
3.
V PŘÍPADECH VEDENÍ TRASY PODZEMNÍCH IS V BLÍZKOSTI VZROSTLÝCH STROMŮ BUDE KOŘENOVÝ BAL ZACHOVÁN A VÝKOPOVÉ PRÁCE BUDOU
PROVÁDĚNY S MAXIMÁLNÍ MOŽNOU OPATRNOSTÍ.
4.
KÓTOVÁNO V METRECH.

POZNÁMKY :

VENKOVNÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA - VELKOFORMÁTOVÉ KAMENNÉ DESKY

CHODNÍK - ŘEZANÉ ŽULOVÉ DESKY ( add. STANDARD MPR )

CHODNÍK - ŽULOVÉ KOSTKY MOZAIKA 60x60x60 MM

VOZOVKA - ŽULOVÉ KOSTKY 100x100x100 MM

VOZOVKA - ŽIVICE

LEGENDA PLOCH - ZPEVNĚNÉ POVRCHY

VENKOVNÍ SCHODY - STUPNĚ MASIV ŽLUTÁ ŽULA, DESKY ŽLUTÁ ŽULA

CHODNÍK - ŽULOVÉ KOSTKY MOZAIKA 60x60x60 MM
OPRAVA KOMUNIKACE MIMO HRANICE STAVBY
VOZOVKA - ŽULOVÉ KOSTKY 100x100x100 MM
OPRAVA KOMUNIKACE MIMO HRANICE STAVBY
VOZOVKA - ŽIVICE
OPRAVA KOMUNIKACE MIMO HRANICE STAVBY

ZESÍLENÁ KONSTRUKCE ZPEVNĚNÉ PLOCHY

OBRYS REALIZOVANÉ STAVBA JKC - 1.ETAPA - PODZEMNÍ ČÁST

OBRYS STAVBY JKC V ÚROVNI 1.NP

OBRYS STAVBY JKC NAD ÚROVNÍ 1.NP

HRANICE A ČÍSLA PARCEL V KN

VJEZDY/VSTUPY DO OBJEKTŮ, POŽÁRNÍ ÚNIKY

STROMY NAVRŽENÉ - v litinové mříži v terénu - změna polohy stromu v rámci ZSPD

STROMY STÁVAJÍCÍ JIŽ ZRUŠENÉ V 1.TAPĚ

KOMUNIKACE NAVRŽENÉ V RÁMCI JKC

KOMUNIKACE STÁVAJÍCÍ

STROMY STÁVAJÍCÍ PONECHANÉ (mimo řešené území)

KANALIZACE JEDNOTNÁ STÁVAJÍCÍ (správce BVaK a.s.)

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

KANALIZACE JEDNOTNÁ - NÁVRH REKONSTRUKCE (samostatná akce BVaK a.s.)

KANALIZACE JEDNOTNÁ RUŠENÁ (správce BVaK a.s.)

KANALIZACE DEŠŤOVÁ STÁVAJÍCÍ (správce BVaK a.s.)

KANALIZACE DEŠŤOVÁ RUŠENÁ (správce BVaK a.s.)

PŘÍPOJKA KANALIZACE SPLAŠKOVÉ ul. VESELÁ (realizováno v rámci JKC 1.etapa)

VODOVOD STÁVAJÍCÍ (správce BVaK a.s.)

PŘÍPOJKA VODOVODU (realizováno v rámci JKC 1.etapa)

VODOVODNÍ HYDRANT STÁVAJÍCÍ / POSUNUTÁ POLOHA / PŮVODNÍ POLOHA

KABELY VO STÁVAJÍCÍ (správce TSB a.s.)
KABELY VO NAVRŽENÉ - VÝMĚNA V PŮVODNÍ TRASE (správce TSB a.s.) - navrženo v rámci JKC 1.etapa

STOŽÁR VO STÁVAJÍCÍ / VÝMĚNA-NOVÁ POLOHA / VÝMĚNA-PŮV. POLOHA / ZRUŠENÝ (správce TSB a.s.)
KABELY NN STÁVAJÍCÍ (správce E.ON a.s.)

KABELY VN STÁVAJÍCÍ (správce E.ON a.s.)

PŘÍPOJKA VN (navrženo v rámci JKC 1.etapa, bude realizovat EG.D a.s.)

PLYNOVOD NTL (správce JMP a.s.)

PŘÍPOJKA PLYNOVODU (realizováno v rámci JKC 1.etapa)

TEPLOVOD STÁVAJÍCÍ (správce TE Brno a.s.)

KABELY SEK STÁVAJÍCÍ (správce CETIN a.s.)

PŘÍPOJKA SEK CETIN DO JKC (navrženo v rámci JKC 1.etapa, bude realizovat CETIN a.s.)

SDĚLOVACÍ KABELY BKOM STÁVAJÍCÍ (správce BKOM a.s.)
SDĚLOVACÍ KABELY MUNI STÁVAJÍCÍ (správce MU)

KABELY NN STÁVAJÍCÍ (správce DPMB a.s.)

SDĚLOVACÍ KABELY DPMB STÁVAJÍCÍ (správce DPMB a.s.)

STROMY NAVRŽENÉ - ve velkoobjemovém kontejneru na střešní konstrukci

PŘÍPOJKA KANALIZACE DEŠŤOVÉ (z retenčních nádrží)

PŘÍPOJKY IS DO OBJEKTU JKC

STÁVAJÍCÍ A NAVRŽENÉ

PŘÍPOJKA TEPLOVODU (navrženo v rámci JKC 1.etapa, bude realizovat TE Brno a.s.)

RUŠENÉ
LEGENDA GRAFICKÉHO ZNAČENÍ

KANALIZACE DEŠŤOVÁ NAVRŽENÉ NAPOJENÍ UV A LINIOVÝCH ŽLABŮ (správce BKOM a.s.)

PROPOJENÍ SDĚL. KABELU BKOM (realizováno v rámci JKC 1.etapa)

KAMENNÝ OBRUBNÍK KOMUNIKACE š. 25 cm - STANDARDNÍ (v. 8 cm) / SKLOPENÝ (v. 2 cm)

DLOUHÝ ZPOMALOVACÍ PRÁH STUPŇOVITÝ Z KAM. OBRUBNÍKŮ (á 1 cm)

RR TRASA správce T-MOBILE (Fresnelova zóna od 232 m n.m.)
MIKROVLNNÉ SPOJE STÁVAJÍCÍ

RR TRASA správce České Radiokomunikace ( s.h. OP od 375 m n.m.)
RR TRASA správce VODAFONE (od 24 m nad terénem)

KABELY VO NAVRŽENÉ - PŘELOŽKA (správce TSB a.s.) - realizováno v rámci JKC 1.etapa

KANALIZACE DEŠŤOVÁ (realizováno v rámci JKC 1.etapa)

AREÁLOVÉ SÍTĚ VE SPRÁVĚ OBJEKTU JKC

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ (realizováno v rámci JKC 1.etapa)

STROMY NAVRŽENÉ (vč. nově vysazených na pův. místě) - v litinové mříži v úr. terénu
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zastoupená společností Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o. na základě zmocnění čl. XVII.19 Smlouvy o zpracování
projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Janáčkovo kulturní centrum v Brně (č. 18000019) a jejího
dodatku č.1.

Tato projektová dokumentace navazuje na autorské dílo Autorů specifikované v čl. I.3.59 Smlouvy o zpracování projektové
dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Janáčkovo kulturní centrum v Brně (č. 18000019) a Autorský manuál
Autorů ze dne 28.6. 2018.
Autoři :  Ing. arch. Jan Hájek, Ing arch. Jakub Havlas, akad. arch. Pavel Joba

KOORDINAČNÍ SITUACE

C.3

C.3

JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM V BRNĚ,

UL. VESELÁ - BESEDNÍ, 657 68  BRNO

STAVEBNÍ ZÁBRANA PROTI PRŮCHODU OSOB

1. A 2. ETAPA

PROJEKTANT :

TEPLOVOD RUŠENÝ (správce TE Brno a.s.)

JKC - PODZEMNÍ ČÁST - SPOJOVACÍ CHODBA MEZI JKC A BESEDNÍM DOMEM

JKC - PODZEMNÍ ČÁST - PODZEMNÍ GARÁŽE (1.ETAPA)

OBRYS STAVBY JKC POD ÚROVNÍ TERÉNU

PŘELOŽKA KANALIZACE JEDNOTNÉ (správce BVaK a.s.)

NAVRŽENÉ PŘELOŽKY IS

KABELY NN RUŠENÉ (správce E.ON a.s.)
KABELY VN RUŠENÉ (správce E.ON a.s.)

PŘELOŽKA KABELŮ NN (správce E.ON a.s.)
PŘELOŽKA KABELŮ VN (správce E.ON a.s.)
PLASTOVÝ MULTIKANÁL 400/400 MM

REVIZI PROVEDLPŘEDMĚT REVIZEDATUMZNAČKA

REVIZE

Výškový systém: Bpv
Souřadnicový systém: S-JTSK

±0,000 = 219,300 m n.m.

AUTOR ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ :    ( viz. licenční smlouva ze dne 30.11. 2016 )

AUTOR 1 AUTOR 2 AUTOR 3

Mgr.akad.arch. PAVEL JOBAIng.arch. JAN HÁJEK Ing.arch. JAKUB HAVLAS

NÁVRH REKONSTRUKCE POVRCHU UL. VESELÉ

RETENČNÍ NÁDRŽ RUŠENÁ (nahrazena novou RN viz. PS04 Retence desťových vod)

STROMY STÁVAJÍCÍ RUŠENÉ - doplnění kácení 1 ks stromu v rámci ZSPD *)

PŘÍPOJKA KANALIZACE SPLAŠKOVÉ ul. BESEDNÍ
- stávající poloha (realizováno v rámci JKC 1.etapa)
- nová poloha (přesunout v rámci JKC 2.etapa)

*) Jírovec pleťový (Aesculus carnea), ∅ kmene 8 cm, obvod kmene < 80 cm
   = strom č. 13 viz. Soupis stromů, Dendrologický průzkum k DÚR (Ateliér M1, 12/2012)

VÝŠKOVÁ PŘELOŽKA VODOVODU V KŘÍŽENÍ SE SPOJOVACÍ CHODBOU (správce BVaK a.s.)

JKC - NADZEMNÍ ČÁST - JEDNOPODLAŽNÍ VSTUPNÍ OBJEKT GARÁŽÍ

JKC - PODZEMNÍ ČÁST - TECHNOLOGICKÉ CENTRUM

JKC - NADZEMNÍ ČÁST - ČTYŘPODLAŽNÍ KRČEK NAD PRŮJEZDEM DO ATRIA

PLOCHA VYJMUTÁ Z ŘEŠENÍ TÉTO PDPS
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Stavba: PFB21031

Zadavatel IČO: 60733098

DIČ: CZ60733098
63900

Zhotovitel: IČO:

DIČ:
627 00 

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Renneská třída 787/1a
Brno-Štýřice

Za zhotovitele

0,00

0,00

53 085 101,91

2 298 600 000,00

2 781 306 000,00

2 298 600 000,00

69 291 030,49

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

482 706 000,00

0,00

571 140 800,14

811 520 718,34

Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

"Společnost JKC Brno"

Celkem

793 562 349,12

Tuřanka 1554/115b
Brno, Slatina

Brněnské komunikace a.s.
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

0,00 122 376 132,40 25 698 987,80 148 075 120,20 5

VON.1 0,00 122 376 132,40 25 698 987,80 148 075 120,20 5

0,00

SO 01.1 0,00 122 316 312,95 25 686 425,72 148 002 738,67 5

SO 01.1.1 0,00 7 447 038,63 1 563 878,11 9 010 916,74 0

SO 01.1.2 0,00 44 028 467,34 9 245 978,14 53 274 445,48 2

SO 01.1.3 0,00 70 840 806,98 14 876 569,47 85 717 376,45 3

SO 01.2 0,00 1 967 925 369,05 413 264 327,50 2 381 189 696,55 86

SO 01.2.1 0,00 774 132 487,54 162 567 822,38 936 700 309,92 34

SO 01.2.2 0,00 263 428 497,63 55 319 984,50 318 748 482,13 11

SO 01.2.3 0,00 86 700 872,96 18 207 183,32 104 908 056,28 4

SO 01.2.4 0,00 768 605 943,60 161 407 248,16 930 013 191,76 33

SO 01.2.5 0,00 75 057 567,32 15 762 089,14 90 819 656,46 3

SO 01.3.2a 0,00 1 382 178,02 290 257,38 1 672 435,40 0

SO 01.3.2a 0,00 1 382 178,02 290 257,38 1 672 435,40 0

SO 01.3.2c 0,00 126 345,15 26 532,48 152 877,63 0

SO 01.3.2c 0,00 126 345,15 26 532,48 152 877,63 0

SO 01.3.2d 0,00 345 111,72 72 473,46 417 585,18 0

SO 01.3.2d 0,00 345 111,72 72 473,46 417 585,18 0

SO 02.1 0,00 5 385 038,53 1 130 858,09 6 515 896,62 0

SO 02.1.1 0,00 1 781 829,74 374 184,25 2 156 013,99 0

SO 02.1.2 0,00 3 302 164,23 693 454,49 3 995 618,72 0

SO 02.1.3 0,00 301 044,56 63 219,36 364 263,92 0

SO 03.1.1 0,00 1 629 850,00 342 268,50 1 972 118,50 0

SO 03.1.1 0,00 1 629 850,00 342 268,50 1 972 118,50 0

SO 03.2.6 0,00 48 534 343,60 10 192 212,16 58 726 555,76 2

SO 03.2.6 0,00 48 534 343,60 10 192 212,16 58 726 555,76 2

SO 03.2.7 0,00 725 582,53 152 372,33 877 954,86 0

SO 03.2.7 0,00 725 582,53 152 372,33 877 954,86 0

sledování stavby a jejího okolí

JKC - přeložka kanalizace mezi 
Besední a Veselou ul. vč. souvis. 
přeložka kanalizace mezi Besední a 
Veselou vč. souvisejících přípojek
JKC - přeložka vodovodu v 
Besední
přeložky - přeložka vodovodu v 
Besední

JKC - spojovací chodba 
JKC/Besední dům

stavební a konstrukční část

zajištění stavební jámy

technická zabezpečení budov

JKC - sledování stavby a jejího 
okolí

přípojka splaškové kanalizace - ul. 
Besední

JKC - přípojka dešťové kanalizace

přípojka dešťové kanalizace

JKC - odstranění stávající 
retenční nádrže

odstranění stávající retenční nádrže

stavební (část B)

zajištění stavební jámy

technická zařízení budov a jeviště

vestavěný interier

JKC - přípojka splaškové 
kanalizace ul. Besední

bourací práce

stavební a konstrukční část

technická zařízení budov a 
parkovací systémy
JKC - horní stavba a 
technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavební objekt

JKC - spodní stavba
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SO 03.6 0,00 21 151 651,67 4 441 846,85 25 593 498,52 1

03.6.1 0,00 21 151 651,67 4 441 846,85 25 593 498,52 1

0,00

PS 01 0,00 2 214 317,51 465 006,68 2 679 324,19 0

PS 01.1 0,00 2 214 317,51 465 006,68 2 679 324,19 0

PS 02 0,00 3 273 882,97 687 515,42 3 961 398,39 0

PS 02.2 0,00 3 273 882,97 687 515,42 3 961 398,39 0

PS 03 0,00 1 054 522,89 221 449,81 1 275 972,70 0

PS 03.1 0,00 1 054 522,89 221 449,81 1 275 972,70 0

PS 04 0,00 159 361,01 33 465,81 192 826,82 0

PS 04.1 0,00 159 361,01 33 465,81 192 826,82 0

0,00 2 298 600 000,00 482 706 000,00 2 781 306 000,00 100

Popis stavby: PFB21031 - Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

Popis objektu: PS 01 - Náhradní zdroj

5
Pokud není v objednávce uvedeno jinak, neslouží výkaz výměr pro závazné objednání materiálu, prací a služeb, tyto 
množství musí být před objednáním prověřeny dle skutečnosti na stavbě.

6

Na dokument je poskytnuta záruka ve lhůtě 36 měsíců. V případě shledání vad díla budou tyto zhotovitelem bezodkladně 
odstraněny. Buď vydáním nového rozpočtu a výkazu výměr, formou dodatku nebo rozdílového rozpočtu.

07 Zpracovatel rozpočtu není nijak vázán k rozhodnutí dodavatele vybudovat dílo nebo jeho část na základě položek 
rozpočtu. Dílo dodavatele stavby musí být vždy v souladu s výkresouvou a textovou částí PD, byť by rozpočet vykazoval 
jakékoliv rozdílnosti.

Dodavatel předloží veškeré připomínky k projektové dokumentaci a výkazu výměr, před předložením své cenové 
nabídky.Pokud dodavatel nepožádá o přidání chybějící položky v průběhu výběrového řízení, má se za to, že tuto 
skutečnost promítl v jednotkových cenách ostatních položek a nelze ji tak nárokovat dodatečně.

3

Rozpočet a VV má charakter odborné studie předběžných prací a materiálů ve formě soupisu prací a dodávek.
4

Jakékoliv další nakládání s dokumentem po předání objednateli podléhá smluvním podmínkám těchto stran bez vlivu na 
zpracovatele soupisu prací a dodávek, pokud není v objednávce stanoveno jinak.

Výše DPH bude účtována dle platného zákona v době realizace.

Pro výkaz výměr platí :
1

Do všech položek, musí být zahrnuty veškeré přidružené práce a materiály běžné pro splnění požadovaného technického a 
provozního účelu a dodržení veškerých technologických postupů a norem, jako mohou být drobné detaily, tmely, lišty, 
pomocné profily v SDK, těsnění, dilatace, atyp. kotvení a podobně nezahrnuté v předepsaných položkách soupisu prací a 
dodávek. Položky v soupisu prací jsou založeny buď jako přesné, nebo svým charakterem nejblíže podobné požadavku PD. 
Dodavatel při stanovení jednotkových cen položek musí vycházet z požadavků a obsahu PD ve všech souvislostech a 
vazbách, a toto do JC promítnout, nikoliv jen z obsahu ceníkové položky.

2

Retence dešťových vod

Celkem za stavbu

DPH:
1

Veškeré nabídkové ceny v nabídkovém rozpočtu budou uvedeny bez DPH.

Trafostanice

Trafostanice

Lapák tuků a oleje

Lapák tuku a oleje

Retence dešťových vod

Veřejné venkovní plochy

Veřejné venkovní plochy

Provozní soubor

Náhradní zdroj

Náhradní zdroj
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Popis rozpočtu: PS 01.1 - Náhradní zdroj
Popis objektu: PS 02 - Trafostanice
Popis rozpočtu: PS 02.2 - Trafostanice
Popis objektu: PS 03 - Lapák tuků a oleje
Popis rozpočtu: PS 03.1 - Lapák tuku a oleje
Popis objektu: PS 04 - Retence dešťových vod
Popis rozpočtu: PS 04.1 - Retence dešťových vod
Popis objektu: SO 01.1 - JKC - spodní stavba
Popis rozpočtu: SO 01.1.1 - bourací práce
Popis rozpočtu: SO 01.1.2 - stavební a konstrukční část
Popis rozpočtu: SO 01.1.3 - technická zařízení budov a parkovací systémy
Popis objektu: SO 01.2 - JKC - horní stavba a technologické cetrum
Popis rozpočtu: SO 01.2.1 - stavební (část A) a konstrukční část
Popis rozpočtu: SO 01.2.2 - stavební (část B)
Popis rozpočtu: SO 01.2.3 - zajištění stavební jámy
Popis rozpočtu: SO 01.2.4 - technická zařízení budov a jeviště
Popis rozpočtu: SO 01.2.5 - vestavěný interier
Popis objektu: SO 01.3.2a - JKC - přípojka splaškové kanalizace ul. Besední
Popis rozpočtu: SO 01.3.2a - přípojka splaškové kanalizace - ul. Besední
Popis objektu: SO 01.3.2c - JKC - přípojka dešťové kanalizace
Popis rozpočtu: SO 01.3.2c - přípojka dešťové kanalizace
Popis objektu: SO 01.3.2d - JKC - odstranění stávající retenční nádrže
Popis rozpočtu: SO 01.3.2d - odstranění stávající retenční nádrže
Popis objektu: SO 02.1 - JKC - spojovací chodba JKC/Besední dům
Popis rozpočtu: SO 02.1.1 - stavební a konstrukční část
Popis rozpočtu: SO 02.1.2 - zajištění stavební jámy
Popis rozpočtu: SO 02.1.3 - technická zabezpečení budov
Popis objektu: SO 03.1.1 - JKC - sledování stavby a jejího okolí
Popis rozpočtu: SO 03.1.1 - sledování stavby a jejího okolí
Popis objektu: SO 03.2.6 - JKC - přeložka kanalizace mezi Besední a Veselou ul. vč. souvis. přípojek
Popis rozpočtu: SO 03.2.6 - přeložka kanalizace mezi Besední a Veselou vč. souvisejících přípojek
Popis objektu: SO 03.2.7 - JKC - přeložka vodovodu v Besední
Popis rozpočtu: SO 03.2.7 - přeložky - přeložka vodovodu v Besední
Popis objektu: SO 03.6 - Veřejné venkovní plochy
Popis rozpočtu: 03.6.1 - Veřejné venkovní plochy
Popis objektu: VON - Vedlejší a ostatní náklady
Popis rozpočtu: VON.1 - Vedlejší a ostatní náklady
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

0 HSV 1 647 130,00 0,1

1 HSV 11 255 959,61 0,5

2 HSV 7 300 725,70 0,3

22 HSV 9 165 509,00 0,4

23 HSV 90 003 037,19 3,9

27 HSV 15 728 673,01 0,7

28 HSV 6 480 155,97 0,3

3 HSV 100 318 966,36 4,4

310 HSV 2 784 691,63 0,1

311 HSV 28 921,36 0,0

314 HSV 915 840,00 0,0

35 HSV 769 791,72 0,0

4 HSV 101 886 202,51 4,4

43 HSV 3 094 236,59 0,1

47 HSV 6 319 303,03 0,3

5 HSV 22 942 484,15 1,0

6 HSV 5 623,16 0,0

61 HSV 129 208 044,99 5,6

62 HSV 31 843 429,07 1,4

Komunikace

Úpravy povrchu, podlahy

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Komíny a ventilační šachty

Nádrže, jímky, kanály, šachty

Vodorovné konstrukce

Schodiště

Podhledy

Základy

Zpevňování hornin a sanace konstrukcí

Svislé a kompletní konstrukce

Konstrukce z Prefa železobetonových 
prvků

Konstrukce sádrokartonové

Přípravné a přidružené práce

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Piloty

Štětové stěny
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63 HSV 28 952 173,30 1,3

64 HSV 121 075 554,54 5,3

65 HSV 1 399 680,01 0,1

8 HSV 51 129 186,08 2,2

89 HSV 2 043 563,38 0,1

94 HSV 42 375,40 0,0

95 HSV 1 135 092,75 0,0

96 HSV 4 216 844,32 0,2

99 HSV 39 633 348,09 1,7

711 PSV 4 311 811,12 0,2

712 PSV 13 322 213,84 0,6

713 PSV 24 116 803,80 1,0

714 PSV 11 335 573,77 0,5

720 PSV 39 473 056,35 1,7

730 PSV 16 383 650,11 0,7

762 PSV 1 815 889,51 0,1

763 PSV 1 480 663,41 0,1

764 PSV 784 231,26 0,0

766 PSV 107 370 198,77 4,7

766.D PSV 4 985 742,84 0,2

767 PSV 85 520 148,39 3,7

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Soupis veškerých dveří

Konstrukce zámečnické

Izolace tepelné

Izolace akustické a protiotřesové

Zdravotechnická instalace

Ústřední vytápění

Konstrukce tesařské

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Výplně otvorů

Sanitární příčky

Trubní vedení

Ostatní konstrukce na trubním vedení

Lešení a stavební výtahy

Podlahy a podlahové konstrukce
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770 PSV 8 416 719,81 0,4

771 PSV 931 122,07 0,0

772 PSV 20 229 203,53 0,9

773 PSV 9 236 416,78 0,4

775 PSV 11 043 480,96 0,5

776 PSV 3 344 951,12 0,1

777 PSV 12 800 926,94 0,6

781 PSV 9 193 444,95 0,4

782 PSV 84 553 879,34 3,7

783 PSV 2 863 212,75 0,1

784 PSV 1 167 623,62 0,1

786 PSV 1 151 790,66 0,1

789.1 PSV 2 191 160,50 0,1

796 PSV 75 057 567,32 3,3

799 PSV 18 059 316,62 0,8

M21 MON 144 130 117,70 6,3

M22 MON 85 018 720,60 3,7

M24 MON 113 099 778,24 4,9

M28 MON 27 888 933,90 1,2

M33 MON 7 954 464,00 0,3

M36 MON 41 896 182,99 1,8Montáže měřících a regulačních 
zařízení

Elektromontáže

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Montáže vzduchotechnických zařízení

Montáž chlazení

Montáže dopravních zařízení a vah-
výtahy

Malby

Zastiňující technika

Požární rolety

Vnitřní zařízení a vybavení interiéru

Ostatní

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Konstrukce z přírodního kamene

Nátěry

Otvorové prvky z hliníku

Podlahy z dlaždic a obklady

Kamenné  dlažby

Podlahy teracové

Podlahy vlysové a parketové
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M43 MON 14 186 965,18 0,6

M44 MON 13 757 724,59 0,6

M47 MON 340 937 524,77 14,8

M52 MON 6 006 460,19 0,3

M63 MON 7 564 448,26 0,3

M66 MON 2 214 317,51 0,1

M67 MON 3 273 882,97 0,1

M68 MON 2 246 408,72 0,1

M99 MON 1 344 788,72 0,1

D96 PSU 2 235 806,20 0,1

VN VN 69 291 030,49 3,0

ON ON 53 085 101,91 2,3

Cena celkem ############# 100,0

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Montáže samočinného odvětrávacího 
zařízení

Náhraní zdroje, dieselagregáty

Trafostanice

Technologie stravování, gastro

Ostatní práce "M"

Montáže ocelových konstrukcí

Montáže stabilních hasících zařízení

Montáž jevištních a kinozaříz.

Montáž zař.pro obsluhu dopravy
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S: PFB21031

O: VON

R: VON.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 69 291 030,49
1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 6 083 192,34 6 083 192,34 RTS 24/ I

2 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 59 255 723,15 59 255 723,15 RTS 24/ I

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 030 740,00 1 030 740,00 RTS 24/ I

4 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 2 921 375,00 2 921 375,00 RTS 24/ I

Díl: ON Ostatní náklady 53 085 101,91
5 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 99 326,75 99 326,75 RTS 24/ I

6 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 11 685,50 11 685,50 RTS 24/ I

7 005211020R Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,00000 292 137,50 292 137,50 RTS 24/ I
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, 
kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.
Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava 
území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
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S: PFB21031

O: VON

R: VON.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

8 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 408 992,50 408 992,50 RTS 24/ I

9 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 408 992,50 408 992,50 RTS 24/ I

10 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 993 267,50 993 267,50 RTS 24/ I

11 005211100R Systém pro kontrolu kvality a bezpečnosti práce Soubor 1,00000 817 985,00 817 985,00 RTS 24/ I

12 005211110R Fotodokumentace o postupu prací Soubor 1,00000 23 371,00 23 371,00 RTS 24/ I

13 005211130R Soubor výrobní dokumentace - dodávka GDS, viz podrobný soupis v samostatné příloze Soubor 1,00000 8 384 500,00 8 384 500,00 RTS 24/ I

14 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení Soubor 1,00000 233 710,00 233 710,00 RTS 24/ I

15 005231030R Zkušební provoz Soubor 1,00000 584 275,00 584 275,00 RTS 24/ I
Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 
signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně 
užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád).

Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.
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S: PFB21031

O: VON

R: VON.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

16 005231040R Provozní řády Soubor 1,00000 408 992,50 408 992,50 RTS 24/ I

17 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 9 806 353,58 9 806 353,58 RTS 24/ I

18 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 93 484,00 93 484,00 RTS 24/ I

19 005281110R Kontrola hluku, znečištění a všechny ostatní závazky vyplývající ze zákona Soubor 1,00000 116 855,00 116 855,00 RTS 24/ I

20 00.05 Vývěsní štíty pro Klienta, dodavatele,, konzultanta a architekty kpl 1,00000 29 213,75 29 213,75 Vlastní

21 00.07 Údržba a úklid veřejných cest kpl 1,00000 1 514 440,80 1 514 440,80 Vlastní

22 00.08 Ochrana prací před nepříznivým počasím kpl 1,00000 584 275,00 584 275,00 Vlastní

23 00.10 Protipožární opatření po dobu výstavby kpl 1,00000 292 137,50 292 137,50 Vlastní

24 00.11 Ostraha stavby kpl 1,00000 512 526,03 512 526,03 Vlastní

25 00.15 Ochrana dokončených prací před poškozením kpl 1,00000 975 739,25 975 739,25 Vlastní

26 11.01 Inženýrská činnost kpl 1,00000 993 267,50 993 267,50 Vlastní

27 11.14 Zátopová zkouška ploché střechy kpl 1,00000 146 068,75 146 068,75 Vlastní

28 11.17 Práce inspektora TIČR po dobu stavby včetně vytvoření revize kpl 1,00000 379 778,75 379 778,75 Vlastní

Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro 
technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
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S: PFB21031

O: VON

R: VON.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

29 11.19 Náklady spojené se vzorkováním materiálů a výrobků, viz podrobný výčet požadavků na 
vzorkování v samostatné příloze

kpl 1,00000 2 921 375,00 2 921 375,00 Vlastní

30 11.21 Odtrhové zkoušky zateplovacího systému stěn kpl 1,00000 29 213,75 29 213,75 Vlastní

31 11.22 Soubor akustických měření, viz podrobný soupis v samostatné příloze soubor 1,00000 1 921 000,00 1 921 000,00 Vlastní

32 11.23 Soubor speciálních kontrolních měření, posouzení a analýz při realizaci stavby, viz podrobný 
soupis v samostatné příloze

soubor 1,00000 810 000,00 810 000,00 Vlastní

33 11.24 Výroba prototypu dvoukřídlých dveří dle PD a zajištění certifikace (požární zkoušky), celkem soubor 1,00000 292 137,50 292 137,50 Vlastní

34 12.01 Náklady na nápravu škod způsobených během výstavby na okolních nemovitostech a zařízeních, 
preliminář

CZK 5 000 000,00000 1,00 5 000 000,00 Vlastní

35 12.05 Náklady na výrobu speciálních fyzických vzorků nadstandardní  a neobvyklých konstrukcí, nad 
rámec běžného způsobu vzorkování, preliminář

CZK 5 000 000,00000 1,00 5 000 000,00 Vlastní

Křídla dřevěná, bezfalcová z jedné strany dýhovaná, z druhé strany s profilovaným dřevěným obkladem a oplechováním, bez klapačky, s požárním 
průhledem.
Vybavení: skryté panty, 2x paniková hrazda, elektromechanický zámek s přístupem na kartu, samozavírače s funkcí podržení křídel v otevřené poloze, 
koordinátor zavírání, na aktivním křídle klika dle specifikace, na pasivním zadlabaná rozvora ovládaná panikovou hrazdou.

Zárubeň dřevěná, rámová, dub masiv, v úpravě „dub kouřový“, obvodové těsnění.

Zkouška požární odolnosti a kouřotěsnosti dvoukřídlých dveří dle specifikace v PD:
Dveře dvoukřídlé dřevěné, šíře 1800, výšky 2200mm.
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S: PFB21031

O: VON

R: VON.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

36 12.02 Náklady na úpravy vedení inženýrských sítí pro napojení do aktuálního stavu (zejména 
kanalizace), preliminář

CZK 4 000 000,00000 1,00 4 000 000,00 Vlastní

37 12.03 Náklady na vyvolané demolice vč. zajištění potřebné dokumentace a povolení, (zejména 
odstranění stávajícího objektu trafostanice hotelu International), preliminář

CZK 4 000 000,00000 1,00 4 000 000,00 Vlastní

38 12.04 Náklady na zvláštní dopravně inženýrská opatření, preliminář CZK 1 000 000,00000 1,00 1 000 000,00 Vlastní

Celkem 122 376 132,40
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 9 570,53
1 131201111R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 6,42600 192,81 1 239,00 800-1 RTS 24/ I

3.PP : 
5,10*1,40*0,90 6,42600

2 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 3,21300 33,89 108,89 800-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 6,42600*0,5 3,21300

3 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 6,42600 181,13 1 163,94 800-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 6,42600 6,42600

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 6,42600 350,57 2 252,76 800-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 6,42600 6,42600

5 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m z horniny 1 až 4

m3 32,13000 26,88 863,65 800-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 6,42600*5 32,13000

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

bourací práce

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

bourací práce

6 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 6,42600 613,49 3 942,29 800-1 RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 6,42600 6,42600

Díl: 310 Konstrukce z Prefa železobetonových prvků 1 786 243,33
7 963015151R00 Demontáž prefabrikovaných krycích desek o hmotnosti do 1 t kus 19,00000 969,90 18 428,10 801-3 RTS 24/ I

panely určené pro další použití - označeno *) : 
6+5+1+7 19,00000

8 963015161R00 Demontáž prefabrikovaných krycích desek o hmotnosti do 2 t kus 181,00000 1 226,98 222 083,38 801-3 RTS 24/ I

panely určené pro ZS, následně likvidaci - označeno **) : 
73+36+26+46 181,00000

9 963015161R00 Demontáž prefabrikovaných krycích desek o hmotnosti do 2 t kus 143,00000 1 226,98 175 458,14 801-3 RTS 24/ I

panely určené pro další použití - označeno *) : 
50+70+16+7 143,00000

10 979084216R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 
km

t 582,78720 1 016,64 592 484,78 822-1 RTS 24/ I

uvažovaná hmotnost likvidovaných stropních panelů..........0,320t/m2 : 
Začátek provozního součtu
  4,75*1,35*(50+16+73+26) 1 058,06250
  3,35*1,35*(70+7+36+46) 719,07750

kanálů, šachet a žump, manipulace s deskami do vzdálenosti 8 m od osy kanálu, očištění nebo vysekání betonu kolem závěsných ok pro zachycení háků 
zvedacího mechanizmu,

kanálů, šachet a žump, manipulace s deskami do vzdálenosti 8 m od osy kanálu, očištění nebo vysekání betonu kolem závěsných ok pro zachycení háků 
zvedacího mechanizmu,

kanálů, šachet a žump, manipulace s deskami do vzdálenosti 8 m od osy kanálu, očištění nebo vysekání betonu kolem závěsných ok pro zachycení háků 
zvedacího mechanizmu,
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

bourací práce

  4,75*0,60*(6+1) 19,95000
  3,35*0,60*(5+7) 24,12000
Konec provozního součtu
1821,21*0,32 582,78720

11 979084219R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 
km

t 1 165,57440 38,56 44 944,55 822-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 582,78720*2 1 165,57440

12 979087213R00 Nakládání na dopravní prostředky Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace t 582,78720 934,84 544 812,79 822-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 582,78720 582,78720

13 979.01 Ekologická likvidace části stropních panelů t 321,81760 584,28 188 031,59 Vlastní
uvažovaná hmotnost likvidovaných stropních panelů..........0,320t/m2 : 
Začátek provozního součtu
  4,75*1,35*(73+26) 634,83750
  3,35*1,35*(36+46) 370,84500
Konec provozního součtu
1005,68*0,32 321,81760

Díl: 96 Bourání konstrukcí 3 627 404,27
14 961055111R00 Bourání základů železobetonových m3 7,37750 9 406,83 69 398,89 801-3 RTS 24/ I

bourání paty kanalizační šachty uvažováno jako monolitický beton : 
případná demontáž jako prefa segmentů - nutno konzultovat a zohlednit v j.c. !!! : 
1,30*1,30*0,15*2 0,50700

pro vodorovnou dopravu

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

bourací práce

(1,30+1,0)*2*1,0*0,15*2 1,38000
3.PP : 
5,59*1,90*0,50 5,31050
0,60*0,60*0,50 0,18000

15 962032432R00 Bourání zdiva nadzákladového z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu 
vápenou nebo vápenocementovou

m3 110,05590 934,84 102 884,66 801-3 RTS 24/ I

zídky z betonových tvárnic dutých : 
v. 500 mm : 
Začátek provozního součtu
  3,48+5,89+5,10*3+4,05+20,11*2+5,20+6,39*2+4,10+5,70*2 102,42000
  1,90*2+25,45+26,08+3,18*2+2,18*2 66,05000
Konec provozního součtu
168,47*0,30*0,50 25,27050
v. 1000 mm : 
Začátek provozního součtu
  8,10*4+9,78+3,38*2+3,48+17,48*2+20,38+8,68+5,70+1,10*2 124,34000
  1,35*6+18,30+16,80+20,0+1,58+2,85+2,78*2+17,06*2+3,75*2 114,81000
  28,95 28,95000
Konec provozního součtu
268,10*0,30*1,0 80,43000
v. 1000-1700 mm : 
Začátek provozního součtu
  1,80*9 16,20000
Konec provozního součtu
41,48*0,30*0,70/2 4,35540

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2)
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

bourací práce

16 962042321R00 Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového m3 0,48000 3 505,65 1 682,71 801-3 RTS 24/ I

podbetonování rampy : 
0,30*0,20*8,0 0,48000

17 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 16,51500 6 076,46 100 352,74 801-3 RTS 24/ I

zídky z betonových tvárnic zmonolitněných : 
v. 1000 mm : 
8,10*0,30*1,0 2,43000
v. 1000-1700 mm : 
1,80*0,30*0,70/2 0,18900
v. 1600 mm : 
28,95*0,30*1,60 13,89600

18 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 183,20665 6 076,46 1 113 247,88 801-3 RTS 24/ I

bourání pilotových stěn : 
bude prováděno až po odkrytí objektu (nutné zemní práce nejsou součástí SO 01.1.1) : 
3,14*0,45*0,45*(0,40+0,45)/2*4 1,08095
3,14*0,45*0,45*6,70*(15+13) 119,28546
3,14*0,45*0,45*1/2*(0,45+0,50)/2*(36+7) 6,49362
3,14*0,45*0,45*(0,45+0,50)/2*24 7,24869
Mezisoučet 134,10871

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 
1,5 kPa  (150 kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2),
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

bourací práce

1.NP v místě výstupního schodiště : 
(1,20+0,50)*2*(3,88+0,50)*0,20 2,97840
(0,60+0,34+7,90)*3,88*0,20 6,85984
1.PP obvodové stěny : 
0,55*1,60*0,30 0,26400
2,02*(14,68+0,30)*0,30 9,07788
2,02*(0,30+5,92+0,35*3+7,75*2+5,10)*0,30 16,88922
0,55*7,22*0,40 1,58840
0,44*0,50*(5,92+7,75*2+5,10+7,75+5,92) 8,84180
Mezisoučet 46,49954
1.PP vnitřní stěny : 
1,16*2,80*0,30 0,97440
2.PP vnitřní stěny : 
1,16*2,80*0,25 0,81200
3.PP vnitřní stěny : 
1,16*2,80*0,25 0,81200

19 962052314R00 Bourání zdiva železobetonového piliřů m3 6,23000 6 543,88 40 768,37 801-3 RTS 24/ I

1.PP : 
0,35*1,00*2,80*5 4,90000
0,35*0,80*0,95*5 1,33000

20 962090311R00 Demontáž dílců stěn obvodových ze železobetonu váhy do 1,5 t, výšky budovy do 24 m kus 22,00000 1 402,26 30 849,72 801-3 RTS 24/ I

betonové skruže šachetní : 
11*2 22,00000

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2),
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

bourací práce

21 963051113R00 Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky přes 80 mm m3 72,73200 4 907,91 356 962,11 801-3 RTS 24/ I

1.NP nad výstupním schodištěm : 
(2,35*8,30-0,90*0,50)*0,20 3,81100
(1,20+0,50)*2*0,35*0,20 0,23800
(2,35+7,90)*2*0,35*0,20 1,43500
1.PP vč. části hlavice : 
(12,20+9,89+40,81+119,15)*0,30 54,61500
3,14*0,80*0,80*1/4*0,30 0,15072
1.PP v místě výstupního schodiště : 
(1,15*2,14+2,0*1,60+0,92*2,60+4,83*1,20)*0,22 3,04678
0,45*0,60*(0,80-0,22) 0,15660
0,30*0,50*1,84+0,20*0,50*3,40 0,61600
0,20*0,30*1,51 0,09060
2.PP : 
1,30*8,05*0,22 2,30230
1,0*5,70*0,22*5 6,27000

22 963053935R00 Bourání železobetonových schodišťových ramen monolitických zazděných oboustranně m2 5,62790 1 869,68 10 522,37 801-3 RTS 24/ I

1.PP : 
0,30*0,98*1,10 0,32340
4,70*1,10*0,30 1,55100
4,50*1,10*0,30 1,48500
(1,50+5,20)*1,10*0,25 1,84250
0,30*0,20*1,10 0,06600
1,20*1,20*0,25 0,36000

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

bourací práce

23 967043111R00 Úprava úložné spáry odsekání vrstvy vyrovnávacího betonu na nosné konstrukci mostů, tloušťka 
do 150 mm

m2 79,17200 1 040,01 82 339,67 821-1 RTS 24/ I

otvory v betonových konstrukcích s ponecháním intaktní výztuže - zohlednit v j.c. : 

1.PP : 
4,55*2,70*2 24,57000
2.PP : 
4,30*2,70*2 23,22000
0,90*0,50*2 0,90000
0,50*0,25*2*2 0,50000
0,50*0,15*2 0,15000
0,50*0,25*2 0,25000
(2,70+2,37+5,35+1,82+5,56+6,54+0,95+0,86+1,11)*0,25*2 13,63000
3.PP : 
4,30*0,27*2 2,32200
(2,70+2,37+5,35+1,82+5,56+6,54+0,95+0,86+1,11)*0,25*2 13,63000

24 970051160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm m 3,24000 4 557,35 14 765,81 801-3 RTS 24/ I
před prováděním vrtů postup nutno konzultovat se zpracovatelem PD konstruční části : 

1.PP : 
0,30*8 2,40000
2.PP : 
0,20+0,22 0,42000
3.PP : 
0,22+0,20 0,42000

pod úložný práh nebo pod závěrnou zídku,
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

bourací práce

25 970051200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm m 4,67000 6 076,46 28 377,07 801-3 RTS 24/ I
před prováděním vrtů postup nutno konzultovat se zpracovatelem PD konstruční části : 

1.PP : 
0,30*8 2,40000
2.PP : 
0,22*3+0,30*2+0,20*4 2,06000
3.PP : 
0,21 0,21000

26 970051250R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 250 mm m 6,62000 7 011,30 46 414,81 801-3 RTS 24/ I
před prováděním vrtů postup nutno konzultovat se zpracovatelem PD konstruční části : 

1.PP : 
0,30*13 3,90000
2.PP : 
0,30*2+0,22*3+0,20 1,46000
3.PP : 
0,22*3+0,20*3 1,26000

27 970051300R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 300 mm m 6,73000 7 829,29 52 691,12 801-3 RTS 24/ I
před prováděním vrtů postup nutno konzultovat se zpracovatelem PD konstruční části : 

1.PP : 
0,20*10+0,25*4+0,30*4 4,20000
2.PP : 
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

bourací práce

0,20*5 1,00000
3.PP : 
0,22+0,35+0,22*3+0,30 1,53000

28 970251200R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 200 mm m 55,59620 1 694,40 94 202,20 801-3 RTS 24/ I
1.PP vnitřní stěny : 
(0,68+0,33+1,85+0,31+0,11*0,21+0,29+0,14+0,50+0,30)*2 8,84620
(0,30+1,0)*2*2 5,20000
1,0+1,90+2,02*2*2 10,98000
Mezisoučet 25,02620
2.PP vnitřní stěny : 
(0,52+0,25+0,29+0,14+0,30*2+1,0*2+0,90+0,23+0,45+0,20)*2 11,16000
(0,37+0,28)*0,20 0,13000
Mezisoučet 11,29000
3.PP stropy : 
(0,25*2+0,50*2+0,25+0,14)*2 3,78000
3.PP vnitřní stěny : 
(0,60+0,30+0,29+0,14+0,30*2+1,0*2+0,35+0,20+0,36+0,26)*2 10,20000
(0,49+0,40+0,24+0,14+0,50+0,40+0,24+0,24)*2 5,30000
Mezisoučet 19,28000

29 970251250R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 250 mm m 149,42000 2 161,82 323 019,14 801-3 RTS 24/ I
1.PP vnitřní stěny : 
(1,10+0,60+0,50*2+0,40*2+0,24+0,14+0,22+0,20+0,70+0,35)*2 10,70000
(0,60+0,35+0,24+1,10+1,05+0,31)*2 7,30000
1.PP stropy : 
(0,25*2+0,50*2+0,15*2*0,50*2)*2 3,60000
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

bourací práce

Mezisoučet 21,60000
2.PP vnitřní stěny : 
(1,0+0,65+0,18+0,23)*2 4,12000
2.PP stropy : 
(0,25+0,74+0,40+0,17+0,38+0,21+0,50+0,35+0,75+0,44+0,38+0,14)*2 9,42000
(1,30+8,05)*2 18,70000
(1,0+5,70)*2*5 67,00000
Mezisoučet 99,24000
3.PP vnitřní stěny : 
1,0+2,02*2+1,16+2,80*2 11,80000
3.PP stropy : 
(0,50+0,35+0,45+0,15+0,80+0,80+0,25+0,74+0,60+0,25+0,25+0,50)*2 11,28000
(0,96+0,50+1,07+0,22)*2 5,50000
Mezisoučet 28,58000

30 970251300R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 300 mm m 201,98000 2 570,81 519 252,20 801-3 RTS 24/ I
1.PP otvory v obvodových stěnách : 
(1,80+2,30)*2 8,20000
(0,45+0,20)*2 1,30000
(0,32+0,20)*2 1,04000
(0,35+0,20)*2 1,10000
0,55*2+1,60 2,70000
2,02*2+14,68+0,30 19,02000
2,02*2+0,30+5,92+0,35*3+7,75*2+5,10 31,91000
1.PP vnitřní stěny : 
(0,30+0,12+0,20+0,10)*2 1,44000
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

bourací práce

1.PP stropní desky : 
(4,55+0,14)*2 9,38000
4,60+1,52*2+1,66+1,82+5,38+1,42+3,20+4,54+3,20+5,15+3,52 37,53000
1,52+2,02+2,02+0,98 6,54000
6,18+1,60 7,78000
14,68+2,78 17,46000
(0,16+0,43+0,23*2+0,28+0,13+0,23+0,28+0,23+0,37+0,30+0,45)*2 6,64000
(0,95+0,50+0,98+0,22+1,12+0,32+0,67+0,26+0,30+0,50)*2 11,64000
(1,45+0,26+0,21*2+0,28*2+0,35+0,26)*2 6,60000
Mezisoučet 170,28000
2.PP vnitřní stěny : 
1,05+2,30*2 5,65000
2.PP stropy : 
(0,60*2+0,15*2+0,28+0,21)*2 3,98000
Mezisoučet 9,63000
3.PP vnitřní stěny : 
1,05+2,30*2 5,65000
(0,55+0,25)*2 1,60000
3.PP stropy : 
(4,30+0,27+0,60*2+0,15*2+0,45+0,17+0,50+0,22)*2 14,82000
Mezisoučet 22,07000

31 970251400R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 400 mm m 8,32000 3 739,36 31 111,48 801-3 RTS 24/ I
1.PP otvory v obvodových stěnách : 
0,55*2+7,22 8,32000
Mezisoučet 8,32000
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

bourací práce

32 971052241R00 Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 0,0225 m2, 
tloušťky do 300 mm

kus 1,00000 595,96 595,96 801-3 RTS 24/ I

1.PP vnitřní stěny : 
1 1,00000

33 971052341R00 Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 0,09 m2, tloušťky 
do 300 mm

kus 13,00000 1 075,07 13 975,91 801-3 RTS 24/ I

1.PP vnitřní stěny : 
6 6,00000
2.PP vnitřní stěny : 
3 3,00000
3.PP vnitřní stěny : 
4 4,00000

34 971052551R00 Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 1 m2, tloušťky do 
600 mm

m3 3,84980 14 022,60 53 984,21 801-3 RTS 24/ I

1.PP obvodové stěny : 
0,95*0,50*0,30 0,14250
1,12*0,32*0,30 0,10752
1,45*0,26*0,30 0,11310
1.PP vnitřní stěny : 
1,85*0,31*0,20 0,11470
1,90*2,02*0,20 0,76760

základových nebo nadzákladových,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základových nebo nadzákladových,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základových nebo nadzákladových,
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

bourací práce

1,10*0,60*0,25 0,16500
1,05*0,31*0,25 0,08138
1,0*2,02*0,20 0,40400
2.PP vnitřní stěny : 
1,05*2,30*0,30 0,72450
3.PP vnitřní stěny : 
1,05*2,30*0,30 0,72450
1,00*2,02*0,25 0,50500

35 971052441R00 Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 0,25 m2, tloušťky 
do 300 mm

kus 13,00000 1 460,69 18 988,97 801-3 RTS 24/ I

1.PP otvory v obvodových stěnách : 
3 3,00000
1.PP vnitřní stěny : 
6 6,00000
2.PP vnitřní stěny : 
2 2,00000
3.PP vnitřní stěny : 
2 2,00000

36 972054491R00 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 1 m2, tloušťky přes 81 
mm

m3 1,86454 12 854,05 23 966,89 801-3 RTS 24/ I

1.PP : 
(0,25*0,50*2++0,15*0,50*2)*0,25 0,10000
(0,98*0,50+1,12*0,32+1,45*0,26+0,16*0,43+0,23*0,23+0,28*0,13)*0,30 0,41505
(0,28*0,23+0,23*0,37+0,30*0,45+0,98*0,22+0,67*0,26+0,30*0,50)*0,30 0,24729

základových nebo nadzákladových,

bez odstranění podlahy a násypu,
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

bourací práce

(0,21*0,28+0,35*0,56)*0,30 0,07644
Mezisoučet 0,83878
2.PP : 
(0,60*0,15*2+0,28*0,21)*0,30 0,07164
(0,25*0,74+0,40*0,17+0,38*0,21+1,07*0,22+0,75*(0,09+0,44)/2)*0,22 0,16873
(0,50*0,35+0,75*0,60+0,38*0,14)*0,22 0,14920
Mezisoučet 0,38957
3.PP : 
(0,60*0,15*2+0,45*0,17+0,50*0,22)*0,30 0,10995
(0,50*0,35+0,45*0,15+0,80*0,80+0,25*0,74+0,60*0,25+0,50*0,15)*0,22 0,28435
(0,25*0,50+0,96*0,50+1,07*0,22)*0,22 0,18489
(0,25*0,50*2+0,25*0,14)*0,20 0,05700
Mezisoučet 0,63619

37 974053515R00 Frézování drážek pro instalace v podlahách betonových hloubky od 31 mm do 50 mm, šířky od 
31 mm do 50 mm

m 7,20000 163,60 1 177,92 801-3 RTS 24/ I

výtahy 1.PP až 3.PP : 
1,20*2*3 7,20000

38 976083141R00 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. mřížových škrabáků, stoupacích želez, 
komínových konzol a pod ze zdiva betonového

kus 48,00000 128,54 6 169,92 801-3 RTS 24/ I

stupadla kanalizační šachty - předpoklad : 
24*2 48,00000

39 976085311R00 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu 
nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,6 m2

kus 2,00000 116,86 233,72 801-3 RTS 24/ I
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

bourací práce

40 712300832RT1 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny 
dvouvrstvé, z ploch jednotlivě do 10 m

m2 48,24000 39,73 1 916,58 800-711 RTS 24/ I

překrytí stávajících prostupů : 
Začátek provozního součtu
  3,50*3,50 12,25000
  2,10*1,72 3,61200
  0,75*0,75*23 12,93750
Konec provozního součtu
28,80*1,3 37,44000
Začátek provozního součtu
  0,75*1,0*9 6,75000
Konec provozního součtu
6,75*1,6 10,80000

41 762111811R00 Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí m2 192,98000 64,27 12 402,82 800-762 RTS 24/ I
výplně soklových stěn : 
osa A : 
1,0*(2,90+3,05*7+4,45*6+4,28) 55,23000
osa C/D : 
1,0*(4,28+3,05*2+4,45+1,20) 16,03000
osa E : 
1,7*(4,28+3,05*9+4,45*8+4,27) 121,72000

42 762131811R00 Demontáž bednění svislých a nadstřešních stěn z hrubých prken, latí a tyčoviny m2 192,98000 58,43 11 275,82 800-762 RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 192,98000 192,98000

43 762522812R00 Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky přes 32 do 50 mm m2 35,54950 140,23 4 985,11 800-762 RTS 24/ I
překrytí stávajících prostupů : 
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

bourací práce

3,50*3,50 12,25000
2,10*1,72 3,61200
0,75*0,75*23 12,93750
0,75*1,0*9 6,75000

44 767132812R00 Demontáž stěn a příček z plechu příček svařovaných m2 28,88320 584,28 16 875,88 800-767 RTS 24/ I
1.NP výstupní schodiště : 
4,56*(3,88+2,90/2) 24,30480
1,18*3,88 4,57840

45 767996802R00 Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 256,08000 44,40 11 369,95 800-767 RTS 24/ I

1.NP výstupní schodiště : 
3,88*4*15,0*1,1 256,08000

46 767996805R00 Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 500 kg kg 14 175,17000 30,38 430 641,66 800-767 RTS 24/ I
zápory a převázky IPE 330 svařované : 
Začátek provozního součtu
  1,80*2*12+2,0*2*4 59,20000
  4,50*3+6,0*36 229,50000
Konec provozního součtu
288,70*49,1 14 175,17000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 827,05
47 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů výšky do 12 m,  
t 1,77673 1 028,32 1 827,05 801-4 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
oborů 801, 803, 811 a 812
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

bourací práce

15,16,17,18,19,21,33,34,35,41,42,45,46, : 
Součet: : 1,77673 1,77673

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 021 993,45
48 979951112R00 Výkup kovů železný šrot, tloušťky nad 4 mm t 964,20847 -750,00 -723 156,35 801-3 RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
7,8,9,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
43,44, : 
45,46, : 
Součet: : 964,20847 964,20847

49 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 964,20847 473,26 456 321,30 801-3 RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
7,8,9,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
43,44, : 
45,46, : 
Součet: : 964,20847 964,20847

50 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 674,94593 292,14 197 178,70 801-3 RTS 24/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
7,8,9,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
43,44, : 
45,46, : 
Součet: : 674,94593 674,94593

51 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 964,20847 303,82 292 945,82 801-3 RTS 24/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

bourací práce

7,8,9,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
43,44, : 
45,46, : 
Součet: : 964,20847 964,20847

52 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 13 498,91853 29,21 394 303,41 801-3 RTS 24/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
7,8,9,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
43,44, : 
45,46, : 
Součet: : 13498,91853 13 498,91853

53 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 964,20847 432,36 416 885,17 801-3 RTS 24/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
7,8,9,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
43,44, : 
45,46, : 
Součet: : 964,20847 964,20847

54 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 1 928,41693 47,91 92 390,46 801-3 RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
7,8,9,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
43,44, : 
45,46, : 
Součet: : 1928,41693 1 928,41693

55 979990107R00 Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 137,88181 1 343,83 185 289,71 801-3 RTS 24/ I
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

bourací práce

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
7,8,9,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
43,44, : 
45,46, : 
Součet: : 137,88181 137,88181

56 979990108R00 Poplatek za skládku železobeton, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů t 809,93511 876,41 709 835,23 801-3 RTS 23/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
7,8,9,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
43,44, : 
45,46, : 
Součet: : 809,93511 809,93511

Celkem 7 447 038,63
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 22 Piloty 1 274 400,00
1 22.01 Trubkové mikropiloty D 108, včetně injektáže, kompletní provedení dle popisu v PD m 144,00000 8 850,00 1 274 400,00 Vlastní

M01-12 : 
12,0*12 144,00000

Díl: 27 Základy 304 893,65
2 273323611R00 Beton základových desek železový vodostavební třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XD3, 

odolnost proti korozi způsobené chloridy 
m3 5,49050 5 898,24 32 384,29 801-1 RTS 24/ I

beton C30/37 XC3, XA2 - zohlednit v j.c. : 
5,59*1,90*0,50 5,31050
0,60*0,60*0,50 0,18000

3 273361821R00 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R) t 0,76867 34 560,00 26 565,24 801-1 RTS 24/ I

viz výpis vyztuženosti PD konstrukční části : 
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5,49050*0,14 0,76867

4 274323611R00 Beton základových pasů železový vodostavební třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XD3, 
odolnost proti korozi způsobené chloridy 

m3 6,42600 5 898,24 37 902,09 801-1 RTS 24/ I

beton C30/37 XC3, XA2 - zohlednit v j.c. : 
1,40*5,10*0,90 6,42600

5 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) t 0,76867 34 560,00 26 565,24 801-1 RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5,49050*0,14 0,76867

6 389941013R00 Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců,nad 10 kg kg 200,00000 94,46 18 892,00 RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

bez dodávky a uložení výztuže

včetně distančních prvků

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

ocelový svařenec v základové desce - povrchová úprava antikorozní nátěr : 
200,0 200,00000

7 631313511R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15,  m3 0,38410 4 446,72 1 707,99 801-1 RTS 24/ I

beton C12/15 X0 : 
(5,59*1,90+0,60*0,60)*0,10 1,09810
-1,40*5,10*0,10 -0,71400

8 K02 Hadička injektážní - D+M, podrobně viz dokumentace konstrukční části bm 122,50000 783,36 95 961,60 Vlastní
42,0+60,0+12,0+8,5 122,50000

9 K03 Pásek bentonitový těsnící - D+M, podrobně viz dokumentace konstrukční části bm 122,50000 529,92 64 915,20 Vlastní
42,0+60,0+12,0+8,5 122,50000

Díl: 28 Zpevňování hornin a sanace konstrukcí 5 051 255,66
10 28.01 Výplň perforace stávajících ŽB stěn maltou m2    10,20440 576,00 5 877,73 Vlastní

provedení dle popisu v PD : 
1.PP : 
P1.22 : 
2,95*0,3*2 1,77000
P1.12a : 
2,2*0,5 1,10000
2.PP : 
P2.09 : 
2,83*0,3 0,84900
3.PP : 

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

3.08 : 
3,33*(2,18+0,3) 8,25840
otvory : 
-1,97*0,9 -1,77300

11 28-L01 Dodateč. zesílení lamelami uhlíkovými typu S50/1,4, kompletní systémová dodávka prací i 
materiálu

m 60,00000 2 073,60 124 416,00 Vlastní

4,0*15 60,00000

12 28-S01 Nosné spojovací svary podlah, sloupů, stěn a stropních desek tl. do 10 mm, kompletní 
systémová dodávka prací i materiálu

m 78,80000 62,21 4 902,15 Vlastní

0,10*300 30,00000
0,07*140 9,80000
0,10*100 10,00000
0,10*290 29,00000

13 28-V01 Výztuž D 10, vlepená do betonu, malta 2složk epoxi, kompletní systémová dodávka prací i 
materiálu

m 98,00000 1 935,36 189 665,28 Vlastní

0,15*200 30,00000
0,15*160+0,20*40 32,00000
0,15*240 36,00000

14 28-V03 Výztuž D 12, vlepená do betonu, malta 2složk epoxi, kompletní systémová dodávka prací i 
materiálu

m 81,00000 2 096,64 169 827,84 Vlastní

0,20*180 36,00000
0,20*225 45,00000
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

15 28-V04 Výztuž D 14, vlepená do betonu, malta 2složk epoxi, kompletní systémová dodávka prací i 
materiálu

m 1 314,70000 2 822,40 3 710 609,28 Vlastní

0,20*40 8,00000
0,17*40+0,20*190+0,22*720 203,20000
0,17*1260+0,20*500 314,20000
0,20*2*1360+0,17*90 559,30000
0,20*1150 230,00000

16 28-V05 Výztuž D 16, vlepená do betonu, malta 2složk epoxi, kompletní systémová dodávka prací i 
materiálu

m 128,30000 3 202,56 410 888,45 Vlastní

0,17*190 32,30000
0,20*480 96,00000

17 28-V06 Výztuž D 20, vlepená do betonu, malta 2složk epoxi, kompletní systémová dodávka prací i 
materiálu

m 118,02000 3 686,40 435 068,93 Vlastní

0,20*585 117,00000
0,17*6 1,02000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 487 207,75
18 311271178R00 Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 375 mm, charakteristická pevnost v 

tlaku fk = 3,93 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,442 W/m2.K
m2 5,29000 4 475,52 23 675,50 801-1 RTS 24/ I

projekt uvádí tl. 350 mm - případnou úpravu zahrnout do j.c. : 
2.PP : 
m. č. 2.17b : 
2,3*2,3 5,29000

19 330321411R00 Beton sloupů a pilířů železový třídy C 30/37 m3 7,03225 5 794,56 40 748,79 801-1 RTS 24/ I
táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

beton C30/37 XC3, XD1 - zohlednit v j.c. : 
3.PP : 
0,94*0,50*2,79 1,31130
(0,76+0,66)/2*0,25*2,79 0,49523
0,25*0,50*2,79*3 1,04625
0,25*0,60*2,79 0,41850
0,15*0,50*2,79 0,20925
Mezisoučet 3,48053
2.PP : 
0,94*0,50*2,83 1,33010
(0,76+0,66)/2*0,25*2,95 0,52363
0,25*0,50*2,83*3 1,06125
0,25*0,60*2,83 0,42450
0,15*0,50*2,83 0,21225
Mezisoučet 3,55173

20 331351101R00 Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka zřízení m2 72,60560 783,36 56 876,32 801-1 RTS 24/ I

3.PP : 
(0,66+0,25+0,76)*2,79 4,65930
(0,94+0,50)*2*2,76 7,94880
(0,50*4+0,60+0,25*5+0,15)*2,79 11,16000
Mezisoučet 23,76810
2.PP : 
(0,66+0,25+0,76)*2,83 4,72610
(0,94+0,50)*2*2,83 8,15040
(0,50*4+0,60+0,25*5+0,15)*2,83 11,32000

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

Mezisoučet 24,19650
1.PP : 
(0,30+0,45)*2,80 2,10000
(0,94+0,50)*2*2,80 8,06400
(0,55+2*0,50)*2,80 4,34000
(0,60+2*0,25)*3,02 3,32200
(0,50*4+0,25*3+0,15)*2,35 6,81500
Mezisoučet 24,64100

21 331351102R00 Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka odstranění m2 72,60560 368,64 26 765,33 801-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 72,60560 72,60560

22 331361821R00 Výztuž hranatých sloupů z betonářské oceli 10 505(R) t 2,46129 34 560,00 85 062,18 801-1 RTS 24/ I

viz výpis vyztuženosti PD konstrukční části : 
Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 7,03226*0,35 2,46129

23 341321610R00 Beton stěn nosných a výplňových železový třídy C 30/37 m3 11,67565 5 794,56 67 655,25 801-1 RTS 24/ I

beton C30/37 XC3, XD1 - zohlednit v j.c. : 
3.PP : 
4,30*(2,79+0,22)*0,25 3,23575
2.PP : 
4,30*(2,80+0,22)*0,25 3,24650
1.PP : 
4,30*(2,80+0,22)*0,25 3,24650

pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých nebo šikmých. Včetně distančních prvků.

bez výztuže, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

2,05*2,35*0,20 0,96350
(1,30+0,56)*2,35*0,20 0,87420
schodiště 1.PP : 
0,15*0,70*1,04 0,10920

24 341351105R00 Bednění stěn a příček oboustranné zřízení m2 109,73400 737,28 80 904,68 801-1 RTS 24/ I

3.PP : 
(4,30+0,25)*2*2,79 25,38900
2.PP : 
(4,30+2,80)*2*2,80 39,76000
1.PP : 
(4,30+0,25)*2*2,80 25,48000
2,05*2,35*2 9,63500
(1,30+0,56)*2,35*2 8,74200
schodiště 1.PP : 
0,70*1,04 0,72800

25 341351106R00 Bednění stěn a příček oboustranné odstranění m2 109,73400 357,12 39 188,21 801-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 109,73400 109,73400

26 341361821R00 Výztuž stěn a příček  z betonářské oceli 10 505(R) t 3,50270 34 560,00 121 053,31 801-1 RTS 24/ I

viz výpis vyztuženosti PD konstrukční části : 
Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 11,67567*0,3 3,50270

rovných i oblých, svislých i šikmých. Včetně distančních prvků.

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

27 342271212RT2 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z cihel betonových délky 290 mm, tloušťky 140 mm m2 8,99140 2 880,00 25 895,23 801-1 RTS 24/ I

ke skladbě ST7.55 : 

 Zdivo z plných betonových cihel : 
1.PP : 
m. č. P1.04 : 
2,95*1,34 3,95300
otvory : 
-1,08*1,10 -1,18800
m. č. P1.10b : 
2,80*1,45 4,06000
otvory : 
-2,2*1,2 -2,64000
2.PP : 
m. č. P2.04 : 
2,68*1,34 3,59120
otvory : 
-1,08*1,10 -1,18800
3.PP : 
m. č. P3.04 : 
2,68*1,34 3,59120
otvory : 
-1,08*1,10 -1,18800

28 345321616R00 Beton zídek železový třídy C 30/37 m3 6,85294 5 702,40 39 078,21 801-1 RTS 24/ I

včetně pomocného lešení
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

1.PP obrácené průvlaky : 
0,27*0,30*1,04 0,08424
0,60*0,40*(5,74+6,63) 2,96880
1.PP zídky atiky a výdechy : 
5,90*0,25*1,28 1,88800
(1,40+0,80)*2*0,20*0,75 0,66000
(2,63+0,80*2)*0,20*1,20 1,01520
2,63*0,20*0,45 0,23670

29 345351101R00 Bednění zídek plnostěnných nebo prolamovaných plnostěnných zřízení m2 44,74300 564,48 25 256,53 801-1 RTS 24/ I

1.PP : 
2*0,30*1,04 0,62400
2*0,40*(5,74+6,63) 9,89600
5,90*2*1,28 15,10400
(1,40+0,80)*2*2*0,75 6,60000
(2,63+0,80*2)*2*1,20 10,15200
2,63*2*0,45 2,36700

30 345351102R00 Bednění zídek plnostěnných nebo prolamovaných plnostěnných odstranění m2 44,74300 334,08 14 947,74 801-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 44,74300 44,74300

31 345361821R00 Výztuž zídek z betonářské oceli 10 505(R) t 2,05588 34 560,00 71 051,21 801-1 RTS 24/ I

viz výpis vyztuženosti PD konstrukční části : 

parapetních, atikových, zábradelních zídek, rovných i půdorysně zalomených, vodorovných nebo stoupajících,

parapetních, atikových, zábradelních zídek, rovných i půdorysně zalomených, vodorovných nebo stoupajících,

parapetních, atikových, schodišťových a zábradelních zídek a madel z betonářské oceli nebo svařovaných sítí. Včetně distančních prvků.

zídek parapetních, atikových, schodišťových a zábradelních železový (bez výztuže),
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 6,85293*0,3 2,05588

32 346275115R00 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm m2 186,38960 1 596,67 297 602,68 801-1 RTS 24/ I

ke skladbě ST7.56 : 
1.PP : 
m. č. P1.12 až m .č. P1.30 : 
2,79*(18,8+0,15*4+3,13+8,68+2,81+5,90+7,95) 133,55730
2,79*(4,4+3,09+2,12*2+2,42+2,31) 45,92340
2,79*(0,32*2+0,05+3,35+0,32*2+0,43+0,3) 15,09390
otvory : 
-1,97*(0,9*2+0,8*4+0,6*2) -12,21400
3.PP : 
m. č. 3.07d : 
1,1*4,39 4,82900
otvory : 
-1,0*0,8 -0,80000

33 389381001RT3 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30 m3 5,51870 7 176,96 39 607,49 801-2 RTS 24/ I

pozn.#6 : 
0,80*0,15*0,20*2 0,04800
pozn.#7 : 
0,90*0,30*0,20 0,05400
pozn.#9 : 
1,50*1,50*0,20 0,45000
zabetonování prostupů a drážek - pozn. #1 : 

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

se zřízením a odstraněním bednění
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

1.PP : 
m. č. P1.01a : 
0,20*(pi*0,40^2+pi*0,20^2*2+pi*0,30^2) 0,20735
0,22*pi*0,075^2*6 0,02333
m. č. P1.06e : 
0,25*(0,3*0,3+0,2*0,2) 0,03250
m. č. P1.07 : 
0,15*0,5*1,9 0,14250
0,30*1,20*0,50 0,18000
0,25*1,10*0,50 0,13750
m. č. P1.09 : 
0,20*(pi*0,15^2+0,50*0,40+0,50*0,33) 0,08714

m. č. P1.11 : 
0,25*(1,88*0,60+0,90*0,60+1,93*0,60+0,67*0,60) 0,80700

m. č. P1.14a : 
0,25*(0,90*0,53+1,80*0,45+0,90*0,45+2,02*0,70) 0,77650
m. č. P1.14b : 
0,25*(1,50*0,68)*2 0,51000
m. č. P1.33 : 
0,22*pi*0,075^2 0,00389
2.PP : 
m. č. P2.08b : 
0,25*0,3*0,4 0,03000
m. č. P2.14a : 
0,25*(1,50*2,10) 0,78750
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

m. č. P2.14b : 
0,25*(1,50*0,60+0,90*0,46+1,48*0,40*2) 0,62450
m. č. P2.16 : 
0,20*0,40*0,40 0,03200
m. č. P2.17a : 
0,20*0,40*0,40 0,03200
m. č. P2.17b : 
0,20*0,40*0,40 0,03200
3.PP : 
m. č. P3.16a : 
0,25*(1,48*0,40*2+1,50*0,60) 0,52100

34 330321411R09 Beton sloupů a pilířů železový C 50/60 m3 4,85968 6 289,92 30 567,00 Vlastní
beton C50/60 XC3, XD1 (C40/50 XC3, XD1) - zohlednit v j.c. : 
1.PP : 
0,56*0,65*(2,80+0,22) 1,09928
0,94*0,50*(2,80+0,22) 1,41940
0,55*0,50*3,02 0,83050
0,60*0,25*3,02 0,45300
0,50*0,25*2,35*3 0,88125
0,50*0,15*2,35 0,17625

35 34.01 Příčky z tvárnic betonových na MC, tl. 100 cm m2 10,33200 771,84 7 974,65 Vlastní
m. č. P1.10b : 
2,80*3,69 10,33200

36 34.02 Příčky z tvárnic betonových na MC, tl. 125 mm m2 362,32310 979,20 354 786,78 Vlastní
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

Zdiovo z dutinových betonových tvarovek : 
1.PP : 
m. č. P1.01a : 
2,80*18,75 52,50000
otvory : 
-1,80*0,6*2 -2,16000
m. č. P1.05 : 
2,80*1,88 5,26400
otvory : 
-2,2*0,9 -1,98000
m. č. P1.06b : 
3,05*0,80 2,44000
m. č. P1.07 : 
2,80*2,82+0,50*1,90 8,84600
m. č. P1.09 : 
2,80*(3,75+4,21+1,35+1,23) 29,51200
otvory : 
-1,97*0,60-0,80*1,34 -2,25400
m. č. P1.10b : 
2,80*0,89 2,49200
m. č. P1.10a : 
2,80*3,3 9,24000
m. č. P1.17 : 
2,80*(5,23+4,10+3,58) 36,14800
otvory : 
-2,20*0,90 -1,98000
m. č. P1.26 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

2,80*2,05 5,74000
m. č. P1.28 : 
2,80*2,05 5,74000
m. č. P1.31a : 
2,80*(1,10+2,05) 8,82000
otvory : 
-1,97*0,80 -1,57600
m. č. P1.32 : 
2,80*(2,38+5,63+2,23) 28,67200
otvory : 
-2,2*0,90 -1,98000
m. č. P1.33 : 
2,80*(7,18+2,55) 27,24400
otvory : 
-2,20*1,60-1,97*0,90 -5,29300
2.PP : 
m. č. P2.05 : 
2,68*1,88 5,03840
otvory : 
-2,2*0,9 -1,98000
m. č. P2.06b : 
2,90*0,80 2,32000
m. č. P2.09 : 
2,83*(15,24+9,45-1,60+0,25*2) 66,75970
m. č. P2.08b : 
2,68*1,7 4,55600
m. č. P2.08a : 
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

2,68*5,1 13,66800
otvory : 
-2,2*0,9 -1,98000
m. č. P2.17a : 
2,68*1,15 3,08200
otvory : 
-2,2*0,7 -1,54000
3.PP : 
m. č. P3.05 : 
2,68*1,85 4,95800
otvory : 
-2,2*0,9 -1,98000
m. č. P3.07c : 
2,68*1,7 4,55600
m. č. P3.08 : 
2,83*(11,92+9,15-1,6+0,25*2+0,19+0,42*2) 59,43000

37 34.03 Příčky z tvárnic betonových na MC, tl. 200 mm m2 3,23000 1 301,76 4 204,68 Vlastní
m. č. P1.19 : 
2,80*1,1+0,5*0,3 3,23000

38 341321710R09 Beton nosných stěn železový C 50/60 m3 5,45412 6 289,92 34 305,98 Vlastní
1.PP : 
6,02*(2,80+0,22)*0,30 5,45412

Díl: 310 Konstrukce z Prefa železobetonových prvků 83 869,05
39 R-105 Rameno schodišťové prefa, C30/37-XC3, výztuž, kování - D+M kus 1,00000 41 612,54 41 612,54 Vlastní
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

40 R-106 Rameno schodišťové prefa, C30/37-XC3, výztuž, kování - D+M kus 1,00000 42 256,51 42 256,51 Vlastní

Díl: 311 Konstrukce sádrokartonové 28 921,36
41 342263990RV1 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatek za 

desku tloušťky 12,5 mm, impregnovanou, z jedné strany příčky
m2 45,40800 115,20 5 231,00 801-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 22,70400*2 45,40800

42 342266111RA1 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou 
konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, standard, bez izolace

m2 22,70400 979,20 22 231,76 801-1 RTS 24/ I

tl. 125 mm : 
1.PP : 
m. č. P1.13 : 
2,64*(0,90+1,70+1,26) 10,19040
m. č. P1.31a : 
1,2*1,1 1,32000
tl. 160 mm : 
m. č. P1.22 : 
2,64*2,12 5,59680
tl. 210 mm : 
m. č. P1.21 : 
2,64*2,12 5,59680

43 342266998R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami příplatky příplatek pro obklad za plochu do 2 m2 m2 11,51040 126,72 1 458,60 801-1 RTS 24/ I

m. č. P1.13 : 
2,64*(0,90+1,70+1,26) 10,19040
m. č. P1.31a : 
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

1,2*1,1 1,32000

Díl: 35 Nádrže, jímky, kanály, šachty 769 791,72
44 380326142R00 Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního třídy C 30/37, vliv prostředí XF4, 

tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm
m3 37,97068 5 794,56 220 023,38 801-5 RTS 24/ I

beton C30/37 XC3 - zohlednit v j.c. : 
stěny nádrže 3.PP : 
(0,18+0,60)/2*1,24*2,83 1,36859
0,25*(5,22+0,86+0,25+0,86+0,60+4,66+2,28+5,10+2,62+2,45)*2,83 17,61675
Mezisoučet 18,98534
stěny nádrže 2.PP : 
(0,18+0,60)/2*1,24*2,83 1,36859
0,25*(5,22+0,86+0,25+0,86+0,60+4,66+2,28+5,10+2,62+2,45)*2,83 17,61675
Mezisoučet 18,98534

45 380356241R00 Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného 
vodostavebního, ploch rovinných, zřízení

m2 292,50880 737,28 215 660,89 801-5 RTS 24/ I

3.PP : 
(0,18+0,45+1,25)*2,83 5,32040
2*(5,22+0,86+0,25+0,86+0,60+4,66+2,28+5,10+2,62+2,45)*2,83 140,93400
Mezisoučet 146,25440
2.PP : 
(0,18+0,45+1,25)*2,83 5,32040

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního
- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa,

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

2*(5,22+0,86+0,25+0,86+0,60+4,66+2,28+5,10+2,62+2,45)*2,83 140,93400
Mezisoučet 146,25440

46 380356242R00 Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného 
vodostavebního, ploch rovinných, odbednění

m2 292,50880 357,12 104 460,74 801-5 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 292,50880 292,50880

47 380361007R00 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 505 t 6,64487 34 560,00 229 646,71 801-5 RTS 24/ I

viz výpis vyztuženosti PD konstrukční části : 
Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 37,97069*0,175 6,64487

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 025 670,28
48 411321515R00 Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 30/37
m3 17,92352 5 633,28 100 968,21 801-1 RTS 24/ I

2.PP : 
1,0*5,70*0,22*5 6,27000
1,0*(7,15+0,77)*0,22 1,74240
Mezisoučet 8,01240
2.PP schodiště : 
2,15*(1,36+0,74)/2*0,30 0,67725
3,14*0,45*0,45*1/20,27 0,03137
Mezisoučet 0,70862

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa,

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:
- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního
- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

1.PP : 
((6,90+6,60)/2*1,90-1,20*0,80-0,45*0,80)*0,30 3,45150
(1,90*0,50+2,90*0,40+3,30*1,70+2,50*4,90-0,80*1,0)*0,30 5,75100
Mezisoučet 9,20250

49 411351101R00 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy 
systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 120 mm, zřízení

m2 69,67043 645,12 44 945,79 801-1 RTS 24/ I

2.PP : 
1,0*5,70*5 28,50000
1,0*(7,15+0,77) 7,92000
Mezisoučet 36,42000
2.PP schodiště : 
2,15*(1,36+0,74)/2 2,25750
3,14*0,45*0,45/2 0,31793
Mezisoučet 2,57543
1.PP : 
(6,90+6,60)/2*1,90-1,20*0,80-0,45*0,80 11,50500
1,90*0,50+2,90*0,40+3,30*1,70+2,50*4,90-0,80*1,0 19,17000
Mezisoučet 30,67500

50 411351102R00 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy  , 
odstranění

m2 69,67043 322,56 22 472,89 801-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 69,67043 69,67043

51 411351801R00 Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení m 26,01750 714,24 18 582,74 801-1 RTS 24/ I

s pomocným lešením

s pomocným lešením

s pomocným lešením
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

2.PP schodiště : 
1,2 1,20000
1.PP doplnění stropních desek : 
1,24+2,63+3,31+0,65 7,83000
0,75*0,25+6,70 6,88750
1,0*2+0,8*2 3,60000
(1,20+0,80*2+0,45)*2 6,50000

52 411351802R00 Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění m 26,01750 322,56 8 392,20 801-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 26,01750 26,01750

53 411354173R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, zřízení m2 69,67043 92,16 6 420,83 801-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 69,67043 69,67043

54 411354174R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, odstranění m2 69,67043 69,12 4 815,62 801-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 69,67043 69,67043

55 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) t 23,70000 34 560,00 819 072,00 801-1 RTS 24/ I

viz výpis vyztuženosti PD konstrukční části : 
23,700 23,70000

Díl: 5 Komunikace 415 287,23

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

s pomocným lešením
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

56 345321616R00 Beton zídek železový třídy C 30/37 m3 47,84082 5 875,20 281 074,39 801-1 RTS 24/ I

obruby garážových pojezdových ploch : 

1.PP : 
0,30*0,20*(15,35+0,47+0,43) 0,97500
31,88*2*0,20*0,46+6,59*0,20*0,65+6,92*0,20*0,65 7,62222
46,14*0,20*1,14+2,05*3,00*0,20+4,91*0,20*0,55 12,29002
-0,20*(0,55*0,75*2+pi*0,33^2+1,00*0,40*2) -0,39342
2,07*0,20*0,65 0,26910
0,40*0,20*(0,45+2,42+3,97+3,20) 0,80320
osa 9 : 
0,53*0,20*8,80-0,20*0,28*0,75*2 0,84880
0,20*0,35*1,55-0,20*1,25*0,10 0,08350
osa 10 : 
0,20*0,55*3,30 0,36300
Mezisoučet 22,86142
2.PP : 
m. č. P1.01c : 
0,20*(0,50*41,61+(0,25+0,40)/2*21,38) 5,55070
m. č. P1.01b : 
0,20*0,25*27,10+0,20*0,55*2,70+0,20*2,00*3,55+0,20*0,50*5,95 3,66700
-0,20*0,50*0,75-0,20*0,50*0,55 -0,13000
0,20*0,25*(0,67+9,62+24,02) 1,71550
osa 10 : 
0,53*0,20*8,80-0,20*0,28*0,75*2 0,84880
Mezisoučet 11,65200

zídek parapetních, atikových, schodišťových a zábradelních železový (bez výztuže),
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

3.PP : 

0,20*41,61*0,50+0,20*0,25*21,38 5,23000
m. č. P1.01b : 
0,20*0,25*25,29+0,20*0,55*2,13+0,20*2,00*3,55+0,20*0,50*5,95 3,51380
-0,20*0,50*0,75-0,20*0,50*0,55 -0,13000
0,20*0,30*(0,67+9,62+21,42) 1,90260
0,20*0,72*3,80+0,20*1,25*5,66 1,96220
osa 10 : 
0,53*0,20*8,80-0,20*0,28*0,75*2 0,84880

57 345351102R00 Bednění zídek plnostěnných nebo prolamovaných plnostěnných odstranění m2 122,63600 357,12 43 795,77 801-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 122,63600 122,63600

58 345351101R00 Bednění zídek plnostěnných nebo prolamovaných plnostěnných zřízení m2 122,63600 737,28 90 417,07 801-1 RTS 24/ I

provedení zkosených hran zohlednit v j.c. : 

1.PP : 
0,20*(15,35+0,47+0,43) 3,25000
0,20*(31,88*4+6,59*2+5,42+1,02+6,92) 30,81200
0,20*(1,77*2+1,03) 0,91400
0,20*(14,29+4,91+0,86+8,99+10,71+4,71) 8,89400
0,20*(0,71+2,42+3,97+3,20) 2,06000
osa 9 : 
0,20*(0,04+0,22+0,61+8,42+0,61+0,20+0,04) 2,02800

parapetních, atikových, zábradelních zídek, rovných i půdorysně zalomených, vodorovných nebo stoupajících,

parapetních, atikových, zábradelních zídek, rovných i půdorysně zalomených, vodorovných nebo stoupajících,
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

0,20*(0,22+0,61+2,94) 0,75400
osa 10 : 
0,20*(3,05*2+0,86) 1,39200
Mezisoučet 50,10400
2.PP : 
m. č. P1.01c : 
0,20*(41,61+21,38) 12,59800
m. č. P1.01b : 
0,20*(0,20+0,27+29,53+4,71+4,41) 7,82400
0,20*(0,78+0,79+0,78+7,55+5,60) 3,10000
0,20*(0,29+0,39+0,67+9,62+24,02) 6,99800
osa 10 : 
0,20*(0,04+0,22+0,61+8,42+0,61+0,20+0,04+7,25) 3,47800
Mezisoučet 33,99800
3.PP : 

0,20*(41,61+21,38) 12,59800
m. č. P1.01b : 
0,20*(3,64+0,15+0,82+29,58+4,71+4,41) 8,66200
0,20*(0,78+0,79+0,78+7,55+5,60) 3,10000
0,20*(0,29+0,39+0,67+9,62+24,02) 6,99800
0,20*(7,92+0,52+0,59+5,66+3,80) 3,69800
osa 10 : 
0,20*(0,04+0,22+0,61+8,42+0,61+0,20+0,04+7,25) 3,47800

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 1 316 626,98
59 602016141RT1 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 3 mm,  m2 229,80070 655,49 150 632,06 801-1 RTS 24/ I
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

ke skladbě ST7.56 : 
1.PP : 
m. č. P1.12 : 
2,79*(3,35+3,13+0,95+2,81+3,9) 39,45060
otvory : 
-1,97*(0,80+0,60*2) -3,94000
m. č. P1.12a : 
2,79*(2,95+0,43+2,86) 17,40960
otvory : 
-1,97*0,6 -1,18200
m. č. P1.12b : 
2,79*(3,30+2,69+1,85) 21,87360
otvory : 
-1,97*0,60 -1,18200
m. č. P1.13 : 
2,79*(2,46+2,10) 12,72240
otvory : 
-1,97*0,80 -1,57600
m. č. P1.15 : 
2,79*(3,09+3,38*2+3,24) 36,52110
otvory : 
-1,97*0,8*2-1,85*0,9 -4,81700
m. č. P1.16 : 
2,79*(4,40+3,34+1,16+0,30*2+0,25) 27,20250
otvory : 
-1,97*0,80 -1,57600

po jednotlivých vrstvách
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

m. č. P1.21 : 
2,79*(2,20*2+2,12) 18,19080
otvory : 
-1,97*0,90 -1,77300
m. č. P1.22 : 
2,79*(2,15*2+2,12) 17,91180
otvory : 
-1,97*0,90 -1,77300
m. č. P1.29 : 
2,79*(4,60*2+1,60+0,15+0,33+0,32*2) 33,25680
otvory : 
-1,97*0,80*3 -4,72800
m. č. P1.30 : 
2,79*(2,63+2,12*2+0,64+0,2+0,32*2) 23,29650
otvory : 
-1,97*0,90*2 -3,54600

3.PP : 
m. č. 3.07d : 
1,1*4,39 4,82900
otvory : 
-1,0*0,8 -0,80000
m. č. 3.07a : 
1,1*4,39 4,82900
otvory : 
-1,0*0,8 -0,80000
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

60 612481211RT6 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 229,80070 329,47 75 712,44 801-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 229,80070 229,80070

61 627452111RT1 Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné zdí z cihel, cementovou maltou m2 634,78990 527,62 334 927,85 801-1 RTS 24/ I
ke skladbě ST7.55 : 
1.PP : 
m. č. P1.01a : 
2,80*(5,23+2,02+2,55+1,88+2,23+18,75+7,75+2,33) 119,67200
otvory : 
-1,80*0,60*2-2,20*(1,60+0,90*3+0,70) -13,16000
m. č. P1.01d : 
2,80*6,58 18,42400
otvory : 
-1,97*0,90 -1,77300
m. č. P1.04 : 
2,80*1,34 3,75200
otvory : 
-1,10*1,08 -1,18800
m. č. P1.05 : 
2,80*1,88 5,26400
otvory : 
-2,20*0,90 -1,98000
m. č. P1.06e : 
2,80*2,82 7,89600
m. č. P1.07 : 
2,80*(2,82+0,50) 9,29600
m. č. P1.09 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

2,80*(4,06+3,75+1,35+1,38) 29,51200
otvory : 
-1,97*0,60-1,34*0,80 -2,25400
m. č. P1.09a : 
2,80*(1,20+1,23) 6,80400
otvory : 
-1,97*0,60-1,34*0,80 -2,25400
m. č. P1.10a : 
2,80*(3,30+3,52) 19,09600
otvory : 
-2,20*1,20 -2,64000
m. č. P1.10b : 
2,80*(3,54+4,03+0,89+1,45) 27,74800
otvory : 
-2,20*1,20 -2,64000
m. č. P1.11 : 
2,80*(4,77+4,86) 26,96400
otvory : 
-2,20*1,20*2 -5,28000
m. č. P1.17 : 
2,80*(3,58+3,58+3,65) 30,26800
m. č. P1.23 : 
2,80*2,05 5,74000
otvory : 
-1,97*0,80 -1,57600
m. č. P1.26 : 
2,80*2,05 5,74000

Stránka 60 z 865Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

m. č. P1.27 : 
2,80*2,05 5,74000
m. č. P1.28 : 
2,80*2,05 5,74000
m. č. P1.29 : 
2,80*2,05 5,74000
m. č. P1.31a : 
2,80*(1,10+2,05) 8,82000
otvory : 
-1,97*0,80 -1,57600
m. č. P1.31b : 
2,80*1,10 3,08000
m. č. P1.32 : 
2,80*(5,33+2,38+2,23) 27,83200
otvory : 
-2,20*0,90 -1,98000
m. č. P1.33 : 
2,80*(1,53+3,73+4,10+5,01+2,55+1,34) 51,12800
otvory : 
-2,2*(1,60+0,90)-1,97*0,90-1,10*1,08 -8,46100
m. č. P1.VK01 : 
2,80*(2,53+1,10+26,65) 84,78400
otvory : 
-1,80*0,60*2 -2,16000
2.PP : 
m. č. P2.01a : 
2,83*(1,34+1,70+1,90) 13,98020
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

otvory : 
-2,20*0,90-1,10*1,08 -3,16800
m. č. P2.05 : 
2,83*1,90 5,37700
otvory : 
-2,20*0,90 -1,98000
m. č. P2.07 : 
2,83*5,10 14,43300
otvory : 
-2,20*0,90 -1,98000
m. č. P2.08a : 
2,83*5,10 14,43300
otvory : 
-2,20*0,90 -1,98000
m. č. P2.09 : 
2,68*(14,94+3,03+4,59+0,45*2) 62,87280
3.PP : 
m. č. P3.01a : 
2,83*(1,34+1,70+1,90) 13,98020
otvory : 
-2,20*0,90-1,10*1,08 -3,16800
m. č. P3.04 : 
2,83*1,34 3,79220
otvory : 
-1,10*1,08 -1,18800
m. č. P3.05 : 
2,83*1,85 5,23550
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

otvory : 
-2,2*0,9 -1,98000
m. č. P3.08 : 
2,68*(11,62+0,35*2+0,19+4,52+0,42*2+3,03) 56,01200

62 61.1 Nástřik stropů sádrový protipožární strojně, tloušťka vrstvy/vrstev pro REI 120 DP1 m2 71,90000 668,16 48 040,70 Vlastní
ke skladbě P01 : 
2.PP : 
21,13 21,13000
1.PP : 
9,24+9,92+31,61 50,77000

63 61.3 Nástřik stěn sádrový protipožární strojně, tloušťka vrstvy/vrstev pro REI 120 DP1 m2 187,20300 829,44 155 273,66 Vlastní
ke skladbě P01 : 
1.PP : 
m. č. P1.10a : 
2,80*(3,30+0,42+1,70+1,26+1,24+2,13+3,52) 37,99600
otvory : 
-2,20*1,20 -2,64000
m. č. P1.10b : 
2,80*(3,54+2,70+4,03+0,89+0,25+0,30+0,15+1,45) 37,26800
otvory : 
-2,20*1,20 -2,64000
m. č. P1.11 : 
2,80*(2,35+4,77+0,63+0,30+0,68+4,86+9,96+0,30+0,45) 68,04000
otvory : 
-2,20*2-1,20*2 -6,80000
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

ostění : 
0,10*(2,20*2+2,20) 0,66000
2.PP : 
m. č. P2.07 : 
2,85*(2,03+1,25+1,96+1,24+6,68+8,08+0,10) 60,81900
otvory : 
-2,20*(1,60+0,90) -5,50000

64 61.5 Zateplení vnitřních stropů Multipor, desky tl.160 mm, včetně výztužné sítě, stěrkového tmelu a 
stěrky tl. 2 mm

m2 83,79000 3 087,36 258 689,89 Vlastní

ke skladbě ST7.54 : 
1.PP : 
13,00+4,58+11,03+18,20+4,81+4,69+7,26 63,57000
7,66+5,93+6,63 20,22000

65 61.6 Zateplení vnitřních stěn Multipor, desky tl. 50 mm, včetně výztužné sítě, stěrkového tmelu a 
stěrky tl. 2 mm

m2 113,88400 2 575,87 293 350,38 Vlastní

ke skladbě ST7.53 : 
1.PP : 
STROP : 
2,94+1,11+13,78+2,86+7,85+2,18 30,72000
STĚNY : 
m. č. P1.19 : 
2,78*(1,95+6,00)*2+2,78*(1,05*2+0,55) 51,56900
otvory : 
-2,20*(1,00*2+0,80) -6,16000
ostění a nadpraží : 
0,20*(2,20*2+1,00) 1,08000
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

m. č. P1.26, P1.27 : 
2,78*(5,50*2+1,95) 36,00100
otvory : 
-2,20*(1,00+0,80) -3,96000
m. č. P1.28 : 
2,78*1,15*2 6,39400
otvory : 
-2,20*0,80 -1,76000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 232 879,91
66 568111111R00 Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m m2 376,07000 97,92 36 824,77 822-1 RTS 24/ I

P7,56 376,07000

67 631312511RM1 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15,  m3 1,66150 4 550,40 7 560,49 801-1 RTS 24/ I

kompletní systémové provedení vč. dilatačních spár - zohlednit v j.c. : 
P8,55*0,05 1,66150

68 631312611RM1 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20,  m3 6,02940 4 584,96 27 644,56 801-1 RTS 24/ I

kompletní systémové provedení vč. dilatačních spár - zohlednit v j.c. : 
P7,55*0,06 6,02940

69 631313611RM1 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 ,  m3 12,04310 4 584,96 55 217,13 801-1 RTS 24/ I

P8,55*0,10 3,32300
P7,57*(0,05+0,13)/2 4,57560

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Stránka 65 z 865Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

P8,57*(0,05+0,13)/2 4,14450

70 631313811RN3 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XF4, pro 
podlahové konstrukce se speciálními přísadami omezujícími smrštění

m3 35,72665 5 783,04 206 608,65 801-1 RTS 24/ I

kompletní systémové provedení vč. dilatačních spár - zohlednit v j.c. : 
P7,56*0,095 35,72665

71 631315511RM1 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 12/15,  m3 0,32500 4 584,96 1 490,11 801-1 RTS 24/ I

beton C12/15-X0 : 
P8,56*0,25 0,32500

72 631319155R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 0,32500 518,40 168,48 801-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 0,32500 0,32500

73 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 6,02940 645,12 3 889,69 801-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 6,02940 6,02940

74 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 39,04965 599,04 23 392,30 801-1 RTS 24/ I

P7,56*0,095 35,72665
P8,55*0,10 3,32300

75 631319185R00 Příplatek za sklon tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 12,29277 714,24 8 779,99 801-1 RTS 24/ I
přes 15° do 35° od vodorovné roviny

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

P7,56*0,0095 3,57267
P7,57*(0,05+0,13)/2 4,57560
P8,57*(0,05+0,13)/2 4,14450

76 631361921RT5 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost 
oka 150/150 mm

t 1,16582 34 560,00 40 290,74 801-1 RTS 24/ I

P7,56*0,0031 1,16582

77 631361921RT8 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost 
oka 100/100 mm

t 0,81432 34 560,00 28 142,90 801-1 RTS 24/ I

P7,55*0,008 0,80392
P8,56*0,008 0,01040

78 631571004R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrkopísku 0-32 tř. I m3 11,63050 1 726,85 20 084,13 801-1 RTS 24/ I

P8,55*0,35 11,63050

79 632411105RT2 Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 30 MPa, 
tloušťka 5 mm, bez penetrace

m2 133,72000 486,14 65 006,64 801-1 RTS 24/ I

P7,55 100,49000
P8,55 33,23000

80 965048515R00 Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm m2 6 794,45000 100,22 680 939,78 801-3 RTS 24/ I
P7,51 3 619,40000
P7,52 402,91950

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

s rozprostřením a uhlazením

včetně distančních prvků

včetně distančních prvků
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

P7,56 376,07000
P8,51 2 139,62000
P8,52 39,84050
P8,53 216,60000

81 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 394,87350 67,97 26 839,55 SPCM RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 376,07000*1,05 394,87350

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 16 489,44
82 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 114,51000 144,00 16 489,44 800-3 RTS 24/ I

1.PP : 
13,00+4,58+11,03+18,20+4,81+4,69+7,26 63,57000
7,66+5,93+6,63 20,22000
2,94+1,11+13,78+2,86+7,85+2,18 30,72000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 516 890,88
83 952901221R00 Vyčištění budov a ostatních objektů průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, 

garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou - zametení podlahy, umytí dlažeb nebo 
keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, 
schodů,vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a 
natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání jakékoliv výšky podlaží

m2 8 158,00000 63,36 516 890,88 801-1 RTS 24/ I

1.PP : 
2794,00 2 794,00000
2.PP : 
2682,00 2 682,00000
3.PP : 
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

2682,00 2 682,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 972 946,28
84 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů výšky do 12 m,  
t 788,70483 1 233,60 972 946,28 801-4 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,3
8,39, : 
40,42,44,45,47,48,49,51,53,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,76,77,78,79,81,82,83, 
: 
Součet: : 788,70483 788,70483

Díl: 713 Izolace tepelné 393 941,13
85 713111127RT2 Montáž tepelné izolace stropů tepelná izolace stropů rovných spodem na tmel a hmoždinky, 

betonový strop, dodávka nosného materiálu ve specifikaci,  
m2 93,69000 426,24 39 934,43 800-713 RTS 24/ I

ke skladbě VK01 : 
1.PP : 
93,69 93,69000

86 713121111RT1 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 133,72000 51,96 6 948,09 800-713 RTS 24/ I
XPS tl. 80 mm : 
P7,55 100,49000
XPS tl. 140 mm : 
P8,55 33,23000

87 713131130R00 Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce m2 206,74640 368,64 76 214,99 800-713 RTS 24/ I
Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.

oborů 801, 803, 811 a 812
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

mineral tl. 100 mm : 
ke skladbě ST7.55, ST7.56 : 
1.PP : 
m. č. P1.12 až m .č. P1.30 : 
2,79*(11,71+4,36+0,43+3,35+0,05+2,31) 61,96590
2,79*(2,36+4,5+0,98) 21,87360
2.PP : 
2,83*(15,89+4,59+3,03) 66,53330
3.PP : 
2,83*(11,92+0,15+0,30+4,52+3,03) 56,37360

88 283754904R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 80,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,286 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3

m2 105,51450 483,84 51 052,14 SPCM RTS 24/ I

P7,55*1,05 105,51450

89 283754907R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 140,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 3,590 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3

m2 34,89150 1 016,06 35 451,86 SPCM RTS 24/ I

P8,55*1,05 34,89150

90 631.01 Lamely izolační ISOVER TOP V Final 1000x333 tl. 200 mm, zkosené vnější hrany m2 98,37450 691,20 67 996,45 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 93,69000*1,05 98,37450

91 631550104R deska izolační dvouvrstvá, tuhá, fasádní; minerální vlákno; rovná hrana; tl. 100,0 mm; kašírování 
netkaná skelná textilie; součinitel tepelné vodivosti 0,0330 W/mK; R = 3,000 m2K/W; 
hydrofobizováno

m2 217,08372 518,40 112 536,20 SPCM RTS 24/ I

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 206,74640*1,05 217,08372

92 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t 4,10517 927,36 3 806,97 800-713 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
85,87,88,89,90,91, : 
Součet: : 4,10517 4,10517

Díl: 762 Konstrukce tesařské 58 788,26
93 762911111R00 Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému 

hmyzu 
m2 66,15885 20,16 1 333,76 800-762 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 413,49281*0,16 66,15885

94 766417111R00 Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn m 413,49280 119,23 49 300,75 800-766 RTS 24/ I

vč. spojovacích prostředků - zahrnout do j.c. : 
lať 30/50 á 1,0 m dvojitě : 
Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 206,74640*2 413,49280

95 60510054R lať průřez 15 cm2; jakost II; l = 3000,0 mm m 454,84208 15,90 7 231,99 SPCM RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 413,49280*1,1 454,84208

96 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 0,45592 2 021,76 921,76 800-762 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
93,94,95, : 
Součet: : 0,45592 0,45592

50 m vodorovně

50 m vodorovně
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

Díl: 766.D Soupis veškerých dveří 4 985 742,84
97 D/P1.01 Dveře typ A, vnitřní kovové 900/2200mm, bezfalc, průzor,vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, 

podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a
kus 1,00000 98 402,85 98 402,85 Vlastní

98 D/P1.02 Dveře typ C, vnitřní kovové 900/1970mm, bezfalc, průzor,vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, 
podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a

kus 1,00000 63 842,85 63 842,85 Vlastní

99 D/P1.03 Dveře dtto D/P1.02, světlost 900/1970mm, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz 
výpis dveří D.1.1.801a

kus 1,00000 63 842,85 63 842,85 Vlastní

100 D/P1.04 Dveře dtto D/P1.02, světlost 800/1970mm EW45 DP1-C2, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, 
podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a

kus 1,00000 73 279,47 73 279,47 Vlastní

101 D/P1.05 Dveře dtto D/P1.02, světlost 800/1970mm, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz 
výpis dveří D.1.1.801a

kus 1,00000 61 978,82 61 978,82 Vlastní

102 D/P1.06 Dveře dtto D/P1.02, světlost 800/1970mm EW 30 DP3, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, 
podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a

kus 1,00000 70 949,45 70 949,45 Vlastní

103 D/P1.07 Dveře typ D s nadsvětlíkem 900/2200mm+900/600mm, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, 
podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a

kus 1,00000 64 192,35 64 192,35 Vlastní

104 D/P1.08 Dveře dtto D/P1.02, světlost 800/1970mm, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz 
výpis dveří D.1.1.801a

kus 1,00000 61 978,82 61 978,82 Vlastní

105 D/P1.09 Dveře dtto D/P1.07, světlost 800/2200mm+800/600mm, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, 
podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a

kus 1,00000 58 833,29 58 833,29 Vlastní

106 D/P1.10 Dveře typ B, dvoukř. 2200/2200mm EW90 DP1, průzor, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, 
podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a

kus 1,00000 210 751,30 210 751,30 Vlastní
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

107 D/P1.11 Dveře dtto D/P1.10, světlost 800/2200mm EW30 DP3, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, 
podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a

kus 1,00000 93 259,49 93 259,49 Vlastní

108 D/P1.12 Dveře dtto D/P1.10, světlost 2200/2200mm EW90 DP1, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, 
podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a

kus 1,00000 159 257,62 159 257,62 Vlastní

109 D/P1.15a Dveře dtto D/P1.01, světlost 1200/2200mm, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz 
výpis dveří D.1.1.801a

kus 1,00000 71 182,45 71 182,45 Vlastní

110 D/P1.15b Dveře dtto D/P1.01, světlost 1200/2200mm, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz 
výpis dveří D.1.1.801a

kus 1,00000 71 182,45 71 182,45 Vlastní

111 D/P1.16 Dveře dtto D/P1.10, světlost 1400/2200mm EW30 DP1, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, 
podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a

kus 1,00000 139 102,85 139 102,85 Vlastní

112 D/P1.17 Dveře dtto D/P1.01, světlost 900/2200mm EW 30 DP3-C2, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, 
podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a

kus 1,00000 73 745,48 73 745,48 Vlastní

113 D/P1.18 Dveře vnitřní kovové posuvné světlost 2400/2200mm, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, 
podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a

kus 1,00000 93 900,25 93 900,25 Vlastní

114 D/P1.19 Dveře dtto D/P1.01, světlost 800/2200mm EW 30 DP3, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, 
podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a

kus 1,00000 72 347,47 72 347,47 Vlastní

115 D/P1.20 Dveře dtto D/P1.01, světlost 800/2200mm EW 30 DP3, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, 
podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a

kus 1,00000 72 347,47 72 347,47 Vlastní

116 D/P1.21 Dveře dtto D/P1.01, světlost 1000/2200mm EW 30 DP3, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, 
podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a

kus 1,00000 76 308,51 76 308,51 Vlastní
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

117 D/P1.22 Dveře dtto D/P1.01, světlost 800/2200mm EW 30 DP3, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, 
podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a

kus 1,00000 72 347,47 72 347,47 Vlastní

118 D/P1.23 Dveře dtto D/P1.02, světlost 600/1800mm EW30 DP3, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, 
podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a

kus 1,00000 86 882,69 86 882,69 Vlastní

119 D/P1.24 Dveře typ D, vnitřní kovové 600/2000mm EW30 DP3, těsné, bezfalc,vč. zárubně, kování a 
doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a

kus 1,00000 92 724,48 92 724,48 Vlastní

120 D/P1.27 Dveře dtto D/P1.02, světlost 900/1800mm EW30 DP3, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, 
podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a

kus 1,00000 69 900,93 69 900,93 Vlastní

121 D/P1.28 Dveře dtto D/P1.02, světlost 700/1970mm EW60 DP1, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, 
podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a

kus 1,00000 72 114,46 72 114,46 Vlastní

122 D/P1.30 Dveře dtto D/P1.02, světlost 900/1850mm EW45 DP1, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, 
podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a

kus 1,00000 72 580,47 72 580,47 Vlastní

123 D/P1.31 Dveře dtto D/P1.02, světlost 800/1970mm, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz 
výpis dveří D.1.1.801a

kus 1,00000 61 978,82 61 978,82 Vlastní

124 D/P1.32 Dveře dtto D/P1.02, světlost 600/1970mm, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz 
výpis dveří D.1.1.801a

kus 1,00000 66 522,38 66 522,38 Vlastní

125 D/P1.34 Dveře dtto D/P1.01, světlost 900/2200mm EW 30 DP3, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, 
podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a

kus 1,00000 73 745,48 73 745,48 Vlastní

126 D/P1.35 Dveře dtto D/P1.01, světlost 900/2200mm, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz 
výpis dveří D.1.1.801a

kus 1,00000 66 405,88 66 405,88 Vlastní
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

127 D/P1.36 Dveře dtto D/P1.10, světlost 1600/1970mm EW30 DP3-C2, vč. zárubně, kování a doplňků - 
D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a

kus 1,00000 141 665,89 141 665,89 Vlastní

128 D/P1.37 Dveře dtto D/P1.10, světlost 1600/2200mm, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, podrobněji viz 
výpis dveří D.1.1.801a

kus 1,00000 133 627,28 133 627,28 Vlastní

129 D/P1.38 Dveře dtto D/P1.02, světlost 1800/1970mm EW30 DP3, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, 
podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a

kus 1,00000 141 665,89 141 665,89 Vlastní

130 D/P1.39 Dveře dtto D/P1.02, světlost 900/1970mm EW30 DP3, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, 
podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a

kus 1,00000 71 182,45 71 182,45 Vlastní

131 D/P2.03 Dveře dtto D/P1.01, světlost 900/2200mm EW 60 DP1, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, 
podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a

kus 1,00000 76 774,52 76 774,52 Vlastní

132 D/P2.04 Dveře dtto D/P1.01, světlost 900/2200mm EW 30 DP1-C2, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, 
podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a

kus 1,00000 73 745,48 73 745,48 Vlastní

133 D/P2.06 Dveře dtto D/P1.10, světlost 1600/2200mm EW 60 DP1, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, 
podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a

kus 1,00000 140 617,37 140 617,37 Vlastní

134 D/P2.07 Dveře dtto D/P1.01, světlost 1000/2200mm EW 30 DP1, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, 
podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a

kus 1,00000 76 308,51 76 308,51 Vlastní

135 D/P2.08 Dveře dtto D/P1.01, světlost 1000/2200mm EW 30 DP1, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, 
podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a

kus 1,00000 76 308,51 76 308,51 Vlastní

136 D/P2.09 Dveře vniitřní kovové, světlost 700/2200mm bezfalc., vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, 
podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a

kus 1,00000 63 936,00 63 936,00 Vlastní
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

137 D/P2.12 Dveře dtto D/P1.07, světlost 900/2200mm+900/480mm EW90 DP1-C2, vč. zárubně, kování a 
doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a

kus 1,00000 80 036,56 80 036,56 Vlastní

138 D/P3.06 Dveře dtto D/P1.02, světlost 950/1970mm EW60 DP1, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, 
podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a

kus 1,00000 76 541,52 76 541,52 Vlastní

139 D/P3.07 Dveře dtto D/P1.01, světlost 1000/2200mm EW 30 DP1, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, 
podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a

kus 1,00000 76 308,51 76 308,51 Vlastní

140 D/P3.08 Dveře dtto D/P1.01, světlost 1000/2200mm EW 30 DP1, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, 
podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a

kus 1,00000 76 308,51 76 308,51 Vlastní

141 D/P3.09 Dveře dtto D/P1.01, světlost 1000/2200mm EW 30 DP1, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, 
podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a

kus 1,00000 76 308,51 76 308,51 Vlastní

142 D/P3.10 Dveře dtto D/P1.24, světlost 600/1970mm EW 30 DP1, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, 
podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a

kus 1,00000 70 548,48 70 548,48 Vlastní

143 D/P3.11 Dveře dtto D/P1.02, světlost 800/1970mm EW30 DP1, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, 
podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a

kus 1,00000 69 784,43 69 784,43 Vlastní

144 D/P3.15 Dveře dtto D/P1.02, světlost 800/1000mm EW45 DP1, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, 
podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a

kus 1,00000 71 648,46 71 648,46 Vlastní

145 D/P3.16 Dveře dtto D/P1.01, světlost 900/2200mm EW 30 DP1-C2, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, 
podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a

kus 1,00000 73 745,48 73 745,48 Vlastní

146 D/P3.17 Dveře dtto D/P1.07, světlost 900/2200mm+900/480mm EW30 DP1, vč. zárubně, kování a 
doplňků - D+M, podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a

kus 1,00000 78 755,05 78 755,05 Vlastní
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

147 D/P3.17a Dveře dtto D/P1.02, světlost 900/1970mm EW45 DP1, vč. zárubně, kování a doplňků - D+M, 
podrobněji viz výpis dveří D.1.1.801a

kus 1,00000 73 628,97 73 628,97 Vlastní

148 PR/P2.1 Roletový textilní požární uzávěr 4150x2900mm EW30 DP1, vč. kotvení a doplňků a koordinace 
EPS - D+M, podrobněji viz výpis požárních rolet D.1.1.811a

kus 1,00000 155 520,00 155 520,00 Vlastní

149 PR/P2.2 Roletový textilní požární uzávěr 3750x2900mm EW30 DP1, vč. kotvení a doplňků a koordinace 
EPS - D+M, podrobněji viz výpis požárních rolet D.1.1.811a

kus 1,00000 145 152,00 145 152,00 Vlastní

150 PR/P3.1 Roletový textilní požární uzávěr 3750x2900mm EW30 DP1, vč. kotvení a doplňků a koordinace 
EPS - D+M, podrobněji viz výpis požárních rolet D.1.1.811a

kus 1,00000 145 152,00 145 152,00 Vlastní

151 PR/P3.2 Roletový textilní požární uzávěr 4150x2900mm EW30 DP1, vč. kotvení a doplňků a koordinace 
EPS - D+M, podrobněji viz výpis požárních rolet D.1.1.811a

kus 1,00000 155 520,00 155 520,00 Vlastní

152 998766102R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m t 5,21000 15 175,30 79 063,31 800-766 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,
120,121, : 
122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,
144,145,146, : 
147,148,149,150,151, : 
Součet: : 5,21000 5,21000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 2 397 299,04
153 RD/P3.01 Revizní dvířka 800/800mm protipožární EW30 DP1, uzamyk. RAL vč. kotvení, doplňků a povrch. 

ú. - D+M, podrobněji viz výpis revizních dvířek D.1.1.817a
kus 2,00000 2 096,64 4 193,28 Vlastní

50 m vodorovně
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

154 Z/N1.01 Zábradlí, madlo a oc. pláty v zrcadle PROVOZNÍHO schod. vč. úprav, kotvení, doplňků a povrch. 
ú. D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a

kus 1,00000 451 296,00 451 296,00 Vlastní

viz popis souboru prací : 
viz výkresy D.1.1.628 až D.1.1.631 : 
1 1,00000

155 Z/N1.02 Zábradlí a oc. pláty v zrcadle SLUŽEBNÍHO schod. vč. úprav, kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, 
podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a

kus 1,00000 221 258,88 221 258,88 Vlastní

156 Z/N1.03 Vnitřní servisní žebřík dl. 5,45+4,55+4,25m, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz 
výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a

kus 1,00000 131 328,00 131 328,00 Vlastní

157 Z/N1.04 Pororoštová lávka s poklopem, rámy, pozink, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji 
viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a

kus 1,00000 104 037,12 104 037,12 Vlastní

158 Z/N1.51 Ocelové zábradlí v. 1000mm, dl.1110mm vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz 
výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a

kus 1,00000 9 216,00 9 216,00 Vlastní

159 Z/N1.52 Ocelové zábradlí v. 1000mm, dl.1160mm vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz 
výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a

kus 1,00000 9 446,40 9 446,40 Vlastní

160 Z/N1.53 Pororoštová lávka s poklopem, rámy, pozink, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji 
viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a

kus 1,00000 28 800,00 28 800,00 Vlastní

161 Z/N1.55 Vnitřní servisní žebřík dl. 2,225m, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis 
zámečnických výrobků D.1.1.806a

kus 1,00000 30 758,40 30 758,40 Vlastní
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

162 Z/N1.56 Pororoštová lávka s poklopem, rámy, pozink, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji 
viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a

kus 1,00000 121 248,00 121 248,00 Vlastní

163 Z/N1.57 Poklop revizní pojížděný 600/600 mm ocel, dopr. zat. D400, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. 
D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a

kus 1,00000 5 760,00 5 760,00 Vlastní

164 Z/P1.04 Kryt stropního otvoru-kazety z děrovaného kovu, rámy, pozink, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. 
D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a

kg 178,50000 253,44 45 239,04 Vlastní

165 Z/P1.05 Profil nerez L50/50/6mm,kotvený do kce stropu, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, 
podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a

kg 93,10000 345,60 32 175,36 Vlastní

20,3+18,9+18,2*2+17,5 93,10000

166 Z/P1.11 Vnitřní servisní žebřík dl. 7,0m, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis 
zámečnických výrobků D.1.1.806a

kus 1,00000 64 512,00 64 512,00 Vlastní

167 Z/P1.12 Pororoštová lávka s poklopem, rámy, pozink, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji 
viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a

kus 1,00000 50 140,80 50 140,80 Vlastní

168 Z/P1.13 Vnitřní servisní žebřík dl. 9,0m, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis 
zámečnických výrobků D.1.1.806a

kus 1,00000 82 944,00 82 944,00 Vlastní

169 Z/P1.15 Pororoštová lávka s 2x poklopem, rámy, pozink, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, 
podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a

kus 1,00000 129 663,36 129 663,36 Vlastní

170 Z/P1.16 Poklop protipožární 600/600 mm ocel, EW30 DP1, zat. 300 kg, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. 
D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a

kus 1,00000 5 760,00 5 760,00 Vlastní

171 Z/P1.17 Vnitřní servisní žebřík dl. 2,5m, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis 
zámečnických výrobků D.1.1.806a

kus 1,00000 27 648,00 27 648,00 Vlastní
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

172 Z/P1.51 Ocelová konstrukce zdvojené podlahy v rozv. VN, pozink, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, 
podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a

kus 1,00000 274 233,60 274 233,60 Vlastní

173 Z/P1.52 Vnitřní servisní žebřík dl. 4,0m s teleskop. tyčí, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji 
viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a

kus 1,00000 36 864,00 36 864,00 Vlastní

174 Z/P1.53 Mřížka krycí 300/1000 mm ocel, výplň tahokov, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, 
podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a

kus 1,00000 3 456,00 3 456,00 Vlastní

175 Z/P1.54 Mříž podlahová s vaničkou a odtokem, ocel nerez, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, 
podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a

kus 1,00000 10 656,00 10 656,00 Vlastní

176 Z/P1.55 Lemovací profil podlahy L60/60/6 mm, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz 
výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a

kus 1,00000 3 744,00 3 744,00 Vlastní

177 Z/P2.02 Kryt kanalizace z perforovaného plechu 2750/655mm, pozink, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. 
D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a

kus 1,00000 5 184,00 5 184,00 Vlastní

178 Z/P2.04 Pororoštová lávka s 2x poklopem, rámy, pozink, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, 
podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a

kus 1,00000 127 584,00 127 584,00 Vlastní

179 Z/P2.05a Ochrané zábradlí v. 1000mm, 129kg vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis 
zámečnických výrobků D.1.1.806a

kus 1,00000 21 772,80 21 772,80 Vlastní

180 Z/P2.05b Ochrané zábradlí v. 1000mm, 200kg vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis 
zámečnických výrobků D.1.1.806a

kus 1,00000 33 868,80 33 868,80 Vlastní

181 Z/P2.06 Servisní žebřík dl. 1,76m s teleskop. tyčí, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz 
výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a

kus 1,00000 16 220,16 16 220,16 Vlastní
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S: PFB21031
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R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

182 Z/P2.07 Servisní žebřík dl. 5,45m, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis 
zámečnických výrobků D.1.1.806a

kus 1,00000 50 227,20 50 227,20 Vlastní

183 Z/P2.08 Ochranný sloupek v. 1,0m pr.100mm, pozink+RAL vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, 
podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a

kus 1,00000 1 728,00 1 728,00 Vlastní

184 Z/P2.09 Pororoštová lávka nerezová v nádrži SHZ, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz 
výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a

kus 1,00000 117 411,84 117 411,84 Vlastní

185 Z/P2.10 Krycí dvířka 1200/800mm, vstupu do nádrže SHZ,pozink vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, 
podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a

kus 1,00000 4 032,00 4 032,00 Vlastní

186 Z/P2.11 Mřížka krycí 300/1000 mm ocel, výplň tahokov, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, 
podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a

kus 1,00000 3 456,00 3 456,00 Vlastní

187 Z/P3.02 Pororoštový kryt 600/600 mm na jímku, rám, pozink, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, 
podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a

kus 1,00000 11 520,00 11 520,00 Vlastní

188 Z/P3.04 Pororoštový kryt 2000/2000 mm na jímku, rám, pozink, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, 
podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a

kus 1,00000 40 320,00 40 320,00 Vlastní

189 Z/P3.05 Pororoštový kryt C250 600/600 mm na jímku, rám, pozink, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. 
D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a

kus 2,00000 11 520,00 23 040,00 Vlastní

190 Z/P3.06 Pororoštový kryt C250 1560/1300 mm na jímku, rám, pozink, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. 
D+M, podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a

kus 1,00000 40 320,00 40 320,00 Vlastní

191 Z/P3.07 Lemovací rám L50/50/5 mm, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis 
zámečnických výrobků D.1.1.806a

kus 1,00000 2 534,40 2 534,40 Vlastní
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S: PFB21031
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R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

192 Z/P3.08 Mřížka krycí 300/1000 mm ocel, výplň tahokov, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M, 
podrobněji viz výpis zámečnických výrobků D.1.1.806a

kus 1,00000 3 456,00 3 456,00 Vlastní

193 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 5,43960 1 883,52 10 245,60 800-767 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,
175,176,177, : 
178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192, : 
Součet: : 5,43960 5,43960

Díl: 770 Otvorové prvky z hliníku 8 416 719,81
194 G/P1.01 Proskl. stěna s dveřmi 2550/2800mm EI30 DP1-SC3, vč. kování, doplňků a povrch. ú. D+M, 

podrobněji viz výpis prosklených výplní D.1.1.802c
kus 1,00000 512 634,96 512 634,96 Vlastní

195 G/P1.03 Zasklení oválného otvoru v.č. D.1.1.636, vč. detailů, doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz 
výpis prosklených výplní D.1.1.802c

kus 1,00000 2 592 000,00 2 592 000,00 Vlastní

196 G/P1.05 Proskl. zástěna sprch. koutu 900x900/2800mm, vč. kování, doplňků a povrch. ú. D+M, 
podrobněji viz výpis prosklených výplní D.1.1.802c

kus 1,00000 37 440,00 37 440,00 Vlastní

197 G/P1.06a Kruhové fixní protipožární zasklení pr. 400mm EI60 DP1, vč. detailů, doplňků a povrch. ú. D+M, 
podrobněji viz výpis prosklených výplní D.1.1.802c

kus 25,00000 41 442,45 1 036 061,25 Vlastní

198 G/P1.06b Kruhové fixní protipožární zasklení pr. 600mm EI60 DP1, vč. detailů, doplňků a povrch. ú. D+M, 
podrobněji viz výpis prosklených výplní D.1.1.802c

kus 28,00000 53 133,33 1 487 733,24 Vlastní

50 m vodorovně
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

199 G/P1.06c Kruhové fixní protipožární zasklení pr. 800mm EI60 DP1, vč. detailů, doplňků a povrch. ú. D+M, 
podrobněji viz výpis prosklených výplní D.1.1.802c

kus 11,00000 68 125,00 749 375,00 Vlastní

200 G/P1.06d Kruhové fixní protipožární zasklení pr. 1000mm EI60 DP1, vč. detailů, doplňků a povrch. ú. D+M, 
podrobněji viz výpis prosklených výplní D.1.1.802c

kus 3,00000 86 308,70 258 926,10 Vlastní

201 G/P1.07 Proskl. stěna fixní 1750/2800mm EI60 DP1, vč. doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji viz výpis 
prosklených výplní D.1.1.802c

kus 1,00000 181 824,76 181 824,76 Vlastní

202 G/P2.01 Proskl. stěna s dveřmi 3400/2830mm EI30 DP1-SC3, vč. kování, doplňků a povrch. ú. D+M, 
podrobněji viz výpis prosklených výplní D.1.1.802c

kus 1,00000 498 174,39 498 174,39 Vlastní

203 G/P2.06 Proskl. stěna oblouková fixní 2850/2830mm EI60 DP1, vč. doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji 
viz výpis prosklených výplní D.1.1.802c

kus 1,00000 279 753,41 279 753,41 Vlastní

204 G/P3.01 Proskl. stěna s dveřmi 3400/2830mm EI30 DP1-SC3, vč. kování, doplňků a povrch. ú. D+M, 
podrobněji viz výpis prosklených výplní D.1.1.802c

kus 1,00000 498 174,39 498 174,39 Vlastní

205 G/P3.05 Proskl. stěna oblouková fixní 2850/2830mm EI60 DP1, vč. doplňků a povrch. ú. D+M, podrobněji 
viz výpis prosklených výplní D.1.1.802c

kus 1,00000 279 753,41 279 753,41 Vlastní

206 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 2,58500 1 883,52 4 868,90 800-767 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205, : 
Součet: : 2,58500 2,58500

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 8 514 167,80

50 m vodorovně
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

207 777.S1.1 Podlahový polyuretanový systém stěrkový, vícevrstvý (stěrka 1) - plošně, systémové provedení 
vč. úprav podkladu

m2 4 398,38950 1 130,11 4 970 663,96 Vlastní

viz podrobný popis v PD - výpis podlah : 
P7,51 3 619,40000
P7,52 402,91950
P7,56 376,07000

208 777.S1.2 Podlahový polyuretanový systém stěrkový, vícevrstvý (stěrka 1) - soklový nátěr v. 150 mm, na 
přilehlé vert. plochy

bm 779,73345 122,11 95 213,25 Vlastní

ke skladbě P7.51, P7.52, P7.56 : 
1.PP : 
m. č. P1.01a, P1.01b, P1.01c : 
15,65+0,43+0,15+5,23+0,27+15,69+(0,8*2+0,63*2)*2 43,14000
25,40+5,28+0,47+1,70+0,47+5,08+16,08+0,27+4,30 59,05000
0,27+2,73+0,20+(0,3*2+0,86*2)*15+2*pi*0,33+13,54 53,61345
3,28+17,63+0,75+0,63+23,83+0,25+0,15+6,03+0,15 52,70000
0,88+0,15+0,86+0,08+2,23+18,75+2,33+1,77+0,10 27,15000
0,76+0,30+0,86+0,30+0,76+0,1+1,77 4,85000
1,77+0,10+0,76+0,30+0,86+0,30+0,76+0,10+4,24 9,19000
7,65+(1,45+0,55+1,45)*4+7,75+7,75*2+2,65 47,35000
3,25+5,15+1,02+0,15+0,76+0,30+0,86+0,30+0,76 12,55000
0,15+1,02+7,85+1,02+0,10+0,76+0,86+7,60+0,86+6,35 26,57000
otvory : 
0,90*4-1,60*1-2,55-1,75-0,80*4-2,20-1,40-2,40-1,00-0,60*2-0,70-1,50 -15,90000
m. č. P1.23 : 
2,05*2+3,30*2 10,70000

včetně penetrace podkladu, nosné vrstvy prosypané křemičitým pískem a uzavírací vrstvy.

včetně penetrace podkladu, nosné vrstvy prosypané křemičitým pískem a uzavírací vrstvy.
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

otvory : 
-2,40-0,80 -3,20000
ostění : 
0,20*2 0,40000
m. č. P1.31a : 
2,05+1,99+3,80+1,10+1,92+1,25 12,11000
otvory : 
-0,80-0,70 -1,50000
2.PP : 
m. č. P2.01a : 
20,38+0,47+0,30+0,47+4,25+1,53+14,40+3,75+0,48+5,54 51,57000
0,35+0,50+0,35+4,40+10,00+1,00+0,25+7,11+4,50+0,50 28,96000
0,96+0,05*2+21,89+0,25*2+27,95+77,00 128,40000
(0,30*2+0,86*2)*25+(0,35+0,83*2+0,55)*9 81,04000
0,55+22,52+0,55+0,31+0,10+0,27+4,30+0,27+16,08+5,09 50,04000
0,46+0,67+9,62 10,75000
otvory : 
-3,40-1,60-1,00*2-0,90*2 -8,80000
m. č. P2.01b : 
22,52+20,92 43,44000
m. č. P2.01c : 
0,76+5,17+14,53+13,03+22,07 55,56000

209 777.S1.3 Podlahový polyuretanový systém stěrkový, vícevrstvý (stěrka 1) - plošně, příplatek za vsyp m2 778,98950 79,49 61 921,88 Vlastní

P7,52 402,91950
P7,56 376,07000

včetně penetrace podkladu, nosné vrstvy prosypané křemičitým pískem a uzavírací vrstvy.
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

210 777.S2.1 Podlahový epoxidový systém stěrkový, vícevrstvý (stěrka 2) - plošně, systémové provedení vč. 
úprav podkladu

m2 2 396,06050 770,69 1 846 619,87 Vlastní

P8,51 2 139,62000
P8,52 39,84050
P8,53 216,60000

211 777.S2.2 Podlahový epoxidový systém stěrkový, vícevrstvý (stěrka 2) - soklový nátěr v. 150 mm, na 
přilehlé vert. plochy

bm 667,53000 122,11 81 512,09 Vlastní

ke skladbě P8.51, P8.52, P8.53 : 
3.PP : 
m. č. P3.01a : 
20,38+0,47+0,30+0,47+4,25+1,53+14,40+3,75+0,48+5,54 51,57000
0,35+0,50+0,35+4,40+22,29+4,50+0,50 32,89000
0,96+0,05*2+21,89+0,25*2+27,95+77,00 128,40000
(0,30*2+0,86*2)*25+(0,35+0,83*2+0,55)*9 81,04000
0,25*2+4,30*2+4,30+14,46+5,08+0,23+0,67+9,54 43,38000
0,55+17,01 17,56000
otvory : 
-3,40-1,60-1,00*2-0,90*2 -8,80000
m. č. P3.01b : 
22,52+20,92 43,44000
m. č. P3.01c : 
0,76+5,17+14,53+13,03+22,07 55,56000
m. č. P3.02 : 
3,25+3,40+0,93+0,43 8,01000

včetně dodávky a montáže záškrabu s prosypem pískem a vrchní vrstvy.

včetně penetrace podkladu, nosné vrstvy prosypané křemičitým pískem a uzavírací vrstvy.
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

otvory : 
-0,80*2 -1,60000
ostění : 
0,15*4 0,60000
m. č. P3.03 : 
0,60+0,43+0,18+0,67+4,33+3,37+3,85+0,20 13,63000
9*0,17*2 3,06000
m. č. P3.05 : 
4,78+1,85+0,30+0,66+0,70+3,66+1,55 13,50000
9*0,17*2 3,06000
otvory : 
-0,90-0,95 -1,85000
m. č. P3.05a : 
3,58+0,85 4,43000
m. č. P3.07a : 
7,96+4,39+2,78+0,18+6,54+0,33+0,30+0,60+5,57+5,20 33,85000
otvory : 
-0,90-0,80 -1,70000
ostění : 
0,15*2 0,30000
m. č. P3.07b : 
7,35+5,10+3,05+0,25+0,66+2,73+6,85+3,05 29,04000
otvory : 
-0,95 -0,95000
ostění : 
0,15*2 0,30000
m. č. P3.08 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

11,62+0,35*2+0,19+4,52+0,42*2+3,03 20,90000
ostění : 
0,10*2 0,20000
m. č. P3.13 : 
5,66+0,65+0,25+0,50+5,20+1,15 13,41000
otvory : 
-1,00 -1,00000
m. č. P3.14 : 
(7,90+1,15)*2 18,10000
otvory : 
-1,00 -1,00000
m. č. P3.15 : 
(6,00+1,15)*2 14,30000
otvory : 
-1,00 -1,00000
m. č. P3.16 : 
(3,75+12,68)*2 32,86000
otvory : 
-0,80 -0,80000
m. č. P3.16a : 
3,40+1,80+1,70 6,90000
otvory : 
-0,60 -0,60000
m. č. P3.16b : 
0,25+1,90+2,05+1,48+0,67+9,54+0,65 16,54000

212 777.S2.3 Podlahový polyuretanový systém stěrkový, vícevrstvý (stěrka 2) - plošně, příplatek za vsyp m2 39,84050 79,49 3 166,92 Vlastní
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

P8,52 39,84050

213 777.S3.1 Podlahový polyuretanový systém stěrkový, vícevrstvý (stěrka 3) - plošně, systémové provedení 
vč. úprav podkladu

m2 702,25000 914,69 642 341,05 Vlastní

viz podrobný popis v PD - výpis podlah : 
P7,53 568,53000
P7,55 100,49000
P8,55 33,23000

214 777.S3.2 Podlahový polyuretanový systém stěrkový, vícevrstvý (stěrka 3) - soklový nátěr v. 150 mm, na 
přilehlé vert. plochy

bm 641,11000 122,11 78 285,94 Vlastní

ke skladbě P7.53. P7.55, P8.55 : 
1.PP : 
m. č. P1.01d : 
6,38+6,78+3,58*4+11,73*2 50,94000
otvory : 
-0,90*3 -2,70000
ostění : 
0,20*2 0,40000
m. č. P1.02 : 
3,13+3,40*2+0,43+0,93 11,29000
otvory : 
-2,55-0,80*2 -4,15000
ostění : 
0,15*4 0,60000

včetně penetrace podkladu, nosné vrstvy prosypané křemičitým pískem a uzavírací vrstvy.

včetně penetrace podkladu, nosné vrstvy prosypané křemičitým pískem a uzavírací vrstvy.

včetně penetrace podkladu, nosné vrstvy prosypané křemičitým pískem a uzavírací vrstvy.

Stránka 89 z 865Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

m. č. P1.03 : 
0,20+3,85+3,37+6,18+0,43+0,60 14,63000
12*0,17*2 4,08000
m. č. P1.05 : 
9,02+0,30+0,46+1,10+1,56+2,89+1,59 16,92000
2,20+0,60+0,65+0,30+1,88 5,63000
otvory : 
-0,90-0,80 -1,70000
m. č. P1.06d : 
4,15+1,93+3,43+5,28+0,40+4,05 19,24000
otvory : 
-0,90 -0,90000
ostění : 
0,40*2 0,80000
m. č. P1.07 : 
1,71+5,53+2,13+2,82+3,92+4,93+2,42 23,46000
otvory : 
-2,20-0,90 -3,10000
m. č. P1.09 : 
3,13+3,75+4,06+2,44+1,38+1,35 16,11000
otvory : 
-1,40-0,60 -2,00000
ostění : 
0,10*2 0,20000
m. č. P1.09a : 
1,23+1,25+1,45+1,20 5,13000
otvory : 
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

-0,60 -0,60000
m. č. P1.10a : 
3,30+0,42+1,70+1,26+1,24+2,13+3,52 13,57000
otvory : 
-1,20 -1,20000
m. č. P1.10b : 
3,54+2,70+4,03+0,89+0,25+0,30+0,15+1,45 13,31000
otvory : 
-1,20 -1,20000
m. č. P1.11 : 
2,35+4,77+0,63+0,30+0,68+4,86+4,81+9,96+0,30+0,45 29,11000
otvory : 
-2,20*2-1,20*2 -6,80000
ostění : 
0,10*2 0,20000
m. č. P1.12 : 
3,13+3,35+3,90+2,81+0,95 14,14000
otvory : 
-0,80-0,70*2 -2,20000
m. č. P1.12a : 
2,69+1,85+3,30 7,84000
otvory : 
-0,70 -0,70000
m. č. P1.13 : 
2,46+0,90+1,70+1,26+2,10 8,42000
otvory : 
-0,80 -0,80000
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

m. č. P1.15 : 
3,38+3,24+1,23+0,75*2+1,00+1,15+3,09 14,59000
otvory : 
-0,80*2 -1,60000
m. č. P1.16 : 
4,40+0,25+0,50*4+0,63+1,16+3,34+0,20+0,86 12,84000
otvory : 
-0,80 -0,80000
m. č. P1.17 : 
(8,40+3,50)*2+(3,55+3,58)*2 38,06000
otvory : 
-1,80-1,50*2 -4,80000
ostění : 
0,20*2 0,40000
m. č. P1.18 : 
3,64+0,88+1,22+0,15+3,34+0,59+2,65+3,05 15,52000
otvory : 
-0,80 -0,80000
m. č. P1.19 : 
1,95*4+5,90*2+1,00*2 21,60000
otvory : 
-0,90*2-0,80 -2,60000
ostění : 
0,10*2+0,30*2 0,80000
m. č. P1.21 : 
(2,20+2,12)*2 8,64000
otvory : 
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

-0,90 -0,90000
m. č. P1.22 : 
(2,15+2,12)*2 8,54000
otvory : 
-0,90 -0,90000
m. č. P1.26 : 
(1,35+1,95)*2 6,60000
otvory : 
-0,80 -0,80000
ostění : 
 0,15*2 0,30000
m. č. P1.27 : 
(3,95+1,95)*2 11,80000
otvory : 
-1,00 -1,00000
ostění : 
0,15*2 0,30000
m. č. P1.28 : 
(1,00+1,95)*2 5,90000
otvory : 
-0,80 -0,80000
ostění : 
 0,15*2 0,30000
m. č. P1.29 : 
4,60*2+1,60+0,15+0,33+0,32*2 11,92000
otvory : 
-0,80*3 -2,40000
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

m. č. P1.30 : 
2,63+2,12*2+1,44+0,32*2 8,95000
otvory : 
-0,90*2 -1,80000
m. č. P1.31b : 
7,24+0,44+0,76+1,30+4,35+1,40+1,95+0,87 18,31000
otvory : 
-0,70 -0,70000
m. č. P1.32 : 
(2,38+5,33)*2 15,42000
otvory : 
-0,90 -0,90000
m. č. P1.33 : 
2,55+0,98+2,55+14,38+1,52+4,25+0,43 26,66000
1,43+3,73+17,02 22,18000
otvory : 
-1,60*2-0,90*2-1,80 -6,80000
m. č. P1.VK01 : 
2,53+1,35+0,20+0,25+5,75+24,36+25,96 60,40000
otvory : 
-0,60*2 -1,20000
Mezisoučet 509,20000
2.PP : 
m. č. P2.02 : 
3,25+3,40+0,93+0,43 8,01000
otvory : 
-0,80*2 -1,60000
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

ostění : 
0,15*4 0,60000
m. č. P2.03 : 
0,60+0,43+0,18+0,67+4,33+3,37+3,85+0,20 13,63000
9*0,17*2 3,06000
m. č. P2.05 : 
6,75+3,93+6,10+0,65+0,30+1,85 19,58000
9*0,17*2 3,06000
otvory : 
-0,90 -0,90000
m. č. P2.07 : 
2,03+1,25+1,96+1,24+6,68+8,08+0,10 21,34000
otvory : 
-1,60-0,90 -2,50000
m. č. P2.08a : 
(2,12+5,10)*2 14,44000
otvory : 
-0,90 -0,90000
m. č. P2.09 : 
15,34+3,03+0,43*2+4,56 23,79000
m. č. P2.16 : 
(7,90+1,15)*2 18,10000
otvory : 
-1,00 -1,00000
m. č. P2.17a : 
(3,55+1,15)*2 9,40000
otvory : 

Stránka 95 z 865Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

-1,00-0,70 -1,70000
m. č. P2.17b : 
(2,30+0,80)*2 6,20000
otvory : 
-0,70 -0,70000

215 777.S4.1 Podlahová polyuretanová hydroizolační membrána, jednovrstvá, plošně m2 106,17000 626,69 66 535,68 Vlastní

ke skladbě P7.57, P8.57, P8.58 : 
P7,57 50,84000
P8,57 46,05000
P8,58 9,28000

216 777.S4.2 Stěnová polyuretanová hydroizolační membrána, jednovrstvá, plošně m2 325,63330 813,31 264 840,82 Vlastní

ke skladbě PU6.55 - stěny a stropy !!! : 
m. č. P2.08b : 
stěny : 
2,72*(1,82+5,35+2,37+2,57+11,05+0,40+5,21) 78,25440
2,72*(0,86+1,11+4,65) 18,00640
strop : 
44,58 44,58000
m. č. P2.15 : 
stěny : 
2,85*(5,66+1,15+5,48+1,18) 38,38950
strop : 
6,26 6,26000

včetně penetrace a uzavíracího nátěru

včetně penetrace a uzavíracího nátěru
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

3.PP : 
m. č. P3.07c : 
stěny : 
2,70*(1,82+5,35+2,37+2,57+11,05+0,40+5,21) 77,67900
2,70*(0,86+1,11+4,65) 17,87400
strop : 
44,59 44,59000

217 777.S5.1 Podlahová epoxy-cementová stěrka tixotropní jednovrstvá, plošně m2 114,49000 799,49 91 533,61 Vlastní

ke skladbě P7.57, P8.57, P8.58, P8.59 : 
P7,57 50,84000
P8,57 46,05000
P8,58 9,28000
P8,59 8,32000

218 777.S5.2 Stěnová epoxy-cementová stěrka tixotropní jednovrstvá, plošně m2 325,63330 857,09 279 097,05 Vlastní

ke skladbě PU6.55 - stěny a stropy !!! : 
m. č. P2.08b : 
stěny : 
2,72*(1,82+5,35+2,37+2,57+11,05+0,40+5,21) 78,25440
2,72*(0,86+1,11+4,65) 18,00640
strop : 
44,58 44,58000
m. č. P2.15 : 
stěny : 

včetně penetrace a uzavíracího nátěru

včetně penetrace a uzavíracího nátěru
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

2,85*(5,66+1,15+5,48+1,18) 38,38950
strop : 
6,26 6,26000
3.PP : 
m. č. P3.07c : 
stěny : 
2,70*(1,82+5,35+2,37+2,57+11,05+0,40+5,21) 77,67900
2,70*(0,86+1,11+4,65) 17,87400
strop : 
44,59 44,59000

219 777.S6.1 Nátěry podlah betonových, ochranný a uzavírací m2 8,32000 467,71 3 891,35 Vlastní
P8,59 8,32000

220 777.S6.2 Nátěry stěn betonových, ochranný a uzavírací m2 2,49600 655,49 1 636,10 Vlastní
ke skladbě P8.59 : 
3.PP : 
m. č. G1 : 
0,15*(1,6*2,6)*2 1,24800
m. č. G2 : 
0,15*(1,6*2,6)*2 1,24800

221 777.S7.1 Nátěry podlah betonových, hydroizolační, silnovrstvý m2 1,30000 943,49 1 226,54 Vlastní
P8,56 1,30000

222 998777102R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m t 85,74283 299,52 25 681,69 800-773 RTS 24/ I
50 m vodorovně
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221, : 
Součet: : 85,74283 85,74283

Díl: 783 Nátěry 1 205 389,43
223 783.01 Nátěr bet. povrchů minerální prodyšný 3x, lazura m2 10 674,56736 109,44 1 168 224,65 Vlastní

ke skladbě PU6.52 : 
Strop : 
1.PP : 
1644,88+124,49+116,48+7,33+15,31+26,32 1 934,81000
31,61+43,39 75,00000
2.PP : 
2095,73+85,71+135,72+11,72+14,95+10,96 2 354,79000
3.PP : 
2139,62+85,58+135,75+11,78+14,89+7,97 2 395,59000
Mezisoučet 6 760,19000
Stěny : 
1.PP : 
m. č. P1.01a, P1.01b, P1.01c : 
2,80*(15,65+0,43+0,15+5,23+0,27+15,69+(0,8*2+0,63*2)*2) 120,79200
2,80*(25,40+5,28+0,47+1,70+0,47+5,08+16,08+0,27+4,30) 165,34000
2,80*(0,27+2,73+0,20+(0,3*2+0,86*2)*15+2*pi*0,33+13,54) 150,11766
2,80*(3,28+17,63+0,75+0,63+23,83+0,25+0,15+6,03+0,15) 147,56000
2,80*(0,88+0,15+0,86+0,08+2,23+18,75+2,33+1,77+0,10) 76,02000
2,80*(0,76+0,30+0,86+0,30+0,76+0,1+1,77) 13,58000
2,80*(1,77+0,10+0,76+0,30+0,86+0,30+0,76+0,10+4,24) 25,73200
2,80*(7,65+(1,45+0,55+1,45)*4+7,75+7,75*2+2,65) 132,58000
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

2,80*(3,25+5,15+1,02+0,15+0,76+0,30+0,86+0,30+0,76) 35,14000
2,80*(0,15+1,02+7,85+1,02+0,10+0,76+0,86+7,60+0,86+6,35) 74,39600
otvory : 
-2,80*(2,55+1,75+0,90+0,80)-1,10*1,08 -17,98800
-2,20*(2,40+2,20+1,50+1,60+1,40+1,00+0,90*3+0,80*3+0,70) -34,98000
-1,80*0,60*2 -2,16000
m. č. P1.02 : 
2,80*(3,13+3,40*2+0,43+0,93) 31,61200
otvory : 
-2,80*2,55-2,20*0,80*2 -10,66000
ostění : 
0,15*(2,20*4+0,80*2) 1,56000
m. č. P1.03 : 
2,80*(0,20+3,85+3,37+6,18+0,43+0,60) 40,96400
m. č. P1.05 : 
2,80*(9,02+0,30+0,46+1,10+1,56+2,89+1,59) 47,37600
2,80*(8,38+0,65+0,30+1,88) 31,38800
otvory : 
-2,20*(0,90+0,80) -3,74000
m. č. P1.11 : 
2,80*(2,35+4,77+0,63+0,30+0,68+4,86+4,81+9,96+0,30+0,45) 81,50800
otvory : 
-2,20*(2,20*2-1,20*2) -4,40000
ostění : 
0,10*(2,20*2+2,20) 0,66000
m. č. P1.15 : 
2,64*(3,38+3,24+1,23+0,75*2+1,00+1,15+3,09) 38,51760
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

otvory : 
-1,97*0,80*2-1,85*0,90 -4,81700
m. č. P1.16 : 
2,80*(4,40+0,25+0,50*4+0,63+1,16+3,34+0,20+0,86) 35,95200
otvory : 
-1,97*0,80 -1,57600
m. č. P1.29 : 
2,80*(4,60*2+1,60+0,15+0,33+0,32*2) 33,37600
otvory : 
-1,97*0,80*3 -4,72800
m. č. P1.30 : 
2,80*(2,63+2,12*2+1,44+0,32*2) 25,06000
otvory : 
-1,97*0,90*2 -3,54600
m. č. P1.33 : 
2,80*(2,55+0,98+2,55+14,38+1,52+4,25+0,43) 74,64800
2,80*(1,43+3,73+17,02) 62,10400
otvory : 
-2,20*(1,60+0,90)-1,97*(1,80+0,90) -10,81900
Mezisoučet 1 346,56926
2.PP : 
m. č. P2.01a : 
2,83*(20,38+0,47+0,30+0,47+4,25+1,53+14,40+3,75+0,48+5,54) 145,94310
2,83*(0,35+0,50+0,35+4,40+10,00+1,00+0,25+7,11+4,50+0,50) 81,95680
2,83*(0,96+0,05*2+21,89+0,25*2+27,95+77,00) 363,37200
2,83*((0,30*2+0,86*2)*25+(0,35+0,83*2+0,55)*9) 229,34320
2,83*(0,55+22,52+0,55+0,31+0,10+0,27+4,30+0,27+16,08+5,09) 141,61320
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

2,83*(0,46+0,67+9,62) 30,42250
otvory : 
-2,20*(3,40+1,60+1,00*2+0,90*2)-1,10*1,08 -20,54800
m. č. P2.01b : 
2,83*(22,52+20,92) 122,93520
m. č. P2.01c : 
2,83*(0,76+5,17+14,53+13,03+22,07) 157,23480
m. č. P2.02 : 
2,83*(3,25+3,40+0,93+0,43) 22,66830
otvory : 
-2,20*0,80*2 -3,52000
ostění a nadpraží : 
0,15*(2,20*4+0,80*2) 1,56000
m. č. P2.03 : 
2,83*(0,60+0,43+0,18+0,67+4,33+3,37+3,85+0,20) 38,57290
m. č. P2.08a : 
2,83*((2,12+5,10)*2) 40,86520
otvory : 
-2,20*0,90 -1,98000
Mezisoučet 1 350,43920
3.PP : 
m. č. P3.01a : 
2,83*(20,38+0,47+0,30+0,47+4,25+1,53+14,40+3,75+0,48+5,54) 145,94310
2,83*(0,35+0,50+0,35+4,40+22,29+4,50+0,50) 93,07870
2,83*(0,96+0,05*2+21,89+0,25*2+27,95+77,00) 363,37200
2,83*((0,30*2+0,86*2)*25+(0,35+0,83*2+0,55)*9) 229,34320
2,83*(0,25*2+4,30*2+4,30+14,46+5,08+0,23+0,67+9,54) 122,76540
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

2,83*(0,55+17,01) 49,69480
otvory : 
-2,20*(3,40+1,60+1,00*2+0,90*2)-1,10*1,08 -20,54800
m. č. P3.01b : 
2,83*(22,52+20,92)/2 61,46760
m. č. P3.01c : 
2,83*(0,76+5,17+14,53+13,03+22,07)/2 78,61740
m. č. P3.02 : 
2,83*(3,25+3,40+0,93+0,43) 22,66830
otvory : 
-2,20*0,80*2 -3,52000
ostění : 
0,15*(2,20*4+0,80*2) 1,56000
m. č. P3.03 : 
2,83*(0,60+0,43+0,18+0,67+4,33+3,37+3,85+0,20) 38,57290
m. č. P3.05 : 
2,83*(4,78+1,85+0,30+0,66+0,70+3,66+1,55) 38,20500
otvory : 
-2,20*0,90-1,97*0,95 -3,85150
Mezisoučet 1 217,36890

224 783.02 Nátěr betonových povrchů protisprašný 2x, transparentní m2 921,74550 40,32 37 164,78 Vlastní
ke skladbě PU6.56 : 
Strop : 
1.PP : 
9,28+1,46+5,50+3,15 19,39000
2.PP : 
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

1,47+3,22 4,69000
3.PP : 
9,28+55,71 64,99000
Mezisoučet 89,07000
Stěny : 
1.PP : 
m. č. P1.04 : 
2,80*(1,34*6+3,13*2+2,60*2+0,80*2) 59,08000
otvory : 
-1,10*1,08 -1,18800
m. č. P1.06a : 
2,80*(1,63+0,80)*2 13,60800
m. č. P1.06b : 
3,10*(1,63+0,80)*2 15,06600
m. č. P1.14a : 
2,80*(1,50+1,80)*2 18,48000
otvory : 
-1,86*-0,60 1,11600
m. č. P1.14b : 
2,80*(1,75+1,80)*2 19,88000
m. č. P1.VK01 : 
2,80*(2,53+1,35+0,20+0,25+5,75+24,36+25,96) 169,12000
otvory : 
-1,80*0,60*2 -2,16000
m. č. G1 : 
3,10*(1,6*2,6)*2 25,79200
otvory : 
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

-2,20*0,80 -1,76000
m. č. G2 : 
3,10*(1,6*2,6)*2 25,79200
otvory : 
-2,20*0,80 -1,76000
Mezisoučet 341,06600
2.PP : 
m. č. P2.04 : 
3,05*(1,34*6+3,13*2+2,60*2+0,80*2) 64,35500
otvory : 
-1,10*1,08 -1,18800
m. č. P2.06a : 
3,05*(1,63+0,80)*2 14,82300
m. č. P2.06b : 
3,05*(1,63+0,80)*2 14,82300
m. č. P2.14a : 
Podlaha : 
1,47 1,47000
Stěny : 
3,05*(1,50+1,80)*2 20,13000
m. č. P2.14b : 
Podlaha : 
3,22 3,22000
Stěny : 
3,05*(1,70+0,70+9,62+0,70+1,48+2,05+1,90+2,05) 61,61000
m. č. G1 : 
3,05*(1,6*2,6)*2 25,37600
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

otvory : 
-2,20*0,80 -1,76000
m. č. G2 : 
3,05*(1,6*2,6)*2 25,37600
otvory : 
-2,20*0,80 -1,76000
Mezisoučet 226,47500
3.PP : 
m. č. P3.04 : 
2,83*(1,34*6+3,13*2+2,60*2+0,80*2) 59,71300
otvory : 
-1,10*1,08 -1,18800
m. č. P3.06a : 
3,05*(1,63+0,80)*2 14,82300
m. č. P3.06b : 
3,05*(1,63+0,80)*2 14,82300
m. č. P3.07a : 
(2,52+1,10)/2*(7,96+4,39+2,78+0,18+6,54+0,33+0,30+0,60+5,57+5,20) 61,26850
otvory : 
-1,97*0,90-1,00*0,80 -2,57300
ostění : 
0,15*(1,97*2+0,90) 0,72600
m. č. P3.16a : 
3,05*(3,40+1,80+1,70) 21,04500
otvory : 
-1,97*0,60 -1,18200
m. č. P3.16b : 
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

3,05*(0,25+1,90+2,05+1,48+0,67+9,54+0,65) 50,44700
m. č. G1 : 
3,05*(1,6*2,6)*2 25,37600
otvory : 
-2,20*0,80 -1,76000
m. č. G2 : 
3,05*(1,6*2,6)*2 25,37600
otvory : 
-2,20*0,80 -1,76000

Díl: 784 Malby 130 938,75
225 784.01 Malba Primalex Fortisimo, barva, 3x s penetrací m2 1 831,52610 69,12 126 595,08 Vlastní

ke skladbě PU6.53 : 
Strop : 
1.PP : 
48,68+21,19+32,45+14,91+1,68+9,24+9,92 138,07000
42,59+6,85+10,34+12,68 72,46000
2.PP : 
18,80+21,13+26,54+9,11+4,33+1,81 81,72000
3.PP : 
2,96+40,38+33,23+6,48+9,11+7,00+47,63 146,79000
Mezisoučet 439,04000
Stěny : 
1.PP : 
m. č. P1.01d : 
(2,34+1,38)/2*(6,38+6,78+3,58*4+11,73*2) 94,74840
otvory : 
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

-1,97*0,90-1,38*0,90*2 -4,25700
ostění : 
0,20*(1,38*2+0,90) 0,73200
m. č. P1.06d : 
1,90*(4,15+1,93+3,43+5,28+0,40+4,05) 36,55600
otvory : 
-1,85*0,90 -1,66500
ostění : 
0,40*(1,85*2+0,90) 1,84000
m. č. P1.07 : 
2,80*(1,71+5,53+2,13+2,82+3,92+4,93+2,42) 65,68800
otvory : 
-2,20*2,20-1,80*0,90 -6,46000
ostění : 
0,10*(2,20*2+2,20) 0,66000
m. č. P1.09 : 
2,80*(3,13+3,75+4,06+2,44+1,38+1,35) 45,10800
otvory : 
-2,20*1,40-1,97*0,60 -4,26200
ostění : 
0,10*(2,20*2+1,40) 0,58000
m. č. P1.09a : 
2,80*(1,23+1,25+1,45+1,20) 14,36400
otvory : 
-1,97*0,60 -1,18200
m. č. P1.10a : 
2,80*(3,30+0,42+1,70+1,26+1,24+2,13+3,52) 37,99600
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

otvory : 
-2,20*1,20 -2,64000
m. č. P1.10b : 
2,80*(3,54+2,70+4,03+0,89+0,25+0,30+0,15+1,45) 37,26800
otvory : 
-2,20*1,20 -2,64000
m. č. P1.12 : 
2,64*(3,13+3,35+3,90+2,81+0,95) 37,32960
otvory : 
-1,97*(0,80+0,70*2) -4,33400
m. č. P1.12a : 
2,64*(2,69+1,85+3,30) 20,69760
otvory : 
-1,97*0,70 -1,37900
m. č. P1.13 : 
2,64*(2,46+0,90+1,70+1,26+2,10) 22,22880
otvory : 
-1,97*0,80 -1,57600
m. č. P1.17 : 
(2,80+2,34)/2*((8,40+3,50)*2+(3,55+3,58)*2) 97,81420
otvory : 
-1,97*1,80-2,02*1,50*2 -9,60600
ostění : 
0,20*(2,02*2+1,50) 1,10800
m. č. P1.18 : 
2,80*(3,64+0,88+1,22+0,15+3,34+0,59+2,65+3,05) 43,45600
otvory : 
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

-2,20*0,80 -1,76000
m. č. P1.19 : 
2,75*(1,95*4+5,90*2+1,00*2) 59,40000
otvory : 
-2,75*0,90*2-2,20*0,80 -6,71000
ostění : 
0,10*(2,20*2+0,80)+0,30*(2,75*2+0,90) 2,44000
m. č. P1.21 : 
2,64*(2,20+2,12)*2 22,80960
otvory : 
-1,97*0,90 -1,77300
m. č. P1.22 : 
2,64*(2,15+2,12)*2 22,54560
otvory : 
-1,97*0,90 -1,77300
m. č. P1.23 : 
2,64*(2,05+3,30)*2 28,24800
otvory : 
-2,20*2,40-1,97*0,80 -6,85600
ostění : 
0,20*(2,20*2+2,40) 1,36000
m. č. P1.26 : 
2,75*(1,35+1,95)*2 18,15000
otvory : 
-2,20*0,80 -1,76000
ostění : 
 0,15*(2,20*2+0,80) 0,78000
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

m. č. P1.27 : 
2,75*(3,95+1,95)*2 32,45000
otvory : 
-2,20*1,00 -2,20000
ostění : 
0,15*(2,20*2+1,00) 0,81000
m. č. P1.28 : 
2,75*(1,00+1,95)*2 16,22500
otvory : 
-2,20*0,80 -1,76000
ostění : 
 0,15*(2,20*2+0,80) 0,78000
m. č. P1.31a : 
2,64*(2,05+1,99+3,80+1,10+1,92+1,25) 31,97040
otvory : 
-1,97*(0,80+0,70) -2,95500
m. č. P1.31b : 
2,80*(7,24+0,44+0,76+1,30+4,35+1,40+1,95+0,87) 51,26800
otvory : 
-1,97*0,70 -1,37900
m. č. P1.32 : 
2,80*(2,38+5,33)*2 43,17600
otvory : 
-2,20*0,90 -1,98000
Mezisoučet 819,68020
2.PP : 
m. č. P2.05 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

2,83*(6,75+3,93+6,10+0,65+0,30+1,85) 55,41140
otvory : 
-2,20*0,90 -1,98000
m. č. P2.07 : 
2,83*(2,03+1,25+1,96+1,24+6,68+8,08+0,10) 60,39220
otvory : 
-2,20*(1,60+0,90) -5,50000
m. č. P2.09 : 
2,83*(15,34+3,03+0,43*2+4,56) 67,32570
m. č. P2.16 : 
2,83*(7,90+1,15)*2 51,22300
otvory : 
-2,20*1,00 -2,20000
m. č. P2.17a : 
2,83*(3,55+1,15)*2 26,60200
otvory : 
-2,20*(1,00+0,70) -3,74000
m. č. P2.17b : 
2,20*(2,30+0,80)*2 13,64000
otvory : 
-2,20*0,70 -1,54000
Mezisoučet 259,63430
3.PP : 
m. č. P3.05a : 
2,83*(3,58+0,85) 12,53690
m. č. P3.07b : 
2,83*(7,35+5,10+3,05+0,25+0,66+2,73+6,85+3,05) 82,18320
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

otvory : 
-1,97*0,95 -1,87150
ostění : 
0,15*(1,97*2+0,95) 0,73350
m. č. P3.08 : 
2,83*(11,62+0,35*2+0,19+4,52+0,42*2+3,03) 59,14700
ostění : 
0,10*(2,20*2+0,90) 0,53000
m. č. P3.13 : 
2,83*(5,66+0,65+0,25+0,50+5,20+1,15) 37,95030
otvory : 
-2,20*1,00 -2,20000
m. č. P3.14 : 
2,83*(7,90+1,15)*2 51,22300
otvory : 
-2,20*1,00 -2,20000
m. č. P3.15 : 
2,83*(6,00+1,15)*2 40,46900
otvory : 
-2,20*1,00 -2,20000
m. č. P3.16 : 
2,34/2*(3,75+12,68)*2 38,44620
otvory : 
-1,97*0,80 -1,57600
Mezisoučet 313,17160

226 784.02 Malba Primalex Plus, bílý, 3x s penetrací m2 83,79000 51,84 4 343,67 Vlastní
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

ke skladbě ST7.54 : 
1.PP : 
13,00+4,58+11,03+18,20+4,81+4,69 56,31000
7,26+7,66+5,93+6,63 27,48000

Díl: 799 Ostatní 1 328 350,09
227 OS/P1.01 Nájezd pryžový 500x500x50mm do 3,5t vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. - D+M, podrobněji viz 

výpis ostatních výrobků D.1.1.813a
kus 42,00000 2 534,40 106 444,80 Vlastní

228 OS/P1.02 Vybavení WC pro imobilní vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. - D+M, podrobněji viz výpis ostatních 
výrobků D.1.1.813a

kus 2,00000 48 960,00 97 920,00 Vlastní

sada výrobků dle výpisu : 
2 2,00000

229 OS/P1.04 Stojan na kola vertikální, kov, 14/50/180 cm vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. - D+M, podrobněji 
viz výpis ostatních výrobků D.1.1.813a

kus 12,00000 9 792,00 117 504,00 Vlastní

230 OS/P1.08 Odpadkový koš 650/700mm, atyp sklobet. odlitek vč. výroby formy, kotvení, doplňků a povrch. ú. - 
D+M, podrobněji viz výpis ostatních výrobků D.1.1.813a

kus 2,00000 92 160,00 184 320,00 Vlastní

viz výkres D.1.1.634 : 
2 2,00000

231 OS/P1.10 Liniový odvodňovací žlab plochý hl.60mm, š.150mm, nerez, C250 vč. kotvení, doplňků, betonáže 
- D+M, podrobněji viz výpis ostatních výrobků D.1.1.813a

bm 5,55000 49 714,56 275 915,81 Vlastní

2,65+2,9 5,55000

232 OS/P1.15 Přetlaková klapka 800x1335mm, nastavitelná, Pz/AL/RAL vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. - 
D+M, podrobněji viz výpis ostatních výrobků D.1.1.813a

kus 1,00000 13 063,68 13 063,68 Vlastní
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

233 OS/P1.16 Svodidlo 650/700mm, atyp sklobet. odlitek vč. výroby formy, kotvení, doplňků a povrch. ú. - D+M, 
podrobněji viz výpis ostatních výrobků D.1.1.813a

kus 2,00000 79 488,00 158 976,00 Vlastní

viz výkres D.1.1.634 : 
2 2,00000

234 OS/P2.09 Odpadkový koš 650/700mm, atyp sklobet. odlitek vč. výroby formy, kotvení, doplňků a povrch. ú. - 
D+M, podrobněji viz výpis ostatních výrobků D.1.1.813a

kus 2,00000 92 160,00 184 320,00 Vlastní

viz výkres D.1.1.634 : 
2 2,00000

235 OS/P3.07 Odpadkový koš 650/700mm, atyp sklobet. odlitek vč. výroby formy, kotvení, doplňků a povrch. ú. - 
D+M, podrobněji viz výpis ostatních výrobků D.1.1.813a

kus 2,00000 92 160,00 184 320,00 Vlastní

viz výkres D.1.1.634 : 
2 2,00000

236 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 2,95500 1 883,52 5 565,80 800-767 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
227,228,229,230,231,232,233,234,235, : 
Součet: : 2,95500 2,95500

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 2 100 000,00
237 VÝTAH G1 Výtah osobní průchozí neevakuační 1000kg, zdvih 12,74m vč. dopravy, detailů, příslušenství - 

D+M, podrobně dle specifikace výtahů D.1.1.816a
kus 1,00000 1 050 000,00 1 050 000,00 Vlastní

238 VÝTAH G2 Výtah osobní neprůchozí evakuační 1000kg, zdvih 10,2m vč. dopravy, detailů, příslušenství - 
D+M, podrobně dle specifikace výtahů D.1.1.816a

kus 1,00000 1 050 000,00 1 050 000,00 Vlastní

50 m vodorovně
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

Celkem 44 028 467,34

P7.51 podlaha - stěrka polyuretan vícevrstvá 3619,4
1.PP : 
SO 01.1 : 
m. č. P1.01a : 
1644,88-135,10 1 509,78000
7,26+6,63 13,89000
2.PP : 
SO 01.1 : 
2095,73 2 095,73000

P7.52 podlaha - stěrka polyuretan vícevrstvá 402,91950
2.PP : 
85,71+135,72 221,43000
3.PP : 
85,58-(4,18*4,3) 67,60600
135,75-(4,33*5,05) 113,88350

P7.53 podlaha - stěrka polyuretan+epoxy vícevrstvá 568,53000
1.PP : 
SO 01.1 : 
48,68+11,37+15,31+26,32+21,19+32,45 155,32000
14,91+1,68+9,24+9,92+31,61+42,59+6,85 116,80000
13,78+2,86+7,85+2,18+10,34+12,68+43,39+93,69 186,77000
Podstupnice schodišť : 

Proměnné:
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

m. č. P1.03 : 
12*0,17*1,05*2 4,28400
2.PP : 
SO 01.1 : 
11,72+14,95+18,80+21,13+10,96+9,11+4,33+1,81 92,81000
Podstupnice schodišť : 
m. č. P2.03 : 
9*0,17*1,05*2 3,21300
m. č. P2.05 : 
9*0,17*1,00*2 3,06000
3.PP : 
m. č. P3.03 : 
9*0,17*1,05*2 3,21300
m. č. P3.05 : 
9*0,17*1,00*2 3,06000

P7.55 podlaha - stěrka polyuretan+epoxy vícevrstvá 100,49000
1.PP : 
SO 01.1 : 
13,00+2,94+1,11+4,58+11,03+18,20+4,81 55,67000
4,69+7,66+5,93 18,28000
2.PP : 
SO 01.1 : 
26,54 26,54000

P7.56 podlaha - stěrka polyuretan vícevrstvá 376,07000
1.PP : 
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

SO 01.1 : 
135,10+124,49+116,48 376,07000

P7.57 podlaha - stěrka hydroizolační 50,84000
2.PP : 
SO 01.1 : 
44,58+6,26 50,84000

P8.51 podlaha - stěrka epoxy vícevrstvá 2 139,62000
3.PP : 
SO 01.1 : 
2139,62 2 139,62000

P8.52 podlaha - stěrka epoxy vícevrstvá 39,84050
3.PP : 
4,18*4,3 17,97400
4,33*5,05 21,86650

P8.53 podlaha - stěrka epoxy vícevrstvá 216,60000
3.PP : 
SO 01.1 : 
11,78+14,89+7,97+2,96+55,71+40,38+6,48 140,17000
9,11+7,00+47,63+9,42+3,27 76,43000

P8.55 podlaha - stěrka polyuretan+epoxy vícevrstvá 33,23000
3.PP : 
SO 01.1 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

stavební a konstrukční část

33,23 33,23000

P8.56 podlaha - nátěr hydroizolační 1,30000
3.PP : 
SO 01.1 : 
1,30 1,30000

P8.57 podlaha - stěrka hydroizolační 46,05000
3.PP : 
SO 01.1 : 
1,46+44,59 46,05000

P8.58 podlaha - stěrka hydroizolační 9,28000
3.PP : 
SO 01.1 : 
9,28 9,28000

P8.59 podlaha - nátěr epoxidový 8,32000
3.PP : 
SO 01.1 : 
4,16+4,16 8,32000
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 3 258 663,35
1 720.01 Zdravotechnické instalace, viz samostatný rozpočet kompl 1,00000 3 258 663,35 3 258 663,35 Vlastní

Díl: 730 Ústřední vytápění 832 018,87
2 730.01 Zařízení pro vytápění staveb, viz samostatný rozpočet kompl 1,00000 832 018,87 832 018,87 Vlastní

Díl: M21 Elektromontáže 28 909 895,75
3 M21.01 Silnoproudá elektrotechnika NN celkem, viz samostatný rozpočet kompl 1,00000 28 909 895,75 28 909 895,75 Vlastní

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 9 852 313,55
4 M22.01 Slaboproudá elektrotechnika, viz samostatný rozpočet kompl 1,00000 7 574 318,68 7 574 318,68 Vlastní

5 M22.05 EPS a evakuační rozhlas, viz samostatný rozpočet kompl 1,00000 2 277 994,87 2 277 994,87 Vlastní

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 5 711 702,78
6 M24.01 Vzduchotechnika celkem, viz samostatný rozpočet kompl 1,00000 5 711 702,78 5 711 702,78 Vlastní

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 9 631 828,34
7 M36.01 Měření a regulace, viz samostatný rozpočet kompl 1,00000 9 631 828,34 9 631 828,34 Vlastní

Díl: M44 Montáže stabilních hasících zařízení 6 637 924,15
8 M44.01 Stabilní hasící zařízení, viz podrobný rozpočet kompl 1,00000 6 637 924,15 6 637 924,15 Vlastní

Díl: M52 Montáž zař.pro obsluhu dopravy 6 006 460,19
9 M52.01 Parkovací systémy, viz podrobný rozpočet kompl 1,00000 6 006 460,19 6 006 460,19 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

technická zařízení budov a parkovací systémy
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S: PFB21031

O: SO 01.1

R: SO 01.1.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - spodní stavba

technická zařízení budov a parkovací systémy

Celkem 70 840 806,98
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 0 Přípravné a přidružené práce 17 280,00
1 0.01 Provizorní ochrana prefa schodiště, vč. následného odstranění a odvozu použitého materiálu soubor 1,00000 17 280,00 17 280,00 Vlastní

Díl: 1 Zemní práce 11 011 194,96
2 122201403R00 Vykopávky v zemnících na suchu v hornině 3  přes 1 000 do 10 000 m3 m3 650,00000 78,34 50 921,00 800-1 RTS 24/ I

zemina pro zásypy : 
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 650,00000 650,00000

3 122201409R00 Vykopávky v zemnících na suchu v hornině 3  příplatek k cenám za lepivost horniny m3 325,00000 6,91 2 245,75 800-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 650,00000*0,5 325,00000

4 131201204R00 Hloubení zapažených jam a zářezů nad 10000 m3, v hornině 3, strojně, s ručním dočištěním m3 6 743,00000 78,34 528 246,62 800-1 RTS 24/ I

výpočet objemu stavební jámy proveden SW zpracovatele PD : 
Začátek provozního součtu
  13486,0 13 486,00000
Konec provozního součtu
z toho ve tř. 3 uvažováno 50% objemu : 13486,0*1/2 6 743,00000

5 131201209R00 Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 3 371,50000 6,91 23 297,07 800-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 6743,00000*0,5 3 371,50000

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

6 131301204R00 Hloubení zapažených jam a zářezů nad 10000 m3, v hornině 4, strojně, s ručním dočištěním m3 6 743,00000 82,94 559 264,42 800-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 6743,00000 6 743,00000

7 131301209R00 Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 3 371,50000 6,91 23 297,07 800-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 6743,00000*0,5 3 371,50000

8 133201101R00 Hloubení šachet v hornině 3  do 100 m3 m3 15,75000 677,38 10 668,74 800-1 RTS 24/ I

výpočet objemu stavební jámy proveden SW zpracovatele PD : 
Začátek provozního součtu
  31,50 31,50000
Konec provozního součtu
z toho ve tř. 3 uvažováno 50% objemu : 31,50*1/2 15,75000

9 133201109R00 Hloubení šachet v hornině 3  příplatek za lepivost horniny m3 7,87500 13,82 108,83 800-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 15,75000*0,5 7,87500

10 133301101R00 Hloubení šachet v hornině 4  do 100 m3 m3 15,75000 677,38 10 668,74 800-1 RTS 24/ I

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 15,75000 15,75000

11 133301109R00 Hloubení šachet v hornině 4  příplatek za lepivost horniny m3 7,87500 13,82 108,83 800-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 15,75000*0,5 7,87500

12 161101106R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 10 do 12 m m3 2 054,40000 72,58 149 108,35 800-1 RTS 24/ I

stanoveno dle metodiky : 
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 6743,00000*0,15 1 011,45000
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 6743,00000*0,15 1 011,45000
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 15,75000 15,75000
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 15,75000 15,75000

13 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 14 167,50000 145,15 2 056 412,63 800-1 RTS 24/ I

zemina vytěžená : 
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 6743,00000 6 743,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 6743,00000 6 743,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 15,75000 15,75000
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 15,75000 15,75000
Mezisoučet 13 517,50000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

zemina pro zásypy : 
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 650,00000 650,00000

14 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m  z horniny 1 až 4

m3 70 837,50000 11,52 816 048,00 800-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 14167,50000*5 70 837,50000

15 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 650,00000 216,58 140 777,00 800-1 RTS 24/ I

výpočet objemu stavební jámy proveden SW zpracovatele PD : 
650 650,00000

16 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 68,04860 64,51 4 389,82 800-1 RTS 24/ I

ke skladbě NZ1.1, NZ1.2 : 
12,4*3,3 40,92000
přechodové desky : 
(8,00+5,43)*2,02 27,12860

17 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 14 167,50000 449,28 6 365 174,40 800-1 RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 14167,50000 14 167,50000

18 59691018.AR zemina stabilizační t 1 179,75000 229,25 270 457,69 SPCM RTS 22/ II
nákup vhodné zeminy pro zásypy - viz popis v PD : 
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 650,00000*1,815 1 179,75000

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

Díl: 22 Piloty 7 891 109,00
19 N01-N41.2 Pilota vrtaná, beton C25/30 - XC2, XA2 DN 1000 mm výztuž 10505/B500B, odvoz a uložení 

vytěžených hornin
m 406,50000 9 986,00 4 059 309,00 Vlastní

14,0*2+16,0*6+19,0+12,5*2+13,0*2+7,0*5+8,0+8,5+12,0*3 281,50000
11,0+6,0*2+9,0*3+15,0+10,5+9,5+10,0*4 125,00000

20 P001-507.3 Pilota vrtaná, beton C25/30 - XC2, XA2 DN 1500 mm výztuž 10505/B500B, odvoz a uložení 
vytěžených hornin

m 195,50000 19 600,00 3 831 800,00 Vlastní

23,0+22,0*4+21,0*3+21,5 195,50000

Díl: 27 Základy 15 059 092,81
21 271571111R00 Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek tříděný,  m3 4,60350 677,38 3 118,32 800-2 RTS 24/ I

frakce 0-22 mm - ke skladbě NZ1.1 : 
7,75*3,3*0,18 4,60350

22 273321411R00 Beton základových desek železový třídy C 25/30 m3 5,42572 4 550,40 24 689,20 801-1 RTS 24/ I

přechodové desky : 
8,00*2,02*0,20 3,23200
5,43*2,02*0,20 2,19372

23 273323611R00 Beton základových desek železový vodostavební třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XD3, 
odolnost proti korozi způsobené chloridy 

m3 891,06527 6 001,92 5 348 102,47 801-1 RTS 24/ I

SO 01.2.2 - technologické centrum : 

deska tl. 500mm : 
(46,75*8,15+5,5*1,03+30,85*18,55+8,925*1,03)*0,5 484,06888

bez dodávky a uložení výztuže

bez dodávky a uložení výztuže
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

deska tl. 600mm : 
30,85*8,95*0,6 165,66450
náběh : 
30,85*0,1*0,1/2 0,15425
Mezisoučet 649,88763
prohloubení desek : 
deska tl. 1000mm : 
7,5*2,55*0,5 9,56250
náběhy : 
(7,5+0,5+2,55)*0,5*0,5/2 1,31875
deska tl. 1200mm : 
(2,2*8,15*3+2,55*5,4+4,2*8,15+2,775*1,03)*0,7 73,25378
náběhy : 
(8,15*5+4,9*2+5,4+9,18)*0,7*0,7/2 15,95685

(2,2*8,15+(5,2+2,2)*6,6)*0,7 46,73900
náběhy : 
(1,95+8,15*2+6,6*5+3,6)*0,7*0,7/2 13,43825

(10,75*4,05+8,925*1,03+2,2*8,7)*0,7 50,30918
náběhy : 
(4,05+3,25+8,7*2+3,6+4,6)*0,7*0,7/2 8,06050

2,2*2,2*2*0,5 4,84000
náběhy : 
2,7*4*0,5*0,5/2*2 2,70000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

2,2*2,2*3*0,4 5,80800
náběhy : 
2,6*4*0,4*0,4/2*3 2,49600
Mezisoučet 234,48280
Mezisoučet
ZD šachty v ose 1/2 : 
(2,3*10,74+pi*1,15*1,15/2)*0,25 6,69484
Mezisoučet 6,69484

24 273361821R00 Uložení výztuže základových desek z betonářské oceli 10 505(R) t 179,02691 34 560,00 6 187 170,01 801-1 RTS 24/ I

200kg/m3 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 891,06525*0,2 178,21305
150kg/m3 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 5,42573*0,15 0,81386

25 274272120RT5 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 200 mm, výplň betonem C 25/30 m2 58,50446 1 670,40 97 725,85 801-1 RTS 24/ I

ke skladbě NZ2 : 
10,76*2*1,65 35,50800
pi*2,4*3,9 29,40531
-pi*2,4/2*1,7 -6,40885

26 274313511R00 Beton základových pasů prostý třídy C 12/15 m3 1,61160 3 974,40 6 405,14 801-1 RTS 24/ I
přechodové desky : 
0,40*0,30*(8,00+5,43) 1,61160

s výplní betonem, bez výztuže,

včetně distančních prvků
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

27 274321611R00 Beton základových pasů železový třídy C 30/37 m3 11,47724 5 552,64 63 728,98 801-1 RTS 24/ I

SO 01.2 - horní stavba : 
propojení : 
0,83*0,8*17,285 11,47724

28 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 17,85700 564,48 10 079,92 801-1 RTS 24/ I

SO 01.2 - horní stavba : 
propojení : 
0,8*17,285 13,82800
přechodové desky : 
0,30*(8,00+5,43) 4,02900

29 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 17,85700 334,08 5 965,67 801-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 17,85700 17,85700

30 274361821R00 Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505,  ,  t 0,68863 34 560,00 23 799,05 821-1 RTS 24/ I
60 kg/m3 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 11,47717*0,06 0,68863

31 279321511R00 Beton základových zdí železový třídy C 30/37 m3 0,80503 5 552,64 4 470,04 801-1 RTS 24/ I

SO 01.2.2 - technologické centrum : 
bez výztuže

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

stěny šachty v ose 1/2 : 
pi*2,05*0,25*0,5 0,80503

32 279351105R00 Bednění základových zdí oboustranné, zřízení m2 6,44026 737,28 4 748,27 801-1 RTS 24/ I

SO 01.2.2 - technologické centrum : 

stěny šachty v ose 1/2 : 
pi*2,05*2*0,5 6,44026

33 279351106R00 Bednění základových zdí oboustranné, odstranění m2 6,44026 357,12 2 299,95 801-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 6,44026 6,44026

34 279361821R00 Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 0,14088 34 560,00 4 868,81 801-1 RTS 24/ I

vzduchový kanál : 
175 kg/m3 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 0,80503*0,175 0,14088

35 279361821R00 Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 1,17009 34 560,00 40 438,31 801-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 58,50450*0,02 1,17009

včetně distančních prvků

včetně distančních prvků

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
Včetně  očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

36 319201316R00 Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 20 mm m2 83,82000 332,35 27 857,58 801-1 RTS 24/ I

ke skladbě PS03 : 
osa E : 
(5,5+1,85-1,25+6,6)*6,6 83,82000

37 631312411RM1 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 8/10 ,  m3 27,12860 3 744,00 101 569,48 801-1 RTS 24/ I

přechodové desky : 
(8,00+5,43)*2,02 27,12860

38 631313511RM1 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15,  m3 123,72796 3 859,20 477 490,94 801-1 RTS 24/ I

SO 01.2.2 - technologické centrum : 

podkladní beton mezi pilotami : 
deska tl. 500mm : 
(46,75*8,15+5,5*1,03+30,85*18,55+8,925*1,03)*0,1 96,81378
deska tl. 600mm : 
30,85*8,95*0,1 27,61075
náběh : 
30,85*0,14*0,1 0,43190
odpočet půdorysné plochy prohloubených desek a náběhů : 
-(8,0*3,05+13,2*9,18-4,0*49+3,6*8,15*2)*0,1 -0,82560
-(3,6*8,15+1,95*0,7+6,6*7,3-3,6*7,3)*0,1 -5,26050
-(11,45*4,75+8,93*1,03+3,6*8,7)*0,1 -9,49054

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

maltou ze suché směsi, bez pomocného lešení,
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

-(3,2*3,2*2+3,0*3,0*3)*0,1 -4,74800
Mezisoučet 104,53179
náběhy : 
deska tl. 1000mm : 
náběhy : 
(7,5+0,5+2,55)*0,71*0,1 0,74905
deska tl. 1200mm : 
náběhy : 
(8,15*5+4,9*2+5,4+9,18)*0,99*0,1 6,44787

náběhy : 
(1,95+8,15*2+6,6*5+3,6)*0,99*0,1 5,43015

náběhy : 
(4,05+3,25+8,7*2+3,6+4,6)*0,99*0,1 3,25710

náběhy : 
2,7*4*0,71*2*0,1 1,53360

náběhy : 
2,6*4*0,57*0,1*3 1,77840
Mezisoučet 19,19617

39 631313611RM1 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 ,  m3 5,01823 4 147,20 20 811,60 801-1 RTS 24/ I

ke skladbě NZ1.1, NZ1.2 : 

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

(10,71*3,3-pi*1,15*1,15/2)*0,12 3,99187
pi*1,65*1,65*0,12 1,02636

40 631313811RM1 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 30/37,  m3 30,59385 5 552,64 169 876,64 801-1 RTS 24/ I

SO 01.2.2 - technologické centrum : 

podkladní beton nad pilotami : 
prohloubení desek : 
deska tl. 1000mm : 
7,6*2,65*0,1 2,01400
deska tl. 1200mm : 
(2,4*8,15*3+2,65*5,4+4,2*8,15+2,775*1,03)*0,1 11,00783

(2,4*8,15+(5,4+2,4)*6,7)*0,1 7,18200

(10,85*4,15+8,925*1,03+2,4*8,7)*0,1 7,51003

2,4*2,4*2*0,1 1,15200

2,4*2,4*3*0,1 1,72800
Mezisoučet 30,59385

41 631319153R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 5,01823 529,92 2 659,26 801-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 5,01823 5,01823
betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

42 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 30,59385 599,04 18 326,94 801-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 30,59385 30,59385

43 631361921RT8 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost 
oka 100/100 mm

t 2,41693 34 560,00 83 529,10 801-1 RTS 24/ I

SO 01.2.2 - technologické centrum : 

podkladní beton nad pilotami : 
Začátek provozního součtu
  deska tl. 1000mm : 
  7,6*2,65 20,14000
  deska tl. 1200mm : 
  (2,4*8,15*3+2,65*5,4+4,2*8,15+2,775*1,03) 110,07825
  
  (2,4*8,15+(5,4+2,4)*6,7) 71,82000
  
  (10,85*4,15+8,925*1,03+2,4*8,7) 75,10025
  
  2,4*2,4*2 11,52000
  
  2,4*2,4*3 17,28000
Konec provozního součtu
305,94*7,9/1000 2,41693

44 DP04 Těsnící pás vnější tl. dilatace 20mm vč. kotvení do stáv. kce - D+M bm 103,50000 840,96 87 039,36 Vlastní

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

včetně distančních prvků
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

zákl. deska : 
2,0 2,00000
3PP : 
23,0 23,00000
2PP : 
73,0 73,00000
1PP : 
5,5 5,50000

45 K01.1 Těsnění pracovní spáry plechem mezi dnem a stěnou, plech s aktiv. povrchem typ W1 - D+M m 460,00000 783,36 360 345,60 Vlastní

2PP : 
400,0 400,00000
1PP : 
60,0 60,00000

46 K01.2 Těsnění pracovní spáry plechem mezi dnem a stěnou, plech s aktiv. povrchem typ W2 - D+M m 540,00000 829,44 447 897,60 Vlastní

zákl. deska : 
270,0 270,00000
3PP : 
270,0 270,00000

47 K02 Hadička injektážní - D+M, podrobně viz dokumentace konstrukční části bm 1 399,00000 783,36 1 095 920,64 Vlastní
zákl. deska : 
220,0 220,00000
3PP : 
445,0 445,00000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

2PP : 
560,0 560,00000
1PP : 
174,0 174,00000

48 K03.1 Pásek bentonitový těsnící - D+M, typ W1, podrobně viz dokumentace konstrukční části bm 377,00000 529,92 199 779,84 Vlastní
typ W1 : 
2PP : 
210,0 210,00000
1PP : 
167,0 167,00000

49 K03.2 Pásek bentonitový těsnící - D+M, typ W2, podrobně viz dokumentace konstrukční části bm 231,00000 599,04 138 378,24 Vlastní
typ W2 : 
zákl. deska : 
8,0 8,00000
3PP : 
223,0 223,00000

Díl: 28 Zpevňování hornin a sanace konstrukcí 1 428 900,31
50 216341112R00 Stříkaný beton na konstrukce z cementu beton stříkaný stěn, cement struskoportlandský, 

tloušťka 10 cm,  
m2 527,16375 1 728,00 910 938,96 800-2 RTS 24/ I

ke skladbě PS02 : 
osa E : 
svisle : 
(46,75+30,65+1,05*3*2-5,5-1,85-6,575)*6,6 460,51500
vodorovně : 
(46,75+30,65-5,5-1,85-6,575)*1,05 66,64875
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

51 289361113R00 Výztuž ze svařovaných sítí plochy sklaní a poloskalní, průměr 6,3 mm m2 527,16375 230,40 121 458,53 800-2 RTS 24/ I

dle PD kari 6-100/100 mm : 
Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 527,16375 527,16375

52 289363211R00 Kotvičky pro výztuž osazení do tmelu, hloubka osazení 0 - 200 mm, průměr výztuže do 8 mm kus 527,16375 172,80 91 093,90 800-2 RTS 24/ I

projekt stanoví 1ks/m2 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 527,16375 527,16375

53 622471006R00 Omítky vnější torkretové ovíjených sil a zásobníků příplatek k ceně  za vyhlazení poslední vrstvy m2 527,16375 576,00 303 646,32 801-5 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 527,16375 527,16375

54 28-S01 Nosné spojovací svary podlah, sloupů, stěn a stropních desek tl. do 10 mm, kompletní 
systémová dodávka prací i materiálu

m 10,00000 176,26 1 762,60 Vlastní

zákl. deska : 
0,10*100 10,00000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 76 616 813,47
55 311112120RT4 Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 200 mm, zálivka betonem C25/30 m2 130,35552 1 751,04 228 257,73 801-1 RTS 24/ I

SO 01.2 : 
(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,

torkretového pláště nebo stříkaného betonu,

torkretového pláště nebo stříkaného betonu,

tlakovým nástřikem cementové malty pro ochranu ovinuté výztuže s ponecháním vzhledu přirozené struktury, prováděné ze závěsných klecí
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

propojení : 
osa A/A1 : 
(1,99*2+2,0)*1,424 8,51552
(6,3+1,15)*1,5 11,17500
(15,0+0,075*2)*(1,61+0,77)/2*2 36,05700
(2,775+1,7)*0,7 3,13250
3,4*(0,2+0,5) 2,38000
2,9*0,1 0,29000
(0,2+4,45)*0,26 1,20900
(1,575+5,9)*0,5 3,73750
osa 1 : 
3,725*1,0 3,72500
osy 4/5 : 
1,05*1,0 1,05000
(5,1+2,525+4,25)*0,6 7,12500
osy 5/6 : 
(1,3+6,3)*0,6 4,56000
2,0*2*1,0 4,00000
osy 6/7 : 
(16,2+1,75)*0,6 10,77000
osy 7/8 : 
7,3*2*0,6 8,76000
(14,3+1,15)*0,6 9,27000
osy 9-11 : 
3,3*2*0,66 4,35600
1,8*3*(0,6+0,1)/2 1,89000
(1,425*2+1,13)*0,6 2,38800
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

6,675*0,6 4,00500
2,8*2*(0,6+0,1)/2 1,96000

56 311112125RT5 Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 250 mm, zálivka betonem C30/37 m2 64,65620 1 877,76 121 408,83 801-1 RTS 24/ I

SO 01.2 : 

propojení : 
osy 4-6 : 
(1,175+7,0+5,75+0,6)*0,6 8,71500
(8,6+3,95)*1,0 12,55000
8,35*1,0 8,35000
osa A : 
7,6*1,5 11,40000
(1,5+7,6*2+5,6)*0,66 14,71800
osy 9-11 : 
(7,62+5,9)*0,66 8,92320

57 311112130RT4 Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 300 mm, zálivka betonem C25/30 m2 538,81908 2 131,20 1 148 331,22 801-1 RTS 24/ I

SO 01.2 - horní stavba : 

propojení : 
osa A/A1 : 
1,7*1,5 2,55000
4,0*0,6*2 4,80000

(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,

(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osy 1-4 : 
3,725*4*1,0 14,90000
1,1*0,6 0,66000
osa 2/3 : 
4,5*0,6 2,70000
osa 3/4 : 
2,175*0,6 1,30500
osy 4/6 : 
(4,0+7,6-0,5+3,4+8,0)*0,6 13,50000
6,0*0,32 1,92000
11,2*2*1,0 22,40000
13,9*0,6 8,34000
(5,05+5,4)*0,6 6,27000
1,66*1,0 1,66000
16,2*0,6 9,72000
27,6*0,6 16,56000
10,9*0,6 6,54000
osy 6/8 : 
27,6*0,6 16,56000
(4,6+5,75+5,9)*0,6 9,75000
7,3*2*0,6 8,76000
(5,4+5,1*2)*0,6 9,36000
15,6*0,6 9,36000
osy 8/9 : 
28,9*2*0,6 34,68000
osy 9-11 : 
3,0*2*0,6 3,60000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

2,0*2*0,6 2,40000
Mezisoučet 208,29500
osy 9-11 - nad objektem : 

mezipatro : 
osy 3.1-5 : 
(8,27+9,69)*4,15-1,6*2,4 70,69400
2NP : 
osy 9-11 : 
(10,5+5,298)*4,46 70,45908
3NP : 
osy 9-11 : 
(10,5+5,298)*4,1 64,77180
4NP : 
osy 9-11 : 
(10,5+5,248)*4,1 64,56680
5NP : 
osy 9-11 : 
(10,5+5,298)*3,8 60,03240
Mezisoučet 330,52408

58 311112140RT4 Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 400 mm, zálivka betonem C25/30 m2 3,48300 2 177,28 7 583,47 801-1 RTS 24/ I

SO 01.2 - horní stavba : 

propojení : 
osa 3/4 : 

(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

2,175*0,6 1,30500
osy 9-11 : 
3,3*0,66 2,17800

59 311112315RT4 Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 150 mm, zálivka betonem C25/30 m2 90,65488 1 324,80 120 099,59 801-1 RTS 24/ I

1PP : 
část C : 
P1.50a : 
(4,325+2,45*2)*2,7 24,90750
-1,1*1,97 -2,16700
P1.50b : 
(1,95+1,1)*3,19 9,72950
-0,7*1,0 -0,70000
P1.50c : 
7,6*3,0 22,80000
-0,7*2,2 -1,54000

část D : 
P1.54 : 
5,7*(2,27+3,6)/2 16,72950
-1,1*1,97 -2,16700
VK01 : 
2,0*3,7 7,40000
P1.57 : 
(0,95+1,75)*4,6 12,42000
3PP : 

(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

P3.52a : 
2,975*1,305-0,8*0,8 3,24238

60 311112330RT4 Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 300 mm, zálivka betonem C25/30 m2 9,15750 1 728,00 15 824,16 801-1 RTS 24/ I

dle PD tl. 25cm!!! : 
1PP : 
část D : 
VK01 : 
2,475*3,7 9,15750

61 311112015RT3 Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu uložení tvárnic bez jejich dodávky tloušťka stěny 
150 mm, zalití tvárnic betonem C 20/25

m2 22,74750 1 866,24 42 452,29 801-1 RTS 24/ I

SO 01.2 - horní stavba : 

propojení : 
osa A/A1 : 
10,735*1,5 16,10250
1,15*1,5 1,72500
osa 2/3 : 
(0,27*2+0,57)*0,6 0,66600
(0,725*3+1,0+0,75)*0,6 2,35500
osa 3.1 : 
(0,23*2+0,53)*0,6 0,59400
osa 3/4 : 
2,175*0,6 1,30500

(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,

(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

62 311321412R00 Beton nadzákladových zdí železový třídy C 30/37 m3 430,06294 5 552,64 2 387 984,68 801-1 RTS 24/ I

SO 01.2.2 - technologické centrum : 

vnitřní stěny : 
3PP : 
stěny tl. 350mm : 
(0,6+1,53)*0,35*2,73 2,03522
stěny tl. 300mm : 
(60,925+3,65+0,95+1,6)*0,3*2,73 54,97538
-(1,35*1,7+2,9*1,1+3,1*1,1+2,6*1,1+0,8*2,02)*0,3 -4,01130
-0,7*1,9*0,3 -0,39900
(18,6+25,65+23,35)*0,3*2,73 55,36440
-(0,7*1,9*2+2,9*1,1+3,1*1,1*2+2,6*1,1+0,9*0,81+1,5*1,1)*0,3 -5,37270
stěny tl. 250mm : 
(5,5*3-0,5+0,85+12,6+5,7+3,475+6,05)*0,25*2,73 30,49069
-(1,35*1,7+1,05*2,02*2+2,6*1,1+0,6*0,9+1,1*2,25)*0,25 -3,10300
(3,225+2,13)*0,25*2,73 3,65479
-1,0*2,02*0,25 -0,50500
stěny tl. 200mm : 
4,15*0,2*2,73 2,26590
Mezisoučet 135,39537
2PP : 
stěny tl. 350mm : 
(1,6+1,5)*0,35*2,73 2,96205
-1,0*1,7*0,35 -0,59500
stěny tl. 300mm : 

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 
kPa,
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

(60,925+3,65+0,95+1,6)*0,3*2,65 53,36438
-(2,9*1,1+3,1*1,1+2,6*1,1)*0,3 -2,83800
-0,7*1,9*0,3 -0,39900
1,75*0,3*2,73 1,43325
(18,6+25,05+25,8)*0,3*1,73 36,04455
-(2,92*1,12+3,12*1,12*2+2,62*1,12+0,92*0,83)*0,3 -4,18716
stěny tl. 250mm : 
(5,5*3-0,5+1,88+4,825+1,1)*0,25*2,65 15,77081
(12,6+1,6)*0,25*2,65 9,40750
-3,115*1,1*0,25 -0,85663
(5,7+3,475+6,05+3,175+2,13)*0,25*1,73 8,87923
-(0,7*0,81+1,2*0,81)*0,25 -0,38475
Mezisoučet 118,60123
1PP : 
propojení s pův. objektem : 
stěny tl. 250mm : 
(3,6+7,2+4,8*2+5,45+5,275)*0,25*2,8 21,78750
stěny tl. 200mm : 
12,95*0,2*2,8 7,25200
-1,6*2,25*0,2 -0,72000
nový objekt : 
stěny tl. 350mm : 
2,38*0,35*3,6 2,99880
5,15*0,35*4,86 8,76015
-1,725*2,02*0,35 -1,21958
stěny tl. 300mm : 
1,48*0,3*3,6 1,59840
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

0,8*0,3*3,6+2,48*0,3*(3,6+2,27)/2+2,42*0,3*2,27 4,69566
-(1,12*0,6+0,9*2,02+1,7*0,6)*0,3 -1,05300
(16,6+27,55+25,55+2,4)*0,3*2,85 61,64550
-(1,5*1,0+0,6*1,7)*0,3 -0,75600
(2,63+3,275)*0,3*4,86 8,60949
-1,05*2,25*0,3 -0,70875
stěny tl. 250mm : 
(6,2+6,05)*0,25*3,25 9,95313
-2,0*2,6*0,25 -1,30000
6,2*0,25*3,0 4,65000
-2,0*2,6*0,25 -1,30000
(7,5+2,13)*0,25*3,6 8,66700
16,25*0,25*3,27 13,28438
(3,525+1,645+1,1+0,7)*0,25*4,6 8,01550
-1,12*0,6*2*0,25 -0,33600
0,785*0,25*3,8 0,74575
2,48*2*0,25*(4,6+3,27)/2 4,87940
(2,42*2+6,75)*0,25*3,27 9,47483
-(1,7*0,6+1,25*2,25+1,05*2,25)*0,25 -1,54875
2,4*0,25*2,85 1,71000
stěny tl. 200mm : 
11,775*0,2*3,25 7,65375
-1,04*1,1*6*0,2 -1,37280
Mezisoučet 176,06635

63 311351101R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné zřízení m2 1 307,06285 552,96 722 753,47 801-1 RTS 24/ I
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

vnější strana betonována do pažení : 
nad úrovní pažení bednění oboustranné : 
SO 01.2.2 - technologické centrum : 

obvodové stěny : 
3PP : 
(46,75+30,85+27,93+1,03*2)*2*2,73 587,44140
-1,05*2,3 -2,41500
Mezisoučet 585,02640
2PP : 
5,5*2,65 14,57500
(2,05+46,75+19,35+30,85+27,93)*2,73 346,51890
(8,65+1,03)*2,73 26,42640
1,03*2,73 2,81190
-1,05*0,3 -0,31500
(41,1+1,03)*2,55 107,43150
(10,4+1,03*2+17,275)*2,65 78,79775
Mezisoučet 576,24645
1PP : 
17,25*3,0 51,75000
3,2*2,65 8,48000
35,65*2,4 85,56000
Mezisoučet 145,79000

64 311351102R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné odstranění m2 1 307,06285 334,08 436 663,56 801-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 1307,06285 1 307,06285

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

Stránka 147 z 865Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

65 311351105R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení m2 23 643,71490 737,28 17 432 038,12 801-1 RTS 24/ I

SO 01.2.2 - technologické centrum : 

vnitřní stěny : 
3PP : 
stěny tl. 350mm : 
(0,6+1,53)*2*2,73 11,62980
stěny tl. 300mm : 
(60,925+3,65+0,95+1,6)*2*2,73 366,50250
-(1,35*1,7+2,9*1,1+3,1*1,1+2,6*1,1+0,8*2,02)*2 -26,74200
-0,7*1,9*2 -2,66000
(18,6+25,65+23,35)*2*2,73 369,09600
-(0,7*1,9*2+2,9*1,1+3,1*1,1*2+2,6*1,1+0,9*0,81+1,5*1,1)*2 -35,81800
stěny tl. 250mm : 
(5,5*3-0,5+0,85+12,6+5,7+3,475+6,05)*2*2,73 243,92550
-(1,35*1,7+1,05*2,02*2+2,6*1,1+0,6*0,9+1,1*2,25)*2 -24,82400
(3,225+2,13)*2*2,73 29,23830
-1,0*2,02*2 -4,04000
stěny tl. 200mm : 
4,15*2*2,73 22,65900
Mezisoučet 948,96710
2PP : 
stěny tl. 350mm : 
(1,6+1,5)*2*2,73 16,92600
-1,0*1,7*2 -3,40000

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

stěny tl. 300mm : 
(60,925+3,65+0,95+1,6)*2*2,65 355,76250
-(2,9*1,1+3,1*1,1+2,6*1,1)*2 -18,92000
-0,7*1,9*2 -2,66000
1,75*2*2,73 9,55500
(18,6+25,05+25,8)*2*1,73 240,29700
-(2,92*1,12+3,12*1,12*2+2,62*1,12+0,92*0,83)*2 -27,91440
stěny tl. 250mm : 
(5,5*3-0,5+1,88+4,825+1,1)*2*2,65 126,16650
(12,6+1,6)*2*2,65 75,26000
-3,115*1,1*2 -6,85300
(5,7+3,475+6,05+3,175+2,13)*2*1,73 71,03380
-(0,7*0,81+1,2*0,81)*2 -3,07800
Mezisoučet 832,17540
1PP : 
propojení s pův. objektem : 
stěny tl. 550mm : 
0,6*2*3*2,8 10,08000
0,6*2*2*3,0 7,20000
stěny tl. 350mm : 
6,39*2*2*2,8 71,56800
-1,2*2,4*2 -5,76000
1,765*2*2*3,0 21,18000
stěny tl. 250mm : 
(5,83+3,6+7,2+4,8*2+5,45+5,275+6,25)*2*2,8 241,94800
stěny tl. 200mm : 
12,95*2*2,8 72,52000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

-1,6*2,25*2 -7,20000
nový objekt : 
stěny tl. 350mm : 
2,38*2*3,6 17,13600
5,15*2*4,86 50,05800
-1,725*2,02*2 -6,96900
stěny tl. 300mm : 
1,48*2*3,6 10,65600
0,8*2*3,6+2,48*2*(3,6+2,27)/2+2,42*2*2,27 31,30440
-(1,12*0,6+0,9*2,02+1,7*0,6)*2 -7,02000
(16,6+27,55+25,55+2,4)*2*2,85 410,97000
-(1,5*1,0+0,6*1,7)*2 -5,04000
(2,63+3,275)*2*4,86 57,39660
-1,05*2,25*2 -4,72500
stěny tl. 250mm : 
(6,2+6,05)*2*3,25 79,62500
-2,0*2,6*2 -10,40000
6,2*2*3,0 37,20000
-2,0*2,6*2 -10,40000
(7,5+2,13)*2*3,6 69,33600
16,25*2*3,27 106,27500
(3,525+1,645+1,1+0,7)*2*4,6 64,12400
-1,12*0,6*2*2 -2,68800
0,785*2*3,8 5,96600
2,48*2*2*(4,6+3,27)*2 156,14080
(2,42*2+6,75)*2*3,27 75,79860
-(1,7*0,6+1,25*2,25+1,05*2,25)*2 -12,39000

Stránka 150 z 865Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

2,4*2*2,85 13,68000
stěny tl. 200mm : 
11,775*2*3,25 76,53750
-1,04*1,1*6*2 -13,72800
Mezisoučet 1 600,37990
obvodové stěny : 
1PP : 
2,7*2*3,25 17,55000
4,15*2*3,45 28,63500
(1,75+14,65)*2*3,25 106,60000
-1,8*1,15*2 -4,14000
(24,3-17,25)*2*3,0 42,30000
(8,1-3,2)*2*2,65 25,97000
(19,05+30,85+28,25)*2*1,85 289,15500
2,8*2*3,0 16,80000
35,65*2*(3,6-2,4) 85,56000
-(1,12*0,6+1,5*0,6)*2 -3,14400
Mezisoučet 605,28600
šachta v ose 1/2 : 
(10,74*2+pi*2,05/2)*2*1,15 56,81030
pi*2,05*2*1,75 22,54093
Mezisoučet 79,35123
Mezisoučet
SO 1.2 - horní stavba : 
1NP : 
počítáno od v. -0,200 : 
osa 1 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

2*9,95*3,35 66,66500
2*(6,05*3,55-5,43*3,4) 6,03100
2*3,845*3,06 23,53140
2*(9,875+21,35)*3,745 233,87525
-2*9,675*3,4 -65,79000
osa 2/3 : 
2*4,05*2,76 22,35600
2*((4,05+3,58)*3,06-2,4*2,4) 35,17560
2*((3,025*2+2,25)*3,35-1,1*2,2) 50,77000
osa 3 : 
2*(4,5*2,76+3,83*3,06-2,4*2,4) 36,75960
2*(9,95*3,35-1,95*2,4-1,1*2,4-1,5*2,4) 44,82500
osy 3/3.1 : 
2*((2,95+7,25)*3,21-1,0*2,2) 61,08400
osy A/A1, 9/11 : 
2*3,3*2,58 17,02800
2*(14,3*2,58-1,0*2,45*2-1,05*2,5-1,1*2,5*2) 47,73800
2*0,25*2*1,6 1,60000
2*3,25*2*2,58 33,54000
osy E1/F, 9/11 : 
2*(4,475*2,67-1,0*2,3*2) 14,69650
2*(14,3*2,67-1,3*2,5) 69,86200
2*((2,71+4,475)*2,67-1,0*2,3) 33,76790
osa A/A1 : 
2*7,6*3,47 52,74400
osa B : 
2*1,95*2,76 10,76400
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

2*(0,45+3,0)*2,76 19,04400
osa F : 
2*(14,275*3,35-4,0*4,15) 62,44250
2*2,95*3,21 18,93900
pod schodištěm : 
osa 6/7 : 
2*1,1*14,0 30,80000
osa 7 : 
2*1,25*6,75*2 33,75000
Mezisoučet 961,99875
mezipatro : 
osa 1 : 
2*(15,9*2,54+3,455*2,81+(9,85+1,35)*2,125-5,43*2,5) 120,63910
osa 3 : 
2*(15,8*2,54-1,2*2,4+3,83*2,81+7,9*3,11-1,2*2,4) 139,40660
2*(3,75*2,4-1,1*2,4) 12,72000
osa A/A1 : 
2*5,65*(2,125+2,4)/2 25,56625
2*7,725*2,4 37,08000
2*6,25*4,33 54,12500
2*(6,6+7,1*3)*1,75 97,65000
osy B/C : 
2*((4,05+3,58)*2,81-2,4*2,4) 31,36060
osa C : 
2*(6,3+7,725)*2,81 78,82050
osa C/D : 
2*14,0*2,54 71,12000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osa D/E : 
2*((3,025*2+2,25)*2,81-1,1*2,4) 41,36600
osa F : 
2*14,275*2,81 80,22550
2*2,95*2,86 16,87400
2*(9,1+1,0)*9,72 196,34400
2*(3,5+7,1*3)*2,02 100,19200

osa 3/3.1 : 
2*((0,25+2,7*2+7,75)*3,15-1,2*2,4-1,1*2,4-1,0*2,4) 68,58000
2*(2,7+7,45)*2,86 58,05800
osy A/A1, 9/11 : 
2*3,3*1,42 9,37200
2*(14,3*2,46-1,45*0,8) 68,03600
2*0,2*1,42 0,56800
2*3,3*3*2,46 48,70800
osy E1/F, 9/11 : 
2*4,475*2,39 21,39050
2*14,3*2,39 68,35400
2*(2,71+4,475)*2,39 34,34430
zídky mezi osami 6 a 7 : 
2*7,05*6*0,6 50,76000
osa 9 : 
2*7,6*2*4,22 128,28800
obvod vpravo : 
2*1,1*3,95 8,69000
2*1,0*9,72 19,44000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

2*(21,75+30,9+5,6+7,6)*9,72 1 280,12400
-2*(4,1*4,06+1,42*3,95+1,51*3,95+1,47*3,95*7) -137,73000
-2*(1,26*2,2+0,665*2,6+0,5*2,6+2,925*4,95) -40,55950
stěny u snížených desek : 
osy 3-4 : 
2*7,475*0,98 14,65100
vyvěšení desek : 
osa 4 : 
2*0,5*11*0,85 9,35000
osa 6 : 
2*(1,23*2+0,5*5)*1,47 14,58240
osa 6/7 : 
2*0,5*9*0,83 7,47000
2*(1,4*2+0,5*5)*(0,5+0,82) 13,99200
2*0,5*7*(0,5+0,82) 9,24000
osy 3.1-4 (nad objektem) : 
2*(8,95+1,64+3,95+1,6*4+1,5)*5,45 244,59600
2*(8,05+5,65+4,0)*5,45 192,93000
-2*(0,94*2,4+1,035*2,4*2+1,481*4,0+3,95*4,0) -57,89600
2*8,25*5,45 89,92500
-2*(1,25*3,85+4,505*3,85+1,265*3,0) -51,90350
Mezisoučet 3 276,84975
2NP : 
osa 1 : 
2*31,4*3,28 205,98400
-2*1,6*2,69*8 -68,86400
osa 3 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

2*30,9*3,24 200,23200
-2*1,425*2,4 -6,84000
-2*1,0*2,4 -4,80000
-2*2,4*2,4 -11,52000
-2*1,85*2,4 -8,88000
-2*1,1*2,4 -5,28000
-2*1,6*0,6 -1,92000
osy 2-3 : 
2*(3,75*2+4,1)*3,24 75,16800
2*(2,75*2+2,75)*3,24 53,46000
-2*1,1*2,4 -5,28000
osy 3-4 : 
2*(4,3+7,15)*2*3,31 151,59800
-2*1,5*2,4 -7,20000
-2*0,7*2,4 -3,36000
-2*0,9*2,4 -4,32000
-2*1,1*2,4 -5,28000
2*(3,5+6,4)*2*3,31 131,07600
-2*(0,9+1,2)*2,4*2 -20,16000
2*(1,0+2,0)*3,31 19,86000
osa 4 : 
2*1,65*2*3,31 21,84600
osa 4/5 : 
2*1,15*2*3,31 15,22600
osa 5 : 
2*1,65*2*3,31 21,84600
osa 5/6 : 

Stránka 156 z 865Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

2*1,15*2*3,31 15,22600
osa 6 : 
2*1,65*2*3,31 21,84600
osa 6/7 : 
2*1,15*2*3,31 15,22600
osa 7 : 
2*1,65*2*3,31 21,84600
osa 7/8 : 
2*1,15*2*3,31 15,22600
osa 8 : 
2*1,65*2*3,31 21,84600
osa 9 : 
2*(3,55+5,05)*4,14 71,20800
osy 9-11 : 
2*14,0*4,14 115,92000
-2*1,0*2,37*2 -9,48000
-2*1,25*2,42 -6,05000
-2*1,9*3,69 -14,02200
2*3,3*3*4,14 81,97200
2*14,0*4,14 115,92000
-2*1,75*2,42 -8,47000
2*(2,71+4,475)*4,14 59,49180
-2*1,0*2,37*2 -9,48000
osa 11 : 
2*31,4*4,14 259,99200
-2*(1,42*3,52+1,575*3,52+1,6*3,52*8) -111,19680
osa A : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

2*40,8*3,31 270,09600
-2*(1,05*2,99+1,5*2,99*3) -33,18900
2*21,95*4,14 181,74600
-2*(1,7*2,87+1,7*0,3) -10,77800
osy 9-11 (nad objektem) : 
2*(4,21+0,15*2+0,5)*4,46 44,68920
osa F : 
2*14,025*3,33 93,40650
-2*3,15*2,89 -18,20700
2*48,575*3,31 321,56650
2*14,3*4,14 118,40400
obloukové stěny : 
osa 4 : 
2*11,8*2*2,81 132,63200
-2*1,8*2,15 -7,74000
osy 4-6 : 
2*17,0*2*2,81 191,08000
-2*(1,2*2,4*2+1,8*2,4*2+2,1*2,4) -38,88000
2*1,4*2*2,81 15,73600
2*15,6*2*2,81 175,34400
-2*1,8*2,4*2 -17,28000
elevace - šikmé stěny : 
2*(7,12+11,7+1,3)*5*1,2 241,44000
2*(7,12+1,4)*2*1,2 40,89600
2*(7,12+9,25)*2*1,2 78,57600
2*4,2*5*1,42 59,64000
řez 16 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

2*(3,6-0,9)*2*1,3 14,04000
2*1,05*2*1,05 4,41000
2*((4,4-1,05+4,7)*2+4,85)*1,42 59,49800
2*1,725*4*1,42 19,59600
řez 15 : 
2*(1,45+1,725)*2*2,628 33,37560
řez 17, 18 : 
2*(7,35*2+1,16)*2,052 65,08944
-2*1,94*1,622*2 -12,58672
2*4,14*1,85 15,31800
Mezisoučet 3 437,53152
3NP : 
osa 1 : 
2*(31,4*4,16-1,6*3,57*10) 147,00800
osa 2/3 : 
2*((2,775*2+2,75)*4,12-1,1*2,37) 63,17800
osa 3 : 
2*(30,9*4,12-1,1*2,42*2) 243,96800
osa F : 
2*(14,275*4,14-3,15*3,77) 94,44600
osa 3/4 : 
2*((0,25+2,7*2+7,75)*4,16-1,375*2,42)*2 209,66600
2*5,225*4,26*2 89,03400
2*(3,5*4,26-1,2*2,42)*2 48,02400
2*6,67*4,26*2 113,65680
2*(1,3*2*4,26-0,9*1,1) 20,17200
osa A/4-8 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

2*32,4*4,26 276,04800
osa F/4-8 : 
2*32,4*4,26 276,04800
osa 4 : 
2*1,65*4,26*2 28,11600
osa 4/5 : 
2*1,15*4,26*2 19,59600
osa 5 : 
2*1,65*4,26*2 28,11600
osa 5/6 : 
2*1,15*4,26*2 19,59600
osa 6 : 
2*1,65*4,26*2 28,11600
osa 6/7 : 
2*1,15*4,26*2 19,59600
osa 7 : 
2*1,65*4,26*2 28,11600
osa 7/8 : 
2*1,15*4,26*2 19,59600
osa 8 : 
2*1,65*4,26*2 28,11600
osa 8/9 : 
2*(5,85*4,14-1,75*2,42)*2 79,93600
2*(4,3*3,85-2,69*3,1)*2 32,86400
2*(4,5*3,85-2,69*3,1) 17,97200
2*((3,7+2,1)*5,4-1,75*2,42-0,9*2,42)*2 99,62800
osa 9 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

2*(30,9*4,14-1,8*2,42*2) 238,42800
osa A : 
2*(15,84*4,1-0,9*2,4-1,7*2,87) 115,81000
osy A/A1 : 
2*(14,0*4,14-1,0*2,37*2-1,25*2,42-1,9*3,69) 86,36800
2*3,3*3*4,14 81,97200
osy D/F : 
2*(14,0*4,14-1,75*2,42) 107,45000
2*((2,71+4,475)*4,14-1,0*2,37*2) 50,01180
osa F : 
2*14,3*4,14 118,40400
osa 11 : 
2*(31,405*4,14-1,42*3,52-1,575*3,52-1,6*3,52*8) 148,83660
osy 9-11 nad osou A : 
2*((4,88+0,15+7,325+0,2)*4,1-6,875*3,8-1,15*2,31) 45,38800

Mezisoučet 3 023,28120
4NP : 
osa 1 : 
2*(31,4*4,16-1,6*3,57*10) 147,00800
osa 2/3 : 
2*((2,775*2+2,75)*4,12-1,1*2,37) 63,17800
osa 3 : 
2*(30,9*4,12-1,1*2,42*2) 243,96800
osa F : 
2*(14,275*4,14-3,15*3,77) 94,44600
osa 3/4 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

2*((0,25+2,7*2+7,75)*4,16-1,375*2,42)*2 209,66600
2*5,225*4,26*2 89,03400
2*(3,5*4,26-1,2*2,42)*2 48,02400
2*6,67*4,26*2 113,65680
2*(1,3*2*4,26-0,9*1,1) 20,17200
osa A/4-8 : 
2*32,4*4,26 276,04800
osa F/4-8 : 
2*32,4*4,26 276,04800
osa 4 : 
2*1,65*4,26*2 28,11600
osa 4/5 : 
2*1,15*4,26*2 19,59600
osa 5 : 
2*1,65*4,26*2 28,11600
osa 5/6 : 
2*1,15*4,26*2 19,59600
osa 6 : 
2*1,65*4,26*2 28,11600
osa 6/7 : 
2*1,15*4,26*2 19,59600
osa 7 : 
2*1,65*4,26*2 28,11600
osa 7/8 : 
2*1,15*4,26*2 19,59600
osa 8 : 
2*1,65*4,26*2 28,11600
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osa 8/9 : 
2*(5,35*2*5,07-0,9*2,2) 104,53800
osa 9 : 
2*(30,9*4,14-1,8*2,42*2) 238,42800
osa A : 
2*(15,84*4,1-1,2*2,4-1,7*2,87) 114,37000
osy A/A1 : 
2*(14,0*4,14-1,0*2,37*2-1,25*2,42-1,9*3,69) 86,36800
2*3,3*3*4,14 81,97200
osy D/F : 
2*(14,0*4,14-1,75*2,42) 107,45000
2*((2,71+4,475)*4,14-1,0*2,37*2) 50,01180
osa F : 
2*14,3*4,14 118,40400
osa 11 : 
2*(31,405*4,14-1,42*3,52-1,575*3,52-1,6*3,52*8) 148,83660
osy 9-11 nad osou A : 
2*((4,88+0,15+7,325+0,2)*4,1-6,875*3,8) 50,70100
Mezisoučet 2 901,29220
Mezisoučet
5NP : 
osa 1 : 
2*(31,4*4,9-1,6*3,57*10) 193,48000
osa 2/3 : 
2*((2,775*2+2,75)*4,86-1,1*2,37) 75,46200
osa 3 : 
2*(30,9*4,86-1,15*2,42-1,225*2,42) 288,85300
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osa F : 
2*(14,275*4,88-3,15*3,77) 115,57300
osa 3/4 : 
2*((0,25+2,7*2+7,75)*4,5-1,4*2,42)*2 227,64800
2*5,225*4,5*2 94,05000
2*(3,5*4,5-1,2*2,42)*2 51,38400
2*6,67*4,81*2 128,33080
2*(1,3*2*4,81-0,9*1,1) 23,03200
osa A/4-8 : 
2*32,4*4,5 291,60000
osa F/4-8 : 
2*32,4*4,5 291,60000
osa 4 : 
2*1,65*4,5*2 29,70000
osa 4/5 : 
2*1,15*4,5*2 20,70000
osa 5 : 
2*1,65*4,5*2 29,70000
osa 5/6 : 
2*1,15*4,5*2 20,70000
osa 6 : 
2*1,65*4,5*2 29,70000
osa 6/7 : 
2*1,15*4,5*2 20,70000
osa 7 : 
2*1,65*4,5*2 29,70000
osa 7/8 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

2*1,15*4,5*2 20,70000
osa 8 : 
2*1,65*4,5*2 29,70000
osa 9 : 
2*(30,9*4,5-1,8*2,42*2) 260,67600
osa A : 
2*(15,84*4,5-1,025*2,37-1,7*2,87) 127,94350
osy A/A1 : 
2*(14,0*4,5-1,1*2,37*2-1,25*2,42-1,9*3,65) 95,65200
2*3,3*3*4,5 89,10000
osy D/F : 
2*(14,0*4,5-1,75*2,42) 117,53000
2*((2,71+4,475)*4,5-1,1*2,37*2) 54,23700
osa F : 
2*14,3*4,5 128,70000
osa 11 : 
2*(31,405*4,14-1,42*3,52-1,575*3,52-1,6*3,52*8) 148,83660
osy 9-11 nad osou A : 
2*((4,88+0,15+7,343+0,2)*3,8-5,25*3,52) 58,59480
Mezisoučet 3 093,58270
Mezisoučet
6NP : 
osa 2 : 
2*(26,94*4,59-20,1*3,35) 112,63920
osa 2/3 : 
2*((2,895+2,775)*4,59-1,1*2,42) 46,72660
osa 3 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

2*(26,44*4,59-1,2*2,47-1,0*2,47) 231,85120
osa A : 
2*((15,275+42,325)*4,59-1,2*2,39) 523,03200
osa F : 
2*(15,275+42,325)*4,59 528,76800
osa 3/4 : 
2*((5,25+1,3)*4,59-1,0*2,47)*2 110,37800
-2*0,9*2,1 -3,78000
2*(1,25+6,6+11,6+6,6+1,25)*4,59 250,61400
-2*(2,35*0,9+1,2*0,98+1,0*2,24+1,35*1,1)*2 -28,06400
2*3,2*2*1,67 21,37600
osa 9 : 
2*(26,94*3,72-1,35*2,27-1,35*1,9-2,8*0,6-1,1*2,5-1,0*2,42) 175,47460
osa 10 : 
2*(26,94*4,59-20,1*3,72) 97,76520
osa A1 : 
2*(9,05*2*4,59-1,2*2,39-1,45*2,77) 152,38900
osa E : 
2*((9,05+6,34)*4,59-1,5*2,67) 133,27020
2*((2,71+2,25)*4,59-1,0*2,42) 40,69280
Mezisoučet 2 393,13280
Mezisoučet
propojení : 
osa 1 : 
2*3,845*1,2 9,22800
2*15,83*0,9 28,49400
2*1,875*1,56 5,85000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

2*1,35*1,56 4,21200
osy 1/2 : 
2*5,6*0,6 6,72000
osa 2 : 
2*6,39*0,6 7,66800
osy 2/3 : 
2*7,65*2*0,6 18,36000
2*7,2*0,6 8,64000
2*2,25*0,6 2,70000
2*2,075*0,6 2,49000
2*(2,275*0,6-2,275*0,575) 0,11375
2*1,25*0,6 1,50000
2*1,525*0,6 1,83000
2*(4,3+3,5*2)*0,7 15,82000
osa 3 : 
2*5,45*0,05 0,54500
osy 3-4 : 
2*4,325*2*0,9 15,57000
2*2,6*0,6 3,12000
2*(2,6+4,75+7,05)*0,6 17,28000
2*(4,9+4,35)*0,6 11,10000
2*3,2*1,55 9,92000
2*2,6*1,55 8,06000
osy 4/5 : 
2*3,6*0,6 4,32000
osy 3.1-5 (nad objektem) : 
2*(8,5+3,38+4,4)*0,86 28,00160
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

2*8,25*0,86 14,19000
2*(1,1+2,5+1,65+3,95+1,6*4+1,55)*0,86 29,49800
2*(6,5+6,65*2+3,95+1,34*2)*0,86 45,45960
2*1,34*0,86 2,30480
2*1,6*0,86 2,75200
osa 8/9 : 
2*1,15*0,66 1,51800
2*1,0*0,66 1,32000
2*1,5*0,66 1,98000
2*(3,2+4,05)*0,66 9,57000
osa 9 : 
2*7,2*0,66 9,50400
osy 9/11 : 
2*14,0*2*1,1 61,60000
2*2,43*0,86 4,17960
2*4,475*0,8 7,16000
2*4,475*0,8 7,16000
osa 11 : 
2*30,9*0,66 40,78800
osa B/C : 
2*24,6*0,8 39,36000
Mezisoučet 489,88635

66 311351106R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění m2 23 643,71490 357,12 8 443 643,47 801-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 23643,71490 23 643,71490

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

67 311351901R00 Bednění nadzákladových zdí bednění otvoru plochy do 0,5 m2 kus 114,00000 783,36 89 303,04 801-1 RTS 24/ I

SO 01.2.2 - technologické centrum : 

3PP : 
410/200mm : 
2 2,00000
240/240mm : 
2 2,00000
D150mm : 
2 2,00000
330/190mm : 
1 1,00000
450/900mm : 
1 1,00000
240/140mm : 
1 1,00000
550/250mm : 
2 2,00000
Mezisoučet 11,00000
2PP : 
D210mm : 
2 2,00000
D220mm : 
2 2,00000
760/240mm : 
2 2,00000

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

1100/450mm : 
1 1,00000
500/300mm : 
1 1,00000
450/900mm : 
1 1,00000
D230mm : 
2 2,00000
500/300mm : 
1 1,00000
Mezisoučet 12,00000
1PP : 
D170mm : 
2 2,00000
D190mm : 
1 1,00000
D200mm : 
2 2,00000
D210mm : 
2 2,00000
D230mm : 
2 2,00000
D250mm : 
2 2,00000
D270mm : 
2 2,00000
D300mm : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

1 1,00000
D320mm : 
3 3,00000
D350mm : 
2 2,00000
D370mm : 
1 1,00000
D420mm : 
1 1,00000
650/210mm : 
1 1,00000
490/400mm : 
3 3,00000
650/400mm : 
1 1,00000
600/700mm : 
1 1,00000
510/250mm : 
2 2,00000
940/320mm : 
1 1,00000
500/250mm : 
1 1,00000
520/180mm : 
1 1,00000
380/280mm : 
1 1,00000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

450/200mm : 
1 1,00000
500/350mm : 
1 1,00000
700/450mm : 
1 1,00000
500/400mm : 
2 2,00000
550/200mm : 
1 1,00000
950/500mm : 
1 1,00000
Mezisoučet 40,00000
Mezisoučet
SO 01.2 - horní stavba : 
1NP : 
600/600mm : 
2 2,00000
Mezisoučet 2,00000
mezipatro : 
550/400mm : 
1 1,00000
600/300mm : 
4 4,00000
350/400mm : 
1 1,00000
500/500mm : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

2 2,00000
Mezisoučet 8,00000
2NP : 
600/600mm : 
1 1,00000

Mezisoučet 1,00000
3NP : 
200/200mm : 
7 7,00000
300/300mm : 
5 5,00000
100/100mm : 
1 1,00000
400/400mm : 
2 2,00000
500/500mm : 
2 2,00000
600/600mm : 
1 1,00000
250/250mm : 
1 1,00000
Mezisoučet 19,00000
4NP : 
100/100mm : 
1 1,00000
200/200mm : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

1 1,00000
420/420mm : 
3 3,00000
500/500mm : 
1 1,00000
Mezisoučet 6,00000
5NP : 
1700/250mm : 
1 1,00000
Mezisoučet 1,00000
6NP : 
260/260mm : 
2 2,00000
600/450mm : 
2 2,00000
800/500mm : 
1 1,00000
120/120mm : 
2 2,00000
500/500mm : 
3 3,00000
700/500mm : 
1 1,00000
Mezisoučet 11,00000
Mezisoučet
propojení : 
v bednicích tvarovkách : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

600/250mm : 
1 1,00000
430/500mm : 
1 1,00000
900/450mm : 
1 1,00000

68 311351902R00 Bednění nadzákladových zdí bednění otvoru plochy do 1,0 m2 kus 34,00000 829,44 28 200,96 801-1 RTS 24/ I

SO 01.2.2 - technologické centrum : 

3PP : 
600/900mm : 
1 1,00000
900/810mm : 
1 1,00000
Mezisoučet 2,00000
2PP : 
700/810mm : 
1 1,00000
1200/810mm : 
1 1,00000
920/830mm : 
1 1,00000
Mezisoučet 3,00000
1PP : 
710/1000mm : 

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

1 1,00000
1500/600mm : 
1 1,00000
1120/600mm : 
4 4,00000
Mezisoučet 6,00000
Mezisoučet
SO 01.2 - horní stavba : 

mezipatro : 
1600/500mm : 
1 1,00000
2NP : 
1700/300mm : 
1 1,00000
3NP : 
900/1100mm : 
1 1,00000
900/900mm : 
2 2,00000
1700/300mm : 
1 1,00000
Mezisoučet 6,00000
4NP : 
900/1100mm : 
1 1,00000
1700/300mm : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

1 1,00000
Mezisoučet 2,00000
5NP : 
900/1100mm : 
1 1,00000
Mezisoučet 1,00000
6NP : 
900/1100mm : 
1 1,00000
Mezisoučet 1,00000
propojení : 
v bednicích tvarovkách : 
1100/575mm : 
3 3,00000
850/750mm : 
2 2,00000
900/750mm : 
1 1,00000
1200/750mm : 
2 2,00000
1550/575mm : 
1 1,00000
1700/575mm : 
1 1,00000
1200/575mm : 
3 3,00000
Mezisoučet 13,00000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

69 311351903R00 Bednění nadzákladových zdí bednění otvoru plochy do 2,25 m2 kus 39,00000 2 142,72 83 566,08 801-1 RTS 24/ I

SO 01.2.2 - technologické centrum : 

3PP : 
1050/2020mm : 
2 2,00000
700/1900mm : 
3 3,00000
800/2020mm : 
1 1,00000
1000/2020mm : 
1 1,00000
1500/1100mm : 
1 1,00000
Mezisoučet 8,00000
2PP : 
700/1900mm : 
1 1,00000
Mezisoučet 1,00000
1PP : 
1040/1100mm : 
6 6,00000
1800/1115mm : 
1 1,00000
900/2020mm : 

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

1 1,00000
1700/600mm : 
4 4,00000
1500/1000mm : 
1 1,00000
665/2600mm : 
1 1,00000
500/2600mm : 
1 1,00000
925/2300mm : 
1 1,00000
Mezisoučet 16,00000
Mezisoučet
SO 01.2 - horní stavba : 

mezipatro : 
1450/800mm : 
1 1,00000
Mezisoučet 1,00000
3NP : 
900/2400mm : 
2 2,00000
1100/1100mm : 
1 1,00000
Mezisoučet 3,00000
5NP : 
1200/980mm : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

2 2,00000
1000/2240mm : 
2 2,00000
2350/900mm : 
2 2,00000
1350/1100mm : 
2 2,00000
Mezisoučet 8,00000
6NP : 
2800/600mm : 
1 1,00000
Mezisoučet 1,00000
propojení : 
v bednicích tvarovkách : 
910/1250mm : 
1 1,00000

70 311351904R00 Bednění nadzákladových zdí bednění otvoru plochy do 3,6 m2 kus 116,00000 2 211,84 256 573,44 801-1 RTS 24/ I

SO 01.2.2 - technologické centrum : 

3PP : 
1350/1700mm : 
1 1,00000
2900/1100mm : 
2 2,00000
3100/1100mm : 

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

3 3,00000
2600/1100mm : 
3 3,00000
1100/2250mm : 
2 2,00000
1050/2300 : 
1 1,00000
Mezisoučet 12,00000
2PP : 
2900/1100mm : 
2 2,00000
3100/1100mm : 
3 3,00000
2600/1100mm : 
2 2,00000
3115/1100mm : 
1 1,00000
1050/2300 : 
1 1,00000
Mezisoučet 9,00000
1PP : 
1200/2400mm : 
1 1,00000
1600/2250mm : 
1 1,00000
1050/2250mm : 
2 2,00000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

1250/2250mm : 
1 1,00000
1275*2020mm : 
1 1,00000
Mezisoučet 6,00000
Mezisoučet
SO 01.2 - horní stavba : 
1NP : 
1100/2200mm : 
1 1,00000
1100/2400mm : 
1 1,00000
1000/2400mm : 
1 1,00000
1500/2400mm : 
1 1,00000
1000/2450mm : 
2 2,00000
1050/2500mm : 
1 1,00000
1100/2500mm : 
2 2,00000
1340/2500mm : 
1 1,00000
1260/2600mm : 
1 1,00000
1000/2300mm : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

2 2,00000
1300/2500mm : 
1 1,00000
Mezisoučet 14,00000
mezipatro : 
1100/2200mm : 
1 1,00000
1200/2400mm : 
2 2,00000
100/2400mm : 
1 1,00000
1035/2200mm : 
2 2,00000
940/2400mm : 
1 1,00000
Mezisoučet 7,00000
2NP : 
1425/2400mm : 
1 1,00000
1000/2400mm : 
1 1,00000
1100/2400mm : 
1 1,00000
1200/2400mm : 
4 4,00000
900/2400mm : 
3 3,00000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

700/2400mm : 
1 1,00000
1500/2400mm : 
1 1,00000
1050/2990mm : 
1 1,00000
1000/2370mm : 
4 4,00000
Mezisoučet 17,00000
3NP : 
1100/2370mm : 
1 1,00000
1100/2420mm : 
2 2,00000
1200/2420mm : 
2 2,00000
1375/2420mm : 
2 2,00000
1000/2370mm : 
4 4,00000
1250/2420mm : 
1 1,00000
1150/2310mm : 
1 1,00000
900/2400mm : 
1 1,00000
Mezisoučet 14,00000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

4NP : 
1100/2370mm : 
1 1,00000
1100/2420mm : 
2 2,00000
1200/2420mm : 
2 2,00000
1375/2420mm : 
2 2,00000
1000/2370mm : 
4 4,00000
1250/2420mm : 
1 1,00000
1150/2310mm : 
1 1,00000
Mezisoučet 13,00000
5NP : 
1100/2370mm : 
1 1,00000
1100/2420mm : 
2 2,00000
1200/2420mm : 
2 2,00000
1400/2420mm : 
2 2,00000
1100/2370mm : 
4 4,00000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

1025/2370mm : 
1 1,00000
1250/2420mm : 
1 1,00000
Mezisoučet 13,00000
6NP : 
1100/2420mm : 
1 1,00000
1200/2470mm : 
1 1,00000
1000/2470mm : 
3 3,00000
1200/2390mm : 
1 1,00000
1350/2270mm : 
1 1,00000
1350/1900m : 
1 1,00000
1100/2500mm : 
1 1,00000
1000/2420mm : 
2 2,00000

71 311351905R00 Bednění nadzákladových zdí bednění otvoru plochy do 9,0 m2 kus 145,00000 2 880,00 417 600,00 801-1 RTS 24/ I

SO 01.2.2 - technologické centrum : 

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

1PP : 
2000/2600mm : 
2 2,00000
Mezisoučet 2,00000
Mezisoučet
SO 01.2 - horní stavba : 
1NP : 
2400/2400mm : 
2 2,00000
1950/2400mm : 
1 1,00000
1420/5330mm : 
1 1,00000
1510/3950mm : 
1 1,00000
1470/3950mm : 
7 7,00000
Mezisoučet 12,00000
mezipatro : 
2400/2400mm : 
1 1,00000
1481/4000mmm : 
1 1,00000
1250/3850mm : 
1 1,00000
1265/3000mm : 
1 1,00000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

1650/3950mm : 
1 1,00000
1510/3950mm : 
1 1,00000
1470/3950mm : 
7 7,00000
Mezisoučet 13,00000
2NP : 
1600/2690mm : 
8 8,00000
3150/2890mm : 
1 1,00000
2400/2400mm : 
1 1,00000
1850/2400mm : 
1 1,00000
1800/2150mm : 
1 1,00000
1800/2400mm : 
4 4,00000
2100/2400mm : 
1 1,00000
1500/2990mm : 
4 4,00000
1900/3690mm : 
1 1,00000
1250/2420mm : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

1 1,00000
1700/2870mm : 
1 1,00000
1940/1622mm : 
2 2,00000
1420/3520mm : 
1 1,00000
1575/3520mm : 
1 1,00000
1600/3520mm : 
8 8,00000
1750/2420mm : 
1 1,00000
Mezisoučet 37,00000
3NP : 
1600/3570mm : 
10 10,00000
1750/2420mm : 
4 4,00000
2690/2400mm : 
3 3,00000
1700/2870mm : 
1 1,00000
1900/3690mm : 
1 1,00000
1420/3520mm : 
1 1,00000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

1575/3520mm : 
1 1,00000
1600/3520mm : 
8 8,00000
Mezisoučet 29,00000
4NP : 
1600/3570mm : 
10 10,00000
1750/2420mm : 
1 1,00000
1800/2420mm : 
2 2,00000
1700/2870mm : 
1 1,00000
1900/3690mm : 
1 1,00000
1420/3520mm : 
1 1,00000
1575/3520mm : 
1 1,00000
1600/3520mm : 
8 8,00000
Mezisoučet 25,00000
5NP : 
1600/3570mm : 
10 10,00000
1800/2420mm : 

Stránka 190 z 865Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

2 2,00000
1700/2870mm : 
1 1,00000
1900/3690mm : 
1 1,00000
1750/2420mm : 
1 1,00000
1420/3520mm : 
1 1,00000
1575/3520mm : 
1 1,00000
1600/3520mm : 
8 8,00000
Mezisoučet 25,00000
6NP : 
1450/2770mm : 
1 1,00000
1500/2670mm : 
1 1,00000
Mezisoučet 2,00000

72 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 520,63589 34 560,00 17 993 176,36 801-1 RTS 24/ I

SO 01.2.2 - technologické centrum : 
obvodové stěny 3PP-1PP : 
180 kg/m3 : 
482,42*0,18 86,83560

včetně distančních prvků
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

vnitřní stěny 3PP a 2PP : 
175 kg/m3 : 
(135,4+118,6)*0,175 44,45000

vnitřní stěny 1PP přechodové C40/50 : 
320 kg/m3 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 28,43091*0,32 9,09789

vnitřní stěny 1PP (ostatní) : 
195 kg/m3 : 
176,07*0,195 34,33365

vzduchový kanál : 
175 kg/m3 : 
9,92*0,175 1,73600
Mezisoučet 176,45314

SO 01.2 - horní stavba : 
135 kg/m3 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 2505,43252*0,135 338,23339

stěny z bednících tvárnic : 
60 kg/m3 : 
330,52*0,3*0,06 5,94936

73 330321411R00 Beton sloupů a pilířů železový třídy C 30/37 m3 14,26000 5 552,64 79 180,65 801-1 RTS 24/ I
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

SO 01.2.2 - technologické centrum : 

sloupy v ose G, H, I : 
3PP, 2PP : 
0,5*0,5*6*4,48 6,72000
0,5*0,5*2*4,68 2,34000
1PP : 
0,5*0,5*8*2,6 5,20000

74 331351101R00 Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka  zřízení m2 871,80100 783,36 682 934,03 801-1 RTS 24/ I

SO 01.2.2 - technologické centrum : 

sloupy v ose F : 
3PP : 
((0,9+0,5)*2*6+(1,1+0,9)*2)*2,73 56,78400
2PP : 
((0,9+0,5)*2*6+(1,1+0,9)*2)*2,65 55,12000
1PP : 
((0,9+0,5)*2*6+(1,1+0,9)*2)*3,6 74,88000
Mezisoučet 186,78400
sloupy v ose G, H, I : 
3PP, 2PP : 
0,5*4*6*4,48 53,76000
0,5*4*2*4,68 18,72000
1PP : 

táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

0,5*4*8*2,6 41,60000
Mezisoučet 114,08000
SO 1.2 - horní stavba : 

1NP : 
počítáno od úrovně -0,200 : 
osa 1 : 
0,5*4*3,745 7,49000
(1,95+0,4)*2*3,745 17,60150
osa 2 : 
0,5*4*3,47 6,94000
0,5*4*3,0 6,00000
0,5*4*2,91 5,82000
0,5*4*2*3,15 12,60000
osa 3 : 
0,5*4*3,47 6,94000
osa 4 : 
(1,0+0,5)*2*4,85 14,55000
0,5*4*3*4,85 29,10000
osa 5 : 
0,5*4*3*3,75 22,50000
osa A : 
0,5*4*3*4,33 25,98000
osa 7 : 
0,5*4*2*4,33 17,32000
0,5*4*1,25 2,50000
osa 8 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

0,5*4*4,05 8,10000
osa 9 : 
0,5*4*4*4,02 32,16000
osa 10 : 
0,5*4*4*4,02 32,16000
osa 11 : 
(0,55+0,5)*2*4,86 10,20600
Mezisoučet 257,96750
mezipatro : 
osa 1 : 
0,5*4*2,125 4,25000
osa 2 : 
0,5*4*2,4 4,80000
0,25*4*2,4 2,40000
0,5*4*2,89 5,78000
0,25*4*2,97 2,97000
0,5*4*2,97 5,94000
0,5*4*2,54 5,08000
osa 4-11 : 
spočítáno v rámci 1NP : 
osa 7 : 
(0,5+0,25)*2*5*2,25 16,87500
Mezisoučet 48,09500
2NP : 
osa 2 : 
0,5*4*4*2,99 23,92000
osa 3.1 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

0,3*4*2*4,73 11,35200
osa 8 : 
0,5*4*2*3,3 13,20000
osa10 : 
0,5*4*3,69 7,38000
Mezisoučet 55,85200
3NP : 
osa 2 : 
0,5*4*4*3,82 30,56000
osa 3.1 : 
0,3*4*4*3,78 18,14400
Mezisoučet 48,70400
4NP : 
osa 2 : 
0,5*4*4*3,82 30,56000
osa 3.1 : 
0,3*4*4*3,25 15,60000
osa 8/9 : 
(0,5+0,3)*2*3*2,67 12,81600
Mezisoučet 58,97600
5NP : 
osa 2 : 
0,5*4*4*4,56 36,48000
Mezisoučet 36,48000
propojení : 
osa 1 : 
0,5*4*1,7 3,40000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osa 2 : 
0,5*4*1,35 2,70000
(0,5+0,75)*2*0,85 2,12500
(0,5+1,235)*2*0,6 2,08200
(0,9+0,5)*2*0,6 1,68000
osa 3 : 
0,5*4*0,95 1,90000
(0,5+0,625)*2*0,85 1,91250
(0,5+0,75)*2*0,6 1,50000
(0,35+0,775+0,275*2)*0,6 1,00500
osa 3.1 : 
0,5*4*0,6 1,20000
osa 4 : 
0,5*4*0,6 1,20000
0,5*4*0,55 1,10000
(0,5+0,75)*2*1,0 2,50000
(0,5+0,75)*2*0,6 1,50000
(1,0+0,5)*2*0,6 1,80000
osa 5 : 
0,5*4*0,6 1,20000
0,5*4*0,85 1,70000
0,5*4*1,0 2,00000
0,5*4*0,6 1,20000
osa 7 : 
(0,6+0,8)*2*3*0,8 6,72000
osa 8 : 
0,5*4*0,6 1,20000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

(0,6+0,8)*2*3*0,8 6,72000
osa 9 : 
0,5*4*0,6 1,20000
(0,6+0,8)*2*3*0,66 5,54400
osa 10 : 
0,5*4*0,66 1,32000
(0,25+0,7)*2*0,66 1,25400
0,5*4*3*0,8 4,80000
osa 10/11 : 
0,25*4*0,8 0,80000
osa 11 : 
0,5*4*0,8 1,60000

75 331351102R00 Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka  odstranění m2 871,80100 357,12 311 337,57 801-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 871,80100 871,80100

76 331351108R00 Bednění hranatých sloupů příplatek za vzepření celé výměry  při výšce 4 - 6 m m2 289,88800 109,44 31 725,34 801-1 RTS 24/ I

SO 01.2.2 - technologické centrum : 
sloupy v ose G, H, I : 
3PP, 2PP : 
0,5*4*6*4,48 53,76000
0,5*4*2*4,68 18,72000
Mezisoučet 72,48000
SO 1.2 - horní stavba : 
1NP : 

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osa 4 : 
(1,0+0,5)*2*4,85 14,55000
0,5*4*3*4,85 29,10000
osa A : 
0,5*4*3*4,33 25,98000
osa 7 : 
0,5*4*2*4,33 17,32000
osa 8 : 
0,5*4*4,05 8,10000
osa 9 : 
0,5*4*4*4,02 32,16000
osa 10 : 
0,5*4*4*4,02 32,16000
osa 11 : 
(0,55+0,5)*2*4,86 10,20600
2NP : 
osa 3.1 : 
0,3*4*2*4,73 11,35200
5NP : 
osa 2 : 
0,5*4*4*4,56 36,48000
Mezisoučet 217,40800

77 331361821R00 Výztuž hranatých sloupů z betonářské oceli  10 505(R) t 33,25656 34 560,00 1 149 346,71 801-1 RTS 24/ I

SO 01.2.2 - technologické centrum : 
300kg/m3 : 

pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých nebo šikmých. Včetně distančních prvků.
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 14,26000*0,3 4,27800
Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 33,13620*0,3 9,94086

SO 01.2 - horní stavba : 
270 kg/m3 : 
(60,95+9,56)*0,27 19,03770

78 332351101R00 Bednění oblých sloupů zřízení m2 296,63601 898,56 266 545,25 801-1 RTS 24/ I

SO 1.2 - horní stavba : 

1NP : 
osa 5 : 
pi*0,6*4,33 8,16186
osa 6 : 
pi*0,6*5*4,33 40,80929
osa 7 : 
pi*0,6*2*4,33 16,32372
pi*0,6*4,97 9,36823
osa 8 : 
pi*0,6*2*4,05 15,26814
pi*0,6*3,3 6,22035
osy 9-11 (nad objektem) : 
pi*0,5*4,86 7,63407
2NP : 
osa 8 : 
pi*0,5*2*3,3 10,36726

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření, průřezu kruhového, nebo zakřiveného,
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

pi*0,6*3,19 6,01301
osa 9 : 
pi*0,6*2*3,69 13,91097
pi*0,5*2*3,69 11,59248
osa10 : 
pi*0,6*2*3,69 13,91097
osa 8 : 
pi*0,5*4*3,77 23,68761
osa 10 : 
pi*0,6*3*3,69 20,86646
4NP : 
osa 8 : 
pi*0,4*2*3,26 8,19327
osa 10 : 
pi*0,6*3*3,69 20,86646
5NP : 
osa 10 : 
pi*0,6*3*4,34 24,54212
6NP : 
osa 2 : 
pi*0,4*2*4,288 10,77692
pi*0,4*4,13 5,18991
osa 10 : 
pi*0,4*3*3,42 12,89310

propojení : 
(pi*0,4+(0,3+0,6)*2)*0,5 1,52832
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osa 2 : 
(pi*0,4+0,8*2)*1,0 2,85664
osa 6 : 
pi*0,6*4*0,6 4,52389
osa 7 : 
pi*0,6*0,6 1,13097
Mezisoučet 296,63601

79 332351102R00 Bednění oblých sloupů odstranění m2 296,63601 380,16 112 769,15 801-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 296,63601 296,63601

80 332351108R00 Bednění oblých sloupů příplatek za vzepření bednění při výšce 4-6 m m2 138,07425 126,72 17 496,77 801-1 RTS 24/ I

SO 1.2 - horní stavba : 
1NP : 
osa 5 : 
pi*0,6*4,33 8,16186
osa 6 : 
pi*0,6*5*4,33 40,80929
osa 7 : 
pi*0,6*2*4,33 16,32372
pi*0,6*4,97 9,36823
osa 8 : 
pi*0,6*2*4,05 15,26814
osy 9-11 (nad objektem) : 

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření, průřezu kruhového, nebo zakřiveného,

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření, průřezu kruhového, nebo zakřiveného,
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

pi*0,5*4,86 7,63407
5NP : 
osa 10 : 
pi*0,6*3*4,34 24,54212
6NP : 
osa 2 : 
pi*0,4*2*4,288 10,77692
pi*0,4*4,13 5,18991

81 332361821R00 Výztuž oblých sloupů z betonářské oceli 10 505(R) t 21,79830 34 560,00 753 349,25 801-1 RTS 24/ I

SO 01.2 - technologické centrum : 

300 kg/m3 : 
38,9*0,3 11,67000

SO 01.2 - horní stavba : 
245 kg/m3 : 
(39,8+1,54)*0,245 10,12830

82 342255028R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm m2 5,70625 1 479,17 8 440,51 801-1 RTS 24/ I

tl. 150mm : 
1PP : 
část D : 
pod schodištěm : 
4,15*2,75/2 5,70625

pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých nebo šikmých. Včetně distančních prvků.

včetně pomocného lešení
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

83 345321616R00 Beton zídek železový třídy C 30/37 m3 115,73806 5 587,20 646 651,69 801-1 RTS 24/ I

mezipatro : 
osa 3.1-5 (nad objektem) : 
osa A a F : 
(4,5+7,1*4+0,95)*2*0,2*1,2 16,24800
0,95*4*2*0,25*1,2 2,28000
-(0,51+0,92+0,88+0,55)*0,2*1,2*2*2 -2,74560
atika okolo : 
(8,565+9,29+8,565)*0,2*0,68 3,59312
vnitřní zídky a atiky : 
(1,34*2+5,275+0,975)*0,2*0,68 1,21448
2,7*2*0,2*0,22 0,23760
(2,0+2,6)*2*0,2*1,53 2,81520
(2,6+1,0)*2*0,15*0,86 0,92880
osa 11 : 
5,93*0,25*0,36 0,53370
Mezisoučet 25,10530
2NP : 
řez 17 : 
(0,23+5,6+0,274)*2*0,23*1,88 5,27874
řez 16 : 
1,45*2*0,2*1,55/2 0,44950
osa 9 : 
(1,725*4+0,3*5)*0,2*0,47 0,78960
Mezisoučet 6,51784

zídek parapetních, atikových, schodišťových a zábradelních železový (bez výztuže),
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

3NP : 
osa A/4-6 : 
(2,85+1,725+3,675*4)*0,2*1,3 5,01150
osa F/4-6 : 
(2,85+1,725+3,675*4)*0,2*1,3 5,01150
osa A/6-8 : 
3,675*4*0,2*1,3 3,82200
osa F/6-8 : 
3,675*4*0,2*1,3 3,82200
osa 9 : 
15,85*0,2*0,5 1,58500
řez 6, 7 : 
3,25*2*0,15*0,92 0,89700
okolo otvoru osa 9-10 : 
(4,94*2+15,56)*0,23*0,5 2,92560
Mezisoučet 23,07460
4NP : 
osa A/4-6 : 
(2,85+1,725+3,675*4)*0,2*1,3 5,01150
osa F/4-6 : 
(2,85+1,725+3,675*4)*0,2*1,3 5,01150
osa A/6-8 : 
3,675*4*0,2*1,3 3,82200
osa F/6-8 : 
3,675*4*0,2*1,3 3,82200
okolo otvoru osa 9-10 : 
(4,94*2+15,56)*0,23*0,5 2,92560
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

Mezisoučet 20,59260
5NP : 
osa 1 : 
31,56*0,16*0,75 3,78720
osa A : 
(76,9-5,71)*0,16*0,75 8,54280
5,71*0,16*0,8 0,73088
osa F : 
(76,9-7,7)*0,16*0,75 8,30400
7,7*0,16*0,8 0,98560
osa 11 : 
31,56*0,16*0,75 3,78720
osa 9-11 (nad objektem) : 
(4,51+10,855+5,749+7,426)*0,15*0,2 0,85620
Mezisoučet 26,99388
6NP : 
osa 2 : 
26,94*0,16*0,31 1,33622
osa 9 : 
26,94*0,3*0,87 7,03134
osa 10 : 
26,94*0,16*1,18 5,08627
Mezisoučet 13,45384

84 345351101R00 Bednění zídek plnostěnných nebo prolamovaných plnostěnných zřízení m2 1 204,13848 564,48 679 712,09 801-1 RTS 24/ I

mezipatro : 
parapetních, atikových, zábradelních zídek, rovných i půdorysně zalomených, vodorovných nebo stoupajících,
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osa 3.1-5 (nad objektem) : 
osa A a F : 
(4,5+7,1*4+0,95)*2*2*1,2 162,48000
0,95*4*2*2*1,2 18,24000
-(0,51+0,92+0,88+0,55)*2*1,2*2*2 -27,45600
atika okolo : 
(8,565+9,29+8,565)*2*0,68 35,93120
vnitřní zídky a atiky : 
(1,34*2+5,275+0,975)*2*0,68 12,14480
2,7*2*2*0,22 2,37600
(2,0+2,6)*2*2*1,53 28,15200
(2,6+1,0)*2*2*0,86 12,38400
osa 11 : 
5,93*2*0,36 4,26960
Mezisoučet 248,52160
2NP : 
řez 17 : 
(0,23+5,6+0,274)*2*2*1,88 45,90208
řez 16 : 
1,45*2*2*1,55/2 4,49500
osa 9 : 
(1,725*4+0,3*5)*2*0,47 7,89600
Mezisoučet 58,29308
3NP : 
osa A/4-6 : 
(2,85+1,725+3,675*4)*2*1,3 50,11500
osa F/4-6 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

(2,85+1,725+3,675*4)*2*1,3 50,11500
osa A/6-8 : 
3,675*4*2*1,3 38,22000
osa F/6-8 : 
3,675*4*2*1,3 38,22000
osa 9 : 
15,85*2*0,5 15,85000
řez 6, 7 : 
3,25*2*2*0,92 11,96000
okolo otvoru osa 9-10 : 
(4,94*2+15,56)*2*0,5 25,44000
Mezisoučet 229,92000
4NP : 
osa A/4-6 : 
(2,85+1,725+3,675*4)*2*1,3 50,11500
osa F/4-6 : 
(2,85+1,725+3,675*4)*2*1,3 50,11500
osa A/6-8 : 
3,675*4*2*1,3 38,22000
osa F/6-8 : 
3,675*4*2*1,3 38,22000
okolo otvoru osa 9-10 : 
(4,94*2+15,56)*2*0,5 25,44000
Mezisoučet 202,11000
5NP : 
osa 1 : 
31,56*2*0,75 47,34000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osa A : 
(76,9-5,71)*2*0,75 106,78500
5,71*2*0,8 9,13600
osa F : 
(76,9-7,7)*2*0,75 103,80000
7,7*2*0,8 12,32000
osa 11 : 
31,56*2*0,75 47,34000
osa 9-11 (nad objektem) : 
(4,51+10,855+5,749+7,426)*2*0,2 11,41600
Mezisoučet 338,13700
6NP : 
osa 2 : 
26,94*2*0,31 16,70280
osa 9 : 
26,94*2*0,87 46,87560
osa 10 : 
26,94*2*1,18 63,57840
Mezisoučet 127,15680

85 345351102R00 Bednění zídek plnostěnných nebo prolamovaných plnostěnných odstranění m2 1 204,13848 334,08 402 278,58 801-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 1204,13848 1 204,13848

86 345361821R00 Výztuž zídek z betonářské oceli 10 505(R) t 15,62464 34 560,00 539 987,56 801-1 RTS 24/ I

135 kg/m3 : 

parapetních, atikových, zábradelních zídek, rovných i půdorysně zalomených, vodorovných nebo stoupajících,

parapetních, atikových, schodišťových a zábradelních zídek a madel z betonářské oceli nebo svařovaných sítí. Včetně distančních prvků.

Stránka 209 z 865Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 115,73807*0,135 15,62464

87 380932116R00 Vlepení výztuže do vrtu v betonu průměr výztuže 14 mm m 38,00000 2 096,64 79 672,32 801-4 RTS 24/ I

dle výpočtu zpracovatele PD konstrukční části : 
38,0 38,00000

88 389941013R00 Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců,nad 10 kg kg 27 537,10000 97,92 2 696 432,83 RTS 24/ I
Kování dočasné čerpací jímky K21, K21a : 
150,0*2 300,00000
Kotevní desky KD1-3 : 
755,7 755,70000
Kotvení akustických panelů : 
3.NP : 7148,3 7 148,30000
4.NP : 7773,3 7 773,30000
5.NP : 11559,8 11 559,80000

89 311321412R.Z1 Železobeton nadzákladových zdí C 30/37  - XC3 XA2 XD1 m3 492,34125 5 783,04 2 847 229,14 Vlastní
SO 01.2.2 - technologické centrum : 

obvodové stěny : 
3PP : 
(46,75+30,85+27,93+1,03*2)*2*0,3*2,73 176,23242
-1,05*2,3*0,3 -0,72450

2PP : 

Vyvrtání otvoru v betonu, dvojnásobné vyfouknutí prachu z otvoru, dvojnásobné protažení kartáčkem, opět dvojnásobné vyfouknutí, vyplnění otvoru 
chemickou maltou do 2/3 hloubky otvoru a zasunutí betonářské oceli. Včetně dodávky chemické malty. Bez dodávky výztuže.
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

5,5*0,3*2,65 4,37250
(2,05+46,75+19,35+30,85+27,93)*0,3*2,73 103,95567
(8,65+1,03)*0,3*2,73 7,92792
1,03*0,35*2,73 0,98417
-1,05*2,3*0,3 -0,72450
(41,1+1,03)*0,3*2,55 32,22945
(10,4+1,03*2+17,275)*0,3*2,65 23,63933

1PP : 
2,7*0,3*3,25 2,63250
4,15*0,3*3,45 4,29525
(1,75+14,65)*0,3*3,25 15,99000
-1,8*1,15*0,3 -0,62100
24,3*0,3*3,0 21,87000
8,1*0,3*2,65 6,43950
(19,05+30,85+28,25)*0,3*1,85 43,37325
2,8*0,3*3,0 2,52000
35,65*0,3*3,6 38,50200
-(1,12*0,6+1,5*0,6)*0,3 -0,47160
Mezisoučet 482,42235
šachta v ose 1/2 : 
(10,74*2+pi*2,05/2)*0,25*1,15 7,10129
pi*2,05*0,25*1,75 2,81762
Mezisoučet 9,91890

90 311321412R.Z2 Železobeton nadzákladových zdí C 30/37 - XC1 m3 2 505,43255 5 552,64 13 911 764,99 Vlastní
SO 1.2 - horní stavba : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

1NP : 
počítáno od v. -0,200 : 
osa 1 : 
0,25*9,95*3,35 8,33313
0,25*(6,05*3,55-5,43*3,4) 0,75388
0,25*3,845*3,06 2,94143
0,25*(9,875+21,35)*3,745 29,23441
-0,25*9,675*3,4 -8,22375
osa 2/3 : 
0,25*4,05*2,76 2,79450
0,25*((4,05+3,58)*3,06-2,4*2,4) 4,39695
0,25*((3,025*2+2,25)*3,35-1,1*2,2) 6,34625
osa 3 : 
0,25*(4,5*2,76+3,83*3,06-2,4*2,4) 4,59495
0,25*(9,95*3,35-1,95*2,4-1,1*2,4-1,5*2,4) 5,60313
osy 3/3.1 : 
0,25*((2,95+7,25)*3,21-1,0*2,2) 7,63550
osy A/A1, 9/11 : 
0,3*3,3*2,58 2,55420
0,25*(14,3*2,58-1,0*2,45*2-1,05*2,5-1,1*2,5*2) 5,96725
0,25*0,25*2*1,6 0,20000
0,2*3,25*2*2,58 3,35400
osy E1/F, 9/11 : 
0,3*(4,475*2,67-1,0*2,3*2) 2,20448
0,25*(14,3*2,67-1,3*2,5) 8,73275
0,2*((2,71+4,475)*2,67-1,0*2,3) 3,37679
osa A/A1 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

0,25*7,6*3,47 6,59300
osa B : 
0,4*1,95*2,76 2,15280
0,25*(0,45+3,0)*2,76 2,38050
osa F : 
0,25*(14,275*3,35-4,0*4,15) 7,80531
0,25*2,95*3,21 2,36738
pod schodištěm : 
osa 6/7 : 
0,25*1,1*14,0 3,85000
osa 7 : 
0,2*1,25*6,75*2 3,37500
Mezisoučet 119,32381
mezipatro : 
osa 1 : 
0,25*(15,9*2,54+3,455*2,81+(9,85+1,35)*2,125-5,43*2,5) 15,07989
osa 3 : 
0,25*(15,8*2,54-1,2*2,4+3,83*2,81+7,9*3,11-1,2*2,4) 17,42583
0,25*(3,75*2,4-1,1*2,4) 1,59000
osa A/A1 : 
0,25*5,65*(2,125+2,4)/2 3,19578
0,25*7,725*2,4 4,63500
0,25*6,25*4,33 6,76563
0,25*(6,6+7,1*3)*1,75 12,20625
osy B/C : 
0,25*((4,05+3,58)*2,81-2,4*2,4) 3,92008
osa C : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

0,25*(6,3+7,725)*2,81 9,85256
osa C/D : 
0,25*14,0*2,54 8,89000
osa D/E : 
0,25*((3,025*2+2,25)*2,81-1,1*2,4) 5,17075
osa F : 
0,25*14,275*2,81 10,02819
0,25*2,95*2,86 2,10925
0,25*(9,1+1,0)*9,72 24,54300
0,25*(3,5+7,1*3)*2,02 12,52400

osa 3/3.1 : 
0,25*((0,25+2,7*2+7,75)*3,15-1,2*2,4-1,1*2,4-1,0*2,4) 8,57250
0,25*(2,7+7,45)*2,86 7,25725
osy A/A1, 9/11 : 
0,3*3,3*1,42 1,40580
0,25*(14,3*2,46-1,45*0,8) 8,50450
0,25*0,2*1,42 0,07100
0,2*3,3*3*2,46 4,87080
osy E1/F, 9/11 : 
0,3*4,475*2,39 3,20858
0,25*14,3*2,39 8,54425
0,2*(2,71+4,475)*2,39 3,43443
zídky mezi osami 6 a 7 : 
0,3*7,05*6*0,6 7,61400
osa 9 : 
0,3*7,6*2*4,22 19,24320
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

obvod vpravo : 
0,2*1,1*3,95 0,86900
0,4*1,0*9,72 3,88800
0,25*(21,75+30,9+5,6+7,6)*9,72 160,01550
-0,25*(4,1*4,06+1,42*3,95+1,51*3,95+1,47*3,95*7) -17,21625
-0,25*(1,26*2,2+0,665*2,6+0,5*2,6+2,925*4,95) -5,06994
stěny u snížených desek : 
osy 3-4 : 
0,3*7,475*0,98 2,19765
vyvěšení desek : 
osa 4 : 
0,15*0,5*11*0,85 0,70125
osa 6 : 
0,15*(1,23*2+0,5*5)*1,47 1,09368
osa 6/7 : 
0,15*0,5*9*0,83 0,56025
0,15*(1,4*2+0,5*5)*(0,5+0,82) 1,04940
0,15*0,5*7*(0,5+0,82) 0,69300
osy 3.1-4 (nad objektem) : 
0,2*(8,95+1,64+3,95+1,6*4+1,5)*5,45 24,45960
0,2*(8,05+5,65+4,0)*5,45 19,29300
-0,2*(0,94*2,4+1,035*2,4*2+1,481*4,0+3,95*4,0) -5,78960
0,25*8,25*5,45 11,24063
-0,25*(1,25*3,85+4,505*3,85+1,265*3,0) -6,48794
Mezisoučet 402,15973
2NP : 
osa 1 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

0,25*31,4*3,28 25,74800
-0,25*1,6*2,69*8 -8,60800
osa 3 : 
0,25*30,9*3,24 25,02900
-0,25*1,425*2,4 -0,85500
-0,25*1,0*2,4 -0,60000
-0,25*2,4*2,4 -1,44000
-0,25*1,85*2,4 -1,11000
-0,25*1,1*2,4 -0,66000
-0,25*1,6*0,6 -0,24000
osy 2-3 : 
0,25*(3,75*2+4,1)*3,24 9,39600
0,25*(2,75*2+2,75)*3,24 6,68250
-0,25*1,1*2,4 -0,66000
osy 3-4 : 
0,25*(4,3+7,15)*2*3,31 18,94975
-0,25*1,5*2,4 -0,90000
-0,25*0,7*2,4 -0,42000
-0,25*0,9*2,4 -0,54000
-0,25*1,1*2,4 -0,66000
0,2*(3,5+6,4)*2*3,31 13,10760
-0,2*(0,9+1,2)*2,4*2 -2,01600
0,15*(1,0+2,0)*3,31 1,48950
osa 4 : 
0,5*1,65*2*3,31 5,46150
osa 4/5 : 
0,25*1,15*2*3,31 1,90325
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osa 5 : 
0,5*1,65*2*3,31 5,46150
osa 5/6 : 
0,25*1,15*2*3,31 1,90325
osa 6 : 
0,5*1,65*2*3,31 5,46150
osa 6/7 : 
0,25*1,15*2*3,31 1,90325
osa 7 : 
0,5*1,65*2*3,31 5,46150
osa 7/8 : 
0,25*1,15*2*3,31 1,90325
osa 8 : 
0,5*1,65*2*3,31 5,46150
osa 9 : 
0,3*(3,55+5,05)*4,14 10,68120
osy 9-11 : 
0,25*14,0*4,14 14,49000
-0,25*1,0*2,37*2 -1,18500
-0,25*1,25*2,42 -0,75625
-0,25*1,9*3,69 -1,75275
0,2*3,3*3*4,14 8,19720
0,25*14,0*4,14 14,49000
-0,25*1,75*2,42 -1,05875
0,2*(2,71+4,475)*4,14 5,94918
-0,2*1,0*2,37*2 -0,94800
osa 11 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

0,25*31,4*4,14 32,49900
-0,25*(1,42*3,52+1,575*3,52+1,6*3,52*8) -13,89960
osa A : 
0,25*40,8*3,31 33,76200
-0,25*(1,05*2,99+1,5*2,99*3) -4,14863
0,25*21,95*4,14 22,71825
-0,25*(1,7*2,87+1,7*0,3) -1,34725
osy 9-11 (nad objektem) : 
0,25*(4,21+0,15*2+0,5)*4,46 5,58615
osa F : 
0,25*14,025*3,33 11,67581
-0,25*3,15*2,89 -2,27588
0,25*48,575*3,31 40,19581
0,25*14,3*4,14 14,80050
obloukové stěny : 
osa 4 : 
0,25*11,8*2*2,81 16,57900
-0,25*1,8*2,15 -0,96750
osy 4-6 : 
0,25*17,0*2*2,81 23,88500
-0,25*(1,2*2,4*2+1,8*2,4*2+2,1*2,4) -4,86000
0,25*1,4*2*2,81 1,96700
0,3*15,6*2*2,81 26,30160
-0,3*1,8*2,4*2 -2,59200
elevace - šikmé stěny : 
0,3*(7,12+11,7+1,3)*5*1,2 36,21600
0,3*(7,12+1,4)*2*1,2 6,13440
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

0,3*(7,12+9,25)*2*1,2 11,78640
0,3*4,2*5*1,42 8,94600
řez 16 : 
0,2*(3,6-0,9)*2*1,3 1,40400
0,3*1,05*2*1,05 0,66150
0,3*((4,4-1,05+4,7)*2+4,85)*1,42 8,92470
0,25*1,725*4*1,42 2,44950
řez 15 : 
0,2*(1,45+1,725)*2*2,628 3,33756
řez 17, 18 : 
0,23*(7,35*2+1,16)*2,052 7,48529
-0,23*1,94*1,622*2 -1,44747
0,23*4,14*1,85 1,76157
Mezisoučet 452,25940
3NP : 
osa 1 : 
0,25*(31,4*4,16-1,6*3,57*10) 18,37600
osa 2/3 : 
0,25*((2,775*2+2,75)*4,12-1,1*2,37) 7,89725
osa 3 : 
0,25*(30,9*4,12-1,1*2,42*2) 30,49600
osa F : 
0,25*(14,275*4,14-3,15*3,77) 11,80575
osa 3/4 : 
0,25*((0,25+2,7*2+7,75)*4,16-1,375*2,42)*2 26,20825
0,25*5,225*4,26*2 11,12925
0,2*(3,5*4,26-1,2*2,42)*2 4,80240
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

0,2*6,67*4,26*2 11,36568
0,25*(1,3*2*4,26-0,9*1,1) 2,52150
osa A/4-8 : 
0,25*32,4*4,26 34,50600
osa F/4-8 : 
0,25*32,4*4,26 34,50600
osa 4 : 
0,5*1,65*4,26*2 7,02900
osa 4/5 : 
0,25*1,15*4,26*2 2,44950
osa 5 : 
0,5*1,65*4,26*2 7,02900
osa 5/6 : 
0,25*1,15*4,26*2 2,44950
osa 6 : 
0,5*1,65*4,26*2 7,02900
osa 6/7 : 
0,25*1,15*4,26*2 2,44950
osa 7 : 
0,5*1,65*4,26*2 7,02900
osa 7/8 : 
0,25*1,15*4,26*2 2,44950
osa 8 : 
0,5*1,65*4,26*2 7,02900
osa 8/9 : 
0,3*(5,85*4,14-1,75*2,42)*2 11,99040
0,3*(4,3*3,85-2,69*3,1)*2 4,92960
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

0,3*(4,5*3,85-2,69*3,1) 2,69580
0,15*((3,7+2,1)*5,4-1,75*2,42-0,9*2,42)*2 7,47210
osa 9 : 
0,3*(30,9*4,14-1,8*2,42*2) 35,76420
osa A : 
0,25*(15,84*4,1-0,9*2,4-1,7*2,87) 14,47625
osy A/A1 : 
0,25*(14,0*4,14-1,0*2,37*2-1,25*2,42-1,9*3,69) 10,79600
0,2*3,3*3*4,14 8,19720
osy D/F : 
0,25*(14,0*4,14-1,75*2,42) 13,43125
0,2*((2,71+4,475)*4,14-1,0*2,37*2) 5,00118
osa F : 
0,25*14,3*4,14 14,80050
osa 11 : 
0,25*(31,405*4,14-1,42*3,52-1,575*3,52-1,6*3,52*8) 18,60458
osy 9-11 nad osou A : 
0,25*((4,88+0,15+7,325+0,2)*4,1-6,875*3,8-1,15*2,31) 5,67350

Mezisoučet 392,38964
4NP : 
osa 1 : 
0,25*(31,4*4,16-1,6*3,57*10) 18,37600
osa 2/3 : 
0,25*((2,775*2+2,75)*4,12-1,1*2,37) 7,89725
osa 3 : 
0,25*(30,9*4,12-1,1*2,42*2) 30,49600
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osa F : 
0,25*(14,275*4,14-3,15*3,77) 11,80575
osa 3/4 : 
0,25*((0,25+2,7*2+7,75)*4,16-1,375*2,42)*2 26,20825
0,25*5,225*4,26*2 11,12925
0,2*(3,5*4,26-1,2*2,42)*2 4,80240
0,2*6,67*4,26*2 11,36568
0,25*(1,3*2*4,26-0,9*1,1) 2,52150
osa A/4-8 : 
0,25*32,4*4,26 34,50600
osa F/4-8 : 
0,25*32,4*4,26 34,50600
osa 4 : 
0,5*1,65*4,26*2 7,02900
osa 4/5 : 
0,25*1,15*4,26*2 2,44950
osa 5 : 
0,5*1,65*4,26*2 7,02900
osa 5/6 : 
0,25*1,15*4,26*2 2,44950
osa 6 : 
0,5*1,65*4,26*2 7,02900
osa 6/7 : 
0,25*1,15*4,26*2 2,44950
osa 7 : 
0,5*1,65*4,26*2 7,02900
osa 7/8 : 

Stránka 222 z 865Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

0,25*1,15*4,26*2 2,44950
osa 8 : 
0,5*1,65*4,26*2 7,02900
osa 8/9 : 
0,3*(5,35*2*5,07-0,9*2,2) 15,68070
osa 9 : 
0,3*(30,9*4,14-1,8*2,42*2) 35,76420
osa A : 
0,25*(15,84*4,1-1,2*2,4-1,7*2,87) 14,29625
osy A/A1 : 
0,25*(14,0*4,14-1,0*2,37*2-1,25*2,42-1,9*3,69) 10,79600
0,2*3,3*3*4,14 8,19720
osy D/F : 
0,25*(14,0*4,14-1,75*2,42) 13,43125
0,2*((2,71+4,475)*4,14-1,0*2,37*2) 5,00118
osa F : 
0,25*14,3*4,14 14,80050
osa 11 : 
0,25*(31,405*4,14-1,42*3,52-1,575*3,52-1,6*3,52*8) 18,60458
osy 9-11 nad osou A : 
0,25*((4,88+0,15+7,325+0,2)*4,1-6,875*3,8) 6,33763
Mezisoučet 381,46656
Mezisoučet
5NP : 
osa 1 : 
0,25*(31,4*4,9-1,6*3,57*10) 24,18500
osa 2/3 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

0,25*((2,775*2+2,75)*4,86-1,1*2,37) 9,43275
osa 3 : 
0,25*(30,9*4,86-1,15*2,42-1,225*2,42) 36,10663
osa F : 
0,25*(14,275*4,88-3,15*3,77) 14,44663
osa 3/4 : 
0,25*((0,25+2,7*2+7,75)*4,5-1,4*2,42)*2 28,45600
0,25*5,225*4,5*2 11,75625
0,2*(3,5*4,5-1,2*2,42)*2 5,13840
0,2*6,67*4,81*2 12,83308
0,25*(1,3*2*4,81-0,9*1,1) 2,87900
osa A/4-8 : 
0,25*32,4*4,5 36,45000
osa F/4-8 : 
0,25*32,4*4,5 36,45000
osa 4 : 
0,5*1,65*4,5*2 7,42500
osa 4/5 : 
0,25*1,15*4,5*2 2,58750
osa 5 : 
0,5*1,65*4,5*2 7,42500
osa 5/6 : 
0,25*1,15*4,5*2 2,58750
osa 6 : 
0,5*1,65*4,5*2 7,42500
osa 6/7 : 
0,25*1,15*4,5*2 2,58750
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osa 7 : 
0,5*1,65*4,5*2 7,42500
osa 7/8 : 
0,25*1,15*4,5*2 2,58750
osa 8 : 
0,5*1,65*4,5*2 7,42500
osa 9 : 
0,3*(30,9*4,5-1,8*2,42*2) 39,10140
osa A : 
0,25*(15,84*4,5-1,025*2,37-1,7*2,87) 15,99294
osy A/A1 : 
0,25*(14,0*4,5-1,1*2,37*2-1,25*2,42-1,9*3,65) 11,95650
0,2*3,3*3*4,5 8,91000
osy D/F : 
0,25*(14,0*4,5-1,75*2,42) 14,69125
0,2*((2,71+4,475)*4,5-1,1*2,37*2) 5,42370
osa F : 
0,25*14,3*4,5 16,08750
osa 11 : 
0,25*(31,405*4,14-1,42*3,52-1,575*3,52-1,6*3,52*8) 18,60458
osy 9-11 nad osou A : 
0,25*((4,88+0,15+7,343+0,2)*3,8-5,25*3,52) 7,32435
Mezisoučet 403,70094
Mezisoučet
6NP : 
osa 2 : 
0,25*(26,94*4,59-20,1*3,35) 14,07990
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osa 2/3 : 
0,25*((2,895+2,775)*4,59-1,1*2,42) 5,84083
osa 3 : 
0,25*(26,44*4,59-1,2*2,47-1,0*2,47) 28,98140
osa A : 
0,25*((15,275+42,325)*4,59-1,2*2,39) 65,37900
osa F : 
0,25*(15,275+42,325)*4,59 66,09600
osa 3/4 : 
0,25*((5,25+1,3)*4,59-1,0*2,47)*2 13,79725
-0,25*0,9*2,1 -0,47250
0,2*(1,25+6,6+11,6+6,6+1,25)*4,59 25,06140
-0,2*(2,35*0,9+1,2*0,98+1,0*2,24+1,35*1,1)*2 -2,80640
0,15*3,2*2*1,67 1,60320
osa 9 : 
0,3*(26,94*3,72-1,35*2,27-1,35*1,9-2,8*0,6-1,1*2,5-1,0*2,42) 26,32119
osa 10 : 
0,2*(26,94*4,59-20,1*3,72) 9,77652
osa A1 : 
0,25*(9,05*2*4,59-1,2*2,39-1,45*2,77) 19,04863
osa E : 
0,25*((9,05+6,34)*4,59-1,5*2,67) 16,65878
0,2*((2,71+2,25)*4,59-1,0*2,42) 4,06928
Mezisoučet 293,43447
Mezisoučet
propojení : 
osa 1 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

0,25*3,845*1,2 1,15350
0,25*15,83*0,9 3,56175
0,35*1,875*1,56 1,02375
0,25*1,35*1,56 0,52650
osy 1/2 : 
0,25*5,6*0,6 0,84000
osa 2 : 
0,35*6,39*0,6 1,34190
osy 2/3 : 
0,3*7,65*2*0,6 2,75400
0,25*7,2*0,6 1,08000
0,25*2,25*0,6 0,33750
0,3*2,075*0,6 0,37350
0,25*(2,275*0,6-2,275*0,575) 0,01422
0,2*1,25*0,6 0,15000
0,15*1,525*0,6 0,13725
0,25*(4,3+3,5*2)*0,7 1,97750
osa 3 : 
0,25*5,45*0,05 0,06813
osy 3-4 : 
0,25*4,325*2*0,9 1,94625
0,5*2,6*0,6 0,78000
0,25*(2,6+4,75+7,05)*0,6 2,16000
0,2*(4,9+4,35)*0,6 1,11000
0,25*3,2*1,55 1,24000
0,3*2,6*1,55 1,20900
osy 4/5 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

0,25*3,6*0,6 0,54000
osy 3.1-5 (nad objektem) : 
0,3*(8,5+3,38+4,4)*0,86 4,20024
0,25*8,25*0,86 1,77375
0,2*(1,1+2,5+1,65+3,95+1,6*4+1,55)*0,86 2,94980
0,2*(6,5+6,65*2+3,95+1,34*2)*0,86 4,54596
0,3*1,34*0,86 0,34572
0,2*1,6*0,86 0,27520
osa 8/9 : 
0,2*1,15*0,66 0,15180
0,4*1,0*0,66 0,26400
0,2*1,5*0,66 0,19800
0,25*(3,2+4,05)*0,66 1,19625
osa 9 : 
0,3*7,2*0,66 1,42560
osy 9/11 : 
0,25*14,0*2*1,1 7,70000
0,25*2,43*0,86 0,52245
0,2*4,475*0,8 0,71600
0,3*4,475*0,8 1,07400
osa 11 : 
0,25*30,9*0,66 5,09850
osa B/C : 
0,2*24,6*0,8 3,93600
Mezisoučet 60,69801

91 311321412R.Z3 Železobeton nadzákladových zdí C 40/50 - XC3 XD1 m3 28,43090 6 082,56 172 932,66 Vlastní
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

SO 01.2.2 - technologické centrum : 

přechodové vnitřní stěny mezi osami D-F : 
1PP : 
propojení s pův. objektem : 
stěny tl. 550mm : 
0,6*3*0,55*2,8 2,77200
0,6*2*0,55*3,0 1,98000
stěny tl. 350mm : 
6,39*2*0,35*2,8 12,52440
-1,2*2,4*0,35 -1,00800
1,765*2*0,35*3,0 3,70650
stěny tl. 250mm : 
(5,83+6,25)*0,25*2,8 8,45600

92 330321411R.Z1 Beton sloupů a pilířů železový C 50/60 - XC3 XD1 m3 33,13620 6 289,92 208 424,05 Vlastní
SO 01.2.2 - technologické centrum : 

sloupy v ose F : 
3PP : 
(0,9*0,5*6+1,1*0,9)*2,73 10,07370
2PP : 
(0,9*0,5*6+1,1*0,9)*2,65 9,77850
1PP : 
(0,9*0,5*6+1,1*0,9)*3,6 13,28400

93 330321411R.Z2 Beton sloupů a pilířů železový C 35/45 - XC1 m3 111,85716 5 967,36 667 491,94 Vlastní
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

SO 1.2 - horní stavba : 

hranaté sloupy : 

1NP : 
počítáno od úrovně -0,200 : 
osa 1 : 
0,5*0,5*3,745 0,93625
1,95*0,4*3,745 2,92110
osa 2 : 
0,5*0,5*3,47 0,86750
0,5*0,5*3,0 0,75000
0,5*0,5*2,91 0,72750
0,5*0,5*2*3,15 1,57500
osa 3 : 
0,5*0,5*3,47 0,86750
osa 4 : 
1,0*0,5*4,85 2,42500
0,5*0,5*3*4,85 3,63750
osa 5 : 
0,5*0,5*3*3,75 2,81250
osa A : 
0,5*0,5*3*4,33 3,24750
osa 7 : 
0,5*0,5*2*4,33 2,16500
0,5*0,5*1,25 0,31250
osa 8 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

0,5*0,5*4,05 1,01250
osa 9 : 
0,5*0,5*4*4,02 4,02000
osa 10 : 
0,5*0,5*4*4,02 4,02000
osa 11 : 
0,55*0,5*4,86 1,33650

mezipatro : 
osa 1 : 
0,5*0,5*2,125 0,53125
osa 2 : 
0,5*0,5*2,4 0,60000
0,25*0,25*2,4 0,15000
0,5*0,5*2,89 0,72250
0,25*0,25*2,97 0,18563
0,5*0,5*2,97 0,74250
0,5*0,5*2,54 0,63500
osa 4-11 : 
spočítáno v rámci 1NP : 
osa 7 : 
0,5*0,25*5*2,25 1,40625

2NP : 
osa 2 : 
0,5*0,5*4*2,99 2,99000
osa 3.1 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

0,3*0,3*2*4,73 0,85140
osa 8 : 
0,5*0,5*2*3,3 1,65000
osa10 : 
0,5*0,5*3,69 0,92250

3NP : 
osa 2 : 
0,5*0,5*4*3,82 3,82000
osa 3.1 : 
0,3*0,3*4*3,78 1,36080

4NP : 
osa 2 : 
0,5*0,5*4*3,82 3,82000
osa 3.1 : 
0,3*0,3*4*3,25 1,17000
osa 8/9 : 
0,5*0,3*3*2,67 1,20150

5NP : 
osa 2 : 
0,5*0,5*4*4,56 4,56000
Mezisoučet 60,95318
propojení : 
osa 1 : 
0,5*0,5*1,7 0,42500
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osa 2 : 
0,5*0,5*1,35 0,33750
0,5*0,75*0,85 0,31875
0,5*1,235*0,6 0,37050
0,9*0,5*0,6 0,27000
osa 3 : 
0,5*0,5*0,95 0,23750
0,5*0,625*0,85 0,26563
0,5*0,75*0,6 0,22500
(0,35*0,775+0,275*2*0,5)*0,6 0,32775
osa 3.1 : 
0,5*0,5*0,6 0,15000
osa 4 : 
0,5*0,5*0,6 0,15000
0,5*0,5*0,55 0,13750
0,5*0,75*1,0 0,37500
0,5*0,75*0,6 0,22500
1,0*0,5*0,6 0,30000
osa 5 : 
0,5*0,5*0,6 0,15000
0,5*0,5*0,85 0,21250
0,5*0,5*1,0 0,25000
0,5*0,5*0,6 0,15000
osa 7 : 
0,6*0,8*3*0,8 1,15200
osa 8 : 
0,5*0,5*0,6 0,15000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

0,6*0,8*3*0,8 1,15200
osa 9 : 
0,5*0,5*0,6 0,15000
0,6*0,8*3*0,66 0,95040
osa 10 : 
0,5*0,5*0,66 0,16500
0,25*0,7*0,66 0,11550
0,5*0,5*3*0,8 0,60000
osa 10/11 : 
0,25*0,25*0,8 0,05000
osa 11 : 
0,5*0,5*0,8 0,20000

Mezisoučet 9,56253

oblé sloupy : 
1NP : 
osa 5 : 
pi*0,3*0,3*4,33 1,22428
osa 6 : 
pi*0,3*0,3*5*4,33 6,12139
osa 7 : 
pi*0,3*0,3*2*4,33 2,44856
pi*0,3*0,3*4,97 1,40523
osa 8 : 
pi*0,3*0,3*2*4,05 2,29022
pi*0,3*0,3*3,3 0,93305
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osy 9-11 (nad objektem) : 
pi*0,25*0,25*4,86 0,95426
2NP : 
osa 8 : 
pi*0,25*0,25*2*3,3 1,29591
pi*0,3*0,3*3,19 0,90195
osa 9 : 
pi*0,3*0,3*2*3,69 2,08665
pi*0,25*0,25*2*3,69 1,44906
osa10 : 
pi*0,3*0,3*2*3,69 2,08665
osa 8 : 
pi*0,25*0,25*4*3,77 2,96095
osa 10 : 
pi*0,3*0,3*3*3,69 3,12997
4NP : 
osa 8 : 
pi*0,2*0,2*2*3,26 0,81933
osa 10 : 
pi*0,3*0,3*3*3,69 3,12997
5NP : 
osa 10 : 
pi*0,3*0,3*3*4,34 3,68132
6NP : 
osa 2 : 
pi*0,2*0,2*2*4,288 1,07769
pi*0,2*0,2*4,13 0,51899
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osa 10 : 
pi*0,2*0,2*3*3,42 1,28931
Mezisoučet 39,80473
propojení : 
(pi*0,2*0,2+(0,3+0,6)*0,4)*0,5 0,24283
osa 2 : 
(pi*0,2*0,2+0,8*0,4)*1,0 0,44566
osa 6 : 
pi*0,3*0,3*4*0,6 0,67858
osa 7 : 
pi*0,3*0,3*0,6 0,16965
Mezisoučet 1,53673

94 a0 Box se zpětně ohýbanou výztuží 115/1250 mm - D+M kus 41,00000 990,72 40 619,52 Vlastní

95 a1 Box se zpětně ohýbanou výztuží 185/1250 mm - D+M kus 53,00000 1 111,68 58 919,04 Vlastní
6*5+4*4+2+3+2 53,00000

96 a2 Box se zpětně ohýbanou výztuží 185/1250 mm - D+M kus 48,00000 1 111,68 53 360,64 Vlastní
3*4+6*2+5*3+4+4+1 48,00000

97 a3.1 Výztuž šroubovaná "L" tvaru 16/800 mm - D+M kus 48,00000 1 751,04 84 049,92 Vlastní
8*6 48,00000

98 a3.2 Výztuž šroubovaná přímá 20/200 mm - D+M kus 48,00000 1 820,16 87 367,68 Vlastní
8*6 48,00000

Stránka 236 z 865Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

99 VV-1 Vylamovací výztuž dvouřadá D10/150, tl. desky 220mm - D+M bm 9,00000 1 025,28 9 227,52 Vlastní
3PP : 
9,0 9,00000

100 VV-2 Vylamovací výztuž dvouřadá D12/150, tl. desky 200mm bm 43,00000 979,20 42 105,60 Vlastní
1PP : 
43,0 43,00000

Díl: 310 Konstrukce z Prefa železobetonových prvků 914 579,25
101 979094441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic silničních panelů s původním vyplněním spár 

kamenivem těženým 
m2 771,46000 57,60 44 436,10 822-1 RTS 24/ I

vč. zbytků cementového pojiva : 
Začátek provozního součtu
  4,75*1,35*(50+16) 423,22500
  3,35*1,35*(70+7) 348,23250
Konec provozního součtu
771,46 771,46000

102 979084216R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 
5 km

t 246,86720 691,20 170 634,61 822-1 RTS 24/ I

uvažovaná hmotnost původních stropních panelů..........0,320t/m2 : 
Začátek provozního součtu
  4,75*1,35*(50+16) 423,22500
  3,35*1,35*(70+7) 348,23250
Konec provozního součtu
771,46*0,32 246,86720

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

103 979084219R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 5 km přes 5 km

t 493,73440 23,04 11 375,64 822-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 246,86720*2 493,73440

104 979087213R00 Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot t 246,86720 576,00 142 195,51 822-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 246,86720 246,86720

105 P-8.1 Deska stropní 1640/890/140 mm prefa, výztuž, kování - D+M kus 5,00000 4 032,00 20 160,00 Vlastní

106 P-8.2 Deska stropní 1500/600/200 mm prefa, výztuž, kování - D+M kus 1,00000 4 032,00 4 032,00 Vlastní

107 PA-01 Deska stropní 4750/1350/200 mm prefa, stávající - pouze M kus 50,00000 2 304,00 115 200,00 Vlastní
v položce zohledněna hmotnost stávajících panelů z důvodu přesunu hmot : 
50 50,00000

108 PA-02 Deska stropní 3350/1350/200 mm prefa, stávající - pouze M kus 70,00000 2 304,00 161 280,00 Vlastní
v položce zohledněna hmotnost stávajících panelů z důvodu přesunu hmot : 
70 70,00000

109 PA-03 Deska stropní 4750/1350/200 mm prefa, stávající - pouze M kus 16,00000 2 304,00 36 864,00 Vlastní
v položce zohledněna hmotnost stávajících panelů z důvodu přesunu hmot : 
16 16,00000

110 PA-04 Deska stropní 3350/1350/200 mm prefa, stávající - pouze M kus 7,00000 2 304,00 16 128,00 Vlastní
v položce zohledněna hmotnost stávajících panelů z důvodu přesunu hmot : 
7 7,00000

pro vodorovnou dopravu
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

111 PA-05 Deska stropní 4750/600/200 mm prefa, stávající - pouze M kus 6,00000 2 304,00 13 824,00 Vlastní
v položce zohledněna hmotnost stávajících panelů z důvodu přesunu hmot : 
6 6,00000

112 PA-06 Deska stropní 3350/600/200 mm prefa, stávající - pouze M kus 5,00000 2 304,00 11 520,00 Vlastní
v položce zohledněna hmotnost stávajících panelů z důvodu přesunu hmot : 
5 5,00000

113 PA-07 Deska stropní 4750/600/200 mm prefa, stávající - pouze M kus 1,00000 2 304,00 2 304,00 Vlastní
v položce zohledněna hmotnost stávajících panelů z důvodu přesunu hmot : 
1 1,00000

114 PA-08 Deska stropní 3350/600/200 mm prefa, stávající - pouze M kus 7,00000 2 304,00 16 128,00 Vlastní
v položce zohledněna hmotnost stávajících panelů z důvodu přesunu hmot : 
7 7,00000

115 RA-1 Rameno schodišťové prefa, C30/37-XC3, výztuž, kování - D+M kus 1,00000 22 120,70 22 120,70 Vlastní

116 RA-2 Rameno schodišťové prefa, C30/37-XC3, výztuž, kování - D+M kus 1,00000 23 422,46 23 422,46 Vlastní

117 RA-3 Rameno schodišťové prefa, C30/37-XC3, výztuž, kování - D+M kus 1,00000 25 334,78 25 334,78 Vlastní

118 RA-4 Rameno schodišťové prefa, C30/37-XC3, výztuž, kování - D+M kus 1,00000 22 390,27 22 390,27 Vlastní

119 RB-1 Rameno schodišťové prefa, C30/37-XC3, výztuž, kování - D+M kus 1,00000 27 614,59 27 614,59 Vlastní
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

120 RB-2 Rameno schodišťové prefa, C30/37-XC3, výztuž, kování - D+M kus 1,00000 27 614,59 27 614,59 Vlastní

Díl: 314 Komíny a ventilační šachty 915 840,00
121 390-PK 01 PK 01 SPALINOVÁ CESTA PRO VÝFUK SPALIN Z MOTORU DI (trasa z 1.PP na střechu-D+M 

dle PD
ks 1,00000 288 000,00 288 000,00 Vlastní

122 390-PK 02 PK 02 SPALINOVÁ CESTA PRO VÝFUK SPALIN Z MOTORU (trasa v 1.PP mezi DA a 
tlumičem hluku-D+M dle PD

ks 1,00000 230 400,00 230 400,00 Vlastní

123 390-PK 03 PK 03 TLUMIČ HLUKU DO VÝFUKU SPALIN MOTORU DIESELA D+M dle PD ks 1,00000 397 440,00 397 440,00 Vlastní

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 87 816 292,82

dvoustupňový, horizontální provedení se vstupem a výstupem spalin na protilehlých koncích,
válcový tvar tělesa tlumiče, vnejší O1000 mm, délka 5000 mm + vstupní/výstupní příruba pro připojení kouřovodu
DN 230 mm, materiál černá ocel + ochranný nátěr, absorpční výplň odolná teplotám do 650 °C,
vč. montážních ok pro manipulaci, hmotnost 1800 kg
Akustické parametry: hladina akustického tlaku LAeq / 1 m 45° od osy kouřovodu < 70 dB
Referenční výrobek: GREIF typ GV 1000-2500 I° / GV 1000-2500 II°

přírubový díl pro napojení na přírubu tlumiče hluku
vč. všech systémových tvarovek a syst. montážního příslušenství pro uchycení kouřovodu ke stěně a stropu
Celková délka osy kouřovodu = 40,55 m

Celková délka osy kouřovodu = 4,15 M

Třísložkový vysokopřetlakový komínový systém určený pro odvod spalin DA
CE zatřídění EN 1856-2: T450 - H1 - D - V3 - L50050 - G100 M
teplotní tř. ? 600°C, vysokopřetlak H1 ? 5000 Pa,
vnitřní O komínu 230 mm / venkovní O komínu 280 mm, tepelné izolace z minerální vlny tl. 25 mm
vnitřní vložka nerez 0,5 mm, vnější vložka nerez 0,5 mm, hmotnost 1 bm komínu 8,6 kg

Stránka 240 z 865Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

124 411321414R00 Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek 
hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30

m3 111,10281 4 550,40 505 562,23 801-1 RTS 24/ I

SO 01.2.2 - technologické centrum : 

stropní deska nad 3PP : 
deska tl. 220mm : 
(46,75*8,15+30,85*28,53+5,5*1,03+8,95*1,03)*0,22 280,73023
odpočet otvorů : 
-2,05*3,0*0,22 -1,35300
-(11,775*5,5-0,9*0,5-0,325*0,5)*0,22 -14,11300
-(2,7*5,5-0,325*0,5)*0,22 -3,23125
-(4,9*2,13-0,325*0,25)*0,22 -2,27827
-0,7*0,8*0,22 -0,12320
-(3,975*1,6-0,8*0,65)*0,22 -1,28480
-0,8*0,7*0,22 -0,12320
-2,2*21,1*0,22 -10,21240
-(29,55*18,6+4,575*3,95-3,475*2,0+3,275*4,45)*0,22 -126,57150
-0,5*1,05*0,22 -0,11550
-2,225*2,13*0,22 -1,04264
schodiště : 
-(1,25*3,1+0,35*2,32+1,325*3,1+0,05*3,05)*0,22 -1,96834
rampa : 
-(1,05*2,13+2,4*27,93)*0,22 -15,23907
-25,05*2,2*0,22 -12,12420
Mezisoučet 90,94987
deska tl. 400mm : 
22,43*1,03*0,4 9,24116
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

Mezisoučet 9,24116
rampa tl. 180mm : 
25,05*1,1*2,2*0,18 10,91178
Mezisoučet 10,91178

125 411321515R00 Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek 
hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 30/37

m3 708,27678 5 552,64 3 932 805,98 801-1 RTS 24/ I

SO 01.2.2 - technologické centrum : 

stropní desky nad 2PP a 1PP : 
2PP : 
deska tl. 500mm : 
(17,575*2,68+3,55*0,125)*0,5 23,77238
odpočet otvorů : 
-(2,05*1,35+3,425*1,0+1,05*1,5)*0,5 -3,88375

deska tl. 300mm : 
(2,35*4,15+15,225*4,425-3,55*0,125)*0,3 23,00381
odpočet otvorů : 
-(2,05*4,15+2,4*1,85+1,05*1,2+1,7*0,6)*0,3 -4,56825

(45,7*5,8+10,35*1,33)*0,3 83,64765
odpočet otvorů : 
-(4,9*2,13-0,325*0,25)*2*0,3 -6,21345
-0,8*0,7*2*0,3 -0,33600
-(3,975*1,6-0,8*0,65+4,0*1,6)*0,3 -3,67200
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

deska tl. 400mm : 
(35,5*0,83+5,2*1,33)*0,4 14,55240

deska tl. 220mm : 
(2,35*2,35+44,5*2,05+30,85*18,9+14,325*5,8+8,65*1,33)*0,22 170,36844
odpočet otvorů : 
-1,5*0,6*0,22 -0,19800
-1,6*3,2*2*0,22 -2,25280
-2,225*2,13*0,22 -1,04264
-0,6*1,1*0,22 -0,14520
rampa : 
-4,575*7,8*0,22 -7,85070
SCH A : 
-(1,25*2,52+0,35*1,74+1,375*3,61)*0,22 -1,91901
SCH B : 
-(3,45*2,13+2,4*1,4)*0,22 -2,35587

rampa : 
4,575*5,145*0,22 5,17844
4,575*2,75*(0,22+0,41)/2 3,96309
Mezisoučet 290,04855
Mezisoučet

1PP : 
deska tl. 300mm : 
(6,225*13,975+4,9*0,25+8,45*11,95+13,2*12,25)*0,3 105,26906
(1,55*0,6+5,3*1,0+1,2*0,6+1,7*0,8+4,55*2,1+1,9*0,8)*0,3 5,81550
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

18,9*8,68*0,3 49,21560
(30,85*28,03+14,7*2,8)*0,3 271,76565
odpočet pro desku tl. 400mm : 
-(7,75*4,875-2,75*2,25-0,275*0,1*2)*0,3 -9,46163
odpočet pro desku tl. 350mm : 
-2,75*2,25*0,3 -1,85625
odpočet pro desku tl. 240mm : 
-5,95*4,48*0,3 -7,99680
-2,95*4,48*0,3 -3,96480
odpočet pro desku tl. 250mm : 
-2,7*4,48*0,3 -3,62880

odpočet plochy desky ve spádu : 
-(12,32*1,12+8,1*1,78+(27,88+1,24)*2,48)*0,3 -30,13020
odpočet otvorů : 
-5,9*1,8*0,3 -3,18600
-(11,5*1,0-0,9*0,15)*0,3 -3,40950
-1,6*1,0*2*0,3 -0,96000
-3,55*2,525*0,3 -2,68913
-5,3*2,0*0,3 -3,18000
-3,73*2,525*0,3 -2,82548
-(4,0*1,1-0,8*0,15)*0,3 -1,28400
-4,05*1,1*0,3 -1,33650
-0,8*0,8*7*0,3 -1,34400
SCHx : 
-1,05*5,275*0,3 -1,66163
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

deska tl. 400mm : 
(7,75*4,875-2,75*2,25-0,275*0,1*2)*0,4 12,61550
odpočet otvorů : 
-0,7*0,725*0,4 -0,20300
deska tl. 350mm : 
2,75*2,25*0,35 2,16563
odpočet otvorů : 
-0,675*1,2*0,35 -0,28350
deska tl. 240mm : 
5,95*4,48*0,24 6,39744
2,95*4,48*0,24 3,17184
odpočet otvorů : 
-2,25*0,725*0,24 -0,39150
SCH B : 
-4,4*1,625*0,24 -1,71600
deska tl. 250mm : 
2,7*4,48*0,25 3,02400
deska ve spádu : 
(12,32*1,27+8,1*2,02+(27,88+1,24)*2,82)*0,3 34,23804

Mezisoučet 412,16956
šachta v ose 1/2 : 
(2,3*10,74+pi*1,15*1,15/2)*0,25 6,69484
-pi*0,9*0,9*0,25 -0,63617
Mezisoučet 6,05867
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

126 411322525R00 Beton stropů železový stropů trámových (žebrových),  kazetových, nebo vložkových z tvárnic, 
nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění, železový (bez výztuže) 
třídy C 30/37

m3 10,61988 5 587,20 59 335,39 801-1 RTS 24/ I

SO 01.2 - horní stavba : 

propojení : 
beton do trapézových plechů : 
plocha viz výpis na výkr. č. D.1.2.A.04 : 
celk. tl. 140mm : 
(27,542+8,008+8,14+20,402+2,4+2,912)*(0,1+0,04/2) 8,32848
celk. tl. 200mm : 
(5,695+7,035)*(0,16+0,04/2) 2,29140

127 411351105R00 Bednění stropů trámových (roštových, žebrových, kazetových) s náběhy nebo bez nich bednící 
materíál prkna, bez podepření, zřízení

m2 635,12984 714,24 453 635,14 801-1 RTS 24/ I

elevace : 
uprostřed : 
stupňovitá deska tl. 100mm : 
18,9*13,8 260,82000
trámy : 
osa 6-7 : 
(175+1,7)*2*2*0,2 141,36000
(1,85+1,75+1,7)*2*3*2*0,2 12,72000
(0,7+0,5+1,85+1,75+1,7)*2*2*0,2 5,20000
(0,25+0,5+1,85+1,75+1,7)*2*2*0,2 4,84000
(0,9+1,85+1,75+1,7)*2*2*0,2 4,96000
(0,7+1,85+1,75+1,0)*2*2*0,98 20,77600

s pomocným lešením

Stránka 246 z 865Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

(0,25+1,85+1,75+1,7)*2*2*0,25 5,55000
(2,75+1,75+1,7)*2*2*0,27 6,69600
(2,4+1,75+1,7)*2*2*0,27 6,31800
(2,25+1,75+1,7)*2*2*0,28 6,38400
(2,15+1,75+1,7)*2*2*0,29 6,49600
(2,0+1,75+1,7)*2*2*1,09 23,76200
(1,9+1,75+1,7)*2*2*0,34 7,27600
(1,6+1,75+1,7)*2*2*2*0,34 13,73600
(1,75+1,7)*2*2*0,34 4,69200
0,775*2*2*0,34 1,05400
1,669*2*2*0,34 2,26984
1,5*2*2*1,0/2 3,00000
1,5*2*2*1,0/2 3,00000
(1,3+1,7)*2*2*0,48 5,76000
(1,5+1,25)*2*2*0,48 5,28000
na krajích : 
stupňovitá deska tl. 100mm : 
5,5*4,1*2 45,10000
trámy : 
(2,5+0,68+3,8+3,9+4,2+0,8+3,1+0,77+3,9)*2*2*0,32 30,27200
3,1*2*2*0,32 3,96800
3,0*2*2*0,32 3,84000
Mezisoučet 635,12984

128 411351106R00 Bednění stropů trámových (roštových, žebrových, kazetových) s náběhy nebo bez nich  , 
odstranění

m2 635,12984 322,56 204 867,48 801-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 635,12984 635,12984
s pomocným lešením
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

129 411351205R00 Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 10 do 12 kPa, - 
zřízení

m2 2 918,56990 645,12 1 882 827,81 801-1 RTS 24/ I

SO 01.2.2 - technologické centrum : 

odpočet bednění přes 3,5m : 
Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 10084,23647*-1 -10 084,23647
Mezisoučet -10 084,23647
otvory nejsou odečítány, deska bednění bude průběžná : 
desky do tl. 240mm : 
stropní deska nad 3PP : 
deska tl. 220mm : 
(46,75*8,15+30,85*28,53+5,5*1,03+8,95*1,03) 1 276,04650
schodiště : 
-(1,25*3,1+0,35*2,32+1,325*3,1+0,05*3,05) -8,94700
rampa : 
-(1,05*2,13+2,4*27,93) -69,26850
-25,05*2,2 -55,11000
Mezisoučet 1 142,72100
rampa tl. 180mm : 
25,05*1,1*2,2 60,62100
Mezisoučet 60,62100

2PP : 
deska tl. 220mm : 
(2,35*2,35+44,5*2,05+30,85*18,9+14,325*5,8+8,65*1,33) 774,40200
rampa : 

s pomocným lešením
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

-4,575*7,8 -35,68500
SCH A : 
-(1,25*2,52+0,35*1,74+1,375*3,61) -8,72275
SCH B : 
-(3,45*2,13+2,4*1,4) -10,70850
Mezisoučet 719,28575
rampa : 
4,575*5,145 23,53838
1PP : 
deska tl. 240mm : 
5,95*4,48 26,65600
SCH B : 
-4,4*1,625 -7,15000
deska tl. 220mm : 
2,7*4,48 12,09600
2,95*4,48 13,21600
Mezisoučet 68,35638
odpočet plochy nosníků pod deskou : 
nad 3PP : 
osa 10/11 : 
-2,2*0,3 -0,66000

Mezisoučet -0,66000
odpočet plochy stěn pod deskou : 
obvodové stěny : 
3PP : 
-(46,75+30,85+27,93+1,03*2)*2*0,3 -64,55400
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

vnitřní stěny : 
3PP : 
stěny tl. 350mm : 
-(0,6+1,53)*0,35 -0,74550
stěny tl. 300mm : 
-(60,925+3,65+0,95+1,6)*0,3 -20,13750
-(18,6+25,65+23,35)*0,3 -20,28000
stěny tl. 250mm : 
-(5,5*3-0,5+0,85+12,6+5,7+3,475+6,05)*0,25 -11,16875
-(3,225+2,13)*0,25 -1,33875
stěny tl. 200mm : 
-4,15*0,2 -0,83000
Mezisoučet -119,05450
desky nad tl. 240mm : 
stropní deska nad 3PP : 
deska tl. 400mm : 
22,43*1,03 23,10290
Mezisoučet 23,10290

2PP : 
deska tl. 500mm : 
(17,575*2,68+3,55*0,125) 47,54475
Mezisoučet 47,54475
deska tl. 300mm : 
(2,35*4,15+15,225*4,425-3,55*0,125) 76,67938

(45,7*5,8+10,35*1,33) 278,82550
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

Mezisoučet 355,50488
deska tl. 400mm : 
(35,5*0,83+5,2*1,33) 36,38100
Mezisoučet 36,38100
rampa : 
4,575*2,75 12,58125
Mezisoučet 12,58125
1PP : 
deska tl. 300mm : 
(6,225*13,975+4,9*0,25+8,45*11,95+13,2*12,25) 350,89688
(1,55*0,6+5,3*1,0+1,2*0,6+1,7*0,8+4,55*2,1+1,9*0,8) 19,38500
18,9*8,68 164,05200
(30,85*28,03+14,7*2,8) 905,88550
odpočet pro desku tl. 400mm : 
-(7,75*4,875-2,75*2,25-0,275*0,1*2) -31,53875
odpočet pro desku tl. 350mm : 
-2,75*2,25 -6,18750
odpočet pro desku tl. 240mm : 
-5,95*4,48 -26,65600
odpočet pro desku tl. 220mm : 
-2,7*4,48 -12,09600
-2,95*4,48 -13,21600

odpočet plochy desky ve spádu : 
(12,32*1,12+8,1*1,78+(27,88+1,24)*2,48) 100,43400
SCHx : 
-1,05*5,275 -5,53875
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

Mezisoučet 1 445,42038
deska tl. 400mm : 
(7,75*4,875-2,75*2,25-0,275*0,1*2) 31,53875
deska tl. 350mm : 
2,75*2,25 6,18750
deska ve spádu : 
(12,32*1,27+8,1*2,02+(27,88+1,24)*2,82) 114,12680
Mezisoučet 151,85305
Mezisoučet
šachta v ose 1/2 : 
(2,3*10,74+pi*1,15*1,15/2) 26,77938
-pi*0,9*0,9 -2,54469
Mezisoučet 24,23469
odpočet plochy nosníků pod deskou : 
2PP : 
hlavice sloupů : 
-2,7*3,0*6 -48,60000
jímky : 
osa 7 : 
-1,0*0,525 -0,52500
-(0,5*2+1,0)*0,25 -0,50000
osa 10/11 : 
-0,75*4*0,25*2 -1,50000
osa G : 
-2,2*0,3 -0,66000
-(5,2+7,6)*0,25 -3,20000
-1,65*0,3 -0,49500
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osa J : 
-2,2*0,3 -0,66000

1PP : 
hlavice sloupů : 
-2,7*3,0*6 -48,60000
osa 1/2 : 
-2,6*0,3 -0,78000
osa 4/5 : 
-1,23*0,3 -0,36900
osa 6 : 
-4,08*0,3 -1,22400
osa 7 : 
-3,43*0,3 -1,02900
osa F : 
-4,525*0,35 -1,58375
-2,925*0,25 -0,73125
-2,4*0,25 -0,60000
osa G : 
-4,575*0,25 -1,14375
Mezisoučet -112,20075

odpočet plochy stěn pod deskou : 
obvodové stěny : 
2PP : 
-5,5*0,3 -1,65000
-(2,05+46,75+19,35+30,85+27,93)*0,3 -38,07900

Stránka 253 z 865Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

-(8,65+1,03)*0,3 -2,90400
-1,03*0,35 -0,36050
-(41,1+1,03)*0,3 -12,63900
-(10,4+1,03*2+17,275)*0,3 -8,92050
Mezisoučet -64,55300
1PP : 
-2,7*0,3 -0,81000
-4,15*0,3 -1,24500
-(1,75+14,65)*0,3 -4,92000
-24,3*0,3 -7,29000
-8,1*0,3 -2,43000
-(19,05+30,85+28,25)*0,3 -23,44500
-2,8*0,3 -0,84000
-35,65*0,3 -10,69500
Mezisoučet -51,67500
šachta v ose 1/2 : 
-(10,74*2+pi*2,05/2)*0,25 -6,17503
Mezisoučet -6,17503
2PP : 
vnitřní stěny : 
stěny tl. 350mm : 
-(1,6+1,5)*0,35 -1,08500
stěny tl. 300mm : 
-(60,925+3,65+0,95+1,6)*0,3 -20,13750
-1,75*0,3 -0,52500
-(18,6+25,05+25,8)*0,3 -20,83500
stěny tl. 250mm : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

-(5,5*3-0,5+1,88+4,825+1,1)*0,25 -5,95125
-(12,6+1,6)*0,25 -3,55000
-(5,7+3,475+6,05+3,175+2,13)*0,25 -5,13250
Mezisoučet -57,21625
1PP : 
propojení s pův. objektem : 
stěny tl. 350mm : 
-5,45*2*0,35 -3,81500
stěny tl. 250mm : 
-(5,83+3,6+7,2+4,8*2+5,45+5,275+5,025)*0,25 -10,49500
stěny tl. 200mm : 
-12,95*0,2 -2,59000
nový objekt : 
stěny tl. 350mm : 
-2,38*0,35 -0,83300
-5,15*0,35 -1,80250
stěny tl. 300mm : 
-1,48*0,3 -0,44400
-0,8*0,3-2,48*0,3-2,42*0,3 -1,71000
-(16,6+27,55+25,55+2,4)*0,3 -21,63000
-(2,63+3,275)*0,3 -1,77150
stěny tl. 250mm : 
-(6,2+6,05)*0,25 -3,06250
-6,2*0,25 -1,55000
-(7,5+2,13)*0,25 -2,40750
-16,25*0,25 -4,06250
-(3,525+1,645+1,1+0,7)*0,25 -1,74250
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

-0,785*0,25 -0,19625
-2,48*2*0,25 -1,24000
-(2,42*2+6,75)*0,25 -2,89750
-2,4*0,25 -0,60000
stěny tl. 200mm : 
-11,775*0,2 -2,35500
Mezisoučet -65,20475
SO 1.2 - horní stavba : 
propojení - mezistrop : 
bude betonováno na mezivrstvu z TI : 
Mezisoučet

strop nad 1NP : 
osy 1-3 : 
deska tl. 220mm : 
+3,765 : 
(1,69*10,4-0,15*0,5) 17,50100
+3,49 : 
(4,3*2,68+9,685*4,05) 50,74825
+2,78 : 
(9,4*3,7+6,45*4,03) 60,77350
+3,49 až +3,765 : 
1,85*2,68 4,95800
+2,78 až +3,765 : 
4,265*7,73 32,96845
+3,08 : 
(14,5*3,705+8,55*0,375) 56,92875
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

deska tl. 200mm : 
+3,35 : 
14,525*9,88 143,50700
+3,23/+2,503 : 
2,95*7,75 22,86250
pro schodiště : 
-1,2*1,35 -1,62000
-1,2*4,3 -5,16000
Mezisoučet 383,46745
osy 9-11 : 
deska tl. 200mm : 
+1,82/+2,6 : 
14,3*3,55 50,76500
pro desku tl. 120mm : 
-3,1*3,25 -10,07500
pro schodiště : 
-3,6*1,775 -6,39000
-1,33*1,525 -2,02825
deska tl. 120mm : 
3,1*1,85 5,73500

+1,39/+2,67 : 
14,3*4,73 67,63900
pro schodiště : 
-2,435*1,675 -4,07863
-3,002*1,925 -5,77885
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

Mezisoučet 95,78828
Mezisoučet
mezipatro : 
deska tl. 260mm : 
osy 1-3 : 
+6,15 : 
14,275*31,4 448,23500

deska tl. 300mm : 
osy 3-4 : 
+6,15 : 
8,7*31,4 273,18000
pro desky tl. 220/240mm : 
-2,7*7,23*2 -39,04200
deska tl. 240mm : 
+6,15 : 
(1,2*1,35+0,3*1,825+1,2*1,872) 4,41390
deska tl. 220mm : 
+5,247/6,15 : 
2,7*7,23 19,52100
pro schodiště : 
-1,2*1,67 -2,00400
-1,2*3,73 -4,47600
deska tl. 120mm : 
+4,87 : 
7,475*10,9 81,47750
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

deska tl. 250 mm (římsa) : 
osa A : 
9,5*0,275 2,61250

deska tl. 300mm : 
osy 4-6 : 
+5,05 : 
16,2*31,4 508,68000

desky pod VZT potrubím : 
tl. 100mm : 
+3,89 : 
2,05*12,05 24,70250
+4,23 : 
1,95*14,11 27,51450

deska tl. 250mm : 
osy 3.1-5 : 
(9,5+9,69)/2*8,565 82,18118
otvor pro desku tl. 180mm : 
-1,6*5,5 -8,80000
deska tl. 180mm : 
2,0*6,0 12,00000
osy 5-7 : 
pod vzduchotechnikou : 
7,1*2*2*1,55 44,02000
deska tl. 300mm : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osy 6-7 : 
+5,63 : 
(8,1*31,4-8,1*(15,6+14,0)/2) 134,46000

deska tl. 260mm : 
osy 7-11 : 
+5,32 : 
30,1*31,4 945,14000
odpočet schodiště : 
-9,15*14,0 -128,10000
pro schodiště : 
-3,5*1,3 -4,55000
-1,33*1,3 -1,72900
-2,27*1,675 -3,80225
-3,965*1,375 -5,45188
desky pod VZT potrubím : 
deska tl. 160mm : 
+4,93 : 
7,1*(15,6+14,1)/2 105,43500
deska tl. 150mm : 
+4,27 : 
3,4*12,65 43,01000
deska tl. 100mm : 
+3,3 : 
2,4*14,45 34,68000
deska tl. 300mm : 
osy 9-11 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

+4,96 : 
16,34*(4,51+7,33)/2 96,73280
Mezisoučet 2 690,04075
Mezisoučet
2NP : 
deska tl. 240mm : 
osy 1-2 : 
+9,67 : 
5,95*31,4 186,83000
deska tl. 280mm : 
osy 2-3 : 
+9,67 : 
8,575*31,4 269,25500
deska tl. 240mm : 
osy 3-3.1 : 
+8,005/9,72 : 
2,95*7,7*2 45,43000
pro schodiště : 
-1,2*3,466*2 -8,31840
-1,2*3,157*2 -7,57680
deska tl. 200mm : 
osy 3.1/4 : 
+9,72 : 
(3,3*7,7-1,6*4,45/2)*2 43,70000
osy 3-4 : 
deska tl. 250mm : 
+9,13 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

7,0*3,39 23,73000
deska tl. 200mm : 
+9,8 : 
6,4*3,95*2 50,56000
2,8*1,4*2 7,84000
2,15*1,555*2 6,68650
2,45*3,2*2 15,68000
deska tl. 100mm : 
+9,43 : 
0,95*(4,95+3,2)*2 15,48500
1,05*1,555*2 3,26550
+9,06 : 
0,95*(4,6+3,2)*2 14,82000
1,05*1,555*2 3,26550
deska tl. 130mm : 
+9.06 : 
1,05*3,39 3,55950
deska tl. 200-100mm : 
(0,971*11,3*2+0,287*1,155*2) 22,60757
deska tl. 200mm : 
+9,8 : 
4,0*4,45*2 35,60000
deska tl. 160mm : 
+10,19/+9,8 : 
6,1*5,4*2 65,88000
+9,41/+9,02 : 
8,3*5,3*2 87,98000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osy 6-8 : 
deska tl. 160mm : 
+9,02 : 
3,1*3,8*2 23,56000
+8,87 : 
(5,0*5,6-1,2*2,8/2)*2 52,64000
+9,51/+10,15 : 
4,05*3,5*2 28,35000
+10,15 : 
(3,7*7,8-1,75*3,75/2)*2 51,15750
osy 8-9 : 
deska tl. 260mm : 
+9,72 : 
8,6*11,8*2 202,96000
deska tl. 160mm : 
+9,65/šikmá : 
(2,2+5,65)*7,8 61,23000
šimá deska - elevace : 
osy 7-8 : 
9,2*13,1 120,52000
deska tl. 160mm : 
osy 6-7 : 
+4,93 : 
7,1*14,9 105,79000
deska tl. 200mm : 
osa 8/9 : 
+11,27 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

(4,6*11,7-1,05*2,25*2) 49,09500
osy 9-11 : 
deska tl. 260mm : 
+9,72 : 
14,25*31,25 445,31250

osy 9-11 (nad objektem) : 
deska tl. 300mm : 
+9,72 : 
16,34*(4,51+7,35)/2 96,89620

otvory pro schodiště : 
-3,839*1,3 -4,99070
-3,633*1,3 -4,72290
-4,028*1,675 -6,74690
-4,372*1,675 -7,32310
Mezisoučet 2 100,00697
Mezisoučet
3NP : 
deska tl. 240mm : 
osy 1-2 : 
+14,07 : 
5,95*31,4 186,83000
deska tl. 280mm : 
osy 2-3 : 
+14,07 : 
8,575*31,4 269,25500
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

deska tl. 240mm : 
osy 3-3.1 : 
+11,99/+14,12 : 
2,95*7,7*2 45,43000
pro schodiště : 
-1,2*4,066*2 -9,75840
-1,2*4,334*2 -10,40160
deska tl. 160mm : 
osy 3.1/4 : 
+14,39/+14,49 : 
8,18*31,4 256,85200
-2,95*7,7*2 -45,43000
-1,8*18,8*2/3 -22,56000
osy 4-6 : 
+14,39 : 
16,0*(6,1+3,25)/2*2 149,60000
osy 6-8 : 
16,45*(3,25+7,1)/2*2 170,25750
deska tl. 100mm : 
+13,895 : 
osy 4-6 : 
(5,65*1,01+3,1*1,15+(4,8+4,4)*1,01+3,8*1,15+4,15*1,01)*2 54,25000
osy 6-8 : 
(3,9*1,01+4,3*1,15+3,9*1,05+4,7*1,15+(4,1+4,25)*1,01)*2 53,63500
deska tl. 160mm : 
osy 8-9 : 
7,75*30,3 234,82500
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

-4,35*7,8 -33,93000
-4,35*(2,0+0,6)/2*2 -11,31000
odpočet pro desku tl. 260mm : 
-5,2*7,2*2 -74,88000
odpočet schodiště : 
-1,0*1,85*2 -3,70000
deska tl. 260mm : 
(5,7*7,2*2+1,74*0,1) 82,25400
deska tl. 260mm : 
osy 9-11 : 
+14,12 : 
14,55*30,95 450,32250
pro schodiště : 
-3,898*1,3 -5,06740
-3,633*1,3 -4,72290
-4,028*1,675 -6,74690
-4,372*1,675 -7,32310

deska tl. 300mm : 
osy 9-11 : 
+14,12 : 
(16,34*(4,45+7,35)/2+0,2*0,45) 96,49600
stupňovité desky tl. 100mm : 
osy 8-9 : 
+14,39 : 
(4,35+4,25)*2*0,9 15,48000
řezy 6, 7 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

deska tl. 130mm : 
+14,9 : 
(2,3+1,9)/2*7,8 16,38000
deska tl. 150mm : 
+14,07 : 
((1,6+1,2)*6,7+0,7*0,55*2) 19,53000
+13,15 : 
0,45*7,0 3,15000

konzola tl. 300mm : 
osa 9 : 
0,4*15,1 6,04000
Mezisoučet 1 874,75670
Mezisoučet
4NP : 
deska tl. 240mm : 
osy 1-2 : 
+18,47 : 
5,95*31,4 186,83000
deska tl. 280mm : 
osy 2-3 : 
+18,47 : 
8,575*31,4 269,25500
deska tl. 240mm : 
osy 3-3.1 : 
+11,99/+14,12 : 
2,95*7,7*2 45,43000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

pro schodiště : 
-1,2*4,066*2 -9,75840
-1,2*4,334*2 -10,40160
deska tl. 180mm : 
osa 3.1-4 : 
+18,52/+18,83 : 
(5,2*7,7-1,4*2,1/2)*2 77,14000
deska tl. 180mm : 
osa 4-6 : 
+18,83 : 
15,9*(5,65+3,25)/2*2 141,51000
deska tl. 180mm : 
osa 6-8 : 
+18,83 : 
16,4*(3,25+5,4)/2*2 141,86000
deska tl. 180mm : 
osy 8-9 : 
+18,68 : 
((3,0+1,35)/2*3,75+3,0*1,1/2+0,5*1,25/2)*2 20,23750
deska tl. 260mm : 
osy 8-9 : 
+18,52 : 
((3,0+6,4)/2*5,85+7,7*1,025)*2 70,77500
1,725*0,1 0,17250
deska tl. 160mm : 
osy 8-9 : 
+19,35 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

(4,8+2,75)/2*16,5 62,28750
1,9*1,8*2 6,84000
deska tl. 260mm : 
osy 9-11 : 
+18,52 : 
14,55*30,95 450,32250
pro schodiště : 
-3,907*1,3 -5,07910
-3,633*1,3 -4,72290
-4,028*1,675 -6,74690
-4,372*1,675 -7,32310

deska tl. 300mm : 
osy 9-11 : 
+18,52 : 
(16,34*(4,45+7,35)/2+0,2*0,45) 96,49600
deska tl. 140mm : 
osy 3.1-4 : 
+18,34 : 
3,5*2,6*2 18,20000
stupňovité desky tl. 100mm : 
osy 4-6 : 
((2,0+4,0+4,1)*1,01+4,35*1,4+3,9*1,01)*2 40,46000
osy 6-8 : 
(3,9*1,01+4,3*1,15+(3,9+4,7)*1,06)*2 36,00000

osy 8-9 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

+18,0 : 
2,65*1,3*2 6,89000
(4,35+4,25)*2*1,06 18,23200
+18,68 : 
(4,4+3,65)*0,95*2 15,29500

konzola tl. 300mm : 
osa 9 : 
0,4*15,1 6,04000
Mezisoučet 1 666,24100
5NP : 
deska tl. 240mm : 
osy 1-2 : 
+23,61 : 
6,03*31,56 190,30680
deska tl. 280mm : 
osy 2-3 : 
+23,61 : 
8,575*31,56 270,62700

deska tl. 300mm : 
62,955*31,56 1 986,85980
elipsovitý otvor uprostřed : 
-pi*19,6*12,05 -741,98134
otvory pro schodiště : 
osy 3-4 : 
-1,2*2,99 -3,58800
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

-1,2*4,93 -5,91600
-1,2*4,58 -5,49600
-1,2*4,93 -5,91600
otvory pro schodiště : 
osy 9-11 : 
-2,91*1,3 -3,78300
-7,05*1,27 -8,95350
-3,23*1,37 -4,42510
-3,7*1,37 -5,06900
-1,02*3,6 -3,67200
spodní deska tl. 200mm : 
osa A (mezi 8 a 9) : 
5,71*0,425 2,42675
osa F (mezi 8 a 9) : 
7,7*0,525 4,04250
deska tl. 300mm : 
osy 9-11 : 
+22,62 : 
16,34*(4,51+7,35)/2 96,89620
deska tl. 200mm pod rampou : 
osy 9-10 : 
+22,44 : 
3,9*3,3 12,87000
Mezisoučet 1 775,22911
6NP : 
deska tl. 250mm : 
osy 1-4 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

+28,45 : 
(12,925*26,94+(2,6*1,5+2,6*6,3/2)*2) 372,37950
osy 9-10 : 
deska tl. 250mm : 
+7,58/+28,18 : 
9,63*26,94 259,43220
odpočet desky tl. 200mm : 
-2,71*2,495 -6,76145
deska tl. 200mm : 
2,71*2,495 6,76145

deska tl. 150mm : 
řez 1 : 
3,2*4,19 13,40800
Mezisoučet 645,21970
odpočet plochy nosníků pod deskou : 
stropní trámy jsou uvažovány jen v profilu pod průběžnou stropní deskou! : 

1NP : 
osa A1 : 
-13,75*0,3 -4,12500
-4,6*0,3 -1,38000
osa B : 
-7,1*0,25 -1,77500
-1,4*0,25 -0,35000
osa B/C : 
-1,44*0,25 -0,36000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

-6,385*0,25 -1,59625
-2,15*0,25 -0,53750
osa D : 
-14,025*0,5 -7,01250
osa E1 : 
-11,0*0,2 -2,20000
osa 2 : 
-7,7*0,8 -6,16000
-(3,85+2,075+3,45+1,55)*0,7 -7,64750
výtah. šachta : 
-(2,25+0,725)*0,15 -0,44625
osy 2/3 a E/F : 
-(1,6+5,4+2,375)*0,25 -2,34375
osy 9-11 : 
-1,6*0,15 -0,24000
-(1,6+0,7)*0,15 -0,34500
-(2,71+0,95)*0,15 -0,54900
-4,475*2*0,3 -2,68500
-(4,305+1,02)*0,18 -0,95850
Mezisoučet -40,71125
Mezisoučet
mezipatro : 
osa 2 : 
-(13,55+6,0+9,4)*0,7 -20,26500
osa B : 
-7,6*0,5 -3,80000
osa D : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

-(5,7+7,6)*0,5 -6,65000
výtah. šachta : 
-(0,725+2,25)*0,15 -0,44625
osa A : 
-14,3*0,8 -11,44000
-7,8*0,45 -3,51000
mezi osami 3 a 4 : 
-2,6*0,2 -0,52000
-(4,5+3,8+2,1)*2*0,5 -10,40000
-4,5*0,25 -1,12500
-7,45*2*0,4 -5,96000
-1,95*2*0,2 -0,78000
-4,5*0,4-0,95*0,2 -1,99000
-1,8*0,4 -0,72000
mezi osami 4 a 5 : 
-(7,15*0,6+2,7*0,35)*2 -10,47000
mezi osami 5 a 6 : 
-7,15*2*0,6 -8,58000
mezi osami 6 a 7 : 
-(7,05*0,5+1,4*0,25+5,0*0,6)*2 -13,75000
-7,1*2*0,3 -4,26000

osa 9 : 
-25,95*0,6 -15,57000
-4,725*0,15 -0,70875
osa 10 : 
-22,4*0,5 -11,20000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

-4,475*0,5 -2,23750
výtah. šachta : 
-(1,6*2+0,7)*0,15 -0,58500
osa B : 
-(7,1+7,3+7,55+5,8)*0,5 -13,87500
osa C : 
-7,3*3*0,5 -10,95000
-7,55*3*0,5 -11,32500
-5,8*0,5 -2,90000
osa D : 
-(7,1+7,3+7,55+5,8)*0,5 -13,87500
výtah. šachta : 
-(2,71+0,925)*0,15 -0,54525
osa 11 : 
-4,5*0,3 -1,35000
osy A a F : 
-(2,85+1,725+3,675*4)*2*0,2 -7,71000
-3,675*4*2*0,2 -5,88000
osy 9-11 : 
nad objektem : 
-(10,86+5,21+0,54)*1,2 -19,93200
Mezisoučet -223,30975
Mezisoučet
2NP : 
osa 2 : 
-30,9*0,7 -21,63000
osa A : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

-5,7*0,25-8,325*0,25 -3,50625
osa A1 : 
-7,625*0,6 -4,57500
osa B / 1-3 : 
-(5,7+7,625)*0,6 -7,99500
osy B/C : 
-(7,625+3,55)*0,6 -6,70500
osa C : 
-(5,7+3,55)*0,6 -5,55000
-4,05*0,175 -0,70875
osy C/D : 
-7,625*2*0,6 -9,15000
osa D : 
-(5,7+7,625)*0,6 -7,99500
osa E1 : 
-5,7*0,6 -3,42000
ve výtah. šachtě : 
-(0,725+2,25)*0,15 -0,44625
osy 9-11 (nad objektem) : 
-6,56*0,25 -1,64000

Mezisoučet -73,32125
osy 3-6 (horní polovina) : 
osy 3-4 : 
-4,46*2*0,4 -3,56800
-(2,55+3,2)*0,4 -2,30000
-(3,75+3,65)*0,2 -1,48000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

-3,6*0,25 -0,90000
-3,25*2*0,2 -1,30000
-1,155*2*0,2 -0,46200
-(0,65+0,4)*0,2 -0,21000
-3,5*2*0,2 -1,40000
-(0,4/2+0,4*8+1,15+6,4+3,6)*0,2 -2,91000
-0,4*0,5 -0,20000
-0,4*0,4 -0,16000
osa 4 : 
-2,25*0,3 -0,67500
osy 4/5 : 
-(3,35+3,55-0,3+1,96+2,9)*0,2 -2,29200
-3,6*0,25 -0,90000
-3,8*0,3 -1,14000
osy 5-6 : 
-(6,3+3,3)*0,2 -1,92000
osa 6 : 
-2,25*0,3 -0,67500
Mezisoučet -22,49200
spodní polovina : 
-22,49 -22,49000
-0,4*0,2 -0,08000
Mezisoučet -22,57000
v šachtách : 
-1,95*0,2 -0,39000
-1,05*0,1 -0,10500
-2,3*0,2 -0,46000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

Mezisoučet -0,95500
osy 6-8 (horní část) : 
-2,0*0,2 -0,40000
-1,6*0,3 -0,48000
-2,1*0,2 -0,42000
-3,05*0,25 -0,76250
-2,5*0,25 -0,62500
-1,5*0,3 -0,45000
-2,02*0,3 -0,60600
-2,0*0,5 -1,00000
-3,45*0,5 -1,72500
Mezisoučet -6,46850
spodní část : 
-6,47 -6,47000

osa 8 : 
-12,2*0,5 -6,10000
-2,25*2*0,5 -2,25000
osa 9 : 
-2,05*0,3 -0,61500
-3,55*0,1 -0,35500
-20,05*0,5 -10,02500
uvnitř otvoru : 
-15,65*0,16 -2,50400
osy 8/9 : 
-7,6*2*0,5 -7,60000
-2,0*0,25 -0,50000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osa 10 : 
-22,4*0,5 -11,20000
osy 9-11 : 
osa B : 
-(7,6+5,8)*0,5 -6,70000
osa C : 
-5,8*0,5 -2,90000
osa D : 
-(7,6+5,8)*0,5 -6,70000
v šachtách : 
-(1,6+3,3)*0,15 -0,73500
-(1,6+0,7)*0,15 -0,34500
-(2,71+0,925)*0,15 -0,54525
osa 10 : 
-4,475*0,3 -1,34250
-4,475*0,3 -1,34250
osa E1 : 
-(4,63+1,02)*0,18 -1,01700
osa 11 : 
-6,56*0,25 -1,64000
osa 10 - šikmé průvlaky : 
-0,23*(1,191+1,0+1,26+2,33)*2 -2,65926
šikmé průvlaky - elevace : 
-11,7*7*0,3 -24,57000
u schodiště - osa 9/10 : 
-(3,028+2,317)*0,2 -1,06900
Mezisoučet -99,18451
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

Mezisoučet
3NP : 
osa 2 : 
-30,9*0,7 -21,63000
osa 3.1 : 
-11,0*0,3 -3,30000
osa 4 : 
-4,4*2*0,4 -3,52000
osa 4/5 : 
-2,85*2*0,25 -1,42500
osa 5 : 
-1,7*2*0,3 -1,02000
osa 5/6 : 
-1,9*2*0,25 -0,95000
osa 6 : 
-1,35*2*0,3 -0,81000
osa 6/7 : 
-2,0*2*0,25 -1,00000
osa 7 : 
-1,85*0,3 -0,55500
osa 7/8 : 
-3,25*2*0,25 -1,62500
osa 8 : 
-5,55*2*0,4 -4,44000
osa 8/9 : 
-(0,75+5,55)*2*0,3 -3,78000
-3,75*2*0,25 -1,87500
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

okolo stupňovitých desek : 
osa 4 : 
+14,49 : 
-(3,6*2+3,25)*0,25 -2,61250
+14,39 : 
-(1,65+2,1+2,4+1,6)*0,25 -1,93750
osy 4-6 : 
+14,39 : 
-(4,15+3,8*2+3,75)*2*0,25 -7,75000
osy 6-8 : 
+14,39 : 
-(3,8*2+3,85+4,95+4,1+3,8)*2*0,25 -12,15000
-0,9*5*0,3 -1,35000
-(1,35*2*2+0,7)*0,3 -1,83000
osy 4-6 : 
+13,895 : 
-(8,5+4,5+8,4+3,9)*2*0,25 -12,65000
-(0,75*3+0,8)*2*0,3 -1,83000
-(0,7+0,8+0,75)*2*0,25 -1,12500
-1,7*2*0,4 -1,36000
osy 6-8 : 
+13,895 : 
-(8,1+4,25+3,25+4,65+4,0)*2*0,25 -12,12500
-(0,75+0,8)*2*0,25 -0,77500
-(0,8*2+1,0)*2*0,3 -1,56000
-0,75*0,3 -0,22500
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osy 8-9 : 
+14,9 : 
-(4,0+3,8)*2*0,25 -3,90000
vedle schodišť : 
-3,75*4*0,25 -3,75000
osa 10 : 
-22,425*0,5 -11,21250
osa A : 
-5,7*0,25-8,325*0,25 -3,50625
osa A1 : 
-7,625*0,6 -4,57500
osa B / 1-3 : 
-(5,7+7,625)*0,6 -7,99500
osy B/C : 
-7,625*2*0,6 -9,15000
osa C : 
-(5,7+7,625)*0,6 -7,99500
osy C/D : 
-7,625*2*0,6 -9,15000
osa D : 
-(5,7+7,625)*0,6 -7,99500
osa E1 : 
-5,7*0,6 -3,42000
ve výtah. šachtě : 
-(0,725+2,25)*0,15 -0,44625
osy A-F, mezi osami 3 a 4 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

-(2,85+1,725)*2*0,25 -2,28750
-(1,95*0,3+2,65*0,25)*2 -2,49500
-3,35*0,25 -0,83750
-(3,2+3,3)*2*0,3 -3,90000
-(3,2+2,95)*2*0,3 -3,69000
-2,65*0,25 -0,66250
-(2,0+2,35)*0,15 -0,65250
osa A : 
-2,485*0,3 -0,74550
-3,225*0,3 -0,96750
-2,485*0,3 -0,74550
-5,2*0,3 -1,56000
osa F : 
-2,485*0,3 -0,74550
-5,2*0,3 -1,56000
-2,485*0,3 -0,74550
-5,2*0,3 -1,56000
mezi osami 9 a 11 : 
ve výtah. šachtě : 
-(1,6*2+0,7)*0,15 -0,58500
osa B : 
-(7,7+5,8)*0,5 -6,75000
osa C : 
-(2,76+5,8)*0,5 -4,28000
osa D : 
-(7,7+5,8)*0,5 -6,75000
ve výtah. šachtě : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

-(2,71+0,925)*0,15 -0,54525
osa 10 : 
-4,475*0,3 -1,34250
osa 10/11 : 
-4,475*0,3 -1,34250
okolo otvoru : 
osy 9/10 : 
-(4,94*2+15,36)*0,16 -4,03840
Mezisoučet -227,09315
Mezisoučet
4NP : 
osa 2 : 
-30,9*0,7 -21,63000
osa 3.1 : 
-11,0*0,3 -3,30000
osa 4 : 
-3,9*2*0,4 -3,12000
osa 4/5 : 
-2,75*2*0,25 -1,37500
osa 5 : 
-1,7*2*0,3 -1,02000
osa 5/6 : 
-1,9*2*0,25 -0,95000
osa 6 : 
-1,35*2*0,3 -0,81000
osa 6/7 : 
-1,9*2*0,25 -0,95000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osa 7 : 
-1,6*0,3 -0,48000
osa 7/8 : 
-2,65*2*0,25 -1,32500
osa 8 : 
-3,5*0,3 -1,05000
-3,5*0,4 -1,40000
osa 8/9 : 
-3,1*2*0,3 -1,86000
-7,6*2*0,45 -6,84000

okolo stupňovitých desek : 
osy 4-6 : 
+18,83 : 
-(1,7+4,0+3,8*2+3,75)*2*0,25 -8,52500
osy 6-8 : 
+18,83 : 
-3,8*3*2*0,25 -5,70000
-(3,9+4,05)*2*0,25 -3,97500
osy 8-9 : 
+16,68 : 
-(4,05+3,8+0,5)*2*0,25 -4,17500

osy 4-6 : 
+18,34 : 
-(3,1+2,8)*2*0,25 -2,95000
-(5,5+4,0+8,1)*2*0,25 -8,80000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

-(0,75+0,8*2)*2*0,25 -1,17500
-0,8*2*0,4 -0,64000
-0,75*2*2*0,3 -0,90000
osy 6-8 : 
+18,34 : 
-(8,1+4,2+3,9)*2*0,25 -8,10000
-0,8*2*2*0,25 -0,80000
-0,8*2*2*0,3 -0,96000

osy 8-9 : 
+18,0 : 
-(1,8+4,7+4,0)*2*0,25 -5,25000
-(0,9+0,85)*2*0,25 -0,87500
-0,8*0,3 -0,24000
+19,35 : 
-(1,5+6,1+3,9)*2*0,25 -5,75000
osa 10 : 
-22,425*0,5 -11,21250
osa A : 
-5,7*0,25-8,325*0,25 -3,50625
osa A1 : 
-7,625*0,6 -4,57500
osa B / 1-3 : 
-(5,7+7,625)*0,6 -7,99500
osy B/C : 
-7,625*2*0,6 -9,15000
osa C : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

-(5,7+7,625)*0,6 -7,99500
osy C/D : 
-7,625*2*0,6 -9,15000
osa D : 
-(5,7+7,625)*0,6 -7,99500
osa E1 : 
-5,7*0,6 -3,42000
ve výtah. šachtě : 
-(0,725+2,25)*0,15 -0,44625
osy A-F, mezi osami 3 a 4 : 
-(2,85+1,725)*2*0,25 -2,28750
-(1,95*0,3+2,65*0,3)*2 -2,76000
-2,3*2*0,25 -1,15000
-3,2*2*0,25 -1,60000
-3,25*0,3 -0,97500
-3,2*2*0,3 -1,92000
-(2,0+2,35)*0,15 -0,65250
osa A : 
-5,71*0,3 -1,71300
-(1,0+6,2)*0,3 -2,16000
osa F : 
-7,7*0,3 -2,31000
-(1,0+6,2)*0,3 -2,16000
osa C : 
-(4,2*2+3,7)*0,3 -3,63000

mezi osami 9 a 11 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

ve výtah. šachtě : 
-(1,6*2+0,7)*0,15 -0,58500
osa B : 
-(7,7+5,8)*0,5 -6,75000
osa C : 
-(2,76+5,8)*0,5 -4,28000
osa D : 
-(7,7+5,8)*0,5 -6,75000
ve výtah. šachtě : 
-(2,71+0,925)*0,15 -0,54525
osa 10 : 
-4,475*0,3 -1,34250
osa 10/11 : 
-4,475*0,3 -1,34250
okolo otvoru : 
osy 9/10 : 
-(4,94*2+15,36)*0,16 -4,03840
Mezisoučet -219,32165
Mezisoučet
5NP : 
osa 2 : 
-30,9*0,7 -21,63000
osa 3.1 : 
-11,0*0,3 -3,30000
osa 4 : 
-1,35*2*0,5 -1,35000
osa 5 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

-1,35*2*0,5 -1,35000
osa 6 : 
-1,35*2*0,5 -1,35000
osa 7 : 
-1,35*2*0,5 -1,35000
osa 8 : 
-1,35*2*0,5 -1,35000
osa 10 : 
-22,425*0,5 -11,21250
osa A : 
-5,7*0,25-8,325*0,25 -3,50625
osa A1 : 
-7,625*0,6 -4,57500
osa B / 1-3 : 
-(5,7+7,625)*0,6 -7,99500
osy B/C : 
-7,625*2*0,6 -9,15000
osa C : 
-(5,7+7,625)*0,6 -7,99500
osy C/D : 
-7,625*2*0,6 -9,15000
osa D : 
-(5,7+7,625)*0,6 -7,99500
osa E1 : 
-5,7*0,6 -3,42000
ve výtah. šachtě : 
-(0,725+2,25)*0,15 -0,44625
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osy A-F, mezi osami 3 a 4 : 
-3,2*4*0,3 -3,84000
-2,0*0,15 -0,30000
-(2,2+2,35)*0,2 -0,91000
-0,73*0,15 -0,10950
osa A : 
-5,71*0,25 -1,42750
-5,71*0,15 -0,85650
osa F : 
-7,7*0,25 -1,92500
-7,7*0,15 -1,15500

mezi osami 9 a 11 : 
osa B : 
-(7,7+5,8)*0,5 -6,75000
osa C : 
-(7,7+5,8)*0,5 -6,75000
osa D : 
-(7,7+5,8)*0,5 -6,75000
osa 9/10 : 
-4,475*0,3 -1,34250
osa 10/11 : 
-4,475*0,3 -1,34250
Mezisoučet -130,58350
Mezisoučet
6NP : 
osa 2 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

-26,44*0,4 -10,57600
ve výtah. šachtě : 
-(0,725+2,25)*0,15 -0,44625
osa 10 : 
-(18,65+2,25)*0,4 -8,36000
osa B : 
-(0,85+7,75)*0,4 -3,44000
-2,7*0,25 -0,67500
osa B/C : 
-3,2*0,3 -0,96000
osa C : 
-(0,85+7,75)*0,4 -3,44000
osa C/D : 
-3,2*0,3 -0,96000
osa D : 
-(0,85+7,75)*0,4 -3,44000
-2,7*0,25 -0,67500
mezi osami 9 a 10 : 
osa B : 
-9,05*(0,4+0,25) -5,88250
osa C : 
-(7,75+0,9)*0,4 -3,46000
osa D : 
-(7,75+0,9)*0,4 -3,46000
Mezisoučet -45,77475
Mezisoučet
odpočet plochy stěn pod deskami : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

1NP : 
osa 1 : 
-0,25*9,95 -2,48750
-0,25*6,05 -1,51250
-0,25*3,845 -0,96125
-0,25*(9,875+21,35) -7,80625
osa 2/3 : 
-0,25*4,05 -1,01250
-0,25*(4,05+3,58) -1,90750
-0,25*(3,025*2+2,25) -2,07500
osa 3 : 
-0,25*(4,5+3,83) -2,08250
-0,25*9,95 -2,48750
osy 3/3.1 : 
-0,25*(2,95+7,25) -2,55000
osy A/A1, 9/11 : 
-0,3*3,3 -0,99000
-0,25*14,3 -3,57500
-0,25*0,25*2 -0,12500
-0,2*3,25*2 -1,30000
osy E1/F, 9/11 : 
-0,3*4,475 -1,34250
-0,25*14,3 -3,57500
-0,2*(2,71+4,475) -1,43700
osa A/A1 : 
-0,25*7,6 -1,90000
osa B : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

-0,4*1,95 -0,78000
-0,25*(0,45+3,0) -0,86250
osa F : 
-0,25*14,275 -3,56875
-0,25*2,95 -0,73750
pod schodištěm : 
osa 6/7 : 
-0,25*1,1 -0,27500
osa 7 : 
-0,2*1,25*2 -0,50000
Mezisoučet -45,85075
mezipatro : 
osa 1 : 
-0,25*(15,9+3,455+(9,85+1,35)) -7,63875
osa 3 : 
-0,25*(15,8+3,83+7,9) -6,88250
-0,25*3,75 -0,93750
osa A/A1 : 
-0,25*5,65 -1,41250
-0,25*7,725 -1,93125
-0,25*6,25 -1,56250
-0,25*(6,6+7,1*3) -6,97500
osy B/C : 
-0,25*(4,05+3,58) -1,90750
osa C : 
-0,25*(6,3+7,725) -3,50625
osa C/D : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

-0,25*14,0 -3,50000
osa D/E : 
-0,25*(3,025*2+2,25) -2,07500
osa F : 
-0,25*14,275 -3,56875
-0,25*2,95 -0,73750
-0,25*(9,1+1,0) -2,52500
-0,25*(3,5+7,1*3) -6,20000

osa 3/3.1 : 
-0,25*(0,25+2,7*2+7,75) -3,35000
-0,25*(2,7+7,45) -2,53750
osy A/A1, 9/11 : 
-0,3*3,3 -0,99000
-0,25*14,3 -3,57500
-0,25*0,2 -0,05000
-0,2*3,3*3 -1,98000
osy E1/F, 9/11 : 
-0,3*4,475 -1,34250
-0,25*14,3 -3,57500
-0,2*(2,71+4,475) -1,43700
osa 9 : 
-0,3*7,6*2 -4,56000
obvod vpravo : 
-0,2*1,1 -0,22000
-0,4*1,0 -0,40000
-0,25*(21,75+30,9+5,6+7,6) -16,46250
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

stěny u snížených desek : 
osy 3-4 : 
-0,3*7,475 -2,24250
vyvěšení desek : 
osa 4 : 
-0,15*0,5*11 -0,82500
osa 6 : 
-0,15*(1,23*2+0,5*5) -0,74400
osa 6/7 : 
-0,15*0,5*9 -0,67500
-0,15*(1,4*2+0,5*5)*2 -1,59000
-0,15*0,5*7*2 -1,05000
osy 3.1-4 (nad objektem) : 
-0,2*(8,95+1,64+3,95+1,6*4+1,5) -4,48800
-0,2*(8,05+5,65+4,0) -3,54000
-0,25*8,25 -2,06250
Mezisoučet -109,05650
2NP : 
osa 1 : 
-0,25*31,4 -7,85000
osa 3 : 
-0,25*30,9 -7,72500
osy 2-3 : 
-0,25*(3,75*2+4,1) -2,90000
-0,25*(2,75*2+2,75) -2,06250
osy 3-4 : 
-0,25*(4,3+7,15)*2 -5,72500
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

-0,2*(3,5+6,4)*2 -3,96000
-0,15*(1,0+2,0) -0,45000
osa 4 : 
-0,5*1,65*2 -1,65000
osa 4/5 : 
-0,25*1,15*2 -0,57500
osa 5 : 
-0,5*1,65*2 -1,65000
osa 5/6 : 
-0,25*1,15*2 -0,57500
osa 6 : 
-0,5*1,65*2 -1,65000
osa 6/7 : 
-0,25*1,15*2 -0,57500
osa 7 : 
-0,5*1,65*2 -1,65000
osa 7/8 : 
-0,25*1,15*2 -0,57500
osa 8 : 
-0,5*1,65*2 -1,65000
osa 9 : 
-0,3*(3,55+5,05) -2,58000
osy 9-11 : 
-0,25*14,0 -3,50000
-0,2*3,3*3 -1,98000
-0,25*14,0 -3,50000
-0,2*(2,71+4,475) -1,43700
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osa 11 : 
-0,25*31,4 -7,85000
osa A : 
-0,25*40,8 -10,20000
-0,25*21,95 -5,48750
osy 9-11 (nad objektem) : 
-0,25*(4,21+0,15*2+0,5) -1,25250
osa F : 
-0,25*14,025 -3,50625
-0,25*48,575 -12,14375
-0,25*14,3 -3,57500
obloukové stěny : 
osa 4 : 
-0,25*11,8*2 -5,90000
osy 4-6 : 
-0,25*17,0*2 -8,50000
-0,25*1,4*2 -0,70000
-0,3*15,6*2 -9,36000
elevace - šikmé stěny : 
-0,3*(7,12+11,7+1,3)*5 -30,18000
-0,3*(7,12+1,4)*2 -5,11200
-0,3*(7,12+9,25)*2 -9,82200
-0,3*4,2*5 -6,30000
řez 16 : 
-0,2*(3,6-0,9)*2 -1,08000
-0,3*1,05*2 -0,63000
-0,3*((4,4-1,05+4,7)*2+4,85) -6,28500
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

-0,25*1,725*4 -1,72500
řez 15 : 
-0,2*(1,45+1,725)*2 -1,27000
řez 17, 18 : 
-0,23*(7,35*2+1,16) -3,64780
-0,23*4,14 -0,95220
Mezisoučet -189,69850
3NP : 
osa 1 : 
-0,25*31,4 -7,85000
osa 2/3 : 
-0,25*(2,775*2+2,75) -2,07500
osa 3 : 
-0,25*30,9 -7,72500
osa F : 
-0,25*14,275 -3,56875
osa 3/4 : 
-0,25*(0,25+2,7*2+7,75) -3,35000
-0,25*5,225*2 -2,61250
-0,2*3,5*2 -1,40000
-0,2*6,67*2 -2,66800
-0,25*1,3*2 -0,65000
osa A/4-8 : 
-0,25*32,4 -8,10000
osa F/4-8 : 
-0,25*32,4 -8,10000
osa 4 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

-0,5*1,65*2 -1,65000
osa 4/5 : 
-0,25*1,15*2 -0,57500
osa 5 : 
-0,5*1,65*2 -1,65000
osa 5/6 : 
-0,25*1,15*2 -0,57500
osa 6 : 
-0,5*1,65*2 -1,65000
osa 6/7 : 
-0,25*1,15*2 -0,57500
osa 7 : 
-0,5*1,65*2 -1,65000
osa 7/8 : 
-0,25*1,15*2 -0,57500
osa 8 : 
-0,5*1,65*2 -1,65000
osa 8/9 : 
-0,3*5,85*2 -3,51000
-0,3*4,3*2 -2,58000
-0,3*4,5 -1,35000
-0,15*(3,7+2,1)*2 -1,74000
osa 9 : 
-0,3*30,9 -9,27000
osa A : 
-0,25*15,84 -3,96000
osy A/A1 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

-0,25*14,0 -3,50000
-0,2*3,3*3 -1,98000
osy D/F : 
-0,25*14,0 -3,50000
-0,2*(2,71+4,475) -1,43700
osa F : 
-0,25*14,3 -3,57500
osa 11 : 
-0,25*31,405 -7,85125
osy 9-11 nad osou A : 
-0,25*(4,88+0,15+7,325+0,2) -3,13875

Mezisoučet -106,04125
4NP : 
osa 1 : 
-0,25*31,4 -7,85000
osa 2/3 : 
-0,25*(2,775*2+2,75) -2,07500
osa 3 : 
-0,25*30,9 -7,72500
osa F : 
-0,25*14,275 -3,56875
osa 3/4 : 
-0,25*(0,25+2,7*2+7,75)*2 -6,70000
-0,25*5,225*2 -2,61250
-0,2*3,5*2 -1,40000
-0,2*6,67*2 -2,66800
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

-0,25*1,3*2 -0,65000
osa A/4-8 : 
-0,25*32,4 -8,10000
osa F/4-8 : 
-0,25*32,4 -8,10000
osa 4 : 
-0,5*1,65*2 -1,65000
osa 4/5 : 
-0,25*1,15*2 -0,57500
osa 5 : 
-0,5*1,65*2 -1,65000
osa 5/6 : 
-0,25*1,15*2 -0,57500
osa 6 : 
-0,5*1,65*2 -1,65000
osa 6/7 : 
-0,25*1,15*2 -0,57500
osa 7 : 
-0,5*1,65*2 -1,65000
osa 7/8 : 
-0,25*1,15*2 -0,57500
osa 8 : 
-0,5*1,65*2 -1,65000
osa 8/9 : 
-0,3*5,35*2 -3,21000
osa 9 : 
-0,3*30,9 -9,27000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osa A : 
-0,25*15,84 -3,96000
osy A/A1 : 
-0,25*14,0 -3,50000
-0,2*3,3*3 -1,98000
osy D/F : 
-0,25*14,0 -3,50000
-0,2*(2,71+4,475) -1,43700
osa F : 
-0,25*14,3 -3,57500
osa 11 : 
-0,25*31,405 -7,85125
osy 9-11 nad osou A : 
-0,25*(4,88+0,15+7,325+0,2) -3,13875
Mezisoučet -103,42125
Mezisoučet
5NP : 
osa 1 : 
-0,25*31,4 -7,85000
osa 2/3 : 
-0,25*(2,775*2+2,75) -2,07500
osa 3 : 
-0,25*30,9 -7,72500
osa F : 
-0,25*14,275 -3,56875
osa 3/4 : 
-0,25*(0,25+2,7*2+7,75) -3,35000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

-0,25*5,225*2 -2,61250
-0,2*3,5*2 -1,40000
-0,2*6,67*2 -2,66800
-0,25*1,3*2 -0,65000
osa A/4-8 : 
-0,25*32,4 -8,10000
osa F/4-8 : 
-0,25*32,4 -8,10000
osa 4 : 
-0,5*1,65*2 -1,65000
osa 4/5 : 
-0,25*1,15*2 -0,57500
osa 5 : 
-0,5*1,65*2 -1,65000
osa 5/6 : 
-0,25*1,15*2 -0,57500
osa 6 : 
-0,5*1,65*2 -1,65000
osa 6/7 : 
-0,25*1,15*2 -0,57500
osa 7 : 
-0,5*1,65*2 -1,65000
osa 7/8 : 
-0,25*1,15*2 -0,57500
osa 8 : 
-0,5*1,65*2 -1,65000
osa 9 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

-0,3*30,9 -9,27000
osa A : 
-0,25*15,84 -3,96000
osy A/A1 : 
-0,25*14,0 -3,50000
-0,2*3,3*3 -1,98000
osy D/F : 
-0,25*14,0 -3,50000
-0,2*(2,71+4,475) -1,43700
osa F : 
-0,25*14,3 -3,57500
osa 11 : 
-0,25*31,405 -7,85125
osy 9-11 nad osou A : 
-0,25*(4,88+0,15+7,343+0,2) -3,14325
Mezisoučet -96,86575
Mezisoučet
6NP : 
osa 2 : 
-0,25*26,94 -6,73500
osa 2/3 : 
-0,25*(2,895+2,775) -1,41750
osa 3 : 
-0,25*26,44 -6,61000
osa A : 
-0,25*(15,275+42,325) -14,40000
osa F : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

-0,25*(15,275+42,325) -14,40000
osa 3/4 : 
-0,25*(5,25+1,3)*2 -3,27500
-0,2*(1,25+6,6+11,6+6,6+1,25) -5,46000
-0,15*3,2*2 -0,96000
osa 9 : 
-0,3*26,94 -8,08200
osa 10 : 
-0,2*26,94 -5,38800
osa A1 : 
-0,25*9,05*2 -4,52500
osa E : 
-0,25*(9,05+6,34) -3,84750
-0,2*(2,71+2,25) -0,99200
Mezisoučet -76,09200
Mezisoučet

130 411351206R00 Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 10 do 12 kPa, - 
odstranění

m2 2 918,56990 322,56 941 413,91 801-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 2918,56990 2 918,56990

131 411351215R00 Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 5,9 m přes 10 do 12 kPa, - 
zřízení

m2 10 084,23647 783,36 7 899 587,48 801-1 RTS 24/ I

SO 01.2.2 - technologické centrum : 

11,775*5,5-0,9*0,5-0,325*0,5 64,15000

s pomocným lešením

s pomocným lešením
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

2,2*21,1 46,42000
29,55*18,6+4,575*3,95-3,475*2,0+3,275*4,45 575,32500
rampa : 
1,05*2,13+2,4*27,93 69,26850
25,05*2,2 55,11000
Mezisoučet 810,27350
odpočet plochy nosníků pod deskou : 
2PP : 
hlavice sloupů : 
-2,7*3,0*6 -48,60000
Mezisoučet -48,60000

SO 01.2 - horní stavba : 
mezipatro : 
osy 3-9 : 

deska tl. 300mm : 
osy 3-4 : 
+6,15 : 
8,7*31,4 273,18000
pro desky tl. 220/240mm : 
-2,7*7,23*2 -39,04200
deska tl. 300mm : 
osy 4-6 : 
+5,05 : 
16,2*31,4 508,68000
deska tl. 300mm : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osy 6-7 : 
+5,63 : 
(8,1*31,4-8,1*(15,6+14,0)/2) 134,46000

deska tl. 260mm : 
osy 7-11 : 
+5,32 : 
30,1*31,4 945,14000
deska tl. 300mm : 
osy 9-11 : 
+4,96 : 
16,34*(4,51+7,33)/2 96,73280
Mezisoučet 1 919,15080
2NP : 
deska tl. 240mm : 
osy 3-3.1 : 
+8,005/9,72 : 
2,95*7,7*2 45,43000
pro schodiště : 
-1,2*3,466*2 -8,31840
-1,2*3,157*2 -7,57680
deska tl. 200mm : 
osy 3.1/4 : 
+9,72 : 
(3,3*7,7-1,6*4,45/2)*2 43,70000
osy 3-4 : 
deska tl. 250mm : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

+9,13 : 
7,0*3,39 23,73000
deska tl. 200mm : 
+9,8 : 
6,4*3,95*2 50,56000
2,8*1,4*2 7,84000
2,15*1,555*2 6,68650
2,45*3,2*2 15,68000
deska tl. 100mm : 
+9,43 : 
0,95*(4,95+3,2)*2 15,48500
1,05*1,555*2 3,26550
+9,06 : 
0,95*(4,6+3,2)*2 14,82000
1,05*1,555*2 3,26550
deska tl. 130mm : 
+9.06 : 
1,05*3,39 3,55950
deska tl. 200-100mm : 
(0,971*11,3*2+0,287*1,155*2) 22,60757
deska tl. 200mm : 
+9,8 : 
4,0*4,45*2 35,60000
deska tl. 160mm : 
+10,19/+9,8 : 
6,1*5,4*2 65,88000
+9,41/+9,02 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

8,3*5,3*2 87,98000
osy 6-8 : 
deska tl. 160mm : 
+9,02 : 
3,1*3,8*2 23,56000
+8,87 : 
(5,0*5,6-1,2*2,8/2)*2 52,64000
+9,51/+10,15 : 
4,05*3,5*2 28,35000
+10,15 : 
(3,7*7,8-1,75*3,75/2)*2 51,15750
osy 8-9 : 
deska tl. 260mm : 
+9,72 : 
8,6*11,8*2 202,96000
deska tl. 160mm : 
+9,65/šikmá : 
(2,2+5,65)*7,8 61,23000
šimá deska - elevace : 
osy 7-8 : 
9,2*13,1 120,52000
deska tl. 160mm : 
osy 6-7 : 
+4,93 : 
7,1*14,9 105,79000
deska tl. 200mm : 
osa 8/9 : 

Stránka 309 z 865Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

+11,27 : 
(4,6*11,7-1,05*2,25*2) 49,09500
osy 9-11 : 
deska tl. 260mm : 
+9,72 : 
14,25*31,25 445,31250

osy 9-11 (nad objektem) : 
deska tl. 300mm : 
+9,72 : 
16,34*(4,51+7,35)/2 96,89620

otvory pro schodiště : 
-3,839*1,3 -4,99070
-3,633*1,3 -4,72290
-4,028*1,675 -6,74690
-4,372*1,675 -7,32310
Mezisoučet 1 643,92197
3NP : 
deska tl. 240mm : 
osy 1-2 : 
+14,07 : 
5,95*31,4 186,83000
deska tl. 280mm : 
osy 2-3 : 
+14,07 : 
8,575*31,4 269,25500
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

deska tl. 240mm : 
osy 3-3.1 : 
+11,99/+14,12 : 
2,95*7,7*2 45,43000
pro schodiště : 
-1,2*4,066*2 -9,75840
-1,2*4,334*2 -10,40160
deska tl. 160mm : 
osy 3.1/4 : 
+14,39/+14,49 : 
8,18*31,4 256,85200
-2,95*7,7*2 -45,43000
-1,8*18,8*2/3 -22,56000
osy 4-6 : 
+14,39 : 
16,0*(6,1+3,25)/2*2 149,60000
osy 6-8 : 
16,45*(3,25+7,1)/2*2 170,25750
deska tl. 100mm : 
+13,895 : 
osy 4-6 : 
(5,65*1,01+3,1*1,15+(4,8+4,4)*1,01+3,8*1,15+4,15*1,01)*2 54,25000
osy 6-8 : 
(3,9*1,01+4,3*1,15+3,9*1,05+4,7*1,15+(4,1+4,25)*1,01)*2 53,63500
deska tl. 160mm : 
osy 8-9 : 
7,75*30,3 234,82500
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

-4,35*7,8 -33,93000
-4,35*(2,0+0,6)/2*2 -11,31000
odpočet pro desku tl. 260mm : 
-5,2*7,2*2 -74,88000
odpočet schodiště : 
-1,0*1,85*2 -3,70000
deska tl. 260mm : 
(5,7*7,2*2+1,74*0,1) 82,25400
deska tl. 260mm : 
osy 9-11 : 
+14,12 : 
14,55*30,95 450,32250
pro schodiště : 
-3,898*1,3 -5,06740
-3,633*1,3 -4,72290
-4,028*1,675 -6,74690
-4,372*1,675 -7,32310

deska tl. 300mm : 
osy 9-11 : 
+14,12 : 
(16,34*(4,45+7,35)/2+0,2*0,45) 96,49600
stupňovité desky tl. 100mm : 
osy 8-9 : 
+14,39 : 
(4,35+4,25)*2*0,9 15,48000
řezy 6, 7 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

deska tl. 130mm : 
+14,9 : 
(2,3+1,9)/2*7,8 16,38000
deska tl. 150mm : 
+14,07 : 
((1,6+1,2)*6,7+0,7*0,55*2) 19,53000
+13,15 : 
0,45*7,0 3,15000

konzola tl. 300mm : 
osa 9 : 
0,4*15,1 6,04000
Mezisoučet 1 874,75670
4NP : 
deska tl. 240mm : 
osy 1-2 : 
+18,47 : 
5,95*31,4 186,83000
deska tl. 280mm : 
osy 2-3 : 
+18,47 : 
8,575*31,4 269,25500
deska tl. 240mm : 
osy 3-3.1 : 
+11,99/+14,12 : 
2,95*7,7*2 45,43000
pro schodiště : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

-1,2*4,066*2 -9,75840
-1,2*4,334*2 -10,40160
deska tl. 180mm : 
osa 3.1-4 : 
+18,52/+18,83 : 
(5,2*7,7-1,4*2,1/2)*2 77,14000
deska tl. 180mm : 
osa 4-6 : 
+18,83 : 
15,9*(5,65+3,25)/2*2 141,51000
deska tl. 180mm : 
osa 6-8 : 
+18,83 : 
16,4*(3,25+5,4)/2*2 141,86000
deska tl. 180mm : 
osy 8-9 : 
+18,68 : 
((3,0+1,35)/2*3,75+3,0*1,1/2+0,5*1,25/2)*2 20,23750
deska tl. 260mm : 
osy 8-9 : 
+18,52 : 
((3,0+6,4)/2*5,85+7,7*1,025)*2 70,77500
1,725*0,1 0,17250
deska tl. 160mm : 
osy 8-9 : 
+19,35 : 
(4,8+2,75)/2*16,5 62,28750

Stránka 314 z 865Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

1,9*1,8*2 6,84000
deska tl. 260mm : 
osy 9-11 : 
+18,52 : 
14,55*30,95 450,32250
pro schodiště : 
-3,907*1,3 -5,07910
-3,633*1,3 -4,72290
-4,028*1,675 -6,74690
-4,372*1,675 -7,32310

deska tl. 300mm : 
osy 9-11 : 
+18,52 : 
(16,34*(4,45+7,35)/2+0,2*0,45) 96,49600
deska tl. 140mm : 
osy 3.1-4 : 
+18,34 : 
3,5*2,6*2 18,20000
stupňovité desky tl. 100mm : 
osy 4-6 : 
((2,0+4,0+4,1)*1,01+4,35*1,4+3,9*1,01)*2 40,46000
osy 6-8 : 
(3,9*1,01+4,3*1,15+(3,9+4,7)*1,06)*2 36,00000

osy 8-9 : 
+18,0 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

2,65*1,3*2 6,89000
(4,35+4,25)*2*1,06 18,23200
+18,68 : 
(4,4+3,65)*0,95*2 15,29500

konzola tl. 300mm : 
osa 9 : 
0,4*15,1 6,04000

Mezisoučet 1 666,24100
5NP : 
deska tl. 240mm : 
osy 1-2 : 
+23,61 : 
6,03*31,56 190,30680
deska tl. 280mm : 
osy 2-3 : 
+23,61 : 
8,575*31,56 270,62700

deska tl. 300mm : 
62,955*31,56 1 986,85980
elipsovitý otvor uprostřed : 
-pi*19,6*12,05 -741,98134
otvory pro schodiště : 
osy 3-4 : 
-1,2*2,99 -3,58800
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

-1,2*4,93 -5,91600
-1,2*4,58 -5,49600
-1,2*4,93 -5,91600
otvory pro schodiště : 
osy 9-11 : 
-2,91*1,3 -3,78300
-7,05*1,27 -8,95350
-3,23*1,37 -4,42510
-3,7*1,37 -5,06900
-1,02*3,6 -3,67200
spodní deska tl. 200mm : 
osa A (mezi 8 a 9) : 
5,71*0,425 2,42675
osa F (mezi 8 a 9) : 
7,7*0,525 4,04250
deska tl. 300mm : 
osy 9-11 : 
+22,62 : 
16,34*(4,51+7,35)/2 96,89620
deska tl. 200mm pod rampou : 
osy 9-10 : 
+22,44 : 
3,9*3,3 12,87000
Mezisoučet 1 775,22911
6NP : 
deska tl. 250mm : 
osy 1-4 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

+28,45 : 
(12,925*26,94+(2,6*1,5+2,6*6,3/2)*2) 372,37950
osy 9-10 : 
deska tl. 250mm : 
+7,58/+28,18 : 
9,63*26,94 259,43220
odpočet desky tl. 200mm : 
-2,71*2,495 -6,76145
deska tl. 200mm : 
2,71*2,495 6,76145

deska tl. 150mm : 
řez 1 : 
3,2*4,19 13,40800
Mezisoučet 645,21970
Mezisoučet
Mezisoučet
odpočet plochy nosníků pod deskou : 
mezipatro : 
mezi osami 3 a 4 : 
-2,6*0,2 -0,52000
-(4,5+3,8+2,1)*2*0,5 -10,40000
-4,5*0,25 -1,12500
-7,45*2*0,4 -5,96000
-1,95*2*0,2 -0,78000
-4,5*0,4-0,95*0,2 -1,99000
-1,8*0,4 -0,72000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

mezi osami 4 a 5 : 
-(7,15*0,6+2,7*0,35)*2 -10,47000
mezi osami 5 a 6 : 
-7,15*2*0,6 -8,58000
mezi osami 6 a 7 : 
-(7,05*0,5+1,4*0,25+5,0*0,6)*2 -13,75000
-7,1*2*0,3 -4,26000
(46,75*8,15+30,85*28,53+5,5*1,03+8,95*1,03) 1 276,04650
osa 9 : 
-25,95*0,6 -15,57000
-4,725*0,15 -0,70875
osa 10 : 
-22,4*0,5 -11,20000
-4,475*0,5 -2,23750
výtah. šachta : 
-(1,6*2+0,7)*0,15 -0,58500
osa B : 
-(7,1+7,3+7,55+5,8)*0,5 -13,87500
osa C : 
-7,3*3*0,5 -10,95000
-7,55*3*0,5 -11,32500
-5,8*0,5 -2,90000
osa D : 
-(7,1+7,3+7,55+5,8)*0,5 -13,87500
výtah. šachta : 
-(2,71+0,925)*0,15 -0,54525
osa 11 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

-4,5*0,3 -1,35000
osy 9-11 : 
nad objektem : 
-(10,86+5,21+0,54)*1,2 -19,93200

2NP : 
osy 9-11 (nad objektem) : 
-6,56*0,25 -1,64000

Mezisoučet 1 110,79800
osy 3-6 (horní polovina) : 
osy 3-4 : 
-4,46*2*0,4 -3,56800
-(2,55+3,2)*0,4 -2,30000
-(3,75+3,65)*0,2 -1,48000
-3,6*0,25 -0,90000
-3,25*2*0,2 -1,30000
-1,155*2*0,2 -0,46200
-(0,65+0,4)*0,2 -0,21000
-3,5*2*0,2 -1,40000
-(0,4/2+0,4*8+1,15+6,4+3,6)*0,2 -2,91000
-0,4*0,5 -0,20000
-0,4*0,4 -0,16000
osa 4 : 
-2,25*0,3 -0,67500
osy 4/5 : 
-(3,35+3,55-0,3+1,96+2,9)*0,2 -2,29200
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

-3,6*0,25 -0,90000
-3,8*0,3 -1,14000
osy 5-6 : 
-(6,3+3,3)*0,2 -1,92000
osa 6 : 
-2,25*0,3 -0,67500
Mezisoučet -22,49200
spodní polovina : 
-22,49 -22,49000
-0,4*0,2 -0,08000
Mezisoučet -22,57000
v šachtách : 
-1,95*0,2 -0,39000
-1,05*0,1 -0,10500
-2,3*0,2 -0,46000
Mezisoučet -0,95500
osy 6-8 (horní část) : 
-2,0*0,2 -0,40000
-1,6*0,3 -0,48000
-2,1*0,2 -0,42000
-3,05*0,25 -0,76250
-2,5*0,25 -0,62500
-1,5*0,3 -0,45000
-2,02*0,3 -0,60600
-2,0*0,5 -1,00000
-3,45*0,5 -1,72500
Mezisoučet -6,46850
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

spodní část : 
-6,47 -6,47000

osa 8 : 
-12,2*0,5 -6,10000
-2,25*2*0,5 -2,25000
osa 9 : 
-2,05*0,3 -0,61500
-3,55*0,1 -0,35500
-20,05*0,5 -10,02500
uvnitř otvoru : 
-15,65*0,16 -2,50400
osy 8/9 : 
-7,6*2*0,5 -7,60000
-2,0*0,25 -0,50000
osa 10 : 
-22,4*0,5 -11,20000
osy 9-11 : 
osa B : 
-(7,6+5,8)*0,5 -6,70000
osa C : 
-5,8*0,5 -2,90000
osa D : 
-(7,6+5,8)*0,5 -6,70000
v šachtách : 
-(1,6+3,3)*0,15 -0,73500
-(1,6+0,7)*0,15 -0,34500
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

-(2,71+0,925)*0,15 -0,54525
osa 10 : 
-4,475*0,3 -1,34250
-4,475*0,3 -1,34250
osa E1 : 
-(4,63+1,02)*0,18 -1,01700
osa 11 : 
-6,56*0,25 -1,64000
osa 10 - šikmé průvlaky : 
-0,23*(1,191+1,0+1,26+2,33)*2 -2,65926
šikmé průvlaky - elevace : 
-11,7*7*0,3 -24,57000
u schodiště - osa 9/10 : 
-(3,028+2,317)*0,2 -1,06900
Mezisoučet -99,18451
3NP : 
osa 2 : 
-30,9*0,7 -21,63000
osa 3.1 : 
-11,0*0,3 -3,30000
osa 4 : 
-4,4*2*0,4 -3,52000
osa 4/5 : 
-2,85*2*0,25 -1,42500
osa 5 : 
-1,7*2*0,3 -1,02000
osa 5/6 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

-1,9*2*0,25 -0,95000
osa 6 : 
-1,35*2*0,3 -0,81000
osa 6/7 : 
-2,0*2*0,25 -1,00000
osa 7 : 
-1,85*0,3 -0,55500
osa 7/8 : 
-3,25*2*0,25 -1,62500
osa 8 : 
-5,55*2*0,4 -4,44000
osa 8/9 : 
-(0,75+5,55)*2*0,3 -3,78000
-3,75*2*0,25 -1,87500

okolo stupňovitých desek : 
osa 4 : 
+14,49 : 
-(3,6*2+3,25)*0,25 -2,61250
+14,39 : 
-(1,65+2,1+2,4+1,6)*0,25 -1,93750
osy 4-6 : 
+14,39 : 
-(4,15+3,8*2+3,75)*2*0,25 -7,75000
osy 6-8 : 
+14,39 : 
-(3,8*2+3,85+4,95+4,1+3,8)*2*0,25 -12,15000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

-0,9*5*0,3 -1,35000
-(1,35*2*2+0,7)*0,3 -1,83000
osy 4-6 : 
+13,895 : 
-(8,5+4,5+8,4+3,9)*2*0,25 -12,65000
-(0,75*3+0,8)*2*0,3 -1,83000
-(0,7+0,8+0,75)*2*0,25 -1,12500
-1,7*2*0,4 -1,36000
osy 6-8 : 
+13,895 : 
-(8,1+4,25+3,25+4,65+4,0)*2*0,25 -12,12500
-(0,75+0,8)*2*0,25 -0,77500
-(0,8*2+1,0)*2*0,3 -1,56000
-0,75*0,3 -0,22500

osy 8-9 : 
+14,9 : 
-(4,0+3,8)*2*0,25 -3,90000
vedle schodišť : 
-3,75*4*0,25 -3,75000
osa 10 : 
-22,425*0,5 -11,21250
osa A : 
-5,7*0,25-8,325*0,25 -3,50625
osa A1 : 
-7,625*0,6 -4,57500
osa B / 1-3 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

-(5,7+7,625)*0,6 -7,99500
osy B/C : 
-7,625*2*0,6 -9,15000
osa C : 
-(5,7+7,625)*0,6 -7,99500
osy C/D : 
-7,625*2*0,6 -9,15000
osa D : 
-(5,7+7,625)*0,6 -7,99500
osa E1 : 
-5,7*0,6 -3,42000
ve výtah. šachtě : 
-(0,725+2,25)*0,15 -0,44625
osy A-F, mezi osami 3 a 4 : 
-(2,85+1,725)*2*0,25 -2,28750
-(1,95*0,3+2,65*0,25)*2 -2,49500
-3,35*0,25 -0,83750
-(3,2+3,3)*2*0,3 -3,90000
-(3,2+2,95)*2*0,3 -3,69000
-2,65*0,25 -0,66250
-(2,0+2,35)*0,15 -0,65250
osa A : 
-2,485*0,3 -0,74550
-3,225*0,3 -0,96750
-2,485*0,3 -0,74550
-5,2*0,3 -1,56000
osa F : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

-2,485*0,3 -0,74550
-5,2*0,3 -1,56000
-2,485*0,3 -0,74550
-5,2*0,3 -1,56000
mezi osami 9 a 11 : 
ve výtah. šachtě : 
-(1,6*2+0,7)*0,15 -0,58500
osa B : 
-(7,7+5,8)*0,5 -6,75000
osa C : 
-(2,76+5,8)*0,5 -4,28000
osa D : 
-(7,7+5,8)*0,5 -6,75000
ve výtah. šachtě : 
-(2,71+0,925)*0,15 -0,54525
osa 10 : 
-4,475*0,3 -1,34250
osa 10/11 : 
-4,475*0,3 -1,34250
okolo otvoru : 
osy 9/10 : 
-(4,94*2+15,36)*0,16 -4,03840
Mezisoučet -227,09315
Mezisoučet
4NP : 
osa 2 : 
-30,9*0,7 -21,63000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osa 3.1 : 
-11,0*0,3 -3,30000
osa 4 : 
-3,9*2*0,4 -3,12000
osa 4/5 : 
-2,75*2*0,25 -1,37500
osa 5 : 
-1,7*2*0,3 -1,02000
osa 5/6 : 
-1,9*2*0,25 -0,95000
osa 6 : 
-1,35*2*0,3 -0,81000
osa 6/7 : 
-1,9*2*0,25 -0,95000
osa 7 : 
-1,6*0,3 -0,48000
osa 7/8 : 
-2,65*2*0,25 -1,32500
osa 8 : 
-3,5*0,3 -1,05000
-3,5*0,4 -1,40000
osa 8/9 : 
-3,1*2*0,3 -1,86000
-7,6*2*0,45 -6,84000

okolo stupňovitých desek : 
osy 4-6 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

+18,83 : 
-(1,7+4,0+3,8*2+3,75)*2*0,25 -8,52500
osy 6-8 : 
+18,83 : 
-3,8*3*2*0,25 -5,70000
-(3,9+4,05)*2*0,25 -3,97500
osy 8-9 : 
+16,68 : 
-(4,05+3,8+0,5)*2*0,25 -4,17500

osy 4-6 : 
+18,34 : 
-(3,1+2,8)*2*0,25 -2,95000
-(5,5+4,0+8,1)*2*0,25 -8,80000
-(0,75+0,8*2)*2*0,25 -1,17500
-0,8*2*0,4 -0,64000
-0,75*2*2*0,3 -0,90000
osy 6-8 : 
+18,34 : 
-(8,1+4,2+3,9)*2*0,25 -8,10000
-0,8*2*2*0,25 -0,80000
-0,8*2*2*0,3 -0,96000

osy 8-9 : 
+18,0 : 
-(1,8+4,7+4,0)*2*0,25 -5,25000
-(0,9+0,85)*2*0,25 -0,87500
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

-0,8*0,3 -0,24000
+19,35 : 
-(1,5+6,1+3,9)*2*0,25 -5,75000
osa 10 : 
-22,425*0,5 -11,21250
osa A : 
-5,7*0,25-8,325*0,25 -3,50625
osa A1 : 
-7,625*0,6 -4,57500
osa B / 1-3 : 
-(5,7+7,625)*0,6 -7,99500
osy B/C : 
-7,625*2*0,6 -9,15000
osa C : 
-(5,7+7,625)*0,6 -7,99500
osy C/D : 
-7,625*2*0,6 -9,15000
osa D : 
-(5,7+7,625)*0,6 -7,99500
osa E1 : 
-5,7*0,6 -3,42000
ve výtah. šachtě : 
-(0,725+2,25)*0,15 -0,44625
osy A-F, mezi osami 3 a 4 : 
-(2,85+1,725)*2*0,25 -2,28750
-(1,95*0,3+2,65*0,3)*2 -2,76000
-2,3*2*0,25 -1,15000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

-3,2*2*0,25 -1,60000
-3,25*0,3 -0,97500
-3,2*2*0,3 -1,92000
-(2,0+2,35)*0,15 -0,65250
osa A : 
-5,71*0,3 -1,71300
-(1,0+6,2)*0,3 -2,16000
osa F : 
-7,7*0,3 -2,31000
-(1,0+6,2)*0,3 -2,16000
osa C : 
-(4,2*2+3,7)*0,3 -3,63000

mezi osami 9 a 11 : 
ve výtah. šachtě : 
-(1,6*2+0,7)*0,15 -0,58500
osa B : 
-(7,7+5,8)*0,5 -6,75000
osa C : 
-(2,76+5,8)*0,5 -4,28000
osa D : 
-(7,7+5,8)*0,5 -6,75000
ve výtah. šachtě : 
-(2,71+0,925)*0,15 -0,54525
osa 10 : 
-4,475*0,3 -1,34250
osa 10/11 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

-4,475*0,3 -1,34250
okolo otvoru : 
osy 9/10 : 
-(4,94*2+15,36)*0,16 -4,03840
Mezisoučet -219,32165
5NP : 
osa 2 : 
-30,9*0,7 -21,63000
osa 3.1 : 
-11,0*0,3 -3,30000
osa 4 : 
-1,35*2*0,5 -1,35000
osa 5 : 
-1,35*2*0,5 -1,35000
osa 6 : 
-1,35*2*0,5 -1,35000
osa 7 : 
-1,35*2*0,5 -1,35000
osa 8 : 
-1,35*2*0,5 -1,35000
osa 10 : 
-22,425*0,5 -11,21250
osa A : 
-5,7*0,25-8,325*0,25 -3,50625
osa A1 : 
-7,625*0,6 -4,57500
osa B / 1-3 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

-(5,7+7,625)*0,6 -7,99500
osy B/C : 
-7,625*2*0,6 -9,15000
osa C : 
-(5,7+7,625)*0,6 -7,99500
osy C/D : 
-7,625*2*0,6 -9,15000
osa D : 
-(5,7+7,625)*0,6 -7,99500
osa E1 : 
-5,7*0,6 -3,42000
ve výtah. šachtě : 
-(0,725+2,25)*0,15 -0,44625
osy A-F, mezi osami 3 a 4 : 
-3,2*4*0,3 -3,84000
-2,0*0,15 -0,30000
-(2,2+2,35)*0,2 -0,91000
-0,73*0,15 -0,10950
osa A : 
-5,71*0,25 -1,42750
-5,71*0,15 -0,85650
osa F : 
-7,7*0,25 -1,92500
-7,7*0,15 -1,15500

mezi osami 9 a 11 : 
osa B : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

-(7,7+5,8)*0,5 -6,75000
osa C : 
-(7,7+5,8)*0,5 -6,75000
osa D : 
-(7,7+5,8)*0,5 -6,75000
osa 9/10 : 
-4,475*0,3 -1,34250
osa 10/11 : 
-4,475*0,3 -1,34250
Mezisoučet -130,58350
Mezisoučet
6NP : 
osa 2 : 
-26,44*0,4 -10,57600
ve výtah. šachtě : 
-(0,725+2,25)*0,15 -0,44625
osa 10 : 
-(18,65+2,25)*0,4 -8,36000
osa B : 
-(0,85+7,75)*0,4 -3,44000
-2,7*0,25 -0,67500
osa B/C : 
-3,2*0,3 -0,96000
osa C : 
-(0,85+7,75)*0,4 -3,44000
osa C/D : 
-3,2*0,3 -0,96000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osa D : 
-(0,85+7,75)*0,4 -3,44000
-2,7*0,25 -0,67500
mezi osami 9 a 10 : 
osa B : 
-9,05*(0,4+0,25) -5,88250
osa C : 
-(7,75+0,9)*0,4 -3,46000
osa D : 
-(7,75+0,9)*0,4 -3,46000
Mezisoučet -45,77475
Mezisoučet
Mezisoučet
odpočet plochy stěn pod deskami : 
mezipatro : 
osa 9 : 
-0,3*7,6*2 -4,56000
obvod vpravo : 
-0,2*1,1 -0,22000
-0,4*1,0 -0,40000
-0,25*(21,75+30,9+5,6+7,6) -16,46250
2NP : 
osy 3-4 : 
-0,25*(4,3+7,15)*2 -5,72500
-0,2*(3,5+6,4)*2 -3,96000
-0,15*(1,0+2,0) -0,45000
osa 4 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

-0,5*1,65*2 -1,65000
osa 4/5 : 
-0,25*1,15*2 -0,57500
osa 5 : 
-0,5*1,65*2 -1,65000
osa 5/6 : 
-0,25*1,15*2 -0,57500
osa 6 : 
-0,5*1,65*2 -1,65000
osa 6/7 : 
-0,25*1,15*2 -0,57500
osa 7 : 
-0,5*1,65*2 -1,65000
osa 7/8 : 
-0,25*1,15*2 -0,57500
osa 8 : 
-0,5*1,65*2 -1,65000
osa 9 : 
-0,3*(3,55+5,05) -2,58000
osy 9-11 : 
-0,25*14,0 -3,50000
-0,2*3,3*3 -1,98000
-0,25*14,0 -3,50000
-0,2*(2,71+4,475) -1,43700
osa 11 : 
-0,25*31,4 -7,85000
osy 9-11 (nad objektem) : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

-0,25*(4,21+0,15*2+0,5) -1,25250
obloukové stěny : 
osa 4 : 
-0,25*11,8*2 -5,90000
osy 4-6 : 
-0,25*17,0*2 -8,50000
-0,25*1,4*2 -0,70000
-0,3*15,6*2 -9,36000
elevace - šikmé stěny : 
-0,3*(7,12+11,7+1,3)*5 -30,18000
-0,3*(7,12+1,4)*2 -5,11200
-0,3*(7,12+9,25)*2 -9,82200
-0,3*4,2*5 -6,30000
řez 16 : 
-0,2*(3,6-0,9)*2 -1,08000
-0,3*1,05*2 -0,63000
-0,3*((4,4-1,05+4,7)*2+4,85) -6,28500
-0,25*1,725*4 -1,72500
řez 15 : 
-0,2*(1,45+1,725)*2 -1,27000
řez 17, 18 : 
-0,23*(7,35*2+1,16) -3,64780
-0,23*4,14 -0,95220
Mezisoučet -155,89100
Mezisoučet
3NP : 
osa 1 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

-0,25*31,4 -7,85000
osa 2/3 : 
-0,25*(2,775*2+2,75) -2,07500
osa 3 : 
-0,25*30,9 -7,72500
osa F : 
-0,25*14,275 -3,56875
osa 3/4 : 
-0,25*(0,25+2,7*2+7,75) -3,35000
-0,25*5,225*2 -2,61250
-0,2*3,5*2 -1,40000
-0,2*6,67*2 -2,66800
-0,25*1,3*2 -0,65000
osa A/4-8 : 
-0,25*32,4 -8,10000
osa F/4-8 : 
-0,25*32,4 -8,10000
osa 4 : 
-0,5*1,65*2 -1,65000
osa 4/5 : 
-0,25*1,15*2 -0,57500
osa 5 : 
-0,5*1,65*2 -1,65000
osa 5/6 : 
-0,25*1,15*2 -0,57500
osa 6 : 
-0,5*1,65*2 -1,65000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osa 6/7 : 
-0,25*1,15*2 -0,57500
osa 7 : 
-0,5*1,65*2 -1,65000
osa 7/8 : 
-0,25*1,15*2 -0,57500
osa 8 : 
-0,5*1,65*2 -1,65000
osa 8/9 : 
-0,3*5,85*2 -3,51000
-0,3*4,3*2 -2,58000
-0,3*4,5 -1,35000
-0,15*(3,7+2,1)*2 -1,74000
osa 9 : 
-0,3*30,9 -9,27000
osa A : 
-0,25*15,84 -3,96000
osy A/A1 : 
-0,25*14,0 -3,50000
-0,2*3,3*3 -1,98000
osy D/F : 
-0,25*14,0 -3,50000
-0,2*(2,71+4,475) -1,43700
osa F : 
-0,25*14,3 -3,57500
osa 11 : 
-0,25*31,405 -7,85125
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osy 9-11 nad osou A : 
-0,25*(4,88+0,15+7,325+0,2) -3,13875

Mezisoučet -106,04125
Mezisoučet
4NP : 
osa 1 : 
-0,25*31,4 -7,85000
osa 2/3 : 
-0,25*(2,775*2+2,75) -2,07500
osa 3 : 
-0,25*30,9 -7,72500
osa F : 
-0,25*14,275 -3,56875
osa 3/4 : 
-0,25*(0,25+2,7*2+7,75)*2 -6,70000
-0,25*5,225*2 -2,61250
-0,2*3,5*2 -1,40000
-0,2*6,67*2 -2,66800
-0,25*1,3*2 -0,65000
osa A/4-8 : 
-0,25*32,4 -8,10000
osa F/4-8 : 
-0,25*32,4 -8,10000
osa 4 : 
-0,5*1,65*2 -1,65000
osa 4/5 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

-0,25*1,15*2 -0,57500
osa 5 : 
-0,5*1,65*2 -1,65000
osa 5/6 : 
-0,25*1,15*2 -0,57500
osa 6 : 
-0,5*1,65*2 -1,65000
osa 6/7 : 
-0,25*1,15*2 -0,57500
osa 7 : 
-0,5*1,65*2 -1,65000
osa 7/8 : 
-0,25*1,15*2 -0,57500
osa 8 : 
-0,5*1,65*2 -1,65000
osa 8/9 : 
-0,3*5,35*2 -3,21000
osa 9 : 
-0,3*30,9 -9,27000
osa A : 
-0,25*15,84 -3,96000
osy A/A1 : 
-0,25*14,0 -3,50000
-0,2*3,3*3 -1,98000
osy D/F : 
-0,25*14,0 -3,50000
-0,2*(2,71+4,475) -1,43700
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osa F : 
-0,25*14,3 -3,57500
osa 11 : 
-0,25*31,405 -7,85125
osy 9-11 nad osou A : 
-0,25*(4,88+0,15+7,325+0,2) -3,13875
Mezisoučet -103,42125
Mezisoučet
5NP : 
osa 1 : 
-0,25*31,4 -7,85000
osa 2/3 : 
-0,25*(2,775*2+2,75) -2,07500
osa 3 : 
-0,25*30,9 -7,72500
osa F : 
-0,25*14,275 -3,56875
osa 3/4 : 
-0,25*(0,25+2,7*2+7,75) -3,35000
-0,25*5,225*2 -2,61250
-0,2*3,5*2 -1,40000
-0,2*6,67*2 -2,66800
-0,25*1,3*2 -0,65000
osa A/4-8 : 
-0,25*32,4 -8,10000
osa F/4-8 : 
-0,25*32,4 -8,10000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osa 4 : 
-0,5*1,65*2 -1,65000
osa 4/5 : 
-0,25*1,15*2 -0,57500
osa 5 : 
-0,5*1,65*2 -1,65000
osa 5/6 : 
-0,25*1,15*2 -0,57500
osa 6 : 
-0,5*1,65*2 -1,65000
osa 6/7 : 
-0,25*1,15*2 -0,57500
osa 7 : 
-0,5*1,65*2 -1,65000
osa 7/8 : 
-0,25*1,15*2 -0,57500
osa 8 : 
-0,5*1,65*2 -1,65000
osa 9 : 
-0,3*30,9 -9,27000
osa A : 
-0,25*15,84 -3,96000
osy A/A1 : 
-0,25*14,0 -3,50000
-0,2*3,3*3 -1,98000
osy D/F : 
-0,25*14,0 -3,50000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

-0,2*(2,71+4,475) -1,43700
osa F : 
-0,25*14,3 -3,57500
osa 11 : 
-0,25*31,405 -7,85125
osy 9-11 nad osou A : 
-0,25*(4,88+0,15+7,343+0,2) -3,14325
Mezisoučet -96,86575
Mezisoučet
6NP : 
osa 2 : 
-0,25*26,94 -6,73500
osa 2/3 : 
-0,25*(2,895+2,775) -1,41750
osa 3 : 
-0,25*26,44 -6,61000
osa A : 
-0,25*(15,275+42,325) -14,40000
osa F : 
-0,25*(15,275+42,325) -14,40000
osa 3/4 : 
-0,25*(5,25+1,3)*2 -3,27500
-0,2*(1,25+6,6+11,6+6,6+1,25) -5,46000
-0,15*3,2*2 -0,96000
osa 9 : 
-0,3*26,94 -8,08200
osa 10 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

-0,2*26,94 -5,38800
osa A1 : 
-0,25*9,05*2 -4,52500
osa E : 
-0,25*(9,05+6,34) -3,84750
-0,2*(2,71+2,25) -0,99200
Mezisoučet -76,09200

132 411351216R00 Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 5,9 m přes 10 do 12 kPa, - 
odstranění

m2 10 084,23647 357,12 3 601 282,53 801-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 10084,23647 10 084,23647

133 411351801R00 Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení m 7 375,32970 622,08 4 588 045,10 801-1 RTS 24/ I

SO 01.2.2 - technologické centrum : 

stropní deska nad 3PP : 
deska tl. 220mm : 
obvod : 
betonováno do pažení : (46,75+30,85+28,53+1,03*2)*2 216,38000
otvory : 
(2,05+3,0)*2 10,10000
(11,775+5,5+0,9+0,5+0,325)*2 38,00000
(2,7+5,5+0,325)*2 17,05000
(4,9+2,13)*2 14,06000
(0,7+0,8)*2 3,00000
(3,975+1,6)*2 11,15000

s pomocným lešením

s pomocným lešením
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

(0,8+0,7)*2 3,00000
(2,2+21,1)*2 46,60000
(29,55+18,6+3,95+2,0+4,45)*2 117,10000
(0,5+1,05)*2 3,10000
(2,225+2,13)*2 8,71000
schodiště : 
(2,975+3,1+0,39*2)*2 13,71000
rampa : 
(1,05+2,4+27,93)*2 62,76000
(25,05+2,2)*2 54,50000
Mezisoučet 619,22000
deska tl. 400mm (rozhraní mezi deskami) : 
22,43+1,03 23,46000
Mezisoučet 23,46000
stropní desky nad 2PP a 1PP : 
2PP : 
obvod : 
betonováno do pažení : 
deska tl. 500mm : 
(rozhraní mezi deskami) : 
17,575+0,125 17,70000
otvory : 
2,05+1,35*2+(3,425+1,0)*2+1,05+1,5*2 17,65000
Mezisoučet 35,35000
deska tl. 300mm : 
(rozhraní mezi deskami) : 
15,225 15,22500
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

otvory : 
2,05+4,15*2+(2,4+1,85)*2+1,05+1,2*2+(1,7+0,6)*2 26,90000

45,7 45,70000
otvory : 
(4,9+2,13)*2 14,06000
(0,8+0,7)*2*2 6,00000
(3,975+1,6+4,0+1,6)*2 22,35000
Mezisoučet 130,23500
deska tl. 400mm : 
(rozhraní mezi deskami) : 
35,5+0,53+5,2+1,33 42,56000
Mezisoučet 42,56000
deska tl. 220mm : 
otvory : 
(1,5+0,6)*2 4,20000
(1,6+3,2)*2*2 19,20000
(2,225+2,13)*2 8,71000
(0,6+1,1)*2 3,40000
rampa : 
(4,575+7,8)*2 24,75000
SCH A : 
(2,975+3,61+0,39*2)*2 14,73000
SCH B : 
(3,45+3,53)*2 13,96000
Mezisoučet 88,95000
Mezisoučet
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

1PP : 
obvod : 
(46,75+30,85+14,225+19,35+2,75)*2 227,85000
-(27,9+1,8+1,05+5,15) -35,90000
deska tl. 400mm : 
rozhraní desek : 
(7,75+4,875)*2 25,25000
desku tl. 350mm : 
rozhraní desek : 
2,75+2,25 5,00000
deska tl. 240mm : 
rozhraní desek : 
(5,95+4,48)*2 20,86000
(2,7+4,48)*2 14,36000
deska tl. 250mm : 
rozhraní desek : 
(2,95+4,48)*2 14,86000

otvory : 
(5,9+1,8)*2 15,40000
(11,5+1,0+0,15)*2 25,30000
(1,6+1,0)*2*2 10,40000
(3,55+2,525)*2 12,15000
(5,3+2,0)*2 14,60000
(3,73+2,525)*2 12,51000
(4,0+1,1)*2 10,20000
(4,05+1,1)*2 10,30000

Stránka 348 z 865Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

0,8*4*7 22,40000
SCHx : 
(1,05+5,275)*2 12,65000
Mezisoučet 418,19000
deska tl. 400mm : 
otvor : 
(0,7+0,725)*2 2,85000
deska tl. 350mm : 
otvor : 
(0,675+1,2)*2 3,75000
deska tl. 240mm : 
otvor : 
(2,25+0,725)*2 5,95000
SCH B : 
(4,4+1,625)*2 12,05000
Mezisoučet 24,60000
Mezisoučet
šachta v ose 1/2 : 
10,74*2+pi*2,3/2 25,09283
pi*1,8 5,65487
Mezisoučet 30,74770
Mezisoučet
SO 01.2 - horní stavba : 
strop nad 1NP : 
osy 1-3.1/A-C : 
(17,475+15,875+1,35)*2 69,40000
rampa zboku : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

6,46 6,46000
otvor : 
(3,8+3,58)*2 14,76000

osy 1-3.1/D-F : 
+3,35 : 
(14,525+9,95)*2 48,95000
otvory : 
(1,9+2,25)*2 8,30000
(0,725+1,2)*2 3,85000
(0,725+0,9)*2 3,25000
(0,7+0,775)*2 2,95000
+3,23/+2,503 : 
2,95*2+7,75 13,65000
otvory : 
(0,3+4,2)*2 9,00000
pro schodiště : 
(1,2+1,35)*2 5,10000
(1,2+4,3)*2 11,00000
Mezisoučet 196,67000
osy 9-11 : 
deska tl. 200mm : 
+1,82/+2,6 : 
(14,6+3,8+0,2*2)*2 37,60000
otvory : 
(1,6+1,4)*2 6,00000
(1,6+1,75)*2 6,70000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

(0,78+0,7)*2 2,96000
(1,6+2,45)*2 8,10000
pro desku tl. 120mm (hrana) : 
0,5 0,50000
pro schodiště : 
(3,6+1,775)*2 10,75000
(1,33+1,525)*2 5,71000
deska tl. 120mm : 
otvory : 
(3,1+1,45)*2 9,10000
(1,075+1,35)*2 4,85000

+1,39/+2,67 : 
(14,6+4,975)*2 39,15000
otvory : 
(2,71+1,6)*2*2 17,24000
(2,2+0,925)*2 6,25000
(4,8+4,475+0,375)*2 19,30000
(4,305+0,695)*2 10,00000
(1,02+0,695)*2 3,43000
pro schodiště : 
(2,435+1,675)*2 8,22000
(3,002+1,925)*2 9,85400
Mezisoučet 205,71400
mezipatro : 
obvod : 
(77,4+31,4+0,2*2+0,1*3+0,275)*2 219,55000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

deska tl. 260mm : 
osy 1-3 : 
+6,15 : 
otvory : 
(3,8+3,58)*2 14,76000
(1,0+0,575)*2 3,15000
(1,9+2,25)*2 8,30000
(0,725+1,2)*2 3,85000
(0,725+0,9)*2 3,25000

deska tl. 300mm : 
osy 3-4 : 
+6,15 : 
otvory : 
(2,85+0,9)*2 7,50000
(0,6+0,9)*2 3,00000
(0,85+1,95)*2 5,60000
(1,3+1,95)*2 6,50000
(2,85+0,95)*2 7,60000
(1,45+0,95)*2 4,80000
pro desky tl. 220/240mm : 
hrana : 
(2,7+7,23)*2*2 39,72000
deska tl. 220mm : 
+5,247/6,15 : 
otvor : 
(0,3+4,2)*2 9,00000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

pro schodiště : 
(1,2+1,67)*2 5,74000
(1,2+3,73)*2 9,86000

deska tl. 300mm : 
osy 4-6 : 
+5,05 : 
otvory : 
(3,43+0,9)*2*2 17,32000
(0,635+1,05)*4*2 13,48000
(0,97+0,93+0,6+0,95*3)*2 10,70000
(3,43+0,95)*2*2 17,52000
(0,51+0,92+0,88+0,55+0,95*4)*2 13,32000

deska tl. 250mm : 
osy 3.1-5 : 
(9,6+8,565)*2 36,33000
otvory : 
(1,34+4,875)*2 12,43000
(2,3+1,0)*2 6,60000
otvor pro desku tl. 180mm : 
(1,6+5,5)*2 14,20000
deska tl. 180mm : 
(2,0+6,0)*2 16,00000

deska tl. 300mm : 
osy 6-7 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

+5,63 : 
7,1*2 14,20000
otvory : 
(0,55+0,88+0,92+0,51+0,95*4)*2*2 26,64000

deska tl. 260mm : 
osy 7-11 : 
+5,32 : 
otvor schodiště : 
(9,15+14,0)*2 46,30000
otvory : 
(3,425+0,95)*4*2 35,00000
(1,1+1,2)*2 4,60000
(1,1+1,175)*2 4,55000
(1,6+1,4)*2 6,00000
(1,6+1,75)*2 6,70000
(0,78+0,7)*2 2,96000
(1,6+2,45)*2 8,10000
(3,78+0,375)*2 8,31000
(3,78+0,325)*2 8,21000
(1,15+1,45)*2 5,20000
(0,65+1,7)*2 4,70000
(2,71+1,6)*2*2 17,24000
(2,2+0,925)*2 6,25000
(4,455+0,695)*2 10,30000
(1,07+0,695)*2 3,53000

Stránka 354 z 865Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

(4,1+0,25)*2 8,70000
pro schodiště : 
(3,5+1,3)*2 9,60000
(1,33+1,3)*2 5,26000
(2,27+1,675)*2 7,89000
(3,965+1,375)*2 10,68000
deska tl. 300mm : 
osy 9-11 : 
+4,96 : 
16,34+4,31+10,855+5,205+0,541+7,13 44,38100
osy 4-6 : 
desky pod VZT potrubím : 
tl. 100mm : 
+3,89 : 
(2,05+12,05)*2 28,20000
+4,23 : 
(1,95+14,11)*2 32,12000
osy 5-7 : 
pod vzduchotechnikou : 
7,1*2*2 28,40000
otvory : 
(0,97+0,93+0,6+0,55+0,88+0,92+0,51+3,425*2+0,95*9)*2*2 83,04000
desky pod VZT potrubím : 
deska tl. 160mm : 
+4,93 : 
(7,1*2+15,6+14,1) 43,90000
otvory : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

(0,5+1,5)*2*6 24,00000
deska tl. 150mm : 
+4,27 : 
(3,4+12,65)*2 32,10000
deska tl. 100mm : 
+3,3 : 
(2,49+14,45)*2 33,88000
Mezisoučet 1 121,02100
Mezisoučet
2NP : 
obvod : 
(77,4+31,4+0,575*2)*2 219,90000
4,885+10,855+5,794+7,093 28,62700
osa 2 : 
hrana desky : 
31,4 31,40000
deska tl. 280mm : 
osy 2-3 : 
+9,67 : 
otvory : 
(1,9+2,25)*2 8,30000
(0,725+1,2)*2 3,85000
(0,725+0,9)*2 3,25000
deska tl. 240mm : 
osy 3-3.1 : 
+8,005/9,72 : 
otvor : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

(0,3+4,2)*2*2 18,00000
pro schodiště : 
(1,2+3,466)*2*2 18,66400
(1,2+3,157)*2*2 17,42800
deska tl. 200mm : 
osy 3.1/4 : 
+9,72 : 
otvory : 
(2,85+0,95)*2*2 15,20000
deska tl. 130mm - hrana : 
+9.06 : 
3,39 3,39000
deska tl. 200-100mm : 
hrana : 
11,3*2 22,60000
deska tl. 200mm : 
+9,8 : 
otvory : 
(1,725+0,95)*2*2 10,70000
(3,675+0,95)*2*2 18,50000
deska tl. 160mm : 
+9,41/+9,02 : 
otvory : 
(3,675+0,95)*2*2 18,50000
(0,775+0,9+0,95*2)*2*2*2 28,60000
osy 6-8 : 
deska tl. 160mm : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

+10,15 : 
otvory : 
(0,775+0,95+0,9+0,95+3,675+0,95)*2*2*2 65,60000
osy 8-9 : 
deska tl. 260mm : 
+9,72 : 
otvory : 
(0,5+2,0)*2*2 10,00000
(0,5+1,45)*2*2 7,80000
deska tl. 160mm : 
+9,65/šikmá - hrana : 
(2,2+5,65)*2 15,70000
otvory : 
(0,5+1,725)*4*2 17,80000
šimá deska - elevace : 
osy 7-8 : 
9,2*2 18,40000
deska tl. 160mm : 
osy 6-7 : 
+4,93 : 
7,1*2 14,20000
deska tl. 200mm : 
osa 8/9 : 
+11,27 : 
(4,6+11,7)*2 32,60000
osy 9-11 : 
deska tl. 260mm : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

+9,72 : 
otvory : 
(1,75+3,3)*2 10,10000
(1,6+3,3)*2 9,80000
(3,78+0,375)*2 8,31000
(3,78+0,325)*2 8,21000
(1,15+1,45)*2 5,20000
(0,65+1,7)*2 4,70000
(6,95+15,1)*2 44,10000
(2,71+1,6)*2 8,62000
(2,71+2,675)*2 10,77000
(4,69+0,695)*2 10,77000
(1,02+0,69)*2 3,42000
(4,28+0,25)*2 9,06000

otvory pro schodiště : 
(3,839+1,3)*2 10,27800
(3,633+1,3)*2 9,86600
(4,028+1,675)*2 11,40600
(4,372+1,675)*2 12,09400

Mezisoučet 825,71300
Mezisoučet
3NP : 
obvod : 
(77,4+31,4+0,575*2)*2 219,90000
4,885+10,855+5,794+7,093 28,62700
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osa 2 : 
hrana desky : 
31,4 31,40000
deska tl. 280mm : 
osy 2-3 : 
+14,07 : 
otvory : 
(1,9+2,25)*2 8,30000
(0,725+1,2)*2 3,85000
(0,725+0,9)*2 3,25000
osy 3 : 
hrana desky : 
7,7*2 15,40000
otvor : 
(0,3+4,2)*2*2 18,00000
pro schodiště : 
(1,2+4,066)*2*2 21,06400
(1,2+4,334)*2*2 22,13600
deska tl. 160mm : 
osy 3.1/4 : 
+14,39/+14,49 : 
hrany desky : 
6,55*2 13,10000
18,8*1,1 20,68000
otvory : 
(2,85+0,95)*2*2 15,20000
(1,725+0,95)*2*2 10,70000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

(2,2+2,0)*2 8,40000
(1,45+2,0)*2 6,90000
(3,2+3,58)*2 13,56000
(3,2+3,59)*2 13,58000
(3,2+3,23)*2 12,86000
(1,75+2,35)*2 8,20000
(1,8+2,35)*2 8,30000
osy 4-6 : 
+14,39 : 
hrana desky : 
16,0*1,1*2 35,20000
otvory : 
(3,675+0,95)*2*2*4 74,00000

osy 6-8 : 
hrana desky : 
16,45*1,1*2 36,19000
otvory : 
(3,675+0,95)*2*2*4 74,00000
deska tl. 100mm : 
+13,895 : 
hrana desky : 
osy 4-6 : 
(5,65+3,1+(4,8+4,4)+3,8+4,15)*2 51,80000
osy 6-8 : 
(3,9+4,3+3,9+4,7+(4,1+4,25))*2 50,30000
deska tl. 160mm : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osy 8-9 : 
hrany desky : 
7,8 7,80000
4,35*1,1*2 9,57000
deska tl. 260mm : 
hrany desky : 
(5,2+7,2)*2 24,80000
otvor schodiště : 
(1,0+1,85)*2*2 11,40000

deska tl. 260mm : 
osy 9-11 : 
+14,12 : 
otvory : 
(1,6+1,4)*2 6,00000
(1,6+1,75)*2 6,70000
(0,78+0,7)*2 2,96000
(1,6+2,45)*2 8,10000
(3,78+0,375)*2 8,31000
(3,78+0,325)*2 8,21000
(1,15+1,45)*2 5,20000
(0,65+1,7)*2 4,70000
(4,54+15,1)*2 39,28000
(2,71+1,6)*2*2 17,24000
(2,2+0,925)*2 6,25000
(4,67+0,695)*2 10,73000
(1,02+0,695)*2 3,43000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

(4,275+0,25)*2 9,05000
pro schodiště : 
(3,898+1,3)*2 10,39600
(3,633+1,3)*2 9,86600
(4,028+1,675)*2 11,40600
(4,372+1,675)*2 12,09400

stupňovité desky tl. 100mm : 
hrany desky : 
osy 8-9 : 
+14,39 : 
(4,35+4,25)*2 17,20000
řezy 6, 7 : 
deska tl. 130mm : 
+14,9 : 
7,8 7,80000
deska tl. 150mm : 
+14,07 : 
6,7+(0,7+0,55)*2 9,20000
+13,15 : 
7,0 7,00000

konzola tl. 300mm : 
osa 9 : 
15,1 15,10000
Mezisoučet 1 114,68900
Mezisoučet
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

4NP : 
obvod : 
(77,4+31,4+0,575*2)*2 219,90000
4,885+10,855+5,794+7,093 28,62700
deska tl. 240mm : 
osa 2 : 
+18,47 : 
hrana desky : 
31,4 31,40000
deska tl. 280mm : 
osy 2-3 : 
+18,47 : 
otvory : 
(1,9+2,25)*2 8,30000
(0,725+1,2)*2 3,85000
(0,725+0,9)*2 3,25000
deska tl. 240mm : 
osy 3-3.1 : 
+11,99/+14,12 : 
hrany desky : 
7,7*2 15,40000
otvor : 
(0,3+4,2)*2*2 18,00000
pro schodiště : 
(1,2+4,066)*2*2 21,06400
(1,2+4,334)*2*2 22,13600
deska tl. 180mm : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osa 3.1-4 : 
+18,52/+18,83 : 
hrana desky : 
6,55*2 13,10000
otvory : 
(2,85+0,95)*2*2 15,20000
(1,725+0,95)*2*2 10,70000
deska tl. 180mm : 
osa 4-6 : 
+18,83 : 
(2,4+15,9*1,1)*2 39,78000
otvory : 
(3,675+0,95)*4*2*2 74,00000
deska tl. 180mm : 
osa 6-8 : 
+18,83 : 
16,4*1,1*2 36,08000
otvory : 
(3,675+0,95)*4*2*2 74,00000
deska tl. 180mm : 
osy 8-9 : 
+18,68 : 
3,75/2*2 3,75000
deska tl. 160mm : 
osy 8-9 : 
+19,35 : 
16,5*1,1 18,15000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

deska tl. 260mm : 
osy 9-11 : 
hrana desky : 
30,95 30,95000
otvory : 
(1,6+1,4)*2 6,00000
(1,6+1,75)*2 6,70000
(0,78+0,7)*2 2,96000
(1,6+2,45)*2 8,10000
(3,78+0,5)*2 8,56000
(3,78+0,2)*2 7,96000
(1,15+1,45)*2 5,20000
(0,65+1,7)*2 4,70000
(4,54+15,1)*2 39,28000
(2,71+1,6)*2*2 17,24000
(2,2+0,925)*2 6,25000
(4,63+0,695)*2 10,65000
(1,02+0,695)*2 3,43000
(4,275+0,25)*2 9,05000
pro schodiště : 
(3,907+1,3)*2 10,41400
(3,633+1,3)*2 9,86600
(4,028+1,675)*2 11,40600
(4,372+1,675)*2 12,09400

deska tl. 140mm : 
osy 3.1-4 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

+18,34 : 
hrany desky : 
(3,1+2,8*1,1)*2 12,36000
stupňovité desky tl. 100mm : 
osy 4-6 : 
((2,0+4,0+4,1)+4,35+3,9)*2 36,70000
osy 6-8 : 
(3,9+4,3+(3,9+4,7))*2 33,60000

osy 8-9 : 
+18,0 : 
hrany desky : 
2,65*1,3*2*0,1 0,68900
(4,35+4,25)*2 17,20000
+18,68 : 
(4,4+3,65)*2 16,10000

konzola tl. 300mm : 
osa 9 : 
15,1 15,10000
Mezisoučet 999,24600
Mezisoučet
5NP : 
obvod : 
(77,56+31,56)*2 218,24000
4,885+10,855+5,794+7,093 28,62700
deska tl. 240mm : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osy 1-2 : 
+23,61 : 
hrana desky : 
31,56 31,56000
deska tl. 280mm : 
osy 2-3 : 
+23,61 : 
hrana desky : 
30,9 30,90000
otvory : 
(4,2+0,68)*2 9,76000
(1,9+2,25)*2 8,30000
(0,725+1,2)*2 3,85000
(0,725+0,9)*2 3,25000

deska tl. 300mm : 
elipsovitý otvor uprostřed : 
102,17 102,17000
otvory : 
(2,85+1,05)*2 7,80000
(1,5+2,0)*2 7,00000
(1,1+0,73)*2 3,66000
(0,95+0,73)*2 3,36000
(1,35+2,35)*2 7,40000
(2,85+1,05)*2 7,80000
(3,05+0,91)*2 7,92000
(1,7+0,91)*2 5,22000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

(1,1+0,91)*2 4,02000
(1,35+0,91)*2 4,52000
(1,1+1,35)*2*2 9,80000
(2,71+1,6)*2 8,62000
(2,71+0,445)*2 6,31000
(3,19+0,875)*2 8,13000
(1,05+0,695)*2 3,49000
(0,9+0,575)*2 2,95000
otvory pro schodiště : 
osy 3-4 : 
(1,2+2,99)*2 8,38000
(1,2+4,93)*2 12,26000
(1,2+4,58)*2 11,56000
(1,2+4,93)*2 12,26000
otvory pro schodiště : 
osy 9-11 : 
(2,91+1,3)*2 8,42000
(7,05+1,27)*2 16,64000
(3,23+1,37)*2 9,20000
(3,7+1,37)*2 10,14000
(1,02+3,6)*2 9,24000
spodní deska tl. 200mm : 
osa A (mezi 8 a 9) : 
5,71*2 11,42000
osa F (mezi 8 a 9) : 
7,7*2 15,40000
Mezisoučet 659,57700
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

6NP : 
obvod : 
deska tl. 250mm : 
osy 1-4 : 
+28,45 : 
15,525*2+26,94 57,99000
otvory : 
(1,9+2,25)*2 8,30000
(0,725+1,2)*2 3,85000
(0,725+0,9)*2 3,25000
(1,0+2,48)*2*2 13,92000
(1,2+1,2)*4*2 19,20000
(1,0+1,0)*2 4,00000
osy 9-10 : 
deska tl. 250mm : 
+27,58/+28,18 : 
(9,63+26,94)*2 73,14000
deska tl. 200mm : 
hrana desky : 
(2,71+2,495)*2 10,41000
otvory : 
(2,43+0,95)*2 6,76000
(2,5+1,2)*2*2 14,80000
(3,575+1,49)*2 10,13000

deska tl. 150mm : 
řez 1 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

3,2*2 6,40000
Mezisoučet 232,15000
obvod filigránové desky - pouze volné hrany : 
42,325*2 84,65000
Mezisoučet 84,65000
propojení - mezistrop : 
osy 1-4 : 
deska tl. 200mm : 
+0,2 : 
obvod : 
(24,6+4,4)*2 58,00000
odpočet panelů : 
-3,7 -3,70000
otvor : 
(1,75+0,75)*2 5,00000
otvor pro desku tl. 250mm : 
(3,98+3,45)*2 14,86000
deska tl. 250mm : 
-0,7 : 
(4,3+3,7)*2 16,00000
pod osou C : 
deska tl. 300mm : 
+0,2 : 
14,6+5,5 20,10000
otvor : 
(3,6+4,325)*2 15,85000
deska tl. 200mm : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

-0,2 : 
22,2+9,9 32,10000
otvory : 
(5,975+9,675)*2 31,30000
(1,275+2,275)*2 7,10000
(2,65+2,25)*2 9,80000
(0,7+0,725)*2 2,85000
(1,625+2,175)*2 7,60000
(1,05+5,15)*2 12,40000
(3,55+2,5)*2 12,10000
otvor pro desku tl. 140mm : 
(0,725+2,175)*2 5,80000
deska tl. 140mm : 
(0,725+2,175)*2 5,80000
osa A/1 : 
deska tl. 140mm : 
1,99+2,35 4,34000
2,9+1,3 4,20000
otvory : 
0,9*4 3,60000
osa A/4 : 
deska tl. 200mm : 
-0,2 : 
3,55+4,0 7,55000
8,1+0,95 9,05000
deska tl. 140mm : 
-0,2 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

2,81+2,9 5,71000
deska tl. 200mm : 
-0,2 : 
otvor : 
(1,75+0,75)*2 5,00000
osy 4-6 : 
deska tl. 200mm : 
-0,2 : 
1,85+11,4 13,25000
otvory : 
(3,73+2,525)*2 12,51000
(2,0+1,662)*2 7,32400
osa 7/8 : 
deska tl. 200mm : 
-0,2 : 
1,4+1,2 2,60000
1,4 1,40000
osa 9 : 
deska tl. 200mm : 
-0,2 : 
8,2+0,6+2,0+1,4+1,23*2 14,66000

otvor : 
0,8*4 3,20000
deska tl. 140mm : 
1,85+21,15 23,00000
osy 9-11 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

deska tl. 140mm : 
-0,2 : 
(2,775+3,3)*2 12,15000
1,5*2+2,2 5,20000
deska tl. 200mm : 
3,6*2 7,20000
1,364*2 2,72800
deska tl. 250mm : 
(6,1+4,95)*2 22,10000
odpočet desky tl. 200mm : 
(1,364+2,1)*2 6,92800
otvory : 
(2,15+0,725)*2 5,75000
(1,5+2,1+0,44)*2 8,08000
osy 3.1-5 (nad objektem) : 
deska tl. 140mm : 
3,55*2+8,55 15,65000
4,4+1,8 6,20000
2,7+1,8 4,50000
otvory : 
(1,342+0,8)*2 4,28400
(1,342+2,6)*2 7,88400
(1,342+0,775)*2 4,23400
Mezisoučet 483,24200
propojení : 
beton do trapézových plechů : 
15,05+0,075*2 15,20000

Stránka 374 z 865Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

3,7*2+5,25 12,65000
1,595+6,05+3,85 11,49500

134 411351802R00 Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění m 7 375,32970 322,56 2 378 986,35 801-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 7375,32970 7 375,32970

135 411351901R00 Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,06 m2 kus 35,00000 288,00 10 080,00 801-1 RTS 24/ I

SO 01.2.2 - technologické centrum : 

strop nad 3PP : 
240/160mm : 
1 1,00000
D210mm : 
1 1,00000
Mezisoučet 2,00000
strop nad 2PP : 
D170mm : 
5 5,00000
D190mm : 
1 1,00000
140/270mm : 
1 1,00000
D100mm : 
1 1,00000
Mezisoučet 8,00000

s pomocným lešením

s pomocným lešením
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

strop nad 1PP : 
D170mm : 
1 1,00000
D210mm : 
1 1,00000
D230mm : 
1 1,00000
D270mm : 
1 1,00000
Mezisoučet 4,00000
Mezisoučet
SO 01.2 - horní stavba : 
1NP : 
D170mm : 
1 1,00000
Mezisoučet 1,00000
mezipatro : 
D250mm : 
1 1,00000
Mezisoučet 1,00000

3NP : 
D250mm : 
1 1,00000
Mezisoučet 1,00000
4NP : 
D250mm : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

1 1,00000
150/400mm : 
1 1,00000
Mezisoučet 2,00000
propojení : 
D170mm : 
1 1,00000
D270mm : 
2 2,00000
D230mm : 
1 1,00000
D210mm : 
5 5,00000
230/200mm : 
1 1,00000
230/230mm : 
1 1,00000
D180mm : 
1 1,00000
D250mm : 
1 1,00000
210/280mm : 
1 1,00000
200/200mm : 
1 1,00000
160/300mm : 
1 1,00000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

Mezisoučet 16,00000

136 411351902R00 Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,25 m2 kus 19,00000 368,64 7 004,16 801-1 RTS 24/ I

SO 01.2.2 - technologické centrum : 

strop nad 3PP : 
330/190mm : 
1 1,00000
Mezisoučet 1,00000
strop nad 2PP : 
960/240mm : 
1 1,00000
600/150mm : 
2 2,00000
Mezisoučet 3,00000
strop nad 1PP : 
310/490mm : 
1 1,00000
700/330mm : 
1 1,00000
Mezisoučet 2,00000

SO 01.2 - horní stavba : 
1NP : 
350/430mm : 
1 1,00000

s pomocným lešením
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

300/415mm : 
2 2,00000
500/500mm : 
1 1,00000
300/775mm : 
1 1,00000
560/400mm : 
1 1,00000
Mezisoučet 6,00000
mezipatro : 
560/400mm : 
1 1,00000
Mezisoučet 1,00000
4NP : 
500/500mm : 
1 1,00000
Mezisoučet 1,00000
5NP : 
D300mm : 
1 1,00000
750/250mm : 
1 1,00000
500/500mm : 
1 1,00000
Mezisoučet 3,00000
propojení : 
200/430mm : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

1 1,00000
250/250mm : 
1 1,00000
Mezisoučet 2,00000

137 411351903R00 Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,48 m2 kus 53,00000 483,84 25 643,52 801-1 RTS 24/ I

SO 01.2.2 - technologické centrum : 

strop nad 2PP : 
270/1650mm : 
1 1,00000
Mezisoučet 1,00000
strop nad 1PP : 
600/725mm : 
1 1,00000
655/635mm : 
1 1,00000
Mezisoučet 2,00000
Mezisoučet
SO 01.2 - horní stavba : 
1NP : 
680/700mm : 
1 1,00000
300/1025mm : 
1 1,00000
360/925mm : 

s pomocným lešením
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

1 1,00000
Mezisoučet 3,00000
mezipatro : 
680/700mm : 
1 1,00000
360/925mm : 
1 1,00000
600/500mm : 
9 9,00000
800/500mm : 
2 2,00000
Mezisoučet 13,00000
2NP : 
300/1050mm : 
1 1,00000
325/1120mm : 
1 1,00000
Mezisoučet 2,00000
3NP : 
300/1050mm : 
1 1,00000
680/700mm : 
1 1,00000
360/925mm : 
1 1,00000
1500/300mm : 
1 1,00000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

Mezisoučet 4,00000
4NP : 
300/1025mm : 
1 1,00000
680/700mm : 
1 1,00000
360/925mm : 
1 1,00000
1500/300mm : 
1 1,00000
600/600mm : 
4 4,00000
Mezisoučet 8,00000
5NP : 
400/1000mm : 
3 3,00000
800/600mm : 
1 1,00000
750/425mm : 
1 1,00000
600/600mm : 
4 4,00000
Mezisoučet 9,00000
6NP : 
600/780mm : 
1 1,00000
600/500mm : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

4 4,00000
Mezisoučet 5,00000
propojení : 
800/600mm : 
1 1,00000
600/600mm : 
3 3,00000
425/1050mm : 
1 1,00000
600/725mm : 
1 1,00000
Mezisoučet 6,00000

138 411354173R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, zřízení m2 305,92000 92,16 28 193,59 801-1 RTS 24/ I

elevace : 
uprostřed : 
stupňovitá deska tl. 100mm : 
18,9*13,8 260,82000
na krajích : 
stupňovitá deska tl. 100mm : 
5,5*4,1*2 45,10000

139 411354174R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, odstranění m2 305,92000 69,12 21 145,19 801-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 305,92000 305,92000

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

140 411354183R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů příplatek za podpěrnou konstrukci křížově zpevněnou pro 
výšku přes 4 do 6 m podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa, - 
zřízení

m2 305,92000 138,24 42 290,38 801-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 305,92000 305,92000

141 411354184R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů příplatek za podpěrnou konstrukci křížově zpevněnou pro 
výšku přes 4 do 6 m podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa, - 
odstranění

m2 305,92000 92,16 28 193,59 801-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 305,92000 305,92000

142 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) t 694,42369 34 560,00 23 999 282,73 801-1 RTS 24/ I

SO 01.2.2 - technologické centrum : 
strop nad 3PP : 
140 kg/m3 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 111,10279*0,14 15,55439

strop nad 2PP : 
145 kg/m3 : 
290,05*0,145 42,05725

strop nad 1PP : 
150 kg/m3 : 
412,17*0,15 61,82550

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

vzduchový kanál : 
175 kg/m3 : 
6,06*0,175 1,06050
Mezisoučet 120,49764

SO 01.2 - horní stavba : 
200 kg/m3 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 134,46490*0,2 26,89298
Odkaz na mn. položky pořadí 156 : 2511,94545*0,2 502,38909
odpočet desek mezi osami 1-3 : 
-748,6*0,20 -149,72000

odpočet desek v osách 9-11 (nad objektem) : 
-145,06*0,20 -29,01200

osy 1-3 : 
240kg/m3 : 
Začátek provozního součtu
  strop nad 1NP : 
  osy 1-3 : 
  deska tl. 220mm : 
  +3,765 : 
  (1,69*10,4-0,15*0,5)*0,22 3,85022
  +3,49 : 
  (4,3*2,68+9,685*4,05)*0,22 11,16462
  +2,78 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

  (9,4*3,7+6,45*4,03)*0,22 13,37017
  +3,49 až +3,765 : 
  1,85*2,68*0,22 1,09076
  +2,78 až +3,765 : 
  4,265*7,73*0,22 7,25306
  +3,08 : 
  (14,5*3,705+8,55*0,375)*0,22 12,52433
  otvor : 
  -3,8*3,58*0,22 -2,99288
  
  deska tl. 200mm : 
  +3,35 : 
  14,525*9,88*0,2 28,70140
  otvory : 
  -1,9*2,25*0,2 -0,85500
  -0,725*1,2*0,2 -0,17400
  -0,725*0,9*0,2 -0,13050
  -0,7*0,775*0,2 -0,10850
  mezipatro : 
  deska tl. 260mm : 
  osy 1-3 : 
  +6,15 : 
  14,275*31,4*0,26 116,54110
  otvory : 
  -3,8*3,58*0,26 -3,53704
  -1,0*0,575*0,26 -0,14950
  -1,9*2,25*0,26 -1,11150
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

  -0,725*1,2*0,26 -0,22620
  -0,725*0,9*0,26 -0,16965
  
  2NP : 
  deska tl. 240mm : 
  osy 1-2 : 
  +9,67 : 
  5,95*31,4*0,24 44,83920
  deska tl. 280mm : 
  osy 2-3 : 
  +9,67 : 
  8,575*31,4*0,28 75,39140
  otvory : 
  -1,9*2,25*0,28 -1,19700
  -0,725*1,2*0,28 -0,24360
  -0,725*0,9*0,28 -0,18270
  
  3NP : 
  deska tl. 240mm : 
  osy 1-2 : 
  +14,07 : 
  5,95*31,4*0,24 44,83920
  deska tl. 280mm : 
  osy 2-3 : 
  +14,07 : 
  8,575*31,4*0,28 75,39140
  otvory : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

  -1,9*2,25*0,28 -1,19700
  -0,725*1,2*0,28 -0,24360
  -0,725*0,9*0,28 -0,18270
  
  4NP : 
  deska tl. 240mm : 
  osy 1-2 : 
  +18,47 : 
  5,95*31,4*0,24 44,83920
  deska tl. 280mm : 
  osy 2-3 : 
  +18,47 : 
  8,575*31,4*0,28 75,39140
  otvory : 
  -1,9*2,25*0,28 -1,19700
  -0,725*1,2*0,28 -0,24360
  -0,725*0,9*0,28 -0,18270
  
  5NP : 
  deska tl. 240mm : 
  osy 1-2 : 
  +23,61 : 
  6,03*31,56*0,24 45,67363
  deska tl. 280mm : 
  osy 2-3 : 
  +23,61 : 
  8,575*31,56*0,28 75,77556

Stránka 388 z 865Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

  otvory : 
  -4,2*0,68*0,28 -0,79968
  -1,9*2,25*0,28 -1,19700
  -0,725*1,2*0,28 -0,24360
  -0,725*0,9*0,28 -0,18270
  
  6NP : 
  deska tl. 250mm : 
  osy 1-4 : 
  +28,45 : 
  (12,925*26,94+(2,6*1,5+2,6*6,3/2)*2)*0,25 93,09488
  otvory : 
  -1,9*2,25*0,25 -1,06875
  -0,725*1,2*0,25 -0,21750
  -0,725*0,9*0,25 -0,16313
  -1,0*2,48*2*0,25 -1,24000
  -1,2*1,2*4*0,25 -1,44000
  -1,0*1,0*0,25 -0,25000
Konec provozního součtu
748,6*0,24 179,66400

osy 9-11 (nad objektem) : 
210 kg/m3 : 
Začátek provozního součtu
  mezipatro : 
  deska tl. 300mm : 
  osy 9-11 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

  +4,96 : 
  16,34*(4,51+7,33)/2*0,3 29,01984
  
  2NP : 
  osy 9-11 (nad objektem) : 
  deska tl. 300mm : 
  +9,72 : 
  16,34*(4,51+7,35)/2*0,3 29,06886
  
  3NP : 
  deska tl. 300mm : 
  osy 9-11 : 
  +14,12 : 
  (16,34*(4,45+7,35)/2+0,2*0,45)*0,3 28,94880
  
  4NP : 
  deska tl. 300mm : 
  osy 9-11 : 
  +18,52 : 
  (16,34*(4,45+7,35)/2+0,2*0,45)*0,3 28,94880
  
  5NP : 
  deska tl. 300mm : 
  osy 9-11 : 
  +22,62 : 
  16,34*(4,51+7,35)/2*0,3 29,06886
Konec provozního součtu
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

145,06*0,21 30,46260

Mezisoučet 560,67667
trámový strop : 
deska : 
150 kg/m3 : 
(26,08+4,51)*0,15 4,58850
trámy : 
230 kg/m3 : 
(26,63+4,1)*0,23 7,06790
Mezisoučet 11,65640
bet. deska do trap. plechů : 
150 kg/m3 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 10,61987*0,15 1,59298
Mezisoučet 1,59298

143 413321414R00 Beton nosníků železový třídy C 25/30 m3 0,47850 4 550,40 2 177,37 801-1 RTS 24/ I

stropní trámy jsou uvažovány jen v profilu pod průběžnou stropní deskou! : 

SO 01.2.2 - technologické centrum : 

nad 3PP : 
osa 10/11 : 
2,2*0,3*0,725 0,47850

144 413321515R00 Beton nosníků železový třídy C 30/37 m3 30,46500 5 552,64 169 161,18 801-1 RTS 24/ I

včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí,
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

stropní trámy jsou uvažovány jen v profilu pod průběžnou stropní deskou! : 

SO 01.2.2 - technologické centrum : 

nad 2PP a 1PP : 
2PP : 
hlavice sloupů : 
2,7*3,0*0,2*6 9,72000
jímky : 
osa 7 : 
1,0*0,525*0,1 0,05250
(0,5*2+1,0)*0,25*0,1 0,05000
osa 10/11 : 
0,75*4*0,25*0,1*2 0,15000
osa G : 
2,2*0,3*1,0 0,66000
(5,2+7,6)*0,25*1,0 3,20000
1,65*0,3*1,0 0,49500
osa J : 
2,2*0,3*1,0 0,66000
Mezisoučet 14,98750
1PP : 
hlavice sloupů : 
2,7*3,0*0,25*6 12,15000
osa 1/2 : 
2,6*0,3*0,2 0,15600

včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí,
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osa 4/5 : 
1,23*0,3*0,6+1,12*0,3*0,6/2 0,32220
osa 6 : 
4,08*0,3*0,35+0,7*0,3*0,3/2 0,45990
osa 7 : 
3,43*0,3*0,38+0,7*0,3*0,3/2 0,42252
osa F : 
4,525*0,35*0,6 0,95025
2,925*0,25*0,2 0,14625
2,4*0,25*0,65 0,39000
osa G : 
4,575*0,25*0,42 0,48038
Mezisoučet 15,47750

145 413351107R00 Bednění nosníků zřízení m2 5 203,74857 840,96 4 376 144,40 801-1 RTS 24/ I

SO 01.2.2 - technologické centrum : 

nad 3PP : 
2,2*(0,3+0,725*2) 3,85000
nad 2PP a 1PP : 
2PP : 
hlavice sloupů : 
(2,7*3,0+(2,7+3,0)*2*0,2)*6 62,28000
jímky : 
osa 7 : 

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, 
neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

1,0*(0,525+0,1*2) 0,72500
(0,5*2+1,0)*(0,25+0,1*2) 0,90000
osa 10/11 : 
0,75*4*(0,25+0,1*2)*2 2,70000
osa G : 
2,2*(0,3+1,0*2) 5,06000
(5,2+7,6)*(0,25+1,0*2) 28,80000
1,65*(0,3+1,0*2) 3,79500
osa J : 
2,2*(0,3+1,0*2) 5,06000
Mezisoučet 113,17000
1PP : 
hlavice sloupů : 
(2,7*3,0+(2,7+3,0)*2*0,25)*6 65,70000
osa 1/2 : 
2,6*(0,3+0,2*2) 1,82000
osa 4/5 : 
1,23*(0,3+0,6*2)+1,12*2*0,6/2 2,51700
osa 6 : 
4,08*(0,3+0,35*2)+0,7*2*0,3/2 4,29000
osa 7 : 
3,43*(0,3+0,38*2)+0,7*2*0,3/2 3,84580
osa F : 
4,525*(0,35+0,6*2) 7,01375
2,925*(0,25+0,2*2) 1,90125
2,4*(0,25+0,65*2) 3,72000
osa G : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

4,575*(0,25+0,42*2) 4,98675
Mezisoučet 95,79455
Mezisoučet
SO 01.2 - horní stavba : 

1NP : 
osa A1 : 
13,75*(0,3+0,86) 15,95000
4,6*2*0,6/2 2,76000
osa B : 
7,1*(0,25+0,15*2) 3,90500
1,4*2*0,3/2 0,42000
osa B/C : 
1,44*(0,25+0,985*2) 3,19680
6,385*(0,25+(0,985+0,3)/2*2) 9,80098
2,15*(0,25+0,3*2) 1,82750
osa D : 
14,025*(0,5+0,2*2) 12,62250
osa E1 : 
11,0*0,2*3 6,60000
osa 2 : 
7,7*(0,8+0,15*2) 8,47000
(3,85+2,075+3,45+1,55)*(0,7+0,15*2) 10,92500
výtah. šachta : 
(2,25+0,725)*(0,15+0,1*2) 1,04125
osy 2/3 a E/F : 
(1,6+5,4+2,375)*(0,25+0,8*2) 17,34375
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osy 9-11 : 
1,6*(0,15+0,08*2) 0,49600
(1,6+0,7)*(0,15+0,08*2) 0,71300
(2,71+0,95)*(0,15+0,1*2) 1,28100
4,475*2*(0,3+0,2*2) 6,26500
(4,305+1,02)*(0,18+0,2*2) 3,08850
Mezisoučet 106,70628
Mezisoučet
mezipatro : 
osa 2 : 
(13,55+6,0+9,4)*(0,7+0,3*2) 37,63500
osa B : 
7,6*(0,5+0,22*2) 7,14400
osa D : 
(5,7+7,6)*(0,5+0,2*2) 11,97000
výtah. šachta : 
(0,725+2,25)*(0,15+0,04*2) 0,68425
osa A : 
14,3*(0,8+1,72*2) 60,63200
7,8*(0,45+1,11*2) 20,82600
mezi osami 3 a 4 : 
2,6*(0,2+0,4*2) 2,60000
(4,5+3,8+2,1)*2*(0,5+0,85*2) 45,76000
4,5*(0,25+0,18*2) 2,74500
7,45*2*(0,4+1,1*2) 38,74000
1,95*2*(0,2+0,15*2) 1,95000
4,5*(0,4+0,85*2)+0,95*(0,2+0,85*2) 11,25500
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

1,8*0,4*3 2,16000
mezi osami 4 a 5 : 
(7,15*(0,6+1,1*2)+2,7*(0,35+1,1*2))*2 53,81000
mezi osami 5 a 6 : 
7,15*2*(0,6+1,1*2) 40,04000
mezi osami 6 a 7 : 
(7,05*(0,5+0,58*2)+1,4*(0,25+0,58*2)+5,0*(0,6+0,58*2))*2 44,95400
7,1*2*(0,3+0,46*2) 17,32400

osa 9 : 
25,95*(0,6+1,04*2) 69,54600
4,725*(0,15+1,04*2) 10,53675
osa 10 : 
22,4*(0,5+1,04*2) 57,79200
4,475*(0,5+(0,04+0,07)*2) 3,22200
výtah. šachta : 
(1,6*2+0,7)*(0,15+0,08*2) 1,20900
osa B : 
(7,1+7,3+7,55+5,8)*(0,5+0,74*2) 54,94500
osa C : 
7,3*3*(0,5+0,54*2) 34,60200
7,55*3*(0,5+0,74*2) 44,84700
5,8*(0,5+0,74*2) 11,48400
osa D : 
(7,1+7,3+7,55+5,8)*(0,5+0,74*2) 54,94500
výtah. šachta : 
(2,71+0,925)*(0,15+0,04*2) 0,83605
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osa 11 : 
4,5*(0,3+0,2*2) 3,15000
osy A a F : 
(2,85+1,725+3,675*4)*2*(0,2+1,5*2) 123,36000
3,675*4*2*(0,2+1,5*2) 94,08000
osy 9-11 : 
nad objektem : 
(10,86+5,21+0,54)*(1,2+0,36*2) 31,89120
Mezisoučet 996,67525
Mezisoučet
2NP : 
osa 2 : 
30,9*(0,7+0,3*2) 40,17000
osa A : 
5,7*(0,25+0,56*2)+8,325*(0,25+0,52*2) 18,54825
osa A1 : 
7,625*(0,6+0,22*2) 7,93000
osa B / 1-3 : 
(5,7+7,625)*(0,6+0,22*2) 13,85800
osy B/C : 
(7,625+3,55)*(0,6+0,22*2) 11,62200
osa C : 
(5,7+3,55)*(0,6+0,22*2) 9,62000
4,05*(0,175+0,22*2) 2,49075
osy C/D : 
7,625*2*(0,6+0,22*2) 15,86000
osa D : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

(5,7+7,625)*(0,6+0,22*2) 13,85800
osa E1 : 
5,7*(0,6+0,22*2) 5,92800
ve výtah. šachtě : 
(0,725+2,25)*(0,15+0,02*2) 0,56525
osy 9-11 (nad objektem) : 
6,56*(0,25+0,3*2) 5,57600

Mezisoučet 146,02625
osy 3-6 (horní polovina) : 
osy 3-4 : 
4,46*2*(0,4+0,88*2) 19,26720
(2,55+3,2)*(0,4+(0,88+1,27)/2*2) 14,66250
(3,75+3,65)*(0,2+(0,88+1,27)/2*2) 17,39000
3,6*(0,25+(0,88+1,27)/2*2) 8,64000
3,25*2*(0,2+0,37*2) 6,11000
1,155*2*(0,2+0,37*2) 2,17140
(0,65+0,4)*(0,2+0,37*2) 0,98700
3,5*2*(0,2+0,37*2) 6,58000
(0,4/2+0,4*8+1,15+6,4+3,6)*(0,2+0,37*2) 13,67700
0,4*(0,5+0,37*2) 0,49600
0,4*(0,4+0,37*2) 0,45600
osa 4 : 
2,25*(0,3+0,2*2) 1,57500
osy 4/5 : 
(3,35+3,55-0,3+1,96+2,9)*(0,2+0,39*2) 11,23080
3,6*(0,25+0,43*2) 3,99600
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

3,8*(0,3+0,39*2) 4,10400
osy 5-6 : 
(6,3+3,3)*(0,2+0,39*2) 9,40800
osa 6 : 
2,25*(0,3+0,15*2) 1,35000
Mezisoučet 122,10090
spodní polovina : 
122,1 122,10000
0,4*(0,2+0,37*2) 0,37600
Mezisoučet 122,47600
v šachtách : 
1,95*(0,2+0,5*2) 2,34000
1,05*(0,1+0,5*2) 1,15500
2,3*(0,2+0,5*2) 2,76000
Mezisoučet 6,25500
osy 6-8 (horní část) : 
2,0*(0,2+0,15*2) 1,00000
1,6*(0,3+0,64*2) 2,52800
2,1*(0,2+0,64*2) 3,10800
3,05*(0,25+0,38*2) 3,08050
2,5*(0,25+0,38*2) 2,52500
1,5*(0,3+0,8*2) 2,85000
2,02*(0,3+1,18*2) 5,37320
2,0*(0,5+0,64*2) 3,56000
3,45*(0,5+1,66*2) 13,17900
Mezisoučet 37,20370
spodní část : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

37,2 37,20000

osa 8 : 
12,2*(0,5+1,5*2) 42,70000
2,25*2*(0,5+1,0*2) 11,25000
osa 9 : 
2,05*(0,3+0,45*2) 2,46000
3,55*(0,1+0,45*2) 3,55000
20,05*(0,5+0,45*2) 28,07000
uvnitř otvoru : 
15,65*(0,16+0,65*2) 22,84900
osy 8/9 : 
7,6*2*(0,5+0,45*2) 21,28000
2,0*(0,25+0,45*2) 2,30000
osa 10 : 
22,4*(0,5+0,45*2) 31,36000
osy 9-11 : 
osa B : 
(7,6+5,8)*(0,5+0,45*2) 18,76000
osa C : 
5,8*(0,5+0,45*2) 8,12000
osa D : 
(7,6+5,8)*(0,5+0,45*2) 18,76000
v šachtách : 
(1,6+3,3)*(0,15+0,3*2) 3,67500
(1,6+0,7)*(0,15+0,3*2) 1,72500
(2,71+0,925)*(0,15+0,3*2) 2,72625
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osa 10 : 
4,475*(0,3+0,34*2) 4,38550
4,475*(0,3+0,26*2) 3,66950
osa E1 : 
(4,63+1,02)*(0,18+0,26*2) 3,95500
osa 11 : 
6,56*(0,25+0,3*2) 5,57600
osa 10 - šikmé průvlaky : 
1,191*(0,23+0,45*2)*2 2,69166
1,0*(0,23+(0,45+0,5)/2*2)*2 2,36000
1,26*(0,23+0,95*2)*2 5,36760
2,33*(0,23+(0,95+1,9)/2*2)*2 14,35280
šikmé průvlaky - elevace : 
11,7*7*(0,3+0,4*2) 90,09000
u schodiště - osa 9/10 : 
(3,028+2,317)*(0,2+0,43*2) 5,66570
Mezisoučet 394,89901
Mezisoučet
3NP : 
osa 2 : 
30,9*(0,7+0,34*2) 42,64200
osa 3.1 : 
11,0*(0,3+0,79*2) 20,68000
osa 4 : 
4,4*2*(0,4+0,69*2) 15,66400
osa 4/5 : 
2,85*2*(0,25+0,69*2) 9,29100
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osa 5 : 
1,7*2*(0,3+0,69*2) 5,71200
osa 5/6 : 
1,9*2*(0,25+0,69*2) 6,19400
osa 6 : 
1,35*2*(0,3+0,69*2) 4,53600
osa 6/7 : 
2,0*2*(0,25+0,69*2) 6,52000
osa 7 : 
1,85*(0,3+0,69*2) 3,10800
osa 7/8 : 
3,25*2*(0,25+0,69*2) 10,59500
osa 8 : 
5,55*2*(0,4+0,69*2) 19,75800
osa 8/9 : 
(0,75+5,55)*2*(0,3+0,69*2) 21,16800
3,75*2*(0,25+1,2*2) 19,87500

okolo stupňovitých desek : 
osa 4 : 
+14,49 : 
(3,6*2+3,25)*(0,25+0,535*2) 13,79400
+14,39 : 
(1,65+2,1+2,4+1,6)*(0,25+0,435*2) 8,68000
osy 4-6 : 
+14,39 : 
(4,15+3,8*2+3,75)*2*(0,25+0,435*2) 34,72000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osy 6-8 : 
+14,39 : 
(3,8*2+3,85+4,95+4,1+3,8)*2*(0,25+0,435*2) 54,43200
0,9*5*(0,3+0,435*2) 5,26500
(1,35*2*2+0,7)*(0,3+0,435*2) 7,13700
osy 4-6 : 
+13,895 : 
(8,5+4,5+8,4+3,9)*2*(0,25+0,255*2) 38,45600
(0,75*3+0,8)*2*(0,3+0,255*2) 4,94100
(0,7+0,8+0,75)*2*(0,25+0,255*2) 3,42000
1,7*2*(0,4+0,255*2) 3,09400
osy 6-8 : 
+13,895 : 
(8,1+4,25+3,25+4,65+4,0)*2*(0,25+0,255*2) 36,86000
(0,75+0,8)*2*(0,25+0,255*2) 2,35600
(0,8*2+1,0)*2*(0,3+0,255*2) 4,21200
0,75*(0,3+0,255*2) 0,60750

osy 8-9 : 
+14,9 : 
(4,0+3,8)*2*(0,25+0,46*2) 18,25200
vedle schodišť : 
3,75*4*(0,25+1,2*2) 39,75000
osa 10 : 
22,425*(0,5+0,45*2) 31,39500
osa A : 
5,7*(0,25+0,56*2)+8,325*(0,25+0,52*2) 18,54825
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osa A1 : 
7,625*(0,6+0,22*2) 7,93000
osa B / 1-3 : 
(5,7+7,625)*(0,6+0,22*2) 13,85800
osy B/C : 
7,625*2*(0,6+0,22*2) 15,86000
osa C : 
(5,7+7,625)*(0,6+0,22*2) 13,85800
osy C/D : 
7,625*2*(0,6+0,22*2) 15,86000
osa D : 
(5,7+7,625)*(0,6+0,22*2) 13,85800
osa E1 : 
5,7*(0,6+0,22*2) 5,92800
ve výtah. šachtě : 
(0,725+2,25)*(0,15+0,02*2) 0,56525
osy A-F, mezi osami 3 a 4 : 
(2,85+1,725)*2*(0,25+0,69*2) 14,91450
(1,95*(0,3+0,42*2)+2,65*(0,25+0,69*2))*2 13,08500
3,35*(0,25+0,69*2) 5,46050
(3,2+3,3)*2*(0,3+0,79*2) 24,44000
(3,2+2,95)*2*(0,3+0,79*2) 23,12400
2,65*(0,25+0,69*2) 4,31950
(2,0+2,35)*(0,15+0,14*2) 1,87050
osa A : 
2,485*(0,3+(0,69+0,09)*2) 4,62210
3,225*(0,3+(0,49+0,09)*2) 4,70850

Stránka 405 z 865Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

2,485*(0,3+0,69*2) 4,17480
5,2*(0,3+0,49*2) 6,65600
osa F : 
2,485*(0,3+(0,69+0,09)*2) 4,62210
5,2*(0,3+(0,49+0,09)*2) 7,59200
2,485*(0,3+0,69*2) 4,17480
5,2*(0,3+0,49*2) 6,65600
mezi osami 9 a 11 : 
ve výtah. šachtě : 
(1,6*2+0,7)*(0,15+0,05*2) 0,97500
osa B : 
(7,7+5,8)*(0,5+0,45*2) 18,90000
osa C : 
(2,76+5,8)*(0,5+0,45*2) 11,98400
osa D : 
(7,7+5,8)*(0,5+0,45*2) 18,90000
ve výtah. šachtě : 
(2,71+0,925)*(0,15+0,04*2) 0,83605
osa 10 : 
4,475*(0,3+0,34*2) 4,38550
osa 10/11 : 
4,475*(0,3+0,26*2) 3,66950
okolo otvoru : 
osy 9/10 : 
(4,94*2+15,36)*(0,16+0,62*2) 35,33600
Mezisoučet 824,78635
Mezisoučet
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

4NP : 
osa 2 : 
30,9*(0,7+0,34*2) 42,64200
osa 3.1 : 
11,0*(0,3+0,69*2) 18,48000
osa 4 : 
3,9*2*(0,4+1,0*2) 18,72000
osa 4/5 : 
2,75*2*(0,25+1,0*2) 12,37500
osa 5 : 
1,7*2*(0,3+1,0*2) 7,82000
osa 5/6 : 
1,9*2*(0,25+1,0*2) 8,55000
osa 6 : 
1,35*2*(0,3+1,0*2) 6,21000
osa 6/7 : 
1,9*2*(0,25+1,0*2) 8,55000
osa 7 : 
1,6*(0,3+1,0*2) 3,68000
osa 7/8 : 
2,65*2*(0,25+0,85*2) 10,33500
osa 8 : 
3,5*(0,3+0,73*2) 6,16000
3,5*(0,4+0,73*2) 6,51000
osa 8/9 : 
3,1*2*(0,3+0,73*2) 10,91200
7,6*2*(0,45+0,73*2) 29,03200
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

okolo stupňovitých desek : 
osy 4-6 : 
+18,83 : 
(1,7+4,0+3,8*2+3,75)*2*(0,25+0,41*2) 36,48700
osy 6-8 : 
+18,83 : 
3,8*3*2*(0,25+0,41*2) 24,39600
(3,9+4,05)*2*(0,25+0,26*2) 12,24300
osy 8-9 : 
+16,68 : 
(4,05+3,8+0,5)*2*(0,25+0,68*2) 26,88700

osy 4-6 : 
+18,34 : 
(3,1+2,8)*2*(0,25+0,55*2) 15,93000
(5,5+4,0+8,1)*2*(0,25+0,59*2) 50,33600
(0,75+0,8*2)*2*(0,25+0,59*2) 6,72100
0,8*2*(0,4+0,59*2) 2,52800
0,75*2*2*(0,3+0,59*2) 4,44000
osy 6-8 : 
+18,34 : 
(8,1+4,2+3,9)*2*(0,25+0,59*2) 46,33200
0,8*2*2*(0,25+0,59*2) 4,57600
0,8*2*2*(0,3+0,59*2) 4,73600

osy 8-9 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

+18,0 : 
(1,8+4,7+4,0)*2*(0,25+0,25*2) 15,75000
(0,9+0,85)*2*(0,25+0,25*2) 2,62500
0,8*(0,3+0,25*2) 0,64000
+19,35 : 
(1,5+6,1+3,9)*2*(0,25+0,61*2) 33,81000
osa 10 : 
22,425*(0,5+0,45*2) 31,39500
osa A : 
5,7*(0,25+0,56*2)+8,325*(0,25+0,52*2) 18,54825
osa A1 : 
7,625*(0,6+0,22*2) 7,93000
osa B / 1-3 : 
(5,7+7,625)*(0,6+0,22*2) 13,85800
osy B/C : 
7,625*2*(0,6+0,22*2) 15,86000
osa C : 
(5,7+7,625)*(0,6+0,22*2) 13,85800
osy C/D : 
7,625*2*(0,6+0,22*2) 15,86000
osa D : 
(5,7+7,625)*(0,6+0,22*2) 13,85800
osa E1 : 
5,7*(0,6+0,22*2) 5,92800
ve výtah. šachtě : 
(0,725+2,25)*(0,15+0,02*2) 0,56525
osy A-F, mezi osami 3 a 4 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

(2,85+1,725)*2*(0,25+0,5*2) 11,43750
(1,95*(0,3+0,69*2)+2,65*(0,3+1,0*2))*2 18,74200
2,3*2*(0,25+1,0*2) 10,35000
3,2*2*(0,3+0,87*2) 13,05600
3,25*(0,3+0,55*2) 4,55000
3,2*2*(0,3+0,65*2) 10,24000
(2,0+2,35)*(0,15+0,3*2) 3,26250
osa A : 
5,71*(0,3+(0,49+0,09)*2) 8,33660
(1,0+6,2)*(0,3+0,49*2) 9,21600
osa F : 
7,7*(0,3+(0,49+0,09)*2) 11,24200
(1,0+6,2)*(0,3+0,49*2) 9,21600
osa C : 
(4,2*2+3,7)*(0,3+1,24*2) 33,63800

mezi osami 9 a 11 : 
ve výtah. šachtě : 
(1,6*2+0,7)*(0,15+0,04*2) 0,89700
osa B : 
(7,7+5,8)*(0,5+0,45*2) 18,90000
osa C : 
(2,76+5,8)*(0,5+0,45*2) 11,98400
osa D : 
(7,7+5,8)*(0,5+0,45*2) 18,90000
ve výtah. šachtě : 
(2,71+0,925)*(0,15+0,04*2) 0,83605
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osa 10 : 
4,475*(0,3+0,34*2) 4,38550
osa 10/11 : 
4,475*(0,3+0,26*2) 3,66950
okolo otvoru : 
osy 9/10 : 
(4,94*2+15,36)*(0,16+0,62*2) 35,33600
Mezisoučet 854,26815
Mezisoučet
5NP : 
osa 2 : 
30,9*(0,7+0,34*2) 42,64200
osa 3.1 : 
11,0*(0,3+1,14*2) 28,38000
osa 4 : 
1,35*2*(0,5+1,0*2) 6,75000
osa 5 : 
1,35*2*(0,5+1,0*2) 6,75000
osa 6 : 
1,35*2*(0,5+1,0*2) 6,75000
osa 7 : 
1,35*2*(0,5+1,0*2) 6,75000
osa 8 : 
1,35*2*(0,5+1,0*2) 6,75000
osa 10 : 
22,425*(0,5+0,45*2) 31,39500
osa A : 

Stránka 411 z 865Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

5,7*(0,25+0,56*2)+8,325*(0,25+0,52*2) 18,54825
osa A1 : 
7,625*(0,6+0,22*2) 7,93000
osa B / 1-3 : 
(5,7+7,625)*(0,6+0,22*2) 13,85800
osy B/C : 
7,625*2*(0,6+0,22*2) 15,86000
osa C : 
(5,7+7,625)*(0,6+0,22*2) 13,85800
osy C/D : 
7,625*2*(0,6+0,22*2) 15,86000
osa D : 
(5,7+7,625)*(0,6+0,22*2) 13,85800
osa E1 : 
5,7*(0,6+0,22*2) 5,92800
ve výtah. šachtě : 
(0,725+2,25)*(0,15+0,02*2) 0,56525
osy A-F, mezi osami 3 a 4 : 
3,2*4*(0,3+0,45*2) 15,36000
2,0*(0,15+0,3*2) 1,50000
(2,2+2,35)*(0,2+0,3*2) 3,64000
0,73*(0,15+0,3*2) 0,54750
osa A : 
5,71*(0,25+1,08*2) 13,76110
5,71*(0,15+0,17*2) 2,79790
osa F : 
7,7*(0,25+1,08*2) 18,55700
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

7,7*(0,15+0,17*2) 3,77300

mezi osami 9 a 11 : 
osa B : 
(7,7+5,8)*(0,5+0,45*2) 18,90000
osa C : 
(7,7+5,8)*(0,5+0,45*2) 18,90000
osa D : 
(7,7+5,8)*(0,5+0,45*2) 18,90000
osa 9/10 : 
4,475*(0,3+0,3*2) 4,02750
osa 10/11 : 
4,475*(0,3+0,3*2) 4,02750
Mezisoučet 367,12400
Mezisoučet
6NP : 
osa 2 : 
26,44*(0,4+(0,302+0,46)/2*2) 30,72328
ve výtah. šachtě : 
(0,725+2,25)*(0,15+0,05*2) 0,74375
osa 10 : 
(18,65+2,25)*(0,4+0,3*2) 20,90000
osa B : 
(0,85+7,75)*(0,4+0,302*2) 8,63440
2,7*(0,25+1,255*2) 7,45200
osa B/C : 
3,2*(0,3+0,346*2) 3,17440

Stránka 413 z 865Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osa C : 
(0,85+7,75)*(0,4+0,456*2) 11,28320
osa C/D : 
3,2*(0,3+0,353*2) 3,21920
osa D : 
(0,85+7,75)*(0,4+0,302*2) 8,63440
2,7*(0,25+1,255*2) 7,45200
mezi osami 9 a 10 : 
osa B : 
9,05*(0,4+0,3*2+0,25+0,71*2) 24,16350
osa C : 
(7,75+0,9)*(0,4+0,3*2) 8,65000
osa D : 
(7,75+0,9)*(0,4+0,3*2) 8,65000
Mezisoučet 143,68013
propojení - bednění pouze boků, spodní strana litá na podklad : 
osy 1-3 : 
2*0,45*(5,8+7,6) 12,06000
2*0,85*(5,8+7,6) 22,78000
2*0,75*4,625*4 27,75000
2*0,55*1,95 2,14500
osa 7 : 
2*0,75*7,3*2 21,90000
osy 7/8 : 
2*0,75*(6,95*3+7,3*2) 53,17500
osa 8 : 
2*0,65*7,3*2 18,98000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osa 9 : 
2*0,75*6,75 10,12500
2*0,66*7,3*2 19,27200
osa 10 : 
2*0,86*(7,5+1,75) 15,91000
Mezisoučet 204,09700
příčné průvlaky v modulové ose 4-8 : 
mezipatro : 
osa 4 : 
30,35*(1,0+1,2*2) 103,19000
osa 5 : 
6,95*2*(1,0+1,72*2) 61,71600
1,5*2*(1,0+(1,2+1,1)*2) 16,80000
19,65*(1,0+1,2*2) 66,81000
osa 6 : 
3,65*2*(1,0+1,72*2) 32,41200
23,05*(1,0+1,2*2) 78,37000
osa 7 : 
9,1*2*(1,0+1,24*2) 63,33600
osa 8 : 
8,7*2*(1,0+1,11*2) 56,02800
14,0*(1,0+(1,055+1,52)/2*2) 50,05000
Mezisoučet 528,71200
2NP : 
osa 7 : 
13,4*(1,0+0,98*2) 39,66400
2,2*2*(1,0+1,4*2) 16,72000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

Mezisoučet 56,38400
propojení - bednění pouze boků, spodní strana litá na podklad : 
průvlaky v ose 2D-2C, 3F-3C, 4D-4C, C1-C4, D3-D4 : 
2D-2C : 
2*0,85*5,4 9,18000
3F-3C : 
2*0,85*(7,35+6,9) 24,22500
4D-4C : 
2*0,95*7,35 13,96500
C1-C4 : 
2*0,55*(5,8+7,6) 14,74000
2*0,85*7,6 12,92000
D3-D4 : 
2*0,55*7,6 8,36000
Mezisoučet 83,39000

146 413351108R00 Bednění nosníků odstranění m2 5 203,74857 334,08 1 738 468,32 801-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 5203,74857 5 203,74857

147 413351215R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 10 do 20 kPa, zřízení m2 1 383,85906 92,16 127 536,45 801-1 RTS 24/ I

SO 01.2.2 - technologické centrum : 

nad 3PP : 
osa 10/11 : 

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, 
neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

2,2*0,3 0,66000
nad 2PP a 1PP : 
2PP : 
hlavice sloupů : 
2,7*2,7*6 43,74000
jímky : 
osa 7 : 
1,0*0,525 0,52500
(0,5*2+1,0)*0,25 0,50000
osa 10/11 : 
0,75*4*0,25*2 1,50000
osa G : 
2,2*0,3 0,66000
(5,2+7,6)*0,25 3,20000
1,65*0,3 0,49500
osa J : 
2,2*0,3 0,66000
Mezisoučet 51,94000
1PP : 
hlavice sloupů : 
2,7*3,0*6 48,60000
osa 1/2 : 
2,6*0,3 0,78000
osa 4/5 : 
1,23*0,3 0,36900
osa 6 : 
4,08*0,3 1,22400
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osa 7 : 
3,43*0,3 1,02900
osa F : 
4,525*0,35 1,58375
2,925*0,25 0,73125
2,4*0,25 0,60000
osa G : 
4,575*0,25 1,14375
Mezisoučet 56,06075
Mezisoučet
SO 01.2 - horní stavba : 

1NP : 
osa A1 : 
13,75*0,3 4,12500
4,6*0,3 1,38000
osa B : 
7,1*0,25 1,77500
1,4*0,25 0,35000
osa B/C : 
1,44*0,25 0,36000
6,385*0,25 1,59625
2,15*0,25 0,53750
osa D : 
14,025*0,5 7,01250
osa E1 : 
11,0*0,2 2,20000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osa 2 : 
7,7*0,8 6,16000
(3,85+2,075+3,45+1,55)*0,7 7,64750
výtah. šachta : 
(2,25+0,725)*0,15 0,44625
osy 2/3 a E/F : 
(1,6+5,4+2,375)*0,25 2,34375
osy 9-11 : 
1,6*0,15 0,24000
(1,6+0,7)*0,15 0,34500
(2,71+0,95)*0,15 0,54900
4,475*2*0,3 2,68500
(4,305+1,02)*0,18 0,95850
Mezisoučet 40,71125
Mezisoučet
mezipatro : 
osa 2 : 
(13,55+6,0+9,4)*0,7 20,26500
osa B : 
7,6*0,5 3,80000
osa D : 
(5,7+7,6)*0,5 6,65000
výtah. šachta : 
(0,725+2,25)*0,15 0,44625
osa A : 
14,3*0,8 11,44000
7,8*0,45 3,51000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

mezi osami 3 a 4 : 
2,6*0,2 0,52000
(4,5+3,8+2,1)*2*0,5 10,40000
4,5*0,25 1,12500
7,45*2*0,4 5,96000
1,95*2*0,2 0,78000
4,5*0,4*0,85+0,95*0,2 1,72000
1,8*0,4 0,72000
mezi osami 4 a 5 : 
(7,15*0,6+2,7*0,35)*2 10,47000
mezi osami 5 a 6 : 
7,15*2*0,6 8,58000
mezi osami 6 a 7 : 
(7,05*0,5+1,4*0,25+5,0*0,6)*2 13,75000
7,1*2*0,3 4,26000

osa 9 : 
25,95*0,6 15,57000
4,725*0,15 0,70875
osa 10 : 
22,4*0,5 11,20000
4,475*0,5 2,23750
výtah. šachta : 
(1,6*2+0,7)*0,15 0,58500
osa B : 
(7,1+7,3+7,55+5,8)*0,5 13,87500
osa C : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

7,3*3*0,5 10,95000
7,55*3*0,5 11,32500
5,8*0,5 2,90000
osa D : 
(7,1+7,3+7,55+5,8)*0,5 13,87500
výtah. šachta : 
(2,71+0,925)*0,15 0,54525
osa 11 : 
4,5*0,3 1,35000
osy A a F : 
(2,85+1,725+3,675*4)*2*0,2 7,71000
3,675*4*2*0,2 5,88000
osy 9-11 : 
nad objektem : 
(10,86+5,21+0,54)*1,2 19,93200
Mezisoučet 223,03975
Mezisoučet
2NP : 
osa 2 : 
30,9*0,7 21,63000
osa A : 
5,7*0,25+8,325*0,25 3,50625
osa A1 : 
7,625*0,6 4,57500
osa B / 1-3 : 
(5,7+7,625)*0,6 7,99500
osy B/C : 

Stránka 421 z 865Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

(7,625+3,55)*0,6 6,70500
osa C : 
(5,7+3,55)*0,6 5,55000
4,05*0,175 0,70875
osy C/D : 
7,625*2*0,6 9,15000
osa D : 
(5,7+7,625)*0,6 7,99500
osa E1 : 
5,7*0,6 3,42000
ve výtah. šachtě : 
(0,725+2,25)*0,15 0,44625
osy 9-11 (nad objektem) : 
6,56*0,25 1,64000

Mezisoučet 73,32125
osy 3-6 (horní polovina) : 
osy 3-4 : 
4,46*2*0,4 3,56800
(2,55+3,2)*0,4 2,30000
(3,75+3,65)*0,2 1,48000
3,6*0,25 0,90000
3,25*2*0,2 1,30000
1,155*2*0,2 0,46200
(0,65+0,4)*0,2 0,21000
3,5*2*0,2 1,40000
(0,4/2+0,4*8+1,15+6,4+3,6)*0,2 2,91000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

0,4*0,5 0,20000
0,4*0,4 0,16000
osa 4 : 
2,25*0,3 0,67500
osy 4/5 : 
(3,35+3,55-0,3+1,96+2,9)*0,2 2,29200
3,6*0,25 0,90000
3,8*0,3 1,14000
osy 5-6 : 
(6,3+3,3)*0,2 1,92000
osa 6 : 
2,25*0,3 0,67500
Mezisoučet 22,49200
spodní polovina : 
22,49 22,49000
0,4*0,2 0,08000
Mezisoučet 22,57000
v šachtách : 
1,95*0,2 0,39000
1,05*0,1 0,10500
2,3*0,2 0,46000
Mezisoučet 0,95500
osy 6-8 (horní část) : 
2,0*0,2 0,40000
1,6*0,3 0,48000
2,1*0,2 0,42000
3,05*0,25 0,76250
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

2,5*0,25 0,62500
1,5*0,3 0,45000
2,02*0,3 0,60600
2,0*0,5 1,00000
3,45*0,5 1,72500
Mezisoučet 6,46850
spodní část : 
6,47 6,47000

osa 8 : 
12,2*0,5 6,10000
2,25*2*0,5 2,25000
osa 9 : 
2,05*0,3 0,61500
3,55*0,1 0,35500
20,05*0,5 10,02500
uvnitř otvoru : 
15,65*0,16 2,50400
osy 8/9 : 
7,6*2*0,5 7,60000
2,0*0,25 0,50000
osa 10 : 
22,4*0,5 11,20000
osy 9-11 : 
osa B : 
(7,6+5,8)*0,5 6,70000
osa C : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

5,8*0,5 2,90000
osa D : 
(7,6+5,8)*0,5 6,70000
v šachtách : 
(1,6+3,3)*0,15 0,73500
(1,6+0,7)*0,15 0,34500
(2,71+0,925)*0,15 0,54525
osa 10 : 
4,475*0,3 1,34250
4,475*0,3 1,34250
osa E1 : 
(4,63+1,02)*0,18 1,01700
osa 11 : 
6,56*0,25 1,64000
osa 10 - šikmé průvlaky : 
0,23*(1,191+1,0+1,26+2,33)*2 2,65926
šikmé průvlaky - elevace : 
11,7*7*0,3 24,57000
u schodiště - osa 9/10 : 
(3,028+2,317)*0,2 1,06900
Mezisoučet 99,18451
Mezisoučet
3NP : 
osa 2 : 
30,9*0,7 21,63000
osa 3.1 : 
11,0*0,3 3,30000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osa 4 : 
4,4*2*0,4 3,52000
osa 4/5 : 
2,85*2*0,25 1,42500
osa 5 : 
1,7*2*0,3 1,02000
osa 5/6 : 
1,9*2*0,25 0,95000
osa 6 : 
1,35*2*0,3 0,81000
osa 6/7 : 
2,0*2*0,25 1,00000
osa 7 : 
1,85*0,3 0,55500
osa 7/8 : 
3,25*2*0,25 1,62500
osa 8 : 
5,55*2*0,4 4,44000
osa 8/9 : 
(0,75+5,55)*2*0,3 3,78000
3,75*2*0,25 1,87500

okolo stupňovitých desek : 
osa 4 : 
+14,49 : 
(3,6*2+3,25)*0,25 2,61250
+14,39 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

(1,65+2,1+2,4+1,6)*0,25 1,93750
osy 4-6 : 
+14,39 : 
(4,15+3,8*2+3,75)*2*0,25 7,75000
osy 6-8 : 
+14,39 : 
(3,8*2+3,85+4,95+4,1+3,8)*2*0,25 12,15000
0,9*5*0,3 1,35000
(1,35*2*2+0,7)*0,3 1,83000
osy 4-6 : 
+13,895 : 
(8,5+4,5+8,4+3,9)*2*0,25 12,65000
(0,75*3+0,8)*2*0,3 1,83000
(0,7+0,8+0,75)*2*0,25 1,12500
1,7*2*0,4 1,36000
osy 6-8 : 
+13,895 : 
(8,1+4,25+3,25+4,65+4,0)*2*0,25 12,12500
(0,75+0,8)*2*0,25 0,77500
(0,8*2+1,0)*2*0,3 1,56000
0,75*0,3 0,22500

osy 8-9 : 
+14,9 : 
(4,0+3,8)*2*0,25 3,90000
vedle schodišť : 
3,75*4*0,25 3,75000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osa 10 : 
22,425*0,5 11,21250
osa A : 
5,7*0,25*0,56+8,325*0,25 2,87925
osa A1 : 
7,625*0,6 4,57500
osa B / 1-3 : 
(5,7+7,625)*0,6 7,99500
osy B/C : 
7,625*2*0,6 9,15000
osa C : 
(5,7+7,625)*0,6 7,99500
osy C/D : 
7,625*2*0,6 9,15000
osa D : 
(5,7+7,625)*0,6 7,99500
osa E1 : 
5,7*0,6 3,42000
ve výtah. šachtě : 
(0,725+2,25)*0,15 0,44625
osy A-F, mezi osami 3 a 4 : 
(2,85+1,725)*2*0,25 2,28750
(1,95*0,3+2,65*0,25)*2 2,49500
3,35*0,25 0,83750
(3,2+3,3)*2*0,3 3,90000
(3,2+2,95)*2*0,3 3,69000
2,65*0,25 0,66250
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

(2,0+2,35)*0,15 0,65250
osa A : 
2,485*0,3 0,74550
3,225*0,3 0,96750
2,485*0,3 0,74550
5,2*0,3 1,56000
osa F : 
2,485*0,3 0,74550
5,2*0,3 1,56000
2,485*0,3 0,74550
5,2*0,3 1,56000
mezi osami 9 a 11 : 
ve výtah. šachtě : 
(1,6*2+0,7)*0,15 0,58500
osa B : 
(7,7+5,8)*0,5 6,75000
osa C : 
(2,76+5,8)*0,5 4,28000
osa D : 
(7,7+5,8)*0,5 6,75000
ve výtah. šachtě : 
(2,71+0,925)*0,15 0,54525
osa 10 : 
4,475*0,3 1,34250
osa 10/11 : 
4,475*0,3 1,34250
okolo otvoru : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osy 9/10 : 
(4,94*2+15,36)*0,16 4,03840
Mezisoučet 226,46615
Mezisoučet
4NP : 
osa 2 : 
30,9*0,7 21,63000
osa 3.1 : 
11,0*0,3 3,30000
osa 4 : 
3,9*2*0,4 3,12000
osa 4/5 : 
2,75*2*0,25 1,37500
osa 5 : 
1,7*2*0,3 1,02000
osa 5/6 : 
1,9*2*0,25 0,95000
osa 6 : 
1,35*2*0,3 0,81000
osa 6/7 : 
1,9*2*0,25 0,95000
osa 7 : 
1,6*0,3 0,48000
osa 7/8 : 
2,65*2*0,25 1,32500
osa 8 : 
3,5*0,3 1,05000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

3,5*0,4 1,40000
osa 8/9 : 
3,1*2*0,3 1,86000
7,6*2*0,45 6,84000

okolo stupňovitých desek : 
osy 4-6 : 
+18,83 : 
(1,7+4,0+3,8*2+3,75)*2*0,25 8,52500
osy 6-8 : 
+18,83 : 
3,8*3*2*0,25 5,70000
(3,9+4,05)*2*0,25 3,97500
osy 8-9 : 
+16,68 : 
(4,05+3,8+0,5)*2*0,25 4,17500

osy 4-6 : 
+18,34 : 
(3,1+2,8)*2*0,25 2,95000
(5,5+4,0+8,1)*2*0,25 8,80000
(0,75+0,8*2)*2*0,25 1,17500
0,8*2*0,4 0,64000
0,75*2*2*0,3 0,90000
osy 6-8 : 
+18,34 : 
(8,1+4,2+3,9)*2*0,25 8,10000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

0,8*2*2*0,25 0,80000
0,8*2*2*0,3 0,96000

osy 8-9 : 
+18,0 : 
(1,8+4,7+4,0)*2*0,25 5,25000
(0,9+0,85)*2*0,25 0,87500
0,8*0,3 0,24000
+19,35 : 
(1,5+6,1+3,9)*2*0,25 5,75000
osa 10 : 
22,425*0,5 11,21250
osa A : 
5,7*0,25+8,325*0,25 3,50625
osa A1 : 
7,625*0,6 4,57500
osa B / 1-3 : 
(5,7+7,625)*0,6 7,99500
osy B/C : 
7,625*2*0,6 9,15000
osa C : 
(5,7+7,625)*0,6 7,99500
osy C/D : 
7,625*2*0,6 9,15000
osa D : 
(5,7+7,625)*0,6 7,99500
osa E1 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

5,7*0,6 3,42000
ve výtah. šachtě : 
(0,725+2,25)*0,15 0,44625
osy A-F, mezi osami 3 a 4 : 
(2,85+1,725)*2*0,25 2,28750
(1,95*0,3+2,65*0,3)*2 2,76000
2,3*2*0,25 1,15000
3,2*2*0,3 1,92000
3,25*0,3 0,97500
3,2*2*0,3 1,92000
(2,0+2,35)*0,15 0,65250
osa A : 
5,71*0,3 1,71300
(1,0+6,2)*0,3 2,16000
osa F : 
7,7*0,3 2,31000
(1,0+6,2)*0,3 2,16000
osa C : 
(4,2*2+3,7)*0,3 3,63000

mezi osami 9 a 11 : 
ve výtah. šachtě : 
(1,6*2+0,7)*0,15 0,58500
osa B : 
(7,7+5,8)*0,5 6,75000
osa C : 
(2,76+5,8)*0,5 4,28000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osa D : 
(7,7+5,8)*0,5 6,75000
ve výtah. šachtě : 
(2,71+0,925)*0,15 0,54525
osa 10 : 
4,475*0,3 1,34250
osa 10/11 : 
4,475*0,3 1,34250
okolo otvoru : 
osy 9/10 : 
(4,94*2+15,36)*0,16 4,03840
Mezisoučet 219,64165
Mezisoučet
5NP : 
osa 2 : 
30,9*0,7 21,63000
osa 3.1 : 
11,0*0,3 3,30000
osa 4 : 
1,35*2*0,5 1,35000
osa 5 : 
1,35*2*0,5 1,35000
osa 6 : 
1,35*2*0,5 1,35000
osa 7 : 
1,35*2*0,5 1,35000
osa 8 : 

Stránka 434 z 865Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

1,35*2*0,5 1,35000
osa 10 : 
22,425*0,5 11,21250
osa A : 
5,7*0,25+8,325*0,25 3,50625
osa A1 : 
7,625*0,6 4,57500
osa B / 1-3 : 
(5,7+7,625)*0,6 7,99500
osy B/C : 
7,625*2*0,6 9,15000
osa C : 
(5,7+7,625)*0,6 7,99500
osy C/D : 
7,625*2*0,6 9,15000
osa D : 
(5,7+7,625)*0,6 7,99500
osa E1 : 
5,7*0,6 3,42000
ve výtah. šachtě : 
(0,725+2,25)*0,15 0,44625
osy A-F, mezi osami 3 a 4 : 
3,2*4*0,3 3,84000
2,0*0,15 0,30000
(2,2+2,35)*0,2 0,91000
0,73*0,15 0,10950
osa A : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

5,71*0,25 1,42750
5,71*0,15 0,85650
osa F : 
7,7*0,25 1,92500
7,7*0,15 1,15500

mezi osami 9 a 11 : 
osa B : 
(7,7+5,8)*0,5 6,75000
osa C : 
(7,7+5,8)*0,5 6,75000
osa D : 
(7,7+5,8)*0,5 6,75000
osa 9/10 : 
4,475*0,3 1,34250
osa 10/11 : 
4,475*0,3 1,34250
Mezisoučet 130,58350
Mezisoučet
6NP : 
osa 2 : 
26,44*0,4 10,57600
ve výtah. šachtě : 
(0,725+2,25)*0,15 0,44625
osa 10 : 
(18,65+2,25)*0,4 8,36000
osa B : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

(0,85+7,75)*0,4 3,44000
2,7*0,25 0,67500
osa B/C : 
3,2*0,3 0,96000
osa C : 
(0,85+7,75)*0,4 3,44000
osa C/D : 
3,2*0,3 0,96000
osa D : 
(0,85+7,75)*0,4 3,44000
2,7*0,25 0,67500
mezi osami 9 a 10 : 
osa B : 
9,05*(0,4+0,25) 5,88250
osa C : 
(7,75+0,9)*0,4 3,46000
osa D : 
(7,75+0,9)*0,4 3,46000
Mezisoučet 45,77475
příčné průvlaky v modulové ose 4-8 : 
mezipatro : 
osa 4 : 
30,35*1,0 30,35000
osa 5 : 
6,95*2*1,0 13,90000
1,5*2*1,0 3,00000
19,65*1,0 19,65000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osa 6 : 
3,65*2*1,0 7,30000
23,05*1,0 23,05000
osa 7 : 
9,1*2*1,0 18,20000
osa 8 : 
8,7*2*1,0 17,40000
14,0*1,0 14,00000
Mezisoučet 146,85000
2NP : 
osa 7 : 
13,4*1,0 13,40000
2,2*2*1,0 4,40000
Mezisoučet 17,80000

148 413351216R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 10 do 20 kPa, odstranění m2 1 383,85906 69,12 95 652,34 801-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 147 : 1383,85906 1 383,85906

149 413351235R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků příplatek za podpěrnou konstrukci křížově zpevněnou pro 
výšku přes 4 do 6 m podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží přes 10 do 20 kPa, - 
zřízení

m2 853,15151 138,24 117 939,66 801-1 RTS 24/ I

SO 01.2.2 - technologické centrum : 

2PP : 
hlavice sloupů : 
2,7*3,0*6 48,60000

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

jímky : 
osa 7 : 
1,0*0,525 0,52500
(0,5*2+1,0)*0,25 0,50000
osa 10/11 : 
0,75*4*0,25*2 1,50000
Mezisoučet 51,12500

SO 01.2 - horní stavba : 
mezipatro : 
mezi osami 3 a 4 : 
2,6*0,2 0,52000
(4,5+3,8+2,1)*2*0,5 10,40000
4,5*0,25 1,12500
7,45*2*0,4 5,96000
1,95*2*0,2 0,78000
4,5*0,4*0,85+0,95*0,2 1,72000
1,8*0,4 0,72000
mezi osami 4 a 5 : 
(7,15*0,6+2,7*0,35)*2 10,47000
mezi osami 5 a 6 : 
7,15*2*0,6 8,58000
mezi osami 6 a 7 : 
(7,05*0,5+1,4*0,25+5,0*0,6)*2 13,75000
7,1*2*0,3 4,26000
příčné průvlaky v modulové ose 4-8 : 
mezipatro : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osa 4 : 
30,35*1,0 30,35000
osa 5 : 
6,95*2*1,0 13,90000
1,5*2*1,0 3,00000
19,65*1,0 19,65000
osa 6 : 
3,65*2*1,0 7,30000
23,05*1,0 23,05000
osa 7 : 
9,1*2*1,0 18,20000
osa 8 : 
8,7*2*1,0 17,40000
14,0*1,0 14,00000
osa 9 : 
25,95*0,6 15,57000
4,725*0,15 0,70875
osa 10 : 
22,4*0,5 11,20000
4,475*0,5 2,23750
osa B : 
(7,1+7,3+7,55+5,8)*0,5 13,87500
osa C : 
7,3*3*0,5 10,95000
7,55*3*0,5 11,32500
5,8*0,5 2,90000
osa D : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

(7,1+7,3+7,55+5,8)*0,5 13,87500
osy 9-11 : 
nad objektem : 
(10,86+5,21+0,54)*1,2 19,93200
Mezisoučet 307,70825
2NP : 
osy 9-11 (nad objektem) : 
6,56*0,25 1,64000

Mezisoučet 1,64000
osy 3-6 (horní polovina) : 
osy 3-4 : 
4,46*2*0,4 3,56800
(2,55+3,2)*0,4 2,30000
(3,75+3,65)*0,2 1,48000
3,6*0,25 0,90000
3,25*2*0,2 1,30000
1,155*2*0,2 0,46200
(0,65+0,4)*0,2 0,21000
3,5*2*0,2 1,40000
(0,4/2+0,4*8+1,15+6,4+3,6)*0,2 2,91000
0,4*0,5 0,20000
0,4*0,4 0,16000
osa 4 : 
2,25*0,3 0,67500
osy 4/5 : 
(3,35+3,55-0,3+1,96+2,9)*0,2 2,29200
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

3,6*0,25 0,90000
3,8*0,3 1,14000
osy 5-6 : 
(6,3+3,3)*0,2 1,92000
osa 6 : 
2,25*0,3 0,67500
Mezisoučet 22,49200
spodní polovina : 
22,49 22,49000
0,4*0,2 0,08000
Mezisoučet 22,57000
v šachtách : 
1,95*0,2 0,39000
1,05*0,1 0,10500
2,3*0,2 0,46000
Mezisoučet 0,95500
osy 6-8 (horní část) : 
2,0*0,2 0,40000
1,6*0,3 0,48000
2,1*0,2 0,42000
3,05*0,25 0,76250
2,5*0,25 0,62500
1,5*0,3 0,45000
2,02*0,3 0,60600
2,0*0,5 1,00000
3,45*0,5 1,72500
Mezisoučet 6,46850
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

spodní část : 
6,47 6,47000

osa 8 : 
12,2*0,5 6,10000
2,25*2*0,5 2,25000
osa 9 : 
2,05*0,3 0,61500
3,55*0,1 0,35500
20,05*0,5 10,02500
uvnitř otvoru : 
15,65*0,16 2,50400
osy 8/9 : 
7,6*2*0,5 7,60000
2,0*0,25 0,50000
osa 10 : 
22,4*0,5 11,20000
osy 9-11 : 
osa B : 
(7,6+5,8)*0,5 6,70000
osa C : 
5,8*0,5 2,90000
osa D : 
(7,6+5,8)*0,5 6,70000
v šachtách : 
(1,6+3,3)*0,15 0,73500
(1,6+0,7)*0,15 0,34500
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

(2,71+0,925)*0,15 0,54525
osa 10 : 
4,475*0,3 1,34250
4,475*0,3 1,34250
osa E1 : 
(4,63+1,02)*0,18 1,01700
osa 11 : 
6,56*0,25 1,64000
osa 10 - šikmé průvlaky : 
0,23*(1,191+1,0+1,26+2,33)*2 2,65926
šikmé průvlaky - elevace : 
11,7*7*0,3 24,57000
u schodiště - osa 9/10 : 
(3,028+2,317)*0,2 1,06900
Mezisoučet 99,18451
Mezisoučet
5NP : 
osa 2 : 
30,9*0,7 21,63000
osa 3.1 : 
11,0*0,3 3,30000
osa 4 : 
1,35*2*0,5 1,35000
osa 5 : 
1,35*2*0,5 1,35000
osa 6 : 
1,35*2*0,5 1,35000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osa 7 : 
1,35*2*0,5 1,35000
osa 8 : 
1,35*2*0,5 1,35000
osa 10 : 
22,425*0,5 11,21250
osa A : 
5,7*0,25+8,325*0,25 3,50625
osa A1 : 
7,625*0,6 4,57500
osa B / 1-3 : 
(5,7+7,625)*0,6 7,99500
osy B/C : 
7,625*2*0,6 9,15000
osa C : 
(5,7+7,625)*0,6 7,99500
osy C/D : 
7,625*2*0,6 9,15000
osa D : 
(5,7+7,625)*0,6 7,99500
osa E1 : 
5,7*0,6 3,42000
ve výtah. šachtě : 
(0,725+2,25)*0,15 0,44625
osy A-F, mezi osami 3 a 4 : 
3,2*4*0,3 3,84000
2,0*0,15 0,30000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

(2,2+2,35)*0,2 0,91000
0,73*0,15 0,10950
osa A : 
5,71*0,25 1,42750
5,71*0,15 0,85650
osa F : 
7,7*0,25 1,92500
7,7*0,15 1,15500

mezi osami 9 a 11 : 
osa B : 
(7,7+5,8)*0,5 6,75000
osa C : 
(7,7+5,8)*0,5 6,75000
osa D : 
(7,7+5,8)*0,5 6,75000
osa 9/10 : 
4,475*0,3 1,34250
osa 10/11 : 
4,475*0,3 1,34250
Mezisoučet 130,58350
6NP : 
osa 2 : 
26,44*0,4 10,57600
ve výtah. šachtě : 
(0,725+2,25)*0,15 0,44625
osa 10 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

(18,65+2,25)*0,4 8,36000
osa B : 
(0,85+7,75)*0,4 3,44000
2,7*0,25 0,67500
osa B/C : 
3,2*0,3 0,96000
osa C : 
(0,85+7,75)*0,4 3,44000
osa C/D : 
3,2*0,3 0,96000
osa D : 
(0,85+7,75)*0,4 3,44000
2,7*0,25 0,67500
mezi osami 9 a 10 : 
osa B : 
9,05*(0,4+0,25) 5,88250
osa C : 
(7,75+0,9)*0,4 3,46000
osa D : 
(7,75+0,9)*0,4 3,46000
Mezisoučet 45,77475
příčné průvlaky v modulové ose 4-8 : 
mezipatro : 
osa 4 : 
30,35*1,0 30,35000
osa 5 : 
6,95*2*1,0 13,90000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

1,5*2*1,0 3,00000
19,65*1,0 19,65000
osa 6 : 
3,65*2*1,0 7,30000
23,05*1,0 23,05000
osa 7 : 
9,1*2*1,0 18,20000
osa 8 : 
8,7*2*1,0 17,40000
14,0*1,0 14,00000
Mezisoučet 146,85000
2NP : 
osa 7 : 
13,4*1,0 13,40000
2,2*2*1,0 4,40000
Mezisoučet 17,80000

150 413351236R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků příplatek za podpěrnou konstrukci křížově zpevněnou pro 
výšku přes 4 do 6 m podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží přes 10 do 20 kPa, - 
odstranění

m2 853,15151 92,16 78 626,44 801-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 149 : 853,15151 853,15151

151 413361821R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10 505(R) t 212,20510 34 560,00 7 333 808,26 801-1 RTS 24/ I

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu

stěnových, volných trámů, rámů, průvlaků, nosníků jeřábových drah, rámových příčlí, patrových i mezipatrových ztužidel, konzol, vodorovných táhel, trámů, 
obrubních a výztužných, lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce. Včetně distančních prvků.
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

v kubatuře výztuže trámů je zahrnuta i výztuž trámů v úrovni průběžné stropní desky nad trámy : 

SO 01.2.2 - technologické centrum : 
320 kg/m3 : 
3PP : 
Odkaz na mn. položky pořadí 143 : 0,47850*0,32 0,15312
2PP a 1PP : 
Odkaz na mn. položky pořadí 144 : 30,46500*0,32 9,74880

SO 01.2 - horní stavba : 

průvlaky větších průřezů : 
260 kg/m3 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 159 : 210,22300*0,26 54,65798
Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 20,20150*0,26 5,25239

ostatní průvlaky : 
200 kg/m3 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 158 : 610,46325*0,2 122,09265
odpočet průvlaků v ose 1-3 : 
-105,73*0,24*0,20 -5,07504

průvlaky v ose 1-3 : 
240kg/m3 : 
Začátek provozního součtu
  1NP : 
  osa A1 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

  13,75*0,3*0,86 3,54750
  4,6*0,3*0,6/2 0,41400
  osa B : 
  7,1*0,25*0,15 0,26625
  1,4*0,25*0,3/2 0,05250
  osa B/C : 
  1,44*0,25*0,985 0,35460
  6,385*0,25*(0,985+0,3)/2 1,02559
  2,15*0,25*0,3 0,16125
  osa D : 
  14,025*0,5*0,2 1,40250
  osa E1 : 
  11,0*0,2*0,2 0,44000
  osa 2 : 
  7,7*0,8*0,15 0,92400
  (3,85+2,075+3,45+1,55)*0,7*0,15 1,14713
  mezipatro : 
  osa 2 : 
  (13,55+6,0+9,4)*0,7*0,3 6,07950
  osa B : 
  7,6*0,5*0,22 0,83600
  osa D : 
  (5,7+7,6)*0,5*0,2 1,33000
  
  2NP : 
  osa 2 : 
  30,9*0,7*0,3 6,48900
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

  osa A : 
  5,7*0,25*0,56+8,325*0,25*0,52 1,88025
  osa A1 : 
  7,625*0,6*0,22 1,00650
  osa B / 1-3 : 
  (5,7+7,625)*0,6*0,22 1,75890
  osy B/C : 
  (7,625+3,55)*0,6*0,22 1,47510
  osa C : 
  (5,7+3,55)*0,6*0,22 1,22100
  4,05*0,175*0,22 0,15593
  osy C/D : 
  7,625*2*0,6*0,22 2,01300
  osa D : 
  (5,7+7,625)*0,6*0,22 1,75890
  osa E1 : 
  5,7*0,6*0,22 0,75240
  
  3NP : 
  osa 2 : 
  30,9*0,7*0,34 7,35420
  osa A : 
  5,7*0,25*0,56+8,325*0,25*0,52 1,88025
  osa A1 : 
  7,625*0,6*0,22 1,00650
  osa B / 1-3 : 
  (5,7+7,625)*0,6*0,22 1,75890
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

  osy B/C : 
  7,625*2*0,6*0,22 2,01300
  osa C : 
  (5,7+7,625)*0,6*0,22 1,75890
  osy C/D : 
  7,625*2*0,6*0,22 2,01300
  osa D : 
  (5,7+7,625)*0,6*0,22 1,75890
  osa E1 : 
  5,7*0,6*0,22 0,75240
  
  4NP : 
  osa 2 : 
  30,9*0,7*0,34 7,35420
  osa A : 
  5,7*0,25*0,56+8,325*0,25*0,52 1,88025
  osa A1 : 
  7,625*0,6*0,22 1,00650
  osa B / 1-3 : 
  (5,7+7,625)*0,6*0,22 1,75890
  osy B/C : 
  7,625*2*0,6*0,22 2,01300
  osa C : 
  (5,7+7,625)*0,6*0,22 1,75890
  osy C/D : 
  7,625*2*0,6*0,22 2,01300
  osa D : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

  (5,7+7,625)*0,6*0,22 1,75890
  osa E1 : 
  5,7*0,6*0,22 0,75240
  5NP : 
  osa 2 : 
  30,9*0,7*0,34 7,35420
  osa A : 
  5,7*0,25*0,56+8,325*0,25*0,52 1,88025
  osa A1 : 
  7,625*0,6*0,22 1,00650
  osa B / 1-3 : 
  (5,7+7,625)*0,6*0,22 1,75890
  osy B/C : 
  7,625*2*0,6*0,22 2,01300
  osa C : 
  (5,7+7,625)*0,6*0,22 1,75890
  osy C/D : 
  7,625*2*0,6*0,22 2,01300
  osa D : 
  (5,7+7,625)*0,6*0,22 1,75890
  osa E1 : 
  5,7*0,6*0,22 0,75240
  
  6NP : 
  osa 2 : 
  26,44*0,4*(0,302+0,46)/2 4,02946
  osa B : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

  (0,85+7,75)*0,4*0,302 1,03888
  osa B/C : 
  3,2*0,3*0,346 0,33216
  osa C : 
  (0,85+7,75)*0,4*0,456 1,56864
  osa C/D : 
  3,2*0,3*0,353 0,33888
  osa D : 
  (0,85+7,75)*0,4*0,302 1,03888
Konec provozního součtu
105,73*0,24 25,37520

152 413941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech bez materiálu, výšky do 120 mm t 0,02400 17 280,00 414,72 801-1 RTS 24/ I

IPE 80 : 0,024 0,02400

153 413941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm t 0,20400 17 280,00 3 525,12 801-1 RTS 24/ I

L 200/200/14 : 0,068 0,06800
L 200/200/16 : 0,095 0,09500
L 200/100/12 : 0,041 0,04100

154 413941125R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech bez materiálu, výšky přes 220 mm t 1,31000 17 280,00 22 636,80 801-1 RTS 24/ I

HEB 300 : 0,310 0,31000
HEB 280 : 0,371+0,464+0,165 1,00000

I , IE, U , UE nebo L

I , IE, U , UE nebo L

I , IE, U , UE nebo L
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

155 411321515.Z3 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 - XC3 m3 134,46491 5 552,64 746 635,24 Vlastní
propojení - mezistrop : 
osy 1-4 : 
deska tl. 200mm : 
+0,2 : 
24,6*4,4*0,2 21,64800
odpočet panelů : 
-8,1*3,1*0,2 -5,02200
-4,75*3,7*0,2 -3,51500
-3,35*2,55*0,2 -1,70850
otvor : 
-1,75*0,75*0,2 -0,26250
otvor pro desku tl. 250mm : 
-3,98*3,45*0,2 -2,74620
deska tl. 250mm : 
-0,7 : 
4,3*3,7*0,25 3,97750
pod osou C : 
deska tl. 200mm : 
+0,2 : 
1,35*4,325*0,2 1,16775
2,55*5,2*0,2 2,65200
deska tl. 300mm : 
+0,2 : 
14,6*5,5*0,3 24,09000
(7,6*5,45-1,35*4,3)*0,3 10,68450
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

otvor : 
-3,6*4,325*0,3 -4,67100
deska tl. 200mm : 
-0,2 : 
(22,2*9,9+0,9*0,15*2+0,35*0,075)*0,2 44,01525
odpočet panelů : 
-4,7*4,05*0,2 -3,80700
-4,75*1,95*0,2 -1,85250
otvory : 
-5,975*9,675*0,2 -11,56163
-1,275*2,275*0,2 -0,58013
-2,65*2,25*0,2 -1,19250
-0,7*0,725*0,2 -0,10150
-1,625*2,175*0,2 -0,70688
-1,05*5,15*0,2 -1,08150
-3,55*2,5*0,2 -1,77500
otvor pro desku tl. 140mm : 
-0,725*2,175*0,2 -0,31538
deska tl. 140mm : 
0,725*2,175*0,14 0,22076
osa A/1 : 
deska tl. 140mm : 
1,99*2,35*0,14 0,65471
(2,9*1,3+0,91*0,7)*0,14 0,61698
otvory : 
-0,9*0,9*0,14 -0,11340
osa A/4 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

deska tl. 200mm : 
-0,2 : 
3,55*4,0*0,2 2,84000
8,1*0,95*0,2 1,53900
deska tl. 140mm : 
-0,2 : 
2,81*2,9*0,14 1,14086
deska tl. 200mm : 

-0,2 : 
4,75*(1,425+1,65)*0,2 2,92125
3,35*1,0*0,2 0,67000
otvor : 
-1,75*0,75*0,2 -0,26250
osy 4-6 : 
deska tl. 200mm : 
-0,2 : 
(5,5*1,85+11,4*8,4+4,1*6,15+0,8*5,4)*0,2 27,09400
odpočet panelů : 
-3,35*4,05*0,2 -2,71350
-1,4*5,35*0,2 -1,49800
otvory : 
-3,73*2,525*0,2 -1,88365
-2,0*1,662*0,2 -0,66480
osa 6 : 
deska tl. 200mm : 
-0,2 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

3,35*1,35*3*0,2 2,71350
osa 7/8 : 
deska tl. 200mm : 
-0,2 : 
(1,4*0,75+6,65*0,45+3,35*1,15)*0,2 1,57900
(4,75*0,3+2,0*1,05+1,4*1,35)*0,2 1,08300
deska tl. 140mm : 
-0,2 : 
2,75*16,2*0,14 6,23700
osa 9 : 
deska tl. 200mm : 
-0,2 : 
(8,05*0,6+2,0*3,5+3,35*3,45+1,825*0,8)*0,2 4,96950
odpočet prefa desky : 
-0,6*1,5*0,2 -0,18000

4,75*1,35*0,2 1,28250
otvor : 
-0,8*0,8*0,2 -0,12800
deska tl. 140mm : 
1,85*21,15*0,14 5,47785
osy 9-11 : 
deska tl. 140mm : 
-0,2 : 
2,775*3,3*0,14 1,28205
1,5*2,2*0,14 0,46200
deska tl. 200mm : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

3,6*4,7*0,2 3,38400
1,364*2,1*0,2 0,57288
deska tl. 250mm : 
6,1*4,95*0,25 7,54875
odpočet desky tl. 200mm : 
-1,364*2,1*0,25 -0,71610
otvory : 
-2,15*0,725*0,25 -0,38969
-(1,5*2,1+0,44*1,625) -3,86500
osy 3.1-5 (nad objektem) : 
deska tl. 140mm : 
3,55*8,55*0,14 4,24935
4,4*1,8*0,14 1,10880
2,7*1,8*0,14 0,68040
otvory : 
-1,342*0,8*0,14 -0,15030
-1,342*2,6*0,14 -0,48849
-1,342*0,775*0,14 -0,14561

156 411321515R.Z1 Stropy deskové ze železobetonu C 35/45 - XC1 m3 2 511,94545 5 967,36 14 989 682,80 Vlastní
SO 1.2 - horní stavba : 

strop nad 1NP : 
osy 1-3 : 
deska tl. 220mm : 
+3,765 : 
(1,69*10,4-0,15*0,5)*0,22 3,85022
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

+3,49 : 
(4,3*2,68+9,685*4,05)*0,22 11,16462
+2,78 : 
(9,4*3,7+6,45*4,03)*0,22 13,37017
+3,49 až +3,765 : 
1,85*2,68*0,22 1,09076
+2,78 až +3,765 : 
4,265*7,73*0,22 7,25306
+3,08 : 
(14,5*3,705+8,55*0,375)*0,22 12,52433
otvor : 
-3,8*3,58*0,22 -2,99288

deska tl. 200mm : 
+3,35 : 
14,525*9,88*0,2 28,70140
otvory : 
-1,9*2,25*0,2 -0,85500
-0,725*1,2*0,2 -0,17400
-0,725*0,9*0,2 -0,13050
-0,7*0,775*0,2 -0,10850
+3,23/+2,503 : 
2,95*7,75*0,2 4,57250
otvory : 
-0,3*4,2*0,2 -0,25200
pro schodiště : 
-1,2*1,35*0,2 -0,32400
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

-1,2*4,3*0,2 -1,03200
Mezisoučet 76,65817
osy 9-11 : 
deska tl. 200mm : 
+1,82/+2,6 : 
14,3*3,55*0,22 11,16830
otvory : 
-1,6*1,4*0,22 -0,49280
-1,6*1,75*0,22 -0,61600
-0,78*0,7*0,22 -0,12012
-1,6*2,45*0,22 -0,86240
pro desku tl. 120mm : 
-3,1*3,25*0,22 -2,21650
pro schodiště : 
-3,6*1,775*0,22 -1,40580
-1,33*1,525*0,22 -0,44622
deska tl. 120mm : 
3,1*1,85*0,12 0,68820
otvor : 
-1,075*1,35*0,12 -0,17415

+1,39/+2,67 : 
14,3*4,73*0,2 13,52780
otvory : 
-2,71*1,6*0,2*2 -1,73440
-2,2*0,925*0,2 -0,40700
-(4,8*4,475+0,375*0,875)*0,2 -4,36163
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

-4,305*0,695*0,2 -0,59840
-1,02*0,695*0,2 -0,14178
pro schodiště : 
-2,435*1,675*0,2 -0,81573
-3,002*1,925*0,2 -1,15577
Mezisoučet 9,83562
Mezisoučet
mezipatro : 
deska tl. 260mm : 
osy 1-3 : 
+6,15 : 
14,275*31,4*0,26 116,54110
otvory : 
-3,8*3,58*0,26 -3,53704
-1,0*0,575*0,26 -0,14950
-1,9*2,25*0,26 -1,11150
-0,725*1,2*0,26 -0,22620
-0,725*0,9*0,26 -0,16965

deska tl. 300mm : 
osy 3-4 : 
+6,15 : 
8,7*31,4*0,3 81,95400
otvory : 
-2,85*0,9*0,3 -0,76950
-0,6*0,9*0,3 -0,16200
-0,85*1,95*0,3 -0,49725
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

-1,3*1,95*0,3 -0,76050
-2,85*0,95*0,3 -0,81225
-1,45*0,95*0,3 -0,41325
pro desky tl. 220/240mm : 
-2,7*7,23*0,3*2 -11,71260
deska tl. 240mm : 
+6,15 : 
(1,2*1,35+0,3*1,825+1,2*1,872)*0,24 1,05934
deska tl. 220mm : 
+5,247/6,15 : 
2,7*7,23*0,22 4,29462
otvor : 
-0,3*4,2*0,22 -0,27720
pro schodiště : 
-1,2*1,67*0,22 -0,44088
-1,2*3,73*0,22 -0,98472
deska tl. 120mm : 
+4,87 : 
7,475*10,9*0,12 9,77730

deska tl. 250 mm (římsa) : 
osa A : 
9,5*0,275*0,5 1,30625

deska tl. 300mm : 
osy 4-6 : 
+5,05 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

16,2*31,4*0,3 152,60400
otvory : 
-3,43*0,9*4*0,3 -3,70440
-0,635*1,05*4*0,3 -0,80010
-(0,97+0,93+0,6)*0,95 -2,37500
-3,43*0,95*2*0,3 -1,95510
-(0,51+0,92+0,88+0,55)*0,95 -2,71700
-1,1*0,5*4 -2,20000
-0,6*0,9*3 -1,62000

desky pod VZT potrubím : 
tl. 100mm : 
+3,89 : 
2,05*12,05*0,1 2,47025
+4,23 : 
1,95*14,11*0,1 2,75145

deska tl. 250mm : 
osy 3.1-5 : 
(9,5+9,69)/2*8,565*0,25 20,54529
otvory : 
-1,34*4,875*0,25 -1,63313
-2,3*1,0*0,25 -0,57500
otvor pro desku tl. 180mm : 
-1,6*5,5*0,25 -2,20000
deska tl. 180mm : 
2,0*6,0*0,18 2,16000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osy 5-7 : 
pod vzduchotechnikou : 
7,1*2*2*1,55*0,25 11,00500
otvory : 
-(0,97+0,93+0,6+0,55+0,88+0,92+0,51+3,425*2)*0,95*2*0,25 -5,79975
deska tl. 300mm : 
osy 6-7 : 
+5,63 : 
(8,1*31,4-8,1*(15,6+14,0)/2)*0,3 40,33800
otvory : 
-(0,55+0,88+0,92+0,51)*0,95*2*0,3 -1,63020

deska tl. 260mm : 
osy 7-11 : 
+5,32 : 
30,1*31,4*0,26 245,73640
odpočet schodiště : 
-9,15*14,0*0,26 -33,30600
otvory : 
-3,425*0,95*4*0,26 -3,38390
-1,1*1,2*0,26 -0,34320
-1,1*1,175*0,26 -0,33605
-1,6*1,4*0,26 -0,58240
-1,6*1,75*0,26 -0,72800
-0,78*0,7*0,26 -0,14196
-1,6*2,45*0,26 -1,01920
-3,78*0,375*0,26 -0,36855
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

-3,78*0,325*0,26 -0,31941
-1,15*1,45*0,26 -0,43355
-0,65*1,7*0,26 -0,28730
-2,71*1,6*2*0,26 -2,25472
-2,2*0,925*0,26 -0,52910
-4,455*0,695*0,26 -0,80502
-1,07*0,695*0,26 -0,19335
-4,1*0,25*0,26 -0,26650
pro schodiště : 
-3,5*1,3*0,26 -1,18300
-1,33*1,3*0,26 -0,44954
-2,27*1,675*0,26 -0,98859
-3,965*1,375*0,26 -1,41749
desky pod VZT potrubím : 
deska tl. 160mm : 
+4,93 : 
7,1*(15,6+14,1)/2*0,16 16,86960
otvory : 
-0,5*1,5*6*0,16 -0,72000
deska tl. 150mm : 
+4,27 : 
3,4*12,65*0,15 6,45150
deska tl. 100mm : 
+3,3 : 
2,4*14,45*0,1 3,46800
deska tl. 300mm : 
osy 9-11 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

+4,96 : 
16,34*(4,51+7,33)/2*0,3 29,01984
Mezisoučet 649,06140
Mezisoučet
2NP : 
deska tl. 240mm : 
osy 1-2 : 
+9,67 : 
5,95*31,4*0,24 44,83920
deska tl. 280mm : 
osy 2-3 : 
+9,67 : 
8,575*31,4*0,28 75,39140
otvory : 
-1,9*2,25*0,28 -1,19700
-0,725*1,2*0,28 -0,24360
-0,725*0,9*0,28 -0,18270
deska tl. 240mm : 
osy 3-3.1 : 
+8,005/9,72 : 
2,95*7,7*2*0,24 10,90320
otvor : 
-0,3*4,2*2*0,24 -0,60480
pro schodiště : 
-1,2*3,466*2*0,24 -1,99642
-1,2*3,157*2*0,24 -1,81843
deska tl. 200mm : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osy 3.1/4 : 
+9,72 : 
(3,3*7,7-1,6*4,45/2)*2*0,2 8,74000
otvory : 
-2,85*0,95*2*0,2 -1,08300
osy 3-4 : 
deska tl. 250mm : 
+9,13 : 
7,0*3,39*0,25 5,93250
deska tl. 200mm : 
+9,8 : 
6,4*3,95*2*0,2 10,11200
2,8*1,4*2*0,2 1,56800
2,15*1,555*2*0,2 1,33730
2,45*3,2*2*0,2 3,13600
deska tl. 100mm : 
+9,43 : 
0,95*(4,95+3,2)*2*0,1 1,54850
1,05*1,555*2*0,1 0,32655
+9,06 : 
0,95*(4,6+3,2)*2*0,1 1,48200
1,05*1,555*2*0,1 0,32655
deska tl. 130mm : 
+9.06 : 
1,05*3,39*0,13 0,46274
deska tl. 200-100mm : 
(0,971*11,3*2+0,287*1,155*2)*(0,2+0,1)/2 3,39114
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

deska tl. 200mm : 
+9,8 : 
4,0*4,45*2*0,2 7,12000
otvory : 
-1,725*0,95*2*0,2 -0,65550
-3,675*0,95*2*0,2 -1,39650
deska tl. 160mm : 
+10,19/+9,8 : 
6,1*5,4*2*0,16 10,54080
+9,41/+9,02 : 
8,3*5,3*2*0,16 14,07680
otvory : 
-3,675*0,95*2*0,16 -1,11720
(0,775+0,9)*0,95*2*2*0,16 1,01840
osy 6-8 : 
deska tl. 160mm : 
+9,02 : 
3,1*3,8*2*0,16 3,76960
+8,87 : 
(5,0*5,6-1,2*2,8/2)*2*0,16 8,42240
+9,51/+10,15 : 
4,05*3,5*2*0,16 4,53600
+10,15 : 
(3,7*7,8-1,75*3,75/2)*2*0,16 8,18520
otvory : 
-(0,775*0,95+0,9*0,95+3,675*0,95)*2*2*0,16 -3,25280
osy 8-9 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

deska tl. 260mm : 
+9,72 : 
8,6*11,8*2*0,26 52,76960
otvory : 
-0,5*2,0*2*0,26 -0,52000
-0,5*1,45*2*0,26 -0,37700
deska tl. 160mm : 
+9,65/šikmá : 
(2,2+5,65)*7,8*0,16 9,79680
otvory : 
-0,5*1,725*4*0,16 -0,55200
šimá deska - elevace : 
osy 7-8 : 
9,2*13,1*0,16 19,28320
deska tl. 160mm : 
osy 6-7 : 
+4,93 : 
7,1*14,9*0,16 16,92640
deska tl. 200mm : 
osa 8/9 : 
+11,27 : 
(4,6*11,7-1,05*2,25*2)*0,16 7,85520
osy 9-11 : 
deska tl. 260mm : 
+9,72 : 
14,25*31,25*0,26 115,78125
otvory : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

-1,75*3,3*0,26 -1,50150
-1,6*3,3*0,26 -1,37280
-3,78*0,375*0,26 -0,36855
-3,78*0,325*0,26 -0,31941
-1,15*1,45*0,26 -0,43355
-0,65*1,7*0,26 -0,28730
-6,95*15,1*0,26 -27,28570
-2,71*1,6*0,26 -1,12736
-2,71*2,675*0,26 -1,88481
-4,69*0,695*0,26 -0,84748
-1,02*0,69*0,26 -0,18299
-4,28*0,25*0,26 -0,27820

osy 9-11 (nad objektem) : 
deska tl. 300mm : 
+9,72 : 
16,34*(4,51+7,35)/2*0,3 29,06886

otvory pro schodiště : 
-3,839*1,3*0,26 -1,29758
-3,633*1,3*0,26 -1,22795
-4,028*1,675*0,26 -1,75419
-4,372*1,675*0,26 -1,90401
Mezisoučet 421,57725
Mezisoučet
3NP : 
deska tl. 240mm : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osy 1-2 : 
+14,07 : 
5,95*31,4*0,24 44,83920
deska tl. 280mm : 
osy 2-3 : 
+14,07 : 
8,575*31,4*0,28 75,39140
otvory : 
-1,9*2,25*0,28 -1,19700
-0,725*1,2*0,28 -0,24360
-0,725*0,9*0,28 -0,18270
deska tl. 240mm : 
osy 3-3.1 : 
+11,99/+14,12 : 
2,95*7,7*2*0,24 10,90320
otvor : 
-0,3*4,2*2*0,24 -0,60480
pro schodiště : 
-1,2*4,066*2*0,24 -2,34202
-1,2*4,334*2*0,24 -2,49638
deska tl. 160mm : 
osy 3.1/4 : 
+14,39/+14,49 : 
8,18*31,4*0,16 41,09632
-2,95*7,7*2*0,16 -7,26880
-1,8*18,8*2/3*0,16 -3,60960
otvory : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

-2,85*0,95*2*0,16 -0,86640
-1,725*0,95*2*0,16 -0,52440
-2,2*2,0*0,16 -0,70400
-1,45*2,0*0,16 -0,46400
-3,2*3,58*0,16 -1,83296
-3,2*3,59*0,16 -1,83808
-3,2*3,23*0,16 -1,65376
-1,75*2,35*0,16 -0,65800
-1,8*2,35*0,16 -0,67680
osy 4-6 : 
+14,39 : 
16,0*(6,1+3,25)/2*2*0,16 23,93600
otvory : 
-3,675*0,95*2*4*0,16 -4,46880
osy 6-8 : 
16,45*(3,25+7,1)/2*2*0,16 27,24120
otvory : 
-3,675*0,95*2*4*0,16 -4,46880
deska tl. 100mm : 
+13,895 : 
osy 4-6 : 
(5,65*1,01+3,1*1,15+(4,8+4,4)*1,01+3,8*1,15+4,15*1,01)*0,1*2 5,42500
osy 6-8 : 
(3,9*1,01+4,3*1,15+3,9*1,05+4,7*1,15+(4,1+4,25)*1,01)*0,1*2 5,36350
deska tl. 160mm : 
osy 8-9 : 
7,75*30,3*0,16 37,57200
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

-4,35*7,8*0,16 -5,42880
-4,35*(2,0+0,6)/2*2*0,16 -1,80960
odpočet pro desku tl. 260mm : 
-5,2*7,2*2*0,16 -11,98080
odpočet schodiště : 
-1,0*1,85*2*0,16 -0,59200
deska tl. 260mm : 
(5,7*7,2*2+1,74*0,1)*0,26 21,38604
deska tl. 260mm : 
osy 9-11 : 
+14,12 : 
14,55*30,95*0,26 117,08385
otvory : 
-1,6*1,4*0,26 -0,58240
-1,6*1,75*0,26 -0,72800
-0,78*0,7*0,26 -0,14196
-1,6*2,45*0,26 -1,01920
-3,78*0,375*0,26 -0,36855
-3,78*0,325*0,26 -0,31941
-1,15*1,45*0,26 -0,43355
-0,65*1,7*0,26 -0,28730
-4,54*15,1*0,26 -17,82404
-2,71*1,6*2*0,26 -2,25472
-2,2*0,925*0,26 -0,52910
-4,63*0,695*0,26 -0,83664
-1,02*0,695*0,26 -0,18431
-4,275*0,25*0,26 -0,27788
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

pro schodiště : 
-3,898*1,3*0,26 -1,31752
-3,633*1,3*0,26 -1,22795
-4,028*1,675*0,26 -1,75419
-4,372*1,675*0,26 -1,90401

deska tl. 300mm : 
osy 9-11 : 
+14,12 : 
(16,34*(4,45+7,35)/2+0,2*0,45)*0,3 28,94880
stupňovité desky tl. 100mm : 
osy 8-9 : 
+14,39 : 
(4,35+4,25)*2*0,9*0,1 1,54800
řezy 6, 7 : 
deska tl. 130mm : 
+14,9 : 
(2,3+1,9)/2*7,8*0,13 2,12940
deska tl. 150mm : 
+14,07 : 
((1,6+1,2)*6,7+0,7*0,55*2)*0,15 2,92950
+13,15 : 
0,45*7,0*0,15 0,47250

konzola tl. 300mm : 
osa 9 : 
0,4*15,1*0,3 1,81200
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

Mezisoučet 360,17507
Mezisoučet
4NP : 
deska tl. 240mm : 
osy 1-2 : 
+18,47 : 
5,95*31,4*0,24 44,83920
deska tl. 280mm : 
osy 2-3 : 
+18,47 : 
8,575*31,4*0,28 75,39140
otvory : 
-1,9*2,25*0,28 -1,19700
-0,725*1,2*0,28 -0,24360
-0,725*0,9*0,28 -0,18270
deska tl. 240mm : 
osy 3-3.1 : 
+11,99/+14,12 : 
2,95*7,7*2*0,24 10,90320
otvor : 
-0,3*4,2*2*0,24 -0,60480
pro schodiště : 
-1,2*4,066*2*0,24 -2,34202
-1,2*4,334*2*0,24 -2,49638
deska tl. 180mm : 
osa 3.1-4 : 
+18,52/+18,83 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

(5,2*7,7-1,4*2,1/2)*2*0,18 13,88520
otvory : 
-2,85*0,95*2*0,18 -0,97470
-1,725*0,95*2*0,18 -0,58995
deska tl. 180mm : 
osa 4-6 : 
+18,83 : 
15,9*(5,65+3,25)/2*2*0,18 25,47180
otvory : 
-3,675*0,95*4*2*0,18 -5,02740
deska tl. 180mm : 
osa 6-8 : 
+18,83 : 
16,4*(3,25+5,4)/2*2*0,18 25,53480
otvory : 
-3,675*0,95*4*2*0,18 -5,02740
deska tl. 180mm : 
osy 8-9 : 
+18,68 : 
((3,0+1,35)/2*3,75+3,0*1,1/2+0,5*1,25/2)*2*0,18 3,64275
deska tl. 260mm : 
osy 8-9 : 
+18,52 : 
((3,0+6,4)/2*5,85+7,7*1,025)*2*0,26 18,40150
1,725*0,1*0,26 0,04485
deska tl. 160mm : 
osy 8-9 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

+19,35 : 
(4,8+2,75)/2*16,5*0,16 9,96600
1,9*1,8*2*0,16 1,09440
deska tl. 260mm : 
osy 9-11 : 
+18,52 : 
14,55*30,95*0,26 117,08385
otvory : 
-1,6*1,4*0,26 -0,58240
-1,6*1,75*0,26 -0,72800
-0,78*0,7*0,26 -0,14196
-1,6*2,45*0,26 -1,01920
-3,78*0,5*0,26 -0,49140
-3,78*0,2*0,26 -0,19656
-1,15*1,45*0,26 -0,43355
-0,65*1,7*0,26 -0,28730
-4,54*15,1*0,26 -17,82404
-2,71*1,6*2*0,26 -2,25472
-2,2*0,925*0,26 -0,52910
-4,63*0,695*0,26 -0,83664
-1,02*0,695*0,26 -0,18431
-4,275*0,25*0,26 -0,27788
pro schodiště : 
-3,907*1,3*0,26 -1,32057
-3,633*1,3*0,26 -1,22795
-4,028*1,675*0,26 -1,75419
-4,372*1,675*0,26 -1,90401
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

deska tl. 300mm : 
osy 9-11 : 
+18,52 : 
(16,34*(4,45+7,35)/2+0,2*0,45)*0,3 28,94880
deska tl. 140mm : 
osy 3.1-4 : 
+18,34 : 
3,5*2,6*2*0,14 2,54800
stupňovité desky tl. 100mm : 
osy 4-6 : 
((2,0+4,0+4,1)*1,01+4,35*1,4+3,9*1,01)*2*0,1 4,04600
osy 6-8 : 
(3,9*1,01+4,3*1,15+(3,9+4,7)*1,06)*2*0,1 3,60000

osy 8-9 : 
+18,0 : 
2,65*1,3*2*0,1 0,68900
(4,35+4,25)*2*1,06*0,1 1,82320
+18,68 : 
(4,4+3,65)*0,95*2*0,1 1,52950

konzola tl. 300mm : 
osa 9 : 
0,4*15,1*0,3 1,81200
Mezisoučet 340,57572
5NP : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

deska tl. 240mm : 
osy 1-2 : 
+23,61 : 
6,03*31,56*0,24 45,67363
deska tl. 280mm : 
osy 2-3 : 
+23,61 : 
8,575*31,56*0,28 75,77556
otvory : 
-4,2*0,68*0,28 -0,79968
-1,9*2,25*0,28 -1,19700
-0,725*1,2*0,28 -0,24360
-0,725*0,9*0,28 -0,18270

deska tl. 300mm : 
62,955*31,56*0,3 596,05794
elipsovitý otvor uprostřed : 
-pi*19,6*12,05*0,3 -222,59440
otvory : 
-2,85*1,05*0,3 -0,89775
-1,5*2,0*0,3 -0,90000
-1,1*0,73*0,3 -0,24090
-0,95*0,73*0,3 -0,20805
-1,35*2,35*0,3 -0,95175
-2,85*1,05*0,3 -0,89775
-3,05*0,91*0,3 -0,83265
-1,7*0,91*0,3 -0,46410
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

-1,1*0,91*0,3 -0,30030
-1,35*0,91*0,3 -0,36855
-1,1*1,35*2*0,3 -0,89100
-2,71*1,6*0,3 -1,30080
-2,71*0,445*0,3 -0,36179
-3,19*0,875*0,3 -0,83738
-1,05*0,695*0,3 -0,21893
-0,9*0,575*0,3 -0,15525
otvory pro schodiště : 
osy 3-4 : 
-1,2*2,99*0,3 -1,07640
-1,2*4,93*0,3 -1,77480
-1,2*4,58*0,3 -1,64880
-1,2*4,93*0,3 -1,77480
otvory pro schodiště : 
osy 9-11 : 
-2,91*1,3*0,3 -1,13490
-7,05*1,27*0,3 -2,68605
-3,23*1,37*0,3 -1,32753
-3,7*1,37*0,3 -1,52070
-1,02*3,6*0,3 -1,10160
spodní deska tl. 200mm : 
osa A (mezi 8 a 9) : 
5,71*0,425*0,2 0,48535
osa F (mezi 8 a 9) : 
7,7*0,525*0,2 0,80850
deska tl. 300mm : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osy 9-11 : 
+22,62 : 
16,34*(4,51+7,35)/2*0,3 29,06886
deska tl. 200mm pod rampou : 
osy 9-10 : 
+22,44 : 
3,9*3,3*0,2 2,57400
Mezisoučet 501,55394
6NP : 
deska tl. 250mm : 
osy 1-4 : 
+28,45 : 
(12,925*26,94+(2,6*1,5+2,6*6,3/2)*2)*0,25 93,09488
otvory : 
-1,9*2,25*0,25 -1,06875
-0,725*1,2*0,25 -0,21750
-0,725*0,9*0,25 -0,16313
-1,0*2,48*2*0,25 -1,24000
-1,2*1,2*4*0,25 -1,44000
-1,0*1,0*0,25 -0,25000
osy 9-10 : 
deska tl. 250mm : 
+7,58/+28,18 : 
9,63*26,94*0,25 64,85805
odpočet desky tl. 200mm : 
-2,71*2,495*0,25 -1,69036
deska tl. 200mm : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

2,71*2,495*0,2 1,35229
otvory : 
-2,43*0,95*0,25 -0,57713
-2,5*1,2*2*0,25 -1,50000
-3,575*1,49*0,25 -1,33169

deska tl. 150mm : 
řez 1 : 
3,2*4,19*0,2 2,68160
Mezisoučet 152,50827

157 411322525R.Z1 Stropy trámové ze železobetonu C 35/45 - XC1 m3 61,32892 5 967,36 365 971,74 Vlastní
SO 01.2 - horní stavba : 

elevace : 
uprostřed : 
stupňovitá deska tl. 100mm : 
18,9*13,8*0,1 26,08200
Mezisoučet 26,08200
trámy : 
osa 6-7 : 
(175+1,7)*2*0,18*0,2 12,72240
(1,85+1,75+1,7)*2*3*0,18*0,2 1,14480
(0,7+0,5+1,85+1,75+1,7)*2*0,18*0,2 0,46800
(0,25+0,5+1,85+1,75+1,7)*2*0,18*0,2 0,43560
(0,9+1,85+1,75+1,7)*2*0,18*0,2 0,44640
(0,7+1,85+1,75+1,0)*2*0,18*0,98 1,86984
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

(0,25+1,85+1,75+1,7)*2*0,18*0,25 0,49950
(2,75+1,75+1,7)*2*0,18*0,27 0,60264
(2,4+1,75+1,7)*2*0,18*0,27 0,56862
(2,25+1,75+1,7)*2*0,18*0,28 0,57456
(2,15+1,75+1,7)*2*0,18*0,29 0,58464
(2,0+1,75+1,7)*2*0,18*1,09 2,13858
(1,9+1,75+1,7)*2*0,18*0,34 0,65484
(1,6+1,75+1,7)*2*2*0,18*0,34 1,23624
(1,75+1,7)*2*0,18*0,34 0,42228
0,775*2*0,3*0,34 0,15810
1,669*2*0,3*0,34 0,34048
1,5*2*0,2*1,0/2 0,30000
1,5*2*0,25*1,0/2 0,37500
(1,3+1,7)*2*0,15*0,48 0,43200
(1,5+1,25)*2*0,25*0,48 0,66000
Mezisoučet 26,63452
na krajích : 
stupňovitá deska tl. 100mm : 
5,5*4,1*2*0,1 4,51000
Mezisoučet 4,51000
trámy : 
(2,5+0,68+3,8+3,9+4,2+0,8+3,1+0,77+3,9)*2*0,2*0,32 3,02720
3,1*2*0,3*0,32 0,59520
3,0*2*0,25*0,32 0,48000
Mezisoučet 4,10240

158 413321515R.Z1 Nosníky z betonu železového C 35/45 - XC1 m3 610,46323 5 967,36 3 642 853,86 Vlastní
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

SO 01.2 - horní stavba : 

stropní trámy jsou uvažovány jen v profilu pod průběžnou stropní deskou! : 

1NP : 
osa A1 : 
13,75*0,3*0,86 3,54750
4,6*0,3*0,6/2 0,41400
osa B : 
7,1*0,25*0,15 0,26625
1,4*0,25*0,3/2 0,05250
osa B/C : 
1,44*0,25*0,985 0,35460
6,385*0,25*(0,985+0,3)/2 1,02559
2,15*0,25*0,3 0,16125
osa D : 
14,025*0,5*0,2 1,40250
osa E1 : 
11,0*0,2*0,2 0,44000
osa 2 : 
7,7*0,8*0,15 0,92400
(3,85+2,075+3,45+1,55)*0,7*0,15 1,14713
výtah. šachta : 
(2,25+0,725)*0,15*0,1 0,04463
osy 2/3 a E/F : 
(1,6+5,4+2,375)*0,25*0,8 1,87500
osy 9-11 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

1,6*0,15*0,08 0,01920
(1,6+0,7)*0,15*0,08 0,02760
(2,71+0,95)*0,15*0,1 0,05490
4,475*2*0,3*0,2 0,53700
(4,305+1,02)*0,18*0,2 0,19170
Mezisoučet 12,48534
Mezisoučet
mezipatro : 
osa 2 : 
(13,55+6,0+9,4)*0,7*0,3 6,07950
osa B : 
7,6*0,5*0,22 0,83600
osa D : 
(5,7+7,6)*0,5*0,2 1,33000
výtah. šachta : 
(0,725+2,25)*0,15*0,04 0,01785
osa A : 
14,3*0,8*1,72 19,67680
7,8*0,45*1,11 3,89610
mezi osami 3 a 4 : 
2,6*0,2*0,4 0,20800
(4,5+3,8+2,1)*2*0,5*0,85 8,84000
4,5*0,25*0,18 0,20250
7,45*2*0,4*1,1 6,55600
1,95*2*0,2*0,15 0,11700
4,5*0,4*0,85+0,95*0,2*0,85 1,69150
1,8*0,4*0,4 0,28800
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

mezi osami 4 a 5 : 
(7,15*0,6*1,1+2,7*0,35*1,1)*2 11,51700
mezi osami 5 a 6 : 
7,15*2*0,6*1,1 9,43800
mezi osami 6 a 7 : 
(7,05*0,5+1,4*0,25+5,0*0,6)*2*0,58 7,97500
7,1*2*0,3*0,46 1,95960

osa 9 : 
25,95*0,6*1,04 16,19280
4,725*0,15*1,04 0,73710
osa 10 : 
22,4*0,5*1,04 11,64800
4,475*0,5*(0,04+0,07) 0,24613
výtah. šachta : 
(1,6*2+0,7)*0,15*0,08 0,04680
osa B : 
(7,1+7,3+7,55+5,8)*0,5*0,74 10,26750
osa C : 
7,3*3*0,5*0,54 5,91300
7,55*3*0,5*0,74 8,38050
5,8*0,5*0,74 2,14600
osa D : 
(7,1+7,3+7,55+5,8)*0,5*0,74 10,26750
výtah. šachta : 
(2,71+0,925)*0,15*0,04 0,02181
osa 11 : 
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

4,5*0,3*0,2 0,27000
osy A a F : 
(2,85+1,725+3,675*4)*2*0,2*1,5 11,56500
3,675*4*2*0,2*1,5 8,82000
osy 9-11 : 
nad objektem : 
(10,86+5,21+0,54)*1,2*0,36 7,17552
Mezisoučet 174,32651
Mezisoučet
2NP : 
osa 2 : 
30,9*0,7*0,3 6,48900
osa A : 
5,7*0,25*0,56+8,325*0,25*0,52 1,88025
osa A1 : 
7,625*0,6*0,22 1,00650
osa B / 1-3 : 
(5,7+7,625)*0,6*0,22 1,75890
osy B/C : 
(7,625+3,55)*0,6*0,22 1,47510
osa C : 
(5,7+3,55)*0,6*0,22 1,22100
4,05*0,175*0,22 0,15593
osy C/D : 
7,625*2*0,6*0,22 2,01300
osa D : 
(5,7+7,625)*0,6*0,22 1,75890
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osa E1 : 
5,7*0,6*0,22 0,75240
ve výtah. šachtě : 
(0,725+2,25)*0,15*0,02 0,00893
osy 9-11 (nad objektem) : 
6,56*0,25*0,3 0,49200

Mezisoučet 19,01190
osy 3-6 (horní polovina) : 
osy 3-4 : 
4,46*2*0,4*0,88 3,13984
(2,55+3,2)*0,4*(0,88+1,27)/2 2,47250
(3,75+3,65)*0,2*(0,88+1,27)/2 1,59100
3,6*0,25*(0,88+1,27)/2 0,96750
3,25*2*0,2*0,37 0,48100
1,155*2*0,2*0,37 0,17094
(0,65+0,4)*0,2*0,37 0,07770
3,5*2*0,2*0,37 0,51800
(0,4/2+0,4*8+1,15+6,4+3,6)*0,2*0,37 1,07670
0,4*0,5*0,37 0,07400
0,4*0,4*0,37 0,05920
osa 4 : 
2,25*0,3*0,2 0,13500
osy 4/5 : 
(3,35+3,55-0,3+1,96+2,9)*0,2*0,39 0,89388
3,6*0,25*0,43 0,38700
3,8*0,3*0,39 0,44460
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osy 5-6 : 
(6,3+3,3)*0,2*0,39 0,74880
osa 6 : 
2,25*0,3*0,15 0,10125
Mezisoučet 13,33891
spodní polovina : 
13,34 13,34000
0,4*0,2*0,37 0,02960
Mezisoučet 13,36960
v šachtách : 
1,95*0,2*0,5 0,19500
1,05*0,1*0,5 0,05250
2,3*0,2*0,5 0,23000
Mezisoučet 0,47750
osy 6-8 (horní část) : 
2,0*0,2*0,15 0,06000
1,6*0,3*0,64 0,30720
2,1*0,2*0,64 0,26880
3,05*0,25*0,38 0,28975
2,5*0,25*0,38 0,23750
1,5*0,3*0,8 0,36000
2,02*0,3*1,18 0,71508
2,0*0,5*0,64 0,64000
3,45*0,5*1,66 2,86350
Mezisoučet 5,74183
spodní část : 
5,74 5,74000
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S: PFB21031

O: SO 01.2

R: SO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Janáčkovo kulturní centrum v Brně, etapa 1-2

JKC - horní stavba a technologické cetrum

stavební (část A) a konstrukční část

osa 8 : 
12,2*0,5*1,5 9,15000
2,25*2*0,5*1,0 2,25000
osa 9 : 
2,05*0,3*0,45 0,27675
3,55*0,1*0,45 0,15975
20,05*0,5*0,45 4,51125
uvnitř otvoru : 
15,65*0,16*0,65 1,62760
osy 8/9 : 
7,6*2*0,5*0,45 3,42000
2,0*0,25*0,45 0,22500
osa 10 : 
22,4*0,5*0,45 5,04000
osy 9-11 : 
osa B : 
(7,6+5,8)*0,5*0,45 3,01500
osa C : 
5,8*0,5*0,45 1,30500
osa D : 
(7,6+5,8)*0,5*0,45 3,01500
v šachtách : 
(1,6+3,3)*0,15*0,3 0,22050
(1,6+0,7)*0,15*0,3 0,10350
(2,71+0,925)*0,15*0,3 0,16358
osa 10 : 
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