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ŘEDITELSTVÍ 

SILNIC 

A DÁLNIC 

SMLOUVA O DÍLO 

Číslo smlouvy objednatele: 28ZA-003868 

Číslo smlouvy zhotovitele: 24/I/2108 

Název související veřejné zakázky: 511 areál - výměna a instalace 

okenních výplní v areálu SSÚD 6 Chrlice 

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami: 

Ředitelství silnic a dálnic s. p. 

se sídlem:      Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

IČO:       65993390 

DIČ:       CZ65993390  

zapsaný v obchodním rejstříku pod SP, zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v 

Praze 

bankovní spojení: ČNB, č, ú. 20001-15937031/0710 

zastoupeno: Vojtěch Salajka, vedoucí SSÚD 6 Brno-

Chrlice 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Vojtěch Salajka, vedoucí SSÚD 6 Brno-Chrlice 

+420 954 936 101, 

mail:vojtech.salajka@rsd.cz 

kontaktní osoba ve věcech technických: 

(dále jen „objednatel”) 

a 

Petr Měřínský, mistr SSÚD 6 

+420 954 936 106, mail: 

petr.merinsky@rsd.cz 

název: 

OPENBLU s.r.o. 

se sídlem       Nad Farou 628, 517 01 Solnice  

IČO:      DIČ: 28795199, 

DIČ:                                                            CZ28795199  

bankovní spojení: Komerční banka, č.ú. 115-7323540257/0100  

zastoupen:      Martinem Rychlinkem, jednatelem 

kontaktní osoba ve věcech smluvních:        Martinem Rychlinkem 

mail: office@openblu.com 

kontaktní osoba ve věcech technických:    Martinem Rychlinkem  

 mail: office@openblu.com 

 

(dále jen „dodavatel” nebo „zhotovitel'"') 

(dále společně jen „smluvní strany”, jednotlivě jako „smluvní strana") 
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Protože si objednatel přeje, aby stavba 511 areál - výměna a instalace okenních výplní v areálu ssÚD 

6 Chrlice, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 1 16 0009 byla realizována 

dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení 

této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 383.460,94 Kč bez DPH, kalkulovanou 

takto: 

Název stavby Přijatá smluvní částka 

bez DPH v Kč 

 DPH v Kč Přijatá smluvní částka 

včetně DPH v Kč 

 (a) (b) DPH z částky 

(a) 
 

511 areál 

výměna a 

instalace 

okenních výplní 

v areálu SSÚD 

6 Chrlice 

383.460,94 

 

80.526,80 463.987,74 

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu 

výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto: 

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími 

podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem 511 areál - výměna a instalace okenních 

výplní v areálu SSÚD 6 Chrlice, číslo veřejné zakázky 28ZA-003868 a Smluvními podmínkami 

pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby 

menšího rozsahu - Zvláštní podmínky (dále rovněž „Smluvní podmínky”). 

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy1. 

a) Smlouva o dílo 

b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)2 

c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr 

d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky 3 

e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky4 

f) Technická specifikace5 

g) Výkresy6 a Zadávací dokumentace stavby 

h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují. 

Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor) 

ozn. pro 

odavatel 
Z povahy to Oto ocumentu u e p e o eno az vy ran m o avate emp e po płsem m ouv Tato 

příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným doda 

veřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídli Tato 

příloha Smlouvy o- dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodav 

veřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídli 
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Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným 

doda eřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást 

nabídlcy Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s 

vybraným doda 
Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavatel i/zhotoviteli tak, jakje zde uvedeno, se 

dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní 

všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy. 

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení 

stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě, 

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění 

vystupuje jako osoba povinná k DPH, 

Smluvní strany se dohodly, že Datum zahájení prací bude objednatelem oznámeno nejpozději 

do 9 (devíti) měsíců od Základního data dle Pod-čl.  Smluvních podmínek. 

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv”), 

přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru 

smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném 

formátu a rovněž metadata Smlouvy. 

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru 

smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění 

stanovenou v zákoně o registru smluv, V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené 

v 3 odst. I zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy. 

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud Ceské republiky 

v souladu s obecně závaznými předpisy Ceské republiky. 

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení 

GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 0 ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 

zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel 

povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených, V případě, kdy bude 

dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem 

osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto 

skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních 

údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů, Smlouvu dle předcházející věty je dále 

dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně 

vyzve, Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je 

možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledne znění Smlouvy o zpracování osobních 

údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s 

nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy. 

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 

Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 

(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále 

předpisů 
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týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem 

osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 

dodavatelem/zhotovitelcm či jeho poddodavateli). Dodavatel/zhotovitel se také zavazuje zajistit, že 

všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 

Dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako 

například v registru pojištěnců CSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v CR. Dodavatel/zhotovitel 

je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda 

budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z 

problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné 

legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět 

Smlouvy vyžadováno, V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon č. 309/2006 Sb.”), se dodavatel/zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při přípravě a realizaci stavby. 

Dodavatel/zhotovitel rovněž prohlašuje, že se tímto zavazuje k zavázání součinnosti s 

koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi všechny své poddodavatele a 

osoby, které budou provádět činnosti na staveništi, a to po celou dobu přípravy a realizace stavby, 

Dodavatel/zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č, 

309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi, povinnost zúčastňovat se 

zpracování plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost úcasti na kontrolních dnech BOZP a 

dodržování pokynů koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě, že 

dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku 

Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu 

či jiného obdobného protiprávního jednání, je dodavatel/zhotovitel povinen přijmout nápravná 

opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě 

stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud 

dodavatel/zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně 

vinným ze spáchání přestupku Či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, 

v řízení dle tohoto článku Smlouvy. 

Dodavatel/zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 

Smlouvou sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a 

smluvních pokut se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění 

poddodavatele, jako jsou sjednané v této Smlouvě. 

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 

Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež 

naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a 

udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č, 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 1 7/1992 Sb., o životním prostředí, ve 

znění 

pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně 

požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými 

jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly 

hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy. 
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V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem 

veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního 

jednání v oblasti práva životního prostředí, je dodavatel/zhotovitel povinen: 

a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele, 

b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě 

odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování 

předmětného protiprávního jednání, 

c) písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to 

bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena). 

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy: 

a) do I měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že dodavatel/zhotovitel byl v rámci řízení 

zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či 

jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, 

b) pokud dodavatel/zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s písm. b) předchozího 

odstavce a ke zjednání nápravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na základě písemné 

výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na možnost 

odstoupení od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele výslovně upozorní, 

c) v případě opakovaného porušení povinnosti dodavatele/zhotovitele písemně informovat 

Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné 

povinnosti) a dále 

d) v případě, že dodavatel/zhotovitel uvede v písemné informaci dle této Smlouvy 

doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace. 

Dodavatel/zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury 

založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v 

rámci tzv„ Best Practices. 

Dodavatel/zhotovitel písemně informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o následující 

skutečnosti, do 5 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti: 

osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č, 69/2006 Sb., o 

provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo 

použitelných nařízeních EU (zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 

2014 0 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 

územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 

ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a 

orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, vzniklo právo na převod finančních prostředků, 

které dodavatel/zhotovitel obdrží od objednatele za provedení a dokončení této stavby. 

Za porušení této oznamovací povinnosti zaplatí dodavatel/zhotovitel objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,5 % Přijaté smluvní částky. 

Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v souladu s Pod-čl. 12. l , Smluvních podmínek, 

pokud dodavatel/zhotovitel použije finanční prostředky, které obdrží za provedení a dokončení této 

stavby, v rozporu s 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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Dodavatel/zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči objednateli, Státnímu fondu 

dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy CR v rámci výkonu jejich kontrolní Činnosti a to 

zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 

znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších 

předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a 

vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté 

součinnosti dodavatel/zhotovitel mimo jiné poskytne objednateli, Státnímu fondu dopravní 

infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy CR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou 

kontrolu. 

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 

její elektronický originál. 

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č, 

297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 

předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí 

jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu 

Smlouvu7). 

Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

 

Martin 
Digitálně podepsal Martin Rychlink 

Datum: +0200' 

Rychlink 

Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i 

prostřednictvím hash souborů s uznávaným clcktronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru 
Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručujc 
integritu originálního souboru, ze kterého byl otištčn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze ktełého 
byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel 
používá hash soubory ve fołmátu PKCS#7 v DER kódování, tvořené omocí al oritmu SHA256 s al oritmem od isu 
SHA256RSA. 

ozn. pro o avae e: o avae o s rani mo- e po arven ex v p łpa , ze o łmlo zpuso el epodepisuje '(např. při jeho předložení 
v rám lektronického podpisu však není vadou nabídl 
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PŘÍLOHA 

Název stavby: 511 areál výměna a instalace okenních výplní v areálu SSÚD 6 Chrlice 

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné 

podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky (dále 

jen „Smluvní podmínky”). 

Název Pod-člńnku 

Smluvních podmínek 

Císlo 

Podčlánku 

Smluvních 

podmínek 

Údaje 

Název a adresa Objednatele 1.I.4 
Ředitelství silnic a dálnic s. p. 

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

Název a adresa 

Zhotovitele 
1.1.5 

  s . , Nad Fhro   

   

Datum zahájení prací 1.1.7 

c) Na základě výzvy Objednatele 

doručené Zhotovitele nejméně 7 dnů před 

Datem zahájení prací 

Doba pro dokončení  3 měsíců 

Doba pro uvedení do 

provozu 
1 1 22 Nepoužije se. 

Sekce I.1 26 Popis definované Sekce (je-li taková): 

Nepoužije se, 

Faktura 28 Další náležitosti nejsou určeny. 

Hierarchie smluvních 

dokumentů 

 (a) Smlouva o dílo 

(b) Příloha 

(c) Zvláštní podmínky 

(d) Obecné podmínky 

(e) Technická specifikace 

(f) Výkresy 

(g) Výkaz výměr 

(h) Formuláře a ostatní dokumenty 

Právo  Právo Ceské republiky 

Komunikace 1.5 Ceština 

Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zah4jení prací oznámeného dle Pod-

článku 1.I.7 

Pověřená osoba  Vojtěch Salajka 

Zástupce objednatele  Petr Měřínský 

Název Pod-článku 

Smluvních podmínek 

Císlo 

Podčlánku 

Smluvních 

podmínek 

Údaje 

Zajištění splnění smlouvy  Nepoužije se. 

Záruka za odstranění vad 4.6. Nepoužije se, 



 

Stránka 8 z 11 

  

Projektová dokumentace 

Zhotovitele 

5.1 Nepoužije se. 

Harmonogram 7.2 Do 14 dnů po datu zahájení prací Forma 
harmonogramu : 

a) Harmonogram stavby bude 

obsahovat zahájení, dobu provádění a 

dokončení stavby. 

Postupné závazné milníky 7.5 Nepoužije se. 

Odstranění vad  Záruční doba stanovená Objednatelem 

činí 24 měsíců. 

Oprávnění k Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy 

Průběžné platby 11,3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti 

bankovní záruky podle Pod-článku 4,4 

(Zajištění splnění smlouvy) 

10  % průběžné platby 
1 1.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání 

nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 

4+8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 

10 % průběžné platby 

11.3 c) nepředloží na základě pokynu 

Objednatele ve stanoveném termínu 

aktualizovaný Harmonogram podle 

Podčlánku 7.2 (Harmonogram) IO % 

průběžné platby 

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 

pojistné smlouvy podle Clánku 14 (Poj 

ištění) 

10 % průběžné platby 

Měna I I .7 Koruna česká 

Zálohová platba 1 1.9 Nepoužije se 

Povinnost Zhotovitele 

zaplatit smluvní pokutu 

12.5 a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová 

určení) stanovené jemu v rozhodnutí 

příslušného veřejnoprávního orgánu podle 

pod-odstavce 4. I .8 Pod-článku 4.I (Obecné 

povinnosti) 

30.000 Kč za každý případ porušení 
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Název Pod-článku 

Smluvních podmínek 

Císlo 

Podčlánku 

Smluvních 

podmínek 

Údaje 

 12.5 b) Zhotovitel poruší povinnost podle 

Podčlánku 4.3 (Subdodávky) do 0,25 % 

předpokládané hodnoty zakázky, 1 030,- 

Kč za každý jednotlivý případ porušení 

12,5 c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro 

dokončení podle Clánku 7 (Doba pro 

dokončení) do 0,05 % předpokládané 

hodnoty zakázky, 

206,- Kč za každý započatý den prodlení 

Zhotovitele s dokončením Díla v Době 

pro dokončení 
12,5 d) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník 

podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné 

milníky) uvedený v Příloze: „Nepoužije se. 

12.5 e) „Nepoužije se.” 

 Zhotovitel poruší právní předpisy 

upravující bezpečnost práce do 0,01 % 

předpokládané hodnoty zakázky, nejméně 

však 20.000 Kč za každý případ porušení 

Maximální celková výše 

smluvních pokut 

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH 

Výše pojistného plnění 14.2 I % z Přijaté smluvní částky bez DPH 

Rozsah stavebně 

montážního pojištění 

14,2, - pojištění majetkových škod „proti všem 

rizikům" (all risks) 

Způsob rozhodování sporů 15 
Použije se varianta B: Rozhodování před 

obecným soudem 
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PŘÍLOHA 

- POSTUP PŘI VARIACÍCH  

(l) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, 

tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Clánku 10 Smluvních 

podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem Č, 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-

organizační předpisy Objednatele. 

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na 

základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně 

provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim)  

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry 

změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami. 

(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s 

uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh 

variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí 

Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a 

ocenění Variace. 

(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do 

Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, 

kterého se Variace týká. 

(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu 

neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli 

pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s 

výjimkou uvedenou v bodě (7)  

(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 

Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho 

by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody« Zásadním narušením postupu prací dle 

předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 

10.5 Smluvních podmínek. 

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního 

zřetele schválit oprávněná osoba objednatele. 

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto 

Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude 

takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a 

Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování. 
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Změnový list 

Evidenční číslo a název Stavby: 

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 
číslo SO/PS / číslo 

Změny SO/PS: 

číslo ZBV: 

 
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (doplňte!!!) (dá e jen Smlouva): 

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
Zhotovitel: (doplňte) 

Popis Změny: 

 
Údaje v Kč bez DPH: 

Cena navrhovaných 
Změn záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena 
navrhovaných 
Změn záporných a 

Zrněn kladných 
celkem 

  0,00 
 

Podpis vyjadřuje souhlas 
se Změnou: 

 Projektant (autorský dozor) jméno datum podpis 

 Supervize jméno datum podpis 

 Pověřená osoba jméno datum podpis 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou 
provedeny v souladu s S 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v 
dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a 
Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo 
v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

Objednatel (oprávněná osoba 
 Objednatele dle S 24 SSP 10-S„ jméno datum podpis 

11.6 v platném znění) 

 Zhotovitel jméno datum podpis 

Digitálně podepsal: Vojtěch Salajka 
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Datum: 12.09.2024  +0200 

Il  
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC s. p. 

PŘÍLOHA Č. 3 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PRO PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI, KE STŘETU ZÁJMŮ 

A K MEZINÁRODNÍM SANKCÍM 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PRO PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI, KE STŘETU ZÁJMŮ A 

K MEZINÁRODNÍM SANKCÍM 

Obchodní firma: OPENBLU 

Sídlo: Nad Farou 628, 517 01 Solnice 

IČO: 28795199 

Jméno a příjmení osoby zastupující 

dodavatele, včetně uvedení titulu 

opravňujícího II zastupování dodavatele: 
Martin Rychlink, jednatel 

pro účely prokázání způsobilosti v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 51 1 areál - 

výměna a instalace okenních výplní v areálu SSI'JD 6 Chrlice prohlašuje, že je dodavatelem, který 

splňuje způsobilost požadovanou zadavatelem ve výzvě 1K podání nabídek v plném rozsahu, tj. je 

dodavatelem, 

a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením poptávkového řízení 

pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobný trestný čin podle 

právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; jdeli o 

právnickou osobu, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba a zároveň každý člen 

statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje 

tuto podmínku tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 

osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele; podává-li nabídku 

pobočka závodu zahraniční právnické osoby, splňuje tuto podmínku tato 

 
právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; podává-li nabídku pobočka závodu české 

právnické osoby, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu 

této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu 

dodavatele a vedoucí pobočky závodu; 

b) který nemá v Ceské republice ani v zemi svého sídla v evidenci dani zachycen splatný daňový 

nedoplatek; 

c) který nemá v Ceské republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 

na penále na veřejné zdravotní pojištění; 

d) který nemá v Ceské republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 

na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; který není 

v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena 

nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu 

země sídla dodavatele; 

f) který je zapsán v obchodním rejstříku nebo obdobné evidenci; 

g) který je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky malého 

rozsahu v souladu s výzvou k podání nabídky, tj. v předmětu podnikání: 

Provádění staveb, jejich změna a odstraňování 
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h) který pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu disponuje osobou na pozici stavbyvedoucí 

splňujícími všechny požadavky zadavatele uvedené ve výzvě k podání nabídky: 

 

i) který za posledních 5 let před zahájením poptávkového řízení realizoval stavební práce, které 

splňují všechny požadavky zadavatele uvedené ve výzvě k podání nabídky: 

Název stavební práce: Bližší popis stavebních prací, ze kterého bude vyplývat 

splnění všech požadavků zadavatele: 

Výměn oken na objektu 

školy — 2. etapa 
 z   

     

Nádražní 5 
Objednatel: Základní škola 

Vyškov,  

Termín : 06-08 /2020 

„Ceská Třebová, Pernerova 

1658 

Cena: 2.564.413,76 Kč bez DPH 

 

Objednatel: GRIFMONT CZ s.r.o., Budovatelů 917, 

Chilidim 11., 537 01 

Termín : 06-08 /2020 

Dodavatel nad rámec tohoto čestného prohlášení předloží na výzvu zadavatele konkrétní doklady 

splňující prokázání způsobilosti. 

Dodavatel dále čestně prohlašuje, že proti němu nebylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin podle 

zákona č. 418/201 1 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů, 

když zároveň v tomto trestním rízení vystupuje zadavatel jako poškozený. Pro odstranění 

pochybností, trestně stíhán je dodavatel, jemuž bylo doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání. 

Dodavatel dále čestně prohlašuje, že není ve střetu zájmů dle 41) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu 

zájmů, ve znění pozděiších předpisů, tj. 

 není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v SS 2 odst. I písm. c) zákona č. 

159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného 

ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebojím ovládaná osoba vlastní podíl 

představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;  poddodavatel, 

prostřednictvím kterého prokazuje způsobilost (existuje-li takový), není obchodní společností, ve 

které veřejný funkcionář uvedený v 2 odst. I písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve 

znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí 
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iinćho ústředního správn ího úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní 

podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. 

Dodavatel dále čestně prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění 

Smlouvy uzavřené na základě (éto veřejné zakázky malého rozsahu, nepoužije v rozporu s 

mezinárodními sankcemi uvedenými v 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních 

sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo 

nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních 

seznamech ll v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch. 

 

Martin 
Digitálně 
podepsal Matlin 
Rychlink 

Rychlink Datum:

 
 
 
 
 
 
 1 

 
 
 
 
  
102'OO' 

-c co 

I l Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č, 269/2014 ze dne 17. března 2014 0 omezuj ících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 

Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/20 14 ze dne 5. března 2014 0 omezujících opatřeních vůči některým osobám, 
subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitłostátním sankčním seznamu vydaném podle 

 
zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. 
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REKAPITULACE STAVBY 

Kód: 02 22 
Stavba: SSÚD Chrlice výměna oken na dispečerovně 

KSO: cc-cz: Místo: Datum: 

Zadavatel. IC: 

 
 ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, praha 4-Nusle, 140 OO DIC. 

Uchazeč: 28795199 

 OPENBLU s.r.o DIC: CZ28795199 
Projektant: 
 HSF System a.s., Lihovasrká 689/40Ai Ostrava DIČ: 

Zpracovatel • 
DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH    383 460,94 

DPH základni 
snížená 

Sazba daně  Základ daně 
383 460,94 

0,00 

Výše 
daně 80 
526,80 

0,00 

Cena s DPH  CZK  463 
987,74 

 
Projektant Zpracovatel 

Datum a 

podpis: Razítko 

 
Objednavatel Uchazeč 

Martin 
Digitálně 
podepsal Martin 

Rychlink 

Rychlink  
Datum: 
202409,11 14:31 
;14+0200 1 

Datum a podpis. Razítko Datum a podpis Razítko 

 

 
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 
Kód: 02 22  
Stavba: SSÚD Chrlice výměna oken na dispečerovně  

Misto: Datum;  

Zadavatel: 
 ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, praha 4-Nusle, 140 00 Projektant: HSF System a.s„, 

Lihovasrká 689/40A, 
Ostrava 

Uchazeč:   OPENBLU s.r.o. Zpracovatel   

Kód Popis Cena bez DPH (CZK) cena s DPH 
(CZK) 

Náklady z rozpočtů 383 460,94 463 987,74 
 so 01 Architektonicko-stavebnmí část 383 460,94 463 987,74 

Sirana z  

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Razítko 



 

2  

SSI'JD Chrlice - výměna oken na dispečerovné 

Objekt: 
SO Ol Architektonicko-stavebnmí část 

KSO. cc-cz:  
Místo: Datum: 00.01.1900 
Zadavatel. IC:  

ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56 praha 4-NusIe, 140 oo DIČ:  
Uchazeč: IC: 28795199 

OPENBLU s.r.o. Dič• CZ28795199 

Projektant: IC:  
HSF System a.s., Lihovasrká 689/40A, Ostrava DIČ:  

Zpracovatel: 

Poznámka: 

  IC: 
DIČ. 

 

Cena bez DPH 
 

 
 383 

460,94 

DPH základní 
snížená 

Základ 
daně 383 
460,94 

0,00 

 Sazba daně 
21 

Výše 
daně 80 
526,80 

0,00 

Cena s DPH v 
CZK  

463 
987,74 

 
 Projektant Zpracovatel 

 Razítko Datum a podpis: Razítko 

 
 Objednavatel Uchazeč 

 Datum a podpis: Razítko Datum a podpis, Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

SSÚD Chrlice - výměna oken na dispečerovné 

Objekt: 
SO 01 - Architektonicko-stavebnmí část 

Místo: Datum: 00.01 1900 

I-ISF System a.s., 
Zadavatel   ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, praha 4-
Nusle, 140 oo 

Projektant: Lihovasrká 689/40A, 
Ostrava 

Uchazeč: OPENBLU s.r.o. Zp racovatel:  

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem (CZK) 

Náklady ze soupisu prací 
 

383 460,94 

HSV - Práce a dodávky HSV 13 
944,50 

9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 4 498,88 

997 - Přesun sutě 9 445,62 

PSV - Práce a dodávky PSV 363 
916,44 

742- Elektroinstalace - slaboproud 1 400,00 

764 - Konstrukce klempířské 21 260,37 

766 - Konstrukce truhlářské 242 329,52 

783 - Dokončovací práce - nátěry 2 450,19 

786- Dokončovací práce - čalounické úpravy 96 476,36 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 5 600,00 

VRNI - Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 400,00 

VRN4 - Inženýrská činnost 4 
200,00 
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SOUPIS PRACí 
Stavba: 

SS13D Chrlice - výména oken na dispeéerovné 

Objekt: 
SO OI Architektonicko-stavebnmí öást 

Místo:  Datum: 00.01.1900 

HSF System 

as., 
Zadavatel: lisc-) CR, Na Pankráci 546/56, praha 4-Nusle, 140 

00 
Projektant: Lihovasrká 

689/40A, Ostrava 
UchazeC, OPENBLU      Zpracovatel:  

pt Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK) cena celkem 

Náklady soupisu celkem 

 HSV Práce a dodávky HSV 

 D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 

   383 460,94 

13 944,50 
4 498,88 

  968082016 Vybourání plastových rámú oken vtetnë kiidel plochy 
pies 1 do 2 m2 

m2 1,120 112,00 125144 

Online PSC URS 2023 01069032016 piiloha PD - TZ, tabulka oken 

 "PS/OI 1,120 
 Souöet 1,120 

2 K  968082017 Vybourání plastových rámü oken vöetné kiídel plochy pies 

2 do 4 m2 
m2 61633 126 00 83576 

 OnlÍne psc https•//podmïnky.uts.cz/Jtem/CS URS 7023 01/968082017 
  piíloha PD - TZ, tabulka oken 

"PS/04 
"PS/05 

Sou¿et 

 3,325 
3,308 
5,633 

  

3 K  968082018 Vybourání plastových rámú oken vtetnè kïídel plochy pies 

4 
m2 

m2 11.568 152,60 1 765,28 

 Online FSC https://Þ0dminkv.ucs.rz/item/CS L/RS 2023 01/968082018 

 
vv 

 pïíloha PD - TZ. tabulka oken 
"PS/02 

iiPS/03 

"PS/06 
Soutet 

  
4,008 
3,920 
3,640 
,568 

  

4 K 9680820R1 Vybourání plastových rámu prosklen 

dvoukFídlovÝmi dveïmi 
stêny s otevíravími m2 10,550 168,00 1 772,40 

piiloha PD - TZ, tabulka oken 
10,55 "PS/07 10,550 vv Soutet 10,550 

 D 997 Piesun suté 9 445,62 

5 K 997013111 Vnitrostaveništni doprava suti a yybouraných hmot pro 
budovv v do 6 m s použitim mechanizace 

t 1,612 1 400,00 2256,80  

6 

Online  

K  

psc 
997013501 

202 01/997013111 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 

nebo meziskládku do 1 km se složením 

 1,612 1 400,00 
2 256,80 

 

 Online psc 2023 01/997013501 

7 K  
997013509 Piíplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD I km Fes 1 km 
t  70,00 1 015 56 

Online PSC https://podrnil'ky.urs.cz/item/ß_s URS 

2022221997013509 1 'Piepoötené koeficientem 

množství 
 

14,503 
  

8 K  997013813 
poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 t 1,594 2 457,00 3 916,46 

 Online "SC htt s• od i k .urs. CS URS 2023 99701381  

 D PSV Práce a dodávky PSV 363 916,44 

 D 742 Elektroinstalace - slabo roud 1 400,00 
 

g K  742230003 Montáž v

  

 
kamery kus 2,000 336,00 672,00 

 

Online psc bttps://padminky.urs.czatern/CS URS 2023 01/742230003 piiloha PD - TZ, tabulka 

oken 
VV 

stávajicí kamery 
20 
Souöet 

 2,000 
2 poo 

  

enkovni  
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10  K  742230803 Demontáž venkovní kamery kus 2,000 336,00 672,00 
Online psc https://vodminkV.uts.cz/iGfflLC5 URS 2023 01/742230803 

priloha PD -TZ šetrná demontáž stávajících kamer, uloženi 

do depozitu pro opétovnou montáž 

Sou¿et 

 

2,000 
2 000 

  

11  K  998742201 Piesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 6 

m 
 1,000 56,00 56,00 

Online psc 

D 764 

htt s• admink .urs.c item CS URS 2023 £8742201 

Konstrukce klempíiské 

   

21 260,37 
12  K  764002851 Demontáž oplechování parapetù do suti m 15, 190 100,00 1 519,00 

 Online psc https;//pgdminkv.urscz/item/cs URS 2023 01/764002851 

PC Typ l<ód   Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem 
[CZK] 

piilolla PD TZ,tabulka oken 0,64  0,640 2,29 "PS/02 2,290 vv 2,24 "PS/03

21240 Vv 1,90 "PS/04 
 'PS/05 

vv 2,08 TIPS/06 2,080 vv 4115 "PS/07 4,150 Soutel 15,190 

13  K  764246503 
Oplechování parapetü rovných mechanicky kotvené z TiZn 
plechu s povrchovou úpravou rš 250 mm m 16,709 1 174,00 19 616,37 

online FSC ndmink . ors.cz ite CS 2023 OI 64 46503 ptitoha PD - TZ, tabulka oken 
"PS/OI 0,704 VV"PS/02 2,519 'PS/03 2,464 

 "PS/04 2,090 

, 10 "PS/05 2,079 vv "PS/06 2,288 "PS/07 4,565 

 Souñet 16, 709 
14  K  998764201 Pfesun hmot procentní pro konstrukce klempítské v 

Ob ektech v do 6 m 
 

1 ,ooo 125,00 125,00 
Online psc 

D 766 

bttps://podminkp.urs.cz/ðteto/CS URS 2023 01/998764201 

Konstrukce truhláïské 

   

242 329,52 
15  K  766421214 Montáž obložení podhledu jednoduchých palubkami z 

mékkého dieva š ies 100 mm m2 41463 784100 3 498,99 

Online psc URS 2023 01/765421214 vv piíloha PD - TZ, tabulka oken 

  4,463 

 Soutel 4 463 
16 M 61191176 palubky obkladové smrk profil klasicRý 14x i 21mmjakost 

'Pie oötené koeficientem množství 

m2 4, 909 
556,00 2 729,40 

17 K 766421821 Demontáž truhláïsl(ého obložení podhledù z palubek 
m2 

4,909 
4 463 472,00 2 106,54 

 Online psc https://podmfnky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/766421821 

Online psc te admi k .ors.cz CS UR5 01 66622116 piiloha PD -TZ, tabulka oken 
'PS/Oi  120 'PS/04 3,325 

Soutet 7,753 VV"PS/05 3,308 

19 M 611400R1 okno plastové s fixnlm zasldenfm trojsk/0 640x1750, batva 
rámù bíúå - PS/OI kus 1,000 5 194,00 5 19400 

trojskla se selektivni schopnosti propoušténi rùzných vlnovÝch détek svetelného spektra 

koeficient selektivity LT/g v rozmezi  až 1 kdy LT=svètelná propustnost (napñ, 

70%) a g=celková energetická propustnost (napñ 40%) souöinitel prostupu tepla okna 

 öi ménë bezpetnostni tiida RC2 

1000 Scutet11000 

20 M 611400R2 okno plastové s fixnfm zasklením trojsklo 1900x1750, 
bapva rámù b/úå - PS/04 

kus 1,000 14 810,00 14 810*00 

 piiloha PD - TZi tabulka oken 

Soutet 
 

4,463 
4,463 

  

18  K  766622116 Montáž plastových oken plochy pies 1 m2 pevných v do 
m s rámem do zdiva m2 7,753 1 955,00 15 157,12 
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trojskla se selektivní schopnosti propouštäni rúzných vlnových délek svételného spektra 

koeficient selektivity LT/g rozmezi i 7 ai 1,8 kdy LT=svételná propustnost (napr. 70%) a 

g=celkovå energetická propustnost (napr. 40%) soutinitel prostupu tepla okna IJW=I , i 

W/(m2'K) ti ménë bezpeðnostni Fida RC2 
1 ,ooo 

Sou¿et 
21 M 611400R3 okno plastové s fixnÍm zasklenfm trojsklo 1890x1750, 

barva rámù bíûá - PS/05 
kus 1,000 14 730,00 14 730,00 

trojskla se selektivní schopností propoušténi rúzných vlnových 

délek svételného spektra koeficient selektivity LT/g v rozmezí 
1 ,7 až 1 kdy LT=svételná propustnost (napr. 70%) a g=celková 
energetická propustnost (napr 40%) souöinitel prostupu tepla 

okna ti méné 
 VV bezpeönostni tiida RC2 

 10 poo 

  Souöet   poo   
22  K  766622132 Montáž plastových oken plochy pies I m2 otevíravých v do 

m s rámem do zdiva 
m2 11i568 1 955,00 22 615144 

Online PSC https:Ugodmnky.urs.cz/item/CS IIRS 2023 _QU766622132 vv piíloha PD - TZ, 

tabulka oken 
       "PS/02 4,008 

        "PS/03 31920 

vv 
     "PS/06 3,640 

PC Typ l(ód Popis 
Souöet 

MJ  Množstvi J  [CZKJ Cena celkem 
[CZK] 

23 
M 

611400R4 
Olmo plastové otevÍavé trojsldo 
2290x1750, barva rámú bíùá - 
PS/02 

kus 11,568 
1,000 

 
19 
269,00 19 269.00 

trojskla se selektivni schopnosli propouštëni rúzných vlnových détek svételného spektra 

koeficient selektivity LT/g v rozmezí 1 ai 1 ,8 kdy LT=svételná propustnost (napi. 70%) a g-

celková energetická propustnost (napf. 40%) souöinitel prostupu tepla okna 

Ci ménè bezpetnostni Fida RC2 
11000 

 Soutet 1 ,ooo 

24 M 611400R5 okno plastové otevíavé trojsldo 2240x1750, batva rámú 
bÍùá - PS/03 

kus 1,000 18 906, 00 18 906,00 

 

 trojskla se selektivní schopností propoušténí rùzných 
vlnových délek svëtelného spektra koeficient selektivity LT/g 
v rozmezi 1 , 7 až 1 18 kdy LT=svètelnå propustnost (napr. 
70%) a g=celková energetická propustnost (napi 40%) 
souänitel prostupu tepla okna  W/OÏ12*K) ti méné 
bezpetnostni tiída RC? 

Soutet 

 

1 ,ooo 
1 ,ooo 

  

25 M 611400R6 okno plastové otevíavé trojs/<lo 2080x1750, banta råmù 
- PS/06 

kus 1,000 17321,00 17 321,00 

trojskla se selektivni schopnosti propoušténí rúzných vlnových 
délek svètelného spektra koeficient selektivity LT/g v rozmezi 
1,7 aŽ 1 kdy LT=svètelná propustnost (napr. 70%) a g=celková 
energetická propustnost (napï. 40%) souèinitel prostupu tepla 

okna UW=I , i  Ei ménå 
VV

 bez
peön
ostní 
tijda 

RC2 
poo 

 Soutet .11000 

26  K 7666221R1 
D+M prosklená stèna s šikminou a s otevíravými 
dvoukiídlími dveïmi šíïky 900+580mm, š. 4050-
2580/17502735 lastov' rofil barva bílá -PS/07 

kus ,ooo 101 780,00 101 780,00 

VV 

 

 trojskla se selektivni schopností propoušténi rúzných vlnových 
délek svëtelného spektra koeficient selektivity LT/g v rozmezí 
117 až kdy LT=svêtelná propustnost (napre 70%) a g=celková 
energetická propustnost 
(napr. 40%) souëinitel prostupu tepla okna UW=I , 1 
W/(m2iK) Ei méné bezpeë,nostní tiida RC2 1,0 
Souöet 

 

1 ,ooo 
1 ,ooo 

  

27  K  766629631 Montáž tesnéní piipojovací spáry osténí nebo nadpraží 
komprimaönýpáskou 

m 58,220 23,00 1 339106 
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Online PSC 0•/7666296B1 

piíloha PD - TZ, tabulka oken 
4,780 
8,080 
7,980 

VV7 ,300 7280 7 ,660 

VV  np s,07 
SouEet  15,140 

58,220   

28  M 59071026 páska okenní tésnící méktený pénový PUR impregnovaná 
s integrovanou páskou 8-33x58mm 

 64,042 23,00 1 472,97 

  , 1 'Pfepoðtené koeficientem množství  64,042   
29  K 998766201 Pfesun hmot procentní pro kce truhláñské v objektech v do 

6 
 10, 000 140100 1 400,00 

 online psc htt s: odmink  ite CS URS 2023 01 998766201 

 D 783 Dokontovací råce - nåté 2450,19 
30  K  783118101 Lazurovaci jednonásobný syntetický nátér truhláïských 

konstrukcí 
rn2 41463 549,00 2 450,19 

Online psc 

 

786 

htths://pûdminkv.urs.cz/item/C.S URS 2023 
01/783118101 piiloha PD - TZ, tabulka aken palubkové 

podbiti (0,90+2  
Sotlöet 

Dokonöovaci ráce - Calounické ú rav 

 

4,463 
4,463 

 

96 476,36 

31  K 78662301 1 
D+M venkovní žaluzie ovládané motorem upevnëné na rám 
okna nebo do žaluziové schránky pl do 4 m2 m2 10,553 8 903,00 93 953,36 

Online PSC 

bgtp¾//podìninky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/785673011 
pfiloha PD - TZ, tabulka oken 

 
Sou Eet 

 
3i920 
3,325 
3,308 

10,553 

  

32 K 7866230R1 Demontáž venkovních žaluzii manuálnê ovládaných vëetné 
žaluziové schránk 

kus 3,000 700too 2 100,00 

pñiloha PD -TZ, tabulka oken 

"PS/03 ,ooo 
"PS/04 11000 

 "PS/05 1 ,oco 

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] cena celkem [CZK] 

vv Souöot 
Piesun hmot procentni pro stínêni a éalounické úpravy v 
ob'ektech v do 6 m 

 3,000   
33  K  998786201  1,000 423,00 423,00 

Online PSC 

D VIRN 

D VIRNI 

https://Þ0dmjnkv.urs.ez//tem/CS URS 2023 01/998786201 

Vedlejší rozpoétové náklady 

Prùzkumné, geodetické a ro•ektové ráce 

   

5 600,00 
1 400,00 

34 K  013254000 Realizatní dokumentace stavby kpl 1 ,ooo  1 400,00 
Online psc 

vv 

VIRN4 

https://nodminkv,ws.cz/item/C5 URS 2073 01/013754000 
popis viz IZ 
SouEet 

Inženýrská öinnost 

 
1 ,ooo 
1000 

 

4 200,00 
35  K 041103001 Obhlídka stavbyt posouzení postupu prací hod 5,000 420,00 2 100100 

36  K 041 03002 Další nespecifikované práce hod 5,000 420,00 2 100,00 

Digitálnè podepsal: Vojtëch Salajka Datum: 12.09.2024  +02:00 
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Technickou specifikaci tvoří: 

A) Cást I — Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací 

B) Část II — Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby 

C) Část III — Další požadavky Objednatele  
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ČÁST 1- TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH 

KOMUNIKACÍ (TKP) 

Přehled jednotlivých kapitol TKP 

Nepoužije se. 

ČÁST 11- ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY 

(ZTKP) 

„511 areál — výměna a instalace okenních výplní v areálu SSÚD 6 Chrlice” 

1. Úvod 

Pro celý dokument včetně jeho příloh platí pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole I a 

Směrnici s. p. 10-S-18.4 (Směrnice GR č. 4/2019 — Provádění údržbových prací a oprav 

pozemních komunikací) — Realizace staveb pozemních komunikací menšího rozsahu. 

Pokud se v textu objevuje pojem Správce stavby, rozumí se jím pojem Pověřená osoba 

objednatele ve smyslu čl. 3.1 Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu (Obecné 

podmínky ve znění Zvláštních podmínek (na základě zelené knihy FIDIC)  

Při stavbě budou aplikovány dokumenty ve znění platném k základnímu datu ve smyslu smluvních 

podmínek (tzn. 7 dnů před termínem pro podání nabídky). Uvedené neplatí pro Technické 

kvalitativní podmínky staveb PK, kdy pro stavbu budou aplikovány dokumenty ve znění 

uvedeném v části I Technické specifikace, 

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo vlastnost (např. pevnost 

 
betonu), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard. 

2. Seznam příloh ZTKP 

Nepoužije se. 

3. Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby 

Nepoužije se, 

ČÁST 111 - DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE 

V areálu střediska správy a údržby dálnice Dl, D2 a 1)52 v Chrlicích bude provedena náhrada 

starých nefunkčních oken a vnějších žaluzií. 
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Bude provedena v rozsahu Zadávací dokumentace stavby zpracované společností I-ISF System 

a.s. v zadaném rozsahu. Dále budou vyměněny žaluzie, Kotevní body, resp. stavební otvory 

(ostění) se nemění, zůstávají stávající (se zásahem do stávajících přilehlých konstrukcí se 

nepočítá). Připojovací spáry budou standardně opracovány páskou v utěsněném provedení, 

Clenění a způsob otevírání oken se nemění, zůstává stávající. Nově barva rámů bílá, materiál 

plast. Typ lamely žaluzie a její barvu odsouhlasí vedoucí střediska na základě předložených 

vzorků, nově bude ovládání žaluzií motorické s dálkovým ovládáním, kdy se předpokládá 

napojení na stávaj ící elektroinstalaci (po provedení elektromontáže bude předložena revize) 

Vzhledem k orientaci ke světovým stranám projektant uvažuje, osadit trojskla se selektivní schopností 

propouštění různých vlnových délek světelného spektra. 

Pro potřeby ZDS bylo zaměření oken provedeno jako „světlosti” mezi finálními ostěními 

/nadpražím/ parapety, a proto je třeba před započetím výroby oken rozměry přeměřit ve 

stavu „otvory stavební” vč. tolerance pro nepřesnosti výroby stavebních konstrukcí, resp. 

připojovacího spáru, 

Projekt předpokládá montáž z exteriéru (tak, aby byl co nejméně ovlivněn provoz dispečinku). 

Veškeré klempířské prvky budou demontovány a provedeny nově. 

Stávající palubkové podbití bude pro potřeby montáže rozebráno dle potřeby a následně 

provedeno nově ve stejném provedení jako původní. Veškeré vnější prvky kotvené do rámů 

oken (např. kamery) budou demontovány a uchovány k následné zpětné montáži. 

Před započetím prací bude vedoucímu střediska spolu s TDI předložen k odsouhlasení plán 

postupu prací včetně časového harmonogramu s ohledem na možná omezení provozu 

dispečerny, resp. provozu střediska. 

Podrobný popis se nachází ve zpracované Zadávací dokumentaci stavby, která je přílohou Výzvy k 

podání nabídky, resp. samostatnou přílohou. 

Zimní technologická přestávka 

Zimní technologickou přestávkou se rozumí přerušení zhotovovacích prací v mesících listopad, 

prosinec, leden, únor a březen. Pokud to klimatické podmínky umožňují, má Objednatel právo 

udělit písemně výjimku a umožnit Zhotoviteli provádět některé zhotovovací práce i během zimní 

technologické přestávky. Do doby pro dokončení stavby a do doby pro uvedení stavby do 

provozu se zimní technologická přestávka nezapočítává. 
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Identifikační údaje 

 A.l.l údaje o stavbě 

a) název stavby 

SSÚD Chrlice — výměna oken na dispečerovně 

b) místo stavby areál SSÚD 

Chrlice 

 katastrální území: 654132, k.ú. Chrlice 

 parcelní číslo stavby: 2000/14 

c) předmět dokumentace zadávací 

dokumentace stavby únor 2022 

A.1.2 Údaje o žadateli 

Ředitelství silnic a dálnic CR 

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 

Údaje o zpracovateli dokumentace 

HSF System a.s. 
Lihovarská 689/40A, 718 00 Ostrava - Kunčičky 

Kontaktní osoba — Ing. Jan Černý 

Zodpovídá — Ing. Jan Černý, autorizovaný inženýr, číslo autorizace 0007432 

A.2 Seznam vstupních podkladů 
pro objekt „SO 01 — provozní budova” byly předloženy části PD a z její stavební části (stupeň: projekt 

skutečného provedení, datum: 2/1997, zpracovatel: MSO servis spol. s r.o.) byly předány: půdorys I.NP, řezy, TZ 
resp. části PD „úpravy dispečerského pracoviště'l a z její stavební části (stupeň: projekt pro stavební povolení, 
datum: 8/201 8, zpracovatel: Šulc a syn a.s.) byly předány: 

půdorys I.NP, -rz dále z archivní 
dokumentace předány: 
situace koordinační formou kopií, resp. focením tištěné 

archivní dokumentace. 

Dále byla vyhotovena fotodokumentace stávajícího stavu, projednán stavební program objednatele, 

provedena prohlídka na místě a provedeno kontrolní zaměření vybraných částí (oken v dispečerovně a 

vstupního portálu). 

Rozsah oprav: 

Bude provedena náhrada starých nefunkčních hliníkových oken v dispečerovně včetně 
vstupního portálu (při schodišti) v barvě bílé včetně venkovních žaluzií, Stávající hliníková okna s 
dvojskly netěsní a 

dále také jejich tepelně technické parametry jsou již morálně i fakticky zastaralé (diskomfortní, neboť prosklená 

plocha tvoří podstatnou část ochlazovaného pláště budovy-dispečerovnyv a tedy sedící pracovníci jsou 

negativně ovlivněni sáláním, resp. prouděním chladu, což vytváří značnou nepohodu pracovního prostředí. V 

letních měsících je problém opačný, kdy se prostor přehřívá. Stávající žaluzie (rozsahem 3x na dvou oknech na 

obou šikminách a na přilehlém okně severní fasády) vykazují poruchovost pohybu. 

Pravděpodobnou příčinou poruch je stáří zabudovaných konstrukcí. 
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Přítomní se shodli, že nejvhodnější způsob opravy bude výměna oken v zadaném rozsahu viz výše. 

Dále budou vyměněny žaluzie (rozsah se nemění, zůstává stávající). Kotevní body, resp. stavební otvory 

(ostění) se nemění, zůstávají stávající (se zásahem do stávajících přilehlých konstrukcí se 

nepočítá), Připojovací spáry budou standardně opracovány páskou v utěsněném provedení. 

Clenění a způsob otevírání oken se nemění, zůstává stávající. Nově barva rámů bílá, materiál 

plast, 

Vzhledem k orientaci ke světovým stranám projektant doporučuje, osadit trojskla se selektivní schopností 

propouštění různých vlnových délek světelného spektra. 

A.3  Základní popis 
V areálu střediska správy a údržby dálnice D2 v Chrlicích bude provedena náhrada starých nefunkčních 

oken a vnějších žaluzií. 

Bude provedena výměna oken v zadaném rozsahu viz výše. Dále budou vyměněny žaluzie (rozsah se 

nemění, zůstává stávající). Kotevní body, resp. stavební otvory (ostění) se nemění, zůstávají stávající (se 

zásahem do stávajících přilehlých konstrukcí se nepočítá). Připojovací spáry budou standardně opracovány 

páskou v utěsněném provedení. Členění a způsob otevírání oken se nemění, zůstává stávající. Nově barva rámů 

bílá, materiál plast. Typ lamely žaluzie a její barvu odsouhlasí vedoucí střediska na základě předložených vzorků, 

nově bude ovládání žaluzií motorické s dálkovým ovládáním, kdy se předpokládá napojení na stávající 

elektroinstalaci (po provedení elektromontáže bude předložena revize). 

Vzhledem k orientaci ke světovým stranám projektant uvažuje, osadit trojskla se selektivní schopností 

propouštění různých vlnových délek světelného spektra. Koeficient selektivity LT/g v rozmezí 1,7 až 1 kdy 

Irsvětelná propustnost (např. 70%) a g—celková energetická propustnost (např. 40%). Celkový součinitel 

prostupu tepla okna l.Jw-fl,1 W/(m2*K) či méně. Zvláštní požadavky na akustické vlastnosti nejsou. Okna bez 

požární odolnosti. Bezpečnostní třída RC2 (dle ČSN EN 1627), zvláštní požadavky na bezpečnost nejsou. Kování 

otevíravých oken je opatřeno možností otevírání (polohou kliky) „na mikroventilaci". 

Pro potřeby ZDS bylo zaměření oken provedeno jako „světlosti” mezi finálními ostěními / nadpražím / 
parapety, a proto je třeba před započetím výroby oken rozměry přeměřit ve stavu „otvory stavební" vč. 
tolerance pro nepřesnosti výroby stavebních konstrukcí, resp. připojovací spáru. 

Projekt předpokládá montáž z exteriéru (tak, aby byl co nejméně ovlivněn provoz dispečerovny). 

Veškeré klempířské prvky (parapety R.Š. 330mm) budou demontovány a provedeny nově (pozink, tl. 0,63 v 

barvě zelené dtto jako původní). Stávající palubkové podbití bude pro potřeby montáže rozebráno dle 

potřeby (předpokládá se „na dvě palubky” tzn. cca 250mm) a následně provedeno nove ve stejném 

provedení jako původní. Veškeré vnější prvky kotvené do rámů oken (např. kamery) budou demontovány a 

uschovány k následné zpětné montáži. 

Před započetím prací bude vedoucímu střediska spolu s TDI předložen k odsouhlasení plán postupu 

prací včetně časového harmonogramu s ohledem na možná omezení provozu dispečerovny, resp. provozu 

střediska. 

AA Závěr 
Při stavbě bude dbáno na ochranu životního prostředí, veškeré odpady budou zlikvidovány dle 

platných norem. Bude dodržena bezpečnost práce. Veškeré výrobky a materiály budou splňovat příslušné 

normy. Práce budou probíhat ve vhodných klimatických podmínkách a budou dodrženy technologické 

postupy a technologické předpisy výrobce, resp. doporučení profesních cechů. Veškeré práce a montáže 

vybraných výrobků smí provádět pouze zaškolení pracovníci, kteří svou způsobilost doloží příslušným 

osvědčením. 

Veškeré práce budou probíhat za dozoru TDI, popřípadě jiných specialistů (např. statika). 
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Pro provedení díla budou užita standardní systémová řešení dle konkrétně vybraných výrobků a 

jejich montážních návodů, Veškeré rozměry je nutno před započetím prací přeměřit na stavbě!!! Je třeba 

ověřit předpoklady projektu. Atypické rozměry výrobků, je nutné konzultovat s konkrétním vybraným vý 

robcem. 

Zhotovitel předloží vedoucímu střediska technologický postup prací, včetně veškerých omezení provozu v 

areálu ke schválení. Veškeré práce budou provedeny dle platných ČSN, 

Veškeré dodávky (výrobky) budou dodány s příslušným certifikátem a prohlášením o shodě pro ČR, 

resp. EU. Veškeré práce (zabudování výrobků) budou prováděny dle příslušných technologických postupů, 

resp. montážních návodů dodaných výrobců odsouhlasených TDI, Zhotovitel (dodavatel) je povinen předložit k 

předání díla mimo jiných dokumentaci skutečného provedení stavby, stejně jako doklady příslušných revizí a 

protokolů provedených montáží technických či technologických zařízení budov, a také doklady o nakládání a 

likvidaci odpadů, resp. před započetím prací předložit ke schválení TDI realizační dokumentaci stavby 

(mimo jiných: výrobní dokumentaci, kladečské plány, technické řešení detailů, případně profesní posudky 

apod. vybraných částí stavby). Veškeré nové elektromontáže budou provedeny vč. revize. Světelně technické 

výpočty (jsou-li) budou provedeny a doloženy dle konkrétně vybraných svítidel. Při opravách budou technické 

parametry nově dodaných výrobků minimálně stejné, nebo lepší, než parametry výrobků původních (jsou-li 

známé). Veškeré dodávky a práceł stejně jako případné výpočty či posudky budou provedeny v souladu s 

platnými nařízeními a normami. 

A.5 Přílohy této zprávy 

zaměření oken dispečerovna 

 . .  zaměřená oken vstupního portálu  
p.č. 3 — archivní dokumentace - ŘEZY 

V Ostravě 2/2023 Ing. Jan Černý 
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Ozn. 

PS / 01 
 



 

 

Schema  

sklo 

 640 

  
 

 

Rozměry: 64011750  

KS:   TOTAL 

  1 

popis: Prosklená stěna - Okno neotevíravé  

Materiál: Plastový profill  

Povrchová 
úprava: 

Barva bílá  

Zaskleni: Trojsklo, podrobně viz TZ  

Požární odolnost:   

Neprůzvučnost:   

Izolační vlastnost: uw-l,l  

Kování: Standard  

Parapet int. Stávající keramický obklad  

Parapet ext: Nově klempířsky - Ti-Zn, barvený  

Pozn. rozměr upravit dle skutečné velikosti stavebního otvoru 
Pohled z interiéru 

 

 
Ozn. 

PS 102 
 



 

 

Schema.  

 2290 

  

 

 

Rozměry: 2290/1750  

KS.   TOTAL 

1   
Popis: Prosklená stěna - okno  

Materiál: Plastový profil  

Povrchová 
úprava: 

Barva bílá  

Zasklení: Trojsklo, podrobně viz TZ  

Požární odolnost:   

Neprůzvučnost.   

Izolační vlastnost: 
  

Kování: Standard  

Parapet int., Stávající keramický obklad  

Parapet ext.: Nově klempířsky - Ti-Znt barvený  

Pozn.: rozměr upravit dle skutečné velikosti stavebního otvoru 
Pohled z interiéru 

 

 

Ozn.  



 

 

Schema:  

 2240 

  

 

Rozměry: 224011750 

KS: I.NP TOTAL 

  
Popis: Prosklená stěna - okno 

Materiál. Plastový profil 

Povrchová 
úprava: 

Barva bílá 

Zasklení: Trojsklo, podrobně viz TZ 

Požární odolnost:  

Neprůzvučnost:  

Izolační vlastnost: IJVFI,I 

Kování: Standard 

Parapet int.: Stávající keramický obklad 

Parapet ext. Nově klempířsky - Ti-Zn, barvený 

pozn.: rozměr upravit dle skutečné velikosti stavebního otvoru 
Pohled z interiéru 

 

Ozn,   



 

 

Schema:   

 1900 

  

 

 

 

Rozměły: 190011750   

KS.  I.NP TOTAL 

   
Popis: Prosklená 

stěna  
okno neotevíravé  

Materiál Plastový 
profil 

  

Povrchová 
úprava: 

Barva bílá   

Zasklení: Trojsklo, podrobně viz TZ  

Požární 
odolnost: 

  

Neprůzvučnost:   

Izolační 
vlastnost: 

Uw-l,l  

Kování: Standard  

Parapet int.: Stávající keramický obklad  

Parapet ext.: Nově klempířsky - Ti-Zn, barvený  

Pozn. rozměr upravit dle skutečné velikosti stavebního otvoru 
Pohled z interiéru 

 

 
Ozn,   



 

 

Schema 

 

 

Rozměry: 189011750  

KS I.NP TOTAL 
1 1 

Popis: Prosklená stěna - okno neotevíravé  

Materiál Plastový profil  

Povrchová 
úprava: 

Bałva bílá  

Zaskleni: Trojsklo, podrobně viz TZ  

Požární odolnost:   

Neprůzvučnost:   

Izolační vlastnost: Uw-l,l  

Kováni Standard  

Parapet int. i Stávající keramický obklad  

Parapet ext, : Nově klempířsky- Ti-Zn, barvený  

pozn.: rozměr upravit dle skutečné velikosti stavebního otvoru 
Pohled z interiéru 

 

 
Ozn.   



 

 

Schema:  

 2080 

  

 

 

 

Rozměry: 208011750  

KS.  TOTAL 

 1 

Popis: Prosklená stěna - okno  

Materiál: Plastový profil  

Povrchová 
úprava: 

Barva bílá  

Zasklení: Trojsklo, podrobně viz TZ  

Požární odolnost'   

Neprůzvučnost:   

Izolační 
vlastnost: 

Uw-l,l  

Kováni: Standard  

Parapet int.: Stávající keramický obklad  

Parapet ext.: Nově klempířsky - Ti-Zn, barvený  

Pozn. rozměr upravit dle skutečné velikosti stavebního otvoru 
Pohled z interiéru 

 

Ozn.  



 

 

Schema: 

 

Rozměry: Celk.šíře 4050 - 2580/1750-2735, resp. 147013520 

KS:  TOTAL 

 1 
Popis: Prosklená stěna s šikminou a s otevíravými dvoukřídlími dveřmi šířky 900+580mm 

Materiál: Plastový profil 

Povrchová 
úprava: 

Bałva bilá 

Zasklení: Trojsklo, podrobně viz TZ 

Požární 
odolnost: 

 

Neprůzvučnost:  

Izolační 
vlastnost:  

Kování: Standard 

Parapet inti Stávající keramický obklad 

Parapet ext,: Nově klempířsky - Ti-Zn, barvený 

pozn.: rozměr upravit dle skutečné velikosti stavebního otvoru 
Pohled z interiéru 
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Zvláštní podmínky 

Obe ná ustanovení 

1 .1 

Definice 

 1 .1 .3 Na konec Pod-článku 1 , 1.3 se přidává následující ustanovení: 
„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS), není-li 
požadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak,” 

 1 .1 ,4 Na konec Pod-článku 1.1.4 se přidává následující ustanovení: 
„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel$ý ve smyslu zákona o zadávání veřejných 

zakázek ve všech mluvnických formách a podobách,  

 1 .1 .5 Pod-článek 1 .n .5 zní: 
Zhotovitel” je totožný termín, jako „dodavatel" ve smys u zákona o veřejných 
zakázkách ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) jež 
zvítězila (y) v zadávacím řízení a které Objednatel podpisem Smlouvy o dlo pověřil 
realizací dila," 

Text Pod-článku 1.1.7 se ruší a nahrazuje se následujícím textem: 

Datum zahájení prací” je datum stanovené v Příloze jednou z možností: 

a) datum účinnosti Smlouvy o dílo (např. u smluv s velmi krátkou dobou pro 
dokončení Drla) 

b) datum 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dilo 
c) datum na základě výzvy Objednatele doručené Zhotoviteli nejméně 7 dnů před 

Datem zahájení prací.” 

Pod-článek 1 .1 . 1 0 zní: 

Náklady” jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně 
a efektivně vynaložené Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo něi včetně 

režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk.” 

 1 .1 .14 Pod-článek 1 Vl . i 4 zní: 
„Vyšší moc” je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní Strana nemůže 
ovládat; proti které tato smluvní Strana nemohla rozumně učinit opatření před 
uzavřením Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní Strana účelně 
vyhnout nebo ji překonat; a kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně. 

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující události nebo 
okolnosti, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky: 
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 válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze 

zahraničí, rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení 

moci, nebo občanská válka, 
(c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je 

personál Zhotovitele a jiní zaměstnanci Zhotovitele a Podzhotovitelů, 
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válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, 

pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, Výbušniny, ionizující záření nebo 

radioaktivitu použil Zhotovitel,  přírodní katastrofy jako jsou povodně, 

zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita  

1.1 .20 Za Pod-ölánek 1 .1 , 19 se přidávají nové Pod-články: 
„Výkaz výměr" je Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, sestavený podle 
Oborového třídniku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací 

schváleného Ministerstvem dopravy, pokud nebude stanoveno Objednatelem jinak.  

1.1 .21 „Příloha” znamená vyplněné stránky nadepsané Přiloha, které jsou součástí Smlouvy o 
dílo, 

Doba pro uvedení do provozu$' je doba pro dokončení Dila nebo Sekce Zhotovitelem 
v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek 
stavebního zákona tak, jak je stanovena v Přiloze (se všemi prodlouženími podle Pod-

článku 7.3 IProdloužení dobyl), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je sta

noveno v Přfloze, 

1 .1 .23 „Předčasné užívání" znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před 
jejich úplným dokončením na základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem 

na žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu ustanovení stavebnłho zákona. Prá va a 
povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo Sekce jsou upraveny především 

v Pod-článku 7.6 (Předčasné užíváno  

1.1 .24 „Stavební deník” je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné právní předpisy. 

 
1 .1 .25 Základní datum” je datum 7 dnů před termínem pro podání Nabídky. 

1 .1 .26 Sekce” je část Díla specifikovaná v Přiloze jako Sekce (je-li taková). 

1.1 .27„Podzhotovitel" je totožný termín, jako „poddodavatel” případně „subdodavatel” 

ve všech mluvnických formách a podobách, 

1.1.28 „Faktura" je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů, 
jehož další náležitosti mohou být určeny v Příloze, 

1.1.29 „Záruka za odstranění vad” znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4,6 
(Záruka za odstranění vadl. 

1 .1.80 „Potvrzení o převzetí” je potvrzení vydané podle Článku 8 (Převzet/l. 

1 .1.31 Přijatá smluvní částka” je částka (bez DPH) uvedená ve Smlouvě o dilo za provedení a 

dokončení Díla a odstranění všech vad.” 

1 .1 .32 Za Pod-článek 1 . 1.31 se vkládají nové Pod-články: 
„BIM Protokol” je dokument tvořící přilohu Technické specifikace, Personál 
Objednatele i personál Zhotovitele jsou povinni plnit všechny povinnosti, které 
vyplývají z BIM protokolu a jeho příloh (použije-li se), 

Součástí BIM Protokolu jsou následující přilohy: 

Požadavky Objednatele na informace, 



 

8 Zvláštní podmínky 2022 Smluvní podmínky pro výstavbu 

la Datový standard staveb (DSS) 

Požadavky na Společné datové prostředí (CDE) 

 Ill Požadavky na Plán realizace BIM (BEP) 

1.1 .33 „Společné datové prostředí" je informační systém podle přllohy BIM Protokolu 
„Požadavky na Společné datové prostředí (CDE)". 

.34 „Informační model stavby'$ jsou data ve smyslu BIM Protokolu a jeho přilohy „Požadavky 
Objednatele na informace” a souvisejících přiloh ” 

1 .3  

Hierarchie smluvních Pod-článek  zní: 

dokumentů Dokumenty tvořící Smlouvu se musívnímat jako vzájemně se vysvětlující. Pořadí právní Sily 
jednotlivých dokumentů je v souladu s pořadím uvedeným v Přiloze, Jestliže se v 
dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli 

vydat jakékoli nezbytné vyjasnění nebo pokyn.”  

1.4  

Právo Pod-ölánek 1.4 se doplňuje následujícím textem: 
„Řídí-li se Smlouva právem České republiky, řídl' se občanským zákonłlśem s ýjimkou 

těch ustanovení, která jsou v této Smlouvě upravena odchylně:  

1.7  

Sociální odpovědnost Za Pod-článek 1.6 se vkládá nový Pod-článek 1.7 (Sociální odpovědnost): 
„Zhotovitel musí v průběhu provádění Díla: 

a) sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a 
smluvních pokut se svými Podzhotoviteli s ohledem na charakter, rozsah a 
cenu plnění Podzhotovitele, jako jsou podmínky sjednané ve Smlouvě, 

b) včas plnit finanční závazky svým Podzhotovitelům, kdy za řádné a včasné pl
něnf se považuje plné uhrazení Podzhotovitelem řádně vystavených a Zhoto
vitelem odsouhlasených faktur za plnění poskytnutá podle Smlouvy, a to vždy 
do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní 
plnění, 

Je-li takový požadavek uveden v Příloze, musí Zhotovitel v průběhu provádění Dila: 

a) zajistit odbornou praxi studenta vysoké nebo střední školy v oboru relevantním k 
Dilu, 

b) na základě požadavku Objednatele umožnit exkurzi skupině studentů vysoké nebo střední 
školy v oboru relevantním k Dilu, 

c) zajistit zaměstnání osob znevýhodněných na trhu práce. 

 

Ob' natel 

2.1 

Poskytnutí staveniště Za Pod-článek 2.4 se vkládá nový Pod-článek 25 (Kontrolní dnyl: 
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„Objednatel je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další 
práce na Díle. Zástupce zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. 
Kontrolních dnů se musí účastnit rovněž zástupci těch Podzhotovitelů, jejichž účasti 
si zástupce Objednatele wžádá prostřednictvím Zhotovitele. Objednatel musí 
zaznamenat záležitosti projednávané na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie 
zápisu účastnil(ům kontrolního dne. V zápise musí být uvedena odpovědnost za 
veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou.” 

 

 Zh itel 

4.1 

Obecné povinnosti Text Pod-článku 4.1 se ruší a nahrazuje se následujícím textem: 

Zhotovitel musí provést DIO řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veškeré 

dozorování, pracovní sílu, Materiály, Technologické zařízení a Vybavení zhotovitele, 

které mohou být potřebné. 

Materiály a Technologická zařízení se stávají vlastnictvím Objednatele, jakmile 
nastane dřívější z následujících možností: 

(a) když jsou zabudovány do stavby nebo zaplaceny Objednatelem, 
(b) dojde v dŮsledku odstoupení od Smlouvy o dllo k jejich zaplacení 

Objednatelem podle Pod-článků 12,4 (Platba po odstoupenłl a 32 Vyšší moc). 

4.1 .2 Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních a 
montážních prací jako předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí 
zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle 

zvláštních předpisů a to v počtu, o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu s 

kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky 
na provedení Díla. Podzhotovitel, jímž bylo v zadávacím řízení veřejné zakázky 
prokázáno splnění kvalifikace, může být nahrazen pouze Podzhotovitelem splňujícím 
požadavky dle předchozí věty, Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení tohoto 
pododstavce, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve 

výši uvedené v Přfloze. 

4.1 .3 Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit stavbu informační 
tabulí k označení stavby podle pokynu Objednatele, se zapracováním identifikačních 
údajů uvedených ve štítku o povolení stavby a rovněž náležitostí pro oznámení 

zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č, 309/2006 Sb., a to 
podle podkladů předaných mu k tomuto účelu Objednatelem. V případě rozhodnutí 
o spolufinancování stavby z prostředků EU v rámci Operačnłho programu Doprava 
bude informační tabule upravena tak, aby odpovídala požadavkům Evropské komise 
pro publicitu u takto spolufinancovaných staveb. Zhotovitel je povinen informační 
tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Dila až do 

uplynutí půl raku ode dne vydání Potvrzení o převzetí.  

4.1 .4 Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými 

požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně 
zejména závazných požadavků a podmínek stanovených pravomocným územním roz

hodnutím pro DIO a pravomocným stavebním povolením pro DIO, jakož i případnými 
veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění DIIa, 
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4.1 15 Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která 
způsobí v souvislosti s prováděním Dila, a to bez průtahů, nejpozději však do hodiny 
od vzniku každého takového znečištění. 

4.1 .6 Zhotovitel je povinen provést Dilo na pozemcích nevlastněných Objednatelem (resp. 
Českou republikou) pouze v rozsahu a způsobem, v jakém k tomu je oprávněn 
Objednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku). Jestliže 
Zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor stavby, které je v 
souladu se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní 
odpovědnost a náklady 

 tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlast

níky a uživateli pozemků a získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy 
a práva umožňující Zhotovitelem zamýšlené překročení příslušných trvalých nebo 
dočasných záborů. 

Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně 
zejména odpovědnosti za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese 
výlučně Zhotovitel, 

4.17 Obdrží-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či 
nesprávný pokyn, je povinen Objednatele bez zbytečného odkladu upozornit na jejich 
nevhodnost či nesprávnost, 

Twá-li Objednatel i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo 
postupu podle nevhodného či nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Objednateli 
žádat, aby svůj požadavek na použití této věci nebo postupu podle tohoto pokynu 
učinil v písemné formě, Ustanovení S 2594 a S 2595 občanského zákoníku se 
nepoužije. 

4, 1.8Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a přikazy jemu 
stanovenými v rozhodnutí příslušného veřejnoprávnłho orgánu, kterým se povoluje 
částečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za účelem provádění Dila 
Zhotovitel musívždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto omezení tak, aby 
způsob označe- 
ní a doba trvání uzavírky co nejméně omezovaly uživatele pozemních komunikací v je

jich právu na obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k 

nadměrnému ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 
komunikacích. 

Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na 

stra ně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní 

pokutu ve výši, uvedené v Přiloze, 

Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů 
podle zákona o odpadech a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany 
případných Podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence o odpadech a 
způsobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou 
příslušnými právními předpisy, Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez 

zbytečného odkladu předložit jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech 
nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové evidence vedené Podzhotoviteli. 

4.3  

Subdodávky Pod-článek 4,3 se doplňuje následujícím textem: 
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„Při porušení těchto ustanovení je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní 
pokutu ve výši stanovené v Příloze. Zhotovitel bude odpovídat za jednání nebo chyby 
všech Podzhotovitelů stejně jako by šlo o jednání nebo chyby Zhotovitele. 
Jestliže z objektivních důvodů není možné DIIo podle této Smlouvy provést v tom 
rozsahu, v jakém Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele 
takovým Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost 
písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních 
dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen 
předložit Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném 
rozsahu, přičemž příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat sám Zhotoviteli 
nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného Podzhotovitele. Podzhotovitele 
uvedené v nabídce není potřeba znovu schvalovat!' 

4.4  

Zajištění splnění smlouvy Pod-článek 4.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní 
záruky a ve výši uvedené v Přiloze, Jestliže v Přiloze není uvedena částka, tento Pod-
článek se nepoužije. 

Zhotovitel musí předat Zajištění splnění smlouvy Objednateli do 28 dní po uzavření 
Smlouvy nebo k Datu zahájení prací, podle toho, co nastane později. Zajištění splnění 

smlouvy musí být vydáno právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu 
vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. Zajištění splnění smlouw musí být 

účinné nejpozději v den jejiho předání Objednateli. 

Zhotovitel musí zajistit, že Zajištění splnění smlouvy bude platné a účinné, dokud 
neprovede a nedokončí DIO a nepředá Objednateli Záruku za odstraněnívad podle 
Pod-článku 4.6 Váruka za odstranění vadli Pokud podmínky Zajištění splnění smlouvy 
specifikují datum jeho platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o 
převzetí Dila nebo poslední Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad 
do data 28 dnů před datem ukončení platnosti Zajištění splnění smlouvy, potom 
Zhotovitel podle toho musí rozšlTit platnost Zajištění splnění smlouvy, dokud není 
Dilo dokončeno a Objednatel neobdrží Záruku za odstranění vad, 

Objednatel srní uplatnit nárok ze Zajištění splnění smlouvy pouze v případě, že: 

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost Zajištění splnění smlouvy tak, jak je popsáno v 

předchozích odstavcích, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat 

plnou částku Zajištění splnění smlouvy, 
(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka 

byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 (Řešeni sporůl 
do 42 dnů po dohodě nebo určení, 

(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 42 dnů po tom, co obdržel 
oznámení Objednatele požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo 

(d) dojde k naplnění podmínek pro odstoupení Objednatelem podle Pod-článku 

12.1 (Neplnění zhotovitele). V takovém případě může Objednatel nárokovat 

plnou částku Zajištění splnění smlouvy. 

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Zajištění splnění smlouvy  

Objednatel musí Zajištění splnění smlouvy Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co 
obdržel kopii Potvrzení o převzetí na Dílo nebo poslední Sekci a poté, co obdržel od 
Zhotovitele Záruku za odstranění vad. 

Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Zajištění splnění 
smlouvy finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek 

právnické osoby, která bankovní záruku vydala. 
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V případě nevymahatelnosti Zajištění splnění smlouvy se Zhotovitel zavazuje nepro
dleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Zajištění splnění smlouvy ve prospěch 
Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu 
odpovídat podmínkám uvedeným výše, 

Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve výši stanovené 
v Přiloze za prodlení Zhotovitele s udržováním tohoto Zajištění splnění smlouvy v 
platnosti. 

4.5  

Zajištění jakosti Přidává se nový Pod-článek 4.5 Vajištěníjakostll: 
„Zhotovitel předloží do 10 dnů po uzavření Smlouvy doklad o zavedeném systému 
zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních 
komunikací, který bude zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy. Systém bude 
odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. Objednatel nebo jeho zástupce (je-
li) je oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt systému.” 

 

Záruka za odstranění vad Přidává se nový Pod-článek 4.6 (Záruka za odstranění vadl' 

„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Přiloze. 
Jestliže v Přiloze není uvedena částka, tento Pod-článek se nepouž•je, 

Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co 
obdržel Potvrzení o převzetí DIIa nebo poslední Sekce. Záruka za odstranění vad musí 
být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je 
součástí zadávací dokumentace. 

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do kon ce 

uplynutí všech Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud 
Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé nedokončené práce uvedené v 
Potvrzení o převzetí a neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost nastane 
později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum její platnosti a 
Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom 
Zhotovitel musí rozšiřt platnost Záruky za odstranění vad do doby, než budou všechny 
vady odstraněny. 

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad v případě, že: 

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno 
v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat 

plnou výši částky Záruky za odstranění vad, 
(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka 

byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 (Řešení sporů) 
do 42 dnů po dohodě nebo určení, 

(c) Zhotovitel nedokonči veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v 
Potvrzení o převzetí v přiměřené době podle pokynů Objednatele a neodstraní 
vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo 
požadováno odstranění vady. V tom případě může Objednatel nárokovat 

plnou Wši částky Záruky za odstranění vad. 

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad. 

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstra

nění vad finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek 

právnické osoby, která záruku vydala. 

 
•r.o•s 
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V případě nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje 
neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění vad ve 
prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném 
rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše. 

Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení 
data její platnosti za předpokladu, že všechny vady byly odstraněny (byl vystaven 
poslední Protokol o ukončení Záruční doby).” 

4.7 

 

Kontrolní prohlídky stavby Přidává se nový Pod-článek 4.7 (Kontrolníprohlídky stavby)  
Zhotovitel je povinen nejpozději dnů předem nahlásit Objednateli provedení prací 

odpovídajících fázím výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění 
kontrolních prohlídek stavby podle stavebního zákona, podle dohody s Objednatelem 
k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto kontrolních 
prohlídek se zúčastnit.” 

4.8 

 

Bezpečnost a ochrana Přidává se nový Pod-článek 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdravípři práci): zdraví 
při práci „Zhotovitel musí: 

 dodržovat všechny příslušné bezpečnostní předpisy, dbát o 
bezpečnost všech osob, které mají oprávnění být na Staveništi, 
(c) vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby na Staveništi a Dle nebyly zbytečné 

překážky a tak se zabránilo ohrožení těchto osob, 
(d) zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a ostrahu Dila až do jeho dokončení a 

převzetí podle Článku 8 (Převzet/l a zajistit jakékoli dočasné dilo (včetně cest, 
chodnlkůj ochranných prostředků a plotů), které může být nezbytné z důvodu 
provádění Díla pro užití veřejností a ochranu veřejnosti, vlastníků a uživatelů 
sousedních pozemků. 

Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud 

existujl) je povinností Objednatele, není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak. 

Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí být 
odpovědný zástupce Zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem Objednatele v 
oblasti bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za provozu a v případě staveb 
Ředitelství silnic a dálnic ČR (ASC) ČR) musí mít k dispozici příslušný předpis 
Objednatele, Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak povinen provést školení 
zaměstnanců Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat. 

Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
pozemních komunikacích za provozu jsou: 
(1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, 

týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti 
technických zařízení a v případě staveb ASD ČR i příslušný předpis Objednatele. 

(2) Zhotovitel se zavazuje vysilat k provádění prací pracovnłky odborně a zdravotně 
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 

 
(3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 

kontrolu na pracovištích. Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště pí
semné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci Objednatele, 
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(4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a 
naopak, 

(5) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat 
záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s 
vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré 
povinnosti v souladu se zákonłkem práce a s příslušnými dalšími právními 
předPisy. 

(6) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
přístroje nebo jiných věcí, jichž bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito. 

(7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním 
provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného 
provozu, 

Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o 
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností 

Zhotovitele podle Smlouvy, Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení 

části plateb ve výši stanovené v Přiloze do doby odstranění zjištěných nedostatků.  

 

Vytyčení stavby Přidává se nový Pod-článek 4.9 Vytyčenístavby): 
„Zhotovitel musí vytyčit DIO a Staveniště (včetně vytyčení tras technické 

infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou a dočasných záborů) podle hlavních 

bodů, os a refe renčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo oznámených 

Objednatelem. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí 
napravit jakékoli chyby v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Dila Zhotovitel je 
povinen zajistit obnovení vytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovacích bodů, 

pokud budou v průběhu provádění Díla zničeny či poškozeny.” 

4.10  

Archeologické nálezy Přidává se nový Pod-článek 4.10 LArcheologické nálezy): 
„Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a konstrukce a jiné 
pozůstatky nebo předměty geologického a archeologického významu nalezené na 

Staveništi musí být umístěny do péče a odpovědnosti Objednatele. Zhotovitel musí 
přijmout přiměřená preventivní opatření, aby zabránil personálu Zhotovitele nebo 
jiným osobám v odvezení, odnesení nebo poškození jakýchkoli z těchto nálezů. 

Zhotovitel musí dát po objeveníjakéhokoli takového nálezu okamžitě oznámení 

Objednateli, který musí dát pokyn, jak s ním nalozlt.  

 

Pr e ování zhotovitelem 
5.1 

Projektová dokumentace Pod-článek 5.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:- 
Zhotovitele „Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu podle odkazu v 

Přiloze a urychleně ji předložit Objednateli. Do 14 dnů od jejího přijetí musí Objednatel 
oznámit Zhotoviteli své připomínky nebo ji odsouhlasit anebo v případě, že není v 
souladu se Smlouvou, odmítnout s uvedením důvodů. Zhotovitel nesmí zahájit práce 
bez odsouhlasení projektové dokumentace tohoto prvku Objednatelem, Projektová 
dokumentace, která byla odmítnuta, musí být urychleně doplněna a předložena znovu 

s tím, že vezme připomínky Objednatele v úvahu tak, jak je to potřebné. Zhoto vitel je 
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povinen časové nároky na vypracování projektové dokumentace zahrnout do 

harmonogramu postupu prací. 't 

 Ri objednatele 
6.1 

Rizika Objednatele V pododstavci (o) Pod-článku 6M se na konci odstraňuje písmeno „a” a 

nahrazuje se čárkou. 

 

V pododstavci (p) Pod-článku 6.1 se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se pís

menem „a”  

Za pododstavec (p) se vkládá nový pododstavec (r): 

ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle 

Pod-článku 7,6 (Předčasné uŽívánl).'$  

 

Za pod-odstavec (r) se vkládá nový pododstavec (s): 

„s) nálezy fosilií, mincí, cenných nebo starožitných předmětů a konstrukcí či jiných 
pozůstatků nebo předmětů geologického a archeologického významu na 

Stavenłstl.  

 

Dob pro dokončení 

7.1 

Doba pro dokončení Na konec Pod-článku  se přidává následující text: 
„Jsou-li v Přiloze uvedeny Sekce s kratší Dobou pro dokončení, vztahuje se tento a 
dále uvedené Pod-články 7,3, 7,4, a 8,2 přiměřeně též na tyto Sekce.” 

7.2  

Harmonogram Pod-článek 7.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Ve lhůtě stanovené v Příloze musí Zhotovitel předat Objednateli harmonogram, 
který musí obsahovat: 

 časový plán zpracování projektové dokumentace Zhotovitele (je-li nějaká) a 
provádění prací s vyznačením Podzhotovitelů, 

(b) odhad plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že budou splatné v každém měsíci 
až do doby vydání Potvrzení o převzetí, 

(c) posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Smlouvě, 
průvodní zprávu obsahující: 

stručný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít a odhad počtu 
personálu a vybavení Zhotovitele na staveništi v každé z hlavních etap. 

Podrobné náležitosti Harmonogramu stanoví Objednatel v Přiloze. 

Zhotovitel rovněž musí předat revidovaný harmonogram, kdykoli ten předchozí 
nesouhlasí se skutečným postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnění 
povinnosti předložit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve lhůtě stanovené 
Objednatelem je důvodem pro zadržení části plateb podle Pod-článku 11.3 (Průběžné 
platby). 
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Forma harmonogramu bude stanovená v Příloze jednou z 
možností: 

a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu 
provádění stavby. 

b) Harmonogram stavby bude zpracován formou Ganttova 
nosti odpovídající rozsahu stavby včetně záznamu 
kritické cesty.” 

7.3  

Prodloužení doby Pod-článek 7.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

Podle Pod-článku 10,3 (Včasné upozorněno je Zhotovitel oprávněn k prodloužení 
Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu nebo Doby pro splnění 
postupného závazného milníku, jestliže je nebo bude zpožděn jakýmkoli rizikem 
Objednatele. V tomto případě po obdržení podání Zhotovitele Objednatel musí zvážit 
veškeré podpůrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musí prodloužit Dobu pro 
dokončení, Dobu pro uvedení do provozu nebo Dobu pro splnění postupného 

závazného milníku tak, jak je to vhodné. 

Důvody pro případné prodloužení Doby pro uvedení do provozu, Doby pro dokončení 
a Doby pro splnění postupného závazného milníku se posuzují samostatně.” 

7.5  

Postupné závazné milníky Přidává se nový Pod-článek 7.5 (Postupné závazné milníkyl: 

„Jestliže jsou v Přiloze stanoveny postupné závazné milníky provádění Dila, je Zhoto
vitel povinen provádět Dílo takovým způsobem, aby v termínu, do kdy mají být práce 

odpovídající příslušnému postupnému závaznému milnłku dokončeny, bylo DIO 
provedeno v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník. Doba pro 
splněnf postupného závazného milníku může být prodloužena za podmínek 

stanovených v Pod-článku 7.3 Prodloužení dobyl. 

O splnění každého postupného závazného milnłku bude Stranami sepsán protokol, 
Sepsání protokolu o splnění postupného závazného milníku nemá účinek na dokon- 

 
čení nebo převzetí Dila ani jeho Sekce a ani neznamená, že DIO bylo provedeno řádně 
a bez vad. Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení se splněním povinnosti provést 
Dilo v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milnlk v termínu, do kdy 

mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milnłku dokončeny, 
je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze.” 

7.6  

Předčasné užívání Přidává se nový Pod-článek  (Předčasné užíváno: 
„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k 
tomu, aby Dilo nebo Sekce (podle okolnosti) mohly být uvedeny do provozu v době 
podle pod-odstavce , á .22. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména povinen: 

 uzavřít s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užíváni která 
bude obsahovat zejména (l) souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (ii) 
popřípadě podmínky Předčasného užívání, a to nejpozději 1 měsíc před 

uplynutím doby podle pododstavce 1 . 1 22;  
(b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje 

(včetně zejména údajů určujících polohu definičniho bodu Dila nebo Sekce a 
adresního místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užívání Dila 

diagramu  
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nebo Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k 
Předčasnému užívání Dila nebo Sekce před jejím úplným dokončením; 

(c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem 

rozhodujícím o vydání povolení k Předčasnému užívání Dila nebo Sekce před  
jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve od 
podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele. 

Jestliže Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle pododstavce . 22, a 
to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za 
toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.” 

 

Př z tí 
8.1 

Dokončení Pod-článek 8,1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

Zhotovitel může oznámením požádat Objednatele o vydání Potvrzení o převzetí ne 

dříve než 14 dnů před tím, než bude DIO podle Zhotovitelova názoru dokončeno a 

připraveno k převzetí. Jestliže je DIO rozděleno do Sekcí, může Zhotovitel podobně 
požádat o vydání Potvrzení o převzetí na každou Sekci.” 

8.2  

Oznámení o převzetí Pod-článek 8,2 Oznámení o převzetll je odstraněn včetně názvu a nahrazen Podčlánkem 8,2 

(Převzetí Díla a SekcíJ následujícího znění:  

„Objednatel do 28 dnů po obdržení žádosti Zhotovitele: 

(a) vydá Zhotoviteli Potvrzení o převzetí, na kterém musí být uvedeno datum, kdy 

byly Dilo nebo Sekce dokončeny v souladu se Smlouvou s Wjimkou drobných 
nedokončených prací a vad, které podstatným způsobem neovlivní užívání Dila 

nebo Sekce k jejich zamýšlenému účelu (bud' dokud nebo pokud tyto práce 

nebudou dokončeny a tyto vady odstraněny); nebo  
(b) odmítne žádost s uvedením důvodů a specifikováním práce, kterou má 

Zhotovitel provést, aby mohlo být vydáno Potvrzení o převzetí. Zhotovitel pak 
musí tuto práci dokončit před vydáním dalšiho oznámení podle tohoto Pod-

článku.” 

8.3  

Převzetí částí Díla Přidává se nový Pod-článek 8,3 (Převzetí částí DílaJ• 
„Objednatel může podle vlastního uvážení převzít jakoukoli část Díla. Objednatel 
nesmí užívat jakoukoli část Dila (kromě případů, že jde o dočasné opatření podle Pod-
ölánku 7.6 (Předčasné užíváno, nebo se na něm obě Strany dohodnou), pokud tuto 

část Díla nepřevzal. Pokud Objednatel jakoukoli část Díla užívá před vydáním 
Potvrzení o převzetí, postupuje se podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užíváno. Jestliže 
bylo vydáno Potvrzení o převzetí na část Dila (jinou než Sekci), musí být následně 
Smluvní pokuta za zpoždění dokončení zbývajícího rozsahu Dila snížena” 
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 Od nění vad 

9.1 

Odstranění vad Pod-článek  je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Objednatel může kdykoli před uplynutím příslušné Záruční doby oznámit Zhotoviteli 
jakékoli vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel musí 
(a) dokončit jakoukoli práci nedokončenou k datu stanovenému v Potvrzení o 

převzetí během takové přiměřené lhůty, která je určena pokynem Objednatele, 
(b) provést veškeré práce potřebné k odstranění vad nebo poškození tak, jak může 

být oznámeno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo před datem 
uplynutí příslušné Záruční doby a to bez nároku na úhradu nákladů ze strany 
Objednatele v případě, že jakékoli vady jsou zapříčiněné tím, že projektová 
dokumentace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné 
zpracování nejsou v souladu se Smlouvou a 

(c) musí protokolárně předat veškeré výše uvedené práce Objednateli, 

Zhotovitel je povinen ve lhůtě objektivně co nejkratší po oznámení vady oznámit, 

jakým způsobem zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady 
odsouhlasí Objednatel. Toto odsouhlasení nebude Objednatel bezdůvodně oddalovat. 

Za neodstranění vady v termínu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.” 

Vari

 

Oprávnění k variaci Pod-článek  je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek a 
postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem. 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění 
požadavků zákona o zadávání veřejných zakázek a postupovat při Variaci podle 
Přilohyj jeli v ní postup samostatnou přilohou upraven. 

Zhotovitel se v případě, že ve smyslu S 222 zákona o zadávání veřejných zakázek 

nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti 

zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, 

zavazuje poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou 

realizaci. 

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo náklady v příčinné souvislosti s 
poskytováním součinnosti jinému dodavateli, musí dát Zhotovitel Objednateli 
oznámení dle Pod-článku 10.3.” 

 

Oceňování variací Pod-článek 10.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Variace musí být oceněna položkovou cenou ze Smlouvy a množství prací na Dle, 
které je předmětem Variace, musí být měřeno, není-li Stranami dohodnut jiný způsob 
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určení ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou položku tedy musí být 
taková cena, která (v následujícím pořadí priority): 

je specifikovaná ve Smlouvě, 
(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě,  je stanovena na 
základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této 
položky) databáze Expertních cen Oborového třídnilsu stavebních konstrukcí (OTSKP), 

nebo v jiné cenové soustavě příslušného stavebního objektu uvedeného ve Výkazu 
výměr, platných ke dni předložení návrhu Zhoto- 

vitele k Variaci. K použitým Expertním cenám se nepřipočítává přirážka 
přiměreného zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto 
cenách zahrnuta, 

(d) musí být určena Objednatelem na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace při
měřených přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Objednateli 

předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení požadavku Objednatele, spolu s 
přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky, 

pfirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a při
rážkou na správní režii ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky. přirážky 
se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté.” 

Sml

 
11 .1 

Oceňování díla Pod-článek 11. i je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„DITO musí být pro účely platby měřeno a oceněno na základě oceněného Výkazu vý

měr (není-li sjednána paušální cena nebo uhrazení skutečných Nákladů) a cena musí 
být upravena podle Článku 10 (Variace a claimyJ. 

Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak a bez ohledu na místní praxi: 

(a) musí se měřit čisté skutečné množství každé položky stavby a 
(b) metoda měření musí být v souladu s Výkazem výměr nebo jinými 
příslušnými formuláři. 

Měření množství každé původní položky ve Výkazu výměr dle tohoto Pod-článku je 
vyhrazenou změnou závazku v souladu s ustanovením S I OO odst. a S 222 odst, 2 
zákona č, 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Měření bude stranami 
evidováno ve formě Evidenčního listu vyhrazené zrněny.” 

11 .2  

Měsíční vyúčtování Pod-článek 1.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Zhotovitel je oprávněn k měsíčním platbám hodnoty prováděného Dila, s výhradou 
jakýchkoli přípočtů a odpočtů, které mohou být splatné. 

Zhotovitel musí každý měsíc předložit Objednateli vyúčtování vykazující částky, ke 

kterým se považuje za oprávněného. 

Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a 

závěrečných plateb bude Zhotovitelem předávána na formulářích předepsaných Ob
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jednatelem. Zhotovitel je povinen Objednateli předat vyúčtování rovněž v 
elektronické podobě ve formátu *xml na kompaktním disku CD-R't 

1 1 .3  

Průběžné platby Pod-článek 1 1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Jestliže některé údaje uvedené ve vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné 

nebo jestliže jejich správnost nemůže být Objednatelem ověřena z důvodu nedosta
tečných podpůrných dokumentů, Objednatel tuto skutečnost spolu s důvody oznámí 

Zhotoviteli do 28 dní od obdržení vyúčtování. V takovém případě se 

 (i)  k vyúčtování nepřihlíží a 

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu nové 
vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v 
souladu se Smlouvou, Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se 
rozumí den odsouhlasení vyúčtování. 

Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení vyúčtování. 
Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v každém vyúčtování do 30 
dnů od data, kdy Objednateli bude doručena faktura Zhotovitele vystavená na základě 
odsouhlaseného vyúčtování. 

Když Zhotovitel 

je v prodlení s udržováním v platnosti Zajištění plnění smlouvy podle Pod-článku 4,4 

Zajištění splnění smlouvy), přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní 

povinnosti podle Pod-člán ku 4,8 (Bezpečnost a ochrana zdravípři práC!l,  
nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný 

Harmonogram podle Pod-článku 7,2 (Harmonogramj, nepředloží nebo neudržuje v 

platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištěm, 

může být v případě porušení každé uvedené povinnosti zadržena částka ve výši podle 
Přilohy a to opakovaně z kterékoli Průběžné platby až do doby splnění dané 
povinnosti. 

Strany se dohodly, že maximální celková výše zadržení plateb za porušení Smlouvy 
nepřesáhne částku uvedenou v Příloze,” 

II .4  

Platba první poloviny Pod-článek se odstraňuje bez náhrady. 
zádržného 

1 1.5  

Platba druhé poloviny Pod-článek se odstraňuje bez náhrady. 
zádržného 

11.6  

Závěrečná platba Pod-článek 1 1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Během 42 dnů od vydání Potvrzení o převzetí Dila musí Zhotovitel Objednateli 
předložit závěrečné vyúčtování spolu s jakýmikoli dokumenty, jež mohou být 

rozumně požadovány, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvní hodnotu, 

Jestliže některé údaje uvedené v závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné 
nebo Úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Objednatelem ověřena z 
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důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Objednatel tuto skutečnost 

oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení závěrečného vyúčtování. V 
takovém případě se 

k závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a 
Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu nové 

závěrečné vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v 
souladu s touto Smlouvou, Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí 
den odsouhlasení závěrečného vyúčtování. 

Jestliže však po diskuzích mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých 

změnách návrhu závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Objed
natel formou průběžné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté části návrhu 
závěrečného vyúčtování. Poté co je spor konečným způsobem vyřešený podle článku 
15 (Řešení sporů), musí Zhotovitel připravit a Objednateli předložit závěrečné 

vyúčtování, 

Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení závěrečného 
vyúčtování. Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v závěrečném 
vyúčtování do 30 dnů od data, kdy Objednateli bude doručena faktura Zhotovitele 
vystavená na základě odsouhlaseného závěrečného vyúčtování. 

1 1.9  

Zálohová platba Přidává se nový Pod-článek 1 1.9 Zálohová platba): 
„Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohovou platbu, Výše zálohové platby, po

užité měny a ostatní podmínky zálohové platby jsou stanoveny v Přiloze nebo v tomto 

Pod-článku. Zhotovitel může o zálohovou platbu požádat Objednatele od okamžiku 
účinnosti Smlouvy, Podmínkou poskytnutí zálohové platby je předložení žádosti 
Zhotovitele o poskytnutí zálohové platby a předložení Záruky za zálohu Zhotovitelem 
Objednateli v minimální výši požadované zálohové platby s tím, že: 

(a) Záruka za zálohu musí být účinná nejpozději v den jejho předání Objednateli. 
(b) Záruka za zálohu musí být vystavená jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 

přičemž subjekt vystavující záruku se zaváže k plnění bez námitek a na základě 
první výzvy oprávněného. 

(c) Originál Záruky za zálohu musí být Objednateli doručen před zaplacením 
zálohové platby Zhotoviteli. 

Jestliže podmínky záruky specifikují uplynutí doby její platnosti a zálohová platba 
nebyla vrácena do 28 dne před datem uplynutí doby platnosti, musí Zhotovitel 

prodloužit platnost záruky až do vrácení zálohové platby. Částka Záruky za 
zálohu může být postupně snižována o částku vrácenou Zhotovitelem tak, jak 

je uvedeno v potvrzeních vyúčtování. 
Jestliže zálohová platba nebyla splacena před vydáním Potvrzení o převzetí Díla 

nebo před odstoupením podle Článku 12 (Neplněno nebo Pod-článku 13.2 Vyšší 

moc), (podle okolnosti), celkový zůstatek, který v té době zbývá, se stává 

okamžitě splatným Zhotovitelem Objednateli. 
(f) V případě, kdy Zhotovitel nevrátí Objednateli částku ve výši nevrácené části zálohové 

platby v souladu s podmínkami uvedenými v Příloze nebo v tomto Pod-článku, může 
Objednatel uplatnit nárok ze Záruky za zálohu na dosud nevrácenou částku, 

(g) Objednatel musí Záruku za zálohu vrátit Zhotoviteli: 

do 30 dnů ode dne, kdy byla zálohová platba vrácená formou odpočtu 

částky potvrzené v potvrzeních vyúčtování v plné výši, nebo do 30 dnů ode 

dne obdržení částky ve výši nevrácené části zálohové platby od Zhotovitele 

nebo do 30 dnů poté, co došlo k plnění ze Záruky za zálohu v plné výši. 
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Zálohová platba musí být vrácena formou odpočtu částky potvrzené v odsouhlasených 
vyúčtováních, která budou následovat po vyúčtování, v němž součet všech vyúčtování 
(mimo zálohovou platbu) překročí sedmdesát procent (70%) Přijaté smluvní částky. 
Tyto odpočty uplatní Objednatel v plné výši ve všech následujících odsouhlaserých 
wúčtováních v souladu s ustanovením Pod-článku 1.2 tak a v takovém rozsahil, dokud 
zálohová platba poskytnutá podle tohoto Pod-článku .9 nebude vrácena, 

Celková hodnota zálohové platby musí být splacena nejpozději před vydáním 
Potvrzení o převzetí Díla.” 

 

12.2 

Neplnění objednatele Pod-článek  je doplněn následujícím zněním: 
„Jestliže Objednatel neplatí v souladu se Smlouvou, nebo i přes písemnou výzvu k 
nápravě porušuje Smlouvu, může dát Zhotovitel Objednateli oznámení, s odkazem na 
tento Pod-článek, popisující neplnění Objednatele. Jestliže neplnění není napraveno 
během 7 dnů potom, co Objednatel obdržel oznámení Zhotovitele, může Zhotovitel 
přerušit provádění celého Dila nebo jeho části. 

Jestliže neplnění není napraveno během 28 dnů potom, co Objednatel obdržel 
oznámení Zhotovitele, může Zhotovitel prostřednictvím druhého oznámení podaného 
během 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit 
Staveniště. Pokud objednatel nedá výzvu ohledně Data zahájení prací podle 1.1.7 
písmeno c) nejpozději do 9 měsíců od Základního data Smlouvy, může Zhotovitel 

postupovat podle odstavce 2 tohoto článku:ů 

12.4  

Platba po odstoupení Pododstavce c) a d) Pod-článku 24 zní: 

jestliže Objednatel odstoupil podle Pod-článku 12,1 nebo 123, je Objednatel 
oprávněný získat od Zhotovitele náhradu za všechny ztráty a škody, které vznikIy 
Objednateli a veškeré další náklady na dokončení Díla po započítání všech obnosů 

náležejících Zhotoviteli za práce provedené v souladu se Smlouvou, jestliže 
Zhotovitel odstoupil podle Pod-článku 12.2 nebo 123, je Zhotovitel oprávněný k 
zaplacení částek podle ustanovení Pod-článku 132 (Vyšší mocl a za ušlý zisk nebo jinou 
ztrátu či škodu, které Zhotoviteli vznikly jako následek tohoto odstoupení. 't 

V posledním odstavci Pod-článku 12.4 je lhůta 28 dní nahrazena lhůtou 30 dní. 

12.5  

Povinnost zhotovitele Přidává se nový Pod-článek 125 (Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu): 

zaplatit smluvní pokutu „Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v 
Přiloze, jestliže: 

 Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určeno stanovené jemu v rozhodnutí 

příslušného veřejnoprávního orgánu podle pododstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 
(Obecné povinnosttl v 

 (b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 ISubdodávkyl; 

(c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončenłl; 
(d) Zhotovitel nesplní postupný závazný milnik podle Pod-článku (Postupné závazné 
milníky) uvedený v Přiloze; 
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Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7,6 
LPředčasné užívánłl; 

(f) Zhotovitel odmítne součinnost nebo i přes předchozí písemné upozornění nesplní 
podmínky stanovené koordinátorem BOZP v určené lhůtě při práci na 
Staveništi nebo přes předchozí písemné upozornění Objednatele nenapraví v 

určené lhůtě porušení právních předpisů upravujících bezpečnost práce nebo 
tyto předpisy poruší opakovaně, 

Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více 
ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna 
smluvní pokuta a to ta, která je v nejvyšší částce. 

Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní 
pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž 
se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném 
způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní 
pokuty, musí uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní 
pokuty za každý započatý den prodlení. 

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením neza

niká povinnost Strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo swmluvní pokutou zajištěno. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody 
způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, 

a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty. 

Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených 
Zhotovitelem za porušení Smlouvy nepřesáhne částku uvedenou v 
Přiloze,” 

Rizi

 
13.1 

Péče zhotovitele o dílo První věta Pod-článku 13.1 zní: 
„Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo od Data zahájení prací až 

do data, kdy je vydáno Potvrzení o převzetí podle Článku 8 (Převzet/l.” 

Poji ě  
14.1 

Rozsah krytí Pod-článek 14.1 se odstraňuje bez náhrady. 

14,2  

Obecné požadavky Pod-článek 14.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

na pojištění „Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu na ma jetkové pojištění 
typu „all riskl' (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní 
pohromy a proti odcizení či náhodnému poškozen) Dila, součástí Dila a jeho 
příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, Materiálu, výrobků, 
zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním Dila, a to na tzv. novou cenu DIIa, tj. 
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cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou 
znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění 
dila") s pojistným plněním ve výši stanovené v Přlloze. 

Rozsah stavebně montážnłho pojištění bude v Příloze. 

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění dila do řádného a úplného převzetí Díla 

Objednatelem, Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost 

plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištěni), včetně zejména ustanovení vylučujících či 

snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce 

pojistnou událostí poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk 

odpovldajfcích výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu 

pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. 

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění dila budou po 
celou dobu trvání Pojištění dila splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a 

 že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po 

celou dobu trvání Pojištění dila označen Objednatel, nebo že pojistné plnění, 
vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele vinkulováno, 

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného přfłemce pojistného plnění je Zhotovitel 
oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného 
souhlasu Objednatele, 

 
Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojłstenł 

dila bude stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k 
přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele a aniž by 
byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle 

tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem. 

Pokud je v Přiloze stanoveno doložení pouze rámcového stavebně-montážního 
pojištění Zhotovitele ustanovení předchozích odstavců tohoto Pod-článku se 
nepoužije. 

Zhotovitel je dále povinen před zahájením Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne 
Objednateli nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich 
majetku v souvislosti s prováděním Dila v důsledku činnosti Zhotovitele, Pojištění 
odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou 
vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu 
vzniklou na věci, kterou převzal za účelem provedení objednané činnosti, Pokud v 
Přiloze nebudou uvedeny jiné částky, celkový limit pojistného plnění pro tato 
jednotlivá pojištění bude činit minimálně 100 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 200 

mil. Kč v úhrnu za rok, s maximální spoluúčastí 500 tis. Kč.  

Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu 
způsobenou vadnou realizační dokumentací stavby. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost 
Zhotovitele za škody případně vzniklé dle Smlouvy. 

Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po 
celou dobu trvání Smlouvy, Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující 

odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištěni) s výjimkou výluk odpovídajících 
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výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na 

trhu  

 
poskytování pojistných služeb v České republice. 

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s tou

to Smlouvou uvedeni jako spolupojištění. V případě, že spolupojištění Subdodavatelů 

nebude možné, Zhotovitel bude vyžadovat, aby Subdodavatelé splnili požadavky na 
pojištění zde uvedené. 

V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objed
nateli. Kdykoliv to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit 

své pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objed 
natelem. Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné 
hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných 
smluv, 

14.3  

Nepojištění Pod-ölánek 4,3 se odstraňuje bez náhrady. 

 Řeš rů 

ROZHODOVÁNÍ SPORŮ: Způsob rozhodování sporů podle varianty A nebo B je definován v Příloze. 

VARIANTA A 

15.2  

Oznámení o nesouhlasu V Pod-článku 15.2 je poslední slovo „rozhodcem" nahrazeno slovy „rozhodnutím obecných 
soudů České republiky!' 

15.3  

Rozhodčí řízení Pod-článek je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním: 

15,3 „Rozhodování sporů” 
„Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit 

na základě potupu podle Pod-článku 15.1, případně následně při nesouhlasu podle 

Pod-článku 15.2 smírně na základě jednání Stran, musí být s konečnou platností 
vyřešeny před obecnými soudy České republiky.” 

VARIANTA B 

15.1  

AdjudikacePod-článek se odstraňuje bez náhrady. 

15.2  

Oznámení o nesouhlasu Pod-článek se odstraňuje bez náhrady. 

15.3  

Rozhodčí řízení Pod-článek je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním: 

15.3 „Rozhodování sporů” 
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„Spoty, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit 
smírně na základě jednání Stran, musí být s konečnou platností vyřešeny před 
obecnými soudy České republiky.” 
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC 
A DÁLNIC 

Smlouva o zpracování osobních údajů 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 

Reditelství silnic a dálnic s. pse sídlem Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4 IČO:

 65993390 DIČ: CZ65993390 právní forma: státní podnik zapsaný v obchodním 

rejstříku pod SP. zn.' A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze 

bankovní spojení: ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710 
zastoupeno: Vojtěch Salajka, vedoucí SSÚD 6 Brno-Chrlice 



 

 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Vojtěch Salajka, vedoucí SSÚD 6 Brno-Chrlice 
e-mail: vojtech.salajka@rsd.cz 
tel: 00420 954 936 101 
kontaktní osoba ve věcech technických: Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO) 
e—mail: dpo@rsd.cz 
tel: 

(dále jen Správce”) 

a 

OPENBLU s.r.o. 

+420 608 004 313 

se sídlem Nad Farou 628,517 01 Solnice 

IČO:  28795199 

DIČ, CZ28795199 

zápis v obchodním rejstříku. u Krajského soudu v Hradci Králové spis. zn. 
C27853 

právní forma: společnost s ručením omezeným 
bankovní spojení: KB Hradec Králové, čil. 115-7323540257/0100 
zastoupen: Martinem Rychlinkem, jednatelem 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Martin Rychlink 
e-mail: office@openblu.com 
tel: +420 733 700 064 
kontaktní osoba ve věcech technických: Martin Rychlink 
e-mail: office@openblu.com 
tel. +420 733 700 064 

(dále jen „Zpracovatel' nebo „Prvotní Zpracovatel”) 

(Správce a Zpracovatel společně dále také jako „Smluvní strany”) 

Preambule 

Vzhledem k tomu, že Zpracovatel v průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci může 
zpracovávat Osobní údaje Správce, považují Smluvní strany za zásadní, aby při zpracování těchto 
osobních údajů byla zajištěna vysoká úroveň ochrany práv a svobod fyzických osob ve vztahu k 
takovému zpracování osobních údajů a toto zpracování bylo v souladu s Předpisy na ochranu 
osobních údajů, a to zejm. s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 0 ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a 
proto Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o ochraně osobních údajů (dále jen „Smlouva”). 

1 Definice 

Pro účely této Smlouvy se následující pojmy vykládají takto: 

,EHP” se rozumí Evropský hospodářský prostor. 

„GDPR” se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 0 ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění 
opravy uveřejněné v Uředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016. 

„Hlavní smlouvou” se rozumí smluvní vztah či smluvní vztahy založené mezi Správcem a 
Zpracovatelem na základě uzavřených platných a účinných smluv vymezených v příloze č. této 
Smlouvy. 
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Osobními údaji Správce” se rozumí osobní údaje popsané v příloze č. 1 této Smlouvy a veškeré 
další osobní údaje zpracovávané Zpracovatelem jménem Správce podle anebo v souvislosti s 
Hlavní SmlOUVOU. 

„Podzpracovatelem" se rozumí jakýkoli zpracovatel osobních údajů (včetně jakékoli třetí strany) 
zapojený Zpracovatelem do zpracování Osobních údajů Správce jménem Správce. Za podmínek 
stanovených touto Smlouvou je Podzpracovatel oprávněn zapojit do zpracování Osobních údajů 
Správce dalšího Podzpracovatele (tzv. řetězení podzpracovatelů). 

Pokynem” se rozumí písemný pokyn Správce Zpracovateli týkající se zpracování Osobních údajů 
Správce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů prokázat existenci 
a obsah Pokynu, 

„Porušením zabezpečení osobních údajů” se rozumí takové porušení zabezpečení osobních údajů, 
které vede nebo může přímo vést k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné či nahodilé 
změně, zničení, vyzrazení či ztrátě osobních údajů, případně k neoprávněnému vyzrazení nebo 
přístupu k uloženým, přenášeným nebo jinak zpracovávaným Osobním údajům Správce. 

„Produkty" se rozumí Produkty, které má Zpracovatel poskytnout Správci dle Hlavní smlouvy. 

Předpisy o ochraně osobních údajů” se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 0 ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. 
května 2016, jakož i veškeré národní předpisy upravující ochranu osobních údajů  

„Schválenými Podzpracovateli” se rozumějí: (a) Podzpracovatelé uvedení v příloze č. 3 této 
Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce); a (b) případně další dílčí 
Podzpracovatelé předem písemně povolení Správcem v souladu se kapitolou 6 této Smlouvy. 
Nejedná se o osoby, které zpracovávají osobní údaje pro zpracovatele na základě pracovní 
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smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti nebo osoby, které se při 
provádění svých služeb, tj. plnění smlouvy s objednatelem (jinak zpracovatelem osobních údajů), 
mohou pouze nahodile dostat do styku s osobními údaji, aniž by osobní údaje jakkoliv zpracovávaly. 

„Službami" se rozumí Služby, které má Zpracovatel poskytnout Správci podle Hlavní smlouvy. 

„Standardními smluvními doložkami” se rozumí standardní smluvní doložky pro předávání 
osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích schválené rozhodnutím Evropské 
komise 2010/87/EU ze dne 5. února 2010, nebo jakýkoli soubor ustanovení schválených Evropskou 
komisí, který je mění, doplňuje nebo nahrazuje, 

„Třetí zemí” se rozumí jakákoli země mimo EU/EHP, s výjimkou případů, kdy je tato země 
předmětem platného a účinného rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních 
údajů ve třetích zemích, 

„Vymazáním” se rozumí odstranění nebo zničení Osobních údajů Správce tak, aby nemohly být 
obnoveny nebo rekonstruovány. 

Zásadami zpracování osobních údajů'V se rozumí zásada zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, 
účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti, 
Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoliv zpracování osobních údajů či jakýkoliv výklad této 
Smlouvy musí být v souladu s těmito zásadami. Dokument Zásady zpracování osobních údajů je k 
dispozici na internetových stránkách www.rsd.cz v záložce Organizace pod odkazem GDPR. 

„Zpracování", „správce”, „zpracovatel”, „subjekt údajů”, „osobní údaje”, „zvláštní kategorie 
osobních údajů” a jakékoli další obecné definice neuvedené v této Smlouvě nebo v Hlavní smlouvě 
mají stejný význam jako v GDPR. 

2 Podmínky zpracování Osobních údajů Správce 

2.1 V průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci podle Hlavní smlouvy je Zpracovatel 
oprávněn zpracovávat Osobní údaje Správce jménem Správce pouze za podmínek této 
Smlouvy a na základě Pokynů Správce. Zpracovatel se zavazuje, že bude po celou dobu 
zpracování dodržovat následující ustanovení týkající se ochrany Osobních údajů Správce. 

2.2 V rozsahu požadovaném platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů musí 
Zpracovatel získat a uchovávat veškeré potřebné licence, oprávnění a povolení potřebné k 
zpracování Osobních údajů Správce včetně osobních údajů uvedených v příloze č. fl této 
Smlouvy. 

2.3 Zpracovatel musí dodržovat veškerá technická a organizační opatření pro splnění požadavků 
uvedených v této Smlouvě a jejích přílohách. Zpracovatel je dále povinen dbát Zásad 
zpracování osobních údajů a za všech okolností tyto zásady dodržovat. 

2.4 Pro účely komunikace a zajłstení součinnosti Správce a Zpracovatele navzájem (zejm. v 
případech porušení zabezpečení osobních údajů, předávání žádostí subjektů údajů), neníli v 
konkrétním případě určeno jinak, pověřily Smluvní strany tyto osoby: 

2.4.1 osoba pověřená Správcem: Ing. Mgr. Zdeněk Truhlář, e-mail: dpo@rsd.cz, tel: 

+420 608 004 313; 

2,4.2 osoba pověřená Zpracovatelem: Martin Rychlink, e-mail: office@openblu.com, tel: 
+420 733 700 064. 

Obě strany jsou povinny na zaslání podání neprodleně reagovat nejpozději však do 48 hodin od 
zaslání. 
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3 Zpracování Osobních údajů Správce 

3.1 Zpracovatel zpracovává Osobní údaje Správce pouze pro účely plnění Hlavní smlouvy nebo pro 
plnění poskytované na základě Hlavní smlouvy (viz příloha č. 1 této Smlouvy). Zpracovatel 
nesmí zpracovávat, předávat, upravovat nebo měnit Osobní údaje Správce nebo zveřejnit či 
povolit zveřejnění Osobních údajů Správce jiné třetí osobě jinak než v souladu s touto 
Smlouvou nebo s Pokyny Správce, pokud takové zveřejnění není vyžadováno právem EU 
nebo členského státu, kterému Zpracovatel podléhá. Zpracovatel v rozsahu povoleném 
takovým zákonem informuje Správce o tomto zákonném požadavku před zahájením 
zpracování Osobních údajů Správce a dodržuje pokyny Správce, aby co nejvíce omezil rozsah 
zveřejnění. 

3.2 Zpracovatel neprodleně nebo bez zbytečného odkladu od obdržení Pokynu informuje Správce 
v případě, kdy podle jeho názoru vzhledem k jeho odborným znalostem a zkušenostem 
takový Pokyn porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů. 

3,3 Zpracovatel bere na vědomí, že není oprávněn určit účely a prostředky zpracování Osobních 
údajů Správce a pokud by Zpracovatel toto porušil, považuje se ve vztahu k takovému 
zpracování za správce. 

3.4 Pro účely zpracování uvedeného výše tímto Správce instruuje Zpracovatele, aby předával 
Osobní údaje Správce příjemcům ve třetích zemích uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy 
(Autorizované předávání Osobních údajů Správce) vždy za předpokladu, že taková osoba 
splní požadavky uvedené v kapitole 6 této Smlouvy. 

4 Spolehlivost Zpracovatele 

4.1 Zpracovatel učiní přiměřené kroky, aby zajistil spolehlivost každého zaměstnance, jeho 
zástupce nebo dodavatele, kteří mohou mít přístup k Osobním údajům Správce, přičemž 
zajistí, aby byl přístup omezen výhradně na ty osoby, jejichž činnost vyžaduje přístup k 
příslušným Osobním údajům Správce. Zpracovatel vede seznam osob oprávněných 
zpracovávat osobní údaje Správce a osob, které mají k těmto osobním údajům přístup, 
přičemž sleduje a pravidelně přezkoumává, že se jedná o osoby dle tohoto odstavce. 

4.2 Zpracovatel musí zajistit, aby všechny osoby, které zapojil do zpracování Osobních údajů 
Správce: 

4.2.1 byly informovány o důvěrné povaze Osobních údajů Správce a byly si vědomy 
povinností Zpracovatele vyplývajících z této Smlouvy, Hlavní smlouvy, Pokynů a 
platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, a zavázaly se tyto 
povinnosti dodržovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovávaly mlčenlivost o 
osobních údajích a přijatých opatřeních k jejich ochraně, a to i po skončení jejich 
pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu ke Zpracovateli  

4.22 byly přiměřeně školeny/certifikovány ve vztahu k Předpisům o ochraně osobních údajů 
nebo dle Pokynů Správce; 

4.2.3 podléhaly závazku důvěrnosti nebo profesním či zákonným povinnostem zachovávat 
mlčenlivost; 

4.2.4 používaly pouze bezpečný hardware a software a dodržovaly zásady bezpečného 
používání výpočetní techniky; 

4.2.5 podléhaly procesům autentizace uživatelů a přihlašování při přístupu k Osobním 
údajům Správce v souladu s touto Smlouvou, Hlavní smlouvou, Pokyny a platnými a 
účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů; 
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4.2.6 zabránily neoprávněnému čtení, pozměnění, smazání či znepřístupnění Osobních 
údajů Správce, nevytvářely kopie nosičů osobních údajů pro jinou než pracovní 

potřebu a neumožnily takové jednání ani jiným osobám a případně neprodleně, 
nejpozději však do 24 hodin od vzniku, hlásily jakékoliv důvodné podezření na 

ohrožení bezpečnosti osobních údajů, a to osobě uvedené v kapitole 2 této Smlouvy. 

5 Zabezpečení osobních údajů 

5.1 S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům 

zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody 
fyzických osob, provede Zpracovatel vhodná technická a organizační opatření (příloha č. 2 

této Smlouvy), aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku případně 
včetně: 

 5.1 .1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů; 

5.1.2 schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a 
služeb zpracování; 

5.1.3 schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických 

či technických incidentů; 

5.1.4 procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených 

technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování. 

5.2 Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední rizika, která představuje zpracování, 
zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění 

předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný 
přístup k nim. 

5.3 V případě zpracování osobních údajů více správců je Zpracovatel povinen zpracovávat takové 

osobní údaje odděleně. 

5.4 Konkrétní podmínky zabezpečení jsou uvedeny v příloze č, 2 této Smlouvy a dále v Pokynech. 

6 Další Podzpracovatelé 

6.1 Zpracovatel je oprávněn použít ke zpracování Osobních údajů Správce další Podzpracovatele 
uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel oprávněn zapojit 

do zpracování pouze s předchozím písemným povolením Správce. 

62 Zpracovatel je povinen u každého Podzpracovatele: 

6.2.1 poskytnout Správci úplné informace o zpracování, které má provádět takový 
Podzpracovatel; 

6.2.2 zajistit náležitou úroveň ochrany Osobních údajů Správce, včetně dostatečných záruk 

pro provedení vhodných technických a organizačních opatření dle této Smlouvy, 
Hlavní Smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů na ochranu osobních údajů, 

6.2.3 zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem 

podmínky, které jsou shodné s podmínkami stanovenými v této Smlouvě. Pro 

vyloučení pochybností si Smluvní strany ujednávají, že v případě tzv. řetězení 
zpracovatelů (tj. uzavírání smlouvy o zpracování osobních údajů mezi 
podzpracovateli) musí tyto smlouvy splňovat podmínky dle této Smlouvy. Na 
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požádání poskytne Zpracovatel Správci kopii svých smluv s dílčími Podzpracovateli a 
v případě řetězení podzpracovatelů i kopii smluv uzavřených mezi dalšími 

Podzpracovateli, 

6.2.4 v případě předání Osobních údajů Správce mimo El-IP zajistit ve smlouvách mezi 

Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem Standardní smluvní doložky 

nebo jiný mechanismus, který předem schválí Správce, aby byla zajištěna 
odpovídající ochrana předávaných Osobních údajů Správce; 

6.2.5 zajistit plnění všech povinností nezbytných pro zachování plné odpovědnosti vůči 
Správci za každé selhání každého dílčího Podzpracovatele při plnění jeho povinností 

v souvislosti se zpracováním Osobních údajů Správce. 

7 Plnění práv subjektů údajů 

7.1 Subjekt údajů má na základě své žádosti zejména právo získat od Správce informace týkající se 
zpracování svých osobních údajů, žádat jejich opravu či doplnění, podávat námitky proti 
zpracování svých osobních údaju Cl zadat jejich výmaz. 

7.2 Vzhledem k povaze zpracovávání Zpracovatel napomáhá Správci při provádění vhodných 

technických a organizačních opatření pro splnění povinností Správce reagovat na žádosti o 
uplatnění práv subjektu údajů. 

7.3 Zpracovatel neprodleně oznámí Správci, pokud obdrží od subjektu údajů, orgánu dohledu 
a/nebo jiného příslušného orgánu žádost podle platných a účinných Předpisů o ochraně 

osobních údajů, pokud se jedná o Osobní údaje Správce. 

7.4 Zpracovatel spolupracuje se Správcem dle jeho potřeb a Pokynů tak, aby Správci umožnil 

jakýkoli výkon práv subjektu údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud jde o 

Osobní údaje Správce, a vyhověl jakémukoli požadavku, dotazu, oznámení nebo šetření dle 
Předpisů o ochraně osobních údajů nebo dle této Smlouvy, což zahrnuje: 

7.4.1 poskytnutí veškerých údajů požadovaných Správcem v přiměřeném časovém období 

specifikovaném Správcem, a to ve všech případech a včetně úplných podrobností a 
kopií stížnosti, sdělení nebo žádosti a jakýchkoli Osobních údajů Správce, které 

Zpracovatel ve vztahu k subjektu údajů zpracovává; 

7.42 poskytnutí takové asistence, kterou může Správce rozumně požadovat, aby mohl 

vyhovět příslušné žádosti ve lhůtách stanovených Předpisy o ochraně osobních 
údajů, 

7.4.3 implementaci dodatečných technických a organizačních opatření, které může Správce 

rozumně požadovat, aby mohl účinně reagovat na příslušné stížnosti sdělení nebo 
žádosti. 

8 Porušení zabezpečení osobních údajů 

8.1 Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 24 hodin od 

zjištění porušení informovat Správce o tom, že došlo k porušení zabezpečení Osobních údajů 
Správce nebo existuje důvodné podezření z porušení zabezpečení Osobních údajů Správce. 

Zpracovatel poskytne Správci dostatečné informace, které mu umožní splnit veškeré 
povinnosti týkající ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů 
podle Předpisů o ochraně osobních údajů. Takové oznámení musí přinejmenším: 
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8.1.1 popisovat povahu porušení zabezpečení osobních údajů, kategorie a počty dotčených 
subjektů údajů a kategorie a specifikace záznamů o osobních údajích; 

8.1.2 jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Zpracovatele nebo 
jiného příslušného kontaktu, od něhož lze získat více informací; 

8.1 .3 popisovat odhadované riziko a pravděpodobné důsledky porušení zabezpečení 
osobních údajů; 

8.1 .4 popisovat opatření přijatá nebo navržená k řešení porušení zabezpečení osobních 

údajův 
Zpracovatel spolupracuje se Správcem a podniká takové přiměřené kroky, které jsou řízeny 

Správcem, aby napomáhal vyšetřování, zmírňování a nápravě každého porušení osobních 
údajů. 

V případě porušení zabezpečení osobních údajů Zpracovatel neinformuje žádnou třetí stranu 
bez předchozího písemného souhlasu Správce, pokud takové oznámení nevyžaduje právo 
EU nebo členského státu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém případě je 
Zpracovatel povinen, v rozsahu povoleném takovým právem, informovat Správce o tomto 
právním požadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznámení a zvážit veškeré připomínky, 
které provedl Správce před tím, než porušení zabezpečení osobních údajů oznámí. 

9 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace 
9.1 Zpracovatel poskytne Správci přiměřenou pomoc ve všech případech posouzení vlivu na 

ochranu osobních údajů, které jsou vyžadovány čl. 35 GDPR, a s veškerými předchozími 
konzultacemi s jakýmkoli dozorovým úřadem Správce, které jsou požadovány podle čl. 36 
GDPR, a to vždy pouze ve vztahu ke zpracovávání Osobních údajů Správce Zpracovatelem a 
s ohledem na povahu zpracování a informace, které má Zpracovatel k dispozici. 

10 Vymazání nebo vrácení Osobních údajů Správce 

10.1 Zpracovatel musí neprodleně a v každém případě do 90 (devadesáti) kalendářních dnů po: (i) 
ukončení zpracování Osobních údajů Správce Zpracovatelem nebo (ii) ukončení Hlavní 
smlouvy, podle volby Správce (tato volba bude písemně oznámena Zpracovateli Pokynem 
Správce) bud': 

10,1, 1 vrátit úplnou kopii všech Osobních údajů Správce Správci zabezpečeným přenosem 
datových souborů v takovém formátu, jaký oznámil Správce Zpracovateli a dále 
bezpečně a prokazatelně vymazat všechny ostatní kopie Osobních údajů Správce 
zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli autorizovaným dílčím 
Podzpracovatelem; nebo 

10.1,2 bezpečně a prokazatelně smazat všechny kopie Osobních údajů Správce 
zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli dalším Podzpracovatelem, přičemž 
Zpracovatel poskytněte Správci písemné osvědčení, že plně splnil požadavky kapitoly 
10 této Smlouvy. 

10.2 Zpracovatel může uchovávat Osobní údaje Správce v rozsahu požadovaném právními 
předpisy Unie nebo členského státu a pouze v rozsahu a po dobu požadovanou právními 
předpisy Unie nebo členského státu a za předpokladu, že Zpracovatel zajistí důvěrnost všech 
těchto osobních údajů Správce a zajistí, aby tyto osobní údaje Správce byly zpracovávány 
pouze pro účely uvedené v právních předpisech Unie nebo členského státu které vyžadují 
jejich ukládání, a nikoliv pro žádný jiný účel. 
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11 Právo na audit 
11.1 Zpracovatel na požádání zpřístupní Správci veškeré informace nezbytné k prokázání souladu 

s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny a dále 
umožní audity a inspekce ze strany Správce nebo jiného auditora pověřeného Správcem ve 
všech místech, kde probíhá zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel umožní Správci 
nebo jinému auditorovi pověřenému Správcem kontrolovat, auditovat a kopírovat všechny 
příslušné záznamy, procesy a systémy, aby Správce mohl ověřit, že zpracování Osobních údajů 
Správce je v souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto 
Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel poskytne Správci plnou spolupráci a na žádost Správce 
poskytne Správci důkazy o plnění svých povinností podle této Smlouvy. Zpracovatel 
neprodleně uvědomí Správce, pokud podle jeho názoru zde uvedené právo na audit porušuje 
Předpisy o ochraně osobních údajů, Zpracovatel může prokázat plnění dohodnutých 
povinností týkajících se ochrany údajů, důkazem o dodržování schváleného mechanizmu 
certifikace ISO norem, kontroly se pak mohou omezit pouze na vybrané procesy. 

'11.2 Zpracovatel je povinen zajistit výkon práva Správce dle předchozího odstavce také u všech 
Podzpracovatelů. 

12 Mezinárodní předávání Osobních údajů Správce 

12.1 Zpracovatel nesmí zpracovávat Osobní údaje Správce sám ani prostřednictvím 
Podzpracovatele ve třetí zemi, s výjimkou těch příjemců ve třetích zemích (pokud existují) 
uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce), není-
li to předem písemně schváleno Správcem. 

12.2 Zpracovatel na žádost Správce okamžitě se Správcem uzavře (nebo zajistí, aby uzavřel jakýkoli 
příslušný dílčí Podzpracovatel) smlouvu včetně Standardních smluvních doložek a/nebo 
obdobných doložek, které mohou vyžadovat Předpisy o ochraně osobních údajů, pokud jde 
o jakékoli zpracování Osobních údajů Správce ve třetí zemi.  

13 Všeobecné podmínky 

13.1 Smluvní strany si ujednaly, že tato Smlouva zanikne s ukončením účinnosti Hlavní smlouvy. 
Tím nejsou dotčeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy či ze své povahy trvají 
i po jejím zániku. 

13.2 Tato Smlouva se řídí rozhodným právem Hlavní smlouvy. 

13.3 Jakékoli porušení této Smlouvy představuje závažné porušení Hlavní smlouvy. V případě 
existence více smluvních vztahů se jedná o porušení každé smlouvy, dle které probíhalo 
zpracování Osobních údajů Správce. 

13.4 V případě nesrovnalostí mezi ustanoveními této Smlouvy a jakýchkoli jiných dohod mezi 

Smluvními stranami, včetně, avšak nikoliv výlučně, Hlavní smlouvy, mají ustanovení této 
Smlouvy přednost před povinnostmi Smluvních stran týkajících se ochrany osobních údajů. 

13.5 Pokud se ukáže některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, 
zbývající části Smlouvy zůstávají v platnosti. Ohledně neplatného, neúčinného nebo 
nevymahatelného ustanovení se Smluvní strany zavazují, že (i) dodatkem k této Smlouvě 
upraví tak, aby byla zajištěna jeho platnost, účinnost a vymahatelnost, a to při co největším 
zachování původních záměrů Smluvních stran nebo, pokud to není možné, (ii) budou 
vykládat toto ustanovení způsobem, jako by neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná část 
nebyla nikdy v této Smlouvě obsažena. 

13,6 Tato Smlouva je sepsána v 4 stejnopisech, přičemž Správce obdrží po 2 vyhotovení a 
Zpracovatel 2 vyhotovení. 
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137 Veškeré změny této Smlouvy je možné provést formou vzestupně číslovaných písemných 
dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Pro vyloučení všech pochybností si 
Smluvní strany ujednávají, že tímto ustanovením není dotčeno udělení Pokynu Správce ke 
zpracování Osobních údajů Správce, který tato Smlouva předvídá. 

13.8 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran. 

dne 

 
Vojtěch Salajka, vedoucí SSÚD 6 

(„Správce”) 

dne 

 

Martin Rychlink, jednatel OPENBLU 

s.r.o. 
(„Zpracovatel”) 

Martin Digitálně podepsal 
Martin Rychlink 

Rychlink Datum: 2024.09.12 
+0200' 
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PŘÍLOHA č. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE 

Tato příloha 1 obsahuje některé podrobnosti o zpracování osobních údajů správce, jak vyžaduje 
čl. 28 odst. 3 GDPR. 

 

1 Předmět a trvání zpracování osobních údajů Správce 
Předmětem zpracování osobních údajů jsou tyto kategorie 

 

Doba trvání zpracování osobních údajů Správce je totožná s dobou trvání Hlavní smlouvy, pokud 
z ustanovení Smlouvy nebo z Pokynu Správce nevyplývá, že mají trvat i po zániku jeji ucłnnosti. 

2 Povaha a účel zpracování osobních údajů správce Povaha zpracování osobních údajů Správce 

Zpracovatelem je:  

Cl Zpracování 

 Automatizované zpracování 

LJ Profilování nebo automatizované rozhodování 

Účelem zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je: 

 

3 Druh osobních údajů správce, které mají být zpracovány 

Druh osobních údajů (zaškrtněte): 

Osobní údaje (viz výše odst. 1) 

 Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl . 9 GDPR  

4 Kategorie subjektů údajů, které jsou zpracovávány pro správce 
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PŘÍLOHA č. 2: TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ 

1. Organizační bezpečnostní opatření 

1.1. Správa zabezpečení 

a. Bezpečnostní politika a postupy: Zpracovatel musí mít dokumentovanou bezpečnostní 
politiku týkající se zpracování osobních údajů. 

b. Role a odpovědnosti: 

role a odpovědnosti související se zpracováním osobních údajů jsou jasně 
definovány a přiděleny v souladu s bezpečnostní politikou; 

ii. během interních reorganizací nebo při ukončení a změně zaměstnání je ve shodě s 
příslušnými postupy jasně definováno zrušení práv a povinností. 

c. Politika řízení přístupu: každé roli, která se podílí na zpracování osobních údajů, jsou 
přidělena specifická práva k řízení přístupu podle zásady ”need-to-know.  

d. Správa zdrojů/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT používaných pro zpracování 
osobních údajů (hardwaru, softwaru a sítě). Je určena konkrétní osoba, která je 
odpovědná za udržování a aktualizaci tohoto registru (např. manažer IT). 

e. Řízení změn: Zpracovatel zajišťuje, aby všechny změny IT systémů byly registrovány a 
monitorovány konkrétní osobou (např. IT manažer nebo manažer bezpečnosti). Je 
zavedeno pravidelné monitorování tohoto procesu. 

1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu 

a. Rízení incidentů / porušení osobních údajů: 

je definován plán reakce na incidenty s podrobnými postupy, aby byla zajištěna 
účinná a včasná reakce na incidenty týkající se osobních údajů; 

ii. Zpracovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakémkoli 
bezpečnostním incidentu, který vedl ke ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému 
získání jakýchkoli osobních údajů. 

b. Kontinuita provozu: Zpracovatel stanoví hlavní postupy a opatření, které jsou 
dodržovány pro zajištění požadované úrovně kontinuity a dostupnosti systému 
zpracování osobních údajů (v případě incidentu / porušení osobních údajů). 

1.3. Lidské zdroje 

a, Důvěryhodnost personálu: Zpracovatel zajišťuje, aby všichni zaměstnanci rozuměli svým 
odpovědnostem a povinnostem týkajících se zpracování osobních údajů; role a 
odpovědnost jsou jasně komunikovány během procesu před nástupem do zaměstnání a 
/ nebo při zácviku; 

b. Školení: Zpracovatel zajištuje, že všichni zaměstnanci jsou dostatečně informováni o 
bezpečnostních opatřeních IT systému, která se vztahují k jejich každodenní práci; 
zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jsou rovněž řádně 
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I I I  

informováni o příslušných požadavcích na ochranu osobních údajů a právních závazcích 
prostřednictvím pravidelných informačních kampaní, 

2. Technická bezpečnostní opatření 

2.1. Kontrola přístupu a autentizace 

a. Je implementován systém řízení přístupu, který je použitelný pro všechny uživatele 
přistupující k IT systému. Systém umožňuje vytvářet, schvalovat, kontrolovat a 
odstraňovat uživatelské účty, 

b. Je vyloučeno používání sdílených uživatelských účtů. V případech, kdy je to nezbytné je 
zajištěno, že všichni uživatelé společného účtu mají stejné role a povinnosti, 

c. Při poskytování přístupu nebo přiřazování uživatelských rolí je nutno dodržovat zásadu 
”need-to-know”, aby se omezil počet uživatelů, kteří mají přístup k osobním údajům 
pouze na ty, kteří je potřebují pro naplnění procesních cílů zpracovatele. 

d, Tam, kde jsou mechanismy autentizace založeny na heslech, Zpracovatel zajišťuje, aby 
heslo mělo alespoň osm znaků a vyhovovalo požadavkům na velmi silná hesla, včetně 
délky, složitosti znaků a neopakovatelnosti. 

e. Autentifikační pověření (například uživatelské jméno a heslo) se nikdy nesmějí předávat 

přes síť. 

2.2. Logování a monitorování 

a. Log soubory jsou ukládány pro každý systém / aplikaci používanou pro zpracování 
osobních údajů. Log soubory obsahují všechny typy přístupu k údajům (zobrazení, 
modifikace, odstranění), 

2.3. Zabezpečení osobních údajů v klidu 

a. Bezpečnost serveru / databáze 

i. Databázové a aplikační servery jsou nakonfigurovány tak, aby fungovaly 
pomocí samostatného účtu s minimálním oprávněním operačního systému pro 
zajištění řádné funkce, 

ii. Databázové a aplikační servery zpracovávají pouze osobní údaje, které jsou 
pro naplnění účelů zpracování skutečně nezbytné. 

b. Zabezpečení pracovní stanice 

Uživatelé nemohou deaktivovat nebo obejít nastavení zabezpečení. 

ii. Jsou pravidelně aktualizovány antivirové aplikace a detekční signatury. 

iii. Uživatelé nemají oprávnění k instalaci nebo aktivaci neoprávněných 
softwarových aplikací. 
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iv. Systém má nastaveny časové limity pro odhlášení, pokud uživatel není po 
určitou dobu aktivní, 

V. Jsou pravidelně instalovány kritické bezpečnostní aktualizace vydané vývojářem 
operačního systému. 

2,4. Zabezpečení sítě / komunikace 

a, Kdykoli je přístup prováděn přes internet, je komunikace šifrována pomocí 
kryptografických protokolů. 

b. Provoz do a z IT systému je sledován a řízen prostřednictvím Firewallů a IDS (Intrusion 
Detection Systems). 

2.5. Zálohování 

a. Jsou definovány postupy zálohování a obnovení údajů, jsou zdokumentovány a jasně 

spojeny s úlohami a povinnostmi, 

b. Zálohování je poskytována odpovídající úroveň fyzické ochrany a ochrany životního 

prostředí. 

c. Je monitorována úplnost prováděních záloh, 

2.6. Mobilní / přenosná zařízení 

a. Jsou definovány a dokumentovány postupy pro řízení mobilních a přenosných zařízení a 

jsou stanovena jasná pravidla pro jejich správné používání, 

b. Jsou předem registrována a předem autorizována mobilní zařízení, která mají přístup k 
informačnímu systému. 

2.7. Zabezpečení životního cyklu aplikace 

a. V průběhu životního cyklu vývoje aplikací jsou využívány nejlepší a nejmodernějších 
postupy a uznávané postupy bezpečného vývoje nebo odpovídající normy. 

2.8. Vymazání I odstranění údajů 

a. Před vyřazením médií bude provedeno jejich přepsání při použití software. V případech 
kdy to není možné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzická likvidace / destrukce. 

b. Je prováděna skartace papírových dokumentů a přenosných médií sloužících k ukládání 

osobních údajů. 

2.9. Fyzická bezpečnost 

a. Fyzický perimetr infrastruktury informačního systému není přístupný neoprávněným 
osobám. Musí být zavedena vhodná technická opatření (např. turniket ovládaný čipovou 

kartou, vstupní zámky) nebo organizační opatření (např. bezpečnostní ostraha) pro 
ochranu zabezpečených oblastí a jejich přístupových míst proti vstupu neoprávněných 

osob. 
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PŘÍLOHA č. 3: AUTORIZOVANÉ PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE 

Seznam schválených podzpracovatelů, Uvedte prosím (i) úplný název podzpracovatele; (ii) činnosti 
zpracování; (iii) umístění středisek služeb. 

Č. Schválený 
podzpracovatel 

Činnost zpracování Umístění středisek služeb 

         

    

Digitálně podepsal: Vojtěch Salajka 

Datum: 13.09.2024  +0200 

 


