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Smlouva o dílo – stavební práce  

"II/117 Lipnice - Spálené Poříčí (etapa IV a V)" 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)  

 

číslo smlouvy objednatele: 8500009267 

číslo smlouvy zhotovitele:       

reg. č. projektu: CZ .06.03.01/00/22_022/0004376 (dále jen „projekt“)  

 

Smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného řízení veřejné zakázky evidované na profilu 

zadavatele pod systémovým číslem: P24V00000203 (dále jen „zadávací řízení“). 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:  Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119 

e-mail:   

datová schránka: qbep485 

telefon:   

kontaktní osoba ve věcech technických:  

 

 

 (dále jen „kontaktní osoby objednatele“) 

(dále jen jako „objednatel“)  

1.2. Zhotovitel: 

ROBSTAV k.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A/76014 vedenou u Městského soudu v Praze 

sídlo:  Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany  

zastoupen/á: Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře 

IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774 

e-mail:    

telefon:   

datová schránka: zpixxe9 

kontaktní osoba ve věcech technických:  

  

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Dvořákova 998, 334 41 Dobřany 

 (dále jen jako „zhotovitel“) 
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II. PŘEDMĚT DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, 

dodávek a služeb, tj. zejm.: 

a) zhotovení stavby „II/117 Lipnice - Spálené Poříčí (etapa IV a V)“ dle podkladů pro provedení 

díla dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy, a to v rozsahu:  

SO 102 Komunikace - úsek IV 

SO 104 Komunikace - úsek V 

SO 301 Kanalizace - úsek IV (50 %) 

SO 303 Kanalizace - úsek V (50 %) 

VON SO 102 Vedlejší a ostatní náklady  

VON SO 104 Vedlejší a ostatní náklady. 

Předmětem veřejné zakázky je oprava stávající komunikace II/117 v průtahu obcí Lipnice, která 

je rozdělena na IV. (délka úseku 271 m) a V. (délka úseku 655,25 m) etapu. Součástí stavby je 

pro druhého objednatele, kterým je město Spálené Poříčí, výstavba chodníku, úprava plochy u 

obchodu, úpravy vjezdů, napojení na komunikace (MK a SÚSPK), výstavba dešťové kanalizace, 

která je společnou investicí obou objednatelů a veřejného osvětlení (objednatel město Spálené 

Poříčí). Stavba bude probíhat za úplné uzavírky po etapách. Zahájení prací etapou IV z důvodu 

koordinace prací SŽDC na železničním přejezdu. 

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy. 

(dále jen „dílo“) 

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s 

a) projektovou dokumentací zpracovanou projekční kanceláří Ing. Škubalová, se sídlem: U 

Bachmače, 326 00 Plzeň, IČO: 13890450, zpracovanou 11/2021 a aktualizovanou 12/2023, č. 

zakázky: 1727 (dále jen „PDPS“, „projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla 

poskytnuta zhotoviteli v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla; 

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), 

který je součástí této smlouvy; 

c) společným povolením k provedení stavby č.j.: MUBlov 06105/21/DO/He ze dne 26. 04. 2021, 

vydaným MÚ Blovice, odborem stavebním a dopravním, které bylo prodlouženo Rozhodnutím 

č.j.: MUBlov 12746/23/DO/Chot ze dne 8. 8. 2023 a dále v souladu s Rozhodnutím změny 

stavby před jejím dokončením č.j.: MUBlov 17320/23/DO/Chot ze dne 16. 11. 2023 

a v souladu se společným povolením provední stavby č.j.: MUBlov 12274/21/ŽP/Čer. ze dne 

30. 07. 2021 vydaným MÚ Blovice, odborem životního prostředí (LIPNICE – SO 301 a So 303 

dešťová kanalizace), které bylo prodlouženo rozhodnutím č.j.: MUBlov 17344/23/ŽP/Čer ze 

dne 8. 11. 2023. 

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“). 

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli: 

a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém 

systému Bpv, 3. třídě přesnosti a ověřené autorizovaným zeměměřickým inženýrem. Kresba 

(tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě ve formátu DGN a se seznamy souřadnic a 

výšek v ASCII tvaru a předána na CD nosičích ve 2 kopiích. Zaměření skutečného stavu bude 

provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace skutečného 

provedení stavby bude zpracována dle pravidel provozní dokumentace digitální technické 

mapy, která jsou zveřejněna na internetových stránkách http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-

zakazka/verejne-dokumenty. Zhotovitel je povinen prokázat objednateli splnění podmínek dle 

věty první předáním „Protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeným Správcem DTM Plzeňského kraje. 

http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
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b) Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s příslušnou 

digitální technickou mapou daného území, je-li digitální technickou mapou pokryto. 

c) Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen. 

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 

všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí 

potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání 

stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, 

zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby; 

c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 

zpětné písemné předání jejich správcům; 

d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 

čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných 

pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 

pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 

objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost 

při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany; 

h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby 

v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi 

čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací; 

i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, 

jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek 

v souladu s tímto plánem; 

j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě; 

k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 

kolaudačním řízení apod.; 

m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o 

shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle 

schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení 

obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze 

dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle 

předpisů platných v ČR; 

o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým 

manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele 

díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při 

předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak; 

p) označení stavby dvěma informačními tabulemi o způsobu spolufinancování, a to na začátku a 

na konci liniové stavby; grafický návrh informačních tabulí bude konzultován a schválen 

objednatelem a bude v souladu s požadavky poskytovatele finančních prostředků; zhotovitel 

se zavazuje uvádět v informačních materiálech údaj, že akce je financována z prostředků 
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rozpočtu IROP na rok 2024 informační tabule budou osazeny na stavbě ode dne zahájení 

stavebních prací; 

q) umístění pamětní desky trvalého charakteru po ukončení stavby v podobě a provedení 

odsouhlaseném objednatelem a v místě stanoveném objednatelem.  

r) povinnost zhotovitele s předstihem (minimálně 10 pracovních dnů) informovat majitele 

nemovitostí o dočasném omezení přístupu a příjezdu v prostoru staveniště. 

s) nutnost koordinace prací se zhotovitelem stavby splaškové kanalizace a přípojek, umožnit mu 

nutný průjezd staveništěm, pokud to bude v danou dobu prováděných prací možné. 

2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 

je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do 

řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, 

stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů. 

2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž 

výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. 

Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění 

díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy 

objednatele k jejímu poskytnutí. 

2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 

či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších 

a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za 

podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. 

Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými 

kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz), 

platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. 

http://www.pjpk.cz) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále 

s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či 

zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické 

předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty 

tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelem 

odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi 

Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má 

Technologický předpis určený objednatelem. 

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od 

objednatele veškeré podklady pro provedení díla. 

2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se 

všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla 

dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného 

souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 

Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je 

z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a 

rozsahu. 

2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez 

písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie 

nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí 

mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění k 

31.12.2023 (dále jen „starý stavební zákon“), popř. s ohledem na přechodná ustanovení dle 

příslušného ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „nový 

stavební zákon“), a musí splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 

na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu 

a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění 

stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. 
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2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu 

poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen 

objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a 

rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny. 

2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních 

předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že  

a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 

původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 

2.13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým 

jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, 

stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen 

tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu 

zhotovitel. 

2.14. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 

prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, 

že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 

požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 

2.15. Ujednání o nakládání s odpadovým materiálem, který při realizaci předmětu díla vznikne: 

2.15.1 Zhotovitel je povinen nejméně 70 % odpadu (hmotnostních) nikoli nebezpečného stavebního 

a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 

17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) 

vzniklého na staveništi použít k opětovnému užití, recyklaci nebo jiným druhům 

materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem. 

Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen dokladově prokázat ve lhůtě dle čl. IV. odst. 4.2. 

2.15.2 Zhotovitel se zavazuje odvézt přebytečný odfrézovaný materiál na středisko SÚS Seč. Na 

základě vyhlášky č. 283/2023 Sb. bylo provedeno stanovení množství PAU v asfaltových 

směsích, dle výsledků je odfrézovaný materiál zařazen do kvalitativní třídy ZAS-T1. Tento 

materiál bude započten do 70 % odpadu dle předchozího odstavce (dokladová část dle 

požadavku v předchozím bodě bude k tomuto odpadu zajištěna ze strany objednatele). 

III. CENA DÍLA 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené a provedené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena 

na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci 

zadávacího řízení a činí: 

Celkem za dílo bez DPH:    25 235 183,16 Kč 

(dále jen „cena díla“) 

3.2. DPH bude uplatněno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel není pro 

plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude 

použito výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že nemá v úmyslu 

nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy a že mu nejsou známy 

skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň z přidané hodnoty 

zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází. Zhotovitel prohlašuje, 

že se nedopustí krácení daně z přidané hodnoty či vylákání daňové výhody. 

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 

nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 

nebo „položkový rozpočet“). 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s odst. 3.2. tohoto článku. 
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3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 

s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností 

zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 

uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 

stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na 

energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 

zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 

geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného 

prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude 

v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného 

prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové 

dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem 

provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou 

nájmu nebo jiného poplatku). 

3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 

nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu. 

3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat 

měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí 

určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro 

objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na 

takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho 

provedení. 

3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 

(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 

smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 

rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto 

článku smlouvy a objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 

3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně 

jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 

3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis a tento soupis včetně ocenění a souvisejících relevantních dokumentů (např.: 

zkoušky, zaměření, odborné posudky, stanovisko autorského dozoru ap.) předložit neprodleně 

objednateli. Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje částkou odpovídající 

dané položky uvedené v soupisu prací v nabídce zhotovitele. 

Není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena, pak se jednotková cena vícepráce určí 

vynásobením ceny ekvivalentní položky v oficiálním materiálu - české stavební standardy 

("Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku") pro období, v němž byla 

zhotovitelem podána nabídka, vydaném společností ÚRS CZ, a.s. (dále jen „ÚRS“) koeficientem "K". 

Koeficient K se určí jako poměr celkové nabídkové ceny zhotovitele (bude-li zakázka rozdělena na 

části, jde o celkovou nabídkovou cenu za všechny části předpokládané hodnoty dotčené veřejné 

zakázky) ku celkové předpokládané hodnotě zakázky (bude-li zakázka rozdělena na části, jde o 

celkovou předpokládanou hodnotu za všechny části). 

Koeficient bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Bude-li koeficient takto určený roven nebo 

vyšší než 1,00, bude mu definitoricky přiřazena hodnota K = 1,00.  Tento koeficient K u dotčené 

veřejné zakázky objednatel uvedl v Rozhodnutí o výběru a činí: 0,51 (bude doplněno objednatelem 

před podpisem smlouvy).  

3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy 

písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. 
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3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 

nedošlo k rozporu.  

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště zpravidla: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele 

(výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak. 

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla 

včetně všech dokladů: nejpozději do devatenácti (19) měsíců od předání staveniště (včetně zimní 

přestávky 2024-2025). 

Dílo musí být však dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do sedmnácti (17) měsíců od 

předání staveniště a následně poběží lhůta v délce dvou (2) měsíců na předání dokladů 

požadovaných objednatelem. 

Předpoklad zahájení prací  07/2024. 

4.3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla.  

4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 

harmonogram“). 

4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv 

na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro 

provedení díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí 

staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě 

neposkytl. 

V. STAVENIŠTĚ 

5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou e-mailu, datové zprávy nebo 

fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště 

převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení 

staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným 

uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště 

a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové 

body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 

tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 

k vedení sítí. 

5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 

předpokládané podklady pro provedení díla. 

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění 

díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel 

právo od této smlouvy odstoupit. 
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6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele 

kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací 

zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat 

po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude 

prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo 

provedení zkoušek náleží objednateli). 

6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 

opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je 

povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 

6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 

předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní 

měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 

(měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela 

v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě 

objednatele) přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 

pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má 

objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě 

odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží. 

6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, 

minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní 

den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) (např. 

zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. 

ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných 

problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání 

KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, 

jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a 

postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na 

KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 

6.12. KD povede Zhotovitelem pověřená osoba, kterou Zhotovitel prokázal částečné splnění technických 
kvalifikačních předpokladů, a to: 

 
stavbyvedoucí      
číslo autorizace ČKAIT    
 
zástupce stavbyvedoucího   
číslo autorizace ČKAIT    

 
 



SOD „II/117 Lipnice - Spálené Poříčí (etapa IV a V)“ 

 

Stránka 9 z 21 

V případě změny osoby stavbyvedoucího a/nebo jeho zástupce musí být tato skutečnost 
bezodkladně písemně oznámena objednateli (s prokazatelným doručením na kontaktní údaje 
v záhlaví této smlouvy) a uvedena ve stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá vždy 
předchozímu souhlasu objednatele. Pokud bude dodržený uvedený postup, změna uvedených osob 
je možná bez potřeby uzavření dodatku k této smlouvě. 

6.13. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 

6.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací 

a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou 

specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. 

Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 

v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy 

provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat 

objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, za který byl soupis proveden. 

6.15. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 

je předmětem díla dle této smlouvy. 

6.16. Bude uskutečněna min. 1x exkurze pro žáky druhého stupně ZŠ a 1x pro studenty odborné střední 

školy, obor stavební. Zhotovitel tuto exkurzi samostatně bez součinnosti objednatele zajistí a to od 

sjednání exkurze s dotčenou školou až po samotnou realizaci a zajištění BOZP při exkurzi. O 

exkurzích bude zhotovitelem zajištěn písemný záznam, který bude obsahovat datum a čas exkurze, 

počet žáků (minimální počet zúčastněných žáků se nestanovuje) a označení spolupracující školy s 

podpisem příslušného pracovníka, kterým bude potvrzovat konání exkurze (může se jednat i o 

doprovodného vyučujícího). Pokud zhotovitel osloví bezvýsledně min. 2 školy splňující požadovaná 

kritéria, z nichž žádná neprojeví o exkurzi zájem, vyhotoví zhotovitel jmenovitý seznam těchto škol, 

včetně označení kontaktních osob (včetně kontaktních údajů na tuto osobu) a tento seznam 

zhotovitel předloží objednateli. I v tomto případě bude povinnost považována za splněnou. Zhotovitel 

je nad rámec uvedeného povinen snažit se s dotčenou školou vyjednat vhodný termín i čas a to tedy 

zejména v pracovní dny v hodiny k tomu vhodné (od 08:00 do 17:00, po domluvě s dotčenou školou 

se lze odchýlit ku prospěchu vzájemné shody). 

6.17. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X 

směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů. 

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 

k jeho předání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, 

a to bezúplatně, bez časového a územního omezení. 

7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 

ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody 

na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla objednatelem. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo 

vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 

v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 

nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 
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odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 

rozestavěnosti díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 

dokončení a provedení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání 

dotačních prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených 

k financování provedení díla poskytovatelem dotace. 

7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených 

jeho pracovníky. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 

škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na 

věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.  

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do úplného 

dokončení stavebních prací (tj. dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy do sedmnácti měsíců od předání 

staveniště) bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních 

rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na 

škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, 

na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to s 

limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč. 

7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na 

jednotlivé pojistné události může činit 10 % z pojistného limitu. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii 

certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich 

soulad s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy. 

7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací 

až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných 

smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem 

přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. 

této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, elektronický stavební 

deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění k 31. 12. 2023 (tj. „starý stavební zákon“), 

popř. s ohledem na přechodná ustanovení zákona č. 283/2021 Sb. (tj. „nový stavební zákon“), a 

příslušným prováděcím předpisem (dále jen „elektronický stavební deník“). Objednatel ode dne 

převzetí staveniště zajistí zhotoviteli a všem oprávněným osobám přístup do aplikace 

„buildary.online“, kde bude veden elektronický stavební deník. Oprávněné osoby budou mít 

objednatelem zajištěný takový přístup, který jejich funkce vyžaduje. 

8.2. Zhotovitel je povinen do elektronického stavebního deníku každodenně zapisovat všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém 

postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do elektronického stavebního deníku zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy 

byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy provádí vždy 

jen osoba oprávněná. 

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem do elektronického stavebního deníku, který učinil objednatel 

nebo jím pověřený zástupce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří 

pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce 

vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit 

(formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím 
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pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu v elektronickém stavebním deníku, učiněným 

zhotovitelem vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení. 

8.6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. 

8.7. Elektronický stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku 

z  protokolu o předání a převzetí díla. 

8.8. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité 

pro řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít 

vždy na stavbě elektronický deník k dispozici.  

8.9. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy osoby pouze pod svými, objednatelem 

přidělenými, uživatelskými přístupy. Do aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení 

stavby listy s identifikačními údaji oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a 

podpisů (prostřednictvím el. konverze).  

8.10. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis 

vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do 

podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem.  

8.11. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních 

předpisů, zejména starého stavebního zákona, popř. s ohledem na přechodná ustanovení dle 

nového stavebního zákona. 

8.12. V rámci předání a převzetí díla zajistí objednatel vytištění kompletního stavebního deníku z úložiště, 

včetně písemného prohlášení (podpisu) o shodnosti listinné a elektronické verze. 

 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou e-mailu, datovou schránkou apod.) nebo fyzicky 

na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno 

k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny 

předepsané doklady dle starého stavebního zákona, popř. s ohledem na přechodná ustanovení dle 

nového stavebního zákona, a dále doklady o provedených zkouškách. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto 

doklady: 

a) stavební deník – originál 

b) dokumentace skutečného provedení stavby 

c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 

d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky (ve dvou vyhotoveních) 

e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v 

jednom originálním vyhotovení a jedné kopii) 

f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních) 

g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 

2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro 

vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla 

h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této 

smlouvy), případně jeho návrh 

i) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen 
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j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních) 

9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat dílo za 

provedené. 

9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností 

uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1., 2.2., 2.4., 2.5. a 2.7. této smlouvy, splnění povinnosti 

zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy a provádění fotodokumentace dle čl. II. 

odst. 2.6. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech zkoušek uvedených v KZP. 

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany 

objednatele a zhotovitele. 

9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit 

svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 

parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů 

obvyklých. 

9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu 

v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 

9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 

povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal 

veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 

9.10. Objednatel si vyhrazuje právo tzv. ochranné lhůty v délce jednoho kalendářního týdne, který začne 

běžet prvním dnem po dni předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Tato lhůta slouží 

objednateli ke kontrole předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Po dobu běhu této 

lhůty objednatel není povinen k převzetí díla. Objednatel je v případě pochybností ohledně obsahu 

či celistvosti předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy oprávněn tuto lhůtu prodloužit 

a to i opakovaně. 

9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), 

zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu. 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy. 

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 

z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 

na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle 

čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

10.4. Zjistí-li objednatel na díle jakékoliv vady, sepíše reklamaci formou protokolu o vadách, který bude 

obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „Protokol 

o vadách“). Bude-li reklamace uplatněna jinou formou, nestává se tím neplatnou, a vážou se na ni 

stejné podmínky, jako by byla uplatněna prostřednictvím Protokolu o vadách. Protokol o vadách 

doručí objednatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo 

datovou schránkou, případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného 

nároku z odpovědnosti za vady Díla dle čl. X odst. 10.5. této smlouvy a termínu realizace 

požadovaného nároku z vad díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, 

že volba nároku z odpovědnosti za vady díla náleží výhradně objednateli. Objednatel prohlašuje, že 

termín realizace požadovaného nároku z vad díla bude vždy určen jako termín přiměřený, a to 

s ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený nárok.   
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10.5. Objednatel je oprávněn: 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.), 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 

- odstoupit od smlouvy, nebude-li vada na výzvu odstraněna. 

10.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení Protokolu o vadách písemně 

oznámit objednateli, zda vadu uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. 

I v případech, kdy zhotovitel vytknutou vadu díla neuzná a/nebo bude považovat objednatelem 

stanovený termín realizace zvoleného nároku za nepřiměřený, je zhotovitel povinen vadu díla 

odstranit vlastním nákladem, a to v závislosti na zvoleném nároku ze strany objednatele. V takovém 

případě je zhotovitel současně povinen písemně objednatele upozornit, že vzhledem k neuznání 

vytknuté vady se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele. Postupem podle 

tohoto článku není dotčeno právo objednatele uplatnit smluvní pokutu za neodstranění vady ve 

stanoveném termínu. 

10.7. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době 

stanovené objednatelem v Protokolu o vadách a to i v případě, že reklamaci neuznal. 

10.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci 

neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 

této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

10.10. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v Protokolu o vadách, je 

objednatel oprávněn odstranit vadu sám případně pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré 

takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění v Protokolu vytknuté vady 

nese zhotovitel i ve sporných případech. 

10.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou 

vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

10.12. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 

jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 

správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

10.13. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase 

odstranění vad jinak avšak výhradně bude-li to na návrh či na souhlas objednatele (např. i ústně či 

konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je ochoten ji v dohodnuté lhůtě 

odstranit). 

10.14. Po dobu od uplatnění vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 

zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení běhu 

záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud 

není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází k přerušení běhu záruční doby ve vztahu 

k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena. 

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních 

podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených 

zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně 

odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění 

dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. 
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11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 

měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce 

objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli 

do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a 

proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za 

následující měsíc. 

11.5. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 

účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 

právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název stavby a registrační číslo projektu 

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných 

osob“ (dle § 96 ZDPH) 

e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

11.6. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.14 

této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele. Bez ze strany TDS 

odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této 

smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako 

celku. 

11.7. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací 

a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato 

část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 

uvedené v položkovém rozpočtu. 

11.8. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze 

v případě, je-li podepsán TDS. 

11.9. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího 

protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

11.10. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje 

v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené 

náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka 

odepsána z účtu objednatele. 

11.11. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.5. a čl. XI. odst. 

11.6. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně 

odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude 

v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou 

fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 

nové (opravené) faktury objednateli. 

11.12. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele 

za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla. 

11.13. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není 

zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

11.14. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené 

v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.  

11.15. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však 

pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají 

zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. 

Bude-li dílo předáno bez vad a nedodělků toto ustanovení se neužije. 
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11.16. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti 

bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné 

vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě 

převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických 

obou smluvních stran. 

11.17. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle 

čl. XI odst. 11.16. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek. 

11.18. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11.19. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let 

ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 

smlouvy. 

11.20. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 

účetních dokladů nejméně po dobu 10 let, pokud jiný právní předpis neurčuje jinak, od uzavření 

smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu 

provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. 

11.21. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci 

související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centrum pro 

regionální rozvoj České republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Evropská 

komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušné orgány finanční správy a další 

oprávněné orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 

kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

11.22. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 

2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém 

formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou 

normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY 

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch 

objednatele formou bankovní záruky (dále také jen jako „BZ“). 

12.2. Finanční záruka za řádné provedení díla: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 

provedení díla dle této smlouvy; 

- zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo předložit objednateli originál BZ 

ve sjednané výši, která bude platná a účinná od data podpisu smlouvy o dílo po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní,  

- není-li v nejpozději v den podpisu této smlouvy zhotovitelem předložena platná a účinná BZ, 

předloží nejpozději v tento den příslib banky o vystavení BZ, kde se banka 

neodvolatelně  zavazuje, že nejpozději v den zahájení stavebních prací bude vystavena 

požadovaná BZ. Vystavení BZ v příslibu nesmí být podmíněno okolnostmi závislými na 

zhotoviteli, 

- dojde–li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o 

takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní. 

12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její 

uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez 
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výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu 

dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje 

objednatele k odstoupení od smlouvy a k čerpání BZ za řádné provedení díla, a to v plné výši a takto 

čerpané finanční prostředky si ponechat za účelem zajištění splnění všech závazků a dluhů 

zhotovitele ze smlouvy (nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. 

12.5. BZ za řádné provedení díla slouží k zajištění splnění všech závazků a dluhů zhotovitele ze smlouvy 

(nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. Objednatel je na základě 

předložené BZ za řádné provedení díla oprávněn čerpat finanční prostředky z bankovní záruky za 

řádné provedení díla zejména v případě, že zhotovitel poruší některou z povinností stanovených 

touto smlouvou (anebo se smlouvou související) a/nebo některou z povinností stanovených obecně 

závaznými právními předpisy. 

12.6. V případě, že objednatel bude chtít využít svého práva a odstoupit od této smlouvy v době, kdy dílo 

nebylo ještě řádně dokončeno, je objednatel před odstoupením od smlouvy oprávněn čerpat 

bankovní záruku za řádné provedení díla v plné výši a takto čerpané finanční prostředky si ponechat 

za účelem zajištění splnění povinnosti zhotovitele nahradit objednateli případnou škodu vzniklou jako 

rozdíl ceny, za kterou dílo dokončí náhradní dodavatel na straně jedné a ceny, za kterou měl dílo 

dokončit zhotovitel dle této smlouvy na straně druhé; nebude – li případná výše takto vzniklé škody 

známa nejpozději do 3 let od účinnosti odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel 

povinen čerpané finanční prostředky zhotoviteli vrátit.    

12.7. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek: 

a) kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 

které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele; 

b) musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 

10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů. 

12.8. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z  ceny díla dle čl. III. 

odst. 3.1. této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla.  

12.9. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. 

Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti dle věty první tohoto článku smlouvy nebude 

uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.15. této smlouvy. 

12.10. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění 

povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

12.11. Bankovní záruka za řádné provedení díla i bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 

musí být vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy, a dále budou obsahovat 

tyto podstatné náležitosti: 

1. Banka se za aplikanta (zhotovitele) neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje, že 

beneficientovi (objednateli) vyplatí bez nutnosti předchozího pokynu ze strany aplikanta 

(zhotovitele), bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku, 

na základě prohlášení beneficienta (objednatele) o nesplnění povinností plynoucích ze smlouvy 

či zákona, jakoukoliv sumu do výše záruční částky. 

2. Výzva beneficienta (objednatele) vůči bance k vyplacení BZ nemusí obsahovat žádné přesnější 

odůvodnění. 

3. Žádost o platbu bude akceptována i v případě doručení v poslední den platnosti dotčené 

bankovní záruky. 

4. V případě, že se vystavená BZ řídí jednotnými pravidly pro záruky vyplatitelnými na požádání 

č. 758/2010 (dále jen „URDG 758“), tak si beneficient (objednatel) vyhrazuje právo v textu záruky 

výslovně požadovat vyloučení aplikace čl. 15a URDG 758 (analogicky se bude postupovat i v 
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případě aplikace pravidel URDG 458/1992, kde je totožná problematika upravena v čl. 20, a jeho 

aplikace bude muset být v textu záruky také výslovně vyloučena). 

XIII. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané 

v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. IX. odst. 

9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené v předávacím 

protokolu. 

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. VII. 

odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovění 

výzvě objednatele). 

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této 

smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po 

který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 

této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, 

po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto článcích 

smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.9., čl. 

VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení 

kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 

13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ  za řádné provedení 

díla dle čl. XII. odst. 12.2. a násl. této smlouvy. 

13.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý i jen 

započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ za plnění záruční povinností dle čl. XII. odst. 12.7. 

a násl. této smlouvy. 

13.9. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VIII odst. 8.8. je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.10. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.3. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.11. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.10. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.12. V případě porušení jakékoliv povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.12. je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.13. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům 

z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné 

pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé 
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z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 

13.14. Smluvní pokuty dle této smlouvy lze uplatnit i opakovaně. 

13.15. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

13.16. Je – li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od ceny díla, platí, že pro účely stanovení výše 

smluvní pokuty je rozhodná cena díla bez DPH uvedená v čl. III odst. 3.1. této smlouvy k datu 

uzavření této smlouvy. 

XIV. ZMĚNA SMLOUVY A ZÁVAZKU ZE SMLOUVY 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji  lze měnit 

pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 

očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 

smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 

ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 

stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 

straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 

smluvních. 

14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:  

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 

vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků 

dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel 

jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje 

doba plnění.  

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 

s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 

podmínek prokazatelně  s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně. 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 

15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této 

smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že: 

a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší 

než patnáct (15) pracovních dnů; 

b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané 

technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou 

dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou; 

c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští; 

d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s 

Technologickými předpisy; 

e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 
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f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 

rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu 

k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 

korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti 

odstoupení od smlouvy. 

15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, 

vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem 

zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ 

v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné 

s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou 

termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy 

až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované 

části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části 

díla snížena. 

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE 

16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 

dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu. 

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 

kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 

a e-mailová adresa. 

17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se 

zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 

s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany 

jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění 

by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v 

rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž 

„GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 

s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 

nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

17.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu 

§ 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 
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17.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje 

uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, 

práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. 

Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: http://www.suspk.eu/o-

nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

17.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v 

souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 

stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-

stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu 

s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními 

smlouvy. 

18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob 

oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, 

TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací 

na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí 

staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená 

strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé. 

18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 

tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 

předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 

a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy 

(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 

zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o 

registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.  

18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

18.6. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 

nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem 

nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.   

18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 

činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

18.8. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit 

nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato 

smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 

formou. 

18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 

osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 

nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
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v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel 

obdrží dvě vyhotovení. 

18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 

pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

XIX. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 

s jejich obsahem seznámeni: 

- Příloha č. 1 - položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí 

nabídky zhotovitele 

- Příloha č. 2 - seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele 

 

 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  ROBSTAV k.s. 

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Radek Kozák 

generální ředitel      jednatel komplementáře 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 
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Cena bez DPH DPH 21% Cena včetně DPH Cena bez DPH DPH 21% Cena včetně DPH

SO 102 Komunikace - úsek IV 5 433 729,37 1 141 083,17 6 574 812,54 

SO 103 Chodníky a ostatní plochy - úsek IV 3 934 355,74 826 214,71 4 760 570,45 

SO 104 Komunikace - úsek V 12 874 579,69 2 703 661,73 15 578 241,42 

SO 105 Chodníky a ostatní plochy - úsek V 5 746 699,55 1 206 806,91 6 953 506,46 

SO 301 Kanalizace - úsek IV  (SÚS PK 50%, město 50%) 2 885 869,14 606 032,52 3 491 901,65 2 885 869,14 606 032,52 3 491 901,65 

SO 303 Kanalizace - úsek V  (SÚS PK 50%, město 50%) 3 810 004,97 800 101,04 4 610 106,01 3 810 004,97 800 101,04 4 610 106,01 

SO 401 Veřejné osvětlení 257 899,73 54 158,94 312 058,67 

SO 801 Sadové úpravy 768 352,70 161 354,07 929 706,77 

VON SO 102 Vedlejší a ostatní náklady SO 102 101 400,00 21 294,00 122 694,00 

VON SO 103 Vedlejší a ostatní náklady SO 103 99 900,00 20 979,00 120 879,00 

VON SO 104 Vedlejší a ostatní náklady SO 104 129 600,00 27 216,00 156 816,00 

VON SO 105 Vedlejší a ostatní náklady SO 105 116 400,00 24 444,00 140 844,00 

25 235 183,16 17 619 481,82 

DPH 21% 5 299 388,46 3 700 091,18 

30 534 571,62 21 319 573,00 

DPH 21%

CELKEM bez DPH 42 854 664,98 

8 999 479,65 

Cena včetně DPH 51 854 144,63 

CELKEM bez DPH

Cena včetně DPH

REKAPITULACE  NÁKLADŮ

II/117 Lipnice - Spálené Poříčí

Stavební objekty SÚS PK Město Spálené Poříčí



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 00085031

SÚS PK, příspěvková organizace DIČ: CZ00085031

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 13890450

Projekční kancelář Ing.Škubalová DIČ: CZ5651090258

Zpracovatel: IČ: 11628626

DIČ: CZ5501101551

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

SKA72B

II-117 Lipnice - Spálené Poříčí , ( úsek IV , úsek V )

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

42 854 664,98

Sazba daně Základ daně Výše daně

42 854 664,9821,00% 8 999 479,65

0,0012,00% 0,00

51 854 144,63CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SKA72B

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: SÚS PK, příspěvková organizace Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

SKA7204

SKA7201

SKA7205

SKA7206

SKA7202

SKA7203

SKA7208

SKA7209

SKA7210

Popis

Vedlejší a ostatní náklady SO 104

SO 104  Komunikace - úsek V

SO 303 Kanalizace - úsek V

SO 105  Chodník a ostatní plochy - úsek V

Vedlejší a ostatní náklady SO 103

Vedlejší a ostatní náklady SO 102

SO 103  Chodník a ostatní plochy - úsek IV

Vedlejší a ostatní náklady SO 105

SO 301 Kanalizace - úsek IV

SO 102  Komunikace - úsek IV

Kód

SKA7207

II-117 Lipnice - Spálené Poříčí , ( úsek IV , úsek V )

SKA7211 SO 401  Veřejné osvětlení 

SKA7212 SO 801 Sadové úpravy

42 854 664,98

116 400,00 140 844,00

Cena s DPH [CZK]

9 220 212,02

156 816,00

6 983 803,31

15 578 241,42

4 760 570,45

120 879,00

6 574 812,54

5 746 699,55

7 620 009,93

Cena bez DPH [CZK]

12 874 579,69

5 433 729,37

99 900,00

129 600,00

101 400,00

5 771 738,27

3 934 355,74

13. 5. 2024

Projekční kancelář 

Ing.Škubalová

6 953 506,46

122 694,00

312 058,67257 899,73

929 706,77768 352,70

51 854 144,63
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 00085031

SÚS PK, příspěvková organizace DIČ: CZ00085031

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 13890450

Projekční kancelář Ing.Škubalová DIČ: CZ5651090258

Zpracovatel: IČ: 11628626

DIČ: CZ5501101551

Poznámka:

Cena bez DPH 5 433 729,37

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 433 729,37 21,00% 1 141 083,17

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 574 812,54

II-117 Lipnice - Spálené Poříčí , ( úsek IV , úsek V )

SKA7201 - SO 102  Komunikace - úsek IV

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: SÚS PK, příspěvková organizace Projektant:
Projekční kancelář 

Ing.Škubalová

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 433 729,37

HSV - Práce a dodávky HSV 5 433 729,37

    1 - Zemní práce 767 617,17

    2 - Zakládání 353 858,40

    4 - Vodorovné konstrukce 4 212,60

    5 - Komunikace pozemní 3 023 175,10

    8 - Trubní vedení 262 530,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 797 655,75

    997 - Přesun sutě 74 753,28

    998 - Přesun hmot 149 927,07

SKA7201 - SO 102  Komunikace - úsek IV

II-117 Lipnice - Spálené Poříčí , ( úsek IV , úsek V )
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: SÚS PK, příspěvková organizace Projektant:
Projekční kancelář 

Ing.Škubalová

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 433 729,37

D HSV Práce a dodávky HSV 5 433 729,37

D 1 Zemní práce 767 617,17

1 K 113107241
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm
m2 1 653,000 35,30 58 350,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107241

VV 1653 1 653,000

VV penetr.makadam , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 1 653,000

2 K 1131543351
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 

bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 140 mm
m2 1 653,000 46,00 76 038,00

VV 1653 1 653,000

VV dle výpisu hl. výměr

VV Součet 1 653,000

3 K 122452205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 500 do 1 

000 m3
m3 1 508,920 89,00 134 293,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122452205

VV 293,85*6,5*0,29 553,907

VV pro komun

VV 293,85*6,5*0,5 955,013

VV pro sanaci, dle výpisu hl.výměr

VV Součet 1 508,920

4 K 132351104
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3
m3 157,360 365,00 57 436,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132351104

VV 51*2*0,7 71,400

VV pípojka

VV 588*0,4*0,3 70,560

VV trativod

VV 0,7*2*11 15,400

VV UV

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 157,360

5 K 162351123

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

m3 43,000 78,00 3 354,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351123

VV 43 43,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 43,000

6 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 1 748,930 98,00 171 395,14 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137

VV 1508,92 1 508,920

VV 157,36 157,360

VV 1653*0,05 82,650

VV Součet 1 748,930

7 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 8 744,650 2,30 20 112,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139

VV 1748,93*5 8 744,650

VV Součet 8 744,650

8 K 167103101 Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění m3 43,000 19,00 817,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167103101

VV 43 43,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 43,000

9 K 171112121
Uložení sypaniny do násypů pro spodní stavbu železnic ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým 

urovnáním a ručním hutněním objemu do 3 m3, z hornin nesoudržných sypkých
m3 50,400 338,00 17 035,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171112121

VV z nakup.materiálů

VV 50,4 50,400

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 50,400

10 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 100,800 313,00 31 550,40 CS ÚRS 2023 02

VV 50,4*2 "Přepočtené koeficientem množství 100,800

VV Součet 100,800

11 K 171152101
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s 

hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných
m3 54,000 53,30 2 878,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171152101

VV 54 54,000

VV za obrubou , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 54,000

89 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 3 329,904 21,60 71 925,93 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201221

VV 1748,93*1,8 3 148,074

VV 82,65*2,2 181,830

VV Součet 3 329,904

13 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 1 748,930 21,40 37 427,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

VV 1748,93 1 748,930

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 1 748,930

14 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 51,000 282,50 14 407,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

VV 51 51,000

VV vhodná zem.zvýkopu , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 51,000

15 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 12,495 306,00 3 823,47 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101

VV 51*0,7*0,35 12,495

VV Součet 12,495

16 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 24,990 313,00 7 821,87 CS ÚRS 2023 02

VV 12,495*2 "Přepočtené koeficientem množství 24,990

VV Součet 24,990

17 K 181252305 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypech se zhutněním m2 1 907,750 30,90 58 949,48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181252305

VV 1907,75 1 907,750

VV Součet 1 907,750

II-117 Lipnice - Spálené Poříčí , ( úsek IV , úsek V )

SKA7201 - SO 102  Komunikace - úsek IV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 2 Zakládání 353 858,40

18 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 

kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
m3 117,600 1 221,00 143 589,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211531111

VV 588*0,4*0,5 117,600

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 117,600

19 K 212752102
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 

obsypem v otevřeném výkopu trubka sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 150
m 588,000 321,00 188 748,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212752102

VV 588 588,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 588,000

20 K 212972113 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160 m 588,000 36,60 21 520,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212972113

D 4 Vodorovné konstrukce 4 212,60

21 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 3,570 1 180,00 4 212,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111

VV 51*0,7*0,1 3,570

VV Součet 3,570

D 5 Komunikace pozemní 3 023 175,10

22 K 5646711111
Podklad z kameniva hrubého drceného HDK s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 

250 mm - sanace
m2 3 820,050 221,25 845 186,06

VV 293,85*6,5*2 3 820,050

VV 2 vrstvy 250 mm , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 3 820,050

23 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 1 757,000 249,00 437 493,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111

VV 1757 1 757,000

VV konstr. vozovky , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 1 757,000

24 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění 

tl. 150 mm
m2 1 757,000 189,00 332 073,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564952111

VV 1757 1 757,000

VV konstr.vozovky , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 1 757,000

25 K 5651651211
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 S modif. PMB 25/55-60 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 

rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm
m2 1 757,000 394,83 693 716,31

VV 1757 1 757,000

VV konstr.vozovky , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 1 757,000

26 K 5651651211
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 S modif. PMB 25/55-60 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 

rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm
m2 31,000 394,83 12 239,73

VV 31 31,000

VV oprava vozovky , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 31,000

27 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 1 757,000 19,70 34 612,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573111111

VV 1757 1 757,000

VV konstr.vozovky

VV Součet 1 757,000

28 K 5732111081 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,35 kg/m2 m2 1 757,000 10,40 18 272,80

VV 1757 1 757,000

VV konstr. vozovky

VV Součet 1 757,000

29 K 5732111081 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,35 kg/m2 m2 31,000 10,40 322,40

VV 31 31,000

VV oprava vozovky

VV Součet 31,000

30 K 5732111091 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,45 kg/m2 m2 31,000 12,70 393,70

VV 31 31,000

VV oprava vozovky

VV Součet 31,000

31 K 5771441411
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 S PMB 45/80- 65(ABS) s rozprostřením a se zhutněním 

z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
m2 1 757,000 362,90 637 615,30

VV 1757 1 757,000

VV konstr. vozovky ,dle výpisu hl. výměr 

VV Součet 1 757,000

32 K 5771441411
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 S PMB 45/80- 65(ABS) s rozprostřením a se zhutněním 

z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
m2 31,000 362,90 11 249,90

VV 31 31,000

VV oprava vozovky , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 31,000

D 8 Trubní vedení 262 530,00

33 K 871315231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160
m 51,000 374,00 19 074,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871315231

VV 51 51,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 51,000

34 K 877310320 Montáž nalepovacích odboček DN 150 vč.vývrtu kus 12,000 459,00 5 508,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877310320

35 M 28617205R odbočka kanalizační nalepovací DN 150 kus 12,000 1 238,00 14 856,00

36 K 895941101R Osazení vpusti kanalizační chodníkové kompletí kus 4,000 8 680,00 34 720,00

VV 4 4,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 4,000

37 M 59221659R chodníková vpusť  300/500 kus 4,000 4 600,00 18 400,00

91 K 895941301 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s výtokem kus 8,000 8 680,00 69 440,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941301

VV 8 8,000

VV dle výpisu hl. výměr

VV Součet 8,000

92 M 59224497 vpusť uliční DN 450 s odtokem 150mm PVC 450/250x50mm kus 8,000 353,00 2 824,00 CS ÚRS 2024 01

93 K 895941322 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 mm kus 8,000 730,00 5 840,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941322

94 M 59223862 skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x295x50mm kus 8,000 258,00 2 064,00 CS ÚRS 2024 01

95 K 895941332 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou kus 8,000 1 410,00 11 280,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941332

96 M 59224493 skruž betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC pro uliční vpusť 450x645x50mm kus 8,000 1 343,00 10 744,00 CS ÚRS 2024 01

40 M 59223854 skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpusť 450x350x50mm kus 8,000 353,00 2 824,00 CS ÚRS 2023 02

41 M 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 8,000 161,00 1 288,00 CS ÚRS 2023 02

42 K 895941351 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž kus 8,000 899,00 7 192,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941351

43 M 59224460 vpusť uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop kus 8,000 2 684,00 21 472,00 CS ÚRS 2023 02

48 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 8,000 1 470,00 11 760,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899204112

VV 8 8,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 8,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

49 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 8,000 2 173,00 17 384,00 CS ÚRS 2023 02

90 M 59223871 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm kus 8,000 545,00 4 360,00 CS ÚRS 2024 01

51 K 8994311121 Výšková úprava šoupat kus 1,000 1 500,00 1 500,00

VV 1 1,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 797 655,75

52 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 8,000 1 276,00 10 208,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111

VV 1+1+2+2+1+1 8,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 8,000

53 M 404456031 výstražné dopravní značky A30 kus 2,000 922,00 1 844,00

54 M 404456032 výstražné dopravní značky A31a, kus 2,000 1 300,00 2 600,00

55 M 40445612 značky upravující přednost P2 kus 1,000 806,00 806,00 CS ÚRS 2023 02

56 M 40445609 značky upravující přednost  P4 kus 1,000 900,00 900,00 CS ÚRS 2023 02

57 M 404456531 informativní značky zónové IZ4a kus 1,000 1 700,00 1 700,00

58 M 404456532 informativní značky zónové IZ4 b kus 1,000 1 700,00 1 700,00

59 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 7,000 1 276,00 8 932,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111

VV 1+2+2+1+1 7,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 7,000

60 M 404456034 výstražné dopravní značky A31 b kus 2,000 1 300,00 2 600,00

61 M 404456036 výstražné dopravní značky A31 c kus 2,000 1 300,00 2 600,00

62 M 40445601 výstražné dopravní značky A 22 kus 1,000 900,00 900,00 CS ÚRS 2023 02

63 M 40445650 dodatkové tabulky , E13 kus 1,000 456,00 456,00 CS ÚRS 2023 02

64 M 40445649 dodatkové tabulky E3a kus 1,000 356,00 356,00 CS ÚRS 2023 02

65 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm kus 11,000 2 050,00 22 550,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511112

VV 11 11,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 11,000

66 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 11,000 693,00 7 623,00 CS ÚRS 2023 02

67 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 11,000 642,00 7 062,00 CS ÚRS 2023 02

68 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 11,000 101,00 1 111,00 CS ÚRS 2023 02

69 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 11,000 24,70 271,70 CS ÚRS 2023 02

70 K 915211112 Vodorovné dopravní značení taženým plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní m 551,000 49,50 27 274,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915211112

VV 551 551,000

VV V4 dle výpisu hl.výměr

VV Součet 551,000

71 K 915221112 Vodorovné dopravní značení taženým plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní m 24,500 96,50 2 364,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915221112

VV 24,5 24,500

VV V2b dle výpisu hl.výměr

VV Součet 24,500

72 K 915221122 Vodorovné dopravní značení taženým plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní m 13,000 52,10 677,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915221122

VV 13 13,000

VV V10d , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 13,000

73 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 589,000 389,00 229 121,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213

VV 589 589,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 589,000

74 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm vč. obloukových m 600,780 170,00 102 132,60 CS ÚRS 2023 02

VV 589*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 600,780

VV Součet 600,780

75 K 916132113
Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 589,000 295,00 173 755,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916132113

VV 589 589,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 589,000

76 M 59218003 krajník betonový silniční 250x125x100mm m 600,780 80,90 48 603,10 CS ÚRS 2023 02

VV 589*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 600,780

VV Součet 600,780

77 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 17,670 3 120,00 55 130,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916991121

VV 589*0,3*0,1 17,670

VV Součet 17,670

78 K 919726124 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2 m2 1 909,700 31,00 59 200,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726124

VV 1909,7 1 909,700

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 1 909,700

79 K 919732221
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 

asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry
m 329,000 35,00 11 515,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732221

80 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 329,000 25,00 8 225,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735111

VV 329 329,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 329,000

81 K 966006132
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou
kus 8,000 439,00 3 512,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006132

VV 8 8,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 8,000

82 K 966006211
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol
kus 14,000 64,60 904,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006211

VV 14 14,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 14,000

83 K 966006255
Odstranění směrových sloupků s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek uloženého do země plastového nebo kovového
kus 11,000 92,80 1 020,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006255

VV 11 11,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 11,000

D 997 Přesun sutě 74 753,28

85 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 694,995 59,00 41 004,71 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

86 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 9 729,930 1,30 12 648,91 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559

VV 694,995*14 9 729,930

VV Součet 9 729,930

87 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 694,995 19,00 13 204,91 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611

88 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 146,199 54,00 7 894,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875

VV 694,995 694,995

VV -1653*0,332 -548,796

VV odpočet frézované drti ( bez poplatku , skládka su )

VV Součet 146,199

D 998 Přesun hmot 149 927,07

84 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 578,869 259,00 149 927,07 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 00085031

SÚS PK, příspěvková organizace DIČ: CZ00085031

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 13890450

Projekční kancelář Ing.Škubalová DIČ: CZ5651090258

Zpracovatel: IČ: 11628626

DIČ: CZ5501101551

Poznámka:

Cena bez DPH 5 771 738,27

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 771 738,27 21,00% 1 212 065,04

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 983 803,31

II-117 Lipnice - Spálené Poříčí , ( úsek IV , úsek V )

SKA7202 - SO 301 Kanalizace - úsek IV

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: SÚS PK, příspěvková organizace Projektant:
Projekční kancelář 

Ing.Škubalová

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 771 738,27

HSV - Práce a dodávky HSV 5 695 281,42

    1 - Zemní práce 2 282 659,04

    2 - Zakládání 221 342,64

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 111 483,02

    4 - Vodorovné konstrukce 274 503,79

    5 - Komunikace pozemní 80 335,52

    8 - Trubní vedení 2 351 212,45

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 422,97

    997 - Přesun sutě 11 612,73

    998 - Přesun hmot 348 709,26

PSV - Práce a dodávky PSV 34 056,85

    767 - Konstrukce zámečnické 34 056,85

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 42 400,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 42 400,00

SKA7202 - SO 301 Kanalizace - úsek IV

II-117 Lipnice - Spálené Poříčí , ( úsek IV , úsek V )
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: SÚS PK, příspěvková organizace Projektant:
Projekční kancelář 

Ing.Škubalová

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 771 738,27

D HSV Práce a dodávky HSV 5 695 281,42

D 1 Zemní práce 2 282 659,04

1 K 113107323

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

200 do 300 mm

m2 48,480 111,00 5 381,28 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107323

VV 20,2*2,4 48,480

VV mimo úpravu komun

VV Součet 48,480

2 K 113107342
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
m2 48,480 86,90 4 212,91 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107342

VV 20,2*2,4 48,480

VV mimo úpravu komun

VV Součet 48,480

3 K 113151111
Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek ze silničních panelů
m2 29,400 66,80 1 963,92 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113151111

VV 29,4 29,400

VV Součet 29,400

4 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 150,000 86,00 12 900,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201

VV 150 150,000

VV Součet 150,000

5 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
den 15,000 49,30 739,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301

VV 15 15,000

VV Součet 15,000

6 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti 

DN do 200 mm

m 4,200 379,00 1 591,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001401

VV 1,4*3 4,200

VV voda

VV Součet 4,200

7 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

m 14,000 317,00 4 438,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001405

VV 1,4*10 14,000

VV plyn

VV Součet 14,000

8 K 119001412

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo 

železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm

m 25,200 596,00 15 019,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001412

VV 1,4*18 25,200

VV kanal

VV Součet 25,200

9 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to 

do 3 kabelů

m 4,200 305,00 1 281,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421

VV 1,4*3 4,200

VV silnoproud

VV Součet 4,200

10 K 119001422

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to 

přes 3 do 6 kabelů

m 2,800 415,00 1 162,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001422

VV 1,4*2 2,800

VV slaboproud

VV Součet 2,800

11 K 121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 140,000 28,30 3 962,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151113

VV 70*2 140,000

VV mimo úpravu komun

VV Součet 140,000

12 K 131351201
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3
m3 124,860 655,00 81 783,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131351201

VV 1,5*1,3*2,64*5 25,740

VV 2*3*2,8 16,800

VV 7*4,2*2,8 82,320

VV start.jámy

VV Součet 124,860

13 K 131351206
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3
m3 1 101,143 365,00 401 917,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131351206

VV (1,5+2,03+2,33+2,19+2,08+2,05+1,92+1,86+2,03)/9*1,4*198,6 555,771

VV B1  DN 500 

VV (2,34+2,04+2,21+2,42+2,52+2,36+2,28+1,99)/8*1,25*176,35 500,393

VV B1  DN 400

VV (2,34+2,01)/2*1,1*18,8 44,979

VV B2

VV Součet 1 101,143

14 K 131351206
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3
m3 220,755 365,00 80 575,58 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131351206

VV napoj.lapačů

VV 1,5*1,1*1,5 2,475

VV 3,5*1,1*1,5 5,775

VV 10,5*1*10,5 110,250

VV 4,7*1,1*1,5 7,755

VV přípojky

VV 70*0,9*1,5 94,500

VV Součet 220,755

15 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 

pro jakoukoliv třídu horniny
m3 286,262 194,00 55 534,83 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (109,42+1101,14+220,75)*0,2 286,262

VV 20 %

VV Součet 286,262

16 K 141721223
Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení 

trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 450 do 500 mm
m 10,300 10 300,00 106 090,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/141721223

VV 10,3 10,300

VV Součet 10,300

17 M 14033234 trubka ocelová bezešvá hladká tl 8mm ČSN 41 1375.1 D 457 mm m 10,403 7 740,00 80 519,22 CS ÚRS 2023 02

VV 10,3*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 10,403

VV Součet 10,403

18 K 141721225R
Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení 

trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 700 do 760 mm
m 10,300 11 200,00 115 360,00

VV 10,3 10,300

VV Součet 10,300

19 M 14033244R trubka ocelová bezešvá hladká tl 14,2mm ČSN 41 1375.1 D  762 x 8 mm m 10,403 10 800,00 112 352,40

VV 10,3*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 10,403

VV Součet 10,403

20 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 

do 4 m
m2 1 947,240 22,00 42 839,28 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101102

VV 1676,64 1 676,640

VV 20,2*1,5*2 60,600

VV 70*1,5*2 210,000

VV Součet 1 947,240

21 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 

do 4 m
m2 122,528 22,00 2 695,62 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101102

VV 29,12+63,84 92,960

VV start.jámy

VV 2,8*2*2,64*2 29,568

VV Součet 122,528

22 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m
m2 1 947,240 19,00 36 997,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101112

23 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m
m2 122,528 19,00 2 328,03 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101112

24 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 1 426,707 98,00 139 817,29 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137

VV 10,3 10,300

VV 1416,4069 1 416,407

VV Součet 1 426,707

25 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 7 133,535 2,30 16 407,13 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139

VV 1426,707*5 7 133,535

VV Součet 7 133,535

26 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 2 568,073 21,60 55 470,38 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231

VV 1426,707*1,8 2 568,073

VV Součet 2 568,073

27 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 1 426,707 21,40 30 531,53 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

28 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 99,120 282,50 28 001,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

VV 99,12 99,120

VV start.jam

VV Součet 99,120

29 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 755,681 382,50 289 047,98 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

VV 755,681 755,681

VV nakup. materiál

VV Součet 755,681

30 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 1 511,362 124,00 187 408,89 CS ÚRS 2023 02

VV 755,681*2 "Přepočtené koeficientem množství 1 511,362

VV Součet 1 511,362

31 K 175151201

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 368,157 306,00 112 656,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151201

VV 389,19-62,4593 326,731

VV 12,177-1,015 11,162

VV 31,5-1,2364 30,264

VV Součet 368,157

32 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 736,314 313,00 230 466,28 CS ÚRS 2023 02

VV 368,157*2 "Přepočtené koeficientem množství 736,314

VV Součet 736,314

33 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm
m2 140,000 91,00 12 740,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003

VV 140 140,000

VV mimo úpravu kom.

VV Součet 140,000

34 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 140,000 23,50 3 290,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131

VV 140 140,000

VV Součet 140,000

35 M 00572410 osivo směs travní parková kg 2,800 180,00 504,00 CS ÚRS 2023 02

VV 140*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 2,800

VV Součet 2,800

36 K 181951113 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 bez zhutnění m2 140,000 17,90 2 506,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951113

37 K 181951114 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním m2 76,320 28,40 2 167,49 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951114

D 2 Zakládání 221 342,64

38 K 212752401
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 

obsypem v otevřeném výkopu trubka sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100
m 414,000 321,00 132 894,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212752401

VV 414 414,000

VV při výskytu podzem.vody

VV Součet 414,000

39 K 274311128 Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37 m3 3,188 5 630,00 17 948,44 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274311128

VV lapače , prah

VV (1,5*1,3*0,25+2*0,3*0,25)*5 3,188

VV Součet 3,188

40 K 291211111 Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva m2 29,400 308,00 9 055,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/291211111

VV 4,2*7 29,400

VV Součet 29,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

41 M 59381002 panel silniční 3,00x1,20x0,215m kus 7,000 6 635,00 46 445,00 CS ÚRS 2023 02

42 M 593813388 panel silniční  4,20x 1,0 x0,215m kus 1,000 15 000,00 15 000,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 111 483,02

122 K 334361226
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 

sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí
t 2,200 42 100,00 92 620,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/334361226

VV 2,2 2,200

VV výztuž jímky

43 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 393,800 47,90 18 863,02 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901211

VV 198,6+176,4+18,8 393,800

VV Součet 393,800

D 4 Vodorovné konstrukce 274 503,79

45 K 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm 

z betonu prostého
m2 7,600 310,00 2 356,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451317777

VV 2*1,9*2 7,600

VV lapač

VV Součet 7,600

46 K 451541111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 16/32 m3 120,678 989,00 119 350,54 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451541111

VV 103,844 103,844

VV 4,234 4,234

VV 12,6 12,600

VV při rozbř.podloží 

VV Součet 120,678

47 K 451541111R Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 16/32 m3 1,350 989,00 1 335,15

VV 5*1,8*0,1 0,900

VV 5*0,9*0,1 0,450

VV lapač

VV Součet 1,350

48 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 90,509 1 180,00 106 800,62 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111

VV 77,883 77,883

VV 3,1755 3,176

VV 70*0,9*0,15 9,450

VV Součet 90,509

49 K 452112112 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 21,000 1 221,00 25 641,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452112112

VV 2+5+10+4 21,000

VV Součet 21,000

50 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 5,000 260,00 1 300,00 CS ÚRS 2023 02

51 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 2,000 484,00 968,00 CS ÚRS 2023 02

52 M 59224147 prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x80mm kus 10,000 294,00 2 940,00 CS ÚRS 2023 02

53 M 59224146 prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x60mm kus 4,000 198,00 792,00 CS ÚRS 2023 02

54 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí 

desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15
m3 1,728 4 070,00 7 032,96 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311131

VV pod šachty

VV 1,2*1,2*0,1*12 1,728

VV Součet 1,728

55 K 452311141
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí 

desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20
m3 1,386 4 320,00 5 987,52 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311141

VV (1,5*1,5+0,3*0,3*2)*0,1*2 0,486

VV 2*1,8*0,05*5 0,900

VV podkl.b. lapače

VV Součet 1,386

D 5 Komunikace pozemní 80 335,52

56 K 566901234
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí 

tl. 250 mm
m2 48,480 352,00 17 064,96 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/566901234

VV 20,2*2,4 48,480

VV mimo úpravu komun

VV Součet 48,480

57 K 566901261
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním 

obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm
m2 48,480 548,40 26 586,43 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/566901261

VV 48,48 48,480

VV mimo úpravu komun

VV Součet 48,480

58 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 + (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
m2 48,480 246,10 11 930,93 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134111

VV 48,48 48,480

VV mimo úpravu komun

VV Součet 48,480

59 K 594411113
Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plocho tl. do 

250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z cementové malty
m2 7,600 1 470,00 11 172,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/594411113

VV 2*1,9*2 7,600

VV lapače

VV Součet 7,600

60 M 58381088 kámen lomový upravený t 3,420 3 480,00 11 901,60 CS ÚRS 2023 02

VV 7,6*0,25*1,8 3,420

VV Součet 3,420

61 K 599632111
Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky 

cementovou maltou se zatřením
m2 7,600 221,00 1 679,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/599632111

VV 7,6 7,600

VV lapače

VV Součet 7,600

D 8 Trubní vedení 2 351 212,45

62 K 83138319R Přepojení přípojek m 5,000 450,00 2 250,00

63 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160
m 70,000 169,00 11 830,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871315221

VV 70 70,000

VV přepoj.přípojek

VV Součet 70,000

64 K 871350320 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 200 m 10,500 183,00 1 921,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871350320

VV 10,5 10,500

VV napoj.lapačů

VV Součet 10,500

65 M 28617026 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN12 m 10,658 713,00 7 599,15 CS ÚRS 2023 02

VV 10,5*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 10,658

VV Součet 10,658

66 K 871370320 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 300 m 28,500 795,00 22 657,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871370320

VV 18,8 18,800

VV B2

VV 9,7 9,700

VV napoj.lapačů

VV Součet 28,500

67 M 28617028 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x1000mm SN12 m 28,928 953,00 27 568,38 CS ÚRS 2023 02

VV 28,5*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 28,928

Strana 14 z 64

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/334361226
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451317777
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451541111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452112112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311141
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/566901234
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/566901261
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/594411113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/599632111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871315221
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871350320
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871370320


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 28,928

68 K 871390320 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 400 m 177,900 819,00 145 700,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871390320

VV 176,4 176,400

VV B1

VV 1,5 1,500

VV napoj lapačů

VV Součet 177,900

69 M 28617029 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 400x1000mm SN12 m 180,569 2 138,00 386 056,52 CS ÚRS 2023 02

VV 177,9*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 180,569

VV Součet 180,569

70 K 871420320 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 500 m 198,600 1 440,00 285 984,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871420320

VV 198,6 198,600

VV B1

VV Součet 198,600

71 M 28617030
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 500 SN12x1000mm

m 201,579 3 012,00 607 155,95 CS ÚRS 2023 02

VV 198,6*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 201,579

VV Součet 201,579

72 K 877370420 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC odboček DN 300 kus 1,000 909,00 909,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877370420

73 M 28617383 odbočka kanalizace PP 45° DN 300/200 kus 1,000 3 812,00 3 812,00 CS ÚRS 2023 02

74 K 877390420 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC odboček DN 400 kus 21,000 1 240,00 26 040,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877390420

75 M 28617384 odbočka kanalizace PP 45° DN 400/200 kus 21,000 4 946,00 103 866,00 CS ÚRS 2023 02

76 K 877420420 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC odboček DN 500 kus 17,000 1 470,00 24 990,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877420420

77 M 286173841 odbočka kanalizace PP 45° DN 500/150 kus 17,000 4 180,00 71 060,00

78 K 877420420 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC odboček DN 500 kus 3,000 1 470,00 4 410,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877420420

VV 1+2 3,000

VV Součet 3,000

79 M 286173841 odbočka kanalizace PP 45° DN 500/150 kus 2,000 4 180,00 8 360,00

80 M 28617394 odbočka kanalizace PP 45° DN 500/300 kus 1,000 39 130,00 39 130,00 CS ÚRS 2023 02

81 K 892372121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300 úsek 3,000 360,00 1 080,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892372121

82 K 892392121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 400 úsek 4,000 390,00 1 560,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892392121

83 K 892422121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 500 úsek 8,000 420,00 3 360,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892422121

84 K 892442111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600 kus 11,000 550,00 6 050,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892442111

121 K 894302162
Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se 

zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37
m3 18,455 3 490,00 64 407,95 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894302162

VV (1,5*1,3+0,3*0,25*2)*0,25*5 2,625

VV (1,79+0,5)*(1,9+1,3+1,2*2)*0,25*5 16,030

VV -0,5*0,8*0,25*2 -0,200

VV lapače - dno + stěny

VV Součet 18,455

86 K 894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m , na potrubí DN přes 200 do 300 kus 1,000 14 300,00 14 300,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894411121

87 K 894411131
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, 

na potrubí DN přes 300 do 400
kus 5,000 15 600,00 78 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894411131

88 K 894411141 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m na potrubí DN 500 kus 6,000 16 600,00 99 600,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894411141

89 M 59224046 dno betonové šachtové DN 500 kameninový žlab i nástupnice 100x98,5x23cm kus 7,000 8 988,00 62 916,00 CS ÚRS 2023 02

90 M 59224043 dno betonové šachtové DN 400 kameninový žlab i nástupnice 100x88,5x23cm kus 4,000 7 278,00 29 112,00 CS ÚRS 2023 02

91 M 59224034 dno betonové šachtové DN 300 kameninový žlab i nástupnice 100x78,5x15cm kus 1,000 9 148,00 9 148,00 CS ÚRS 2023 02

92 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 26,000 234,00 6 084,00 CS ÚRS 2023 02

93 M 59224052 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm kus 1,000 2 610,00 2 610,00 CS ÚRS 2023 02

94 M 59224051 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm kus 9,000 1 560,00 14 040,00 CS ÚRS 2023 02

95 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm kus 4,000 1 115,00 4 460,00 CS ÚRS 2023 02

96 M 59224075 deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm kus 12,000 4 115,00 49 380,00 CS ÚRS 2023 02

120 K 894501112
Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné 

odstranění
m2 128,250 137,00 17 570,25 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894501112

97 K 894502201 Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné m2 128,250 137,00 17 570,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894502201

VV 2,25*(0,5+1,2)*2*5 38,250

VV 2,5*(1,3+1,45*2+0,3*2+0,25*2+1,9)*5 90,000

VV Součet 128,250

98 K 899104112 Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 12,000 3 750,00 45 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112

99 M 55241406 poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním kus 3,000 3 362,00 10 086,00 CS ÚRS 2023 02

100 M 55241402 poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 bez odvětrání kus 7,000 2 685,00 18 795,00 CS ÚRS 2023 02

101 M 55241034
poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu pro extrémní dopravní 

zatížení
kus 2,000 3 556,00 7 112,00 CS ÚRS 2023 02

102 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 485,500 15,80 7 670,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722112

VV 198,6+176,4+18,8+10,5+9,7+1,5+70 485,500

VV Součet 485,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 422,97

103 K 919732221
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 

asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry
m 40,400 35,00 1 414,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732221

VV 20,2*2 40,400

VV Součet 40,400

104 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 40,400 99,70 4 027,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112

105 K 935111211
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z 

kameniva těženého nebo štěrkopísku z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm
m 8,000 581,00 4 648,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935111211

VV (2+2)*2 8,000

VV Součet 8,000

106 M 59227029R žlabovka příkopová betonová 330x545x165mm m 8,080 255,00 2 060,40

VV 8*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 8,080

VV Součet 8,080

107 K 938902111

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s 

úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na 

hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu do 0,15 m3/m

m 23,700 53,70 1 272,69 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938902111

VV 23,7 23,700

VV mimo úpravu komun.

VV Součet 23,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 997 Přesun sutě 11 612,73

123 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 70,560 59,00 4 163,04 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501

VV 29,4*2,4 70,560

VV odvoz panelu na skládku SÚS

124 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další započatý 1 km přes 1 km
t 1 411,200 1,30 1 834,56 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509

VV 70,56*20 1 411,200

108 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 44,733 59,00 2 639,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551

109 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 626,262 1,30 814,14 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559

VV 44,733*14 626,262

VV Součet 626,262

110 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 44,733 19,00 849,93 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611

111 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 10,666 54,00 575,96 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221645

VV 48,48*0,22 10,666

VV Součet 10,666

112 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 34,067 21,60 735,85 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221655

VV 44,733-10,666 34,067

VV Součet 34,067

D 998 Přesun hmot 348 709,26

113 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, 

kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 1 096,570 259,00 284 011,63 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101

114 K 998276124
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m
t 1 096,570 59,00 64 697,63 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276124

D PSV Práce a dodávky PSV 34 056,85

D 767 Konstrukce zámečnické 34 056,85

115 K 767662210 Montáž mříží otvíravých m2 5,850 243,00 1 421,55 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767662210

VV 1,3*0,9*5 5,850

VV Součet 5,850

116 M 74910190R mříž otevíravá uzamyk. metalizovaná kus 5,000 6 500,00 32 500,00

117 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,082 1 650,00 135,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 42 400,00

D VRN4 Inženýrská činnost 42 400,00

118 K 043002001 Statické zatěžovací zkoušky ks 8,000 2 800,00 22 400,00

119 K 043002002 Kontrola zhutnění ks 8,000 2 500,00 20 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 00085031

SÚS PK, příspěvková organizace DIČ: CZ00085031

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 13890450

Projekční kancelář Ing.Škubalová DIČ: CZ5651090258

Zpracovatel: IČ: 11628626

DIČ: CZ5501101551

Poznámka:

Cena bez DPH 101 400,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 101 400,00 21,00% 21 294,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 122 694,00

II-117 Lipnice - Spálené Poříčí , ( úsek IV , úsek V )

SKA7203 - Vedlejší a ostatní náklady SO 102

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: SÚS PK, příspěvková organizace Projektant:
Projekční kancelář 

Ing.Škubalová

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 101 400,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 101 400,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 78 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 2 300,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 6 500,00

    VRN7 - Provozní vlivy 14 100,00

SKA7203 - Vedlejší a ostatní náklady SO 102

II-117 Lipnice - Spálené Poříčí , ( úsek IV , úsek V )
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: SÚS PK, příspěvková organizace Projektant:
Projekční kancelář 

Ing.Škubalová

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 101 400,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 101 400,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 78 500,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou - vytyčení ,zaměření ks 1,000 23 400,00 23 400,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012103000

2 K 012203001 Vytyčení stáv. inženýrských sítí ks 1,000 14 500,00 14 500,00

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení ks 1,000 31 100,00 31 100,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012303000

4 K 012403000 Kartografické práce - geometrický plán ks 1,000 6 500,00 6 500,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012403000

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000

6 K 013284000 Pasportizace okolních objektu ks 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013284000

D VRN3 Zařízení staveniště 2 300,00

7 K 030001000
Zařízení staveniště - zřízení , odstranění ,oplocení , zabezpečení , náklady na stav.buňky ,mobil. WC ,energie 

pro ZS
ks 1,000 2 300,00 2 300,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000

D VRN4 Inženýrská činnost 6 500,00

8 K 043002000 Zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou nad rámec KZP dle požadavku investora ks 1,000 6 500,00 6 500,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043002000

D VRN7 Provozní vlivy 14 100,00

9 K 072103001 Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy ks 1,000 14 100,00 14 100,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/072103001

II-117 Lipnice - Spálené Poříčí , ( úsek IV , úsek V )

SKA7203 - Vedlejší a ostatní náklady SO 102
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 00085031

SÚS PK, příspěvková organizace DIČ: CZ00085031

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 13890450

Projekční kancelář Ing.Škubalová DIČ: CZ5651090258

Zpracovatel: IČ: 11628626

DIČ: CZ5501101551

Poznámka:

Cena bez DPH 3 934 355,74

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 934 355,74 21,00% 826 214,71

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 760 570,45

II-117 Lipnice - Spálené Poříčí , ( úsek IV , úsek V )

SKA7204 - SO 103  Chodník a ostatní plochy - úsek IV

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: SÚS PK, příspěvková organizace Projektant:
Projekční kancelář 

Ing.Škubalová

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 934 355,74

HSV - Práce a dodávky HSV 3 910 578,02

    1 - Zemní práce 690 938,16

    4 - Vodorovné konstrukce 11 894,40

    5 - Komunikace pozemní 1 782 842,52

    8 - Trubní vedení 138 323,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 981 030,40

    997 - Přesun sutě 61 845,04

    998 - Přesun hmot 243 704,50

PSV - Práce a dodávky PSV 23 777,72

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 710,52

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 21 067,20

SKA7204 - SO 103  Chodník a ostatní plochy - úsek IV

II-117 Lipnice - Spálené Poříčí , ( úsek IV , úsek V )
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: SÚS PK, příspěvková organizace Projektant:
Projekční kancelář 

Ing.Škubalová

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 934 355,74

D HSV Práce a dodávky HSV 3 910 578,02

D 1 Zemní práce 690 938,16

1 K 111211101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině 

nebo ve svahu o sklonu do 1:5
m2 62,000 117,00 7 254,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111211101

VV 62 62,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 62,000

2 K 111301111 Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše m2 500,000 77,60 38 800,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111301111

VV 500 500,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 500,000

3 K 113106132

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 

50 m2 z betonových, kameninových nebo dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 46,000 102,00 4 692,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106132

VV 46 46,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 46,000

4 K 113106134

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 

50 m2 ze zámkové dlažby

m2 14,500 103,00 1 493,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106134

VV 14,5 14,500

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 14,500

5 K 113107161

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy do 100 mm

m2 136,000 41,30 5 616,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107161

VV 136 136,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 136,000

6 K 113107162

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 136,000 60,10 8 173,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107162

VV 136 136,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 136,000

7 K 113204111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek záhonových
m 16,000 102,00 1 632,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113204111

VV 16 16,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 16,000

8 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 542,000 43,20 23 414,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151123

VV 542 542,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 542,000

9 K 122452205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 500 do 1 

000 m3
m3 679,167 89,00 60 445,86 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122452205

VV (569+29,1)*0,4 239,240

VV 371,7*0,61 226,737

VV 213,19 213,190

VV pro sanaci, dle výpisu hl.výměr

VV Součet 679,167

10 K 132351104
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3
m3 223,275 365,00 81 495,38 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132351104

VV 18,5*2*0,7+110*2*0,7+14,5*2*0,7 200,200

VV přípojky

VV 81,1*0,25 20,275

VV liniové odv. 

VV 0,7*2*2 2,800

VV UV

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 223,275

11 K 162301501 Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m m2 62,000 73,40 4 550,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301501

12 K 162301981 Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m m2 620,000 14,40 8 928,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301981

VV (15-5)*62 620,000

VV Součet 620,000

13 K 162351123

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

m3 43,500 78,00 3 393,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351123

VV 43,5 43,500

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 43,500

14 K 162702111 Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m m2 500,000 66,30 33 150,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162702111

15 K 162702119 Vodorovné přemístění drnu na suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m2 4 500,000 1,65 7 425,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162702119

VV (15-6)*500 4 500,000

VV Součet 4 500,000

16 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 858,942 98,00 84 176,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137

VV 679,167 679,167

VV 223,275 223,275

VV -43,5 -43,500

VV Součet 858,942

17 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 4 294,710 2,30 9 877,83 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139

VV 858,942*5 4 294,710

II-117 Lipnice - Spálené Poříčí , ( úsek IV , úsek V )
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 4 294,710

18 K 167103101 Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění m3 43,500 19,00 826,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167103101

VV 43,5 43,500

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 43,500

19 K 171112121
Uložení sypaniny do násypů pro spodní stavbu železnic ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým 

urovnáním a ručním hutněním objemu do 3 m3, z hornin nesoudržných sypkých
m3 185,200 338,00 62 597,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171112121

VV z nakup.materiálů

VV 185,2 185,200

VV v ploše pův.příkopu  , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 185,200

20 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 370,400 313,00 115 935,20 CS ÚRS 2023 02

VV 185,2*2 "Přepočtené koeficientem množství 370,400

VV Součet 370,400

21 K 171152101
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s 

hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných
m3 43,500 53,30 2 318,55 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171152101

VV 43,5 43,500

VV  dle výpisu hl.výměr

VV Součet 43,500

22 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 1 546,096 21,60 33 395,67 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231

VV 858,942*1,8 1 546,096

VV Součet 1 546,096

23 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 858,942 21,40 18 381,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

VV 858,942 858,942

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 858,942

24 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 43,500 282,50 12 288,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

VV 43,5 43,500

VV vhodná zem.zvýkopu , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 43,500

25 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 30,503 306,00 9 333,92 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101

VV 14,5*0,7*0,35+110*0,7*0,35 30,503

VV Součet 30,503

26 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 61,006 313,00 19 094,88 CS ÚRS 2023 02

VV 30,503*2 "Přepočtené koeficientem množství 61,006

VV Součet 61,006

27 K 181252305 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypech se zhutněním m2 1 043,600 30,90 32 247,24 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181252305

VV 1043,6 1 043,600

VV Součet 1 043,600

D 4 Vodorovné konstrukce 11 894,40

32 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 10,080 1 180,00 11 894,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111

VV (14,5+110+19,5)*0,7*0,1 10,080

VV Součet 10,080

D 5 Komunikace pozemní 1 782 842,52

33 K 5646711111
Podklad z kameniva hrubého drceného HDK s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 

250 mm - sanace
m2 852,750 221,25 188 670,94

VV 569*0,75+330+48*2 852,750

VV  250 mm , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 852,750

34 K 564831011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm m2 48,000 124,50 5 976,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564831011

VV 48 48,000

VV park.stání

VV Součet 48,000

35 K 564831011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm m2 52,000 124,50 6 474,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564831011

VV 26*2 52,000

VV 2 vrstvy, chodn.přejezd , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 52,000

36 K 564831111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm m2 330,000 124,50 41 085,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564831111

VV 330 330,000

VV vjezd

VV Součet 330,000

37 K 564851011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 48,000 186,75 8 964,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851011

VV 48 48,000

VV park.stání

VV Součet 48,000

38 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 569,000 186,75 106 260,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111

VV 569 569,000

VV chodník

VV Součet 569,000

39 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 330,000 186,75 61 627,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111

VV 330 330,000

VV vjezd

VV Součet 330,000

40 K 5648610111
Podklad ze štěrkodrti ŠD A 0/32 s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 

mm
m2 41,500 302,00 12 533,00

VV 41,5 41,500

VV konstr.vozovky , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 41,500

41 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění 

tl. 150 mm
m2 41,500 189,00 7 843,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564952111

VV 41,5 41,500

VV konstr.vozovky , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 41,500

42 K 5651651211
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 S modif. PMB 25/55-60 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 

rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm
m2 41,500 394,83 16 385,45

VV 41,5 41,500

VV konstr.vozovky , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 41,500

43 K 5651651211
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 S modif. PMB 25/55-60 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 

rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm
m2 15,000 394,83 5 922,45

VV 15 15,000

VV oprava vozovky , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 15,000

44 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 41,500 19,70 817,55 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573111111

VV 41,5 41,500

VV konstr.vozovky

VV Součet 41,500

45 K 5732111081 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,35 kg/m2 m2 41,500 10,40 431,60

VV 41,5 41,500

VV konstr. vozovky

VV Součet 41,500

46 K 5732111081 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,35 kg/m2 m2 15,000 10,40 156,00

VV 15 15,000

VV oprava vozovky

VV Součet 15,000

47 K 5732111091 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,45 kg/m2 m2 15,000 12,70 190,50

VV 15 15,000

VV oprava vozovky

VV Součet 15,000

48 K 5771441411
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 S PMB 45/80- 65(ABS) s rozprostřením a se zhutněním 

z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
m2 41,500 362,90 15 060,35

VV 41,5 41,500

VV konstr. vozovky ,dle výpisu hl. výměr 

VV Součet 41,500

49 K 5771441411
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 S PMB 45/80- 65(ABS) s rozprostřením a se zhutněním 

z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
m2 15,000 362,90 5 443,50

VV 15 15,000

VV oprava vozovky , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 15,000

50 K 591211111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého
m2 378,000 696,00 263 088,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591211111

VV 330 330,000

VV vjezd

VV 48 48,000

VV park.stání , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 378,000

51 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 385,560 542,00 208 973,52 CS ÚRS 2023 02

VV 378*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 385,560

VV Součet 385,560

52 K 591211111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého
m2 26,000 696,00 18 096,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591211111

VV 26 26,000

VV chodn.přejezd , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 26,000

53 M 58381014 kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x8cm, sv.šedá m2 26,520 2 212,00 58 662,24 CS ÚRS 2023 02

VV 26*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 26,520

VV Součet 26,520

54 K 591411111
Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 

přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva
m2 569,000 772,00 439 268,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591411111

VV 569 569,000

VV chodník , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 569,000

55 M 58381005 kostka  dlažební mozaika žula 4/6 šedá m2 580,380 433,00 251 304,54 CS ÚRS 2023 02

VV 569*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 580,380

VV Součet 580,380

56 K 596211130

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny C, pro plochy do 50 m2

m2 13,000 474,00 6 162,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211130

VV 13 13,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 13,000

57 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 13,390 517,00 6 922,63 CS ÚRS 2023 02

VV 13*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 13,390

VV Součet 13,390

58 K 596211230

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny C, pro plochy do 50 m2

m2 21,500 492,00 10 578,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211230

VV 21,5 21,500

VV dle výpisu hl.výměr 

VV Součet 21,500

59 M 59245226 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná m2 22,145 567,00 12 556,22 CS ÚRS 2023 02

VV 21,5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 22,145

VV Součet 22,145

60 K 596811120

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením 

přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 

0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

m2 34,000 393,00 13 362,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596811120

VV 34 34,000

VV dle výpisu hl.výměr 

VV Součet 34,000

61 M 59246115 dlažba hladká  250/250 mm m2 35,020 286,33 10 027,28 CS ÚRS 2023 02

VV 34*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 35,020

VV Součet 35,020

D 8 Trubní vedení 138 323,00

62 K 871315231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160
m 144,000 374,00 53 856,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871315231

VV 110+14,5+19,5 144,000

VV Součet 144,000

63 K 877310320 Montáž nalepovacích odboček DN 150 vč.vývrtu kus 17,000 459,00 7 803,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877310320

VV 17 17,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 17,000

64 M 28617205R odbočka kanalizační nalepovací DN 150 kus 17,000 1 238,00 21 046,00

65 K 89594001R Vybourání vpusti kanalizační vč. přípojky , vč. odvozu a ekologické likvidace kus 3,000 4 500,00 13 500,00

VV 3 3,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 3,000

118 K 895941301 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s výtokem kus 2,000 8 680,00 17 360,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941301

VV 2 2,000

VV dle výpisu hl. výměr

VV Součet 2,000

119 M 59224497 vpusť uliční DN 450 s odtokem 150mm PVC 450/250x50mm kus 2,000 353,00 706,00 CS ÚRS 2024 01

120 K 895941322 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 mm kus 2,000 730,00 1 460,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941322

121 M 59223862 skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x295x50mm kus 2,000 258,00 516,00 CS ÚRS 2024 01

122 K 895941332 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou kus 2,000 1 410,00 2 820,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941332

123 M 59224493 skruž betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC pro uliční vpusť 450x645x50mm kus 2,000 1 343,00 2 686,00 CS ÚRS 2024 01

68 M 59223854 skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpusť 450x350x50mm kus 2,000 353,00 706,00 CS ÚRS 2023 02

69 M 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 2,000 161,00 322,00 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

70 K 895941351 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž kus 2,000 899,00 1 798,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941351

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

75 M 59224467 vpusť uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová 150mm PVC kus 2,000 2 684,00 5 368,00 CS ÚRS 2023 02

76 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 2,000 1 470,00 2 940,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899204112

VV 2 2,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 2,000

77 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 2,000 2 173,00 4 346,00 CS ÚRS 2023 02

117 M 59223871 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm kus 2,000 545,00 1 090,00 CS ÚRS 2024 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 981 030,40

79 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 3,000 1 276,00 3 828,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111

VV 3 3,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 3,000

80 M 404456541 informativní značky zónové IZ5 a kus 1,000 2 150,00 2 150,00

81 M 404456542 informativní značky zónové IZ5 b kus 1,000 2 150,00 2 150,00

82 M 40445625 informativní značky provozní  IP11b kus 1,000 805,00 805,00 CS ÚRS 2023 02

83 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm kus 3,000 2 050,00 6 150,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511112

VV 3 3,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 3,000

84 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 3,000 693,00 2 079,00 CS ÚRS 2023 02

85 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 3,000 642,00 1 926,00 CS ÚRS 2023 02

86 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 3,000 101,00 303,00 CS ÚRS 2023 02

87 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 3,000 24,70 74,10 CS ÚRS 2023 02

88 K 915223121
Orientační prvky pro nevidomé z plastu na pozemních komunikacích a komunikacích pro pěší vodicí linie na 

přechodu šířky 170 mm
m 7,700 637,00 4 904,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915223121

VV 7,7 7,700

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 7,700

89 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 39,000 389,00 15 171,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213

VV 39 39,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 39,000

90 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm vč. obloukových m 39,780 170,00 6 762,60 CS ÚRS 2023 02

VV 39*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 39,780

VV Součet 39,780

91 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 275,000 371,00 102 025,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213

VV 275 275,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 275,000

92 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm vč. obloukových m 280,500 114,00 31 977,00 CS ÚRS 2023 02

VV 275*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 280,500

VV Součet 280,500

93 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční 

opěrou z betonu prostého tř. C 12/15
m 509,000 369,00 187 821,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916331112

VV 509 509,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 509,000

94 M 59217011 obrubník betonový zahradní 500x50x200mm m 514,090 80,00 41 127,20 CS ÚRS 2023 02

VV 509*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 514,090

VV Součet 514,090

95 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 1,170 3 120,00 3 650,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916991121

VV 39*0,3*0,1 1,170

VV Součet 1,170

96 K 935932411
Odvodňovací polymerbetonový pro třídu zatížení D 400 vnitřní šířky 100 mm s krycím roštem mřížkovým z 

pozinkované oceli
m 81,100 4 420,00 358 462,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935932411

VV 81,1 81,100

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 81,100

97 K 935932611 Odvodňovací polymerbet. žlab vpusť s kalovým košem pro žlab vnitřní šířky 100 mm kus 17,000 3 987,00 67 779,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935932611

98 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 28,000 2 101,00 58 828,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961044111

VV 23+5 28,000

VV čela propustků , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 28,000

99 K 966006132
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou
kus 1,000 439,00 439,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006132

VV 1 1,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 1,000

100 K 966008112
Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 300 do 500 mm
m 160,600 432,00 69 379,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966008112

VV 160,6 160,600

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 160,600

101 K 966008211
Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 

m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky do 500 mm
m 14,000 63,30 886,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966008211

VV 14 14,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 14,000

102 K 966008221

Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 

m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky do 

200 mm

m 17,600 103,00 1 812,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966008221

VV 17,6 17,600

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 17,600

103 K 981511118 Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí drátokamenných (gabionů) m3 7,750 1 360,00 10 540,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/981511118

VV 15,5*1*0,5 7,750

VV gabion zeď , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 7,750

D 997 Přesun sutě 61 845,04

104 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 62,560 59,00 3 691,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 136*0,17 23,120

VV 136*0,29 39,440

VV Součet 62,560

105 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 875,840 1,30 1 138,59 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559

VV 62,56*14 875,840

VV Součet 875,840

106 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 266,775 59,00 15 739,73 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561

VV 329,335 329,335

VV -62,56 -62,560

VV Součet 266,775

107 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 3 734,850 1,30 4 855,31 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221569

VV 266,775*14 3 734,850

VV Součet 3 734,850

108 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 62,560 19,00 1 188,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611

VV 62,56 62,560

VV Součet 62,560

109 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 266,775 19,00 5 068,73 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221612

VV 266,775 266,775

VV Součet 266,775

110 K 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 01
t 266,775 108,00 28 811,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221615

111 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 62,560 21,60 1 351,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873

VV 62,56 62,560

VV Součet 62,560

D 998 Přesun hmot 243 704,50

112 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu
t 940,944 259,00 243 704,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011

D PSV Práce a dodávky PSV 23 777,72

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 710,52

113 K 721241102 Lapače střešních splavenin litinové DN 125 kus 1,000 2 687,00 2 687,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721241102

VV 1 1,000

VV dešť.svod

VV Součet 1,000

114 K 998721101
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,027 871,00 23,52 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721101

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 21 067,20

115 K 741110313
Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, 

vnitřní Ø přes 90 do 133 mm
m 38,000 77,70 2 952,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110313

VV 38 38,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 38,000

116 M 34571098 trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE m 39,900 454,00 18 114,60 CS ÚRS 2023 02

VV 38*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 39,900

VV Součet 39,900
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 00085031

SÚS PK, příspěvková organizace DIČ: CZ00085031

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 13890450

Projekční kancelář Ing.Škubalová DIČ: CZ5651090258

Zpracovatel: IČ: 11628626

DIČ: CZ5501101551

Poznámka:

Cena bez DPH 99 900,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 99 900,00 21,00% 20 979,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 120 879,00

II-117 Lipnice - Spálené Poříčí , ( úsek IV , úsek V )

SKA7205 - Vedlejší a ostatní náklady SO 103

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: SÚS PK, příspěvková organizace Projektant:
Projekční kancelář 

Ing.Škubalová

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 99 900,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 99 900,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 77 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 2 300,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 6 500,00

    VRN7 - Provozní vlivy 14 100,00

SKA7205 - Vedlejší a ostatní náklady SO 103

II-117 Lipnice - Spálené Poříčí , ( úsek IV , úsek V )
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: SÚS PK, příspěvková organizace Projektant:
Projekční kancelář 

Ing.Škubalová

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 99 900,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 99 900,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 77 000,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou - vytyčení ,zaměření ks 1,000 23 400,00 23 400,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012103000

2 K 012203001 Vytyčení stáv. inženýrských sítí ks 1,000 14 500,00 14 500,00

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení ks 1,000 31 100,00 31 100,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012303000

4 K 012403000 Kartografické práce - geometrický plán ks 1,000 6 500,00 6 500,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012403000

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 2 300,00

6 K 030001000
Zařízení staveniště - zřízení , odstranění ,oplocení , zabezpečení , náklady na stav.buňky ,mobil. WC ,energie 

pro ZS
ks 1,000 2 300,00 2 300,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000

D VRN4 Inženýrská činnost 6 500,00

7 K 043002000 Zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou nad rámec KZP dle požadavku investora ks 1,000 6 500,00 6 500,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043002000

D VRN7 Provozní vlivy 14 100,00

8 K 072103001 Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy ks 1,000 14 100,00 14 100,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/072103001

II-117 Lipnice - Spálené Poříčí , ( úsek IV , úsek V )

SKA7205 - Vedlejší a ostatní náklady SO 103
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 00085031

SÚS PK, příspěvková organizace DIČ: CZ00085031

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 13890450

Projekční kancelář Ing.Škubalová DIČ: CZ5651090258

Zpracovatel: IČ: 11628626

DIČ: CZ5501101551

Poznámka:

Cena bez DPH 12 874 579,69

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 12 874 579,69 21,00% 2 703 661,73

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 578 241,42

II-117 Lipnice - Spálené Poříčí , ( úsek IV , úsek V )

SKA7206 - SO 104  Komunikace - úsek V

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: SÚS PK, příspěvková organizace Projektant:
Projekční kancelář 

Ing.Škubalová

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 12 874 579,69

HSV - Práce a dodávky HSV 12 816 011,29

    1 - Zemní práce 1 933 501,55

    2 - Zakládání 772 112,70

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 418 734,28

    4 - Vodorovné konstrukce 7 970,90

    5 - Komunikace pozemní 6 517 433,82

    8 - Trubní vedení 527 698,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 795 794,11

    997 - Přesun sutě 518 357,29

    998 - Přesun hmot 324 408,64

PSV - Práce a dodávky PSV 58 568,40

    783 - Dokončovací práce - nátěry 58 568,40

SKA7206 - SO 104  Komunikace - úsek V

II-117 Lipnice - Spálené Poříčí , ( úsek IV , úsek V )
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: SÚS PK, příspěvková organizace Projektant:
Projekční kancelář 

Ing.Škubalová

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 874 579,69

D HSV Práce a dodávky HSV 12 816 011,29

D 1 Zemní práce 1 933 501,55

1 K 113107223

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

200 do 300 mm

m2 3 872,250 31,00 120 039,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107223

VV 3872,25 3 872,250

VV stáv.vozovka

VV Součet 3 872,250

2 K 113107243
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
m2 3 872,250 41,00 158 762,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107243

VV 3872,25 3 872,250

VV stáv.vozovka , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 3 872,250

3 K 113154333
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 

bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm
m2 3 935,750 37,00 145 622,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154333

VV 3935,75 3 935,750

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 3 935,750

4 K 113154334
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 

bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm
m2 3 872,250 42,00 162 634,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154334

VV 3872,25 3 872,250

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 3 872,250

5 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
m 21,000 103,00 2 163,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111

VV 21 21,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 21,000

6 K 122452206
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 1 000 do 5 

000 m3
m3 3 192,240 89,00 284 109,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122452206

VV pro komun

VV (5154-3872,25)*0,48 615,240

VV pro sanaci

VV 5154*0,5 2 577,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 3 192,240

7 K 132351102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3
m3 36,000 665,00 23 940,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132351102

VV 36 36,000

VV pro základ zdi

VV Součet 36,000

8 K 132351104
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3
m3 358,980 365,00 131 027,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132351104

VV 96,5*2*0,7 135,100

VV přípojka

VV 1016,5*0,2 203,300

VV trativod

VV 0,7*0,7*2*21 20,580

VV UV

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 358,980

9 K 162351123

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

m3 43,000 78,00 3 354,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351123

VV 43 43,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 43,000

10 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 3 508,220 98,00 343 805,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137

VV 3192,24 3 192,240

VV 358,98 358,980

VV -43 -43,000

VV Součet 3 508,220

11 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 17 541,100 2,30 40 344,53 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139

VV 3508,22*5 17 541,100

VV Součet 17 541,100

12 K 167103101 Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění m3 43,000 19,00 817,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167103101

VV 43 43,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 43,000

13 K 171152101
Uložení sypaniny do násypů silnice s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a hutněním , z 

hornin nesoudržných sypkých
m3 152,475 53,30 8 126,92 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171152101

VV z nakup.materiálů

VV 152,475 152,475

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 152,475

14 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 304,950 313,00 95 449,35 CS ÚRS 2023 02

VV 152,475*2 "Přepočtené koeficientem množství 304,950

VV Součet 304,950

15 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 6 314,796 21,60 136 399,59 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201221

VV 3508,22*1,8 6 314,796

VV Součet 6 314,796

16 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 3 508,220 21,40 75 075,91 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

VV 3508,22 3 508,220

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 3 508,220

II-117 Lipnice - Spálené Poříčí , ( úsek IV , úsek V )

SKA7206 - SO 104  Komunikace - úsek V
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 43,000 282,50 12 147,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

VV 43 43,000

VV vhodná zem.zvýkopu , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 43,000

18 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 23,643 306,00 7 234,76 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101

VV 96,5*0,7*0,35 23,643

VV Součet 23,643

19 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 47,286 313,00 14 800,52 CS ÚRS 2023 02

VV 23,643*2 "Přepočtené koeficientem množství 47,286

VV Součet 47,286

20 K 175151201

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 9,000 306,00 2 754,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151201

VV 9 9,000

VV zásyp za zdí , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 9,000

21 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 18,000 313,00 5 634,00 CS ÚRS 2023 02

VV 9*2 "Přepočtené koeficientem množství 18,000

VV Součet 18,000

22 K 181252305 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypech se zhutněním m2 5 154,000 30,90 159 258,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181252305

VV 4985+169 5 154,000

VV Součet 5 154,000

D 2 Zakládání 772 112,70

23 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 

kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
m3 211,300 1 221,00 257 997,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211531111

VV 1016,5*0,4*0,5+8 211,300

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 211,300

24 K 2127521121
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 

obsypem v otevřeném výkopu trubka sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 150
m 1 016,500 321,00 326 296,50

VV 1016,5 1 016,500

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 1 016,500

25 K 2127521121
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 

obsypem v otevřeném výkopu trubka sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 150
m 40,000 321,00 12 840,00

VV 40 40,000

VV zeď

VV Součet 40,000

26 K 212972113 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160 m 1 056,500 36,60 38 667,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212972113

VV 1016,5+40 1 056,500

VV Součet 1 056,500

27 K 273321511 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 XF3 m3 33,800 3 120,00 105 456,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273321511

VV 169*0,2 33,800

VV dle výpisu hl. výměr

VV Součet 33,800

28 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,825 37 400,00 30 855,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273362021

VV 4,44/1000*169*1,1 0,825

VV Součet 0,825

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 418 734,28

29 K 338171123
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se 

zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek
kus 13,000 1 417,00 18 421,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/338171123

30 M 55342255 sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm kus 13,000 289,00 3 757,00 CS ÚRS 2023 02

31 K 348172117 Montáž vjezdových bran samonosných posuvných jednokřídlových plochy přes 12 do 15 m2 kus 1,000 17 000,00 17 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348172117

32 M 55341607 brána pojezdová s výplní ze svislých ocelových Pz profilů přes 9 do 12m2 m2 14,000 5 221,00 73 094,00 CS ÚRS 2023 02

VV 7*2 14,000

VV Součet 14,000

33 M 55342052 sada pro pojezdovou bránu š do 7 m sada 1,000 16 000,00 16 000,00 CS ÚRS 2023 02

34 K 348272213
Ploty z tvárnic betonových plotová zeď na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění z tvarovek 

oboustranně štípaných, dutých přírodních, tloušťka zdiva 195 mm, včetně římsových prefabrikátů
m2 81,000 1 770,00 143 370,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348272213

VV 36*2,25 81,000

VV Součet 81,000

35 M 58932935 beton C 25/30 XF1 XA1 kamenivo frakce 0/8 Dobetonování dutin tvárnic m3 6,380 4 150,00 26 477,00 CS ÚRS 2023 01

VV 6,38 6,380

VV Součet 6,380

36 K 348361216 Výztuž zábradelních zídek a podezdívek z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,800 52 300,00 41 840,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348361216

VV 0,8 0,800

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 0,800

37 K 348401120 Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m m 40,000 104,00 4 160,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348401120

38 M 313275131 pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1600mm, včetně odstranění m 42,000 87,80 3 687,60

VV 40*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 42,000

VV Součet 42,000

39 K 348401350 Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího m 80,000 8,17 653,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348401350

40 M 15615300 drát kruhový Pz napínací D 2,80mm m 84,000 4,42 371,28 CS ÚRS 2023 02

VV 80*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 84,000

VV Součet 84,000

41 K 348401360 Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu přiháčkování pletiva k napínacímu drátu m 80,000 9,65 772,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348401360

42 K 348501211 Osazení oplocení na sloupky v osové vzdálenosti do 4 m výšky přes 1 do 2 m z prken m 36,000 566,00 20 376,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348501211

43 M 61231010 pole plotové z dřevěných planěk rovných tl 20mm m2 52,200 934,00 48 754,80 CS ÚRS 2023 02

VV 36*1,45 52,200

VV Součet 52,200

D 4 Vodorovné konstrukce 7 970,90

44 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 6,755 1 180,00 7 970,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111

VV 96,5*0,7*0,1 6,755

VV Součet 6,755

D 5 Komunikace pozemní 6 517 433,82

45 K 5646711111
Podklad z kameniva hrubého drceného HDK s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 

250 mm - sanace
m2 5 154,000 221,25 1 140 322,50

VV 4985+169 5 154,000

VV 2 vrstvy 250 mm , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 5 154,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

46 K 5648611111 Podklad ze štěrkodrti ŠD A 0/32 s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 4 198,000 249,00 1 045 302,00

VV 4198 4 198,000

VV konstr. vozovky , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 4 198,000

47 K 5648611111 Podklad ze štěrkodrti ŠD A 0/32 s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 169,000 249,00 42 081,00

VV 169 169,000

VV autobus.zast , dle výpisu hl. výměr

VV Součet 169,000

48 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění 

tl. 150 mm
m2 4 198,000 189,00 793 422,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564952111

VV 4198 4 198,000

VV konstr.vozovky , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 4 198,000

49 K 56516512111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 S modif. PMB 25/55-60 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 

rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm
m2 4 198,000 394,83 1 657 496,34

VV 4198 4 198,000

VV konstr.vozovky , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 4 198,000

50 K 56516512111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 S modif. PMB 25/55-60 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 

rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm
m2 63,500 394,83 25 071,71

VV 63,5 63,500

VV oprava vozovky , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 63,500

51 K 56516512111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 S modif. PMB 25/55-60 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 

rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm
m2 169,000 394,83 66 726,27

VV 169 169,000

VV BUS zast, dle výpisu hl.výmněr

VV Součet 169,000

52 K 569951133
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 

150 mm
m2 57,000 110,00 6 270,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/569951133

VV 57 57,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 57,000

53 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 4 198,000 19,70 82 700,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573111111

VV 4198 4 198,000

VV konstr.vozovky

VV Součet 4 198,000

54 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 169,000 19,70 3 329,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573111111

VV 169 169,000

VV BUS zast. 

VV Součet 169,000

55 K 5732111081 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,35 kg/m2 m2 4 198,000 10,40 43 659,20

VV 4198 4 198,000

VV konstr. vozovky

VV Součet 4 198,000

56 K 5732111081 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,35 kg/m2 m2 63,500 10,40 660,40

VV 63,5 63,500

VV oprava vozovky

VV Součet 63,500

57 K 5732111081 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,35 kg/m2 m2 169,000 10,40 1 757,60

VV 169 169,000

VV BUS zast,

VV Součet 169,000

58 K 5732111091 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,45 kg/m2 m2 63,500 12,70 806,45

VV 63,5 63,500

VV oprava vozovky

VV Součet 63,500

59 K 5771441411
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 S PMB 45/80- 65(ABS) s rozprostřením a se zhutněním 

z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
m2 4 198,000 362,90 1 523 454,20

VV 4198 4 198,000

VV konstr. vozovky ,dle výpisu hl. výměr 

VV Součet 4 198,000

60 K 5771441411
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 S PMB 45/80- 65(ABS) s rozprostřením a se zhutněním 

z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
m2 63,500 362,90 23 044,15

VV 63,5 63,500

VV oprava vozovky , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 63,500

61 K 5771441411
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 S PMB 45/80- 65(ABS) s rozprostřením a se zhutněním 

z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
m2 169,000 362,90 61 330,10

VV 169 169,000

VV BUS zast. 

VV Součet 169,000

D 8 Trubní vedení 527 698,00

62 K 871315231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160
m 96,500 374,00 36 091,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871315231

VV 96,5 96,500

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 96,500

63 K 877310320 Montáž nalepovacích odboček DN 150 vč.vývrtu kus 21,000 459,00 9 639,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877310320

VV 18+3 21,000

VV Součet 21,000

64 M 28617205R odbočka kanalizační nalepovací DN 150 kus 21,000 1 238,00 25 998,00

65 K 89594001R Vybourání vpusti kanalizační vč. přípojky , vč.odvozu a ekolog.likvidace kus 2,000 4 500,00 9 000,00

VV 2 2,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 2,000

66 K 895941101R Osazení vpusti kanalizační chodníkové kus 3,000 8 680,00 26 040,00

VV 3 3,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 3,000

67 M 59221659R chodníková vpusť  300/500 kus 3,000 4 600,00 13 800,00

151 K 895941301 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s výtokem kus 18,000 8 680,00 156 240,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941301

VV 18 18,000

VV dle výkazu hl. výměr

VV Součet 18,000

152 M 59224497 vpusť uliční DN 450 s odtokem 150mm PVC 450/250x50mm kus 18,000 353,00 6 354,00 CS ÚRS 2024 01

153 K 895941322 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 mm kus 18,000 730,00 13 140,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941322

154 M 59223862 skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x295x50mm kus 18,000 258,00 4 644,00 CS ÚRS 2024 01

155 K 895941332 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou kus 18,000 1 410,00 25 380,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941332

156 M 59224494 skruž betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 200mm PVC pro uliční vpusť 450x645x50mm kus 18,000 2 840,00 51 120,00 CS ÚRS 2024 01

70 M 59223854 skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpusť 450x350x50mm kus 18,000 353,00 6 354,00 CS ÚRS 2023 02

71 M 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 18,000 161,00 2 898,00 CS ÚRS 2023 02

72 K 895941351 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž kus 18,000 899,00 16 182,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941351

VV 18 18,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 18,000

73 M 59224460 vpusť uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop kus 18,000 2 690,00 48 420,00 CS ÚRS 2023 02

78 K 8994311121 Výšková úprava šoupat kus 1,000 1 500,00 1 500,00

VV 1 1,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 1,000

79 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 18,000 1 470,00 26 460,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899204112

VV 18 18,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 18,000

150 M 59223875 koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm kus 18,000 518,00 9 324,00 CS ÚRS 2024 01

80 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 18,000 2 173,00 39 114,00 CS ÚRS 2023 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 795 794,11

82 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 16,000 1 276,00 20 416,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111

VV 5+7+2+2 16,000

VV Součet 16,000

83 M 40445612 značky upravující přednost P2 kus 5,000 806,00 4 030,00 CS ÚRS 2023 02

84 M 40445609 značky upravující přednost  P4 kus 7,000 900,00 6 300,00 CS ÚRS 2023 02

85 M 404456531 informativní značky zónové IZ4a kus 2,000 1 700,00 3 400,00

86 M 404456532 informativní značky zónové IZ4 b kus 2,000 1 700,00 3 400,00

87 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 14,000 1 276,00 17 864,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111

VV 2+1+2+2+2+2+3 14,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 14,000

88 M 404456391 informativní značky směrové IS IS21a kus 2,000 545,00 1 090,00

89 M 404456392 informativní značky směrové IS  IS21b kus 1,000 545,00 545,00

90 M 40445645 informativní značky jiné IJ4b 500mm kus 2,000 929,00 1 858,00 CS ÚRS 2023 02

91 M 404456291 informativní značky směrové  IS3a kus 2,000 1 920,00 3 840,00

92 M 404456302 informativní značky směrové  IS3b, kus 2,000 1 920,00 3 840,00

93 M 404456311 informativní značky směrové  IS3c kus 2,000 1 920,00 3 840,00

94 M 404456481 dodatkové tabulky E2,d kus 3,000 930,00 2 790,00

95 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 12,000 1 276,00 15 312,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111

VV 3+2+2+1+4 12,000

VV Součet 12,000

96 M 404456011 výstražné dopravní značky A 6a kus 3,000 1 160,00 3 480,00

97 M 404456012 výstražné dopravní značky A 7a kus 2,000 1 160,00 2 320,00

98 M 404456455 informativní značky jiné IJ4b kus 2,000 945,00 1 890,00

99 M 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B4 kus 1,000 940,00 940,00 CS ÚRS 2023 02

100 M 40445649 dodatkové tabulky E3a kus 4,000 356,00 1 424,00 CS ÚRS 2023 02

101 K 914431112 Montáž dopravního zrcadla na sloupky nebo konzoly velikosti do 1 m2 kus 4,000 593,00 2 372,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914431112

VV 1+1+2 4,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 4,000

102 M 404452041 zrcadlo dopravní kruhové  D 1000 mm kus 1,000 5 870,00 5 870,00

103 M 404452031 zrcadlo dopravní kruhové D 800 mm kus 1,000 7 400,00 7 400,00

104 M 404452011 zrcadlo dopravní kruhové D 900mm , polom.křivosti 3,5 m kus 2,000 9 500,00 19 000,00

105 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm kus 11,000 2 050,00 22 550,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511112

VV 11 11,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 11,000

106 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 11,000 693,00 7 623,00 CS ÚRS 2023 02

107 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 11,000 642,00 7 062,00 CS ÚRS 2023 02

108 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 11,000 101,00 1 111,00 CS ÚRS 2023 02

109 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 11,000 24,70 271,70 CS ÚRS 2023 02

110 K 915211112 Vodorovné dopravní značení taženým plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní m 1 124,500 49,50 55 662,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915211112

VV 1124,5 1 124,500

VV V4 dle výpisu hl.výměr

VV Součet 1 124,500

111 K 915211116 Vodorovné dopravní značení taqženým plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní m 34,000 70,90 2 410,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915211116

VV 34 34,000

VV V12a , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 34,000

112 K 915221112 Vodorovné dopravní značení taženým plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní m 26,000 96,50 2 509,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915221112

VV 26 26,000

VV V4 dle výpisu hl.výměr

VV Součet 26,000

113 K 915221122 Vodorovné dopravní značení taženým plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní m 167,000 52,10 8 700,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915221122

VV 73,5+93,5 167,000

VV V4 ,  V2b  , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 167,000

114 K 915231112 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní m2 18,000 442,00 7 956,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915231112

VV 9*2 18,000

VV V11a , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 18,000

115 K 916111123

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 

prostého téže značky

m 429,000 221,00 94 809,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916111123

VV 429 429,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 429,000

117 M 58381015 kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm m2 42,900 2 478,00 106 306,20 CS ÚRS 2023 02

VV 429*0,1 "Přepočtené koeficientem množství 42,900

VV Součet 42,900

118 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 408,000 389,00 158 712,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213

VV 408 408,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 408,000

119 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm vč. obloukových m 416,160 170,00 70 747,20 CS ÚRS 2023 02

VV 408*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 416,160

VV Součet 416,160

120 K 916132113
Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 408,000 295,00 120 360,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916132113

VV 408 408,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 408,000

121 M 59218003 krajník betonový silniční 250x125x100mm m 416,160 80,90 33 667,34 CS ÚRS 2023 02

VV 408*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 416,160

VV Součet 416,160

122 K 916241113
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s 

boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 366,000 378,00 138 348,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916241113

VV 366 366,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 366,000

123 M 58380004 obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm m 373,320 1 150,00 429 318,00 CS ÚRS 2023 02

VV 366*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 373,320

VV Součet 373,320

124 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s 

boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 30,500 665,00 20 282,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916241213

VV 30,5 30,500

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 30,500

125 M 583800031 obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x300mm m 31,110 1 374,00 42 745,14

VV 30,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 31,110

VV Součet 31,110

126 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 24,135 3 120,00 75 301,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916991121

VV (408+366+30,5)*0,3*0,1 24,135

VV Součet 24,135

127 K 919726124
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2, geotextilie pro 

ochranu, separaci, filtraci umožňující přímoupokládku lomového kamene, má pevnost min. 50/50kn/m
m2 6 184,800 31,00 191 728,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726124

VV (4985+169)*1,2 6 184,800

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 6 184,800

128 K 919732221
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 

asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry
m 677,000 35,00 23 695,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732221

VV 677 677,000

VV Součet 677,000

129 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 677,000 25,00 16 925,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735111

VV 677 677,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 677,000

148 K 935111111
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z 

kameniva těženého nebo štěrkopísku z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm
m 34,000 141,00 4 794,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935111111

149 M 59227053 žlabovka příkopová betonová 300x200x80mm m 34,680 149,00 5 167,32 CS ÚRS 2023 01

VV 34*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 34,680

VV Součet 34,680

130 K 938909612

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s 

přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení 

průměrné tloušťky 150 mm

m2 57,000 53,80 3 066,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938909612

VV 57 57,000

VV Součet 57,000

131 K 966006132
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou
kus 10,000 439,00 4 390,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006132

VV 10 10,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 10,000

132 K 966006211
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol
kus 16,000 64,60 1 033,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006211

VV 16 16,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 16,000

133 K 966006255
Odstranění směrových sloupků s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek uloženého do země plastového nebo kovového
kus 49,000 92,80 4 547,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006255

VV 49 49,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 49,000

134 K 966008211
Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 

m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky do 500 mm
m 12,200 63,30 772,26 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966008211

VV 12,2 12,200

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 12,200

D 997 Přesun sutě 518 357,29

135 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 4 270,592 59,00 251 964,93 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551

VV 3872,25*0,44 1 703,790

VV kamenivo

VV 3872,25*0,316 1 223,631

VV živice

VV 3935,25*0,115+3872,25*0,23 1 343,171

VV fréz. drť

VV Součet 4 270,592

136 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 59 788,288 1,30 77 724,77 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559

VV 4270,592*14 59 788,288

VV Součet 59 788,288

137 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 22,764 59,00 1 343,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561

VV 4293,356 4 293,356

VV -4270,592 -4 270,592

VV Součet 22,764

138 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 318,696 1,30 414,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221569

VV 22,764*14 318,696

VV Součet 318,696

139 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 4 270,592 19,00 81 141,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611

VV 4270,592 4 270,592

VV Součet 4 270,592

140 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 22,764 19,00 432,52 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221612

VV 22,764 22,764

VV Součet 22,764

141 K 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 01
t 22,764 108,00 2 458,51 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221615

VV 22,764 22,764

VV Součet 22,764
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

142 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 1 703,790 21,60 36 801,86 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873

VV 3872,25*0,44 1 703,790

VV Součet 1 703,790

143 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 1 223,631 54,00 66 076,07 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875

VV 3872,25*0,316 1 223,631

VV 1343,71 fréz.drť 

VV  ( bez poplatku , skládka SUS  )

VV Součet 1 223,631

D 998 Přesun hmot 324 408,64

144 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 1 252,543 259,00 324 408,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111

D PSV Práce a dodávky PSV 58 568,40

D 783 Dokončovací práce - nátěry 58 568,40

145 K 783214121
Sanační napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do 

konstrukce, aplikovaný stříkáním
m2 104,400 307,00 32 050,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783214121

VV 104,4 104,400

VV oplocení

VV Součet 104,400

146 K 783218111 Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický m2 104,400 254,00 26 517,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783218111

VV 36*1,45*2 104,400

VV oplocení

VV Součet 104,400
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 00085031

SÚS PK, příspěvková organizace DIČ: CZ00085031

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 13890450

Projekční kancelář Ing.Škubalová DIČ: CZ5651090258

Zpracovatel: IČ: 11628626

DIČ: CZ5501101551

Poznámka:

Cena bez DPH 129 600,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 129 600,00 21,00% 27 216,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 156 816,00

II-117 Lipnice - Spálené Poříčí , ( úsek IV , úsek V )

SKA7207 - Vedlejší a ostatní náklady SO 104

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: SÚS PK, příspěvková organizace Projektant:
Projekční kancelář 

Ing.Škubalová

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 129 600,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 129 600,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 85 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 14 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 6 500,00

    VRN7 - Provozní vlivy 24 100,00

SKA7207 - Vedlejší a ostatní náklady SO 104

II-117 Lipnice - Spálené Poříčí , ( úsek IV , úsek V )
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: SÚS PK, příspěvková organizace Projektant:
Projekční kancelář 

Ing.Škubalová

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 129 600,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 129 600,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 85 000,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou - vytyčení ,zaměření ks 1,000 32 000,00 32 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012103000

2 K 012203001 Vytyčení stáv. inženýrských sítí ks 1,000 14 500,00 14 500,00

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení ks 1,000 34 000,00 34 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012303000

4 K 012403000 Kartografické práce - geometrický plán ks 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012403000

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000

6 K 013284000 Pasportizace sousedních objektů ks 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013284000

D VRN3 Zařízení staveniště 14 000,00

7 K 030001000
Zařízení staveniště - zřízení , odstranění ,oplocení , zabezpečení , náklady na stav.buňky ,mobil. WC ,energie 

pro ZS
ks 1,000 14 000,00 14 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000

D VRN4 Inženýrská činnost 6 500,00

8 K 043002000 Zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou nad rámec KZP dle požadavku investora ks 1,000 6 500,00 6 500,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043002000

D VRN7 Provozní vlivy 24 100,00

9 K 072103001 Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy ks 1,000 24 100,00 24 100,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/072103001

II-117 Lipnice - Spálené Poříčí , ( úsek IV , úsek V )

SKA7207 - Vedlejší a ostatní náklady SO 104
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 00085031

SÚS PK, příspěvková organizace DIČ: CZ00085031

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 13890450

Projekční kancelář Ing.Škubalová DIČ: CZ5651090258

Zpracovatel: IČ: 11628626

DIČ: CZ5501101551

Poznámka:

Cena bez DPH 7 620 009,93

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 7 620 009,93 21,00% 1 600 202,09

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 220 212,02

II-117 Lipnice - Spálené Poříčí , ( úsek IV , úsek V )

SKA7208 - SO 303 Kanalizace - úsek V

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: SÚS PK, příspěvková organizace Projektant:
Projekční kancelář 

Ing.Škubalová

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 620 009,93

HSV - Práce a dodávky HSV 7 458 724,01

    1 - Zemní práce 2 395 390,95

    2 - Zakládání 288 880,55

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 38 075,71

    4 - Vodorovné konstrukce 494 286,38

    5 - Komunikace pozemní 305 887,79

    8 - Trubní vedení 3 548 772,56

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 711,18

    997 - Přesun sutě 12 009,63

    998 - Přesun hmot 348 709,26

PSV - Práce a dodávky PSV 65 885,92

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 1 284,75

    767 - Konstrukce zámečnické 64 601,17

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 95 400,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 95 400,00

SKA7208 - SO 303 Kanalizace - úsek V

II-117 Lipnice - Spálené Poříčí , ( úsek IV , úsek V )
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: SÚS PK, příspěvková organizace Projektant:
Projekční kancelář 

Ing.Škubalová

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 620 009,93

D HSV Práce a dodávky HSV 7 458 724,01

D 1 Zemní práce 2 395 390,95

1 K 113107161

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy do 100 mm

m2 63,000 41,30 2 601,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107161

VV 30*2,1 63,000

VV vyjetá cesta

VV Součet 63,000

2 K 113107163

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 122,350 89,70 10 974,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107163

VV (88,6-30-25,1)*2,1+26*2 122,350

VV mimo úpravu komun

VV Součet 122,350

3 K 113107182

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 

mm

m2 122,350 70,30 8 601,21 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107182

4 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 250,000 86,00 21 500,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201

VV 250 250,000

VV Součet 250,000

5 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
den 30,000 49,30 1 479,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

6 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti 

DN do 200 mm

m 5,950 379,00 2 255,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001401

VV 1,25*3+1,1*2 5,950

VV voda

VV Součet 5,950

7 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

m 8,150 317,00 2 583,55 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001405

VV 1,25*3+1,1*4 8,150

VV plyn

VV Součet 8,150

8 K 11900140R Ochrana plynovodu a přeložka plynu v místě křížení se stokou DE ks 1,000 30 000,00 30 000,00

9 K 119001412

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo 

železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm

m 12,550 596,00 7 479,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001412

VV 1,25*3+1,1*8 12,550

VV kanal

VV Součet 12,550

10 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to 

do 3 kabelů

m 3,450 305,00 1 052,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421

VV 1,25*1+1,1*2 3,450

VV silnoproud

VV Součet 3,450

11 K 119001422

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to 

přes 3 do 6 kabelů

m 5,800 415,00 2 407,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001422

VV 1,25*2+1,1*3 5,800

VV slaboproud

VV Součet 5,800

12 K 121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 256,884 28,30 7 269,82 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151113

VV 19,3*2,1+82,2*2+24,74*2,1 256,884

VV mimo úpravu komun

VV Součet 256,884

13 K 131351206
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3
m3 49,345 365,00 18 010,93 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131351206

VV napoj.lapačů

VV 35,42 35,420

VV vpusti ,,výust.obj. 

VV 1,75*1,5*0,9*2 4,725

VV 1,6*5,75*0,5*2 9,200

VV Součet 49,345

14 K 132254206
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3
m3 1 774,943 365,00 647 854,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254206

VV 2,058*348,31*1,25 896,027

VV st.D

VV 2,048*1,1*117 263,578

VV DA

VV 2,3*1,1*23,55 59,582

VV DB

VV 1,43*(91,25+89,42)*1,1 284,194

VV DC

VV 2,365*1,1*9,7 25,235

VV DD

VV 1,159*1,1*88,64 113,007

VV DE

VV 1,36*1*27 36,720

VV DF

VV 10,4*1*1,5+60*0,9*1,5 96,600

VV Součet 1 774,943

15 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 

pro jakoukoliv třídu horniny
m3 364,858 194,00 70 782,45 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101

II-117 Lipnice - Spálené Poříčí , ( úsek IV , úsek V )

SKA7208 - SO 303 Kanalizace - úsek V
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (49,345+1774,943)*0,2 364,858

VV 20 %

VV Součet 364,858

16 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 801,119 21,00 16 823,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101101

VV (91,25+89,42)*1,43*2 516,716

VV 88,64*1,19*2 210,963

VV 27*1,36*2 73,440

VV Součet 801,119

17 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 

do 4 m
m2 2 067,143 22,00 45 477,15 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101102

VV 2,058*348,3*2 1 433,603

VV 2,3*23,55*2 108,330

VV 2,37*9,7*2 45,978

VV 2,048*117*2 479,232

VV Součet 2 067,143

18 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 801,119 19,00 15 221,26 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101111

19 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m
m2 2 067,143 19,00 39 275,72 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101112

VV 2067,143 2 067,143

VV Součet 2 067,143

20 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 1 805,217 98,00 176 911,27 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137

VV 49,345 49,345

VV 1755,872 1 755,872

VV Součet 1 805,217

21 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 9 026,085 2,30 20 760,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139

VV 1805,217*5 9 026,085

VV Součet 9 026,085

22 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 3 249,391 21,60 70 186,85 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231

VV 1805,217*1,8 3 249,391

VV Součet 3 249,391

23 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 1 805,217 21,40 38 631,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

VV 1805,217 1 805,217

VV Součet 1 805,217

24 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 895,195 382,50 342 412,09 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

VV 1805,217-573,669-188,653-2,16-145,54 895,195

VV nakup. materiál

VV Součet 895,195

25 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 1 790,390 124,00 222 008,36 CS ÚRS 2023 02

VV 895,195*2 "Přepočtené koeficientem množství 1 790,390

VV Součet 1 790,390

26 K 175151201

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 573,669 306,00 175 542,71 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151201

VV 348,3*1,25*0,7+238,9*1,1*0,6+207,7*1*0,55 576,672

VV -31,443 -31,443

VV 10,4*1*0,5 5,200

VV 60*0,9*0,45-3,14*60*0,075*0,075 23,240

VV Součet 573,669

27 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 1 147,338 313,00 359 116,79 CS ÚRS 2023 02

VV 573,669*2 "Přepočtené koeficientem množství 1 147,338

VV Součet 1 147,338

28 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm
m2 256,905 91,00 23 378,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003

VV 19,3*2,1+82,2*2+24,75*2,1 256,905

VV mimo úpravu kom.

VV Součet 256,905

29 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 256,880 23,50 6 036,68 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131

VV 256,88 256,880

VV Součet 256,880

30 M 00572410 osivo směs travní parková kg 5,138 180,00 924,84 CS ÚRS 2023 02

VV 256,88*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 5,138

VV Součet 5,138

31 K 181951113 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 bez zhutnění m2 256,880 17,90 4 598,15 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951113

VV 256,88 256,880

VV Součet 256,880

32 K 181951114 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním m2 113,860 28,40 3 233,62 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951114

VV 113,86 113,860

VV Součet 113,860

D 2 Zakládání 288 880,55

33 K 212752401
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 

obsypem v otevřeném výkopu trubka sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100
m 865,300 321,00 277 761,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212752401

VV 348,3+238,9+207,7 794,900

VV 10,4+60 70,400

VV při výskytu podzem.vody

VV Součet 865,300

34 K 274311128 Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37 m3 1,975 5 630,00 11 119,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274311128

VV výúst.obj.

VV 1,6*0,5*0,25*5 1,000

VV horské vpusti

VV 2*0,5*0,25*2 0,500

VV lapače

VV 1,9*0,5*0,25*2 0,475

VV Součet 1,975

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 38 075,71

35 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 794,900 47,90 38 075,71 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901211

VV 348,3+238,9+207,7 794,900

VV Součet 794,900

D 4 Vodorovné konstrukce 494 286,38

36 K 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm 

z betonu prostého
m2 50,100 310,00 15 531,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451317777

VV 50,1 50,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV lapače,horské vp., výúst.obj

VV Součet 50,100

37 K 451541111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 16/32 m3 188,653 989,00 186 577,82 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451541111

VV 348,3*1,25*0,2+238,9*1,1*0,2+207,7*1*0,2 181,173

VV 10,4*1*0,2 2,080

VV 60*0,9*0,1 5,400

VV při rozbř.podloží 

VV Součet 188,653

38 K 451541111R Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 16/32 m3 2,160 989,00 2 136,24

VV 2,7*1,6*0,1*5 2,160

VV výústní obj. 

VV Součet 2,160

39 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 145,540 1 180,00 171 737,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111

VV 348,3*1,25*0,15+238,9*1,1*0,15+207,7*1*0,15 135,880

VV 10,4*1*0,15 1,560

VV 60*0,9*0,15 8,100

VV Součet 145,540

40 K 452112112 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 56,000 1 221,00 68 376,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452112112

VV 15+18+14+8+1 56,000

VV Součet 56,000

41 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 15,000 484,00 7 260,00 CS ÚRS 2023 02

42 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 18,000 260,00 4 680,00 CS ÚRS 2023 02

43 M 59224147 prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x80mm kus 14,000 294,00 4 116,00 CS ÚRS 2023 02

44 M 59224146 prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x60mm kus 8,000 198,00 1 584,00 CS ÚRS 2023 02

45 M 59224145 prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x40mm kus 1,000 175,00 175,00 CS ÚRS 2023 02

46 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí 

desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15
m3 4,752 4 070,00 19 340,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311131

VV pod šachty

VV 1,2*1,2*0,1*33 4,752

VV Součet 4,752

47 K 452311141
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí 

desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20
m3 1,739 4 320,00 7 512,48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311141

VV (1,7*1,5+0,3*0,3*2)*0,1*5 1,365

VV (1,7*1,1*0,1)*2 0,374

VV podkl.b. lapače,horské vpusti

VV Součet 1,739

48 K 462511111 Zához prostoru z lomového kamene m3 2,000 2 630,00 5 260,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/462511111

VV 1,6*0,5*0,5*5 2,000

VV výústní obj.

VV Součet 2,000

D 5 Komunikace pozemní 305 887,79

49 K 566901231
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí 

tl. 100 mm
m2 72,450 168,00 12 171,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/566901231

VV 34,5*2,1 72,450

VV vyjetá cesta,mimo úpr.komun

VV Součet 72,450

50 K 566901234
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí 

tl. 250 mm
m2 113,860 352,00 40 078,72 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/566901234

VV 113,86 113,860

VV mimo úpravu komun

VV Součet 113,860

51 K 566901261
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním 

obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm
m2 113,860 548,40 62 440,82 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/566901261

VV 113,86 113,860

VV mimo úpravu komun

VV Součet 113,860

52 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 + (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
m2 113,860 246,10 28 020,95 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134111

VV mimo úpravu komun

VV 15,7*2,1+7*2,1 47,670

VV DE

VV 6,7*2,1 14,070

VV DE

VV 26,06*2,0 52,120

VV DF

VV Součet 113,860

53 K 594411113
Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plocho tl. do 

250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z cementové malty
m2 50,100 1 470,00 73 647,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/594411113

VV 2*1,9*5+2*2*2+1,5*0,7*1/2*2*2+5*1,6+0,7*0,4*1/2*2*4+1,65*(2,8+0,8)/2*4 50,100

VV lapače, horské vp., výúst. obj.

VV Součet 50,100

54 M 58381088 kámen lomový upravený t 22,545 3 480,00 78 456,60 CS ÚRS 2023 02

VV 50,1*0,25*1,8 22,545

VV Součet 22,545

55 K 599632111
Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky 

cementovou maltou se zatřením
m2 50,100 221,00 11 072,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/599632111

VV 50,1 50,100

VV lapače, výúst. obj. , horské vp.

VV Součet 50,100

D 8 Trubní vedení 3 548 772,56

56 K 83138315R Přepojení kanalizace m 1,000 750,00 750,00

57 K 83138319R Přepojení přípojek m 5,000 450,00 2 250,00

VV 4+1 5,000

VV Součet 5,000

58 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160
m 60,000 169,00 10 140,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871315221

VV 60 60,000

VV přepoj.přípojek

VV Součet 60,000

59 K 871355221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200
m 10,400 178,00 1 851,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871355221

VV 4,1 4,100

VV LS1

VV 1,5 1,500

VV HV 1

VV 4,8 4,800

VV HV 2

VV napoj.lapačů a horských vp. 

VV Součet 10,400

60 K 871360320 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 250 m 89,400 387,00 34 597,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871360320

VV 89,4 89,400

VV DC

VV Součet 89,400

61 M 28617027 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN12 m 90,741 973,00 88 290,99 CS ÚRS 2023 02

VV 89,4*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 90,741
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 90,741

62 K 871360330 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 250 m 118,300 390,00 46 137,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871360330

VV 118,3 118,300

VV DC , DF

VV Součet 118,300

63 M 28617096 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x6000mm SN16 m 120,075 1 266,00 152 014,95 CS ÚRS 2023 02

VV 118,3*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 120,075

VV Součet 120,075

64 K 871370320 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 300 m 150,300 795,00 119 488,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871370320

VV 150,3 150,300

VV DA , DB

VV Součet 150,300

65 M 28617028 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x1000mm SN12 m 152,555 953,00 145 384,92 CS ÚRS 2023 02

VV 150,3*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 152,555

VV Součet 152,555

66 K 871370330 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 300 m 88,600 896,00 79 385,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871370330

VV 88,6 88,600

VV DE

VV Součet 88,600

67 M 28617097 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000mm SN16 m 89,929 1 530,00 137 591,37 CS ÚRS 2023 02

VV 88,6*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 89,929

VV Součet 89,929

68 K 871390320 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 400 m 348,300 819,00 285 257,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871390320

VV 348,3 348,300

VV D

VV Součet 348,300

69 M 28617029 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 400x1000mm SN12 m 353,525 2 138,00 755 836,45 CS ÚRS 2023 02

VV 348,3*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 353,525

VV Součet 353,525

70 K 877360420 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC odboček DN 250 kus 9,000 645,00 5 805,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877360420

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

71 M 286173821 odbočka kanalizace PP 45° DN 250/150 kus 9,000 1 237,00 11 133,00

72 K 877370420 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC odboček DN 300 kus 1,000 909,00 909,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877370420

73 M 28617383 odbočka kanalizace PP 45° DN 300/200 kus 1,000 3 812,00 3 812,00 CS ÚRS 2023 02

74 K 877370420 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC odboček DN 300 kus 5,000 909,00 4 545,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877370420

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

75 M 286173831 odbočka kanalizace PP 45° DN 300/150 kus 5,000 1 700,00 8 500,00

76 K 877390420 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC odboček DN 400 kus 31,000 1 240,00 38 440,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877390420

VV 31 31,000

VV Součet 31,000

77 M 286173841 odbočka kanalizace PP 45° DN 400/150 kus 31,000 4 180,00 129 580,00

78 K 877390420 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC odboček DN 400 kus 2,000 1 240,00 2 480,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877390420

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

79 M 28617384 odbočka kanalizace PP 45° DN 400/200 kus 2,000 4 946,00 9 892,00 CS ÚRS 2023 02

80 K 892362121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250 úsek 7,000 390,00 2 730,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892362121

81 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 17,000 510,00 8 670,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892372111

82 K 892372121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300 úsek 11,000 360,00 3 960,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892372121

VV 11 11,000

VV Součet 11,000

83 K 892392121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 400 úsek 31,000 390,00 12 090,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892392121

VV 31 31,000

VV Součet 31,000

84 K 892442111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600 kus 15,000 550,00 8 250,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892442111

VV 15 15,000

VV Součet 15,000

127 K 894302162
Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se 

zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37
m3 3,631 3 490,00 12 672,19 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894302162

VV (1,5*1,3+0,3*0,25*2)*0,25 0,525

VV (1,79+0,5)*(1,9+1,3+1,2*2)*0,25 3,206

VV -0,5*0,8*0,25 -0,100

VV lapače - dno + stěny

VV Součet 3,631

86 K 894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m , na potrubí DN přes 200 do 300 kus 18,000 14 300,00 257 400,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894411121

VV 18 18,000

VV Součet 18,000

87 K 894411131
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, 

na potrubí DN přes 300 do 400
kus 16,000 15 600,00 249 600,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894411131

VV 16 16,000

VV Součet 16,000

88 M 59224043 dno betonové šachtové DN 400 kameninový žlab i nástupnice 1000/400 H = 800 kus 18,000 8 100,00 145 800,00 CS ÚRS 2023 02

VV 18 18,000

VV Součet 18,000

89 M 592240341 dno betonové šachtové DN 300 kameninový žlab i nástupnice 1000/300 H =500 kus 17,000 8 100,00 137 700,00

90 M 59224075R deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm kus 35,000 4 115,00 144 025,00

91 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm kus 18,000 2 610,00 46 980,00 CS ÚRS 2023 02

92 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm kus 9,000 1 560,00 14 040,00 CS ÚRS 2023 02

93 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm kus 12,000 1 115,00 13 380,00 CS ÚRS 2023 02

94 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 63,000 234,00 14 742,00 CS ÚRS 2023 02

95 K 894502201 Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné m2 128,250 137,00 17 570,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894502201

VV 2,25*(0,5+1,2)*2*5 38,250

VV 2,5*(1,3+1,45*2+0,3*2+0,25*2+1,9)*5 90,000

VV Součet 128,250

96 K 894608112 Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,700 42 400,00 29 680,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894608112

97 K 895931111 Vpusti kanalizační horské z betonu prostého tř. C 30/37 velikosti 1200/600 mm kus 2,000 27 320,00 54 640,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895931111

VV 2 2,000

VV Součet 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

98 K 896221212
Spadiště kanalizační z prostého betonu kruhové výšky vstupu do 0,90 m a základní výšky spadiště 0,60 m 

jednoduché se dnem obloženým čedičem s horním potrubím DN 350 nebo 400
kus 1,000 30 157,00 30 157,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/896221212

99 K 899104112 Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 35,000 3 750,00 131 250,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112

VV 6+19+9+1 35,000

VV Součet 35,000

100 M 55241406 poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním kus 6,000 3 362,00 20 172,00 CS ÚRS 2023 02

101 M 55241402 poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 bez odvětrání kus 19,000 2 685,00 51 015,00 CS ÚRS 2023 02

102 M 55241034
poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu pro extrémní dopravní 

zatížení
kus 9,000 3 556,00 32 004,00 CS ÚRS 2023 02

103 M 552410341
poklop šachtový litinový kruhový DN 600 s  ventilací tř D400 v samonivelačním rámu pro extrémní dopravní 

zatížení
kus 1,000 4 050,00 4 050,00

104 K 899623181 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 30/37 m3 3,735 4 940,00 18 450,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899623181

VV výúst.obj.

VV 0,7*1,6*0,7*5 3,920

VV (-0,35*3,14*0,15*0,15-0,35*3,14*0,15*0,15*1/2)*5 -0,185

VV Součet 3,735

105 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 865,300 15,80 13 671,74 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722112

VV 794,9+10,4+60 865,300

VV Součet 865,300

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 711,18

106 K 919732221
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 

asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry
m 110,920 35,00 3 882,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732221

VV 110,92 110,920

VV Součet 110,920

107 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 110,920 99,70 11 058,72 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112

VV (15,7+7+6,7)*2+26,06*2 110,920

VV Součet 110,920

108 K 935111211
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z 

kameniva těženého nebo štěrkopísku z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm
m 12,000 581,00 6 972,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935111211

VV (2+2)*2+2*2 12,000

VV Součet 12,000

109 M 59227029 žlabovka příkopová betonová 330x545x165mm m 12,120 255,00 3 090,60 CS ÚRS 2023 02

VV 12*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 12,120

VV Součet 12,120

110 K 938902111

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s 

úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na 

hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu do 0,15 m3/m

m 31,800 53,70 1 707,66 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938902111

VV 3,5*2+7,4*2+2*5 31,800

VV mimo úpravu komun.

VV Součet 31,800

D 997 Přesun sutě 12 009,63

111 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 94,546 59,00 5 578,21 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551

112 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 1 323,644 1,30 1 720,74 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559

VV 94,546*14 1 323,644

VV Součet 1 323,644

113 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 94,546 19,00 1 796,37 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611

114 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 26,917 54,00 1 453,52 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221645

VV 122,35*0,22 26,917

VV Součet 26,917

115 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 67,629 21,60 1 460,79 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221655

VV 94,546-26,917 67,629

VV Součet 67,629

D 998 Přesun hmot 348 709,26

116 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, 

kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 1 096,570 259,00 284 011,63 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101

117 K 998276124
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m
t 1 096,570 59,00 64 697,63 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276124

D PSV Práce a dodávky PSV 65 885,92

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 284,75

118 K 741110312
Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, 

vnitřní Ø přes 40 do 90 mm
m 2,500 59,90 149,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110312

VV 2,5 2,500

VV chr.PE 50 , STL plyn

VV Součet 2,500

119 M 345710981 trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 50/56 mm, HDPE m 2,500 454,00 1 135,00

D 767 Konstrukce zámečnické 64 601,17

120 K 767662210 Montáž mříží otvíravých m2 5,850 243,00 1 421,55 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767662210

VV 1,3*0,9*5 5,850

VV Součet 5,850

121 M 74910190R mříž otevíravá uzamyk. metalizovaná kus 5,000 6 500,00 32 500,00

122 K 767662210 Montáž mříží otvíravých m2 2,240 243,00 544,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767662210

VV 1,4*0,8*2 2,240

VV Součet 2,240

123 M 74910191R mříž  uzamyk. plast. s litin.rámem  1400 x 800 kus 2,000 15 000,00 30 000,00

124 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,082 1 650,00 135,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 95 400,00

D VRN4 Inženýrská činnost 95 400,00

125 K 043002001 Statické zatěžovací zkoušky ks 18,000 2 800,00 50 400,00

126 K 043002002 Kontrola zhutnění ks 18,000 2 500,00 45 000,00

VV 18 18,000

VV Součet 18,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 00085031

SÚS PK, příspěvková organizace DIČ: CZ00085031

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 13890450

Projekční kancelář Ing.Škubalová DIČ: CZ5651090258

Zpracovatel: IČ: 11628626

DIČ: CZ5501101551

Poznámka:

Cena bez DPH 5 746 699,55

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 746 699,55 21,00% 1 206 806,91

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 953 506,46

II-117 Lipnice - Spálené Poříčí , ( úsek IV , úsek V )

SKA7209 - SO 105  Chodník a ostatní plochy - úsek V

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: SÚS PK, příspěvková organizace Projektant:
Projekční kancelář 

Ing.Škubalová

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 746 699,55

HSV - Práce a dodávky HSV 5 746 699,55

    1 - Zemní práce 420 192,92

    4 - Vodorovné konstrukce 3 675,70

    5 - Komunikace pozemní 3 164 673,03

    8 - Trubní vedení 44 302,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 699 139,57

    997 - Přesun sutě 153 291,83

    998 - Přesun hmot 261 424,50

SKA7209 - SO 105  Chodník a ostatní plochy - úsek V

II-117 Lipnice - Spálené Poříčí , ( úsek IV , úsek V )
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: SÚS PK, příspěvková organizace Projektant:
Projekční kancelář 

Ing.Škubalová

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 746 699,55

D HSV Práce a dodávky HSV 5 746 699,55

D 1 Zemní práce 420 192,92

1 K 113107241
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm
m2 577,000 35,30 20 368,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107241

VV 577 577,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 577,000

2 K 1131542341
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez 

překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 140 mm
m2 577,000 92,20 53 199,40

VV 577 577,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 577,000

3 K 113204111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek záhonových
m 20,000 102,00 2 040,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113204111

VV 20 20,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 20,000

4 K 122452205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 500 do 1 

000 m3
m3 810,260 89,00 72 113,14 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122452205

VV 355*0,33+329*0,29+779*0,1 290,460

VV vjezdy ,MK . chodník 

VV 519,8 519,800

VV pro sanaci, dle výpisu hl.výměr

VV Součet 810,260

5 K 132351104
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3
m3 70,980 365,00 25 907,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132351104

VV (5,5+39)*2*0,7 62,300

VV přípojky, lin.odvodn.

VV 7*(0,8+1,4)/2/1 7,700

VV zatrubnění 

VV 2*0,7*0,7*1 0,980

VV UV

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 70,980

6 K 162351123

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

m3 195,000 78,00 15 210,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351123

VV 195 195,000

VV vhodný mater. dle výpisu hl.výměr

VV Součet 195,000

7 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 686,240 98,00 67 251,52 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137

VV 810,26 810,260

VV 70,98 70,980

VV -195 -195,000

VV Součet 686,240

8 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 3 431,200 2,30 7 891,76 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139

VV 686,24*5 3 431,200

VV Součet 3 431,200

9 K 167103101 Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění m3 195,000 19,00 3 705,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167103101

VV 195 195,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 195,000

10 K 171112121
Uložení sypaniny do násypů pro spodní stavbu železnic ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým 

urovnáním a ručním hutněním objemu do 3 m3, z hornin nesoudržných sypkých
m3 31,150 338,00 10 528,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171112121

VV z nakup.materiálů

VV 31,15 31,150

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 31,150

11 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 62,300 313,00 19 499,90 CS ÚRS 2023 02

VV 31,15*2 "Přepočtené koeficientem množství 62,300

VV Součet 62,300

12 K 171152101
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s 

hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných
m3 195,000 53,30 10 393,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171152101

VV 195 195,000

VV  dle výpisu hl.výměr

VV Součet 195,000

13 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 1 235,232 21,60 26 681,01 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231

VV 686,24*1,8 1 235,232

VV Součet 1 235,232

14 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 686,240 21,40 14 685,54 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

VV 686,24 686,240

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 686,240

15 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 37,380 282,50 10 559,85 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

VV (5,5+39)*0,7*1,2 37,380

VV vhodná zem.z výkopu , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 37,380

16 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 10,903 306,00 3 336,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101

VV (5,5+39)*0,7*0,35 10,903

VV Součet 10,903

17 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 21,806 313,00 6 825,28 CS ÚRS 2023 02

VV 10,903*2 "Přepočtené koeficientem množství 21,806
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 21,806

18 K 181252305 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypech se zhutněním m2 1 618,000 30,90 49 996,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181252305

VV 779+355+329+91+64 1 618,000

VV Součet 1 618,000

D 4 Vodorovné konstrukce 3 675,70

24 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 3,115 1 180,00 3 675,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111

VV (5,5+39)*0,7*0,1 3,115

VV Součet 3,115

D 5 Komunikace pozemní 3 164 673,03

25 K 5646711111
Podklad z kameniva hrubého drceného HDK s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 

250 mm - sanace
m2 2 275,000 221,25 503 343,75

VV 779+2*355+2*64+2*329 2 275,000

VV  250 mm , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 2 275,000

26 K 564831011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm m2 155,000 124,50 19 297,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564831011

VV 64 64,000

VV chodn.přejezd

VV 91 91,000

VV štěrková cesta

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 155,000

27 K 564831111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm m2 355,000 124,50 44 197,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564831111

VV 355 355,000

VV vjezd , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 355,000

28 K 564851011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 155,000 186,75 28 946,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851011

VV 64 64,000

VV chodn.přejezd

VV 91 91,000

VV stěrk.cesta

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 155,000

29 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 779,000 186,75 145 478,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111

VV 779 779,000

VV chodník , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 779,000

30 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 355,000 186,75 66 296,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111

VV 355 355,000

VV vjezd  , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 355,000

31 K 5648611111 Podklad ze štěrkodrti ŠD A 0/32 s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 329,000 249,00 81 921,00

VV 329 329,000

VV konstr.vozovky , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 329,000

32 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění 

tl. 150 mm
m2 329,000 189,00 62 181,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564952111

VV 329 329,000

VV konstr.vozovky , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 329,000

33 K 5651651211
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 S modif. PMB 25/55-60 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 

rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm
m2 329,000 394,83 129 899,07

VV 329 329,000

VV konstr.vozovky , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 329,000

34 K 5651651211
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 S modif. PMB 25/55-60 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 

rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm
m2 161,000 394,83 63 567,63

VV 161 161,000

VV oprava vozovky , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 161,000

35 K 571908111 Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm m2 6,700 629,00 4 214,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/571908111

VV 6,7 6,700

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 6,700

36 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 329,000 19,70 6 481,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573111111

VV 329 329,000

VV konstr.vozovky

VV Součet 329,000

37 K 5732111081 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,35 kg/m2 m2 329,000 10,40 3 421,60

VV 329 329,000

VV konstr. vozovky

VV Součet 329,000

38 K 5732111081 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,35 kg/m2 m2 161,000 10,40 1 674,40

VV 161 161,000

VV oprava vozovky

VV Součet 161,000

39 K 5732111091 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,45 kg/m2 m2 161,000 12,70 2 044,70

VV 161 161,000

VV oprava vozovky

VV Součet 161,000

40 K 5771441411
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 S PMB 45/80- 65(ABS) s rozprostřením a se zhutněním 

z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
m2 329,000 362,90 119 394,10

VV 329 329,000

VV konstr. vozovky ,dle výpisu hl. výměr 

VV Součet 329,000

41 K 5771441411
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 S PMB 45/80- 65(ABS) s rozprostřením a se zhutněním 

z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
m2 161,000 362,90 58 426,90

VV 161 161,000

VV oprava vozovky , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 161,000

42 K 591211111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého
m2 355,000 696,00 247 080,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591211111

VV 355 355,000

VV vjezd

VV  dle výpisu hl.výměr

VV Součet 355,000

43 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 362,100 542,00 196 258,20 CS ÚRS 2023 02

VV 355*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 362,100

VV Součet 362,100

44 K 591211111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého
m2 64,000 696,00 44 544,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591211111

VV 64 64,000

VV chodn.přejezd , dle výpisu hl.výměr
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 64,000

45 M 58381014 kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x8cm, sv.šedá m2 65,280 2 212,00 144 399,36 CS ÚRS 2023 02

VV 64*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 65,280

VV Součet 65,280

46 K 591411111
Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 

přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva
m2 779,000 772,00 601 388,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591411111

VV 779 779,000

VV chodník , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 779,000

47 M 58381005 kostka  dlažební mozaika žula 4/6 šedá m2 794,580 433,00 344 053,14 CS ÚRS 2023 02

VV 779*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 794,580

VV Součet 794,580

48 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 13,000 422,00 5 486,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211110

VV 13 13,000

VV kontrast.pás BUS , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 13,000

49 M 59245012 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm barevná m2 13,390 370,00 4 954,30 CS ÚRS 2023 02

VV 13*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 13,390

VV Součet 13,390

50 K 596211130

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny C, pro plochy do 50 m2

m2 32,500 474,00 15 405,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211130

VV 32,5 32,500

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 32,500

51 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 33,475 517,00 17 306,58 CS ÚRS 2023 02

VV 32,5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 33,475

VV Součet 33,475

52 K 596211130

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny C, pro plochy do 50 m2

m2 45,000 474,00 21 330,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211130

VV 45 45,000

VV vodící pás - přecházení

VV Součet 45,000

53 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 45,900 517,00 23 730,30 CS ÚRS 2023 02

VV 45*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 45,900

VV Součet 45,900

54 K 596211231

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny C, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 123,000 415,00 51 045,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211231

VV 123 123,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 123,000

55 M 59245226 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná m2 125,460 567,00 71 135,82 CS ÚRS 2023 02

VV 123*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 125,460

VV Součet 125,460

56 K 596811120

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením 

přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 

0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

m2 52,000 393,00 20 436,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596811120

VV 52 52,000

VV dle výpisu hl.výměr 

VV Součet 52,000

57 M 59246115 dlažba hladká  250/250 mm m2 53,560 286,33 15 335,83 CS ÚRS 2023 02

VV 52*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 53,560

VV Součet 53,560

D 8 Trubní vedení 44 302,00

58 K 871315231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160
m 44,500 374,00 16 643,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871315231

VV 5,5+39 44,500

VV Součet 44,500

59 K 877310320 Montáž nalepovacích odboček DN 150 vč.vývrtu kus 7,000 459,00 3 213,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877310320

VV 1+6 7,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 7,000

60 M 28617205R odbočka kanalizační nalepovací DN 150 kus 7,000 1 238,00 8 666,00

61 K 895941101R
Osazení vpusti kanalizační chodníkové kompletní

kus 1,000 8 680,00 8 680,00

VV 1 1,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 1,000

62 M 59221659R uliční vpusť chodníková kus 1,000 4 600,00 4 600,00

63 K 8994311211 Výšková úprava šoupat kus 1,000 2 500,00 2 500,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 699 139,57

64 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 2,000 1 276,00 2 552,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111

VV 2 2,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 2,000

65 M 404456541 informativní značky zónové IZ5a kus 1,000 2 150,00 2 150,00

66 M 404456542 informativní značky zónové IZ5 b kus 1,000 2 150,00 2 150,00

67 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm kus 2,000 2 050,00 4 100,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511112

VV 2 2,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 2,000

68 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 2,000 693,00 1 386,00 CS ÚRS 2023 02

69 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 2,000 642,00 1 284,00 CS ÚRS 2023 02

70 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 2,000 101,00 202,00 CS ÚRS 2023 02

71 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 2,000 24,70 49,40 CS ÚRS 2023 02

72 K 915223121
Orientační prvky pro nevidomé z plastu na pozemních komunikacích a komunikacích pro pěší vodicí linie na 

přechodu šířky 170 mm
m 56,250 637,00 35 831,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915223121

VV 4,5/0,08 56,250

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 56,250

73 K 916111123

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 

prostého téže značky

m 356,000 221,00 78 676,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916111123

VV 356 356,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 356,000

74 M 58381015 kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm m2 35,600 2 478,00 88 216,80 CS ÚRS 2023 02

VV 356*0,1 "Přepočtené koeficientem množství 35,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 35,600

75 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 538,000 389,00 209 282,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213

VV 538 538,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 538,000

76 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm vč. obloukových m 548,760 170,00 93 289,20 CS ÚRS 2023 02

VV 538*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 548,760

VV Součet 548,760

77 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 104,000 371,00 38 584,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213

VV 104 104,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 104,000

78 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm vč. obloukových m 106,080 114,00 12 093,12 CS ÚRS 2023 02

VV 104*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 106,080

VV Součet 106,080

79 K 916241113
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s 

boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 356,000 378,00 134 568,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916241113

VV 356 356,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 356,000

80 M 58380004 obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm m 363,120 1 150,00 417 588,00 CS ÚRS 2023 02

VV 356*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 363,120

VV Součet 363,120

81 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční 

opěrou z betonu prostého tř. C 12/15
m 473,000 369,00 174 537,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916331112

VV 473 473,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 473,000

82 M 59217011 obrubník betonový zahradní 500x50x200mm m 477,730 80,00 38 218,40 CS ÚRS 2023 02

VV 473*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 477,730

VV Součet 477,730

83 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 26,820 3 120,00 83 678,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916991121

VV (538+356)*0,3*0,1 26,820

VV Součet 26,820

84 K 919411111
Čelo šikmé propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí, pro propustek z trub 

DN 300 až 500 mm
kus 2,000 12 700,00 25 400,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919411111

85 K 919521110 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 300 mm m 7,000 1 350,00 9 450,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919521110

VV 7 7,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 7,000

86 M 592220201 trouba ŽB hrdlová DN 300 šikmá čela m 2,020 1 540,00 3 110,80

VV 2*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 2,020

VV Součet 2,020

87 M 59222020 trouba ŽB hrdlová DN 300 m 5,000 1 540,00 7 700,00 CS ÚRS 2023 02

88 K 919535557 Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 1,255 5 360,00 6 726,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919535557

VV (0,5*0,5-3,14*0,15*0,15)*7 1,255

VV Součet 1,255

89 K 935932411
Odvodňovací polymerbetonový pro třídu zatížení D 400 vnitřní šířky 100 mm s krycím roštem mřížkovým z 

pozinkované oceli
m 31,500 4 420,00 139 230,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935932411

VV 31,5 31,500

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 31,500

90 K 935932611 Odvodňovací polymerbet. žlab vpusť s kalovým košem pro žlab vnitřní šířky 100 mm kus 6,000 3 987,00 23 922,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935932611

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

91 K 938902205

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní prostředek 

nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a objemu nánosu přes 

0,15 do 0,30 m3/m

m 50,000 331,00 16 550,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938902205

VV 50 50,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 50,000

92 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 14,400 2 101,00 30 254,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961044111

VV 12*1,2*0,5*2 14,400

VV čela propustků , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 14,400

93 K 966008112
Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 300 do 500 mm
m 42,500 432,00 18 360,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966008112

VV 42,5 42,500

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 42,500

D 997 Přesun sutě 153 291,83

94 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 242,340 59,00 14 298,06 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551

VV 577*0,098 56,546

VV 577*0,322 185,794

VV Součet 242,340

95 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 3 392,760 1,30 4 410,59 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559

VV 242,34*14 3 392,760

VV Součet 3 392,760

96 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 81,122 59,00 4 786,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561

VV 323,463 323,463

VV -56,546-185,795 -242,341

VV odpoč. živice a fréz. drti

VV Součet 81,122

97 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 1 135,708 1,30 1 476,42 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221569

VV 81,122*14 1 135,708

VV Součet 1 135,708

98 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 242,340 19,00 4 604,46 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611

VV 242,34 242,340

VV Součet 242,340

99 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 81,122 19,00 1 541,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221612

VV 81,122 81,122

VV Součet 81,122

100 K 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 01
t 29,600 108,00 3 196,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221615
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 14,4*2,0 28,800

VV čela

VV 20*0,04 0,800

VV obruby

VV Součet 29,600

101 K 997221625
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 51,522 2 250,00 115 924,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221625

VV 81,122 81,122

VV -29,6 -29,600

VV Součet 51,522

102 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 56,546 54,00 3 053,48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875

VV 577*0,098 56,546

VV frézov.drť 577*0,322=185,794 ( bez poplatku - skládka SUS )

VV Součet 56,546

D 998 Přesun hmot 261 424,50

103 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu
t 1 009,361 259,00 261 424,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 00085031

SÚS PK, příspěvková organizace DIČ: CZ00085031

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 13890450

Projekční kancelář Ing.Škubalová DIČ: CZ5651090258

Zpracovatel: IČ: 11628626

DIČ: CZ5501101551

Poznámka:

Cena bez DPH 116 400,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 116 400,00 21,00% 24 444,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 140 844,00

II-117 Lipnice - Spálené Poříčí , ( úsek IV , úsek V )

SKA7210 - Vedlejší a ostatní náklady SO 105

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: SÚS PK, příspěvková organizace Projektant:
Projekční kancelář 

Ing.Škubalová

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 116 400,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 116 400,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 83 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 2 300,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 6 500,00

    VRN7 - Provozní vlivy 24 100,00

SKA7210 - Vedlejší a ostatní náklady SO 105

II-117 Lipnice - Spálené Poříčí , ( úsek IV , úsek V )
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: SÚS PK, příspěvková organizace Projektant:
Projekční kancelář 

Ing.Škubalová

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 116 400,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 116 400,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 83 500,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou - vytyčení ,zaměření ks 1,000 32 000,00 32 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012103000

2 K 012203001 Vytyčení stáv. inženýrských sítí ks 1,000 14 500,00 14 500,00

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení ks 1,000 34 000,00 34 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012303000

4 K 012403000 Kartografické práce - geometrický plán ks 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012403000

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 2 300,00

6 K 030001000
Zařízení staveniště - zřízení , odstranění ,oplocení , zabezpečení , náklady na stav.buňky ,mobil. WC ,energie 

pro ZS
ks 1,000 2 300,00 2 300,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000

D VRN4 Inženýrská činnost 6 500,00

7 K 043002000 Zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou nad rámec KZP dle požadavku investora ks 1,000 6 500,00 6 500,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043002000

D VRN7 Provozní vlivy 24 100,00

8 K 072103001 Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy ks 1,000 24 100,00 24 100,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/072103001

II-117 Lipnice - Spálené Poříčí , ( úsek IV , úsek V )

SKA7210 - Vedlejší a ostatní náklady SO 105
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 00085031

SÚS PK, příspěvková organizace DIČ: CZ00085031

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 13890450

Projekční kancelář Ing.Škubalová DIČ: CZ5651090258

Zpracovatel: IČ: 11628626

DIČ: CZ5501101551

Poznámka:

Cena bez DPH 257 899,73

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 257 899,73 21,00% 54 158,94

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 312 058,67

II-117 Lipnice - Spálené Poříčí , ( úsek IV , úsek V )

SKA7211 - SO 401  Veřejné osvětlení 

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: SÚS PK, příspěvková organizace Projektant:
Projekční kancelář 

Ing.Škubalová

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 257 899,73

M - Práce a dodávky M 257 899,73

    21-M - Elektromontáže 43 378,70

    22-M - Materiál 23 687,24

    23-M - Dodávka zařízení 5 747,54

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 170 566,25

    58-M - Revize 14 520,00

SKA7211 - SO 401  Veřejné osvětlení 

II-117 Lipnice - Spálené Poříčí , ( úsek IV , úsek V )
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: SÚS PK, příspěvková organizace Projektant:
Projekční kancelář 

Ing.Škubalová

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 257 899,73

D M Práce a dodávky M 257 899,73

D 21-M Elektromontáže 43 378,70

1 K 210100089 Ukončení zem. vodičů FeZn 10 mm kus 3,000 181,50 544,50

2 K 210100090 Odpojení swtáv. zem. vodičů FeZn 10 mm kus 3,000 110,00 330,00

3 K 210100091 Ukončení kab. do 3 x 1,5 mm2 kus 2,000 111,10 222,20

4 K 210100092 Odpojení stáv . kab. do 3 x 1,5 mm2 kus 2,000 55,00 110,00

5 K 210100093 Ukončení kab. do 3 x 4 mm2 kus 4,000 111,10 444,40

6 K 210100094 Odpojení stáv. kab. do 3 x 4 mm2 kus 4,000 55,00 220,00

7 K 210100095 Opětovná montáž - překládaný stožár ocel. bezpatic kus 1,000 18 150,00 18 150,00

8 K 210100131 Uzem.vedení v zemi FeZn pr. 10 mm vč.svorek a propoj. m 98,000 66,00 6 468,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210100131

9 K 210100135 CYKY 3J x 4 mm2 m 102,000 28,60 2 917,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210100135

10 K 210100137 Opětovná montáž stýv.výjojk. svítidla ks 1,000 880,00 880,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210100137

11 K 210100139 Demontáž - překládaný stožár ocel. bezpatic kus 1,000 6 820,00 6 820,00

12 K 210100141 Demont. stáv. uzem.vedení v zemi FeZn m 50,000 49,50 2 475,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210100141

13 K 210100146 Demont. CYKY 3 x 4 mm2 ( VU) m 50,000 22,00 1 100,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210100146

14 K 210100148 Demont. stáv. výbojkového svítidla ks 1,000 242,00 242,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210100148

15 K 210100151 Podružný materiál 5 % kus 1,000 2 046,17 2 046,17 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210100151

16 K 2101001511 PPV elektromontáží 1 % kus 1,000 409,23 409,23 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/2101001511

D 22-M Materiál 23 687,24

17 K 220000002 folie z PE š. 330 mm m 90,000 6,60 594,00

18 K 220000003 trubka PVC ohebná pr. 40 m 98,000 35,20 3 449,60

19 K 220000004 dvouplášť. chránička pr. 110 m 42,000 74,80 3 141,60

20 K 220000005 CYKY 3J x 4 mm2 m 102,000 50,60 5 161,20

21 K 220000006 FeZn prům. 10mm m 98,000 90,20 8 839,60

22 K 220000012 kopaný písek m3 4,890 511,50 2 501,24

D 23-M Dodávka zařízení 5 747,54

23 K 230000001 betonový žlab m 6,000 902,00 5 412,00

24 K 230000002 doprava dodávek 5,2 % ks 1,000 281,42 281,42

25 K 230000003 Přesun dodávek 1 % ks 1,000 54,12 54,12

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 170 566,25

26 K 460010016 Vytyčení trasy vedení vzdušného (nadzemního) silového v terénu nepřehledném nn km 0,090 49 500,00 4 455,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460010016

27 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,200 44 000,00 8 800,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460010025

28 K 460020001 přídavný výkop pro ulož. uzem.vodiče m3 0,690 913,00 629,97

29 K 460020002 výkop pro pouzdrové základy stožáru ks 1,000 2 354,00 2 354,00

30 K 460020003 podbeton. a přebeton chrániček m3 2,100 3 982,00 8 362,20

31 K 460020004 obeton. pouzdrového základu m3 0,330 3 982,00 1 314,06

32 K 460020005 beton. prstenec - pouzdr. základ m3 0,020 3 982,00 79,64

33 K 460020006 pouzdr. základ pro stožár VO ks 1,000 3 080,00 3 080,00

34 K 460020007 Snaložaní výkopku - odvoz zeminy na skládku m3 7,290 1 045,00 7 618,05

35 K 460020011 kabel.rýha 35 cm / 90 , zem tř.3 m 61,000 352,00 21 472,00

36 K 460020012 odkopání stáv. kabelů m 50,000 506,00 25 300,00

37 K 460020013 kabel.rýha 50 cm / 120 , zem tř.3 m 21,000 748,00 15 708,00

38 K 460020014 přídavný výkop pro ulož.uzem.vodiče m3 0,690 913,00 629,97

39 K 460020016 zataž.protah.lena do rezerv.chrániček m 45,000 38,50 1 732,50

40 K 460020017 kabel.lože z písku rýha 35 cm 2 x 10 cm m 69,000 149,60 10 322,40

41 K 460020018 kfolie výstraž. PVC š. 33 cm m 90,000 6,60 594,00

42 K 460020019 beton. korýtko křížení FeZn s plynem ks 2,000 704,00 1 408,00

43 K 460020021 trubka PVC ohebná pr. 40 m 98,000 27,50 2 695,00

44 K 460020022 dvouplášť. chránička pr. 110 m 42,000 33,00 1 386,00

45 K 460020023 ruční zához rýh 35/90 zem.tř.3 vč.hutnění m 69,000 96,80 6 679,20

46 K 460020024 ruční zához kab. rýh po odkop.stáv.kabelů demont. vč.hutnění m 70,000 96,80 6 776,00

47 K 460020025 ruční zához rýh 50/120 zem.tř.3 vč.hutnění m 21,000 136,40 2 864,40

48 K 460020026 ruční zához přídav.výkopu pro ulož. zem.vodiče vč.hutnění m 0,690 220,00 151,80

49 K 460020031 Odvoz zeminy a čist. kameniva do 1 km m3 7,290 715,00 5 212,35

50 K 460020032 Odvoz zeminy a čist. kameniva za dalších 15 km m3 109,350 26,40 2 886,84

51 K 460020033 úprava povrchu zákl.osv.bodů m2 2,200 792,00 1 742,40

52 K 460020034 provizor. úprava terénu vč.zhutnění m2 34,650 38,50 1 334,03

53 K 460020041 geodet. zaměření kabel.trasy VO km 0,090 99 880,00 8 989,20

54 K 460020042 poplatek za uložení zeminy na skl. t 13,120 352,00 4 618,24

55 K 460020048 utěsnění rezerv.trubek v podchodech ks 4,000 126,50 506,00

56 K 460020049 demont. stáv.pouzdr. zákl. pro stožár VO ks 1,000 1 210,00 1 210,00

57 K 460020051 Podružný materiál 5 % ks 1,000 8 045,00 8 045,00

58 K 460020052 PPV zemních prací 1% ks 1,000 1 610,00 1 610,00

D 58-M Revize 14 520,00

59 K 580000001 Celk.prohl. el. zařízení a vyhot. rev. zprávy kus 1,000 14 520,00 14 520,00

II-117 Lipnice - Spálené Poříčí , ( úsek IV , úsek V )

SKA7211 - SO 401  Veřejné osvětlení 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 00085031

SÚS PK, příspěvková organizace DIČ: CZ00085031

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 13890450

Projekční kancelář Ing.Škubalová DIČ: CZ5651090258

Zpracovatel: IČ: 11628626

DIČ: CZ5501101551

Poznámka:

Cena bez DPH 768 352,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 768 352,70 21,00% 161 354,07

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 929 706,77

II-117 Lipnice - Spálené Poříčí , ( úsek IV , úsek V )

SKA7212 - SO 801 Sadové úpravy

Vyplň údaj

Strana 61 z 64



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: SÚS PK, příspěvková organizace Projektant:
Projekční kancelář 

Ing.Škubalová

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 768 352,70

HSV - Práce a dodávky HSV 628 912,70

    1 - Zemní práce 621 901,35

    998 - Přesun hmot 7 011,35

M - Práce a dodávky M 139 440,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 139 440,00

SKA7212 - SO 801 Sadové úpravy

II-117 Lipnice - Spálené Poříčí , ( úsek IV , úsek V )
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: SÚS PK, příspěvková organizace Projektant:
Projekční kancelář 

Ing.Škubalová

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 768 352,70

D HSV Práce a dodávky HSV 628 912,70

D 1 Zemní práce 621 901,35

1 K 111155311 Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km - drcení ořezených větví strojně m3 26,000 715,00 18 590,00

2 K 11211141R Odstranění porostu keřů m2 2,000 41,80 83,60

3 K 112151313
Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 

400 mm
kus 3,000 495,00 1 485,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151313

4 K 112151314
Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 

500 mm
kus 2,000 2 750,00 5 500,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151314

5 K 112151316
Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 600 do 

700 mm
kus 1,000 6 050,00 6 050,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151316

6 K 112151317
Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 700 do 

800 mm
kus 1,000 8 250,00 8 250,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151317

7 K 112201113 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm kus 3,000 440,00 1 320,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112201113

8 K 112201114 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm kus 2,000 1 650,00 3 300,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112201114

9 K 112201116 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm kus 1,000 4 950,00 4 950,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112201116

10 K 112201117 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 700 do 800 mm kus 1,000 4 950,00 4 950,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112201117

51 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 2 905,000 23,50 68 267,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131

52 K 181951113 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 bez zhutnění m2 2 905,000 17,90 51 999,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951113

11 K 183101221
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu 

do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3
kus 6,000 825,00 4 950,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183101221

12 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 576,000 5,50 3 168,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403114

13 K 184102114
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 

balu přes 400 do 500 mm
kus 4,000 1 265,00 5 060,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184102114

14 M 02650431 Tlilia Platyphyllas kus 4,000 7 150,00 28 600,00 CS ÚRS 2023 02

15 K 184215133 Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kus 4,000 88,00 352,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184215133

16 M 60591257 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m kus 12,000 159,50 1 914,00 CS ÚRS 2023 02

VV 4*3 "Přepočtené koeficientem množství 12,000

VV Součet 12,000

17 M 605913201 příčka z půlené frézov. kulatiny , dl. 50 cm ks 12,000 24,20 290,40

18 K 184215411 Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy do 0,5 m kus 4,000 49,50 198,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184215411

19 K 184800201R Oprava stáv.kotvení stromů délky kůlů 2 - 3 m vč. použitých materiálů kus 12,000 110,00 1 320,00

VV 4*3 12,000

VV 3 x opak/strom , vč.odstranění kotvení - rozvoj péče 

VV Součet 12,000

20 K 184801121 Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 4,000 60,50 242,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184801121

21 K 184801121 Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 12,000 82,50 990,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184801121

VV 4*3 12,000

VV rozvoj.péče , 3 x opak/strom

VV Součet 12,000

22 K 18480299R Vytyčení výsydeb před jejich založaním ks 1,000 165,00 165,00

23 K 184813001R Instalace PE chráničky na bázi kmene kus 4,000 16,50 66,00

24 M 34571020R perfor. chránička k ochraně paty kmene  před poškou. strun.sekačkou ks 4,000 121,00 484,00

25 M 34571029R úvazek bavlněný  š. 3 cm m 7,000 330,00 2 310,00

26 K 184813009R Přesadba stáv.sazenice lípy o obvodu kmínku 7 cm na nové stanoviště se zalitím kus 1,000 1 705,00 1 705,00

27 K 18481301R Ošetření stromů při případném poškození certifikovaným arboristou kus 1,000 110,00 110,00

28 K 184813132
Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 jehličnatých, výšky přes 

70 cm

100 

kus
4,000 100,00 400,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184813132

29 M 25235001 bílý, biolog.odbouratelný nátěr kg 0,400 495,00 198,00 CS ÚRS 2023 02

30 M 2523000R půdní kondicioner  300 g/strom ks 4,000 462,00 1 848,00

31 K 184813212 Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky přes 1500 do 2000 mm m 365,500 132,00 48 246,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184813212

32 K 184813252
Odstranění ochranného oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky přes 1500 do 

2000 mm
m 365,500 55,00 20 102,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184813252

33 K 184852321 Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) špičáky a keřové stromy, výšky do 4 m kus 12,000 27,50 330,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184852321

VV 12 12,000

VV rozvoj.péče , 2 x opak/strom

VV Součet 12,000

34 K 184853511
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře 

jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 2 905,000 3,30 9 586,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184853511

VV 2905 2 905,000

VV Součet 2 905,000

35 M 25234001 herbicid totální systémový neselektivní litr 1,700 495,00 841,50 CS ÚRS 2023 02

36 K 184911111 Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu kus 8,000 27,50 220,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911111

VV 8 8,000

VV rozvoj.péče , 2 x opak/strom

VV Součet 8,000

37 M 34571029R úvazek bavlněný  š. 3 cm m 4,000 19,80 79,20

38 K 184911421 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 4,000 71,50 286,00 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911421

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

39 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 0,400 1 265,00 506,00 CS ÚRS 2023 02

40 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 290,500 980,00 284 690,00 CS ÚRS 2023 02

VV 2905*0,1 290,500

41 K 185802114
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 

rostlinám
t 0,001 27 500,00 27,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185802114

42 M 25191155 plné tablet. hnojivo s postup .uvolňováním živin ks 20,000 3,30 66,00 CS ÚRS 2023 02

43 K 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 905,000 4,95 14 379,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185803111

44 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 6,000 385,00 2 310,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804311

45 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 7,200 385,00 2 772,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804311

VV 7,2 7,200

VV rozvoj.péče

VV Součet 7,200

46 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 7,200 132,00 950,40 CS ÚRS 2023 02

47 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 6,000 385,00 2 310,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121

48 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 6,000 385,00 2 310,00 CS ÚRS 2023 02

49 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 7,200 385,00 2 772,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121

VV 7,2 7,200

VV rozvoj.péče

VV Součet 7,200

D 998 Přesun hmot 7 011,35

50 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m t 11,589 605,00 7 011,35 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998231311

D M Práce a dodávky M 139 440,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 139 440,00

53 K 460551111
Rozprostření a urovnání ornice ručně včetně přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze 

vzdálenosti do 3 m při souvislé ploše, tl. vrstvy do 20 cm
m2 2 905,000 48,00 139 440,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460551111

VV 2905 2 905,000

VV rozhrnutí substrátu

VV Součet 2 905,000
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Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících

Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka:
Název: 11/117 Lipnice - Spálené Poříčí (etapa IV a V)
Zadávací řízení: Otevřené řízení - podlimitní

Zadavatel č. 1
Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO: 72053119

Zadavatel č. 2
Název: Město Spálené Poříčí
IČO: 00257249

Dodavatel:
Název: ROBSTAV k.s.
IČO: 27430774

poddodavatelů:
poddodavatel č. 1

Název: SYNNYMONTs.r.o.
Sídlo: Tyršovo náměstí 221, 267 24 Hostomice pod Brdy
IČO: 29008841
Část VZ, jíž má plnit: Veřejné osvětlení
Hodnota dané části v Kč bez DPH: 257.899,73 č

poddodavatel č.2
Název: Mgr. Zdeňka Langerová
Sídlo: Koperníkova 917/20, 301 00 Plzeň
IČO: 67892221
Část VZ, jíž má plnit: Sadové úpravy
Hodnota dané části v Kč bez DPH: 454.167,10 Kč

poddodavatel č. 3
Název: SAFEROAD Czech Republic, s.r.o.
Sídlo: Plzeňská 666, 330 21 Líně
IČO: 25229761
Část VZ, jíž má plnit: DZ, VDZ, DIO
Hodnota dané části v Kč bez DPH: 504.088,15 Kč

Pokud zde dodavatel neuvede žádného poddodavatele, svým podpisem prázdného formuláře čestně 
prohlašuje, že bude VZ plněna bez využití poddoda^______
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