Cislo smlouvy objednatele: Cislo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DiLO

uzaviend dle ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zékonik, v platném znéni
(dale jen ,obcansky zakonik")

mezi smluvnimi stranami

prispévkova organizace: Dam déti a mladeze Ceské Budéjovice,
sidlo: U Zimniho stadionu 1, Ceské Bud&jovice 370 01
1¢o: 60077638

DIC: CZ 60077638

Cislo Gctu:

jednajici prostrednictvim: RNDr. Hana Korcakova, CSc.

na strané jedné jakoZto objednatelem (déle jen ,objednatel*)

a
spoleénost: OSAM TRADE s.r.o.
sidlo: Trocnovska 660, 373 11 Ledenice
1¢0: 28116291
DIC: CZ28116291

zapsanou v obchodnim rejstfiku, vedeném Krajskym soudem v Ceskych Bud&jovicich, pod spisovou znagkou
(oddil, viozka) C 18122

Cislo Gctu:

bankovni spojeni:

Jjednajici prostifednictvim: Josef Skrleta, jednatel

na strané druhé jakozto zhotovitelem (déle jen ,zhotovitel")
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SMLOUVA O DILO

Nazev projektu: ,Specialni osvétleni pro vybrané historické mistnosti - Domu déti a mladeze Ceské Budéjovice"

1.
Uvodni ustanoveni

1. Zhotovitel byl vybran na zakladé vysledku zadavaciho frizeni malého rozsahu, aby se stal zhotovitelem
dila: .Specialni osvétieni pro vybrané historické mistnosti - Domu déti a mladeZe Ceské
Budéjovice™ (dale jen ,zakazka").

2. Vybrané pojmy uzivané v této smlouvé jsou vymezeny nasledovné:

a) Objednatelem je zadavatel zakazky po uzavieni smlouvy na plnéni zakazky.
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na pinéni zakazky.
c) Prislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.,

kterou se stanovi rozsah dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér,

d) PoloZzkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodédvek a sluzeb, v némz jsou
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich praci dodavek a sluzeb a jejich
celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi.

3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svilj néklad a nebezpedi a za podminek déle uvedenych v této
smlouvé fadné provést dilo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvofi pfilohy této smlouvy.
Objednatel se zavazuje dilo provedené bez vad a nedodélk(i pfevzit a zaplatit zhotoviteli cenu dila sjednanou
v této smlouve.

II.
Predmeét dila a misto plnéni

1. Zhotovitel se toutoc smlouvou zavazuje pro objednatele provést prace a dodavky spojené s Gsporami energie
a SniZeni energetické naro¢nosti budovy Domu déti a mladeze Ceské Budéjovice (déle jen ,budova“), které
spocivaji ve vymeéneé a instalaci specialnich svitidel v budové a souvisejici prace v¢. potfebné elektroinstalace
(dale jen ,dilo") vymezené technickou specifikaci.

2. Realizace zakdzky bude provedena dle vykazu vymér respektive technické specifikace osvétleni. Zhotovitel
se se specifikaci Fadné seznamil a proti jejimu obsahu a formé zhotovitel nevzndsi Zddné namitky. Zhotovitel
podpisem této smlouvy vée deklarované v tomto ustanoveni stvrzuje.

3. Cinnosti souvisejici s realizaci stavebnich praci:
Zhotovitel je povinen v rémci plnéni pfedmétu dila zajistit veskeré nize uvedené dalsi ¢innosti souvisejici s
realizaci stavebnich praci, které jsou zahrnuty v cené dila dle ¢l. IV. této smlouvy, a to zejména:

e  zajistit a provést viechna opatfeni organiza¢niho a stavebné technologického charakteru k Fadnému
provedeni predmétu dila;

e  zajistit v rémci zafizeni staveni$té odpovidajici a pfimé&fené podminky pro vykon funkce autorského
dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika a pro ¢innost koordinatora bezpec¢nosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti;

s  zajistit zafizeni stavenité a jeho provoz v souladu s platnymi pravnimi pFedpisy;

e« zabezpefit souhlas (rozhodnuti) ke zvlastnimu uZivdni vefejného prostranstvi a komunikaci dle
zvldétnich pravnich piedpis(;

e zajistit pfipadné pfechodné dopravni znaceni dle zvlastnich pravnich predpisl

e  zajistit Gklid stavby a odstranit zafFizeni stavenisté ke dni pifedani a prevzeti dila objednatelem;

e  zajistit &istotu v misté realizace predmétu plnéni a v jeho okoli;

s  zajistit bezpecnou manipulaci s odpady;

= zajistit odvoz, ulozeni a likvidaci odpadd v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy;

e  zajistit zhotoveni priib&Zné fotodokumentace provéadéni dila - zhotovitel zajisti a pfedd objednateli
priibéZnou fotodokumentaci realizace dila v 1x digitalnim vyhotoveni;
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SMLOUVA O DIiLO

Nézev projektu: ,Specidini osvétleni pro vybrané historické mistnosti - Domu déti a mlddeze Ceské Budéjovice™

e pfijmout vedkerd opatieni k zajisténi bezpeénosti lidi a majetku, pozérni ochrany a ochrany Zivotniho
prostiedi;

«  zajistit vdechny nezbytné zkousky, atesty a revize podle CSN a pripadnych jinych pravnich nebo
technickych predpist platnych v dob& provadéni a ptedani dila, kterymi bude prokdzdno dosaZeni
predepsané kvality a predepsanych technickych parametra dila, a predat veskeré doklady o provedenych
zkouskach objednateli; Gspésné provedeni nezbytnych zkou$ek je podminkou Fédného dokonéeni dila
dle této smlouvy.

e  zpracovat a predat objednateli priivodni technickou dokumentaci skuteéného provedeni dila véetnd
skutecného zaméreni v souladu s ust. § 125 stavebniho zdkona, a zvlastnimi pravnimi pfedpisy, a to ve
3 vyhotovenich v tisténé podobé.

e  zpracovat &i jinak zajistit zkuSebni protokoly, revizni zpravy, atesty, prohlaeni o shodé a jiné doklady
dle zékona &, 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdé&jéich predpist, a tyto
doklady predat objednateli.

V piipadé, ¥e bude nezbytné v priibéhu provadéni dila zpracovat daldi dokumentaci, jako¥ provést i veskeré
souvisejici projekéni ¢innosti, zavazuje se zhotovitel tyto prace provést na svoje naklady, pri¢emz veskera
zména Ci dopracovani projektové dokumentace podléha predchozimu schvaleni objednatele.
4. Identifika¢ni (daje stavby a misto plnéni:
Nézev stavby: «Specialni osvétleni pro vybrané historické mistnosti - Domu déti a miadeze
Ceské Budéjovice"

Misto stavby:

Kraj: Jiholesky

Okres: Ceské Budéjovice

Obec: Ceské Budéjovice

Misto plnéni: Dim déti a middeze Ceské Budéjovice, U Zimniho stadionu 1, 370 01 Ceské Budéjovice

5. Predmétem dila této smlouvy jsou dale tyto Cinnosti, které jsou zahrnuty v cené dila dle &l. IV. této Smlouvy:
a) Zhotovitel je povinen se aktivné spolulcastnit pfi kolaudovani vSech zhotovitelem realizovanych dprav
budovy. Souéasti predmétu dila je téZ zajisténi dopravniho opatfeni, zpracovani fakturace a pfipadné

dalgich doklad( vyZadanych objednatelem z diivodu dokladovani dotaéniho titulu.

b) Provedeni potfebnych pomocnych konstrukci, doasnych staveb, pfechodnych meziproduktd, provedeni
predepsanych zkousek, vyhotoveni, resp. zajisténi dokumentl poZadovanych touto smlouvou a obecné
zadvaznymi predpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do plvodniho stavu jim uZivané vefejné pozemky
(komunikace) resp. dotéené pozemky tietich osob. Uvedeni do plivodniho stavu dolo#i zhotovitel
zapisem (protokolem) s vlastnikem (spravcem) pozemkd.

c) Provedeni vSech opatfeni v souvislosti s klimatickymi podminkami, zvl&sté zajisténi proti nizkym i
vysokym teplotam, deéti, zaplavé, boufce a rovné? pak odstranéni Zkod vzniklych v disledku téchto
udalosti zajisti na své naklady zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinen pouZit pouze takové materidly, zafizeni a technologie, jejich? pouziti je v CR schvéleno
a maji osvédéeni o jakosti materidlu, vyrobku a pouZité technologii. Osvédéeni (prohldseni o shodé dle § 13
zdkona €. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky, v platném znéni, a bezpecnostni listy dle a
zakona €. 350/2011 Sb. o chemickych latkdch a chemickych smésich a 0 zméné nékterych zékond, v platném
zneéni) je zhotovitel povinen predlozit objednateli v okamziku dodani na misto plnéni.

7. Veskeré zmény oproti zaméru je zhotovitel opravnén provést pouze po jejich predchozim pisemném
odsouhlaseni zastupcem objednatele ve vécech technickych.

8. Veskeré zmeény, dopliky nebo rozsifeni predmétu dila musi byt vidy pred jejich realizaci pisemné
odsouhlaseny zastupcem objednatele ve vécech technickych, vE. jejich ocenéni, a to ve formé zménového
listu, ktery bude podkladem pro zpracovani dodatku k smlouveé.
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Nézev projektu: ,Specidini osvétleni pro vybrané historické mistnosti - Domu déti a mladeze Ceské Budé&jovice"

10.

Zhotovitel a objednatel se zavazuji uzavfit dodatek k této smlouvé na zakladé schvélenych Zménovych list{,
a to vidy k poslednimu pracovnimu dni pFislusného mésice, pokud nebude dohodnuto jinak. V tomto dodatku
budou zohledné&ny dopady schvélenych Zménovych listli do Smiluvni ceny a Termind dokoncent.

Pfedmét dila zahrnuje viechny prace a dodavky, jeZ jsou obsaZeny v této smlouvé a jejich pFilohédch. Dilo
té¥ zahrnuje véechna ostatni souvisejici pinéni a prace podmifiujici Fadné dokonéeni dila, tzn. veskeré Cinnosti
zhotovitele provedené za Géelem zajisténi piné funkénosti dila, kolaudace dila a parametr dila stanovenych
projektovou dokumentaci, to vie na naklad a nebezpecdi zhotovitele.

III.
Prohlageni zhotovitele

Zhotovitel prohlasuje, e se v piném rozsahu seznamil s povahou a predmétem dila dle této smlouvy, jsou
mu znamy vesdkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné k provedeni pfedmétu dila za dohodnutou maximalni
cenu uvedenou v €&l. IV. této smlouvy a ve sjednaném terminu dle €l. VI. této smlouvy.

Zhotovitel prohladuje, Ze se pred podpisem této smlouvy podrobné seznamil s obsahem této smlouvy a se
véemi dokumenty tvoficimi pfilohy této smlouvy. Soulasné zhotovitel prohlasuje, Ze spravné vyhodnotil a
ocenil vegkeré prace trvalého &i dodasného charakteru véetné materialu.

Zhotovitel dale prohlasuje, ze v cené dila dle €. IV. této Smlouvy jsou zahrnuty veskeré prace a material,
které jsou nutné k fFddnému provedeni dila.

Zhotovitel prohladuje, Ze se seznamil se skuteCnym stavem stavenigt® a inZenyrskych siti. Zhotovitel rovnéz
prohlasuje, Ze je mu znam c&asovy pribéh a vécny, resp. technicky postup potFebnych praci a vzajemné
vazby jeho ginnosti. Zhotovitel se zavazuje, ze po vzdjemné dohodé& upravi, pripadné prizplisobi pracovni
postup na dodavanych pracich.

IV.
Cena dila

Cena dila je stanovena na zakladé ocenéného soupisu praci (v&. vykazu vymér), ktery je nedilnou souasti
a Prilohou & 1 této smlouvy a ze kterého vyplyva, Ze se zarucuje jeho Uplnost a povazuje se mezi smluvnimi
stranami za zdvazny.

Objednatel se zavazuje, 7e za provedeni dila dle &l. II. této smlouvy uhradi zhotoviteli nejvySe pFipustnou
cenu ve vysi:

Celkova cena bez DPH: 330 832
DPH z celkové ceny: 69 474,72
Celkova cena véetné DPH: 400 306,72

Celkové cena je stanovena na podkladé cenové nabidky zhotovitele ze dne 9.9.2024, jejiz ¢ast ocenény
soupis praci s vykazem vymér je pfilohou a soucasti této smlouvy o dilo.

Celkova cena dila je sjednéna jako nejvyse pfipustna, nepiekroditelnd a pevnd po celou dobu realizace dila.
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5. Celkovéd cena dila obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k Fddnému a véasnému provedeni
dila. Cena dila v sobé& zahrnuje veSkeré dodavky, stavebni prace a vykony nutné k realizaci kompletniho dila,
v&. ¢innosti souvisejicich s realizaci dila dle &l. II. této smlouvy a nakladd spojenych s témito &innostmi. Cena
dila dale zahrnuje poplatky za veskeré spotfebované energie pfi vystavbé, naklady na pouzivéni strojd,
naklady na vyrobu, obstardvani a pfepravu zafizeni, materidli a dodavek vletn& veskerych spravnich a
mistnich poplatkd, pfevod prév, pojisténi, dané, cla, spravni poplatky, provadéni predepsanych zkousek,
zabezpeceni prohld$eni o shodé, certifikdtd a atestl vSech materiald a prvk{ a jakékoli daléi vydaje spojené
s realizaci dila.

6. Zména ceny dila je pfipusténa pouze v pfipadech, jestlize:
a) objednatel poZzaduje prace, které nejsou v predmétu dila,
b) objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,
c) pfirealizaci se zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy zndmy a dodavatel ani objednatel
je nezavinil a ani je nebylo moZné predvidat a tyto skuteénosti maji vliv na cenu dila,
d) pfi realizaci se zjisti skutecnosti odlisné od projektové dokumentace predané objednatelem, jako napf.
neodpovidajici geologické (daje apod.

7. 'V pfipadé zmén u praci, které jsou obsaZeny v polozkovém rozpoctu, bude zména ceny stanovena na zakladé
jednotkové ceny dané prace v poloZkovém rozpoctu. V pfipadé zmén u praci, které nejsou v polozkovém
rozpoctu uvedeny, bude cena stanovena dle jednotkovych cen ve stejné cenové soustavé, v niz byla ocenéna
nabidka zhotovitele, s aktudlni cenovou UGrovni. Pokud se poloZka dodate&nych stavebnich praci nenachazi
ve smluvnim rozpoctu a neni moiné pouzit polozku z jiz v rozpoétu pouZité cenové soustavy nejblize
podobnou, bude pouzita individualni kalkulace ceny a jeji vypodet bude vécné a technicky zdtvodnén.
Polozkovy rozpotet dodatecnych praci musi byt pfedloZen ve stejné struktufe a formatu jako plvodni
poloZkovy rozpocet.

8. Vylou€eny jsou zmény &i Upravy ceny dila, které jsou v rozporu s pislusnymi ustanovenimi zakona
€. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakdzek, ve znéni pozdé&jsich pfedpisl (dale jen ,ZZVZ"), zejména
takové, na zakladé kterych by mohlo dojit k podstatné zméné prév a povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy.

V.
Platebni podminky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvni cenu dila bezhotovostnim pfevodem na Gcet
zhotovitele uvedeny v zahlavi této smlouvy, na zakladé zhotovitelem vystavené faktury a to v 18
mésicnich splatkach ve vysi 22 239,26 K&, splatnych vidy do 15. dne pfislusného mésice

3. Objednatel uhradi zhotoviteli oprévnéné vystavenou fakturu (viz odst. 4 tohoto &lanku).

4. Faktura bude vystavena zhotovitelem na zakladé soupisu skute¢né provedenych praci, resp. zjistovaciho
protokolu. Zjistovaci protokol (soupis skute¢né provedenych praci) bude potvrzeny technickym dozorem
stavebnika (TDS) a bude nedilnou soucasti faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatna. Soudasti faktury
musi byt navic protokol o pfedani a pfevzeti dila bez vad a nedodé&lkl brénicich Fadnému uzivani dila.

5. Konkrétni rozvrh splatek bude pfilohou dafiového dokladu. Kdy v rozvrhu dle odstavce 2. se zhotovitel
zavazuje uvést pocet splatek, vysi splatek a splatnost jednotlivych splatek.

6. Dil¢im predanim a pFevzetim dila nezanika pravo objednatele vytknout pfi pfedani a prevzeti dila jako celku
zhotoviteli vady a nedodélky ¢asti dila pfedanych a pfevzatych jiz diive zjistovacim protokolem.

7. Faktura zhotovitele bude obsahovat naleZitosti dafiového dokladu stanovené zékonem ¢&. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjdich predpisi a zakonem ¢&. 563/1991 Sb., o Uetnictvi, ve znéni
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10.

11.

12.

pozdéjsich predpisl. Zavérecna faktura bude vystavena aZ po pfedani a prevzeti dila, a v ptipadé vad a
nedodélkd po podpisu zapisu o tplném odstranéni zjisténych vad a nedodélkil.

Na kazdé faktuie musf byt uvedena identifikace projektu, tj. nazev projektu: ,Specialni osvétieni pro
vybrané historické mistnosti - Domu déti a mladeZe Ceské Budéjovice™.

V ptipadé, Ze je zhotovitel v prodleni s jakymkoliv terminem plnéni uvedenym v této smlouvé, je objednatel
opravnén neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejblizsi sjednané zdvazné terminy
spinény. Objednatel je dale opravnén neposkytovat zhotoviteli platby v pripadé, Ze zhotovitel bezdivodné
prerudi prace nebo bude prace provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou nebo pokyny

objednatele, a to do doby, nes bude ze strany zhotovitele zjednéna ndprava.

V prfipadé, Ze vystavena faktura nebude obsahovat nélezitosti dle tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén ji
vratit zhotoviteli k doplnéni. Zhotovitel je povinen podle povahy nespravnosti fakturu opravit nebo nové
vyhotovit. Opravnénym vrécenim faktury prestavd bézet plivodni Ihlita splatnosti. Lhilta splatnosti faktury
b&3 znovu ode dne prokazatelného doruceni opravnéného dokladu objednateli.

Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporucenég, a to bez odkladu po datu jejiho vystaveni.
Smiluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén bez zbyteéného odkladu vratit zhotoviteli k opraveni
nebo novému vyhotoveni fakturu, ktera bude objednateli doruéena pozdéji ney 7. den po datu jejiho
vystaveni. Takova faktura bude povaZovana za vadnou, z jejiho dorugeni nevznika narok na platbu a jejim
dorudenim neza&ina bézet Inlta splatnosti.

Penéity zavazek objednatele se povaZzuje za spinény v den, kdy je dluzna ¢astka, respektive posledni splatka
pfipsana na ucet zhotovitele.

VI.
Doba provadéni dila

predpokladany termin zahdjeni realizace: 09/2024 (termin zahajeni bude doplnén pfed podpisem teto
smiouvy)

Pfedpoklddany termin provedeni: 10/2024 (termin provedeni bude doplnén pred podpisem této
smlouvy v zavislosti na terminu zahajeni realizace)

Termin zahdjeni provadéni dila je stanoven do 7 kalendainich dnéi ode dne doru€eni pisemne vyzvy
objednatele zhotoviteli k zahajeni pInéni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Realizace dila neni rozdélena do etap. Zhotovitel je povinen respektovat provozni podminky objednatele a
u¥ivateld budovy, ze kterych vyplyvaji zejmena nasledujici omezeni a pozadavky:

a) Po celou dobu provadéni dila bude zajistén bezpeény vstup do budovy pro zaméstnance objednatele,
Zaky a vefejnost.

b) Veskeré prace zasahujici do vnitinich prostor a majici vliv na provoz objektu musi zhotovitel projednat
s usivatelem budovy a vidy zajistit odpovidajici zakryti vnitfniho vybaveni mistnosti, zejména vypocetni
a dal¥i techniky, ndbytku apod.

c) V pfipadé, Ze v ramci jednoho dne nebude mozné provést zpétnou montaz celé plivodni vypiné otvoru,
je povinnosti dodavatele dostatetné zabezpetit otvor, nebo jeho Cast, proti neopravnénému vniknuti
cizich osob a dale proti povétrnostnim vliviim.

d) VEechny prace, které mohou byt realizovény z venkovniho prostory, budou realizované z venkovniho
prostoru se zasobovanim po fasadnim ledeni.

e) Venkovni staveniété musi byt Fadné ohraniceno a zabezpeleno tak, aby byl zamezen pFistup na
staveni&té nepovolanym osobam z dfivodu bezpeénosti prace. Hranice staveniété musi byt postaveny
tak, aby umoZfiovaly bezpelny provoz objektu.
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f)  Klice od vyhrazenych nebo spoleéné se zadavatelem uZivanych prostor pfevezme zhotovitel vyhradné
pisemnou formou. V pfipadé ztraty kli¢e provede dodavatel vyménu zadmku (vlozky) a nakup pfislusného
podtu kligl na vlastni néklady.

g) Prace, které budou provadény za provozu objektu, nesmi omezovat chod objektu nadmérnym hlukem,
prachem, pachem, nebezpeéim tdrazu, vypadkem funkce instalaci a technickych zafizeni, apod.

h) Prace zplsobujici nadmérny hluk, zejména hluk roznasejici se po konstrukci budovy (napf. vrténi),
nesmi byt v dobé& mimo obdobi letnich prazdnin provadény v pracovnich dnech od 8:00 do 14:00 hodin.

i)  PFi provadéni praci za provozu objektu se zhotovitel zavazuje, ze provede Gplny (klid pFistupovych cest
do objektu vidy po skonéeni své kazdodenni pracovni ¢innosti.

j)  Vedkeré dalsi &innosti, které by mohly jakymkoliv zplisobem ohrozit, nebo omezit provoz v budovéach,
piistup do budov atd., zejména pak préce zasahujici do vnitFnich prostor a majici vliv na provoz, budou
predem konzultovany a odsouhlaseny objednatelem.

3. Objednatel se zavazuje vyzvat zhotovitele k pfevzeti mista k provadéni dila v terminu do 5 kalenda¥nich dn
ode dne Gcinnosti této smlouvy, pokud se smluvni strany na terminu vyzvy nedohodnou jinak.

4. Zhotovitel se zavazuje zahajit provadéni dila dle &l. II. této smlouvy do 5 kalenddFnich dnli ode dne predani
mista k provadéni dila objednatelem.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v rozsahu dle ¢l. II. této smlouvy v zdvaznych terminech, které jsou
uvedeny v Pfiloze €. 2 této smlouvy - Harmonogram praci. Harmonogram praci byl zhotovitelern vypracovén
a objednatelem odsouhlasen ke dni podpisu této smlouvy.

6. Smluvni strany se vyslovné dohodly na tom, Ze v pfipad8, Ze realizace dila bude zahajena déle nez 5 dnd po
pfedpokladaném terminu zahajeni dila dle odst. 1 tohoto €lanku, zavazuje se zhotovitel vypracovat ke dni
skuteCného zahdjeni realizace dila této smlouvy aktudlni harmonogram praci, ve kterém budou vechny
terminy harmonogramu praci dle odst. 5 posunuty o dobu (podet dnd), o kterou byl piekrocen plvodni
predpokladany termin zahajeni stavby dle odst. 1 tohoto &lanku (déle jen ,Aktualizovany Harmonogram
praci"). Smiluvni strany vyslovné souhlasi s tim, Ze Aktualizovany Harmonogram praci nahrazuje plvodni
harmonogram praci dle odst. 5 tohoto ¢lanku.

7. Zhotovitel je povinen vykonévat vécnou a terminovou koordinaci svych praci uvedenych v &l. I1. této smlouvy
s objednatelem, resp. odpovédnou osobou ustanovenou objednatelem v &l. XVIL. této smlouvy, popfipadé i
s jinymi poddodavateli objednatele tak, aby byl dodrzen kone&ny termin realizace dila s ohledem na zajisténi
jednoty a terminové koordinace s ostatnimi zhotoviteli (poddodavateli objednatele). Termin koordinaénich
porad je stanoven na ,den" a ,hodinu™ a ,misto konani*.

8. Vyskytne-li se v prib&hu pinéni dila potfeba vicepraci, zhotovitel se zavazuje provést jejich piesny soupis
véetné jejich ocenéni a pisemné je projednat s objednatelem pied jejich zahdjenim formou zménového listu,
a to s pfedpokladanym vlivem na sjednany termin realizace dila a jeho cenu. Takové prace mize zhotovitel
zahajit pouze v pfipadé, Ze s objednatelem uzavie dodatek k této smlouvé, jinak narok na jejich Ghradu
nevznikd. Zménovy list bude mit néleZitosti podle podminek poskytovatele dotace a bude opatifen podpisem
TDS a opravnénym zastupcem objednatele (jeho statutdrnim orgdnem & osobou jim k tomu fadné
zmocnénou).

9. Pokud v disledku okelnosti nezavingnych zhotovitelem dojde k situaci, kdy termin ukondeni pln&ni dila
uvedeny v odst. 1. tohoto Elanku Smlouvy nebude moZné dodriet z dlvodu prokazatelné nevhodnych
klimatickych ¢i povétrnostnich podminek, b&hem kterych nebude moZné dodrzet technologické podminky na
radné provedeni dila, prodiuZuje se maximalni zavazna doba realizace o dobu (potet celych dn(l) odpovidajici
délce trvani pfekazky, po kterou nebylo mozné dilo plnit.
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VII.
Stavenisté, stavebni denik

Objednatel pfedd zhotoviteli stavenisté k uzivani ve |hité dle &l. VI. odst. 3 této smlouvy. Stavenisté bude
zhotoviteli k dispozici po celou dobu provadéni dila a dobu potfebnou pro vyklizeni stavenisté, to vée
s ohledem na nutnost koordinace dalich praci s ostatnimi poddodavateli objednatele. O pFedani stavenisté
(resp. ¢asti stavenisté) objednatelem zhotoviteli bude sepsan protokol.

Objednatel pFeda p¥i predani staveniété zhotoviteli prostor stavenisté pro provadéni praci.

Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém stavenisti pofddek a Cistotu a odstranit veskeré nedistoty a
odpady vzniklé v disledku jeho &innosti pfi provadéni dila. Je téZ povinen zabezpedit zafizeni stavenisté, a
to v souladu s jeho potfebami a s dokumentaci predanou objednatelem. Nebude-li i pfes pisemnou vyzvu
zhotovitel toto dodrZovat, zajisti tyto prace objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto naklady uhradit (néklady
je moZné zapodist proti zhotovitelem fakturované ¢éstce).

Zhotovitel dnem prevzeti stavenisté odpovida za dodrzovéni predpisti, tykajicich se bezpecnosti a ochrany
zdravi, protipozarnich predpisti a predpisli o ochrané Zivotniho prostfedi na stavenisti. Zhotovitel je povinen
a na svou odpovédnost prokazatelné (pisemnou formou) seznamit vSechny pracovniky zhotovitele, ktefi se
podileji na realizaci pfedmétu dila dle této smlouvy, s pfedpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pracovnik{, poZarni ochrany a hygieny prace podle jejich profesniho zaFazeni, a to pfed zahdjenim praci.
Pracovnici zhotovitele jsou povinni zu¢astnit se seznameni se specifiky stavenisté, které bude provedeno
pisemnou formou odpovédnym pracovnikem objednatele (stavbyvedouci, popf. mistr). Béhem provadéni
praci zhotovitel odpovidd za znemoZnéni vstupu nepovolanych osob na stavenisté, pfipadné na tu &ast
stavenisté, ve které provadi prace ke zhotoveni dila.

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o provadénych pracich stavebni denik, do kterého je

povinen zapisovat priibéh realizace dila, jakoZ i daléi skute¢nosti rozhodné pro provadéni dila a plnéni svych

zédvazkl dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu s ust. § 157 stavebniho

zakona; stavebni denik musi obsahovat zejména tyto Udaje:

a) Jména a pfijmeni pracovnikd pracujicich na stavenisti

b) Popis a mnoZstvi provedenych praci a montaZi a jejich ¢asovy odstup

c) Dodavky material{, vyrobk{, strojli, zafizeni a vybaveni pro realizaci dila a jejich vyuZiti

d) Zépisy z kontroly provadéni dila dle ¢l. VIIL. této smlouvy.

e) Opatfeni provedend v souladu s pfedpisy o bezpecnosti préce, poZérni ochrany a ochrany Zivotniho
prostiedi

Povinnost vést stavebni denik koné&i dnem odstranéni posledni vady dle zépisu o pfedani a prevzeti dila.

Zapisy ve stavebnim deniku provadéji a stvrzuji za objednatele a zhotovitele zéstupci pro véci technické
uvedeni v této smlouvé. Dale je kzapisu do stavebniho deniku opravnén zpracovatel projektové
dokumentace, zdstupce stavebnika, orgény statni spravy.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zdpisem, ktery udinil objednatel, technicky dozor stavebnika (dale jen ,TDS"),
pfipadné zpracovatel projektové dokumentace, do stavebniho deniku, musi k tomuto zépisu pfipojit svoje
stanovisko nejpozdéji do dvou pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zépisem souhlasi.

Objednatel je povinen vyjadrovat se k zépislim ve stavebnim deniku, u¢inénym zhotovitelem, nejpozdéji do
7 pracovnich dni od predani originalQ zapist dle odst. 7 tohoto &lanku.

Zépisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovéni
zménovych listll, a dodatkd této smlouvy. Origindl stavebniho deniku pfeda zhotovitel objednateli pfi pfedani
dila.
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10. Objednatel umozni zhotoviteli odbér elektrické energie ze sité, pfipadné daldich médii, v misté stavby,
vyhradné véak za Ucelem provedeni dila.

VIII.
Provadéni dila

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo fadné, vcas a v odpovidajici kvalité, a dodrzovat veskeré podminky
sjednané v této smlouvé a jejich pfilohdch. Zhotovitel je pfi provadéni dila povinen plnit podminky
pfisludnych stavebnich povoleni a sdéleni k ohldseni stavebnich (prav a poZadavky dotéenych orgént
souvisejicich s realizaci dila. Zhotovitel je déle povinen podrobit se stavebnimu dozoru statnich organd a
kontrole ze strany osoby, kterou pro tyto ucely povéfil objednatel (TDS, zéstupce objednatele pro véci
technické, a zpracovatele projektové dokumentace).

2. Objednatel je opravnén povéfit kontrolou provadéni dila kromé zdstupce pro véci technické také tieti strany
- TDS (technicky dozor stavebnika) a zpracovatele projektové dokumentace za 1lelem autorského dozoru
projektanta. Objednatel se sou¢asné zavazuje urcit a jmenovat koordinatora bezpecénosti prace na stavenisti.

3. TDS je subjekt nezavisly na objednateli nebo zhotoviteli, jehoZ (ikolem budou &innosti spod&ivajici zejména v
pfejimani dokoncenych ¢asti dila, v kontrole a pfejimani diléich praci, které budou daldimi ¢innostmi zakryty,
ve zhotoveni soupisu vad a nedodélkl, provéfeni dodavatelskych faktur, v kontrole vedeni stavebniho
deniku, sledovani realizace stavby s ohledem na podminky stavebniho povoleni a feseni pfipadnych zmén.
O takovém povéfeni je objednatel povinen pisemné informovat zhotovitele nejpozdéji v den zahdjeni ¢innosti
TDS.

4. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskeré relevantni zakony a jejich provadéci vyhlagky CSN,
technologické, bezpecnostni a hygienické predpisy, které se tykaji jeho &innosti, zejména predpisy
o bezpelnosti a ochrané zdravi pfi praci, o0 zaméstnanosti, ochrané Zivotniho prostfedi a naklddani s odpady.
Pokud poru$enim téchto pfedpisl vznikne objednateli & tFetim osobdm jakakoliv koda, nese vzniklou $kodu,
jakoz i vesSkeré dalsi naklady zhotovitel. Dale je zhotovitel povinen dodrZet pfi provadéni dila podminky
stavebniho povoleni a ostatnich vyjadFeni a rozhodnuti spravnich orgénii, kterd se tykaji predmétného dila.

5. Zhotovitel je povinen predlozit opravnéné osobé (zastupci objednatele pro véci technické) objednatele
seznam pracovnikd, ktefi budou na misté provadéni dila vykondvat prace.

6. Objednatel je sdm nebo prostfednictvim zastupce objednatele pro véci technické a TDS opravnén kdykoli
v dobé trvani této smlouvy kontrolovat a vyZddat si jakékoliv informace chledné pribéhu provédéni dila. Pro
Geely kontroly priibéhu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny v terminech nezbytnych pro Fadné
provadeéni kontroly, nejméné viak jedenkrat za 2 tydny. Objednatel je povinen ozndmit konani kontrolniho
dne pisemné a nejméné dva dny pred jeho konanim, pripadné postaci uvedeni terminu konani kontrolniho
dne ve stavebnim deniku. Kontrolnich dn{i jsou povinni se z(i¢astnit zastupce objednatele pro véci technické,
TDS, zpracovatel projektové dokumentace, bezpecnostni technik a zastupci zhotovitele. Obsahem
kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola ¢asového a finanéniho plnéni
provadéni praci, pfipominky a podnéty TDS, zpracovatele projektové dokumentace a stanoveni pfipadnych
napravnych opatfeni a Ukol{l. Objednatel pofizuje z kontrolniho dne zapis o jednani, ktery pisemné preda
véem z(c¢astnénym. Zhotovitel zapisuje datum konani kontrolniho dne a jeho zdvéry do stavebniho deniku.

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele predem ke kontrole a provéreni praci, které v dalsim postupu budou
zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to zépisem ve stavebnim deniku, a to nejméné 3 pracovni dny
predem. Neucini-li tak, je povinen na Zadost objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo které se staly
nepfistupnymi, na svilj naklad.
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10.

11.

12.

13.

14.

15,

Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpeénost a ochranu zdravi osob v prostoru provadéni dila, popFipadé

té ¢asti, ve které provadi prace ke zhotoveni dila, a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pomickami.

a) Vaichni pracovnici zhotovitele v daném prostoru mista pInéni budou vybaveni ochrannymi pomtickami,
obzvlasté prilbami.

b) Pracovnici zhotovitele nesmi v prostoru stavenisté pozivat alkohol nebo jiné omamné & psychotropni
Idtky, ani tyto do daného prostoru dondset nebo pfechovévat, a jsou povinni se na pozadani objednatele
podrobit dechové zkousce. Vydat pokyn k dechové zkousce jsou opravnéni tito pracovnici objednatele:
TDS, zastupci ve vécech technickych, bezpecnostni technik. Pracovnici zhotovitele jsou povinni se této
zkousce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovniky k této povinnosti zavazat a informovat.

c) Vsichni pracovnici zhotovitele jsou povinni bezodkladné ohldsit kazdy pracovni Uraz odpovédnému
zastupci objednatele (TDS, zastupce ve vécech technickych ze strany objednatel) a G¢inné spolupracovat
na vysetieni takového Urazu.

Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddedavatell, majici pfisiusnou
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnik{ je zhotovitel povinen predlozit objednateli ke dni podpisu této
smlouvy. Zhotovitel je povinen pouZit ke zhotoveni dila pouze takova zafizeni a stroje, jejichz technicky stav
je v souladu s pFislugnymi pravnimi a provoznimi predpisy a jejich? provoz (uZiti) je na Uzemi Ceské republiky
schvalen.

Zhotovitel je pfi ¢innosti dle této smlouvy povinen disledné dodriovat pravni predpisy o zaméstnanosti,
zejména zdkon &. 435/2004 Sb. (o zaméstnanosti) v platném znéni. Zhotovitel se zavazuje svoji ¢innost
provadét s ohledem na ostatni ustanoveni této smlouvy svymi zaméstnanci v fadném pracovnim pomeéru,
prostfednictvim jiného zaméstnavatele, popt. jinym zplsobem v souladu s vy$e uvedenym zdkonem,
ostatnimi pravnimi predpisy a stanovisky MPSV CR a MF CR. Zhotovitel odpovidd objednateli za &kodu
vzniklou v disledku pfipadnych sankci uloZenych objednateli za porudeni predpisl o zaméstnanosti a
nelegélnim zaméstnavani v souvislosti s osobami, jejichZ prostfednictvim zhotovitel zajistoval svoji &innost
dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nachazely v misté provadéni dila v prostoru praci
zhotovitele. Skodu vzniklou objednateli uloZzenim vyse uvedenych sankci se zhotovitel zavazuje bez prodleni
nahradit.

Veskerad vyhrazena technickd zatizeni (elektrickd, zdvihaci, plynova a tlakova) pouZivana v misté provadéni
dila pfi zhotoveni predmétu dila dle této smlouvy musi mit platnou revizi dle pFislu$nych predpisi a musi byt
pribézné podrobovana piedepsanym zkouskdm a revizim. Obsluha takovych zafizeni musi byt prokazatelné
odborné zpisobild, stejné tak obsluha jinych zafizeni a strojl, jejichZ provoz vyZaduje zvldstni odbarnou
zplsobilost (napfiklad obsluha zemnich strojli, vysokozdviznych vozik{i, stavba a bouréni le$eni, apod.).

Veskera vorzidla, stroje a zafizeni zhotovitele pouzivana na stavenisti musi byt v takovém technickém stavu,
ktery odpovida platnym predpistim a normam, a to zejména z hlediska bezpeénosti prace a ochrany Zivotniho
prostiedi. Doklady o technické zplschilosti vozidel, strojli a zafizeni je zhotovitel povinen na pozadani
objednateli predlozit.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke znecisténi vefejnych komunikaci, je zhotovitel povinen neprodlené tyto
uvést do plvodniho stavu. JestliZe v souvislosti s provadénim praci bude tfeba umistit nebo pFemistit
dopravni znacky podle pfedpisu o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace zhotovitel. VSechny naklady
s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zhotovitel je povinen se pfi provadéni praci ke zhotoveni dila Fidit obecnymi pravnimi predpisy, pfipadné
pokyny objednatele, souvisejicimi s naklddanim a likvidaci odpadl, vzniklych é&innosti zhotovitele,
zachdzenim s chemickymi a nebezpeénymi latkami a protipoZarni ochranou. Veskeré naklady s tim spojené
nese zhotovitel. Pokud porudenim téchto predpisl vznikne jakakoliv &koda, nese vegkeré vzniklé naklady
zhotovitel.

Pti realizaci dila je zhotovitel povinen postupovat takovym zplisobem, aby stavba neméla nepfiznivy dopad
na zivotni prostredi.
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16.

1%

18.

Pokud &innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni kody objednateli nebo jinym subjektiim z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zdkona, CSN nebo jinych norem nebo vyplyvajicich
z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak
prokazanou Skodu financné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo pouze prostfednictvim poddodavatell, ktefi jsou uvedeni v PFiloze & 3
této smlouvy ,Seznam poddodavateli®. Zména poddodavatele je moind jen svyslovnym pisemnym
souhlasem objednatele.

Zména poddodavatele, prostfednictvim kterého byla prokazéna kvalifikace, je v prib&hu pinéni dila mozna
pouze v diisledku objektivné nepfedvidatelnych skutednosti a po pisemném souhlasu objednatele, a to pouze
za pfedpokladu, Ze ndhradni poddodavatel prokaZe spinéni kvalifikace poZadované v zadévacich podminkach,
a to minimalné v rozsahu jako poddodavatel plivodni.

IX.
Predani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejméné 5 pracovnich dnll piredem, kdy bude dilo
pripraveno k piredani.

Objednatel se zavazuje dokoncené dilo od zhotovitele pfevzit. Objednatel k pfedani a prevzeti dila pfizve
osoby vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika, pripadné také autorského dozoru projektanta.
Dokondenym dilem se rozumi dilo, které je bez vad a nedodélkl, nebo které ma pouze drobné vady a
nedostatky nebranici kolaudaci a naslednému neomezenému uZivani dila. Tyto vady a nedodélky odstrani
zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu v terminech dohodnutych s objednatelem (nebude-li termin sjednan, je
zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnd), pficemZ se objednatel zavazuje, e umozni zhotoviteli pro
potfebu odstranéni vad a nedodélk{ pfistup do svych objektl a na své prostranstvi.

Soupis téchto vad a nedodélkd s uvedenim termind jejich odstranéni bude souéasti diléiho/koneéného
protokolu o piedani a prevzeti dokoncené dilci &asti dila/celého dila s vadami a nedodélky nebranicimi
fadnému uzivani dila. Po odstranéni veskerych vad a nedodélkl bude nésledné vyhotoven konetny protokol
o predéni a prevzeti dila bez vad a nedodélki.

Mistem predani a prevzeti dila je misto, kde se dilo provadélo.

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u prejimaciho Fizeni v pfipadé Ze pozadavek je relevantni:

s« technickd osvédceni a prohlaseni o shodé (pokud nebyly predany objednateli v okamziku dodavky na
misto plnéni) a protokoly o provedenych zkouskach pouzitych materiald a dild;

o zépisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci;

e zapisy o vyzkoudeni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkouskach;

e origindl stavebniho (montéZniho) deniku;

s doklady o likvidaci vzniklych odpadi;

o navod obsluhy a Udrzby dodanych zafizeni v ¢eském jazyce;

« fotodokumentace projektu z priibéhu realizace v ti§téné formé& (min. 20 fotografii) a na CD;

« dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve tfech vyhotovenich;

e  dalSi doklady predem vyZadané objednatelem.

Smluvni strany si sjednaly, Ze bez vy$e citovanych dokladl nelze povaZovat dilo za Fadné dokondené a
schopné k predani a prevzeti.

Pred preddnim dila bude za Udasti zéstupcl obou smluvnich stran provedeno ovéfeni funkénosti dila
zkugebnim provozem a bude provedensz instruktaz objednatelem uréenych zaméstnanctl pro obsluhu dila.
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X.
Nebezpedi §kody na dile

Nebezpedi &kody na dile a vécech, které k provadéni dila opatfil zhotovitel, nese po celou dobu provadéni
dila zhotovitel. Nebezpe&i kody na dile pfechazi na objednatele okamzikem piedani pfislusné Casti dila
objednateli nebo zahajenim uZivani dila objednatelem.

Nebezpeti Zkody na dile a vécech, které objednatel opatfil k provedeni dila, nese od pocétku realizace dila
do Gplného predani prislusné &asti dila, tedy aZ do sepsani Protokolu o pfedani a prevzeti dila a jeho podpisu
ob&ma smluvnimi stranami, zhotovitel. Smluvni strany se dohodly, Ze § 2598 ob&anského zékoniku se na
zévazky z této smlouvy nepouZije.

Zhotovitel se zavazuje, e vegkeré obchodni a technické informace véetné specifikaci, pland, vykrest, vzord
apod., jakoZ i jiné informace a materiadly svéfené objednatelem pred zahdjenim nebo v prib&hu praci ke
zhotoveni dila, bude udrfovat v tajnosti a nevyuZije takové materidly a informace ke svému prospéchu nebo
prospéchu tfetich osob, neumoini k takovym materidldm a informacim pfistup tfetim osobam bez
ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele a nepouZije takové materidly a informace k jinym uéeldim, nez
plnéni zavazku této smlouvy.

XI.
Vlastnické pravo k dilu

Smluvni strany prohladuji s ohledem na zné&ni § 506 ob&anského zakoniku, Ze stavba (budova), na které je
dilo provédéno, je souiasti pozemku parc. ¢ 65 v k.U. Ceské Budéjovice, obec Ceské Budéjovice.

Objednatel nabyva vlastnické pravo ke viem souddstem dila v okamziku, kdy neni moZné pfislusnou soudast
dila oddélit od stavby (budovy), na které je provadéna, aniZ by doslo k poskozeni dané soudasti dila.

Objednatel nabyva vlastnické pravo k soufdstem dila, které nejsou neoddélitelné spojeny se stavbou, na
které je dilo provadéno, okamzikem protokoldrniho predani pfisluiné ¢asti dila, nejpozdéji viak v okamziku
prevzeti dila jako celku.

XII.
Sankce a smluvni pokuty

Vyge sankce za nesplnéni kone¢ného terminu plnéni je stanovena na 0,2 % z celkové ceny dila za kazdy i
zapocaty den prodleni.

Smiluvn/ strany si sjednaly pro pfipad, ze zhotovitel nedodrzi termin fadného odstranéni vad i nedodélkl dle
&l. IX. odst. 2 této smlouvy, smluvni pokutu ve vy$i 1.000 K¢, kterou zhotovitel objednateli uhradi za kazdou
vadu & nedodélek za ka¥dy den prodleni s jejich odstran&nim. Vady ¢&i nedodélky budou zapsany
v predavacim protokolu.

Smluvni strany si sjednaly pro ptipad, #e zhotovitel nedodrzi termin fadného odstranéni reklamované zarucni
vady dle ¢l. XIV. této smlouvy, smluvni pokutu ve vy3i 1.000 K¢, kterou zhotovitel objednateli uhradi za
ka¥dou reklamovanou vadu, u ni% je zhotovitel v prodleni, za kazdy den, kdy je s jejim odstranénim zhotovitel
v prodleni.

Smiluvni strany si sjednaly pro pfipad, Ze zhotovitel porudi jinou svoji povinnost zavainym a/nebo
podstatnym zplisobem (nap¥. pfedloZit pojistnou smlouvu na vyzvu objednatele ani do 5 dnl od dorudeni
takové vyzvy, prevzit staveniété, dodriovat poradek na stavenisti, dodriovat bezpecnost préce, provadét
praci kvalifikovanymi pracovniky, povinnost vyklidit stavenisté ve sjednaném terminu a predat zafizeni
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stavenisté ve sjednaném terminu zpét objednateli), smluvni pokutu ve vysi 20.000 K¢, kterou zhotovitel
objednateli uhradi za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti, a to i opakované.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodleni s placenim Gétovanych &astek (rok z prodleni ve vysSi
stanovené predpisy prava obCanského (zejména pak provadécimi predpisy k obcanskému zakoniku),
nejméné vak 0,015 % z dluzné Castky za kaZdy den prodleni.

Pokud objednateli vznikne narok na uplatnéni smluvni pokuty v(¢i zhotoviteli dle této smlouvy, je opravnén
jednostranné zapotist celou smluvni pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, a zhotovitel
podpisem této smlouvy s timto vyslovné souhlasi.

Uhrazenim smluvnich pokut neni dotéen narok na nahradu Skody v piné vysi.

Pro uréeni vySe smluvni pokuty je rozhodna cena v K& bez DPH.

XIII.
Odpovédnost za vady dila

Ma-li dilo pfi pfedani vadu, zaklada to povinnosti zhotovitele z vadného pInéni. Po této dobé, tj. po predani
a prevzeti dila, ma objednatel prava z vadného pinéni, zplsobil-li vadu zhotovitel porugenim povinnosti, nebo
jde-li o vadu uplatnénou v zaruéni dobé.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel rovnéZ odpovida za kvalitu a jakost plnéni svych dodavatell a
dalsich osob, které vyuzZil k pinéni dila, a za kvalitu a jakost viech véci, které opatfil k provedeni dila.

Smiluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén uplatfiovat vedkeré naroky z vad dila po zhotoviteli
a zhotovitel se zavazuje tyto naroky fesit a plnit zavazky z nich vyplyvajici bez ohledu na to, zda je
odpovédnost za vady dila spole¢na a nerozdilna s tietimi osobami.

XIV.
Zarucni podminky

Zhotovitel poskytuje zéruku za jakost a bezvadnost provedeného dila, kterd se vztahuje na celé pinéni dila
v&. véech komponentd, na 12 mésicl a zaruéni vyménu &i opravu svitidla do 48 hodin od ¥adného nahlageni
zavady.

Zaruéni Ihdta pro doddvky, na néZ vyrobee téchto zafizeni vystavuje samostatny zaruéni list, se sjednava v
délce lhiity poskytnuté vyrobcem, nejméné véak také na dobu 12 mésicd.

Zarucni doba zadina béZet dnem predani a pfevzeti objednatelem celého dokon&eného dila, tj. podpisem
kone¢ného predavaciho protokolu bez jakychkoli vad a nedodélkli. Zhotovitelem zhotovené dilo musi
v zarucni dobé splfiovat poZadavky na kvalitu uréené vychozimi podklady a obecnd platnymi predpisy
a normami. Jestlize dilo tyto poZadavky nesplfiuje, je takova odchylka kvality dila povaZovéna za vadu dila
a zhotovitel je povinen ji v ptimérené [h(té a na vlastni naklady odstranit.

Objednatel je povinen vadu pisemné uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbytecného odkladu, nejpozdéji
véak do deseti (10) pracovnich dnl ode dne jejiho zjidténi. V reklamaci musi byt vada popsana. Dale
v reklamaci objednatel uvede své poZadavky na zplsob odstranéni vady. Smluvni strany si sjednavaji, ¥e
objednatel je oprévnén zvolit jeden z nasledujicich zplisobd odstranéni vady:

» dodani nové véci bez vady,
e  oprava véci
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5. Objednatel bude reklamace dorucovat prostfednictvim datové schranky. V pochybnostech s doruc¢enim se
ma za to, Ze reklamace byla dorudena tfeti den po prokazatelném odeslani zhotoviteli.

6. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do pracovnich 2 dnii po obdrieni reklamace se pisemné vyjadfit, zda
reklamaci uznava ¢i neuznava. Soucasné zhotovitel pisemné navrhne termin odstranéni vady, navrzeny
termin podléhd odsouhlaseni objednatelem. Pokud se zhotovitel nevyjadii, ma se za to, Ze nastoupi
k odstranéni vady nejpozdéji do 7 dnl od obdrZeni reklamace. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni
reklamované vady ani do 7 dnl po obdrzeni reklamace, je objednatel oprédvn&n povétit odstran&nim vady
jinou specializovanou osobu. VeSkeré naklady vzniklé s odstranénim reklamované vady uhradi objednateli
zhotovitel. Smluvni strany mohou dohodnout zptisob odstranéni vady v &ase odpovidajicim podminkam a
povaze vady.

7. Reklamaci Ize uplatnit nejpozd&ji do posledniho dne zaruéni Ihlty, pii€emZ i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zéruéni Ihiity se povaZuje za véas uplatnénou.

XV.
Bankovni zaruka za radné pInéni zaru¢nich podminek

Bankovni zaruka neni pozadovana.

XVI.
Pojisténi

1. Pojisténi zhotovitele (odpovédnost)
Zhotovitel je povinen byt po celou dobu pinéni pojistén proti $kodém zplsobenym jeho &innosti véetné
moznych Skod pracovnik{ zhotovitele, a to do vySe 1 milion K&. Pojisténi odpovédnosti za Skodu z vykonu
podnikatelské &innosti musi pokryvat skody na vécech (vzniklé poskozenim, zni¢enim) a na zdravi (Grazem
nebo nemoci).

2. Pojisténi poddodavatelli
Zhotovitel je povinen zabezpedit pfed zahajenim poddodavatelskych praci, aby shodné povinnosti souvisejici
s pojisténim splnili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovidajicim charakteru a rozsahu jejich poddodavky.

3. Doklady o pojisténi
Dokladem o pojisténi je platna a Uc¢inna pojistna smlouva, u niz zhotovitel Fadné a vcas uhradil pojistné. Vyse
spoluti¢asti zhotovitele nesmi pfesahnout 15 %. Doklady o pojisténi je zhotovitel povinen na pozadani
predloZit objednateli nejpozdéji v den podpisu smlouvy nebo kdykoliv béhem realizace dila. NepredloZeni
kteréhokoliv dokladu o pojisténi na vyzadani objednatele, opraviiuje objednatele k odstoupeni od podpisu
smiouvy.

4. Povinnosti smluvnich stran pFi vzniku pojistné udalosti
Pfi vzniku pojistné udalosti zabezpeduje veSkeré dkony viéi svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel je
povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udélosti zhotoviteli veSkerou soucinnost, ktera je v jeho
mozZnostech. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.
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XVII.
Opravnéné osoby

1. 2ZAastupci pro véci smluvni:
Za objednatele: RNDr. Hana Kor&éakova, CSc.
Za zhotovitele: Josef Skrleta
Tito uvedeni zastupci jsou opravnéni sjednat zménu smlouvy.
Zastupci pro véci technické:
Za objednatele: RNDr. Hana Korc¢akova, CSc.
Za zhotovitele: Josef Skrieta

2. Zastupce objednatele pro véci technické je opravnén:

e na zakladé zapisu do stavebniho (montdZniho) denfku pozastavit prace provadéné zhotovitelem ke
zhotoveni dila a vydani pokynu k jejich opétovnému zahdjeni;

- kontrolovat zplsob provadéni dila, zejména dodrzovani technologickych postupd, technickych predpisi
a norem, dodrZovani pofadavkd na kvalitu dila apod.;

e provadét kontrolu dodriovani pfislusnych predpisi pracovniky zhotovitele (viz ustanoveni &l. VIL.
Provadéni dila této smlouvy);

«  provéadét kontrolu odborné zplsobilosti pracovnik zhotovitele a technické zplsobilosti strojd a zatizeni
pouzivanych zhotovitelem pfi provadéni praci;

e vydat pokyn k provedeni dechové zkougky pracovnikll zhotovitele;

= vyloudit pracovniky zhotovitele z mista pIné&ni pro nedodrzeni pFislugnych piedpis nebo ustanoveni této
smlouvy;

= zastavit pouZivéni takovych strojli a zafizeni, ktera nespliiuji podminky prisluénych pfedpisti nebo
ustanoveni této smlouvy a vyloucit takové stroje a zafizeni z mista plnéni;

e vydat pokyn k zastaveni praci zhotovitele pro nedodrzeni prisluénych bezpeénostnich predpisii nebo
ustanoveni této smlouvy.

= odsouhlasit soupis provedenych praci a odsouhlaseni zménovych listl tykajicich se zmén predmétu
a rozsahu dilg;

¢ odepfit podpis (souhlas) soupisu praci, pokud dilo vykazuje takové vady, pro které neni mozné dilo
prevzit;

e vylouéit pracovniky zhotovitele, ktefi podstatnym zplsobem poruguji ustanoveni této smiouvy, z mista
plnéni;

=  provadét a podepisovat zdpisy ve stavebnim (montéZnim) deniku a vyjadfovat se k zapisiim zhotovitele.

3. Zastupce zhotovitele pro véci technické (pfipadné& stavbyvedouci a/nebo vedouci montazi)

zodpovida za:

» vedeni praci provadénych zhotovitelem ke zhotoveni dila;

o vedeni stavebniho (montdzniho) deniku, pfedklddd zastupci objednatele k odsouhlaseni soupis
provedenych praci eventudlné navrh zménového listu;

e dodrzovdni podminek provadéni dila dle ustanoveni ¢ldnku VIIL. této smlouvy.

Zastupci smluvnich stran pro véci technické jsou opravnéni jednat pouze ve vécech technickych a nejsou
opravnéni sjednat zménu smlouvy, nejsou-li sou¢asné statutdrnimi zastupci smiuvnich stran,

XVIII.
Zmény a ukonéeni smlouvy

1. Tuto smiouvu lze ménit a dopliovat jen na zdkladé pisemnych d&islovanych a opravnénymi zdastupci
podepsanych dodatkd. VEechny dodatky, které budou oznaceny jako dodatky této smlouvy, jsou nedilnou
soucasti smlouvy. Jiné zdpisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovazuji.
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10.

Nastanou-li u nékteré ze stran skuteénosti, branici fFadnému plnéni zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat jednani zastupctl pro véci smluvni.

Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit pisemnym ozndmenim doruc¢enym druhé smluvni
strané v pfipadech stanovenych touto smlouvou a/nebo obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Kromé jinych
dlivod{ stanovenych touto smlouvou mohou ob& smluvni strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud
nékterd ze smluvnich stran podstatnym zplisobem porusi smluvni podminky.

Za podstatné porudeni smluvnich podminek ze strany zhotovitele se pro tcely této smlouvy rozumi zejména:

a) zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti stanovenou v této smlouvé nebo pfilohdch a napravu
nesjedna ani v pfiméfené |hdté, kterou mu k tomu objednatel pisemné stanovi zapisem ve stavebnim
deniku nebo samostatnym dopisem;

b) pokud zhotovitel bude provadét dilo v rozporu s pfislusnymi CSN, IS0, technologickymi postupy a
dalimi predpisy a v takové jakosti, kterd nezaruéuje bezvadné a bezpeéné uZivani dila;

c) pokud zhotovitel opakované porusi podminky provadéni dila dle ustanoveni ¢l. VIII. této smlouvy.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy zanikd zédvazek plynouci z této smlouvy, pficemz ale kazda smluvni strana
mlZe odstoupit pouze ohledné nesplnéného zbytku pin&ni. Nemd-li viak Castedné pinéni pro objednatele
vyznam, miize objednatel od smlouvy odstoupit ohledné celého plnéni.

Zhotovitel provede soupis veskerych provedenych praci a vystavi kone¢nou fakturu. Objednatel je povinen
veskeré prokazatelné provedené prace zhotoviteli uhradit ve vysi dle ocenéného soupisu praci po zapocteni
veskerych prokazatelnych nakladli spojenych s odstoupenim od této smlouvy. Déle je zhotovitel povinen
uhradit veskeré Skody a usly zisk objednatele, vzniklé z diivodu porugeni smluvnich podminek ze strany
zhotovitele, a téZ pripadny rozdil mezi sjednanou cenou za neprovedené prace a cenou, kterou objednatel
zaplatil tfeti osobé za jejich dodatec¢né provedeni.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit bez zbyteéného odkladu poté, co zjisti, Ze smlouva neméla byt
uzavfena, nebot:

a) zhotovitel (jakoZto vybrany dodavatel) mél byt vyloucen z Géasti v zaddvacim Fizeni,

b) zhotovitel pfed uzavienim smlouvy predloZil idaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovidaly
skuteénosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér dodavatele, nebo

c) vybér dodavatele souvisi se zavaznym porusenim povinnosti ¢lenského statu ve smyslu &l. 258 Smlouvy
o fungovéni Evropské unie, o kterém rozhod| Soudni dviir Evropské unie.

Néklady spojené s odstoupenim od smlouvy nese ta strana, kterd porusila smluvni podminky.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéen narok objednatele na uplatnéni nahrady Skody a zaplaceni sankci
(véetné smluvnich pokut) podle této smlouvy.

Pro pFipad, Ze budou dény divody pro odstoupeni od této smlouvy jednou ze smluvnich stran, pfipadné
pokud zhotovitel zanikne bez pravniho nastupce, je objednatel oprdvnén, nikoliv povinen, aktivovat
ustanoveni § 100 odst. 2 ZZVZ a § 222 odst. 10 pism. a) ZZVZ a nahradit zhotovitele dodavatelem
(zhotovitelem) jinym. Pro takovy pfipad objednatel miZe oslovit nevylou¢ené G¢astniky zadavaciho fizeni na
zakazku, ktefi se umistili v hodnoceni nabidek jako dalsi v poradi. Nahrada dosavadniho dodavatele bude
prednostné provedena prostfednictvim postoupeni smlouvy na nového dodavatele a nebude-li takovy postup
mozny, z divodl na strané zhotovitele nebo nového dodavatele, & na zdkladé jinych vyznamnych
skuteénosti, tak uzavienim smlouvy nové s dodavatelem novym se soucasnym ukoncenim této Smlouvy. Pro
tyto pripady si zadavatel vyhrazuje prédvo upravit rozsah predmétu plnéni tak, aby odpovidal nedokonéené
¢asti, dale si vyhrazuje Upravu harmonogramu a pfipadnych dalsich ustanoveni smlouvy, které nebudou
nasledné aktudlni, to vie tak, aby v nejvy$si moné mife odpovidaly plivodni smiouvé, pfipadné doplnéni
nové smlouvy o ustanoveni tykajici se pfedani a prevzeti predmétu pinéni od stavajiciho dodavatele
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11.

10.

(zhotovitele). Toto ustanoveni se pouZije obdobné i v pfipadé, pokud by na strané zhotovitele figurovalo vice
subjektl, které podaly spole¢nou nabidku.

Zhotovitel bere na védomi, Ze Ginnost této smlouvy zdvisi na poskytnuti dotace z fond{ Evropské unie na
realizaci dila. Objednatel si vyhrazuje prédvo tuto smlouvu pisemné vypovédét v pfipadé, Ze mu nebude
poskytnuta dotace z fond{ Evropské unie na realizaci dila. Neposkytnuti dotace se nepovaZuje za porugeni
zdvazkl vyplyvajicich z této smlouvy a #adna smluvni strana nema narok na nahradu vzniklé Skody nebo
Uhradu naklad( vzniklych v disledku takového ukonéeni smlouvy.

XIX.
Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichZ dva obdrZi objednatel a jeden zhotovitel.

Obé smluvni strany prohladuji, Ze se seznamily s celym textem smlouvy véetn& jejich priloh a s celym
obsahem smlouvy souhlasi.

Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci dila, vé. (&etnich dokladl min.
do konce roku 2034. Pokud je v &eskych pravnich predpisech stanovena Ihiita deldi, musi byt dodrena tato
del$i Ihdta.

Zhotovitel se zavazuje minimalné do konce roku 2034 poskytovat poZadované informace a dokumentaci
souvisejici s realizaci dila zaméstnancim nebo zmocnénclim povéfenych organtl (CRR, MMR CR, MF CR,
Evropské komise, Evropského Ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho (fadu, prislusného organu finanéni
spravy a dalsich opravnénych organi statni spravy) a je povinen vytvofit vyse uvedenym osobdm podminky

k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

Zhotovitel neni opravnén prevést bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele sva prédva a zévazky
vyplyvajici z této smlouvy na teti subjekt. Préava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy pfechazeji na pravni
nastupce obou smluvnich stran. Smluvni strany jsou povinny se vzdjemné informovat o zmé&né udajl
uvedenych na 1. strané této smlouvy.

Pripadné spory vzniklé z této smlouvy budou FeSeny podle platné pravni Gpravy vécné a mistné piislu$nym
soudem.

Smiluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze prévni vztahy zaloZené touto smlouvou se budou Fidit pravnim
tédem Ceské republiky.

Text smlouvy, v pfipadé rozporu, ma pfednost pred prilohami.

Smluvni strany si ujednaly, Ze doruCovani pisemnosti souvisejicich s pln&nim smlouvy, bude provadéno
prostiednictvim datovych schranek smluvnich stran uvedenych v zahlavi této smlouvy, neni-li v této smlouvé
& smluvnimi stranami vyslovné sjednano jinak. Za den doruéeni pisemnosti se povaZzuje tieti pracovni den
po jejim odeslani, a to i pfes to, pokud adresat pisemnost nepfevzal. V pfipadé zmény datové schranky je
smluvni strana povinna zménu pisemné oznamit druhé smluvni strané.

Tato smlouva nabyvé platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a d&innosti dnem jejiho uverejnéni
v registru smluv.
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PRILOHY SMLOUVY

Pfiloha ¢. 1 Ocenény soupis praci

Pfiloha & 2 | Seznam poddodavatel(l

v Ceskych Bud&jovicich, dne A2 . 9. Zﬁ V Ledenicich, dne: 42 f aéo%
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba DUM DETI AMLADEZE
KEO
Niste CESKE BUDEJOVICE
£ i
Ut hazed

OSAM TRADE s.r.0.
Fit 1

Cena bez DPH

Ero zaklagnl

Cena s DPH

21 Oy

o gang

28116291
CZ28116291

330 832,00

Vyde dang
(Y 47472

(R

Projektant

Dotum a podpis Ruzitho

Zpr:acovalel

Dutuma podpis

Rezitku

Datum & podpie Razilko Datum a podpis 09.09.2024 Rz |tho

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavbia

0

Mist CESKE BUDEJOVICE Datum

Zadavalel Prajektant

Urhazed OSAM TRADE s.r.o. prracovatel WWW.IOZp.CZ

Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Naklady ze soupisu praci 330832,00
D1 - Svitidla v&. zdroju, pfislusenstvi a kotviciho materialu 268 700,00
D2 - Material, kabely 4 512,00
D3 - Demontaze 12 400,00
D4 - Montaze 34 470,00



D5 - Ostatni 10 750,00

SOUPIS PRACI

Stk
0
L CESKE BUDEJOVICE Dty 09.09.2024
Z ! o b tant
Lh by OSAM TRADE s.r.o. 2
PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 330 832,00
D1 .. ... Svitdiayé zdroju, pisluSensivia kolviciho materialu
1| LED svitidio &. 1 - die specifikace i ks i 22‘0005 8 150,00
P2 LED svitidio &. 2 - die specifikace i ks 8 150,00
| & LED svitidio & 3 - die specifikace ks 7 100,00,
it LED svitidlo ¢. 4 - dle specifikace | ks 4,000, 7100,00! 28 400,00:
e B2 Material, kabely 451200
5 B CYKY-J 3x1,5 mm 7 i
7 Podruzny materidl komplet " sada 1,000: 1890,00; 1890,00:
D3 Demontaze —— 12 400,00
18 e Demontaz pivodnich svételnych zdroju - o i g.af.ja 1,000, 12 400,00 ) 12 400,00:
) D4 Montaze ’ 34 470,00
P8 ... MontlEDsvitidot 1 iz s ik ' L. 1esv000i ‘-
10 Monia2 LED sviidoé. 2 ks 300000,
11 Montaz LED svitidio &. 3 ks i

Montaz LED svitidio &. 4 ) [ ks 4000 750,00! 3000,00;
Montaz CYKY-J 3x1,5mm - ) {m 138,000 65,00¢ 8 970,001
D5 Ostatni 10 750,00
Poplatek za likvidaci a odvoz elektroodpadu a plvodnich svitidel sada | 1,000§ 3 000,01 : 3 0004005 '
Prace a material nezahmuty v tomto vykazu vymér, ale potfebny pro cak 1.0005 1 DDD,DD: 9 DDD.DDE
dokonceni ! . f H
Pronjem leseni ! den 5,000: 750,00 3 750,00}
Komplexni vyzkouseni sada | 1,000: SDD.DOE 500,00:

i18 1 Doprava sada " 1.000 2 500,00 2 500,00



