
**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. CB 2024_0037**

mezi

CETIN a.s.

a

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

ID DS: qa7425t

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

zastoupená na základě pověření [REDACTED] supervizorem, VFS Čechy jih

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2019160003/6000

(dále jen „**CETIN**“)

a

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

se sídlem Nemanická 2133/10, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

ID DS: cadk8eb

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. Pr 173

zastoupená Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace

(dále jen „**Stavebník**“)

Stavebník, který hospodaří s majetkem kraje:

Jihočeský kraj

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k.ú. Holubov spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.*“ ze dne 7.5.2024 vydané pod čj. 135406/2024, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

Zákon o vyvlastnění je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC Holubov (CK), rek. III-14310 1.et.**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - (a) zajištění veřejnoprávního rozhodnutí stavby Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,
 - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastněním takového práva,(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).

- 3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování Projektu,
- (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

- (i) zajistit veřejnoprávní povolení stavby Překládky,
- (ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však čtyři (4) měsíce od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“).

Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti z rozhodnutí Městského úřadu Český Krumlov – společného povolení pro stavbu Rekonstrukce silnice III/14310 Holubov - 1. etapa výstavby č.j. MUCK 35286/2024/ODSH/Hav ze dne 31.5.2024, které nabylo právní moci dne 3.7.2024 (dále jen „Společné povolení“), a to (i) práva k umístění, resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek ve Společném povolení stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou ve Společném povolení výslovně uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Společné povolení je Přílohou č. 2 Smlouvy.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do pěti (5) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;
- (c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy.

- 4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.
- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůta k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **232 464,00 Kč** (slovy: dvě stě třicet dva tisíc čtyři sta šedesát čtyři korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do tří (3) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společností CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázaností na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- (f) náklady na identifikaci parcel,
- (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
- (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
- (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“). Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:

- (a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši [REDAKCE] Kč (slovy: [REDAKCE]) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy,
- (b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.

- 6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
- 6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu Stavebníka uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo do datové schránky Stavebníka.
- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN určený na Faktuře.
- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: ■■■■■■■■■■

funkce: specialista pro výstavbu sítě

tel. ■■■■■■■■■■, e-mail: ■■■■■■■■■■

ve věcech technických: ■■■■■■■■■■

funkce: specialista koordinace výstavby sítě

tel. ■■■■■■■■■■

8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová

funkce: ředitelka organizace

tel. ■■■■■■■■■■, e-mail: ■■■■■■■■■■

ve věcech technických: ■■■■■■■■■■

funkce: investiční technik

tel. ■■■■■■■■■■, e-mail: ■■■■■■■■■■

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo

možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.

- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.3 Odstoupí-li společnost CETIN od smlouvy dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10 % než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN.
- 9.5 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.6 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.7 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a

Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přijímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.

- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přijímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přijímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přijímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přijímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přijímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.
- 12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- (a) v listinné podobě;
- (b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
- (c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
- (d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy.

Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a současně na adresu contract_termination@cetin.cz.

- 12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.6 Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně, právními jednáními výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran na téže dokumentu, a to buď v listinné podobě nebo elektronicky; změna jinou formou je vyloučena. Odstoupit od Smlouvy a vypovědět ji lze pouze písemně. Smluvní strany ujednaly, že ustanovení první věty tohoto odstavce nebudou aplikovat na změny osob dle čl. 8 Smlouvy a pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy, kdy postačí písemné oznámení o změně druhé Smluvní straně.
- 12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými

ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).

Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoliv souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.13 Smlouva je vyhotovena elektronicky nebo v listinné podobě, přičemž v takovém případě je Smlouva vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.

12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - rozhodnutí Městského úřadu Český Krumlov – č.j. MUCK 35286/2024/ODSH/Hav ze dne 31.5.2024

CETIN

V Praze dne

Digitálně podepsal

Datum: 2024.09.05
07:35:12 +02'00'

za CETIN a.s.

Supervizor, VFS Čechy jih
na základě pověření
(podepsáno elektronicky)

Stavebník

V Českých Budějovicích dne

Ing. Andrea
Jankovcová

Digitálně podepsal Ing.
Andrea Jankovcová
Datum: 2024.09.05
13:05:33 +02'00'

za SÚS Jihočeského kraje

Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka

(podepsáno elektronicky)

Název stavby: VPIC Holubov (CK), rek. III-14310 1.et.
Číslo SPP prvku:
Zhotovitel PD: CETIN, Burda
KPO:
HOST:
VUJ:

Technické údaje:					
KMVYK:	0.105	KMP:	0.000	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.015	KMMK:	0.000	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:					
1: Nad 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km	Předměstí	0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km	Předměstí	0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km	Předměstí	0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.					
Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km		

Rekapitulace nákladů:	
PŘÍPRAVA	
ZEMNÍ PRÁCE	
MONTÁŽ	
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	
PROVOZNÍ PRÁCE	
MATERIÁL DOD. CETIN	
MATERIÁL VYŘAZENÝ	
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	
POPLATKY	
Celkové náklady:	232 464 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST	
NESTAVEBNÍ ČINNOST	

Seznam položek				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				

958210	Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě	31385.91 JV	
zóna I, 101-400 m			
ZEMNÍ PRÁCE			
955265 S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové - kvalifikovaná inženýrská činnost	2.00 hod.	
954951 S	Rýha v chodníku litý asfalt 35/50-70	10.00 m	
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100	80.00 m	
955570 S	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100	15.00 m	
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	105.00 m	
MONTÁŽ			
955030 S	Demontáž úložných kabelů do 50 XN	80.00 m	
955029 S	Demontáž úložných kabelů do 15 XN	45.00 m	
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické - jednoduchá montáž půlených trubek	2.00 hod.	
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	45.00 m	
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	80.00 m	
958469 S	Uvedení stavby do provozu	6765.00 JV	
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	2.00 ks	
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA			
956278	Předměření trasy do 100 m	1.00 ks	
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE			
956281 S	Doměření trasy do 100 m	1.00 ks	
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
958747 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	
Limitka materiálu			
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	105.00 m	
319184 S	Spona trubkySYSPRO	300.00 ks	
319209 S	Trubka dělená SYSPRO 160/110	50.00 m	

číslo jednací	spisová značka	vyřizuje / telefon / e-mail	Český Krumlov
MUCK 35286/2024/ODSH/Hav	S-MUCK/48287/2023/ODSH/Hav	[redacted] +420 380 766 513 [redacted]	31.05.2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 § 15 odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s ustanovení § 330 odst. 1 a § 334a odst.3 zákona č. 283/2021 Sb., v platném znění, který stanovuje postupy stavebních úřadů v přechodném období, tj. od 01.01.2024 do 30.06.2024 (řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů, tzn. podle zákona č. 183/2006 Sb.), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 28.06.2023 podala

**Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, Nemanická 10/2133, 370 10
České Budějovice**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

Rekonstrukce silnice III/14310 Holubov - 1. etapa výstavby

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 298/1 (trvalý travní porost), parc. č. 298/3 (trvalý travní porost), parc. č. 298/4 (trvalý travní porost), parc. č. 298/5 (trvalý travní porost), parc. č. 305/1 (ostatní plocha), parc. č. 305/5 (ostatní plocha), parc. č. 1060/1 (lesní pozemek), parc. č. 1063/2 (ostatní plocha), parc. č. 1192/1 (ostatní plocha), parc. č. 1192/2 (ostatní plocha), parc. č. 1192/3 (ostatní plocha), parc. č. 1192/4 (ostatní plocha), parc. č. 1192/5 (ostatní plocha), parc. č. 1192/6 (ostatní plocha), parc. č. 1192/7 (ostatní plocha), parc. č. 1192/8 (ostatní plocha), parc. č. 1192/9 (ostatní plocha), parc. č. 1192/10 (ostatní plocha), parc. č. 1192/11 (ostatní plocha), parc. č. 1192/13 (ostatní plocha), parc. č. 1192/14 (ostatní plocha), parc. č. 1192/15 (ostatní plocha), parc. č. 1192/16 (ostatní plocha), parc. č. 1192/17 (ostatní plocha), parc. č. 1192/18 (ostatní plocha), parc. č. 1192/19 (ostatní plocha) v katastrálním území Holubov.

Stavba obsahuje:

SO 101 Silnice III/14310

- Předmětem tohoto SO je rekonstrukce silnice III/14310. Součástí je zajištění jejího řádného odvodnění a zejména zajištění dostatečné stability silničního tělesa v úsecích, kde tomu tak není a zajištění dostatečné bezpečného záchytného systému. Celková délka úpravy činí 418,15 m. Začátek provozního staničení úpravy ZÚ je v km 0,072, cca 72,0 m od okraje silnice III/1439. Konec provozního staničení úpravy KÚ je v km 0,490 15 na pozemkové hranici železničního přejezdu.
- V celém rozsahu se jedná o průtah silnice obcí Holubov. Trasa silnice je navržena pro návrhovou rychlost v_n — 50 km/h
- Základní šířka jízdního pruhu činí 3,0 m. V úseku od ZÚ — km 0,249 40 (krajnice se svodidlem vpravo) je podél pravého jízdního pruhu navržen i vodící proužek š. 0,25 m a odpovídající šířka krajnice. V úseku od ZÚ k železničnímu přejezdu v místech plánované výstavby chodníku podél silnice nebo rigolu pro odvodnění je okraj silnice ohraničen betonovým zvýšeným obrubníkem. Tam, kde chodník plánovaný není, je podél okraje silnice navržena nezpevněná krajnice šířky 0,50 m (bez směrových sloupků).
- V úseku ZÚ — km 0,249 40 bude šířka nezpevněné krajnice vpravo v místě osazení ocelového silničního svodidla rozšířena o 1,0 m na celkovou šířku 1,50 m. V km 0,120 bude krajnice rozšířena navíc o 1,0 m z důvodu přesunutí hlavního uzávěru plynu — SO 501. Minimální úroveň zadržení ocelového silničního svodidla je navržena H2, vzdálenost sloupků á 2,0 m. Svodidlo bude použito žárově pozinkované. Koncové části budou zapuštěny do krajnice. V místě železobetonové římsy budou svodidlové sloupky kotveny na nerezové kotvy.
- V úseku km 0,076 — 0,244 50 vpravo dojde k zabezpečení svahu silničního tělesa.
- V km 0,076 - 0,105 po pravé straně vznikne železobetonová monolitická římsa, která překlene problematické místo stávajícího svahu (soustředěný průtok povrchové vody vytváří erozi svahu).
- Římsa je výšky 1,5 m a šířky 1,0 m z betonu C30/37 XF4 s výztuží B500B s odraznou hranou výšky 0,15 m dilatována v podélném směru á 5,0m. Založení římsy je hlubinné na dvou řadách mikropilot DN200 délky 7,5 m (délka kořene 2,3 m) s vystrojením trubkou 108/16, vetknutých do skalního podloží. Příčná vzdálenost mikropilot bude 0,50 m. Vzdálenost v podélném směru bude po 1,0 m. Vnější rada mikropilot je svislá, vnitřní rada je ukloněná směrem do svahu o 10°. Mikropiloty jsou opatřeny tlakovými hlavicemi 200x200x20mrn. Na styku se zeminou bude římsa opatřena nátěrem proti zemní vlhkosti, Zásyp za rubem bude ze štěrkodrti. Na vrcholu římsy bude osazeno ocelové svodidlo tak, aby svodnice byla 0,25 m od okraje vozovky, kotvené přes kotevní desky pomocí nerezových kotev (chemické kotvení). Povrchová voda z komunikace bude svedena do nové dešťové kanalizace, Svah za římsou bude vyztužen protierozní georohoží která bude do svahu upevněna trvalými hřebíky CKT ST500S prům. R20mm. Délka krajních hřebíků bude činit 2,5 m, ostatních 2,0 m. Vzdálenost hřebíků svisle i vodorovně bude činit 1,5 m. Před vyztužením svahu georohoží bude provedena sanace části svahu.
- V km 0,105 — 0,185 bude svah zabezpečen vyztužením systémem Mineral Terramesh. Jeho realizace spočívá ve vybudování vyztuženého zemního tělesa se sklonem líce svahu 80°. Základová spára bude tvořena hutněným štěrkovým lůžkem tl. min. 0,30 m. Její příčný sklon bude 3 % směrem ke svahu. Na ní budou kladeny jednotlivé vyztužené dílce výšky 700 mm a kotevní délky 3,0 m. Výplň vyztužných sítí bude provedena ze štěrkodrti. Jako líc základové konstrukce bude provedeno kamenné čelo tvořené kamenivem fr. min. 63/90 a svařovaným panelem 50/50x5 mm s úpravou ZN-10 % AL. Mezi čelem a základovou konstrukcí bude natažena separačně — filtrační geotextilie.
- V km 0, 185 — 0,244 50 po pravé straně vznikne gabionová opěrná zeď, umožňující osazení normového záchytného systému včetně potřebné šířky nezpevněné krajnice.

Gabiony budou výšky 1,0 – 1,75 m a šířky v patě 1,5 m se sklonem líce 10:1. Gabiony budou osazeny na železobetonovém monolitickém základu šířky 2,0 m a výšky 0,4 – 0,55 m z betonu C30/37 XF4 s výztuží B500B. Základ bude založen hlubíně na dvou řadách mikropilot DN200 délky 5,3 a 6,3 m s vystrojením trubkou 108/16, vetknutých do skalního podloží. Rub opěrné zdi bude opatřen separační geotextilií. Při provádění tohoto úseku (km 0,185 — 0,244 50) bude doprava převedena na náhradní vozovku co nejdéle od stavební jámy se zajištěním k tomu účelu zřízeného záchytného systému. Stavební jáma bude otevírána pouze po úsecích délky max. 4,0 m.

- V km 0,370 — 0430 30 po levé straně vznikne železobetonová monolitická úhlová opěrná zeď z betonu C30/37 XF4 s výztuží B500B umožňující rozšíření nebezpečné krajnice a výškového vedení odvodňovacího příkopu. Zeď bude výšky 1,37 - 2,10 m, šířka základu 1,65 m a tl. základu 0,3 m, dřík bude mít šířku 0,3 m, dilatována v podélném směru á 5,0 m. Rub zdi bude izolován pomocí NIAP. Líc zdi bude opatřen penetračním nátěrem proti zemní vlhkosti. Prostor za zdí bude zasypán nakupovaným materiálem včetně ochranného zásypu s drenážní funkcí. Rub zdi bude odvodněn příčnou drenáží DN 100 která bude vyústěna ze strany do silničního příkopu. Drenáž bude zasypána ve sklonu 5:1 ochranným zásypem s drenážní funkcí. Povrchová voda z přilehlého svahu bude svedena betonovými žlabovkami (u vrcholu zdi). Na vrcholu bude osazeno ocelové dvoumadlové trubkové zábradlí z pozinkovaných ocelových trubek výšky 1,1 m. Na zeď bude připevněno pomocí chemických nerezových kotev.

SO 102 Místní komunikace

- Předmětem tohoto SO jsou sjezdy z účelových komunikací v km 0,258, 0,288 a 0,319 vpravo. Dle požadavku DI Policie Č. Krumlov bude na nich proveden pruh šířky 1,50 m z dlažby kamenné drobné. V ostatních případech se bude jednat jen o minimální úpravy pro zajištění plynulého napojení na silnici III/14310.

SO 301 Vodovod a vodovodní přípojky

- V řešené lokalitě se nachází stávající již dosluhující vodovodní řad LT 80. Rekonstrukce silnice III/14310 si vyžádá i částečnou rekonstrukci tohoto vodovodu. Bude provedena jedna nová vodovodní přípojka pro parcelu č. 297 v k. ú. Holubov s vodoměrnou šachtou. Na zrekonstruovaném vodovodním řadu bude osazen 1 ks podzemního hydrantu DN 80. Po dobu rekonstrukce vodovodu bude provedeno náhradní zásobování vodou pomocí suchovodu.
- Na vodovodních řadech jsou navrženy uzavírací armatury s prodlouženou životností. Armatury budou označeny orientačními tabulkami, umístěnými na pevných bodech v terénu. Nad potrubí bude uložen vyhledávací vodič CY. Vodič bude vytažen až k poklopům armatur. U všech armatur včetně přípojek budou pod poklopy betonové desky. Potrubí, tvarovky, armatury a další součásti vodovodní sítě budou v materiálovém provedení odolném proti korozi. Všechny armatury a tvarovky z tvárné litiny budou opatřené těžkou protikorozi ochranou,
- Vodovodní řad bude rekonstruován v délce 24,10 m. Vodovodní přípojka na pozemku parc. č. 297 v k. ú. Holubov s vodoměrnou šachtou délky 17,0 m bude napojena na stávající vodovod PE 63. Na vodovodní řad bude připojena navrtávacím pasem, za který bude umístěno šoupátko se zemní soupřavou.

SO 302 — Jednotná kanalizace a kanalizační přípojky

- V řešené lokalitě se nachází stávající jednotná kanalizace z kameniny DN 300 ve špatném technickém stavu. V rámci rekonstrukce silnice III/14310 dojde i k rekonstrukci této kanalizace. Hlavní sběrač bude přeložen do osy jízdního pruhu komunikace tak, aby poklopy šachet nebyly v jízdním pruhu. Do jednotné kanalizace budou svedeny všechny stávající domovní přípojky a přípojky od nových uličních vpustí.
- Do zrekonstruované jednotné kanalizace bude napojeno celkem 5 ks domovních kanalizačních přípojek a 5 ks přípojek od uličních vpustí.

- V místech zasažených stavbou bude původní betonové potrubí odstraněno, v místech bez zásahu stavby bude zaplněno bentonitem a ponecháno v zemi. To bude možné až po jednoznačném přepojení všech domovních přípojek do nových sběračů.

SO 402 Ochrana silových kabelů GRAFOBAL

- Zpevnění svahu sil. III/14310 koliduje se stávající trasou nadzemního vedení nn 0,4 kV ve správě a majetku společnosti GRAFOBAL BOHEMIA s.r.o. Tato vedení, celkem 6 kusů kabelů je v současnosti uloženo na stávající ocelové konstrukci — kabelové lávce, která se bude demontovat z důvodu provedení zpevnění svahu a úpravy oplocení.
- Před zahájením stavby budou mimo zábor stavby osazeny celkem čtyři kusy dřevěných patkovaných jednoduchých stožárů s roztečí cca 15,0 m dle místních podmínek. Na tyto stožáry budou upevněny háky z pásoviny, šest kusů na každý sloup, do kterých budou stávající kabely vloženy — zaháknuty. Dále budou sloupy opatřeny lanem, na které budou kabely doplňkově zavěšovány. Hmotnost kabelů činí cca 70 kg/m, lano bude dimenzováno na minimální nosnost 100 kg/m.
- Po provedení stavby bude podél upraveného oplocení zhotovena nová nosná ocelová konstrukce ve stejném provedení jako původní. Pokud bude možné použití původní konstrukce, tak pouze se souhlasem statika. V tomto případě bude pak původní konstrukce otryskána s následnou novou povrchovou úpravou základovým a finálním nátěrem.
- Po instalaci ocelové konstrukce budou kabely přemístěny do definitivní polohy, dřevěné patkované sloupy budou demontovány.

SO 501 Překládka HUP

- Jedná se o rekonstrukci úseku silnice III/14310 od napojení na okraj silnice III/1439 až po rozhraní nového a starého živičného krytu cca 120,0 m před koncem obce Holubov směrem na Klet'. Provozní staničení silnice řešeného úseku je v km 0,000 — 1,200. Překládka HUP včetně části plynovodní přípojky, ve staničení rekonstrukce silnice v km 0,120 je vyvolána zabezpečením svahu silničního tělesa — rozšíření krajnice.
- Délka přeložky potrubí přípojky je 4,0 m.
- Navržené přeložky části STL plynovodní přípojky PE D 50 je vyvolána polohovou i výškovou úpravou krajnice silnice III/14310 a přilehlého svahu, Přípojka bude v místě propojení stlačena a propojena s novým úsekem přípojky v dl. 4,0 m s ukončením posunutém pilíři HUP, vstup do pilíře bude řešen pomocí elektro kolena PE D 50-90°.
- Po dobu stavebních prací na přeložce přípojky včetně posunu pilíře HUP bude přerušena dodávka plynu do areálu společnosti GRAFOBAL BOHEMIA s.r.o.. Náhradní zásobování bude zajištěno pomocí mobilního zásobníku se stlačeným zemním plynem.

SO 701 Oplocení areálu GRAFOBAL

- Předmětem tohoto SO je zřízení části nového oplocení po provedení zabezpečení svahu silničního tělesa nad areálem společnosti GRAFOBAL BOHEMIA s.r.o. v celkové délce 46,0 m. Oplocení bude do výšky 1,5 m a nad ním budou natažené dva ostnaté dráty obdobné jako je tomu nyní. Sloupky budou provedeny z ocelových pozinkovaných trubek prům. 60,3 x 2,6 mm se vzdáleností mezi sebou 2,5 m. V lomových bodech budou sloupky vyztuženy vzpěrou ze sloupků prům. 48 x 2,6 mm. Sloupky budou ukotveny v betonové patce prům. 0,3 m, hl. 0,7 m. Pod patkou bude šterkové lůžko ze ŠD tl. 10,0 cm, fr. 0/63. Pouze v místě železobetonové římsy budou sloupky na římsu uchyceny pomocí chemické kotvy. Pletivo bude drátěné, poplastované a natažené na sloupky pomocí napínacího drátu prům. min. 3,0 mm. Mezi terénem a pletivem bude mezera 15,0 cm. V rýze tl. 100,0 mm pod pletivem bude položen průběžný pás netkané geotextilie proti prorůstání plevelu. Geotextilie bude zasypána šterkodrtí tl. 100,0 mm, fr. 16/32 do úrovně terénu.

SO 801 Oprava objízdné trasy MK

- Jedná se o opravu stávající místní komunikace, kterou rozděluje železniční přejezd na dvě části. První část blíže k Holubovu je o délce 512,0 m, druhá část je o délce 395,0 m. Tato místní komunikace bude dlouhodobě využívána jako objízdná trasa pro vozidla do 3,5 t v rámci hlavní stavby – rekonstrukce silnice III/14310 Holubov – 1. etapa výstavby.
- Místní komunikace bude opravena pouze v úsecích, které vykazují výrazné poruchy krytu. V těchto místech bude vozovka zesílena vrstvou asfaltového betonu tl. 50 mm. Nezpevněné krajnice, nezpevněné části výhyben a sjezdy budou dosypány a zesíleny vrstvou ze šterkodrti frakce 0-32 mm.
- Odvodnění do mělkých silničních příkopů a plošné vsakování bude zachováno ve stávajícím stavu.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou předložené projektové dokumentace, která obsahuje koordinační situační výkres C.2 současného stavu území v měřítku 1: 500 katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace z listopadu 2022, stupeň DUSP/PDPS, kterou autorizoval Ing. František Stráský, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0101254. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby dle předloženého plánu kontrolních prohlídek a po dokončení stavby před podáním žádosti o kolaudaci stavby.
4. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným. O provedeném vytyčení a o stabilizaci pevných bodů vyhotoví ten, kdo vytyčení provedl, vytyčovací protokol, který musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. V zájmovém území stavby se nachází, podzemní sdělovací vedení a sítě elektronických komunikací.
5. Investor je povinen po skončení výběrového řízení oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu dodavatelskou firmu z důvodů kontroly oprávnění k provádění stavby a jméno a adresu osoby, která bude zabezpečovat odborné vedení realizace stavby.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., v platném znění, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrana zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména § 3 zákona a část třetí), a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
7. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění, která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy.
8. Při provádění stavby bude řádně veden stavební deník.
9. Stavební povolení, ověřená projektová dokumentace a stavební deník budou neustále na stavbě k dispozici pro potřebu kontrolních orgánů.
10. Stavba bude viditelně označena štítkem „Stavba povolena“. Stavebník učiní opatření, aby po dobu stavby byla zajištěna čitelnost údajů na něm uvedených. Štítek „Stavba povolena“ si stavebník převezme u zdejšího silničního správního úřadu spolu s ověřenou projektovou dokumentací po nabytí právní moci stavebního povolení.

11. Při provádění stavby budou dodrženy všechny platné zákony a předpisy z oblasti odpadového hospodářství, zejména § 13 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“).
12. Při kolaudaci stavby (závěrečné kontrolní prohlídce, popřípadě při kontrole správním orgánem) budou předloženy doklady o zákonném využití nebo likvidaci vzniklých odpadů. V době realizace stavby budou odpady zabezpečeny tak, aby nedocházelo ke znečištění veřejného prostranství v okolí stavby, úniku nebo odcizení.
13. Na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém je vytěžen, se nevztahuje zákon o odpadech (§ 2 odst. 3 zákona o odpadech).
14. Dřevo lze spalovat pouze za předpokladu, že není kontaminováno chemickými látkami – povrchově upraveno nátěrem nebo napuštěno chemickými přípravky.
15. Realizací stavebního záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod. Ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě.
16. Při poškození hydrologických poměrů na okolních pozemcích a melioračních zařízení zajistí investor na svůj náklad provedení nezbytných nápravných opatření.
17. Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
18. Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami závazného stanoviska Drážního úřadu č.j.: DUCR-37026/21/Kom ze dne 30.06.2021 zejména:
 - Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
 - Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.

Budou dodrženy i ostatní podmínky v tomto závazném stanovisku uvedené.

19. Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami vyjádření Správy železnic, státní organizace č.j.: 21869/2022-SŽ-OŘ PLZ-OPS-995 ze dne 10.10.2022 a souhrnného závazného stanoviska Správy železnic, státní organizace č.j.: 30165/2023-SŽ-OŘ PLZ-OPS-1267 ze dne 11.12.2023 zejména:
 - Bude nutná koordinace stavby s investiční akcí „Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1584 v žkm 15.805 Holubov“, která má být realizována v roce 2025, aby napojení pozemních komunikací v blízkosti žel. přejezdu bylo v souladu s ČSN 73 6380.
 - Během prací nesmí dojít k poškození a znečištění dotčeného přejezdu při provádění prací ani přesunu stavebních hmot.
 - Musí být vždy zajištěn bezpečný přístup cestujících ne zastávku Holubov.
 - Nesmí dojít ke znečištění nebo znehodnocení drážních pozemků ani staveb na nich umístěných, případně všechny plochy upravit do původního stavu.
 - Stavba se nachází v bezprostřední blízkosti železniční tratě, je nutné dodržet veškeré bezpečnostní předpisy, za žádných okolností nesmí osoby, stroje nebo materiál zasahovat do volného schůdného a manipulačního prostoru.
 - Veškeré vody ze zpevněných ploch nesmí být svedeny (vyvedeny) na drážní pozemky a do odvodňovacích zařízení dráhy (vzhledem k 1. etapě, které je pod úrovní tratě toto nepředpokládáme).
 - Zahájení prací v ochranném pásmu dráhy, případně v obvodu dráhy oznámí stavebník písemně nebo elektronicky nejpozději 15 dnů předem na:
Správu Železnic státní organizace, OŘ Plzeň, Sušické 1168/23, 326 OO Plzeň,
 - V zájmovém území stavby se nachází podzemní sítě a zařízení ve správě Správy železnic, OŘ Plzeň a sítě ve správě železnic – CTD (Centrum techniky a diagnostiky), SŽT (Správa železniční telematiky) ve správě ČD — Telematika a.s.
 - Správy sdělovací a zabezpečovací techniky — SSZT České Budějovice – V zájmovém území plánované stavby prochází trasa zabezpečovací kabelizace. Vzhledem k tomu,

že přejezd bude plně zrekonstruován, budou i trasy kabelizace zcela nové. - kontakt: ■■■ tel. 972 544 656, ■■■

- Centra techniky a diagnostiky CTD a Správy železniční telematiky SŽT ve správě ČD Telematika a.s. - V zájmovém území se nachází sítě elektronických komunikací. Stavbou nesmí být tato síť dotčena ani poškozena. Před zahájením zemních prací je nutno požádat servisní organizaci o vytyčení trasy. Situace bude po rekonstrukci přejezdu nová. Kontakt: ■■■, tel. ■■■
- Posouzení stavby z hlediska vlivu na plynulost a bezpečnost železničního provozu. Při provádění prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti dopravy (provozování dráhy). Dojde-li k takovému stavu, OŘ Plzeň zavede ihned po tomto zjištění opatření k zajištění bezpečnosti provozu a dále bude OŘ Plzeň na CPS vymáhat úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s opatřením pro zajištění bezpečnosti provozu a náhradu škody dle platných sazeb. CPS se rozumí fyzická nebo právnická osoba odpovědná dle stavebního zákona za prováděnou stavbu nebo dílo.

Upozorňujeme, že v případě omezení rychlosti v traťových i staničních kolejích, které vzniklo v souvislosti s touto stavbou (stavbou v ochranném pásmu dráhy a na dráze) nad rámec stanovený projektem, je CPS povinen zaplatit Správě železnic, státní organizaci náhradu škody ve výši 1.500,- Kč za každou i jen započatou hodinu omezení rychlosti a rovněž i za jakékoliv snížení rychlosti o každých započatých 10 km/hod., a to až do doby, kdy tyto okolnosti pominou. O omezení rychlosti nebo výluce rozhoduje vždy odpovědný zástupce provozovatele dráhy.

- Při provádění prací v blízkosti kolejí musí CPS dodržovat zejména ustanovení § 11 vyhlášky MDS (Ministerstva dopravy a spojů) č. 346/2000 Sb., kterou se mění vyhláška MD (Ministerstva dopravy) č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební technický řád drah, o volném schůdném a manipulačním prostoru podél koleje v šířce tři metry (plus delta v oblouku) od osy krajní koleje (na širé trati 2,5 m). V tomto prostoru nesmí být prováděny žádné práce za provozu drážní dopravy, nesmí se zde pohybovat žádní zaměstnanci zhotovitele ani stavební mechanizace, nesmí zde být skladován žádný materiál, ukládány pracovní pomůcky, nářadí, stroje apod.
- Veškeré práce budou prováděny pouze na místech vyznačených na situaci předložené žadatelem a podle projektové dokumentace ověřené Drážním úřadem.
- Vzhledem k předloženým dokladům platí toto stanovisko výhradně pro stavbu „Holubov – rekonstrukce silnice III/ 14310–1. etapa.“
- Všechny případné změny stavby musí být předem projednány.

Budou dodrženy i ostatní podmínky v tomto souhrnném závazném stanovisku uvedené.

20. Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, závazné stanovisko kladné č.j.: KHSJC 18952/2021/HOK CB-CK ze dne 13.07.2021 zejména:

- Před uvedením stavby vodovodu do provozu předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou.
- Před uvedením stavby vodovodu do provozu bude předložen kontrolní rozbor vzorku pitné vody v rozsahu kráceného rozboru, který doloží, že jsou splněny požadavky na jakost pitné vody pro veřejné zásobování.

Budou dodrženy i ostatní podmínky v toto závazném stanovisku uvedené

21. Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami vyjádření Státního pozemkového úřadu, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, pobočky Český Krumlov č.j.: SPU 230440/2021/33/KA ze dne 12.11.2021 zejména:

- Nejpozději před realizací stavby uzavře žadatel s SPÚ „speciální“ nájemní smlouvu pro nezemědělské účely a po ukončení stavební činnosti obratem požádá o převod zastavěného pozemku.
- Majetkoprávní vypořádání může být realizováno formou bezúplatného převodu podle příslušného ustanovení zákona č. 503/2012 Sb., v platném znění, splní-li žadatel zákonné podmínky pro tento převod.
- Povoluje se provedení kácení 1 ks břízy bělokoré o průměru 100,0 cm na parcele č. 298/5 v k.ú. Holubov v době vegetačního klidu.

Budou dodrženy ostatní podmínky v tomto vyjádření uvedené.

22. Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami souhrnného závazného stanoviska Městského úřadu Český Krumlov, Odboru životního prostředí a zemědělství, č.j.: MUCK 32145/2021/OŽPZ/Ra ze dne 14.07.2021 a závazného stanoviska orgánu ochrany ZPF č.j.: MUCK 29532/2024/OŽPZ/Du ze dne 10.04.2024 zejména:

- Odpady vzniklé v průběhu stavebních prací budou shromažďovány odděleně.
- Se vzniklými odpady je nutné nakládat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“).
- Odpady vzniklé v průběhu stavebních prací je nutné shromažďovat odděleně.
- Odpady vzniklé během předmětné akce je možné předávat pouze oprávněným subjektům v souladu s § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech.
- Stavebník uchová doklady prokazující předání odpadů oprávněným subjektům viz. výše (např. faktura, vážní lístek) pro případ kontroly správním orgánem nejméně 1 rok po dokončení stavby, popř. pro kolaudaci stavby, závěrečnou kontrolní prohlídku. Dokladem není čestné prohlášení stavebníka nebo zhotovitele stavby. Z dokladů musí být patrné jaký odpad a v jakém množství byl/ předán, identifikační údaje zařízení (název, sídlo, IČ a IČZ) a datum předání odpadu.
- Odpady vzniklé v průběhu stavebních je nutné zabezpečit před odcizením nebo únikem nebo, aby nedošlo k jejich znehodnocení, které by zhoršilo možnost nakládání s daným odpadem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství.
- Původce musí mít v případě stavebního a demoličního odpadu, který sám nezpracuje, na jeho předání zajištěnou písemnou smlouvu v odpovídajícím množství odpadu před jeho vznikem (§ 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech).
- Při kolaudaci stavby (závěrečné kontrolní prohlídce, popřípadě při kontrole správním orgánem) budou předloženy doklady o předání vzniklých odpadů do smluvního zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadů. V době realizace stavby budou odpady zabezpečeny tak, aby nedocházelo ke znečištění veřejného prostranství v okolí stavby, úniku nebo odcizení.
- Realizaci záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod.
- Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
- Realizaci záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
- Při poškození hydrologických poměrů na okolních pozemcích a melioračních zařízení zajistí investor na svůj náklad provedení nezbytných nápravných opatření.
- Povinný k platbě odvodů je povinen orgánu ochrany ZPF oznámit změnu způsobu využití a doložit kopii oprávnění k provedení změny, a to do 1 měsíce od této změny.
- Povinný k platbě odvodů je povinen orgánu ochrany ZPF doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, a to do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci.

Budou dodrženy i ostatní podmínky v těchto závazných stanoviscích uvedené.

23. Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami závazného stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Správy CHKO Blanský les č.j.: 2474/JC/21 ze dne 21.07.2021 zejména:

- V případě, že se bude zasahovat do kořenového prostoru stromů nebo kácet či ořezávat další stromy neuvedené v projektu, je nutno postup před započatím prací dohodnout se zástupcem agentury.

Budou dodrženy i ostatní podmínky v tomto závazném stanovisku uvedené.

24. Stavba bude prováděna v souladu s připomínkami stanoviska Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje, Územního odboru Český Krumlov, Dopravní inspektorát, č.j.: KRPC-110601-2/ČJ-2023-020206 ze dne 29.08.2023 zejména:

- Provedení, místo a způsob osazení SDZ a vyznačení VDZ bude v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění v souladu s požadavky vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, TP 65, Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 100, Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních

komunikacích, TP 133, Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 58, TP 217, VL 6.1, VL 6.2 a VL 6.3, TKP, ZTKP (zejména dodržet rozměry, boční, výškové, směrové a společné umístění, barevné provedení, druh a typ materiálu apod.) a v souladu s dalšími souvisejícími předpisy a normami. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby realizaci požadovaného SDZ a VDZ prováděla pouze certifikovaná osoba či firma.

- V podélném směru v obci budou SDZ umístěny ve vzájemné vzdálenosti tak, aby je bylo možno včas vnímat. V obci bude minimální vzájemná vzdálenost značek nejméně 10,0 m. Stálé značky ani jejich nosné konstrukce nebudou zasahovat do vymezené části dopravního prostoru stanovené volnou šířkou pozemní komunikace včetně části vymezené pro cyklisty dle ČSN 73 6110. Nosné konstrukce značek a dopravních zařízení mohou zasahovat pouze do průchozího prostoru pro chodce, a to pouze za předpokladu, že v daném místě zůstane volná šířka 1,50 m, a to zejména podél vodící linie. Bude dodržena nejmenší vodorovná vzdálenost bližšího okraje svislé značky, dopravní zařízení včetně jejich nosné konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice, případně od vozovky (u pozemní komunikace bez zpevněné části krajnice) je 0,50 m, největší vzdálenost je 2,0 m. Ve výjimečných případech je možno v obci (na pozemní komunikaci bez krajnice) nejmenší vzdálenost snížit na 0,30 m.
- SDZ č. A22+E9 požadujeme nahradit SDZ č. A12a.
- Na křižovatce silnice III/14310 s MK ve směru jízdy Český Krumlov – Holubov požadujeme doplnit také SDZ č. P2+E2b „skutečný tvar křižovatky“ a to z důvodu, že se jedná o křižovatku tvaru „T“ s přibližně pravým úhlem napojení.
- Požadujeme odstranit SDZ č. B1+E13 s textem „Mimo dopravní obsluhu“ (celkem 2x) a to na vjezdu na MK ze silnice III/14310. MK je veřejně přístupná komunikace užívaná na principu obecného užívání dle 19 zákona o pozemních komunikacích. Charakterizují ji čtyři prvky – veřejná přístupnost, bezplatnost, obvyklý způsob užití a účel, k němuž je pozemní komunikace určena.
- Aktuální návrhy dopravně – inženýrských opatření v rámci 1. etapy výstavby požadujeme předkládat k odsouhlasení vždy nejpozději 30 dní před předpokládaným zahájením výstavby.

Budou dodrženy i ostatní podmínky v tomto stanovisku uvedené.

25. Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami závazného stanoviska Městského úřadu Český Krumlov, Odboru dopravy a silničního hospodářství č.j.: MUCK 34581/2021/ODSH/Hav ze dne 08.07.2021 zejména:

- V případě jakéhokoli zásahu do silničního pozemku či silničního tělesa požádá zhotovitel prací v dostatečném časovém předstihu příslušný silniční správní úřad o povolení ke zvláštnímu užívání silnice dle § 25 zákona o pozemních komunikacích.
- V případě omezení provozu při realizaci stavby, požádá zhotovitel v dostatečném předstihu Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Český Krumlov o vydání stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, popř. o povolení uzavírky.

Budou dodrženy i ostatní podmínky v tomto stanovisku uvedené.

26. Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami vyjádření ČD – Telematika a.s. č.j.: 2022378112 ze dne 23.09.2022, č.j.: 1202314878 ze dne 20.07.2023 a č.j.: 1202323757 ze dne 23.11.2023 zejména:

Před zahájením prací nechat u ČD-T dotčené sítě elektronických komunikací vytyčit:

- Vytyčení SEK bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení musí být uvedeno číslo jednací vyjádření a datum vydání vyjádření. V případě, že žadatelem je právnická osoba musí být na objednávce uvedeno navíc IČO, DIČ a bankovní spojení objednatele.
- Termín způsob a formu vytyčení je nutné řešit individuálně s kontaktní osobou po telefonické dohodě, a to nejdéle 7 dní před požadovaným termínem vytyčení. Je – li vytyčení požadováno do tří dnů od data vaší žádosti na vytyčení, bude

do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30 % z celkové částky.

- Žadatel nese veškeré náklady na provedení vytyčení, a to včetně případných prací geodetické kanceláře, pokud to situace vyžaduje.
- Zajistit prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení).
- Upozornit organizaci provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci.
- Upozornit pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) používali pouze ruční kopání.
- Zajistit odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací.
- Zajistit ochranu kabelů v místech, kde kabel vystupuje ze země (vstupy do budov, rozvaděčů, na sloupy, trasy kabelu na mostech a propustech apod.) a také kabelových vedení a závěrů v objektech.
- Nedovolit, aby nad kabelovou trasou a v jejím ochranném pásmu byly zřizovány skládky, deponie materiálu, aby byla budována zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou.
- V případě, že při zemních pracích dojde k odkrytí podzemního telekomunikačního vedení (zařízení), je žadatel dále povinen:
Neprodleně informovat kontaktního pracovníka ČD-T, zabezpečit vedení (zařízení) proti poškození nebo zcizení.
- Žadatel je povinen neprodleně ohlásit ČD-T (telefonicky +420 972 110 000) každé poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení.

Budou dodrženy i ostatní podmínky v těchto vyjádřeních uvedené.

27. Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami vyjádření společnosti CETIN a.s., č.j.: 135406/2024 ze dne 07.05.2024 zejména:

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.; a

(II) Společnost CETIN a.s. souhlasí za splnění bodu (III), aby žadatel v zájmovém území provedl stavbu anebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle stavebního zákona.

(III) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření;

- V zájmovém území stavby se nachází stávající telek. síť (optická i metalická), která koliduje se zamýšlenou stavbou, a proto bude nutné provést vynucenou překládku a ochranná opatření. Z tohoto důvodu je potřeba zpracovat prováděcí projektovou dokumentaci překládky telek. vedení a zařízení, uzavřít smlouvu o vynucené překládce a případně i smlouvu o smlouvě budoucí na věčné břemeno. Pro další jednání za spol. CETIN a.s. bude kontaktován koordinátor výstavby pan Vojče;

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. smlouvu o realizaci překládky SEK.

Budou dodrženy i ostatní podmínky v tomto vyjádření uvedené.

28. Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami vyjádření společnosti EG. D, a.s., č.j.: F5269-27123513 ze dne 13.05.2024 (elektrická síť) zejména:

- V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EG. D, a.s. (dále jen EGD). Vytyčení kabelů VN, NN zajistí [REDAKCE], tel.: 380374221, mail: [REDAKCE]
- Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhradujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
- Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- Přizvání technika EGD ke kontrole křížovek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
- Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
- Po dokončení stavby je v OP distribučního zařízení dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.
- V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26310096, s platností do 06.05.2026, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.

- Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
- Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
- Investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které budou vyvolané stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod.

Budou dodrženy i ostatní podmínky v tomto vyjádření uvedené.

29. Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami vyjádření společnosti EG. D, a.s. (plyn), č.j.: V3090-27123506 ze dne 09.05.2024 zejména:

- V ochranném pásmu plynového zařízení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 68 odst. 3 zák. č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v ochranných pásmech plynových zařízení je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu.
- Zakreslení plynárenského zařízení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy plynovodu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního vedení. V případě, že nebude možné trasu plynovodu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí plynovodu podle pokynů zaměstnanců E.ON Distribuce, a.s. (dále jen EGD). Vytýčení plynovodu a katodové ochrany zajistí [REDAKCE], tel.: [REDAKCE], email: [REDAKCE]
- Prokazatelné seznámení pracovníků, konajících výkopové práce, s uložením plynárenského zařízení a jejich upozornění na to, že při práci musí dbát na maximální opatrnost a v ochranném pásmu nesmí používat žádné mechanizační prostředky a nevhodné pracovní nástroje (hloubící stroje, sbíječky apod.).
- Pokud technické řešení stavby vyžaduje v blízkosti podzemního plynárenského zařízení použít tzv. podvrt (protlak), je povinností investora stavby požádat o stanovení podmínek, za kterých může být podvrt zrealizován. Podmínky stanoví místně příslušný pracovník EGD.
- Provádění vlastních výkopových prací a zásypu v souladu s ČSN 73 3055 a ČSN 73 6133 (NTP a STP – zapískování potrubí, materiál bez ostrých hran, VTP — zásyp prosátou zeminou nebo kopaným pískem).
- Vhodné zabezpečení odkrytého plynovodu a souvisejícího zařízení do doby zásypu, aby nedošlo k jeho poškození. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
- Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s plynárenským zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 73 6005, ČSN EN 1594, ČSN EN 12 007 1,2,3,4,5, TPG 702 04, TPG 702 01, ČSN EN 12 186, TPG 605 02, TPG 920 21 a souvisejícím předpisům pro umístování objektů a provádění zemních prací.
- Přizvání zástupce EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.

- Po skryvce stávajícího terénu nad plynovodem, před navezením nových konstrukčních vrstev, budou přizváni zástupci Regionální správy sítě plynu ke kontrole neporušenosti sítě. O kontrole bude proveden zápis.
- Po konečných úpravách nad plynovodem nesmí dojít ke snížení ani navýšení nivelety terénu.
- Řešení případných přeložek plynárenského zařízení dle § 70 zákona 458/2000 Sb., v platném znění, po předchozí dohodě se správcem zařízení.
- Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce, není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
- V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26310096 s platností do 06.05.2026, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
- Neprodlené ohlášení jakéhokoli poškození plynárenského zařízení v provozování EGD na telefonní číslo 1239.

Budou dodrženy i ostatní podmínky v tomto vyjádření uvedené.

30. Stavba bude prováděna v souladu s vyjádřeními společnosti ČEVAK a.s. č.j.: 021070152240 ze dne 23.06.2021, č.j.: 022070188265 ze dne 15.09.2022 doplněné č.j.: 023070210031 ze dne 25.11.2023 zejména:

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí, provozovaných společností ČEVAK a.s. za přítomnosti zástupce společnosti ČEVAK a.s. Vytýčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem. Před zahájením prací bude provedena kontrola funkčnosti ovládacích armatur.
- Společnosti ČEVAK, as. České Budějovice bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby. Uzavírku vody pro účely přepojení vodovodu je nutno nahlásit provozovateli minimálně 17 dnů předem. Provozovatel seznámí všechny dotčené odběratele s rozsahem uzavírky a zajistí náhradní zásobování vodou (cisterny). Náklady spojené s náhradním zásobováním vodou po dobu přepojování a příp. s vypuštěním a napuštěním vodovodu budou hrazeny z prostředků stavby (tato činnost bude provedena na základě objednávky).
- Na náklady dodavatele stavby bude řešeno náhradní zásobování obyvatel suchovodem. Před připojením uvedeného suchovodu na vodovodní síť, bude na suchovodu provedena tlaková zkouška, proplach, dezinfekce, a také dodán rozbor vody.
- Investor umožní přístup technikům společnosti ČEVAK a.s. na staveniště, v průběhu realizace.
- Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci se společností ČEVAK, a.s. provozem Křemže.
- O termínu konání tlakových zkoušek bude s dostatečným předstihem informován zástupce společnosti ČEVAK, a.s.. Tlaková zkouška bude provedena v souladu s ČSN 75 5911 (Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí) a dle podmínek provozovatele.
- Do technické kontroly bude provedeno označení sekčních šoupat a požárních hydrantů, v souladu s TNV 75 5402 (článek 11) a ČSN 75 5025.
- V souladu s ČSN 73 0873 provede dodavatel výchozí kontroly hydrantů a ke kolaudaci je předloží společnosti ČEVAK, a.s. České Budějovice – provozu Křemže.
- Řádné provedení rekonstrukce kanalizace bude doloženo kamerovou zkouškou. Snímkování bude provedeno po ztuhnutí podkladních vrstev vozovky, před pokládkou živice, a o termínu jeho konání bude s dostatečným časovým předstihem informován zástupce společnosti ČEVAK, a.s. — provozu Křemže. Zkoušky kanalizace budou provedeny v souladu s příslušnými pasážemi ČSN 75 6909 (Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek) a dle podmínek provozovatele.
- V případě čerpání spodní vody do kanalizace bude tato složka zpoplatněna položkou stočné, podle aktuálního ceníku.
- Před předáním stavby budou provedeny komplexní zkoušky technologie na náklady zhotovitele stavby.
- Pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude společností ČEVAK, a.s. České Budějovice předán výtisk geodetického zaměření skutečného provedení

vodohospodářských sítí a přípojek (zaměření provedeno před záhozem potrubí) na aktuálním mapovém podkladu, v měřítku 1:500. Součástí dokumentace pro technickou kontrolu před kolaudací stavby bude celkové kladečské schéma skutečného provedení vodovodu. Na technickou kontrolu vodovodu i kanalizace volejte společnost ČEVAK, a.s. — provoz Křemže.

Budou dodrženy i ostatní podmínky v těchto vyjádřeních uvedené.

31. Stavebník si je vědom existence stávajících inženýrských sítí v celém rozsahu stavebního záměru a prokazatelně s touto skutečností seznámí zhotovitele už v podkladech pro výběrové řízení a následně při předání staveniště vybranému zhotoviteli. Při střetu s vedením inženýrských sítí či jejich ochranným pásmem bude postupováno dle vyjádření a pokynů jejich správců předložených při stavebním řízení (viz. část – vyjádření k inženýrským sítím tohoto rozhodnutí).
32. Při provádění prací bude postupováno tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
33. K zásahu nebo užití sousedních pozemků dojde pouze s výslovným souhlasem vlastníků.
34. V případě jakéhokoli zásahu do silničního pozemku či silničního tělesa požádá zhotovitel prací v dostatečném časovém předstihu příslušný silniční správní úřad o povolení ke zvláštnímu užívání silnice dle § 25 zákona o pozemních komunikacích, popř. o povolení uzavírky (§ 24 zákona o pozemních komunikacích).
35. V případě omezení provozu při realizaci stavby, požádá zhotovitel v dostatečném předstihu Odbor dopravy MěÚ Český Krumlov o vydání stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.
36. Stavba bude prováděna tak, aby se nepoškodily sousední objekty a porosty. Vzniklé škody budou nahrazeny nebo odstraněny na náklad investora. Stavbou nebudou znečišťovány veřejné komunikace.
37. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích dotčených stavbou a bude provedeno a provozováno v souladu s § 24e vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění.
38. Navržené dopravní značení bude v době konání závěrečné kontrolní prohlídky při kolaudaci stavby osazeno.
39. Stavebník odpovídá plně za případné znečišťování či poškozování veřejných komunikací v důsledku provádění stavby a přejímá veškerou odpovědnost za dodržování podmínek tohoto rozhodnutí za všechny případné dodavatele stavby po celou dobu provádění stavby. V případě, že tuto odpovědnost převede na jiný jediný subjekt, bude speciálnímu stavebnímu úřadu toto písemně oznámeno a předložena příslušná smlouva. K dalším dohodám či smlouvám stavební úřad nepřihlíží.
40. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastníci stavebního řízení podle § 94k písm. a), b) a c) stavebního zákona:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje,
sídlo: Nemanická č.p. 2133/10, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
Obec Holubov,
sídlo: Holubov č.p. 242, 382 03 Křemže
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň,
sídlo: Dlážďená č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, pobočka Český
Krumlov,
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
GRAFOBAL BOHEMIA s.r.o.,
sídlo: Holubov č.p. 52, 382 03 Křemže
[redacted] Křemže
[redacted] Křemže
[redacted] Křemže
[redacted] Křemže
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., závod Český Krumlov,
sídlo: Budějovická č.p. 127, Domoradice, 381 01 Český Krumlov 1

Účastníci stavebního řízení podle § 94k písmena d) stavebního zákona:

CETIN a.s.,
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň
ČEVAK a.s.,
sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
ČD – Telematika a.s.,
sídlo: Perneroва č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov
EG. D, a.s.,
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Účastníci stavebního řízení podle § 94k písmena e) stavebního zákona, kterým je oznámení doručováno dle § 144 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou:

na pozemcích parc. č. 1063/2, 1063/1, 1064/20, 1064/2, 1064/3, 1064/4, 1064/5, 1067/2, 1067/1, 1192/12, 1192/28, 1192/25, 1192/27, 1249/3, 276/1, 276/5, 278/1, 1272, 1276/1, 1192/26, 1192/29, 1193/1, 278/1, 293, 294/1, 297, 295/1, 289, 286, 285/1, 285/9, 407/24 v katastrálním území Holubov.

Odůvodnění:

Dne 28.06.2023 podal stavebník žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. Vzhledem k tomu, že žádost o vydání společného povolení neobsahovalo požadované náležitosti byly stavebníkovy zaslány výzvy k jejich doplnění č.j.: MUCK 49684/2023/ODSH/Hav ze dne 12.07.2023 a č.j.: MUCK 98171/2023/ODSH/Hav ze dne 24.11.2023. Nedostatky žádosti byly odstraněny dne 17.04.2024.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Před vydáním společného povolení byla dne 22.04.2024 známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům dána možnost seznámit se s podklady rozhodnutí v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (u správního orgánu pod přípisem č.j.: MUCK 32362/2024/ODSH/Hav).

Odbor úřad územního plánování MěÚ Český Krumlov vydal dne 08.07.2021 pod č.j. MUCK 31961/OUUP/Fr sdělení, že závazné stanovisko podle § 96b odst. 3 stavebního zákona nebude k této věci vydáno. Záměr je řešen Územním plánem Holubov a nachází se ve stávající ploše dopravní infrastruktury – silnici III. třídy a z části na přilehlých pozemcích v plochách způsobem využití „veřejné prostranství – obslužné a pěší komunikace, parkoviště, veřejná zeleň v zastavěném území“ a „bydlení – rodinné domy venkovského charakteru – stav.“ Přípustným využitím plochy „bydlení – rodinné domy venkovského charakteru“ jsou liniové stavby a objekty

dopraví a technické infrastruktury. Záměr je dotčen veřejně prospěšnými stavbami. Rekonstrukce silnice III. třídy a její součásti (opěrné zdi, úseky chodníků apod.) neznemožní realizaci těchto veřejně prospěšných staveb. Realizace záměru nevyvolá změnu v území z hlediska dotčení veřejných zájmů podle stavebního zákona (z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací a cíli a úkoly územního plánování).

Na základě výše uvedeného speciální stavební úřad neshledal rozpor s platnou územně plánovací dokumentací obce Holubov a rozhodl o umístění stavby v souladu s grafickou částí projektové dokumentace. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska, závazná stanoviska a souhrnná závazná stanoviska sdělili:

- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, závazné stanovisko č.j.: KHSJC 18952/2021/HOK CB-CK ze dne 13.07.2021,
- Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov, Dopravní inspektorát, stanovisko č.j.: KRPC-110601-2/ČJ-2023-020206 ze dne 20.08.2021 a č.j.: KRPC-110601-2/ČJ-2023-020206 ze dne 29.08.2023,
- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Blanský les, závazné stanovisko č.j.: 2474/JC/21 ze dne 21.07.2021,
- Městský úřad Český Krumlov, Odbor životního prostředí a zemědělství, souhrnné závazné stanovisko č.j.: MUCK 32145/2021/OŽPZ/Ra ze dne 14.07.2021, závazné stanovisko ZPF č.j.: MUCK 29532/2024/OŽPZ/Du ze dne 10.04.2024,
- Drážní úřad, závazné stanovisko č.j.: DUCR-37026/21/Kom ze dne 30.06.2021,
- Správa železnic, státní organizace, souhrnné stanovisko č.j.: 30165/2023-SŽ-OŘ PLZ-OPS-1267 ze dne 11.12.2023,
- Městský úřad Český Krumlov, Odbor dopravy a silničního hospodářství, stanovisko č.j.: MUCK 34581/2021/ODSH/Hav ze dne 08.07.2021,
- Ministerstvo obrany, Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, závazné stanovisko č.j.: MO 595214/2023-1322 ze dne 09.08.2023,
- Úřad městyse Křemže, odbor výstavby, stavební, závazné stanovisko č.j.: Výst/633-1/2023-KK ze dne 23.08.2023.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek, závazných stanovisek a souhrnných závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vyjádření, sdělení účastníků předložená ve stavebním řízení:

- ČEVAK a.s., vyjádření č.j.: 021070152240 ze dne 23.06.2021, č.j.: 022070188265 ze dne 15.09.2022 doplněné č.j.: 023070210031 ze dne 25.11.2023,
- CETIN a.s., vyjádření č.j.: 135406/24 ze dne 07.05.2024,
- EG. D, a.s. (elektrická síť), vyjádření č.j.: F5269-27123513 ze dne 13.05.2024,
- EG. D, a.s. (plyn), vyjádření č.j.: V3090-27123506 ze dne 09.05.2024,
- ČD-Telematika a.s., vyjádření č.j.: 2022378112 ze dne 23.09.2022, č.j.: 1202314878 ze dne 20.07.2023 a č.j.: 1202323757 ze dne 23.11.2023,
- Obecní úřad Holubov, vyjádření č.j.: 249/2021 ze dne 14.07.2021,
- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., závod Český Krumlov, vyjádření č.j.: SÚSCK/11193/21 ze dne 12.07.2021,
- Městský úřad Český Krumlov, Odbor úřad územního plánování, sdělení č.j.: MUCK 31961/2021/OUUP/Fr ze dne 08.07.2021,
- Městský úřad Český Krumlov, Odbor památkové péče, sdělení č.j.: MUCK 33076/2021/OPP/JV ze dne 21.06.2021,
- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, pobočka Český Krumlov, vyjádření č.j.: SPU 230440/2021/33/KIA ze dne 12.11.2021,
- Správa železnic, státní organizace, vyjádření č.j.: 21869/2022-SŽ-OR PLZ-OPS-995 ze dne 10.10.2022.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených vyjádření (sdělení) a zahrnul je i do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost neuplatnila připomínky.

Vypořádání s vyjádřeními a námitkami účastníků k podkladům rozhodnutí:

- V oznámení o zahájení společného řízení a ve sdělení o možnosti seznámit se s podklady rozhodnutí v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění a v souladu s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu č.j.: 8Afs 21/2009-243 byla účastníkům řízení a veřejnosti dána možnost seznámit se s podklady rozhodnutí. Této možnosti využil dne 20.11.2023 pan [REDAKCE] protokol o nahlédnutí do správního spisu č.j.: MUCK 96697/2023/OSH/Hav – bez připomínek. Paní [REDAKCE] při nahlížení do správního spisu dne 13.11.2023 protokol o nahlédnutí do správního spisu č.j.: MUCK 94622/2023/ODSH/Hav zjistili, že v předložené projektové dokumentaci jsou nesrovnalosti. Dne 23.11.2023 proto uplatnili námitku (u správního orgánu pod přípisem č.j.: MUCK 97948/2023/ODSH/Hav) na základě, které byla stavebníkem následně upravena souhrnná tech. zpráva, koordinační situační výkres č. C 2. a situace č. D1.2.. U pozemku parc. č. 1192/10 v k.ú. Holubov ve vlastnictví paní [REDAKCE] tak nedojde k žádným dalším úpravám, k dalšímu trvalému záboru a ani k vybudování nového náspu. Při nahlížení do správního spisu dne 30.04.2024 protokol o nahlédnutí do správního spisu č.j.: MUCK 48287/2024/ODSH/Hav si to paní [REDAKCE] ověřili a neuplatnili již žádné připomínky ani námitky.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu – Jihočeský kraj podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli 2x stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Při provádění stavby je stavebník povinen:

- oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně speciálnímu stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.


referent ODaSH

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

Účastníci stavebního řízení podle § 94k písm. a), b) a c) stavebního zákona:

1. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb
sídlo: Nemanická č.p. 2133/10, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
2. Obec Holubov, IDDS: p7gamqm
sídlo: Holubov č.p. 242, 382 03 Křemže
3. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň, IDDS: uccchjm
sídlo: Dlážďená č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město
4. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, pobočka Český Krumlov, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
5. GRAFOBAL BOHEMIA s.r.o., IDDS: qq28wj5
sídlo: Holubov č.p. 52, 382 03 Křemže
6. [REDACTED] Křemže
7. [REDACTED] Křemže
8. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., závod Český Krumlov, IDDS: cadk8eb
sídlo: Budějovická č.p. 127, Domoradice, 381 01 Český Krumlov 1
9. [REDACTED] Křemže
10. [REDACTED] Křemže

Účastníci stavebního řízení podle § 94k písmena d) stavebního zákona:

11. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň
12. ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
13. ČD – Telematika a.s., IDDS: dgzdirp
sídlo: Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov
14. EG. D, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Účastníci stavebního řízení podle § 94k písmena e) stavebního zákona, kterým je oznámení doručováno dle § 144 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou:

na pozemcích parc. č. 1063/2, 1063/1, 1064/20, 1064/2, 1064/3, 1064/4, 1064/5, 1067/2, 1067/1, 1192/12, 1192/28, 1192/25, 1192/27, 1249/3, 276/1, 276/5, 278/1, 1272, 1276/1, 1192/26, 1192/29, 1193/1, 278/1, 293, 294/1, 297, 295/1, 289, 286, 285/1, 285/9, 407/24 v katastrálním území Holubov.

Na vědomí:

15. Policie České republiky - KŘP Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov, Dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73

sídlo: Tovární č.p. 165, 381 23 Český Krumlov 1

16. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky - regionální pracoviště Jižní Čechy, Správa Chráněné krajinné oblasti Blanský les, IDDS: qxcdynt

sídlo: Vyšný č.p. 59, 381 01 Český Krumlov 1

17. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c

sídlo: Na Sadech č.p. 1858/25, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1

18. Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1

19. Městský úřad Český Krumlov, Odbor úřad územního plánování, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1

20. Ministerstvo obrany, Sekce majetková, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 1, 160 00 Praha 6

21. Drážní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň, IDDS: 5mjaatd

sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2 – Vinohrady, 110 00 Praha 1

22. Úřad městyse Křemže, odbor výstavby, stavební úřad, IDDS: a46bdec, Náměstí 35, 382 03 Křemže

Úřední desky:

23. Městský úřad Český Krumlov, úřední deska, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1

24. Obec Holubov, úřední deska, IDDS: p7gamqm

sídlo: Holubov č.p. 242, 382 03 Křemže

Toto společného povolení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Český Krumlov a Obecního úřadu Holubov a současně na jejich elektronických úředních deskách po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se oznámení považuje za doručené.

Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne:.....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí tohoto opatření obecné povahy.

Po uplynutí doby vyvěšení na úředních deskách dotčených obcí, vraťte kopii OOP s vyznačením doby vyvěšení na úřední desce úřadu na Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Český Krumlov

ČESKÝ KRUMLOV

Městský úřad Český Krumlov


Kaplická 439
381 01 Český Krumlov

tel.: 380 766 111

**Odbor dopravy
a silničního hospodářství**

IČ: 00245836
DIČ: CZ00245836

posta@ckrumlov.cz
www.ckrumlov.cz

číslo jednací	spisová značka	vyřizuje / telefon / e-mail	Český Krumlov
MUCK 54113/2024/ODSH/Hav	S-MUCK/48287/2023/ODSH/Hav	 +420 380 766 513 	04.07.2024

SDĚLENÍ

Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že rozhodnutí č.j. MUCK 35286/2024/ODSH/Hav ze dne 31.05.2024

nabylo právní moci

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů **dne 03.07.2024** a je vykonatelné.



referent ODaSH



Přílohy:

- 2 x projektová dokumentace pare č. 2 a č. 3
- 1 x štítek stavba povolena

Obdrží:

účastníci (doručenky)

1. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb
sídlo: Nemanická č.p. 2133/10, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10

POVĚŘENÍ

Obchodní korporace **CETIN a.s.**, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 („**Společnost**“), zastoupená níže podepsanými členy představenstva, tímto pověřuje zaměstnance pana


Supervizor, VFS Čechy jih

 Prachatice, PSČ 383 01

(„**Zaměstnanec**“)

adresa pro doručování: CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19,
Libeň, 190 00 Praha 9, ID datové schránky: qa7425t

k tomu, aby za Společnost:

- činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
- uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemenu dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
- podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
- podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
- uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě, smlouvy nájemní a podnájemní k cizím nemovitostem pro účely výstavby, umístění a provozu veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,

- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
- projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť Společnosti,
- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozem přístrojů elektronických komunikací,
- jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob,
- uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů (konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických komunikací Společnosti,

a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo zrušení shora uvedených právních vztahů.

Zaměstnanec je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku **200.000,- Kč** (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

Dále je oprávněn jednat a uzavírat smlouvy o realizaci, jejich předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě Společnosti pro stavebníka ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č. 127/2005. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku **500.000,- Kč** (slovy: pět set tisíc korun českých). Zároveň je oprávněn projednávat jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou, které nejsou uvedeny výše.

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

- a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit Společnost nebo
- b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
- c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka. V případě změny výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžitě částky odpovídající závazku přijatému Společností či novým způsobem upravenému v dohodě o změně smlouvy (dodatku) za dobu trvání závazku počínaje účinností dodatku. Pro účely zrušení výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžitě částky odpovídající zrušenému závazku.

Zaměstnanec je dále oprávněn v souvislosti s výše uvedeným nahlížet do veškerých souvisejících spisů a dokumentace v držení jak orgánů veřejné moci, tak i soukromých osob, a pořizovat z takových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i činit další úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.

Toto pověření je platné do 15.12.2024. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne uvedeného na obrazu elektronického podpisu níže.

CETIN a.s.

Představenstvo

Toto pověření je elektronicky podepsáno, obraz elektronického podpisu naleznete níže, metadata užitých certifikátů jsou obsažena ve vlastnostech dokumentu.
