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SMLOUVA O DÍLO 
dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „Obč.Z.“), 

 

1) Město Přeštice  
 IČO: 00257125,  
 se sídlem Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice  
 zastoupené Mgr. Tomášem Chmelíkem, starostou 

Pověřená osoba na straně objednatele: 

(na straně jedné jako „objednatel“) 
 
a 
 
2) GASSPO spol. s r.o.  
 IČO: 45348774 
 se sídlem Domažlická 210, 339 01  Klatovy 
 zastoupená Mgr. Michalem Burešem, jednatelem společnosti 
 
 (na straně druhé jako „zhotovitel“) 
 

 Dílo 

Název akce: Vybudování plynového vytápění v obecním domě v Žerovicích č. p. 41 

Bližší specifikace díla: Předmětem díla je kompletní provedení veškerých prací a dodávek nutných 
k vybudování a provozování nového otopného systému v budově č. p. 41 v obci Žerovice. Dílo dle 
předchozí věty zahrnuje 
a) provedení nové středotlaké plynovodní přípojky od stávajícího středotlakého plynovodního řadu, 
včetně vybudování pilíře se skříní (pro osazení hlavního uzávěru, středotlakého regulátoru a plynoměru) 
na pozemku p.st. 55/1 u hranice s pozemkem p.č. 1486/1 v k.ú. Žerovice;  
b) provedení nízkotlakého rozvodu plynu od pilíře do budovy č.p. 41 v obci Žerovice;  
c) provedení nového otopného systému v budově č. p. 41 v obci Žerovice, včetně zapojení jednotlivých 
komponent a spouštění, viz. v podrobnostech dále.  
Plynovodní přípojka bude napojena na stávající plynovodní řad (DN 50 PE) a bude provedena z trubek 
PE-100, těžká řada, s ochr. pláštěm v dimenzi DN 32 PE. Plynovodní přípojka bude vedena v ochranné 
trubce DN 50 PE, o délce 10,0m a ukončena ve skříni ve výše uvedeném pilíři u hranice pozemku 
přechodkou DN 32 PE / DN 25 o celkové délce 1,5 – 2,0 m. Napojení přechodky na přípojku bude 
provedeno pomocí kolena-el., DN 32 PE  90 o. Jako hlavní uzávěr bude ve skříni osazen kulový kohout 
DN 25. Kulový kohout musí být viditelně označen a stále přístupný. Šířka skříně pro HUP a plynoměr 
bude min. 0,6 m. Plynovodní přípojka bude provedena v rozsahu, kvalitě a způsobem dle projektové 
dokumentace s názvem „Stl. plynová přípojka Žerovice č.p. 41, parc. č. st. 55/1“, vypracované 

a v souladu s příslušnými správními 
rozhodnutími. Součástí provedení plynovodní přípojky je rovněž zásyp plynovodního potrubí, zhutnění 
zásypu, uvedení pozemků dotčených stavbou do původního stavu a odvoz a likvidace odpadů. 

Nízkotlaký rozvod plynu z pilíře do budovy č. p. 41 v obci Žerovice bude proveden z potrubí PE 100 
RC-O, dn 40/3,7, v rozsahu, kvalitě a způsobem dle projektové dokumentace s názvem „OBECNÍ 
DŮM ŽEROVICE OPZ - domovní rozvod plynu“, 

 vypracované 
v 02/2024, která je přílohou této smlouvy. 

Provedení nového teplovodního otopného systému zahrnuje kompletní zhotovení nového teplovodního 
otopného systému s nuceným oběhem topné vody a teplotním spádem 60/45 °C a maximálním tepelným 
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výkonem 17,5 kW, včetně dodání nástěnného kondenzačního kotle o výkonu 25 kW na zemní plyn a 
otopných těles. Zhotovení otopného systému v budově č.p. 41 v obci Žerovice bude provedeno 
v souladu s projektovou dokumentací s názvem „Vytápění obecní dům Žerovice č.p. 41“ zhotovené 

 vypracované v 1/24, která je přílohou této 
smlouvy.  

Místo provedení díla: pozemek par. č. 1517/1, par. č. 1486/1 a par. č. st. 55/1 v k. ú. Žerovice 

Zvláštní podmínky pro provádění díla: nejsou 

 Cena dle čl. III. odst. 1 této smlouvy:   681.681,25 Kč bez DPH  

             143.153,06 Kč činí 21 % DPH 

             824.834,31 Kč včetně DPH. 
 

 Doba k provedení díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy: do 30. 06. 2025 
 

 Doba pro zahájení provádění díla dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy: od 01. 04. 2025 
 

 Schvalovací doložka smlouvy: 

Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., obecní zřízení, ve znění pozdějších 
předpisů, schváleno Radou města Přeštice dne 18. 09. 2024, usnesením č. 538/2024.  

 

Přílohy smlouvy: 

- projektová dokumentace s názvem „Stl. plynová přípojka Žerovice č.p. 41, parc. č. st. 55/1“, 
vypracované 

- projektová dokumentace s názvem „OBECNÍ DŮM ŽEROVICE OPZ - domovní rozvod plynu“, 
zhotovená 

, vypracovaná v 02/2024 

- projektová dokumentace s názvem „Vytápění obecní dům Žerovice č.p. 41“ zhotovená 
, vypracovaná v 1/24 

- položkový rozpočet 
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I. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
1) Strany ve smyslu ust. § 2586 odst. 1 Obč.Z. ujednávají, že se zhotovitel zavazuje k provedení díla 

uvedeného v této smlouvě „Dílo“ pro objednatele, tedy dílo provést na svůj náklad a nebezpečí, do 
výsledku v této smlouvě stanovené, ve lhůtě a za cenu díla níže ujednanou, bez ohledu na stav místa 
provádění díla, s potřebnou odbornou péčí a obstarat přitom vše, co je k provedení díla potřeba a 
objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle ust. čl. III. této smlouvy.  

 
II. 

PŘEDMĚT DÍLA A PODMÍNKY PLNĚNÍ 
 

1) Předmětem závazku zhotovitele dle ust. čl. I. této smlouvy jest provedení díla dle této smlouvy.  
2) Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je mu stav místa provádění díla stejně jako okolních míst bez dalšího 

velmi dobře znám na základě jeho prohlídky provedené s nejvyšší možnou odbornou péčí a deklaruje, 
že místo je k provedení díla vhodné a provedení díla nebrání žádné překážky. Zhotovitel současně 
deklaruje, že projekt provedení díla neobsahuje žádné nedostatky a na jeho základě lze požadované dílo 
provést. Závazkem zhotovitele dle této smlouvy je zhotovení díla do stavu, kvality a kvantity; tedy do 
výsledku odpovídajícímu jednak přílohám dle této smlouvy a dále do výsledku plně odpovídajícímu 
veškerým relevantním technickým normám (v případě rozporu norem EU a ČSN se užije norma s 
požadavky vyšší kvality) a odpovídajícímu obvykle plně bezvadnému dílu daného druhu, to vše postupy 
a materiály lege artis. Zhotovitel prohlašuje, že v návaznosti na požadovaný rozsah a kvalitu díla sám 
navrhl cenu díla uvedenou v ust. čl. III. odst. 1 této smlouvy. 

 
III. 

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

1) Strany ujednávají, že cena za provedení díla uvedeného v ust. čl. II. této smlouvy jest ve smyslu ust. 
§ 2620 a ust. § 2622 Obč.Z. stanovena dle rozpočtu s výhradou neúplnosti, který tvoří přílohu této 
smlouvy, a to bez daně z přidané hodnoty (DPH), s výjimkou případů předvídaných v ust. § 2622 
Obč. Z. nebo v tomto čl. III. odst. 1) této smlouvy. Cena díla stanovená dle předchozí věty tohoto 
ustanovení nezahrnuje daň z přidané hodnoty. V případě, že je zhotovitel plátcem daně z přidané 
hodnoty, připočte se odpovídající sazba daně z přidané hodnoty vždy k ceně díla. Smluvní strany se 
mohou dohodnout na režimu tzv. přenesené daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92a zákona č. 235/2004 
Sb.. Smluvní strany odchylně od ust. § 2620 Obč.Z. a ve smyslu ust. § 2622 odst. 1 Obč. Z. 
ujednávají, že zhotovitel je oprávněn požadovat zvýšení sjednané ceny díla pouze v případě, že: 
a) k řádnému faktickému zhotovení díla dle této smlouvy, bude nezbytně třeba provést činnosti 
nebo vynaložit náklady, pokud nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy s ohledem na obsah 
této smlouvy, projekt provedení díla a relevantní technické normy pro dílo daného typu, materiály 
pro její výstavbu užívané a platnou právní úpravu nebo b) že rozsah činností sjednaných 
v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, je prokazatelně nesprávný a skutečný rozsah činností 
k řádnému provedení díla převyšuje kalkulovaný rozsah činností  (kalkulované m2, m3, bm, apod.) 
nejméně o 15% (dále také jako "vícepráce"). Smluvní strany ujednávají ve smyslu ust. § 2622 odst. 
2 Obč. Z., že zhotovitel je povinen oznámit objednateli nutnost překročení ceny a výši požadovaného 
zvýšení ceny v souvislosti s vícepracemi dle předchozí věty v prekluzivní lhůtě do 48 hodin od okamžiku 
zjištění nevyhnutelnosti takových nákladů. V případě marného uplynutí lhůty dle předchozí věty je 
zhotovitel povinen zhotovit dílo dle této smlouvy bez nároku na náhradu neoznámených víceprací. 
V případě, že si zhotovení díla v rozsahu dle čl. II. odst. 1) této smlouvy vyžádá méně činností či nákladů 
oproti rozpočtu (dále také jako "méněpráce"), potvrdí si tuto skutečnost nejpozději v předávacím 
protokolu a o hodnotu těchto činností či nákladů se sníží cena díla dle čl. III. odst. 1) věty první této 
smlouvy. Smluvní strany ujednávají, že pro určení ceny víceprací i méněprací se použije položkový 
rozpočet tvořící přílohu této smlouvy a v případě nákladů neuvedených v příloze této smlouvy, bude 
hodnota těchto nákladů určena dle Cenové soustavy ÚRS vydávané společností ÚRS PRAHA, a.s., IČ: 
47115645, platné ke dni uzavření této smlouvy.     

2) Strany ujednávají a deklarují, že v ceně díla dle ust. čl. III. odst. 1 této smlouvy je zahrnuto dodání všech 
jednotlivých věcí a prací tak, aby mohlo být dílo provedeno bez vad, v souladu s právy a povinnostmi 
stran dle této smlouvy a do výsledku touto smlouvou určeného. Výběry dle ust. čl. VII. odst. 3 této 
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smlouvy nemají vliv na cenu díla a nemění se tím jakkoliv závazek zhotovitele dle této smlouvy. 
3) Strany ujednávají, že právo na zaplacení ceny díla vznikne toliko a výhradně až provedením díla ve 

smyslu ust. čl. IX. odst. 1 této smlouvy. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu až po jeho 
provedení dle čl. IX. odst. 1 této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn požadovat dřívější plnění. Cenu 
díla, na které zhotoviteli vzniklo právo, je zhotovitel povinen vůči objednateli uplatnit vždy daňovým 
dokladem dle zákona č. 235/2004 Sb.. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 
Sb. a jeho splatnost nesmí být kratší než 30 dní. Nebude-li mít daňový doklad sjednané náležitosti, může 
jej objednatel vrátit a zhotovitel je povinen vystavit neprodleně nový správný daňový doklad s novou 
lhůtou splatnosti dle předchozí věty. 

4) Zhotovitel nemůže požadovat přiměřenou část odměny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům, pokud 
provádí dílo po částech. Objednatel ale může fakultativně a nepovinně zaplatit zhotoviteli určité peněžité 
plnění, jež bude případně pojímáno jako záloha na cenu díla. Na plnění dle věty předchozí nemá 
zhotovitel žádný nárok, protože jde pouze o svévolné rozhodnutí objednatele dle jeho vůle. Plnění 
případné zálohy dle věty prvé tohoto ustanovení není právem dle ust. § 2611 Obč.Z., které se v právních 
vztazích stran neuplatní a strany takovým případným poskytnutím plnění ani nevytváří žádný úzus či 
vzájemnou praxi. 
 

IV. 
DOBA PLNĚNÍ 

 
1) Zhotovitel je povinen provést dílo (tj. zhotovit a předat objednateli nejdéle do doby sjednané v této 

smlouvě. Strany výslovně ujednávají, že ust. § 2590 odst. 2 věty druhé Obč.Z. v jejich vztazích neplatí 
a faktickým zhotovením díla toliko ještě nevzniká ve smyslu ust. čl. III. odst. 3 této smlouvy právo 
požadovat cenu díla. Zhotovitel může dílo provést i před sjednanou dobou. Dílo se má za fakticky 
provedené dnem, kdy o této skutečnosti sepíší smluvní strany souhlasný zápis dle čl. VIII. odst. 1 této 
smlouvy. Dílo nebude předáváno po částech. Sepsání souhlasného zápisu o zhotovení části díla 
v žádném případě nenahrazuje a to ani částečně zápis dle čl. VIII. odst. 1 této smlouvy. 

2) Zhotovitel je povinen započít s prováděním díla od doby ujednané v této smlouvě. 
 

V. 
SMLUVNÍ POKUTY 

 
1) Strany v souladu s ust. § 2048 Obč.Z. ujednávají, že poruší-li objednatel povinnost k včasné úhradě ceny 

díla a tuto povinnost nesplní ani do 20 dnů po doručení písemného upozornění zhotovitele, jest povinen 
zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky, a to za každý započatý den prodlení. 
Ujednání o smluvní pokutě dle věty předchozí neplatí v případě, kdy objednatel složí případně peněžní 
prostředky tvořící cenu díla k rukám schovatele. Strany sjednávají, že zhotovitel má v případě smluvní 
pokuty nárok na plnou náhradu škody, která mu případně v přímé a příčinné souvislosti s porušení 
povinnosti utvrzené ujednáním o smluvní pokutě, vznikne. 

2) Strany v souladu s ust. § 2048 Obč.Z. ujednávají, že poruší-li zhotovitel povinnost : 
a) k včasnému provedení díla dle ust. čl. IV. odst. 1 této smlouvy, jest povinen objednateli zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 0,05% z částky uvedené v ust. čl. III odst. 1 věty prvé této smlouvy, a 
to za každý byť jen započatý den prodlení, 

b) dle ust. čl. IX. odst. 4 věty druhé této smlouvy, jest povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 0,05% z částky uvedené v ust. čl. III odst. 1 věty prvé této smlouvy, a to za každý byť 
jen započatý den prodlení, 

c) dle ust. VI. odst. 1 této smlouvy, jest povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% 
z částky uvedené v ust. čl. III odst. 1 věty prvé této smlouvy, a to za každý byť jen započatý den 
prodlení, 

d) dle ust. čl. VI. odst. 4 této smlouvy, tedy vyžádat si pokyn objednatele, jest povinen objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč, za každý jednotlivý případ, 

e) dle ust. čl. VI. odst. 5 této smlouvy, jest povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 
10.000,-Kč, za každý jednotlivý případ, 

f) dle ust. čl. VI. odst. 6 této smlouvy, jest povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 
10.000,-Kč, za každý jednotlivý případ, 

g) dle ust. čl. VI. odst. 7 této smlouvy, jest povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 
5.000,-Kč, 
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h) dle ust. čl. VI. odst. 9 této smlouvy, jest povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000,-Kč, za každý jednotlivý případ.  

Strany ujednávají, že objednateli vzniká při porušení povinností uvedených v předchozí větě právo na 
smluvní pokutu ve výši uvedené v předchozích větách, za každý jednotlivý skutkový případ porušení 
stanovené povinnosti, nevyplývá-li z této smlouvy něco jiného. Strany rovněž ujednávají, že plněním 
smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na plnou náhradu škody, která mu případně v přímé a 
příčinné souvislosti vznikne z porušení povinnosti utvrzenou tímto ujednáním o smluvní pokutě.  
 

VI. 
PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 
1) Strany ujednávají, že zhotovitel nese objektivně nebezpečí škody na zhotovované věci i na okolních 

nemovitostech v místě provádění díla a věcech se na těchto pozemcích nacházejících ode dne zahájení 
provádění díla. Objednatel neodpovídá za zničení, zcizení, ztrátu či poškození věcí, nástrojů, přístrojů a 
vybavení, jež užívá zhotovitel k provádění díla, a to ani tehdy, pokud dal k jejich užití, umístění či jiné 
dispozici objednatel pokyn, tyto věci je zhotovitel povinen opatrovat na svou odpovědnost a náklady. 
Ponecháním věcí či materiálu užívaného k provedení díla, byť v uzavřených prostorech objednatele či 
jím určených, není také dotčena zhotovitelova plná odpovědnost za jejich případnou ztrátu, poškození 
či zcizení, s čímž jest zhotovitel plně srozuměn. Nastane-li v souvislosti se zhotovitelovou činností 
škoda na místě provádění díla nebo na jiných movitých či nemovitých věcech odpovídá za ni zhotovitel 
dle ustanovení občanského zákoníku o náhradě škody. Zhotovitel je povinen být pro případ způsobení 
škody na majetku, zdraví či životním prostředí v souvislosti se zhotovováním tohoto díla pojištěn, a to 
tak, že jeho pojistitel poskytne pojistné plnění, způsobí-li zhotovitel při své činnosti takovou škodu, ať 
již úmyslně, z nedbalosti či jen náhodou, která se mu přihodila, to vše s pojistným limitem nejméně 
1.000.000,-Kč. Se zřetelem ke smluvní povinnosti dle věty předchozí je současně zhotovitel povinen, 
takovou pojistnou smlouvu objednateli předložit nejdéle do 7 dnů od účinnosti této smlouvy.  

2) Zhotovitel provede dílo osobně anebo prostřednictvím třetích osob, které jsou odborně, erudičně, věkově 
a vzdělanostně vybavenými pracovníky pro daný druh práce či činnosti. Zhotovitel je oprávněn pověřit 
zhotovení části díla i jiného odborného zhotovitele. Prováděním díla podzhotovitelem není dotčena 
odpovědnost zhotovitele, který za zhotovování části díla podzhotovitelem odpovídá, jakoby toto dílo 
prováděl sám. Ust. § 2630 Obč.Z. není nikterak dotčeno. 

3) Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nutnou součinnost.  
4) Strany výslovně ujednávají, že pokud by podklady k provedení díla případně neobsahovaly: 

a) konkrétní typy či druhy materiálů, jenž mají být k jakékoli části díla užity, či by obsahovaly 
pouze doporučující volbu materiálů či výrobků, 

b) konkrétní pracovní postup nebo metodu, či by obsahovaly pouze doporučující volbu materiálů 
či výrobků, 

c) konkrétní způsob provedení díla, konkrétní užitnou, funkční či estetickou vlastnost díla, či by 
obsahovaly pouze doporučující volbu provedení či vlastností, 

je zhotovitel bez jakéhokoli odkladu povinen si vyžádat písemný pokyn objednatel, který pro něj bude 
co do provedení díla plně závazný. Věty předchozí ve spojení s ust. čl. VI. odst. 2 platí pro zhotovitele 
bez ohledu na to, kdo pro zhotovitele případně dílo či danou dotčenou část díla provádí. Strany výslovně 
ujednávají, že postup dle ujednání v tomto odstavci nemá žádný vliv na cenu díla. Strany ujednávají, že 
poruší-li zhotovitel povinnosti dle tohoto ustanovení a vyjde-li takováto skutečnost najevo před 
dokončením díla, či v době plynutí záruční lhůty, je zhotovitel povinen bez ohledu na vynaložené 
náklady nahradit materiál, zhotovovací postup, za objednatele zvolený či obnovit vlastnost díla dle 
objednatelova požadavku nebo je povinen zaplatit objednateli přiměřenou slevu z ceny díla. To vše dle 
libé volby objednatele. Tím není dotčeno právo na smluvní pokutu či náhradu škody. 

5) Smluvní strany ujednávají, že zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu díla prostřednictvím 
pověřených osob, informovat s týdenním předstihem o předpokládaném plánu prací, výkonů a užití 
materiálů s tím, že dojde-li k pracím, výkonům a činnostem, jenž povedou k zakrytí jakýchkoli částí 
stavby(díla), či k užití věcí a materiálů kvalifikovaných zákonem jako odpad, či chemikálie, je povinen 
o tom zpravit objednatele. Opomene-li zhotovitel splnit povinnost dle věty předchozí, je objednatel 
oprávněn žádat odkrytí těchto částí díla a jejich znovu provedení, na náklady zhotovitele. 

6) Zjistí-li objednatel ve smyslu ust. § 2593 Obč.Z., že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 
povinnostmi konstituovanými touto smlouvu, je objednatel oprávněn požadovat, a to i prostřednictvím 
pověřené osoby, aby zhotovitel odstranil nedostatky vzniklé takto nesprávným prováděním, zajistil 
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nápravu a dílo prováděl řádným způsobem. Strany ujednávají, že neodstraní-li zhotovitel nedostatky 
vytknuté dle věty předchozí nebo nebude-li dílo prováděno řádným způsobem, je objednatel oprávněn 
od této smlouvy odstoupit bez ohledu na intenzitu porušení smlouvy. Pověřená osoba je oprávněná, 
rovněž signovat zápis dle čl. VIII. této smlouvy.  

7) Strany ujednávají, že zhotovitel je vázán příkazy objednatele, avšak tímto není jakkoli dotčena 
odpovědnost zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, kdy 
takovou lhůtou se pro účely této smlouvy míní lhůta 24 hodin, na nevhodnou povahu pokynů či věcí 
k provedení díla, které mu objednatel k provedení díla dal či předal. Jestliže nevhodné pokyny překážejí 
v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen jeho provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby 
změny pokynů objednatele nebo do okamžiku písemného sdělení, že objednatel trvá na provádění díla 
dle daných pokynů. Strany ujednávají, že zhotovitel není oprávněn od této smlouvy odstoupit, trvá-li 
objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i 
po zhotovitelově upozornění dle věty první s tím, že v těchto případech je zhotovitel, dal-li včasné 
upozornění, povinen nevhodnou věc použít či dle příkazu konat, ale neodpovídá za vady a škody 
z tohoto plynoucí. Strany ujednávají, že nevhodnost pokynů dle tohoto ustanovení a ust. § 2594 Obč.Z. 
se toliko týká již jen pokynů případně objednatelem daných po uzavření této dohody, neboť pokyny ve 
smyslu podmínek zhotovování díla dle této smlouvy již zhotovitel shledal plně vhodnými pro provádění 
daného díla dle této smlouvy. 

8) Strany ujednávají, že zhotovitel není oprávněn určit objednateli přiměřenou lhůtu k nutné součinnosti 
pro provedení díla a v takovýchto případech zhotovitel, uplyne-li marně lhůta daná písemným 
upozorněním, není oprávněn od smlouvy odstoupit, avšak o prodlení objednatele se prodlužuje lhůta 
k faktickému dokončení díla či i jednotlivých etap. 

9) Strany ujednávají, že zhotovitel je povinen uchovávat, udržovat a zajišťovat na místě provádění díla, 
jakož čistotu. Jakékoli znečištění je povinen zhotovitel na své náklady neprodleně odstranit. Neučiní-li 
tak, je oprávněn tak učinit objednatel na náklady zhotovitele.  Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby 
prováděním díla nevznikla třetím osobám, zejména vlastníkům pozemků dotčených prováděním díla 
škoda.  

10) Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní 
doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, 
které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny 
bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že v souvislosti s plněním smlouvy u 
prodávajícího vznikne nové pracovní místo či se uvolní pracovní místo, je prodávající povinen 
informovat příslušný Úřad práce. 

11) Zhotovitel se zavazuje respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 
zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zajištění 
dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel přejímá 
v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru 
provádění díla, požární ochrany a za zachování pořádku v místě provádění díla. Zhotovitel v plné míře 
zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění díla, které se zde nacházejí 
oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu do místa provádění díla u pověřeného 
vedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je 
povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, 
hygienických, požárních a ekologických.  

12) Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za 
řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany 
objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 
dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn si vyžádat relevantní doklady prokazující splnění 
povinnosti dle předchozího odstavce. 

13) Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění SoD na žádost objednatele předložit kompletní seznam 
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částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.  
14) Zhotovitel se podpisem SoD zavazuje, že zajistí: 

-   plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 
pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči 
všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u 
svých poddodavatelů, 
-   sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami 
sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu ve SoD uvedených smluvních pokut 
a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních 
pokut a délka záruční doby shodná se SoD na veřejnou zakázku.   
 

VII. 
STAVENIŠTĚ, TECHNICKÝ DOZOR 

 
1) Strany uvádějí, že zhotovitel je povinen započít faktické provádění díla, to jest započít s činnostmi  

a pracemi na místě provádění díla uvedeného v ust. čl. II. této smlouvy, které směřující k 
bezprostřednímu provádění díla, nejdříve však od 01. 04. 2025. Zhotovitel je povinen zajistit si pro 
provádění díla přístup k místům dle ust. čl. II odst. 2 smlouvy. Objednatel se zavazuje poskytnout 
zhotoviteli nutnou součinnost. Zhotovitel je srozuměn s tím, že v okolí místa provádění díla probíhá a 
budou probíhat podnikatelské a jiné činnosti třetích osob, veřejné užívání místních komunikací ze strany 
třetích osob, jakož i běžný výkon vlastnických práv třetích osob, přičemž tyto činnosti a práva nesmí 
být prováděním zhotovitelova díla nepřiměřeným způsobem dotčena.  

2) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to mimo jiné i prostřednictvím k tomu pověřené 
osoby , adresa pro doručování Městský úřad Přeštice, 
Masarykovo náměstí 107, Přeštice, PSČ 334 01, s čímž jest zhotovitel srozuměn. Zjistí-li objednatel 
ve smyslu ust. § 2593 Obč.Z., že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi 
konstituovanými touto smlouvu, je objednatel oprávněn požadovat, a to i prostřednictvím osoby 
uvedené v předchozí větě, aby zhotovitel odstranil nedostatky vzniklé takto nesprávným prováděním, 
zajistil nápravu a dílo prováděl řádným způsobem. Strany ujednávají, že neodstraní-li zhotovitel 
nedostatky vytknuté dle věty předchozí nebo nebude-li dílo prováděno řádným způsobem, je objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit bez ohledu na intenzitu porušení smlouvy. Pověřená osoba dle 
tohoto ustanovení, je oprávněná, nestanoví-li později písemně objednatel jinak signovat zápisy dle ust. 
čl. V. a čl. IX. této smlouvy.  

3) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu jeho pokynů 
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže 
nevhodné pokyny překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen jeho provádění v nezbytném 
rozsahu přerušit do doby změny pokynů objednatele nebo do okamžiku písemného sdělení, že 
objednatel trvá na provádění díla dle daných pokynů. Strany ujednávají a deklarují, že s přihlédnutím k 
ust. čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez dalšího platí, že nevhodnost pokynů dle tohoto ustanovení a ust. § 
2594 Obč.Z. se toliko týká již jen pokynů případně objednatelem daných po uzavření této dohody, neboť 
pokyny ve smyslu podmínek zhotovování díla dle této smlouvy již zhotovitel shledal plně vhodnými 
pro provádění daného díla dle této smlouvy.  Ust. čl. VII. odst. 5 tímto není dotčeno. 
 

VIII. 
PROVEDENÍ DÍLA 

 
1) Strany výslovně ujednávají, že dílo se má za řádně provedené, je-li zhotovené bez vad a předáno 

objednateli. O předání dokončeného díla smluvní strany sepíší tzv. předávací protokol, ve kterém 
zejména uvedou označení díla, označení objednatele a zhotovitele, datum uzavření smlouvy o dílo, 
zahájení a dokončení prací. případné zjištěné vady a nedodělky a zhotovitel k němu povinně připojí 
dokumentaci skutečného provedení díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Strany ujednávají, že 
objednatel jest povinen dílo převzít a protokol dle věty předchozí signovat, jen pokud dílo odpovídá 
plně výsledku předpokládanému touto smlouvou a bude-li jej možno bezvadně a nerušeně užívat k 
obvyklým účelům, tedy, že ust. § 2628 Obč.Z. se neužije. Zhotovitel je povinen písemně sdělit 
objednateli svou vůli k předání díla alespoň 3 dny předem.  
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IX. 
ZÁRUKA – ODPOVĚDNOST ZA VADY 

 
1) Zhotovitel je povinen provést dílo bez vad. Dílo má vady neodpovídá-li smlouvě, zejména, jestliže díla 

nelze použít k účelu, ke kterému obvykle slouží či neodpovídá-li plně výsledku určenému v této 
smlouvě, a to v případě díla dle této smlouvy též vizuálnímu a estetickému odpovídajícímu této smlouvě. 
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo do uplynutí záruční doby.  

2) Smluvní strany ujednávají, že na vady díla, krom případů vylučujících dle této smlouvy odpovědnost 
zhotovitele za vady díla, se vztahuje záruka za jakost, a to in concreto, že dílo (čl. II. odst. 1 smlouvy) 
bude způsobilé k jeho obvyklému účelu a bude odpovídat výsledku určenému v této smlouvě v délce 60 
měsíců, a to jak po stránce funkční, tak vizuální a estetické (viz. výsledek díla předpokládaný smlouvou).  

3) Záruční doba dle odst. 2 počíná plynout ode dne, ve kterém bylo dílo předáno objednateli. Záruční doba 
se prodlužuje vždy o dobu, po kterou trvalo odstranění vzniklých a notifikovaných vad.  

4) Vyskytne-li se na díle vada, je objednatel povinen oznámit písemně vznik či výskyt vady zhotoviteli, 
učinit tak může však kdykoliv v průběhu plynutí záruční doby, bez ohledu na dobu vzniku notifikované 
vady. Budou-li v souladu s předchozími větami tohoto ustanovení vady, za které zhotovitel odpovídá 
oznámeny, je zhotovitel takové vady povinen začít odstraňovat, zvolí-li objednatel právo na opravu díla, 
do 72 hodin od oznámení vady. Smluvní strany výslovně ujednávají, že objednateli v případě výskytu 
vad náleží, dle jeho výhradní libé volby, práva dle ust. § 2106 odst. 1 písm. a), b), c) a d) Obč.Z., včetně 
práva požadovat provedení náhradního díla, čímž se účastníci dispozitivně odchylují od ust. § 2615 odst. 
2 věty poslední Obč.Z.. Též má právo notifikovanou vadu na náklady zhotovitele nechat odstranit jiným 
zhotovitelem, neodstraní-li ji bez zbytečného odkladu zhotovitel, je-li o to požádán. Ust. § 2617 a § 
2618 a ust. § 2629. se neužijí. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele předáním dokončeného 
díla. 

5) Vyskytne-li se v průběhu plynutí tzv. zkušebního provozu díla vada, ke které objednatel uplatní právo 
odstraněním vady, staví se plynutí této zkušební doby, do doby odstranění vady. 

6) Strany výslovně ujednávají, že vada je odstraněn až dnem, kdy o tom strany sepíší souhlasný zápis. 
Ustanovení o předání díla platí obdobně. 

7) Strany ujednávají, že vzhledem k zákonné odpovědnosti podzhotovitele objednateli, je zhotovitel 
povinen při kontraktačním procesu s podzhotovitelem unifikovat svá ustanovení o odpovědnosti za vady 
s touto smlouvou. Strany deklarují své srozumění, že ani případný souhlas s přivolením takového 
poddodavatele ze strany objednatele, nemění nic na povinnosti dle věty předchozí a na následcích jejího 
porušení. 

X. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
1) Strany ujednávají, že zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud objednatel poruší své 

povinnosti sjednané v ust. čl. III. této smlouvy a tyto povinnosti nesplní ani do 30 dnů po doručení 
písemné výzvy zhotovitele. Objednatel jest oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit, poruší-li 
zhotovitel své povinnost sjednané v ust. čl. IV. odst. 1, čl. VI. odst. 1 věta poslední a stejně tak i 
v případě, že zhotovitel poruší jakoukoli povinnost utvrzenou smluvní pokutou dle této smlouvy. 
Objednatel jest též oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud bude na zhotovitele podán dlužnický 
insolvenční návrh či bude obecně rozhodnuto o úpadku zhotovitele, nebo veden proti zhotoviteli výkon 
rozhodnutí (exekuce).  

2) Strany v souladu ujednávají, že dojde-li k zániku práv a povinností z této smlouvy odstoupením, ať již 
ze strany kteréhokoli účastníka, vypořádají tak, že je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jen to, o co 
se objednatel zhotovováním věci obohatil. 
 

XI. 
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

 
1) Strany ujednávají, že pokud se mají smluvní strany dle této smlouvy o jakýchkoli skutečnostech 

vyrozumívat, či činit jednostranné právní úkony dle této smlouvy, je třeba vždy písemné formy. Takto 
vyhotovované písemnosti budou doručovány vždy buď osobně nebo prostřednictvím datové schránky 
druhé smluvní strany nebo doporučeným způsobem prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb 
na adresy v záhlaví nebo prostřednictvím elektronické komunikace (emailem) na adresy v záhlaví této 
smlouvy. Strany ujednávají fikci doručení písemností doručovaných prostřednictvím poskytovatele 



Stránka 9 z 9 
 

poštovních služeb a prostřednictvím e-mailu dle ust. § 573 Obč.Z. a písemností doručovaných 
prostřednictvím datových schránek dle ust. § 18a odst. 3 zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech. 

2) Strany ujednávají, že tato smlouva může býti měněna nebo zrušena pouze dohodou stran v písemné 
formě. Strany výslovně ujednávají, že změna práv a povinností dle této smlouvy nemůže nastat na 
základě jakéhokoli, oboustranně přijatého zápisu v předávacím protokolu.  

3) Strany ujednávají, že zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 Obč.Z.. 
Strany v souladu s ust. § 1 odst. 2 Obč.Z. ujednávají, že v jejich vztahu neplatí ust. § 2103, § 2109, § 
2110 věty prvé, § 2111, § 2112, § 2591 věty druhé, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2610 odst. 2, § 2611, § 
2612, § 2613, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2621, § 2622, § 2628, § 2630 odst. 2 Obč.Z., jakož i jiná 
ustanovení výslovně uvedená v této smlouvě. Strany ujednávají, že předávací zápisy a protokoly dle této 
smlouvy není oprávněna podepsat žádná osoba odchylná od účastníků, tak strany ujednávají odchylně 
od ust. § 2607 odst. 2 Obč.Z., čl. VI. odst. 6 tím není dotčen. 

4) Má-li dle této smlouvy či zákona zhotovitel učinit v právních vztazích založených touto smlouvou určité 
právní jednání či faktické jednání bez zbytečného odkladu, je povinen tak učinit nejdéle do 5 dnů ode 
dne, kdy nastala pro takové jednání rozhodná skutečnost, není-li v této smlouvě uvedeno výslovně jinak.  
 

XII. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1) Tato smlouva zůstává v platnosti i tehdy, pokud by některé její ustanovení bylo nebo se stalo neúčinným. 

Smluvní strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, 
které svým obsahem a smyslem nejlépe odpovídá obsahu a smyslu ustanovení původního.  

2) Veškerá dosavadní ujednání účastníků smlouvy učiněná v písemné či ústní formě se touto smlouvou 
zrušují a nahrazují. 

3) Tato dohoda jest sepsána v rozsahu deseti stran, ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zhotovitel 
a dvě vyhotovení objednatel. Strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném 
projednání, svobodně, vážně, je pro všechny strany srozumitelná, je prosta omylu a dále též, že smlouva 
byla uzavřena nikoli v tísni, v nezkušenosti kterékoli strany, rozrušenosti či rozumové slabosti, nikoliv 
lehkomyslně a plnění z této smlouvy plynoucí nejsou ve vzájemném nepoměru. Strany výslovně 
deklarují, že ani jedna z nich se nepovažuje v právním vztahu za slabší a obě měly možnost dostatečně 
dlouho hodnotit návrh této úpravy, a to i se zvoleným odborníkem. Na důkaz shora uvedeného připojují 
osoby oprávněné jednat za strany, v souladu s ust. § 561 odst. 1 Obč.Z. své vlastnoruční signatury. 

 
 
V Přešticích       V Klatovech 
 
 
 

  Město Přeštice           GASSPO, spol. s r.o. 
         zastoupené starostou                       zastoupená jednatelem 
   Mgr. Tomášem Chmelíkem                     Mgr. Michalem Burešem 
  

    objednatel       zhotovitel 
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2024-13
Stavba: Obecní dům Žerovice, plynová přípojka STLa OPZ domovní rozvod plynu

KSO: 827 51 12 CC-CZ: 2221
Místo: Přeštice,Žerovice č.p.41 Datum: 27. 8. 2024
CZ-CPV: 45333000-0 CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel: IČ:

Město Přeštice , Masarykovo nám.107,33401 Přeštice DIČ:

Uchazeč: IČ: 45348774
GASSPO, spol. s.r.o., Domažlická 210, 339 01, Klatovy DIČ: CZ45348774

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 12,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

681 681,25

681 681,25 143 153,06

824 834,31
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024-13

Stavba: Obecní dům Žerovice, plynová přípojka STLa OPZ domovní rozvod plynu

Místo: Přeštice,Žerovice č.p.41 Datum: 27. 8. 2024

Zadavatel: Město Přeštice , Masarykovo nám.107,33401 Přeštice Projektant:

Uchazeč: GASSPO, spol. s.r.o., Domažlická 210, 339 01, Klatovy Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem

SO 01 STL plynová přípojka pro  Obecní dům vŽerovicích ING

SO 02 ING

SO 03 VON - Vedlejší a ostatní náklady ING

681 681,25 824 834,31

OPZ-domovní rozvod plynu pro Obecní dům 
Žerovice
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obecní dům Žerovice, plynová přípojka STLa OPZ domovní rozvod plynu

Objekt:

SO 01 - STL plynová přípojka pro  Obecní dům vŽerovicích

KSO: 827 51 12 CC-CZ: 2221
Místo: Přeštice,Žerovice č.p.41 Datum: 27. 8. 2024
CZ-CPV: 45333000-0 CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel: IČ:

Město Přeštice , Masarykovo nám.107,33401 Přeštice DIČ:

Uchazeč: IČ: 45348774

GASSPO, spol. s.r.o., Domažlická 210, 339 01, Klatovy DIČ: CZ45348774

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obecní dům Žerovice, plynová přípojka STLa OPZ domovní rozvod plynu

Objekt:

SO 01 - STL plynová přípojka pro  Obecní dům vŽerovicích

Místo: Přeštice,Žerovice č.p.41 Datum: 27. 8. 2024

Zadavatel: Město Přeštice , Masarykovo nám.107,33401 Přeštice Projektant:

Uchazeč: GASSPO, spol. s.r.o., Domažlická 210, 339 01, Klatovy Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obecní dům Žerovice, plynová přípojka STLa OPZ domovní rozvod plynu

Objekt:

SO 01 - STL plynová přípojka pro  Obecní dům vŽerovicích

Místo: Přeštice,Žerovice č.p.41 Datum: 27. 8. 2024

Zadavatel: Město Přeštice , Masarykovo nám.107,33401 Přeštice Projektant:

Uchazeč: GASSPO, spol. s.r.o., Domažlická 210, 339 01, Klatovy Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113107313 m2 11,050 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV (12,5*0,80)+(1,50*0,35*2) 11,050
VV Součet 11,050

2 K 113107342 m2 11,050 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV (12,50*0,80)+(1,50*0,35*2) 11,050

3 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 75,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

4 K 115101301 den 10,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

5 K 119001411 m 2,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

6 K 119001421 m 2,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

7 K 119002121 kus 1,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 
mm

h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107313

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107342

h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min
h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101301

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo 
železobetonového, světlosti DN do 200 mm

h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001411

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to 
do 3 kabelů

h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001421

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně 
zábradlí zřízení
h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119002121
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 119002122 kus 1,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

9 K 119003211 m 40,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV 15+15+5+5 40,000
VV Součet 40,000

10 K 119003212 m 40,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

11 K 129001101 m3 10,800 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV "souběh se vzdušným veř.osvětlením" 
VV (5,0*1,6*0,8)+(5,0*1,1*0,8) 10,800
VV Součet 10,800

12 K 132212131 m3 2,400 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV 2*1,2 2,400
VV Součet 2,400

13 K 132254101 m3 19,600 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV "rýha"12,5*1,60*0,80 16,000
VV "rozšíření na montážní jámu" 1,5*1,5*1,6 3,600
VV Součet 19,600

14 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 44,800 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV "rýha" 12,50*1,60*2 40,000
VV "napojovací jáma" 1,50*1,6*2 4,800
VV Součet 44,800

15 K 151101111 m2 44,800 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

16 K 162651112 m3 8,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV "vytlačená zemina-odpočty"
VV "pískové lože" 12,50*0,10*0,80 1,000
VV "písk.obsyp" 12,5*0,70*0,80 7,000
VV Součet 8,000

17 K 167151101 m3 8,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

18 K 171201231 t 14,398 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

19 K 174151101 m3 11,600 CS ÚRS 2024 02

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně 
zábradlí odstranění
h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119002122

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s 
reflexními signalizačními pruhy zřízení
h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119003211

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s 
reflexními signalizačními pruhy odstranění
h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119003212

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 
jakékoliv třídy
h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/129001101

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212131

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254101

h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 
do 5 000 m

h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651112

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC

VV 19,60-8,0 11,600
VV Součet 11,600

20 K 175151101 m3 7,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV "písk.obsyp" 12,5*0,70*0,80 7,000
VV Součet 7,000

21 M 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t 14,000 CS ÚRS 2024 02

VV 7*2 'Přepočtené koeficientem množství 14,000

D 4 Vodorovné konstrukce

22 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 1,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV "pískové lože" 12,50*0,10*0,80 1,000
VV Součet 1,000

D 5 Komunikace pozemní

23 K 564871016 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm m2 11,050 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV (12,5*0,80)+(1,50*0,35*2) 11,050
VV Součet 11,050

24 K 573231112 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2 m2 11,050 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

25 K 577144111 m2 11,050 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

26 K 577145122 m2 11,050 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

D 8 Trubní vedení

27 K 871161141 m 12,500 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

28 M PPL.3295611006 m 12,688

P

VV 12,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 12,688

29 K 871181141 m 12,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

30 M PPL.3295632002 Trubka plynovodní ochranná Pipelife 50X3,0 6m HDPE m 12,180

VV 12*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 12,180

31 K 877161101 kus 7,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101

h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111

h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871016

h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573231112

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm
h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577144111

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577145122

Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 
d 32 x 3,0 mm(srovnatelná položka)
h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871161141

Trubka plynovodní Pipelife GASLINE ROBUST 32X3,0 100m PE100RC, se žluto-oranžovým ochranným 
pláštěm, pro pokládku bez omezení zrnitosti a všechny bezvýkopové pokládky

Poznámka k položce:
Trubka plynovodní Pipelife GASLINE ROBUST 32X3,0 100m PE100RC, se žluto-oranžovým ochranným pláštěm, pro pokládku bez omezení 
zrnitosti a všechny bezvýkopové pokládky , podle ČSN EN 1555-2, typ 3

Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 
d 50 x 4,6 mm(srovnatelná položka)
h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871181141

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, 
oblouků nebo redukcí d 32(srovnatelná položka)
h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877161101
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 M 28615969 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm kus 2,000 CS ÚRS 2024 02

33 M 28653072 vložka přechodová PE/mosaz pro vodovodní potrubí PN16 plyn PN10 vnější závit 32-1" kus 1,000 CS ÚRS 2024 02

34 M 28614199 koleno 90° SDR11 PE 100 PN16 D 32mm kus 2,000 CS ÚRS 2024 02

35 M RMAT0004 Navrtávací přípojkový T kus PE d50/  d32, PE100, SDR11, kus 1,000

36 M RMAT0005 Kulový kohout DN 25- HUP ks 1,000

37 K 892206000R Propoj se stávaj. plynovodem za provozního přetlaku kpl. 1,000

38 K 892210000R Tlak.zkoušky, OTP + revize plynu soub. 1,000

39 K 893811164R Osazení prefabrik.pilíře , včetně skříně 1 odběrné místo kus 1,000

40 K 8944142113 R Prefabrik.pilíř vč. základu, skříně 1 odběrné místo+ regulátor tlaku plynu B10 kpl. 1,000

41 K 899712111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu kus 1,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

42 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 15,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV 15,0 15,000
VV Součet 15,000

43 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky do 20 cm m 13,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV 13,0 13,000
VV Součet 13,000

44 K 899722113R Čištění potrubí nové(d40 kPa m 12,500

VV 12,5 12,500
VV Součet 12,500

45 K 899722114R Geodetické zaměření kpl. 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

46 K 919122111 m 28,700 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV 28,70 28,700
VV Součet 28,700

47 K 919731122 m 28,700 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV 28,70 28,700
VV Součet 28,700

48 K 919732211 m 28,700 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV 28,70 28,700
VV Součet 28,700

49 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 56,800 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV "rýha" 1,5+10,7+0,35+1,5+1,5+1,5+0,35+10+0,70 28,100
VV "druhé řezání" 0,60+28,10 28,700
VV Součet 56,800

50 K 966006222R Demontáž informační tabule kus 1,000

h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899712111

h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721111

h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722111

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru 
s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm
h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919122111

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné 
tl. přes 50 do 100 mm
h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919731122

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732211

h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735112
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

51 K 914111123R Zpětná montáž informační tabule na sloupek kus 1,000

D 997 Přesun sutě

52 K 997221571 t 7,961 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

53 K 997221579 t 31,824 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV 7,956*4 31,824
VV Součet 31,824

54 K 997221875 t 7,956 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

D 998 Přesun hmot

55 K 998272201 t 14,398 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 
km
h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875

Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných pro vodovody, plynovody, teplovody, shybky, 
produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998272201
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obecní dům Žerovice, plynová přípojka STLa OPZ domovní rozvod plynu

Objekt:

SO 02 - OPZ-domovní rozvod plynu pro Obecní dům Žerovice

KSO: 827 51 12 CC-CZ: 22211
Místo: Přeštice,Žerovice č.p.41 Datum: 27. 8. 2024
CZ-CPV: 45330000-9 CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel: IČ:

Město Přeštice , Masarykovo nám.107,33401 Přeštice DIČ:

Uchazeč: IČ: 45348774

GASSPO, spol. s.r.o., Domažlická 210, 339 01, Klatovy DIČ: CZ45348774

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obecní dům Žerovice, plynová přípojka STLa OPZ domovní rozvod plynu

Objekt:

SO 02 - OPZ-domovní rozvod plynu pro Obecní dům Žerovice

Místo: Přeštice,Žerovice č.p.41 Datum: 27. 8. 2024

Zadavatel: Město Přeštice , Masarykovo nám.107,33401 Přeštice Projektant:

Uchazeč: GASSPO, spol. s.r.o., Domažlická 210, 339 01, Klatovy Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    4 - Vodorovné konstrukce

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolace tepelné

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

    731 - Ústřední vytápění - kotelny

    732 - Ústřední vytápění - strojovny

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

    734 - Ústřední vytápění - armatury

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

    751 - Vzduchotechnika

    783 - Dokončovací práce - nátěry
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M - Práce a dodávky M

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

HZS - Hodinové zúčtovací sazby
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obecní dům Žerovice, plynová přípojka STLa OPZ domovní rozvod plynu

Objekt:

SO 02 - OPZ-domovní rozvod plynu pro Obecní dům Žerovice

Místo: Přeštice,Žerovice č.p.41 Datum: 27. 8. 2024

Zadavatel: Město Přeštice , Masarykovo nám.107,33401 Přeštice Projektant:

Uchazeč: GASSPO, spol. s.r.o., Domažlická 210, 339 01, Klatovy Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 75,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

2 K 115101301 den 10,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

3 K 119001405 m 4,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV 2+2 4,000
VV Součet 4,000

4 K 119002121 kus 1,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

5 K 119002122 kus 1,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

6 K 119004111 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení m 3,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

7 K 119004112 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění m 3,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

8 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 22,400 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV "tl.100 mm"28,0*0,8 22,400
VV Součet 22,400

9 K 129001101 m3 42,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV "souběh s vodovodem" 28,0*1,50*1,0 42,000
VV Součet 42,000

h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min
h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101301

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001405

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně 
zábradlí zřízení
h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119002121

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně 
zábradlí odstranění
h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119002122

h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119004111

h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119004112

h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151103

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 
jakékoliv třídy
h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/129001101
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 132212131 m3 2,280 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV 3*0,80*0,95 2,280
VV Součet 2,280

11 K 132251102 m3 21,280 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV 28,0*0,95*0,80 21,280
VV Součet 21,280

12 K 162651112 m3 7,840 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV "pískové lože" 28,0*0,80*0,10 2,240
VV "pískový obsyp" 28,0*0,80*0,25 5,600
VV Součet 7,840

13 K 167151101 m3 21,280 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV 28,0*0,95*0,80 21,280
VV Součet 21,280

14 K 171201231 t 12,432 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

15 K 174151101 m3 13,440 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV (28,0*0,95*0,80)-7,84 13,440
VV Součet 13,440

16 K 175151101 m3 5,600 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV "písk.obsyp" 28,*0,80*0,25 5,600
VV Součet 5,600

17 M 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t 11,200 CS ÚRS 2024 02

VV 5,60*2 11,200
VV Součet 11,200

18 K 181351003 m2 22,400 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

19 K 181411131 m2 22,400

VV 28,0*0,8 22,400
VV Součet 22,400

20 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,448 CS ÚRS 2024 02

VV 22,40*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 0,448
VV Součet 0,448

21 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 22,400 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212131

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 
do 5 000 m

h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651112

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm
h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351003

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 28*0,80 22,400
VV Součet 22,400

D 4 Vodorovné konstrukce

22 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 2,240 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

D 8 Trubní vedení

23 K 871171141 m 30,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

24 M RMAT0001 Trubky  plynovodní PE 100RC-O,SDR 11(0,4MPa) -kotouč,tyče d 40/3,7 m 30,450

VV 30*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 30,450

25 K 877171101 kus 10,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

26 M 28615970 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm kus 3,000 CS ÚRS 2024 02

27 M RMAT0002 elektrokoleno d 40-90° PE100 SDR 11 kus 5,000

28 M RMAT0003 přechodka  závitová  d40/5/4" kus 2,000

29 K 892210000R Tlak.zkoušky, OTP + revize plynu soub. 1,000

30 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky do 20 cm m 28,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

31 K 899722113R Čištění potrubí nové(d40 kPa m 30,000

32 K 899722114R Geodetické zaměření kpl. 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

33 K 977151123 m 1,000

D 998 Přesun hmot

34 K 998276101 t 11,356 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

D PSV Práce a dodávky PSV

D 713 Izolace tepelné

35 K 713463411 m 12,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

36 M 28377112 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/13mm m 7,000 CS ÚRS 2024 02

37 M 28377104 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/13mm m 5,000 CS ÚRS 2024 02

38 K 998713202 % 0,100 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

39 K 721194103 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32 kus 1,000 CS ÚRS 2024 02

h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111

Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 
d 40 x 3,7 mm(srovnatelná položka)
h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871171141

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, 
oblouků nebo redukcí d 40(srovnatelná položka)
h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877171101

h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722111

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 130 do 150 mm

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, 
kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry návlekovými izolačními 
hadicemi potrubí a ohybů
h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713463411

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m
h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713202
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC

40 K 998721202 % 0,100 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod

41 K 723150342 Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných redukce - zhotovení kováním přes 1 DN DN 40/ 25 kus 1,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

42 K 723150367 Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 57/3,2 m 0,500 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

43 K 723160335 Přípojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 5/4" soubor 1,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

44 K 723181013 Potrubí z měděných trubek polotvrdých, spojovaných lisováním Ø 22/1 m 5,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

45 K 723181024 Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním Ø 28/1,5 m 1,500 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

46 K 723190108 Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnější/vnitřní závit G 1/2" FM, délky 75 cm soubor 1,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

47 K 723190203 soubor 1,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

48 K 723190251 kus 1,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

49 K 723190252 kus 1,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

50 K 723190901 Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí kus 1,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

51 K 723190907 Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí m 30,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

52 K 723190909 Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí kus 1,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

53 K 723220111 Armatury s jedním závitem nástěnky závitový a lisovací spoj G 1/2" F x D 20 kus 1,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

54 K 723220112 Armatury s jedním závitem nástěnky závitový a lisovací spoj G 3/4" F x D 20 kus 1,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

55 K 723231163 Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 3/4" kus 1,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

56 K 723231164 Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1" kus 2,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

57 K 723231165 Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/4" kus 1,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

58 K 723234321 Armatury se dvěma závity středotlaké regulátory tlaku plynu dvoustupňové pro zemní plyn, výkon do 10 m3/hod soubor 1,000 CS ÚRS 2024 02

h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194103

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721202

h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723150342

h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723150367

h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723160335

h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723181013

h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723181024

h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723190108

Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek ocelových závitových černých spojovaných na závit, 
bezešvých, běžných DN 20
h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723190203

Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 
15
h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723190251

Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 
20
h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723190252

h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723190901

h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723190907

h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723190909

h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723220111

h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723220112

h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723231163

h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723231164

h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723231165
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC

59 K 723234353R Nátěry plynovodního potrubí(2xzákladní+2xsyntetické se žlutými pruhy) m 6,500

60 K 723239109R Upevňovací materiál potrubí plynovodního -podpěrné konstrukce soub. 1,000

61 K 723260910R tlaková zkouška plynovodu soub 1,000

62 K 723260920R revize plynovodu soub 1,000

63 K 723261912 kus 1,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

64 K 998723201 % 0,100 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

D 731 Ústřední vytápění - kotelny

65 K 731244493 soubor 1,000

66 M Kotel VAILLANT ecoTEC VU25 CS/1-5 soubor 1,000

67 M Regulátor  sensoComfort VRC 720 soubor 1,000

68 K 731810322 Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel svislý 80/125 mm- montáž soubor 1,000

69 M spe48410001067 Odkouření vodorovné  - nabídka fy Almeva soubor 1,000

70 M spe48410001068 Odkouření svislé   - nabídka fy Almeva soubor 1,000

71 K 998731212 % 0,050

D 732 Ústřední vytápění - strojovny

72 K 732429212 Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 25 soubor 1,000

73 M spe42610675161 Stanice přečerpávání kondenzátu CONLIFT 1 kus 1,000

74 K 998732212 % 0,100

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

75 K 733222304 Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1 m 41,000

76 K 733223301 m 40,000

77 K 733223302 m 48,000

78 K 733223304 m 8,000

79 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 137,000

80 K 998733202 % 0,050

D 734 Ústřední vytápění - armatury

81 K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 1,000

82 M spe42235900022 Kompaktní cyklonový  a magnetický filtr vč. kul. kohoutů / 2 ks/ TF 1- G1 soubor 1,000

83 K 734221536 Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové dvouregulační G 1/2 kus 2,000

h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723234321

Montáž plynoměrů při rekonstrukci plynoinstalací s odvzdušněním a odzkoušením maximální průtok Q (m3/h) 6 
m3/h
h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723261912

Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m základní v objektech výšky do 6 m
h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998723201

Kotle ocelové teplovodní plynové stacionární kondenzační montáž kotlů kondenzačních ostatních typů o výkonu 
přes 20 do 28 kW

spe48410001005
1

spe48410001012
1

Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s 
omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m

Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1

Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1

Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

84 K 734261235 Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C kus 2,000

85 K 734261402 Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18 kus 13,000

86 K 734261417 Šroubení regulační radiátorové rohové s vypouštěním G 1/2 kus 2,000

87 K 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový kus 3,000

88 K 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000

89 K 734411103 kus 2,000

90 K 998734202 % 0,050

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

91 K 735000911 Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s ručním ovládáním kus 3,000

92 M spe4222720206 Hlavice Heimeier ruční kus 3,000

93 K 735000912 Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním kus 12,000

94 M spe4222720205 Hlavice termostatická Heimeier VD kus 12,000

95 K 735151581.KRD kus 1,000

96 K 735151595.KRD kus 1,000

97 K 735152271.KRD kus 2,000

98 K 735152473.KRD kus 1,000

99 K 735152474.KRD kus 1,000

100 K 735152576.KRD kus 1,000

101 K 735152578.KRD kus 1,000

102 K 735152578.KRD1 kus 1,000

103 K 735152580.KRD kus 1,000

104 K 735152583.KRD kus 1,000

105 K 735152679.KRD kus 3,000

106 K 735152681.KRD kus 1,000

107 K 998735202 % 0,050

D 751 Vzduchotechnika

108 K 751398021 Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2 kus 1,000

109 M VZT04664 LG 125  větrací mřížka kus 1,000

110 K 998751201 % 0,100

Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 100 mm

Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 22 výška/délka 
600/1600 mm výkon 2686 W

Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 22 výška/délka 
900/800 mm výkon 1850 W

Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik VK typ 11 výška/délka 
600/400 mm výkon 401 W

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik VK typ 21 výška/délka 
600/600 mm výkon 773 W

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik VK typ 21 výška/délka 
600/700 mm výkon 902 W

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 
600/900 mm výkon 1511 W, levé provedení

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 
600/1100 mm výkon 1847 W, levé provedení

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 
600/1100 mm výkon 1847 W

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 
600/1400 mm výkon 2351 W

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 
600/2000 mm výkon 3358 W

Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 33 výška/délka 
600/1200 mm výkon 2887 W

Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 33 výška/délka 
600/1600 mm výkon 3850 W

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m základní v objektech výšky do 12 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 783 Dokončovací práce - nátěry

111 K 783614651 m 6,500

D M Práce a dodávky M

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení

112 K 580401001a Topná zkouška, vyregulování systému, uvedení kotle do provozu hod 24,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby
113 K HZS2232 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný hod 16,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický 
standardní

h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2232
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obecní dům Žerovice, plynová přípojka STLa OPZ domovní rozvod plynu

Objekt:

SO 03 - VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 827 51 12 CC-CZ: 2221
Místo: Přeštice,Žerovice č.p.41 Datum: 27. 8. 2024
CZ-CPV: 45333000-0 CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel: IČ:

Město Přeštice , Masarykovo nám.107,33401 Přeštice DIČ:

Uchazeč: IČ: 45348774

GASSPO, spol. s.r.o., Domažlická 210, 339 01, Klatovy DIČ: CZ45348774

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obecní dům Žerovice, plynová přípojka STLa OPZ domovní rozvod plynu

Objekt:

SO 03 - VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Přeštice,Žerovice č.p.41 Datum: 27. 8. 2024

Zadavatel: Město Přeštice , Masarykovo nám.107,33401 Přeštice Projektant:

Uchazeč: GASSPO, spol. s.r.o., Domažlická 210, 339 01, Klatovy Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obecní dům Žerovice, plynová přípojka STLa OPZ domovní rozvod plynu

Objekt:

SO 03 - VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Přeštice,Žerovice č.p.41 Datum: 27. 8. 2024

Zadavatel: Město Přeštice , Masarykovo nám.107,33401 Přeštice Projektant:

Uchazeč: GASSPO, spol. s.r.o., Domažlická 210, 339 01, Klatovy Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

D VRN3 Zařízení staveniště

2 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

3 K 034103000 Oplocení staveniště … 1,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

4 K 034303000 Dopravní značení na staveništi … 1,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

5 K 034403000 Osvětlení staveniště … 1,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000

h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000

h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034103000

h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034303000

h琀琀ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034403000



Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA Stavební objekt pozemní

ING Stavební objekt inženýrský

PRO Provozní soubor

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní

Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

TYP Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur

Kód Kód položky

Popis Zkrácený popis položky

MJ Měrná jednotka položky

Množství Množství v měrné jednotce

J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,



neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Rekapitulace stavby

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Double

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A String 20

Stavba A String 120

Místo N String 50

Datum A Date

Zadavatel N String 50

Projektant N String 50

Uchazeč N String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Poznámka k zadání

Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů

Celková cena s DPH za celou stavbu

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Cena spolu s DPH za daný objekt



Krycí list soupisu

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N String 50

Zadavatel N String 50

Uchazeč N String 50

Projektant N String 50

Poznámka N String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

A Double

Rekapitulace členění soupisu prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A String 20 + 120

Místo N String 50

Datum A Date

Zadavatel N String 50

Projektant N String 50

Uchazeč N String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Poznámka k soupisu prací

Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu

Cena s DPH Cena s DPH za daný soupis

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby



Soupis prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Datová věta

Typ věty Hodnota Význam

eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH

snížená Snížená sazba DPH

nulová Nulová sazba DPH

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená

sníž. přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt

PRO Provozní soubor

ING Inženýrský objekt

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní náklady

eGTypPolozky 1 Položka typu HSV

2 Položka typu PSV

3 Položka typu M

4 Položka typu OST

Přebírá se z Rekapitulace stavby
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