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Vykon technického dozoru stavebnika v rémci sfavby
hovny Jizni Svahy, OkruZni 4699, Zlin — stavebni ¢ast a interiér"

WAL AR

IKAZNi SMLOUVA Se0JP@1HSF

uzaviena podle ust. § 2430 zakona €. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku, ve znéni
pozdéjsich predpisu

. Smluvni strany

1. Statutarni mésto Zlin
se sidlem namésti Miru 12, Zlin, PSC: 760 01
zastoupene Ing. et Ing. Jifim Korcem, primatorem
zastupce ve vécech smluvnich: ¢, primator
zastupce ve vécech techmckychW Odbor realizace investiénich akci
Odpovédny utvar: Odbor realizace investiénich akci

ICO: 00283924
DIC: (CZ00283924

Bankovni sioieni: Ceska sioﬁtelna a.s., ¢ u. 3048982/0800

déle jen ,prikazce”

2. MP RENTAX, s.r.o.
se sidlem: Cecilka 235, 760 01 Zlin - Pfiluky
zastoupena: ing. Miroslav Petfik
zastupce ve vécech smluvnich: ing. Miroslav Petfik
zastupce ve vécech technickych: ing. Miroslav Petfik
ICO: 26886847
DIC: CZ26886847
Zapsan v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Brné

Bankovni sio'leni: Komeréni banka a.s., &. u. 27-9031080227/0100

dale jen ,prikaznik*

Il. Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v &l |. smlouvy a taktéz opravnéni
k podnikani pfikaznika jsou v souladu s pravni skute€nosti v dobé& uzavieni smiouvy.
Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych udaju oznami bez prodleni druhé
smluvni strané. Strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto
ukonu opravneny.

2. Na zakladé poZadavkl prikazce se zavazuje pfikaznik pro pfikazce provadét vykon
technického dozoru stavebnika (dale také ,,TDS*) v ramci stavby:

»Rekonstrukce détského oddéleni Knihovny Jizni Svahy, Okruzni 4699, Zlin -
stavebni éast a interiér*

dle niZze uvedenych podminek.
3. Prikaznik prohlasuje, Ze je odborné zpusobily k zajisténi pfedmeétu smlouvy.
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lll. Pfedmét smliouvy

Pfikaznik se touto smlouvou zavazuje pro pfikazce na jeho ucet, dle jeho pokynlt a za
uplatu, s vynalozenim odborne péce a v rozsahu této smlouvy, vykonavat technicky dozor
stavebnika pfi realizaci dila - ,Rekonstrukce détského oddéleni Knihovny Jizni Svahy,
Okruzni 4699, Zlin — staveRol &2 i iare (42 & | il i 2
dokumentace vypracovang

se
, ze srpna 2023 (interiér) a jejich
priloh. Technicky dozor stavebnika bude vykonavan minimainé v tomto rozsahu:

A) Cinnost ve stadiu pfipravy:

Seznameni se s podklady pro realizaci stavby, obzviast s projektovou dokumentaci,
s obsahem jednotlivych uzavienych smiuv, s vyjadienimi, stanovisky a rozhodnutimi
dotéenych organd.

B) Cinnost ve stadiu realizace stavby:

1) Protokolarni pfedani stavenisté zhotoviteli véetné kontroly vytyéeni véech podzemnich
siti.

2) Vykon odborného dozoru podle stavebniho zakona pfi realizaci véech praci, sledovani
postupu provadéni dila, koordinace praci a dodavek mezi zhotovitelem a jeho
poddodavateli.

3) Kontrola provadénych praci na stavbé dle predané projektové dokumentace. Kontrola
postupu praci v navaznosti na termin dokonéeni dila dle odsouhlaseného &asového
harmonogramu praci.

4) Kontrola dodrZzovani podminek vydané legislativy k dotéené stavbé.

5) Sledovani vedeni stavebnich a montaznich denikd v souladu s podminkami uvedenymi
v pfislusnych smlouvach véetné odsouhlaseni jednotlivych zapisu.

6) Iniciovani (zaji§tovani, svolavani) a vedeni kontrolnich dnd pfip. porad feSicich postup
vystavby a soucinnost mezi uéastniky vystavby a dodavatelskym systemem stavby,
které se budou zabyvat dosaZzenymi vysledky a problematikou postupu vystavby.

7) Priprava a vydavani zapisi z téchto jednani.

8) Projednani dodatkl a zmén projektl, které nezvysuji naklady stavebniho objektu,
neprodluzuji Ihitu vystavby a nezhor$uji parametry stavby. Ostatni zmény pfedkladat s
vlastnim vyjadfenim pfikazci.

9) O vsech zavaznych skuteénostech bez odkladu informovat prikazce.

10) Kontrola vyrobni dokumentace, vykresu a dokumentace skuteéného provedeni stavby
zpracovanou zhotovitelem.

11) Organizaéni zabezpeeni povinnosti pfikazce pfi vyzkouseni dokonéenych dodavek a
acast na téchto zkouskach. Kontrola systému fizeni kvality zhotovitele stavby, véetné
zahrnuti postupu a dokumentace pro posouzeni a kontrolu véetné veskerych
predepsanych zkousek a postupl pro uvadéni dila do provozu.

12) Kontrola zhotovitele stavby - jeho zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pracovnikd,
bezpeénostnich opatfeni a ochrany zivotniho prostiedi.

13) Kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocefiovacich podkladu a faktur, jejich
soulad s podminkami uvedenymi ve smlouvach a jejich predkladani k likvidaci pfikazci.
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14) Kontrola téch &asti dodavek, které budou v dal$im postupu zakryté nebo se stanou
nepfistupnymi.

15) Kontrola vysledk( zkouSek a vyzadani dokladl, které prokazuji kvalitu provadénych
praci a dodavek (atesty, protokoly apod.).

16) Spoluprace s projektanty zabezpedujicimi autorsky dozor, pfi zajisténi souladu
realizovanych praci a dodavek s projektem.

17) Spoluprace s projektantem, zhotovitelem a pfikazcem pfi provadéni nebo navrhovani
opatfeni na odstranéni pripadnych zavad projektu pfi dodrzeni pcdminek technické a
technologické kazné.

18) Provéreni adekvatnosti a pravosti vSech certifikatl, pojisténi, zaruk, odskodnéni,
vlastnictvi zafizeni atd., za které ma zhotovitel stavby podle smlouvy odpovédnost.

19) Kontrola provadénych praci a postupu v navaznosti na termin dokonéeni dila
20) Kontrola fadného uskladnéni dodavek a materiali na stavenisti.

21) Uplatnovani namétu sméfujicich ke zhospodarnéni budouciho provozu.

22) Hlaseni archeologickych a jinych naleza pfislusnym organizacim.

23) Predkladani informaci o jakychkoliv odchylkach tykajicich se hodnoty dila pfikazci a
asistence pfi jakychkoliv opétovnych projednavanich se zhotovitelem stavby.

24) Spoluprace s pracovniky zhotovitele stavby pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo
omezeni $kod pfi ohroZeni stavby Zivelnymi udalostmi.

25) Projednani a dohodnuti nakladi a sazeb za nenaplanované polozky praci se
zhotovitelem stavby a pisemna doporucéeni pfikazci v tomto sméru.

26) Organizacni zajisténi pfejimacich fizeni, pfiprava podkladu pro odevzdani nebo prevzeti
stavby nebo jejich ¢asti a GCast na jednani o odevzdani nebo prevzeti, véetné
vyhotoveni piislusnych protokol(; pfejimka dokonéeneého dila od zhotovitele.

27) Priprava podkladi pro zavéreéné hodnoceni stavby a pribéhu vystavby.
28) Kontrola odstrafiovani vad a nedodélkd pfi pfebirani v dohodnutych terminech.

29) Provedeni zavére€né kontroly, pfiprava a podpis certifikati o pfevzeti, seznamu vad a
nedodélkt a jakychkoliv daldich potifebnych dokumentl odpovidajicich smluvnim
podminkam.

30) Poskytovani rad v pfipadé jakychkoliv potencidinich narokd nebo budoucich smiuvnich
sport a problémi vzniklych béhem provadéni dila a zabranéni vzniku narokd &i prodlev
kdykoliv to bude mozné.

31) Zajisténi uvedeni dila do provozu v koordinaci se zhotovitelem dila; posouzeni
provoznich pfiruéek pfipravenych zhotovitelem stavby a poskytovani rad pfikazci v ramci
pfipravy programu Udrzby.

32) Podavani zprav pfikazci okamzité po vzniku jakékoliv udalosti, ktera by mohla ovlivnit
podminky poskytovani finanénich prostfedkl, véetné napf. jakéhokoliv podezfeni na
nekalé postupy ze strany zhotovitele stavby, jakékoliv prognézované zvySeni nakladu,
jakékoliv ohrozeni véasného dokonéeni projektu a jakékoliv poruseni pravidel pro
poskytovani finanénich prostiedkl k vystavbeé.

33) Dohled nad zpracovanim realizaéni dokumentace zhotovitelem.
34) Fotodokumentace provadéni dila.

C) Cinnost po dokonéeni vystavby:




6)

Vykon technického dozoru stavebnika v ramci stavby
~Rekonstrukce détského oddéleni Knihovny JiZni Svahy, Okruzni 4699, Zlin — stavebni éast a interiér"”

Provéfeni odstranéni vad a nedodélkl zhotovitelem stavby z pfejimacich a kolaudaénich
fizeni.

Kontrola vyklizeni stavenisté.

Ugast na komplexnim vyzkouseni.

Evidence zavad zjisténych pfi uzivani stavby v dobé zaruéni Ihaty (dale také jen ,zavada
v zaruéni dobé").

Vyfizovani reklamaci vad dila v zaruéni dobé (napf. jednani s dodavateli stavebnich
praci odstranujicimi zavady v zaruéni dobé; kontrola odstranovani zavad v zaru¢ni dobé;
predavani odstranéné zavady v zaruéni dobé uzivateli stavby a kontaktni osobé).

Uéast na fe$eni spord v souladu se smluvnimi podminkami.

Sluzby budou realizovany v souladu s platnymi zakony CR a CSN a dle obecné zavaznych a
doporuéenych predpist a metodik.

IV. Doba pinéni

Prikaznik se zavazuje zacit s pinénim dle této smlouvy do 7 dnlu po vyzvé prikazce,
predpokladany termin zari 2024.

Smiluvni strany se dohodly na tom, Ze pfikaznik ukoné&i vykon TDS (€&l. Ill., ¢ast A) a B))
po odstranéni vad a nedodélkl v terminu dohodnutém v zapise o pfedani a pfevzeti
stavby (pfedpokladany termin dokonéeni dila — stavby — do 9 mésicl od zahajeni
stavby).

Smluvni strany se dohodly, Ze pfikaznik bude provadét vykon TDS na zakladé é&l. .,
¢ast C po dobu 60 mésicu od ukon&eni vykonu TDS dle €l. 111., ¢ast A) a B), tj. po celou
dobu plynuti zaruéni doby dila — stavby

Termin zahajeni provadéni praci je podminén fadnym ukonéenim procesu zadani

vefejné zakazky na vybér zhotovitele stavby. Pfikazce si v souvislosti s tim vyhrazuje
pravo jednostranné zménit predpokladany termin zahajeni pinéni.

V. Misto plnéni

Mistem pinéni je Knihovna Jizni Svahy, Okruzni 4699, Zlin; blize je pak misto pinéni
vymezeno v projektové dokumentaci.

Misto pInéni je specifikovano v pfedanych dokumentacich, projektové dokumentaci pro vybér
zhotovitele a dal$ich dokumentacich, zpracovanych v pribéhu realizace stavby.

1.
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VI. PIna moc

Pfikazce udéli k pravnimu jednani a dal§imu jednani v rozsahu této smlouvy pfikaznikovi
plnou moc.

Ptikaznik plnou moc v celém rozsahu pfijima.
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VIl. Uplata

Smluvni strany se dohodly, Ze Uplata za provedené prace specifikované ve ¢&lanku Il
Pfedmétu smlouvy véetné éinnosti v zaruéni dobé ¢ini:

368 000,- K& bez DPH
77 280,- K& DPH 21%
445 280,- K¢ vé. DPH

Uplata za provedeni dila byla stanovena absolutni &astkou v &eskych korunach. Uplata je
dohodnuta jako maximalni, nejvySe pfipustnd a bude pevna po celou dobu platnosti
smlouvy. Uplata obsahuje ocenéni v8ech poloZzek nutnych k fadnému pinéni dila a je
prekrocitelna pouze pokud nastanou podminky stanovené touto smiouvou.

Vili. Platebni podminky

Pfikazce neposkytuje zalohy.

. Prikazce bude provadénou &innost hradit pfikaznikovi na zakladé diléich danovych
dokladu (faktur) vystavenych pfikaznikem.

Podkladem pro uhradu uplaty jsou diléi danové doklady (faktury), které budou mit
nalezitosti dle §29 zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni
(dale jen ,zakon o DPH").

Danovy doklad musi kromé& naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy
obsahovat i tyto udaje:

a) cislo a datum vystaveni dafiového dokladu,

b) ¢Eislo smlouvy a datum jejiho uzavieni, €islo vefejné zakazky, ¢islo investiéni akce,

c) nazev projektu,

d) predmét smlouvy, jeho pfesnou specifikaci (nestaéi odkaz na €islo smlouvy),

e) oznacgeni banky a &islo uétu, na ktery musi byt zaplaceno,

f) IhGta splatnosti dafového dokladu,

g) oznaceni osoby, ktera dariovy doklad vyhotovila, véetné jejiho podpisu a telefonu,

h) 1CO a DIC pfikazce a piikaznika, jejich pifesné nazvy a sidlo.

Diléi danové doklady budou vystaveny mésiéné, nejpozdéji do 5. dne mésice
nasledujiciho po meésici, za néjz je €ast ¢innosti hrazena, a to na zakladé odsouhlaseni
protokolu a soupisu provedenych praci a c¢innosti v pfislusném mésici. Dnem
uskutenéni diléiho zdanitelného pinéni dle §21 zdkona o DPH je posledni den
kalendaimiho meésice, za ktery je darfovy doklad vystaven. Kazdy danovy doklad musi byt
pfed proplacenim schvalen pfikazcem (csobou opravnénou jednat ve vecech
technickych). Vyse fakturovanych ¢astek bude pfimo Umérna prostavénosti zhotovitele
dila.

Lhata splatnosti dafovych dokladld je dohodou stanovena do 30 kalendarnich dnu od
data jejiho vystaveni. Prikaznik je povinen doruéit dafiovy doklad do sidla pfikazce ve
Ihaté do 3 pracovnich dnl od data jeho vystaveni. Nedorugi-li pfikaznik danovy doklad
piikazci ve stanovené Ihité, prodluZuje se Ihata splatnosti o dobu shodnou s dobou, o
kterou byl doruéen pozdé;ji.

Stejny termin splatnosti plati pro smluvni strany i pfi placeni jinych plateb (napf. troka z
prodleni, smluvnich pokut, nahrady Skody aj.).

. Uhrada dafovych doklad pfikazcem bude provadéna do vySe 90 % celkové smiuvni
ceny. Narok na uhrazeni zbyvajicich 10 % ceny pfikaznikovi vznika aZ po spinéni vSech
nasledujicich podminek:
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a) predani a prevzeti kompletniho dila
b) odstranéni drobnych vad a nedodélku uvedenych v pfedavacim protokolu

Nebude-li danovy doklad obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost,
bude chybné vyuctovana Uplata nebo pfikaznik vyGétuje prace, které neprovedl, je
pfikazce opravnén vadny danovy doklad pred uplynutim Ihuty splatnosti vratit druhé
smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy. Ve vraceném dokladu vyznaéi divod
vraceni. Druha smiuvni strana provede opravu vystavenim nového danového dokladu.
Od doby odeslani pfestava béZet puvodni lhuta splatnosti. Cela lhuta bé&zi opét ode dne
doruéeni nové vyhotoveného danového dokladu.

Pfikazce je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a cinnosti. Pfikaznik je
povinen opravnénym zastupcum pfikazce provedeni kontroly umoznit.

Doruéeni dil€iho darfiového dokladu se provede osobné proti podpisu zmocnéné osoby
nebo doporucené prostrednictvim posty.

Platba bude uskuteénéna formou prevodu finanénich prostfedkl na G¢et pfikaznika
uvedeny v zahlavi této smlouvy. Terminem uUhrady se rozumi den odepsani finanénich
prostiedkl z uctu prikazce.

IX. Povinnosti pfikazce

Pfikazce je povinen predat pfikaznikovi projektovou dokumentaci pro provedeni dila,
veskeré podkladové materialy, dokumenty, listiny a dal$i nezbytné informace, jeZ jsou
nutné k véasnému a fadnému splnéni pfedmétu této smlouvy. V pfipadé nezbytnosti
poskytne dal$i materidly na zakladé pisemného vyzadani prikaznika. Pfikazce je dale
povinen pfedat pfikaznikovi smlouvu o dilo se zhotovitelem stavby véetné
harmonogramu provadéni praci, finanéniho harmonogramu a ocenéného vykazu vymér
zhotovitele stavby.

Prikazce je povinen upozornit pfikaznika zejména na veskera nebezpeci souvisejici
s pfedmétem smlouvy, na béh [hat apod., majicich vztah a viiv na véasné a fadné spinéni
této smlouvy a realizaci investiéni akce

Prikazce je povinen poskytovat pfikaznikovi nezbytnou soudinnost, potfebnou pro
spinéni predmétu smlouvy.

Pfikazce je povinen zu&astnit se jednani, které svola pfikaznik v pfipadé, bude-li ze
strany pfikazce tfeba schvalit dalsi postup praci ve smyslu této smlouvy. Pfikaznik je
v takovém pfipadé povinen pisemné nebo jinym prokazatelnym zplsobem oznamit
prikazci misto a termin jednani nejméné 3 pracovni dny pfedem, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak.

Pfikazce je povinen pfizvat pfikaznika ke véem rozhodujicim jednanim (napf. v pfipadé
zmeén na predmétu dila, zamény pouzitych materialll oproti projektové dokumentaci
apod.), resp. predat neprodlené zapis nebo informaci o jednanich, kterych se pfikaznik
nezucastnil.

Pfikazce se zavazuje, Ze vrozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne piikaznikovi
pomoc pfi zajisténi podkladu, doplfiujicich Udaju, upfesnéni vyjadieni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne v prubéhu pinéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne pfikaznikovi
ve Ihdté a rozsahu dojednaném obéma stranami.
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X. Povinnosti pfikaznika

Pfikaznik je povinen zejména:

a) postupovat s naleZitou odbornou peéi, zejmena zabezpedit dodrZzovani pfislusnych
technickych norem, rozhodnuti vydanych prisluSnymi organy statni spravy a obecné
zavaznych pravnich predpisi,

b) vykonavat ¢innost dle této smlouvy v souladu s pokyny piikazce ajeho zamy,
v souladu s Ucelem, kterého ma byt spinénim pfedmétu smlouvy dosaZeno; od
pfikazcovych pokynl se muze odchylit, jen pokud je to nezbytné v zajmu pfikazce a
pokud nemuze v&as obdrzet jeho souhlas,

c) oznamit prokazatelnym zplusobem pfikazci vdechny okolnosti, které zjistil pfi plnéni
predmétu smlouvy, jez mohou mit vliv na zménu pokynu piikazce,

d) vykonavat i dalsi, smlouvou nespecifikované, ale s pfedmétem smlouvy souvisejici
¢innosti, a to dle pokynl nebo s védomim pfikazce,

e) dbat o to, aby stavba probihala v souladu s vydanym stavebnim povolenim a
nabidkou zhotovitele stavby, dbat na dodrzeni nabidkové ceny a terminu dokonéeni a
predani hotového stavebniho dila.

Zjisti-li pfikaznik, Ze pokyny pfikazce jsou nevhodné ¢&i neléelne pfi zafizovani
zalezitosti, je povinen na toto pfikazce upozornit. Dale je pfikaznik povinen, pokud je to
nutné, upozornit pfikazce na to, ze jeho pokyny odporuji obecné zavaznym pravnim
predpisim, a to bezodkladné poté, co danou skuteénost zjisti. Zfejmé nespravny pokyn,
na ktery pfikaznik upozornil pfikazce, pfikaznik spini jen tehdy, kdyZ na ném pfikazce
trva.

Pfikaznik je povinen pravidelné informovat pfikazce o postupu pinéni pfedmétu smiouvy
ve Ihltach podle pfikazce zpracovaného a vzajemné odsouhlaseného harmonogramu.

Prikaznik je povinen zajistit potfebnou spolupraci a vzajemnou informovanost véech osob
zugastnénych na véasném a fadném plnéni smlouvy. Dale ma za povinnost upozorfiovat
v€as prokazatelnym zpusobem pfikazce na predvidatelné problémy scilem co
nejrychleji a nejlépe dosahnout predevsim:

- v¢asneho obstarani, popfipadé pfijeti nutnych rozhodnuti,

- prosazeni nezbytnych opatieni k realizaci smluv,

- obstarani potfebnych souhlasl a povoleni,

- odstranéni moznosti vzniku konfliktl v prib&hu stavby.

. Prikaznik se zavazuje, 2e bude pii provadéni stavby zajistovat pfitomnost svych

zaméstnancu a zabezpedovat tak plnéni pfedmétu této smlouvy.

Pfikaznik je povinen pfedat po vyfizeni zalezitosti bez zbyteéného odkladu pfikazci
vesdkeré dokumenty, listiny, podkladové materialy a véci, které za ného prevzal pfi plnéni
teto smlouvy.

Prikaznik se zavazuje predat pfikazci vZdy do 5. dne mésice nasledujiciho po skonéeni
kalendainiho mésice informativni zpravu o pinéni pfedmétu smlouvy véetné struéneho
popisu problematickych zalezZitosti. Pfikazce projedna s prikaznikem predlozencu
zpravu do péti pracovnich dnu.

Xl. Odpovédnost za Skodu

Odpovédnost za Skodu zpusobenou vadnym provedenim pfedmétu smlouvy nebo jeho
¢asti nese prikaznik v piném rozsahu.

Pfikaznik uhradi pfipadné vzniklou Skodu v dusledku vadneho pinéni v plném rozsahu.
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Za skodu se povazuje i Ujma, ktera pfikazci vznikla tim, Ze musel vynaloZit naklady v
dusledku poruseni povinnosti pfikaznika.

Pfikaznik se zavazuje, Zze po celou dobu platnosti této smlouvy bude mit sjednanou
pojistnou smlouvu o pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou pfi vykonu
podnikatelské ¢&innosti s pojistnou ¢astkou nejméné ve vysi 5 000 000 K& (slovy:
pétmiliont korun ¢eskych).

Xll. Sankéni ujednani

V pripadé, Ze prikaznik nesplnénim povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy zpusobi
prodlouzeni Ihaty vystavby, zaplati prikazci smluvni pokutu ve vysi 2 000 K¢ za kazdy i
zapocaty den prodleni.

V pfipadé nedodrzeni terminu k odstranéni vady v uUkonech pfikaznika je prikazce
opravnén Uctovat prikaznikovi smiuvni pokutu ve vysi 0,25 % z celkové Uplaty za kazdou
vadu a za kazdy i zapocaty den prodleni s odstranénim vady.

V pripadé, ze pfikaznik porusi svou povinnost ulozenou v &l. XllIl. odstavci 7. smlouvy
(poskytnuti pfislusnych informaci tieti osobé), je povinen uhradit prikazci smluvni pokutu
ve vy8i 5 % z celkové Uplaty uvedené v ¢l. VII. smiouvy.,

V pfipadé, Ze pfikaznik porusi svou povinnost uloZzenou v ¢l. XIll. odstavci 8. smlouvy
(postoupeni prav a povinnosti tfeti osobé), je povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve
vySi 5 % z celkové uplaty uvedené v €l. VII. smlouvy.

Nebude-li pfikaznik provadét &innosti podle ¢&l. Ill. ¢ast C této smlouvy je prikazce
opravnén Uctovat smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z celkové Uplaty za kazdy pfipad a
kazdy i zapoéaty den necinnosti.

Smiuvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a
na tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda, kterou Ize vymahat samostatné.

Smiuvenim smluvnich pokut neni dotéeno pravo pfikazce pozadovat nahradu $kody
zpUsobené mu pfikaznikem. Pfikazce je opravnén pozadovat nahradu Skody vedle
naroku na smluvni pokutu.

Pokud zavazek zanikne pfed jeho fadnym ukon&enim, nezanika narok na smluvni
pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim povinnosti.

Zanik zavazku jeho pozdnim plnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za
prodleni s plnénim.

Smiuvni pokuty je pfikazce opravnén zapocist oproti pohledavce piikaznika.

Dojde-li k prokazatelnému zvySeni nakladu stavby neplnénim povinnosti pfikaznika a k
nepokryti téchto nakladu ze strany pojistoven, uhradi pfikaznik pfikazci:

a) 100 % téchto nakladu, pokud jejich vySe bude do 5 % hodnoty celkové ceny sluzeb
pfikaznika dle této smlouvy,

b) pokud zvy$ené naklady kriterium v bodé a) prekroci, uhradi prikaznik jejich alikvotni
podil poéinaje minimem, tj. hodnotou v kriteriu a) a maximem své spolutiGasti, které je
ve vysi 50 % celkové ceny jeho sluzeb dle této smlouvy.

Xlll. Zavéreéna ujednani

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu ob&ma smiuvnimi stranami, uéinnosti
dnem zverejnéni v Registru smluv v souladu se zakonem ¢&. 340/2015 Sh.
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Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smiuvni strany pouze formou pisemnych
dodatku, které budou vzestupné gislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smiuvni vztah |ze ukonéit pisemnou dohodou.

Prikazce je opravnén vypovédét tuto smlouvu s mésiéni vypovédni dobou. Vypovédni
doba poéina béZet dnem doruéeni vypovédi druhé smluvni strané. Pfikazce mlzZe pfikaz
odvolat dle libosti, nahradi v§ak pfikaznikovi naklady, které do té doby mél, a Skodu,
pokud ji utrpél, jakozZ i &ast odmény pfiméfenou vynaloZzené namaze piikaznika. Odvolani
pfikazu nabyva Géinnosti okamzikem, kdy se o ném pfikaznik dovédél nebo mohl
dovédét. Uginnosti odvolani pfikazu zanika zavazek pfikaznika uskuteéfiovat &innosti, na
které se odvolani vztahuje.

Od ucinnosti odvolani prikazu je pfikaznik povinen nepokracovat v ¢innosti, na kterou se
odvolani vztahuje. Je v8ak povinen ihned upozornit pfikazce na potfebna opatieni k
tomu, aby nedoslo ke vzniku Skody hrozici z nedokonéené &innosti.

Pfikaznik se zavazuje, Zze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pinénim
pfedmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem pfedmétu smlouvy, neposkytne tieti osobé.

Prikaznik nemlzZe bez souhlasu pfikazce postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze
smlouvy treti osobé.

Pro pfipad, Ze ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane
neucinnym nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyteénych odkladu nahradit
takové ustanoveni novym. Pfipadna neplatnost nékterého z takovychto ustanoveni této
smlouvy nema za nasledek neplatnost ostatnich ustanoveni.

Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svych jednatelskych
opravnéni.

Pisemnosti se povaZuji za doruené i v pfipadé, Ze kterakoliv ze stran jeji doruéeni
odmitne, &i jinak znemozni.

Smiuvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podepsanim precetly, ze
byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vule urcité, vazné
a srozumitelné&, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

V8e, co bylo dohodnuto pfed uzavienim smlouvy, je pravné irelevantni a mezi stranami
plati jen to, co je dohodnuto ve smiouvé.

V pfipadé vzniku sporu se smiuvni strany zavazuji feSit jej pfednostné dohodou
v souladu se zasadou poctiveho a profesionalniho obchodniho styku. Pokud jednani
smluvnich stran nebude Gspésneé, bude zaleZitost predloZzena mistné prislusnému soudu.

Ptikaznik je povinen poskytovat veskeré informace, doklady apod. pisemnou formou.

Smiouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, pficemz kazda smluvni
strana obdrZi jedno vyhotoveni.

Smiuvni strany souhlasi s eventuelnim zverejnénim podstatnych naleZitosti této smlouvy
v souladu s ust. Zakona &. 106/1999 Sb., o svobodném pristupu k informacim, ve znéni
pozdéjsich pi‘edpis(.

Pfikaznik souhlasi:

- se zpracovanim svych osobnich udaju obsazenych v této smlouvé statutarnim méstem
Zlinem, a to pro Gcely této smlouvy, Ucely evidenéni, archivaéni a statistické, na dobu
neurgitou,

- se zvefejnénim této smlouvy v Registru smiuv podle zakona &. 340/2015 Sb. o registru
smluv, ve znéni pozdéjsich predpisu.
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18. Prikaznik bere na védomi, Ze statutarni mésto Zlin, jako spravce zpracovava osobni
udaje v souladu s Narizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaju a o
volném pohybu téchto Udaju a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich tdajli). Zakonnost zpracovani vychazi z €l. 6 odst. 1 pism. b), ¢) a f) uvedeného
nafizeni. Osobni Udaje budou zpracovavany po dobu stanovenou spisovym a skartaénim
planem. Kontakty na povérence pro ochranu osobnich Udaju, prava a povinnosti spravce
a subjektu osobnich adaju a dal$i informace ke zpracovani osobnich udajl jsou uvedeny
na www.zlin.eu/adpr.

DoloZka die § 41 odst. 1 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich
Schvéleno organem obece: Rada mésta Zlina
Datum a é&islo usneseni: 26. 8. 2024, ¢.j. 94/16R/2024, schvaleni uzavieni smlouvy

Schvéleni finanénich prostfedki:
Schvéleno orgénem obce: Zastupitelstvo mésla Zlina
Datum a &islo usneseni: 21. 3. 2024, & usn. 1/112/2024, RO ¢.9/T9
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