
číslo registrační (zhotovitel): číslo registrační (objednatel):

Aloooloo/lii-||/Moo

Smlouva o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů na základě výběru v rámci veřejné zakázky malého rozsahu
„Plynové stabilní hasicí zařízení"

1. Objednatel:
2000085599

Obchodní firma:

Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Stráž pod Ralskem, Pod Vinicí 84, PSČ 471 27
Ing. Tomášem Rychtaříkem, vedoucím odštěpného závodu
00002739
CZ00002739, je plátcem DPH 
ČSOB a. s.,
číslo účtu: .........​.............................

Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 513 
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:.​.......​......​............. 
Tel.: .......​.......​.........​.......​.......​...... e-maíl: ..............................

2. Zhotovitel:

Obchodní firma: 
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

Kimbau, stavebně-inženýrská s.r.o.
Korunovační 21,170 00 Praha 7 
Ing. Bohumilem Kotlíkem - jednatelem 
61246662 
CZ61246662
KB Jihlava, č. ú. : ......​............................. 

Zapsán ve veřejném rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 28554 
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: .......​...........​.............. 
Tel.: .........​.................. e-mail: .........................

II.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout pro objednatele v souladu sjeho nabídkou č. 
N1422017 ze dne 29.6.2017 plnění v rámci investiční akce „Plynové stabilní hasicí 
zařízení11 v následujících částech:
a) Jednostupňová projektová dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby 

(DSP + DPS) včetně soupisu prací a dodávek s výkazem výměr a zajištění 
autorského dozoru projektanta (AD).

b) Realizace stavebních a montážních prací.
c) Záruční servis.
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Dílo bude provedeno na základě zadávací dokumentace a investičního záměru 
vypracovaného v 02/2017. Dílo zahrnuje vyhotovení jednostupňové dokumentace pro 
stavební řízení a provádění stavby, vyhotovení soupisu prací s výkazem výměr a 
rozpočtu. Zároveň dílo zahrnuje dodávku a montáž kompletního plynového stabilního 
hasicího zařízení, provedení patřičných zkoušek a revizí včetně komplexního vyzkoušení 
a poskytování záručního servisu včetně kontrol provozuschopnosti PBZ a revizí PBZ po 
dobu 36 měsíců.

2. Jednostupňovou projektovou dokumentací pro vydání stavebního povolení v rozsahu a 
podrobnosti dokumentace pro provedení stavby (DSP + DPS) dle odst. 1 písm. a) tohoto 
článku se rozumí jedna dokumentace stavby zpracovaná v souladu s §§ 2 a 3, resp. 
přílohami č. 5 a 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů.

3. Soupisem prací s výkazem výměr dle odst. 1 písm. b) tohoto článku se rozumí 
neoceněný úplný seznam, vymezující druh, jakost a množství požadovaných prací, 
dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby, doplněný o výkaz výměr včetně 
výpočtu. Soupis prací s výkazem výměr bude zpracován v souladu s vyhláškou 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

4. Zhotovitel se touto smlouvou současně zavazuje, že po dokončení stavebních 
a montážních prací zajistí zpracování dokumentace skutečného provedení. Dokumentací 
skutečného provedení stavby se rozumí dokumentace stavby zpracovaná v souladu s § 4 
a přílohou č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů.

5. Technické a právní podmínky jakosti a provedení díla musí odpovídat obecně platným 
předpisům pro daná zařízení, obzvláště s ohledem na požadavky platné pro objednatele, 
jehož činnost spadá do oblasti odborného dozoru státní báňské správy [zákon 
č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní 
báňské správě, ve znění pozdějších předpisů] a musí respektovat ustanovení zákona 
č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 263/2016 Sb., 
atomový zákon, a platným ČSN a EN.

6. Vyhrazená technická zařízení budou dodána v souladu s vyhláškami č. 392/2003 Sb., o 
bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická 
zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým 
způsobem, ve znění pozdějších předpisů, č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu 
elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné 
hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů a č. 298/2005 Sb., o požadavcích na 
odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti 
prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění 
pozdějších předpisů a k jejich předávání včetně odzkoušení budou přizváni příslušní 
odborní zaměstnanci objednatele; jejich účast zajistí objednatel.

7. Pro prováděné elektroinstalace, které jsou plněním zhotovitele, je zhotovitel povinen 
zajistit dohled nad prováděním díla a provedení závěrečné revize odbornou osobou s 
oprávněním k montáži a osvědčením k provádění revizí a zkoušek vyhrazených 
elektrických zařízení, vydané obvodním báňským úřadem dle vyhlášky ČBÚ č. 74/2002 
Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních, a vyhlášky ČBÚ č. 75/2002 Sb., o 
bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti 
a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů.
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8. Zhotovitel zajistí pro realizaci stavby vedení odborně způsobilou osobou s příslušnou 
kvalifikací, požadovanou obecně závaznými právními předpisy.

9. Veškeré uvažované změny oproti schválené projektové dokumentaci, včetně použití 
náhradních materiálů, ke kterým dojde při realizaci díla, musí být před provedením 
prokazatelně odsouhlaseny oprávněnou osobou objednatele a nesmí zvýšit celkovou 
cenu ani snížit kvalitu díla. Případné změny vyžadující projednání s dotčenými orgány 
státní správy nebo vyžadující změnu stavebního povolení budou realizovány až po 
získání příslušných stanovisek resp. povolení těchto orgánů. Obstarání těchto stanovisek 
resp. povolení bude zajištěno objednatelem.

10. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost a úplnost projektové dokumentace 
a za proveditelnost, technickou úroveň a bezpečnost stavby provedené dle jeho 
projektové dokumentace.

11. Zhotovitel odpovídá za správnost provedeného díla a jeho soulad se schválenou 
projektovou dokumentací. Zhotovitel objednateli před zahájením prací předloží:

- organizační strukturu osob odpovědných za provádění díla;
- harmonogram prací;
- seznam subdodavatelů se stručným popisem předmětu a rozsahu subdodávek.

12. Zhotovitel potvrzuje, že se v celé šíři seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, 
že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
předmětu plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k provedení předmětu plnění potřebné.

13. Svůj závazek specifikovaný včl. II odst. 1 této smlouvy zhotovitel splní předáním díla 
objednateli, přičemž objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, pokud není provedeno 
ve sjednaném rozsahu a kvalitě a nejsou splněny podmínky předání díla, podrobně 
upravené v článku IX této smlouvy.

14. Objednatel se zavazuje být součinný, dílo provedené v souladu s touto smlouvou převzít 
a zaplatit za něj zhotoviteli cenu sjednanou v čl. III této smlouvy.

15. Kódy klasifikace předmětu plnění:
CPV: 45316000-5 Instalace a montáž osvětlovacích a signalizačních systémů

45333000-0 Instalace a montáž plynového zařízení 
CZ-CPA: 43.99.90 Ostatní specializované stavební práce j. n.

III.

Cena a platební podmínky
1. Cena za plnění dle článku II této smlouvy se sjednává ve smyslu zákona č. 526/1990 

Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodou smluvních stran následovně:
a) ..............Kč bez DPH za plnění dle čl. II odst. 1 písm. a) této smlouvy;
b) ...............Kč bez DPH za plnění dle čl. II odst. 1 písm. b) této smlouvy;
c) ............. Kč bez DPH za plnění dle čl. II odst. 1 písm. c) této smlouvy a přílohy č. 2 

této smlouvy.
d) 220.154,- Kč bez DPH celkem za plnění dle čl. II odst. 1 písm. a) až c) této smlouvy, 

(slovy: [dvěstědvacettisícjednostopadesátčtyři] korun českých bez DPH).
Cena zahrnuje veškeré náklady na řádné provedení předmětu plnění dle této smlouvy.
Kceně bude připočtena DPH ve výši platné ke dni zdanitelného plnění v souladu se 
zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.
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2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat za provedení předmětu plnění po částech dle odst. 1 
písm. a) až c) tohoto článku. Cena dle odst. 1 písm. c) tohoto článku bude fakturována po 
dílčích částkách dle přílohy č. 2 této smlouvy.

3. Právo fakturovat za dílčí plnění dle čl. II odst. 1 písm. a) této smlouvy vzniká zhotoviteli 
po odsouhlasení a převzetí projektové dokumentace objednatelem, a to na základě 
protokolu o předání a převzetí díla.

4. Právo fakturovat za dílčí plnění dle čl. II odst. 1 písm. b) této smlouvy vzniká zhotoviteli 
po předání a převzetí řádně dokončeného díla za podmínek stanovených v čl. IX této 
smlouvy, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla.

5. Právo fakturovat za dílčí plnění dle čl. II odst. 1 písm. c) této smlouvy vzniká zhotoviteli 
po provedení jednotlivých dílčích plnění v souladu s přílohou č. 2 této smlouvy, a to na 
základě zápisu o provedení prací.

6. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., 
o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí 
díla nebo zápis o provedení prací. Faktura bude splatná do 30 kalendářních dnů od jejího 
doručení objednateli. Smluvní strany se dohodly, že fakturovaná peněžitá částka 
se považuje za uhrazenou okamžikem jejího odepsání z bankovního účtu objednatele 
ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění je 
den převzetí řádně dokončeného díla / dílčího plnění objednatelem. Fakturu lze zaslat 
elektronicky na: fakturytuu@diamo.cz.

7. Ceny uvedené v odstavci 1 tohoto článku jsou ceny nejvýše přípustné.

IV.
Dodací podmínky a záruka za jakost

1. Místem provádění díla je Administrativní budova B v areálu MTZ podniku DIAMO, státní 
podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu (dále také jen „o. z. TÚU“), Pod Vinicí 84, 
Stráž pod Ralskem. Administrativní budova B je průmyslový objekt bez čísla popisného 
nebo evidenčního, stojící na parcele p. č. st, 887 v kat. území Stráž pod Ralskem.

2. Termíny plnění:
a) nejpozději do 4. 8. 2017 pro plnění dle čl. II odst. 1 písm. a) této smlouvy;
b) nejpozději do 12.10. 2017 pro plnění dle čl. II odst. 1 písm. b) této smlouvy;
c) záruční servis v souladu s přílohou č. 2 této smlouvy bude zhotovitelem poskytován 

po dobu 36 měsíců ode dne převzetí řádně dokončeného díla dle čl. II odst. 1 
písm. b) této smlouvy.

3. Veškeré změny uvažované při realizaci stavby oproti zadávací dokumentaci, 
investičnímu záměru a dokumentaci schválené řídícím týmem objednatele, včetně změn 
použití náhradních materiálů, musí být před provedením odsouhlaseny oprávněnou 
osobou objednatele.

4. Provádění díla bude zahájeno po doložení souhlasných stanovisek oslovených 
dotčených orgánů státní správy, které objednatel doloží nejpozději do 5 týdnů ode dne 
předání projektové dokumentace dle čl. II odst. 1 písm. a). Pokud ve stanoveném termínu 
nepředá objednatel zhotoviteli kopii stavebního povolení s vyznačenou právní mocí, bude 
uplatněno ustanovení čl. V odst. 7 této smlouvy.

5. Zhotovitel odpovídá za kvalitu, úplnost a bezpečnost zhotoveného díla v rozsahu čl. II 
této smlouvy a je povinen předmět smlouvy splnit v souladu s podmínkami této smlouvy 
a v parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti,
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která bude odpovídat obecně závazným předpisům a technickým normám platným v ČR 
v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů.

6. Dohodnuté zkoušky a revize:
a) Výchozí revize vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení (PBZ).
b) Výchozí revize vyhrazeného elektrického zařízení za podmínek čl. II odst. 7 této 

smlouvy.
c) Funkční zkoušky budou provedeny formou komplexního vyzkoušení -  7 kalendářních 

dnů trvajícího nepřetržitého provozu, během kterého nesmí dojít k výskytu závad a 
chyb v chodu zařízení. O ukončení funkčních zkoušek bude proveden písemný zápis.

7. Nesplnění podmínek stanovených čl. IX této smlouvy bude považováno za zásadní 
překážku bránící převzetí díla objednatelem.

8. Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku za jakost v těchto délkách: 
na stavební část předmětu plnění 36 měsíců;
na výrobky a zařízení dodávané se samostatnou záruční dobou stanovenou výrobcem je 
záruční doba nejméně 24 měsíců.

Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí řádně dokončeného bezvadného 
díla a při splnění všech podmínek stanovených zhotoviteli touto smlouvou.

9. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady reklamované objednatelem bez zbytečného 
odkladu od přijetí reklamace objednatele, nejpozději však:
a) do 5 pracovních dnů ode dne jejího nahlášení v případě vad, které objednatel označí 

jako vady, které znemožňují nebo podstatným způsobem omezují provoz díla;
b) do 20 pracovních dnů ode dne jejího nahlášení v případě ostatních vad.

10. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, že odmítá odpovědnost za tuto vadu 
a nese veškeré náklady s tím spojené, a to až do okamžiku než prokáže, že za vadu 
neodpovídá.

V.
Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli kopii stavebního povolení, ověřenou projektovou 
dokumentaci a kopie závazných stanovisek dotčených orgánů.

2. Budou-li zhotovitelem naplněny veškeré požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví na pracovišti, bezpečnosti provozu, požární ochrany, radiační ochrany a ochrany 
životního prostředí (také jen „BOZP, BP, PO, RO a OŽP“) vyplývající z právních a 
ostatních předpisů v souvislosti s realizací předmětu díla, umožní objednatel zhotoviteli 
přístup na dotčená pracoviště a umožní mu na nich provádění díla dle této smlouvy. Za 
účelem provádění díla a na dobu k tomu potřebnou vystaví objednatel pro osoby a 
vozidla zajišťující pro zhotovitele plnění předmětu smlouvy povolení ke vstupu a vjezdu, a 
to na základě jmenného seznamu osob (vč. údajů umožňujících ověřit totožnost těchto 
osob; v případě, že se jedná o cizí státní příslušníky, pak vč. uvedení státní příslušnosti a 
čísla platného cestovního dokladu) a seznamu registračních značek a typů vozidel, které 
je zhotovitel povinen předat objednateli v předstihu nejméně třech pracovních dnů před 
zahájením prací na díle. Zhotovitel má rovněž povinnost neprodleně informovat 
objednatele o veškerých změnách v seznamech osob a vozidel zajišťujících pro 
zhotovitele plnění předmětu smlouvy, aby bylo možno provést aktualizace povolení ke 
vstupu a vjezdu vždy v dostatečném předstihu před samotným požadavkem na vstup a 
vjezd.

3. Objednatel neodpovídá zhotoviteli za škody způsobené živelnými pohromami.
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4. Objednatel poskytne zhotoviteli elektrickou energii na základě samostatné smlouvy tím, 
že připojí jeho staveništní rozvaděč vybavený měřením a splňující podmínky pro připojení 
do svých elektroinstalačních rozvodů.

5. Objednatel poskytne na vyžádání zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provádění díla, je­
li poskytnutí této součinnosti v jeho možnostech. Výzva k poskytnutí součinnosti bude 
sdělena telefonicky zástupci objednatele a bude zapsána ve stavebním deníku a bude 
obsahovat termín pro poskytnutí součinnosti přiměřený povaze věci a možnostem 
objednatele a bude podepsána oběma stranami na důkaz souhlasu se zapsanou výzvou.

6. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla zhotovitelem a zjistí-li, 
že zhotovitel dílo provádí v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat 
nápravu zjištěných vad. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dostatečně přiměřené lhůtě 
poskytnuté mu ktomu objednatelem, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy 
v souladu s čl. X odst. 6 této smlouvy.

7. Po dobu, kdy je objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti podle čl. V odst. 1 a 5 
této smlouvy, není zhotovitel v prodlení.

VI.
Spolupůsobení zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje koordinovat svoji činnost s odpovědnými pracovníky objednatele.
2. Zhotovitel si zajistí veškeré potřebné prostory pro uložení materiálu a plochy pro 

provádění prací. Objednatel neručí zhotoviteli za bezpečnost materiálu uloženého v 
prostorách zhotovitele.

3. Zhotovitel povede montážní deník, ve kterém budou denními zápisy dokumentovány 
prováděné práce a další důležité okolnosti provádění díla.

4. Zhotovitel vyzve objednatele písemně, nejméně jeden pracovní den předem, a to 
elektronicky e-mailem a telefonicky, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem 
při zhotovování předmětu plnění zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li 
se objednatel k prověření zakrývaných prací do jednoho pracovního dne, ačkoliv byl 
řádně vyzván, má se za to, že souhlasí se zakrytím prací bez prověření.

5. Zhotovitel zajistí pracoviště a zvolí pracovní postupy a ochranná opatření tak, aby 
nedošlo k ohrožení ani poškození majetku objednatele, nadměrnému nebo zbytečnému 
znečišťování pracoviště zejména prachem, ke znečišťování přístupových tras na 
pracoviště a zajistí úklid denní veškerých používaných prostor.

6. Převzetím pracoviště k provedení předmětu plnění nese zhotovitel riziko nebezpečí 
všech škod na prováděném předmětu plnění pro objednatele až do doby jeho dokončení 
a předání předmětu plnění objednateli. Řádné zabezpečení zařízení staveniště 
je povinností zhotovitele.

7. Kvalitu vstupních materiálů, polotovarů a dalších prací bude zhotovitel dokladovat 
při předání díla.

8. Zhotovitel je povinen v průběhu výstavby zaznamenávat červenou barvou do jednoho 
vyhotovení projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění 
stavebních a montážních prací na jednotlivých objektech. Veškeré změny budou předem 
odsouhlaseny objednatelem.

9. Zhotovitel prohlašuje, že jeho pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému 
v souvislosti s jeho činností pokrývá škody minimálně do výše 5.000.000 Kč. Pojistnou 
smlouvu, včetně pojistných podmínek, je zhotovitel povinen na vyžádání předložit

Smlouva o dílo -  Realizace „Plynové stabilní hasicí zařízení" Strana 6 (celkem 13)



objednateli bez zbytečného odkladu. Pojistná smlouva ve stanoveném rozsahu musí být 
uzavřena po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje informovat 
objednatele o uplatnění jakýchkoli nároků podle pojistné smlouvy v souvislosti s 
prováděním díla.

10. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 týdne od předání 
a převzetí díla, odstranit z pracoviště a ze zapůjčených prostor zbylý materiál, odpady a 
své pracovní pomůcky, tyto prostory uvést do původního stavu a vrátit objednateli 
v neporušeném a provozuschopném stavu zapůjčená zařízení.

11. Zhotovitel se bude účastnit pravidelných kontrolních dnů stavby, které se budou konat 1 * 
za týden. Kontrolní dny budou svolávány zástupcem objednatele, nebo bude jejich termín 
stanoven zápisem do stavebního deníku při předchozím kontrolním dnu.

12. Zhotovitel umožní objednateli provádění namátkových průběžných kontrol stavby 
prováděných na popud technického dozoru stavebníka.

13. Zhotovitel je povinen předložit kdykoli v průběhu provádění díla stavební deník ke 
kontrole nebo zápisu objednateli.

14. Původcem odpadů, které vzniknou při realizaci plnění předmětu díla, je zhotovitel.
Odstranění těchto odpadů zajistí zhotovitel na své náklady a v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. '

VII.
Ujednání pro oblast BOZP, BP, PO, RO a OŽP

1. Zhotovitel je při plnění předmětu díla povinen naplňovat požadavky k zajištění BOZP, BP, 
PO, RO a OŽP vyplývající z právních a ostatních předpisů, včetně interních předpisů 
objednatele, tzv. AHŘ, s nimiž byl prokazatelně seznámen. Zejména pak naplňovat 
požadavky vyplývající z SM-TÚU-01-03, kde jsou stanoveny podmínky pro působení 
cizího subjektu v o. z. TÚU.

2. Zhotovitel, se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi po celou dobu přípravy a realizace stavby v případě, že bude 
objednatelem ustanoven. Současně je zhotovitel povinen zavázat ktéto součinnosti 
všechny své dodavatele a subdodavatele prací a činností souvisejících s přípravou 
a realizací předmětu smlouvy.

3. Protokolární předání pracoviště bude provedeno po splnění povinností zhotovitele 
vyplývajících z právních předpisů k zajištění BOZP na staveništi, zejména zákona 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, včetně 
AHŘ objednatele (zejména SM-TÚU-01-03 a SM-TÚU-06-02).

V l i l .

Vedení montážního deníku
1. Zhotovitel povede ode dne převzetí pracoviště montážní deník v souladu s přílohou č. 9 

vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 
Do montážního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění
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smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek 
prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací 
orgány státní správy.

2. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat vedoucí montáže v den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu.

3. Do deníku je oprávněn provádět záznamy mimo zástupce zhotovitele a orgánů státní 
správy i zástupce objednatele (oprávněná osoba -  technický dozor stavebníka), autorský 
dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

4. Nesouhlasí-li vedoucí montáže se záznamem osob uvedených v předchozím ustanovení, 
připojí k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření -  jinak se má za to, 
že s obsahem záznamu souhlasí.

5. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu v montážním deníku, zašle námitky 
elektronickou poštou zhotoviteli a zapíše své vyjádření do stavebního deníku do jednoho 
týdne od doručení záznamu -  jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

6. Zhotovitel bude objednateli v průběhu prací předávat první průpisy denních záznamů. 
Po dokončení díla při jeho předání bude originál stavebního deníku předán objednateli 
a objednatel předá zhotoviteli soubor prvních průpisů.

IX.
Podmínky předání a převzetí díla

1. Předání díla provedeného v souladu s touto smlouvou provede zhotovitel v sídle 
objednatele předávacím řízením. O předání a převzetí plnění dle dle čl. II odst. 1 písm. a) 
a písm. b) této smlouvy bude sepsán protokol podepsaný osobami oprávněnými 
k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy dle čl. I, nebo jinými pověřenými 
osobami. Převzetí jednotlivých plnění dle čl. II odst. 1 písm. c) této smlouvy proběhne na 
základě zápisu o provedení prací potvrzeného provozovatelem plynového stabilního 
hasicího zařízení. Provozovatelem zařízení je pro účel této smlouvy stanoven: ...... 
​...........​...........​........... ​.............................​......​.......​.......​........

2. Předání díla v rozsahu dle čl. II odst. 1 písm. a) této smlouvy:
a) Zhotovitel předloží v dostatečném předstihu před termínem předání (nejméně 5 

pracovních dnů předem) projektovou dokumentaci dle čl. II odst. 1 písm. a) této 
smlouvy a Soupis prací a dodávek s výkazem výměr objednateli k vyjádření a 
schválení. O předání bude sepsán zápis.

b) Projektová dokumentace dle čl. II odst. 1 písm. a) bude vypracována v českém jazyce 
a předána v 6 listinných vyhotoveních a vždy dvakrát v elektronické podobě. 
Jedenkrát ve zdrojovém formátu (dwg či dxf) a jedenkrát ve formátu *pdf (doplňky v 
EXCELu či WORDu). Zhotovitel ručí za soulad listinné podoby projektové 
dokumentace s elektronickou verzí a to i z hlediska formálního řazení a názvů 
souborů v elektronické formě tak, aby obě formy byly snadno porovnatelné. Předaná 
vyhotovení budou řádně označena a podepsána osobou oprávněnou k jednání ve 
věci plnění předmětu této smlouvy dle čl. I této smlouvy.

3. Příprava k předání díla v rozsahu dle čl. II odst. 1 písm. b) této smlouvy:
a) Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů předem zástupce objednatele k převzetí 

díla, a to zápisem do montážního deníku a e-mailem;
b) Současně s výzvou k převzetí díla předá zhotovitel dokumentaci skutečného 

provedení, a to 2* v listinné podobě a 1 * v elektronické podobě na digitálním nosiči
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ve formátu PDF a zdrojových formátech (DXF/DWG, DOC/DOCX, XLS/XLSX). 
Zhotovitel ručí za úplnost, správnost a totožnost elektronické verze s verzí listinnou.

c) Současně s výzvou k převzetí díla zhotovitel objednateli předloží složky s dokladovou 
částí (2* v listinné podobě a 1* v digitální podobě), které budou mimo jiné obsahovat:
• seznam předávaných dokladů;
• protokoly o všech zkouškách a revizích provedených během plnění díla;
• revizní zprávu elektro vypracované revizním technikem s osvědčením vydaným 

OBÚ;
• revizní zprávu vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení;
• osvědčení vystavená příslušnými orgány pro kontrolu jakosti nebo uznávanými 

institucemi potvrzujícími shodu, která dosvědčí, že jsou dodržovány určité 
specifikace nebo normy u výrobků, zejména prohlášení o shodě dle § 13 nařízení 
vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů;

• návody k obsluze a údržbě v českém jazyce;
• protokoly o zaškolení obsluhy;
• prohlášení o dodržení podmínek stanovisek dotčených orgánů státní správy;
• zápis o ukončení funkčních zkoušek; '
• doklady o nakládání s odpady vzniklými během provádění díla.

4. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, které nebylo splněno řádně (bez vad a 
nedodělků). Nedodání veškeré dokumentace v listinné i elektronické podobě dle tohoto 
článku je považováno za vadu díla. Pokud objednatel převezme dílo vykazující vady a 
nedodělky, smluvní strany dohodnou písemně způsob a termín odstranění vad předmětu 
plnění.

X.
Ostatní ujednání

1. V případě prodlení objednatele s úhradou fakturované částky vzniká zhotoviteli právo 
účtovat úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla dle této smlouvy vzniká objednateli právo 
účtovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení.

3. Pro případ hrubého či opakovaného porušení BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem 
zhotovitele nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem k provádění jakýchkoliv činností 
se sjednávají smluvní pokuty ve výši dle přílohy č. 1 této smlouvy. Splatnost smluvní 
pokuty se sjednává 14 dnů ode dne vystavení faktury. V případě, že zhotovitel tuto 
fakturu v dané lhůtě neuhradí, je objednatel oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy 
až do doby provedení úhrady. Případné škody vzniklé objednateli nebo proti němu 
uplatněné v důsledku přerušení plnění jdou k tíži zhotovitele. Přerušením plnění 
předmětu smlouvy podle tohoto ustanovení se neprodlužuje termín plnění.

4. Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o smluvní 
pokutě obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní strany 
na náhradu škody. Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy 
odstoupit, domáhat se dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany 
stanovená touto smlouvou či právním předpisem. Smluvní strany výslovně prohlašují, 
že se vzdávají práva podat podle ust. § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
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ve znění pozdějších předpisů návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní 
pokuty.

5. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy zakládající právo odstoupit 
od smlouvy se považuje zejména:

• prodlení zhotovitele s plněním předmětu smlouvy o více než 1 měsíc, a to z důvodů 
na straně zhotovitele;

• neodstraní-li zhotovitel vady díla, které objednatel řádně reklamoval a požadoval 
jejich odstranění, ani v dodatečné lhůtě stanovené mu objednatelem;

• neudržování platnosti pojištění zhotovitele dle čl. VI odst. 9 této smlouvy;
• opakované hrubé porušování BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem zhotovitele 

(nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem k provádění jakýchkoliv činností) 
bez zjednání nápravy po písemném vyrozumění objednatelem;

• prodlení objednatele s řádným zaplacením faktury o více než 1 měsíc.
6. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem 

podepsaným osobou oprávněnou za smluvní stranu jednat. Smluvní strany se v souladu 
s ustanovením § 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů dohodly, že odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti 
smluvních stran, tím však není dotčen nárok na náhradu škody ani nároky na smluvní 
pokuty, jiné sankce a vypořádání dle této smlouvy nebo zákona a dále práva a závazky 
trvající i po jejím ukončení. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení odstoupení 
od smlouvy druhé smluvní straně.

7. Vlastnické právo k dílu / jeho části přechází na objednatele dnem protokolárního předání 
a převzetí řádně dokončeného bezvadného díla / jeho části. V případě odstoupení od 
smlouvy nebo ukončení smluvního vztahu před řádným dokončením a předáním díla / 
jeho části přechází na objednatele vlastnické právo k tomuto dílu / jeho části jeho 
protokolárním převzetím.

8. Všechny výsledky vzešlé z plnění této smlouvy nebo získané v souvislosti s plněním této 
smlouvy jsou po zaplacení díla výlučným vlastnictvím objednatele. Zhotovitel se zavazuje 
předat všechny výsledky a podklady k nim objednateli v termínech plnění.

9. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním smlouvy a všech jejích 
případných dodatků v Registru smluv, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále 
také jen ,,ZoRS“). Uveřejnění této smlouvy či jejích dodatků zajistí objednatel.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se stává platnou a účinnou podpisem obou smluvních stran a může být 
ukončena dohodou smluvních stran nebo odstoupením jedné ze smluvních stran od 
smlouvy v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo touto 
smlouvou.

2. Odlišně od předchozího odstavce nastane účinnost této smlouvy či jejích případných 
dodatků v případě, že tyto budou podepsány po 30. 6. 2017, v souladu se ZoRS nejdříve 
dnem jejich uveřejnění v Registru smluv.

3. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem 
České republiky.
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4. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, a to formou číslovaných 
dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

5. V případě soudního sporu, bude tento veden u místně příslušného soudu objednatele.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu 

a po jednom obdrží každá smluvní strana.
7. Smluvní strany se dohodly, že podpisy na této smlouvě nemohou být nahrazeny 

mechanickými prostředky podle odst. 1 § 561 zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

8. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, 
tato odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je určitá a srozumitelná a není uzavírána v 
tísni či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy smlouvy:
Příloha č. 1 - Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy
Příloha č. 2 - Přehled revizí a kontrol provozuschopnosti PBZ v rámci záručního servisu

Ve Stráži pod Ralskem dne ..2.1 ,:P7:.2017 y  .Cjl/Mrt......... dne

Za DIAMO, státní podnik, Za Kimbau, stavebně-inženýrská s.r.o.: •
odštěpný závod Těžba a úprava uranu:

............
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Smluvní pokuty při realizací plnění předmětu smlouvy

Příloha č. 1:

Poř. č. Závada Výše smluvní pokuty za 
každý zjištěný případ

1. Nezajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do hloubky. 10.000 Kč
2. Používání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukcí. 10.000 Kč
3. Nezajištění stěn výkopu proti sesutí. 10.000 Kč
4. Provádění prací prostřednictvím pracovníků bez příslušné 

zdravotní a odborné způsobilosti či na nezpůsobilém zařízení, 
resp. nepředložení požadovaných dokladů o dané způsobilosti 
pracovníka či zařízení.

10.000 Kč

5. Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie. 5.000 Kč
6. Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požární 

bezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebo vysokým 
požárním nebezpečím.

5.000 Kč

7. Donášení a požívání alkoholických nápojů či užívání jiných 
návykových látek v areálu o. z. TÚU (na pracovišti); vstup 
pracovníků do areálu o. z. TÚU (na pracoviště) pod vlivem 
alkoholu či jiné návykové látky.

5.000 Kč

8. Nenahlášení úniku závadných látek. 5.000 Kč
9. Nepoužívání OOPP. 2.000 Kč
10. Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO vydaného 

dohlížející osobou o. z. TÚU.
2.000 Kč

11. Jiné závady ovlivňující BOZP, BP, PO, RO a ochranu ŽP při 
realizaci prací a činností.

2.000 Kč

12. Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanoveném 
termínu.

2.000 Kč/den
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Příloha č. 2:

Přehled revizí a kontrol provozuschopnosti PBZ v rámci záručního servisu

Typ prohlídky Perioda prohlídky Počet kontrol po 
dobu záručního 
servisu (3 roky)

Cena za prohlídku

Kontrola
provozuschopnosti
PBZ

12 měsíců 3 ........... Kč bez DPH

Periodická revize 
PBZ 6 měsíců 3 ........... Kč bez DPH
Periodická revize 
plynového potrubí, 
které je součástí SHZ

3 roky 1 ...........- Kč bez DPH

Souhrnná cena revizí a kontrol provozuschopnosti PBZ po 
dobu záručního servisu (3 roky) [cenu přenést do čl. 11 odst.1 
pícm. c]

............. Kč bez DPH

Půlroční zkoušku činnosti a roční zkoušku provozuschopnosti lze sjednotit najeden termín, 
proto pouze 3 půlroční zkoušky.
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