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Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/644/17 číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanského zákoníku

(dále též „smlouva")

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj

se sídlem: u Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
ICO: 70890650
Clč: CZ70890650_„Jsme plátciDPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

a objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního
plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského
kraje
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:
Bc. Alena Frdlíková, vedoucí oddělení OREG Krajského úřadu
Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 217,

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor") je
oprávněn (a): ' 1
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
se sídlem: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
zastoupená: Ing. Janem Štíchou, ředitelem organizace
ICO: 70971641
Osoba vykonávající technický dozor:

Komunikace 11/147 - Václav Matějíček, tel. 602140184

(dále též „oprávnění zástupci objednatele")

Zhotovitel: ROBSTAV stavby k.s.
se sídlem: Na Stínadlech 495, 397 01 Písek
ICO: 27430774
DIČ: CZ27430774
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. č. účtu 35-6257230247/0100
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích , oddíl A vložka

11191
Zastoupená: Ing. Petrem Čechalem
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Odpovědný geodet: . .
ing. Jan Plavec tel. č. 382 210 552

a předávání prací, k podeSvání protokolů o provedený f,ežit?stech- k Přejímání 

stavebního deníku P 0 Provedenych pracích, faktur a vedení

Osoba pověřená vedením stavby: Zbyněk Korec Djs (e| & ^ ^ ^

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Ing. Jan Landa tel. č. 602 142 497

Ve vecech kvality je oprávněn jednat: |nq Petrčerhai * . -
mg. retr Cechal tel. c. 777 664 930

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele")

Preambule

„nabídka") podaná^^zadávacím^ízeníkonaném3 Zfí°tovitele ze dne 17. 5. 2017 (dále též 

veřejných zakázek (dále « Sb- 0 ~

„Modernizace komunikací M. třtdy (P 10) B . část B: Silnice II,147..

Vymezení pojmů

O Podzhotovitelem je podd "TeZ ^ *** "db° W.

zakázky. * poddoda^ P° uzavřeni smlouvy na plněni veřejné zakázky nebo

právním předpisem (vyhlVškoíčTeg/amsbO00™^ VTOZSahu s,anoveném zvláštním

a s^uZeb, ý němž jso^zhotovitelem^uvédeny^^írKitkové ce*S slayebnich PracI dodávek

prao, dodavek a sluZeb a jejich celkové 2? ^ zaS,S

Předmět

sjédnaríýéh8^této smilouvě a podle projěktové dok V Zad.dn* «** -kázky, podmínek 

0971641, zavazuje k provedení díla: ’ ^ Ceske Budějovice, IČO:

„Modernizace komunikací II. ffldy (P 10) B . část B: Silnice ,1/147..

d^rUSLtn3 ^ **■»« cenu za podmínek

Zhotovením důa^ roz^f ů^né.díuankčm-Í,ikSéS0-V4' odst 1 lé,° sm'°uvy. 

a montážních prací a konstrukcí včetně - ezyadne Provedení všech stavebních
•"Sas srsoLfeS

nezbytné <např. zař,ze?,

//



pnlcNýc^ nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a 
rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního 
souhlasu, tak aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně 
technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla ie 
zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.

3. Místo stavby: komunikace 11/147

4. Zhotovitel zhotoví předmět smlouvy formou komplexní dodávky a předá jej objednateli 
uplny, bez vad, nedodělku a nedostatků, zcela hotové, funkční a provozně bezpečné.

5' nIhnmtL^ml°ry °b®cně nahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné 
ftfnb° ^ ne ke zh0t0veni predmetu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném 

nřpHá ™ Provozně jistém stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy
1? * ^Cf ! ye5kerých Příslušných technických dokladů, revizí, povolení pro 

provoz zanzem, da|e docení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě
stavphníhn naJ Stl ^íaí°vanych pro správní řízení, případně jiný postup podlé 
stavebního zakona na zaklade kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby tj
aby bylo možno vydat kolaudační souhlas. y' J'

6- Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (podzhotovitelů) předem 

pisemne odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění
DoiklZJt nhPHVldf i 23 V-dy díla’ jak° by je Prováděl sám- Zhotovitel je povinen 
ood7ÍntnvtpíJednf - so^clnnost Při vedení 3 Průběžné aktualizaci seznamu všech 
P0bzb0^°vlt.?lu.vcf?e JeJ,cp Podílu na zhotovení díla. Dojde-li ke změně podzhotovitele,
J. Pr°strednictvim prokazoval zhotovitel část kvalifikace či změnu kvalifikace je
“P°vinen nahrad|t takového podzhotovitele pouze takovým subjektem, který 
rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.

7' nřéílnil1161 se ,bale zav?zuJej že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými 
předpisy podle platných českých technických norem, podle platných technických 
podmínek a technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp MDS (3R1
dok“ceteChniCkýCh kVa'"atlVníCh ****?#& isou souSst priovi

8. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec 
n^XÍry®.d0kJJment3ce„a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané 
nfárp*^de rozbod™Jt!Pnsl^usných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci 
r,rlanae potrebami stavby’ jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky)’

bude jejich zadaní probíhat v souladu se ZZVZ

III. Doba plnění
1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

a) H • P?VZetl staveniště a doba zahájení stavebních prací: 
do 14 kalendářních dnu od uzavření smlouvy o dílo, nedohodnou-li se strany jinak.

b) ISJlní d°končení. s^ebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární

staveniště ' dokončeného díla: do 70 dnů ode dne předání a převzetí

Konec doby pode písm. b) připadá na den, který se pojmenováním shoduje se dnem na 
který pnpada skutečnost, od níž se doba počítá (tj. den předání a převzetí staveniště). ’

2‘ pred?ní,a Převzetí díla dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např

předánfdílf^ré’ atd) vyhotovené během stavby a do termínu
předaní díla, ktere budou nasledne s dalšími, později vyhotovenými potřebné ke
kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.
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3 Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána 
žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty 
budou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.).

4 V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto 
smlouvou,’ je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před 
sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo 
protokolárně předáno.

5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek (podle čl. II.) samostatným 
předávacím protokolem.

6. Objednatel si vyhrazuje možnost přiměřeně upravit dobu plnění v důsledku objektivních 
skutečností, kterými jsou zejména:

- provedení nezbytných změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 ZZVZ,

- plnění požadavků správních orgánů (např. na úseku ochrany životního prostředí, 
památkové péče apod.), pokud tyto skutečnosti nenastaly zaviněním zhotovitele.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu 
sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH 34 775 854,65 Kč

DPH 21 % 7 302 929,48 Kč

Celkem včetně DPH 42 078 784,13 Kč

(pozn. pro dodavatele při vyplňování údajů do návrhu smlouvy: Částka v soupisech prací 
musí odpovídat částce uvedené v rekapitulaci a v návrhu smlouvy. Nelze zaokrouhlovat.)

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této 
smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena 
zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná 

cena je úplná.

Změna sjednané ceny je možná pouze

a) pokud po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb 

DPH;

b) dojde-li v průběhu realizace díla ke změně závazku z důvodu nutnosti provedení 
nezbytných dodatečných prací, případně kjiné nezbytné změně závazku (tzv. vícepráce 

a méněpráce).

3. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny 
stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování a oceňování:

4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen 
provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento návrh předložit technickému 
dozoru a objednateli k odsouhlasení (formou tzv. změnového listu s přílohou).

4.2. Vícepráce budou řešeny takto:

Není-ii možno cenu víceprací stanovit podle odst. 3, nesmí nabídkové ceny zhotovitele 
překročit jednotkové ceny podle oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb 
pozemních komunikací (OTSKP-SPK), pro to období, ve kterém mají být vícepráce 

realizovány.

4.3. Méněpráce budou oceněny takto:
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Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní 
zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle 
položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu 
provedených prací.

4.4. Objednatele je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních 
dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

V případě, že objednatel vysloví s návrhem zhotovitele souhlas, obě strany následně 
změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací 
odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Přílohou 
daňového dokladu musí být soupis fakturovaných prací včetně dalších listin (např. faktury 
podzhotovitelů), který bude prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, 
že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, 
absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce 
nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na 
tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného 
daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením 
přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do 
doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí 
pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.

2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 
7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce 
provedeny, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí 
daňového dokladu rovněž potvrdí.

3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu 
objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované 
částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).

5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech 
položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní 
měsíc. Tímto způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla 
uvedené včl. IV. 1. této smlouvy. Zbývajících 10 % (pozastávka) bude uvolněno 
následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla 
(dle čl. III.), zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených 
v zápise o předání a převzetí díla jako celku, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. 
Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání 
a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky.

6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který 
musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech 
obdržených fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.

7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani 
hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

8. Fakturace bude prováděna odděleně, a to na hlavní způsobilé výdaje, vedlejší způsobilé 
výdaje a nezpůsobilé výdaje. Rozdělení těchto výdajů bude upřesněno zhotoviteli 
nejpozději při zahájení stavebních prací.
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VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise 
o předání staveniště.

2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče.

4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými 
právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost 
výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, 
které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných 
předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými 
specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci použitých materiálů 
a výrobků.

6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 
díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání 
objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv 
v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž 
technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy 
stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského 
dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba 
oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby 
předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu 
dokončení díla.

7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, 
stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy 
a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti 
s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu 
a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb 
č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn 
sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle 
přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den 
následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému 
dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní 
záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve 
stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona 
a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.

10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným 
oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit
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Poklid takneučiní, má se^alol^že s^bsahe^zápjsu^souhlasf^01^ * PÍSemně vyrozumí-

' sl®duj'' zda je stavba'proláděnaTsoutadu T -technický dozor. během něhož 

obsahem nabídky, podle platných technickvrhenZadaVaC dokumentací, touto smlouvou 
orgánů a v souladu s prtvLii^^ ’?■?"!■ rozhodnutí příslušných spráS 
to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladní T?■ ze *°™ 'ak není, jsou opráS na 
přerušit bez toho, že by zhotov!,el^nM 0^^^: 'a-k0VýCh rad díla nebo p?to 

Tím není dotčeno právo na náhradu škody kteíáV dústedtaiTh','T™ dok°n«®n' díla.

před zakrytím jednotlivých konstmkčn crlrste^zh í'8 Př'jeho provádé'1' ve stupni

SSřSSSř wsz j—n, Zástupci 0bjednateaaPS- S *£5

skutečnosti^a Okryté prážky ktefé^mot. ob)ednatele "a nepředpokládané

znemožňují provedení ^rdoUnuTvm ^ ÍT" ^ na dalš( Průběhstev£y nlbo

popřípadě jiné nejasnosti. ZhotovitelTesmrh!^™ -aHbuy zjlštěny vPrůběhu stavby 
v technologických pracích a v dodávkách iakn* -6Z predchozi dohody provádět zrněný 
za škodu, která v souvislosti s takovou změnnn' V poLuzltych materiálech, jinak odpovídá 
do původního stavu, bude-li na tom objeSůrvaf í"® 3 P°nese nák,ady s uvedením 
použitého materiálu, spojenou se zvvšon' b Změnu technologie stavby a změnu 
^“'"r^řfasuobKteíeív^aTpf^3 dí'o,Jze Provést pouze p0 

teto smlouvě s přílohou nového ověřeného ZVZ’ a to vzdy písemným dodatkem 
použitého materiálu bez zvýšení cenv ?a H? 7*Jp,su praci' Změnu technologie a 
objednatele a v souladu se ZZVZ a^o zmérJ^ pr°vest po Předchozím souhlasu 
ohZ°Jen; 3 0S0b0u 0Pravněnou jednat vevřlT ’Stem Přepsaným technickým
objednatel uzavření dodatku ke smlouvě/ h provadeni stavby, nevyžádá-l/sj

twnshTjkcí/průzkumných0pracf*a°zkoůšeír^i1toCv^tS*"JPU Stavebnfch P™' žakrývaných 

všech provedených sond aDod ahv hwu t to ne umistení Přeložek veškerých sítí 
fakturaci včetně fotodokumentace. * V Ch°Pen 33 požádání Poskytnout podklady pró

15. Pokud z důvodů které Ip5í na -t - ,

sss rr;ar - *
stJyfktZfPsakTte konfrolé^ovedenfíáSí se?lavenf harmonogramu

postupem zakryty nebo u nichž další nnef oasti predmetu díla, které budou dalším

ir k°ntroiu' uvažovat

• konS^S^ Zaháie"'m prapi ■*** objednáte,! nebo technickému dozoru

a zkušebníhf píánn^v p^dě^ch^“rStúo3 P?S,n' P°StUpů podle kontrolního 

požadovat okamžitou nápravu a v DřÍDadě vá?n^í,UPU zhotovitele °d tohoto dokumentu
kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastaví, prJSd°énTpracT' P0Vinn0S,, zhotovitele “proti

konkrétní Podmínky "retinu ^^polemk^a pohďt"3' T vlas,n'ky d°«ených pozemků 

podpisem přísíušného vlastníka «
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stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání 
staveniště.

20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického 
dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je 
technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový 
termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro 
prodloužení termínu dokončení díla.

21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

22. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím 
řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným 
souhlasem objednatele, přičemž noví podzhotovitelé musí splňovat stejné (původní) 
požadavky na takového podzhotovitele.

23. V souladu s § 105 odst. 2 ZZVZ objednatel stanoví, že položky vztahující se 
k obrusné a ložné vrstvě komunikace, které jsou součástí této smlouvy, nesmí 
zhotovitel plnit prostřednictvím poddodavatele (podzhotovitele). Za poddodávku je 
považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty než zhotovitelem 
veřejné zakázky. Za poddodávku se nepovažují dodávky materiálů potřebných pro 
provedení stavebních prací.

24. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci 
kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu 
naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen 
řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem 
objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje 
rovněž objednatel.

25. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby (podle § 123 stavebního 
zákona) a uzavřít s objednatelem dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky 
předčasného užívání stavby.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 14 kalendářních dnů od uzavření 
této smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Staveniště bude předáno na 
základě zápisu o předání staveniště.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, v souladu 
s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. 
Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž pro výkon činnosti 
koordinátora. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou 
součástí ceny uvedené včl. IV. 1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení 
staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla jako celku, bude však 
činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.

4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve 
věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.

5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí 
nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.

6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými 
předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, 
aby po dobu výstavby nedocházelo kjeho porušování, řádně udržovat přístupové
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komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za 
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, 

f bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění
f stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák.

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Vlil. Předání a převzetí díla, zkušební provoz, předčasné užívání stavby, kolaudace

1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat 
samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, 
technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění 
stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad 
s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem 
a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno 
datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je 
objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady 
zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem 
a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně 
vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli 
v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.

2. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není 
dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných 
zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen 
objednatele, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek 
objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti 
objednatele, resp. jeho technického dozoru.

4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy
an’ ve sP°jen' s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho 

užívání podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla se strany zároveň 
dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší 
než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany 
nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných 
vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném 
termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání; v souladu 
s ustanoveními článku III. této smlouvy.

5. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.

6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo 
samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno 
k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není 
dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím 
a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

7. V případě, že^ se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví 
k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 
předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci 
opakovaného řízení.
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9.

ř^anp takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána 
8' D'd°os. o vydáni kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty 
Wdou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.), připadne aby mohl byt 

proveden zkušební provoz.
zhotovitel ie povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména dodat včas 
doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, příp. pro povoleni zkušebního provozu, 
event pro povolení předčasného užívání stavby a účastnit se kol^dace, nzem 
o zkušebním provozu, příp. řízení o předčasném užívaní stavby pokud k tomu bude 
příslušným stavebním úřadem vyzván. V případě, že se zhotovitel pres radne pozvaní 
nedostaví, nese veškeré náklady na opakované úkony.

10 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního 
souhlasu rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnuti o předčasném užívaní 
stavby, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.

11 Zhotovitel ie povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu 
z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívaní stavby, ve 
lhůtěhv nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozdeji do třiceti kalendářních 

dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu ci rozhodnuti.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců na obrusné vrstvy 

a 60 měsíců na ostatní práce.
? Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku (tj. bez ohledu na 

DříDadné předčasné užívání stavby) provedeného v souladu s projektovou dokumentaci, 
Sávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Dílčí předávám a přebíraní 

díla oo jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodů nutnosti 
nebo pótfeby jejích uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje 
zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předaní a převzetí.

a Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících 
LS doby Su v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne prevzet,

dokončené opravy reklamované vady.
4 VořÍDadě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů 

od ieiího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti 
obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištěni, návrh opatřeni, 
předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zapiš bu e

oboustranně podepsán.
5 Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů 

v Dřtoadě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržen, reklamace (pokud to 
dovoH klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.

6 V oříoadě že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v terminech 
stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstraněni takovýchto vad třetí 
straně naY náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou povazovaný za odstraněné 
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za cele dílo v plném rozsahu podle teto 

smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
7 VDřlDádě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel

P ..xHnnct škodu která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli

Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli

zhotovitel.
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o Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
iejjch zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. 
V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

X. Další ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný 

zhotovitelem.

2. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce 
spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění 
těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.

3. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky 
související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat 
objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.

4. Zhotovitel je v souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb„ o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, povinen nejpozději 
do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat objednatelem určeného 
koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, 
o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich 
odstranění a je povinen poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho 
úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas 
předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu 
podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, 
zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, 
způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.

5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu (svého zapojení do) přípravy a realizace stavby 
poskytovat koordinátorovi určenému objednatelem potřebnou součinnost a k poskytování 
potřebné součinnosti dále zavázat všechny své podzhotovitele. popř. jiné osoby.

6. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 5, zejména nezaváže-li 
své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, 
a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle 
§ 30 písm. ze) zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v aktuálním znění, uhradí zhotovitel 
objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.

7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět 
díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných 
orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších 
oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy 
realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou 
provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být 
archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.

8. Zhotovitel je povinen označit provedenou stavbu dle jednotného vizuálního stylu, který je 
určen v podmínkách o přidělení dotace z IROP. Přesný vzhled takového označení bude 
určen objednatelem.

9. Zhotovitel je povinen označit každou fakturu číslem projektu, ze kterého je dílo 
spolufinancováno.

10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně 
účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2028, není-N v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 
poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu
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xgtnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR CR, MF CR, 
FvroDské komise Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 
oraánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit 
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu 

a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně 
’ zřejmé že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí

Dísemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání 
nápravy Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího 
od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po 
odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle cl. V. odst. 5) 
a následně provést jednostranný zápočet na náhradu škody, která objednateli vznikne 
v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.

2 Objednatel si do doby předání a převzetí staveniště [čl. III bod 1 písm. a)] vyhrazuje právo 
' odstoupit od smlouvy pro případ, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky

z příslušného dotačního titulu.
3 Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této 

smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, 
stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na 
základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně

upozornit.
5 Povinnost zhotovitele nahradit škodu ;" ; objednateli nebo třetím osobám a způsob

náhrady škody se řídí příst, ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen 
s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. pojištění

1 Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný 
’ certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve vysi

29 mil. Kč.

XIII. Smluvní pokuty

1 Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla [(čl. III.1.b)], zaplatí objednateli 
‘ smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato

smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem 
objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit 

a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.

2 Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen 
' objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a kalendářní den

prodlení.
3 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je 

zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za vadu 

a kalendářní den.
4 Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli 

’ uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý kalendářní den prodleni.

12
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5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení
z důvodů na straně objednatele.

6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených a bezvadných faktur (vyjma nároků
vyplývajících z bodu V. smlouvy), může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu
ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

7. Za porušení závazku vyplývajícího z čl. VI. odst. 23 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit
objednavateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla vč. DPH.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného
díla.

2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci
a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby
a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže
k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna objednatelem v registru smluv
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva
neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Tato zakázka je spolufinancována z fondu EU (IROP). Zhotovitel se zavazuje tuto
skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.
Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako
„dodatek") za předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Tato smlouva nabývá platnosti
dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv
(podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů).

5. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

6. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 732/2017/RK-18
ze dne 15. 6. 2017.

V Českých Budějovicích dne j ^ ^ V Písku dne J 2 -07- 2017

za objednatele: za zhotovitele:

Příloha:
Oceněný výkaz výměr
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.P,TULACE stavby

ModernMoe silnice 11/147 okres České Budějovice

před Bečicema - kř. l/3

Zadavatel:

jihočeský kraj

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:
nilka realizace 70 kalendářních dnu
Asfaltový recyklát bude zhotovitelem odkoupen za cenu

100,- Kč za 1 tunu (2,4t/m3)

CC-CZ:

Datum: 14. 2. 2017

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

34 775 854,65

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

Základ dané

34 775 854,65

0,00

CZK

Výše daně

7 302 929,48

0,00

42 078 784,13

avby k.s.
495

ísek
0 774
30774 ®
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frULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

CBJI/147-001

Modernizace silnice 11/147 okres České Budějovice

Před Bečicema - kř. 1/3 

Jihočeský kraj

Datum:

Projektant:

14. 2. 2017

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

(lady stavby celkem 34 775 854,65 42 078 784,13
■ .

i šfl®

;o 101
Modernizace silnice II/147 okres České
Budějovice staničení 5,000-5,878 km 3 807 422,12 4 606 980,77 STA

0 102 Modernizace silnice 11/147 okres České
Budějovice staničeni 5,878-6,503 km 2 592 171,46 3 136 527,47

- j' ;•? pi:

STA

O 103
Modernizace silnice 11/147 okres České
Budějovice staničení 6,503-7,303 km 3 597 729,60 4 353 252,82 STA

O 104 Modernizace silnice 11/147 okres České
Budějovice staničeni 7,303-8,083 km 3 804 589,64 4 603 553,46

:

STA

0 105 Modernizace silnice 11/147 okres České
Budějovice staničení 8,083-8,920 km 3 504 356,88 4 240 271,82 STA

0 106 Modernizace silnice 11/147 okres České
Budějovice staničeni 10,700-11,560 km 4 049 815,03 4 900 276,19 STA

D 107 Modernizace silnice 11/147 okres České
Budějovice staničení 12,900-13,760 km 3 916 777,98 4 739 301,36 STA

3 108 Modernizace silnice 11/147 okres České
Budějovice staničení 17,400-18,082 km 2 944 098,76 3 562 359,50 STA ']

3 109 Modernizace silnice 11/147 okres České
Budějovice staničení 18,082-19,400 km 6 294 103,18 7 615 864,85 STA • |

) 110
Laboratorní' zkoušky
(recyklace), billboard, plaketa Modernizace 
silnice 11/147 okres České Budějovice

55 000,00 66 550,00

i

STA í . |

) 111 DIO - Modernizace silnice 11/147 okres
České Budějovice 209 790,00 253 845,90 STA

i
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rr ( list soupisu

ž,c,mzace silnice M/147 okres České Budějovice

•o 101 - Modernizace silnice 11/147 okres České Budějovice staničení 

i,000-5,878 km

Před Becicema

i/atel:

ihoceský kraj 

zec:

iktant:

.práva a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

CC-CZ:

Datum: 14. 2. 2017

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ:

DIČ:

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

ámka:

a bez DPH
3 807 422,12

Základ daně Sazba daně Výše daně

základní

inížená

3 807 422,12 21,00% 799 558,65

0,00 15,00% 0,00

na s DPH
v CZK 4 606 980,77

!■«! u
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PITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Modernizace silnice U/147 okres České Budějovice

Objekt: ,
SO 101 - Modernizace silnice 11/147 okres Ceske Budějovice staniceni 

5,000-5,878 km

Místo: Před Bečicema Datum: 14. 2. 2017

Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč:

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu • Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 807 422,12

HSV - Práce a dodávky HSV 3 807 422,12

1 ■ Zemni práce 323 576,36

5 - Komunikace pozemní 3 459 809,76

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 036,00



Jř*:Modernizace silnice 11/147 okres České Budějovice

SO 101 - Modernizace silnice 11/147 okres 

5,000-5,878 km

České Budějovice staničeni

Místo: Před Bečicema

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč:

Datum: 14. 2. 2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 807 422,12

D HSV Práce a dodávky HSV 3 807 422,12

D 1 Zemni práce 323 576,36

8 K 113727

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM v tl. 50 

mm,asfaltový recyklát bude zhotovitelem odkoupen za cenu 100,* Kč za 1 

tunu (2,4t/m3)

M3 289,740 469,30 135 974,98

PP

W

W

W

W

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který 

se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 

je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání • tento fakt musí být uveden 

v doplňujícím textu k položce).

"délka 878”

"šířka 6,6"

"hloubka 0,05"

878*6,6*0,05 289,740

10 K 113727

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM v tl. 50 

mm,asfaltový recyklát bude zhotovitelem odkoupen za cenu 100,* Kč za 1 

tunu (2,4t/m3)

M3 289,740 469,30 135 974,98

PP

W

W

W

W

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s 

vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který 

se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 

je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí být uveden 

v doplňujícím textu k položce).

"délka 878"

"šířka 6,6"

"hloubka 0,05’

878*6,6*0,05 289,740

9 K 57475

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY - pl. sanace v krajích dle 

TP 115,TP 147 geokompozit se spi. skelnou mříží (oka 25x25 mm) 

samolepícím instalačním lepidlem a polym. povlakem 

vláken,min.tah.pevnost 100 kN(např.typu GlasGrid GG 100) cca 10%plochy

M2 2 634,000 19,60 51 626,40 OTSKP-SPK 2015

PP

w
w
w
w

Technická specifikace: - dodám geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně 

přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu
• pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu 

"délka 878"

"šířka 1,5”

"počet 2"

878*1,5*2 2 634,000

D 5 Komunikace pozemní 3 459 809,76

7 K 567544
VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM s 

navýšením cca 4,5 cm z SO 104
M2 5 794,800 104,00 602 659,20 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: • dodáni materiálů předepsaných pro recyklaci za studená

• provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce

• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách

• úpravu napojení, ukončení

• nezahrnuje postřiky, nátěry

délka 878"
šířka 6,6"

12 K 56962 ZPEVNĚNI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL 00 100MM,1-0,3 m M2 507,600 44,00 22 334,40 OTSKP-SPK 2016

w
w

Technická specifikace: • dodám recytdátu v požadované kvalitě

• očištění podkladu
• uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spař a spojů

• úpravu napojení, ukončeni

• nezahrnuje postřiky, nátěry 

"délka 878"

"Šířka 0,3”

"počet 2”

"délka 64”

"šířka 0,3"

6 K 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE 00 0.5KG/M2 M2 5 794,800 7,00 40 563,60 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: • dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 

předepsaném množství

• provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládám vrstvy po etapách

* úpravu nápojem, ukončení 

"délka 878"

"šířka 6,6"

878*6,6

4 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 5 794,800 7,00 40 563,60 OTSKP-SPK 2016

í



Kód Popis MJ Množství
J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Technická specifikace: • dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v

pp

předepsaném množství
• provedení dle předepsaného technologického předpisu 
. zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

• úpravu napojení, ukončeni

w "délka 878"

w "šířka 6,6”
5 794,800

5 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK 2 EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 5 794,800 7,00 40 563,60 OTSKP-SPK 2016

-J
Technická specifikace: • dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v

pp

předepsaném množství
• provedení dle předepsaného technologického předpisu
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládám vrstvy po etapách

• úpravu napojení, ukončení

w "délka 878”

w "šířka 6,6"
5 794,800

1 K 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11., 11S (50/70),TL. 40MM M2 5 794,800 176,30 1 021 623,24 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: ■ dodání směsi v požadované kvalitě

• očištění podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních

PP spař a spojů
. úpravu napojeni, ukončení podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

• nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, 

odvod ňovačů, vpusti, šachet a pod.

w "délka 878
W "šířka 6,6"

5 794,800____ _________________________________________________________ ,------------------------------------------ n

2 K 574C58 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S (50/70),TL. 60MM M2 5 794,800
,6230| 940 496,04|0TSKP-SPK 2016 |

Technická specifikace: • dodání směsi v požadované kvalitě

• očištěni podkladu
■ uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních

PP spař a spojů
. úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích 

proužků, odvod ňovačů, vpustí, šachet a pod.

• nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsném podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvod ňovačů, vpusti, šachet a pod.

W "délka 878"

u* a 5 794J800____________ ____________________________ ____________________ r- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1

j 3 j K js74E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S (50/70)TL. 50MM j M2
5 794,800

129,6o| 751 O06-08 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: • dodáni směsí v požadované kvalitě 

- očištění podkladu
• uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v

předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních

pp spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích 

proužků, odvod ňovačů, vpustí, šachet a pod.

* nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvod ňovačů, vpustí, šachet a pod.

W "délka 878"

W "šířka 6,6"
W 878*6,6 5 794’800

, . . . 24 036,00
n o Ostatní konstrukce a Dráče, bouraní ________ _____________________________________________ ________________—i----------------- -------------------------------- j

i HK (VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ • VODÍCÍ ČÁRA 250 MM S

91511'A BALOTINOU ZŘÍZENÍ
M 64,000 18,00 1 152,00

1

pp

w

Technická specifikace: položka zahrnuje:
• dodám a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

• predznačení a reflexní úpravu 

"délka 64’
la 44,000 ______________________________________-------------------------------------------------

14 K

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ * VODÍCÍ ČÁRA 125 MM S ]

915111C BALOTINOU ZŘÍZENÍ
2 506,000 9,00 22 554,00

PP

W

W

W

Technická specifikace: položka zahrnuje:
• dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

• predznačení a reflexní úpravu 

"délka 878"

"počet 3’
"délka 128"

| 111 K |919111 |řEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 6,600 50,00 330,00 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: položka zahrnuje řezáni vozovkové vrstvy v předepsané

tloušťce, včetně spotřeby vody 

"délka 6,6"

6,6

I

w
w 6,600



X*YCÍ LIST SOUPISU

stavba:
Modernizace silnice 11/147 okres České Budějovice

SO 102 - Modernizace silnice 11/147 okres České Budějovice staničeni

5,878-6,503 km
CC-CZ:

KSO: Datum: 14. 2. 2017
Místo: Bečice

IČ: 70890650

Zadavatel: DIČ: CZ70890650

Jihočeský kraj
IČ:

Uchazeč: DIČ:

IČ: 70971641

Projektant: DIČ: CZ70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

2 592 171,46

DPI* základní 

snížená

Základ daně Sazba daně

2 592 171,46 21 -0096

0,00 15,00%

Výše daně

544 356,01 

0,00

Cena s DPH
v CZK 3 136 527,47



kapitulace členění soupisu prací

pa-
Modernizace silnice 11/147 okres České Budějovice

ifikti „ 9 ^
SO 102 - Modernizace silnice 11/147 okres České Budějovice staničení 

5,878-6,503 km

to: Bečice

lavatel: Jihočeský kraj

íazeč:

Datum: 14. 2. 2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

1 dilu - Popis
Cena celkem [CZK]

áklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

2 592 171,46

2 589 871,06

1 - Zemni práce
236 875,03

2 - Zakládání
31 194,25

5 - Komunikace pozemní
2 197 866,78

8 - Trubní vedení
12 000,00

o - Ostatní konstrukce a práce, bourání
111 935,00

OST - Ostatní
2 300,40



rF tf\S PRACÍ

^ modernizace silnice 11/147 okres České Budějovice

,í,riekt SO 102 - Modernizace silnice 11/147 okres České Budějovice staničeni 

P 5,878-6,503 km

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Bečice

Jihočeský kraj

Datum: 14.2.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ Ty Kód Popis
Mj Množství J:“"a Cena celkem [CZK] Cenová soustava

ll-AKJ ______________ __________ ____________________

Náklady soupisu celkem 2 592 171,46

d HSV Práce a dodávky HSV

d 1 Zemni práce

2 589 871,06

236 875,03

33 K 113487

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, 

ODVOZ DO 16KM ____________ __

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 

vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 

který se vykazuje v položce 0141" (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento 

fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce}.

"délka 60’

"délka 113”

"šířka 0,25"

8 966,42 OTSKP-SPK 2016

8 K 113727

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM v U. 60 

mm,asfaltový recyklát bude zhotovitelem odkoupen za cenu 100,- Kč za 1 

tunu (2,4t/m3)

M3 257,850 469,30 121 009,01 OTSKP-SPK 2016

iecnracKaspeciinkac.tr. ruw/*i\« -------r------- -- -•-----
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 

který se vykazuje v položce 0141" (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání ■ tento 

fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

"délka 625"

"šířka 6,9"

"délka 30"

"šířka 0,5"

"hloubka 0,06"

(625*6,9-30*0,5)*0,06 257,850

34 K 122737

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM,hl. 50 cm 

(lokální sanace) ______ ___________ _____________________
30,000

14 550,00 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: položka zahrnuje:
• vodorovná a svislá doprava, přemístění, proložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
• ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření
• ztížení vykopávek v blízkostí podzemního vedeni, konstrukci a objektů vč. jejích 

dočasného zajištění
• ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

• příplatek za lepivost
- těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pot. 1151,2)
- potřebné sražení hladiny podzemní vody
• těžení a rozpojováni jednotlivých balvanů

- vytahování a nesení výkopku
• svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v ptáni 

znehodnocené klimatickými vlivy
■ ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
• pažení, vzepření a rozepřeni vč. prepažování (vyjma štětových stěn)
• úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena 

samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedeni vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- tříděni výkopku
• veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostěni, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 

vykazují se v položce č.0141"

VV

VV

W

W_________

211 K 1132737

"délka 30* 

"šířka 2"

"hloubka 0,5"

30*2*0,5_________________

I HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M

30,000

PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM 5,160
1 341,60 OTSKP-SPK 2016



55
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Technická specifikace: položka zahrnuje:
• vodorovná > svislá doprava, přemístěni, přeložen.-, manipulace s výkopkem
• kompletní proveden, vykopávky nezapažené I zapaženě
• ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

d^rZSS*'' b,ak“" P°d“™Íh°  ̂ *-

Z-7? T* 7dOUl ' °k<>1' výbt,i"ín' stísněných prostorech a pod.
• pnplatek za lepivost
• sezen, po vrstvách, pásech a po Jiných nutných částech (figurách!

iimK potnjbi ‘ poh°to#0!tn,■ “rpad ,oupr*vy <*

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
• těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
• vytahováni a nošení výkopku
-svahováni a pňesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží. v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy ™
• ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
■ pažen.’, vzepřen,’ a rozepřeni vč. pňepažování (vyjma s-tětových stěn)

■ upravu, ochranu a očištěni dna, základové spáry, stěn a svahů
• odveden, nebo obvedeni vody v okolí výkopiště a ve výkopiští
• tndění výkopku
• veškeré pomocně konstrukce umožňující provedeni vykopávky (příjezdy sjezdy

'T* *"**■ k°nstr- pfemostř™' ^iytí

vyC^v ttžce^Ž'™ d° náSyPU) “

vv
vv

vv
w

1327371

"délka 30" 

“délka 13" 

"šířka 0,3" 

"hloubka 0,4" 

(30+13)*0,3*0.4

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. |, ODVOZ DO 16KM
M3

5,160

41,520 260,00
10 795,20

Technická specifikace: položka zahrnuje:
■ ™*>novná a svislá doprava, přemístěni, přeložen,-, manipulace s výkopkem
■ kompletní proveden, vykopávky nezapažené i zapaženě P

- ošetření ^oplště celou dobu prfce vněmy£ kUmilt|.cký(.h op,,fenj
doča"SV ^ POdZPmn,'h° ^0ra'' k°nS,n'tó * * «<*

• ztíženi pod vodou, v okoli výbušnin, ve stísněných prostorech a pod
• pnplatek za lepivost
- těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

&rpKfch ,ímek> Pom,b(a Pohotovostní čerpad soupravy (viz 
ustanoveni k pol. 1151,2) H y IVIZ

potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
• vytahování a nošení výkopku

‘ -P^V,h- d° k0neČného **>*>• honěn v podloží a v plám 
znehodnocené klimatickými vlivy "
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
• pažen,, vzepřeni a rozepření vč. prépažováni (vyjma štětových stěn)

• upravu, ochranu a očištěni dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedeni nebo obvedeni vody v okolí výkopiště a ve výkopiští
• tndeni výkopku
náJz'Té|S^rídk0-nS,?*Ce umožřk,lící vykopávky (příjezdy, sjezdy,

n' 2 .y' "P™' .pod.p'r- konstr- přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

"délka 60"

"délka 113"

"šířka 0,6"

"hloubka 0,4"

(6Q+113)*0.6*0.4__________

jÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM v HORNINĚ TŘ. 1-4

“ ŮPra™  ̂  ̂~ 

"délka 60"

"délka 113"

"šířka 0,6"

(60+1131*0.6_______________

JÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4

"délka 30"

"délka 13"

"šířka 0,3"

(30+13)‘0,3

41,520

103,800

103,800

12,900

12,00
1 245,60 OTSKP-SPK 2016

154,80 OTSKP-SPK 2016



f T

Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

jU
t

Přezděni stávající poškozeni uliční vpusti na kanalizačním řádu na novou uliční 

vpusť, hloubka 1 m včetně výměny mříže a koše

vv "počet 6"
6,000

f’
M0071

VDZ barvou hladké s balotlnau VII a,Vf2a (autobusová zastávka v zahvu - ks 1,000 1 950,00 1 950,00

pp
VDZ barvou hladké s balotlnou V11a, V12a (autobusová zastavka v zálivu • znzera) 

včetně nápisu

w "počet 1"
1,000

30 M M00711
VDZ barvou hladké s balotlnau VI ta (autobusová zastávka v zálivu - ks 1,000 1 950,00 1 950,00

PP
VDZ barvou hladké s balotinou V11a, V12a (autobusová zastávka v zálivu - znzem) 

včetně nápisu

W

VV

"počet 1"

1
1,000

31 194,25

11 K 21452
SANAČNÍ VRSTW Z KAMENIVA DRCENÉHO (0-125,lokální sanacel M3 15,000 782,00 11 730,00 OTSKP-SPK 2016

PP

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva,
mimostaverrištm a vrritrostaveništnf dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

W “délka 30"

W "šířka 2"

VV "hloubka 0,25"
15,000

37 K 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 XF3 M3
| 6,055| 2 650,00 16 045,75 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované 
kvality, Jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 
konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
• zhotovení nepropustného, cnrazuvzdomého betonu a betonu požadované 

trvanlivosti a vlastností,
• užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízeni pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskmžovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skrože) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukci a lešení,

• vytvořeni kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
• zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukci a vybaven,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně

vyspravení, .. . . .
• ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zanzení osazovaných

do betonu, 4
. konstrukce betonových kloubů, upevněni kotevních prvku a doplňkových

konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bedněni,
• výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do 

styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu,

W

VV

W

'délka 60"

"délka 113"

"šířka 0,25" 

"hloubka 0,14" 
(60+113)*0,25*0,14

38 K 272311 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 XF3

6,055

M3 I 1,29o| 2 650,00 □
Technická specifikace:-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované 

kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuze, 
konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutněni, ošetřeni a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované 

trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,
-bedněni požadovaných konstr. (1 ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacich prostředku,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvořeni kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
• zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,^
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně

vyspravení, .
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zanzení osazovaných

do betonu, .
- konstrukce betonových kloubů, upevněni kotevních prvku a doplňkových

konstrukci,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
• výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu Izolaci proti zemni vlhkosti v částech, kde přijdou do 

styku se zeminou nebo kamenivem,
• případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazeni zanzení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu,

W "délka 30"

W "délka 13"

W "šířka 0,3"

W "hloubka 0,1"



Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studená

• provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy 

v předepsané tloušťce
Pp . zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách

• úpravu napojení, ukončení

• nezahrnuje postřiky, nátěry

W "délka 625”

W “šířka 6,9"

W "délka 30"

VV 4 29L5M____________ ___________ ________________ ________________

PZ3 Q,V-JU _______________________ —------------------ —--------------------------1------------- 30 082,50
NF1LTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 4 297,500 7,00 ..----------------------------------------- .--------------

0TSKP-SPK 2016

pp

w

VV

w

w

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 

předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách 

• úpravu napojení, ukončení

"délka 625"

"šířka 6,9"

"délka 30"

"Šiřka0'5". . 4 297,500 ----------------------------

| a | v 1577? 13 |sPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 | »« 14 297,500] 7,00|---------------------_--------------------------.---------------------------
OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: ■ dodáni všech předepsaných materiálu pro postřiky v

předepsaném množství
Pp . provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

W "délka 625"

W "šířka 6,9"

w "délka 30"

w '^L., 4 297.500

ITR SPOJOVACÍ POSTŘIK 2 EMUL2E DO 0.5KG/M2 | 4 297,500] 7,00|____________________.________________________ —
OTSKP-SPK 2016

I Li

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v

předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

• úpravu napojení, ukončení

VV

W

W

VV

VV _______

| 1 | K [574A34

PP

élka 625" 

ířka 6,9" 

élka 30" 

ířka 0,5" 

>5*6,9-30*0,5
4 297,500

iFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S(50/70)TL. 40MM | M2 4 297,500 176,30
757 649,25 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: - dodáni směsi v požadované kvalitě 

• očištění podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v

předepsané tloušťce _
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, vcetne pracovních

spař a spojů ...... ..
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodnovacich 

proužků, odvodňovaČů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry
. nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvod novacích 

proužků, odvod ňovačů, vpustí, šachet a pod.

]

"délka 625" 

"šířka 6,9" 

"délka 30“ 

"šířka 0,5"

625*6,9-30*0,5
4 297,500

2 K 574C58
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22., 22S (50/70) TL. 60m | M2 |4 297,5Qo| 162,30|

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

• očištění podkladu .
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v

předepsané tloušťce .
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetne pracovních

sparaspojů , . .
- úpravu napojeni, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodnovarich 

proužků, odvod ňovačů, vpustí, šachet a pod.

• nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacich 

proužků, odvod ňovačů, vpustí, šachet a pod.

697 484,25 OTSKP-SPK 2016

W "délka 625"

VV "šířka 6,9"

W "délka 30"

VV "šířka 0,5"
4 297,500

3 j K j 577411

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+,tl. 30 mm

íwrovnání profilu)

T 128,925 1 112,30
143 403,28



... ,. _ , J.cena
AU Množství rf-71/i Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Technická specifikace: * dodáni směsi v požadované kvalitě
• očistění podkladu

- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v 
předepsané tloušťce

- zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů

• úpravu napojení, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

• nezahrnuje postřiky, nátěry

• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

položka je určena pro obnovu živičného krytu drobných oprav a plošných rozpadů 

(vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu 
živičného krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta 

se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). 

nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

Popis

w "délka 625’

w "šířka 6,9"

w "délka 30"

w "šířka 0,5”

w "hloubka 0,03"

vv (625*6,9-30*0,5)*0,03 128,925

18 K 58252 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE ZMC, XF4 M2 43,25 ) 940, (X 40 655,a) OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: • dodám dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání
materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro 
předepsanou výplň spař
• očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané
podkladní vrstvy a předepsané výplně spař

PP • z řízem vrstvy bez rozlišení sirky, pokládání vrstvy po etapách

• úpravu nápojem, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-lí zadávací dokumentace 

jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV "délka 60"

w "délka 113"

w "Šířka 0,25”

w (60+113)*0,25 43,250

D 8 Trubní vedení 12 000,00
27 K 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 6,000 1 500,00 9 000,00 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: • položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a
PP materiály pro zvýšení nebo sníženi zařízeni (včetně nutné úpravy stávajícího 

povrchu vozovky nebo chodníku).

W "počet 6"

W 6 6,000

28 K 899221 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ ♦ otočení KUS 2,000 1 500,00 3 000,00

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a
PP materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího 

povrchu vozovky nebo chodníku).

W "počet 2"

w 2 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 111 935,00

31 K 915111A
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ ČÁRA Z50 MM

S BALOTINOU ZŘÍZENÍ M 73,000 18,00 1 314,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:
PP - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

• před značení a reflexní úpravu

W "délka 73"

w 73 73,000

32 K 915111C
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ • VODÍCÍ, STŘEDOVÁ 

ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ M 1 729,000 9,00 15 561,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:
PP - dodání a pokládku nátěrového materíálu (měří se pouze natíraná plocha)

• předznačení a reflexní úpravu

W "délka 625"

W "počet 3"

w "počet 146"

w 625*3-146 1 729,000

25 K 917224
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

XF4
M 43,000 360,00 15 480,00 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentaci

betonové lože i boční betonovou opěrku.

"délka 30"

"délka 13"

30+13 43,000

36 K 935212
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 10QMM

XF4 173,000 460,00 79 580,00 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: položka zahrnuje:
• dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozmění a kvality

• dodání a rozprostření lože z předepsaného materíálu v předepsané kvalitěa v 
předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
• ukončeni, patky, spárováni
• měň se v metrech běžných délky osy žlabu

"délka 60" 

‘délka 113" 

60+113

d OST Ostatní 2 300.40



/ Kód Popis MJ Množství
J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

* 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 41,520 30,00 1 245,60 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související 
s uložením odpadu na skládce.

"délka 60”
"délka 113"

"šířka 0,6"
"hloubka 0,4"

(60+113)*0,6*0,4 41,520

14 K 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 30,000 30,00 900,00 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související 
s uložením odpadu na skládce.

"délka 30"

"šířka 2"

"hloubka 0,5"

30*2*0,5 30,000

24 K 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 5,160 30,00 154,80 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související 

s uložením odpadu na skládce.

"délka 30"

"délka 13"

"šířka 0,3"

"hloubka 0,4"

(30+13)*0,3‘0,4 5,160
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^YCÍ LIST SOUPISU

stavba:

Modernizace silnice 11/147 okres České Budějovice

Objekt:

SO 103 - Modernizace silnice 11/147 okres České Budějovice staničeni 
6,503-7,303 km

KSO: CC-CZ:
Místo: Bečice - Žimutice Datum: 14. 2. 2017

Zadavatel: IČ: 70890650

Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH 3 597 729,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 597 729,60 21,0096 755 523,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 353 252,82



J(APITULACE členění soupisu prací

Modernizace silnice 11/147 okres České Budějovice

Objekt:so 103 - Modernizace silnice 11/147 okres České Budějovice staničení 

I 6,503-7,303 km

Místo: Bečice ■ Žimutice

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč:

Datum: 14. 2. 2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV_________

1 - Zemni práce__________________

5 - Komunikace pozemní'______________

9 - Ostatni konstrukce a práce, bouráni

3 597 729,60

3 597 729,60 

255 299,20 

3 320 830,40 

21 600,00



u/PIS PRACÍ
/

>VW:
Modernizace silnice 11/147 okres České Budějovice

Objekt:
SO 103 - Modernizace silnice II/147 okres České Budějovice staničení 

6,503-7,303 km

Místo: Bečice - Žimutice Datum: 14.2.2017

Zadavatel* Jihočeský kraj Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 597 729,60

D

n

HSV

1

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

3 597 729,60

255 299,20

8 K 113727

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM v ti. 50 

mm,asfaltový recyklát bude zhotovitele odkoupen za cenu 100,- Kč za 1 

tunu (2,4t/m3)

M3 272,000 469,30 127 649,60 OTSKP-SPK 2016

pp

w
w
w

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

"délka 80<r 

"šířka 6,8"

"hloubka 0,05"

800*6,8*0,05 272,000

11 K 113727

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KMvtl. 50

mm,asfaltový recyklát bude zhotovitele odkoupen za cenu 100,- Kč za 1 

tunu (2,4t/m3)

M3 272,000 469,30 127 649,60 OTSKP-SPK 2016

PP

W

w
w
w

D 5

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

'délka 800"

"šířka 6,8"

'hloubka 0,05"

800*6,8*0,05

Komunikace pozemní

272,000

3 320 830,40

7 K 567544
VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 20QMM s 

navýšením cca 3 cm z SO 104
M2 5 440,000 104,00 565 760,00 OTSKP-SPK 2016

PP

w
w
w

Technická specifikace: - dodám materiálů předepsaných pro recyklaci za studená
• provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy 

v předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládám vrstvy po etapách

• úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátéry

"délka 800"

"šířka 6,8"

800*6,8 5 440,000

9 K 56962 ZPEVNĚNI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM,š-0,3 m M2 462,000 44,00 20 328,00 OTSKP-SPK 2016

pp

w
w
w
w
w
w

Technická specifikace: • dodání recyklátu v požadované kvalitě

• očištěni podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení
• nezahrnuje postřiky, nátěry

"délka 800"

"šířka 0,3”

"počet 2"

'délka 6CT 

"šířka 0,3"

800*0,3*2-60*0.3 462,000

I 6
K 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 5 440,000 7,00 38 080,00 OTSKP-SPK 2016

PP

W

w
w

Technická specifikace: • dodání všedi předepsaných materiálů pro postřiky v 

předepsaném množství
• provedeni dle předepsaného technologického předpisu
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

• úpravu napojeni, ukončení

"délka 800"

"šířka 6,8"

800*6,8 5 440,000

3 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 5 440,000 7,00 38 080,00 OTSKP-SPK 2016

PP

W

W

W

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 

předepsaném množství
• provedeni dle předepsaného technologického předpisu
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách

• úpravu napojení, ukončeni

"délka 800"

"šířka 6,8”

800*6,8 5 440,000

4 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 5 440,000 7,00 38 080,00 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: • dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 

předepsaném množství
PP - provedeni dle předepsaného technologického předpisu

• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládám vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení 

W "délka 800"

W "šířka 6,8"

W 800*6,8 5 440,000
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Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

p74A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11*, 11S (50/70),TL. 40MM M2 5 440,000 176,30 959 072,00 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce

• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
PP spař a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, od vod novacích 

proužků, odvodňovaní, vpustí, šachet a pod.
• nezahrnuje postřiky, nátěry

• nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvod novacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

“délka 80CT 

"šířka 6,8"

2 K 574C58 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNl VRSTVY ACL 22*, 22S (50/70),TL. 60MM M2 5 440,000 162,30 882 912,00 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: • dodání směsi v požadované kvalitě
• očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v 

předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišení Šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních

PP spař a spojů
• úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvod novacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

• nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, od vod novacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, Šachet a pod.

w "délka 800"
w “šířka 6,8"

VV_______________ 800*6,8______________________________________________________________________ 5 440,000

5 K 574E58
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S (50/70)TL.
60MM

M2 5 440,000 143,11 778 518,40 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

• očištění podkladu
- uloženi směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce

• zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
PP spař a spojů

- úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich 

proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
• nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků, 
odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.

w "délka 800"
W "šířka 6,8"

W 800*6,8 5 440,000

p 9Ostatní konstrukce a práce, bouráni_________________________________________________ ____________ ______________21 600,00

10 K 915111C
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - VODlCl, STŘEDOVÁ 
ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ

M 2 400,000 9,00 21 600,00

PP
Technická specifikace: položka zahrnuje:
• dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
• předznačeni a reflexní úpravu

w "délka 90CT
w 'počet 3”



LIST SOUPISU

Modernizace silnice 11/147 okres České Budějovice

Objekt:
SO 104 - Modernizace silnice 11/147 okres České Budějovice staničeni 

7,303-8,083 km

# KSO:
Místo: Žimutice

CC-CZ:

Datum: 14. 2. 2017

jř Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

DIČ:

70890650

CZ70890650

Uchazeč:
IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

DIČ:

70971641

CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 

snížená

Základ daně 

3 804 589,64 

0,00

3 804 589,64

Sazba daně Výše daně

21,00% 798 963,82

15,00*

Cena s DPH v CZK 4 603 553,46



T

/apitulace členění soupisu prací

Z1*3'

Modernizace silnice 11/147 okres České Budějovice

•Objekt: ,

SO 104 - Modernizace silnice 11/147 okres České Budějovice staniceni

7,303-8,083 km

Místo: Žimutice Datum: 14. 2. 2017

Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč:

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
3 804 589,64

HSV - Práce a dodávky HSV
3 804 490,19

1 - Zemní práce
359 384,20

5 • Komunikace pozemní
3 357 795,99

8 - Trubní vedení
64 750,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
22 560,00

OST - Ostatní
99,45



ITULACE členění soupisu prací

'^Modernizace silnice 11/147 okres České Budějovice

fr"*' jo 104 - Modernizace silnice 11/147 okres České Budějovice staničení 

7,303-8,083 km
Datum: 14. 2. 2017

, Žimutice , ....
Ml ,t0- Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce_____________ ________

5 - Komunikace pozemní ____________

8 - Trubní vedení__________________

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

3 804 589,64

3 804 490,19 
359 384^20

3 357 795,99

64 750,00

22 560,00

99,45
OST - Ostatní



Modernizace silnice 11/147 okres České Budějovice

'sO 104 - Modernizace silnice 11/147 okres České Budějovice staničení 

7,303-8,083 km

Místo: Žimutice

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč:

Datum: 14. 2. 2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ
Ty
D

Kód Popis AU Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 804 589,64

D HSV Práce a dodávky HSV 3 804 490,19

D 1 Zemní práce 359 384,20

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KMv tl. 50
133 515,85 OTSKP-SPK 2016

10 K 113727 mm,asfaltový recyklát bude zhotovitelem odkoupen za cenu 100,- Kč za 1 

tunu (2,4t/m3)

M3 284,500 469,30

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 

pp který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného

materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání • tento 

fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

W "délka 775"

W "šířka 7,3"

W "délka 5“

vv "šířka 6,5"

W "hloubka 0,05"
W (775*7,3.5*6,51*0,05 384,500____________________________________________________________

15 M M009
Přezdění stávající poškození uliční vpustí na kanalizačním řádu na novou 

utični vpusť, hloubka 1,1 m včetně výměny mříže a koše
ks 2,000 6 750,00 13 500,00 1

PP

W

W

Přezdění stávající poškození uliční vpustí na kanalizačním řádu na novou uliční

vpusť, hloubka 1 m včetně výměny mříže a koše 

"počet 2“

? 2,000

17 K 1137271

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KMv tl. 60 

mm,asfaltový recyklát bude zhotovitelem odkoupen za cenu 100,- Kč za 1 

tunu (2,4t/m3)

M3 339,450 469,30 159 303,89

PP

W

W

W

W

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 

který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání * tento 

fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

"délka 775”

"šířka 7,3"

"hloubka 0,06"
775*7.3*0.06 339,450

18 K 11372712

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KMvtl. 70 

mm na mostě,asfaltový recyklát bude zhotovitelem odkoupen za cenu 

100,* Kč za 1 tunu (2,4t/m3)

M3 2,275 469,30 1 067,66

PP

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 

vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného

materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání • tento 

fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

W

W

"délka 5"

"Šířka 6,5" 

"hloubka 0,07"

20 K 131737 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 5,000 380,00 1 900,00 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, pře místění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapažené
• ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění
■ ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

• příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (víz 

ustanovení k pol. 1151,2)

• potřebné sníženi hladiny podzemní vody
PP • těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

• vytahování a nošení výkopku
• svahování a presvah. svalů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v Máni 

znehodnocené klimatickými vlivy
• ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- paženi, vzepření a rozepření vč. přepažovára (vyjma štětových stěn)
• úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

• odvedení nebo obvedeni vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
• veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostěni, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

• nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 

vykazují se v položce č.0141**

VV

VV

W

VV

W

"délka 1" 

"šířka 1" 
"hloubka 1"
"počet 5" 

1‘1*1*5 5,000



Popis MJ Množství
J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ. 1, ODVOZ DO 16KM M3 1,500 260,00 390,00 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: položka zahrnuje:
• vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeloženi, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetřeni výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
• ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejích 
dočasného zajištěni
• ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
• čerpání vody vč. Čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanoven k pol. 1151,2)
• potřebné sražení hladiny podzemní vody
• těžení a rozpojováni Jednotlivých balvanů
• vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
• ruční vykopá vky, odstranění kořenů a napadávek
• pažení, vzepření a rozepření vč. přepažováni (vyjma štětových stěn)
• úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
• nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 
vykazují se v položce č.0141“

"délka 1,5" 
"šířka 0,5" 
"výška 0,4" 
"počet 5"

1,500

22 K 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 6,500 120,00 780,00 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: položka zahrnuje:
• kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
• úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo 
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšeni jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutněni
• ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
• ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejích dočasné zajištění
• ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
• ztížené ukládání sypaniny pod vodu
• ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
• spouštění a nošení materiálu
• výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
• ruční hutnění
• udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
• odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
• veškeré pomocné konstrukce umožňujíc* provedení zemní konstrukce (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostěni, zpevněné plochy, 
zakrytí a pod.)

W
VV

vv
w
w
w
w

"plocha 0,7"
"hloubka 1"
"počet 5"
"délka 1,5"
"šířka 0,5"
"hloubka 0,8'
"počet 5" 
0,7*1*5+1,5*0,5*0,8*5 6,500

23 K 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 1,400 480,00 672,00 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
• úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo 
vysoušením, pnp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
• ošetřeni úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
• ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
• ztíženi provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

• ztížené ukládání sypaniny pod vodu
• ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

PP * spouštění a nošení materiálu
• výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
• ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
• úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
• svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
■ zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
• odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
■ veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, 
zakrytí a pod.)

W "délka 1,5"
W "šířka 0,5"
w "hloubka 0,4"
w "počet T
W "roura 0,02"

W "počet 5"
W ____________ (1,5*0,5*0,4*5)-(0>02*5)____________________________________________ 1,400

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY ■ lokální sanace dle TP

16 K 57475
115,TP 147 geokompozit se splétanou skelnou mříží (oka 25x25 mm)
samolepícím instalačním lepidlem a polym. povlakem
vláken,min.tah.pevnost 100 kN(např.typu GlasGríd GG 100) cca 40%

M2 2 263,000 19,60 44 354,80 OTSKP-SPK 2015

Technická specifikace: • dodání geomřiže v požadované kvalitě a v množství včetně 
přesahů (přesahy započteny v jednotkově ceně)
- očištěni podkladu
- pokládka geomřiže dle předepsaného technologického předpisu 

"délka 775"

"šířka 7,3"

VV

VV



1

jf K6d
Popis MJ Množství

J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

"procento 0,4"
775*7,3*0,4 2 263,000

M007
VDZ barvou hladké s balotinou V11a, V12a (autobusová zastávka v zálivu 

■ zřízeni) včetně nápisu
ks 2,000 1 950,00 3 900,00

vcetne napíšu

"počet 2"

2 2,000

Komunikace pozemní 3 357 795,99

7 K 567544
VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 20QMM s 

odvozem 30 mm na SO 103
M2 5 657,500 104,00 588 380,00 OTSKP-SPK 2016

PP

Technická specifikace: - dodám materiálů předepsaných pro recyklaci za studená 
- provedeni recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy 

v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

• úpravu napojení, ukončení

• nezahrnuje postřiky, nátěry

VV "délka 775"

VY "šířka 7,3"

VV 775*7,3 5 657,500

6 K 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 5 657,500 7,00 39 602,50 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: - dodám všech předepsaných materiálů pro postřiky v 

předepsaném množství

PP - provedení dle předepsaného technologického předpisu 
• zřízení vrstvy bez rozlišeni Šířky, pokládám vrstvy po etapách

• úpravu nápojem, ukončení

VV "délka 775"

vv “šířka 7,3"

vv 775*7,3 5 657,500

2 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 5 690,000 7,00 39 830,00 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: - dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v 

předepsaném množství

PP • provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách

• úpravu nápojem, ukončení

VV "délka 775"

w "šířka 7,3"

w "délka 5"

vv "šířka 6,5"

w 775*7,3+5*6,5 5 690,000

3 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG7MZ M2 5 625,000 7,00 39 375,00 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: - dodání vdech předepsaných materiálů pro postřiky v 

předepsaném množství
• provedení dle předepsaného technologického předpisu
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

• úpravu napojení, ukončení

"délka 775"
"šířka 7,3"
"délka 5"
"šířka 6,5"

9 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 32,500 7,00 227,50 OTSKP-SPK 2016

W

W

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 

předepsaném množství
• provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu nápojem, ukončení

"délka 5"
"šířka 6,5"

1 K 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11*, 11S (50/70),TL. 40MM M2 5 690,000 176,30 1 003 147,00 OTSKP-SPK 2016

VV

W

vv

Technická specifikace: • dodám směsi v požadované kvalitě

• očištění podkladu
• uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v 

předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládám vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spař a spojů
• úpravu napojeni, ukončení podél obrubníků, dilatačních za řízem, odvod novacích 

proužků, odvod ňovačú, vpustí, šachet a pod.

• nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvod novacích 

proužků, odvodňovačú, vpustí, šachet a pod.

"délka 775"
"Šířka 7,3”
"délka 5”
"šířka 6,5”

4 K 574C58 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22*, 22S (50/70),TL. 60MM M2 S 625,000 162,30 912 937,50 OTSKP-SPK 2016

W

VV

W

Technická specifikace: - dodám směsi v požadované kvalitě

- očištěni podkladu
• uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládám vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spař a spojů
■ úpravu nápojem, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvod novacích 

proužku, odvod ňovačú, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni', odvod novacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

"délka 775"
"šířka 7,3"
"délka 5"
"šířka 6,5"
775*7,3-5*6,5 5 625,000
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Popis MJ Množství
J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 50MM M2 5 657,500 129,60 733 212,00 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: • dodání směsi v požadované kvalitě

• očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvod novacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

• nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvod novacích 

proužků, odvod ňovačů, vpustí, šachet a pod.

W "délka 775"

vv "šířka 7,3"
VV________________775*7,3__________________________________________________________  5 657,500

8 K 577411 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+ tl. 30 mm T 0,975 1 112,30 1 084,49

Technická specifikace: • dodání směsi v požadované kvalitě

• očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v 

předepsané tloušťce
• zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů

• úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvod novacích

PP proužků, odvod ňovačů, vpustí, šachet a pod.

• nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvod ňovacích 
proužků, odvod ňovačů, vpustí, šachet a pod.
položka je určena pro obnovu živičného krytu drobných oprav a plošných rozpadů 

(vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu 
živičného krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta 

se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plodu jednotlivě do 10m2). 

nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

W "délka 5"

vv "šířka 6,5"
W "hloubka 0,03"

W 5*6,5*0,03 0,975

D 8 Trubní vedení 64 750,00

24 K 89712
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ (hloubka 1 

m,včetně připojení na kanalizaci do vzdálenosti 1,5 m, průměr 150 mm)
KUS 5,000 11 750,00 58 750,00 OTSKP-SPK 2016

Technická spedfikace: položka zahrnuje:
• dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
• výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,

• opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do 

styku se zeminou nebo kamenivem,

• předepsané podkladní konstrukce

W "počet 5"

VV_______________ 5___________________________________________________________________________ 5,000

26 K 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 4,000 1 500,00 6 000,00 OTSKP-SPK 2016

Technická spedfikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné prán a

PP materiály pro zvýšení nebo snížení zařízeni (včetně nutné úpravy stávajícího 

povrchu vozovky nebo chodníku).

VV "počet 4"

VV 4 4,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 560,00

13 K 915111A
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ • VODÍCÍ ČÁRA 250 MM

S BALOTINOU ZŘÍZENÍ
M 141,000 18,00 2 538,00

Technická spedfikace: položka zahrnuje:

PP • dodání a pokládku nátěrového materiálu (měn se pouze natíraná plocha)

- před značení a reflexní úpravu

W "délka 141"

W 141 141,000

14 K 915111C
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ 

ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ
M 2 058,000 9,00 18 522,00

Technická spedfikace: položka zahrnuje:

PP • dodání a pokládku nátěrového materiálu (měň se pouze natíraná plocha)

• předznačení a reflexní úpravu

VV "délka 780"

W "počet 3"

W 'délka 282"

VV 780*3-282 2 058,000

11 K 93132
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK na noste (včetně 

profrézováni)
M3 0,020 75 000,00 1 500,00 OTSKP-SPK 2016

Technická spedfikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného
PP materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 

nezahrnuje těsníd profit

VV "délka 9,4”

vv "délka 6,9"

vv "délka 6,5"

w "délka 2"

vv "šířka 0,02"
vv "hloubka 0,0,4"
vv (9,4+6,9+6,5+2)*0,02*0,04 0,020

D OST Ostatní 99,45
25 K 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 3,315 30,00 99,45 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky souvtsejid 
s uložením odpadu na skládce.

W "délka 0,55”
VV -šířka 0,55"

W "hloubka 1,2"
VV "počet 5"

vv "šířka 0,5"

W "hloubka 0,4"
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Kód Popis MJ Množství

“délka 1,5"
"počet 5"

0,55*0,55*1,2*5+1*0,5*0,4*1,5*5

J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3,315

t



/RYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace silnice 11/147 okres české Budějovice 

Objekt:

SO 105 - Modernizace silnice 11/147 okres České Budějovice staničení 
8,083-8,920 km

KSO: CC-CZ:

i Místo: Za Žimuticema Datum: 14. 2.2017

/ Zadavatel: IČ: 70890650

r Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH 3 504 356,88

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPM základní 3 504 356,88 21,00% 735 914,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 240 271,82

(1



PITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Modernizace silnice 11/147 okres České Budějovice

,/ekt:

SO 105 - Modernizace silnice 11/147 okres České 
8,083-8,920 km Budějovice staničení

Místo: Za Žimutícema

Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč:

Datum: 14. 2. 2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu • Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

5 - Komunikace pozemní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Cena celkem [CZK]

3 504 356,88

3 504 356,88 

271 523,92 

3 208 320,96 

24 512,00
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/is PRACÍ

r Modernizace silnice 11/147 okres České Budějovice 

Ábjekt:
SO 105 - Modernizace silnice 11/147 okres České Budějovice stamcem 

8,083-8,920 km

Místo: Za Žimuticema

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč:

Datum: 14. 2. 2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ Ty
Kód Popis MJ Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 504 356,88

D

n

HSV

1

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

3 504 356,88

271 523,92

8 K 113727

FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KMv ti. 40 
mm,asfaltový recyklát bude zhotovitelem odkoupen za cenu 100,- Kč za 1 

tunu (2,4t/m3)

M3 210,924 469,30 98 986,63 OTSKP-SPK 2016

pp

w
w
w

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 

vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouraní - tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

"délka 837”

"šířka 6,3“
"hloubka 0,04"
837*6,3*0,04 210,924

13 K 1137271

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM v ti. 50

mm,asfaltový recyklát bude zhotovitelem odkoupen za cenu 100,- Kč za 1 

tunu (2,4t/m3)

M3 263,655 469,30 123 733,29

pp

w
w
w

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s
vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

"délka 837“

"šířka 6,3"
"hloubka 0,05"
837*6,3*0,05 263,655

12 K 57475

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY • lokální sanace dle TP

115,TP 147 geokompozit se splétanou skelnou mříži (oka 25x25 mm)

samolepícím instalačním lepidlem a polym. povlakem
vláken,min.tah.pevnost 100 kN(např.typu GlasGrid GG 100) šíře 1,5m

M2 2 490,000 19,60 48 804,00 OTSKP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodáni geomríže v požadované kvaiitě a v množství včetně 

přesahu (přesahy započteny v jednotkové ceně)
^ • očištění podkladu

• pokládka geomříze dle předepsaného technologického předpisu

W "délka 83 7"
W "délka T
w 'šířka 1,5"
w "počet 2"
W (837-71*1.5*2 2 490,000

d 5 Komunikace pozemní 3 208 320,96

7 K 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM M2 5 222,700 104,00 543 160,80 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studená
• provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy 

v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

• úpravu napojení, ukončení
• nezahrnuje postřiky, nátěry

W "délka 837"

W "délka 8”

W "šířka 6,3"

W (837-8)*6,3 5 222,700

16 K 56962 ZPEVNĚNI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM,5-0,3 m M2 497,400 44,00 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: • dodáni recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu
• uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spař a spojů
• úpravu napojení, ukončení
• nezahrnuje postřiky, nátěry

"délka 837" 
“délka 8" 
"šířka 0,3" 
"počet 2" 
(837-8)*0,3*2

15 K 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 5 222,700 7,00 36 558,90 OTSKP-SPK 2016

PP

W

W

W

W

Technická specifikace: - dodám všech předepsaných materiálů pro postřiky v 

předepsaném množství

• provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládám vrstvy po etapách

• úpravu napojeni, ukončení

"délka 837"

"délka 8''

"šířka 6,3"

(837-81*6.3 5 222,700

3 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 5 273,100 7,00 36 911,70 OTSKP-SPK 2016



D 9

Popis MJ Množství
J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Technická specifikace: - dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství
• provedeni dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách
• úpravu napojeni, ukončení 

"délka 837"

"šířka 6,3"
837*6,3

4 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 5 273,100 7,00 36 911,70 OTSKP-SPK 2016

PP

Technická spedfikace: • dodám všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství
• provedeni dle předepsaného technologického předpisu
• zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách
• úpravu napojení, ukončeni

W “délka 837"
W “šířka 6,3"
W 837*6,3 5 273,100

1 K 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 *, 11S (50/70),TL. 40MM M2 5 273,100 176,30 929 647,53 OTSKP-SPK 2016

Technická spedfikace: • dodáni směsi v požadované kvalitě
• očištěni podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v 
předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních

PP spař a spojů
- úpravu napojení, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovadch 
proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
• nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovadch proužků, 
odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.

W "délka 837"
W "šířka 6,3"
W 837*6,3 5 273,100

2 K 574C58 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22*. 2ZS (50/70),TL. 60MM M2 5 273,100 162,30 855 824,13 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: • dodáni směsi v požadované kvalitě 
očištěni podkladu
uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v 

předepsané tloušťce
zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spař a spojů
úpravu napojeni, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod. 
nezahrnuje postřiky, nátěry
nezahrnuje těsněni podél obnibniků, dilatačních zařízeni, od vod novacích proužků, 

odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.

'délka 837" 
šířka 6,3"

5 K 574E58
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S (50/70),TL. 

60MM
M2 5 222,700 143,11 747 420,60 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: • dodání směsi v požadované kvalitě
• očištěni podkladu
• uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů
• i^ravu napojeni, ukončení podél obnibniků, dilatačních zařízení, odvodňovadch 
proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
• nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovadch proužků, 
odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.

"délka 837“
"délka 8”
"Šířka 6,3"
(837-8)*6,3

Ostatní konstrukce a práce, bouráni 24 512,00

10 K 915111A
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ ČÁRA 250 MM
S BALOTINOU ZŘÍZENÍ M 7,000 18,00 126,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:
PP • dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

• před značení a reflexní úpravu

w "délka T
W 7 7,000

11 K 915111C
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ 

ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ
M 2 269,000 9,00 20 421,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:
• dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
• předznačenf a reflexní úpravu

"délka 837"
"délka 830"
"délka 837"
"délka 235"

9 K 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 13,300 50,00 665,00 OTSKP-SPK 2016

Technická spedfikace: položka zahrnuje řezáni vozovkové vrstvy v předepsané 
tloušťce, včetně spotřeby vody 

"délka 6,6“
"délka 6,7"

14 K 93132 TEsnEnI 0ILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK na mostě (včetně 
profrézování) M3 0,044 75 000,00 3 300,00 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazeni předepsaného 
materiálu, očištěni ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 
nezahrnuje těsnid profil 

"délka 14,5"

"počet 2"
"délka 13"
"počet 2"
"šířka 0,02"
"hloubka 0,0,4"
(14,5*2+13*2)*0,02*0,04 0,044
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.{avba:
Modernizace silnice 11/147 okres České Budějovice

SO 106 - Modernizace silnice 11/147 okres České Budějovice staničení 

10,700-11,560 km

Bzí

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

14. 2. 2017

70890650

CZ70890650

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH 4 049 815,03

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 049 815,03 21,00% 850 461,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH - v CZK 4 900 276,19
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aPITULACE členění soupisu PRACÍ

Modernizace silnice 11/147 okres české Budějovice

Ajckt

SO 106 - Modernizace silnice 11/147 okres České Budějovice staničení 

10,700-11,560 km

Místo: Bzí

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč:

Datum: 14.2.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu ■ Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 049 815,03

HSV - Práce a dodávky HSV 4 048 356,55

1 - Zemní práce 503 621,35

2 - Zakládání 40 068,00

5 - Komunikace pozemní 3 367 003,20

8 - Trubní vedení 35 250,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 102 414,00

OST - Ostatní 1 458,48
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SO 106 - Modernizace silnice 11/147 okres České Budějovice staniceni 

10,700-11,560 km

!.i-JV- *■ <■ x v
Modernizace silnice 11/147 okres Ceske Budějovice

Zadavatel:

Uchazeč:

Bzí

Jihočeský kraj

Datum: 14.2.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ Ty
Kód Popis MJ Množství

J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 049 815,03

D HSV Práce a dodávky HSV 4 048 356,55

1 Zemní Dráče
503 621,35

8 K 113727

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KMv tl.50 
mm,asfaltový recyklát bude zhotovitelem odkoupen za cenu 100,* Kč za 1 M3 283,800 469,30 133 187,34 OTSKP-SPK 2016

tunu (2,4t/m3)

ICkll[lK.na i ..........-j- -------- ----- • -
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 

který se vykazuje v položce 0141“ (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouraní ♦ tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

"délka 860"

"šířka 6,6"

"hloubka 0,05"
860*6,6*0,05 _______________________: 283,800

15 K 1137271

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM v tl.90
mm,asfaltový recyklát bude zhotovitelem odkoupen za cenu 100,* Kč za 1 

tunu (2,4t/m3)

469,30 239 737,21

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s

vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 

který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouraní - tento fakt 

mučí hút mvmSmi v doolrimicím textu k Doložce).musí být uveden v doplňujícím textu k položce),

"délka 860"

"šířka 6,6"

510,840

[HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ 1 NEPAŽ TŘ. 1, ODVOZ DO 16KM M3 3,000 380,00 1 140,00 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: položka zahrnuje:
• vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapažené
• ošetřeni výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

. ztížení vykopá vek v blízkosti podzemního vedení, konstfiárci a objektu vč. jejich 

dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

• příplatek za lepivost
• těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpáni vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pot. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody

pp . těžení a rozpojování jednotlivých balvanu

• vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenu a napadávek
• paženi, vzepření a rozepraní vč. přepažováni (vyjma štětových stěn)
• úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

• odvedení nebo obvedeni vody v okolí výkopiště a ve výkoplšti

• třídění výkopku
• veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 

vykazují se v položce č.0141**

W

W

W

W

W ________

17| K ] 132737

"délka 1"

"šířka 1” 
"hloubka 1"

"počet 3“ 
1*1 *1*3

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

3.000

I, ODVOZ DO 16KM M3 43,200 260,00 11 232,00 OTSKP-SPK 2016

Ctrana 17 1
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Technická specifikace: položka zahrnuje: _ _
- vodorovná > svisli doprava, přemístění,přeložen,, manipulace s vykopkem

- kompletm provedeni vykopávky nezapaiené 1 zapazene
- ošetření výkoplště po celou dobu prače v něm vc. klimatických PP>tí““ .

. ztižem vykopivek v blízkosti podzemního vedeni, konstrakcl a objektu vc. J

dočasného zajištěni .
- ztíženi pod vodou, v okoti výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost ...
. těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných castech (figurách)
- čerpánWody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpaci soupravy (viz 

ustanovení k pot. 1151,2)
- potřebné sníženi hladiny podzemní vody .

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanu

- vytahování a nošení výkopku , . . .. *z a „ n,ini-
. svahováni a přesvah. svahu do konečného tvaru, výměna hornin v podlozi a v plam

znehodnocené klimatickými vlivy
. ruční vykopávky, odstranění kořenu a napadivek _
- paženi, vzepření a rozepření vč. přepažovini (vyjma štětových sten)

- úpravu, ochranu a očištěni dna, základově spáry, sten a svahu

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkoplště a ve vykoprsti

! konstrukce umožňující proredeni v^opádp, «“*■>»“*•

JZjy lešení podpěr, konstr., přemostěni, zpevněné plochy, zakryti .yrod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skladku, 

vykazují se v položce č.0141"

"délka 25”

"délka 15”

"délka 140”

"šířka 0,6”

"hloubka 0,4”
(25+15+1401*0.6*0,4

43,200

22 K 132737
HLOUBENI RÝH ŠIŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1

468,00 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: položka zahrnuje: 
vodorovnáasvisládoprava, přemístěni, přeloženi, manipulace, vykopkem 

ompletní provedení vykopávky nezapažen. 1 zapazene 
ošetření výkoplště po celou dobu prače v nem vc. klimatických opatrwii 

. ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukci a objektu vc. j j

dočasného zajištěni . , , . .
ztižem pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

příplatek za lepivost ....... ...___
těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných castech (figurách) 
čerpáníuody vč. čekacích jinrek, potrubí a pohotovostí!, čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2) 
jotřebné sníženi hladiny podzemní vody ^ 
těžení a rozpojováni jednotlivých balvanů

vytahováni a nošení výkopku . . . . ___„v.. _.ini
svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, vymen. hornin v podlozi a plam 

znehodnocené klimatickými vlivy 
ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek ^ 
pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma sletových sten) 

úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, sten a svahu 

odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve vykopfstí

^wS^ě konstíukce umožňující provedeni vykopávky <<*^**>- 

nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostím,, zp,
. nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do nasypu) ani poplatky za skladku, 

vykazují se v položce č.0141

Technická specifikace: položka zahrnuje:
. kompletm provedení zemní konstíukce vč. vyberu «t»<lněhomaenálu 

-úprava ukládaného materiálu vlhčmnm, tndenim, promidumlm nebo 

vysoušením, příp. jiné úpravy za účrfem zlepšeni jeho mech. vlastnosti

- hutném 1 různé míry hutněni ___.
- ošetření úložiště po crhou dobu práce v něm vc. klimaockyd, opatron,

. ztíženi v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasně zajištěni
■ ztížení prováděni vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

• ztížené ukládám sypaniny pod vodu . n™»návek
. ukládání po vrstvách a po jiných nutných castech (frgurach) vc. dosyp.vek

• spouštění a nošení materiálu
. výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- roční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vode^
• odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti .
. veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemm konstrukce lpnjezdy, 

sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostěni, zpevnene plochy, 

zakrytí a pod.)

"plocha 0,7”

"hloubka 1"

"počet 3"

'délka 3"

"šířka 0,5”

"hloubka 0,6”

"počet 3”
0.7*1*3+3*0,5*0,6*3____________

1 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNÉNÍM

/



Kód Popis MJ Množství
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Technická specifikace: položka zahrnuje:

• kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

• úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo 

vysoušením, pňp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutněni

• ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni

• ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektu a jejich dočasné zajištěni

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

• ukládám po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemni konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubni v podloží

• úprava, očištěni, ochrana a zhutnění podloží

• svahováni, hutnění a uzavíráni povrchů svahů

• zřízení lavic na svazích

• udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě

• odvedení nebo obvedent vody v okolí úložiště a v úložišti

• veškeré pomocně konstrukce umožňující provedeni zemní konstrtAce (příjezdy, 

sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněně plochy, 

zakrytí a pod.)

w "délka 3"

w "sirka 0,5"

W "hloubka 0,4"

W "počet 3"

w "roura 0,02”

W "počet 3”

W (3*0,5*0,4*3H0,02*3)_________________________________________________________________________ 1,740

18 K 18110 ÚPRAVA PIÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ Tft. 1-4 M2 108,000 12,00 1 296,00 OTSKP-SPK 2016

PP
Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových

rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

W "délka 25”

w "délka 15"

w "délka 140"

w "šířka 0,6"

w (25+15+140)*0,6 108,000

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOM&IŽOVINY - lokální sanace dle TP

14 K 57475
115.TP 147 geokompozft se splétanou skelnou mříži (oka 25x25 mm) 

samolepícím instalačním lepidlem a polym. povlakem 

vláken,min.tah.pevnost 100 kN(např.typu GlasGrid GG 100)

M2 5 676,000 19,60 111 249,60 OTSKP-SPK 2015

PP

Technická specifikace: • dodání geomříže v požadovaně kvalitě a v množství včetně 

přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

• pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

w "délka 860"

w "šířka 6,6"

w 860*6,6 5 676,000

16 M M007
VOZ barvou hladké s balotínou V11a (autobusová zastávka v zálivu • 

zřízeni) včetni nápisu
ks 2,000 1 950,00 3 900,00

VOZ barvou hladké $ balotínou Vila, V12a (autobusová zastávka v zálivu • zřízeni) 

včetně nápisu

w "počet 2”

W 2 2,000

D 2 Zakládání 40 068,00
27 K 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU CZ0/25 XF3 M3 15,120 2 650,00 40 068,00 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: - dodáni čerstvého betonu (betonové směsí) požadované 

kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru pří jakékoliv hustotě výztuže, 

konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované 

trvanlivosti a vlastností,

• užiti potřebných přísad a technologií výroby betonu,

• zřízení pracovních a dilatačních spař, vrátné potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracováni, očištění a ošetření,

• bedněni požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadovaně kvality 

povrchu betonu, vrátné odbednovacích a odskružovacích prostředků,

• podpěrně konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bedněni, uloženi čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opa třem' a základů těchto konstrukcí a tesem,

• vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

PP * zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a

pod., vč. ztížení práce a úprav kolem meh,

• úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

• úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspraveni,

• ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných 

do betonu,

• konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 

konstrukcí,

• nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

• výplň, těsněni a tmeleni spař a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkostí v částech, kde přijdou do 

styku se zeminou nebo kamenivem,

• případné zřízeni spojovací vrstvy u základů,

• úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

W "délka 25"
w "délka 15"
w "délka 140"
w "šířka 0,6"

W "hloubka 0,14"
W (25+15+140)*0,6*0,14 15,120

D 5 Komunikace pozemní ^ ^

7 K 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM
M2 5 676,000 104,00 590 304,00 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: • dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studená

• provedeni recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy 

v předepsané tloušťce

- zřízeni vrstvy bez rozlišení Šířky, pokládáni vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

• nezahrnuje postřiky, nátěry

/



Kód
Popis

MJ Množství

IWFILTRAťNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2

' dodání ** - <«*. -

• provedení dle předepsaného technologického předpisu

- mžení vrstvy bez poztis-eni šířky, pokládání vrstvy po etapách
- opravu napojení, ukončení H

"délka 860”

"šířka 6,6”

860*6,6

5 676,000

J.cena

[CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová soustava

5 676,000 7,00
39 732,00 0TSKP-SPK 2016

jSPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2

^ “ P- i-*r v

- provedeni dle předepsaného technologického předpisu

• mžen, vrstvy mrz rozlišení šířky, pokládáni vrstvy „ etapách
- úpravu napojení, ukončení 

‘délka 860"

"Šířka 6,6”

860*6,6

5 676,000

5 676,000
39 732,00 0TSKP-SPK 2016

JSPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2

*££&£' <ta‘ini Pfedep!“ích —“ >» i«*r v

• provedení dle předepsaného technologického předpisu
• znzeni mtvy ^ ^ ^

• upravu napojeni, ukončení vt«»«apacn

5 676,000
5 676,OOol T^T

39 732,00 OTSKP-SPK 2016

šEssr-**1-*’'**-****
přlŤsir^ut:^^ -ředprsu, zhutněn, vrstvy v

š|w^spojůt'^ beZ ro2"šCT1i iřtky. pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních

• nezahrnuje postřiky, nátěry

d'uuí"fch

1 000 678,80 OTSKP-SPK 2016

W

: -dodim' —• *-** 

pr^r^r^  ̂ P***. -«*, vrstvy v

“r^^i^^^-^.-.-PraPPnrich

d"attó,íd’ —"—a
• nezahrnuje postřiky, nátěry

d,“

‘délka 860"

"šířka 6,6"

860*6,6

5 I K 574E46
^ALTOW BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, ,6S ,50/70)31.

w

25 K 89712

pSÍT^tŤÓ^^,  ̂'g^"0'  ̂'**<*■. dvrtnění vrs.vy v 

jjrrtzenímtvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních

• nezahrnuje postřiky, nátěry

"délka 860"

"šířka 6,6”

860*6,6

Trubní vedení

5 676,000

0 8 m JV*7i v nvwLCINI l ULIUNUV1UI UILLU (WŮUĎKÍ Imn,. přípojem na kanalizaci do vzdálenosti 3 m, průměr lšo

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodavkua osazení předepsaných dílu včetně mříže 

• vyplň, těsnění a tmelení spař a spojů

včástech, kde přijdou do

- předepsané podkladní konstrukce

"počet 3”

35 250,00 OTSKP-SPK 2016

0 9

112 K 915111A

W

13 K 915111C

-^atnítonstrukce a práce, hmiránl
3,000

TecknlctólííSSce: potožk, zahrnuje:------------------------------- -

• předznač^X^!^ mMerti,u * P«Me natíraná plocha) 

"délka 63’

63

ČÁRA 125 MMDsrrNSr°U HLADKÉ ' V0DÍC,r ^WV*

Technická spéci,lkacer7S3kTSta^~: ----------------------

- dodaní a pokládku nátěrového materiálu imi- 
• předznačení a reflexní úpravu ' ** P01™ natíraná plocha)



Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

§/ 'délka 1594"

"délka 386"
1 980,000

i K 919111 ŘEZÁNI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 13,200 50,00 660,00 OTSKP-SPK 2016

PP

w
w

Technická specifikace: položka zahrnuje řezáni vozovkové vrstvy v předepsané 

tloušťce, včetně spotřeby vody 

"délka 6,6"

“počet 2“
13,200

20 K 935212
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC SIŘ DO 600MM DO BETONU TL 10GMM 

XF4
M 180,000 460,00 82 800,00 OTSKP-SPK 2016

pp

w
w
w
w

Technická specifikace: položka zahrnuje:
• dodávku a uloženi příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
• dodáni a rozprostřeni lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v 

předepsané tloušťce
• veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

• ukončení, patky, spárováni
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

“délka 25"

“délka 15"

"délka 140"

25+15+140
180,000

n OST Ostatní 1 458,48

10 K 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 43,200 30,00
1 296,00| OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související

s uložením odpadu na skládce.

"délka 25" 

"délka 15" 

“délka 140" 

"šířka 0,6" 

"hloubka 0,4*

26 K 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 2,708 30,00 81,24 OTSKP-SPK 2016

s uložením odpadu na skládce.

W

W

W

W

W

w
w
w
w_______

1111 K 10141011

PP

w
w
w
w
w
w
w
w
w

"délka 0,55" 

"šířka 0,55“ 

"hloubka 1“ 

“počet 3" 

"šířka 0,5" 

"hloubka 0,4" 

"délka 3"

POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 2,708 30,00
81,24[

s uložením odpadu na skládce.

“délka 0,55" 

“šířka 0,55“ 

'hloubka 1“ 

“počet 3’ 

"hloubka 0,4“ 

“šířka 0,5“ 

"délka 3“

"počet 3"

0,55*0,55*1*3+0,4*0,5*3*3 2,708
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itavba:

Modernizace silnice 11/147 okres České Budějovice

SO 107 - Modernizace silnice 11/147 okres České Budějovice staničení 

12,900-13,760 km

KSO: CC-CZ:

Místo: Dolní Bukovsko Datum: 14. 2. 2017

Zadavatel: IČ: 70890650

Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: lč: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH 3 916 777,98

Základ dané Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 916 777,98 21,00% 822 523,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 739 301,36



jiPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

óa:
Modernizace silnice 11/147 okres České Budějovice

I'ekf

SO 107 - Modernizace silnice 11/147 okres České Budějovice staničení 

12,900-13,760 km

Místo: Dolní Bukovsko

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Datum: 14. 2. 2017

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 916 777,98

3 916 777,98

1 • Zemní práce
448 807,02

5 - Komunikace pozemní
3 443 685,96

24 285,00



JPIS PRACÍ

>vba:

Modernizace silnice 11/147 okres České Budějovice

Objekt:

SO 107 - Modernizace silnice 11/147 okres České Budějovice staničení 

12,900-13,760 km

Místo: Dolní Bukovsko Datum: 14.2.2017

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 916 777,98

D HSV Práce a dodávky HSV 3 916 777,98

D 1 Zemní práce 448 807,02

8 K 113727

FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM v ti. 50 

mm,asfaltový recyklát bude zhotovitelem odkoupen za cenu 100,* Kč za 1 

tunu (2,4t/m3)

M3 283,800 469,30 133 187,34 0TSKP-SPK 2016

PP

W

w
W

w

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulací s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí být uveden v 

doplňujícím textu k položce).

"délka 860"

"šířka 6,6"

"hloubka 0,05"

860*6,6*0,05 283,800

13 K 1137271

FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM v ti. 100 

mm,asfaltový recyklát bude zhotovitelem odkoupen za cenu 100,* Kč za 1 

tunu (2,4t/m3)

M3 567,600 469,30 266 374,68

PP

W

w
w
w

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s 
vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v 
doplňujícím textu k položce).

"délka 860"

"šířka 6,6"

"hloubka 0,1"

860*6,6*0,1 567,600

12 K 57475

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘIŽOVINY - lokální sanace dle TP 

115,TP 147 geokompozit se splétanou skelnou mříží (oka 25x25 mm) 

samolepicím instalačním lepidlem a polym. povlakem 

vláken,min.tah.pevnost 100 kN(napr.typu GlasGrid GG 100) šíré 1,5 m

M2 2 512,500 19,60 49 245,00 OTSKP-SPK 2015

pp

w
w
w
w
w

Technická specifikace: • dodání geomriže v požadované kvalitě a v množství včetně 
přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
• očištěni podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

"délka 860"

"počet 2"

"délka 45"

"šířka 1,5"

(860*2-45)*1,5 2 512,500

0 5 Komunikace pozemní 3 443 685,96

7 K 567544 VRST PRO OBNOVU A 0PR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 20QMM M2 5 676,000 104,00 590 304,00 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: - dodáni materiálu předepsaných pro recyklaci 2a studená
• provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v 
předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
• úpravu napojení, ukončení
• nezahrnuje postřiky, nátěry

w "délka 860"
w "šířka 6,6"
W______________ 860*6,6__________________________________________________________________ 5 676,000

6 K 572113 INFILTRAČNf POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 5 676,000 7,00 39 732,00 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: • dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství

PP • provedení dle předepsaného technologického předpisu
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojeni, ukončení

w "délka 860"
w "šířka 6,6"
W ____________ 860*6,6__________________________________________________________________ 5 676,000

3 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 5 676,000 7,00 39 732,00 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství
■ provedení dle předepsaného technologického předpisu 
• zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojeni, ukončení

w "délka 860"

W "šířka 6,6"

W ‘ 860*6,6 5 676 000

4 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2
M2 5 676,000 7,00 39 732,00 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: • dodání všedi předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství

PP ' Provedeni dle předepsaného technologického předpisu
• zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách
• úpravu napojeni, ukončení

W "délka 860"



Popis
MJ Množství

J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

860*6,6
5 676,000

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11*, 11S (50/70),TL. 40MM
M2 i 5 676,000 1 000 678,80 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

• očistění podkladu
■ uloženi směsi dle předepsaného tedmolosidsého předpisu, zhutněni vrstvy v 

předepsané tloušťce
- zřízeni vistvy bez rozlišeni šiřky, pokládání vrstvy po etapách, včetne pracovních spař

a spojů . .
- úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zanzenr, odvodňováních 

proužků, odvodňovaců, vpusti, šachet a pod.

• nezahrnuje postřiky, nátěry . .
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňováních proužku, 

odvodňovaců, vpustí, šachet a pod.

"délka 860"

“šířka 6,6"

860*6,6
5 676,000

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S(50/70), TL. 60MM 5 676,000 921 214,80 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě 

• očištění podkladu
. uloženi směsi dle předepsaného technotoy.ckého předpisu, zhutněni vrstvy v 

předepsané tloušťce .
. zřízení vrstvy bez rozlišení šiřky, pokládání vrstvy po etapach, vcetne pracovních spař

a spojů . , . .. . .
- úpravu napojení, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zanzenr, odvodnovacich 

proužků, odvodňovaců, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry . ...
. nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodnovacich proužku, 

odvodňovaců, vpusti, šachet a pod.

"délka 860"

"šířka 6,6"

w 860*6,6___________________________________ _______________ 1
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S (50/70),TL.

M2 5 676,000 143,11 812 292,36 OTSKP-SPK 2016

K 574E58
6QMM ________

Technická specifikace: • dodání směsí v požadované kvalitě

• očištěni podkladu _ ,
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnem vrstvy v

předepsané tloušťce .
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spař

*ůpra«i napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacich 

proužků, odvodňovaců, vpustí, šachet a pod.

• nezahrnuje postřiky, nátěry _
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužku, 

odvodňovaců, vpusti, šachet a pod.

W

W

W

"délka 860"

"šířka 6,6"

860*6,6
5 676,000

24 285,00

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ ČÁRA 250 MM S I
M 45,000 18,00 810,00

10 K 915111A BALOTINOU ZŘÍZENÍ I I I 1 ----------------------- ----------------------I

Technická specifikace: položka zahrnuje:
• dodání a pokládku nátěrového materiálu (měn se pouze natírana plocha)

- před značení a reflexní úpravu

w "délka 15"

w "délka 30"
45,000 ___________________________________ ________________________ -—

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ
M 2 535,000 9,00 22 815,00

11 K 915111C ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ ------------- 1--------- -—L_--------------- 1-------------------------------- -----------------------------------------------—I---------------------------------- ---

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měň se pouze natíraná plocha)

• před značení a reflexní úpravu

"délka 860"

"počet 3"

"délka 45"

860*3-45 ------------------------------------------ -------------------
2 535,000

| ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
660,00 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané

tloušťce, včetně spotřeby vody

"délka 6,6"

"počet 2"

6,6*2
13,200



.RYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Modernizace silnice 11/147 okres české Budějovice 

Objekt:

SO 108 - Modernizace silnice 11/147 okres České Budějovice staničeni 
17,400-18,082 km

KSO: CC-CZ:

Místo: Sedlíkovice Datum: 14. 2. 2017

Zadavatel: IČ: 70890650

Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH 2 944 098,76

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 944 098,76 21,00% 618 260,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 562 359,50
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KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

/ Objekt:

Modernizace silnice 11/147 okres České Budějovice

"so 108 - Modernizace silnice 11/147 okres České Budějovice staničeni 

/ 17,400-18,082 km

Místo: Sedlíkovice

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč:

Kód dílu • Popis

Datum: 14.2.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV_______ _

1 - Zemni práce___________________

5 - Komunikace pozemní_______ _

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

2 944 098,76

2 944 098,76 

255 242,92 

2 670111^4

18 744,00



/

,UPIS PRACÍ
sf

^avba:

Modernizace silnice 11/147 okres České Budějovice

Objekt:

SO 108 - Modernizace silnice 11/147 okres České Budějovice staničení 
17,400-18,082 km

Místo: Sedlíkovice Datum: 14.2.2017

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ
Ty

P
Kód Popis MJ Množství

J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
2 944 098,76

D HSV Práce a dodávky HSV 2 944 098,76
D 1 Zemní práce 255 242,92

8 K 113727
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KMV ti. 40
mm,asfaltový recyklát bude zhotovitelem odkoupen za cenu 100,- Kč za 1 
tunu (2,4t/m3)

M3 180,048 469,30 84 496,53 OTSKP-SPK 2016

PP

W
w
w
w

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci $ vybouranou sutí a $ 

vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 

který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 

materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouraní - tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

"délka 682"
"šířka 6,6"
"hloubka 0,04”
682*6,6*0,04 180,048

14 K 1137271
FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO lóKMvtl. 60
mm,asfaltový recyklát bude zhotovitelem odkoupen za cenu 100,- Kč za 1 
tunu (2,4t/m3)

M3 270,072 469,30 126 744,79

PP

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 

který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného

materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

"délka 682" 
"šířka 6,6” 
"hloubka 0,06"

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘIŽOVINY - lokální sanace dle TP

12 K 57475 115.TP 147 geo kompozit se splétanou skelnou mříží (oka 25x25 mm)
samolepicím instalačním lepidlem a polym. povlakem
vláken, min.tah.pevnost 100 kN(např.typu ClasGrld GG 100) Šíře 1,5 m

M2 2 046,000 19,60 40 101,60 OTSKP-SPK 2015

Technická specifikace: • dodáni geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně 
přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

• očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu 

"délka 682"

"ůšiřka 1,5”
"počet 2"
682*1,5*2 2 046,000

13 M M007.1 VDZ barvou hladké s batotinou V11a (autobusová zastávka v zálivu - 
zřízení) včetně nápisu 2,000 1 950,00 3 900,00

VDZ barvou hladké s batotinou Vila, V12a (autobusová zastávka v zálivu • zřízení)

včetně nápisu 

"počet 2"

2

D 5 Komunikace pozemní 2 670111,84

567544
VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM s

odvozem tl. 3 cm na úsek SO 109 M2 4 501,200 104,00 468 124,80 OTSKP-SPK 2016

PP

Technická specifikace: • dodáni materiálů předepsaných pro recyklaci za studená 
- provedeni recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy 
v předepsané tloušťce

• zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách
• úpravu napojeni, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

w "délka 682"
w "šířka 6,6"
w 682*6,6 4 501,200 7,00

6 K 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/MZ M2 4 501,200 7,00 31 508,40 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: • dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládám vrstvy po etapách
• úpravu nápojem, ukončení

W "délka 682"
W "šířka 6,6"
W 682*6,6 4 501,200

4 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 4 501,200 7,00 31 508,40 OTSKP-SPK 2016 |

PP

^c*ln*c*t* specifikace: - dodám všech předepsaných materiálů pro postřiky v
předepsaném množství

■ provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách 
• úpravu napojeni, ukončení

W "délka 682"
w "šířka 6,6"
w 682*6,6

4 501,200
5 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2

M2 4 501,200 7,00 31 508,40 OTSKP-SPK 2016

. , -------- v*n.n předepsaných materiálu pi
předepsaném množství r
■ provedeni dle prédepseného technologického předpisu

■ znzeni vravy bez rozlišeni šířky, prděni .rstvy po etapich 

-úpravu nápojem, ukončení
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r / Kód Popis MJ Množství
J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1 /v

i w

"délka 682"
"šířka 6,6"

4 501,200

K 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S (50/70),TL. 40MM M2 4 501,200 176,30 793 561,56 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: - dodáni směsí v požadované kvalitě

• očistění podkladu
• uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce
■ zřirení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spař a spojů
• úpravu napojeni, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodnovacich 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

• nezahrnuje postřiky, nátěry „ .
• nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovaach proužku, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

W "délka 682"

W 4 501.200

2 K 574C58 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S (50/70),TL. 6GMM M2 4 501,200 162,30 730 544,76 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: • dodáni směsi v požadované kvalitě

- očištěni podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce
• zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních

PP sparaspojů
• úpravu nápojem, ukončení podél obrubníku, dilatačních zanzem, odvodnovacich 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužku, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

w "délka 682"

W 4 501,200

3 K 574E46
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S (50/70),TL. 

50MM
M2 4 501,200 129,60 583 355,52 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: • dodáni směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních

PP spař a spojů
• úpravu napojení, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

• nezahrnuje postřiky, nátěry v ,
- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovaach proužku, 

odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.

w "délka 682

Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 744,00

|1o| K |915111A

(VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ ■ VODÍCÍ ČÁRA 250 MM
is BALOTINOU ZŘÍZENÍ M

20,OOo| 18,Oo|
360,Oo| |

PP

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- před značeni a reflexní úpravu

W "délka 20"
20,000 ------------- ——r-------------- —i

j111 K |915111C

(VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ

ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ
M

2 006,00q|
9,001 18 054,00

PP

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodám a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

• předznačení a reflexní úpravu

W "délka 682"

W
w

"počet 3"

"délka 40”
2 006,000

| 9 | K |919111 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M
6,60o( 50,Oo| 330,00|OTSKP-SPK 2016 |

PP
Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané

tloušťce, včetně spotřeby vody

W "délka 6,6"
6,600

W 6,6



LIST SOUPISU

Stavba:

1 Modernizace silnice U/147 okres České Budějovice 
/ Objekt:

SO 109 - Modernizace silnice 11/147 okres České Budějovice staničení 

18,082-19,400 km

KSO: CC-CZ:
Místo: Sedlíkovice - kř. 1/3 Datum: 14. 2. 2017

Zadavatel: IČ: 70890650

Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH 6 294 103,18

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 294 103,18 21,00% 1 321 761,67
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 615 864,85



kapitulace členění soupisu prací

ba:
/ Modernizace silnice 11/147 okres České Budějovice

0bíekt SO 109 - Modernizace silnice 11/147 okres České Budějovice stanicení

18,082-19,400 km

Místo* Sedlíkovice ■ kř. I/3
Datum: 14. 2. 2017

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
6 294 103,18

HSV - Práce a dodávky HSV
6 294 103,18

649 026,96

5 609 160,22

9 - Ostatni konstrukce a práce, bourání
35 916,00



/ÚPIS PRACÍ

/tavba:
Modernizace silnice U/147 okres České Budějovice 

Objekt:
SO 109 - Modernizace silnice 11/147 okres České Budějovice stamcem 

18,082-19,400 km

Místo: Sedlíkovice - kř. I/3

Jihočeský krajZadavatel:

Datum: 14. 2. 2017

Projektant Správa a údriba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ
Ty

Kód Popis MJ Množství
J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

v-------------------------------------------------------- ----------

Náklady soupisu celkem 6 294 103,18

D HSV Práce a dodávky HSV
6 294 103,18 

649 026,96

8 K 113727

FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KMvtL 60
mm,asfaltový recyklát bude zhotovitelem odkoupen za cenu 100,- Kč za 1

tunu (2,4t/m3)

M3 521,928 469,30 244 940,81 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: roiozxa zannuijv - •,-----------
vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouraní - tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

*délka 1318"

"šířka 6,6"
"hloubka 0,06”

1318*6,6*0,06
FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KMv tl. 80
mm,asfaltový recyklát bude zhotovitelem odkoupen za cenu 100,* Kč za 1 

tunu (2,4t/m3)

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s 
vybouranými hmotami ví. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 

který se vykazuje v položce 0141“ (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

"délka 1318”

“šířka 6,6"

521,928

695,904 469,30
326 587,75

W 1318*6,6*0,08 -------------- 1
VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNĚ VRSTVY Z GEOMŘIŽOVINY - lokální sanace dle TP

695,904

115,TP 147 geokompozit se splétanou skelnou mříží (oka 25x25 mm) M2 3 954,000 19,60 77 498,40

13 K 57475 samolepícím instalačním lepidlem a polym. povlakem
vláken,mín.tah.pevnost 100 kN(např.typu GlasGrid GG 100) šíře 1,5 m

přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

• očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

"délka 1318"

"šířka 1,5"
"počet 2”

1318*1,5*2
3 954,000

7 K 567544

VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 20QMM s I ^ I g 698,80oj

navýšením cca 2 cm z S0108 | I -I—
104,00|

904 675,20 OTSKP-SPK 2016 |

Technická specifikace: • dodám materiálů předepsaných pro recyklaci za studená
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy 

v předepsané tloušťce
• vízem* vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojeni, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

"délka 1318" 

"šířka 6,6" 
1318*6,6
ZPEVNĚNI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO Í00MM, i«0,3m| M2 | 790,8001 44,00

34 795,20 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: * dodáni recyklátu v požadované kvalitě

• očištění podkladu
- uloženi recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spař a spojů
- úpravu napojeni, ukončení
• nezahrnuje postřiky, nátěry

"délka 1318"

"šířka 0,3"

W 1318*0,3*2 --------1------------ -
6 | K |s7Z113 |lNFILTR*ČNl POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/MZ | M2 8 698,800 7,00

60 891,60 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: * dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 

předepsaném množství
PP • provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízeni vrstvy bez rozlišeni sirky, pokládání vrstvy po etapách 

■ úpravu napojení, ukončení 

w "délka 1318"

W "šířka 6,6"
8 698,800 ________________________________________________ i—------------------------ -------------------

4 K
57ZZ13 |SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KC/MZ M2 8 698,800 7,00

60 891,60 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: - dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství

- provedeni dle předepsaného technologického předpisu
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách
• úpravu napojeni, ukončeni 

"délka 1318"

"šířka 6,6"



y
/

Kód Popis MJ Množství
J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1318*6,6 8 698,800

572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 8 698,800 7,00 60 891,60 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: * dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v

předepsaném množství
pp • provedeni dle předepsaného technologického předpisu

• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

• úpravu napojení, ukončení

"délka 1318" 
"šířka 6,6”

1 K 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S (50/70),TL. 40MM
M2 | 8 698,800 176,30 1 533 598,44 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: • dodáni směsi v požadované kvalitě

• očištění podkladu
• uloženi směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních 

pp spař a spojů
• úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

• nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků, 

odvodnovačů, vpusti, šachet a pod.

"délka 1318" 
"šířka 6,6"

2 K 574C68 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S (50/70),TL. 70MM M2 8 698,800 171,30 1 490 104,44 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: • dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
• uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v 

předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních

PP spař a spojů
- úpravu nápojem, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich 

proužků, odvodnovačů, vpusti, šachet a pod.

• nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků, 

odvodnovačů, vpusti, šachet a pod.

"délka 1318" 

“šířka 6,6” 

1318*6,6

3 K 574868
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S (50/70),TL. 

7QMM
M2 8 698,800 168,22 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: • dodám směsi v požadované kvalitě

• očištěni podkladu
• uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládám vrstvy po etapách, včetně pracovních 

pp spař a spojů
• úpravu napojení, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacich 

proužků, odvodnovačů, vpusti, šachet a pod.

• nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků, 

odvodnovačů, vpusti, šachet a pod.

W "délka 1318"

W "šířka 6,6"
W 1318*6,6 8 698,800

0 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 916,00

11 K 915111C
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ • VODÍCÍ, STŘEDOVÁ

ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ
3 954,000 35 586,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:
• dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

• předznačení a reflexní úpravu 

"délka 1318"

"počet 3'

9 K 919111 ŘEZÁNI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 6,600 50,00 330,00 OTSKP-SPK 2016

tloušťce, včetně spotřeby vody 

"délka 6,6”

6,6

w

w 6,600



YCI LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace silnice 11/147 okres České Budějovice 

Objekt:

SO 110 - Laboratorní zkoušky (recyklace),billboard,plaketa 
Modernizace silnice 11/147 okres České Budějovice

KSO: CC-CZ:
Místo: Před Bečicema - kř. I/3 Datum: 14. 2. 2017

Zadavatel: IČ: 70890650

Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH 55 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 55 000,00 21,00% 11 550,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 66 550,00



PITU LÁCE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Wba:

Modernizace silnice 11/147 okres České Budějovice

Objekt:

SO 110 - Laboratorní zkoušky (recyklace),billboard,plaketa 

Modernizace silnice 11/147 okres České Budějovice

Místo: Před Bečicema - kř. I/3

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč:

Datum: 14.2.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu * Popis
Cena celkem [CZKJ

Náklady soupisu celkem 

OST - Ostatní
55 000,00 

55 000,00
O01 - Ostatní

25 000,00



efriizace silnice 11/147 okres České Budějovice

5O 110 - Laboratorní zkoušky (recyklace),billboard,plaketa 
Modernizace silnice 11/147 okres České Budějovice

Před Bečicema • kř. I/3 

Jihočeský kraj

Datum: 14. 2. 2017

Projektant Správa a údržba silníc Jihočeského kraje p.o.

É Ty
Kód Popis MJ Množství

J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
55 000,00

D OST Ostatní 55 000,00
1 K 02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU ks 6,000 5 000,00 30 000,00 OTSKP-SPK 2015

PP

W
W

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem 
požadovanými pracemi 

“počet 6"
6 6,000

D 001 Ostatní 25 000,00
2 M M001 Billboard ks 1,000 22 000,00 22 000,00

PP Billboard -*

3 M M002 Plaketa ks 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Plaketa



list soupisu

M.„,mince silnice H/147 okres české Budějovice

gr

jO 111 - DIO - Modernizace silnice 11/147 okres České Budějovice

Před Bečicema - kř. 1/3

- Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 2. 2017

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ:

DIČ:

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH 209 790,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 209 790,00 21,00% 44 055,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 253 845,90
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láce členění soupisu prací

izace silnice li/147 okres České Budějovice

Modernizace silnice 11/147 okres České Budějovice

Před Bečicema - kř. I/3

vatel: Jihočeský kraj

azeČ:

Datum: 14.2.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kod dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 209 790,00

HSV - Práce a dodávky HSV 193 790,00

9 * Ostatní konstrukce a práce, bourání 193 790,00

OST - Ostatní 16 000,00
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jpis PRACÍ

Modernizace silnice

SO 111 - DIO - Modernizace silnice 11/147 okres České Budějovice

Modernizace silnice 11/147 okres České Budějovice

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Před Bečicema - kř. 1/3 

Jihočeský kraj

Datum: 14. 2. 2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

E Ty Kód Popis MJ Množství
J.cena

ICZK]
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d HSV 

D 9

91400

Práce a dodávky HSV
Ostatní konstrukce a práce, bourání

IDOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK 27,000 50,00

Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasné neplatných svislých dopravních 
značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakryti 
neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstraněni

"počet 27"

Technická specifikace: položka zahrnuje:
• dopravu demontované značky z dočasné skládky
* osazení a montáž značky na místě určeném projektem 

- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

"počet DZ - průměr na objekt 5"

"počet objektů 9"

5*9
DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení 

materiálu s odvozem na předepsané místo 

"počet DZ ♦ průměr na objekt 5"

45,000

45,000

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a 
zařízeni, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

"počet DZ • průměr na objekt 5”

"počet objektů 9"

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazeni a montáž na místě určeném 

projektem
• údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie 

"počet DZ - průměr na objekt 2"

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizeni zařízeni 

s odvozem na předepsané místo 

"počet DZ ■ průměr na objekt 2"
"počet objektů 9"

209 790,00

193 790,00

193 790,00

1 350,00 OTSKP-SPK 2016

2

/v

K 914122

DOPRAVNÍ značky Základní velikosti ocelové FÓLIE TŘ 1 ■ MONTÁŽ s |
PŘEMÍSTĚNÍM I

KUS | 153,OOoj ioo, ooj 15 300.0o|oTSKP-SPK 2016 |

PP

w
w

Technická specifikace: položka zahrnuje:
• dopravu demontované značky z dočasné skládky
• osazení a montáž značky na místě určeném projektem

• nutnou opravu poškozených částí 

nezahrnuje dodávku značky 

"počet DZ - průměrná objekt 17"

"počet objektů 9"
153,000

K 914123
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 153,000 50,00 7 650,00 OTSKP-SPK 2016

PP

W

w

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizem 

materiálu s odvozem na předepsané místo 

"počet DZ • průměr na objekt 17"

"počet objektů 9"
153,000 ——-------------------------- 1

K 914129
DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 190,000 10,00 11 900,00 OTSKP-SPK 2016 |

PP

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a 
zařízeni, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

W

W

"počet DZ - průměr na objekt 17*

“počet dnů 70"
1 190,000

5 K 914422

DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S

PŘEMÍSTĚNÍM
, KUS 45,000 100,00 4 500,OOj OTSKP-SPK 2016

2 250,00 OTSKP-SPK 2016

vv
45,000 ------- ---------------------------------------------------- ------------ ----- ---------------------------------- —i

I 7 | K |914429 |dOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 450,000 15,00 6 750,00|OTSKP-SPK 2016

W 150,000---------------------- ---------- ---------------------------------------------------------------------,-------------------------------------------------1

| 8 | K |916112 | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 18,000 100,00
1 800,OOjOTSKP-SPK 2016 |

W 18,000 _________________________________ —-------------- 1
9 | K (916113 |DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 18,000 50,00

900,00|OTSKP-SPK 2016 |

W , 2*9 18.000

!0 K 916119 |dOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - NÁJEMNĚ
KSDEN 180,000 30,00 5 400,00 OTSKP-SPK 2016 |

pp lecnmeká specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet
měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dm použití.

W .P°čet DZ - průměr na objekt 2"
yy "počet objektů 9"

W "Počet dnů Ur

w _______- p°____ 180.000 ______ ____________________________________________
(^TkIýIÍ152 JSEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM

KUS 9,000 1 000,00 9 000,00
OTSKP-SPK 2016 |

LJ—i  —■— ----------- ---------------------------------------------------

I



MJ Množství
J.cena Cena celkem (CZK]

Cenová soustava

c.,ou dobu traáni tunkce, ndbrudu zničených něho ztracených “•

nutnou opravu poškozených časti 
- napájeni z baterie včetne zalozm batene

"počet DZ • průměr na objekt 1 

“počet objektů 9"

1*9

[u\ K 916153

s odvozem na předepsané místo 

■počet OZ - průměr na objekt 1 

■počet objektů 9"

1*9

W

w

w

9,000

13 K 916159

0

w

w

w

w

SEMAFOROVÁ pklnvoivw —_______________ -—— . —

"počet 1"

■počet objektů 9 

“dny 25’

1*9*25

KSDEN 225,000 150,00

14 K 916222

225,000____________ _

KUS "mĎÓÓ| 40.0°l

P Wňbu*po celou dobu trváni funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených časti 

"počet DZ - průměr na objekt 12 

“počet objektů 9 

12*9

ínnpoAVNi KUŽEL Z1 VYbauuweiw •— - -________________ -—r

s odvozem na předepsané místo

■počet DZ - průměr na objekt 12 

■počet objektů 9"

12*9

108,000

016 K 916229 lll§ÍS==55Sr
. ___ _K4aldt 1?"

KUÍEL Z1 VÝŠKY 50CM ■ NÁJEMNÉ
KSDEN 6 480,000 5,00

■počet DZ - průměr na objekt 12' 

"počet objektů 9“

"počet dnů 60"

12*9*60

6 480,000

17 K 916312

17*9*60 ____________________ __________ KUS 18,000 100,00

19 K 916319

[ ůdrib^po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusu, 

nutnou opravu poškozených časti 

-počet DZ - průměr na objekt 2"

"počet objektů 9"

IprsppAVUl ZÁBRANY Z2 S FÓLII TŘ 1 - DEMONTÁŽ^_______________ _ _ —

s odvozem na předepsané misto

-počet DZ ■ průměr na objekt 2"

-počet objektů 9"

r?___________________ ______________
[dopravní ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ______________________——t—

■počet DZ • průměr na objekt 2"

"počet objektů 9 

■počet dnů 10"

S^“Sea J*. osazeni a montéi n. mb.é určeném

[ údribupo celou dobu trváni funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených části 

"počet DZ ■ průměr na objekt 12"

"počet objektů 9"

uLwarň^Z^ix^^ ----------;—^-- 7

s odvozem na předepsané místo 

■počet DZ • průměr na objekt 12"

■počet objektů 9"

12*9

50,00

10,00

W________________ 12*9----------------------- -------------------------------------------------------T
|22l K 1916359 IsMÉROVACl DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLlI TŘ 1 • NÁJEMN----------------__

L-LJ-----------------------------Technická spccifikacěrpotčžká^ěhmuješazÍH[z^proróimi*|šářÍMirii^Pocet

pp měrných jednotek se umí jako součin počtu zanzeo. a poctu dni pouzí

w "počet DZ - průměr na objekt 12

w "počet objektů 9"

w "počet dnů 60"

W 12*9*60

d OST______ Ostatní

6 480,000

02710 jpQMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO 2AJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY

W

W

JKUNWX. rRACfc AK1£ NtĎU ZAJlil UOJliuni « —-__
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem 

požadovanými zařízeními

"počet 1"
1

1,000

33 750,00 OTSKP-SPK 2016

4 320,00 OTSKP-SPK 2016

2 160,00 OTSKP-SPK 2016

32 400,00|oTSKP-SPK 2016 Z]

900,OoloTSKP-SPK 2016

16 000,00
Tó 000,OoíoTSKP-SPK 2016



ROBSTAV sl i/by
Na Stínadle; l4Ě5 

397 01 pim 
IČO: 274 •>. f?m 

DIČ: 02274.074

k.s.



PLNÁ MOC

i pošta

fi

fníže ^odepsaná společnost ROBSTAV stavby k.s., IČ: 27430774, se sídlem Pražská 483, Pražské
stí, 397 01 Písek, zastoupená komplementářem spol. Rekoskov s.r.o., IČ: 04638921, se sídlem

Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, kterou při výkonu funkce zastupuje pan Radek Kozák, nar.

bytem

tímto zmocňujeme

pana Ing. Petra Čechala,

nar.: bytem

k tomu, aby za naši společnost činil všechna právní jednání spojené s její činností s tím omezením, že

je oprávněn tak činit pouze v obchodních případech, kdy hodnota jednotlivého obchodního případu

nepřesáhne částku 50.000.000,- Kč, a to mimo jiné, nikoliv však výlučně, k:

• vedení obchodních jednání za naší společnost,

• uzavírání, změnu či rušení smluvních vztahů, vč. pracovněprávních, dodavatelských,

odběratelských či bankovních smluv,

• nabývání, zatěžování a zcizování majetku vě. nemovitých věcí,

• nakládání s finančními prostředky společnosti v hotovosti nebo na bankovních účtech,

• jednání se všemi správními úřady, soudy apod.,

• přebírání a odesílání poštovních zásilek,

vyjma nabývání, zatěžování a zcizování nemovitých věcí.

V Českých Budějovicích, dne 01.03.2017

ROBSTAV stavby k.s.

Originál č.
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« Prohlášení o pravosti podpisu na listině nesepsané advokátem /

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 12771/61/2017/C.

Já, níže podepsaný Mgr. Filip Toul, advokát se sídlem zapsaný
v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12749, prohlašuji, že tuto listinu
přede mnou vlastnoručně ve 2 vyhotoveních podepsal:

/
/
i 1. pan Ing. Radek Kozák, nar. trvale bytem

jehož totožnostjsem zjistil z občanského průkazu č.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů
uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Českých Budějovicích, dne 01.03.2017

Čech.& Toul
Mgr. Filip Tonil; advokát

•v í. ČAK Í2749
Lannova tf. 16/13, č! Budějovic* Mg. Filip Toul, áavokát

vlastnoruční podpis s(dvokáta

Ověřovací doložka pro vidiaaci Poř.č: 39701-0056-1143
Podle ověřovací knihy pošty: Písek 1

Tato úplná kopie, obsahující 2 stran souhlasí doslovně
s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je
prvopis, obsahující 2 stran.

Listina, z níž ie vidiaovaná listina pořízena, neobsahuje
viditelný zajištovací prvek, jenž je součástí obaahu právního
význaau této listiny.

Písek 1 dne 18.05.2017
Kalá Eva




