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Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/658/17 číslo smlouvy zhotovitele: JI/JC/2017/021

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva")

I. Smluvní strany

Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Osoby oprávněné za

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
70890650
CZ70890650 „Jsme plátci DPH"
ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního
plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského
kraje
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:
Bc. Alena Frdlíková, vedoucí oddělení OREG Krajského úřadu
Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 217,

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor") je
oprávněn (a):
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
se sídlem: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
zastoupená: Ing. Janem Štíchou, ředitelem organizace
IČO: 70971641
Osoba vykonávající technický dozor:

Komunikace 11/105 - Miroslav Straka, tel. 602140185

(dále též „oprávnění zástupci objednatele")

Zhotovitel: COLAS CZ, a. s.
se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
Bankovní spojení: Komerční banka a. s, č. účtu7408201/0100
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B , vložka 6556
Zastoupená: Ing. Pavlem Hudlerem, ředitelem divize Silniční stavitelství

Odpovědný geodet: Ing. Miloš Pelant tel. č.
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Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání 
a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení 
stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: pan Oldřich Jakl tel. č. 734 390 881 

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: tel. č.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Pavel Pelikán tel. č. 567 574 896 

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele")

Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 17. 5. 2017 (dále též
„nabídka") podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále též „ZZVZ"), pro veřejnou zakázku s názvem

„Modernizace komunikací II. třídy (P 10) B - část A: Silnice 11/105“

Vymezení pojmů

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo 
zakázky.

d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním 
právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).

e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek 
a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních 
prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek 
sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované firmou Správa a 
údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, IČO: 
70971641, zavazuje k provedení díla:

„Modernizace komunikací li. třídy (P 10) B - část A: Silnice 11/105“

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek 
dále touto smlouvou stanovených.

2. Předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného vč. II. odst. 1. této smlouvy. 
Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 
nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti
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přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a 
rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního 
souhlasu, tak aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně 
technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je 
zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.

3. Místo stavby: komunikace 11/105

4. Zhotovitel zhotoví předmět smlouvy formou komplexní dodávky a předá jej objednateli 
úplný, bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela hotové, funkční a provozně bezpečné.

5. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné 
nebo účelné ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, 
funkčním a provozně jistém stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy 
předá jako celek včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení pro 
provoz zařízení, dále doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, 
dokladů a náležitostí vyžadovaných pro správní řízení, případně jiný postup podle 
stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. 
aby bylo možno vydat kolaudační souhlas.

6. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (podzhotovitelů), předem 
písemně odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění 
smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen 
poskytovat objednateli součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech 
podzhotovitelů včetně jejich podílu na zhotovení díla. Dojde-li ke změně podzhotovitele, 
jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace či změnu kvalifikace, je 
zhotovitel povinen nahradit takového podzhotovitele pouze takovým subjektem, který 
rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.

7. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými 
předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických 
podmínek a technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) 
a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové 
dokumentace.

8. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec 
projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané 
na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, 
práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), 
bude jejich zadání probíhat v souladu se ZZVZ.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: 
do 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o dílo, nedohodnou-li se strany jinak.

b) Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární 
předání a převzetí řádně dokončeného díla: do 80 dnů ode dne předání a převzetí 
staveniště.

Konec doby podle písm. b) připadá na den, který se pojmenováním shoduje se dnem, na 
který připadá skutečnost, od níž se doba počítá (tj. den předání a převzetí staveniště).

2. Do termínu předání a převzetí díla dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např. 
geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu 
předání díla, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke 
kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.
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3. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána 
žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty 
budou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.).

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto 
smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před 
sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo 
protokolárně předáno.

5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek (podle čl. II.) samostatným 
předávacím protokolem.

6. Objednatel si vyhrazuje možnost přiměřeně upravit dobu plnění v důsledku objektivních 
skutečností, kterými jsou zejména:

- provedení nezbytných změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 ZZVZ,

- plnění požadavků správních orgánů (např. na úseku ochrany životního prostředí, 
památkové péče apod.), pokud tyto skutečnosti nenastaly zaviněním zhotovitele.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu 
sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH 42 731 669,61 Kč

DPH 21 % 8 973 650,62 Kč

Celkem včetně DPH 51 705 320,23 Kč

(pozn. pro dodavatele při vyplňování údajů do návrhu smlouvy: Částka v soupisech prací 
musí odpovídat částce uvedené v rekapitulaci a v návrhu smlouvy. Nelze zaokrouhlovat.)

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této 
smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena 
zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná 
cena je úplná.

Změna sjednané ceny je možná pouze

a) pokud po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb 
DPH;

b) dojde-li v průběhu realizace díla ke změně závazku z důvodu nutnosti provedení 
nezbytných dodatečných prací, případně k jiné nezbytné změně závazku (tzv. vícepráce 
a méněpráce).

3. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny 
stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování a oceňování:

4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen 
provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento návrh předložit technickému 
dozoru a objednateli k odsouhlasení (formou tzv. změnového listu s přílohou).

4.2. Vícepráce budou řešeny takto:

Není-li možno cenu víceprací stanovit podle odst. 3, nesmí nabídkové ceny zhotovitele 
překročit jednotkové ceny podle oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb 
pozemních komunikací (OTSKP-SPK), pro to období, ve kterém mají být vícepráce 
realizovány.

4.3. Méněpráce budou oceněny takto:
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Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní 
zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle 
položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu 
provedených prací.

4.4. Objednatele je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních 
dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

V případě, že objednatel vysloví s návrhem zhotovitele souhlas, obě strany následně 
změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací 
odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Přílohou 
daňového dokladu musí být soupis fakturovaných prací včetně dalších listin (např. faktury 
podzhotovitelů), který bude prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, 
že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, 
absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce 
nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na 
tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného 
daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením 
přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do 
doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí 
pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.

2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 
7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce 
provedeny, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí 
daňového dokladu rovněž potvrdí.

3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu 
objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované 
částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).

5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech 
položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní 
měsíc. Tímto způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla 
uvedené v čl. IV. 1. této smlouvy. Zbývajících 10 % (pozastávka) bude uvolněno 
následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla 
(dle čl. III.), zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených 
v zápise o předání a převzetí díla jako celku, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. 
Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání 
a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky.

6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který 
musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech 
obdržených fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.

7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani 
hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

8. Fakturace bude prováděna odděleně, a to na hlavní způsobilé výdaje, vedlejší způsobilé 
výdaje a nezpůsobilé výdaje. Rozdělení těchto výdajů bude upřesněno zhotoviteli 
nejpozději při zahájení stavebních prací.
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VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise 
o předání staveniště.

2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče.

4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými 
právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost 
výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, 
které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných 
předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými 
specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci použitých materiálů 
a výrobků.

6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 
díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání 
objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv 
v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž 
technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy 
stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského 
dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba 
oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby 
předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu 
dokončení díla.

7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, 
stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy 
a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti 
s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu 
a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb 
č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn 
sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle 
přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den 
následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému 
dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní 
záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve 
stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona 
a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.

10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným 
oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit
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k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož 
sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, 
obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních 
orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na 
to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce 
přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. 
Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni 
před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na 
provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast 
svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí 
oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných 
závad.

13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané 
skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo 
znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, 
popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny 
v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá 
za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením 
do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu 
použitého materiálu, spojenou se zvýšením ceny za dílo, lze provést pouze po 
předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to vždy písemným dodatkem 
k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a 
použitého materiálu bez zvýšení ceny za dílo lze provést po předchozím souhlasu 
objednatele a v souladu se ZZVZ, a to změnovým listem podepsaným technickým 
dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby, nevyžádá-li si 
objednatel uzavření dodatku ke smlouvě.

14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných 
konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně umístění přeložek veškerých sítí, 
všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro 
fakturaci včetně fotodokumentace.

15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu 
a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným 
způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení 
kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu 
dokončení díla.

16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu 
stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším 
postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat 
s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.

17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru 
kontrolní a zkušební plán.

18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního 
a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu 
požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti 
kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků 
konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený 
podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených
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stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání 
staveniště.

20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického 
dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je 
technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový 
termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro 
prodloužení termínu dokončení díla.

21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

22. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím 
řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným 
souhlasem objednatele, přičemž noví podzhotovitelé musí splňovat stejné (původní) 
požadavky na takového podzhotovitele.

23. V souladu s § 105 odst. 2 ZZVZ objednatel stanoví, že položky vztahující se 
k obrusné a ložné vrstvě komunikace, které jsou součástí této smlouvy, nesmí 
zhotovitel plnit prostřednictvím poddodavatele (podzhotovitele). Za poddodávku je 
považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty než zhotovitelem 
veřejné zakázky. Za poddodávku se nepovažují dodávky materiálů potřebných pro 
provedení stavebních prací.

24. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci 
kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a . materiálů či odpadu, platí, že o způsobu 
naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen 
řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem 
objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje 
rovněž objednatel.

25. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby (podle § 123 stavebního 
zákona) a uzavřít s objednatelem dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky 
předčasného užívání stavby.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 14 kalendářních dnů od uzavření 
této smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Staveniště bude předáno na 
základě zápisu o předání staveniště.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, v souladu 
s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. 
Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž pro výkon činnosti 
koordinátora. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou 
součástí ceny uvedené včl. IV. 1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení 
staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla jako celku, bude však 
činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.

4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve 
věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.

5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí 
nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.

6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a ťo v souladu s příslušnými 
předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, 
aby po dobu výstavby nedocházelo kjeho porušování, řádně udržovat přístupové
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komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za 
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, 
bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění 
stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Vlil. Předání a převzetí díla, zkušební provoz, předčasné užívání stavby, kolaudace

1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat 
samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, 
technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění 
stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad 
s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem 
a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno 
datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je 
objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady 
zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem 
a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně 
vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli 
v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.

2. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není 
dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných 
zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen 
objednatele, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek 
objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti 
objednatele, resp. jeho technického dozoru.

4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho 
užívání podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla se strany zároveň 
dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší 
než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany 
nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných 
vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném 
termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání; v souladu 
s ustanoveními článku III. této smlouvy.

5. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.

6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo 
samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno 
k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není 
dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím 
a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví 
k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 
předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci 
opakovaného řízení.
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8. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána 
žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty 
budou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.), případně aby mohl být 
proveden zkušební provoz.

9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména dodat včas 
doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, příp. pro povolení zkušebního provozu, 
event. pro povolení předčasného užívání stavby a účastnit se kolaudace, řízení 
o zkušebním provozu, příp. řízení o předčasném užívání stavby, pokud ktomu bude 
příslušným stavebním úřadem vyzván. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání 
nedostaví, nese veškeré náklady na opakované úkony.

10. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního 
souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání 
stavby, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.

11. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu 
z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve 
lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních 
dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců na obrusné vrstvy 
a 60 měsíců na ostatní práce.

2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jakos celku (tj. bez ohledu na 
případné předčasné užívání stavby) provedeného v souladu s projektovou dokumentací, 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Dílčí předávání a přebírání 
díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti 
nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje 
zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.

3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících 
záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí 
dokončené opravy reklamované vady.

4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů 
od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bufle uskutečněna za účasti 
obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, 
předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude 
oboustranně podepsán,

5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů 
v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to 
dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.

6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech 
stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí 
straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné 
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této 
smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel 
odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli 
v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 
zhotovitel.
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8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. 
V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

X. Další ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný 
zhotovitelem.

2. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce 
spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění 
těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.

3. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky 
související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat 
objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.

4. Zhotovitel je v souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, povinen nejpozději 
do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat objednatelem určeného 
koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, 
o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich 
odstranění a je povinen poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho 
úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas 
předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu 
podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, 
zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, 
způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.

5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu (svého zapojení do) přípravy a realizace stavby 
poskytovat koordinátorovi určenému objednatelem potřebnou součinnost a k poskytování 
potřebné součinnosti dále zavázat všechny své podzhotovitele. popř. jiné osoby.

6. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 5, zejména nezaváže-li 
své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, 
a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle 
§ 30 písm. ze) zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v aktuálním znění, uhradí zhotovitel 
objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.

7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět 
díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných 
orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších 
oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy 
realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou 
provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být 
archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.

8. Zhotovitel je povinen označit provedenou stavbu dle jednotného vizuálního stylu, který je 
určen v podmínkách o přidělení dotace z IROP. Přesný vzhled takového označení bude 
určen objednatelem.

9. Zhotovitel je povinen označit každou fakturu číslem projektu, ze kterého je dílo 
spolufinancováno.

10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně 
účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2028, není-li v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 
poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu

11



zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 
orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit 
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu 
a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně 
zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí 
písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání 
nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího 
od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po 
odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V. odst. 5) 
a následně provést jednostranný zápočet na náhradu škody, která objednateli vznikne 
v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.

2. Objednatel si do doby předání a převzetí staveniště [čl. III bod 1 písm. a)] vyhrazuje právo 
odstoupit od smlouvy pro případ, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky 
z příslušného dotačního titulu.

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této 
smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, 
stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na 
základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně 
upozornit.

5. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob 
náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen 
s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. pojištění

1. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný 
certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 
34 mil. Kč.

XIII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla [(čl. 111.1 .b)], zaplatí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato 
smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem 
objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit 
a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.

2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a kalendářní den 
prodlení.

3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je 
zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za vadu 
a kalendářní den.

4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý kalendářní den prodlení.
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5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení
z důvodů na straně objednatele.

6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených a bezvadných faktur (vyjma nároků
vyplývajících z bodu V. smlouvy), může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu
ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

7. Za porušení závazku vyplývajícího z čl. VI. odst. 23 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit
objednavateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla vč. DPH.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného
díla.

2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci
a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby
a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže
k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna objednatelem v registru smluv
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva
neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Tato zakázka je spolufinancována z fondu EU (IROP). Zhotovitel se zavazuje tuto
skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.
Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako
„dodatek") za předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Tato smlouva nabývá platnosti
dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv
(podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů).

5. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

6. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 732/2017/RK-18
ze dne 15. 6. 2017.

12-07-af 1 í -W-WB

Příloha:
Oceněný výkaz výměr

&.S.
KJÍčovu 9
00 Praha 9
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: CBJI/105-001

Stavba: Modernizace silnice 11/105 okres České Budějovice

KSO:
Místo: Koloděje nad Lužnicí- kř.ll/138

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 2. 2017

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

IČ:
DIČ:

Vyplň údaj
Vyplň údaj

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Délka ralizace 80 kalendářních dnů
Asfaltový recyklát bude zhotovitelem odkoupen za cenu 100,- Kč za 1 tunu (2,4t/m3)

Cena bez DPH
42 731 669,61

DPH základní

snížená

Sazba daně
21,00%

15,00%

Základ daně
42 731 669,61

0,00

Výše daně

8 973 650,62

0,00

Cena s DPH V CZK 51 705 320,23



Lí

i REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CBJI/105-001

L
Stavba: Modernizace silnice 11/105 okres České Budějovice

Místo: Koloděje nad Lužnici - kř.ll/138
Datum: 17. 2. 2017

L.j

Zadavatel:

Uchazeč:
Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód Objekt, Soupis prací
Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem
42 731 669,61 51 705 320,23

SO 101 Modernizace silnice 11/105 okres České 
Budějovice staničení 97,210-97,381 km 691 133,79 836 271,89 STA

L SO 102 Modernizace silnice 11/105 okres České 
Budějovice staničeni 97,522-98,002 km 1 720 063,88 2 081 277,29 STA

SO 103 Modernizace silnice 11/105 okres České

Li Budějovice staničení 99,844-100,324 km 2 127 800,84 2 574 639,02 STA

SO 104 Modernizace silnice 11/105 okres České 
Budějovice staničeni 100,430-101,067 km 4 025 716,99 4 871 117,56 STA

L SO 105 Modernizace silnice U/105 okres České 
Budějovice staničení 102,044-102,844 km 6 058 678,08 7 331 000,48 STA

L
SO 106 Modernizace silnice II/105 okres České 

Budějovice staničeni 104,375-108,101 km 27 773 526,03 33 605 966,50 STA

L
SO 107

Laboratorní zkoušky
(recyklace),billboard,plaketa Modernizace 
silnice 11/105 okres České Budějovice

31 500,00 38115,00 STA

SO 108 DIO - Modernizace silnice 11/105 okres
České Budějovice 253 250,00 306 432,50 STA

SO 109 Doplňující údaje - Modernizace silnice

Lwi 11/105 okres České Budějovice 50 000,00 60 500,00 STA

J

i

* r



Li

L»*<

L.j

L

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace silnice 11/105 okres České Budějovice 

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice 11/105 okres České Budějovice staničení 
97,210-97,381 km

KSO:
Místo: Koloděje nad Lužnicí

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 2. 2017

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

IČ:

DÍČ:

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH
691 133,79

DPh základní 
snížená

Základ daně
691 133,79 

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně 
145138,10 

0,00
Cena s DPH v CZK 836 271,89

L-i

Lj

u

w



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice 11/105 okres České Budějovice

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice 11/105 okres České Budějovice staničeni 

97.210-97.381 km
Místo; Koloděje nad Lužnicí

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč:

Datum: 17. 2. 2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu • Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

5 - Komunikace pozemní 

9 • Ostatní konstrukce a práce, bourání

Cena celkem [CZK]

691 133,79

691 133,79 

77 196,54

608 033,25

5 904,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice 11/105 okres České Budějovice

Objekt:
SO 101 - Modernizace silnice 11/105 okres České Budějovice staničení 

97.210-97.381 km

M*t°: Koloděje nad Lužnicí

Zadavatel:
Uchazeč:

Jihočeský kraj _ . , „ , , w
Projektant Sprava a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ Ty Kód

___ E_________ ř0P“ M Množství KM Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem — ~
691 133,79

d HSV

D 1

6 K 113727

Práce a dodávky HSV 691 133 79

Zemní práce *
FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH nnvn7 nn ~ ----------------- ----------------------------------77 196,54

"z^ra4t^*W0^,em^teU^“'MU,"''KČIa " 5M3° 608’00 34 309,44 0TSKP-SPK 2016

Technická specifikace. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s --------------------------- ----------

PP kteiý se vyhazuje v položce 0141“ (s výjimkou malého límožrtvfbouraného””” 

materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do Jednotkové ceny bouráni - tento 
fakt musí být uveden v doplňujícím texte k položce).

W

W

w
w

■délka 171"

"šířka 8,25"

“hloubka 0,04"

—robily*— -------------------------- 56,430

13 K 1137271
1-KtZUvANl OPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KMv tl. 50 ”----------------------------—----------------------------------------------- j___________________ _______ [
mm,asfaltový recyklát bude zhotovitelem odkoupen za cenu 100,* Kč za M3 70 538 608 00

1 tunu (2.4t/m3) ’ 42 887,10

Technická specifikace. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s —------- *

PP kterým vykazuje v položce 0141" (s výjimkou malého mnofetví bouraného""’

matertolu, kde Jo možné poplatek ahmout do Jednotkové ceny bouřím - tento 
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

w
w
w
w

"délka 171"

"sirka 8,25"

“hloubka 0,05’

171*8,25*0,05 • 70,536

D 5 Komunikace Dozemnf
—1------------------- c---------—--------------- -------------------------- AOA OTÍ 75| 5 j K [567534
JWPROOBNOVUAOPRRECYKZASTUDCEMAASFEMTLDOISOMM | M2 |l 410.750| 142.00| ?rn r?n šnlnTéko épk omn-----------------1

PP

VY

W

W

Tedaiická specifikace: - dodáni materiálů předepsaných pro recyklaci za studená ---------------- '
• provedeni recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrztvy
V předepsané tloušťce

• zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách
• úpravu napojení, ukončení
• nezahrnuje postřiky, nátěry

“délka 171”

"šířka 8,25"

—r?-8,25--------------------- 1 410,750
j 4 j K j5/2ll3

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2I tn liainvcnl 777]-----------~--------------------------------------------- -------------------- -|--------------------------------------------
—J--------------------------------------------------------- :---------—------------------- 1 I1410’750l ®*00| 11 266,0010TSKP-SPK2016

PP

i echntcká specifikace:-dodaní všech předepsaných materiálů pro postřHw v ---------------------------------- ■---------- '
předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízeni vntvy bez mzllienf iiiky, pokUdáni vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

W

W

w

"délka 171”

"šířka 8,25"

-!17’*8,25 -------------------------- 1 410,750
I 3 | K [572213

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 ’ 1 M7 l<4rn zeni 7771--------------------------------:---------------------------------------------- 1--------------- ------------------------------- ,
—1 --------------------------- ——----------------i--------------------- 1 ** 11 41Q,750| 6,00| 8 464,501OTSKP-SPK 2016 |

PP

Technická specifikace: • dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v ^---------------------------------------------- ■

předepsaném množství
• provedení dle předepsaného technologického předpisu
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
• úpravu napojení, ukončení

W

w
w

"délka 171"

"sirka 8,25"

-i171*8,25-------------------------- 1 410,750
I 1 I K |574A34

jASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVÝACO 11+, I1S (50/70JTL. 40MMj M2 |i410,75o| S£S| '----------------------------------------------------- ^7dOnn|^eve eeverr.a--------------------- 1

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
• očištění podkladu
• uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
• nezahrnuje postňky, nátěry
• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

W

W

w

"délka 171”

"šířka 8,25"

-r7™’25--------------------------------- 1 410,750
| Z j K [jy^csB

JgFALTOVY BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22-. 225 (50/70)TL. 60MM | M2 |l410,75o| 1S5,00| 218 666 ZS O^Tpk ymn--------------------- 1

PP

Technická specifikace: • dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění pokladu

• uležení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vntvy bez rozlišení sirky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů

• úpravu napojení, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužku, odvodňovačů, vpustí, Šachet a pod.

• nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsněni podél obiubnikú, dilatačních mříženi, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Kód Popis MJ Množství

J.cena

rczKi
Cena celkem [CZKJ Cenová soustava

w
délka 171"

"Šířka 8,25'
------------------------------------------------1

w 171*8,25 1 410,750

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
5 904.00

12 K 915111A1
VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ ČÁRA 250 MM

S BALOTINOU ZŘÍZENÍ M 28,000 17,00 476,00

PP
Technická specifikace: položka zahrnuje:
• dodám a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
• předznačení a reflexní úpravu

W "délka 28"
w 28 28,000

11 K 9151110
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VOOÍCÍ ČÁRA 1Z5 MM

S BALOTINOU ZŘÍZENÍ M 485,000 8,00 3 880,00

PP
Technická specifikace: položka zahrnuje:
• dodání a pokládtaj nátěrového materiálu {měří se pouze natíraná plocha)
* předznačení a reflexní úpravu

w "délka 171"
w "počet 3*
w "délka 28"
w 171*3-28 485,000

' K 919111 | ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
M 18,000 86,00 1 548,OOIOTSKP-SPK 2016 I

PP Tethiikn spedftlace: položka zahrnuje řezáni vozovkové vrstvy v předepsané 
tloušťce, včetně spotřeby vody

w "délka 10,5"
w "délka 7,5"
w 10,5+7,5 18,000

LJ

Lei

Uj

mJ
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krycí list soupisu

Stavba:

Modernizace silnice 11/105 okres České Budějovice 

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice 11/105 okres České Budějovice staničení 

97,522-98,002 km

KS0:
Místo: Koloděje nad Lužnicí

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. 

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 2. 2017

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

IČ:

DIČ:

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH
1 720 063,88

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená
1 720 063,88 21,00% 361 213,41

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH
v CZK 2 081 277,29

Li

w
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice 11/105 okres České Budějovice

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice 
97.522-98.002 km

H/105 okres České Budějovice staničeni

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Koloděje nad Lužnicí 

Jihočeský kraj

Kód dílu - Popis

Datum: 17. 2. 2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Náklady soupisu celkem

HSV • Práce a dodávky HSV 
1 » Zemní práce 

5 • Komunikace pozemní 

8 ♦ Trubní vedení

—9'0statnf konstrukce a práce, bourání

Cena celkem [CZK]

1 720 063,88

1 720 063,88 
195 538,88 

1 510 224,00

1 000,00 

13 301.00
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SOUPIS PRACÍ

L_ř

Stavba:

Objekt:

Modernizace sítnice 11/105 okres České Budějovice

t:

SO 102 - Modernizace silnice 11/105 okres České Budějovice staničeni 

97,522-98,002 km

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Koloděje nad Lužnicí 

Jihočeský kraj

Datum: 17. 2. 2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČTy 

____P_
Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSV

J.cena

_[CZK]
Cena celkem (CZK] Cenová soustava

o HSV

D 1

w

w

w

D 5

I 5 I K 567534

3 I K 572213

Zemní práce
FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM v tl. 40

mm,asfaltový recyklát bude zhotovitelem odkoupen 2a cenu 100,* Kč za 1 

tunu Í2.4t/m3)_____________ ____ ___________________

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci $ vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který 

se vykazuje v položce 0141" (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
Je možné poplatek zahrnout do Jednotkové ceny bouráni * tento fakt musí být uveden 
v doplňujícím textu k položce).

"délka 480'

"Šířka 7,3’

"hloubka 0,04"

480*7,3*0.04__________________________________ _

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM v tl. 50 

mm,asfaltový recyklát bude zhotovitelem odkoupen za cenu 100,* Kč za 1 

tunu (2,4t/m3) __________________________________ __

140,160

1 720 063,88

1 720 063,88

195 538,88

85 217,28 OTSKP-SPK 2016

Technická spe<

140,160

175,200 106 521,60

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který 
se vykazuje v položce 0141" (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
Je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání • tento fald musí být uveden 
v doplňujícím textu k položce).

'délka 480"

"šířka 7,3"

"hloubka 0,05"

12 M M007 VDZ barvou hladké s batotlnou V11a (autobusová zastávka v zálivu •

zřízeni) vlétni nápisu ks 1,000 1 900,00 1 900,00

včetně nápisu

"počet 1"

1

13 M M0071 VDZ barvou htadkt s batotlnou V11a.V12a (autobusoví zastávka v zálivu -
zfízeni) včetně nápisu ks 1,000 1 900,00 1 900,00

včetně nápisu

"počet 1"

1
1,000

Komunikace pozemní

IVRTrPRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASFEMTL 00 150MM I M2
1 510 224,00

n

--------'--------------- -------------------------------------------------------------------------------------—l ~ I ____ ____L.

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studená 
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
• úpravu napojení, ukončeni

• nezahrnuje pestřily, nátěry

497 568,00|OTSKP-SPK 2016 |

w

w

w
I 4 I K i572113

"délka 480"

"šířka 7,3"

- 3 504.000

M2 . 3 504,000 8,00

Technická specifikace: • dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství

• provedení dle předepsaného technologického předpisu
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
• úpravu napojení, ukončení

"délka 480*

"šířka 7,3"

480*7,3

28 032,00 OTSKP-SPK 2016

|SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2
3 504,000

M2 3 504,000 6,00

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství
• provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
• úpravu napojení, ukončení

"délka 460*

"šířka 7,3"
480*7,3

21 024,00 OTSKP-SPK 2016

3 504.000
1|K|574A34 [ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACQ 11*, 11S (50/70),TL. 4QMMI M2 l 3 504^000!

120,00 420 480,001OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: • dodání směsi v požadované kvalitě
• očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů
• úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovadch 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovadch proužků, 
odvodňovacú, vpustí, šachet a pod.

O
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PČ Ty Kód

P
Popis Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w
w

'délka 480'

"šířka 7,3"

480*7,3 3 504,000
2 | K [574C58 [ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S (50/70),TL. 60MM M2 | 3 504,OOo] 155,Oo| 543 120,Oo|oTSKP-SPK 2016

PP

Technická spedfitace: - dodáni směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu
• uložení směsi rte předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvod novacích 
ptoužtó, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvod novacích proužku, 
odvodňováni, vpustí, Šachet a pod.

W 'délka 480*

W 'šířka 7,3'

W W7.> 3 504,000

D 8 Trubní vedení 1 000,00l 11
K >9422 VÝŠKOVÍ úprava MŘÍŽI

KUS 1,000 1 000,00 1 000,00|OTSKP-SPK 2016

PP

W

W

Technická specifikace: - potožka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a 
materiály pro 2výšení nebo sráženi zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu 
vozovky nebo chodníku).

'počet 1"

1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 301.00
10 K 915111A

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ • VODÍCÍ ČÁRA 250 MM S 

BALOT1NOU ZŘÍZENÍ M 45,000 17,00 765,00

PP

w
w

Technická specifikace: položka zahrnuje:
* dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačenf a reflexní úpravu 

'délka 45*

45 45,000

9 K 915111C
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ 

ČÁRA 125 MM S BAIOTINOU ZŘÍZENÍ M 1 395,000 8,00 11 160,00

PP

w
w
w
w

Technická specifikace: potožka zahrnuje:
• dodání a pokládku nátěrového materiálu (měn se pouze natíraná plocha)
- předznačenf a reflexní úpravu

'délka 480'

"počet 3"

'délka 45*

480*3-45 1 395,000
8 K 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TI DO 50MM

M 16,000 86,00 1 376,00|OT$KP-SPK 2016 |

PP

w
w
w

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané 
tloušťce, včetně spotřeby vody 

'délka 8,5'

'délka 7,5"

8,5+7,5 16,000

*á

£) ř6-1
4 ;



krycí list soupisu
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Stavba:

Modernizace silnice 11/105 okres České Budějovice 

Objekt:

SO 103 - Modernizace silnice 11/105 okres České Budějovice staničení 

99,844-100,324 km

KS0:
CC-CZ:

Místo: Týn nad Vltavou Datum: 17. 2. 2017

Zadavatel: IČ: 70890650
Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH
2 127 800,84

DPI- základní 

snížená

Základ daně
2 127 800,84 

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně 

446 838,18 

0,00

Cena s DPH v CZK 2 574 639,02
i

L



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice 11/105 okres České Budějovice

Objekt:
SO 103 - Modernizace silnice 11/105 okres České Budějovice staničeni 

99.844-100.324 km

Wlsto: Týn nad Vltavou

Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč:

Datum: 17. 2. 2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu * Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 • Zemní práce

2 127 800,84

2 127 800,84

a57 AA
5 - Komunikace pozemní

1 769 788 80
8 - Trubní vedení

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání ________________________________________9 400,00

17 159 40



SOUPIS PRACÍ
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Stavba:

Modernizace silnice 11/105 okres České Budějovice

Objekt:

SO 103 - Modernizace silnice 11/105 okres České Budějovice staničeni 
99,844-100,324 km

Wlst0: Týn nad Vltavou

Jihočeský krajZadavatel:
Uchazeč:

Datum: 17.2.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

peTy 
__ e_

Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

J.cena
ÍCZKT Cena celkem {CZK] Cenová soustava i

o HSV
D 1

Práce a dodávky HSV

2 127 800,84 

2 127 800,84

8 K 113727
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KMV tL 50 

mm,asfaltový recyklát bude zhotovitelem odkoupen za cenu 100 • Kč za 1 M3 223,200

331 452.64

tunu (2.4t/m3) 135 705,60 OTSKP-SPK 2016

W

w
w

15 K 1137271

^ _ -r------- -------- vnwiwi manipulaci 5 vyoouranOU SUtl a $
vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku který 

se vykazuje v položce 0141" (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden 
v doplňujícím textu k položce).

"délka 460*

"sirka 9,3"

"hloubka 0,0S"

480*9,3*0.05
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ 00 16KM v ti. 70 

mm.asfaltovy recyklát bude zhotovitelem odkoupen za cenu 100 • Kč za 1 

tunu (2.4t/m3j

W

W

W

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 

vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za «nMHr. který 
“ vy^z^e v l»tofce 0141" (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden 
v doplňujícím textu k položce).

"délka 480"

"šířka 9,3*

"hloubka 0,07"

M3

223,200

312,480 608,00 189 987,84

16 K 11372713
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM v ti. 50 

mm.asfaltovy recyklát bude zhotovitelem odkoupen za cenu 100,- Kč za 1 

tunu Í2.4t/m3)
M3

312,480

2,400 608,00 1 459,20

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
pP vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který

** '2řT^e V P®10** 0141** í* výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
íeJTÍ>í.P?pUlek zahrnout 60 jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden 
v doplňujícím textu k položce).

w "délka 5"

w "šířka 5"

w "délka 2"

w "šířka 4"

w "délka 3"

w "šířka 5*

w "hloubka 0,05*

w (5*5+2*4+3*5)*0,05 ,
W z,4W

W

W

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

7 K 57475

VOZOVKOVE W2TUZNE VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY - lokální sanace dle TP 

115.TP 147 geokompozft se splétanou skelnou mříží (oka 25x25 mm) 

samolepícím Instalačním lepidlem a potym. povlakem 
vláken,min. tah. pevnost 100 kNlnaoř.tvou GlasGrid GG 1001 lokální

M2

0,000

48,000 50,00 2 400,00 OTSKP-SPK 2015

Techníctó specifikace: - dodáni feomřSe v požadované kvalitě a v množství včetně

w
w

• 'i----■llF‘ *“'7 » jcwwiNnv CCIICJ
- očištění podkladu

' pokládá geomfíže dle předepsaného technologického předpisu 

"délka 5"

"šířka 5"

"délka 2"
"šířka 4"

"délka 3"

"šířka 5"

17 M M007 ' rvu iiuKrne s oaiotmou vila (autobusová zastávka v zálivu •
zřízení) vřetně nápisu ks 1,000 1 900,00 1900,00

PP . . maaKe * batotínou V11», V12a (autobusová zastávka v zálivu - zřízení)

"počet 1" 
1

1,000

D 5

8 K 572213

Komunikace pozemní
[SPOJOVACÍ POSTŘIK z EMULZE DO 0.5KG/M2 (lokální sanace)

Technická specifikace: • dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládám vrstvy po etapách 
• úpravu napojení, ukončení

48,000 6,00
1 769 788,80

288,00

"délka 5" 
"šířka 5"
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PČ Ty

p
Kód Popis MJ Mnozstv

J.cena
rczKi

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w
délka 2"

"šířka 4'
w "délka 3’

w 'šířka 5'
w 5‘5+2*4*3*5 48,000

3 K J S72214 IsPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2
M2 4 464,000 1 6,00 26 784,Oo|oTSKP-SPK 2016

pp

Technická specifikace: - dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v
předepsaném množství

• provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zrněni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách
• úpravu napojení, ukončení

w ‘délka 480*
w "šířka 9,3“

w 480*9,3 4 464,000
* K 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 4 464,000 6,00 26 784,Oo|oTSKP-SPK 2016 I

pp

Technická spedfikace: • dodám všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství

• provedení dle předepsaného technologického předpisu

• zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách
• úpravu napojení, ukončeni

w 'délka 480'
w "šířka 9,3*
W 480*9,3 4 464,000

1 K 574846
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16*. 16S (PmB 

45/80*60)TL. 50MM M2 4 464,000 160,00 714 240,00 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: • dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu
• uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v 
předepsané tloušťce

• zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů
• úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvod novacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

• nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvod novacích proužků, 
odvodňován, vpustí, Šachet a pod.

w 'délka 480*

W -Šířka 9,3'

2 K
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNl VRSTVY MODIFIK ACL 22., 22S (PmB 25/55-

60),TL. 8QMM M2 4 464,000 223,00 995 472,00 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: • dodání směsi v požadované kvalitě
• očištěni podkladu
• uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů

• Úpravu napojení, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovadch 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

• nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zanzení, odvod novacích proužků, 
odvodňovaní, vpustí, šachet a pod.

'délka 480“ 

*sířka 9,3“

5 K VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16.,ti. 50 mm

(lokální sanace) T 5,760 1080,00 6 220,80 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: - dodáni směsi v požadované kvalitě
• očištění podkladu
• uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovadch 

pp proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.

• nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zanzení, odvodňovadch proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
položka je určena pro obnovu živičného krytu drobných oprav a plošných rozpadů 

(vztahuje se na plochu jednotlivě do 600m2). Není určena pro souvislou obnovu 
živičného krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575*“) a pro výspravu výtluků (ta se 
vykáže pdožtanť 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). 

nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

W 'délka 5’

W "šířka 5"

W 'délka 2'
W "šířka 4"
W “délka 3'
W "šířka 5“
W “hloubka 0,05*
W “koeficient 2,4“
W (5*5+2*4+3*5)*0,05*2,4 5,760

D 8 Trubní vedení
9 400,001 12l K ]89921

| VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | KUS | i,ooo| 1 000,001 1 000, OoloTSKP-SPK 2016 |

PP
Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a 
materiály pro zvýšení nebo snížení zařízeni (včetně nutné úpravy stávajidho povrchu 
vozovky nebo chodníku).

w
w

'počet 1'

1 1,000

MK |89922 |VÝŠK0VÁ ÚPRAVA MŘÍŽI | KUS | 3,0001 1 000,001 3 000,001OTSKP-SPK 2016 |

pp
Technická specifikace: * položka výScové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a 
materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajidho povrchu 
vozovky nebo chodníku).

w

w
'počet 3“

3 3,000I 111 K
[89923 |VÝŠK0VÁ ÚPRAVA KRYClCH HRNCŮ | KUS | 6,00o| 900,001 5 400,Qo|oTSKP*SPK 2016 |
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Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

VY

W

Technická specifiloce: • položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a 
materiály pro zvýšeni nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu 
vozovky nebo chodníku).

‘počet 6"

6 6,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourám
17 159.40

18 K 915111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A

POKLÁDKA (V7 plošné s balotinou - zřízení) M2 34,000 100,00 3 400,00 OTSKP-SPK 2016

PP

W

w

Technická specifiloce: položte zahrnuje:
- dodaní a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
• predznačent a reflexní úpravu 

"počet 34'

34 34,000l M
K 915111A

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ ČÁRA 250 MM S

BALOTINOU ZŘÍZENÍ M 73,000 17,00 1 241,00

PP

W

w

Technická specifikace: položte zahrnuje:
- dodaní a pokládku nátěrového materiálu (měn se pouze natíraná plocha)
• předznamení a reflexní úpravu

"délka 73"

73
73,000

i 13 K 915111C
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ. STŘEDOVÁ

ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ M 1 367,000 8,00 10 936,00

PP

W

w
w
w

Tedwrictó specifikace: položka zahrnuje:
* dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měn se pouze natíraná plocha)
* předznamení a reflexní úpravu

'délka 480"

‘počet 3'

‘délka 73*

480*3-73 1 367,000
9 K |919111 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

M 18,400 86,00i 1 582.40ÍOTSKP-SPK20I6 1

PP

w
w
w

technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané 
tloušťce, včetně spotřeby vody 

‘délka 9,2*

'počet 2“

9,2*2
18,400

L-j

i

Lm4

9*

i f\ r
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace silnice 11/105 okres České Budějovice

Objekt:

SO 104 - Modernizace silnice 11/105 okres České Budějovice staničení 

100,430-101,067 km

KSO:
Místo: Týn nad Vltavou, větve OK ♦ 0,091 km

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 2. 2017

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

IČ:

DIČ:

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH
4 025 716,99

DPh základní 
snížená

Základ daně

4 025 716,99 

0,00

Sazba daně

21,00%
15,00%

Výše daně 

845 400,57 

0,00

Cena s DPH v CZK 4 871 117,56

I
Í4

*4



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice 11/105 okres České Budějovice

Objekt:
su 104 - Modernizace sumce n/ius okres cesKe Buaejovice stamcem 
100.430-101.067 km

Místo: Týn nad Vltavou, větve OK * 0,091 km Datum: 17.2.2017

Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč:

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 025 716,99

HSV - Práče a dodávky HSV
4 025 716,99

1 - Zemni práce
665 996,83

5 - Komunikace pozemní 3 291 253,36
8 * Trubní vedení

4 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 64 466,80



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice 11/105 okres České Budějovice

Objekt:

SO 104 - Modernizace silnice 11/105 okres České Budějovice staničení 

100,430-101,067 km

Míst0: Týn nad Vltavou, větve OK + 0,091 km Datum-

Jihočeský krajZadavatel:
Uchazeč:

17. 2. 2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČTy
L p Popis MJ Množství

J.cena
tCZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

L4

u

Náklady soupisu celkem

d HSV

D 1

Práce a dodávky HSV

Zemní práce
ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, tl. 60 

mm>ODVOZ PO 8KM (lokální sanace OK)

11 K 113727

Technická spedfilace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s 
vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za sMádku 
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde Je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourám • tento 
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

'délka 91'

'šířka 6,5“

'délka 16'

"šířka 10,6'

"délka 26'

'šířka 10,15"

'procenta 0,5'

"hloubka 0,06'

(91*6,5+16*10,6+26*1Q,1S)*0.5*0.06

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM v tl. 40

30,750 319,00

4 025 716,99

4 025 716,99

665 996,83

9 809,25 OTSKP-SPK 2016

mm,asfaltový recyklát bude zhotovitlem odkoupen za cenu 100,* Kč za 1 

tunu (2,4t/m3)

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 
který se vykazuje v položce 0141“ (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání. tento 
fakt musí být uveden v doplňujfdm textu k položce).

“délka 585"

"šířka 11,7"

'délka 91'

'šířka 6,5“

'délka 16’

'šířka 10,6*

'délka 26'

"šířka 10,15"

“hloubka 0,04”

30,750

314,780 608,00 191 386,24 OTSKP-SPK 2016

W (585*11,7+91*6,5+16*10.6+26*10,151*0,04 314 780

17 K 1137271
rnuuvANi zrtVNcmCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM v tl. 70 
mm,asfaltový recyklát bude zhotovitlem odkoupen za cenu 100,- Kč za 1 

tunu (2,4t/m3)
M3 550,865 608,00 334 925,92

Technická specifikace. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s -------------------------------------------------- I

W

W

W

....................... wsomi»«.. uwasni na snaoiw. rtezanmuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141“ <s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání • tento 
fakt misí být uveden v doplňujícím textu k položce).

'délka 585'

"šířka 11,r 

"délka 91"

"šířka 6,5"

"délka 16’

"šířka 10,6"

"délka 26"

"šířka 10,15"

"hloubka 0,07”

(585*11,7*91*6,5+16*10,6+26*10.15)*0,07 ________________
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM v tl. 60 

mm,asfaltový recyklát bude zhotovitlem odkoupen za cenu 100,- Kč za 1 

tunu (2.4t/m3)____________________________ __

Technická

550,865

. ace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 
který se vykazuje v položce 0141“ (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání • tento 
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

‘délka 585*

'šířka 11,7"

"hloubka 0,06 

‘délka 91*

"šířka 6,5"

"délka 16"

‘šířka 10,6*

"délka 26*

"šířka 10,15"

“hloubka 0,06"

((585*11,7)*0,05+91*6,5+16*10,6+26*10,15)*0,06

82,034 608,00 49 876,67

9 j K 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4

82,034

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

M2 512,500 19,00 9 737,50 OTSKP-SPK 2016
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i.

L i

pčt*

__e__
Kód Popis MJ Množství J“"a

Cena celkem [CZKJ Cenová soustava

PP Technická specifikace, položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových

L.,

w
w

D 5
8 I K 572113

6 K 572213

W

w

"délka 91" 

"šířka 6,5' 

"délka 16" 

"sirka 10,6" 

"délka 26* 

'sirka 10,15" 

"procenta 0,5"

VOZOYKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z GEOMálŽOVINY - lokální sanace dle TP
•iifi------

16 K 57475
115,TP 147 geokom. se splétanou skelnou mřffi (oka 25x25 mm) samol.

instalačním lepidlem a polym. povlakem vláken,min.tah.pevnost 100 MZ 50,00 68 361,25 OTSKP-SPK 2015
kNínapr.tvou GlasGrid GG 1001 cca 5X.bude UDřes.DQ odfr.

včetní přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
• očištěni podkladu
• pokládka geo mříže dle předepsaného technologického předpisu 

"délka 585"

"šířka 11,r 

"hloubka 0,05 

"délka 91’

“šířka 6,5"

"délka 16"

"šířka 10,6"

"délka 26*

"šířka 10,15"

19 M VDZ barvou hladké s batotínou V11a,V12a (autobusová zastávka v zálivu -

znzem) včetně nápisu ks 1,000 1 900,00 1 900,00

včetně nápisu 

"počet 1*

1 1,000

Komunikace pozemní

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2
3 291 253,36

Technická specifikace: • dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízeni vrstvy bez rozlišení Siky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

"délka 91*

"šířka 6,5"

"délka 16’

"sirka 10,6"

"délka 26’

"šířka 10,15’

"procenta 0,5"

(9r6.5*16"10>6^26"10,15)"0.5

M2 512,500 8,00 4 100,00 OTSKP-SPK 2016

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
512,500

M2 1 367,225

Technická specifikace: ♦ dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství
* provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
• úpravu napojení, ukončení

"délka 585"

"šířka 11,7"

"procenta 0,05"

"délka 91"

"šířka 6,5"

"délka 16*

'šířka 10,6"

"délka 26"

"šířka 10,15"

(585*11.7)*0.05+91*6,5+16*10,6+26*10.15

8 203,35 OTSKP-SPK 2016

l K [572214_________ [SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE 00 0.5KG/M2
1 367,225

Technická specifikace: * dodám všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství

- provedení Ae předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlfiení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

“délka 585"

"šířka 11, r 

"délka 91"

"šířka 6,5"

"délka 16"

"šířka 10,6*

"délka 26’

"sirka 10,15"

585*11.7+91*6,5+16*10,6+26*10.15

M2 7 869.500 47 217,00 OTSKP-SPK 2016

| 5 | K [572214 |sPOJOVACÍ POSTŘIK Z MOPIRK EMULZE DO 0,5KG/M2
7 869,500

M2 7 869.500

Technická specifikace: • dodání všedi předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství

• provedení dle předepsaného technologického předpisu
• zřízení vrstvy bez roztSení šířky, pokládání vrstvy po etapách
• úpravu napojení, ukončení

"délka 585"

"šířka 11,7"

‘délka 91"

"šířka 6,5"

"délka 16’

"šířka 10,6"

"délka 26’

"šířka 10,15"

6,00 47 217,00 OTSKP-SPK 2016

2 K
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22*. 22S (PmB 25/55-

60),TL. 80MM M2 7 869,500 223,00 1 754 898,50 OTSKP-SPK 2016
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____ p_
Popis MJ Množství

JCZK}
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Technická specifikace: - dodáni směsi v požadované kvalitě
• očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních

PP spař a spojů
• úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvod novacích 
proužků, odvodňovaní, vpusti, šachet a pod.

• nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvod novacích 
proužků, odvodňovačú, vpustí, šachet a pod.

W

W

'délka 585* 

'šířka 11,7" 

"délka 91* 

"šířka 6,5" 

"délka 16* 

"šířka 10,6’ 

"délka 26" 

"šířka 10,15"

3 K
ASFALTOVÝ BETON FRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIF1K ACP 22*, 22S (PmB

25/55-60)TL 60MM M4 1 435,670 153,00 219 657,51 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: • dodáni směsi v požadované kvalitě
• očištění podkladu
• uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v 
předepsané tloušťce

• zrnem vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů
• úpravu napojení, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačú, vpustí, šachet a pod.
• nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačú, vpustí, šachet a pod.

"délka 585’

"šířka 11, T 
"hloubka 0,06 

"délka 91"

"šířka 6,5'

"délka 16"

"šířka 10,6"

"délka 26"

"šířka 10,15’

(585*11.7)*0,06+91*6.5+16*10,6+26*10.15
211 K 1574154[ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S (PmB 45/80-60)TL. 40MM

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
• uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních

PF spař a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačú, vpustí, Šachet a pod.

• nezahrnuje postřiky, nátěry
■ nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačú, vpustí, šachet a pod.

W

W

W

W

w

w
w

w

w

w
1 435,670

M2 17 869,500! m,oo| 1 133 208,00 OTSKP-SPK 2016

"délka 585" 

"šířka 11,7" 

“délka 91’ 

"šířka 6,5* 

"délka 16" 

"šířka 10,6* 

"délka 26" 

"šířka 10,15"

7 K VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY 2 ASF BETONU ACP 22.,tl. 60 mm

(lokální sanace předpoklad 50% plochy OK) 1 040,00 76 752,00 OTSKP-SPK 2016

PP

W

W

W

W

W

W

w
w

w
w

P 8
fis) K 189922

PP

w

w

D 9

Technická specifikace: • dodání směsi v požadované kvalitě 
■ očištění podkladu
• uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišení Šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů
• úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačú, vpustí, šachet a pod.

• nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačú, vpustí, šachet a pod.
položka je určena pro obnovu živičného krytu drobných oprav a plošných rozpadů 
(vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu 
živičného krytu (ta se vykáže položkami 574— a 575—) a pro výspravu výtluků (ta 
se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10iti2). 
nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

"délka 91"

"šířka 6,5"

"délka 16"

"šířka 10,6"

"délka 26"

"šířka 10,15’

"procenta 0,5*

"hloubka 0,06"

"koeficient 2,4"

(91*6,5+16*10,6+26*10,15)*0,5*0,06*2,4 73,800

Trubní vedení_________
[vÝSKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ [ KUS j 4,QQo| 1 QOO,Oo|

Technická specifikace: • položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a
materiály pro zvýšení nebo snížení zařízeni (včetné nutné úpravy stávajícího 
povrchu vozovky nebo chodníku).

"počet 4"

4 4,000

Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 000,00__________
4 000,00|oTSKP-SPK 2016

64 466,80

("5



PČ Ty
Kód Popis MJ

.. . J.cena
Množství fcz|(1 Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 915111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ • DODÁVKA A
POKLÁDKA (V13,V9a,V5,V7 plošné s balotinou • zřízení) M2

330,000j 100,00
33 000,00 0TSKP-SPK 2016

•dodání* pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 
■ predznačení a reflexní úpravu 

"počet 32"

"počet 1,5*

"počet 275"

"počet 21,5"

32*1,5+275+21.5
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - VODfcl ČÁRA 250 MM

Li
S BALOTINOU ZŘÍZENI M 113,000 17,00 1 921,00

- dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měn se pouze natíraná plocha)
- predznačení a reflexní úpravu

U

U

w
VY

14 K 915111C

PP

W
w
w______

[Tž| K [919177

pp

w
w
w

"délka 113"

*13________________________________________________ __________________ 113,000
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - VOOlCl, STŘEDOVÍ ----------------------------- -----------1
ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENI M 3 475,000 8,00 27 800,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:
• dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 
- predznačení a reflexní úpravu

"délka 2008"

"délka 1467"

2008+1467_________________________________________________ 3 475,000
[ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 20,3Q0| 86,001

Technická specffflace: potožka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané 
tloušťce, včetně spotřeby vody 

"délka 10,8"

"délka 9,5"

10,8+9,5 20,300

1 745,6o|oTSKP-SPK 2016

u

J

■d

4



krycí list soupisu

u.

Stavba:

Modernizace silnice 11/105 okres České Budějovice 

Objekt:

SO 105 - Modernizace silnice 11/105 okres České Budějovice staničeni 

102,044-102,844 km

KSO:
Místo: Týn nad Vltavou * kř. li/141

CC-CZ:
Datum: 17. 2. 2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj
IČ:

DIČ:
70890650

CZ70890650
Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
IČ:

DIČ:
70971641

CZ70971641
Poznámka:

Cena bez DPH
6 058 678,08

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená
6 058 678,08 21,00% 1 272 322,40

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 331 000,48

J.

i

^ r



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice 11/105 okres České Budějovice

Objekt:

SO 105 - Modernizace silnice 11/105 okres České Budějovice staničení 
102.044-102,844 km

Mist0: Týn nad Vltavou - kř. 11/141

Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč:

Datum: 17. 2. 2017

Projektant Správa a údržba sítnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu • Popis
Cena celkem fCZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 * Zemní práce " ’ ~ -—

6 058 678,08

5 983 032,08 

939 677 602 - Zakládání

5 - Komunikace pozemní 419814,48 

4 114 7?n nn
9 UStálr1)! KonstruKceapráce, bourání

lna R?n nn
OST - Ostatní

75 646,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice 11/105 okres České Budějovice

Objekt:

SO 105 - Modernizace silnice 11/105 okres České Budějovice staničeni 

102.044-102.844 km
Míst0: Týn nad Vltavou - kř. 11/141

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč:

Datum: 17. 2. 2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

0 HSV

D 1

181 R 11328

W

VY

19] K 18110

W

w

15 MO071

MO0711

PP

W

D 2
25 K 27231

Práce a dodávky HSV

Zemni práce___________
j odstranění příkopů a rigolů z příkopových tvárnic

TWinlcki specifikace: Položka ohrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu

vtíkerou nranlputacl s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uloženi na 

sWádku. Nezahrnuje poplatek za skládku, kteiý se vykazuje v položce 0141-1, 

W-nkoun^ěho mnjtvi booraoěho meteriálu, kde je možná poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourini - tento fakt musi být uveden v doplňujicim textu k položce).

"počet 416,4"

416,400

6 058 678,08

5 983 032,08

939 677,60
24 567,60 OTSKP-SPK 2016

8 K 113727
FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM v ti. 60 

mm,asfaltový recyklát bude zhotovitelem odkoupen za cenu mn .zřn i
M3

416,400

tunu Í2.4t/m3) 327 168,00 OTSKP-SPK 2016

vybouranými lunetami vč. uloženi ne skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, kierý 

* ***?f“)' v <”*** 014,“ (* výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde

Tř’i ,̂ek ahm°“'* J'd"Mk”í <*"y hománf - teolo fakt musi být inmden 
v dopinujlcfm textu k položce). ^

"délka 800" 

"sirka 12* 

"hloubka 0,06"

13 K 113727
FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO tbKAtvtt. 60 

mm,asfaltový recyklát bude zhotovitelem odkoupen za cenu 100 - Kč za 1
M3

576,000

tunu Í2.4t/m3) 327 168,00 OTSKP-SPK 2016

rynumym nmotamf vc. uloženina skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který 
se vyteče v položce 0141- (, výjimkou malého množsM bouraného materiálu, kde 

le mozné pop.alek zahrnout do jednotko* ceny bouráni - tento fakt musí bý, uveden 

v doplňujícím textu k položce).v doplňujícím textu k položce), 

"délka 800"

'šířka 12’

"hloubka 0,06

14 K 1137271
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM v tl. 60 

mm,lokální sanace),asfaltový recyklát bude zhotovitelem odkoupen za 

cenu 100.- Kč za 1 tunu (2.4t/m31
M3

576,000

172,800 608,00 105 062,40

-------------- ----------------------- 1

nmotam1 “ »Wádku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který
I*V po^ce 0141~ (s výjimkou malého množství bouraného materiálu kde 
v'^,musi bý. uveden

V doplňujícím textu k položce), 

"délka 800"

'šířka 12"

"procento 0,3’

"hloubka 0,06’ 

800*12*0.3*0.06

[ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. T

Tectateká specfflkKeí položka zahrnuje úpravu pláne včetně vyrovnání výškových 
wadílu. Míru zhutnění určuje projekt. 7

"délka 694"

"šířka 0,6"

172,800

M2 416,400 19,00 7 911,6ojoTSKP-SPK 2016 |

12 K 57475

YYZTÚZNfc VRSTVV1 ŮĚOMk^oVlNY - lokální sanace dle Tp

115,TP 147 geokompozit se splétanou skelnou mříži (oka 25x25 mm) 

samolepícím instalačním lepidlem a polym. povlakem 
vláken,mín.tah.pevnost 100 kN(např.typu ClasGrid GG 100) předpoklad 

30*

M2

416,400

2 880,000 50,00 144000,00 OTSKP-SPK 2015

Techracká specifikace:. dodáni eeomřiie v požadované kvalitě a v množství včetně
xpioanyMpoczeny v Jednotkové ceně)

• oČStěnf podkladu

• pokládka geomrtžě dle předepsaného technologického předpisu 

"délka 800"

"šířka 12"

"procento 0,3"

800*12*0.3

VDZ barvou hladké s batotlnou V1 fd,Ví2o (autobusová zastávka v zálivu - 
zřtzant) včetni nápisu

VDZ barvou hladké , balotlnou V11a, VUa (autobusová zastávka v zálivu - zřízeni) 

vcetne nápisu '

"počet 1'
1

2 880,000

1,000 1 900,00 1 900,00

VDZ barvou hladké s balotinou V1la (autobusová zastávka v zálivu - 

zňzeni) včetně nápisu

í&tíětójtel*dké * ba,°tfn0U V11*’V12a <autobusová zastávka v zálivu - zňzení)

"počet 1"
1

1 900,00 1 900,00

1,000

Zakládáni
j ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 XF3

M3 41,640 2 632,00
419 814,48

109 596,48 OTSKP-SPK 2016



PČ Ty
Kód Popis AU Množství

J.cena
ÍCZK]

Cena celkem [CZKJ Cenová soustava

Technická specifikace: • dodáni čerstvého betonu (betonové směsi) požadované 
kvality, )eho uloženi do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 
konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivostí 
a vlastnosti,
- užiti potřebných přísad a technologií výroby betonu,
' zří**™ pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištěni a ošetření,
' bedněm požadovaných konstr. (l ztracené) $ úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacich prostředků,
• podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bedněni, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatřeni a základů těchto konstrukci a lesem,

PP - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
• zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
• úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukci a vybaveni,
• úpravy povrchu pro položeni požadované Izolace, povlaků a nátěrů, případné 
vyspraveni,
• ztížení práce u kabelových a fnjektážnich trubek a ostatních zařízeni osazovaných 
do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevněni kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
• výplň, těsnění a tmelem spař a spojů,
-opatřeni povrchů betonu Izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do 
styku se zeminou nebo kamenivem,
• případné zřízeni spojovad vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

'délka 694’ 

"šířka 0,6' 

“hloubka 0,1*

Opevněni svahů přikopu nad žlabem betonovými deskami do betonu no

výSku 0,5 m, včetně materiálu,úprav terénu (typ C 25/30-XF4,toie m2 694,000 447,00
cionshxn u. 0.1 m)
Opevnění svahů přikopu nad Sabem betonovými deskami do betonu na výšku 0,5 m, 
včetně materii lu.úprav terénu a skládtovného (typ C 25/30-XF4,tože C20/25nXF3 ti. 
0,1 m)

W

W

W

W

'délka 694" 

"výška 0,5" 

'počet 2" 

694*0,5*2 694,000

D 5
[~6 | K [572213

PP

W

w

w
w

f* |"k j572214

PP

W

w
w_______

[ 5 | K |5722l7

PP

Komunikace pozemní______________________
JspQJOVACf POSTŘIK 2 EMULZE DO 0.5KG/M2

Technická specifikace: - dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství

• provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišeni Sirky, pokládáni vrstvy po etapách
• úpravu napojení, ukončení

'délka 800"
"šířka 12"

"procenta 0,3"

800*12*0,3___________________________
[spojovací POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2

Technická specifikace: • dodám všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství

• provedení dle předepsaného technologického předpisu
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách
• úpravu napojení, ukončení

2 880,000

2 880,000
9 60G,000|

4 314 720,00___________
17 280,00|OTSKP-SPK 2016

57 600,00|qtskP-SPK 2016

H

"šířka 12*
800*12 _____________________

{SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2

Technická specifikace: ♦ dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení Srky, pokládání vrstvy po etapách 
• úpravu napojení, ukončení

9 600,000
9 600,0001

57 600,00 OTSKP-SPK 2016

"délka 800" 
"Šířka 12*

1 K 574846
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVÝ MODIFIK ACO 16*. 16S (PmB

45/80-60)TL 5QMM M2 9 600,000 160,00 1 536 000,00 OTSKP-SPK 2016

Technfctá specifikace: • dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištěni podkladu
• uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů
- úpravu napojeni, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacfch 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
• nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovackh proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

"délka 800" 

"šířka 12’

2 K ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVÝ MODIFIK ACL22+, 22S (PmB 25/55-
9 600,000

60),TL. 8QMM M2 9 600,000 223,00 2 140800,00 3



Luh*

pčTy

___p_

D 9

w

w

w

D OST
22 K 014101

w_____

24 K 0141011

Popis MJ Množství
J.cena

tCZK]
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Technická specifikace: • dodáni smést v požadované kvalitě 

- očištěni podkladu

* uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce

* zřízení vrstvy be2 rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spař a spojů

* úpravu nápojem, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovadch 

proužků, odvodňovačú, vpustí, Šachet a pod.

* nezahrnuje postřiky, nátěry

* nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovadch proužků, 

odvodňovačú, vpusti, šachet a pod.

"délka 800"

‘Šířka 12"

800*12

3 K 574E58
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22., 22S (50/70)TL

60MM (lokální snaee),cca 30% M2 2 880,000 153,00 440 640,00 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: - dodáni směsi v požadované kvalitě

• očištěni podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v 

předepsané tloušťce

• zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spař a spojů

• úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovadch 

proužků, odvodňovačú, vpustí, šachet a pod.

• nezahrnuje postřiky, nátěry

• nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovadch proužků, 

odvodňovačú, vpusti, šachet a pod.

"délka 800"

"šířka 12"

"procenta 0,3*

VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU - profrézování trhliny a zalití
577A1 pružnou asfaltovou zálivkovou hmotou dle TP 115,předpokládaný rozsah 

po odfrézování
M 1 200,000 54,00 64 800,00 OTSKP-SPK 2016

• vyčištěni

• nátěr

• výplň předepsanou zálivkovou hmotou 

'délka 500"

"délka 700*

500+700
1 200,000

16 K 915111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ • DODÁVKA A 308 820.00

POKLÁDKA (V13,V9c plošné s balotínou • zřízení) M2 158,000 100,00 15 800,00 OTSKP-SPK 2016

• dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

* predznačeni a reflexní úpravu

"počet 143’

"počet 15*

I-------1-------r-----------------------------r-1 -----------------------------.-------------... 158.000

11 K 915111A I VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ ČÁRA 250 MM S
I I I | BALOTÍNOU ZŘÍZENÍ M 10,000 17,00 170,00

Technická specifikace; položka zahrnuje:

- predznačeni a reflexní úpravu 

"délka 10"

10 K 915111C
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ

ČÁRA 125 MM S BALOTÍNOU ZŘÍZENÍ M 3 470,000 8,00 27 760,00

i.uhuwai|miiMici pouMM annu]e:
• dodání a pokladku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

* predznačeni a reflexní úpravu

"délka 1600"

"délka 1600"

"délka 270"

1600+1600+270
l 9 | K [919111 [ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

3 470,000

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané 

tloušťce, včetně spotřeby vody 

"délka 12"

"počet 2"

24,000 86,00 2 Q64,QojoTSKP-SPK 2016 |

21 K 935212
PŘÍKOPOVÍ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠřŘ DO 6O0MM DO BETONU TL 10QMM Z4,000

XF4 M 694,000 379,00 263 026,00 OTSKP-SPK 2016

•suuuíM powzn zanmiQe:
- dodávku a uloženi příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality 

■ dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v 
předepsané tloušťce

• veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostavenštnf i mimos taveniŠtní dopravu

• ukončení, patky, spárováni

• měn se v metrech běžných délky osy žlabu

"délka 694"

694

Ostatní

694,000

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s 

uložením odpadu na skládce.

"délka 694"

"šířka 0,6’

"hloubka 0,15’

694*0,6*0.15

M3 62,460 100,00

75 646,00
6 246,00 OTSKP-SPK 2016

POPLATKY ZA SKLÁDKU
62,460

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s 

uložením odpadu na skládce.

"délka 694"

"výška 0,5"

694,000 100,00 69 400,00

VY

W
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Stavba:

Modernizace silnice 11/105 okres České Budějovice 

Objekt:

SO 106 - Modernizace silnice 11/105 okres České Budějovice staničení 
104,375-108,101 km'

KSO:
CC-CZ:

Místo: Zvěrkovice • kr. 11/138
Datum: 17. 2. 2017

Zadavatel: IČ: 70890650
Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH
27 773 526,03

DPH základní 

snížená

Základ daně

27 773 526,03 

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

5 832 440,47 

0,00

Cena s DPH v CZK 33 605 966,50
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u
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice 11/105 okres České Budějovice

Objekt:

SO 106 - Modernizace silnice 11/105 okres České Budějovice staničeni 
104,375-108,101 km

Místo: Zvěrkovice • kř. 11/138

Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč:

Datum: 17. 2. 2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu * Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 27 773 526,03

HSV - Práce a dodávky HSV 27 715 400,43
1 - Zemní práce

4 810 518,33
2 - Zakládání

230 177,38
5 - Komunikace pozemní

22 508 694,72
8 - Trubní vedeni

1 000,00
9 * Ostatní konstrukce a práce, bouráni

165 010,00
OST - Ostatní 58 125,60

Lnul

-Le#
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Stavba:

Modernizace silnice 11/105 okres České Budějovice

Objekt:

SO 106 - Modernizace silnice 11/105 okres České Budějovice staničení 
104,375-108.101 km

Místo: Zvěrkovice * kr. 11/138

Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč:

Datum: 17. 2. 2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ Ty
Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

o 1 Zemni prače

J.cena
ICZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 773 526,03 

27 715 400,43

113727
FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, OOVOZ DO 16KMv tl 50

4 81Uy»8,33

K mm,asfaltový recyklát bude zhotovitelem odkoupen za cenu 100,- Kč za 1 

tunu (2.4t/m3)
M3 2 421,900 568,00 1 375 639,20 OTSKP-SPK 2016

------------>vwu« <uwiMje reswiw manipwaa s vymíranou suti a s
vybouranými hmotami ví. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který 

se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiátu, kde 
je možní poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce).

“délka 3726“ 

“sirka 13“ 

“hloubka 0,05“ 

3726*13*0,05

20 K 1137271
FF£ZOVÍN( ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ D01ÍKM v tl. 60 

mm,asfaltový recyklát bude zhotovitelem odkoupen za cenu 100,- Kč za 1 

tunu (2,4t/m3)___________

Technická specifikace: Položta zahrnuje veškerou manipulaci $ vybouranou sutí a s 

vybouranými hmotamf ví. uložení na sMátfu. Nezahrnuje poplatek za skládku, který 

se vykazuje v položce 0141- (s výjimkou malého množství bouraného nateriáUi, kde 
Je možné poplatek zahrnout do Jednotkové ceny bourání • tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce).

“délka 3726“

“šířka 13“

“hloubka 0,06“

2 421,900

2 906,280 568,00 1650 767,04

21
FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KMvtl. 60

K 1137272 mm (lokální sanace),asfaltový recyklát bude zhotovitelem odkoupen za 

cenu 100,- Kč za 1 tunu (2,4t/m3)
M3 1 162,512 568,00 660 306,62

------    ——, >;iMii«igv WU I S
vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který 

se vykaztrje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
Je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce).

“délka 3726“

"šířka 13"
“procento 0,4’

“hloubka 0,06*

12 K 122737
ODKOPAVKY A PROKOPAýKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM hl. 60 cm v

1 162,512

místech prolomení konstrukčních vrstev,předpoklad 296 M3 581,256 222,00 129036,83 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: položka zahrnuje:
■ vodorovná a svislá doprava, premis těm', přeložení, manipulace s výkopkem
• kompletní provedeni vykopávky nezapálené I zapažené
- ošetření výtopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
- ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukci a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
• těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
• čerpáni vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanoveni k poL 1151,2)
• potřebné sníženi hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošeni výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
• ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napodávek
- pažení, vzepření a rozepřeni vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
• úpravu, ochranu a očištěni dna, základové spáry, stěn a svahů
• zhutnění podloží, případně 1 svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podlaží a lavic na svazích, nem-lf pro tyto práce zřízena 
samostatná položka
■ udržování výkopšté a jeho ochrana proti vodě
- odvedeni nebo obvodem' vody v okolí výkoplště a ve výkopíšti
• třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostěni, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
• nezahrnuje uloženi zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 
vykazuji se v položce č.0141**

má

w
w
w
w
w

111 K 118110

PP

W

W

w
w

“délka 3726“

“šířka 13“

“procento 0,02'

“hloubka 0,6’

3726*13*0,02*0,6________________________________
| ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ Tft. 1 -4

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových 

rozdílů. Míru zhutněni určuje projekt.

"délka 3726“

"šířka 13’

"procento 0,02’

3726*13*0,02

581,256
M2 I 968,76o| 19,00 18 406,44 OTSKP-SPK 2016

968,760
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PČ Ty
Kód Popis MJ Množství

J.cena

ÍCZKl
Cena celkem [CZKj Cenová soustava

18 K 57475

VOZOVKOVE WZTUZNE VRSTVY Z GEOMRIZOVINY - lokální sanace dle TP
115,TP147 geokora. se splétanou skelnou mříži (oka 25x25 mm) samol. 
instalačním lepidlem a polym. povlakem vláken,min.tah.pevnost 100 
kNlnapr.tvpu GlasGrid GG 1001 cca 40% olochv

M2 19 375,200 50,00 968 760,00 OTSKP-SPK 2015

•.....— *---------wtauu iroiiiw t (wfuwane nvauie i
přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
* očištěni podkladu
- pokládka geomnze dle předepsaného technologického předpisu 

"délka 3726"

"šířka 13"

‘procento 0,4’
3726*13*0.4

IVDZ barvou hladké s batotinou V11a,V12a (autobusová zastávka v zálivu -
zřízení) včetni nápisu

10 K 21452

VOZ barvou hladké s batotinou V11a, Vila (autobusová zastávka v zálivu ■ zřízení) 
včetně nápisu

"počet 4"

Zakládání

4,000 1 900,00 7 600,00

4,000

[SANAČNÍ VRSTVY z KAMENIVA DRCENÉHO (0-125) 230177,38

PP
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva,

_____ ___________________ ZSU 1 r/,3a i OTSKP-SPK 2016J

mfmostavemftní a vnitrostavenfštni dopravu a jeho uložení
není-lf v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedni se o nakupovaný materiál

w "délka 3726"
w "sirka 13'
w ‘procento 0,02"
w "hloubka 0,55"
w 3726*13*0,02*0,55

532,818

D 5

I 9 i K i572113
Komunikace pozemní

22 508 694,72

PP

Technická specifikace: - dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství
• provedení dle předepsaného technologického předpisu
• zřízení vrstvy bez rozlišení fiřky, pokládáni mtvy po etapách
• úpravu napojeni, ukončení

1 750,0B|OTSKP-SPK 2016

w
w

‘délka 3726"

"šířka 13"
w
w

"procento 0,02’

3726*13*0.02
968,760

I6 K (572213 |SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KGřM2 | M2 | 19 375,2a I 6-°°l 116 251,2o|oT5KP-SPK 2016

pp

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství
* provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení fiřky, pokládání mtvy po etapách
• úpravu napojeni, ukončení

w
w

"délka 3726"

"šířka 13"
w
w

T----------------------

"procento 0,4'

3726*13*0.4
19 375.200

4 IK [572214 (SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2
M2 | 48 438,000 | 6,00 1 290 628,OoloTSKP-SPK 2016

PP

Technická specifikace: * dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství
• provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení mtvy bez rozlišení Šířky*, pokládání mtvy po etapách
• úpravu napojeni, ukončeni

w
w

"délka 3726"

"šířka 13"
w 3726*13

48 438,000
5 * 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2

M2 48 438,000 6,00 290 628,001OTSKP-SPK 2016

PP

Technická specifikace: • dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství
- provedeni dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišeni fiřky, pokládáni mtvy po etapách 
• úpravu napojeni, ukončeni

w
w

"délka 3726"

"šířka 13"
w 3726*13

48 438,000
1 K 574B46

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK AGO 16+, 16S (PmB 

45/80-60)TL. 5QMM M2 48 438,000 160,00 7 750 080,00 OTSKP-SPK 2016

............-1—>nnmn » (WMUWWW RV1UK
- očfitění podkladu

• uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zfnenf visty, bez rortfení fiřky, poklídání mtvy po etapách, včetně pracovních 

spař a spojů
• úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
• nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

"délka 3726"
"sirka 13*

3726*13

2 K 574078 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22*. 22S (PmB 25/55-
60)TL 8GMM M2 48 438,000 223,00 10 801 674,00 OTSKP-SPK 2016 □
- .....— - wM» nim t |Mumvane Kvauie
- očištěni podkladu

• uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v 
předepsané tloušťce

- zřízeni vrstvy bez rozlSenf šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů
• úpravu napojeni, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužku, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
• nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsném podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet • pod.

"délka 3726"
"sirka 13"



PČ p Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3726 13 48 438.000 -------

8 K 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16., 16S U. 50MM na 
sanační vrstvu M2 968,760 134,00 129 813,84 OTSKP-SPK 2016

PP

W

w
w
w

Technická specifikace: • dodání směsi v požadované kvalitě
• očištění podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v 
předepsané tloušťce
• zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů
• úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
• nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

“délka 3726"

'šířka 13"

'procento 0,02*

3726*13*0,02 968 760
3 | K |574E58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22*, 22S (50/70),TL.

60MM (lokální sanace cca 40 X) M2 19 375,200 153,00 2 964 405,60 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: • dodáni směsi v požadované kvalitě 
■ očištění podkladu

• uložení směsi de předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišení Sirky, pokládání vrstvy po etapách, vřetně pracovních 
spař a spojů
• úpravu napojeni, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
• nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zamění, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, Šachet a pod.

'délka 3726*

'šířka 13*

“procento 0,4’

19
VÝSPRAVA 1RHLÍN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU - profrézování trhliny a zaliti

K 577A1 pružnou asfaltovou zálfvkovou hmotou dle TP 115,předpokládaný rozsah 

po odfrézování
M 2 916,000 54,00 157 464,00 OTSKP-SPK 2016

W

w

■ vyčištěni 
• nátěr
- výplň předepsanou zálfvkovou hmotou 

‘délka 2916*

2916

D 8

17 K 89921

Trubní vedení
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS

Technická specifikace: • položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a
materiály pro zvýšení nebo sníženi zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího 
povrchu vozovky nebo chodníku).

“počet 1*

1,000 1 000,00

1,000

1 000,00
1 000,00 OTSKP-SPK 2016

0 9

14 K 919111

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ • DODÁVKA A POKLÁDKA
i 03 U1U,UU

(V13,V9a,V5 plošné s balotinou - zrnění) M2 365,500 100,00 36 550,00 OTSKP-SPK 2016

■ dodaní a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 
• předznacení a reflexní úpravu 

'počet 301"

"počet 60*

"počet 4,5"

* dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
• předznacenf a reflexní úpravu 

'délka 78'

78

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měn se pouze natíraná plocha) 
• predznačeni a reflexní úpravu 

'délka 7296*

‘délka 8370*

7296*8370

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL 00 50MM
15 666,000

21,000 86,00

Technická specifítece: položte zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané
tloušťce, včetně spotřeby vody 

'délka 10,5'

'počet 2’
10,5*2 21,000

□

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - VODfcl ČÁRA 250 MM S

BALOTINOU ZŘÍZENI M 17,00 1 326,00

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - VODfcl, STŘEDOVÁ

ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ M 15 666,000 8,00 125 328,00

1 806,00 OTSKP-SPK 2016

D OST
13 K 014101

Ostatní
POPLATKY ZA SKLÁDKU

Technická spectflkace: zahrnuje Veškeré poplatky provozovateli skláBty související t 
uložením odpadu na skládce.

'délka 3726'

"šířka 13"

"procento 0,02"

"hloubka 0,6'

3726*13*0,02*0,6

581,256 100,00

58 125,60
58 125,60 OTSKP-SPK 2016 Z)

581,256
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KRYCÍ list soupisu

Stavba:

Modernizace silnice 11/105 okres České Budějovice 

Objekt:

SO 107 - Laboratorní zkoušky (recyklace),bi«board,plaketa 

Modernizace silnice II/105 okres České Budějovice

KSO:

Mlsto: Koloděje nad Lužnicí - kř.ll/138

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silníc Jihočeského kraje p.o. 

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 2. 2017

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

IČ:

DIČ:

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH
------------------------ ----- ------------------------------- ----------------- 31 500.00

DPh základní 

snížená

Základ dané

31 500,00 

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Vysedané

6 615,00 

0,00ICenas DPH
v CZK 38 115,00

Já

i



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice 11/105 okres České Budějovice

Objekt:

SO 107 - Laboratorní zkoušky (recyklace),billboard,plaketa 

Modernizace silnice 11/105 okres České Budějovice 

Mino: Koloděje nad Lužnicí - kř.ll/138 Datum. ,7 2 2017

Zadavatel: Jihočeský kraj n , . ,
Uchazeč: Projektant Sprava a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu • Popis

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní________

001 - Ostatní

Cena celkem [CZK]

31 500,00

31 500,00

28 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice 11/105 okres České Budějovice

Objekt:

SO 107 - Laboratorní zkoušky (recyklace),billboard,plaketa 

Modernizace silnice 11/105 okres České Budějovice

M,st0: Koloděje nad Lužnicí - kř.ll/138

Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč:

Datum: 17. 2. 2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Pč Ty Kód

P Popis W IczkT
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupisu celkem ------------------ —--------------------- --------- ---------------------- -------

D OST
1 K (02851

W

w

0 001

2 M M0OI

J I M M002

Ostatní

J PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU

Techničtí specifikace: zahrnuje vetkeré náklady spojené s objednatelem 
požadovanými pracemi

'počet 1'
1

Ostatní

miboard

1,0001 3 500,001

1,000

1,000 \ 20000,001

1,000\ 8 000,00 \

31 500,00 

31 500,00
3 500,00 OTSKP-SPK 2015

28 000,00

20 000,00 |

8 000,001 Z]
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krycí list soupisu

Stavba:

Modernizace silnice 11/105 okres České Budějovice 

Objekt:

SO 108 - DIO - Modernizace silnice 11/105 okres České Budějovice

KSO:
M,sto: Koloděje nad Lužnici - kr. 11/138

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 2. 2017

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

IČ:

DIČ:

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH
253 250,00

OPh základní 

snížená

Základ daně

253 250,00 

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Vysedané 

53 182,50 

0,00jcena s DPH
v CZK 306 432,50

i i

4

Á

é '
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice 11/105 okres České Budějovice

Objekt:

SO 108 - DIO - Modernizace silnice II/105 okres České Budějovice

M,st0: Koloděje nad Lužnicí - kr.ll/138

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč:

Datum: 17. 2. 2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu • Popis

Náklady soupisu celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV 

9 • Ostatní konstrukce a práce, bourání 

OST - Ostatní

Cena celkem [CZK]

253 250,00

242 250,00 

242 250,00 

11 000,00

1.-1

y



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Modernizace silnice 11/105 okres České Budějovice

SO 108 - DIO - Modernizace silnice 11/105 okres České Budějovice

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Tv

Koloděje nad Lužnicí • kř.ll/138

Jihočeský kraj

Datum: 17. 2. 2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PC ,y Kód

P Popis AU Množství J.cena
TCZK1

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

253 250,00

o HSV
D 9

I 1 I K [91400

Práce a dodávky HSV

Ostatní konstruKce a práce, bourám 242 250,00 

242 250,00

PP

w

w

lecnmcka specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních
značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na Jejich velikost (zakrytí 
neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění 

'počet F

5
5,000

250,00[OTSKP-SPK 2016 |

2 [ K J914122 Dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř i • montáž s 

PŘEMÍSTĚNÍM

Technická specffiteee: položka zahmuie:

KUS 90,000 100,00
9 000,00 OTSKP-SPK 2016

W

W

w

I 6 I K 914423

7 K 914429

W

w

j 9 | K [916113

PP

w

w

..u miMiiuivane znaný z oocasne skládky 
- osazení * montáž značky na místě určeném projektem 
• nutnou opravu poškozených částí 
nezahrnuje dodávlu značky

"počet D2 ■ průměr na objekt 15'

"počet objektů 6"
15*6T*______________15*6___________ |________________ ____

|_3j K [914123 [POPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEUkOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ I KUS I wlral

PP Technická specifikace: Položka zahřmi^ <vfctr*fsi»»í . .zlu___.*____ ------------------------------------- —■ 'Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranřnf, demontáž « odklizeni materiálu 

s odvozem na předepsané místo

"počet DZ • průměr na objekt 15‘

"počet objektů 6’

r—p-,-----------------------------_______________________________________
1 4 1 * I’1'"2’ lDOI>RAV ZNAČKY ZÁKUP vel OCEL FÓLIE Té 1 - NÁJEMNĚ 90,000

Termická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a 

zarroní, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití 

■počet DZ * průměr na objekt 15"

■počet dnů 80"

KSDEN 1200,000 10,00

-r-------------------......rw unavr.)! t utMilK swaany
• osazení a montáž značky na máte určeném projektem
• nutnou opravu poškozených částí 
nezahrnuje dodávku značky

'počet D2 - průměr na objekt 6"

"počet objektů r
6*1__________

[DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 . DEMONTÁŽ 6,000

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstraněni, demontáž > odklizeni materiálu 

s odvozem na předepsané místo

■počet DZ * průměr na objekt 6*
“počet objektů 1’
6*1

6,000 50,00

|doPRAV ZNAČ 100X150CW OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ 6,000

PP r^PdP^á specifikace; položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních znažefc n

zafizem, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití 

■počet DZ • průměr na objekt 6“ 

w 'počet objektů 1"

w "počet dnů 10"

j____________________6*1*10____________________
I 6 [ K [916112 [doprav SVĚTU) VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ ■ MONTÁŽ S PŘESUNEM

Technická specifikace: položka zahrnuje:

•pfemfstční zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
PP projektem

• údíibu po celou dobu trváni funkce, náhradu znlíených nebo ztracených hurd 

nutnou opravu poškozených Částí
* napájení z baterie včetně záložní baterie

"počet DZ • průměr na objekt 2"

"počet objektů 1"

2*1

KSDEN 60,000 15,00

60,000

2,000 100,00

[doprav SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ • DEMONTÁŽ 2,000

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízeni $ 

odhozem na předepsané místo

"počet DZ • průměr na objekt 2"

"počet objektů 1*
2*1

2.000 50,00

I 10| K [916119 I DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ-NÁJEMNÉ 2,000

rr Technická ípecifikace: položka zahrnuje řezbo za pronájem zařízeni. Počet mírných

Jednotek se urri jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

W "počet DZ ■ průměr na objekt 2’
w "počet objektů 1"

w "počet dnů 10’
™ 2*1*10 __________ ___________________ _________________ _________ _

J K [916.52 [SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA-MONTÁŽ S PŘESUNEM i

KSDEN 20,000 30,00

20,000

6,000j 1 000,001

4 500,00 OTSKP-SPK 2016

12 000,00 OTSKP-SPK 2016

| 5 | K J914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S
přemístěním KUS

1 200.000

6,000 100,00
600,00 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: položka zahrnuje:

300,00 OTSKP-SPK 2016

500,00 OTSKP-SPK 2016

200,00 OTSKP-SPK 2016

100,00 OT5KP-SPK 2016

600,00 OTSKP-SPK 2016

6 000,001OTSKP-SPK 2016 |



PČ Ty
Kód

w

w

w

916222

W

W

YV

0j

w
w

w

w

20 K 916352

Popis MJ Množství

Technická specifikace: položka zahrnuje:

-préirrfstěni zařízeni z dočasné skládky , Jeho osazení. montáž na misií určeném 

projeKtem

■ údržbu po celou dobo trvaní funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů 

nutnou opravu poškozených částí 

- napájení z baterie včetně 2áložní baterie

"počet - průměr na objekt 1"

'počet objektů 6*

1*6

J.cena

ÍCZK1 Cena celkem fCZK]

[í2 [ K [916153 |SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA ■ DEMONTáF 6,000

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odktfzení zařízení s

oowzem na předepsané místo

‘počet • průměr na objekt 1"

‘počet objektů 6"

1*6

KUS

”1T6
[131 K [916159 [SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA ■ NÁJEMNÉ

“ pronájem zaňzení. Počet měrných 
jednotek se ureí jako součin poctu zařízeni a počtu dní použití.

‘počet T 

‘počet objektů 6*

"dny 80'

1*6*80

KSDEN 480,000| 90,001

w

w

22 K 916359

w

w

d OST
j 231 K 102710

pp

w
w

|t>OPRAVHf KUŽEL Z1 VýgSOCMS FĎLIf Tti 1 - MOtčTtŽ S Ptojji^T 480,000

Technická specifikace: položka zahrnuje:

PP ~ přemístění zařízení z dočasné skládly a jeho osazeni a montáž na místě určeném

■ údržbu po četou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů 

nutnou opravu poškozených Částí

w počet DZ - průměr na objekt 15"

w "počet objektů 6’

r-■£-,_________________4?^_______________

I t5l K l’16223 |DOPRAVNÍ KUŽELZ1 VÝŽ50CMSFÓLIÍTŘ 1 • DEMONTáý ~

" Tédinidiá specffilrace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zubeni s

odvozem na předepsané místo

"počet OZ • průměr na objekt 15*

"poctí objektů 6"

__________ 15*6

KUS 90,000 40,00

90,000

KUS 90,000 20,001

K [916229 [DOPRAVNÍ KUŽEL Zt VÝŠKY 5QCM - NÁJEMNÉ 90,000

17 K 916312

“ P™ÁI«"> Počet němých
Jednotek se ura Jako součin počtu zařizem a počtu dní použití.

"počet DZ • průměr na objekt 15“

"počet objektů 6"

"počet dnů 80*

15*6*80

KSDEN 7 200,000 10,Oo|

[popravní zábrany Z2 s fólií tř 1 - montáž s přesunem
7 200,000

Technická specifikace: potožke zahrnuje:

^Pfisotkténí zařízení z dočasné sldádký a Jeho osazení a montáž na místě urfeném

• údržbu po celou dobu trváni funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů 

nutnou opravu poškozených částí

"počet DZ - průměr na objekt 2"

‘počet objektů 1“

2*1

2,000 100,00

"______________ ítt____________________
H | K 1916313 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY 22 S FÓLIÍ Tft 1 . DEMONTÁŽ~ 2,000

Technlcld specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž e oďdízení zařízeni s 

odvozem na předepsané místo

2,000 50,00

"počet DZ * průměr na objekt 2‘ 

w "počet objektů 1*

w _______________  2M________________ ________________
|l9|K [916319 [ DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ 2,000

"počet DZ • průměr na objekt 2’ 

“počet objektů 1*

“počet dnů 10"

2*1*10

KSDEN 20,000 10,00

[SMĚROVACÍ PESKY Z4 OBOUSTR S FÓUf TŘ 1 - MONTÁŽ 5 PŘESUNEM 20,000

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- pfemístční zařízeni z dočasné sMádlqr* Jeho osazení a montážně mlsté určeném

- údržbu po ceku dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů 

nutnou opravu poškozených částí

"počet DZ - průměr na objekt 15*

"počet objektů 6"

15*6

KUS 90,000 80,00

[21 [ K [916353 [SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓUÍTŘ 1 ■ DEMONTÁŽ 90,000

"počet DZ ♦ průměr na objekt 15"

"počet objektů 6"

15*6__________________________

[SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR 5 FÓUÍTŘ 1 ■ NÁJEMNÉ

sazbu za pronájem zařízeni. Počet měrných 
jednotek se urči jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

‘počet DZ ■ průměr na objekt 15*

‘počet objektů 6*

"poctí dnů 80"

15*6*80

Ostatní

90,000 50,001

90,000

KSDEN 7 200,000] 10,0o|

7 200,000

[POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŽŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY

PhSkáóvMýndrařkeníml^r™^.náklady spojené sobjednatelem 

'počet r

KČ 1,000 11 000,00

1,000

Cenová soustava

3 000,00 OTSKP-SPK 2016

43 200,00 OTSKP-SPK 2016

3 600,00 OTSKP-SPK 2016

1 800,00 OTSKP-SPK 2016

72 000,00 OTSKP-SPK 2016

».00 OTSKP-SPK 2016

100,00 OTSKP-SPK 2016

200,00 OTSKP-SPK 2016

7 200,00JotSKP-SPK 2016 |

4 500,00 OTSKP-SPK 2016

72 000,00 OTSKP-SPK 2016

11 000,00
»,00 OTSKP-SPK 2016
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace silnice li/105 okres České Budějovice 

Objekt:

SO 109 - Doplňující údaje - Modernizace silnice 11/105 okres České 

Budějovice

KSO:
Místo: Koloděje nad Lužnid - kř.ll/138

CC-CZ:
Datum: 17. 2. 2017

Zadavatel:
IČ:

DIČ:
Jihočeský kraj

70890650

CZ70890650
Uchazeč:

IČ:

DÍČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
IČ:

DIČ:
70971641

CZ70971641
Poznámka:

Cena bez DPH
50 000,00

Základ daně Sazba daně Vysedané

snížená
50 000,00 21,00% 10 500,00

15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 60 500,00

u

Li«j

U

Li

*4

ti



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice 11/105 okres České Budějovice

Objekt:

SO 109 - Doplňující údaje - Modernizace silnice 11/105 okres České 

Budějovice

Koloděje nad Lužnicí - kř.H/138

Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč:

Datum: 17. 2. 2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu • Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 

OST - Ostatní
50 000,00 

50 000,00
001 - Ostatní

50 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice 11/105 okres České Budějovice

Objekt:
SO 109 - Doplňující údaje - Modernizace silnice 11/105 okres České 
Budějovice

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Koloděje nad Lužnicí - kř. 11/138

Jihočeský kraj
Datum: 17. 2. 2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ y Kód
p Popis Ml Množství Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
50 000,00

o OST

D 001
T j M \m003 ~

ř?

Ostatní

Ostatní
^Geodetické zaměřeni a vytýčeni hloubkových poruch v celém úseku

Geodetické zaměřeni a vytýčení hloubkových poruch v celém úseku
| ks | 1,0001 50 000,00 J

50 000,00

50 000.00
_50 000,00 | -_______________ 1

p



Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Rekapisíovby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

rekapitulaci ? " *** *** Y ,S°U uvedeny mformace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

veScía^aWh StaVbya!°UpÍSÚ Pracf je uvedena ^Pitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborůadŮ S rekaPÍtUlaCÍ M jedn°tlivé p™' ^ Skladě údaje Typ jemné

loenmiKovat, zda se jedna o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
STA Stavební objekt pozemní

ING Stavební objekt inženýrský

PRO Provozní soubor

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní

Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

*»*“ -* «. *». *«

Pro položky soupisu práci se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typpoložky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, W - výkaz

Kód položky 

Zkrácený popis položky 

Měrná jednotka položky 

Množství v měrné jednotce

ÍcenÍity™ P°l0Žky'Zadan' mŮ“ °bSah0Vat namíst0 Xceny slouP« J-materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny 

Příslušnost položky do cenové soustavy

PČ

TYP

Kód

Popis
AU

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele 

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

SíoÍnTaVy * S0Ub°rU Pr°Vázá"y- EdU0vatelné 0°le jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IC a DIC v sestavě Rekapitulace stavby • zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ 
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky 

■cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
PwÍámkT^n^nn-H30 °bSabU.j[p0le J-cena> musí byt v5echna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi 

roznamka - nepovinny údaj pro položku soupisu

v případě že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
■ J.materiál • jednotková cena materiálu 

- J.montáž • jednotková cena montáže

nSLÍufežlZ*™/•P°1"en VyPtn!! P0le J-materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka



Název

atributu

Kód

Stavba

Místo

Datum

KSO

CC-CZ

CZ-CPV

CZ-CPA

Zadavatel
IČ
DIČ

Uchazeč 

Projektant 

Poznámka 

Sazba DPH 

Základna DPH 

Hodnota DPH 

Cena bez DPH 

Cena s DPH

Rekapitulace stavby

Povinný Popis

(A/N) __________________________
A Kód stavby

A Název stavby

N Místo stavby

A Datum vykonaného exportu

N Klasifikace stavebního objektu

N Klasifikace stavbeních děl

N Společný slovník pro veřejné zakázky

N Klasifikace produkce podle činností

N Zadavatel zadaní
N IČ zadavatele zadaní

N DIČ zadavatele zadaní

N Uchazeč veřejné zakázky

N Projektant

N Poznámka k zadání

A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů

A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů

A Hodnota DPH

A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.

A Celková cena s DPH za celou stavbu

Typ Max. počet

______________  znaků

String ZO
String 120
String 50
Dáte

String 15
String 15
String 20
String 20
String 50
String 20
String 20
String 50
String 50
String 255
eGSazbaDph

Double

Double

Double

Double

Název Povinný

atributu(A/N)

Kód a

Stavba a

Místo n

Datum a

Zadavatel n

Projektant n

Uchazeč n

Kód a

Objektu, Soupis prací A 

Cena bez DPH a

Cena s DPH a

Typ A

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Popis

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby 

Přebírá se z Rekapitulace stavby 

Přebírá se z Rekapitulace stavby 

Přebírá se z Rekapitulace stavby 

Přebírá se z Rekapitulace stavby 

Přebírá se z Rekapitulace stavby 

Kód objektu 

Název objektu

Cena bez DPH za daný objekt 

Cena spolu s DPH za daný objekt 
Typ zakázky

Typ Max. počet

 znaků

String 20
String 120
String 50
Dáte

String 50
String 50
String 50
String 20
String 120
Double

Double

eGTypZakazky



Název
atributu

Stavba

Objekt

Soupis

KSO

CC-CZ

CZ-CPV

CZ-CPA

Místo

Zadavatel

Uchazeč

Projektant

Poznámka

Sazba DPH

Základna DPH

Hodnota DPH

Cena bez DPH

Cena s DPH

Krycí list soupisu

Povinný Popis 
(A/N)_______________

A Přebírá se z Rekapitulace stavby

A Kód a název objektu

A Kód a název soupisu

N Klasifikace stavebního objektu
N Klasifikace stavbeních děl

N Společný slovník pro veřejné zakázky

N Klasifikace produkce podle činností

N Přebírá se z Rekapitulace stavby

N Přebírá se z Rekapitulace stavby

N Přebírá se z Rekapitulace stavby

N Přebírá se z Rekapitulace stavby

N Poznámka k soupisu prací

A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu

A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu

A Hodnota DPH

A Cena bez DPH za daný soupis

A Cena s DPH za daný soupis

Typ Max. počet
___________ znaků
String 120
String 20 +
String 20 +
String 15
String 15
String 20
String 20
String 50
String 50
String 50
String 50
String 255
eGSazbaDph

Double

Double

Double

Double

Li
Název
atributu

Stavba

Objekt

Soupis

Místo

Datum

Zadavatel

Projektant

Uchazeč
Kód dílu - Popis

Cena celkem

Rekapitulace členění soupisu prací

Povinný
(A/N)

Popis Typ Max. počet 

znaků
A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
A Přebírá se z Rekapitulace stavby

Dáte
N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Soupis prací
Název
atributu

Povinný 
- (A/N)

Popis

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby
Objekt A Kód a název objektu
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu
PC A Pořadové číslo položky soupisu
Typ A Typ položky soupisu
Kód A Kód položky ze soupisu
Popis A Popis položky ze soupisu
MJ A Měrná jednotka položky
Množství A Množství položky soupisu
J.Cena A Jednotková cena položky
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy
P N Poznámka položky ze soupisu
pse N Poznámka k souboru cen ze soupisu
PP N Plný popis položky ze soupisu
w N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu

A Sazba DPH pro položku

Typ Max. počet
__________ znaků
String 120
String 20 +
String 20 +
String 50
Dáte

String 50
String 50
String 50
Long

eGTypPolozky 1
String 20
String 255
String 10
Double

Double

Double

String 50
Memo
Memo

Memo

Text,Text,Double 20, 1!
eGSazbaDPH



Typ yěty Hodnota

Datová věta
Význam

eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH
snížená Snížená sazba DPH
nulová Nulová sazba DPH

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená
sniž. přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt
PRO Provozní soubor
ING Inženýrský objekt
VON Vedlejší a ostatní náklady
OST Ostatní náklady

eGTypPolozky 1 Položka typu HSV
2 Položka typu PSV
3 Položka typu M
4 Položka typu OST



o
JO
*10
N

.©
•CO
■o

O.
■o
©

o
►55
I5T
■o
N
O
CL

c
>0)
c
N
a>
>

JC
a>
N

-CO
JC
co
N

£
O
>>.
c
F
©
>
c

-co
>

•CO
T3
CB
N

O

CO
(O
v*
O
N

n
T-
>6
n
c
o

4Č
‘CB
N

o E
o -2•ta a.
re _

■a-o
5 ° 
2 «> 
w o 
O T- 
ClW)

g = 
2 ■*»

© g 
co ©

ZA !u?ii|d
eu |ipod %

o
•o
3

43

3

2 ~
® c

ž* ©
JC
N 10 

•re -

njí -
•o ■n 
N O 

>© TJ 
C "O

©
>

*■>
«

-CO
O

n
c
o
4É
•CO
N
©

X5

«
.N

"O
CO
c

E
"O
c
£

Š4-<
O
>

><0
c
(0
T3
10
N
0
O

*10

.O
©

•M
w
©
c
<0
JC

W
N

MB
C

Z
©
>

IA

©
0
’E

co

<
«

'<0
►o

1ffl
o
T™
a

>%

>c

o
co
££
E
3
E
o

jč

©
u
co
N

©
■o
O

>* OJ CJ
jí 2 re 
n c s 
-re *^ •© 
jí -£r--o
s* s 
El*

aT«> *

1 •>. o 
Oce 

MD —‘*8•M O
5= O -fe 
«g 2 o
S o. «■

o-s 1 
« 2

I!
•© iS
U (ATO

OTO

TO

.c 
o

S c
TO .O 

<D N TO

5 «

c
©
•o
©
>
o

JZ
o

O *J

>©

£
>

•©
c
o

re

©
ore
N
re
2

re
c

o

•re «D■©

3 >Ň
E re
43 >
° RJlí
(U ©
w 1

liž
TO o > 
■R-o^o 
> -5 ^ 
>*

o
CL 

O
-re 
•c 
© 
re 
E

o o
a.T>

*8 re
3

>N
re
>
o
CL
©
c
©
co

■ ©
& 
co

, > 
a 
■o 
o
2 3 TJ ^
O S o. -re

TJ
EO

5 
č o
O Q.
2 TO 
2 N

(0

w c
T3 a
o °- 
m — 
o ® 
~ co 
cen > 
co -o 
3 o 
T3 TJ 
iS „
S |

> c

>» 
£ N
5: *roQi^:

TO
S N

*TO 
C

©
>

E 
©

5 _ 
8-g 
■8 ■§

c
T>

O
X3

I ©
E 

= iE 
o Oj 
-® re 

o

if
ía
•O ©
0 C

■S 2

01

Q.
O
CL

•re

c
*o
o
CL -

S-
w
E

o
"O

•©

co j=

c
-= >
re -co O

O

c
T3
O

JZ
O
43

S © 
E 

= ^ 
o aj 

■o <o 
o

II 
Ss
E 8

0 « 
43 C
01

CL
O
CL

•re
4Í
"c
■o
O
CL •

5-
<n
E

«©

re

al
C

-= > 
re ko

£ a.
O
o

CM

C
X3
O
x:
o
43
O

>
©
N

-re
c
o

43
©
C
re 4Ď
É E
f o
% © 
O c

■5 s43 E
oé

-re

c
T3 . . 
O 3

•S-S 
© gl 
E o

x: 
o ;©
2 5 
co -b

O
O

co

JH




