SMLOUVA O DIiLO

uzaviena podle ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obansky zakonik,
ve znéni pozdéjSich predpis(, (dale jen "obéansky zakonik"),

na akci
»,Zamecka stezka“
(dale jen "smlouva")

I. SMLUVNi STRANY

1.1. Objednatel: Mésto Vimperk

Sidlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
Zastupce: Ing. Jaroslava Martanova, starostka
ICO: 002 50 805

DIC: CZ00250805

Bankovni spojeni:

a

1.2. Zhotovitel: DVORAK STAVEBNI s.r.o.

Sidlo: U Pily 666, 370 01 Ceské Budgjovice 4
Zastupce: Petr Dvorak, jednatel

ICO: 28096878

DIC: CZ28096878

Bankovni spojeni:

Zastupci obou smluvnich stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. této smlouvy prohlasuji, Zze podle
zakona, stanov, spolecenské smlouvy nebo jiného obdobného pfedpisu jsou opravnéni tuto
smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

1.3. Opravnéni zastupci k jednani:

Ve vécech smluvnich:
o Objednatel: Ing. Jaroslava Martanova, starostka
e Zhotovitel: Petr Dvorak, jednatel

Ve vécech technickych:

e Po dobu dodavky bude objednatele na stavbé zastupovat Marcela Kobrova a dalSi
pracovnici odboru investic a udrzby meésta Vimperk, pfipadné dalSi zastupce
objednatele povéfeny v pribéhu dodavky osobou opravnénou jednat jménem
Ci za objednatele, ktefi jsou opravnéni ke vSem ukonum tykajicim se plnéni dodavky,
vyjma zmény ¢&i doplnéni této smlouvy. Zastupci objednatele kontroluji kvalitu
provadénych praci, jsou povinni a opravnéni ovéfit, zda zhotovitelem vyuctované prace
odpovidaji skute¢né provedenym dohodnutym dodavkam a vykonim. Jsou dale
opravnéni fesit technické problémy a pfedbézné projednavat zmény a dopliky dila,
jsou opravnéni provadét rozhodnuti tykajici se projekénich zmén dila, provedeni
dodate¢nych zkousek nebo ovéfeni, odstranéni nebo nahrady praci, které nejsou
v souladu s podminkami této smlouvy.

e Zastupcem zhotovitele na stavbé je Ing. Tomas Kohut, ktery je povéfen fizenim
stavebnich praci, koordinaci poddodavatelt a FeSenim vSech problému souvisejicich
s realizaci dila.



Il. PREDMET DIiLA

21.

2.2.

2.3.

24,

2.5.

Pfedmétem dila je provedeni akce ,Zamecka stezka“, a to v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky na vybér zhotovitele tohoto dila, (dale jen ,zadavaci
dokumentace®), a dale v rozsahu daném nabidkovym rozpoé&tem, ktery je obsazen v
nabidce zhotovitele podané v ramci zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele tohoto dila v
souladu s vnitfni smérnici objednatele o zadavani zakazek malého rozsahu. Smiuvni
strany se shoduji, Zze vymezeni pfedmétu dila dle této smlouvy zahrnuje veskera pinéni a
dodavky nutné k jeho fadnému dokonéeni tak, aby jej bylo mozno uzivat v souladu s
ucelem, pro ktery je dilo zhotovovano.

Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila a objednatel se zavazuje, Ze dilo pfevezme a
zaplati cenu za dilo.

Veskera ujednani, technické podminky a jina ustanoveni uvedena v nabidce zhotovitele,
podané v ramci zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele dila dle této smlouvy, jsou nedilnou
soucCasti této smlouvy, pokud tato smlouva nestanovi jinak.

Dojde-li pfi realizaci dila k podstatnym zménam, doplfikim nebo rozSifeni pfedmétu dila
vyplyvajici z podminek pfi provadéni dila nebo z odbornych znalosti zhotovitele, oproti
zadavaci dokumentaci, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, doplnkl{ nebo
rozSifeni ve formé zadavacich listd, ocenit jej podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh
ceny dila nebo sazbami uvedenymi v cenikach URS v aktudlni cenové drovni (pokud
prace nejsou obsazeny v nabidkovém rozpoctu) a predlozit objednateli k odsouhlaseni
s tim, Ze bude uzavien dodatek ktéto smlouvé (shrnujici jednotlivé zadavaci listy
s ocenénim), v némz bude feSena zmeéna ceny, pfipadné i terminu dokonceni. Zastupcem
objednatele odsouhlasené zadavaci listy nedavaji samy o sob& pravo zhotoviteli
k realizaci téchto zmén a na jejich uhradu. Pokud tak zhotovitel neucini, ma se za to, ze
prace a dodavky jim realizované byly v pfedmétu dila a v jeho cené zahrnuty. Pfi uzavirani
pfipadnych dodatkd ktéto smlouvé budou smluvni strany postupovat v souladu
s pfislusnymi ustanovenimi zdkona o zadavani vefejnych zakazek.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze mu
jsou znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze
k provedeni ma potfebné opravnéni k podnikani a provedeni dila zajisti osobami odborné
zpUsobilymi.

IIl. TERMIN PLNENI

3.1.

Zhotovitel se zavazuje provést a pfedat predmét dila dle ¢l. Il této smlouvy v dobé:

zahajeni provadeéni dila dokonceni a predani dila

do 15 dni do 120 dni

vSe po obdrzeni pisemné vyzvy objednatele k zahajeni provadéni dila. V pfipadé, ze
objednatel nevyzve zhotovitele k zahajeni provadéni dila nejpozdéji do 30.06.2025,
budou jak objednatel, tak zhotovitel opravnéni od této smlouvy odstoupit.

Tato smlouva nezaklada narok zhotovitele na zahdjeni provadéni dila a pfipadné
odstoupeni dle tohoto ¢lanku nezaklada zhotoviteli jakékoliv naroky vuci objednateli.
V pfipadé, ze zhotovitel zahaji provadéni dila nebo provede €ast dila bez pisemné vyzvy
dle tohoto odstavce, nebude mit vici objednateli narok na Uhradu takové &asti ceny dila
ani nakladd, vynalozenych na realizaci dané ¢asti dila, pfipadné na nahradu toho, o co se
v dusledku takovych praci zvySi hodnota majetku objednatele. Bude vSak opravnén



3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

odmontovat a odvézt ze stavenisté v3e, co v této souvislosti do té doby na stavenisti
umistil nebo namontoval, a to v pfipadé, Ze s tim nesnizi hodnota majetku objednatele
oproti stavu v dobé uzavieni této smlouvy.

Nezahaji-li zhotovitel prace na realizaci dila ani do dvou tydn{ po sjednaném terminu, je
objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Povétrnostni vlivy, s nimiz se v dobé realizace dila nemohlo uvazovat, jsou divodem
k prodlouzeni terminu dokon&eni dila, jen pokud dojde vtomto sméru k dohodé
mezi obéma smluvnimi stranami.

V pfipadé, ze dojde k preruseni praci vinou objednatele, posunuje se termin dokonceni
dila o dobu prodleni a 1 tyden.

DodrzZeni ¢asu plnéni zhotovitelem je zavislé na fadné a v€asné soucinnosti objednatele
dohodnuté v této smlouvé. Zahajeni provadéni praci je podminéno nabytim pravni moci
stavebniho povoleni a v8ech dalSich pfipadnych spravnich rozhodnuti vydanych
pro stavbu, pokud je jich k zahajeni provadéni stavebnich praci zapotfebi. Po dobu
prodleni objednatele s poskytnutim soucinnosti neni zhotovitel v prodleni s plnénim
zavazku provést dilo a konecny termin provedeni dila se o tuto dobu prodluzuje.

Objednatel je opravnén provadéni dila kdykoliv pferusit, omezit nebo ukongit pisemnym
oznamenim zhotoviteli, které maze byt u€inéno i formou zapisu ve stavebnim deniku.
O dobu takového prerudeni se pak prodlouzi termin dokonCeni dila. V pfipadé, ze
preruseni provadéni dila bylo vyvolano faktem, zZe zhotovitel neprovadi dilo v souladu
s podminkami této smlouvy nebo sdélenymi pozadavky objednatele, termin dokonceni
dila se o dobu pferuseni provadéni praci do doby zjednani napravy ze strany zhotovitele
neprodlouzi.

IV. CENA ZA DiLO

4.1.

4.2.

Cena dila je stanovena v souladu se zakonem ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni
pozdéjSich predpist. Cena dila je stanovena na zakladé cenové nabidky zhotovitele.
Jednotkové ceny uvedené v nabidce jsou pevné a obsahuji veSkeré naklady a zisk
zhotovitele, nezbytné pro dokonceni dila v rozsahu, ktery je dan touto smlouvou (tedy i
vCetné pfipadnych praci a dodavek, které v nabidce zhotovitele vyslovné uvedeny nejsou
ve smyslu ¢l. Il této smlouvy) a v terminu dle této smlouvy. Zpusob stanoveni ceny a jeji
vySe byl odsouhlasen obéma smluvnimi stranami.

Smluvni strany se ve smyslu zdkona &. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjSich
predpisu, dohodly, ze cena za zhotoveni dila €ini:

Cena za Etapu1 bez DPH 343.241,69 K&
Cena za Etapu 2 bez DPH 862.986,09 K&
Cena za Etapu 3A bez DPH 393.771,22 K¢
Cena celkem bez DPH 1.599.999,00 K&
(slovy: jeden-milion-pét-set-devadesat-devét-tisic-devét-set-devadesat-devét-korun-
Ceskych)

DPH 21 % 335.999,79 K&
Cena celkem v&etné DPH 1.935.998,79 K&

DPH bude uctovana dle platné pravni upravy ke dni vystaveni danového dokladu.



4.3.

4.4.

4.5.

STANOVENA A ODSOUHLASENA CENA JE CENOU NEJVYSE PRIPUSTNOU, tj.
pokud jde o horni limit ceny za dilo, zhotovitel nema pravo pozadovat bez souhlasu
objednatele jeji zvySeni. V pfipadé, Ze rozsah dila bude ze strany objednatele omezen,
pfipadné pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zjisténi, ze nékteré prace a dodavky
pfi zachovani podoby a funkénosti dila byly dodany v menSim rozsahu, mnozstvi nebo
cené, pak se celkova cena dila adekvatnim zplisobem snizi (tzv. ménéprace). V ostatnich
pfipadech muze byt cena uvedena vodst. 4.1. a 4.2. zménéna pouze formou
oCislovaného pisemného dodatku k této smlouvé. Soucasti ceny dila je i odména
zhotovitele za splnéni vSech ostatnich jemu stanovenych povinnosti dle této smlouvy.

Zhotovitel a objednatel se dohodli, ze zhotovitel nese nebezpedi Skody na zhotovovaném
dile az do doby jeho protokolarniho prevzeti objednatelem po fadném dokonceni dila.
Vlastnikem dila je po celou dobu provadéni dila objednatel, vyjma téch materiall a
zafizeni, ktera jeSté nebyla do dila zabudovana nebo instalovana a ze strany objednatele
jesté nedoSlo k uhradé jejich ceny (viz polozkovy rozpolet dila a jemu odpovidajici
fakturace zhotovitele).

Na vySe uvedeny pfedmét plnéni nebude aplikovan rezim pfeneseni danové povinnosti

dle § 92e zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpis,
(dale jen ,zakon o DPH"). Pfijaté plnéni ,,Zamecka stezka“ nepouzije objednatel pro svou
ekonomickou ¢innost.

V. ZPUSOB PLACENI DIiLA (FAKTURACE)

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Provedené prace budou zhotovitelem uctovany postupné, a to na zakladé objednatelem
pisemné potvrzeného a odsouhlaseného soupisu fadné provedenych praci a dodavek.

Faktura bude pofizena ve dvou vytiscich a bude obsahovat vSechny nalezitosti
odpovidajici dafiovému dokladu podle § 29 zakona o DPH. Bez kterékoliv pfedepsané
nalezitosti je faktura neplatna.

Soucasti faktury bude soupis provedenych praci (polozkové) vCéetné cen za jednotlivé
polozky, v €lenéni a cenach dle nabidkového rozpoctu. Soupisy provedenych praci, které
maji byt podkladem pro fakturaci, musi byt odsouhlaseny a potvrzeny stavebnim dozorem
objednatele nebo pfimo objednatelem. V pfipadé, Ze bude projekt spolufinancovan
z dotace, bude faktura obsahovat nazev a Cislo projektu.

Nedojde-li mezi ob&éma smluvnimi stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo
druhu provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych
nedoslo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené prace, je
objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici Cast
faktury nemuaze zhotovitel uplathovat zadné majetkové sankce vyplyvajici z penézitého
dluhu objednatele.

Zhotovitel predlozi koneénou fakturu do 15-ti dnli po pfedani fadné dokonceného dila a
jeho prevzeti objednatelem a odstranéni vSech vad a nedodélk( dila.

Splatnost kazdé faktury je dohodnuta do 30 dnl po jejim obdrzeni objednatelem.
V pfipadé nedodrzeni terminu splatnosti faktury vznika zhotoviteli pravo na urok z prodleni
dle odst. 10.1. této smlouvy.

Prace, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele ke své ujmé nad ramec
predmétu dila tak, jak je popséno v ¢lanku £l. Il této smlouvy, se do soupisu praci nesméji
zafazovat a povazuji se za soucast celkové ceny dila, vyjma pfipadud, kdy se smluvni
strany pisemné dohodnou jinak.



5.8.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadég, Ze se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a
zakona o DPH nespolehlivym platcem dané a po dobu, kdy za néj ve smyslu uvedeného
zakonného ustanoveni bude povazovan (tedy az do doby, kdy bude rozhodnuto, Ze neni
nespolehlivym platcem dané), bude objednatel opravnén hradit uctované €asti ceny dila
co do ¢astky, odpovidajici dani z pfidané hodnoty, pfimo na ucCet spravce dané.
Poukazanim pfislusné Castky na ucet spravce dané se v dané Casti bude povazovat
uctovana Castka za uhrazenou.

VI. ZPUSOB PROVADENI DILA

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Zhotovitel je povinen provést dilo zejména v souladu se zadavaci dokumentaci,
stanovisky stavebniho ufadu a pfipadné dalSich dotCenych organt statni spravy, touto
smlouvou, veskerymi platnymi CSN, obecné zavaznymi pravnimi predpisy (zakony a jejich
provadécimi vyhlaskami) a bezpecnostnimi pfedpisy, které se tykaji jeho €innosti spojené
s realizaci dila. Z hlediska technického a technologického sjednavaji se jako zavazné
technické a technologické predpisy a normy tykajici se provadéni praci a pouzitych
materiall a aktualni pokyny vyrobcli dodanych material(i a zafizeni pro instalaci ¢i aplikaci
takovych material( a zafizeni. Ve v pfedchozich vétach tohoto odstavce uvedené se dale
oznacuje jako ,relevantni predpisy“. Pokud porusenim relevantnich pfedpist vznikne
jakékoliv 8koda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel. V pfipadé, Ze zhotovitel nebude
pfes pisemné upozornéni objednatele dle odst. 6.2. provadét dilo v souladu s relevantnimi
predpisy, bude objednatel opravnén jednostranné nechat tu kterou ¢ast dila na naklady
zhotovitele provést jinym dodavatelem, a to bez vlivu na zaruku, kterou za kvalitu dila
poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila na v8ech jeho stupnich. Zjisti-li
objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi ¢i s relevantnimi
pfedpisy shora uvedenymi nebo nedodrzuje jiné podminky této smlouvy, je objednatel
opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho &innosti a
dilo provadél fadnym zpuisobem. Jestlize tak zhotovitel neucini ani v pfiméfené Ih(té mu
k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné k dalSimu poruSeni smlouvy,
je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy. V tomto pfipadé je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli fadné provedené a objednatelem odsouhlasené prace a zaroven je
opravneén uplatnit smluvni pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.

Prace, které vykazuji jiz v pribéhu provadéni dila nedostatky nebo odporuji smlouve,
musi zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi. Vznikla-li by nahrazovanim Skoda
objednateli, hradi zhotovitel i ji.

Materialy Ci vyrobky, které neodpovidaji zadavaci dokumentaci, zadavacim podkladim
nebo nevyhovuji zkouskdm, musi byt z nafizeni objednatele odstranény ze stavenisté
ihned. Nestane-li se tak, muze jejich odstranéni na naklady zhotovitele zajistit objednatel.

Zhotovitel pfebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni Fizeni postupu praci
pracovniky majicimi odpovidajici odbornou zpUsobilost a kvalifikaci.

Objednatel kontroluje provadéni praci podle navrhu technického provedeni stavby a ma
pfistup na vSechna pracovisté zhotovitele, kde jsou uskladnény dodavky pro stavbu.

Zhotovitel dale odpovida za sledovani a dodrzovani pfedpisl bezpeénosti prace a ochrany
zdravi pfi praci (dale jen ,BOZP“’), vybaveni pracovnikl ochrannymi pomuckami,
zachovani porfadku a dodrzovani hygienickych predpistl na stavenisti. Pfed provadénim
jakychkoliv praci je zhotovitel povinen pracovniky seznamit s riziky BOZP na pracovisti a
provozné bezpecnostnimi predpisy.



6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré pfipadné poddodavatelské prace a nese
za né zaruku v plném rozsahu dle ¢lankua VIII., IX. a X. této smlouvy.

VSechny ztraty a Skody, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo celé
stavbé aZ do dne predani stavby, jdou k tiZi zhotovitele.

Za vSechny S$kody, které vzniknou v dusledku provadéni stavby tfetim, na stavbé
zuc€astnénym osobam, pfipadné objednateli, odpovida zhotovitel, ktery je povinen uhradit
vzniklou Skodu (to se tyka i Skod vzniklych napf. nedostatenym obnovenim plvodniho
stavu pozemku nebo na pfilehlych komunikacich). Toto ustanoveni se vztahuje i na Skody
vzniklé tfetim, na stavbé nezuCastnénym osobam. Zhotovitel se zavazuje, Ze po dobu
provadéni dila dle této smlouvy bude poji§tén pro pfipad, Ze svou ¢innosti zplsobi $kodu
tfetim osobam nebo objednateli, a to s garanci pojistného plnéni v jednom pojistném
pfipadé minimalné ve vysi 1.000.000,- K¢.

Zhotovitel je povinen vést na stavbé od dne pievzeti stavenisté do predani dila stavebni
denik (dale jen ,SD*) o pracich, které provadi. Do SD se zapisuji vSechny skute¢nosti
rozhodné pro pInéni smlouvy v€etné vicepraci.

Zapisy ve SD musi byt provadény denné odpovédnym pracovnikem zhotovitele a
podepsany stavbyvedoucim tak, aby z nich byl zfejmy postup a mnoZstvi provedenych
praci, jejich jakost, zdivodnéni odchylek praci od PD. Podle zapisu ve SD bude objednatel
posuzovat mési¢ni soupisy provedenych praci.

Mimo odpovédného pracovnika zhotovitele a stavbyvedouciho mize do SD provadét
zapisy pouze urCeny zastupce objednatele a zhotovitele, technicky dozor stavebnika,
koordinator BOZP na stavenisti, zastupce spravcl inZenyrskych siti, zpracovatel PD a
pfislusné opravnéné organy statni spravy.

Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zapisu pfipojovat svoje stanovisko. Nebude-
li objednatel souhlasit se zapisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zd{vodnénim
nejpozdéji do 15 pracovnich dnu po provedeni zapisu, jinak se ma za to, Ze s obsahem
souhlasi.

Ve SD musi byt mimo jiné uvedeno:

a) nazev, sidlo, ICO, DIC zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD;
b) pFehled vSech provedenych zkouSek jakosti;

c) seznam dokumentace stavby véetné veskerych zmén a doplnky;
d) seznam dokladu a urednich opatieni tykajicich se stavby.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila na vSech stupnich jeho provadéni, a to
kdykoliv, zejména vSak formou pravidelnych kontrolnich dnd, které je kazda smluvni
strana opravnéna svolat, zpravidla nejméné jednou tydné. V pfipadé provadéni konstrukci
a praci, které vyZaduji zvlast kontrolu pfed jejich zakrytim, zhotovitel vyzve objednatele
nejpozdéji 5 pracovnich dnl pfedem ke kontrole zakryvanych konstrukci a praci pisemnou
formou zapisem do SD (potvrzenym objednatelem) nebo jinymi dostupnymi
kontrolovatelnymi prostfedky. V pfipadé, ze se objednatel, a¢ radné vyzvan nedostavi, je
zhotovitel opravnén pokraCovat v pracich. Pokud vSak zhotovitel vyzvu neucini a prace
provede bez toho, aby objednateli umoznil jejich kontrolu formou vyzvy a vy¢kani uplynuti
5 denni lhaty vySe popsané, je povinen na zadost objednatele dotyCné prace na svUj
naklad znovu odkryt.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zfejmou nevhodnost jeho pokynl nebo
na nevhodnou povahu véci prevzatych k provedeni dila od objednatele. Bude-li pfes toto
upozornéni objednatel pisemné trvat na provedeni praci podle svych podkladd,
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neodpovida zhotovitel za vady dila z tohoto titulu vzniklé. Nesplni-li zhotovitel svoji
upozorfiovaci povinnost, za tyto vady dila v pIném rozsahu odpovida.

Zhotovitel je povinen pfi odevzdavani dila usporadat stroje a zafizeni tak, aby bylo mozno
dilo fadné prevzit a pouzivat. Nejpozdéji do 5 dnl po odevzdani a pievzeti dila
objednatelem je zhotovitel povinen stavenisté zcela vyklidit a nasledné upravit tak, jak mu
to uklada PD. Pokud tak neucini, je mu objednatel opravnén fakturovat smluvni pokutu ve
vy8i 5.000,- K¢ za kazdy den, po ktery bude zhotovitel uzivat stavenisté neopravnéné, a
to az do upIného vyklizeni stavenisté.

Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo
zmeény proti zadavaci dokumentaci &i jinym pfedpisim (viz odst. 6.1. této smiouvy).
Soucasné se zhotovitel zavazuje a ruci za to, ze pfi realizaci dila nepouzije zadny material,
o kterém je v dobé pouziti znamo, Ze je Skodlivy z hlediska platnych hygienickych norem.
Pokud tak zhotovitel u€ini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzitou
napravu ve formé vymény takto pouzitého materialu za material vhodny s tim, Ze veskeré
naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Objednatel je opravnén v prabéhu realizace pozadovat zamény materialt oproti plivodné
navrzenym a sjednanym materialim. Pozadavek na zaménu vSak musi byt pisemny a
zhotovitel ma pravo na Uhradu veSkerych zbyte¢né vynaloZenych nakladu, pokud jiz
puvodni material zajistil.

Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezim.

Odvoz a uloZeni suti, zeminy a vybouranych hmot jsou obsazeny v pevné smluvni cené
dila. Na zakladé vyzvy pfisluSného organu statni spravy k dolozeni likvidace &i ulozeni
uvedenych materialt zhotovitel pfeda doklady o ulozeni suti, vykopku a vybouranych hmot
korespondujicich s vyzvou takového ufadu, a to bud pfimo takovému ufadu, nebo
objednateli.

Objednatel pieda stavenisté, tj. prostor ur€eny pro stavbu a zafizeni stavenisté, prosto
prav treti osoby, které by branily provadéni dila, nejpozdéji do terminu stanoveného touto
smlouvou pro zahajeni praci, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Zhotovitel se
zavazuje vyklidit stavenisté a predat je objednateli prosté zafizeni stavenisté, zbytki
materialu, necistot, odpadu a dalSich pozistatk( stavebni €innosti nejpozdeji do 5 dnd po
fadném dokonceni a pfedani dila objednateli.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vyty€eni stavenisté a béhem vystavby fadné pecovat
o zakladni smérové a vySkové body, a to az do doby predani dila objednateli. Zhotovitel
zajisti i podrobné vyty€eni jednotlivych objektl a odpovida za jeho spravnost. Zhotovitel
si opatfi na své naklady potfebna povoleni v souvislosti s odstrafovanim drevin s tim, ze
zhotovitel i objednatel budou respektovat rozhodnuti pfisluSnych organu statni spravy.

Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch zajistuje zhotovitel a nese veskeré
pfipadné poplatky.

Jestlize v souvislosti se zahajenim praci na stavenisti bude tfeba umistit nebo premistit
dopravni znaCky podle pfedpisi o pozemnich komunikacich, obstara tyto zalezitosti na
své naklady zhotovitel. Zhotovitel dale odpovida i za umistovani, premistovani a
udrzovani dopravnich znacek v souvislosti s pribéhem provadéni dila. VeSkera potfebna
povoleni a rozhodnuti vztahujici se k dopravné inZenyrskym opatfenim zajistuje zhotovitel
a nese veskeré pfipadné poplatky. Dale zhotovitel v dostate€ném predstihu informuje o
v8ech omezenich v pfistupu a pfijezdu v3echny obyvatele a vlastniky nemovitosti
dotenych stavbou.
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Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila udrZzovat na stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen
pribézné odstrariovat odpady a nedistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnymi
pravnimi predpisy o odpadovém hospodarstvi. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit
nebude, nese riziko vzniku pfipadnych 3kod (a to i ve formé sankci ulozenych objednateli
ze strany organl statni spravy nebo jinym zplsobem). Nebude-li v dobé pFejimaciho
fizeni na stavenisti pofadek a nebude-li uspofadan zbyvajici materidl, vymifuje si
objednatel pravo nezahajit pfejimaci fizeni €i neprevzit dilo do doby napravy.

Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotfebi, vybudovat zafizeni stavenisté a deponie
materialu tak, aby nevznikly zadné Skody na sousednich pozemcich a po ukon&eni praci
uvest stavenisté do plvodniho stavu. Naklady na vybudovani, udrzovani a odklizeni
zafizeni staveni$té a deponie materialu jsou zahrnuty v cené dila.

Zhotovitel je povinen vyuzivat vefejné komunikace jen v souladu s platnymi predpisy.
Pokud vzniknou jejich uzivanim skody, odpovida za né pfimo zhotovitel.

Zhotovitel je povinen v pfipadé rudeni vefejného provozu &i zvlastniho postupu podle
obecné zavaznych pravnich predpisu (pfedpisy k ochrané lidského zdravi nebo zivotniho
prostfedi) zabezpedit si pfislusna povoleni k takovému postupu a provést vSechna
opatteni, ktera pfislusné ufady nafidi. Naklady na tato opatfeni nese zhotovitel.

Zhotovitel bude postupovat ve stavebnich pracich tak, aby nedoslo k poSkozeni veSkerych
siti. Pokud je to potiebné k provedeni, dokoneni nebo uvedeni dila do uzivani, zajisti si
zhotovitel na své naklady vyty€eni v8ech inZenyrskych siti v komunikacich a v terénu na
svoje naklady. V pfipadé jejich poSkozeni po dobu provadéni dila (tedy v dobé od prevzeti
stavenisté do fadného dokonceni a pfedani dila objednateli) opravi zhotovitel takové
inzenyrské sité na vlastni naklady nebo na své naklady zajisti jejich opravu tfeti osobou.
O pfipadném vytyCeni inzenyrskych siti bude proveden zapis do SD pfisluSnym
zastupcem dotCené inzenyrské sité. Prirealizaci prelozky inzenyrskych siti odbornym
dodavatelem poskytne zhotovitel soucinnost.

Zhotovitel je povinen zabezpeclit stavenisté proti vstupu nepovolanych osob a ucinit
vesSkera opatfeni, aby vlivem provadéni stavby nedochazelo k zatézovani okoli prasnosti,
nadmérnym hlukem ¢i zneciStovanim a aby nedochazelo k ohrozovani bezpec&nosti
postupem provadéni praci nebo provozem stavebnich mechanizmd(. Déle je povinen
zajistit pfechody pfes vykopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpeceni provozu a pfistupu
do existujicich objektl (pro pé&si i techniku).

Zhotovitel se pfed podpisem této smlouvy seznamil se zadavaci dokumentaci a ostatnimi
zadavacimi podklady, které jsou potfeba k provedeni dila dle této smlouvy, a prohlasSuje,
Ze tyto mu byly poskytnuty, a ma zcela jasny prehled o zplsobu a objemu praci.

V pfedmétu dila jsou obsaZeny vSechny dodavky a vykony, které patii k plnému
dokonceni dila tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo mozno uzivat k ucelu,
pro ktery je zhotovovano.

Objednatel méa pravo zménit rozsah dila, pfipadné vypustit provedeni nékterych praci,
aniz by zhotovitel mohl uplatfiovat jakékoliv sankce vic&i objednateli. V téchto pfipadech
je v8ak povinen projednat zménu sjednané ceny, pfipadné i termin dokonceni dila.

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovovaném dile, a to az do doby jeho predani
objednateli po fadném dokonceni dila.

Zménu poddodavatelll oproti obsahu nabidky podané zhotovitelem v zadavacim Fizeni
na zhotovitele tohoto dila je mozna pouze na zakladé pisemného souhlasu objednatele.
Objednatel se zavazuje, Ze takovy souhlas nebude odpirat v pfipadé, Ze novy
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poddodavatel bude splhovat veSkeré kvalifikaéni pozadavky, které splfioval plvodni
poddodavatel a z informaci, kterymi bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude
vyplyvat obava, Ze novy poddodavatel by mohl provést jemu svéfenou &ast dila vadné
nebo jinym zplGsobem narusit realizaci dila dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje
pro pfipad poruseni povinnosti dle tohoto ustanoveni uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vySi 20.000,- K¢ za kazdy pfipad poruseni.

Zhotovitel je povinen pofizovat fotodokumentaci pfed zapocetim dila, v jeho prabéhu a
po dokonceni dila v potfebném rozsahu dle pfedmétu dila, dle pozadavk( objednatele,
s digitalnim vyznaCenim data pofizeni. Tato fotodokumentace bude souéasti predmétu
dila a jeho ceny. Pfi vyuctovani kazdé Casti ceny dila zhotovitel pfilozi k pfislusné fakture
jen pfiméfeny pocet fotografii postihujicich priibéh zhotoveni dané ¢asti dila. V pfipadé
dil¢ich faktur tedy bude pfilozena zhotovitelem jen fotodokumentace, ktera postihuje
fakturované polozky. V pfipadé téch Casti a dodavek dila, které budou v dalSim postupu
zakryté, nebo se stanou nepfipustnymi, je zhotovitel povinen vést podrobnou
fotodokumentaci (popf. videozdznam nebo digitalni zdznam) postihujici detailné vSechny
tyto €asti. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel pofidit rovnéz pfi pfipadném odstranéni
vad a nedodélkl dila. V pfipadé, zZe zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji
povede v nedostateéné podrobnosti, budou smluvni strany v pfipadé sporu o kvalitu dila
nebo jeho konkrétni ¢asti vychazet z dokumentace, kterou si pofidi objednatel a jeji obsah
bude pro takovy pfipad smluvnimi stranami povazovan za nesporny.

VII. PREVZETI DILA

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Zhotovitel spIni svou povinnost provést dilo jeho Fadnym a uplnym dokon&enim a
predanim prfedmétu dila dle ¢lanku Il. této smlouvy objednateli v dohodnutém terminu a
misté bez vad a nedodélkll a po prokazani bezchybné funkce dodanych a zhotovenych
zafizeni Ci systémud. Podminkou fadného dokonceni dila a jeho predani objednateli je
ze strany zhotovitele i pfedani v8ech listin, které se k dilu vztahuji, jako jsou atesty,
protokoly o provedenych zkouskach, navody k pouZiti, dokumentace skutecného
provedeni dila, geodeticka zaméfeni skute¢ného provedeni stavby nebo jejich Casti a
podkladu pro vedeni Digitalni technické mapy JihoCeského kraje a dalSi dokumenty,
z jejichz povahy vyplyva, ze se vztahuji k dilu nebo nékteré jeho c&asti, pfipadné
dokumenty, kterych je potfeba k tomu, aby bylo dilo nebo jeho ¢ast mozno fadné uzivat
v souladu s pravnimi pfedpisy (pfipadné jsou podminkou vydani kolauda¢niho souhlasu
nebo rozhodnuti, uvedeni dila do provozu, apod.).

Vyhotoveni geodetické ¢&asti dokumentace skute€ného provedeni stavby nebo
geodetického podkladu pro vedeni Digitalni technické mapy JihoCeského kraje, obsahuijici
geometrické, polohové a vySkové urleni dokon&ené stavby nebo technologického
zafizeni, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktufe dle pfiloh &. 3 a 4 vyhlasky ¢.
393/2020 Sb. o digitalni technické mapé (vyhlaska DTM), v platném znéni, v aktualné
platné verzi vyménného formatu dle § 6 vyhlasky DTM. Geodeticky podklad se vyhotovuje
s vyuzitim stavajicich udaju digitalni technické mapy. Soucasti geodetického podkladu je
posouzeni navaznosti vysledku zaméfeni nového stavu na stav dosavadni.

V pfipadé provadéni dodavek vyzadujici provedeni zkouSek povazuje se provedeni dila
za dokoncené teprve tehdy, kdyz pozadované zkousky byly uspésSné provedeny a
dolozeny pfislusnymi doklady.

K pfevzeti dokon€eného dila vyzve zhotovitel objednatele pisemnou formou nejméné 7
dni pfed terminem zahajeni predani dila. Objednatel zahaji pfevzeti dila do 7 dnd
od terminu navrzeného zhotovitelem. Objednatel ma vSak pravo odmitnout zahajeni
prejimaciho Fizeni, je-li termin navrzeny zhotovitelem o vice nez 30 dnu dfive nez
sjednany termin pfedani dila.
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7.6.

VIIL.

8.1.

O pfedani a prevzeti dila bude sepsan zapis a podepsan obéma smluvnimi stranami.
V pfipadé, ze objednatel pfevezme dilo s vadami a nedodélky, bude obsahem protokolu i
soupis takovych vad a nedodélkd s uvedenim terminu jejich odstranéni. Nebude-li takovy
termin dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30-ti dni ode dne sepsani
pfedavaciho protokolu. Ve stejném terminu (poCinaje ozndmenim vady) bude povinen
odstranit i pfipadné dalSi vady, které se na dile vyskytnou po dobu odstrafiovani vad a
nedodélkd, zjisténych pfi pfedani dila — o takovych vadach se ma za to, Ze jde o vady,
zjisténé pfi pfedani dila.

Objednatel neni povinen pfevzit dilo vykazujici vady a nedodélky. Mlze tak ucinit
v pfipadé, Ze se bude jednat o drobné vady a nedodélky. Toto rozhodnuti je na vuli
objednatele.

VADY DILA

Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida relevantnim pfedpisim dle odst. 6.1.
této smlouvy, tedy =zejména kvalitativnim podminkdm stanovenym v pfedanych
podkladech, platnym CSN, pfislusnym stavebné&-technickym predpisim, pfipadné
pokynudm vyrobct dodanych zafizeni a materialu pro jejich instalaci ¢i aplikaci, pokud neni
zplsobilé k ucelu, pro ktery bylo zhotoveno, nebo pokud nema vlastnosti, které vyplyvaji
z této smlouvy, pfipadné relevantnich predpist nebo diivodnych ofekavani objednatele.

IX.ZARUKA

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Zaruéni Ihdta pro uplatnéni narokl ze zavad vzniklych pfi provozu dila je mezi smluvnimi
stranami dohodnuta na 60 mésictl od data fadného dokonceni dila (tedy od data pfedani
dila, pfipadné odstranéni posledni vady a posledniho nedostatku zjisténych pfi pfedani
dila). Po tuto dobu odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznamil
zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele, bud odstrani bezplatné na vlastni
naklady, nebo za né uhradi objednateli nahradu v nize popsané vysi. Zhotovitel nepfebira
zodpovédnost za vady vzniklé v zaru€ni dobé naslednou stavebni Cinnosti objednatele
nebo jim povéfené osoby (vyjma plnéni prav objednatele dle této smlouvy) a poruchami
inzenyrskych siti nesouvisejicich s pfedmétem pInéni dle smlouvy o dilo a dale pak
nespravnym uzivanim dila. U specifickych ¢asti dila, které 1ze samostatné funk&né oddélit,
se smluvni strany mohou pisemné& dohodnout (napf. v pfedavacim protokole), Ze zaruka
za takové Casti dila se neposkytuje a Ze tuto ponese dodavatel takovych zafizeni dle jim
stanovenych zarucnich podminek s tim, ze zhotovitel pfeda spolu s takovou asti dila i
platny a potvrzeny zarucni list dodavatele takového zafizeni.

Zaruka se nevztahuje na pfirozené opotiebeni soucasti a na zavady vzniklé mechanickym
poskozenim i neodbornou manipulaci a pé€i a dale na poskozeni zivelnou udalosti.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a musi byt uvedeno, jak se projevuiji.
Dale v reklamaci objednatel muze uvést své pozadavky, jakym zplsobem vadu odstranit
nebo zda pozaduje finan¢ni nahradu. Volba plnéni je v tomto sméru sjednana ve prospéch
objednatele s tim, ze pfipadna finan¢ni nahrada bude stanovena ve vysi nakladu, které
bude objednatel nucen ucelné vynalozit na odstranéni takové vady, v€etné pfipadnych
souvisejicich naklada.

Zhotovitel je povinen odstranit jim uznané reklamované vady v pfipadé, Ze ze strany

objednatele neni pozadovana finanéni nahrada ve smyslu odst. 9.3. této smlouvy
neprodlené po jejich oznameni, pfipadné v terminu, ktery bude objednatel poZadovat
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9.6.

9.7.

X.U

10.1

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

v ozndmeni reklamace. Objednatel mé i pfes sjednanou smluvni pokutu narok na nahradu
Skody a uslého zisku z duvodu nefunkénosti nebo ¢astecné nefunkénosti dila do doby
odstranéni reklamované vady. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel
i ve spornych pfipadech az do pfipadného rozhodnuti soudu.

Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne zaruéni lhdty, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni Ihaty se povazuje za v€as uplatnénou.

Neodstrani-li zhotovitel uplatnénou vadu v terminu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je
objednatel opravnén odstranit takovou vadu a nedodélek na naklady zhotovitele sam nebo
prostfednictvim trfeti osoby. Veskeré takto vynaloZzené nebo s odstranénim vady
souvisejici naklady uhradi objednateli zhotovitel. V pfipadé, Ze objednatel bude vadu
odstrafiovat sam, ma pravo na nahradu ve vySi stanovené dle aktualniho ceniku
stavebnich praci URS.

Objednatel mé& pravo v zaruéni dobé reklamovat i vady dila, které mélo dilo v dobé jeho
predani a které nebyly uvedeny v protokolu o predani dila.

ROK Z PRODLENI A UTVRZENi ZAVAZKU (SMLUVNIi POKUTY)

. Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé faktury, je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli urok z prodleni ve vysi 0,2 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

V pfipadé, ze zhotovitel bude v prodleni s fadnym dokon¢enim dila a jeho pfedanim
objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 %
z celkové ceny dila za kazdy den prodleni.

Jestlize zhotovitel oznami objednateli, ze dilo je pfipraveno k odevzdani a pfi pfejimacim
fizeni se zjisti, Ze dilo neni podle podminek této smlouvy ukonéeno nebo pfipraveno
k odevzdani (tzn., Ze dilo vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel
povinen uhradit objednateli veSkeré naklady s tim vzniklé a smluvni pokutu ve vysi
5.000,- K&.

Pokud zhotovitel neodstrani vSechny vady a nedodélky dila zjiSténé pfi pfejimacim Fizeni
nebo jinak uplatnéné vady v terminech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vy3i 1.000,- K& za kazdy nedodélek &i vadu a den prodleni.

Vyplacenim €astky rovnajici se smluvni pokuté neni dotcen narok na nahradu Skody a
nahradu uslého zisku objednatele. Objednatel v tomto sméru upozorfiuje zhotovitele, ze
financovani dila je kryto mimo jiné i z prostfedkl poskytnuté dotace, které se objednatel
zavazal vyuzit doterminu dokonceni dila. Pokud v dusledku prodleni zhotovitele
s dokonéenim dila nebo v dusledku poruseni jinych jeho povinnosti stanovenych touto
smlouvou nebo relevantnimi predpisy, vznikne objednateli povinnost navratit
poskytnutou dotaci, bude zhotovitel povinen uvedenou ¢astku odpovidajici povinnosti
vratky dotace s pfisluSenstvim (sankénimi odvody) objednateli nahradit.

Jestlize objednateli vznikne pravo na smluvni pokutu vuci zhotoviteli, je objednatel
bez dalSiho opravnén o tuto ¢astku snizit proplaceni faktury (dil¢i faktury) zhotoviteli.
Pokud tak objednatel u€ini, oznami tuto skute¢nost zhotoviteli.

XI. PODSTATNE PORUSENi SMLOUVY

11.1

. Smluvni strany se dohodly, ze podstatnymi podminkami této smlouvy, jejichz neplnéni
opraviiuje druhou smluvni stranu k odstoupeni od smlouvy, jsou zejména:
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a) Provedeni dila v rozsahu a kvalité dle této smlouvy.

b) Provedeni dila v dohodnutych terminech.

c) Provedeni dila za cenu dle dohody o cené nejvySe pfipustné.

d) Placeni ceny dila objednatelem ve vySi a terminech stanovenych touto smlouvou.

. Odstoupeni od smlouvy se fidi ob&anskym zakonikem. Zhotovitel ma narok na uhradu

nakladl za fadné provedeni dila ke dni odstoupeni od smlouvy, a to v cenach
stanovenych touto smlouvou nebo na zakladé ni. Tento ¢&lanek smlouvy nebude
pfipadnym odstoupenim od smlouvy dotcen.

. Objednatel si vyhrazuje pravo jednostranné odstoupit od smlouvy v pfipadé, ze organ

mésta Vimperk rozhodne o nepfidéleni financnich prostfedk( na realizaci dila a dale
v pfipadé, Ze objednateli nebude poskytnut limit finan¢nich prostfedk( potfebnych
k realizaci dila, resp. nebude poskytnuta dotace na spolufinancovani dila. V tomto
pfipadé se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli jednoznacné prokazané naklady
souvisejici s pfipravou a realizaci dila ke dni odstoupeni od smlouvy. Takovymi naklady
nejsou naklady na ucast v pfipadném zadavacim nebo vybérovém fizeni €i ndklady na
zhotoveni nabidky ceny dila pro potfeby vybéru vhodného zhotovitele objednatelem.

. Objednatel ma pravo omezit rozsah pfedmétu dila dle této smlouvy. Timto omezenim

nebo zastavenim vystavby nevznikne zhotoviteli pradvo na jakékoliv smluvni pokuty a
majetkové sankce vic¢i objednateli.

XIl. DALSi UJEDNANI

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Zhotovitel je povinen uchovavat po dobu 10 let od proplaceni dotace na realizaci dila
veSkeré doklady souvisejici s realizaci dila/poskytnutim dotace a umoznit osobam
opravnénym k vykonu kontroly provést kontrolu téchto dokladu, zejména MAS, SZIF,
resp. MZe nebo tfetimu subjektu povéfenému MZe €i pfizvané osobé ve smyslu zakona
€. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znéni pozdéjsich predpisl. Lhita dle pfedchazejici véty
zaCina béZet od 1. ledna nasledujiciho kalendainiho roku po proplaceni dotace.
Objednatel informuje zhotovitele o datu proplaceni dotace. Zaroveri se zhotovitel
zavazuje poskytnout objednateli potfebnou soucinnost a spoluplsobeni pfi provadéni
finan¢ni kontroly podle ust. § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole
ve vefejné spravé a o zmeéné nékterych zakonl (zakon o finanéni kontrole), ve znéni
pozdéjsich predpis(.

Zhotovitel je povinen dodrzovat zejména zdkon o zadavani vefejnych zakazkach,
ustanoveni tykajici se pozadavk( uvedenych v relevantnich pfimo pouzitelnych
predpisech Evropské unie (nafizeni Komise (EU) &. 215/2014, nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) ¢. 1301/2013 a nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU)
¢. 1303/2013), jakoz i navazuijici implementaéni pravni predpisy vydané organy CR, a
soucCasneé potvrzuje, ze se seznamil se znénim téchto dokumenta.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim udaju podle zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném
pFistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel souhlasi s vyuzivanim ddaja vinformacnich systémech pro Uucely
administrace prostfedkl z rozpoctu EU a prostfedkd narodnich zdroja. Zhotovitel bere
na védomi, Zze udaje uvedené v této smlouvé budou zvefejnény v souladu s ¢l. 98
nafizeni EP a Rady (EU) 2021/2116 a mohou byt zpracovavany subjekty Evropské unie
a Ceské republiky za G¢elem naplfiovani povinnosti vyplyvajicich z pravnich piedpist
Evropské unie a Ceské republiky. Zhotovitel bere dale na védomi, Ze vybrané udaje
budou zvefejnény na internetovych strankach www.szif.cz, a to 10 let od data prvniho
zverejnéni. Zhotovitel dale bere na védomi, Ze udaje uvedené v této smlouvé budou
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12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

SZIF/MZe zpracovavany v listinné i elektronické formé pro potfeby administrace Zadosti,
statistiky, evidence, ucetnictvi SZIF i MZe. Uvedené osobni udaje budou zpracovavany
podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrané fyzickych osob
v souvislosti se zpracovanim osobnich Gdaju a o volném pohybu téchto Gdaji a o zruseni
smeérnice 95/46/ES, v platném znéni, (dale jako ,nafizeni GDPR"), a ve smyslu zakona
¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udaju, ve znéni pozdéjsich predpisu. Podrobné
informace o zpracovani osobnich udaju jsou zvefejnény na www.szif.cz a www.eagri.cz.
Zhotovitel ma v pfipadé splnéni podminek stanovenych v nafizeni GDPR pravo
na pfistup k osobnim udajiim, opravu nebo vymaz, popf. omezeni zpracovani osobnich
udaju, pravo vznést namitku proti zpracovani, jakoz i pravo na pfenositelnost udajd.
Zhotovitel ma pravo podat stiznost u Ufadu pro ochranu osobnich Gdaj(.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyzadani jakékoliv dokumenty
potfebné pro monitoring realizace dila, a to do 5 dnl od pozadani objednatele. Zhotovitel
je dale povinen zajistit, aby pInéni povinnosti dle ¢&l. 13.1. az 13.5. této smlouvy bylo
garantovano i ze strany jeho poddodavatell. V pfipadé, Ze néktery poddodavatel
neposkytne objednateli potfebnou soucinnost pfi plnéni uvedenych povinnosti, bude
za pfipadné poruSeni povinnosti stanovenych vySe popsanymi pfedpisy a pravidly
odpovidat objednateli sam zhotovitel.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute€nosti branici fadnému pinéni této
smlouvy, je dot€ena smluvni strana povinna toto ihned bezodkladné oznamit druhé
smluvni strané a vyvolat jednani zastupct opravnénych k podpisu smlouvy.

Prava a zavazky, které pro smluvni strany ze smlouvy vyplyvaji, pfechazeji na jejich
pfipadné pravni nastupce.

Objednatel je opravnén pfevest sva prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou
osobu. Zhotovitel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici
na jinou osobu pouze s pisemnym souhlasem objednatele.

Vstup na stavenist&¢ maji povolen jen pfimi ucastnici vystavby, tj. zaméstnanci
zhotovitele a jeho poddodavatell, pracovnici objednatele zajistujici vystavbu, pracovnici
statniho dohledu, kontrolnich organd, pozvani uU€astnici jednani a ur€eni pracovnici
objednatele; projektant v ramci autorského dozoru a uzivatel jen s védomim objednatele.

12.10. Zhotovitel upozorni objednatele na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho

12.11.

12.12.

12.13.

Cinnosti na pracovistich objednatele k ohrozeni Zivota a zdravi pracovnik(l objednatele
nebo dalSich osob a které pfi jeho €innosti na pracovistich objednatele by mohly vést
k ohrozZeni provozu nebo ohrozeni bezpe&ného stavu a provozu technickych zafizeni a
objektl. Definuje a pfeda rizika BOZP na stavenisti.

Zhotovitel odpovida i za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze
pfistroje nebo jiné véci, jichz bylo pfi plnéni zavazkd pouzito, a této odpovédnosti se
nemUze zbavit.

Zhotovitel se zavazuje, ze pro pinéni zavazkl vyplyvajicich z této smlouvy pouzije jen
zafizeni a vyrobky certifikované v CR, schvalené autorizovanou zkuSebnou s doklady
v Ceském jazyce.

Objednatel bere na védomi a souhlasi s nutnym omezenim standardniho provozu
v nezbytné mife v souvislosti s provadénim dila dle této smlouvy.
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Xlll. ZAVERECNA USTANOVENI

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

Smluvni vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze ménit jen po vzajemné dohodé
pisemnymi o€islovanymi dodatky k této smlouvé, podepsanymi opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran. Jedna smluvni strana se vyjadfi k navrhu dodatku druhé smluvni
strany do 5 dnd ode dne doruceni. Jiné zapisy a protokoly se za zménu smlouvy
nepovazuji. Jakakoliv vedlejSi ujednani, nejsou-li u¢inéna v pisemné formé&, jsou neplatna.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichZz kazdy ma platnost originélu
a kazda ze smluvnich stran obdrzi po dvou z nich.

DalSi vzajemné vztahy, neupravené ve smlouvé, se fidi pfisluSnymi ustanovenimi
ob&anského zakoniku.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti dnem
uverejnéni v Registru smluv, pfi¢emz jeji uvefejnéni zajisti objednatel.

PFipadné rozpory vzniklé pfi projednavani a provadéni dila bude zhotovitel a objednatel
fedit cestou dohody. Nedojde-li k dohodg, pfedlozi smluvni strany véc soudu. Smluvni
strany se dohodly ve smyslu obanského soudniho fadu, ze mistné a vécné pfisluSnym
soudem pro rozhodovani pfipadnych sporll mezi smluvnimi stranami je obecny soud
objednatele stanoveny podle pfislusnych pravnich pfedpisu.

Pokud by se stala ustanoveni této smlouvy neplatnymi, a to z jakéhokoliv divodu, nebude
tim dotcena platnost smlouvy jako celku s pfihlédnutim k ostatnim ustanovenim. Smluvni
strany se zavazuji, ze v takovém pfipadé co mozna nejrychleji dohodnou nahradni
ustanoveni, ktera budou témto neplatnym co mozna nejblizSi a jejichz pomoci by mohlo
byt zaru€eno dosazeni hospodafského a pravniho ucelu pfedchozi dohody.

Smluvni strany prohladuji, Ze tuto smlouvu uzavfely svobodné a vazné, Ze jim nejsou
znamy jakékoliv skuteCnosti, které by jeji uzavfeni vyluCovaly, neuvedly se vzajemné
vomyl a berou navédomi, Zze v plném rozsahu nesou veskeré dusledky plynouci
z védome jimi udanych nepravdivych udaju.

Objednatel: Zhotovitel:

Ve Vimperku dne 2.10. 2024 V Ceskych Budé&jovicich dne 1.10. 2024

Mésto Vimperk DVORAK STAVEBNI s.r.o.
Ing. Jaroslava Martanova Petr Dvorak
starostka jednatel

Schvaleno usnesenim Rady mésta Vimperk €. 870 ze dne 09.09.2024
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